Catálogo Nacional de Costos

AÑO XXV NO. 295

Autor
Ing. Raúl González Meléndez

Actualización
Mayo de 2013

© INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS

La **Actualización del Catálogo Nacional de Costos** es una publicación editada y distribuida por el Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos, S.A. de C.V.

Impresa por Cargraphics, S.A. de C.V. Av. Presidente Juárez Nº 2004, Col. Industrial Puente de Vigas, C.P. 54090, Tlalnepantla, Edo. de México
Derechos Reservados, Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito del autor Ing, Raúl González Meléndez y del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos, S.A. de C.V. Obra Registrada ante la Dirección General de Derechos de autor de la SEP con el número 03-2003-07241391000-01, Título con Reserva Exclusiva otorgado por la Dirección general de Derechos de Autos de la SEP, según Registro No. 1681-92. Certificado de Licitud de Título otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación No. 6347. Certificado de Licitud de Contenido otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Sec. de Gob. No. 5031.
Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos

DIRECTORIO

Director General
Ing. Raúl González Meléndez

Gerente de Cuentas Especiales
Lic. Alberto Sánchez Meráz

Gerente de Mercadotecnia y Servicio a Clientes
Lic. Eduardo Rangel Pichardo

Gerente de Capacitación
Ing. Hugo Gabriel Zebadúa Meráz

Gerente Administrativo
Lic. José Raúl Márquez Juárez

El Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos, S.A. de C.V. es la compañía editora de esta publicación, en este libro el autor ha aplicado su experiencia en Ingeniería de Costos para todos los estudios e investigaciones aquí presentados y se han utilizado fuentes de información confiables para la investigación de los insumos que se aplican en estos estudios, sin embargo el Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos, S.A. de C.V. y el Ing. Raúl González Meléndez no extienden ninguna garantía expresa de la información o estudios aquí presentados, por lo tanto no tienen ninguna responsabilidad con clientes o terceras personas por cualquier perdida o daño incidental causado directa o indirectamente, o por cualquier error u omisión proveniente o en conexión con el contenido de este libro. Propiedad asegurada de acuerdo a la ley, Registro Público del Derecho de Autor No. 03-2003-07241391000-01, a nombre del Ing. Raúl González Meléndez. Prohibida cualquier reproducción total o parcial ya sea en forma impresa magnética o electrónica sin previa autorización por escrito del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos, S.A. de C.V., y del Autor

FORME PARTE DEL

© INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS

Visite

www.imic.com.mx

donde encontrará aplicaciones y complementos en línea que facilitarán su trabajo

Editorial	1
Índice General	2
Notas Importantes y Movimientos en los Precios	6
Como Manejar este Catálogo	7
Gráficos e Índices Económicos	14
Rentas y Costo Por M2	15
Sección del Residente	17
Estudio de Salarios de Mercado	18
Estudio de Salarios Oficiales Área "A"	26
Obtención de Valores para Estudio de Salarios (Columnas)	37
Leyes Aplicables	45
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	56
LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES	**69**
Aceros	69
Accesorios y Silletas para Concreto Reforzado	70
Aceros, Mallas y Accesorios Grape	71
Acero Proveedora de Acero	76
Acrílicos y Domos	77
Aditivos y Accesorios Para Concreto Estampado	80
Aditivos para Concreto	80
Adoquines Artificiales de Concreto	81
Adoquines y Recintos Naturales	82
Aglutinantes	82
Agregados	83
A/C Aire Acondicionado	83
Alfombras	89
Aluminio	91
Aluminio Valsa	92
Andamios y Hamacas De Trabajo	96
Andamios y Cimbras Cimbramex	98
Asbestos	98
Azulejos y Mosaicos Venecianos de Kolorines	99
Azulejos	102
Blocks y Accesorios de Grupo Joben	105
Blocks de Concreto	106
Blocks y Accesorios de Concreto Premex	107
Bombeo De Concreto	108
Canteras	108
Casetones Para Aligerar Losas	108
Celosías	109

Cercas De Malla	109
Cerrajería	111
Cerraduras Yale	112
Cimbras Y Productos De Sonotubo	121
Combustibles	123
Concreto Premezclado	123
Eléctrico	124
Elec. Y Accesorios Arrow Hart	154
Eléctrico Marca Legrand	155
Elementos Presforzados	157
Eléctrico Pararrayos	157
Eléctrico De Otec De Mexico	159
Gas	161
Herrería Y Rejillas De Acero	162
Herramienta	163
Iluminación Bjc	164
Iluminación Y Lámparas Magg	171
Iluminación Y Alumbrado Publico	172
Impermeabilizantes Y Accesorios De Grupo Tawer	181
Impermeabilizantes	185
Índices Y Factores	187
Jardinería	187
Ladrillos, Losetas Y Baldosines	187
Maderas	193
Madera Para Pisos Y Accesorios	198
Maquinaria	200
Productos De Mármoles Mundiales De México	204
Mármoles Pulidos	205
Productos De Materiales Y Acabados Puente	205
Mosaicos, Granitos Y Terrazos	205
Muros Y Canceles Divisorios	206
Muebles De Baño	211
Muebles De Cocina	231
Muebles De Baño Y Cocina De Hygolet De México	232
Muebles Y Accesorios De Baño Y Cocina De Sanbitarios Y Azulejos Sar	234
Pastas Y Productos Curacreto	235
Pastas Y Productos Corev	238
Pastas Y Productos Comex	239
Pastas Y Productos Fester	240
Pastas Y Productos Imperquimia	243
Pastas Y Productos Pasa	246
Pegamentos	250
Pinturas Y Señalamientos Señalmex	250
Pinturas	251

Plafones	261
Plástico Laminado	262
Plomería Tubería Y Accesorios Flowguard	262
Plomería Productos Helvex	265
Plomería	267
Plomería, Tubería Y Accesorios De Union Por Trmofusión	303
Puertas De Madera Y Herrajes	339
Redes De Computo	339
Recubrimientos De Piedra Espuma	340
Recubrimientos Resinosos Y Epóxicos	341
Salarios	
Sistemas De Seguridad	346
Sonido	352
Tabiques	352
Tapiz	352
Telefonía	353
Tinacos	355
Tornillería Y Sistemas De Fijación	356
Tubería De Asbesto-Cemento	366
Tubería De Concreto	367
Tubería De Fibrocemento	371
Vidriería	373

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS 376

Cuadrillas De Trabajo	377
Mezclas	381
Fabricación De Concretos	383
Costos Horarios De Maquinaria	385
Andamios	389
Demoliciones	390
Limpia Y Trazo	393
Excavaciones	395
Acarreos	400
Rellenos	403
Cimentación	404
Cimbra	405
Acero	407
Concreto En Estructura	409
Zapatas Y Contratrabes	416
Columnas	417
Trabes	417

Losas	418
Estructuras Metálicas	421
Albañilería (Dalas)	422
Albañilería (Castillos)	429
Albañilería (Muros)	437
Albañilería (Cejas)	454
Albañilería (Celosías)	455
Albañilería (Firmes)	456
Albañilería (Pisos)	456
Albañilería (Aplanados)	465
Albañilería (Recubrimientos)	469
Albañilería (Colocaciones)	473
Albañilería (Impermeabilizaciones)	474
Albañilería (Azoteas)	474
Albañilería (Registros Y Drenes)	475
Albañilería Elev. De Mat. Con Malacate	476
Albañilería (Techumbres)	482
Yesería	483
Plafones	483
Cancelería	491
Vidriería	492
Carpintería	494
Cerrajería	495
Pintura	496
Jardinería	498
Limpiezas	498
Urbanización (Alcantarillado)	499
Urbanización (Agua Potable)	501
Urbanización (Pavimentación)	502
Instalación Hidráulica Y Sanitaria	503
Instalación Eléctrica	537
Iluminación Y Alumbrado Público	551
Telefonía	559
Sonido	565
Aire Acondicionado	566
Obra Industrial	573
Mantenimiento De Inmuebles	580
Obra Pesada	584
Pozos	587
Cimentaciones Profundas	592
Análisis Integrados	594
Directorio De Proveedores	**596**

NOTAS IMPORTANTES

INCREMENTO A LOS SALARIOS DE MERCADO EN ENERO DE 2013 ***Pág. 18***

Los Salarios de Mercado mostraron un incremento promedio del 2.01 %, durante el mes de Abril.

SALARIOS OFICIALES MÍNIMOS Y PROFESIONALES 2013 ***Págs. 14, 59 y 66***

El 27 de noviembre de 2012 se homologó el Área Geográfica B con la A el Área Geográfica C se renombró como Área Geográfica B, quedado únicamente dos Aéreas Geográficas A y B. Quedando como salarios mínimos diarios para el Área Geográfica A $ 64.76 y para el Área Geográfica B $ 61.38 .

INCREMENTO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA ISN EN EL DISTRITO FRDERAL ***Pág. 26***

A partir de Enero de 2010 se aplica el 2.5 % de Impuesto Sobre Nómina en el Distrito Federal (en lugar del 2 % en años anteriores), lo cual repercute directamente en el Costo de la Mano de Obra de las construcciones en el D.F.

INCREMENTO DEL IVA AL 16 % (EN LAS ZONAS FRONTERIZAS AL 11%) ***Pág. 187***

A partir de Enero de 2010 se aplica el 16 % del IVA al consumo, es decir, en la compra de los materiales de construcción, lo que repercute directamente al costo de las edificaciones para vivienda, ya que el IVA en los materiales forma parte de su costo.

INCREMENTO EN LOS COSTOS DIRECTOS DE LA MANO DE OBRA DEBIDO AL INCREMENTO EN LOS SALARIOS DE MERCADO. ***Pág. 14*** **y 377**

Los Costos Directos de la Mano de Obra registraron un incremento promedio del 2.01 debido al incremento mostrado en los salarios.

ESTUDIO DE FACTOR DE SALARIO REAL PARA OBRAS PÚBLICAS FEDERALES Y PARA OBRAS PRIVADAS Y PUBLICAS DE ALGUNOS ESTADOS ***Pág. 18*** **y 26**

Se muestran los estudios del Fsr para Obras Públicas Federales en el que NO se considera el ISN como parte del Fsr (Pág. 18), en cambio para Obras Privadas y para algunos Estados de la República SI se considera el ISN el cálculo del Fsr (pág. 26).
(EN ESTE CATÁLOGO SI SE CONSIDERA EL ISN COMO PARTE DEL FSR, pero desde luego cada usuario puede y deberá recalcular sus presupuestos con o sin el ISN en el Fsr dependiendo del cliente con el que se trabaje).

INCREMENTO AL PRECIO DE LA GASOLINA Y EL DIESEL ***Págs. 123 y 385***

Durante los últimos días de diciembre de 2009 y a partir del 1 de enero de 2010 se han incrementado los precios de la Gasolina Magna, la Premium y el Diesel, teniendo como consecuencia incrementos marginales en los Costos Horarios de la Maquinaria. Actualmente se anuncia un incremento gradual de estos precios el segundo sábado de cada mes, durante 2012 se ha anunciado la continuación de estos incrementos, durante 2013 se esperan cambios mayores empezando el 5 de enero con $ 0.11 de incremento en las gasolinas.

AJUSTES EN ALGUNOS MATERIALES ***Págs. 69*** **y 70**

Durante las últimas semanas algunos proveedores han ajustando los precios de sus productos, tal es el caso de los aceros y aglutinantes. Como repercusión de estos pequeños ajustes han variado ligeramente los precios de las cimentaciones y estructuras de concreto.

INFLACIÓN DURANTE MARZO DE 2013 = 0.73% ***Pág. 14***

Se registro una inflación durante el mes de MARZO de 2013 por lo que …
… la inflación acumulada ENERO – MARZO de 2013 fue de 1.64 %.

ÍNDICES Y FACTORES ***Págs. 14 y 187***

El 1 de MAYO el dólar a la venta en ventanilla abrió a $ 12.27 pesos por dólar en promedio. Con respecto al 1 de ABRIL pasado tuvo un decremento del 1.96 %, se espera que siga relativamente estable el tipo de cambio.

NUEVO PARA 2013:

INDICADORES ECONÓMICOS UTILIZADOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ***Pág. 608***

FACTORES REGIONALES PARA 48 CIUDADES ***Pág. 610***

- **La Presentación de los Estudios de este Libro**

El “Catálogo Nacional de Costos Prisma se presenta de la siguiente manera: cuatro tomos que integran todas las matrices de los análisis de Costos directos de cientos de Conceptos de Trabajo. **FORMATO IMPRESO**



- **Tomo I**

En este libro se sientan las bases y condiciones de todos los análisis estudiados en este Catálogo y se estudian todos los conceptos de Obra Civil, Albañilería y Acabados en edificaciones



- **Tomo II, Tomo III y Tomo IV**

En estos libros se analizan los estudios de los Costos Horarios de Maquinaria, los análisis de Urbanización, Instalaciones Eléctricas, Mecánicas, Obra Pesada y Obra Industrial.



- **Actualizaciones Mensuales**

Aquí se despliegan mensualmente los listados de los casi 20,000 materiales de construcción con sus precios actualizados al mes correspondiente así como los resúmenes mensuales de lo resultados de los más de 8,000 análisis de los Tomos I, II, III y IV.

INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES




- **La Base de Datos Prisma**

Todos los estudios y análisis de los Tomos I, II, III y IV así como los resultados de las Actualizaciones Mensuales se encuentran en formato electrónico para trabajar con ellos en los principales programas de Precios Unitarios del país, Principalmente en el ✔ ***MEGA MILLENNIUM***® en el Opus® y en el Neodata®

- **Como Utilizar el Catálogo Nacional de Costos Prisma**

PASO 1. Uno de los principales problemas del manejo de información masiva es el de la **localización de la información** que requerimos, para obviar este problema **hemos preparado ordenados y amplios índices** que permiten al usuario ubicar muy rápidamente la información deseada. Como primer paso porsupuesto hay que consultar los índices para referirse a la información deseada.

PASO 2. Identificar cada uno de los datos de las "Tarjetas" de Precios Unitarios de cada Concepto de Trabajo



NOTA: La Clave, la descripción y y el P.U (Precio de Lista) . de cada insumo son tomados de la Lista de Precios de Materiales que se encuentra en las Actualizaciones Mensuales NOTA 2. Nótese que en el caso de al Mano de Obra la Cantidad es el "Inverso" 1/x del Rendimiento

PASO 2. Identificar cada uno de los datos proporcionados en las Actualizaciones Mensuales



Catálogo Nacional de Costos Prisma

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

Ciudad de México

1 de enero de 2003

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I.V.A.		CON I.V.A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2003		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
ACEROS											
0080-01	ALAMBRON LISO DE 1/4" (NO. 2)	KG	4.80	4.46	5.52	5.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0080-03	ALAMBRON LISO DE 1/4" (NO. 2)	TON	4,793.25	4,457.72	5,512.24	5,126.38	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-00	ALAMBRE RECOCIDO NO. 16	KG	5.47	5.09	6.29	5.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-01	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14	KG	8.46	7.87	9.75	9.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-05	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	KG	6.93	6.44	7.97	7.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-10	ALAMBRE PULIDO NO. 6	KG	6.93	6.44	7.97	7.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-11	ALAMBRE PULIDO NO. 8	KG	6.93	6.44	7.97	7.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-12	ALAMBRE PULIDO NO. 14	KG	6.93	6.44	7.97	7.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-13	ALAMBRE PULIDO NO. 15	KG	6.93	6.44	7.97	7.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-14	ALAMBRE PULIDO NO. 16	KG	6.93	6.44	7.97	7.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-15	ALAMBRE PVC NO. 11	KG	13.92	12.95	16.01	14.89	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-00	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 8	KG	8.55	7.95	9.83	9.14	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-01	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 10	KG	8.55	7.95	9.83	9.14	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-02	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12	KG	8.82	8.20	10.14	9.43	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-03	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14	KG	9.06	8.43	10.42	9.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-05	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16	KG	14.20	13.20	16.33	15.18	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-06	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18	KG	21.91	20.38	25.20	23.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-07	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 20	KG	24.39	22.67	28.04	26.08	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-08	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 22	KG	26.83	24.95	30.85	28.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0084-00	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	KG	4.03	3.75	4.64	4.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0084-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	TON	4,043.69	3,760.63	4,650.24	4,324.72	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0085-00	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	KG	4.03	3.75	4.64	4.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE :
Clave de identificación del insumo (Material)

DESCRIPCIÓN:
Descripción el insumo (Material)

UNIDAD:
Unidad de medida (para compra) del insumo

PRECIOS SIN IVA:
Los precios de estas columnas no contienen el IVA y son los utilizados generalmente en los presupuestos de obra pública.

INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES

PRECIOS CON IVA:
Los precios de estas columnas SI contienen el IVA y se utilizan en presupuestos de obra privada de edificaciones uso habitacional en las cuales contablemente el constructor o inversionista no puede trasladar el IVA por ser precisamente de uso habitacional (exentas de este impuesto), por lo tanto el IVA que se paga al comprar los materiales para estas obras se convierte automáticamente en costo directo.

PRECIO DE LISTA O MODAL:
Es el precio que el proveedor o fabricante tiene en sus Listas de Precios al público

PRECIO MÁS BAJO VIABLE:
Es el precio medio de un insumo que el constructor puede adquirir para una Construcción media. Al Precio de Lista se le aplica el descuento correspondiente.

% DE DESCUENTO:
Es el porcentaje medio de descuento que el constructor puede obtener en la adquisición de un insumo y es el que se aplica al Precio de Lista paras obtener el precio más bajo viable.

RELATIVOS PRISMA BASE 100 ENERO DE 2010:
a partir de enero de 2010 se esta llevando en esta columna el registro de un índice relativo del precio actual de cada insumo con respecto al precio del mismo material en enero de 2010. ¡Sumamente útil para los Ajustes de Costos (Escalatorias). Estos relativos se llevan tanto para los Precios de lista como para los Precios más bajos viables.
Muchas veces el Precio de Lista de algunos insumos se conserva durante años, pues se asignan precios muy altos, y lo que varía con la inflación son los porcentajes de los descuentos aplicables. Con estos índices se descubren estas circunstancias.

FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR:
En estas columnas se reflejan las variaciones de los precios con respecto al mes inmediato anterior, tanto en el precio de lista como en el Precio más Bajo Viable. Este factor se obtiene simplemente dividiendo el valor del precio actual entre el valor del precio del mes inmediato anterior. Este factor entre otras cosas nos alerta de las variaciones de los precios con respecto al mes anterior.

Cuando no hay variación el factor es:	1.00
Cuando hay variación a la alza el factor es:	1.01 o superior
Cuando hay variación a la baja el factor es:	0.99 o menor

Catálogo Nacional de Costos Prisma

CONSOLIDADO DE COSTOS Y PRECIOS

Ciudad de México

1 de enero de 2003

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A.					MATERIALES CON I.V.A.					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con M.O. Destajo	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con M.O. Destajo	
07-5200	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	47.60	2.39	57.66	107.65	137.79	54.74	2.75	57.66	115.15	147.36	1.00
		M Mínimos	44.71	2.17	51.32	98.20	125.70	51.42	2.50	51.32	105.24	134.70	1.00
07-5210	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.H. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	41.79	2.19	52.49	96.47	123.48	48.06	2.52	52.49	103.07	131.93	1.00
		M Mínimos	39.67	1.99	46.72	88.38	113.13	45.62	2.29	46.72	94.63	121.12	1.00
07-5220	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.H. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	42.77	2.39	57.66	102.82	131.61	49.19	2.75	57.66	109.59	140.28	1.00
		M Mínimos	40.58	2.17	51.32	94.07	120.41	46.67	2.50	51.32	100.49	128.62	1.00
07-5230	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.H. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	42.63	2.19	52.49	97.31	124.56	49.02	2.52	52.49	104.03	133.16	1.00
		M Mínimos	40.49	1.99	46.72	89.20	114.17	46.56	2.29	46.72	95.57	122.33	1.00
07-5240	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.H. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	51.80	2.39	57.66	111.85	143.17	59.57	2.75	57.66	119.98	153.57	1.00
		M Mínimos	49.01	2.17	51.32	102.50	131.20	56.36	2.50	51.32	110.18	141.03	1.00
07-5250	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	38.78	1.86	44.54	85.18	109.03	44.60	2.14	44.54	91.28	116.83	1.00
		M Mínimos	36.86	1.69	39.64	78.19	100.05	42.39	1.95	39.64	83.98	107.46	1.00
07-5260	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	39.73	2.01	48.19	89.93	115.11	45.69	2.31	48.19	96.19	123.12	1.00
		M Mínimos	37.75	1.83	42.80	82.47	105.56	43.41	2.10	42.80	88.41	113.16	1.00
07-5270	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	39.62	1.86	44.54	86.02	110.11	45.56	2.14	44.54	92.24	118.07	1.00
		M Mínimos	37.68	1.69	39.64	79.01	101.14	43.33	1.95	39.64	84.92	108.70	1.00
07-5280	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	40.57	2.01	48.19	90.77	116.19	46.66	2.31	48.19	97.16	124.36	1.00
		M Mínimos	38.57	1.83	42.80	83.29	106.61	44.36	2.10	42.80	89.26	114.37	1.00
07-5290	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	49.16	2.29	54.32	105.77	135.39	56.53	2.63	54.32	113.48	145.26	1.00
		M Mínimos	46.24	2.08	48.34	96.67	123.74	53.18	2.40	48.34	103.92	133.01	1.00
07-5300	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	50.14	2.50	59.76	112.40	143.87	57.66	2.88	59.76	120.30	153.98	1.00
		M Mínimos	47.16	2.28	53.19	102.62	131.36	54.23	2.62	53.19	110.04	140.86	1.00

CLAVE :
Clave de identificación del Concepto de Trabajo

DESCRIPCIÓN:
Descripción del Concepto de Trabajo

UNIDAD:
Unidad de medida del Concepto de Trabajo

A partir de la siguiente columna se encuentran las columnas de resultados, para cada una de estas columnas existen **DOS RENGLONES:**

EL RENGLÓN SUPERIOR se obtiene del cálculo del análisis del Precio Unitario del tomando en cuenta:

- **Precios de Lista** para los insumos.
- **Rendimiento medio** (Normal) de la cuadrilla de mano de obra.

Dando como resultados precios medios

EL RENGLÓN INFERIOR se obtiene del cálculo del análisis del Precio Unitario del tomando en cuenta:

- **Precio MÁS Bajo Viable** para los insumos (Precio de lista menos el descuento).
- **Rendimiento alto** de la cuadrilla de mano de obra por lo tanto **menor cantidad de mano de obra.**

Dando como resultados precios menores (óptimos), es por eso que el segundo renglón es el renglón de resultados "Mínimos"

RESULTADOS TOMANDO EN CUENTA LOS MATERIALES SIN IVA:

Resultados aplicables a construcciones comerciales o industriales


RESULTADOS TOMANDO EN CUENTA LOS MATERIALES CON IVA:

Los precios de estas columnas (Materiales y Herramienta y Equipo) SI contienen el IVA y son aplicables en presupuestos de obra privada de edificaciones uso habitacional en las cuales contablemente el constructor o inversionista no puede trasladar el IVA por ser precisamente de uso habitacional (exentas de este impuesto), por lo tanto el IVA que se paga al comprar los materiales para estas obras se convierte automáticamente en costo directo.

PRECIO UNITARIO (P.U.) CON EL 28 % DE INDIRECTOS:
Considerando un 28% de indirectos incluyendo la utilidad del constructor se obtiene el Precio Unitario de cada concepto. Este porcentaje es generalmente aceptado para obras de edificación urbanas bajo condiciones normales, sin embargo el usuario de estos libros debe de tener en cuenta que para cada obra podrán existir Costos Indirectos distintos.


FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR:
En esta columna se reflejan las variaciones de los precios con respecto al mes inmediato anterior.
Este factor se obtiene simplemente dividiendo los valores de los precios actuales entre los valores de los precios del mes inmediato anterior. Estos factores entre otras cosas nos alertan de las variaciones de los precios con respecto al mes anterior.


Cuando no hay variación el factor es:	1.00
Cuando hay variación a la alza el factor es:	1.01 o superior
Cuando hay variación a la baja el factor es:	0.99 o menor





Información para Valuadores


ÍNDICES ECONÓMICOS PARA LA EDIFICACIÓN











SALARIOS MINIMOS

Fecha de Inicio de Vigencia	Area " A"	% Var	Area " B"	% Var	Area "C"	% Var
1 ENE 2004	45.24	3.64	43.73	4.50	42.11	4.50
1 ENE 2005	46.80	3.50	45.35	3.70	44.05	4.60
1 ENE 2006	48.67	4.00	47.16	4.00	45.81	4.00
1 ENE 2007	50.57	3.90	49.00	3.90	47.60	3.90
1 ENE 2008	52.59	4.00	50.96	4.00	49.50	4.00
1 ENE 2009	54.80	4.20	53.26	4.51	51.95	4.95
1 ENE 2010	57.46	4.85	55.84	4.84	54.47	4.85
1 ENE 2011	59.82	4.10	58.13	4.10	56.70	4.10
1 ENE 2012	62.33	4.19	60.57	4.19	59.08	4.19
1 ENE 2013	**64.76**	**3.90**	**61.38**	**N/A**	**N/A**	**3.89**

RENTA DE EDIFICACIONES

Los datos aquí presentados son el resultado de un estudio de mercado sobre las ofertas existentes a esta fecha. Nuevamente se hace la indicación de que estos costos deben de tomarse con las debidas reservas, únicamente pretenden proporcionar al inversionista y al constructor los datos necesarios para tomarlos en cuenta dentro de los estudios económicos y de factibilidad de sus proyectos. Las cantidades indicadas en la tabla son los precios de la RENTA MENSUAL por metro cuadrado (m2) del área habitable. Las cantidades indicadas para cuarto doble de hotel son RENTA DIARIA.

Tipo de Edificación	Mínimo	Máximo	Mayoría
Casas solas de Interés Social	22.00	40.00	29.00
Casas solas de Interés Medio	34.00	64.00	50.00
Residencias de Lujo	56.00	135.00	70.00
Apartamentos de Interés Social	24.00	42.00	31.00
Apartamentos de Interés Medio	38.00	79.00	55.00
Apartamentos de Lujo	75.00	159.00	93.00
Oficinas Interés medio c/teléfono 30 a 70 M2	53.00	138.00	90.00
Oficinas Interés medio c/teléfono 60 a 160 M2	53.00	138.00	90.00
Oficinas de lujo con teléfono de 40 a 70 M2	74.00	275.00	130.00
Oficinas de lujo con teléfono de 60 a 160 M2	65.00	265.00	120.00
RENTA DIARIA DE CUARTO DOBLE DE HOTEL			
Cuarto de Hotel de Superlujo (* * * * *)	1,650.00	3,900.00	1,850.00
Cuarto de Hotel de Lujo (* * * *)	1,110.00	1,850.00	1,300.00
Cuarto de Hotel Estándar (* * *)	475.00	800.00	600.00

COSTOS POR M2

En la siguiente tabla, se indican los costos *promedio* por metro cuadrado (m2) construidos para diferentes tipos de edificaciones, en la Ciudad de México y área metropolitana. Estos costos deben tomarse con las debidas reservas, y solo podrán ser utilizados para la estimación de ante presupuestos aproximados; por lo tanto, para cada obra en particular, se deberá realizar un presupuesto detallado con análisis de precios para cada concepto.

- **Nota: Estos Costos han sido calculados con el método de Ensamblado de Costos y se han considerado los costos de mercado tanto de la mano de obra como de los materiales.**

Tipo de Edificación	Unidad	Costo Directo	Factor de Indirectos	Costo* Total
VIVIENDA UNIFAMILIAR				
0011 Interés Social	M2	3,384	1.28	4,332
0060 Interés Medio	M2	5,190	1.28	6,643
0090 Semilujo	M2	7,640	1.28	9,779
0130 Lujo	M2	10,711	1.28	13,710
VIVIENDA MULTIFAMILIAR				
0290 Interés Social	M2	4,033	1.28	5,162
0330 Interés Medio	M2	5,627	1.28	7,203
0380 Semilujo	M2	9,471	1.28	12,123
0430 Lujo	M2	11,342	1.28	14,518
EDIFICIO DE OFICINAS				
0454 Interés Medio	M2	5,525	1.28	7,072
0470 Lujo	M2	10,146	1.28	12,987
0504 Superlujo (Inteligente)	M2	12,277	1.28	15,695
HOTEL				
0610 - 3 Estrellas (***)	M2	6,402	1.28	8,195
0650 - 4 Estrellas (****)	M2	7,938	1.28	10,161
0670 - 5 Estrellas (*****)	M2	11,102	1.28	14,211
0690 Gran Turismo	M2	12,887	1.28	16,495
1010 Escuela Primaria (Pública)	M2	4,750	1.28	6,080
0885 Clínicas	M2	5,351	1.28	6,849
0950 Hospitales	M2	7,972	1.28	10,204
0835 Nave Industrial (Muro de Block a 3 m. techumbre de Estructura Metálica y Lámina de Asbesto - Cemento)	M2	2,301	1.28	2,945
0850 Nave Industrial (Muro y techumbre de lámina Pintro y Estructura de Acero)	M2	3,457	1.28	4,425
1215 Calles y Banquetas	M2	325	1.28	416
1125 Jardines	M2	156	1.28	200

Estimados Amigos y Usuarios de los productos del ©

INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS

Para mayor información acerca de estos valores favor de referirse a nuestra publicación trimestral **"COSTOS PARAMETRICOS"** en donde usted encontrará en forma detallada el cálculo y las especificaciones de cada uno de los modelos y prototipos de las edificaciones estudiadas, además de costos por m2 de 138 nuevos prototipos, tablas, índices, factores, etc., etc.

INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS

presenta para los

ARQUITECTOS, INGENIEROS, PROYECTISTAS Y VALUADORES

COSTOS PARAMÉTRICOS

Del Ing. Raúl González Meléndez

Costos de Edificación

Viviendas

- Tipo Duplex
- Multifamiliares en Edificios
- Unifamiliares
- Multifamiliares en Conjunto Horizontal (Townhouse)


Edificios

- Hoteles
- Oficinas
- Estacionamientos
- Comercios y Centros Comerciales
- Naves Industriales y Bodegas
- Clínicas y Hospitales
- Escuelas

Especialidades

- Albercas e Instalaciones Deportivas
- Parques y Jardines
- Cisternas
- Bardas
- Ensamblados de Costos
- Urbanización
- Índices de Costos e Información de Referencia


PARA PROYECTOS Y AVALÚOS



- Valor Físico de las Edificaciones / Valor Nuevo de Reposición
- 138 Prototipos de Edificaciones (COSTOS POR M^2)
- Catálogo General de Ensamblados de Costos (COSTOS POR M^2)
- Información Reconocida por la Tesorería
- Índices Económicos y Factores
- Valores de los Terrenos
- En Presentación Impresa disponible para Distrito Federal, Guadalajara, Estado de México (Toluca), Puebla, Querétaro, Puerto Vallarta.
- Actualizaciones Trimestrales Impresas y en Disquete (Ene, Abr, Jul, Oct.)

© INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS, S. A. DE C.V.
5245-2467, 5252-2368

La Sección del Residente



Tablas de Cálculo de Factores de Salario Real de Mercado, Mínimos Oficiales e Incluye Leyes aplicables

Mayo 2013

© Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos

ESTUDIO DE SALARIOS DE MERCADO

SALARIO MINIMO AREA GEOGRAFICA "A"

No.	CLAVE	OFICIO O ESPECIALIDAD (CATEGORIA)	(1) Salario de Mercado Semanal SMS	(2) Salario (Diario) Base de Cotización SBC SMS/7	(3) Salario Base Diario SBD SBC /	(4) Escalafón SBD / 64.76	(5) I.M.S.S. Enfermedades Maternidad Gastos Medicos Pensionado SBC x 1.05%	(6) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones en Especie Cuota Fija 20.40000%	(7) I.M.S.S. Enfermedade Maternidad SBC MAYORES A SMGDF x 3= 194.28000	(8) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente Entre SBC y SMGDF x 3
		PEONES								
1	00-0010	PEON	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
2	00-0020	PEON DE ALBAÑILERIA	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
3	00-0030	AGUADOR	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
4	00-0040	BANDERERO	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
		AYUDANTES								
5	01-0055	AYUDANTE CLASE B	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
6	01-0058	AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
7	01-0060	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
8	01-0070	AYUDANTE DE FIERRERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
9	01-0080	AYUDANTE DE AZULEJERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
10	01-0090	AYUDANTE DE YESERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
11	01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
12	01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
13	01-0120	AYUDANTE DE SOLDADOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
14	01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
15	01-0131	AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
16	01-0140	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
17	01-0150	AYUDANTE DE PLOMERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
18	01-0160	AYUDANTE DE MOSAIQUERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
19	01-0170	AYUDANTE DE PASTERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
20	01-0180	AYUDANTE DE CARPINTERO DE BANCO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
21	01-0190	AYUDANTE DE VIDRIERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
22	01-0200	AYUDANTE DE ALUMINERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
23	01-0210	AYUDANTE DE TOPOGRAFO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
24	01-0220	AYUDANTE DE TUBERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
25	01-0230	AYUDANTE DE CANTERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
26	01-0240	AYUDANTE DE RADIOLOGO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
27	01-0250	AYUDANTE DE JARDINERO	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
28	01-0251	AYUDANTE DE HOJALATERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
29	01-0252	AYUDANTE DE MECANICO DE	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
		AYUDANTES CALIFICADOS								
30	01-0265	AYUDANTE CLASE A	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
31	01-0270	AYUDANTE DE SOLDADOR	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
32	01-0280	AYUDANTE DE MECANICO TORNERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
33	01-0290	AYUDANTE DE BARRETERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
34	01-0300	AYUDANTE DE LABORATORISTA	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
35	01-1460	AYUDANTE DE PERFORADOR (CHANGO)	2,750.01	392.86	375.87	5.80	4.13	13.21	392.86	198.58
36	01-1480	AYUDANTE DE PERFORACION (DE PISO)	1,900.01	271.43	259.69	4.01	2.85	13.21	271.43	77.15
37	01-1500	AYUDANTE DE MECANICO	1,900.01	271.43	259.69	4.01	2.85	13.21	271.43	77.15
		OFICIALES DE ALBAÑILERIA								
38	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
39	01-0320	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
40	01-0330	FIERRERO OBRA NEGRA	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
41	01-0340	AZULEJERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
42	01-0350	YESERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
43	01-0360	PINTOR	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
44	01-0370	HERRERO EN TALLER	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
45	01-0380	SOLDADOR	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
46	01-0390	ELECTRICISTA	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
47	01-0400	PLOMERO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
48	01-0410	MOSAIQUERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
49	01-0420	PASTERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01

$ 64.76

Obras Federales NO se Incluye el ISN

Ciudad de México

1 de Mayo de 2013

(9) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente x 1.10000%	(10) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones Dinero(Única) SBC x 0.70000%	(11) I.M.S.S. Invalidez y Vida SBC x 1.75000%	(12) I.M.S.S. Retiro (S.A.R.) SBC x 2.00000%	(13) I.M.S.S. Retiro Cesantía y Vejez SBC x 3.15000%	(14) I.M.S.S. Riesgos de Trabajo SBC x 7.58875%	(15) I.M.S.S. Guardería y Gastos de Previsión Social SBC x 1.00000%	(16) Aportación al INFONAVIT 5.00000%	(17) Impuesto sobre Nóminas ISN No Aplica	(18) Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (Solo aplica en 2003) No Aplica	(19) Salario Diario con Prestaciones e Impuestos (en su caso)	(20) Prestaciones e Impuestos (en su caso) representadas como fracción decimal $Ps = \frac{Col(19)}{Col(3)}^{-1}$	(21) **FACTOR DE SALARIO REAL** **Fsr** $= Ps(\frac{Tp}{Tl}) + \frac{Tp}{Tl}$ Tp = 365.00 Tl = 292.00	No.
PEONES													
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	0.00	0.00	52.92	0.309766	1.7112	1
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	0.00	0.00	52.92	0.309766	1.7112	2
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	0.00	0.00	52.92	0.309766	1.7112	3
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	0.00	0.00	52.92	0.309766	1.7112	4
AYUDANTES													
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	5
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	6
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	7
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	8
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	9
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	10
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	11
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	12
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	13
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	14
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	15
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	16
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	17
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	18
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	19
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	20
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	21
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	22
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	23
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	24
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	25
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	26
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	0.00	0.00	52.92	0.309766	1.7112	27
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	28
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	29
AYUDANTES CALIFICADOS													
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	30
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	31
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	32
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	33
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	34
2.18	2.75	6.88	7.86	12.38	29.81	3.93	19.64	0.00	0.00	102.76	0.273400	1.6637	35
0.85	1.90	4.75	5.43	8.55	20.60	2.71	13.57	0.00	0.00	74.42	0.286581	1.6809	36
0.85	1.90	4.75	5.43	8.55	20.60	2.71	13.57	0.00	0.00	74.42	0.286581	1.6809	37
OFICIALES DE ALBAÑILERIA													
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	38
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	39
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	40
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	41
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	42
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	43
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	44
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	45
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	46
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	47
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	48
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	49

ESTUDIO DE SALARIOS DE MERCADO

SALARIO MINIMO AREA GEOGRAFICA "A"

No.	CLAVE	OFICIO O ESPECIALIDAD (CATEGORIA)	(1) Salario de Mercado Semanal SMS	(2) Salario (Diario) Base de Cotización SBC SMS/7	(3) Salario Base Diario SBD SBC /	(4) Escalafón SBD / 64.76	(5) I.M.S.S. Enfermedades Maternidad Gastos Medicos Pensionado SBC x 1.05%	(6) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones en Especie Cuota Fija 20.40000%	(7) I.M.S.S. Enfermedade Maternidad SBC MAYORES A SMGDF x 3= 194.28000	(8) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente Entre SBC y SMGDF x 3
50	01-0430	CARPINTERO DE BANCO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
51	01-0440	POBLADOR	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
52	01-0450	TUBERO LINEAS DE 1A	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
53	01-0460	TUBERO LINEAS DE 2A	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
54	01-0470	TALADOR	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
55	01-0480	JARDINERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
56	01-0490	OFICIAL AUXILIAR EN INSTALACION	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
57	01-0500	BARRETERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
58	01-0510	MANIOBRISTA DE MOTO BOMBA	1,400.01	200.00	191.35	2.95	2.10	13.21	200.00	5.72
59	01-0520	CADENERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
60	01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
61	01-0550	CHECADOR DE MATERIALES	1,550.01	221.43	211.85	3.27	2.33	13.21	221.43	27.15
62	01-1495	OFICIAL ESPECIALIZADO	2,600.01	371.43	355.37	5.49	3.90	13.21	371.43	177.15
		OFICIALES CALIFICADOS								
63	01-0540	TOMADOR DE TIEMPO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
64	01-0560	ALBAÑIL ESPECIALIZADO	2,400.01	342.86	328.03	5.07	3.60	13.21	342.86	148.58
65	01-0570	CANTERO PARA RESTAURACION	2,400.01	342.86	328.03	5.07	3.60	13.21	342.86	148.58
66	01-0580	EBANISTA DE MUEBLES	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
67	01-0590	ALUMINERO	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
68	01-0600	SOLDADOR CALIFICADO	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
69	01-0610	MECANICO TORNERO	2,550.01	364.29	348.53	5.38	3.83	13.21	364.29	170.01
70	01-0620	TAPICERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
71	01-0630	MECANICO AUTOMOTRIZ	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
72	01-0640	ELECTRICISTA EN INSTALACION	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
73	01-0650	HERRERO EN CAMPO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
74	01-0660	ELECTRICISTA BAJA TENSION	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
75	01-0670	ELECTRICISTA ALTA TENSION	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
76	01-0680	OFICIAL ELECTROMECANICO	2,550.01	364.29	348.53	5.38	3.83	13.21	364.29	170.01
77	01-0690	TECNICO EN EMBOBINADO A	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
78	01-0700	TECNICO EN EMBOBINADO B	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
79	01-0710	MANIOBRISTA EN MONTAJE Y EQUIPO	1,550.01	221.43	211.85	3.27	2.33	13.21	221.43	27.15
80	01-0720	PLOMERO CALIFICADO	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
81	01-0730	VIDRIERO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
82	01-0740	COLOCADOR	2,400.01	342.86	328.03	5.07	3.60	13.21	342.86	148.58
83	01-0745	CERRAJERO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
84	01-0746	OFICIAL HOJALATERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
85	01-0747	MECANICO EN REFRIGERACION	2,550.01	364.29	348.53	5.38	3.83	13.21	364.29	170.01
86	01-1410	JEFE DE POZO	4,300.02	614.29	587.72	9.08	6.45	13.21	614.29	420.01
87	01-1430	PERFORADOR	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
88	01-1450	MECANICO	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
89	01-1490	AYUDANTE DE SOLDADOR	1,900.01	271.43	259.69	4.01	2.85	13.21	271.43	77.15
		OPERADORES								
90	01-0750	OPERADOR DE VIBRADOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
91	01-0760	OPERADOR DE BOMBA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
92	01-0770	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1/2 SACO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
93	01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
94	01-0790	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 2 SACOS	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
95	01-0800	OPERADOR DE MALACATE	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
96	01-0810	OPERADOR DE EQUIPO LIGERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
97	01-0820	OPERADOR DE VEHICULO MEDIANO	2,300.01	328.57	314.36	4.85	3.45	13.21	328.57	134.29
98	01-0830	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	3,500.02	500.00	478.38	7.39	5.25	13.21	500.00	305.72
99	01-0840	OPERADOR DE MAQUINA PESADA	3,700.02	528.57	505.71	7.81	5.55	13.21	528.57	334.29
100	01-0841	OPERADOR DE MAQUINA PESADA	3,700.02	528.57	505.71	7.81	5.55	13.21	528.57	334.29

$ 64.76

Obras Federales NO se Incluye el ISN

Ciudad de México

1 de Mayo de 2013

(9) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente x 1.10000%	(10) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones Dinero(Única) SBC x 0.70000%	(11) I.M.S.S. Invalidez y Vida SBC x 1.75000%	(12) I.M.S.S. Retiro (S.A.R.) SBC x 2.00000%	(13) I.M.S.S. Retiro Cesantía y Vejez SBC x 3.15000%	(14) I.M.S.S. Riesgos de Trabajo SBC x 7.58875%	(15) I.M.S.S. Guardería y Gastos de Previsión Social SBC x 1.00000%	(16) Aportación al INFONAVIT 5.00000%	(17) Impuesto sobre Nóminas ISN No Aplica	(18) Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (Solo aplica en 2003) No Aplica	(19) Salario Diario con Prestaciones e Impuestos (en su caso)	(20) Prestaciones e Impuestos (en su caso) representadas como fracción decimal $Ps= \frac{Col(19)}{Col(3)}^{-1}$	(21) **FACTOR DE SALARIO REAL** **Fsr** $= Ps(\frac{Tp}{Tl}) + \frac{Tp}{Tl}$ Tp = 365.00 Tl = 292.00	No.
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	50
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	51
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	52
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	53
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	54
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	55
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	56
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	57
0.06	1.40	3.50	4.00	6.30	15.18	2.00	10.00	0.00	0.00	57.75	0.301810	1.7008	58
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	59
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	60
0.30	1.55	3.88	4.43	6.98	16.80	2.21	11.07	0.00	0.00	62.75	0.296210	1.6935	61
1.95	2.60	6.50	7.43	11.70	28.19	3.71	18.57	0.00	0.00	97.76	0.275100	1.6659	62
OFICIALES CALIFICADOS													
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	63
1.63	2.40	6.00	6.86	10.80	26.02	3.43	17.14	0.00	0.00	91.09	0.277697	1.6693	64
1.63	2.40	6.00	6.86	10.80	26.02	3.43	17.14	0.00	0.00	91.09	0.277697	1.6693	65
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	0.00	0.00	94.43	0.276347	1.6676	66
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	0.00	0.00	94.43	0.276347	1.6676	67
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	0.00	0.00	94.43	0.276347	1.6676	68
1.87	2.55	6.38	7.29	11.48	27.64	3.64	18.21	0.00	0.00	96.09	0.275711	1.6667	69
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	70
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	71
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	72
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	73
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	74
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	75
1.87	2.55	6.38	7.29	11.48	27.64	3.64	18.21	0.00	0.00	96.09	0.275711	1.6667	76
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	0.00	0.00	94.43	0.276347	1.6676	77
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	78
0.30	1.55	3.88	4.43	6.98	16.80	2.21	11.07	0.00	0.00	62.75	0.296210	1.6935	79
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	0.00	0.00	94.43	0.276347	1.6676	80
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	81
1.63	2.40	6.00	6.86	10.80	26.02	3.43	17.14	0.00	0.00	91.09	0.277697	1.6693	82
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	0.00	0.00	89.43	0.278415	1.6703	83
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	84
1.87	2.55	6.38	7.29	11.48	27.64	3.64	18.21	0.00	0.00	96.09	0.275711	1.6667	85
4.62	4.30	10.75	12.29	19.35	46.62	6.14	30.71	0.00	0.00	154.44	0.262780	1.6498	86
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	0.00	0.00	136.10	0.265544	1.6534	87
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	0.00	0.00	136.10	0.265544	1.6534	88
0.85	1.90	4.75	5.43	8.55	20.60	2.71	13.57	0.00	0.00	74.42	0.286581	1.6809	89
OPERADORES													
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	90
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	91
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	92
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	0.00	0.00	81.09	0.282520	1.6756	93
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	94
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	95
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	96
1.48	2.30	5.75	6.57	10.35	24.93	3.29	16.43	0.00	0.00	87.76	0.279165	1.6712	97
3.36	3.50	8.75	10.00	15.75	37.94	5.00	25.00	0.00	0.00	127.77	0.267087	1.6555	98
3.68	3.70	9.25	10.57	16.65	40.11	5.29	26.43	0.00	0.00	134.44	0.265836	1.6538	99
3.68	3.70	9.25	10.57	16.65	40.11	5.29	26.43	0.00	0.00	134.44	0.265836	1.6538	100

ESTUDIO DE SALARIOS DE MERCADO

SALARIO MINIMO AREA GEOGRAFICA "A"

No.	CLAVE	OFICIO O ESPECIALIDAD (CATEGORIA)	(1) Salario de Mercado Semanal SMS	(2) Salario (Diario) Base de Cotización SBC SMS/7	(3) Salario Base Diario SBD SBC /	(4) Escalafón SBD / 64.76	(5) I.M.S.S. Enfermedades Maternidad Gastos Medicos Pensionado SBC x 1.05%	(6) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones en Especie Cuota Fija 20.40000%	(7) I.M.S.S. Enfermedade Maternidad SBC MAYORES A SMGDF x 3= 194.28000	(8) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente Entre SBC y SMGDF x 3
101	01-0850	OPERADOR DE PULIDORA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
102	01-0860	OPERADOR DE CORTADORA	1,450.01	207.14	198.18	3.06	2.18	13.21	207.14	12.86
103	01-0870	OPERADOR DE PISTOLA DE AIRE	2,300.01	328.57	314.36	4.85	3.45	13.21	328.57	134.29
104	01-0880	OPERADOR DE BULDOZER	3,500.02	500.00	478.38	7.39	5.25	13.21	500.00	305.72
105	01-0881	CHOFER DE CAMION DE CARGA EN GENERAL	3,000.02	428.57	410.04	6.33	4.50	13.21	428.57	234.29
106	01-0882	CHOFER DE CAMIONETA CON GRUA	3,000.02	428.57	410.04	6.33	4.50	13.21	428.57	234.29
107	01-0883	CHOFER OPERADOR DE VEHICULO C/GRUA	3,000.02	428.57	410.04	6.33	4.50	13.21	428.57	234.29
108	01-0884	OPERADOR DE DRAGA	3,650.02	521.43	498.88	7.70	5.48	13.21	521.43	327.15
109	01-0885	OPERADOR DE TRAXCAVO	3,650.02	521.43	498.88	7.70	5.48	13.21	521.43	327.15
110	01-1510	OPERADOR DE REGISTRO ELECTRICO O T.V.	4,450.02	635.72	608.22	9.39	6.68	13.21	635.72	441.44
		LABORATORISTAS								
111	01-0890	LABORATORISTA A	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
112	01-0900	LABORATORISTA B	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
113	01-0910	LABORATORISTA C	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
114	01-0920	LABORATORISTA D	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
115	01-0930	AUXILIAR DE LABORATORISTA E	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
116	01-0940	LABORATORISTA DE MECANICA DE SUELOS	2,800.01	400.00	382.70	5.91	4.20	13.21	400.00	205.72
117	01-0950	LABORATORISTA DE REVELADO	2,800.01	400.00	382.70	5.91	4.20	13.21	400.00	205.72
118	01-0960	SUPERVISOR DE LABORATORISTA A	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
119	01-0970	SUPERVISOR DE LABORATORISTA B	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
120	01-0980	JEFE DE LABORATORIO A	4,300.02	614.29	587.72	9.08	6.45	13.21	614.29	420.01
121	01-0990	JEFE DE LABORATORIO B	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
		SUPERVISORES								
122	01-1000	CABO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
123	01-1010	CABO DE OFICIOS	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
124	01-1020	CABO ELECTROMECANICO	2,700.01	385.72	369.03	5.70	4.05	13.21	385.72	191.44
125	01-1030	SOBRESTANTE EN GENERAL	2,800.01	400.00	382.70	5.91	4.20	13.21	400.00	205.72
126	01-1040	BODEGUERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
127	01-1050	VELADOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
128	01-1060	JEFE MANIOBRISTA	3,650.02	521.43	498.88	7.70	5.48	13.21	521.43	327.15
129	01-1070	AUXILIAR DE INGENIERO	2,900.02	414.29	396.37	6.12	4.35	13.21	414.29	220.01
130	01-1080	MAESTRO DE OBRA	4,500.02	642.86	615.06	9.50	6.75	13.21	642.86	448.58
		PERSONAL DE OFICINA								
131	01-1120	AYUDANTE DE OFICINA	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
132	01-1122	MECANOGRAFO (A)	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
133	01-1124	RECEPCIONISTA EN GENERAL	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
134	01-1126	CAPTURISTA DE DATOS EN ESPAÑOL	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
135	01-1130	SECRETARIA A	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
136	01-1140	SECRETARIA B	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
137	01-1150	SECRETARIA C	2,800.01	400.00	382.70	5.91	4.20	13.21	400.00	205.72
138	01-1170	DIBUJANTE A	2,000.01	285.72	273.36	4.22	3.00	13.21	285.72	91.44
139	01-1180	DIBUJANTE B	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
140	01-1190	DIBUJANTE C	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
141	01-1200	DIBUJANTE D	2,700.01	385.72	369.03	5.70	4.05	13.21	385.72	191.44
142	01-1210	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
143	01-1212	AYUDANTE DE CONTADOR	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
144	01-1213	TECNICO RADIOLOGO	2,700.01	385.72	369.03	5.70	4.05	13.21	385.72	191.44
145	01-1214	CAPTURISTA EN PROCESADOR DE DATOS	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
		PROFESIONISTA								
146	01-1220	PASANTE DE INGENIERO	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
147	01-1230	PASANTE DE ARQUITECTO	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
148	01-1240	CONTADOR A	4,050.02	578.57	553.55	8.55	6.08	13.21	578.57	384.29
149	01-1250	INGENIERO A	4,050.02	578.57	553.55	8.55	6.08	13.21	578.57	384.29

$ 64.76

Obras Federales NO se Incluye el ISN

Ciudad de México

1 de Mayo de 2013

(9) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente x 1.10000%	(10) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones Dinero(Única) SBC x 0.70000%	(11) I.M.S.S. Invalidez y Vida SBC x 1.75000%	(12) I.M.S.S. Retiro (S.A.R.) SBC x 2.00000%	(13) I.M.S.S. Retiro Cesantía y Vejez SBC x 3.15000%	(14) I.M.S.S. Riesgos de Trabajo SBC x 7.58875%	(15) I.M.S.S. Guardería y Gastos de Previsión Social SBC x 1.00000%	(16) Aportación al INFONAVIT 5.00000%	(17) Impuesto sobre Nóminas ISN No Aplica	(18) Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (Solo aplica en 2003) No Aplica	(19) Salario Diario con Prestaciones e Impuestos (en su caso)	(20) Prestaciones e Impuestos (en su caso) representadas como fracción decimal $Ps = \frac{Col(19)}{Col(3)}^{-1}$	(21) **FACTOR DE SALARIO REAL** $Fsr = Ps(\frac{Tp}{TI}) + \frac{Tp}{TI}$ Tp = 365.00 TI = 292.00	No.
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	101
0.14	1.45	3.63	4.14	6.53	15.72	2.07	10.36	0.00	0.00	59.42	0.299815	1.6982	102
1.48	2.30	5.75	6.57	10.35	24.93	3.29	16.43	0.00	0.00	87.76	0.279165	1.6712	103
3.36	3.50	8.75	10.00	15.75	37.94	5.00	25.00	0.00	0.00	127.77	0.267087	1.6555	104
2.58	3.00	7.50	8.57	13.50	32.52	4.29	21.43	0.00	0.00	111.10	0.270945	1.6605	105
2.58	3.00	7.50	8.57	13.50	32.52	4.29	21.43	0.00	0.00	111.10	0.270945	1.6605	106
2.58	3.00	7.50	8.57	13.50	32.52	4.29	21.43	0.00	0.00	111.10	0.270945	1.6605	107
3.60	3.65	9.13	10.43	16.43	39.57	5.21	26.07	0.00	0.00	132.77	0.266136	1.6542	108
3.60	3.65	9.13	10.43	16.43	39.57	5.21	26.07	0.00	0.00	132.77	0.266136	1.6542	109
4.86	4.45	11.13	12.71	20.03	48.24	6.36	31.79	0.00	0.00	159.44	0.262145	1.6490	110
LABORATORISTAS													
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	111
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	112
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	113
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	0.00	0.00	81.09	0.282520	1.6756	114
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	115
2.26	2.80	7.00	8.00	12.60	30.36	4.00	20.00	0.00	0.00	104.43	0.272874	1.6630	116
2.26	2.80	7.00	8.00	12.60	30.36	4.00	20.00	0.00	0.00	104.43	0.272874	1.6630	117
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	0.00	0.00	136.10	0.265544	1.6534	118
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	0.00	0.00	136.10	0.265544	1.6534	119
4.62	4.30	10.75	12.29	19.35	46.62	6.14	30.71	0.00	0.00	154.44	0.262780	1.6498	120
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	0.00	0.00	136.10	0.265544	1.6534	121
SUPERVISORES													
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	122
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	123
2.11	2.70	6.75	7.71	12.15	29.27	3.86	19.29	0.00	0.00	101.10	0.273946	1.6644	124
2.26	2.80	7.00	8.00	12.60	30.36	4.00	20.00	0.00	0.00	104.43	0.272874	1.6630	125
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	126
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	127
3.60	3.65	9.13	10.43	16.43	39.57	5.21	26.07	0.00	0.00	132.77	0.266136	1.6542	128
2.42	2.90	7.25	8.29	13.05	31.44	4.14	20.71	0.00	0.00	107.76	0.271876	1.6617	129
4.93	4.50	11.25	12.86	20.25	48.79	6.43	32.14	0.00	0.00	161.11	0.261943	1.6487	130
PERSONAL DE OFICINA													
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	0.00	0.00	52.92	0.309766	1.7112	131
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	132
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	0.00	0.00	54.51	0.306792	1.7073	133
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	0.00	0.00	56.10	0.304039	1.7037	134
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	0.00	0.00	81.09	0.282520	1.6756	135
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	0.00	0.00	84.42	0.280766	1.6733	136
2.26	2.80	7.00	8.00	12.60	30.36	4.00	20.00	0.00	0.00	104.43	0.272874	1.6630	137
1.01	2.00	5.00	5.71	9.00	21.68	2.86	14.29	0.00	0.00	77.76	0.284449	1.6781	138
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	0.00	0.00	81.09	0.282520	1.6756	139
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	0.00	0.00	94.43	0.276347	1.6676	140
2.11	2.70	6.75	7.71	12.15	29.27	3.86	19.29	0.00	0.00	101.10	0.273946	1.6644	141
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	0.00	0.00	81.09	0.282520	1.6756	142
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	0.00	0.00	81.09	0.282520	1.6756	143
2.11	2.70	6.75	7.71	12.15	29.27	3.86	19.29	0.00	0.00	101.10	0.273946	1.6644	144
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	0.00	0.00	81.09	0.282520	1.6756	145
PROFESIONISTA													
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	0.00	0.00	81.09	0.282520	1.6756	146
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	0.00	0.00	81.09	0.282520	1.6756	147
4.23	4.05	10.13	11.57	18.23	43.91	5.79	28.93	0.00	0.00	146.11	0.263943	1.6514	148
4.23	4.05	10.13	11.57	18.23	43.91	5.79	28.93	0.00	0.00	146.11	0.263943	1.6514	149

ESTUDIO DE SALARIOS DE MERCADO

SALARIO MINIMO AREA GEOGRAFICA "A"

No.	CLAVE	OFICIO O ESPECIALIDAD (CATEGORIA)	(1) Salario de Mercado Semanal SMS	(2) Salario (Diario) Base de Cotización SBC SMS/7	(3) Salario Base Diario SBD SBC /	(4) Escalafón SBD / 64.76	(5) I.M.S.S. Enfermedades Maternidad Gastos Medicos Pensionado SBC x 1.05%	(6) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones en Especie Cuota Fija 20.40000%	(7) I.M.S.S. Enfermedade Maternidad SBC MAYORES A SMGDF x 3= 194.28000	(8) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente Entre SBC y SMGDF x 3
150	01-1260	INGENIERO B	4,500.02	642.86	615.06	9.50	6.75	13.21	642.86	448.58
151	01-1270	INGENIERO C	8,100.04	1,157.15	1,107.10	17.10	12.15	13.21	1,157.15	962.87
152	01-1280	INGENIERO D	10,100.05	1,442.86	1,380.46	21.32	15.15	13.21	1,442.86	1,248.58
153	01-1290	INGENIERO E	11,800.06	1,685.72	1,612.82	24.90	17.70	13.21	1,685.72	1,491.44
154	01-1300	INGENIERO F	13,750.07	1,964.30	1,879.34	29.02	20.63	13.21	1,964.30	1,770.02
155	01-1310	INGENIERO G	16,500.09	2,357.16	2,255.21	34.82	24.75	13.21	2,357.16	2,162.88
156	01-1320	INGENIERO H	18,550.10	2,650.01	2,535.40	39.15	27.83	13.21	2,650.01	2,455.73
157	01-1330	ARQUITECTO A	4,050.02	578.57	553.55	8.55	6.08	13.21	578.57	384.29
158	01-1340	ARQUITECTO B	4,500.02	642.86	615.06	9.50	6.75	13.21	642.86	448.58
159	01-1350	ARQUITECTO C	8,100.04	1,157.15	1,107.10	17.10	12.15	13.21	1,157.15	962.87
160	01-1360	ARQUITECTO D	10,100.05	1,442.86	1,380.46	21.32	15.15	13.21	1,442.86	1,248.58
161	01-1370	ARQUITECTO E	11,800.06	1,685.72	1,612.82	24.90	17.70	13.21	1,685.72	1,491.44
162	01-1380	ARQUITECTO F	13,750.07	1,964.30	1,879.34	29.02	20.63	13.21	1,964.30	1,770.02
163	01-1390	ARQUITECTO G	16,500.09	2,357.16	2,255.21	34.82	24.75	13.21	2,357.16	2,162.88
164	01-1400	ARQUITECTO H	18,550.10	2,650.01	2,535.40	39.15	27.83	13.21	2,650.01	2,455.73

$ 64.76

Obras Federales NO se Incluye el ISN

Ciudad de México

1 de Mayo de 2013

(9) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente x 1.10000%	(10) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones Dinero(Única) SBC x 0.70000%	(11) I.M.S.S. Invalidez y Vida SBC x 1.75000%	(12) I.M.S.S. Retiro (S.A.R.) SBC x 2.00000%	(13) I.M.S.S. Retiro Cesantía y Vejez SBC x 3.15000%	(14) I.M.S.S. Riesgos de Trabajo SBC x 7.58875%	(15) I.M.S.S. Guardería y Gastos de Previsión Social SBC x 1.00000%	(16) Aportación al INFONAVIT 5.00000%	(17) Impuesto sobre Nóminas ISN No Aplica	(18) Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (Solo aplica en 2003) No Aplica	(19) Salario Diario con Prestaciones e Impuestos (en su caso)	(20) Prestaciones e Impuestos (en su caso) representadas como fracción decimal $Ps = \frac{Col(19)}{Col(3)}^{-1}$	(21) **FACTOR DE SALARIO REAL** **Fsr** $= Ps(\frac{Tp}{Tl}) + \frac{Tp}{Tl}$ Tp = 365.00 Tl = 292.00	No.
4.93	4.50	11.25	12.86	20.25	48.79	6.43	32.14	0.00	0.00	161.11	0.261943	1.6487	150
10.59	8.10	20.25	23.14	36.45	87.81	11.57	57.86	0.00	0.00	281.14	0.253941	1.6383	151
13.73	10.10	25.25	28.86	45.45	109.50	14.43	72.14	0.00	0.00	347.82	0.251960	1.6357	152
16.41	11.80	29.50	33.71	53.10	127.93	16.86	84.29	0.00	0.00	404.50	0.250804	1.6342	153
19.47	13.75	34.38	39.29	61.88	149.07	19.64	98.21	0.00	0.00	469.52	0.249830	1.6329	154
23.79	16.50	41.25	47.14	74.25	178.88	23.57	117.86	0.00	0.00	561.20	0.248848	1.6316	155
27.01	18.55	46.38	53.00	83.48	201.10	26.50	132.50	0.00	0.00	629.55	0.248306	1.6309	156
4.23	4.05	10.13	11.57	18.23	43.91	5.79	28.93	0.00	0.00	146.11	0.263943	1.6514	157
4.93	4.50	11.25	12.86	20.25	48.79	6.43	32.14	0.00	0.00	161.11	0.261943	1.6487	158
10.59	8.10	20.25	23.14	36.45	87.81	11.57	57.86	0.00	0.00	281.14	0.253941	1.6383	159
13.73	10.10	25.25	28.86	45.45	109.50	14.43	72.14	0.00	0.00	347.82	0.251960	1.6357	160
16.41	11.80	29.50	33.71	53.10	127.93	16.86	84.29	0.00	0.00	404.50	0.250804	1.6342	161
19.47	13.75	34.38	39.29	61.88	149.07	19.64	98.21	0.00	0.00	469.52	0.249830	1.6329	162
23.79	16.50	41.25	47.14	74.25	178.88	23.57	117.86	0.00	0.00	561.20	0.248848	1.6316	163
27.01	18.55	46.38	53.00	83.48	201.10	26.50	132.50	0.00	0.00	629.55	0.248306	1.6309	164

ESTUDIO DE SALARIOS DE MERCADO

SALARIO MINIMO AREA GEOGRAFICA "A"

No.	CLAVE	OFICIO O ESPECIALIDAD (CATEGORIA)	(1) Salario de Mercado Semanal SMS	(2) Salario (Diario) Base de Cotización SBC SMS/7	(3) Salario Base Diario SBD SBC /	(4) Escalafón SBD / 64.76	(5) I.M.S.S. Enfermedades Maternidad Gastos Medicos Pensionado SBC x 1.05%	(6) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones en Especie Cuota Fija 20.40000%	(7) I.M.S.S. Enfermedade Maternidad SBC MAYORES A SMGDF x 3= 194.28000	(8) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente Entre SBC y SMGDF x 3
		PEONES								
1	00-0010	PEON	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
2	00-0020	PEON DE ALBAÑILERIA	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
3	00-0030	AGUADOR	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
4	00-0040	BANDERERO	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
		AYUDANTES								
5	01-0055	AYUDANTE CLASE B	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
6	01-0058	AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
7	01-0060	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
8	01-0070	AYUDANTE DE FIERRERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
9	01-0080	AYUDANTE DE AZULEJERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
10	01-0090	AYUDANTE DE YESERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
11	01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
12	01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
13	01-0120	AYUDANTE DE SOLDADOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
14	01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
15	01-0131	AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
16	01-0140	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
17	01-0150	AYUDANTE DE PLOMERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
18	01-0160	AYUDANTE DE MOSAIQUERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
19	01-0170	AYUDANTE DE PASTERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
20	01-0180	AYUDANTE DE CARPINTERO DE BANCO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
21	01-0190	AYUDANTE DE VIDRIERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
22	01-0200	AYUDANTE DE ALUMINERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
23	01-0210	AYUDANTE DE TOPOGRAFO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
24	01-0220	AYUDANTE DE TUBERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
25	01-0230	AYUDANTE DE CANTERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
26	01-0240	AYUDANTE DE RADIOLOGO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
27	01-0250	AYUDANTE DE JARDINERO	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
28	01-0251	AYUDANTE DE HOJALATERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
29	01-0252	AYUDANTE DE MECANICO DE	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
		AYUDANTES CALIFICADOS								
30	01-0265	AYUDANTE CLASE A	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
31	01-0270	AYUDANTE DE SOLDADOR	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
32	01-0280	AYUDANTE DE MECANICO TORNERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
33	01-0290	AYUDANTE DE BARRETERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
34	01-0300	AYUDANTE DE LABORATORISTA	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
35	01-1460	AYUDANTE DE PERFORADOR (CHANGO)	2,750.01	392.86	375.87	5.80	4.13	13.21	392.86	198.58
36	01-1480	AYUDANTE DE PERFORACION (DE PISO)	1,900.01	271.43	259.69	4.01	2.85	13.21	271.43	77.15
37	01-1500	AYUDANTE DE MECANICO	1,900.01	271.43	259.69	4.01	2.85	13.21	271.43	77.15
		OFICIALES DE ALBAÑILERIA								
38	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
39	01-0320	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
40	01-0330	FIERRERO OBRA NEGRA	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
41	01-0340	AZULEJERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
42	01-0350	YESERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
43	01-0360	PINTOR	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
44	01-0370	HERRERO EN TALLER	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
45	01-0380	SOLDADOR	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
46	01-0390	ELECTRICISTA	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
47	01-0400	PLOMERO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
48	01-0410	MOSAIQUERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
49	01-0420	PASTERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01

$ 64.76

Obras Privadas y algunos Edos. SI se Incluye ISN

Ciudad de México

1 de Mayo de 2013

(9) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente x 1.10000%	(10) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones Dinero(Única) SBC x 0.70000%	(11) I.M.S.S. Invalidez y Vida SBC x 1.75000%	(12) I.M.S.S. Retiro (S.A.R.) SBC x 2.00000%	(13) I.M.S.S. Retiro Cesantía y Vejez SBC x 3.15000%	(14) I.M.S.S. Riesgos de Trabajo SBC x 7.58875%	(15) I.M.S.S. Guardería y Gastos de Previsión Social SBC x 1.00000%	(16) Aportación al INFONAVIT 5.00000%	(17) Impuesto sobre Nóminas ISN 2.50000%	(18) Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (Solo aplica en 2003) No Aplica	(19) Salario Diario con Prestaciones e Impuestos (en su caso)	(20) Prestaciones e Impuestos (en su caso) representadas como fracción decimal $Ps = \frac{Col(19)}{Col(3)} - 1$	(21) **FACTOR DE SALARIO REAL** **Fsr** $= Ps\left(\frac{Tp}{Tl}\right) + \frac{Tp}{Tl}$ Tp = 365.00 Tl = 292.00	No.
PEONES													
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	4.46	0.00	57.39	0.335897	1.7454	1
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	4.46	0.00	57.39	0.335897	1.7454	2
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	4.46	0.00	57.39	0.335897	1.7454	3
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	4.46	0.00	57.39	0.335897	1.7454	4
AYUDANTES													
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	5
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	6
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	7
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	8
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	9
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	10
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	11
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	12
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	13
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	14
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	15
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	16
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	17
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	18
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	19
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	20
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	21
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	22
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	23
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	24
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	25
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	26
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	4.46	0.00	57.39	0.335897	1.7454	27
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	28
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	29
AYUDANTES CALIFICADOS													
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	30
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	31
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	32
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	33
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	34
2.18	2.75	6.88	7.86	12.38	29.81	3.93	19.64	9.82	0.00	112.58	0.299530	1.6978	35
0.85	1.90	4.75	5.43	8.55	20.60	2.71	13.57	6.79	0.00	81.21	0.312711	1.7151	36
0.85	1.90	4.75	5.43	8.55	20.60	2.71	13.57	6.79	0.00	81.21	0.312711	1.7151	37
OFICIALES DE ALBAÑILERIA													
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	38
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	39
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	40
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	41
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	42
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	43
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	44
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	45
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	46
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	47
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	48
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	49

ESTUDIO DE SALARIOS DE MERCADO

SALARIO MINIMO AREA GEOGRAFICA "A"

No.	CLAVE	OFICIO O ESPECIALIDAD (CATEGORIA)	(1) Salario de Mercado Semanal SMS	(2) Salario (Diario) Base de Cotización SBC SMS/7	(3) Salario Base Diario SBD SBC /	(4) Escalafón SBD / 64.76	(5) I.M.S.S. Enfermedades Maternidad Gastos Medicos Pensionado SBC x 1.05%	(6) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones en Especie Cuota Fija 20.40000%	(7) I.M.S.S. Enfermedade Maternidad SBC MAYORES A SMGDF x 3= 194.28000	(8) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente Entre SBC y SMGDF x 3
50	01-0430	CARPINTERO DE BANCO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
51	01-0440	POBLADOR	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
52	01-0450	TUBERO LINEAS DE 1A	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
53	01-0460	TUBERO LINEAS DE 2A	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
54	01-0470	TALADOR	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
55	01-0480	JARDINERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
56	01-0490	OFICIAL AUXILIAR EN INSTALACION	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
57	01-0500	BARRETERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
58	01-0510	MANIOBRISTA DE MOTO BOMBA	1,400.01	200.00	191.35	2.95	2.10	13.21	200.00	5.72
59	01-0520	CADENERO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
60	01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
61	01-0550	CHECADOR DE MATERIALES	1,550.01	221.43	211.85	3.27	2.33	13.21	221.43	27.15
62	01-1495	OFICIAL ESPECIALIZADO	2,600.01	371.43	355.37	5.49	3.90	13.21	371.43	177.15
		OFICIALES CALIFICADOS								
63	01-0540	TOMADOR DE TIEMPO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
64	01-0560	ALBAÑIL ESPECIALIZADO	2,400.01	342.86	328.03	5.07	3.60	13.21	342.86	148.58
65	01-0570	CANTERO PARA RESTAURACION	2,400.01	342.86	328.03	5.07	3.60	13.21	342.86	148.58
66	01-0580	EBANISTA DE MUEBLES	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
67	01-0590	ALUMINERO	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
68	01-0600	SOLDADOR CALIFICADO	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
69	01-0610	MECANICO TORNERO	2,550.01	364.29	348.53	5.38	3.83	13.21	364.29	170.01
70	01-0620	TAPICERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
71	01-0630	MECANICO AUTOMOTRIZ	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
72	01-0640	ELECTRICISTA EN INSTALACION	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
73	01-0650	HERRERO EN CAMPO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
74	01-0660	ELECTRICISTA BAJA TENSION	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
75	01-0670	ELECTRICISTA ALTA TENSION	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
76	01-0680	OFICIAL ELECTROMECANICO	2,550.01	364.29	348.53	5.38	3.83	13.21	364.29	170.01
77	01-0690	TECNICO EN EMBOBINADO A	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
78	01-0700	TECNICO EN EMBOBINADO B	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
79	01-0710	MANIOBRISTA EN MONTAJE Y EQUIPO	1,550.01	221.43	211.85	3.27	2.33	13.21	221.43	27.15
80	01-0720	PLOMERO CALIFICADO	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
81	01-0730	VIDRIERO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
82	01-0740	COLOCADOR	2,400.01	342.86	328.03	5.07	3.60	13.21	342.86	148.58
83	01-0745	CERRAJERO	2,350.01	335.72	321.20	4.96	3.53	13.21	335.72	141.44
84	01-0746	OFICIAL HOJALATERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
85	01-0747	MECANICO EN REFRIGERACION	2,550.01	364.29	348.53	5.38	3.83	13.21	364.29	170.01
86	01-1410	JEFE DE POZO	4,300.02	614.29	587.72	9.08	6.45	13.21	614.29	420.01
87	01-1430	PERFORADOR	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
88	01-1450	MECANICO	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
89	01-1490	AYUDANTE DE SOLDADOR	1,900.01	271.43	259.69	4.01	2.85	13.21	271.43	77.15
		OPERADORES								
90	01-0750	OPERADOR DE VIBRADOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
91	01-0760	OPERADOR DE BOMBA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
92	01-0770	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1/2 SACO	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
93	01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
94	01-0790	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 2 SACOS	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
95	01-0800	OPERADOR DE MALACATE	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
96	01-0810	OPERADOR DE EQUIPO LIGERO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
97	01-0820	OPERADOR DE VEHICULO MEDIANO	2,300.01	328.57	314.36	4.85	3.45	13.21	328.57	134.29
98	01-0830	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	3,500.02	500.00	478.38	7.39	5.25	13.21	500.00	305.72
99	01-0840	OPERADOR DE MAQUINA PESADA	3,700.02	528.57	505.71	7.81	5.55	13.21	528.57	334.29
100	01-0841	OPERADOR DE MAQUINA PESADA	3,700.02	528.57	505.71	7.81	5.55	13.21	528.57	334.29

$ 64.76

Obras Privadas y algunos Edos. SI se Incluye ISN

Ciudad de México

1 de Mayo de 2013

(9) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente x 1.10000%	(10) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones Dinero(Única) SBC x 0.70000%	(11) I.M.S.S. Invalidez y Vida SBC x 1.75000%	(12) I.M.S.S. Retiro (S.A.R.) SBC x 2.00000%	(13) I.M.S.S. Retiro Cesantía y Vejez SBC x 3.15000%	(14) I.M.S.S. Riesgos de Trabajo SBC x 7.58875%	(15) I.M.S.S. Guardería y Gastos de Previsión Social SBC x 1.00000%	(16) Aportación al INFONAVIT 5.00000%	(17) Impuesto sobre Nóminas ISN 2.50000%	(18) Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (Solo aplica en 2003) No Aplica	(19) Salario Diario con Prestaciones e Impuestos (en su caso)	(20) Prestaciones e Impuestos (en su caso) representadas como fracción decimal $Ps = \frac{Col(19)}{Col(3)} - 1$	(21) **FACTOR DE SALARIO REAL** $Fsr = Ps(\frac{Tp}{Tl}) + \frac{Tp}{Tl}$ Tp = 365.00 Tl = 292.00	No.
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	50
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	51
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	52
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	53
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	54
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	55
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	56
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	57
0.06	1.40	3.50	4.00	6.30	15.18	2.00	10.00	5.00	0.00	62.75	0.327941	1.7350	58
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	59
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	60
0.30	1.55	3.88	4.43	6.98	16.80	2.21	11.07	5.54	0.00	68.29	0.322340	1.7276	61
1.95	2.60	6.50	7.43	11.70	28.19	3.71	18.57	9.29	0.00	107.05	0.301230	1.7001	62
OFICIALES CALIFICADOS													
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	63
1.63	2.40	6.00	6.86	10.80	26.02	3.43	17.14	8.57	0.00	99.66	0.303827	1.7035	64
1.63	2.40	6.00	6.86	10.80	26.02	3.43	17.14	8.57	0.00	99.66	0.303827	1.7035	65
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	8.93	0.00	103.36	0.302477	1.7017	66
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	8.93	0.00	103.36	0.302477	1.7017	67
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	8.93	0.00	103.36	0.302477	1.7017	68
1.87	2.55	6.38	7.29	11.48	27.64	3.64	18.21	9.11	0.00	105.20	0.301841	1.7009	69
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	70
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	71
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	72
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	73
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	74
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	75
1.87	2.55	6.38	7.29	11.48	27.64	3.64	18.21	9.11	0.00	105.20	0.301841	1.7009	76
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	8.93	0.00	103.36	0.302477	1.7017	77
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	78
0.30	1.55	3.88	4.43	6.98	16.80	2.21	11.07	5.54	0.00	68.29	0.322340	1.7276	79
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	8.93	0.00	103.36	0.302477	1.7017	80
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	81
1.63	2.40	6.00	6.86	10.80	26.02	3.43	17.14	8.57	0.00	99.66	0.303827	1.7035	82
1.56	2.35	5.88	6.71	10.58	25.48	3.36	16.79	8.39	0.00	97.82	0.304545	1.7044	83
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	84
1.87	2.55	6.38	7.29	11.48	27.64	3.64	18.21	9.11	0.00	105.20	0.301841	1.7009	85
4.62	4.30	10.75	12.29	19.35	46.62	6.14	30.71	15.36	0.00	169.80	0.288910	1.6840	86
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	13.39	0.00	149.50	0.291674	1.6876	87
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	13.39	0.00	149.50	0.291674	1.6876	88
0.85	1.90	4.75	5.43	8.55	20.60	2.71	13.57	6.79	0.00	81.21	0.312711	1.7151	89
OPERADORES													
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	90
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	91
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	92
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	7.50	0.00	88.59	0.308650	1.7098	93
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	94
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	95
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	96
1.48	2.30	5.75	6.57	10.35	24.93	3.29	16.43	8.21	0.00	95.97	0.305295	1.7054	97
3.36	3.50	8.75	10.00	15.75	37.94	5.00	25.00	12.50	0.00	140.27	0.293217	1.6896	98
3.68	3.70	9.25	10.57	16.65	40.11	5.29	26.43	13.21	0.00	147.65	0.291966	1.6880	99
3.68	3.70	9.25	10.57	16.65	40.11	5.29	26.43	13.21	0.00	147.65	0.291966	1.6880	100

ESTUDIO DE SALARIOS DE MERCADO

SALARIO MINIMO AREA GEOGRAFICA "A"

No.	CLAVE	OFICIO O ESPECIALIDAD (CATEGORIA)	(1) Salario de Mercado Semanal SMS	(2) Salario (Diario) Base de Cotización SBC SMS/7	(3) Salario Base Diario SBD SBC /	(4) Escalafón SBD / 64.76	(5) I.M.S.S. Enfermedades Maternidad Gastos Medicos Pensionado SBC x 1.05%	(6) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones en Especie Cuota Fija 20.40000%	(7) I.M.S.S. Enfermedade Maternidad SBC MAYORES A SMGDF x 3= 194.28000	(8) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente Entre SBC y SMGDF x 3
101	01-0850	OPERADOR DE PULIDORA	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
102	01-0860	OPERADOR DE CORTADORA	1,450.01	207.14	198.18	3.06	2.18	13.21	207.14	12.86
103	01-0870	OPERADOR DE PISTOLA DE AIRE	2,300.01	328.57	314.36	4.85	3.45	13.21	328.57	134.29
104	01-0880	OPERADOR DE BULDOZER	3,500.02	500.00	478.38	7.39	5.25	13.21	500.00	305.72
105	01-0881	CHOFER DE CAMION DE CARGA EN GENERAL	3,000.02	428.57	410.04	6.33	4.50	13.21	428.57	234.29
106	01-0882	CHOFER DE CAMIONETA CON GRUA	3,000.02	428.57	410.04	6.33	4.50	13.21	428.57	234.29
107	01-0883	CHOFER OPERADOR DE VEHICULO C/GRUA	3,000.02	428.57	410.04	6.33	4.50	13.21	428.57	234.29
108	01-0884	OPERADOR DE DRAGA	3,650.02	521.43	498.88	7.70	5.48	13.21	521.43	327.15
109	01-0885	OPERADOR DE TRAXCAVO	3,650.02	521.43	498.88	7.70	5.48	13.21	521.43	327.15
110	01-1510	OPERADOR DE REGISTRO ELECTRICO O T.V.	4,450.02	635.72	608.22	9.39	6.68	13.21	635.72	441.44
		LABORATORISTAS								
111	01-0890	LABORATORISTA A	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
112	01-0900	LABORATORISTA B	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
113	01-0910	LABORATORISTA C	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
114	01-0920	LABORATORISTA D	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
115	01-0930	AUXILIAR DE LABORATORISTA E	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
116	01-0940	LABORATORISTA DE MECANICA DE SUELOS	2,800.01	400.00	382.70	5.91	4.20	13.21	400.00	205.72
117	01-0950	LABORATORISTA DE REVELADO	2,800.01	400.00	382.70	5.91	4.20	13.21	400.00	205.72
118	01-0960	SUPERVISOR DE LABORATORISTA A	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
119	01-0970	SUPERVISOR DE LABORATORISTA B	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
120	01-0980	JEFE DE LABORATORIO A	4,300.02	614.29	587.72	9.08	6.45	13.21	614.29	420.01
121	01-0990	JEFE DE LABORATORIO B	3,750.02	535.72	512.55	7.91	5.63	13.21	535.72	341.44
		SUPERVISORES								
122	01-1000	CABO	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
123	01-1010	CABO DE OFICIOS	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
124	01-1020	CABO ELECTROMECANICO	2,700.01	385.72	369.03	5.70	4.05	13.21	385.72	191.44
125	01-1030	SOBRESTANTE EN GENERAL	2,800.01	400.00	382.70	5.91	4.20	13.21	400.00	205.72
126	01-1040	BODEGUERO	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
127	01-1050	VELADOR	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
128	01-1060	JEFE MANIOBRISTA	3,650.02	521.43	498.88	7.70	5.48	13.21	521.43	327.15
129	01-1070	AUXILIAR DE INGENIERO	2,900.02	414.29	396.37	6.12	4.35	13.21	414.29	220.01
130	01-1080	MAESTRO DE OBRA	4,500.02	642.86	615.06	9.50	6.75	13.21	642.86	448.58
		PERSONAL DE OFICINA								
131	01-1120	AYUDANTE DE OFICINA	1,250.01	178.57	170.85	2.64	1.88	13.21	178.57	0.00
132	01-1122	MECANOGRAFO (A)	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
133	01-1124	RECEPCIONISTA EN GENERAL	1,300.01	185.72	177.68	2.74	1.95	13.21	185.72	0.00
134	01-1126	CAPTURISTA DE DATOS EN ESPAÑOL	1,350.01	192.86	184.52	2.85	2.03	13.21	192.86	0.00
135	01-1130	SECRETARIA A	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
136	01-1140	SECRETARIA B	2,200.01	314.29	300.69	4.64	3.30	13.21	314.29	120.01
137	01-1150	SECRETARIA C	2,800.01	400.00	382.70	5.91	4.20	13.21	400.00	205.72
138	01-1170	DIBUJANTE A	2,000.01	285.72	273.36	4.22	3.00	13.21	285.72	91.44
139	01-1180	DIBUJANTE B	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
140	01-1190	DIBUJANTE C	2,500.01	357.14	341.70	5.28	3.75	13.21	357.14	162.86
141	01-1200	DIBUJANTE D	2,700.01	385.72	369.03	5.70	4.05	13.21	385.72	191.44
142	01-1210	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
143	01-1212	AYUDANTE DE CONTADOR	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
144	01-1213	TECNICO RADIOLOGO	2,700.01	385.72	369.03	5.70	4.05	13.21	385.72	191.44
145	01-1214	CAPTURISTA EN PROCESADOR DE DATOS	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
		PROFESIONISTA								
146	01-1220	PASANTE DE INGENIERO	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
147	01-1230	PASANTE DE ARQUITECTO	2,100.01	300.00	287.03	4.43	3.15	13.21	300.00	105.72
148	01-1240	CONTADOR A	4,050.02	578.57	553.55	8.55	6.08	13.21	578.57	384.29
149	01-1250	INGENIERO A	4,050.02	578.57	553.55	8.55	6.08	13.21	578.57	384.29

$ 64.76

Obras Privadas y algunos Edos. SI se Incluye ISN

Ciudad de México

1 de Mayo de 2013

(9) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente x 1.10000%	(10) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones Dinero(Única) SBC x 0.70000%	(11) I.M.S.S. Invalidez y Vida SBC x 1.75000%	(12) I.M.S.S. Retiro (S.A.R.) SBC x 2.00000%	(13) I.M.S.S. Retiro Cesantía y Vejez SBC x 3.15000%	(14) I.M.S.S. Riesgos de Trabajo SBC x 7.58875%	(15) I.M.S.S. Guardería y Gastos de Previsión Social SBC x 1.00000%	(16) Aportación al INFONAVIT 5.00000%	(17) Impuesto sobre Nóminas ISN 2.50000%	(18) Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (Solo aplica en 2003) No Aplica	(19) Salario Diario con Prestaciones e Impuestos (en su caso)	(20) Prestaciones e Impuestos (en su caso) representadas como fracción decimal $Ps = \frac{Col(19)}{Col(3)} - 1$	(21) **FACTOR DE SALARIO REAL** **Fsr** $= Ps\left(\frac{Tp}{Tl}\right) + \frac{Tp}{Tl}$ Tp = 365.00 Tl = 292.00	No.
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	101
0.14	1.45	3.63	4.14	6.53	15.72	2.07	10.36	5.18	0.00	64.60	0.325945	1.7324	102
1.48	2.30	5.75	6.57	10.35	24.93	3.29	16.43	8.21	0.00	95.97	0.305295	1.7054	103
3.36	3.50	8.75	10.00	15.75	37.94	5.00	25.00	12.50	0.00	140.27	0.293217	1.6896	104
2.58	3.00	7.50	8.57	13.50	32.52	4.29	21.43	10.71	0.00	121.81	0.297075	1.6946	105
2.58	3.00	7.50	8.57	13.50	32.52	4.29	21.43	10.71	0.00	121.81	0.297075	1.6946	106
2.58	3.00	7.50	8.57	13.50	32.52	4.29	21.43	10.71	0.00	121.81	0.297075	1.6946	107
3.60	3.65	9.13	10.43	16.43	39.57	5.21	26.07	13.04	0.00	145.81	0.292266	1.6884	108
3.60	3.65	9.13	10.43	16.43	39.57	5.21	26.07	13.04	0.00	145.81	0.292266	1.6884	109
4.86	4.45	11.13	12.71	20.03	48.24	6.36	31.79	15.89	0.00	175.34	0.288275	1.6831	110
LABORATORISTAS													
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	111
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	112
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	113
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	7.50	0.00	88.59	0.308650	1.7098	114
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	115
2.26	2.80	7.00	8.00	12.60	30.36	4.00	20.00	10.00	0.00	114.43	0.299004	1.6972	116
2.26	2.80	7.00	8.00	12.60	30.36	4.00	20.00	10.00	0.00	114.43	0.299004	1.6972	117
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	13.39	0.00	149.50	0.291674	1.6876	118
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	13.39	0.00	149.50	0.291674	1.6876	119
4.62	4.30	10.75	12.29	19.35	46.62	6.14	30.71	15.36	0.00	169.80	0.288910	1.6840	120
3.76	3.75	9.38	10.71	16.88	40.65	5.36	26.79	13.39	0.00	149.50	0.291674	1.6876	121
SUPERVISORES													
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	122
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	123
2.11	2.70	6.75	7.71	12.15	29.27	3.86	19.29	9.64	0.00	110.74	0.300076	1.6986	124
2.26	2.80	7.00	8.00	12.60	30.36	4.00	20.00	10.00	0.00	114.43	0.299004	1.6972	125
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	126
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	127
3.60	3.65	9.13	10.43	16.43	39.57	5.21	26.07	13.04	0.00	145.81	0.292266	1.6884	128
2.42	2.90	7.25	8.29	13.05	31.44	4.14	20.71	10.36	0.00	118.12	0.298006	1.6959	129
4.93	4.50	11.25	12.86	20.25	48.79	6.43	32.14	16.07	0.00	177.18	0.288073	1.6829	130
PERSONAL DE OFICINA													
0.00	1.25	3.13	3.57	5.63	13.55	1.79	8.93	4.46	0.00	57.39	0.335897	1.7454	131
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	132
0.00	1.30	3.25	3.71	5.85	14.09	1.86	9.29	4.64	0.00	59.15	0.332923	1.7415	133
0.00	1.35	3.38	3.86	6.08	14.64	1.93	9.64	4.82	0.00	60.92	0.330169	1.7379	134
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	7.50	0.00	88.59	0.308650	1.7098	135
1.32	2.20	5.50	6.29	9.90	23.85	3.14	15.71	7.86	0.00	92.28	0.306896	1.7075	136
2.26	2.80	7.00	8.00	12.60	30.36	4.00	20.00	10.00	0.00	114.43	0.299004	1.6972	137
1.01	2.00	5.00	5.71	9.00	21.68	2.86	14.29	7.14	0.00	84.90	0.310579	1.7123	138
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	7.50	0.00	88.59	0.308650	1.7098	139
1.79	2.50	6.25	7.14	11.25	27.10	3.57	17.86	8.93	0.00	103.36	0.302477	1.7017	140
2.11	2.70	6.75	7.71	12.15	29.27	3.86	19.29	9.64	0.00	110.74	0.300076	1.6986	141
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	7.50	0.00	88.59	0.308650	1.7098	142
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	7.50	0.00	88.59	0.308650	1.7098	143
2.11	2.70	6.75	7.71	12.15	29.27	3.86	19.29	9.64	0.00	110.74	0.300076	1.6986	144
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	7.50	0.00	88.59	0.308650	1.7098	145
PROFESIONISTA													
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	7.50	0.00	88.59	0.308650	1.7098	146
1.16	2.10	5.25	6.00	9.45	22.77	3.00	15.00	7.50	0.00	88.59	0.308650	1.7098	147
4.23	4.05	10.13	11.57	18.23	43.91	5.79	28.93	14.46	0.00	160.57	0.290073	1.6855	148
4.23	4.05	10.13	11.57	18.23	43.91	5.79	28.93	14.46	0.00	160.57	0.290073	1.6855	149

ESTUDIO DE SALARIOS DE MERCADO

SALARIO MINIMO AREA GEOGRAFICA "A"

No.	CLAVE	OFICIO O ESPECIALIDAD (CATEGORIA)	(1) Salario de Mercado Semanal SMS	(2) Salario (Diario) Base de Cotización SBC SMS/7	(3) Salario Base Diario SBD SBC /	(4) Escalafón SBD / 64.76	(5) I.M.S.S. Enfermedades Maternidad Gastos Medicos Pensionado SBC x 1.05%	(6) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones en Especie Cuota Fija 20.40000%	(7) I.M.S.S. Enfermedade Maternidad SBC MAYORES A SMGDF x 3= 194.28000	(8) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente Entre SBC y SMGDF x 3
150	01-1260	INGENIERO B	4,500.02	642.86	615.06	9.50	6.75	13.21	642.86	448.58
151	01-1270	INGENIERO C	8,100.04	1,157.15	1,107.10	17.10	12.15	13.21	1,157.15	962.87
152	01-1280	INGENIERO D	10,100.05	1,442.86	1,380.46	21.32	15.15	13.21	1,442.86	1,248.58
153	01-1290	INGENIERO E	11,800.06	1,685.72	1,612.82	24.90	17.70	13.21	1,685.72	1,491.44
154	01-1300	INGENIERO F	13,750.07	1,964.30	1,879.34	29.02	20.63	13.21	1,964.30	1,770.02
155	01-1310	INGENIERO G	16,500.09	2,357.16	2,255.21	34.82	24.75	13.21	2,357.16	2,162.88
156	01-1320	INGENIERO H	18,550.10	2,650.01	2,535.40	39.15	27.83	13.21	2,650.01	2,455.73
157	01-1330	ARQUITECTO A	4,050.02	578.57	553.55	8.55	6.08	13.21	578.57	384.29
158	01-1340	ARQUITECTO B	4,500.02	642.86	615.06	9.50	6.75	13.21	642.86	448.58
159	01-1350	ARQUITECTO C	8,100.04	1,157.15	1,107.10	17.10	12.15	13.21	1,157.15	962.87
160	01-1360	ARQUITECTO D	10,100.05	1,442.86	1,380.46	21.32	15.15	13.21	1,442.86	1,248.58
161	01-1370	ARQUITECTO E	11,800.06	1,685.72	1,612.82	24.90	17.70	13.21	1,685.72	1,491.44
162	01-1380	ARQUITECTO F	13,750.07	1,964.30	1,879.34	29.02	20.63	13.21	1,964.30	1,770.02
163	01-1390	ARQUITECTO G	16,500.09	2,357.16	2,255.21	34.82	24.75	13.21	2,357.16	2,162.88
164	01-1400	ARQUITECTO H	18,550.10	2,650.01	2,535.40	39.15	27.83	13.21	2,650.01	2,455.73

$ 64.76

Obras Privadas y algunos Edos. SI se Incluye ISN

Ciudad de México

1 de Mayo de 2013

(9) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Excedente x 1.10000%	(10) I.M.S.S. Enfermedad Maternidad Prestaciones Dinero(Única) SBC x 0.70000%	(11) I.M.S.S. Invalidez y Vida SBC x 1.75000%	(12) I.M.S.S. Retiro (S.A.R.) SBC x 2.00000%	(13) I.M.S.S. Retiro Cesantía y Vejez SBC x 3.15000%	(14) I.M.S.S. Riesgos de Trabajo SBC x 7.58875%	(15) I.M.S.S. Guardería y Gastos de Previsión Social SBC x 1.00000%	(16) Aportación al INFONAVIT 5.00000%	(17) Impuesto sobre Nóminas ISN 2.50000%	(18) Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (Solo aplica en 2003) No Aplica	(19) Salario Diario con Prestaciones e Impuestos (en su caso)	(20) Prestaciones e Impuestos (en su caso) representadas como fracción decimal $Ps = \frac{Col(19)}{Col(3)}^{-1}$	(21) **FACTOR DE SALARIO REAL** **Fsr** $= Ps(\frac{Tp}{Tl}) + \frac{Tp}{Tl}$ Tp = 365.00 Tl = 292.00	No.
4.93	4.50	11.25	12.86	20.25	48.79	6.43	32.14	16.07	0.00	177.18	0.288073	1.6829	150
10.59	8.10	20.25	23.14	36.45	87.81	11.57	57.86	28.93	0.00	310.07	0.280071	1.6724	151
13.73	10.10	25.25	28.86	45.45	109.50	14.43	72.14	36.07	0.00	383.89	0.278090	1.6698	152
16.41	11.80	29.50	33.71	53.10	127.93	16.86	84.29	42.14	0.00	446.64	0.276934	1.6683	153
19.47	13.75	34.38	39.29	61.88	149.07	19.64	98.21	49.11	0.00	518.62	0.275961	1.6671	154
23.79	16.50	41.25	47.14	74.25	178.88	23.57	117.86	58.93	0.00	620.13	0.274978	1.6658	155
27.01	18.55	46.38	53.00	83.48	201.10	26.50	132.50	66.25	0.00	695.80	0.274436	1.6651	156
4.23	4.05	10.13	11.57	18.23	43.91	5.79	28.93	14.46	0.00	160.57	0.290073	1.6855	157
4.93	4.50	11.25	12.86	20.25	48.79	6.43	32.14	16.07	0.00	177.18	0.288073	1.6829	158
10.59	8.10	20.25	23.14	36.45	87.81	11.57	57.86	28.93	0.00	310.07	0.280071	1.6724	159
13.73	10.10	25.25	28.86	45.45	109.50	14.43	72.14	36.07	0.00	383.89	0.278090	1.6698	160
16.41	11.80	29.50	33.71	53.10	127.93	16.86	84.29	42.14	0.00	446.64	0.276934	1.6683	161
19.47	13.75	34.38	39.29	61.88	149.07	19.64	98.21	49.11	0.00	518.62	0.275961	1.6671	162
23.79	16.50	41.25	47.14	74.25	178.88	23.57	117.86	58.93	0.00	620.13	0.274978	1.6658	163
27.01	18.55	46.38	53.00	83.48	201.10	26.50	132.50	66.25	0.00	695.80	0.274436	1.6651	164

INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS

presenta para los

ARQUITECTOS, INGENIEROS, PROYECTISTAS Y VALUADORES

COSTOS PARAMÉTRICOS

Del Ing. Raúl González Meléndez

Costos de Edificación

Viviendas

- Tipo Duplex
- Multifamiliares en Edificios
- Unifamiliares
- Multifamiliares en Conjunto Horizontal (Townhouse)


Edificios

- Hoteles
- Oficinas
- Estacionamientos
- Comercios y Centros Comerciales
- Naves Industriales y Bodegas
- Clínicas y Hospitales
- Escuelas

Especialidades

- Albercas e Instalaciones Deportivas
- Parques y Jardines
- Cisternas
- Bardas
- Ensamblados de Costos
- Urbanización
- Índices de Costos e Información de Referencia

PARA PROYECTOS Y AVALÚOS



- Valor Físico de las Edificaciones / Valor Nuevo de Reposición
- 138 Prototipos de Edificaciones (COSTOS POR M^2)
- Catálogo General de Ensamblados de Costos (COSTOS POR M^2)
- Información Reconocida por la Tesorería
- Índices Económicos y Factores
- Valores de los Terrenos
- En Presentación Impresa disponible para Distrito Federal, Guadalajara, Estado de México (Toluca), Puebla, Querétaro, Puerto Vallarta.
- Actualizaciones Trimestrales Impresas y en Disquete (Ene, Abr, Jul, Oct.)

© INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS, S. A. DE C.V.
5245-2467, 5252-2368


LAS COLUMNAS DE LAS TABLAS DEL ESTUDIO DE SALARIOS DE MERCADO Y SALARIOS OFICIALES

Columna **No.**

Esta columna solo indica el número de renglón de la tabla y sirve como guía del mismo renglón a través de las dos páginas de la tabla pues se encuentra en el margen izquierdo y derecho de cada hoja.

Columna **CLAVE**

Es la columna en la cual se anota la clave de identificación de cada Salario o Categoría. Esta Clave es la misma que se utiliza en la BASE DE DATOS PRISMA para el
✓ ***MEGA MILLENNIUM*** así como para este Catálogo Nacional de Costos Prisma.



Columna **OFICIO O ESPECIALIDAD (CATEGORÍA)**

En esta columna se indica la descripción del oficio, especialidad o categoría del Salario estudiado.

Columna **(1) SALARIO DE MERCADO SEMANAL SMS**

Aquí se indica la cantidad que por concepto de salarios se paga al trabajador de la construcción semanalmente (generalmente los sábados) y que es la forma común de contratar a estos trabajadores.

Debido a que los trabajadores de la construcción son eventuales EN ESTA CANTIDAD SEMANAL VA INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A SU PRIMA VACACIONAL Y LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A SU AGUINALDO. Considerando para estos efectos el periodo de vacaciones mínimas de 6 días por año, una prima adicional del 25 % de su salario por cada día de vacaciones y un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario.

Ver página 45. Ley Federal del Trabajo, Artículos Nos. 76, 80 y 87

Nota Importante:

Hay que tomar en cuenta estas consideraciones en las Listas de Raya, pues de NO incluir estas prestaciones dentro de la cantidad semanal pagada, al despedir al trabajador se le quedarían debiendo precisamente estas prestaciones que marca la ley

Columna **(2) SALARIO (DIARIO) BASE DE COTIZACIÓN SBC SBC / 7**

Se obtiene simplemente dividiendo la cantidad pagada semanal correspondiente a la columna (1) entre los 7 días calendario de semana (es decir se incluye el séptimo día). De esta forma la cantidad obtenida es el **Salario** (Diario) **Base de Cotización SBC** por día de calendario, que como proviene del salario semanal (Col. (1)) que incluye la parte proporcional de las prestaciones correspondientes a la Prima Vacacional y al aguinaldo, este salario diario también contiene la parte proporcional a dichas prestaciones.


Notas Importantes:

- El Salario Base de Cotización es en el que se basa el IMSS, el INFONAVIT y otras dependencias para aplicar los porcentajes de sus cuotas correspondientes.
- La forma tradicional de obtener el Salario Base de Cotización es partiendo del Salario Base Diario y a esta cantidad adicionarle las partes proporcionales de las prestaciones descritas anteriormente, sin embargo por la práctica de las formas de pago a los trabajadores de la construcción, para su obtención partimos del Salario Semanal que ya contiene dichas prestaciones.
- La ***Ley del Seguro Social*** nos indica el procedimiento para la determinación del Salario Base de Cotización en sus ***Artículos Nos. 27 y 28 (Ver página 46)***

- Tomando en cuenta los 365 días de calendario de este año, los 6 días de vacaciones mínimas anuales, el 25 % de la prima vacacional por cada día de vacaciones y los 15 días de aguinaldo por año, se obtiene que por concepto de estas prestaciones el patrón paga al trabajador un 4.5 % adicional de su Salario Diario, que representado como factor es: 1.045 que redondeando los últimos decimales de este factor obtenemos: **1.0452** que es el que aplica el IMSS para estos cálculos.

Partiendo del **Salario Base Diario Nominal SBD (Sn)** el **Salario Base de Cotización SBC** se obtiene: **SBC = Sn x 1.0452**

Para cualquier otra circunstancia en las cantidades de las prestaciones, el de cálculo sería de la misma forma pero los factores serían diferentes. El Programa ✓ *MEGA MILLENNIUM* permite hacer estos cálculos para cualquier combinación de valores de estas prestaciones



Columna **(3) SALARIO BASE DIARIO Nominal Sn = SBC / 1.0452**

Ya que en nuestro tabular por sentido práctico obtuvimos primero el **Salario Base de Cotización SBC**, para obtener en **Salario Base Diario SBD** solo le quitaremos al primero las cantidades correspondientes a las prestaciones consideradas, es decir:

Sn = SBC / 1.0452

Nota Importante:

El **Salario Base de Diario Nominal Sn** es el Salario Contractual ya que es el que aparecería en un contrato laboral y es el que el patrón paga al trabajador por cada día de calendario sin tomar en cuenta las prestaciones.

Columna **(4) ESCALAFÓN**

Es la relación que existe entre el **Salario Base Diario Nominal Sn** de una Categoría y el **Salario**

Mínimo del Área Geográfica en la cual se este haciendo el Estudio de Salarios. Tomando en cuenta que estamos haciendo el Estudio de Salarios para el Área Geográfica "A" y que el Salario Mínimo para esta Área es de $ 57.46 diarios para 2010 ***(Ver Resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos págs. 55 y 57),*** el cálculo queda:

Escalafón = Sn / 62.33

Notas Importantes:

- La relación entre el Salario de una Categoría en especial y el Salario Mínimo del Área Geográfica correspondiente (**Escalafón**) siempre se conserva a través de los años **(Siempre es la misma).** EL ESCALAFÓN PARA UNA CATEGORÍA DE SALARIO SIEMPRE ES EL MISMO A TRAVÉS DE LOS AÑOS.
- Por lo tanto conociendo el Salario Mínimo de un Área Geográfica (de determinado año), y contando con los Escalafones de cualquier otro año o región, se pueden calcular todos los demás salarios de las diferentes categorías para el año y la región en estudio.


Columnas **(4) a (15) CUOTAS CORRESPONDIENTES AL IMSS**

Para el cálculo de los valores de estas columnas se toman en cuenta tanto la **Ley del Seguro Social** como el **"Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo"** y el **"Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social"**

Notas Importantes:

- Para el Cálculo del Estudio de Salarios se deben de tomar en cuenta únicamente las cuotas que debe de pagar el patrón, sin embargo ya que por costumbre nunca se le retiene al trabajador de la construcción la parte de su cuota correspondiente de acuerdo al **"Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social"** muchos constructores hacen su estudio considerando el total de las cuotas; esto puede ser válido para obras privadas, pero en un concurso de Obra Pública puede ser causal de descalificación.

Se puede recurrir al ✓ ***MEGA MILLENNIUM*** para hacer los cálculos con las diferentes opciones en forma instantánea y así valorar las diferencias.



Nº	Descripción	% Patrón	% Trabajador	% Total	Base
1	ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Prestaciones en especie. CUOTA FIJA	20.40000	0.00000	20.40000	Sobre Un Salario Mínimo Diario Vigente en el D.F aumenta 0.65 cada 1 de julio de
2	ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Préstamos en especie. EXCEDENTE	1.10000	0.40000	1.50000	Excedente = S.B.C. - 3 S.M., Disminuye el 01/Jul 0.49 patrón y 0.16 Trabajador
3	ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Prestaciones en dinero. UNICA	0.70000	0.25000	0.95000	Sobre el S.B.C.
4	ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Gastos médicos PENSIONADOS	1.05000	0.37500	1.42500	Sobre el S.B.C.
5	INVALIDEZ Y VIDA	1.75000	0.62500	2.37500	Sobre el S.B.C.
6	GUARDERIAS y Gastos de Previsión Social	1.00000	0.00000	1.00000	Sobre el S.B.C.
7	RETIRO (SAR)	2.00000	0.00000	2.00000	Sobre el S.B.C.
8	RETIRO, Cesantia y Vejez	3.15000	1.12500	4.27500	Sobre el S.B.C.
9	RIESGOS DE TRABAJO	7.58875	0.00000	7.58875	Sobre el S.B.C.

- La columna (6) corresponde a la cuota por la prima de seguro por Enfermedades y Maternidad y se refiere a una cuota fija de prestaciones en especie. Por se una CUOTA FIJA sin tomar en cuenta el valor del Salario Diario de cada categoría, provoca que en porcentaje de la suma de cuotas para el IMSS sea DIFERENTE para cada categoría.

- ESTA CUOTA HACE QUE TODOS LOS FACTORES DE SALARIO REAL SEAN DIFERENTES CUANDO LOS SALARIOS BASE DIARIOS SBD SON DIFERENTES.

Columna **(16) APORTACIONES AL INFONAVIT**


Corresponde por este concepto el 5% del **Salario Base de Cotización SBC**, ***(Ver pág. 51 "Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores" Artículos 29 y 136)***

Columna **(17) IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ISN**

Para el caso de las Obras Públicas este impuesto no se considera como parte del Salario Real, sin embargo para el cálculo del Precio Unitario se toma en cuenta dentro de los Cargos Adicionales. Para el caso del Distrito Federal es el 2 % sobre el **SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SBC.**

Notas Importantes:

- Este impuesto puede ser diferente o no existir en otras entidades de la República.
- El **"Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas"** no prevé que se aplique este impuesto para el cálculo del Factor de Salario Real, sin embargo menciona que pudieran aplicase este tipo de impuestos en el rubro de **"Cargos Adicionales"** ***(Ver pág. 55 Artículo 189)***
- Para el caso de presupuestos para **OBRA PÚBLICA** se sugiere no aplicar este impuesto para el cálculo del Factor de Salario Real pues puede ser causa de descalificación, ya que dice en los **artículos 159 y 160 del Reglamento**: ..... ***"El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.***
- Para el caso de presupuestos de **OBRA PRIVADA si se acostumbra la aplicación** de este tipo de impuestos para el cálculo del Factor de Salario Real



Columna **(18) IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO**

Corresponde por este concepto el 4% del **Salario Base de Cotización SBC**, ***(Ver pág. 53 "Ley del Impuesto Sobre la Renta" Artículo Tercero.)***

Notas Importantes: **¡SOLO APLICA PARA EL 2003!**

- Este impuesto es Federal y aplica en todas las entidades de la República.
- Se aplica como obligatorio a partir del 1 de enero de 2003 . ***Ver pág. 53***
- El **"Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas"** no prevé que se aplique este impuesto para el cálculo del Factor de Salario Real, sin embargo menciona que pudieran aplicase este tipo de impuestos en el rubro de **"Cargos Adicionales"** ***(Ver pág. 53 Artículo 189)***
- Para el caso de presupuestos para **OBRA PÚBLICA** se sugiere no aplicar este impuesto para el cálculo del Factor de Salario Real pues puede ser causa de descalificación, ya que dice en los **artículos 159 y 160 del Reglamento**: .....***"El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.***
- Para el caso de presupuestos de **OBRA PRIVADA si se acostumbra la aplicación** de este tipo de impuestos para el cálculo del Factor de Salario Real.

- **SE DEROGO ESTE IMPUESTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2004 (VER PÁG. 53 DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN ANOTADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

Columna **(19) SALARIO DIARIO CON PRESTACIONES E IMPUESTOS** (en su caso)

Esta columna corresponde simplemente a la suma del Salario Base Diario (Columna (3)) + la suma de todas las cuotas e impuestos que afectan a cada categoría de salario.

Columna **(20) PRESTACIONES E IMPUESTOS** (en su caso) **REPRESENTADOS COMO FRACCION DECIMAL Ps**

Para expresar en forma de fracción decimal el resultado de la columna (19) simplemente relacionamos la columna (19) con el Salario Base Diario (Columna (3)) y le restamos una unidad, es decir:

$$Ps = \frac{Col\ (19)}{Col\ (3)} - 1$$

Columna **(20) FACTOR DE SALRIO REAL**

Simplemente seguimos el ordenamiento del Articulo 160 del Reglamento

Artículo 160.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real "Fsr", como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Fsr = Ps\left(\frac{Tp}{Tl}\right) + \frac{Tp}{Tl}$$

Donde:


Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. (365.25 considerando los días de calendario más la parte proporcional del año bisiesto)


Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.



En el cálculo de los días No Laborables (para Salarios de Mercado) dentro de un período anual se consideran las partes correspondientes a las tardes de los sábados, días de lluvia, de enfermedad y mal tiempo

Días No Laborables (Salarios de Mercado)



En el cálculo de los días No Laborables (para Salarios de Oficiales) dentro de un período anual **NO se consideran** las tardes de los sábados, días de lluvia, de enfermedad y mal tiempo

Días No Laborables (Salarios Oficiales)

LEYES APLICABLES

En este apartado se hace un extracto de los principales artículos de la Ley Federal del Trabajo y de las leyes Federales y locales sobre Aportaciones de Seguridad Social e Impuestos que deben de tomarse en consideración para efectos de determinar el Factor de Salario Real.

En los casos en que existe algún artículo reglamentario relacionado con el artículo de la Ley principal, el artículo reglamentario se transcribe inmediatamente a continuación del artículo de la Ley principal.

Algunos artículos no están transcritos en su totalidad, en tal caso los párrafos o partes que no se transcribieron se indican con puntos suspensivos.

Para una mejor comprensión, este apartado está dividido en cinco secciones y son las siguientes:

I. Ley Federal del Trabajo.
II. Ley del Seguro Social.
III. Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
IV. Código Financiero del Distrito Federal-Del impuesto sobre Nóminas.
V. Ley del Impuesto sobre la Renta. Impuesto sustitutivo del crédito al salario

NOTA: Este extracto se elaboró considerando las disposiciones legales mencionadas vigentes hasta el 30 de diciembre de 2003.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

ARTICULADO:

VACACIONES
Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

PRIMA VACACIONAL
Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones.

AGUINALDO ANUAL
Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de Diciembre, equivalente a quince días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, tendrán derecho a que se les pague en proporción al tiempo trabajado.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

ARTICULADO:

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN

Artículo 27. Para los efectos de esta Ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos: 1. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares; 2. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical; 3. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 4. Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa; 5. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entienden que son onerosas estas prestaciones cuando representen cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario, que rija en el Distrito Federal; 6. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; 7. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización; 8. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón.

LIMITES DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

OBLIGACIÓN DEL PATRON DE CUBRIR CUOTAS DE TRABAJADORES DE SALARIO MINIMO

Artículo 36. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo.

SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO

Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente tabla**:

CLASE	Prima media en %
Clase I	0.54355
Clase II	1.13065
Clase III	2.59840
Clase IV	4.65325
Clase V	7.58875

REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS TRABAJO.

Artículo 6. Para efectos de la clasificación de las empresas al momento de su inscripción o cambio de actividad, se establecen cinco clases en las que se agrupan los diversos tipos de actividades y ramas industriales, en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, conforme al Catálogo de Actividades señalado en el artículo 9 de este Reglamento. El patrón que se inscriba por primera vez en el Instituto o cambie de actividad, quedará colocado en la clase a que correspondan sus actividades, conforme a lo dispuesto en este Reglamento, debiendo aplicarse la prima media de acuerdo a la tabla **. La suspensión en forma temporal, ya sea total o parcial de las actividades de la empresa, no implicará en ningún caso su cambio de clase.

Artículo 9. Las empresas se auto clasificarán conforme al Catálogo de Actividades contenido en este artículo y, en caso contrario, el Instituto las clasificará conforme al mismo en la división económica, grupo, fracción y clase que en cada caso les corresponda de acuerdo a su actividad.

CATALOGO DE ACTIVIDADES

División 4 :	**Industria de la Construcción**
Grupo 41 :	**Construcción de Edificaciones y de Obras de Ingeniería Civil**
Fracción 411	**Clase V**

ACTIVIDAD: Construcción de edificaciones; excepto obra pública.

Comprende a las empresas que se dedican a la construcción, reparación, reformas y reconstrucciones de edificaciones residenciales y no residenciales, excepto cuando se trate de obra pública. Se incluye la construcción de casas, conjuntos habitacionales, hoteles, moteles, instalaciones y edificaciones comerciales, de oficinas y servicios tales como bancos, consultorios, tiendas de autoservicio, hospitales, cuarteles, iglesias, escuelas, teatros, cines y similares.

No se considerarán dentro de esta fracción, sino de la 412, las edificaciones realizadas por patrones personas morales, así como por patrones personas físicas, cuando éstos acrediten de manera fehaciente que se dedican normalmente a actividades de construcción.

Fracción 412 Clase V

ACTIVIDAD: Construcciones de obras de infraestructura y edificaciones en obra pública.

Comprende a las empresas que se dedican a la construcción, reparación, reformas, reconstrucción y supervisión de obras de urbanización y saneamiento, de electrificación, de comunicaciones y Transporte, hidráulicas y marítimas, de excavación, nivelación de terrenos, topografía, cimentación, perforación de pozos, alumbrado, andamiaje, demolición, montaje de estructuras prefabricadas (metálicas o de concreto) y similares. Se considera la construcción de instalaciones y edificaciones agropecuarias, industriales, edificaciones especiales relacionadas con el transporte (estaciones de pasajeros y otras) y edificaciones industriales especiales (centrales telefónicas, telegráficas o eléctricas, industria química y otras). Obras de colección, disposición y tratamiento de aguas negras, potabilizadoras y redes de distribución; camellones, banquetas, calles, avenidas, bulevares, viaductos, pasos a desnivel, sistemas de señalamiento, alumbrado público y otras obras de urbanización y saneamiento; líneas telegráficas, telefónicas, incluso cables submarinos, télex, red de microondas, torres transmisoras de radio y televisión, tendido de líneas para transmisión por cable y otros similares, incluso radares y microondas; caminos, brechas, carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos, sistemas ferroviarios y transporte urbano eléctrico, estructura de vías para transporte ferroviario, urbano, suburbano e interurbano, estaciones subterráneas y vías férreas (metro); oleoductos, gasoductos y conductos similares y otras obras de comunicación y transportes; presas, estaciones de bombeo, acueductos y redes de distribución de agua, canales y obras de riego, obras para control de inundaciones (malecones, diques pluviales y otras), dragado y eliminación de rocas submarinas, puertos, muelles, desembarcaderos, diques rompeolas y similares; canales de navegación y otras obras marítimas; estadios, campos y canchas deportivas; perforación de pozos de agua, petroleros o de gas; lagos y estanques artificiales; instalación y remodelación de esculturas, monumentos y otras obras de ingeniería civil no especificadas. Se incluyen las edificaciones a que se refiere la fracción 411, cuando se trate de obra pública, cuando sean realizadas por personas morales o cuando, tratándose de personas físicas, éstas acrediten de manera fehaciente que se dedican normalmente a actividades de construcción.

Grupo 42 : Trabajos Realizados por Contratistas Especializados

Fracción 421 Clase IV

ACTIVIDAD: Instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y de aire acondicionado. Comprende a las empresas que se dedican a la instalación de sistemas sanitarios, de plomería y fontanería, de sistema eléctrico, intercomunicación y de alarma, de sistemas de aire acondicionado, de redes de distribución de gas combustible e instalaciones similares. Incluye la modificación, ampliación o mantenimiento y reparación de las Instalaciones mencionadas, así como la limpieza del alcantarillado, caños y tuberías.

Fracción 422 Clase IV

ACTIVIDAD: Instalación y reparación de ascensores, escaleras electromecánicas y otros equipos para transportación.
Comprende a las empresas que se dedican a la instalación de ascensores, escaleras electromecánicas y otros equipos o sistemas para elevación o transportación. Incluye la modificación, ampliación, mantenimiento y reparación de los equipos mencionados.

Fracción 423 Clase V

ACTIVIDAD: Instalación de ventanería, herrería, cancelería, vidrios y cristales
Comprende a las empresas que se dedican a la instalación de ventanería, herrería, cancelería (metálica, de madera u otros materiales), vitrales, vidrios, cristales y otros trabajos similares. Incluye la modificación, ampliación, mantenimiento y reparación de las instalaciones mencionadas y a las empresas que en forma simultánea fabrican e instalan los productos mencionados.

Fracción 424 Clase V

ACTIVIDAD: Otros servicios de instalación vinculados al acabado o remodelación de obras de construcción
Comprende a las empresas que se dedican a la instalación de revestimientos de interiores o exteriores de obras de construcción en general con mezclas de cemento, yeso o cal, materiales pétreos o vidriados, pinturas, madera, impermeabilizantes, materiales térmicos o acústicos, elementos ornamentales y otros materiales o partes no especificados, vinculados al acabado o remodelación de obras de construcción. Incluye a los rotulistas que realicen trabajos en interiores y exteriores de inmuebles sobre muros, paredes, paneles y similares y/o empresas que instalen los anuncios publicitarios, así como sus elementos de suspensión o sustentación.

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL

Artículo 11. La base de cotización mensual se calculará multiplicando el salario diario base de cotización, por el número de días del mes de que se trate. En ningún caso se considerarán, para este efecto, salarios diarios inferiores al mínimo general de la zona geográfica respectiva o superiores al equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general del Distrito Federal.

Artículo 12. Las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo serán cubiertas íntegramente por el patrón y se determinarán aplicando a la base de cotización señalada en el artículo anterior la prima que le corresponda de acuerdo a la Ley y al Reglamento relativo.

SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD PRESTACIONES EN ESPECIE
Artículo 13. Las cuotas del Seguro de Enfermedades y Maternidad se determinarán en la forma siguiente:

I. Una cuota fija patronal para prestaciones en especie, que se obtendrá aplicando el 13.9% al importe del salario mínimo General del Distrito Federal y multiplicando la cantidad así obtenida, por el número de días del mes de que se trate. El porcentaje señalado, se modificará en los términos del Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley;

II. Cuando el trabajador perciba salario superior a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal, además de la cuota establecida en la fracción anterior, se cubrirá una cuota adicional obrero patronal, que se determinará tomando como base la diferencia que resulte de restar al salario base de cotización, el importe de tres veces el salario mínimo citado. Al importe de dicha diferencia se le aplicará el 6% como cuota patronal y el 2% como cuota obrera. Estos porcentajes se modificarán, en los términos señalados en el Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley.

PRESTACIONES EN DINERO

III. Una cuota obrero patronal destinada a financiar las prestaciones en dinero, que se determinará sobre la base de cotización señalada en el artículo 11 de este Reglamento, a la que se aplicará el 0.70% como cuota patronal y el 0.25% como cuota obrera, y

GASTOS MEDICOS PENSIONADOS

IV. Una cuota obrero patronal destinada a financiar las prestaciones en especie de los pensionados y sus beneficiarios en los Seguros de Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Esta cuota se determinará sobre la base de cotización señalada en el artículo 11 de este Reglamento, a la que se aplicará el 1.05% como cuota patronal y el 0.375%, como cuota obrera. El Gobierno Federal aportará en los términos que establece la Ley.

SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA

Artículo 14 . Las cuotas del Seguro de Invalidez y Vida se determinarán sobre la base de cotización señalada en el artículo 11 de este Reglamento, a la que se aplicará el 1.75% como cuota patronal y el 0.625% como cuota obrera. Para este seguro, el límite superior del salario base de cotización se modificará conforme al Artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley. El Gobierno Federal aportará en los términos previstos en la Ley.

SEGURO DE GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 15. Las cuotas del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales serán pagadas íntegramente por el patrón y se determinarán aplicando el 1% a la base de cotización señalada en el artículo 11 de este Reglamento.

SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

Artículo 16. Las cuotas del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez serán determinadas sobre la base cotización señalada en el artículo 11 de este Reglamento, a la que se

aplicará el 2% como cuota patronal en el ramo de Retiro y para los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez el 3.150% como cuota patronal y el 1.125% como cuota obrera. Para los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, el límite superior del salario base de cotización se modificará conforme al Artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley. El Gobierno Federal aportará en los términos previstos en la Ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo Décimo Noveno

La tasa sobre el salario mínimo general diario del Distrito Federal a que se refiere la fracción I del artículo 106, se incrementará el primero de julio de cada año en sesenta y cinco centésimas de punto porcentual. Estas modificaciones comenzarán en el año de 1998 y terminarán en el año 2007. Las tasas a que se refiere la fracción II del artículo 106, se reducirán el primero de julio de cada año en cuarenta y nueve centésimas de punto porcentual la que corresponde a los patrones y en dieciséis centésimas de punto porcentual la que corresponde pagar a los trabajadores. Estas modificaciones comenzarán en el año de 1998 y terminarán en el año 2007.

Artículo Vigésimo Quinto

El articulo 28 de esta Ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. A partir de la entrada en vigor de esta Ley el límite del Salario base de cotización en veces salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentará en un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES

Artículo 136. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. **Artículo 29.** Son obligaciones de los patrones:
I.....
II.....
III. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la ley del Seguro Social y el la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social. .....

Código Financiero del Distrito Federal
Del impuesto sobre Nóminas

SUJETOS Y OBJETO DEL IMPUESTO

Artículo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, las siguientes: I. Sueldos y salarios; II. Tiempo extraordinario de trabajo; III. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; IV. Compensaciones; V. Gratificaciones y aguinaldos; VI. Participación patronal al fondo de ahorro; VII. Primas de antigüedad; VIII. Indemnización por despido o terminación de la relación laboral; IX. Comisiones; y X. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones.

EROGACIONES EXENTAS

Artículo 178-A. No se causará el impuesto sobre nóminas, por las erogaciones que se realicen por concepto de: I. Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo; II. Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro; III. Gastos funerarios; IV. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro; V. Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado destinadas al crédito para la vivienda de los trabajadores; VI. Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VII. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del sistema obligatorio y las que fueren aportadas para constituir fondos de algún plan de pensiones, establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva que voluntariamente establezca el patrón. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; VIII. Gastos de representación y viáticos; IX. Alimentación, habitación y despensas onerosas; X. Intereses subsidiados en créditos al personal; XI. Primas por seguros obligatorios por disposición de Ley, en cuya vigencia de la póliza no se otorguen préstamos a los trabajadores por parte de la aseguradora XII. Prestaciones de previsión social regulares y permanentes que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo; XIII. Las participaciones en las utilidades de la empresa; y XIV. Personas contratadas con discapacidad. Para que los conceptos mencionados en este precepto, se excluyan como integrantes de la base del impuesto sobre nóminas, deberán estar registrados en la contabilidad del contribuyente, si fuera el caso.

TASA DEL IMPUESTO

Artículo 179. El impuesto sobre nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado.

IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO (para 2003)

Lunes 30 de diciembre de 2002 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 87

Artículo Tercero. Se REFORMA el Artículo Tercero del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario del decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la renta publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002, en sus párrafos tercero, quinto, séptimo y octavo, para quedar como sigue:

"Único. .....
El impuesto establecido en este artículo se determinará aplicando al total de las erogaciones realizadas por la prestación de un servicio personal subordinado, la tasa del 4%.
.....
El impuesto del ejercicio, deducidos los pagos provisionales del mismo, se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1º. De enero de 2003

Miércoles 31 de diciembre de 2003 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 129

Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (No aplica desde 2004)

ARTÍCULO CUARTO. Se deroga el Artículo Tercero del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario del Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 1 de enero de 2002.

Nuevo Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 28 de julio de 2010

Artículo 190.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión:

$$Mo = \frac{Sr}{R}$$

Donde:

"Mo" Representa el costo por mano de obra.

"Sr" Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados "Sn" de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos, el que deberá afectarse con un factor de salario real "Fsr", de acuerdo con la siguiente expresión:

Sr = Sn * Fsr

"R" Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.

Artículo 191.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real "Fsr", como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Fsr = Ps\left(\frac{Tp}{Tl}\right) + \frac{Tp}{Tl}$$

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios.

Artículo 192.- En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;

III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;

V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberán ser considerados en el análisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

SECCIÓN VI
DE LOS CARGOS ADICIONALES

Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2013.

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

RESOLUCION DEL H. CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS QUE FIJA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES Y PROFESIONALES VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 18 de diciembre de dos mil doce siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, presentes los CC. miembros del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el domicilio de ésta, sito en el edificio número catorce de la Avenida Cuauhtémoc, procedieron a fijar los salarios mínimos generales y profesionales que entrarán en vigor en la República Mexicana a partir del primero de enero de 2013; VISTOS para resolver el Informe de la Dirección Técnica y demás elementos de juicio, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- La fracción VI del apartado A) del artículo 123 constitucional faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para fijar éstos y a su vez el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo establece que dichos salarios se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

SEGUNDO.- En cumplimiento de los deberes y atribuciones señalados en la fracción III del artículo 561 y en el artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica llevó a cabo los trabajos de investigación y realizó los estudios necesarios para determinar las condiciones generales de la economía del país, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las variaciones en el costo de la vida de las familias.

TERCERO.- Además, la Dirección Técnica investigó las características y la evolución de las condiciones del mercado laboral y de las estructuras salariales, y solicitó información y estudios a instituciones oficiales con anticipación a la elaboración del Informe correspondiente y determinó plazos para la recepción y análisis de los informes y sugerencias que desearan hacer los trabajadores y patrones.

CUARTO.- El H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en su sesión ordinaria del 28 de febrero de 2012 aprobó el Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica para el 2012, en el cual se fundamenta y establece el objetivo y la mecánica operativa del proyecto: Sistema de Salarios Mínimos Profesionales. Con base en los trabajos llevados a cabo para realizar este proyecto, la Dirección Técnica presentó a la consideración del H. Consejo de Representantes una propuesta para modificar la Lista de profesiones, oficios y trabajos especiales a los que se fija un salario mínimo profesional.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A), fracción VI, es imperativo en señalar los atributos que debe reunir el salario mínimo. El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en vigor recoge este señalamiento constitucional al establecer que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

SEGUNDO.- La fracción VI del apartado A) del artículo 123 constitucional y el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo disponen igualmente que los salarios mínimos deben ser fijados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Asimismo, la fracción VIII del artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo faculta al H. Consejo de Representantes para fijar los salarios mínimos legales.

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del apartado A) del artículo 123 constitucional y artículos 91 y 93 de la Ley Federal del Trabajo, se continuaron los estudios técnicos sobre las áreas geográficas y las profesiones, oficios y trabajos especiales de las ramas de actividad económica; en este sentido se confirma el número y la integración municipal de las áreas geográficas ya establecidas en la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que revisó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1o. de enero de 2012 y estableció los que rigen a partir del 27 de noviembre de 2012 y, por lo que respecta a las profesiones, oficios y trabajos especiales, la Dirección Técnica, de conformidad con la atribución que le confiere la fracción IV del artículo 561 de la Ley de la materia, y de acuerdo con los trabajos realizados en el proyecto: Sistema de Salarios Mínimos Profesionales aprobado en el Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica 2012, propuso al H. Consejo de Representantes de esta Comisión Nacional, suprimir de la Lista de profesiones, oficios y trabajos especiales, para el año 2013 y en lo sucesivo, las ocupaciones de Oficial Mecánico(a) tornero(a), Moldero(a) en fundición de metales y Oficial de niquelado y cromado de artículos y piezas de metal. Asimismo, propuso el cambio de la denominación y definición de la ocupación de Peinador(a) y manicurista por la de Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general. De igual modo, propuso mantener sin cambio las denominaciones, descripciones y diferencias salariales con respecto al salario mínimo general del Costurero(a) en confección de ropa en

trabajo a domicilio, Oficial mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje y Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico. Por último, también propuso mantener las demás profesiones, oficios y trabajos especiales ya existentes con su actual denominación, descripción y diferencia salarial con respecto al salario mínimo general.

CUARTO.- Se ha avanzado en la atención del Resolutivo Sexto de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011, mediante la creación de un Grupo de Trabajo constituido por el propio Consejo, que se ha abocado al estudio y análisis de todas las disposiciones legales que constituyen el Orden Jurídico Nacional, a fin de identificar los ordenamientos federales que hacen referencia al salario mínimo para algún efecto, así como los artículos y el tipo de aplicación que mandata cada uno de esos ordenamientos legales. Sin embargo, aunque el avance es significativo, todavía se requiere profundizar en cada uno de los ordenamientos de mayor trascendencia para estudiar sus alcances y efectos, por esta razón se propone continuar con los trabajos encomendados al Grupo de referencia hasta llegar a propuestas específicas y su gestión ante las instancias competentes.

QUINTO.- Conforme a lo establecido por los artículos 561 fracción III y 562 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica practicó las investigaciones y estudios necesarios, así como los complementarios que se le solicitaron, mismos que fueron considerados por el Consejo de Representantes para la fijación de los salarios mínimos.

SEXTO.- El Consejo de Representantes analizó el Informe preparado por la Dirección Técnica. Del Informe se deduce que en 2012 la economía internacional y las principales variables laborales presentaron las siguientes características:

¡ Durante el año, la actividad económica mundial presentó un menor ritmo de crecimiento al del 2011, tanto en las principales economías avanzadas como en las emergentes. La economía mundial repuntó gradualmente durante el primer trimestre de 2012 tras el fuerte revés que sufrió a fines de 2011. Las inquietudes en torno a la estabilidad financiera en la zona del euro y las intensas presiones en los mercados amenazaron con sumir a Europa, y posiblemente a todas las economías avanzadas, en otra profunda recesión. Sin embargo, las políticas económicas más robustas aplicadas en Europa han ayudado a estabilizar los mercados, y la actividad en Estados Unidos de Norteamérica continúa mejorando. Además, la mayoría de las economías emergentes y de los países de bajo ingreso han mantenido sólidas tasas de crecimiento. Sin embargo, las persistentes dificultades económicas y financieras en la zona del euro, combinadas con la incertidumbre política en dicha zona, siguen constituyendo una fuente crítica de vulnerabilidad para la recuperación mundial al cierre del ejercicio 2012.

¡ El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía mundial alcance un crecimiento de 3.3% en 2012, por abajo del incremento de 3.8% observado un año antes. Según las proyecciones, la zona del euro sufrirá una recesión leve en 2012 como resultado de la crisis de la deuda soberana, los efectos del desapalancamiento de los bancos en la economía real y el impacto de la consolidación fiscal. En las economías avanzadas como grupo, se prevé que la expansión del producto sea de tan solo 1.5% en 2012.

Se proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) real en las economías emergentes y en desarrollo se desacelerará ligeramente de 6.2% en 2011 a 5.75% en 2012. En todos los principales mercados emergentes -China, India, Rusia y Brasil- se registrará una desaceleración del crecimiento.

¡ El desempleo mundial aún se sitúa en niveles que superan en 30 millones de personas a los prevalecientes antes de que comenzara la crisis en 2008 y cerca de 40 millones de personas más han abandonado el mercado laboral desde entonces.

¡ En medio de una evolución muy divergente entre las economías avanzadas y las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se estima que la tasa mundial de desempleo permanecerá invariable durante 20122013, en alrededor de 6.25%. Aunque, en promedio, las tasas de desempleo han descendido por debajo de los niveles previos a la crisis en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, siguen siendo elevadas en las economías avanzadas, y no se espera que desciendan significativamente durante 2012-2013.

¡ La desaceleración de la actividad mundial y la amplia capacidad ociosa en muchas economías avanzadas han inducido un descenso de la inflación. En las economías avanzadas, el descenso de los precios de las materias primas redujo el nivel general de inflación de más de 3.0% a finales de 2011 a aproximadamente 1.5% en julio de 2012. La inflación básica se ha mantenido estable en alrededor de 1.5%. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, la inflación general bajó casi 2 puntos porcentuales, y se situó ligeramente por debajo de 5.5% en el segundo trimestre de 2012; la inflación básica también se ha reducido, pero en menor medida.

¡ En Estados Unidos de Norteamérica, el PIB real registró una aceleración en el tercer trimestre de 2012, al crecer a una tasa anualizada de 2.7%, frente al 1.3% del segundo trimestre. El incremento observado en el tercer trimestre estuvo determinado, principalmente, por las contribuciones positivas del gasto en consumo personal y por un repunte del gasto público, mismo que registró la tasa de crecimiento intertrimestral más alta de los tres últimos años. La actividad económica se vio favorecida por la aceleración de la inversión residencial privada. Por otra parte, la demanda exterior neta fue un obstáculo para el crecimiento, ya que la caída de las exportaciones fue más representativa que la de las importaciones.

¡ La tasa de desempleo en los Estados Unidos de Norteamérica fue de 7.9%, en octubre de 2012. Desde el inicio de la crisis en el 2007, el número de personas desempleadas en ese país pasó de 7 millones 237 mil en noviembre de ese año a 12 millones 258 mil en octubre de 2012.

¡ En los Estados Unidos de Norteamérica, la inflación interanual aumentó desde el 2.0% registrado en septiembre de 2012 hasta el 2.2% en octubre, principalmente, como consecuencia del incremento de los precios de la energía del 4.0%. La inflación interanual de los precios de los alimentos experimentó una aceleración por primera vez en 2012, situándose en 1.7%, frente al 1.6% de septiembre. Excluidos la energía y los alimentos, la inflación interanual se mantuvo estable en 2.0 por ciento.

¡ A pesar de que el entorno económico internacional se deterioró, continuó el proceso de expansión de la economía mexicana a un ritmo similar al de 2011. Durante el período enero-septiembre de 2012, la economía del país registró un aumento anual de 4.2%. A su interior, las actividades primarias mostraron un avance de 6.6%, las industriales de 4.2% y los servicios de 4.4%, con relación al mismo período del año anterior.

¡ De enero a octubre de 2012, el sector formal privado de la economía mostró un dinámico crecimiento en la creación de plazas laborales, así, en dicho período se generaron 909 mil 294 puestos de trabajo netos en la economía formal que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta de los últimos ocho años para un período similar. Esta incorporación significativa de trabajadores permitió que la población asalariada cotizante alcanzara la cifra más alta de su historia: 16 millones 169 mil 662 trabajadores en octubre de 2012. Este dinámico comportamiento se ha reflejado moderadamente en las tasas de desempleo y de subocupación, que si bien permanecen en niveles superiores a los observados antes de la crisis, han venido mostrando una gradual disminución.

¡ De enero a octubre de 2012 se realizaron 6 mil 772 revisiones salariales y contractuales entre sindicatos y empresas de jurisdicción federal. En ellas participaron 1 millón 987 mil 105 trabajadores, quienes en promedio negociaron incrementos directos al salario de 4.4 por ciento.

¡ La inflación durante 2012, medida por el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), mostró un ligero repunte respecto al año anterior. Así, a noviembre registró una variación acumulada en lo que va del año de 3.33%, 0.36 puntos porcentuales más alta que la de hace un año para un periodo similar, con lo cual la inflación interanual se situó en 4.18 por ciento.

A partir de septiembre, la inflación general anual presentó un cambio de tendencia, debido a que comenzaron a desvanecerse los choques de oferta que afectaron transitoriamente la tasa de crecimiento de los precios de algunos productos agropecuarios, así como a que la inflación subyacente continuó su tendencia a la baja. Sin embargo, la inflación general continúa por encima del límite superior del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual alrededor del objetivo de 3.0 por ciento.

¡ Durante el 2012, las variaciones reportadas por los principales indicadores salariales de la economía fueron moderadas. Lo anterior, en adición a una creciente productividad media del trabajo, condujo a que los costos laborales unitarios continuaran presentando una tendencia decreciente, lo cual ha implicado una ausencia de presiones inflacionarias provenientes del comportamiento de dichos costos.

SEPTIMO.- El Consejo de Representantes, al establecer los salarios mínimos que habrán de regir a partir del 1o. de enero de 2013, valoró, entre otros, los siguientes factores:

¡ La evolución de la economía mundial, así como sus perspectivas de crecimiento, han continuado debilitándose. Así, como consecuencia de los problemas que siguen enfrentando las economías avanzadas y su lenta resolución, se percibe una desaceleración generalizada en dichas economías. Lo anterior está afectando el crecimiento de las economías emergentes, lo que se hace evidente en la desaceleración de las exportaciones de estas últimas. En este contexto, para 2013 se espera un crecimiento global de 3.6%, mayor al que se anticipa para 2012, de 3.3%, aunque los riesgos a la baja para el crecimiento de la economía mundial se intensificaron.

¡ A consecuencia de la fragilidad del crecimiento económico mundial, el desempleo mundial subirá de 200 millones de personas desocupadas a 207 millones en 2013. Las últimas previsiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ubicaban el desempleo en 204 millones de personas en 2013.

¡ Se pronostica que la presión inflacionaria seguirá cediendo en las economías avanzadas, y que el nivel general de precios se aproximará a 1.75% en 2013; en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se proyecta que la inflación general se desplazará lateralmente. Este pronóstico de inflación supone una estabilidad general de precios de las materias primas, pero el alza pronunciada de los precios de los alimentos es una preocupación creciente. Hasta ahora, las presiones de precios no afectan a todos los principales cultivos alimentarios, a diferencia del periodo 20072008.

¡ Se proyecta que la economía de Estados Unidos de Norteamérica crecerá a un ritmo de alrededor de 2.0% en 20122013, y que la incertidumbre y el debilitamiento de la demanda externa repercutirán en la demanda agregada. La inflación en Estados Unidos de Norteamérica se mantendrá atenuada, en vista de la disminución de los precios de las materias primas y la persistente capacidad ociosa, del 2.0% en promedio este año, disminuirá a 1.75% en 2013.

¡ Las perspectivas de crecimiento a corto plazo de los Estados Unidos de Norteamérica están sujetas a importantes riesgos a la baja derivados de factores internos y externos. El principal riesgo externo es el recrudecimiento de la crisis en la zona del euro.

Un riesgo interno importante es la posibilidad de que la contracción fiscal sea mucho mayor si las autoridades no llegan a un acuerdo para evitar un fuerte aumento automático de los impuestos y recortes de gastos, cuya entrada en vigor está prevista para principios de 2013. En un caso extremo, el precipicio fiscal podría implicar un retiro del estímulo fiscal de más de 4.0% del PIB en 2013, alrededor de 3 puntos porcentuales del PIB superior al ajuste fiscal supuesto en el escenario base. El crecimiento se estancaría en 2013 si el precipicio se materializara plenamente y tendría importantes repercusiones en los principales socios comerciales de Estados Unidos de Norteamérica y también en los países exportadores de materias primas (debido a la caída de los precios de las materias primas).

¡ En Estados Unidos de Norteamérica, la tasa de desempleo descendió de cerca de 10% en 2010 a alrededor de 8% últimamente, donde se prevé que permanecerá hasta 2013. Sin embargo, buena parte de esa disminución se debe a la lenta expansión de la fuerza laboral durante 2011. Por otro lado, más del 40% de los desempleados han estado desocupados por más de seis meses, lo cual eleva el riesgo de deterioro de las aptitudes.

¡ Para México, se anticipa que en 2013 la demanda externa seguirá expandiéndose, si bien a un ritmo menor que el estimado para 2012 como reflejo de la desaceleración pronosticada para la producción industrial estadounidense. De esta manera, la producción manufacturera y los servicios relacionados con el comercio exterior continuarían creciendo. Asimismo, se estima que la demanda interna mantenga un dinamismo favorable, pues es previsible que la generación de empleos, el incremento del crédito, una elevada inversión en infraestructura y una mayor confianza de los consumidores y productores se reflejen en un crecimiento del consumo y la inversión. Lo anterior se traduciría en avances en los sectores de la construcción y los servicios menos relacionados con el sector externo.

¡ Con base en lo anterior, se proyecta que durante 2013 el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) de México registre un crecimiento anual de 3.5 por ciento. Cabe señalar que los analistas del sector privado encuestados por el Banco de México esperan un crecimiento anual de 3.6 por ciento de acuerdo con la encuesta publicada en noviembre de 2012.

¡ Dentro de este escenario se pronostica que en 2013 la inflación se ubicará dentro del objetivo del Banco de México de 3.0% más un intervalo de variabilidad de un punto porcentual.

¡ El entorno macroeconómico previsto para 2013 no está exento de riesgos que podrían perturbar las trayectorias estimadas. Dentro de los elementos que de materializarse tendrían un efecto negativo, se encuentran los siguientes:

 Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos de Norteamérica y de la economía mundial. Si bien se espera que las autoridades estadounidenses logren un acuerdo para reducir la magnitud del ajuste fiscal que está legislado para inicios del próximo año, es posible que el acuerdo sea parcial o que haya un atraso en el mismo. Además, la recuperación del mercado laboral en ese país podría mantenerse débil y la confianza de los consumidores podría deteriorarse.

 Recrudecimiento de los problemas de confianza asociados a la situación fiscal y financiera en diversos países de la zona del euro. Si bien se han registrado acciones de política significativas durante los últimos meses, aún existe incertidumbre sobre la implementación de las mismas y sobre si serán suficientes para resolver los problemas de sostenibilidad que se han observado. Lo anterior implica que pueden registrarse periodos de elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales que podrían afectar el acceso al financiamiento y la confianza de los hogares y las empresas.

 Choques adicionales en algunos mercados de materias primas que lleven a presiones al alza en algunos precios, limitando el margen de maniobra para los bancos centrales a nivel global. Es posible que continúen, e incluso se agraven, algunos de los conflictos geopolíticos en el Medio Oriente. Asimismo, se ha observado una mayor volatilidad en las condiciones climáticas a nivel global, llevando a fluctuaciones elevadas en los precios de productos agropecuarios.

OCTAVO.- Los representantes de los sectores obrero y patronal que integran el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos hacen pública su adhesión al Pacto por México, suscrito el pasado 2 de diciembre por el Presidente de la República y los dirigentes de los partidos políticos más importantes, por considerar que sienta las bases de un nuevo acuerdo político, económico y social para impulsar el crecimiento económico que genere los empleos de calidad que demandan los mexicanos, entre otros propósitos, y así generar bienestar para toda la población, disminuir la pobreza y la desigualdad social. Coinciden plenamente con el señalamiento del Pacto de que: El mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo.

NOVENO.- En adición a lo anterior, el Consejo de Representantes al establecer los salarios mínimos que habrán de regir a partir del 1o. de enero de 2013 sustentó su Resolución en los siguientes factores:

¡ Aumentar la productividad laboral promedio continúa siendo un desafío clave que debe involucrar esfuerzos para aumentar el nivel de educación y las capacidades requeridas para la transformación productiva y el desarrollo económico, combinado con un entorno de política conducente al crecimiento y a la generación de empleos. Cuando los salarios aumentan paralelamente a la productividad, ambos se mantienen sostenibles y estimulan el crecimiento de la actividad económica, aumentando el poder adquisitivo de los hogares.

¡ El subsidio para el empleo que incrementa el ingreso de los trabajadores, se aplicará en los términos obligatorios y directos que se encuentren vigentes a partir del 1o. de enero de 2013, con independencia de los salarios mínimos a que se refiere esta Resolución.

¡ Los salarios contractuales se continuarán revisando en la más amplia libertad de las partes, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos productivos, de manera que el incremento que se determina a los salarios mínimos, no sea la base ni el límite para las revisiones contractuales, sino que se considere la capacidad económica de cada empleador, su subsistencia y la necesaria reinversión del capital.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción VI del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 322, 323, 335, 336, 345, 551, 553, 554, 557, 561, 562, 563, 570, 571, 574 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, es de resolverse, y

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Las áreas geográficas en que para fines salariales se ha dividido a la República Mexicana, son las que se señalan a continuación con un número progresivo, denominación y definición de su integración municipal.

I.- Area geográfica "A" integrada por: todos los municipios de los Estados de Baja California y Baja California Sur; los municipios de Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero, del Estado de Chihuahua; el Distrito Federal; el municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero; los municipios de Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, del Estado de Jalisco; los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán, del Estado de México; los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García, del Estado de Nuevo León; los municipios de Agua Prieta, Altar, Atil, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, La Colorada, Magdalena, Naco, Navojoa, Nogales, Opodepe,

Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama, del Estado de Sonora; los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Camargo, Ciudad Madero, El Mante, Gómez Farías, González, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Xicoténcatl, del Estado de Tamaulipas, y los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro

Cárdenas del Río, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

rea geográfica "B" integrada por: todos los municipios de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; todos los municipios del Estado de Chihuahua excepto Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero; todos los municipios del Estado de Guerrero excepto Acapulco de Juárez; todos los municipios del Estado de Jalisco excepto Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; todos los municipios del Estado de México excepto Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán; todos los municipios del Estado de Nuevo León excepto Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García; los municipios de Aconchi, Alamos, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de García, Onavas, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, del Estado de Sonora; los municipios de Abasolo, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Miquihuana, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria y Villagrán, del Estado de Tamaulipas; y todos los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, excepto Agua Dulce, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan.

SEGUNDO.- Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2013 en las áreas geográficas a que se refiere el punto resolutorio anterior, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, serán los que se señalan a continuación:

	Pesos
Area geográfica "A"	**$64.76**
Area geográfica "B"	**$61.38**

TERCERO.- De la Lista de profesiones, oficios y trabajos especiales a los que se les fija un salario mínimo profesional, se suprime para el año 2013 y en lo sucesivo, las ocupaciones de Oficial Mecánico(a) tornero(a), Moldero(a) en fundición de metales y Oficial de niquelado y cromado de artículos y piezas de metal. Asimismo, se acordó cambiar la denominación y definición de la ocupación de Peinador(a) y manicurista por la de Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general, así como mantener sin cambio las denominaciones, descripciones y diferencias salariales con respecto al salario mínimo general del Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio, Oficial mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje y Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico, así como las demás ocupaciones incluidas en la Lista de profesiones, oficios y trabajos especiales que estuvieron vigentes en el 2012.

CUARTO.- Las definiciones y descripciones de las actividades, profesiones, oficios y trabajos especiales serán las que a continuación se señalan:

1. ALBAÑILERIA, OFICIAL DE

Es la persona que realiza labores de construcción y reparación de cimientos, levantamiento de muros, techos, losas, dalas y otras obras de albañilería. Cuida de la preparación de la mezcla, pega tabiques, hace amarres y castillos, arma varillas para trabes, cimbras y colado de concreto en losas, contratrabes y columnas, coloca tubos de albañal, empotra herrería, realiza aplanados y recubre pisos. Cuando se requiere construye tarimas, andamios, cajas de mezcla, castillos y soportes para losas de concreto, así como cortar y doblar la varilla y el alambrón para hacer castillos, cimbras y estructuras metálicas.

2. BOTICAS, FARMACIAS Y DROGUERIAS, DEPENDIENTE(A) DE MOSTRADOR EN

Es la persona que vende al público medicamentos y productos de tocador en boticas, farmacias y droguerías. Averigua lo que el cliente desea, surte las recetas o las pasa al boticario o farmacéutico para que las prepare, despacha productos higiénicos y otros. Hace notas y a veces cobra; anota los faltantes, elabora y recibe pedidos; acomoda la mercancía en los estantes.

3. BULDOZER Y/O TRAXCAVO, OPERADOR(A) DE

Es la persona que opera un buldózer y/o traxcavo y los aditamentos respectivos. Revisa el funcionamiento de la máquina y del equipo, y acciona los controles necesarios para realizar las funciones propias de la máquina, como son: remover tierra, desmontar, excavar, nivelar terrenos, cargar materiales, entre otras funciones, en la industria de la construcción y en actividades conexas.

Puede realizar pequeñas reparaciones a la maquinaria y equipo o bien reportarlo para mantenimiento o reparación.

4. CAJERO(A) DE MAQUINA REGISTRADORA

Es la persona que, mediante la operación de una máquina registradora, cobra a los clientes las cantidades amparadas por las notas respectivas o

marcadas en las mercancías, entregando al cliente la copia de la nota de venta o la tira de la registradora. Al iniciar su labor recibe un fondo de moneda fraccionaria para dar cambio y al terminar hace el corte de caja y repone el fondo que recibió.

5. CAJISTA DE IMPRENTA, OFICIAL

Es la persona que compone tipos a mano para la impresión tipográfica de textos, ilustraciones y dibujos. Determina y hace la distribución de las líneas y el tipo que han de emplearse, mide y coloca los tipos en el componedor y los ajusta, pasa las líneas a la volanta y las sujeta adecuadamente; saca las pruebas y hace las correcciones necesarias.

6. CANTINERO(A) PREPARADOR(A) DE BEBIDAS

Es la persona que prepara y sirve bebidas alcohólicas en bares, cantinas, restaurantes, hoteles y establecimientos similares, a petición de los meseros o directamente a clientes en la barra. Mezcla adecuadamente los diversos ingredientes para preparar bebidas corrientes o especiales, sirve cocteles o bebidas sin mezcla. Lleva al día la dotación de bebidas y otros artículos necesarios. Cuida del lavado y secado de vasos, copas y demás recipientes.

7. CARPINTERO(A) EN FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES, OFICIAL

Es la persona que fabrica o repara muebles y otros artículos similares. Determina la cantidad y tipo de madera requerida, la prepara, desplanta, marca, corta y labra las partes del artículo que se va a fabricar o reparar; arma y pega las piezas y les da el acabado debido. Monta piezas con partes prefabricadas, instala muebles, herrajes y recubre los artículos ya armados. Se auxilia de herramientas propias del oficio. Ocasionalmente hace presupuestos o se vale de planos y diseños.

8. COCINERO(A), MAYOR(A) EN RESTAURANTES, FONDAS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION Y VENTA DE ALIMENTOS

Es la persona que prepara, cocina y condimenta alimentos en establecimientos dedicados a su preparación y venta. Ordena los ingredientes a los abastecedores o los toma de la provisión existente; elabora los platillos del menú que le son solicitados, vigila la limpieza de vajillas y utensilios. Supervisa ayudantes. Se auxilia de utilería propia del oficio.

9. COLCHONES, OFICIAL EN FABRICACION Y REPARACION DE

Es la persona que fabrica o repara colchones, coloca y adapta resortes al tambor, llena la funda y/o coloca las cubiertas con el material requerido, cose la abertura y la ribetea.

10. COLOCADOR(A) DE MOSAICOS Y AZULEJOS, OFICIAL

Es la persona que coloca mosaico, azulejo, loseta y materiales similares, usados en la construcción y decoración de casas y edificios. Selecciona, prepara y corta los materiales que va a colocar; combina las piezas y las dispone según los diseños a lograr; prepara la superficie con los materiales requeridos y coloca las piezas. Retoca, rellena juntas, limpia, pule y acaba las superficies. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

11. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CASAS HABITACION, YESERO(A) EN

Es la persona que realiza el acabado de muros, techos y columnas, aplicando a éstos una capa de yeso y recubriendo también, con el mismo material, plafones, divisiones y entrepaños. Prepara el yeso y la superficie y lo aplica hasta lograr el acabado requerido. Puede utilizar andamios y estructuras semipermanentes de madera o de otros materiales.

12. CORTADOR(A) EN TALLERES Y FABRICAS DE MANUFACTURA DE CALZADO, OFICIAL

Es la persona que corta a mano o a máquina pieles de todas clases u otros materiales para calzado. Selecciona las partes del material que no tienen defectos, las extiende sobre la mesa o tablero y después lo corta a máquina o bien a mano. Cuando el cortado es a máquina cuida de su lubricación y la reporta para mantenimiento.

13. COSTURERO(A) EN CONFECCION DE ROPA EN TALLERES O FABRICAS

Es la persona que confecciona prendas o ejecuta procesos a máquina con el material proporcionado por el patrón en su taller o fábrica. El personal puede prescindir del uso de máquinas cuando los

productos son confeccionados parcial o totalmente a mano. Asimismo, ajusta, lubrica y cuida el correcto funcionamiento de la máquina, y la reporta para mantenimiento o reparación. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

14. COSTURERO(A) EN CONFECCION DE ROPA EN TRABAJO A DOMICILIO

Es la persona a quien se le entrega material habilitado para realizar costura a domicilio. Efectúa la costura a máquina o a mano, según la orden de trabajo respectiva y entrega al patrón las prendas confeccionadas. Como se trata de trabajo a domicilio que se remunera por unidad de obra, las tarifas serán tales que un trabajador(a) normal en condiciones de trabajo también normales, obtenga en 8 horas de labor, por lo menos, el salario mínimo profesional vigente, la proporción correspondiente al séptimo día y demás prestaciones legales.

15. CHOFER ACOMODADOR(A) DE AUTOMOVILES EN ESTACIONAMIENTOS

Es la persona que realiza labores de recepción, acomodo y entrega de vehículos en estacionamiento público de automóviles. Recibe el vehículo colocándole una parte de la contraseña, lo estaciona en el lugar indicado; al retornar el cliente entrega el vehículo recogiendo la contraseña. Este trabajador(a) necesita licencia de automovilista.

16. CHOFER DE CAMION DE CARGA EN GENERAL

Es la persona que opera un camión para el transporte de carga en general. Verifica el funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera el camión hasta su destino, donde vigila la entrega correcta de la carga, presenta la documentación que la ampara y en su caso cobra el importe del flete y/o de la mercancía. Este(a) trabajador(a) deberá tener el tipo de licencia que requieran las disposiciones legales vigentes en la zona correspondiente, que lo acrediten como calificado para conducir esta clase de vehículo. Puede realizar pequeñas reparaciones al vehículo, reportarlo y/o conducirlo al taller mecánico para su reparación.

17. CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA EN GENERAL

Es la persona que opera una camioneta para el transporte de carga en general. Verifica el funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera la camioneta hasta su destino donde vigila la entrega de la carga, presenta la documentación que la ampara y en su caso cobra el importe del flete y/o de la mercancía. Este(a) trabajador(a) deberá tener el tipo de licencia que requieran las disposiciones legales vigentes en la zona correspondiente, que lo acrediten como calificado para conducir esta clase de vehículo. Puede realizar pequeñas reparaciones al vehículo, reportarlo y/o conducirlo al taller mecánico para su reparación.

18. CHOFER OPERADOR(A) DE VEHICULOS CON GRUA

Es la persona que maneja y opera grúas móviles, camión grúa o grúa sobre orugas, para auxilio de vehículos o para tareas que requieran su intervención. Coloca el vehículo y objeto a levantar en la posición adecuada y, valiéndose de grúa de operación manual o impulsada, engancha el objeto o vehículo como más convenga colocando el material de amortiguamiento necesario, hace el transporte hasta el lugar indicado; repite la operación cuantas veces sea necesario.

19. DRAGA, OPERADOR(A) DE

Es la persona que opera una draga para realizar excavaciones en la construcción de colectores pluviales, canales en sistemas de riego, obras portuarias y otras labores similares. Revisa el funcionamiento de la draga, acciona controles y procede a excavar, carga material pesado, demuele edificios, coloca estructuras metálicas, según el trabajo por realizar. Puede efectuar pequeñas reparaciones a los motores o a la grúa de que está provista la draga o bien reportarla para mantenimiento y reparación.

20. EBANISTA EN FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES, OFICIAL

Es la persona que fabrica y repara muebles de madera. Toma las medidas requeridas; efectúa los cortes precisos y labra la madera, realiza el acabado final y coloca herrajes. Se auxilia de herramientas propias del oficio. Puede interpretar dibujos, planos y especificaciones.

21. ELECTRICISTA INSTALADOR(A) Y REPARADOR(A) DE INSTALACIONES ELECTRICAS, OFICIAL

Es la persona que instala, repara o modifica instalaciones eléctricas. Reemplaza fusibles e interruptores monofásicos y trifásicos; sustituye cables de la instalación; conecta o cambia tableros de distribución de cargas o sus elementos. Ranura muros y entuba; distribuye conforme a planos salidas de centros, apagadores y contactos. Sustituye e instala lámparas, equipos de ventilación y calefacción. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

22. ELECTRICISTA EN LA REPARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES, OFICIAL

Es la persona que localiza y corrige fallas del sistema eléctrico de automóviles y camiones. Repara o sustituye y monta conductores del sistema eléctrico, acumulador, marcha, generador o alternador, regulador, bobina de ignición, distribuidor, sistema de luces, bocinas e interruptores de encendido. Revisa, limpia y carga baterías; supervisa ayudantes. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

23. ELECTRICISTA REPARADOR(A) DE MOTORES Y/O GENERADORES EN TALLERES DE SERVICIO, OFICIAL

Es la persona que repara motores y generadores. Localiza los desperfectos, cambia conexiones, baleros, chumaceras, o el embobinado; retira las bobinas dañadas y las repone. Hace pruebas y verifica su correcto funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio. En su caso, supervisa labores del ayudante.

24. EMPLEADO(A) DE GONDOLA, ANAQUEL O SECCION EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO

Es la persona que atiende una góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio. Recibe mercancías del almacén para su clasificación y acomodo en los anaqueles; pone etiquetas, marca precios, reporta faltantes y mantiene la góndola, anaquel o sección ordenada. Cuando es requerido orienta y ayuda al cliente a seleccionar la mercancía, le indica dónde se encuentran los probadores. En algunos casos hace la nota y la pasa a la caja para su cobro.

25. ENCARGADO(A) DE BODEGA Y/O ALMACEN

Es la persona que controla las entradas y salidas de materiales, productos, mercancías u otros artículos que se manejen en la bodega o almacén del que es responsable. Vigila el orden de las mercancías en los casilleros. Supervisa o hace las entregas de las mismas mediante la documentación establecida; lleva registros, listas y archivo de los movimientos ejecutados diariamente; hace reportes y relaciones de materiales faltantes. Puede formular pedidos.

26. ENFERMERIA, AUXILIAR PRACTICO(A) DE

Es la persona que dispensa cuidados simples de asistencia a enfermos en hospitales, clínicas, laboratorios y otros establecimientos similares. Recibe pacientes y los registra; toma signos vitales, sangre y otras muestras; hace curaciones menores, aplica sondas, sueros, inyecta, premedica enfermos que van a ser operados; auxilia en operaciones, partos, cunas e incubadoras; alimenta y asea niños(as), limpia y esteriliza instrumental quirúrgico y otras labores de asepsia y atención a enfermos(as). Puede administrar medicinas y vigilar la periodicidad en que deben aplicarse. Desempeña su

trabajo bajo vigilancia de un médico o enfermera(o) titulada(o).

27. FERRETERIAS Y TLAPALERIAS, DEPENDIENTE(A) DE MOSTRADOR EN

Es la persona que atiende y suministra al público mercancías propias del ramo en comercios al por menor. Se informa de la mercancía que desean los clientes, la busca y se la presenta, en caso de no contar con ella, sugiere alguna semejante; le informa del precio, hace la nota de venta y eventualmente cobra; envuelve el artículo o lo hace despachar a los clientes. Reporta mercancía faltante, acomoda la que llega conforme a catálogos de especificación o precios. Ayuda, cuando es necesario, al levantamiento de inventarios.

28. FOGONERO(A) DE CALDERAS DE VAPOR

Es la persona que se encarga del funcionamiento y operación de una o varias calderas para el suministro de agua caliente y vapor. Acciona las válvulas para dar al agua su correcto nivel; alimenta la caldera con el combustible requerido, la enciende, cuida que la temperatura y presión del agua y vapor sean las adecuadas, vigila su correcto funcionamiento y la purga cuando es necesario.

29. GASOLINERO(A), OFICIAL

Es la persona que atiende al público en una gasolinera. Inicia su turno recibiendo por inventario los artículos que se expenden. Suministra gasolina, aceites, aditivos y otros artículos; cobra por ellos y al finalizar su turno entrega por inventario aquellos artículos que no se expendieron, así como el importe de las ventas.

30. HERRERIA, OFICIAL DE

Es la persona que fabrica o repara puertas, ventanas, canceles, barandales, escaleras y otras piezas utilizadas en la construcción, según especificaciones de planos, dibujos o diseños. Elige el material adecuado, toma las medidas requeridas, lo corta en frío o en caliente y le da la forma deseada; taladra, une las partes, coloca herrería, pule y aplica anticorrosivo. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

31. HOJALATERO(A) EN LA REPARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES, OFICIAL

Es la persona que repara o reemplaza piezas de carrocería en automóviles, camiones y otros vehículos. Da forma a la lámina martillando y doblándola en frío o en caliente; taladra agujeros para los remaches o pernos y une las piezas con soldadura. Se auxilia de herramientas propias del oficio. En su caso supervisa las labores del ayudante si lo hubiera.

32. JOYERO(A) PLATERO(A), OFICIAL

Es la persona que fabrica y repara joyas y artículos de metales preciosos. Selecciona, limpia y engasta piedras preciosas y decorativas según el diseño o especificaciones que se le proporcionen; funde el metal o aleación y lo vierte en el molde; da a las piezas la forma y acabado requerido. Se auxilia de herramientas propias del oficio. Puede grabar inscripciones y motivos decorativos.

33. JOYERO(A) PLATERO(A) EN TRABAJO A DOMICILIO, OFICIAL

Es la persona a quien se le entregan los materiales necesarios para que en su domicilio manufacture, repare o limpie, artículos de metales preciosos, o seleccione y engaste piedras finas o decorativas. Se auxilia de herramientas propias del oficio. Como se trata de trabajo a domicilio, que se remunera por unidad de obra, las tarifas serán tales que un trabajador(a) normal en condiciones de trabajo también normales, en ocho horas de labor, obtenga por lo menos el salario mínimo profesional vigente, la proporción correspondiente al séptimo día y demás prestaciones legales.

34. LINOTIPISTA, OFICIAL

Es la persona que prepara y opera un linotipo. Recibe el o los escritos a copiar y las instrucciones para hacerlo. Realiza el trabajo, saca las matrices, manda sacar las pruebas y si hay errores los corrige.

35. LUBRICADOR(A) DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y OTROS VEHICULOS DE MOTOR

Es la persona que ejecuta labores de lubricación, limpieza y mantenimiento de las partes móviles de autos, camiones y otros vehículos de motor. Coloca el vehículo en la fosa o rampa fija o hidráulica; lava motor y chasis; revisa los niveles de aceite del cárter, caja de velocidades, diferencial y líquido de frenos reponiendo el faltante o cambiándolo, según las indicaciones recibidas; lubrica las partes provistas de graseras. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

36. MAESTRO(A) EN ESCUELAS PRIMARIAS PARTICULARES

Es la persona que imparte clases en instituciones particulares de enseñanza. Prepara sus clases, asiste al lugar de su trabajo a un horario fijo, controla la asistencia y disciplina de sus alumnos, efectúa las evaluaciones o exámenes periódicamente y hace los reportes necesarios.

37. MANEJADOR(A) EN GRANJA AVICOLA

Es la persona que realiza labores de cría y atención de aves en granja avícola. Alimenta las aves, esparce desinfectantes, administra vacunas, lleva registros de alimentación y producción, y, en su caso, realiza las operaciones de incubación, clasificación y despacho de huevo y aves, cuando estas últimas se desarrollen en la granja.

38. MAQUINARIA AGRICOLA, OPERADOR(A) DE

Es la persona que opera uno o varios tipos de máquinas para labores agrícolas como tractores, trilladoras y cosechadoras combinadas. Revisa la

máquina y comprueba su correcto funcionamiento; selecciona y adapta los implementos que vaya a utilizar, la conduce al lugar donde deba realizar el trabajo, que puede consistir en destroncar, rastrear, chapear, nivelar terrenos, barbechar, sembrar, cosechar, empacar, trillar, embalar, recolectar y otras operaciones similares. Cuida de la lubricación de la máquina e implementos que utiliza o las reporta para mantenimiento y reparación.

39. MAQUINAS PARA MADERA EN GENERAL, OFICIAL OPERADOR(A) DE

Es la persona que opera máquinas para trabajar la madera, entre otras: sierra circular, sierra cinta, cepillo, torno rauter, escopleadora, machimbradora, trompo, canteadora, perforadora y pulidora. Instala los accesorios de seguridad necesarios para cada operación, ajusta la máquina y procede a cortar, orillar, prensar, pegar, pulir, obtener chapa fina y otras labores semejantes. En su caso, puede encargarse de limpiar, lubricar, afilar las sierras y efectuar reparaciones simples.

40. MECANICO(A) EN REPARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES, OFICIAL

Es la persona que repara las partes mecánicas de automóviles, camiones y otros vehículos de motor. Examina la naturaleza de los desperfectos; ajusta motores, los afina, arregla sistemas de transmisión, caja de velocidades, embrague, frenos, suspensión, dirección o cualquier otra parte del mecanismo. Verifica el resultado final de las composturas. Se auxilia de herramientas propias del oficio. En su caso, supervisa ayudantes.

41. MONTADOR(A) EN TALLERES Y FABRICAS DE CALZADO, OFICIAL

Es la persona que prepara y monta las piezas de la parte superior del calzado. Monta el corte sobre la horma donde pega una plantilla, coloca el contrahorte entre el forro y la piel exterior del zapato, inserta el soporte protector y hace el montaje de los enfranques, el talón y la punta, recortando y uniendo el zapato. Cuida de la lubricación de la máquina y la reporta para mantenimiento.

42. PELUQUERO(A) Y CULTOR(A) DE BELLEZA EN GENERAL

Es el trabajador(a) que lleva a cabo actividades relacionadas con el corte, teñido, peinado y arreglo del cabello. Con frecuencia lleva a cabo otras tareas de cultor(a) de belleza en sus diversas modalidades empleando los instrumentos propios del oficio.

43. PERFORISTA CON PISTOLA DE AIRE

Es la persona que utilizando una pistola de aire hace las barrenaciones para dinamitar roca fija, terrenos o demoliciones de edificios. Revisa el funcionamiento de la pistola de aire y procede a barrenar según las instrucciones recibidas y en el lugar indicado. Verifica la profundidad y dimensión del barrenado y si hay errores los corrige. Remueve asfalto y perfora barrenos para las construcciones de túneles, carreteras, urbanizaciones, vías férreas, presas u otras construcciones similares. Se encarga de la limpieza de la pistola de aire, la lava, engrasa y la guarda en el almacén.

44. PINTOR(A) DE AUTOMOVILES Y CAMIONES, OFICIAL

Es la persona que realiza el acabado, total o parcial, de pintura de automóviles, camiones y otros vehículos. Prepara la superficie; cubre molduras y cristales con papel; acondiciona o mezcla la pintura para lograr el tono deseado y la aplica cuantas veces sea necesario. Se auxilia de herramientas propias del oficio. Supervisa a los ayudantes en las labores de pulido y encerado.

45. PINTOR(A) DE CASAS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, OFICIAL

Es la persona que aplica capas de pintura, barniz, laca o productos similares en interiores y exteriores de casas, edificios y otro tipo de construcciones. Acondiciona previamente la superficie que va a pintar, lijándola, resanándola o aplicando sellador o plaste, luego prepara la pintura, iguala tonos y pinta, repitiendo esta operación las veces necesarias hasta que la aplicación sea uniforme. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

46. PLANCHADOR(A) A MAQUINA EN TINTORERIAS, LAVANDERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES

Es la persona que plancha a máquina prendas de vestir, ropa y otros tejidos en tintorerías, lavanderías, hoteles, hospitales y establecimientos similares. Coloca apropiadamente la prenda en la mesa acolchonada en la máquina, baja la plancha sobre el artículo, acciona los pedales para regular la presión de salida del vapor y repite la operación hasta obtener un planchado correcto. Limpia y desmancha las prendas conforme a procedimientos establecidos. Puede lubricar y preparar la maquinaria para el siguiente turno o la reporta para mantenimiento.

47. PLOMERO(A) EN INSTALACIONES SANITARIAS, OFICIAL

Es la persona que instala o repara tuberías, tinacos, enseres o accesorios sanitarios para servicio de agua, drenaje o gas. Sondea, destapa, corta, dobla, tarraja, suelda y conecta tubos y partes relacionadas con las instalaciones sanitarias y de gas. Hace cambios de las partes que lo requieran. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

48. PRENSA OFFSET MULTICOLOR, OPERADOR(A) DE

Es la persona que opera una o varias prensas automáticas o semiautomáticas para la impresión en offset multicolor. Prepara las placas y las monta; entinta rodillos, regula la presión, carga el papel, hace funcionar la prensa, saca pruebas, realiza el tiro final verificando la calidad de la impresión y vigilando el correcto funcionamiento del equipo. Cuando la impresión deba hacerse en varios colores, repite la operación según el número de tintas. En su caso, supervisa ayudantes.

49. PRENSISTA, OFICIAL

Es la persona que prepara y opera diferentes clases de prensas para imprimir textos en un solo color, ilustraciones, dibujos sobre papel y otros

similares. Ajusta su prensa, recibe las formas, enrama, coloca papel, entinta y la pone a funcionar; saca las pruebas y realiza el tiro; vigila el correcto funcionamiento de la máquina, su lubricación y mantenimiento.

50. RADIOTECNICO(A) REPARADOR(A) DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, OFICIAL

Es la persona que repara fallas y/o defectos en aparatos eléctricos y electrónicos. Desmonta, repara o sustituye las piezas dañadas o defectuosas y hace las pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio. En caso necesario repara equipo de telecomunicaciones, de cómputo y celulares. Supervisa ayudantes.

51. RECAMARERO(A) EN HOTELES, MOTELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Es la persona que realiza labores de limpieza y arreglo de habitaciones o dormitorios en hoteles y otros establecimientos de hospedaje. Asea la habitación, hace las camas y renueva las provisiones de la habitación.

52. REFACCIONARIAS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES, DEPENDIENTE(A) DE MOSTRADOR EN

Es la persona que atiende y suministra al público refacciones de automóviles y camiones en establecimientos dedicados a esta actividad. Se entera de la pieza deseada, la localiza por su número en el catálogo de partes, la toma del anaquel correspondiente para entregarla al cliente, hace la nota y algunas veces cobra. Lleva el control de las refacciones que vende e informa de los faltantes. Ayuda en el levantamiento de inventarios.

53. REPARADOR(A) DE APARATOS ELECTRICOS PARA EL HOGAR, OFICIAL

Es la persona que realiza labores de localización y reparación de las partes defectuosas de las unidades. Desmonta el aparato, repara o sustituye las piezas dañadas, gastadas o rotas; lo arma y comprueba su correcto funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

54. REPORTERO(A) EN PRENSA DIARIA IMPRESA

Es la persona que obtiene información de interés general sobre eventos o temas de actualidad a través de la observación de los hechos, de entrevistas a personas vinculadas con los mismos, o a personas de interés para la comunidad. Esta información la ordena, estructura y transmite de manera clara y expedita a la empresa periodística para su revisión y, en su caso, redacción definitiva y publicación. En ocasiones el trabajador(a) es el encargado(a) de elaborar la redacción misma de la nota. El reportero(a) requiere de estar informado(a) sobre los eventos o temas de su trabajo para darles seguimiento. En la captura de información puede auxiliarse de grabadoras, taquigrafía o notas y la transmisión la realiza a través de muy distintos medios, que incluyen desde la mecanografía y presentación directa de la nota hasta su envío por medio telefónico, telegráfico, télex o telefax.

55. REPORTERO(A) GRAFICO(A) EN PRENSA DIARIA IMPRESA

Es la persona que acude a personas o a eventos de interés general con el objeto de obtener negativos de fotografía para ilustrar sucesos y artículos de actualidad. Generalmente entrega al periódico el material fotográfico sin revelar, acompañándolo de los datos de referencia con los nombres de los personajes o de los eventos que aparecen en los negativos. En ocasiones el trabajador(a) revela e imprime las fotografías. Para su trabajo se auxilia de cámaras fotográficas y otros artículos propios de su profesión y, en ocasiones, acompaña en su labor a un reportero(a), quien le sugiere o indica el género, estilo o ángulo de la fotografía deseada.

56. REPOSTERO(A) O PASTELERO(A)

Es la persona que elabora pan, como pastas, tartas, pasteles y otros productos de harina. Selecciona, pesa y mezcla los ingredientes a mano o a máquina, da forma a la masa, la coloca en hojas de lámina o moldes, los deja reposar y después los hornea. Prepara las pastas para relleno y decoración con los ingredientes apropiados y adorna las piezas según se requiera. Se auxilia en su trabajo de uno o más ayudantes.

57. SASTRERIA EN TRABAJO A DOMICILIO, OFICIAL DE

Es la persona a quien le entregan los materiales necesarios para la confección o reparación de prendas de vestir en el ramo de la sastrería. Corta la tela y/o recibe los materiales habilitados de

acuerdo a los moldes u órdenes de trabajo recibidas y procede a coserlas a mano o a máquina. Puede ejecutar otras labores tales como hilvanar y pegar botones. Como se trata de trabajo a domicilio, que se remunera por unidad de obra, las tarifas serán tales que un trabajador(a) normal en condiciones de trabajo también normales, en ocho horas de labor, obtenga por lo menos el salario mínimo profesional vigente, la proporción correspondiente al séptimo día y demás prestaciones legales.

58. SECRETARIO(A) AUXILIAR

Es la persona que transcribe informes, textos y diversos documentos. Maneja máquina de escribir y/o procesador de textos, toma dictado y, cuando se requiere, realiza otras tareas de oficina como son: compaginar, engrapar, ensobrar, atender llamadas telefónicas, archiva física o electrónicamente los documentos transcritos, recibe, registra, distribuye y controla la correspondencia y documentación, opera impresoras electrónicas y fotocopiadoras.

59. SOLDADOR(A) CON SOPLETE O CON ARCO ELECTRICO

Es la persona que suelda, une, rellena o corta piezas de metal. Se auxilia de máquinas eléctricas y de soplete de oxiacetileno, así como de electrodos y barras de soldaduras de varios tipos. En ocasiones puede también operar máquinas de arco sumergido, equipos de soldadura de argón, helio, nitrógeno u otros similares y hacer soldaduras sin material de aporte. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

60. TABLAJERO(A) Y/O CARNICERO(A) EN MOSTRADOR

Es la persona que destaza, corta, prepara, limpia, pesa y vende al público carne de res, cerdo y otros animales, en establecimientos dedicados a esta actividad. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

61. TAPICERO(A) DE VESTIDURAS DE AUTOMOVILES, OFICIAL

Es la persona que instala o repara los revestimientos interiores de automóviles o camiones. Quita forros, repara o coloca enresortado nuevo; pone alambres, amarres, rellenos y grapas; forros de protección, cordones de vista o de remate, pasamanería y botones.

62. TAPICERO(A) EN REPARACION DE MUEBLES, OFICIAL

Es la persona que repara o reemplaza el tapiz de muebles de todo tipo. Quita forros, repara enresortado o coloca uno nuevo, pone alambres, amarres o grapas; coloca rellenos, forros de protección en partes laterales y cojines, cordones de vista o de remate, botones y otros. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

63. TRABAJO SOCIAL, TECNICO(A) EN

Es la persona que estudia y sugiere soluciones a problemas de orden social y familiar. Realiza encuestas socioeconómicas para determinar problemas habitacionales y de desarrollo de la comunidad; orienta en problemas de nutrición, pedagogía infantil, rendimiento escolar y readaptación infantil a hogares sustitutos. Puede aconsejar sobre prevención de accidentes y orientar sobre servicios de casas de cuna. Este salario mínimo profesional cubre únicamente al trabajador(a) social a nivel técnico que estudió el plan de 3 años o 6 semestres después de la secundaria.

64. VAQUERO(A) ORDEÑADOR(A) A MAQUINA

Es la persona que realiza labores de cuidado y ordeña del ganado lechero. Alimenta el ganado, lo baña, asea los establos, selecciona los animales para la ordeña, saca muestras de leche y después efectúa la ordeña a máquina. Limpia el material de ordeña y reporta los animales cuando les observa alguna lesión o enfermedad.

65. VELADOR(A)

Es la persona que realiza labores de vigilancia durante la noche. Recorre las diferentes áreas del establecimiento anotando su paso en el reloj checador cuando lo hay, vigila al personal que entra y sale del establecimiento después de las horas de trabajo normal, cierra puertas y contesta llamadas telefónicas. Al terminar su jornada rinde un informe de las irregularidades observadas. En el desempeño de su trabajo puede usar arma de fuego.

66. VENDEDOR(A) DE PISO DE APARATOS DE USO DOMESTICO

Es la persona que vende aparatos de uso doméstico dentro de un establecimiento de comercio al por menor. Averigua la clase y calidad del aparato que el cliente desea, le ayuda a efectuar su elección proporcionándole datos sobre su funcionamiento, precio y recomendaciones sobre su uso. Proporciona información sobre otros productos similares, y condiciones de venta a crédito. Toma los datos al comprador y vigila que se efectúen las remisiones respectivas.

67. ZAPATERO(A) EN TALLERES DE REPARACION DE CALZADO, OFICIAL

Es la persona que repara y acondiciona el calzado. Quita suelas y tacones, prepara las superficies y el material que adecua a la medida requerida. Fija las piezas con pegamento o las clava, cose a mano o a máquina, hace el acabado final tiñendo y lustrando las nuevas superficies.

QUINTO.- Los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2013 para las profesiones, oficios y trabajos especiales establecidos en el punto resolutorio anterior, como cantidad mínima que deban recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, serán los que se señalan a continuación:

SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES

QUE ESTARAN VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2013

Pesos diarios

		Areas Geográficas	
OFICIO No.	**PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES**	**A**	**B**
1	Albañilería, oficial de	94.37	89.46
2	Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en	82.13	77.91
3	Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de	99.42	94.07
4	Cajero(a) de máquina registradora	83.72	79.60
5	Cajista de imprenta, oficial	89.12	84.39
6	Cantinero(a) preparador(a) de bebidas	85.67	81.18
7	Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial	92.64	87.67

8	Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos	95.75	90.66
9	Colchones, oficial en fabricación y reparación de	86.62	82.28
10	Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial	92.24	87.45
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	87.32	82.79
12	Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial	84.75	80.48
13	Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas	83.58	79.38
14	Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio	86.07	81.53
15	Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos	87.99	83.27
16	Chofer de camión de carga en general	96.58	91.63
17	Chofer de camioneta de carga en general	93.53	88.49
18	Chofer operador(a) de vehículos con grúa	89.52	84.95
19	Draga, operador(a) de	100.45	95.12
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	94.15	89.13
21	Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	92.24	87.45
22	Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial	93.26	88.22
23	Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial	89.52	84.95
24	Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio	81.86	77.22
25	Encargado(a) de bodega y/o almacén	85.18	80.75
26	Enfermería, auxiliar práctico(a) de	87.99	83.27
27	Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en	87.10	82.44
28	Fogonero(a) de calderas de vapor	90.22	85.36
29	Gasolinero(a), oficial	83.58	79.38
30	Herrería, oficial de	90.91	86.05
31	Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial	92.64	87.67
32	Joyero(a) platero(a), oficial	87.99	83.27
33	Joyero(a) platero(a) en trabajo a domicilio, oficial	91.67	86.96
34	Linotipista, oficial	97.85	92.97
35	Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor	84.34	79.76
36	Maestro(a) en escuelas primarias particulares	99.75	94.43
37	Manejador(a) en granja avícola	80.82	76.72
38	Maquinaria agrícola, operador(a) de	94.91	90.11
39	Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de	90.22	85.36
40	Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial	97.85	92.97
41	Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial	84.75	80.48
42	Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general	87.99	83.27
43	Perforista con pistola de aire	93.26	88.22
44	Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial	90.91	86.05
45	Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial	90.22	85.36

46	Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares	83.72	79.60

47	Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	90.41	85.72
48	Prensa offset multicolor, operador(a) de	94.37	89.46
49	Prensista, oficial	87.99	83.27
50	Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial	94.15	89.13
51	Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje	81.86	77.22
52	Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en	85.18	80.75
53	Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial	89.12	84.39
54	Reportero(a) en prensa diaria impresa	194.01	183.61
55	Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa	194.01	183.61
56	Repostero(a) o pastelero(a)	94.37	89.46
57	Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de	94.91	90.11
58	Secretario(a) auxiliar	97.66	92.57
59	Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	93.26	88.22
60	Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador	87.99	83.27
61	Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial	89.52	84.95
62	Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial	89.52	84.95
63	Trabajo social, técnico(a) en	106.75	101.11
64	Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina	81.86	77.22
65	Velador(a)	83.58	79.38
66	Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico	86.07	81.53
67	Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial	84.75	80.48

SEXTO.- El Grupo de Trabajo creado por el Consejo de Representantes para realizar los estudios que analicen la viabilidad de desvincular la figura del salario mínimo utilizada en las diversas disposiciones legales como unidad de cuenta, base o medida de referencia, continuará sus trabajos profundizando el análisis de los alcances y efectos de aquellas disposiciones relevantes de naturaleza jurídica hasta llegar a propuestas específicas y su gestión ante las instancias competentes, a fin de lograr el objetivo para el que fue constituido.

SEPTIMO.- En cumplimiento a lo ordenado por la fracción V del artículo 571 de la Ley Federal del Trabajo, túrnese esta Resolución a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para los efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firman esta Resolución, con su voto a favor, los CC. Representantes Propietarios y Suplentes de los Trabajadores: Señores **Jesús Casasola Chávez**, licenciado **Daniel Raúl Arévalo Gallegos**, señor **José Luis Carazo Preciado**, licenciada **Mary Thelma Pineda Alemán**, señor **Eduardo Guadarrama Ruiz**, licenciado e ingeniero **Nereo Vargas Velázquez**, licenciados **Ricardo Espinoza López**, **José Antonio Dussauge Ortiz**, señores **José Antonio Castelán Guarneros**, **Adrián Jesús Sánchez Vargas**, **Eduardo Ramos Duarte**, **Antonio Villegas Dávalos**, licenciado **Marcos Moreno Leal**, señores **Miguel Angel Tapia Dávila**, **Roberto Alonso Sánchez**, **Luis Elías Meza**, **Gustavo Macías Sandoval**, licenciados **Arturo Contreras Cuevas**, **Luis Angel Romo Lazo** y doctor **Leopoldo Villaseñor Gutiérrez**.- Rúbricas.

Firman, con su voto a favor, los CC. Representantes Propietarios y Suplentes de los Patrones: licenciados **Mario Jaime Saucedo Rodríguez**, **Virgilio Sergio Mena Becerra**, **Tomás Héctor Natividad Sánchez**, **Hugo Alberto Araiza Vázquez**, **Lorenzo de Jesús Roel Hernández**, **Rolando Noriega Munguía**, **Francisco Flores Pineda**, **Reynold Gutiérrez García**, **José Manuel García- Alonso Serradell**, **Enrique Caballero Montoya**, ingeniero **Ignacio Tatto Amador**, licenciados **Fernando Yllanes Martínez**, **José Antonio González Gallardo**, **Ricardo Barbosa Ascensio**, **Luis Santiago de la Torre Oropeza** y **Raúl Rodríguez Márquez**.- Rúbricas.

Firma esta Resolución, con su voto a favor, el C. licenciado **Basilio González Núñez** en su doble carácter de Presidente del Consejo y Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con la Representación Gubernamental. Firma la C. licenciada **Alida Bernal Cosio**, Secretaria del Consejo y Directora Técnica de la Comisión, que da fe.- Rúbricas.

(R.- 360577)

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
ACEROS											
0080-01	ALAMBRON LISO DE 1/4" (NO. 2)	KG	15.42	14.34	17.88	16.63	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0080-03	ALAMBRON LISO DE 1/4" (NO. 2)	TON	15,426.06	14,346.23	17,894.22	16,641.63	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-00	ALAMBRE RECOCIDO NO. 16	KG	14.61	13.59	16.95	15.76	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-01	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14	KG	26.37	24.52	30.59	28.45	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-05	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	KG	15.20	14.13	17.63	16.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-10	ALAMBRE PULIDO NO. 6	KG	17.13	15.93	19.87	18.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-11	ALAMBRE PULIDO NO. 8	KG	17.13	15.93	19.87	18.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-12	ALAMBRE PULIDO NO. 14	KG	17.13	15.93	19.87	18.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-13	ALAMBRE PULIDO NO. 15	KG	17.13	15.93	19.87	18.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-14	ALAMBRE PULIDO NO. 16	KG	17.13	15.93	19.87	18.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0082-15	ALAMBRE PVC NO. 11	KG	27.54	25.61	31.94	29.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-00	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 8	KG	24.55	22.83	28.48	26.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-01	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 10	KG	24.55	22.83	28.48	26.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-02	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12	KG	25.33	23.56	29.38	27.33	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-03	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14	KG	26.33	24.49	30.55	28.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-05	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16	KG	40.77	37.92	47.30	43.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-06	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18	KG	62.94	58.53	73.01	67.90	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-07	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 20	KG	70.02	65.12	81.23	75.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0083-08	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 22	KG	77.05	71.66	89.38	83.12	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0084-00	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	KG	10.83	10.07	12.56	11.68	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0084-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	TON	10,828.94	10,070.91	12,561.57	11,682.26	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0085-00	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	KG	10.83	10.07	12.56	11.68	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0085-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	TON	10,828.94	10,070.91	12,561.57	11,682.26	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0086-00	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 5 (5/8")	TON	10,828.94	10,070.91	12,561.57	11,682.26	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0087-00	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 6 (3/4")	TON	10,828.94	10,070.91	12,561.57	11,682.26	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0088-00	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 8 (1")	TON	10,828.94	10,070.91	12,561.57	11,682.26	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0089-00	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 10 (1 1/4")	TON	10,828.94	10,070.91	12,561.57	11,682.26	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0090-00	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 12 (1 1/2")	TON	10,828.94	10,070.91	12,561.57	11,682.26	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0091-00	VARILLA A.R. FY=6000 KG/CM2 NO 2.5 (5/16")	TON	19,122.98	17,784.37	22,182.65	20,629.87	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0091-01	VARILLA ALTA RESISTENCIA FY=6000 NO 2.5 (5/16")	KG	18.56	17.26	21.53	20.02	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0092-00	VARILLA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 NO 3 (3/8")	TON	18,559.42	17,260.26	21,528.93	20,021.91	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0093-00	VARILLA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 NO 4 (1/2")	TON	18,559.42	17,260.26	21,528.93	20,021.91	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0094-00	VARILLA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 NO 5 (5/8")	TON	18,559.42	17,260.26	21,528.93	20,021.91	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0095-00	VARILLA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 NO 6 (3/4")	TON	18,559.42	17,260.26	21,528.93	20,021.91	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0096-00	VARILLA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 NO 8 (1")	TON	18,559.42	17,260.26	21,528.93	20,021.91	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0097-00	VARILLA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 NO 10 (11/4")	TON	18,559.42	17,260.26	21,528.93	20,021.91	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0098-00	VARILLA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 NO 12 (11/2")	TON	18,559.42	17,260.26	21,528.93	20,021.91	7.00	91.18	91.18	0.99	0.99
0098-01	VARILLA CORRUGADA TEC-60 5/32	TON	17,241.76	16,034.84	20,000.44	18,600.41	7.00	92.10	92.10	0.99	0.99
0098-02	VARILLA CORRUGADA TEC-60 3/16	TON	17,241.76	16,034.84	20,000.44	18,600.41	7.00	92.10	92.10	0.99	0.99
0098-03	VARILLA CORRUGADA TEC-60 1/4	TON	17,241.76	16,034.84	20,000.44	18,600.41	7.00	92.10	92.10	0.99	0.99
0098-04	VARILLA CORRUGADA TEC-60 5/16	TON	17,241.76	16,034.84	20,000.44	18,600.41	7.00	92.10	92.10	0.99	0.99
0099-00	CLAVO DE 1"	KG	19.21	16.33	22.29	18.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0100-00	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	19.21	16.33	22.29	18.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0101-00	CLAVO DE 4"	KG	19.21	16.33	22.29	18.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0102-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-2/2	M2	71.51	60.79	82.96	70.51	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0103-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-3/3	M2	62.01	52.71	71.93	61.14	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0104-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-4/4	M2	39.05	33.20	45.30	38.51	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0105-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-6/6	M2	29.46	25.04	34.18	29.05	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0106-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-8/8	M2	23.82	20.25	27.63	23.49	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	14.98	12.73	17.37	14.77	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0109-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 15 X 10-4	M	25.22	21.43	29.25	24.86	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0110-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 15 X 15 - 4	M	27.91	23.73	32.38	27.52	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0111-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 15 X 20 - 4	M	29.16	24.79	33.83	28.75	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0112-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 15 X 25 - 4	M	32.70	27.80	37.93	32.24	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0113-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 15 X 30 - 4	M	34.65	29.45	40.19	34.16	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0113-05	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 12 X 12 - 3	M	19.53	16.60	22.65	19.25	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0114-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 12 X 12 - 4	M	20.92	17.78	24.27	20.63	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0115-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 12 X 20 - 4	M	22.26	18.92	25.82	21.94	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0116-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 12 X 25 - 4	M	23.85	20.27	27.67	23.52	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0117-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 12 X 30 - 4	M	28.17	23.95	32.68	27.78	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0118-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 10 X 10 - 3	M	15.61	13.27	18.11	15.39	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0119-00	ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 15 X 15 - 3	M	17.32	14.72	20.09	17.08	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0120-00	GRAPA PARA BLOCK DE CONCRETO EN ENTREPISO	PZA	0.64	0.61	0.74	0.71	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0121-00	REFUERZO HORIZONTAL PARA MURO DE BLOCK	M	4.01	3.85	4.65	4.47	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0122-00	SEPARADOR METALICO DE 5/16 CON TUERCA	PZA	5.87	5.64	6.81	6.54	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0123-01	CABLE DE ACERO DE 1/2" DE DIAMETRO	M	43.55	41.81	50.52	48.50	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0123-10	CASQUILLO PARA CABLE DE ACERO DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	40.73	39.10	47.24	45.35	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0123-20	NUDO PARA CABLE DE ACERO DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	52.47	50.38	60.87	58.44	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0127-00	CIMBRA METALICA PARA GUARNICION LAMINA NO 14 0.40X 3.05	M	540.28	518.67	626.72	601.66	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0127-03	CIMBRA METALICA PARA GUARNICION LAMINA NO 14 0.50X 3.05	M	627.71	602.60	728.15	699.02	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0127-05	CIMBRA METALICA PARA GUARNICION LAMINA NO 14 0.40X 3.05	R/D	9.32	8.95	10.81	10.38	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0127-06	CIMBRA METALICA PARA GUARNICION LAMINA NO 14 0.50X 3.05	R/D	12.79	12.28	14.84	14.25	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0127-07	MOLDES METALICOS PARA PILOTES	KG	17.52	16.82	20.32	19.51	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0128-01	PERFILES PTR	TON	25,324.32	20,259.46	29,376.21	23,500.97	20.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-02	PERFILES MON-TEN 4"	TON	22,991.84	18,393.47	26,670.53	21,336.42	20.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-03	ANGULO Y SOLERA COMERCIAL A-36	TON	21,825.04	17,460.03	25,317.05	20,253.64	20.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-04	ANGULO Y SOLERA A-36	TON	17,693.10	14,154.48	20,524.00	16,419.20	20.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-05	VIGA IPR A-36 DE 8" X 4" A 8" X 5" 1/4"	TON	23,804.83	16,663.38	27,613.60	19,329.52	30.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-07	VIGA IPR A-36 DE 16" A 18"	TON	24,131.39	16,891.97	27,992.41	19,594.69	30.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-09	PLACA DE ACERO DE 3/8"	TON	19,662.70	13,763.89	22,808.73	15,966.11	30.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-10	GRADO DE ACERO	TON	20,154.84	14,108.39	23,379.61	16,365.73	30.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-12	PLACA DE ACERO DE 5/16"	TON	19,668.67	13,768.07	22,815.66	15,970.96	30.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-13	ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1/4" X 4"	TON	21,709.47	15,196.63	25,182.98	17,628.09	30.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-14	ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1/4" X 4"	KG	21.69	15.18	25.16	17.61	30.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-15	PLACA A-36 DE 1/2"	KG	19.66	13.76	22.80	15.96	30.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-16	PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL	KG	19.66	13.76	22.80	15.96	30.00	98.95	98.95	1.00	1.00
0128-50	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28	M2	153.82	146.13	178.44	169.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0128-52	LAMINA TRANSLUCIDA	M2	114.86	109.12	133.24	126.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0128-54	LAMINA DE CARTON NEGRA REFORZADA ESPECIAL	M2	20.71	19.68	24.03	22.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0128-56	LAMINA PINTRO 1.22 X 2.44 1.06 X 3.06	M2	438.94	416.99	509.17	483.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-00	ACERO DE REFUERZO NUM. 3, (3/8") FYP = 4200 KG/M2	KG	10.83	10.07	12.56	11.68	7.00	91.14	91.14	0.99	0.99
0130-01	ACERO DE REFUERZO NUM. 4, (1/2") FYP = 4200 KG/M2	KG	10.83	10.07	12.56	11.68	7.00	91.14	91.14	0.99	0.99
0130-02	ACERO DE REFUERZO NUM. 5, (5/8") FYP = 4200 KG/M2	KG	10.83	10.07	12.56	11.68	7.00	91.14	91.14	0.99	0.99
0130-03	ACERO DE REFUERZO NUM. 6, (3/4") FYP = 4200 KG/M2	KG	10.83	10.07	12.56	11.68	7.00	91.14	91.14	0.99	0.99
0130-04	ACERO DE REFUERZO NUM. 8, (1") FYP = 4200 KG/M2	KG	10.83	10.07	12.56	11.68	7.00	91.14	91.14	0.99	0.99
0130-05	ACERO DE REFUERZO NUM. 10, (1 1/4") FYP = 4200 KG/M2	KG	10.83	10.07	12.56	11.68	7.00	91.14	91.14	0.99	0.99
0130-06	ACERO DE REFUERZO NUM. 12, (1 1/2") FYP = 4200 KG/M2	KG	10.83	10.07	12.56	11.68	7.00	91.14	91.14	0.99	0.99
0130-07	ACERO DE REFUERZO NUM. 2 (1/4") FYP = 2530 KG/M2	KG	15.22	14.15	17.65	16.42	7.00	92.66	92.66	0.99	0.99
0130-08	ACERO DE REFUERZO NUM. 1.25, (5/32") FYP = 6,000 KG/M2	KG	18.56	17.26	21.52	20.02	7.00	93.37	93.37	0.99	0.99
0130-09	ACERO DE REFUERZO NUM. 1.5, (3/16") FYP = 6,000 KG/M2	KG	18.56	17.26	21.52	20.02	7.00	93.37	93.37	0.99	0.99
0130-10	ACERO DE REFUERZO NUM. 2, (1/4") FYP = 6,000 KG/M2	KG	18.56	17.26	21.52	20.02	7.00	93.37	93.37	0.99	0.99
0130-11	ACERO DE REFUERZO NUM. 2.5, (5/16") FYP = 6000 KG/M2	KG	18.56	17.26	21.52	20.02	7.00	93.37	93.37	0.99	0.99
0130-12	ALAMBRE RECOCIDO NUM. 16	KG	14.61	13.59	16.95	15.76	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-13	CLAVO CON CABEZA DE 5/8"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-14	CLAVO CON CABEZA DE 3/4"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-15	CLAVO CON CABEZA DE 1"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-16	CLAVO CON CABEZA DE 1 1/2"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-17	CLAVO CON CABEZA DE 2"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-18	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-19	CLAVO CON CABEZA DE 3"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-20	CLAVO CON CABEZA DE 3 1/2"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-21	CLAVO SIN CABEZA DE 5/8"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-22	CLAVO SIN CABEZA DE 3/4"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-23	CLAVO SIN CABEZA DE 1"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-24	CLAVO SIN CABEZA DE 1 1/2"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-25	CLAVO SIN CABEZA DE 2"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-26	CLAVO SIN CABEZA DE 2 1/2"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-27	CLAVO SIN CABEZA DE 3"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-28	CLAVO SIN CABEZA DE 3 1/2"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-29	CLAVO SIN CABEZA DE 4"	KG	18.38	15.62	21.32	18.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-30	MALLA ELECTROSOLDADAS 6X6-10/10.	M2	15.80	13.43	18.32	15.57	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-31	MALLAS ELECTROSOLDADAS 6X6-8/8.	M2	25.87	21.99	30.01	25.51	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-32	MALLAS ELECTROSOLDADAS 6X6-6/6.	M2	32.00	27.20	37.12	31.55	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-33	MALLAS ELECTROSOLDADAS 6X6-4/4.	M2	42.42	36.05	49.20	41.82	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-34	ESCALERILLA P/MURO DE BLOCK DE 10 CM DE ESPESOR, CAL.10, EN TRAMOS DE 3.00 MTS DE LARGO	ML	4.15	3.53	4.82	4.10	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-35	ESCALERILLA P/MURO DE BLOCK DE 12 CM DE ESPESOR, CAL 12, EN TRAMO DE 3.00MTS DE LARGO.	ML	4.15	3.53	4.82	4.10	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-36	ESCALERILLA P/MURO DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR, CAL. 12, EN TRAMO DE 3.00 MTS DE LARGO.	ML	4.15	3.53	4.82	4.10	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-37	ESCALERILLA P/MURO DE BLOCK DE 20 CM DE ESPESOR, CAL. 12, EN TRAMOS DE 3.00 MTS DE LARGO.	ML	4.15	3.53	4.82	4.10	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-38	CASTILLO PREFABRICADO 15 X 15 -4 LADOS DE ALAMBRON DE 6.35 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.00 ML.	ML	36.17	30.75	41.96	35.67	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-39	CASTILLO PREFABRICADO 15 X 20 -4 LADOS DE ALAMBRON DE 6.35 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.00 ML.	ML	38.04	32.33	44.12	37.50	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-40	CASTILLO PREFABRICADO 15 X 25 -4 LADOS DE ALAMBRON DE 6.35 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.00 ML.	ML	41.80	35.53	48.49	41.22	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-41	CASTILLO PREFABRICADO 15 X 30 -4 LADOS DE ALAMBRON DE 6.35 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.00 ML.	ML	41.80	35.53	48.49	41.22	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-42	CASTILLO PREFABRICADO 12 X 12 -4 LADOS DE ALAMBRON DE 6.35 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.00 ML.	ML	30.12	25.60	34.93	29.69	15.00	98.90	98.90	0.99	0.99
0130-43	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14	KG	26.33	24.49	30.54	28.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130-44	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KG	25.33	23.56	29.38	27.33	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACCES. Y SILLETAS P/CONC. REFO											
ACPC-001	SILLETA - F MOD. SF100 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS CON UNA SECCIÓN DE 4.0 CMS DE DIAMETRO X 0.28 CMS PARA VARILLA DE 3/8" A 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 308KG.	PIEZA	0.98	0.86	1.14	1.00	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
ACPC-002	SILLETA - H MOD. SH075 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 3.6 X 3.6 X 3.3 CMS, PARA VARILLA DE 3/8" A 1 1/2" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MAXIMA DE 450KG.	PIEZA	0.97	0.85	1.12	0.99	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-003	SILLETA - H MOD. SH100 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 4.2 X 4.2 X 3.9 CMS, PARA VARILLA DE 3/8" A 1 1/2" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MAXIMA DE 450KG.	PIEZA	1.33	1.17	1.55	1.36	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-004	SILLETA - H MOD. SH150 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 5.5 X 5.5 X 5.2 CMS, PARA VARILLA DE 3/8" A 1 1/2" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MAXIMA DE 450KG.	PIEZA	2.34	2.06	2.72	2.39	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-005	SILLETA - H MOD. SH200 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 5.8 X 5.8 X 6.5 CMS, PARA VARILLA DE 3/8" A 1 1/2" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MAXIMA DE 450KG.	PIEZA	2.97	2.62	3.45	3.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-006	SILLETA - H MOD. SH250 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 6.3 X 6.3 X 7.8 CMS, PARA VARILLA DE 3/8" A 1 1/2" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MAXIMA DE 450KG.	PIEZA	4.13	3.64	4.79	4.22	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-007	SILLETA - H MOD. SH300 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 6.9 X 6.9 X 9.0 CMS, PARA VARILLA DE 3/8" A 1 1/2" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MAXIMA DE 450KG.	PIEZA	4.88	4.29	5.66	4.98	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-008	SILLETA - H MOD. SH400 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 8.6 X 8.6 X 11.5 CMS, PARA VARILLA DE 3/8" A 1 1/2" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MAXIMA DE 450KG.	PIEZA	6.67	5.87	7.73	6.80	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-009	SILLETA - H MOD. SH500 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 9.5 X 9.5 X 14.0 CMS, PARA VARILLA DE 3/8" A 1 1/2" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MAXIMA DE 450KG.	PIEZA	3.47	3.06	4.03	3.54	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-010	SILLETA - H MOD. SH600 APLICABLES A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 10.5 X 10.5 X 16.5 CMS, PARA VARILLA DE 3/8" A 1 1/2" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MAXIMA DE 450KG.	PIEZA	3.47	3.06	4.03	3.54	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-011	BASE PARA SILLETA - H PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. BH 100, CON UNA SECCIÓN DE 7.7 CMS DE DIAMETRO X 1.1 CMS	PIEZA	3.47	3.06	4.03	3.54	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-012	BASE PARA SILLETA - H PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. BH 200, CON UNA SECCIÓN DE 10.8 CMS DE DIAMETRO X 1.4 CMS	PIEZA	3.47	3.06	4.03	3.54	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-013	SILLETA PIRAMIDAL PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. SP125, CON UNA SECCIÓN DE 4.2 CMS DE DIAMETRO X 5.0 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 372KG.	PIEZA	1.32	1.16	1.53	1.35	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-014	SILLETA PIRAMIDAL PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. SP200, CON UNA SECCIÓN DE 5.4 CMS DE DIAMETRO X 6.9 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 283KG.	PIEZA	2.02	1.78	2.34	2.06	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-015	SILLETA PIRAMIDAL PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. SP250, CON UNA SECCIÓN DE 5.6 CMS DE DIAMETRO X 8.2 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 300KG.	PIEZA	2.36	2.08	2.74	2.41	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-016	SILLETA PIRAMIDAL PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. SP300, CON UNA SECCIÓN DE 6.0 CMS DE DIAMETRO X 9.4 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 228KG.	PIEZA	2.77	2.44	3.21	2.83	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-017	SILLETA PIRAMIDAL PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. SP350 CON UNA SECCIÓN DE 6.1 CMS DE DIAMETRO X 10.5 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 294KG.	PIEZA	3.19	2.81	3.70	3.26	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-018	SILLETA PIRAMIDAL PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. SP450 CON UNA SECCIÓN DE 7.3 CMS DE DIAMETRO X 12.9 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 357KG.	PIEZA	4.45	3.92	5.17	4.55	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-019	SILLETA PIRAMIDAL PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. SU225 CON UNA SECCIÓN DE 5.8 CMS DE DIAMETRO X 7.5 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" CON UNA CARGA MAXIMA DE 80KG.	PIEZA	0.66	0.58	0.76	0.67	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-020	SILLETA PIRAMIDAL PARA LOSA DE CIMENTACIÓN MOD. SU325 CON UNA SECCIÓN DE 5.8 CMS DE DIAMETRO X 10.1 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" CON UNA CARGA MAXIMA DE 80KG.	PIEZA	0.75	0.66	0.87	0.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-021	SILLETA DE ENTREPISO MOD. SE075, CON UNA SECCIÓN DE 4.0 X 2.8 X 3.9 CMS, PARA VARILLA HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 250KG.	PIEZA	1.03	0.90	1.19	1.05	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-022	SILLETA DE ENTREPISO MOD. SE100, CON UNA SECCIÓN DE 4.0 X 3.0 X 4.5 CMS, PARA VARILLA HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 170KG.	PIEZA	1.14	1.01	1.33	1.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-023	SILLETA DE ENTREPISO MOD. SE250, CON UNA SECCIÓN DE 5.2 X 5.4 X 8.4 CMS, PARA VARILLA HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 250KG.	PIEZA	2.53	2.23	2.94	2.59	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-024	SILLETA ARCO MOD. SA070 APLICABLE A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 4.6 X 2.2 X 2.5 CMS, PARA MALLAS DE 6 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 17KG.	PIEZA	0.75	0.66	0.87	0.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-025	SILLETA ARCO MOD. SA100 APLICABLE A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 7.0 X 2.2 X 3.5 CMS, PARA MALLAS DE 6 A 10 CON UNA CARGA MAXIMA DE 12KG.	PIEZA	1.01	0.89	1.17	1.03	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-026	PATINETA MOD. SA100 APLICABLE A TODO TIPO DE LOSAS, CON UNA SECCIÓN DE 11 X 2.4 X 1 CMS	PIEZA	0.89	0.79	1.04	0.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-027	CRUCES PARA MALLA MOD. CM060 APLICABLE A TODO TIPO DE LOSAS PARA MALLAS DE 6 A 10 CON UNA CARGA MÁXIMA DE100 KG	PIEZA	1.45	1.28	1.68	1.48	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-028	CRUCES PARA MALLA MOD. CM100 APLICABLE A TODO TIPO DE LOSAS PARA MALLAS DE 6 A 10 CON UNA CARGA MÁXIMA DE100 KG	PIEZA	1.64	1.44	1.90	1.67	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-029	DISCO SEPARADOR MOD. DS075, CON UNA SECCIÓN DE 4.4 X 0.8 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 3/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MÁXIMA DE 100KG	PIEZA	0.91	0.80	1.05	0.93	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-030	DISCO SEPARADOR MOD. DS100, CON UNA SECCIÓN DE 6.4 X 1.0 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 1/2" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MÁXIMA DE 124KG	PIEZA	1.64	1.44	1.90	1.67	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-031	DISCO SEPARADOR MOD. DS125, CON UNA SECCIÓN DE 7.4 X 1.2 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MÁXIMA DE 150KG	PIEZA	2.24	1.97	2.60	2.29	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-032	DISCO SEPARADOR MOD. DS150, CON UNA SECCIÓN DE 9.4 X 1.2 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MÁXIMA DE 150KG	PIEZA	2.48	2.18	2.87	2.53	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-033	DISCO SEPARADOR MOD. DS175M, CON UNA SECCIÓN DE 9.5 X 2.3 CMS, MALLAS DE 3 A 10 CON UNA CARGA MÁXIMA DE 150KG	PIEZA	1.83	1.61	2.12	1.87	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-034	DISCO SEPARADOR MOD. DS200, CON UNA SECCIÓN DE 11.4 X 1.5 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 3/4" Y MALLAS DE 3 A 6 CON UNA CARGA MÁXIMA DE 150KG	PIEZA	3.09	2.72	3.59	3.16	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-035	DISCO SEPARADOR DE POLIETILENO MOD. DP200 PARA VARILLA DE HASTA 5/8" CON UNA CARGA MÁXIMA DE 150KG	PIEZA	19.12	16.82	22.18	19.51	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-036	CRUCETA PARA MURO MOD. CC400, CON UNA SECCIÓN DE 9.4 X 4.7 X 1.2 CMS, PARA VARILLA DE HASTA 5/8" Y MALLAS DE 3 A 10	PIEZA	2.20	1.93	2.55	2.24	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-037	CAPUCHÓN DE POLIETILENO MOD. CS100, CON UNA SECCIÓN DE 5.5 X 6.0/4.2, PARA VARILLA DE 3/8" A 1"	PIEZA	5.58	4.91	6.47	5.70	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ACPC-038	CHAROLA PARA BLOCK MOD. CH14, CON UNA SECCIÓN DE 20.5 X 7.7 X 0.75 CMS	PIEZA	4.38	3.85	5.08	4.47	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00

ACEROS, MALLAS Y ACCS. GRAPE

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
GARP-001	CLAVO ALFILERILLO SIN CABEZA 7-15	KG	36.40	32.03	42.22	37.16	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-002	CLAVO ALFILERILLO SIN CABEZA 8-20	KG	35.05	30.85	40.66	35.78	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-003	CLAVO ALFILERILLO SIN CABEZA 9-25	KG	33.37	29.36	38.71	34.06	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-004	CLAVO ALFILERILLO CON CABEZA 7-15	KG	34.11	30.02	39.57	34.82	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-005	CLAVO ALFILERILLO CON CABEZA 8-20	KG	33.43	29.42	38.78	34.13	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-006	CLAVO PARA CONCRETO DE 19 MM. IMPORTADO	KG	20.22	17.80	23.46	20.64	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-007	CLAVO PARA CONCRETO DE 25 MM. IMPORTADO	KG	31.01	27.29	35.97	31.65	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-008	CLAVO PARA CONCRETO DE 38 MM. IMPORTADO	KG	31.01	27.29	35.97	31.65	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-009	CLAVO PARA CONCRETO DE 25 MM. GALV.	KG	35.05	30.85	40.66	35.78	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-010	CLAVO PARA CONCRETO DE 38 MM. GALV.	KG	35.05	30.85	40.66	35.78	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-011	CLAVO PARA CONCRETO DE 51 MM. GALV.	KG	35.05	30.85	40.66	35.78	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-012	GRAPA PARA ALAMBRE DE PUAS GALV. 9-25	KG	26.96	23.73	31.28	27.52	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-013	GRAPA PARA ALAMBRE DE PUAS GALV. 9-32	KG	26.96	23.73	31.28	27.52	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-014	TELA CICLON C-12.5 POR 1.00 MT.	ROLL	633.63	557.59	735.01	646.81	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-015	TELA CICLON C-12.5 POR 1.25 MT.	ROLL	776.53	683.35	900.77	792.68	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-016	TELA CICLON C-12.5 POR 1.50 MT.	ROLL	920.78	810.29	1,068.11	939.93	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-017	TELA CICLON C-12.5 POR 1.75 MT.	ROLL	1,094.69	963.33	1,269.84	1,117.46	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-018	TELA CICLON C-12.5 POR 2.00 MT.	ROLL	1,240.29	1,091.46	1,438.74	1,266.09	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-019	TELA CICLON C-10.5 POR 1.00 MT.	ROLL	1,172.88	1,032.14	1,360.54	1,197.28	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-020	TELA CICLON C-10.5 POR 1.25 MT.	ROLL	1,336.01	1,175.69	1,549.77	1,363.80	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-021	TELA CICLON C-10.5 POR 1.50 MT.	ROLL	1,584.07	1,393.98	1,837.52	1,617.02	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-022	TELA CICLON C-10.5 POR 1.75 MT.	ROLL	1,880.66	1,654.98	2,181.56	1,919.78	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-023	TELA CICLON C-10.5 POR 2.00 MT.	ROLL	2,076.14	1,827.00	2,408.32	2,119.32	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-024	MULTIMALLA GALV. 1.00 ALTO 50 X 50 MM.	ROLL	775.18	682.16	899.21	791.31	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-025	MULTIMALLA GALV. 1.00 ALTO 50 X 100 MM.	ROLL	586.44	516.07	680.27	598.64	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-026	MULTIMALLA GALV. 1.22 ALTO 50 X 50 MM.	ROLL	957.18	842.32	1,110.33	977.09	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-027	MULTIMALLA GALV. 1.22 ALTO 50 X 100 MM.	ROLL	728.00	640.64	844.48	743.14	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-028	TELA CRIBA GALV. 3 X 3 10 MTS. LINEALES	ROLL	276.37	243.20	320.59	282.12	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-029	TELA CRIBA GALV. 4 X 4 10 MTS. LINEALES	ROLL	310.07	272.86	359.68	316.52	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-030	TELA CRIBA GALV. 5 X 5 10 MTS. LINEALES	ROLL	323.55	284.73	375.32	330.28	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-031	TELA CRIBA GALV. 6 X 6 10 MTS: LINEALES	ROLL	350.52	308.45	406.60	357.81	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-032	TELA CRIBA GALV. 8 X 8 10 MTS. LINEALES	ROLL	390.96	344.05	453.51	399.09	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-033	TELA CRIBA GALV. 2 X 2 30 MTS. LINEALES	ROLL	795.40	699.96	922.67	811.95	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-034	TELA CRIBA GALV. 3 X 3 30 MTS. LINEALES	ROLL	889.77	783.00	1,032.14	908.28	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-035	TELA CRIBA GALV. 4 X 4 30 MTS. LINEALES	ROLL	903.26	794.86	1,047.78	922.04	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-036	TELA CRIBA GALV. 5 X 5 30 MTS. LINEALES	ROLL	943.70	830.46	1,094.69	963.33	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-037	TELA CRIBA GALV. 6 X 6 30 MTS. LINEALES	ROLL	1,011.11	889.77	1,172.88	1,032.14	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-038	TELA CRIBA GALV. 8 X 8 30 MTS. LINEALES	ROLL	1,162.94	1,023.39	1,349.01	1,187.13	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-039	TELA HEXAGONAL 13 POR 0.90 MT. DE 45 MTS	ROLL	1,294.22	1,138.91	1,501.29	1,321.14	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-040	TELA HEXAGONAL 13 POR 0.90 DE 15 METROS PZA	ROLL	384.22	338.11	445.70	392.21	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-041	TELA HEXAGONAL 13 POR 0.90 MT. DEACERO	ROLL	1,677.09	1,475.84	1,945.42	1,711.97	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-042	TELA HEXAGONAL 20 POR 0.90 MT. DEACERO	ROLL	1,137.83	1,001.29	1,319.88	1,161.50	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-043	TELA HEXAGONAL 20 POR 1.20 MT. DEACERO	ROLL	1,411.50	1,242.12	1,637.35	1,440.86	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-044	TELA HEXAGONAL 25 POR 0.61 MT. C-22	ROLL	323.55	284.73	375.32	330.28	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-045	TELA HEXAGONAL 25 POR 1.00 MT. C-22	ROLL	505.55	444.89	586.44	516.07	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-046	TELA HEXAGONAL 25 POR 1.50 MT. C-22	ROLL	781.92	688.09	907.03	798.19	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-047	TELA HEXAGONAL 25 POR 1.75 MT. C-22	ROLL	808.89	711.82	938.31	825.71	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-048	TELA HEXAGONAL 38 POR 1.50 MT.	ROLL	808.89	711.82	938.31	825.71	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-049	TELA HEXAGONAL 38 POR 1.75 MT.	ROLL	1,038.07	913.50	1,204.16	1,059.66	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-050	TELA HEXAGONAL 50 POR 1.60 MT.	ROLL	701.03	616.91	813.20	715.62	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-051	TELA HEXAGONAL 50 POR 1.75 MT.	ROLL	768.44	676.23	891.39	784.42	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-052	TELA HEXAGONAL 32 POR 1.00 MT. C-21	ROLL	415.23	365.40	481.66	423.86	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-053	TELA HEXAGONAL 32 POR 1.20 MT. C-21	ROLL	485.33	427.09	562.98	495.43	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-054	TELA HEXAGONAL 32 POR 1.50 MT. C-21	ROLL	594.53	523.19	689.66	606.90	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-055	TELA MOSCO GALV. IMPORTADA DE 0.60 MT.	ROLL	404.84	356.26	469.62	413.26	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-056	TELA MOSCO GALV. IMPORTADA DE 0.75 MT.	ROLL	458.82	403.76	532.23	468.36	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-057	TELA MOSCO GALV. IMPORTADA DE 0.90 MT.	ROLL	499.30	439.39	579.19	509.69	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-058	TELA MOSQUITERO PLASTICO 0.60 MT.	ROLL	193.00	169.84	223.88	197.02	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-059	TELA MOSQUITERO PLASTICO 0.75 MT.	ROLL	247.04	217.40	286.57	252.18	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-060	TELA MOSQUITERO PLASTICO 0.90 MT.	ROLL	293.36	258.16	340.30	299.47	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-061	TELA MOSQUITERO PLASTICO 1.05 MT.	ROLL	339.68	298.92	394.03	346.75	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-062	TELA MOSQUITERO PLASTICO 1.20 MT.	ROLL	386.00	339.68	447.77	394.03	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-063	TELA MOSQUITERO PLASTICO 1.50 MT.	ROLL	478.65	421.21	555.23	488.60	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-064	TELA FIBRA VIDRIO GRIS 0.60 MT DE 30 MT	ROLL	373.65	328.81	433.44	381.42	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-065	TELA FIBRA VIDRIO GRIS 0.75 MT DE 30 MT	ROLL	483.28	425.28	560.60	493.33	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-066	TELA FIBRA VIDRIO GRIS 0.90 MT DE 30 MT	ROLL	558.93	491.86	648.36	570.56	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-067	TELA FIBRA VIDRIO GRIS 1.05 MT DE 30 MT	ROLL	653.12	574.75	757.62	666.70	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-068	TELA FIBRA VIDRIO GRIS 1.20 MT DE 30 MT	ROLL	745.76	656.27	865.08	761.27	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-069	TELA FIBRA VIDRIO GRIS 1.50 MT DE 30 MT	ROLL	934.13	822.04	1,083.59	953.56	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-070	TELA FIBRA VIDRIO CHARC 0.60 MT DE 30 MT	ROLL	373.65	328.81	433.44	381.42	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-071	TELA FIBRA VIDRIO CHARC 0.75 MT DE 30 MT	ROLL	483.28	425.28	560.60	493.33	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-072	TELA FIBRA VIDRIO CHARC 0.90 MT DE 30 MT	ROLL	558.93	491.86	648.36	570.56	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-073	TELA FIBRA VIDRIO CHARC 1.05 MT DE 30 MT	ROLL	653.12	574.75	757.62	666.70	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-074	TELA FIBRA VIDRIO CHARC 1.20 MT DE 30 MT	ROLL	745.76	656.27	865.08	761.27	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
GARP-075	TELA FIBRA VIDRIO CHARC 1.50 MT DE 30 MT	ROLL	934.13	822.04	1,083.59	953.56	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-076	TELA MOSQUITERO DE ALUMINIO DE 0.60 MT.	ROLL	499.02	439.14	578.87	509.40	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-077	TELA MOSQUITERO DE ALUMINIO DE 0.75 MT.	ROLL	625.54	550.47	725.62	638.55	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-078	TELA MOSQUITERO DE ALUMINIO DE 0.90 MT.	ROLL	746.43	656.85	865.85	761.95	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-079	TELA MOSQUITERO DE ALUMINIO DE 1.05 MT.	ROLL	871.53	766.95	1,010.98	889.66	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-080	TELA MOSQUITERO DE ALUMINIO DE 1.20 MT.	ROLL	998.05	878.28	1,157.73	1,018.80	12.00	98.50	98.50	1.00	1.00
GARP-081	TELA MOSQUITERO DE ALUMINIO DE 1.50 MT.	ROLL	1,255.85	1,105.15	1,456.79	1,281.97	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-082	BISAGRA DE LIBRO PULIDA SERIE 10 25 MM.	PIEZA	1.36	1.19	1.57	1.38	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-083	BISAGRA DE LIBRO PULIDA SERIE 10 38 MM.	PIEZA	1.57	1.38	1.82	1.60	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-084	BISAGRA DE LIBRO PULIDA SERIE 10 51 MM.	PIEZA	1.93	1.70	2.23	1.97	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-085	BISAGRA DE LIBRO LAT C/TORN S-10 25 MM.	PIEZA	1.93	1.70	2.23	1.97	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-086	BISAGRA DE LIBRO LAT C/TORN S-10 38 MM.	PIEZA	3.43	3.01	3.97	3.50	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-087	BISAGRA DE LIBRO LAT C/TORN S-10 51 MM.	PIEZA	3.82	3.37	4.44	3.90	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-088	BISAGRA DE LIBRO PULIDA 76 X 76 MM.	PIEZA	3.00	2.64	3.48	3.06	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-089	BISAGRA DE LIBRO LAT. S/TORN 76 X 76 MM.	PIEZA	4.14	3.64	4.80	4.22	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-090	BISAGRA DE LIBRO LAT. C/TORN 76 X 76 MM.	PIEZA	5.28	4.65	6.13	5.39	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-091	BISAGRA DE PROYECCION LIGERA C-12	PIEZA	2.14	1.88	2.48	2.19	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-092	BISAGRA DOBLE ACCION # 0 LATONADA 64 MM.	PAR	107.03	94.19	124.16	109.26	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-093	BISAGRA DOBLE ACCION 76 MM.	PAR	127.01	111.77	147.33	129.65	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-094	BISAGRA T/AMERICANA CHICA LATONADA	JUEG	6.14	5.40	7.12	6.26	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-095	BISAGRA T/AMERICANA CHICA COBRE	JUEG	6.14	5.40	7.12	6.26	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-096	BISAGRA T/AMERICANA GRANDE LATONADA	JUEG	7.99	7.03	9.27	8.16	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-097	BISAGRA TEJUELO PULIDO 25 MM.	PIEZA	12.56	11.05	14.57	12.82	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-098	BISAGRA TEJUELO PULIDO 32 MM.	PIEZA	17.55	15.45	20.36	17.92	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-099	BISAGRA TEJUELO PULIDO 38 MM.	PIEZA	20.41	17.96	23.67	20.83	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-100	BISAGRA TEJUELO PULIDO 51 MM.	PIEZA	40.82	35.92	47.35	41.66	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-101	BISAGRA TUBULAR NEGRA 10 MM.	PIEZA	1.36	1.19	1.57	1.38	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-102	BISAGRA TUBULAR NEGRA 13 MM.	PIEZA	1.57	1.38	1.82	1.60	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-103	BISAGRA TUBULAR NEGRA 16 MM.	PIEZA	3.00	2.64	3.48	3.06	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-104	BISAGRA TUBULAR NEGRA 19 MM.	PIEZA	6.56	5.78	7.62	6.70	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-105	BIRLOS PARA LAMINA 5 X 76 MM.	CAJA	54.23	47.72	62.91	55.36	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-106	BIRLOS PARA LAMINA 5 X 102 MM.	CAJA	57.08	50.23	66.22	58.27	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-107	BIRLOS PARA LAMINA 5 X 127 MM.	CAJA	65.65	57.77	76.15	67.01	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-108	BIRLOS PARA LAMINA 5 X 152 MM.	CAJA	77.06	67.82	89.39	78.67	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-109	BIRLOS PARA LAMINA 5 X 178 MM.	CAJA	84.20	74.10	97.67	85.95	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-110	BIRLOS PARA LAMINA 6 X 102 MM.	CAJA	89.91	79.12	104.29	91.78	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-111	BIRLOS PARA LAMINA 6 X 127 MM.	CAJA	108.46	95.44	125.81	110.72	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-112	BIRLOS PARA LAMINA 6 X 152 MM.	CAJA	122.73	108.00	142.37	125.28	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-113	BIRLOS PARA LAMINA 6 X 178 MM.	CAJA	137.00	120.56	158.92	139.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-114	BIRLOS PARA LAMINA 6 X 203 MM.	CAJA	159.84	140.66	185.41	163.16	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-115	BIRLOS PARA LAMINA 8 X 152 MM.	CAJA	199.79	175.82	231.76	203.95	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-116	BIRLOS PARA LAMINA 8 X 178 MM.	CAJA	235.47	207.22	273.15	240.37	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-117	BIRLOS PARA LAMINA 8 X 203 MM.	CAJA	272.58	239.87	316.19	278.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-118	BIRLOS PARA LAMINA 8 X 228 MM.	CAJA	291.13	256.19	337.71	297.18	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-119	BIRLOS PARA LAMINA 8 X 254 MM.	CAJA	326.81	287.59	379.10	333.60	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-120	TUERCA PARA BIRLO DE 5 MM.	MIL	79.92	70.33	92.70	81.58	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-121	TUERCA PARA BIRLO DE 6 MM.	MIL	105.61	92.93	122.50	107.80	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-122	TUERCA PARA BIRLO DE 8 MM.	MIL	228.34	200.94	264.87	233.09	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-123	RONDANA DE HULE PARA BIRLO DE 5 MM.	MIL	51.83	45.61	60.12	52.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-124	CAPUCHON 8 MM.	MIL	50.39	44.34	58.45	51.44	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-125	RONDANA HULE 6 MM.	MIL	67.67	59.55	78.50	69.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-126	CAPUCHON 6 MM.	MIL	50.39	44.34	58.45	51.44	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-127	BROCHA RODISA MOD. BEST 38 MM.	PIEZA	9.10	8.01	10.56	9.29	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-128	BROCHA RODISA MOD. BEST 51 MM.	PIEZA	12.04	10.59	13.96	12.29	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-129	BROCHA PERFECT MOD 401 DE 25 MM.	PIEZA	5.76	5.07	6.68	5.88	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-130	BROCHA PERFECT MOD 401 DE 38 MM.	PIEZA	6.62	5.83	7.68	6.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-131	BROCHA PERFECT MOD 401 DE 51 MM.	PIEZA	11.29	9.93	13.09	11.52	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-132	BROCHA 13 MM. MANGO MADERA	PIEZA	3.83	3.37	4.44	3.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-133	BROCHA 76 MM. MANGO MADERA	PIEZA	15.84	13.94	18.37	16.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-134	RODILLO DE FELPA TIPO PACHON 228 MM.	PIEZA	15.84	13.94	18.37	16.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-135	CEPILLO P/PINTAR BASE PLASTICO COMBINADO	PIEZA	31.67	27.87	36.74	32.33	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-136	BUZON ALUMINIO LISO	PIEZA	28.51	25.09	33.07	29.10	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-137	BUZON ALUMINIO CORREO # 1	PIEZA	16.56	14.57	19.21	16.90	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-138	CAJA PARA BUZON CHICA	PIEZA	51.83	45.61	60.12	52.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-139	CAJA PARA BUZON GRANDE	PIEZA	70.55	62.08	81.84	72.02	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-140	CANDADO DIXON LAMINADO 40	PIEZA	35.99	31.67	41.75	36.74	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-141	CANDADO DIXON LAMINADO 45	PIEZA	40.31	35.48	46.76	41.15	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-142	CANDADO DIXON LAMINADO 50	PIEZA	44.63	39.28	51.77	45.56	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-143	CANDADO DIXON ZAMAC 45 G. LARGO	PIEZA	44.63	39.28	51.77	45.56	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-144	CANDADO DIXON ZAMAC 50 G. CORTO	PIEZA	64.79	57.01	75.16	66.14	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-145	CANDADO DIXON TIPO KESSO DE 60 MM.	PIEZA	244.76	215.39	283.92	249.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-146	CANDADO DIXON TIPO KESSO DE 70 MM.	PIEZA	263.48	231.86	305.63	268.96	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-147	CANDADO ALBA 3/TETRALLAVE LATON 60 MM.	PIEZA	254.84	224.26	295.61	260.14	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-148	CANDADO LOCK DE COMBINACION MOD. 961	PIEZA	51.83	45.61	60.12	52.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
GARP-149	CANDADO LOCK MOD. 9	PIEZA	19.29	16.98	22.38	19.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-150	CERROJO DE CUADRADO A-30 GALVANIZADO	PIEZA	26.20	23.06	30.40	26.75	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-151	CERROJO DE CUADRADO A-40 GALVANIZADO	PIEZA	30.23	26.61	35.07	30.86	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-152	CERROJO DE CUADRADO A-50 GALVANIZADO	PIEZA	38.87	34.21	45.09	39.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-153	CERROJO DE CUADRADO A-60 GALVANIZADO	PIEZA	41.75	36.74	48.43	42.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-154	CERROJO DE CUADRADO REFORZADO A-30 GALV.	PIEZA	30.23	26.61	35.07	30.86	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-155	CERROJO CUADRADO REF. COLONIAL 30	PIEZA	34.55	30.41	40.08	35.27	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-156	CERROJO CUADRADO REF. COLONIAL 40	PIEZA	40.31	35.48	46.76	41.15	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-158	CORREDERA PARA CAJON 300 MM.	JUEG	13.68	12.04	15.87	13.96	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-159	CORREDERA PARA CAJON 350 MM.	JUEG	14.69	12.92	17.04	14.99	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-160	CORREDERA PARA CAJON 400 MM.	JUEG	17.57	15.46	20.38	17.93	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-161	CORREDERA DE EXTENSION PARA CAJON 30 CMS	JUEG	47.51	41.81	55.11	48.50	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-162	CORREDERA DE EXTENSION PARA CAJON 35 CMS	JUEG	54.71	48.15	63.46	55.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-163	CORREDERA DE EXTENSION PARA CAJON 40 CMS	JUEG	61.91	54.48	71.82	63.20	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-164	CHAPA FANAL # 175 INSTAFACIL	PIEZA	86.39	76.02	100.21	88.18	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-165	CHAPA LOCK # T981 INSTAFACIL	PIEZA	87.11	76.65	101.04	88.92	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-166	CHAPA SCOVILL # 610 = 715 INSTAFACIL	PIEZA	71.99	63.35	83.51	73.49	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-167	CONTRA ELECTRICA PARA CHAPA # 715	PIEZA	262.04	230.59	303.96	267.49	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-168	CHAPA SMC # 6761 = 715 INSTAFACIL	PIEZA	71.99	63.35	83.51	73.49	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-169	CHAPA SMC # 6770 = 800 CON 3 LLAVES	PIEZA	129.58	114.03	150.31	132.27	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-170	CHAPA DIXON MOD 780 = X900 TETRALLAVE	PIEZA	289.39	254.66	335.69	295.41	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-171	LAMINA DE PLASTICO 0.60 X 1.27 MTS.	PIEZA	60.47	53.21	70.14	61.73	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-172	LAMINA DE PLASTICO 0.60 X 2.54 MTS.	PIEZA	120.94	106.43	140.29	123.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-173	LAMINA DE PLASTICO 1.20 X 1.27 MTS.	PIEZA	120.94	106.43	140.29	123.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-174	LAMINA DE PLASTICO 1.20 X 2.54 MTS.	PIEZA	241.88	212.85	280.58	246.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-175	LAMINA DE PLASTICO CANAL TIPO ASBESTO	PIEZA	118.06	103.89	136.95	120.52	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-176	LAMINA DE PLASTICO 1.20 X 3.05 MTS.	PIEZA	290.83	255.93	337.36	296.88	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-177	LAMINA DE PLASTICO 1.20 X 2.10 MTS.	PIEZA	201.57	177.38	233.82	205.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-178	LAMINA DE PLASTICO 1.07 X 6.10 MTS R-101	PIEZA	719.88	633.49	835.06	734.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-179	PIJA ESTRUCTURAL HEXAGONAL 6 X 19 MM.	MIL	388.73	342.09	450.93	396.82	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-180	PIJA ESTRUCTURAL HEXAGONAL 6 X 25 MM.	MIL	417.53	367.43	484.33	426.21	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-181	PIJA ESTRUCTURAL HEXAGONAL 6 X 51 MM.	MIL	669.49	589.15	776.61	683.41	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-182	PIJA ESTRUCTURAL HEXAGONAL 6 X 64 MM.	MIL	842.26	741.19	977.02	859.78	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-183	PIJA ESTRUCTURAL HEXAGONAL 6 X 76 MM.	MIL	1,087.02	956.58	1,260.94	1,109.63	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-184	ACCESORIO P/PIJA HEXAGONAL Y PUNTA BROCA	MIL	90.70	79.82	105.22	92.59	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-185	RONDANA DE FIERRO P/PIJA AUTORROSCABLE	MIL	40.31	35.48	46.76	41.15	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-186	PIJA AUTORROSCABLE DE 19 MM. PUNTA BROCA	MIL	421.82	371.20	489.31	430.59	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-187	PIJA AUTORROSCABLE DE 25 MM. PUNTA BROCA	MIL	451.42	397.25	523.65	460.81	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-188	PIJA AUTORROSCABLE DE 38 MM. PUNTA BROCA	MIL	629.03	553.55	729.67	642.11	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-189	PIJA AUTORROSCABLE DE 51 MM. PUNTA BROCA	MIL	740.04	651.23	858.44	755.43	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-190	PIJA AUTORROSCABLE DE 64 MM. PUNTA BROCA	MIL	1,050.85	924.75	1,218.99	1,072.71	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-191	PIJA AUTORROSCABLE DE 76 MM. PUNTA BROCA	MIL	1,369.07	1,204.78	1,588.12	1,397.54	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-193	PIJA GALV. PARA LAMINA 4 X 10 MM.	MIL	84.36	74.24	97.86	86.12	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-194	PIJA GALV. PARA LAMINA 4 X 13 MM.	MIL	84.36	74.24	97.86	86.12	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-195	PIJA GALV. PARA LAMINA 4 X 16 MM.	MIL	87.32	76.85	101.30	89.14	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-197	PIJA GALV. PARA LAMINA 6 X 10 MM.	MIL	94.72	83.36	109.88	96.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-198	PIJA GALV. PARA LAMINA 6 X 13 MM.	MIL	94.72	83.36	109.88	96.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-199	PIJA GALV. PARA LAMINA 6 X 16 MM.	MIL	103.60	91.17	120.18	105.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-201	PIJA GALV. PARA LAMINA 8 X 10 MM.	MIL	99.16	87.26	115.03	101.23	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-202	PIJA GALV. PARA LAMINA 8 X 13 MM.	MIL	102.12	89.87	118.46	104.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-203	PIJA GALV. PARA LAMINA 8 X 16 MM.	MIL	111.01	97.68	128.77	113.31	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-204	PIJA GALV. PARA LAMINA 8 X 25 MM.	MIL	139.13	122.43	161.39	142.02	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-206	PIJA GALV. PARA LAMINA 10 X 10 MM.	MIL	143.57	126.34	166.54	146.55	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-207	PIJA GALV. PARA LAMINA 10 X 13 MM.	MIL	143.57	126.34	166.54	146.55	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-208	PIJA GALV. PARA LAMINA 10 X 16 MM.	MIL	143.57	126.34	166.54	146.55	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-211	PIJA GALV. PARA LAMINA 12 X 13 MM.	MIL	278.25	244.86	322.77	284.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-212	PIJA GALV. PARA LAMINA 12 X 16 MM.	MIL	293.05	257.89	339.94	299.15	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-215	PIJA GALV. PARA LAMINA 14 X 13 MM.	MIL	297.49	261.79	345.09	303.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-216	PIJA GALV. PARA LAMINA 14 X 16 MM.	MIL	316.74	278.73	367.41	323.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-219	PIJA GALV. PARA LAMINA 8 X 51 MM.	MIL	272.33	239.65	315.91	278.00	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-220	PIJA GALV. PARA LAMINA 6 X 38 MM.	MIL	153.93	135.46	178.56	157.13	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-222	SOLDADURA INFRA 6013 DE 2.3 MM.	KG	56.15	49.41	65.13	57.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-223	SOLDADURA INFRA 6013 DE 3 MM.	KG	48.66	42.82	56.45	49.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-224	SOLDADURA INFRA 6013 DE 4 MM.	KG	48.66	42.82	56.45	49.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-225	SOLDADURA INFRA 6013 DE 5 MM.	KG	48.66	42.82	56.45	49.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-226	SOLDADURA INFRA VERDE 6013 DE 2.3 MM.	KG	56.15	49.41	65.13	57.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-227	SOLDADURA INFRA VERDE 6013 DE 3 MM.	KG	48.66	42.82	56.45	49.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-228	SOLDADURA INFRA 7018 DE 2.3 MM.	KG	65.51	57.65	75.99	66.87	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-229	SOLDADURA INFRA 7018 DE 3 MM.	KG	56.15	49.41	65.13	57.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-230	SOLDADURA INFRA 7018 DE 4 MM.	KG	56.15	49.41	65.13	57.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-231	SOLDADURA INFRA 7018 DE 5 MM.	KG	56.15	49.41	65.13	57.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-232	SOLDADURA ESAB VERDE 6013 2.3 MM.	KG	31.26	27.51	36.26	31.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-233	SOLDADURA ESAB BLANCA 6013 2.3 MM.	KG	31.26	27.51	36.26	31.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-234	SOLDADURA ESAB VERDE 6013 3 MM.	KG	28.08	24.71	32.57	28.66	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
GARP-235	SOLDADURA ESAB BLANCA 6013 3 MM.	KG	28.08	24.71	32.57	28.66	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-236	SOLDADURA VILCHIS VERDE 3 MM.	KG	38.37	33.77	44.51	39.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-237	SOLDADURA VILCHIS VERDE 6013 2.3 MM.	KG	42.11	37.06	48.85	42.99	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-238	SOLDADURA FLEX-ARC DE BRONCE 3 MM.	KG	159.09	140.00	184.55	162.40	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-239	SILICON 300 ML. MULTIUSOS PENSILVANIA	PIEZA	33.69	29.65	39.08	34.39	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-240	SILICON 75 GRAMOS USO HOGAR PENSILVANIA	PIEZA	18.72	16.47	21.71	19.11	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-241	SILICON 20 GRAMOS USO HOGAR PENSILVANIA	PIEZA	10.80	9.50	12.53	11.02	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-242	SELLADOR AISLANTE 340 GRAMOS PENSILVANIA	PIEZA	61.91	54.48	71.82	63.20	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-243	MASTIQUE GRIS CUBETA C/34 KG PENSILVANIA	CUB	453.52	399.10	526.09	462.96	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-244	TAQUETE DE PLOMO 6 MM.	CAJA	31.67	27.87	36.74	32.33	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-245	TAQUETE DE PLOMO 8 MM.	CAJA	34.55	30.41	40.08	35.27	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-246	TAQUETE DE PLOMO 10 MM.	CAJA	43.19	38.01	50.10	44.09	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-247	TAQUETE DE PLOMO 13 MM.	CAJA	73.43	64.62	85.18	74.95	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-248	TAQUETE DE EXPANSION 6 MM. C/TORNILLO	PIEZA	2.74	2.41	3.17	2.79	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-249	TAQUETE DE EXPANSION 8 MM. C/TORNILLO	PIEZA	3.46	3.04	4.01	3.53	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-250	TAQUETE DE EXPANSION 10 MM. C/TORNILLO	PIEZA	3.89	3.42	4.51	3.97	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-251	TAQUETE DE EXPANSION 13 MM. C/TORNILLO	PIEZA	7.05	6.21	8.18	7.20	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-252	TAQUETE EXPANSIVO Z 1/4" 6 MM.	PIEZA	4.32	3.80	5.01	4.41	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-253	TAQUETE EXPANSIVO Z 3/8" 10 MM.	PIEZA	5.76	5.07	6.68	5.88	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-254	TAQUETE EXPANSIVO Z 1/2" 13 MM.	PIEZA	7.20	6.33	8.35	7.35	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-255	TOPE PARA PISO 90Ø LATONADO	PIEZA	7.49	6.59	8.68	7.64	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-256	TOPE PARA PISO 90Ø CROMADO	PIEZA	7.49	6.59	8.68	7.64	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-257	JABONERA CON AGARRADERA FIG. 301	PIEZA	187.17	164.71	217.12	191.06	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-258	JABONERA SENCILLA EMPOTRAR FIG. 303	PIEZA	129.58	114.03	150.31	132.27	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-259	PORTA-PAPEL DE EMPOTRAR FIG. 304	PIEZA	187.17	164.71	217.12	191.06	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-260	PORTA-VASO Y CEPILLERO SEMI FIG. 307	PIEZA	107.98	95.02	125.26	110.23	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-261	JABONERA LAVABO SEMI-EMPOTRAR FIG. 308	PIEZA	125.26	110.23	145.30	127.86	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-262	TOALLERO ARGOLLA DE ACRILICO FIG. 309	PIEZA	158.37	139.37	183.71	161.67	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-263	TOALLERO ARGOLLA METALICA FIG. 309-M	PIEZA	129.58	114.03	150.31	132.27	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-264	PORTA PAPEL SEMI-EMPOTRAR FIG. 317	PIEZA	172.77	152.04	200.41	176.36	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-265	CALENTADOR RUDO AUTOMAT. 40 LTS. RIOIE	PIEZA	1,051.02	924.90	1,219.19	1,072.88	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-266	CALENTADOR RUDO SEMIAUT. 40 LTS. RS101 E	PIEZA	585.98	515.66	679.74	598.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-267	CESPOL DE P. V. C. ECONOMICO P/LAVABO	PIEZA	18.00	15.84	20.88	18.37	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-268	CESPOL DE PLOMO	PIEZA	125.56	110.49	145.65	128.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-269	CESPOL DE LATON CROMADO URREA FIG 207	PIEZA	129.58	114.03	150.31	132.27	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-270	CESPOL BCE, TUBO LATON URREA FIG 206L	PIEZA	430.49	378.83	499.37	439.44	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-271	CINTA DE TEFLON DE 13 MM. X 6.60 MTS.	PIEZA	1.35	1.19	1.57	1.38	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-272	COLADERA DE ALUMINIO 102 X 102 MM.	PIEZA	15.84	13.94	18.37	16.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-273	COLADERA DE ALUMINIO 152 X 152 MM.	PIEZA	25.92	22.81	30.06	26.45	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-274	COLADERA DE ALUMINIO 204 X 204 MM.	PIEZA	31.67	27.87	36.74	32.33	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-275	COLADERA DE BRONCE 102 X 102 MM.	PIEZA	57.59	50.68	66.80	58.79	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-276	COLADERA DE BRONCE 152 X 152 MM.	PIEZA	77.75	68.42	90.19	79.36	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-277	COLADERA DE BRONCE 203 X 203 MM.	PIEZA	100.78	88.69	116.91	102.88	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-278	CHAPOPOTE EN CUÑETE DE 50 KG.	PIEZA	391.61	344.62	454.27	399.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-279	FLOTADOR AUTOMATICO INRECO	PIEZA	215.96	190.05	250.52	220.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-280	VARILLA PARA FLOTADOR 254 MM.	PIEZA	1.08	0.95	1.25	1.10	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-281	TEFLON LIQUIDO 250 ML.	PIEZA	31.67	27.87	36.74	32.33	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-282	HERRAJES PARA W. C. DE P.V.C.	JUEG	25.62	22.55	29.72	26.15	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-283	HERRAJES PARA W. C. "COFLEX" COMPLETO	JUEG	149.21	131.30	173.08	152.31	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-284	HALVULA DE DESCARGA "COFLEX" CON PERA	JUEG	76.86	67.64	89.16	78.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-285	PERA O SAPITO "COFLEX"	PIEZA	25.17	22.15	29.20	25.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-286	JUNTA PARA W. C.	PIEZA	6.45	5.68	7.48	6.58	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-287	JUNTA PROHEL SENCILLA	PIEZA	10.14	8.93	11.77	10.35	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-288	JUNTA PROHEL CON CASQUILLO	PIEZA	10.14	8.93	11.77	10.35	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-289	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO	JUEG	155.24	136.61	180.07	158.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-290	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO URREA CROM.	JUEG	155.24	136.61	180.07	158.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-291	MEZCLADORA PARA FREGADERO WORLDLAND WL	PIEZA	165.79	145.89	192.31	169.23	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-292	CONTRA CANASTA METALICA CROMADA MOD 3813	PIEZA	76.86	67.64	89.16	78.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-293	CONTRA CANASTA METALICA CROMADA ECONOMIC	PIEZA	61.79	54.38	71.68	63.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-294	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA CON ROSCA	PIEZA	15.07	13.26	17.48	15.38	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-295	LLAVE DE NARIZ LISA URREA	PIEZA	28.18	24.80	32.69	28.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-296	LLAVE DE NARIZ ROSCABLE URREA	PIEZA	25.62	22.55	29.72	26.15	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-297	LLAVE DE NARIZ CROMADA URREA FIG 18-CR	PIEZA	94.95	83.56	110.14	96.92	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-298	LLAVE DE NARIZ CROMADA URREA 18-L	PIEZA	95.70	84.22	111.02	97.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-299	LLAVE DE NARIZ DE ESFERA PARA MANGUERA	PIEZA	23.36	20.56	27.10	23.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-300	LLAVE DE EMPOTRAR SOLD ECONOM C/MAN DICO	JUEG	132.63	116.71	153.85	135.39	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-301	LLAVE DE EMPOTRAR SOLDABLE URREA	JUEG	128.11	112.73	148.60	130.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-302	MANERAL QUEEN CHICO URREA	JUEG	22.61	19.89	26.22	23.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-303	MANERAL QUEEN GRANDE CON CHAPETON URREA	JUEG	61.04	53.71	70.81	62.31	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-304	MANERAL FUTURA CHICO URREA ACRILICO	JUEG	85.91	75.60	99.65	87.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-305	MANERAL FUTURA GRANDE C/CHAP. ACRILICO	JUEG	141.67	124.67	164.34	144.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-306	MANERAL FUTURA CHICO URREA EN HUMO	JUEG	85.91	75.60	99.65	87.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-307	MANERAL FUTURA GRANDE C/CHAP. EN HUMO	JUEG	141.67	124.67	164.34	144.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-308	MANERAL FUTURA CHICO URREA AMBAR	JUEG	85.91	75.60	99.65	87.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
GARP-309	MANERAL FUTURA GRANDE C/CHAP. AMBAR	JUEG	141.67	124.67	164.34	144.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-310	LAVABO S/MANERALES "URREA" FIG 46	PIEZA	195.93	172.42	227.28	200.00	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-311	FREGADERO URREA FIG 248	PIEZA	587.78	517.25	681.83	600.01	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-312	FREGADERO URREA FIG 318	PIEZA	336.09	295.76	389.87	343.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-313	FREGADERO URREA FIG 319	PIEZA	351.16	309.02	407.35	358.47	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-314	TARJA PARA FREGADERO DE PVC	PIEZA	470.23	413.80	545.46	480.01	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-315	LAVABO S/MANERALES MONTY FIG 3346-C	PIEZA	128.11	112.73	148.60	130.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-316	LAVABO C/MANERALES DICA FIG 4046	PIEZA	135.64	119.37	157.35	138.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-317	FREGADERO "MONTY" A LA PARED FIG 3248-C	PIEZA	376.78	331.57	437.07	384.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-318	FREGADERO "MONTY" FIG 3318-C	PIEZA	226.07	198.94	262.24	230.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-319	FREGADERO "URREA" FIG 3705	PIEZA	376.78	331.57	437.07	384.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-320	FREGADERO "MONTY" FIG 3708-C	PIEZA	241.14	212.21	279.72	246.16	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-321	MANIJA PARA W. C.	PIEZA	12.81	11.27	14.86	13.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-322	PIJA PARA W. C.	PIEZA	1.16	1.02	1.35	1.18	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-323	PICHANCHA DE BRONCE 19 MM.	PIEZA	42.20	37.14	48.95	43.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-324	PICHANCHA DE BRONCE 25 MM.	PIEZA	49.74	43.77	57.69	50.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-325	PICHANCHA DE BRONCE 32 MM.	PIEZA	82.89	72.95	96.16	84.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-326	PICHANCHA DE BRONCE 38 MM.	PIEZA	90.43	79.58	104.90	92.31	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-327	PICHANCHA DE BRONCE 51 MM.	PIEZA	119.53	105.19	138.66	122.02	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-328	REGADERA DE TELEFONO URREA MOD. 3007C	PIEZA	248.68	218.84	288.47	253.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-329	REGADERA ECONOMICA SIN BRAZO NO. 295	PIEZA	100.98	88.86	117.13	103.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-330	REGADERA SIN BRAZO URREA MOD. 3001	PIEZA	57.27	50.40	66.43	58.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-331	REGADERA MONTY FIG 4500-B	PIEZA	226.07	198.94	262.24	230.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-332	REGADERA COMPLETA URREA MOD. 3001 B	PIEZA	71.14	62.60	82.52	72.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-333	REGADERA COMPLETA URREA MOD. 295 B	PIEZA	107.01	94.17	124.13	109.23	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-334	REGADERA COMPLETA URREA MOD. 298 B	PIEZA	156.74	137.93	181.82	160.00	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-335	SOLDADURA EN BARRA 13 X 13 MM.	KG	137.15	120.69	159.09	140.00	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-336	TORNILLO DE COBRE PARA W. C.	PIEZA	5.27	4.64	6.12	5.38	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-337	TORNILLO TROPICALIZADO DE FIERRO	PIEZA	1.73	1.53	2.01	1.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-338	COMPUERTA SOLDABLE URREA DE 13 MM.	PIEZA	43.71	38.46	50.70	44.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-339	COMPUERTA SOLDABLE URREA DE 19 MM.	PIEZA	49.74	43.77	57.69	50.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-340	COMPUERTA SOLDABLE URREA DE 25 MM.	PIEZA	70.84	62.34	82.17	72.31	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-341	COMPUERTA ROSCABLE URREA DE 13 MM.	PIEZA	43.71	38.46	50.70	44.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-342	COMPUERTA ROSCABLE URREA DE 19 MM.	PIEZA	49.74	43.77	57.69	50.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-343	COMPUERTA ROSCABLE URREA DE 25 MM.	PIEZA	70.84	62.34	82.17	72.31	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-344	COMPUERTA DE ESFERA SOLDABLE DE 13 MM.	PIEZA	28.42	25.01	32.97	29.02	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-345	COMPUERTA DE ESFERA SOLDABLE DE 19 MM.	PIEZA	42.64	37.52	49.46	43.52	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-346	COMPUERTA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 MM.	PIEZA	63.01	55.45	73.10	64.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-347	COMPUERTA DE ESFERA ROSCABLE URREA DE 13 MM.	PIEZA	82.14	72.28	95.28	83.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-348	COMPUERTA DE ESFERA ROSCABLE URREA DE 19 MM.	PIEZA	103.24	90.85	119.76	105.39	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-349	COMPUERTA DE ESFERA ROSCABLE URREA DE 25 MM.	PIEZA	135.64	119.37	157.35	138.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-350	CONTRA PARA TANQUE BAJO URREA	PIEZA	91.94	80.90	106.65	93.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-351	CONTRA PARA TINACO URREA DE 13 MM.	PIEZA	34.66	30.50	40.21	35.39	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-352	CONTRA PARA TINACO URREA DE 19 MM.	PIEZA	65.86	57.96	76.40	67.23	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-353	CONTRA PARA TINACO ECONOMICA 13 MM.	PIEZA	22.61	19.89	26.22	23.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-354	CONTRA PARA TINACO ECONOMICA 19 MM.	PIEZA	33.91	29.84	39.34	34.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-355	CONTRA DE ALIVIO	PIEZA	25.62	22.55	29.72	26.15	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-356	CONTRA VALVULA ANGULAR URREA	PIEZA	27.88	24.54	32.34	28.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-357	CONTRA VALVULA ANGULAR ECONOMICA	PIEZA	22.61	19.89	26.22	23.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-358	MANGUERA USO INDUSTRIAL 5 MM. 100 MTS.	ROLL	99.47	87.53	115.39	101.54	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-359	MANGUERA USO INDUSTRIAL 6 MM. 100 MTS.	ROLL	170.31	149.87	197.56	173.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-360	MANGUERA USO INDUSTRIAL 8 MM. 100 MTS.	ROLL	218.54	192.31	253.50	223.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
GARP-361	MANGUERA PARA GAS AMARILLA REFORZADA 10 MM.	ROLL	376.78	331.57	437.07	384.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	ACERO PROVEEDORA DE ACERO										
0130/0023	CANAL DE ACERO MON-TEN DE 4" X 2" CAL. 14 (3.30 KG/M)	KG	22.58	18.06	26.19	20.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0024	CANAL DE ACERO MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL. 10 (7.80 KG/M)	KG	22.58	18.06	26.19	20.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0025	CANAL DE ACERO MON-TEN DE 8" X 3" CAL. 12 (7.80 KG/M)	KG	22.58	18.06	26.19	20.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0026	CANAL DE ACERO MON-TEN DE 10" X 3 1/2" CAL. 10 (12.30 KG/M)	KG	22.58	18.06	26.19	20.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0027	CANAL DE ACERO MON-TEN DE 12" X 3 1/2" CAL. 10 (13.70 KG/M)	KG	22.58	18.06	26.19	20.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0028	ANGULO DE FIERRO DE 3/4" ESP. DE 1/8"	KG	18.95	15.16	21.99	17.59	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0029	ANGULO DE FIERRO DE 1" ESP. DE 1/4"	KG	18.16	14.53	21.07	16.85	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0030	ANGULO DE FIERRO DE 2" ESP. DE 1/4"	KG	17.98	14.38	20.86	16.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0031	ANGULO DE FIERRO DE 3" ESP. DE 1/4"	KG	17.98	14.38	20.86	16.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0032	ANGULO DE FIERRO DE 4" ESP. DE 1/4"	KG	17.98	14.38	20.86	16.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0033	ANGULO DE FIERRO DE 6" ESP. DE 3/8"	KG	20.07	16.06	23.28	18.63	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0034	PLACA COMERCIAL A36 ESPESOR DE 3/16" (38.29 KG/M2)	KG	20.43	16.34	23.70	18.96	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0035	PLACA COMERCIAL A36 ESPESOR DE 1/4" (51.06 KG/M2)	KG	20.43	16.34	23.70	18.96	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0036	PLACA COMERCIAL A36 ESPESOR DE 5/16" (70.00 KG/M2)	KG	22.23	17.79	25.79	20.63	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0037	PLACA COMERCIAL A36 ESPESOR DE 5/8" (127.65 KG/M2)	KG	22.94	18.35	26.61	21.28	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0038	PLACA COMERCIAL A36 ESPESOR DE 1/2" (102.12 KG/M2)	KG	20.43	16.34	23.70	18.96	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0039	CUADRADO DE FIERRO DE 3/8" DE ESPESOR (0.70 KG/M)	KG	19.64	15.71	22.78	18.22	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0040	CUADRADO DE FIERRO DE 1/2" DE ESPESOR (1.26 KG/M)	KG	19.06	15.25	22.11	17.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0041	CUADRADO DE FIERRO DE 1" DE ESPESOR (5.00 KG/M)	KG	19.24	15.39	22.32	17.86	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0130/0042	CUADRADO DE FIERRO DE 2" DE ESPESOR (20.30 KG/M)	KG	19.64	15.71	22.78	18.22	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0043	LAMINA GALVANIZADA LISA DE 0.91 X 3.05 MTS CALIBRE 10 (76.54 KG/HOJA)	PIEZA	2,261.94	1,809.55	2,623.85	2,099.08	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0044	LAMINA GALVANIZADA LISA DE 0.91 X 3.05 MTS CALIBRE 12 (59.54 KG/HOJA)	PIEZA	1,763.21	1,410.57	2,045.33	1,636.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0045	LAMINA GALVANIZADA LISA DE 0.91 X 3.05 MTS CALIBRE 18 (27.22 KG/HOJA)	PIEZA	832.49	665.99	965.69	772.55	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0046	LAMINA GALVANIZADA LISA DE 0.91 X 3.05 MTS CALIBRE 22 (17.01 KG/HOJA)	PIEZA	539.63	431.71	625.97	500.78	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0047	LAMINA GALVANIZADA LISA DE 0.91 X 3.05 MTS CALIBRE 26 (10.20 KG/HOJA)	PIEZA	345.84	276.67	401.17	320.94	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0048	LAMINA PINTRO LISA DE 0.91 X 2.44 MTS CALIBRE 24	PIEZA	433.81	347.05	503.22	402.58	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0049	LAMINA PINTRO LISA DE 0.90 X 3.05 MTS CALIBRE 24	PIEZA	532.12	425.69	617.26	493.80	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0050	LAMINA PINTRO LISA DE 1.22 X 2.44 MTS CALIBRE 24	PIEZA	567.60	454.08	658.42	526.73	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0051	LAMINA PINTRO LISA DE 1.22 X 3.05 MTS CALIBRE 24	PIEZA	709.52	567.62	823.05	658.44	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0052	LAMINA RECTANGULAR R101 ACANALADA DE 1.22 X 6.10 MTS CALIBRE 22	PIEZA	1,465.85	1,172.68	1,700.39	1,360.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0053	LAMINA RECTANGULAR R101 ACANALADA DE 1.22 X 6.10 MTS. CALIBRE 24 (38.00 KG/HOJA)	PIEZA	1,053.97	843.18	1,222.61	978.09	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0054	LAMINA RECTANGULAR R101 ACANALADA DE 1.22 X 6.10 MTS. CALIBRE 26 (30.00 KG/HOJA)	PIEZA	939.53	751.62	1,089.85	871.88	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0055	LAMINA RECTANGULAR R72 ACANALADA DE 0.90 X 6.10 MTS. CALIBRE 24 (27.60 KG/HOJA)	PIEZA	789.61	631.69	915.95	732.76	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0056	LAMINA RECTANGULAR R72 ACANALADA DE 0.90 X 6.10 MTS. CALIBRE 26 (21.00 KG/HOJA)	PIEZA	704.63	563.70	817.37	653.90	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0057	LAMINA ONDULADA 030 DE 0.90 X 2.44 MTS. CALIBRE 26 (8.30 KG/HOJA)	PIEZA	281.86	225.48	326.95	261.56	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0058	LAMINA ONDULADA 030 DE 0.90 X 3.05 MTS. CALIBRE 26 (10.50 KG/HOJA)	PIEZA	352.32	281.85	408.69	326.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0059	LAMINA LOSACERO SECC. 3 DE 0.61 X 6.10 MTS CAL. 20 PERALTE DE 3.8 CM (11.16 KG/M2)	PIEZA	1,529.94	1,223.95	1,774.73	1,419.78	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0060	LAMINA LOSACERO SECC. 3 DE 0.61 X 6.10 MTS CAL. 22 PERALTE DE 3.8 CM (9.35 KG/M2)	PIEZA	1,294.45	1,035.56	1,501.56	1,201.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0061	LAMINA LOSACERO SECC. 3 DE 0.61 X 6.10 MTS CAL. 24 PERALTE DE 3.8 CM (6.66 KG/M2)	PIEZA	929.83	743.86	1,078.60	862.88	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0062	LAMINA LOSACERO SECC. 4 DE 0.95 X 6.10 MTS CAL. 20 PERALTE DE 6.35 CM (9.54 KG/M2)	PIEZA	1,971.32	1,577.06	2,286.73	1,829.38	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0063	LAMINA LOSACERO SECC. 4 DE 0.95 X 6.10 MTS CAL. 22 PERALTE DE 6.35 CM (8.00 KG/M2)	PIEZA	1,668.06	1,334.45	1,934.95	1,547.96	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0064	LAMINA LOSACERO SECC. 4 DE 0.95 X 6.10 MTS CAL. 24 PERALTE DE 6.35 CM (5.70 KG/M2)	PIEZA	1,197.00	957.60	1,388.52	1,110.82	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0065	SOLERA DE FIERRO DE 1/2" X 1/8" DE ESPESOR	KG	17.66	14.13	20.48	16.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0066	SOLERA DE FIERRO DE 3/4" X 1/8" DE ESPESOR	KG	17.66	14.13	20.48	16.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0067	SOLERA DE FIERRO DE 1" X 1/4" DE ESPESOR	KG	18.80	15.04	21.81	17.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0068	SOLERA DE FIERRO DE 2" X 1/8" DE ESPESOR	KG	18.80	15.04	21.81	17.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0069	LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 DE 0.91 X 2.44 MTS. (3'X8')	KG	20.13	16.10	23.35	18.68	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0070	LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 3/16" DE 0.91 X 2.44 MTS. (3'X8')	KG	20.13	16.10	23.35	18.68	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0071	LAMINA ANTIDERRAPANTE ZARPA CAL. 16 DE 0.91 X 3.05 MTS. (3'X10').	KG	19.02	15.22	22.07	17.65	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0072	REDONDO DE FIERRO DE 3/8" DE DIAMETRO	KG	17.76	14.21	20.60	16.48	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0073	REDONDO DE FIERRO DE 1/2" DE DIAMETRO.	KG	17.76	16.87	20.60	19.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0074	REDONDO DE FIERRO DE 1" DE DIAMETRO.	KG	17.42	16.54	20.20	19.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0075	REDONDO DE FIERRO PULIDO 1/4" DE DIAMETRO (SEMIFLECHA).	KG	20.04	19.04	23.25	22.09	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0076	REDONDO DE FIERRO PULIDO 1/2" DE DIAMETRO (SEMIFLECHA).	KG	20.04	19.04	23.25	22.09	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0077	CANAL DE 3" TIPO LIGERO.	KG	16.65	15.82	19.32	18.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0078	CANAL DE 4" TIPO LIGERO.	KG	16.65	15.82	19.32	18.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0079	CANAL DE 6" TIPO LIGERO.	KG	16.65	15.82	19.32	18.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0080	CANAL DE 8" TIPO MEDIANO.	KG	17.21	16.35	19.96	18.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0081	CANAL DE10" TIPO PESADO.	KG	17.57	16.69	20.38	19.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0082	CANAL DE 12" TIPO MEDIANO.	KG	19.21	18.25	22.29	21.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0083	VIGA IPS DE 3".	KG	21.41	20.34	24.84	23.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0084	VIGA IPS DE 6".	KG	21.41	20.34	24.84	23.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0085	VIGA IPS DE 8".	KG	21.41	20.34	24.84	23.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0086	VIGA IPR 8".	KG	21.41	20.34	24.84	23.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0087	VIGA IPR 21" X 8".	KG	21.41	20.34	24.84	23.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0088	VIGA IPR 24" X 8".	KG	21.41	20.34	24.84	23.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0089	VIGA IPR 24" X 13".	KG	21.41	20.34	24.84	23.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0090	REJACERO DE 0.91 X 2.44 MTS. (3' X 8') CLASICO.	PIEZA	1,153.16	1,095.50	1,337.66	1,270.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0091	REJACERO DE 0.91 X 2.44 MTS. (3' X 8') BARROCO.	PIEZA	1,153.16	1,095.50	1,337.66	1,270.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0092	REJACERO DE 0.91 X 2.44 MTS. (3' X 8') INGLES.	PIEZA	1,078.44	1,024.52	1,250.99	1,188.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0093	REJILLA IRVING DE 3 X 19.	PIEZA	5,149.65	4,892.17	5,973.60	5,674.92	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0094	REJILLA IRVING DE 3 X 25.	PIEZA	6,672.16	6,338.55	7,739.70	7,352.72	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0095	SOLDADURA 6010 DE 1/8" ELECTRODO PARA ACERO AL CARBÓN (ELECTRODO CELULOSICO).	KG	81.66	65.33	94.73	75.78	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0096	SOLDADURA 6011 DE 1/8" ELECTRODO PARA ACERO AL CARBÓN (ELECTRODO CELULOSICO).	KG	68.17	54.54	79.08	63.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0097	SOLDADURA 6013 DE 1/8" ELECTRODO PARA ACERO AL CARBÓN (ELECTRODO RUTILICO)	KG	68.17	54.54	79.08	63.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0130/0098	SOLDADURA 7018 DE 1/8" ELECTRODO PARA ACERO AL CARBÓN (ELECTRODO BÁSICO DE BAJO HIDROGENO)	KG	81.66	65.33	94.73	75.78	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	ACRILICOS Y DOMOS										
0131-01	ACRILICO BLANCO LECHOSO 3 MM. (1.20 X 1.80 M)	HOJA	1,346.87	1,010.15	1,562.37	1,171.78	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0131-02	ACRILICO BLANCO LECHOSO 3 MM. (1.20 X 1.80 M)	M2	623.50	467.63	723.26	542.45	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0131-03	ACRILICO BLANCO LECHOSO 4 MM. (1.20 X 1.80 M)	HOJA	1,910.02	1,432.52	2,215.63	1,661.72	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0131-04	ACRILICO BLANCO LECHOSO 4 MM. (1.20 X 1.80 M)	M2	884.22	663.16	1,025.69	769.27	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0131-05	ACRILICO BLANCO LECHOSO 5 MM. (1.20 X 1.80 M)	HOJA	1,103.43	827.57	1,279.97	959.98	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0131-06	ACRILICO BLANCO LECHOSO 5 MM. (1.20 X 1.80 M)	M2	510.83	383.12	592.56	444.42	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0132-00	ACRILICO BLANCO LECHOSO 6 MM. (1.20 X 1.80 M)	HOJA	2,456.75	1,842.56	2,849.83	2,137.37	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0132-01	ACRILICO BLANCO LECHOSO 6 MM. (1.20 X 1.80 M)	M2	1,137.31	852.98	1,319.28	989.46	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0132-02	DOMO SIN BASE CIRCULAR 60 CM DIAMETRO	PZA	340.24	255.18	394.68	296.01	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0132-03	DOMO SIN BASE CIRCULAR 90 CM DIAMETRO	PZA	739.14	554.35	857.40	643.05	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0132-04	DOMO SIN BASE CIRCULAR 1.20 CM DIAMETRO	PZA	1,478.27	1,108.70	1,714.80	1,286.10	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0132-05	DOMO SIN BASE CIRCULAR 1.80 CM DIAMETRO	PZA	4,587.34	3,440.50	5,321.31	3,990.98	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0133-00	DOMO SIN BASE 0.44 X 0.44 M.	PZA	283.33	212.50	328.66	246.50	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0134-00	DOMO SIN BASE 0.60 X 0.60 M.	PZA	504.03	378.02	584.67	438.50	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0135-00	DOMO SIN BASE 0.90 X 0.90 M.	PZA	708.10	531.08	821.40	616.05	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0136-00	DOMO SIN BASE 1.20 X 1.20 M.	PZA	1,873.21	1,404.91	2,172.93	1,629.69	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0137-00	DOMO SIN BASE 1.80 X 1.80 M.	PZA	4,176.71	3,132.53	4,844.98	3,633.74	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0138-00	DOMO SIN BASE 0.90 X 1.20 M.	PZA	938.59	703.94	1,088.76	816.57	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0139-00	DOMO SIN BASE 0.90 X 1.80 M.	PZA	1,337.48	1,003.11	1,551.48	1,163.61	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0140-00	DOMO SIN VENTILACION 0.44 X 0.44 M	PZA	406.21	304.66	471.20	353.40	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0141-00	DOMO SIN VENTILACION 0.60 X 0.60 M	PZA	725.06	543.79	841.06	630.80	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0142-00	DOMO SIN VENTILACION 0.90 X 0.90 M	PZA	1,025.47	769.10	1,189.55	892.16	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0143-00	DOMO SIN VENTILACION 1.20 X 1.20 M	PZA	2,142.44	1,606.83	2,485.23	1,863.92	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0144-00	DOMO SIN VENTILACION 1.80 X 1.80 M	PZA	6,013.80	4,510.35	6,976.00	5,232.00	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0145-00	DOMO SIN VENTILACION 0.90 X 1.20 M	PZA	1,350.74	1,013.06	1,566.86	1,175.14	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0146-00	DOMO SIN VENTILACION 0.90 X 1.80 M	PZA	1,925.63	1,444.23	2,233.74	1,675.30	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0147-00	DOMO CON VENTILACION 0.44 X 0.44 M	PZA	528.52	396.39	613.09	459.81	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0148-00	DOMO CON VENTILACION 0.60 X 0.60 M	PZA	941.28	705.96	1,091.89	818.92	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0149-00	DOMO CON VENTILACION 0.90 X 0.90 M	PZA	2,349.94	1,762.46	2,725.93	2,044.45	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0150-00	DOMO CON VENTILACION 1.20 X 1.20 M	PZA	3,498.51	2,623.88	4,058.27	3,043.70	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0151-00	DOMO CON VENTILACION 1.80 X 1.80 M	PZA	7,802.15	5,851.61	9,050.50	6,787.87	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0152-00	DOMO CON VENTILACION 0.90 X 1.20 M	PZA	1,750.94	1,313.20	2,031.09	1,523.32	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0153-00	DOMO CON VENTILACION 0.90 X 1.80 M	PZA	2,562.02	1,921.51	2,971.94	2,228.96	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-01	DOMO CUADRADO DE 44 X 44 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	283.33	212.50	328.67	246.50	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-02	DOMO CUADRADO DE 44 X 44 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	407.29	305.47	472.46	354.34	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-03	DOMO CUADRADO DE 44 X 44 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	529.04	396.78	613.68	460.26	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-04	DOMO CUADRADO DE 90 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	708.33	531.25	821.67	616.25	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-05	DOMO CUADRADO DE 90 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,084.64	813.48	1,258.18	943.63	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-06	DOMO CUADRADO DE 90 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,292.71	969.53	1,499.54	1,124.66	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-07	DOMO CUADRADO DE 150 X 150 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	3,098.96	2,324.22	3,594.80	2,696.10	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-08	DOMO CUADRADO DE 150 X 150 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	3,486.33	2,614.75	4,044.15	3,033.11	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-09	DOMO CUADRADO DE 150 X 150 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	4,205.74	3,154.30	4,878.66	3,658.99	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-10	DOMO RECTANGULAR DE 44 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	367.45	275.59	426.24	319.68	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-11	DOMO RECTANGULAR DE 44 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	628.65	471.49	729.23	546.92	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-12	DOMO RECTANGULAR DE 44 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	788.02	591.02	914.11	685.58	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-13	DOMO RECTANGULAR DE 60 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	1,210.81	908.11	1,404.54	1,053.40	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-14	DOMO RECTANGULAR DE 60 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,660.16	1,245.12	1,925.79	1,444.34	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-15	DOMO RECTANGULAR DE 60 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	2,220.19	1,665.14	2,575.42	1,931.56	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-16	DOMO RECTANGULAR DE 180 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	3,984.38	2,988.29	4,621.88	3,466.41	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-17	DOMO RECTANGULAR DE 180 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	4,956.13	3,717.10	5,749.11	4,311.83	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-18	DOMO RECTANGULAR DE 180 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	5,303.66	3,977.74	6,152.24	4,614.18	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-19	DOMO CIRCULAR DE 60 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	314.32	235.74	364.62	273.46	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-20	DOMO CIRCULAR DE 60 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	506.90	380.18	588.01	441.00	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-21	DOMO CIRCULAR DE 60 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	633.07	474.81	734.37	550.77	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-22	DOMO CIRCULAR DE 120 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	1,283.86	962.89	1,489.27	1,116.96	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-23	DOMO CIRCULAR DE 60 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,587.11	1,190.33	1,841.05	1,380.79	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-24	DOMO CIRCULAR DE 60 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,866.02	1,399.51	2,164.58	1,623.44	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-25	DOMO CIRCULAR DE 180 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	2,915.24	2,186.43	3,381.68	2,536.26	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-26	DOMO CIRCULAR DE 180 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	3,519.54	2,639.65	4,082.66	3,062.00	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-27	DOMO CIRCULAR DE 180 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	3,740.89	2,805.67	4,339.44	3,254.58	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-28	DOMO BÓVEDA CAÑÓN EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO MARCA MAFRA	M2	1,505.21	1,128.91	1,746.05	1,309.53	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0154-29	LAMINA DE POLICARBONATO EN 6 MM DE ESPESOR TRANSPARENTE.	M2	261.03	195.77	302.80	227.10	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-30	LAMINA DE POLICARBONATO EN 8 MM DE ESPESOR TRANSPARENTE.	M2	281.91	211.44	327.02	245.27	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-31	LAMINA DE POLICARBONATO EN 6 MM DE ESPESOR EN COLOR.	M2	281.91	211.44	327.02	245.27	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-32	LAMINA DE POLICARBONATO EN 8 MM DE ESPESOR EN COLOR.	M2	302.80	227.10	351.24	263.43	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-33	LAMINA ACRÍLICA DE 6.10 X 1.20 MTS CANAL RURAL DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	858.27	643.70	995.59	746.70	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-34	LAMINA ACRÍLICA DE 4.50 X 1.20 MTS CANAL RURAL DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	760.12	570.09	881.74	661.31	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-35	LAMINA ACRÍLICA DE 3.40 X 1.20 MTS CANAL RURAL DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	489.69	367.27	568.05	426.03	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-36	LAMINA ACRÍLICA DE 2.54 X 1.20 MTS CANAL RURAL DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	365.43	274.08	423.90	317.93	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-37	LAMINA ACRÍLICA DE 1.27 X 1.20 MTS CANAL RURAL DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	181.67	136.25	210.74	158.06	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-38	LAMINA ACRÍLICA DE 3.66 X 1.00 MTS CANAL ASBESTO DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	645.25	483.94	748.49	561.37	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-39	LAMINA ACRÍLICA DE 2.60 X 1.00 MTS CANAL ASBESTO DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	459.40	344.55	532.91	399.68	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-40	LAMINA ACRÍLICA DE 1.83 X 1.00 MTS CANAL ASBESTO DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	321.58	241.19	373.04	279.78	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-41	LAMINA ACRÍLICA DE 7.32 X 1.07 MTS CANAL PINTRO DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	1,292.60	969.45	1,499.41	1,124.56	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-42	LAMINA ACRÍLICA DE 4.88 X 1.07 MTS CANAL PINTRO DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	864.51	648.39	1,002.84	752.13	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-43	LAMINA ACRÍLICA DE 2.44 X 1.07 MTS CANAL PINTRO DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	432.26	324.19	501.42	376.06	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-44	LAMINA ACRÍLICA DE 6.10 X 0.80 MTS CANAL GALVANIZADO DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	985.63	739.22	1,143.33	857.50	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-45	LAMINA ACRÍLICA DE 3.05 X 0.80 MTS CANAL GALVANIZADO DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	413.46	310.10	479.62	359.71	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-46	LAMINA ACRÍLICA DE 2.44 X 0.80 MTS CANAL GALVANIZADO DE FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	329.94	247.45	382.73	287.04	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0154-47	LAMINA LISA DE FIBRA DE VIDRIO	M2	166.01	124.51	192.57	144.43	25.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0001	DOMO CUADRADO DE 44 X 44 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	267.29	213.83	310.06	248.04	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0002	DOMO CUADRADO DE 44 X 44 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	334.11	267.29	387.57	310.06	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0003	DOMO CUADRADO DE 44 X 44 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	434.35	347.48	503.84	403.07	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0004	DOMO CUADRADO DE 90 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	668.22	534.58	775.14	620.11	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0005	DOMO CUADRADO DE 90 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	889.57	711.66	1,031.90	825.52	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0006	DOMO CUADRADO DE 90 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,060.80	848.64	1,230.53	984.43	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0007	DOMO CUADRADO DE 150 X 150 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	2,923.48	2,338.78	3,391.23	2,712.99	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0008	DOMO CUADRADO DE 150 X 150 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	2,860.83	2,288.67	3,318.57	2,654.85	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0009	DOMO CUADRADO DE 150 X 150 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	3,449.70	2,759.76	4,001.66	3,201.33	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0010	DOMO RECTANGULAR DE 44 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	346.64	277.31	402.10	321.68	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0011	DOMO RECTANGULAR DE 44 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	515.79	412.63	598.31	478.65	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0012	DOMO RECTANGULAR DE 44 X 90 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	647.34	517.87	750.92	600.73	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0013	DOMO RECTANGULAR DE 60 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	1,142.24	913.80	1,325.00	1,060.00	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0014	DOMO RECTANGULAR DE 60 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,361.51	1,089.20	1,579.35	1,263.48	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0015	DOMO RECTANGULAR DE 60 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,820.91	1,456.73	2,112.25	1,689.80	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0016	DOMO RECTANGULAR DE 180 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	3,758.76	3,007.01	4,360.16	3,488.13	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0017	DOMO RECTANGULAR DE 180 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	4,065.72	3,252.58	4,716.24	3,772.99	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0018	DOMO RECTANGULAR DE 180 X 240 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	4,349.72	3,479.77	5,045.67	4,036.54	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0019	DOMO CIRCULAR DE 60 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	375.88	300.70	436.02	348.81	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0020	DOMO CIRCULAR DE 60 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	465.67	372.53	540.18	432.14	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0021	DOMO CIRCULAR DE 60 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	580.52	464.42	673.40	538.72	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0022	DOMO CIRCULAR DE 120 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	1,211.16	968.92	1,404.94	1,123.95	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0023	DOMO CIRCULAR DE 120 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,457.56	1,166.05	1,690.77	1,352.62	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0024	DOMO CIRCULAR DE 120 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	1,787.50	1,430.00	2,073.50	1,658.80	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0025	DOMO CIRCULAR DE 180 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO (CUPULA SIN MARCO) MARCA MAFRA	PIEZA	2,923.48	2,338.78	3,391.23	2,712.99	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0026	DOMO CIRCULAR DE 180 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO SIN VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	3,126.03	2,500.83	3,626.20	2,900.96	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0027	DOMO CIRCULAR DE 180 CM, BURBUJA EN ACRÍLICO DE 4 MM COLOR OPALINO CON VENTILACIÓN MARCA MAFRA	PIEZA	3,627.20	2,901.76	4,207.55	3,366.04	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0028	DOMO BÓVEDA CAÑÓN EN ACRÍLICO DE 3 MM COLOR OPALINO MARCA MAFRA	M2	1,419.98	1,135.98	1,647.17	1,317.74	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0029	LAMINA DE POLICARBONATO EN 6 MM DE ESPESOR TRANSPARENTE.	M2	261.02	208.82	302.79	242.23	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0030	LAMINA DE POLICARBONATO EN 8 MM DE ESPESOR TRANSPARENTE.	M2	281.91	225.53	327.01	261.61	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0031	LAMINA DE POLICARBONATO EN 6 MM DE ESPESOR EN COLOR.	M2	281.91	225.53	327.01	261.61	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0032	LAMINA DE POLICARBONATO EN 8 MM DE ESPESOR EN COLOR.	M2	302.79	242.23	351.24	280.99	20.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0033	LAMINA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 1.5 MM ESP. DE 1.80 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	929.25	873.49	1,077.93	1,013.25	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0034	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 3 MM ESP. DE 1.80 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,033.66	971.64	1,199.04	1,127.10	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0035	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 3 MM ESP. DE 2.40 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,378.21	1,295.52	1,598.72	1,502.80	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0155-0036	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 3 MM ESP. DE 2.40 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	2,067.32	1,943.28	2,398.09	2,254.20	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0037	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 3 MM ESP. DE 1.80 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,551.53	1,458.44	1,799.78	1,691.79	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0038	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 4.5 MM ESP. DE 1.80 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,480.53	1,391.70	1,717.42	1,614.37	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0039	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 4.5 MM ESP. DE 2.40 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,973.35	1,854.95	2,289.08	2,151.74	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0040	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 4.5 MM ESP. DE 2.40 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	2,961.07	2,783.40	3,434.84	3,228.75	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0041	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 6 MM ESP. DE 1.80 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,896.08	1,782.32	2,199.46	2,067.49	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0042	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 6 MM ESP. DE 2.40 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	2,528.81	2,377.08	2,933.42	2,757.41	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0043	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 6 MM ESP. DE 2.40 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	3,792.17	3,564.64	4,398.92	4,134.98	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0044	LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 6 MM ESP. DE 1.80 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	2,844.13	2,673.48	3,299.19	3,101.24	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0045	LAMINA DE ACRILICO COLOR ESPECIAL 1.5 MM ESP. DE 1.80 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,653.85	1,554.62	1,918.47	1,803.36	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0046	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 3 MM ESP. DE 1.80 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,135.98	1,067.82	1,317.74	1,238.67	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0047	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 3 MM ESP. DE 2.40 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,513.94	1,423.11	1,756.18	1,650.80	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0048	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 3 MM ESP. DE 2.40 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	2,271.96	2,135.64	2,635.47	2,477.35	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0049	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 3 MM ESP. DE 1.80 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,703.97	1,601.73	1,976.61	1,858.01	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0050	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 4.5 MM ESP. DE 1.80 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	1,624.62	1,527.14	1,884.56	1,771.48	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0051	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 4.5 MM ESP. DE 2.40 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	2,165.46	2,035.53	2,511.94	2,361.22	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0052	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 4.5 MM ESP. DE 2.40 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	3,249.24	3,054.28	3,769.12	3,542.97	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0053	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 6 MM ESP. DE 1.80 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	2,092.38	1,966.83	2,427.16	2,281.53	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0054	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 6 MM ESP. DE 2.40 X 1.20 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	2,789.83	2,622.44	3,236.21	3,042.03	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0055	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 6 MM ESP. DE 2.40 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	4,184.75	3,933.67	4,854.31	4,563.05	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0056	LAMINA DE ACRILICO EN COLOR 6 MM ESP. DE 1.80 X 1.80 MTS. MARCA PLASTIGAS	PIEZA	3,138.56	2,950.25	3,640.73	3,422.29	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0057	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN CRISTAL 0.8 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	1,153.75	1,084.53	1,338.35	1,258.05	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0058	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN BRONCE 0.8 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	1,297.88	1,220.01	1,505.54	1,415.21	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0059	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN CRISTAL 1.5 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	1,946.81	1,830.00	2,258.30	2,122.80	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0060	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN BRONCE 1.5 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	2,163.12	2,033.34	2,509.22	2,358.67	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0061	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN CRISTAL 3.0 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	3,172.75	2,982.38	3,680.39	3,459.56	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0062	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN BRONCE 3.0 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	3,605.36	3,389.04	4,182.22	3,931.28	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0063	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN CRISTAL 6.0 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	6,000.06	5,640.06	6,960.07	6,542.47	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0064	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN BRONCE 6.0 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	6,633.98	6,235.94	7,695.41	7,233.69	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0065	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN CRISTAL 12.7 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	14,493.64	13,624.03	16,812.63	15,803.87	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0155-0066	POLICARBONATO SOLIDO LEXAN BRONCE 12.7 MM ESP. DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	16,224.16	15,250.71	18,820.02	17,690.82	6.00	102.00	102.00	1.00	1.00
ADIT. Y ACCS. P/CONC. ESTAMPAD											
0180-0001	SELLADOR URETOP CUBETA DE 19 LITROS DE LA LÍNEA SUPERKRETE	PIEZA	1,525.22	1,433.71	1,769.26	1,663.10	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0002	SELLADOR SOLVENTE CUBETA DE 19 LTS DE LA LÍNEA SUPERKRETE	PIEZA	6,275.93	5,899.37	7,280.07	6,843.27	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0003	MEZCLA SECA BOND KOTE SACO DE 22.7 KG. DE LA LÍNEA SUPERKRETE	SACO	2,864.72	2,692.84	3,323.07	3,123.69	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0004	MEZCLA SECA MICRO BOND, SACO DE 22.7 KG. DE LA LÍNEA SUPERKRETE	SACO	3,653.17	3,433.98	4,237.68	3,983.42	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0005	LIQUIDO CONCENTRADO CUBETA DE 19 LTS DE LA LÍNEA SUPERKRETE	PIEZA	3,666.31	3,446.33	4,252.92	3,997.75	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0006	DESENGRASANTE VERDE	BIDÓ	1,389.73	1,306.34	1,612.08	1,515.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0007	ASPERSOR DE CATARINA DE 3.70 LT	PZA	378.12	355.44	438.62	412.31	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0008	CARTUCHOS PARA GASES ACIDOS	JUEG	177.94	167.26	206.41	194.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0009	POLIETILENO PARA ENMASCARILLADO (2 X .05)	MT	2.97	2.79	3.44	3.23	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0010	SELLADOR ACRILICO SPG	LITRO	76.75	72.15	89.03	83.69	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0011	OXIDANTE PARA CONCRETO DARK BROWN (DARK WALNUT)	GALÓ	827.94	778.27	960.41	902.79	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0012	OXIDANTE PARA CONCRETO LIGHT BROWN	GALÓ	711.04	668.37	824.80	775.31	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0013	OXIDANTE PARA CONCRETO YELLOW	GALÓ	827.94	778.27	960.41	902.79	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0014	COLOR ENDURECEDOR	CUBE	309.91	291.32	359.50	337.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0015	DESMOLDANTE	CAJA	299.90	281.90	347.88	327.01	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0016	SELLADOR ACRILICO	BIDÓ	1,486.99	1,397.77	1,724.91	1,621.41	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0017	DESENGRASANTE VERDE DILUIBLE	BIDÓ	1,389.73	1,306.34	1,612.08	1,515.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0018	EPOXY 500 (3 GAL)	KIT	4,084.89	3,839.79	4,738.47	4,454.16	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0019	CAPA ELASTOMÉRICA	GALÓ	748.89	703.96	868.71	816.59	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0020	TELA DE REFUERZO 4" X 90 CM	ROLL	646.77	607.96	750.25	705.24	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0021	COPOLIMERO PARA CONCRETO	CUBE	3,744.49	3,519.82	4,343.60	4,082.99	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0022	SUPERMIX BLANCO O COLOR	CUBE	195.73	183.99	227.05	213.43	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0023	DESMOLDANTE LIQUIDO	CUBE	1,444.13	1,357.48	1,675.19	1,574.68	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0024	PIGMENTO PARA DESMOLDANTE	CUBE	510.61	479.98	592.31	556.77	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0180-0025	SELLADOR ACRILICO	BIDÓ	1,486.99	1,397.77	1,724.91	1,621.41	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ADITIVOS PARA CONCRETO											
0171-03	COLOR ROJO OXIDO DE HIERRO PARA CONCRETO	KG	50.13	49.13	58.15	56.99	2.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-04	COLOR ROJO OXIDO DE HIERRO PARA CONCRETO	LT	50.13	49.13	58.15	56.99	2.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-05	COLOR NEGRO PARA CONCRETO	KG	63.85	62.57	74.06	72.58	2.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-06	COLOR ROJO OXIDO DE HIERRO PARA CONCRETO	LT	50.13	49.13	58.15	56.99	2.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-10	ADHECON, ADHESIVO PARA CONCRETO VIEJO Y NUEVO	CUB	965.15	820.38	1,119.58	951.64	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-15	AIRCON, INCLUSOR DE AIRE PARA CONCRETO	CUB	77.87	66.19	90.33	76.78	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-20	IMPERCON L. IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL LIQUIDO	CUB	324.70	276.00	376.66	320.16	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0171-25	IMPERCON P, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POLVO	SACO	145.56	123.72	168.85	143.52	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-30	DISPERCON NL, FLUIDIZANTE REDUCTOR DE AGUA	CUB	376.21	319.78	436.40	370.94	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-40	DISPERCON AL 500, ACEL/RESISTENCIA A PRIMERAS EDADES	CUB	295.59	251.25	342.89	291.45	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-45	DISPERCON RL, FLUIDIZANTE Y RETARDANTE	CUB	427.71	363.56	496.15	421.72	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-50	EXPANCON, FLUIDIZANTE Y EXPANSOR	SACO	900.86	765.73	1,045.00	888.25	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-55	LANZACRET N, PARA CONCRETO LANZADO Y DE INYECCION	SACO	631.49	536.77	732.53	622.65	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-60	LANZACRET X, PARA CONCRETO LANZADO Y DE INYECCION	SACO	965.15	820.38	1,119.58	951.64	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-65	PROPAQUE, ESTABILIZADOR DE VOLUMEN	SACO	655.13	556.86	759.95	645.96	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-70	PROPAQUE 5 ESTRELLA, ESTABILIZADOR DE VOLUMEN	SACO	263.84	224.27	306.06	260.15	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-75	RELLENO PROPAQUE, ESTABILIZADOR DE VOLUMEN	SACO	183.35	155.85	212.68	180.78	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-85	RUGALIT, MARTELINADOR QUIMICO	CUB	471.78	401.02	547.27	465.18	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-90	SELLACON PASTA, SELLADOR PARA TAPONEAR FUGAS DE AGUA	CUB	574.64	488.44	666.58	566.59	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0171-95	CURACONSA BLANCO, MENBRANA DE CURADO PARA CONCRETO	CUB	563.46	478.94	653.61	555.57	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-00	CURACONSA ROJA, MENBRANA DE CURADO PARA CONCRETO	CUB	503.09	427.62	583.58	496.04	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-05	CURACONSA H TRANSPARENTE, MENBRANA DE CURADO P/CONC.REC/COL.	CUB	824.35	700.70	956.24	812.81	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-10	MOLDUCONSA, DESMOLDANTE PARA CIMBRA	CUB	545.57	463.73	632.86	537.93	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-15	DURACON F, ENDURECEDOR METALICO PARA PISO DE CONCRETO	SACO	719.97	611.98	835.17	709.89	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-20	DURACON S, ENDURECEDOR QUIMICO PARA PISO DE CONCRETO	SACO	384.58	326.89	446.12	379.20	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-25	DURACON MI, CONT/DESG. POR ABRASION E IMPACTO (SUP. INOX.)	SACO	362.22	307.89	420.18	357.15	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-30	PLASTIMENT N, RETARDANTE, DENSIFICANTE Y REDUCTORDE AGUA	CUB	174.43	148.27	202.34	171.99	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-35	PLASTIMENT CLK, FLUIDICANTE Y RETARDANTE	CUB	484.97	412.22	562.56	478.18	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-40	PLASTOCRETE 2%, FLUIDIFICANTE Y DENSIFICANTE S/P	TAM	6,159.97	5,235.98	7,145.57	6,073.73	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-45	SIGUNIT N, ACELERADOR PARA MORTERO Y CONCRETO S/P	SACO	1,233.54	1,048.51	1,430.90	1,216.27	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-50	SIKAMENT HE, ACELERADOR REDUCTOR DE AGUA	CUB	2,045.65	1,738.80	2,372.95	2,017.01	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-55	SIKACRETO, ACELERANTE Y FLUIDICANTE REDUCTOR DE AGUA	CUB	881.38	749.17	1,022.40	869.04	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-60	SIKA AIRE, INCLUSOR DE AIRE	CUB	552.11	469.30	640.45	544.38	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-65	SIKA DESENCOFRANTE, DESENCOFRANTE PARA CIMBRA	CUB	309.47	263.05	358.99	305.14	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-70	ANTISOL, ROJO CURADO SIN AGUA	CUB	660.56	561.48	766.25	651.32	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-75	RUGASOL C, RETARDANTE SUPERFICIAL PARA EXPONER AGREGADOS	CUB	511.24	434.56	593.04	504.08	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-80	COLMA DUR PASTA N, ADHESIVO PARA CUERPOS RIGIDOS	KG	168.59	143.30	195.56	166.23	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-85	COLMA DUR MORTERO T, PARA RESANES DE ALTA RESISTENCIA	KG	250.23	212.70	290.27	246.73	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-90	COLMA DUR 42, MORTERO FLUIDO A BASE DE RESINAS EPOXICAS	LT	54.53	46.35	63.25	53.76	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0172-95	SIKA LATEX, ADHESIVO UNIVERSAL PARA CONCRETO Y CEMENTO	CUB	1,016.15	863.73	1,178.74	1,001.93	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-00	INTEGRAL AZ	CUB	1,910.75	1,624.14	2,216.47	1,884.00	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-05	FESTEGRAL	SACO	344.45	292.79	399.57	339.63	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-10	FESTERLITH 1500 N	CUB	526.35	447.40	610.57	518.98	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-15	FESTER AIRE	CUB	249.64	212.20	289.59	246.15	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-20	FESTERBOND	CUB	1,723.55	1,465.02	1,999.32	1,699.42	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-25	FESTERLITH A	SACO	1,351.45	1,148.73	1,567.69	1,332.53	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-30	FESTER SILICON	CUB	2,446.27	2,079.33	2,837.67	2,412.02	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-35	CURAFESTER ROJO	CUB	588.88	500.55	683.10	580.63	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-40	CURAFESTER BLANCO	CUB	616.31	523.86	714.92	607.68	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-45	LAPIDOFEST QUIMICO	GAR	1,917.01	1,629.45	2,223.73	1,890.17	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-50	FERROFEST H GRIS NATURAL	SACO	660.63	561.53	766.33	651.38	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
0173-55	FESTERMIX R.R.	CUB	455.26	386.97	528.10	448.88	15.00	102.00	102.00	1.00	1.00
	ADOQUINES ARTIFICIALES DE CONC										
0285-01	ADOQUIN DE CONCRETO 10 X 10 X 4 CM NATURAL	M2	162.19	113.54	188.15	131.70	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-02	ADOQUIN DE CONCRETO 10 X 10 X 4 CM COLOR	M2	173.78	121.65	201.58	141.11	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-04	ADOQUIN DE CONCRETO 15 X 15 X 4 CM NATURAL	M2	162.19	113.54	188.15	131.70	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-06	ADOQUIN DE CONCRETO 15 X 15 X 4 CM COLOR	M2	173.78	121.65	201.58	141.11	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-08	ADOQUIN DE CONCRETO 10 X 20 X 4 CM NATURAL	M2	162.19	113.54	188.15	131.70	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-10	ADOQUIN DE CONCRETO 10 X 20 X 4 CM COLOR	M2	173.78	121.65	201.58	141.11	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-12	ADOQUIN DE CONCRETO 10 X 10 X 8 CM NATURAL	M2	236.34	165.44	274.16	191.91	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-14	ADOQUIN DE CONCRETO 10 X 10 X 8 CM COLOR	M2	247.93	173.55	287.59	201.32	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-16	ADOQUIN DE CONCRETO 15 X 15 X 8 CM NATURAL	M2	236.34	165.44	274.16	191.91	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-18	ADOQUIN DE CONCRETO 15 X 15 X 8 CM COLOR	M2	247.93	173.55	287.59	201.32	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0285-20	ADOQUIN DE CONCRETO 10 X 20 X 8 CM NATURAL	M2	236.34	165.44	274.16	191.91	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0286-00	ADOQUIN DE CONCRETO 10 X 20 X 8 CM COLOR	M2	247.93	173.55	287.59	201.32	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0286-04	ADOQUIN DE CONCRETO 30 X 30 X 6 CM NATURAL	M2	185.37	129.76	215.02	150.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0286-06	ADOQUIN DE CONCRETO 30 X 30 X 6 CM COLOR	M2	196.95	137.87	228.46	159.92	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0286-08	ADOQUIN DE CONCRETO 40 X 20 X 6 CM NATURAL	M2	185.37	129.76	215.02	150.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0286-10	ADOQUIN DE CONCRETO 40 X 20 X 6 CM COLOR	M2	196.95	137.87	228.46	159.92	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0286-12	ADOQUIN DE CONCRETO 40 X 20 X 8 CM NATURAL	M2	236.34	165.44	274.16	191.91	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0287-00	ADOQUIN DE CONCRETO 40 X 20 X 8 CM COLOR	M2	247.93	173.55	287.59	201.32	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0287-04	ADOQUIN DE CONCRETO TIPO QUERETARO 20 X 40 X 6 CMNATURAL	M2	185.37	129.76	215.02	150.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0287-08	ADOQUIN DE CONCRETO TIPO QUERETARO 20 X 40 X 6 CMCOLOR	M2	196.95	137.87	228.46	159.92	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0288-00	RECINTO ARTIFICIAL 30 X 30 X 4 CM NATURAL	M2	220.12	154.08	255.34	178.74	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0288-02	RECINTO ARTIFICIAL 30 X 30 X 4 CM COLOR	M2	231.71	162.19	268.78	188.15	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0288-04	RECINTO ARTIFICIAL 30 X 30 X 6 CM NATURAL	M2	243.29	170.30	282.22	197.55	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0288-06	RECINTO ARTIFICIAL 30 X 30 X 6 CM COLOR	M2	254.88	178.41	295.66	206.96	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0288-08	RECINTO ARTIFICIAL 40 X 20 X 6 CM NATURAL	M2	243.29	170.30	282.22	197.55	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0288-10	RECINTO ARTIFICIAL 40 X 20 X 6 CM COLOR	M2	254.88	178.41	295.66	206.96	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0288-12	RECINTO ARTIFICIAL 40 X 40 X 6 CM NATURAL	M2	243.29	170.30	282.22	197.55	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0288-14	RECINTO ARTIFICIAL 40 X 40 X 6 CM COLOR	M2	254.88	178.41	295.66	206.96	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0288-16	RECINTO ARTIFICIAL 40 X 60 X 6 CM NATURAL	M2	243.29	170.30	282.22	197.55	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0288-18	RECINTO ARTIFICIAL 40 X 60 X 6 CM COLOR	M2	254.88	178.41	295.66	206.96	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0290-00	ADOCRETO TIPO I O CRUZ 250 KG/CM2, 6 CM NATURAL	M2	173.78	121.65	201.58	141.11	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0290-02	ADOCRETO TIPO I O CRUZ 250 KG/CM2, 6 CM COLOR	M2	185.37	129.76	215.02	150.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0290-04	ADOCRETO TIPO I O CRUZ 300 KG/CM2, 8 CM NATURAL	M2	185.37	129.76	215.02	150.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0290-06	ADOCRETO TIPO I O CRUZ 300 KG/CM2, 8 CM COLOR	M2	196.95	137.87	228.46	159.92	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0290-08	ADOCRETO TIPO I O CRUZ 350 KG/CM2, 8 CM NATURAL	M2	185.37	129.76	215.02	150.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0290-10	ADOCRETO TIPO I O CRUZ 350 KG/CM2, 8 CM COLOR	M2	229.39	160.57	266.09	186.26	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0290-12	ADOCRETO TIPO I O CRUZ 550 KG/CM2, 8 CM NATURAL	M2	156.82	109.77	181.91	127.34	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0291-00	ADOCRETO TIPO I O CRUZ 550 KG/CM2, 8 CM COLOR	M2	172.64	120.85	200.27	140.19	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0292-00	ADOCRETO PARA PASTO HUECO REJILLA 30 X 40 X 8 CM NATURAL	M2	185.37	129.76	215.02	150.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0292-04	FLETE DE ADOCRETO DE 4 CM DE ESPESOR DISTRITO FEDERAL	M2	34.76	24.33	40.32	28.22	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0292-08	FLETE DE ADOCRETO DE 6 CM DE ESPESOR DISTRITO FEDERAL	M2	27.80	19.46	32.25	22.58	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0292-12	FLETE DE ADOCRETO DE 8 CM DE ESPESOR DISTRITO FEDERAL	M2	27.80	19.46	32.25	22.58	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0293-00	FLETE DE ADOCRETO DE 4 CM DE ESPESOR ZONA METROPOLITANA	M2	34.76	24.33	40.32	28.22	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0293-04	FLETE DE ADOCRETO DE 6 CM DE ESPESOR ZONA METROPOLITANA	M2	27.80	19.46	32.25	22.58	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0293-08	FLETE DE ADOCRETO DE 8 CM DE ESPESOR ZONA METROPOLITANA	M2	27.80	19.46	32.25	22.58	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	ADOQUINES Y RECINTOS NATURALES										
0295-05	ADOQUIN SANTO TOMAS 20 X 20 CM	M2	404.04	343.44	468.69	398.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0295-10	RECINTO NEGRO 7 X 40 X 60 CM RUSTICO (RANCHERO)	M2	591.75	502.98	686.42	583.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0295-20	RECINTO NEGRO LAMINADO 2 X 40 X 60 CM	M2	438.20	372.47	508.31	432.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0295-30	RECINTO DE QUERETARO 20 X 40 CM	M2	115.29	97.99	133.73	113.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	AGLUTINANTES										
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	2,303.10	2,072.79	2,671.60	2,404.44	10.00	93.04	93.04	0.98	0.98
0300-05	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I A GRANEL	TON	2,303.10	2,072.79	2,671.60	2,404.44	10.00	93.04	93.04	0.98	0.98
0300-10	CEMENTO GRIS TIPO II	TON	2,303.10	2,072.79	2,671.60	2,404.44	10.00	93.04	93.04	0.98	0.98
0300-20	CEMENTO GRIS TIPO III A GRANEL ENVASADO	TON	2,303.10	2,072.79	2,671.60	2,404.44	10.00	93.04	93.04	0.98	0.98
0300-30	CEMENTO PUZOLANICO ENVASADO	TON	2,378.75	2,140.87	2,759.35	2,483.41	10.00	93.04	93.04	0.98	0.98
0300-40	CEMENTO BLANCO EN SACO	TON	3,506.86	3,156.18	4,067.96	3,661.16	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0300-50	MORTERO EN SACO	TON	1,512.37	1,361.14	1,754.35	1,578.92	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	1,743.69	1,569.32	2,022.68	1,820.41	10.00	103.00	103.00	1.00	1.00
0300-70	YESO EN SACO	TON	1,320.19	1,254.18	1,531.42	1,454.85	5.00	108.00	108.00	1.00	1.00
0300-71	YESO AMARRADO "EL TIGER"	TON	851.03	851.03	987.20	987.20	0.00	108.00	108.00	1.00	1.00
0300-72	YESO PARA LA CONSTRUCCION "EL TIGER"	TON	1,202.30	1,202.30	1,394.67	1,394.67	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0300-73	YESO ARTESANAL "EL TIGER"	TON	1,202.30	1,202.30	1,394.67	1,394.67	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0300-74	YESO PARA MOLDERA FINO "ELTIGER"	TON	1,325.51	1,325.51	1,537.59	1,537.59	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0300-75	YESO AGRICOLA MOLIDOFINO "EL TIGER"	TON	1,043.89	1,043.89	1,210.91	1,210.91	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0300-80	CEMENTO CREST Y/O ADHERAMIC	KG	6.35	4.45	7.37	5.16	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0300-81	ADICREST MP PLUS	GAL	217.68	152.37	252.51	176.75	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
0300-82	BOQUICRESTEN SACO DE 10 KG	PZA	55.35	38.74	64.20	44.94	30.00	101.50	101.50	1.02	1.01
0300-83	CEMENTO CREST BLANCO	KG	7.10	4.97	8.23	5.76	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
0300-84	CEMENTO CREST BLANCO EN SACO DE 20 KG	PZA	142.10	99.47	164.84	115.39	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
0300-85	CEMENTO CREST PLATA EN SACO DE 20 KG	PZA	75.25	52.68	87.29	61.11	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
0300-86	CEMENTO CREST PISO EN SACO DE 20 KG	PZA	140.56	98.39	163.05	114.13	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
0300-87	CRESTUCO EN SACO DE 40 KG	PZA	168.57	118.00	195.54	136.88	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
0300-88	JUNTA CREST EN SACO DE 10 KG	PZA	75.18	52.63	87.21	61.05	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
0300-90	ASFALTO FM-1	LT	10.57	9.94	12.26	11.53	6.00	97.39	97.39	0.99	0.98
0301-00	ASFALTO FM3	LT	10.57	9.94	12.26	11.53	6.00	97.39	97.39	0.99	0.98
0301-05	ASFALTO FM-1 PAVIMENTO Y RIEGO ASFALTICO APLICADO	LT	14.81	13.92	17.18	16.14	6.00	97.39	97.39	0.99	0.99
0301-10	ASFALTO FM-3 PAVIMENTO Y RIEGO ASFALTICO APLICADO	LT	14.81	13.92	17.18	16.14	6.00	97.39	97.39	0.99	0.99
0301-15	BENTONITA EN SACO	TON	2,805.00	2,636.70	3,253.80	3,058.57	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CRES-001	CEMENTO CREST COLOR BLANCO NUEVA GENERACION BULTO DE 20 KG MARCA CREST.	SACO	122.80	85.96	142.45	99.72	30.00	101.50	101.50	1.02	1.01
CRES-002	CREST PLATA ADHESIVO EN POLVO BASE CEMENTO BULTO DE 20 KG MARCA CREST.	SACO	92.43	64.70	107.21	75.05	30.00	101.50	101.50	1.01	1.02
CRES-003	BOQUICREST EMBOQUILLADOR EN POLVO BASE CEMENTO CON ARENA SILICA BULTO DE 10 KG MARCA CREST.	SACO	104.19	72.93	120.86	84.60	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-004	BOQUICREST ULTRA EMBOQUILLADOR EN POLVO BASE CEMENTO ARENA SILICA Y SELLADOR INTEGRADO BULTO DE 10 KG MARCA CREST.	SACO	117.63	82.34	136.45	95.52	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-005	JUNTACREST JUNTEADOR EN POLVO BASE CEMENTO BULTO DE 10 KG MARCA CREST.	SACO	176.45	123.52	204.68	143.28	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-006	JUNTACREST JUNTEADOR EN POLVO BASE CEMENTO BULTO DE 5 KG MARCA CREST.	SACO	117.63	82.34	136.45	95.52	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-007	JUNTACREST FORMULA ANTIHONGOS JUNTEADOR EN POLVO BASE CEMENTO CAJA DE 10 KG MARCA CREST.	SACO	181.49	127.04	210.53	147.37	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-008	JUNTACREST FORMULA ANTIHONGOS JUNTEADOR EN POLVO BASE CEMENTO CAJA DE 5 KG MARCA CREST.	SACO	124.36	87.05	144.25	100.98	30.00	101.50	101.50	1.02	1.01
CRES-009	CREST PISO PARA PORCELANATO COLOR BLANCO ADHESIVO EN POLVO BASE CEMENTO BULTO DE 20 KG MARCA CREST.	SACO	314.25	219.97	364.53	255.17	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-010	CRESTUCO TEXTURIZADO BASE CEMENTO BULTO DE 40 KG MARCA CREST.	SACO	159.65	111.75	185.19	129.63	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-011	CRESTUCO PROYECTABLE TEXTURIZADO BASE CEMENTO BULTO DE 40 KG MARCA CREST.	SACO	168.05	117.63	194.94	136.45	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-012	CRESTUCO MONOCOVER BULTO DE 40 KG MARCA CREST.	SACO	184.85	129.40	214.43	150.10	30.00	101.50	101.50	1.01	1.02
CRES-013	CRESRAPIDO ADHESIVO EN POLVO DE FRAGUADO RAPIDO BULTO DE 20 KG MARCA CREST.	SACO	302.49	211.74	350.88	245.62	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-014	ADICREST MP PLUS ADITIVO LIQUIDO BASE LATEX-ACRILICO GALON DE 3.78LT.	GALO	308.01	215.61	357.29	250.10	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	MARCA CREST.										
CRES-015	ADICREST MP PLUS ADITIVO LIQUIDO BASE LATEX-ACRILICO ENVASE DE 1.00LT. MARCA CREST.	LT	83.06	58.14	96.35	67.44	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-016	CRESTPASTA ADHESIVO EN PASTA BASE LATEX-ACRILICO LATA DE 3.8LT. MARCA CREST.	GALO	308.01	215.61	357.29	250.10	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-017	CREST PISO SOBRE PISO ADHESIVO CEMENTADO MODIFICADO CON RESINAS EN POLVO BULTO DE 10 KG MARCA CREST.	SACO	224.95	157.47	260.94	182.66	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-018	CREST PISO SOBRE PISO RAPIDO ADHESIVO CEMENTADO MODIFICADO CON RESINAS EN POLVO DE FRAGUADO RAPIDO BULTO DE 10 KG MARCA CREST.	SACO	271.67	190.17	315.14	220.60	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-019	EPOXY CREST 2020 EMBOQUILLADOR EPOXICO 100% SOLIDO CUBETA CON 6.4 LT MARCA CREST.	CUBE	1,445.73	1,012.01	1,677.04	1,173.93	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-020	CREST CLEAN LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS BOTE DE 1 LT. MARCA CREST.	LT	157.67	110.37	182.90	128.03	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-021	CREST CLEAN OBRA LIMPIADOR PARA DESPUES DE LA INSTALACION BOTE DE 1 LT. MARCA CREST.	LT	197.65	138.35	229.27	160.49	30.00	101.50	101.50	1.02	1.01
CRES-022	CREST SEAL SELLADOR IMPREGNADOR CON ACABADO NATURAL ENVASE DE 473 ML MARCA CREST.	LT	504.12	352.88	584.77	409.34	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-023	CREST SEAL SELLADOR IMPREGNADOR CON ACABADO NATURAL ENVASE DE 946 ML. MARCA CREST.	LT	797.26	558.08	924.82	647.38	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-024	CREST SEAL SELLADOR IMPREGNADOR CON INTENSIFICADOR ENVASE DE 473 ML. MARCA CREST.	BOTE	726.19	508.34	842.39	589.67	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-025	CREST SEAL SELLADOR IMPREGNADOR CON INTENSIFICADOR ENVASE DE 946 ML. MARCA CREST.	LT	1,039.33	727.53	1,205.62	843.93	30.00	101.50	101.50	1.01	1.02
CRES-026	CREST SEAL WATER BLOCK SELLADOR DE SILICON PARA MUROS BASE SOLVENTE GALON DE 3.78LT. MARCA CREST.	GALO	273.16	191.21	316.87	221.81	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-027	CREST BOQUIFORM 1/4 ROLLO DE 1219 MTS. MARCA CREST.	PIEZA	1,746.64	1,222.65	2,026.11	1,418.27	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-028	CREST BOQUIFORM 1/4 ROLLO DE 50 MTS. MARCA CREST.	PIEZA	83.51	58.46	96.87	67.81	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-029	CREST BOQUIFORM 3/8 ROLLO DE 640 MTS. MARCA CREST.	PIEZA	1,604.73	1,123.31	1,861.49	1,303.04	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-030	CREST BOQUIFORM 3/8 ROLLO DE 50 MTS. MARCA CREST.	PIEZA	136.13	95.29	157.91	110.54	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
CRES-031	BOQUIFLEX CARTUCHO DE 310 ML MARCA CREST.	PIEZA	82.61	57.83	95.83	67.08	30.00	101.50	101.50	1.02	1.02
CRES-032	CREST AISLA SONIC EMPASTE AISLANTE ACUSTICO BASE CEMENTO PORTLAND ALIGERADO BULTO DE 20 KG MARCA CREST.	PIEZA	449.90	314.93	521.89	365.32	30.00	101.50	101.50	1.01	1.01
AGREGADOS											
0300-51	AGREGADO LIGERO DE CARLITA " A " MATERIAL LIGERO DE 100 LTS.	M3	1,792.67	1,434.14	2,079.50	1,663.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0300-52	AGREGADO LIGERO DE CARLITA " Y " MATERIAL LIGERO DE 100 LTS.	M3	1,465.04	1,172.03	1,699.45	1,359.56	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0300-53	AGREGADO LIGERO DE CARLITA " C-2 I " MATERIAL LIGERO DE 100 LTS.	M3	1,953.39	1,562.71	2,265.93	1,812.74	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	18.39	18.39	21.33	21.33	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0302-07	AGUA POTABLE EN PIPA	M3	45.00	45.00	52.20	52.20	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0302-20	ARENA	M3	201.14	191.08	233.32	221.66	5.00	109.56	109.56	1.00	1.00
0302-30	GRAVA	M3	201.14	191.08	233.32	221.66	5.00	109.56	109.56	1.00	1.00
0302-40	GRAVA CEMENTADA (EN PLANTA)	M3	110.31	104.80	127.96	121.56	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0302-50	GRAVA CEMENTADA CONTROLADA (EN PLANTA)	M3	110.31	104.80	127.96	121.56	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0302-55	GRANZON	M3	201.14	191.08	233.32	221.66	5.00	109.56	109.56	1.00	1.00
0302-60	POLVO DE MARMOL	TON	591.63	562.05	686.29	651.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0302-70	PIEDRA BRASA	M3	276.18	262.37	320.37	304.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0302-80	PIEDRA BOLA	M2	116.93	111.09	135.64	128.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0303-00	TEZONTLE	M3	246.30	233.99	285.71	271.42	5.00	113.42	113.42	1.00	1.00
0303-10	TEPETATE	M3	246.30	233.99	285.71	271.42	5.00	113.42	113.42	1.00	1.00
0303-20	TIERRA LIMPIA	M3	159.25	151.29	184.73	175.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0303-30	PEDACERIA DE TABIQUE	M3	159.25	151.29	184.73	175.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0303-40	AGUA PARA CONSTRUCCION TRANSPORTADA EN PIPA	M3	45.00	45.00	52.20	52.20	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0303-50	RAJUELA DE PIEDRA	M3	384.42	365.20	445.93	423.63	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
A/C AIRE ACONDICIONADO											
0160-01	LAMINA GALVANIZADA CAL.16	KG	58.50	53.82	67.85	62.43	8.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-02	LAMINA GALVANIZADA CAL.18	KG	58.71	54.01	68.10	62.65	8.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-03	LAMINA GALVANIZADA CAL.20	KG	59.66	54.89	69.21	63.67	8.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-04	LAMINA GALVANIZADA CAL.22	KG	60.35	55.53	70.01	64.41	8.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-05	LAMINA GALVANIZADA CAL.24	KG	54.67	50.30	63.42	58.35	8.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-06	LAMINA GALVANIZADA CAL.26	KG	65.02	59.82	75.43	69.39	8.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-07	LAMINA NEGRA LISA CAL.16	KG	45.55	41.90	52.83	48.61	8.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-20	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 6 X 6"-2 VIAS	PZA	705.22	528.92	818.06	613.54	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-21	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 6 X 9"-2 VIAS	PZA	805.96	604.47	934.91	701.18	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-22	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 6 X 12"-2 VIAS	PZA	916.77	687.58	1,063.46	797.59	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-23	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 6 X 15"-2 VIAS	PZA	1,017.55	763.16	1,180.35	885.26	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-24	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 6 X 18"-2 VIAS	PZA	1,143.48	857.61	1,326.44	994.83	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-25	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 9 X 9"-2 VIAS	PZA	940.87	705.65	1,091.41	818.56	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-26	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 9 X 12"-2 VIAS	PZA	1,161.37	871.03	1,347.19	1,010.39	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-27	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 9 X 15"-2 VIAS	PZA	1,274.07	955.55	1,477.92	1,108.44	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-28	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 9 X 18"-3 VIAS	PZA	1,445.58	1,084.18	1,676.87	1,257.65	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-29	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 9 X 21"-3 VIAS	PZA	1,602.41	1,201.80	1,858.79	1,394.09	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-30	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 9 X 24"-4 VIAS	PZA	1,764.10	1,323.08	2,046.36	1,534.77	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-31	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 12 X 12"-2 VIAS	PZA	1,347.55	1,010.66	1,563.15	1,172.37	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-32	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 12 X 15"-2 VIAS	PZA	1,519.09	1,139.32	1,762.14	1,321.61	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-33	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 12 X 18"-2 VIAS	PZA	1,739.59	1,304.69	2,017.92	1,513.44	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-34	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 12 X 21"-3 VIAS	PZA	1,969.93	1,477.45	2,285.12	1,713.84	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-35	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 12 X 24"-3 VIAS	PZA	2,180.62	1,635.47	2,529.52	1,897.14	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-36	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 15 X 15"-2 VIAS	PZA	1,935.61	1,451.70	2,245.30	1,683.98	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0160-37	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 15 X 18"-3 VIAS	PZA	2,131.63	1,598.72	2,472.69	1,854.51	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-38	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 15 X 21"-3 VIAS	PZA	2,401.12	1,800.84	2,785.30	2,088.97	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-39	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 18 X 18"-2 VIAS	PZA	2,670.69	2,003.02	3,098.00	2,323.50	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-40	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 18 X 21"-3 VIAS	PZA	2,900.99	2,175.75	3,365.15	2,523.87	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-41	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 18 X 24"-3 VIAS	PZA	3,234.19	2,425.65	3,751.67	2,813.75	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-42	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 21 X 21"-3 VIAS	PZA	916.32	687.24	1,062.93	797.20	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-43	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 24 X 24"-3 VIAS	PZA	1,078.05	808.54	1,250.54	937.91	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-44	DIFUSOR C/CONTROL DE VOLUMEN MCA.TITUS DE 33 X 33"-4 VIAS	PZA	1,303.45	977.59	1,512.01	1,134.01	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-50	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 4 X 6"	PZA	4,028.08	3,021.06	4,672.57	3,504.43	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-51	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 4 X 8"	PZA	519.38	389.53	602.48	451.86	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-52	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 4 X 10"	PZA	543.89	407.92	630.91	473.19	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-53	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 4 X 12"	PZA	563.51	422.63	653.67	490.25	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-54	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 4 X 14"	PZA	671.30	503.48	778.71	584.03	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-55	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 5 X 6"	PZA	485.13	363.85	562.75	422.06	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-56	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 5 X 8"	PZA	646.82	485.12	750.32	562.74	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-57	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 5 X 10"	PZA	808.52	606.39	937.88	703.41	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-58	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 5 X 12"	PZA	931.03	698.27	1,079.99	809.99	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-59	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 5 X 16"	PZA	1,293.69	970.26	1,500.67	1,125.51	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-60	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 6 X 8"	PZA	215.56	161.67	250.05	187.54	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-61	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 6 X 10"	PZA	563.51	422.63	653.67	490.25	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-62	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 6 X 12"	PZA	622.31	466.73	721.88	541.41	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-63	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 6 X 14"	PZA	686.01	514.51	795.77	596.83	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-64	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 8 X 8"	PZA	622.31	466.73	721.88	541.41	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-65	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 8 X 10"	PZA	646.82	485.12	750.32	562.74	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-66	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 8 X 12"	PZA	710.53	532.90	824.21	618.16	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-67	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 8 X 14"	PZA	828.10	621.07	960.59	720.44	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-68	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 8 X 16"	PZA	945.74	709.30	1,097.06	822.79	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-69	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 8 X 18"	PZA	1,053.57	790.18	1,222.14	916.61	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-70	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 8 X 24"	PZA	1,087.82	815.87	1,261.87	946.40	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-71	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 10"	PZA	710.53	532.90	824.21	618.16	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-72	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 12"	PZA	759.52	569.64	881.05	660.79	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-73	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 14"	PZA	798.71	599.04	926.51	694.88	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-74	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 16"	PZA	867.32	650.49	1,006.09	754.57	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-75	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 18"	PZA	935.93	701.95	1,085.68	814.26	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-76	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 20"	PZA	1,014.35	760.76	1,176.64	882.48	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-77	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 22"	PZA	1,151.53	863.65	1,335.77	1,001.83	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-78	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 24"	PZA	1,185.85	889.39	1,375.59	1,031.69	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-79	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 26"	PZA	1,259.36	944.52	1,460.86	1,095.64	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-80	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 10 X 28"	PZA	1,401.48	1,051.11	1,625.72	1,219.29	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-81	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 12"	PZA	808.52	606.39	937.88	703.41	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-82	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 14"	PZA	882.03	661.52	1,023.16	767.37	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-83	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 16"	PZA	965.35	724.01	1,119.81	839.86	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-84	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 18"	PZA	1,058.44	793.83	1,227.79	920.84	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-85	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 20"	PZA	1,117.28	837.96	1,296.04	972.03	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-86	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 22"	PZA	1,176.04	882.03	1,364.21	1,023.16	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-87	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 24"	PZA	1,259.36	944.52	1,460.86	1,095.64	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-88	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 26"	PZA	1,362.29	1,021.72	1,580.26	1,185.20	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-89	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 32"	PZA	1,690.59	1,267.94	1,961.08	1,470.81	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-90	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 12 X 36"	PZA	1,901.28	1,425.96	2,205.49	1,654.12	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-91	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 14 X 14"	PZA	989.83	742.37	1,148.20	861.15	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-92	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 14 X 16"	PZA	1,127.05	845.29	1,307.38	980.53	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-93	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 14 X 18"	PZA	1,176.04	882.03	1,364.21	1,023.16	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-94	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 14 X 20"	PZA	1,298.55	973.91	1,506.32	1,129.74	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-95	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 14 X 22"	PZA	1,553.41	1,165.06	1,801.96	1,351.47	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-96	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 14 X 24"	PZA	1,695.49	1,271.62	1,966.77	1,475.08	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-97	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 14 X 26"	PZA	1,832.67	1,374.51	2,125.90	1,594.43	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-98	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 16 X 16"	PZA	1,225.08	918.81	1,421.09	1,065.82	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0160-99	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 16 X 18"	PZA	1,327.97	995.98	1,540.45	1,155.33	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-00	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 16 X 20"	PZA	1,406.39	1,054.79	1,631.41	1,223.56	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-01	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 16 X 22"	PZA	1,543.57	1,157.67	1,790.54	1,342.90	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-02	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 16 X 24"	PZA	2,009.12	1,506.84	2,330.58	1,747.93	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-03	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 16 X 26"	PZA	1,832.67	1,374.51	2,125.90	1,594.43	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-04	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 16 X 28"	PZA	1,974.83	1,481.12	2,290.81	1,718.10	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-05	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 16 X 30"	PZA	2,116.92	1,587.69	2,455.62	1,841.72	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-06	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 16 X 36"	PZA	2,538.37	1,903.78	2,944.51	2,208.39	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-07	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 18 X 18"	PZA	1,504.38	1,128.28	1,745.08	1,308.81	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-08	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 18 X 20"	PZA	1,587.70	1,190.77	1,841.73	1,381.30	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-09	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 18 X 22"	PZA	1,744.49	1,308.37	2,023.61	1,517.71	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-10	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 18 X 24"	PZA	1,911.13	1,433.34	2,216.91	1,662.68	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-11	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 18 X 26"	PZA	2,063.02	1,547.26	2,393.10	1,794.82	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-12	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 18 X 28"	PZA	2,219.85	1,664.89	2,575.02	1,931.27	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-13	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 18 X 30"	PZA	2,381.54	1,786.16	2,762.59	2,071.94	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-14	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 20 X 20"	PZA	1,764.10	1,323.08	2,046.36	1,534.77	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-15	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 20 X 22"	PZA	1,940.51	1,455.38	2,250.99	1,688.24	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0161-16	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 20 X 24"	PZA	2,116.92	1,587.69	2,455.62	1,841.72	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-17	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 20 X 26"	PZA	2,293.32	1,719.99	2,660.25	1,995.19	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-18	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 20 X 28"	PZA	2,469.73	1,852.30	2,864.89	2,148.66	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-19	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 20 X 30"	PZA	2,494.28	1,870.71	2,893.37	2,170.03	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-20	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 20 X 32"	PZA	2,572.66	1,929.50	2,984.29	2,238.21	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-21	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 20 X 34"	PZA	2,616.75	1,962.56	3,035.43	2,276.57	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-22	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 20 X 36"	PZA	2,670.69	2,003.02	3,098.00	2,323.50	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-23	REJILLA DE INYECCION MCA.TITUS MOD.CRL-250 DE 24 X 30"	PZA	2,474.67	1,856.00	2,870.62	2,152.96	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-30	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 4X 6"	PZA	269.49	202.12	312.61	234.46	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-31	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 4X 8"	PZA	274.40	205.80	318.30	238.73	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-32	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 4X 10"	PZA	298.88	224.16	346.70	260.02	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-33	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 4X 18"	PZA	362.58	271.94	420.60	315.45	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-34	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 5X 8"	PZA	293.97	220.48	341.01	255.76	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-35	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 6X 6"	PZA	240.07	180.06	278.49	208.86	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-36	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 6X 8"	PZA	274.40	205.80	318.30	238.73	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-37	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 6X 10"	PZA	298.88	224.16	346.70	260.02	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-38	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 6X 12"	PZA	338.10	253.58	392.20	294.15	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-39	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 6X 14"	PZA	362.58	271.94	420.60	315.45	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-40	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 8X 8"	PZA	298.88	224.16	346.70	260.02	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-41	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 8X 10"	PZA	342.97	257.23	397.84	298.38	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-42	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 8X 12"	PZA	372.43	279.32	432.01	324.01	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-43	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 8X 14"	PZA	406.67	305.01	471.74	353.81	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-44	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 8X 16"	PZA	441.00	330.75	511.56	383.67	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-45	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 8X 18"	PZA	538.99	404.24	625.23	468.92	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-46	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 8X 24"	PZA	558.60	418.95	647.98	485.98	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-47	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 8X 30"	PZA	695.82	521.86	807.15	605.36	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-48	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 10X 10"	PZA	465.51	349.14	540.00	405.00	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-49	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 10X 12"	PZA	529.22	396.91	613.89	460.42	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-50	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 10X 14"	PZA	568.37	426.28	659.31	494.48	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-51	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 10X 16"	PZA	607.60	455.70	704.81	528.61	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-52	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 10X 18"	PZA	710.53	532.90	824.21	618.16	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-53	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 10X 20"	PZA	793.85	595.39	920.86	690.65	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-54	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 10X 24"	PZA	901.65	676.23	1,045.91	784.43	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-55	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 12X 14"	PZA	568.37	426.28	659.31	494.48	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-56	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 12X 22"	PZA	637.02	477.76	738.94	554.21	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-57	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 12X 30"	PZA	695.82	521.86	807.15	605.36	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-58	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 14X 16"	PZA	607.60	455.70	704.81	528.61	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-59	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 14X 18"	PZA	710.53	532.90	824.21	618.16	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-60	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 14X 20"	PZA	793.85	595.39	920.86	690.65	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-61	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 14X 24"	PZA	901.65	676.23	1,045.91	784.43	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-62	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 14X 30"	PZA	1,127.05	845.29	1,307.38	980.53	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-63	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 16X 14"	PZA	607.60	455.70	704.81	528.61	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-64	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 16X 16"	PZA	749.72	562.29	869.67	652.25	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-65	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 16X 18"	PZA	842.84	632.13	977.70	733.27	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-66	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 16X 24"	PZA	1,127.05	845.29	1,307.38	980.53	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-67	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 16X 30"	PZA	1,411.25	1,058.44	1,637.05	1,227.79	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-68	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 18X 18"	PZA	950.64	712.98	1,102.74	827.06	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-69	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 18X 30"	PZA	1,587.70	1,190.77	1,841.73	1,381.30	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-70	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 20X 22"	PZA	1,185.85	889.39	1,375.59	1,031.69	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-71	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 20X 24"	PZA	1,293.69	970.26	1,500.67	1,125.51	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-72	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 20X 32"	PZA	1,724.88	1,293.66	2,000.86	1,500.64	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-73	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 20X 34"	PZA	1,832.67	1,374.51	2,125.90	1,594.43	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-74	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 24X 12"	PZA	759.52	569.64	881.05	660.79	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-75	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 24X 24"	PZA	1,548.47	1,161.35	1,796.22	1,347.17	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-76	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 24X 28"	PZA	1,808.19	1,356.15	2,097.51	1,573.13	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-77	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 24X 34"	PZA	2,195.33	1,646.50	2,546.58	1,909.94	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-78	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 30X 30"	PZA	2,425.64	1,819.23	2,813.74	2,110.30	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-79	REJILLA DE EXTRACCION MCA.TITUS MOD.CRL-251 DE 30X 36"	PZA	2,910.80	2,183.10	3,376.53	2,532.40	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-90	REJILLA DE RETORNO MCA.TITUS MOD.CRL-277 DE 8 X 12"	PZA	244.98	183.73	284.17	213.13	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-91	REJILLA DE RETORNO MCA.TITUS MOD.CRL-277 DE 10 X 30"	PZA	764.39	573.29	886.69	665.02	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-92	REJILLA DE RETORNO MCA.TITUS MOD.CRL-277 DE 12 X 30"	PZA	882.03	661.52	1,023.16	767.37	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-93	REJILLA DE RETORNO MCA.TITUS MOD.CRL-277 DE 16 X 30"	PZA	1,058.44	793.83	1,227.79	920.84	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0161-94	REJILLA DE RETORNO MCA.TITUS MOD.CRL-277 DE 18 X 36"	PZA	1,426.00	1,069.50	1,654.16	1,240.62	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-00	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 4 X 8"	PZA	142.08	106.56	164.82	123.61	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-01	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 4 X 10"	PZA	161.70	121.27	187.57	140.68	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-02	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 4 X 12"	PZA	181.27	135.95	210.28	157.71	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-03	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 4 X 14"	PZA	200.89	150.66	233.03	174.77	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-04	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 6 X 4"	PZA	122.47	91.85	142.07	106.55	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-05	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 6 X 8"	PZA	166.56	124.92	193.21	144.91	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-06	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 6 X 10"	PZA	191.08	143.31	221.65	166.24	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-07	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 6 X 12"	PZA	215.56	161.67	250.05	187.54	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-08	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 6 X 14"	PZA	244.98	183.73	284.17	213.13	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-09	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 6 X 16"	PZA	264.59	198.44	306.93	230.19	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-10	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 8 X 10"	PZA	225.40	169.05	261.47	196.10	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0162-11	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 8 X 12"	PZA	244.98	183.73	284.17	213.13	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-12	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 8 X 14"	PZA	284.17	213.13	329.63	247.23	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-13	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 8 X 16"	PZA	313.59	235.19	363.76	272.82	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-14	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 8 X 18"	PZA	333.20	249.90	386.51	289.88	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-15	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 8 X 24"	PZA	421.42	316.07	488.85	366.64	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-16	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 10 X 12"	PZA	284.17	213.13	329.63	247.23	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-17	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 10 X 14"	PZA	323.39	242.54	375.14	281.35	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-18	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 10 X 16"	PZA	352.81	264.61	409.26	306.95	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-19	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 10 X 18"	PZA	396.91	297.68	460.41	345.31	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-20	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 10 X 20"	PZA	441.00	330.75	511.56	383.67	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-21	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 10 X 22"	PZA	485.13	363.85	562.75	422.06	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-22	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 10 X 24"	PZA	529.22	396.91	613.89	460.42	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-23	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 12 X 14"	PZA	779.10	584.33	903.76	677.82	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-24	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 12 X 16"	PZA	421.42	316.07	488.85	366.64	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-25	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 12 X 22"	PZA	578.22	433.66	670.73	503.05	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-26	REJILLA PTA MCA.TITUS MOD.T-700 DE 14 X 16"	PZA	489.99	367.49	568.39	426.29	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-40	REGISTRO P/FAN-COIL CARRIER MOD.42-HA-2 C/REJILLAY FILTRO	PZA	567.70	425.78	658.53	493.90	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-41	REGISTRO P/FAN-COIL CARRIER MOD.42-HA-3 C/REJILLAY FILTRO	PZA	642.42	481.82	745.21	558.91	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-42	REGISTRO P/FAN-COIL CARRIER MOD.42-HA-4 C/REJILLAY FILTRO	PZA	702.15	526.61	814.49	610.87	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-43	REGISTRO P/FAN-COIL CARRIER MOD.42-HA-6 C/REJILLAY FILTRO	PZA	726.07	544.55	842.24	631.68	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-44	REGISTRO P/FAN-COIL CARRIER MOD.40CC002 C/REJILLAY FILTRO	PZA	770.89	578.17	894.24	670.68	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-45	REGISTRO P/FAN-COIL CARRIER MOD.40CC004 C/REJILLAY FILTRO	PZA	791.80	593.85	918.49	688.87	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-46	REGISTRO P/FAN-COIL CARRIER MOD.40CC005 C/REJILLAY FILTRO	PZA	899.39	674.54	1,043.29	782.47	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-60	REGISTRO P/FAN-COIL RECOLD MOD.RMB 200 DE 28 X 42"	PZA	657.35	493.01	762.52	571.89	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-61	REGISTRO P/FAN-COIL RECOLD MOD.RMB 300 DE 28 X 42"	PZA	1,000.97	750.73	1,161.13	870.85	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-62	REGISTRO P/FAN-COIL RECOLD MOD.RMB 400 DE 28 X 52"	PZA	1,260.93	945.70	1,462.68	1,097.01	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-63	REGISTRO P/FAN-COIL RECOLD MOD.RMB 600 DE 28 X 52"	PZA	1,449.17	1,086.88	1,681.04	1,260.78	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-64	REGISTRO P/FAN-COIL RECOLD MOD.RMB 800 DE 28 X 52"	PZA	1,488.02	1,116.01	1,726.10	1,294.57	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-65	REGISTRO P/FAN-COIL RECOLD MOD.RMB 1000 DE 28 X 56"	PZA	1,553.75	1,165.31	1,802.35	1,351.76	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-66	REGISTRO P/FAN-COIL RECOLD MOD.RMB 1200 DE 28 X 60"	PZA	1,673.27	1,254.95	1,940.99	1,455.75	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-80	COMPUERTA DE GRAVEDAD BARBER COLEMAN DE 9 X 9"	PZA	466.39	349.79	541.01	405.76	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-81	COMPUERTA DE GRAVEDAD BARBER COLEMAN DE 12 X 12"	PZA	510.14	382.61	591.77	443.83	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-91	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2"	M2	47.11	35.33	54.65	40.99	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-93	PAPEL KRAFTALUM	M2	20.92	15.69	24.26	18.20	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-94	ADHESIVO PROTEXA 8171 DUC-FAS	LT	125.63	94.22	145.73	109.30	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0162-95	SELLADOR PROTEXA 6025 C.I MASTIC C 19	LT	57.57	43.18	66.78	50.08	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-00	LONA AHULADA NO. 10	M2	15.34	11.51	17.80	13.35	25.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-10	UNI.CONDENSADORA ENFRIADA P/AIRE CARRIER 38BA 54,432 BTU/HR	PZA	7,274.39	6,910.67	8,438.29	8,016.38	5.00	96.36	96.36	1.00	1.00
0163-11	BOMBA DE CALOR COMPRESOR SCROLL	PIEZA	71,854.38	68,261.66	83,351.08	79,183.52	5.00	96.36	96.36	1.00	1.00
0163-20	MANEJADORA DE AIRE MULTIZONA CARRIER 38EB08 86,115 BTU/HR	PZA	12,168.70	11,560.27	14,115.70	13,409.91	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0163-30	MANEJADORA DE AIRE MULTIZONA CARRIER 38EB08 112,912 BTU/HR	PZA	12,603.29	11,973.13	14,619.82	13,888.83	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0163-40	MANEJADORA DE AIRE UNIZONA CARRIER 39LG-03 0.5 HP	PZA	9,995.72	9,495.93	11,595.03	11,015.28	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0163-41	MANEJADORA DE AIRE UNIZONA CARRIER 39LG-03 0.75 HP	PZA	11,734.10	11,147.39	13,611.55	12,930.97	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0163-50	VENTILADOR TIPO HONGO MCA. ARMEE 1500 RPM 1/3 HP	PZA	472.84	449.19	548.49	521.06	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-60	VENTILADOR CENTRIFUGO MCA. ARMEE 1725 RPM 1/4 HP	PZA	567.40	539.03	658.19	625.28	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-70	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 2250 RPM 1/3 HP	PZA	472.84	449.19	548.49	521.06	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-71	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 1425 RPM 1/2 HP	PZA	756.54	718.71	877.58	833.70	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-72	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 1470 RPM 1/2 HP	PZA	756.54	718.71	877.58	833.70	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-73	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 1000 RPM 1/4 HP	PZA	472.84	449.19	548.49	521.06	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-74	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 1100 RPM 1/4 HP	PZA	567.40	539.03	658.19	625.28	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-75	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 1265 RPM 1/4 HP	PZA	661.97	628.87	767.89	729.49	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-76	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 1520 RPM 1/4 HP	PZA	709.25	673.79	822.73	781.60	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-77	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 1650 RPM 1/4 HP	PZA	756.54	718.71	877.58	833.70	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-78	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 1700 RPM 1/4 HP	PZA	851.10	808.55	987.28	937.92	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-79	VENTILADOR TIPO VEN-SET MCA. ARMEE 1900 RPM 1/4 HP	PZA	945.67	898.39	1,096.98	1,042.13	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-90	HUMIFICADOR MCA. WALTON MOD.WT 2.0 LB/HR	PZA	1,607.66	1,527.27	1,864.88	1,771.64	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-91	HUMIFICADOR MCA. WALTON MOD.WJ228 14.0 LB/HR	PZA	5,428.21	5,156.80	6,296.72	5,981.88	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0163-92	HUMIFICADOR MCA. WALTON MOD.WJ 20.7 LB/HR	PZA	6,695.43	6,360.66	7,766.70	7,378.36	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-00	TERMOSTATO DE CUARTO HONEYWELL T42 B	PZA	340.43	323.41	394.90	375.16	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-10	HUMIDISTATO DE LAS POSICIONES HONEYWELL H600-10-14	PZA	472.84	449.19	548.49	521.06	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-50	FLEJE METALICO DE 1/2" Y HASTA 1.00 M. DE LONG.	PZA	5.58	5.30	6.47	6.15	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-55	MANTA DE CIELO DE 1.00 X 0.90 M.	PZA	2.78	2.64	3.22	3.06	5.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-60	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 3/4" P/TUB. DE 1/2"	PZA	29.30	28.13	33.99	32.63	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-61	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 3/4" P/TUB. DE 3/4"	PZA	30.09	28.88	34.90	33.50	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-62	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 3/4" P/TUB. DE 1"	PZA	32.26	30.97	37.43	35.93	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-63	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 3/4" P/TUB. DE 1 1/4"	PZA	34.05	32.69	39.50	37.92	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-64	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 3/4" P/TUB. DE 1 1/2"	PZA	36.42	34.97	42.25	40.56	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-65	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE1/2"	PZA	45.14	43.33	52.36	50.26	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-66	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE3/4"	PZA	47.90	45.99	55.57	53.35	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-67	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE1"	PZA	56.22	53.98	65.22	62.61	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-68	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE1 1/4"	PZA	58.61	56.27	67.99	65.27	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-69	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE1 1/2"	PZA	60.19	57.78	69.82	67.02	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-70	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE2"	PZA	62.40	59.90	72.38	69.48	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-71	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE2 1/2"	PZA	65.01	62.41	75.41	72.40	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0164-72	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE3"	PZA	69.70	66.91	80.85	77.62	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-73	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE4"	PZA	74.84	71.85	86.82	83.35	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-74	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE5"	PZA	84.36	80.98	97.86	93.94	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-75	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE6"	PZA	100.79	96.75	116.91	112.23	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-76	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE8"	PZA	119.59	114.80	138.72	133.17	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-77	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE10"	PZA	148.51	142.57	172.27	165.38	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-78	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1" P/TUB. DE12"	PZA	178.56	171.42	207.13	198.85	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-79	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 1/2"	PZA	49.58	47.60	57.52	55.22	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-80	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 3/4"	PZA	53.88	51.72	62.50	60.00	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-81	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 1"	PZA	58.02	55.70	67.31	64.62	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-82	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 1 1/4"	PZA	65.01	62.41	75.41	72.40	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-83	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 1 1/2"	PZA	69.61	66.83	80.75	77.52	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-84	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 2"	PZA	76.07	73.03	88.24	84.71	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-85	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 2 1/2"	PZA	81.83	78.56	94.93	91.13	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-86	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 3"	PZA	89.41	85.83	103.72	99.57	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-87	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 4"	PZA	99.20	95.23	115.07	110.47	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-88	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 5"	PZA	109.33	104.96	126.83	121.75	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-89	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 6"	PZA	119.03	114.27	138.07	132.55	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-90	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 8"	PZA	150.14	144.14	174.17	167.20	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-91	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 10"	PZA	172.70	165.79	200.33	192.31	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-92	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 1 1/2" P/TUB.DE 12"	PZA	218.21	209.48	253.12	243.00	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-93	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 2" P/TUB. DE2"	PZA	84.75	81.36	98.31	94.38	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-94	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 2" P/TUB. DE2 1/2"	PZA	107.24	102.95	124.40	119.43	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-95	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 2" P/TUB. DE3"	PZA	120.81	115.98	140.14	134.54	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-96	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 2" P/TUB. DE4"	PZA	138.87	133.32	161.09	154.65	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-97	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 2" P/TUB. DE5"	PZA	152.79	146.68	177.24	170.15	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-98	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 2" P/TUB. DE6"	PZA	175.27	168.26	203.31	195.18	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0164-99	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 2" P/TUB. DE8"	PZA	196.38	188.53	227.80	218.69	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-00	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 2" P/TUB. DE10"	PZA	230.40	221.19	267.27	256.58	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-01	AISLAMIENTO TERMICO F.V. DE 90 CM. X 2" P/TUB. DE12"	PZA	267.73	257.02	310.57	298.15	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-02	EXTRACTOR VATM-12 CAPACIDAD 35 M3/MIN INSTALADO	PZA	959.47	921.09	1,112.99	1,068.47	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-03	EXTRACTOR VATM-14 CAPACIDAD 40 M3/MIN INSTALADO	PZA	991.74	952.07	1,150.42	1,104.40	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-04	EXTRACTOR VATM-15 CAPACIDAD 44 M3/MIN INSTALADO	PZA	991.74	952.07	1,150.42	1,104.40	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-05	EXTRACTOR VATM-16 CAPACIDAD 50 M3/MIN INSTALADO	PZA	1,040.10	998.50	1,206.52	1,158.26	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-06	EXTRACTOR VATM-18 CAPACIDAD 66 M3/MIN INSTALADO	PZA	1,120.73	1,075.90	1,300.05	1,248.05	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-07	EXTRACTOR VATM-20 CAPACIDAD 87 M3/MIN INSTALADO	PZA	1,273.93	1,222.98	1,477.76	1,418.65	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-08	EXTRACTOR VATM-24 CAPACIDAD 100 M3/MIN INSTALADO	PZA	1,902.85	1,826.74	2,207.31	2,119.01	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-09	EXTRACTOR VATM-30 CAPACIDAD 160 M3/MIN INSTALADO	PZA	2,113.18	2,028.65	2,451.29	2,353.24	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-10	EXTRACTOR VATM-34 CAPACIDAD 194 M3/MIN INSTALADO	PZA	2,128.61	2,043.47	2,469.19	2,370.42	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0165-11	EXTRACTOR VATM-36 CAPACIDAD 218 M3/MIN INSTALADO	PZA	2,160.86	2,074.43	2,506.60	2,406.34	4.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-00	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	KG	36.61	31.49	42.47	36.53	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-01	PAPEL DE ALUMINIO DE 0.30 MM. DE ESPESOR	M2	154.98	133.28	179.77	154.61	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-02	FILTRO METALICO LAVABLE C/DACRON DE 20 CM X 20 CM X 1" PARA 700 FT3/MIN. MARCO DE ACERO GALVANIZADO, MALLA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO, LAVABLE, RESISTENCIA AL MOHO Y HONGOS.	PZA	618.30	531.74	717.22	616.81	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-03	FILTRO METALICO LAVABLE C/DACRON DE 25 CM X 25 CM X 1" PARA 1250 FT3/MIN. MARCO DE ACERO GALVANIZADO, MALLA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO, LAVABLE, RESISTENCIA AL MOHO Y HONGOS.	PZA	1,033.20	888.55	1,198.51	1,030.72	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-04	FILTRO METALICO LAVABLE C/DACRON DE 20 CM X 20 CM X 2" PARA 700 FT3/MIN. MARCO DE ACERO GALVANIZADO, MALLA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO, LAVABLE, RESISTENCIA AL MOHO Y HONGOS.	PZA	901.79	775.54	1,046.08	899.63	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-05	FILTRO METALICO LAVABLE C/DACRON DE 25 CM X 25 CM X 2" PARA 1250 FT3/MIN. MARCO DE ACERO GALVANIZADO, MALLA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO, LAVABLE, RESISTENCIA AL MOHO Y HONGOS.	PZA	1,489.84	1,281.27	1,728.22	1,486.27	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-06	DIFUSOR LINEAL DE INYECCION CAI DE 0.30 X 1.22 MTS.	PZA	1,423.07	1,223.84	1,650.76	1,419.66	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-07	DIFUSOR LINEAL DE INYECCION CAI DE 0.30 X 2.44 MTS.	PZA	2,747.59	2,362.92	3,187.20	2,740.99	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-08	DIFUSOR LINEAL DE RETORNO DE 0.30 X 1.22 MTS.	PZA	1,423.07	1,223.84	1,650.76	1,419.66	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-09	DIFUSOR LINEAL DE RETORNO DE 0.30 X 2.44 MTS.	PZA	2,747.59	2,362.92	3,187.20	2,740.99	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-10	DIFUSOR DE 4 VIAS SFSD CON CONTROL DE VOLUMEN DE 0.30 X 0.30 MTS.	PZA	928.07	798.14	1,076.56	925.85	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-11	DIFUSOR DE 4 VIAS SFSD CON CONTROL DE VOLUMEN DE 0.30 X 0.60 MTS.	PZA	1,438.92	1,237.47	1,669.15	1,435.47	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-12	REJILLA DE INYECCION DEFLECCION SIMPLE ALUMINIO B.T.R. CON CONTROL DE VOLUMEN DE 0.15 X 0.15 MTS.	PZA	198.76	170.93	230.56	198.28	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-13	REJILLA DE INYECCION DEFLECCION SIMPLE ALUMINIO B.T.R. CON CONTROL DE VOLUMEN DE 0.30 X 0.15 MTS.	PZA	289.10	248.62	335.35	288.40	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-14	AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2 CAÑA DE DIAMETRO 25 MM	ML	70.23	60.40	81.46	70.06	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-15	FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR.	M2	38.09	32.76	44.18	38.00	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-16	FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR.	M2	36.90	31.73	42.80	36.81	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0170-17	SELLADOR FIBER- VAP # 5	LITRO	35.71	30.71	41.42	35.62	14.00	99.22	99.22	1.00	1.00
0171-00	UNIDAD VENTILADORA PARA 9,000 BTU/HR, MODELO MSZ-G09SV, MARCA MITSUBISHI	PZA	21,888.74	19,699.86	25,390.93	22,851.84	10.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0171-01	UNIDAD VENTILADORA PARA 12,000 BTU/HR, MODELO MSZ-G12SV, MARCA MITSUBISHI	PZA	26,698.61	24,028.75	30,970.38	27,873.34	10.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0171-02	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SULIT-CONDUCTO, GAMA DOMESTICA, SE DE 13,500 BTU /HR, MODELO SE-1GAR	PZA	23,030.86	20,727.77	26,715.80	24,044.22	10.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0175-01	BOMBA DE CALOR MODELO 275-TL1 (BIFASICA O TRIFASICA), CON EL COMPRESOR SCROLL (FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO), ENTRADA DE 3.1 KW Y DE SALIDA DE 17.5 KW (COP 5.67) BTUïS 60000 CON UNA ALIMENTACION 208-230V- 3-60, CON FUSIBLE DE 30 A	PIEZA	58,703.80	55,768.61	68,096.40	64,691.58	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0175-02	BOMBA DE CALOR MODELO 400-TL1 (BIFASICA O TRIFASICA), CON EL COMPRESOR SCROLL (FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO), ENTRADA DE 4.46 KW Y DE SALIDA DE 26.4 KW (COP 5.26) BTUïS 90000 CON UNA ALIMENTACION 220-240V- 2-60, CON FUSIBLE DE 40 A	PIEZA	77,669.82	73,786.33	90,096.99	85,592.14	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0175-03	BOMBA DE CALOR MODELO 400-TL3 (BIFASICA O TRIFASICA), CON EL COMPRESOR SCROLL (FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO), ENTRADA DE 4.46 KW Y DE SALIDA DE 26.4 KW (COP 5.26) BTUiS 90000 CON UNA ALIMENTACION 220-240V- 3-60, CON FUSIBLE DE 15 A	PIEZA	78,846.63	74,904.30	91,462.10	86,888.99	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0175-04	BOMBA DE CALOR MODELO 550TL-1 (BIFASICA O TRIFASICA), CON EL COMPRESOR SCROLL (FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO), ENTRADA DE 6.35 KW Y DE SALIDA DE 26.08 KW (COP 5.5) BTUiS 114,000 CON UNA ALIMENTACION 220-240V-2-60, CON FUSIBLE DE 60 A	PIEZA	87,084.34	82,730.12	101,017.84	95,966.94	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0175-05	BOMBA DE CALOR MODELO 550TL-3 (BIFASICA O TRIFASICA), CON EL COMPRESOR SCROLL (FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO), ENTRADA DE 6.35 KW Y DE SALIDA DE 26.08 KW (COP 5.5) BTUiS 114,000 CON UNA ALIMENTACION 228-240V-3-60, CON FUSIBLE DE 20 A	PIEZA	88,261.16	83,848.10	102,382.94	97,263.80	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0175-06	BOMBA DE CALOR MODELO MX110TI1 (BIFASICA O TRIFASICA), CON EL COMPRESOR SCROLL (FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO), ENTRADA DE 6.2 KW Y DE SALIDA DE 32.24 KW (COP 5.2) BTUiS 111,000 CON UNA ALIMENTACION 200-230V-3-60, CON FUSIBLE DE 30 A	PIEZA	63,548.03	60,370.63	73,715.72	70,029.93	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0175-07	BOMBA DE CALOR MODELO MX110TI3 (BIFASICA O TRIFASICA), CON EL COMPRESOR SCROLL (FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO), ENTRADA DE 6.2 KW Y DE SALIDA DE 32.24 KW (COP 5.26) BTUiS 111,000 CON UNA ALIMENTACION 200-230V-3-60, CON FUSIBLE DE 50 A	PIEZA	64,724.85	61,488.61	75,080.82	71,326.78	5.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0176-0001	GENERADOR DE VAPOR MODELO 105-5 PARA 5 M3 DE GAS MARCA HESA.	PIEZA	8,265.90	7,439.31	9,588.44	8,629.60	10.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0176-0002	GENERADOR DE VAPOR MODELO 105-7 PARA 7 M3 DE GAS MARCA HESA.	PIEZA	9,125.38	8,212.85	10,585.44	9,526.90	10.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0176-0003	GENERADOR DE VAPOR MODELO 105-10 PARA 5 M3 DE GAS MARCA HESA.	PIEZA	9,726.19	8,753.57	11,282.38	10,154.14	10.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0176-0004	GENERADOR DE VAPOR MODELO 105-05 PARA 5 M3 DE GAS NATURAL MARCA HESA.	PIEZA	8,265.90	7,439.31	9,588.44	8,629.60	10.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0023	UNIDAD MINISPLIT SOLO FRIO MARCA LG PARA 1 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 20 M2	PIEZA	8,314.13	7,815.28	9,644.39	9,065.72	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0024	UNIDAD MINISPLIT SOLO FRIO MARCA LG PARA 1.5 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 30 M2	PIEZA	9,451.86	8,884.75	10,964.15	10,306.31	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0025	UNIDAD MINISPLIT SOLO FRIO MARCA LG PARA 2 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 40 M2	PIEZA	10,658.55	10,019.04	12,363.92	11,622.09	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0026	UNIDAD MINISPLIT SOLO FRIO MARCA LG PARA 3 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 60 M2	PIEZA	12,972.29	12,193.95	15,047.86	14,144.99	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0027	UNIDAD MINISPLIT FRIO/CALEFACCION MARCA LG PARA 1 T.R., 220V, GOLD. FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 20 M2	PIEZA	8,998.00	8,458.12	10,437.67	9,811.41	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0028	UNIDAD MINISPLIT FRIO/CALEFACCION LG PARA 1.5 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 30 M2	PIEZA	10,435.23	9,809.11	12,104.86	11,378.57	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0029	UNIDAD MINISPLIT FRIO/CALEFACCION MARCA LG PARA 2 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 40 M2	PIEZA	11,903.67	11,189.45	13,808.26	12,979.77	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0030	UNIDAD MINISPLIT FRIO/CALEFACCION MARCA LG PARA 3 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 60 M2	PIEZA	14,746.92	13,862.10	17,106.42	16,080.04	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0031	UNIDAD MINISPLIT ELEGANTE MARCA LG PARA 1 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 20 M2	PIEZA	10,198.69	9,586.77	11,830.48	11,120.65	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0032	UNIDAD MINISPLIT ELEGANTE MARCA LG PARA 1.5 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 30 M2	PIEZA	11,798.01	11,090.13	13,685.69	12,864.55	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0033	UNIDAD MINISPLIT MIRROR MARCA LG PARA 1 T.R., 220V, GOLD FIN, FILTRO PLASMA, ACONDICIONA APROX. 20 M2	PIEZA	10,931.11	10,275.25	12,680.09	11,919.28	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0034	UNIDAD MULTISPLIT DOBLE SOLO FRIO MARCA LG A 220V, PARA 2 HABITACIONES DE 20 M2 C/U, CON FILTRO PLASMA, GOLD FIN.	PIEZA	13,193.22	12,401.62	15,304.13	14,385.88	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0035	UNIDAD MULTISPLIT DOBLE FRIO/CALEFACCION MARCA LG A 220V, PARA 2 HABITACIONES DE 20 M2 C/U, CON FILTRO PLASMA, GOLD FIN.	PIEZA	14,401.12	13,537.05	16,705.29	15,702.98	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0036	UNIDAD MULTISPLIT DOBLE SOLO FRIO MARCA LG A 220V, PARA 2 HABITACIONES DE 30 M2 C/U	PIEZA	17,452.08	16,404.95	20,244.41	19,029.74	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0037	UNIDAD MULTISPLIT TRIPLE SOLO FRIO MARCA LG A 220V, PARA 3 HABITACIONES DE 20 M2 C/U	PIEZA	20,745.58	19,500.84	24,064.87	22,620.98	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0038	UNIDAD MULTISPLIT TRIPLE SOLO FRIO MARCA LG A 220V, PARA 2 HABITACIONES DE 20 M2 Y 1 HABITACION DE 40 M2.	PIEZA	23,095.34	21,709.62	26,790.59	25,183.15	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0039	UNIDAD DE VENTANA MODELO LWJ0514ACG, 1/2 T.R., 110V, CONTROL MANUAL.	PIEZA	2,224.88	2,091.39	2,580.87	2,426.01	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0040	UNIDAD DE VENTANA MODELO LWC1213AAS, 1 T.R., 110V, CONTROL MANUAL, GOLD FIN.	PIEZA	3,609.28	3,392.73	4,186.77	3,935.56	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0041	UNIDAD DE VENTANA MODELO LWC1232AAS, 1 T.R., 220V, CONTROL MANUAL, GOLD FIN.	PIEZA	3,609.28	3,392.73	4,186.77	3,935.56	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0042	UNIDAD DE VENTANA MODELO LWC121CSMK0, 1 T.R., 110V, CONTROL REMOTO, GOLD FIN.	PIEZA	3,717.35	3,494.31	4,312.12	4,053.39	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0043	UNIDAD DE VENTANA MODELO LWC123CSMK1, 1 T.R., 220V, CONTROL REMOTO, GOLD FIN.	PIEZA	3,717.35	3,494.31	4,312.12	4,053.39	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0044	UNIDAD DE VENTANA MODELO LWM1836BAS, 1.5 T.R., 220V, CONTROL MANUAL, GOLD FIN.	PIEZA	4,833.99	4,543.95	5,607.43	5,270.98	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0045	UNIDAD DE VANTANA MODELO LWC183MSMM1, 1.5 T.R., 220V, CONTROL REMOTO, GOLD FIN.	PIEZA	4,998.49	4,698.58	5,798.24	5,450.35	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0046	UNIDAD DE VENTANA MODELO LWM1836B5S, 1.5 T.R., 220V, CONTROL REMOTO, GOLD FIN, RESISTENCIA ELECTRICA.	PIEZA	5,699.69	5,357.71	6,611.64	6,214.94	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0047	UNIDAD DE VENTANA MODELO LWC1232A5S, 1 T.R., 220V, CONTROL MANUAL, RESISTENCIA ELECTRICA .	PIEZA	4,378.93	4,116.19	5,079.56	4,774.78	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0048	UNIDAD DE VENTANA MODELO LWC243NSMM0, 2 T.R., 220V, CONTROL REMOTO, GOLD FIN.	PIEZA	5,981.85	5,622.94	6,938.95	6,522.61	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0049	UNIDAD DE VENTANA MARCA CARRIER DE 1/2 T.R. A 120V, CONTROL MANUAL, ACONDICIONA APROX. 10 M2	PIEZA	2,459.02	2,311.48	2,852.46	2,681.32	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0050	UNIDAD DE VENTANA MARCA CARRIER DE 1 T.R. A 120V, CONTROL MANUAL, ACONDICIONA APROX. 20 M2	PIEZA	3,477.21	3,268.58	4,033.56	3,791.55	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0051	UNIDAD DE VENATANA MARCA CARRIER DE 1 T.R. A 120V, CONTROL REMOTO, ACONDICIONA APROX. 20 M2	PIEZA	3,581.67	3,366.77	4,154.74	3,905.45	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0052	UNIDAD DE VENATANA MARCA CARRIER DE 1.5 T.R. A 220V, CONTROL MAUAL, ACONDICIONA APROX. 30 M2	PIEZA	4,509.80	4,239.22	5,231.37	4,917.49	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0053	UNIDAD DE VENTANA MARCA CARRIER DE 1.5 T.R., A 220V, CONTROL REMOTO, ACONDICIONA APROX. 30 M2	PIEZA	4,783.56	4,496.55	5,548.93	5,216.00	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0054	UNIDAD MINISPLIT SOLO FRIO MARCA CARRIER DE 1 T.R. A 220V, ACONDICIONA APROX. 20 M2	PIEZA	8,152.53	7,663.38	9,456.93	8,889.52	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0055	UNIDAD MINISPLIT SOLO FRIO MARCA CARRIER DE 1.5 T.R. A 220V, ACONDICIONA APROX. 30 M2	PIEZA	9,996.97	9,397.15	11,596.49	10,900.70	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0056	UNIDAD MINISPLIT SOLO FRIO MARCA CARRIER DE 2 T.R. A 220V, ACONDICIONA	PIEZA	11,736.78	11,032.57	13,614.66	12,797.78	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	APROX. 40 M2										
0200-0057	UNIDAD MINISPLIT SOLO FRIO MARCA CARRIER DE 3 T.R. A 220V, ACONDICIONA APROX. 60 M2	PIEZA	14,664.07	13,784.22	17,010.32	15,989.70	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0058	UNIDAD MINISPLIT FRIO/CALEFACCION MARCA CARRIERE DE 1 T.R. A 220V, ACONDICIONA APROX. 20 M2	PIEZA	9,417.04	8,852.02	10,923.76	10,268.34	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0059	UNIDAD MINISPLIT FRIO/CALEFACCION MARCA CARRIER DE 1.5 T.R. A 220V, ACONDICIONA APROX. 30 M2	PIEZA	11,418.59	10,733.48	13,245.57	12,450.83	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0060	UNIDAD MINISPLIT FRIO/CALEFACCION MARCA CARRIER DE 2 T.R. A 220V, ACONDICIONA APROX. 40 M2	PIEZA	13,213.63	12,420.81	15,327.81	14,408.14	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0061	UNIDAD MINISPLIT FRIO/CALEFACCION MARCA CARRIER DE 3 T.R. A 220V, ACONDICIONA APROX. 60 M2	PIEZA	18,294.96	17,197.27	21,222.16	19,948.83	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0062	UNIDAD MULTISPLIT MARCA CARRIER SOLO FRIO A 220V, DE 2 EVAPORADORAS 1 CONDENSADORA PARA 2 HABITACIONES DE 20 M2 C/U.	PIEZA	13,655.48	12,836.16	15,840.36	14,889.94	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0063	UNIDAD MULTISPLIT MARCA CARRIER SOLO FRIO A 220V, DE 2 EVAPORADORAS 1 CONDENSADORA PARA 2 HABITACIONES DE 30 M2 C/U.	PIEZA	1,858.67	1,747.15	2,156.06	2,026.70	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0064	UNIDAD MULTISPLIT MARCA CARRIER FRIO/CALEFACCION A 220V, DE 2 EVAPORADORAS 1 CONDENSADORA PARA 2 HABITACIONES DE 20 M2 C/U.	PIEZA	15,713.47	14,770.66	18,227.63	17,133.97	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0065	UNIDAD MULTISPLIT MARCA CARRIER FRIO/CALEFACCION A 220V, DE 2 AVAPORADORAS 1 CONDENSADORA PARA 2 HABITACIONES DE 30 M2 C/V.	PIEZA	21,498.41	20,208.51	24,938.16	23,441.87	6.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0066	EXTRACTOR DE AIRE MODELO 602	PIEZA	412.61	379.60	478.62	440.33	8.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0067	EXTRACTOR DE AIRE MODELO M 8870-C	PIEZA	430.86	396.39	499.79	459.81	8.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0068	EXTRACTOR DE AIRE MODELO M 8870-C/C	PIEZA	542.04	498.68	628.77	578.47	8.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0069	EXTRACTOR DE AIRE MODELO 8870-S/C	PIEZA	420.42	386.79	487.69	448.68	8.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0070	EXTRACTOR DE AIRE MODELO 8870 MINI	PIEZA	299.68	275.71	347.63	319.82	8.00	94.47	94.47	0.98	0.98
0200-0071	EXTRACTOR DE AIRE MODELO 808	PIEZA	619.35	569.81	718.45	660.97	8.00	94.47	94.47	0.98	0.98
	ALFOMBRAS										
0304-03	ALFOMBRA LUXOR WINNER II	M2	62.44	45.58	72.43	52.87	27.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-05	ALFOMBRAS LUXOR MONTE CARLO	M2	147.45	134.18	171.04	155.65	9.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-20	ALFOMBRAS MOHAWK INVASOR	M2	37.39	31.78	43.37	36.87	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-25	ALFOMBRAS MOHAWK GUERRERO LUXOR	M2	75.08	63.82	87.09	74.03	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-30	ALFOMBRAS MOHAWK MANDAMAS LISO	M2	83.09	70.63	96.38	81.93	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-35	ALFOMBRAS MOHAWK MOCRIL	M2	111.68	94.93	129.55	110.12	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-40	ALFOMBRAS MOHAWK PASTO INGLES	M2	223.31	189.81	259.03	220.18	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-41	ALFOMBRAS NOBILIS CHERIE	M2	171.96	163.36	199.48	189.50	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-42	ALFOMBRAS NOBILIS DEVANPARK	M2	257.45	244.58	298.64	283.71	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-43	ALFOMBRAS NOBILIS LAGUNA BEACH	M2	185.72	176.43	215.44	204.66	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-44	ALFOMBRAS NOBILIS EXCEL	M2	168.38	159.96	195.32	185.56	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-45	ALFOMBRAS NOBILIS VIENA	M2	122.56	104.18	142.17	120.85	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-46	ALFOMBRAS NOBILIS EXPLORER	M2	250.10	237.59	290.11	275.61	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-47	ALFOMBRAS NOBILIS GRAND MIRAGE	M2	482.31	458.19	559.48	531.50	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-48	ALFOMBRAS NOBILIS HARVARD	M2	316.96	301.11	367.67	349.29	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-49	ALFOMBRAS NOBILIS KINGS ROAD	M2	435.36	413.59	505.02	479.76	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-50	ALFOMBRAS NOBILIS DIPLOMAT	M2	141.70	120.44	164.37	139.71	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-51	ALFOMBRAS NOBILIS SINPHONY	M2	136.19	129.39	157.99	150.09	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-52	ALFOMBRAS NOBILIS LEYUS	M2	147.25	139.89	170.81	162.27	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-53	ALFOMBRAS NOBILIS MONET	M2	235.25	223.48	272.88	259.24	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-54	ALFOMBRAS NOBILIS TIFFANYS	M2	219.25	208.29	254.33	241.61	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-55	ALFOMBRAS NOBILIS AMBASADOR	M2	167.01	141.96	193.73	164.67	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-56	ALFOMBRAS NOBILIS COLOR MAGIC	M2	95.06	90.31	110.28	104.76	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-57	ALFOMBRAS NOBILIS ROYAL PLUSH	M2	264.95	251.70	307.34	291.97	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-58	ALFOMBRAS NOBILIS PACIFIC DREAM	M2	215.42	204.65	249.89	237.39	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-59	ALFOMBRAS TERZA BRITANY	M2	406.85	386.51	471.95	448.35	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-60	ALFOMBRAS TERSA ETERNA	M2	161.53	153.45	187.37	178.00	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-61	ALFOMBRAS TERZA BUSINESS	M2	258.36	245.44	299.70	284.71	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-62	ALFOMBRAS TERZA CAMPOS ELISEOS	M2	418.49	397.56	485.45	461.18	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-63	ALFOMBRAS TERZA DESIGNER CHOICE	M2	701.37	666.30	813.59	772.91	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-64	ALFOMBRAS TERZA GOLF	M2	250.61	238.08	290.71	276.17	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-65	ALFOMBRAS TERSA OXFORD	M2	475.85	452.06	551.98	524.38	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-66	ALFOMBRAS TERZA LASTING BEAUTY	M2	323.86	307.67	375.68	356.89	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-67	ALFOMBRAS TERZA WESTCHESTER	M2	274.85	261.10	318.82	302.88	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-68	ALFOMBRAS TERZA DINASTIA	M2	156.47	148.65	181.51	172.43	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-69	ALFOMBRAS TERZA SANTA MONICA	M2	335.86	319.07	389.60	370.12	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-70	ALFOMBRAS TERSA LEXINGTON	M2	855.30	812.54	992.15	942.54	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-71	ALFOMBRAS TERZA TREND	M2	225.60	214.32	261.70	248.61	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-72	ALFOMBRAS TERZA WESTWOOD	M2	331.14	314.59	384.12	364.92	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-73	ALFOMBRAS TERZA EVOLUTION	M2	171.07	162.51	198.44	188.51	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-74	ALFOMBRAS TERZA MADISON	M2	167.39	159.02	194.17	184.46	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-75	ALFOMBRAS TAMSA WINNER	M2	65.08	55.32	75.49	64.17	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-76	ALFOMBRAS TAMSA IMAGEN	M2	76.76	72.92	89.04	84.59	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-77	ALFOMBRAS TAMSA LIBRA	M2	116.37	110.55	134.99	128.24	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-78	ALFOMBRAS TAMSA ESTRELLA	M2	141.13	134.08	163.71	155.53	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-79	ALFOMBRAS TAMSA ROYAL	M2	81.71	77.63	94.79	90.05	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-80	ALFOMBRAS TAMSA MARCELLA	M2	67.20	57.12	77.95	66.26	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-82	ALFOMBRAS TAMSA TRIUNFADOR LISO	M2	66.85	63.50	77.54	73.66	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-83	ALFOMBRAS TAMSA TRIUNFADOR MOTEADO	M2	69.33	65.87	80.43	76.40	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-84	ALFOMBRAS TAMSA HORIZONTE	M2	113.90	108.21	132.13	125.52	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0304-85	ALFOMBRAS TAMSA NAPOLI	M2	122.84	104.42	142.50	121.12	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-86	ALFOMBRAS TAMSA GALAXIE CORONADO	M2	121.33	115.26	140.74	133.70	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-87	ALFOMBRAS TAMSA BRAMELA	M2	89.14	84.68	103.40	98.23	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-88	ALFOMBRAS TAMSA TARA	M2	106.48	101.15	123.51	117.34	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-89	ALFOMBRAS TAMSA ULTRA VELOUR	M2	111.43	105.86	129.26	122.80	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-90	ALFOMBRAS MAYATEX COLORES LISOS	M2	70.88	60.25	82.23	69.89	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-91	ALFOMBRAS TAMSA FORTALEZA	M2	76.76	72.92	89.04	84.59	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-92	ALFOMBRAS TAMSA INDIANAPOLIS	M2	84.18	79.97	97.65	92.77	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-93	ALFOMBRAS TAMSA ARCOIRIS	M2	190.66	181.13	221.16	210.11	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-94	ALFOMBRAS TAMSA LERMA	M2	116.37	110.55	134.99	128.24	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0304-95	BAJO ALFOMBRA DE BORRA	M2	18.40	15.64	21.34	18.14	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-00	BAJO ALFOMBRA DE POLY PAD	M2	30.28	25.74	35.12	29.85	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-05	BAJO ALFOMBRA DE POLY PAD AZUL	M2	31.94	27.15	37.05	31.49	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-10	BAJO ALFOMBRA DE FIBROCOCO	M2	35.27	29.98	40.92	34.78	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-11	PASILLO DE PLASTICO TRANSPARENTE	ML	37.14	35.29	43.09	40.93	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-15	TIRA DE MADERA CON PUAS	M2	12.26	11.03	14.22	12.80	10.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-20	REMATE DE ALUMINIO DORADO	M	49.07	44.16	56.92	51.23	10.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-25	COLOCACION DE ALFOMBRA Y BAJO ALFOMBRA MANO DE OBRA	M2	25.22	23.96	29.26	27.79	5.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-30	COLOCACION DE REMATE Y ALUMINIO MANO DE OBRA	M	21.16	20.53	24.55	23.81	3.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-31	ALFOMBRA TERZA RESIDENCIAL, ESTILO XCARET DE NYLON BERBER	M2	659.79	494.84	765.36	574.02	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-32	ALFOMBRA TERZA RESIDENCIAL, ESTILO ARTISAN ILLUSIONS DE WOOLTEX BERBER	M2	314.44	235.83	364.75	273.56	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-33	ALFOMBRA TERZA RESIDENCIAL, ESTILO BERTINNI DE POLIPROP BERBER	M2	317.47	238.10	368.27	276.20	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-34	ALFOMBRA TERZA RESIDENCIAL, ESTILO CARTAGENA DE POLIPROP BERBER	M2	245.70	184.27	285.01	213.76	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-35	ALFOMBRA TERZA RESIDENCIAL, ESTILO ASTURIAS DE POLIPROP BERBER	M2	237.41	178.06	275.40	206.55	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-36	ALFOMBRA TERZA RESIDENCIAL, ESTILO SISAL SUPREME DE POLIPROP BERBER	M2	236.03	177.03	273.80	205.35	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-37	ALFOMBRA TERZA RESIDENCIAL, ESTILO SANTA FE DE POLIPROP BERBER	M2	180.82	135.62	209.75	157.31	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-38	ALFOMBRA TERZA RESIDENCIAL, ESTILO CARDIFF DE NYLON TEXTURE	M2	639.09	479.32	741.34	556.01	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-39	ALFOMBRA TERZA RESIDENCIAL, ESTILO MONTICELLO DE POLIESTERRAS.	M2	708.93	531.70	822.36	616.77	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-40	ALFOMBRA TERZA INSTITUCIONAL, ESTILO EMINENCE 42 DE NYLON RASURADO.	M2	463.79	347.84	537.99	403.49	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-41	ALFOMBRA TERZA INSTITUCIONAL, ESTILO EMINENCE 36 DE NYLON RASURADO.	M2	381.24	285.93	442.24	331.68	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-42	ALFOMBRA TERZA INSTITUCIONAL, ESTILO EMINENCE 30 DE NYLON RASURADO.	M2	335.69	251.77	389.40	292.05	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-43	ALFOMBRA TERZA INSTITUCIONAL, ESTILO ACTION TURF C/BACKING DE PASTO UV RESISTANT RASURADO.	M2	841.99	631.50	976.71	732.53	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-44	ALFOMBRA TERZA INSTITUCIONAL, ESTILO WORD CUP DE PASTO UV RESISTANT ANT.	M2	348.12	261.09	403.81	302.86	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-45	ALFOMBRA TERZA INSTITUCIONAL, ESTILO FIELD DE PASTO UV RESISTANT ANT.	M2	337.90	253.43	391.97	293.97	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-46	ALFOMBRA TERZA INSTITUCIONAL, ESTILO GOLF LLL DE PASTO UV RESISTANT ANT.	M2	252.87	189.66	293.33	220.00	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-47	ALFOMBRA TERZA INSTITUCIONAL, ESTILO PARKSVILLE DE NYLON RIZO.	M2	345.08	258.81	400.29	300.22	25.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-48	ALFOMBRA LUXOR, ESTILO MARBELLA DE POLIPR/NYL BERBER	M2	412.74	350.83	478.78	406.96	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-49	ALFOMBRA LUXOR, ESTILO CASTELLON DE POLIPR/NYL BERBER	M2	395.15	335.88	458.37	389.62	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-50	ALFOMBRA LUXOR, ESTILO PORTO ALEGRE DE POLIPR/NYL BERBER	M2	355.91	302.52	412.85	350.92	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-51	ALFOMBRA LUXOR, ESTILO VIAGGIO DE POLIPROP BERBER	M2	311.25	264.56	361.05	306.89	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-52	ALFOMBRA LUXOR, ESTILO GIARDINO DE POLIPROP BERBER	M2	275.25	233.96	319.29	271.40	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-53	ALFOMBRA LUXOR, ESTILO BRUSSELS DE POLIPROP BERBER	M2	217.87	185.19	252.73	214.82	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-54	ALFOMBRA LUXOR, ESTILO INNSBRUCK DE POLIPROP BERBER	M2	177.28	150.68	205.64	174.79	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-55	ALFOMBRA SANTA CLARA, ESTILO NAPA LL, POLIPROP BERBER	M2	154.27	131.13	178.95	152.11	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-56	ALFOMBRA SANTA CLARA, ESTILO BOLOM LL, POLIESTER FRIEZE	M2	215.98	183.58	250.54	212.96	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-57	ALFOMBRA SANTA CLARA, ESTILO LUX LL, POLIESTERRAS	M2	200.28	170.24	232.33	197.48	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-58	ALFOMBRA SANTA CLARA, ESTILO PASTO DOS AZUL, PASTO POLIPROP	M2	183.77	156.21	213.18	181.20	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-59	ALFOMBRA SANTA CLARA, ESTILO PASTO DOS, PASTO POLIPROP	M2	173.76	147.69	201.56	171.33	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-60	ALFOMBRA SANTA CLARA, ESTILO PASTO BAHAMAS, PASTO POLIPROP	M2	149.94	127.45	173.93	147.84	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-61	ALFOMBRA SANTA CLARA, ESTILO PASTO UNO, PASTO POLIPROP	M2	113.67	96.62	131.86	112.08	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-62	ALFOMBRA SANTA CLARA, ESTILO GUERRERO, POLIPROPILENO	M2	115.03	97.77	133.43	113.42	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-63	ALFOMBRA MOHAWK, ESTILO LOS ANDES, POLIPROP BERBER	M2	182.69	155.29	211.92	180.13	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-64	ALFOMBRA MOHAWK, ESTILO MONTECARLO PLUS, POLIESTERRAS	M2	212.19	180.36	246.14	209.22	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-65	ALFOMBRA MOHAWK, ESTILO HANDICAP, POLIESTERRAS	M2	171.32	145.62	198.73	168.92	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-66	ALFOMBRA MOHAWK, ESTILO PASTO PARK AZUL, PASTO POLIPROP	M2	183.77	156.21	213.18	181.20	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-67	ALFOMBRA MOHAWK, ESTILO PASTO PARK, PASTO POLIPROP	M2	173.76	147.69	201.56	171.33	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-68	ALFOMBRA MOHAWK, ESTILO PASTO BARBADOS, PASTO POLIPROP	M2	149.94	127.45	173.93	147.84	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-69	ALFOMBRA MOHAWK, ESTILO PASTO GARDEN, PASTO POLIPROP	M2	113.67	96.62	131.86	112.08	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-70	ALFOMBRA MOHAWK, ESTILO SPRINT, POLIPROPILENO	M2	115.03	97.77	133.43	113.42	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-71	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO ELDORADO SB, NYLON BERBER	M2	731.57	621.83	848.62	721.33	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-72	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO BRAID DESIGNS, DE WOOLTEX BERBER	M2	409.77	348.30	475.33	404.03	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-73	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO LYON, DE POLIPRINYL BERBER	M2	402.46	342.09	466.85	396.82	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-74	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO FUTURE TOUCH, DE POLIPROP BERBER	M2	377.26	320.67	437.62	371.98	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-75	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO PRAVIA, DE POLIPROP BERBER	M2	246.29	209.35	285.70	242.84	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-76	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO ILLUSIONE, DE NYLON TEXTURE	M2	708.56	602.28	821.93	698.64	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-77	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO FANCY SECRETS, DE POLIESTER FRIEZE	M2	866.89	736.86	1,005.60	854.76	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-78	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO PEMBROKE, DE POLIESTER FRIEZE	M2	504.49	428.82	585.21	497.43	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-79	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO PRESCOTT, DE POLI HILO FINO RAS	M2	733.46	623.44	850.82	723.19	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-80	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO SYNDEY, DE POLI HILO FINO RAS	M2	565.66	480.81	656.17	557.74	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-81	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO HILL CREST, DE POLIESTERRAS	M2	616.54	524.06	715.19	607.91	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-82	ALFOMBRA ENCHANTMENT CLASS, ESTILO GOLDEN SILK, DE POLIESTERRAS	M2	372.14	316.32	431.69	366.93	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0305-83	TIRA DE TRIPLAY CON PUAS DE 1.20 MTS.	PZA	9.17	7.80	10.64	9.04	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
0305-84	BAJO ALFOMBRA POLI PAD BLANCO	M2	30.28	25.74	35.12	29.85	15.00	101.05	101.05	1.00	1.00
	ALUMINIO										
0306-01	MARCO 7313	M	111.77	100.60	129.66	116.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-02	HORIZONTAL 7314	M	43.55	39.20	50.52	45.47	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-04	TAPA 7315	M	46.61	41.95	54.07	48.67	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-06	GRAPA 6483	M	31.90	28.71	37.00	33.30	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-09	REPIZON CELOSIA DE LUJO 5469	M	66.23	59.60	76.82	69.14	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-10	CABEZAL CELOSIA DE LUJO 5301	M	72.25	65.02	83.81	75.43	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-12	JAMBA G-29	M	142.64	128.38	165.47	148.92	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-14	VINIL PARA CELOSIA V-100	M	2.58	2.32	2.99	2.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-16	VINIL CUÑA 5 MM	M	2.74	2.46	3.18	2.86	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-18	ANGULO DE 1" X 1" (SIN ANODIZAR)	M	22.01	19.81	25.53	22.98	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-20	OPERADOR DE LUJO	PZA	78.23	70.41	90.74	81.67	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-23	MARCO 7576	M	108.57	97.72	125.94	113.35	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-24	HORIZONTAL 7739	M	96.31	86.68	111.72	100.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-26	TAPA 7575	M	51.31	46.18	59.52	53.56	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-28	GRAPA 6027	M	45.08	40.58	52.30	47.07	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-31	TUBO DE 3" X 1 3/4" 2522	M	175.16	157.65	203.19	182.87	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-32	LARGUERO VERTICAL 6369	M	90.27	81.24	104.71	94.24	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-34	ZOCLO 6373	M	165.56	149.00	192.05	172.84	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-36	CABEZAL 6372	M	132.45	119.21	153.65	138.28	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-38	FELPA F-20	M	4.72	4.25	5.48	4.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-40	SARDINEL 4" 4030	M	73.38	66.04	85.12	76.60	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-42	BATIENTE 5844	M	48.14	43.33	55.85	50.26	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-44	LARGUERO VERTICAL 6374	M	120.39	108.35	139.66	125.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-46	GRAPA 6370	M	24.04	21.64	27.89	25.10	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-49	RIEL 3" 6947	M	78.23	70.41	90.74	81.67	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-50	CHAMBRANA 6017	M	114.35	102.92	132.65	119.38	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-52	ZOCLO 8277	M	132.45	119.21	153.65	138.28	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-54	CABEZAL 5775	M	69.21	62.29	80.28	72.25	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-56	LARGUERO EXTERIOR	M	116.18	104.57	134.77	121.30	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-58	LARGUERO INTERIOR 5781	M	96.31	86.68	111.72	100.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-60	ZOCLO 7955	M	132.45	119.21	153.65	138.28	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-62	GRAPA ZOCLO 7956	M	24.04	21.64	27.89	25.10	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-64	LARGUERO EXTERIOR 6016	M	116.18	104.57	134.77	121.30	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-66	LARGUERO INTERIOR 6024	M	111.35	100.22	129.17	116.25	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-68	TAPON DE PLASTICO DE 3/8"	PZA	1.99	1.79	2.30	2.07	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-70	ANCLAJE PUERTA CORREDIZA	PZA	3.55	3.20	4.12	3.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-71	TENSORES PARA PUERTA ABATIBLE	JGO	45.66	41.09	52.97	47.67	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-72	SOLERA ALUMINIO 1/8" X 1"	M	18.12	16.31	21.02	18.92	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-77	VENTANA DE GUILLOTINA OG DE 37.2 CM ANCHO X 92 CM ALTURA S/P	PZA	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-78	VENTANA DE GUILLOTINA OG DE 65.2 CM ANCHO X 126 CM ALTURA S/P	PZA	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-80	VENTANA DE GUILLOTINA OG DE 93.2 CM ANCHO X 150 CM ALTURA S/P	PZA	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-82	VENTANA DE GUILLOTINA OG DE 121.2 CM ANCHO X 170 CM ALTURA	PZA	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-84	VENTANA CORREDIZA XO DE 65.2 CM ANCHO X 30 CM ALTURA	PZA	879.76	879.76	1,020.52	1,020.52	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-86	VENTANA CORREDIZA XO DE 93.2 CM ANCHO X 58 CM ALTURA	PZA	1,249.39	1,249.39	1,449.29	1,449.29	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-88	VENTANA CORREDIZA XO DE 121.2 CM ANCHO X 92 CM ALTRA	PZA	1,616.65	1,616.65	1,875.31	1,875.31	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-90	VENTANA CORREDIZA XO DE 149.2 CM ANCHO X 104 CM ALTURA	PZA	1,843.04	1,843.04	2,137.92	2,137.92	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-92	VENTANA CORREDIZA XO DE 177.2 CM ANCHO X 126 CM ALTURA	PZA	227.05	227.05	263.38	263.38	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-94	CANCEL CORREDIZO XOX DE 184.5 CM ANCHO X 58 CM ALTURA	PZA	1,774.05	1,774.05	2,057.90	2,057.90	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-96	CANCEL CORREDIZO XOX DE 212.5 CM ANCHO X 92 CM ALTURA	PZA	228.46	228.46	265.02	265.02	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0306-98	CANCEL CORREDIZO XOX DE 240.5 CM ANCHO X 104 CM ALTURA	PZA	2,682.08	2,682.08	3,111.21	3,111.21	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-00	CANCEL CORREDIZO XOX DE 268.5 CM ANCHO X 126 CM ALTURA	PZA	2,890.51	2,890.51	3,352.99	3,352.99	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-02	CANCEL CORREDIZO XOOX DE 299.7 CM ANCHO X 92 CM ALTURA	PZA	2,845.32	2,845.32	3,300.57	3,300.57	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-04	CANCEL CORREDIZO XOOX DE 355.7 CM ANCHO X 126 CM ALTURA	PZA	1,501.11	1,501.11	1,741.29	1,741.29	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-06	PUERTA CORREDIZA XO DE 149.3 CM ANCHO X 218 CM ALTURA	PZA	4,557.23	4,557.23	5,286.39	5,286.39	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-08	PUERTA CORREDIZA XO DE 179.3 CM ANCHO X 218 CM ALTURA	PZA	4,867.89	4,867.89	5,646.75	5,646.75	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-10	PUERTA CORREDIZA XOO-OXO DE 220.9 CM ANCHO X 230 CM ALTURA	PZA	6,143.52	6,143.52	7,126.48	7,126.48	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-12	PUERTA CORREDIZA OXXO DE 297.1 CM ANCHO X 230 CM ALTURA	PZA	8,386.96	8,386.96	9,728.87	9,728.87	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-14	PUERTA CORREDIZA OXXO DE 357.1 CM ANCHO X 218 CM ALTURA	PZA	8,386.96	8,386.96	9,728.87	9,728.87	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-16	CANCEL FIJO OO DE 146.6 CM ANCHO X 218 CM ALTURA	PZA	2,029.46	2,029.46	2,354.17	2,354.17	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-18	CANCEL FIJO OO DE 176.6 CM ANCHO X 218 CM ALTURA	PZA	2,302.78	2,302.78	2,671.23	2,671.23	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-20	CANCEL FIJO OO DE 218.4 CM ANCHO X 230 CM ALTURA	PZA	3,120.06	3,120.06	3,619.26	3,619.26	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-22	CANCEL FIJO OO00 DE 290.7 CM ANCHO X 230 CM ALTURA	PZA	3,976.88	3,976.88	4,613.18	4,613.18	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-24	CANCEL FIJO OO00 DE 350.7 CM ANCHO X 218 CM ALTURA	PZA	4,247.99	4,247.99	4,927.67	4,927.67	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-26	PUERTA BANDERA PANEL INF/ALUM. PANEL SUP/VIDRIO 80 X 200	PZA	6,817.25	6,817.25	7,908.01	7,908.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307-28	PUERTA BANDERA PANEL INF/ALUM. PANEL SUP/VIDRIO 100 X 2.30	PZA	6,933.21	6,933.21	8,042.52	8,042.52	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/00	ANGULO 1" X 1" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	15.72	15.25	18.24	17.69	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/0095	LAMINA Z-ALUM 4.88 X 1.07 R-101 CAL-24	PIEZA	1,099.72	1,011.74	1,275.68	1,173.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/0096	LAMINA Z-ALUM 2.44 X 1.07 R-101 CAL-24	PIEZA	549.87	505.88	637.85	586.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/0097	CAJA SELLADOR PAKEL	CAJA	261.40	240.49	303.22	278.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/0098	CARTUCHO SELLADOR SIKAFLEX	PIEZA	117.28	107.90	136.04	125.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/0099	PIJAS GALVANIZADAS 3/4 X 1/4 P.B.	PIEZA	1.93	1.77	2.24	2.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0307/01	ANGULO 1/2 X 1/2 CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	10.24	9.94	11.88	11.53	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/0100	PIJAS GALVANIZADAS 3/4 X 1/4 A.B.	PIEZA	1.93	1.77	2.24	2.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/0101	BOTAGUAS GALVANIZADO	ML	420.59	386.94	487.88	448.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/02	ANGULO 3/4" X 3/4" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	14.25	13.83	16.53	16.04	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/03	BATIENTE DOS VENAS, MARCO PARA PUERTA DE 1" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	34.64	33.60	40.18	38.98	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/04	BATIENTE JUNQUILLO CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	15.17	14.71	17.59	17.07	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/05	BOLSA DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	36.45	35.35	42.28	41.01	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/06	BOLSA DE 2" X 1.25" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	45.40	44.04	52.67	51.09	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/07	BOLSA DE 2", CON ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	48.84	47.37	56.65	54.95	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/08	BOLSA DE 3" X 1 3/4", ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	80.08	77.68	92.90	90.11	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/09	BOLSA LISA DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	31.21	30.27	36.20	35.11	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/10	BOLSA LISA DE 2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	44.09	42.77	51.15	49.61	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/11	CABEZAL 1" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	66.64	64.64	77.31	74.99	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/12	CABEZAL Y JAMBA 2" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	70.42	68.30	81.68	79.23	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/13	CABEZAL Y JAMBA 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	76.09	73.81	88.27	85.62	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/14	CABEZAL Y ZOCLO 0.5" X 1.25"	ML	44.71	43.37	51.86	50.30	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/15	CABEZAL MOSQUITERO CORREDIZO DE 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10"	ML	42.30	41.04	49.07	47.60	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/16	CANAL DE 1 X 1" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	30.06	29.15	34.86	33.82	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/17	CANAL DE 1/2 X 1/2 CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	9.73	9.44	11.28	10.95	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/18	CANAL DE 3/4 X 1/6" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 3.66	ML	31.49	30.54	36.52	35.43	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/19	CERCO CHAPA DE 1.500" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 4.60	ML	68.55	66.49	79.52	77.13	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/20	CERCO VENTANA 1.25", ACABADO NATURAL	ML	63.53	61.62	73.69	71.48	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/21	CERCO PUERTA 1.75", ACABADO NATURAL	ML	68.55	66.49	79.52	77.13	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/22	ESCALONADO 2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	44.93	43.58	52.11	50.55	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/23	ESCALONADO DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	30.67	29.75	35.58	34.51	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/24	ESCALONADO DE 3" X 1 3/4", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	67.08	65.07	77.81	75.48	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/25	ESQUINERO 2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	70.22	68.11	81.45	79.01	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/26	ESQUINERO DE 3" X3", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	103.43	100.33	119.98	116.38	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/27	INTERMEDIO 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	50.74	49.22	58.86	57.09	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/28	INTERMEDIO DE 1.500" LIGERO CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	78.10	75.75	90.59	87.88	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/29	JUNQUILLO 3", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	18.78	18.22	21.78	21.13	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/30	JUNQUILLO DE 2" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	15.70	15.23	18.22	17.67	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/31	JUNQUILLO PARA VENTANA DE 2" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	17.05	16.54	19.78	19.19	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/32	JUNQUILLO RECTO CON ACACBADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	13.90	13.48	16.12	15.64	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/33	MOLDURA UNION DE 3", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	33.41	32.41	38.76	37.59	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/34	MOLDURA UNION DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	12.05	11.69	13.98	13.56	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/35	MOLDURA UNION DE 2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	29.08	28.21	33.74	32.72	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/36	REPISON DE 11 CMS ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	49.99	48.49	57.99	56.25	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/37	RIEL DE 2" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	44.31	42.98	51.40	49.86	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/38	RIEL DE 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	49.63	48.14	57.57	55.84	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/39	SELLADOR ACRILASTIC BLANCO DE TUBO DE 300 ML.	PZA	39.70	38.51	46.06	44.67	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/40	TAPA BOLSA DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	15.98	15.50	18.54	17.98	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/41	TAPA BOLSA DE 2" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	29.18	28.31	33.85	32.84	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/42	TAPA BOLSA DE 3" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	41.49	40.25	48.13	46.69	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/43	TAPA LISA DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	12.23	11.86	14.19	13.76	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/44	TAPA LISA DE 2" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	18.12	17.58	21.02	20.39	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/45	TRASLAPE VENTANA 1.25", ACABADO NATURAL.	ML	44.75	43.40	51.91	50.35	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/46	TRASLAPE PUERTA 2", ACABADO NATURAL.	ML	51.40	49.85	59.62	57.83	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/47	VINIL PATA DE COCHINO CHICA.	ML	13.16	12.77	15.27	14.81	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/48	VINIL PATA DE COCHINO MEDIANA.	ML	3.87	3.76	4.49	4.36	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/49	ZOCLO 3.093" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	91.72	88.96	106.39	103.20	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/50	ZOCLO DOS VENAS DE 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	85.44	82.88	99.11	96.14	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/51	ZOCLO VENTANA 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	58.05	56.31	67.33	65.31	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/52	CONTRA MARCO W DE 3"	ML	60.05	58.25	69.66	67.57	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/53	CABEZAL VENTANA 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	58.17	56.42	67.47	65.45	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/54	TRASLAPE DE PUERTA	ML	56.30	54.61	65.31	63.35	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0307/55	PEINAZO DE PUERTA	ML	61.94	60.08	71.85	69.69	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	ALUMINIO VALSA										
0308/0001	ANGULO 1" X 1" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	14.49	12.89	16.81	14.96	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0002	ANGULO 1/2 X 1/2 CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	9.44	8.40	10.95	9.75	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0003	ANGULO 3/4" X 3/4" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	13.13	11.69	15.24	13.56	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0004	BATIENTE DOS VENAS, MARCO PARA PUERTA DE 1" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	31.92	28.41	37.03	32.96	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0005	BATIENTE JUNQUILLO CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	13.98	12.44	16.21	14.43	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0006	BOLSA DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	33.59	29.89	38.96	34.68	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0007	BOLSA DE 2" X 1.25" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	41.84	37.24	48.53	43.19	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0008	BOLSA DE 2", CON ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	45.00	40.05	52.20	46.46	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0009	BOLSA DE 3" X 1 3/4", ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	73.80	65.68	85.60	76.19	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0010	BOLSA LISA DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	28.76	25.59	33.36	29.69	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0011	BOLSA LISA DE 2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	40.63	36.16	47.13	41.95	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0012	CABEZAL 1" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	61.41	54.66	71.24	63.40	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0013	CABEZAL Y JAMBA 2" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	64.89	57.75	75.27	66.99	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0308/0014	CABEZAL Y JAMBA 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	70.12	62.41	81.34	72.39	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0015	CABEZAL Y ZOCLO 0.5" X 1.25"	ML	41.20	36.67	47.79	42.53	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0016	CABEZAL MOSQUITERO CORREDIZO DE 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10"	ML	38.98	34.70	45.22	40.25	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0017	CANAL DE 1 X 1" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	27.70	24.65	32.13	28.59	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0018	CANAL DE 1/2 X 1/2 CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	8.96	7.98	10.40	9.25	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0019	CANAL DE 3/4 X 1/6" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 3.66	ML	29.01	25.82	33.66	29.95	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0020	CERCO CHAPA DE 1.500" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 4.60	ML	63.17	56.22	73.27	65.21	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0021	CERCO VENTANA 1.25", ACABADO NATURAL	ML	58.54	52.10	67.91	60.44	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0022	CERCO PUERTA 1.75", ACABADO NATURAL	ML	63.17	56.22	73.27	65.21	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0023	ESCALONADO 2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	41.40	36.84	48.02	42.74	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0024	ESCALONADO DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	28.26	25.15	32.79	29.18	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0025	ESCALONADO DE 3" X 1 3/4", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	61.81	55.01	71.70	63.82	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0026	ESQUINERO 2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	64.70	57.59	75.06	66.80	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0027	ESQUINERO DE 3" X3", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	95.31	84.83	110.56	98.40	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0028	INTERMEDIO 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	46.76	41.61	54.24	48.27	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0029	INTERMEDIO DE 1.500" LIGERO CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	71.97	64.05	83.48	74.30	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0030	JUNQUILLO 3", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	17.31	15.40	20.07	17.87	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0031	JUNQUILLO DE 2" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	14.47	12.88	16.79	14.94	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0032	JUNQUILLO PARA VENTANA DE 2" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	15.71	13.99	18.23	16.22	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0033	JUNQUILLO RECTO CON ACACBADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	12.81	11.40	14.85	13.22	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0034	MOLDURA UNIÓN DE 3", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	30.79	27.40	35.71	31.79	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0035	MOLDURA UNIÓN DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	11.10	9.88	12.88	11.46	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0036	MOLDURA UNIÓN DE 2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	26.80	23.85	31.09	27.67	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0037	REPISÓN DE 11 CMS ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	46.06	41.00	53.43	47.56	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0038	RIEL DE 2" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	40.83	36.34	47.36	42.15	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0039	RIEL DE 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	45.73	40.70	53.05	47.22	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0040	SELLADOR ACRILASTIC BLANCO DE TUBO DE 300 ML.	PIEZA	36.59	32.56	42.44	37.77	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0041	TAPA BOLSA DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	14.73	13.11	17.08	15.20	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0042	TAPA BOLSA DE 2" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	26.89	23.93	31.19	27.76	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0043	TAPA BOLSA DE 3" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	38.23	34.03	44.35	39.47	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0045	TAPA LISA DE 1 1/2", CON ACABADO NATURAL TRAMO DE 6.10 MTS.	ML	11.27	10.03	13.07	11.63	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0046	TAPA LISA DE 2" ACABADO NATURAL DE 6.10 MTS DE LARGO.	ML	16.70	14.86	19.37	17.24	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0047	TRASLAPE VENTANA 1.25", ACABADO NATURAL.	ML	41.23	36.70	47.83	42.57	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0048	TRASLAPE PUERTA 2", ACABADO NATURAL.	ML	47.36	42.15	54.94	48.90	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0049	VINIL PATA DE COCHINO CHICA.	ML	12.13	10.79	14.07	12.52	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0050	VINIL PATA DE COCHINO MEDIANA.	ML	3.57	3.17	4.14	3.68	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0051	ZOCLO 3.093" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	84.52	75.22	98.04	87.25	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0052	ZOCLO DOS VENAS DE 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	78.74	70.07	91.33	81.29	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0053	ZOCLO VENTANA 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	53.49	47.61	62.05	55.22	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0054	CONTRA MARCO W DE 3"	ML	55.34	49.25	64.19	57.13	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0055	CABEZAL VENTANA 3" CON ACABADO NATURAL, TRAMO DE 6.10	ML	53.60	47.70	62.18	55.34	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0056	TRASLAPE DE PUERTA	ML	51.88	46.17	60.18	53.56	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0057	PEINAZO DE PUERTA	ML	57.08	50.80	66.21	58.93	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0058	REMATE POSTE DE ALUMINIO NATURAL PARA CANCEL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5321	PIEZA	335.70	298.78	389.42	346.58	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0059	REMATE POSTE DE ALUMINIO DURANODIC PARA CANCEL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5321	PIEZA	368.27	327.76	427.19	380.20	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0060	CABEZAL DE ALUMINIO NATURAL PARA CANCEL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5322	PIEZA	287.96	256.28	334.03	297.29	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0061	CABEZAL DE ALUMINIO DURANODIC PARA CANCEL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5322	PIEZA	338.06	300.88	392.15	349.02	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0062	ESQUINERO DE 1 3/4" DE ALUMINIO NATURAL PARA CANCEL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5323	PIEZA	367.85	327.38	426.70	379.76	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0063	ESQUINERO DE 1 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC PARA CANCEL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5323	PIEZA	403.65	359.25	468.23	416.72	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0064	POSTE TRIPLE DE ALUMINIO NATURAL PARA CANCEL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5324	PIEZA	400.01	356.01	464.01	412.97	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0065	POSTE TRIPLE DE ALUMINIO DURANODIC PARA CANCEL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5324	PIEZA	439.03	390.73	509.27	453.25	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0066	CONTRAMARCO DE 2" PARA VENTANA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-6212	PIEZA	354.57	315.56	411.30	366.05	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0067	CONTRAMARCO DE 2" PARA VENTANA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-6212	PIEZA	409.12	364.11	474.57	422.37	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0068	MARCO HUECO DE 2" PARA VENTANA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-6213	PIEZA	353.27	314.41	409.79	364.71	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0069	MARCO HUECO DE 2" PARA VENTANA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-6213	PIEZA	395.36	351.87	458.62	408.17	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0070	JUNQUILLO PARA VENTANA DE 2" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6216	PIEZA	158.66	141.21	184.05	163.80	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0071	JUNQUILLO PARA VENTANA DE 2" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6216	PIEZA	185.42	165.03	215.09	191.43	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0072	PERFIL MARCO SEMILUJO PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7613	PIEZA	193.73	172.42	224.72	200.01	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0073	PERFIL MARCO SEMILUJO PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7613	PIEZA	212.99	189.56	247.07	219.89	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0074	PERFIL MARCO PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7622	PIEZA	137.81	122.65	159.85	142.27	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0075	PERFIL MARCO PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7622	PIEZA	163.38	145.41	189.52	168.67	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0076	GUIA JAMBA PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7619	PIEZA	139.67	124.31	162.02	144.20	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0077	GUIA JAMBA PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7619	PIEZA	165.74	147.51	192.26	171.11	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0078	JAMBA LATERAL PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA	PIEZA	129.19	114.98	149.86	133.37	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	DE 5.70 MTS) CL 1-76.03										
0308/0079	JAMBA LATERAL PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 5.70 MTS) CL 1-76.03	PIEZA	146.82	130.67	170.32	151.58	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0080	JAMBA LATERAL PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7603	PIEZA	138.24	123.04	160.36	142.72	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0081	JAMBA LATERAL PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7603	PIEZA	158.70	141.24	184.09	163.84	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0082	RIEL SUPERIOR PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7618	PIEZA	332.48	295.91	385.68	343.26	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0083	RIEL SUPERIOR PARA PUERTA DE BAÑO ECONOMICA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7618	PIEZA	385.48	343.08	447.16	397.97	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0084	JAMBA PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7615	PIEZA	213.50	190.02	247.66	220.42	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0085	JAMBA PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7615	PIEZA	247.07	219.89	286.60	255.08	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0086	BATIENTE ALTO PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7610	PIEZA	177.26	157.77	205.63	183.01	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0087	BATIENTE ALTO PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7610	PIEZA	199.75	177.77	231.71	206.22	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0088	BATIENTE CORTO PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7620	PIEZA	103.54	92.15	120.11	106.90	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0089	BATIENTE CORTO PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7620	PIEZA	120.59	107.33	139.89	124.50	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0090	RIEL PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7623	PIEZA	356.72	317.48	413.80	368.28	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0091	RIEL PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7623	PIEZA	419.09	372.99	486.14	432.66	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0092	MARCO PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7624	PIEZA	214.58	190.98	248.92	221.54	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0093	MARCO PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7624	PIEZA	248.35	221.03	288.09	256.40	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0094	RIEL PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7614	PIEZA	416.58	370.76	483.23	430.08	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0095	RIEL PARA PUERTA DE BAÑO DE LUJO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-7614	PIEZA	471.46	419.60	546.89	486.74	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0096	DUELA 5 ONDAS DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-4120	PIEZA	314.34	279.76	364.63	324.52	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0097	DUELA 5 ONDAS DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-4120	PIEZA	375.36	334.07	435.42	387.53	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0098	DUELA 3 ONDAS DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4122	PIEZA	257.35	229.04	298.53	265.69	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0099	DUELA 3 ONDAS DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4122	PIEZA	294.84	262.40	342.01	304.39	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0100	DUELA LISA 5" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4128	PIEZA	309.64	275.58	359.18	319.67	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0101	DUELA LISA 5" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4128	PIEZA	362.63	322.74	420.65	374.38	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0102	DUELA LISA 4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4171	PIEZA	260.44	231.80	302.12	268.88	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0103	DUELA LISA 4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4171	PIEZA	303.22	269.86	351.73	313.04	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0104	DUELA GRAFICADA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4162	PIEZA	452.29	402.54	524.66	466.94	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0105	DUELA GRAFICADA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4162	PIEZA	528.30	470.19	612.83	545.42	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0106	DUELA "T" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4172	PIEZA	513.52	457.03	595.68	530.16	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0107	DUELA "T" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4172	PIEZA	582.54	518.46	675.75	601.41	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0108	DUELA GRAFICADA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4163	PIEZA	433.72	386.01	503.12	447.77	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0109	DUELA GRAFICADA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4163	PIEZA	505.80	450.16	586.73	522.19	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0110	DUELA ENTRECALLE DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-4170	PIEZA	290.56	258.59	337.04	299.97	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0111	DUELA ENTRECALLE DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-4170	PIEZA	343.39	305.62	398.33	354.51	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0112	DUELA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-9838	PIEZA	328.42	292.30	380.97	339.06	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0113	DUELA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-9838	PIEZA	402.06	357.83	466.38	415.08	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0114	DUELA 5 ONDAS DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-4119	PIEZA	253.93	226.00	294.56	262.16	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0115	DUELA 5 ONDAS DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-4119	PIEZA	308.48	274.55	357.84	318.48	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0116	BASE PARA VIDRIO DE VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6005	PIEZA	92.36	82.20	107.14	95.36	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0117	BASE PARA VIDRIO DE VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6005	PIEZA	109.40	97.36	126.90	112.94	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0118	JUNQUILLO PARA VIDRIO DE VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6006	PIEZA	66.11	58.84	76.69	68.25	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0119	JUNQUILLO PARA VIDRIO DE VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6006	PIEZA	83.14	74.00	96.45	85.84	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0120	JAMBA PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4130	PIEZA	145.10	129.14	168.32	149.81	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0121	JAMBA PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4130	PIEZA	170.66	151.89	197.97	176.19	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0122	ZAPATA PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4132	PIEZA	191.64	170.56	222.31	197.85	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0123	ZAPATA PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4132	PIEZA	221.48	197.12	256.92	228.66	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0124	RIEL PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4131	PIEZA	96.24	85.66	111.64	99.36	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0125	RIEL PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4131	PIEZA	113.29	100.83	131.42	116.96	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0126	RIEL PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4137	PIEZA	60.28	53.65	69.92	62.23	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0127	RIEL PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-4137	PIEZA	77.31	68.80	89.68	79.81	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0128	RIEL PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-4137	PIEZA	36.17	32.19	41.95	37.34	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0129	RIEL PARA VITRINA O APARADOR DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-4137	PIEZA	46.39	41.29	53.82	47.90	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0130	PECHO PALOMA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 1-3902	PIEZA	51.62	45.95	59.88	53.30	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0308/0131	PECHO PALOMA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 1-3902	PIEZA	61.85	55.05	71.75	63.85	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0132	RIBETE DE 19 MM DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-3019	PIEZA	35.29	31.41	40.93	36.43	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0133	RIBETE DE 19 MM DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-3019	PIEZA	45.51	40.51	52.80	46.99	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0134	PECHO PALOMA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-3902	PIEZA	86.03	76.57	99.80	88.82	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0135	PECHO PALOMA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-3902	PIEZA	103.08	91.74	119.58	106.42	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0136	PISA ALFOMBRA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-3315	PIEZA	43.47	38.68	50.42	44.87	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0137	PISA ALFOMBRA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-3315	PIEZA	53.69	47.79	62.28	55.43	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0138	RIBETE DE 19 MM DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-3019	PIEZA	58.81	52.34	68.22	60.72	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0139	RIBETE DE 19 MM DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.1 MTS) CL 0-3019	PIEZA	75.86	67.52	88.00	78.32	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0140	PISA ALFOMBRA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-3315	PIEZA	72.42	64.46	84.01	74.77	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0141	PISA ALFOMBRA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-3315	PIEZA	89.47	79.63	103.79	92.37	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0142	RIBETE DE 26 MM DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-3020	PIEZA	43.17	38.42	50.08	44.57	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0143	RIBETE DE 26 MM DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-3020	PIEZA	47.91	42.64	55.58	49.46	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0144	RIBETE DE 26 MM DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-3020	PIEZA	71.95	64.03	83.46	74.28	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0145	RIBETE DE 26 MM DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.1 MTS) CL 0-3020	PIEZA	88.98	79.19	103.22	91.86	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0146	ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-1517	PIEZA	278.50	247.87	323.06	287.52	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0147	ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 0-1517	PIEZA	293.94	261.61	340.97	303.46	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0148	ANGULO DE 3/4" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 1-1504	PIEZA	62.71	55.81	72.74	64.74	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0149	ANGULO DE 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 3.66 MTS) CL 1-1504	PIEZA	79.74	70.97	92.50	82.33	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0150	ANGULO DE 1" X 1" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-1545	PIEZA	80.35	71.51	93.20	82.95	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0151	ANGULO DE 1"X1" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-1545	PIEZA	97.56	86.83	113.17	100.72	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0152	ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1517	PIEZA	464.16	413.10	538.43	479.20	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0153	ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1517	PIEZA	489.88	436.00	568.26	505.75	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0154	ANGULO DE 1 1/2" X 1/2" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1507	PIEZA	177.45	157.93	205.84	183.20	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0155	ANGULO DE 1 1/2" X 1/2" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1507	PIEZA	203.35	180.98	235.89	209.94	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0156	ANGULO DE 1/2" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1502	PIEZA	55.41	49.32	64.28	57.21	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0157	ANGULO DE 1/2" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1502	PIEZA	72.46	64.49	84.05	74.81	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0158	CANAL 2" X 1" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1419	PIEZA	233.83	208.11	271.24	241.40	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0159	CANAL 2" X 1" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1419	PIEZA	267.91	238.44	310.77	276.59	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0160	CANAL 1/2" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.00 MTS) CL 0-1438	PIEZA	54.02	48.08	62.66	55.77	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0161	CANAL 1/2" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.00 MTS) CL 0-1438	PIEZA	70.80	63.01	82.12	73.09	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0162	CANAL 3/8" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.00 MTS) CL 0-1437	PIEZA	45.42	40.43	52.69	46.89	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0163	CANAL 3/8" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.00 MTS) CL 0-1437	PIEZA	62.18	55.34	72.13	64.19	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0164	SOLERA 1" X 1/16" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1003	PIEZA	66.59	59.26	77.24	68.75	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0165	SOLERA 1" X 1/16" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-1003	PIEZA	83.64	74.44	97.02	86.35	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0166	TEE 1" X 1" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-1312	PIEZA	71.58	63.71	83.04	73.90	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0167	TEE 1" X 1" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-1312	PIEZA	88.80	79.03	103.00	91.67	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0168	TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2" X 3/4" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2104	PIEZA	242.96	216.23	281.83	250.83	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0169	TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2" X 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2104	PIEZA	262.38	233.52	304.37	270.89	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0170	TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2" X 1" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2105	PIEZA	271.40	241.55	314.83	280.20	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0171	TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2" X 1" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2105	PIEZA	293.04	260.81	339.93	302.54	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0172	TUBO RECTANGULAR DE 2" X 1" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-2115	PIEZA	252.47	224.70	292.86	260.65	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0173	TUBO RECTANGULAR DE 2" X 1" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-2115	PIEZA	302.57	269.29	350.99	312.38	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0174	TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1 3/4" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2116	PIEZA	580.49	516.64	673.37	599.30	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0175	TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2116	PIEZA	621.56	553.19	721.01	641.70	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0176	TUBO RECTANGULAR DE 2 1/2" X 1 1/4" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2117	PIEZA	377.38	335.87	437.76	389.60	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0177	TUBO RECTANGULAR DE 2 1/2" X 1 1/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2117	PIEZA	409.77	364.70	475.34	423.05	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0178	TUBO RECTANGULAR DE 4" X 1 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2118	PIEZA	706.28	628.59	819.28	729.16	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0179	TUBO RECTANGULAR DE 4" X 1 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2118	PIEZA	756.05	672.89	877.02	780.55	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0180	TUBO RECTANGULAR DE 1 3/4" X 3/4" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-2119	PIEZA	201.39	179.24	233.62	207.92	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0181	TUBO RECTANGULAR DE 1 3/4" X 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-2119	PIEZA	223.03	198.50	258.72	230.26	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0182	TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2110	PIEZA	541.95	482.33	628.66	559.50	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0183	TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2110	PIEZA	576.56	513.14	668.81	595.24	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0184	TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1 1/2" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2111	PIEZA	671.74	597.85	779.22	693.50	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0185	TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1 1/2" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2111	PIEZA	746.72	664.58	866.20	770.92	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0186	TUBO RECTANGULAR DE 1" X 1/2" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2103	PIEZA	160.42	142.77	186.08	165.61	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0187	TUBO RECTANGULAR DE 1" X 1/2" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2103	PIEZA	177.47	157.94	205.86	183.22	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0188	TUBO CUADRADO DE 1 1/4" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2206	PIEZA	271.40	241.55	314.83	280.20	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0189	TUBO CUADRADO DE 1 1/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2206	PIEZA	293.04	260.81	339.93	302.54	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0190	TUBO CUADRADO DE 2" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2209	PIEZA	439.87	391.48	510.25	454.12	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0191	TUBO CUADRADO DE 2" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2209	PIEZA	474.46	422.27	550.37	489.83	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0192	TUBO CUADRADO DE 1" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2212	PIEZA	168.34	149.82	195.27	173.79	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0308/0193	TUBO CUADRADO DE 1" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2212	PIEZA	185.55	165.14	215.24	191.56	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0194	TUBO CUADRADO DE 1 1/2" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-2213	PIEZA	243.08	216.35	281.98	250.96	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0195	TUBO CUADRADO DE 1 1/2" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-2213	PIEZA	268.99	239.40	312.03	277.70	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0196	TUBO CUADRADO DE 1 3/4" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-2214	PIEZA	284.78	253.45	330.34	294.00	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0197	TUBO CUADRADO DE 1 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 1-2214	PIEZA	314.94	280.30	365.33	325.15	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0198	TUBO CUADRADO DE 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2203	PIEZA	121.05	107.73	140.42	124.97	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0199	TUBO CUADRADO DE 3/4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-2203	PIEZA	138.08	122.89	160.17	142.55	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0200	MOSQUITERO ECONOMICO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6013	PIEZA	65.14	57.98	75.57	67.25	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0201	MOSQUITERO ECONOMICO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6013	PIEZA	82.17	73.14	95.32	84.84	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0202	MOSQUITERO PESADO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6015	PIEZA	96.74	86.10	112.21	99.87	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0203	MOSQUITERO PESADO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6015	PIEZA	113.79	101.27	131.99	117.47	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0204	PASAMANOS DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7305	PIEZA	452.64	402.85	525.06	467.30	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0205	PASAMANOS DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7305	PIEZA	509.20	453.19	590.67	525.70	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0206	TAPA PARA PASAMANOS DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7306	PIEZA	263.13	234.19	305.24	271.66	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0207	TAPA PARA PASAMANOS DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7306	PIEZA	284.78	253.45	330.34	294.00	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0208	POSTE PARA PASAMANOS DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7307	PIEZA	391.34	348.29	453.95	404.01	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0209	POSTE PARA PASAMANOS DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-7307	PIEZA	414.86	369.23	481.24	428.30	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0210	SARDINEL DE 3" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5014	PIEZA	304.53	271.03	353.26	314.40	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0211	SARDINEL DE 3" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5014	PIEZA	338.28	301.07	392.41	349.24	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0212	HERCULITE DE 1/2" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 5.00 MTS) CL 0-5318	PIEZA	1,597.98	1,422.20	1,853.65	1,649.75	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0213	HERCULITE DE 1/2" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 5.00 MTS) CL 0-5318	PIEZA	1,654.96	1,472.91	1,919.75	1,708.58	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0214	BATIENTE LISO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5011	PIEZA	181.09	161.17	210.06	186.95	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0215	BATIENTE LISO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5011	PIEZA	206.64	183.91	239.71	213.34	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0216	SARDINEL DE 4" DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5015	PIEZA	485.80	432.36	563.53	501.54	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0217	SARDINEL DE 4" DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5015	PIEZA	533.35	474.68	618.68	550.63	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0218	REPISON DE 11 CM DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-0610	PIEZA	260.48	231.83	302.16	268.92	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0219	REPISON DE 11 CM DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-0610	PIEZA	308.37	274.45	357.71	318.37	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0220	RIEL CORTINERO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-3316	PIEZA	120.46	107.21	139.74	124.37	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0221	RIEL CORTINERO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-3316	PIEZA	144.32	128.44	167.41	148.99	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0222	TAPA VENTIVALSA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6218	PIEZA	312.03	277.71	361.96	322.14	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0223	TAPA VENTIVALSA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6218	PIEZA	358.06	318.67	415.35	369.66	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0224	CABEZAL VENTIVALSA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6219	PIEZA	563.90	501.87	654.12	582.17	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0225	CABEZAL VENTIVALSA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6219	PIEZA	649.11	577.71	752.97	670.14	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0226	ESCALONADO VENTIVALSA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6220	PIEZA	625.86	557.01	726.00	646.14	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0227	ESCALONADO VENTIVALSA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6220	PIEZA	717.03	638.16	831.76	740.26	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0228	REPIZON VENTIVALSA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6221	PIEZA	512.66	456.27	594.68	529.27	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0229	REPIZON VENTIVALSA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6221	PIEZA	594.47	529.08	689.58	613.73	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0230	MOSQUITERO VENTIVALSA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6222	PIEZA	66.11	58.84	76.69	68.25	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0231	MOSQUITERO VENTIVALSA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-6222	PIEZA	83.14	74.00	96.45	85.84	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0232	MANGUETE D BASICO DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5501	PIEZA	1,082.19	963.15	1,255.34	1,117.25	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0233	MANGUETE D BASICO DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5501	PIEZA	1,192.12	1,060.98	1,382.85	1,230.74	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0234	TAPA PROFUNDA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5502	PIEZA	380.19	338.37	441.03	392.51	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0235	TAPA PROFUNDA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5502	PIEZA	436.43	388.42	506.26	450.57	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0236	BASICO HORIZONTAL DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5503	PIEZA	432.97	385.34	502.25	447.00	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0237	BASICO HORIZONTAL DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5503	PIEZA	472.50	420.53	548.10	487.81	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0238	TAPA FRENTE DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5504	PIEZA	155.99	138.83	180.95	161.04	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0239	TAPA FRENTE DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5504	PIEZA	174.41	155.23	202.32	180.06	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0240	TAPA CORTA DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5505	PIEZA	151.87	135.17	176.17	156.79	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0241	TAPA CORTA DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5505	PIEZA	172.31	153.35	199.88	177.89	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0242	BASICO HORIZONTAL DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5506	PIEZA	606.81	540.06	703.90	626.48	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0243	BASICO HORIZONTAL DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5506	PIEZA	675.16	600.89	783.18	697.03	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0244	TAPA POSTERIOR DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5507	PIEZA	188.90	168.12	219.12	195.02	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0245	TAPA POSTERIOR DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5507	PIEZA	215.15	191.48	249.57	222.12	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0246	BASICO VERTICAL/HORIZONTAL DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5508	PIEZA	710.15	632.04	823.78	733.16	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0247	BASICO VERTICAL/HORIZONTAL DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5508	PIEZA	753.64	670.74	874.22	778.06	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0248	MANGUETE BASICO VERTICAL DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5601	PIEZA	428.42	381.29	496.96	442.30	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0249	MANGUETE BASICO VERTICAL DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5601	PIEZA	479.71	426.94	556.46	495.25	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0250	TAPA POSTERIOR DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5602	PIEZA	114.63	102.02	132.97	118.34	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0251	TAPA POSTERIOR DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5602	PIEZA	132.19	117.65	153.34	136.47	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0252	TAPA FRENTE DE ALUMINIO NATURAL (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5603	PIEZA	249.34	221.91	289.24	257.42	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0253	TAPA FRENTE DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-5603	PIEZA	272.01	242.09	315.53	280.82	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0254	CANAL PARA DOMOS DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-9551	PIEZA	595.71	530.18	691.02	615.01	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308/0255	CANAL PARA DOMOS DE ALUMINIO DURANODIC (PIEZA DE 6.10 MTS) CL 0-9551	PIEZA	686.89	611.33	796.79	709.14	11.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDAMIOS Y HAMACAS DE TRABAJO											
0308-01	ANDAMIO DE CABALLETE DE MADERA DE PINO DE 3A	USO	17.13	11.99	19.87	13.91	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-02	ANDAMIO TUBULAR	R/HR	4.35	3.04	5.04	3.53	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-05	TORRE DE TRABAJO DE 4 M DE ALTURA CON RUEDAS	R/D	74.72	52.30	86.67	60.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-08	TORRE DE TRABAJO DE 5 M DE ALTURA CON RUEDAS	R/D	83.34	58.34	96.67	67.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-10	TORRE DE TRABAJO DE 6 M DE ALTURA CON RUEDAS	R/D	97.70	68.39	113.34	79.34	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-15	TORRE DE TRABAJO DE 8 M DE ALTURA CON RUEDAS	R/D	135.06	94.54	156.67	109.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-20	TORRE DE TRABAJO DE 10 M DE ALTURA CON RUEDAS	R/D	155.18	108.62	180.01	126.00	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0308-25	TORRE DE TRABAJO DE 12 M DE ALTURA CON RUEDAS	R/D	175.29	122.71	203.34	142.34	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-30	MARCO DE 2 M CON COPLE (TIPO ESCALERA)	R/D	20.12	14.08	23.33	16.33	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-35	MARCO DE 2 M CON COPLES (TIPO PUENTE)	R/D	20.12	14.08	23.33	16.33	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-40	MARCO DE 1.55 M CON COPLES	R/D	11.49	8.05	13.33	9.33	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-45	MARCO DE 0.94 M CON COPLES	R/D	2.13	1.49	2.47	1.73	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-50	CRUCETAS DE TODOS LOS MODELOS	R/D	8.62	6.03	10.00	7.00	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-55	SOPORTE DIAGONAL	R/D	0.75	0.52	0.87	0.61	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-60	TORNILLO AJUSTABLE CON TUBO	R/D	1.93	1.35	2.23	1.56	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-65	TORNILLO AJUSTABLE CON BASE	R/D	1.93	1.35	2.23	1.56	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-70	CABEZAL	R/D	0.83	0.58	0.97	0.68	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-75	BASE SIMPLE	R/D	8.62	6.03	10.00	7.00	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-80	POSTE DE SEGURIDAD (JUEGO)	R/D	11.49	8.05	13.33	9.33	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-85	RUEDA DE 6" CON FRENO	R/D	11.49	8.05	13.33	9.33	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-90	PIE DERECHO 1 X 3.30 M	PZA	1,527.24	1,069.07	1,771.60	1,240.12	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0308-95	PLATAFORMA DE 2.20 X 0.48 M	R/D	20.12	14.08	23.33	16.33	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-00	VIGA METALICA 2.13 M	R/D	2.90	2.03	3.37	2.36	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-05	COPLE CON TORNILLO	R/D	5.75	4.02	6.67	4.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-10	HAMACA CON CABLE HASTA 30 M	R/D	166.67	116.67	193.34	135.34	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-100	VIGA METALICA 3110-07	PZA	1,074.75	752.33	1,246.71	872.70	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-101	VIGA METALICA 3.66M 6220-12 A.R.	PZA	3,836.34	2,685.44	4,450.16	3,115.11	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-102	VIGA METALICA 4.88M 6220-16 A.R.	PZA	4,776.03	3,343.22	5,540.20	3,878.14	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-103	VIGA METALICA 6.10M 6220-20 A.R.	PZA	6,026.08	4,218.25	6,990.25	4,893.17	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-104	VIGA MET. LIGERA 2.44M 6230-08 A.R.	PZA	1,919.61	1,343.73	2,226.75	1,558.72	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-105	VIGA MET. LIGERA 3.05M 6230-10 A.R.	PZA	2,433.99	1,703.80	2,823.43	1,976.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-106	VIGA CARGADOR 1008-02 A.R.	PZA	591.98	414.38	686.69	480.68	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-107	VIGA CARGADOR 1008-04 A.R.	PZA	813.25	569.27	943.37	660.36	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-108	VIGA METALICA 3.05M 6220-10 A.R.	PZA	3,396.67	2,377.67	3,940.14	2,758.10	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-109	VIGA METALICA 2.44M 6220-08 A.R.	PZA	2,948.38	2,063.87	3,420.12	2,394.09	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-110	VIGA METALICA 1.22M 6220-04 A.R.	PZA	2,031.68	1,422.18	2,356.75	1,649.73	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-15	HAMACA CON CABLE DE 31 A 60 M	R/D	181.04	126.73	210.01	147.01	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-20	HAMACA CON CABLE DE MAS DE 60 M	R/D	195.41	136.79	226.67	158.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-30	ADAPTADOR 368-5	R/D	0.26	0.18	0.30	0.21	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-31	ADAPTADOR 368-5	PZA	373.58	261.50	433.35	303.34	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-32	ANILLO INTERMEDIO 488-07-01	R/D	6.24	4.37	7.23	5.06	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-33	ANILLO SUPERIOR 488-07-05	R/D	20.12	14.08	23.33	16.33	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-34	ANILLO INTERMEDIO 488-07-01	PZA	1,810.41	1,267.29	2,100.07	1,470.05	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-35	ANILLO SUPERIOR 488-07-05	PZA	7,744.53	5,421.17	8,983.65	6,288.56	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-36	ARMADURA 361-16	R/D	2.01	1.41	2.33	1.63	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-37	ARMADURA 361-22	R/D	2.73	1.91	3.17	2.22	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-38	ARMADURA 361-16	PZA	1,982.83	1,387.98	2,300.08	1,610.06	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-39	ARMADURA 361-22	PZA	2,732.86	2,596.21	3,170.11	3,011.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-40	BARANDAL 325-05	R/D	0.43	0.30	0.50	0.35	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-41	BARANDAL 325-07	R/D	0.43	0.30	0.50	0.35	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-42	BARANDAL ESCALERA 345-02	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-43	BASE 300-0	R/D	0.40	0.28	0.47	0.33	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-44	BASE FIJA 600-0 A.R.	R/D	0.43	0.30	0.50	0.35	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-45	BASE TORRE 488-07-03	R/D	12.64	8.85	14.67	10.27	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-46	BASE 300-0	PZA	181.04	126.73	210.01	147.01	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-47	BARANDAL 325-05	PZA	139.26	97.48	161.54	113.08	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-48	BARANDAL ESCALERA 345-02	PZA	482.78	337.94	560.02	392.01	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-49	BASE TORRE 488-07-03	PZA	4,307.62	3,015.34	4,996.84	3,497.79	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-50	BASE FIJA 600-0 A.R.	PZA	174.12	121.88	201.97	141.38	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-51	CABEZAL 304-E	R/D	0.43	0.30	0.50	0.35	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-52	CABEZAL 304-EE	R/D	0.43	0.30	0.50	0.35	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-53	CASQUILLO 23-0 A.R.	R/D	0.29	0.20	0.33	0.23	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-54	CABEZAL 304-E	PZA	210.98	147.69	244.74	171.32	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-55	CASQUILLO 23-0 A.R.	PZA	91.96	64.37	106.67	74.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-56	CIMBRA METALICA 78-20	R/D	0.60	0.42	0.70	0.49	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-57	CIMBRA METALICA 78-25	R/D	0.78	0.54	0.90	0.63	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-58	CIMBRA METALICA 78-40	R/D	0.78	0.54	0.90	0.63	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-59	COPLE 205-0	R/D	0.23	0.16	0.27	0.19	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-60	COPLE 400-0 A.R.	R/D	2.73	1.91	3.17	2.22	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-61	COPLE 205-0	PZA	38.79	27.16	45.00	31.50	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-62	COPLE 400-0 A.R.	PZA	100.58	70.40	116.67	81.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-63	CRUCETA 253-07	PZA	444.10	310.87	515.15	360.61	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-64	CRUCETA 253-10	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-65	CRUCETA 253-12	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-66	CRUCETA 253-15-05	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-67	CRUCETA 255-07	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-68	CRUCETA 255-10	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-69	CRUCETA 255-12	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-70	CRUCETA 255-15-05	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-71	CRUCETA 255-15-05 A.R.	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-72	CRUCETA 555-08 A.R.	R/D	0.55	0.38	0.63	0.44	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0309-73	CRUCETA 555-10 A.R.	R/D	0.55	0.38	0.63	0.44	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-74	CRUCETA 555-12 A.R.	R/D	0.72	0.50	0.83	0.58	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-75	CRUCETA 555-16 A.R.	R/D	0.72	0.50	0.83	0.58	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-76	CRUCETA 253-10	PZA	255.76	179.03	296.68	207.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-77	CRUCETA 253-12	PZA	284.49	199.15	330.01	231.01	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-78	CRUCETA 255-07	PZA	471.28	329.90	546.69	382.68	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-79	CRUCETA 255-10	PZA	330.47	231.33	383.35	268.34	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-80	CRUCETA 255-12	PZA	333.35	233.34	386.68	270.68	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-81	CRUCETA 555-08 A.R.	PZA	396.57	277.60	460.02	322.01	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-82	CRUCETA 555-10 A.R.	PZA	468.41	327.89	543.35	380.35	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-83	CRUCETA 555-12 A.R.	PZA	560.36	392.26	650.02	455.02	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-84	CRUCETA 555-16 A.R.	PZA	663.82	464.67	770.03	539.02	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-85	CRUCETA 253-07	R/D	0.49	0.34	0.57	0.40	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-86	ESPACIADOR 250-30	R/D	0.32	0.22	0.37	0.26	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-87	ESPACIADOR 250-60	R/D	0.32	0.22	0.37	0.26	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-88	ESPACIADOR 250-30	PZA	186.79	130.75	216.67	151.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-89	ESPACIADOR 250-60	PZA	137.94	96.56	160.01	112.00	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-90	GUIA TORRE 488-07-04	R/D	2.70	1.89	3.13	2.19	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-91	GUIA TORRE 488-07-04	PZA	143.68	100.58	166.67	116.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-92	VIGA METALICA 2.44M 6220-08 A.R.	R/D	1.63	1.14	1.90	1.33	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-93	VIGA METALICA 3.05M 6220-10 A.R.	R/D	1.80	1.26	2.09	1.46	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-94	VIGA METALICA 3.66M 6220-12 A.R.	R/D	2.11	1.48	2.45	1.72	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-95	VIGA METALICA 4.88M 6220-16 A.R.	R/D	3.10	2.17	3.59	2.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-96	VIGA METALICA 6.10M 6220-20 A.R.	R/D	3.18	2.23	3.69	2.59	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-97	VIGA MET. LIGERA 2.44M 6230-08 A.R.	R/D	1.52	1.06	1.76	1.24	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-98	VIGA MET. LIGERA 3.05M 6230-10 A.R.	R/D	2.28	1.60	2.65	1.85	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0309-99	VIGA MET. LIGERA 3.66M 6230-12 A.R.	R/D	2.34	1.64	2.71	1.90	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	ANDAMIOS Y CIMBRAS CIMBRAMEX										
ANDA-001	BASE FIJA PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	187.35	177.98	217.32	206.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-002	CLIP PARA VIGA DE ALUMINIO PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	66.00	62.70	76.56	72.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-003	CONECTOR PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	113.15	107.50	131.26	124.70	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-004	CRUCETA 0.90 MTS. CMCE-0900 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	243.18	231.02	282.08	267.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-005	CRUCETA 0.90 MTS. CMCR-0900 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	287.83	273.44	333.89	317.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-006	CRUCETA 1.20 MTS. CMCE-1200 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	258.07	245.17	299.37	284.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-007	CRUCETA 1.20 MTS. CMCR-1200 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	300.26	285.25	348.30	330.89	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-008	CRUCETA 1.50 MTS. CMCE-1500 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	292.82	278.18	339.67	322.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-010	CRUCETA 1.50 MTS. CMCR-1500 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	328.80	312.36	381.41	362.34	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-011	CRUCETA 1.80 MTS. CMCE-1800 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	327.52	311.15	379.93	360.93	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-012	CRUCETA 1.80 MTS. CMCR-1800 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	359.82	341.83	417.39	396.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-013	CRUCETA 2.10 MTS. CMCE-2100 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	364.76	346.52	423.12	401.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-014	CRUCETA 2.10 MTS. CMCR-2100 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	395.29	375.53	458.54	435.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-015	CRUCETA 2.40 MTS. CMCE-2400 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	401.98	381.88	466.30	442.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-016	CRUCETA 2.40 MTS. CMCR-2400 PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	426.79	405.45	495.08	470.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-017	MARCO 1.00 MTS PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	1,942.91	1,845.76	2,253.77	2,141.08	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-018	MARCO 1.50 MTS PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	2,689.81	2,555.32	3,120.17	2,964.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-019	MARCO 2.00 MTS PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	3,399.49	3,229.51	3,943.40	3,746.23	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-020	TORNILLO DE AJUSTE PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	1,144.66	1,087.43	1,327.81	1,261.42	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-021	VIGA DE ALUMINIO 1.20 MTS PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	1,662.51	1,579.39	1,928.52	1,832.09	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-022	VIGA DE ALUMINIO 1.80 MTS PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	2,492.32	2,367.71	2,891.09	2,746.54	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-023	VIGA DE ALUMINIO 2.40 MTS PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	3,322.88	3,156.74	3,854.54	3,661.81	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-024	VIGA DE ALUMINIO 3.60 MTS PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	4,984.64	4,735.41	5,782.19	5,493.08	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-025	VIGA DE ALUMINIO 4.80 MTS PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	6,645.72	6,313.43	7,709.03	7,323.58	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-026	VIGA PARA TRABE PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	1,874.15	1,780.44	2,174.01	2,065.31	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-027	ESCALERA PARA ANDAMIO PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	5,692.19	5,407.59	6,602.95	6,272.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-028	RUEDA PARA ANDAMIO PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	1,011.95	961.35	1,173.86	1,115.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-030	BASE EXTENSIÓN PARA MARCO PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	390.02	370.52	452.42	429.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-031	BARANDAL EXTERNO PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	463.81	440.62	538.02	511.12	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-032	BARANDAL INTERNO PARA SISTEMA DE ANDAMIO DE CIMBRAMEX	PIEZA	379.48	360.51	440.20	418.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-033	MARCO ABIERTO PARA ESCALERA	PIEZA	3,500.33	3,325.32	4,060.39	3,857.37	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ANDA-034	BASE PARA TORRE DE ESCALERA	PIEZA	390.02	370.52	452.42	429.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	ASBESTOS										
0311-05	LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE 1.00 X 3.66 M	PZA	473.36	416.55	549.09	483.20	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0312-00	LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE 1.00 X 4.88 M	PZA	632.80	556.86	734.04	645.96	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0313-00	LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE 1.00 X 6.10 M	PZA	793.17	697.99	920.08	809.67	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0314-00	LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE 1.00 X 7.32 M	PZA	945.44	831.99	1,096.72	965.11	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0315-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM 1.00 X 1.22 M	PZA	104.15	91.65	120.82	106.32	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0316-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM 1.00 X 1.55 M	PZA	133.70	117.66	155.09	136.48	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0317-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM 1.00 X 1.85 M	PZA	157.17	138.31	182.32	160.44	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0318-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM 1.00 X 2.15 M	PZA	205.30	180.66	238.15	209.57	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0319-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM 1.00 X 2.45 M	PZA	228.76	201.31	265.36	233.52	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0319-01	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM 1.00 X 2.60 M	PZA	246.35	216.79	285.77	251.48	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0320-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM 1.00 X 3.05 M	PZA	287.42	252.93	333.41	293.40	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0321-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM 1.00 X 3.15 M	PZA	266.32	234.36	308.93	271.86	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0322-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6 MM 1.00 X 1.22 M	PZA	129.11	113.62	149.77	131.80	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0323-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6 MM 1.00 X 1.55 M	PZA	167.56	147.45	194.37	171.05	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0324-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6 MM 1.00 X 1.85 M	PZA	195.89	172.39	227.24	199.97	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0325-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6 MM 1.00 X 2.15 M	PZA	227.73	200.41	264.17	232.47	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0326-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6 MM 1.00 X 2.45 M	PZA	259.98	228.78	301.57	265.39	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0326-01	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6 MM 1.00 X 2.60 M	PZA	276.57	243.38	320.82	282.32	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0327-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6 MM 1.00 X 3.05 M	PZA	323.12	284.34	374.82	329.84	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0327-01	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6 MM 1.00 X 3.15 M	PZA	333.78	293.72	387.18	340.72	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0328-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6 MM 1.00 X 3.66 M	PZA	415.67	365.79	482.17	424.31	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0329-00	VARILLA DE 3/16" X 10" CAPUCHON DE HULE ROLLO Y TUERCA GALV.	PZA	3.93	3.45	4.55	4.01	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0330-00	LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL (COLOCADA)	M2	111.94	98.51	129.85	114.27	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0331-00	LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL LATERAL (COLOCADA)	M2	111.94	98.51	129.85	114.27	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0332-00	ESTRUCTURA CABALLETE ARTICULADO (COLOCADA)	M	122.12	107.47	141.66	124.66	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0333-00	ESTRUCTURA CABALLETE SHEED O TRABE (COLOCADA)	M	134.31	118.19	155.80	137.10	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0334-00	ESTRUCTURA PARA TAPA TERMINAL (COLOCADA)	PZA	38.52	33.90	44.68	39.32	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0335-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM (COLOCADA)	M2	74.62	65.67	86.56	76.17	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0336-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM CURVA (COLOCADA)	M2	92.02	80.98	106.75	93.94	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0337-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 5 MM LATERAL (COLOCADA)	M2	92.02	80.98	106.75	93.94	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0338-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6.5 MM (COLOCADA)	M2	114.42	100.69	132.73	116.80	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0339-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6.5 CURVA (COLOCADA)	M2	94.51	83.17	109.63	96.47	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0340-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6.5 LATERAL (COLOCADA)	M2	104.48	91.94	121.19	106.65	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0341-00	LAMINA DE ASBESTO ONDULADA 6.5 CABALLETE ESTANDAR(COLOCADA)	M	89.53	78.79	103.85	91.39	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0343-00	LAMINA DE ASBESTO RURAL (COLOCADA)	M2	69.63	61.27	80.77	71.08	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0347-00	ESQUINERO 11 X 11 X 244 MM (COLOCADO)	M	68.79	60.54	79.80	70.22	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0348-00	ESQUINERO 15 X 15 X 244 MM (COLOCADOS)	M	68.79	60.54	79.80	70.22	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0349-00	ESQUINERO 27 X 27 X 244 MM (COLOCADOS)	M	132.97	117.01	154.25	135.74	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0350-00	LAMINA TRANSLUCIDA DE ACRILICO DE 2.4 KG/M2 (COLOCADA)	M2	124.38	109.45	144.28	126.96	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0351-00	BAJADAS CON TUBERIA C.O. DE ASBESTO-CEM 75 MM 3" (COLOCADA)	M	39.19	34.49	45.46	40.01	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0352-00	BAJADAS CON TUBERIA C.O. DE ASBESTO-CEM 100 MM 4"(COLOCADA)	M	34.79	30.62	40.36	35.52	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0353-00	BAJADAS CON TUBERIA C.O. DE ASBESTO-CEM 150 MM 5"(COLOCADA)	M	47.23	41.57	54.79	48.22	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0354-00	TINACO VERTICAL SIN PATAS 200 LTS	PZA	468.97	412.70	544.01	478.73	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0355-00	TINACO VERTICAL SIN PATAS 400 LTS	PZA	879.97	774.37	1,020.77	898.27	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0356-00	TINACO VERTICAL SIN PATAS 600 LTS	PZA	1,079.31	949.79	1,251.99	1,101.76	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0357-00	TINACO VERTICAL SIN PATAS 1100 LTS	PZA	1,703.14	1,498.77	1,975.65	1,738.57	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0361-00	TINACO VERTICAL CUADRADO 400 LTS	PZA	1,044.90	919.51	1,212.09	1,066.64	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0362-00	TINACO VERTICAL CUADRADO 600 LTS	PZA	1,284.85	1,130.66	1,490.42	1,311.57	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0363-00	TINACO VERTICAL CUADRADO 1100 LTS	PZA	2,565.51	2,257.65	2,975.99	2,618.87	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0364-00	TINACO HORIZONTAL 400 LTS	PZA	740.62	651.75	859.12	756.02	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0365-00	TINACO HORIZONTAL 700 LTS	PZA	1,030.51	906.85	1,195.39	1,051.94	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0366-00	TINACO HORIZONTAL 1100 LTS	PZA	2,197.33	1,933.65	2,548.90	2,243.04	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0367-00	TINACO HORIZONTAL 1600 LTS	PZA	2,332.69	2,052.77	2,705.92	2,381.21	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0368-00	TINACO TRAPEZOIDAL 600 LTS	PZA	1,178.06	1,036.69	1,366.55	1,202.57	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0369-00	TINACO TRAPEZOIDAL 1100 LTS	PZA	1,593.10	1,401.92	1,847.99	1,626.23	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0370-00	FOSA SEPTICA 1400 LTS 10 PERSONAS	PZA	3,926.87	3,455.64	4,555.16	4,008.54	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
0371-00	FOSA SEPTICA 2000 LTS 15 PERSONAS	PZA	5,675.06	4,994.05	6,583.07	5,793.10	12.00	101.05	101.05	1.00	1.00
	AZUL Y MOS VENEC DE KOLORINES										
0460-01	MOSAICO VENECIANO AZUL TURQUESA, DE 2 X 2 CM GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-02	MOSAICO VENECIANO AZUL TURQUESA DE 5 X 5 CM GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-03	MOSAICO VENECIANO AZUL IXTAPA DE 2 X 2 CM GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-04	MOSAICO VENECIANO AZUL IXTAPA DE 5 X 5 CM GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-05	MOSAICO VENECIANO AZUL ACAPULCO DE 2 X 2 CM GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-06	MOSAICO VENECIANO AZUL ACAPULCO DE 2.5 X 2.5 CM GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	523.16	481.30	606.86	558.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-07	MOSAICO VENECIANO AZUL ACAPULCO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-08	MOSAICO VENECIANO AZUL VERDE DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-09	MOSAICO VENECIANO AZUL CANCUN DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-10	MOSAICO VENECIANO AZUL CANCUN DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	523.16	481.30	606.86	558.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-100	MOSAICO VENECIANO IVORY DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	728.68	670.39	845.27	777.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-101	MOSAICO VENECIANO GOLDEN DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-102	MOSAICO VENECIANO PARADISE DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-103	MOSAICO VENECIANO PARADISE DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	607.23	558.66	704.39	648.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-104	MOSAICO VENECIANO PARADISE DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	437.21	402.23	507.16	466.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-105	MOSAICO VENECIANO UMBRA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	747.37	687.58	866.94	797.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-106	MOSAICO VENECIANO UMBRA DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	728.68	670.39	845.27	777.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0460-107	MOSAICO VENECIANO NAUTILUS DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-108	MOSAICO VENECIANO NAUTILUS DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	437.21	402.23	507.16	466.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-109	MOSAICO VENECIANO THUNDER DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-11	MOSAICO VENECIANO AZUL CANCUN DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-110	MOSAICO VENECIANO THUNDER DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	437.21	402.23	507.16	466.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-111	MOSAICO VENECIANO INFINITY DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-112	MOSAICO VENECIANO LAGOON DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-113	MOSAICO VENECIANO HEAVEN DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-114	MOSAICO VENECIANO MEDITERRANEO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-115	MOSAICO VENECIANO TERRA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	616.58	567.25	715.23	658.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-116	MOSAICO VENECIANO TERRA DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	1,139.73	1,048.55	1,322.09	1,216.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-117	MOSAICO VENECIANO CHAMPAGNE DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-118	MOSAICO VENECIANO CHAMPAGNE DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	624.05	574.13	723.90	665.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-119	MOSAICO VENECIANO IVORY DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	747.37	687.58	866.94	797.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-12	MOSAICO VENECIANO AZUL AQUA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-120	MOSAICO VENECIANO IVORY DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	728.68	670.39	845.27	777.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-121	MOSAICO VENECIANO IVORY DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	1,603.10	1,474.85	1,859.60	1,710.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-122	MOSAICO VENECIANO CIANO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	747.37	687.58	866.94	797.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-123	MOSAICO VENECIANO BLUE PEARL DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	747.37	687.58	866.94	797.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-13	MOSAICO VENECIANO AZUL CRISTAL DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-14	MOSAICO VENECIANO AZUL CRISTAL DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	523.16	481.30	606.86	558.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-15	MOSAICO VENECIANO AZUL ACERO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-16	MOSAICO VENECIANO AZUL ACERO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-17	MOSAICO VENECIANO AZUL K-5 DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-18	MOSAICO VENECIANO AZUL K-5 DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	624.05	574.13	723.90	665.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-19	MOSAICO VENECIANO AZUL K-5 DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-20	MOSAICO VENECIANO AZUL COBALTO (CLARO) DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-21	MOSAICO VENECIANO AZUL COBALTO (CLARO) DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	624.05	574.13	723.90	665.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-22	MOSAICO VENECIANO AZUL COBALTO (CLARO) DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-23	MOSAICO VENECIANO AZUL COBALTO OBSCURO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-24	MOSAICO VENECIANO AZUL COBALTO OBSCURO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-25	MOSAICO VENECIANO AZUL MAR DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-26	MOSAICO VENECIANO AZUL MAR DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-27	MOSAICO VENECIANO BLANCO OSTION DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-28	MOSAICO VENECIANO BLANCO OSTION DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-29	MOSAICO VENECIANO BLANCO HIELO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-30	MOSAICO VENECIANO BLANCO HIELO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-31	MOSAICO VENECIANO GRIS PERLA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-32	MOSAICO VENECIANO GRIS PERLA DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-33	MOSAICO VENECIANO VERDE CARIBE DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-34	MOSAICO VENECIANO VERDE CARIBE DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-35	MOSAICO VENECIANO VERDE CUERNAVACA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-36	MOSAICO VENECIANO VERDE CUERNAVACA DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-37	MOSAICO VENECIANO VERDE AGUA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-38	MOSAICO VENECIANO VERDE AGUA DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-39	MOSAICO VENECIANO VERDE ESMERALDA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-40	MOSAICO VENECIANO VERDE ESMERALDA DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	VENECIANO										
0460-41	MOSAICO VENECIANO ROSA PALIDO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-42	MOSAICO VENECIANO ROSA PALIDO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-43	MOSAICO VENECIANO LILA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-44	MOSAICO VENECIANO LILA (MORADO) DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	624.05	574.13	723.90	665.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-45	MOSAICO VENECIANO LILA DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-46	MOSAICO VENECIANO TRIGO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-47	MOSAICO VENECIANO TRIGO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-48	MOSAICO VENECIANO MIEL (CLARO) DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	224.21	206.27	260.08	239.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-49	MOSAICO VENECIANO MIEL (CLARO) DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 2 DE LA LINEA VENECIANO	M2	313.89	288.78	364.12	334.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-50	MOSAICO VENECIANO GRIS OBSCURO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 1 DE LA LINEA VENECIANO	M2	216.74	199.40	251.41	231.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-51	MOSAICO VENECIANO GRIS OBSCURO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 1 DE LA LINEA VENECIANO	M2	308.29	283.63	357.61	329.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-52	MOSAICO VENECIANO AMBAR DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 1 DE LA LINEA VENECIANO	M2	216.74	199.40	251.41	231.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-53	MOSAICO VENECIANO MIEL OBSCURO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 1 DE LA LINEA VENECIANO	M2	216.74	199.40	251.41	231.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-54	MOSAICO VENECIANO MIEL OBSCURO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 1 DE LA LINEA VENECIANO	M2	308.29	283.63	357.61	329.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-55	MOSAICO VENECIANO TABACO OBSCURO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 1 DE LA LINEA VENECIANO	M2	216.74	199.40	251.41	231.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-56	MOSAICO VENECIANO NEGRO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 1 DE LA LINEA VENECIANO	M2	216.74	199.40	251.41	231.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-57	MOSAICO VENECIANO NEGRO DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 1 DE LA LINEA VENECIANO	M2	523.16	481.30	606.86	558.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-58	MOSAICO VENECIANO NEGRO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 1 DE LA LINEA VENECIANO	M2	308.29	283.63	357.61	329.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-59	MOSAICO VENECIANO ROSA INTENSO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	571.74	526.00	663.21	610.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-60	MOSAICO VENECIANO ROSA INTENSO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	1,044.44	960.89	1,211.56	1,114.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-61	MOSAICO VENECIANO MANDARINA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	571.74	526.00	663.21	610.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-62	MOSAICO VENECIANO MANDARINA DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	1,044.44	960.89	1,211.56	1,114.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-63	MOSAICO VENECIANO DURAZNO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	571.74	526.00	663.21	610.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-64	MOSAICO VENECIANO DURAZNO DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	1,044.44	960.89	1,211.56	1,114.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-65	MOSAICO VENECIANO ROJO BERMELLON DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	571.74	526.00	663.21	610.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-66	MOSAICO VENECIANO ROJO BERMELLON DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	1,044.44	960.89	1,211.56	1,114.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-67	MOSAICO VENECIANO ROJO ESCARLATA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	571.74	526.00	663.21	610.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-68	MOSAICO VENECIANO ROJO ESCARLATA DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	1,139.73	1,048.55	1,322.09	1,216.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-69	MOSAICO VENECIANO ROJO ESCARLATA DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	1,044.44	960.89	1,211.56	1,114.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-70	MOSAICO VENECIANO ROJO CARMIN DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	571.74	526.00	663.21	610.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-71	MOSAICO VENECIANO ROJO CARMIN DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	1,044.44	960.89	1,211.56	1,114.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-72	MOSAICO VENECIANO AMARILLO BRILLANTE DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	571.74	526.00	663.21	610.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-73	MOSAICO VENECIANO AMARILLO BRILLANTE DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA VENECIANO	M2	1,044.44	960.89	1,211.56	1,114.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-74	MOSAICO VENECIANO NACAR DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	607.23	558.66	704.39	648.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-75	MOSAICO VENECIANO NACAR DE 5 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	437.21	402.23	507.16	466.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-76	MOSAICO VENECIANO OBSIDIAN DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-77	MOSAICO VENECIANO OBSIDIAN DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	607.23	558.66	704.39	648.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-78	MOSAICO VENECIANO CELESTE DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-79	MOSAICO VENECIANO CELESTE DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	607.23	558.66	704.39	648.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-80	MOSAICO VENECIANO SHELL DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-81	MOSAICO VENECIANO GOLDEN DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-82	MOSAICO VENECIANO PARADISE DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-83	MOSAICO VENECIANO PARADISE DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	607.23	558.66	704.39	648.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-84	MOSAICO VENECIANO PARADISE DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	437.21	402.23	507.16	466.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-85	MOSAICO VENECIANO UMBRA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	747.37	687.58	866.94	797.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-86	MOSAICO VENECIANO UMBRA DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	728.68	670.39	845.27	777.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-87	MOSAICO VENECIANO NAUTILUS DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-88	MOSAICO VENECIANO NAUTILUS DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	437.21	402.23	507.16	466.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-89	MOSAICO VENECIANO THUNDER DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE	M2	467.10	429.74	541.84	498.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	/ METALICA / ESMALTE										
0460-90	MOSAICO VENECIANO THUNDER DE 5 X 5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	437.21	402.23	507.16	466.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-91	MOSAICO VENECIANO INFINITY DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-92	MOSAICO VENECIANO LAGOON DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-93	MOSAICO VENECIANO HEAVEN DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-94	MOSAICO VENECIANO MEDITERRANEO DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-95	MOSAICO VENECIANO TERRA DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	616.58	567.25	715.23	658.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-96	MOSAICO VENECIANO TERRA DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	1,139.73	1,048.55	1,322.09	1,216.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-97	MOSAICO VENECIANO CHAMPAGNE DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	513.81	472.71	596.02	548.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-98	MOSAICO VENECIANO CHAMPAGNE DE 2.5 X 2.5 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	624.05	574.13	723.90	665.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0460-99	MOSAICO VENECIANO IVORY DE 2 X 2 CM, DEL GRUPO 3 DE LA LINEA IRIDISCENTE / METALICA / ESMALTE	M2	747.37	687.58	866.94	797.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	AZULEJOS										
0400-03	AZULEJO 11 X 11 BLANCO LAMOSA	M2	124.18	109.28	144.05	126.76	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0400-05	AZULEJO 11 X 11 COLOR LAMOSA	M2	160.51	141.25	186.19	163.85	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0400-10	AZULEJO 11 X 11 DIAMANTE (BRILLANTE) LAMOSA	M2	132.46	116.56	153.65	135.21	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0400-15	AZULEJO 10.5 X 10.5 TALAVERA	M2	57.84	50.90	67.09	59.04	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0400-20	AZULEJO 11 X 11 DECORADO. LAMOSA	M2	72.33	63.65	83.90	73.83	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0400-25	AZULEJO 11 X 11 9 CUADROS LAMOSA	M2	127.56	112.25	147.97	130.21	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0400-30	AZULEJO MORISCO	M2	127.56	112.25	147.97	130.21	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0400-35	BAGUETA BLANCA DE 11 CM	ML	18.40	16.19	21.34	18.78	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0400-40	CINTILLA (MAYOLITA) 6 X 20	M2	201.58	177.39	233.83	205.77	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0400-45	TEJA PLANA FRANCESA DALPERMAR	M2	163.98	144.30	190.22	167.39	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-01	AZULEJO PORCELANITE GOTEADO 10X20 COLOR 1A	M2	105.89	93.19	122.84	108.10	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-02	AZULEJO PORCELANITE GOTEADO 10X20 COLOR 2A	M2	74.72	65.76	86.68	76.28	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-03	AZULEJO PORCELANITE MAGNUM 10X20 COLOR 1A	M2	80.67	70.99	93.57	82.35	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-04	AZULEJO PORCELANITE MAGNUM 10X20 COLOR 2A	M2	68.51	60.29	79.47	69.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-05	AZULEJO PORCELANITE FIORI 15X20 SERIGRAFIA 1A	M2	81.83	72.01	94.93	83.54	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-06	AZULEJO PORCELANITE FIORI 15X20 SERIGRAFIA 2A	M2	73.65	64.81	85.43	75.18	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-07	AZULEJO PORCELANITE CRETA 15X20 COLOR 1A	M2	68.51	60.29	79.47	69.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-08	AZULEJO PORCELANITE CRETA 15X20 COLOR 2A	M2	59.00	51.92	68.44	60.22	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-09	AZULEJO PORCELANITE SPLENDOR 15X20 COLOR 1A	M2	64.71	56.94	75.06	66.05	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-10	AZULEJO PORCELANITE SPLENDOR 15X20 COLOR 2A	M2	55.19	48.57	64.02	56.34	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-11	AZULEJO PORCELANITE EVEREST 15X20 COLOR 1A	M2	70.94	62.42	82.29	72.41	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-12	AZULEJO PORCELANITE GARDEN 15X20 COLOR 2A	M2	45.68	40.19	52.98	46.63	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-13	AZULEJO PORCELANITE MONTBLANE 15X20 COLOR 1A	M2	55.19	48.57	64.02	56.34	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-14	AZULEJO PORCELANITE GENESIS 15X20 COLOR 2A	M2	45.68	40.19	52.98	46.63	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-15	AZULEJO PORCELANITE AGATA 20X25 COLOR 1A	M2	79.54	69.99	92.26	81.19	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-16	AZULEJO PORCELANITE PRINCESS 20X25 COLOR 2A	M2	53.29	46.89	61.81	54.40	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-17	AZULEJO PORCELANITE SIENA 30X30 COLOR 2A	M2	182.70	160.78	211.93	186.50	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-18	AZULEJO PORCELANITE SIENA 30X30 COLOR 1A	M2	182.70	160.78	211.93	186.50	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-19	AZULEJO PORCELANITE FRANCESA 20X20 COLOR 1A	M2	76.13	66.99	88.31	77.71	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-20	AZULEJO PORCELANITE FRANCESA 20X20 COLOR 2A	M2	71.37	62.80	82.79	72.85	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-21	AZULEJO PORCELANITE MAGNUM 20X20 COLOR 1A	M2	74.02	65.14	85.87	75.56	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-22	AZULEJO PORCELANITE MAGNUM 20X20 COLOR 2A	M2	63.09	55.52	73.19	64.40	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-23	AZULEJO PORCELANITE UNIVERSAL 20X20 BALTICO 1A	M2	68.51	60.29	79.47	69.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-24	AZULEJO PORCELANITE UNIVERSAL 20X20 BALTICO 2A	M2	58.44	51.43	67.79	59.66	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-25	AZULEJO PORCELANITE GALES 20X20 COLOR 1A	M2	79.93	70.34	92.72	81.59	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-26	AZULEJO PORCELANITE GALES 20X20 COLOR 2A	M2	68.51	60.29	79.47	69.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-27	AZULEJO PORCELANITE FRANCESA 33X33 COLOR 1A	M2	97.40	85.71	112.98	99.43	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-28	AZULEJO PORCELANITE FRANCESA 33X33 COLOR 2A	M2	82.79	72.85	96.03	84.51	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-29	AZULEJO PORCELANITE MAGNUM 33X33 COLOR 1A	M2	76.68	67.48	88.95	78.28	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-30	AZULEJO PORCELANITE MAGNUM 33X33 COLOR 2A	M2	55.19	48.57	64.02	56.34	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-31	AZULEJO PORCELANITE MADERAS 33X33 BALTICO 1A	M2	62.80	55.27	72.85	64.11	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-32	AZULEJO PORCELANITE MADERAS 33X33 BALTICO 2A	M2	53.29	46.89	61.81	54.40	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-33	AZULEJO PORCELANITE GRANDUR 33X33 COLOR 1A	M2	79.93	70.34	92.72	81.59	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-34	AZULEJO PORCELANITE GRANDUR 33X33 COLOR 2A	M2	68.51	60.29	79.47	69.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-35	AZULEJO PORCELANITE FIRENZE 33X33 COLOR 1A	M2	87.54	77.04	101.55	89.36	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-36	AZULEJO PORCELANITE FIRENZE 33X33 COLOR 2A	M2	60.90	53.59	70.64	62.17	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-37	AZULEJO PORCELANITE BOHEMIA 33X33 COLOR 1A	M2	79.93	70.34	92.72	81.59	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-38	AZULEJO PORCELANITE BOHEMIA 33X33 COLOR 2A	M2	68.51	60.29	79.47	69.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-39	AZULEJO PORCELANITE HEXAGONO ASTRALE COLOR 1A	M2	79.93	70.34	92.72	81.59	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-40	AZULEJO PORCELANITE HEXAGONO ASTRALE COLOR 2A	M2	68.51	60.29	79.47	69.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-41	AZULEJO PORCELANITE LAZZER 33X33 COLOR 2A	M2	79.93	70.34	92.72	81.59	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-42	AZULEJO PORCELANITE LAZZER 33X33 COLOR 1A	M2	68.51	60.29	79.47	69.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-43	AZULEJO PORCELANITE MADEIRAS 33X33 1A	M2	85.64	75.36	99.34	87.42	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-44	AZULEJO PORCELANITE MADEIRAS 33X33 2A	M2	72.32	63.64	83.89	73.82	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0410-45	AZULEJO PORCELANITE PLATINO 33X33 COLOR 1A	M2	121.80	107.18	141.29	124.33	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-46	AZULEJO PORCELANITE PLATINO 33X33 COLOR 2A	M2	98.96	87.09	114.80	101.02	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-47	AZULEJO PORCELANITE GRANITO 33X33 COLOR 1A	M2	87.54	77.04	101.55	89.36	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-48	AZULEJO PORCELANITE GRANITO 33X33 COLOR 2A	M2	70.42	61.97	81.68	71.88	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-60	AZULEJO CAREZZA ECO DE 20 X30 CMS, COLORES BEIGE, GRIS, SALMON DE LA LINEA ITALICA	M2	128.73	113.28	149.33	131.41	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-61	AZULEJO CARIBEAN ECO DE 20 X30 CMS, COLORES ALMENDRA, GRIS, VERDE DE LA LINEA ITALICA.	M2	128.73	119.72	149.33	138.87	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-62	AZULEJO CORELLI DE 20 X30 CMS, COLORES AZUL, OLIVO Y BEIGE DE LA LINEA ITALICA.	M2	142.28	132.32	165.05	153.49	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-63	AZULEJO IRIBE DE 20 X30 CMS, COLORES AZUL, OLIVO, AQUA, VERDE Y BEIGE DE LA LINEA ITALICA.	M2	142.28	132.32	165.05	153.49	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-64	AZULEJO LAGHI DE 20 X30 CMS, COLORES ALMENDRA, AMARILLO, AZUL MARINO, MARRON Y SALMON DE LA LINEA ITALICA.	M2	142.28	132.32	165.05	153.49	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-65	AZULEJO REGIO DE 20 X30 CMS, COLORES AZUL, BEIGE, OLIVO Y ROSA DE LA LINEA ITALICA.	M2	142.28	132.32	165.05	153.49	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-66	AZULEJO BARI DE 20 X30 CMS, COLORES BLANCO, INSERTO REGINA DE LA LINEA ITALICA.	M2	128.73	119.72	149.33	138.87	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-67	AZULEJO BELAGGIO DE 20 X30 CMS, COLORES ROSA, AQUA, Y BEIGE DE LA LINEA ITALICA.	M2	142.28	132.32	165.05	153.49	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-68	AZULEJO AHMED DE 22 X35 CMS, COLORES BLANCO,NEGRO DE LA LINEA ITALICA.	M2	145.41	135.23	168.68	156.87	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-69	AZULEJO AHMED DE 22 X35 CMS, COLORES MARINO DE LA LINEA ITALICA.	M2	157.53	146.50	182.73	169.94	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-70	AZULEJO BALI DE 22 X35 CMS, COLORES BEIGE, GRIS, SALMON, VERDE DE LA LINEA ITALICA.	M2	145.41	135.23	168.68	156.87	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-71	AZULEJO ROMA DE 22 X35 CMS, COLORES BEIGE, SALMON, INSERTO ROMA BEIGE DE LA LINEA ITALICA.	M2	145.41	135.23	168.68	156.87	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-72	AZULEJO BRIGHT DE 11 X 11 CMS, COLORES EV1-MICEBERG, EV2-MBISCUIT, EV3-MALMOND DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	126.02	117.20	146.19	135.95	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-73	AZULEJO CRYSTAL DE 11 X 11 CMS, COLORES 700-MICEBERG, 705-MBISCUIT DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	129.66	120.58	150.40	139.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-74	AZULEJO MATTE DE 11 X 11 CMS, COLORES 700-MICEBERG, 705-MBISCUIT DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	126.02	117.20	146.19	135.95	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-75	AZULEJO BRIGHT DE 15 X 15 CMS, COLORES EV1-MICEBERG, EV2-MBISCUIT, EV3-MALMOND DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	126.02	117.20	146.19	135.95	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-76	AZULEJO CRYSTAL DE 15 X 15 CMS, COLORES 700-MICEBERG, 705-MBISCUIT DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	129.66	120.58	150.40	139.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-77	AZULEJO LUNA STONE RUSTICO 15 X 15 CMS, COLORES LU1-MPALUS (BCO) LU2-MRUPES (PAJA) LU3-MLACUS (ORO) DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-78	AZULEJO MATTE DE 15 X 15 CMS, COLORES 700-MICEBERG, 705-MBISCUIT DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	126.02	117.20	146.19	135.95	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-79	AZULEJO NEVADA BRILLANTE DE 20 X 20 CMS, COLORES BLANCO, BEIGE, GRIS DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	126.02	117.20	146.19	135.95	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-80	AZULEJO AGATA DE 20X25 CMS, COLORES AZUL, BEIGE, GRIS, ROSA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	129.66	120.58	150.40	139.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-81	AZULEJO COMETA DE 20 X 20 CMS, COLORES BEIGE, SALMON GRIS DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	126.02	117.20	146.19	135.95	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-82	AZULEJO LUNA STONE 20 X 25 CMS, COLORES LU1-MPALUS (BCO) LU2-MRUPES (PAJA) LU3-MLACUS (ORO) DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-83	AZULEJO ANDES PLUS DE 20 X 30 CMS, COLORES BLANCO DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-84	AZULEJO ARAMIS DE 20 X 30 CMS, COLORES PERLA, ROSA, AZUL, VERDE, GRIS, COBALTO, CORAL, EMERALD DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	148.87	138.45	172.69	160.61	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-85	AZULEJO BABILONIA DE 20 X 30 CMS, COLORES BLANCO Y ALMENDRA DE LA LINEA PORCELANITE.	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-86	AZULEJO COMETA ECO DE 20X30 CMS, COLORES BEIGE, SALMON, GRIS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	126.02	117.20	146.19	135.95	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-87	AZULEJO CORINTO DE 20X30 CMS, COLORES MEDICI, OLIVO, PERLA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	129.66	120.58	150.40	139.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-88	AZULEJO EGEO DE 20X30 CMS, COLORES AZUL, BEIGE, GRIS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-89	AZULEJO EXTASIS DE 20X30 CMS, COLORES BLANCO, AZUL, BEIGE, OLIVO, ROSA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-90	AZULEJO FAIRUS DE 20X30 CMS, COLORES BEIGE, OLIVO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-91	AZULEJO FASHION DE 20X30 CMS, COLORES PERLA, BEIGE, AQUA, NEGRO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-92	AZULEJO FIORI DE 20X30 CMS, COLORES GRIS/ROSA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-93	AZULEJO GOYA DE 20X30 CMS, COLORES HUESO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-94	AZULEJO GOYA DE 20X30 CMS, COLORES JADE, ACERO, AZUL DE LA LINEA PORCELANITE	M2	148.87	138.45	172.69	160.61	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-95	AZULEJO JAVA PLUS DE 20X30 CMS, COLORES PERLA, BEIGE, MEDICI, CORAL DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-96	AZULEJO KEOPS DE 20X30 CMS, COLORES AZUL, BEIGE, BLANCO, GRIS, OLIVO, SALMON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	129.66	120.58	150.40	139.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-97	AZULEJO ORFEO DE 20X30 CMS, COLORES PERLA, GRIS, BEIGE, CAFE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-98	AZULEJO PELION PLUS DE 20X30 CMS, COLORES MEDICI, GRIS, ALMENDRA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0410-99	AZULEJO PRINCE DE 20X30 CMS, COLORES EMERALD (VERDE), ZAPPHIRE (AZUL), RUBY (ROJO) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	148.87	138.45	172.69	160.61	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-00	AZULEJO SABATH DE 20X30 CMS, COLORES AZUL, BEIGE, OLIVO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-01	AZULEJO SATURNO ECO DE 20X30 CMS, COLORES SA1 FOG (BEIGE) SA2 MIST (GRIS) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	126.02	117.20	146.19	135.95	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-02	AZULEJO VENIS DE 20X30 CMS, COLORES MARFIL, JADE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-03	AZULEJO VENUS DE 20X30 CMS, COLORES OLIVO, ROSA, CAFE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-04	AZULEJO ANTICA DE 22X35 CMS, COLORES VERDE, SEPPIA, GRIS DE LA LINEA	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	PORCELANITE										
0411-05	AZULEJO CARRARA DE 22X35 CMS, COLORES BLANCO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	148.87	138.45	172.69	160.61	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-06	AZULEJO SCORPIO DE 22X35 CMS, COLORES VERDE, OLIVO, SEPPIA, SALMON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	138.49	128.79	160.65	149.40	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-07	AZULEJO ALEXIUS DE 25X40 CMS, COLORES PERLA, AQUAMARINA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	157.53	146.50	182.73	169.94	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-08	AZULEJO KABAH DE 25X40 CMS, COLORES JADE, OLIVO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	157.53	146.50	182.73	169.94	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-09	AZULEJO KALKUTA DE 25X40 CMS, COLORES BELLARY (ROJO) , BEIGE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	157.53	146.50	182.73	169.94	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-10	AZULEJO LEPANTO DE 25X40 CMS, COLORES BEIGE, PIÑON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	157.53	146.50	182.73	169.94	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-11	AZULEJO MYKONOS DE 25X40 CMS, COLORES MK1 SNOW (BLANCO) MK2 SAND (BEIGE) MK3 DUNE (MARFIL) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	157.53	146.50	182.73	169.94	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-12	AZULEJO NACAR DE 25X40 CMS, COLORES SALMON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	157.53	146.50	182.73	169.94	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-13	AZULEJO TRAVERTINO DE 25X40 CMS, COLORES AZUL, BEIGE, PERLA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	157.53	146.50	182.73	169.94	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-14	AZULEJO TRAVERTINO DE 25X40 CMS, COLORES JADE, RUBI DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.38	159.38	198.80	184.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-15	AZULEJO VITRALE DE 25X40 CMS, COLORES INVIERNO DIA (BLANCO), INVIERNO TARDE (NEGRO), PRIMAVERA DIA (BEIGE), PRIMAVERA TARDE (AMARILLO), VERANO DIA (AZUL CIELO), VERANO TARDE (AZUL) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	157.53	146.50	182.73	169.94	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-16	AZULEJO CANCUN DE 30X45 CMS, COLORES AZUL, AMARILLO, BLANCO, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.38	159.38	198.80	184.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-17	AZULEJO CAREYES DE 30X45 CMS, COLORES BLANCO, MAMEY, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.38	159.38	198.80	184.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-18	AZULEJO PLATINUM DE 30X45 CMS, COLORES AMARILLO, AZUL, BLANCO, NARANJA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.38	159.38	198.80	184.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0411-19	AZULEJO MONARCA DE 33X40 CMS, COLORES BEIGE, GRIS, OCRE, OLIVO, PERLA, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.38	159.38	198.80	184.88	7.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-01	AZULEJO DALMONTE COLOR BCO 4 CUADROS	M2	169.00	148.72	196.03	172.51	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-02	AZULEJO DALMONTE COLOR DALMONTE 225	M2	105.43	92.78	122.30	107.62	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-03	AZULEJO DALMONTE 605	M2	105.43	92.78	122.30	107.62	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-04	AZULEJO DALMONTE LISO 11X11	M2	94.57	83.22	109.70	96.54	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-05	AZULEJO DALMONTE CLEAR, CRIST. 11X11	M2	94.57	83.22	109.70	96.54	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-06	AZULEJO DALMONTE DAL-DECA DECORADO 11X11	M2	169.00	148.72	196.03	172.51	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-07	AZULEJO DALMONTE USO CLEAR CRIST. 15X15	M2	100.78	88.68	116.90	102.87	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-08	AZULEJO DALMONTE ACENTUADOS 15X15	M2	176.75	155.54	205.03	180.43	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-09	AZULEJO DALMONTE ACENTUADOS, COBALTO 15X15	M2	269.77	237.40	312.94	275.38	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-10	AZULEJO DALMONTE DAL-DECA DECORADO 15X15	M2	164.34	144.62	190.64	167.76	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-11	AZULEJO DALMONTE DAL-MARMOL DEC, CORT. 15X20	M2	75.96	66.84	88.11	77.54	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-12	AZULEJO TEJA DALMONTE	M2	119.37	105.05	138.47	121.86	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0413-13	AZULEJO CINTILLA DALMONTE	M2	110.07	96.86	127.68	112.36	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-01	AZULEJO LAMOSA 11X11 LISO BRILLANTE 730	M2	83.21	73.23	96.53	84.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-02	AZULEJO LAMOSA 15.5X15.5 LISO BRILLANTE 195	M2	83.21	73.23	96.53	84.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-03	AZULEJO LAMOSA 15.5X15.5 TERRA 195	M2	67.61	59.50	78.43	69.02	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-04	AZULEJO LAMOSA 15.5X15.5 LAMOTEX 215	M2	79.74	70.18	92.50	81.40	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-05	AZULEJO LAMOSA 15.5X15.5 ANTIDERRAPANTE 675	M2	72.81	64.07	84.46	74.32	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-06	AZULEJO LAMOSA 5.5X22 MAYOLITA 510	M2	98.81	86.96	114.62	100.87	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-07	AZULEJO LAMOSA 10X20 MUROTEX 600	M2	81.65	71.85	94.71	83.34	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-08	AZULEJO LAMOSA 10X20 ELITE 610	M2	76.28	67.12	88.48	77.86	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-09	AZULEJO LAMOSA 10X20 ANTIDERRAPANTE 715	M2	81.48	71.70	94.51	83.17	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-10	AZULEJO BALDOSIN 20X20/10X20 EC LAMOSA	M2	31.20	27.46	36.20	31.85	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-11	AZULEJO LAMOSA 11X11 LISO BRILLANTE 190	M2	65.88	57.97	76.42	67.25	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-12	AZULEJO LAMOSA 11X11 TERRA IX 730	M2	72.81	64.07	84.46	74.32	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-13	AZULEJO LAMOSA 11X11 ONDA 200	M2	74.54	65.60	86.47	76.09	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-14	AZULEJO LAMOSA 11X11 ANTIDERRAPANTE 705	M2	83.21	73.23	96.53	84.94	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0416-15	AZULEJO LAMOSA 15.5X15.5 SOLIDARIDAD 225	M2	78.01	68.65	90.49	79.63	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0419-01	MOSAICO VENECIANO 20X20CM. AZUL AGUA	M2	208.24	183.25	241.56	212.57	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0419-02	MOSAICO VENECIANO 20X20MM. AZUL VERDE	M2	208.24	183.25	241.56	212.57	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0419-03	MOSAICO VENECIANO 20X20MM. VERDE AGUA	M2	208.24	183.25	241.56	212.57	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0419-04	MOSAICO VENECIANO 20X20MM. AZUL IXTAPA	M2	208.24	183.25	241.56	212.57	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0419-05	MOSAICO VENECIANO 20X20MM. AZUL MAR	M2	208.24	183.25	241.56	212.57	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0419-06	MOSAICO VENECIANO 20X20MM. NEGRO	M2	190.22	167.39	220.65	194.17	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0419-07	MOSAICO VENECIANO 20X20MM. AZUL ACAPULCO	M2	208.24	183.25	241.56	212.57	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0419-08	MOSAICO VENECIANO 20X20MM. AMARILLO BRILL	M2	506.58	445.79	587.63	517.11	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0419-09	MOSAICO VENECIANO 20X20MM. AMARILLO LIMON	M2	208.24	183.25	241.56	212.57	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0422-01	CENEFA (AZUL COBALTO C/BLANCO)	ML	121.88	107.25	141.38	124.41	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0450-00	AZULEJO DE 20 X 20 X 6 CM DE CUADROS, COLOR BLANCO MODELO MARINA MCA. INTERCERAMIC	M2	155.77	137.07	180.69	159.01	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0450-01	AZULEJO DE 20 X 20 X 8 CM MODELO ASTRATTO COLOR BLANCO, MCA. INTERCERAMIC.	M2	146.94	129.31	170.46	150.00	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0450-02	AZULEJO DE 20 X 20 X 8 CM MODELO BASE CLASS COLOR BLANCO MCA. INTERCERAMIC.	M2	161.65	142.25	187.51	165.01	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0450-03	AZULEJO DE 20 X 20 X 8 CM MODELO COLOURS COLOR ROSA BLANCO MCA. INTERCERAMIC.	M2	220.44	193.99	255.71	225.03	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0450-04	AZULEJO RECTANGULAR DE 30 X 60 ABRUZZI MODELO DUOMO MCA. INTERCERAMIC.	M2	426.16	375.02	494.35	435.03	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0450-05	AZULEJO RECTANGULAR DE 31 X 61 RIOJA MODELO MARBELLA MCA. INTERCERAMIC.	M2	281.08	247.35	326.05	286.93	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0450-06	AZULEJO RECTANGULAR DE 30 X 40 DUSK BLANC BASE MODELO NORTHERN LIGHTS MCA. INTERCERAMIC.	M2	220.43	193.97	255.69	225.01	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0450-07	AZULEJO MARINA DE 20 X 20 CMS DE LA LINEA PREMIUM, MODELO INSERTO SOLEIL	PZA	7.18	6.32	8.33	7.33	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	MCA. INTERCERAMIC.										
0450-08	AZULEJO UNICO DE 20 X 20 CMS MODELO FLORES GEOMETRICAS SOLEIL MCA. INTERCERAMIC.	PZA	7.33	6.45	8.51	7.49	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0450-09	AZULEJO DE 20 X 20 X 8 CM MODELO BASE CLASS COLOR BLANCO MCA. INTERCERAMIC.	M2	161.65	142.25	187.51	165.01	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-00	AZULEJO CERAMICO DE TALAVERA RECTANGULARES DE 15 X 30 CMS MODELO GRECA	M2	164.36	144.64	190.66	167.78	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-01	AZULEJO CERAMICO DE TALAVERA RECTANGULARES DE 15 X 30 CMS MODELO CHILENA	M2	182.61	160.70	211.83	186.41	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-02	AZULEJO CERAMICO DE TALAVERA RECTANGULARES DE 15 X 30 CMS MODELO SIERRA	M2	203.29	178.89	235.81	207.51	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-03	AZULEJO CERAMICO DE TALAVERA RECTANGULARES DE 15 X 30 CMS MODELO ENCAJE	M2	215.66	189.78	250.17	220.15	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-04	AZULEJO CERAMICO DE TALAVERA RECTANGULARES DE 15 X 30 CMS MODELO INDIAN	M2	219.20	192.90	254.27	223.76	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-05	AZULEJO CERAMICO DE TALAVERA RECTANGULARES DE 15 X 30 CMS MODELO ABANICO	M2	236.88	208.45	274.78	241.81	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-06	AZULEJO CERAMICO DE TALAVERA CON DIBUJO DE 15 X 15 CMS MODELO PALACIO	M2	256.32	225.56	297.33	261.65	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-07	AZULEJO CERAMICO DE TALAVERA CON DIBUJO DE 15 X 15 CMS MODELO TOLEDO	M2	261.62	230.22	303.48	267.06	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-08	AZULEJO CERAMICO DE TALAVERA CON DIBUJO DE 15 X 15 CMS MODELO PAMBELO	M2	265.16	233.34	307.58	270.67	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-09	AZULEJO CERAMICO DE TITLES CON DIBUJO DE 15 X 15 CMS MODELO PALOMA	M2	268.69	236.45	311.69	274.28	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-10	AZULEJO CERAMICO DE TITLES CON DIBUJO DE 15 X 15 CMS MODELO VIOLETAS	M2	288.13	253.56	334.23	294.13	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0451-11	AZULEJO CERAMICO DE TITLES CON DIBUJO DE 15 X 15 CMS MODELO PINACLE	M2	324.07	285.18	375.92	330.81	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-00	AZULEJO OLAS 20X20 COLOR COCO	M2	157.28	138.41	182.45	160.55	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-01	AZULEJO OLAS 20X20 COLOR CORAL, LAGUNA, MAR, SOL	M2	174.38	153.45	202.28	178.00	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-02	AZULEJO IMAN 20X25 COLOR BCO. Y HUESO	M2	121.72	107.12	141.20	124.25	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-03	AZULEJO MALLIBU 20X22 COLOR AZUL, BEIGE, GRIS	M2	121.72	107.12	141.20	124.25	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-04	AZULEJO LUMIER 20X25 COLOR AVOCADO, PERGAMINO, ROSA	M2	126.51	111.33	146.75	129.14	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-05	AZULEJO NUBIA 20X25 COLOR GRIS, PERGAMINO, ROSA	M2	126.51	111.33	146.75	129.14	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-06	AZULEJO CITY 20X25 COLOR DENVER	M2	135.06	118.85	156.67	137.87	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-07	AZULEJO MUGUETTE 20X25 COLOR AVOCADO, BEIGE, BCO. Y ROSA	M2	135.06	118.85	156.67	137.87	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-08	AZULEJO TULIPANES 20X25 COLOR UNICO	M2	135.06	118.85	156.67	137.87	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-09	AZULEJO VIENA 20X25 COLOR AVOCADO, BEIGE, BCO. Y ROSA	M2	135.06	118.85	156.67	137.87	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-10	AZULEJO TAHITI 20X30 COLOR BEIGE, GRIS, ROSA	M2	112.49	98.99	130.49	114.83	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-11	AZULEJO TAIPEI 20X30 COLOR BCO, BEIGE, DURAZNO, GRIS	M2	112.49	98.99	130.49	114.83	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-12	AZULEJO HABANA 20X30 COLOR CIELO, MELON, MENTA, ORO	M2	121.72	107.12	141.20	124.25	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-13	AZULEJO RHIN 20X30 COLOR BEIGE CLARO Y OBSCURO	M2	121.72	107.12	141.20	124.25	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-14	AZULEJO BACCARAT 20X30 COLOR ARENA, BEIGE, BCO, GRIS, HUESO	M2	126.51	111.33	146.75	129.14	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-15	AZULEJO ANDREA 20X30 COLOR AVOCADO, BEIGE, ROSA	M2	137.11	120.66	159.05	139.96	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-16	AZULEJO BACH 20X30 COLOR AZUL CIELO, BEIGE, CELESTE, GRIS, ROSA	M2	137.11	120.66	159.05	139.96	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-17	AZULEJO BARROCO 20X30 COLOR CELESTE, GRIS, MARRON, OXFORD, ORO	M2	153.01	134.65	177.49	156.19	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-18	AZULEJO LUMINARE 20X30 COLOR UNICO	M2	153.01	134.65	177.49	156.19	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-19	AZULEJO CASCATTA 20X30 COLOR ALBANY, PAULO, TERNI	M2	164.97	145.18	191.37	168.41	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-20	AZULEJO COLUMBIA 20X30 COLOR MARFIL	M2	164.97	145.18	191.37	168.41	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-21	AZULEJO ELEGANZA 20X30 COLOR BCO, GRANADA, JADE, NEGRO	M2	164.97	145.18	191.37	168.41	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-22	AZULEJO PLATINO 20X30 COLOR AVOCADO, BEIGE, GRIS, HUESO, OXFORD, PINO, ROSA, VINO	M2	164.97	145.18	191.37	168.41	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-23	AZULEJO STA. ANA 20X30 COLOR BEIGE, PAJA, ROJO	M2	164.97	145.18	191.37	168.41	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-24	AZULEJO AMBAR 20X35 COLOR BEIGE	M2	141.04	124.12	163.61	143.97	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-25	AZULEJO IBIZA 20X35 COLOR AZUL, BEIGE, CIELO, OCRE, OLIVO, VERDE	M2	147.02	129.38	170.55	150.08	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-26	AZULEJO PISA 20X35 COLOR BLANCO	M2	147.02	129.38	170.55	150.08	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-27	AZULEJO CADIZ 20X35 COLOR CAFE, OLIVO, SIENA, VERDE	M2	153.01	134.65	177.49	156.19	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-28	AZULEJO TERUEL 20X35 COLOR AZUL, BEIGE, CIELO, OCRE, OLIVO, VERDE	M2	153.01	134.65	177.49	156.19	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-29	AZULEJO TOLEDO 20X35 COLOR BEIGE, SIENA	M2	153.01	134.65	177.49	156.19	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-30	AZULEJO QUETZAL 20X35 COLOR BEIGE, CAFE, JADE	M2	167.37	147.28	194.15	170.85	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-31	AZULEJO SEVILLE 20X35 COLOR BLANCO	M2	167.37	147.28	194.15	170.85	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-32	AZULEJO SOBERANO 20X35 COLOR BEIGE, CREMA, DURAZNO, GRANATE, VERDE	M2	167.37	147.28	194.15	170.85	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
0452-33	AZULEJO CAIRO 20X35 COLOR AZUL, BCO, CAFE, CARDIN, CREMA, OXFORD	M2	173.86	153.00	201.68	177.48	12.00	99.09	99.09	1.00	1.00
	BLOCKS Y ACCS DE GPO. JOBEN										
0555-0001	CELOSIA DE 10 X 20 X 20 CM MOLDELO CUADRADA, MORISCA, PETALO.	PIEZA	12.30	11.07	14.27	12.85	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0002	CELOSIA DE 10 X 30 X 30 CM MODELO CIRCULO, ESTRELLA, MARGARITA, MARIPOSA,OLAS,ORIENTAL, QUESO.	PIEZA	12.30	11.07	14.27	12.84	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0003	CELOSIA DE 10 X 20 X 40 CM MODELO PISCIS.	PIEZA	9.78	8.80	11.35	10.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0004	BLOCK-10 DE CONCRETO INTERMEDIO DE 10X20X40 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	7.29	6.57	8.46	7.62	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0005	BLOCK-12 DE CONCRETO INTERMEDIO DE 12X20X40 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	7.63	6.86	8.85	7.96	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0006	BLOCK-12 MITAD DE CONCRETO INTERMEDIO DE 12X20X20 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	4.81	4.33	5.58	5.02	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0007	BLOCK-15 DE CONCRETO INTERMEDIO DE 15X20X40 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	8.87	7.98	10.29	9.26	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0008	BLOCK-15 MITAD DE CONCRETO INTERMEDIO DE 15X20X20 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	5.47	4.92	6.35	5.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0009	BLOCK-20 DE CONCRETO INTERMEDIO DE 20X20X40 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	12.19	10.97	14.13	12.72	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0010	BLOCOTE DE COLOR DE CONCRETO DE 14X24X48 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	14.62	13.16	16.96	15.27	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0011	BLOCOTE GRIS DE CONCRETO DE 14X24X48 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	13.68	12.31	15.87	14.28	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0012	BLOCOTE ONDULADO GRIS DE CONCRETO DE 15X20X40 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	9.75	8.77	11.31	10.18	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0013	BLOCK RUSTICO INTERMEDIO GRIS DE 12X20X40 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	11.19	10.07	12.98	11.68	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0014	BLOCK RUSTICO INTERMEDIO ROSA, CAFÉ CLARO, OCRE DE 12X20X40 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	12.10	10.89	14.04	12.63	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0015	BLOCK RUSTICO INTERMEDIO NARANJA DE 15X20X40 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	13.76	12.38	15.96	14.37	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0016	BLOCK RUSTICO INTERMEDIO GRIS DE 20X20X40 CM (60 KG/CM2)	PIEZA	19.73	17.76	22.89	20.60	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0017	BLOCK-10 DE CONCRETO PESADO DE 10X20X40 CM (70 KG/CM2)	PIEZA	8.02	7.22	9.31	8.38	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0555-0018	BLOCK-12 DE CONCRETO PESADO DE 12X20X40 CM (70 KG/CM2)	PIEZA	8.39	7.55	9.73	8.76	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0019	BLOCK-12 MITAD DE CONCRETO PESADO DE 12X20X20 CM (70 KG/CM2)	PIEZA	5.29	4.76	6.13	5.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0020	BLOCK-15 DE CONCRETO PESADO DE 15X20X40 CM (70 KG/CM2)	PIEZA	9.76	8.79	11.33	10.19	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0021	BLOCK-12 DE CONCRETO SOLIDO DE 12X18X38 CM (40 KG/CM2)	PIEZA	7.13	6.42	8.27	7.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0022	TOPE DE CONCRETO DE 13X15X50 CM PARA ESTACIONAMIENTO CHICO	PIEZA	96.16	86.54	111.54	100.39	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0023	TOPE DE CONCRETO DE 12.5X50X40 CM PARA ESTACIONAMIENTO GRANDE	PIEZA	124.34	111.91	144.23	129.81	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0024	BLOCK EXCUADRA DE CONCRETO DE 12X32X32 CM	PIEZA	14.42	12.98	16.73	15.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0025	PECHO PALOMA DE CONCRETO DE 10X20X21 CM	PIEZA	9.95	8.95	11.54	10.38	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0026	BODEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X68 CM	PIEZA	14.42	12.98	16.73	15.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0027	VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO DE 12 X 4 CM X 0 A 2.50 M.L.	PIEZA	66.31	59.68	76.92	69.23	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0028	VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO DE 12 X 4 CM X 3.00 M.L.	PIEZA	80.34	72.31	93.19	83.87	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0029	VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO DE 12 X 4 CM X 4.00 M.L.	PIEZA	106.10	95.49	123.08	110.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0030	VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO DE 12 X 4 CM X 5.00 M.L.	PIEZA	109.42	98.48	126.93	114.23	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0031	VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO DE 12 X 4 CM X 5.50 M.L.	PIEZA	112.73	101.46	130.77	117.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0032	PIGMENTOS PARA JUNTEAR BLOCK APARENTE COLORES ROSA, NEGRO, CAFÉ CLARO Y OCRE (RENDIMIENTO 11 KG/MILLAR)	KG	58.03	52.22	67.31	60.58	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0033	PIGMENTOS PARA JUNTEAR BLOCK APARENTE COLOR NARANJA (RENDIMIENTO 11 KG/MILLAR)	KG	74.60	67.14	86.54	77.89	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0034	ADOPASTO REDONDO DE 8X30X40 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	15.09	13.58	17.50	15.75	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0035	ADOPASTO DOBLE GATO DE 8X35X50 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	24.87	22.38	28.85	25.96	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0036	ADOPASTO CUADRITO (12.5) DE 6X12.5X12.5 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	2.82	2.54	3.27	2.94	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0037	ADOPASTO CUADRO (20) DE 4X20X20 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	4.81	4.33	5.58	5.02	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0038	ADOPASTO CUADRO (25) DE 6X25X25 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	8.29	7.46	9.62	8.65	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0039	ADOPASTO CUADROTE (40) DE 6X40X40 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	26.53	23.87	30.77	27.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0040	ADOPASTO CUADRON (50) DE 4X50X50 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	38.13	34.32	44.23	39.81	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0041	ADOPASTO RECTANGULO (20) DE 6X10X20 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	3.07	2.76	3.56	3.20	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0042	ADOPASTO RECTANGULO (40) DE 6X20X40 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	10.61	9.55	12.31	11.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0043	ADOPASTO ABANICO DE 6X22X22 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	4.97	4.48	5.77	5.19	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0044	ADOPASTO CRUZ ROMANO DE 8X22X25 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	9.12	8.21	10.58	9.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0045	ADOPASTO DADO CRUZ DE 6X20X20 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	5.14	4.63	5.96	5.37	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0046	ADOPASTO EXAGONO DE 8X18.5X18.5 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	5.80	5.22	6.73	6.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0047	ADOPASTO FLECHA DE 6X13X20.5 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	4.39	3.95	5.10	4.59	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0048	ADOPASTO GALLETA DE 6X20X24 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	4.31	3.88	5.00	4.50	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0049	ADOPASTO "I" (HUESO) DE 8X15X19.5 CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	5.31	4.77	6.15	5.54	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0050	ADOPASTO OCTAGONO CON INSERTO (RAQUETA) DE 6X23X14CM COLOR ROSA, NEGRO Y OCRE	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0051	RECINTO CUADRITO DE 2.5X14X14 CM COLOR, NEGRO, NARANJA, GRIS, CAFÉ, ROSA Y ROJO	PIEZA	4.64	4.18	5.38	4.85	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0052	RECINTO CUADRO DE 2.5X33X33 CM COLOR, NEGRO, NARANJA, GRIS, CAFÉ, ROSA Y ROJO	PIEZA	25.80	23.22	29.92	26.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0053	PECHO DE PALOMA CHICO DE 10X20X21 CM COLOR, NEGRO, NARANJA, GRIS, CAFÉ, ROSA Y ROJO	PIEZA	23.21	20.89	26.92	24.23	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0054	PECHO DE PALOMA GRANDE DE 18X18X25 CM COLOR, NEGRO, NARANJA, GRIS, CAFÉ, ROSA Y ROJO	PIEZA	46.42	41.78	53.85	48.46	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0055	HUELLAS PARA JARDIN DE 40 CM COLOR, NEGRO, NARANJA, GRIS, CAFÉ, ROSA Y ROJO	PIEZA	6.47	5.82	7.50	6.75	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0056	ESCALON BORDE DE ALBERCA DE 16.5X33X5 CM COLOR, NEGRO, NARANJA, GRIS, CAFÉ, ROSA Y ROJO	PIEZA	28.18	25.37	32.69	29.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0057	SELLADOR PROTECTOR JOBEN XX ALTA ABSORCION, CERO HUMEDAD (PARA CUARTERON) CUBETA DE 19 LTS	CUBE	2,507.01	2,256.31	2,908.13	2,617.32	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0058	IMPREGNANTE JOBEN XX POCA ABSORCION, CERO HUMEDAD (PARA KLINKER, LUX) CUBETA DE 19 LTS	CUBE	1,811.52	1,630.37	2,101.36	1,891.22	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0059	SELLADOR PROTECTOR JOBEN E-XX LINEA ECONOMICA PARA TEJAS Y MUROS DE BARRO CUBETA DE 19 LTS	CUBE	1,488.03	1,339.23	1,726.12	1,553.51	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0060	SELLADOR PROTECTOR JOBEN XXI CON HUMEDAD INTERNA, MEDIANA ABSORCION (B) CUBETA DE 19 LTS	CUBE	3,558.34	3,202.50	4,127.67	3,714.90	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0061	IMPREGNANTE JOBEN XXI CON HUMEDAD INTERNA, POCA ABSORCION (KLINKER) CUBETA DE 19 LTS	CUBE	2,507.01	2,256.31	2,908.13	2,617.32	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0062	SELLADOR JOBEN E-XXI LINEA ECONOMICA PARA TEJAS MUROS DE BARRO, SILLAR (CUBETA DE 19LTS)	CUBE	1,649.77	1,484.80	1,913.74	1,722.36	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0063	SILICON JOBEN XVI BASE AGUA PARA MUROS DE BLOCK APARENTE, TABIQUE (CUBETA DE 19 LTS)	CUBE	671.23	604.11	778.63	700.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0064	SILICON JOBEN IX BASE SOLVENTE PARA FACHADAS DE CANTERA, BARRO SILLAR (CUBETA DE 19 LTS)	CUBE	1,843.87	1,659.48	2,138.88	1,925.00	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0065	RESTAURADOR JOBEN XXI DE COLOR NEGRO, NARANJA, ROJO (PARA TEJAS BARRO) CUBETA DE 19 LTS	CUBE	3,315.72	2,984.15	3,846.24	3,461.61	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0066	RESTAURADOR JOBEN RE-XXI LINEA ECONOMICA COLOR NARANJA,IDEAL PARA TEJAS Y MUROS DE BARRO (CUBETA DE 19 LTS)	CUBE	2,037.96	1,834.16	2,364.03	2,127.63	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0067	REMOVEDOR SOLVENTE PARA SELLADOR (CUBETA DE 19 LTS)	CUBE	640.50	576.45	742.98	668.68	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0068	DESENGRASANTE JOBEN VIII PARA LIMPIAR GRASA, SMOG, Y ACEITES (CUBETA DE 19 LTS)	CUBE	1,775.93	1,598.34	2,060.08	1,854.07	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0069	DESINCRUSTANTE JOBEN IV PARA LIMPIAR CEMENTO, CAL, PEGAZULEJO (CUBETA DE 19 LTS)	CUBE	1,295.56	1,166.00	1,502.85	1,352.56	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0555-0070	DESMANCHADOR JOBEN IX PARA LIMPIAR MANCHAS TERCAS, OXIDOS, SALITRE (CUBETA 19 LTS)	CUBE	2,102.65	1,892.39	2,439.08	2,195.17	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	BLOCKS DE CONCRETO										
0511-05	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 10 X 20 X 40 CMCON FLETE	MIL	6,825.05	5,801.29	7,917.05	6,729.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0512-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 12 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	7,358.76	6,254.95	8,536.17	7,255.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0513-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 15 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	8,361.50	7,107.27	9,699.34	8,244.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0514-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 20 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	11,030.06	9,375.55	12,794.87	10,875.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0515-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 25 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	18,077.22	15,365.63	20,969.57	17,824.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0516-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 30 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	20,708.08	17,601.87	24,021.37	20,418.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0517-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 35 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	22,980.19	19,533.16	26,657.02	22,658.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0518-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 40 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	26,517.90	22,540.21	30,760.76	26,146.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0519-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 15 X 20 X 60 CM CON FLETE	MIL	17,100.61	14,535.52	19,836.70	16,861.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0520-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 20 X 20 X 60 CM CON FLETE	MIL	22,481.92	19,109.63	26,079.02	22,167.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0521-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 25 X 20 X 60 CM CON FLETE	MIL	27,364.96	23,260.21	31,743.35	26,981.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0522-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 30 X 20 X 60 CM CON FLETE	MIL	29,786.55	25,318.57	34,552.39	29,369.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0523-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 35 X 20 X 60 CM CON FLETE	MIL	34,729.38	29,519.97	40,286.08	34,243.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-00	BLOCK DE CONC. PARA ENTREPISO DE 40 X 20 X 60 CM CON FLETE	MIL	39,243.70	33,357.15	45,522.69	38,694.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-02	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 10 X 20X 40 CM	MIL	1,028.52	874.24	1,193.08	1,014.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-04	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 12 X 20X 40 CM	MIL	1,199.94	1,019.95	1,391.93	1,183.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-06	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 15 X 20X 40 CM	MIL	1,362.79	1,158.37	1,580.84	1,343.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-08	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 20 X 20X 40 CM	MIL	2,057.04	1,748.49	2,386.17	2,028.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-10	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 25 X 20X 40 CM	MIL	2,228.46	1,894.19	2,585.02	2,197.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-12	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 30 X 20X 40 CM	MIL	2,228.46	1,894.19	2,585.02	2,197.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-14	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 35 X 20X 40 CM	MIL	2,399.88	2,039.90	2,783.86	2,366.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-16	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 40 X 20X 40 CM	MIL	2,571.30	2,185.61	2,982.71	2,535.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-18	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 15 X 20X 60 CM	MIL	1,371.36	1,165.66	1,590.78	1,352.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-20	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 20 X 20X 60 CM	MIL	2,742.72	2,331.31	3,181.56	2,704.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-22	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 25 X 20X 60 CM	MIL	2,828.43	2,404.17	3,280.98	2,788.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-24	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 30 X 20X 60 CM	MIL	2,914.14	2,477.02	3,380.40	2,873.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-26	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 35 X 20X 60 CM	MIL	3,599.82	3,059.85	4,175.79	3,549.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0524-28	FLETE BLOCK DE CONCRETO PARA ENTREPISO DE 40 X 20X 60 CM	MIL	3,771.24	3,205.56	4,374.64	3,718.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0525-00	BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	7,313.72	6,216.66	8,483.91	7,211.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0526-00	BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	7,885.65	6,702.80	9,147.36	7,775.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0527-00	BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	8,960.18	7,616.15	10,393.81	8,834.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0528-00	BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	11,819.81	10,046.84	13,710.98	11,654.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0529-00	BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	7,313.72	6,216.66	8,483.91	7,211.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0530-00	BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	7,885.65	6,702.80	9,147.36	7,775.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0531-00	BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	8,042.61	6,836.22	9,329.43	7,930.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0532-00	BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	11,228.81	9,544.49	13,025.42	11,071.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0533-00	BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	9,905.60	8,419.76	11,490.49	9,766.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0534-00	BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	11,151.27	9,478.58	12,935.47	10,995.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0535-00	BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	12,666.01	10,766.11	14,692.57	12,488.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-00	BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM CON FLETE	MIL	17,489.26	14,865.87	20,287.54	17,244.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-02	FLETE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM	MIL	1,291.37	1,097.66	1,497.99	1,273.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-04	FLETE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM	MIL	1,475.85	1,254.47	1,711.99	1,455.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-06	FLETE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM	MIL	1,660.33	1,411.28	1,925.99	1,637.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-08	FLETE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM	MIL	2,213.78	1,881.71	2,567.98	2,182.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-10	FLETE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM	MIL	1,291.37	1,097.66	1,497.99	1,273.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-12	FLETE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM	MIL	1,475.85	1,254.47	1,711.99	1,455.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-14	FLETE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM	MIL	1,660.33	1,411.28	1,925.99	1,637.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-16	FLETE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM	MIL	2,213.78	1,881.71	2,567.98	2,182.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-18	FLETE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM	MIL	1,291.37	1,097.66	1,497.99	1,273.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-20	FLETE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM	MIL	1,475.85	1,254.47	1,711.99	1,455.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-22	FLETE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM	MIL	1,844.81	1,568.09	2,139.98	1,818.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0536-24	FLETE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM	MIL	2,213.78	1,881.71	2,567.98	2,182.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	BLOCKS Y ACCS. DE CONC. PREME										
0550-0170	BLOCK 10X20X40 CMS LIGERO	PIEZA	7.60	6.84	8.81	7.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0171	BLOCK 10X20X40 CMS MEDIANO.	PIEZA	7.60	6.84	8.81	7.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0172	BLOCK 10X20X40 CMS PESADO	PIEZA	7.60	6.84	8.81	7.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0173	BLOCK 12X20X40 CMS LIGERO.	PIEZA	7.80	7.02	9.05	8.14	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0174	BLOCK 12X20X40 CMS MEDIANO.	PIEZA	7.80	7.02	9.05	8.14	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0175	BLOCK 12X20X40 CMS PESADO.	PIEZA	9.00	8.10	10.44	9.39	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0176	BLOCK 15X20X40 CMS LIGERO.	PIEZA	8.40	7.56	9.74	8.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0177	BLOCK 15X20X40 CMS MEDIANO.	PIEZA	8.40	7.56	9.74	8.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0178	BLOCK 15X20X40 CMS PESADO.	PIEZA	10.24	9.21	11.88	10.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0179	BLOCK 20X20X40 CMS LIGERO.	PIEZA	13.28	11.95	15.40	13.86	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0180	BLOCK 20X20X40 CMS MEDIANO.	PIEZA	11.54	10.38	13.38	12.05	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0181	BLOCK 20X20X40 CMS PESADO.	PIEZA	12.20	10.98	14.15	12.73	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0183	BLOCK MACIZO 11.5 X 19.5 X 39.5 CMS, COLOR GRIS NATURAL DE LA LINEA PREMEX.	PIEZA	6.60	5.94	7.65	6.89	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0184	BLOCK LIGERO HUECO 10 X 20 X 40 CMS, COLOR GRIS NATURAL DE LA LINEA PREMEX.	PIEZA	7.20	6.48	8.35	7.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0185	BLOCK LIGERO HUECO 12 X 20 X 40 CMS, COLOR GRIS NATURAL DE LA LINEA PREMEX.	PIEZA	7.30	6.57	8.47	7.62	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0186	BLOCK LIGERO HUECO 15 X 20 X 40 CMS, COLOR GRIS NATURAL DE LA LINEA PREMEX.	PIEZA	7.70	6.93	8.93	8.04	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0187	GUARNICIÓN GRIS DE 10 X 15 X 30 CM	ML	149.98	134.98	173.97	156.57	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0188	GUARNICIÓN DE COLOR DE 10 X 15 X 30 CM	PIEZA	89.99	80.99	104.38	93.94	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0189	ADOQUÍN CRUZ DE TABASCO DE 6 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO LIGERO, COLOR GRIS	PIEZA	119.98	107.98	139.18	125.26	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0190	ADOQUÍN CRUZ DE TABASCO DE 6 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO LIGERO, DE COLOR	PIEZA	127.98	115.18	148.46	133.61	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0191	ADOQUÍN CRUZ DE TABASCO DE 8 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO PESADO, COLOR GRIS	PIEZA	113.98	102.58	132.22	119.00	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0192	ADOQUÍN CRUZ DE TABASCO DE 8 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO PESADO, DE	PIEZA	151.98	136.78	176.29	158.66	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	COLOR										
0550-0193	ADOQUÍN RECTANGULAR DE 20 X 40 X 6 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO LIGERO, COLOR GRIS	PIEZA	99.98	89.99	115.98	104.38	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0194	ADOQUÍN RECTANGULAR DE 20 X 40 X 6 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO LIGERO, DE COLOR	PIEZA	127.98	115.18	148.46	133.61	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0195	ADOQUÍN BRANDENBURGO 3 PIEZAS DE 8 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO PESADO, COLOR GRIS	PIEZA	130.98	117.88	151.94	136.74	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0196	ADOQUÍN BRANDENBURGO 3 PIEZAS DE 8 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO PESADO, DE COLOR	PIEZA	159.97	143.98	185.57	167.01	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0197	ADOQUÍN BRANDENBURGO 3 PIEZAS DE 6 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO LIGERO, COLOR GRIS	PIEZA	99.98	89.99	115.98	104.38	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0198	ADOQUÍN BRANDENBURGO 3 PIEZAS DE 6 CM DE ESPESOR, PARA TRANSITO LIGERO, DE COLOR	PIEZA	127.98	115.18	148.46	133.61	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0199	VIGA PARA BOVEDILLA P-13 T-1	ML	67.99	61.19	78.87	70.98	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0200	VIGA PARA BOVEDILLA P-13 T-4	ML	87.99	79.19	102.06	91.86	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0201	VIGA PARA BOVEDILLA P-13 T-5	ML	113.98	102.58	132.22	119.00	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0202	VIGA PARA BOVEDILLA P-16 T-5	ML	142.98	128.68	165.85	149.27	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0203	VIGA PARA BOVEDILLA P-20 T-5	ML	193.97	174.57	225.00	202.50	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0204	BOVEDILLA 13 X 75 X 25 CM	PIEZA	15.70	14.13	18.21	16.39	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0205	BOVEDILLA 16 X 75 X 25 CM	PZA	18.00	16.20	20.88	18.79	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0206	ADOCRETO 20 X 20 X 6 CM DE ESPESOR, COLOR ROSA.	M2	130.98	117.88	151.94	136.74	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0207	ADOCRETO 20 X 20 X 6 CM DE ESPESOR, COLOR NEGRO.	M2	130.98	117.88	151.94	136.74	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0208	ADOCRETO 20 X 20 X 4 CM DE ESPESOR COLOR GRIS NATURAL.	M2	99.98	89.99	115.98	104.38	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0209	ADOCRETO 20 X 20 X 4 CM DE ESPESOR, COLOR ROSA.	M2	111.98	100.78	129.90	116.91	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0210	ADOCRETO 20 X 20 X 4 CM DE ESPESOR, COLOR NEGRO.	M2	111.98	100.78	129.90	116.91	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0211	ADOCRETO 20 X 20 X 6 CM DE ESPESOR, COLOR GRIS NATURAL.	M2	130.98	117.88	151.94	136.74	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0212	ADOCRETO 20 X 20 X 8 CM DE ESPESOR, COLOR GRIS NATURAL.	M2	125.98	113.38	146.14	131.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0213	ADOCRETO 20 X 20 X 8 CM DE ESPESOR, COLOR ROSA.	M2	125.98	113.38	146.14	131.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0550-0214	ADOCRETO 20 X 20 X 8 CM DE ESPESOR, COLOR NEGRO.	M2	125.98	113.38	146.14	131.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	BOMBEO DE CONCRETO										
0601-05	BOMBEO DE CONCRETO C/BOMBA EST. HASTA 5 NIVEL (15M ALTURA)	M3	248.18	173.73	287.89	201.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0602-00	BOMBEO DE CONCRETO C/B DE PLUMA HASTA 5 NIVEL (15M ALTURA)	M3	434.32	304.02	503.81	352.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0603-00	BOMBEO DE CONC. C/B EST. DEL 6 AL 10 NIVEL (30 M ALTURA)	M3	289.55	202.68	335.87	235.11	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0603-05	BOMBEO DE CONC. C/PLUMA DEL 6 AL 10 NIVEL (18 A 30 M ALTURA)	M3	506.71	354.70	587.78	411.45	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0604-00	BOMBEO DE CONC. C/B EST. DEL 11 AL 14 NIVEL (42 M ALTURA)	M3	330.91	231.64	383.86	268.70	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0604-01	BOMBEO DE CONC. C/PLUMA DEL 11 AL 14 NIVEL (42 M ALTURA)	M3	651.48	456.04	755.72	529.00	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0604-03	BOMBEO DE CONC. C/B EST. DEL 5 AL 18 NIVEL (54 M ALTURA)	M3	382.62	267.83	443.83	310.68	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0604-08	BOMBEO DE CONC. C/B EST. DEL 19 AL 21 NIVEL (63 M ALTURA)	M3	434.32	304.02	503.81	352.67	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0604-12	BOMBEO DE CONC. C/B EST. DEL 22 AL 25 NIVEL (75 M ALTURA)	M3	506.71	354.70	587.78	411.45	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0604-16	BOMBEO DE CONC. C/B EST. DEL 26 NIVEL EN ADELANTES/P	M3	2.07	1.45	2.40	1.68	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	CANTERAS										
0731-10	CANTERA AMERICA ROJA	M2	181.89	176.44	211.00	204.67	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0732-00	CANTERA AMERICA NEGRA	M2	279.66	271.27	324.41	314.67	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0733-00	CANTERA BLANCA MOTEADA	M2	335.37	325.31	389.03	377.35	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0734-00	CANTERA CHILUCA	M2	335.37	325.31	389.03	377.35	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0735-00	CANTERA BLANCA LUXOR	M2	335.37	325.31	389.03	377.35	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0736-00	CANTERA ROSA HUIXQUILUCAN	M2	335.37	325.31	389.03	377.35	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0737-00	CINTILLA DE CANTERA VERDE GUANAJUATO	M2	250.10	242.60	290.12	281.41	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0738-00	CINTILLA DE CANTERA ROSA FRESA	M2	108.00	104.76	125.28	121.52	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0739-00	PIEDRIN NATURAL DE GUANAJUATO VARIOS GRUESOS	M2	250.10	242.60	290.12	281.41	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0740-00	CANTERA ROSA JALISCO	M2	204.63	198.49	237.37	230.25	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0742-00	CANTERA HERMOSA AGUASCALIENTES	M2	108.00	104.76	125.28	121.52	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0743-00	CANTERA ROSA	M2	335.37	325.31	389.03	377.35	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0744-00	CANTERA GRIS	M2	279.66	271.27	324.41	314.67	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0745-00	CANTERA BEIGE	M2	171.66	166.51	199.12	193.15	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0746-00	CANTERA ROSA MOTEADA	M2	335.37	325.31	389.03	377.35	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0747-00	CANTERA BLANCA PACHUCA	M2	335.37	325.31	389.03	377.35	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0748-00	CINTILLA LAMINADA 10 X 30 Y 10 X 40 CM	M2	183.03	177.54	212.32	205.95	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
0749-00	CINTILLA CHIPOTEADA 10 X 7 CM	M2	176.49	171.20	204.73	198.59	3.00	102.50	102.50	1.00	1.00
	CASETONES PARA ALIGERAR LOSAS										
0755-03	CASETON DE ESPUMA POLIESTIRENO 60 X 60 X 12 CM	PZA	36.74	25.72	42.62	29.84	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-05	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 X 20 CM	R/D	2.49	2.42	2.89	2.80	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-10	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 X 25 CM	R/D	2.63	2.56	3.06	2.96	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-15	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 X 30 CM	R/D	2.99	2.90	3.47	3.36	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-20	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 X 35 CM	R/D	3.13	3.04	3.63	3.53	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-25	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 X 40 CM	R/D	3.42	3.32	3.96	3.85	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-30	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 X 45 CM	R/D	3.92	3.80	4.54	4.41	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-40	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 40 X 20 CM	R/D	2.49	2.42	2.89	2.80	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-45	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 40 X 25 CM	R/D	2.63	2.56	3.06	2.96	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-50	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 40 X 30 CM	R/D	2.99	2.90	3.47	3.36	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-55	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 40 X 35 CM	R/D	3.13	3.04	3.63	3.53	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-60	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 40 X 40 CM	R/D	3.42	3.32	3.96	3.85	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-65	CASETON DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 40 X 45 CM	R/D	3.92	3.80	4.54	4.41	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0755-70	ESPUMA DE POLIESTIRENO PARA ALIGERAR LOSA	M3	850.60	595.42	986.69	690.69	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-75	CERA DESMOLDANTE USO EXCL/CASETON F.V. TAMBOR 200LTS	TAM	2,181.45	2,116.01	2,530.48	2,454.57	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-80	BOVEDILLA DE ESPUMA POLIESTIRENO PARA ALIGERAR LOSA	M3	850.60	825.08	986.69	957.09	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-85	BOVEDILLA 20 X 20 X 70 CM	PZA	14.13	13.70	16.39	15.90	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-90	BOVEDILLA 20 X 20 X 80 CM	PZA	16.27	15.79	18.88	18.31	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0755-95	BOVEDILLA 20 X 20 X 90 CM	PZA	18.32	17.77	21.26	20.62	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0756-00	BOVEDILLA 20 X 20 X 100 CM	PZA	20.36	19.75	23.62	22.91	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	CELOSIAS										
0760-03	CELOSIA 10 X 20 X 20 CM (CONCRETO) (UN HUECO) CONFLETE	MIL	3,998.58	3,598.72	4,638.35	4,174.51	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-05	CELOSIA 10 X 20 X 20 CM (MARMOL) (UN HUECO) CON FLETE	MIL	7,751.09	6,975.98	8,991.26	8,092.14	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-10	CELOSIA 15 X 20 X 20 CM (CONCRETO) (1 HUECO)CON FLETE	MIL	5,153.86	4,638.47	5,978.48	5,380.63	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-15	CELOSIA 15 X 20 X 20 CM (MARMOL) (1 HUECO) CON FLETE	MIL	9,118.92	8,207.03	10,577.95	9,520.16	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-20	CELOSIA 10 X 20 X 40 CM (CONCRETO) (1 HUECO) CON FLETE	MIL	12,285.78	11,057.20	14,251.51	12,826.36	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-25	CELOSIA 10 X 20 X 40 CM (MARMOL) (1 HUECO) CON FLETE	MIL	21,999.40	19,799.46	25,519.31	22,967.38	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-30	CELOSIA 15 X 20 X 40 CM (CONCRETO) (1 HUECO) CON FLETE	MIL	11,124.35	10,011.91	12,904.25	11,613.82	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-35	CELOSIA 15 X 20 X 40 CM (MARMOL) (1 HUECO) CON FLETE	MIL	19,833.67	17,850.30	23,007.05	20,706.35	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-40	CELOSIA 10 X 20 X 40 CM (CONCRETO) (2 HUECOS) CONFLETE	MIL	8,874.07	7,986.67	10,293.93	9,264.53	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-45	CELOSIA 10 X 20 X 40 CM (MARMOL) (2 HUECOS)CON FLETE	MIL	15,730.14	14,157.13	18,246.96	16,422.27	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-50	CELOSIA 15 X 20 X 40 CM (CONCRETO) (2 HUECOS)CON FLETE	MIL	11,124.35	10,011.91	12,904.25	11,613.82	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-55	CELOSIA 15 X 20 X 40 CM (MARMOL) (2 HUECOS)CON FLETE	MIL	19,833.67	17,850.30	23,007.05	20,706.35	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-60	CELOSIA ORIENTAL 10 X 30 X 30 CM (CONCRETO)CON FLETE	MIL	11,959.13	10,763.22	13,872.59	12,485.33	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-65	CELOSIA ORIENTAL 10 X 30 X 30 CM (MARMOL)CON FLETE	MIL	21,429.47	19,286.52	24,858.18	22,372.36	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-70	CELOSIA DOMINO 10 X 28 X 28 CM (CONCRETO) CON FLETE	MIL	27,338.27	24,604.45	31,712.40	28,541.16	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-75	CELOSIA DOMINO 10 X 28 X 28 CM (MARMOL) CON FLETE	MIL	21,429.47	21,429.47	24,858.18	24,858.18	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-80	CELOSIA OCTAGONAL 10 X 15 X 15 CM (CONCRETO) CONFLETE	MIL	1,135.87	1,101.80	1,317.61	1,278.08	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-85	CELOSIA OCTAGONAL 10 X 15 X 15 CM (MARMOL) CON FLETE	MIL	1,426.92	1,384.12	1,655.23	1,605.57	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-90	CELOSIA OCTAGONAL 15 X 20 X 24 CM (CONCRETO) CONFLETE	MIL	11,959.13	10,763.22	13,872.59	12,485.33	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0760-95	CELOSIA OCTAGONAL 15 X 20 X 24 CM (MARMOL) CON FLETE	MIL	21,429.47	19,286.52	24,858.18	22,372.36	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0761-00	CELOSIA CORONA 8 X 23 X 30 CM CON FLETE	MIL	11,650.62	10,485.56	13,514.72	12,163.25	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0761-05	CELOSIA CON PLASTICO INT. 10 X 20 X 20 (MARMOL)S/PCON FLETE	PZA	2.28	2.21	2.64	2.56	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0761-10	CELOSIA CON VIDRIO 10 X 20 X 20 (MARMOL) S/P CON FLETE	PZA	2.28	2.21	2.64	2.56	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0761-15	CELOSIA DE BARRO ROJO LA HUERTA TRIPLE 8 X 10 X 30CM C/FLETE	MIL	3,246.88	3,084.53	3,766.38	3,578.06	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0761-20	CELOSIA BARRO ROJO LA HUERTA TRIPLE N.1 8 X 14 X 19.5 CM C/F	MIL	2,638.91	2,638.91	3,061.13	3,061.13	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0761-25	CELOSIA BARRO ROJO LA HUERTA TRIPLE N.2 8 X 12 X 24 CM C/F	MIL	4,138.37	4,138.37	4,800.51	4,800.51	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0761-30	CELOSIA BARRO ROJO LA HUERTA N. 3 8 X 12 X 24 CM CON FLETE	MIL	3,698.53	3,698.53	4,290.30	4,290.30	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	CERCAS DE MALLA										
0770-03	MALLA CICLON GALVANIZADA EN ROLLO 55 X 55 MM CALIBRE 10.5	M2	37.64	33.12	43.66	38.42	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-05	MALLA CICLON GALVANIZADA EN ROLLO 55 X 55 MM CALIBRE 12.5	M2	74.44	65.51	86.35	75.99	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-10	MALLA CICLON GALVANIZADA EN ROLLO 44 X 44 MM CALIBRE 11	M2	55.07	48.46	63.88	56.22	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-15	MALLA CICLON GALVANIZADA EN ROLLO 32 X 32 MM CALIBRE 11	M2	83.60	73.56	96.97	85.34	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-20	MALLA CICLON FORRADA C/P.V.C. EN ROLLO 55 X 55 MMCALIBRE 10	M2	50.89	44.79	59.04	51.95	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-25	MALLA CICLON FORRADA C/P.V.C. EN ROLLO 44 X 44 MMCALIBRE 10	M2	51.27	45.12	59.48	52.34	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-30	MALLA CICLON FORRADA C/P.V.C. EN ROLLO 32 X 32 MMCALIBRE 10	M2	72.70	63.97	84.33	74.21	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-35	MALLA RIGIDA U ONDULADA 55 X 55 MM CALIBRE 10	M2	68.86	60.60	79.88	70.29	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-40	MALLA RIGIDA U ONDULADA 44 X 44 MM CALIBRE 11	M2	93.32	82.12	108.25	95.26	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-45	MALLA RIGIDA U ONDULADA 32 X 32 MM CALIBRE 12	M2	100.23	88.20	116.27	102.32	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-50	TELA DE GALLINERO EN ROLLO ABERTURA 38 MM CALIBRE20	M2	29.82	26.24	34.59	30.44	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-55	TELA DE GALLINERO EN ROLLO ABERTURA 50 MM CALIBRE20	M2	25.64	22.56	29.74	26.17	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-60	ALAMBRE LISO GALVANIZADO CALIBRE 8	M	2.20	1.94	2.56	2.25	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-65	ALAMBRE LISO GALVANIZADO CALIBRE 10	M	2.16	1.91	2.51	2.21	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-70	ALAMBRE LISO GALVANIZADO CALIBRE 12	M	2.16	1.91	2.51	2.21	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-75	ALAMBRE FORRADO DE P.V.C. CALIBRE 10	M	2.05	1.80	2.38	2.09	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-85	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CALIBRE 12.5	M	3.04	2.67	3.52	3.10	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0770-90	GRAPA GALVANIZADA DE 1"	PZA	14.93	13.14	17.31	15.24	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-02	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 1.50 S/PUAS S/BARRA SUP	M2	100.92	88.81	117.06	103.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-04	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 1.50 S/PUAS C/BARRA SUP	M2	116.87	102.84	135.57	119.30	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-05	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 1.50 C/PUAS S/BARRA SUP	M2	106.23	93.48	123.23	108.44	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-10	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 1.50 C/PUAS C/BARRA SUP	M2	126.21	111.07	146.40	128.84	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-15	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 2.00 S/PUAS S/BARRA SUP	M2	100.92	88.81	117.06	103.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-20	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 2.00 S/PUAS C/BARRA SUP	M2	116.87	102.84	135.57	119.30	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-25	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 2.00 C/PUAS S/BARRA SUP	M2	106.23	93.48	123.23	108.44	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-30	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 2.00 C/PUAS C/BARRA SUP	M2	126.21	111.07	146.40	128.84	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-35	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 2.50 S/PUAS S/BARRA SUP	M2	100.92	88.81	117.06	103.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-40	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 2.50 S/PUAS C/BARRA SUP	M2	116.87	102.84	135.57	119.30	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-45	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 2.50 C/PUAS S/BARRA SUP	M2	100.92	88.81	117.06	103.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-50	CERCA M. CICLON GALV. ECONOMICA ALT. 2.50 C/PUAS C/BARRA SUP	M2	126.21	111.07	146.40	128.84	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-55	CERCA M. CICLON GALV. STANDARD ALT. 2.00 S/PUAS S/BARRA SUP	M2	100.92	88.81	117.06	103.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-60	CERCA M. CICLON GALV. STANDARD ALT. 2.00 S/PUAS C/BARRA SUP	M2	116.87	102.84	135.57	119.30	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-65	CERCA M. CICLON GALV. STANDARD ALT. 2.00 C/PUAS S/BARRA SUP	M2	106.23	93.48	123.23	108.44	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-70	CERCA M. CICLON GALV. STANDARD ALT. 2.00 C/PUAS C/BARRA SUP	M2	126.21	111.07	146.40	128.84	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-75	CERCA M. CICLON GALV. STANDARD ALT. 2.50 S/PUAS S/BARRA SUP	M2	100.92	88.81	117.06	103.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-80	CERCA M. CICLON GALV. STANDARD ALT. 2.50 S/PUAS C/BARRA SUP	M2	116.87	102.84	135.57	119.30	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0771-85	CERCA M. CICLON GALV. STANDARD ALT. 2.50 C/PUAS S/BARRA SUP	M2	100.92	88.81	117.06	103.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-90	CERCA M. CICLON GALV. STANDARD ALT. 2.50 C/PUAS C/BARRA SUP	M2	126.21	111.07	146.40	128.84	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0771-95	CERCA M. CICLON P.V.C. STANDARD ALT. 2.00 S/PUAS S/BARRA SUP	M2	100.92	88.81	117.06	103.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-00	CERCA M. CICLON P.V.C. STANDARD ALT. 2.00 S/PUAS S/BARRA SUP	M2	116.87	102.84	135.57	119.30	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-05	CERCA M. CICLON P.V.C. STANDARD ALT. 2.00 C/PUAS S/BARRA SUP	M2	106.23	93.48	123.23	108.44	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-10	CERCA M. CICLON P.V.C. STANDARD ALT. 2.00 C/PUAS C/BARRA SUP	M2	126.21	111.07	146.40	128.84	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-15	PUERTA DE MALLA CICLON UNA HOJA DE 1.00 X 1.50 M	PZA	2,406.48	2,117.70	2,791.51	2,456.53	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-20	PUERTA DE MALLA CICLON UNA HOJA DE 1.50 X 1.50 M	PZA	2,406.48	2,117.70	2,791.51	2,456.53	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-25	PUERTA DE MALLA CICLON UNA HOJA DE 1.50 X 2.00 M	PZA	2,406.48	2,117.70	2,791.51	2,456.53	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-30	PORTON DE MALLA UNA HOJA DE 2.00 X 1.50 M	PZA	2,841.51	2,500.53	3,296.15	2,900.62	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-35	PORTON DE MALLA DOS HOJAS DE 2.00 X 2.00 M	PZA	3,329.11	2,929.62	3,861.77	3,398.36	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-40	PORTON DE MALLA CICLON DOS HOJAS DE 3.00 X 1.50 M	PZA	2,841.51	2,500.53	3,296.15	2,900.62	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-45	PORTON DE MALLA CICLON DOS HOJAS DE 3.00 X 2.00 M	PZA	3,202.22	2,817.95	3,714.57	3,268.82	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-50	PORTON DE MALLA CICLON DOS HOJAS DE 4.00 X 1.50 M	PZA	3,202.22	2,817.95	3,714.57	3,268.82	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0772-55	PORTON DE MALLA CICLON DOS HOJAS DE 4.00 X 2.00 M	PZA	3,329.11	2,929.62	3,861.77	3,398.36	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-01	POSTE DE ARRANQUE 60MM STD 2.00M	PZA	577.31	508.03	669.68	589.32	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-02	POSTE DE ARRANQUE 73MM STD 1.00M	PZA	467.17	411.11	541.91	476.88	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-03	POSTE DE ARRANQUE 73MM STD 2.00M	PZA	740.63	651.75	859.13	756.04	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-04	POSTE DE ARRANQUE E/P 73MM 1.50M	PZA	865.97	762.05	1,004.52	883.98	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-05	POSTE DE ARRANQUE C.40 114MM 1.0	PZA	2,145.93	1,888.42	2,489.28	2,190.56	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-06	POSTE DE ARRANQUE C.40 114MM 2.0	PZA	3,163.82	2,784.16	3,670.03	3,229.63	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-07	POSTE DE ARRANQUE 60MM STD 1.00M	PZA	322.84	284.10	374.49	329.55	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-08	POSTE DE ARRANQUE 48MM STD 2.00M	PZA	436.78	384.37	506.67	445.87	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-09	POSTE DE ARRANQUE 48MM STD 1.00M	PZA	322.84	284.10	374.49	329.55	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-10	POSTE ESQUINERO 73MM C.40 2.00M	PZA	2,373.81	2,088.96	2,753.62	2,423.19	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-11	POSTE ESQUINERO 73MM STD D.E 2.00	PZA	892.55	785.45	1,035.36	911.12	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-12	POSTE ESQUINERO 60MM STD D.E 1.00	PZA	463.37	407.76	537.51	473.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-13	POSTE ESQUINERO 73MM STD D.E 1.00	PZA	562.12	494.66	652.06	573.81	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-14	POSTE ESQUINERO 60MM STD D.E 2.00	PZA	729.24	641.73	845.91	744.40	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-15	POSTE ESQUINERO 48MM STD D.E 1.00	PZA	372.21	327.55	431.77	379.96	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-16	POSTE ESQUINERO 73MM C.40 1.00M	PZA	1,523.04	1,340.27	1,766.73	1,554.72	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-17	POSTE ESQUINERO 48MM STD D.E 2.00	PZA	577.31	508.03	669.68	589.32	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-18	POSTE ESQUINERO 114MM C.40 1.50M	PZA	3,220.79	2,834.30	3,736.12	3,287.78	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-19	POSTE ESQUINERO 114MM C.40 2.00M	PZA	4,215.89	3,709.99	4,890.44	4,303.58	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-20	POSTE ESQUINERO 114MM C.40 1.00M	PZA	2,582.71	2,272.78	2,995.94	2,636.43	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-21	POSTE DE LINEA 48MM C.40 1.00M	PZA	550.72	484.64	638.84	562.18	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-22	POSTE DE LINEA 48MM C.40 2.00M	PZA	930.54	818.87	1,079.42	949.89	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-23	POSTE DE LINEA 48MM C.40 3.00M	PZA	1,359.72	1,196.55	1,577.28	1,388.00	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-24	POSTE DE LINEA 60MM C.40 1.00M	PZA	748.23	658.44	867.94	763.79	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-25	POSTE DE LINEA 60MM C.40 2.00M	PZA	1,185.01	1,042.81	1,374.61	1,209.66	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-26	POSTE DE LINEA 60MM C.40 4.00M	PZA	2,119.34	1,865.02	2,458.44	2,163.42	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-27	POSTE DE LINEA 48MM STD D.E 2.00	PZA	322.84	284.10	374.49	329.55	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-28	POSTE DE LINEA 60MM STD D.E 1.00	PZA	322.84	284.10	374.49	329.55	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-29	POSTE DE LINEA 60MM STD D.E 2.00	PZA	436.78	384.37	506.67	445.87	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-30	POSTE DE LINEA 48MM STD D.E 1.00	PZA	159.52	140.38	185.04	162.84	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-35	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 10	KG	22.79	20.05	26.43	23.26	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-36	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 10.5	ML	4.37	3.84	5.07	4.46	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-37	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 11	ML	4.37	3.84	5.07	4.46	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-38	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5	ML	4.37	3.84	5.07	4.46	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-39	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 8	ML	4.37	3.84	5.07	4.46	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-40	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 9	ML	4.41	3.88	5.11	4.50	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-45	MALLACET GALVANIZADO CAL. 11 33X33MM	M2	220.29	193.86	255.54	224.87	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-46	MALLACET GALVANIZADO CAL. 11 44X44MM	M2	151.92	133.69	176.23	155.08	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-47	MALLACET GALVANIZADO CAL. 11 55X55MM	M2	110.14	96.93	127.77	112.44	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-48	MALLACET GALVANIZADO CAL. 8 33X33MM	M2	436.78	384.37	506.67	445.87	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-49	MALLACET GALVANIZADO CAL. 8 44X44MM	M2	170.91	150.40	198.26	174.47	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-50	MALLACET GALVANIZADO CAL. 8 55X55MM	M2	246.88	217.25	286.38	252.01	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-51	MALLACET GALVANIZADO CAL. 9 33X33MM	M2	360.82	317.52	418.55	368.32	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-52	MALLACET GALVANIZADO CAL. 9 44X44MM	M2	284.86	250.67	330.43	290.78	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-53	MALLACET GALVANIZADO CAL. 9 55X55MM	M2	189.91	167.12	220.29	193.86	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-54	MALLACET P.V.C. CAL. 10 33X33MM	M2	258.27	227.28	299.59	263.64	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-55	MALLACET P.V.C. CAL. 10 44X44MM	M2	189.91	167.12	220.29	193.86	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-56	MALLACET P.V.C. CAL. 8 33X33MM	M2	186.11	163.77	215.88	189.98	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-57	MALLACET P.V.C. CAL. 8 44X44MM	M2	182.31	160.43	211.48	186.10	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-58	MALLACET P.V.C. CAL. 8 55X55MM	M2	182.31	160.43	211.48	186.10	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-59	MALLACET GALVANIZADO CAL. 12.5 55X55MM	M2	87.36	76.87	101.33	89.17	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-60	MALLACET GALVANIZADO CAL. 10.5 55X55MM	M2	132.93	116.98	154.20	135.70	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-61	MALLACET GALVANIZADO CAL. 10.5 33X33MM	M2	265.87	233.96	308.41	271.40	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-62	MALLACET GALVANIZADO CAL. 12.5 33X33MM	M2	170.91	150.40	198.26	174.47	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-63	MALLACET GALVANIZADO CAL. 12.5 44X44MM	M2	144.33	127.01	167.42	147.33	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-64	MALLACET GALVANIZADO CAL. 10.5 44X44MM	M2	186.11	163.77	215.88	189.98	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0773-65	MALLACET P.V.C. CAL. 10 55X55MM	M2	136.73	120.32	158.61	139.58	12.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0775-01	MALLA CICLÓN GALVANIZADA CAL. 11 ABERTURA DE 63 MM X 63 MM X 2.50 MTS ALTO	M2	85.44	77.75	99.11	90.19	9.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0775-02	MALLA CICLÓN GALVANIZADA CAL. 12 ABERTURA DE 63 MM X 63 MM X 2.50 MTS ALTO	M2	65.21	59.34	75.64	68.83	9.00	98.25	98.25	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0775-03	POSTE ARRANQUE DE 60 MM A 2.50 + .30 + .40 PARA MALLA CICLONICA.	PIEZA	562.12	511.53	652.05	593.37	9.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0775-04	POSTE LÍNEA 48 MM A 2.50 + .30 PARA MALLA CICLONICA.	PIEZA	292.30	265.99	339.07	308.55	9.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0775-05	BARRA SUPERIOR 38 MM DE 3 ML DE LARGO PARA MALLA CICLONICA.	ML	58.46	53.20	67.81	61.71	9.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0775-06	BARRA INTERMEDIA 38 MM 3 ML DE LARGO PARA MALLA CICLONICA.	ML	58.46	53.20	67.81	61.71	9.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0775-07	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO	ML	7.87	7.16	9.13	8.31	9.00	98.25	98.25	1.00	1.00
0775-08	ALAMBRE LISO GALVANIZADO	ML	4.50	4.09	5.22	4.75	9.00	98.25	98.25	1.00	1.00
	CERRAJERIA										
0781-03	CERRADURA YALE NOVO DE PASO A 10 S ALUMINIO ANODIZADO	PZA	168.72	138.35	195.72	160.49	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0781-04	CERRADURA YALE NOVO DE BAÑO A 40 S ALUMINIO ANODIZADO	PZA	174.44	143.04	202.35	165.93	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0781-08	CERRADURA YALE NOVO DE RECAMARA A 52 PD ALUMINIO ANODIZADO	PZA	187.46	153.72	217.46	178.32	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0781-12	CERRADURA YALE NOVO DE ENTRADA A 80 PD ALUMINIO ANODIZADO	PZA	206.20	169.09	239.20	196.14	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0782-00	CERRADURA YALE TULIP DE PASO A 10 S LATON BRILLANTE	PZA	251.98	206.62	292.30	239.68	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0782-04	CERRADURA YALE TULIP DE BAÑO A 40 S LATON BRILLANTE	PZA	260.36	213.50	302.02	247.66	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0782-08	CERRADURA YALE TULIP DE RECAMARA A 52 PD LATONBRILLANTE	PZA	335.97	275.49	389.72	319.57	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0782-12	CERRADURA YALE TULIP DE ENTRADA A 80 PD LATON BRILLANTE	PZA	335.97	272.13	389.72	315.67	19.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0783-00	CERRADURA YALE LOTUS DE PASO A 10 S LATON BRILLANTE C/BLANCO	PZA	431.95	354.20	501.07	410.87	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0783-04	CERRADURA YALE LOTUS DE BAÑO A 40 S LATON BRILLANTE C/BLANCO	PZA	446.35	366.01	517.76	424.57	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0783-08	CERRADURA YALE LOTUS DE RECAMARA A 52 PD LATONBRILLANTE C/BLANCO	PZA	479.96	393.56	556.75	456.54	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0783-12	CERRADURA YALE LOTUS DE ENTRADA A 80 PD LATON BRILLANTE C/BLANCO	PZA	479.96	393.56	556.75	456.54	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0784-00	CERROJO YALE LLAVE MARIPOSA B 460 P LATON BRILLANTE	PZA	273.53	221.56	317.30	257.01	19.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0784-04	CERROJO YALE LLAVE LISO B 461 P LATON BRILLANTE	PZA	262.99	215.65	305.07	250.16	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0784-08	CERROJO YALE LLAVE-LLAVE B 462 P LATON BRILLANTE	PZA	350.71	287.58	406.82	333.59	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-00	CERROJO DE MARIPOSA YALE B 480 LATON BRILLANTE	PZA	192.89	158.17	223.75	183.48	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-04	CERRADURA PHILLIPS DOBLE CILINDRO DOBLE MANIJA 550 ALUM/NAT.	PZA	180.76	148.22	209.68	171.94	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-08	CERRADURA PHILLIPS DOBLE CILINDRO DOBLE MANIJA 550 A/DORADO	PZA	180.76	148.22	209.68	171.94	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0A	CERRADURA YALE ENTRADA G 8062P TULIP 3 LATON BRILLANTE	PZA	884.91	725.63	1,026.50	841.73	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0B	CERRADURA YALE ENTRADA G 8062P LOTUS 3W LATON BRILLANTE C/BLANCO	PZA	973.41	798.20	1,129.16	925.91	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0C	CERRADURA YALE ENTRADA G 8062 BALL LATON BRILLANTE	PZA	938.01	769.17	1,088.10	892.24	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0D	CERRADURA YALE ENTRADA DE JALADERA Y LLAVE/MARIPOSA NOVA LATON BRILLANTE	PZA	1,121.04	919.25	1,300.40	1,066.33	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0E	CERRADURA YALE ENTRADA DE JALADERA Y LLAVE/MARIPOSA NOVA LATON ANTIGUO	PZA	1,263.38	1,035.98	1,465.53	1,201.73	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0F	CERRADURA YALE ENTRADA DOBLE JALADERA Y LLAVE/LATON BRILLANTE	PZA	791.14	648.73	917.72	752.53	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0G	CERRADURA YALE ENTRADA DOBLE JALADERA Y LLAVE/LATON ANTIGUO	PZA	791.14	648.73	917.72	752.53	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0H	CERRADURA YALE DE MANIJA PARA BAÑO S/LLAVE U40S VENTO CROMO MATE	PZA	390.80	320.46	453.33	371.73	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0I	CERRADURA YALE DE MANIJA PARA RECAMARA C/LLAVEU 56 PD VENTO CROMO MATE	PZA	419.95	344.36	487.15	399.46	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0J	CERRADURA YALE DE MANIJA C/CERROJO P/ENTRADA C/LLAVE C 5662 PD VENTO CROMO MATE	PZA	419.95	344.36	487.15	399.46	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0K	CERRADURA YALE ELECTRICA DE SOBREPONER P/ENTRADA 678 LLAVE Y BOTON IZQ. O DER.E	PZA	1,443.91	1,184.00	1,674.93	1,373.45	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0L	CERRADURA YALE ELECTRICA DE SOBREPONER P/ENTRADA 670 LLAVE S/BOTON IZQ. O DER.E	PZA	1,364.19	1,118.64	1,582.47	1,297.62	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0M	CIERRAPUERTAS YALE P/PUERTA HASTA DE 68 KG DE GAS LACA ORO MODELO 2003GO	PZA	740.01	606.81	858.41	703.90	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0N	CERRADURA TOVER DE ENTRADA DE ALTA SEGURIDAD S1 DE SOBREPONER	PZA	577.17	473.28	669.51	549.00	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0785-0O	CERRADURA TOVER DE ENTRADA DE ALTA SEGURIDAD S2 DE SOBREPONER	PZA	533.16	437.19	618.47	507.14	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0786-00	CERRADURA PHILLIPS PUERTA VENTANA CORREDIZA DE ALUMODELO 450	PZA	31.95	26.20	37.06	30.39	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0786-04	CERRADURA PHILLIPS PUER/VENT. CORRE DE AL.DOBLE CIL.400 DCAN	PZA	153.28	125.69	177.81	145.80	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0786-08	CERRADURA PHILLIPS CLOSET PARA PUERTAS DE ABATIR250 CH-C	PZA	70.86	58.10	82.19	67.40	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0787-00	CERRADURA PHILLIPS CLOSET BOTON P/PUERTAS CORREDIZAS 200 C	PZA	53.50	43.87	62.06	50.89	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0787-04	CERRADURA PHILLIPS SOBREPONER DE CERROJO CROMADOMOD. 800	PZA	177.87	145.85	206.32	169.19	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0787-08	CERRADURA PHILLIPS SOBREPONER TIPO ZAHUAN MODELO715	PZA	85.24	69.90	98.88	81.08	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0787-12	CERRADURA PHILLIPS SOBREPONER PICAPORTE DE GOLPEMOD. 615	PZA	73.75	60.47	85.55	70.15	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0788-00	CIERRAPUERTAS LOCK PARA PUERTAS LIGERAS MODELO 710	PZA	392.50	321.85	455.30	373.35	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0788-04	CIERRAPUERTAS LOCK PARA PUERTAS MEDIANAS MODELO 720	PZA	459.56	376.84	533.10	437.14	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0788-08	CIERRAPUERTAS LOCK PARA PUERTAS MEDIANAS-REFORZADA MOD.730	PZA	532.55	436.69	617.76	506.57	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0788-12	BISAGRA HIDRAULICA LOCK P/PUERTA PESADAS (OCULTO)MOD. 800	PZA	1,423.64	1,167.38	1,651.42	1,354.16	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0789-00	BISAGRA HIDRAULICA LOCK DE (IMPORTACION)	PZA	1,654.79	1,356.93	1,919.56	1,574.04	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0789-04	BISAGRA HIDRAULICA PHILLIPS DOBLE ACCION MODELO 1500 L	PZA	99.78	81.82	115.74	94.91	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0789-08	BISAGRA DE PIANO 1 1/2" (TRAMO 3 M)	PZA	101.03	82.84	117.19	96.10	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0789-12	BISAGRA DE LIBRO DE ALUMINIO NATURAL DE 3"	PZA	11.17	9.16	12.96	10.63	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0790-00	BISAGRA DE LIBRO CYCSA LATON 76 X 76 PERNO SUELTO	PZA	5.86	4.81	6.80	5.57	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0790-04	BISAGRA DE LIBRO CYCSA LATON 76 X 76 PERNO REMACHADO	PZA	5.18	4.24	6.00	4.92	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0790-08	BISAGRA DE LIBRO CYCSA LATON 89 X 89 PERNO SUELTO	PZA	12.36	10.14	14.34	11.76	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0791-00	BISAGRA DE LIBRO CYCSA LATON 89 X 89 PERNO REMACHADO	PZA	7.18	5.89	8.33	6.83	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0791-04	BISAGRA DE LIBRO CYCSA LATON 102 X 102 PERNO SUELTO	PZA	26.03	21.34	30.19	24.76	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0792-00	BISAGRA DE LIBRO CYCSA LATON 102 X 102 PERNO REMACHADO	PZA	16.36	13.42	18.98	15.56	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0793-00	BIBEL PARA PUERTA (MOLINETE) MODELO 87	PZA	17.50	14.35	20.31	16.65	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0794-00	PIVOTE PARA PUERTA DE ALUMINIO STANDADR CENTRADO	PZA	207.43	170.09	240.61	197.30	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0796-00	PASADOR DE MAROMA PARA PUERTA DE ALUMINIO N. 520	PZA	19.83	16.26	23.01	18.87	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0798-00	JALADERA CROMADA (DE CONCHA) DE 23 CM	PZA	6.76	5.54	7.84	6.43	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0799-00	MANIJA DE BRONCE PARA VENTANAS	PZA	25.27	20.72	29.31	24.03	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0800-00	CARRETILLA PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO Nº 52	PZA	16.27	13.34	18.88	15.48	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0801-00	RIEL DOBLE PARA PUERTA CORREDIZA DE CLOSET	PZA	40.00	32.80	46.40	38.05	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
0802-00	CARRETILLA PARA RIEL DOBLE	PZA	15.74	12.91	18.26	14.97	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0803-00	CLEIRO PARA CLOSET (COMPLETO)	PZA	81.33	66.69	94.34	77.36	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0803-04	GUIAS INFERIORES PUERTAS DE CLOSET SENCILLA 1.83 M	PZA	7.40	6.07	8.58	7.04	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0804-00	GUIAS INFERIORES PUERTAS DE CLOSET SENCILLA 1.83 M	PZA	7.40	6.07	8.58	7.04	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0805-00	JALADERA PARA CLOSET SENCILLA Nº.23 CROMADA CUADRADA	PZA	4.41	3.62	5.12	4.20	18.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-01	CERRADURA DE EMBUTIR LINEA INTACOMUNICACION PARA ENTRADA, MODELO 500 MM C, CON MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR EN CROMO, CERROJO LLAVE AMBOS LADOS, MARCA PHILLIPS	PIEZA	505.90	480.60	586.84	557.50	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-02	CERRADURA DE EMBUTIR LINEA INTACOMUNICACION PARA ENTRADA, MODELO 500 MM L, CON MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR EN LATON, CERROJO LLAVE AMBOS LADOS, MARCA PHILLIPS	PIEZA	505.90	480.60	586.84	557.50	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-03	CERRADURA DE EMBUTIR LINEA INTACOMUNICACION PARA ENTRADA, MODELO 500 JM C, CON MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR EN CROMO, CERROJO LLAVE AMBOS LADOS, MARCA PHILLIPS	PIEZA	505.90	480.60	586.84	557.50	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-04	CERRADURA DE EMBUTIR LINEA INTACOMUNICACION PARA ENTRADA, MODELO 500 JM L, CON MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR EN LATON, CERROJO LLAVE AMBOS LADOS, MARCA PHILLIPS	PIEZA	505.90	480.60	586.84	557.50	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-05	CERRADURA TIPO TULIP PARA BAÑO O RECAMARA, MODELO 6101 L, EN LATON, MARCA PHILLIPS	PIEZA	188.03	178.63	218.12	207.21	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-06	CERRADURA TIPO TULIP PARA BAÑO O RECAMARA, MODELO 6111 LA, EN LATON ANTIGUO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	213.40	202.73	247.55	235.17	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-07	CERRADURA TIPO TULIP PARA RECAMARA O ENTRADA, MODELO 6100 L, EN LATON, MARCA PHILLIPS	PIEZA	216.39	205.57	251.01	238.46	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-08	CERRADURA TIPO TULIP PARA RECAMARA O ENTRADA, MODELO 6110 LA, EN LATON ANTIGUO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	240.26	228.25	278.71	264.77	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-09	CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD ADICIONAL, MODELO X 1000 C, CROMADA, INCLUYE MECANISMO TETRA CON GANZUAS Y CERROJO DE UN SOLO PASO CON PERNO ANTI-SEGUETA MARCA PHILLIPS.	PIEZA	295.48	280.71	342.76	325.62	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-10	CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD ADICIONAL, MODELO X 1000 L, LATON, INCLUYE MECANISMO TETRA CON GANZUAS Y CERROJO DE UN SOLO PASO CON PERNO ANTI-SEGUETA MARCA PHILLIPS.	PIEZA	295.48	280.71	342.76	325.62	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-11	CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD ADICIONAL, MODELO X 1000 LA, LATON ANTIGUO, INCLUYE MECANISMO TETRA CON GANZUAS Y CERROJO DE UN SOLO PASO CON PERNO ANTI-SEGUETA MARCA PHILLIPS.	PIEZA	295.48	280.71	342.76	325.62	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-12	CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD ADICIONAL, MODELO X 1100 C, CROMADA, INCLUYE MECANISMO TETRA CON GANZUAS Y CERROJO TRES PASOS CON PLACA CENTRAL TEMPLADA, MARCA PHILLIPS.	PIEZA	349.20	331.74	405.08	384.82	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-13	CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD ADICIONAL, MODELO X 1100 L, LATON, INCLUYE MECANISMO TETRA CON GANZUAS Y CERROJO TRES PASOS CON PLACA CENTRAL TEMPLADA, MARCA PHILLIPS.	PIEZA	349.20	331.74	405.08	384.82	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-14	CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD ADICIONAL, MODELO X 1100 LA, LATON ANTIGUO, INCLUYE MECANISMO TETRA CON GANZUAS Y CERROJO TRES PASOS CON PLACA CENTRAL TEMPLADA, MARCA PHILLIPS.	PIEZA	349.20	331.74	405.08	384.82	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-15	CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD ADICIONAL, MODELO X 2150 L, LATON, INCLUYE CERROJO REFORZADO DE LATON MACIZO CON AVANCE DE DOS PISOS Y CUATRO LLAVES DE LATON NIQUELADAS, MARCA PHILLIPS.	PIEZA	426.80	405.46	495.09	470.34	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-16	TOPE RECTO INSTALABLE EN PARED O PUERTA, MODELO 57 C, EN CROMO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	26.12	24.81	30.29	28.78	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-17	TOPE RECTO INSTALABLE EN PARED O PUERTA, MODELO 57 L, EN LATON, MARCA PHILLIPS	PIEZA	26.12	24.81	30.29	28.78	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-18	TOPE RECTO INSTALABLE EN PARED O PUERTA, MODELO 57 LA, EN LATON ANTIGUO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	26.12	24.81	30.29	28.78	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-19	TOPE RECTO INSTALABLE EN PARED O PUERTA, MODELO 57 CN, EN CROMO NEGRO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	26.12	24.81	30.29	28.78	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-20	TOPE DE CODO PARA PISO, MODELO 56 C, EN CROMO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	30.59	29.06	35.49	33.71	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-21	TOPE DE CODO PARA PISO, MODELO 56 L, EN LATON, MARCA PHILLIPS	PIEZA	30.59	29.06	35.49	33.71	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-22	TOPE DE CODO PARA PISO, MODELO 56 LA, EN LATON ANTIGUO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	30.59	29.06	35.49	33.71	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-23	TOPE DE CODO PARA PISO, MODELO 56 CN, EN CROMO NEGRO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	30.59	29.06	35.49	33.71	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-24	TOPE CATARINA PARA PISO, MODELO 54 C, EN CROMO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	41.04	38.99	47.60	45.22	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-25	TOPE CATARINA PARA PISO, MODELO 54 L, EN LATON, MARCA PHILLIPS	PIEZA	41.04	38.99	47.60	45.22	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-26	TOPE CATARINA PARA PISO, MODELO 54 LA, EN LATON ANTIGUO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	41.04	38.99	47.60	45.22	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-27	TOPE CATARINA PARA PISO, MODELO 54 CN, EN CROMO NEGRO, MARCA PHILLIPS	PIEZA	41.04	38.99	47.60	45.22	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-28	BISAGRA CUADRADA DE LATON DE 3" X 3" MODELO 830 EL CTP CON PERNO REMACHADO, SERIE 800 E, DE 1.6 MM DE ESPESOR, MARCA PHILLIPS	PIEZA	8.25	7.84	9.57	9.09	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-29	BISAGRA CUADRADA DE LATON DE 3" X 3" MODELO 830 EL CTR CON PERNO REMACHADO, SERIE 800 E, DE 1.6 MM DE ESPESOR, MARCA PHILLIPS	PIEZA	8.25	7.84	9.57	9.09	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-30	BISAGRA CUADRADA DE LATON DE 3" X 3" MODELO 830 EL ST CON PERNO REMACHADO, SERIE 800 E, DE 1.6 MM DE ESPESOR, MARCA PHILLIPS	PIEZA	8.12	7.71	9.42	8.95	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-31	BISAGRA CUADRADA DE ACERO PULIDO DE 3" X 3" MODELO 830 EL EA CON PERNO REMACHADO, SERIE 800 E, DE 1.6 MM DE ESPESOR, MARCA PHILLIPS	PIEZA	4.48	4.25	5.19	4.93	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-32	BISAGRA CUADRADA DE LATON DE 2 1/2" Y 2 1/2" MODELO 825 L CTR CON PERNO SUELTO DE CABEZAS PLANAS, SERIE 800, DE 1.6 MM DE ESPESOR, MARCA PILLIPS	PIEZA	8.07	7.67	9.37	8.90	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-33	BISAGRA CUADRADA DE LATON DE 2 1/2" Y 2 1/2" MODELO 825 L CTP CON PERNO SUELTO DE CABEZAS PLANAS, SERIE 800, DE 1.6 MM DE ESPESOR, MARCA PILLIPS	PIEZA	8.07	7.67	9.37	8.90	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-34	BISAGRA CUADRADA DE LATON DE 3" X 3" MODELO 830 L CTR CON PERNO SUELTO DE CABEZAS PLANAS, SERIE 800, DE 1.6 MM DE ESPESOR MARCA PHILLIPS	PIEZA	9.13	8.68	10.59	10.06	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-35	BISAGRA CUADRADA DE LATON DE 3" X 3" MODELO 830 L CTP CON PERNO SUELTO DE CABEZAS PLANAS, SERIE 800, DE 1.6 MM DE ESPESOR MARCA PHILLIPS	PIEZA	9.13	8.68	10.59	10.06	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-36	BISAGRA CUADRADA DE COBRE ANTIGUO DE 3" X 3" MODELO 830 CA CTP CON PERNO SUELTO DE CABEZAS PLANAS, SERIE 800, DE 1.6 MM DE ESPESOR, MARCA PHILLIPS	PIEZA	9.13	8.68	10.59	10.06	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-37	BISAGRA CUADRADA DE COBRE ANTIGUO DE 3" X 3" MODELO 830 C CTP CON PERNO SUELTO DE CABEZAS PLANAS, SERIE 800, DE 1.6 MM DE ESPESOR, MARCA PHILLIPS	PIEZA	10.03	9.53	11.63	11.05	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0806-38	BISAGRA CUADRADA DE LATON DE 3" X 3" MODELO 830 L ST CON PERNO SUELTO DE CABEZAS PLANAS, SERIE 800, DE 1.6 MM DE ESPESOR, MARCA PHILIPS	PIEZA	7.51	7.13	8.71	8.27	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
	CERRADURAS YALE										
0850-0001	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	245.02	230.32	284.23	267.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0850-0002	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	267.17	251.14	309.91	291.32	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0003	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	252.41	237.26	292.79	275.22	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0004	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	274.55	258.07	318.47	299.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0005	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A52PS, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	274.55	258.07	318.47	299.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0006	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A52PS, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	299.64	281.66	347.58	326.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0007	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A52PD, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	323.26	303.86	374.98	352.48	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0008	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A52PD, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	352.78	331.61	409.22	384.67	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0009	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	363.11	341.32	421.21	395.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0010	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	397.06	373.23	460.59	432.95	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0011	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A80PDZ, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	299.64	281.66	347.58	326.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0012	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A80PDZ, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	326.21	306.64	378.40	355.70	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0013	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	326.21	306.64	378.40	355.70	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0014	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	355.73	334.39	412.65	387.89	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0015	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	397.06	373.23	460.59	432.95	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0016	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	432.48	406.53	501.68	471.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0017	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	432.48	406.53	501.68	471.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0018	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	475.29	446.77	551.34	518.26	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0019	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	146.13	137.36	169.51	159.34	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0020	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO PLYMOUTH MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN BRILLANTE ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	159.41	149.85	184.92	173.82	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0021	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CLAREMONT MODELO A10S, DE PASO ACABADO BRONCE SATINADO C/NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	419.20	394.05	486.27	457.09	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0022	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CLAREMONT MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO BRONCE SATINADO C/NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	432.48	406.53	501.68	471.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0023	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CLAREMONT MODELO A52PD, PARA RECÁMARA ACABADO BRONCE SATINADO C/NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	466.43	438.45	541.06	508.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0024	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CLAREMONT MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO BRONCE SATINADO C/NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	624.37	586.91	724.27	680.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0025	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CLAREMONT MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO BRONCE SATINADO C/NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	466.43	438.45	541.06	508.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0026	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CLAREMONT MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO BRONCE SATINADO C/NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	680.46	639.63	789.33	741.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0027	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CLAREMONT MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE ACABADO BRONCE SATINADO C/NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	745.41	700.68	864.67	812.79	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0028	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CLAREMONT MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO BRONCE SATINADO C/NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	250.93	235.87	291.08	273.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0029	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN BRILLANTE C/BLANCO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	419.20	394.05	486.27	457.09	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0030	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	419.20	394.05	486.27	457.09	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0031	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE C/BLANCO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	432.48	406.53	501.68	471.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0032	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	432.48	406.53	501.68	471.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0033	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A52PD, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN BRILLANTE C/BLANCO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	466.43	438.45	541.06	508.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0034	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A52PD, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	466.43	438.45	541.06	508.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0850-0035	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN BRILLANTE C/BLANCO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	624.37	586.91	724.27	680.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0036	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	624.37	586.91	724.27	680.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0037	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE C/BLANCO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	466.43	438.45	541.06	508.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0038	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	466.43	438.45	541.06	508.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0039	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO LATÓN BRILLANTE C/BLANCO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	680.46	639.63	789.33	741.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0040	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL AACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	680.46	639.63	789.33	741.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0041	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE ACABADO LATÓN BRILLANTE C/BLANCO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	745.41	700.68	864.67	812.79	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0042	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE ACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	745.41	700.68	864.67	812.79	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0043	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN BRILLANTE ACABADO LATÓN BRILLANTE C/BLANCO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	250.93	235.87	291.08	273.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0044	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO LOTUS MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN BRILLANTE ACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	250.93	235.87	291.08	273.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0045	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	290.78	273.34	337.31	317.07	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0046	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	318.83	299.70	369.84	347.65	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0047	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	302.59	284.44	351.01	329.95	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0048	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	327.68	308.02	380.11	357.31	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0049	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A52PS, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	327.68	308.02	380.11	357.31	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0050	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A52PS, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	357.20	335.77	414.36	389.50	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0051	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A52PD, PARA RECAMARA O USOS MULTIPLES ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	386.73	363.52	448.60	421.69	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0052	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A52PD, PARA RECAMARA O USOS MULTIPLES ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	419.20	394.05	486.27	457.09	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0053	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	433.96	407.92	503.39	473.19	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0054	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	475.29	446.77	551.34	518.26	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0055	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	389.68	366.30	452.03	424.91	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0056	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	425.10	399.60	493.12	463.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0057	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	475.29	446.77	551.34	518.26	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0058	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL AACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	516.62	485.62	599.28	563.32	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0059	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	519.57	488.40	602.70	566.54	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0060	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	566.80	532.80	657.49	618.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0061	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN BRILLANTE ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	175.65	165.11	203.75	191.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0062	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO CROWM MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	191.89	180.37	222.59	209.23	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0063	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	245.02	230.32	284.23	267.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0064	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	267.17	251.14	309.91	291.32	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0065	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A10S, DE PASO ACABADO ALUMNIO ANODIZADO NATURAL, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	163.84	154.01	190.06	178.65	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0066	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	252.41	237.26	292.79	275.22	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0067	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	274.55	258.07	318.47	299.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
0850-0068	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO ALUMNIO ANODIZADO NATURAL, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	169.75	159.56	196.91	185.09	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0069	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A52PS, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	274.55	258.07	318.47	299.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0070	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A52PS, PARA RECÁMARA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	299.64	281.66	347.58	326.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0071	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A52PS, PARA RECÁMARA ACABADO ALUMNIO ANODIZADO NATURAL, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	181.55	170.66	210.60	197.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0072	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	323.26	303.86	374.98	352.48	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0073	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	352.78	331.61	409.22	384.67	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0074	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	363.11	341.32	421.21	395.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0075	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	397.06	373.23	460.59	432.95	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0076	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	299.64	281.66	347.58	326.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0077	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	326.21	306.64	378.40	355.70	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0078	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	397.06	373.23	460.59	432.95	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0079	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	432.48	406.53	501.68	471.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0080	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	432.48	406.53	501.68	471.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0081	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	475.29	446.77	551.34	518.26	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0082	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN BRILLANTE ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	146.13	137.36	169.51	159.34	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0083	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	159.41	149.85	184.92	173.82	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0084	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO NOVO MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	97.42	91.57	113.01	106.23	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0085	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	351.30	330.22	407.51	383.06	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0086	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	364.59	342.71	422.92	397.54	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0087	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A10S, DE PASO ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	392.63	369.07	455.45	428.12	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0088	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A10S, DE PASO ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	392.63	369.07	455.45	428.12	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0089	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A10S, DE PASO ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	392.63	369.07	455.45	428.12	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0090	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A10S, DE PASO ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	354.25	333.00	410.93	386.28	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0091	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	363.11	341.32	421.21	395.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0092	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	376.39	353.81	436.62	410.42	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0093	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	407.39	382.95	472.57	444.22	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0094	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	407.39	382.95	472.57	444.22	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0095	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	407.39	382.95	472.57	444.22	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0096	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	367.54	345.49	426.34	400.76	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0097	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	389.68	366.30	452.03	424.91	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0098	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	405.91	381.56	470.86	442.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0099	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	435.44	409.31	505.11	474.80	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0100	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	435.44	409.31	505.11	474.80	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0101	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	435.44	409.31	505.11	474.80	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0102	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	394.11	370.46	457.16	429.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0103	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	522.52	491.17	606.13	569.76	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0850-0104	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	543.19	510.60	630.10	592.29	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0105	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	585.99	550.83	679.75	638.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0106	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	585.99	550.83	679.75	638.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0107	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	585.99	550.83	679.75	638.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0108	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	528.43	496.72	612.98	576.20	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0109	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	389.68	366.30	452.03	424.91	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0110	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	405.91	381.56	470.86	442.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0111	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	435.44	409.31	505.11	474.80	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0112	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	435.44	409.31	505.11	474.80	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0113	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	435.44	409.31	505.11	474.80	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0114	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	394.11	370.46	457.16	429.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0115	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	569.76	535.57	660.92	621.26	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0116	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	591.90	556.38	686.60	645.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0117	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	637.66	599.40	739.68	695.30	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0118	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	637.66	599.40	739.68	695.30	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0119	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	637.66	599.40	739.68	695.30	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0120	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	574.18	539.73	666.05	626.09	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0121	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	624.37	586.91	724.27	680.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0122	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	647.99	609.11	751.67	706.57	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0123	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	698.17	656.28	809.88	761.29	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0124	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	698.17	656.28	809.88	761.29	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0125	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	698.17	656.28	809.88	761.29	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0126	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	628.80	591.07	729.41	685.64	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0127	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	211.08	198.41	244.85	230.16	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0128	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN ANTIGUO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	218.46	205.35	253.41	238.20	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0129	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	234.69	220.61	272.24	255.91	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0130	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	234.69	220.61	272.24	255.91	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0131	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	234.69	220.61	272.24	255.91	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0132	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO BALL MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	212.55	199.80	246.56	231.77	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0133	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A10S, DE PASO ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	245.02	230.32	284.23	267.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0134	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A10S, DE PASO ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	278.97	262.24	323.61	304.19	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0135	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A10S, DE PASO ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	278.97	262.24	323.61	304.19	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0136	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A10S, DE PASO ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	278.97	262.24	323.61	304.19	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0137	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A10S, DE PASO ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	246.50	231.71	285.94	268.78	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0138	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A40S, PARA BAÑO	PIEZA	252.41	237.26	292.79	275.22	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE										
0850-0139	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	287.83	270.56	333.88	313.85	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0140	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	287.83	270.56	333.88	313.85	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0141	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	287.83	270.56	333.88	313.85	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0142	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A40S, PARA BAÑO ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	255.36	240.04	296.21	278.44	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0143	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	323.26	303.86	374.98	352.48	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0144	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	369.01	346.87	428.06	402.37	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0145	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	369.01	346.87	428.06	402.37	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0146	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	369.01	346.87	428.06	402.37	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0147	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A52PD, PARA RECAMARA ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	326.21	306.64	378.40	355.70	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0148	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	363.11	341.32	421.21	395.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0149	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	414.77	389.88	481.13	452.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0150	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	414.77	389.88	481.13	452.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0151	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	414.77	389.88	481.13	452.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0152	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A79PD, PARA PTA. DE INTERCOMUNICACIÓN ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	367.54	345.49	426.34	400.76	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0153	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	326.21	306.64	378.40	355.70	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0154	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	371.97	349.65	431.48	405.59	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0155	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	371.97	349.65	431.48	405.59	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0156	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	371.97	349.65	431.48	405.59	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0157	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A80PD, PARA PTA. DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	329.16	309.41	381.83	358.92	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0158	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	397.06	373.23	460.59	432.95	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0159	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	451.67	424.57	523.94	492.50	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0160	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	451.67	424.57	523.94	492.50	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0161	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	451.67	424.57	523.94	492.50	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0162	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A85PD, PARA PTA. DE HOTEL-MOTEL ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	400.01	376.01	464.01	436.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0163	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	432.48	406.53	501.68	471.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0164	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	495.95	466.20	575.31	540.79	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0165	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	495.95	466.20	575.31	540.79	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0166	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	495.95	466.20	575.31	540.79	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0167	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A87PD, PARA PTA. DE ENTRADA DOBLE LLAVE CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	435.44	409.31	505.11	474.80	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0168	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO LATÓN BRILLANTE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	146.13	137.36	169.51	159.34	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0169	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO BRONCE MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	166.79	156.79	193.48	181.87	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0170	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO BRONCE OXIDADO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	166.79	156.79	193.48	181.87	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0171	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO NÍQUEL NEGRO, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	166.79	156.79	193.48	181.87	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0850-0172	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA DISEÑO TULIP MODELO A170, SOLO PERILLA ACABADO CROMO MATE, PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO MCA. YALE	PIEZA	147.61	138.75	171.22	160.95	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0173	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC10S DE PASO ACABADO LATÓN BRILLANTE US3, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	819.21	770.06	950.28	893.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0174	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC10S DE PASO ACABADO CROMO MATE US 26D, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	819.21	770.06	950.28	893.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0175	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC40S PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE US3, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	870.87	818.62	1,010.21	949.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0176	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC40S PARA BAÑO ACABADO CROMO MATE US 26D, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	870.87	818.62	1,010.21	949.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0177	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC53PD FUNSIÓN LLAVE BOTÓN ACABADO LATÓN BRILLANTE US3, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	988.96	929.62	1,147.19	1,078.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0178	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC53PD FUNSIÓN LLAVE BOTÓN ACABADO CROMO MATE US 26D, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	988.96	929.62	1,147.19	1,078.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0179	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC80PD PARA PUERTA DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE US3, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	988.96	929.62	1,147.19	1,078.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0180	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC80PD PARA PUERTA DE ENTRADA Ó BODEGA ACABADO CROMO MATE US 26D, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	988.96	929.62	1,147.19	1,078.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0181	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC170 PUERTA SOLO CON MANIJA ACABADO LATÓN BRILLANTE US3, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	614.04	577.20	712.28	669.55	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0182	CERRADURA EIFEL PISA MODELO AC170 PUERTA SOLO CON MANIJA ACABADO CROMO MATE US 26D, COMERCIAL DE USO RUDO MCA.YALE	PIEZA	614.04	577.20	712.28	669.55	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0183	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC10S DE PASO ACABADO LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	819.21	770.06	950.28	893.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0184	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC10S DE PASO ACABADO CROMO MATE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	819.21	770.06	950.28	893.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0185	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC40S PARA BAÑO ACABADO LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	870.87	818.62	1,010.21	949.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0186	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC40S PARA BAÑO ACABADO CROMO MATE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	870.87	818.62	1,010.21	949.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0187	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC53PD CON LLAVE CON BOTÓN ACABADO LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	988.96	929.62	1,147.19	1,078.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0188	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC53PD CON LLAVE CON BOTÓN ACABADO CROMO MATE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	988.96	929.62	1,147.19	1,078.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0189	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC80PD PARA ENTRADA Ó BODEGA ACABADO LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	988.96	929.62	1,147.19	1,078.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0190	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC80PD PARA ENTRADA Ó BODEGA ACABADO CROMO MATE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	988.96	929.62	1,147.19	1,078.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0191	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC170 SÓLO MANIJA ACABADO LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	614.04	577.20	712.28	669.55	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0192	CERRADURA COMERCIAL USO RUDO MODELO AC170 SÓLO MANIJA ACABADO CROMO MATE DE LA LÍNEA BALL, PLYMOUTH, TULIP MCA. YALE	PIEZA	614.04	577.20	712.28	669.55	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0193	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U10S DE PASO ACABADO EN LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	286.35	269.17	332.17	312.24	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0194	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U10S DE PASO ACABADO EN LATÓN ANTIGUO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	299.64	281.66	347.58	326.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0195	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U10S DE PASO ACABADO EN CROMO MATE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	286.35	269.17	332.17	312.24	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0196	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U10S DE PASO ACABADO EN BLANCO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	255.36	240.04	296.21	278.44	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0197	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U10S DE PASO ACABADO EN GRIS PLATEADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	255.36	240.04	296.21	278.44	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0198	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO GROFADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	255.36	240.04	296.21	278.44	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0199	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	255.36	240.04	296.21	278.44	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0200	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U40S PARA BAÑO ACABADO EN LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	295.21	277.50	342.44	321.90	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0201	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U40S PARA BAÑO ACABADO EN LATÓN ANTIGUO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	309.97	291.37	359.57	337.99	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0202	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U40S PARA BAÑO ACABADO EN CROMO MATE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	295.21	277.50	342.44	321.90	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0203	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U40S PARA BAÑO ACABADO EN BLANCO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	264.21	248.36	306.49	288.10	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0204	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U40S PARA BAÑO ACABADO EN GRIS PLATEADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	264.21	248.36	306.49	288.10	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0205	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U40S PARA BAÑO ACABADO EN NEGRO GROFADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	264.21	248.36	306.49	288.10	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0206	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U40S PARA BAÑO ACABADO EN NEGRO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	264.21	248.36	306.49	288.10	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0207	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U56PD PARA RECÁMARA O ENTRADA ACABADO EN LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	317.35	298.31	368.13	346.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0208	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U56PD PARA RECÁMARA O ENTRADA ACABADO EN LATÓN ANTIGUO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	333.59	313.57	386.96	363.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0209	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U56PD PARA RECÁMARA O ENTRADA ACABADO EN CROMO MATE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	317.35	298.31	368.13	346.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0210	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U56PD PARA RECÁMARA O ENTRADA ACABADO EN BLANCO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	283.40	266.40	328.75	309.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0211	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U56PD PARA RECÁMARA O ENTRADA ACABADO EN GRIS PLATEADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	283.40	266.40	328.75	309.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0212	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U56PD PARA RECÁMARA O ENTRADA ACABADO EN NEGRO GROFADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	283.40	266.40	328.75	309.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0213	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U56PD PARA RECÁMARA O ENTRADA ACABADO EN NEGRO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	283.40	266.40	328.75	309.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
0850-0214	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U80PD PARA ENTRADA ACABADO EN LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	317.35	298.31	368.13	346.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0215	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U80PD PARA ENTRADA ACABADO EN LATÓN ANTIGUO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	333.59	313.57	386.96	363.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0216	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U80PD PARA ENTRADA ACABADO EN CROMO MATE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	317.35	298.31	368.13	346.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0217	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U80PD PARA ENTRADA ACABADO EN BLANCO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	283.40	266.40	328.75	309.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0218	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U80PD PARA ENTRADA ACABADO EN GRIS PLATEADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	283.40	266.40	328.75	309.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0219	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U80PD PARA ENTRADA ACABADO EN NEGRO GROFADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	283.40	266.40	328.75	309.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0220	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U80PD PARA ENTRADA ACABADO EN NEGRO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	283.40	266.40	328.75	309.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0221	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U170 SOLO MANIJA/PERILLA ACABADO EN LATÓN BRILLANTE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	171.22	160.95	198.62	186.70	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0222	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U170 SOLO MANIJA/PERILLA ACABADO EN LATÓN ANTIGUO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	180.08	169.27	208.89	196.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0223	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U170 SOLO MANIJA/PERILLA ACABADO EN CROMO MATE DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	171.22	160.95	198.62	186.70	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0224	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U170 SOLO MANIJA/PERILLA ACABADO EN BLANCO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	154.99	145.69	179.78	169.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0225	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U170 SOLO MANIJA/PERILLA ACABADO EN GRIS PLATEADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	154.99	145.69	179.78	169.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0226	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U170 SOLO MANIJA/PERILLA ACABADO EN NEGRO GROFADO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	154.99	145.69	179.78	169.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0227	CERRADURA DE MANIJA USO RESIDENCIAL MODELO U170 SOLO MANIJA/PERILLA ACABADO EN NEGRO DE LA LÍNEA VENTO, CAMBRIDGE, AQUA, EIFEL, OVAL, MCA. YALE	PIEZA	154.99	145.69	179.78	169.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0228	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/MARIPOSA MODELO B560P ACABADO LATÓN BRILLANTE, MCA YALE.	PIEZA	228.79	215.06	265.39	249.47	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0229	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/MARIPOSA MODELO B560P ACABADO LATÓN ANTIGUO, MCA YALE.	PIEZA	247.98	233.10	287.65	270.39	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0230	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/MARIPOSA MODELO B560P ACABADO BRONCE MATE, MCA YALE.	PIEZA	259.79	244.20	301.35	283.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0231	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/MARIPOSA MODELO B560P ACABADO BRONCE OXIDADO, MCA YALE.	PIEZA	259.79	244.20	301.35	283.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0232	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/MARIPOSA MODELO B560P ACABADO LATÓN C/NIQUEL NEGRO, MCA YALE.	PIEZA	259.79	244.20	301.35	283.27	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0233	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/MARIPOSA MODELO B560P ACABADO CROMO MATE, MCA YALE.	PIEZA	230.26	216.45	267.11	251.08	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0234	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/CIEGA MODELO B561P ACABADO LATÓN BRILLANTE, MCA YALE.	PIEZA	218.46	205.35	253.41	238.20	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0235	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/CIEGA MODELO B561P ACABADO LATÓN ANTIGUO, MCA YALE.	PIEZA	239.12	224.77	277.38	260.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0236	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/CIEGA MODELO B561P ACABADO BRONCE MATE, MCA YALE.	PIEZA	249.45	234.49	289.37	272.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0237	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/CIEGA MODELO B561P ACABADO BRONCE OXIDADO, MCA YALE.	PIEZA	249.45	234.49	289.37	272.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0238	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/CIEGA MODELO B561P ACABADO LATÓN C/NIQUEL NEGRO, MCA YALE.	PIEZA	249.45	234.49	289.37	272.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0239	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/CIEGA MODELO B561P ACABADO CROMO MATE, MCA YALE.	PIEZA	221.41	208.12	256.83	241.42	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0240	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/LLAVE MODELO B562P ACABADO LATÓN BRILLANTE, MCA YALE.	PIEZA	292.26	274.72	339.02	318.68	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0241	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/LLAVE MODELO B562P ACABADO LATÓN ANTIGUO, MCA YALE.	PIEZA	318.83	299.70	369.84	347.65	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0242	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/LLAVE MODELO B562P ACABADO BRONCE MATE, MCA YALE.	PIEZA	333.59	313.57	386.96	363.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0243	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/LLAVE MODELO B562P ACABADO BRONCE OXIDADO, MCA YALE.	PIEZA	333.59	313.57	386.96	363.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0244	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/LLAVE MODELO B562P ACABADO LATÓN C/NIQUEL NEGRO, MCA YALE.	PIEZA	333.59	313.57	386.96	363.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0245	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION LLAVE/LLAVE MODELO B562P ACABADO CROMO MATE, MCA YALE.	PIEZA	295.21	277.50	342.44	321.90	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0246	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION SOLO MARIPOSA MODELO B580 ACABADO LATÓN BRILLANTE, MCA YALE.	PIEZA	160.89	151.24	186.63	175.43	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0247	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION SOLO MARIPOSA MODELO B580 ACABADO LATÓN ANTIGUO, MCA YALE.	PIEZA	174.17	163.72	202.04	189.92	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0248	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION SOLO MARIPOSA MODELO B580 ACABADO BRONCE MATE, MCA YALE.	PIEZA	183.03	172.05	212.32	199.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0249	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION SOLO MARIPOSA MODELO B580 ACABADO BRONCE OXIDADO, MCA YALE.	PIEZA	183.03	172.05	212.32	199.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0250	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION SOLO MARIPOSA MODELO B580 ACABADO LATÓN C/NIQUEL NEGRO, MCA YALE.	PIEZA	183.03	172.05	212.32	199.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0251	CERRADURA O CERROJO DE SEGURIDAD ADICIONAL FUNCION SOLO MARIPOSA MODELO B580 ACABADO CROMO MATE, MCA YALE.	PIEZA	162.37	152.62	188.34	177.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0252	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO TULIP, ACABADO LATÓN BRILLANTE, MCA YALE	PIEZA	916.63	861.63	1,063.29	999.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
0850-0253	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO TULIP, ACABADO BRONCE MATE, MCA YALE	PIEZA	1,003.72	943.49	1,164.31	1,094.45	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0254	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO TULIP, ACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, MCA YALE	PIEZA	1,003.72	943.49	1,164.31	1,094.45	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0255	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO TULIP, ACABADO CROMO MATE, MCA YALE	PIEZA	922.53	867.18	1,070.14	1,005.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0256	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO BALL , ACABADO LATÓN BRILLANTE, MCA YALE	PIEZA	980.10	921.29	1,136.92	1,068.70	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0257	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO BALL , ACABADO LATÓN ANTIGUO, MCA YALE	PIEZA	1,024.38	962.92	1,188.28	1,116.99	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0258	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO BALL , ACABADO BRONCE MATE, MCA YALE	PIEZA	1,070.14	1,005.93	1,241.36	1,166.88	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0259	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO BALL , ACABADO LATÓN BRILLANTE C/NIQUEL NEGRO, MCA YALE	PIEZA	1,070.14	1,005.93	1,241.36	1,166.88	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0260	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO BALL , ACABADO CROMO MATE, MCA YALE	PIEZA	987.48	928.23	1,145.48	1,076.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0261	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO CROWN, ACABADO LATÓN BRILLANTE, MCA YALE	PIEZA	977.15	918.52	1,133.49	1,065.48	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0262	CERROJO DOBLE SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL DOBLE LLAVE MODELO CROWN, ACABADO LATÓN ANTIGUO, MCA YALE	PIEZA	1,039.14	976.79	1,205.40	1,133.08	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0263	CERRADURA DE GATILLO DE LATÓN FORJADO DE ALTA SEGURIDAD DECORATIVA PARA ENTRADA PRINCIPAL CON LLAVE/MARIPOSA DISEÑO CLASS ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, MCA YALE	PIEZA	2,630.33	2,472.51	3,051.18	2,868.11	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0264	CERRADURA DE GATILLO DE LATÓN FORJADO DE ALTA SEGURIDAD DECORATIVA PARA ENTRADA PRINCIPAL CON LLAVE/MARIPOSA DISEÑO STYLO ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, MCA YALE	PIEZA	2,755.79	2,590.44	3,196.72	3,004.92	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0265	CERRADURA DE GATILLO DE LATÓN FORJADO DE ALTA SEGURIDAD DECORATIVA PARA ENTRADA PRINCIPAL CON LLAVE/MARIPOSA DISEÑO ELEGANT ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, MCA YALE	PIEZA	2,234.75	2,100.66	2,592.30	2,436.77	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0266	CERRADURA DE GATILLO DE LATÓN FORJADO DE ALTA SEGURIDAD DECORATIVA PARA ENTRADA PRINCIPAL CON LLAVE/MARIPOSA DISEÑO CLASS ACABADO DE CROMO MATE, MCA YALE	PIEZA	2,630.33	2,472.51	3,051.18	2,868.11	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0267	CERRADURA DE GATILLO DE LATÓN FORJADO DE ALTA SEGURIDAD DECORATIVA PARA ENTRADA PRINCIPAL CON LLAVE/MARIPOSA DISEÑO STYLO ACABADO DE CROMO MATE, MCA YALE	PIEZA	2,234.75	2,100.66	2,592.30	2,436.77	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0268	CERRADURA DE GATILLO DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVE/MARIPOSA DISEÑO NOVA AS, ACABADO EN LATÓN BRILLANTE, MCA. YALE.	PIEZA	1,445.06	1,358.35	1,676.27	1,575.69	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0269	CERRADURA DE GATILLO DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVE/MARIPOSA DISEÑO BARBADOS AS, ACABADO EN LATÓN BRILLANTE, MCA. YALE.	PIEZA	1,445.06	1,358.35	1,676.27	1,575.69	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0270	CERRADURA DE GATILLO DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVE/MARIPOSA DISEÑO CARIBE AS, ACABADO EN LATÓN BRILLANTE, MCA. YALE.	PIEZA	1,151.32	1,082.24	1,335.53	1,255.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0271	CERRADURA DE GATILLO DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVE/MARIPOSA DISEÑO RIVIERA AS, ACABADO EN LATÓN BRILLANTE, MCA. YALE.	PIEZA	1,151.32	1,082.24	1,335.53	1,255.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0272	CERRADURA DE GATILLO DECORATIVAS LLAVE/MARIPOSA DISEÑO RIVIERA, ACABADO EN LATÓN BRILLANTE, MCA. YALE.	PIEZA	686.36	645.18	796.18	748.41	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0273	CERRADURA DE GATILLO DECORATIVAS LLAVE/MARIPOSA DISEÑO CARIBE, ACABADO EN LATÓN BRILLANTE, MCA. YALE.	PIEZA	686.36	645.18	796.18	748.41	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0274	CERRADURA DE GATILLO DECORATIVAS LLAVE/MARIPOSA DISEÑO VENECIA, ACABADO EN LATÓN BRILLANTE, MCA. YALE.	PIEZA	662.75	622.98	768.79	722.66	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0275	CERRADURA DE GATILLO DECORATIVAS LLAVE/MARIPOSA DISEÑO VERONA, ACABADO EN LATÓN BRILLANTE, MCA. YALE.	PIEZA	563.85	530.02	654.07	614.82	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0276	CERROJO DE LLAVE MARIPOSA Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80560 PD BALL ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, LINEA COMBOS MCA.YALE	PIEZA	608.13	571.65	705.44	663.11	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0277	CERROJO DE LLAVE MARIPOSA Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80560 PD BALL ACABADO DE LATÓN ANTIGUO, LINEA COMBOS MCA.YALE	PIEZA	643.56	604.95	746.53	701.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0278	CERROJO DE LLAVE MARIPOSA Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80560 PD CROWN ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, LINEA COMBOS MCA.YALE	PIEZA	608.13	571.65	705.44	663.11	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0279	CERROJO DE LLAVE MARIPOSA Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80560 PD CROWN ACABADO DE LATÓN ANTIGUO, LINEA COMBOS MCA.YALE	PIEZA	661.27	621.60	767.08	721.05	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0280	CERROJO DOBLE LLAVE Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80562 PD BALL ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, LINEA COMBOS MCA. YALE	PIEZA	673.08	632.70	780.77	733.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0281	CERROJO DOBLE LLAVE Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80562 PD BALL ACABADO DE LATÓN ANTIGUO, LINEA COMBOS MCA. YALE	PIEZA	715.89	672.93	830.43	780.60	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0282	CERROJO DOBLE LLAVE Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80562 PD CROWN ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, LINEA COMBOS MCA. YALE	PIEZA	673.08	632.70	780.77	733.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0283	CERROJO DOBLE LLAVE Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80562 PD CROWN ACABADO DE LATÓN ANTIGUO, LINEA COMBOS MCA. YALE	PIEZA	735.07	690.97	852.69	801.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0284	CERROJO DE LLAVE MARIPOSA Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80560 PD VENTO ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, LINEA COMBOS MCA.YALE	PIEZA	544.66	511.98	631.81	593.90	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0285	CERROJO DE LLAVE MARIPOSA Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80560 PD VENTO ACABADO DE LATÓN ANTIGUO, LINEA COMBOS MCA.YALE	PIEZA	580.09	545.28	672.90	632.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0286	CERROJO DE LLAVE MARIPOSA Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80560 PD CAMBRIDGE ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, LINEA COMBOS MCA.YALE	PIEZA	569.76	535.57	660.92	621.26	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0287	CERROJO DE LLAVE MARIPOSA Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80560 PD CAMBRIDGE ACABADO DE LATÓN ANTIGUO, LINEA COMBOS MCA.YALE	PIEZA	608.13	571.65	705.44	663.11	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0288	CERROJO DOBLE LLAVE Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80562 PD VENTO ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, LINEA COMBOS MCA. YALE	PIEZA	609.61	573.03	707.15	664.72	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0289	CERROJO DOBLE LLAVE Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80562 PD VENTO ACABADO DE LATÓN ANTIGUO, LINEA COMBOS MCA. YALE	PIEZA	652.42	613.27	756.80	711.39	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0290	CERROJO DOBLE LLAVE Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL	PIEZA	636.18	598.01	737.97	693.69	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80562 PD CAMBRIDGE ACABADO DE LATÓN BRILLANTE, LINEA COMBOS MCA. YALE										
0850-0291	CERROJO DOBLE LLAVE Y CERRADURA DE PERILLA/MANIJA CON LLAVE AL EXTERIOR E INTERIOR SIN BOTÓN MODELO 80562 PD CAMBRIDGE ACABADO DE LATÓN ANTIGUO, LINEA COMBOS MCA. YALE	PIEZA	680.46	639.63	789.33	741.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0292	CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO DIGITAL DISEÑO BALL ACABADO EN LATÓN BRILLANTE MCA.YALE	PIEZA	2,724.79	2,561.31	3,160.76	2,971.12	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0293	CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO DIGITAL DISEÑO BALL ACABADO EN LATÓN ANTIGUO MCA. YALE	PIEZA	2,724.79	2,561.31	3,160.76	2,971.12	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0294	CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO DIGITAL DISEÑO CROWN ACABADO EN LATÓN BRILLANTE MCA.YALE	PIEZA	2,724.79	2,561.31	3,160.76	2,971.12	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0295	CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO DIGITAL DISEÑO CROWN ACABADO EN LATÓN ANTIGUO MCA. YALE	PIEZA	2,724.79	2,561.31	3,160.76	2,971.12	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0296	CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD PARA PERFIL DE ALUMINIO, ACABADO EN ALUMINIO NATURALMODELO CON CERROJO, LLAVE DE PUNTO, MCA YALE	PIEZA	2,264.27	2,128.41	2,626.55	2,468.96	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0297	CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD PARA PERFIL DE ALUMINIO, ACABADO EN ALUMINIO NATURAL MODELO CON CERROJO, LLAVE DE TETRA, MCA YALE	PIEZA	2,060.57	1,936.94	2,390.26	2,246.85	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0298	CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD PARA PERFIL DE ALUMINIO, ACABADO EN ALUMINIO NATURAL MODELO SIN CERROJO, LLAVE DE TETRA, MCA YALE	PIEZA	1,746.17	1,641.40	2,025.56	1,904.03	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0299	CERRADURA DE EMBUTIR DE ALTA SEGURIDAD PARA ENTRADA PRINCIPAL MODELO 4010, MCA. YALE	PIEZA	984.53	925.46	1,142.05	1,073.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0300	CERRADURA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD MODELO S125 AS CLASICA D FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	457.58	430.12	530.79	498.94	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0301	CERRADURA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD MODELO S125 AS CLASICA I FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	457.58	430.12	530.79	498.94	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0302	CERRADURA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD MODELO S125 AS PRACTICA D FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	457.58	430.12	530.79	498.94	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0303	CERRADURA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD MODELO S125 AS PRACTICA I FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	457.58	430.12	530.79	498.94	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0304	CERRADURA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD MODELO S135 AS CLASICA D FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	735.07	690.97	852.69	801.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0305	CERRADURA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD MODELO S135 AS CLASICA I FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	735.07	690.97	852.69	801.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0306	CERRADURA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD MODELO S135 AS PRACTICA D FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	735.07	690.97	852.69	801.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0307	CERRADURA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD MODELO S135 AS PRACTICA I FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	735.07	690.97	852.69	801.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0308	CERRADURA ELECTRICA DE SOBREPONER MODELO 670 D, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	1,030.29	968.47	1,195.13	1,123.42	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0309	CERRADURA ELECTRICA DE SOBREPONER MODELO 671 I, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	1,030.29	968.47	1,195.13	1,123.42	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0310	CERRADURA ELECTRICA DE SOBREPONER MODELO 678 D, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	1,092.28	1,026.74	1,267.04	1,191.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0311	CERRADURA ELECTRICA DE SOBREPONER MODELO 679 I, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	1,092.28	1,026.74	1,267.04	1,191.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0312	CIERRAPUERTA FUNCINAMIENTO HIDRÁULICO, PARA PUERTAS HASTA 65 KGS MODELO E 2003 BC ACABADO EN ALUMINIO, MCA.YALE	PIEZA	704.08	661.83	816.73	767.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0313	CIERRAPUERTA FUNCINAMIENTO HIDRÁULICO, PARA PUERTAS HASTA 65 KGS MODELO E 2003 BR ACABADO EN BRONCE, MCA.YALE	PIEZA	704.08	661.83	816.73	767.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0314	CERRADURA ELECTRICA DE SOBREPONER MODELO 671 I, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MCA YALE	PIEZA	1,030.29	968.47	1,195.13	1,123.42	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0315	CIERRAPUERTA FUNCINAMIENTO HIDRÁULICO, PARA PUERTAS HASTA 65 KGS MODELO E 1003 ACABADO EN ALUMINIO, MCA.YALE	PIEZA	441.34	414.86	511.95	481.24	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0316	MIRILLA CON 200° DE VISIBILIDAD, FABRICADA EN LATÓN SÓLIDO ACABADO EN LATÓN MCA.YALE	PIEZA	50.19	47.17	58.22	54.72	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
0850-0317	MIRILLA CON 200° DE VISIBILIDAD, FABRICADA EN LATÓN SÓLIDO ACABADO EN CROMO MATE MCA.YALE	PIEZA	56.09	52.72	65.06	61.16	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
	CIMBRAS Y PRODUCTOS SONOTUBO										
0900-0001	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 10 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 3.10 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	20.55	15.41	23.83	17.87	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0002	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 15 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	29.54	22.16	34.27	25.70	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0003	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 20 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	45.42	34.06	52.68	39.51	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0004	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 25 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 4.40 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	66.82	50.12	77.51	58.13	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0005	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 30 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 4.40 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	80.52	60.39	93.41	70.06	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0006	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 35 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 5.00 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	108.47	81.36	125.83	94.37	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0007	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 40 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 5.00 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	133.23	99.92	154.54	115.91	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0008	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 45 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 5.00 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	162.00	121.50	187.93	140.94	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0009	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 50 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 5.70 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	194.78	146.09	225.95	169.46	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0010	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 55 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 6.3 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	241.51	181.13	280.15	210.11	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0011	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 60 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 6.30 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	265.65	199.24	308.15	231.12	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0012	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 65 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 8.20 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	414.58	310.94	480.91	360.69	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0013	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 70 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 8.20 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	422.19	316.65	489.75	367.31	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0014	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 75 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 8.20 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	523.30	392.47	607.02	455.27	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0015	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 80 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 8.20 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	555.47	416.60	644.34	483.25	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
0900-0016	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 90 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 8.20 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	611.82	458.87	709.72	532.29	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0017	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 106 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 11.05 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	1,187.52	890.64	1,377.52	1,033.14	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0018	CIMBRA SONOTUBO ROJO DE 122 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 11.05 MM Y LONGITUD DE 3.00 MTS.	ML	1,348.59	1,011.44	1,564.36	1,173.27	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0019	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 10 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 5.10 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	200.85	150.64	232.99	174.74	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0020	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 15 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 5.10 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	345.41	259.06	400.68	300.51	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0021	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 20 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 5.10 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	418.24	313.68	485.15	363.87	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0022	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 25 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 5.70 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	610.69	458.02	708.40	531.30	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0023	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 30 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 5.70 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	700.87	525.66	813.01	609.76	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0024	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 35 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 6.40 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	903.34	677.50	1,047.87	785.90	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0025	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 40 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 8.20 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	1,529.99	1,147.49	1,774.79	1,331.09	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0026	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 45 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 8.20 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	1,588.72	1,191.54	1,842.92	1,382.19	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0027	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 50 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 9.50 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	2,053.57	1,540.18	2,382.14	1,786.61	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0028	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 55 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 9.50 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	2,106.36	1,579.77	2,443.38	1,832.53	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0029	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 60 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 9.50 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	2,683.19	2,012.39	3,112.50	2,334.37	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0030	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 65 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 9.50 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	2,964.58	2,223.44	3,438.92	2,579.19	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0031	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 70 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 9.50 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	3,213.55	2,410.16	3,727.72	2,795.79	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0032	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 75 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 10.20 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	3,613.12	2,709.84	4,191.22	3,143.42	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0033	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 80 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 10.20 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	4,492.38	3,369.29	5,211.16	3,908.37	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0034	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 90 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 10.4 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	5,869.05	4,401.79	6,808.10	5,106.07	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0035	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 106 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 11.05 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	7,125.04	5,343.78	8,265.05	6,198.78	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0036	CIMBRA SONOTUBO AZUL DE 122 CM DE DIÁMETRO INTERNO, ESPESOR DE 11.05 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	8,091.13	6,068.35	9,385.71	7,039.28	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0037	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 5.10 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	81.70	61.27	94.77	71.08	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0038	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 5.70 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	96.71	72.53	112.18	84.13	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0039	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 6.40 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	98.66	74.00	114.45	85.84	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0040	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 7.60 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	124.09	93.07	143.95	107.96	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0041	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 8.60 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	132.47	99.35	153.66	115.25	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0042	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 10.20 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	145.91	109.43	169.25	126.94	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0043	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 11.20 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	167.70	125.78	194.54	145.90	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0044	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 12.70 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 3.80 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	205.03	153.77	237.83	178.37	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0045	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 14.60 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 4.40 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	267.82	200.87	310.68	233.01	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0046	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 16.00 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 5.10 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	285.42	214.07	331.09	248.32	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0047	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 17.60 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 5.10 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	424.91	318.69	492.90	369.67	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0048	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 19.50 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 5.10 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	470.74	353.06	546.06	409.55	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0049	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 21.00 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 5.10 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	504.55	378.41	585.27	438.95	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0050	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 26.20 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 5.70 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	547.09	410.32	634.63	475.97	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0051	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 27.20 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 5.70 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	652.93	489.70	757.40	568.05	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0052	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 31.30 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 5.70 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	756.95	567.71	878.06	658.55	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0053	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 33.00 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 5.70 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	801.58	601.19	929.84	697.38	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0054	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 36.60 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 6.90 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	938.05	703.54	1,088.14	816.10	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0055	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 41.80 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 8.30 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	1,272.59	954.44	1,476.20	1,107.15	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0056	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 47.00 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 8.30 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	1,593.90	1,195.42	1,848.92	1,386.69	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0057	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 52.00 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 8.90 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	1,763.17	1,322.38	2,045.28	1,533.96	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0058	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 57.00 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 9.50 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	2,452.91	1,839.68	2,845.37	2,134.03	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0059	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 62.20 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 9.50 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	2,709.75	2,032.31	3,143.30	2,357.48	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0060	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 68.80 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR	PIEZA	3,161.30	2,370.98	3,667.11	2,750.34	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	DE 9.50 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.										
0900-0061	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 72.10 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 9.50 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	3,411.23	2,558.42	3,957.02	2,967.77	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0062	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 77.00 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 10.70 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	4,463.39	3,347.54	5,177.53	3,883.15	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0063	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 82.30 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 10.70 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	4,489.49	3,367.12	5,207.81	3,905.85	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0900-0064	ALIGERANTE DE LOSAS SONOVOID DE 93.60 CM DE DIÁMETRO EXTERNO, ESPESOR DE 10.70 MM Y LONGITUD DE 6.00 MTS.	PIEZA	6,004.43	4,503.32	6,965.14	5,223.85	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	COMBUSTIBLES										
0950-02	GASOLINA MAGNA SIN	LT	9.70	9.70	11.25	11.25	0.00	103.08	103.08	1.00	1.00
0950-03	GASOLINA MAGNA SIN	LT	9.70	9.70	11.25	11.25	0.00	103.08	103.08	1.00	1.00
0950-04	GASOLINA PREMIUM PEMEX	LT	10.18	10.18	11.81	11.81	0.00	102.83	102.83	1.00	1.00
0950-05	DIESEL	LT	10.01	10.01	11.61	11.61	0.00	102.88	102.88	1.00	1.00
0950-06	DIESEL CENTRIFUGADO	LT	10.01	10.01	11.61	11.61	0.00	102.88	102.88	1.00	1.00
0950-10	ACEITE QUEMADO	LT	7.23	7.23	8.39	8.39	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-15	ACEITE LUBRICANTE PEMEX ROJO	LT	74.74	74.74	86.70	86.70	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-16	ACEITE LUBRICANTE PEMEX VERDE	LT	57.86	57.86	67.12	67.12	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-20	GAS ACETILENO	KG	288.45	288.45	334.60	334.60	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-25	GAS OXIGENO	M3	294.71	294.71	341.86	341.86	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-27	MEZCLA GAS OXIACETILENO	M3	100.33	97.32	116.38	112.89	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-30	GAS BUTANO	KG	12.41	12.41	14.39	14.39	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-35	ENERGIA ELECTRICA BAJA TENSIÓN MAYOR DE 100 KW	KWH	2.84	2.84	3.30	3.30	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-40	GRASA PARA MAQUINARIA MULTILITO Nº. 2	KG	45.77	45.77	53.09	53.09	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-45	SERVICIO DE LUBRICACION PARA CAMION DE VOLTEO	SER	425.78	413.00	493.90	479.08	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-50	ESTOPA	KG	17.76	17.22	20.60	19.98	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-55	FILTROS, ESTOPA Y OTROS ACEITES	LOT	0.72	0.70	0.84	0.82	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-60	DINAMITA GELATINA EXTRA AL 40 % SUJETA A IMPORTACION	KG	39.05	37.88	45.30	43.94	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-65	TOVEX 100 DE 1" EN CAJA DE 25 KG	KG	68.77	66.71	79.77	77.38	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-70	FULMINANTES Nº. 6	PZA	3.63	3.52	4.21	4.09	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
0950-75	MECHA (ROLLO DE 50 M)	ROL	225.26	218.50	261.30	253.46	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	CONCRETO PREMEZCLADO										
0900-02	CONCRETO PREMEZC.RN F'C=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,490.67	968.94	1,729.18	1,123.97	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-04	CONCRETO PREMEZC.RN F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,490.66	968.93	1,729.17	1,123.96	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-06	CONCRETO PREMEZC.RR F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,607.45	1,044.84	1,864.64	1,212.01	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-08	CONCRETO PREMEZC.RN F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,607.45	1,044.84	1,864.64	1,212.01	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-10	CONCRETO PREMEZC.RR F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,724.23	1,120.75	2,000.10	1,300.07	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-12	CONCRETO PREMEZC.RN F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,724.23	1,120.75	2,000.10	1,300.07	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-14	CONCRETO PREMEZC.RR F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,841.01	1,196.65	2,135.57	1,388.12	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-16	CONCRETO PREMEZC.RN F'C=300 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,841.01	1,196.65	2,135.57	1,388.12	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-18	CONCRETO PREMEZC.RR F'C=300 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,957.79	1,272.56	2,271.03	1,476.17	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-20	CONCRETO PREMEZC.RN F'C=350 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	1,957.79	1,272.56	2,271.03	1,476.17	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-22	CONCRETO PREMEZC.RR F'C=350 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)	M3	2,115.78	1,375.26	2,454.31	1,595.30	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-24	CONC. PREMEZC.RN F'C=100 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" (B LIGERO)	M3	1,490.05	968.53	1,728.45	1,123.50	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-28	CONC. PREMEZC.RN F'C=150 KG/CM2 AGREG. MAX.3/4" (B LIGERO)	M3	1,624.82	1,056.14	1,884.80	1,225.12	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-30	CONC. PREMEZC.RR F'C=150 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" (B LIGERO)	M3	1,752.12	1,138.87	2,032.45	1,321.09	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-32	CONC. PREMEZC.RN F'C=200 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" (B LIGERO)	M3	1,752.12	1,138.87	2,032.45	1,321.09	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-34	CONC. PREMEZC.RR F'C=200 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" (B LIGERO)	M3	1,879.41	1,221.61	2,180.11	1,417.07	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-36	CONC. PREMEZC.RN F'C=250 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" (B LIGERO)	M3	1,879.41	1,221.61	2,180.11	1,417.07	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-38	CONC. PREMEZC.RR F'C=250 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" (B LIGERO)	M3	2,006.70	1,304.35	2,327.77	1,513.05	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-40	CONC. PREMEZC.RN F'C=300 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" (B LIGERO)	M3	2,006.70	1,304.35	2,327.77	1,513.05	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-42	CONC. PREMEZC.RR F'C=300 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" (B LIGERO)	M3	2,133.99	1,387.09	2,475.42	1,609.03	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-44	CONC. PREMEZC.RN F'C=350 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" (B LIGERO)	M3	2,133.99	1,387.09	2,475.42	1,609.03	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-48	CONC. PREMEZC.RN F'C=100 KG/CM2 AGREG. MAX. 1 1/2" (A)	M3	1,263.97	821.58	1,466.21	953.04	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-52	CONC. PREMEZCLADO RN F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,312.06	852.84	1,521.99	989.29	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-54	CONC. PREMEZCLADO RR F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,428.84	928.75	1,657.45	1,077.35	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-56	CONC. PREMEZCLADO RN F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,428.84	928.75	1,657.45	1,077.35	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-58	CONC. PREMEZCLADO RR F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,545.62	1,004.65	1,792.92	1,165.40	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-60	CONC. PREMEZCLADO RN F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,545.62	1,004.65	1,792.92	1,165.40	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-62	CONC. PREMEZCLADO RR F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,662.40	1,080.56	1,928.38	1,253.45	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-64	CONC. PREMEZCLADO RN F'C=300 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,662.40	1,080.56	1,928.38	1,253.45	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-66	CONC. PREMEZCLADO RR F'C=300 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,779.18	1,156.47	2,063.85	1,341.50	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-68	CONC. PREMEZCLADO RN F'C=350 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,779.18	1,156.47	2,063.85	1,341.50	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-70	CONC. PREMEZCLADO RR F'C=350 KG/CM2 AGREGADO MAX.1 1/2" (A)	M3	1,895.96	1,232.37	2,199.31	1,429.55	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-72	CONC. PREMEZC.RN F'C=100 KG/CM2 AGREG. MAX. 1 1/2"(B LIGERO)	M3	1,187.59	771.93	1,377.60	895.44	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-76	CONC. PREMEZC.RN F'C=150 KG/CM2 AGREG. MAX. 1 1/2"(B LIGERO)	M3	1,428.84	928.75	1,657.45	1,077.35	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-78	CONC. PREMEZC.RR F'C=150 KG/CM2 AGREG. MAX. 1 1/2"(B LIGERO)	M3	1,545.62	1,004.65	1,792.92	1,165.40	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-80	CONC. PREMEZC.RN F'C=200 KG/CM2 AGREG. MAX 1 1/2"(B LIGERO)	M3	1,545.62	1,004.65	1,792.92	1,165.40	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-82	CONC. PREMEZC.RR F'C=200 KG/CM2 AGREG. MAX. 1 1/2"(B LIGERO)	M3	1,662.40	1,080.56	1,928.38	1,253.45	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-84	CONC. PREMEZC.RN F'C=250 KG/CM2 AGREG. MAX. 1 1/2"(B LIGERO)	M3	1,662.40	1,080.56	1,928.38	1,253.45	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-86	CONC. PREMEZC.RR F'C=250 KG/CM2 AGREG. MAX. 1 1/2"(B LIGERO)	M3	1,779.18	1,156.47	2,063.85	1,341.50	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-88	CONC. PREMEZC.RN F'C=300 KG/CM2 AGREG. MAX. 1 1/2"(B LIGERO)	M3	1,779.18	1,156.47	2,063.85	1,341.50	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
0900-90	CONC. PREMEZC.RR F'C=300 KG/CM2 AGREG. MAX. 1 1/2"(B LIGERO)	M3	1,895.96	1,232.37	2,199.31	1,429.55	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-96	SOBRE PRECIO POR REV. 14 CM AGREG. 3/4" Y 1 1/2" NO BOMB.(A)	M3	34.35	22.33	39.84	25.90	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0900-98	SOBRE PRECIO POR REV. 14 CM AGREG. 3/4" Y 1 1/2" NO BOMB.(B)	M3	54.96	35.72	63.75	41.44	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0901-00	SOBRE PRECIO POR REV. 14 CM AGREG. 3/4" APTO PARABOMB.(A)	M3	54.96	35.72	63.75	41.44	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0901-02	SOBRE PRECIO POR REV. 14 CM AGREG. 3/4" APTO PARABOMB.(B)	M3	92.05	59.83	106.78	69.41	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0901-04	SOBRE PRECIO POR REV. 18 CM AGREG. 3/4" APTO P/BOMBEARSE (A)	M3	92.05	59.83	106.78	69.41	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0901-06	SOBRE PRECIO POR REV. 18 CM AGREG. 3/4" APTO P/BOMBEARSE (B)	M3	125.02	81.27	145.03	94.27	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0901-08	SOBRE PRECIO POR REV. 20 CM AGREG. 3/4" APTO P/BOMBEARSE (A)	M3	125.02	81.27	145.03	94.27	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0901-10	SOBRE PRECIO POR REV. 20 CM AGREG. 3/4" APTO P/BOMBEARSE (B)	M3	125.02	81.27	145.03	94.27	35.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0901-12	CONC. ASFALTICO EN PLANTA AGR. 3/4" A FINOS CEM. ASFAL. N.6	M3	1,384.47	1,342.94	1,605.99	1,557.81	3.00	99.71	99.71	0.99	0.99
0930-01	SELLADOR URETOP CUBETA DE 19 LITROS DE LA LINEA SUPERKRETE	PIEZA	4,747.15	4,509.79	5,506.69	5,231.36	5.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0930-02	SELLADOR SOLVENTE CUBETA DE 19 LTS DE LA LINEA SUPERKRETE	PIEZA	7,127.34	6,770.97	8,267.71	7,854.32	5.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0930-03	MEZCLA SECA BOND KOTE SACO DE 22.7 KG. DE LA LINEA SUPERKRETE	SACO	2,882.68	2,738.54	3,343.90	3,176.71	5.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0930-04	MEZCLA SECA MICRO BOND, SACO DE 22.7 KG. DE LA LINEA SUPERKRETE	SACO	3,676.07	3,492.27	4,264.24	4,051.03	5.00	101.23	101.23	1.00	1.00
0930-05	LIQUIDO CONCENTRADO CUBETA DE 19 LTS DE LA LINEA SUPERKRETE	PIEZA	3,689.29	3,504.83	4,279.58	4,065.60	5.00	101.23	101.23	1.00	1.00
	ELECTRICO										
1000-01	TUBO CONDUIT PESADO 402001 MED.13 (SECONSA)	PZA	13.78	12.13	15.99	14.07	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-02	TUBO CONDUIT PESADO 402002 MED.19 (SECONSA)	PZA	17.37	15.29	20.15	17.73	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-03	TUBO CONDUIT PESADO 402003 MED.25 (SECONSA)	PZA	22.11	19.45	25.64	22.57	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-04	TUBO CONDUIT PESADO 402004 MED.32 (SECONSA)	PZA	29.86	26.28	34.64	30.48	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-05	TUBO CONDUIT PESADO 402005 MED.38 (SECONSA)	PZA	40.05	35.24	46.46	40.88	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-06	TUBO CONDUIT PESADO 402006 MED.50	PZA	59.86	52.68	69.44	61.11	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-07	TUBO CONDUIT PESADO 402007 MED.60	PZA	84.98	74.78	98.58	86.75	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-08	TUBO CONDUIT PESADO 402008 MED.75	PZA	108.24	95.25	125.55	110.49	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-09	TUBO CONDUIT PESADO 402009 MED.100	PZA	139.82	123.04	162.19	142.73	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-10	TUBO CONDUIT NORMAL LIGERO 401001 MED.13	PZA	7.61	6.70	8.83	7.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-11	TUBO CONDUIT NORMAL LIGERO 401002 MED.19	PZA	10.34	9.10	11.99	10.55	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-12	TUBO CONDUIT NORMAL LIGERO 401003 MED.25	PZA	15.22	13.39	17.65	15.53	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-13	TUBO CONDUIT NORMAL LIGERO 401004 MED.32	PZA	23.26	20.46	26.98	23.74	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-14	TUBO CONDUIT NORMAL LIGERO 401005 MED.38	PZA	29.43	25.90	34.14	30.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-15	TUBO CONDUIT NORMAL LIGERO 401006 MED.50	PZA	40.05	35.24	46.46	40.88	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-16	TUBO CONDUIT CEDULA 40, 406023 MED.13, TUBERIA DE 3.00 MTS.	PZA	66.75	58.74	77.43	68.14	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-17	TUBO CONDUIT CEDULA 40, 406024 MED.19, TUBERIA DE 3.00 MTS.	PZA	89.00	78.32	103.24	90.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-18	TUBO CONDUIT CEDULA 40, 406025 MED.25, TUBERIA DE 3.00 MTS.	PZA	130.92	115.21	151.86	133.64	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-19	TUBO CONDUIT CEDULA 40, 406026 MED.32, TUBERIA DE 3.00 MTS.	PZA	177.14	155.88	205.48	180.83	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-20	TUBO CONDUIT CEDULA 40, 406027 MED.38, TUBERIA DE 3.00 MTS.	PZA	211.31	185.95	245.11	215.70	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-21	TUBO CONDUIT CEDULA 40, 406028 MED.50, TUBERIA DE 3.00 MTS.	PZA	283.08	249.11	328.37	288.97	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-22	TUBO CONDUIT CEDULA 40, 406030 MED.75, TUBERIA DE 3.00 MTS.	PZA	589.56	518.81	683.89	601.82	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-23	TUBO CONDUIT CEDULA 40, 406031 MED.100, TUBERIA DE 3.00 MTS.	PZA	840.34	739.50	974.80	857.82	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-24	TUBO CONDUIT TIPO SU 406002 MED.38	PZA	29.14	25.64	33.80	29.75	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-25	TUBO CONDUIT TIPO SU 406003 MED.50	PZA	37.18	32.72	43.13	37.95	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-26	TUBO CONDUIT TIPO SU 406005 MED.75	PZA	56.27	49.52	65.28	57.44	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-27	TUBO CONDUIT TIPO SU 406006 MED.100	PZA	98.76	86.91	114.56	100.82	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-28	TUBO CONDUIT TIPO SU 406008 MED.150	PZA	221.79	195.17	257.27	226.40	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-29	COPLE CONDUIT PESADO 404040 MED.13	PZA	6.32	5.56	7.33	6.45	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-30	COPLE CONDUIT PESADO 404041 MED.19	PZA	7.75	6.82	8.99	7.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-31	COPLE CONDUIT PESADO 404042 MED.25	PZA	12.82	11.28	14.88	13.09	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-32	COPLE CONDUIT PESADO 404043 MED.32	PZA	18.47	16.25	21.43	18.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-33	COPLE CONDUIT PESADO 404043 MED.38	PZA	22.78	20.04	26.42	23.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-34	COPLE CONDUIT PESADO 404044 MED.50	PZA	34.26	30.15	39.74	34.97	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-35	COPLE CONDUIT PESADO 404045 MED.60	PZA	56.85	50.02	65.94	58.03	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-36	COPLE CONDUIT PESADO 404047 MED.75	PZA	104.41	91.88	121.11	106.58	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-37	COPLE CONDUIT PESADO 404048 MED.100	PZA	131.97	116.13	153.09	134.72	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-38	COPLE CONDUIT NORMAL LIGERO 403035 MED. 13	PZA	2.20	1.94	2.55	2.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-39	COPLE CONDUIT NORMAL LIGERO 403036 MED. 19	PZA	2.20	1.94	2.55	2.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-40	COPLE CONDUIT NORMAL LIGERO 403037 MED. 25	PZA	3.83	3.37	4.44	3.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-41	COPLE CONDUIT NORMAL LIGERO 403038 MED. 32	PZA	9.67	8.51	11.21	9.87	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-42	COPLE CONDUIT NORMAL LIGERO 403039 MED. 38	PZA	13.59	11.96	15.76	13.87	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-43	COPLE CONDUIT NORMAL LIGERO 403040 MED. 50	PZA	17.80	15.66	20.65	18.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-44	COPLE CONDUIT TIPO SU 404051 MED. 38	PZA	14.64	12.89	16.98	14.95	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-45	COPLE CONDUIT TIPO SU 404052 MED. 50	PZA	15.89	13.98	18.43	16.22	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-46	COPLE CONDUIT TIPO SU 404053 MED. 75	PZA	31.96	28.13	37.08	32.63	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-47	COPLE CONDUIT TIPO SU 404054 MED. 100	PZA	40.39	35.54	46.85	41.23	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-48	COPLE CONDUIT TIPO SU 404055 MED. 150	PZA	109.29	96.17	126.78	111.56	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-49	CONECTOR CONDUIT PESADO 404001 MED.13	PZA	7.46	6.57	8.66	7.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-50	CONECTOR CONDUIT PESADO 404002 MED.19	PZA	9.67	8.51	11.21	9.87	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-51	CONECTOR CONDUIT PESADO 404003 MED.25	PZA	12.82	11.28	14.88	13.09	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-52	CONECTOR CONDUIT PESADO 404004 MED.32	PZA	17.90	15.75	20.76	18.27	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-53	CONECTOR CONDUIT PESADO 404005 MED.38	PZA	26.22	23.08	30.42	26.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-54	CONECTOR CONDUIT PESADO 404006 MED.50	PZA	28.04	24.68	32.53	28.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-55	CONECTOR CONDUIT PESADO 404007 MED.60	PZA	54.93	48.34	63.72	56.07	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-56	CONECTOR CONDUIT PESADO 404008 MED.75	PZA	101.44	89.27	117.67	103.55	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-57	CONECTOR CONDUIT PESADO 404009 MED.100	PZA	149.01	131.12	172.85	152.10	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1000-58	CONECTOR CONDUIT NORMAL LIGERO 403013 MED.13	PZA	2.20	1.94	2.55	2.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-59	CONECTOR CONDUIT NORMAL LIGERO 403014 MED.19	PZA	3.25	2.86	3.77	3.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-60	CONECTOR CONDUIT NORMAL LIGERO 403015 MED.25	PZA	7.75	6.82	8.99	7.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-61	CONECTOR CONDUIT NORMAL LIGERO 403016 MED.32	PZA	9.47	8.34	10.99	9.67	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-62	CONECTOR CONDUIT NORMAL LIGERO 403017 MED.38	PZA	11.29	9.94	13.10	11.53	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-63	CONECTOR CONDUIT NORMAL LIGERO 403018 MED.50	PZA	18.37	16.17	21.31	18.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-64	CODO 90º CONDUIT PESADO 404015 MED 13	PZA	9.47	8.34	10.99	9.67	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-65	CODO 90º CONDUIT PESADO 404016 MED 19	PZA	11.68	10.27	13.54	11.92	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-66	CODO 90º CONDUIT PESADO 404017 MED 25	PZA	18.37	16.17	21.31	18.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-67	CODO 90º CONDUIT PESADO 404018 MED 32	PZA	34.26	30.15	39.74	34.97	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-68	CODO 90º CONDUIT PESADO 404019 MED 38	PZA	49.86	43.88	57.84	50.90	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-69	CODO 90º CONDUIT PESADO 404020 MED 50	PZA	87.57	77.06	101.58	89.39	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-70	CODO 90º CONDUIT PESADO 404021 MED 60	PZA	135.32	119.08	156.97	138.13	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-71	CODO 90º CONDUIT PESADO 404022 MED 75	PZA	185.56	163.30	215.25	189.42	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-72	CODO 90º CONDUIT PESADO 404023 MED 100	PZA	242.22	213.15	280.97	247.26	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-73	CODO CONDUIT NORMAL LIGERO 90º 403024 MED. 13	PZA	6.32	5.56	7.33	6.45	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-74	CODO CONDUIT NORMAL LIGERO 90º 403025 MED. 19	PZA	8.61	7.58	9.99	8.79	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-75	CODO CONDUIT NORMAL LIGERO 90º 403026 MED. 25	PZA	14.55	12.80	16.87	14.85	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-76	CODO CONDUIT NORMAL LIGERO 90º 403027 MED. 32	PZA	26.22	23.08	30.42	26.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-77	CODO CONDUIT NORMAL LIGERO 90º 403028 MED. 38	PZA	42.59	37.48	49.40	43.47	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-78	CODO CONDUIT NORMAL LIGERO 90º 403029 MED. 50	PZA	68.33	60.13	79.26	69.75	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-79	CODO 90º TIPO SU 407014 MED. 38	PZA	37.06	32.61	42.99	37.83	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-80	CODO 90º TIPO SU 407015 MED. 50	PZA	47.74	42.01	55.38	48.73	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-81	CODO 90º TIPO SU 407016 MED. 75	PZA	115.15	101.33	133.57	117.54	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-82	CODO 90º TIPO SU 407017 MED. 100	PZA	153.34	134.94	177.87	156.53	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-83	CODO 90º TIPO SU 407020 MED. 150	PZA	230.29	202.66	267.14	235.08	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-84	CHALUPA CONDUIT, ACCESORIO 405001 MED.13	PZA	23.78	20.93	27.59	24.28	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-85	CAJA CUADRADA CONDUIT ACCESORIO 405007 MED.13	PZA	40.73	35.84	47.24	41.58	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-86	CAJA CUADRADA CONDUIT ACCESORIOS 405008 MED.19	PZA	40.73	35.84	47.24	41.58	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-87	CAJA CUADRADA CONDUIT ACCESORIOS 405009 MED.25	PZA	46.38	40.81	53.80	47.34	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-88	TAPA PARA CAJA CUADRADA CONDUIT DE 13 MM, CODIGO 900077	PZA	25.72	22.63	29.83	26.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-89	TAPA PARA CAJA CUADRADA CONDUIT DE 19 MM, CODIGO 900085	PZA	25.72	22.63	29.83	26.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-90	TAPA PARA CAJA CUADRADA CONDUIT DE 25 MM, CODIGO 900078	PZA	32.26	28.38	37.42	32.93	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-91	CEMENTO, CODIGO 202201 MED.500	PZA	127.99	112.63	148.47	130.65	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1000-92	LATA LIMPIADOR, CODIGO 205190 MED.250	PZA	57.49	50.59	66.68	58.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1001-03	TUBO POLIDUCTO 13 MM	M	2.75	2.42	3.19	2.80	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1001-04	TUBO POLIDUCTO 19 MM	M	4.67	4.11	5.41	4.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1001-08	TUBO POLIDUCTO 25 MM	M	6.82	6.00	7.91	6.96	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1001-12	TUBO POLIDUCTO 32 MM	M	26.04	22.92	30.21	26.58	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1001-16	TUBO POLIDUCTO 38 MM	M	35.87	31.57	41.61	36.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1001-20	TUBO POLIDUCTO 51 MM	M	54.34	47.82	63.03	55.47	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1002-00	COPLE POLIDUCTO 13 MM	PZA	3.57	3.15	4.15	3.65	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1002-04	COPLE POLIDUCTO 19 MM	PZA	5.79	5.10	6.72	5.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1002-08	COPLE POLIDUCTO 25 MM	PZA	10.56	9.29	12.25	10.78	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1002-12	COPLE POLIDUCTO 32 MM	PZA	21.44	18.87	24.87	21.89	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1002-16	COPLE POLIDUCTO 38 MM	PZA	24.22	21.32	28.10	24.73	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1002-20	COPLE POLIDUCTO 51 MM	PZA	34.55	30.40	40.08	35.27	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1003-00	CURVAS POLIDUCTO 13 MM	PZA	1.19	1.05	1.38	1.22	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1003-08	CURVAS POLIDUCTO 19 MM	PZA	1.99	1.75	2.30	2.03	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1003-12	CURVAS POLIDUCTO 25 MM	PZA	1.19	1.05	1.38	1.22	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1003-16	CURVAS POLIDUCTO 32 MM	PZA	17.87	15.73	20.73	18.24	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1003-20	CURVAS POLIDUCTO 38 MM	PZA	29.95	26.35	34.74	30.57	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1003-24	CURVAS POLIDUCTO 51 MM	PZA	41.96	36.92	48.67	42.83	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1004-00	CONECTOR RECTO PLASTICO 13 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO	PZA	5.40	4.75	6.27	5.52	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1004-04	CONECTOR RECTO PLASTICO 19 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO	PZA	8.04	7.08	9.33	8.21	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1004-08	CONECTOR RECTO PLASTICO 25 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO	PZA	11.92	10.49	13.83	12.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1004-12	CONECTOR RECTO PLASTICO 32 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO S/P	PZA	26.27	23.11	30.47	26.81	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1004-16	CONECTOR RECTO PLASTICO 38 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO S/P	PZA	31.64	27.85	36.71	32.30	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1004-20	CONECTOR RECTO PLASTICO 51 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO S/P	PZA	25.62	22.54	29.72	26.15	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1005-00	TUBO CONDUIT PVC LIGERO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 13 MM	M	4.36	3.84	5.06	4.45	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1005-04	TUBO CONDUIT PVC LIGERO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 19 MM	M	6.01	5.29	6.98	6.14	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1005-08	TUBO CONDUIT PVC LIGERO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 25 MM	M	8.89	7.83	10.32	9.08	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1005-12	TUBO CONDUIT PVC LIGERO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 32 MM	M	13.67	12.03	15.85	13.95	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1005-16	TUBO CONDUIT PVC LIGERO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 38 MM	M	17.27	15.20	20.04	17.63	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1005-20	TUBO CONDUIT PVC LIGERO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 51 MM	M	23.41	20.60	27.15	23.90	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1006-00	CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 13 MM	PZA	2.17	1.91	2.52	2.22	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1006-04	CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 19 MM	PZA	2.70	2.38	3.13	2.76	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1006-08	CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 25 MM	PZA	10.45	9.19	12.12	10.66	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1006-12	CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 32 MM	PZA	11.68	10.28	13.55	11.92	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1006-16	CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 38 MM	PZA	13.50	11.88	15.66	13.78	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1006-20	CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 51 MM	PZA	20.66	18.18	23.96	21.09	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1007-00	COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 13 MM	PZA	3.40	3.00	3.95	3.47	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1007-08	COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 19 MM	PZA	3.17	2.79	3.68	3.24	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1007-12	COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 25 MM	PZA	5.75	5.06	6.67	5.87	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1007-16	COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 32 MM	PZA	15.96	14.05	18.52	16.30	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1007-20	COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 38 MM	PZA	18.31	16.11	21.24	18.69	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1007-24	COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 51 MM	PZA	27.23	23.96	31.59	27.80	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1009-00	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 13 MM	PZA	7.45	6.56	8.65	7.61	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1009-04	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 19 MM	PZA	9.72	8.55	11.27	9.92	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1009-08	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 25 MM	PZA	17.41	15.32	20.19	17.77	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1009-12	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 32 MM	PZA	22.47	19.77	26.06	22.93	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1009-16	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 38 MM	PZA	31.09	27.36	36.07	31.74	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1009-20	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 51 MM	PZA	48.38	42.58	56.12	49.39	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1010-00	TUBO CONDUIT PVC PESADO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 13 MM	M	13.57	11.95	15.75	13.86	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1010-04	TUBO CONDUIT PVC PESADO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 19 MM	M	16.06	14.13	18.63	16.39	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1010-08	TUBO CONDUIT PVC PESADO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 25 MM	M	20.48	18.02	23.75	20.90	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1010-12	TUBO CONDUIT PVC PESADO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 32 MM	M	27.77	24.43	32.21	28.34	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1010-16	TUBO CONDUIT PVC PESADO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 38 MM	M	36.94	32.51	42.85	37.71	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1010-20	TUBO CONDUIT PVC PESADO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 51 MM	M	55.16	48.54	63.99	56.31	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1010-24	TUBO CONDUIT PVC PESADO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 64 MM	M	79.19	69.69	91.87	80.84	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1010-28	TUBO CONDUIT PVC PESADO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 76 MM	M	100.18	88.16	116.21	102.27	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1010-32	TUBO CONDUIT PVC PESADO EN TRAMOS DE 3 M Y DIAMETRO DE 100 MM	M	129.51	113.97	150.24	132.21	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1011-00	CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 13 MM	PZA	5.93	5.22	6.88	6.05	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1011-04	CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 19 MM	PZA	8.10	7.13	9.39	8.27	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1011-08	CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 25 MM	PZA	9.16	8.06	10.62	9.35	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1011-12	CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 32 MM	PZA	3.52	3.10	4.08	3.59	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1011-16	CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 38 MM	PZA	24.18	21.28	28.05	24.68	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1011-20	CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 51 MM	PZA	32.98	29.03	38.26	33.67	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1011-24	CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 64 MM	PZA	65.38	57.53	75.84	66.74	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1011-28	CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 76 MM	PZA	104.70	92.14	121.45	106.88	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1011-32	CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 100 MM	PZA	170.14	149.72	197.36	173.68	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1012-00	COPLE P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 13 MM	PZA	7.69	6.77	8.92	7.85	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1012-08	COPLE P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 19 MM	PZA	7.57	6.66	8.78	7.73	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1012-12	COPLE P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 25 MM	PZA	16.73	14.72	19.40	17.07	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1012-16	COPLE P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 32 MM	PZA	20.95	18.44	24.30	21.39	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1012-20	COPLE P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 38 MM	PZA	25.82	22.72	29.95	26.36	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1012-24	COPLE P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 51 MM	PZA	46.07	45.15	53.44	52.37	2.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1012-28	COPLE P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 64 MM	PZA	74.59	65.64	86.53	76.15	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1012-32	COPLE P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 76 MM	PZA	120.37	105.93	139.63	122.87	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1012-36	COPLE P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 100 MM	PZA	163.57	143.94	189.74	166.97	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1014-00	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 13 MM	PZA	8.64	7.60	10.02	8.82	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1014-08	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 19 MM	PZA	13.12	11.55	15.22	13.40	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1014-12	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 25 MM	PZA	20.26	17.83	23.50	20.68	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1014-16	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 32 MM	PZA	33.04	29.08	38.33	33.73	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1014-20	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 38 MM	PZA	45.72	40.23	53.03	46.67	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1014-24	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 51 MM	PZA	71.13	62.60	82.51	72.61	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1014-28	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 64 MM	PZA	101.65	89.45	117.91	103.76	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1014-32	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 76 MM	PZA	104.64	92.09	121.39	106.82	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1014-36	CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-I (PESADO) DE 100MM	PZA	136.39	120.03	158.22	139.23	12.00	99.13	99.13	1.00	1.00
1016-00	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M13 MM	TRM	33.28	29.29	38.60	33.97	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-08	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM	M	11.10	9.77	12.88	11.33	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-12	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M19 MM	TRM	44.20	38.90	51.27	45.12	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-16	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM	M	14.73	12.96	17.08	15.03	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-20	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M25 MM	TRM	79.34	69.82	92.04	80.99	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-24	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM	M	26.45	23.27	30.68	27.00	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-28	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M32 MM	TRM	110.74	97.45	128.46	113.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-32	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM	M	36.91	32.48	42.81	37.67	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-36	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M38 MM	TRM	128.99	113.51	149.63	131.67	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-40	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38 MM	M	43.00	37.84	49.88	43.89	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-44	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M51 MM	TRM	161.33	141.97	187.14	164.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1016-48	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM	M	53.78	47.32	62.38	54.90	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1018-00	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM	PZA	3.23	2.84	3.74	3.30	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1018-04	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM	PZA	3.98	3.50	4.62	4.06	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1018-08	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM	PZA	5.26	4.63	6.10	5.37	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1018-12	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM	PZA	16.17	14.23	18.75	16.50	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1018-16	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38 MM	PZA	19.31	16.99	22.40	19.71	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1018-20	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM	PZA	20.98	18.46	24.34	21.42	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1019-00	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM	PZA	12.83	11.29	14.88	13.10	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1019-04	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM	PZA	18.59	16.36	21.56	18.98	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1019-08	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM	PZA	39.65	34.90	46.00	40.48	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1019-12	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM	PZA	70.32	61.88	81.57	71.78	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1019-16	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38 MM	PZA	81.79	71.97	94.87	83.49	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1019-20	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM	PZA	124.14	109.24	144.00	126.72	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-00	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 13MM	TRM	60.98	53.66	70.73	62.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-04	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM	M	20.32	17.88	23.57	20.74	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-08	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 19 MM	TRM	77.19	67.92	89.54	78.79	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-12	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM	M	25.72	22.63	29.84	26.26	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-16	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 25 MM	TRM	113.51	99.89	131.67	115.87	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1020-20	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM	M	37.83	33.29	43.89	38.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-24	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 32 MM	TRM	155.51	136.85	180.39	158.74	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-28	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM	M	51.83	45.61	60.12	52.91	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-32	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 38 MM	TRM	185.81	163.52	215.54	189.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-36	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38 MM	M	61.93	54.50	71.84	63.22	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-40	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 51 MM	TRM	275.00	242.00	319.00	280.72	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-44	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM	M	91.66	80.66	106.32	93.56	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-48	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 64 MM	TRM	528.42	465.01	612.96	539.41	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-52	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 64 MM	M	176.13	155.00	204.31	179.80	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-56	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 76 MM	TRM	668.93	588.66	775.96	682.84	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-60	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 76 MM	M	222.98	196.22	258.65	227.61	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-64	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 100 MM	TRM	1,005.77	885.08	1,166.69	1,026.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1020-68	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 100 MM	M	335.25	295.02	388.89	342.22	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1021-00	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM	PZA	5.09	4.48	5.91	5.20	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1021-04	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM	PZA	6.73	5.93	7.81	6.87	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1021-08	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM	PZA	11.55	10.16	13.40	11.79	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1021-12	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM	PZA	25.80	22.70	29.92	26.33	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1021-16	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38 MM	PZA	28.75	25.30	33.35	29.34	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1021-20	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM	PZA	32.98	29.02	38.25	33.66	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1021-24	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 64 MM	PZA	80.14	70.53	92.97	81.81	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1021-28	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 76 MM	PZA	123.03	108.26	142.71	125.59	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1021-32	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 100 MM	PZA	302.18	265.92	350.53	308.47	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1022-00	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM	PZA	21.71	19.10	25.18	22.16	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1022-04	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM	PZA	30.05	26.45	34.86	30.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1022-08	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM	PZA	49.62	43.66	57.56	50.65	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1022-12	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM	PZA	86.79	76.38	100.68	88.60	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1022-16	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38 MM	PZA	100.24	88.21	116.27	102.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1022-20	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM	PZA	184.41	162.28	213.92	188.25	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1022-24	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 64 MM	PZA	425.51	374.45	493.60	434.36	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1022-28	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 76 MM	PZA	523.30	460.50	607.03	534.19	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1022-32	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 100 MM	PZA	1,007.31	886.43	1,168.48	1,028.26	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-00	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 13MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-04	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 13 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-08	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 19MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-12	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 19 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-16	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 25MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-20	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 25 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-24	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 32MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-28	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 32 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-32	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 38MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-36	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 38 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-40	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 51MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1023-44	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 51 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1024-00	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 13 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1024-04	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 19 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1024-08	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 25 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1024-12	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 32 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1024-16	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 38 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1024-20	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 51 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1025-00	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE13 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1025-04	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE19 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1025-08	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE25 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1025-12	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE32 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1025-16	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE38 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1025-20	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE51 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-00	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M13 MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-04	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 13 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-08	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 19 MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-12	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 19 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-16	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 25 MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-20	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 25 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-24	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 32 MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-28	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 32 (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-32	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 38 MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-36	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 38 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-40	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 51 MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-44	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 51 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-48	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 64 MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-52	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 64 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-56	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 76 MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-60	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 76 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-64	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 100MM (DESC)	TRM	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1026-68	TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 100 MM (DESCONTINUADO)	M	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1027-00	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 13 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1027-04	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 19 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1027-08	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 25 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1027-12	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 32 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1027-16	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 38 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1027-20	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 51 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1027-24	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 64 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1027-28	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 76 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1027-32	COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 100 MM (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1028-00	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 13 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1028-04	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 19 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1028-08	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 25 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1028-12	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 32 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1028-16	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 38 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1028-20	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 51 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1028-24	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 64 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1028-28	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 76 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1028-32	CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 100 MM (DESC)	PZA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1029-00	CAJA CHALUPA LAMINA NEGRA DE 13 MM	PZA	4.20	4.20	4.87	4.87	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1029-04	CAJA CUADRADA LAMINA NEGRA DE 13 MM	PZA	4.83	4.83	5.61	5.61	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1029-08	CAJA CUADRADA LAMINA NEGRA DE 19 MM	PZA	6.82	6.82	7.91	7.91	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1029-12	CAJA OCTAGONAL LAMINA NEGRA DE 13 MM	PZA	4.14	4.14	4.81	4.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1029-16	CAJA CUADRADA LAMINA NEGRA DE 100 X 100 MM	PZA	4.14	4.14	4.81	4.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1030-00	TAPA CUADRADA LAMINA NEGRA DE 100 X 100 MM	PZA	4.14	4.14	4.81	4.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1030-04	TAPA REDONDA LAMINA NEGRA DE 13 MM	PZA	2.76	2.76	3.20	3.20	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1030-08	TAPA REDONDA LAMINA NEGRA DE 19 MM	PZA	2.76	2.76	3.20	3.20	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1031-00	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	4.20	3.99	4.87	4.63	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1031-04	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	6.82	6.48	7.91	7.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1031-08	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	29.72	28.23	34.48	32.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1031-12	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	29.72	28.23	34.48	32.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1031-16	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	78.42	74.50	90.96	86.41	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1031-20	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	114.08	108.37	132.33	125.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1032-00	TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	3.07	2.91	3.56	3.38	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1032-04	TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	5.03	4.78	5.83	5.54	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1032-08	TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	9.50	9.03	11.02	10.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1032-12	TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	9.50	9.03	11.02	10.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1032-16	TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	14.25	13.54	16.53	15.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1032-20	TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	16.63	15.80	19.29	18.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1033-00	SOBRE TAPA SENCILLA GALVANIZADA 19 MM	PZA	5.82	5.53	6.75	6.42	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1033-04	SOBRE TAPA SENCILLA GALVANIZADA 25 MM	PZA	10.34	9.83	12.00	11.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1033-08	SOBRE TAPA DOBLE GALVANIZADA 19 MM	PZA	5.82	5.53	6.75	6.42	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1033-12	SOBRE TAPA DOBLE GALVANIZADA 25 MM	PZA	10.34	9.83	12.00	11.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1034-00	CAJA CONDUIT P.V.C. CHALUPA 13 MM	PZA	13.08	9.15	15.17	10.62	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1034-04	CAJA CONDUIT P.V.C. CUADRADA SIN TAPA 13 MM	PZA	22.40	15.68	25.98	18.19	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1034-08	CAJA CONDUIT P.V.C. CUADRADA CON TAPA 13 MM	PZA	36.53	25.57	42.38	29.66	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1034-12	CAJA CONDUIT P.V.C. CUADRADA SIN TAPA 19 MM	PZA	17.88	12.52	20.75	14.52	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1034-16	CAJA CONDUIT P.V.C. CUADRADA CON TAPA 19 MM	PZA	28.91	20.24	33.53	23.47	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1035-00	BOTE PARA SPOT 75 WATTS LAMINA NEGRA	PZA	4.14	3.93	4.80	4.56	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1035-04	BOTE PARA SPOT 150 WATTS LAMINA NEGRA	PZA	8.28	7.87	9.61	9.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1036-00	CAJA METALICA DE REGISTRO CON TAPA 30 X 30 X 13 CM	PZA	166.27	157.96	192.88	183.23	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1037-00	CAJA REGISTRO TELEFONICO 56 X 56 X 13 CM	PZA	501.18	476.12	581.37	552.30	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1038-00	ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 8	M	10.97	9.87	12.73	11.45	10.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1038-04	ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 10	M	5.10	4.59	5.92	5.33	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1038-08	ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 12	M	3.35	3.01	3.88	3.49	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1038-12	ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 14	M	2.22	2.00	2.57	2.32	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1038-16	ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 16	M	1.49	1.34	1.73	1.56	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1038-20	ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 18 S/P	M	1.06	0.95	1.23	1.11	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1038-24	ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 20	M	0.79	0.72	0.92	0.83	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1039-00	ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 8	M	7.12	6.41	8.26	7.43	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1039-04	ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 10	M	5.47	4.92	6.34	5.71	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1039-08	ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 12	M	3.58	3.22	4.15	3.73	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1039-12	ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 14	M	2.45	2.21	2.84	2.56	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1039-16	ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 18	M	1.13	1.01	1.31	1.18	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1040-00	ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 10	M	16.99	11.89	19.71	13.80	30.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1040-04	ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 12	M	8.65	6.05	10.03	7.02	30.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1040-08	ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 14	M	5.86	4.10	6.80	4.76	30.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1040-12	ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 18	M	2.42	1.69	2.80	1.96	30.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1040-16	ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 20	M	2.42	1.69	2.80	1.96	30.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1040-20	ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 22 S/P	M	1.85	1.30	2.15	1.51	30.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1041-00	ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 8	M	30.67	27.61	35.58	32.02	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1041-04	ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 10	M	19.21	17.29	22.29	20.06	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1041-08	ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 12	M	12.82	11.54	14.87	13.38	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1041-12	ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 14	M	8.65	7.78	10.03	9.03	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1041-16	ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 16	M	5.27	4.74	6.11	5.50	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1041-20	ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 18	M	3.54	3.19	4.11	3.70	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
1041-24	ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 20	M	2.68	2.41	3.11	2.80	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1041-28	ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 22	M	2.02	1.82	2.34	2.11	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1042-00	ALAMBRE (DESNUDO) CALIBRE 10	KG	168.84	151.96	195.85	176.27	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1042-04	ALAMBRE (DESNUDO) CALIBRE 12	KG	168.84	151.96	195.85	176.27	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1042-08	ALAMBRE (DESNUDO) CALIBRE 14	KG	168.84	151.96	195.85	176.27	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1043-00	CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 2	M	40.43	36.39	46.90	42.21	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1043-04	CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 4	M	25.60	23.04	29.69	26.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1043-08	CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 6	M	17.32	15.58	20.09	18.08	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1043-12	CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 8	M	10.88	9.79	12.62	11.36	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1043-16	CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 10	M	6.55	5.90	7.60	6.84	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1043-20	CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 12	M	4.29	3.86	4.98	4.48	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1043-24	CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 14	M	3.16	2.85	3.67	3.30	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1043-28	CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 16	M	2.45	2.20	2.84	2.55	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1043-32	CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 18	M	2.07	1.86	2.40	2.16	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-00	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 2	M	65.76	59.19	76.29	68.66	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-04	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 4	M	37.91	34.12	43.97	39.58	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-08	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 6	M	24.36	21.92	28.25	25.43	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-12	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 8	M	17.20	15.48	19.96	17.96	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-16	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 10	M	10.09	9.08	11.70	10.53	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-20	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 12	M	6.63	5.96	7.69	6.92	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-24	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 14	M	4.48	4.03	5.20	4.68	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-28	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 16	M	3.09	2.78	3.58	3.22	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-32	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 1/0	M	102.58	92.32	118.99	107.09	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-36	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 2/0	M	127.05	114.34	147.38	132.64	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-40	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 3/0	M	160.33	144.29	185.98	167.38	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-44	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 4/0	M	199.29	179.36	231.17	208.06	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-48	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 250	M	240.09	216.09	278.51	250.66	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-52	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 300	M	281.58	253.42	326.63	293.97	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-56	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 350	M	329.24	296.31	381.91	343.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-60	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 400	M	382.54	344.29	443.75	399.37	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1044-64	CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 500	M	465.85	419.26	540.38	486.34	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1045-00	CABLE NYLON VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 2	M	68.25	61.42	79.17	71.25	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1045-04	CABLE NYLON VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 4	M	48.41	43.57	56.16	50.54	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1045-08	CABLE NYLON VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 6	M	30.30	27.27	35.15	31.64	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1045-12	CABLE NYLON VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 8	M	19.61	17.65	22.75	20.48	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1045-16	CABLE NYLON VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 10	M	12.12	10.91	14.06	12.65	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1045-20	CABLE NYLON VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 12	M	7.64	6.88	8.86	7.98	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-00	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 2	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-04	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 4	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-08	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 8	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-12	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 10	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-16	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 12	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-20	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 14	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-24	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 1/0	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-28	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 2/0	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-32	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 3/0	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-36	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 4/0	KG	175.02	157.52	203.02	182.72	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-40	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 250	KG	229.37	206.44	266.07	239.47	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-44	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 300	KG	229.37	206.44	266.07	239.47	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-48	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 350	KG	229.37	206.44	266.07	239.47	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-52	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 400	KG	229.37	206.44	266.07	239.47	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1046-56	CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 500	KG	229.37	206.44	266.07	239.47	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-00	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 2 ACCR	KG	129.78	97.33	150.54	112.91	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-04	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 4	KG	69.70	52.28	80.86	60.64	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-08	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6	KG	74.56	55.92	86.49	64.87	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-12	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 8	KG	79.39	59.54	92.10	69.07	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-16	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 1/0	KG	63.25	47.44	73.37	55.03	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-20	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 2/0	KG	63.25	47.44	73.37	55.03	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-24	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0	KG	63.11	47.33	73.21	54.91	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-28	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 4/0	KG	62.88	47.16	72.94	54.70	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-32	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 266	KG	71.35	53.51	82.77	62.08	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-36	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 300	KG	70.20	52.65	81.43	61.07	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-40	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 336	KG	70.20	52.65	81.43	61.07	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-44	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 397	KG	67.68	50.76	78.51	58.88	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1047-48	CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 477	KG	65.37	49.02	75.82	56.87	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1048-00	CABLE POT CALIBRE 14	M	21.88	19.69	25.38	22.84	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1048-04	CABLE POT CALIBRE 16	M	17.36	15.63	20.14	18.13	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1048-08	CABLE POT CALIBRE 18	M	8.63	7.76	10.01	9.01	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1048-12	CABLE POT CALIBRE 20	M	6.79	6.11	7.88	7.09	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1048-16	CABLE POT CALIBRE 22	M	5.29	4.76	6.13	5.52	10.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-00	CABLE DE ENERGIA X L P 5 KV CALIBRE 2	M	172.76	129.57	200.41	150.30	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-04	CABLE DE ENERGIA X L P 5 KV CALIBRE 1/0	M	205.19	153.89	238.02	178.51	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-08	CABLE DE ENERGIA X L P 15 KV CALIBRE 2	M	228.87	171.65	265.49	199.12	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-12	CABLE DE ENERGIA X L P 15 KV CALIBRE 1/0	M	249.50	187.13	289.42	217.07	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1049-16	CABLE DE ENERGIA X L P 15 KV CALIBRE 2/0	M	273.88	205.41	317.70	238.27	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-20	CABLE DE ENERGIA X L P 15 KV CALIBRE 3/0	M	273.88	205.41	317.70	238.27	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-24	CABLE DE ENERGIA X L P 15 KV CALIBRE 4/0	M	319.25	239.44	370.34	277.75	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-28	CABLE DE ENERGIA X L P 15 KV CALIBRE 250	M	388.41	291.30	450.55	337.91	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-32	CABLE DE ENERGIA X L P 15 KV CALIBRE 600	M	655.44	491.58	760.31	570.23	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-36	CABLE DE ENERGIA X L P 23 KV CALIBRE 1/0	M	241.92	181.44	280.62	210.47	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-40	CABLE DE ENERGIA X L P 23 KV CALIBRE 2/0	M	267.59	200.69	310.40	232.80	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-44	CABLE DE ENERGIA X L P 23 KV CALIBRE 3/0	M	318.19	238.64	369.10	276.83	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-48	CABLE DE ENERGIA X L P 23 KV CALIBRE 4/0	M	365.46	274.10	423.94	317.95	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-52	CABLE DE ENERGIA X L P 23 KV CALIBRE 250	M	421.53	316.14	488.97	366.73	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1049-56	CABLE DE ENERGIA X L P 23 KV CALIBRE 500	M	594.06	445.54	689.11	516.83	25.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1050-00	CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 2 X 12	M	34.41	25.81	39.92	29.94	25.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1050-04	CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 2 X 14	M	23.49	17.62	27.25	20.44	25.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1050-08	CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 2 X 16	M	16.59	12.44	19.24	14.43	25.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1050-12	CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 2 X 18	M	12.69	9.52	14.72	11.04	25.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1050-16	CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 3 X 10	M	70.01	52.50	81.21	60.91	25.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1050-20	CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 3 X 12	M	43.98	32.98	51.01	38.26	25.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1050-24	CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 3 X 14	M	30.22	22.67	35.06	26.29	25.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1050-28	CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 3 X 16	M	19.48	14.61	22.60	16.95	25.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1051-00	CONCTATO COMBINADO VISIBLE PORCELANA ESMALTADO IUSA 317	PZA	5.29	5.02	6.13	5.82	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1051-04	CONTACTO INTERCAMBIABLE BAQUELITA IUSA 321	PZA	4.26	4.04	4.94	4.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1051-08	CONCTATO REDONDO SENCILLO BAQUELITA INST. OCULTA IUSA 322	PZA	4.38	4.16	5.08	4.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1051-12	CONCTATO DOBLE BAQUELITA INSTALACION OCULTA IUSA 324	PZA	4.38	4.16	5.08	4.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1052-00	APAGADOR VICIBLE BAQUELITA IUSA 211	PZA	12.49	11.87	14.49	13.77	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1052-04	APAGADOR INTERCAMBIABLE SENCILLO BAQUELITA IUSA 223	PZA	5.49	5.22	6.37	6.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1052-08	APAGADOR INTERCAMBIABLE DOBLE BAQUELITA IUSA 226	PZA	8.10	7.69	9.40	8.93	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1052-12	APAGADOR DE TECLA IUSA 253	PZA	6.79	6.45	7.87	7.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1052-16	APAGADOR DE TECLA ESCALERA IUSA 256	PZA	8.85	8.40	10.26	9.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1053-00	PORTALAMPARA SIN LLAVE BAQUELITA IUSA 111	PZA	4.24	4.03	4.92	4.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1053-04	PORTALAMPARA CON LLAVE BAQUELITA IUSA 127	PZA	14.93	14.19	17.32	16.45	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1053-08	PORTALAMPARA PARA CANDIL BAQUELITA IUSA 113	PZA	5.03	4.78	5.84	5.55	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1053-12	PORTALAMPARA PARA CANDIL BAQUELITA IUSA 117	PZA	6.86	6.51	7.95	7.56	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1053-16	PORTALAMPARA DE PARED PORCELANA IUSA 132	PZA	6.45	6.13	7.49	7.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1054-00	PORCELANA PARA CAJA DE 83 MM IUSA 133	PZA	7.22	6.86	8.38	7.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1055-00	PLACA POLIESTIRENO SENCILLA IUSA 611	PZA	2.42	2.29	2.80	2.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1055-04	PLACA POLIESTIRENO DOBLE IUSA 612	PZA	2.42	2.29	2.80	2.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1055-08	PLACA CIEGA POLIESTIRENO IUSA 615	PZA	2.12	2.01	2.46	2.34	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1055-12	PLACA ALUMINIO SENCILLA IUSA 651	PZA	4.74	4.50	5.49	5.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1055-16	PLACA ALUMINIO DOBLE IUSA 652	PZA	4.74	4.50	5.49	5.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1055-20	PLACA ALUMINIO CIEGA IUSA 655	PZA	4.74	4.50	5.49	5.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-00	CLAVIJA POLIESTIRENO IUSA 410	PZA	2.37	2.25	2.75	2.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-04	CLAVIJA BAQUELITA IUSA 415	PZA	4.04	3.84	4.68	4.45	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-08	CLAVIJA (P.V.C.) IUSA 416	PZA	5.23	4.97	6.07	5.77	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-10	CINTA DE AISLANTE EN ROLLO DE 20 M	PZA	27.17	27.17	31.52	31.52	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-20	CONTACTO POLARIZADO SENCILLO MODELO CSP-001 DE LA LINEA SNAP	PIEZA	6.18	6.18	7.16	7.16	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-21	CONTACTO ATERRIZADO SENCILLO MODELO CSA-001 DE LA LINEA SNAP	PIEZA	8.71	8.71	10.10	10.10	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-22	APAGADOR SENCILLO MODELO SBH-112 DE LA LINEA SNAP	PIEZA	10.90	10.90	12.65	12.65	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-23	APAGADOR CON PILOTO MODELO SBHF-112 DE LA LINEA SNAP	PIEZA	16.68	16.68	19.35	19.35	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-24	APAGADOR DE ESCALERA MODELO SBH-122 DE LA LINEA SNAP	PIEZA	14.53	14.53	16.86	16.86	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-25	APAGADOR DE ESCALERA CON PILOTO MODELO SBHF-122 DE LALINEA SNAP	PIEZA	21.64	21.64	25.11	25.11	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-30	INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO MODELO 668 01 DE LA LINEA MODULAR COLLETION 2, LEGRAND	PIEZA	78.98	78.98	91.62	91.62	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-31	INTERRUPTOR DE ESCALERA MODELO 668 02 DE LA LINEA MODULAR COLLETION 2, LEGRAND	PIEZA	56.82	56.82	65.91	65.91	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-32	INTERRUPTOR DE ESCALERA CON LUZ PILOTO MODELO 668 03 DE LA LINEA MODULAR COLLETION 2, LEGRAND	PIEZA	91.59	91.59	106.25	106.25	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-33	INTERRUPTOR DE 4 VIAS (2 MODULOS), MODELO 668 04 DE LA LINEA MODULAR COLLETION 2, LEGRAND	PIEZA	112.54	112.54	130.55	130.55	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1056-34	INTERRUPTOR DE BIPOLAR (2 MODULOS), MODELO 668 05 DE LA LINEA MODULAR COLLETION 2, LEGRAND	PIEZA	170.90	170.90	198.25	198.25	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1057-00	INTERRUPTOR EN CAJA PARA TAPON IUSA 1022	PZA	27.02	25.67	31.34	29.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1057-04	INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO IUSA 1023	PZA	22.52	21.39	26.12	24.81	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1057-08	INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO IUSA 1032	PZA	53.52	50.84	62.08	58.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1057-12	INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO ROYER	PZA	87.39	83.02	101.38	96.31	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1057-16	INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO ROYER	PZA	315.47	299.69	365.94	347.65	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1057-20	INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO ROYER	PZA	362.93	344.78	421.00	399.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-00	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. I POLO ENCHUFABLE	PZA	54.18	54.18	62.85	62.85	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. I POLO ATORNILLABLE	PZA	68.17	68.17	79.07	79.07	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-08	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP.2 POLOS ENCHUFABLE	PZA	182.94	182.94	212.22	212.22	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP.2 POLOS ATORNILLABLE	PZA	186.44	186.44	216.27	216.27	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-16	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP.3 POLOS ENCHUFABLE	PZA	522.62	522.62	606.23	606.23	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-20	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP.3 POLOS ATORNILLABLE	PZA	534.27	534.27	619.75	619.75	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-24	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 70-100 AMP.2 POLOS ENCHUFABLE	PZA	445.13	445.13	516.35	516.35	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD70-100 AMP.2 POLOS ATORNILLABLE	PZA	566.89	566.89	657.60	657.60	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-32	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 70-100 AMP.3 POLOS ENCHUFABLE	PZA	597.77	597.77	693.42	693.42	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1058-36	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD70-100AMP.3POLOS ATORNILLABLE	PZA	896.66	896.66	1,040.13	1,040.13	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-40	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD125-225AMP.3POLOS ATORNILLABLE	PZA	5,780.23	4,046.16	6,705.07	4,693.55	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-44	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD225-400AMP.3POLOS ATORNILLABLE	PZA	9,551.57	6,686.10	11,079.82	7,755.87	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-48	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD500-1000AMP.3POLOS ATORNILLABLE	PZA	30,286.79	21,200.75	35,132.67	24,592.87	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1058-52	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD600-2000AMP.3POLOS ATORNILLABLE	PZA	21,052.96	14,737.07	24,421.44	17,095.01	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-00	CENTRO DE CARGA SD QO-2 3 CIRCUITOS	PZA	108.41	75.88	125.75	88.03	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-04	CENTRO DE CARGA SD QO-2A 3 CIRCUITOS	PZA	144.63	101.24	167.77	117.44	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-08	CENTRO DE CARGA SD QO-4 3 HILOS 4 CIRCUITOS	PZA	185.99	130.19	215.74	151.02	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-12	CENTRO DE CARGA SD QO-8 3 HILOS 8 CIRCUITOS	PZA	316.90	221.83	367.60	257.32	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-16	CENTRO DE CARGA SD QO-12 3 HILOS 12 CIRCUITOS	PZA	493.22	493.22	572.14	572.14	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-20	CENTRO DE CARGA SD QO-20 3 HILOS 20 CIRCUITOS	PZA	843.41	843.41	978.36	978.36	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-24	CENTRO DE CARGA SD QO-30 3 HILOS 30 CIRCUITOS	PZA	1,835.20	1,284.64	2,128.83	1,490.18	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-28	CENTRO DE CARGA SD QO-14M 3 HILOS 14 CIRCUITOS	PZA	1,429.58	1,000.70	1,658.31	1,160.82	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-32	CENTRO DE CARGA SD QO-24M 3 HILOS 24 CIRCUITOS	PZA	1,864.71	1,305.29	2,163.06	1,514.14	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-36	CENTRO DE CARGA SD QO-412 4 HILOS 12 CIRCUITOS	PZA	905.68	633.98	1,050.59	735.41	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-40	CENTRO DE CARGA SD QO-420 4 HILOS 20 CIRCUITOS	PZA	1,372.39	960.68	1,591.98	1,114.38	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-44	CENTRO DE CARGA SD QO-430 4 HILOS 30 CIRCUITOS	PZA	1,912.47	1,338.73	2,218.47	1,552.93	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-48	CENTRO DE CARGA SD QO-414M 4 HILOS 14 CIRCUITOS	PZA	2,570.93	1,799.65	2,982.28	2,087.59	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1059-52	CENTRO DE CARGA SD QO-424M 4 HILOS 24 CIRCUITOS	PZA	2,845.61	1,991.93	3,300.90	2,310.63	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-00	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO14-3L 14 CIRC. 3 HILOS	PZA	6,114.86	4,280.40	7,093.24	4,965.27	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-04	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO20-3L 20 CIRCUITOS3 HILOS	PZA	6,114.86	4,280.40	7,093.24	4,965.27	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-08	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO30-3L 30 CIRCUITOS3 HILOS	PZA	6,491.89	4,544.32	7,530.59	5,271.41	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-12	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO42-3L 42 CIRCUITOS3 HILOS	PZA	6,456.87	4,519.81	7,489.97	5,242.98	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-16	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO14-3AB 14 CIRC. 3 HILOS 70 A	PZA	4,429.79	3,100.86	5,138.56	3,596.99	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-20	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO24-3AB 14 CIRC. 3 HILOS 100 A	PZA	5,709.20	3,996.44	6,622.67	4,635.87	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-24	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO30-3AB 30 CIRC. 3 HILOS 225 A	PZA	15,020.93	10,514.65	17,424.28	12,197.00	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-28	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO42-3AB 42 CIRC. 3 HILOS 225 A	PZA	15,431.74	10,802.22	17,900.82	12,530.58	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-32	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO14-4L 14 CIRC. 4 HILOS	PZA	2,968.76	2,078.14	3,443.77	2,410.64	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-36	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO20-4L 20 CIRC. 4 HILOS	PZA	3,538.46	2,476.92	4,104.61	2,873.23	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-40	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO30-4L 30 CIRC. 4 HILOS	PZA	5,275.67	3,692.97	6,119.78	4,283.84	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-44	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO42-4L 42 CIRC. 4 HILOS	PZA	5,879.05	4,115.33	6,819.70	4,773.79	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-48	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO14-4AB 14 CIRC. 4 HILOS 50 A	PZA	5,104.44	3,573.11	5,921.15	4,144.80	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-52	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO24-4AB 24 CIRC. 4 HILOS 100 A	PZA	6,159.72	4,311.81	7,145.28	5,001.70	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-56	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO30-4AB 30 CIRC. 4 HILOS 100 A	PZA	6,538.37	4,576.86	7,584.51	5,309.16	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-60	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NQO42-4AB 42 CIRC. 4 HILOS 223 A	PZA	15,625.93	10,938.15	18,126.08	12,688.26	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-64	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NA1BO7-4AB 7 CIRC. 4 HILOS 50 A	PZA	3,745.27	2,621.69	4,344.51	3,041.16	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-68	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NA1B12-4AB 12 CIRC. 4HILOS 50 A	PZA	5,913.80	4,139.66	6,860.00	4,802.00	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-72	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NA1B18-4AB 18 CIRC.4 HILOS 100 A	PZA	6,709.72	4,696.81	7,783.28	5,448.30	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-76	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NA1B18-4AB 18 CIRC.4 HILOS 225 A	PZA	10,153.07	7,107.15	11,777.56	8,244.29	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-80	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NA1B24-4AB 24 CIRC.4 HILOS 225 A	PZA	7,207.60	5,045.32	8,360.81	5,852.57	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-84	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NA1B30-4AB 30 CIRC.4 HILOS 225 A	PZA	14,030.66	9,821.46	16,275.57	11,392.90	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1060-88	TABLERO DE ALUMBRADO Y DIST. SD NA1B42-4AB 42 CIRC.4 HILOS 225 A	PZA	19,012.94	13,309.06	22,055.01	15,438.51	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-00	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 12P. 100 A. INTERIOR	PZA	19,905.15	13,933.61	23,089.97	16,162.98	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-01	TAPON CIEGO CODIGO 20TC, LINEA QUINZIÑO.	PZA	4.80	4.42	5.57	5.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-02	INTERRUPTOR APAGADOR SENCILLO, COLOR MARFIL, CODIGO 5800N, LINEA QUINZIÑO.	PZA	16.22	14.93	18.82	17.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-03	INTERRUPTOR APAGADOR DE TRES VIAS, COLOR MARFIL, CODIGO 5801N, LINEA QUINZIÑO.	PZA	22.23	20.46	25.79	23.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-04	PULSADOR UNIPOLAR, COLOR MARFIL, CODIGO 5850N, LINEA QUINZIÑO.	PZA	18.63	17.14	21.61	19.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-05	INTERRUPTOR APAGADOR SENCILLO, COLOR BLANCO, CODIGO 5800NB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	22.84	21.01	26.49	24.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-06	INTERRUPTOR APAGDOR DE TRES VIAS COLOR BLANCO, CODIGO 5801NB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	30.04	27.64	34.85	32.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-07	PULSADOR UNIPOLAR COLOR BLANCO, CODIGO 5850NB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.03	22.11	27.88	25.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-08	INTERRUPTOR APAGADOR SENCILLO FOTOLUMINISCENTE, CODIGO 5800NF, LINEA QUINZIÑO.	PZA	21.03	19.35	24.39	22.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-09	INTERRUPTOR APAGADOR DE TRES VIAS FOTOLUMINISCENTE, CODIGO 5801NF, LINEA QUINZIÑO.	PZA	22.23	20.46	25.79	23.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-10	PULSADOR UNIPOLAR FOTOLUMINISCENTE, CODIGO 5850NF, LINEA QUINZIÑO.	PZA	22.84	21.01	26.49	24.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-11	PILOTO CON DIFUSOR ROJO, CODIGO 5860R, LINEA QUINZIÑO.	PZA	22.84	21.01	26.49	24.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-12	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA, COLOR MARFIL, CODIGO 21N, LINEA QUINZIÑO.	PZA	16.22	14.93	18.82	17.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-13	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA, COLOR BLANCA, CODIGO 21NB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	21.63	19.90	25.09	23.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-14	TOMA DE TV, COLOR MARFIL, CODIGO 152E, LINEA QUINZIÑO.	PZA	40.86	37.59	47.40	43.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-15	TOMA DE TV, COLOR BLANCAL, CODIGO 152EB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	55.89	51.42	64.83	59.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-16	DIMMER PARA LAMPARAS INCANDESCENTES HASTA 400 W CON PLACA COLOR MARFIL, CODIGO 103/5NK, LINEA QUINZIÑO.	PZA	140.01	128.81	162.41	149.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-17	DIMMER PARA LAMPARAS INCANDESCENTES HASTA 400 W CON PLACA COLOR BLANCA, CODIGO 103/5NK, LINEA QUINZIÑO.	PZA	104.21	95.87	120.88	111.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-18	DIMMER PARA LAMPARAS INCANDESCENTES HASTA 400 W CON PLACA COLOR ORO, CODIGO 103/5NK, LINEA QUINZIÑO.	PZA	107.50	98.90	124.70	114.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-19	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MOD. 10A, 127/220V, DE LA LINEA FORMA	PZA	46.67	42.01	54.14	48.73	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-20	INTERRUPTOR SENCILLO 1.5 MOD. 10A, 127/220V, DE LA LINEA FORMA	PZA	52.98	47.68	61.46	55.31	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-21	INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO 1 MOD. 10A 127/220V, DE LA LINEA FORMA	PZA	89.56	80.61	103.89	93.50	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-22	INTERRUPTOR TRES VIAS 1 MOD. 10A 127/220V, DE LA LINEA FORMA	PZA	63.07	56.77	73.17	65.85	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-23	INTERRUPTOR TRES VIAS 1.5 MOD. 10A 127/220V, DE LA LINEA FORMA	PZA	76.95	69.25	89.26	80.34	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-24	INTERRUPTOR TRES VIAS CON LUZ PILOTO 1 MOD. 10A 127V, DE LA LINEA FORMA	PZA	103.44	93.10	119.99	107.99	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1100-25	PULSADOR 1 MOD 10A, 127/220V, DE LA LINEA FORMA	PZA	52.98	47.68	61.46	55.31	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-26	PULSADOR 1.5 MOD. 10A, 127/220V, DE LA LINEA FORMA	PZA	63.07	56.77	73.17	65.85	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-27	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA 2P, 1 MOD. 15A, 127/220V, DE LA LINEA FORMA	PZA	49.20	44.28	57.07	51.36	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-28	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 1,5 MOD. 15A, 127/220V, DE LA LINEA FORMA	PZA	52.98	47.68	61.46	55.31	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-29	TOMA DE TELEFONO 6 HILOS 1 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	147.59	132.83	171.21	154.09	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-30	TOMA DE T.V. 1 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	88.30	79.47	102.43	92.19	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-31	ZUMBADOR 1 MOD. 127V, DE LA LINEA FORMA	PZA	155.16	139.64	179.99	161.99	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-32	MODULO CIEGO 1/2 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	8.83	7.95	10.24	9.22	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-33	MODULO CIEGO 1 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	8.83	7.95	10.24	9.22	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-34	MODULO CON SALIDA PARA CABLE 1 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	22.71	20.44	26.34	23.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-35	6 FOCOS PILOTO PARA INTERRUPTORES CON LUZ 127V, DE LA LINEA FORMA	PZA	193.00	173.70	223.88	201.50	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-36	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	47.22	43.92	54.78	50.94	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-37	INTERRUPTOR TRES VIAS 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	62.20	57.84	72.15	67.10	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-38	INTERRUPTOR DE CUATRO VIAS 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	86.38	80.34	100.20	93.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-39	PULSADOR 1 MOD. 10 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	50.68	47.13	58.79	54.67	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-40	INTERRUPTOR BIPOLAR CON LLAVE 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	539.03	501.30	625.27	581.51	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-41	CONMUTADOR CON DOBLE TECLA 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	162.40	151.03	188.38	175.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-42	INTERRUPTOR SENCILLO SIN CUBRETECLA 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	34.55	32.13	40.08	37.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-43	INTERRUPTOR TRES VIAS SIN CUBRETECLA 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	49.53	46.06	57.45	53.43	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-44	PULSADOR SIN CUBRETECLA 1 MOD. 10 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	40.31	37.49	46.76	43.49	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-45	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	47.22	43.92	54.78	50.94	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-46	INTERRUPTOR TRES VIAS 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	62.20	57.84	72.15	67.10	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-47	INTERRUPTOR DE CUATRO VIAS 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	86.38	80.34	100.20	93.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-48	PULSADOR 1 MOD. 10 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	50.68	47.13	58.79	54.67	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-49	INTERRUPTOR BIPOLAR CON LLAVE 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	539.03	501.30	625.27	581.51	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-50	CONMUTADOR CON DOBLE TECLA 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	162.40	151.03	188.38	175.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-51	INTERRUPTOR SENCILLO SIN CUBRETECLA 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	34.55	32.13	40.08	37.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-52	INTERRUPTOR TRES VIAS SIN CUBRETECLA 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	49.53	46.06	57.45	53.43	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-53	PULSADOR SIN CUBRETECLA 1 MOD. 10 A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	40.31	37.49	46.76	43.49	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-54	CUBRETECLA 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	12.67	11.78	14.70	13.67	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-55	CUBRETECLA 2 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	21.88	20.35	25.39	23.61	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-56	CUBRETECLA 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	31.10	28.92	36.07	33.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-57	CUBRETECLA C/SIMBOLO "LUZ" 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	29.95	27.85	34.74	32.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-58	CUBRETECLA C/SIMBOLO "ESCALERA" 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	29.95	27.85	34.74	32.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-59	CUBRETECLA C/SIMBOLO "LAMPARA DE BURO" 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	29.95	27.85	34.74	32.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-60	CUBRETECLA C/SIMBOLO "VENTILADOR" 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	29.95	27.85	34.74	32.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-61	CUBRETECLA C/SIMBOLO "MUSICA" 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	29.95	27.85	34.74	32.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-62	CUBRETECLA DE METAL COLOR "GRIS ACERO" 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	116.33	108.19	134.94	125.50	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-63	CUBRETECLA DE METAL COLOR "BLANCO SOLID" 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	116.33	108.19	134.94	125.50	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-64	CUBRETECLA DE METAL COLOR "ORO" 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	176.22	163.89	204.42	190.11	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-65	INTERRUPTOR DE TARJETA 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	178.52	166.03	207.09	192.59	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-66	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 1 MOD. 15A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	39.16	36.42	45.43	42.25	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-67	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX 2P+T 3 MOD. 15A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	71.41	66.41	82.84	77.04	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-68	TOMA DE CORRIENTE EUROAMERICANA 2P 1 MOD. 15A, 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	46.07	42.85	53.44	49.70	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-69	TOMA DE CORRIENTE PARA RASURADORA 3 MOD. 127/230V 20VA, DE LA LINEA LIVING.	PZA	1,382.13	1,285.38	1,603.27	1,491.04	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-70	TOMA DE TV 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	76.02	70.70	88.18	82.01	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-71	TOMA DE TELEFONO 4 HILOS 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	80.62	74.98	93.52	86.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-72	CONECTOR RJ45 K10 CATEGORIA 5, 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	69.11	64.27	80.16	74.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-73	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 MOD. 16 A 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	408.88	380.26	474.30	441.10	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-74	INTERRUPTOR DIFERENCIAL "SALVAVIDAS" 2 MOD. 16 A 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	1,255.43	1,167.55	1,456.30	1,354.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-75	TIMBRE 1 MOD. 127V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	176.22	163.89	204.42	190.11	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-76	PORTALAMPARA CON DIFUSOR "ROJO" 1 MOD. 127V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	72.56	67.48	84.17	78.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-77	PORTALAMPARA CON DIFUSOR "VERDE" 1 MOD. 127V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	72.56	67.48	84.17	78.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-78	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 MOD. 127/220V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	394.89	367.25	458.08	426.01	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-79	LAMPARA DE EMERGENCIA CON 3 HORAS DE AUTONOMIA 6 MOD. 127V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-80	DIMMER ROTATIVO RESISTIVO 1 MOD. 127/220V, 500/1000W, DE LA LINEA LIVING.	PZA	263.26	244.83	305.38	284.01	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-81	DIMMER PULSANTE RESISTIVO/INDUCTIVO 2 MOD. 127V, 500W, DE LA LINEA LIVING.	PZA	460.71	428.46	534.42	497.01	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-82	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	42.78	40.21	49.62	46.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-83	INTERRUPTOR TRES VIAS 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	52.65	49.49	61.08	57.41	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-84	INTERRUPTOR DE CUATRO VIAS 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.17	76.30	94.16	88.51	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-85	PULSADOR 1 MOD. 10 A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	48.26	45.37	55.99	52.63	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-86	INTERRUPTOR BIPOLAR CON LLAVE 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	539.69	507.31	626.04	588.48	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-87	CONMUTADOR CON DOBLE TECLA 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	162.35	152.60	188.32	177.02	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-88	INTERRUPTOR SENCILLO SIN CUBRETECLA 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	34.55	32.48	40.08	37.68	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-89	INTERRUPTOR TRES VIAS SIN CUBRETECLA 1 MOD. 16 A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	49.53	46.55	57.45	54.00	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-90	PULSADOR SIN CUBRETECLA 1 MOD. 10 A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	40.31	37.89	46.76	43.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-91	CUBRETECLA 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	11.52	10.83	13.36	12.56	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-92	CUBRETECLA 2 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	20.73	19.49	24.05	22.61	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1100-93	CUBRETECLA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	29.95	28.15	34.74	32.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-94	CUBRETECLA KRISTALL 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	24.19	22.74	28.06	26.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-95	CUBRETECLA KRISTALL 2 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	35.70	33.56	41.42	38.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-96	CUBRETECLA KRISTALL 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	47.22	44.39	54.78	51.49	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-97	CUBRETECLA C/SIMBOLO "LUZ" 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	29.95	28.15	34.74	32.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-98	CUBRETECLA C/SIMBOLO "ESCALERA" 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	29.95	28.15	34.74	32.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100-99	CUBRETECLA C/SIMBOLO "LAMPARA DE BURO" 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	29.95	28.15	34.74	32.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1100/00	CABLE THW - LS/THHW 600V CAL. 14 AWG	ML	4.10	3.28	4.75	3.80	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/01	CABLE THW - LS/THHW 600V CAL. 12 AWG	ML	10.82	8.65	12.55	10.04	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/02	CABLE THW - LS/THHW 600V CAL. 10 AWG	ML	15.14	12.12	17.57	14.05	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/03	CABLE THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG	ML	18.17	14.54	21.08	16.86	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/04	CABLE THW - LS/THHW 600V CAL. 6 AWG	ML	27.82	22.26	32.27	25.82	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/05	CABLE THW - LS/THHW 600V CAL. 4 AWG	ML	31.28	25.03	36.29	29.03	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/06	CABLE THW - LS/THHW 600V CAL. 2 AWG	ML	35.05	28.04	40.66	32.53	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/07	CABLE THW - LS/THHW 600V CAL. 1/0 AWG	ML	39.38	31.50	45.68	36.54	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/08	CABLE THW - LS/THHW 600V CAL. 4/0 AWG	ML	44.14	35.31	51.20	40.96	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/09	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 14 AWG	ML	7.36	5.88	8.53	6.83	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/10	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 12 AWG	ML	9.95	7.96	11.54	9.24	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/11	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 10 AWG	ML	13.41	10.73	15.56	12.45	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/12	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 8 AWG	ML	15.14	12.12	17.57	14.05	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/13	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 6 AWG	ML	16.44	13.15	19.07	15.26	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/14	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 4 AWG	ML	19.47	15.58	22.59	18.07	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/15	DUCTO CUAD. EMB. SQ LD25 6.5 X 6.5 X 152 CMS.	PZA	245.30	196.24	284.55	227.64	20.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1100/16	CODO P/DUCTO CUAD. EMB. SQ LD29 67 X 67 X 118 CMS.	PZA	101.23	80.99	117.43	93.95	20.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1100/17	CABLE DE USO RUDO TIPO AMERICANO 13 MM.	ML	27.26	21.80	31.62	25.29	20.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1100/18	CONECTOR DE USO RUDO TIPO AMERICANO 13 MM.	PZA	23.36	18.69	27.10	21.68	20.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1100/19	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO DE 100A ENCHUFABLE CAT. CHM-3100 MCA. CLUTER HAMMER	PZA	190.79	152.63	221.31	177.05	20.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1100/20	ARRANCADOR MAGNETICO CLASE 8533 TIPO LBG1	PZA	1,421.18	1,136.94	1,648.57	1,318.85	20.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1100/21	MUFA	PZA	303.70	242.96	352.30	281.84	20.00	98.95	98.95	0.99	0.99
1100/22	ALAMBRE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 20, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	152.55	122.04	176.96	141.57	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/23	ALAMBRE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 18, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	203.40	162.72	235.95	188.76	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/24	ALAMBRE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 16, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	300.48	240.39	348.56	278.85	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/25	ALAMBRE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 14, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	443.79	355.03	514.79	411.84	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/26	ALAMBRE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 12, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	647.19	517.75	750.74	600.59	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/27	ALAMBRE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 10, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	989.28	791.42	1,147.56	918.05	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/28	ALAMBRE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 8, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,594.86	1,275.89	1,850.04	1,480.03	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/29	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 20, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	221.89	177.52	257.40	205.92	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/30	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 18, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	328.22	262.57	380.73	304.59	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/31	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 16, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	388.31	310.65	450.44	360.36	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/32	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 14, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	499.26	399.41	579.14	463.31	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/33	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 12, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	679.55	543.64	788.28	630.62	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/34	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 10, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,044.75	835.80	1,211.91	969.53	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/35	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 8, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,733.55	1,386.84	2,010.91	1,608.73	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/36	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 6, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,759.81	2,207.84	3,201.37	2,561.10	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/37	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 4, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,077.30	3,261.84	4,729.67	3,783.74	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/38	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 2, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	6,444.17	5,155.34	7,475.24	5,980.19	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/39	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 1/0, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	10,202.50	8,162.00	11,834.90	9,467.92	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/40	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 2/0, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	12,592.48	10,073.98	14,607.28	11,685.82	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/41	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 3/0, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	15,652.77	12,522.21	18,157.21	14,525.77	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/42	CABLE DE 600V THW-LS/THHW-LS 90ºC CALIBRE AWG 4/0, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	19,448.08	15,558.46	22,559.77	18,047.82	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/43	ALAMBRE DE 600V THW 60ºC CALIBRE AWG 22, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	203.40	162.72	235.95	188.76	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/44	ALAMBRE DE 600V THW 60ºC CALIBRE AWG 20, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	281.99	225.59	327.11	261.69	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/45	ALAMBRE DE 600V THW 60ºC CALIBRE AWG 18, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	397.56	318.05	461.17	368.94	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/46	ALAMBRE DE 600V THW 60ºC CALIBRE AWG 16, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	587.09	469.68	681.03	544.82	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/47	ALAMBRE DE 600V THW 60ºC CALIBRE AWG 14, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	901.44	721.16	1,045.68	836.54	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/48	ALAMBRE DE 600V THW 60ºC CALIBRE AWG 12, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,372.97	1,098.37	1,592.64	1,274.11	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
1100/49	ALAMBRE DE 600V THW 60ºC CALIBRE AWG 10, DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,107.99	1,686.39	2,445.27	1,956.22	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/50	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 18 AWG CON 2 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	730.40	584.32	847.26	677.81	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/51	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 16 AWG CON 2 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,058.62	846.90	1,228.00	982.40	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/52	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 14 AWG CON 2 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,363.72	1,090.98	1,581.92	1,265.53	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/53	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 12 AWG CON 2 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,047.90	1,638.32	2,375.56	1,900.45	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/54	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 10 AWG CON 2 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,314.54	2,651.63	3,844.87	3,075.89	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/55	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 8 AWG CON 2 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	5,209.88	4,167.91	6,043.47	4,834.77	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/56	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 6 AWG CON 2 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	7,576.75	6,061.40	8,789.03	7,031.23	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/57	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 18 AWG CON 3 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	943.05	754.44	1,093.94	875.15	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/58	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 16 AWG CON 3 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,363.72	1,090.98	1,581.92	1,265.53	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/59	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 14 AWG CON 3 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,835.25	1,468.20	2,128.89	1,703.11	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/60	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 12 AWG CON 3 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,769.05	2,215.24	3,212.10	2,569.68	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/61	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 10 AWG CON 3 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,387.03	3,509.62	5,088.95	4,071.16	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/62	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 8 AWG CON 3 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	7,128.34	5,702.67	8,268.88	6,615.10	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/63	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 6 AWG CON 3 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	11,852.83	9,482.27	13,749.29	10,999.43	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/64	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 18 AWG CON 4 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,127.96	902.37	1,308.43	1,046.75	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/65	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 16 AWG CON 4 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,890.72	1,512.58	2,193.24	1,754.59	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/66	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 14 AWG CON 4 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,593.39	2,074.71	3,008.33	2,406.66	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/67	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 12 AWG CON 4 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,095.79	3,276.63	4,751.12	3,800.89	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/68	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 10 AWG CON 4 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	6,088.21	4,870.57	7,062.33	5,649.86	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/69	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 8 AWG CON 4 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	9,740.22	7,792.17	11,298.65	9,038.92	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/70	CORDON DE USO RUDO DE 60ºC 600V, CALIBRE 4 AWG CON 4 CONDUCTORES DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	16,526.47	13,221.18	19,170.71	15,336.57	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/71	CORDON DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT 300, CALIBRE 22 DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	235.76	188.61	273.48	218.79	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/72	CORDON DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT 300, CALIBRE 20 DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	314.35	251.48	364.65	291.72	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/73	CORDON DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT 300, CALIBRE 18 DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	513.13	410.50	595.23	476.18	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/74	CORDON DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT 300, CALIBRE 16 DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	730.40	584.32	847.26	677.81	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/75	CORDON DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT 300, CALIBRE 14 DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,090.98	872.78	1,265.53	1,012.43	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/76	CORDON DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT 300, CALIBRE 12 DE LA LINEA CONDULAC, POR ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,816.76	1,453.41	2,107.44	1,685.95	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/77	CABLE COAXIAL PARA VIDEO CONDULAC RG-59, DE LA LINEA CONDULAC.	ROLL	531.62	425.30	616.68	493.34	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/78	CABLE COAXIAL PARA VIDEO CONDULAC RG-59, DE LA LINEA CONDULAC.	ROLL	568.60	454.88	659.58	527.66	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/79	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 20 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	211.59	169.27	245.44	196.35	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/80	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 18 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	308.20	246.56	357.51	286.01	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/81	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 16 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	432.37	345.90	501.55	401.24	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/82	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 14 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	620.98	496.78	720.34	576.27	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/83	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 12 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	924.56	739.65	1,072.49	857.99	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/84	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 10 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,402.92	1,122.34	1,627.39	1,301.91	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/85	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 8 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,396.45	1,917.16	2,779.89	2,223.91	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/86	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 6 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,389.98	2,711.99	3,932.38	3,145.91	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/87	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 4 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	5,271.23	4,216.98	6,114.63	4,891.70	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/88	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 2 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	9,153.36	7,322.68	10,617.89	8,494.31	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/89	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 1/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	14,277.39	11,421.92	16,561.78	13,249.42	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/90	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 2/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	17,676.58	14,141.26	20,504.83	16,403.86	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/91	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 3/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	22,313.05	17,850.44	25,883.14	20,706.51	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/92	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 4/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	27,731.47	22,185.18	32,168.50	25,734.80	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/93	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 250 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	33,407.47	26,725.98	38,752.66	31,002.13	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
1100/94	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 300 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	39,184.66	31,347.73	45,454.21	36,363.37	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/95	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 350 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	45,812.77	36,650.22	53,142.82	42,514.25	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/96	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 400 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	53,231.89	42,585.51	61,748.99	49,399.19	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/97	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 500 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	64,818.45	51,854.76	75,189.40	60,151.52	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/98	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 600 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	80,393.09	64,314.47	93,255.99	74,604.79	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1100/99	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 750 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	99,587.84	79,670.27	115,521.89	92,417.51	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101-00	CUBRETECLA C/SIMBOLO "VENTILADOR" 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	28.91	27.17	33.53	31.52	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-01	CUBRETECLA C/SIMBOLO "MUSICA" 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	30.03	28.23	34.84	32.75	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-02	CUBRETECLA DE METAL COLOR "AZUL PERLA" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	110.01	103.41	127.62	119.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-03	CUBRETECLA DE METAL COLOR "GRIS PERLA" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	110.01	103.41	127.62	119.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-04	CUBRETECLA DE METAL COLOR "AMARILLO PERLA" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	110.01	103.41	127.62	119.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-05	CUBRETECLA DE METAL COLOR "PLATA BRILLANTE" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	154.02	144.78	178.66	167.94	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-06	CUBRETECLA DE METAL COLOR "TITANIO CLARO" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	154.02	144.78	178.66	167.94	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-07	INTERRUPTOR DE TARJETA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	179.05	168.30	207.69	195.23	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-08	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 1 MOD. 15A, 127/220V , DE LA LINEA LIGHT	PZA	39.27	36.92	45.56	42.83	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-09	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX 2P+T 3 MOD. 15A, 127/220V , DE LA LINEA LIGHT	PZA	71.62	67.32	83.08	78.09	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-10	TOMA DE CORRIENTE EUROAMERICANA 2P 1 MOD. 15A, 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	46.21	43.43	53.60	50.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-11	TOMA DE CORRIENTE PARA RASURADORA 3 MOD. 127/230V 20VA, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,386.17	1,303.00	1,607.96	1,511.48	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-12	TOMA DE TV 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	76.24	71.66	88.44	83.13	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-13	TOMA DE TELEFONO 4 HILOS 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	80.86	76.01	93.80	88.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-14	CONECTOR RJ45 K10 CATEGORIA 5, 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	69.31	65.15	80.40	75.57	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-15	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 MOD. 16 A 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	410.08	385.47	475.69	447.15	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-16	INTERRUPTOR DIFERENCIAL "SALVAVIDAS" 2 MOD. 16 A 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,259.10	1,183.56	1,460.56	1,372.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-17	TIMBRE 1 MOD. 127V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	176.74	166.13	205.01	192.71	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-18	PORTALAMPARA CON DIFUSOR "ROJO" 1 MOD. 127V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	72.77	68.41	84.42	79.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-19	PORTALAMPARA CON DIFUSOR "VERDE" 1 MOD. 127V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	72.77	68.41	84.42	79.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-20	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 MOD. 127/220V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	396.05	372.29	459.42	431.85	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-21	LAMPARA DE EMERGENCIA CON 3 HORAS DE AUTONOMIA 6 MOD. 127V, DE LA LINEA LIVING	PZA	1,056.13	992.76	1,225.11	1,151.60	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-22	DIMMER ROTATIVO RESISTIVO 1 MOD. 127/220V, 500/1000W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	264.03	248.19	306.28	287.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-23	DIMMER PULSANTE RESISTIVO/INDUCTIVO 2 MOD. 127V, 500W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	462.06	434.33	535.99	503.83	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-24	TAPON CIEGO O PILOTO 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	9.24	8.32	10.72	9.65	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-25	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MOD. 16A, 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	42.74	38.47	49.58	44.62	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-26	INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO 1 MOD 16A, 127V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	80.86	72.77	93.80	84.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-27	INTERRUPTOR DE TRES VIAS 1 MOD. 16A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	56.60	50.94	65.66	59.09	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-28	INTERRUPTOR DE TRES VIAS CON LUZ PILOTO 1 MOD. 16A 127V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	91.26	82.13	105.86	95.27	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-29	PULSADOR 1 MOD. 10A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	46.21	41.59	53.60	48.24	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-30	PULSADOR CON LUZ PILOTO 1 MOD. 10A 127V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	86.64	77.97	100.50	90.45	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-31	INTERRUPTOR BIPOLAR DE LLAVE 1 MOD. 10A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	228.72	205.85	265.31	238.78	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-32	INTERRUPTOR BIPOLAR 1 MOD. 16A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	77.39	69.66	89.78	80.80	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-33	INTERRUPTOR DE 4 VIAS 1 MOD. 16A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	77.39	69.66	89.78	80.80	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-34	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA 2P 1 MOD. 15A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	36.96	33.27	42.88	38.59	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-35	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 1 MOD. 15A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	47.36	42.62	54.94	49.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-36	TOMA DE CORRIENTE DE SEGURIDAD 2P+T 1 MOD. 15A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	80.86	72.77	93.80	84.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-37	TOMA DE TELEFONO 4 HILOS 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	40.43	36.39	46.90	42.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-38	TOMA DE T.V. 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	40.43	36.39	46.90	42.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-39	ZUMBADOR 1 MOD. 127V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	84.33	75.89	97.82	88.04	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-40	DIMMER ROTATIVO RESISTIVO/INDUCTIVO 1 MOD. 127V, 500W , DE LA LINEA MAGIC.	PZA	307.98	277.18	357.26	321.53	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-41	PILOTO CON DIFUSOR ROJO 1 MOD. 127V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	40.43	36.39	46.90	42.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-42	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 MOD. 16 A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	295.72	266.14	343.03	308.73	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-43	INTERRUPTOR DIFERENCIAL "SALVAVIDAS" 2 MOD. 16 A 127/220V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	1,524.79	1,372.31	1,768.75	1,591.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-44	INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA ICFT CON PLACA RESINA COLOR MARFIL 15A 125V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	243.73	219.36	282.73	254.46	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-45	INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA ICFT CON PLACA NUVA COLOR MARFIL 15A 125V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	252.98	227.68	293.45	264.11	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-46	INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA ICFT CON PLACA NUVA COLOR BEIGE 15A 125V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	252.98	227.68	293.45	264.11	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-47	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX TIERRA AISLADA CON PLACA COLOR NARANJA 15A 125V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	182.51	164.26	211.71	190.54	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-48	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX GRADO HOSPITAL CON PLACA COLOR BLANCO 15A 125V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	152.48	137.23	176.88	159.19	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-49	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX CON SUPRESOR DE PICOS CON PLACA COLOR MARFIL 15A 125V, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	456.28	410.65	529.29	476.36	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-50	DIMMER RESISTIVO CON PALANCA DESLIZABLE PLACA COLOR MARFIL 120V 1000W, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	577.57	519.81	669.98	602.98	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-51	DIMMER INDUCTIVO CON PALANCA DESLIZABLE PLACA COLOR MARFIL 120V 600VA, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	612.22	551.00	710.18	639.16	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-52	DIMMER Y CONTROL DE VELOCIDAD PARA VENTILADOR CON PLACA COLOR MARFIL 120V , DE LA LINEA MAGIC.1.5A/300W	PZA	612.22	551.00	710.18	639.16	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-53	FALSO POLO 1 MOD., DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	9.24	8.50	10.72	9.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-54	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MOD. 10A, 127/250V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	30.03	27.63	34.84	32.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-55	INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO 1 MOD. 10A, 127V, DE LA LINEA QUINZIÑO	PZA	58.91	54.20	68.34	62.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
	EVOLUCION										
1101-56	INTERRUPTOR DE TRES VIAS 1 MOD. 10A, 127/250V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	41.59	38.26	48.24	44.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-57	INTERRUPTOR DE TRES VIAS CON LUZ PILOTO 1 MOD. 10A, 127V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	79.70	73.33	92.46	85.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-58	PULSADOR 1 MOD. 10A, 127/250V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.81	32.94	41.54	38.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-59	PULSADOR CON LUZ PILOTO 1 MOD. 10A, 127V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	68.15	62.70	79.06	72.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-60	INTERRUPTOR DE CUATRO VIAS 1 MOD. 10A, 127/250V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	79.70	73.33	92.46	85.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-61	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA 2P 1 MOD. 15A, 127V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	30.03	27.63	34.84	32.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-62	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 1 MOD. 15A, 127V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	36.96	34.01	42.88	39.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-63	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 4 MOD. 15A, 127/250V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	49.67	45.70	57.62	53.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-64	INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA (ICFT) 4 MOD. 20A, 125V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	237.96	218.92	276.03	253.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-65	TOMA DE TV 1 MOD., DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.41	32.58	41.08	37.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-66	TOMA DE TELEFONO 4 HILOS 1 MOD., DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	25.50	23.46	29.58	27.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-67	ZUMBADOR 1 MOD. 127V, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	70.46	64.83	81.74	75.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-68	DIMMER ROTATIVO RESISTIVO 1 MOD. 127V 300W, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	274.92	252.93	318.91	293.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-69	DIMMER INDUCTIVO DESLIZANTE 4 MOD. 120V 600VA, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	529.05	486.73	613.70	564.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-70	DIMMER Y CONTROL DE VELOCIDAD PARA VENTILADOR DE TECHO 120V 1.5A/300W, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	594.90	547.31	690.08	634.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-71	FALSO POLO 1 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	9.55	8.79	11.08	10.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-72	INTERRUPTOR SENCILLO COLOR MARFIL 1 MOD. 10A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	32.23	29.66	37.39	34.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-73	INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO 1 MOD. 10A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	46.72	42.98	54.20	49.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-74	INTERRUPTOR SENCILLO FOTOLUMINISCENTE 1 MOD. 10A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	43.03	39.58	49.91	45.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-75	INTERRUPTOR DE TRES VIAS COLOR MARFIL 1 MOD. 10A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	44.17	40.64	51.24	47.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-76	INTERRUPTOR DE TRES VIAS COLOR BLANCO 1 MOD. 10A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	61.48	56.56	71.31	65.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-77	INTERRUPTOR DE TRES VIAS FOTOLUMINISCENTE 1MOD. 10A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	61.48	56.56	71.31	65.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-78	PULSADOR COLOR MARFIL 1 MOD. 10A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	37.01	34.05	42.93	39.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-79	PULSADOR COLOR BLANCO 1 MOD. 10A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	49.18	45.24	57.04	52.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-80	PULSADOR FOTOLUMINISCENTE 1 MOD. 10A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	46.72	42.98	54.20	49.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-81	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA COLOR MARFIL 1 MOD. 15A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	32.23	29.66	37.39	34.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-82	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA COLOR BLANCA 1 MOD. 15A 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	44.26	40.72	51.34	47.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-83	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX MARFIL 2P+T, 15A 127V C/PLACA ALUMINIO DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	57.30	52.71	66.46	61.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-84	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX MARFIL 2P+T 15A, 127V C/PLACA RESINA MARFIL DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	51.33	47.23	59.55	54.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-85	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX BLANCA 2P+T, 15A 127V C/PLACA RESINA BLANCA DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	77.46	71.26	89.85	82.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-86	INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA ICFT C/ PLACA RESINA COLOR MARFIL 20 A 125V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	245.89	226.22	285.23	262.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-87	INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA ICFT C/ PLACA ALUMINIO COLOR ORO 20A 125V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	245.89	226.22	285.23	262.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-88	TOMA DE T.V. COLOR MARFIL 1 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	81.17	74.67	94.15	86.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-89	TOMA DE T.V. COLOR BLANCO 1 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	111.01	102.13	128.78	118.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-90	TOMA DE TELEFONO 4 HILOS 1 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	27.65	25.43	32.07	29.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-91	ZUMBADOR 1 MOD. 127V DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	74.01	68.09	85.85	78.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-92	DIMMER ROTATIVO RESISTIVO C/PLACA COLOR MARFIL 127V 400W, DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	271.65	249.91	315.11	289.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-93	DIMMER ROTATIVO RESISTIVO C/PLACA COLOR BLANCO 127V 400W, DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	271.65	249.91	315.11	289.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-94	TAPON CIEGO, DE LA LINEA MODUS	PZA	6.80	6.46	7.89	7.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-95	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MOD. 10A 127V, DE LA LINEA MODUS	PZA	22.66	21.53	26.29	24.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-96	INTERRUPTOR DE TRES VIAS 1 MOD. 10A 127V, DE LA LINEA MODUS	PZA	29.46	27.99	34.18	32.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-97	PULSADOR 1 MOD. 10A 127V, DE LA LINEA MODUS	PZA	26.06	24.76	30.23	28.72	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-98	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA 2P 1 MOD. 15A 127V, DE LA LINEA MODUS	PZA	21.53	20.45	24.97	23.73	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101-99	TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T, 1 MOD. 15A 127V, DE LA LINEA MODUS	PZA	22.66	21.53	26.29	24.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1101/00	CABLE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 1000 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	736.59	589.27	854.44	683.55	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/01	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 16 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	846.48	677.19	981.92	785.54	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/02	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 14 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	912.01	729.61	1,057.94	846.35	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/03	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 12 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,261.52	1,009.22	1,463.36	1,170.69	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/04	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 10 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,004.22	1,603.37	2,324.89	1,859.91	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/05	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 8 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,238.40	2,590.72	3,756.55	3,005.24	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/06	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 6 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,778.40	3,822.72	5,542.95	4,434.36	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/07	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 4 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	7,983.98	6,387.19	9,261.42	7,409.14	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/08	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 2 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO	ROLL	11,260.59	9,008.47	13,062.28	10,449.82	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	DE 100 MTS.										
1101/09	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 1/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	17,715.49	14,172.39	20,549.97	16,439.97	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/10	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 2/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	21,723.87	17,379.09	25,199.68	20,159.75	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/11	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 3/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	27,747.38	22,197.90	32,186.96	25,749.57	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/12	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 4/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	34,726.54	27,781.23	40,282.78	32,226.23	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/13	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 250 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	41,279.74	33,023.79	47,884.50	38,307.60	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/14	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 300 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	49,230.96	39,384.77	57,107.91	45,686.33	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/15	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 350 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	57,307.59	45,846.07	66,476.80	53,181.44	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/16	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 400 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	65,269.68	52,215.74	75,712.82	60,570.26	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/17	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 500 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	81,090.66	64,872.53	94,065.17	75,252.14	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/18	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 600 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	97,249.74	77,799.79	112,809.70	90,247.76	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/19	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 750 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	120,862.67	96,690.14	140,200.70	112,160.56	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/20	CABLE VINILAT NYLON TIPO THWN CALIBRE 1000 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	172,643.95	138,115.16	200,266.98	160,213.59	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/21	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 14 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,163.22	930.58	1,349.34	1,079.47	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/22	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 12 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,589.18	1,271.34	1,843.45	1,474.76	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/23	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 10 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,370.07	1,896.06	2,749.29	2,199.43	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/24	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 8 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,740.81	2,992.65	4,339.34	3,471.48	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/25	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 8 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	5,783.23	4,626.58	6,708.55	5,366.84	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/26	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 4 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	8,306.21	6,644.97	9,635.21	7,708.16	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/27	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 2 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	12,582.15	10,065.72	14,595.29	11,676.23	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/28	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 1/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	19,119.00	15,295.20	22,178.03	17,742.43	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/29	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 2/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	23,629.78	18,903.83	27,410.55	21,928.44	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/30	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 3/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	29,478.49	23,582.79	34,195.05	27,356.04	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/31	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 4/0 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	36,588.71	29,270.97	42,442.91	33,954.33	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/32	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 250 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	43,125.56	34,500.45	50,025.65	40,020.52	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/33	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 300 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	50,803.73	40,642.98	58,932.32	47,145.86	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/34	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 350 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	58,350.94	46,680.75	67,687.09	54,149.67	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/35	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 400 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	66,072.63	52,858.11	76,644.26	61,315.40	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/36	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 500 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	81,587.37	65,269.89	94,641.35	75,713.08	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/37	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 600 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	98,057.64	78,446.11	113,746.86	90,997.49	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/38	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 750 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	121,938.96	97,551.17	141,449.19	113,159.35	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/39	CABLE DE ENERGIA XLP 600 V MONOFASICO CALIBRE 1000 AWG/KCM LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	160,335.02	128,268.01	185,988.62	148,790.89	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/40	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	4.35	3.48	5.05	4.04	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/41	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	6.95	5.56	8.07	6.45	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/42	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	11.02	8.82	12.79	10.23	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/43	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	17.58	14.06	20.39	16.32	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/44	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	27.87	22.30	32.33	25.86	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/45	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	44.38	35.50	51.48	41.18	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/46	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	70.55	56.44	81.84	65.47	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/47	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	112.10	89.68	130.04	104.03	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/48	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	141.38	113.11	164.01	131.20	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/49	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3/0 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	178.36	142.68	206.89	165.51	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/50	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	224.88	179.90	260.86	208.69	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/51	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 250 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	265.75	212.60	308.27	246.62	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/52	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 300 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	318.89	255.11	369.91	295.93	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/53	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 350 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	371.86	297.49	431.36	345.09	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/54	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 400 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	425.06	340.05	493.07	394.45	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/55	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 500 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	531.22	424.98	616.22	492.97	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/56	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 600 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	637.61	510.09	739.63	591.70	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/57	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 750 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	797.20	637.76	924.75	739.80	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/58	CABLES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1000 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	1,062.44	849.95	1,232.43	985.95	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/59	ALAMBRE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 20 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	250.09	200.08	290.11	232.09	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/60	ALAMBRE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 18 AWG LINEA	ROLL	344.54	275.63	399.66	319.73	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.										
1101/61	ALAMBRE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	433.45	346.76	502.80	402.24	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/62	ALAMBRE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	644.62	515.69	747.75	598.20	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/63	ALAMBRE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	972.51	778.01	1,128.11	902.49	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/64	ALAMBRE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,528.21	1,222.57	1,772.73	1,418.18	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/65	ALAMBRE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 8 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,517.37	2,013.89	2,920.14	2,336.11	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/66	ALAMBRE VINILAT D AS/LS TIPO THW-LS/THHW-LS CALIBRE 6 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,934.38	3,147.51	4,563.88	3,651.11	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/67	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,901.31	3,921.04	5,685.51	4,548.41	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/68	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	6,518.43	5,214.75	7,561.38	6,049.10	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/69	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	9,141.35	7,313.08	10,603.97	8,483.17	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/70	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 8 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	12,770.07	10,216.06	14,813.28	11,850.62	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/71	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 6 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	19,016.18	15,212.94	22,058.77	17,647.01	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/72	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 4 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	27,546.26	22,037.00	31,953.66	25,562.93	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/73	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 2 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	38,921.48	31,137.18	45,148.92	36,119.13	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/74	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 1/0 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	60,594.03	48,475.23	70,289.08	56,231.26	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/75	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 2/0 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	73,324.95	58,659.96	85,056.94	68,045.56	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/76	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 3/0 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	89,857.55	71,886.04	104,234.76	83,387.81	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/77	CABLE TRIFASICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES CALIBRE 4/0 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	110,151.63	88,121.30	127,775.89	102,220.71	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/78	CORDON DE COBRE SUAVE TIPO SPT (POT) CALIBRE 22 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	366.76	293.41	425.45	340.36	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/79	CORDON DE COBRE SUAVE TIPO SPT (POT) CALIBRE 20 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	472.38	377.90	547.96	438.36	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/80	CORDON DE COBRE SUAVE TIPO SPT (POT) CALIBRE 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	666.84	533.48	773.54	618.83	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/81	CORDON DE COBRE SUAVE TIPO SPT (POT) CALIBRE 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,189.21	951.36	1,379.48	1,103.58	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/82	CORDON DE COBRE SUAVE TIPO SPT (POT) CALIBRE 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,494.87	1,195.90	1,734.05	1,387.24	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/83	CORDON DE COBRE SUAVE TIPO SPT (POT) CALIBRE 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,995.27	2,396.22	3,474.51	2,779.61	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/84	ALAMBRES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	6.65	5.32	7.71	6.17	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/85	ALAMBRES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	10.56	8.44	12.24	9.80	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/86	ALAMBRES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	16.81	13.45	19.50	15.60	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/87	ALAMBRES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	26.70	21.36	30.97	24.77	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/88	ALAMBRES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	42.45	41.60	49.24	48.25	2.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/89	ALAMBRES DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	67.52	54.02	78.33	62.66	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/90	CABLE PORTAELECTRODOS TIPO ELASTOMERICO CALIBRE 4 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	8,674.56	6,939.65	10,062.49	8,049.99	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/91	CABLE PORTAELECTRODOS TIPO ELASTOMERICO CALIBRE 2 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	13,114.61	10,491.68	15,212.94	12,170.35	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/92	CABLE PORTAELECTRODOS TIPO ELASTOMERICO CALIBRE 1/0 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	19,177.36	15,341.89	22,245.74	17,796.59	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/93	CABLE PORTAELECTRODOS TIPO ELASTOMERICO CALIBRE 2/0 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	23,734.13	18,987.30	27,531.59	22,025.27	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/94	CABLE PORTAELECTRODOS TIPO ELASTOMERICO CALIBRE 3/0 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	28,474.25	22,779.40	33,030.13	26,424.11	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/95	CABLE PORTAELECTRODOS TIPO ELASTOMERICO CALIBRE 4/0 AWG LINEA LATINCASA, EN MT.	ML	34,220.23	27,376.18	39,695.47	31,756.37	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/96	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 2 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	7,229.73	5,783.79	8,386.49	6,709.19	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/97	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 3 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	8,707.90	6,966.32	10,101.17	8,080.93	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/98	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 4 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	11,436.38	9,149.10	13,266.20	10,612.96	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1101/99	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 5 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	14,087.11	11,269.69	16,341.05	13,072.84	20.00	100.22	100.22	0.99	0.99
1102-00	TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T, 15A 127V C/PLACA, DE LA LINEA MODUS	PZA	42.69	40.55	49.52	47.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-01	TOMA DE TELEFONO 4 HILOS 1 MOD. DE LA LINEA MODUS	PZA	23.76	22.58	27.57	26.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-02	TOMA DE T.V. 1 MOD. DE LA LINEA MODUS	PZA	32.73	31.09	37.97	36.07	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-03	ZUMBADOR 1 MOD. 127VDE LA LINEA MODUS	PZA	57.29	54.43	66.46	63.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-04	INTERRUPTOR SENCILLO 10A, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	23.12	21.96	26.82	25.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-05	PULSADOR 10A, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	24.28	23.06	28.16	26.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-06	TOMA DE CORRIENTE TRIPLEX 2P, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	25.83	24.53	29.96	28.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-07	TOMA DE CORRIENTE DUPLEX 2P+T, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	25.83	24.53	29.96	28.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-08	TOMA TELEFONICA DE 4 HILOS, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	17.85	16.96	20.71	19.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-09	BASE PARA CANALETA INTERLINK DE 22X10MM (W11500 Y W11501), 1 MOD., DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	8.92	8.48	10.35	9.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-10	BASE PARA CANALETA INTERLINK DE 22X10MM (W11500 Y W11501), 3 MOD., DE LA	PZA	8.92	8.48	10.35	9.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	LINEA SUPERFICIAL OVAL										
1102-11	CAJA DE EMPOTRAR PARA 3 MOD., DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	4.58	4.35	5.31	5.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-12	CAJA DE EMPOTRAR AUTOEXTINGUIBLE PARA 3 MOD., DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	9.16	8.70	10.63	10.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-13	CAJA DE EMPOTRAR PARA 4 MOD., DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	13.74	13.05	15.94	15.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-14	CAJA DE EMPOTRAR PARA 7 MOD., DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	17.18	16.32	19.93	18.93	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-15	CAJA DE SOBREPONER PARA PLACA NUVA, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	16.77	15.93	19.46	18.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-16	CAJA OCTAGONAL, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	9.16	8.70	10.63	10.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-17	CAJA EMPOTRAR PARA BOCINA DE SISTEMA DE DIFUSION SONORA, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	30.92	29.37	35.87	34.07	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-18	TOMA CORRIENTE MULTIPLE C/RESTABLECEDOR TERMICO Y SUPRESOR DE PICOS, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	709.98	674.48	823.58	782.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-19	CLAVIJA ATERRIZADA ORIENTABLE 2P+T 15A/127V, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	40.08	38.08	46.49	44.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-20	CLAVIJA ORIENTABLE GRIS 2P 15A/127V, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	26.34	25.02	30.55	29.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-21	CLAVIJA ORIENTABLE BLANCA 2P 15A/127V, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	26.34	25.02	30.55	29.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-22	CLAVIJA DE SEGURIDAD 2P+T 10A/127V (PARA ART. 5100), DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	59.55	56.57	69.07	65.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-23	INTERRUPTOR DE PASO 10A/127V, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	20.61	19.58	23.91	22.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-24	FOCO PILOTO ROJO 127V, DE LA LINEA SUPERFICIAL OVAL	PZA	30.62	29.09	35.52	33.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-25	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	111.25	103.46	129.05	120.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-26	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	111.25	103.46	129.05	120.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-27	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	111.25	103.46	129.05	120.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	111.25	103.46	129.05	120.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-29	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X40A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	111.25	103.46	129.05	120.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-30	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X50A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	111.25	103.46	129.05	120.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-31	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X60A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	111.25	103.46	129.05	120.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-32	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	361.22	335.94	419.02	389.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-33	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	361.22	335.94	419.02	389.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-34	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	361.22	335.94	419.02	389.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-35	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	361.22	335.94	419.02	389.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-36	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	361.22	335.94	419.02	389.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-37	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	361.22	335.94	419.02	389.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-38	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X60A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	361.22	335.94	419.02	389.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-39	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	649.65	604.17	753.59	700.84	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-40	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X15A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	649.65	604.17	753.59	700.84	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-41	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	649.65	604.17	753.59	700.84	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-42	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	649.65	604.17	753.59	700.84	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-43	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	649.65	604.17	753.59	700.84	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-44	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	649.65	604.17	753.59	700.84	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-45	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60A TIPO ENCHUFABLE CURVA "C", INTERRUPTORES BTPLUG	PZA	649.65	604.17	753.59	700.84	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-46	CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS PARA EMPOTRAR, CENTROS DE CARGA BTPLUG	PZA	148.33	137.95	172.07	160.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-47	CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS PARA SOBREPONER, CENTROS DE CARGA BTPLUG	PZA	148.33	137.95	172.07	160.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-48	CENTRO DE CARGA DE 4 POLOS PARA EMPOTRAR, CENTROS DE CARGA BTPLUG	PZA	298.04	277.18	345.73	321.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-49	CENTRO DE CARGA DE 4 POLOS PARA SOBREPONER, CENTROS DE CARGA BTPLUG	PZA	298.04	277.18	345.73	321.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-50	PUENTE DE CONEXION DE 60A, PARA 2 INTERRUPTORES DE 1 POLO (DERECHO), CENTROS DE CARGA BTPLUG	PZA	10.99	10.22	12.75	11.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-51	PUENTE DE CONEXION DE 60A, PARA 2 INTERRUPTORES DE 1 POLO (IZQUIERDO), CENTROS DE CARGA BTPLUG	PZA	10.99	10.22	12.75	11.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-52	PUENTE DE CONEXION DE 60A, PARA 4 INTERRUPTORES DE 1 POLO, CENTROS DE CARGA BTPLUG	PZA	19.23	17.88	22.31	20.74	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-53	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X6A, CURVA "C"	PZA	163.44	152.00	189.59	176.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-54	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10A, CURVA "C"	PZA	163.44	152.00	189.59	176.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-55	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15A, CURVA "C"	PZA	163.44	152.00	189.59	176.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-56	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A, CURVA "C"	PZA	163.44	152.00	189.59	176.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-57	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30A, CURVA "C"	PZA	163.44	152.00	189.59	176.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-58	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X40A, CURVA "C"	PZA	163.44	152.00	189.59	176.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-59	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X50A, CURVA "C"	PZA	163.44	152.00	189.59	176.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-60	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X60A, CURVA "C"	PZA	163.44	152.00	189.59	176.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-61	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X6A, CURVA "C"	PZA	339.25	315.50	393.53	365.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-62	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A, CURVA "C"	PZA	339.25	315.50	393.53	365.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-63	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A, CURVA "C"	PZA	339.25	315.50	393.53	365.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-64	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A, CURVA "C"	PZA	339.25	315.50	393.53	365.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1102-65	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A, CURVA "C"	PZA	339.25	315.50	393.53	365.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-66	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A, CURVA "C"	PZA	339.25	315.50	393.53	365.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-67	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50A, CURVA "C"	PZA	339.25	315.50	393.53	365.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-68	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X60A, CURVA "C"	PZA	339.25	315.50	393.53	365.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-69	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X6A, CURVA "C"	PZA	546.64	508.37	634.10	589.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-70	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10A, CURVA "C"	PZA	546.64	508.37	634.10	589.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-71	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X15A, CURVA "C"	PZA	546.64	508.37	634.10	589.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-72	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A, CURVA "C"	PZA	546.64	508.37	634.10	589.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-73	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A, CURVA "C"	PZA	546.64	508.37	634.10	589.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-74	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A, CURVA "C"	PZA	546.64	508.37	634.10	589.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-75	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A, CURVA "C"	PZA	546.64	508.37	634.10	589.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-76	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60A, CURVA "C"	PZA	546.64	508.37	634.10	589.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-77	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1X10A, CURVA "D"	PZA	203.27	189.04	235.80	219.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-78	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1X15A, CURVA "D"	PZA	203.27	189.04	235.80	219.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-79	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1X20A, CURVA "D"	PZA	203.27	189.04	235.80	219.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-80	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1X30A, CURVA "D"	PZA	203.27	189.04	235.80	219.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-81	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1X40A, CURVA "D"	PZA	203.27	189.04	235.80	219.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-82	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1X50A, CURVA "D"	PZA	203.27	189.04	235.80	219.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-83	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2X10A, CURVA "D"	PZA	396.93	369.15	460.44	428.21	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-84	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2X15A, CURVA "D"	PZA	396.93	369.15	460.44	428.21	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-85	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2X20A, CURVA "D"	PZA	396.93	369.15	460.44	428.21	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-86	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2X30A, CURVA "D"	PZA	401.05	372.98	465.22	432.66	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-87	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2X40A, CURVA "D"	PZA	396.93	369.15	460.44	428.21	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-88	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2X50A, CURVA "D"	PZA	396.93	369.15	460.44	428.21	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-89	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3X10A, CURVA "D"	PZA	638.66	593.96	740.85	688.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-90	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3X15A, CURVA "D"	PZA	638.66	593.96	740.85	688.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-91	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3X20A, CURVA "D"	PZA	638.66	593.96	740.85	688.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-92	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3X30A, CURVA "D"	PZA	638.66	593.96	740.85	688.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-93	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3X40A, CURVA "D"	PZA	638.66	593.96	740.85	688.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-94	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3X50A, CURVA "D"	PZA	638.66	593.96	740.85	688.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-95	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30 EN GABINETE RESINA DE EMPOTRAR	PZA	284.31	264.41	329.80	306.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-96	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X0.5A, 10KA, CURVA "C"	PZA	280.19	260.57	325.02	302.27	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-97	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X1A, 10KA, CURVA "C"	PZA	280.19	260.57	325.02	302.27	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-98	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X2A, 10KA, CURVA "C"	PZA	280.19	260.57	325.02	302.27	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102-99	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X3A, 10KA, CURVA "C"	PZA	280.19	260.57	325.02	302.27	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1102/00	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 6 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	17,044.57	13,635.65	19,771.70	15,817.36	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/01	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 7 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	19,582.75	15,666.20	22,715.99	18,172.79	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/02	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 8 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	22,029.88	17,623.91	25,554.66	20,443.73	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/03	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 9 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	24,391.62	19,513.29	28,294.28	22,635.42	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/04	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 10 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	26,656.64	21,325.31	30,921.70	24,737.36	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/05	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 11 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	28,847.70	23,078.16	33,463.33	26,770.66	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/06	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 12 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	30,941.99	24,753.59	35,892.70	28,714.16	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/07	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 19 10 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	48,157.23	38,525.78	55,862.38	44,689.91	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/08	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 2 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	5,059.33	4,047.46	5,868.82	4,695.05	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/09	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 3 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	6,356.87	5,085.50	7,373.97	5,899.18	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/10	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 4 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	8,365.77	6,692.61	9,704.29	7,763.43	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/11	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 5 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	10,312.09	8,249.67	11,962.02	9,569.62	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/12	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 6 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	12,201.50	9,761.20	14,153.74	11,322.99	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/13	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 7 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	14,034.00	11,227.20	16,279.44	13,023.55	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/14	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 8 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	15,809.59	12,647.67	18,339.13	14,671.30	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/15	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 9 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	17,055.95	13,644.76	19,784.90	15,827.92	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/16	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 10 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	19,190.05	15,352.04	22,260.45	17,808.36	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/17	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 11 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	21,637.17	17,309.74	25,099.12	20,079.30	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/18	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 12 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	22,684.32	18,147.45	26,313.81	21,051.05	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/19	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 19 12 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	35,375.24	28,300.20	41,035.28	32,828.23	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/20	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 2 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,847.11	3,077.69	4,462.65	3,570.12	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/21	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 3 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,786.16	3,828.93	5,551.94	4,441.55	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/22	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 4 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	6,265.82	5,012.65	7,268.35	5,814.68	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1102/23	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 5 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	7,694.23	6,155.38	8,925.31	7,140.24	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/24	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 6 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	9,060.07	7,248.06	10,509.68	8,407.74	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/25	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 7 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	10,357.62	8,286.09	12,014.84	9,611.87	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/26	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 8 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	11,837.28	9,469.82	13,731.24	10,984.99	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/27	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 9 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	12,793.36	10,234.69	14,840.30	11,872.24	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/28	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 10 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	13,931.56	11,145.25	16,160.61	12,928.49	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/29	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 11 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	15,001.47	12,001.18	17,401.71	13,921.37	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/30	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 12 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	16,014.47	12,811.57	18,576.78	14,861.43	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/31	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 19 14 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	24,807.09	19,845.67	28,776.22	23,020.98	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/32	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 2 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,164.19	2,531.36	3,670.47	2,936.37	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/33	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 3 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,329.26	2,663.41	3,861.94	3,089.56	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/34	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 4 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,126.00	3,300.80	4,786.16	3,828.93	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/35	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 5 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,780.44	3,824.35	5,545.31	4,436.25	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/36	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 6 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	5,713.76	4,571.01	6,627.96	5,302.37	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/37	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 7 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	6,038.18	4,830.54	7,004.29	5,603.43	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/38	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 8 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	7,011.31	5,609.05	8,133.12	6,506.50	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/39	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 9 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	8,587.74	6,870.20	9,961.78	7,969.43	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/40	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 10 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	9,890.95	7,912.76	11,473.51	9,178.81	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/41	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 11 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	10,181.22	8,144.98	11,810.22	9,448.18	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/42	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 12 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	10,505.58	8,404.47	12,186.48	9,749.18	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/43	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 19 16 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	15,439.71	12,351.77	17,910.06	14,328.05	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/44	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 2 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,737.40	2,189.92	3,175.38	2,540.31	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/45	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 3 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,845.50	2,276.40	3,300.78	2,640.62	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/46	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 4 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,494.27	2,795.42	4,053.36	3,242.69	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/47	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 5 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,012.18	3,209.75	4,654.13	3,723.31	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/48	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 6 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,769.06	3,815.25	5,532.11	4,425.68	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/49	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 7 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,991.03	3,992.83	5,789.60	4,631.68	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/50	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 8 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	5,793.44	4,634.75	6,720.39	5,376.31	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/51	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 9 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	6,521.88	5,217.51	7,565.39	6,052.31	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/52	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 10 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	7,563.37	6,050.69	8,773.50	7,018.80	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/53	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 11 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	8,490.97	6,792.78	9,849.52	7,879.62	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/54	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 12 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	8,712.95	6,970.36	10,107.02	8,085.61	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/55	CABLE CONTROL PVC-PVC 600 V ($/100 M) NO. COND. 19 18 AWG LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	12,616.97	10,093.58	14,635.69	11,708.55	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/56	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 18 AWG 2 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	1,671.48	1,337.18	1,938.91	1,551.13	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/57	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 16 AWG 2 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,410.17	1,928.14	2,795.80	2,236.64	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/58	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 14 AWG 2 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,105.01	2,484.01	3,601.81	2,881.45	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/59	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 12 AWG 2 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,527.97	3,622.37	5,252.44	4,201.95	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/60	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 10 AWG 2 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	7,317.63	5,854.10	8,488.45	6,790.76	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/61	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 8 AWG 2 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	11,505.24	9,204.19	13,346.08	10,676.86	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/62	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 6 AWG 2 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	16,738.16	13,390.53	19,416.27	15,533.02	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/63	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 4 AWG 2 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	24,438.72	19,550.98	28,348.92	22,679.14	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/64	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 2 AWG 2 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	36,411.92	29,129.54	42,237.83	33,790.26	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/65	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 18 AWG 3 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,084.70	1,667.76	2,418.26	1,934.61	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/66	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 16 AWG 3 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	3,014.57	2,411.66	3,496.90	2,797.52	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/67	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 14 AWG 3 CONDS. LINEA LATINCASA,	ROLL	4,047.79	3,238.23	4,695.44	3,756.35	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
	ROLLO DE 100 MTS.										
1102/68	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 12 AWG 3 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	6,120.34	4,896.27	7,099.59	5,679.68	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/69	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 10 AWG 3 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	9,694.07	7,755.25	11,245.12	8,996.09	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/70	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 8 AWG 3 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	15,747.52	12,598.02	18,267.12	14,613.70	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/71	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 6 AWG 3 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	26,183.01	20,946.41	30,372.29	24,297.83	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/72	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 4 AWG 3 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	38,223.09	30,578.48	44,338.79	35,471.03	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/73	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 2 AWG 3 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	56,948.66	45,558.93	66,060.44	52,848.35	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/74	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 18 AWG 4 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	2,491.88	1,993.51	2,890.59	2,312.47	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/75	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 16 AWG 4 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	4,181.50	3,345.20	4,850.54	3,880.43	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/76	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 14 AWG 4 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	5,725.25	4,580.20	6,641.30	5,313.04	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/77	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 12 AWG 4 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	9,049.82	7,239.86	10,497.79	8,398.24	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/78	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 10 AWG 4 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	13,444.02	10,755.21	15,595.06	12,476.05	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/79	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 8 AWG 4 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	21,509.24	17,207.39	24,950.72	19,960.58	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/80	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 6 AWG 4 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	36,509.16	29,207.33	42,350.63	33,880.50	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/81	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 4 AWG 4 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	53,302.00	42,641.60	61,830.32	49,464.25	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/82	CORDON USO RUDO TIPO ST 600 V CALIBRE 2 AWG 4 CONDS. LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	79,418.37	63,534.70	92,125.31	73,700.25	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/83	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 8 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	12,053.20	9,642.56	13,981.71	11,185.37	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/84	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 6 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	14,460.36	11,568.29	16,774.02	13,419.21	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/85	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 4 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	18,003.67	14,402.93	20,884.25	16,707.40	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/86	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 2 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	23,526.62	18,821.29	27,290.87	21,832.70	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/87	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1/0 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	32,276.61	25,821.29	37,440.87	29,952.69	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/88	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 2/0 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	38,830.29	31,064.23	45,043.13	36,034.51	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/89	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 3/0 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	45,706.12	36,564.89	53,019.10	42,415.28	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/90	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 4/0 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	54,052.02	43,241.62	62,700.35	50,160.28	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/91	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 250 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	61,888.54	49,510.83	71,790.71	57,432.56	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/92	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 300 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	71,428.87	57,143.10	82,857.49	66,285.99	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/93	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 350 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	81,039.84	64,831.87	94,006.21	75,204.97	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/94	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 400 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	90,469.51	72,375.60	104,944.63	83,955.70	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/95	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 500 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	112,525.63	90,020.51	130,529.74	104,423.79	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/96	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 600 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	131,115.39	104,892.31	152,093.85	121,675.08	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/97	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 750 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	159,268.43	127,414.74	184,751.38	147,801.10	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/98	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1000 AWG 5 KV 100-133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	204,131.17	163,304.94	236,792.16	189,433.73	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1102/99	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 6 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	15,479.43	12,383.55	17,956.14	14,364.91	20.00	100.16	100.16	0.99	0.99
1103-00	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X4A, 10KA, CURVA "C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X6A, 10KA, CURVA"C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10A, 10KA, CURVA"C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X16A, 10KA, CURVA"C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A, 10KA, CURVA"C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X25A, 10KA, CURVA"C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X32A, 10KA, CURVA"C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-07	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X40A, 10KA, CURVA"C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-08	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X50A, 10KA, CURVA"C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-09	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X63A, 10KA, CURVA"C"	PZA	218.81	203.49	253.82	236.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-10	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 0.5A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-11	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 1A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 2A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-13	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 3A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-14	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 4A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-15	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 6A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-16	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 10A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-17	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 16A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-18	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 20A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-19	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 25A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1103-20	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 32A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 40A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-22	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 50A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-23	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 63A, 10KA, CURVA"C"	PZA	397.94	370.08	461.61	429.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-24	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X0.5A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-25	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X1A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-26	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X2A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-27	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X3A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X4A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-29	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X6A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-30	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-31	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-32	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-33	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-34	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-35	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-36	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-37	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X63A, 20KA, CURVA"C"	PZA	489.11	454.87	567.37	527.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-38	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X0.5A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-39	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-40	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X2A, 20KA, CURVA "C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-41	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X3A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-42	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X4A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-43	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X6A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-44	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-45	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X16A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-46	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-47	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X25A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-48	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X32A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-49	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-50	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A, 20KA, CURVA "C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-51	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X63A, 20KA, CURVA"C"	PZA	766.91	713.23	889.62	827.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-52	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X6A, 10KA, CURVA"D"	PZA	302.47	281.30	350.87	326.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-53	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10A, 10KA, CURVA"D"	PZA	302.47	281.30	350.87	326.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-54	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X16A, 10KA, CURVA"D"	PZA	302.47	281.30	350.87	326.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-55	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A, 10KA, CURVA"D"	PZA	302.47	281.30	350.87	326.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-56	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X25A, 10KA, CURVA"D"	PZA	302.47	281.30	350.87	326.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-57	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X32A, 10KA, CURVA"D"	PZA	302.47	281.30	350.87	326.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-58	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X40A, 10KA, CURVA"D"	PZA	302.47	281.30	350.87	326.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-59	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X50A, 10KA, CURVA"D"	PZA	302.47	281.30	350.87	326.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-60	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X63A, 10KA, CURVA"D"	PZA	302.47	281.30	350.87	326.31	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-61	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X6A, 20KA, CURVA"D"	PZA	836.63	778.07	970.49	902.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-62	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A, 20KA, CURVA"D"	PZA	836.63	778.07	970.49	902.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-63	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A, 20KA, CURVA"D"	PZA	860.23	800.02	997.87	928.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-64	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A, 20KA, CURVA"D"	PZA	860.23	800.02	997.87	928.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-65	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A, 20KA, CURVA"D"	PZA	860.23	800.02	997.87	928.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-66	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32A, 20KA, CURVA"D"	PZA	860.23	800.02	997.87	928.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-67	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A, 20KA, CURVA"D"	PZA	860.23	800.02	997.87	928.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-68	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50A, 20KA, CURVA"D"	PZA	860.23	800.02	997.87	928.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-69	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X6A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,610.18	1,497.47	1,867.81	1,737.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-70	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,610.18	1,497.47	1,867.81	1,737.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-71	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X16A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,610.18	1,497.47	1,867.81	1,737.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-72	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,610.18	1,497.47	1,867.81	1,737.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-73	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X25A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,610.18	1,497.47	1,867.81	1,737.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-74	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X32A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,610.18	1,497.47	1,867.81	1,737.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-75	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,610.18	1,497.47	1,867.81	1,737.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-76	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,610.18	1,497.47	1,867.81	1,737.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-77	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X63A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,610.18	1,497.47	1,867.81	1,737.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-78	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X6A, 15KA, CURVA"C"	PZA	678.26	630.78	786.78	731.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-79	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10A, 15KA, CURVA"C"	PZA	678.26	630.78	786.78	731.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-80	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X16A, 15KA, CURVA"C"	PZA	678.26	630.78	786.78	731.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-81	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A, 15KA, CURVA"C"	PZA	678.26	630.78	786.78	731.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-82	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X25A, 15KA, CURVA"C"	PZA	678.26	630.78	786.78	731.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-83	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X32A, 15KA, CURVA"C"	PZA	678.26	630.78	786.78	731.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-84	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X40A, 10KA, CURVA"C"	PZA	678.26	630.78	786.78	731.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-85	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X50A, 10KA, CURVA"C"	PZA	678.26	630.78	786.78	731.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-86	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X63A, 10KA, CURVA"C"	PZA	678.26	630.78	786.78	731.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-87	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 6A, 15KA, CURVA"C"	PZA	926.41	861.56	1,074.63	999.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-88	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 10A, 15KA, CURVA"C"	PZA	926.41	861.56	1,074.63	999.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-89	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 16A, 15KA, CURVA"C"	PZA	926.41	861.56	1,074.63	999.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-90	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 20A, 15KA, CURVA"C"	PZA	926.41	861.56	1,074.63	999.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-91	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 25A, 15KA, CURVA"C"	PZA	926.41	861.56	1,074.63	999.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-92	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 32A, 15KA, CURVA"C"	PZA	926.41	861.56	1,074.63	999.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-93	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 40A, 10KA, CURVA"C"	PZA	926.41	861.56	1,074.63	999.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1103-94	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 50A, 10KA, CURVA"C"	PZA	926.41	861.56	1,074.63	999.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-95	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P+N, 63A, 10KA, CURVA"C"	PZA	926.41	861.56	1,074.63	999.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-96	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X6A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,020.15	948.74	1,183.37	1,100.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-97	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,020.15	948.74	1,183.37	1,100.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-98	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,020.15	948.74	1,183.37	1,100.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103-99	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,020.15	948.74	1,183.37	1,100.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1103/00	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 4 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	13,317.13	10,653.70	15,447.87	12,358.30	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/01	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 2 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	21,835.80	17,468.64	25,329.53	20,263.62	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/02	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1/0 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	30,549.39	24,439.51	35,437.29	28,349.83	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/03	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 2/0 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	35,470.86	28,376.68	41,146.19	32,916.95	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/04	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 3/0 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	41,837.66	33,470.12	48,531.68	38,825.34	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/05	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 4/0 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	49,686.13	39,748.90	57,635.91	46,108.73	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/06	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 250 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	56,555.36	45,244.28	65,604.21	52,483.37	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/07	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 300 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	65,139.35	52,111.48	75,561.65	60,449.32	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/08	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 350 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	73,666.60	58,933.28	85,453.26	68,362.60	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/09	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 400 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	82,095.44	65,676.35	95,230.71	76,184.57	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/10	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 500 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	101,941.67	81,553.34	118,252.34	94,601.87	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/11	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 600 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	117,161.91	93,729.53	135,907.81	108,726.25	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/12	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 750 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	143,639.69	114,911.75	166,622.04	133,297.63	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/13	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1000 AWG 8 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	186,238.96	148,991.16	216,037.19	172,829.75	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/14	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 2 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	26,814.23	21,451.38	31,104.50	24,883.60	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/15	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1/0 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	34,730.02	27,784.02	40,286.82	32,229.46	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/16	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 2/0 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	39,806.90	31,845.52	46,176.01	36,940.81	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/17	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 3/0 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	46,111.59	36,889.27	53,489.44	42,791.55	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/18	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 4/0 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	53,794.34	43,035.47	62,401.43	49,921.14	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/19	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 250 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	61,015.79	48,812.63	70,778.31	56,622.65	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/20	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 300 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	72,775.76	58,220.61	84,419.88	67,535.91	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/21	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 350 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	81,628.94	65,303.15	94,689.57	75,751.65	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/22	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 400 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	90,337.37	72,269.90	104,791.35	83,833.08	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/23	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 500 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	106,738.97	85,391.17	123,817.20	99,053.76	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/24	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 600 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	124,378.67	99,502.94	144,279.26	115,423.41	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/25	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 750 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	152,006.05	121,604.84	176,327.02	141,061.62	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/26	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1000 AWG 15 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	197,081.54	157,665.23	228,614.59	182,891.67	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/27	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1/0 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	37,620.73	30,096.59	43,640.05	34,912.04	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/28	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 2/0 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	43,148.35	34,518.68	50,052.08	40,041.66	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/29	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 3/0 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	49,613.60	39,690.88	57,551.78	46,041.42	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/30	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 4/0 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	60,658.62	48,526.89	70,364.00	56,291.20	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/31	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 250 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	67,936.82	54,349.45	78,806.71	63,045.37	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/32	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 300 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	76,826.44	61,461.15	89,118.67	71,294.94	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/33	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 350 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	85,638.48	68,510.79	99,340.64	79,472.51	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/34	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 400 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	94,932.65	75,946.12	110,121.87	88,097.50	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/35	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 500 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	112,121.47	89,697.18	130,060.91	104,048.73	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/36	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 600 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	129,968.40	103,974.72	150,763.34	120,610.67	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/37	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 750 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	157,751.45	126,201.16	182,991.69	146,393.35	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/38	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1000 AWG 15 KV 133 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	203,158.08	162,526.46	235,663.37	188,530.70	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/39	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1/0 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	40,345.67	32,276.54	46,800.98	37,440.78	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/40	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 2/0 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	45,992.41	36,793.93	53,351.20	42,680.96	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1103/41	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 3/0 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	55,959.73	44,767.78	64,913.29	51,930.63	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/42	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 4/0 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	63,844.49	51,075.59	74,059.61	59,247.69	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/43	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 250 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	71,221.62	56,977.29	82,617.07	66,093.66	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/44	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 300 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	80,209.64	64,167.71	93,043.18	74,434.55	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/45	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 350 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	88,949.31	71,159.45	103,181.20	82,544.96	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/46	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 400 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	98,496.52	78,797.21	114,255.96	91,404.77	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/47	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 500 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	115,835.81	92,668.64	134,369.53	107,495.63	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/48	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 600 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	136,738.96	109,391.17	158,617.20	126,893.76	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/49	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 750 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	166,599.42	133,279.54	193,255.33	154,604.26	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/50	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1000 AWG 25 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	207,851.76	166,281.41	241,108.04	192,886.43	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/51	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1/0 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	49,929.58	39,943.67	57,918.32	46,334.65	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/52	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 2/0 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	55,856.12	44,684.90	64,793.10	51,834.48	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/53	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 3/0 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	63,031.23	50,424.98	73,116.23	58,492.98	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/54	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 4/0 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	71,133.10	56,906.48	82,514.40	66,011.52	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/55	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 250 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	78,727.86	62,982.29	91,324.32	73,059.46	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/56	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 300 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	87,923.11	70,338.48	101,990.80	81,592.64	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/57	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 350 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	99,631.02	79,704.81	115,571.98	92,457.58	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/58	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 400 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	109,443.23	87,554.59	126,954.15	101,563.32	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/59	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 500 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	131,807.34	105,445.87	152,896.52	122,317.21	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/60	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 600 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	150,607.06	120,485.65	174,704.19	139,763.35	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/61	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 750 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	176,489.22	141,191.37	204,727.49	163,781.99	20.00	100.38	100.38	0.99	0.99
1103/62	CABLES DE ENERGIA XLP C/ PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC CALIBRE 1000 AWG 35 KV 100 % LINEA LATINCASA, ROLLO DE 100 MTS.	ROLL	220,633.00	176,506.40	255,934.28	204,747.43	20.00	101.45	101.45	1.00	1.00
1104-00	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,261.91	1,173.58	1,463.81	1,361.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,261.91	1,173.58	1,463.81	1,361.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A, 20KA, CURVA"C"	PZA	1,261.91	1,173.58	1,463.81	1,361.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50A, 20KA, CURVA"C"	PZA	1,261.91	1,173.58	1,463.81	1,361.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X63A, 20KA, CURVA"C"	PZA	1,261.91	1,173.58	1,463.81	1,361.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X6A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,637.07	1,522.48	1,899.00	1,766.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,637.07	1,522.48	1,899.00	1,766.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-07	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X16A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,637.07	1,522.48	1,899.00	1,766.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-08	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,637.07	1,522.48	1,899.00	1,766.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-09	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X25A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,637.07	1,522.48	1,899.00	1,766.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-10	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X32A, 30KA, CURVA"C"	PZA	1,637.07	1,522.48	1,899.00	1,766.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-11	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A, 20KA, CURVA"C"	PZA	1,637.07	1,522.48	1,899.00	1,766.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A, 20KA, CURVA"C"	PZA	1,637.07	1,522.48	1,899.00	1,766.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-13	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X63A, 20KA, CURVA"C"	PZA	1,637.07	1,522.48	1,899.00	1,766.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-14	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X6A, 15KA, CURVA"D"	PZA	995.89	926.17	1,155.23	1,074.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-15	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10A, 15KA, CURVA"D"	PZA	995.89	926.17	1,155.23	1,074.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-16	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X16A, 15KA, CURVA"D"	PZA	995.89	926.17	1,155.23	1,074.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-17	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A, 15KA, CURVA"D"	PZA	995.89	926.17	1,155.23	1,074.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-18	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X25A, 15KA, CURVA"D"	PZA	995.89	926.17	1,155.23	1,074.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-19	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X32A, 15KA, CURVA"D"	PZA	995.89	926.17	1,155.23	1,074.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-20	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X40A, 10KA, CURVA"D"	PZA	995.89	926.17	1,155.23	1,074.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X50A, 10KA, CURVA"D"	PZA	995.89	926.17	1,155.23	1,074.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-22	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X63A, 10KA, CURVA"D"	PZA	995.89	926.17	1,155.23	1,074.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-23	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X6A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,473.36	1,370.23	1,709.10	1,589.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-24	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,473.36	1,370.23	1,709.10	1,589.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-25	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,473.36	1,370.23	1,709.10	1,589.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-26	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,473.36	1,370.23	1,709.10	1,589.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-27	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,473.36	1,370.23	1,709.10	1,589.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,473.36	1,370.23	1,709.10	1,589.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-29	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,473.36	1,370.23	1,709.10	1,589.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-30	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,473.36	1,370.23	1,709.10	1,589.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-31	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X63A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,473.36	1,370.23	1,709.10	1,589.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-32	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X6A, 30KA, CURVA "D"	PZA	1,855.35	1,725.47	2,152.20	2,001.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-33	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,855.35	1,725.47	2,152.20	2,001.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-34	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X16A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,855.35	1,725.47	2,152.20	2,001.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-35	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,855.35	1,725.47	2,152.20	2,001.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-36	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X25A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,855.35	1,725.47	2,152.20	2,001.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1104-37	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X32A, 30KA, CURVA"D"	PZA	1,855.35	1,725.47	2,152.20	2,001.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-38	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,855.35	1,725.47	2,152.20	2,001.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-39	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,855.35	1,725.47	2,152.20	2,001.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-40	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X63A, 20KA, CURVA"D"	PZA	1,855.35	1,725.47	2,152.20	2,001.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-41	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X6A, 25KA, CURVA "C"	PZA	1,125.49	1,046.70	1,305.56	1,214.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-42	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10A, 25KA, CURVA "C"	PZA	1,125.49	1,046.70	1,305.56	1,214.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-43	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X16A, 25KA, CURVA "C"	PZA	1,125.49	1,046.70	1,305.56	1,214.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-44	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A, 25KA, CURVA "C"	PZA	1,125.49	1,046.70	1,305.56	1,214.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-45	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X25A, 20KA, CURVA "C"	PZA	1,125.49	1,046.70	1,305.56	1,214.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-46	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X32A, 25KA, CURVA "C"	PZA	1,125.49	1,046.70	1,305.56	1,214.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-47	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X40A, 12.5KA, CURVA "C"	PZA	1,125.49	1,046.70	1,305.56	1,214.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-48	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X50A, 12.5KA, CURVA "C"	PZA	1,125.49	1,046.70	1,305.56	1,214.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-49	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X63A, 12.5KA, CURVA "C"	PZA	1,125.49	1,046.70	1,305.56	1,214.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-50	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X6A, 45KA, CURVA "C"	PZA	1,446.08	1,344.85	1,677.45	1,560.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-51	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A, 45KA, CURVA "C"	PZA	1,446.08	1,344.85	1,677.45	1,560.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-52	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A, 45KA, CURVA "C"	PZA	1,446.08	1,344.85	1,677.45	1,560.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-53	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A, 45KA, CURVA "C"	PZA	1,446.08	1,344.85	1,677.45	1,560.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-54	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A, 45KA, CURVA "C"	PZA	1,446.08	1,344.85	1,677.45	1,560.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-55	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32A, 45KA, CURVA "C"	PZA	1,446.08	1,344.85	1,677.45	1,560.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-56	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A,45KA, CURVA "C"	PZA	1,446.08	1,344.85	1,677.45	1,560.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-57	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50A, 25KA, CURVA "C"	PZA	1,446.08	1,344.85	1,677.45	1,560.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-58	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X63A, 25KA, CURVA "C"	PZA	1,446.08	1,344.85	1,677.45	1,560.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-59	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X6A, 45KA, CURVA "C"	PZA	2,210.05	2,055.34	2,563.65	2,384.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-60	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10A, 45KA, CURVA "C"	PZA	2,210.05	2,055.34	2,563.65	2,384.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-61	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X16A, 45KA, CURVA "C"	PZA	2,210.05	2,055.34	2,563.65	2,384.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-62	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A, 45KA, CURVA "C"	PZA	2,210.05	2,055.34	2,563.65	2,384.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-63	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X25A, 45KA, CURVA "C"	PZA	2,210.05	2,055.34	2,563.65	2,384.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-64	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X32A, 45KA, CURVA "C"	PZA	2,210.05	2,055.34	2,563.65	2,384.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-65	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A, 45KA, CURVA "C"	PZA	2,210.05	2,055.34	2,563.65	2,384.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-66	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A, 25KA, CURVA "C"	PZA	2,210.05	2,055.34	2,563.65	2,384.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-67	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X63A, 25KA, CURVA "C"	PZA	2,210.05	2,055.34	2,563.65	2,384.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-68	PLACA CIEGA O PILOTO COLOR MARFIL, CODIGO 103PCR, LINEA QUINZIÑO.	PZA	18.93	17.42	21.96	20.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-69	PLACA DE 1 MODULO COLOR MARFIL, CODIGO 103/1R, LINEA QUINZIÑO.	PZA	18.93	17.42	21.96	20.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-70	PLACA DE 2 MODULO COLOR MARFIL, CODIGO 103/2R, LINEA QUINZIÑO.	PZA	18.93	17.42	21.96	20.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-71	PLACA DE 3 MODULO COLOR MARFIL, CODIGO 103/3R, LINEA QUINZIÑO.	PZA	18.93	17.42	21.96	20.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-72	PLACA CIEGA O PILOTO COLOR BLANCO, CODIGO 103PCRB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	22.60	20.79	26.21	24.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-73	PLACA DE 1 MODULO COLOR BLANCO, CODIGO 103/1RB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	25.04	23.04	29.05	26.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-74	PLACA DE 2 MODULO COLOR BLANCO, CODIGO 103/2RB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	25.04	23.04	29.05	26.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-75	PLACA DE 3 MODULO COLOR BLANCO, CODIGO 103/3RB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	25.04	23.04	29.05	26.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-76	PLACA CIEGA COLOR ORO, CODIGO 100CR, LINEA QUINZIÑO.	PZA	20.16	18.54	23.38	21.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-77	PLACA PILOTO COLOR ORO, CODIGO 100PR, LINEA QUINZIÑO.	PZA	20.16	18.54	23.38	21.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-78	PLACA DE 1 MODULO COLOR ORO, CODIGO 100/1R, LINEA QUINZIÑO.	PZA	20.16	18.54	23.38	21.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-79	PLACA DE 2 MODULO COLOR ORO, CODIGO 100/2RB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	20.16	18.54	23.38	21.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-80	PLACA DE 3 MODULO COLOR ORO, CODIGO 100/3RB, LINEA QUINZIÑO.	PZA	20.16	18.54	23.38	21.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-81	PLACA CIEGA COLOR ALUMINIO ANODIZADO, CODIGO 100CBX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-82	PLACA PILOTO COLOR ALUMINIO ANODIZADO, CODIGO 100PBX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-83	PLACA DE 1 MODULO COLOR ALUMINIO ANODIZADO, CODIGO 100/1BX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-84	PLACA DE 2 MODULO COLOR ALUMINO ANODIZADO, CODIGO 100/2BX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-85	PLACA DE 3 MODULO COLOR ALUMINO ANODIZADO, CODIGO 100/3BX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-86	PLACA CIEGA COLOR ALUMINIO ANODIZADO CHAMPAGE, CODIGO 100CCX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-87	PLACA PILOTO COLOR ALUMINIO ANODIZADO CHAMPAGNE, CODIGO 100PCX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-88	PLACA DE 1 MODULO COLOR ALUMINIO ANODIZADO CHAMPAGNE, CODIGO 100/1CX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-89	PLACA DE 2 MODULO COLOR ALUMINO ANODIZADO CHAMPAGNE, CODIGO 100/2CX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-90	PLACA DE 3 MODULO COLOR ALUMINO ANODIZADO CHAMPAGNE, CODIGO 100/3CX, LINEA QUINZIÑO.	PZA	24.43	22.47	28.33	26.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-91	PLACA RESINA COLOR BLANCO 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	50.00	45.00	58.00	52.20	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-92	PLACA RESINA COLOR NEGRO 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	50.00	45.00	58.00	52.20	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-93	PLACA RESINA COLOR BEIGE 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	50.00	45.00	58.00	52.20	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-94	PLACA RESINA COLOR AZUL MARINO 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	52.56	47.31	60.97	54.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-95	PLACA RESINA COLOR VERDE BOSQUE 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	52.56	47.31	60.97	54.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-96	PLACA RESINA COLOR AMARANTO 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	52.56	47.31	60.97	54.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-97	PLACA RESINA COLOR GRIS 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	52.56	47.31	60.97	54.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-98	PLACA ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAGNE 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	94.87	85.39	110.05	99.05	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1104-99	PLACA ALUMINIO ANODIZADO COLOR OXIDAL 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	94.87	85.39	110.05	99.05	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-00	CHASIS SOPORTE 3 MOD., DE LA LINEA FORMA	PZA	11.54	10.73	13.38	12.45	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-01	PLACA RESINA COLOR BLANCO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	33.45	31.10	38.80	36.08	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-02	PLACA RESINA COLOR ACERO OSCURO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	33.45	31.10	38.80	36.08	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-03	PLACA COLOR BLANCO SOLID 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-04	PLACA COLOR NEGRO SOLID 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-05	PLACA COLOR AZUL SOLID 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-06	PLACA COLOR ROJO SOLID 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1105-07	PLACA COLOR AMARILLO SCOOTER 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-08	PLACA COLOR VERDE DRUGSTORE 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-09	PLACA COLOR ALUMINIO CLARO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-10	PLACA COLOR GRANATE METALIC 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-11	PLACA COLOR AZUL METRO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-12	PLACA COLOR TERRACOTA 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	81.94	76.20	95.05	88.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-13	PLACA COLOR ACERO OSCURO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	117.06	108.86	135.79	126.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-14	PLACA COLOR BRONCE OXIDADO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	117.06	108.86	135.79	126.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-15	PLACA COLOR NATIVE 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	117.06	108.86	135.79	126.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-16	PLACA COLOR AZUL METALIC 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	117.06	108.86	135.79	126.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-17	PLACA COLOR OCRE METALIC 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	117.06	108.86	135.79	126.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-18	PLACA COLOR VERDE METALIC 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	117.06	108.86	135.79	126.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-19	PLACA COLOR TITANIO CLARO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	163.88	152.41	190.10	176.79	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-20	PLACA COLOR GRAFITO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	163.88	152.41	190.10	176.79	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-21	PLACA COLOR BAQUELITA 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	163.88	152.41	190.10	176.79	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-22	PLACA COLOR NIQUEL NEGRO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	163.88	152.41	190.10	176.79	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-23	PLACA COLOR CROMO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	163.88	152.41	190.10	176.79	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-24	PLACA COLOR ORO 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	269.23	250.39	312.31	290.45	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-25	PLACA DE MADERA "CEREZO" 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	401.34	373.25	465.55	432.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-26	PLACA DE MADERA "CAOBA" 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	401.34	373.25	465.55	432.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-27	PLACA DE MADERA "NOGAL" 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	401.34	373.25	465.55	432.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-28	PLACA DE MADERA "RAIZ DE NOGAL" 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	401.34	373.25	465.55	432.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-29	PLACA DE MADERA "ARCE" 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	401.34	373.25	465.55	432.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-30	PLACA DE MADERA "PERAL" 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	401.34	373.25	465.55	432.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-31	PLACA COLOR BLANCO SOLID 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-32	PLACA COLOR NEGRO SOLID 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-33	PLACA COLOR AZUL SOLID 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-34	PLACA COLOR ROJO SOLID 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-35	PLACA COLOR AMARILLO SCOOTER 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-36	PLACA COLOR VERDE DRUGSTORE 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-37	PLACA COLOR ALUMINIO CLARO 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-38	PLACA COLOR GRANATE METALIC 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-39	PLACA COLOR AZUL METRO 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-40	PLACA COLOR TERRACOTA 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	103.01	95.80	119.49	111.13	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-41	PLACA COLOR ACERO OSCURO 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	146.32	136.08	169.73	157.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-42	PLACA COLOR BRONCE OXIDADO 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	146.32	136.08	169.73	157.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-43	PLACA COLOR NATIVE 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	146.32	136.08	169.73	157.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-44	PLACA COLOR AZUL METALIC 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	146.32	136.08	169.73	157.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-45	PLACA COLOR OCRE METALIC 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	146.32	136.08	169.73	157.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-46	PLACA COLOR VERDE METALIC 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	146.32	136.08	169.73	157.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-47	PLACA COLOR TITANIO CLARO 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	204.85	190.51	237.63	220.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-48	PLACA COLOR GRAFITO 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	204.85	190.51	237.63	220.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-49	PLACA COLOR BAQUELITA 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	204.85	190.51	237.63	220.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-50	PLACA COLOR NIQUEL NEGRO 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	204.85	190.51	237.63	220.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-51	PLACA COLOR CROMO 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	204.85	190.51	237.63	220.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-52	PLACA COLOR ORO 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	337.13	313.53	391.07	363.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-53	PLACA DE MADERA "CEREZO" 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	512.82	476.93	594.88	553.23	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-54	PLACA DE MADERA "CAOBA" 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	512.82	476.93	594.88	553.23	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-55	PLACA DE MADERA "NOGAL" 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	512.82	476.93	594.88	553.23	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-56	PLACA DE MADERA "RAIZ DE NOGAL" 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	512.82	476.93	594.88	553.23	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-57	PLACA DE MADERA "ARCE" 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	512.82	476.93	594.88	553.23	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-58	PLACA DE MADERA "PERLA" 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	512.82	476.93	594.88	553.23	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-59	PLACA COLOR BLANCO SOLID 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-60	PLACA COLOR NEGRO SOLID 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-61	PLACA COLOR AZUL SOLID 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-62	PLACA COLOR ROJO SOLID 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-63	PLACA COLOR AMARILLO SCOOTER 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-64	PLACA COLOR VERDE DRUGSTORE 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-65	PLACA COLOR ALUMINIO CLARO 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-66	PLACA COLOR GRANATE METALIC 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-67	PLACA COLOR AZUL METRO 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-68	PLACA COLOR TERRACOTA 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	127.59	118.66	148.01	137.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-69	PLACA COLOR ACERO OSCURO 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	181.44	168.74	210.47	195.74	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-70	PLACA COLOR BRONCE OXIDADO 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	181.44	168.74	210.47	195.74	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-71	PLACA COLOR NATIVE 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	181.44	168.74	210.47	195.74	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-72	PLACA COLOR AZUL METALIC 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	181.44	168.74	210.47	195.74	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-73	PLACA COLOR OCRE METALIC 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	181.44	168.74	210.47	195.74	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-74	PLACA COLOR VERDE METALIC 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	181.44	168.74	210.47	195.74	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-75	PLACA COLOR TITANIO CLARO 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	254.01	236.23	294.66	274.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-76	PLACA COLOR GRAFITO 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	254.01	236.23	294.66	274.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-77	PLACA COLOR BAQUELITA 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	254.01	236.23	294.66	274.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-78	PLACA COLOR NIQUEL NEGRO 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	254.01	236.23	294.66	274.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-79	PLACA COLOR CROMO 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	254.01	236.23	294.66	274.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-80	PLACA COLOR ORO 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	417.90	388.64	484.76	450.83	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1105-81	PLACA DE MADERA "CEREZO" 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	646.60	601.34	750.06	697.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-82	PLACA DE MADERA "CAOBA" 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	646.60	601.34	750.06	697.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-83	PLACA DE MADERA "NOGAL" 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	646.60	601.34	750.06	697.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-84	PLACA DE MADERA "RAIZ DE NOGAL" 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	646.60	601.34	750.06	697.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-85	PLACA DE MADERA "ARCE" 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	646.60	601.34	750.06	697.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-86	PLACA DE MADERA "PERAL" 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	646.60	601.34	750.06	697.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-87	PLACA PARA INTEMPERIE 3 MODULOS COLOR BLANCO (NO REQUIERE CHASIS), DE LA LINEA LIGHT	PZA	95.32	89.60	110.57	103.94	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-88	PLACA COLOR BLANCO LIGHT 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	28.09	26.41	32.59	30.63	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-89	PLACA COLOR BLANCO INTEGRAL 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	28.09	26.41	32.59	30.63	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-90	PLACA COLOR KRISTALL 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-91	PLACA COLOR AZUL JELY 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-92	PLACA COLOR NARANJA JELY 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-93	PLACA COLOR ROJO JELY 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-94	PLACA COLOR BLANCO OPALO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-95	PLACA COLOR AMBAR OPALINO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-96	PLACA COLOR AZUL OPALINO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-97	PLACA COLOR VERDE OPALINO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-98	PLACA COLOR ROJO TIERRA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1105-99	PLACA COLOR GRIS PIEDRA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-00	PLACA COLOR VERDE TE 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-01	PLACA COLOR AZUL PERLA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-02	PLACA COLOR GRIS PERLA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-03	PLACA COLOR AMARILLO PERLA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-04	PLACA COLOR TITANIO CLARO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	163.88	154.05	190.10	178.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-05	PLACA COLOR PLATA BRILLANTE 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	163.88	154.05	190.10	178.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-06	PLACA COLOR LIGHT TECH 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	163.88	154.05	190.10	178.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-07	PLACA DE MADERA "CEREZO" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	401.34	377.26	465.55	437.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-08	PLACA DE MADERA "FRESNO" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	401.34	377.26	465.55	437.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-09	PLACA DE MADERA "PERAL" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	401.34	377.26	465.55	437.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-10	PLACA DE MADERA "ARCE" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	401.34	377.26	465.55	437.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-11	PLACA COLOR AZUL JELY 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-12	PLACA COLOR NARANJA JELY 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-13	PLACA COLOR ROJO JELY 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-14	PLACA COLOR BLANCO OPALO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-15	PLACA COLOR AMBAR OPALINO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-16	PLACA COLOR AZUL OPALINO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-17	PLACA COLOR VERDE OPALINO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	60.87	57.22	70.61	66.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-18	PLACA COLOR ROJO TIERRA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-19	PLACA COLOR GRIS PIEDRA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-20	PLACA COLOR VERDE TE 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-21	PLACA COLOR AZUL PERLA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-22	PLACA COLOR GRIS PERLA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-23	PLACA COLOR AMARILLO PERLA 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	81.94	77.02	95.05	89.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-24	PLACA COLOR TITANIO CLARO 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	163.88	154.05	190.10	178.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-25	PLACA COLOR PLATA BRILLANTE 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	163.88	154.05	190.10	178.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-26	PLACA COLOR LIGHT TECH 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	163.88	154.05	190.10	178.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-27	PLACA DE MADERA "CEREZO" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	401.34	377.26	465.55	437.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-28	PLACA DE MADERA "FRESNO" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	401.34	377.26	465.55	437.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-29	PLACA DE MADERA "PERAL" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	401.34	377.26	465.55	437.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-30	PLACA DE MADERA "ARCE" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	401.34	377.26	465.55	437.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-31	PLACA DE MADERA "FRESNO NEGRO" 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	401.34	377.26	465.55	437.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-32	PLACA COLOR BLANCO LIGHT 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	35.12	33.01	40.74	38.29	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-33	PLACA COLOR BLANCO INTEGRAL 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	35.12	33.01	40.74	38.29	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-34	PLACA COLOR KRISTALL 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	76.09	71.52	88.26	82.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-35	PLACA COLOR NARANJA JELY 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	76.09	71.52	88.26	82.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-36	PLACA COLOR AZUL JELY 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	76.09	71.52	88.26	82.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-37	PLACA COLOR ROJO JELY 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	76.09	71.52	88.26	82.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-38	PLACA COLOR BLANCO OPALO 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	76.09	71.52	88.26	82.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-39	PLACA COLOR AMBAR OPALINO 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	76.09	71.52	88.26	82.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-40	PLACA COLOR AZUL OPALINO 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	76.09	71.52	88.26	82.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-41	PLACA COLOR VERDE OPALINO 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	76.09	71.52	88.26	82.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-42	PLACA COLOR ROJO TIERRA 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	103.01	96.83	119.49	112.32	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-43	PLACA COLOR GRIS PIEDRA 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	103.01	96.83	119.49	112.32	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-44	PLACA COLOR VERDE TE 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	103.01	96.83	119.49	112.32	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-45	PLACA COLOR AZUL PERLA 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	103.01	96.83	119.49	112.32	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-46	PLACA COLOR GRIS PERLA 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	103.01	96.83	119.49	112.32	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-47	PLACA COLOR AMARILLO PERLA 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	103.01	96.83	119.49	112.32	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-48	PLACA COLOR TITANIO CLARO 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	204.85	192.56	237.63	223.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-49	PLACA COLOR PLATA BRILLANTE 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	204.85	192.56	237.63	223.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-50	PLACA COLOR LIGHT TECH 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	204.85	192.56	237.63	223.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-51	PLACA DE MADERA "CEREZO" 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	512.82	482.05	594.88	559.18	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-52	PLACA DE MADERA "FRESNO" 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	512.82	482.05	594.88	559.18	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-53	PLACA DE MADERA "PERAL" 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	512.82	482.05	594.88	559.18	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1106-54	PLACA DE MADERA "ARCE" 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	512.82	482.05	594.88	559.18	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-55	PLACA DE MADERA "FRESNO NEGRO" 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	512.82	482.05	594.88	559.18	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-56	PLACA COLOR BLANCO LIGHT 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	44.48	41.81	51.60	48.50	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-57	PLACA COLOR BLANCO INTEGRAL 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	44.48	41.81	51.60	48.50	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-58	PLACA COLOR KRISTALL 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	94.82	89.13	109.99	103.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-59	PLACA COLOR AZUL JELY 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	94.82	89.13	109.99	103.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-60	PLACA COLOR NARANJA JELY 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	94.82	89.13	109.99	103.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-61	PLACA COLOR ROJO JELY 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	94.82	89.13	109.99	103.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-62	PLACA COLOR BLANCO OPALO 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	94.82	89.13	109.99	103.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-63	PLACA COLOR AMBAR OPALINO 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	94.82	89.13	109.99	103.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-64	PLACA COLOR AZUL OPALINO 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	94.82	89.13	109.99	103.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-65	PLACA COLOR VERDE OPALINO 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	94.82	89.13	109.99	103.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-66	PLACA COLOR ROJO TIERRA 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	127.59	119.94	148.01	139.13	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-67	PLACA COLOR GRIS PIEDRA 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	127.59	119.94	148.01	139.13	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-68	PLACA COLOR VERDE TE 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	127.59	119.94	148.01	139.13	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-69	PLACA COLOR AZUL PERLA 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	127.59	119.94	148.01	139.13	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-70	PLACA COLOR GRIS PERLA 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	127.59	119.94	148.01	139.13	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-71	PLACA COLOR AMARILLO PERLA 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	127.59	119.94	148.01	139.13	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-72	PLACA COLOR TITANIO CLARO 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	254.01	238.77	294.66	276.98	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-73	PLACA COLOR PLATA BRILLANTE 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	254.01	238.77	294.66	276.98	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-74	PLACA COLOR LIGHT TECH 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	254.01	238.77	294.66	276.98	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-75	PLACA DE MADERA "CEREZO" 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	646.60	607.81	750.06	705.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-76	PLACA DE MADERA "FRESNO" 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	646.60	607.81	750.06	705.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-77	PLACA DE MADERA "PERAL" 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	646.60	607.81	750.06	705.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-78	PLACA DE MADERA "ARCE" 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	646.60	607.81	750.06	705.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-79	PLACA DE MADERA "FRESNO NEGRO" 7 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	646.60	607.81	750.06	705.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-80	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CIEGA, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	39.80	35.82	46.17	41.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-81	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	39.80	35.82	46.17	41.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-82	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL 2 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	39.80	35.82	46.17	41.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-83	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL 3 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	39.80	35.82	46.17	41.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-84	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO OXIDAL CIEGA, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	30.10	27.09	34.92	31.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-85	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO OXIDAL 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	30.10	27.09	34.92	31.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-86	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO OXIDAL 2 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	30.10	27.09	34.92	31.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-87	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO OXIDAL 3 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	30.10	27.09	34.92	31.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-88	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR MARFIL 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	50.33	45.30	58.39	52.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-89	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR MARFIL 2 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	50.33	45.30	58.39	52.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-90	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR MARFIL 3 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	50.33	45.30	58.39	52.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-91	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR BEIGE 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	50.33	45.30	58.39	52.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-92	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR BEIGE 2 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	50.33	45.30	58.39	52.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-93	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR BEIGE 3 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	50.33	45.30	58.39	52.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-94	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR ORO 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-95	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR ORO 2 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	43.87	39.48	50.89	45.80	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-96	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR ORO 3 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-97	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR BRONCE 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-98	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR BRONCE 2 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1106-99	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR BRONCE 3 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-00	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR TITANIO 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-01	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR TITANIO 2 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-02	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR TITANIO 3 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-03	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR RADICA 1 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-04	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR RADICA 2 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-05	PLACA-CHASIS DE RESINA NUVA COLOR RADICA 3 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	55.02	49.52	63.82	57.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-06	PLACA P/ CANCEL EN ALUMINIO ANODIZADO OXIDAL 1 MOD. (SUSTITUIDO POR ART. Q100A/CL), DE LA LINEA MAGIC.	PZA	25.75	23.18	29.87	26.89	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-07	CHASIS SOPORTE 3 MOD., DE LA LINEA MAGIC.	PZA	8.19	7.37	9.51	8.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-08	CHASIS SOPORTE PARA PLACA DE CANCEL 1 MOD. (SUSTITUIDO POR ART. Q100A/CL), DE LA LINEA MAGIC.	PZA	15.22	13.70	17.65	15.89	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-09	PLACA CIEGA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-10	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 1 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-11	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 2 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-12	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 3 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-13	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 4 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-14	PLACA CIEGA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS, MOD.,DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-15	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 1 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-16	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 2 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-17	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 3 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-18	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 4 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-19	PLACA CIEGA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS, DE LA LINEA QUINZIÑO	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	EVOLUCION										
1107-20	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 1 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-21	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 2 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-22	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 3 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-23	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 4 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-24	PLACA CIEGA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS, MOD.,DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-25	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 1 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-26	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 2 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-27	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 3 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-28	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 4 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-29	PLACA CIEGA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-30	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 1 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-31	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 2 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-32	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 3 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-33	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 4 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	35.12	32.31	40.74	37.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-34	PLACA CIEGA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS, MOD.,DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-35	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 1 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-36	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 2 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-37	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 3 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-38	PLACA DE ALUMINIO COLOR ORO CON CHASIS 4 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	38.63	35.54	44.81	41.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-39	PLACA CIEGA DE ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS, MOD.,DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-40	PLACA DE ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS 1 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-41	PLACA DE ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS 2 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-42	PLACA DE ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS 3 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-43	PLACA DE ALUMINIO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS 4 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-44	PLACA CIEGA DE ALUMINIO COLOR COBRE CON CHASIS, MOD.,DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-45	PLACA DE ALUMINIO COLOR COBRE CON CHASIS 1 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-46	PLACA DE ALUMINIO COLOR COBRE CON CHASIS 2 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-47	PLACA DE ALUMINIO COLOR COBRE CON CHASIS 3 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-48	PLACA DE ALUMINIO COLOR COBRE CON CHASIS 4 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	40.13	36.92	46.56	42.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-49	PLACA DE ALUMINIO CANCEL COLOR ORO 1 MOD, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	28.89	26.57	33.51	30.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-50	MARCO COLOR MARFIL, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	27.87	25.64	32.33	29.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-51	MARCO COLOR CHAMPAGNE, DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	46.82	43.08	54.31	49.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-52	MARCO COLOR COBRE DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	61.32	56.41	71.13	65.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-53	MARCO COLOR ORO DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	61.32	56.41	71.13	65.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-54	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO CON CHASIS 1 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	39.92	36.73	46.31	42.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-55	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO CON CHASIS 2 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	39.92	36.73	46.31	42.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-56	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO CON CHASIS 3 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	39.92	36.73	46.31	42.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-57	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO CON CHASIS 4 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	39.92	36.73	46.31	42.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-58	PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO CON CHASIS DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	39.92	36.73	46.31	42.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-59	PLACA PILOTO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO CON CHASIS DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	39.92	36.73	46.31	42.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-60	PLACA PARA CANCEL 1 MOD. (SUSTITUIDO POR ART. Q100A/CL) DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	29.50	27.14	34.22	31.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-61	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 1 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	37.50	34.50	43.50	40.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-62	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 2 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	37.50	34.50	43.50	40.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-63	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS 3 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	37.50	34.50	43.50	40.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-64	PLACA CIEGA DE RESINA COLOR MARFIL CON CHASIS DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	37.50	34.50	43.50	40.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-65	PLACA DE RESINA COLOR BLANCA CON CHASIS 1 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	51.08	47.00	59.25	54.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-66	PLACA DE RESINA COLOR BLANCA CON CHASIS DE 2 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	51.08	47.00	59.25	54.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-67	PLACA DE RESINA COLOR BLANCA CON CHASIS 3 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	51.08	47.00	59.25	54.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-68	PLACA CIEGA DE RESINA COLOR BLANCA CON CHASIS DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	46.10	42.41	53.47	49.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1107-69	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS 1 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-70	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS 2 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-71	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS 3 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-72	PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-73	PLACA PILOTO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAGNE CON CHASIS DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-74	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE CON CHASIS 1 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-75	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE CON CHASIS 2 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-76	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE CON CHASIS 3 MOD. DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-77	PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE CON CHASIS DE LA LINEA QZ TRADIC	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-78	PLACA PILOTO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE CON CHASIS DE LA LINEA QUINZIÑO EVOLUCION	PZA	48.38	44.51	56.13	51.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-79	PLACA-CHASIS DE RESINA CIEGA O PILOTO DE LA LINEA MODUS	PZA	21.82	20.73	25.31	24.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-80	PLACA CHASIS COLOR MARFIL DE RESINA 1 MOD. DE LA LINEA MODUS	PZA	21.82	20.73	25.31	24.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-81	PLACA CHASIS COLOR MARFIL DE RESINA 2 MOD. DE LA LINEA MODUS	PZA	21.82	20.73	25.31	24.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-82	PLACA CHASIS COLOR MARFIL DE RESINA 3 MOD. DE LA LINEA MODUS	PZA	21.82	20.73	25.31	24.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-83	PLACA CHASIS COLOR MARFIL DE RESINA 4 MOD. DE LA LINEA MODUS	PZA	22.97	21.82	26.64	25.31	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-84	TAPA PARA CAJA DE EMPOTRAR PARA INTEMPERIE 3 MOD. MAGIC IP55, DE LA LINEA IDROBOX	PZA	121.41	115.34	140.83	133.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-85	CAJA DE PARED PARA INTEMPERIE 1 MOD. MAGIC IP55, DE LA LINEA IDROBOX	PZA	121.41	115.34	140.83	133.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-86	CAJA DE PARED PARA INTEMPERIE 2 MOD. MAGIC IP55, DE LA LINEA IDROBOX	PZA	121.41	115.34	140.83	133.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-87	CAJA DE PARED PARA INTEMPERIE 3 MOD. MAGIC IP55, DE LA LINEA IDROBOX	PZA	121.41	115.34	140.83	133.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0002	TABLERO GENERAL EMERGENCIA "TIGE - LINE -1",CAT.ML800143A, TAMAÑO 3, CON CAPATAS PRINCIALES, 220/127V, 3F, 4H, 60 HZ	PIEZA	8,725.07	8,201.57	10,121.08	9,513.82	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0003	TABLERO TIPO NQOD24-4AB12, 220/127V, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX70A	PIEZA	9,723.98	9,140.54	11,279.82	10,603.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0004	TABLERO TIPO NQOD30-4AB22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX70 AMP. 3F, 4H, 220/127V	PIEZA	10,319.48	9,700.31	11,970.60	11,252.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0005	TABLERO TIPO NQOD42-4AB22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX100 AMP. 3F, 4H, 220/127V	PIEZA	24,808.76	23,320.24	28,778.16	27,051.47	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0006	TABLERO SE TIPO NQOD54-4AB42, 220/127V, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX125A	PIEZA	27,060.15	25,436.54	31,389.77	29,506.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0007	CENTRO DE CARGA TIPO QO2, 1 FASE 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES, 2 POLOS 40A, MARCA SQUARE'D	PIEZA	233.08	219.09	270.37	254.15	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0008	CENTRO DE CARGA TIPO QO24L70, 1 FASE 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES, 2 PLOS 70A, MARCA SQUARE'D	PIEZA	405.97	381.61	470.92	442.67	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0009	CENTRO DE CARGA TIPO QO612L100, 1 FASE 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES, 6 PLOS 100A, MARCA SQUARE'D	PIEZA	459.75	432.17	533.31	501.32	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0010	CENTRO DE CARGA TIPO QO816L100, 1 FASE 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES, 8 POLOS 10A, MARCA SQUAR'D	PIEZA	658.25	618.76	763.58	717.76	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0011	TABLERO SE TIPO NQOD30-4AB42, 220/127V, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX125A	PIEZA	37,579.41	35,324.64	43,592.11	40,976.59	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0012	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 480 Y /277 VAC MAX, 1 FASE 3 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 18 P. 125 A	PIEZA	11,961.28	11,243.60	13,875.08	13,042.57	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0013	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 480 Y /277 VAC MAX, 1 FASE 3 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 30 P. 125 A	PIEZA	13,416.09	12,611.13	15,562.67	14,628.91	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0014	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 480 Y /277 VAC MAX, 1 FASE 3 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 42 P. 125 A	PIEZA	15,325.54	14,406.01	17,777.63	16,710.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0015	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 480 Y /277 VAC MAX, 1 FASE 3 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 12 P. 100 A	PIEZA	11,691.06	10,989.59	13,561.63	12,747.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0016	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 1 FASE 3 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 54P. 400 A. INTERIOR.	PIEZA	41,324.03	38,844.59	47,935.88	45,059.72	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0017	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 1 FASE 3 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 30P. 600 A. INTERIOR.	PIEZA	48,344.56	45,443.88	56,079.69	52,714.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0018	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 1 FASE 3 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 42P. 600 A. INTERIOR.	PIEZA	54,265.00	51,009.10	62,947.40	59,170.56	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0019	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 18P. 125 A. INTERIOR CON INT. PRINCIPAL. EDB 125 A.	PIEZA	24,325.96	22,866.40	28,218.11	26,525.02	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0020	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 30P. 125 A. INTERIOR CON INT. PRINCIPAL. EDB 125 A.	PIEZA	24,520.62	23,049.38	28,443.91	26,737.28	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0021	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 42P. 125 A. INTERIOR CON INT. PRINCIPAL. EDB 125 A.	PIEZA	28,165.35	26,475.43	32,671.80	30,711.49	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0022	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 12P. 100 A. INTERIOR	PIEZA	16,268.10	15,292.02	18,871.00	17,738.74	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0023	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 18P. 100 A. INTERIOR	PIEZA	18,226.22	17,132.64	21,142.41	19,873.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0024	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 30P. 100 A. INTERIOR	PIEZA	21,308.74	20,030.22	24,718.14	23,235.05	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0025	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 30P. 250 A. INTERIOR	PIEZA	33,141.95	31,153.44	38,444.67	36,137.99	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
1201-0026	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 42P. 250 A. INTERIOR	PIEZA	36,439.63	34,253.25	42,269.97	39,733.77	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0027	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 54P. 250 A. INTERIOR	PIEZA	37,812.49	35,543.74	43,862.48	41,230.74	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0028	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 30P. 400 A. INTERIOR	PIEZA	45,031.51	42,329.62	52,236.56	49,102.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0029	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NF, INERRUPTOR PRINCIPAL 480 Y / 277 VAC MAX, 3 FASES 4 HILOS, 20" ANCHO DEL GABINETE. TABLERO ENSAMBLADO 42P. 400 A. INTERIOR	PIEZA	45,159.58	42,450.00	52,385.11	49,242.00	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0030	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD21 TRAMO RECTO 305 MM LARGO	PIEZA	144.71	136.03	167.87	157.80	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0031	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD22 TRAMO RECTO 610 MM LARGO	PIEZA	188.26	176.96	218.38	205.27	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0032	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD25 TRAMO RECTO 1524 MM LARGO	PIEZA	283.02	266.04	328.31	308.61	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0033	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD23NM NIPLE 75MM LARGO	PIEZA	311.20	292.53	360.99	339.33	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0034	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD26NM NIPLE 152MM LARGO	PIEZA	311.20	292.53	360.99	339.33	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0035	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD29NM NIPLE 229MM LARGO	PIEZA	311.20	292.53	360.99	339.33	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0036	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD290L CODO 90 GRAD.	PIEZA	274.06	257.62	317.91	298.83	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0037	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD245L CODO 45 GRAD.	PIEZA	321.44	302.16	372.87	350.50	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0038	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD225L CODO 22.5 GRAD.	PIEZA	321.44	302.16	372.87	350.50	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0039	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LDT TE	PIEZA	555.80	522.45	644.73	606.05	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0040	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LDJ CRUZ	PIEZA	619.83	582.64	719.01	675.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0041	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD2TF TELESCOPIO	PIEZA	555.80	522.45	644.73	606.05	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0042	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD22AM ADAPTADOR	PIEZA	143.43	134.83	166.38	156.40	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0043	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD2CPM PLACA CIERRE	PIEZA	70.44	66.21	81.71	76.80	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0044	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LDHM COLGADOR UNIVERSAL	PIEZA	88.36	83.06	102.50	96.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0045	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, TAMAÑO 2.5" X 2.5" (63.5 X 63.5 MM), LD2GBM SOPORTE ESCUADRA	PIEZA	88.36	83.06	102.50	96.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0046	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 480 VCA-250 VCD, FAL24015, 2 POLOS 15A	PIEZA	2,764.92	2,599.03	3,207.31	3,014.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0047	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 480 VCA-250 VCD, FAL24020, 2 POLOS 20A	PIEZA	2,764.92	2,599.03	3,207.31	3,014.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0048	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 240 VCA, FAL32015, 3 POLOS 15A	PIEZA	2,729.07	2,565.32	3,165.72	2,975.77	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0049	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 240 VCA, FAL32020, 3 POLOS 20A	PIEZA	2,729.07	2,565.32	3,165.72	2,975.77	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0050	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 480 VCA, FAL34015, 3 POLOS 15A	PIEZA	3,811.22	3,582.54	4,421.01	4,155.75	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0051	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 480 VCA, FAL34020, 3 POLOS 20A	PIEZA	3,811.22	3,582.54	4,421.01	4,155.75	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0052	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 600 VCA-250VCD, FAL36015, 3 POLOS 15A	PIEZA	4,401.60	4,137.50	5,105.85	4,799.50	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0053	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 600 VCA-250VCD, FAL36020, 3 POLOS 20A	PIEZA	4,401.60	4,137.50	5,105.85	4,799.50	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0054	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 480 VCA, FAL34015, 3 POLOS 15A	PIEZA	4,609.06	4,332.52	5,346.51	5,025.72	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1201-0055	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE 480 VCA, FAL34020, 3 POLOS 20A	PIEZA	4,609.06	4,332.52	5,346.51	5,025.72	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-001	EMPAQUE DE NEOPRENO OVALADO 13MM GASK-1941-N SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	2.70	2.38	3.14	2.76	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-002	EMPAQUE DE NEOPRENO OVALADO 19MM GASK-1942-N SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	3.39	2.98	3.93	3.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-003	EMPAQUE DE NEOPRENO OVALADO 25MM GASK-1943 N SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	3.39	2.98	3.93	3.46	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-004	EMPAQUE NEOPRENO OVALADO 32MM GASK-1944-N SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	4.73	4.17	5.49	4.83	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-005	EMPAQUE DE NEOPRENO OVALALADO 38MM GASK-1945-N SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	6.76	5.95	7.85	6.90	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-006	EMPAQUE DE NEOPRENO OVALADO 51MM GASK-1946-N SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	8.79	7.74	10.20	8.98	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-007	TAPA CIEGA 190 OVALADA 13MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	4.73	4.17	5.49	4.83	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-008	TAPA CIEGA 290 OVALADO 19MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	4.73	4.17	5.49	4.83	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-009	TAPA CIEGA 390 OVALADO 25MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	7.73	6.81	8.97	7.90	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-010	TAPA CIEGA 490 OVALADA 32MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	10.81	9.52	12.54	11.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-011	TAPA CIEGA 590 OVALADA 38MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	10.49	9.23	12.17	10.71	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-012	TAPA CIEGA 690 OVALADA 51MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	12.84	11.30	14.90	13.11	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-013	CONDULET OVALADO C-19 DE 13MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	14.67	12.91	17.02	14.98	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-014	CONDULET OVALADO C-29 DE 19MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	16.06	14.14	18.64	16.40	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-015	CONLET OVALADO C-39 DE 25MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	24.87	21.89	28.85	25.39	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-016	CONDULET OVALADO C-49 DE 32MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	51.74	45.53	60.01	52.81	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-017	CONDULET OVALADO C-59 DE 38MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	53.25	46.86	61.77	54.36	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-018	CONDULET OVALADO C-69 DE 51MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	96.61	85.02	112.07	98.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-019	CONDULET OVALADO LB-19 DE 13MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	14.35	12.63	16.65	14.65	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
MECH-020	CONDULET OVALADO LB-29 DE 19MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	15.71	13.83	18.23	16.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-021	CONDULET OVALADO LB-39 DE 25MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	23.60	20.77	27.38	24.09	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-022	CONDULET OVALADO LB-49 DE 32MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	49.62	43.66	57.56	50.65	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-023	CONDULET OVALADO LB-59 DE 38MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	50.52	44.46	58.61	51.57	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-024	CONDULET OVALADO LB-69 DE 51MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	94.67	83.31	109.82	96.64	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-025	CONDULET OVALADO LL-19 DE 13MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	14.35	12.63	16.65	14.65	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-026	CONDULET OVALADO LL-29 DE 19MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	15.71	13.83	18.23	16.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-027	CONDULET OVALADO LL-39 DE 25MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	24.33	21.41	28.22	24.84	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-028	CONDULET OVALADO LL-49 DE 32MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	51.17	45.03	59.36	52.24	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-029	CONDULET OVALADO LL-59 DE 38MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	53.25	46.86	61.77	54.36	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-030	CONDULET OVALADO LL-69 DE 51MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	97.65	85.93	113.27	99.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-031	CONDULET OVALADO LR-19 DE 13MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	14.35	12.63	16.65	14.65	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-032	CONDULET OVALADO LR-29 DE 19MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	15.71	13.83	18.23	16.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-033	CONDULET OVALADO LR-39 DE 25MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	23.60	20.77	27.38	24.09	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-034	CONDULET OVALADO LR-49 DE 32MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	50.63	44.56	58.73	51.69	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-035	CONDULET OVALADO LR-59 DE 38MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	52.67	46.35	61.10	53.77	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-036	CONDULET OVALADO LR-69 DE 51MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	97.65	85.93	113.27	99.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-037	CONDULET OVALADO T-19 DE 13MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	16.20	14.25	18.79	16.53	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-038	CONDULET OVALADO T-29 DE 19MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	19.89	17.51	23.08	20.31	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-039	CONDULET OVALADO T-39 DE 25MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	26.38	23.22	30.60	26.93	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-040	CONDULET OVALADO T-49 DE 32MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	54.35	47.83	63.05	55.48	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-041	CONDULET OVALADO T-59 DE 38MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	55.27	48.64	64.11	56.42	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MECH-042	CONDULET OVALADO T-69 DE 51MM SERIE 9 MARCA CROUSE HINDS.	PIEZA	105.43	92.78	122.29	107.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-001	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 1 CM (1/2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	11.87	10.92	13.77	12.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-002	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 2 CM (3/4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	21.43	19.71	24.85	22.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-003	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 2.5 CM (1") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	26.34	24.23	30.55	28.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-004	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 3 CM (1 1/4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	31.22	28.72	36.22	33.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-005	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 4 CM (1 1/2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	41.03	37.75	47.59	43.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-006	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 5 CM (2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	50.56	46.52	58.65	53.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-007	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 7.5 CM (3") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	74.97	68.97	86.96	80.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-008	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 10 CM (4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	99.19	91.26	115.06	105.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-009	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 15 CM (6") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	149.65	137.68	173.60	159.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-010	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 20 CM (8") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	199.53	183.57	231.46	212.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-011	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 1 CM (1/2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	16.01	14.73	18.57	17.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-012	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 2 CM (3/4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	28.94	26.63	33.57	30.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-013	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 2.5 CM (1") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	35.58	32.73	41.27	37.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-014	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 3 CM (1 1/4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	42.11	38.74	48.85	44.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-015	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 4 CM (1 1/2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	55.28	50.86	64.13	59.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-016	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 5 CM (2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	68.36	62.89	79.29	72.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-017	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 7.5 CM (3") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	101.24	93.14	117.44	108.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-018	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 10 CM (4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	134.02	123.29	155.46	143.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-019	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 15 CM (6") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	199.94	183.94	231.93	213.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-020	PLACA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CM X 20 CM (8") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	268.02	246.58	310.90	286.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-021	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 1 CM (1/2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	16.63	15.30	19.30	17.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-022	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 2 CM (3/4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	43.11	39.66	50.00	46.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-023	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 2.5 CM (1") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	53.09	48.84	61.58	56.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-024	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 3 CM (1 1/4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	62.69	57.67	72.72	66.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-025	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 4 CM (1 1/2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	82.39	75.80	95.57	87.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-026	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 5 CM (2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	101.74	93.60	118.02	108.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-027	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 7.5 CM (3") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	150.63	138.58	174.73	160.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-028	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 10 CM (4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	199.53	183.57	231.46	212.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-029	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 15 CM (6") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	299.17	275.23	347.03	319.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-030	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 20 CM (8") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	398.94	367.03	462.77	425.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-031	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 1 CM (1/2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	47.79	43.97	55.44	51.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-032	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 2 CM (3/4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	86.22	79.33	100.02	92.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-033	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 2.5 CM (1") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	105.81	97.34	122.73	112.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-034	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 3 CM (1 1/4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	125.26	115.24	145.30	133.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-035	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 4 CM (1 1/2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	164.56	151.40	190.89	175.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-036	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 5 CM (2") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	203.35	187.09	235.89	217.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-037	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 7.5 CM (3") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	301.02	276.94	349.19	321.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-038	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 10 CM (4") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	398.94	367.03	462.77	425.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-039	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 15 CM (6") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	598.22	550.37	693.94	638.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-040	PLACA DE POLIESTIRENO DE 244 X 122 CM X 20 CM (8") TIPO BF MARCA FRIGOCEL	PIEZA	797.65	733.84	925.27	851.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-041	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 1 CM (1/2") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	16.25	14.95	18.85	17.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-042	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 2 CM (3/4") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	29.94	27.54	34.73	31.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-043	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 2.5 CM (1") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	36.56	33.64	42.41	39.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-044	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 3 CM (1 1/4") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	37.81	34.78	43.86	40.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-045	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 4 CM (1 1/2") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	57.15	52.58	66.30	60.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-046	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 5 CM (2") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	70.55	64.91	81.84	75.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-047	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 7.5 CM (3") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	104.32	95.97	121.01	111.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-048	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 10 CM (4") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	138.31	127.24	160.43	147.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-049	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 15 CM (6") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	206.18	189.69	239.17	220.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-050	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 20 CM (8") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	273.81	251.90	317.62	292.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-051	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 1 CM (1/2") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	32.51	29.91	37.71	34.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
PLPO-052	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 2 CM (3/4") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	59.72	54.94	69.27	63.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-053	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 2.5 CM (1") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	73.15	67.30	84.85	78.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-054	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 3 CM (1 1/4") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	86.81	79.87	100.70	92.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-055	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 4 CM (1 1/2") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	113.67	104.57	131.85	121.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-056	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 5 CM (2") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	141.15	129.85	163.73	150.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-057	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 7.5 CM (3") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	208.64	191.95	242.02	222.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-058	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 10 CM (4") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	276.50	254.38	320.74	295.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-059	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 15 CM (6") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	412.11	379.14	478.05	439.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-060	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 20 CM (8") TIPO N MARCA FRIGOCEL	PIEZA	547.48	503.69	635.08	584.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-061	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 1 CM (1/2") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	24.14	22.20	28.00	25.76	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-062	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 2 CM (3/4") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	44.09	40.56	51.14	47.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-063	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 2.5 CM (1") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	54.20	49.87	62.88	57.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-064	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 3 CM (1 1/4") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	64.16	59.03	74.43	68.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-065	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 4 CM (1 1/2") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	84.25	77.51	97.73	89.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-066	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 5 CM (2") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	104.19	95.85	120.86	111.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-067	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 7.5 CM (3") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	154.22	141.88	178.90	164.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-068	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 10 CM (4") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	215.79	198.53	250.32	230.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-069	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 15 CM (6") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	323.56	297.68	375.34	345.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-070	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 61 CM X 20 CM (8") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	431.34	396.83	500.35	460.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-071	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 1 CM (1/2") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	48.15	44.30	55.86	51.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-072	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 2 CM (3/4") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	88.06	81.01	102.15	93.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-073	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 2.5 CM (1") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	108.26	99.60	125.58	115.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-074	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 3 CM (1 1/4") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	128.20	117.95	148.72	136.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-075	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 4 CM (1 1/2") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	168.37	154.90	195.31	179.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-076	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 5 CM (2") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	208.40	191.73	241.74	222.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-077	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 7.5 CM (3") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	308.29	283.62	357.61	329.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-078	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 10 CM (4") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	431.34	396.83	500.35	460.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-079	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 15 CM (6") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	646.90	595.15	750.41	690.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PLPO-080	PLACA DE POLIESTIRENO DE 122 X 122 CM X 20 CM (8") TIPO AD MARCA FRIGOCEL	PIEZA	862.56	793.56	1,000.57	920.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ELEC. ACCSESORIOS ARROW HART											
1150-0001	CONTACTOR DE 30 AMP 2 POLOS CLAVE 34320-U MARCA ARROW HART	PIEZA	644.37	579.93	747.47	672.72	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0002	CONTACTOR DE 30 AMP 3 POLOS CLAVE 34321-U MARCA MARCA ARROW HART	PIEZA	781.46	703.32	906.50	815.85	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0003	CONTACTOR DE 40 AMP 3 POLOS CLAVE 34421-U MARCAMARCA ARROW HART	PIEZA	966.23	869.60	1,120.82	1,008.74	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0004	APAGADOR, INTERRUPTOR 93000 DE 2P2T 3POS SI-NO-SI 10-15A CLAVE 93608 MCA. ARROW HART	PIEZA	46.65	41.99	54.12	48.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0005	APAGADOR, INTERRUPTOR DE 1POLO 1T 2 POS 3-6 AMP CLAVE 80565C MARCAMARCA ARROW HART	PIEZA	13.00	11.70	15.08	13.57	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0006	APAGADOR, INTERRUPTOR DE 1POLO 2T 3 POS S-S 10-15A PAL CLAVE 82604MARCA ARROW HART	PIEZA	36.15	32.54	41.93	37.74	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0007	APAGADOR, INTERRUPTOR DE 1POLO 2T 2 POS SI-NO 20A 120/277V CLAVE AH1992I*MARCA ARROW HART	PIEZA	99.39	89.45	115.30	103.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0008	APAGADOR, INTERRUPTOR DE 2 POLOS 1T 2 POS SI-NO 10-15A CLAVE 82606 MARCA ARROW HART	PIEZA	47.30	42.57	54.87	49.39	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0009	APAGADOR, INTERRUPTOR DE 2 POLOS 1T 2 POS 20-30A CON CAJA CAJA CLAVE 7808-GMARCA ARROW HART	PIEZA	189.09	170.18	219.35	197.41	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0010	APAGADOR, INTERRUPTOR DE 3 POLOS 1T 2 POS SI-NO 10-15A CLAVE 82612 MARCA MARCA ARROW HART	PIEZA	192.36	173.12	223.14	200.82	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0011	APAGADOR, INTERRUPTOR DE 3 POLOS 1T 2 POS 20-30A CON CAJA CLAVE 7810-G MARCA ARROW HART	PIEZA	378.89	341.00	439.51	395.56	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0012	APAGADOR, INTERRUPTOR DE 1POLO 1T 2 POS 10 AMP NEGRO BCIN S/ILUM CLAVE 1600-10A-0 MARCA ARROW HART	PIEZA	8.31	7.48	9.63	8.67	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0013	INTERRUPTOR DE JALÓN 1POLO 1T VR CLAVE PPS-100 MARCA ARROW HART	PIEZA	32.23	29.01	37.39	33.65	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0014	INTERRUPTOR DE 1POLO 1T 2 POS S-N 125V CA BCINMARCA ARROW HART	PIEZA	44.87	40.38	52.04	46.84	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0015	APAGADOR, INTERRUPTOR DE 1POLO 2POS S-S 10-15A 125VCA CLAVE 93604MARCA ARROW HART	PIEZA	34.54	31.09	40.07	36.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0016	CLAVIJA DE USO RUDO 3X15 COLOR BLANCO CLAVE 6266B MARCA ARROW HART	PIEZA	55.07	49.57	63.89	57.50	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0017	CLAVIJA DE SEGURIDAD DE BAQUELITA BLINDADA DE 3X20A 250V CLAVE CWL1520P-AH6MARCA ARROW HART	PIEZA	134.80	121.32	156.37	140.73	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0018	CLAVIJA DE HULE ATERRIZADA DE 2P 15A 125V CLAVE M5274 MARCA ARROW HART	PIEZA	18.94	17.04	21.96	19.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0019	CLAVIJA DE SEGURIDAD BLINDADA DE 2P 20A 250V CLAVE 7102MARCA ARROW HART	PIEZA	35.08	31.57	40.69	36.62	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0020	CLAVIJA DE SEGURIDAD BLINDADA DE 4P 20A 250V CLAVE 7411MARCA ARROW HART	PIEZA	107.30	96.57	124.47	112.02	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0021	CLAVIJA DE SEGURIDAD DE 3POLOS 20AMP 250V CLAVE 7311MARCA ARROW HART	PIEZA	37.34	33.60	43.31	38.98	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0022	CLAVIJA DE NYLON 15AMP 250V 3H 2POLOS COLOR GRIS CLAVE CWL615P-6565*MARCA ARROW HART	PIEZA	70.22	63.19	81.45	73.31	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0023	CLAVIJA MINIATURA DE NYLON 2POLOS 3H 15AMP 125V CLAVE AH7594* MARCA ARROW HART	PIEZA	66.48	59.83	77.12	69.40	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0024	CLAVIJA DE NYLON 30AMP 347/600V CLAVE CWL2330P- AH66 MARCA ARROW HART	PIEZA	237.89	214.10	275.95	248.35	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0025	CONTACTO, TOMA CORRIENTE DOBLE CON INTERRUPTOR FALLA TIERRA 15AMP GFCI CLAVE XGF15V-AHGF52 MARCA ARROW HART	PIEZA	163.32	146.99	189.45	170.51	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0026	CONTACTO, TOMA CORRIENTE DOBLE 2POLOS 3H 15AMP CON SUPRESOR DE PICOS COLOR MARFIL CLAVE AH5250IS* MARCA ARROW HART	PIEZA	357.98	322.18	415.26	373.73	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0027	CONTACTO, TOMA CORRIENTE CON SUPRESOR DE PICOS 15AMP 125V CLAVE AH5262SI(5262S) MARCA ARROW HART	PIEZA	280.49	252.44	325.36	292.83	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0028	CONTACTO, TOMA CORRIENTE SENCILLO 2POLOS 3H 15AMP 125V NEMA 5-15R CLAVE AH5251I* MARCA ARROW HART	PIEZA	43.74	39.36	50.74	45.66	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0029	CONTACTO, TOMA CORRIENTE DOBLE ATERRIZADO COLOR CLAVE M5250 MARCA ARROW HART	PIEZA	16.80	15.12	19.49	17.54	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0030	CONTACTO, TOMA CORRIENTE DUPLEX CON SUPRESOE DE PICOS ALARMA COLOR BLANCO CLAVE AH5262SW* MARCA ARROW HART	PIEZA	280.49	252.44	325.36	292.83	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1150-0031	CONTACTO, TOMA CORRIENTE DOBLE ATERRIZADO COLOR BLANCO CLAVE M5250B MARCA ARROW HART	PIEZA	16.80	15.12	19.49	17.54	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0032	CONTACTO, TOMA CORRIENTE COLG DE SEGURIDAD DE 3X20AMP 250V CLAVE AH7314-C(7313)* MARCA ARROW HART	PIEZA	165.94	149.35	192.49	173.24	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0033	CONTACTO, TOMA CORRIENTE COLG DE SEGURIDAD BLINDADO DE 4X30AMP 250V CLAVE AH3433-N* MARCA ARROW HART	PIEZA	391.02	351.92	453.59	408.23	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0034	CONTACTO, TOMA CORRIENTE DOBLE ATERRIZADO PARA INTEMPERIE COLOR MARFIL CLAVE M5250WP MARCA ARROW HART	PIEZA	65.82	59.24	76.35	68.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0035	BOTON TIMBRE IL COLOR CAFÉ CLAVE MT-1344 MARCA ARROW HART	PIEZA	8.19	7.37	9.50	8.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0036	BOTON TIMBRE IL COLOR MARFIL CLAVE MT-1444 MARCA ARROW HART	PIEZA	8.19	7.37	9.50	8.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0037	BOTON TIMBRE LUXURY OCTO CLAVE LU-108 MARCA ARROW HART	PIEZA	15.26	13.73	17.70	15.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0038	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DORADO DOBLE CLAVE 95101 MARCA ARROW HART	PIEZA	11.22	10.10	13.02	11.72	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0039	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DOR LUXORY 2 UNIDADES CLAVE LU-106 MARCA ARROW HART	PIEZA	12.22	11.00	14.18	12.76	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0040	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DOR LUXORY 3 UNIDADES CLAVE LU-107 MARCA ARROW HART	PIEZA	12.22	11.00	14.18	12.76	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0041	PLACA DE NYLON 1 VENTANA COLOR MARFIL CLAVE P26I* MARCA ARROW HART	PIEZA	5.76	5.19	6.69	6.02	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0042	PLACA DE BAQUELITA COLOR CAFE PARA CONTACTO DOBLE CLAVE 91101 MARCA ARROW HART	PIEZA	5.22	4.70	6.05	5.45	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0043	APAGADOR, INTERRUPTOR SENCILLO LUXORY CLAVE LU-101 MARCA ARROW HART	PIEZA	15.26	13.73	17.70	15.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0044	PLACA IND AL CTO RED AH2155 CLAVE AH2155 MARCA ARROW HART	PIEZA	39.06	35.15	45.30	40.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0045	TAPA PARA CONTACTO A PRUEBA DE INTEMPERIE CLAVE AH102040 MARCA ARROW HART	PIEZA	74.25	66.82	86.13	77.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1150-0046	TAPA PARA CONTACTO DE INTEMPERIE DE 3POLOS CLAVE AH7770* MARCA ARROW HART	PIEZA	253.87	228.49	294.49	265.04	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	ELÉCTRICO MARCA LEGRAND										
1130-0001	INTERRUPTOR BIPOLAR C/LUZ PILOTO ARMADO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	7.46	6.86	8.65	7.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0002	INTERRUPTOR 4 VÍAS C/LUZ PILOTO ARMADO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	8.44	7.76	9.79	9.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0003	CONTACTO DUPLEX 2P+T ARMADO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	3.24	2.98	3.76	3.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0004	TOMA TELEFONICA 4 HILOS DOBLE ARMADO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	5.91	5.44	6.85	6.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0005	TOMA TELEFONICA SENCILLA 4 HILOS ARMADO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	4.93	4.54	5.72	5.26	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0006	TOMA DE TV COAXIAL ARMADO BLANCO LÍNE FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	4.29	3.95	4.97	4.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0007	SALIDA DE CABLE ARMADO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	2.60	2.39	3.01	2.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0008	SALIDA DE AUDIO ARMADO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	6.89	6.34	7.99	7.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0009	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	0.15	0.14	0.17	0.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0010	INTERRUPTOR SENCILLO C/LUZ PILOTO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	0.26	0.24	0.31	0.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0011	INTERRUPTOR ESCALERA BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	2.05	1.88	2.37	2.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0012	INTERRUPTOR ESCALERA C/LUZ PILOTO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	3.38	3.11	3.92	3.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0013	CONTACTO 2P BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	0.15	0.14	0.17	0.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0014	CONTACTO 2P EUROAMERICANO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	1.95	1.80	2.27	2.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0015	CONTACTO 2P+T BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	0.28	0.25	0.32	0.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0016	PULSADOR BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	1.80	1.66	2.09	1.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0017	PULSADOR C/LUZ PILOTO BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	2.28	2.09	2.64	2.43	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0018	TOMA TELEFONICA 4 HILOS BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	3.24	2.98	3.76	3.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0019	TOMA DE TV COAXIAL BLANCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	2.67	2.45	3.09	2.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0020	MODULO SALIDA DE CABLE BALNCO LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	0.59	0.54	0.68	0.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0021	CHASIS BÁSICO CON PLACA SENCILLA CIEGA BLANCA LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	0.31	0.29	0.36	0.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0022	CHASIS BÁSICO CON PLACA SENCILLA 1 MÓDULO BLANCA LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	0.30	0.27	0.35	0.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0023	CHASIS BÁSICO CON PLACA SENCILLA 2 MÓDULOS BLANCA LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	0.30	0.27	0.35	0.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0024	CHASIS BÁSICO CON PLACA SENCILLA 3 MÓDULOS BLANCA LÍNEA FUTURA MARCA LEGRAND	PIEZA	0.29	0.26	0.33	0.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0025	BOTÓN CIEGO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	0.32	0.30	0.37	0.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0026	INTERRUPTOR DE TARJETA LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	468.36	430.89	543.29	499.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0027	CAMPANA (INCLUYE PLACA BÁSICA) LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	217.39	200.00	252.18	232.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0028	INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	4.39	4.04	5.09	4.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0029	INTERRUPTOR BIPOLAR CON LUZ PILOTO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	63.92	58.81	74.15	68.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0030	INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	6.39	5.88	7.41	6.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0031	INTERRUPTOR TEMPORIZADOR DE TOQUE CON LUZ PILOTO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	901.30	829.20	1,045.51	961.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0032	INTERRUPTOR ESCALERA LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	5,767.66	5,306.25	6,690.49	6,155.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0033	INTERRUPTOR ESCALERA CON LUZ PILOTO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	8.09	7.45	9.39	8.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0034	INTERRUPTOR 4 VÍAS CON LUZ PILOTO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	289.02	265.89	335.26	308.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0035	CONTACTO 2P EUROAMERICANO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	3.95	3.64	4.59	4.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0036	CONTACTO 2P+T LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	4.17	3.84	4.84	4.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0037	RECEPTACULO 2T+T CON TERMINAL PARA TIERRA AISLADA LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	2.77	2.55	3.21	2.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0038	RECEPTACULO DUPLEX 2P+T CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO CONTRA FALLA A TIERRA LÍNEA MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	379.72	349.34	440.48	405.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0039	PULSADOR TIMBRE CON LUZ PILOTO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	6.77	6.23	7.85	7.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1130-0040	CONECTOR RJ45 CAT 5E UTP LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	43.03	39.59	49.92	45.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0041	CONECTOR TELEFONICO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	12.91	11.88	14.98	13.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0042	SALIDA DE CABLE LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	1.60	1.47	1.85	1.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0043	TOMA TERMINAL COAXIAL TV LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	7.68	7.07	8.91	8.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0044	TERMINAL COAXIAL AMERICANA PARA TV LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	32.27	29.69	37.43	34.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0045	SALIDA DE AUDIO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	43.05	39.61	49.94	45.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0046	REGULADOR DE LUZ DESLIZANTE LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	471.92	434.17	547.43	503.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0047	REGULADOR GIRATORIO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	161.41	148.49	187.23	172.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0048	REGULADOR DE PULSAR CON LUZ PILOTO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	276.14	254.05	320.32	294.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0049	REGULADOR DIGITAL CON LUZ PILOTO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	493.88	454.37	572.90	527.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0050	CHASIS BÁSICO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	0.87	0.80	1.01	0.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0051	PLACA COLOR ALUMINIO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	9.47	8.72	10.99	10.11	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0052	PLACA BLANCA LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	8.81	8.10	10.22	9.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0053	PLACA COLOR CROMADO LÍNEA MODULA MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	15.86	14.60	18.40	16.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0054	PLACA COLOR COBRE VIEJO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	15.86	14.60	18.40	16.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0055	PLACA COLOR DORADO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	15.86	14.60	18.40	16.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0056	PLACA GRAFITO PERLADO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	11.89	10.94	13.79	12.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0057	PLACA VINO TINTO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	8.81	8.10	10.22	9.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0058	PLACA MARFIL LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	8.81	8.10	10.22	9.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0059	PLACA NEGRA LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	8.81	8.10	10.22	9.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0060	PLACA NEGRO MATE LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	8.81	8.10	10.22	9.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0061	PLACA GRIS LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	8.81	8.10	10.22	9.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0062	PLACA OCRE LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	8.81	8.10	10.22	9.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0063	PLACA COLOR BRONCE PERLADO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	11.89	10.94	13.79	12.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0064	PLACA CAOBA PERLADA LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	11.89	10.94	13.79	12.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0065	PLACA ROJO PERLADO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	11.89	10.94	13.79	12.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0066	PLACA VERDE PINO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	8.81	8.10	10.22	9.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0067	PLACA VERDE PERLADO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	11.89	10.94	13.79	12.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0068	PLACA AZUL PERLADO LÍNEA MODULAR MAXIMA COLORS MARCA LEGRAND	PIEZA	11.89	10.94	13.79	12.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0069	PULSADOR DE SUPERFICIE BLANCO MARCA LEGRAND	PIEZA	1.61	1.48	1.87	1.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0070	CAMPANA-CHICHARRA BLANCA MARCA LEGRAND	PIEZA	5.97	5.49	6.92	6.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0071	TIMBRE ALEGRO BLANCO MARCA LEGRAND	PIEZA	10.50	9.66	12.18	11.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0072	TIMBRE SAMBA BLANCO MARCA LEGRAND	PIEZA	16.90	15.55	19.60	18.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0073	TIMBRE INALAMBRICO PLUG-IN MARCA LEGRAND	PIEZA	525.95	483.88	610.11	561.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0074	TIMBRE ELECTROMECANICO "SOLO" MARCA LEGRAND	PIEZA	284.42	261.66	329.92	303.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0075	PULSADOR DE SUPERFICIE BLANCO CURVO MARCA LEGRAND	PIEZA	51.96	47.81	60.28	55.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0076	LUMINARIA OVALADA 100W GRIS DIFUSOR CRISTAL INCOLORO IP:44-3 MARCA LEGRAND	PIEZA	78.61	72.32	91.19	83.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0077	LUMINARIA RECTANGULAR DIFUSOR INCOLORO 100 W MARCA LEGRAND	PIEZA	12.39	11.40	14.38	13.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0078	LUMINARIA RECTANGULAR DIFUSOR ROJO 100 W MARCA LEGRAND	PIEZA	12.39	11.40	14.38	13.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0079	LUMINARIA REDONDA 100W INCANDESCENTE INCOLORO VIDRIO IP:44 MARCA LEGRAND	PIEZA	90.71	83.45	105.22	96.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0080	LUMINARIA REDONDA 75W DIFUSOR INCOLORO CON ANILLO BLANCO MARCA LEGRAND	PIEZA	31.47	28.95	36.50	33.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0081	LUMINARIA OVALADA BASE GRIS 60W INCANDESCENTE INCOLORO CRISTAL IP44 MARCA LEGRAND	PIEZA	28.81	26.50	33.42	30.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0082	TOMA PARA T.V. COAXIAL CLAVE 655-83 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND	PIEZA	22.74	20.92	26.38	24.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0083	TOMA TELEFÓNICA 4 HILOS TIPO RJ11 CLAVE 655-82 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	18.20	16.74	21.11	19.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0084	ZUMBADOR 127V 60HZ CLAVE 655-84 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	29.83	27.45	34.61	31.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0085	CONTACTO 2 POLOS+TIERRA DE 15AMP 127V PROTEC PROKIDS CLAVE 655-69 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	15.47	14.24	17.95	16.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0086	CONTACTO DOBLE CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA 2P+T DUPLEX 15A 127V 60 HZ. CLAVE 655-72 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	115.91	106.63	134.45	123.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0087	COCTACTO DUPLEX DE 2 POLOS+TIERRA DE 15AMP CLAVE 655-74 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	22.11	20.34	25.64	23.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0088	PLACA DE ALUMINIO 1 MODULO CLAVE 656-31 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	15.14	13.93	17.56	16.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0089	PLACA DE ALUMINIO 2 MÓDULOS CLAVE 656-32 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	15.14	13.93	17.56	16.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0090	PLACA DE ALUMINIO 3 MÓDULOS CLAVE 656-33 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	15.14	13.93	17.56	16.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0091	PLACA DE ALUMINIO DUPLEX CLAVE 656-34 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	15.14	13.93	17.56	16.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0092	PLACA DIMMER ALMENDRA CLAVE 655-96 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	12.77	11.75	14.82	13.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0093	PLACA CIEGA BI-TONO CASTAÑA CLAVE 656-27 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	12.39	11.40	14.38	13.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0094	PLACA DE ALUMINIO CIEGA CLAVE 656-37 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	15.14	13.93	17.56	16.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0095	INTERRUPTOR DIMMER ROTATIVO PARA 600 W CLAVE 655-76 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	144.83	133.24	168.00	154.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0096	TAPÓN CIEGO 1 MODULO CLAVE 655-85 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	6.00	5.52	6.96	6.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0097	TAPÓN CIEGO 1 MODULO CON SALIDA CLAVE 655-99 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	5.32	4.90	6.17	5.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0098	APAGADOR SENCILLO CLAVE 655-65 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0099	APAGADOR SENCILLO CON PILOTO CLAVE 655-67 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0100	APAGADOR DE ESCALERA CLAVE 655-66 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0101	APAGADOR DE ESCALERA CON PILOTO CLAVE 655-68 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0102	CONTACTO TOMA CORRIENTE 2P CLAVE 655-70 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0103	CONTACTO TOMA CORRIENTE 2P+T CLAVE 655-71 LÍNEA ARMONIX MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0104	PULSADOR CON CÓDIGO CLAVE 688-10 LÍNEA COLLECTION 2 MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0105	INTERRUPTOR CON LLAVE CLAVE 688-82 LÍNEA COLLECTION 2 MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1130-0106	INTERRUPTOR CON HORARIO PROGRAMABLE CLAVE 688-85 LÍNEA COLLECTION 2 MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0107	INTERRUPTOR CON CRONOMETRO DIGITAL DESDE 5 MINUTOS HASTA 12 HRS. CLAVE 688-88 LÍNEA COLLECTION 2 MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0108	REGULADOR DE INTENSIDAD ROTATIVO CLAVE 688-15 LÍNEA COLLECTION 2 MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0109	REGULADOR DE INTENSIDAD DIGITAL CLAVE 688-16 LÍNEA COLLECTION 2 MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0110	REGULADOR DE INTENSIDAD DESLIZABLE CLAVE 688-17 LÍNEA COLLECTION 2 MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1130-0111	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 16A 127V CLAVE 744-53 LÍNEA COLLECTION 2 MARCA LEGRAND.	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ELEMENTOS PRESFORZADOS											
1300-01	VIGUETA PRETENSA PERFIL 16, TIPO 15 M	M	149.78	139.30	173.75	161.59	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-05	VIGUETA PRETENSA PERFIL 16, TIPO 20 M	M	157.95	146.90	183.23	170.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-10	VIGUETA PRETENSA PERFIL 16, TIPO 25 M	M	174.29	162.09	202.18	188.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-15	VIGUETA PRETENSA PERFIL 16, TIPO 30 M	M	174.29	162.09	202.18	188.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-20	VIGUETA PRETENSA PERFIL 16, TIPO 35 M	M	179.74	167.16	208.50	193.90	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-25	VIGUETA PRETENSA PERFIL 16, TIPO 40 M	M	196.08	182.36	227.45	211.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-30	VIGUETA PRETENSA PERFIL 16, TIPO 45 M	M	196.08	182.36	227.45	211.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-35	VIGUETA PRETENSA PERFIL 16, TIPO 50 M	M	201.53	187.42	233.77	217.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-40	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 25 M	M	179.74	167.16	208.50	193.90	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-45	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 30 M	M	179.74	167.16	208.50	193.90	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-50	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 35 M	M	202.45	188.28	234.84	218.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-55	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 40 M	M	202.45	188.28	234.84	218.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-60	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 50 M	M	219.09	203.75	254.14	236.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-65	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 60 M	M	230.18	214.07	267.01	248.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-70	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 70 M	M	238.50	221.81	276.66	257.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-75	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 80 M	M	263.46	245.02	305.61	284.22	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-80	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 90 M	M	255.79	237.88	296.71	275.94	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-85	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 100 M	M	263.86	245.39	306.08	284.66	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-90	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 120 M	M	274.63	255.41	318.58	296.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1300-95	VIGUETA PRETENSA PERFIL 20, TIPO 130 M	M	301.56	280.45	349.81	325.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-00	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 80 M	M	255.79	237.88	296.71	275.94	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-05	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 100 M	M	274.63	255.41	318.58	296.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-10	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 130 M	M	280.02	260.42	324.82	302.08	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-15	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 160 M	M	323.10	300.48	374.79	348.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-20	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 180 M	M	355.41	330.53	412.27	383.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-25	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 210 M	M	355.41	330.53	412.27	383.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-30	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 220 M	M	368.87	343.05	427.89	397.94	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-35	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 240 M	M	398.49	370.59	462.25	429.89	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-40	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 260 M	M	441.57	410.66	512.22	476.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-45	VIGUETA PRETENSA PERFIL 26, TIPO 280 M	M	468.49	435.70	543.45	505.41	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-50	BOVEDILLA PRETENSA 16/50	PZA	19.90	18.51	23.09	21.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-55	BOVEDILLA PRETENSA 16/70	PZA	23.90	22.23	27.72	25.78	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-60	BOVEDILLA PRETENSA 20/50	PZA	22.03	20.48	25.55	23.76	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-65	BOVEDILLA PRETENSA 20/70	PZA	27.87	25.92	32.33	30.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-70	BOVEDILLA PRETENSA 26/50	PZA	27.87	25.92	32.33	30.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-75	BOVEDILLA PRETENSA 26/70	PZA	35.05	32.60	40.66	37.81	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-80	MALLA ELECTROSOLDADA PRETENSA 6 X 6 4/4	M2	57.84	40.49	67.10	46.97	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-85	MALLA ELECTROSOLDADA PRETENSA 6 X 6 6/6	M2	43.65	30.55	50.63	35.44	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-90	MALLA ELECTROSOLDADA PRETENSA 6 X 6 8/8	M2	35.28	24.69	40.92	28.65	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1301-95	MALLA ELECTROSOLDADA PRETENSA 6 X 6 10/10	M2	22.19	15.53	25.74	18.02	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1302-00	MALLA ELECTROSOLDADA PRETENSA 6 X 6 12/12	M2	18.57	13.00	21.54	15.08	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ELECTRICO PARARRAYOS											
1107-0001	CABLE DE COBRE ESP. PARARRAYOS 29 HILOS CAL.17 (1/0)	ML	28.80	26.50	33.41	30.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0002	CABLE DE COBRE ESP. PARARRAYOS 32 HILOS CAL.17 (2/0)	ML	34.14	31.41	39.60	36.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0003	CABLE DE COBRE ESP. PARARRAYOS 28 HILOS CAL. 14 (4/0)	ML	49.54	45.57	57.46	52.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0004	BASE PALNA TRIANGULAR PARA PUNTA COBRE/BRONCE	PIEZA	51.93	47.77	60.23	55.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0005	BASE PLANA RODONDA PARA PUNTA COBRE/BRONCE	PIEZA	51.93	47.77	60.23	55.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0006	BASE DE PRETIL PARA PUNTA COBRE/COBRE	PIEZA	51.93	47.77	60.23	55.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0007	BASE PARA TECHO DE LAMINA COBRE/BRONCE	PIEZA	51.93	47.77	60.23	55.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0008	PUNTA DE PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA COMPLETA	PIEZA	1,528.27	1,406.01	1,772.79	1,630.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0009	PUNTA DE PARARRAYOS TIPO REACTIVO CON ADAPTADOR	PIEZA	597.28	549.49	692.84	637.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0010	PUNTA DE PARARRAYOS TIPO REACTIVO SIN ADAPTADOR	PIEZA	491.35	452.04	569.96	524.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0011	PUNTA DE PARARRAYOS TIPO MULTIPLE CON ADAPTADOR	PIEZA	921.03	847.35	1,068.40	982.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0012	PUNTA DE PARARRAYOS TIPO MULTIPLE SIN ADAPTADOR	PIEZA	817.83	752.41	948.68	872.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0013	PUNTA DE CROBRE CROMADA DE 1.22 MTS	PIEZA	292.67	269.26	339.50	312.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0014	PUNTA DE COBRE CROMADA DE 91 CMS.	PIEZA	219.50	201.94	254.63	234.26	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0015	PUNTA DE COBRE CROMADA DE 60 CMS.	PIEZA	146.34	134.63	169.75	156.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0016	PUNTA DE COBRE CROMADA DE 30 CMS.	PIEZA	73.17	67.31	84.88	78.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0017	CONECTOR "T" MECANICO COBRE/BRONCE	PIEZA	49.85	45.86	57.82	53.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0018	CONECTOR RECTO MECANICO COBRE/BRONCE	PIEZA	49.85	45.86	57.82	53.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0019	CONECTOR ZAPATA MECANICO COBRE/BRONCE	PIEZA	49.85	45.86	57.82	53.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1107-0020	CONECTOR "X" MECANICO COBRE/BRONCE	PIEZA	49.85	45.86	57.82	53.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0021	DESCONECTADOR DE BAJADA MECANICO COBRE/BRONCE	PIEZA	49.85	45.86	57.82	53.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0022	ABRAZADERA PARA TIERRA MECANICA COBRE/BRONCE	PIEZA	37.85	34.82	43.90	40.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0023	RODILLA NIVELADORA PARA PUNTA COBRE/BRONCE	PIEZA	41.80	38.46	48.49	44.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0024	CONECTOR PARA TUBO DE 64 A 102 MM COBRE/BRONCE	PIEZA	161.44	148.53	187.27	172.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0025	CONECTOR PARA TUBO DE 38 A 51 MM COBRE/BRONCE	PIEZA	107.98	99.34	125.26	115.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0026	CONECTOR PARA TUBO HASTA 25 MM COBRE/BRONCE	PIEZA	79.66	73.29	92.40	85.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0027	CONECTOR "PASA MURO" COBRE/BRONCE	PIEZA	87.11	80.14	101.04	92.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0028	CONECTOR "PASA LOZA" COBRE/BRONCE	PIEZA	134.95	124.15	156.54	144.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0029	CONECTOR PARA VARILLA T/COOPERWELD ECONOMICO	PIEZA	3.45	3.17	4.00	3.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0030	CONECTOR PARA VARILLA COOPERWELD T/BURNDY	PIEZA	9.87	9.08	11.44	10.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0031	CONECTOR DE CONTACTO COBRE/BRONCE	PIEZA	59.97	55.18	69.57	64.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0032	CONECTOR PARA VARILLA T/COOPERWELD 3/4 (19MM)	PIEZA	18.43	16.96	21.38	19.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0033	CONECTOR "T" DE GOLPE (PRESIÓN) COBRE/BRONCE	PIEZA	28.43	26.16	32.98	30.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0034	CONECTOR RECTO GOLPE (PRESION) COBRE/BRONCE	PIEZA	28.43	26.16	32.98	30.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0035	CONECTOR ZAPATA GOLPE (PRESION) COBRE/BRONCE	PIEZA	28.43	26.16	32.98	30.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0036	DESCONECTADOR DE BAJADA GOLPE (PRESION) COBRE/BRONCE	PIEZA	49.85	45.86	57.82	53.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0037	ABRAZADERA DE COBRE PARA CABLE	PIEZA	2.60	2.39	3.01	2.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0038	TAQUETE DE NYLON Y PIJA DE ACERO INOXIDABLE PARA SUJECIÓN	PIEZA	2.63	2.42	3.05	2.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0039	PIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4"	PIEZA	2.39	2.20	2.77	2.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0040	TAQUETE DE NYLON DE 1/4"	PIEZA	1.37	1.26	1.59	1.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0041	TRIPIE GALVANIZADO PARA PUNTA DE 91 CMS.	PIEZA	62.12	57.15	72.06	66.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0042	TRIPIE GALVANIZADO PARA PUNTA DE 1.22 CMS.	PIEZA	82.83	76.20	96.08	88.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0043	MASTIL DE DURALUMINIO DE 2" DIAM. X 6.10 MTS DE LONG.	PIEZA	515.59	474.34	598.08	550.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0044	MASTIL DE DURALUMINIO DE 2" DIAM. X 3.05 MTS. DE LONG.	PIEZA	257.79	237.17	299.04	275.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0045	POSTE TUBULAR GALVANIZADO DE 2 MTS. PARA MASTIL	PIEZA	914.18	841.05	1,060.45	975.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0046	POSTE TUBULAR GALVANIZADO DE 3 MTS. PARA MASTIL	PIEZA	1,114.93	1,025.73	1,293.32	1,189.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0047	POSTE TUBULAR GALVANIZADO DE 6 MTS. PARA MASTIL	PIEZA	1,565.91	1,440.64	1,816.46	1,671.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0048	CAYMAN PARA ATERRIZAJE DE SISTEMAS DE TIERRA FISICA	PIEZA	305.78	281.32	354.70	326.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0049	RECEPTACULO A TIERRA	PIEZA	437.20	402.23	507.15	466.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0050	ADAPTADOR AISLANTE PARA PUNTA MULTIPLE/REACTIVO	PIEZA	170.37	156.74	197.63	181.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0051	BUS PARA TIERRA FISICA (TABLERO DE CONEXIONES)	PIEZA	726.58	668.46	842.84	775.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0052	VARILLA TIPO COOPERWELD 5/8" X 3 MTS. ATDO. 10 PZAS	PIEZA	60.05	55.24	69.66	64.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0053	VARILLA TIPO COOPERWELD 5/8" X 1.50 MTS. ATDO. 10 PZAS	PIEZA	33.13	30.48	38.43	35.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0054	ELECTRODO QUIMICO COMPACTADO DE GRAFITO 1 X 25" DIAM.	PIEZA	1,024.96	942.96	1,188.95	1,093.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0055	ELECTRODO AMESA-ROD CILINDRICO DE COBRE 2 1/2" X 1.20 MTS.	PIEZA	2,536.52	2,333.60	2,942.36	2,706.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0056	ELECTRODO TRIANGULAR P/COMPUTO DE GRAFITO COMP.	PIEZA	569.42	523.87	660.53	607.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0057	REHILETE DE COBRE PARA TIERRA	PIEZA	362.36	333.37	420.34	386.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0058	BULTO DE CARBON MINERAL 50 KGS	BULT	258.83	238.12	300.24	276.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0059	BULTO DE SAL MINERAL 50 KGS	BULT	151.16	139.06	175.34	161.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0060	BULTO DE BENTONITA SODICA 50 KGS	BULT	196.71	180.97	228.18	209.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0061	BULTO DE REBABA DE COBRE DE 10 KGS.	BULT	249.29	229.35	289.18	266.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0062	BULTO DE SULFATO DE COBRE DE 10 KGS.	BULT	300.24	276.22	348.28	320.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0063	INTENSIFICADOR PARA TIERRA (GEM) BULTO DE 11.36 KGS 25 LBS.	BULT	235.02	216.21	272.62	250.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0064	ELECTROLITO PARA TIERRA FISICA	GALÓ	119.06	109.54	138.11	127.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0065	REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO C/TAPA 28 CMS X 16.2 DIAM.	PIEZA	144.06	132.54	167.11	153.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0066	REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO T/ALBAÑAL GRIS 78 CMS X 43 CMS DIAM.	PIEZA	613.84	564.73	712.05	655.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0067	PARRILLA REGISTRO 30 X 30 CMS FIBRA DE VIDRIO	PIEZA	256.81	236.26	297.90	274.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0068	PARRILA REGISTRO 30 X 30 CMS. METALICA	PIEZA	275.60	253.55	319.70	294.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0069	REGSITRO DE ALUMINIO C/TAPA 25 CMS. ALTURA 15.2 CMS. DIAM.	PIEZA	363.29	334.23	421.42	387.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0070	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.2 AWG 7 HILOS (.305 KG X MT)	KG	90.89	83.62	105.43	97.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1107-0071	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.4 AWG 7 HILOS (.192 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0072	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.6 AWG 7 HILOS (.121 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0073	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.8 AWG 7 HILOS (.076 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0074	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.10 AWG 7 HILOS (.048 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0075	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.12 AWG 7 HILOS (.030 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0076	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.14 AWG 7 HILOS (.019 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0077	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG 19 HILOS (.485 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0078	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2/0 AWG 19 HILOS (.612 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0079	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 3/0 AWG 19 HILOS (.771 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0080	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG 19 HILOS (.972 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0081	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 250 MCM 19, 37 HILOS (1.149 KG X MT)	KG	92.02	84.66	106.74	98.20	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0082	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 ROLLO 100 MTS.	ROLL	681.62	627.09	790.68	727.42	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0083	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 ROLLO 100 MTS	ROLL	418.91	385.40	485.94	447.06	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0084	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 ROLLO 100 MTS	ROLL	248.51	228.63	288.27	265.21	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0085	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14 ROLLO 100 MTS	ROLL	483.46	444.79	560.82	515.95	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0086	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 14	KG	86.91	79.95	100.81	92.75	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0087	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 12	KG	86.91	79.95	100.81	92.75	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0088	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 10	KG	86.91	79.95	100.81	92.75	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0089	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 8	KG	86.91	79.95	100.81	92.75	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0090	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 6	KG	86.91	79.95	100.81	92.75	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0091	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4	KG	86.91	79.95	100.81	92.75	8.00	101.24	101.24	1.00	1.00
1107-0092	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 2	KG	85.84	78.97	99.58	91.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
ELECTRICO DE OTEC DE MEXICO											
1120-0001	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE TIPO GREENFIELD (CONDUIT HELIX) DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	11.37	10.46	13.19	12.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0002	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE TIPO GREENFIELD (CONDUIT HELIX) DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	15.75	14.49	18.27	16.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0003	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE TIPO GREENFIELD (CONDUIT HELIX) DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	20.12	18.51	23.34	21.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0004	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE TIPO GREENFIELD (CONDUIT HELIX) DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	55.12	50.71	63.94	58.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0005	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE TIPO GREENFIELD (CONDUIT HELIX) DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	108.72	100.02	126.12	116.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0006	CONECTOR FXR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	4.77	4.39	5.54	5.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0007	CONECTOR FXR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	7.00	6.44	8.12	7.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0008	CONECTOR FXR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	11.28	10.38	13.09	12.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0009	CONECTOR FXR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	34.04	31.32	39.49	36.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0010	CONECTOR FXR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	645.74	594.08	749.06	689.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0011	CONECTOR FXC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	9.37	8.62	10.87	10.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0012	CONECTOR FXC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	16.45	15.13	19.08	17.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0013	CONECTOR FXC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	42.27	38.89	49.03	45.11	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0014	CONECTOR FXC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	120.75	111.09	140.07	128.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0015	CONECTOR FXC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELIX DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	1,837.48	1,690.48	2,131.48	1,960.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0016	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE A PRUEBA DE LÍQUIDOS TIPO LIQUIDTIGHT (CONDUIT HELITITE) DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	17.50	16.10	20.30	18.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0017	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE A PRUEBA DE LÍQUIDOS TIPO LIQUIDTIGHT (CONDUIT HELITITE) DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	24.07	22.14	27.92	25.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0018	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE A PRUEBA DE LÍQUIDOS TIPO LIQUIDTIGHT (CONDUIT HELITITE) DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	35.00	32.20	40.60	37.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0019	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE A PRUEBA DE LÍQUIDOS TIPO LIQUIDTIGHT (CONDUIT HELITITE) DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	92.40	85.01	107.18	98.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0020	TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE A PRUEBA DE LÍQUIDOS TIPO LIQUIDTIGHT (CONDUIT HELITITE) DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	ML	280.00	257.60	324.80	298.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0021	CONECTOR HLR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	10.42	9.58	12.09	11.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0022	CONECTOR HLR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	17.15	15.78	19.89	18.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0023	CONECTOR HLR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	28.87	26.56	33.49	30.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0024	CONECTOR HLR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	94.50	86.94	109.62	100.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0025	CONECTOR HLR RECTO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	89.37	82.22	103.66	95.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0026	CONECTOR HLC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	25.82	23.75	29.95	27.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0027	CONECTOR HLC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	36.75	33.81	42.63	39.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0028	CONECTOR HLC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	63.87	58.76	74.09	68.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0029	CONECTOR HLC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	182.00	167.44	211.12	194.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0030	CONECTOR HLC CURVO PARA TUBO CONDUIT HELITITE DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	1,049.99	965.99	1,217.99	1,120.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0031	MONITOR METÁLICO PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	1.22	1.13	1.42	1.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0032	MONITOR METÁLICO PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	1.92	1.77	2.23	2.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0033	MONITOR METÁLICO PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	2.62	2.41	3.04	2.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0034	MONITOR METÁLICO PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC DE 50 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	7.97	7.33	9.24	8.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0035	MONITOR METÁLICO PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	31.50	28.98	36.54	33.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0036	CONTRATUERCA METÁLICA PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	0.70	0.64	0.81	0.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0037	CONTRATUERCA METÁLICA PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	1.00	0.92	1.16	1.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0038	CONTRATUERCA METÁLICA PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	1.67	1.53	1.94	1.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0039	CONTRATUERCA METÁLICA PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	4.72	4.35	5.48	5.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0040	CONTRATUERCA METÁLICA PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	28.29	26.03	32.82	30.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0041	MONITOR NOMET PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	0.87	0.80	1.01	0.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0042	MONITOR NOMET PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	1.22	1.13	1.42	1.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0043	MONITOR NOMET PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	1.96	1.80	2.27	2.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1120-0044	MONITOR NOMET PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	5.88	5.41	6.82	6.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0045	MONITOR NOMET PARA CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA IMC Y CONECTORES DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	15.57	14.33	18.07	16.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0046	CONECTOR Y COPLE CCL TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	2.26	2.08	2.63	2.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0047	CONECTOR Y COPLE CCL TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	3.80	3.50	4.41	4.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0048	CONECTOR Y COPLE CCL TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	6.50	5.98	7.54	6.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0049	CONECTOR Y COPLE CCL TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	22.75	20.93	26.39	24.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0050	CONECTOR Y COPLE CCL TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	71.75	66.01	83.23	76.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0051	CONECTOR Y COPLE CPD TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	2.51	2.31	2.91	2.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0052	CONECTOR Y COPLE CPD TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	3.78	3.48	4.38	4.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0053	CONECTOR Y COPLE CPD TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	7.57	6.97	8.78	8.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0054	CONECTOR Y COPLE CPD TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	22.43	20.64	26.02	23.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0055	CONECTOR Y COPLE CPD TIPO OPRESOR PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	75.25	69.23	87.29	80.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0056	CONECTOR Y COPLE CNI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	3.59	3.31	4.17	3.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0057	CONECTOR Y COPLE CNI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	5.52	5.08	6.40	5.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0058	CONECTOR Y COPLE CNI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	11.37	10.46	13.19	12.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0059	CONECTOR Y COPLE CNI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	39.37	36.22	45.67	42.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0060	CONECTOR Y COPLE CNI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	107.62	99.01	124.84	114.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0061	CONECTOR Y COPLE CPI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	4.90	4.51	5.68	5.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0062	CONECTOR Y COPLE CPI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	6.92	6.36	8.03	7.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0063	CONECTOR Y COPLE CPI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	11.47	10.55	13.30	12.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0064	CONECTOR Y COPLE CPI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	75.42	69.39	87.49	80.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0065	CONECTOR Y COPLE CPI TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUIT PARED DELGADA EMT DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	135.62	124.77	157.32	144.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0066	MUFA CON ABRAZADERA PARA ACOMETIDA MUA PARA CONDUIT DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	23.89	21.98	27.72	25.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0067	MUFA CON ABRAZADERA PARA ACOMETIDA MUA PARA CONDUIT DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	26.60	24.47	30.86	28.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0068	MUFA CON ABRAZADERA PARA ACOMETIDA MUA PARA CONDUIT DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	33.07	30.43	38.37	35.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0069	MUFA CON ABRAZADERA PARA ACOMETIDA MUA PARA CONDUIT DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	78.14	71.89	90.65	83.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0070	MUFA CON ABRAZADERA PARA ACOMETIDA MUA PARA CONDUIT DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	523.24	481.39	606.96	558.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0071	MUFA ROSCADA PARA ACOMETIDA MUC PARA CONDUIT DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	23.10	21.25	26.80	24.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0072	MUFA ROSCADA PARA ACOMETIDA MUC PARA CONDUIT DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	25.72	23.67	29.84	27.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0073	MUFA ROSCADA PARA ACOMETIDA MUC PARA CONDUIT DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	32.12	29.55	37.26	34.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0074	MUFA ROSCADA PARA ACOMETIDA MUC PARA CONDUIT DE 51 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	74.37	68.42	86.27	79.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0075	MUFA ROSCADA PARA ACOMETIDA MUC PARA CONDUIT DE 100 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	504.87	464.48	585.65	538.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0076	CONECTOR PARA CABLE USO RUDO UF Y ROMEX DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	2.02	1.86	2.34	2.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0077	CONECTOR PARA CABLE USO RUDO UF Y ROMEX DE 19 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	5.77	5.31	6.70	6.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0078	CONECTOR PARA CABLE USO RUDO UF Y ROMEX DE 25 MM DE DIÁMETRO MARCA ANCLO	PIEZA	9.67	8.90	11.22	10.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0079	CONECTOR PARA CABLE ARMADO FXE EN POLIDUCTO Y CONDUIT DE 13 MM DE DIÁMETRO PARA CONDUIT DE 3/8" MARCA ANCLO	PIEZA	2.72	2.50	3.15	2.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0080	CONECTOR PARA CABLE ARMADO FXE EN POLIDUCTO Y CONDUIT DE 13 MM DE DIÁMETRO PARA CONDUIT DE 1/2" MARCA ANCLO	PIEZA	2.89	2.66	3.36	3.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0081	CONECTOR PARA CABLE ARMADO FXE EN POLIDUCTO Y CONDUIT DE 19 MM DE DIÁMETRO PARA CONDUIT DE 3/4" MARCA ANCLO	PIEZA	3.72	3.42	4.32	3.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0082	CHALUPA NO METÁLICA CEP DE 3/4" MARCA ANCLO	PIEZA	3.01	2.77	3.49	3.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0083	CAJA CUADRADA NO METÁLICA CEP DE 1/2" MARCA ANCLO	PIEZA	3.01	2.77	3.49	3.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0084	CAJA CUADRADA NO METÁLICA CPE DE 3/4" MARCA ANCLO	PIEZA	5.69	5.24	6.60	6.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0085	CAJA CUADRALETS DE ALUMINIO TIPO WEATHERPROOF CW DE 13 MM CON 3 ENTRADAS MARCA ANCLO	PIEZA	59.50	54.74	69.02	63.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0086	CAJA CUADRALETS DE ALUMINIO TIPO WEATHERPROOF CW DE 19 MM CON 3 ENTRADAS MARCA ANCLO	PIEZA	63.87	58.76	74.09	68.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0087	TAPA PARA CAJA CUADRADA DE 1/2" MARCA ANCLO	PIEZA	1.40	1.29	1.62	1.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0088	TAPA PARA CAJA CUADRADA DE 3/4" MARCA ANCLO	PIEZA	1.84	1.70	2.14	1.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0089	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 19 A 13 MM MARCA ANCLO	PIEZA	1.84	1.70	2.14	1.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0090	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 25 A 19 MM MARCA ANCLO	PIEZA	3.15	2.90	3.65	3.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1120-0091	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 25 A 13 MM MARCA ANCLO	PIEZA	4.82	4.43	5.59	5.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0092	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 32 A 19 MM MARCA ANCLO	PIEZA	17.32	15.94	20.10	18.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0093	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 32 A 13 MM MARCA ANCLO	PIEZA	19.77	18.19	22.94	21.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0094	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 38 A 32 MM MARCA ANCLO	PIEZA	13.12	12.07	15.22	14.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0095	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 38 A 25 MM MARCA ANCLO	PIEZA	20.65	19.00	23.95	22.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0096	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 38 A 19 MM MARCA ANCLO	PIEZA	25.47	23.43	29.54	27.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0097	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 38 A 13 MM MARCA ANCLO	PIEZA	28.27	26.01	32.79	30.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0098	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 50 A 38 MM MARCA ANCLO	PIEZA	35.35	32.52	41.01	37.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0099	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 50 A 32 MM MARCA ANCLO	PIEZA	40.87	37.60	47.41	43.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0100	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 50 A 25 MM MARCA ANCLO	PIEZA	42.26	38.88	49.02	45.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0101	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 50 A 19 MM MARCA ANCLO	PIEZA	58.62	53.93	68.00	62.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0102	REDUCCIONES TIPO RE (CUERDAS UPS RECTAS) DE 50 A 13 MM MARCA ANCLO	PIEZA	50.75	46.69	58.87	54.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0103	OVALETS FONDO TIPO LB DE 13 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	21.87	20.12	25.37	23.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0104	OVALETS FONDO TIPO LB DE 19 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	24.32	22.38	28.22	25.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0105	OVALETS FONDO TIPO LB DE 25 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	35.87	33.00	41.61	38.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0106	OVALETS FONDO TIPO LB DE 51 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	148.75	136.85	172.55	158.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0107	OVALETS FONDO TIPO LB DE 76 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	531.12	488.63	616.10	566.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0108	OVALETS DERIVACIÓN TIPO TE DE 13 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	24.94	22.95	28.93	26.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0109	OVALETS DERIVACIÓN TIPO TE DE 19 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	30.19	27.78	35.02	32.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0110	OVALETS DERIVACIÓN TIPO TE DE 25 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	39.99	36.79	46.39	42.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0111	OVALETS DERIVACIÓN TIPO TE DE 51 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	161.87	148.92	187.77	172.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0112	OVALETS DERIVACIÓN TIPO TE DE 76 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	568.74	523.24	659.74	606.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0113	OVALETS IZQUIERDO TIPO LL DE 13 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	21.87	20.12	25.37	23.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0114	OVALETS IZQUIERDO TIPO LL DE 19 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	24.32	22.38	28.22	25.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0115	OVALETS IZQUIERDO TIPO LL DE 25 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	35.87	33.00	41.61	38.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0116	OVALETS IZQUIERDO TIPO LL DE 51 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	148.75	136.85	172.55	158.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0117	OVALETS IZQUIERDO TIPO LL DE 76 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	531.12	488.63	616.10	566.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0118	OVALETS DERECHO TIPO LR DE 13 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	21.87	20.12	25.37	23.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0119	OVALETS DERECHO TIPO LR DE 19 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	24.32	22.38	28.22	25.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0120	OVALETS DERECHO TIPO LR DE 25 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	35.87	33.00	41.61	38.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0121	OVALETS DERECHO TIPO LR DE 51 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	148.75	136.85	172.55	158.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0122	OVALETS DERECHO TIPO LR DE 76 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	531.12	488.63	616.10	566.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0123	OVALETS RECTO TIPO CE DE 13 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	21.87	20.12	25.37	23.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0124	OVALETS RECTO TIPO CE DE 19 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	24.32	22.38	28.22	25.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0125	OVALETS RECTO TIPO CE DE 25 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	35.87	33.00	41.61	38.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0126	OVALETS RECTO TIPO CE DE 51 MM SERIE 9 MARCA ANCLO	PIEZA	148.75	136.85	172.55	158.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0127	TAPA T9 PARA OVALETS DE 13 MM MARCA ANCLO	PIEZA	6.57	6.04	7.62	7.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0128	TAPA T9 PARA OVALETS DE 19 MM MARCA ANCLO	PIEZA	7.62	7.01	8.84	8.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0129	TAPA T9 PARA OVALETS DE 25 MM MARCA ANCLO	PIEZA	10.85	9.98	12.59	11.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0130	TAPA T9 PARA OVALETS DE 51 MM MARCA ANCLO	PIEZA	21.87	20.12	25.37	23.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0131	TAPA T9 PARA OVALETS DE 76 MM MARCA ANCLO	PIEZA	39.02	35.90	45.27	41.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0132	EMPAQUE E9 DE NEOPRENO PARA TAPA Y OVALETS DE 13 MM MARCA ANCLO	PIEZA	4.37	4.02	5.07	4.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0133	EMPAQUE E9 DE NEOPRENO PARA TAPA Y OVALETS DE 19 MM MARCA ANCLO	PIEZA	4.64	4.27	5.39	4.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0134	EMPAQUE E9 DE NEOPRENO PARA TAPA Y OVALETS DE 25 MM MARCA ANCLO	PIEZA	5.87	5.40	6.81	6.26	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0135	EMPAQUE E9 DE NEOPRENO PARA TAPA Y OVALETS DE 51 MM MARCA ANCLO	PIEZA	14.44	13.29	16.75	15.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1120-0136	EMPAQUE E9 DE NEOPRENO PARA TAPA Y OVALETS DE 76 MM MARCA ANCLO	PIEZA	18.37	16.90	21.31	19.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	GAS										
1400-01	TUBO DE COBRE TIPO "K" DE 10 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M (SECONSA)	ML	140.22	109.37	162.66	126.87	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-02	TUBO DE COBRE TIPO "K" DE 13 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M (SECONSA)	ML	181.00	141.18	209.96	163.77	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-03	TUBO DE COBRE TIPO "K" DE 19 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M (SECONSA)	ML	376.88	293.97	437.18	341.00	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-04	TUBO DE COBRE TIPO "K" DE 25 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M (SECONSA)	ML	445.46	347.46	516.73	403.05	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-05	TUBO DE COBRE TIPO "K" DE 32 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M (SECONSA)	ML	495.60	386.56	574.89	448.42	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-06	TUBO DE COBRE TIPO "K" DE 38 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	650.90	507.70	755.05	588.94	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-07	TUBO DE COBRE TIPO "K" DE 51 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	981.63	765.67	1,138.69	888.17	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-08	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 6 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	66.11	44.95	76.68	52.15	32.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-09	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 10 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	93.28	63.43	108.21	73.58	32.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-10	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 13 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	114.17	77.64	132.44	90.06	32.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-11	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 19 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	178.42	121.32	206.97	140.74	32.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-12	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 25 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	303.04	206.07	351.52	239.04	32.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-13	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 32 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	406.17	276.20	471.16	320.39	32.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-14	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 38 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	529.46	360.03	614.17	417.64	32.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-15	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 51 MM DE DIAMETRO, TRAMO DE 6.10 M	ML	828.83	563.60	961.44	653.78	32.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-16	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 13 MM	ML	106.13	90.21	123.12	104.65	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-17	CODO DE COBRE DE 90º X 10 MM	PZA	15.73	12.27	18.25	14.23	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-18	CODO DE COBRE DE 90º X 13 MM	PZA	11.67	9.10	13.54	10.56	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-19	CODO DE COBRE DE 90º X 19 MM	PZA	29.23	22.80	33.90	26.45	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-20	CODO DE COBRE DE 90º X 25 MM	PZA	47.86	37.33	55.52	43.31	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-21	CODO DE COBRE DE 90º X 32 MM	PZA	64.62	50.40	74.96	58.47	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-22	CODO DE COBRE DE 90º X 38 MM	PZA	86.24	67.27	100.04	78.03	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-23	CODO DE COBRE DE 90º X 51 MM	PZA	162.59	126.82	188.60	147.11	22.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-24	CODO DE COBRE DE 90º REDUCCION DE 13 X 10 MM	PZA	48.46	41.19	56.22	47.79	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-25	CODO DE COBRE DE 90º REDUCCION DE 19 X 13 MM	PZA	35.29	30.00	40.94	34.80	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-26	CODO DE COBRE DE 90º REDUCCION DE 25 X 13 MM	PZA	66.14	56.22	76.72	65.21	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1400-27	CODO DE COBRE DE 90º REDUCCION DE 25 X 19 MM	PZA	66.14	56.22	76.72	65.21	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-28	CODO DE COBRE DE 45º X 10 MM	PZA	31.06	26.40	36.03	30.62	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-29	CODO DE COBRE DE 45º X 13 MM	PZA	11.35	9.65	13.17	11.19	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-30	CODO DE COBRE DE 45º X 19 MM	PZA	19.28	16.39	22.36	19.01	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-31	CODO DE COBRE DE 45º X 25 MM	PZA	54.73	46.52	63.49	53.96	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-32	CODO DE COBRE DE 45º X 32 MM	PZA	78.88	67.05	91.50	77.78	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-33	CODO DE COBRE DE 45º X 38 MM	PZA	95.91	81.52	111.26	94.57	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-34	CODO DE COBRE DE 45º X 51 MM	PZA	157.65	134.01	182.88	155.45	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-35	TEE DE COBRE DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	40.91	34.78	47.46	40.34	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-36	TEE DE COBRE DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	8.19	6.96	9.50	8.08	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-37	TEE DE COBRE DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	21.85	18.57	25.34	21.54	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-38	TEE DE COBRE DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	88.52	75.24	102.68	87.28	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-39	TEE DE COBRE DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	147.05	124.99	170.58	144.99	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-40	TEE DE COBRE DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	199.64	169.69	231.58	196.84	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-41	TEE DE COBRE DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	320.29	272.25	371.54	315.81	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-42	TEE DE COBRE REDUCCION DE 13 X 10 MM	PZA	55.53	47.20	64.42	54.76	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-43	TEE DE COBRE REDUCCION DE 19 X 13 MM	PZA	29.94	25.44	34.72	29.52	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-44	TEE DE COBRE REDUCCION DE 25 X 19 MM	PZA	97.14	82.57	112.68	95.78	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-45	TEE DE COBRE REDUCCION DE 32 X 25 MM	PZA	132.49	112.61	153.68	130.63	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-46	TEE DE COBRE REDUCCION DE 38 X 32 MM	PZA	219.88	186.90	255.06	216.80	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-47	TEE DE COBRE REDUCCION DE 51 X 38 MM	PZA	292.66	248.76	339.48	288.56	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-48	COPLE DE COBRE DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	4.18	3.55	4.85	4.12	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-49	COPLE DE COBRE DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	9.53	8.10	11.06	9.40	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-50	COPLE DE COBRE DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	18.58	15.79	21.56	18.32	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-51	COPLE DE COBRE DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	35.34	30.04	41.00	34.85	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-52	COPLE DE COBRE DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	53.34	45.34	61.87	52.59	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-53	COPLE DE COBRE DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	7.71	6.55	8.95	7.60	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-54	COPLE DE COBRE DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	14.51	12.34	16.83	14.31	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-55	RED. BUSHING DE COBRE DE 13 X 10 MM	PZA	21.31	18.12	24.72	21.01	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-56	RED. BUSHING DE COBRE DE 19 X 13 MM	PZA	32.61	27.72	37.83	32.16	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-57	RED. BUSHING DE COBRE DE 25 X 13 MM	PZA	32.61	27.72	37.83	32.16	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-58	RED. BUSHING DE COBRE DE 25 X 19 MM	PZA	32.61	27.72	37.83	32.16	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-59	RED. BUSHING DE COBRE DE 32 X 13 MM	PZA	32.61	27.72	37.83	32.16	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-60	RED. BUSHING DE COBRE DE 32 X 19 MM	PZA	32.61	27.72	37.83	32.16	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-61	RED. BUSHING DE COBRE DE 32 X 25 MM	PZA	32.61	27.72	37.83	32.16	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-62	RED. BUSHING DE COBRE DE 38 X 19 MM	PZA	43.32	36.82	50.25	42.72	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-63	RED. BUSHING DE COBRE DE 38 X 25 MM	PZA	43.32	36.82	50.25	42.72	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-64	RED. BUSHING DE COBRE DE 38 X 32 MM	PZA	43.32	36.82	50.25	42.72	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-65	RED. BUSHING DE COBRE DE 51 X 25 MM	PZA	88.95	75.61	103.18	87.70	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-66	RED. BUSHING DE COBRE DE 51 X 32 MM	PZA	88.95	75.61	103.18	87.70	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-67	RED. BUSHING DE COBRE DE 51 X 38 MM	PZA	88.95	75.61	103.18	87.70	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-68	RED. CAMPANA DE COBRE DE 13 X 10 MM	PZA	6.53	5.55	7.58	6.44	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-69	RED. CAMPANA DE COBRE DE 19 X 10 MM	PZA	11.25	9.56	13.05	11.09	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-70	RED. CAMPANA DE COBRE DE 19 X 13 MM	PZA	11.25	9.56	13.05	11.09	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-71	RED. CAMPANA DE COBRE DE 25 X 13 MM	PZA	22.17	18.84	25.72	21.86	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-72	RED. CAMPANA DE COBRE DE 25 X 19 MM	PZA	22.17	18.84	25.72	21.86	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-73	RED. CAMPANA DE COBRE DE 32 X 13 MM	PZA	30.95	26.31	35.91	30.52	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-74	RED. CAMPANA DE COBRE DE 32 X 19 MM	PZA	30.95	26.31	35.91	30.52	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-75	RED. CAMPANA DE COBRE DE 32 X 25 MM	PZA	30.95	26.31	35.91	30.52	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-76	RED. CAMPANA DE COBRE DE 38 X 13 MM	PZA	49.00	41.65	56.84	48.31	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-77	RED. CAMPANA DE COBRE DE 38 X 19 MM	PZA	49.00	41.65	56.84	48.31	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-78	RED. CAMPANA DE COBRE DE 38 X 25 MM	PZA	49.00	41.65	56.84	48.31	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-79	RED. CAMPANA DE COBRE DE 38 X 32 MM	PZA	49.00	41.65	56.84	48.31	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-80	RED. CAMPANA DE COBRE DE 51 X 19 MM	PZA	78.61	66.82	91.19	77.51	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-81	RED. CAMPANA DE COBRE DE 51 X 25 MM	PZA	78.61	66.82	91.19	77.51	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-82	RED. CAMPANA DE COBRE DE 51 X 32 MM	PZA	78.61	66.82	91.19	77.51	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-83	RED. CAMPANA DE COBRE DE 51 X 38 MM	PZA	78.61	66.82	91.19	77.51	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-84	COPLE DE COBRE DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	5.68	4.82	6.58	5.60	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1400-85	COPLE DE COBRE DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	12.96	11.02	15.03	12.78	15.00	101.34	101.34	1.00	1.00
1420-0106	CILINDRO DE GAS CAPACIDAD PARA 9.5 KG MARCA TATSA	PIEZA	631.57	473.68	732.63	549.47	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1420-0107	TANQUE ESTACIONARIO REG./TAPA CAPACIDAD PARA 300 LTS. MARCA TATSA	PIEZA	3,846.26	2,884.70	4,461.67	3,346.25	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1420-0108	TANQUE ESTACIONARIO REG./TAPA CAPACIDAD PARA 500 LTS. MARCA TATSA	PIEZA	5,889.64	4,417.23	6,831.98	5,123.98	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1420-0109	TANQUE ESTACIONARIO REG./TAPA CAPACIDAD PARA 1000 LTS. MARCA TATSA	PIEZA	8,977.07	6,732.80	10,413.40	7,810.05	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1420-0110	TANQUE ESTACIONARIO REG./TAPA CAPACIDAD PARA 1600 LTS. MARCA TATSA	PIEZA	15,940.78	11,955.59	18,491.31	13,868.48	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1420-0111	TANQUE ESTACIONARIO REG./TAPA CAPACIDAD PARA 2000 LTS. MARCA TATSA	PIEZA	21,182.01	15,886.50	24,571.13	18,428.34	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1420-0112	TANQUE ESTACIONARIO REG./TAPA CAPACIDAD PARA 2800 LTS. MARCA TATSA	PIEZA	24,345.32	18,258.99	28,240.57	21,180.43	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1420-0113	TANQUE ESTACIONARIO REG./TAPA CAPACIDAD PARA 3400 LTS. MARCA TATSA	PIEZA	29,509.04	22,131.78	34,230.48	25,672.86	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1420-0114	TANQUE ESTACIONARIO REG./TAPA CAPACIDAD PARA 5000 LTS. MARCA TATSA	PIEZA	41,712.67	31,284.50	48,386.69	36,290.02	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
HERRERIA Y REJILLAS DE ACERO											
1550-05	MARCO Y CONTRAMARCO PARA TAPA DE REGISTRO DE (FO.FO.) 40 X 60	PZA	3,072.54	2,304.40	3,564.15	2,673.11	25.00	99.39	99.39	1.00	1.00
1550-06	ESTRUCTURA DE ANGULO PARA MARCO Y CONTRAMARCO DE40 X 60	PZA	220.58	213.96	255.87	248.19	3.00	99.39	99.39	1.00	1.00
1550-10	MARCO Y CONTRAMARCO PARA TAPA DE REGISTRO DE (FO.FO.) 60 X 70 CM	PZA	4,726.57	3,544.93	5,482.82	4,112.11	25.00	99.39	99.39	1.00	1.00
1550-12	ESTRUCTURA DE ANGULO PARA MARCO Y CONTRAMARCO DE60 X 60	PZA	220.58	213.96	255.87	248.19	3.00	99.39	99.39	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1550-30	BROCAL CON TAPA 60 CM FO.FO. PESADO	PZA	3,768.26	2,826.20	4,371.18	3,278.39	25.00	99.39	99.39	1.00	1.00
1550-35	ESCALERA DE FOFO PARA POZO DE VISITA	M	568.49	551.43	659.45	639.66	3.00	99.39	99.39	1.00	1.00
1550-40	FIERRO ESTRUCTURAL 1" X 1/8"	KG	23.74	21.37	27.54	24.79	10.00	99.39	99.39	1.00	1.00
1550-50	PERFILES DE FIERRO TUBULAR (DE LAMINA) 1/2" X 1"	KG	24.36	21.93	28.26	25.44	10.00	99.39	99.39	1.00	1.00
1550-60	LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	21.23	19.11	24.63	22.16	10.00	99.39	99.39	1.00	1.00
1550-70	BISAGRA TUBULAR DE 1/2"	PZA	4.20	3.78	4.88	4.39	10.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1550-80	BISAGRA TUBULAR DE 5/8"	PZA	7.01	6.31	8.13	7.31	10.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1550-90	BISAGRA TUBULAR DE 3/4"	PZA	13.45	12.11	15.60	14.04	10.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-00	BISAGRA TUBULAR DE 1"	PZA	20.21	18.19	23.44	21.10	10.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-01	SOLDADURA 6013-2 (1/8")	KG	46.43	46.43	53.86	53.86	0.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-02	SOLDADURA 6013-3 (5/32")	KG	39.42	39.42	45.73	45.73	0.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-03	SOLDADURA 7018-3 (5/32")	KG	54.66	54.66	63.40	63.40	0.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-04	SOLDADURA CADWELD TIPO GR	PZA	72.19	72.19	83.74	83.74	0.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-05	SOLDADURA CADWELD TIPO TV PARA UNIR CABLE CALIBRE # 4/0	PZA	72.19	72.19	83.74	83.74	0.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-06	SOLDADURA 6013-2 (1/8")	KG	46.43	46.43	53.86	53.86	0.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-07	SOLDADURA 6013-2 (1/8")	KG	46.43	46.43	53.86	53.86	0.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-10	SOLDADURA INFRA DE 1/8"	KG	65.08	63.13	75.49	73.23	3.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-20	SOLDADURA E-7018 DE 1/8"	KG	68.59	61.73	79.56	71.60	10.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-30	SOLDADURA E-6013 DE 1/8"	KG	65.08	58.57	75.49	67.94	10.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-35	SOLDADURA E-6010 DE 1/8"	KG	75.41	67.87	87.47	78.73	10.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-40	JUEGO DE HERRAJES PARA PUERTA BANDERA MODELO 65 L300	JGO	90.22	87.51	104.65	101.51	3.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-50	JUEGO DE HERRAJES PARA VENTANA DE 2"	JGO	32.18	31.21	37.33	36.21	3.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-60	REJILLA ACERO IRVING TABLERO DE 1X6M/SOLERA 1/8"X1" P/PETON	M2	823.75	650.76	955.54	754.88	21.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-65	REJILLA ACERO IRVING TABLERO DE 1X6M C/SOLERA 1/8"X1/4" PISO	M2	599.22	473.39	695.10	549.13	21.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-70	ESCALON SENCILLO PARA POZO DE VISITA, PESO 2.4 KG/PZA	PZA	94.44	70.83	109.55	82.16	25.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-71	ESCALON TIPO D.D.F. PARA POZO DE VISITA, PESO 3.8 KG/PZA	PZA	175.39	131.54	203.45	152.59	25.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-72	BOCA DE TORMENTA PARA COLADERA PLUVIAL DE CONCRETO CON UN PESO DE 25KG.	PZA	890.42	667.81	1,032.89	774.66	25.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-73	REJILLA DE PISO DE 40 X 60 CM CON BISAGRAS DE 70 KGS COMERCIAL	PZA	2,331.28	1,631.90	2,704.28	1,893.00	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-74	REJILLA DE PISO DE 40 X 60 CM CON BISAGRAS DE 105 KGS	PZA	3,480.73	2,436.51	4,037.65	2,826.35	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-75	REJILLA DE PISO DE 45 X 45 CM CON BISAGRAS DE 80 KGS	PZA	2,663.16	1,864.21	3,089.27	2,162.49	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-76	REJILLA DE PISO DE 50 X 50 CM CON BISAGRAS DE 105 KGS	PZA	3,480.73	2,436.51	4,037.65	2,826.35	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-77	REJILLA DE PISO DE 60 X 70 CM CON BISAGRAS DE 110 KGS, COMERCIAL	PZA	3,653.42	2,557.39	4,237.96	2,966.57	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-78	REJILLA DE PISO DE 60 X 70 CM CON BISAGRAS DE 168 KGS	PZA	5,566.47	3,896.53	6,457.10	4,519.97	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-79	REJILLA FIJA DE PISO DE 40 X 60 CM DE 50 KGS	PZA	1,662.12	1,163.48	1,928.05	1,349.64	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-80	REJILLA FIJA DE PISO DE 45 X 45 CM DE 47 KGS	PZA	1,559.58	1,091.71	1,809.12	1,266.38	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-81	REJILLA FIJA DE PISO DE 50 X 50 CM DE 68 KGS	PZA	2,255.73	1,579.01	2,616.64	1,831.65	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-82	REJILLA FIJA DE PISO DE 60 X 70 CM DE 134 KGS	PZA	4,438.60	3,107.02	5,148.78	3,604.15	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-83	BROCAL PESADO ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE FO FO DE 765 X 170 X 120 MM, CON ESPESOR DE TAPA DE 65 MM. MCA. MYMACO	PZA	5,490.92	3,843.64	6,369.46	4,458.62	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-84	BROCAL REGULAR ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE FO FO DE 730 X 145 X 100 MM, CON ESPESOR DE TAPA DE 52 MM. MCA. MYMACO	PZA	4,457.49	3,120.24	5,170.69	3,619.48	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-85	BROCAL LIGERO ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE FO FO DE 725 X 135 X 105 MM, CON ESPESOR DE TAPA DE 52 MM. MCA. MYMACO	PZA	3,774.84	2,642.39	4,378.81	3,065.17	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-86	BROCAL COMERCIAL ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE FO FO DE 725 X 135 X 105 MM, CON ESPESOR DE TAPA DE 47 MM. MCA. MYMACO	PZA	3,086.79	2,160.75	3,580.67	2,506.47	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-87	BROCAL PESADO CIEGO PARA POZO DE VISITA DE FO FO DE 765 X 170 X 120 MM, CON ESPESOR DE TAPA DE 65 MM. MCA. MYMACO	PZA	5,658.21	3,960.75	6,563.52	4,594.46	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-88	BROCAL REGULAR CIEGO PARA POZO DE VISITA DE FO FO DE 730 X 145 X 100 MM, CON ESPESOR DE TAPA DE 52 MM. MCA. MYMACO	PZA	4,630.18	3,241.12	5,371.01	3,759.70	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-89	BROCAL LIGERO CIEGO PARA POZO DE VISITA DE FO FO DE 725 X 135 X 105 MM, CON ESPESOR DE TAPA DE 52 MM. MCA. MYMACO	PZA	3,947.52	2,763.27	4,579.13	3,205.39	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1551-90	BROCAL COMERCIAL CIEGO PARA POZO DE VISITA DE FO FO DE 725 X 135 X 105 MM, CON ESPESOR DE TAPA DE 47 MM, MCA. MYMACO	PZA	3,256.77	2,279.74	3,777.86	2,644.50	30.00	98.50	98.50	1.00	1.00
1555-00	EXPLOSIVOS	M3	30.56	29.64	35.45	34.39	3.00	98.50	98.50	1.00	1.00
	HERRAMIENTA										
1500-03	ZAPAPICO CON MANGO DE 5 LIBRAS	PZA	180.97	166.49	209.93	193.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-05	MARRO CON MANGO DE 3 LIBRAS	PZA	87.87	80.84	101.92	93.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-10	MACETA CON MANGO DE 8 LIBRAS	PZA	87.59	80.58	101.61	93.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-15	PALA CUADRADA CON MANGO Y PUÑO	PZA	130.31	119.89	151.16	139.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-20	PALA DE PUNTA REDONDA CON MANGO Y PUÑO	PZA	144.78	133.20	167.94	154.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-25	PALA CARBONERA CON MANGO Y PUÑO	PZA	143.07	131.62	165.96	152.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-30	BARRETA RECTA DE 1" X 1.50 M	PZA	211.68	194.75	245.55	225.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-35	CINCEL DE 3/8" X 5"	PZA	52.12	47.95	60.46	55.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-40	CINCEL DE 1/2" X 5 3/4"	PZA	52.83	48.60	61.28	56.38	8.00	368.59	368.59	1.00	1.00
1500-45	CINCEL DE 3/4" X 7"	PZA	53.57	49.28	62.14	57.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-50	CINCEL DE 7/8" X 7 1/2"	PZA	66.60	61.27	77.25	71.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-55	CINCEL DE 1" X 8"	PZA	81.08	74.59	94.05	86.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-60	CINCEL DE 1" X 18"	PZA	97.00	89.24	112.52	103.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-65	BARRA SACACLAVOS DE 3/4" X 60" CM	PZA	233.82	215.11	271.23	249.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-70	MACHETE CAÑERO SIN GANCHO	PZA	55.02	50.61	63.82	58.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-75	HACHA MICHIGAN CON CABO DE 3 LIBRAS	PZA	208.48	191.80	241.84	222.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-80	CARRETILLA PARA ARENA SEMINEUMATICA DE 3.5 PIES CUBICOS	PZA	726.21	668.11	842.40	775.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-85	CARRETILLA PARA ARENA NEUMATICA DE 3.5 PIES CUBICOS	PZA	815.39	750.16	945.85	870.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-90	CARRETILLA PARA CONCRETO SEMINEUMATICA DE 5 PIESCUBICOS	PZA	752.85	692.62	873.30	803.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1500-95	CARRETILLA PARA CONCRETO NEUMATICA DE 5 PIES CUBICOS	PZA	709.41	652.66	822.92	757.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1501-00	CUCHARAS DE ALBAÑIL DE 6"	PZA	144.78	133.20	167.94	154.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-05	CUCHARAS DE ALBAÑIL DE 9"	PZA	128.85	118.54	149.47	137.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-10	CUCHARAS DE ALBAÑIL DE 11"	PZA	150.57	138.52	174.66	160.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-15	LLANA METALICA PARA YESERO DE 11"	PZA	66.60	61.27	77.25	71.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-20	ESPATULA PARA YESERO DE 3" X 8"	PZA	39.81	36.63	46.18	42.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-25	ESPATULA PARA YESERO DE 4" X 8"	PZA	50.96	46.88	59.12	54.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-30	NIVEL DE 18"	PZA	82.52	75.92	95.73	88.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-35	NIVEL DE 28"	PZA	107.14	98.56	124.28	114.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-40	PLOMADA DE 4 CM	PZA	17.65	16.24	20.47	18.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	20.70	19.05	24.02	22.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-50	MARTILLO DE BOLA DE 16 ONZAS	PZA	83.97	77.25	97.41	89.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-55	MARTILLO DE BOLA DE 24 ONZAS	PZA	97.00	89.24	112.52	103.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-60	MARTILLO DE BOLA DE 32 ONZAS	PZA	128.85	118.54	149.47	137.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-65	MARTILLO DE BOLA DE 40 ONZAS	PZA	154.91	142.52	179.70	165.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-70	MARTILLO DE CARPINTERO DE 7 ONZAS	PZA	70.94	65.27	82.29	75.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-75	MARTILLO DE CARPINTERO DE 13 ONZAS	PZA	85.42	78.59	99.09	91.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-80	MARTILLO DE CARPINTERO DE 16 ONZAS	PZA	95.55	87.91	110.84	101.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-85	MARTILLO DE CARPINTERO DE 20 ONZAS	PZA	112.93	103.89	131.00	120.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-90	SERROTE DE CARPINTERO DE 20"	PZA	79.63	73.26	92.37	84.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1501-95	SERROTE DE CARPINTERO DE 26"	PZA	183.87	169.16	213.29	196.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-00	CEPILLO DE CARPINTERO DE 2 1/2" X 26 CM	PZA	360.50	331.66	418.18	384.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-05	CEPILLO DE CARPINTERO DE 3" X 26 CM	PZA	374.97	344.98	434.97	400.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-10	BERBIQUI DE 30 CM PARA BROCA DE 1/8" A 1/2"	PZA	259.15	238.42	300.62	276.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-15	GRIFA DE 5/8"	PZA	130.30	119.88	151.15	139.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-20	PINZAS DE AUTOMOVILISTA DE 8"	PZA	85.42	78.59	99.09	91.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-25	PINZAS PARA ELECTRICISTA DE 8"	PZA	136.09	125.20	157.87	145.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-30	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 5/16" X 6"	PZA	53.57	49.28	62.14	57.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-35	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 5/16" X 10"	PZA	62.25	57.27	72.22	66.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-40	DESARMADOR DE PUNTA ESTRELLA DE 5/16" X 6"	PZA	367.74	338.32	426.57	392.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-45	LLAVE STILSON LIGERO DE 24"	PZA	364.70	335.52	423.05	389.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-50	LLAVE STILSON PESADA DE 24"	PZA	563.19	518.13	653.30	601.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-55	BROCA PARA CONCRETO DE 3/16" X 3"	PZA	11.00	10.12	12.76	11.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-60	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 7"	PZA	19.26	17.72	22.34	20.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-65	ARCO PARA SEGUETA AJUSTABLE	PZA	165.05	151.84	191.45	176.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-70	SEGUETA DE ACERO	PZA	8.44	7.77	9.79	9.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-75	DISCO DE CARBURO DE 14" MODELO 535	PZA	87.97	80.93	102.05	93.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-80	TALADRO BLACK AND DECKER TRABAJO LIGERO DE 1/4"	PZA	604.60	556.23	701.33	645.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-85	TALADRO BLACK AND DECKER TRABAJO PESADO DE 1/4"	PZA	690.97	635.69	801.52	737.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-90	PULIDORA BLACK AND DECKER 4000 R.P.M.	PZA	1,535.48	1,412.64	1,781.16	1,638.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1502-95	SOPLETE DE 1/2" LITRO	PZA	384.60	353.83	446.14	410.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-00	QUEMADOR Y TAMBOR PARA ASFALTO	PZA	915.72	842.46	1,062.24	977.26	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-05	CABLE MANILA DE 1/2"	M	2.90	2.66	3.36	3.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-10	CABLE MANILA DE 1/2"	KG	10.44	9.60	12.11	11.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-15	CABLE MANILA DE 5/16"	M	1.11	1.03	1.29	1.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-20	CABLE MANILA DE 5/16"	KG	10.44	9.60	12.11	11.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-25	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	PZA	6,879.46	6,329.10	7,980.17	7,341.76	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-30	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	PZA	9,157.21	8,424.63	10,622.36	9,772.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-35	PISTOLA RAM NACIONAL	PZA	2,014.59	1,853.42	2,336.92	2,149.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-40	PISTOLA PARA CALAFATEO CERRADA	PZA	332.99	306.35	386.27	355.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-45	PISTOLA PARA CALAFATEO ABIERTO	PZA	99.90	91.91	115.88	106.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-50	INSTRUMENTOS PARA TRAZAR	M2	0.43	0.40	0.50	0.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1503-55	NAVAJA PARA CORTADORA	PZA	46.18	42.49	53.57	49.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	ILUMINACION BJC										
1550-0001	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MÓNACO (E-27), CON EQUIPO DE 80 W, VS DIFUSOR DE POLICARBONATO DE LA LÍNEA BJC.	PIEZA	3,837.29	3,645.43	4,451.26	4,228.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0002	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MÓNACO (E-27), CON EQUIPO DE 100 W, VS DIFUSOR DE POLICARBONATO DE LA LÍNEA BJC.	PIEZA	3,860.47	3,667.44	4,478.14	4,254.23	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0003	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MÓNACO (E-27), CON EQUIPO DE 150 W, VS DIFUSOR DE POLICARBONATO DE LA LÍNEA BJC.	PIEZA	4,072.36	3,868.74	4,723.94	4,487.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0004	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MÓNACO (E-27), CON EQUIPO DE 250 W, VS DIFUSOR DE POLICARBONATO DE LA LÍNEA BJC.	PIEZA	4,246.18	4,033.87	4,925.57	4,679.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0005	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MÓNACO (E-27), CON EQUIPO DE 70 W, AM DIFUSOR DE POLICARBONATO DE LA LÍNEA BJC.	PIEZA	3,837.29	3,645.43	4,451.26	4,228.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0006	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MÓNACO (E-27), CON EQUIPO DE 100 W, AM DIFUSOR DE POLICARBONATO DE LA LÍNEA BJC.	PIEZA	3,991.25	3,791.68	4,629.84	4,398.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0007	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MÓNACO (E-27), CON EQUIPO DE 175 W, AM DIFUSOR DE POLICARBONATO DE LA LÍNEA BJC.	PIEZA	4,029.32	3,827.85	4,674.01	4,440.31	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0008	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MÓNACO (E-27), CON EQUIPO DE 250 W, AM DIFUSOR DE POLICARBONATO DE LA LÍNEA BJC.	PIEZA	4,138.58	3,931.65	4,800.75	4,560.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0009	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MÓNACO (E-27), CON EQUIPO DE 200 W, PS DIFUSOR DE POLICARBONATO DE LA LÍNEA BJC.	PIEZA	4,552.44	4,324.81	5,280.83	5,016.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0010	DIFUSOR POLICARBONATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 70 W	PIEZA	3,837.29	3,645.43	4,451.26	4,228.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0011	DIFUSOR POLICARBONATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 100 W	PIEZA	3,860.47	3,667.44	4,478.14	4,254.23	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0012	DIFUSOR POLICARBONATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 150 W	PIEZA	4,072.36	3,868.74	4,723.94	4,487.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0013	DIFUSOR POLICARBONATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 250 W	PIEZA	4,246.18	4,033.87	4,925.57	4,679.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0014	DIFUSOR POLICARBONATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 70 W	PIEZA	3,837.29	3,645.43	4,451.26	4,228.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1550-0015	DIFUSOR POLICARBONATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 100 W	PIEZA	3,991.25	3,791.68	4,629.84	4,398.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0016	DIFUSOR POLICARBONATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 175 W	PIEZA	4,029.32	3,827.85	4,674.01	4,440.31	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0017	DIFUSOR POLICARBONATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 250 W	PIEZA	4,138.58	3,931.65	4,800.75	4,560.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0018	DIFUSOR POLICARBONATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PS DE 200 W	PIEZA	4,552.44	4,324.81	5,280.83	5,016.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0019	DIFUSRO VIDRIO BORISILICATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 70 W	PIEZA	4,554.09	4,326.39	5,282.75	5,018.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0020	DIFUSRO VIDRIO BORISILICATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 100 W	PIEZA	4,568.99	4,340.54	5,300.03	5,035.03	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0021	DIFUSRO VIDRIO BORISILICATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 150 W	PIEZA	4,794.13	4,554.42	5,561.19	5,283.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0022	DIFUSRO VIDRIO BORISILICATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 250 W	PIEZA	4,953.05	4,705.40	5,745.54	5,458.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0023	DIFUSRO VIDRIO BORISILICATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 70 W	PIEZA	4,554.09	4,326.39	5,282.75	5,018.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0024	DIFUSRO VIDRIO BORISILICATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 100 W	PIEZA	4,698.11	4,463.21	5,449.81	5,177.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0025	DIFUSRO VIDRIO BORISILICATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 175 W	PIEZA	4,744.47	4,507.24	5,503.58	5,228.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0026	DIFUSRO VIDRIO BORISILICATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 250 W	PIEZA	4,843.79	4,601.60	5,618.80	5,337.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0027	DIFUSRO VIDRIO BORISILICATO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PS DE 200 W	PIEZA	5,446.37	5,174.05	6,317.79	6,001.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0028	DIFUSOR VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 70 W	PIEZA	3,681.68	3,497.60	4,270.75	4,057.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0029	DIFUSOR VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 100 W	PIEZA	3,689.96	3,505.46	4,280.35	4,066.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0030	DIFUSOR VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 150 W	PIEZA	3,918.41	3,722.49	4,545.35	4,318.08	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0031	DIFUSOR VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 250 W	PIEZA	4,080.64	3,876.61	4,733.54	4,496.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0032	DIFUSOR VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 70 W	PIEZA	3,681.68	3,497.60	4,270.75	4,057.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0033	DIFUSOR VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 100 W	PIEZA	3,822.39	3,631.27	4,433.97	4,212.27	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0034	DIFUSOR VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 175 W	PIEZA	3,862.12	3,669.02	4,480.06	4,256.06	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0035	DIFUSOR VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 250 W	PIEZA	3,978.00	3,779.10	4,614.48	4,383.76	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0036	DIFUSOR VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO MONACO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PS DE 200 W	PIEZA	4,420.00	4,199.00	5,127.20	4,870.84	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0037	URBAN-LUX ABIERTO E-26 PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 70 W	PIEZA	2,094.12	1,989.41	2,429.18	2,307.72	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0038	URBAN-LUX ABIERTO E-26 PARA ALUMBRADO PÚBLICO FLUOR. DE 42 W	PIEZA	1,258.13	1,195.22	1,459.43	1,386.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0039	URBAN-LUX ABIERTO E-26 PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 70 W	PIEZA	2,100.74	1,995.71	2,436.86	2,315.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0040	URBAN-LUX CERRADO E-26 PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 70 W	PIEZA	2,362.30	2,244.19	2,740.27	2,603.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0041	URBAN-LUX CERRADO E-26 PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 70 W	PIEZA	2,368.92	2,250.48	2,747.95	2,610.55	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0042	URBAN-LUX CERRADO E-26 PARA ALUMBRADO PÚBLICO FLUOR. DE 42 W	PIEZA	1,340.90	1,273.85	1,555.44	1,477.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0043	URBAN-LUX ABIERTO E-39 PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 100 W	PIEZA	2,608.96	2,478.51	3,026.39	2,875.07	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0044	URBAN-LUX ABIERTO E-39 PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 150 W	PIEZA	2,723.18	2,587.03	3,158.89	3,000.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0045	URBAN-LUX ABIERTO E-39 PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 175 W	PIEZA	2,608.96	2,478.51	3,026.39	2,875.07	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0046	URBAN-LUX ABIERTO E-39 PARA ALUMBRADO PÚBLICO PS DE 150 W	PIEZA	2,792.71	2,653.08	3,239.55	3,077.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0047	URBAN-LUX ABIERTO E-39 PARA ALUMBRADO PÚBLICO PS DE 200 W	PIEZA	2,999.64	2,849.66	3,479.58	3,305.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0048	URBAN-LUX ABIERTO E-39 PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 70 W	PIEZA	2,516.26	2,390.44	2,918.86	2,772.91	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0049	URBAN-LUX ABIERTO E-39 PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 100 W	PIEZA	2,622.20	2,491.09	3,041.76	2,889.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0050	URBAN-LUX ABIERTO E-39 PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 150 W	PIEZA	2,791.06	2,651.50	3,237.63	3,075.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0051	URBAN-LUX ABIERTO E-39 PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 250 W	PIEZA	2,797.68	2,657.80	3,245.31	3,083.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0052	DIFUSOR POLICARBONATO GRANDE E-39	PIEZA	314.53	298.81	364.86	346.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0053	DIFUSOR POLICARBONATO PEQUEÑO E-26	PIEZA	258.25	245.33	299.57	284.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0054	ACOPLAMIENTO A COLUMNA D=33	PIEZA	374.13	355.42	433.99	412.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0055	ACOPLAMIENTO A COLUMNA D=60	PIEZA	435.38	413.61	505.04	479.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0056	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 100 W	PIEZA	5,280.83	5,016.78	6,125.76	5,819.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0057	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 175 W	PIEZA	5,297.38	5,032.51	6,144.96	5,837.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0058	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 70 W	PIEZA	5,125.22	4,868.95	5,945.25	5,647.99	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0059	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 100 W	PIEZA	5,140.11	4,883.11	5,962.53	5,664.41	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0060	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 150 W	PIEZA	5,360.29	5,092.27	6,217.93	5,907.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0061	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 100 W	PIEZA	5,462.92	5,189.78	6,336.99	6,020.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0062	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO AM DE 175 W	PIEZA	5,479.48	5,205.50	6,356.19	6,038.38	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0063	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 70 W	PIEZA	5,438.09	5,166.19	6,308.19	5,992.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0064	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 100 W	PIEZA	5,438.09	5,166.19	6,308.19	5,992.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0065	LUMINARIA ASIMÉTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO VS DE 150 W	PIEZA	5,654.95	5,372.21	6,559.75	6,231.76	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0066	PROYECTOR POLARIS E-27 AM DE 70 W	PIEZA	3,575.73	3,396.95	4,147.85	3,940.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0067	PROYECTOR POLARIS E-27 VS DE 70 W	PIEZA	3,554.21	3,376.50	4,122.88	3,916.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0068	PROYECTOR POLARIS E-39 VS DE 100 W	PIEZA	4,112.09	3,906.49	4,770.03	4,531.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0069	PROYECTOR POLARIS E-39 VS DE 150 W	PIEZA	4,315.71	4,099.92	5,006.22	4,755.91	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0070	PROYECTOR POLARIS E-39 VS DE 250 W	PIEZA	5,100.38	4,845.36	5,916.45	5,620.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0071	PROYECTOR POLARIS E-39 HQI DE 250 W	PIEZA	5,100.38	4,845.36	5,916.45	5,620.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0072	PROYECTOR POLARIS E-30 DE PS 200 W	PIEZA	5,131.84	4,875.25	5,952.93	5,655.28	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0073	PROYECTOR POLARIS E-39 PS DE 320 W	PIEZA	5,214.61	4,953.88	6,048.95	5,746.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0074	PROYECTOR POLARIS E-39 VS DE 400 W	PIEZA	5,653.30	5,370.63	6,557.83	6,229.93	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0075	PROYECTOR POLARIS E-39 HQI DE 400 W	PIEZA	5,750.97	5,463.42	6,671.12	6,337.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0076	PROYECTOR POLARIS R7S BILATERAL HQI DE 150 W	PIEZA	3,954.83	3,757.08	4,587.60	4,358.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0077	PROYECTOR APOLO R7S BILATERAL HQI DE 70 W	PIEZA	3,526.07	3,349.77	4,090.24	3,885.73	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0078	PROYECTOR APOLO R7S BILATERAL HQI DE 150 W	PIEZA	3,757.83	3,569.94	4,359.08	4,141.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0079	PROYECTOR COLUMBIA E-39 VS DE 150 W	PIEZA	5,231.16	4,969.61	6,068.15	5,764.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0080	PROYECTOR COLUMBIA E-39 VS DE 250 W	PIEZA	5,297.38	5,032.51	6,144.96	5,837.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0081	PROYECTOR COLUMBIA E-39 VS DE 400 W	PIEZA	5,702.96	5,417.81	6,615.43	6,284.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0082	PROYECTOR COLUMBIA E-39 DE HQI 250 W	PIEZA	5,479.48	5,205.50	6,356.19	6,038.38	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1550-0083	PROYECTOR COLUMBIA E-39 HQI DE 400 W	PIEZA	5,959.55	5,661.58	6,913.08	6,567.43	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0084	PROYECTOR COLUMBIA E-39 PS DE 320 W	PIEZA	5,694.68	5,409.95	6,605.83	6,275.54	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0085	1000 W EXTENSIVO HQI	PIEZA	11,935.66	11,338.88	13,845.37	13,153.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0086	1000 W INTENSIVO HQI	PIEZA	11,935.66	11,338.88	13,845.37	13,153.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0087	2000 W EXTENSIVO HQI	PIEZA	11,935.66	11,338.88	13,845.37	13,153.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0088	2000 W INTENSIVO HQI	PIEZA	11,935.66	11,338.88	13,845.37	13,153.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0089	1500 W EXTENSIVO AM	PIEZA	11,935.66	11,338.88	13,845.37	13,153.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0090	1500 W INTENSIVO AM	PIEZA	11,935.66	11,338.88	13,845.37	13,153.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0091	PROYECTOR PQ E-39 HQI DE 1000 W PARA BALASTRO REMOTO	PIEZA	9,692.55	9,207.92	11,243.36	10,681.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0092	PROYECTOR PQ E-39 HQI DE 2000 W PARA BALASTRO REMOTO	PIEZA	9,692.55	9,207.92	11,243.36	10,681.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0093	SIMETRICO INTENSIVO ABIERTO E-39 PARA BALASTRO REMOTO INCAND. DE 500 W	PIEZA	1,152.18	1,094.57	1,336.53	1,269.70	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0094	SIMETRICO INTENSIVO ABIERTO E-39 PARA BALASTRO REMOTO INCAND. DE 1500 W	PIEZA	1,774.62	1,685.89	2,058.56	1,955.63	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0095	SIMETRICO INTENSIVO CERRADO E-39 PARA BALASTRO REMOTO INCAND. DE 500 W	PIEZA	2,200.07	2,090.06	2,552.08	2,424.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0096	SIMETRICO INTENSIVO CERRADO E-39 PARA BALASTRO REMOTO INCAND. DE 1500 W	PIEZA	2,959.91	2,811.92	3,433.50	3,261.82	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0097	PROYECTOR CY SEMI INTENSIVO CUARZO DE 500 W	PIEZA	1,713.37	1,627.70	1,987.51	1,888.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0098	PROYECTOR CY EXTENSIVO CUARZO DE 500 W	PIEZA	1,468.37	1,394.95	1,703.31	1,618.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0099	PROYECTOR CY SEMI INTENSIVO CUARZO DE 1000 W	PIEZA	2,648.69	2,516.26	3,072.48	2,918.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0100	PROYECTOR CY EXTENSIVO CUARZO DE 1000 W	PIEZA	2,433.48	2,311.81	2,822.84	2,681.70	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0101	PROYECTOR CY SEMI INTENSIVO CUARZO DE 1500 W	PIEZA	3,191.67	3,032.09	3,702.34	3,517.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0102	PROYECTOR CY EXTENSIVO CUARZO DE 1500 W	PIEZA	2,988.05	2,838.65	3,466.14	3,292.84	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0103	PROYECTOR C-1 CUARZO DE 500 W	PIEZA	235.07	223.32	272.68	259.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0104	PROYECTOR SERIE 8000 CUARZO DE 150 W	PIEZA	190.37	180.86	220.83	209.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0105	PROYECTOR SERIE 8000 CUARZO DE 500 W	PIEZA	269.84	256.34	313.01	297.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0106	PROYECTOR SERIE 8000 CUERZO DE 1000 W	PIEZA	620.79	589.75	720.11	684.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0107	PROYECTOR CON PROTECTOR Y SOPORTE CUARZO DE 150 W	PIEZA	604.23	574.02	700.91	665.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0108	PROYECTOR CON PROTECTOR Y SOPORTE CUARZO DE 500 W	PIEZA	604.23	574.02	700.91	665.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0109	PROYECTOR CUARZO YODO NEGRO CON TRÍPODE DE TELESCOPIO EXTENSIBLE DESDE 65CM. HASTA 120CM DE ALTURA CON ASA PARA SU ORIENTACIÓN. CUARZO DE 150 W	PIEZA	1,042.92	990.78	1,209.79	1,149.30	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0110	PROYECTOR CUARZO YODO NEGRO CON TRÍPODE DE TELESCOPIO EXTENSIBLE DESDE 65CM. HASTA 120CM DE ALTURA CON ASA PARA SU ORIENTACIÓN. CUARZO DE 500 W	PIEZA	1,042.92	990.78	1,209.79	1,149.30	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0111	2 PROYECTOR CUARZO YODO NEGRO CON TRÍPODE DE TELESCOPIO EXTENSIBLE DESDE 65CM. HASTA 120CM DE ALTURA CON ASA PARA SU ORIENTACIÓN. CUARZO DE 150 W	PIEZA	1,597.49	1,517.62	1,853.09	1,760.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0112	2 PROYECTOR CUARZO YODO NEGRO CON TRÍPODE DE TELESCOPIO EXTENSIBLE DESDE 65CM. HASTA 120CM DE ALTURA CON ASA PARA SU ORIENTACIÓN. CUARZO DE 500 W	PIEZA	1,597.49	1,517.62	1,853.09	1,760.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0113	PORTALAMPARA R7S	PIEZA	92.70	88.07	107.54	102.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0114	SOPORTE PARA 1 PROYECTOR	PIEZA	1,072.72	1,019.08	1,244.35	1,182.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0115	CRUCETA PARA 2 PROYECTORES	PIEZA	1,615.70	1,534.92	1,874.21	1,780.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0116	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 AM DE 70 W	PIEZA	4,731.22	4,494.66	5,488.22	5,213.81	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0117	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 AM DE 100 W	PIEZA	4,731.22	4,494.66	5,488.22	5,213.81	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0118	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 AM DE 175 W	PIEZA	4,866.97	4,623.62	5,645.68	5,363.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0119	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 AM DE 250 W	PIEZA	5,050.72	4,798.19	5,858.84	5,565.89	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0120	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 VS DE 70 W	PIEZA	4,731.22	4,494.66	5,488.22	5,213.81	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0121	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 VS DE 100 W	PIEZA	4,731.22	4,494.66	5,488.22	5,213.81	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0122	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 VS DE 150 W	PIEZA	4,868.62	4,625.19	5,647.60	5,365.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0123	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 VS DE 250 W	PIEZA	5,050.72	4,798.19	5,858.84	5,565.89	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0124	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 PS DE 100 W	PIEZA	4,809.03	4,568.58	5,578.47	5,299.55	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0125	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 PS DE 150 W	PIEZA	5,032.51	4,780.89	5,837.71	5,545.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0126	FAROLA FUTURA PUNTA DE POSTE PARA DECORATIVOS EXTERIORES E-27 E-39 PS DE 200 W	PIEZA	5,297.38	5,032.51	6,144.96	5,837.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0127	BOLA CRISTAL DIAM. : 420 E-27 AM DE 70 W	PIEZA	7,485.86	7,111.57	8,683.60	8,249.42	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0128	BOLA CRISTAL DIAM. : 420 E-27 PS DE 70 W	PIEZA	7,896.41	7,501.59	9,159.83	8,701.84	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0129	BOLA CRISTAL DIAM. : 420 E-39 VS DE 70 W	PIEZA	7,694.45	7,309.72	8,925.56	8,479.28	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0130	BOLA CRISTAL DIAM. : 420 E-39 VS DE 100 W	PIEZA	7,694.45	7,309.72	8,925.56	8,479.28	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0131	BOLA CRISTAL DIAM. : 420 E-39 VS DE 150 W	PIEZA	7,863.30	7,470.13	9,121.43	8,665.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0132	BOLA CRISTAL DIAM. : 420 E-39 AM 100 W	PIEZA	7,863.30	7,470.13	9,121.43	8,665.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0133	BOLA CRISTAL DIAM. : 420 E-39 PS 100 W	PIEZA	8,773.79	8,335.10	10,177.59	9,668.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0134	BOLA CRISTAL DIAM. : 420 E-39 PS 150 W	PIEZA	8,939.33	8,492.36	10,369.62	9,851.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0135	BOLA CRISTAL DIAM. : 480 E-39 PS 200 W	PIEZA	10,098.13	9,593.22	11,713.83	11,128.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0136	BOLA CRISTAL DIAM. : 480 E-39 PS 250 W	PIEZA	10,180.90	9,671.86	11,809.85	11,219.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0137	BOLA CRISTAL DIAM. : 480 E-39 AM 175 W	PIEZA	9,750.49	9,262.97	11,310.57	10,745.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0138	BOLA CRISTAL DIAM. : 480 E-39 AM 250 W	PIEZA	10,041.85	9,539.75	11,648.54	11,066.12	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0139	BOLA CRISTAL DIAM. : 480 E-39 VS 150 W	PIEZA	9,932.59	9,435.96	11,521.80	10,945.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0140	BOLA CRISTAL DIAM. : 480 E-39 VS 250 W	PIEZA	10,041.85	9,539.75	11,648.54	11,066.12	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0141	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 450MM E-39 PS DE 100W	PIEZA	4,504.43	4,279.21	5,225.14	4,963.88	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0142	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 450MM E-39 PS DE 150W	PIEZA	4,703.08	4,467.93	5,455.57	5,182.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0143	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 450MM E-39 VS DE 70W	PIEZA	4,348.82	4,131.38	5,044.63	4,792.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1550-0144	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 450MM E-39 VS DE 100W	PIEZA	4,348.82	4,131.38	5,044.63	4,792.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0145	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 450MM E-39 VS DE 150W	PIEZA	4,645.14	4,412.88	5,388.36	5,118.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0146	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 450MM E-39 AM DE 70W	PIEZA	4,153.48	3,945.80	4,818.03	4,577.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0147	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 450MM E-39 AM DE 100W	PIEZA	4,482.91	4,258.76	5,200.17	4,940.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0148	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 450MM E-39 AM DE 175W	PIEZA	4,482.91	4,258.76	5,200.17	4,940.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0149	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 550MM E-39 PS DE 200W	PIEZA	5,908.23	5,612.82	6,853.55	6,510.87	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0150	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 550MM E-39 PS DE 250W	PIEZA	5,908.23	5,612.82	6,853.55	6,510.87	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0151	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 550MM E-39 AM DE 175W	PIEZA	4,878.56	4,634.63	5,659.13	5,376.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0152	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 550MM E-39 AM DE 250W	PIEZA	4,913.32	4,667.65	5,699.45	5,414.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0153	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 550MM E-39 VS DE 150W	PIEZA	5,009.34	4,758.87	5,810.83	5,520.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0154	BOLA OPAL POLICARBONATO DIAM. : 550MM E-39 VS DE 250W	PIEZA	5,241.10	4,979.04	6,079.67	5,775.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0155	EXTRUIDO DIAM.: 450MM E-39 PS DE 100 W	PIEZA	3,024.47	2,873.25	3,508.39	3,332.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0156	EXTRUIDO DIAM.: 450MM E-39 PS DE 150 W	PIEZA	3,153.60	2,995.92	3,658.17	3,475.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0157	EXTRUIDO DIAM.: 450MM E-39 VS DE 70 W	PIEZA	2,918.53	2,772.60	3,385.49	3,216.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0158	EXTRUIDO DIAM.: 450MM E-39 VS DE 100 W	PIEZA	3,026.13	2,874.82	3,510.31	3,334.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0159	EXTRUIDO DIAM.: 450MM E-39 VS DE 150 W	PIEZA	3,146.98	2,989.63	3,650.49	3,467.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0160	EXTRUIDO DIAM.: 450MM E-39 AM DE 70 W	PIEZA	2,693.39	2,558.72	3,124.33	2,968.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0161	EXTRUIDO DIAM.: 450MM E-39 AM DE 100 W	PIEZA	3,036.06	2,884.26	3,521.83	3,345.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0162	EXTRUIDO DIAM.: 450MM E-39 AM DE 175 W	PIEZA	3,036.06	2,884.26	3,521.83	3,345.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0163	FAROLA FR1 E-39 PS DE 100 W	PIEZA	3,886.95	3,692.61	4,508.87	4,283.42	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0164	FAROLA FR1 E-39 PS DE 150 W	PIEZA	4,203.14	3,992.98	4,875.64	4,631.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0165	FAROLA FR1 E-39 VS DE 100 W	PIEZA	3,868.74	3,675.31	4,487.74	4,263.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0166	FAROLA FR1 E-39 VS DE 150 W	PIEZA	4,049.19	3,846.73	4,697.05	4,462.20	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0167	FAROLA FR1 E-39 AM DE 100 W	PIEZA	3,900.20	3,705.19	4,524.23	4,298.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0168	FAROLA FR1 E-39 AM DE 175 W	PIEZA	3,900.20	3,705.19	4,524.23	4,298.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0169	FAROLA FR2 E-27 AM DE 70 W	PIEZA	3,113.87	2,958.17	3,612.09	3,431.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0170	FAROLA FR2 E-27 PS DE 70 W	PIEZA	3,113.87	2,958.17	3,612.09	3,431.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0171	FAROLA FR2 E-27 VS DE 70 W	PIEZA	2,936.74	2,789.90	3,406.61	3,236.28	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0172	FAROLA ROMANTICA PS DE 100 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	5,136.80	4,879.96	5,958.69	5,660.76	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0173	FAROLA ROMANTICA PS DE 150 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	5,347.04	5,079.69	6,202.57	5,892.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0174	FAROLA ROMANTICA VS DE 200 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	5,570.53	5,292.00	6,461.81	6,138.72	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0175	FAROLA ROMANTICA VS DE 70 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	5,024.23	4,773.02	5,828.11	5,536.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0176	FAROLA ROMANTICA VS DE 100 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	5,024.23	4,773.02	5,828.11	5,536.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0177	FAROLA ROMANTICA VS DE 150 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	5,148.39	4,890.97	5,972.13	5,673.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0178	FAROLA ROMANTICA VS DE 250 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	5,342.08	5,074.97	6,196.81	5,886.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0179	FAROLA ROMANTICA AM DE 70 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	4,852.07	4,609.47	5,628.40	5,346.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0180	FAROLA ROMANTICA AM DE 100 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	5,148.39	4,890.97	5,972.13	5,673.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0181	FAROLA ROMANTICA AM DE 175 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	5,191.43	4,931.86	6,022.06	5,720.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0182	FAROLA ROMANTICA AM DE 250 W, EQUIPO EN PARTE SUPERIOR	PIEZA	6,169.79	5,861.30	7,156.96	6,799.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0183	FAROLA ROMANTICA DIFUSOR OPAL E-27 AM DE 70 W	PIEZA	4,852.07	4,609.47	5,628.40	5,346.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0184	FAROLA ROMANTICA DIFUSOR OPAL E-27 PS DE 70 W	PIEZA	4,852.07	4,609.47	5,628.40	5,346.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0185	FAROLA ROMANTICA DIFUSOR OPAL E-27 VS DE 70 W	PIEZA	5,024.23	4,773.02	5,828.11	5,536.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0186	PANTALLA ALFA, LUZ INDIRECTA, PUNTA DE POSTE HQT DE 150 W	PIEZA	13,157.37	12,499.50	15,262.55	14,499.42	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0187	PANTALLA ALFA, LUZ INDIRECTA, PUNTA DE POSTE HQTDE 250 W	PIEZA	15,094.22	14,339.51	17,509.30	16,633.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0188	PANTALLA ALFA, LUZ INDIRECTA, PUNTA DE POSTE HQT DE 400 W	PIEZA	15,968.29	15,169.88	18,523.22	17,597.06	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0189	FAROLA DELTA, LUZ DIRECTA PUNTA DE POSTE VS DE 150 W	PIEZA	12,238.60	11,626.67	14,196.78	13,486.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0190	FAROLA DELTA, LUZ DIRECTA PUNTA DE POSTE VS DE 250 W	PIEZA	12,256.81	11,643.97	14,217.90	13,507.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0191	FAROLA DELTA, LUZ DIRECTA PUNTA DE POSTE VS DE 400 W	PIEZA	12,664.05	12,030.85	14,690.30	13,955.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0192	FAROLA DELTA, LUZ DIRECTA PUNTA DE POSTE AM DE 175 W	PIEZA	11,993.60	11,393.92	13,912.58	13,216.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0193	FAROLA DELTA, LUZ DIRECTA PUNTA DE POSTE AM DE 250 W	PIEZA	12,170.73	11,562.19	14,118.05	13,412.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0194	FAROLA DELTA, LUZ DIRECTA PUNTA DE POSTE HQI DE 250 W	PIEZA	12,438.91	11,816.97	14,429.14	13,707.68	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0195	FAROLA DELTA, LUZ DIRECTA PUNTA DE POSTE HQI DE 400 W	PIEZA	12,867.67	12,224.28	14,926.50	14,180.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0196	FAROLA DELTA, LUZ DIRECTA PUNTA DE POSTE PS DE 150 W	PIEZA	12,313.10	11,697.44	14,283.19	13,569.03	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0197	FAROLA DELTA, LUZ DIRECTA PUNTA DE POSTE PS DE 200 W	PIEZA	12,521.68	11,895.60	14,525.15	13,798.89	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0198	FAROLA DELTA, LUZ INDIRECTA PUNTA DE POSTE HQT DE 70 W	PIEZA	12,529.96	11,903.46	14,534.75	13,808.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0199	FAROLA DELTA, LUZ INDIRECTA PUNTA DE POSTE HQT DE 150 W	PIEZA	12,743.51	12,106.34	14,782.47	14,043.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0200	FAROLA DELTA, LUZ INDIRECTA PUNTA DE POSTE PS DE 70 W	PIEZA	12,529.96	11,903.46	14,534.75	13,808.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0201	FAROLA DELTA, LUZ INDIRECTA PUNTA DE POSTE PS DE 150 W	PIEZA	12,814.69	12,173.96	14,865.05	14,121.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0202	BOLA CRISTAL ANTICONTAMINACIÓN LUMÍNICA DIAM. 480 PS DE 200 W	PIEZA	8,566.86	8,138.51	9,937.55	9,440.68	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0203	BOLA CRISTAL ANTICONTAMINACIÓN LUMÍNICA DIAM. 480 PS DE 250 W	PIEZA	9,543.56	9,066.38	11,070.53	10,517.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0204	BOLA CRISTAL ANTICONTAMINACIÓN LUMÍNICA DIAM. 480 AM DE 175 W	PIEZA	8,161.28	7,753.21	9,467.08	8,993.73	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0205	BOLA CRISTAL ANTICONTAMINACIÓN LUMÍNICA DIAM. 480 AM DE 250 W	PIEZA	8,260.60	7,847.57	9,582.30	9,103.18	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0206	BOLA CRISTAL ANTICONTAMINACIÓN LUMÍNICA DIAM. 480 VS DE 150 W	PIEZA	8,293.71	7,879.03	9,620.71	9,139.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0207	BOLA CRISTAL ANTICONTAMINACIÓN LUMÍNICA DIAM. 480 VS DE 250 W	PIEZA	8,343.37	7,926.21	9,678.31	9,194.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0208	FAROLITA ROMANTICA, FIJACIÓN INFERIOR, INCANDESCENTE E-27	PIEZA	1,291.24	1,226.67	1,497.83	1,422.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0209	FAROLITA ROMANTICA, FIJACIÓN INFERIOR, FLUORESCENTE 13 G-23	PIEZA	1,324.35	1,258.13	1,536.24	1,459.43	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0210	FAROLITA ROMANTICA, FIJACIÓN SUPERIOR, INCANDESCENTE E-27	PIEZA	1,291.24	1,226.67	1,497.83	1,422.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0211	FAROLITA CIRCULAR FIJACIÓN INFERIOR, INCANDESCENTE E-27	PIEZA	1,820.97	1,729.93	2,112.33	2,006.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0212	FAROLITA CIRCULAR FIJACIÓN SUPERIOR, INCANDESCENTE E-27	PIEZA	1,820.97	1,729.93	2,112.33	2,006.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0213	FAROLITA CILÍNDRICA E-27, INCANDESCENTE DE 100W MOD. F-2006	PIEZA	1,158.80	1,100.86	1,344.21	1,277.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0214	FAROLITA CILÍNDRICA G-23, FLUORESCENTE DE 13W MOD. F-2006-F	PIEZA	1,241.57	1,179.49	1,440.23	1,368.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0215	FAROLITA CILÍNDRICA E-27, INCANDESCENTE DE 100W MOD. F-2007	PIEZA	1,324.35	1,258.13	1,536.24	1,459.43	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0216	FAROLITA CILINDRICA G-23, FLUORESCENTE DE 13W MOD. F-2007-F	PIEZA	1,390.56	1,321.03	1,613.05	1,532.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0217	FAROLITA CILÍNDRICA E-27, INCANDESCENTE DE 100W MOD. F-2005	PIEZA	1,200.19	1,140.18	1,392.22	1,322.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1550-0218	FAROLITA CILINDRICA G-23, FLUORESCENTE DE 13W MOD. F-2005-F	PIEZA	1,324.35	1,258.13	1,536.24	1,459.43	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0219	FAROLITA CILÍNDRICA E-27, INCANDESCENTE DE 100W MOD. F-2009	PIEZA	1,321.03	1,254.98	1,532.40	1,455.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0220	FAROLITA CILINDRICA G-23, FLUORESCENTE DE 13W MOD. F-2009-F	PIEZA	1,402.15	1,332.04	1,626.49	1,545.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0221	FAROLITA MOTRIL PARED INCAND. DE 100W	PIEZA	773.09	734.43	896.78	851.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0222	FAROLITA MOTRIL S/MURO INCAND. DE 100W	PIEZA	773.09	734.43	896.78	851.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0223	FAROLITA OXFORD PARED INCAND. DE 100W	PIEZA	773.09	734.43	896.78	851.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0224	FAROLITA OXFORD S/MURO DE 100W	PIEZA	773.09	734.43	896.78	851.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0225	APLIQUE ANTIVANDÁLICO E-27 INCAND. DE 200W MOD. F-12000	PIEZA	1,489.89	1,415.39	1,728.27	1,641.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0226	APLIQUE ANTIVANDÁLICO VSDE 70W -R	PIEZA	2,112.33	2,006.71	2,450.30	2,327.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0227	APLIQUE ANTIVANDÁLICO VS DE 150 W	PIEZA	2,703.32	2,568.15	3,135.85	2,979.06	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0228	APLIQUE ANTIVANDÁLICO AM DE 70 W	PIEZA	2,537.78	2,410.89	2,943.82	2,796.63	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0229	APLIQUE ANTIVANDÁLICO FLUOR. DE 2 X 42 W	PIEZA	1,784.56	1,695.33	2,070.08	1,966.58	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0230	APLIQUE ANTIVANDÁLICO E-27 INCAND. DE 200W MOD. F-12027	PIEZA	1,405.46	1,335.19	1,630.34	1,548.82	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0231	APLIQUE ANTIVANDÁLICO G-23 FLUOR. DE 2 X 13 W	PIEZA	1,660.40	1,577.38	1,926.06	1,829.76	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0232	RASANTE BOREAL CON BASE E-27 INCAND. DE 100 W, ALTURA 380MM	PIEZA	2,979.78	2,830.79	3,456.54	3,283.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0233	RASANTE BOREAL CON BASE G-23 FLUOR. DE 100 W, ALTURA 380MM	PIEZA	3,062.55	2,909.42	3,552.56	3,374.93	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0234	RASANTE BOREAL CON BASE E-27 INCAND. DE 100 W, ALTURA 700MM	PIEZA	3,759.48	3,571.51	4,361.00	4,142.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0235	RASANTE BOREAL CON BASE E-27 AM DE 70 W, ALTURA 700MM	PIEZA	4,643.49	4,411.31	5,386.44	5,117.12	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0236	RASANTE BOREAL CON BASE E-27 VS DE 70 W, ALTURA 700MM	PIEZA	4,643.49	4,411.31	5,386.44	5,117.12	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0237	RASANTE BOREAL CON BASE E-27 FLUOR. DE 50 W, ALTURA 700MM	PIEZA	3,759.48	3,571.51	4,361.00	4,142.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0238	RASANTE BOREAL CON BASE G-23 FLUOR. DE 13 W, ALTURA 700MM	PIEZA	3,956.48	3,758.66	4,589.52	4,360.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0239	RASANTE BOREAL CON BASE E-27 INCAND. DE 100 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	4,075.67	3,871.89	4,727.78	4,491.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0240	RASANTE BOREAL CON BASE E-27 AM DE 70 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	4,936.50	4,689.67	5,726.34	5,440.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0241	RASANTE BOREAL CON BASE E-27 VS DE 70 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	4,936.50	4,689.67	5,726.34	5,440.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0242	RASANTE BOREAL CON BASE E-27 FLUOR. DE 50 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	4,075.67	3,871.89	4,727.78	4,491.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0243	RASANTE BOREAL CON BASE G-23 FLUOR. DE 13 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	4,232.94	4,021.29	4,910.21	4,664.70	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0244	RASANTE BOREAL CON BRAZO E-27 INCAND. DE 100 W	PIEZA	3,319.14	3,153.18	3,850.20	3,657.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0245	RASANTE BOREAL CON BRAZO E-27 VS DE 70 W	PIEZA	4,469.66	4,246.18	5,184.81	4,925.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0246	RASANTE BOREAL CON BRAZO G-23 FLUOR. DE 13 W	PIEZA	3,476.41	3,302.59	4,032.63	3,831.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0247	RASANTE BOREAL DE POSTE E-27 INCAND. DE 100 W	PIEZA	3,191.67	3,032.09	3,702.34	3,517.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0248	RASANTE BOREAL DE POSTE E-27 VS DE 70 W	PIEZA	4,234.59	4,022.86	4,912.13	4,666.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0249	RASANTE BOREAL DE POSTE G-23 DE 13 W	PIEZA	3,370.46	3,201.94	3,909.73	3,714.25	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0250	RASANTE INOXFAR E-27 INCAND. DE 100W, ALTURA 700MM	PIEZA	31,612.12	30,031.51	36,670.06	34,836.55	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0251	RASANTE INOXFAR E-27 VS DE 70 W, ALTURA 700MM	PIEZA	32,348.78	30,731.35	37,524.59	35,648.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0252	RASANTE INOXFAR E-27 AM DE 70 W, ALTURA 700MM	PIEZA	32,444.80	30,822.56	37,635.97	35,754.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0253	RASANTE INOXFAR G-23 FLUOR. DE 13 W, ALTURA 700MM	PIEZA	31,684.96	30,100.71	36,754.55	34,916.82	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0254	RASANTE INOXFAR E-27 INCAND. DE 100W, ALTURA 1000MM	PIEZA	33,270.86	31,607.32	38,594.20	36,664.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0255	RASANTE INOXFAR E-27 VS DE 70 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	34,007.53	32,307.15	39,448.73	37,476.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0256	RASANTE INOXFAR E-27 AM DE 70 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	34,035.67	32,333.89	39,481.38	37,507.31	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0257	RASANTE INOXFAR G-23 FLUOR.DE 13 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	33,343.70	31,676.51	38,678.69	36,744.76	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0258	CUMBRE COLUMNA LUMINOSA E-27 FLUOR. COMPACTA DE 3 X 55 W	PIEZA	22,017.24	20,916.38	25,540.00	24,263.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0259	CUMBRE COLUMNA LUMINOSA E-27 VSAP DE 3 X 70 W	PIEZA	20,187.99	19,178.59	23,418.06	22,247.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0260	CUMBRE COLUMNA LUMINOSA E-27 AM DE 3 X 70 W	PIEZA	22,580.08	21,451.08	26,192.90	24,883.25	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0261	LUMINARIA RASANTE TIPO FRESNEL INCAND. DE 100 W	PIEZA	4,862.00	4,618.90	5,639.92	5,357.93	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0262	LUMINARIA RASANTE TIPO FRESNEL AM DE 70 W	PIEZA	5,335.46	5,068.68	6,189.13	5,879.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0263	LUMINARIA RASANTE TIPO CILÍNDRICA INCAND. DE 100 W	PIEZA	2,693.39	2,558.72	3,124.33	2,968.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0264	LUMINARIA RASANTE TIPO TRIDENTE INCAND. DE 100 W, DIMENS. 350 X 700	PIEZA	1,321.03	1,254.98	1,532.40	1,455.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0265	LUMINARIA RASANTE TIPO TRIDENTE INCAND. DE 100 W, DIMENS. 420 X 700	PIEZA	1,713.37	1,627.70	1,987.51	1,888.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0266	LUMINARIA CUMBRE INCAND.DE 100 W, ALTURA 480MM	PIEZA	6,952.81	6,605.17	8,065.26	7,662.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0267	LUMINARIA CUMBRE VSAP DE 70 W, ALTURA 480MM	PIEZA	8,111.61	7,706.03	9,409.47	8,939.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0268	LUMINARIA CUMBRE AM DE 70 W, ALTURA 480MM	PIEZA	8,111.61	7,706.03	9,409.47	8,939.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0269	LUMINARIA CUMBRE INCAND. DE 100 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	8,194.39	7,784.67	9,505.49	9,030.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0270	LUMINARIA CUMBRE VSAP DE 70 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	9,104.87	8,649.63	10,561.65	10,033.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0271	LUMINARIA CUMBRE AM DE 70 W, ALTURA 1000MM	PIEZA	9,104.87	8,649.63	10,561.65	10,033.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0272	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, EMPOTRAR: TAPA F-67INCAND. MAX-60 W	PIEZA	4,729.57	4,493.09	5,486.30	5,211.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0273	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, EMPOTRAR: TAPA F-67 FLUOR. COMP.13 W	PIEZA	4,800.75	4,560.71	5,568.87	5,290.43	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0274	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, SUPERFICIE: TAPA F-67INCAND. MAX-60 W	PIEZA	5,487.76	5,213.37	6,365.80	6,047.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0275	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, SUPERFICIE: TAPA F-67 FLUOR. COMP.13 W	PIEZA	5,557.28	5,279.42	6,446.45	6,124.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0276	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, EMPOTRAR: TAPA F-68 INCAND. MAX-60 W	PIEZA	4,729.57	4,493.09	5,486.30	5,211.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0277	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, EMPOTRAR: TAPA F-68 FLUOR. COMP.13 W	PIEZA	4,817.31	4,576.44	5,588.07	5,308.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0278	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, SUPERFICIE: TAPA F-68 INCAND. MAX-60 W	PIEZA	5,487.76	5,213.37	6,365.80	6,047.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0279	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, SUPERFICIE: TAPA F-68 FLUOR. COMP.13 W	PIEZA	5,575.49	5,296.72	6,467.57	6,144.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0280	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, EMPOTRAR: TAPA F-69 INCAND. MAX-60 W	PIEZA	4,729.57	4,493.09	5,486.30	5,211.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0281	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, EMPOTRAR: TAPA F-69 FLUOR. COMP.13 W	PIEZA	4,865.31	4,622.05	5,643.76	5,361.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0282	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, SUPERFICIE: TAPA F-69 INCAND. MAX-60 W	PIEZA	5,487.76	5,213.37	6,365.80	6,047.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0283	LUMINARIA DE BALIZA KEOPS, SUPERFICIE: TAPA F-69 FLUOR. COMP.13 W	PIEZA	5,595.36	5,315.59	6,490.62	6,166.08	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0284	SPOT CAMPUS SERIE 2002, ORIENTABLE, PARA INSTALACIONES EN TERRENO BLANDO, CIERRE DE VICERA, HALÓGENA, BAJO VOLTAJE 50 W.	PIEZA	703.56	668.38	816.13	775.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0285	SPOT CAMPUS SERIE 2002, ORIENTABLE, PARA INSTALACIONES EN TERRENO BLANDO, CIERRE DE ANILLO CON ESTOQUE, HALÓGENA, BAJO VOLTAJE 50 W.	PIEZA	703.56	668.38	816.13	775.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0286	SPOT CAMPUS SERIE 2002, ORIENTABLE, PARA INSTALACIONES EN PAVIMENTO O TERRENO BLANDO, CIERRE DE REJILLA CON LIRA Y/O ESTOQUE, HALÓGENA, BAJO VOLTAJE 50 W.	PIEZA	761.50	723.42	883.34	839.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0287	SPOT CAMPUS SERIE 2002, ORIENTABLE, PARA INSTALACIONES EN PAVIMENTO O TERRENO BLANDO, CIERRE DE ANILLO CON LIRA Y/O ESTOQUE, HALÓGENA, BAJO VOLTAJE 50 W.	PIEZA	761.50	723.42	883.34	839.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1550-0288	SPOT CAMPUS SERIE 2002, ORIENTABLE, PARA INSTALACIONES EN PAVIMENTO O TERRENO BLANDO, CIERRE DE VICERA CON LIRA Y/O ESTOQUE, HALÓGENA, BAJO VOLTAJE 50 W.	PIEZA	761.50	723.42	883.34	839.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0289	LUMINARIA CAMPUS MINI BALIZA CON ESTOQUE PARA INSTALACION EN TERRENO BLANDO, CIERRE ANILLO DE CRISTAL, HALÓGENO, BAJO VOLTAJE CON CASQUILLO DE PISTONES 50 W. F-127	PIEZA	783.02	743.87	908.30	862.89	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0290	LUMINARIA CAMPUS MINI BALIZA CON ESTOQUE PARA INSTALACION EN TERRENO BLANDO, CIERRE ANILLO DE CRISTAL, HALÓGENO, BAJO VOLTAJE CON CASQUILLO DE PISTONES 50 W F-128	PIEZA	695.28	660.52	806.53	766.20	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0291	LUMINARIA CAMPUS, APLIQUE DE PARDE CON ARO, CIERRE DE REJILLA, HALÓGENO, DE BAJO VOLTAJE CON CASQUILLO DE PISTONES	PIEZA	528.08	501.68	612.58	581.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0292	LUMINARIA CAMPUS, APLIQUE DE PARDE CON ARO, CIERRE DE VICERA, HALÓGENO, DE BAJO VOLTAJE CON CASQUILLO DE PISTONES	PIEZA	521.46	495.39	604.89	574.65	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0293	EMPOTRABLE CAMPUS, REJILLA INCLINADA G-23 FLUOR. DE 9 W	PIEZA	766.46	728.14	889.10	844.64	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0294	EMPOTRABLE CAMPUS, REJILLA HORIZONTAL G-23 FLUOR. DE 9 W	PIEZA	766.46	728.14	889.10	844.64	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0295	EMPOTRABLE CAMPUS, MARCO G-23 FLUOR. 9 W	PIEZA	766.46	728.14	889.10	844.64	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0296	SPOT ORIENTABLE CON ESTOQUE E-27, PAR 38, 90/150 W	PIEZA	339.36	322.40	393.66	373.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0297	SPOT ORIENTABLE CON LIRA GX-16D, PAR 56, 300 W	PIEZA	2,375.54	2,256.77	2,755.63	2,617.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0298	SPOT ORIENTALBE CON ESTOQUE E-27, PAR 38, 90/150 W	PIEZA	1,820.97	1,729.93	2,112.33	2,006.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0299	SPOT ORIENTABLE CON BASE E-27, PAR 38, 90/150 W	PIEZA	331.09	314.53	384.06	364.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0300	SPOT ORIENTABLE CON PINZAS E-27, PAR 38, 90/150 W	PIEZA	413.86	393.16	480.08	456.07	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0301	SUMERGIBLE PARA ALBERCAS GX-16D, PAR 56, 300 W, 12 V	PIEZA	2,905.28	2,760.02	3,370.13	3,201.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0302	TRANSFORMADOR, 300 VA	PIEZA	3,228.09	3,066.69	3,744.59	3,557.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0303	SUMERGIBLE PARA SURTIDORES E-27, PAR 38, 100/150	PIEZA	1,738.20	1,651.29	2,016.32	1,915.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0304	HERMÉTICO BLINDADO E-27 INCAND. 60 W	PIEZA	988.29	938.88	1,146.42	1,089.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0305	HERMÉTICO BLINDADO G-23, REACT. INCORPORADA, FLUOR. 13 W F-20616-F	PIEZA	1,072.72	1,019.08	1,244.35	1,182.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0306	HERMÉTICO BLINDADO E-27 INCAND. 150 W	PIEZA	1,812.70	1,722.06	2,102.73	1,997.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0307	HERMÉTICO BLINDADO G-23, REACT. INCORPORADA FLUOR. 13 W. F-20626-F	PIEZA	1,867.33	1,773.96	2,166.10	2,057.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0308	HERMÉTICO BLINDADO E-27 INCAND. 150 W, ESPECIAL PARA FRIGOR.	PIEZA	2,259.66	2,146.68	2,621.21	2,490.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0309	HERMÉTICO BLINDADO E-27 INCAND 60 W	PIEZA	1,801.11	1,711.05	2,089.29	1,984.82	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0310	HERMÉTICO BLINDADO G-23 REACT. INCORPORADA FLUOR. 13 W. F-20716-F	PIEZA	1,865.67	1,772.39	2,164.18	2,055.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0311	HERMÉTICO BLINDADO E-27 INCAND. 150 W	PIEZA	2,022.94	1,921.79	2,346.61	2,229.28	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0312	HERMÉTICO BLINDADO G-23 REACT. INCORPORADA FLUOR 2 X 9 W	PIEZA	2,143.78	2,036.59	2,486.79	2,362.45	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0313	HERMÉTICO BLINDADO E-27 INCAND.100 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA, DIMENS. 140 X 180	PIEZA	1,344.21	1,277.00	1,559.28	1,481.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0314	HERMÉTICO BLINDADO E-27 INCAND.200 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA, DIMENS. 170 X 255	PIEZA	1,562.73	1,484.59	1,812.76	1,722.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0315	HERMÉTICO BLINDADO G-23 REACT. INCORPORADA, FLUOR. DE 13 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA, DIMENS. 170 X 255	PIEZA	1,633.91	1,552.22	1,895.34	1,800.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0316	HERMÉTICO BLINDADO E-40 INCAND.300 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA, DIMENS. 235 X 345	PIEZA	3,228.09	3,066.69	3,744.59	3,557.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0317	HERMÉTICO BLINDADO G-23 INCAND. 11 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA, DIMENS. 235 X 345	PIEZA	3,310.86	3,145.32	3,840.60	3,648.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0318	HERMÉTICO BLINDADO E-27 INCAND.100 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA, DIMENS. 140 X 190	PIEZA	2,226.56	2,115.23	2,582.80	2,453.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0319	HERMÉTICO BLINDADO E-27 INCAND.200 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA, DIMENS. 170 X 265	PIEZA	2,602.34	2,472.22	3,018.71	2,867.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0320	HERMÉTICO BLINDADO G-23 REACT. INCORPORADA, FLUOR. DE 13 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA, DIMENS. 170 X 265	PIEZA	2,647.03	2,514.68	3,070.56	2,917.03	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0321	HERMÉTICO BLINDADO E-40 INCAND.300 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA 235 X 355	PIEZA	4,519.33	4,293.36	5,242.42	4,980.30	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0322	HERMÉTICO BLINDADO G-23 INCAND. 11 W PARA SUSPENDER CON TUBO O CADENA 235 X 355	PIEZA	4,602.10	4,371.99	5,338.44	5,071.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0323	BLINDADO EMPORTABLE E-27 INCAND. 100 W	PIEZA	5,794.01	5,504.31	6,721.05	6,385.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0324	BLINDADO EMPORTABLE G-23 FLUOR. 2 X 9 W	PIEZA	5,959.55	5,661.58	6,913.08	6,567.43	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0325	BLINDADO CON SOPORTE E-27 INCAND. 100 W	PIEZA	10,429.22	9,907.76	12,097.89	11,493.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0326	BLINDADO CON SOPORTE G-23 FLUOR. 2 X 9 W	PIEZA	10,760.30	10,222.29	12,481.95	11,857.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0327	BLINDADO RASANTE TIPO RASANTE E-27 INCAND. 100 W	PIEZA	3,524.41	3,348.19	4,088.32	3,883.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0328	BLINDADO RASANTE TIPO RASANTE G-23 FLUOR 2 X 9 W	PIEZA	3,689.96	3,505.46	4,280.35	4,066.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0329	REFLECTOR PARA APARATOS BLINDADOS O= 280	PIEZA	546.29	518.98	633.70	602.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0330	REFLECTOR PARA APARATOS BLINDADOS O= 385	PIEZA	890.62	846.09	1,033.12	981.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0331	REFLECTOR PARA APARATOS BLINDADOS O= 490	PIEZA	1,993.14	1,893.48	2,312.04	2,196.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0332	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 AM DE 175 W	PIEZA	3,064.20	2,910.99	3,554.48	3,376.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0333	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 AM DE 250 W	PIEZA	3,274.44	3,110.72	3,798.35	3,608.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0334	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 AM DE 400 W	PIEZA	3,410.19	3,239.68	3,955.82	3,758.03	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0335	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 PS DE 175 W	PIEZA	3,355.56	3,187.78	3,892.45	3,697.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0336	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 PS DE 250 W	PIEZA	3,554.21	3,376.50	4,122.88	3,916.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0337	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 PS DE 400 W	PIEZA	4,083.95	3,879.75	4,737.38	4,500.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0338	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 VM DE 175 W	PIEZA	2,751.33	2,613.76	3,191.54	3,031.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0339	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 VM DE 250 W	PIEZA	2,945.01	2,797.76	3,416.21	3,245.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0340	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 VM DE 400 W	PIEZA	3,034.41	2,882.69	3,519.91	3,343.92	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0341	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 VS DE 150 W	PIEZA	3,079.10	2,925.15	3,571.76	3,393.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0342	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 VS DE 250 W	PIEZA	3,289.34	3,124.88	3,815.64	3,624.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0343	CAJA PORTAEQUIPOS VERTICAL E-40 VS DE 400 W	PIEZA	3,817.42	3,626.55	4,428.21	4,206.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0344	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 AM DE 175 W	PIEZA	3,064.20	2,910.99	3,554.48	3,376.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0345	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 AM DE 250 W	PIEZA	3,274.44	3,110.72	3,798.35	3,608.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0346	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 AM DE 400 W	PIEZA	3,410.19	3,239.68	3,955.82	3,758.03	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0347	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 VS DE 150 W	PIEZA	3,079.10	2,925.15	3,571.76	3,393.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0348	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 VS DE 250 W	PIEZA	3,289.34	3,124.88	3,815.64	3,624.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0349	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 VS DE 400 W	PIEZA	3,817.42	3,626.55	4,428.21	4,206.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1550-0350	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 VM DE 175 W	PIEZA	2,751.33	2,613.76	3,191.54	3,031.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0351	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 VM DE 250 W	PIEZA	2,945.01	2,797.76	3,416.21	3,245.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0352	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 VM DE 400 W	PIEZA	3,034.41	2,882.69	3,519.91	3,343.92	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0353	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 PS DE 175 W	PIEZA	3,378.74	3,209.80	3,919.33	3,723.37	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0354	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 PS DE 250 W	PIEZA	3,557.52	3,379.65	4,126.73	3,920.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0355	CAJA PORTAEQUIPOS HORIZONTAL E-40 PS DE 400 W	PIEZA	4,039.25	3,837.29	4,685.53	4,451.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0356	REFLECTOR EXTENSIVO PARA POTENC. 150/250 W	PIEZA	893.93	849.24	1,036.96	985.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0357	REFLECTOR EXTENSIVO PARA POTENC. 400 W	PIEZA	1,191.91	1,132.32	1,382.62	1,313.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0358	CRISTAL PARA REFLECTORES 150/250 W	PIEZA	622.44	591.32	722.03	685.93	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0359	CRISTAL PARA REFLECTORES 400 W	PIEZA	758.19	720.28	879.50	835.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0360	ACRÍLICO PARA REFLECTOR PRISMÁTICO DE 16"	PIEZA	1,072.72	1,019.08	1,244.35	1,182.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0361	ACRÍLICO PARA REFLECTOR PRISMÁTICO DE 22"	PIEZA	1,537.90	1,461.00	1,783.96	1,694.76	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0362	ACRÍLICO PARA REFLECTOR PRISMÁTICO DE 25"	PIEZA	1,771.31	1,682.75	2,054.72	1,951.99	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0363	PANTALLAS K-LUX G-13 PARA TUBOS FLUORESCENTES, ALTO FACTOR 2 X 17 W	PIEZA	2,148.75	2,041.31	2,492.55	2,367.92	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0364	PANTALLAS K-LUX G-13 PARA TUBOS FLUORESCENTES, ALTO FACTOR 2 X 32 W	PIEZA	2,971.50	2,822.92	3,446.94	3,274.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0365	PANTALLAS K-LUX G-13 PARA TUBOS FLUORESCENTES, ALTO FACTOR 2 X 40 W	PIEZA	3,703.20	3,518.04	4,295.71	4,080.93	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0366	APLIQUE K-LUX 2G11 PARA FLUORESCENCIA COMPACTA 1 X 18 W	PIEZA	1,966.65	1,868.32	2,281.32	2,167.25	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0367	APLIQUE K-LUX 2G11 PARA FLUORESCENCIA COMPACTA, ALTO FACTOR 1 X 36 W	PIEZA	2,188.48	2,079.06	2,538.64	2,411.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0368	APLIQUE K-LUX G-23 2 X 7/9 W	PIEZA	1,632.26	1,550.64	1,893.42	1,798.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0369	APLIQUE K-LUX G-23 2 X 11 W	PIEZA	1,786.21	1,696.90	2,072.00	1,968.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0370	APLIQUE K-LUX VS 50 W	PIEZA	1,734.89	1,648.15	2,012.47	1,911.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0371	APLIQUE K-LUX VS 70 W	PIEZA	1,734.89	1,648.15	2,012.47	1,911.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0372	APLIQUE K-LUX E-27 INCAND. 100 W	PIEZA	1,135.63	1,078.84	1,317.33	1,251.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0373	APLIQUE K-LUX E-27 COMPACTA 25 W	PIEZA	1,135.63	1,078.84	1,317.33	1,251.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0374	APLIQUE K-LUX VSBP 18 W	PIEZA	2,171.93	2,063.33	2,519.43	2,393.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0375	PANTALLA HERMÉTICA K-LUX ALTO FACTOR PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 17 W	PIEZA	1,408.77	1,338.33	1,634.18	1,552.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0376	PANTALLA HERMÉTICA K-LUX ALTO FACTOR PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 32 W	PIEZA	1,638.88	1,556.93	1,901.10	1,806.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0377	PANTALLA HERMÉTICA K-LUX ALTO FACTOR PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 32 W	PIEZA	2,034.53	1,932.80	2,360.05	2,242.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0378	PANTALLA HERMÉTICA K-LUX ALTO FACTOR PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 40 W	PIEZA	2,259.66	2,146.68	2,621.21	2,490.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0379	PANTALLA HERMÉTICA K-LUX ALTO FACTOR PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 40 W	PIEZA	2,367.27	2,248.90	2,746.03	2,608.73	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0380	OJO DE BUEY E-27 DIFUSOR TRANSLÚCIDO, INCAND. DE 40 W	PIEZA	259.90	246.91	301.49	286.41	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0381	OJO DE BUEY E-27 DIFUSOR ROJO, INCAND. DE 40 W	PIEZA	259.90	246.91	301.49	286.41	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0382	OJO DE BUEY E-27 DIFUSOR VERDE INCAND. DE 40 W	PIEZA	233.42	221.75	270.76	257.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0383	APLIQUE OVAL FENOPLASTICA, MAX. 60 W. MOD. E-7004	PIEZA	114.22	108.51	132.50	125.88	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0384	APLIQUE OVAL FENOPLASTICA, MAX. 60 W. MOD. E-7440	PIEZA	114.22	108.51	132.50	125.88	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0385	APLIQUE REDONDO FENOPLASTICA E-27 (CON PROTECCIÓN) GX23-2, MAX. 100 W	PIEZA	240.04	228.04	278.44	264.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0386	APLIQUE REDONDO E-27 FENOPLASTICA (SIN PROTECCIÓN) GX23-2, MAX. 100 W	PIEZA	240.04	228.04	278.44	264.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0387	APLIQUE SERIE LUNA OVAL, POSICIÓN VERTICAL, MAX. 60 W	PIEZA	281.42	267.35	326.45	310.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0388	APLIQUE SERIE LUNA OVAL, POSICIÓN HORIZONTAL, MAX. 60 W	PIEZA	281.42	267.35	326.45	310.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0389	APLIQUE SERIE LUNA REDONDO, MAX. 100 W	PIEZA	513.18	487.52	595.29	565.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0390	APLIQUE SERIE LUCERO OVAL, MAX. 60 W	PIEZA	281.42	267.35	326.45	310.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0391	APLIQUE SERIE LUCERO REDONDO, MAX. 100 W	PIEZA	513.18	487.52	595.29	565.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0392	APLIQUE REDONDO POLICARBONATO, MAX. 60 W	PIEZA	312.88	297.23	362.94	344.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0393	APLIQUE FÉNIX MARCO LISO, MAX. 100 W	PIEZA	2,254.70	2,141.96	2,615.45	2,484.68	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0394	APLIQUE FÉNIX MARCO LISO, FLUOR. 2 X 13 W	PIEZA	2,796.02	2,656.22	3,243.39	3,081.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0395	APLIQUE FÉNIX ARCO VICERA, MAX. 100 W	PIEZA	2,254.70	2,141.96	2,615.45	2,484.68	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0396	APLIQUE FÉNIX MARCO VICERA, FLUOR 2 X 13 W	PIEZA	2,796.02	2,656.22	3,243.39	3,081.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0397	APLIQUE FÉNIX MARCO REJA, MAX. 100 W	PIEZA	2,254.70	2,141.96	2,615.45	2,484.68	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0398	APLIQUE FÉNIX MARCO REJA, FLUOR. 2 X 13 W	PIEZA	2,796.02	2,656.22	3,243.39	3,081.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0400	LUMINARIA GEO FLUORESCENCIA INDIRECTA, PERFIL EXTRAÍDO EN ALUMINIO, 61CM LONG., SOPORTE LATERAL DE 16´ TUBOS FLUOR. T8, ELECTRÓNICO, DE 2 X 31 W	PIEZA	3,559.18	3,381.22	4,128.65	3,922.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0401	LUMINARIA GEO FLUORECENCIA INDIRECTA, PERFIL EXTRAÍDO EN ALUMINIO, 61CM LONG., SOPORTE LATERAL DE 16´ TUBOS FLUOR. T8, ELECTRÓNICO, DE 2 X 17 W	PIEZA	3,393.63	3,223.95	3,936.62	3,739.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0402	LUMINARIA GEO FLUORESCENCIA INDIRECTA, PERFIL EXTRAÍDO EN ALUMINIO, 122CM LONG., CON SOPORTE LATERAL DE 16´ TUBOS FLUORESCENTES T8, ELECTRÓNICO, DE 2 X 32 W	PIEZA	3,989.59	3,790.11	4,627.92	4,396.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0403	LUMINARIA GEO FLUORESCENCIA INDIRECTA, PERFIL EXTRAÍDO EN ALUMINIO, 122CM LONG., CON SOPORTE LATERAL DE 16´ TUBOS FLUORESCENTES T8, ELECTRÓNICO, DE 3 X 32 W	PIEZA	4,370.34	4,151.82	5,069.59	4,816.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0404	LUMINARIA GEO FLUORESCENCIA INDIRECTA, PERFIL EXTRAÍDO EN ALUMINIO, 244CM LONG., CON SOPORTE LATERAL DE 16´ TUBOS FLUORESCENTES T8, ELECTRÓNICO, DE 6 X 32 W	PIEZA	7,350.12	6,982.61	8,526.13	8,099.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0405	LUMINARIA GEO FLUORESCENCIA INDIRECTA, PERFIL EXTRAÍDO EN ALUMINIO, 244CM LONG., CON SOPORTE LATERAL DE 16´ TUBOS FLUORESCENTES T8, ELECTRÓNICO, DE 9 X 32 W	PIEZA	6,605.17	6,274.91	7,662.00	7,278.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0406	LUMINARIA GEO FLUORESCENCIA INDIRECTA, PERFIL EXTRAÍDO EN ALUMINIO, 366CM LONG., CON SOPORTE LATERAL DE 16´ TUBOS FLUORESCENTES T8, ELECTRÓNICO, DE 9 X 32 W	PIEZA	10,429.22	9,907.76	12,097.89	11,493.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0407	LUMINARIA GEO FLUORESCENCIA INDIRECTA, PERFIL EXTRAÍDO EN ALUMINIO, 366CM LONG., CON SOPORTE LATERAL DE 16´ TUBOS FLUORESCENTES T8, ELECTRÓNICO, DE 6 X 32 W	PIEZA	9,187.64	8,728.26	10,657.67	10,124.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0408	LAMPARA VM DE 100 W	PIEZA	273.15	259.49	316.85	301.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0409	LAMPARA VM DE 125 W	PIEZA	273.15	259.49	316.85	301.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0410	LAMPARA VM DE 175 W	PIEZA	273.15	259.49	316.85	301.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0411	LAMPARA VM DE 250 W	PIEZA	314.53	298.81	364.86	346.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0412	LAMPARA VM DE 400 W	PIEZA	463.52	440.34	537.68	510.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0413	LAMPARA VM DE 1000 W	PIEZA	1,042.92	990.78	1,209.79	1,149.30	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0414	LAMPARA AM DE 70 W CLARA	PIEZA	711.84	676.24	825.73	784.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0415	LAMPARA AM DE 100 W CLARA	PIEZA	728.39	691.97	844.93	802.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
1550-0416	LAMPARA AM DE 150 W CLARA	PIEZA	794.61	754.88	921.74	875.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0417	LAMPARA AM DE 175 W CLARA	PIEZA	595.96	566.16	691.31	656.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0418	LAMPARA AM DE 175 W FOSFORADA	PIEZA	620.79	589.75	720.11	684.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0419	LAMPARA AM DE 250 W CLARA	PIEZA	612.51	581.88	710.51	674.99	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0420	LAMPARA AM DE 250 W FOSFORADA	PIEZA	645.62	613.34	748.92	711.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0421	LAMPARA AM DE 400 W CLARA	PIEZA	629.06	597.61	729.71	693.23	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0422	LAMPARA AM DE 400 W FOSFORADA	PIEZA	662.17	629.06	768.12	729.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0423	LAMPARA AM DE 400 W SUPER	PIEZA	811.16	770.60	940.95	893.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0424	LAMPARA AM DE 1000 W CLARA	PIEZA	993.26	943.60	1,152.18	1,094.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0425	LAMPARA VSAP DE 35 W	PIEZA	562.85	534.70	652.90	620.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0426	LAMPARA VSAP DE 50 W	PIEZA	562.85	534.70	652.90	620.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0427	LAMPARA VSAP DE 70 W, BASE E26	PIEZA	571.12	542.57	662.50	629.38	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0428	LAMPARA VSAP DE 70 W, BASE E39	PIEZA	372.47	353.85	432.07	410.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0429	LAMPARA VSAP DE 100 W, BASE E26	PIEZA	571.12	542.57	662.50	629.38	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0430	LAMPARA VSAP DE 100 W, BASE E39	PIEZA	372.47	353.85	432.07	410.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0431	LAMPARA VSAP DE 150 W, BASE E26	PIEZA	579.40	550.43	672.11	638.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0432	LAMPARA VSAP DE 150 W, BASE E39	PIEZA	372.47	353.85	432.07	410.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0433	LAMPARA VSAP DE 250 W	PIEZA	430.41	408.89	499.28	474.31	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0434	LAMPARA VSAP DE 400 W	PIEZA	496.63	471.80	576.09	547.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0435	LAMPARA HQI-TS DE 70 W NDL	PIEZA	827.72	786.33	960.15	912.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0436	LAMPARA HQI-TS DE 70 W WDL	PIEZA	827.72	786.33	960.15	912.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0437	LAMPARA HQI-TS DE 150 W WDL	PIEZA	827.72	786.33	960.15	912.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0438	LAMPARA HQI-TS DE 150 W NDL	PIEZA	827.72	786.33	960.15	912.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0439	LAMPARA HQI-T DE 250 W D	PIEZA	1,216.74	1,155.90	1,411.42	1,340.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0440	LAMPARA HQI-T DE 400 W D	PIEZA	1,324.35	1,258.13	1,536.24	1,459.43	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0441	LAMPARA FLUORESCENTE T8 17 W 4100 K	PIEZA	97.67	92.79	113.30	107.63	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0442	LAMPARA FLUORESCENTE T8 32 W 3000 K	PIEZA	82.77	78.63	96.02	91.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0443	LAMPARA FLUORESCENTE T8 32 W 3500 K	PIEZA	82.77	78.63	96.02	91.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0444	LAMPARA FLUORESCENTE T8 32 W 4100 K	PIEZA	82.77	78.63	96.02	91.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0445	LAMPARA CUARZO 300 W 127 V	PIEZA	62.91	59.76	72.97	69.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0446	LAMPARA CUARZO 500 W 127 V	PIEZA	62.91	59.76	72.97	69.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0447	LAMPARA CUARZO 1000 W 220 V	PIEZA	115.88	110.09	134.42	127.70	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0448	LAMPARA CUARZO 1500 W 220 V	PIEZA	115.88	110.09	134.42	127.70	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0449	LAMPARA DULUX S 7/841	PIEZA	64.56	61.33	74.89	71.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0450	LAMPARA DULUX S 9/841	PIEZA	64.56	61.33	74.89	71.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0451	LAMPARA DULUX S 13/841	PIEZA	64.56	61.33	74.89	71.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0452	LAMPARA DOBLE DULUX DD 13/841	PIEZA	140.71	133.68	163.23	155.06	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0453	LAMPARA DULUX DL 36/31 2G11	PIEZA	248.31	235.90	288.05	273.64	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0454	LAMPARA DULUX D 26/841	PIEZA	281.42	267.35	326.45	310.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0455	LAMPARA DULUX ELT 23/8460	PIEZA	289.70	275.22	336.05	319.25	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0456	LAMPARA MH 50 W/4000°K CLARA	PIEZA	62.91	59.76	72.97	69.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0457	LAMPARA MH 50 W/3700°K FOSFORADA	PIEZA	64.56	61.33	74.89	71.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0458	LAMPARA MH 70 W/3700°K FOSFORADA	PIEZA	66.22	62.91	76.81	72.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0459	LAMPARA MH 70 W/4000°K CLARA	PIEZA	66.22	62.91	76.81	72.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0460	LAMPARA MH 100 W/4000°K CLARA, BASE E-26	PIEZA	64.56	61.33	74.89	71.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0461	LAMPARA MH 100 W/3700°K CLARA	PIEZA	64.56	61.33	74.89	71.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0462	LAMPARA MH 100 W/4000°K CLARA, BASE E-39	PIEZA	66.22	62.91	76.81	72.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0463	LAMPARA MH 100 W/3700°K FOSFORADA	PIEZA	66.22	62.91	76.81	72.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0464	LAMPARA MH 150 W/4000°K CLARA, BASE E-26	PIEZA	62.91	59.76	72.97	69.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0465	LAMPARA MH 150 W/3700°K FOSFORADA, BASE E-26	PIEZA	64.56	61.33	74.89	71.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0466	LAMPARA MH 150 W/4000°K CLARA, BASE E-39	PIEZA	66.22	62.91	76.81	72.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0467	LAMPARA MH 150 W/3700°K FOSFORADA, BASE E-39	PIEZA	69.53	66.05	80.65	76.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0468	LAMPARA MH-DE 150 W CLARA-VERDE	PIEZA	129.12	122.67	149.78	142.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0469	LAMPARA MS 175 W/3700°K FOSFORADA	PIEZA	72.84	69.20	84.49	80.27	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0470	LAMPARA MH 175 W/ADX CARA-AQUA	PIEZA	269.84	256.34	313.01	297.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0471	LAMPARA MS 200 W/3700°K FOSFORADA	PIEZA	59.60	56.62	69.13	65.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0472	LAMPARA MH 200 W/4000°K CLARA	PIEZA	57.94	55.04	67.21	63.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0473	LAMPARA MH 200 W/3700°K FOSFORADA	PIEZA	61.25	58.19	71.05	67.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0474	LAMPARA MH 250 W/4000°K CLARA	PIEZA	59.60	56.62	69.13	65.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0475	LAMPARA MH 250 W/3700°K FOSFORADA	PIEZA	61.25	58.19	71.05	67.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0476	LAMPARA MH 250 W/ADX CLARA-AQUA	PIEZA	327.78	311.39	380.22	361.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0477	LAMPARA MS 300 W CLARA	PIEZA	59.60	56.62	69.13	65.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0478	LAMPARA MS 300 W FOSFORADA	PIEZA	61.25	58.19	71.05	67.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0479	LAMPARA MS 320 W FOSFORADA	PIEZA	64.56	61.33	74.89	71.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0480	LAMPARA MS 350 W FOSFORADA	PIEZA	66.22	62.91	76.81	72.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0481	LAMPARA MS 350 W CLARA	PIEZA	66.22	62.91	76.81	72.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0482	LAMPARA MS 400 W FOSFORADA	PIEZA	57.94	55.04	67.21	63.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0483	LAMPARA MS 400 W CLARA, MOD. L-V40182	PIEZA	67.87	64.48	78.73	74.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0484	LAMPARA MS 400 W CLARA, MOD. L-V73571	PIEZA	67.87	64.48	78.73	74.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0485	LAMPARA MS 450 W CLARA	PIEZA	69.53	66.05	80.65	76.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1550-0486	LAMPARA MS 450 W FOSFORADA	PIEZA	71.18	67.62	82.57	78.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ILUMINACION Y LAMPARAS MAGG											
1620-0001	LAMPARA LINEA DECOR MODELO L-1147-1 CENTER MARCA MAGG	PIEZA	166.61	153.28	193.27	177.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1620-0002	LAMPARA LINEA DECOR MODELO L-1124-1 FROSTED MARCA MAGG	PIEZA	144.83	133.24	168.00	154.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0003	LAMPARA LINEA CHIP MODELO L-1122-1 CHIP MARCA MAGG	PIEZA	111.07	102.19	128.84	118.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0004	LAMPARA LINEA CHIP MODELO L-1146-1 CHIP AL MARCA MAGG	PIEZA	151.20	139.10	175.39	161.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0005	LAMPARA LINEA FIT MODELO FROSTED MARCA MAGG	PIEZA	273.40	251.53	317.15	291.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0006	LAMPARA LINEA FIT MODELO LOUVER MARCA MAGG	PIEZA	273.40	251.53	317.15	291.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0007	LAMPARA DIRIGIBLE A RIEL MODELO MINI CILINDRO MARCA MAGG	PIEZA	150.78	138.72	174.91	160.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0008	LAMPARA DIRIGIBLE A RIEL MODELO OCTAGONO MARCA MAGG	PIEZA	150.78	138.72	174.91	160.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0009	LAMPARA DIRIGIBLE A RIEL MODELO SIROCCO MARCA MAGG	PIEZA	150.78	138.72	174.91	160.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0010	LAMPARA DIRIGIBLE A RIEL MODELO TITAN MARCA MAGG	PIEZA	150.78	138.72	174.91	160.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0011	LAMPARA DIRIGIBLE A CANOPE PLANO EMPOTRABLE MODELO MINI DADO MARCA MAGG	PIEZA	138.21	127.15	160.32	147.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0012	LAMPARA DIRIGIBLE A CANOPE PLANO EMPOTRABLE MODELO OCTAGONO MARCA MAGG	PIEZA	138.21	127.15	160.32	147.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0013	LAMPARA DIRIGIBLE A CANOPE PLANO A SOBREPONER MODELO OCTAGONO MARCA MAGG	PIEZA	142.39	131.00	165.18	151.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0014	KIT DE BAJO VOLTAJE MODELO SIROCCO MARCA MAGG	PIEZA	485.83	446.97	563.57	518.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0015	LAMPARA EMPOTRABLE FIJA MODELO ORION CIRCULAR MARCA MAGG	PIEZA	32.50	29.90	37.70	34.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0016	LAMPARA EMPOTRABLE DIRIGIBLE MODELO PIN HOLE DIRIGIBLE MARCA MAGG	PIEZA	59.80	55.02	69.37	63.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0017	LAMPARA EMPOTRABLE DIRIGIBLE MODELO ISIS I MARCA MAGG	PIEZA	212.77	195.75	246.81	227.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0018	LAMPARA LINEA CRYSTAL MODELO ROSTOCK MARCA MAGG	PIEZA	75.39	69.36	87.45	80.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0019	LAMPARA LINEA CEILING MODELO LUCERNA 32W MARCA MAGG	PIEZA	337.82	310.80	391.87	360.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0020	LAMPARA LINEA JARDIN MODELO SUB-ACUATICO MARCA MAGG	PIEZA	140.72	129.46	163.24	150.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0021	LAMPARA MASTER LINE MODELO QUASAR PAR MARCA MAGG	PIEZA	1,563.54	1,438.46	1,813.71	1,668.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0022	LAMPARA LINEA SECURITY MODELO STREET 70/100 MARCA MAGG	PIEZA	517.66	476.25	600.49	552.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0023	FAROLES LINEA GUANAJUATO MODELO SUSPENDIDO MARCA MAGG	PIEZA	537.18	494.21	623.13	573.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0024	FAROLES LINEA GUANAJUATO MODELO POSTE MARCA MAGG	PIEZA	516.99	475.63	599.71	551.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0025	FAROLES LINEA SAN MIGUEL MODELO SUSPENDIDO MARCA MAGG	PIEZA	385.32	354.49	446.97	411.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0026	FAROLES LINEA MERIDA MODELO COLGANTE MARCA MAGG	PIEZA	200.19	184.18	232.22	213.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0027	FAROLES LINEA QUERETARO MODELO SUSPENDIDO MARCA MAGG	PIEZA	318.30	292.84	369.23	339.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1620-0028	FAROLES LINEA SANTA FE MODELO SOPORTADO MARCA MAGG	PIEZA	200.19	184.18	232.22	213.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLIC											
1600-00	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 25 WATTS	PZA	5.39	4.75	6.26	5.51	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-01	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 40 WATTS	PZA	2.57	2.27	2.99	2.63	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-02	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 60 WATTS	PZA	6.99	6.15	8.11	7.13	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-03	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 75 WATTS	PZA	6.99	6.15	8.11	7.13	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-04	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 100 WATTS	PZA	6.99	6.15	8.11	7.13	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-05	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 150 WATTS	PZA	6.99	6.15	8.11	7.13	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-06	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 200 WATTS	PZA	9.88	8.70	11.46	10.09	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-07	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 300 WATTS	PZA	31.16	27.43	36.15	31.81	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-20	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 VOLTS 30 W	PZA	20.88	18.38	24.23	21.32	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-21	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 VOLTS 75 W	PZA	34.40	30.27	39.90	35.12	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-22	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 V 100 W	PZA	65.53	57.67	76.02	66.89	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-23	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 V 150 W	PZA	59.70	52.54	69.25	60.94	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-24	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 V 300 W	PZA	71.53	62.95	82.98	73.02	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-25	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTEMPERIE 125V 75 W	PZA	45.28	39.85	52.53	46.22	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-26	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTEMPERIE 125V 100 W	PZA	44.79	39.42	51.96	45.73	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-27	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTEMPERIE 125V 150 W	PZA	50.75	44.66	58.87	51.80	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-40	LAMPARA FLUORESCENTE (TUBO) SLIM-LINE 21 W 61 CM LZ DE DIA	PZA	36.24	31.89	42.03	36.99	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-41	LAMPARA FLUORESCENTE (TUBO) SLIM-LINE 21 W 61 CM BLANCO FRIO	PZA	39.85	35.06	46.22	40.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-42	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO NORMAL 38 W 122CM	PZA	33.31	29.31	38.64	34.00	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-44	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO RAPIDO 55 W 183CM	PZA	55.45	48.80	64.32	56.61	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-45	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO NORMAL 74 W 244CM	PZA	42.12	37.06	48.86	43.00	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-46	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO RAPIDO 74 W 244CM	PZA	42.98	37.82	49.85	43.87	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-47	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 80 W	PZA	96.09	84.56	111.46	98.09	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-48	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125 W	PZA	106.79	93.97	123.87	109.01	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-49	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 175 W	PZA	87.34	76.86	101.31	89.16	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-50	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 W	PZA	104.79	92.22	121.56	106.97	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-51	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400 W	PZA	165.66	145.78	192.16	169.10	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-52	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 W	PZA	123.06	108.29	142.74	125.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-53	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 W	PZA	98.98	87.11	114.82	101.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-54	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 150 W	PZA	98.98	87.11	114.82	101.04	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-55	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 250 W	PZA	117.85	103.70	136.70	120.30	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-56	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 400 W	PZA	137.48	120.98	159.47	140.34	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-57	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 1000 W	PZA	400.99	352.87	465.15	409.33	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-58	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 18 W	PZA	102.81	90.47	119.26	104.95	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-59	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 35 W	PZA	136.33	119.97	158.15	139.17	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-60	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 55 W	PZA	167.89	147.74	194.75	171.38	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-61	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 90 W	PZA	244.60	215.24	283.73	249.68	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-62	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 135 W	PZA	274.62	241.67	318.56	280.33	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-63	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 180 W	PZA	480.34	422.70	557.19	490.33	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-64	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 175 W	PZA	204.67	180.11	237.41	208.92	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-65	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 250 W	PZA	204.67	180.11	237.41	208.92	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-66	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 400 W	PZA	204.67	180.11	237.41	208.92	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-67	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 1000 W	PZA	341.11	300.17	395.69	348.20	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1600-68	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 1500 W	PZA	542.31	477.23	629.08	553.59	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-69	LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 160 W	PZA	72.75	64.02	84.39	74.26	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-70	LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 250 W	PZA	82.91	72.96	96.18	84.64	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-71	LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 500 W	PZA	124.36	109.44	144.26	126.94	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-72	LAMPARA DE YODO, CUARZO DE 300 W	PZA	61.67	54.27	71.54	62.96	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-73	LAMPARA DE YODO, CUARZO DE 500 W	PZA	77.96	68.60	90.43	79.58	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1600-74	LAMPARA DE YODO, CUARZO DE 1000 W	PZA	224.51	197.57	260.43	229.18	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-00	BALASTRO P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40 W 120 V ENCENDIDO RAPIDO	PZA	198.88	180.98	230.70	209.94	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-01	BALASTRO P/LAMP.FLUOR.SILIM-LINE 2X38 W 127 V ENCENDIDO INST.	PZA	420.74	382.88	488.06	444.14	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-02	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.VAPOR SODIO ALTA PRESION 100 W 220V.	PZA	830.18	755.47	963.01	876.34	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-03	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.VAPOR DE MERCURIO 250 W 220 V	PZA	583.10	530.62	676.39	615.52	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-04	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE ADITIVOS METALICOS 175W 220 V	PZA	843.37	767.47	978.31	890.26	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-05	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE 1 X 21 W 125 V	PZA	207.30	188.65	240.47	218.83	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-06	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE 1 X 38 W 125 V	PZA	194.03	176.57	225.08	204.82	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-07	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE 1 X 55 W 125 V	PZA	231.31	210.49	268.32	244.17	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-08	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE 1 X 74 W 125 V	PZA	324.01	294.85	375.85	342.02	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-09	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE 2 X 21 W 125 V	PZA	207.30	188.65	240.47	218.83	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-10	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE 2 X 38 W 125 V	PZA	258.28	235.04	299.61	272.64	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-11	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE 2 X 55 W 125 V	PZA	297.23	270.48	344.78	313.75	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-12	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE 2 X 74 W 125 V	PZA	324.01	294.85	375.85	342.02	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-13	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 70W 220V	PZA	200.55	182.50	232.63	211.70	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-14	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 100W 220V	PZA	830.18	755.47	963.01	876.34	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-15	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 150W 220V	PZA	276.50	251.62	320.74	291.88	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-16	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 250W 220V	PZA	1,281.53	1,166.19	1,486.57	1,352.78	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-17	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 400W 220V	PZA	1,495.67	1,361.06	1,734.97	1,578.83	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-18	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 1000W 220V	PZA	3,324.09	3,024.92	3,855.95	3,508.91	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-19	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 70W 220V	PZA	668.77	608.58	775.77	705.95	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-20	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 100W 220V	PZA	675.36	614.58	783.42	712.91	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-21	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 150W 220V	PZA	1,060.79	965.32	1,230.52	1,119.77	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-22	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 250W 220V	PZA	1,166.22	1,061.26	1,352.82	1,231.06	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-23	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 400W 220V	PZA	1,268.37	1,154.21	1,471.30	1,338.89	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-24	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR SODIO ALTA PRESION DE 1000W 220V	PZA	2,984.77	2,716.14	3,462.33	3,150.72	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-25	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 18 W 125 V.	PZA	312.97	284.81	363.05	330.37	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-26	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 35 W 125 V.	PZA	500.74	455.67	580.85	528.58	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-27	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 55 W 125 V.	PZA	665.46	605.57	771.93	702.46	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-28	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 90 W 125 V.	PZA	737.94	671.53	856.01	778.97	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-29	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 135W 125 V.	PZA	780.76	710.50	905.69	824.18	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-30	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 180W 125 V.	PZA	935.61	851.40	1,085.31	987.63	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-31	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 18 W 220 V.	PZA	220.71	200.84	256.02	232.98	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-32	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 35 W 220 V.	PZA	444.75	404.72	515.91	469.48	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-33	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 55 W 220 V.	PZA	573.22	521.63	664.93	605.09	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-34	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 90 W 220 V.	PZA	609.47	554.62	706.99	643.36	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-35	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 135W 220 V.	PZA	780.76	710.50	905.69	824.18	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-36	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR BAJA PRESION 180W 220 V.	PZA	761.01	692.52	882.77	803.32	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-37	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 80 W 220 V	PZA	556.75	506.64	645.83	587.70	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-38	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 100 W 220 V	PZA	556.75	506.64	645.83	587.70	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-39	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 125 W 220 V	PZA	556.75	506.64	645.83	587.70	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-40	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 175 W 220 V	PZA	583.10	530.62	676.39	615.52	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-41	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 W 220 V	PZA	583.10	530.62	676.39	615.52	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-42	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 400 W 220 V	PZA	714.88	650.54	829.26	754.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-43	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 1000 W 220V	PZA	1,301.31	1,184.19	1,509.52	1,373.66	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-44	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 80 W 220 V	PZA	714.88	650.54	829.26	754.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-45	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 100 W 220 V	PZA	714.88	650.54	829.26	754.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-46	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 125 W 220 V	PZA	714.88	650.54	829.26	754.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-47	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 175 W 220 V	PZA	751.13	683.53	871.31	792.89	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-48	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 W 220 V	PZA	787.36	716.50	913.34	831.14	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-49	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 400 W 220 V	PZA	919.14	836.41	1,066.20	970.24	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-50	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE VAPOR DE MERCURIO DE 1000 W 220 V	PZA	1,469.32	1,337.08	1,704.41	1,551.01	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-51	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE ADITIVO METALICO DE 175 W 220 V	PZA	843.37	767.47	978.31	890.26	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-52	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE ADITIVO METALICO DE 250 W 220 V	PZA	935.61	851.40	1,085.31	987.63	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-53	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE ADITIVO METALICO DE 400 W 220 V	PZA	1,070.70	974.34	1,242.01	1,130.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-54	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE ADITIVO METALICO 2X400W 220 V	PZA	1,765.82	1,606.89	2,048.35	1,864.00	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-55	BALASTRO DESNUDO P/LAMP.DE ADITIVO METALICO DE 1500 W 220 V	PZA	2,418.12	2,200.48	2,805.01	2,552.56	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-56	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE ADITIVO METALICO DE 175 W 220 V	PZA	1,090.45	992.31	1,264.93	1,151.08	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-57	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE ADITIVO METALICO DE 250 W 220 V	PZA	1,106.93	1,007.30	1,284.03	1,168.47	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-58	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE ADITIVO METALICO DE 400 W 220 V	PZA	1,218.95	1,109.24	1,413.98	1,286.72	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-59	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE ADITIVO METALICO 2X400W 220 V	PZA	1,943.73	1,768.79	2,254.73	2,051.80	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1601-60	BALASTRO EN BOTE P/LAMP.DE ADITIVO METALICO DE 1500 W 220 V	PZA	2,592.72	2,359.37	3,007.55	2,736.87	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-00	GABINETE TIPO CANALETA P/LAMP/FLUOR DE 1X20W DE 61X5.5 CM	PZA	24.90	24.90	28.88	28.88	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-01	GABINETE TIPO CANALETA P/LAMP/FLUOR DE 1X20W DE 61X8 CM	PZA	31.13	31.13	36.11	36.11	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-02	GABINETE MOD.APOLO C/PLASTICO MOLDEADO LAMP/FLUOR1X21W 61CM	PZA	59.14	59.14	68.60	68.60	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-03	GABINETE MOD.APOLO C/PLASTICO MOLDEADO LAMP/FLUOR2X38W 122CM	PZA	82.48	82.48	95.68	95.68	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-04	GABINETE INDUSTRIAL (ZOPILOTE) P/LAMP/FLUOR 2X38W122X14CM	PZA	60.73	60.73	70.44	70.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-05	GABINETE DE SOBREPONER (CAJON) P/LAMP/FLUOR 2X38W122X31CM	PZA	81.24	81.24	94.24	94.24	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1602-06	GAB.LUJO C/PLASTICO ENVOLVENTE P/LAMP/FLUOR 2X38W122X31CM	PZA	171.20	171.20	198.59	198.59	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-07	GABINETE DE EMPOTRAR P/LAMP/FLUORESCENTE DE 2X40W122X31CM	PZA	282.28	282.28	327.44	327.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-08	GABINETE DE EMPOTRAR P/LAMP/FLUORESCENTE DE 2X40W61X61 CM	PZA	147.85	147.85	171.51	171.51	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-09	GABINETE CIRCULAR P/LAMP/FLUOR CIRCULAR DE 1X22W 24CM.DIAM.	PZA	132.29	132.29	153.45	153.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-10	GABINETE TIPO CANALETA P/LAMP/FLUORESCENTE DE 1X21 W (61 CM)	PZA	38.91	38.91	45.13	45.13	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-11	GABINETE TIPO CANALETA P/LAMP/FLUORESCENTE DE 1X38 W (122 CM)	PZA	46.69	46.69	54.16	54.16	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-12	GABINETE TIPO CANALETA P/LAMP/FLUORESCENTE DE 1X55 W (183 CM)	PZA	70.04	70.04	81.24	81.24	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-13	GABINETE TIPO CANALETA P/LAMP/FLUORESCENTE DE 1X74 W (244 CM)	PZA	85.60	85.60	99.29	99.29	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-14	GABINETE TIPO CANAL SENCILLO P/LAMP/FLUOR DE 1 X 21W (61CM)	PZA	24.90	24.90	28.88	28.88	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-15	GABINETE TIPO CANAL SENCILLO P/LAMP/FLUOR DE 1 X 38W (122CM)	PZA	38.91	38.91	45.13	45.13	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-16	GABINETE TIPO CANAL SENCILLO P/LAMP/FLUOR DE 1 X 74W (244CM)	PZA	70.04	70.04	81.24	81.24	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-17	GABINETE TIPO CANAL DOBLE P/LAMP/FLUOR DE 2 X 21 W (61 CM)	PZA	26.92	26.92	31.22	31.22	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-18	GABINETE TIPO CANAL DOBLE P/LAMP/FLUOR DE 2 X 38 W (122 CM)	PZA	43.57	43.57	50.55	50.55	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-19	GABINETE TIPO CANAL DOBLE P/LAMP/FLUOR DE 2 X 74 W (244 CM)	PZA	76.25	76.25	88.45	88.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-20	GABINETE MODELO APOLO C/PLAST/MOLD/P/LAMP/FLUOR 1X21W 61CM	PZA	85.60	85.60	99.29	99.29	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-21	GABINETE MODELO APOLO C/PLAST/MOLD/P/LAMP/FLUOR 1X38W 122CM	PZA	116.73	116.73	135.40	135.40	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-22	GABINETE TIPO INDUSTRIAL (ZOPILOTE) P/LAMP/FLUOR 2X38 122CM	PZA	60.73	60.73	70.44	70.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-23	GABINETE TIPO INDUSTRIAL (ZOPILOTE) P/LAMP/FLUOR 2X74 244CM	PZA	108.46	108.46	125.81	125.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-24	GABINETE DE SOBREP/TAPA CAJON P/LAMP/FLUOR DE 2 X38 122CM	PZA	81.24	81.24	94.24	94.24	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-25	GABINETE DE SOBREP/TAPA CAJON P/LAMP/FLUOR DE 2 X74 244CM	PZA	146.42	146.42	169.84	169.84	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-26	GAB.DE SOBREP/TAPA CAJON C/BISAGRA P/LAMP/FLUOR DE2X38W 122CM	PZA	143.17	143.17	166.08	166.08	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-27	GAB.DE SOBREP. DE LUJO C/PLAST/ENVOL. P/LAMP/FLUOR 2X21W 122CM	PZA	171.20	171.20	198.59	198.59	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-28	GAB.DE SOBREP. DE LUJO C/PLAST/ENVOL. P/LAMP/FLUOR 2X38W 183CM	PZA	171.20	171.20	198.59	198.59	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-29	GAB.DE SOBREP. DE LUJO C/PLAST/ENVOL. P/LAMP/FLUOR 2X74W 244CM	PZA	303.49	303.49	352.04	352.04	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-30	GABINETE DE EMPOTRAR CON BISEL INTEGRAL LAMP/FLUOR 2X38W 122CM	PZA	108.94	108.94	126.37	126.37	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-31	GABINETE DE EMPOTRAR CON BISEL INTEGRAL LAMP/FLUOR 2X74W 183CM	PZA	166.52	166.52	193.16	193.16	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-32	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA P/TUBO FLUORESCENTE SLIMLINE 4X21 CM	PZA	12.45	12.45	14.44	14.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-33	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA P/TUBO FLUORESCENTE SLIMLINE 4X38 CM	PZA	12.45	12.45	14.44	14.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-34	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA P/TUBO FLUORESCENTE SLIMLINE 4X74 CM	PZA	12.45	12.45	14.44	14.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-35	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA P/TUBO FLUOR. DE ENCENDIDO RAPIDO	PZA	11.67	11.67	13.54	13.54	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-36	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA P/TUBO FLUOR. DE ENCENDIDO NORMAL	PZA	11.67	11.67	13.54	13.54	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-37	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 14 W	PZA	17.59	17.59	20.40	20.40	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-38	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 15 W	PZA	17.59	17.59	20.40	20.40	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-39	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 20 W	PZA	19.45	19.45	22.57	22.57	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-40	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 30 W	PZA	19.45	19.45	22.57	22.57	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-41	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 W	PZA	21.01	21.01	24.37	24.37	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-42	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 40 W	PZA	21.01	21.01	24.37	24.37	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-43	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 30 X 122 CM	PZA	85.45	85.45	99.12	99.12	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-44	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 30 X 183 CM	PZA	62.25	62.25	72.21	72.21	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-45	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 30 X 244 CM	PZA	93.38	93.38	108.32	108.32	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-46	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 60 X 60 CM	PZA	85.45	85.45	99.12	99.12	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-47	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 60 X 122 CM	PZA	121.39	121.39	140.81	140.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-48	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 60 X 183 CM	PZA	132.29	132.29	153.45	153.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1602-49	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 60 X 244 CM	PZA	147.85	147.85	171.51	171.51	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-00	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.TIPO CANAL DE 2X40W122X15 CM	PZA	152.52	152.52	176.92	176.92	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-01	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.MOD APOLO DE 1X40 W122 CM	PZA	132.29	132.29	153.45	153.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-02	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB. DE LUJO DE 2 X 38 W 122 X 31 CM	PZA	292.59	292.59	339.40	339.40	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-03	UNIDAD FLUOR. COMPLETA GAB. INDUSTRIAL DE 2X38 W 122 X 31 CM	PZA	225.67	225.67	261.78	261.78	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-04	UNIDAD FLUOR. COMPLETA GAB.DE EMPOTRAR DE 2X38 W 122 X 31 CM	PZA	214.77	214.77	249.14	249.14	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-05	UNIDAD FLUOR. COMPLETA GAB.TIPO CANALETA DE 1X21W(61CM)	PZA	132.29	132.29	153.45	153.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-06	UNIDAD FLUOR. COMPLETA GAB.TIPO CANALETA DE 1X38W	PZA	140.07	140.07	162.48	162.48	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-07	UNIDAD FLUOR. COMPLETA GAB.TIPO CANALETA DE 1X55W	PZA	163.42	163.42	189.56	189.56	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-08	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.TIPO CANALETA SENCILLO DE 1X21	PZA	132.29	132.29	153.45	153.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-09	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.TIPO CANALETA SENCILLO DE 1X38	PZA	140.07	140.07	162.48	162.48	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-10	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.TIPO CANALETA SENCILLO DE 1X74	PZA	163.42	163.42	189.56	189.56	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-11	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.TIPO CANALETA DOBLEDE 2X21	PZA	197.64	197.64	229.27	229.27	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-12	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.TIPO CANALETA DOBLEDE 2X38	PZA	210.11	210.11	243.72	243.72	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-13	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.TIPO CANALETA DOBLEDE 2X74	PZA	230.34	230.34	267.19	267.19	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-14	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.MOD. APOLO DE 1 X 21W	PZA	136.96	136.96	158.87	158.87	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-15	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.MOD. APOLO DE 1 X 38W	PZA	152.52	152.52	176.92	176.92	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-16	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.DE SOBREP.IND. ZOPILOTE DE 2X38	PZA	241.23	241.23	279.83	279.83	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-17	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.DE SOBREP.IND. ZOPILOTE DE 2X74	PZA	300.37	300.37	348.43	348.43	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-18	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.DE SOBREP.TIPO CAJON 2X38 CM	PZA	261.46	261.46	303.30	303.30	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-19	UNIDAD FLUOR. COMPLETA EN GAB.DE SOBREP.TIPO CAJON 2X74 CM	PZA	319.05	319.05	370.10	370.10	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-20	UNIDAD FLUOR. COMP.EN GAB.DE SOBREP.TIPO CAJON C/BISAGRA 2X38	PZA	365.74	365.74	424.26	424.26	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-21	UNIDAD FLUOR. COMP.EN GAB.DE SOBREP.DE LUJO DE 2X21 CM	PZA	272.36	272.36	315.94	315.94	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-22	UNIDAD FLUOR. COMP.EN GAB.DE SOBREP.DE LUJO DE 2X38 CM	PZA	292.59	292.59	339.40	339.40	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-23	UNIDAD FLUOR. COMP.EN GAB.DE SOBREP.DE LUJO DE 2X74 CM	PZA	420.21	420.21	487.45	487.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-24	UNIDAD FLUOR. COMPLETA GAB.DE EMPOTRAR DE 2 X 38 CM	PZA	225.67	225.67	261.78	261.78	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-25	UNIDAD FLUOR. COMPLETA GAB.DE EMPOTRAR DE 2 X 74 CM	PZA	295.70	295.70	343.02	343.02	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-26	UNIDAD FLUOR. COMPLETA GAB.DE EMPOTRAR DE 4 X 38 CM	PZA	350.18	350.18	406.20	406.20	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-27	UNIDAD FLUOR. COMPLETA GAB.DE EMPOTRAR DE 4 X 74 CM	PZA	547.82	547.82	635.47	635.47	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-70	LUMINARIO INDUSTRIAL AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 14" DIAM	PZA	306.59	306.59	355.64	355.64	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-71	LUMINARIO INDUSTRIAL AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 18" DIAM	PZA	404.65	404.65	469.39	469.39	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1603-72	LUMINARIO INDUSTRIAL AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 21" DIAM	PZA	541.60	541.60	628.26	628.26	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-73	LUMINARIO "INDSTRIALITE" AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 18"	PZA	490.25	490.25	568.69	568.69	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-74	LUMINARIO "INDSTRIALITE" AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 21"	PZA	661.44	661.44	767.27	767.27	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-75	LUMINARIO COMERCIAL "VERSALITE" AUTOBALASTRADO	PZA	546.27	546.27	633.67	633.67	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-76	LUMINARIO COMERCIAL "VERSALITE MODULAR" AUTOBALASTRADO	PZA	700.35	700.35	812.41	812.41	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-77	LUMINARIO COMERCIAL "LOW PACK" AUTOBALASTRADO	PZA	351.73	351.73	408.00	408.00	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-78	PROYECTOR CIRCULAR DE 10"	PZA	280.14	280.14	324.96	324.96	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-79	PROYECTOR CIRCULAR DE 14"	PZA	334.61	334.61	388.15	388.15	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-80	PROYECTOR CIRCULAR DE 18"	PZA	456.00	456.00	528.97	528.97	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-81	PROYECTOR CIRCULAR DE 21"	PZA	554.05	554.05	642.70	642.70	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-82	LUMINARIO PARA MURO MUROLITE CHICO	PZA	183.65	183.65	213.03	213.03	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-83	LUMINARIO PARA MURO MUROLITE GRANDE	PZA	225.67	225.67	261.78	261.78	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-84	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-15	PZA	342.39	342.39	397.18	397.18	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-85	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-25	PZA	653.66	653.66	758.25	758.25	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-86	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO EJE VIAL	PZA	451.34	451.34	523.55	523.55	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-87	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBURBANO (ALUM. RECHAZADO)	PZA	267.68	267.68	310.51	310.51	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-88	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO DEDO DE ORO	PZA	669.23	669.23	776.30	776.30	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-89	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO POSTOP	PZA	999.16	999.16	1,159.02	1,159.02	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-90	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO FAROL BARROCO	PZA	575.85	575.85	667.98	667.98	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-91	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO FAROL COLONIAL HDA.	PZA	722.13	722.13	837.67	837.67	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-92	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 25CM. DE DIAM.	PZA	261.46	261.46	303.30	303.30	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-93	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 30CM. DE DIAM.	PZA	272.36	272.36	315.94	315.94	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-94	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 35CM. DE DIAM.	PZA	287.92	287.92	333.99	333.99	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-95	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 45CM. DE DIAM.	PZA	382.85	382.85	444.11	444.11	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-96	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 55CM. DE DIAM.	PZA	522.92	522.92	606.59	606.59	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-97	PEDESTAL PIRAMIDAL LIGERO PARA POSTE DE ALUMBRADOPUBLICO	PZA	1,697.48	1,697.48	1,969.07	1,969.07	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-98	PEDESTAL PIRAMIDAL PESADO PARA POSTE DE ALUMBRADOPUBLICO	PZA	2,104.87	2,104.87	2,441.65	2,441.65	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1603-99	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CIRCULAR DE 4 M	PZA	1,018.49	1,018.49	1,181.44	1,181.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-00	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CIRCULAR DE 5 M	PZA	1,154.28	1,154.28	1,338.97	1,338.97	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-01	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CIRCULAR DE 6 M	PZA	1,290.08	1,290.08	1,496.50	1,496.50	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-02	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CIRCULAR DE 7 M	PZA	1,629.58	1,629.58	1,890.31	1,890.31	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-03	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CIRCULAR DE 8 M	PZA	1,833.27	1,833.27	2,126.60	2,126.60	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-04	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. RECTO CIRCULAR DE 4M	PZA	1,018.49	1,018.49	1,181.44	1,181.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-05	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. RECTO CIRCULAR DE 5M	PZA	1,154.28	1,154.28	1,338.97	1,338.97	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-06	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. RECTO CIRCULAR DE 6M	PZA	1,290.08	1,290.08	1,496.50	1,496.50	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-07	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. RECTO CIRCULAR DE 7M	PZA	1,629.58	1,629.58	1,890.31	1,890.31	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-08	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. RECTO CIRCULAR DE 8M	PZA	1,833.27	1,833.27	2,126.60	2,126.60	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-09	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CUADRADO DE 4 M	PZA	1,290.08	1,290.08	1,496.50	1,496.50	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-10	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CUADRADO DE 5 M	PZA	1,493.78	1,493.78	1,732.78	1,732.78	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-11	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CUADRADO DE 6 M	PZA	1,765.38	1,765.38	2,047.84	2,047.84	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-12	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CUADRADO DE 7 M	PZA	2,172.77	2,172.77	2,520.41	2,520.41	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-13	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO CUADRADO DE 8 M	PZA	2,444.37	2,444.37	2,835.47	2,835.47	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-14	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO HEXAGONAL DE4 M	PZA	1,018.49	1,018.49	1,181.44	1,181.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-15	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO HEXAGONAL DE5 M	PZA	1,154.28	1,154.28	1,338.97	1,338.97	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-16	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO HEXAGONAL DE6 M	PZA	1,290.08	1,290.08	1,496.50	1,496.50	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-17	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO HEXAGONAL DE7 M	PZA	1,629.58	1,629.58	1,890.31	1,890.31	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-18	POSTE METALICO PARA ALUM.PUB. CONICO HEXAGONAL DE8 M	PZA	1,833.27	1,833.27	2,126.60	2,126.60	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-19	BRAZO DE 1.00 M. PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO	PZA	108.08	108.08	125.37	125.37	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-20	BRAZO DE 2.20 M. PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO	PZA	279.73	279.73	324.49	324.49	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-21	ABRAZADERA DE 6" PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO	PZA	15.56	15.56	18.05	18.05	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-22	ABRAZADERA DE 8" PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO	PZA	23.35	23.35	27.08	27.08	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-23	JUEGO DE 4 ANCLAS C/TUERCAS P/POSTE DE ALUM. PUBLICO DE 3/4"	PZA	152.58	152.58	177.00	177.00	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-24	JUEGO DE 4 ANCLAS C/TUERCAS P/POSTE DE ALUM. PUBLICO DE 1"	PZA	254.30	254.30	294.99	294.99	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-25	FOTOCONTROL (FOTOCELDA) PARA 110 VOLTS 1500 WATTS	PZA	38.91	38.91	45.13	45.13	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1604-26	FOTOCONTROL (FOTOCELDA) PARA 220 VOLTS 1500 WATTS	PZA	54.47	54.47	63.19	63.19	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-00	LAMPARA 2 X 29 W FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL 127 VOLTS 60 CPS	PZA	207.78	189.08	241.02	219.33	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-01	LUMINARIA PARA PLAFON MODULAR MODELO 56/601 SOFT LIGHT DE 604 X 604 M, MARCA CONSTRULITA, CON CUERPO DE ACERO PINTADO CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION DE ELECTROSTATICA	PZA	3,683.59	3,352.07	4,272.96	3,888.40	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-02	LUMINARIA PARA PLAFON MODULAR MODELO 56/6T SOFT LIGHT DE 604 X 604 MM MARCA CONSTRULITA, CON CUERPO DE ACERO PINTADO CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION DE ELECTROSTATICA	PZA	2,852.02	2,595.33	3,308.34	3,010.59	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-03	LUMINARIA PARA PLAFON MODULAR DE 61 X 122 CMS MODELO 55/6T SOFT LIGHT DE 604 X 121 CMS MARCA CONSTRULITA, CON CUERPO DE ACERO PINTADO CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION DE ELECTROSTATICA	PZA	3,261.44	2,967.91	3,783.28	3,442.78	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-04	LUMINARIA SLIM PROFILE PARA LAMPARA FLUORESCENTE T5 DE 1196 MM DE LARGO X 30 DE ANCHO X 61.7 DE ALTO	PZA	1,084.60	986.99	1,258.14	1,144.91	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-05	LUMINARIA OPTICA EUROPEA MOD. 57/6T-B22317A2M2 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. OPTICA M2 CON LUVER INTEGRAL DE ALTA EFICIENCIA, ABATIBLE, DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SEMIESPECULAR, CO	PZA	1,035.40	942.21	1,201.06	1,092.97	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-06	LUMINARIA OPTICA EUROPEA MOD. 57/6T-B24332A2M2 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. OPTICA M2 CON LUVER INTEGRAL DE ALTA EFICIENCIA, ABATIBLE, DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SEMIESPECULAR, CO	PZA	1,368.13	1,245.00	1,587.03	1,444.20	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-07	LUMINARIA OPTICA EUROPEA MOD. 57/6T-B22317A2M5 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. OPTICA M2 CON LUVER INTEGRAL DE ALTA EFICIENCIA, ABATIBLE, DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SEMIESPECULAR, CO	PZA	1,228.50	1,117.94	1,425.06	1,296.81	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1610-08	LUMINARIA OPTICA EUROPEA MOD. 57/6T-B24332A2M5 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. OPTICA M2 CON LUVER INTEGRAL DE ALTA EFICIENCIA, ABATIBLE, DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SEMIESPECULAR, CO	PZA	1,721.72	1,566.77	1,997.20	1,817.45	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-09	LUMINARIA OPTICA EUROPEA MOD. 57/6T-B22317A2P1 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. OPTICA M2 CON LUVER INTEGRAL DE ALTA EFICIENCIA, ABATIBLE, DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SEMIESPECULAR, CO	PZA	885.79	806.07	1,027.52	935.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-10	LUMINARIA OPTICA EUROPEA MOD. 57/6T-B24332A2P1 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. OPTICA M2 CON LUVER INTEGRAL DE ALTA EFICIENCIA, ABATIBLE, DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SEMIESPECULAR, CO	PZA	1,057.15	962.01	1,226.30	1,115.93	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-11	LUMINARIA OPTICA EUROPEA MOD. 57/3T-B14232A2M2 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. OPTICA M2 CON LUVER INTEGRAL DE ALTA EFICIENCIA, ABATIBLE, DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SEMIESPECULAR, CO	PZA	1,139.66	1,037.09	1,322.01	1,203.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-12	LUMINARIA OPTICA EUROPEA MOD. 57/3T-B14232A2P1 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. OPTICA M2 CON LUVER INTEGRAL DE ALTA EFICIENCIA, ABATIBLE, DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SEMIESPECULAR, CO	PZA	845.00	768.95	980.20	891.98	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-13	LUMINARIA OPTICA AMERICANA MOD. 55/6U1-B EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR CON 98% DE REFLEXION, LOUVER PARABOLICO ABATIBLE-DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO	PZA	2,308.33	2,100.58	2,677.66	2,436.67	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-14	LUMINARIA OPTICA AMERICANA MOD. 55/6U3-B EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR CON 98% DE REFLEXION, LOUVER PARABOLICO ABATIBLE-DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO	PZA	1,212.19	1,103.09	1,406.14	1,279.59	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-15	LUMINARIA OPTICA AMERICANA MOD. 55/602 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR CON 98% DE REFLEXION, LOUVER PARABOLICO ABATIBLE-DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SE	PZA	1,754.36	1,596.47	2,035.06	1,851.91	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-16	LUMINARIA OPTICA AMERICANA MOD. 56/602 EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR CON 98% DE REFLEXION, LOUVER PARABOLICO ABATIBLE-DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO SE	PZA	1,531.33	1,393.51	1,776.34	1,616.47	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-17	LUMINARIA OPTICA AMERICANA MOD. 55/6U2-B EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR CON 98% DE REFLEXION, LOUVER PARABOLICO ABATIBLE-DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO	PZA	1,886.73	1,716.92	2,188.61	1,991.63	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-18	LUMINARIA OPTICA AMERICANA MOD. 56/6U4-B EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR CON 98% DE REFLEXION, LOUVER PARABOLICO ABATIBLE-DESMONTABLE, EN ALUMINIO ACABADO	PZA	1,174.11	1,068.44	1,361.96	1,239.39	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-19	LUMINARIA SISTEMAS MODULARES MOD. 52/58, GEMINIS 2X20W, CUERPO DE EXTRUSION DE ALUMINIO , ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	1,107.92	1,008.21	1,285.19	1,169.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-20	LUMINARIA SISTEMAS MODULARES MOD. 52/5T GEMINIS 2X32W, CUERPO DE EXTRUSION DE ALUMINIO , ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	1,621.08	1,475.19	1,880.46	1,711.22	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-21	LUMINARIA SISTEMAS MODULARES MOD. 53/5T TRIPLE 3X32W, CUERPO DE EXTRUSION DE ALUMINIO , ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	2,620.22	2,384.40	3,039.45	2,765.90	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-22	LUMINARIA SISTEMAS MODULARES MOD. 51/58 MINI 1X20W, CUERPO DE EXTRUSION DE ALUMINIO , ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	842.28	766.47	977.04	889.11	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-23	LUMINARIA SISTEMAS MODULARES MOD. 51/5T MINI 1X32W, CUERPO DE EXTRUSION DE ALUMINIO , ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	1,061.68	966.13	1,231.55	1,120.71	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-24	LUMINARIA SISTEMAS MODULARES MOD. RIEL DECORATIVO MINI 53/502, CUERPO DE EXTRUSION DE ALUMINIO , ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	610.18	555.26	707.80	644.10	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-25	LUMINARIA SISTEMAS MODULARES MOD. RIEL DECORATIVO MINI 53/503, CUERPO DE EXTRUSION DE ALUMINIO , ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	850.43	773.89	986.50	897.71	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-26	LUMINARIA SISTEMAS MODULARES MOD. ALBATROS 54/5T, CUERPO DE EXTRUSION DE ALUMINIO , ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	2,096.17	1,907.52	2,431.56	2,212.72	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-27	LUMINARIA SISTEMAS MODULARES MOD. OLYMPIC 90/5T, CUERPO DE EXTRUSION DE ALUMINIO , ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	1,178.65	1,072.57	1,367.23	1,244.18	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-28	LUMINARIA INDUSTRIAL MOD. HD4000-22AC CON HOUSING FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, BALASTRO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	2,190.36	1,993.22	2,540.81	2,312.14	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-29	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES MOD. 13W 1D/60 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	304.63	277.21	353.37	321.57	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-30	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES MOD. 2X13W 2D/60 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	534.01	485.95	619.45	563.70	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-31	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES REFLECTOR MOD. 2X26W 4D/60 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	691.77	629.51	802.45	730.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-32	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES REFLECTOR MOD. 2X18W 4D/601 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	874.00	795.34	1,013.84	922.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-33	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES REFLECTOR MOD. 2X26W 4D/602 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	869.48	791.22	1,008.59	917.82	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-34	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES MOD. CONOLITA 1X13W 32/60 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	243.89	221.94	282.91	257.45	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-35	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES MOD. MINI CONOLITA 1X13W 32/602 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	383.52	349.00	444.88	404.84	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-36	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES MOD. CONOLITA 1X26W 32/603 CUERPO DE	PZA	706.28	642.71	819.28	745.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.										
1610-37	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES MOD. MAXI CONOLITA 1X26W 32/604 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	718.97	654.26	834.00	758.94	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-38	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES MOD. MAXI CONOLITA 1X42W 32/605 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	785.16	714.50	910.79	828.82	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-39	LUMINARIA EMPOTRADOS AHORRADORES MOD. REFLECTOR 1X13W 36/60 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR ESPECTACULAR DE TERMOPLASTICO METALIZADO.	PZA	147.79	134.49	171.43	156.01	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-40	LUMINARIA EMPOTRADOS HID MOD. CUADRADO 76/6H 70W CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO Y CRISTAL TERMOTEMPLADO CON PROTECCION PARA RAYOS UV.	PZA	358.12	325.89	415.42	378.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-41	LUMINARIA EMPOTRADOS HID MOD. CUADRADO 76/6H 150W CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO Y CRISTAL TERMOTEMPLADO CON PROTECCION PARA RAYOS UV.	PZA	358.12	325.89	415.42	378.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-42	LUMINARIA EMPOTRADOS HID MOD. CIRCULAR 79/6H 70W CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO Y CRISTAL TERMOTEMPLADO CON PROTECCION PARA RAYOS UV.	PZA	339.09	308.57	393.34	357.94	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-43	LUMINARIA EMPOTRADOS HID MOD. CIRCULAR 79/6H 150W CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO Y CRISTAL TERMOTEMPLADO CON PROTECCION PARA RAYOS UV.	PZA	339.09	308.57	393.34	357.94	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-44	LUMINARIA EMPOTRADOS 127V MOD. VERTICALITA 31/66, CUERPO, ARILLO Y BAFLE DE ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	175.89	160.06	204.03	185.67	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-45	LUMINARIA EMPOTRADOS 127V MOD. CONOLITA 32/67, CUERPO, ARILLO Y BAFLE DE ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	198.56	180.69	230.33	209.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-46	LUMINARIA EMPOTRADOS 127V MOD. ROTOLITA 33/61, CUERPO, ARILLO Y BAFLE DE ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	143.25	130.36	166.17	151.21	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-47	LUMINARIA EMPOTRADOS 127V MOD. MAXILITA 33/66, CUERPO, ARILLO Y BAFLE DE ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	166.82	151.81	193.51	176.10	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-48	LUMINARIA EMPOTRADOS 127V MOD. CONOLITA 35/67, CUERPO, ARILLO Y BAFLE DE ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	108.80	99.01	126.21	114.85	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-49	LUMINARIA EMPOTRADOS 127V MOD. VERSALITA 39/61, CUERPO, ARILLO Y BAFLE DE ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	90.66	82.50	105.16	95.70	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-50	LUMINARIA EMPOTRADOS 127V MOD. VERSALITA 39/67, CUERPO, ARILLO Y BAFLE DE ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	160.48	146.04	186.15	169.40	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-51	LUMINARIA EMPOTRADOS 127V MOD. VERSALITA 39/6P, CUERPO, ARILLO Y BAFLE DE ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	107.89	98.18	125.15	113.89	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-52	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. STAR POINT 3B/63, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	263.84	240.09	306.05	278.51	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-53	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. STAR POINT DIFUSO 3B/631, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	263.84	240.09	306.05	278.51	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-54	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. MINI CONOLITA 3B/65, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	68.90	62.70	79.93	72.73	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-55	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. MONI CONOLITA 3B/65-D, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	98.82	89.93	114.63	104.32	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-56	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. ROTOLITA 33/65, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	70.72	64.36	82.04	74.65	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-57	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. MICRO ROTOLITA 33/6Y, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	70.72	64.36	82.04	74.65	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-58	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. PIN HOLE 34/65, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	93.38	84.98	108.32	98.57	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-59	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. WALL WASHER 35/65, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	97.92	89.11	113.59	103.36	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-60	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. SPIA 42/E3, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	399.83	363.84	463.80	422.06	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-61	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. MINI DADO 76/65, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	68.00	61.88	78.88	71.78	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-62	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. MICRO DADO 76/6Y, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	68.00	61.88	78.88	71.78	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-63	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. ASTRAL 77/65, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION	PZA	68.00	61.88	78.88	71.78	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.										
1610-64	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. ASTRAL DORADO 77/65-D, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	47.15	42.90	54.69	49.77	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-65	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. MICRO ASTRAL 77/6Y, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	66.18	60.23	76.77	69.86	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-66	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. ARIANNE ONIX 77/05, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	233.01	212.04	270.29	245.96	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-67	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. CUADRALITA 78/65, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	47.28	43.02	54.84	49.90	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-68	LUMINARIA EMPOTRADOS 12V MOD. ARILLO DIRIGIBLE 79/65, CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, HOUSING DE TERMOPLASTICO. REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	66.18	60.23	76.77	69.86	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-69	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. SPIA RIEL 42/73, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	265.65	241.74	308.15	280.42	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-70	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. SPIA CANOPE 42/K3, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	265.65	241.74	308.15	280.42	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-71	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. ROTO BEAM RIEL 14/74, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	282.87	257.42	328.13	298.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-72	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. ROTO BEAM CANOPE 14/K4, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	282.87	257.42	328.13	298.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-73	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. LIBELULA LITASPOT RIEL 46/73, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	303.73	276.39	352.32	320.61	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-74	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. LIBELULA LITASPOT CANOPE 46/K3, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	303.73	276.39	352.32	320.61	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-75	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. LIBELULA RIEL 46/75, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	242.07	220.29	280.80	255.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-76	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. LIBELULA CANOPE 46/K5, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	242.07	220.29	280.80	255.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-77	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. CILINDRO ONIX RIEL 73/75, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	340.89	310.21	395.44	359.85	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-78	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. CILINDRO ONIX CANOPE 73/K5, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	340.89	310.21	395.44	359.85	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-79	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. MINI VIC RIEL 74/75, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	210.35	191.42	244.00	222.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-80	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. MINI VIC CANOPE 74/K5, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	210.35	191.42	244.00	222.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-81	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. MICRO VIC RIEL 74/7Y, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	210.35	191.42	244.00	222.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-82	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. MICRO VIC CANOPE 74/KY, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	210.35	191.42	244.00	222.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-83	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. DADO RIEL 76/75, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	212.15	193.06	246.10	223.95	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-84	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. DADO CANOPE 76/K5, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	212.15	193.06	246.10	223.95	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-85	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. GLAMMY RIEL 77/75, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	241.42	219.70	280.05	254.85	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-86	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 12V MOD. GLAMMY CANOPE 77/K5, CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, ACOPLAMIENTO PARA RIEL EN TERMOPASTICO.	PZA	252.96	230.19	293.43	267.02	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-87	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. 50W COMERCIAL CANOPE 10/21, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	145.07	132.01	168.28	153.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-88	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. 50W COMERCIAL RIEL 10/11, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	145.07	132.01	168.28	153.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-89	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. UNIVERSAL CANOPE 13/21, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	152.32	138.61	176.69	160.78	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-90	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. UNIVERSAL RIEL 13/11, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	152.32	138.61	176.69	160.78	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-91	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. HIGH TECH CANOPE 14/22, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	216.69	197.19	251.36	228.74	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-92	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. HIGH TECH RIEL 14/12, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	216.69	197.19	251.36	228.74	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-93	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. HIGH TECH CANOPE 14/26, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	199.46	181.51	231.38	210.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1610-94	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. HIGH TECH RIEL 14/16, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	199.46	181.51	231.38	210.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-95	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. TREIPLE CANOPE 53/20, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	964.68	877.85	1,119.02	1,018.31	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-96	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. TREIPLE RIEL 53/10, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	964.68	877.85	1,119.02	1,018.31	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-97	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. SIGMA CANOPE 76/2A, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	413.43	376.23	479.58	436.42	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-98	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127V MOD. SIGMA RIEL 76/1A, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	413.43	376.23	479.58	436.42	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1610-99	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127/220V MOD. 76/2H 70W, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	1,376.29	1,252.43	1,596.50	1,452.81	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-00	LUMINARIA RIEL Y CANOPE 127/220V MOD. 76/2H 150W, CUERPO EN ALUMINIO Y CANOPE EN ACERO GALVANIZADO, ACABADOS EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	1,486.00	1,352.26	1,723.76	1,568.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-01	LUMINARIA SISTEMA ORION MOD. ORION LITASPOT 49/B3 CABLES ESTAÑADOS. CUERPO DE TERMOPLASTICO, CONECTORES DE LATON CROMADO, SEGUROS DE TERMOPLASTICO. CANOPE DE ALUMINIO ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	PZA	1,637.41	1,490.04	1,899.40	1,728.45	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-02	LUMINARIA EMPOTRADOS LUZ DIFUSA MOD. HONGO CRISTAL 30/6X CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR GLASEADO.	PZA	198.56	180.69	230.33	209.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-03	LUMINARIA EMPOTRADOS LUZ DIFUSA MOD. PIRAMIDE CRISTAL 31/6X CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR GLASEADO.	PZA	199.46	181.51	231.38	210.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-04	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. PLAFON FILIA 28/3A-B CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	625.59	569.28	725.68	660.37	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-05	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. PLAFON DIONE 23/37 CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	676.36	615.49	784.58	713.96	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-06	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. PLAFON AMALTEA 24/37 CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	665.47	605.58	771.95	702.47	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-07	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. PLAFON FEBE 25/37 CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	709.90	646.01	823.49	749.37	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-08	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. HONGO CRISTAL 30/3X CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	367.19	334.14	425.94	387.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-09	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. PIRAMIDE CRISTAL 31/3X CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	370.81	337.44	430.14	391.43	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-10	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. CAMERINO 31/RX CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	738.01	671.59	856.10	779.05	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-11	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. VANITY 30/RX CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	741.64	674.89	860.30	782.87	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-12	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. VISAGE 33/RX CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	570.91	519.53	662.26	602.65	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-13	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. FANTASMA 50/80-V CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	495.03	450.47	574.23	522.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-14	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. OVNI 1X13W 60/30 CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	419.78	382.00	486.94	443.12	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-15	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. OVNI A19 60/37 CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	321.86	292.89	373.36	339.75	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-16	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. DOMUS 1X13W 66/80-B CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	311.89	283.82	361.79	329.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-17	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. DOMUS A19 66/87 CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	180.43	164.19	209.30	190.46	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-18	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. DOMUS MAXI 2X13W 67/80-B CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	544.90	495.86	632.08	575.19	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-19	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. DOMUS MAXI A19 67/87 CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	327.30	297.84	379.67	345.50	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-20	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. SOLARIUM 68/3Z-B CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	1,065.32	969.44	1,235.77	1,124.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-21	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. NOVA 1X13W 69/30 CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	334.55	304.44	388.08	353.15	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-22	LUMINARIA EMPOTRADOS SOBREPONER MOD. NOVA A19 69/37 CUERPO EN ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE CRISTAL MARMOLEADO.	PZA	174.99	159.24	202.98	184.72	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-23	LUMINARIA FRAGATA MOD. REDONDO 85/80 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICAY ACABADO PATINADO, DIFUSOR DE CRISTAL ACIDATADO.	PZA	728.95	663.34	845.58	769.48	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-24	LUMINARIA FRAGATA MOD. REDONDO 85/87 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICAY ACABADO PATINADO, DIFUSOR DE CRISTAL ACIDATADO.	PZA	622.87	566.81	722.52	657.50	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-25	LUMINARIA FRAGATA MOD. SOBREPONER 86/80 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICAY ACABADO PATINADO, DIFUSOR DE CRISTAL ACIDATADO.	PZA	678.18	617.14	786.69	715.88	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1611-26	LUMINARIA FRAGATA MOD. SOBREPONER 86/87 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICAY ACABADO PATINADO, DIFUSOR DE CRISTAL ACIDATADO.	PZA	570.28	518.95	661.52	601.98	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-27	LUMINARIA FRAGATA MOD. OVAL 87/80 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICAY ACABADO PATINADO, DIFUSOR DE CRISTAL ACIDATADO.	PZA	782.44	712.02	907.63	825.95	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-28	LUMINARIA FRAGATA MOD. OVAL 87/87 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICAY ACABADO PATINADO, DIFUSOR DE CRISTAL ACIDATADO.	PZA	676.36	615.49	784.58	713.96	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-29	LUMINARIA FRAGATA MOD. OVAL MINI 88/87 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICAY ACABADO PATINADO, DIFUSOR DE CRISTAL ACIDATADO.	PZA	320.96	292.07	372.31	338.80	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-30	LUMINARIA FRAGATA MOD. SOBREPONER 94/85-N CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICAY ACABADO PATINADO, DIFUSOR DE CRISTAL ACIDATADO.	PZA	275.63	250.82	319.73	290.95	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-31	LUMINARIA FRAGATA MOD. EMPOTRADO 95/85-N CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICAY ACABADO PATINADO, DIFUSOR DE CRISTAL ACIDATADO.	PZA	275.63	250.82	319.73	290.95	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-32	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. RISCO ONIX 20/4A-B CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	855.87	778.84	992.81	903.46	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-33	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. CICINDELA ONIX 21/4A-B CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	1,796.07	1,634.42	2,083.44	1,895.93	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-34	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. COROLA ONIX 22/4A-B CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	1,131.50	1,029.66	1,312.54	1,194.41	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-35	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. RISCO CRISTAL 20/4A-A1/A2 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	1,201.30	1,093.19	1,393.51	1,268.10	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-36	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. CICINDELA CRISTAL 21/4A-A1/A2 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	1,871.32	1,702.90	2,170.73	1,975.36	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-37	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. COROLA CRISTAL 22/4A-A1/A2 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	1,384.45	1,259.85	1,605.97	1,461.43	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-38	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. THRIA 26/47-B CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	262.92	239.26	304.99	277.54	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-39	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. ECLIPSE ONIX 26/4X-B CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	656.41	597.33	761.43	692.90	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-40	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. FILIA 28/2X CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	529.49	481.83	614.20	558.92	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-41	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. MEMPHIS 28/4X CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	440.63	400.98	511.13	465.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-42	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. ISIS 29/47-B CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	304.63	277.21	353.37	321.57	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-43	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. ARCADIA ONIX 30/4X-B CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	655.51	596.51	760.39	691.95	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-44	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. MODULITA DOBLE 52/40 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	635.56	578.36	737.24	670.89	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-45	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. VICTORIA 8" 1X13W 62/80 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	376.25	342.39	436.46	397.17	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-46	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. VICTORIA 8" A19 62/87 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	262.92	239.26	304.99	277.54	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-47	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. VICTORIA 6" A19 63/87 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	206.71	188.11	239.78	218.20	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-48	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. GAMMA 64/4X CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	514.07	467.81	596.33	542.66	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-49	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. BETA 64/85 CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	472.37	429.86	547.95	498.63	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-50	LUMINARIA ARBOTANTES MOD. VELUM 91/4A CUERPO EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CRISTAL DIFUSOR OPALINO.	PZA	1,164.14	1,059.37	1,350.40	1,228.86	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-51	LUMINARIA CANDILES MOD. FILIA 28/9X-N CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	969.20	881.97	1,124.27	1,023.09	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-52	LUMINARIA CANDILES MOD. ARTEMISA 70/5G-B CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	402.55	366.32	466.96	424.93	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-53	LUMINARIA CANDILES MOD. GLAMMY ONIX 77/55-N CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	1,587.80	1,444.89	1,841.84	1,676.08	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-54	LUMINARIA CANDILES MOD. GLAMMY ONIX 77/95-N CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	1,022.69	930.65	1,186.33	1,079.56	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-55	LUMINARIA CANDILES MOD. POLARIS 79/5H- 70W CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	1,552.18	1,412.48	1,800.53	1,638.48	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-56	LUMINARIA CANDILES MOD. POLARIS 79/5H 150W CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	1,619.28	1,473.54	1,878.36	1,709.31	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-57	LUMINARIA CANDILES MOD. POLARIS 79/56 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	495.03	450.47	574.23	522.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-58	LUMINARIA CANDILES MOD. POLARIS 79/501 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	941.10	856.40	1,091.68	993.43	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-59	LUMINARIA CANDILES MOD. POLARIS 79/502 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	1,341.83	1,221.07	1,556.53	1,416.44	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-60	LUMINARIA CANDILES MOD. VELUM 92/97 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	1,252.08	1,139.39	1,452.41	1,321.69	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
1611-61	LUMINARIA CANDILES MOD. VELUM 92/9X CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	1,386.26	1,261.50	1,608.06	1,463.34	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-62	LUMINARIA CANDILES MOD. CRONOS 93/97 CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	1,244.83	1,132.79	1,444.00	1,314.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-63	LUMINARIA CANDILES MOD. CRONOS 93/9X CUERPO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA	PZA	1,412.55	1,285.42	1,638.56	1,491.09	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1611-64	LUMINARIA PARA JARDIN MODELO FANTASMA 50/80 1X 13 W PHANTOM MARCA CONSTRULITA DE 0.40 CMS DE ALTURA, COLOR VERDE.	PZA	756.55	688.46	877.60	798.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	IMPERM. Y ACCS DE GPO. TAWER										
1660-0005	BROCHA DE 2 1/2" MODELO 300, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	8.68	8.07	10.07	9.36	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0006	BROCHA DE 3" MODELO 300, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	9.28	8.63	10.76	10.01	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0007	BROCHA DE 4" MODELO 300, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	14.92	13.87	17.31	16.09	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0008	BROCHA DE 5" MODELO 300, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	20.37	18.94	23.63	21.97	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0009	BROCHA DE 6" MODELO 300, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	21.80	20.27	25.29	23.52	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0010	BROCHA DE 1/2" MODELO 500, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	3.95	3.67	4.58	4.26	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0011	BROCHA DE 1" MODELO 500, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	5.03	4.68	5.83	5.42	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0012	BROCHA DE 1 1/2" MODELO 500, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	6.69	6.22	7.76	7.22	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0013	BROCHA DE 2" MODELO 500, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	8.26	7.68	9.58	8.91	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0014	BROCHA DE 2 1/2" MODELO 500, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	10.90	10.14	12.64	11.76	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0015	BROCHA DE 3" MODELO 500, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	13.31	12.38	15.44	14.36	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0016	BROCHA DE 4" MODELO 500, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	19.76	18.37	22.92	21.31	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0017	BROCHA DE 5" MODELO 5000, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	23.84	22.17	27.66	25.72	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0018	BROCHA DE 6" MODELO 500, 100% DE CERDA NATURAL DE LA LINEA TAWER	PIEZA	27.25	25.34	31.61	29.40	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0019	RODILLO LISO DE LA LÍNEA TAWER	PIEZA	17.71	16.47	20.55	19.11	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0020	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PRIMARIO TAWER-PRIMER EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	55.18	51.32	64.01	59.53	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0021	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PRIMARIO TAWER-PRIMER EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	184.61	171.69	214.15	199.16	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0022	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PRIMARIO TAWER-PRIMER EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	1,485.73	1,381.73	1,723.44	1,602.80	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0023	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO TAWER-MICRO EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	64.72	60.19	75.07	69.81	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0024	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO TAWER-MICRO EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	200.96	186.89	233.11	216.79	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0025	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO TAWER-MICRO EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	1,726.19	1,605.36	2,002.39	1,862.22	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0026	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO FLEXIBLE TAWER-LASTIC EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	30.65	28.51	35.56	33.07	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0027	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO FLEXIBLE TAWER-LASTIC EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	81.06	75.39	94.03	87.45	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0028	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO FLEXIBLE TAWER-LASTIC EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	256.82	238.84	297.91	277.05	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0029	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO FLEXIBLE TAWER-LASTIC EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	2,104.95	1,957.60	2,441.74	2,270.82	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0030	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO TAWER-IMPER E EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	61.31	57.02	71.12	66.14	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0031	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO TAWER-IMPER E EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	174.39	162.18	202.29	188.13	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0032	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO TAWER-IMPER E EMULSIONADO BASE AGUA (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	1,471.42	1,368.42	1,706.85	1,587.37	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0033	IMPREGNANTE ASFÁLTICO PRIMARIO TAWER-HIDRO BASE SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	92.65	86.16	107.47	99.95	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0034	IMPREGNANTE ASFÁLTICO PRIMARIO TAWER-HIDRO BASE SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	380.12	353.51	440.94	410.07	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0035	IMPREGNANTE ASFÁLTICO PRIMARIO TAWER-HIDRO BASE SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	3,140.39	2,920.57	3,642.86	3,387.86	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0036	SELLADOR PLASTIFICADO TAWER-CEMENT BASE SOLVENTE PARA RANURAS Y GRIETAS PRETILES (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	32.02	29.78	37.14	34.54	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0037	SELLADOR PLASTIFICADO TAWER-CEMENT BASE SOLVENTE PARA RANURAS Y GRIETAS PRETILES (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	98.78	91.86	114.58	106.56	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0038	SELLADOR PLASTIFICADO TAWER-CEMENT BASE SOLVENTE PARA RANURAS Y GRIETAS PRETILES (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	388.29	361.11	450.42	418.89	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0039	SELLADOR PLASTIFICADO TAWER-CEMENT BASE SOLVENTE PARA RANURAS Y GRIETAS PRETILES (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	3,042.98	2,829.97	3,529.86	3,282.77	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0040	IMPERMEABILIZANTE MULTIUSOS TAWER-VAPOR BASE SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	105.59	98.20	122.48	113.91	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0041	IMPERMEABILIZANTE MULTIUSOS TAWER-VAPOR BASE SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	365.13	339.57	423.55	393.90	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0042	IMPERMEABILIZANTE MULTIUSOS TAWER-VAPOR BASE SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	3,087.26	2,871.15	3,581.22	3,330.53	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0043	IMPERMEABILIZANTE TAPAGOTERAS TAWER-ROOF BASE SOLVENTE NEGRO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	241.15	224.27	279.73	260.15	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0044	IMPERMEABILIZANTE TAPAGOTERAS TAWER-ROOF BASE SOLVENTE NEGRO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	2,209.86	2,055.17	2,563.43	2,383.99	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0045	CUÑETE ASFALTO OXIDADO TIPO IV TAWER-ASFALTO BASE SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 30KGS)	KILO	216.63	201.46	251.29	233.70	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0046	CUÑETE ASFALTO OXIDADO TIPO IV TAWER-ASFALTO BASE SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 40KGS)	KILO	288.83	268.62	335.05	311.59	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0047	MEMBRANA DE REFUERZO POLIESTER TAWER-FLEX PLUS (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 X 1.10 MTS)	ROLL	279.30	259.75	323.99	301.31	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0048	MEMBRANA DE REFUERZO POLIESTER TAWER-FLEX LIGHT (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 X 1.10 MTS)	ROLL	218.67	203.36	253.66	235.90	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0049	FIELTRO ASFALTADO POLIESTER TAWER-FELT (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 91CMS X 36MTS)	ROLL	215.26	200.19	249.71	232.23	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1660-0050	SILICÓN REPELENTE CANTERA, LADRILLO, LAJA ETC. TAWER SILICÓN (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	200.96	186.89	233.11	216.79	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0051	SILICÓN REPELENTE CANTERA, LADRILLO, LAJA ETC. TAWER SILICÓN (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	899.20	836.26	1,043.07	970.06	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0052	SILICÓN REPELENTE CANTERA, LADRILLO, LAJA ETC. TAWER SILICÓN (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	7,426.59	6,906.73	8,614.84	8,011.80	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0053	IMPERMEABILIZANTE TAPAPORO PRIMARIO SISTEMAS ACRÍLICOS ELASTOMÉRICOS ELASTO-TAWER SELLO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	112.40	104.53	130.38	121.26	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0054	IMPERMEABILIZANTE TAPAPORO PRIMARIO SISTEMAS ACRÍLICOS ELASTOMÉRICOS ELASTO-TAWER SELLO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	391.02	363.65	453.58	421.83	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0055	CEMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO FIBRATADO PLASTICO ELASTO-TAWER CEMENT (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	96.73	89.96	112.21	104.35	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0056	CEMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO FIBRATADO PLASTICO ELASTO-TAWER CEMENT (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	320.17	297.76	371.40	345.40	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0057	IMPERMEABILIZANTE BLANCO Y TERRACOTA ACRÍLICO ELASTOMÉRICO ELASTO-TAWER 4 AÑOS (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	98.09	91.23	113.79	105.82	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0058	IMPERMEABILIZANTE BLANCO Y TERRACOTA ACRÍLICO ELASTOMÉRICO ELASTO-TAWER 4 AÑOS (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	333.79	310.43	387.20	360.10	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0059	IMPERMEABILIZANTE BLANCO Y TERRACOTA ACRÍLICO ELASTOMÉRICO ELASTO-TAWER 4 AÑOS (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	3,337.95	3,104.29	3,872.02	3,600.98	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0060	IMPERMEABILIZANTE BLANCO, TERRACOTA Y VERDE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO ELASTO-TAWER 6 AÑOS (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	129.43	120.37	150.14	139.63	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0061	IMPERMEABILIZANTE BLANCO, TERRACOTA Y VERDE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO ELASTO-TAWER 6 AÑOS (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	434.61	404.19	504.15	468.86	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0062	IMPERMEABILIZANTE BLANCO, TERRACOTA Y VERDE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO ELASTO-TAWER 6 AÑOS (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	4,346.14	4,041.91	5,041.52	4,688.62	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0063	PINTURA TIPO TERRACOTA PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER-IMPER A PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	143.05	133.04	165.94	154.33	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0064	PINTURA TIPO TERRACOTA PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER-IMPER A PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	560.64	521.39	650.34	604.82	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0065	PINTURA TIPO TERRACOTA PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER-IMPER A PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	4,334.56	4,031.14	5,028.09	4,676.12	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0066	PINTURA TIPO TERRACOTA ALTA CALIDAD PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER RED PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	196.19	182.46	227.58	211.65	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0067	PINTURA TIPO TERRACOTA ALTA CALIDAD PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER RED PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	786.80	731.73	912.69	848.80	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0068	PINTURA TIPO TERRACOTA ALTA CALIDAD PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER RED PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	6,721.53	6,251.02	7,796.98	7,251.19	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0069	PINTURA BLANCO ALTA CALIDAD PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER BLANCK PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	214.58	199.56	248.92	231.49	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0070	PINTURA BLANCO ALTA CALIDAD PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER BLANCK PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	890.35	828.02	1,032.80	960.51	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0071	PINTURA BLANCO ALTA CALIDAD PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER BLANCK PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	8,311.48	7,729.68	9,641.32	8,966.43	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0072	PINTURA REFLECTIVO ALUMINIO PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER LUM PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	207.77	193.23	241.01	224.14	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0073	PINTURA REFLECTIVO ALUMINIO PROTECTIVO Y REFLECTIVO TAWER LUM PARA IMPERMEABLIZAR (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	837.89	779.24	971.96	903.92	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0074	IMPERMEABILIZANTE TAPAFUGAS CEMENTOSO INSTANTANEO TAWER PLUG DE ALTA CALIDAD (PRESENTACIÓN DE 5KGS)	KILO	155.32	144.44	180.17	167.56	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0075	IMPERMEABILIZANTE TAPAFUGAS CEMENTOSO INSTANTANEO TAWER PLUG DE ALTA CALIDAD (PRESENTACIÓN DE 25KGS)	KILO	585.84	544.83	679.58	632.01	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0076	IMPERMEABILIZANTE SUPER TAWER SEAL BASE CEMENTO ALTA CALIDAD (PRESENTACIÓN DE 25KGS)	KILO	258.86	240.74	300.28	279.26	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0077	IMPERMEABILIZANTE SUPER TAWER SEAL R BASE CEMENTO REFORZADO (PRESENTACIÓN DE 30KGS)	KILO	295.65	274.95	342.95	318.94	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0078	PRESERVADOR Y PROTECTOR DE MADERA TAWER MICIDE (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	147.14	136.84	170.68	158.74	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0079	PRESERVADOR Y PROTECTOR DE MADERA TAWER MICIDE (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	565.41	525.83	655.87	609.96	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0080	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL APP POL 3MM LISO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	529.30	492.25	613.99	571.01	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0081	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL APP POL 4MM LISO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	681.21	633.53	790.21	734.89	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0082	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL APP POL 4MM GRAN BCO. (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	723.45	672.81	839.20	780.46	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0083	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL APP POL 4MM GRAN ROJO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	703.01	653.80	815.49	758.41	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0084	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL APP POL 4.5MM GRAN BCO. (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	767.05	713.35	889.77	827.49	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0085	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL APP POL 4.5MM GRAN ROJO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	760.23	707.02	881.87	820.14	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0086	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL SBS POL 3MM LISO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	610.37	567.64	708.03	658.46	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0087	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL SBS POL 4MM LISO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	660.78	614.52	766.50	712.85	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0088	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL SBS POL 4MM GRAN BCO. (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	701.65	652.53	813.91	756.94	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0089	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL SBS POL 4MM GRAN ROJO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	701.65	652.53	813.91	756.94	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0090	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL SBS POL 4.5MM GRAN BCO. (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	735.71	684.21	853.42	793.68	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0091	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL SBS POL 4.5MM GRAN ROJO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	735.71	684.21	853.42	793.68	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0092	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL APP FV 3MM LISO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	476.85	443.47	553.15	514.43	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0093	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL APP FV 3.5MM GRAN BCO. (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	558.59	519.49	647.97	602.61	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0094	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL APP FV 3.5MM GRAN ROJO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	558.59	519.49	647.97	602.61	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1660-0095	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL SBS FV 3MM LISO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	476.85	443.47	553.15	514.43	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0096	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL SBS FV 3.5MM GRAN BCO. (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	558.59	519.49	647.97	602.61	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0097	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TAWER MASTER ROL SBS FV 3.5MM GRAN ROJO (PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 10 X 1 MTS)	PIEZA	558.59	519.49	647.97	602.61	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0098	ADITIVO Y ADHESIVO TAWER BOND PARA UNIR CEMENTO VIEJO CON NUEVO (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	53.13	49.42	61.64	57.32	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0099	ADITIVO Y ADHESIVO TAWER BOND PARA UNIR CEMENTO VIEJO CON NUEVO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	167.58	155.85	194.39	180.78	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0100	ADITIVO Y ADHESIVO TAWER BOND PARA UNIR CEMENTO VIEJO CON NUEVO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	626.04	582.21	726.20	675.37	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0101	ADITIVO Y ADHESIVO TAWER BOND PARA UNIR CEMENTO VIEJO CON NUEVO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	5,565.51	5,175.93	6,455.99	6,004.08	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0102	ADITIVO PARA CONCRETO TAWER CON (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	40.19	37.38	46.62	43.36	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0103	ADITIVO PARA CONCRETO TAWER CON (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	120.57	112.13	139.87	130.08	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0104	ADITIVO PARA CONCRETO TAWER CON (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	459.14	427.00	532.60	495.32	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0105	ADITIVO PARA CONCRETO TAWER CON (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	4,234.42	3,938.01	4,911.93	4,568.09	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0106	ACELERANTE DE FRAGUADO DE CEMENTO TAWER MIX (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	53.13	49.42	61.64	57.32	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0107	ACELERANTE DE FRAGUADO DE CEMENTO TAWER MIX (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	168.26	156.48	195.18	181.52	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0108	ACELERANTE DE FRAGUADO DE CEMENTO TAWER MIX (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	1,262.97	1,174.56	1,465.04	1,362.49	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0109	IMPERMEABILIZANTE POLVO INTEGRAL TAWER GRAL (PRESENTACIÓN DE 69LTR)	LITRO	94.01	87.43	109.05	101.42	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0110	IMPERMEABILIZANTE POLVO INTEGRAL TAWER GRAL (PRESENTACIÓN DE 95LTR)	LITRO	129.43	120.37	150.14	139.63	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0111	PINTURA TRAFFIC AMARILLO TIPO (SCT) HULE COLORADO PARA PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	133.52	124.17	154.88	144.04	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0112	PINTURA TRAFFIC AMARILLO TIPO (SCT) HULE COLORADO PARA PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	613.09	570.18	711.19	661.40	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0113	PINTURA TRAFFIC AMARILLO TIPO (SCT) HULE COLORADO PARA PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	6,130.92	5,701.76	7,111.87	6,614.04	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0114	PINTURA TRAFFIC BLANCO TIPO (SCT) HULE COLORADO PARA PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	133.52	124.17	154.88	144.04	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0115	PINTURA TRAFFIC BLANCO TIPO (SCT) HULE COLORADO PARA PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	613.09	570.18	711.19	661.40	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0116	PINTURA TRAFFIC BLANCO TIPO (SCT) HULE COLORADO PARA PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	6,130.92	5,701.76	7,111.87	6,614.04	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0117	ADHESIVO TÉCNICO PARA TIROL DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	16.76	15.58	19.44	18.08	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0118	ADHESIVO TÉCNICO PARA TIROL DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	60.63	56.38	70.33	65.41	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0119	ADHESIVO TÉCNICO PARA TIROL DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	270.44	251.51	313.71	291.75	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0120	ADHESIVO TÉCNICO PARA TIROL DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	2,704.42	2,515.11	3,137.12	2,917.52	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0121	ADHESIVO TÉCNICO PARA YESO DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	16.76	15.58	19.44	18.08	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0122	ADHESIVO TÉCNICO PARA YESO DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	60.63	56.38	70.33	65.41	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0123	ADHESIVO TÉCNICO PARA YESO DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	270.44	251.51	313.71	291.75	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0124	ADHESIVO TÉCNICO PARA YESO DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	2,704.42	2,515.11	3,137.12	2,917.52	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0125	SELLADOR ADHESIVO VINÍLICO 6 X 1 PARA YESO, TIROL, MORTERO Y CEMENTO DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	18.39	17.11	21.34	19.84	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0126	SELLADOR ADHESIVO VINÍLICO 6 X 1 PARA YESO, TIROL, MORTERO Y CEMENTO DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	63.35	58.92	73.49	68.35	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0127	SELLADOR ADHESIVO VINÍLICO 6 X 1 PARA YESO, TIROL, MORTERO Y CEMENTO DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	271.12	252.14	314.50	292.49	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0128	SELLADOR ADHESIVO VINÍLICO 6 X 1 PARA YESO, TIROL, MORTERO Y CEMENTO DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	2,711.23	2,521.44	3,145.03	2,924.87	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0129	PASTA FINO ACABADO TEXTURIZADA FINA DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	241.15	224.27	279.73	260.15	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0130	PASTA FINO ACABADO TEXTURIZADA FINA DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	2,411.50	2,242.69	2,797.33	2,601.52	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0131	PASTA MEDIO ACABADO TEXTURIZADA MEDIANA DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	4,581.84	4,261.11	5,314.94	4,942.89	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0132	PASTA MEDIO ACABADO TEXTURIZADA MEDIANA DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	6,752.19	6,279.53	7,832.54	7,284.26	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0133	PASTA GRUESO ACABADO TEXTURIZADA GRUESA DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	8,922.53	8,297.95	10,350.14	9,625.63	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0134	PASTA GRUESO ACABADO TEXTURIZADA GRUESA DE LA LÍNEA TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	11,092.88	10,316.38	12,867.74	11,967.00	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0135	BARNIZ DE LA LÍNEA TAWER TEXT PARA ACABADOS SEMI BRILLOSOS (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	456.41	424.46	529.44	492.38	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0136	BARNIZ DE LA LÍNEA TAWER TEXT PARA ACABADOS SEMI BRILLOSOS (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	4,564.13	4,244.64	5,294.39	4,923.78	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0137	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL PARA LOSETAS ASFÁLTICO NEGRO PEGA TAWER P/LOSETA (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	224.80	209.06	260.77	242.51	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0138	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL ESCOLAR AMARILLO PEGA TAWER CONTACTO (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	36.72	34.15	42.59	39.61	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0139	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL ESCOLAR AMARILLO PEGA TAWER CONTACTO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	129.43	120.37	150.14	139.63	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0140	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL ESCOLAR AMARILLO PEGA TAWER CONTACTO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	486.39	452.34	564.21	524.71	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0141	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL ESCOLAR AMARILLO PEGA TAWER CONTACTO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	4,863.86	4,523.39	5,642.08	5,247.14	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0142	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL ESCOLAR BLANCO PEGA TAWER EXTRA FUERTE (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	26.57	24.71	30.82	28.66	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0143	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL ESCOLAR BLANCO PEGA TAWER EXTRA FUERTE (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	95.37	88.69	110.63	102.89	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0144	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL ESCOLAR BLANCO PEGA TAWER EXTRA FUERTE (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	332.43	309.16	385.62	358.63	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0145	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL ESCOLAR BLANCO PEGA TAWER EXTRA FUERTE (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	3,916.98	3,642.79	4,543.69	4,225.63	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1660-0146	PEGAMENTO DE CONTACTO INDUSTRIAL ESCOLAR BLANCO PEGA TAWER BCO. INDUSTRIAL (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	224.80	209.06	260.77	242.51	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0147	BROCHA TAWER BROCHA 300 DE 1/2"	PIEZA	3.27	3.04	3.79	3.53	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0148	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 300 DE 1"	PIEZA	3.43	3.19	3.98	3.70	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0149	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 300 DE 11/2"	PIEZA	4.86	4.52	5.64	5.25	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0150	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 300 DE 2"	PIEZA	7.15	6.65	8.30	7.72	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0151	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 300 DE 21/2"	PIEZA	8.68	8.07	10.07	9.36	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0152	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 300 DE 3"	PIEZA	9.28	8.63	10.76	10.01	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0153	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 300 DE 4"	PIEZA	14.92	13.87	17.31	16.09	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0154	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 300 DE 5"	PIEZA	20.37	18.94	23.63	21.97	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0155	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 300 DE 6"	PIEZA	21.80	20.27	25.29	23.52	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0156	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 500 DE 1/2"	PIEZA	3.95	3.67	4.58	4.26	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0157	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 500 DE 1"	PIEZA	5.03	4.68	5.83	5.42	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0158	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 500 DE 11/2"	PIEZA	6.69	6.22	7.76	7.22	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0159	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 500 DE 2"	PIEZA	8.26	7.68	9.58	8.91	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0160	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 500 DE 21/2"	PIEZA	10.90	10.14	12.64	11.76	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0161	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 500 DE 3"	PIEZA	13.31	12.38	15.44	14.36	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0162	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 500 DE 4"	PIEZA	19.76	18.37	22.92	21.31	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0163	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 500 DE 5"	PIEZA	19.76	18.37	22.92	21.31	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0164	BROCHA DE LA LÍNEA TAWER BROCHA DE LA LÍNEA 500 DE 6"	PIEZA	28.34	26.35	32.87	30.57	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0165	RODILLO DE LA LÍNEA TAWER LISO DE 2"	PIEZA	17.44	16.22	20.23	18.81	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0166	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA REGULAR DE LA LÍNEA TAWER LATEX (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	37.47	34.84	43.46	40.42	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0167	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA REGULAR DE LA LÍNEA TAWER LATEX (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	135.56	126.07	157.25	146.24	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0168	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA REGULAR DE LA LÍNEA TAWER LATEX (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	592.66	551.17	687.48	639.36	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0169	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA REGULAR DE LA LÍNEA TAWER LATEX (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	5,926.56	5,511.70	6,874.80	6,393.57	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0170	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BÁSICA DE LA LÍNEA TAWER LATEX (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	54.50	50.68	63.22	58.79	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0171	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BÁSICA DE LA LÍNEA TAWER LATEX (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	194.83	181.19	226.00	210.18	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0172	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BÁSICA DE LA LÍNEA TAWER LATEX (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	884.21	822.32	1,025.69	953.89	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0173	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BÁSICA DE LA LÍNEA TAWER LATEX (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	8,842.15	8,223.20	10,256.89	9,538.91	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0174	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BLANCO DE LA LÍNEA TAWER CONFORTVIN (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	28.61	26.61	33.19	30.87	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0175	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BLANCO DE LA LÍNEA TAWER CONFORTVIN (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	94.01	87.43	109.05	101.42	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0176	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BLANCO DE LA LÍNEA TAWER CONFORTVIN (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	407.37	378.85	472.54	439.47	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0177	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BLANCO DE LA LÍNEA TAWER CONFORTVIN (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	4,073.66	3,788.50	4,725.44	4,394.66	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0178	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA REGULAR DE LA LÍNEA TAWER COVER (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	25.20	23.44	29.24	27.19	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0179	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA REGULAR DE LA LÍNEA TAWER COVER (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	81.06	75.39	94.03	87.45	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0180	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA REGULAR DE LA LÍNEA TAWER COVER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	326.30	303.46	378.51	352.01	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0181	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA REGULAR DE LA LÍNEATAWER COVER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	3,263.01	3,034.60	3,785.09	3,520.14	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0182	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BÁSICA DE LA LÍNEA TAWER COVER (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	27.93	25.97	32.40	30.13	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0183	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BÁSICA DE LA LÍNEATAWER COVER (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	94.69	88.06	109.84	102.15	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0184	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BÁSICA DE LA LÍNEA TAWER COVER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	367.86	342.11	426.71	396.84	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0185	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BÁSICA DE LA LÍNEA TAWER COVER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	3,678.55	3,421.05	4,267.12	3,968.42	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0186	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BLANCO DE LA LÍNEA TAWER VINIBELLA (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	60.63	56.38	70.33	65.41	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0187	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BLANCO DE LA LÍNEA TAWER VINIBELLA (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	266.35	247.71	308.97	287.34	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0188	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA BLANCO DE LA LÍNEA TAWER VINIBELLA (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	2,663.54	2,477.10	3,089.71	2,873.43	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0189	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA COLORES PASTELES DE LA LÍNEA TAWER PAINT (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	36.10	33.58	41.88	38.95	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0190	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA COLORES PASTELES DE LA LÍNEA TAWER PAINT (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	152.59	141.91	177.01	164.62	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0191	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA COLORES PASTELES DE LA LÍNEA TAWER PAINT (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	1,525.92	1,419.10	1,770.06	1,646.16	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0192	PINTURA EN AEROSOL REGULAR DE LA LÍNEA TAWER SPRAY (PRESENTACIÓN DE 400ML)	PIEZA	18.39	17.11	21.34	19.84	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0193	PINTURA EN AEROSOL METÁLICO DE LA LÍNEA TAWER SPRAY (PRESENTACIÓN DE 400ML)	PIEZA	22.48	20.91	26.08	24.25	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0194	ESMALTE ANTICORROSIVO REGULAR DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	38.83	36.11	45.04	41.89	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0195	ESMALTE ANTICORROSIVO REGULAR DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	135.56	126.07	157.25	146.24	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0196	ESMALTE ANTICORROSIVO REGULAR DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	563.36	523.93	653.50	607.76	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0197	ESMALTE ANTICORROSIVO REGULAR DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	5,633.63	5,239.28	6,535.02	6,077.56	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1660-0198	ESMALTE ANTICORROSIVO BÁSICO DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	44.96	41.81	52.15	48.50	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0199	ESMALTE ANTICORROSIVO BÁSICO DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	154.64	143.81	179.38	166.82	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0200	ESMALTE ANTICORROSIVO BÁSICO DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	652.60	606.92	757.02	704.03	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0201	ESMALTE ANTICORROSIVO BÁSICO DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	6,526.02	6,069.20	7,570.19	7,040.27	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0202	ESMALTE ANTICORROSIVO ORO DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	93.33	86.79	108.26	100.68	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0203	ESMALTE ANTICORROSIVO ORO DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	286.11	266.08	331.89	308.66	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0204	ESMALTE ANTICORROSIVO ORO DE LA LÍNEA TAWER ENAMEL (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	1,355.61	1,260.72	1,572.51	1,462.44	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0205	ESMALTE ANTICORROSIVO PARA ALBERCAS DE LA LÍNEA ALBER-TAWER (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	85.15	79.19	98.78	91.86	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0206	ESMALTE ANTICORROSIVO PARA ALBERCAS DE LA LÍNEA ALBER-TAWER (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	305.18	283.82	354.01	329.23	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0207	ESMALTE ANTICORROSIVO PARA ALBERCAS DE LA LÍNEA ALBER-TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	1,344.72	1,250.59	1,559.87	1,450.68	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0208	ESMALTE ANTICORROSIVO PARA ALBERCAS DE LA LÍNEA ALBER-TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	13,447.15	12,505.85	15,598.70	14,506.79	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0209	ESMALTE ANTICORROSIVO PARA FRONTON VERDE DE LA LÍNEA FRON-TON-TAWER (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	994.57	924.95	1,153.70	1,072.94	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0210	ESMALTE ANTICORROSIVO PARA FRONTON VERDE DE LA LÍNEA FRON-TON-TAWER (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	9,945.71	9,249.51	11,537.03	10,729.44	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0211	PRIMARIO UNIVERSAL ANTICORROSIVO (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	50.41	46.88	58.48	54.38	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0212	PRIMARIO UNIVERSAL ANTICORROSIVO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	190.74	177.39	221.26	205.77	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0213	PRIMARIO UNIVERSAL ANTICORROSIVO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	874.68	813.45	1,014.63	943.60	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0214	PRIMARIO UNIVERSAL ANTICORROSIVO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	8,746.78	8,134.50	10,146.26	9,436.03	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0215	PRIMARIO ESTRUCTURALISTA ANTICORROSIVO (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	34.06	31.68	39.51	36.74	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0216	PRIMARIO ESTRUCTURALISTA ANTICORROSIVO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	111.04	103.27	128.80	119.79	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0217	PRIMARIO ESTRUCTURALISTA ANTICORROSIVO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	479.57	446.00	556.31	517.36	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0218	PRIMARIO ESTRUCTURALISTA ANTICORROSIVO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	4,795.74	4,460.04	5,563.06	5,173.65	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0219	REMOVEDOR LAVABLE (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	40.19	37.38	46.62	43.36	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0220	REMOVEDOR LAVABLE (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	121.26	112.77	140.66	130.81	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0221	REMOVEDOR LAVABLE (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	527.26	490.35	611.62	568.81	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0222	SELLADOR TAWER PARA MADERA TIPO AMERICANO (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	38.15	35.48	44.25	41.15	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0223	SELLADOR TAWER PARA MADERA TIPO AMERICANO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	131.47	122.27	152.51	141.83	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0224	SELLADOR TAWER PARA MADERA TIPO AMERICANO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	538.16	500.49	624.26	580.57	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0225	SELLADOR TAWER PARA MADERA TIPO AMERICANO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	5,381.59	5,004.87	6,242.64	5,805.65	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0226	SELLADOR TAWER PARA MADERA SUPER CONCENTRADO (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	4,700.37	4,371.35	5,452.43	5,070.76	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0227	SELLADOR TAWER PARA MADERA SUPER CONCENTRADO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	153.95	143.18	178.59	166.09	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0228	SELLADOR TAWER PARA MADERA SUPER CONCENTRADO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	662.14	615.79	768.08	714.32	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0229	SELLADOR TAWER PARA MADERA SUPER CONCENTRADO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	6,621.39	6,157.90	7,680.82	7,143.16	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0230	LACA TAWER PARA MADERA TIPO AMERICANO (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	38.15	35.48	44.25	41.15	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0231	LACA TAWER PARA MADERA TIPO AMERICANO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	131.47	122.27	152.51	141.83	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0232	LACA TAWER PARA MADERA TIPO AMERICANO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	538.16	500.49	624.26	580.57	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0233	LACA TAWER PARA MADERA TIPO AMERICANO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	5,381.59	5,004.87	6,242.64	5,805.65	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0234	LACA TAWER PARA MADERA SUPER CONCENTRADO (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	4,700.37	4,371.35	5,452.43	5,070.76	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0235	LACA TAWER PARA MADERA SUPER CONCENTRADO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	153.95	143.18	178.59	166.09	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0236	LACA TAWER PARA MADERA SUPER CONCENTRADO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	662.14	615.79	768.08	714.32	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0237	LACA TAWER PARA MADERA SUPER CONCENTRADO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	6,621.39	6,157.90	7,680.82	7,143.16	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0238	BARNIZ TAWER MARINO DE ALTO BRILLO (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	36.10	33.58	41.88	38.95	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0239	BARNIZ TAWER MARINO DE ALTO BRILLO (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	121.94	113.40	141.45	131.55	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0240	BARNIZ TAWER MARINO DE ALTO BRILLO (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	517.72	481.48	600.56	558.52	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0241	BARNIZ TAWER MARINO DE ALTO BRILLO (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	5,177.22	4,814.82	6,005.58	5,585.19	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0242	BARNIZ TAWER ACABADO MATE (PRESENTACIÓN DE 1LTR)	LITRO	36.10	33.58	41.88	38.95	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0243	BARNIZ TAWER ACABADO MATE (PRESENTACIÓN DE 4LTR)	GALÓ	121.94	113.40	141.45	131.55	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0244	BARNIZ TAWER ACABADO MATE (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	517.72	481.48	600.56	558.52	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0245	BARNIZ TAWER ACABADO MATE (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	5,177.22	4,814.82	6,005.58	5,585.19	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0246	MEMBRANA DE CURADO ROJO SOLVENTADA DE LA LÍNEA TAWER CUREX S PARA CONCRETO Y ESTABILIZADORES DE VOLUMEN (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	225.62	209.82	261.72	243.40	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0247	MEMBRANA DE CURADO ROJO SOLVENTADA TAWER CUREX S PARA CONCRETO Y ESTABILIZADORES DE VOLUMEN (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	1,822.93	1,695.32	2,114.60	1,966.57	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0248	MEMBRANA DE CURADO BLANCA EMULSIONADA DE LA LÍNEA TAWER CUREX E PARA CONCRETO Y ESTABILIZADORES DE VOLUMEN (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	222.76	207.16	258.40	240.31	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0249	MEMBRANA DE CURADO BLANCA EMULSIONADA TAWER CUREX E PARA CONCRETO Y ESTABILIZADORES DE VOLUMEN (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	1,922.38	1,787.82	2,229.97	2,073.87	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0250	DESMOLDANTE DE CURADO PARA CIMBRAS DE LA LÍNEA TAWER DESMOLDANTE PARA CONCRETO Y ESTABILIZADORES DE VOLUMEN (PRESENTACIÓN DE 19LTR)	CUBE	239.79	223.00	278.15	258.68	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0251	DESMOLDANTE DE CURADO PARA CIMBRAS TAWER DESMOLDANTE PARA CONCRETO Y ESTABILIZADORES DE VOLUMEN (PRESENTACIÓN DE 200LTR)	TAMB	1,821.56	1,694.05	2,113.01	1,965.10	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0252	GROUT DE LA LÍNEA TAWER M PARA CONCRETO Y ESTABILIZADORES DE VOLÚMEN	KILO	344.69	320.57	399.84	371.86	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
1660-0253	GROUT DE LA LÍNEA TAWER NM PARA CONCRETO Y ESTABILIZADORES DE VOLÚMEN	KILO	309.27	287.62	358.75	333.64	7.00	102.25	102.25	1.00	1.00
IMPERMEABILIZANTES											
1650-03	ACRILIT, SELLADOR PARA PISOS CONCRETOS Y TERRAZOS	CUB	1,748.37	1,486.11	2,028.11	1,723.89	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-05	ASFAXOLI, ASFALTO OXIDADO CALIENTE (CUÑETE DE 100 KG)	CUÑ	467.75	397.59	542.59	461.20	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1650-10	IMPERCONSA	CUB	176.83	150.31	205.13	174.36	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-15	BITUFLEX, IMPERMEABILIZANTE EMULSIONADO	CUB	199.65	169.70	231.59	196.86	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-25	FIBRACONSA, FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO 1.40 M DE ANCHO	M2	5.90	5.02	6.85	5.82	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-30	FIELTRO ASFALTICO, ROLLO DE 3.5 M	ROL	285.22	242.43	330.85	281.22	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-35	IMPERCON "L", IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL LIQUIDO P/CONCRETO	CUB	206.78	175.76	239.87	203.89	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-40	IMPERCON "P", IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POLVO PARA CONCRETO	SACO	92.70	78.79	107.53	91.40	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-45	SILICON H, REPELENTE AL AGUA P/CONC. MAMPOSTERIA BASE SOLV.	CUB	761.53	647.30	883.37	750.86	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-50	SILICON A, REPELENTE AL AGUA P/CONC. MAMPOSTERIABASE AGUA	CUB	332.28	282.43	385.44	327.62	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-55	MALLACONSA, MENBRANA DE REFUERZO ENTRE BITUFLEX	M2	3.22	2.74	3.74	3.18	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-60	VAPORFLEX, IMPER. FIBRATODO PARA CONCRETO SECO MUROS ETC.	CUB	273.81	232.74	317.62	269.97	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-65	VINLASTIC, SELLADOR CALEFATEADOR DE TODO TIPO DEJUNTAS	CUB	1,420.37	1,207.32	1,647.63	1,400.49	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-70	EPOXICON, RESTAURACION DE CONCRETO	KG	519.09	441.23	602.15	511.82	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-78	IGAS PRIMER, PRIMARIO ASFALTICO ANTICOR. P/CONC. MUROS METAL	CUB	425.44	361.63	493.51	419.49	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-80	SIKA TECHO, RECUB. ASFALTICO P/IMPER. EN FRIO ENTECHOS	CUB	397.35	337.75	460.92	391.78	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-85	IGOL TECHO, RECUB. ASFALTICO EMULSIONADO P/IMPER.EN TECHOS	CUB	397.35	337.75	460.92	391.78	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-90	SIKA SEAL R, RECUB. ASFALTICO Y FIBRA DE VIDRIO DE ASBESTO	CUB	215.32	183.03	249.78	212.31	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1650-95	CIMFLEX, RECUB. DE ALQUITRAN BITUMINOSO P/IMPER. -EN GENERAL	CUB	375.14	318.87	435.16	369.89	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-00	ACRIL TECHO, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTICO	CUB	952.30	809.45	1,104.67	938.97	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-05	SIKATEL, TELA DE POLIESTER PARA REFORZAR IMPER. ASFALTICA	ROL	259.66	220.71	301.21	256.02	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-10	SIKA 1, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTERO, LIQUIDO	CUB	226.88	192.85	263.18	223.71	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-15	SIKA 2, SELLADOR DE FRAGUADO INSTANTANEO, LIQUIDO	CUB	380.60	323.51	441.50	375.27	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-20	SIKALITE POLVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	SACO	218.57	185.78	253.54	215.51	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-28	ASFALTO OXIDADO C	KG	3.16	2.68	3.66	3.11	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-30	ASFALTO OXIDADO D	KG	3.16	2.68	3.66	3.11	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-35	BUTILFEST Nº. 40	M	295.16	250.88	342.38	291.03	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-40	DOW CORNING SILICON 75 GRAMOS USO HOGAR	PIEZA	20.86	17.73	24.20	20.57	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-45	DOW CORNING SILICON PENSILVANIA 732 BLANCO 300 ML MULTIUSOS	PIEZA	38.88	33.05	45.10	38.33	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-50	ELASTOFEST SACO DE 40 KG	SACO	612.05	520.24	709.97	603.48	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-55	FESTACRIL BLANCO Y GRIS	CUB	1,516.60	1,289.11	1,759.25	1,495.37	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-60	FESTEGRAL	SACO	238.67	202.87	276.86	235.33	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-65	FESTEBLANC BLANCO	CUB	1,446.53	1,229.55	1,677.98	1,426.28	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-70	FESTERBOND	CUB	1,194.25	1,015.12	1,385.33	1,177.53	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-80	FESTERFLEX 1 X 1.10 M	ROL	514.19	437.07	596.47	507.00	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-85	FESTERFELT 15	ROL	312.98	266.03	363.05	308.60	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-90	FERTERMIP S-4	ROL	1,308.92	1,112.58	1,518.35	1,290.60	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1651-95	FERTERPLY ROLLO DE 50 M	ROL	499.66	424.71	579.60	492.66	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-00	HIDROPRIMER	CUB	1,013.37	861.37	1,175.51	999.19	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-05	INTEGRAL A-Z	CUB	1,584.26	1,346.62	1,837.74	1,562.08	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-10	MICROFEST	CUB	523.51	444.99	607.28	516.19	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-15	MICROLASTIC	CUB	878.76	746.94	1,019.36	866.45	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-20	MICROPRIMER	CUB	625.72	531.87	725.84	616.96	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-25	MICROSEAL Nº. 1	CUB	431.28	366.58	500.28	425.24	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-30	PINTURA HULE COLORADO	CUB	1,951.37	1,658.67	2,263.59	1,924.05	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-35	ROOF COATING F	CUB	602.61	512.22	699.02	594.17	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-40	SILICON FESTER	CAR	93.62	79.58	108.60	92.31	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-41	SELLADOR ELÁSTICO SUPER SEAL	CART	94.56	80.38	109.69	93.24	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-45	VAPORTITE 550	CUB	732.70	622.79	849.93	722.44	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-50	VINLOX CWC SEALANT	CUB	1,842.47	1,566.10	2,137.26	1,816.67	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-55	VINLOX MENBRANA COATING	CUB	1,131.95	962.15	1,313.06	1,116.10	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-63	JABON TEPEYAC	KG	20.93	17.79	24.28	20.64	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-64	DETERGENTE EN POLVO	KG	15.70	13.35	18.21	15.48	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-65	ALUMBRE	KG	13.46	11.44	15.61	13.27	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-70	CARTON ASFALTICO 40 X 1.00 M	ROLL	140.62	119.53	163.12	138.65	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-72	ALPRIMER BASE PRIMARIA, 20 LITROS	CUB	73.90	62.81	85.72	72.86	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-74	ALTEX-CON RELLENO MINERALES, 20 LITROS	CUB	73.39	62.38	85.13	72.36	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-76	ALTEX-F B H CON FIBRAS SELECCIONADAS, 20 LITROS	CUB	76.81	65.29	89.10	75.74	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-78	ALTEX-A S B PARA OPTIMOS RESULTADOS, 20 LITROS	CUB	85.49	72.66	99.16	84.29	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-80	ALTEX SINTETICO INTEGRAL, ALTA CALIDAD, 20 LITROSRENDIMIENTO 1.5 LITROS	CUB	315.76	268.40	366.29	311.34	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-82	ALTELA 1.00 X 1.10 MTS. (MEMBRANA DE POLIESTER)	ROLL	148.69	126.39	172.48	146.61	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-84	ALTEX SEAL ROJO(ACABADOS A.R.) (TAMBOR 25KG)CANCHAS DE TENIS	KG	6.86	5.83	7.96	6.77	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-86	ALTEX SEAL VERDE(ACABADOS A.R.) (TAMBOR 25KG)CANCHAS DE TENIS	KG	7.60	6.46	8.81	7.49	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-88	PRIMER SEAL (BASICO, RECUBRIMIENTO A.R.) 20 LITROS	CUB	127.09	108.02	147.42	125.31	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-89	ALTEX PINTURA ACABADO PARA IMPERMEABILIZANTE 20 LITROS	LTS	17.39	14.78	20.17	17.15	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1652-91	CAR SEAL ANTICORROSIVO PARA AUTOS (PARA TUBERIA)25 LITROS	CUÑ	77.59	65.95	90.01	76.51	15.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1654-00	MEMBRANA DE CURADO CURAMIX, MARCA CEMIX	LT	16.03	16.03	18.60	18.60	0.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1654-01	IMPERCOOL CEMENTO PLASTICO, MARCA CEMIX	LT	33.38	33.38	38.72	38.72	0.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1654-02	IMPERCOOL SELLADOR ACRILICO, MARCA CEMIX	LT	15.52	15.52	18.00	18.00	0.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1654-03	IMPERCOOL STANDARD COLOR TERRACOTA, MARCA CEMIX	LT	24.63	24.63	28.57	28.57	0.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1654-04	IMPERCOOL PLUS COLOR TERRACOTA, MARCA CEMIX	LT	34.54	34.54	40.07	40.07	0.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1654-05	IMPERCOOL REPELENTE, MARCA CEMIX	LT	50.29	50.29	58.33	58.33	0.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1654-06	IMPERCOOL MALLA DE REFUERZO, DE 1.10 M DE ANCHO, MARCA CEMIX	M	2.35	2.35	2.73	2.73	0.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1654-07	BOQUILLEX EPOXICO, MARCA CEMIX	KG	32.88	32.88	38.14	38.14	0.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1654-08	BOQUILLEX PLUS COMPUESTO PARA JUNTA O BOQUILLAS, MARCA CEMIX	KG	20.42	20.42	23.69	23.69	0.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1655-0522	ESPUMA DE POLIURETANO 300 ML. SEU-300	PIEZA	101.72	91.55	118.00	106.20	10.00	102.03	102.03	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
1655-0523	ESPUMA DE POLIURETANO 500 ML. SEU-500	PIEZA	144.90	130.41	168.09	151.28	10.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1655-0524	SILICON USO GENERAL TRANSPARENTE 300 ML MARCA DOW CORNIG	PIEZA	86.52	77.87	100.37	90.33	10.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1655-0525	SILICON USO GENERAL BLANCO 300 ML MARCA DOW CORNIG	PIEZA	87.46	78.72	101.46	91.31	10.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1655-0526	SILICON BAN/COC TRANSPARENTE 300 ML MARCA DOW CORNIG	PIEZA	86.52	77.87	100.37	90.33	10.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1655-0527	ADHESIVO PATTEX 90 ML.	CAJA	95.82	86.24	111.15	100.04	10.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1655-0528	ADHESIVO PATTEX 300 ML.	CUB.	1,194.66	1,075.19	1,385.80	1,247.22	10.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1660-0001	ACIDO COLORANTE PARA SUPERFICIES DE CONCRETO HORIZONTALES Y VERTICALES, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN.	PIEZA	1,112.54	1,023.54	1,290.55	1,187.30	8.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1660-0002	SELLADOR ACRÍLICO DE ACEITE, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA TRAFICO MEDIO DE USO RESIDENCIAL, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	2,454.13	2,257.80	2,846.80	2,619.05	8.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1660-0003	SELLADOR ACRÍLICO DE URETANO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE CONCRETO PARA TRÁFICO ALTO PARA USO COMERCIAL, OFICINAS, HOTELERÍA, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	3,704.38	3,408.03	4,297.08	3,953.31	8.00	102.03	102.03	1.00	1.00
1660-0004	SELLADOR ACRÍLICO DE AGUA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE CONCRETO PARA TRÁFICO ESCASO O NULO, MUROS, COLUMNAS Y NICHOS, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	1,537.24	1,414.26	1,783.20	1,640.55	8.00	102.03	102.03	1.00	1.00
	INDICES Y FACTORES										
1690-05	DOLAR LIBRE. TIPO DE CAMBIO PESO - DOLAR AMERICANO A LA VENTA EN VENTANILLA DE BANCOS	PESO	12.27	12.27	14.23	14.23	0.00	94.68	94.68	0.98	0.98
1690-10	I.V.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	PORC	16.00	16.00	18.56	18.56	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1690-17	CETES A 28 DIAS. (CERTIFICADOS DE LA TESORERIA). TASA ANUALIZADA.	TASA	3.76	3.76	4.36	4.36	0.00	91.26	91.26	0.95	0.95
1690-18	CETES A 91 DIAS. (CERTIFICADOS DE LA TESORERIA). TASA ANUALIZADA.	TASA	3.77	3.77	4.37	4.37	0.00	87.47	87.47	0.95	0.95
1690-20	TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIO DE EQUILIBRIO "A 28 DIAS"	TASA	4.32	4.32	5.01	5.01	0.00	89.26	89.26	0.99	0.99
1690-21	SEGURO PARA MAQUINARIA.	TASA	3.00	3.00	3.48	3.48	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1690-22	UDI UNIDADES DE INVERSION	PUNT	4.97	4.97	5.77	5.77	0.00	101.84	101.84	1.01	1.01
1690-23	IPC INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	PUNT	42,263.48	42,263.48	49,025.64	49,025.64	0.00	94.82	94.82	0.96	0.96
1690-24	DJ DOW JONES INDICE DEL MERCADO DE VALORES DE WALL STREET, NUEVA YORK	PUNT	14,743.57	14,743.57	17,102.54	17,102.54	0.00	110.61	110.61	1.00	1.00
	JARDINERIA										
1700-03	PASTO ALFOMBRA EN ROLLO	M2	27.64	24.88	32.06	28.86	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-05	SEMILLA DE PASTO INGLES	KG	87.73	78.95	101.76	91.59	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-10	SEMILLA DE TREBOL	KG	38.37	34.53	44.51	40.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-15	TIERRA VEGETAL NEGRA O LAMA	M3	323.33	291.00	375.06	337.56	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-20	ESTIERCOL	M3	231.49	208.34	268.52	241.67	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-25	ROSA LAUREL DE 40 CM	PZA	13.16	11.84	15.26	13.74	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-30	TUYA DE 50 CM	PZA	29.24	26.32	33.92	30.53	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-35	PIRACANTO DE 40 CM	PZA	11.70	10.53	13.57	12.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-40	PIRACANTO DE 1.00 M	PZA	16.38	14.74	19.00	17.10	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-45	TRUENO DE 1.00 M	PZA	11.70	10.53	13.57	12.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-50	AMARANTO ROJO DE 30 CM	PZA	11.70	10.53	13.57	12.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-55	AZALEA DE 1.00 M	PZA	44.22	39.80	51.30	46.17	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-60	FRESNO DE 3.00 M	PZA	58.49	52.64	67.84	61.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-65	FRESNO DE 5.00 M	PZA	58.49	52.64	67.84	61.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-70	COLORIN DE 3.00 M	PZA	58.49	52.64	67.84	61.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-75	COLORIN DE 4.00 M	PZA	58.49	52.64	67.84	61.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-80	JUNIPERO DE 0.80 M VERDE	PZA	36.55	32.90	42.40	38.16	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-85	BUGAMBILIA DE 2.00 M	PZA	21.93	19.74	25.44	22.90	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-90	CASUARINA DE 1.00 M	PZA	21.93	19.74	25.44	22.90	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1700-95	CASUARINA DE 2.00 M	PZA	21.93	19.74	25.44	22.90	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1701-00	LAUREL DE LA INDIA DE 2.00 M	PZA	51.17	46.06	59.36	53.43	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1701-05	NISPERO DE 3.00 M	PZA	43.86	39.48	50.88	45.79	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1701-10	PINO DE 1.00 M DE CEDRO	PZA	102.35	92.11	118.72	106.85	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0006	PLANTA DE ORNATO, AZALEA NORMAL	PIEZA	44.22	40.69	51.30	47.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0007	PLANTA DE ORNATO, AZALEA LABRADA	PIEZA	77.39	71.20	89.77	82.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0008	PLANTA DE ORNATO, TULIPAN PEQUEÑO	PIEZA	38.70	35.60	44.89	41.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0009	PLANTA DE ORNATO, BUXUS ARRAYAN DE 40 A 50 CM	PIEZA	9.95	9.15	11.54	10.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0010	ARBOL FICUS BENJAMINA DE 2.0 A 2.50 MTS.	PIEZA	309.56	284.80	359.09	330.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0011	ARBOL FICUS ESMERALDA DE 1.80 MTS.	PIEZA	88.45	81.37	102.60	94.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0012	ARBOL FICUS VARIEGATA DE 1.60 MTS.	PIEZA	88.45	81.37	102.60	94.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0013	ARBOL FICUS NITIDA (YUCATECO) DE 2.60 MTS.	PIEZA	386.95	356.00	448.87	412.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0014	ARBOL JACARANDA DE 2.60 MTS.	PIEZA	386.95	356.00	448.87	412.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0015	ARBOL LAUREL COMUN DE 2.20 MTS.	PIEZA	386.95	356.00	448.87	412.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0016	ARBOL OLIVO NEGRO (CIRIAM) DE 2.00 MTS.	PIEZA	386.95	356.00	448.87	412.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0017	ARBOL TABACHIN COMUN (DELONIX) DE 2.20 MTS.	PIEZA	364.84	335.65	423.22	389.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0018	ARBUSTO ALLEMANDA DE 1.5 G.	PIEZA	13.27	12.21	15.39	14.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0019	ARBUSTO BOUGAMBILIA SURTIDA 1.20 CTM	PIEZA	22.11	20.34	25.65	23.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0020	ARBUSTO TABACHIN DE LA SIERRA 60 CM	PIEZA	12.71	11.70	14.75	13.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0021	ARBUSTO INTERIOR ARALIA ARBORICORA VARIEGATA	PIEZA	29.30	26.95	33.99	31.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0022	ARBUSTO INTERIOR HELECHO COLGANTE	PIEZA	57.49	52.89	66.69	61.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0023	ARBUSTO INTERIOR MILLONARIA COLGANTE	PIEZA	52.52	48.31	60.92	56.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0024	PALMA PATA DE ELEFANTE (PONYTAIL)	PIEZA	38.70	35.60	44.89	41.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1702-0025	PALMA REAL DE 1.50 MTS.	PIEZA	99.50	91.54	115.42	106.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	LADRILLOS, LOSETAS Y BALDOCINE										
1850-03	LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO 1.5 X 12.5 X 23.5CM	MIL	1,662.81	1,579.67	1,928.86	1,832.42	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1850-05	LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO 1.5 X 12.5 X 23.5CM	M2	50.19	47.68	58.22	55.31	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-10	LADRILLO LA HUERTA NATURAL DE 2 X 12 X 24 CM CONFLETE	MIL	1,654.23	1,571.51	1,918.90	1,822.96	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-15	BALDOSA LA HUERTA NATURAL DE 2 X 10 X 20 CM CONFLETE	M2	104.38	99.16	121.08	115.03	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-20	BALDOSA LA HUERTA NATURAL DE 2 X 10 X 10 CM CONFLETE	M2	80.47	76.45	93.35	88.68	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-25	BALDOSA LA HUERTA NATURAL DE 2 X 15 X 30 CM CONFLETE	M2	198.78	188.85	230.59	219.06	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-30	BALDOSA LA HUERTA NATURAL DE 2 X 15 X 15 CM CONFLETE	M2	148.74	141.31	172.54	163.92	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-35	CINTILLA LA HUERTA NATURAL DE 1.5 X 6 X 24 CM CONFLETE	M2	73.08	69.43	84.77	80.53	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-40	CINTILLA LA HUERTA NATURAL DE 1.5 X 6 X 20 CM CONFLETE	M2	61.02	57.96	70.78	67.24	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-45	LOSETA DE BARRO DUCAL DE 20 X 16 CM	M2	84.97	82.42	98.56	95.61	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-50	LOSETA LAMOSA COLONIAL ROJA DE 2 X 10 X 20 CM	M2	106.82	103.61	123.91	120.19	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-55	MAYOLITA LAMOSA ITALICA DE 10 X 20 O DE 20 X 20 CM	M2	98.68	95.72	114.47	111.04	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-60	MAYOLITA LAMOSA GOTEADA DE 10 X 20 O DE 20 X 20 CM	M2	162.83	157.95	188.89	183.22	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-65	BALDOSIN LAMOSA ROJO DE 10 X 20 CM	M2	180.28	174.87	209.12	202.85	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-75	LOSETA SANTA JULIA SIN ESMALTE DE 1.5 X 20 X 30 CM	M2	178.56	173.20	207.13	200.91	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-80	LOSETA SANTA JULIA ESMALTADA DE 1.5 X 20 X 30 CM	M2	178.56	173.20	207.13	200.91	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-85	LOSETA SANTA JULIA SIN ESMALTE DE 1.5 X 10 X 20 CM	M2	122.31	118.64	141.88	137.62	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-90	LOSETA SANTA JULIA ESMALTADA DE 1.5 X 10 X 20 CM	M2	122.31	118.64	141.88	137.62	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1850-95	LOSETA SANTA JULIA SIN ESMALTE DE 1.8 X 29 X 29 CM	M2	130.58	126.67	151.48	146.93	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-00	LOSETA SANTA JULIA ESMALTADA DE 1.8 X 29 X 29 CM	M2	125.25	121.49	145.29	140.93	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-05	LOSETA S. JULIA INDUSTRIAL (ACIDO RESIST.) ROJO DE 3 X 10 X 20	M2	986.75	957.14	1,144.63	1,110.29	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-10	LOSETA SANTA JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 10 X 20 CM	M2	145.53	141.16	168.81	163.75	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-15	COMPLEMENTO SANTA JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 10 X 20 CM	M2	145.53	141.16	168.81	163.75	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-16	COMPLEMENTO SANTA JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 10 X20 CM	M2	173.00	167.81	200.68	194.66	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-20	FAYENSA SANTA JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 20 X 20CM	M2	328.44	318.58	380.99	369.56	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-25	FAYENSA SANTA JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 20 X 20 CM	M2	328.44	318.58	380.99	369.56	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-30	FAYENSA SANTA JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 15 X 30 CM	M2	353.45	342.85	410.01	397.71	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-35	FAYENSA SANTA JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 15 X 30 CM	M2	353.45	342.85	410.01	397.71	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-40	FAYENSA SANTA JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 15 X 15 CM	M2	134.51	130.47	156.03	151.35	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-45	ZOCLO SANTA JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 7 X 30 CM	M2	60.17	58.37	69.80	67.71	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-50	ZOCLO SANTA JULIA ESMALTADO DE 1.3 X 7 X 30 CM	M2	60.17	58.37	69.80	67.71	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-55	TEJA FAYENSA SANTA JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 7 X 30 CM	M2	235.46	228.40	273.14	264.94	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-60	TEJA LA HUERTA TAJIN ROJO NATURAL DE 1.5 X 15 X 30 CM	M2	149.77	145.27	173.73	168.52	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-65	TEJA LA HUERTA TAJIN ROJO NATURAL DE 1.5 X 15 X 38 CM	M2	136.69	132.59	158.56	153.80	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-70	REPISON S. JULIA INDUSTRIAL (ACIDO RESIST.) ROJO 6X 10 X 20	M2	783.81	760.29	909.21	881.94	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-75	LOSETA DE CONCRETO BASALTIN NATURAL DE 4 X 10 X 10 CM	M2	107.06	103.84	124.19	120.46	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-80	LOSETA DE CONCRETO BASALTIN COLOR DE 4 X 10 X 10CM	M2	111.07	107.74	128.84	124.97	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-85	LOSETA DE CONCRETO BASALTIN NATURAL DE 4 X 10 X 20 CM	M2	105.91	102.73	122.85	119.17	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-90	LOSETA DE CONCRETO BASALTIN COLOR DE 4 X 10 X 20 CM	M2	108.87	105.60	126.28	122.49	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1851-95	LOSETA DE CONCRETO BASALTIN NATURAL DE 4 X 15 X 15 CM	M2	105.91	102.73	122.85	119.17	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-00	LOSETA DE CONCRETO BASALTIN COLOR DE 4 X 15 X 15 CM	M2	108.87	105.60	126.28	122.49	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-01	LOSETA VINILICA P. QUARTZ VINYLASA DE 3.1 MM	M2	157.72	152.99	182.96	177.47	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-05	LOSETA VINILICA VETEADA VINYLASA DE 1.6 MM	M2	130.39	126.47	151.25	146.71	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-10	LOSETA VINILICA COLORES VETEADOS DE 2.0 MM	M2	130.39	126.47	151.25	146.71	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-15	LOSETA VINILICA VETEADA VINYLASA DE 3.1 MM	M2	157.72	152.99	182.96	177.47	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-20	LOSETA VINILICA T. CHIP VINYLASA DE 1.6 MM	M2	135.42	131.35	157.08	152.37	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-25	LOSETA VINILICA COLORES SOLIDOS DE 2.0 MM	M2	135.42	131.35	157.08	152.37	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-30	LOSETA VINILICA T. CHIP VINYLASA DE 3.1 MM	M2	157.72	152.99	182.96	177.47	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-35	ZOCLO VINILICO DE 7 CM STANDARD VINYLASA	M	6.52	6.32	7.56	7.33	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-40	ZOCLO VINILICO DE 10 CM STANDARD VINYLASA	M	9.76	9.46	11.32	10.98	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-45	REMATE VINILICO DE 2.5 CM DE ANCHO	M	8.86	8.59	10.28	9.97	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-50	COLOCACION DE LOSETA VINILICA, INCLUYENDO PEGAMENTO	M2	11.62	11.27	13.48	13.07	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-55	COLOCACION DE ZOCLO VINILICO, INCLUYENDO PEGAMENTO	M2	7.66	7.43	8.88	8.62	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-65	LINOLEUM CONGOLEUM VINYLIA RESIDENCIAL	M2	184.98	179.43	214.58	208.14	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-70	LINOLEUM CONGOLEUM VINYLIA COMERCIAL	M2	135.42	131.35	157.08	152.37	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1852-75	COLOCACION DE LINOLEUM INCLUYENDO PEGAMENTO	M2	13.20	12.81	15.32	14.86	3.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-00	LOSETA VINILICA DE 30.5 X 30.5 CM DE DIMENSION EN 1.3 MM DE ESPESOR DE LA LINEA VIS (VIVIENDA DE INTERES SOCIAL)	M2	79.40	74.64	92.10	86.58	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-01	LOSETA VINILICA DE 30.5 X 30.5 CM X 1.6 MM DE ESPESOR, MODELO ETERNOLUX CON CUBIERTA EN BRILLO PERMANENTE, MARCA DURAPISO.	M2	94.09	88.44	109.14	102.59	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-02	LOSETA VINILICA DE 30.5 X 30.5 CM X 3.1 MM DE ESPESOR, MODELO ETERNOLUX CON CUBIERTA EN BRILLO PERMANENTE, MARCA DURAPISO.	M2	207.25	194.81	240.41	225.98	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-03	LOSETA VINILICA DE 30.5 X 30.5 CM DE DIMENSION, 1.6 MM DE ESPESOR, MODELO CENTURY CON CUBIERTA EN BRILLO PERMANENTE, MARCA DURAPISO.	M2	100.92	94.86	117.07	110.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-04	LOSETA VINILICA DE 30.5 X 30.5 CM DE DIMENSION, 3.1 MM DE ESPESOR, MODELO CENTURY CON CUBIERTA EN BRILLO PERMANENTE, MARCA DURAPISO.	M2	208.38	195.88	241.72	227.22	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-05	LOSETA VINILICA DE 45 X 45 CM DE DIMENSION, 2.0 MM DE ESPESOR, MODELO REVELATION CON CUBIERTA EN BRILLO PERMANENTE, MARCA DURAPISO.	M2	283.31	266.31	328.64	308.92	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-06	LOSETA VINILICA DE 45.7 X 45.7 CM X 1.6 MM DE ESPESOR, MODELO CARRARA CON CUBIERTA EN BRILLO PERMANENTE, MARCA DURAPISO.	M2	109.48	102.91	127.00	119.38	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-07	LOSETA VINILICA DE 45.7 X 45.7 CM X 3.1 MM DE ESPESOR, MODELO CARRARA CON CUBIERTA EN BRILLO PERMANENTE, MARCA DURAPISO.	M2	210.32	197.70	243.98	229.34	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-08	PEGAMENTO ADHEPISO 1190	LT	19.54	18.37	22.67	21.31	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-09	ZOCLO DE 6 CM DE ANCHO	LT	3.10	2.91	3.60	3.38	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-10	DURA ZOCLO DE 7 CM DE ANCHO, COLORES CAFE, NEGRO Y BEIGE ",MARCA DURAPISO"	ML	4.62	4.35	5.36	5.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-11	DURA ZOCLO DE 10 CM DE ANCHO, COLORES CAFE, NEGRO Y BEIGE, MARCA DURAPISO	ML	7.19	6.76	8.34	7.84	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1853-12	TIRA DE REMATE DE 2.5 CM DE ALTURA X 3.1 CM DE ESPESOR, COLORES CAFE, NEGRO Y GRIS.	ML	6.74	6.33	7.81	7.35	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-13	NARIZ DE ESCALON DE 7.2 CM DE HUELLA (1.30 ML POR PIEZA), COLORES CAFE, NEGRO, GRIS Y CAFE	ML	32.34	30.40	37.51	35.26	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-14	NARIZ DE ESCALON DE 7.2 CM DE HUELLA (1.30 ML POR PIEZA), COLORES AMARILLO	ML	35.96	33.81	41.72	39.21	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-15	MODURA DE ALUMINIO DE 2.5 CM EN COLOR NATURAL DE 3.66 MTS DE LARGO.	ML	14.52	13.64	16.84	15.83	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1853-16	MODURA DE ALUMINIO DE 2.5 CM EN COLOR DORADO DE 3.66 MT DE LARGO.	ML	17.41	16.37	20.20	18.98	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-00	LOSETA DE BARRO EXTRUIDO DE 10 X 20 X 1.2 CM, COLOR ROJO NATURAL	PZA	4.21	3.96	4.89	4.59	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-01	LOSETA DAKOTA DE 15 X 15 CM, COLOR TIOGA ROJO, MARCA INTERCERAMIC	M2	222.12	208.80	257.66	242.20	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-02	LOSETA DAKOTA DE 30 X 30 CM, COLOR BISON NEGRO, MARCA INTERCERAMIC	M2	222.12	208.80	257.66	242.20	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-03	LOSETA FLAG STONE DE 15.7 X 15.7 CM, COLOR RAJAH, MARCA INTERCERAMIC	M2	221.36	208.08	256.78	241.37	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-04	LOSETA FLAG STONE DE 15.7 X 31.7 CM, COLOR SERENGETIC, MARCA INTERCERAMIC	M2	1,180.05	1,109.24	1,368.85	1,286.72	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-50	PISO CERAMICO VITRO DE 20X20 AD COLOR AVOCADO, AZUL CIELO, BCO, BEIGE, VERDE	M2	112.24	105.51	130.20	122.39	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-51	PISO CERAMICO VITRO DE 20X20 JOYA COLOR AZUL CIELO, BEIGE, BCO, VERDE	M2	124.23	116.78	144.11	135.47	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-52	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 RODEO COLOR CHEYENNE, EL DORADO, IVORY, SAND STONE	M2	153.42	144.21	177.96	167.29	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-53	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 TEXAN COLOR BANDERA, BCO, HONDO, PAMPA	M2	153.42	144.21	177.96	167.29	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-54	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 BAJA COLOR CABOS, LORETO	M2	170.09	159.89	197.31	185.47	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-55	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 CABAÑAS COLOR PINO, TZALAM	M2	170.09	159.89	197.31	185.47	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-56	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 PETREA COLOR AVOCADO, BCO.	M2	163.26	153.46	189.38	178.01	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-57	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 PUEBLOS COLOR JAME	M2	170.09	159.89	197.31	185.47	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-58	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 GALESTRO COLOR COTTO, ORO, VERDE, SALMON, BCO	M2	176.76	166.16	205.05	192.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-59	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 PALAPA COLOR ARCILLA, ROSSO	M2	176.76	166.16	205.05	192.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-60	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 PIEDRA DE BALDOSA COLOR AMBAR, MARFIL	M2	176.76	166.16	205.05	192.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-61	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 PIEDRA DE RIO COLOR AVOCADO, AZUL CIELO, BEIGE	M2	176.76	166.16	205.05	192.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-62	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 SLATE COLOR SAND, BCO	M2	169.59	159.42	196.73	184.92	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-63	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 MAYAN COLOR IXEL, TULUM, UXMAL	M2	193.44	181.83	224.39	210.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-64	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 CANTERA COLOR MORELIA, GTO, QRO, TLAXCALA, ZAC	M2	193.44	181.83	224.39	210.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-65	PISO CERAMICO VITRO DE 31.6X31.6 KIMERA COLOR CIRRUS, DUNE, JAZMIN, ORANGE	M2	193.44	181.83	224.39	210.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-66	CORTES 15.6X15.6 PETREA COLOR AVOCADO, BCO	M2	163.26	153.46	189.38	178.01	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-67	CORTES 15.6X15.6 PUEBLOS COLOR JAME	M2	170.09	159.89	197.31	185.47	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-68	CORTES 15.6X15.6 GALESTRO COLOR COTTO, ORO, VERDE, SALMON, BCO	M2	176.76	166.16	205.05	192.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-69	CORTES 15.6X15.6 MAYAN COLOR IXEL, TULUM, UXMAL	M2	193.44	181.83	224.39	210.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-70	CORTES 15.6X15.6 CANTERA COLOR MORELIA, GTO, QRO, TLAXCALA, ZAC.	M2	193.44	181.83	224.39	210.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-71	CORTES 15.6X15.6 KIMERA COLOR CIRRUS, DUNE, JAZMIN, ORANGE	M2	193.44	181.83	224.39	210.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-72	CORTES 15.6X31.6 PETREA COLOR AVOCADO, BCO	M2	163.26	153.46	189.38	178.01	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-73	CORTES 15.6X31.6 PUEBLOS COLOR JAME	M2	170.09	159.89	197.31	185.47	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-74	CORTES 15.6X31.6 MAYAN COLOR IXEL, TULUM, UXMAL	M2	193.44	181.83	224.39	210.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-75	CORTES 15.6X31.6 CANTERA COLOR MORELIA, GTO, QRO, TLAXCALA, ZAC.	M2	193.44	181.83	224.39	210.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-76	CORTES 15.6X31.6 KIMERA COLOR CIRRUS, DUNE, JAZMIN, ORANGE	M2	193.44	181.83	224.39	210.93	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-77	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 DOS AMERICAS COLOR BEIGE, BCO, GRIS, CAFE, ROJO	M2	119.72	112.54	138.88	130.55	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-78	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 REGIA COLOR BEIGE, CIELO	M2	119.72	112.54	138.88	130.55	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-79	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 ATLANTIS COLOR AZUL, BEIGE,VERDE	M2	127.47	119.83	147.87	139.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-80	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 EMBASSY BEIGE, CAFE, MARFIL, ROJO, ROSA	M2	127.47	119.83	147.87	139.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-81	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 OPERA COLOR AVOCADO, BEIGE, SALMON	M2	134.36	126.30	155.86	146.51	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-82	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 CONDESA COLOR BEIGE, GRIS, VERDE	M2	134.36	126.30	155.86	146.51	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-83	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 PACIFIC COLOR BEIGE, CAFE, SALMON, BCO	M2	134.36	126.30	155.86	146.51	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-84	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 SINFONY COLOR AVOCADO, BEIGE, ROSA	M2	134.36	126.30	155.86	146.51	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-85	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 ALFA COLOR GRIS, PERGAMINO	M2	134.36	126.30	155.86	146.51	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-86	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 MINUET COLOR BEIGE, GRIS, ROSA, VERDE	M2	134.36	126.30	155.86	146.51	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-87	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 AMADEUS COLOR BEIGE OBSCURO	M2	150.73	141.69	174.85	164.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-88	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 KRYSTAL COLOR BEIGE, GRIS	M2	150.73	141.69	174.85	164.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-89	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 NEWPORT COLOR AZUL CIELO, CAFE, ROSA, VERDE	M2	150.73	141.69	174.85	164.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-90	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 AMBAR COLOR BEIGE	M2	161.93	152.21	187.84	176.57	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-91	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 COUNTRY COLOR ROO, TAUPE, VERDE	M2	161.93	152.21	187.84	176.57	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-92	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 CHALET COLOR CAOBA, NOGAL	M2	158.48	148.97	183.84	172.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-93	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 IMPERAIL COLOR AZUL CIELO, BEIGE, ROSA	M2	158.48	148.97	183.84	172.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-94	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 LAVA COLOR BEIGE, TAUPE, BCO	M2	158.48	148.97	183.84	172.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-95	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 OASIS COLOR BEIGE, MARFIL, ROSA, VERDE	M2	158.48	148.97	183.84	172.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-96	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 PEDREGAL COLOR PUEBLA	M2	158.48	148.97	183.84	172.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-97	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 QUINTA COLOR BEIGE, COTTO	M2	158.48	148.97	183.84	172.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-98	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 ROBLE COLOR UNICO	M2	158.48	148.97	183.84	172.81	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1854-99	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 IBIZA COLOR OCRE, AZUL, OLIVO	M2	161.93	152.21	187.84	176.57	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-00	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 CANBERRA COLOR BEIGE, CANELA, CLAY, VERDE	M2	161.93	152.21	187.84	176.57	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-01	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 DIAMON LX COLOR BEIGE, GRIS, JADE, NEGRO, BCO	M2	161.93	152.21	187.84	176.57	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-02	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 DURAGRESS COLOR BCO, GRIS	M2	161.93	152.21	187.84	176.57	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-03	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 CADIZ COLOR CAFE, OLIVO	M2	172.09	161.77	199.62	187.65	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-04	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 TERUEL COLOR AZUL, OCRE, OLIVO	M2	172.09	161.77	199.62	187.65	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-05	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 TOLEDO COLOR BEIGE, SIENA	M2	172.09	161.77	199.62	187.65	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-06	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 ANDROMEDA COLOR CLASSIC, IMPERIAL, PERLA	M2	172.09	161.77	199.62	187.65	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
1855-07	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 CALIZA COLOR BEIGE, NUEZ, VERDE	M2	181.56	170.66	210.60	197.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-08	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 COLUMBIA COLOR MARFIL	M2	181.56	170.66	210.60	197.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-09	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 NUVO COLOR AVOCADO, GRIS, PERGAMINO, ROSA	M2	181.56	170.66	210.60	197.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-10	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 ELEGANZA COLOR BCO, GRANADA, JADE, NEGRO,	M2	181.56	170.66	210.60	197.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-11	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 EVEREST COLOR CAFE, GRIS, VERDE	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-12	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 PORTAL COLOR UNICO	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-13	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 QUETZAL COLOR BEIGE, CAFE, JADE	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-14	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 SOBERANO COLOR BEIGE, CREMA, DURAZNO, GRANATE, VERDE	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-15	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 VICTORIA COLOR UNICO	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-16	PISO CERAMICO VITRO DE 33.3X33.3 CAIRO COLOR AZUL, BCO, CAFE, CARDINAL, CERMA, OXFORD	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-17	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 GONDOLA COLOR AZUL, MIEL, VERDE	M2	162.65	152.90	188.68	177.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-18	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 JAZZ COLOR BCO, GRIS, SALMON, VERDE	M2	162.65	152.90	188.68	177.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-19	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 PARIS COLOR BEIGE, GRIS, VERDE	M2	162.65	152.90	188.68	177.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-20	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 VISAGE COLOR AZUL CIELO, BCO, ROSA, VERDE	M2	162.65	152.90	188.68	177.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-21	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 EBANO COLOR UNICO	M2	174.47	164.00	202.38	190.24	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-22	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 LAGHI COLOR COTTO, DORADO, NOCE, VERDE	M2	174.47	164.00	202.38	190.24	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-23	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 NORIA COLOR ARENA, ROJO	M2	174.47	164.00	202.38	190.24	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-24	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 OLIMPIA COLOR ORO, BRONCE, PLATA	M2	174.47	164.00	202.38	190.24	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-25	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 EZARO COLOR BCO, JADE, MARRON, OXFORD, SALMON	M2	181.56	170.66	210.60	197.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-26	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 MISSION COLOR BEIGE, ROJO	M2	181.56	170.66	210.60	197.97	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-27	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 CANBERRA COLOR BEIGE, CANELA, CLAY, VERDE	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-28	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 LIVORNO COLOR OLIVO, DURAZNO, BCO	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-29	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 MELBOURNE COLOR ORO, TAUPE, BCO	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-30	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 ANDROMEDA COLOR CLASSIC, IMPERIAL, PERLA	M2	169.92	159.73	197.11	185.29	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-31	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 BIZANTINO COLOR BASIL, JUSTIN, TIBERIUS	M2	169.92	159.73	197.11	185.29	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-32	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 PALAZZIO COLOR GRIS, PERGAMINO, ROSA	M2	185.37	174.25	215.03	202.13	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-33	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 DINASTY COLOR UNICO	M2	177.92	167.25	206.39	194.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1855-34	PISO CERAMICO VITRO DE 40.3X40.3 MONACO COLOR BEIGE, VERDE	M2	177.92	167.25	206.39	194.00	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-01	PISO CERAMICO CAREZZA DE 33 X33 CMS, COLORES BEIGE, GRIS, SALMON DE LA LINEA ITALICA	M2	138.12	129.83	160.22	150.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-02	PISO CERAMICO CARIBEAN DE 33 X33 CMS, COLORES ALMENDRA, GRIS, VERDE DE LA LINEA ITALICA.	M2	138.12	129.83	160.22	150.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-03	PISO CERAMICO CATANIA DE 33 X33 CMS, COLORES BEIGE, OLIVO DE LA LINEA ITALICA.	M2	152.66	143.50	177.08	166.46	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-04	PISO CERAMICO COSENZA DE 33 X33 CMS, COLORES BLANCO, ORO, COBRE, MARFIL DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-05	PISO CERAMICO DURABILE DE 33 X33 CMS, COLORES AZUL, BEIGE, BLANCO, NEGRO DE LA LINEA ITALICA.	M2	192.64	181.08	223.46	210.06	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-06	PISO CERAMICO DOLCEACQUA DE 33 X33 CMS, COLORES BLANCO, NEGRO DE LA LINEA ITALICA.	M2	152.66	143.50	177.08	166.46	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-07	PISO CERAMICO ESPAÑOL DE 33 X33 CMS, COLORES GRIS, SALMON, VERDE DE LA LINEA ITALICA.	M2	138.12	129.83	160.22	150.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-08	PISO CERAMICO FIORANO DE 33 X 33 CMS, COLORES BEIGE, SALMON, VERDE DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-09	PISO CERAMICO FRUGALE DE 33 X 33 CMS, COLORES GRIS, OLIVO, BEIGE, MEDICI DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-10	PISO CERAMICO GUANAJUATO DE 33 X 33 CMS, COLORES BEIGE, GRIS DE LA LINEA ITALICA.	M2	138.12	129.83	160.22	150.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-11	PISO CERAMICO IRIBE DE 33 X 33 CMS, COLORES AZUL, VERDE DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-12	PISO CERAMICO LAGHI DE 33 X 33 CMS, COLORES MARRON, AZUL MARINO, AMARILLO, HUESO DE LA LINEA ITALICA.	M2	152.66	143.50	177.08	166.46	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-13	PISO CERAMICO LOMBARDIA DE 33 X 33 CMS, COLORES BLANCO Y MARRON DE LA LINEA ITALICA.	M2	152.66	143.50	177.08	166.46	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-14	PISO CERAMICO MADERAS DE 33 X 33 CMS, COLORES AMATE DE LA LINEA ITALICA.	M2	152.66	143.50	177.08	166.46	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-15	PISO CERAMICO MADERAS DE 33 X 33 CMS, COLORES MARSALA DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-16	PISO CERAMICO MADERAS MODELO ROVERETTO DE 33 X 33 CMS, COLORES MADERA DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-17	PISO CERAMICO ROMA DE 33 X 33 CMS, COLORES BEIGE Y SALMON DE LA LINEA ITALICA.	M2	183.55	172.54	212.92	200.15	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-18	PISO CERAMICO SILICIA DE 33 X 33 CMS, COLORES ROSA Y TERRACOTA DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-19	PISO CERAMICO TORINO DE 33 X 33 CMS, COLORES BEIGE, MEDICINI, OLIVO DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-20	PISO CERAMICO TRIVENTO DE 33 X 33 CMS, COLORES OLIVO, ROJO, BEIGE, VAFE, BLANCO DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-21	PISO CERAMICO VENETTO DE 33 X 33 CMS, COLORES BEIGE, OLIVO DE LA LINEA ITALICA.	M2	152.66	143.50	177.08	166.46	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-22	PISO CERAMICO VESUBIO DE 33 X 33 CMS, COLORES BEIGE Y TERRACOTA DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-23	PISO CERAMICO SILICIA DE 33 X 33 CMS, COLORES TERRA DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-24	PISO CERAMICO BORDEO DE 44 X 44 CMS, COLORES MARRON DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-25	PISO CERAMICO BURGOS DE 44 X 44 CMS, COLORES VERDE DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-26	PISO CERAMICO CRETA DE 44 X 44 CMS, COLORES GRIS, OLIVO Y SALMON DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-27	PISO CERAMICO MADERAS DE 44 X 44 CMS, COLORES CEDRO DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-28	PISO CERAMICO MEXICO DE 44 X 44 CMS, COLORES JADE, MARFIL, VINO DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-29	PISO CERAMICO NEW YORK DE 44 X 44 CMS, COLORES AZUL, BEIGE DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1860-30	PISO CERAMICO VERDICCHIO PLUS DE 44 X 44 CMS, COLORES GRIS, MARRON, VERDE DE LA LINEA ITALICA.	M2	165.38	155.46	191.84	180.33	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-31	PISO CERAMICO ELITE PLUS DE 20X20 CMS, COLORES BEIGE, BLANCO, GRIS, MOSTAZA, NEGRO, ROSA, MARINO, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	145.39	136.67	168.65	158.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-32	PISO CERAMICO FRANCESA DE 20X20 CMS, COLORES ROJO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-33	PISO CERAMICO KARISMA DE 20X20 CMS, COLORES AZUL, PERLA, BEIGE, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	137.01	128.79	158.94	149.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-34	PISO CERAMICO KRONOZ DE 20X20 CMS, COLORES GRAFITO (PERLA) KRIPTON (GRIS/VERDE) QUARZO (BEIGE) BERILIO (CAFE), NEGRO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-35	PISO CERAMICO NEVADA MATE DE 20X20 CMS, COLORES BLANCO, BEIGE, GRIS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	137.01	128.79	158.94	149.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-36	PISO CERAMICO ROUGH STONE DE 20X20 CMS, COLORES ROJO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-37	PISO CERAMICO TOILET DE 20X20 CMS, COLORES BEIGE, PERLA, SALMON, AZUL, BLANCO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	137.01	128.79	158.94	149.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-38	PISO CERAMICO UNIVERSAL DE 20X20 CMS, COLORES ALMENDRA, BLANCO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	137.01	128.79	158.94	149.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-39	PISO CERAMICO KRONOZ DE 20X40 CMS, COLORES GRAFITO (PERLA) KRIPTON (GRIS/VERDE) QUARZO (BEIGE) BERILIO (CAFE), NEGRO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-40	PISO CERAMICO ACAPULCO DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, GRIS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	137.01	128.79	158.94	149.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-41	PISO CERAMICO AGNES DE 33X33 CMS, COLORES OLIVO, BEIGE, MEDICI, SALMON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	140.97	132.51	163.52	153.71	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-42	PISO CERAMICO ALEXIUS DE 33X33 CMS, COLORES PERLA, AQUAMARINA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-43	PISO CERAMICO ALFIL DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-44	PISO CERAMICO AMIXTLAN DE 33X33 CMS, COLORES ADOBE, ARENA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-45	PISO CERAMICO AMIXTLAN DECORADO DE 33X33 CMS, COLORES ADOBE, ARENA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-46	PISO CERAMICO ANTICA DE 33X33 CMS, COLORES VERDE, SEPPIA, GRIS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-47	PISO CERAMICO AQUARIUS DE 33X33 CMS, COLORES MEDICI, OLIVO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-48	PISO CERAMICO ARGOS DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, GRIS, ROSA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-49	PISO CERAMICO ARIZONA DE 33X33 CMS, COLORES AS1 (ROJO) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-50	PISO CERAMICO ARRECIFE DE 33X33 CMS, COLORES ROSSO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-51	PISO CERAMICO ATENEA DE 33X33 CMS, COLORES GRIS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-52	PISO CERAMICO AUSTRALIA DE 33X33 CMS, COLORES AU1 DUNDEE (BCO) AU2 DINGO (BEIGE) AU3 KHOALA (AZUL) AU4 TASMANIA (SALMON) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-53	PISO CERAMICO AZAHAR DE 33X33 CMS, COLORES AQUA, BEIGE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-54	PISO CERAMICO BABILONIA DE 33X33 CMS, COLORES BLANCO, ALMENDRA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-55	PISO CERAMICO BENGALI DE 33X33 CMS, COLORES CAFE, ROJO, BEIGE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-56	PISO CERAMICO CADIZ DE 33X33 CMS, COLORES PERLA, SALMON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-57	PISO CERAMICO CARRARA DE 33X33 CMS, COLORES BLANCO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-58	PISO CERAMICO CASTELLON DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, GRIS, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	137.01	128.79	158.94	149.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-59	PISO CERAMICO COMETA DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, SALMON, GRIS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	137.01	128.79	158.94	149.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-60	PISO CERAMICO CORINTO DE 33X33 CMS, COLORES PERLA, OLIVO, MEDICI DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-61	PISO CERAMICO DENIA DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, ROJO, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-62	PISO CERAMICO DHABA DE 33X33 CMS, COLORES HUESO, RUBY, JADE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	140.97	132.51	163.52	153.71	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-63	PISO CERAMICO DIAMANTE DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, OLIVO, PERLA, BLANCO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-64	PISO CERAMICO EFISTO DE 33X33 CMS, COLORES NEGRO, OLIVO, BEIGE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-65	PISO CERAMICO EGEO DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, PERLA, SALMON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	140.97	132.51	163.52	153.71	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-66	PISO CERAMICO ELITE PLUS DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, BLANCO, GRIS, MOSTAZA, NEGRO, ROSA, MARINO, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-67	PISO CERAMICO EROS DE 33X33 CMS, COLORES PERLA, NEGRO, JADE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-68	PISO CERAMICO ESTRELLA DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, ROSA, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-69	PISO CERAMICO ETNA DE 33X33 CMS, COLORES ET1 (BLANCO) ET2 (BEIGE) ET3 (GREY) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-70	PISO CERAMICO FASCIA DE 33X33 CMS, COLORES PERLA, MAMEY, MEDICI, OLIVO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	140.97	132.51	163.52	153.71	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-71	PISO CERAMICO FIRENZE DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, GRIS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-72	PISO CERAMICO FLORES DE MEXICO DE 33X33 CMS, COLORES JACARANDA (VERDE) TULIPAN (AZUL) AZUCENA (BLANCO) GIRASOL (AMARILLO) CLAVEL (ROJO) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-73	PISO CERAMICO FORTEC RUSTIC DE 33X33 CMS, COLORES FR1 SPARTA (BLANCO) FR2 ATLANTIS (VERDE) FR3 POMPEI (MELON) FR4 HELENA (ALMENDRA) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1860-74	PISO CERAMICO FRANCESA DE 33X33 CMS, COLORES ROJO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-75	PISO CERAMICO GALILEO DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, JADE, CAFE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-76	PISO CERAMICO GOYA DE 33X33 CMS, COLORES HUESO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-77	PISO CERAMICO GOYA DE 33X33 CMS, COLORES JADE, ACERO, AZUL DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-78	PISO CERAMICO GRAFITO DE 33X33 P108CMS, COLORES AZUL, BEIGE, CAFE, BLANCO, GRIS, NEGRO, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-79	PISO CERAMICO GRANITO DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, BLANCO, PERLA, PURPURA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-80	PISO CERAMICO GRENADA DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, PERLA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	140.97	132.51	163.52	153.71	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-81	PISO CERAMICO HELENICA DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, OCRE, HUESO, JADE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-82	PISO CERAMICO JUPITER DE 33X33 CMS, COLORES BLANCO, OSTION (ALMENDRA) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	137.01	128.79	158.94	149.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-83	PISO CERAMICO KNIGHTBRIDGE DE 33X33 CMS, COLORES KN1 (BLANCO) KN2 (CAFE) KN3 (NEGRO) KN4 (ROJO/VERDE) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-84	PISO CERAMICO KOBAN DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, ROJO, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-85	PISO CERAMICO LAZZER DE 33X33 CMS, COLORES BLANCO, NEGRO, PERLA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-86	PISO CERAMICO LEPANTO DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, PIÑON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-87	PISO CERAMICO LIBRA DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, PERLA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	140.97	132.51	163.52	153.71	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-88	PISO CERAMICO LUNA STONE DE 33X33 CMS, COLORES LU1-MPALUS (BCO) LU2-M RUPES (PAJA) LU3-MLACUS (ORO) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-89	PISO CERAMICO MADERAS DE 33X33 CMS, COLORES EBANO, NOGAL DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-90	PISO CERAMICO MADERAS DE 33X33 CMS, COLORES GRECO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-91	PISO CERAMICO MADERAS DE 33X33 CMS, COLORES MADEIRAS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-92	PISO CERAMICO MAGNUM DE 33X33 CMS, COLORES BLANCO, GRIS, NEGRO, PURPURA OSCURO, ROSA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	140.97	132.51	163.52	153.71	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-93	PISO CERAMICO MITLA DE 33X33 CMS, COLORES JADE, OSTION DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-94	PISO CERAMICO NEPTUNO DE 33X33 CMS, COLORES NE1 (BEIGE), NE2 (LAJA) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-95	PISO CERAMICO PAKAL DE 33X33 CMS, COLORES ADOBE, PAJA, ARENA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-96	PISO CERAMICO PELION PLUS DE 33X33 CMS, COLORES PP3 MEDICI, PP4 ALMOND DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-97	PISO CERAMICO PETEN DE 33X33 CMS, COLORES ROJO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-98	PISO CERAMICO PIEDRA DE 33X33 CMS, COLORES AZUL, NATURA, ROJO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1860-99	PISO CERAMICO PLATINUM DE 33X33 CMS, COLORES AMARILLO, AZUL, BLANCO, NARANJA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-00	PISO CERAMICO PRADERA DE 33X33 CMS, COLORES ROJO, ALMEDRA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-01	PISO CERAMICO RAGU DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, OLIVO, PERLA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-02	PISO CERAMICO SAMOA DE 33X33 CMS, COLORES PERLA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-03	PISO CERAMICO SAMOA DE 33X33 CMS, COLORES JADE, MARINO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-04	PISO CERAMICO SATURNO DE 33X33 CMS, COLORES SA1 FOG (BEIGE) SA2 MIST (GRIS) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	137.01	128.79	158.94	149.40	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-05	PISO CERAMICO SCORPIO DE 33X33 CMS, COLORES VERDE, OLIVO, SEPPIA, SALMON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-06	PISO CERAMICO SEASWEPT DE 33X33 CMS, COLORES C01 (BLANCO) C42 (OCRE) C45 (ALMENDRA) C56 (VERDE) C65 (GRIS) C67 (BEIGE) C68 (AZUL) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-07	PISO CERAMICO SORRENTO DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, GRIS, VERDE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-08	PISO CERAMICO TABORA DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-09	PISO CERAMICO TAJIN DE 33X33 CMS, COLORES MADERA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-10	PISO CERAMICO TALAVERA DE 33X33 CMS, COLORES AZUL DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-11	PISO CERAMICO TEBAS DE 33X33 CMS, COLORES AZUL, JADE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-12	PISO CERAMICO TITANIUM DE 33X33 CMS, COLORES CAFE, GRIS, NEGRO, PURPURA OSCURO, ROSA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	150.57	141.53	174.66	164.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-13	PISO CERAMICO TRAVESANO SLATE DE 33X33 CMS, COLORES TR1 BIANCO (BLANCO) TR2 MIDORI (VERDE) TR3 TAVELLO (BEIGE) TR4 SIENNA (ROJO) TR5 BAVENO (COCOA) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-14	PISO CERAMICO TREBOL DE 33X33 CMS, COLORES SALMON, OLIVO, BEIGE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-15	PISO CERAMICO TROYA DE 33X33 CMS, COLORES OLIVO, BEIGE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-16	PISO CERAMICO VENIS DE 33X33 CMS, COLORES MARFIL DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-17	PISO CERAMICO VENIS DE 33X33 CMS, COLORES JADE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-18	PISO CERAMICO VENUS DE 33X33 CMS, COLORES VERDE, ROSA, CAFE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-19	PISO CERAMICO VITRALE DE 33X33 CMS, COLORES INVIERNO DIA (BLANCO), PRIMAVERA TARDE (AMARILLO), VERANO TARDE (AZUL) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-20	PISO CERAMICO VULCANO DE 33X33 CMS, COLORES BEIGE, PERLA, SALMON DE LA	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	LINEA PORCELANITE										
1861-21	PISO CERAMICO AUSTRALIA DE 40X40 CMS, COLORES AU1 DUNDEE (BCO) AU2 DINGO (BEIGE) AU4 TASMANIA (SALMON) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-22	PISO CERAMICO BONANZA DE 40X40 CMS, COLORES BARRO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-23	PISO CERAMICO COTTO DE 40X40 CMS, COLORES ROJO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-24	PISO CERAMICO ETNA DE 40X40 CMS, COLORES ET1 (BLANCO) ET2 (BEIGE), ET3 (GREY) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	161.86	152.15	187.76	176.49	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-25	PISO CERAMICO JAVA DE 40X40 CMS, COLORES PERLA, BEIGE, MEDICI DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-26	PISO CERAMICO KRONOZ DE 40X40 CMS, COLORES GRAFITO (PERLA) KRIPTON (GRIS/VERDE) QUARZO (BEIGE) BERILIO (CAFE), NEGRO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	199.50	187.53	231.42	217.53	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-27	PISO CERAMICO MADERAS DE 40X40 CMS, COLORES ROBLE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-28	PISO CERAMICO NEPTUNO DE 40X40 CMS, COLORES NE2 (LAJA) DE LA LINEA PORCELANITE	M2	186.32	175.15	216.14	203.17	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-29	PISO CERAMICO ALEXIUS DE 44X44 CMS, COLORES PERLA, AQUAMARINA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-30	PISO CERAMICO CARRARA DE 44X44 CMS, COLORES BLANCO DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-31	PISO CERAMICO DIAMANTE DE 44X44 CMS, COLORES BEIGE, BLANCO, OLIVO, PERLA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-32	PISO CERAMICO KALKUTA DE 44X44 CMS, COLORES BELLARY (ROJO) , BEIGE DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-33	PISO CERAMICO LEPANTO DE 44X44 CMS, COLORES BEIGE, PIÑON DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-34	PISO CERAMICO MADERAS DE 44X44 CMS, COLORES DUELA DE LA LINEA PORCELANITE	M2	171.27	160.99	198.67	186.75	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1861-35	PISO CERAMICO SORIA DE 44X44 CMS, COLORES GRIS DE LA LINEA PORCELANITE	M2	165.09	155.19	191.51	180.02	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0001	TEJA DE BARRO NATURAL ACABADO TERRACOTA MARCA EL AGUILA	M2	251.29	236.21	291.50	274.01	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0002	TEJA DE BARRO NATURAL ACABADO NEGRO BLANCO MARCA EL AGUILA	M2	259.29	243.73	300.78	282.73	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0003	TEJA DE BARRO NATURAL ACABADO ENGOBE GUINDA MARCA EL AGUILA	M2	272.10	255.77	315.63	296.69	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0004	TEJA DE BARRO NATURAL ACABADO ENGOBE VERDE ANTIQUE MARCA EL AGUILA	M2	291.30	273.83	337.91	317.64	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0005	TEJA DE BARRO NATURAL ACABADO ENGOBE NEGRO MARCA EL AGUILA	M2	272.10	255.77	315.63	296.69	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0006	TEJA DE BARRO NATURAL ACABADO CAFÉ TOSCANO MARCA EL AGUILA	M2	272.10	255.77	315.63	296.69	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0007	TEJA DE BARRO NATURAL ACABADO MUSGO MARCA EL AGUILA	M2	272.10	255.77	315.63	296.69	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0008	TEJA DE BARRO SEMIESMALTADA ACABADO NATURAL MARCA EL AGUILA	M2	272.10	255.77	315.63	296.69	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0009	TEJA DE BARRO ESMALTE ACABADO NATURAL FLAMIA MARCA EL AGUILA	M2	323.32	303.92	375.05	352.54	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0010	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO TABACO CLARO MARCA EL AGUILA	M2	323.32	303.92	375.05	352.54	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0011	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO TABACO OBSCURO MARCA EL AGUILA	M2	323.32	303.92	375.05	352.54	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0012	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO NEGRO METALICO MARCA EL AGUILA	M2	369.73	347.55	428.89	403.16	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0013	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO BLANCO SIENA MARCA EL AGUILA	M2	369.73	347.55	428.89	403.16	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0014	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO VERDE PASTO MARCA EL AGUILA	M2	369.73	347.55	428.89	403.16	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0015	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO VERDE BOTELLA MARCA EL AGUILA	M2	398.54	374.63	462.31	434.57	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0016	TEJA DE BARRO ESMALTE ACABADO VERDE ANTIGUO MARCA EL AGUILA	M2	369.73	347.55	428.89	403.16	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0017	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO OCRE EGIPCIO MARCA EL AGUILA	M2	369.73	347.55	428.89	403.16	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0019	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO AZUL PROVENZAL MARCA EL AGUILA	M2	435.35	409.23	505.01	474.71	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0020	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO AZULL COBALTO MARCA EL AGUILA	M2	510.58	479.95	592.27	556.74	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0021	TEJA DE BARRO ESMALTADA ACABADO BLANCO POLAR MARCA EL AGUILA	M2	398.54	374.63	462.31	434.57	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0022	TEJA, ACCESORIO CUMBRERA DE BARRO TERRACOTA MARCA EL AGUILA	M2	56.02	52.66	64.98	61.08	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0023	TEJA, ACCESORIO CUMBRERA DE BARRO FLAMEADAS MARCA EL AGUILA	M2	60.82	57.17	70.55	66.32	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0024	TEJA, ACCESORIO CUMBRERA DE BARRO ENGOBADAS Y ESMALTADAS MARCA EL AGUILA	M2	81.63	76.73	94.69	89.01	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0025	TEJA, ACCESORIO CONCHAS DE BARRO TERRACOTA MARCA EL AGUILA	M2	96.03	90.27	111.40	104.72	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0026	TEJA, ACCESORIO CONCHAS DE BARRO ESMALTADA MARCA EL AGUILA	M2	110.44	103.81	128.11	120.42	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0027	TEJA, ACCESORIO TAPAPAJAROS DE BARRO TERRACOTA MARCA EL AGUILA	M2	24.01	22.57	27.85	26.18	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0028	TEJA, ACCESORIO TAPAPAJAROS DE BARRO FLAMIADO MARCA EL AGUILA	M2	40.01	37.61	46.42	43.63	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0029	TEJA, ACCESORIO TAPAPAJAROS DE BARRO EGOBADA Y ESMALTADA MARCA EL AGUILA	M2	41.61	39.12	48.27	45.38	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0030	TEJA, ACCESORIO REMATE MEDIA CAÑA TERRACOTA MARCA EL AGUILA	M2	25.61	24.07	29.71	27.92	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0031	TEJA, ACCESORIO REMATE MEDIA CAÑA FLAMIADO MARCA EL AGUILA	M2	28.81	27.08	33.42	31.41	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0032	TEJA, ACCESORIO REMATE MEDIA CAÑA ENGOBADO ESMALTADA MARCA EL AGUILA	M2	46.42	43.63	53.84	50.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0033	TEJA, ACCESORIO PIÑAS DE BARRO TERRACOTA MARCA EL AGUILA	M2	208.07	195.59	241.37	226.88	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0034	TEJA, ACCESORIO PIÑAS DE BARRO FLAMIADA MARCA EL AGUILA	M2	238.48	224.18	276.64	260.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0035	TEJA, ACCESORIO PIÑAS DE BARRO ESMALTADA MARCA EL AGUILA	M2	238.48	224.18	276.64	260.04	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0036	TEJA, ACCESORIO PINACULOS DE BARRO TERRACOTA	M2	268.90	252.76	311.92	293.20	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0037	TEJA, ACCESORIO PINACULOS DE BARRO FLAMIADA	M2	299.31	281.35	347.20	326.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0038	TEJA, ACCESORIO PINACULOS DE BARRO ESMALTADA Y ENGOBADA	M2	299.31	281.35	347.20	326.36	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0039	TEJA, ACCESORIO CORNIZA DE BARRO TERRACOTA	M2	46.42	43.63	53.84	50.61	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1870-0040	TEJA, ACCESORIO CORNIZA DE BARRO BLANCA, GRIS, OCRE.	M2	96.03	90.27	111.40	104.72	6.00	101.80	101.80	1.00	1.00
	MADERAS										
1900-03	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1 1/2" X 2"	PT	12.38	10.52	14.36	12.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-04	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1 1/2" X 2" X 2.50 M	PZA	25.41	21.60	29.48	25.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-05	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"	PT	16.57	14.08	19.22	16.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-07	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4" X 2.50 M	PZA	45.19	38.41	52.42	44.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-10	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	16.57	14.08	19.22	16.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-11	BARROTE DE 1 ½" X 3 ½" EN MADERA DE PINO DE 1ª.	PT	50.74	43.13	58.86	50.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-12	BARROTE DE 2" X 4" EN MADERA DE PINO DE 1ª.	PT	50.74	43.13	58.86	50.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
1900-15	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 3 1/2" X 3 1/2"	PT	8.11	6.89	9.41	8.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-20	MADERA DE PINO DE 3A. EN TABLON DE 1 1/2" X 12"	PT	18.85	16.02	21.87	18.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-21	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 3 1/2" X 3 1/2" X 2.44 M	PZA	66.24	56.30	76.84	65.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-22	MADERA DE PINO DE 3A. EN TABLON DE 1 1/2" X 12" X2.50 M	PZA	231.89	197.11	269.00	228.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-25	TARIMA PARA CIMBRA EN MADERA DE PINO DE 3A. DE 1.00 X 0.50 M	PZA	50.61	43.02	58.71	49.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-30	CHAFLAN DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1"	M	5.52	4.69	6.40	5.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-35	MADERA DE PINO DE 2A.	PT	28.27	24.03	32.79	27.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-40	MADERA DE PINO DE 1A.	PT	50.74	43.13	58.86	50.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-45	MADERA DE CEDRO DE 1A.	PT	50.74	43.13	58.86	50.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-50	MADERA DE CAOBA DE 1A.	PT	50.74	43.13	58.86	50.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-55	SONOTUBO ROJO, DIAMETRO 30 CM	M	65.56	55.73	76.05	64.64	15.00	153.76	153.76	1.00	1.00
1900-60	SONOTUBO ROJO, DIAMETRO 40 CM	M	105.17	89.39	122.00	103.70	15.00	147.99	147.99	1.00	1.00
1900-65	TRIPLAY DE PINO DE 3 MM 1 CARA	HOJA	157.07	133.51	182.20	154.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-70	TRIPLAY DE PINO DE 6 MM 1 CARA	HOJA	204.88	174.15	237.66	202.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-80	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM 1 CARA	HOJA	476.68	405.18	552.95	470.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-90	TRIPLAY DE PINO DE 3A. DE 16 MM	HOJA	476.68	405.18	552.95	470.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1900-95	TRIPLAY DE CEDRO DE 3 MM 1 CARA	HOJA	301.32	256.12	349.53	297.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-00	TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM 1 CARA	HOJA	363.94	309.35	422.17	358.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-10	TRIPLAY DE CAOBA DE 3 MM 1 CARA	HOJA	363.94	309.35	422.17	358.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-15	TRIPLAY DE CAOBA DE 6 MM 1 CARA	HOJA	371.04	315.38	430.41	365.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-25	AGLOMERADO DE MADERA NATURAL DE 9 MM	HOJA	212.82	206.43	246.87	239.46	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-30	AGLOMERADO DE MADERA NATURAL DE 12 MM	HOJA	274.42	266.19	318.33	308.78	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-35	AGLOMERADO DE MADERA NATURAL DE 16 MM	HOJA	336.02	325.94	389.79	378.10	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-40	AGLOMERADO DE MADERA NATURAL DE 19 MM	HOJA	400.43	388.42	464.50	450.56	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-45	AGLOMERADO DE MADERA CHAPA CEDRO 9 MM 1 CARA	HOJA	514.76	499.32	597.12	579.21	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-50	AGLOMERADO DE MADERA CHAPA CEDRO 12 MM 1 CARA	HOJA	547.52	520.15	635.13	603.37	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-55	AGLOMERADO DE MADERA CHAPA CEDRO 16 MM 1 CARA	HOJA	615.96	597.48	714.52	693.08	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-60	AGLOMERADO DE MADERA CHAPA CEDRO 19 MM 1 CARA	HOJA	495.66	470.88	574.97	546.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-65	AGLOMERADO DE MADERA CHAPA CEDRO O CAOBA DE 9 MM 2 CARAS	HOJA	476.04	461.75	552.20	535.63	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-70	AGLOMERADO DE MADERA CHAPA CEDRO O CAOBA DE 12 MM2 CARAS	HOJA	504.04	488.92	584.68	567.14	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-75	AGLOMERADO DE MADERA CHAPA CEDRO O CAOBA DE 16 MM2 CARAS	HOJA	579.64	562.25	672.39	652.21	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-80	AGLOMERADO DE MADERA CHAPA CEDRO O CAOBA DE 19 MM2 CARAS	HOJA	635.65	616.58	737.35	715.23	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-85	DUELA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE PINO DE 1A. DE 4"	M2	208.70	198.27	242.10	229.99	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-90	DUELA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE CEDRO DE 1A. DE 4"	M2	406.44	386.12	471.47	447.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1901-95	DUELA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE CAOBA DE 1A. DE 4"	M2	406.44	386.12	471.47	447.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-10	PUERTA PERSIANA FIJA EN PINO DE 0.30 X 2.12 M	PZA	214.56	208.12	248.88	241.42	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-15	PUERTA PERSIANA FIJA EN PINO DE 0.40 X 2.12 M	PZA	264.07	256.15	306.32	297.13	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-20	PUERTA PERSIANA FIJA EN PINO DE 0.50 X 2.12 M	PZA	302.03	292.97	350.35	339.84	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-25	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 3 MM EN 0.65 X 2.12M	PZA	417.81	405.27	484.66	470.12	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-30	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 3 MM EN 0.70 X 2.12M	PZA	458.14	444.40	531.45	515.50	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-35	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 3 MM EN 0.85 X 2.12M	PZA	458.14	444.40	531.45	515.50	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-40	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM EN 0.60 X 2.12M	PZA	517.69	502.16	600.52	582.51	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-45	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM EN 0.70 X 2.12M	PZA	569.88	552.78	661.06	641.23	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-50	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM EN 0.85 X 2.12M	PZA	569.88	552.78	661.06	641.23	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-55	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBA 3 MM EN 0.65 X 2.12 M	PZA	330.43	320.52	383.30	371.80	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-60	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBA 3 MM EN 0.70 X 2.12 M	PZA	330.43	320.52	383.30	371.80	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-65	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBA 3 MM EN 0.85 X 2.12 M	PZA	330.43	320.52	383.30	371.80	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-70	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBA 6 MM EN 0.65 X 2.12 M	PZA	444.13	430.81	515.19	499.74	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-75	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBA 6 MM EN 0.70 X 2.12 M	PZA	444.13	430.80	515.19	499.73	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-80	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBA 6 MM EN 0.85 X 2.12 M	PZA	629.11	610.24	729.77	707.88	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8000	PUERTA FRANCESA CHAPA CEDRILLO 85X213CM SKU: 017548 MARCA: MONTEALBAN MODELO: 132CE85213	PZA	6,276.40	6,276.40	7,280.62	7,280.62	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8001	PUERTA VITRAL ALTO CHAPA CEDILLO 91X213CM SKU: 017552 MARCA: MONTEALBAN MODELO: EX 16 CE	PZA	6,755.46	6,755.46	7,836.33	7,836.33	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8002	PUERTA FRANCESA CHAPA PINO 90X213CM SKU: 076339 MARCA: MONTEALBAN MODELO: 132 PINO	PZA	5,873.97	5,873.97	6,813.81	6,813.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8003	PUERTA PINO PERSIANA - PERSIANA 30X213 CM SKU: 035790 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO PP30	PZA	258.09	258.09	299.39	299.39	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8004	PUERTA PINO PERSIANA - PERSIANA 35X213 CM SKU: 035791 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO PP35	PZA	280.31	280.31	325.16	325.16	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8005	PUERTA PINO PERSIANA - PERSIANA 40X213 CM SKU: 035792 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO PP40	PZA	311.47	311.47	361.31	361.31	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8006	PUERTA PINO PERSIANA - PERSIANA 45X213 CM SKU: 035794 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO PP45	PZA	327.28	327.28	379.64	379.64	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8007	PUERTA PINO PERSIANA - PERSIANA 50X213 CM SKU: 035795 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO PP50	PZA	371.11	371.11	430.49	430.49	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8008	PUERTA PINO PERSIANA - PERSIANA 55X213 CM SKU: 035798 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO PP55	PZA	389.90	389.90	452.28	452.28	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8009	PUERTA PINO PERSIANA - PERSIANA 60X213 CM SKU: 035800 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO PP60	PZA	421.21	421.21	488.60	488.60	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8010	PUERTA PINO PERSIANA - CON TABLERO 30X213 CM SKU: 035802 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO P-30	PZA	367.98	367.98	426.86	426.86	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8011	PUERTA PINO PERSIANA CON 1 TABLERO 35X213 CM SKU: 035804 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PPT35213	PZA	386.47	386.47	448.30	448.30	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8012	PUERTA PINO PERSIANA CON TABLERO 40X213 CM SKU: 035805 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO P-40	PZA	414.65	414.65	480.99	480.99	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8013	PUERTA PINO PERSIANA CON TABLERO 45X213 CM SKU: 035806 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO P-45	PZA	405.55	405.55	470.44	470.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1902-8014	PUERTA PINO PERSIANA CON TABLERO 50X213 CM SKU: 035809 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO P-50	PZA	468.18	468.18	543.08	543.08	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8015	PUERTA PINO PERSIANA CON TABLERO 55X213 CM SKU: 035811 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO P-55	PZA	468.18	468.18	543.08	543.08	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8016	PUERTA PINO PERSIANA CON TABLERO 60X213 CM SKU: 035814 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO P-60	PZA	449.09	449.09	520.95	520.95	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8017	PUERTA CHAPA ENCINO AMERICANO 76X203CM SKU: 021807 MARCA: MONTEALBAN MODELO: 100 ENCINO76	PZA	3,475.54	3,475.54	4,031.62	4,031.62	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8018	PUERTA CHAPA ENCINO AMERICANO 81X203CM SKU: 021808 MARCA: MONTEALBAN MODELO:	PZA	3,497.46	3,497.46	4,057.05	4,057.05	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8019	PUERTA DE TAMBOR PINO 3MM 60 SKU: 025376 MARCA: INFINITY MODELO: TAMBOR-P3-60	PZA	562.11	562.11	652.05	652.05	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8020	PUERTA DE TAMBOR PINO 3MM 70 SKU: 025378 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: TAMBOR-P3-70	PZA	649.78	649.78	753.75	753.75	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8021	PUERTA DE TAMBOR PINO 3MM 75 SKU: 025379 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: TAMBOR-P3-75	PZA	649.78	649.78	753.75	753.75	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8022	PUERTA DE TAMBOR PINO 3MM 80 SKU: 025380 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: TAMBOR-P3-80	PZA	734.32	734.32	851.81	851.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8023	PUERTA DE TAMBOR PINO 3MM 85 SKU: 025381 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: TAMBOR-P3-85	PZA	734.32	734.32	851.81	851.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8024	PUERTA DE TAMBOR PINO 3MM 90 SKU: 025382 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 080063	PZA	734.32	734.32	851.81	851.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8025	PAQUETE PUERTA TAMBOR PINO 3MM IZQ70 CM CON MARCO SKU: 031753 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 36F48D7	PZA	1,031.78	1,031.78	1,196.86	1,196.86	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8026	PAQUETE PUERTA TAMBOR PINO 3MM DER 70CM CON MARCO SKU: 031751 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 36F48D1	PZA	1,031.78	1,031.78	1,196.86	1,196.86	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8027	PAQUETE PUERTA TAMBOR PINO 3MM IZQ 80CM CON MARCO SKU: 031762 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 36F48D9	PZA	1,119.45	1,119.45	1,298.56	1,298.56	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8028	PUERTA TAMBOR MACOPAN DE 60X214 CM DOBLE CHAPERO SKU: 055578 MARCA: MACOPUERTAS MODELO: P/MAC.60	PZA	238.41	238.41	276.56	276.56	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8029	PUERTA DE TAMBOR MACOPAN 76X214 CM DOBLE CHAPERO SKU: 055579 MARCA: MACOPUERTAS MODELO: P/MAC 76	PZA	305.66	305.66	354.56	354.56	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8030	PUERTA TAMBOR MACOPAN 85X214CM DOBLE CHAPERO SKU: 055580 MARCA: MACOPUERTAS MODELO: P/MAC.85	PZA	374.24	374.24	434.12	434.12	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8031	PUERTA TAMBOR MACOPAN DE 91X214CM DOBLE CHAPERO SKU: 055581 MARCA: MACOPUERTAS MODELO: P/MAC 91	PZA	365.15	365.15	423.57	423.57	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8032	PUERTA TAMBOR MACOPLAY DE 60X214CM DOBLE CHAPERO SKU: 055582 MARCA: MACOPUERTAS MODELO: P/MACY 60	PZA	369.17	369.17	428.24	428.24	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8033	PUERTA TAMBOR MACOPLAY DE 76X214 CM DOBLE CHAPERO SKU: 055583 MARCA: MACOPUERTAS MODELO: P/MACY 76	PZA	530.80	530.80	615.73	615.73	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8034	PUERTA TAMBOR MACOPLAY 85X214CM DOBLE CHAPERO SKU: 055584 MARCA: MACOPUERTAS MODELO: P.MACY 85	PZA	562.11	562.11	652.05	652.05	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8035	PUERTA TAMBOR MACOPLAY DE 91X214 CM DOBLE CHAPERO SKU: 055585 MARCA: MACOPUERTAS MODELO: P/MACY 91	PZA	556.89	556.89	645.99	645.99	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8036	PUERTA VITRAL OVALO CHAPA PINO 90X213CM SKU: 092721 MARCA: MONTEALBAN MODELO: EX12P191CMS	PZA	10,564.38	10,564.38	12,254.69	12,254.69	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8037	PUERTA CHAPA CEDRILLO SIN MOLDURA 75X213CMS SKU: 092731 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PTA CASTILLA	PZA	2,268.57	2,268.57	2,631.54	2,631.54	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8038	PUERTA CHAPA CEDRILLO SIN MOLDURA 91X213CMS. SKU: 092732 MARCA: MONTEALBAN MODELO: CAST CA 91CM	PZA	2,279.45	2,279.45	2,644.16	2,644.16	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8039	PUERTA CHAPA CEDRILLO SIN MOLDURA 85X213CMS. SKU: 092733 MARCA: MONTEALBAN MODELO: CAST CA 85CM	PZA	2,279.45	2,279.45	2,644.16	2,644.16	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8040	PUERTA CH ENCINO SIN MOLDURA 91X213CMS. SKU: 092734 MARCA: MONTEALBAN MODELO: CAST EN 91CM	PZA	2,720.19	2,720.19	3,155.42	3,155.42	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8041	PTA CH ENCINO SIN MOLDURA 85X213CMS. SKU: 092735 MARCA: MONTEALBAN MODELO: CAST ENC85CM	PZA	2,720.19	2,720.19	3,155.42	3,155.42	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8042	PUERTA CHAPA ENCINO SIN MOLDURA 75X213CMS. SKU: 092736 MARCA: MONTEALBAN MODELO: CAST ENC75CM	PZA	2,567.51	2,567.51	2,978.32	2,978.32	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8043	PUERTA TAMBOR CALIFORNIA BCA 6 PANEL PERFORADA 60X SKU: 102389 MARCA: PREMDOR	PZA	781.29	781.29	906.29	906.29	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8044	PUERTA TAMBOR CALIFORNIA BCO 6 PANEL PERFORADA 70X SKU: 102390 MARCA: PREMDOR	PZA	781.29	781.29	906.29	906.29	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8045	PUERTA TAMBOR CALIFORNIA BCA 6 PANEL PERFORADA 80 SKU: 102391 MARCA: PREMDOR	PZA	612.58	612.58	710.59	710.59	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8046	PREMDOR PUERTA TAMBOR CALIFORNIA BCA 6 PANEL PERFORADA 85X SKU: 102392 MARCA:	PZA	734.32	734.32	851.81	851.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8047	PUERTA TAMBOR CALIFORNIA BCA 6 PANEL PERFORADA 90X SKU: 102393 MARCA: PREMDOR	PZA	781.29	781.29	906.29	906.29	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8048	PUERTA TAMBOR CAOBILLA 70X213 CMS PERFORADA SKU: 102395 MARCA: PREMDOR	PZA	306.85	306.85	355.95	355.95	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8049	PUERTA TAMBOR CAOBILLA 80X213 CMS PERFORADA SKU: 102396 MARCA: PREMDOR	PZA	295.96	295.96	343.32	343.32	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8050	PUERTA TAMBOR CAOBILLA 85X213 CMS PERFORADA SKU: 102397 MARCA: PREMDOR	PZA	295.96	295.96	343.32	343.32	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8051	PUERTA TAMBOR CAOBILLA 90X213 CMS PERFORADA SKU: 102398 MARCA: PREMDOR	PZA	295.96	295.96	343.32	343.32	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8052	PUERTA TAMBOR BIFOLD 2 PTS MIXTA CALIF/FIBRACEL PERFORADA SKU: 105941 MARCA: PREMDOR	PZA	859.57	859.57	997.10	997.10	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8053	PUERTA TAMBOR CAOBILLA 65X213 CMS PERFORADA SKU: 114219 MARCA: PREMDOR	PZA	295.96	295.96	343.32	343.32	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8054	PUERTA TAMBOR CALIFORNIA BCA 6 PANEL PERFORADA 75 SKU: 135494 MARCA: PREMDOR	PZA	703.01	703.01	815.49	815.49	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8055	LATERAL VITRAL CHAPA CEDRILLO 45X213CM SKU: 019581 MARCA: MONTEALBAN MODELO: EX4CE45X213	PZA	5,441.25	5,441.25	6,311.85	6,311.85	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8056	LATERAL CHAPA CEDRILLO 45X213CM SKU: 024181 MARCA: MONTEALBAN MODELO: EX16CE45213	PZA	2,680.25	2,680.25	3,109.09	3,109.09	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8057	FIJO AMERICAN LATON COLOR PINO SKU: 024332 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: D305004	PZA	3,956.66	3,956.66	4,589.73	4,589.73	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8058	FIJO BURDEOS LATON UVA PINO SKU: 024334 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO:	PZA	4,373.15	4,373.15	5,072.85	5,072.85	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8059	FIJO LATONADO BANAK AMERICAN VITRAL INSULADO SKU: 025349 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 30T4310	PZA	5,736.45	5,736.45	6,654.29	6,654.29	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8060	FIJO LATONADO BANAK BURDEOS UVA PLUS SKU: 025351 MARCA: PUERTAS Y	PZA	5,287.01	5,287.01	6,132.93	6,132.93	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	DISENOS DE MADERA MODELO: N3037B6										
1902-8061	FIJO LATONADO BANAK BURDEOS VITRAL INSULADO SKU: 025354 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 30T4311	PZA	5,668.97	5,668.97	6,576.00	6,576.00	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8062	FIJO LATONADO PINO AMERICAN BLANCO PLUS INSULADO SKU: 025418 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA	PZA	4,666.64	4,666.64	5,413.30	5,413.30	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8063	FIJO BURDEOS INSULADO BLANCO EN PINO SKU: 031743 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA	PZA	4,943.87	4,943.87	5,734.89	5,734.89	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8064	FIJO PINO LIVERPOOL LATONADO INSULADO SKU: 073177 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 75740D212303	PZA	5,044.31	5,044.31	5,851.40	5,851.40	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8065	PUERTA VITRAL 1/2 LUNA CHAPA CEDRILLO 91X213CM SKU: 017549 MARCA: MONTEALBAN MODELO: EX17CE91213	PZA	6,516.92	6,516.92	7,559.62	7,559.62	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8066	PUERTA 2 VITRALES ALTOS CHAPA CEDRILLO 91X213CM SKU: 019031 MARCA: MONTEALBAN MODELO: EX4 CH CAOBA	PZA	10,368.71	10,368.71	12,027.70	12,027.70	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8067	PUERTA AMERICAN LATON COLOR PINO SKU: 024333 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 3003802	PZA	5,634.58	5,634.58	6,536.11	6,536.11	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8068	PUERTA BURDEOS LATON UVA PINO SKU: 024335 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 30D3800	PZA	6,072.04	6,072.04	7,043.56	7,043.56	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8069	PUERTA LATONADA BANAK AMERICANA VITRAL INSULADO SKU: 025348 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 30V8810	PZA	8,827.05	8,827.05	10,239.38	10,239.38	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8070	PUERTA LATONADO BANAK BURDEOS UVA PLUS SKU: 025350 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 30N3766	PZA	8,188.84	8,188.84	9,499.06	9,499.06	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8071	PUERTA LATONADA BANAK BURDEOS VITRAL INSULADO SKU: 025353 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 30V8811	PZA	9,035.36	9,035.36	10,481.02	10,481.02	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8072	PUERTA LATONADA PINO AMERICAN BLANCO PLUS INSULADO SKU: 025417 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA	PZA	6,367.10	6,367.10	7,385.84	7,385.84	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8073	PUERTA 2 VITRALES ALTOS CHAPA PINO 90X213CM SKU: 031937 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO EX4 VIT	PZA	8,211.38	8,211.38	9,525.21	9,525.21	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8074	PUERTA VITRAL ALTO CHAPA PINO 90X213CM SKU: 032116 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO EX16 VI	PZA	6,054.06	6,054.06	7,022.71	7,022.71	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8075	PUERTA VITRAL 1/2 LUNA CHAPA PINO 90X213 CM SKU: 032117 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO EX17 VI	PZA	5,914.66	5,914.66	6,861.01	6,861.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8076	PUERTA VITRAL OVALO CHAPA PINO 90X213CM SKU: 032118 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PINO EX7 VIT	PZA	6,439.01	6,439.01	7,469.25	7,469.25	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8077	PUERTA LUISIANA LATONADA INSULADA BANAK SKU: 077173 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA	PZA	11,349.78	11,349.78	13,165.74	13,165.74	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8078	PUERTA FRENCH LATON BANAK BISELADA SKU: 077174 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA	PZA	7,324.34	7,324.34	8,496.24	8,496.24	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8079	PUERTA LIVERPOOL LATONADA INSULADA BANAK SKU: 077178 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA	PZA	10,400.10	10,400.10	12,064.11	12,064.11	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8080	PUERTA ENTABLERADA BURDEOS BANAK CIEGA SKU: 101445 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 0707	PZA	8,919.93	8,919.93	10,347.12	10,347.12	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8081	PUERTA FLORENCIA LATONADA EN PINO 91X213 CMS SKU: 104714 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 2457	PZA	5,494.61	5,494.61	6,373.75	6,373.75	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8082	PUERTA FLORENCIA LATONADA BANAK SKU: 134668 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 2846	PZA	8,313.26	8,313.26	9,643.38	9,643.38	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8083	PUERTA STANFORD LATONADA BANAK SKU: 134672 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 2860	PZA	8,497.46	8,497.46	9,857.05	9,857.05	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8084	PUERTA DRESDEN INSULADA CEDRO SKU: 147148 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 4000	PZA	14,006.91	14,006.91	16,248.01	16,248.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8085	PUERTA CHAPA ENCINO AM. 6 CHAPA 91X203 CM SKU: 021810 MARCA: MONTEALBAN MODELO: 100 ENCINO91	PZA	3,349.84	3,349.84	3,885.82	3,885.82	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8086	PUERTA CIEGA CHAPA CEDRILLO 91X213CM SKU: 024180 MARCA: MONTEALBAN MODELO: EX16CEC91213	PZA	5,989.57	5,989.57	6,947.90	6,947.90	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8087	PUERTA BURDEOS INSULADO BLANCO PINO SKU: 031741 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA	PZA	6,219.43	6,219.43	7,214.54	7,214.54	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8088	PUERTA CHAPA PINO RUSTICO 5 TABLEROS 90X213CM SKU: 031931 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PR EX13 9590	PZA	1,399.26	1,399.26	1,623.15	1,623.15	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8089	PUERTA CHAPA PINO RUSTICO 5 TABLEROS 85X213 CM SKU: 031932 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PR EX13 9585	PZA	1,364.88	1,364.88	1,583.26	1,583.26	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8090	PUERTA CHAPA PINO RUSTICO 5 TABLEROS 75X 213 CM SKU: 031933 MARCA: MONTEALBAN MODELO: PR EX13 9575	PZA	1,292.68	1,292.68	1,499.51	1,499.51	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8091	PUERTA CHAPA PINO RUSTICO 6 TABLEROS 90X 213 CM SKU: 031934 MARCA: MODELO: PR EX9 9590	PZA	1,312.37	1,312.37	1,522.35	1,522.35	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8092	PUERTA CHAPA PINO RUSTICO 6 TABLEROS 85X213CM SKU: 031935 MARCA: MODELO: PR EX9 9585	PZA	1,276.42	1,276.42	1,480.64	1,480.64	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8093	PUERTA CHAPA PINO RUSTICO 6 TABLEROS 75X213 CM SKU: 031936 MARCA: MODELO: PR EX9 9575	PZA	1,227.05	1,227.05	1,423.38	1,423.38	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8094	PUERTA ENTABLERADA PINO BURDEOS CIEGA SKU: 047928 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 75740D505509	PZA	5,382.89	5,382.89	6,244.16	6,244.16	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8095	PUERTA ENTABLERADA PINO AMERICAN CIEGA SKU: 047929 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 75740D50516	PZA	5,018.77	5,018.77	5,821.78	5,821.78	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8096	FIJO ENTABLERADO PINO BURDDEOS CIEGA SKU: 047931 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 75740D50530	PZA	3,442.73	3,442.73	3,993.57	3,993.57	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8097	FIJO ENTABLERADO PINO AMERICAN CIEGA SKU: 047932 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 75740D50547	PZA	3,740.93	3,740.93	4,339.48	4,339.48	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8098	PUERTA PINO LIVERPOOL LATONADA INSULADA SKU: 073176 MARCA: PUERTA Y DISEÑOS DE MADERA MODELO: 75740D212297	PZA	9,610.65	9,610.65	11,148.35	11,148.35	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8099	PUERTA ENTABLERADA AMERICAN BANAK CIEGA SKU: 101448 MARCA: PUERTAS Y DISENOS DE MADERA MODELO: 721	PZA	8,972.44	8,972.44	10,408.03	10,408.03	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8100	PUERTA ACAPULCO PINO PRIMERA VIDRIO TRANSPARENTE SKU: 167010 MARCA: COLMEX MODELO: 1125	PZA	2,755.15	2,755.15	3,195.98	3,195.98	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-8101	PUERTA GUANAJUATO PINO RUSTICO 80X213 SKU: 167014 MARCA: COLMEX MODELO: 1163	PZA	1,571.62	1,571.62	1,823.08	1,823.08	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-85	LIJA PARA MADERA FINA	PZA	2.44	2.37	2.83	2.75	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-90	LIJA PARA MADERA MEDIANA	PZA	3.07	2.98	3.56	3.46	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1902-95	LIJA PARA MADERA GRUESA	PZA	3.99	3.87	4.62	4.48	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-00	PUERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 3 MM DE 0.91 X 2.40 MTS	PZA	528.01	528.01	612.49	612.49	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-01	PUERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 3 MM DE 0.60 X 2.40 MTS	PZA	390.79	390.79	453.32	453.32	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1904-02	PUERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 3 MM DE 0.91 X 2.12 MTS	PZA	478.69	478.69	555.28	555.28	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-03	PUERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 3 MM DE 0.60 X 2.12 MTS	PZA	382.82	382.82	444.07	444.07	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-04	PUERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE 0.91 X 2.40 MTS	PZA	673.86	673.86	781.68	781.68	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-05	PUERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE 0.60 X 2.40 MTS	PZA	480.13	480.13	556.96	556.96	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-06	PUERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE 0.91 X 2.12 MTS	PZA	607.53	607.53	704.73	704.73	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-07	PUERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE 0.60 X 2.12 MTS	PZA	470.77	470.77	546.09	546.09	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-08	PUERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM DE 0.91 X 2.40 MTS	PZA	660.11	660.11	765.73	765.73	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-09	PUERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM DE 0.60 X 2.40 MTS	PZA	412.70	412.70	478.73	478.73	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-10	PUERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM DE 0.91 X 2.12 MTS	PZA	540.80	540.80	627.33	627.33	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-11	PUERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM DE 0.60 X 2.12 MTS	PZA	404.61	404.61	469.35	469.35	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-12	PUERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3 MM DE 0.91 X 2.40 MTS	PZA	381.55	381.55	442.60	442.60	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-13	PUERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3 MM DE 0.60 X 2.40 MTS	PZA	280.95	280.95	325.90	325.90	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-14	PUERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3 MM DE 0.91 X 2.12 MTS	PZA	337.74	337.74	391.78	391.78	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1904-15	PUERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3 MM DE 0.60 X 2.12 MTS	PZA	274.64	274.64	318.59	318.59	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0001	AGLOMERADO GRUESO MASISA DE 6 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	120.01	110.41	139.21	128.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0002	AGLOMERADO GRUESO MASISA DE 9 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	156.30	143.80	181.31	166.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0003	AGLOMERADO GRUESO MASISA DE 12 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	187.56	172.56	217.57	200.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0004	AGLOMERADO GRUESO MASISA DE 19 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	264.13	243.00	306.40	281.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0005	AGLOMERADO GRUESO MASISA DE 28 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	430.62	396.17	499.52	459.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0006	AGLOMERADO DELGADO MACOPAN DE 3.0 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	55.32	50.89	64.17	59.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0007	AGLOMERADO DELGADO MACOPAN DE 3.8 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	67.23	61.85	77.99	71.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0008	AGLOMERADO DELGADO MACOPAN DE 4.5 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	82.99	76.35	96.27	88.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0009	AGLOMERADO DELGADO MACOPAN DE 6.0 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	107.11	98.54	124.24	114.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-001	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM PARA CIMBRA DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	436.39	401.48	506.22	465.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0010	AGLOMERADO MACOCELL DE 3.0 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	90.23	83.01	104.67	96.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0011	AGLOMERADO MACOCELL DE 3.2 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	96.24	88.54	111.64	102.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0012	AGLOMERADO MACOCELL DE 4.7 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	141.39	130.08	164.01	150.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0013	AGLOMERADO ULTRA DE 3.0 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	95.66	88.00	110.96	102.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0014	AGLOMERADO ULTRA DE 4.5 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	121.68	111.95	141.15	129.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0015	AGLOMERADO FIBRACEL DE 3.00 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	79.83	73.44	92.60	85.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0016	AGLOMERADO FIBRACEL DE 4.8 MM DE ESPESOR DE 6 X 8 MTS	PIEZA	145.25	133.63	168.49	155.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-002	TRIPLAY DE PINO DE 19 MM PARA CIMBRA DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	509.12	468.39	590.58	543.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-003	AGLOMERADO DE 16 MM HOJA DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	247.29	227.51	286.86	263.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0030	POLIN 3 1/2" X 3 1/2" X 2.5	PT	9.09	8.36	10.55	9.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0031	BARROTE 1 1/2" X 3 1/2" X 2.5 DE OYAMEL	PT	23.42	21.55	27.17	24.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0032	BARROTE 1 1/2" X 3 1/2" X 2.5	PT	16.04	14.76	18.61	17.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0033	POLIN 3 1/2" X 3 1/2" X 4.88	PT	9.09	8.36	10.55	9.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0034	DUELA 3/4" X 4 X 2.50	PT	24.96	22.96	28.96	26.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0035	CHAFLAN 3/4" X 3/4"	PT	6.55	6.02	7.59	6.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0036	TARIMA DE 0.50 X 1.00	PT	45.89	42.22	53.24	48.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0037	VIGA DE MADERA ESTUFADA, GUESO DE 3" A 5", ANCHO DE 4" A 12" Y LARGO DE 8' A 20'	PT	21.63	19.90	25.09	23.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0038	VIGA DE MADERA ESTUFADA, GUESO DE 5" A 8", ANCHO DE 8" A 12" Y LARGO DE 8' A 20'	PT	21.63	19.90	25.09	23.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0039	VIGA DE MADERA ESTUFADA, GUESO DE 5" A 8", ANCHO DE 8" A 12" Y LARGO DE 22' A 28'	PT	21.63	19.90	25.09	23.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-004	AGLOMERADO DE 19 MM HOJA DE 1.22 X 2.44 MTS.	PIEZA	290.93	267.65	337.48	310.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0040	VIGA DE MADERA ESTUFADA, GUESO DE 10" A 12", ANCHO DE 10" A 12" Y LARGO DE 8' A 20'	PT	22.69	20.88	26.32	24.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0041	VIGA DE MADERA ESTUFADA, GUESO DE 10" A 12", ANCHO DE 10" A 12" Y LARGO DE 22' A 28'	PT	25.91	23.83	30.05	27.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0042	TRIPLAY DE PINO DELGADO DE 2.7 MM DE ESPESOR DE 1A. HOJA DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	150.03	138.03	174.04	160.11	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0043	TRIPLAY DE PINO DELGADO DE 3.0 MM DE DE ESPESOR DE 1A. HOJA DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	201.90	185.75	234.21	215.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0044	TRIPLAY DE PINO DELGADO DE 5.2 MM DE DE ESPESOR DE 1A. HOJA DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	261.01	240.13	302.77	278.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0046	TRIPLAY DE PINO DELGADO DE 5.2 MM DE DE ESPESOR DE 2A. HOJA DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	178.35	164.09	206.89	190.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0001	DUELA DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 6" X 9/16" DE ESPESORY 1.15 MTS DE LARGO, DE LA LÍNEA INNDECO	M2	939.70	864.52	1,090.05	1,002.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0002	DUELA DE MADERA DE MAPLE DURO DE 6" X 9/16" DE ESPESORY 1.15 MTS DE LARGO, DE LA LÍNEA INNDECO	M2	955.70	879.24	1,108.61	1,019.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0003	DUELA DE MADERA DE CEREZO DE 6" X 9/16" DE ESPESORY 1.15 MTS DE LARGO, DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,121.53	1,031.81	1,300.97	1,196.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0004	DUELA DE MADERA NOGAL AMERICANO DE 6" X 9/16" DE ESPESORY 1.15 MTS DE LARGO, DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,156.44	1,063.92	1,341.47	1,234.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0005	DUELA DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 3" X 3/8" DE ESPESORY 1.15 MTS DE LARGO, DE LA LÍNEA INNDECO	M2	829.15	762.81	961.81	884.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0006	DUELA DE MADERA DE MAPLE DURO DE 3" X 3/8" DE ESPESORY 1.15 MTS DE LARGO, DE LA LÍNEA INNDECO	M2	845.15	777.53	980.37	901.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0007	DUELA DE MADERA DE CEREZO DE 3" X 3/8" DE ESPESORY 1.15 MTS DE LARGO, DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,018.25	936.79	1,181.17	1,086.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0008	DUELA DE MADERA NOGAL AMERICANO DE 3" X 3/8" DE ESPESORY 1.15 MTS DE LARGO, DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,029.89	947.50	1,194.67	1,099.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0009	DUELA SÓLIDA DE ENCINO AMERICANO DE PRIMERA DE 5" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	849.51	781.55	985.43	906.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0010	DUELA SÓLIDA DE ENCINO AMERICANO DE PRIMERA DE 4 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	802.96	738.73	931.44	856.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0011	DUELA SÓLIDA DE ENCINO AMERICANO DE PRIMERA DE 3 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	779.69	717.31	904.44	832.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0012	DUELA SÓLIDA DE ENCINO AMERICANO DE PRIMERA DE 2 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	763.69	702.59	885.88	815.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1906-0013	DUELA SÓLIDA DE MAPLE DURO DE PRIMERA DE 5" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	946.97	871.21	1,098.49	1,010.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0014	DUELA SÓLIDA DE MAPLE DURO DE PRIMERA DE 4 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	896.06	824.37	1,039.43	956.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0015	DUELA SÓLIDA DE MAPLE DURO DE PRIMERA DE 3 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	871.33	801.62	1,010.74	929.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0016	DUELA SÓLIDA DE MAPLE DURO DE PRIMERA DE 2 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	852.42	784.23	988.81	909.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0017	DUELA SÓLIDA DE CEREZO DE PRIMERA DE 5" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	976.06	897.98	1,132.23	1,041.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0018	DUELA SÓLIDA DE CEREZO DE PRIMERA DE 4 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	923.70	849.80	1,071.49	985.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0019	DUELA SÓLIDA DE CEREZO DE PRIMERA DE 3 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	897.51	825.71	1,041.12	957.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0020	DUELA SÓLIDA DE CEREZO DE PRIMERA DE 2 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	878.60	808.32	1,019.18	937.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0021	DUELA SÓLIDA DE HAYA AMERICANO RUSTICA DE 5" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	784.05	721.33	909.50	836.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0022	DUELA SÓLIDA DE HAYA AMERICANO RUSTICA DE 4 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	741.87	682.52	860.57	791.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0023	DUELA SÓLIDA DE HAYA AMERICANO RUSTICA DE 3 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	720.05	662.44	835.26	768.43	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0024	DUELA SÓLIDA DE HAYA AMERICANO RUSTICA DE 2 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	706.96	650.40	820.07	754.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0025	DUELA SÓLIDA DE NOGAL AMERICANO DE PRIMERA DE 5" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,069.16	983.63	1,240.23	1,141.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0026	DUELA SÓLIDA DE NOGAL AMERICANO DE PRIMERA DE 4 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,010.98	930.10	1,172.73	1,078.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0027	DUELA SÓLIDA DE NOGAL AMERICANO DE PRIMERA DE 3 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	983.34	904.67	1,140.67	1,049.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0028	DUELA SÓLIDA DE NOGAL AMERICANO DE PRIMERA DE 2 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	960.06	883.26	1,113.67	1,024.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0029	DUELA SÓLIDA DE TZALAM SELECTA DE 5" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	903.33	831.07	1,047.87	964.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0030	DUELA SÓLIDA DE TZALAM SELECTA DE 3 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	890.24	819.02	1,032.68	950.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0031	DUELA SÓLIDA DE TZALAM SELECTA DE 2 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	813.14	748.09	943.25	867.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0032	DUELA SÓLIDA DE MACHICHE SELECTA DE 5" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	976.06	897.98	1,132.23	1,041.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0033	DUELA SÓLIDA DE MACHICHE SELECTA DE 3 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	926.61	852.48	1,074.86	988.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0034	DUELA SÓLIDA DE MACHICHE SELECTA DE 2 1/4" DE ANCHO X 3/4" DE ESPESOR SIN TERMINAR DE LA LÍNEA INNDECO	M2	814.60	749.43	944.94	869.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0035	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE ENCINO AMERICANO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 4 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	970.25	892.63	1,125.49	1,035.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0036	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE ENCINO AMERICANO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 3 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	945.52	869.88	1,096.80	1,009.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0037	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE ENCINO AMERICANO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 2 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	929.52	855.15	1,078.24	991.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0038	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE MAPLE DURO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 4 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,069.16	983.63	1,240.23	1,141.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0039	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE MAPLE DURO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 3 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,041.52	958.20	1,208.17	1,111.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0040	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE MAPLE DURO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 2 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,022.61	940.80	1,186.23	1,091.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0041	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE CEREZO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 4 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,098.25	1,010.39	1,273.97	1,172.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0042	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE CEREZO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 3 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,070.62	984.97	1,241.91	1,142.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0043	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE CEREZO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 2 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,048.80	964.89	1,216.60	1,119.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0044	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE HAYA AMERICANO RUSTICA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 4 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	901.88	829.73	1,046.18	962.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0045	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE HAYA RUSTICA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 3 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	880.06	809.65	1,020.87	939.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0046	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE HAYA RUSTICA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 2 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	865.51	796.27	1,003.99	923.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0047	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE NOGAL AMERICANO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 4 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,189.90	1,094.70	1,380.28	1,269.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0048	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE NOGAL AMERICANO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 3 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,159.35	1,066.60	1,344.85	1,237.26	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1906-0049	DUELA SÓLIDA PRE ACABADA DE NOGAL AMERICANO DE PRIMERA DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 2 1/4" DE LA LÍNEA INNDECO	M2	1,136.07	1,045.19	1,317.85	1,212.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MADERA PARA PISOS Y ACCESORIOS											
1920-0001	PISO DE MADERA LAMINADA 6.2 MM X 19.4 CM X 1.292 MTS TRÁFICO ALTO PARA USO RESIDENCIAL, MCA PEGASUS	M2	197.52	181.72	229.12	210.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0002	PISO DE MADERA LAMINADA 7.2 MM X 19.1 CM X 1.285 MTS TRÁFICO ALTO EN CASA Y TRÁFICO LIGERO COMERCIAL INICIAL DE ABRACIÓN 11 000 INSTALACIÓN SIN PEGAMENTO	M2	225.94	207.86	262.09	241.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0003	ZOCLO DE MADERA LAMINADA 4 CM. DE ALTO	ML	25.58	23.53	29.67	27.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0004	ZOCLO DE MADERA LAMINADA 4 CM. DE ALTO , MCA KRONO	ML	34.10	31.38	39.56	36.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0005	CUARTO BOCEL 1.4 CM DE ALTO	ML	22.74	20.92	26.37	24.26	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0006	MOLDURA T O TERMINACIÓN REDUCTORA, DE 2.70 MTS	PIEZA	245.83	226.17	285.17	262.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0007	NARÍZ DE ESCALERA DE MADERA LAMINADA DE 2.70 MTS	PIEZA	476.04	437.95	552.20	508.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0008	PEGAMENTO (PARA 10 M2)	BOTE	89.52	82.36	103.85	95.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1920-0009	SELLADOR CLICKGUARD PARA EL SISTEMA CLICK (PARA 6 M2)	BOTE	89.52	82.36	103.85	95.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0010	LIMPIADOR PARA PISO LAMINADO	BOTE	150.63	138.58	174.73	160.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0011	REMOVEDOR DE PEGAMENTO	BOTE	171.94	158.19	199.45	183.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0013	CINTURÓN PARA INSTALACIÓN	PIEZA	305.52	281.07	354.40	326.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0014	REPARADOR COLORFILL	BOTE	305.52	281.07	354.40	326.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0015	SELLADOR DE COLOR COLOR SEALANT	BOTE	152.05	139.88	176.38	162.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0016	BAJO ALFOMBRA DE 3/32 DE GROSOR LAMINADO CON POLIETILENO UNA CARA	ROLL	95.21	87.59	110.44	101.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0017	BAJO ALFOMBRA DE 3/32 DE GROSOR LAMINADO CON POLIETILENO UNA CARA	ROLL	277.10	254.93	321.43	295.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0019	T ALUMINIO RECUBIERTO CON DISEÑO DEL PISO 2.70 MTS.	PIEZA	920.81	847.15	1,068.14	982.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0020	NARÍZ ESCALERA RECUBIERTO CON DISEÑO DEL PISO 2.70 MTS.	PIEZA	1,780.52	1,638.08	2,065.40	1,900.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0021	MOLDURA FLEXIBLE DE 6 MTS. DE LARGO	PIEZA	299.83	275.85	347.81	319.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0022	PISO DE MADERA LAMINADA DE 8.0 MM X 191 MM DE ANCHO Y DE 1.285 MT DE LARGO ALTO TRÁFICO EN OFICINAS Y COMERCIOS PUNTO INICIAL DE ABRACIÓN, MCA KRONOSTEP CLICK	M2	319.73	294.15	370.88	341.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0023	PISO DE MADERA LAMINADA CON ESTRUCTURA SUPERFICIAL DE MADERA DE 8.0 MM X 191 MM DE ANCHO Y DE 1.285 MT DE LARGO ATO TRÁFICO EN OFICINAS Y COMERCIOS PUNTO INICIAL DE ABRACIÓN 15,000, MCA CASTELLO CLICK	M2	356.67	328.14	413.74	380.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0024	PISO DE MADERA LAMINADA 7.5 MM X 19.1 CM X 1.285 MT TRÁFICO ALTO EN CASA Y SUPER ALTO EN COMERCIO INICIAL DE ABRACIÓN 20,000 INSTALACIÓN SIN PEGAMENTO LAMINADO ALTA PRESIÓN	M2	525.77	483.71	609.90	561.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0025	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE ENCINO AMERICANO, LÍNEA EUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L	M2	839.81	772.63	974.18	896.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0026	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE ENCINO AMERICANO, LÍNEA EUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 2L	M2	1,118.33	1,028.87	1,297.26	1,193.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0027	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE ENCINO AMERICANO, LÍNEA EUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 1L	M2	1,538.95	1,415.83	1,785.18	1,642.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0028	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE CEREZO, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L	M2	979.07	900.75	1,135.72	1,044.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0029	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE CEREZO, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 2L	M2	1,305.90	1,201.43	1,514.85	1,393.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0030	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE CEREZO, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 1L	M2	2,098.83	1,930.92	2,434.64	2,239.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0031	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE HAYA VAPORIZADA, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L	M2	909.44	836.69	1,054.95	970.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0032	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE HAYA VAPORIZADA, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 2L	M2	1,212.12	1,115.15	1,406.06	1,293.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0033	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE HAYA VAPORIZADA, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 1L	M2	1,631.31	1,500.81	1,892.33	1,740.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0034	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE JATOBA, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L	M2	753.13	692.88	873.63	803.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0035	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE JATOBA, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 2L	M2	1,118.33	1,028.87	1,297.26	1,193.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0036	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE JATOBA, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 1L	M2	1,771.99	1,630.23	2,055.51	1,891.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0037	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE MAPLE, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L	M2	979.07	900.75	1,135.72	1,044.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0038	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE MAPLE, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 2L	M2	1,305.90	1,201.43	1,514.85	1,393.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0039	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE WENGE, LÍNEA AUROPEA 14 MM DE GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L	M2	1,406.80	1,294.25	1,631.88	1,501.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0040	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE HAYA VAPORIZADA, 10 MM GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L NATURAL	M2	727.56	669.35	843.96	776.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0041	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE JATOBA, 10 MM GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L NATURAL	M2	709.08	652.36	822.54	756.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0042	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE MAPLE, 10 MM GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L NATURAL	M2	845.50	777.86	980.78	902.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0043	PISO DE MADERA PRETERMINADO DE CEREZO, 10 MM GROSOR 2.18 MT X 20 CM, 3L NATURAL	M2	845.50	777.86	980.78	902.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0044	ZOCLO EN MADERA NATURAL JATOBA DE 1.7 MM DE GROSOR X 7 CM DE ALTO	ML	83.84	77.13	97.25	89.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0045	ZOCLO EN MADERA NATURAL CEREZO DE 1.7 MM DE GROSOR X 7 CM DE ALTO	ML	143.52	132.04	166.49	153.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0046	ZOCLO EN MADERA NATURAL ROBLE DE 1.7 MM DE GROSOR X 7 CM DE ALTO	ML	95.21	87.59	110.44	101.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0047	ZOCLO EN MADERA NATURAL HAYA DE 1.7 MM DE GROSOR X 7 CM DE ALTO	ML	115.10	105.89	133.52	122.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0048	ZOCLO EN MADERA NATURAL MAPLE DE 1.7 MM DE GROSOR X 7 CM DE ALTO	ML	143.52	132.04	166.49	153.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0049	ZOCLO EN MADERA NATURAL WENGE DE 1.7 MM DE GROSOR X 7 CM DE ALTO	ML	190.41	175.18	220.88	203.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0050	DUELA LAMINADA MODELO U616 HAYA NATURAL DE 8 MM DE ESPESOR MARCA QUICK STEP (CAJA CON 1.6 M2)	CAJA	759.57	714.00	881.10	828.24	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0051	DUELA LAMINADA MODELO U864 CEREZA BARNIZ NATURAL DE 8 MM DE ESPESOR MARCA QUICK STEP (CAJA CON 1.72 M2)	CAJA	815.87	766.92	946.41	889.63	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0052	DUELA LAMINADA MODELO U863 ARCE BARN OSC DE 9.5 MM DE ESPESOR MARCA QUICK STEP (CAJA CON 1.5 M2)	CAJA	1,059.42	995.85	1,228.92	1,155.19	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0053	DUELA LAMINADA MODELO MAS645 HAYA LISO DE 8 MM DE ESPESOR MARCA QUICK STEP (CAJA CON 1.36 M2)	CAJA	985.65	926.51	1,143.36	1,074.76	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0054	RODAPIE MODELO SOCKELW 616 DE 42 X 21 CM MARCA QUICK STEP (PIEZA DE 2.40 ML)	PIEZA	216.45	203.46	251.08	236.01	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0055	RODAPIE MODELO HPLINTW 616(U712) 90 X 18 CM MARCA QUICK STEP (PIEZA DE 2.40 ML)	PIEZA	301.89	283.78	350.20	329.18	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0056	PERFIL ADAP MODELO APROW 616(U712) 5.5 X 215 CM MARCA QUICK STEP	PIEZA	643.66	605.04	746.64	701.85	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0057	PERFIL DE BORDE MODELO BPROW 814 (UUL860) 3.6 X 240 CM MARCA QUICK STEP	PIEZA	344.61	323.93	399.75	375.76	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0058	PERFIL DE ESCALON MODELO TPROW 616(U712) 6.5 X 240 CM MARCA QUICK STEP	PIEZA	363.12	341.34	421.22	395.95	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0059	PERFIL EXPANSION MODELO UPROW 616 (U712) 4.7 X 240 CM MARCA QUICK STEP	PIEZA	643.66	605.04	746.64	701.85	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0060	CUARTO BOCEL MODELO QUARTERW 616 (U712) DE 19MM X 19MM X 240 CM MARCA QUICK STEP	PIEZA	180.85	170.00	209.79	197.20	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0061	CUADRANTE MODELO KWADRW 616 (U712) DE 1.7 X 1.7 X 240 CM MARCA QUICK STEP	PIEZA	180.85	170.00	209.79	197.20	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0062	ANTIESTATICO ANTISTAT (1 LT.) MARCA QUICK STEP	BOTE	299.05	281.11	346.90	326.08	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0063	QUICK-STEP FIX (250 GR.) MARCA QUICK STEP	PIEZA	434.33	408.27	503.82	473.59	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
1920-0064	SILICON (310 ML.) MARCA QUICK STEP	PIEZA	242.08	227.56	280.82	263.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0065	SUBSUELO COMBI-FLOR (15 M2) MARCA QUICK STEP	ROLL	729.10	685.36	845.76	795.01	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0066	SUBSUELO UNISOUND MARCA QUICK STEP	ROLL	1,433.99	1,347.95	1,663.43	1,563.63	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1920-0067	AUTONIVELANTE UNISOFT BOARD MARCA QUICK STEP	CAJA	1,001.08	941.02	1,161.26	1,091.58	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	MAQUINARIA										
2000-03	VIBRADOR DYNAPAC-KOHLER K-91 4 H.P. LONGITUD 14 PIES	PZA	15,060.41	15,060.41	17,470.08	17,470.08	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-05	VIBRADOR DYNAPAC-KOHLER K-181 4 H.P. LONGITUD 20 PIES	PZA	16,600.68	16,600.68	19,256.79	19,256.79	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-10	REVOLVEDORA MIPSA-KOHLER R-5 4 H.P. 1/2 SACO	PZA	16,517.87	13,214.30	19,160.73	15,328.59	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-15	REVOLVEDORA MIPSA-KOHLER R-10 8 H.P. 1 SACO	PZA	21,751.48	21,751.48	25,231.71	25,231.71	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-20	REVOLVEDORA MIPSA-WISCONSIN R-20 30 H.P. 2 SACOS	PZA	132,481.23	105,984.99	153,678.23	122,942.58	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-25	MALACATE 1000 KG MOTOR KOHLER K-301 12 H.P. SIN ACCESORIOS	PZA	31,821.20	25,456.96	36,912.59	29,530.07	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-30	PLUMA PARA MALACATE	PZA	8,016.03	6,412.82	9,298.59	7,438.87	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-35	POLEA (PATESCA)	PZA	1,048.93	839.14	1,216.76	973.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-40	TRIANGULO ELEVADOR	PZA	458.22	366.57	531.53	425.22	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-45	GANCHO GIRATORIA	PZA	894.35	715.48	1,037.45	829.96	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-50	VAGONETA DE 160 LITROS	PZA	2,992.21	2,393.77	3,470.96	2,776.77	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-55	MALACATE 1000 KG MOTOR KOHLER K-301 12 H.P. C/ACC. COMPLETOS	PZA	45,230.93	36,184.74	52,467.87	41,974.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-60	MALACATE 2000 KG MOTOR WISCONSIN WHAD 30 H.P.C/ACC COMPLETOS	PZA	185,969.61	148,775.68	215,724.74	172,579.79	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-62	GRUA, PLUMA, POLEAS Y CABLE	R/D	210.61	168.49	244.31	195.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-65	BOMBA AUTOCEBANTE MODELO 8 M MOTOR K-91 4 H.P. DE2"	PZA	10,151.32	10,151.32	11,775.53	11,775.53	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-70	MANGUERA DE SUCCION 2" X 6 M PRESION 85 LIBRAS	PZA	947.08	568.25	1,098.61	659.17	40.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-75	PICHANCHA DE 2"	PZA	219.09	197.18	254.15	228.73	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-78	EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO MARCA VISON 3 CURVAS	PZA	98,078.00	98,078.00	113,770.49	113,770.49	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-80	MANGUERA DE DESAGUE 2" X 6 M PRESION DE 85 LIBRAS	PZA	996.81	598.09	1,156.30	693.78	40.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-85	BOMBA AUTOCEBANTE MOD.8M MOTOR K-91 4 H.P. 2" C/ACC. COMP.	PZA	14,073.15	13,650.95	16,324.85	15,835.10	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-86	BOMBA AUTOCEBANTE MOD.12M MOTOR K-91 8 H.P. 2" C/ACC. COMP.	PZA	15,802.31	15,328.24	18,330.68	17,780.76	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-90	BOMBA AUTOCEBANTE MOD.18M MOTOR K-181 8 H.P. 3" C/ACC. COMP.	PZA	16,468.57	15,974.52	19,103.55	18,530.44	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000-95	BOMBA AUTOCEBANTE MOD.30M MOTOR K-301 12 H.P.4" C/ACC.COMP.	PZA	27,121.02	26,307.39	31,460.39	30,516.57	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/00	MOTOBOMBA CENTRIFUGA DOMESTICA DE 1/2 DE H.P. MARCA PEDROLLO, MODELO CPM 580 DE 0.4 (1/29 H.P. CAUDAL HASTA 60 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 17 M CONEXIONES EN 1" 127 VOLTIOS	PZA	1,412.45	1,200.58	1,638.44	1,392.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA DOMESTICA DE 3/4 DE H.P MARCA PEDROLLO, MODELO CPM 610 DE 0.85 (3/4 H.P. CAUDAL HASTA70 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 30 MTS CONEXIONES EN 1" 127 VOLTIOS,	PZA	1,553.87	1,320.79	1,802.49	1,532.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/02	MOTOBOMBA CENTRIFUGA DOMESTICA DE 1 H.P MARCA PEDROLLO, MODELO CPM 620 DE 1.00 H.P. CAUDAL HASTA 90 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 35 MTS CONEXIONES EN 1" 127 VOLTIOS	PZA	1,907.42	1,621.31	2,212.61	1,880.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/03	BOMBA CENTRIFUGA DE ELEVACION DE 1.5 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO CPM 650M DE 1.5 H.P. CAUDAL HASTA 160 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 37 MTS CONEXIONES EN 1" Y 11/4 110/220 VOLTIOS,	PZA	4,682.82	3,980.40	5,432.07	4,617.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/04	BOMBA CENTRIFUGA PARA ELEVACION DE 2.0 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO CPM 660M DE 2.00 H.P. CAUDAL HASTA 160 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 41 MTS CONEXIONES EN 1" Y 11/4 110/220 VOLTIOS	PZA	5,248.50	4,461.23	6,088.26	5,175.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/05	BOMBA CENTRIFUGA PARA ELEVACION DE 3.0 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO CPM 670M DE 3.0 H.P. CAUDAL HASTA 160 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 50 MTS CONEXIONES EN 1" Y 1 1/4 110/220 VOLTIOS	PZA	6,609.69	5,618.23	7,667.24	6,517.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/06	BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL DE 5.5 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO CP 680C DE 5.5 H.P. CAUDAL HASTA 400 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 50 MTS CONEXIONES EN 2". 220/440 VOLTIOS	PZA	9,968.45	8,473.18	11,563.40	9,828.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/07	BOMBA CENTRIGUGA INDUSTRIAL DE 7.5 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO CP 680B DE 7.50 H.P. CAUDAL HASTA 400 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 59 MTS CONEXIONES EN 2".220/440 VOLTIOS	PZA	10,816.97	9,194.43	12,547.69	10,665.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/08	BOMBA CENTRIFUGA ALTA EFICIENCIA DE 7.5 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO CP 700C DE 7.5 H.P. CAUDAL HASTA 800 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 47 MTS CONEXIONES EN 2". 220/440 VOLTIOS	PZA	11,276.59	9,585.11	13,080.85	11,118.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/09	BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL DE 10.00 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO CP 680A DE 10.0 H.P. CAUDAL HASTA 400 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 68 MTS CONEXIONES EN 2" 220/440 VOLTIOS	PZA	11,329.63	9,630.18	13,142.37	11,171.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/10	BOMBA CENTRIFUGA ALTA EFICIENCIA DE 10.00 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO CP 700B 10.0 H.P. CAUDAL HASTA 800 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 55 MTS CONEXIONES EN 2". 220/440 VOLTIOS	PZA	11,736.21	9,975.78	13,614.01	11,571.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/11	BOMBA CENTRIFUGA ALTA EFICIENCIA DE 12.5 H.P. MARCA PEDROLLO MODELO CP 700A DE 12.5 H.P. CAUDAL HASTA 800 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 64 MTS CONEXIONES EN 2" 220/400 VOLTIOS	PZA	1,223.12	1,039.65	1,418.82	1,206.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/12	BOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE EN 0.60 H.P.PARA AGUAS PLUVIALES MARCA PEDROLLO MODELO DM6 DE 0.60 H.P. CAUDAL HASTA 225 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 8.5 MTS CONEXIONES EN 1 1/2" CON PASO DE SOLIDOS DE 10MM 127 V INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR INCORPORADO	PZA	5,814.19	4,942.06	6,744.46	5,732.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/13	BOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES DE 1.00 H.P. MARCA PEDROLLO MODELO DM 10 DE1.00 H.P. CAUDAL HASTA 325 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 14 MTS CONEXIONES EN 1 1/2" CON PASO DE SOLIDOS DE 10MM 127 V, INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR INCORPORAD	PZA	6,379.88	5,422.89	7,400.66	6,290.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/14	BOMBA SUMERGIBE DE AGUAS SUCIAS EN 0.85 H.P. MARCA PEDROLLO MODELO VXM 8/35 DE 0.85 H.P. CAUDAL HASTA 250 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 7.5 MTS CONEXIONES EN 1 1/2 CON PASO DE SOLIDOS DE 35MM 127 V, INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR INCORPORADO IMPULSOR EN AC	PZA	6,344.52	5,392.84	7,359.64	6,255.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/15	BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS SUCIAS EN 1.0 H.P. MARCA PEDROLLO MODELO VXM 10/35 DE 1.0 H.P. CAUDAL HASTA 300 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 9.5 MTS CONEXIONES EN 1 1/2" CON PASO DE SOLIDOS DE 35MM 127 V. INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR INCORPORADO IMPULSOR EN AC	PZA	6,662.72	5,663.31	7,728.75	6,569.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/16	BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS SUCIAS EN 1.0 H.P. MARCA PEDROLLO MODELO VXM 10/50 DE 1.0 DE H.P. CAUDAL HASTA 400 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 7 MTS CONEXIONES EN 2" CON PASO DE SOLIDOS DE 50MM 127 V. INTERRUPTOR DE NIVEL FLOTADOR INCORPORADO IMPULSOR EN ACERO INOX	PZA	7,051.63	5,993.88	8,179.89	6,952.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/17	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 1.5 H.P. MARCA PEDROLLO MODELO VXCM 15 DE 1.5 H.P. CAUDAL HASTA 600 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 10.5 MTS CONEXIONES EN 2 1/2". CON PASO DE SOLIDOS DE 50MM, 220 V. MONOFASICA INTERRUPTOR DE FLOTADOR INCORPORADO	PZA	12,602.42	10,712.06	14,618.81	12,425.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2000/18	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 2.0 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO VXCM 20 DE 2.00 H.P. CAUDAL HASTA 700 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 12 MTS CONEXIONES EN 2 1/2 PULGADA. CON PASO SOLIDO DE 50MM 220 VOLTIOS MONOFASICA INTERRUPTOR DE FLOTADOR INCORPORADO	PZA	13,769.15	11,703.78	15,972.21	13,576.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/19	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 3.0 DE H.P. MARCA PEDROLLO MODELO VXC 30 DE 3.0 H.P. CAUDAL HASTA 850 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 15 MTS CONEXIONES EN 2 1/2". CON PASO SOLIDO DE 50MM 220 VOLTIOS TRIFASICA INTERRUPTOR DE FLOTADOR INCORPORADO	PZA	14,140.38	12,019.32	16,402.84	13,942.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/20	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS ALTA EFICIENCIA DE 1.5 H.P. MARCA PEDROLLO MODELO MC 15 DE 1.5 H.P. CAUDAL HASTA 800 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 14 MTS CONEXIONES EN 2.1/2" CON PASO DE SOLIDOS DE 50 MM, 220 VOLTIOS TRIFASICA	PZA	13,274.17	11,283.05	15,398.04	13,088.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/21	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS ALTA EFICIENCIA DE 2.0 H.P. MARCA PEDROLLO MODELO MC 20 DE 2.0 H.P. CAUDAL HASTA 900 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 16 MTS CONEXIONES EN 2.1/2" CON PASO DE SOLIDOS DE 50 MM, 220 VOLTIOS TRIFASICA O MONOFASICA	PZA	13,804.50	11,733.83	16,013.22	13,611.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/22	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS USO PESADO DE 3.00 H.P. MARCA PEDROLLO MODELO MC 30 DE 3.0 H.P. CAUDAL HASTA 1100 LTS/MIN. ALTURA MAX. DE 22 MTS CONEXIONES EN 2.1/2" CON PASO DE SOLIDOS DE 50 MM, 220 VOLTIOS TRIFASICA	PZA	14,812.13	12,590.31	17,182.07	14,604.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/23	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MARCA PEDROLLO MODELO PKM60/8VT, PARA PLANTA BAJA Y 1-1/2 BAÑOS O 15 SALIDAS, GASTO DE 30 LTS/MIN. CARGA 20-40 PSI, BOMBA 0.5 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE DE 8 LITROS, PRECARGADO A 18 PS	PZA	1,235.67	1,050.32	1,433.38	1,218.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/24	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO MODELO PKSM60/24SF, PARA PLANTA BAJA + 1 NIVEL Y 1-1/2 BAÑOS O 15 SALIDAS, GASTO DE 30 LTS/MIN. CARGA 20-40 PSI, BOMBA 0.5 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE DE 24 LITROS, PRECARGADO A 18 PS	PZA	1,960.46	1,666.39	2,274.13	1,933.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/25	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO MODELO PKSM65/60, PARA PLANTA BAJA + 1 NIVEL Y 2-1/2 BAÑOS O 20 SALIDAS, GASTO DE 42 LTS/MIN. CARGA 20-40 PSI, BOMBA 0.7 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 18 PSI DE 60 LITROS	PZA	2,526.14	2,147.22	2,930.32	2,490.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/26	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO MODELO JSWM 1B/60CL, PARA PLANTA BAJA + 1 NIVEL Y3 BAÑOS O 31 SALIDAS, GASTO DE 50 LTS/MIN. CARGA 20-40 PSI, BOMBA 0.7 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 18 PSI DE 60 LITROS	PZA	2,596.85	2,207.32	3,012.35	2,560.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/27	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO MODELO CPM610/60CL, PARA PLANTA BAJA + 1 NIVEL Y 4 BAÑOS O 24 SALIDAS, GASTO DE 70 LTS/MIN. CARGA 20-40 PSI, BOMBA 0.85 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 18 PSI DE 60 LITROS	PZA	5,059.35	4,300.45	5,868.85	4,988.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/28	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO MODELOCPM 620/100CL, PARA PLANTA BAJA + 1 NIVEL Y 5 BAÑOS O 30 SALIDAS, GASTO DE 85 LTS/MIN. CARGA 20-40 PSI, BOMBA 1.0 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 18 PSI DE 60 LITROS	PZA	6,774.09	5,757.98	7,857.94	6,679.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/29	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO MODELO PKM 80/60CL, PARA PLANTA BAJA + 2 NIVEL Y 3 BAÑOS O 31 SALIDAS, GASTO DE 50 LTS/MIN. CARGA 30-50 PSI, BOMBA 1.0 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 28 PSI DE 60 LITROS	PZA	6,120.01	5,202.01	7,099.22	6,034.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/30	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO MODELO 3CPM/ 100CL, PARA PLANTA BAJA + 2 NIVEL Y 4 BAÑOS O 30 SALIDAS, GASTO DE 78 LTS/MIN. CARGA 30-50 PSI, BOMBA 0.85 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 28 PSI DE 100 LITROS	PZA	3,356.99	2,853.44	3,894.11	3,309.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/31	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO MODELO JSWM10M/ 100CL, PARA PLANTA BAJA + 2 NIVEL Y 5 BAÑOS O 51 SALIDAS, GASTO DE 80 LTS/MIN. CARGA 30-50 PSI, BOMBA 1.0 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 28 PSI DE 100 LIT	PZA	3,268.60	2,778.31	3,791.58	3,222.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/32	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO MODELO CPM650/200CL, PARA PLANTA BAJA + 2 NIVEL Y 10 BAÑOS O 110 SALIDAS, GASTO DE140 LTS/MIN. CARGA 30-50 PSI, BOMBA 1.5 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 28 PSI DE 200 LITROS	PZA	11,794.55	10,025.37	13,681.68	11,629.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/33	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA EDIFICIO MARCA PEDROLLO MODELO JSWM15M/100CL, PARA PLANTA BAJA + 3 NIVEL Y 5 BAÑOS O 51 SALIDAS, GASTO DE 80 LTS/MIN. CARGA 40-60 PSI, BOMBA 1.5 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 38 PSI DE 100 LITROS	PZA	4,064.10	3,454.48	4,714.36	4,007.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/34	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA EDIFICIO MARCA PEDROLLO MODELO CPM660/200CL, PARA PLANTA BAJA + 3 NIVEL Y 10 BAÑOS O 110 SALIDAS, GASTO DE 140 LTS/MIN. CARGA 40-60 PSI, BOMBA 2 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 38 PSI DE 200 LITROS	PZA	12,377.91	10,521.23	14,358.38	12,204.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/35	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA EDIFICIO MARCA PEDROLLO MODELO CPM670/200CL, PARA PLANTA BAJA + 4 NIVEL Y 10 BAÑOS O 110 SALIDAS, GASTO DE 140 LTS/MIN. CARGA 45-65 PSI, BOMBA 3 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 43 PSI DE 200 LITROS	PZA	13,862.84	11,783.41	16,080.89	13,668.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/36	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA EDIFICIO MARCA PEDROLLO MODELO CPM680/500CL, PARA PLANTA BAJA + 5 NIVEL Y 30 BAÑOS O 400 SALIDAS, GASTO DE 400 LTS/MIN. CARGA 50-70 PSI, BOMBA 5.5 HP. A 220/440 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 48 PSI DE 500 LITROS	PZA	23,249.69	19,762.24	26,969.64	22,924.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/37	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO CON BOMBA SUMERGIBLE TOTALMENTE SILENCIOSO, MODELO SKM100/60CL, PARA PLANTA BAJA +1 NIVEL Y 2 BAÑOS O 18 SALIDAS, GASTO DE 40 LTS/MIN. CARGA 20-40 PSI, BOMBA 1.0 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQ	PZA	7,599.64	6,459.69	8,815.58	7,493.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/38	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA VIVIENDA TIPO RESIDENCIAL MARCA PEDROLLO CON BOMBA SUMERGIBLE TOTALMENTE SILENCIOSO, MODELO SKM150/100CL, PARA PLANTA BAJA + 2 NIVEL Y 4 BAÑOS O 38 SALIDAS, GASTO DE 60 LTS/MIN. CARGA 30-50 PSI, BOMBA 1.5 HP. A 110 VOLTIOS, Y TA	PZA	7,458.21	6,339.48	8,651.53	7,353.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/39	VALVULA DE FONDO EN BRONCE DE 1"	PZA	53.25	45.27	61.77	52.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/40	VALVULA DE FONDO EN BRONCE DE 1 1/4"	PZA	75.68	64.33	87.78	74.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/41	VALVULA DE FONDO EN BRONCE DE 2"	PZA	161.63	137.39	187.49	159.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/42	INTERRUPTOR DE FLOTADOR	PZA	176.58	150.09	204.83	174.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2000/43	TORNILLO/TUERCA/RONDANA 5/16" PARA MOTOBOMBAS MARCA PEDROLLO	PZA	1.03	0.87	1.19	1.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2001-00	EQUIPO DE CORTE DE OXI-ACETILENO CON ACCESORIOS HARRIS	PZA	2,119.71	1,865.34	2,458.86	2,163.80	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2001-05	SOLDADOR DE ARCO ELECTRICO MILLER MOD. MI250 CD TRANS. RECTO	PZA	6,017.66	4,994.66	6,980.49	5,793.81	17.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2001-06	EQUIPO PARA APLICACION DE CHORRO DE ARENA C/ACC.	PZA	10,567.46	10,567.46	12,258.26	12,258.26	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2001-07	EQUIPO PARA APLICACION DE PINTURA POR ASPERSION C/ACC.	PZA	6,526.96	6,526.96	7,571.28	7,571.28	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2001-08	EXTRACTOR DE AIRE CON ASPAS DE ALUMINIO	PZA	1,336.47	1,336.47	1,550.31	1,550.31	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2001-10	CORTADORA DE CONCRETO TARGET EC. 200 18 H.P. DISCO DE 14"	PZA	49,667.08	49,667.08	57,613.81	57,613.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2001-15	TRIPIE DE TUBO GALVANIZADO DIAMETRO DE 3" 1100 KGCOMPLETO	PZA	78,547.02	66,764.97	91,114.54	77,447.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2001-20	COMPRESOR INGRESOLL-RAND T250 250 PCM 105 H.P.	PZA	295,863.21	286,987.31	343,201.32	332,905.28	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-25	COMPRESOR PORTATIL	PZA	320,784.35	311,160.82	372,109.84	360,946.55	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-30	COMPRESOR PORTATIL MODELO DXL 600 200 HP	PZA	767,985.47	744,945.91	890,863.15	864,137.26	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-35	ROMPEDORA NEUMATICA (MARTILLO BORREGO) ING-RAND4 HP	PZA	24,257.20	19,405.76	28,138.35	22,510.68	20.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-36	GRUA LINK-BELT DE CADENAS COMPLETA SB-131 130 H.P.	PZA	2,716,691.49	2,635,190.74	3,151,362.13	3,056,821.26	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-37	GRUA DE PATIO SOBRE RUEDAS PETTIBONE 8 TON MOTOR DIESEL 80HP	PZA	1,243,953.25	1,206,634.65	1,442,985.77	1,399,696.20	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-38	PERFORADORA INGERSOLL-RAND J-40 DE 7/8A 4 1/4	PZA	24,245.07	23,517.72	28,124.28	27,280.56	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-39	PERFORADORA TRACK-DRILL I-R LM-100 C/PIST.PERF.Y COMP.3.5HP	PZA	1,164,754.77	1,129,812.13	1,351,115.53	1,310,582.07	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-40	CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.	PZA	528,847.47	512,982.04	613,463.06	595,059.17	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-41	CAMION GRUA CON WINCHE CON CAPACIDAD DE 3.0 TON.	PZA	232,425.71	225,452.93	269,613.82	261,525.40	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-42	TRACTO-CAMION KENWOOTH DE 50 TON.	PZA	848,704.06	823,242.94	984,496.71	954,961.81	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-43	CAMION TORTON DINA DE 20 TON.	PZA	571,243.12	554,105.83	662,642.02	642,762.76	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-45	CAMION PIPA FAMSA DE 8000 LITROS MOTOR DIESEL 140H.P.	PZA	474,787.90	460,544.26	550,753.96	534,231.34	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-46	CAMION PLATAFORMA FAMSA CON WINCHE DE 5 TON. DE CAP.	PZA	443,401.89	443,401.89	514,346.19	514,346.19	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-50	CAMION PETROLIZADORA FAMSA DE 6000 LTS MOTOR DIESEL 130 H.P.	PZA	641,548.34	622,301.89	744,196.08	721,870.19	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-54	CAMIONETA PICK-UP FORD 3/4 TON MOTOR DE GASOLINA 1H.P.	PZA	222,201.14	215,535.11	257,753.33	250,020.73	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-55	CAMION PICK-UP FORD 1.5 TONELADAS MOTOR DE GASOLINA 160 H.P.	PZA	266,534.95	258,538.90	309,180.54	299,905.13	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-56	CAMION P/OBRAS CATERP.769 C,17.4M3,30.8 TON MOT DIESEL 450HP	PZA	5,731,261.96	5,559,324.10	6,648,263.87	6,448,815.95	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-57	CAMION P/OBRAS CATERP.773 B,17.4M3,45.4 TON MOT DIESEL 650HP	PZA	7,900,298.89	7,663,289.92	9,164,346.71	8,889,416.31	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-58	CAMION P/OBRAS CATERP.777,36.5M3,77.1 TON MOT DIESEL 870HP	PZA	10,563,178.71	10,246,283.35	12,253,287.31	11,885,688.69	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-60	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D3B MOTOR DIESEL65 H.P.	PZA	927,786.20	899,952.62	1,076,232.00	1,043,945.04	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-65	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D4E MOTOR DIESEL80 H.P.	PZA	1,242,180.24	1,204,914.83	1,440,929.08	1,397,701.21	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-70	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D5B MOTOR DIESEL105 H.P.	PZA	2,308,760.61	2,239,497.80	2,678,162.31	2,597,817.44	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-75	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D6D MOTOR DIESEL140 H.P.	PZA	2,935,888.86	2,847,812.19	3,405,631.08	3,303,462.15	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-80	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D7G MOTOR DIESEL200 H.P.	PZA	4,484,628.30	4,350,089.45	5,202,168.82	5,046,103.76	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-85	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D8L MOTOR DIESEL335 H.P.	PZA	5,196,230.04	5,040,343.14	6,027,626.84	5,846,798.04	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-90	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D9L MOTOR DIESEL460 H.P.	PZA	6,959,655.34	6,750,865.68	8,073,200.20	7,831,004.19	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-92	TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D10N MOTOR DIESEL DE 700 H.P.	PZA	9,487,940.60	9,203,302.38	11,006,011.10	10,675,830.77	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2001-93	CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 30 TONELADAS.	PZA	616,367.90	616,367.90	714,986.77	714,986.77	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-05	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 B MOTOR DIESEL 150H.P.	PZA	2,617,780.60	2,539,247.18	3,036,625.50	2,945,526.73	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-08	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, MOTOR DIESEL 125H.P.	PZA	1,808,992.50	1,754,722.73	2,098,431.30	2,035,478.36	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-10	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G MOTOR DIESEL 125H.P.	PZA	2,090,599.26	2,027,881.28	2,425,095.14	2,352,342.28	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-15	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 130 G MOTOR DIESEL 135H.P.	PZA	2,196,089.12	2,130,206.45	2,547,463.38	2,471,039.48	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-16	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G, MOTOR DIESEL 135 H.P.	PZA	2,648,016.22	2,568,575.73	3,071,698.81	2,979,547.85	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-17	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G, MOTOR DIESEL 150H.P.	PZA	2,825,222.29	2,740,465.62	3,277,257.86	3,178,940.12	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-18	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 14G, MOTOR DIESEL DE 180 H.P.	PZA	4,295,658.88	4,166,789.11	4,982,964.30	4,833,475.37	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-19	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 16G, MOTOR DIESEL DE 250 H.P.	PZA	6,303,261.79	6,114,163.94	7,311,783.68	7,092,430.17	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-20	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR ORUGAS 215 SA MOTOR DIESEL 90 HP	PZA	2,410,222.78	2,337,916.10	2,795,858.43	2,711,982.67	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-21	RETROEXCAVADORA CATERP.215 CAP/380A960 LT MOTOR DIESEL 90HP	PZA	2,410,222.78	2,337,916.10	2,795,858.43	2,711,982.67	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-25	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR ORUGAS 225 SA MOTOR DIESEL 135HP	PZA	3,186,778.68	3,091,175.32	3,696,663.27	3,585,763.38	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-30	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR ORUGAS 235 SA MOTOR DIESEL 195HP	PZA	5,618,225.42	5,449,678.66	6,517,141.49	6,321,627.24	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-35	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR ORUGAS 245 SA MOTOR DIESEL 325HP	PZA	7,236,458.22	7,019,364.47	8,394,291.54	8,142,462.79	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-36	RETROEXCAVADORA POCLAIN S/NEUM.LY-2P CAP/564LT MOTDISEL66HP	PZA	1,238,566.40	1,201,409.41	1,436,737.03	1,393,634.92	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-37	RETROEXCAVADORA POCLAIN S/CADEN LC-80 CAP/753LT MOT.DIS114HP	PZA	1,332,565.16	1,292,588.20	1,545,775.58	1,499,402.32	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-55	TIENDETUBOS CATERPILLAR ORUGAS 561D MOTOR DIESEL 105 H.P.	PZA	2,233,854.02	2,166,838.40	2,591,270.66	2,513,532.54	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-56	TIENDETUBOS CATERP.571G LEVANT.MAX.27.5TON C/VUELO1.22M 105HP	PZA	4,330,491.67	4,200,576.92	5,023,370.34	4,872,669.23	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-57	TIENDETUBOS CATERP.583K LEVANT.MAX.63.5TON C/VUELO1.22M 105HP	PZA	6,323,356.63	6,133,655.93	7,335,093.69	7,115,040.88	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-58	TIENDETUBOS CATERP.594H LEVANT.MAX.90.7TON C/VUELO1.22M 105HP	PZA	6,022,656.66	5,841,976.96	6,986,281.73	6,776,693.27	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-60	TIENDETUBOS CATERPILLAR ORUGAS 572G MOTOR DIESEL 200 H.P.	PZA	4,891,959.34	4,745,200.56	5,674,672.83	5,504,432.65	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-61	MOTOTRAILLA RDAS.CAT.POT.ENTANDEM,EMP/TIRO 627B C/10.7-225HP	PZA	6,647,237.19	6,447,820.07	7,710,795.14	7,479,471.29	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-62	MOTOTRAILLA RDAS.CAT.POT.ENTANDEM,EMP/TIRO 637D C/16.7-450HP	PZA	11,402,649.27	11,060,569.80	13,227,073.16	12,830,260.96	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-63	MOTOTRAILLA RDAS.CAT.POT.ENTANDEM,EMP/TIRO 657B C/24.5-550HP	PZA	14,519,401.93	14,083,819.88	16,842,506.24	16,337,231.06	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-64	MOTOTRAILLA RDAS.CAT.AUTOCARGADORA 613C CAP/8.4 MOT/D.150HP	PZA	3,082,472.91	2,989,998.72	3,575,668.57	3,468,398.52	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-65	MOTOTRAILLA RDAS.CAT.AUTOCARGADORA 615 CAP/12.23 M3M/D 250HP	PZA	4,592,881.13	4,455,094.70	5,327,742.11	5,167,909.85	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-66	MOTOTRAILLA RDAS.CAT.AUTOCARGADORA 623E CAP/16.8 MOT/D 330HP	PZA	6,103,965.69	5,920,846.72	7,080,600.20	6,868,182.19	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-67	MOTOTRAILLA RDAS.CAT.AUTOCARGADORA 633D CAP/26.0 MOT/D 450HP	PZA	11,318,869.38	10,979,303.30	13,129,888.48	12,735,991.82	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-68	MOTOTRAILLA RDAS.CAT.A/CARG. POT.ENTANDEM 639D CAP/26M3 450HP	PZA	10,203,693.01	9,897,582.22	11,836,283.89	11,481,195.38	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-70	MOTOTRAILLA STANDARD CATERPILLAR 621 B MOTOR DIESEL 330 H.P.	PZA	5,430,237.90	5,267,330.77	6,299,075.97	6,110,103.69	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-75	MOTOTRAILLA STANDARD CATERPILLAR 631 B MOTOR DIESEL 450 H.P.	PZA	8,632,825.00	8,373,840.25	10,014,077.00	9,713,654.69	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-80	MOTOTRAILLA STANDARD CATERPILLAR 651 B MOTOR DIESEL 550 H.P.	PZA	11,334,169.45	10,994,144.37	13,147,636.56	12,753,207.47	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-85	CAMION PARA OBRAS CATERPILLAR 769 C MOTOR DIESEL 450 H.P.	PZA	5,731,261.96	5,559,324.10	6,648,263.87	6,448,815.95	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-90	CAMION PARA OBRAS CATERPILLAR 773 B MOTOR DIESEL 650 H.P.	PZA	7,900,298.08	7,663,289.14	9,164,345.78	8,889,415.40	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2002-95	CAMION PARA OBRAS CATERPILLAR 777 MOTOR DIESEL 870 H.P.	PZA	10,563,178.71	10,246,283.35	12,253,287.31	11,885,688.69	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-00	TRACTOR DE RUEDAS CATERPILLAR 814 B MOTOR DIESEL210 H.P.	PZA	4,209,938.02	4,083,639.88	4,883,528.10	4,737,022.26	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-05	TRACTOR DE RUEDAS CATERPILLAR 824 C MOTOR DIESEL310 H.P.	PZA	5,248,087.02	5,090,644.41	6,087,780.94	5,905,147.51	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-06	TRACTOR DE RDAS.CATERP.834B, 450HP HOJA EMP.RECTA7.27L M3	PZA	7,471,507.19	7,247,361.98	8,666,948.34	8,406,939.89	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-10	COMPACTADOR CATERPILLAR 815 B MOTOR DIESEL 210 H.P	PZA	3,600,075.30	3,492,073.04	4,176,087.35	4,050,804.73	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-15	COMPACTADOR CATERPILLAR 825 C MOTOR DIESEL 310 H.P	PZA	5,651,133.04	5,481,599.04	6,555,314.32	6,358,654.89	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-16	TRACTOR DE RDAS.CATERP.816B, 20TON 210HP C/TAMB/CUCH. 1.28M	PZA	3,600,075.30	3,492,073.04	4,176,087.35	4,050,804.73	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-17	TRACTOR DE RDAS.CATERP.826C, 31TON 310HP C/TAMB/CUCH. 1.28M	PZA	5,722,912.46	5,551,225.09	6,638,578.45	6,439,421.10	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-20	COMPACTADOR DE LLANTAS NEUMATICAS DUO-PACTOR 30 T105 H.P.	PZA	767,949.34	744,910.86	890,821.23	864,096.59	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-21	COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) MDD-GV-151 MOTOR GAS. 5 HP	PZA	50,356.13	48,845.45	58,413.12	56,660.72	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-22	COMPACTADOR MANUAL PLACA/VIBR.DYNAPAC CH-13 MOT/GASOLINA 8HP	PZA	25,679.77	24,909.38	29,788.53	28,894.88	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-23	RODILLO VIBRATORIO (PATA DE CABRO) DYNAPAC CA-15-PDA MOTOR DIESEL 85 H.P.	PZA	367,172.08	356,156.92	425,919.62	413,142.03	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2003-30	APLANADORA DOS RODILLOS COMPACTO-HUBER CD-810 8T 73 H.P.	PZA	2,041,492.54	1,980,247.77	2,368,131.35	2,297,087.41	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-35	APLANADORA TRES RODILLOS COMPACTO-HUBER DE 10 A 14 T 73 H.P.	PZA	775,196.24	751,940.35	899,227.64	872,250.81	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-38	PALA FRONTAL CAT.235 CAP. DE 1.8 A 2.3 M3 LT MOT/DDE 195HP	PZA	5,618,225.42	5,449,678.66	6,517,141.49	6,321,627.24	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-39	PALA FRONTAL CAT.245 CAP. DE 3.1 A 3.8 M3 LT MOT/DDE 325HP	PZA	7,236,458.22	7,019,364.47	8,394,291.54	8,142,462.79	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-40	TRACTOR DE TIRO CATERPILLAR 768C MOTOR DIESEL DE 450 HP	PZA	2,588,506.77	2,510,851.57	3,002,667.85	2,912,587.82	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-41	TRACTOR DE TIRO CATERPILLAR 772B MOTOR DIESEL DE 650 HP	PZA	3,861,378.04	3,745,536.69	4,479,198.52	4,344,822.57	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-42	TRACTOR DE TIRO CATERPILLAR 776 MOTOR DIESEL DE 870 HP	PZA	4,668,516.34	4,528,460.85	5,415,478.96	5,253,014.59	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-43	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 910 MOT/DIESEL 65HP	PZA	969,419.04	940,336.47	1,124,526.09	1,090,790.31	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-44	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 920 MOT/DIESEL 80HP	PZA	1,114,814.23	1,081,369.80	1,293,184.51	1,254,388.97	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-45	CARGADOR FRONTAL RUEDAS CATERPILLAR 936 MOTOR DIESEL 100 HP	PZA	2,104,741.97	2,041,599.72	2,441,500.69	2,368,255.67	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-47	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 950B MOT/DIESEL 155HP	PZA	2,745,144.19	2,662,789.87	3,184,367.26	3,088,836.24	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-50	CARGADOR FRONTAL RUEDAS CATERPILLAR 966C MOTOR DIESEL 200 HP	PZA	3,834,622.23	3,719,583.56	4,448,161.78	4,314,716.93	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-52	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 980C MOT/DIESEL 720HP	PZA	5,052,126.93	5,052,126.93	5,860,467.24	5,860,467.24	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-55	CARGADOR FRONTAL RUEDAS CATERPILLAR 998B MOTOR DIESEL 375 HP	PZA	7,324,325.57	7,104,595.81	8,496,217.67	8,241,331.14	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-60	CARGADOR FRONTAL RUEDAS CATERPILLAR 992C MOTOR DIESEL 690 HP	PZA	16,120,774.84	15,637,151.59	18,700,098.81	18,139,095.85	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-62	MARCO DE ACERO 937 KGS DE CAPACIDAD	PZA	21,245.62	20,608.25	24,644.92	23,905.57	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-63	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JUMBO Y-90 110 H.P.	PZA	577,719.13	560,387.56	670,154.19	650,049.57	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-65	CARGADOR FRONTAL ORUGAS CATERPILLAR 931B MOTOR DIESEL 65 HP	PZA	778,801.29	755,437.25	903,409.50	876,307.21	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-70	CARGADOR FRONTAL ORUGAS CATERPILLAR 943 MOTOR DIESEL 80 H.P.	PZA	1,727,776.10	1,675,942.82	2,004,220.28	1,944,093.67	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-75	CARGADOR FRONTAL ORUGAS CATERPILLAR 953 MOTOR DIESEL 110 HP	PZA	2,272,689.21	2,204,508.53	2,636,319.48	2,557,229.90	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-80	CARGADOR FRONTAL ORUGAS CATERPILLAR 963 MOTOR DIESEL 150 HP	PZA	2,973,889.65	2,884,672.96	3,449,711.99	3,346,220.63	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-85	CARGADOR FRONTAL ORUGAS CATERPILLAR 973 MOTOR DIESEL 210 HP	PZA	4,457,265.56	4,323,547.60	5,170,428.05	5,015,315.21	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-90	DRAGA DE ARRASTRE DE ORUGAS LINK-BELT 1 1/4 YD3 112 H.P.	PZA	857,523.66	848,948.42	994,727.44	984,780.17	1.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-95	PAVIMENTADORA BARBER-GREEN COMPLETA SB-131 130 H.P	PZA	3,074,491.07	2,982,256.34	3,566,409.64	3,459,417.35	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-96	PERFORADORA ROTARIA GARDNER DENVER MOD. 2000 CONMOTOR DE 175 HP.	PZA	6,667,519.93	6,667,519.93	7,734,323.12	7,734,323.12	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2003-97	PERFORADORA DE PERCUSION BUCYRUS ERIE MOD. 40 CONMOTOR DE 150 HP. CON ACCESORIOS(TREPANO Y CUCHARA)	PZA	2,037,003.53	2,037,003.53	2,362,924.09	2,362,924.09	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-00	LLANTA PARA CAMIONETA PICK-UP MEDIDA 750 X 16	PZA	1,000.29	970.28	1,160.34	1,125.53	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-05	LLANTA PARA CAMION DE VOLTEO MEDIDA 1100 X 20 12 CAPAS	PZA	1,599.48	1,551.50	1,855.40	1,799.74	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-06	LLANTA PARA GRUA DE PATIO, MEDIDA 9 X 20 X 10	PZA	1,570.21	1,523.11	1,821.45	1,766.80	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-07	LLANTA PARA PERFORADORA MEDIDA 1100 X 20	JGO	6,647.46	6,448.03	7,711.05	7,479.72	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-08	LLANTA PARA TRACTO-CAMION MEDIDA 1100 X 22	JGO	5,517.39	5,351.87	6,400.17	6,208.17	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-09	LLANTA PARA CAMION- GRUA MEDIDA 900 X 20	JGO	3,391.48	3,289.74	3,934.12	3,816.09	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-10	LLANTA PARA MOTONIVELADORA 120B, 120G, MED.1300 X24 14CAPAS	PZA	2,402.38	2,330.30	2,786.76	2,703.15	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-15	LLANTA PARA MOTONIVELADORA 140B, MEDIDA 1400 X 2416 CAPAS	PZA	4,287.22	4,158.60	4,973.17	4,823.98	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-16	LLANTA PARA MOTONIVELADORA 14G MED. 16 O 24 (G-2)	PZA	7,209.71	6,993.42	8,363.26	8,112.36	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-17	LLANTA PARA MOTONIVELADORA 16G MED. 18 O 25 (E-2)	PZA	10,612.67	10,294.29	12,310.70	11,941.38	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-18	LLANTA PARA RETRO-POCLAIN S/NEUMATICOS MEDIDA 1000 X 20	PZA	3,968.02	3,848.98	4,602.90	4,464.82	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-20	LLANTA PARA MOTOTRAILA 621B, MEDIDA 29.5-29, 28 PR(L-3)	PZA	27,046.08	26,234.70	31,373.45	30,432.25	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-25	LLANTA PARA MOTOTRAILA 6310, MEDIDA 33.25-35, 38 PR (E-4)	PZA	36,015.43	34,934.96	41,777.89	40,524.56	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-30	LLANTA PARA MOTOTRAILA 651B, MEDIDA 37.5-39, 36 PR (L-5)	PZA	58,992.64	57,222.86	68,431.46	66,378.52	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-31	LLANTA PARA MOTOTRAILLA 634-B MED. 18.00-25, 12 PR (E-2)	PZA	10,119.43	9,815.84	11,738.54	11,386.38	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-32	LLANTA PARA MOTOTRAILLA 615 MED. 26.5-25, 26 PR (E-2)	PZA	23,732.79	23,020.81	27,530.04	26,704.14	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-33	LLANTA PARA MOTOTRAILLA 639-D MED. 37.25-35, 42 PR (E-3)	PZA	54,231.92	52,604.96	62,909.03	61,021.75	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-35	LLANTA CAMION PARA OBRAS 769C MEDIDA 18.00-33 28 PR (E-4)	PZA	21,802.19	21,148.12	25,290.54	24,531.82	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-40	LLANTA CAMION PARA OBRAS 772B MEDIDA 21.00-35 32 PR (E-4)	PZA	29,190.38	28,314.67	33,860.84	32,845.02	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-45	LLANTA CAMION PARA OBRAS 777 MEDIDA 24.00-49 42 PR(E-3)	PZA	59,060.10	57,288.29	68,509.71	66,454.42	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-46	LLANTA PARA TRACTOR DE TIRO 768-C MED. 18100-33, 24	PZA	11,981.44	11,621.99	13,898.47	13,481.51	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-47	LLANTA PARA TRACTOR DE TIRO 772-B MED. 24-35, 36	PZA	28,969.28	28,100.20	33,604.36	32,596.23	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-48	LLANTA PARA TRACTOR DE TIRO 776 MED. 23.5-25, 12	PZA	22,396.09	21,724.21	25,979.47	25,200.08	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-50	LLANTA TRACTOR 814B MEDIDA 23.5-25 16 PR (L-2)	PZA	12,231.57	11,864.62	14,188.62	13,762.96	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-55	LLANTA TRACTOR 824C MEDIDA 29.5-25 20 PR (L-3)	PZA	21,974.96	21,315.71	25,490.95	24,726.22	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-56	LLANTA PARA TRACTOR 834-B MED. 35-65, 33	PZA	52,242.20	50,674.94	60,600.96	58,782.93	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-60	LLANTA FRONTAL COMPACTO-NEUMATICA MED.23.1 X 26 10CAPAS LISA	PZA	12,921.60	12,533.95	14,989.05	14,539.38	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-65	LLANTA TRACERA COMPACTO-NEUMATICA MED.750 X 15 12CAPAS LISA	PZA	1,428.62	1,385.76	1,657.20	1,607.49	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-66	LLANTA PARA TRACTOR DE RODILLO VIBRATORIO MED.13 X 24 X 10	PZA	2,890.64	2,803.92	3,353.14	3,252.55	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-70	LLANTA CARGADOR FRONTAL MEDIDA 15,5-25 8 CAPAS	PZA	10,530.73	10,214.80	12,215.64	11,849.17	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-75	LLANTA CARGADOR FRONTAL MEDIDA 15,5-25 (12 CAPAS)(L-2)	PZA	4,637.88	4,498.74	5,379.94	5,218.54	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-80	LLANTA CARGADOR FRONTAL MEDIDA 14-24 (12 CAPAS) (G-2)	PZA	2,946.73	2,858.33	3,418.21	3,315.66	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-82	LLANTA CARGADOR FRONTAL 950 MED. 20-5-25	PZA	15,996.38	15,516.49	18,555.80	17,999.12	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-83	LLANTA CARGADOR FRONTAL 966-D MED. 23-5-25	PZA	24,916.46	24,168.96	28,903.09	28,036.00	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-85	LLANTA CARGADOR FRONTAL MEDIDA 17,5-25 (12 CAPAS) (L-3)	PZA	6,299.74	6,110.75	7,307.70	7,088.47	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-86	LLANTA CARGADOR FRONTAL 980-C MED. 26-5-25	PZA	18,818.75	18,254.19	21,829.75	21,174.86	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-87	LLANTA CARGADOR FRONTAL 988-B MED. 63-35-33	PZA	62,636.41	60,757.31	72,658.23	70,478.48	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-88	LLANTA CARGADOR FRONTAL 992-C MED. 65-45-45	PZA	97,155.08	94,240.42	112,699.89	109,318.89	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2004-90	LLANTA PARA PAVIMENTARORA MEDIDA 1800 X 25 28 CAPAS	PZA	15,165.46	14,710.49	17,591.93	17,064.17	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-00	REVOLVEDORA PARA CONCRETO 4 H.P. 1/2 SACO	R/D	503.24	488.15	583.76	566.25	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-03	VIBRADOR PARA CONCRETO 4 H.P. LONGITUD 14 PIES	R/D	314.53	314.53	364.85	364.85	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-05	MALACATE 1000 KG 12 H.P. CON ACCESORIOS COMPLETOS	R/D	226.46	226.46	262.69	262.69	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-10	BOMBA AUTOCEBANTE 4 H.P. DE 2" CON ACCESORIOS COMPLETOS	R/D	503.24	503.24	583.76	583.76	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-15	RODILLOS SYNAPAC MOTOR KOHLER 1818 H.P.	R/D	1,258.11	1,220.37	1,459.41	1,415.62	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-20	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D4 80 H.P.	R/D	2,180.72	2,115.30	2,529.63	2,453.74	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-25	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D7G 200 H.P.	R/D	2,222.65	2,155.97	2,578.27	2,500.93	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-30	TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D8K 335 H.P.	R/D	2,935.58	2,847.51	3,405.28	3,303.12	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2005-35	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B 125 H.P.	R/D	1,048.42	1,016.97	1,216.17	1,179.68	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-40	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR DE ORUGAS 235 195 H.P.	R/D	2,432.34	2,359.37	2,821.51	2,736.87	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-45	TRACTOR DE RUEDAS CATERPILLAR 815 210 H.P.	R/D	2,516.22	2,440.73	2,918.81	2,831.25	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-50	CARGADOR FRONTAL DE ORUGAS CATERPILLAR 951C	R/D	3,271.08	3,172.95	3,794.45	3,680.62	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-55	CARGADOR FRONTAL DE ORUGAS CATERPILLAR 955L	R/D	3,271.08	3,172.95	3,794.45	3,680.62	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-60	CARGADOR FRONTAL DE ORUGAS CATERPILLAR 966C	R/D	2,390.41	2,318.69	2,772.87	2,689.68	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-65	ROLADORA DE LAMINA DE ACERO	R/HR	81.78	81.78	94.86	94.86	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-66	ESCANTILLON METALICO C/PLOMADA	R/HR	4.84	4.84	5.62	5.62	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2005-67	MANOMETRO Y ACC. P/PRUEBAS DE TUBERIAS Y TANQUES	R/HR	7.86	7.86	9.12	9.12	0.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-05	JGO. DE 6 LLANTAS P/GRUA DE PATIO MED. 9 X 20 X 10	JGO	9,307.22	9,028.00	10,796.37	10,472.48	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-10	JGO. DE 4 LLANTAS P/CAMIONTA PICK-UP MED. 750 X 16	JGO	4,108.73	3,985.47	4,766.13	4,623.15	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-15	JGO. DE 6 LLANTAS P/CAMIONETA PICK-UP DE 1 1/2 TONMED.750X16	JGO	6,163.10	5,978.21	7,149.20	6,934.72	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-20	JGO. DE 6 LLANTAS P/CAMION MED. 11.00-20, 12	JGO	11,887.05	11,530.44	13,788.98	13,375.31	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-25	JGO. DE 6 LLANTAS P/CAMION P/OBRAS 769-C MED.18-33-28	JGO	103,103.76	100,010.65	119,600.36	116,012.35	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-30	JGO. DE 6 LLANTAS P/CAMION P/OBRAS 773-B MED.21-35-32	JGO	148,609.25	144,150.97	172,386.73	167,215.13	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-35	JGO. DE 6 LLANTAS P/CAMION P/OBRAS 777 MED.24-49-42	JGO	253,933.57	246,315.56	294,562.94	285,726.05	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-40	JGO. DE 6 LLANTAS P/MOTONIVELADORA 120-B, 120-G, 130-G, 12-G MED.13-0-24 (G-2)	JGO	23,597.53	22,889.60	27,373.13	26,551.94	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-45	JGO. DE 6 LLANTAS P/MOTONIVELADORA 140-B, 140-G, 14-0-24 (G-2)	JGO	28,866.64	28,000.64	33,485.30	32,480.74	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-50	JGO. DE 6 LLANTAS P/MOTONIVELADORA 14-G MED.16-0-24	JGO	42,759.84	41,477.05	49,601.42	48,113.37	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-55	JGO. DE 6 LLANTAS P/MOTONIVELADORA 16-G MED.18-0-25	JGO	78,468.07	76,114.03	91,022.97	88,292.28	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-60	JGO. DE 8 LLANTAS P/RETRO-POCLAIN S/NEUMAT.MED.1000 X 20	JGO	31,376.27	30,434.98	36,396.47	35,304.57	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-65	JGO. DE 4 LLANTAS P/MOTOTRAILLA 621-B 627-B 623-B29.5-29-28	JGO	97,872.57	94,936.39	113,532.18	110,126.22	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-70	JGO. DE 4 LLANTAS P/MOTOTRAILLA 631-D 637-D 633-D33-25-35 38	JGO	142,382.83	138,111.34	165,164.08	160,209.16	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-75	JGO. DE 4 LLANTAS P/MOTOTRAILLA 651-B 657-B MED.37.5-39-36	JGO	233,189.74	226,194.05	270,500.10	262,385.09	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-80	JGO. DE 4 LLANTAS P/MOTOTRAILLA 613-B 18-25-12	JGO	31,254.67	30,317.03	36,255.42	35,167.76	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-85	JGO. DE 4 LLANTAS P/MOTOTRAILLA 615 26-25-26	JGO	71,700.83	69,549.81	83,172.97	80,677.78	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-90	JGO. DE 4 LLANTAS P/MOTOTRAILLA 639-D MED.37.5-35-42	JGO	214,401.45	207,969.41	248,705.69	241,244.51	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2006-95	JGO. DE 6 LLANTAS P/TRACTOR TIRO 768-C MED.18.00-33-24	JGO	103,103.76	100,010.65	119,600.36	116,012.35	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-00	JGO. DE 6 LLANTAS P/TRACTOR TIRO 772-B MED.24-35-36	JGO	171,009.42	165,879.14	198,370.93	192,419.80	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-05	JGO. DE 6 LLANTAS P/TRACTOR TIRO 776 MED.27-49-36	JGO	132,815.12	128,830.66	154,065.54	149,443.57	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-10	JGO. DE 4 LLANTAS P/TRACTOR DE RDAS. 814-B MED.23.5-25, 12	JGO	48,360.36	46,909.55	56,098.01	54,415.07	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-15	JGO. DE 4 LLANTAS P/TRACTOR DE RDAS.824-C MED.29.5-25,16	JGO	93,595.41	90,787.55	108,570.68	105,313.56	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-20	JGO. DE 4 LLANTAS P/TRACTOR DE RDAS.834-B MED.35-65-33	JGO	206,532.63	200,336.65	239,577.85	232,390.51	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-25	JGO. DE 10 LLANTAS P/COMPACTADOR DE LLANTAS MED.23-12.6	JGO	64,539.85	62,603.66	74,866.23	72,620.24	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-30	JGO. DE 4 LLANTAS P/CARGADOR FRONTAL 910, 920 MED.15-5-25	JGO	45,794.86	44,421.01	53,122.03	51,528.37	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-35	JGO. DE 4 LLANTAS P/CARGADOR FRONTAL 930, MED.17-5-25	JGO	24,905.09	24,157.94	28,889.91	28,023.21	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-40	JGO. DE 4 LLANTAS P/CARGADOR FRONTAL 950, MED.20-5-25	JGO	63,242.56	61,345.29	73,361.37	71,160.53	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-45	JGO. DE 4 LLANTAS P/CARGADOR FRONTAL 966-D MED.23-5-25	JGO	98,503.49	95,548.38	114,264.05	110,836.12	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-50	JGO. DE 4 LLANTAS P/CARGADOR FRONTAL 980-C MED.26-5-25	JGO	86,874.71	84,268.47	100,774.66	97,751.42	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-55	JGO. DE 4 LLANTAS P/CARGADOR FRONTAL 988-B MED.63-35-33	JGO	247,625.59	240,196.83	287,245.69	278,628.32	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-60	JGO. DE 4 LLANTAS P/CARGADOR FRONTAL 992-C MED.65-45-45	JGO	48,361.33	46,910.49	56,099.14	54,416.17	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-65	JGO. DE 4 LLANTAS P/PAVIMENTADORA 1800 X 25 X 28	JGO	5,559.17	5,392.40	6,448.64	6,255.18	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
2007-70	JGO. DE 2 LLANTAS P/RODILLO VIBRADOR 13 X 24 X 10C.P.	JGO	5,147.38	4,992.96	5,970.96	5,791.83	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-02	BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO DE 7 7/8" DEDIAMETRO.	PZA	8,337.52	8,087.39	9,671.52	9,381.37	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-04	BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO DE 12 1/4" DEDIAMETRO.	PZA	15,446.40	14,983.01	17,917.82	17,380.29	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-06	BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 7 7/8" DE DIAMETRO.	PZA	24,834.50	24,089.47	28,808.02	27,943.78	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-08	BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 121/4" DE DIAMETRO.	PZA	63,229.97	61,333.07	73,346.76	71,146.36	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-20	AMPLIADOR DE POZOS DE 14" DE DIAM. CON DIENTES DE ACERO.	PZA	49,603.65	32,242.37	57,540.23	37,401.15	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-21	AMPLIADOR DE POZOS DE 14" DE DIAM. CON INSERTOS DE CARBURO.	PZA	103,700.41	67,405.26	120,292.47	78,190.11	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-22	AMPLIADOR DE POZOS DE 18" DE DIAM. CON DIENTES DEACERO.	PZA	62,413.05	40,568.48	72,399.14	47,059.44	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-23	AMPLIADOR DE POZOS DE 18" DE DIAM. CON INSERTOS DE CARBURO.	PZA	123,110.53	80,021.84	142,808.21	92,825.34	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-24	AMPLIADOR DE POZOS DE 20" DE DIAM. CON DIENTES DEACERO.	PZA	76,529.48	49,744.16	88,774.20	57,703.23	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-25	AMPLIADOR DE POZOS DE 20" DE DIAM. CON INSERTOS DE CARBURO.	PZA	157,503.06	152,777.97	182,703.55	177,222.44	3.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-26	AMPLIADOR DE POZOS DE 22" DE DIAM. CON DIENTES DEACERO.	PZA	86,920.79	56,498.51	100,828.11	65,538.27	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-27	AMPLIADOR DE POZOS DE 22" DE DIAM. CON INSERTOS DE CARBURO.	PZA	164,038.46	106,625.00	190,284.61	123,685.00	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-28	AMPLIADOR DE POZOS DE 24" DE DIAM. CON DIENTES DEACERO.	PZA	104,566.34	67,968.12	121,296.95	78,843.02	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-29	AMPLIADOR DE POZOS DE 24" DE DIAM. CON INSERTOS DE CARBURO.	PZA	192,630.82	125,210.03	223,451.75	145,243.64	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-30	AMPLIADOR DE POZOS DE 26" DE DIAM. CON DIENTES DEACERO.	PZA	107,017.12	69,561.12	124,139.85	80,690.90	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-31	AMPLIADOR DE POZOS DE 26" DE DIAM. CON INSERTOS DE CARBURO.	PZA	235,110.89	152,822.08	272,728.64	177,273.61	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-32	AMPLIADOR DE POZOS DE 28" DE DIAM. CON DIENTES DEACERO.	PZA	110,938.37	72,109.94	128,688.51	83,647.53	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-33	AMPLIADOR DE POZOS DE 28" DE DIAM. CON INSERTOS DE CARBURO.	PZA	253,246.63	164,610.31	293,766.09	190,947.96	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-34	AMPLIADOR DE POZOS DE 30" DE DIAM. CON DIENTES DEACERO.	PZA	115,022.99	74,764.94	133,426.67	86,727.34	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-35	AMPLIADOR DE POZOS DE 30" DE DIAM. CON INSERTOS DE CARBURO.	PZA	271,382.35	176,398.52	314,803.52	204,622.29	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
3050-50	MARTILLO DELMAG, MODELO D-12 DE 3125 KG-M	PZA	457,477.76	297,360.55	530,674.21	344,938.23	35.00	94.54	94.54	0.98	0.98
PROD. MARM. MUNDIALES DE MEXIC											
2100-51	MOSAICO DE GRANITO COLOR BLANCO DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR	M2	56.75	51.08	65.83	59.25	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-52	MOSAICO DE GRANITO COLOR CAFE ATOMBROWN DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR	M2	60.81	54.73	70.54	63.48	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-53	MOSAICO DE GRANITO COLOR CREMA BERTA DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR	M2	55.40	49.86	64.27	57.84	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-54	MOSAICO DE GRANITO COLOR GRIS PARGA DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR	M2	45.94	41.35	53.29	47.96	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-55	MOSAICO DE GRANITO COLOR ROSA PORRIÑO DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR	M2	48.65	43.78	56.43	50.79	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-56	MOSAICO DE GRANITO COLOR VERDE UBATUBA DE 30 X 30 X 1 CM DE ESPESOR	M2	62.83	56.55	72.89	65.60	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-57	MOSAICO DE GRANZON DE 30 X 30 X 2 CM DE ESPESOR.	M2	79.72	71.75	92.48	83.23	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-58	MOSAICO DE GRANZA 40 X 40 X 2 CM DE ESPESOR.	M2	87.83	79.05	101.88	91.70	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2100-59	MOSAICO DE TERRAZO 50 X 50 X 2 CM DE ESPESOR.	M2	162.15	145.94	188.09	169.29	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-60	ZOCLO DE MOSAICO DE 10 X 20 X 2 CM DE ESPESOR.	ML	68.91	62.02	79.94	71.95	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-61	ZOCLO DE GRANITO DE 10 X 30 X 2 CM DE ESPESOR.	ML	158.10	142.29	183.39	165.05	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-62	ZOCLO DE GRANZA DE 10 X 40 X 2 CM DE ESPESOR.	ML	164.18	147.76	190.45	171.40	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2100-63	ZOCLO DE TERRAZO DE 10 X 50 X 2 CM DE ESPESOR.	ML	170.26	153.23	197.50	177.75	10.00	101.80	101.80	1.00	1.00
	MARMOLES PULIDOS										
1950-04	MARMOL LAMINADO BLANCO GUERRERO	M2	531.41	425.13	616.44	493.15	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-05	MARMOL LAMINADO BLANCO DURANGO	M2	343.09	274.47	397.99	318.39	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-10	MARMOL LAMINADO BLANCO GRANO DE SAL	M2	540.63	432.50	627.13	501.70	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-15	MARMOL LAMINADO BLANCO PERLA	M2	531.41	425.13	616.44	493.15	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-20	MARMOL LAMINADO BLANCO GUADIANA	M2	568.27	454.62	659.20	527.36	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-25	MARMOL LAMINADO CAFE TENAYO	M2	586.70	469.36	680.58	544.46	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-35	MARMOL LAMINADO GRIS TEPEACA	M2	457.69	366.15	530.92	424.74	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-40	MARMOL LAMINADO JASPE TEPEACA	M2	506.84	405.47	587.93	470.35	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-50	MARMOL LAMINADO ROSA SALMON	M2	568.27	454.62	659.20	527.36	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-55	MARMOL LAMINADO NEGRO MONTERREY	M2	691.14	552.92	801.73	641.38	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-65	MARMOL LAMINADO SANTO TOMAS VARIADO	M2	383.97	307.18	445.40	356.32	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-75	MARMOL LAMINADO TRAVERTINO	M2	383.97	307.18	445.40	356.32	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-80	MARMOL LAMINADO ONIX NARANJA	M2	466.07	372.85	540.64	432.51	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-85	MARMOL LAMINADO VERDE IRIS	M2	1,594.24	1,275.39	1,849.32	1,479.45	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-90	MARMOL LAMINADO BLANCO ALEJANDRA IMPORTADO	M2	2,125.65	1,700.52	2,465.76	1,972.60	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1950-95	MARMOL LAMINADO BLANCO CARRARA IMPORTADO	M2	1,385.96	1,108.77	1,607.72	1,286.17	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-00	MARMOL LAMINADO BLANCO ARABASCATO	M2	1,535.88	1,228.70	1,781.62	1,425.29	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-05	PARQUET DE MARMOL 1 X 10 X 30 CM BLANCO GUERRERO	M2	224.24	179.39	260.12	208.09	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-10	PARQUET DE MARMOL 1 X 10 X 30 CM BLANCO DURANGO	M2	188.90	151.12	219.12	175.30	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-15	PARQUET DE MARMOL 1 X 10 X 30 CM BLANCO GRANO DE SAL	M2	248.81	199.05	288.62	230.90	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-20	PARQUET DE MARMOL 1 X 10 X 30 CM BLANCO PERLA	M2	215.02	172.02	249.43	199.54	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-25	PARQUET DE MARMOL 1 X 10 X 30 CM BLANCO AURORA	M2	224.24	179.39	260.12	208.09	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-30	PARQUET DE MARMOL 1 X 10 X 30 CM CAFE TENAYO	M2	245.74	196.59	285.06	228.05	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-40	PARQUET DE MARMOL 1 X 10 X 30 CM GRIS TEPEACA	M2	227.31	181.85	263.68	210.94	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-45	PARQUET DE MARMOL 1 X 10 X 30 CM JASPE TEPEACA	M2	245.74	196.59	285.06	228.05	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-55	PARQUET DE MARMOL DE 1 X 10 X 30 CM ROSA SALMON	M2	227.31	181.85	263.68	210.94	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-60	PARQUET DE MARMOL DE 1 X 10 X 30 CM NEGRO MONTERREY	M2	322.53	258.03	374.14	299.31	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-75	PARQUET DE MARMOL DE 1 X 10 X 30 CM S.TOMAS VARIADO S/PULIR	M2	168.95	135.16	195.98	156.78	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-80	PARQUET DE MARMOL DE 1 X 10 X 30 CM TRAVERTINO	M2	159.73	127.78	185.29	148.23	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-85	PARQUET DE MARMOL DE 1 X 10 X 30 CM ONIX NARANJA	M2	426.97	341.58	495.29	396.23	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-90	PARQUET DE MARMOL DE 1 X 10 X 30 CM VERDE IRIS	M2	767.94	614.35	890.81	712.65	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1951-95	PARQUET DE MARMOL DE 1 X 10 X 30 CM BCO. ALEJANDRA (IMPOR.)	M2	645.07	516.05	748.28	598.62	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-00	PARQUET DE MARMOL DE 1 X 10 X 30 CM BLANCO CARRARA IMPORTADO	M2	767.94	614.35	890.81	712.65	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-05	PARQUET DE MARMOL DE 1 X 10 X 30 CM ARABESCATO	M2	860.09	688.07	997.70	798.16	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-14	CUBIERTA GRIS TEPEACA 100 X 60 UN CORTE PARA TARJA	PZA	1,387.43	1,109.95	1,609.42	1,287.54	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-15	CUBIERTA GRIS TEPEACA 120 X 60 UN CORTE PARA TARJA	PZA	1,661.24	1,328.99	1,927.04	1,541.63	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-20	CUBIERTA GRIS TEPEACA 150 X 60 UN CORTE PARA TARJA	PZA	1,492.58	1,194.07	1,731.40	1,385.12	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-25	CUBIERTA GRIS TEPEACA 150 X 60 DOS CORTES PARA TARJA	PZA	2,303.42	1,842.74	2,671.97	2,137.57	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-30	CUBIERTA GRIS TEPEACA 170 X 60 DOS CORTES PARA TARJA	PZA	2,610.54	2,088.43	3,028.23	2,422.58	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-35	CUBIERTA BLANCO TAMAULIPAS VETEADO 100 X 60 UN CORTE P/TARJA	PZA	1,302.21	1,041.77	1,510.57	1,208.45	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-40	CUBIERTA BLANCO TAMAULIPAS VETEADO 120 X 60 UN CORTE P/TARJA	PZA	1,565.36	1,252.29	1,815.82	1,452.65	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-45	CUBIERTA BLANCO TAMAULIPAS VETEADO 150 X 60 UN CORTE P/TARJA	PZA	2,020.98	1,616.78	2,344.33	1,875.47	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-50	CUBIERTA BLANCO TAMAULIPAS VETEADO 150 X 60 DOS CORTES P/TAR	PZA	2,168.16	1,734.53	2,515.06	2,012.05	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
1952-55	CUBIERTA BLANCO TAMAULIPAS VETEADO 170 X 60 DOS CORTES P/TAR	PZA	2,459.84	1,967.87	2,853.42	2,282.73	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
	PRODUCTOS MAT. Y ACAB. PUENTE										
2100-01	MARMOL BLANCO CARRARA DE 30.5 X 30.5 X 1CM	M2	874.29	699.44	1,014.18	811.35	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2100-02	MARMOL NEGRO MONTERREY DE 30.5 X 30.5 X 1 CM	M2	614.09	491.27	712.34	569.87	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2100-03	MARMOL ST. TOMAS LILA DE 30.5 X 30.5 X 1 CM	M2	453.50	362.80	526.06	420.85	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2100-04	MARMOL TRAVERTINO DE 30.5 X 30.5 X 1 CM	M2	438.63	350.91	508.82	407.05	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2100-05	MARMOL FIORITO MATE DE 30.5 X 30.5 X 1 CM	M2	353.88	283.10	410.50	328.40	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2100-06	MARMOL BLANCO DURANGO DE 30.5 X 30.5 X 1 CM.	M2	572.45	457.96	664.05	531.24	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2100-07	MOSAICO VENECIANO BIZANTINO 5 X 5 CMS COLOR AZUL.	M2	535.28	428.23	620.93	496.74	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2100-08	MOSAICO DE GRANITO 30 X30	M2	423.77	339.01	491.57	393.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2100-09	LAJA DE 5 CM	M2	196.27	157.02	227.67	182.14	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2100-10	LAJA DE 10 CM	M2	196.27	157.02	227.67	182.14	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	MOSAICOS, GRANITOS Y TERRAZOS										
2200-03	MOSAICO DE PASTA LISO 20 X 20 CM	M2	131.48	105.18	152.52	122.01	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-05	MOSAICO DE PASTA LISO 30 X 30 CM	M2	158.45	126.76	183.80	147.04	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-10	MOSAICO DE PASTA MARMOLEADO 20 X 20 CM	M2	154.19	123.35	178.86	143.09	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-15	MOSAICO DE PASTA MARMOLEADO 30 X 30 CM	M2	158.45	126.76	183.80	147.04	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-20	MOSAICO DE GRANITO, GRANO 1 A 4 20 X 20 CM	M2	154.19	123.35	178.86	143.09	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-25	MOSAICO DE GRANITO, GRANO 1 A 4 30 X 30 CM	M2	158.45	126.76	183.80	147.04	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-30	MOSAICO DE GRANITO, GRANO 1 A 4 40 X 40 CM	M2	213.84	171.08	248.06	198.45	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-35	MOSAICO DE GRANITO, GRANO 1 A 4 50 X 50 CM	M2	253.34	202.68	293.88	235.10	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-40	GRANZA GRANO 5 A 6 30 X 30 CM	M2	158.45	126.76	183.80	147.04	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2200-45	GRANZA GRANO 5 A 6 40 X 40 CM	M2	213.87	171.10	248.09	198.47	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-50	GRANZA GRANO 5 A 6 50 X 50 CM	M2	253.34	202.68	293.88	235.10	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-55	TERRAZO NO. 5 30 X 30 CM	M2	203.36	162.69	235.90	188.72	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-60	TERRAZO NO. 7 40 X 40 CM	M2	247.96	198.37	287.64	230.11	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-65	TERRAZO NO. 7 50 X 50 CM	M2	279.30	223.44	323.99	259.19	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-70	TERRAZO NO. 9 ONIX 30 X 30	M2	244.01	195.21	283.05	226.44	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-75	TERRAZO NO. 9 NORMAL 30 X 30 CM	M2	265.15	212.12	307.57	246.06	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-80	TERRAZO NO. 12 NORMAL 40 X 40 CM	M2	265.15	212.12	307.57	246.06	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-85	TERRAZO NO. 20 ONIX 40 X 40 CM	M2	293.43	234.75	340.38	272.31	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-90	TERRAZO REAL 30 X 30 CM	M2	197.92	158.34	229.59	183.67	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2200-95	TERRAZO REAL 40 X 40 CM	M2	293.43	234.75	340.38	272.31	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-00	TERRAZO REAL 50 X 50 CM	M2	585.91	468.73	679.66	543.73	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-05	MOSAICO VENECIANO COLOR AMARILLO, ROJO, NARANJA 20 X 20 CM	M2	354.28	283.42	410.96	328.77	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-06	MOSAICO VENECIANO DE KOLORINES OPALIZADO AZUL TURQUESA DE 5 X 5 CMS	M2	385.08	308.07	446.70	357.36	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-10	MESETA DE GRANITO NO. 5 X 6 CM	M2	130.78	104.62	151.70	121.36	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-15	ESCALON DE GRANITO NO. 5 A 6 CM	M	273.05	218.44	316.74	253.39	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-20	ZOCLO DE MOSAICO DE PASTA LISA 10 X 20 CM	M	32.07	25.66	37.20	29.76	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-25	ZOCLO DE MOSAICO DE PASTA MARMOLEADO 10 X 20 CM	M	32.07	25.66	37.20	29.76	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-30	ZOCLO DE MOSAICO DE GRANITO DE 10 X 20 CM	M	39.36	31.49	45.66	36.53	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-35	ZOCLO DE TERRAZO GRANO 5 A 6 10 X 30 CM	M	39.36	31.49	45.66	36.53	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-40	ZOCLO DE TERRAZO GRANO 7 A 8 10 X 30 CM	M	48.11	38.49	55.80	44.64	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-45	ZOCLO DE TERRAZO GRANO 9 A 12 10 X 40 CM	M	44.88	35.91	52.06	41.65	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-50	ZOCLO DE TERRAZO GRANO 20 10 X 40 CM	M	48.25	38.60	55.97	44.77	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-55	ZOCLO DE TERRAZO REAL 10 X 50 CM	M	48.25	38.60	55.97	44.77	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-60	COLOCACION DE ESCALON DE GRANITO INCLUYE PULIDO YBRILLADO A MANO	M	107.61	86.08	124.82	99.86	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-65	COLOCACION DE MESETAS INCLUYE COLOCACION PULIDO YBRILLADO A MANO	M	107.61	86.08	124.82	99.86	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-70	PULIDO Y BRILLADO A MANO DE MOSAICO DE PASTA	M2	19.89	15.91	23.07	18.46	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-75	PULIDO Y BRILLADO A MAQUINA DE MOSAICO DE GRANITOGANZA Y TERRAZO	m2	19.89	15.91	23.07	18.46	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-80	PULIDO Y BRILLADO A MANO DE ZOCLO DE PASTA	M	32.26	25.81	37.42	29.94	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2201-85	PULIDO Y BRILLADO A MANO DE ZOCLO DE GRANITO GRANZA Y TERRAZO	M	32.26	25.81	37.42	29.94	20.00	101.80	101.80	1.00	1.00
	MUROS Y CANCELES DIVISORIOS										
2400-03	MURO DE TABLARROCA COLOCADO ESPESOR DE 8.95 CM	M2	149.50	136.04	173.42	157.81	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-05	MURO DE TABLARROCA COLOCADO ESPESOR DE 11.55 CM	M2	159.72	145.35	185.28	168.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-10	MURO DE TABLARROCA COLOCADO ESPESOR DE 11.80 CM	M2	181.02	164.73	209.98	191.08	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-15	PANEL DE YESO SHEETROCK FIRECODE ESPESOR DE 15.90MM	PZA	176.30	160.43	204.51	186.10	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-20	PANEL DE YESO SHEETROCK FIRECODE ESPESOR DE 12.70MM	PZA	162.60	147.96	188.61	171.64	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-25	PANEL DE YESO SHEETROCK NORMAL BR 9.6 MM	PZA	127.27	115.82	147.64	134.35	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-30	PANEL DE YESO SHEETROCK NORMAL BR 12.7 MM	PZA	137.70	125.31	159.73	145.36	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-35	PANEL DE YESO SHEETROCK NORMAL BR 15.9 MM	PZA	151.45	137.82	175.68	159.87	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-40	PANEL DE YESO NUCLEO-YESO YPSA 25 MM	PZA	80.23	73.01	93.06	84.69	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-45	ACCESORIOS METALICOS SHEETROCK ANG. AMARRE YPSA 4M	M	12.49	11.37	14.49	13.19	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-50	ACCESORIOS METALICOS SHEETROCK CANAL AMARRE YPSA 4.10 M	M	12.49	11.37	14.49	13.19	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-55	ACCESORIOS METALICOS SHEETROCK CANAL AMARRE YPSA 635, 4 M	M	15.31	13.93	17.75	16.16	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-60	ACCESORIOS METALICOS SHEETROCK CANAL AMARRE YPSA 920, 4 M	M	18.63	16.96	21.61	19.67	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-65	ACCESORIOS METALICOS SHEETROCK CANAL LISTON YPSA 4M	M	33.05	30.07	38.34	34.88	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-70	ESQUINEROS METALICOS YPSA 2.40 O 3 M	M	21.38	19.46	24.81	22.57	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-75	POSTE METALICO YPSA 410, 2.40 O 3 M	M	40.29	36.67	46.74	42.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-80	POSTE METALICO YPSA 6.35 X 2.40 O 3 M	M	46.14	41.98	53.52	48.70	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-85	POSTE METALICO YPSA 920, 3 M	M	69.20	62.98	80.28	73.05	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-90	REBORDE METALICO YPSA 13 MM 3 M TIPO L	M	21.19	19.28	24.58	22.36	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400-95	ADHESIVO PEGACUSTONE	KG	12.38	11.26	14.36	13.06	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401-00	COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX (CUBETA 25 KG)	KG	9.31	8.48	10.80	9.83	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401-05	PEGA PANEL SHEETROCK 9 BOLSA 35 HGO	KG	19.93	18.14	23.12	21.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401-10	TORNILLO H.L. YPSA 26.4 MM	MIL	132.95	120.99	154.23	140.35	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401-15	TORNILLO H.L. YPSA 42.4 MM	MIL	221.59	201.65	257.04	233.91	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401-23	CANCELERIA EJA ACABADO FORMAICA TECA 417 CIEGA	M2	615.76	560.35	714.29	650.00	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401-25	CANCEL. EJA ACAB.FORMAICA TEKA 417 C/ANTEPECHO DEVIDRIO 3MM	M2	1,625.00	1,478.75	1,884.99	1,715.35	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401-30	CANCEL. EJA ACABADO FORMAICA TEKA 417 MIXTA,INCL.VIDRIO 3MM	M2	1,625.00	1,478.75	1,884.99	1,715.35	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401-35	PUERTA EJA ACAB.FORMAICA TEKA417 CIEGA INCL.HERR.Y TULIP AW52	PZA	1,821.96	1,657.99	2,113.48	1,923.27	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401-40	PUERTA EJA ACAB.FORMAICA TEKA417 MIXTA INC.HERR. Y TULIP AW52	PZA	1,821.96	1,657.99	2,113.48	1,923.27	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430-30	PANEL DE YESO SHEETROCK NORMAL BR 12.7 MM	M2	42.85	39.00	49.71	45.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/01	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS NORMAL BR 0.010X1.22X2.44M	M2	41.09	37.39	47.67	43.38	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/02	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS NORMAL BR 0.013X1.22X2.44M	M2	41.48	37.75	48.12	43.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/03	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS NORMAL BR 0.013X1.22X3.05M	M2	41.48	37.75	48.12	43.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/04	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS NORMAL BR 0.016X1.22X2.44M	M2	48.90	44.50	56.73	51.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/05	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS FIRECODE BR TIPO "X" 0.013X1.22X2.44M	M2	48.20	43.86	55.91	50.88	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/06	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS FIRECODE BR TIPO "X" 0.016X1.22X2.44M	M2	54.01	49.15	62.65	57.02	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/07	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS FIRECODE BR TIPO "C" 0.013X1.22X2.44M	M2	51.57	46.93	59.82	54.44	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/08	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS FIRECODE BR TIPO "C" 0.016X1.22X2.44M	M2	60.79	55.32	70.51	64.17	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/09	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS NORMAL BR 0.010X1.22X2.44M	HOJA	122.33	111.32	141.90	129.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/10	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS NORMAL BR 0.013X1.22X2.44M	HOJA	123.47	112.36	143.23	130.34	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/11	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS NORMAL BR 0.013X1.22X3.05M	HOJA	123.47	112.36	143.23	130.34	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/12	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS NORMAL BR 0.016X1.22X2.44M	HOJA	145.57	132.47	168.86	153.67	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2430/13	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS FIRECODE BR TIPO "X" 0.013X1.22X2.44M	HOJA	143.48	130.57	166.44	151.46	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/14	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS FIRECODE BR TIPO "X" 0.016X1.22X2.44M	HOJA	160.79	146.32	186.52	169.73	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/15	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS FIRECODE BR TIPO "C" 0.013X1.22X2.44M	HOJA	153.52	139.71	178.09	162.06	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/16	PANEL YESO/MURO FIBERGLASS FIRECODE BR TIPO "C" 0.016X1.22X2.44M	HOJA	180.96	164.67	209.91	191.02	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/17	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND FIBERGLASS NORMAL OCSR 0.010X0.61X1.22M	M2	41.48	37.75	48.12	43.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/18	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND FIBERGLASS NORMAL OCSR 0.010X0.61X1.22M	HOJA	30.88	28.10	35.82	32.59	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/19	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND NORMAL OCSR 0.013X0.61X1.22M	M2	48.17	43.83	55.87	50.84	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/20	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND NORMAL OCSR 0.013X0.61X1.22M	HOJA	35.84	32.62	41.58	37.84	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/21	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND TEXTURIZADO ASTRAL OC 0.010X0.61X1.22M	M2	58.07	52.84	67.36	61.30	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/22	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND TEXTURIZADO ASTRAL OC 0.010X0.61X1.22M	HOJA	43.22	39.33	50.13	45.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/23	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND TEXTURIZADO ASTRAL ACSR 0.013X0.61X1.22M	M2	65.76	59.84	76.28	69.41	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/24	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND TEXTURIZADO ASTRAL ACSR 0.013X0.61X1.22M	HOJA	48.94	44.53	56.77	51.66	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/25	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND TEXTURIZADO POLAR OCSR 0.010X0.61X1.22M	M2	58.07	52.84	67.36	61.30	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/26	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND TEXTURIZADO POLAR OCSR 0.010X0.61X1.22M	HOJA	43.22	39.33	50.13	45.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/27	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND TEXTURIZADO POLAR OCSR 0.013X0.61X1.22M	M2	65.76	59.84	76.28	69.41	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/28	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND TEXTURIZADO POLAR OCSR 0.013X0.61X1.22M	HOJA	48.94	44.53	56.77	51.66	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/29	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE FISURADO OCRE (SUSP.OCULTA) 0.305X0.305M	M2	196.00	178.36	227.36	206.90	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/30	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE FISURADO OCRE (SUSP.OCULTA) 0.305X0.305M	HOJA	18.24	16.60	21.16	19.25	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/31	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE FISURADO OCRE (SUSP.OCULTA) 0.61X0.61M	M2	215.72	196.30	250.23	227.71	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/32	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE FISURADO OCRE (SUSP.OCULTA) 0.61X0.61M	HOJA	80.27	73.05	93.12	84.74	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/33	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE FISURADO L.S. (SUSB.BISIBLE) 0.61X0.61M	M2	165.81	150.89	192.34	175.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/34	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE FISURADO L.S. (SUSB.BISIBLE) 0.61X0.61M	HOJA	61.70	56.15	71.57	65.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/35	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE FISURADO OCSR (SUSP.VISIBLE) 0.61X0.61M	M2	165.81	150.89	192.34	175.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/36	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE FISURADO OCSR (SUSP.VISIBLE) 0.61X0.61M	HOJA	61.70	56.15	71.57	65.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/37	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE GLACIAR OCRE (SUSP.OCULTA) 0.305X0.305M	M2	185.72	169.00	215.43	196.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/38	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE GLACIAR OCRE (SUSP.OCULTA) 0.305X0.305M	HOJA	17.27	15.72	20.04	18.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/39	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE GLACIAR OCRE (SUSP.OCULTA) 0.61X0.61M	M2	215.72	196.30	250.23	227.71	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/40	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE GLACIAR OCRE (SUSP.OCULTA) 0.61X0.61M	HOJA	80.27	73.05	93.12	84.74	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/41	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE GLACIAR L.S. (SUSP.VISIBLE) 0.61X0.61M	M2	165.81	150.89	192.34	175.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/42	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE GLACIAR L.S. (SUSP.VISIBLE) 0.61X0.61M	HOJA	61.70	56.15	71.57	65.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/43	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE GLACIAR OCSR (SUSP.VISIBLE) 0.61X0.61M	M2	165.81	150.89	192.34	175.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/44	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE GLACIAR OCSR (SUSP.VISIBLE) 0.61X0.61M	HOJA	61.70	56.15	71.57	65.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/45	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE L.S. FROST 0.61X0.61M	M2	165.81	150.89	192.34	175.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/46	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE L.S. FROST 0.61X0.61M	HOJA	61.70	56.15	71.57	65.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/47	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE EXPRESION L.S. 0.61X0.61M	M2	165.81	150.89	192.34	175.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/48	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND ACOUSTONE EXPRESION L.S. 0.61X0.61M	HOJA	61.70	56.15	71.57	65.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/49	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND AURATONE ILLUSION 4/48 L.S. (OMNI) 0.019X0.61X1.22M	M2	137.41	125.04	159.39	145.05	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/50	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND AURATONE ILLUSION 4/48 L.S. (OMNI) 0.019X0.61X1.22M	HOJA	102.16	92.97	118.51	107.84	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/51	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND AURATONE ILLUSION 8/12 L.S. (OMNI) 0.019X0.61X1.22M	M2	137.41	125.04	159.39	145.05	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/52	PANEL DE YESO PARA FALSO PLAFOND AURATONE ILLUSION 8/12 L.S. (OMNI) 0.019X0.61X1.22M	HOJA	101.79	92.63	118.08	107.45	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/53	PANEL/YESO/FALSO PLAFOND FIBERGLASS MILLENNIA 0.61X0.61M	M2	219.86	200.07	255.04	232.08	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/54	PANEL/YESO/FALSO PLAFOND FIBERGLASS MILLENNIA 0.61X0.61M	HOJA	81.75	74.39	94.83	86.29	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/55	PANEL/YESO/FALSO PLAFOND FIBERGLASS ECLIPSE TIPO "X" 0.61X0.61M	M2	219.86	200.07	255.04	232.08	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/56	PANEL/YESO/FALSO PLAFOND FIBERGLASS ECLIPSE TIPO "X" 0.61X0.61M	HOJA	81.73	74.37	94.81	86.27	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/57	PLAFOND FIBERGLASS ARMSTRONG MINABOARD FISSURED LAY IN (#755B) 0.61X1.22M	M2	78.93	71.83	91.56	83.32	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/58	PLAFOND FIBERGLASS ARMSTRONG MINABOARD FISSURED LAY IN (#755B) 0.61X1.22M	HOJA	58.81	53.52	68.22	62.08	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/59	PLAFOND FIBERGLASS ARMSTRONG MINATONE CORTEGA TEGULAR (#704A) 0.61X0.61M	M2	119.54	108.79	138.67	126.19	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/60	PLAFOND FIBERGLASS ARMSTRONG MINATONE CORTEGA TEGULAR (#704A) 0.61X0.61M	HOJA	44.45	40.45	51.57	46.92	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/61	PLAFOND FIBERGLASS ARMSTRONG MINATONE FISSURED ANG.TEG. (#705A) 0.61X0.61M	M2	119.54	108.79	138.67	126.19	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/62	PLAFOND FIBERGLASS ARMSTRONG MINATONE FISSURED ANG.TEG. (#705A) 0.61X0.61M	HOJA	44.45	40.45	51.57	46.92	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/63	PLAFOND ARMSTRONG SECOND LOOK I GIM (765B) 0.61X1.22M	M2	124.10	112.93	143.95	131.00	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/64	PLAFOND ARMSTRONG SECOND LOOK I GIM (765B) 0.61X1.22M	HOJA	92.41	84.09	107.19	97.54	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/65	PLAFOND ARMSTRONG SECOND LOOK II SIM (#767B) 0.61X1.22M	M2	124.10	112.93	143.95	131.00	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/66	PLAFOND ARMSTRONG SECOND LOOK II SIM (#767B) 0.61X1.22M	HOJA	92.41	84.09	107.19	97.54	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/67	PLAFOND ARMSTRONG SECOND LOOK III LINEAR SCORE 0.61X1.22M	M2	124.10	112.93	143.95	131.00	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/68	PLAFOND ARMSTRONG SECOND LOOK III LINEAR SCORE 0.61X1.22M	HOJA	92.41	84.09	107.19	97.54	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/69	PLAFOND ARMSTRONG SUPRAFINE TEGULAR 0.61X0.61M	M2	278.12	253.09	322.62	293.58	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2430/70	PLAFOND ARMSTRONG SUPRAFINE TEGULAR 0.61X0.61M	HOJA	103.43	94.13	119.98	109.19	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/71	PLAFOND ARMSTRONG STRATUS TRAVERTONE ANG.TEG. 0.61X0.61M	M2	229.98	209.28	266.78	242.77	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/72	PLAFOND ARMSTRONG STRATUS TRAVERTONE ANG.TEG. 0.61X0.61M	HOJA	85.59	77.89	99.29	90.35	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/73	CANAL DE AMARRE FIBERGLASS 0.041X4.00M	PZA	32.71	29.77	37.94	34.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/74	CANAL DE AMARRE FIBERGLASS 0.0635X4.00M	PZA	40.10	36.49	46.52	42.33	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/75	CANAL DE AMARRE FIBERGLASS 3.05M	PZA	48.77	44.38	56.57	51.48	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/76	CANAL DE AMARRE FIBERGLASS 0.092X4.00M	PZA	49.53	45.08	57.46	52.29	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/77	POSTE METALICO FIBERGLASS 0.041X2.44M	PZA	34.58	31.47	40.11	36.50	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/78	POSTE METALICO FIBERGLASS 0.0635X2.44M	PZA	39.59	36.03	45.93	41.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/79	POSTE METALICO FIBERGLASS 3.05M	PZA	49.53	45.08	57.46	52.29	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/80	POSTE METALICO FIBERGLASS 0.092X3.05M	PZA	59.39	54.04	68.89	62.69	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/81	CANAL LISTON FIBERGLASS 3.05 M	PZA	34.75	31.62	40.31	36.68	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/82	ESQUINERO METALICO FIBERGLASS E/290 2.44M	PZA	18.35	16.70	21.29	19.37	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/83	ESQUINERO METALICO FIBERGLASS E/290 3.05M	PZA	22.77	20.72	26.41	24.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/84	REBORDE METALICO "J" 3.05M	PZA	26.00	23.66	30.16	27.44	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/85	REBORDE METALICO "L" 3.05M	PZA	18.18	16.55	21.09	19.19	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/86	ANGULO DE AMARRE CAL. 26 4.00M	PZA	18.61	16.93	21.58	19.64	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/87	CANALETA REF. CAL. 22 DE 1/2" X 1 1/2" 3.05M	PZA	35.26	32.09	40.90	37.22	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/88	COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX 25. KGS	CAJA	155.98	141.94	180.93	164.65	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/89	COMPUESTO LIGERO PARA JUNTAS EASY SAND 8.1 KG	PZA	73.94	67.28	85.77	78.05	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/90	PERFACINTA ROLLO DE (0.051 X 75 MTS.)	PZA	30.42	27.68	35.28	32.11	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/91	TORNILLOS HL DE 1"	PZA	0.12	0.11	0.14	0.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2430/92	TORNILLOS HL DE 1 5/8"	PZA	0.15	0.14	0.18	0.16	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/01	PANEL REY STD 13 MM 1.22 X 2.44	PZA	115.55	105.15	134.04	121.98	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/02	PANEL REY STD 13 MM 1.22 X 3.05	PZA	137.61	125.22	159.62	145.26	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/03	PANEL REY STD 16 MM 1.22 X 2.44	PZA	134.97	122.83	156.57	142.48	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/04	PANEL REY RF 13 MM 1.22 X 2.44	PZA	125.08	113.83	145.10	132.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/05	PANEL REY RH 13 MM 1.22 X 2.44	PZA	179.09	162.97	207.74	189.04	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/06	PANEL REY EXT 13 MM 1.22 X 2.44	PZA	169.25	154.02	196.33	178.66	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/07	PANEL REY EXT 16 MM 1.22 X 2.44	PZA	209.04	190.23	242.49	220.67	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/08	PANEL TEXTURIZADO 10 MM 1.22 X 0.61	PZA	44.62	40.61	51.76	47.10	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/09	F-C MAXIPANEL 8 MM 1.22 X 2.44	PZA	365.97	333.04	424.53	386.32	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/10	F-C PLYCEM 8 MM 1.22 X 2.44	PZA	403.26	366.96	467.78	425.68	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/11	F-C PLYCEM 11 MM 1.22 X 2.44	PZA	465.43	423.54	539.90	491.31	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/12	BENS GLASS G. 16 MM 1.22 X 2.44	PZA	364.83	332.00	423.21	385.12	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/13	PANEL DUROCK 13 MM 1.22 X 2.44	PZA	393.74	358.30	456.74	415.63	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/14	POSTE GALV. ESTREY 41 X 2.44	PZA	25.23	22.96	29.27	26.64	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/15	POSTE GALV. ESTREY 63 X 2.44	PZA	29.65	26.98	34.40	31.30	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/16	POSTE GALV. ESTREY 63 X 3.05	PZA	39.54	35.98	45.87	41.74	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/17	CANAL GALV. ESTREY 41 X 3.05	PZA	28.21	25.67	32.72	29.78	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/18	CANAL GALV. ESTREY 63 X 3.05	PZA	29.14	26.52	33.81	30.76	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/19	CANAL LISTON ESTREY X 3.05	PZA	29.13	26.50	33.79	30.74	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/20	ESQUINERO ESTREY X 2.44	PZA	13.93	12.68	16.16	14.71	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/21	POSTE ESMAL ESTREY 63 X 2.44	PZA	26.30	23.94	30.51	27.77	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/22	CANAL ESMAL. ESTREY 63 X 3.05	PZA	26.30	23.94	30.51	27.77	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/23	CANALETA NEGRA 1 1/2" X 3.00	PZA	14.34	13.05	16.64	15.14	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/24	POSTE VIGA CAL 22 0.63 X 2.44	PZA	75.75	68.94	87.87	79.97	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/25	POSTE VIGA CAL 22 0.63 X 3.05	PZA	94.90	86.36	110.09	100.18	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/26	POSTE VIGA CAL 20 0.63 X 3.05	PZA	102.50	93.28	118.90	108.20	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/27	POSTE VIGA CAL 20 0.92 X 3.05	PZA	126.56	115.17	146.81	133.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/28	CANAL C CAL. 22 0.63 X 3.05	PZA	74.26	67.58	86.14	78.39	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/29	CANAL C CAL. 22 0.63 X 3.96	PZA	74.26	67.58	86.14	78.39	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/30	CANAL C CAL. 22 0.92 X 3.96	PZA	108.41	98.66	125.76	114.44	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/31	PASTA ESTREY LIG. 21.80 KG. AZUL	PZA	148.81	135.41	172.61	157.08	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/32	PASTA ESTREY LIG. DE 3 KG. AZUL	PZA	53.66	48.83	62.25	56.65	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/33	PASTA ESTREY STD 21.80 KG. ROJA	PZA	132.48	120.55	153.67	139.84	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/34	RECUB. BASE PREMEZCLADO 15 KG	PZA	344.26	313.27	399.34	363.40	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/35	CINTA CUBRE JUNTAS 5X75MT.	PZA	30.42	27.68	35.28	32.11	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/36	TORNILLO 2.5 CM 6 X 1" CS MIL	PZA	56.18	51.12	65.17	59.30	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/37	TORNILLO 4.2 CM 6 X 1 3/8" CS MIL	PZA	78.63	71.55	91.21	83.00	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/38	TORNILLO 5 CM 6 X 2" CS MIL	PZA	169.93	154.63	197.12	179.38	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2440/39	TORNILLO DUROCK 8 X 1 1/4" PB MIL	PZA	914.55	832.24	1,060.88	965.40	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/01	PANEL DE YESO TABLAROCA® DE 9.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	107.69	98.00	124.92	113.68	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/02	PANEL DE YESO TABLAROCA® DE 12.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	119.77	108.99	138.93	126.43	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/03	PANEL DE YESO TABLAROCA® DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	144.59	131.58	167.72	152.63	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/04	PANEL DE YESO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) DE 12.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	185.00	168.35	214.60	195.28	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/05	PANEL DE YESO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	221.93	201.96	257.44	234.27	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/06	PANEL DE YESO TABLAROCA® FIRERCODE X (RESISTENTE AL FUEGO) DE 12.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	129.09	117.47	149.74	136.27	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/07	PANEL DE YESO TABLAROCA® FIRERCODE X (RESISTENTE AL FUEGO) DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	153.28	139.48	177.80	161.80	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/08	PANEL NULEO YESO® DE 25.4 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	231.67	210.82	268.74	244.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/09	PANEL DUROCK® PARA EXTERIORES DE 12.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	406.73	370.13	471.81	429.35	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2450/10	PANEL DUROCK® PARA EXTERIORES DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	486.64	442.84	564.50	513.69	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/11	POSTE METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 26 DE 41 MM. DE 2.44 M	PZA	32.05	29.17	37.18	33.83	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/12	POSTE METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 20 DE 41 MM. DE 2.44 M	PZA	75.95	69.12	88.11	80.18	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/13	POSTE METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 26 DE 63.5 MM. DE 2.44 M	PZA	35.72	32.51	41.44	37.71	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/14	POSTE METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 20 DE 63.5 MM. DE 2.44 M	PZA	84.64	77.03	98.19	89.35	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/15	POSTE METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 26 DE 92 MM. DE 2.44 M	PZA	61.17	55.67	70.96	64.58	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/16	POSTE METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 20 DE 92 MM. DE 2.44 M	PZA	145.40	132.31	168.66	153.48	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/17	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 26 DE 41 MM. DE 3.05 M	PZA	33.77	30.73	39.18	35.65	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/18	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 26 DE 41 MM. DE 4.00 M	PZA	44.31	40.32	51.39	46.77	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/19	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 26 DE 63.5 MM. DE 3.05 M	PZA	41.37	37.65	47.99	43.67	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/20	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 26 DE 63.5 MM. DE 4.00 M	PZA	54.28	49.39	62.96	57.29	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/21	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 26 DE 92 MM. DE 3.05 M	PZA	50.38	45.84	58.44	53.18	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/22	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 26 DE 92 MM. DE 4.00 M	PZA	66.07	60.13	76.64	69.75	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/23	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 22 DE 41 MM. DE 3.05 M	PZA	73.95	67.30	85.79	78.06	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/24	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 22 DE 41 MM. DE 4.00 M	PZA	97.02	88.29	112.54	102.41	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/25	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 22 DE 63.5 MM. DE 3.05 M	PZA	90.59	82.44	105.09	95.63	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/26	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 22 DE 63.5 MM. DE 4.00 M	PZA	118.68	108.00	137.67	125.28	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/27	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 22 DE 92 MM. DE 3.05 M	PZA	110.32	100.39	127.98	116.46	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/28	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 22 DE 92 MM. DE 4.00 M	PZA	144.69	131.67	167.84	152.74	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/29	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 20 DE 41 MM. DE 3.05 M	PZA	80.03	72.82	92.83	84.48	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/30	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 20 DE 41 MM. DE 4.00 M	PZA	104.99	95.54	121.79	110.82	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/31	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 20 DE 63.5 MM. DE 3.05 M	PZA	98.05	89.23	113.74	103.51	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/32	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 20 DE 63.5 MM. DE 4.00 M	PZA	128.63	117.06	149.21	135.78	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/33	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 20 DE 92 MM. DE 3.05 M	PZA	119.38	108.64	138.48	126.02	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/34	CANAL METALICO GALVANIZADO USG MEXICO CAL 20 DE 92 MM. DE 4.00 M	PZA	156.58	142.49	181.63	165.28	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/35	ESQUINERO METALICO USG MEXICO GALVANIZADO DE 26 MM DE LADO POR 2.44 M	PZA	46.25	42.09	53.65	48.83	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/36	ESQUINERO METALICO USG MEXICO GALVANIZADO DE 26 MM DE LADO POR 3.05 M	PZA	18.96	17.25	21.99	20.01	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/37	REBORDE METALICO USG MÉXICO TIPO "L" DE 26 X 13 MM DE 2.44 M	PZA	23.52	21.40	27.29	24.83	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/38	REBORDE METALICO USG MEXICO TIPO "L" DE 26 X 13 MM DE 3.05 M	PZA	18.78	17.09	21.79	19.83	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/39	REBORDE METALICO USG MEXICO TIPO "J" DE 29 X 13 X 13 MM DE 2.44 M	PZA	21.49	19.55	24.92	22.68	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/40	REBORDE METALICO USG MEXICO TIPO "J" DE 29 X 13 X 13 MM DE 3.05 M	PZA	26.86	24.44	31.15	28.35	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/41	ANGULO METALICO USG MÉXICO CAL 26 DE 26 X 18 MM DE LADO POR 3.05 M	PZA	16.17	14.71	18.75	17.07	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/42	ANGULO METALICO USG MÉXICO CAL 20 DE 26 X 18 MM DE LADO POR 3.05 M	PZA	38.30	34.85	44.43	40.43	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/43	CANALETA DE CARGA USG MÉXICO CAL 22 DE 410 X 13 MM DE 3.05 M	PZA	36.42	33.15	42.25	38.45	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/44	COMPUESTO PARA JUNTAS USG MÉXICO REDIMÍX EN CAJA DE 25 KG	CAJA	164.49	149.69	190.81	173.64	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/45	COMPUESTO PARA JUNTAS USG MÉXICO EASY SAND EN BOLSA (SACO) DE 8.1 KG	SACO	76.38	69.50	88.60	80.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/46	COMPUESTO P/JUNTAS USG MÉXICO DUROCK MORT. LATEX EN (SACO) DE 22.7 KG	SACO	358.62	326.34	416.00	378.56	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/47	COMPUESTO PARA JUNTAS USG MÉXICO DUROCK BASE COAT EN BOLSA (SACO) DE 22.7 KG	SACO	338.70	308.21	392.89	357.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/48	PREPARADOR (PRIMER) PARA INTERIORES USG MÉXICO FIRST COAT (CUBETA 19 L)	CUB	1,609.66	1,464.79	1,867.20	1,699.16	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/49	CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS USG MÉXICO PERFACINTA EN ROLLO DE 75 M	ROL	31.42	28.59	36.45	33.17	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/50	CINTA DE REFUERZO P/JUNTAS USG MÉXICO DUROCK TAPE EN ROLLO DE 45 M	ROL	26.38	24.01	30.60	27.85	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/51	AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11 DE 0.60 X 2.44 M	PZA	69.13	62.90	80.19	72.97	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/52	AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-19 DE 0.60 X 2.44 M	PZA	84.66	77.04	98.21	89.37	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/53	TORNILLO S1 DE PARA FIJAR PANEL DE YESO CON BASTIDOR METALICO CAL 26	PZA	0.11	0.10	0.12	0.11	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/54	TORNILLO M1 DE PARA FIJAR PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE MADERA	PZA	0.12	0.11	0.14	0.13	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/55	TORNILLO S1 DE PARA FIJAR PANEL DE DUROCK CON BASTIDOR METALICO CAL 20	PZA	0.93	0.85	1.08	0.98	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/56	TORNILLO M1 DE PARA FIJAR PANEL DE DUROCK CON BASTIDOR DE MADERA	PZA	0.83	0.75	0.96	0.87	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/57	TORNILLO TP PARA FIJACIONES METAL/METAL DE BASTIDOR CALIBRES 14-26	PZA	0.07	0.06	0.08	0.07	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/58	TORNILLO TP PARA FIJACIONES METAL/METAL DE BASTIDOR CALIBRES 14-20 (PARA TABLEROS DUROCK®)	PZA	0.18	0.16	0.20	0.19	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/59	TAQUETES DE FIBRA NO. 12 X 1 ½"	PZA	0.28	0.26	0.33	0.30	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/60	PIJAS NO. 12 X 1 ½"	PZA	1.12	1.02	1.30	1.19	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2450/61	ESCUADRAS METALICAS PARA UNION DE BASTIDOR DE MADERA	PZA	6.14	5.59	7.13	6.49	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/01	PANEL DE YESO PANEL REY® ESTANDAR DE 9.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	114.97	104.62	133.36	121.36	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/02	PANEL DE YESO PANEL REY® ESTANDAR DE 12.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	127.86	116.35	148.32	134.97	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/03	PANEL DE YESO PANEL REY® ESTANDAR DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	154.36	140.47	179.06	162.94	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/04	PANEL DE YESO PANEL REY® R.H. RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 12.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	197.50	179.72	229.10	208.48	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/05	PANEL DE YESO PANEL REY® R.H. RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	236.93	215.60	274.83	250.10	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/06	PANEL DE YESO PANEL REY® R.F. RESISTENTE AL FUEGO DE 12.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	137.81	125.41	159.86	145.47	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/07	PANEL DE YESO PANEL REY® R.F. RESISTENTE AL FUEGO DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	163.63	148.91	189.82	172.73	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/09	PANEL REY® EXT PARA EXTERIORES DE 12.7 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	187.15	170.31	217.10	197.56	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/10	PANEL REY® EXT PARA EXTERIORES DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M	HOJA	231.36	210.54	268.38	244.22	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/11	POSTE METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 26 DE 41 MM. DE 2.44 M	PZA	34.22	31.14	39.69	36.12	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/12	POSTE METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 20 DE 41 MM. DE 2.44 M	PZA	81.09	73.79	94.06	85.59	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/13	POSTE METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 26 DE 63.5 MM. DE 2.44 M	PZA	38.14	34.70	44.24	40.26	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/14	POSTE METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 20 DE 63.5 MM. DE 2.44 M	PZA	90.36	82.23	104.82	95.39	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/15	POSTE METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 26 DE 92 MM. DE 2.44 M	PZA	65.31	59.43	75.76	68.94	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/16	POSTE METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 20 DE 92 MM. DE 2.44 M	PZA	155.22	141.25	180.06	163.85	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/17	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 26 DE 41 MM. DE 3.05 M	PZA	36.06	32.81	41.82	38.06	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/18	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 26 DE 41 MM. DE 4.00 M	PZA	47.30	43.04	54.87	49.93	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/19	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 26 DE 63.5 MM. DE 3.05 M	PZA	44.17	40.19	51.24	46.63	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
2650/20	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 26 DE 63.5 MM. DE 4.00 M	PZA	57.94	52.73	67.21	61.16	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/21	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 26 DE 92 MM. DE 3.05 M	PZA	53.78	48.94	62.39	56.77	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/22	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 26 DE 92 MM. DE 4.00 M	PZA	70.54	64.19	81.82	74.46	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/23	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 22 DE 41 MM. DE 3.05 M	PZA	78.95	71.84	91.58	83.34	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/24	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 22 DE 41 MM. DE 4.00 M	PZA	103.57	94.25	120.15	109.33	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/25	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 22 DE 63.5 MM. DE 3.05 M	PZA	96.72	88.01	112.19	102.09	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/26	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 22 DE 63.5 MM. DE 4.00 M	PZA	126.70	115.30	146.97	133.74	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/27	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 22 DE 92 MM. DE 3.05 M	PZA	117.78	107.18	136.62	124.33	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/28	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 22 DE 92 MM. DE 4.00 M	PZA	154.47	140.57	179.19	163.06	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/29	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 20 DE 41 MM. DE 3.05 M	PZA	85.43	77.74	99.10	90.18	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/30	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 20 DE 41 MM. DE 4.00 M	PZA	112.08	101.99	130.01	118.31	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/31	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 20 DE 63.5 MM. DE 3.05 M	PZA	104.68	95.26	121.43	110.50	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/32	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 20 DE 63.5 MM. DE 4.00 M	PZA	137.32	124.96	159.30	144.96	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/33	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 20 DE 92 MM. DE 3.05 M	PZA	127.45	115.98	147.84	134.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/34	CANAL METALICO GALVANIZADO PANEL REY® CAL 20 DE 92 MM. DE 4.00 M	PZA	167.16	152.11	193.90	176.45	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/35	ESQUINERO METALICO PANEL REY® GALVANIZADO DE 26 MM DE LADO POR 2.44 M	PZA	49.38	44.93	57.28	52.12	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/36	ESQUINERO METALICO PANEL REY® GALVANIZADO DE 26 MM DE LADO POR 3.05 M	PZA	20.24	18.42	23.48	21.36	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/37	REBORDE METALICO PANEL REY® TIPO "L" DE 26 X 13 MM DE 2.44 M	PZA	25.11	22.85	29.13	26.51	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/38	REBORDE METALICO PANEL REY® TIPO "L" DE 26 X 13 MM DE 3.05 M	PZA	20.05	18.25	23.26	21.17	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/39	REBORDE METALICO PANEL REY® TIPO "J" DE 29 X 13 X 13 MM DE 2.44 M	PZA	22.94	20.87	26.61	24.21	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/40	REBORDE METALICO PANEL REY® TIPO "J" DE 29 X 13 X 13 MM DE 3.05 M	PZA	28.67	26.09	33.26	30.27	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/41	ANGULO METALICO PANEL REY® CAL 26 DE 26 X 18 MM DE LADO POR 3.05 M	PZA	17.26	15.71	20.02	18.22	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/42	ANGULO METALICO PANEL REY® CAL 20 DE 26 X 18 MM DE LADO POR 3.05 M	PZA	40.89	37.21	47.43	43.16	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/43	CANALETA DE CARGA PANEL REY® CAL 22 DE 410 X 13 MM DE 3.05 M	PZA	38.88	35.39	45.11	41.05	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/44	COMPUESTO PANEL REY® SUPER LIGERO PARA JUNTAS EN CAJA DE 21.8 KG	CAJA	164.10	149.33	190.36	173.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/45	COMPUESTO PANEL REY® ESTANDAR PARA JUNTAS EN CAJA DE 21.8 KG	CAJA	146.09	132.95	169.47	154.22	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/46	COMPUESTO PANEL REY® MULTIUSOS MÁXIMO EN CAJA DE 21.8 KG	CAJA	160.00	145.60	185.60	168.89	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/47	RECUBRIMIENTO BASE PANEL REY® EN POLVO EN CAJA DE 15 KG	CAJA	347.06	315.82	402.59	366.35	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/48	RECUBRIMIENTO BASE PANEL REY® PREMEZCLADO EN CAJA DE 15 KG	CAJA	379.65	345.48	440.39	400.75	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/49	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS PANEL REY® EN ROLLO DE 75 M	ROL	33.54	30.52	38.91	35.41	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/50	CINTA DE REFUERZO P/JUNTAS USG MÉXICO DUROCK TAPE EN ROLLO DE 45 M	ROL	28.17	25.63	32.67	29.73	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/51	AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11 DE 0.60 X 2.44 M	PZA	73.80	67.15	85.60	77.90	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/52	AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-19 DE 0.60 X 2.44 M	PZA	90.38	82.25	104.84	95.41	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/53	TORNILLO DE 1 1/8" DE PARA FIJAR PANEL DE YESO CON BASTIDOR METALICO	PZA	0.11	0.10	0.13	0.12	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/54	TORNILLO DE PARA FIJAR PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE MADERA	PZA	0.13	0.12	0.15	0.14	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/55	TORNILLO DE PARA FIJAR PANEL EXT PARA EXTERIORES CON BASTIDOR METALICO CAL 20	PZA	0.99	0.90	1.15	1.05	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/56	TORNILLO DE PARA FIJAR PANEL EXT PARA EXTERIORES CON BASTIDOR DE MADERA	PZA	0.88	0.80	1.02	0.93	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/57	TORNILLO FARMER DE 7/16" PARA FIJAR METAL CON METAL DEL BASTIDOR	PZA	0.07	0.07	0.09	0.08	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/58	TORNILLO FARMER DE 7/16" PARA FIJAR METAL CON MEAL DEL BASTIDOR	PZA	0.19	0.17	0.22	0.20	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/59	TAQUETES DE FIBRA NO. 12 X 1 ½"	PZA	0.30	0.27	0.35	0.32	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/60	PIJAS NO. 12 X 1 ½"	PZA	1.20	1.09	1.39	1.27	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2650/61	ESCUADRAS METALICAS PARA UNION DE BASTIDOR DE MADERA	PZA	6.56	5.97	7.61	6.92	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/00	PANEL W TIPO PU2000, FORMADO CON POLIURETANO DE 2" (5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	459.31	367.45	532.80	426.24	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/01	PANEL W TIPO PU3000, FORMADO CON POLIURETANO DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR YMALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	572.40	457.92	663.99	531.19	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/02	PANEL W TIPO PU4000, FORMADO CON POLIURETANO DE 4" (10.0 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	595.02	476.02	690.22	552.18	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/03	PANEL W TIPO PU2000, FORMADO CON POLIURETANO DE 2" (5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	509.94	407.95	591.53	473.23	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/04	PANEL W TIPO PU3000, FORMADO CON POLIURETANO DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR YMALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	628.60	502.88	729.17	583.34	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/05	PANEL W TIPO PU4000, FORMADO CON POLIURETANO DE 4" (10.0 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	654.69	523.76	759.45	607.56	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/06	PANEL W TIPO PS2000, FORMADO CON POLIURETANO DE 2" (5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	424.52	339.61	492.44	393.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/07	PANEL W TIPO PS3000, FORMADO CON POLIURETANO DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	473.23	378.59	548.95	439.16	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/08	PANEL W TIPO PS4000, FORMADO CON POLIURETANO DE 4" (10.0 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	558.48	446.79	647.84	518.27	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/09	PANEL W TIPO PS2000, FORMADO CON POLIURETANO DE 2" (5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	475.15	380.12	551.17	440.93	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/10	PANEL W TIPO PS3000, FORMADO CON POLIURETANO DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	529.43	423.54	614.14	491.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/11	PANEL W TIPO PS4000, FORMADO CON POLIURETANO DE 4" (10.0 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	618.16	494.53	717.06	573.65	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/12	PANEL W TIPO PS2100, FORMADO CON POLIURETANO DE 2" (5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	424.52	339.61	492.44	393.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/13	PANEL W TIPO PS3100, FORMADO CON POLIURETANO DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR Y	PZA	445.39	356.32	516.66	413.33	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22										
2700/14	PANEL W TIPO PS4100, FORMADO CON POLIURETANO DE 4" (10.0 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	527.17	421.73	611.51	489.21	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/15	PANEL W TIPO PS2100, FORMADO CON POLIURETANO DE 2" (5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	475.15	380.12	551.17	440.93	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/16	PANEL W TIPO PS3100, FORMADO CON POLIURETANO DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	501.59	401.27	581.84	465.48	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/17	PANEL W TIPO PS4100, FORMADO CON POLIURETANO DE 4" (10.0 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	586.84	469.47	680.74	544.59	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/18	PANEL W TIPO PS2000D, FORMADO CON POLIURETANO DE 2" (5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	372.32	297.86	431.89	345.51	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/19	PANEL W TIPO PS3000D, FORMADO CON POLIURETANO DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO PULIDO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	407.12	325.69	472.26	377.81	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/20	PANEL W TIPO PS2000D, FORMADO CON POLIURETANO DE 2" (5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	405.20	324.16	470.04	376.03	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/21	PANEL W TIPO PS3000D, FORMADO CON POLIURETANO DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2, DIMENSIONES 2.44 X 1.22	PZA	443.65	354.92	514.64	411.71	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/22	MALLA TIPO ZIG-ZAG, DE 16.50 CM DE ANCHO X 2.44 M DE LONGITUD FORMADA CON ACERO PULIDO ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2	TIRA	16.90	13.52	19.60	15.68	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/23	MALLA TIPO L, DE 16.00 CM DE ANCHO A AMBOS LADOS X 2.44 M DE LONGITUD FORMADA CON ACERO PULIDO ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2	TIRA	20.91	16.73	24.26	19.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/24	MALLA PLANA DE 16.50 CM DE ANCHO X 2.44 M DE LONGITUD FORMADA CON ACERO PULIDO ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2	PZA	20.91	16.73	24.26	19.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/25	MALLA TIPO ZIG-ZAG, DE 16.50 CM DE ANCHO X 2.44 M DE LONGITUD FORMADA CON ACERO GALVANIZADO ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2	PZA	19.91	15.93	23.09	18.47	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/26	MALLA TIPO L, DE 16.00 CM DE ANCHO A AMBOS LADOS X 2.44 M DE LONGITUD FORMADA CON ACERO GALVANIZADO ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2	PZA	25.43	20.34	29.50	23.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/27	MALLA PLANA DE 16.50 CM DE ANCHO X 2.44 M DE LONGITUD FORMADA CON ACERO GALVANIZADO ALTA RESISTENCIA DE FY = 5,000 KG/CM2	PZA	25.43	20.34	29.50	23.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700/28	ANCLA W	PZA	12.50	10.00	14.50	11.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-001	PANEL REY STD 13MM 1.22 X 2.44	PIEZA	118.78	108.09	137.78	125.38	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-002	PANEL REY STD 16MM 1.22 X 2.44	PIEZA	164.46	149.65	190.77	173.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-003	PANEL REY RF 13MM 1.22 X 2.44	PIEZA	157.85	143.64	183.10	166.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-004	PANEL REY RH 13MM 1.22 X 2.44	PIEZA	181.09	164.79	210.07	191.16	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-005	PANEL REY EXT 13MM 1.22 X 2.44	PIEZA	181.13	164.82	210.11	191.20	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-006	PANEL PLYCEM 8MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	494.39	449.89	573.49	521.88	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-007	PANEL DE SUBSTRATO EXTERIOR "SIN PAPEL" DENS GLASS G. 13MM 1.22 X 2.44	PIEZA	378.82	344.73	439.43	399.88	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-008	PANEL DE SUBSTRATO EXTERIOR "SIN PAPEL" DENS GLASS G. 16MM 1.22 X 2.44	PIEZA	410.55	373.60	476.23	433.37	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-009	PERMABASE 1.22 X 2.44 1/2"	PIEZA	567.75	516.65	658.58	599.31	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-010	FOAMULAR 1" 1.22 X 2.44	PIEZA	317.66	289.07	368.49	335.32	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-011	PANEL O.S.B. 1.22 X 2.44 7/16"	PIEZA	402.37	366.16	466.75	424.74	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-012	FIBRO-C. CEMPANEL 8MM 1.22 X 2.44	PIEZA	463.12	421.44	537.22	488.87	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-013	MULTITEJA III EUREKA .85X1.15MX4MM	PIEZA	174.58	158.87	202.52	184.29	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-014	LAJA DE 0.15 X 0.20 TIPO CANTERA	PIEZA	41.00	37.31	47.56	43.28	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-015	ZOCLO DE FIBROCEMENTO	PIEZA	124.86	113.63	144.84	131.81	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-016	GLASLINER 2.3MM .61X.61M	PIEZA	65.90	59.97	76.44	69.56	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-017	GLASLINER 1.22 X 25M 1.5MM ROLLO	PIEZA	3,475.21	3,162.44	4,031.24	3,668.43	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-018	FIBRA DE VIDRIO DE 2" .61 X 15.20ML	PIEZA	293.58	267.16	340.56	309.91	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-019	AISLANTE R-11 3.5" .61 X 2.44M	PIEZA	104.56	95.15	121.29	110.37	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-020	UNICEL 1" DE ESPESOR 1.22 X 2.44M	PIEZA	81.57	74.22	94.62	86.10	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-021	SILICÓN PENSIVANIA TRANSPARENTE, PRESENTACIÓN EN CARTUCHO 300ML	PIEZA	59.41	54.06	68.91	62.71	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CAMI-022	CANES DE MADERA 2.50 MTS.	PIEZA	24.21	22.04	28.09	25.56	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	MUEBLES DE BAÑO										
2300-03	INODORO IDEAL STANDARD PLATNER UNA PIEZA COLOR	PZA	11,731.86	7,039.12	13,608.96	8,165.38	40.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-05	INODORO IDEAL STANDARD GALERIA PLAZA UNA PIEZA, BLANCO	PZA	19,090.48	11,454.29	22,144.96	13,286.98	40.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-10	INODORO IDEAL STANDARD GALERIA PLAZA UNA PIEZA, COLOR	PZA	21,380.79	12,828.48	24,801.72	14,881.03	40.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-15	INODORO IDEAL STANDARD OLIMPICO, BLANCO	PZA	6,050.44	3,630.26	7,018.51	4,211.11	40.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-20	INODORO IDEAL STANDARD OLIMPICO, COLOR	PZA	6,658.49	3,995.09	7,723.85	4,634.31	40.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-25	INODORO IDEAL STANDARD ZAFIRO, BLANCO	PZA	2,759.98	1,655.99	3,201.58	1,920.95	40.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-30	INODORO IDEAL STANDARD ZAFIRO, COLOR	PZA	2,937.64	1,762.59	3,407.66	2,044.60	40.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-35	INODORO LAMOSA CENTAURO, BLANCO	PZA	1,610.35	1,562.03	1,868.00	1,811.96	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-40	INODORO LAMOSA CENTAURO, COLOR ESPECIAL	PZA	5,678.95	5,508.58	6,587.58	6,389.95	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-45	INODORO LAMOSA NEPTUNO, BLANCO	PZA	2,205.19	2,139.04	2,558.02	2,481.28	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-50	INODORO LAMOSA NEPTUNO, COLOR ESPECIAL	PZA	3,274.19	3,175.97	3,798.07	3,684.12	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-55	INODORO VITROMEX GRECO, BLANCO	PZA	939.61	911.43	1,089.95	1,057.25	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-60	INODORO VITROMEX GRECO, COLOR	PZA	1,206.54	1,170.35	1,399.59	1,357.60	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-65	INODORO VITROMEX TROYANO, BLANCO	PZA	643.08	578.77	745.97	671.37	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-70	INODORO VITROMEX TROYANO, COLOR	PZA	694.52	625.07	805.65	725.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-75	TAZA PARA FLUXOMETRO IDEAL STANDARD OLIMPICO, BLANCO	PZA	4,969.71	4,224.25	5,764.86	4,900.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-80	TAZA PARA FLUXOMETRO IDEAL STANDARD OLIMPICO, COLOR	PZA	5,391.57	4,582.83	6,254.22	5,316.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-85	TAZA PARA FLUXOMETRO IDEAL STANDARD ZAFIRO, BLANCO	PZA	1,918.95	1,631.10	2,225.98	1,892.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2300-90	TAZA PARA FLUXOMETRO IDEAL STANDARD ZAFIRO, COLOR	PZA	2,081.00	2,018.57	2,413.96	2,341.54	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2300-95	TAZA PARA FLUXOMETRO LAMOSA MERCURIO, BLANCO	PZA	1,169.01	1,133.94	1,356.06	1,315.37	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-00	TAZA PARA FLUXOMETRO LAMOSA MERCURIO, COLOR	PZA	1,518.69	1,473.13	1,761.68	1,708.83	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-05	BIDET IDEAL STANDARD PLATNER CON HERRAJES, COLOR	PZA	21,752.41	18,489.55	25,232.80	21,447.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-10	BIDET IDEAL STANDARD GALERIA PLAZA SIN HERRAJES, BLANCO	PZA	2,390.26	2,031.72	2,772.70	2,356.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-15	BIDET IDEAL STANDARD GALERIA PLAZA SIN HERRAJES, COLOR	PZA	2,868.30	2,438.05	3,327.22	2,828.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-20	BIDET IDEAL STANDARD LIDER SIN HERRAJES, BLANCO	PZA	1,511.25	1,284.56	1,753.05	1,490.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-25	BIDET IDEAL STANDARD LIDER SIN HERRAJES, COLOR	PZA	1,813.54	1,541.51	2,103.70	1,788.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-30	BIDET LAMOSA IRIS SIN LLAVES, BLANCO	PZA	2,060.11	1,998.31	2,389.73	2,318.04	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-35	BIDET LAMOSA IRIS SIN LLAVES, COLOR ESPECIAL	PZA	2,662.67	2,582.79	3,088.70	2,996.04	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-40	BIDET LAMOSA DELTA SIN LLAVES, BLANCO	PZA	1,266.93	1,228.92	1,469.64	1,425.55	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-45	BIDET LAMOSA DELTA SIN LLAVES, COLOR	PZA	1,637.51	1,588.38	1,899.51	1,842.52	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-50	BIDET VITROMEX SIN LLAVES, BLANCO	PZA	889.44	800.50	1,031.76	928.58	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-55	BIDET VITROMEX SIN LLAVES, COLOR	PZA	1,132.02	1,018.82	1,313.14	1,181.83	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-60	LAVABO CON PEDESTAL IDEAL STANDARD PLATNER, COLOR	PZA	10,815.24	9,192.95	12,545.68	10,663.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-65	LAVABO CON PEDESTAL IDEAL STANDARD GALERIA PLAZA,BLANCO	PZA	8,938.91	8,938.91	10,369.14	10,369.14	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-70	LAVABO CON PEDESTAL IDEAL STANDARD GALERIA PLAZA,COLOR	PZA	10,012.31	10,012.31	11,614.28	11,614.28	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-75	LAVABO CON PEDESTAL IDEAL STANDARD MAZATLAN, BLANCO	PZA	2,991.41	2,991.41	3,470.04	3,470.04	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-80	LAVABO CON PEDESTAL IDEAL STANDARD MAZATLAN, COLOR	PZA	2,991.41	2,991.41	3,470.04	3,470.04	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-85	LAVABO CON PEDESTAL LAMOSA VENUS, BLANCO	PZA	2,110.41	2,047.10	2,448.07	2,374.63	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-90	LAVABO CON PEDESTAL LAMOSA VENUS, COLOR ESPECIAL	PZA	2,799.29	2,715.31	3,247.18	3,149.76	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2301-95	LAVABO CON PEDESTAL LAMOSA JULIETA, BLANCO	PZA	1,331.53	1,291.58	1,544.57	1,498.24	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-00	LAVABO CON PEDESTAL LAMOSA JULIETA, COLOR	PZA	1,608.37	1,560.12	1,865.71	1,809.74	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-05	LAVABO CON PEDESTAL VITROMEX DALIA, BLANCO	PZA	257.86	250.12	299.12	290.14	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-10	LAVABO CON PEDESTAL VITROMEX DALIA, COLOR	PZA	306.49	297.30	355.53	344.87	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-15	FUENTE PARA PEDESTAL IDEAL STANDARD PLATNER, COLOR	PZA	11,207.66	9,526.51	13,000.89	11,050.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-20	FUENTE PARA PEDESTAL IDEAL STANDARD GALERIA, BLANCO	PZA	1,719.26	1,461.37	1,994.34	1,695.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-25	FUENTE PARA PEDESTAL IDEAL STANDARD GALERIA, PLAZA COLOR	PZA	2,835.10	2,409.84	3,288.72	2,795.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-30	FUENTE PARA PEDESTAL IDEAL STANDARD MAZATLAN, BLANCO	PZA	1,182.56	1,005.17	1,371.77	1,166.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-35	FUENTE PARA PEDESTAL IDEAL STANDARD MAZATLAN, COLOR	PZA	1,773.83	1,507.76	2,057.65	1,749.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-40	FUENTE PARA PEDESTAL LAMOSA VENUS, BLANCO	PZA	1,097.02	1,064.11	1,272.54	1,234.36	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-45	FUENTE PARA PEDESTAL LAMOSA VENUS, COLOR	PZA	1,159.69	1,124.90	1,345.24	1,304.89	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-50	FUENTE PARA PEDESTAL LAMOSA JULIETA, BLANCO	PZA	940.31	912.10	1,090.76	1,058.04	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-55	FUENTE PARA PEDESTAL LAMOSA JULIETA, COLOR	PZA	1,097.02	1,064.11	1,272.54	1,234.36	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-60	PEDESTAL PARA LAVABO IDEAL STANDARD PLATNER, COLOR	PZA	7,471.79	6,351.02	8,667.27	7,367.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-65	PEDESTAL PARA LAVABO IDEAL STANDARD GALERIA PLAZABLANCO	PZA	3,574.96	3,038.72	4,146.95	3,524.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-70	PEDESTAL PARA LAVABO IDEAL STANDARD GALERIA PLAZACOLOR	PZA	4,005.53	3,404.70	4,646.42	3,949.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-75	PEDESTAL PARA LAVABO IDEAL STANDARD MAZATLAN, BLANCO	PZA	1,182.56	1,005.17	1,371.77	1,166.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-80	PEDESTAL PARA LAVABO IDEAL STANDARD MAZATLAN, COLOR	PZA	1,773.83	1,507.76	2,057.65	1,749.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-85	PEDESTAL PARA LAVABO LAMOSA VENUS, BLANCO	PZA	313.41	304.01	363.55	352.65	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-90	PEDESTAL PARA LAVABO LAMOSA VENUS, COLOR	PZA	282.09	273.62	327.22	317.40	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2302-95	PEDESTAL PARA LAVABO LAMOSA JULIETA, BLANCO	PZA	376.11	364.83	436.29	423.20	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-00	PEDESTAL PARA LAVABO LAMOSA JULIETA, COLOR	PZA	407.47	395.24	472.66	458.48	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-05	LAVABO IDEAL STANDARD TAMPICO, BLANCO	PZA	1,059.42	900.51	1,228.93	1,044.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-10	LAVABO IDEAL STANDARD TAMPICO, COLOR	PZA	1,521.86	1,293.58	1,765.36	1,500.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-15	LAVABO IDEAL STANDARD VERACRUZ, BLANCO	PZA	927.85	927.85	1,076.31	1,076.31	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-20	LAVABO IDEAL STANDARD VERACRUZ, COLOR	PZA	1,021.85	1,021.85	1,185.35	1,185.35	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-25	LAVABO LAMOSA JUPITER, BLANCO	PZA	284.78	276.24	330.35	320.44	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-30	LAVABO LAMOSA JUPITER, COLOR	PZA	422.54	409.86	490.14	475.44	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-35	LAVABO VITROMEX AZALEA, BLANCO	PZA	350.70	340.18	406.82	394.61	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-40	LAVABO VITROMEX AZALEA, COLOR	PZA	438.36	425.21	508.50	493.25	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-45	OVALIN PARA EMPOTRAR IDEAL STANDARD 54 X 44.5 CM BLANCO	PZA	2,198.34	2,198.34	2,550.08	2,550.08	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-50	OVALIN PARA EMPOTRAR IDEAL STANDARD 54 X 44.5 CM COLOR	PZA	2,459.11	2,459.11	2,852.57	2,852.57	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-55	OVALIN PARA EMPOTRAR IDEAL STANDARD 49 X 42.5 CM BLANCO	PZA	1,679.84	1,679.84	1,948.61	1,948.61	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-60	OVALIN PARA EMPOTRAR IDEAL STANDARD 49 X 42.5 CM COLOR	PZA	1,849.64	1,849.64	2,145.58	2,145.58	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-70	OVALIN DECORADO PARA EMPOTRAR I.S. 54 X 44.5 CM COLOR	PZA	2,431.82	2,431.82	2,820.91	2,820.91	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-75	PATAS CROMADAS PARA LAVABO	PZA	54.63	52.99	63.37	61.47	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-80	MINGITORIO IDEAL STANDARD NIAGARA, BLANCO	PZA	1,780.28	1,780.28	2,065.12	2,065.12	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-85	MINGITORIO IDEAL STANDARD NIAGARA, COLOR	PZA	1,942.63	1,942.63	2,253.46	2,253.46	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-90	MINGITORIO IDEAL STANDARD ORINOCO, BLANCO	PZA	1,896.90	1,896.90	2,200.41	2,200.41	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2303-95	MINGITORIO IDEAL STANDARD ORINOCO, COLOR	PZA	2,060.43	2,060.43	2,390.10	2,390.10	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-00	MINGITORIO LAMOSA AUSTRAL, BLANCO	PZA	478.83	464.47	555.45	538.78	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-05	MINGITORIO LAMOSA AUSTRAL, COLOR	PZA	740.09	717.89	858.50	832.75	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-10	ASIENTO P/INODORO IDEAL STDR LIDER REDONDO ABIERTO SIN TAPA	PZA	224.62	224.62	260.56	260.56	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-15	ASIENTO P/INODORO IDEAL STNDR LIDER REDONDO ABIERTO CON TAPA	PZA	323.96	323.96	375.79	375.79	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-20	ASIENTO P/INODORO IDEAL STANDARD ALARGADO ABIERTOSIN TAPA	PZA	341.53	341.53	396.17	396.17	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-25	ASIENTO P/INODORO IDEAL STANDARD ALARGADO ABIERTOCON TAPA	PZA	534.17	454.04	619.63	526.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-30	ASIENTO P/INODORO I.S. GALERIA PLAZA ALARGADO ABIERTO C/TAPA	PZA	794.51	675.34	921.64	783.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-35	JUNTAS PARA INODORO	PZA	8.15	8.15	9.46	9.46	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-40	JUEGO DE PIJAS PARA INODORO	JGO	9.55	9.55	11.08	11.08	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-45	ACCESORIOS P/BAÑO DE PORCELANA I.S. L-500 7 PIEZAS BLANCO	PZA	256.73	256.73	297.81	297.81	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-50	ACCESORIOS P/BAÑO DE PORCELANA I. S. L-500 7 PIEZAS COLOR	PZA	272.98	272.98	316.66	316.66	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-55	ACCESORIOS PARA BAÑO DE PORCELANA LAMOSA 6 PIEZASBLANCO	PZA	130.67	126.75	151.58	147.03	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-60	ACCESORIOS PARA BAÑO DE PORCELANA LAMOSA 6 PIEZASCOLOR	JGO	193.01	187.22	223.89	217.18	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-65	ACCESORIOS PARA BAÑO DE PORCELANA VITROMEX 6 PIEZAS BLANCO	JGO	82.52	80.04	95.72	92.85	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2304-70	ACCESORIOS PARA BAÑO DE PORCELANA VITROMEX 6 PIEZAS COLOR	JGO	106.20	103.01	123.19	119.49	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-75	PAPELERA CROMADA IDEAL STANDARD A.1	PZA	325.02	315.27	377.02	365.71	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-80	JABONERA CROMADA PARA LAVABO SOBREPONER IDEAL STANDARD A.2	PZA	152.53	147.95	176.94	171.63	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-85	JABONERA DE EMPOTRAR CON AGARRADERA (P/TINA)CROMADA I.S. A.6	PZA	352.44	341.87	408.83	396.56	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-90	TOALLERO CROMADO BARRA CUADRADA IDEAL STANDARD A.3	PZA	416.76	354.25	483.44	410.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2304-95	TOALLERO DE ARGOLLA CROMADA DE 5" DE DIAMETRO I.S. A.13	PZA	166.36	141.40	192.97	164.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-00	GANCHO DOBLE CROMADO IDEAL STANDARD A.31	PZA	116.65	99.16	135.32	115.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-05	PORTAVASO CEPILLERO CROMADO IDEAL STANDARD	PZA	110.51	93.93	128.19	108.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-10	TINA IDEAL STANDARD GALERIA PLAZA 1.82 X 0.91 X 0.46 M COLOR	PZA	8,832.78	8,832.78	10,246.03	10,246.03	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-15	TINA IDEAL STANDARD ELLISSE 1.53 X 0.81 X 0.46 M,COLOR	PZA	10,780.17	10,780.17	12,504.99	12,504.99	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-20	TINA DE HIDROMASAGE I.S. G. PLAZA 1.82 X 0.91 X 0.46 M COLOR	PZA	21,874.36	21,874.36	25,374.25	25,374.25	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-25	TINA DE HIDROMASAGE I.S. ELLISSE 1.53 X 0.81 X 0.46 M COLOR	PZA	25,686.93	21,833.89	29,796.84	25,327.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-30	TINA FOFO ESMALTADA ORION MAYORCA DE REVESTIR 1.52 X 0.91 M	PZA	5,290.83	5,132.11	6,137.37	5,953.25	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-35	TINA FOFO ESMALTADA ORION FONTANA CON FALDON 1.52X 0.73 M	PZA	3,557.29	3,450.57	4,126.45	4,002.66	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-40	TINA DE ACRIL. Y F. DE V. LUMIPLASTICA CLARISSA 1.50 X 1.07M	PZA	816.27	791.78	946.87	918.47	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-45	BOTIQUIN GADI MODELO 10 DE 30 X 41 CM	PZA	153.79	153.79	178.40	178.40	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-50	BOTIQUIN GADI MODELO 100 DE 52 X 76 CM	PZA	353.73	282.99	410.33	328.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-55	BOTIQUIN GADI MODELO 110 (HOJAS CORREDIZAS) DE 40 X 60 CM	PZA	275.13	220.10	319.15	255.32	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-60	MEZCLADORA P/LAVABO I.S. FORTUNY LUCITE ESTRELLA 3113	PZA	898.78	763.96	1,042.58	886.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-65	MEZCLADORA P/LAVABO TALADROS JUNTOS H. EURO.OLIMPIA H-1406-O	PZA	590.17	442.63	684.60	513.45	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-70	MEZCLADORA P/LAVABO TALADROS JUNTA H. TRITON CROMO H-7406-T	PZA	568.85	426.64	659.87	494.90	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-75	MEZCLADORA P/LAV TALADROS SEPARADOS H. EURO.OLIMPIA H-1439-O	PZA	1,093.81	820.36	1,268.82	951.61	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-80	MEZCLADORA P/LAV TALADROS SEPARADOS H. TRITON CROMO H-7439-O	PZA	1,081.41	811.06	1,254.43	940.83	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-85	MEZCLADORA P/BIDET IDEAL STANDARD LUCITE GALERIA PLAZA 404	PZA	857.56	643.17	994.77	746.08	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-90	MEZCLADORA P/TINA Y REGADERA 3 MAN. H. EURO.OLIMPIA H-1014-O	PZA	935.35	701.51	1,085.01	813.76	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2305-95	MEZCLADORA P/TINA Y REGADERA 3 MAN. H. TRITON CROMO H-7014-T	PZA	921.22	690.91	1,068.61	801.46	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-00	MEZCLADORA P/TINA Y/O REGADERA 2MAN. H.EURO.OLIMPIA H-1226-O	PZA	504.53	378.40	585.26	438.94	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-05	MEZCLADORA P/TINA Y/O REGADERA 2MAN. H.TRITON CROMO H-7226-T	PZA	495.28	371.46	574.53	430.89	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-10	LLAVE ECONOMIZADORA CIERRE AUTOMATICO HELVEX TV-044	PZA	231.63	173.72	268.69	201.52	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-15	LLAVE DE EMPOTRAR PARA SOLDAR IDEAL STANDARD DE BOLITA 152	PZA	161.14	120.86	186.93	140.20	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-20	LLAVE DE EMPOTRAR INDIVIDUAL H. EUROPEA OLIMPIA H-1046-O	PZA	334.49	250.87	388.01	291.01	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-25	LLAVE DE EMPOTRAR INDIVIDUAL HELVEX TRITON CROMO H-7046-T	PZA	486.67	365.00	564.54	423.40	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-30	FLUXOMETRO HELVEX OCULTO MANIJA 140-32	PZA	1,357.90	1,018.42	1,575.16	1,181.37	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-35	FLUXOMETRO HELVEX MANIJA CON NIPLE 185-19	PZA	3,576.56	3,576.56	4,148.80	4,148.80	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-40	FLUXOMETRO HELVEX APARENTE PEDAL 310-19 O 310-32	PZA	4,535.45	4,535.45	5,261.12	5,261.12	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-45	FLUXOMETRO HELVEX OCULTO PEDAL 312-32	PZA	4,508.05	4,508.05	5,229.34	5,229.34	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-46	FLUXOMETRO EMPOTRADO GRANDE MARCA COSTA, LINEA TEF65LV13/ TEF65LV18	PZA	11,606.37	11,606.37	13,463.39	13,463.39	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-47	FLUXOMETRO EXPUESTO NEUTRAL MARCA COSTA, LINEA TEW1DNC-32	PZA	10,864.16	10,864.16	12,602.43	12,602.43	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-48	FLUXOMETRO EXPUESTO NEUTRAL MARCA COSTA, LINEA TMT1HNC-32/TMU1HNC-12	PZA	2,303.84	2,303.84	2,672.45	2,672.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-49	FLUXOMETRO AUTOMATICO EMPOTRADO CHICO MARCA COSTA, LINEA TEU3AS-21/TEU3AW-21/ TEU4AS-21/TEU4AW-21	PZA	11,606.37	11,606.37	13,463.39	13,463.39	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-50	REGADERA IDEAL STANDARD 33-515 ESPARMAN C/BRAZO YCHAPETON	PZA	1,162.30	987.95	1,348.27	1,146.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-55	REGADERA IDEAL STANDARD 33-555 TLALOC CON VALVULA	PZA	462.55	393.16	536.55	456.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-60	REGADERA IDEAL STANDARD 33-575 MERCURIO SENCILLA	PZA	326.58	277.59	378.83	322.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-65	REGADERA IDEAL STANDARD 33-575 MERCURIO C/BRAZO ARTICULADO	PZA	217.16	184.59	251.91	214.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-70	REGADERA DE TELEFONO I.S.33-550 REGADERA MAN.C/MANGUERA FLEX	PZA	616.92	524.38	715.63	608.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-75	DESAGUE DE TINA IDEAL STANDARD 2215 DE TAPON Y CADENA	PZA	759.05	645.19	880.50	748.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-80	DESAGUE DE TINA IDEAL STANDARD 2215 AUTOMATICO	PZA	1,017.60	864.96	1,180.42	1,003.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-85	SALIDA DE TINA IDEAL STANDARD 2825 SENCILLA	PZA	540.82	459.70	627.36	533.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-90	SALIDA DE TINA IDEAL STANDARD 2835 DE BOTON	PZA	595.38	506.07	690.64	587.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306-95	CESPOL PARA LAVABO IDEAL STANDARD 3070	PZA	419.85	356.87	487.03	413.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306/49	LLAVE AUTOMATICA CON CUELLO DE GANSO MARCA COSTA, MODELO TEL30BV1/ TEL30BDV1/TEL50BV1/TEL50BDV1	PZA	8,579.42	8,579.42	9,952.13	9,952.13	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2306/50	LLAVE AUTOMATICA PARA LAVABO MODELO TEL30AV1/TEL30ADV1, MARCA COSTA	PZA	7,608.82	7,608.82	8,826.23	8,826.23	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/00	INODORO BALBOA REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,177.60	4,763.39	6,006.02	5,525.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/01	INODORO BALBOA REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,694.73	5,239.15	6,605.89	6,077.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/02	INODORO BALBOA ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,953.29	5,477.03	6,905.82	6,353.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/03	INODORO BALBOA ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,548.14	6,024.29	7,595.85	6,988.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/04	TANQUE BALBOA C/MANIJA BRASS O CHROME BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/05	TANQUE BALBOA C/MANIJA BRASS O CHROME HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/06	TAZA REDONDA BALBOA C/ASIENTO TIPO CONCHA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/07	TAZA REDONDA BALBOA C/ASIENTO TIPO CONCHA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/08	TAZA ALARGADA BALBOA C/ASIENTO TIPO CONCHA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,364.49	3,095.33	3,902.81	3,590.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/09	TAZA ALARGADA BALBOA C/ASIENTO TIPO CONCHA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,700.78	3,404.72	4,292.91	3,949.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/10	LAVABO Y PEDESTAL BALBOA 4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,051.64	5,567.51	7,019.90	6,458.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/11	LAVABO Y PEDESTAL BALBOA 4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,656.01	6,123.53	7,720.97	7,103.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/12	LAVABO Y PEDESTAL BALBOA 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,051.64	5,567.51	7,019.90	6,458.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/13	LAVABO Y PEDESTAL BALBOA 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,656.01	6,123.53	7,720.97	7,103.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/14	LAVABO BALBOA 4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,630.98	3,340.51	4,211.94	3,874.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/15	LAVABO BALBOA 4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,992.66	3,673.24	4,631.48	4,260.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2307/16	LAVABO BALBOA 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,630.98	3,340.51	4,211.94	3,874.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/17	LAVABO BALBOA 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,992.66	3,673.24	4,631.48	4,260.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/18	PEDESTAL BALBOA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,420.66	2,227.00	2,807.96	2,583.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/19	PEDESTAL BALBOA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,663.36	2,450.29	3,089.49	2,842.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/20	MARCO BALBOA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,070.09	1,904.48	2,401.30	2,209.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/21	MARCO BALBOA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,317.55	2,132.14	2,688.36	2,473.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/22	REPISA BALBOA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	940.66	865.41	1,091.17	1,003.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/23	REPISA BALBOA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,053.29	969.02	1,221.81	1,124.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/24	BOTE BALBOA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,227.78	1,129.55	1,424.22	1,310.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/25	BOTE BALBOA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,375.30	1,265.28	1,595.35	1,467.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/26	INODORO BARRYMORE REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,294.63	7,631.06	9,621.78	8,852.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/27	INODORO BARRYMORE REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	9,127.43	8,397.23	10,587.82	9,740.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/28	INODORO BARRYMORE ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	9,544.62	8,781.05	11,071.76	10,186.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/29	INODORO BARRYMORE ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	10,499.56	9,659.59	12,179.49	11,205.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/30	TANQUE BARRYMORE C/MANIJA BRASS O CHROME BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,148.11	3,816.26	4,811.81	4,426.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/31	TANQUE BARRYMORE C/MANIJA BRASS O CHROME HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,563.71	4,198.62	5,293.91	4,870.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/32	TAZA REDONDA BARRYMORE C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,148.11	3,816.26	4,811.81	4,426.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/33	TAZA REDONDA BARRYMORE C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,563.71	4,198.62	5,293.91	4,870.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/34	TAZA ALARGADA BARRYMORE C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,396.51	4,964.79	6,259.95	5,759.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/35	TAZA ALARGADA BARRYMORE C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,935.84	5,460.98	6,885.58	6,334.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/36	LAVABO Y PEDESTAL BARRYMORE GDE 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,113.80	7,464.69	9,412.01	8,659.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/37	LAVABO Y PEDESTAL BARRYMORE GDE 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,925.97	8,211.89	10,354.13	9,525.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/38	LAVABO Y PEDESTAL BARRYMORE MED 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,298.45	6,714.58	8,466.21	7,788.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/39	LAVABO Y PEDESTAL BARRYMORE MED 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/40	LAVABO Y PEDESTAL BARRYMORE CH 4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,483.11	5,964.46	7,520.40	6,918.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/41	LAVABO Y PEDESTAL BARRYMORE CH 4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,131.89	6,561.34	8,273.00	7,611.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/42	LAVABO Y PEDESTAL BARRYMORE CORNER 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,298.45	6,714.58	8,466.21	7,788.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/43	LAVABO Y PEDESTAL BARRYMORE CORNER 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,028.14	7,385.89	9,312.64	8,567.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/44	LAVABO BARRYMORE GDE 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,340.99	4,913.71	6,195.55	5,699.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/45	LAVABO BARRYMORE GDE 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,875.56	5,405.52	6,815.65	6,270.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/46	LAVABO BARRYMORE MED 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,525.64	4,163.59	5,249.75	4,829.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/47	LAVABO BARRYMORE MED 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,977.73	4,579.51	5,774.17	5,312.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/48	LAVABO BARRYMORE CH 4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,710.30	3,413.47	4,303.95	3,959.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/49	LAVABO BARRYMORE CH 4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,081.49	3,754.97	4,734.52	4,355.76	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/50	LAVABO BARRYMORE CORNER 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,525.64	4,163.59	5,249.75	4,829.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/51	LAVABO BARRYMORE CORNER 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,977.73	4,579.51	5,774.17	5,312.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/52	PEDESTAL BARRYMORE BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,772.81	2,550.98	3,216.46	2,959.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/53	PEDESTAL BARRYMORE HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,050.41	2,806.37	3,538.47	3,255.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/54	BIDET BARRYMORE 1 PERFORACION BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,162.68	5,669.67	7,148.71	6,576.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/55	BIDET BARRYMORE 1 PERFORACION HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,779.74	6,237.36	7,864.50	7,235.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/56	ESPEJO OVALADO 16"X21" CHROMO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,520.88	4,159.21	5,244.23	4,824.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/57	ESPEJO OVALADO 16"X21" BRASS HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,063.39	4,658.32	5,873.53	5,403.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/58	ESPEJO OVALADO 19"X25" CHROME BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,472.65	5,034.84	6,348.27	5,840.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/59	ESPEJO OVALADO 19"X25" BRASS HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,129.37	5,639.02	7,110.07	6,541.26	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/60	PAPELERO CHROMO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,640.50	3,349.26	4,222.98	3,885.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/61	PAPELERO BRASS HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,019.92	5,538.32	6,983.10	6,424.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/62	TOALLERO DE ARGOLLA CHROME BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,522.18	2,320.40	2,925.73	2,691.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/63	TOALLERO DE ARGOLLA BRASS HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,711.88	3,414.93	4,305.79	3,961.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/64	TOALLERO DE BARRA 30" CHROME BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,211.56	3,874.64	4,885.41	4,494.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/65	TOALLERO DE BARRA 30" BRASS HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,590.97	6,063.70	7,645.53	7,033.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/66	GANCHO/PERCHERO CHROME BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,618.00	1,488.56	1,876.88	1,726.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/67	GANCHO/PERCHERO BRASS HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,807.71	2,583.09	3,256.94	2,996.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/68	INODORO BARCELONA REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,177.60	4,763.39	6,006.02	5,525.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/69	INODORO BARCELONA REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,694.73	5,239.15	6,605.89	6,077.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/70	INODORO BARCELONA REDONDO DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,249.28	6,669.34	8,409.16	7,736.43	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/71	INODORO BARCELONA REDONDO DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,974.21	7,336.27	9,250.08	8,510.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/72	INODORO BARCELONA ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,953.29	5,477.03	6,905.82	6,353.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/73	INODORO BARCELONA ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,548.14	6,024.29	7,595.85	6,988.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/74	INODORO BARCELONA ALARGADO DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,024.97	7,382.97	9,308.96	8,564.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/75	INODORO BARCELONA ALARGADO DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,827.62	8,121.41	10,240.04	9,420.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/76	TANQUE BARCELONA C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/77	TANQUE BARCELONA C/MANIJA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
2307/78	TANQUE BARCELONA C/MANIJA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,660.48	4,287.64	5,406.15	4,973.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/79	TANQUE BARCELONA C/MANIJA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,126.84	4,716.69	5,947.14	5,471.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/80	TAZA REDONDA BARCELONA C/ASIENTO TIPO CONCHA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/81	TAZA REDONDA BARCELONA C/ASIENTO TIPO CONCHA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/82	TAZA REDONDA BARCELONA C/ASIENTO TIPO DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/83	TAZA REDONDA BARCELONA C/ASIENTO TIPO CONCHA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/84	TAZA ALARGADA BARCELONA C/ASIENTO TIPO CONCHA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,364.49	3,095.33	3,902.81	3,590.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/85	TAZA ALARGADA BARCELONA C/ASIENTO TIPO CONCHA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,700.78	3,404.72	4,292.91	3,949.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/86	TAZA ALARGADA BARCELONA C/ASIENTO TIPO CONCHA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,364.49	3,095.33	3,902.81	3,590.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/87	TAZA ALARGADA BARCELONA C/ASIENTO TIPO CONCHA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,700.78	3,404.72	4,292.91	3,949.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/88	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA 4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,473.94	3,196.03	4,029.77	3,707.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/89	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA 4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,822.92	3,517.09	4,434.59	4,079.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/90	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA 4" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,253.10	5,752.85	7,253.59	6,673.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/91	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA 4" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,881.26	6,330.76	7,982.26	7,343.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/92	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,473.94	3,196.03	4,029.77	3,707.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/93	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,822.92	3,517.09	4,434.59	4,079.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/94	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA 8" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,253.10	5,752.85	7,253.59	6,673.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/95	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA 8" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,881.26	6,330.76	7,982.26	7,343.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/96	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA CORNER BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,824.51	3,518.55	4,436.43	4,081.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/97	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA CORNER HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,208.39	3,871.72	4,881.73	4,491.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/98	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA CORNER DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,884.44	6,333.68	7,985.94	7,347.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2307/99	LAVABO Y PEDESTAL BARCELONA CORNER DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,574.46	6,968.51	8,786.38	8,083.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/00	LAVABO BARCELONA 4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,084.37	1,917.62	2,417.86	2,224.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/01	LAVABO BARCELONA 4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,293.75	2,110.25	2,660.75	2,447.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/02	LAVABO BARCELONA 4" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,751.54	3,451.42	4,351.79	4,003.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/03	LAVABO BARCELONA 4" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,129.07	3,798.75	4,789.73	4,406.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/04	LAVABO BARCELONA 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,084.37	1,917.62	2,417.86	2,224.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/05	LAVABO BARCELONA 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,293.75	2,110.25	2,660.75	2,447.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/06	LAVABO BARCELONA 8" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,751.54	3,451.42	4,351.79	4,003.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/07	LAVABO BARCELONA 8" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,129.07	3,798.75	4,789.73	4,406.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/08	LAVABO BARCELONA CORNER BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,434.93	2,240.14	2,824.52	2,598.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/09	LAVABO BARCELONA CORNER HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,679.22	2,464.88	3,107.89	2,859.26	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/10	LAVABO BARCELONA CORNER DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,382.88	4,032.25	5,084.14	4,677.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/11	LAVABO BARCELONA CORNER DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,822.28	4,436.49	5,593.84	5,146.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/12	PEDESTAL BARCELONA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,389.58	1,278.41	1,611.91	1,482.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/13	PEDESTAL BARCELONA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,529.17	1,406.84	1,773.84	1,631.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/14	PEDESTAL BARCELONA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,501.56	2,301.43	2,901.81	2,669.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/15	PEDESTAL BARCELONA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,752.19	2,532.01	3,192.54	2,937.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/16	MARCO BARCELONA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,070.09	1,904.48	2,401.30	2,209.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/17	MARCO BARCELONA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,317.55	2,132.14	2,688.36	2,473.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/18	MARCO BARCELONA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,176.02	4,761.94	6,004.18	5,523.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/19	MARCO BARCELONA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,794.66	5,331.09	6,721.81	6,184.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/20	REPISA BARCELONA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	940.66	865.41	1,091.17	1,003.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/21	REPISA BARCELONA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,053.29	969.02	1,221.81	1,124.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/22	REPISA BARCELONA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,352.45	2,164.25	2,728.84	2,510.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/23	REPISA BARCELONA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,633.22	2,422.56	3,054.53	2,810.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/24	BOTE BARCELONA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,227.78	1,129.55	1,424.22	1,310.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/25	BOTE BARCELONA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,375.30	1,265.28	1,595.35	1,467.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/26	BOTE BARCELONA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,069.44	2,823.89	3,560.55	3,275.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/27	BOTE BARCELONA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,439.04	3,163.92	3,989.29	3,670.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/28	INODORO BOSTONIAN REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,177.60	4,763.39	6,006.02	5,525.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/29	INODORO BOSTONIAN REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,694.73	5,239.15	6,605.89	6,077.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/30	INODORO BOSTONIAN ALARGADO DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,953.29	5,477.03	6,905.82	6,353.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/31	INODORO BOSTONIAN ALARGADO DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,548.14	6,024.29	7,595.85	6,988.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/32	TANQUE BOSTONIAN C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/33	TANQUE BOSTONIAN C/MANIJA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/34	TAZA REDONDA BOSTONIAN BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/35	TAZA REDONDA BOSTONIAN HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/36	TAZA ALARGADA BOSTONIAN BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,364.49	3,095.33	3,902.81	3,590.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2308/37	TAZA ALARGADA BOSTONIAN HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,700.78	3,404.72	4,292.91	3,949.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/38	LAVABO Y PEDESTAL BOSTONIAN 12" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,446.62	5,930.89	7,478.08	6,879.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/39	LAVABO Y PEDESTAL BOSTONIAN 12" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,090.65	6,523.40	8,225.16	7,567.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/40	LAVABO BOSTONIAN BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,888.90	4,497.79	5,671.12	5,217.43	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/41	LAVABO BOSTONIAN HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,377.47	4,947.28	6,237.87	5,738.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/42	PEDESTAL BOSTONIAN BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,557.72	1,433.10	1,806.96	1,662.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/43	PEDESTAL BOSTONIAN HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,713.18	1,576.12	1,987.29	1,828.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/44	MARCO BOSTONIAN BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,070.09	1,904.48	2,401.30	2,209.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/45	MARCO BOSTONIAN HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,317.55	2,132.14	2,688.36	2,473.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/46	REPISA BOSTONIAN BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	940.66	865.41	1,091.17	1,003.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/47	REPISA BOSTONIAN HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,053.29	969.02	1,221.81	1,124.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/48	BOTE BOSTONIAN BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,227.78	1,129.55	1,424.22	1,310.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/49	BOTE BOSTONIAN HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,375.30	1,265.28	1,595.35	1,467.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/50	INODORO CLARIDGE REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,177.60	4,763.39	6,006.02	5,525.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/51	INODORO CLARIDGE REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,694.73	5,239.15	6,605.89	6,077.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/52	INODORO CLARIDGE ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,953.29	5,477.03	6,905.82	6,353.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/53	INODORO CLARIDGE ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,548.14	6,024.29	7,595.85	6,988.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/54	TANQUE CLARIDGE C/MANIJA BRASS O CHROME BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/55	TANQUE CLARIDGE C/MANIJA BRASS O CHROME HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/56	TAZA REDONDA CLARIDGE BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/57	TAZA REDONDA CLARIDGE HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/58	TAZA ALARGADA CLARIDGE BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,364.49	3,095.33	3,902.81	3,590.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/59	TAZA ALARGADA CLARIDGE HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,700.78	3,404.72	4,292.91	3,949.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/60	LAVABO Y PEDESTAL CLARIDGE 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,895.25	4,503.63	5,678.49	5,224.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/61	LAVABO Y PEDESTAL CLARIDGE 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,383.82	4,953.11	6,245.23	5,745.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/62	LAVABO CLARIDGE 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,337.52	3,070.52	3,871.53	3,561.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/63	LAVABO CLARIDGE 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,670.64	3,376.99	4,257.94	3,917.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/64	PEDESTAL CLARIDGE BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,557.72	1,433.10	1,806.96	1,662.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/65	PEDESTAL CLARIDGE HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,713.18	1,576.12	1,987.29	1,828.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/66	MARCO CLARIDGE BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,070.09	1,904.48	2,401.30	2,209.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/67	MARCO CLARIDGE HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,317.55	2,132.14	2,688.36	2,473.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/68	REPISA CLARIDGE BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	940.66	865.41	1,091.17	1,003.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/69	REPISA CLARIDGE HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,053.29	969.02	1,221.81	1,124.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/70	BOTE CLARIDGE BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,227.78	1,129.55	1,424.22	1,310.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/71	BOTE CLARIDGE HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,375.30	1,265.28	1,595.35	1,467.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/72	LAVABO Y PEDESTAL GENEVA 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,815.93	4,430.66	5,586.48	5,139.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/73	LAVABO Y PEDESTAL GENEVA 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,502.14	5,981.97	7,542.49	6,939.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/74	LAVABO Y PEDESTAL GENEVA 8" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,354.91	7,686.52	9,691.70	8,916.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/75	LAVABO Y PEDESTAL GENEVA 8" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	11,701.95	10,765.80	13,574.27	12,488.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/76	LAVABO GENEVA 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,902.88	2,670.65	3,367.35	3,097.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/77	LAVABO GENEVA 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,919.69	3,606.11	4,546.84	4,183.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/78	LAVABO GENEVA 8" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,225.19	4,807.18	6,061.22	5,576.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/79	LAVABO GENEVA 8" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,054.17	6,489.83	8,182.83	7,528.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/80	PEDESTAL GENEVA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,913.05	1,760.00	2,219.14	2,041.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/81	PEDESTAL GENEVA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,582.46	2,375.86	2,995.65	2,756.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/82	PEDESTAL GENEVA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,129.72	2,879.34	3,630.48	3,340.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/83	PEDESTAL GENEVA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,647.79	4,275.96	5,391.43	4,960.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/84	INODORO NEO ROMA REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,177.60	4,763.39	6,006.02	5,525.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/85	INODORO NEO ROMA REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,694.73	5,239.15	6,605.89	6,077.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/86	INODORO NEO ROMA REDONDO DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,249.28	6,669.34	8,409.16	7,736.43	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/87	INODORO NEO ROMA REDONDO DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,974.21	7,336.27	9,250.08	8,510.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/88	INODORO NEO ROMA ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,953.29	5,477.03	6,905.82	6,353.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/89	INODORO NEO ROMA ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,548.14	6,024.29	7,595.85	6,988.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/90	INODORO NEO ROMA ALARGADO DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,024.97	7,382.97	9,308.96	8,564.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/91	INODORO NEO ROMA ALARGADO DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,827.62	8,121.41	10,240.04	9,420.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/92	TANQUE NEO ROMA C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/93	TANQUE NEO ROMA C/MANIJA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/94	TANQUE NEO ROMA C/MANIJA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,660.48	4,287.64	5,406.15	4,973.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/95	TANQUE NEO ROMA C/MANIJA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,126.84	4,716.69	5,947.14	5,471.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/96	TAZA REDONDA NEO ROMA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/97	TAZA REDONDA NEO ROMA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/98	TAZA REDONDA NEO ROMA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,588.80	2,381.70	3,003.01	2,762.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2308/99	TAZA REDONDA NEO ROMA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,847.36	2,619.58	3,302.94	3,038.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/00	TAZA ALARGADA NEO ROMA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,364.49	3,095.33	3,902.81	3,590.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/01	TAZA ALARGADA NEO ROMA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,700.78	3,404.72	4,292.91	3,949.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/02	TAZA ALARGADA NEO ROMA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,364.49	3,095.33	3,902.81	3,590.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2309/03	TAZA ALARGADA NEO ROMA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,700.78	3,404.72	4,292.91	3,949.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/04	LAVABO Y PEDESTAL NEO ROMA 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,047.53	4,643.73	5,855.13	5,386.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/05	LAVABO Y PEDESTAL NEO ROMA 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,551.96	5,107.81	6,440.28	5,925.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/06	LAVABO Y PEDESTAL NEO ROMA 8" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	9,086.19	8,359.29	10,539.97	9,696.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/07	LAVABO Y PEDESTAL NEO ROMA 8" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	9,993.53	9,194.05	11,592.50	10,665.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/08	LAVABO NEO ROMA 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,489.81	3,210.62	4,048.17	3,724.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/09	LAVABO NEO ROMA 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,838.79	3,531.68	4,452.99	4,096.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/10	LAVABO NEO ROMA 8" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,281.65	5,779.12	7,286.71	6,703.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/11	LAVABO NEO ROMA 8" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,909.82	6,357.03	8,015.39	7,374.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/12	PEDESTAL NEO ROMA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,557.72	1,433.10	1,806.96	1,662.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/13	PEDESTAL NEO ROMA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,713.18	1,576.12	1,987.29	1,828.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/14	PEDESTAL NEO ROMA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,804.53	2,580.17	3,253.26	2,993.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/15	PEDESTAL NEO ROMA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,083.72	2,837.02	3,577.11	3,290.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/16	MARCO NEO ROMA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST.THOMAS	PZA	2,070.09	1,904.48	2,401.30	2,209.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/17	MARCO NEO ROMA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,317.55	2,132.14	2,688.36	2,473.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/18	MARCO NEO ROMA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,176.02	4,761.94	6,004.18	5,523.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/19	MARCO NEO ROMA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,793.08	5,329.63	6,719.97	6,182.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/20	REPISA NEO ROMA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	940.66	865.41	1,091.17	1,003.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/21	REPISA NEO ROMA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,053.29	969.02	1,221.81	1,124.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/22	REPISA NEO ROMA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,352.45	2,164.25	2,728.84	2,510.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/23	REPISA NEO ROMA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,633.22	2,422.56	3,054.53	2,810.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/24	BOTE NEO ROMA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,227.78	1,129.55	1,424.22	1,310.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/25	BOTE NEO ROMA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,375.30	1,265.28	1,595.35	1,467.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/26	BOTE NEO ROMA DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,069.44	2,823.89	3,560.55	3,275.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/27	BOTE NEO ROMA DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,439.04	3,163.92	3,989.29	3,670.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/28	CONSOLA OLD ANTEA CH PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	31,646.19	29,114.50	36,709.58	33,772.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/29	CONSOLA OLD ANTEA GDE PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	36,405.02	33,492.62	42,229.82	38,851.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/30	LAVABO OLD ANTEA CH DE PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	30,059.92	27,655.12	34,869.51	32,079.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/31	LAVABO OLD ANTEA GDE DE PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	34,818.74	32,033.24	40,389.74	37,158.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/32	LAVABO OLD ANTEA CH 8", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	17,449.03	16,053.11	20,240.87	18,621.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/33	LAVABO OLD ANTEA GDE 8", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	22,207.86	20,431.23	25,761.11	23,700.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/34	PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS OLD ANTEA (PAR)	PZA	14,197.16	13,061.39	16,468.71	15,151.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/35	PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS OLD ANTEA	PZA	12,610.89	11,602.02	14,628.63	13,458.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/36	CONSOLA PARISIAN GDE PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	33,232.47	30,573.87	38,549.66	35,465.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/37	CONSOLA PARISIAN GDE PATAS REINA ANA, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	37,991.30	34,951.99	44,069.90	40,544.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/38	LAVABO PARISIAN GDE DE PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	28,473.64	26,195.75	33,029.43	30,387.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/39	LAVABO PARISIAN GDE DE REPISA, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	30,059.92	27,655.12	34,869.51	32,079.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/40	CONSOLA PARISIAN OVALADA PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	33,232.47	30,573.87	38,549.66	35,465.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/41	LAVABO PARISIAN OVALADO DE PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	28,473.64	26,195.75	33,029.43	30,387.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/42	CONSOLA PARISIAN CH PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	31,646.19	29,114.50	36,709.58	33,772.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/43	CONSOLA PARISIAN CH PATAS REINA ANA, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	36,405.02	33,492.62	42,229.82	38,851.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/44	LAVABO PARISIAN CH DE PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	26,887.37	24,736.38	31,189.35	28,694.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/45	LAVABO PARISIAN CH DE REPISA, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	28,473.64	26,195.75	33,029.43	30,387.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/46	CONSOLA PARISIAN DOBLE PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	36,405.02	33,492.62	42,229.82	38,851.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/47	CONSOLA PARISIAN DOBLE PATAS REINA ANA, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	41,163.85	37,870.74	47,750.06	43,930.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/48	LAVABO PARISIAN DOBLE REPISA, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	33,232.47	30,573.87	38,549.66	35,465.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/49	LAVABO PARISIAN GDE 8", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	19,035.30	17,512.48	22,080.95	20,314.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/50	LAVABO PARISIAN CH 8", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	17,449.03	16,053.11	20,240.87	18,621.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/51	LAVABO PARISIAN DOUBLE 8", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	22,207.86	20,431.23	25,761.11	23,700.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/52	LAVABO PARISIAN OVALADO 8", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	19,035.30	17,512.48	22,080.95	20,314.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/53	PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS PARISIAN (PAR)	PZA	14,197.16	13,061.39	16,468.71	15,151.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/54	PATAS REINA ANA (PAR), DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	18,955.99	17,439.51	21,988.95	20,229.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/55	PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS PARISIAN	PZA	9,438.34	8,683.27	10,948.47	10,072.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/56	PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS PARISIAN REDONDO	PZA	9,438.34	8,683.27	10,948.47	10,072.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/57	REPISA, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS PARISIAN (PAR)	PZA	11,024.61	10,142.64	12,788.55	11,765.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/58	CONSOLA TECLA GDE PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	37,991.30	34,951.99	44,069.90	40,544.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/59	LAVABO TECLA GDE DE PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	34,818.74	32,033.24	40,389.74	37,158.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/60	LAVABO TECLA CH DE PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	15,783.44	14,520.76	18,308.79	16,844.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/61	LAVABO TECLA GDE 8", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	28,473.64	26,195.75	33,029.43	30,387.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/62	LAVABO TECLA CH 8", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	9,438.34	8,683.27	10,948.47	10,072.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/63	PATAS RECTAS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS TECLA C/ROSETONES (PAR)	PZA	9,517.65	8,756.24	11,040.48	10,157.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/64	PEDESTAL, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS TECLA	PZA	6,345.10	5,837.49	7,360.32	6,771.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/65	TINA DE ACRILICO BARRYMORE, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	34,818.74	32,033.24	40,389.74	37,158.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/66	DESAGUE Y REBOSADERO POLISHED BRASS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,472.65	5,034.84	6,348.27	5,840.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/67	DESAGUE Y REBOSADERO POLISHED CHROME, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,472.65	5,034.84	6,348.27	5,840.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/68	TINA DE ACRILICO BOSTONIAN, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	34,818.74	32,033.24	40,389.74	37,158.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/69	DESAGUE Y REBOSADERO POLISHED BRASS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,472.65	5,034.84	6,348.27	5,840.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/70	DESAGUE Y REBOSADERO POLISHED CHROME, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,472.65	5,034.84	6,348.27	5,840.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/72	DESAGUE Y REBOSADERO POLISHED BRASS, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,472.65	5,034.84	6,348.27	5,840.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/73	DESAGUE Y REBOSADERO POLISHED CHROME, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,472.65	5,034.84	6,348.27	5,840.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/74	OVALIN ST MARTIN 16-1/2" REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,444.45	2,248.89	2,835.56	2,608.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/75	OVALIN ST MARTIN 16-1/2" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,737.91	2,518.88	3,175.98	2,921.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
2309/77	OVALIN ST MARTIN II C/ESMALTE INF 16-1/2" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,642.09	3,350.72	4,224.82	3,886.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/78	OVALIN MALLORCA 20"X16" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,022.50	1,860.70	2,346.10	2,158.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/79	OVALIN MALLORCA 20"X16" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,265.20	2,083.99	2,627.63	2,417.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/80	OVALIN ARK 20"X13" 8" ALTURA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,331.18	3,064.68	3,864.17	3,555.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/81	OVALIN ARK 20"X13" 8" ALTURA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,730.92	3,432.45	4,327.87	3,981.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/82	OVALIN ALEXANDRA MARMOL TRAVERTINO 18" REDONDO 7" ALTURA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	12,674.34	11,660.39	14,702.23	13,526.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/83	OVALIN ST JOHN 16-1/2" REDONDO 7" ALTURA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,756.95	2,536.39	3,198.06	2,942.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/84	OVALIN ST JOHN 16-1/2" REDONDO 7" ALTURA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,088.48	2,841.40	3,582.63	3,296.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/85	OVALIN BALLI HAI 16-1/2" REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,444.45	2,248.89	2,835.56	2,608.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/86	OVALIN BALLI HAI 16-1/2" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,737.91	2,518.88	3,175.98	2,921.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/87	OVALIN BALLI HAI II C/ESMALTE INF 16-1/2" REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,251.86	2,991.72	3,772.16	3,470.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/88	OVALIN BALLI HAI II C/ESMALTE INF 16-1/2" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,642.09	3,350.72	4,224.82	3,886.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/89	OVALIN ANTIGUA CH SOBRE-CUBIERTA 17-1/2"X14" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,614.83	1,485.64	1,873.20	1,723.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/90	OVALIN ANTIGUA CH SOBRE-CUBIERTA 17-1/2"X14" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,808.35	1,663.69	2,097.69	1,929.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/91	OVALIN ANTIGUA CH BAJO-CUBIERTA BLANCO 18"-1/2"X14"-1/2" AFUERA Y 16"X12-1/4" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,614.83	1,485.64	1,873.20	1,723.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/92	OVALIN ANTIGUA CH BAJO-CUBIERTA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS18"-1/2"X14"-1/2" AFUERA Y 16"X12-1/4" DENTRO	PZA	1,808.35	1,663.69	2,097.69	1,929.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/93	OVALIN ANTIGUA GDE SOBRE-CUBIERTA BLANCO 19-1/2"X15-1/4", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,879.74	1,729.36	2,180.49	2,006.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/94	OVALIN ANTIGUA GDE SOBRE-CUBIERTA HUESO 19-1/2"X15-1/4", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,104.99	1,936.59	2,441.79	2,246.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/95	OVALIN ANTIGUA GDE BAJO CUBIERTA BLANCO 19-1/2"X16" AFUERA Y 17-1/4"X13-1/2" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,879.74	1,729.36	2,180.49	2,006.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/96	OVALIN ANTIGUA GDE BAJO CUBIERTA HUESO 19-1/2"X16" AFUERA Y 17-1/4"X13-1/2" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,104.99	1,936.59	2,441.79	2,246.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/97	OVALIN ANTIGUA CH SOBRE CUBIERTA BLANCO 17-1/2"X14", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,037.07	3,714.11	4,683.00	4,308.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/98	OVALIN ANTIGUA CH SOBRE CUBIERTA HUESO 17-1/2"X14", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,520.88	4,159.21	5,244.23	4,824.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2309/99	OVALIN ANTIGUA CH BAJO CUBIERTA BLANCO 18-1/2"X14-1/2" AFUERA Y 16"X12-1/4" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,037.07	3,714.11	4,683.00	4,308.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-00	SANITARIO PORTRAIT BLANCO	PZA	9,753.45	9,070.71	11,314.00	10,522.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-01	LAVABO DE PEDESTAL PORTRAIT BLANCO	PZA	9,159.38	8,518.22	10,624.88	9,881.14	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-02	LAVABO DE SOBREPONER PORTRAIT BLANCO	PZA	3,279.96	3,050.37	3,804.76	3,538.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-03	TINA PORTRAIT 5.5 SISTEMA II BLANCO	PZA	56,779.36	52,804.80	65,864.06	61,253.57	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-04	BIDET PORTRAIT BLANCO	PZA	7,952.38	7,395.71	9,224.76	8,579.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-05	SANITARIO MEMOIRS CLASSIC BLANCO	PZA	8,461.58	7,869.27	9,815.44	9,128.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-06	SANITARIO MEMOIRS STATLEY BLANCO	PZA	8,851.34	8,231.75	10,267.56	9,548.83	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-07	LAVABO DE PEDESTAL MEMOIRS CLASSIC BLANCO	PZA	7,176.00	6,673.68	8,324.16	7,741.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-08	LAVABO DE PEDESTAL MEMOIRS STATLEY BLANCO	PZA	10,089.78	9,383.49	11,704.14	10,884.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-09	LAVABO DE SOBREPONER MEMOIRS BLANCO	PZA	8,452.15	7,860.50	9,804.50	9,118.18	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-10	LAVABO VANITY TOP MEMOIRS STATLEY BLANCO	PZA	7,337.88	6,824.23	8,511.94	7,916.10	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-11	TINA MEMOIRS 6' SISTEMA II BLANCO	PZA	52,741.88	49,049.95	61,180.58	56,897.94	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-12	SANITARIO FOLIO BLANCO	PZA	5,301.06	4,929.99	6,149.23	5,718.79	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-13	LAVABO DE PEDESTAL FOLIO BLANCO	PZA	5,390.64	5,013.30	6,253.15	5,815.43	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-14	LAVABO DE SOBREPONER FOLIO BLANCO	PZA	2,263.13	2,104.71	2,625.23	2,441.46	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-15	TINA FOLIO SISTEMA I BLANCO	PZA	27,198.39	25,294.51	31,550.14	29,341.63	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-16	SANITARIO DEVONSHIRE BLANCO	PZA	5,796.12	5,390.39	6,723.50	6,252.86	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-17	LAVABO DE PEDESTAL DEVONSHIRE BLANCO	PZA	3,834.74	3,566.31	4,448.30	4,136.92	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-18	LAVABO DE SOBREPONER DEVONSHIRE BLANCO	PZA	1,958.23	1,821.16	2,271.55	2,112.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-19	LAVABO DE PEDESTAL WELLWORTH	PZA	3,118.09	2,899.82	3,616.98	3,363.79	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-20	SANITARIO SAN RAFAEL BLANCO	PZA	13,759.50	12,796.34	15,961.02	14,843.75	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-21	SANITARIO SANTA ROSA BLANCO	PZA	7,454.18	6,932.38	8,646.85	8,041.57	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-22	SANITARIO COUTURE BLANCO	PZA	7,443.18	6,922.15	8,634.08	8,029.70	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-23	SANITARIO STERLING WINDHAM BLANCO	PZA	2,641.89	2,456.96	3,064.59	2,850.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-24	SANITARIO STERLING RIVERTON BLANCO	PZA	2,923.21	2,718.58	3,390.92	3,153.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-25	LAVABO DE PEDESTAL STERLING SOUTHAMPTON BLANCO	PZA	2,761.33	2,568.04	3,203.14	2,978.92	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-26	LAVABO DE PEDESTAL STERLING SACRAMENTO BLANCO	PZA	2,156.26	2,005.32	2,501.26	2,326.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-27	LAVABO DE SOBREPONER LINIA BLANCO	PZA	4,796.57	4,460.81	5,564.03	5,174.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-28	LAVABO DE SOBREPONER PENNINGTON BLANCO	PZA	1,225.86	1,140.05	1,422.00	1,322.46	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-29	LAVABO DE SOBREPONER STERLING MODESTO BLANCO	PZA	1,005.83	935.43	1,166.77	1,085.09	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-30	LAVABO DE SOBREPONER STERLING SANIBEL	PZA	1,005.83	935.43	1,166.77	1,085.09	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-31	LAVABO BAJOCUBIERTA LADENA BLANCO	PZA	2,888.63	2,686.43	3,350.81	3,116.26	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-32	LAVABO BAJOCUBIERTA CAXTON BLANCO	PZA	1,859.22	1,729.08	2,156.70	2,005.73	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-33	VESSEL DE SOBREPONER WATER LILLIES BLANCO	PZA	14,997.94	13,948.08	17,397.61	16,179.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-34	VESSEL DE SOBREPONER PRAIRE FLOWERS BISCUIT	PZA	20,858.49	19,398.40	24,195.85	22,502.14	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-35	VESSEL DE BAJOCUBIERTA CRIMSON TOPAZ BLANCO	PZA	18,067.30	16,802.59	20,958.07	19,491.01	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-36	VESSEL CRUCIBLE	PZA	21,315.83	19,823.73	24,726.37	22,995.52	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-37	VESSEL WATER'S GROVE BLANCO	PZA	10,195.08	9,481.42	11,826.29	10,998.45	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-38	VESSEL CONICAL BELL BLANCO	PZA	7,900.52	7,347.48	9,164.60	8,523.08	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2325-39	TINA DE HIDROMASAJE SISTEMA BASICO BASIC 6030 BLANCA	PZA	15,441.13	14,360.25	17,911.71	16,657.89	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-40	TINA DE HIDROMASAJE SISTEMA BASICO BASIC 7242 BLANCA	PZA	19,007.13	17,676.63	22,048.27	20,504.89	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-41	TINA DE HIDROMASAJE VIGORA SISTEMA III	PZA	130,489.74	121,355.46	151,368.10	140,772.33	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-42	BIDET SAN TROPEZ BLANCO	PZA	7,432.17	6,911.92	8,621.32	8,017.83	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-43	MINGITORIO DARTFIELD BLANCO	PZA	2,509.87	2,334.18	2,911.45	2,707.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-44	BODYSPA ESQUINA BLANCO	JGO	128,014.45	119,053.44	148,496.76	138,101.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-45	BODY SPA SENCILLO BLANCO	JGO	128,014.45	119,053.44	148,496.76	138,101.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-46	TARJA DE COCINA LAKEFIELD	PZA	7,325.30	6,812.53	8,497.35	7,902.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-47	TARJA DE COCINA BROOKFIELD	PZA	6,940.26	6,454.44	8,050.70	7,487.15	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-48	TARJA DE COCINA HARTLAND	PZA	5,909.28	5,495.63	6,854.76	6,374.93	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-49	TARJA DE COCINA DOBLE CON TERMINADO SATINADO Y SATINADO DE ESPEJO	PZA	2,626.17	2,442.34	3,046.36	2,833.11	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-50	TARJA DE COCINA DOBLE CON TERMINADO SATINADO	PZA	1,714.63	1,594.61	1,988.97	1,849.75	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-51	TARJA DE COCINA DOBLE CON TERMINADO SATINADO DE ESPEJO Y ESQUINAS CUADRADAS	PZA	2,703.18	2,513.96	3,135.69	2,916.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-52	TARJA DE COCINA DOBLE CON DECORADO DE CORDON	PZA	7,325.30	6,812.53	8,497.35	7,902.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-53	TARJA DE COCINA TRIPLE CON TERMINADO SATINADO	PZA	6,940.26	6,454.44	8,050.70	7,487.15	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-54	TARJA DE COCINA VIKRELL	PZA	5,909.28	5,495.63	6,854.76	6,374.93	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-55	USO: LAVABO DUOMANDO DE 8" LINEA FINIAL FUNDAMENTALS	JGO	7,278.16	6,768.68	8,442.66	7,851.67	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-56	USO: REGADERA MONOMANDO LINEA FINIAL FUNDAMENTALS	JGO	7,388.17	6,871.00	8,570.28	7,970.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-57	USO: REGADERA Y TINA MONOMANDO CON SALIDA PARA TINA LINEA FINIAL FUNDAMENTALS	JGO	9,423.41	8,763.77	10,931.16	10,165.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-58	USO: TINA ROMANA DUOMANDO LINEA FINIAL FUNDAMENTALS	JGO	8,865.49	8,244.90	10,283.97	9,564.09	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-59	BIDET DUOMANDO LINEA FINIAL FUNDAMENTALS	JGO	9,722.02	9,041.48	11,277.54	10,488.11	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-60	ACCESORIOS FINIAL FUNDAMENTALS	JGO	10,405.73	9,677.33	12,070.64	11,225.70	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-61	LAVABO DUOMANDO DE 8" LINEA FINIAL TRADITIONAL	JGO	6,352.94	5,908.23	7,369.41	6,853.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-62	LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO PARA REGADERA, MODELO LINEA FINIAL TRADITIONAL	JGO	6,964.29	6,476.79	8,078.57	7,513.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-63	LLAVE MEZCLADORA PARA TINA ROMANA DUOMANDO LINEA FINIAL TRADITIONAL	JGO	9,473.54	8,810.39	10,989.30	10,220.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-64	LLAVE MEZCLADORA PARA BIDET DUOMANDO TRADITIONAL	JGO	8,791.95	8,176.52	10,198.67	9,484.76	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-65	ACCESORIOS FINIAL TRADITIONAL	JGO	15,721.12	14,620.65	18,236.50	16,959.95	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-66	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO LINEA REVIVAL	JGO	4,917.94	4,573.68	5,704.81	5,305.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-67	USO: REGADERA MONOMANDO LINEA REVIVAL	JGO	4,191.66	3,898.24	4,862.33	4,521.96	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-68	USO: TINA ROMANA DUOMANDO REVIVAL	JGO	6,980.25	6,491.63	8,097.09	7,530.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-69	USO: BIDET DUOMANDO LINEA REVIVAL	JGO	8,105.58	7,538.19	9,402.47	8,744.30	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-70	ACCESORIOS REVIVAL	JGO	10,595.68	9,853.98	12,290.99	11,430.62	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-71	USO: LAVABO DUOMANDO CENTERSET LINEA TABORET	JGO	4,375.23	4,068.96	5,075.26	4,719.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-72	USO: REGADERA MONOMANDO LINEA TABORET	JGO	4,585.93	4,264.91	5,319.67	4,947.30	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-73	USO: TINA ROMANA DUOMANDO LINEA TABORET	JGO	9,211.76	8,566.94	10,685.64	9,937.64	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-74	USO: BIDET DUOMANDO LINEA TABORET	JGO	8,922.84	8,298.24	10,350.50	9,625.96	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-75	ACCESORIOS TABORET	JGO	10,060.94	9,356.68	11,670.70	10,853.75	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-76	LAVABO MONOMANDO LINEA FAIRFAX	JGO	2,316.11	2,153.98	2,686.69	2,498.62	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-77	REGADERA MONOMANDO LINEA FAIRFAX	JGO	2,703.99	2,514.71	3,136.63	2,917.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-78	TINA ROMANA DUOMANDO LINEA FAIRFAX	JGO	4,996.15	4,646.42	5,795.54	5,389.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-79	BIDET DUOMANDO LINEA FAIRFAX	JGO	6,241.20	5,804.32	7,239.79	6,733.01	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-80	LAVABO MONOMANDO LINEA CORALAIS	JGO	1,835.65	1,707.15	2,129.35	1,980.30	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-81	REGADERA DUOMANDO LINEA CORALAIS	PZA	2,592.25	2,410.80	3,007.01	2,796.52	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-82	TINA ROMANA LINEA COLRALAIS	PZA	4,493.35	4,178.81	5,212.28	4,847.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-83	BIDET DUOMANDO LINEA CORALAIS	PZA	5,103.10	4,745.88	5,919.60	5,505.22	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-84	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DUOMANDO DE 8" LINEA ANTIQUE	PZA	15,767.41	14,663.70	18,290.20	17,009.89	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-85	LAVABO MONOMANDO LINEA FALLING WATER	PZA	7,834.22	7,285.83	9,087.70	8,451.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-86	LAVABO MONOMANDO LINEA PROGRESSION DE STERLING	PZA	1,811.70	1,684.89	2,101.58	1,954.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-87	LAVABO DUOMANDO LINEA EMINENCE DE STERLING	PZA	1,797.34	1,671.52	2,084.91	1,938.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-88	REGADERA MONOMANDO LINEA GEMINI DE STERLING	PZA	1,888.32	1,756.14	2,190.45	2,037.12	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-89	REGADERA DE PARED VIGORIZANTE MASTERSHOWER	PZA	1,283.36	1,193.52	1,488.69	1,384.49	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-90	REGADERA DE PARED RELAJANTE MASTERSHOWER	PZA	1,283.36	1,193.52	1,488.69	1,384.49	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-91	REGADERA DE PARED FAMILIAR MASTERSHOWER	PZA	1,283.36	1,193.52	1,488.69	1,384.49	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-92	REGADERA MANUAL CON ACCESORIOS MASTERSHOWER	JGO	6,702.51	6,233.33	7,774.91	7,230.67	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-93	BODYSPRAY MOSTERSHOWER	PZA	1,243.45	1,156.41	1,442.40	1,341.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-94	VALVULA TERMOSTATICA CON SUS MANERALES A Y B MASTERSHOWER	PZA	7,762.39	7,219.03	9,004.38	8,374.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-95	VALVULA DE TRANSFERENCIA CON SUS MANERALES MASTERSHOWER	JGO	3,340.88	3,107.02	3,875.42	3,604.14	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-96	OTROS ACCESORIOS MASTERSHOWER	PZA	780.55	725.91	905.44	842.06	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-97	LLAVE PARA COCINA DUOMANDO LINEA REVIVAL	JGO	4,630.62	4,306.48	5,371.52	4,995.51	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-98	LLAVE PARA COCINA LINEA CORALAIS	JGO	5,181.31	4,818.62	6,010.33	5,589.60	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2325-99	LLAVE PARA COCINA MONOMANDO LINEA AVATAR	PZA	7,949.15	7,392.71	9,221.02	8,575.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2326-00	LLAVE PARA COCINA MONOMANDO LINEA PROGRESSION DE STERLING	PZA	7,949.15	7,392.71	9,221.02	8,575.55	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2326-01	LLAVE PARA COCINA LINEA GEMINI DE STERLING	PZA	1,902.69	1,769.50	2,207.12	2,052.62	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2326-02	LLAVE DUOMANDO CENTERSET LINEA INSTITUCIONAL	JGO	2,063.91	1,919.43	2,394.13	2,226.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2326-03	LLAVE INDIVIDUAL LINEA INSTITUCIONAL	PZA	1,423.82	1,324.16	1,651.64	1,536.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351/0397	VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 X 25 CMS. MARCA AMINOX	PIEZA	1,442.83	1,341.83	1,673.68	1,556.52	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351/0398	MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.00 MT. MARCA AMINOX	PIEZA	2,859.94	2,659.74	3,317.53	3,085.30	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351/0399	MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 MT. MARCA AMINOX	PIEZA	4,286.96	3,986.87	4,972.87	4,624.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351/0400	MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL MARCA AMINOX	ML	4,025.04	3,743.29	4,669.05	4,342.22	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351/0958	MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.00 MT. MARCA AMINOX	PIEZA	2,859.94	2,659.74	3,317.53	3,085.30	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351/0959	MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 MT. MARCA AMINOX	PIEZA	4,286.96	3,986.87	4,972.87	4,624.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351/0960	MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL MARCA AMINOX	ML	4,025.04	3,743.29	4,669.05	4,342.22	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
2400/00	OVALIN ANTIGUA CH BAJO CUBIERTA HUESO 18-1/2"X14-1/2" AFUERA Y 16"X12-1/4" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,432.03	4,077.47	5,141.16	4,729.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/01	OVALIN ANTIGUA GDE SOBRE CUBIERTA BLANCO 19-1/2"X15-1/4", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,607.76	4,239.14	5,345.00	4,917.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/02	OVALIN ANTIGUA GDE SOBRE CUBIERTA HUESO 19-1/2"X15-1/4", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,159.82	4,747.03	5,985.39	5,506.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/03	OVALIN ANTIGUA GDE BAJO CUBIERTA BLANCO 19-1/2"X16" AFUERA Y 17-1/4"X13-1/2" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,607.76	4,239.14	5,345.00	4,917.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/04	OVALIN ANTIGUA GDE BAJO CUBIERTA HUESO 19-1/2"X16" AFUERA Y 17-1/4"X13-1/2" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,159.82	4,747.03	5,985.39	5,506.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/05	OVALIN ANTIGUA CH SOBRE CUBIERTA BLANCO 17-1/2"X14", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,848.94	2,621.03	3,304.77	3,040.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/06	OVALIN ANTIGUA CH SOBRE CUBIERTA HUESO 17-1/2"X14", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,191.06	2,935.78	3,701.63	3,405.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/07	OVALIN ANTIGUA CH SOBRE CUBIERTA ORO BLANCO 17-1/2"X14", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,701.06	4,324.98	5,453.23	5,016.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/08	OVALIN ANTIGUA CH BAJO CUBIERTA BLANCO 18-1/2"X14-1/2" AFUERA Y 16"X12-1/4" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,848.94	2,621.03	3,304.77	3,040.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/09	OVALIN ANTIGUA CH BAJO CUBIERTA HUESO 18-1/2"X14-1/2" AFUERA Y 16"X12-1/4" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,191.06	2,935.78	3,701.63	3,405.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/10	OVALIN ANTIGUA GDE SOBRE CUBIERTA BLANCO 19-1/2"X15-1/4", DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,317.03	3,051.66	3,847.75	3,539.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/11	OVALIN ANTIGUA GDE BAJO CUBIERTA HUESO 19-1/2"X16" AFUERA Y 17-1/4"X13-1/2" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,715.13	3,417.92	4,309.55	3,964.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/12	OVALIN ANTIGUA GDE BAJO CUBIERTA ORO BLANCO 19-1/2"X16" AFUERA Y 17-1/4"X13-1/2" DENTRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,472.39	5,034.60	6,347.97	5,840.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/13	OVALIN ANTIGUA GDE BAJO CUBIERTA 19-1/2"X16" AFUERA Y 17-1/4"X13-1/2" DENTRO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,317.03	3,051.66	3,847.75	3,539.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/14	OVALIN ANTIGUA GDE BAJO CUBIERTA 19-1/2"X16" AFUERA Y 17-1/4"X13-1/2" DENTRO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,715.13	3,417.92	4,309.55	3,964.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/15	OVALIN AVION SOBRE CUBIERTA 20-1/4"X16-1/2" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,922.10	1,768.33	2,229.64	2,051.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/16	OVALIN AVION SOBRE CUBIERTA 20-1/4"X16-1/2" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,152.26	1,980.08	2,496.62	2,296.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/17	OVALIN AVION BAJO CUBIERTA 20-1/4"X16-3/4" AFUERA Y 17-3"X14" DENTRO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,922.10	1,768.33	2,229.64	2,051.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/18	OVALIN AVION BAJO CUBIERTA 20-1/4"X16-3/4" AFUERA Y 17-3"X14" DENTRO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,152.26	1,980.08	2,496.62	2,296.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/19	OVALIN DEL MAR 8" SOBRE CUBIERTA 22-1/2"X17-1/2" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/20	OVALIN DEL MAR 8" SOBRE CUBIERTA 22-1/2"X17-1/2" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/21	OVALIN DEL MAR 8" BAJO CUBIERTA 21-3/4"X14-1/2" AFUERA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/22	OVALIN DEL MAR 8" BAJO CUBIERTA 21-3/4"X14-1/2" DENTRO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/23	OVALIN LYON SOBRE CUIEBRTA 27-1/2"X17" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/24	OVALIN LYON SOBRE CUIEBRTA 27-1/2"X17" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/25	OVALIN STA FE SOBRE CUBIERTA 18-3/4"X15-1/2" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,995.19	1,835.58	2,314.42	2,129.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/26	OVALIN STA FE SOBRE CUBIERTA 18-3/4"X15-1/2" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,234.68	2,055.90	2,592.23	2,384.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/27	OVALIN STA FE BAJO CUBIERTA 18-3/4"X15-1/2" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,995.19	1,835.58	2,314.42	2,129.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/28	OVALIN STA FE BAJO CUBIERTA 18-3/4"X15-1/2" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,234.68	2,055.90	2,592.23	2,384.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/29	OVALIN SEVILLE SOBRE CUBIERTA 20"X16" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,682.62	1,548.01	1,951.84	1,795.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/30	OVALIN SEVILLE SOBRE CUBIERTA 20"X16" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,884.78	1,734.00	2,186.34	2,011.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/31	OVALIN TUSCAN SOBRE CUBIERTA 20-1/2"X16-3/4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,842.79	1,695.37	2,137.64	1,966.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/32	OVALIN TUSCAN SOBRE CUBIERTA 20-1/2"X16-3/4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,063.62	1,898.53	2,393.79	2,202.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/33	OVALIN VERNA SOBRE CUBIERTA 17-1/2"X13-3/4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,583.09	1,456.44	1,836.38	1,689.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/34	OVALIN VERNA SOBRE CUBIERTA 17-1/2"X13-3/4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,772.81	1,630.99	2,056.46	1,891.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/35	OVALIN VERNA CH SOBRE CUBIERTA 22"X15-3/4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,842.79	1,695.37	2,137.64	1,966.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/36	OVALIN VERNA CH SOBRE CUBIERTA 22"X15-3/4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,063.62	1,898.53	2,393.79	2,202.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/37	OVALIN VIENA GDE SOBRE CUBIERTA 24"X18-1/2" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/38	OVALIN VIENA GDE SOBRE CUBIERTA 24"X18-1/2" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/39	OVALIN WYNDOVER 8" SOBRE CUBIERTA 21-1/2"X17" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/40	OVALIN DEL MAR 8" SOBRE CUBIERTA 22-1/2"X17-1/2" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/41	OVALIN DEL MAR 8" BAJO CUBIERTA 21-3/4"X14-1/2" AFUERA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/42	OVALIN DEL MAR 8" BAJO CUBIERTA 21-3/4"X14-1/2" DENTRO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/43	OVALIN LYON SOBRE CUIEBRTA 27-1/2"X17" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/44	OVALIN LYON SOBRE CUIEBRTA 27-1/2"X17" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST.	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	THOMAS										
2400/45	OVALIN STA FE SOBRE CUBIERTA 18-3/4"X15-1/2" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,995.19	1,835.58	2,314.42	2,129.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/46	OVALIN STA FE SOBRE CUBIERTA 18-3/4"X15-1/2" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,234.68	2,055.90	2,592.23	2,384.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/47	OVALIN STA FE BAJO CUBIERTA 18-3/4"X15-1/2" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,995.19	1,835.58	2,314.42	2,129.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/48	OVALIN STA FE BAJO CUBIERTA 18-3/4"X15-1/2" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,234.68	2,055.90	2,592.23	2,384.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/49	OVALIN SEVILLE SOBRE CUBIERTA 20"X16" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,682.62	1,548.01	1,951.84	1,795.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/50	OVALIN SEVILLE SOBRE CUBIERTA 20"X16" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,884.78	1,734.00	2,186.34	2,011.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/51	OVALIN TUSCAN SOBRE CUBIERTA 20-1/2"X16-3/4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,842.79	1,695.37	2,137.64	1,966.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/52	OVALIN TUSCAN SOBRE CUBIERTA 20-1/2"X16-3/4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,063.62	1,898.53	2,393.79	2,202.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/53	OVALIN VERNA SOBRE CUBIERTA 17-1/2"X13-3/4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,583.09	1,456.44	1,836.38	1,689.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/54	OVALIN VERNA SOBRE CUBIERTA 17-1/2"X13-3/4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,772.81	1,630.99	2,056.46	1,891.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/55	OVALIN VERNA CH SOBRE CUBIERTA 22"X15-3/4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,842.79	1,695.37	2,137.64	1,966.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/56	OVALIN VERNA CH SOBRE CUBIERTA 22"X15-3/4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,063.62	1,898.53	2,393.79	2,202.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/57	OVALIN VIENA GDE SOBRE CUBIERTA 24"X18-1/2" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/58	OVALIN VIENA GDE SOBRE CUBIERTA 24"X18-1/2" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/59	OVALIN WYNDOVER 8" SOBRE CUBIERTA 21-1/2"X17" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/60	OVALIN WYNDOVER 8" SOBRE CUBIERTA 21-1/2"X17" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/61	OVALIN WESTMONT SOBRE CUBIERTA 19-1/2"X16-3/4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,922.10	1,768.33	2,229.64	2,051.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/62	OVALIN WESTMONT SOBRE CUBIERTA 19-1/2"X16-3/4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,152.26	1,980.08	2,496.62	2,296.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/63	OVALIN MARTINIQUE SOBRE CUBIERTA 17" REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,842.79	1,695.37	2,137.64	1,966.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/64	OVALIN MARTINIQUE SOBRE CUBIERTA 17" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,063.62	1,898.53	2,393.79	2,202.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/65	OVALIN MARTINIQUE SOBRE CUBIERTA 17" REDONDO DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,187.88	3,852.85	4,857.94	4,469.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/66	OVALIN MARTINIQUE SOBRE CUBIERTA 17" REDONDO DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,159.82	4,747.03	5,985.39	5,506.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/67	OVALIN MARTINIQUE BAJO CUBIERTA 17" REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,842.79	1,695.37	2,137.64	1,966.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/68	OVALIN MARTINIQUE BAJO CUBIERTA 17" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,063.62	1,898.53	2,393.79	2,202.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/69	OVALIN MARTINIQUE BAJO CUBIERTA 17" REDONDO DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,607.76	4,239.14	5,345.00	4,917.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/70	OVALIN MARTINIQUE BAJO CUBIERTA 17" REDONDO DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,159.82	4,747.03	5,985.39	5,506.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/71	OVALIN ST TROPEZ SOBRE CUBIERTA 18"X14" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,682.62	1,548.01	1,951.84	1,795.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/72	OVALIN ST TROPEZ SOBRE CUBIERTA 18"X14" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,884.78	1,734.00	2,186.34	2,011.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/73	OVALIN ST TROPEZ SOBRE CUBIERTA 18"X14" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,029.33	2,786.99	3,514.03	3,232.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/74	OVALIN ST TROPEZ SOBRE CUBIERTA 18"X14" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,391.67	3,120.34	3,934.34	3,619.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/75	OVALIN MADRID CH SOBRE CUBIERTA 19-1/4"X15" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,842.79	1,695.37	2,137.64	1,966.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/76	OVALIN MADRID CH SOBRE CUBIERTA 19-1/4"X15" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,063.62	1,898.53	2,393.79	2,202.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/77	OVALIN MADRID CH SOBRE CUBIERTA 19-1/4"X15" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,607.76	4,239.14	5,345.00	4,917.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/78	OVALIN MADRID CH SOBRE CUBIERTA 19-1/4"X15" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,159.82	4,747.03	5,985.39	5,506.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/79	OVALIN MADRID GDE SOBRE CUBIERTA 22-1/4"X17" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,396.41	2,204.69	2,779.83	2,557.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/80	OVALIN MADRID GDE SOBRE CUBIERTA 22-1/4"X17" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,684.10	2,469.37	3,113.56	2,864.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/81	OVALIN MADRID GDE SOBRE CUBIERTA 22-1/4"X17" DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,991.80	5,512.45	6,950.48	6,394.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/82	OVALIN MADRID GDE SOBRE CUBIERTA 22-1/4"X17" DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,710.25	6,173.43	7,783.89	7,161.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/83	OVALIN FLORA BAJO CUBIERTA 18-3/4"X14-1/4" AFUERA Y 17"X12-1/2" DENTRO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,682.62	1,548.01	1,951.84	1,795.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/84	OVALIN FLORA BAJO CUBIERTA 18-3/4"X14-1/4" AFUERA Y 17"X12-1/2" DENTRO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,884.78	1,734.00	2,186.34	2,011.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/85	OVALIN FLORA BAJO CUBIERTA 18-3/4"X14-1/4" AFUERA Y 17"X12-1/2" DENTRO DECORADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,206.54	3,870.02	4,879.59	4,489.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/86	OVALIN FLORA BAJO CUBIERTA 18-3/4"X14-1/4" AFUERA Y 17"X12-1/2" DENTRO DECORADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,711.95	4,334.99	5,465.86	5,028.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/87	OVALIN SOMERTON 13-1/2" REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/88	OVALIN SOMERTON 13-1/2" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/89	OVALIN CARLYLE P/BAR 13-1/2" REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST.	PZA	2,635.89	2,425.02	3,057.63	2,813.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	THOMAS										
2400/90	OVALIN CARLYLE P/BAR 13-1/2" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,951.58	2,715.45	3,423.83	3,149.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/91	OVALIN GRANADA ISLA METALICA 31" NEGRO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,887.75	3,576.73	4,509.79	4,149.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/92	OVALIN ST MARTIN II C/ESMALTE INF 16-1/2" REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,187.95	2,932.92	3,698.02	3,402.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/93	OVALIN ST MARTIN II C/ESMALTE INF 16-1/2" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,570.51	3,284.87	4,141.79	3,810.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/94	OVALIN BALLI HAI II C/ESMALTE INF 16-1/2" REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,187.95	2,932.92	3,698.02	3,402.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/95	OVALIN BALLI HAI II C/ESMALTE INF 16-1/2" REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,570.51	3,284.87	4,141.79	3,810.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/96	LAVABO COLISEUM ABOVE COUNTER 17" REDONDO X20-1/4 ALTURA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,587.54	4,220.54	5,321.55	4,895.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/97	LAVABO COLISEUM ABOVE COUNTER 17" REDONDO X20-1/4 ALTURA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,138.05	4,727.00	5,960.13	5,483.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/98	COLISEUM VANITY INCLUYE PLACA DE MARMOL TRAVERTINO 47"X25"X30" ALTURA COBRE, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	11,818.75	10,873.25	13,709.75	12,612.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2400/99	ASIENTO COLISEUM VANITY 16"X16"X20" ALTURA COBRE, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,607.83	3,319.20	4,185.08	3,850.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/00	ESPEJO METALICO COLISEUM VANITY 25-1/2"X36-1/2" ALTURA COBRE,, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,095.99	5,608.31	7,071.34	6,505.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/01	KIT COLISEUM BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,281.40	1,178.89	1,486.43	1,367.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/02	KIT COLISEUM HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,435.36	1,320.53	1,665.01	1,531.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/03	INODORO ARLINGTON REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,075.84	4,669.77	5,887.98	5,416.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/04	INODORO ARLINGTON REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,582.80	5,136.18	6,476.05	5,957.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/05	INODORO ARLINGTON ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,836.29	5,369.38	6,770.09	6,228.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/06	INODORO ARLINGTON ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,419.45	5,905.89	7,446.56	6,850.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/07	TANQUE ARLINGTON C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,537.92	2,334.89	2,943.99	2,708.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/08	TANQUE ARLINGTON C/MANIJA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,791.40	2,568.09	3,238.03	2,978.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/09	TAZA ARLINGTON REDONDA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,537.92	2,334.89	2,943.99	2,708.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/10	TAZA ARLINGTON REDONDA C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,791.40	2,568.09	3,238.03	2,978.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/11	TAZA ARLINGTON ALARGADA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,298.36	3,034.50	3,826.10	3,520.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/12	TAZA ARLINGTON ALARGADA C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,628.05	3,337.80	4,208.53	3,871.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/13	LAVABO ARLINGTON C/PEDESTAL GR 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,876.86	3,566.71	4,497.16	4,137.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/14	LAVABO ARLINGTON C/PEDESTAL GR 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,265.64	3,924.38	4,948.14	4,552.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/15	LAVABO ARLINGTON GDE 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,349.75	2,161.77	2,725.71	2,507.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/16	LAVABO ARLINGTON GDE 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,586.13	2,379.24	2,999.91	2,759.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/17	PEDESTAL ARLINGTON GDE BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,527.11	1,404.94	1,771.44	1,629.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/18	PEDESTAL ARLINGTON GDE HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,679.51	1,545.15	1,948.23	1,792.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/19	LAVABO ARLINGGTON C/PEDESAL JR 4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,237.79	2,058.76	2,595.83	2,388.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/20	LAVABO ARLINGGTON C/PEDESAL JR 4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,461.72	2,264.78	2,855.60	2,627.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/21	LAVABO ARLINGTON JR 4" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,326.50	1,220.38	1,538.74	1,415.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/22	LAVABO ARLINGTON JR 4" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,458.68	1,341.99	1,692.07	1,556.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/23	PEDESTAL ARLINGTON JR BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	911.29	838.38	1,057.09	972.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/24	PEDESTAL ARLINGTON JR HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,003.04	922.80	1,163.52	1,070.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/25	INODORO MAYFAIR REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,075.84	4,669.77	5,887.98	5,416.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/26	INODORO MAYFAIR REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,582.80	5,136.18	6,476.05	5,957.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/27	INODORO MAYFAIR ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,836.29	5,369.38	6,770.09	6,228.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/28	INODORO MAYFAIR ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,419.45	5,905.89	7,446.56	6,850.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/29	TANQUE MAYFAIR C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,537.92	2,334.89	2,943.99	2,708.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/30	TANQUE MAYFAIR C/MANIJA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,791.40	2,568.09	3,238.03	2,978.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/31	TAZA MAYFAIR REDONDA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,537.92	2,334.89	2,943.99	2,708.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/32	TAZA MAYFAIR REDONDA C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,791.40	2,568.09	3,238.03	2,978.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/33	TAZA MAYFAIR ALARGADA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,298.36	3,034.50	3,826.10	3,520.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/34	TAZA MAYFAIR ALARGADA C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,628.05	3,337.80	4,208.53	3,871.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/35	LAVABO MAYFAIR C/PEDESTAL 12" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,091.39	4,684.08	5,906.02	5,433.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/36	LAVABO MAYFAIR C/PEDESTAL 12" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,599.91	5,151.92	6,495.90	5,976.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/37	LAVABO MAYFAIR BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,564.29	3,279.14	4,134.57	3,803.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/38	LAVABO MAYFAIR HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,920.40	3,606.77	4,547.67	4,183.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/39	PEDESTAL MAYFAIR BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,527.11	1,404.94	1,771.44	1,629.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/40	PEDESTAL MAYFAIR HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,679.51	1,545.15	1,948.23	1,792.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/41	INODORO RICHMOND REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,875.09	6,325.08	7,975.11	7,337.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/42	INODORO RICHMOND REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,562.44	6,957.45	8,772.44	8,070.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/43	INODORO RICHMOND ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,854.80	7,226.42	9,111.57	8,382.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/44	INODORO RICHMOND ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,640.13	7,948.92	10,022.55	9,220.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/45	TANQUE RICHMOND C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,624.93	3,334.94	4,204.92	3,868.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/46	TANQUE RICHMOND C/MANIJA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,987.27	3,668.29	4,625.24	4,255.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/47	TAZA RICHMOND REDONDA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,250.16	2,990.14	3,770.18	3,468.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/48	TAZA RICHMOND REDONDA C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,575.17	3,289.16	4,147.20	3,815.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/49	TAZA RICHMOND ALARGADA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,229.87	3,891.48	4,906.65	4,514.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2401/50	TAZA RICHMOND ALARGADA C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,652.86	4,280.63	5,397.31	4,965.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/51	LAVABO RICHMOND C/PEDESTAL GR 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,993.42	4,593.95	5,792.37	5,328.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/52	LAVABO RICHMOND C/PEDESTAL GR 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,492.61	5,053.20	6,371.43	5,861.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/53	LAVABO RICHMOND C/PEDESTAL JR 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,410.26	4,057.44	5,115.90	4,706.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/54	LAVABO RICHMOND C/PEDESTAL JR 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,850.35	4,462.32	5,626.41	5,176.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/55	LAVABO RICHMOND GR 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,579.91	2,373.52	2,992.69	2,753.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/56	LAVABO RICHMOND GR 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,838.06	2,611.01	3,292.14	3,028.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/57	LAVABO RICHMOND JR 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,996.75	1,837.01	2,316.23	2,130.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/58	LAVABO RICHMOND JR 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,195.80	2,020.14	2,547.13	2,343.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/59	PEDESTAL RICHMOND BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,413.51	2,220.43	2,799.68	2,575.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/60	PEDESTAL RICHMOND HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,654.55	2,442.19	3,079.28	2,832.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/61	LAVABO RICHMOND SOBRE CUBIERTA 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,069.84	1,904.25	2,401.01	2,208.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/62	LAVABO RICHMOND SOBRE CUBIERTA 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,318.65	2,133.16	2,689.64	2,474.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/63	MARCO RICHMOND BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,029.40	1,867.05	2,354.11	2,165.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/64	MARCO RICHMOND HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,272.00	2,090.24	2,635.52	2,424.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/65	BOTE RICHMOND BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,094.79	1,007.21	1,269.96	1,168.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/66	BOTE RICHMOND HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,225.42	1,127.38	1,421.48	1,307.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/67	INODORO NEO VENETIAN REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,875.09	6,325.08	7,975.11	7,337.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/68	INODORO NEO VENETIAN REDONDO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,562.44	6,957.45	8,772.44	8,070.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/69	INODORO NEO VENETIAN ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,854.80	7,226.42	9,111.57	8,382.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/70	INODORO NEO VENETIAN ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,640.13	7,948.92	10,022.55	9,220.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/71	TANQUE NEO VENETIAN C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,624.93	3,334.94	4,204.92	3,868.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/72	TANQUE NEO VENETIAN C/MANIJA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,987.27	3,668.29	4,625.24	4,255.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/73	TAZA NEO VENETIAN REDONDA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,250.16	2,990.14	3,770.18	3,468.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/74	TAZA NEO VENETIAN REDONDA C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,575.17	3,289.16	4,147.20	3,815.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/75	TAZA NEO VENETIAN ALARGADA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,229.87	3,891.48	4,906.65	4,514.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/76	TAZA NEO VENETIAN ALARGADA C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,652.86	4,280.63	5,397.31	4,965.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/77	LAVABO NEO VENETIAN C/PEDESTAL GR 8"BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,326.21	4,900.12	6,178.41	5,684.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/78	LAVABO NEO VENETIAN C/PEDESTAL GR 8"HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,858.06	5,389.41	6,795.35	6,251.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/79	LAVABO NEO VENETIAN C/PEDESTAL JR 8"BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,827.03	4,440.86	5,599.35	5,151.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/80	LAVABO NEO VENETIAN C/PEDESTAL JR 8"HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,309.11	4,884.38	6,158.56	5,665.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/81	LAVABO NEO VENETIAN GR 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,912.70	2,679.68	3,378.73	3,108.43	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/82	LAVABO NEO VENETIAN GR 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,203.50	2,947.22	3,716.06	3,418.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/83	LAVABO NEO VENETIAN JR 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,413.51	2,220.43	2,799.68	2,575.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/84	LAVABO NEO VENETIAN JR 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,654.55	2,442.19	3,079.28	2,832.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/85	PEDESTAL NEO VENETIAN BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,413.51	2,220.43	2,799.68	2,575.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/86	PEDESTAL NEO VENETIAN HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,654.55	2,442.19	3,079.28	2,832.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/87	INODORO CELEBRATION ALARGADO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	9,175.08	8,441.08	10,643.10	9,791.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/88	INODORO CELEBRATION ALARGADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	10,092.59	9,285.18	11,707.40	10,770.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/89	TANQUE CELEBRATION C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,442.85	5,007.42	6,313.70	5,808.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/90	TANQUE CELEBRATION C/MANIJA HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,987.13	5,508.16	6,945.07	6,389.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/91	TAZA CELEBRATION ALARGADA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,732.24	3,433.66	4,329.39	3,983.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/92	TAZA CELEBRATION ALARGADA C/ASIENTO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,105.46	3,777.02	4,762.33	4,381.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/93	LAVABO CELEBRATION C/PEDESTAL 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	5,893.82	5,422.32	6,836.84	6,289.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/94	LAVABO CELEBRATION C/PEDESTAL 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,484.76	5,965.98	7,522.32	6,920.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/95	LAVABO CELEBRATION 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	3,887.75	3,576.73	4,509.79	4,149.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/96	LAVABO CELEBRATION 8" HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,276.52	3,934.40	4,960.76	4,563.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/97	PEDESTAL CELEBRATION BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,006.08	1,845.59	2,327.05	2,140.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/98	PEDESTAL CELEBRATION HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	2,208.24	2,031.58	2,561.56	2,356.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2401/99	INODORO CELEBRATION ALARGADO C/ASIENTO Y MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	6,842.43	6,295.04	7,937.22	7,302.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/00	INODORO ASHTON REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	21,662.52	19,929.52	25,128.53	23,118.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/01	TANQUE ASHTON C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,665.01	7,971.81	10,051.41	9,247.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/02	TAZA ASHTON REDONDA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	12,997.51	11,957.71	15,077.12	13,870.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/03	LAVABO Y PEDESTAL ASHTON 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	17,961.39	16,524.48	20,835.21	19,168.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/04	LAVABO ASHTON 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	10,776.83	9,914.69	12,501.13	11,501.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/05	PEDESTAL ASHTON BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,184.56	6,609.79	8,334.08	7,667.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/06	BIDET ASHTON BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	11,709.89	10,773.10	13,583.48	12,496.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/07	INODORO CAMELOT REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	19,485.39	17,926.56	22,603.05	20,794.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/08	TANQUE CAMELOT C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,794.15	7,170.62	9,041.22	8,317.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/09	TAZA CAMELOT REDONDA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	11,691.23	10,755.93	13,561.83	12,476.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/10	LAVABO Y PEDESTAL CAMELOT 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	19,485.39	17,926.56	22,603.05	20,794.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/11	LAVABO CAMELOT 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	11,691.23	10,755.93	13,561.83	12,476.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/12	PEDESTAL CAMELOT BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	7,794.15	7,170.62	9,041.22	8,317.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2402/13	INODORO KING JAMES EMBOSSED REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	28,193.94	25,938.42	32,704.97	30,088.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/14	TANQUE KING JAMES C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	11,277.58	10,375.37	13,081.99	12,035.43	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/15	TAZA KING JAMES REDONDA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	16,916.36	15,563.05	19,622.98	18,053.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/16	LAVABO C/PEDESTAL KING JAMES BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	23,839.66	21,932.49	27,654.01	25,441.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/17	LAVABO KING JAMES 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	14,303.80	13,159.49	16,592.41	15,265.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/18	PEDESTAL KING JAMES BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	9,535.86	8,773.00	11,061.60	10,176.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/19	BIDET KING JAMES BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	15,131.11	13,920.62	17,552.09	16,147.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/20	LAVABO KING JAMES 8" SOBRE-CUBIERTA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	10,776.83	9,914.69	12,501.13	11,501.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/21	INODORO LONDONDERRY REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	21,662.52	19,929.52	25,128.53	23,118.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/22	TANQUE LONDONDERRY C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,665.01	7,971.81	10,051.41	9,247.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/23	TAZA LONDONDERRY REDONDA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	12,997.51	11,957.71	15,077.12	13,870.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/24	LAVABO C/PEDESTAL LONDONDERRY 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	21,662.52	19,929.52	25,128.53	23,118.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/25	LAVABO LONDONDERRY 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	12,997.51	11,957.71	15,077.12	13,870.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/26	PEDESTAL LONDONDERRY BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,665.01	7,971.81	10,051.41	9,247.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/27	BIDET LONDONDERRY BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	12,953.97	11,917.65	15,026.61	13,824.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/28	INODORO WHILEY BAY REDONDO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	21,662.52	19,929.52	25,128.53	23,118.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/29	TANQUE WHITLEY C/MANIJA BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,665.01	7,971.81	10,051.41	9,247.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/30	TAZA WHITLEY REDONDA C/ASIENTO BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	12,997.51	11,957.71	15,077.12	13,870.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/31	LAVABO C/PEDESTAL WHITLEY 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	21,662.52	19,929.52	25,128.53	23,118.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/32	LAVABO WHITLEY 8" BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	12,997.51	11,957.71	15,077.12	13,870.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/33	PEDESTAL WHITLEY BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	8,665.01	7,971.81	10,051.41	9,247.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/34	BIDET WHITLEY BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	12,953.97	11,917.65	15,026.61	13,824.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/35	TINA DE ACRILICO WHITLEY BLANCO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	22,548.93	20,745.02	26,156.76	24,064.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/36	ESPEJO OVALADO DETALLADO 25-1/2"X36"ALTURA, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	7,697.74	7,081.92	8,929.38	8,215.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/37	ESPEJO REDONDO CH 23-1/2", LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	3,032.44	2,789.85	3,517.63	3,236.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/38	ESPEJO REDONDO GDE 33-1/2", LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	4,587.54	4,220.54	5,321.55	4,895.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/39	ESPEJO ABANICO CH DETALLADO 25-1/2"X16"X23-1/2" ALTURA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	4,432.03	4,077.47	5,141.16	4,729.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/40	ESPEJO ABANICO GDE DETALLADO 37-1/2"X23-1/2"X36" ALTURA, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	7,697.74	7,081.92	8,929.38	8,215.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/41	ESPEJO OVALADO INCLINABLE 27-1/4"X30-3/4" ALTURA, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	5,831.62	5,365.09	6,764.68	6,223.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/42	ESPEJO DE PARED C/MOLDURA 25-1/2"X34-1/2" ALTURA, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	5,831.62	5,365.09	6,764.68	6,223.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/43	ESPEJO DE PARED DETALLADO 27-1/2"X36-1/2" ALTURA, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	5,831.62	5,365.09	6,764.68	6,223.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/44	ESPEJO DE PARED ESTILO VENTANA 25-1/2"X37-1/2" ALTURA, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	12,363.03	11,373.99	14,341.12	13,193.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/45	ESPEJO DE PARED ESTILO VENTANA OCTAGONAL 25-1/2"X37-3/8" ALTURA, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	10,807.94	9,943.30	12,537.21	11,534.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/46	ESPEJO DE PARED ESTILO VENANA CUADRADA 25-5/8"X37-1/2" ALTURA, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	12,363.03	11,373.99	14,341.12	13,193.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/47	ASIENTO DE PLASTICO ALARGADO CERRADO BCO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,399.59	1,287.62	1,623.52	1,493.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/48	ASIENTO DE PLASTICO ALARGADO CERRADO HUESO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,399.59	1,287.62	1,623.52	1,493.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/49	ASIENTO DE PLASTICO REDONDO CERRADO BCO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,088.57	1,001.48	1,262.74	1,161.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/50	ASIENTO DE PLASTICO REDONDO CERRADO HUESO, DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS	PZA	1,088.57	1,001.48	1,262.74	1,161.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/51	ASIENTO EN CONCHA ALARGADO CERRADO BCO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,244.08	1,144.55	1,443.13	1,327.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/52	ASIENTO EN CONCHA ALARGADO CERRADO HUESO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,244.08	1,144.55	1,443.13	1,327.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/53	ASIENTO EN CONCHA REDONDO CERRADO BCO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,119.67	1,030.10	1,298.82	1,194.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/54	ASIENTO EN CONCHA REDONDO CERRADO HUESO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,119.67	1,030.10	1,298.82	1,194.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/55	MANIJA FRONTAL P/TANQUE BCO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,212.98	1,115.94	1,407.05	1,294.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/56	MANIJA FRONTAL P/TANQUE HUESO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,212.98	1,115.94	1,407.05	1,294.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/57	MANIJA LATERAL P/TANQUE BCO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,212.98	1,115.94	1,407.05	1,294.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/58	MANIJA LATERAL P/TANQUE HUESO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	1,212.98	1,115.94	1,407.05	1,294.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/59	PAR DE CUBRE-PIJAS P/TAZA BCO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	622.04	572.28	721.57	663.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/60	PAR DE CUBRE-PIJAS P/TAZA HUESO, LINEA DE LUJO, ST. THOMAS.	PZA	622.04	572.28	721.57	663.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/61	LLAVE P/LAVABO 8" CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	8,280.90	7,618.43	9,605.84	8,837.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/62	LLAVE P/LAVABO 8" BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,380.28	9,549.86	12,041.13	11,077.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/63	LLAVE P/LAVABO 4" CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	6,041.56	5,558.23	7,008.21	6,447.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/64	LLAVE P/LAVABO 4" BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,581.11	6,974.62	8,794.08	8,090.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/65	LLAVE P/TINA ROMANA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,013.14	11,052.09	13,935.24	12,820.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/66	LLAVE P/TINA ROMANA BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,045.58	13,841.93	17,452.87	16,056.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/67	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,594.24	18,026.70	22,729.32	20,910.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/68	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	23,209.85	21,353.06	26,923.42	24,769.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/69	REGADERA DE 2 MANERALES CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,213.96	8,476.84	10,688.19	9,833.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/70	REGADERA DE 2 MANERALES BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,080.08	10,193.67	12,852.89	11,824.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/71	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,762.62	12,661.61	15,964.64	14,687.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/72	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,745.37	14,485.74	18,264.63	16,803.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/73	REGADERA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,429.98	10,515.58	13,258.77	12,198.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/74	REGADERA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE	PZA	13,412.73	12,339.71	15,558.76	14,314.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	ST. THOMAS.										
2402/75	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,162.21	13,949.23	17,588.17	16,181.11	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/76	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,211.90	14,914.95	18,805.81	17,301.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/77	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,429.98	10,515.58	13,258.77	12,198.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/78	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,946.20	11,910.50	15,017.59	13,816.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/79	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,429.98	10,515.58	13,258.77	12,198.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/80	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,946.20	11,910.50	15,017.59	13,816.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/81	PAPELERO CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,568.95	3,283.44	4,139.98	3,808.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/82	PAPELERO BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,802.22	3,498.04	4,410.57	4,057.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/83	TOALLERO DE ARGOLLA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,472.61	2,274.80	2,868.22	2,638.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/84	TOALLERO DE ARGOLLA BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,659.22	2,446.48	3,084.69	2,837.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/85	TOALLERO DE BARRA 30" CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	4,128.79	3,798.48	4,789.39	4,406.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/86	TOALLERO DE BARRA 30" BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	4,711.95	4,334.99	5,465.86	5,028.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/87	GANCHO PERCHERO CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,586.20	1,459.30	1,839.99	1,692.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/88	GANCHO PERCHERO BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,726.16	1,588.07	2,002.35	1,842.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/89	LLAVE P/COCINA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,546.61	10,622.88	13,394.06	12,322.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/90	LLAVE P/COCINA BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,479.67	11,481.29	14,476.41	13,318.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/91	LLAVE P/COCINA C/SPRAY CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,179.46	12,125.10	15,288.17	14,065.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/92	LLAVE P/COCINA C/SPRAY BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,879.26	12,768.92	16,099.94	14,811.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/93	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,928.95	13,734.63	17,317.58	15,932.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/94	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,978.64	14,700.35	18,535.22	17,052.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/95	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,333.63	9,506.94	11,987.01	11,028.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/96	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,246.40	11,266.69	14,205.83	13,069.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/97	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,800.16	9,936.15	12,528.19	11,525.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/98	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,712.93	11,695.90	14,747.00	13,567.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2402/99	LLAVE P/BAR CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	6,041.56	5,558.23	7,008.21	6,447.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/00	LLAVE P/BAR BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,581.11	6,974.62	8,794.08	8,090.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/01	LLAVE P/LAVABO 8" CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS. DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,462.42	13,305.42	16,776.40	15,434.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/02	LLAVE P/LAVABO 8" BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,844.76	16,417.18	20,699.92	19,043.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/03	LLAVE P/TINA ROMANA CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,728.12	16,309.87	20,564.62	18,919.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/04	LLAVE P/TINA ROMANA BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	21,926.89	20,172.74	25,435.19	23,400.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/05	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	24,609.44	22,640.68	28,546.95	26,263.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/06	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	30,324.42	27,898.47	35,176.33	32,362.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/07	REGADERA DE 2 MANERALES CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,579.05	13,412.73	16,911.70	15,558.76	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/08	REGADERA DE 2 MANERALES BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,961.39	16,524.48	20,835.21	19,168.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/09	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	21,576.99	19,850.83	25,029.31	23,026.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/10	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	26,708.82	24,572.11	30,982.23	28,503.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/11	REGADERA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,645.99	12,554.31	15,829.35	14,563.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/12	REGADERA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,795.07	15,451.46	19,482.28	17,923.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/13	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,144.96	15,773.37	19,888.16	18,297.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/14	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	21,110.46	19,421.63	24,488.14	22,529.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/15	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,780.85	18,198.39	22,945.79	21,110.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/16	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	24,376.17	22,426.08	28,276.36	26,014.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/17	PAPELERO CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,568.95	3,283.44	4,139.98	3,808.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/18	PAPELERO BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,802.22	3,498.04	4,410.57	4,057.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/19	TOALLERO DE ARGOLLA CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,472.61	2,274.80	2,868.22	2,638.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/20	TOALLERO DE ARGOLLA BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,659.22	2,446.48	3,084.69	2,837.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/21	TOALLERO DE BARRA 30" CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	4,128.79	3,798.48	4,789.39	4,406.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/22	TOALLERO DE BARRA 30" BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	4,711.95	4,334.99	5,465.86	5,028.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/23	GANCHO PERCHERO CHROME, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,586.20	1,459.30	1,839.99	1,692.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/24	GANCHO PERCHERO BRASS, SERIE 3012 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,726.16	1,588.07	2,002.35	1,842.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/25	LLAVE P/LAVABO 8" CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,420.57	11,426.93	14,407.86	13,255.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/26	LLAVE P/LAVABO 8" BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,380.28	9,549.86	12,041.13	11,077.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/27	LLAVE P/LAVABO 8" DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,613.55	9,764.46	12,311.72	11,326.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/28	LLAVE P/LAVABO 8" DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,712.93	11,695.90	14,747.00	13,567.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2403/29	LLAVE P/LAVABO 4" CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,061.56	8,336.64	10,511.41	9,670.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/30	LLAVE P/LAVABO 4" BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,581.11	6,974.62	8,794.08	8,090.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/31	LLAVE P/LAVABO 4" DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	8,374.21	7,704.27	9,714.08	8,936.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/32	LLAVE P/LAVABO 4" DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,913.75	9,120.65	11,499.95	10,579.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/33	LLAVE P/TINA ROMANA CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,013.14	11,052.09	13,935.24	12,820.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/34	LLAVE P/TINA ROMANA BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,045.58	13,841.93	17,452.87	16,056.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/35	LLAVE P/TINA ROMANA DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,345.79	13,198.12	16,641.11	15,309.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/36	LLAVE P/TINA ROMANA DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,378.23	15,987.97	20,158.74	18,546.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/37	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,594.24	18,026.70	22,729.32	20,910.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/38	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	23,209.85	21,353.06	26,923.42	24,769.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/39	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	21,926.89	20,172.74	25,435.19	23,400.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/40	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	27,875.14	25,645.13	32,335.17	29,748.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/41	REGADERA DE 2 MANERALES CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,213.96	8,476.84	10,688.19	9,833.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/42	REGADERA DE 2 MANERALES BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,080.08	10,193.67	12,852.89	11,824.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/43	REGADERA DE 2 MANERALES DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,616.59	10,687.26	13,475.24	12,397.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/44	REGADERA DE 2 MANERALES DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,415.76	13,262.50	16,722.29	15,384.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/45	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,762.62	12,661.61	15,964.64	14,687.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/46	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,745.37	14,485.74	18,264.63	16,803.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/47	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,095.27	14,807.65	18,670.51	17,176.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/48	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES DERCORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	18,078.02	16,631.78	20,970.51	19,292.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/49	REGADERA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,429.98	10,515.58	13,258.77	12,198.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/50	REGADERA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,412.73	12,339.71	15,558.76	14,314.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/51	REGADERA DE PRESION BALANCEADA DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,596.30	11,588.60	14,611.71	13,442.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/52	REGADERA DE PRESION BALANCEADA DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,579.05	13,412.73	16,911.70	15,558.76	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/53	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,162.21	13,949.23	17,588.17	16,181.11	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/54	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,305.21	15,000.79	18,914.04	17,400.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/55	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,328.54	15,022.25	18,941.10	17,425.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/56	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,471.53	16,073.81	20,266.98	18,645.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/57	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,176.42	11,202.31	14,124.65	12,994.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/58	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,946.20	11,910.50	15,017.59	13,816.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/59	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,509.07	13,348.34	16,830.52	15,484.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/60	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,278.84	14,056.54	17,723.46	16,305.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/61	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,176.42	11,202.31	14,124.65	12,994.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/62	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,946.20	11,910.50	15,017.59	13,816.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/63	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,509.07	13,348.34	16,830.52	15,484.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/64	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,278.84	14,056.54	17,723.46	16,305.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/65	PAPELERO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,568.95	3,283.44	4,139.98	3,808.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/66	PAPELERO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,802.22	3,498.04	4,410.57	4,057.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/67	PAPELERO DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	5,901.60	5,429.47	6,845.86	6,298.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/68	PAPELERO DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	6,134.86	5,644.08	7,116.44	6,547.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/69	TOALLERO DE ARGOLLA CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,472.61	2,274.80	2,868.22	2,638.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/70	TOALLERO DE ARGOLLA BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,659.22	2,446.48	3,084.69	2,837.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/71	TOALLERO DE ARGOLLA DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,638.93	3,347.82	4,221.16	3,883.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/72	TOALLERO DE ARGOLLA DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,825.54	3,519.50	4,437.63	4,082.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/73	TOALLERO DE BARRA 30" CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	4,128.79	3,798.48	4,789.39	4,406.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/74	TOALLERO DE BARRA 30" BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	4,711.95	4,334.99	5,465.86	5,028.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/75	TOALLERO DE BARRA 30" DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	6,461.43	5,944.52	7,495.26	6,895.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/76	TOALLERO DE BARRA 30" DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,044.60	6,481.03	8,171.73	7,517.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/77	GANCHO PERCHERO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,586.20	1,459.30	1,839.99	1,692.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/78	GANCHO PERCHERO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,726.16	1,588.07	2,002.35	1,842.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2403/79	GANCHO PERCHERO DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,752.52	2,532.32	3,192.93	2,937.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/80	GANCHO PERCHERO DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,892.48	2,661.08	3,355.28	3,086.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/81	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,928.95	13,734.63	17,317.58	15,932.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/82	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,978.64	14,700.35	18,535.22	17,052.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/83	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,261.60	15,880.67	20,023.45	18,421.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/84	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	18,311.29	16,846.38	21,241.09	19,541.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/85	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,333.63	9,506.94	11,987.01	11,028.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/86	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,246.40	11,266.69	14,205.83	13,069.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/87	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,666.28	11,652.98	14,692.88	13,517.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/88	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,579.05	13,412.73	16,911.70	15,558.76	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/89	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,800.16	9,936.15	12,528.19	11,525.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/90	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,666.28	11,652.98	14,692.88	13,517.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/91	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,132.81	12,082.18	15,234.06	14,015.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/92	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,045.58	13,841.93	17,452.87	16,056.64	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/93	LLAVE P/BAR CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	6,018.23	5,536.77	6,981.15	6,422.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/94	LLAVE P/BAR BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,581.11	6,974.62	8,794.08	8,090.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/95	LLAVE P/BAR DECORADO CHROME, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	8,374.21	7,704.27	9,714.08	8,936.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/96	LLAVE P/BAR DECORADO BRASS, SERIE 3020 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,913.75	9,120.65	11,499.95	10,579.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/97	LLAVE P/LAVABO 8" CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,730.18	9,871.77	12,447.01	11,451.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/98	LLAVE P/LAVABO 8" BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,363.03	11,373.99	14,341.12	13,193.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2403/99	LLAVE P/LAVABO 4" CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	8,047.64	7,403.82	9,335.26	8,588.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/00	LLAVE P/LAVABO 4" BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,213.96	8,476.84	10,688.19	9,833.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/01	LLAVE P/TINA ROMANA CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,229.15	13,090.82	16,505.82	15,185.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/02	LLAVE P/TINA ROMANA BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,188.58	14,893.49	18,778.75	17,276.45	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/03	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	23,209.85	21,353.06	26,923.42	24,769.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/04	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	25,542.50	23,499.10	29,629.29	27,258.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/05	REGADERA DE 2 MANERALES CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,290.02	10,386.81	13,096.42	12,048.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/06	REGADERA DE 2 MANERALES BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,946.20	11,910.50	15,017.59	13,816.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/07	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,911.70	15,558.76	19,617.57	18,048.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/08	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,244.35	17,704.80	22,323.44	20,537.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/09	REGADERA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,129.77	11,159.39	14,070.53	12,944.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/10	REGADERA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,879.26	12,768.92	16,099.94	14,811.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/11	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,488.78	14,249.68	17,966.99	16,529.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/12	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,515.15	15,193.94	19,157.57	17,624.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/13	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,689.61	11,674.44	14,719.94	13,542.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/14	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,485.74	13,326.88	16,803.46	15,459.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/15	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,896.50	10,944.78	13,799.95	12,695.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/16	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,599.34	12,511.39	15,775.23	14,513.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/17	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,378.23	15,987.97	20,158.74	18,546.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/18	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	20,060.77	18,455.91	23,270.50	21,408.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/19	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,829.56	11,803.20	14,882.29	13,691.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/20	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,695.68	13,520.03	17,046.99	15,683.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/21	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,296.09	12,232.41	15,423.47	14,189.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/22	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,162.21	13,949.23	17,588.17	16,181.11	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/23	LLAVE P/BAR CHROME, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	8,000.98	7,360.90	9,281.14	8,538.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/24	LLAVE P/BAR BRASS, SERIE 3030 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,213.96	8,476.84	10,688.19	9,833.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/25	LLAVE P/LAVABO 8" CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	8,864.06	8,154.94	10,282.31	9,459.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/26	LLAVE P/LAVABO 8" BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,080.08	10,193.67	12,852.89	11,824.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/27	LLAVE P/LAVABO 4" CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	6,718.03	6,180.58	7,792.91	7,169.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/28	LLAVE P/LAVABO 4" BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,814.37	7,189.22	9,064.67	8,339.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/29	LLAVE P/TINA ROMANA CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,363.03	11,373.99	14,341.12	13,193.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2404/30	LLAVE P/TINA ROMANA BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,112.52	12,983.52	16,370.52	15,060.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/31	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,594.24	18,026.70	22,729.32	20,910.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/32	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	22,276.79	20,494.65	25,841.07	23,773.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/33	REGADERA DE 2 MANERALES CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,330.59	8,584.14	10,823.49	9,957.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/34	REGADERA DE 2 MANERALES BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,683.53	9,828.85	12,392.89	11,401.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/35	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,558.76	14,314.06	18,048.16	16,604.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/36	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,774.78	16,352.80	20,618.74	18,969.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/37	REGADERA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,523.28	10,601.42	13,367.01	12,297.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/38	REGADERA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,156.13	12,103.64	15,261.12	14,040.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/39	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,022.25	13,820.47	17,425.81	16,031.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/40	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,168.29	15,794.83	19,915.22	18,322.00	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/41	PAPELERO CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,568.95	3,283.44	4,139.98	3,808.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/42	PAPELERO BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	3,802.22	3,498.04	4,410.57	4,057.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/43	TOALLERO DE ARGOLLA CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,565.91	2,360.64	2,976.46	2,738.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/44	TOALLERO DE ARGOLLA BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,659.22	2,446.48	3,084.69	2,837.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/45	TOALLERO DE BARRA 30" CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	4,128.79	3,798.48	4,789.39	4,406.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/46	TOALLERO DE BARRA 30" BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	4,711.95	4,334.99	5,465.86	5,028.59	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/47	GANCHO PERCHERO CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,586.20	1,459.30	1,839.99	1,692.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/48	GANCHO PERCHERO BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,726.16	1,588.07	2,002.35	1,842.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/49	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,582.09	14,335.52	18,075.22	16,629.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/50	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,961.39	16,524.48	20,835.21	19,168.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/51	LLAVE P/BAR CHROME, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	6,718.03	6,180.58	7,792.91	7,169.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/52	LLAVE P/BAR BRASS, SERIE 3040 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,814.37	7,189.22	9,064.67	8,339.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/53	LLAVE P/LAVABO 8" CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	8,980.69	8,262.24	10,417.61	9,584.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/54	LLAVE P/LAVABO 8" BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,080.08	10,193.67	12,852.89	11,824.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/55	LLAVE P/LAVABO 4" CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	6,718.03	6,180.58	7,792.91	7,169.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/56	LLAVE P/LAVABO 4" BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,581.11	6,974.62	8,794.08	8,090.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/57	LLAVE P/TINA ROMANA CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,363.03	11,373.99	14,341.12	13,193.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/58	LLAVE P/TINA ROMANA BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,135.85	13,004.98	16,397.58	15,085.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/59	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,291.00	17,747.72	22,377.56	20,587.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/60	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	22,043.52	20,280.04	25,570.49	23,524.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/61	REGADERA DE 2 MANERALES CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,493.88	8,734.37	11,012.90	10,131.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/62	REGADERA DE 2 MANERALES BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,846.81	9,979.07	12,582.30	11,575.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/63	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,725.09	15,387.08	19,401.10	17,849.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/64	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,127.71	17,597.50	22,188.15	20,413.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/65	REGADERA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	8,724.10	8,026.18	10,119.96	9,310.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/66	REGADERA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,960.41	9,163.57	11,554.07	10,629.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/67	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	16,725.09	15,387.08	19,401.10	17,849.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/68	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,127.71	17,597.50	22,188.15	20,413.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/69	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,363.03	11,373.99	14,341.12	13,193.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/70	LLAVE P/BIDET DE 1 PERFORACION BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,135.85	13,004.98	16,397.58	15,085.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/71	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,593.26	10,665.80	13,448.18	12,372.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/72	LLAVE P/LAVABO DE 1 PERFORACION BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,249.44	12,189.49	15,369.35	14,139.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/73	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,582.09	14,335.52	18,075.22	16,629.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/74	LLAVE P/BIDET C/SPRAY 4 PERFORACIONES BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,961.39	16,524.48	20,835.21	19,168.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/75	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,033.42	10,150.75	12,798.77	11,774.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/76	LLAVE P/PARED EXTENSION 6-3/4" BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,712.93	11,695.90	14,747.00	13,567.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/77	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,499.95	10,579.96	13,339.95	12,272.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/78	LLAVE P/PARED EXTENSION 9-3/4" BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,179.46	12,125.10	15,288.17	14,065.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/79	LLAVE P/BAR CHROME, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	6,718.03	6,180.58	7,792.91	7,169.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/80	LLAVE P/BAR BRASS, SERIE 3050 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,581.11	6,974.62	8,794.08	8,090.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/81	LLAVE P/LAVABO 8" CHROME, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,581.11	6,974.62	8,794.08	8,090.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/82	LLAVE P/LAVABO 8" BRASS, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	10,613.55	9,764.46	12,311.72	11,326.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2404/83	LLAVE P/TINA ROMANA CHROME, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,176.42	11,202.31	14,124.65	12,994.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/84	LLAVE P/TINA ROMANA BRASS, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,512.11	14,271.14	17,994.05	16,554.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/85	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA CHROME, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	22,510.05	20,709.25	26,111.66	24,022.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/86	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA BRASS, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	23,209.85	21,353.06	26,923.42	24,769.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/87	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES CHROME, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	13,412.73	12,339.71	15,558.76	14,314.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/88	REGADERA Y LLAVE DE TINA 3 MANERALES BRASS, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,302.17	14,078.00	17,750.52	16,330.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/89	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA CHROME, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,488.78	14,249.68	17,966.99	16,529.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/90	REGADERA Y LLAVE DE TINA DE PRESION BALANCEADA BRASS, SERIE 3060 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	17,704.80	16,288.41	20,537.57	18,894.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/91	LLAVE P/LAVABO 8" CHROME, SERIE 3091 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	8,724.10	8,026.18	10,119.96	9,310.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/92	LLAVE P/LAVABO 8" BRASS, SERIE 3091 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,960.41	9,163.57	11,554.07	10,629.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/93	LLAVE P/TINA ROMANA CHROME, SERIE 3091 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,479.67	11,481.29	14,476.41	13,318.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/94	LLAVE P/TINA ROMANA BRASS, SERIE 3091 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	14,229.15	13,090.82	16,505.82	15,185.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/95	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA CHROME, SERIE 3091 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,477.61	17,919.40	22,594.03	20,786.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/96	LLAVE P/TINA ROMANA C/REGADERA BRASS, SERIE 3091 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	22,160.16	20,387.34	25,705.78	23,649.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/97	LLAVE DE PARED P/TINA C/REGADERA MANUAL CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,363.03	11,373.99	14,341.12	13,193.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/98	LLAVE DE PARED P/TINA C/REGADERA MANUAL BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	19,827.51	18,241.31	22,999.91	21,159.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2404/99	LLAVE P/TINA C/REGADERA MANUAL CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	15,278.84	14,056.54	17,723.46	16,305.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/00	LLAVE P/TINA C/REGADERA MANUAL BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	23,209.85	21,353.06	26,923.42	24,769.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/01	LLAVE DE PISO P/TINA C/REGADERA MANUAL CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	18,777.82	17,275.59	21,782.27	20,039.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/02	LLAVE DE PISO P/TINA C/REGADERA MANUAL BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	27,641.88	25,430.53	32,064.58	29,499.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/03	ESTABILIZADOR DE LLAVE AL PISO P/TINA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,216.02	2,038.73	2,570.58	2,364.93	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/04	ESTABILIZADOR DE LLAVE AL PISO P/TINA BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,732.31	2,513.72	3,169.48	2,915.92	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/05	DESAGÜE AUOMATICO P/LAVABO CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,565.91	2,360.64	2,976.46	2,738.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/06	DESAGÜE AUOMATICO P/LAVABO BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,565.91	2,360.64	2,976.46	2,738.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/07	DESAGÜE MANUAL P/LAVABO CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,565.91	2,360.64	2,976.46	2,738.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/08	DESAGÜE MANUAL P/LAVABO BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	2,565.91	2,360.64	2,976.46	2,738.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/09	SUPER REGADERA DE 5" C/25 JETS DE 1/2" O 3/4" CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	11,313.34	10,408.28	13,123.48	12,073.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/10	SUPER REGADERA DE 5" C/25 JETS DE 1/2" O 3/4" BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,946.20	11,910.50	15,017.59	13,816.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/11	REGADERA AJUSTABLE DE LUJO CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,259.63	1,158.86	1,461.17	1,344.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/12	REGADERA AJUSTABLE DE LUJO BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,749.49	1,609.53	2,029.40	1,867.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/13	1/2" 2-VALVULA DE PARED P/REGADERA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	5,714.99	5,257.79	6,629.39	6,099.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/14	1/2" 3-VALVULA DE PARED P/REGADERA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,814.37	7,189.22	9,064.67	8,339.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/15	KIT REGADERA MANUAL DE PARED CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	5,248.46	4,828.58	6,088.21	5,601.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/16	KIT REGADERA MANUAL DE PARED BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	7,697.74	7,081.92	8,929.38	8,215.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/17	KIT REGADERA MANUAL DE BARRA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	9,563.86	8,798.75	11,094.07	10,206.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/18	KIT REGADERA MANUAL DE BARRA BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	12,619.63	11,610.06	14,638.77	13,467.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/19	DESVIADOR DE REGADERA CHROME, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,282.96	1,180.32	1,488.23	1,369.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2405/20	DESVIADOR DE REGADERA BRASS, SERIE 3010 DE LA LINEA DE LUJO DE ST. THOMAS.	PZA	1,397.20	1,285.42	1,620.75	1,491.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2407/0961	TOCADOR DE 60 X 45 COLOR BLANCO MODELO BALLENATO	PIEZA	1,662.88	1,529.85	1,928.94	1,774.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2407/0962	TOCADOR DE 70 X 52 MODELO DELFIN	PIEZA	1,997.85	1,838.02	2,317.51	2,132.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2407/0963	TOCADOR HABITAT COLOR BLANCO MODELO BALLENATO	PIEZA	1,201.10	1,105.01	1,393.27	1,281.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0001	TINA DE HIDROMASAJE MODELO LIDO DE 72 CM DE ANCHO X 152 CM DE LARGO Y 42 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 100 LTS. 4 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	8,936.55	8,221.63	10,366.40	9,537.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0002	TINA DE HIDROMASAJE MODELO VERONA DE 77 CM DE ANCHO X 130 CM DE LARGO Y 47 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 130 LTS. 4 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	8,936.55	8,221.63	10,366.40	9,537.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0003	TINA DE HIDROMASAJE MODELO BARI DE 77 CM DE ANCHO X 146 CM DE LARGO Y 38 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 160 LTS. 4 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	8,936.55	8,221.63	10,366.40	9,537.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0004	TINA DE HIDROMASAJE MODELO BAGOLINO DE 80 CM DE ANCHO X 170 CM DE LARGO Y 42 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 110 LTS. 4 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	9,416.56	8,663.23	10,923.21	10,049.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0005	TINA DE HIDROMASAJE MODELO GÉNOVA DE 80 CM DE ANCHO X 180 CM DE LARGO Y 42 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 150 LTS. 4 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	10,023.62	9,221.73	11,627.40	10,697.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2420/0006	TINA DE HIDROMASAJE MODELO FLORENCIA DE 87 CM DE ANCHO X 152 CM DE LARGO Y 42 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE EQUIPO PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 130 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	10,588.33	9,741.27	12,282.47	11,299.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0007	TINA DE HIDROMASAJE MODELO MILANO DE 90 CM DE ANCHO X 166 CM DE LARGO Y 42 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 130 LTS. 4 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	11,294.22	10,390.69	13,101.30	12,053.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0008	TINA DE HIDROMASAJE MODELO AMALFI DE 91 CM DE ANCHO X 180 CM DE LARGO Y 44 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 200 LTS. 5 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	11,294.22	10,390.69	13,101.30	12,053.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0009	TINA DE HIDROMASAJE MODELO NAPOLI DE 92 CM DE ANCHO X 169 CM DE LARGO Y 45 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 200 LTS. 5 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	11,294.22	10,390.69	13,101.30	12,053.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0010	TINA DE HIDROMASAJE MODELO SORRENTO DE 107 CM DE ANCHO X 180 CM DE LARGO Y 50 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 2 PERSONAS CAPACIDAD DE 240 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	11,576.58	10,650.45	13,428.83	12,354.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0011	TINA DE HIDROMASAJE MODELO SAN MARINO DE 110 CM DE ANCHO X 171 CM DE LARGO Y 40 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 2 PERSONAS CAPACIDAD DE 220 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	11,576.58	10,650.45	13,428.83	12,354.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0012	TINA DE HIDROMASAJE MODELO MURANO DE 118 CM DE ANCHO X 165 CM DE LARGO Y 55 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 2 PERSONAS CAPACIDAD DE 280 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	12,423.65	11,429.75	14,411.43	13,258.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0013	TINA DE HIDROMASAJE MODELO SAN REMO DE 120 CM DE ANCHO X 180 CM DE LARGO Y 55 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 2 PERSONAS CAPACIDAD DE 300 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	12,564.82	11,559.64	14,575.20	13,409.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0014	TINA DE HIDROMASAJE MODELO ROMANA STD. DE 141 CM DE ANCHO X 162 CM DE LARGO Y 48 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 2 PERSONAS CAPACIDAD DE 260 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	12,282.47	11,299.87	14,247.66	13,107.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0015	TINA DE HIDROMASAJE MODELO ROMANA IMP. DE 140 CM DE ANCHO X 175 CM DE LARGO Y 45 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 2 PERSONAS CAPACIDAD DE 260 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	12,635.41	11,624.58	14,657.08	13,484.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0016	TINA DE HIDROMASAJE MODELO VENECIA DE 152 CM DE ANCHO X 180 CM DE LARGO Y 45 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 2 PERSONAS CAPACIDAD DE 300 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	12,988.36	11,949.29	15,066.49	13,861.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0017	TINA DE HIDROMASAJE MODELO CAPRI DE 142 CM DE ANCHO X 142 CM DE LARGO Y 43 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 1 PERSONA CAPACIDAD DE 160 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	11,576.58	10,650.45	13,428.83	12,354.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2420/0018	TINA DE HIDROMASAJE MODELO PORTOFINO DE 152 CM DE ANCHO X 152 CM DE LARGO Y 50 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO, PARA 2 PERSONAS CAPACIDAD DE 220 LTS. 6 JETS, LÍNEA VITTA SPA MARCA MAFRA.	PIEZA	12,282.47	11,299.87	14,247.66	13,107.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0001	JUEGO DE ACCESORIOS DE PORCELANA COLOR BLANCO MARCA CEMOSA.	JGO.	341.65	321.15	396.31	372.54	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0002	ACCESORIOS PARA BAÑO DE CERÁMICA VITRIFICADA, LÍNEA HABITAT, ECONÓMICO,MARCA IDEAL STANDARD	JGO.	107.93	101.45	125.20	117.69	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0003	ACCESORIOS PARA BAÑO DE LATÓN Y CRISTAL LÍNEA JASMINE,MARCA IDEAL STANDARD	JGO.	4,450.07	4,183.06	5,162.08	4,852.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0004	PORTAVASO CEPILLERO DE PORCELANA PARA EMPOTRAR.	PIEZA	67.77	63.70	78.61	73.89	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0005	GANCHO DOBLE DE PORCELANA PARA EMPOTRAR.	PIEZA	63.53	59.72	73.69	69.27	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0006	TOALLERO DE PORCELANA CON BARRA, PARA EMPOTRAR.	PIEZA	70.59	66.35	81.88	76.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0007	JABONERA PARA LAVABO DE PORCELANA, PARA EMPOTRAR.	PIEZA	63.53	59.72	73.69	69.27	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0008	JABONERA PARA REGADERA DE PORCELANA, PARA EMPOTRAR	PIEZA	63.53	59.72	73.69	69.27	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0009	PAPELERA PARA W.C. DE PORCELANA, PARA EMPOTRAR, CON RODILLO DE MADERA.	PIEZA	67.77	63.70	78.61	73.89	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0010	JABONERA PARA REGADERA DE SOBREPONER DE LA LINEA CLASICA, CROMADO MOD. 101, MARCA HELVEX.	PIEZA	343.04	322.46	397.93	374.05	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0011	PORTAPAPELERA DE SOBREPONER DE LA LINEA CLASICA, CROMADO MOD. 117, MARCA HELVEX.	PIEZA	296.90	279.09	344.41	323.74	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0012	TOALLERO DE BARRA DE SOBREPONER DE LA LINEA CLASICA, CROMADO MOD. 105, MARCA HELVEX.	PIEZA	427.30	401.66	495.67	465.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0013	TOALLERO DE ARGOLLA SOBREPONER DE LA LINEA CLASICA, CROMADO MOD. 109, MARCA HELVEX	PIEZA	213.65	200.83	247.83	232.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0014	GANCHO DOBLE DE SOBREPONER DE LA LINEA CLASICA, CROMADO MOD. 106, MARCA HELVEX.	PIEZA	142.43	133.89	165.22	155.31	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0015	PORTAVASO CEPILLERO DE SOBREPONER DE LA LINEA CLASICA, CROMADO MOD. 107, MARCA HELVEX.	PIEZA	183.56	172.54	212.93	200.15	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0016	JABONERA SENCILLA DE SOBREPONER DE LA LINEA CLASICA, CROMADO MOD. 108, MARCA HELVEX.	PIEZA	208.63	196.12	242.02	227.50	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0018	SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS DE CERÁMICA VITRIFICADA LÍNEA ZAFIRO, MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	1,355.10	1,273.79	1,571.92	1,477.60	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0019	SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS DE CERÁMICA VITRIFICADA LÍNEA HABITAT RF, ECONÓMICO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	721.89	678.58	837.39	787.15	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0020	SANITARIO DE CERÁMICA VITRIFICADA LÍNEACONVERIENT, PARA INSTALAR CON FLUXOMETRO, MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	2,927.42	2,751.77	3,395.81	3,192.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0021	LAVABO DE SOBREPONER DE 10.2,DE CERÁMICA VITRIFICADA LÍNEA HBITAT, ECONÓMICO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	141.34	132.86	163.95	154.12	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0022	LAVABO CON PEDESTAL,PARA LLAVES A 4",DE CERÁMICA VITRIFICADA LÍNEA HBITAT, ECONÓMICO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	159.01	149.47	184.45	173.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0023	LAVABO DE COLGAR DE 10.2,DE CERÁMICA VITRIFICADA LÍNEA VERACRUZ II, ECONÓMICO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	247.32	232.48	286.89	269.68	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0024	BIDET CONVENCIONAL DE DE CERÁMICA VITRIFICADA,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	1,889.93	1,776.53	2,192.32	2,060.78	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0025	MINGITORIO DE DESCARGA A LA PARED,DE CERÁMICA VITRIFICADA LÍNEA NIÁGARA, ECONÓMICO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	990.31	930.89	1,148.75	1,079.83	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0026	MINGITORIO DE DESCARGA A LA PARED,DE CERÁMICA VITRIFICADA LÍNEA ALLBROOK, ECONÓMICO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	927.45	871.80	1,075.84	1,011.29	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0027	MEZCALDORA PARA LAVABO DE 20.4 ACABADO CROMADO LÍNEA HERITAGE,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	1,101.95	1,035.83	1,278.26	1,201.57	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0028	LLAVE Y MANERAL PARA LAVABO ACABADO CROMADO LÍNEA CENTURY, CON MANERLALES DE METAL,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	987.11	927.88	1,145.04	1,076.34	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0029	ENSAMBLE DE EMPOTRAR PARA TINA/REGADERA LÍNEA HERITAGE, ACABADO CROMO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	429.96	404.16	498.75	468.83	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0030	LLAVE PARA BIDET LÍNEA HERITAGE, ACABADO CROMO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	1,772.04	1,665.72	2,055.57	1,932.24	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0031	LLAVE INDIVIDUAL DE EMPOTRAR LÍNEA HERITAGE, ACABADO CROMO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	254.37	239.11	295.07	277.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
CUMA-001	CUBIERTA DE MARMOL DE 59 X 54 CM. MODELO ADRIANA	PIEZA	1,139.61	1,002.86	1,321.95	1,163.31	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CUMA-002	CUBIERTA DE MARMOL DE 95 X 56 CM. TOALLERO DERECHO MODELO LORENA	PIEZA	1,891.15	1,664.21	2,193.74	1,930.49	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CUMA-003	CUBIERTA DE MARMOL DE 95 X 56 CM. TOALLERO IZQUIERDO MODELO LORENA	PIEZA	1,891.28	1,664.33	2,193.89	1,930.62	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CUMA-004	CUBIERTA CON OVALIN INTEGRADO DE 54 X 43 CM. MODELO REGINA	PIEZA	751.54	661.36	871.79	767.18	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CUMA-005	CUBIERTA DE MARMOL DE 64 X 52 CM. MODELO BOTICCINO OSLO	PIEZA	1,804.07	1,587.58	2,092.72	1,841.59	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
CUMA-006	CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 90 X 50 CM.	PIEZA	2,597.26	2,285.59	3,012.82	2,651.28	12.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	MUEBLES DE COCINA										
2340-0-002	COCINA INTEGRAL MODELO ITALIA IT54 DE 1.80 MT	PIEZA	15,162.69	13,949.68	17,588.73	16,181.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2340-0-003	COCINA INTEGRAL MODELO NAVARRA NA73 DE 2.20 MT	PIEZA	21,213.08	19,516.03	24,607.17	22,638.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2340-0-004	COCINA INTEGRAL MODELO VALLARTA VA73 DE 2.20 MT	PIEZA	17,224.06	15,846.14	19,979.91	18,381.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2340-0-005	GABINETE CON FREGADERO MODELO MYG 80 IZQUIERDO BLANCO	PIEZA	1,132.61	1,042.00	1,313.82	1,208.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2340-0-006	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DE 80 X 50 CM BLANCO DERECHA	PIEZA	2,316.62	2,131.29	2,687.28	2,472.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2340-0-007	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DE 100 X 50 CM ENCINO IZQUIERDA.	PIEZA	2,685.60	2,470.75	3,115.29	2,866.07	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2340-0-008	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DE 137 X 53 CM BLANCO	PIEZA	4,382.41	4,031.82	5,083.60	4,676.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2340-0001	COCINA INTEGRAL ECONOMICA MODELO EC54 DE 1.50 MT	PIEZA	10,257.49	9,436.89	11,898.69	10,946.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-03	FREGADERO CODICOSA, CUBIERTA ESMALTADA DE 1.05 M	PZA	1,829.46	1,774.58	2,122.17	2,058.51	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-05	FREGADERO ORION FOFO ESMALTADAO 0.91 X 0.53 M	PZA	1,829.46	1,774.58	2,122.17	2,058.51	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-10	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 TARJA 1 ESCURRIDERO	PZA	1,298.35	1,259.40	1,506.09	1,460.91	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-15	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 TARJA 2 ESCURRIDEROS	PZA	2,104.38	2,041.24	2,441.08	2,367.84	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-20	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 TARJA 1 ESCURRIDERO	PZA	2,421.93	2,349.27	2,809.44	2,725.16	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-25	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 TARJA 2 ESCURRIDEROS	PZA	2,421.93	2,349.27	2,809.44	2,725.16	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-30	VERTEDERO ORION FOFO ESMALTADO DE 0.41 X 0.41 M	PZA	1,316.59	1,277.09	1,527.25	1,481.43	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-35	COCINA INTEGRAL PROVEL INCLUYE ALACENA Y ESTRACTOR DE 1.80 M	PZA	8,790.36	8,526.65	10,196.82	9,890.92	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-40	COCINA INTEGRAL PROVEL INCLUYE ALACENA Y ESTRACTOR DE 2.05 M	PZA	10,074.33	9,772.10	11,686.22	11,335.63	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-45	COCINA INTEGRAL PROVEL INCLUYE ALACENA Y ESTRACTOR DE 2.30 M	PZA	11,039.46	10,708.28	12,805.78	12,421.61	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-50	COCINA INT. PROVET INCL. ALACENA Y ESTRACTOR (ESC.2 X 2.20 M)	PZA	11,170.25	10,835.14	12,957.49	12,568.77	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-55	MEZCLADORA P/FREG. I. S. 202 CUELLO GANSO CRUCETABOLITA	PZA	822.66	658.13	954.28	763.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-60	MEZCLADORA P/FREG. H. EURO. OLIMPIA C/MANG. OLIMPIA H-1827-0	PZA	898.25	871.30	1,041.97	1,010.71	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-65	MEZCLADORA P/FREG. H. EURO. OLIMPIA S/MANG. OLIMPIA H-1825-0	PZA	707.41	530.56	820.59	615.44	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-70	MEZCLADORA PARA HOSPITAL HELVEX CUELLO GANSO H-13341	PZA	2,974.53	2,885.29	3,450.45	3,346.94	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-75	MEZCLADORA P/HOSPITAL I.S. CRUCETA P/ACC. CON LOSCODOS H-30	PZA	1,539.29	1,493.11	1,785.58	1,732.01	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-80	CONTRA DE CANASTA PARA FREGADERO IDEAL STANDARD 295	PZA	164.37	159.44	190.67	184.95	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-85	CONTRA REJILLA DE ACERO INOXIDABLE	PZA	82.97	80.48	96.25	93.36	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-90	CESPOL PARA VERTEDERO O FREGADERO	PZA	106.18	102.99	123.17	119.47	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2350-95	CALENTADOR SEMI-AUTOMATICO CALOREX G-10, 38 LITROS	PZA	1,967.38	1,908.36	2,282.16	2,213.69	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-00	CALENTADOR AUTOMATICO CALOREX G-10, 38 LITROS	PZA	1,978.66	1,919.30	2,295.24	2,226.39	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-0009	CAMPANA EXTRACTORA COLOR NEGRO MODELO CM802N MARCA MABE	PIEZA	995.11	935.41	1,154.33	1,085.07	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-0010	HORNO-PARRILLA COLOR NEGRO MODELO 1C3011N MARCA MABE	PIEZA	4,896.72	4,602.92	5,680.20	5,339.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-0011	TARJA MODELO IBIZA DE 92 X 52 COLOR BLANCO MARCA VINCA	PIEZA	2,836.25	2,666.08	3,290.05	3,092.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-0012	TARJA DOBLE MODELO C212 ESQUINA DERECHA DE 1.44 X 0.54 MT.	PIEZA	2,173.78	2,043.36	2,521.59	2,370.29	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-05	CALENTADOR AUTOMATICO CALOREX G-15 POPULAR 62 LITROS	PZA	2,165.67	2,100.70	2,512.18	2,436.82	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-10	CALENTADOR AUTOMATICO CALOREX G-20 72 LITROS	PZA	2,300.22	2,231.22	2,668.26	2,588.21	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-15	CALENTADOR AUTOMATICO CALOREX G-30 98 LITROS	PZA	2,737.07	2,654.96	3,175.00	3,079.75	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-20	CALENTADOR AUTOMATICO CALOREX G-40 132 LITROS	PZA	3,154.35	3,059.72	3,659.05	3,549.28	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-25	CALENTADOR AUTOMATICO CALOREX G-60 220 LITROS	PZA	4,274.15	4,145.93	4,958.02	4,809.28	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-30	LAVADERO DE CEMENTO SIN PILETA	PZA	394.32	295.74	457.41	343.06	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-35	LAVADERO DE CEMENTO CON PILETA	PZA	422.04	316.53	489.57	367.18	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-40	LAVADERO DE GRANITO SIN PILETA	PZA	561.52	421.14	651.36	488.52	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-45	LAVADERO DE GRANITO CON PILETA	PZA	647.17	485.38	750.72	563.04	25.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4501	CALENTADOR CINSA MODELO RS-102 DE LA LINEA CINSA BASICA, CON CAPACIDAD DE 40 LITROS	PIEZA	812.89	739.73	942.96	858.09	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4502	CALENTADOR CINSA MODELO R-101 DE LA LINEA CINSA BASICA, CON CAPACIDAD DE 40 LITROS	PIEZA	1,331.54	1,211.70	1,544.59	1,405.58	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4503	CALENTADOR CINSA MODELO RA-101 DE LA LINEA CINSA BASICA, CON CAPACIDAD DE 40 LITROS	PIEZA	1,109.12	1,009.30	1,286.58	1,170.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4504	CALENTADOR CINSA MODELO CDP 06 DE LA LINEA CINSA BOILERS, DE 30 CM DE DIAMETRO	PIEZA	1,058.25	963.01	1,227.57	1,117.09	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4505	CALENTADOR CINSA MODELO CU-40 DE LA LINEA CINSA BOILERS CON CAPACIDAD DE 40 LTS	PIEZA	1,582.75	1,440.30	1,835.99	1,670.75	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4506	CALENTADOR CINSA MODELO CU-60 DE LA LINEA CINSA BOILERS CON CAPACIDAD DE 60 LTS	PIEZA	1,726.89	1,571.47	2,003.19	1,822.90	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4507	CALENTADOR CINSA MODELO CS-102 DE LA LINEA CINSA BOILERS CON CAPACIDAD DE 40 LTS	PIEZA	1,085.31	987.63	1,258.96	1,145.65	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4508	CALENTADOR CINSA MODELO C-101 DE LA LINEA CINSA BOILERS CON CAPACIDAD DE 40 LTS	PIEZA	1,430.12	1,301.41	1,658.94	1,509.64	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4509	CALENTADOR CINSA MODELO CL-151 DE LA LINEA CINSA BOILERS CON CAPACIDAD DE 59 LTS	PIEZA	1,562.96	1,422.29	1,813.04	1,649.86	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4510	CALENTADOR CINSA MODELO CC-201 DE LA LINEA CINSA BOILERS CON CAPACIDAD DE 73 LTS	PIEZA	1,927.56	1,754.08	2,235.97	2,034.73	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4511	CALENTADOR CINSA MODELO C-302 DE LA LINEA CINSA BOILERS CON CAPACIDAD DE 106 LTS	PIEZA	2,323.24	2,114.15	2,694.96	2,452.42	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4512	CALENTADOR CINSA MODELO C-403 DE LA LINEA CINSA BOILERS CON CAPACIDAD DE 150 LTS	PIEZA	2,772.63	2,523.09	3,216.25	2,926.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4513	CALENTADOR CINSA MODELO HM-10 HEAT MASTER GAS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 40 LTS	PIEZA	2,444.78	2,224.75	2,835.94	2,580.71	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4514	CALENTADOR CINSA MODELO HM-15 HEAT MASTER GAS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 59 LTS	PIEZA	2,717.52	2,472.94	3,152.32	2,868.61	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2351-4515	CALENTADOR CINSA MODELO HM-20 HEAT MASTER GAS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 73 LTS	PIEZA	2,902.64	2,641.40	3,367.07	3,064.03	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4516	CALENTADOR CINSA MODELO HM-30 HEAT MASTER GAS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 106 LTS	PIEZA	3,395.84	3,090.21	3,939.17	3,584.65	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4517	CALENTADOR CINSA MODELO HM-40 HEAT MASTER GAS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 150 LTS	PIEZA	3,775.98	3,436.14	4,380.14	3,985.92	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4518	CALENTADOR CINSA MODELO EHM-06 HEAT MASTER ELECTRICOS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 22 LTS	PIEZA	1,574.27	1,432.58	1,826.15	1,661.80	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4519	CALENTADOR CINSA MODELO EHM-10 HEAT MASTER ELECTRICOS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 43 LTS	PIEZA	1,687.32	1,535.46	1,957.29	1,781.14	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4520	CALENTADOR CINSA MODELO EHM-15 HEAT MASTER ELECTRICOS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 60 LTS	PIEZA	1,817.33	1,653.77	2,108.10	1,918.37	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4521	CALENTADOR CINSA MODELO EHM-20 HEAT MASTER ELECTRICOS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 76 LTS	PIEZA	2,310.53	2,102.58	2,680.21	2,438.99	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4522	CALENTADOR CINSA MODELO EHM-30,2 HEAT MASTER ELECTRICOS DE LA LINEA DE LUJO CON CAPACIDAD DE 109 LTS	PIEZA	2,634.14	2,397.07	3,055.60	2,780.60	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4523	CALENTADOR CINSA MODELO HMP-05 HEAT MASTER DE (ALTA RECUPERACION) DE LA LINEA DE LUJO	PIEZA	2,584.68	2,352.06	2,998.23	2,728.39	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4524	CALENTADOR CINSA MODELO HMP-10 HEAT MASTER DE (ALTA RECUPERACION) DE LA LINEA DE LUJO	PIEZA	3,725.11	3,389.85	4,321.12	3,932.22	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4525	CALENTADOR CINSA MODELO HMP-15 HEAT MASTER DE (ALTA RECUPERACION) DE LA LINEA DE LUJO	PIEZA	7,591.53	6,908.29	8,806.17	8,013.62	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4526	CALENTADOR CINSA MODELO HMP-20 HEAT MASTER DE (ALTA RECUPERACION) DE LA LINEA DE LUJO	PIEZA	9,266.13	8,432.18	10,748.71	9,781.33	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4527	VERTEDERO DE 44.4 X 44.4 CM CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO PORCELANIZADO DE LA LINEA CINSA	PIEZA	244.79	222.76	283.96	258.40	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4528	FREGADERO PLANO MODELO DE 58.4 X 38.1 CM CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO PORCELANIZADO DE LA LINEA CINSA	PIEZA	203.77	185.43	236.37	215.09	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4529	FREGADERO MODELO FD 80, SIN PERFORACION DE 81 X 53 CM CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO PORCELANIZADO DE LA LINEA CINSA	PIEZA	333.68	303.65	387.07	352.24	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4530	FREGADERO MODELO FI 80, SIN PERFORACION DE 81 X 53 CM CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO PORCELANIZADO DE LA LINEA CINSA	PIEZA	333.68	303.65	387.07	352.24	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4531	FREGADERO MODELO FD 81, CON PERFORACION DE 81 X 53 CM CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO PORCELANIZADO DE LA LINEA CINSA	PIEZA	333.68	303.65	387.07	352.24	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-4532	FREGADERO MODELO FI 81, CON PERFORACION DE 81 X 53 CM CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO PORCELANIZADO DE LA LINEA CINSA	PIEZA	333.68	303.65	387.07	352.24	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0032	ENSAMBLE PARA COCINA CUELLO DE GANSO 9" LÍNEA HERITAGE, ACABADO CROMO,MARCA IDEAL STANDARD	PIEZA	1,263.27	1,187.48	1,465.40	1,377.47	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0034	FREGADERO DE EMPOTRAR TEKA DE 800 X 510, 1C Y 1E DERECHO.	PIEZA	1,307.06	1,228.64	1,516.19	1,425.22	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0035	FREGADERO DE CUBETA Y ESCURRIDOR MODELO CLASSIC 1C. 1E REVERSIBLE CON VÁLVULA CANASTA DE 3 1/2", CUBETA DE 406 X 406 X 190 MM, ACABADO ALTO BRILLO.	PIEZA	2,196.13	2,064.36	2,547.51	2,394.66	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0036	LAVADERO DE CEMENTO DE 60 X 60 PARA EMPOTRA	PIEZA	343.67	323.05	398.65	374.73	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2421-0037	LAVADERO DE GRANITO DE 60 X 60 PARA EMPOTRA.	PIEZA	1,206.24	1,133.86	1,399.23	1,315.28	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PURI-001	PURIFICADOR AQUA LIFE MODELO 1100-MX	PIEZA	875.37	744.06	1,015.43	863.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PURI-002	PURIFICADOR AQUA LIFE MODELO 1300-MX	PIEZA	1,961.48	1,667.26	2,275.32	1,934.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PURI-003	PURIFICADOR AQUA LIFE MODELO 1550-MX	PIEZA	4,630.16	3,935.64	5,370.99	4,565.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PURI-004	PURIFICADOR AQUA LIFE MODELO 11500-MX	PIEZA	11,740.54	9,979.46	13,619.03	11,576.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PURI-005	PURIFICADOR AQUA LIFE MODELO Z-300	PIEZA	2,228.96	1,894.61	2,585.59	2,197.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PURI-006	REPUESTO AQUA LIFE Z-300	PIEZA	844.98	718.23	980.18	833.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
PURI-007	CARTUCHO REPUESTO PAR 1500 -11500	PIEZA	160.68	136.58	186.39	158.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	MUEB. BAÑO Y COC. HYGOLET DE M										
2351-5001	FLUXOMETRO PARA WC, MODELO TET1DNC-32 DE LA LINEA TOTO.	PIEZA	7,800.96	7,332.90	9,049.11	8,506.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5002	FLUXOMETRO PARA MINGITORIO, MODELO TEU1DNC-12 DE LA LINEA TOTO.	PIEZA	7,182.90	6,751.92	8,332.16	7,832.23	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5003	FLUXOMETRO DE SENSOR PARA WC, MODELO TET1ARS-32 DE LINEA TOTO	PIEZA	8,335.50	7,835.37	9,669.18	9,089.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5004	FLUXOMETRO PARA WC, MODELO TET1ALS-32 DE LA LINEA TOTO	PIEZA	8,335.50	7,835.37	9,669.18	9,089.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5005	FLUXOMETRO DE SENSOR PARA WC, MODELO TET1ARS-12 DE LA LINEA TOTO	PIEZA	8,335.50	7,835.37	9,669.18	9,089.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5006	FLUXOMETRO EXPUESTO PARA WC, MODELO TEW1DNW-32 DE LA LINEA TOTO.	PIEZA	7,800.96	7,332.90	9,049.11	8,506.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5007	MUEBLE DE ESCUSADO PARA PISO MODELO CT705, COLORE BLANCO DE LA LINEA TOTO	PIEZA	2,505.66	2,355.32	2,906.57	2,732.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5008	MUEBLE DE ESCUSADO PARA PISO MODELO CT705, COLORES BEIGE, HUESO, GRIS DE LA LINEA TOTO	PIEZA	2,881.51	2,708.62	3,342.55	3,142.00	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5009	MUEBLE DE ESCUSADO PARA PISO MODELO CT705, COLOR NEGRO DE LA LINEA TOTO	PIEZA	3,758.49	3,532.98	4,359.85	4,098.26	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5010	MUEBLE DE ESCUSADO PARA MINUSVALIDOS MODELO CT705L, COLOR BLANCO DE LA LINEA TOTO	PIEZA	3,107.02	2,920.60	3,604.14	3,387.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5011	MUEBLE DE ESCUSADO PARA MINUSVALIDOS MODELO CT705L, COLOR BEIGE, HUESO, GRIS DE LA LINEA TOTO	PIEZA	3,574.74	3,360.26	4,146.70	3,897.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5012	MUEBLE DE ESCUSADO PARA MINUSVALIDOS MODELO CT705L, COLOR NEGRO DE LA LINEA TOTO	PIEZA	4,660.53	4,380.90	5,406.22	5,081.84	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5013	MUEBLE DE ESCUSADO PARA MINUSVALIDOS MODELO CT708, COLOR BLANCO DE LA LINEA TOTO.	PIEZA	2,898.22	2,724.32	3,361.93	3,160.21	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5014	MUEBLE DE ESCUSADO PARA MINUSVALIDOS MODELO CT708, COLOR BEIGE, HUESO, GRIS DE LA LINEA TOTO	PIEZA	3,332.53	3,132.58	3,865.73	3,633.79	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5015	MUEBLE DE ESCUSADO PARA MINUSVALIDOS MODELO CT708, COLOR NEGRO DE LA LINEA TOTO	PIEZA	4,347.33	4,086.49	5,042.90	4,740.33	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5016	FLUXOMETRO PARA EXCUSADO, EXPUESTO EN CROMO DE BATERIAS MODELO HB8000A DE LA LINEA HYDROTEK.	PIEZA	7,767.55	7,301.50	9,010.36	8,469.74	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5017	FLUXOMETRO PARA MINGITORIO, EXPUESTO EN CROMO DE BATERIAS MODELO HB8000B1 DE LA LINEA HYDROTEK.	PIEZA	7,767.55	7,301.50	9,010.36	8,469.74	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5018	LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO OPERADA POR SENSOR DE RAYOS INFRARROJOS, MODELO H2603 DE LA LINEA HYDROTEK.	PIEZA	4,994.62	4,694.94	5,793.76	5,446.13	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5019	LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO OPERADA POR SENSOR DE RAYOS INFRARROJOS, MODELO HB2603 DE LA LINEA HYDROTEK.	PIEZA	6,932.33	6,516.39	8,041.50	7,559.01	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5020	LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO OPERADA POR SENSOR DE RAYOS	PIEZA	5,763.02	5,417.24	6,685.11	6,284.00	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	INFRARROJOS, MODELO H1700 DE LA LINEA HYDROTECK										
2351-5021	FLUXOMETRO PARA WC, MODELO TET1DNC-32 DE LA LINEA TOTO.	PIEZA	7,800.96	7,332.90	9,049.11	8,506.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5022	FLUXOMETRO PARA MINGITORIO, MODELO TEU1DNC-12 DE LA LINEA TOTO.	PIEZA	7,182.90	6,751.92	8,332.16	7,832.23	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5023	FLUXOMETRO DE SENSOR PARA WC, MODELO TET1ARS-32 DE LINEA TOTO	PIEZA	8,335.50	7,835.37	9,669.18	9,089.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5024	FLUXOMETRO PARA WC, MODELO TET1ALS-32 DE LA LINEA TOTO	PIEZA	8,335.50	7,835.37	9,669.18	9,089.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5025	FLUXOMETRO DE SENSOR PARA WC, MODELO TET1ARS-12 DE LA LINEA TOTO	PIEZA	8,335.50	7,835.37	9,669.18	9,089.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5026	FLUXOMETRO EXPUESTO PARA WC, MODELO TEW1DNW-32 DE LA LINEA TOTO.	PIEZA	7,800.96	7,332.90	9,049.11	8,506.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5027	MUEBLE DE ESCUSADO PARA PISO MODELO CT705, COLORE BLANCO DE LA LINEA TOTO	PIEZA	2,505.66	2,355.32	2,906.57	2,732.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5028	MUEBLE DE ESCUSADO PARA PISO MODELO CT705, COLORES BEIGE, HUESO, GRIS DE LA LINEA TOTO	PIEZA	2,881.51	2,708.62	3,342.55	3,142.00	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5029	MUEBLE DE ESCUSADO PARA PISO MODELO CT705, COLOR NEGRO DE LA LINEA TOTO	PIEZA	3,758.49	3,532.98	4,359.85	4,098.26	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5030	MUEBLE DE ESCUSADO PARA MINUSVALIDOS MODELO CT705L, COLOR BLANCO DE LA LINEA TOTO	PIEZA	3,107.02	2,920.60	3,604.14	3,387.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5031	LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO OPERADA POR SENSOR DE RAYOS INFRARROJOS, MODELO HB1700 DE LA LINEA HYDROTECK	PIEZA	7,667.32	7,207.29	8,894.10	8,360.45	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5032	LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO OPERADA POR SENSOR DE RAYOS INFRARROJOS, MODELO H6000B DE LA LINEA HYDROTEK	PIEZA	5,495.75	5,166.01	6,375.07	5,992.57	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5033	LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO OPERADA POR SENSOR DE RAYOS INFRARROJOS, MODELO HB6000B DE LA LINEA HYDROTECK.	PIEZA	7,132.78	6,704.82	8,274.03	7,777.59	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5034	LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO OPERADA POR SENSOR DE RAYOS INFRARROJOS, MODELO H6700 DE LA LINEA HYDROTECK	PIEZA	7,349.94	6,908.94	8,525.93	8,014.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5035	LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO OPERADA POR SENSOR DE RAYOS INFRARROJOS, MODELO HB6700 DE LA LINEA HYDROTECK.	PIEZA	7,132.78	6,704.82	8,274.03	7,777.59	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5036	REGADERA AUTOMATICA MODELO H9000 DE LA LINEA HYDROTECK.	PIEZA	5,512.46	5,181.71	6,394.45	6,010.78	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5037	FLUXOMETRO ELECTRONICO PARA MINGITORIO DE BATERIAS MODELO KU619 DE LA LINEA KINGSWAY	PIEZA	3,926.33	3,690.75	4,554.55	4,281.27	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5038	MINGITORIO SINAQUA MODELO 2003 KALAHARI DE LA LINEA WATERLESS.	PIEZA	12,528.31	11,776.61	14,532.84	13,660.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5039	MINGITORIO SINAQUA MODELO 2004 SONORA DE LA LINEA WATERLESS.	PIEZA	12,528.31	11,776.61	14,532.84	13,660.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5040	MINGITORIO SINAQUA MODELO 2003B KALAHARI DE LA LINEA WATERLESS.	PIEZA	12,528.31	11,776.61	14,532.84	13,660.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5041	DOSIFICADOR DE JABON HORIZONTAL MODELO B-2112 DE LA LINEA BOBRICK.	PIEZA	651.47	612.38	755.71	710.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5042	DOSIFICADOR DE JABON VERTICAL MODELO B-2111 DE LA LINEA BOBRICK.	PIEZA	651.47	612.38	755.71	710.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5043	GANCHO SENCILLO (PERCHA), MODELO B-2116, DE LA LINEA BOBRICK	PIEZA	267.27	251.23	310.03	291.43	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5044	GANCHO SENCILLO (PERCHA), MODELO B-212, DE LA LINEA BOBRICK	PIEZA	116.93	109.92	135.64	127.50	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5045	GANCHO SENCILLO (PERCHA), MODELO B-233, DE LA LINEA BOBRICK	PIEZA	148.67	139.75	172.46	162.11	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5046	SECADOR OPTICO DE MANOS, TERMINADO EN ACERO CROMADO Y FRENTE COLOR NEGRO, MODELO NT126 DE LA LINEA WORLD DRYER.	PIEZA	6,414.49	6,029.62	7,440.81	6,994.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5047	SECADOR OPTICO DE MANOS, TERMINADO EN ACERO COLOR NEGRO, MODELO XA5 DE LA LINEA WORLD DRYER.	PIEZA	8,686.29	8,165.12	10,076.10	9,471.53	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5048	SECADOR DE MANOS MODELO A DE LA LINEA WORLD DRYER.	PIEZA	6,414.49	6,029.62	7,440.81	6,994.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5049	DOSIFICADOR DE JABON COLOR NEGRO/CROMO, MODELO ASD-401DE LA LINEA WORLD DRYE.	PIEZA	2,488.96	2,339.62	2,887.19	2,713.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5050	ESCUSADO DE ACERO INOXIDABLE DE CONO MODELO HY001 DE LA LINEA HYNOX.	PIEZA	6,204.50	5,832.23	7,197.21	6,765.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5051	LAVABO DE ACERO INOXIDABLE DE MEDIA ESFERA MODELO HY002 DE LA LINEA HYNOX	PIEZA	2,290.89	2,153.44	2,657.43	2,497.99	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5052	LLAVE AHORRADORA MODELO COMPACT 110-17160806 DE LA LINEA DOCOL	PIEZA	1,049.99	986.99	1,217.99	1,144.91	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5053	LLAVE AHORRADORA MODELO COMPACT MESA DE LUXE 17160606 DE LINEA DOCOL.	PIEZA	859.08	807.54	996.54	936.75	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5054	LLAVE AHORRADORA PRESSMATIC DE LUXE MODELO 17160106 DE LINEA DOCOL.	PIEZA	1,201.13	1,129.06	1,393.31	1,309.71	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5055	LLAVE AHORRADORA PRESSMATIC 120, MODELO 120-17160706 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	911.58	856.89	1,057.44	993.99	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5056	LLAVE AHORRADORA PRESSMATIC 120, MODELO 17160725 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	1,248.85	1,173.92	1,448.67	1,361.75	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5057	LLAVE PRESMATIC DE ACERO INOXIDABLE, MODELO 108304 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	1,896.35	1,782.57	2,199.76	2,067.78	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5058	LLAVE PRESMATIC DE ACERO CEPILLADO, MODELO 00108316 DE LALINEA DOCOL.	PIEZA	1,913.85	1,799.02	2,220.06	2,086.86	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5059	LLAVE AHORRADORA DE AGUA MODELO NOBLESSE 17161006 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	1,352.26	1,271.13	1,568.62	1,474.51	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5060	LLAVE AHORRADORA DE AGUA MODELO NOBLESSE METAL PULIDO 17161025 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	1,633.85	1,535.82	1,895.27	1,781.55	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5061	VALVULA PARA MINGITORIO URINAL COMPACT CROMO, MODELO 17010306 DE LA LINEA DOCOL	PIEZA	832.04	782.12	965.16	907.26	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5062	VALVULA PARA MINGITORIO URINAL DE LUXE CROMO, MODELO 17010006 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	1,116.81	1,049.80	1,295.50	1,217.77	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5063	VALVULA DE PEDAL PEMATIC, MODELO 17012100 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	1,988.62	1,869.30	2,306.80	2,168.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5064	VALVULA DE PARED PEMATIC, MODELO 17012000 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	1,929.76	1,813.97	2,238.52	2,104.21	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5065	TAPA ANTIVANDALISMO MODELO 1505006 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	738.18	693.89	856.28	804.91	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5066	TAPA LUXUS MODELO 1500506 DE LINEA DOCOL	PIEZA	350.00	329.00	406.00	381.64	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5067	MEZCLADORA PRESSMATIC MODELO 906 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	1,285.44	1,208.32	1,491.12	1,401.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5068	TUBO PARA MINGITORIO MODELO 132606 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	270.45	254.23	313.72	294.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5069	GRIFO HOSPITALARIO MODELO 98719306 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	699.99	657.99	811.99	763.27	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5070	GRIFO ARTICULADO MODELO 98719206 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	769.99	723.79	893.19	839.60	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5071	GRIFO DE PARED CORTO MARCA MODELO 98719006 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	424.77	399.28	492.73	463.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5072	GRIFO LARGO DE PARED, MODELO 98719106 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	529.77	497.98	614.53	577.66	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5073	GRIFO DE LUJO PARA MESA, MODELO 98010106 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	658.63	619.11	764.01	718.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5074	GRIFO DE LUJO PARA MESA, MODELO 98010206 DE LA LINEA DOCOL.	PIEZA	1,080.22	1,015.41	1,253.05	1,177.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5075	MEZCLADORA MONOMANDO, MODELO 3221 DE LA LINEA CARLO FRATTINI.	PIEZA	3,310.15	3,111.54	3,839.77	3,609.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5076	MEZCLADORA MONOMANDO, MODELO 3223 DE LA LINEA CARLO FRATTINI.	PIEZA	2,337.62	2,197.36	2,711.63	2,548.94	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5077	MEZCLADORA MONOMANDO, MODELO 3225 DE LA LINEA CARLO FRATTINI.	PIEZA	3,795.24	3,567.53	4,402.48	4,138.33	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5078	LLAVE RESIDENCIAL, MODELO 3227 DE LA LINEA CARLO FRATTINI.	PIEZA	4,321.27	4,062.00	5,012.68	4,711.92	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5079	LLAVE MEZCLADORA, MODELO 5251 DE LA LINEA CARLO FRATTINI.	PIEZA	7,466.04	7,018.08	8,660.61	8,140.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5080	MEZCLADORA MONOMANDO, MODELO 5253 DE LA LINEA CARLO FRATTINI.	PIEZA	3,490.89	3,281.43	4,049.43	3,806.46	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5081	SET DE REGADERA, MODELO 5254 DE LA LINEA CARLO FRATTINI.	PIEZA	8,260.84	7,765.19	9,582.57	9,007.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5082	LLAVE MEZCLADORA, MODELO 5261 DE LA LINEA CARLO FRATTINI.	PIEZA	6,010.25	5,649.63	6,971.89	6,553.57	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
2351-5083	MINGITORIO CEA MODELO 215101002 DE LA LINEA HYGOLET.	PIEZA	3,856.33	3,624.95	4,473.35	4,204.95	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5084	TARJA PARA COCINA DE 33" X 22" MODELO FSW420GS.4 MARCA TOTO.	PIEZA	8,853.34	8,322.14	10,269.87	9,653.68	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2351-5085	MUEBLE ESCUSADO DE DOS PIEZAS MODELO PACIFICA CST804S DE LA LINEA TOTO.	PIEZA	8,018.12	7,537.03	9,301.02	8,742.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
MUEB. Y ACCS. BAÑO Y COCINA SA											
2352/0001	VITROPISO MODELO MALIBU AD 20X20 COLOR BLANCO. CAJA(1MT)	M2	99.79	93.80	115.75	108.81	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0002	VITROPISO MODELO BAHIA 20X25 COLOR GRIS CAJA(1MT)	M2	87.35	82.11	101.33	95.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0003	VITROPISO MODELO OPERA 33.33X33.3 COLOR CABOS CAJA(1.44)	M2	141.03	132.57	163.60	153.78	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0004	VITROPISO MODELO OPERA 33.3X33.3 COLOR AVOCADO CAJA (1.44)	M2	149.43	140.46	173.34	162.94	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0005	JUEGO DE ACCESORIOS DE 6 PZAS CROMO DE LA LÍNEA DICA	JGO	350.91	329.86	407.06	382.63	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0006	CESPOL DE P.V.C. PARA LAVABO MODELO 3900 DE LA LÍNEA DICA	PIEZA	20.51	19.28	23.79	22.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0007	CONTRA REJILLA DE HIERRO Y CELCON PARA FREGADERO DE LA LÍNEA	PIEZA	25.99	24.43	30.15	28.34	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0008	JUEGO DE LLAVES INDIVIDUALES DE EMPOTRAR ROSCABLES CON MANERAL Y CHAPETON DE LA LÍNEA DICA	PIEZA	100.46	94.43	116.53	109.54	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0009	MEZCLADORA PARA FREGADERO CON CUBIERTA Y MANERALES DE LA LÍNEA URREA	PIEZA	147.16	138.33	170.71	160.47	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0010	MEZCLADORA PARA LAVABO	PIEZA	138.01	129.73	160.09	150.49	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0011	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON MODELO 4501B	PIEZA	34.31	32.25	39.80	37.42	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0012	JUEGO DE ACCESORIOS C BLANCODE LA LÍNEA IDEAL.	PIEZA	120.00	112.80	139.20	130.84	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0013	LAVABO HABITAT COLOR BLANCO DE LA LÍNEA IDEAL	PIEZA	167.99	157.92	194.87	183.18	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0014	PEDESTAL HABITAT COLOR BLANCO DE LA LÍNEA IDEAL.	PIEZA	191.99	180.47	222.71	209.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0015	TANQUE HABITAT COLOR BLANCO DE LA LÍNEA IDEAL.	PIEZA	287.99	270.71	334.07	314.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0016	TAZA HABITAT COLOR BLANCO DE LA LÍNEA IDEAL	PIEZA	359.99	338.39	417.59	392.53	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0017	MANERALES COLONY METAL, JUEGO DE DOS, MODELO 7015200MX	PIEZA	337.62	317.36	391.64	368.14	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0018	JUEGO DE ACCESORIOS DE 6 PIEZAS CROMO	PIEZA	370.09	347.88	429.30	403.54	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0019	ASIENTO ELONGADO COLOR BLANCO.	PIEZA	157.20	147.77	182.35	171.41	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0020	TAZA HABITAT ELONGADA COLOR BLANCO.	PIEZA	515.98	485.03	598.54	562.63	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0021	TANQUE HABITAT COLOR BLANCO.	PIEZA	287.99	270.71	334.07	314.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0022	PEGAZULEJO NIASA SACO DE 20 KG	PIEZA	70.11	65.90	81.33	76.45	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0023	CALENTADOR CALOREX CON CAPACIDAD DE 38 LTS MODELO G10	PIEZA	1,755.50	1,650.17	2,036.38	1,914.19	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0024	CALENTADOR CALOREX CON CAPACIDAD DE 132 LTS MODELO G40	PIEZA	3,047.81	2,864.94	3,535.46	3,323.33	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0025	CALENTADOR CALOREX CON CAPACIDAD DE 200 LTS MODELO G60	PIEZA	4,129.77	3,881.98	4,790.53	4,503.10	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0026	MEZCLADORA COLONY PARA LAVABO DG/AUT MAN/MET CROMO	PIEZA	353.89	332.65	410.51	385.88	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0027	MEZCLADORA COLONY SOFT PARA LAVABO DG/AUT CROMO	PIEZA	337.62	317.36	391.64	368.14	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0028	FLUXOMETRO PARA WC SPUD 32 MM MARCA DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	2,146.14	2,017.37	2,489.52	2,340.15	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0029	FLUXOMETRO PARA MINGITORIO SPUD DE 19 MM DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	2,146.14	2,017.37	2,489.52	2,340.15	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0030	FLUXOMETRO ELECTRICO, BATERIA CON BOTON PARA W.C. DE 32 MM DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	5,274.27	4,957.81	6,118.15	5,751.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0031	FLUXOMETRO ELECTRICO BATERIA CON BOTON PARA MINGITORIO DE 19 MM DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	5,274.27	4,957.81	6,118.15	5,751.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0032	BARRA DE SEGURIDAD ANGULAR MODELO HOCKEY MB-064/S SATINADA DERECHA DE 810 MM X 350 MM DE LA LÍNEA DE HELVEX	PIEZA	1,272.74	1,196.38	1,476.38	1,387.80	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0033	BARRA DE SEGURIDAD RECTA MB-052/S SATINADA DE LA LÍNEA DE HELVEX	PIEZA	512.50	481.75	594.50	558.83	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0034	SECADOR DE MANOS CON SENSOR ELECTRICO MODELO MB-008 DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	6,687.73	6,286.47	7,757.77	7,292.30	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0035	SALIDA ELECTRICA DE LAVABO MODELO TV-094 DE BATERIAS DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	4,533.24	4,261.25	5,258.56	4,943.05	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0036	SANITARIO MODELO OLIMPICO PARA FLUXOMETRO SPUD 32 COLOR BLANCO	PIEZA	2,609.94	2,453.34	3,027.53	2,845.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0037	SANITARIO MODELO NEW CADET 2" PARA FLUXOMETRO DE 38MM COLOR BLANCO.	PIEZA	1,277.33	1,200.69	1,481.71	1,392.80	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0038	MINGITORIO MODELO NIAGARA COLOR BLANCO.	PIEZA	1,574.82	1,480.33	1,826.79	1,717.18	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0039	MINGITORIO MODELO CASCADA COLOR BLANCO.	PIEZA	2,646.78	2,487.98	3,070.27	2,886.05	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0040	LAVABO MODELO OVALYN CHICO DE BAJO CUBIERTA COLOR BLANCO.	PIEZA	786.05	738.89	911.82	857.11	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0041	LAVABO MODELO VERACRUZ DE COLGAR COLOR BLANCO.	PIEZA	454.44	427.17	527.15	495.52	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0042	LAVABO REDONDO GRANDE DE SOBREPONER COLOR BLANCO.	PIEZA	859.74	808.16	997.30	937.46	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0043	PORTAPAPELERA MODELO ANTIQUA COLOR CROMO DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	850.76	799.72	986.88	927.67	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0044	GANCHO MODELO ANTIQUA COLOR CROMO DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	401.62	377.53	465.88	437.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0045	TOALLERO DE BARRA MODELO ANTIQUA COLOR CROMO DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	1,079.29	1,014.53	1,251.97	1,176.85	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0046	JABONERA CON AGARRADERA MODELO CLASICA COLOR CROMO DE LA LÍNEA HELVEX	PIEZA	481.95	453.03	559.06	525.52	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0047	PORTAPAPELERA DE EMPOTRAR COLOR CROMO HELVEX	PIEZA	850.76	799.72	986.88	927.67	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0048	GANCHO DOBLE DE SOBREPONER COLOR CROMO DE LA LÍNEA CLASICA HELVEX	PIEZA	190.06	178.66	220.48	207.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0049	PORTAPAPELERA TRADICIONAL DE SOBREPONER DE LA LÍNEA NUVA EN VARIOS ACABADOS	PIEZA	850.76	799.72	986.88	927.67	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0050	TOALLERO DE BARRA DE SOBREPONER DE LA LÍNEA NUVA EN VARIOS ACABADOS.	PIEZA	967.29	909.25	1,122.05	1,054.73	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0051	GANCHO SENCILLO DE SOBREPONER EN VARIOS ACABADOS LÍNEA NUVA	PIEZA	374.46	352.00	434.38	408.32	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0052	LLAVE MONOMANDO UNISS AUTOMATICO CON CARTUCHO CERÁMICO EN ACABADO CROMO	PIEZA	2,036.40	1,914.21	2,362.22	2,220.49	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0053	MONOMANDO MANTISS 4" DG/AUT HELVEX	PIEZA	1,301.04	1,222.98	1,509.20	1,418.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0054	MONOMANDO AQUA DG/AUT CROMO HELVEX	PIEZA	1,694.74	1,593.05	1,965.90	1,847.94	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0055	DESAGUE INTEGRAL AUTOMATICO CROMO HELVEX	PIEZA	1,525.03	1,433.53	1,769.04	1,662.89	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0056	ENSAMBLE ANTIQUA DG AUT HELVEX	PIEZA	2,137.08	2,008.85	2,479.01	2,330.27	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0057	MEZCLADORA ANTEA CROMO HELVEX	PIEZA	1,382.48	1,299.53	1,603.68	1,507.46	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0058	ENSAMBLE EUROPEO DG/AUT CROMO HELVEX	PIEZA	2,404.07	2,259.83	2,788.73	2,621.40	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0059	ENSAMBLE ANTIQUA DG/AUT CROMO HELVEX	PIEZA	3,269.54	3,073.37	3,792.67	3,565.11	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0060	ENSAMBLE LAVABO D/AUT CROMO HELVEX	PIEZA	3,269.54	3,073.37	3,792.67	3,565.11	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0061	TAZA PARA W.C. MODELO GALERIA PLAZA COLOR BLANCO. IDEAL	PIEZA	6,287.46	5,910.22	7,293.46	6,855.85	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0062	TANQUE PARA W.C. MODELO GALERIA PLAZA COLOR BLANCO. IDEAL	PIEZA	3,811.99	3,583.27	4,421.91	4,156.60	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0063	ASIENTO PARA W.C. MODELO GALERIA PLAZA 535, COLOR BLNACO. IDEAL	PIEZA	273.12	256.73	316.81	297.80	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0064	TINA DE HIDROMASAJE MODELO FOR TINA DE LUXE DE 1.80 X 91 X 43 CMS CON SISTEMA DE HIDROMASAJE COLOR BEIGE.	PIEZA	10,172.89	9,562.52	11,800.55	11,092.52	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2352/0065	TINA DE HIDROMASAJE MODELO MODERNA DE 1.53X1.07 CON SISTEMA DE HIDROMASAJE COLOR CORAL.	PIEZA	10,009.41	9,408.85	11,610.92	10,914.27	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0066	TINA DE HIDROMASAJE DE LA IDEAL TINA QUEEN DE 1.42X1.41 CON SISTEMA DE HIDROMASAJE COLOR AZUL COLONIAL.	PIEZA	10,647.14	10,008.31	12,350.68	11,609.64	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2352/0067	TINA DE MODERNA PLUS DE LA LÍNEA PLASBAR DE 1.52X0.72 SIN HIDROMASAJE COLOR NEGRO.	PIEZA	4,174.48	3,924.01	4,842.40	4,551.85	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	PASTAS Y PRODUCTOS CURACRETO										
2502/01	GRANO DE MARMOL COLOR BEIGE, MARCA CURACRETO	KG	12.50	11.00	14.51	12.77	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/02	GRANO DE MARMOL COLOR BLANCO, MARCA CURACRETO	KG	9.29	8.18	10.78	9.48	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/03	GRANO DE MARMOL COLOR CAFE, MARCA CURACRETO	KG	15.61	13.74	18.11	15.94	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/04	GRANO DE MARMOL COLOR GRIS CLARO, MARCA CURACRETO	KG	9.29	8.18	10.78	9.48	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/05	GRANO DE MARMOL GRIS OSCURO, MARCA CURACRETO	KG	9.29	8.18	10.78	9.48	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/06	GRANO DE MARMOL COLOR NEGRO, MARCA CURACRETO	KG	12.50	11.00	14.51	12.77	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/07	GRANO DE MARMOL COLOR OCRE, MARCA CURACRETO	KG	12.50	11.00	14.51	12.77	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/08	GRANO DE MARMOL COLOR PEÑUELA OSCURA, MARCA CURACRETO	KG	15.61	13.74	18.11	15.94	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/09	GRANO DE MARMOL COLOR ROSA, MARCA CURACRETO	KG	12.50	11.00	14.51	12.77	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/10	GRANO DE MARMOL COLOR TRAVERTINO, MARCA CURACRETO	KG	9.29	8.18	10.78	9.48	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/11	GRANO DE MARMOL COLOR VERDE, MARCA CURACRETO	KG	12.50	11.00	14.51	12.77	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/12	PEGAMENTO ADHECRETO, PARA CERAMICA Y AZULEJO, MARCA CURACRETO	KG	8.11	7.14	9.41	8.28	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/13	CURACRETO E, ADHESIVO Y AGLUTINANTE PARA MORTERO Y YESO, MARCA CURACRETO	LITRO	27.97	24.61	32.44	28.55	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/14	PEGACRETO N, ADHESIVO Y AGLUTINANTE PARA MORTERO Y YESO, MARCA CURACRETO	LITRO	52.29	46.02	60.66	53.38	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/15	PEGACRETO SE, ADHESIVO Y AGLUTINANTE PARA ACABADOS, MARCA CURACRETO	LITRO	28.80	25.34	33.41	29.40	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/16	PEGACRETO EPOXI-LIQUIDO, ADHESIVO EPOXICO, MARCA CURACRETO	LITRO	375.91	330.80	436.05	383.73	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/17	UNECRETO NEGRO -00, MARCA CURACRETO	LITRO	20.66	18.18	23.97	21.09	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/18	PEGACRETO EPOXI PASTA GRIS 621, ADHESIVO EPOXICO	KG	192.00	168.96	222.72	195.99	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/19	PEGAMENTO EPOXI GROUT 12 C, PEGAMENTO SELLADOR Y GROUT PARA JUNTAS, COLOR GRIS 621 J20L,, MARCA CURACRETO	KG	163.25	143.66	189.37	166.64	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/20	ACELERACRETO, ACELERANTE DE FRAGUADO Y DENSIFICADOR DE CONCRETO, MARCA CURACRETO	LT	19.70	17.34	22.86	20.11	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/21	ACELERACRETO SC, ACELERANTE DE FRAGUADO Y DENSIFICADOR DE CONCRETO, MARCA CURACRETO	LT	48.11	42.34	55.81	49.11	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/22	AIRCRETO, INCLUSOR DE AIRE PARA CONCRETO, MARCA CURACRETO	LT	9.97	8.78	11.57	10.18	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/23	DISPERCRETO A, ACELERANTE Y DISPERSANTE PARA CONCRETO, REDUCTOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	LT	23.37	20.57	27.11	23.86	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/24	DISPERCRETO D, ACELERANTE Y PLASTIFICANTE PARA CONCRETO, MARCA CURACRETO	LT	13.32	11.72	15.46	13.60	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/25	DISPERCRETO NO. 25, DISPERSANTE Y PLASTIFICANTE PARA CONCRETO, REDUCTOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	LT	23.69	20.85	27.48	24.18	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/26	DISPERCRETO RC, DISPERSANTE Y PLASTIFICANTE PARA CONCRETO, REDUCTOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	LT	21.39	18.82	24.81	21.83	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/27	ESTABILICRETO, AGREGADO METALICO PARA MORTEROS Y CONCRETOS, MARCA CURACRETO	KG	9.91	8.72	11.50	10.12	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/28	ESTABILICRETO NF, MORTERO PREDOSIFICADO NO METALICO, MARCA CURACRETO	KG	6.70	5.90	7.77	6.84	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/29	EXPANCRETO, ADITIVO EXPANSOR PARA MORTERO Y CONCRETO, MARCA CURACRETO	KG	29.89	26.30	34.67	30.51	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/30	FLUIDICRETO N, ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE PARA CONCRETO, MARCA CURACRETO	LT	27.28	24.01	31.65	27.85	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/31	FLUIDICRETO R, SUPERFLUIDIFICANTE RETARDANTE DE 3A. GENERACION PARA CONCRETO, MARCA CURACRETO	LT	56.08	49.35	65.06	57.25	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/32	FRAGUACRETO, ACELERANTE DE FRAGUADO INSTANTANEO, MARCA CURACRETO	LT	16.29	14.34	18.90	16.63	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/33	LANZACRETO 160, ADITIVO SOLIDO ACELERANTE DE FRAGUADO, MARCA CURACRETO	KG	25.95	22.84	30.10	26.49	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/34	MORTERO INTEGRAL LIQUIDO, ADITIVO PARA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE CONCRETO Y MORTERO, MARCA CURACRETO	LITRO	17.48	15.38	20.27	17.84	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/35	MORTERO INTEGRAL POLVO C, ADITIVO PARA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE CONCRETO Y MORTERO, MARCA CURACRETO	KG	19.10	16.81	22.15	19.50	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/36	MORTECRETO INTEGRAL POLVO N, ADITIVO PARA IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE CONCRETO Y MORTERO, MARCA CURACRETO	KG	9.55	8.40	11.08	9.75	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/37	RETARDACRETO C, ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUADO Y REDUCTOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	LT	34.38	30.25	39.88	35.09	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/38	RETARDAYESO L, ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUADO, MARCA CURACRETO	LT	17.63	15.51	20.45	17.99	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/39	RETARDAYESO S, ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUADO, MARCA CURACRETO	LT	17.63	15.51	20.45	17.99	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/40	RUGOSICRETO, RETARDANTE SUPERFICIAL PARA CONCRETO Y MORTERORETARDAYESO L, ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUADO, MARCA CURACRETO	LT	31.66	27.86	36.73	32.32	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/41	SILICRETO F-100, ADITIVO PARA REDUCIR LA PERMEABILIDAD RETARDAYESO L, ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUADO, MARCA CURACRETO	LT	309.29	272.18	358.78	315.72	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/42	ARQUIBINDER, SELLADOR, MARCA CUARCRETO	LITRO	52.29	46.02	60.66	53.38	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/43	ARQUICLASSIC, RECUBRIMIENTOS DE ALTA DECORACION TIPO STUCCO VENECIANO BRILLANTE,MARCA CUARCRETO	KG	49.52	43.58	57.44	50.55	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/44	ARQUICOLOR, RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADO MULTICOLOR,MARCA CUARCRETO	KG	109.13	96.04	126.60	111.40	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/45	ARQUICRIL, ACABADO TRANSPARENTE, MARCA CUARCRETO	LITRO	50.78	44.68	58.90	51.83	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/46	AQUADRY AL-200, RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS DECORATIVOS ECONOMICOS, MARCA CUARCRETO	KG	6.21	5.47	7.21	6.34	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/47	AQUADRY FL-200, RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS DECORATIVOS ECONOMICOS, MARCA CUARCRETO	KG	6.43	5.66	7.46	6.56	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/48	AQUADRY LL-200, RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS DECORATIVOS ECONOMICOS, MARCA CUARCRETO	KG	6.21	5.47	7.21	6.34	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/49	AQUADRY RL-200, RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS DECORATIVOS ECONOMICOS, MARCA CUARCRETO	KG	6.43	5.66	7.46	6.56	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/50	ARQUIFLEX 1 L-200, RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS DECORATIVOS, MARCA CUARCRETO	KG	29.30	25.78	33.99	29.91	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2502/51	ARQUIFLEX 2 L-200, RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS DECORATIVOS, MARCA CUARCRETO	KG	29.30	25.78	33.99	29.91	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/52	ARQUIFOND 100, SELLADORES ACRILICOS, MARCA CUARCRETO	LITRO	25.77	22.68	29.89	26.30	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/53	ARQUIFOND 300, SELLADORES ACRILICOS, MARCA CUARCRETO	LITRO	51.16	45.02	59.34	52.22	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/54	ARQUIGRAN BLANCO, RECUBRIMIENTO DECORATIVO, MARCA CUARCRETO	KG	31.27	27.52	36.27	31.92	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/55	ARQUINIEV, PASTA SIN COLORACION, MARCA CUARCRETO	LITRO	43.96	38.68	50.99	44.87	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/56	ARQUIPOL, ACABADO DE POLIURETANO TRANSPARENTE, MARCA CUARCRETO	LITRO	218.27	192.08	253.19	222.81	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/57	ARQUICUARTZ, RECUBRIMIENTO DE CUARZO, MARCA CUARCRETO	KG	79.08	69.59	91.73	80.72	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/58	ARQUIRES, ASTA PARA RESANAR, MARCA CUARCRETO	LITRO	35.01	30.81	40.62	35.74	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/59	ARQUIROLL RECUBRIMIENTO DECORATIVO, MARCA CUARCRETO	KG	30.21	26.58	35.04	30.84	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/60	ARQUISEALER, ACABADO TRANSPARENTE BASE SOLVENTE, MARCA CUARCRETO	LITRO	93.60	82.37	108.57	95.54	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/61	ARQUITEN 1 L-200, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO, MARCA CUARCRETO	KG	32.16	28.30	37.31	32.83	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/62	ARQUITEN 2 L-200, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO, MARCA CUARCRETO	KG	32.16	28.30	37.31	32.83	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/63	ARQUIVIN A L-200, RECUBRIMIENTO, MARCA CUARCRETO	KG	14.63	12.87	16.97	14.93	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/64	ARQUIVIN F L-200, RECUBRIMIENTO, MARCA CUARCRETO	KG	14.63	12.87	16.97	14.93	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/65	ARQUIVIN R L-200, RECUBRIMIENTO, MARCA CUARCRETO	KG	14.63	12.87	16.97	14.93	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/66	ARQUIWASHED, RECUBRIMIENTO LIQUIDO BASE AGUA, MARCA CUARCRETO	KG	38.65	34.01	44.84	39.46	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/67	ARQUIWET A L-200, RECUBRIMIENTO DECORATIVO, MARCA CUARCRETO	KG	22.25	19.58	25.81	22.71	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/68	ARQUIWET F L-200, RECUBRIMIENTO DECORATIVO, MARCA CUARCRETO	KG	22.25	19.58	25.81	22.71	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/69	ARQUIWET L L-200, RECUBRIMIENTO DECORATIVO, MARCA CUARCRETO	KG	22.25	19.58	25.81	22.71	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/70	ARQUIWET R L-200, RECUBRIMIENTO DECORATIVO, MARCA CUARCRETO	KG	22.25	19.58	25.81	22.71	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/71	EPOXICRETO MORTERO GE/NA GRIS 621 , MARCA CUARCRETO	KG	123.79	108.94	143.60	126.37	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/72	EPOXICRETO -200 GE , MARCA CUARCRETO	LITRO	485.95	427.64	563.70	496.06	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/73	EPOXICRETO -300 GE , MARCA CUARCRETO	LITRO	419.36	369.04	486.46	428.09	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/74	EPOXICRETO 75 L-500 , MARCA CUARCRETO	LITRO	151.41	133.24	175.63	154.56	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/75	EPOXICRETO 75 L-600 , MARCA CUARCRETO	LITRO	171.61	151.02	199.07	175.18	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/76	EPOXICRETO 75 L-700 , MARCA CUARCRETO	LITRO	197.31	173.63	228.87	201.41	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/77	AHULACRETO BLANCO 200, RECUBRIMIENTO PLASTICO DECORATIVO PARA TECHOS Y MUROS, MARCA CURACRETO	LITRO	77.30	68.03	89.67	78.91	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/78	AHULACRETO ROJO OXIDO 120, RECUBRIMIETNO PLASTICO DECORATIVO PARA TECHOS Y MUROS MARCA CURACRETO	LITRO	75.03	66.03	87.03	76.59	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/79	AISLACRETO PRIMARIO SELLADOR, RECUBRIMIETNO A BASE DE RESINAS ACRILICAS EMULSIONADAS, MARCA CURACRETO	LITRO	21.93	19.30	25.44	22.39	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/80	ASFALCRETO 300, RECUBRIMIENTO AISALANTE ELASTOMERICO, MARCA CURACRETO	LITRO	49.53	43.59	57.46	50.57	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/81	ASFALCRETO A, EMULSION ASFALTICA ACUOSA, MARCA CURACRETO	LITRO	13.81	12.15	16.02	14.10	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/82	ASFALCRETO O, ASFALTO OXIDADO, MARCA CURACRETO.	KG	12.67	11.15	14.70	12.94	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/83	ASFALCRETO S, COMPUESTO ASFALTICAO BASE SOLVENTE DE APLICACION EN FRIO, MARCA CURACRETO	LITRO	23.69	20.85	27.48	24.18	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/84	BITUCRETO, IMPERMEABILIZANTE BASE SOLVENTE, MARCA CURACRETO	LITRO	32.97	29.01	38.24	33.65	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/85	ELASTOCRETO BLANCO 200, RECUBRIMIETNO IMPERMEABLIZANTE ELASOMERICO, MARCA CURACRETO	LITRO	58.74	51.69	68.13	59.96	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/86	ELASTOCRETO ROJO OXIDO 120, RECUBRIMIETNO IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, MARCA CURACRETO	LITRO	54.95	48.35	63.74	56.09	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/87	FERROCRETO RO, IMPERMEABILIZANTE METALICO, MARCA CURACRETO	KG	10.22	8.99	11.85	10.43	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/88	FIBRACRETO, IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO EN EMULSION ACUOSA, MARCA CURACRETO	CUBE	324.37	285.45	376.27	331.12	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/89	FIBRACRETO, IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO EN EMULSION ACUOSA, MARCA CURACRETO	LITRO	24.25	21.34	28.13	24.76	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/90	FIELTOCRETO, FIELTRO IMPREGNADO PARA REFUERZO EN IMPERMEABILIZACIONES, MARCA CURACRETO	M2	10.23	9.00	11.87	10.44	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/91	FLEXOCRETO 100, MEMBRANAS DE REFUERZO EN IMPERMEABILIZACIONES, MARCA CURACRETO	M2	3.26	2.87	3.78	3.33	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/92	FLEXOCRETO 200, MEMBRANAS DE REFUERZO EN IMPERMEABILIZACIONES, MARCA CURACRETO	M2	13.01	11.44	15.09	13.28	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/93	HULECRETO, IMPERMEABILIZANTE CON HULES SINTETICOS EN EMULSION ACUOSA, MARCA CURACRETO	LITRO	29.18	25.68	33.85	29.79	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/94	IMPERCRETO, IMPERMEABILIZANTES EN EMULSION ACUOSA	LITRO	15.23	13.41	17.67	15.55	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/95	MALLACRETO, FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO DE ASFALTO, MARCA CURACRETO	M2	11.43	10.06	13.26	11.67	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/96	MUROCRETO, RECUBRIMIETNO IMPERMEABLE TRANSPARENTE, MARCA CURACRETO	LITRO	44.20	38.90	51.27	45.12	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/97	PERMASFALTO ALUMINIO, PINTURA REFLECTIVA COLOR ALUMINIO, MARCA CURACRETO	LITRO	67.07	59.02	77.80	68.47	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/98	PERMASFALTO P BLANCO 200, RECUBRIMIENTO DE ACABADO PARA TECHOS Y MUROS, MARCA CURACRETO	LITRO	65.18	57.36	75.61	66.53	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2502/99	PERMASFALTO P ROJO OXIDO 120, RECUBRIMIETNO DE ACABADO PARA TECHOS Y MUROS, MARCA CURACRETO	LITRO	49.26	43.35	57.14	50.29	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/00	POLIURECRETO ASFALTICO AB, IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO ASFALTICO, MARCA CURACRETO	LITRO	264.24	232.53	306.52	269.74	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/01	POLIUCRETO ASFALTICO B, IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO ASFALTICO, MARCA CURACRETO	LITRO	218.27	192.08	253.19	222.81	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/02	PRIMACRETO A, PRIMARIO ASFALTICO EN EMULSION ACUOSA, MARCA CURACRETO	LITRO	21.98	19.34	25.50	22.44	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/03	PRIMECRETO S, PRIMARIO ASFALTICO BASE SOLVENTE, MARCA CURACRETO	LITRO	26.01	22.89	30.17	26.55	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/04	REPELCRETO A, REPELENTE DE AGUA BASE DE SILICONES, MARCA CURACRETO	LITRO	29.94	26.34	34.73	30.56	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/05	REPELCRETO S, REPELENTE AL AGUA BASE DE SILICONES, MARCA CURACRETO	LITRO	65.18	57.36	75.61	66.53	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/06	SELLOCRETO BLANCO, COMPUESTO CEMENTOSO IMPERMEABLE, MARCA CURACRETO	KG	19.46	17.13	22.58	19.87	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/07	SELLOCRETO GRIS, COMPUESTO CEMENTOSO IMPERMEABLE, MARCA CURACRETO	KG	16.98	14.94	19.69	17.33	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/08	TECHNOPLY APP-SP-300L, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	102.62	90.30	119.04	104.75	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/09	TECHNOPLY APP-SP 4000 GB, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	114.59	100.84	132.93	116.97	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/10	TECHNOPLY APP-SP 4000 GR, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA,	M2	114.59	100.84	132.93	116.97	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	MARCA CURACRETO										
2503/11	TECHNOPLY APP-SP 4000 L, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	110.20	96.97	127.83	112.49	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/12	TECHNOPLY APP-SP 450 GB, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	126.72	111.51	146.99	129.35	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/13	TECHNOPLY APP-SP 450 GR, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	126.72	111.51	146.99	129.35	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/14	TECHNOPLY APP-SV 300 L, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	87.61	77.10	101.63	89.43	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/15	TECHNOPLY APP-SV 350 GB, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	87.46	76.96	101.45	89.28	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/16	TECHNOPLY APP-SV 350 GR, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	87.46	76.96	101.45	89.28	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/17	TECHNOPLY APP-SV 400 L, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	95.04	83.63	110.24	97.01	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/18	TECHNOPLY SBS-SP 300 L, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	87.91	77.36	101.98	89.74	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/19	TECHNOPLY SBS-SP 400 GB, MEMBRANA IMPERMEABLIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	102.31	90.04	118.68	104.44	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/20	TECHNOPLY SBS-SP 400 GR, MEMBRANA IMPERMEABLIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	102.31	90.04	118.68	104.44	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/21	TECHNOPLY SBS-SP 400 L, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	101.10	88.97	117.28	103.20	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/22	TECHNOPLY SBS-SP 450 GB, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	110.35	97.11	128.00	112.64	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/23	TECHNOPLY SBS-SP 450 GR, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	110.35	97.11	128.00	112.64	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/24	TECHNOPLY SBS-SV 300 L, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	71.09	62.56	82.46	72.57	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/25	TECHNOPLY SBS-SV 350 GB, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	78.21	68.83	90.73	79.84	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/26	TECHNOPLY SBS-SV 350 GR, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	78.21	68.83	90.73	79.84	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/27	TECHNOPLY SBS-SV 400 L, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA, MARCA CURACRETO	M2	84.12	74.03	97.58	85.87	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/28	VAPOCRETO, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO Y BARRERA DE VAPOR, BASE SOVENTE, MARCA CURACRETO	LITRO	32.97	29.01	38.24	33.65	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/29	VIDRICRETO, MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA CURACRETO	M2	11.90	10.47	13.80	12.15	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/30	COMPICRETO, TIRAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, MARCA CURACRETO	M3	7,912.24	6,962.77	9,178.20	8,076.82	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/31	JUNTACRETO FIBRA 122 X 1.3 X 10, JUNTA DE EXPANSION PREMOLDEADA, MARCA CURACRETO	PIEZA	25.24	22.21	29.28	25.76	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/32	JUNTACRETO FIBRA 122 X 1.3 X 15, JUNTA DE EXPANSION PREMOLDEADA, MARCA CURACRETO	PIEZA	38.42	33.81	44.57	39.22	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/33	JUNTACRETO FIBRA 122 X 1.3 X 20, JUNTA DE EXPANSION PREMOLDEADA, MARCA CURACRETO	PIEZA	52.07	45.82	60.40	53.15	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/34	JUNTACRETO FIBRA HOJA, JUNTA DE EXPANSION PREMOLDEADA, MARCA CURACRETO	PIEZA	666.93	586.90	773.64	680.80	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/35	JUNTACRETO PVC BLANCA 100 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	75.00	66.00	87.00	76.56	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/36	JUNTACRETO PVC BLANCA 150 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	90.88	79.98	105.43	92.78	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/37	JUNTACRETO PVC BLANCA 190 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	112.35	98.87	130.32	114.68	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/38	JUNTACRETO PVC BLANCA 225 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	136.30	119.94	158.10	139.13	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/39	JUNTACRETO PVC BLANCA 300 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	184.74	162.57	214.30	188.58	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/40	JUNTACRETO PVC NEGRA 100 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	38.56	33.93	44.73	39.36	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/41	JUNTACRETO PVC NEGRA 150 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	53.54	47.11	62.10	54.65	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/42	JUNTACRETO PVC NEGRA 190 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	80.27	70.64	93.12	81.94	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/43	JUNTACRETO PVC NEGRA 225 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	130.23	114.61	151.07	132.94	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/44	JUNTACRETO PVC NEGRA 300 MM, SELLO RETENEDOR DE AGUA, MARCA CURACRETO	ML	128.48	113.06	149.03	131.15	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/45	LIMPIACRETO, LIMPIADOR DE METALES, CONCRETO Y SUPERFICIES EN GENERAL, MARCA CURACRETO	LITRO	21.46	18.89	24.90	21.91	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/46	LIMPIAFERRO, LIMPIADOR DE METALES, MARCA CURACRETO	LITRO	35.62	31.35	41.32	36.36	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/47	ANTICRETO 35, BARNIZ EPOXICO TRANSPARENTE DE DOS COMPONENTES, MARCA CUARCRETO	LITRO	141.34	124.38	163.96	144.28	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/48	CURACRETO AZUL, MEMBRANA DE CURADO A BASE DE RESINAS SINTETICAS, MARCA CUARCRETO	LITRO	20.83	18.33	24.16	21.26	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/49	CURACRETO BLANCO JR T1CA, MEMBRANA DE CURADO BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA, MARCA CUARCRETO	LITRO	17.07	15.02	19.80	17.42	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/50	CURACRETO BLANCO JR T2CA, MEMBRANA DE CURADO BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA, MARCA CUARCRETO	LITRO	17.23	15.17	19.99	17.59	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/51	CURACRETO BLANCO N T2CA, MEMBRANA DE CURADO BLANCO FIJO SOLUBLE EN DISOLVENTES, MARCA CUARCRETO	LITRO	27.21	23.94	31.56	27.77	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/52	CURACRETO INCOLORO, MEMBRANA DE CURADO INCOLORA SOLUBLE EN DISOLVENTES, MARCA CUARCRETO	LITRO	17.46	15.37	20.26	17.82	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/53	CURACRETO ROJO JR, MEMBRANA DE CURADO, MARCA CUARCRETO	LITRO	17.07	15.02	19.80	17.42	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/54	CURACRETO ROJO N, MEMBRANA DE CURADO, MARCA CUARCRETO	LITRO	23.37	20.57	27.11	23.86	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/55	MODULCRETO G-40, GRASA DESMOLDANTE, MARCA CUARCRETO	LITRO	22.98	20.22	26.66	23.46	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/56	MODULCRETO LIQUIDO, LIQUIDO DESMOLDANTE, MARCA CUARCRETO	LITRO	23.54	20.71	27.31	24.03	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/57	MODULCRETO SG, LIQUIDO DESMOLDANTE SIN GRASA, MARCA CUARCRETO	LITRO	47.79	42.06	55.44	48.79	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/58	ARFLEX, ADITIVOS PARA CONCRETO ASFALTICO, MARCA CURACRETO.	LITRO	39.09	34.40	45.35	39.90	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/59	EMULCRETO, EMULSION ASFALTICA, MARCA CURACRETO.	LITRO	14.52	12.78	16.84	14.82	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/60	PAVICRETO, ADITIVO PARA ASFALTO, MARCA CURACRETO.	LITRO	52.66	46.34	61.08	53.75	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2503/61	PAVICRETO CA MS-1 (ROMPIMIENTO MEDIO), ADITIVO PARA ASFALTO, MARCA CURACRETO.	LITRO	12.13	10.67	14.07	12.38	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/62	PAVICRETO CA RS-1 (ROMPIMIENTO RAPIDO), ADITIVO PARA ASFALTO, MARCA CURACRETO.	LITRO	12.73	11.20	14.77	13.00	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/63	PAVICRETO CA SS-1 (ROMPIMIENTO LENTO), ADITIVO PARA ASFALTO, MARCA CURACRETO.	LITRO	13.16	11.58	15.26	13.43	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/64	TENISCRETO, EMULSION ASFALTICA PARA NIVELAR CARPETAS DE CANCHAS DE TENNIS, MARCA CURACRETO.	LITRO	11.29	9.94	13.10	11.53	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/65	AUTONIVELCRETO, MORTERO AUTONIVELANTE , MARCA CUARCRETO	KG	13.94	12.27	16.18	14.24	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/66	PISOCRETO CS, ENDURECEDOR PARA PISOS , MARCA CUARCRETO	KG	81.64	71.84	94.70	83.34	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/67	PISOCRETO E, ENDURECEDOR PARA PISOS , MARCA CUARCRETO	KG	66.06	58.13	76.63	67.43	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/68	PISOCRETO FERROSO, ENDURECEDOR METALICO PARA PISOS , MARCA CUARCRETO	KG	9.31	8.19	10.80	9.50	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/69	PISOCRETO FERROSO COLOR, ENDURECEDOR METALICO PARA PISOS , MARCA CUARCRETO	KG	12.46	10.96	14.45	12.72	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/70	PISOCRETO FERROSO LPU, ENDURECEDOR METALICO PARA PISOS , MARCA CUARCRETO	KG	8.37	7.36	9.71	8.54	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/71	PISOCRETO MINERAL, ENDURECEDOR MINERAL PARA PISOS , MARCA CUARCRETO	KG	3.24	2.85	3.76	3.31	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/72	PISOCRETO MINERAL LPU, ENDURECEDOR MINERAL PARA PISOS , MARCA CUARCRETO	KG	4.34	3.81	5.03	4.43	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/73	PISOCRETO Q, ENDURECEDOR QUIMICO PARA PISOS , MARCA CUARCRETO	KG	11.25	9.90	13.05	11.48	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/74	CEMENCRETO L-100, PINTURA DECORATIVA IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO, MARCA CURACRETO	KG	13.70	12.06	15.89	13.99	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/75	CEMENCRETO L-200, PINTURA DECORATIVA IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO, MARCA CURACRETO	KG	13.16	11.58	15.26	13.43	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/76	COLORCRETO CAFE, COLORANTE PARA CEMENTO, MARCA CURACRETO	KG	74.27	65.36	86.16	75.82	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/77	COLORCRETO NEGRO, COLORANTE PARA CEMENTO, MARCA CURACRETO	KG	135.71	119.42	157.42	138.53	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/78	COLORCRETO ROJO OXIDO, COLORANTE PARA CEMENTO, MARCA CURACRETO	KG	73.97	65.09	85.80	75.51	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/79	ACRILCRETO BLANCO 200, SELLADOR PLASTICO ELASTICO, A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCA CUARCRETO	LITRO	62.15	54.69	72.09	63.44	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/80	ACRILCRETO GRIS 104, SELLADOR PLASTICO ELASTICO, A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCA CUARCRETO	LITRO	62.15	54.69	72.09	63.44	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/81	CREOSOCRETO, SELLADOR PARA JUNTAS HORIZONTALES RESISTENTE A COMBUSTIBLES Y SOLVENTES, DE APLICACION EN CALIENTE, MARCA CUARCRETO	LITRO	111.21	97.87	129.00	113.52	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/82	PLASTICRETO, MASTIQUE PLASTICO-ASFALTICO, MARCA CUARCRETO	LITRO	26.16	23.02	30.35	26.71	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/83	SELLADOR EPOXI FII-H GRIS-621, ELLADOR EPOXICO PARA JUNTAS DE DOS COMPONENTES, MARCA CUARCRETO	LITRO	566.13	498.20	656.72	577.91	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/84	SELLACRETO P, SELLADOR PLASTICO-ASFALTICO DE APLICACION EN CALIENTE, MARCA CUARCRETO	LITRO	25.69	22.61	29.80	26.23	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/85	SELLACRETO RH, SELLADOR DE JUNTAS PLASTICO-ASFALTICO, MARCA CUARCRETO	LITRO	39.49	34.75	45.80	40.31	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/86	SOLICRETO, SELLADOR A BASE DE SILICONES, MARCA CUARCRETO	LITRO	292.40	257.32	339.19	298.49	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/87	SULFUCRETO, SELLADOR DE JUNTAS DE VULCANIZACION EN FRIO, MARCA CUARCRETO	KG	449.57	395.62	521.50	458.92	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/88	SELLADOR DE POLIURETANO, POLICRETO SM7100 COLOR BLANCO CAR 305ML, DE LA LINEA DE CURACRETO	PIEZA	81.85	72.03	94.95	83.55	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/89	SELLADOR DE POLIURETANO, POLICRETO SM7100 COLOR BLANCO SAL 591 ML, DE LA LINEA DE CURACRETO	PIEZA	128.84	113.38	149.45	131.52	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/90	SELLADOR DE POLIURETANO, POLICRETO SM7100 COLOR GRIS CAR 305 ML, DE LA LINEA DE CURACRETO	PIEZA	81.85	72.03	94.95	83.55	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/91	SELLADOR DE POLIURETANO, POLICRETO SM7100 COLOR GRIS SAL 591 ML, DE LA LINEA DE CURACRETO	PIEZA	128.84	113.38	149.45	131.52	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/92	SELLADOR DE POLIURETANO, POLICRETO SM7100 COLOR GRIS NEGRO 305 ML, DE LA LINEA DE CURACRETO	PIEZA	81.85	72.03	94.95	83.55	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/93	SELLADOR DE POLIURETANO, POLICRETO SM7100 COLOR NEGRO SAL 591 ML, DE LA LINEA DE CURACRETO	PIEZA	127.32	112.04	147.70	129.97	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/94	SELLADOR DE POLIURETANO, POLICRETO SM7108 COLOR BLANCO CAR 305ML, DE LA LINEA DE CURACRETO	PIEZA	93.98	82.70	109.01	95.93	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/95	SELLADOR DE POLIURETANO, POLICRETO SM7108 COLOR GRIS CAR 305ML, DE LA LINEA DE CURACRETO	PIEZA	93.98	82.70	109.01	95.93	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2503/96	SELLADOR DE POLIURETANO, POLICRETO SM7108 COLOR NEGRO CAR 305ML, DE LA LINEA DE CURACRETO	PIEZA	93.98	82.70	109.01	95.93	12.00	101.20	101.20	1.00	1.00
PASTAS Y PRODUCTOS COREV											
CORE-001	PASTA, VINICEMENT (D), TEXTURIZADOS CLÁSICOS, PASTA SIN GRANO PARA TODO TIPO DE TEXTURA, MARCA COREV	CUBE	611.85	538.43	709.75	624.58	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-002	PASTA, VINICEMENT (Y), TEXTURIZADOS CLÁSICOS, GRANO FINO PARA APLICAR SOBRE PANELES DE YESO Y PLAFONES, MARCA COREV	CUBE	611.85	538.43	709.75	624.58	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-003	PASTA, VINICEMENT (F), TEXTURIZADOS CLÁSICOS, GRANO MEDIO MUROS COLUMNAS DINTELES PLAFONES ETC, MARCA COREV	CUBE	611.85	538.43	709.75	624.58	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-004	PASTA, VINICEMENT (R), TEXTURIZADOS CLÁSICOS, GRANO GRUESO PARA TEXTURAS ASPERAS Y RUGOSAS, MARCA COREV	CUBE	611.85	538.43	709.75	624.58	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-005	PASTA, PASTIN (XT), TEXTURIZADOS CLÁSICOS, PASTA SIN GRANO DE GRAN RULABILIDAD Y SUAVIDAD, MARCA COREV	CUBE	723.10	636.33	838.80	738.14	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-006	PASTA, SILCOPLAST, TEXTURIZADOS TRADICIONALES, GRAN CALIDAD SIN GRANO, MARCA COREV	CUBE	850.24	748.21	986.28	867.92	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-007	PASTA, FINNOPLAST, TEXTURIZADOS TRADICIONALES, EXCELENTE RENDIMIENTO GRANO FINO, MARCA COREV	CUBE	850.24	748.21	986.28	867.92	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-008	PASTA, MUROPLAST, TEXTURIZADOS TRADICIONALES, TEXTURAS DE MEDIANA GRANULOMETRÍA, MARCA COREV	CUBE	810.51	713.25	940.19	827.37	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-009	PASTA, CUARZOPLAST, TEXTURIZADOS TRADICIONALES, ACABADO RUGOSO GRANO GRUESO, MARCA COREV	CUBE	810.51	713.25	940.19	827.37	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-010	PASTA, VINICEMENT (D) NEUTRO, SISTEMAS COLOREV BASES NEUTRAS PARA ENSAMBLE, MARCA COREV	CUBE	484.71	426.55	562.27	494.80	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-011	PASTA, VINICEMENT (F) NEUTRO, SISTEMAS COLOREV BASES NEUTRAS PARA ENSAMBLE, MARCA COREV	CUBE	508.55	447.53	589.92	519.13	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-012	PASTA, VINICEMENT (R) NEUTRO, SISTEMAS COLOREV BASES NEUTRAS PARA ENSAMBLE, MARCA COREV	CUBE	508.55	447.53	589.92	519.13	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
CORE-013	PASTA, VINICEMENT PASTA BÁSICA, SISTEMAS COLOREV BASES NEUTRAS PARA ENSAMBLE, MARCA COREV	CUBE	468.82	412.56	543.83	478.57	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-014	PASTA, GRANO SELECTO P/ VINICEMENT, SISTEMAS COLOREV BASES NEUTRAS PARA ENSAMBLE, MARCA COREV	CUBE	238.38	209.78	276.53	243.34	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-015	PASTA, MUROPLAST NEUTRO, SISTEMAS COLOREV BASES NEUTRAS PARA ENSAMBLE, MARCA COREV	CUBE	643.64	566.40	746.62	657.03	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-016	PASTA, CUARZOPLAST NEUTRO, SISTEMAS COLOREV BASES NEUTRAS PARA ENSAMBLE, MARCA COREV	CUBE	643.64	566.40	746.62	657.03	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-017	PASTA, COREVSAND NEUTRO NUEVO, SISTEMAS COLOREV BASES NEUTRAS PARA ENSAMBLE, MARCA COREV	CUBE	715.15	629.33	829.58	730.03	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-018	PASTA, PASTIN DECO, TEXTURIZADOS TRADICIONALES, PASTA DECORATIVA P/ MUROS Y PLAFONES, MARCA COREV	CUBE	603.91	531.44	700.53	616.47	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-019	PASTA, CÁSCARA DE NARANJA, TEXTURIZADOS TRADICIONALES, SIST. ASÉPTICO P/BAÑOS/COCINAS/ETC, MARCA COREV	CUBE	635.69	559.41	737.40	648.91	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-020	PASTA, PERMA PLAST, TEXTURIZADOS TRADICIONALES, PINTURA TEXTURIZADA TERSA, MARCA COREV	CUBE	1,072.73	944.00	1,244.37	1,095.04	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-021	PASTA, COVERALL (T), TEXTURIZADOS TRADICIONALES, CON GRANO FINO P/ESGRAFIADOS ETC, MARCA COREV	CUBE	468.82	412.56	543.83	478.57	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-022	PASTA, COVERALL (Y), TEXTURIZADOS TRADICIONALES, PASTA ECONOMICA TEXTURAS SIN GRANO, MARCA COREV	CUBE	468.82	412.56	543.83	478.57	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-023	PASTA, COVERALL (M), TEXTURIZADOS TRADICIONALES, CON GRANO FINO P/ESGRAFIADOS ETC, MARCA COREV	CUBE	468.82	412.56	543.83	478.57	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-024	PASTA, PLASTEFLEX (T), TEXTURIZADOS TRADICIONALES, PASTA INCOLORA SIN GRANO PINTABLE, MARCA COREV	CUBE	405.25	356.62	470.09	413.68	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-025	PASTA, PLASTEFLEX (Y), TEXTURIZADOS TRADICIONALES, CON GRANO FINO PINTABLE, MARCA COREV	CUBE	405.25	356.62	470.09	413.68	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
CORE-026	PASTA, PLASTEFLEX (M), TEXTURIZADOS TRADICIONALES, CON GRANO FINO PINTABLE, MARCA COREV	CUBE	405.25	356.62	470.09	413.68	12.00	101.40	101.40	1.00	1.00
PASTAS Y PRODUCTOS COMEX											
2404-01	VELMAR, ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BLANCO, MCA. COMEX	LITRO	101.14	93.05	117.32	107.93	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-02	RECUBRIMIENTO ACRILICO EN PASTA, LISTO PARA USARSE. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES, MCA. COMEX	KG	23.85	21.94	27.67	25.45	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-03	PASTA PARA TEXTURIZAR EN COLOR BLANCO OSTION, MCA. COMEX	KG	16.44	15.13	19.07	17.55	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-04	PINTURA VINIL ACRILICA PARA INT.Y EXTERIORES. BLANCO Y COLORES REGULARES. LINEA VINIMEX	LITRO	100.87	92.80	117.01	107.65	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-05	PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN ACABADO MATE.BLANCO Y COLORES REGULARES.LINEA VINIMEX MATE	LITRO	100.87	92.80	117.01	107.65	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-06	PINTURA VINIL ACRILICA ESPECIALMENTE PARA EXTERIORES.PIGMENTOS RESISTENTES A LA DECOLORACION LINEA VINIMEX ULTRA	LITRO	113.98	104.86	132.22	121.64	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-07	PINTURA VINIL ACRILICA PARA INT. Y EXTERIORES. BLANCO Y COLORES REGULARES.LINEA REAL FLEX	LITRO	77.72	71.50	90.15	82.94	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-08	PINTURA VINILICA MATE PARA INT. Y EXT. BLANCO Y COLORES REGULARES.LINEA PRO-1000	LITRO	63.60	58.52	73.78	67.88	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-09	PINTURA VINIL- ACRILICA ECONOMICA. BLANCO Y COLORES REGULARES. LINEA DUREX MASTER	LITRO	46.40	42.69	53.83	49.52	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-10	PINTURA VINIL ECONOMICA. BLANCO Y COLORES REGULARES. LINEA ME-70	LITRO	25.50	23.46	29.58	27.21	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-11	PINTURA EMULSIONADA SOLUBLE AL AGUA PARA INTERIORES. BLANCO Y COLORES REGULARES.LINEA COMSA	LITRO	18.06	16.62	20.95	19.28	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-12	SELLADOR 5X1 REFORZADO; PARA SUPERFICIES NUEVAS DE YESO, CONCRETO Y AQUELLAS AREAS QUE TENGAN ALCALINIDAD.	LITRO	55.95	51.47	64.90	59.71	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-13	SELLADOR VINILICO 5X1 CLASICO; PARA SUPERFICIES NUEVAS DE YESO, CONCRETO.	LITRO	46.78	43.04	54.27	49.93	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-14	SELLADOR PIGMENTADO VINILICO; IDEAL PARA AQUELLOS LUGARES DONDE SE REQUIERA CAMBIAR DE UN COLOR INTENSO A UN CLARO O COMO FONDEO.	LITRO	58.79	54.09	68.20	62.74	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-15	ADHESIVO PARA CONCRETO O MORTERO. SELLADOR DE SUPERFICIES. BASE AGUA.	LITRO	83.29	76.63	96.62	88.89	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-16	ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, ANTICORROSIVO BRILLANTE PARA INT. Y EXT. BLANCO Y COLORES REGULARES. LINEA ACQUA 100	LITRO	106.82	98.27	123.91	113.99	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-17	ESMALTE ALQUIDAL MODIFICADO DE SECADO RAPIDO, PARA USO PROFESIONAL. LINEA FLASH COAT	LITRO	105.57	97.13	122.46	112.67	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-18	ESMALTE ANTICORROSIVO ALQUIDALICO PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. BLANCO Y COLORES REGULARES. LINEA COMEX 100	LITRO	102.60	94.39	119.01	109.49	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-19	ESMALTE ANTICORROSIVO ALQUIDALICO PARA USO EN INT.Y EXT EN ACABADO MATE. BLANCO Y COLORES REGULARES. LINEA COMEX 100 MATE	LITRO	102.60	94.39	119.01	109.49	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-20	ESMALTE ANTICORROSIVO ALQUIDALICO PARA USO EN INT.Y EXT. ACABADO SATINADO BLANCO Y COLORES REGULARES. LINEA COMEX 100 MATE	LITRO	102.60	94.39	119.01	109.49	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-21	ESMALTE ALQUIDALICO IDEAL PARA LA DECORACION EN INT.Y EXT. COLORES DE ACABADO METALICO. LINEA COMEX 100 METAL RUSTIC	LITRO	110.28	101.46	127.92	117.69	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-22	ESMALTE ANTICORROSIVO ALQUIDALICO PARA USOS TROPICALES. BLANCO Y COLORES REGULARES. LINEA VELMAR	LITRO	84.53	77.77	98.06	90.21	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-23	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO DE MINIO GENUINO, CON EXCELENTE ADHESION AL ACERO,RECOMENDADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL. COLOR NARANJA	LITRO	220.56	202.91	255.85	235.38	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-24	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO DE CROMATO DE ZINC. COLOR VERDE AMARILLENTO	LITRO	149.38	137.43	173.28	159.42	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-25	PRIMARIO ALQUIDAL ECONOMICO, IDEAL PARA HERRERIAS. COLOR ROJO OXIDO, BLANCO Y GRIS. LINEA ECONOMICO NO.2	LITRO	80.56	74.11	93.45	85.97	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-26	PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE AGUA. COLOR GRIS CLARO. LINEA ACQUA 100 PRIMER.	LITRO	96.16	88.47	111.55	102.62	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-27	PASTA ACRILICA CON GRANO DE MAMOL Y ADITIVOS, QUE SIRVE PARA OBTENER UNA GRAN VARIEDAD DE TEXTURAS. LISTA PARA USARSE EN INTERIORES. Y EXTERIORES, CON COLOR INTEGRADO. LINEA TEXTURI	KG	24.15	22.22	28.01	25.77	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-28	PASTA ACRILICA ECONOMICA LISTA PARA USARSE. COLOR BLANCO LINEA KONTEXTURA.	KG	17.87	16.44	20.73	19.08	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-29	PASTA PASTA TEXTURIZAR EN COLOR BLANCO OSTION. LINEA TIROL PLASTICO	KG	16.47	15.15	19.10	17.58	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-30	RECUBRIMIENTO ACRILICO BASE AGUA, LISTO PARA APLICARSE, CREA UNA APARIENCIA LIGERAMENTE TEXTURIZADA, PERMITE LA REPIRACION DE LA SUPERFICIE, EVITANDO HUMEDAD Y HONGOS. LINEA UNIKA	KG	51.81	47.67	60.10	55.29	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-31	IMPERMEABILIZANTE RESIDENCIAL INTEGRADO A BASE DE RESINAS 100	LITRO	69.31	63.76	80.40	73.97	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	%ACRILICAS. BASE AGUA COLOR TERRACOTA Y VERDE. LINEA TOP TOTAL 3 AÑOS										
2404-32	IMPERMEABILIZANTE RESIDENCIAL INTEGRADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS. BASE AGUA COLOR BLANCO. LINEA TOP TOTAL 3 AÑOS	LITRO	73.64	67.75	85.42	78.58	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-33	IMPERMEABILIZANTE RESIDENCIAL INTEGRADO A BASE DE RESINAS 100 %ACRILICAS. BASE AGUA COLOR TERRACOTA Y VERDE. LINEA TOP TOTAL 5 AÑOS	LITRO	87.51	80.51	101.51	93.39	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-34	IMPERMEABILIZANTE RESIDENCIAL INTEGRADO A BASE DE RESINAS 100 %ACRILICAS. BASE AGUA COLOR BLANCO. LINEA TOP TOTAL 5 AÑOS	LITRO	92.57	85.16	107.38	98.79	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-35	IMPERMEABILIZANTE RESIDENCIAL INTEGRADO A BASE DE RESINAS 100 %ACRILICAS. BASE AGUA COLOR TERRACOTA Y VERDE. LINEA TOP TOTAL 7 AÑOS	LITRO	103.95	95.63	120.58	110.94	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-36	IMPERMEABILIZANTE RESIDENCIAL INTEGRADO A BASE DE RESINAS 100 %ACRILICAS. BASE AGUA COLOR BLANCO. LINEA TOP TOTAL 7 AÑOS	LITRO	111.14	102.25	128.93	118.61	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-37	PRIMARIO ASFALTICO REGENERADOR Y SELLADOR TAPAPORO. BASE SOLVENTE	M2	9.90	9.11	11.48	10.56	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-38	PRIMARIO ASFALTICO REGENERADOR Y SELLADOR TAPAPORO. BASE AGUA	M2	5.11	4.70	5.93	5.45	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-39	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO FIBRATADO Y COMPLEMENTO EN SISTEMAS TERMOAISLANTES. BASE AGUA.	LITRO	30.31	27.89	35.16	32.35	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-40	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO REFINADO. BASE SOLVENTE.	LITRO	58.65	53.96	68.04	62.60	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-41	RECUBRIMIENTO REFLECTIVO DE ALTA RESISTENCIA Y DECORATIVO. BASE AGUA COLOR BLANCO	M2	31.48	28.96	36.51	33.59	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-42	RECUBRIMIENTO REFLECTIVO DE ALTA RESISTENCIA Y DECORATIVO. BASE AGUA COLOR TERRACOTA Y VERDE TENIS	M2	26.04	23.96	30.21	27.79	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-43	RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, ASFALTICO DE ALUMINIO. BASE SOLVENTE.	M2	13.68	12.59	15.87	14.60	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-44	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 3.0 MM FIBRA DE VIDRIO, MODIFICADO CON S.B.S. (1.00 X 10.00 M)	M2	113.82	104.72	132.03	121.47	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-45	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 3.0 MM FIBRA POLIESTER, MODIFICADO CON S.B.S (1.00 X 10.00 M)	M2	151.90	139.74	176.20	162.10	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-46	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 3.5 MM FIBRA DE VIDRIO, MODIFICADO CON S.B.S. ACABADO GRANULADO. (1.00 X 10.00 M)	M2	139.92	128.72	162.30	149.32	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-47	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 4.0 MM FIBRA POLIESTER, MODIFICADO CON S.B.S. ACABADO GRANULADO. (1.00 X 10.00 M)	M2	181.78	167.24	210.86	193.99	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-48	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETOS Y MORTEROS. SACO DE 20 KG	KG	16.12	14.83	18.70	17.20	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-49	IMPERMEABILIZANTE IDELA PARA CISTERNAS Y MUROS DE COLINDANCIA.COLOR GRIS, SACO DE 25 KG.	KG	19.28	17.74	22.37	20.58	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-50	IMPERMEABILIZANTE IDELA PARA ZONAS EN CONTACTO PERMANENTE CON AGUA Y HUMEDAD COMO FUENTES, CISTERNAS, ESPEJOS DE AGUA, ETC. COLOR GRIS, SACO DE 30 KG	KG	18.25	16.79	21.17	19.48	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-51	SELLADOR INSTANTANEO DE FRAGUADO RAPIDO IDEAL PARA TAPONEAR. TARRO DE 5 KG	KG	55.49	51.05	64.37	59.22	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-52	MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN PARA RELLENOS Y ANCLAJES INDUSTRIALES. SACO 30 KG	KG	14.33	13.19	16.63	15.30	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-53	SELLADOR A BASE DE POLIURETANO DE GRAN AGHERENCIA ELONGACION Y FLEXIBILIDAD. BLANCO, GRIS Y NEGRO	PIEZA	138.73	127.63	160.92	148.05	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-54	SELLADOR DE SILICON, PARA SUPERFICIES LISAS, TRANSPARENTE, BLANCO Y NEGRO.	PIEZA	63.50	58.42	73.65	67.76	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-55	SELLADOR ACRILICO PARA SUPERFICIES LISAS Y POROSAS, GRIS, BLANCO Y NEGRO.	PIEZA	72.91	67.07	84.57	77.81	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-56	SELLADOR KRISTAL PARA SUPERFICIES LISAS Y POROSAS; TOTALMENTE TRANSPARENTE.	PIEZA	57.60	52.99	66.82	61.47	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-57	RECUBRIMIENTO REFLECTIVO DE ALTA RESISTENCIA Y DECORATIVO. BASE AGUA COLOR BLANCO	M2	31.48	28.96	36.51	33.59	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-58	RECUBRIMIENTO REFLECTIVO DE ALTA RESISTENCIA Y DECORATIVO. BASE AGUA COLOR TERRACOTA Y VERDE TENIS	M2	26.04	23.96	30.21	27.79	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-59	RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, ASFALTICO DE ALUMINIO. BASE SOLVENTE.	M2	13.68	12.59	15.87	14.60	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-60	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 3.0 MM FIBRA DE VIDRIO, MODIFICADO CON S.B.S. (1.00 X 10.00 M)	M2	113.82	104.72	132.03	121.47	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-61	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 3.0 MM FIBRA POLIESTER, MODIFICADO CON S.B.S (1.00 X 10.00 M)	M2	151.90	139.74	176.20	162.10	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-62	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 3.5 MM FIBRA DE VIDRIO, MODIFICADO CON S.B.S. ACABADO GRANULADO. (1.00 X 10.00 M)	M2	139.92	128.72	162.30	149.32	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-63	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 4.0 MM FIBRA POLIESTER, MODIFICADO CON S.B.S. ACABADO GRANULADO. (1.00 X 10.00 M)	M2	181.78	167.24	210.86	193.99	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-64	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETOS Y MORTEROS. SACO DE 20 KG	KG	16.12	14.83	18.70	17.20	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-65	IMPERMEABILIZANTE IDELA PARA CISTERNAS Y MUROS DE COLINDANCIA.COLOR GRIS, SACO DE 25 KG.	KG	19.28	17.74	22.37	20.58	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-66	IMPERMEABILIZANTE IDELA PARA ZONAS EN CONTACTO PERMANENTE CON AGUA Y HUMEDAD COMO FUENTES, CISTERNAS, ESPEJOS DE AGUA, ETC. COLOR GRIS, SACO DE 30 KG	KG	18.25	16.79	21.17	19.48	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-67	SELLADOR INSTANTANEO DE FRAGUADO RAPIDO IDEAL PARA TAPONEAR. TARRO DE 5 KG	KG	55.49	51.05	64.37	59.22	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-68	MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN PARA RELLENOS Y ANCLAJES INDUSTRIALES. SACO 30 KG	KG	14.33	13.19	16.63	15.30	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-69	SELLADOR A BASE DE POLIURETANO DE GRAN AGHERENCIA ELONGACION Y FLEXIBILIDAD. BLANCO, GRIS Y NEGRO	PIEZA	138.73	127.63	160.92	148.05	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-70	SELLADOR DE SILICON, PARA SUPERFICIES LISAS, TRANSPARENTE, BLANCO Y NEGRO.	PIEZA	63.50	58.42	73.65	67.76	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-71	SELLADOR ACRILICO PARA SUPERFICIES LISAS Y POROSAS, GRIS, BLANCO Y NEGRO.	PIEZA	72.91	67.07	84.57	77.81	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2404-72	SELLADOR KRISTAL PARA SUPERFICIES LISAS Y POROSAS; TOTALMENTE TRANSPARENTE.	PIEZA	57.60	52.99	66.82	61.47	8.00	101.60	101.60	1.00	1.00
	PASTAS Y PRODUCTOS FESTER										
2405-01	ADHEPISO 1	LITRO	43.47	38.69	50.42	44.88	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-02	AEROFEST	LITRO	27.31	24.30	31.68	28.19	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-03	APCOSEAL	LITRO	66.48	59.17	77.12	68.63	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-04	BANDA FLEXIBLE PVC OJILLADA 4" DE 25 MTS EL ROLLO	ML	128.87	114.69	149.49	133.04	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-05	BANDA FLEXIBLE PVC OJILLADA 6" DE 25 MTS EL ROLLO	ROLL	4,909.27	4,369.25	5,694.75	5,068.33	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-06	BANDA FLEXIBLE PVC OJILLADA 7.5" DE 25 MTS EL ROLLO	ROLL	5,886.01	5,238.54	6,827.77	6,076.71	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-07	BANDA FLEXIBLE PVC OJILLADA 9" DE 25 MTS EL ROLLO	ROLL	8,079.83	7,191.05	9,372.61	8,341.62	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2405-08	BANDA FLEXIBLE S/OJILLOS 6" DE 25 MTS EL ROLLO	ROLL	4,208.67	3,745.72	4,882.06	4,345.03	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-09	BANDA FLEXIBLE S/OJILLOS 7.5" DE 25 MTS EL ROLLO	ROLL	4,208.67	3,745.72	4,882.06	4,345.03	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-10	BUTIFEST NO. 20/0.5 MM DE 1.40 X 1.00 MTS	PIEZA	488.37	434.65	566.51	504.19	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-11	CIMBRAFEST	LITRO	34.19	30.43	39.66	35.29	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-12	CURAFEST BLANCO EMULSIONADO	LITRO	49.53	44.08	57.45	51.13	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-13	CURAFEST BLANCO	LITRO	34.24	30.47	39.71	35.35	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-14	CURAFEST ESPREABLE	LITRO	22.86	20.34	26.52	23.60	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-15	CURAFEST ROJO	LITRO	32.70	29.11	37.94	33.76	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-16	DILUYENTE PARA EPOXINE	LITRO	109.95	97.85	127.54	113.51	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-17	DILUYENTE PARA POLIFESTER	LITRO	129.12	114.92	149.78	133.31	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-18	ELASTOFEST	KG	32.22	28.67	37.37	33.26	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-19	EDUMIN GRIS NATURAL	KG	9.20	8.19	10.68	9.50	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-20	EPOXINE 100 AZUL CIELO	LITRO	445.54	396.53	516.83	459.98	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-21	EPOXINE 100 BARNIZ	LITRO	445.54	396.53	516.83	459.98	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-22	EPOXINE BLANCO	LITRO	445.54	396.53	516.83	459.98	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-23	EPOXINE 100 GRIS CONCRETO	LITRO	425.09	378.33	493.10	438.86	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-24	EPOXINE 100 GRIS PERLA	LITRO	442.35	393.69	513.12	456.68	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-25	EPOXINE 1000 PRIMER	LITRO	971.63	864.75	1,127.09	1,003.11	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-26	EPOXINE 200 ADHESIVO	LITRO	966.51	860.20	1,121.15	997.83	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-27	EPOXINE 220	LITRO	802.87	714.55	931.33	828.88	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-28	FESTERLITH 1000	LITRO	21.20	18.87	24.59	21.88	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-29	FESTERLITH 1510 N	LITRO	29.20	25.99	33.87	30.15	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-30	FESTERLITH 1600 SF	LITRO	58.12	51.73	67.42	60.00	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-31	FESTERLITH 1610 SF	LITRO	46.13	41.05	53.51	47.62	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-32	FESTERLITH 1700 SF	LITRO	49.14	43.74	57.01	50.74	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-33	FESTERLITH 1800	LITRO	48.27	42.96	56.00	49.84	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-34	FESTERMINCIDA	LITRO	102.92	91.59	119.38	106.25	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-35	FESTERMIP APP 3.0 LISO,	M2	150.35	133.81	174.40	155.22	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-36	FESTERMIP APP. 4.0 LISO, DE 1.00 X 1.10 MTS EL ROLLO	M2	1,754.96	1,561.91	2,035.75	1,811.82	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-37	FESTERMIP APP. PS 4.0 H BLANCO, DE 1.00 X 1.10 MTS EL ROLLO	M2	1,864.22	1,659.15	2,162.49	1,924.62	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-38	FESTERMIP APP. PS 4.0 H TERRACOTA, DE 1.00 X 1.10 MTS EL ROLLO	M2	1,813.08	1,613.64	2,103.17	1,871.82	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-39	FESTERMIP APP. PS 4.5 H BLANCO	M2	1,978.13	1,760.53	2,294.63	2,042.22	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-40	FESTERMIP APP. PS 4.5 H TERRACOTA, DE 1.00 X 1.10 MTS EL ROLLO	M2	2,631.29	2,341.85	3,052.30	2,716.54	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-41	FESTERMIP SBS PS 4.0 LISO, DE 1.00 X 1.10 MTS EL ROLLO	M2	1,701.50	1,514.33	1,973.73	1,756.62	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-42	FESTERMIP SBS PS 4.0 BLANCO, DE 1.00 X 1.10 MTS EL ROLLO	M2	1,894.44	1,686.05	2,197.55	1,955.82	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-43	FESTERMIP SBS PS 4.5 H TERRACOTA, DE 1.00 X 1.10 MTS EL ROLLO	M2	1,894.44	1,686.05	2,197.55	1,955.82	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-44	FESTERMIX	LITRO	39.63	35.27	45.97	40.92	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-45	FESTERPLAST	LITRO	577.86	514.30	670.32	596.58	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-46	FESTERTAK BLANCO	KG	5.75	5.12	6.67	5.94	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-47	FESTEX SILICON	LITRO	137.43	122.32	159.42	141.89	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-48	FESTEXTURA	KG	9.08	8.08	10.53	9.37	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-49	FESTIROL	KG	6.26	5.58	7.27	6.47	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-50	FESXPAN HOJA 1.22 X 1.22 M	PIEZA	483.26	430.10	560.58	498.91	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-51	HIDROPRIMER	LITRO	63.92	56.89	74.15	65.99	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-52	IMPERFEST ACRILICO	LITRO	104.17	92.71	120.84	107.54	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-53	IMPERFEST ALUMINIO	LITRO	89.21	79.40	103.48	92.10	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-54	IMPERFEST BLANCO	LITRO	35.16	31.29	40.78	36.30	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-55	IMPERFEST TERRACOTA	LITRO	104.19	92.73	120.87	107.57	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-56	EPOXINE 230 PRIMER	LITRO	377.78	336.23	438.23	390.02	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-57	EPOXINE 300 PRIMER	LITRO	669.91	596.22	777.10	691.62	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-58	EPOXINE 300 RESANDADOR	LITRO	370.75	329.97	430.07	382.76	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-59	EPOXINE 500	LITRO	856.56	762.34	993.61	884.32	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-60	EPOXINE 500 BLANCO	LITRO	856.56	762.34	993.61	884.32	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-61	EPOXINE 500 TERRACOTA	LITRO	841.86	749.26	976.56	869.14	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-62	EPOXINE 600 GROUT	KG	117.00	104.13	135.72	120.80	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-63	EPOXINE 710	LITRO	616.22	548.43	714.81	636.18	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-64	FERROFEST "G", SACO DE 10 KG	KG	25.06	22.30	29.07	25.87	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-65	FERROFEST "H" GRIS NATURAL, SACO 30 KG	KG	22.42	19.96	26.01	23.15	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-66	FERROFEST "I", SACO DE 10 KG	KG	32.22	28.67	37.37	33.26	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-67	FESTACRIL BLANCO CARRETE DE 333 ML	ML	0.28	0.25	0.33	0.29	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-68	FESTACRIL GRIS	LITRO	121.38	108.03	140.80	125.31	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-69	FESTALUM	LITRO	122.60	109.12	142.22	126.58	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-70	FESTAGRAL	KG	17.90	15.93	20.76	18.48	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-71	FESTERBLANCO	LITRO	136.87	121.82	158.77	141.31	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-72	FESTERBLANCO TERRACOTA	LITRO	120.84	107.55	140.17	124.75	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-73	FESTERBLANCO VERDE TENIS	LITRO	120.71	107.43	140.03	124.62	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-74	FESTERBOND	LITRO	99.85	88.86	115.82	103.08	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-75	FESTERFELT	M2	11.63	10.35	13.50	12.01	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-76	FESTERFLEX	M2	722.91	643.39	838.58	746.34	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-77	FESTERGROUT ALTA FLUIDEZ	KG	21.22	18.89	24.62	21.91	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-78	FESTERGROUT	KG	20.28	18.05	23.52	20.93	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-79	IMPERFLEX	KG	564.85	502.71	655.22	583.15	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-80	IMPERLAM APP FV 10 LISO	KG	1,294.72	1,152.30	1,501.87	1,336.67	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-81	IMPERLAM APP FV 2.5 GRAN ROJO	KG	1,513.23	1,346.77	1,755.35	1,562.26	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2405-82	IMPERLAM APP FV 2.5 GRAN BLANCO	KG	1,534.15	1,365.39	1,779.61	1,583.85	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-83	IMPERLAM SBS FV 2.0 LISO	KG	1,294.72	1,152.30	1,501.87	1,336.67	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-84	IMPERLAM SBS FV 2.5 GRAN ROJO	KG	1,366.80	1,216.45	1,585.48	1,411.08	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-85	IMPERLAM SBS FV 2.5 GRAN BLANCO	KG	1,366.80	1,216.45	1,585.48	1,411.08	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-86	IMPERSEAL	LITRO	25.29	22.51	29.33	26.11	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-87	INTEGRAL A-Z	LITRO	134.24	119.47	155.72	138.59	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-88	MICROFEST	LITRO	30.81	27.42	35.74	31.81	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-89	MICROLASTIC	LITRO	39.30	34.98	45.59	40.57	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-90	MICROPRIMER	LITRO	28.41	25.28	32.95	29.33	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-91	MICROSEAL 2F	LITRO	34.72	30.90	40.28	35.85	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-92	MICROSEAL 3A	LITRO	33.78	30.06	39.18	34.87	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-93	NEOKON 117 B	LITRO	75.89	67.54	88.03	78.35	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-94	PEGAFEST	LITRO	70.24	62.51	81.48	72.51	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-95	PLASTIC CEMENT	LITRO	56.53	50.31	65.58	58.36	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-96	POLIETILENO 800 X 0.4 MANCHO	M2	28.25	25.15	32.77	29.17	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-97	POLIFESTER BARNIZ	LITRO	410.72	365.54	476.43	424.02	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-98	SILICON FESTER	PIEZA	155.97	138.81	180.93	161.02	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2405-99	SUPERSEAL SL	LITRO	327.41	291.40	379.80	338.02	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-00	SUPERSEAL P GRV	LITRO	259.87	231.28	301.44	268.29	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-01	THIOFEST GRIS	KG	645.35	574.36	748.61	666.26	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-02	VAPORTITE 550	LITRO	52.12	46.38	60.45	53.80	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-03	VINILOX CWC SEALANT	LITRO	131.59	117.11	152.64	135.85	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-04	XYPEX CONCENTRADO BLANCO	KG	176.31	156.92	204.53	182.03	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-05	XYPEX CONCENTRADO GRIS	KG	156.59	139.36	181.64	161.66	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-06	XYPEX MODIFICADO BLANCO	KG	139.14	123.83	161.40	143.64	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-07	XYPEX MODIFICADO GRIS	KG	127.37	113.36	147.74	131.49	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-08	XYPEX PATCH'N PLUG GRIS	KG	90.76	80.77	105.28	93.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-09	ACRIFEX MALLA, ROLLO DE 1.10 X 100 MTS DE LARGO	ML	18.16	16.17	21.07	18.75	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-10	ACRITON IMPERMEABLE BLANCO 3 AÑOS	LITRO	63.13	56.19	73.24	65.18	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-11	ACRITON IMPERMEABLE ROJO 3 AÑOS	LITRO	59.28	52.76	68.76	61.20	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-12	ACRITON IMPERMEABLE BLANCO 5 AÑOS	LITRO	80.65	71.78	93.55	83.26	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-13	ACRITON IMPERMEABLE BLANCO 7 AÑOS	LITRO	76.29	67.89	88.49	78.76	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-14	ACRITON IMPERMEABLE ROJO 7 AÑOS	LITRO	100.46	89.41	116.53	103.71	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-15	ACRITON IMPERMEABLE VERDE 7 AÑOS	LITRO	89.19	79.38	103.46	92.08	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-16	ACRITON IMPERMEABLE BLANCO 10 AÑOS	LITRO	95.48	84.98	110.76	98.58	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-17	ACRITON IMPERMEABLE ROJO 10 AÑOS	LITRO	88.87	79.09	103.09	91.75	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-18	ACRITON LISO BLANCO	LITRO	72.84	64.82	84.49	75.20	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-19	SOLO EN BLANCO	LITRO	66.95	59.59	77.66	69.12	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-20	BEIGE CLARO, CANTERA, GRIS OXFORD	LITRO	72.84	64.82	84.49	75.20	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-21	PAJA, PIEDRA DE FRANCIA, PIÑON SUAVE	LITRO	72.84	64.82	84.49	75.20	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-22	SALMON, TEJA	LITRO	72.84	64.82	84.49	75.20	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-23	AMARILLO TRIGO, AZUL COLONIAL, NARANJA	LITRO	110.76	98.58	128.49	114.35	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-24	ACRITON TECNICO BLANCO	LITRO	54.69	48.68	63.44	56.46	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-25	SOLO EN BLANCO	LITRO	59.87	53.28	69.45	61.81	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-26	BEIGE CLARO, CANTERA, GRIS OXFORD	LITRO	54.69	48.68	63.44	56.46	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-27	PAJA, PIEDRA DE FRANCIA, PIÑON SUAVE	LITRO	54.69	48.68	63.44	56.46	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-28	SALMON, TEJA	LITRO	54.69	48.68	63.44	56.46	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-29	AMARILLO TRIGO, AZUL COLONIAL, NARANJA	LITRO	75.84	67.50	87.97	78.30	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-30	ACRITON SELLADOR ACRILICO	LITRO	44.65	39.74	51.79	46.09	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-31	ACRITON SPORT BLANCO	LITRO	94.85	84.42	110.03	97.93	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-32	ACRITON SPORT FRONTON	LITRO	91.65	81.57	106.31	94.62	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-33	ACRITON SPORT TENIS ROJO	LITRO	69.85	62.17	81.03	72.12	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-34	ACRITON SPORT TENIS VERDE	LITRO	99.22	88.30	115.09	102.43	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-35	ACRITON RUGOSO AZUL, CRISTAL, BEIGE CLARO	LITRO	75.09	66.83	87.10	77.52	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-36	BLANCO, FLAMINGO, MELON PRIMAVERA	LITRO	75.09	66.83	87.10	77.52	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-37	PIEDRA FRANCIA, PIÑON SUAVE, SALMON	LITRO	75.09	66.83	87.10	77.52	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-38	VERDE TIERNO, VERDE VALLE	LITRO	75.09	66.83	87.10	77.52	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-39	SOLO EN BLANCO	LITRO	79.65	70.89	92.40	82.23	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-40	ACRITON TEXTURA FINA AZUL CRIASTAL BEIGE CLARO	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-41	BLANCO, FLAMINGO, MELON PRIMAVERA	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-42	PIEDRA FRANCIA, PIÑON SUAVE, SALMON	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-43	VERDE TIERNO, VERDE VALLE	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-44	ACRITON TEXTURA GRUESA AZUL CRISTAL BEIGE CLARO	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-45	BLANCO, FLAMINGO, MELON PRIMAVERA	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-46	PIEDRA FRANCIA, PIÑON SUAVE, SALMON	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-47	VERDE TIERNO, VERDE VALLE	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-48	ACRITON TEXTURA GRANO AZUL CRISTAL	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-49	PAJA, PIEDRA FRANCIA, PIÑON SUAVE	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-50	PRIMAVERA, PIEDRA FRANCIA PIÑON	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-51	SUAVE, SALMON	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-52	TEJA, VERDE TIERNO VERDE VALLE	LITRO	37.48	33.36	43.48	38.70	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-53	RODILLO NORMAL	PIEZA	46.68	41.54	54.14	48.19	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-54	RODILLO PACHON	PIEZA	46.68	41.54	54.14	48.19	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-55	RODILLO TEXTURIZADOR ACRITON	PIEZA	383.56	341.37	444.93	395.99	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2406-56	PISTOLA 1/2 CAÑA	PIEZA	127.85	113.79	148.31	132.00	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-57	PISTOLA TUBULAR	PIEZA	434.29	386.52	503.78	448.36	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-58	MICROLASTIC BOTE DE 3.785 LITROS MARCA FESTER	LITRO	46.17	41.09	53.56	47.66	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
2406-59	CURAFEST BLANCO, MARCA FESTER.	LITRO	25.43	22.63	29.50	26.25	11.00	101.60	101.60	1.00	1.00
	PASTAS Y PRODUCTOS IMPERQUIMIA										
2407-01	ADHEPOX LIQUIDO BV, ALTO DESEMPEÑO	LT	470.42	366.93	545.69	425.64	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-02	ADHEPOX LIQUIDO DOBLE CARTUCHO, ALTO DESEMPEÑO (0.231 LT)	LT	361.31	281.82	419.12	326.91	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-03	ADHEPOX PASTA, ALTO DESEMPEÑO	KG	355.53	277.31	412.41	321.68	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-04	ADHEPOX SF, ALTO DESEMPEÑO PLUS	KG	310.00	241.80	359.60	280.49	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-05	UNECRETO PLAF	LT	96.08	74.94	111.45	86.93	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-06	UNECRETO, ALTO DESEMPEÑO	LT	75.87	59.18	88.01	68.65	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-07	UNECON, USO PROFESIONAL	LT	41.43	32.31	48.06	37.48	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-08	UNETEK, GRADO CONTRATISTA	LT	29.44	22.96	34.15	26.64	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-09	PEGAYESO, USO PROFESIONAL	LT	59.62	46.50	69.15	53.94	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-10	ELASTOBIT RH, ALTO DESEMPEÑO	LT	56.26	43.88	65.26	50.90	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-11	BANDA PVC BLANCA ANCHO 30CM (12"), ALTO DESEMPEÑO	ML	229.79	179.24	266.56	207.91	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-12	BANDA PVC BLANCA ANCHO 22CM (9"), ALTO DESEMPEÑO	ML	143.08	111.60	165.97	129.46	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-13	BANDA PVC BLANCA ANCHO 20CM (7.5"), ALTO DESEMPEÑO	ML	121.40	94.69	140.82	109.84	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-14	CALLE ALBORADA NO. 136, PISO 10, COL. PARQUES DEL PEDREGAL.	ML	104.06	81.16	120.71	94.15	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-15	BANDA PVC OJILLADA BLANCA ANCHO 30CM (12"), ALTO DESEMPEÑO	ML	333.85	260.40	387.26	302.06	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-16	BANDA PVC OJILLADA BLANCA ANCHO 22CM (9"), ALTO DESEMPEÑO	ML	210.19	163.95	243.82	190.18	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-17	BANDA PVC OJILLADA BLANCA ANCHO 20CM (7.5"), ALTO DESEMPEÑO	ML	193.72	151.10	224.71	175.28	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-18	BANDA PVC OJILLADA BLANCA ANCHO 15CM (6"), ALTO DESEMPEÑO	ML	148.71	116.00	172.51	134.56	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-19	FLEXOQUIM 20CM X 4CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	175.59	136.96	203.69	158.88	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-20	FLEXOQUIM 20CM X 3CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	130.07	101.45	150.88	117.69	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-21	FLEXOQUIM 20CM X 2CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	88.88	69.33	103.10	80.42	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-22	FLEXOQUIM 15CM X 3CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	101.89	79.47	118.19	92.19	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-23	FLEXOQUIM 15CM X 2CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	69.37	54.11	80.47	62.77	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-24	FLEXOQUIM 10CM X 4CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	86.71	67.64	100.59	78.46	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-25	FLEXOQUIM 10CM X 3CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	69.37	54.11	80.47	62.77	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-26	FLEXOQUIM 10CM X 2CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	47.69	37.20	55.32	43.15	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-27	FLEXOQUIM 7.5CM X 4CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	69.37	54.11	80.47	62.77	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-28	FLEXOQUIM 7.5CM X 3CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	54.20	42.27	62.87	49.04	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-29	FLEXOQUIM 7.5CM X 2CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	39.02	30.44	45.26	35.31	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-30	FLEXOQUIM 5CM X 4CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	47.69	37.20	55.32	43.15	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-31	FLEXOQUIM 5CM X 3CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	39.02	30.44	45.26	35.31	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-32	FLEXOQUIM 5CM X 2CM, ALTO DESEMPEÑO	ML	28.18	21.98	32.69	25.50	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-33	AERO UNIPLAS SBS 3.0 VA, FIBRA DE VIDRIO ARENADO DE 3.0 MM, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON VENTILACION ANTIBOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE, ALTO DESEMPEÑO PLUS.	M2	111.64	87.08	129.51	101.02	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-34	AERO UNIPLAS SBS 3.5 VG, FIBRA DE VIDRIO GRANULADO COLOR ROJO DE 3.5 MM, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON VENTILACION ANTIBOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE, ALTO DESEMPEÑO PLUS.	M2	118.15	92.15	137.05	106.90	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-35	AERO UNIPLAS SBS 4.0 PA, POLIESTER ARENADO DE 4.0 MM, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON VENTILACION ANTIBOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE, ALTO DESEMPEÑO PLUS.	M2	160.42	125.13	186.09	145.15	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-36	AERO UNIPLAS SBS 4.5 PG, POLIESTER ROJO GRANULADO DE 4.5 MM, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON VENTILACION ANTIBOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE, ALTO DESEMPEÑO PLUS.	M2	179.93	140.35	208.72	162.80	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-37	AERO UNIPLAS APP PLUS 3.0 VA, FIBRA DE VIDRIO ARENADO DE 3.0 MM, IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS CON MAYOR NIVEL DE CALIDAD DISPONIBLE.	M2	111.64	87.08	129.51	101.02	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-38	AERO UNIPLAS APP PLUS 3.5 VG, FIBRA DE VIDRIO GRANULADO COLOR ROJO DE 3.5 MM, IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS CON MAYOR NIVEL DE CALIDAD DISPONIBLE.	M2	118.15	92.15	137.05	106.90	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-39	AERO UNIPLAS APP PLUS 4.0 PA, POLIESTER ARENADO DE 4.0 MM, IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS CON MAYOR NIVEL DE CALIDAD DISPONIBLE.	M2	160.42	125.13	186.09	145.15	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-40	AERO UNIPLAS APP PLUS 4.5 PG, POLIESTER ROJO GRANULADO DE 4.5 MM, IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS CON MAYOR NIVEL DE CALIDAD DISPONIBLE.	M2	179.93	140.35	208.72	162.80	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-41	UNIPLAS DUAL APP SBS 5.0 PGV ROJO, POLIESTER FIBRA DE VIDRIO GRANULADO 5.0 MM	M2	201.61	157.25	233.87	182.42	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-42	UNIPLAS SBS 3.0 VA FIBRA DE VIDRIO ARENADO 3.0 MM, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE. ALTO DESEMPEÑO.	M2	106.22	82.85	123.22	96.11	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-43	UNIPLAS SBS 3.5 VG, FIBRA DE VIDRIO GRANULADO COLOR ROJO DE 3.5 MM, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE. ALTO DESEMPEÑO.	M2	112.73	87.93	130.76	102.00	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-44	UNIPLAS SBS 4.0 PA, POLIESTER ARENADO DE 4.0 MM, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE. ALTO DESEMPEÑO.	M2	152.83	119.21	177.29	138.28	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-45	UNIPLAS SBS 4.0 PG, POLIESTER BLANCO O ROJO GRANULADO DE 4.0 MM, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE. ALTO DESEMPEÑO.	M2	162.59	126.82	188.60	147.11	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-46	UNIPLAS SBS 4.0 P ALUMINIO, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE. ALTO DESEMPEÑO.	M2	227.62	177.55	264.04	205.95	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-47	UNIPLAS SBS 4.5 PG, POLIESTER BLANCO O ROJO GRANULADO DE 4.5 MM, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE BITUMEN MODIFICADO SBS SOLDABLE CON SOPLETE. ALTO DESEMPEÑO.	M2	171.26	133.58	198.66	154.96	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-48	UNIPLAS APP PLUS 3.0 VA, FIBRA DE VIDRIO ARENADO DE 3.0 MM	M2	106.22	82.85	123.22	96.11	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-49	UNIPLAS APP PLUS 3.5 VG, FIBRA DE VIDRIO GRANULADO COLOR BLANCO, VERDE O ROJO DE 3.5 MM	M2	112.73	87.93	130.76	102.00	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2407-50	UNIPLAS APP PLUS 4.0 PA, POLIESTER ARENADO DE 4.0 MM	M2	152.83	119.21	177.29	138.28	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-51	UNIPLAS APP PLUS 4.0 PG, POLIESTER BLANCO O ROJO GRANULADO DE 4.0 MM	M2	162.59	126.82	188.60	147.11	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-52	UNIPLAS APP PLUS 4.5 PG, POLIESTER BLANCO O ROJO GRANULADO DE 4.5 MM	M2	41.19	32.13	47.78	37.27	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-53	MODIPLAY APP 3.5 VG ROJO O BLACO	M2	101.89	79.47	118.19	92.19	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-54	MODIPLAY APP 3.5 PG ROJO	M2	101.89	79.47	118.19	92.19	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-55	MODIPLAY APP 4.5 PG ROJO	M2	101.89	79.47	118.19	92.19	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-56	MODIPLAY SBS 3.5 VG ROJO	M2	101.89	79.47	118.19	92.19	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-57	MODIPLAY SBS 3.5 PG ROJO	M2	97.55	76.09	113.16	88.27	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-58	FLEXOPLY 3.5 VGT GRANULADO TERRACOTA 3.5 MM	M2	69.37	54.11	80.47	62.77	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-59	FLEXOPLY APP 3.5 VG ROJO ORO "IS" 3.5 MM	M2	80.21	62.56	93.04	72.57	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-60	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON PLUS TRIPLE ACCION, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA DE COLOR BLANCO	LITRO	105.68	82.43	122.59	95.62	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-61	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON PLUS 10 BLANCO DOBLE ACCION, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	105.68	82.43	122.59	95.62	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-62	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON PLUS10 ROJO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	105.68	82.43	122.59	95.62	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-63	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON 7 BLANCO DOBLE ACCION, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	94.84	73.98	110.02	85.81	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-64	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON 7 ROJO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	94.84	73.98	110.02	85.81	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-65	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON 5 BLANCO DOBLE ACCION, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	84.00	65.52	97.44	76.01	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-66	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON 5 ROJO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	84.00	65.52	97.44	76.01	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-67	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON 3 BLANCO DOBLE ACCION, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	65.04	50.73	75.44	58.84	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-68	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON 3 ROJO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	65.04	50.73	75.44	58.84	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-69	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON 3 BASE GRIS, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	46.78	36.49	54.27	42.33	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-70	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON TRANSPARENTE (IMPERTRANS), ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	78.58	61.30	91.16	71.10	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-71	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON PRIMARIO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	40.10	31.28	46.52	36.29	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-72	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON 5 BASE GRIS, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTA VISCOSIDAD EN DISPERSION ACUOSA.	LITRO	59.90	46.72	69.48	54.20	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-73	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON SELLADOR PLUS BLANCO	LITRO	103.82	80.98	120.43	93.93	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-74	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON SELLADOR PLUS BLANCO	LITRO	130.07	101.45	150.88	117.69	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-75	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON SELLADOR PLUS BLANCO	CC	0.20	0.15	0.23	0.18	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-76	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON SELLADOR PLUS GRIS	LITRO	103.82	80.98	120.43	93.93	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-77	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON SELLADOR PLUS GRIS	CC	3.08	2.40	3.57	2.79	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-78	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON SELLADOR ASFALTICO	LITRO	25.10	19.58	29.12	22.71	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-79	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERMICO LINEA ELASTON REFUERZO (QUIMIFLEX NO. 65 REFORZADO), ROLLO DE 110 M2	M2	15.57	12.14	18.06	14.08	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-80	IMPERCOAT S-40,IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EMULSIONADO DE APLICACION EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	21.68	16.91	25.15	19.61	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-81	FIBRACOAT,IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EMULSIONADO DE APLICACION EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	22.70	17.70	26.33	20.54	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-82	FIBROLASTIC,IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EMULSIONADO DE APLICACION EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	18.95	14.78	21.98	17.14	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-83	EMULCOAT,IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EMULSIONADO DE APLICACION EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	17.58	13.71	20.39	15.91	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-84	FLEXICOAT,IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EMULSIONADO DE APLICACION EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	13.70	10.69	15.89	12.40	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-85	IMPERPRIM SL,IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EMULSIONADO DE APLICACION EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	22.83	17.81	26.48	20.65	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-86	VAPORQUIM, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO REBAJADO EN SOLVENTE APLICADO EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	37.66	29.37	43.68	34.07	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-87	FLEXOL SR, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO REBAJADO EN SOLVENTE APLICADO EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	25.21	19.67	29.25	22.81	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-88	HIDROSOL, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO REBAJADO EN SOLVENTE APLICADO EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	35.94	28.04	41.69	32.52	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-89	IMPERPRIM S, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO REBAJADO EN SOLVENTE APLICADO EN FRIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	33.54	26.16	38.90	30.34	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-90	CEMLASTIQ, CEMENTO SELLADOR LASTICO Y ELASTICO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	75.64	59.00	87.74	68.44	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-91	WET PATCH, CEMENTO SELLADOR LASTICO Y ELASTICO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	43.36	33.82	50.29	39.23	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-92	BITUPLASTIC AT, CEMENTO SELLADOR LASTICO Y ELASTICO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	41.54	32.40	48.18	37.58	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-93	BITUPLASTIC N, CEMENTO SELLADOR LASTICO Y ELASTICO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	34.92	27.24	40.51	31.60	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-94	BITUPLASTIC N, CEMENTO SELLADOR LASTICO Y ELASTICO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	54.20	42.27	62.87	49.04	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-95	CEMPLAST, CEMENTO SELLADOR LASTICO Y ELASTICO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	25.10	19.58	29.12	22.71	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-96	FLEXOBIT MOD SILICONIZADO,IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DE APLICACION EN CALIENTE	KG	20.03	15.62	23.24	18.12	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-97	OXIBIT,IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DE APLICACION EN CALIENTE	KG	9.39	7.32	10.89	8.49	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-98	OXIBIT SILICONIZADO,IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DE APLICACION EN CALIENTE	KG	10.12	7.90	11.74	9.16	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2407-99	CUADRIQUIM, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	17.13	13.36	19.87	15.50	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-00	QUIMIFLEX # 20 PD, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	2.12	1.66	2.46	1.92	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-01	QUIMIFLEX # 30 PD , MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	4.32	3.37	5.01	3.90	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-02	VITROQUIM, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	7.34	5.73	8.52	6.64	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-03	IMPERFELT 50 SATURADO, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	11.64	9.08	13.50	10.53	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-04	IMPERFELT 90 BLANCO, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	8.34	6.51	9.68	7.55	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-05	FIELTROQUIM # 15, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	14.57	11.36	16.90	13.18	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2408-06	FIELTROQUIM # 30, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	29.14	22.73	33.80	26.36	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-07	VITRONOVA MINERALIZADO TERRACOTA, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	28.61	22.32	33.19	25.89	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-08	VITRONOVA MINERALIZADO ROJO, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	40.06	31.24	46.46	36.24	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-09	TEJA ASFALTICA 100 FV ROJA, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	143.05	111.58	165.94	129.44	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-10	TEJA ASFALTICA 100 FV TERRACOTA NATURAL, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	112.39	87.67	130.38	101.69	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-11	TEJA ASFALTICA 100 FV VERDE, MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	158.38	123.54	183.73	143.31	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-12	IMPERDALA # 40 F.V., MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR MARCA IMPERQUIMIA	M2	51.09	39.85	59.27	46.23	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-13	QUIMIBLANC BLANCO, ACABADO PARA IMPERMEABILIZACION, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	115.44	90.05	133.92	104.45	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-14	QUIMIBLANC ROJO OXIDO, ACABADO PARA IMPERMEABILIZACION, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	80.68	62.93	93.59	73.00	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-15	FLEXODECOR BLANCO, ACABADO PARA IMPERMEABILIZACION, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	66.88	52.16	77.58	60.51	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-16	FLEXODECOR ROJO, ACABADO PARA IMPERMEABILIZACION, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	51.95	40.52	60.26	47.01	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-17	ASFALUM, ACABADO PARA IMPERMEABILIZACION, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	107.41	83.78	124.60	97.18	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-18	REFLELUM, ACABADO PARA IMPERMEABILIZACION, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	83.45	65.09	96.80	75.50	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-19	GRANO ESMALTADO BLANCO, ROJO O VERDE, ACABADO PARA IMPERMEABILIZACION, MARCA IMPERQUIMIA	KG	19.38	15.12	22.49	17.54	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-20	GRANO NATURAL TERRACOTA, ACABADO PARA IMPERMEABILIZACION, MARCA IMPERQUIMIA	KG	3.93	3.07	4.56	3.56	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-21	LITOKOTE PLUS, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, MARCA IMPERQUIMIA	KG	28.11	21.93	32.61	25.43	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-22	SELLOKOTE F GRIS, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, MARCA IMPERQUIMIA	KG	22.03	17.18	25.56	19.93	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-23	SELLOKOTE G GRIS, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, MARCA IMPERQUIMIA	KG	24.89	19.42	28.87	22.52	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-24	TANKOTE PLUS, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, MARCA IMPERQUIMIA	KG	37.55	29.29	43.56	33.98	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-25	FRAGUAPLUG, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, MARCA IMPERQUIMIA	KG	48.26	37.64	55.98	43.66	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-26	FRAGUARRAPID, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	62.11	48.45	72.05	56.20	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-27	IMPERQUIM LIQUIDO, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	21.96	17.13	25.47	19.87	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-28	IMPERQUIM POLVO C, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, MARCA IMPERQUIMIA	KG	25.63	19.99	29.73	23.19	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-29	IMPERQUIM POLVO N, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, MARCA IMPERQUIMIA	KG	11.80	9.21	13.69	10.68	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-30	LIFE TIME, IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	298.03	232.46	345.71	269.66	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-31	AQUASIL S, IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	80.80	63.03	93.73	73.11	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-32	AQUASIL A, IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	33.12	25.83	38.42	29.96	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-33	KRISTALCRETE, IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	91.10	71.06	105.68	82.43	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-34	ADHELAST, ADHESIVO PARA IMPERMEABILIZANTES, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	56.60	44.15	65.66	51.21	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-35	ADHEMIN S, ADHESIVO PARA IMPERMEABILIZANTES, MARCA IMPERQUIMIA	LITRO	39.15	30.54	45.41	35.42	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-36	DECORART LISO SATINADO BLANCO Y COLORES REGULARES (QUIMICOLOR)	LITRO	87.60	68.33	101.61	79.26	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-37	DECORART LISO SATINADO COLORES BASICOS (QUIMICOLOR)	LITRO	131.75	102.77	152.83	119.21	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-38	DECORART LISO SATINADO COLORES CONCENTRADOS (QUIMICOLOR)	LITRO	178.20	138.99	206.71	161.23	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-39	DECORART LISO MATE BLANCO Y COLORES REGULARES	LITRO	67.52	52.67	78.32	61.09	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-40	DECORART LISO MATE COLORES BASICOS	LITRO	92.10	71.84	106.84	83.33	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-41	DECORART LISO PROFESIONAL BLANCO Y COLORES REGULARES (PLASTIQ)	LITRO	53.96	42.08	62.59	48.82	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-42	DECORART LISO PROFESIONAL ROJO Y NARANJA (PLASTIQ)	LITRO	79.06	61.67	91.71	71.53	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-43	DECORART LISO PROFESIONAL AZUL Y VERDE (PLASTIQ)	LITRO	91.60	71.45	106.26	82.88	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-44	DECORART LISO PROFESIONAL VIOLETA Y AMARILLO (PLASTIQ)	LITRO	116.71	91.03	135.38	105.60	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-45	DECORART LISO MASTER BLANCO Y COLORES REGULARES (IQ MASTER)	LITRO	43.70	34.09	50.70	39.54	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-46	DECORART ESMALTE ALKIDAL PLUS BLANCO Y COLORES REGULARES (ESMALQUIM)	LITRO	94.75	73.90	109.91	85.73	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-47	DECORART ESMALTE ALKIDAL PLUS COLORES BASICOS (ESMALQUIM)	LITRO	96.63	75.37	112.09	87.43	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-48	DECORART ESMALTE ALKIDAL PLUS MARRON (ESMALQUIM)	LITRO	164.39	128.23	190.70	148.74	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-49	DECORART ESMALTE PROFESIONAL BLANCO Y COLORES REGULARES (ESMALCOR)	LITRO	79.06	61.67	91.71	71.53	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-50	DECORART ESMALTE PROFESIONAL COLORES BASICOS (ESMALCOR)	LITRO	89.98	70.19	104.38	81.41	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-51	DECORART PRIMER ANTICORROSIVO ROJO OXIDO	LITRO	65.26	50.90	75.70	59.04	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-52	DECORART TEXTURA CASCARA DE NARANJA FINO (TEXTUQUIM CASCARA DE NARANJA)	LITRO	33.00	25.74	38.28	29.86	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-53	DECORART TEXTURA FINO INTERIORES Y EXTERIORES (TEXTUQUIM FINO)	LITRO	30.38	23.69	35.24	27.48	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-54	DECORART TEXTURA MEDIO INTERIORES Y EXTERIORES (TEXTUQUIM MEDIO)	LITRO	30.38	23.69	35.24	27.48	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-55	DECORART TEXTURA GRUESO INTERIORES Y EXTERIORES (TEXTUQUIM GRUESO)	LITRO	30.38	23.69	35.24	27.48	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-56	DECORART TEXTURA RAYA FINO INTERIORES Y EXTERIORES (TEXTUQUIM RAYA)	LITRO	30.38	23.69	35.24	27.48	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-57	DECORART TEXTURA MASTER (TEXTUQUIM MASTER)	LITRO	25.11	19.58	29.12	22.72	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-58	DECORART TEXTURA BARNIZ AGUA (TEXTUQUIM BARNIZ AGUA)	LITRO	41.41	32.30	48.04	37.47	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-59	DECORART SELLAVIN 5 X 1	LITRO	40.91	31.91	47.46	37.02	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-60	VINTER BLANCO	LITRO	16.81	13.11	19.50	15.21	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-61	AQUAPOX BLANCO	LITRO	393.25	306.74	456.18	355.82	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-62	AQUAPOX TRANSPARENTE	LITRO	252.06	196.61	292.39	228.06	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-63	EPOXIDUR RECUBRIMIENTO	KG	284.13	221.62	329.59	257.08	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-64	EPOXIDECOR BLANCO	LITRO	212.72	165.92	246.76	192.47	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-65	EPOXIDECOR COLORES BASICOS	LITRO	258.28	201.46	299.61	233.69	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-66	EPOXIDECOR COLORES INTERMEDIOS	LITRO	231.79	180.80	268.88	209.73	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-67	EPOXICLEAR	LITRO	236.04	184.11	273.80	213.57	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-68	GUARDQUIM RA-20 ALQUIDALICO ALUMINIO	LITRO	144.65	112.83	167.80	130.88	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-69	GUARDQUIM RA 20 ALQUIDALICO BLANCO	LITRO	123.36	96.22	143.10	111.62	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-70	GUARDQUIM RA-20 ALQUIDALICO NEGRO	LITRO	149.68	116.75	173.63	135.43	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-71	GUARDQUIM RA 20 ALQUIDALICO VERDE OSCURO	LITRO	159.34	124.28	184.83	144.17	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-72	GUARDQUIM RA 20 ALQUIDALICO VERDE TIERNO	LITRO	150.97	117.76	175.12	136.60	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-73	GUARDQUIM RA 21 ACABADO EPOXICO CATAL. AMARILLO	LITRO	247.03	192.68	286.55	223.51	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2408-74	GUARDQUIM RA 21 ACABADO EPOXICO CATAL. BLANCO	LITRO	224.52	175.13	260.45	203.15	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-75	GUARDQUIM RA 21 ACABADO EPOXICO CATAL. NEGRO	LITRO	202.13	157.67	234.48	182.89	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-76	GUARDQUIM RA 21 ACABADO EPOXICO CATAL. ROJO	LITRO	247.03	192.68	286.55	223.51	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-77	GUARDQUIM RA 22 VINILICO ALTOS SOLIDOS BLANCO	LITRO	211.15	164.69	244.93	191.05	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-78	GUARDQUIM RA 26 EPOXICO CATAL. ALTOS SOLIDOS BLANCO	LITRO	213.25	166.33	247.36	192.94	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-79	GUARDQUIM RA-26 EPOXICO CATAL. ALTOS SOLIDOS NARANJA	LITRO	294.86	229.99	342.03	266.79	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-80	GUARDQUIM RA 26 EPOXICO CATAL. ALTOS SOLIDOS ROJO	LITRO	294.86	229.99	342.03	266.79	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-81	GUARDQUIM RA-28 POLIURETANO NARANJA BRILLANTE	LITRO	383.07	298.80	444.37	346.61	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-82	GUARDQUIM RE-30 TIPO B	LITRO	600.06	468.05	696.07	542.94	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-83	GUARDQUIM RP-2 PRIMARIO CROMATO DE ZINC	LITRO	156.69	122.22	181.76	141.77	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-84	GUARDQUIM RP-3 PRIMARIO INORGANICO DE ZINC POST CURADO	LITRO	523.34	408.20	607.07	473.52	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-85	GUARDQUIM RP-4A PRIMARIO DE ZINC AUTOCURADO AGUA	LITRO	805.87	628.58	934.81	729.15	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-86	GUARDQUIM RP-4B PRIMARIO DE ZINC AUTOCURADO SOLVENTE	LITRO	517.38	403.55	600.16	468.12	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-87	GUARDQUIM RP-5 PRIMARIO DE ALQUITRAN (EPOXITAR)	LITRO	163.58	127.59	189.76	148.01	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-88	GUARDQUIM RP-6 PRIMARIO EPOXICO CATALIZADOR	LITRO	157.22	122.63	182.37	142.25	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-89	GUARDQUIM RP-7 PRIMARIO VINIL EPOXICO	LITRO	188.21	146.80	218.32	170.29	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-90	GUARDQUIM RP-9 PRIMARIO DE HULE CLORADO	LITRO	265.41	207.02	307.88	240.15	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-91	GUARDQUIM RP-9 PRIMARIO DE HULE CLORADO ROJO O GRIS	LITRO	242.52	189.17	281.33	219.44	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
2408-92	SOLVENTE EPOXI	LITRO	56.60	44.15	65.66	51.21	22.00	101.30	101.30	1.00	1.00
	PASTAS Y PRODUCTOS PASA										
2500/00	PASTA ACRILICA PARA RECUBRIMENTOS TEXTURIZABLE, TEXTONE T BLANCO	LITRO	29.47	27.99	34.18	32.47	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/02	PASTA ACRILICA PARA RECUBRIMENTOS TEXTURIZABLE,TEXTONE F BLANCO	LITRO	29.47	27.99	34.18	32.47	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/03	PASTA ACRILICA PARA RECUBRIMENTOS TEXTURIZABLE, TEXTONE G BLANCO	LITRO	29.47	27.99	34.18	32.47	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/04	PASTA ACRILICA PARA RECUBRIMENTOS TEXTURIZABLE,TEXTONE CN BLANCO	LITRO	32.50	30.87	37.70	35.81	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/05	PASTA ACRILICA PARA RECUBRIMENTOS TEXTURIZABLE,TEXTONE L BLANCO	LITRO	31.42	29.85	36.44	34.62	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/06	POLVO PARA PREPARAR PASTA TEXTURIZABLE, TEXTONE DRY BLANCO, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO	KILO	6.24	5.93	7.24	6.88	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/07	POLVO PARA PREPARAR PASTA TEXTURIZABLE, TEXTONE DRY AMARILLO PAJA, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO	KILO	6.24	5.93	7.24	6.88	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/08	POLVO PARA PREPARAR PASTA TEXTURIZABLE, TEXTONE DRY ROSA BOREAL, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO	KILO	6.24	5.93	7.24	6.88	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/09	POLVO PARA PREPARAR PASTA TEXTURIZABLE, TEXTONE DRY SALMON, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO	KILO	6.24	5.93	7.24	6.88	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/10	POLVO PARA PREPARAR PASTA TEXTURIZABLE, TEXTONE DRY GRIS NIEBLA, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO	KILO	6.24	5.93	7.24	6.88	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/11	POLVO PARA PREPARAR PASTA TEXTURIZABLE, TEXTONE DRY S/G BLANCO, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO	KILO	6.24	5.93	7.24	6.88	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/12	MASILLA DRY, MORTERO DE SOPORTE PARA PASTAS TEXTURIZABLES TEXTONE DRY, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO	KILO	4.61	4.38	5.35	5.09	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/13	AISLAFLEX RUGOSO, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TEXTURIZADO PROTECTOR DE MUROS, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO	LITRO	60.43	57.41	70.10	66.59	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/14	PROTECTO PRIMER, TAPA PORO, EMULSIONADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	19.50	18.52	22.62	21.49	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/15	BITU PRO, IMPERMEABILIZANTE ECONOMICO, MATERIAL EMULSIONADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	12.31	11.69	14.28	13.56	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/16	BITU RUB, IMPERMEABILIZANTE EMULSIONADO, MATERIAL EMULSIONADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	14.15	13.44	16.41	15.59	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/17	FIBRO RUB, IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO, MATERIAL EMULSIONADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	15.23	14.47	17.67	16.79	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/18	PROTECTO MICRO, IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO ALTA CALIDAD, MATERIAL EMULSIONADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	17.12	16.26	19.86	18.86	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/19	PROTECTO LASTIC, IMPERMEABILIZANTE ELASTICO DE ALTA CALIDAD, MATERIAL EMULSIONADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	17.33	16.47	20.11	19.10	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/20	PROTECTO HIDRO PRIMER, TAPA PORO, MATERIAL SOLVENTADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	33.58	31.90	38.96	37.01	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/21	PROTECTO CEMENT, CEMENTO PLASTICO, MATERIAL SOLVENTADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	27.08	25.73	31.42	29.85	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/22	TAPA GOTERAS, IMPERMEABILIZANTE ECONOMICO, MATERIAL SOLVENTADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	23.46	22.29	27.22	25.86	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/23	BITU PLUS, IMPERMEABILIZANTE GRADO CONTRATISTA, MATERIAL SOLVENTADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	23.83	22.64	27.65	26.26	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/24	BARRERA DE VAPOR, BARRERA DE VAPOR ALTA CALIDAD, MATERIAL SOLVENTADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	28.92	27.48	33.55	31.87	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/25	PROTECTO TECHO, IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO DE ALTA CALIDAD, MATERIAL SOLVENTADOS ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	28.92	27.48	33.55	31.87	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/26	TERMOFORM PRIMER, TAPA PORO EMULSIONADO MODIFICADO ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	20.04	19.04	23.25	22.09	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/27	ELITE WET CEMENT, CEMENTO PLASTICO GRADO PREMIUM MODIFICADO ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	46.95	44.60	54.46	51.74	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/28	TERMOFORM BASE, IMPERMEABILIZANTE EMULSIONADO MODIFICADO GRADO PREMIUM ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	28.71	27.27	33.30	31.64	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/29	ELITE WET ROOFING, IMPERMEABILIZANTE SOLVENTADO MODIFICADO GRADO PREMIUM ASFALTICOS DE APLICACION EN FRIO	LITRO	40.08	38.08	46.50	44.17	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/30	ASFALTO OXIDADO TIPO IV, ASFALTO SOLIDO ALTA CALIDAD, 'ASFALTO DE APLICACION EN CALIENTE	KILO	15.88	15.09	18.42	17.50	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/31	PROTECTO FLEX PLUS, REFUERZO DE POLIESTER, ASFALTO DE APLICACION EN CALIENTE,REFUERZOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	M2	4.57	4.34	5.30	5.04	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/32	PROTECTO MALLA PLUS, MEMBRANA REFORZADA, ASFALTO DE APLICACION EN CALIENTE, REFUERZOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	M2	18.91	17.97	21.94	20.84	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/33	PROTECTO FELT PERFORADO, FIELTRO ASFALTADO, REFUERZOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	M2	14.62	13.89	16.96	16.12	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/34	AISLAFLEX REFUERZO, REFUERZO DE POLIESTER PARA SISTEMA AISLAFLEX, REFUERZOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	M2	3.27	3.11	3.80	3.61	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2500/35	AISLAFLEX REFUERZO PLUS, MEMBRANA REFORZADA PARA SISTEMA AISLAFLEX, REFUERZOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	M2	13.52	12.84	15.68	14.90	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/36	HOJA BASE 102 ARENADA, PRIMARIO PREFABRICADO, REFUERZOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	M2	22.34	21.22	25.91	24.62	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/37	HOJA BASE 103 TORCHABLE, PRIMARIO PREFABRICADO, REFUERZOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	M2	26.00	24.70	30.16	28.65	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/38	REOLITA PARA RIEGO, ARENA NATURAL, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	KILO	2.88	2.74	3.34	3.18	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/39	BITU LUM, RECUBRIMIENTO ASFALTICO COLOR ALUMINIO, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	LITRO	88.46	84.04	102.62	97.49	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/40	REFLE LUX BLANCO, ACABADO PROTECTOR Y DECORATIVO, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	LITRO	66.30	62.98	76.91	73.06	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/41	REFLE LUX ROJO , ACABADO PROTECTOR Y DECORATIVO, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	LITRO	50.55	48.02	58.64	55.70	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/42	PROTECTO LUM, PINTURA BITUMINOSA ALUMINICA ALTA CALIDAD, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	LITRO	99.90	94.91	115.89	110.09	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/43	PROTECTO BLANC BLANCO, ACABADO PROTECTOR ALTA CALIDAD, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	LITRO	99.95	94.95	115.94	110.14	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/44	PROTECTO BLANC ROJO, ACABADO PROTECTOR ALTA CALIDAD, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	LITRO	68.25	64.84	79.17	75.21	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/45	ELITE LUM GRANULAR, RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO DE ALUMINIO, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	LITRO	102.31	97.19	118.68	112.74	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/46	ELITE ROC BLANCO, RECUBRIMIENTO TEXTURIZABLE GRADO PREMIUM, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	LITRO	69.87	66.38	81.05	77.00	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/47	ELITE ROC ROJO, RECUBRIMIENTO TEXTURIZABLE GRADO PREMIUM, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	LITRO	56.01	53.21	64.97	61.72	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/48	GRAVILLA, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	KILO	20.37	19.35	23.63	22.44	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/49	101 F. VIDRIO MINERALIZADA BCA, ROJA, VERDE 91 CM X 10,91M, ACABADO PREFABRICADO GRANULAR, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	M2	39.32	37.36	45.62	43.34	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/50	111 F. VIDRIO MINERALIZADA BCA, ROJA, VERDE 91 CM X 10,91M, ACABADO PREFABRICADO GRANULAR, ACABADOS PROTECTIVOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION	M2	36.83	34.99	42.73	40.59	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/51	COVER PLY POLI APP 3,0 MM LISO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	123.81	117.62	143.62	136.44	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/52	COVER PLY POLI APP 4,0 MM LISO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	136.38	129.56	158.20	150.29	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/53	COVER PLY POLI APP 3,5 MM GRANULAR BLANCO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	135.41	128.64	157.08	149.23	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/54	COVER PLY POLI APP 3,5 MM GRANULAR ROJO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	135.41	128.64	157.08	149.23	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/55	COVER PLY POLI APP 3,5 MM GRANULAR VERDE, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	135.41	128.64	157.08	149.23	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/56	COVER PLY POLI APP 4,0 MM GRANULAR BLANCO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	145.09	137.83	168.30	159.89	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/57	COVER PLY POLI APP 4,0 MM GRANULAR ROJO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	145.09	137.83	168.30	159.89	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/58	COVER PLY POLI APP 4,0 MM GRANULAR VERDE, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	145.09	137.83	168.30	159.89	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/59	COVER PLY POLI APP 4,5 MM GRANULAR BLANCO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	152.83	145.18	177.28	168.41	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/60	COVER PLY POLI APP 4,5 MM GRANULAR ROJO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	152.83	145.18	177.28	168.41	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/61	COVER PLY POLI APP 4,5 MM GRANULAR VERDE, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP CON REFUERZO CENTRAL POLIESTER	M2	152.83	145.18	177.28	168.41	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/62	COVER PLY POLI SBS 3,0 MM LISO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	123.81	117.62	143.62	136.44	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/63	COVER PLY POLI SBS 4,0 MM LISO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	136.38	129.56	158.20	150.29	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/64	COVER PLY POLI SBS 3,5 MM GRANULAR BLANCO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	135.41	128.64	157.08	149.23	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/65	COVER PLY POLI SBS 3,5 MM GRANULAR ROJO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	135.41	128.64	157.08	149.23	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/66	COVER PLY POLI SBS 3,5 MM GRANULAR VERDE, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	135.41	128.64	157.08	149.23	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/67	COVER PLY POLI SBS 4,0 MM GRANULAR BLANCO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	145.09	137.83	168.30	159.89	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/68	COVER PLY POLI SBS 4,0 MM GRANULAR ROJO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	145.09	137.83	168.30	159.89	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/69	COVER PLY POLI SBS 4,0 MM GRANULAR VERDE, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	145.09	137.83	168.30	159.89	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/70	COVER PLY POLI SBS 4,5 MM GRANULAR BLANCO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	152.83	145.18	177.28	168.41	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/71	COVER PLY POLI SBS 4,5 MM GRANULAR ROJO, SISTEMA IMPERMEABLE	M2	152.83	145.18	177.28	168.41	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER										
2500/72	COVER PLY POLI SBS 4,5 MM GRANULAR VERDE, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER	M2	152.83	145.18	177.28	168.41	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/73	COVER PLY VITRO APP 2,8 MM LISO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	83.18	79.02	96.49	91.67	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/74	COVER PLY VITRO APP 3,0 MM LISO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	94.79	90.05	109.96	104.46	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/75	COVER PLY VITRO APP 4,0 MM LISO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	107.36	102.00	124.54	118.32	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/76	COVER PLY VITRO APP 3,5 MM GRANULAR BLANCO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	100.59	95.56	116.69	110.85	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/77	COVER PLY VITRO APP 3,5 MM GRANULAR ROJO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	100.59	95.56	116.69	110.85	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/78	COVER PLY VITRO APP 3,5 MM GRANULAR VERDE, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	100.59	95.56	116.69	110.85	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/79	MULTICAPE APP 3,5 MM GRANULAR ROJO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS APP REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	71.58	68.00	83.03	78.88	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/80	COVER PLY VITRO SBS 3,0 MM LISO, SISTEMA IMPERMABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	94.79	90.05	109.96	104.46	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/81	COVER PLY VITRO SBS 3,5 MM GRANULAR BLANCO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	100.59	95.56	116.69	110.85	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/82	COVER PLY VITRO SBS 3,5 MM GRANULAR ROJO, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	100.59	95.56	116.69	110.85	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/83	COVER PLY VITRO SBS 3,5 MM GRANULAR VERDE, SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	M2	100.59	95.56	116.69	110.85	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/84	PEEL & SEAL 1 (36" X 36"), IMPERMEABILIZANTE AUTOADHERIBLE ACABADO ALUMINIO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	ML	287.99	273.59	334.07	317.36	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/85	PEEL & SEAL 6 (6"), IMPERMEABLIZANTE AUTOADHERIBLE ACABADO ALUMINIO, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	ML	114.14	108.43	132.40	125.78	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/86	PEEL & SEAL MULTICOLOR 1 (36"), IMPERMEABILIZANTE AUTOADHERIBLE ACABADO POLIESTER, PREFABRICADOS DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS REFUERZO CENTRAL FIBRA DE VIDRIO	ML	121.87	115.78	141.37	134.30	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/87	AISLAFLEX SELLO, SELLADOR TAPA PORO ACRILICO, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	18.84	17.90	21.86	20.76	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/88	AISLAFLEX CEMENT, CEMENTO PLASTICO ACRILICO, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	35.63	33.85	41.33	39.27	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/89	PROFLEX 2A BLANCO, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 2 AÑOS , IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	26.50	25.18	30.74	29.21	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/90	PROFLEX 2A ROJO, IMPERMEABLIZANTE ACRILICO 2 AÑOS, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	26.50	25.18	30.74	29.21	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/91	AISLAFLEX 3-A BLANCO, IMPERMEABLIZANTE ACRILICO 3 AÑOS , IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	30.66	29.13	35.57	33.79	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/92	AISLAFLEX 3-A ROJO, IMPERMEABLIZANTE ACRILICO DE 3 AÑOS , IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	30.66	29.13	35.57	33.79	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/93	AISLAFLEX 5-A D.A., IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DOBLE ACCION 5 AÑOS, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	39.17	37.21	45.44	43.17	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/94	AISLAFLEX 5-A ROJO, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 5 AÑOS , IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	39.17	37.21	45.44	43.17	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/95	AISLAFLEX 7-A D.A., IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DOBLE ACCION 7 AÑOS, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	44.78	42.54	51.95	49.35	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/96	AISLAFLEX 7-A ROJO, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 7 AÑOS , IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	LITRO	44.78	42.54	51.95	49.35	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/97	AQUAPAC, OBTURADOR INSTANTANEO CEMENTOSO, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	KILO	29.79	28.30	34.56	32.83	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/98	SELLOPAC BLANCO, IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	KILO	17.80	16.91	20.64	19.61	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2500/99	SELLOPAC GRIS, IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	KILO	14.70	13.97	17.05	16.20	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/00	SELLOPAC HP BLANCO, IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO DE REFUERZO, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	KILO	18.57	17.64	21.54	20.47	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/01	SELLOPAC HP GRIS, IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO DE REFUERZO, IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS	KILO	14.84	14.10	17.21	16.35	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/02	PROTECTO DIS R, ADITIVO RETARDANTE Y DISPERSANTE, ADITIVOS PARA CONCRETO	LITRO	18.67	17.73	21.65	20.57	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/03	PROTECTO FLUID R, ADITIVO RETARDANTE, FLUIDIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA, ADITIVOS PARA CONCRETO	LITRO	24.96	23.71	28.95	27.50	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/04	PROTECTO DIS A, ADITIVO ACELERANTE Y DISPERSANTE, ADITIVOS PARA CONCRETO	LITRO	15.48	14.70	17.95	17.05	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/05	PROTECTO FLUID ALC, ADITIVO ACELERANTE LIBRE DE CLORUROS, ADITIVOS PARA CONCRETO, ADITIVOS PARA CONCRETO	LITRO	23.60	22.42	27.38	26.01	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/06	PROTECTO DIS N, ADITIVO DISPERSANTE NORMAL, ADITIVOS PARA CONCRETO	LITRO	13.06	12.40	15.15	14.39	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/07	PROTECTO FLUID N, ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA, ADITIVOS PARA CONCRETO	LITRO	25.25	23.98	29.28	27.82	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/08	PROTECTO AIRE, ADITIVO INCLUSOR DE AIRE, ADITIVOS PARA CONCRETO	LITRO	11.61	11.03	13.46	12.79	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/09	PROTECTO GRAL, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO, ADITIVOS PARA CONCRETO	KILO	12.57	11.95	14.59	13.86	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/10	PROTECTO CUREX S ROJO, MEMBRANA DE CURADO BASE SOLVENTE, PRODUCTOS	LITRO	19.54	18.56	22.66	21.53	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	PARA EL CONCRETO										
2501/11	PROTECTO CUREX S ROJO A.V., MEMBRANA DE CURADO BASE SOLVENTE ALTA VISCOSIDAD, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	20.31	19.30	23.56	22.38	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/12	PROTECTO CUREX S BLANCO, MEMBRANA DE CURADO BASE SOLVENTE, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	25.73	24.44	29.85	28.35	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/13	PROTECTO CUREX E BLANCO, MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	13.73	13.05	15.93	15.14	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/14	PROTECTO CUREX A AZUL, MEMBRANA DE CURADO ACRILICA, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	18.86	17.92	21.88	20.79	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/15	DESMOLDANTE LIQUIDO, PROTECTOR DESMOLDANTE DE CIMBRAS, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	18.86	17.92	21.88	20.79	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/16	DESMOLDANTE PASTA, PROTECTOR DESMOLDANTE DE CIMBRA, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	19.05	18.10	22.10	21.00	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/17	PROTECTO DUR Q, ENDURECEDOR QUIMICOS PARA PISOS DE CONCRETO, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	15.48	14.70	17.95	17.05	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/18	PROTECTO DUR F, ENDURECEDOR METALICO PARA PISOS DE CONCRETO, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	KILO	11.61	11.03	13.46	12.79	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/19	PROTECTO DUR S, ENDURECEDOR PARA PISOS NO METALICO, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	KILO	6.42	6.10	7.45	7.08	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/20	PROTECTO GROUT M, ESTABILIZADOR DE VOLUMEN CON AGREGADO METALICO, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	KILO	13.06	12.40	15.15	14.39	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/21	PROTECTO GROUT NM, ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METALICO, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	KILO	12.57	11.95	14.59	13.86	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/22	ADHEBOND, SELLADOR Y ADHESIVO PARA MORTEROS, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	30.95	29.40	35.90	34.11	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/23	PROTECTO BOND, ADHESIVO PARA CONCRETO Y MORTERO, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	45.46	43.19	52.73	50.10	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/24	ELITE BOND, ADHESIVO ACRILICO PARA CONCRETO Y MORTERO GRADO PREMIUM, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	LITRO	65.29	62.02	75.74	71.95	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/25	CONCRE PAC, MORTERO DE REPARACION PARA PAVIMENTOS, PRODUCTOS PARA EL CONCRETO	KILO	16.44	15.62	19.07	18.12	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/26	EPOXI LUX TRANSPARENTE, BARNIZ EPOXICO	LITRO	201.52	191.44	233.76	222.07	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/27	EPOXI LUX AMARILLO CROMO, PINTURA EPOXICA	LITRO	201.52	191.44	233.76	222.07	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/28	EPOXI LUX BLANCO, PINTURA EPOXICA	LITRO	197.74	187.86	229.38	217.91	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/29	EPOXI LUX AZUL CLARO, PINTURA EPOXICA	LITRO	197.74	187.86	229.38	217.91	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/30	EPOXI LUX GRIS OBSCURO, PINTURA EPOXICA	LITRO	197.74	187.86	229.38	217.91	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/31	EPOXI LUX GRIS , PINTURA EPOXICA	LITRO	197.74	187.86	229.38	217.91	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/32	EPOXI LUX ROJO OXIDO, PINTURA EPOXICA	LITRO	197.74	187.86	229.38	217.91	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/33	EPOXI AS BLANCO, RECUBRIMIENTO EPOXICO ANTICORROSIVO	LITRO	451.38	428.81	523.60	497.42	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/34	EPOXI AS ROJO OXIDO, RECUBRIMIENTO EPOXICO ANTICORROSIVO	LITRO	429.88	408.39	498.67	473.73	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/35	EPOXI GROUT, MORTERO EPOXICO LIBRE DE CONTRACCION	KILO	85.12	80.86	98.74	93.80	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/36	EPOXI RESANADOR, MORTERO EPOXICO PARA RESANAR	LITRO	183.78	174.59	213.18	202.52	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/37	EPOXI BOND LIQUIDO, ADHESIVO EPOXICO DE INYECCION	LITRO	512.64	487.01	594.66	564.93	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/38	EPOXI BOND PASTA, ADHESIVO EPOXICO EN PASTA	LITRO	319.19	303.23	370.26	351.75	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/39	DILUYENTE PARA EPOXICOS, DILUYENTE PARA PRODUCTOS EPOXICOS	LITRO	58.03	55.13	67.32	63.95	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/40	SELLACRIL BLANCO, SELLADOR ACRILICO, SELLADORES DE JUNTAS	LITRO	71.27	67.70	82.67	78.54	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/41	SELLACRIL GRIS, SELLADOR ACRILICO, SELLADORES DE JUNTAS	LITRO	71.27	67.70	82.67	78.54	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/42	PASA SIL, SELLADOR TRASLUCIDO DE SILICON, SELLADORES DE JUNTAS	CART	61.90	58.81	71.81	68.22	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/43	PASA URETANO BLANCO, SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, SELLADORES DE JUNTAS	LITRO	246.40	234.08	285.82	271.53	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/44	PASA URETANO GRIS, SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, SELLADORES DE JUNTAS	LITRO	246.40	234.08	285.82	271.53	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/45	PASA URETANO NEGRO, SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, SELLADORES DE JUNTAS	CART	94.79	90.05	109.96	104.46	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/46	PROTECTO JET L, SELLADOR PARA JUNTAS RESISTENTE A HIDROARBUROS, SELLADORES DE JUNTAS	LITRO	135.41	128.64	157.08	149.23	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/47	PROTECTO JET P, SELLADOR PARA JUNTAS RESISTENTE A HIDROCARBUROS, SELLADORES DE JUNTAS	LITRO	135.41	128.64	157.08	149.23	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/48	PROTECTO JET C, SELLADOR PARA JUNTAS RESISTENTE A HIDROCARBUROS, SELLADORES DE JUNTAS	LITRO	70.94	67.39	82.29	78.17	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/49	PROTECTO SELLO, SELLADOR PLASTICO DE ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE, SELLADORES DE JUNTAS	LITRO	24.37	23.16	28.27	26.86	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/50	BANDA PVC NEGRA, SELLO PREFORMADO DE PVC, SELLADORES DE JUNTAS	PIEZA	4,172.71	3,964.07	4,840.34	4,598.33	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/51	JUNTA PREMOLDEADA 122CM, RELLENO PARA JUNTAS DE EXPANSION, SELLADORES DE JUNTAS	PIEZA	166.37	158.05	192.99	183.34	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/52	PROTECTO MEZCLA, EMULSION AGLUTINANTE PARA CARPETAS ASFALTICAS, PRODUCTOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS	LITRO	18.38	17.46	21.32	20.25	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/53	PROTECTO NIVELADOR, NIVELADOR PARA CARPETAS ASFALTICAS, PRODUCTOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS	LITRO	18.15	17.24	21.05	20.00	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/54	PROTECTO TENIS BLANCO, RECUBRIMIENTO DE ACABADO PARA CANCHAS DEPORTIVAS	LITRO	90.61	86.08	105.11	99.85	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/55	PROTECTO TENIS ROJO, RECUBRIMIENTO DE ACABADO PARA CANCHAS DEPORTIVAS	LITRO	48.36	45.94	56.10	53.30	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/56	PROTECTO TENIS VERDE, RECUBRIMIENTO DE ACABADO PARA CANCHAS DEPORTIVAS	LITRO	66.74	63.40	77.42	73.55	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/57	H.I. MICRO, RECUBRIMIENTO DE AISLAMIENTOS TERMICOS, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	19.98	18.98	23.18	22.02	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/58	BARRERA DE VAPOR PLUS, BARRERA DE VAPOR MODIFICADO PARA AISLAMIENTOS TERMICOS, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	31.88	30.29	36.98	35.13	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/59	ADHELASTIC, ADHESIVO ASFALTICO PARA AISLAMIENTOS TERMICOS, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	25.63	24.35	29.73	28.25	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/60	ADHEFELT, ADHESIVO ASFALTICO PARA ACABADOS PREFABRICADOS, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	26.95	25.60	31.26	29.70	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/61	ADHETILE, ADHESIVO ASFALTICO PARA LOSETA VINILICA, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	27.93	26.54	32.40	30.78	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2501/62	COVER ADHESIVO, ADHESIVO PARA MEMBRANAS PREFABRICADAS, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	37.24	35.38	43.20	41.04	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/63	ADITIVO PARA ASFALTO EN FRIO, ADITIVO PARA MORTEROS ASFALTICOS, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	51.26	48.70	59.47	56.49	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/64	ADITIVO PARA ASFALTO EN CALIENTE, ADITIVO PARA MORTEROS ASFALTICOS, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	32.40	30.78	37.59	35.71	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/65	RIEGO DE SELLO BASE AGUA, SELLO PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	21.76	20.67	25.25	23.98	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/66	RIEGO DE SELLO BASE SOLVENTE, SELLO PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	37.53	35.65	43.53	41.36	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/67	POLIURETANO BARNIZ, BARNIZ TRANSPARENTE DE POLIURETANO, ESPECIALIDADES ASFALTICAS	LITRO	254.72	241.98	295.47	280.70	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/68	DILUYENTE PARA POLIURETANO, DILUYENTE DE POLIURETANOS	LITRO	59.00	56.05	68.44	65.02	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/69	ELITE TRANS, RECUBRIMIENTO PROTECTOR Y REPELENTE GRADO PREMIUM	LITRO	72.83	69.19	84.49	80.26	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/70	TEXTONE PLUS, BARNIZ SATINADO PARA ACABADOS ARQUITECTONICOS	LITRO	48.36	45.94	56.10	53.30	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/71	TEXTONE CRIL, PROTECTOR BRILLANTE BASE SOLVENTE	LITRO	89.20	84.74	103.47	98.30	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/72	GREASE OFF, DESENGRASANTE	LITRO	39.72	37.73	46.07	43.77	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/73	PROTECTO SIL, REPELENTE TRANSPARENTE HIDROFUGANTE PARA MUROS	LITRO	74.48	70.75	86.39	82.07	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/74	PROTECTO MICIDE, PROTECTOR Y PRESERVADOR DE MADERA	LITRO	40.62	38.59	47.12	44.77	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/75	PASAVIN, PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES	LITRO	62.10	58.99	72.03	68.43	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/76	PASAFLEX, PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES	LITRO	49.72	47.23	57.67	54.79	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/77	PASAPRO, PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES	LITRO	41.59	39.51	48.25	45.83	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/78	SELLADOR VINIL-ACRILICO, SELLADOR DE SUPERFICIES	LITRO	31.57	29.99	36.62	34.79	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/79	PROTECTO SEAL, ANTICORROSIVO-ANTIRUIDO EMULSIONADO, PRODUCTOS ANTICORROSIVOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES	LITRO	14.22	13.51	16.49	15.67	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/80	PROTECTO RUIDO STD, ANTICORROSIVO-ANTIRRUIDO SOLVENTADO, PRODUCTOS ANTICORROSIVOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES	LITRO	22.73	21.59	26.37	25.05	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/81	PROTECTO RUIDO N.F., ANTICORROSIVO-ANTIRRUIDO NO FLAMABLE, PRODUCTOS ANTICORROSIVOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES	LITRO	33.85	32.16	39.27	37.31	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/82	NEGRO CHASIS, ESMALTE ANTICORROSIVO SOLVENTADO, PRODUCTOS ANTICORROSIVOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES	LITRO	39.08	37.12	45.33	43.06	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/83	PROTECTO BODY, ANTICORROSIVO-ANTIRRUIDO SOLVENTADO DE APLICACION MECANICA, PRODUCTOS ANTICORROSIVOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES	LITRO	50.78	48.24	58.91	55.96	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
2501/84	PROTECTO COOLER, ANTICORROSIVO-ANTIRRUIDO PARA HUMIDIFICADORES, PRODUCTOS ANTICORROSIVOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES	LITRO	27.57	26.19	31.98	30.38	5.00	101.80	101.80	1.00	1.00
	PEGAMENTOS										
2500-03	RESISTOL 5000 CUBETA DE 19 LITROS	CUB	1,911.22	1,528.98	2,217.02	1,773.62	20.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-05	RESISTOL 850 CUBETA DE 19 LITROS	CUB	1,803.34	1,442.68	2,091.88	1,673.50	20.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-10	RESISTOL 1125 (PARA TAPIZ) CUÑETA DE 35 KILOS	CU¥	2,284.15	1,827.32	2,649.61	2,119.69	20.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-15	RESISTOL 1190 (PARA LOSETA VINILICA)	CUB	470.20	376.16	545.43	436.35	20.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-20	RESISTOL 6006	CUB	1,206.67	965.34	1,399.74	1,119.79	20.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-25	RESISTOL 1178 (PARA LINOLEUM)	CUB	1,289.24	1,031.40	1,495.52	1,196.42	20.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-30	LIGACRET "N" DE PROCONSA (PARA PEGAR AZULEJOS)SACO DE 25 KG	SACO	54.61	46.41	63.34	53.84	15.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-35	PEGALOSETA DE PROCONSA (PARA LINOLEUM VINIL)	CUB	165.05	140.29	191.45	162.73	15.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-40	PEGALOSETA DE PROCONSA (PARA LOSETAS ASFALTICAS YVINILICAS)	CUB	155.75	155.75	180.67	180.67	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-50	PEGAMIX PEGAZUL, MARCA CEMIX	KG	4.36	4.36	5.06	5.06	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-51	PEGAMIX PISOS Y AZULEJOS, MARCA CEMIX	KG	4.75	4.75	5.51	5.51	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-52	PEGAMIX CONSTRUCTOR, MARCA CEMIX	KG	3.35	3.35	3.88	3.88	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-53	PEGAMIX PISOS BLANCO, MARCA CEMIX	KG	3.89	3.89	4.52	4.52	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-54	PEGAMIX PISOS GRIS, MARCA CEMIX	KG	3.35	3.35	3.88	3.88	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-55	PEGAMIX PASTA, MARCA CEMIX	KG	41.06	41.06	47.62	47.62	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-56	PEGAMIX AMU, MARCA CEMIX	KG	19.31	19.31	22.40	22.40	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-57	PEGAMIX AMU RAPIDO, MARCA CEMIX	KG	21.03	21.03	24.39	24.39	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-58	PEGAMIX LATEX 1940	LT	73.78	73.78	85.58	85.58	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-59	ADITIVO ACELEREMIX, MARCA CEMIX	LT	20.00	20.00	23.20	23.20	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-60	PASTA PARA PULIR NO. 002, MARCA POLY-FORM	KG	196.12	196.12	227.50	227.50	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-61	PASTA "ADEBLOK EXTERIOR" MARCA CEMIX	KG	4.52	4.52	5.24	5.24	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-62	ADEBLOK "TEXTURA PLASTICA" MARCA CEMIX	LT	10.37	10.37	12.03	12.03	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-63	TIROL LINEA ADEBLOK, MARCA CEMIX	KG	4.13	4.13	4.79	4.79	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-64	ACRITEX PLUS,MARCA CEMIX	KG	16.04	16.04	18.61	18.61	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
2500-65	ADEROCK, MARCA CEMIX	KG	4.52	4.52	5.24	5.24	0.00	101.20	101.20	1.00	1.00
	PINT. P/SEÑALAMIENTOS SEÑALMEX										
2730/0001	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR BLANCO, NORMA PMST SCT, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	36.38	33.47	42.20	38.82	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0002	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR BLANCO, NORMA PMST AD, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	38.29	35.23	44.42	40.86	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0003	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR BLANCO, NORMA PSTI, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	68.28	62.82	79.21	72.87	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0004	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR BLANCO, NORMA PTBA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	75.30	69.28	87.35	80.36	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0005	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR BLANCO, NORMA EPOXI, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	112.32	103.33	130.29	119.86	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0006	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO, NORMA PMST SCT, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	35.74	32.88	41.46	38.14	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0007	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO, NORMA PMST AD, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	38.29	35.23	44.42	40.86	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0008	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO, NORMA PSTI, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	67.01	61.65	77.73	71.51	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2730/0009	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO, NORMA PTBA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	79.13	72.80	91.79	84.45	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0010	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO, NORMA EPOXI, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	112.32	103.33	130.29	119.86	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0011	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR NEGRO, NORMA PMST AD, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	46.59	42.86	54.04	49.72	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0012	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AZÚL Y ROJO, NORMA PMST AD, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	46.59	42.86	54.04	49.72	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0013	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AZÚL Y ROJO, NORMA PSTI, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	79.13	72.80	91.79	84.45	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0014	PINTURA PARA GUARNICIÓN Y BARRERA COLOR AMARILLO, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	30.63	28.18	35.53	32.69	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0015	PINTURA DE ESMALTE ALKIPTIP SR COLOR AMARILLO Y VERDE "POSTE" , PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	70.20	64.58	81.43	74.92	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0016	ADELGAZADOR PARA PMST, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	24.25	22.31	28.13	25.88	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0017	PEGAVIAL COMPONENTE "A", PRESENTACIÓN EN SACO DE 30 KG, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	KG	2,495.22	2,295.60	2,894.46	2,662.90	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0018	PEGAVIAL COMPONENTE "B", PRESENTACIÓN EN SACO DE 30 KG, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	KG	2,495.22	2,295.60	2,894.46	2,662.90	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0019	MICROESFERA, PRESENTACIÓN EN SACO DE 25 KG, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	KG	312.70	287.68	362.73	333.71	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0020	MICROESFERA, PRESENTACIÓN EN SACO DE 25 KG, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	KG	287.17	264.20	333.12	306.47	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0021	VIALETAS, PRESENTACION CAJA DE 100 PIEZAS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	PIEZA	1,978.31	1,820.04	2,294.84	2,111.25	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0022	PINTURA VINILACRÍLICA COLOR BLANCO CALIDAD "A" COLORTIP ULTRA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	948.31	872.45	1,100.04	1,012.04	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0023	PINTURA VINÍLICA CALIDAD "B" COLORTIP GAMMA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	714.74	657.56	829.10	762.77	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0024	PINTURA DE ESMALTE ALKITIP 100 COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	1,004.47	924.11	1,165.19	1,071.97	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0025	ALKIPRIMER PRIMER ANTICORROSIVO ROJO ÓXIDO, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	823.23	757.37	954.95	878.55	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0026	RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI ANTI-GRAFO, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	2.55	2.35	2.96	2.72	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0027	SOLVENTE LIMPIADOR ANTI-GRAFO, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	746.65	686.92	866.12	796.83	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
2730/0028	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERTIP 05, COLOR TERRACOTA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19.00 LTS, MCA. PINTURAS SEÑALMEX	LITRO	606.26	557.76	703.26	647.00	8.00	102.30	102.30	1.00	1.00
	PINTURAS										
2600-03	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-TONE	CUB	1,339.16	1,272.20	1,553.43	1,475.75	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-05	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-TONE	LT	70.49	66.97	81.77	77.69	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-10	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS CROMALITE	CUB	677.41	643.54	785.80	746.51	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-15	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS CROMALITE	LT	35.64	33.86	41.34	39.28	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-20	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-MUNDO	CUB	926.53	880.20	1,074.77	1,021.04	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-25	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-MUNDO	LT	58.95	56.00	68.38	64.96	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-30	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-HOGAR	CUB	782.94	743.79	908.21	862.80	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-35	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-HOGAR	LT	49.88	47.38	57.86	54.97	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-40	PINTURA COMEX VINIMEX	CUB	1,232.11	1,133.54	1,429.24	1,314.91	8.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-45	PINTURA COMEX VINIMEX	LT	64.84	59.65	75.21	69.19	8.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-50	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-GLO	CUB	837.73	795.84	971.76	923.18	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-55	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-GLO	LT	44.09	41.88	51.14	48.59	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-60	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL	CUB	1,327.54	1,261.16	1,539.95	1,462.95	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-65	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL	LT	69.87	66.38	81.05	77.00	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-70	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL	CUB	930.17	883.66	1,078.99	1,025.04	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-75	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL	LT	48.96	46.51	56.79	53.95	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-80	PINTURA ESMALTE COMEX 100	CUB	1,327.96	1,221.72	1,540.43	1,417.20	8.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-85	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LT	69.89	64.30	81.07	74.59	8.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-86	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20	LT	40.19	36.97	46.62	42.89	8.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-90	PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) COMEX	CUB	1,111.97	1,023.01	1,289.88	1,186.69	8.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-95	PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) COMEX	LT	58.52	53.83	67.88	62.45	8.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-96	PINTURA PRIMARIA RP-2 CROMATO DE ZINC	LT	93.56	87.01	108.52	100.93	7.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-97	PINTURA PRIMARIA RP-3 INORGANICA DE ZINC	LT	161.18	149.89	186.96	173.88	7.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2600-98	SOLUCION CURADORA PARA RP-3	LT	54.85	51.01	63.62	59.17	7.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-00	SELLADOR VINILICO COMEX	CUB	604.14	555.81	700.81	644.74	8.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-05	SELLADOR VINILICO COMEX	LT	31.79	29.25	36.88	33.93	8.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-10	BARNIZ NATURAL (TRANSPARENTE) COMEX	GAL	329.17	319.29	381.84	370.38	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-15	BARNIZ NATURAL (TRANSPARENTE) COMEX	LT	86.96	84.35	100.87	97.85	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-20	BARNIZ MARINO	CUB	653.22	633.62	757.73	735.00	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-25	BARNIZ MARINO	LT	34.34	33.31	39.83	38.63	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-30	LACA AUTOMOTIVA SHERWIN WILLIAMS AUTOMAX	CUB	1,672.55	1,588.92	1,940.16	1,843.15	5.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-35	THINER	CUB	371.64	360.49	431.10	418.17	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-40	THINER	LT	19.59	19.00	22.73	22.04	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-45	AGUARRAS	CUB	247.05	239.64	286.58	277.98	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-50	AGUARRAS	LT	13.00	12.61	15.08	14.63	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-52	REMOVEDOR DE BARNICES	LT	54.65	53.01	63.40	61.50	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-55	ESTOPA	KG	14.16	13.74	16.43	15.94	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-60	ACIDO MURIATICO	GAL	73.88	71.66	85.70	83.13	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2601-65	ACIDO MURIATICO	LT	19.52	18.93	22.64	21.96	3.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/01	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA COLOR BLANCO	LTS	58.50	51.48	67.85	59.71	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
2701/02	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA COLOR BLANCO	GAL	203.46	179.05	236.02	207.69	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/03	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA COLOR BLANCO	CUB	899.05	791.16	1,042.90	917.75	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/04	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE PASTEL X	LTS	58.50	51.48	67.85	59.71	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/05	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE PASTEL X	GAL	203.46	179.05	236.02	207.69	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/06	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE PASTEL X	CUB	899.05	791.16	1,042.90	917.75	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/07	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE ORO M	LTS	58.50	51.48	67.85	59.71	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/08	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE ORO M	GAL	203.46	179.05	236.02	207.69	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/09	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE ORO M	CUB	899.05	791.16	1,042.90	917.75	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/10	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE NEUTRAL R	LTS	68.67	60.43	79.66	70.10	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/11	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE NEUTRAL R	GAL	242.88	213.74	281.74	247.94	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/12	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE NEUTRAL R	CUB	1,069.45	941.12	1,240.56	1,091.69	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/13	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE INTERMEDIO Y	LTS	68.67	60.43	79.66	70.10	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/14	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE INTERMEDIO Y	GAL	242.88	213.74	281.74	247.94	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/15	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE INTERMEDIO Y	CUB	1,069.45	941.12	1,240.56	1,091.69	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/16	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE AMARILLO P	LTS	68.67	60.43	79.66	70.10	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/17	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE AMARILLO P	GAL	242.88	213.74	281.74	247.94	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/18	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE AMARILLO P	CUB	1,069.45	941.12	1,240.56	1,091.69	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/19	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE ROSA V	LTS	82.66	72.74	95.88	84.38	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/20	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE ROSA V	GAL	296.29	260.74	343.70	302.45	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/21	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE ROSA V	CUB	1,308.52	1,151.50	1,517.88	1,335.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/22	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE INTENSO Z	LTS	82.66	72.74	95.88	84.38	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/23	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE INTENSO Z	GAL	296.29	260.74	343.70	302.45	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/24	PINTURA KEM-TONE VINIL-ACRILICA BASE INTENSO Z	CUB	1,308.52	1,151.50	1,517.88	1,335.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/25	PINTURA VINI-HOGAR VINIL-ACRILICA BASE PASTEL X	GAL	151.33	133.17	175.54	154.47	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/26	PINTURA VINI-HOGAR VINIL-ACRILICA BASE PASTEL X	CUB	658.71	579.66	764.10	672.41	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/27	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO NEGRO BRILLANTE	LTS	64.85	57.07	75.23	66.20	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/28	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO NEGRO BRILLANTE	GAL	237.80	209.26	275.84	242.74	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/29	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO NEGRO BRILLANTE	CUB	1,003.32	882.92	1,163.86	1,024.19	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/30	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO NEGRO MATE	LTS	64.85	57.07	75.23	66.20	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/31	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO NEGRO MATE	GAL	237.80	209.26	275.84	242.74	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/32	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO NEGRO MATE	CUB	1,003.32	882.92	1,163.86	1,024.19	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/33	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BRILLANTE	LTS	64.85	57.07	75.23	66.20	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/34	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BRILLANTE	GAL	237.80	209.26	275.84	242.74	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/35	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO BRILLANTE	CUB	1,003.32	882.92	1,163.86	1,024.19	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/36	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE NEUTRALR	LTS	69.94	61.55	81.13	71.39	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/37	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE NEUTRALR	GAL	260.69	229.40	302.40	266.11	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/38	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE NEUTRALR	CUB	1,105.05	972.45	1,281.86	1,128.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/39	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE INTERMEDIO Y	LTS	69.94	61.55	81.13	71.39	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/40	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE INTERMEDIO Y	GAL	260.69	229.40	302.40	266.11	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/41	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE INTERMEDIO Y	CUB	1,105.05	972.45	1,281.86	1,128.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/42	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE AMARILLO P	LTS	77.57	68.26	89.98	79.18	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/43	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE AMARILLO P	GAL	283.58	249.55	328.95	289.47	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/44	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE AMARILLO P	CUB	1,187.71	1,045.19	1,377.75	1,212.42	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/45	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE ROSA V	LTS	104.27	91.76	120.96	106.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/46	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE ROSA V	GAL	376.41	331.24	436.63	384.23	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/47	PINTURA KEM-TONE ESMALTE ALQUIDALICO BASE ROSA V	CUB	1,592.09	1,401.04	1,846.83	1,625.21	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/48	PINTURA KEM-TONE 100% ACRILICA BLANCO BLANC DE BLANCS	GAL	255.60	224.93	296.50	260.92	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/49	PINTURA KEM-TONE 100% ACRILICA BLANCO BLANC DE BLANCS	CUB	1,126.67	991.47	1,306.94	1,150.11	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/50	PINTURA KEM-PRO VINIL-ACRILICA COLOR NEGRO AZABACHE	GAL	195.83	172.33	227.17	199.91	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/51	PINTURA KEM-PRO VINIL-ACRILICA COLOR NEGRO AZABACHE	CUB	859.63	756.47	997.17	877.51	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/52	PINTURA KEM-PRO VINIL-ACRILICA COLOR SALMONE	GAL	195.83	172.33	227.17	199.91	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/53	PINTURA KEM-PRO VINIL-ACRILICA COLOR SALMONE	CUB	859.63	756.47	997.17	877.51	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/54	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR NEGRO	LTS	49.59	43.64	57.53	50.63	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/55	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR NEGRO	GAL	175.49	154.43	203.56	179.14	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/56	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR NEGRO	CUB	779.52	685.97	904.24	795.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/57	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR DURAZNO	LTS	49.59	43.64	57.53	50.63	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/58	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR DURAZNO	GAL	175.49	154.43	203.56	179.14	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/59	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR DURAZNO	CUB	779.52	685.97	904.24	795.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/60	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR NARANJA INTENSO	GAL	175.49	154.43	203.56	179.14	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/61	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR NARANJA INTENSO	CUB	779.52	685.97	904.24	795.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/62	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR VERDE PRADERA	GAL	267.04	235.00	309.77	272.60	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/63	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR VERDE PRADERA	CUB	1,188.98	1,046.31	1,379.22	1,213.71	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/64	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR AZUL OBSCURO	GAL	267.04	235.00	309.77	272.60	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/65	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR AZUL OBSCURO	CUB	1,188.98	1,046.31	1,379.22	1,213.71	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/66	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR AMARILLO TRIGO	LTS	73.76	64.90	85.56	75.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/67	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR AMARILLO TRIGO	GAL	267.04	235.00	309.77	272.60	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/68	PINTURA VINI-MUNDO VINIL-ACRILICA COLOR AMARILLO TRIGO	CUB	1,188.98	1,046.31	1,379.22	1,213.71	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/69	PINTURA VINI-HOGAR VINIL-ACRILICA COLOR NARANJA SUAVE	LTS	41.96	36.93	48.68	42.84	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/70	PINTURA VINI-HOGAR VINIL-ACRILICA COLOR NARANJA SUAVE	GAL	151.33	133.17	175.54	154.47	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/71	PINTURA VINI-HOGAR VINIL-ACRILICA COLOR NARANJA SUAVE	CUB	658.71	579.66	764.10	672.41	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/72	PINTURA VINI-HOGAR VINIL-ACRILICA COLOR SALMON	LTS	41.96	36.93	48.68	42.84	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/73	PINTURA VINI-HOGAR VINIL-ACRILICA COLOR SALMON	GAL	151.33	133.17	175.54	154.47	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/74	PINTURA VINI-HOGAR VINIL-ACRILICA COLOR SALMON	CUB	658.71	579.66	764.10	672.41	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/75	PINTURA VERSATYL VINIL-ACRILICA COLOR DURAZNO TERCIOPELO	GAL	95.37	83.93	110.63	97.36	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2701/76	PINTURA VERSATYL VINIL-ACRILICA COLOR DURAZNO TERCIOPELO	CUB	423.46	372.64	491.21	432.26	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/77	PINTURA VERSATYL VINIL-ACRILICA COLOR VERDE ENSUEÑO	GAL	95.37	83.93	110.63	97.36	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/78	PINTURA VERSATYL VINIL-ACRILICA COLOR VERDE ENSUEÑO	CUB	423.46	372.64	491.21	432.26	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/79	PINTURA KEM-ENAMEL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRISCLARO	GAL	264.50	232.76	306.82	270.00	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/80	PINTURA KEM-ENAMEL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRISCLARO	CUB	1,140.66	1,003.78	1,323.17	1,164.39	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/81	PINTURA KEM-ENAMEL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO BRILLANTE	GAL	264.50	232.76	306.82	270.00	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/82	PINTURA KEM-ENAMEL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO BRILLANTE	CUB	1,140.66	1,003.78	1,323.17	1,164.39	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/83	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS CLARO	LTS	61.04	53.71	70.80	62.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/84	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS CLARO	GAL	218.72	192.48	253.72	223.27	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/85	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS CLARO	CUB	951.19	837.04	1,103.38	970.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/86	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO MATE	LTS	61.04	53.71	70.80	62.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/87	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO MATE	GAL	218.72	192.48	253.72	223.27	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/88	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO MATE	CUB	951.19	837.04	1,103.38	970.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/89	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO	LTS	61.04	53.71	70.80	62.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/90	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO	GAL	218.72	192.48	253.72	223.27	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/91	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO	CUB	951.19	837.04	1,103.38	970.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/92	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE NILO	LTS	61.04	53.71	70.80	62.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/93	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE NILO	GAL	218.72	192.48	253.72	223.27	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/94	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE NILO	CUB	951.19	837.04	1,103.38	970.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/95	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NARANJA FUEGO	LTS	66.13	58.19	76.71	67.50	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/96	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NARANJA FUEGO	GAL	236.52	208.14	274.37	241.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/97	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NARANJA FUEGO	CUB	1,012.23	890.76	1,174.18	1,033.28	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/98	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NARANJA FUEGO	LTS	66.13	58.19	76.71	67.50	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2701/99	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE JARDIN	GAL	236.52	208.14	274.37	241.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/01	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE JARDIN	CUB	1,012.23	890.76	1,174.18	1,033.28	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/02	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR AZUL ULTRAMAR	LTS	66.13	58.19	76.71	67.50	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/03	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR AZUL ULTRAMAR	GAL	236.52	208.14	274.37	241.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/04	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR AZUL ULTRAMAR	CUB	1,012.23	890.76	1,174.18	1,033.28	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/05	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BERMELLON	LTS	66.13	58.19	76.71	67.50	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/06	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BERMELLON	GAL	236.52	208.14	274.37	241.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/07	PINTURA P.A.B. ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BERMELLON	CUB	1,012.23	890.76	1,174.18	1,033.28	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/08	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO	LTS	61.04	53.71	70.80	62.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/09	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO	GAL	218.72	192.48	253.72	223.27	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/10	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO	CUB	951.19	837.04	1,103.38	970.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/11	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR DURAZNO TROPICAL	LTS	51.22	45.08	59.42	52.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/12	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR DURAZNO TROPICAL	GAL	187.36	164.88	217.34	191.26	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/13	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR DURAZNO TROPICAL	CUB	787.20	692.73	913.15	803.57	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/14	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR MARFIL	LTS	61.04	53.71	70.80	62.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/15	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR MARFIL	GAL	218.72	192.48	253.72	223.27	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/16	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR MARFIL	CUB	951.19	837.04	1,103.38	970.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/17	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BERMELLON	LTS	66.13	58.19	76.71	67.50	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/18	PINTURA VERSATYL ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BERMELLON	GAL	236.52	208.14	274.37	241.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/19	PINTURA OIL-STAIN TINTE DE ACEITE COLOR NOGAL CLARO	LTS	38.15	33.57	44.25	38.94	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/20	PINTURA OIL-STAIN TINTE DE ACEITE COLOR CAOBA ROJO	LTS	47.05	41.40	54.58	48.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/21	PINTURA ARTISTAIN TINTE DE ALCOHOL COLOR NOGAL	LTS	40.69	35.81	47.20	41.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/22	PINTURA FLO-LAC BARNIZ ENTINTADO COLOR ROBLE OSCURO	LTS	44.51	39.17	51.63	45.43	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/23	PINTURA FLO-LAC BARNIZ ENTINTADO COLOR CAOBA	LTS	49.59	43.64	57.53	50.63	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/24	BARNIZ CLARO MARNOT MATE	LTS	55.95	49.24	64.90	57.12	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/25	BARNIZ CLARO MARNOT MATE	GAL	193.29	170.09	224.22	197.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/26	BARNIZ CLARO MARNOT MATE	CUB	860.90	757.59	998.64	878.81	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/27	BARNIZ CLARO MARNOT BRILLANTE	LTS	45.78	40.29	53.10	46.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/28	BARNIZ CLARO MARNOT BRILLANTE	GAL	162.77	143.24	188.81	166.16	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/29	BARNIZ CLARO MARNOT BRILLANTE	CUB	714.66	628.90	829.01	729.53	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/30	BARNIZ CLARO BRILLANTE MARVETHANE	LTS	54.68	48.12	63.43	55.82	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/31	BARNIZ CLARO BRILLANTE MARVETHANE	GAL	194.56	171.21	225.69	198.61	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/32	BARNIZ CLARO BRILLANTE MARVETHANE	CUB	859.63	756.47	997.17	877.51	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/33	BARNIZ CLARO BRILLANTE REXPAR	LTS	63.58	55.95	73.76	64.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/34	BARNIZ CLARO BRILLANTE REXPAR	GAL	228.90	201.43	265.52	233.66	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/35	BARNIZ CLARO BRILLANTE REXPAR	CUB	986.79	868.38	1,144.68	1,007.32	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/36	BARNIZ CLARO BRILLANTE BARNIZ FENOLICO	LTS	63.58	55.95	73.76	64.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/37	BARNIZ CLARO BRILLANTE BARNIZ FENOLICO	GAL	228.90	201.43	265.52	233.66	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/38	BARNIZ CLARO BRILLANTE BARNIZ FENOLICO	CUB	986.79	868.38	1,144.68	1,007.32	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/39	BARNIZ SUPER MARINO	LTS	63.58	55.95	73.76	64.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/40	BARNIZ SUPER MARINO	GAL	236.52	208.14	274.37	241.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/41	SELLADOR PARA MADERA SELLADOR T60	LTS	61.04	53.71	70.80	62.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/42	SELLADOR PARA MADERA SELLADOR T60	GAL	227.62	200.31	264.04	232.36	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/43	SELLADOR PARA MADERA SELLADOR T60	CUB	1,030.03	906.42	1,194.83	1,051.45	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/44	LACA PARA MADERA TRANSPARENTE T70 MATE	LTS	72.48	63.79	84.08	73.99	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/45	LACA PARA MADERA TRANSPARENTE T70 MATE	GAL	259.41	228.28	300.92	264.81	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/46	LACA PARA MADERA TRANSPARENTE T70 MATE	CUB	1,171.18	1,030.64	1,358.57	1,195.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/47	LACA PARA MADERA TRANSPARENTE BRILLANTE	LTS	63.58	55.95	73.76	64.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/48	LACA PARA MADERA TRANSPARENTE BRILLANTE	GAL	242.88	213.74	281.74	247.94	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/49	LACA PARA MADERA TRANSPARENTE BRILLANTE	CUB	1,073.26	944.47	1,244.99	1,095.59	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/50	SELLADOR PENETRANTE	GAL	153.87	135.40	178.49	157.07	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
2702/51	SELLADOR PENETRANTE	CUB	661.25	581.90	767.05	675.01	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/52	SELLADOR VINILICO 6 X 1	LTS	26.70	23.50	30.98	27.26	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/53	SELLADOR VINILICO 6 X 1	GAL	94.10	82.81	109.16	96.06	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/54	SELLADOR VINILICO 6 X 1	CUB	405.65	356.97	470.56	414.09	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/55	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS KEN-KROMIK	GAL	202.19	177.93	234.54	206.40	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/56	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS KEN-KROMIK	CUB	904.14	795.64	1,048.80	922.94	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/57	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ROJO OXIDO KEMA & A	GAL	261.96	230.52	303.87	267.41	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/58	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ROJO OXIDO KEMA & A	CUB	1,166.09	1,026.16	1,352.67	1,190.35	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/59	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS FONDO ANTIVEGETATIVO	GAL	348.43	306.62	404.18	355.68	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/60	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS FONDO ANTIVEGETATIVO	CUB	1,574.29	1,385.38	1,826.18	1,607.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/61	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS OXIDO CONTROL NO 49	CUB	724.83	637.85	840.81	739.91	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/62	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ROJO OXIDO ECONOMICO	LTS	40.69	35.81	47.20	41.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/63	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ROJO OXIDO ECONOMICO	GAL	142.42	125.33	165.21	145.39	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/64	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ROJO OXIDO ECONOMICO	CUB	606.57	533.78	703.62	619.19	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/65	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS CROMATO DE ZINC	GAL	249.24	219.33	289.12	254.43	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/66	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS CROMATO DE ZINC	CUB	1,135.57	999.31	1,317.27	1,159.19	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/67	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS UNIVERSAL METAL PRIMER	GAL	375.13	330.12	435.16	382.94	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/68	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS UNIVERSAL METAL PRIMER	CUB	1,725.62	1,518.54	2,001.71	1,761.51	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/69	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ECONO-PRIMER GRIS	LTS	45.78	40.29	53.10	46.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/70	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ECONO-PRIMER GRIS	GAL	157.68	138.76	182.91	160.96	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/71	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ECONO-PRIMER GRIS	CUB	731.19	643.45	848.18	746.40	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/72	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ECONO-PRIMER ROJOOXIDO	LTS	45.78	40.29	53.10	46.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/73	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ECONO-PRIMER ROJOOXIDO	GAL	157.68	138.76	182.91	160.96	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/74	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS ECONO-PRIMER ROJOOXIDO	CUB	731.19	643.45	848.18	746.40	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/75	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS FAST DRY PRIMER GRIS MED.	LTS	55.95	49.24	64.90	57.12	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/76	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS FAST DRY PRIMER GRIS MED.	GAL	204.73	180.17	237.49	208.99	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/77	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS FAST DRY PRIMER GRIS MED.	CUB	925.75	814.66	1,073.87	945.01	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/78	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS FAST DRY PRIMER ROJO OXIDO	LTS	55.95	49.24	64.90	57.12	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/79	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS FAST DRY PRIMER ROJO OXIDO	GAL	204.73	180.17	237.49	208.99	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/80	PINTURA PARA FONDOS Y PRIMARIOS FAST DRY PRIMER ROJO OXIDO	CUB	925.75	814.66	1,073.87	945.01	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/81	THINNER REDUCTOR NO 73	LTS	31.79	27.98	36.88	32.45	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/82	THINNER REDUCTOR NO 73	GAL	101.73	89.52	118.01	103.85	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/83	THINNER REDUCTOR NO 73	CUB	422.18	371.52	489.73	430.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/84	THINNER REDUCTOR NO 69 PARA DURACRAFT	LTS	31.79	27.98	36.88	32.45	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/85	THINNER REDUCTOR NO 69 PARA DURACRAFT	GAL	101.73	89.52	118.01	103.85	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/86	THINNER REDUCTOR NO 69 PARA DURACRAFT	CUB	422.18	371.52	489.73	430.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/87	AGUARRAS SINTETICO	LTS	36.88	32.45	42.78	37.64	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/88	AGUARRAS SINTETICO	GAL	128.44	113.02	148.99	131.11	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/89	THINNERS Y REDUCTORES NO 62 PARA ESMALTE ALQUIDALICO	LTS	34.33	30.21	39.83	35.05	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/90	THINNERS Y REDUCTORES NO 62 PARA ESMALTE ALQUIDALICO	GAL	124.62	109.67	144.56	127.21	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/91	THINNERS Y REDUCTORES NO 62 PARA ESMALTE ALQUIDALICO	CUB	506.11	445.38	587.09	516.64	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/92	THINNER ACRILICO NO 40	LTS	35.61	31.33	41.30	36.35	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/93	THINNER ACRILICO NO 40	GAL	122.08	107.43	141.61	124.62	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/94	THINNER ACRILICO NO 40	CUB	516.29	454.33	598.89	527.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/95	THINNER ACRILICO NO 40	TAM	5,162.86	4,543.31	5,988.91	5,270.24	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/96	REDUCTOR CATALIZADOR NO 56	GAL	141.15	124.21	163.74	144.09	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/97	REDUCTOR CATALIZADOR NO 56	CUB	649.81	571.83	753.78	663.32	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/98	THINNER REDUCTOR NO 70	GAL	136.07	119.74	157.84	138.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2702/99	THINNER REDUCTOR NO. 70	CUB	584.95	514.76	678.55	597.12	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/01	THINNER OPEX	LTS	34.33	30.21	39.83	35.05	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/02	THINNER OPEX	GAL	116.99	102.95	135.71	119.42	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/03	THINNER OPEX	CUB	497.21	437.55	576.76	507.55	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/04	THINNER OPEX	TAM	4,972.11	4,375.46	5,767.65	5,075.53	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/05	THINNER Y REDUCTORES NO. 10 LENTO PARA LACA OPEX	GAL	134.79	118.62	156.36	137.60	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/06	THINNER Y REDUCTORES NO. 10 LENTO PARA LACA OPEX	CUB	556.98	490.14	646.09	568.56	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/07	THINNER Y REDUCTORES NO.11 RETARDADOR PARA LACA OPEX	GAL	134.79	118.62	156.36	137.60	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/08	THINNER Y REDUCTORES NO.52 PARA ESMALTE POLYMUNDO	CUB	773.72	680.87	897.51	789.81	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/09	REDUCTOR PARA TRANSPARENTE A.B.	GAL	120.81	106.31	140.13	123.32	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/10	REDUCTOR PARA TRANSPARENTE A.B.	CUB	504.84	444.26	585.62	515.34	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/11	ALUMINIO COLOR ORO PREPARADO	LTS	141.15	124.21	163.74	144.09	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/12	ALUMINIO NO. 29	LTS	61.04	53.71	70.80	62.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/13	ALUMINIO NO. 29	GAL	218.72	192.48	253.72	223.27	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/14	ALUMINIO NO. 29	CUB	986.79	868.38	1,144.68	1,007.32	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/15	ALUMINIO NO. 55	GAL	237.80	209.26	275.84	242.74	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/16	ALUMINIO NO. 55	CUB	1,047.83	922.09	1,215.48	1,069.63	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/17	PINTURA PARA USOS ESPECIFICOS COLOR VERDE	LTS	50.87	44.76	59.00	51.92	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/18	PINTURA PARA USOS ESPECIFICOS COLOR VERDE	GAL	179.30	157.79	207.99	183.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/19	PINTURA PARA USOS ESPECIFICOS EN FRONTON COLOR VERDE	CUB	895.03	787.63	1,038.24	913.65	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/20	PINTURA PARA USOS ESPECIFICOS EN CUARTOS FRIOS COLOR BLANCO	CUB	1,197.88	1,054.14	1,389.55	1,222.80	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/21	PINTURA PARA USOS ESPECIFICOS EN ALBERCAS COLOR VERDE MAR	GAL	437.44	384.95	507.44	446.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/22	PINTURA PARA USOS ESPECIFICOS EN ALBERCAS COLOR VERDE BAHIA	GAL	437.44	384.95	507.44	446.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/23	PINTURA PARA USOS ESPECIFICOS EN ALBERCAS COLOR AZUL REAL	GAL	437.44	384.95	507.44	446.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/24	PINTURA PARA USOS ESPECIFICOS EN ALBERCAS COLOR BLANCO	GAL	437.44	384.95	507.44	446.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/25	PINTURA PARA TANQUES DE AGUA	GAL	136.07	119.74	157.84	138.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2703/26	BARNIZ AISLANTE AJAX ROJO USO GENERAL	GAL	186.93	164.50	216.84	190.82	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/27	PINTURA PARA ZONA DE TRAFICO COLOR BLANCO	GAL	213.64	188.00	247.82	218.08	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/28	PINTURA PARA ZONA DE TRAFICO COLOR AMARILLO URBANO	CUB	967.72	851.59	1,122.55	987.85	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/29	PINTURA/ZONA DE TRAFICO ECONOMICA COLOR BLANCO	CUB	759.17	668.07	880.64	774.96	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/30	PINTURA/ZONA DE TRAFICO ECONOMICA COLOR AMARILLO	CUB	759.17	668.07	880.64	774.96	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/31	IMPERMEABILIZANTE TECHOLASTIC	GAL	254.33	223.81	295.02	259.62	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/32	IMPERMEABILIZANTE TECHOLASTIC	CUB	1,147.02	1,009.38	1,330.54	1,170.88	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/33	IMPERMEABILIZANTE EBONOL	GAL	242.88	213.74	281.74	247.94	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/34	IMPERMEABILIZANTE EBONOL	CUB	1,099.97	967.97	1,275.96	1,122.85	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/35	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR TRANSPARENTE PERA MEZCLAR	GAL	169.13	148.83	196.19	172.65	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/36	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR BLANCO ACABADO	CUB	962.63	847.12	1,116.65	982.65	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/37	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR NOGRO ACABADO	GAL	213.64	188.00	247.82	218.08	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/38	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR NOGRO ACABADO	CUB	962.63	847.12	1,116.65	982.65	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/39	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR DORADO ROYAL	GAL	287.39	252.90	333.37	293.37	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/40	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR ORO TONO ROJIZO	GAL	268.32	236.12	311.25	273.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/41	PINTURA ESMALTE METALEX BASE METALICA FINA	GAL	251.78	221.57	292.07	257.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/42	PINTURA ESMALTE METALEX BASE METALICA MEDIANA	GAL	213.64	188.00	247.82	218.08	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/43	PINTURA ESMALTE METALEX BASE METALICA EXTRA GRUESA	GAL	259.41	228.28	300.92	264.81	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/44	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR AZUL DE PRUSIA	GAL	223.81	196.95	259.62	228.46	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/45	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR AZUL TONO VERDOSO	GAL	251.78	221.57	292.07	257.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/46	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR AMARILLO OXIDO	GAL	213.64	188.00	247.82	218.08	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/47	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR AMARILLO LIMON	GAL	302.65	266.33	351.07	308.95	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/48	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR AMARILLO CROMO	GAL	264.50	232.76	306.82	270.00	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/49	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR VERDE ORGANICO	GAL	273.40	240.59	317.15	279.09	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/50	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR NARANJA	GAL	239.07	210.38	277.32	244.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/51	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR ROJO OXIDO	GAL	213.64	188.00	247.82	218.08	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/52	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR ROJO CLARO	GAL	302.65	266.33	351.07	308.95	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/53	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR ROJO DRAGON	GAL	384.04	337.95	445.48	392.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/54	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR MARRON CLARO	GAL	328.08	288.71	380.58	334.91	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/55	PINTURA ESMALTE METALEX COLOR MARRON OSCURO	GAL	381.49	335.71	442.53	389.43	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/56	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. TRANSPARENTE P/MEZCLAR	GAL	250.51	220.45	290.60	255.72	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/57	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. TRANSPARENTE P/MEZCLAR	CUB	1,171.18	1,030.64	1,358.57	1,195.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/58	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. ALTO BRILLO	LTS	97.92	86.17	113.58	99.95	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/59	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. BLANCOACABADO	GAL	311.55	274.17	361.40	318.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/60	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. BLANCOACABADO	CUB	1,414.06	1,244.38	1,640.31	1,443.48	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/61	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. NEGRO ACABADO	GAL	311.55	274.17	361.40	318.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/62	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. NEGRO ACABADO	CUB	1,414.06	1,244.38	1,640.31	1,443.48	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/63	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. ORO TONO AMARILLENTO	GAL	371.32	326.76	430.73	379.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/64	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. ORO TONO ROJIZO	GAL	371.32	326.76	430.73	379.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/65	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. DORADOROYAL	GAL	371.32	326.76	430.73	379.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/66	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY BASE METALICA MEDIANA	GAL	311.55	274.17	361.40	318.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/67	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY BASE MET. EXTRA GRUESA	GAL	354.79	312.21	411.55	362.17	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/68	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY ALUMINIO EXTRA FINO	GAL	328.08	288.71	380.58	334.91	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/69	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY BASE MET. SUPER EXTRA GRUESA	GAL	340.80	299.90	395.33	347.89	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/70	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. AZUL DE PRUSIA	GAL	311.55	274.17	361.40	318.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/71	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. AZUL TONO VERDOSO	GAL	354.79	312.21	411.55	362.17	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/72	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. AZUL TONO ROJIZO	GAL	371.32	326.76	430.73	379.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/73	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. AMARILLO OXIDO	GAL	311.55	274.17	361.40	318.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/74	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. AMARILLO LIMON	GAL	371.32	326.76	430.73	379.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/75	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. AMARILLO CROMO	GAL	354.79	312.21	411.55	362.17	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/76	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. AMARILLO TRANSPARENTE	GAL	424.73	373.76	492.68	433.56	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/77	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. VERDE ORGANICO	GAL	371.32	326.76	430.73	379.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/78	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. VERDE DORADO	GAL	549.35	483.43	637.24	560.77	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/79	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. NARANJA	GAL	424.73	373.76	492.68	433.56	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/80	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. ROJO OXIDO	GAL	311.55	274.17	361.40	318.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/81	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. ROJO CLARO	GAL	424.73	373.76	492.68	433.56	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/82	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. ROJO DRAGON	GAL	437.44	384.95	507.44	446.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/83	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. ROJO BRILLANTE	GAL	860.90	757.59	998.64	878.81	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/84	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. MARRONVIOLETA OSCURO	GAL	512.47	450.97	594.47	523.13	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/85	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. MARRONVIOLETA CLARO	GAL	576.05	506.93	668.22	588.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/86	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. MARRONCLARO	GAL	576.05	506.93	668.22	588.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/87	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COL. MARRONROYAL	GAL	788.42	693.81	914.56	804.82	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/88	PINTURA ESMALTE ACRILICO KEM FAST DRY COLOR VIOLETA	GAL	582.41	512.52	675.60	594.53	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/89	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR TRANSP. P/MEZCLAR	GAL	334.44	294.31	387.95	341.40	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/90	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR TRANSP. P/MEZCLAR	CUB	1,560.30	1,373.07	1,809.95	1,592.76	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/91	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR BLANCO ACABADO	GAL	384.04	337.95	445.48	392.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/92	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR BLANCO ACABADO	CUB	1,815.90	1,597.99	2,106.45	1,853.67	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/93	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR NEGRO ACABADO	GAL	384.04	337.95	445.48	392.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/94	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR NEGRO ACABADO	CUB	1,815.90	1,597.99	2,106.45	1,853.67	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/95	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR ORO TONOAMARILLENTO	GAL	467.96	411.81	542.84	477.70	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/96	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR DORADO ROYAL	GAL	597.67	525.95	693.30	610.10	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/97	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR ORO TONOROJIZO	GAL	467.96	411.81	542.84	477.70	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/98	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR ALUMINIOEXTRA FINO	GAL	384.04	337.95	445.48	392.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2703/99	PINTURA LACA ACRILICO KEM FAST DRY COLOR BASE MET.MEDIANA	GAL	384.04	337.95	445.48	392.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
2704/01	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR BASE MET.EXTRA GRUESA	GAL	436.17	383.83	505.96	445.24	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/02	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR BASE MET.SUP/EXT/GRUESA	GAL	450.16	396.14	522.19	459.52	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/03	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR AZUL DE PRUSIA	GAL	384.04	337.95	445.48	392.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/04	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR AZUL TONO VERDOSO	GAL	441.26	388.31	511.86	450.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/05	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR AZUL TONO ROJIZO	GAL	441.26	388.31	511.86	450.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/06	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR AMARILLOOXIDO	GAL	384.04	337.95	445.48	392.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/07	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR AMARILLOLIMON	GAL	417.10	367.05	483.83	425.77	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/08	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR AMARILLOCROMO	GAL	403.11	354.74	467.61	411.49	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/09	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR VERDE ORGANICO	GAL	441.26	388.31	511.86	450.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/10	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR VERDE DORADO	GAL	605.30	532.66	702.15	617.89	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/11	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR NARANJA	GAL	436.17	383.83	505.96	445.24	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/12	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR ROJO OXIDO	GAL	384.04	337.95	445.48	392.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/13	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR ROJO CLARO	GAL	456.52	401.74	529.56	466.01	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/14	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR ROJO PARA MEZCLAR	GAL	638.36	561.76	740.50	651.64	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/15	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR ROJO BRILLANTE	GAL	656.17	577.43	761.15	669.81	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/16	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR MARRON VIOLETA CLARO	GAL	570.97	502.45	662.32	582.84	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/17	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR MARRON CLARO	GAL	539.18	474.47	625.44	550.39	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/18	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR MARRON VIOLETA OSCURO	GAL	537.90	473.36	623.97	549.09	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/19	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR MARRON ROYAL	GAL	645.99	568.47	749.35	659.43	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/20	PINTURA LACA ACRILICO KEMFAST DRY COLOR VIOLETA	GAL	614.20	540.50	712.47	626.98	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/21	TRANSPARENTE BICAPA	GAL	329.35	289.83	382.05	336.21	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/22	LACA DE PIROXILINA OPEX COLOR VERDE FTALOCIANINA	GAL	250.51	220.45	290.60	255.72	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/23	LACA DE PIROXILINA OPEX COLOR VERDE FTALOCIANINA	CUB	1,117.77	983.64	1,296.61	1,141.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/24	LACA DE PIROXILINA OPEX COLOR OPALESCENTE FINO	GAL	250.51	220.45	290.60	255.72	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/25	LACA DE PIROXILINA OPEX COLOR OPALESCENTE FINO	CUB	1,117.77	983.64	1,296.61	1,141.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/26	LACA DE PIROXILINA OPEX COLOR AZUL DE PRUSIA	GAL	330.63	290.95	383.53	337.50	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/27	LACA DE PIROXILINA OPEX COLOR NEGRO SUPER INTENSO	GAL	419.64	369.28	486.78	428.37	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/28	LACA TRANSPARENTE PARA EXTERIORES OPEX	LTS	63.58	55.95	73.76	64.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/29	LACA TRANSPARENTE PARA EXTERIORES OPEX	GAL	242.88	213.74	281.74	247.94	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/30	LACA TRANSPARENTE PARA EXTERIORES OPEX	CUB	1,079.62	950.07	1,252.36	1,102.08	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/31	POLY ACRIL COLOR BLANCO	GAL	432.36	380.47	501.53	441.35	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/32	POLY ACRIL COLOR BLANCO	CUB	1,960.87	1,725.56	2,274.61	2,001.65	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/33	POLY ACRIL COLOR NEGRO	GAL	432.36	380.47	501.53	441.35	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/34	POLY ACRIL COLOR NEGRO	CUB	1,960.87	1,725.56	2,274.61	2,001.65	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/35	POLY ACRIL ORO TONO ROJIZO	GAL	511.20	449.86	592.99	521.83	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/36	POLY ACRIL ORO TONO AMARILLENTO	GAL	511.20	449.86	592.99	521.83	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/37	POLY ACRIL ALUMINIO FINO	GAL	448.89	395.02	520.71	458.23	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/38	POLY ACRIL BASE METALICA MEDIANA	GAL	470.51	414.05	545.79	480.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/39	POLY ACRIL BASE METALICA EXTRA GRUESA	GAL	448.89	395.02	520.71	458.23	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/40	POLY ACRIL AZUL TONO ROJIZO	GAL	470.51	414.05	545.79	480.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/41	POLY ACRIL AZUL TONO VERDOSO	GAL	448.89	395.02	520.71	458.23	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/42	POLY ACRIL AZUL DE PRUSIA	GAL	448.89	395.02	520.71	458.23	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/43	POLY ACRIL AMARILLO OXIDO	GAL	431.09	379.36	500.06	440.05	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/44	POLY ACRIL AMARILLO LIMON	GAL	448.89	395.02	520.71	458.23	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/45	POLY ACRIL VERDE DORADO	GAL	553.16	486.78	641.67	564.67	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/46	POLY ACRIL VERDE ORGANICO	GAL	470.51	414.05	545.79	480.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/47	POLY ACRIL COLOR NARANJA	GAL	470.51	414.05	545.79	480.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/48	POLY ACRIL COLOR ROJO CLARO	GAL	607.84	534.90	705.10	620.49	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/49	POLY ACRIL COLOR ROJO OXIDO	GAL	448.89	395.02	520.71	458.23	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/50	POLY ACRIL COLOR ROJO BRILLANTE	GAL	751.54	661.35	871.79	767.17	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/51	POLY ACRIL COLOR MARRON CLARO	GAL	751.54	661.35	871.79	767.17	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/52	POLY ACRIL COLOR MARRON VIOLETA CLARO	GAL	751.54	661.35	871.79	767.17	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/53	PINTURA ESMALTE POLYMUNDO COLOR BLANCO	CUB	1,764.45	1,552.72	2,046.76	1,801.15	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/54	CATALIZADOR DE POLIURETANO NO. 38	LTS	283.58	249.55	328.95	289.47	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/55	CATALIZADOR DE POLIURETANO NO. 38	CUB	5,194.65	4,571.29	6,025.79	5,302.70	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/56	PINTURA ESMALTE DURACRAFT COLOR VERDE MEDIANO	GAL	581.14	511.40	674.12	593.23	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/57	PINTURA ESMALTE DURACRAFT COLOR AZUL REAL	GAL	530.27	466.64	615.12	541.30	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/58	PINTURA ESMALTE DURACRAFT COLOR BLANCO	GAL	443.80	390.55	514.81	453.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/59	PINTURA ESMALTE KEMA&A COLOR NEGRO	GAL	264.50	232.76	306.82	270.00	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/60	PINTURA ESMALTE KEMA&A COLOR NEGRO	CUB	1,182.62	1,040.71	1,371.84	1,207.22	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/61	PINTURA ESMALTE KEMA&A COLOR NARANJA ALERTA	GAL	264.50	232.76	306.82	270.00	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/62	PINTURA ESMALTE KEMA&A COLOR NARANJA ALERTA	CUB	1,182.62	1,040.71	1,371.84	1,207.22	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/63	PINTURA ESMALTE KEMA&A COLOR VERDE SEGURIDAD	CUB	1,663.30	1,463.71	1,929.43	1,697.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/64	PINTURA KEMART METAL COLOR GRIS PLATINO	CUB	1,121.59	987.00	1,301.04	1,144.92	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/65	PINTURA KEMART METAL COLOR NEGRO MATE	CUB	1,059.28	932.16	1,228.76	1,081.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/66	PINTURA KEMART METAL COLOR NEGRO BRILLANTE	CUB	1,171.18	1,030.64	1,358.57	1,195.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/67	DIMENSO AMARTILLADO COLOR AZUL	CUB	1,098.70	966.85	1,274.49	1,121.55	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/68	DIMENSO AMARTILLADO COLOR PLATA	CUB	1,098.70	966.85	1,274.49	1,121.55	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/69	ACEITE DE LINAZA	CUB	975.35	858.31	1,131.40	995.63	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/70	SUPER REMOVEDOR LAV.	LTS	54.68	48.12	63.43	55.82	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/71	SUPER REMOVEDOR LAV.	GAL	190.75	167.86	221.27	194.71	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/72	SUPER REMOVEDOR LAV.	CUB	816.39	718.43	947.02	833.37	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/73	REMOVEDOR INDUSTRIAL	LTS	54.68	48.12	63.43	55.82	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/74	REMOVEDOR INDUSTRIAL	GAL	190.75	167.86	221.27	194.71	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
2704/75	REMOVEDOR INDUSTRIAL	CUB	816.39	718.43	947.02	833.37	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/76	BASE MATEANTE PARA ESMALTE	GAL	269.59	237.24	312.72	275.20	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/77	BASE MATEANTE PARA ESMALTE	CUB	1,185.17	1,042.95	1,374.80	1,209.82	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/78	BASE MATEANTE PARA LACAS	GAL	263.23	231.64	305.35	268.70	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/79	DESOXID DESENGRAS. DUAL ETCH	GAL	105.55	92.88	122.43	107.74	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/80	FAST DRY PLASTE AZUL	LTS	55.95	49.24	64.90	57.12	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/81	FAST DRY PLASTE AZUL	GAL	212.36	186.88	246.34	216.78	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/82	FAST DRY PLASTE AZUL	CUB	986.79	868.38	1,144.68	1,007.32	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/83	AEROSOL SHERWIN WILLIAMS LATA DE 0.413 LTS. COLORORO	LATA	22.91	20.17	26.58	23.39	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/84	AEROSOL SHERWIN WILLIAMS LA DE 0.413 LTS COLOR ROSA AURORA	LATA	36.39	32.03	42.22	37.15	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/85	BOTE P/ESM. OMNI-PAK LATA DE 0.355 LTS.	LATA	22.89	20.14	26.55	23.37	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/86	MAQUINA OMNI-FILL	PZA	2,121.09	1,866.56	2,460.47	2,165.21	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/87	JET PAK LATA DE 0.192 LTS	LATA	51.22	45.08	59.42	52.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/88	LUBRICANTE DE SILICON LATA DE 0.296 LTS.	LATA	24.16	21.26	28.03	24.66	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/89	LUBRICANTE PENETRANTE LATA DE 0.255 LTS.	LATA	24.16	21.26	28.03	24.66	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/90	LUBRICANTE Q.T.L. LATA DE 0.414 LTS.	LATA	31.79	27.98	36.88	32.45	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/91	DESENGRASANTE Y SOLVENTE LATA DE 0.473 LTS.	LATA	24.16	21.26	28.03	24.66	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/92	DESMOLDANTE DE LECITINA LATA DE 0.355 LTS.	LATA	21.57	18.98	25.02	22.02	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/93	DESMOLDANTE PINTABLE LATA DE 0.355 LTS.	LATA	26.96	23.72	31.27	27.52	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/94	DESOXIDANTE LATA DE 0.355 LTS.	LATA	22.89	20.14	26.55	23.37	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/95	LIMPIADOR GENERAL LATA DE 0.296 LTS.	LATA	22.89	20.14	26.55	23.37	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/96	ALUMINIO DE ALTA TEMP. LA DE 0.355 LTS.	LATA	45.78	40.29	53.10	46.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/97	NEGRO ALTA TEMPERATURA LATA DE 0.414 LTS	LATA	36.88	32.45	42.78	37.64	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/98	BARNIZ TRANS. DE ALTO BRILLO LATA DE 0.340 LTS.	LATA	34.33	30.21	39.83	35.05	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2704/99	BARNIZ MATE LATA DE 0.340 LTS.	LATA	34.33	30.21	39.83	35.05	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/01	CINTA TUK 12 X 50	PZA	9.77	8.59	11.33	9.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/02	CINTA TUK 18 X 50	PZA	14.09	12.40	16.35	14.38	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/03	CINTA TUK 24 X 50	PZA	18.83	16.57	21.84	19.22	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/04	CUÑA DE HULE	PZA	2.11	1.86	2.45	2.15	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/05	CUÑA METALICA CHICA	PZA	2.49	2.19	2.89	2.54	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/06	CUÑA METALICA GRANDE	PZA	4.38	3.86	5.08	4.47	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/07	RODILLO 9" DELGADO	PZA	11.80	10.38	13.68	12.04	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/08	RODILLO 9" PACHON	PZA	14.46	12.72	16.77	14.76	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/09	CHAROLA DE PLASTICO	PZA	12.85	11.30	14.90	13.11	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/10	LIJA DE ESMERIL FINA	PZA	5.74	5.05	6.66	5.86	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/11	LIJA DE ESMERIL MEDIANA	PZA	6.79	5.98	7.88	6.93	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/12	LIJA DE ESMERIL GRUESA	PZA	7.23	6.36	8.39	7.38	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/13	LIJA DE AGUA NO. 150	PZA	3.94	3.47	4.57	4.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/14	LIJA DE AGUA NO. 180	PZA	3.85	3.39	4.47	3.93	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/15	LIJA DE AGUA NO. 220	PZA	3.85	3.39	4.47	3.93	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/16	LIJA DE AGUA NO. 240	PZA	3.82	3.36	4.43	3.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/17	LIJA DE AGUA NO. 280	PZA	3.66	3.22	4.24	3.73	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/18	LIJA DE AGUA NO. 320	PZA	3.84	3.38	4.45	3.92	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/19	LIJA DE AGUA NO. 360	PZA	3.71	3.27	4.31	3.79	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/20	LIJA DE AGUA NO. 400	PZA	3.75	3.30	4.35	3.83	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/21	LIJA DE AGUA NO. 500	PZA	3.61	3.18	4.19	3.68	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/22	LIJA DE AGUA NO. 600	PZA	3.69	3.25	4.28	3.77	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/23	LIJA PARA MADERA NO. 3/0	PZA	2.57	2.26	2.98	2.62	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/24	LIJA PARA MADERA NO. 2/0	PZA	3.30	2.90	3.83	3.37	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/25	LIJA PARA MADERA NO. 1/0	PZA	2.72	2.39	3.16	2.78	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/26	LIJA PARA MADERA NO. 1/2	PZA	3.55	3.13	4.12	3.63	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/27	LIJA PARA MADERA NO. 1	PZA	2.79	2.46	3.24	2.85	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/28	LIJA PARA MADERA NO. 1 1/2	PZA	4.30	3.78	4.99	4.39	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/29	LIJA PARA MADERA NO. 2	PZA	4.74	4.17	5.50	4.84	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/30	BROCHA VERDE 1/2"	PZA	3.19	2.81	3.71	3.26	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/31	BROCHA VERDE 1"	PZA	4.40	3.88	5.11	4.50	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/32	BROCHA VERDE 1 1/2"	PZA	5.29	4.66	6.14	5.40	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/33	BROCHA VERDE 2"	PZA	7.21	6.34	8.36	7.36	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/34	BROCHA VERDE 2 1/2"	PZA	8.73	7.68	10.13	8.91	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/35	BROCHA VERDE 3"	PZA	11.65	10.25	13.51	11.89	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/36	BROCHA VERDE 4"	PZA	18.29	16.09	21.21	18.67	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/37	BROCHA VERDE 5"	PZA	22.43	19.74	26.02	22.89	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/38	BROCHA VERDE 6"	PZA	30.32	26.68	35.17	30.95	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/39	BROCHA AZUL 1/2"	PZA	3.89	3.42	4.51	3.97	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/40	BROCHA AZUL 1"	PZA	4.92	4.33	5.71	5.03	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/41	BROCHA AZUL 1 1/2"	PZA	6.12	5.39	7.10	6.25	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/42	BROCHA AZUL 2"	PZA	8.09	7.12	9.39	8.26	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/43	BROCHA AZUL 2 1/2"	PZA	9.22	8.12	10.70	9.42	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/44	BROCHA AZUL 3"	PZA	13.15	11.57	15.25	13.42	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/45	BROCHA AZUL 4"	PZA	19.80	17.42	22.97	20.21	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/46	BROCHA AZUL 5"	PZA	28.05	24.69	32.54	28.64	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/47	BROCHA AZUL 6"	PZA	31.87	28.05	36.97	32.53	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/48	PROTECTOR DE PLASTICO	PZA	10.22	8.99	11.85	10.43	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2705/49	THINNER "W"	TAM	1,562.45	1,374.96	1,812.44	1,594.95	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2707/00	BARNIZ 3000, A BASE DE POLIURETANO AROMATICO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	134.11	126.06	155.56	146.23	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/01	BARNIZ 3001, A BASE DE POLIURETANO AROMATICO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	143.86	135.23	166.88	156.87	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/02	BARNIZ MATE 3000-214, A BASE DE POLIURETANO AROMATICO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	114.31	107.45	132.60	124.64	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/03	BARNIZ MATE 3000-216, A BASE DE POLIURETANO AROMATICO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	101.77	95.67	118.06	110.97	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/04	BARNIZ ECONOMICO DEL VALLE 2050, A BASE DE POLIURETANO AROMATICO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	101.50	95.41	117.74	110.67	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/05	BARNIZ ECONOMICO DEL VALLE 2051, A BASE DE POLIURETANO AROMATICO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	101.50	95.41	117.74	110.67	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/06	BARNIZ 268, A BASE DE POLIURETANO AROMATICO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	182.55	171.59	211.75	199.05	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/07	BARNIZ INTERPERIE 7000, A BASE DE POLIURETANO ALIFATICO, MARCA POLY-FORM	LT	278.24	261.55	322.76	303.40	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/08	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE NO. 12-214, MARCA POLY-FORM	LT	187.75	176.48	217.79	204.72	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/09	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE NO. 12-215, MARCA POLY-FORM	LT	160.94	151.28	186.69	175.49	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/10	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE NO. 12-216, MARCA POLY-FORM	LT	179.21	168.46	207.89	195.42	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/11	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE NO. 12-218, MARCA POLY-FORM	LT	160.94	151.28	186.69	175.49	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/12	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE NO. 12-226, MARCA POLY-FORM	LT	160.94	151.28	186.69	175.49	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/13	BARNIZ INTERPERIE CRISTAL NO. 250, A BASE DE POLIURETANO ALIFATICO, MARCA POLY-FORM	LT	216.98	203.96	251.70	236.59	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/14	BARNIZ INTERPERIE CRISTAL NO.11,000 ALTOS SOLIDOS, MARCA POLY-FORM	LT	260.83	245.18	302.56	284.41	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/15	BARNIZ INTERPERIE CRISTAL NO.25,000 ALTOS SOLIDOS, MARCA POLY-FORM	LT	178.81	168.08	207.42	194.98	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/16	BARNIZ TECH FORM NO. 50-38, A BASE DE POLIURETANO BASE AGUA, MARCA POLY-FORM	LT	223.52	210.11	259.28	243.72	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/17	BARNIZ HIDROFORM NO. 60-28, A BASE DE POLIURETANO ALIFATICO 100% Y BASE AGUA, MARCA POLY-FORM	LT	261.83	246.12	303.73	285.50	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/18	BARNIZ POLIURETANO BASE ACEITE ENTINTADO, COLORES; AMARILLO, AZUL SUPREMO, BLANCO, CARMIN PROFUNDO, CORAZON DE DURAZNO, MAPLE, NEGRO, ROBLE CLARO, ROSA, VERDE PISTACHE. MARCA PLOY-FORM	LT	127.06	119.44	147.39	138.55	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/19	BARNIZ POLIURETANO BASE ACEITE ENTINTADO, COLOR NARURAL. MARCA PLOY-FORM	LT	110.85	104.20	128.58	120.87	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/20	BARNIZ POLIURETANO BASE ACEITE ENTINTADO, COLORES; CAFE, CAOBA, NOGAL. MARCA PLOY-FORM	LT	135.01	126.90	156.61	147.21	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/21	BARNIZ POLIURETANO BASE ACEITE ENTINTADO, COLORES; AZUL OSCURO, ROBLE OSCURO,ROJO,VERDE. MARCA PLOY-FORM	LT	144.92	136.23	168.11	158.02	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/22	BARNIZ ANTIGRAFFITI BASE SOLVENTE, MARCA POLY-FORM	LT	233.91	219.87	271.33	255.05	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/23	BARNIZ ANTIGRAFFITI BASE AGUA, MARCA POLY-FORM	LT	131.78	123.87	152.86	143.69	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/24	BARNIZ CRISTAL 25,000-219 ACABADO MATE, MARCA POLY-FORM	LT	187.76	176.49	217.80	204.73	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/25	BARNIZ CRISTAL 25,000-217 ACABADO SEMI-MATE, MARCA POLY-FORM	LT	187.76	176.49	217.80	204.73	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/26	BARNIZ 11000 BRILLANTE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	140.87	132.42	163.41	153.61	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/27	BARNIZ 11000 SEMIMATE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	152.07	142.95	176.40	165.82	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/28	BARNIZ 11000 MATE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	152.07	142.95	176.40	165.82	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/29	BARNIZ 12000-216 BRILLANTE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	83.06	78.07	96.35	90.57	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/30	BARNIZ 12000-218 SEMIMATE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	93.25	87.66	108.17	101.68	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/31	BARNIZ 12000-214 MATE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	101.93	95.82	118.24	111.15	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/32	BARNIZ 25000 BRILLANTE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	102.28	96.14	118.64	111.53	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/33	BARNIZ 25000 SEMIMATE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	109.63	103.05	127.17	119.54	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/34	BARNIZ 25000 MATE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	109.63	103.05	127.17	119.54	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/35	BARNIZ 2050 BRILLANTE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	71.69	67.39	83.16	78.17	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/36	BARNIZ CRISTAL 250 BRILLANTE, A BASE DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, MARCA POLY-FORM	LT	134.36	126.30	155.86	146.51	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/37	CATALIZADOR X, MARCA POLY-FORM	LT	170.46	160.24	197.74	185.87	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/38	CATALIZADOR 250, MARCA POLY-FORM	LT	257.69	242.23	298.93	280.99	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/39	CATALIZADOR 25000, MARCA POLY-FORM	LT	132.86	124.89	154.12	144.87	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/40	KITS DE BARNICES DE POLIURETANO, 11000 BRILLANTE Y CATALIZADOR 250, MARCA POLY-FORM	LT	226.78	213.17	263.07	247.28	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/41	KITS DE BARNICES DE POLIURETANO, 11000 SEMIMATE Y CATALIZADOR 250, MARCA POLY-FORM	LT	237.97	223.69	276.04	259.48	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/42	KITS DE BARNICES DE POLIURETANO, 11000 MATE Y CATALIZADOR 250, MARCA POLY-FORM	LT	237.97	223.69	276.04	259.48	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/43	KITS DE BARNICES DE POLIURETANO, 12000-218 BRILLANTE Y CATALIZADOR X, MARCA POLY-FORM	LT	139.87	131.48	162.25	152.52	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/44	KITS DE BARNICES DE POLIURETANO, 12000-216 SEMIMATE Y CATALIZADOR X, MARCA POLY-FORM	LT	150.08	141.07	174.09	163.64	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/45	KITS DE BARNICES DE POLIURETANO, 12000 MATE Y CATALIZADOR X, MARCA POLY-FORM	LT	158.76	149.23	184.16	173.11	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/46	KITS DE BARNICES DE POLIURETANO, 25000 BRILLANTE Y CATALIZADOR 25000, MARCA POLY-FORM	LT	146.40	137.61	169.82	159.63	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/47	KITS DE BARNICES DE POLIURETANO, 25000 SEMIMATE Y CATALIZADOR 25000, MARCA POLY-FORM	LT	153.92	144.68	178.54	167.83	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/48	KITS DE BARNICES DE POLIURETANO, 25000 MATE Y CATALIZADOR 2500, MARCA POLY-FORM	LT	153.92	144.68	178.54	167.83	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/49	ADHESIVO DE CONTACTO RESIKON DE LATA DE 4 LTS.	LT	201.79	189.69	234.08	220.03	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/50	ACELERADOR NO. 002, MARCA POLY-FORM	LT	11.53	10.84	13.38	12.57	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/51	FUNGICIDA, MARCA POLY-FORM	LT	44.63	41.95	51.77	48.66	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2707/52	POLY INE 002, MARCA POLY-FORM	LT	48.13	45.24	55.83	52.48	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/53	PROTECCION PARA CANTERA, MARCA POLY-FORM	LT	45.12	42.41	52.34	49.20	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/54	PROTECTO FORM, MARCA POLY-FORM	LT	49.13	46.19	57.00	53.58	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/55	PINTURA STRIPABLE, MARCA POLY-FORM	LT	180.64	169.81	209.55	196.98	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/56	PINTURA ACRILICA SEMIMATE LINEA PRESTIGE, MARCA MERIDIAN, COLOR BLANCO	LT	35.86	33.71	41.60	39.10	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/57	PINTURA ACRILICA SEMIMATE LINEA ELEGANCE, MARCA MERIDIAN, COLOR BLANCO	LT	30.98	29.12	35.94	33.78	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/58	PINTURA VINIL-ACRILICA MATE LINEA PARADISE, MARCA MERIDIAN, COLORES BLANCO, ARENA, RATTAIN, ROJO BARRO, SALMON COLONIAL, ROSA CORAL, ROJO HURACAN, AZUL ANTARTIDA, VERDE LAGO Y TURQUESA	LT	24.15	22.70	28.01	26.33	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/59	PINTURA VINILICA MATE LINEA QUANTUM, MARCA MERIDIAN, COLORES BLANCO, VAINILLA, ROSA, MELON, AZUL Y VERDE	LT	11.32	10.64	13.14	12.35	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/60	PINTURA DE ESMALTE TIPO ALQUIDALICO LINEA HARMONY, MARCA MERIDIAN, COLORES BLANCO, BLANCO HUESO, NEGRO, MARFIL, SALMON, ROJO BARRO, CAFE OTOÑO, GRIS CLASICO, AZUL CIELO Y AQUAMARINA	LT	43.26	40.67	50.19	47.18	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/61	PINTURA DE ESMALTE TIPO ALQUIDALICO LINEA HARMONY, MARCA MERIDIAN, COLORES AMARILLO UCAN, AMARILLO LLAMA, SANDIA, CAFE OTOÑO, MANDARINA Y VERDE BANDERA	LT	47.75	44.88	55.39	52.07	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/62	PINTURA DE ESMALTE TIPO ALQUIDALICO LINEA HARMONY, MARCA MERIDIAN, COLOR AZUL MARINO	LT	47.76	44.90	55.40	52.08	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/63	PINTURA DE ESMALTE TIPO ALQUIDALICO LINEA HARMONY, MARCA MERIDIAN, COLORES PLATA, COBRE Y ORO	LT	87.82	82.55	101.87	95.76	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/64	PINTURA DE ESMALTE MATE TIPO ALQUIDALICO LINEA HARMONY, MARCA MERIDIAN, COLORES BLANCO Y NEGRO	LT	49.24	46.28	57.12	53.69	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/65	PINTURA ANTIGRAFFITI BASE SOLVENTE, MARCA POLY-FORM, 18 COLORES EN LINEA	LT	332.07	312.15	385.20	362.09	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/66	SELLADOR S-270, MARCA POLY-FORM	LT	39.61	37.23	45.95	43.19	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/67	SELLADOR DEL VALLE 2060, A BASE DE POLIURETANO AROMATICO, MARCA POLY-FORM	LT	77.21	72.58	89.57	84.19	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/68	SELLADOR MARCA POLY-FORUM DEL VALLE 2060	LT	77.20	72.57	89.55	84.18	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/69	THINNER THV, MARCA POLY-FORM	LT	28.57	26.86	33.15	31.16	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/70	THINNER NO. 250 Y NO. 215, MARCA POLY-FORM	LT	44.63	41.95	51.77	48.66	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/71	THINNER TH-1700, MARCA POLY-FORM	LT	38.10	35.81	44.19	41.54	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/72	THINNER STANDARD, SIN MARCA	LT	13.16	12.37	15.26	14.35	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/73	ACIDO MURIATICO MB	LTS	12.11	11.38	14.04	13.20	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/74	AGUARRAS SINTETICO	LT	17.42	16.38	20.21	19.00	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/75	BROCA DE 1/4"	PZA	16.14	15.17	18.73	17.60	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/76	RODILLO PARA PINTURA	PZA	51.89	48.78	60.19	56.58	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/77	RODILLO WARREN MEDIANO	PZA	11.07	10.41	12.84	12.07	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/78	RODILLO WARREN RUGOSO	PZA	13.70	12.88	15.89	14.94	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/79	RODILLO WARREN EXTRA RUGOSO	PZA	15.27	14.35	17.71	16.65	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/80	RODILLO WARREN 4" ESPONJA	PZA	11.85	11.14	13.75	12.93	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/81	RODILLO WARREN 4" NYLON	PZA	11.85	11.14	13.75	12.93	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/82	RODILLO WARREN PARA ESMALTE	PZA	19.49	18.32	22.61	21.25	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/83	ARMAZON WARREN PARA RODILLO 4"	PZA	16.33	15.35	18.94	17.80	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/84	ECONOROLL WARREN MEDIANO	PZA	9.48	8.91	11.00	10.34	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/85	ECONOROLL WARREN RUGOSO	PZA	11.85	11.14	13.75	12.93	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/86	ECONOROLL WARREN EXTRA RUGOSO	PZA	13.45	12.64	15.60	14.66	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/87	BROCHA EXITO NORTEÑA 1/2"	PZA	5.98	5.63	6.94	6.53	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/88	BROCHA EXITO NORTEÑA 1"	PZA	7.60	7.14	8.81	8.29	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/89	BROCHA EXITO NORTEÑA 1.5"	PZA	10.14	9.53	11.76	11.05	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/90	BROCHA EXITO NORTEÑA 2"	PZA	12.53	11.78	14.54	13.67	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/91	BROCHA EXITO NORTEÑA 2.5"	PZA	16.54	15.54	19.18	18.03	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/92	BROCHA EXITO NORTEÑA 3"	PZA	20.18	18.97	23.41	22.00	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/93	BROCHA EXITO NORTEÑA 4"	PZA	30.55	28.71	35.43	33.31	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/94	BROCHA EXITO NORTEÑA 5"	PZA	37.18	34.95	43.12	40.54	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/95	BROCHA EXITO NORTEÑA 6"	PZA	43.81	41.18	50.82	47.77	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/96	CUÑA DE ACERO GRANDE	PZA	1.31	1.24	1.52	1.43	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/97	CUÑA DE ACERO DOBLE	PZA	2.58	2.43	3.00	2.82	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/98	CUÑA DE HULE	PZA	1.71	1.60	1.98	1.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2707/99	MASCARILLA CABEL DESECHABLE	PZA	2.84	2.67	3.29	3.09	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/00	MASCARILLA CABEL 1400 PARA SOLVENTE	PZA	49.57	46.60	57.50	54.05	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/01	CEPILLO EXITO 220 PARA PICAR	PZA	31.19	29.32	36.18	34.01	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/02	CEPILLO EXITO 230 PARA PICAR	PZA	30.33	28.51	35.18	33.07	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/03	CEPILLO EXITO 240 PARA PICAR	PZA	26.01	24.45	30.18	28.37	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/04	CEPILLO EXITO ALAMBRADO CON MANGO	PZA	15.43	14.50	17.90	16.82	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/05	CEPILLO EXITO ALAMBRADO SIN MANGO	PZA	24.94	23.45	28.93	27.20	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/06	CINTA CANELA PARA EMPACAR 48 X 50	PZA	6.46	6.07	7.49	7.04	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/07	CINTA MASKING TAPE 121 12 MM X 50 MT	PZA	10.39	9.77	12.05	11.33	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/08	CINTA MASKING TAPE 121 18 MM X 50 MT	PZA	15.07	14.17	17.48	16.43	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/09	CINTA MASKING TAPE 121 24 MM X 50 MT	PZA	19.98	18.78	23.18	21.79	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/10	CINTA MASKING TAPE 121 36 MM X 50 MT	PZA	29.95	28.15	34.74	32.65	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/11	CINTA MASKING TAPE 121 48 MM X 50 MT	PZA	39.84	37.45	46.21	43.44	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/12	CINTA MASKING TAPE 124 12 MM X 50 MT	PZA	7.84	7.37	9.10	8.55	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/13	CINTA MASKING TAPE 124 18 MM X 50 MT	PZA	11.36	10.68	13.18	12.38	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/14	CINTA MASKING TAPE 124 24 MM X 50 MT	PZA	15.08	14.18	17.50	16.45	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/15	CINTA MASKING TAPE 124 36 MM X 50 MT	PZA	22.60	21.24	26.22	24.64	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/16	CINTA MASKING TAPE 124 48 MM X 50 MT	PZA	30.08	28.28	34.90	32.80	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/17	CINTA MASKING TAPE 133 06 X 50 3303	PZA	11.88	11.16	13.78	12.95	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2708/18	CINTA MASKING TAPE 133 12 MM X 50 MT	PZA	15.68	14.74	18.19	17.10	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/19	CINTA MASKING TAPE 133 18 MM X 50 MT	PZA	21.14	19.87	24.52	23.05	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/20	CINTA MASKING TAPE 133 24 MM X 50 MT	PZA	28.17	26.48	32.68	30.72	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/21	CINTA MASKING TAPE 133 36 MM X 50 MT	PZA	42.12	39.60	48.86	45.93	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/22	CINTA MASKING TAPE 133 48 MM X 50 MT	PZA	56.26	52.88	65.26	61.35	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/23	CINTA MASKING TAPE CONVIL M. /5	PZA	9.14	8.60	10.61	9.97	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/24	CINTA MASKING TAPE CONVIL M. / 3/4	PZA	13.83	13.00	16.04	15.08	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/25	CINTA MASKING TAPE CONVIL M. 1"	PZA	18.46	17.35	21.41	20.13	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/26	CINTA MASKING TAPE CONVIL M. 1.5"	PZA	27.56	25.91	31.97	30.05	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/27	CINTA MASKING TAPE CONVIL M. 2"	PZA	36.83	34.62	42.72	40.16	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/28	PLASTIPROTECTOR POLARIZADO 15 MM	PZA	12.81	12.04	14.86	13.97	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/29	DISCO GRADO 24	PZA	11.60	10.90	13.46	12.65	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/30	DISCO GRADO 36	PZA	10.92	10.26	12.67	11.91	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/31	ESPATULA DISSTON RIGIDA 125	PZA	21.03	19.77	24.40	22.93	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/32	ESPATULA DISSTON RIGIDA 200	PZA	28.77	27.04	33.37	31.37	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/33	ESPATULA DISSTON RIGIDA 275	PZA	25.36	23.84	29.41	27.65	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/34	ESPATULA DISSTON 300	PZA	31.04	29.18	36.01	33.85	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/35	ESPATULA DISSTON 402	PZA	32.70	30.74	37.93	35.66	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/36	ESPATULA DISSTON FLEXIBLE 2000	PZA	25.98	24.42	30.14	28.33	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/37	ESPATULA DISSTON FLEXIBLE 3000	PZA	28.25	26.56	32.77	30.80	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/38	EXTENSION ITALIANA 2 MTS	PZA	56.85	53.44	65.94	61.99	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/39	EXTENSION ITALIANA 3 MTS	PZA	85.28	80.17	98.93	92.99	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/40	EXTENSION ECONOMICA 1 MT	PZA	13.65	12.83	15.84	14.89	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/41	LIJA DE ESMERIL FANDELI FINA	PZA	5.42	5.09	6.29	5.91	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/42	LIJA DE ESMERIL FANDELI MEDIANA	PZA	6.28	5.91	7.29	6.85	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/43	LIJA DE ESMERIL FANDELI GRUESA	PZA	6.78	6.37	7.87	7.39	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/44	LIJA DE ESMERIL FANDELI EXTRA GRUESA	PZA	7.53	7.08	8.73	8.21	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/45	LIJA PARA MADERA FANDELI 80	PZA	2.66	2.50	3.09	2.90	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/46	LIJA PARA MADERA FANDELI 36	PZA	5.04	4.74	5.85	5.49	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/47	LIJA PARA MADERA FANDELI 40	PZA	4.54	4.27	5.27	4.95	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/48	LIJA PARA MADERA FANDELI 50	PZA	3.69	3.47	4.28	4.02	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/49	LIJA PARA MADERA FANDELI 60	PZA	3.47	3.26	4.03	3.78	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/50	LIJA PARA AGUA FANDELI 80	PZA	4.92	4.63	5.71	5.37	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/51	LIJA PARA AGUA FANDELI 100	PZA	4.29	4.03	4.98	4.68	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/52	LIJA PARA AGUA FANDELI 120	PZA	4.00	3.76	4.64	4.36	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/53	LIJA PARA AGUA FANDELI 150	PZA	3.62	3.40	4.20	3.95	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/54	LIJA PARA AGUA FANDELI 180	PZA	3.54	3.33	4.11	3.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/55	LIJA PARA AGUA FANDELI 220	PZA	3.54	3.33	4.11	3.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/56	LIJA PARA AGUA FANDELI 240	PZA	3.54	3.33	4.11	3.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/57	LIJA PARA AGUA FANDELI 280	PZA	3.54	3.33	4.11	3.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/58	LIJA PARA AGUA FANDELI 320	PZA	3.54	3.33	4.11	3.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/59	LIJA PARA AGUA FANDELI 360	PZA	3.54	3.33	4.11	3.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/60	LIJA PARA AGUA FANDELI 400	PZA	3.54	3.33	4.11	3.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/61	LIJA PARA AGUA FANDELI 500	PZA	3.54	3.33	4.11	3.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/62	LIJA PARA AGUA FANDELI 600	PZA	3.54	3.33	4.11	3.86	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/63	LIJA PARA MADERA FANDELI 100	PZA	2.39	2.24	2.77	2.60	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/64	LIJA PARA MADERA FANDELI 120	PZA	2.39	2.24	2.77	2.60	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/65	LIJA PARA PLOMERO DE 1 1/2" (38 MM)	ML	6.61	6.21	7.66	7.20	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/66	BROCHA MAMEY 1/2"	PZA	6.18	5.81	7.17	6.74	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/67	BROCHA MAMEY 1"	PZA	7.85	7.38	9.11	8.56	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/68	BROCHA MAMEY 1.5"	PZA	10.47	9.84	12.15	11.42	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/69	BROCHA MAMEY 2"	PZA	12.95	12.17	15.02	14.12	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/70	BROCHA MAMEY 2.5"	PZA	17.05	16.03	19.78	18.60	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/71	BROCHA PERFEC 3"	PZA	20.83	19.58	24.16	22.71	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/72	BROCHA MAMEY 4"	PZA	30.91	29.06	35.86	33.71	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/73	BROCHA MAMEY 5"	PZA	37.61	35.36	43.63	41.01	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/74	BROCHA MAMEY 6"	PZA	44.33	41.67	51.42	48.33	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/75	ARMAZON PARA RODILLO STANDARD 9"	PZA	15.15	14.24	17.58	16.52	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/76	ARMAZON PARA RODILLO EXTRA REFORZADO 9"	PZA	19.73	18.55	22.89	21.51	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/77	BROCHA FRANJA ROJA 1"	PZA	8.90	8.37	10.33	9.71	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/78	BROCHA FRANJA ROJA 1.5"	PZA	11.61	10.92	13.47	12.66	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/79	BROCHA FRANJA ROJA 2"	PZA	14.86	13.97	17.24	16.21	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/80	BROCHA FRANJA ROJA 2.5"	PZA	19.03	17.88	22.07	20.75	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/81	BROCHA FRANJA ROJA 3"	PZA	23.94	22.50	27.77	26.10	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/82	BROCHA FRANJA ROJA 4"	PZA	128.71	120.99	149.30	140.34	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/83	BROCHA FRANJA ROJA 5"	PZA	42.04	39.52	48.77	45.84	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/84	BROCHA FRANJA ROJA 6"	PZA	53.30	50.10	61.82	58.11	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/85	RODILLO PACHON RODICEL	PZA	18.62	17.51	21.60	20.31	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/86	RODILLO WARREN ECONOMICO	PZA	7.10	6.68	8.24	7.75	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/87	CINTA TEFLON DE 12 MTFN 1	ML	5.19	4.88	6.02	5.66	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/88	CINTA AISLANTE	ML	1.04	0.98	1.20	1.13	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/89	RESISTOL 850 CUBETA DE 19 LTS.	LTS	89.33	83.97	103.62	97.41	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2708/90	ESTOPA BLANCA	KG	23.06	21.68	26.75	25.15	6.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/01	ANTIGRAFFIO TRANSPARENTE ST4 TRANSPARENTE, DE 1.25 LTS, ACABADO	PIEZA	237.49	208.99	275.49	242.43	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	BRILLANTE.										
2720/02	ANTIGRAFFIO TRANSPARENTE ST4 TRANSPARENTE, DE 5.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	902.02	793.78	1,046.35	920.79	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/03	ANTIGRAFFIO TRANSPARENTE ST4 TRANSPARENTE, DE 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	3,586.72	3,156.31	4,160.60	3,661.32	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/04	ANTIGRAFFIO ST4 NEGRO, DE 1.25 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	244.23	214.92	283.30	249.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/05	ANTIGRAFFIO ST4 NEGRO, DE 5.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	928.92	817.45	1,077.54	948.24	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/06	ANTIGRAFFIO ST4 NEGRO, DE 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	3,694.30	3,250.99	4,285.39	3,771.15	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/07	ANTIGRAFFIO ST4 BLANCO, DE 1.25 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	272.71	239.98	316.34	278.38	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/08	ANTIGRAFFIO ST4 BLANCO, DE 5.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	1,051.46	925.28	1,219.69	1,073.33	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/09	ANTIGRAFFIO ST4 BLANCO, DE 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	4,184.45	3,682.32	4,853.97	4,271.49	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/10	ANTIGRAFFIO ST4 AZUL, DE 1.25 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	256.40	225.64	297.43	261.74	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/11	ANTIGRAFFIO ST4 AZUL, DE 5.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	1,071.01	942.49	1,242.37	1,093.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/12	ANTIGRAFFIO ST4 AZUL, DE 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	3,818.63	3,360.40	4,429.61	3,898.06	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/13	ANTIGRAFFIO ST4 AMARILLO, DE 1.25 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	303.20	266.81	351.71	309.50	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/14	ANTIGRAFFIO ST4 AMARILLO, DE 5.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	1,258.16	1,107.18	1,459.47	1,284.33	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/15	ANTIGRAFFIO ST4 AMARILLO, DE 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	4,567.32	4,019.24	5,298.09	4,662.32	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/16	ANTIGRAFFIO ST4 VERDE, DE 1.25 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	275.58	242.51	319.67	281.31	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/17	ANTIGRAFFIO ST4 VERDE, DE 5.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	1,045.16	919.74	1,212.38	1,066.90	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/18	ANTIGRAFFIO ST4 VERDE, DE 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	4,125.35	3,630.30	4,785.40	4,211.15	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/19	ANTIGRAFFIO ST4 NARANJA, DE 1.25 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	289.84	255.06	336.22	295.87	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/20	ANTIGRAFFIO ST4 NARANJA, DE 5.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	1,080.10	950.49	1,252.91	1,102.56	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/21	ANTIGRAFFIO ST4 NARANJA, DE 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	4,423.51	3,892.69	5,131.28	4,515.52	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/22	ANTIGRAFFIO ST4 ROJO, DE 1.25 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	303.09	266.72	351.59	309.40	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/23	ANTIGRAFFIO ST4 ROJO, DE 5.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	1,156.34	1,017.58	1,341.36	1,180.39	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/24	ANTIGRAFFIO ST4 ROJO, 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	4,563.85	4,016.18	5,294.06	4,658.77	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/25	DILUGRAFF, DE 0.5 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	49.87	43.89	57.85	50.91	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/26	DILUGRAFF, DE 1.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	99.66	87.70	115.61	101.74	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/27	DILUGRAFF, DE 4.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	397.04	349.39	460.56	405.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/28	DILUGRAFF, 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	1,971.13	1,734.60	2,286.52	2,012.13	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/29	SOLVENTE UNIVERSAL, DE 1.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	36.58	32.19	42.43	37.34	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/30	SOLVENTE UNIVERSAL, DE 4.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	141.57	124.58	164.22	144.51	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/31	SOLVENTE UNIVERSAL, DE 20.00 LTS, ACABADO BRILLANTE.	PIEZA	672.10	591.44	779.63	686.08	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/32	ANTIGRAFFIO TRANSPARENTE ST4 TRANSPARENTE, DE 1.25 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	261.25	229.90	303.05	266.68	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/33	ANTIGRAFFIO TRANSPARENTE ST4 TRANSPARENTE, DE 5.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	992.23	873.16	1,150.99	1,012.87	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/34	ANTIGRAFFIO TRANSPARENTE ST4 TRANSPARENTE, DE 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	3,945.39	3,471.95	4,576.66	4,027.46	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/35	ANTIGRAFFIO ST4 NEGRO, DE 1.25 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	268.65	236.41	311.63	274.24	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/36	ANTIGRAFFIO ST4 NEGRO, DE 5.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	1,021.81	899.19	1,185.30	1,043.06	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/37	ANTIGRAFFIO ST4 NEGRO, DE 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	4,063.74	3,576.09	4,713.93	4,148.26	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/38	ANTIGRAFFIO ST4 BLANCO, DE 1.25 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	299.98	263.98	347.98	306.22	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/39	ANTIGRAFFIO ST4 BLANCO, DE 5.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	1,156.61	1,017.81	1,341.66	1,180.66	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/40	ANTIGRAFFIO ST4 BLANCO, DE 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	4,602.90	4,050.55	5,339.37	4,698.64	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/41	ANTIGRAFFIO ST4 AZUL, DE 1.25 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	282.05	248.20	327.18	287.92	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/42	ANTIGRAFFIO ST4 AZUL, DE 5.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	1,178.11	1,036.74	1,366.61	1,202.62	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/43	ANTIGRAFFIO ST4 AZUL, DE 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	4,200.49	3,696.43	4,872.57	4,287.86	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/44	ANTIGRAFFIO ST4 AMARILLO, DE 1.25 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	333.51	293.49	386.87	340.45	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/45	ANTIGRAFFIO ST4 AMARILLO, DE 5.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	1,383.97	1,217.90	1,605.41	1,412.76	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/46	ANTIGRAFFIO ST4 AMARILLO, DE 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	5,024.05	4,421.16	5,827.90	5,128.55	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/47	ANTIGRAFFIO ST4 VERDE, DE 1.25 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	303.14	266.76	351.64	309.44	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/48	ANTIGRAFFIO ST4 VERDE, DE 5.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	1,149.68	1,011.72	1,333.62	1,173.59	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/49	ANTIGRAFFIO ST4 VERDE, DE 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	4,537.88	3,993.33	5,263.94	4,632.27	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/50	ANTIGRAFFIO ST4 NARANJA, DE 1.25 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	318.83	280.57	369.85	325.46	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/51	ANTIGRAFFIO ST4 NARANJA, DE 5.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	1,188.11	1,045.54	1,378.21	1,212.82	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/52	ANTIGRAFFIO ST4 NARANJA, DE 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	4,865.87	4,281.96	5,644.41	4,967.08	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/53	ANTIGRAFFIO ST4 ROJO, DE 1.25 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	333.41	293.40	386.75	340.34	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/54	ANTIGRAFFIO ST4 ROJO, DE 5.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	1,271.97	1,119.34	1,475.49	1,298.43	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/55	ANTIGRAFFIO ST4 ROJO, 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	5,020.23	4,417.80	5,823.47	5,124.65	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/56	DILUGRAFF, DE 0.5 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	49.87	43.89	57.85	50.91	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/57	DILUGRAFF, DE 1.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	99.66	87.70	115.61	101.74	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/58	DILUGRAFF, DE 4.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	397.04	349.39	460.56	405.29	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/59	DILUGRAFF, 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	1,971.13	1,734.60	2,286.52	2,012.13	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/60	SOLVENTE UNIVERSAL, DE 1.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	36.58	32.19	42.43	37.34	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/61	SOLVENTE UNIVERSAL, DE 4.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	141.57	124.58	164.22	144.51	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
2720/62	SOLVENTE UNIVERSAL, DE 20.00 LTS, ACABADO SEMI MATE.	PIEZA	672.10	591.44	779.63	686.08	12.00	102.08	102.08	1.00	1.00
	PLAFONES										
2700-04	PLAFON DE RIHO (YESO CON FIBRA DE VIDRIO) CASCARADE NARANJA (INSTALADO)	M2	181.11	163.00	210.09	189.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-05	PLAFON DE RIHO (YESO CON FIBRA DE VIDRIO) FIRMAMENTO (INSTALADO)	M2	181.11	163.00	210.09	189.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-10	PLAFON DE RIHO (YESO CON FIBRA DE VIDRIO) RILO(INSTALADO)	M2	181.11	163.00	210.09	189.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-15	PLAFON DE RIHO (YESO CON FIBRA DE VIDRIO) LIDO GIGANTE (INSTALADO)	M2	181.11	163.00	210.09	189.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-20	PLAFON DE RIHO (YESO CON FIBRA DE VIDRIO) REGULAR (INSTALADO)	M2	181.11	163.00	210.09	189.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-25	PLAFON DE RIHO (YESO CON FIBRA DE VIDRIO) ACAPULCO (INSTALADO)	M2	181.11	163.00	210.09	189.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
2700-30	PLAFON DE RIHO (YESO CON FIBRA DE VIDRIO) GARDA(INSTALADO)	M2	181.11	163.00	210.09	189.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-35	PLAFON DE EUCATEX REG. IRREG. TEXTURIZADO ETC.SUSP VISIBLE (INSTALADO)	M2	120.64	114.61	139.94	132.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-40	PLAFON DE EUCATEX REGULAR IRREGULAR TEXTURIZADO ETC. SUSPENSION OCULTA (INSTALADO)	M2	125.26	119.00	145.30	138.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-45	PLAFON DE VITROCOR (FIBRA DE VIDRIO FORRADO CON P.V.C.) SUSPENSION VISIBLE ALUMINIO (INSTALADO)	M2	150.32	142.81	174.38	165.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-50	PLAFON DE VITROCOR (FIBRA DE VIDRIO FORRADO CON P.V.C.) SUSPENSION VISIBLE LAMINADO (INSTALADO)	M2	150.32	142.81	174.38	165.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-55	PLAFON DE TABLARROCA DE 13 MM (INSTALADO)	M2	49.10	45.67	56.96	52.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-60	HUECOS EN PLAFON DE TABLARROCA DE 0.30 X 1.22 M(INSTALADO)	PZA	75.13	72.88	87.16	84.54	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-65	CAJILLO EN PLAFON DE TABLARROCA DE 0.30 M (INSTALADO)	M	55.22	53.57	64.06	62.14	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-73	METAL DESPLEGADO DE 0.70 KG/CM2	M2	27.85	27.01	32.30	31.34	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-75	ESQUINERO METALICO DE 1.00 M (INSTALADO)	M	24.40	23.67	28.30	27.46	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-80	CANALETA NO. 20 DE 2/3"	M	5.36	5.20	6.21	6.03	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-85	CANALETA NO. 20 1 1/2"	M	6.76	6.56	7.85	7.61	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-90	PANEL DE YESO SHEETROCK NORMAL BR 9.6 MM	PZA	36.49	35.39	42.33	41.06	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2700-95	PANEL SOBREPONER YPSA NORMAL 9.6 MM	PZA	36.49	35.39	42.33	41.06	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-00	PANEL SOBREPONER YPSA NORMAL 12.7 MM	PZA	51.19	49.65	59.38	57.60	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-05	PANEL SOBREPONER YPSA TEXTURIZADO 9.6 MM	PZA	43.23	41.93	50.15	48.64	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-10	PANEL SOBREPONER YPSA TEXTURIZADO 12.7 MM	PZA	43.23	41.93	50.15	48.64	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-15	CANAL AMARRE YPSA 410 4.0 M	M	11.95	10.76	13.87	12.48	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-20	CANAL AMARRE YPSA 635 4.0 M	M	14.64	13.18	16.99	15.29	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-25	CANAL AMARRE YPSA 4.0 M	M	11.95	10.76	13.87	12.48	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-30	POSTE METALICO YPSA 410 2.4 M	M	31.41	28.27	36.44	32.79	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-35	POSTE METALICO YPSA 635 2.4 3.0 M	M	36.18	32.57	41.97	37.78	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-40	POSTE METALICO YPSA 920 3.0 M	M	54.07	48.66	62.72	56.45	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-45	ADHESIVO PEGACUSTONE YPSA (SACO 22) AISLACUSTICO	KG	13.26	12.86	15.38	14.92	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-50	COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIS (CUBETA 28 KG)	KG	8.24	7.99	9.56	9.27	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-55	REFUERZO PARA JUNTAS PERFA-CINTA (75 M)	ROL	34.02	30.62	39.47	35.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-60	TORNILLO H.L. YPSA 26.4 MM	MIL	132.61	128.63	153.83	149.21	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-65	TORNILLO H.L. YPSA 42.4 MM	MIL	170.50	165.39	197.78	191.85	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-70	LOSETA ACOUSTONE FISURADA 305 X 305 MM	M2	152.94	142.23	177.41	164.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-75	LOSETA ACOUSTONE GLACIAR 305 X 305 MM	M2	152.94	142.23	177.41	164.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-80	LOSETA YPSACUSTIC 61 X 122 MM	M2	73.79	71.58	85.60	83.03	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2701-85	PLACA DE POLIESTIRENO DE 1" DE ESPESOR 61 X 1.22 M	M2	26.92	25.04	31.23	29.04	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2705-01	CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 41 X 13 MM., DE 3.05 M.	PZA	48.76	48.76	56.56	56.56	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2705-05	CANAL LISTON CAL. 26 DE 3.05 M.	PZA	44.71	44.71	51.86	51.86	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2705-10	CANAL LISTON CAL. 20 DE 3.05 M.	PZA	44.71	44.71	51.86	51.86	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	PLASTICO LAMINADO										
1905-0017	LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESIÓN MODELO POWER LINE 1570, 1572, 10682 MCA. RALPH WILSON	PIEZA	289.34	266.19	335.64	308.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0018	LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESIÓN MODELO POWER LINE NEGRO MATE MCA. RALPH WILSON	PIEZA	358.34	329.68	415.68	382.43	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0019	LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESIÓN MODELO POWER PLUS MCA. RALPH WILSON	PIEZA	448.48	412.60	520.24	478.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0020	LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESIÓN MODELO RALP WILSON DG1 MCA. RALPH WILSON	PIEZA	1,021.37	939.66	1,184.79	1,090.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0021	LAMINADO PLASTICO DE MELAMINA A DOS CARAS DE 12 MM, COLOR BLANCO DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	409.71	376.93	475.26	437.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0022	LAMINADO PLASTICO DE MELAMINA A DOS CARAS DE 16 MM, COLOR BLANCO DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	439.24	404.10	509.52	468.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0023	LAMINADO PLASTICO DE MELAMINA A DOS CARAS DE 19 MM, COLOR BLANCO DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	487.34	448.35	565.31	520.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0024	LAMINADO PLASTICO DE MELAMINA A DOS CARAS DE 12 MM, EN COLOR GRIS CLARO, ALMENDRA Y NEGRO DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	442.50	407.10	513.30	472.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0025	LAMINADO PLASTICO DE MELAMINA A DOS CARAS DE 16 MM, EN COLOR GRIS CLARO, ALMENDRA Y NEGRO DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	454.48	418.12	527.19	485.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0026	LAMINADO PLASTICO DE MELAMINA A DOS CARAS DE 19 MM, EN COLOR GRIS CLARO, ALMENDRA Y NEGRO DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	520.15	478.54	603.37	555.10	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0027	LAMINADO PLASTICO DE MELAMINA A DOS CARAS DE 12 MM, EN COLOR AZUL ROYAL, ENCINO CLARO Y NOGAL OSCURO DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	456.98	420.43	530.10	487.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0028	LAMINADO PLASTICO DE MELAMINA A DOS CARAS DE 16 MM, EN COLOR AZUL ROYAL, ENCINO CLARO Y NOGAL OSCURO DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	504.33	463.98	585.02	538.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
1905-0029	LAMINADO PLASTICO DE MELAMINA A DOS CARAS DE 19 MM, EN COLOR AZUL ROYAL, ENCINO CLARO Y NOGAL OSCURO DE 1.22 X 2.44 MTS	PIEZA	543.31	499.85	630.24	579.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2800-03	FORMAICA TECA 417 COLOR O TEXTURIZADA	HOJA	223.76	208.10	259.56	241.39	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2800-05	FORMAICA BLANCA TEXTURIZADA O SEMIBRILLANTE 949	HOJA	223.76	208.10	259.56	241.39	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2800-10	FORMAICA DE COLOR (BRILLANTE)	HOJA	223.76	208.10	259.56	241.39	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2800-15	WILSON ART MADERA 398 (BRILLANTE)	HOJA	239.02	222.29	277.26	257.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2800-20	WILSONDOR MADERA 398 Y COLORES	HOJA	239.02	222.29	277.26	257.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2800-25	WILSON ART BLANCO BRILLANTE	HOJA	245.72	228.52	285.04	265.08	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2800-30	WILSONDOR BLANCO	HOJA	188.70	175.49	218.89	203.57	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2800-35	WILSON ART O WILSONDOR DE SEGUNDA	HOJA	91.00	84.63	105.56	98.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	PLOM. TUB. Y ACCS. FLOWGUARD										
3134-0001	ALIMENTADOR BASICO PARA LAVABO DE 30 CM MARCA COFLEX	PIEZA	18.81	17.68	21.82	20.51	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3134-0002	ALIMENTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO DE 30 CM MARCA COFLEX.	PIEZA	25.20	23.69	29.24	27.48	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3134-0003	ALIMENTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO DE 40 CM MARCA COFLEX.	PIEZA	26.13	24.56	30.31	28.49	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3134-0004	ALIMENTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA FREGADERO DE 55 CM MARCA COFLEX.	PIEZA	31.69	29.79	36.76	34.55	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3134-0005	ALIMENTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIO DE 35 CM MARCA COFLEX.	PIEZA	28.52	26.81	33.09	31.10	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3134-0006	ALIMENTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARASANITARIO DE 50 CM MARCA COFLEX.	PIEZA	33.87	31.84	39.29	36.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3134-0007	ALIMENTADOR DE ACERO INOXIDABLE 3/4H X 3/4H PARA BOILER DE 80 CM MARCA COFLEX.	PIEZA	106.36	99.98	123.38	115.98	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3135-0001	TUBO CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM, PRESENTACIÓN TRAMO DE 3.048 MTS. (10FT)	ML	13.09	12.31	15.19	14.28	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0002	TUBO CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM, PRESENTACIÓN TRAMO DE 3.048 MTS. (10FT)	ML	23.42	22.01	27.16	25.53	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0003	TUBO CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM, PRESENTACIÓN TRAMO DE 3.048 MTS. (10FT)	ML	50.30	47.29	58.35	54.85	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0004	TUBO CPVC DE 32 MM (1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM, PRESENTACIÓN TRAMO DE 3.048 MTS. (10FT)	ML	103.64	97.42	120.22	113.01	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0005	TUBO CPVC DE 38 MM (1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM, PRESENTACIÓN TRAMO DE 3.048 MTS. (10FT)	ML	109.57	103.00	127.10	119.47	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0006	TUBO CPVC DE 51 MM (2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM, PRESENTACIÓN TRAMO DE 3.048 MTS. (10FT)	ML	183.43	172.42	212.77	200.01	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0007	CODO DE 90 GRD. CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	1.77	1.66	2.05	1.93	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0008	CODO DE 90 GRD. CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	3.73	3.51	4.33	4.07	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0009	CODO DE 90 GRD. CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	11.56	10.87	13.41	12.61	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0010	CODO DE 90 GRD. CPVC DE 32 MM (1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	18.88	17.75	21.90	20.58	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0011	CODO DE 90 GRD. CPVC DE 38 MM (1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	39.23	36.88	45.51	42.78	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0012	CODO DE 90 GRD. CPVC DE 51 MM (2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	75.80	71.25	87.92	82.65	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0013	CODO DE 45 GRD. CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	2.65	2.50	3.08	2.89	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0014	CODO DE 45 GRD. CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	4.04	3.80	4.69	4.40	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0015	CODO DE 45 GRD. CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	11.28	10.60	13.08	12.30	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0016	CODO DE 45 GRD. CPVC DE 32 MM (1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	22.17	20.84	25.72	24.17	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0017	CODO DE 45 GRD. CPVC DE 38 MM (1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	41.78	39.28	48.47	45.56	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0018	CODO DE 45 GRD. CPVC DE 51 MM (2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	77.07	72.44	89.40	84.03	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0019	CODO ESPIGA CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	2.88	2.71	3.34	3.14	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0020	CODO ESPIGA CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	4.69	4.40	5.44	5.11	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0021	CODO ESPIGA CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	18.65	17.53	21.64	20.34	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0022	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	2.41	2.26	2.79	2.62	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0023	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	3.68	3.46	4.26	4.01	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0024	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	17.47	16.42	20.27	19.05	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0025	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 32 MM (1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	27.28	25.65	31.65	29.75	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0026	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 38 MM (1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	34.11	32.07	39.57	37.20	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0027	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 51 MM (2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	56.28	52.91	65.29	61.37	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0028	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	11.28	10.60	13.08	12.30	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0029	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	15.09	14.18	17.50	16.45	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0030	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	23.56	22.15	27.33	25.69	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0031	COPLE CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	1.96	1.84	2.28	2.14	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0032	COPLE CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	2.48	2.34	2.88	2.71	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0033	COPLE CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	9.64	9.06	11.19	10.51	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0034	COPLE CPVC DE 32 MM (1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	12.34	11.60	14.32	13.46	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0035	COPLE CPVC DE 38 MM (1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	19.79	18.60	22.95	21.57	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0036	COPLE CPVC DE 51 MM (2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	39.72	37.34	46.07	43.31	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0037	TAPON CAPA CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	2.18	2.05	2.53	2.38	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0038	TAPON CAPA CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	2.58	2.42	2.99	2.81	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0039	TAPON CAPA CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	6.76	6.36	7.84	7.37	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0040	TAPON CAPA CPVC DE 32 MM (1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	8.67	8.15	10.05	9.45	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0041	TAPON CAPA CPVC DE 38 MM (1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	15.79	14.84	18.32	17.22	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0042	TAPON CAPA CPVC DE 51 MM (2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	33.59	31.58	38.97	36.63	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0043	REDUCCION BUSHING CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	2.18	2.05	2.53	2.38	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0044	REDUCCION BUSHING CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	7.57	7.11	8.78	8.25	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0045	REDUCCION BUSHING CPVC DE 32 MM (1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	9.84	9.25	11.41	10.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0046	REDUCCION BUSHING CPVC DE 38 MM (1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	12.13	11.40	14.07	13.22	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0047	REDUCCION BUSHING CPVC DE 51 MM (2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	32.70	30.73	37.93	35.65	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0048	TEE CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	2.42	2.27	2.80	2.63	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0049	TEE CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	5.21	4.89	6.04	5.68	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0050	TEE CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	24.97	23.47	28.97	27.23	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0051	TEE CPVC DE 32 MM (1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	40.59	38.16	47.09	44.26	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0052	TEE CPVC DE 38 MM (1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	59.24	55.69	68.72	64.60	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0053	TEE CPVC DE 51 MM (2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	91.55	86.06	106.20	99.83	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0054	ADAPTADOR CPVC DE 13 MM (1/2") A CUERDA EXTERIOR DE BRONCE MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	32.46	30.51	37.65	35.39	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0055	ADAPTADOR CPVC DE 19 MM (3/4") A CUERDA EXTERIOR DE BRONCE MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	34.15	32.10	39.61	37.24	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0056	ADAPTADOR CPVC DE 25 MM (1") A CUERDA EXTERIOR DE BRONCE MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	57.64	54.19	66.87	62.85	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0057	ADAPTADOR CPVC DE 13 MM (1/2") A CUERDA INTERIOR DE BRONCE MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	32.86	30.88	38.11	35.83	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0058	ADAPTADOR CPVC DE 19 MM (3/4") A CUERDA INTERIOR DE BRONCE MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	34.15	32.10	39.61	37.24	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0059	ADAPTADOR CPVC DE 25 MM (1") A CUERDA INTERIOR DE BRONCE MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	57.83	54.36	67.08	63.05	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0060	VALVULA DE ESFERA CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	59.33	55.77	68.83	64.70	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0061	VALVULA DE ESFERA CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	67.83	63.76	78.68	73.96	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0062	VALVULA DE ESFERA CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	89.86	84.47	104.24	97.99	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3135-0063	VALVULA DE ESFERA CPVC DE 32 MM (1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	162.85	153.08	188.90	177.57	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0064	VALVULA DE ESFERA CPVC DE 38 MM (1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	191.59	180.10	222.25	208.91	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0065	CODO PIPA CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	12.89	12.11	14.95	14.05	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0066	TUERCA UNION CEM. CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	22.55	21.20	26.16	24.59	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0067	TUERCA UNION CEM. CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	28.19	26.50	32.70	30.74	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0068	TUERCA UNION CEM. CPVC DE 25 MM (1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	53.15	49.96	61.66	57.96	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0069	UNION ROSCA EXTERIOR BRONCE CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	24.26	22.80	28.14	26.45	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0070	UNION ROSCA EXTERIOR BRONCE CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	46.14	43.37	53.52	50.31	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0071	UNION ROSCA INTERIOR BRONCE CPVC DE 13 MM (1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	27.23	25.59	31.58	29.69	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0072	UNION ROSCA INTERIOR BRONCE CPVC DE 19 MM (3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	48.68	45.76	56.47	53.08	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0073	TEE REDUCIDA CPVC DE 13-13-19 MM (1/2" X 1/2" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	7.20	6.77	8.36	7.86	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0074	TEE REDUCIDA CPVC DE 19-13-13 MM (3/4" X 1/2" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	6.21	5.83	7.20	6.77	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0075	TEE REDUCIDA CPVC DE 19-13-19 MM (3/4" X 1/2" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	6.21	5.83	7.20	6.77	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0076	TEE REDUCIDA CPVC DE 19-19-13 MM (3/4" X 3/4" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	6.21	5.83	7.20	6.77	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0077	TEE REDUCIDA CPVC DE 19-19-25 MM (3/4" X 3/4" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	53.30	50.10	61.83	58.12	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0078	TEE REDUCIDA CPVC DE 25-13-13 MM (1" X 1/2" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	56.43	53.04	65.46	61.53	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0079	TEE REDUCIDA CPVC DE 25-13-19 MM (1" X 1/2" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	56.43	53.04	65.46	61.53	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0080	TEE REDUCIDA CPVC DE 25-13-25 MM (1" X 1/2" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	47.27	44.44	54.84	51.55	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0081	TEE REDUCIDA CPVC DE 25-19-13 MM (1" X 3/4" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	56.43	53.04	65.46	61.53	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0082	TEE REDUCIDA CPVC DE 25-19-19 MM (1" X 3/4" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	56.43	53.04	65.46	61.53	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0083	TEE REDUCIDA CPVC DE 25-19-25 MM (1" X 3/4" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	47.27	44.44	54.84	51.55	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0084	TEE REDUCIDA CPVC DE 25-25-13 MM (1" X 1" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	42.36	39.82	49.14	46.19	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0085	TEE REDUCIDA CPVC DE 25-25-19 MM (1" X 1" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	34.33	32.27	39.82	37.43	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0086	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-13-19 MM (11/4" X 1/2" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	72.77	68.40	84.41	79.34	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0087	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-13-25 MM (11/4" X 1/2" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	72.77	68.40	84.41	79.34	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0088	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-13-32 MM (11/4" X 1/2" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	61.40	57.72	71.22	66.95	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0089	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-19-13 MM (11/4" X 3/4" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	72.77	68.40	84.41	79.34	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0090	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-19-19 MM (11/4" X 3/4" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	72.77	68.40	84.41	79.34	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0091	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-19-25 MM (11/4" X 3/4" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	72.77	68.40	84.41	79.34	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0092	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-19-32 MM (11/4" X 3/4" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	61.40	57.72	71.22	66.95	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0093	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-25-13 MM (11/4" X 1" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	72.77	68.40	84.41	79.34	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0094	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-25-19 MM (11/4" X 1" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	72.77	68.40	84.41	79.34	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0095	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-25-25 MM (11/4" X 1" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	72.77	68.40	84.41	79.34	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0096	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-25-32 MM (11/4" X 1" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	61.40	57.72	71.22	66.95	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0097	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-32-13 MM (11/4" X 1 1/4" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	61.40	57.72	71.22	66.95	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0098	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-32-19 MM (11/4" X 1 1/4" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	72.88	68.51	84.54	79.47	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0099	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-32-25 MM (11/4" X 1 1/4" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	78.45	73.74	91.00	85.54	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0100	TEE REDUCIDA CPVC DE 32-32-38 MM (11/4" X 1 1/4" X 1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0101	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-13-13 MM (11/2" X 1/2" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0102	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-13-19 MM (11/2" X 1/2" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0103	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-13-25 MM (11/2" X 1/2" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0104	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-13-32 MM (11/2" X 1/2" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0105	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-13-38 MM (11/2" X 1/2" X 1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	80.11	75.30	92.92	87.35	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0106	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-19-13 MM (11/2" X 3/4" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0107	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-19-19 MM (11/2" X 3/4" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0108	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-19-25 MM (11/2" X 3/4" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0109	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-19-32 MM (11/2" X 3/4" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0110	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-25-13 MM (11/2" X 1" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0111	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-25-19 MM (11/2" X 1" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0112	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-25-25 MM (11/2" X 1" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	121.55	114.26	141.00	132.54	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0113	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-25-32 MM (11/2" X 1" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0114	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-25-38 MM (11/2" X 1" X 1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	80.40	75.58	93.27	87.67	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0115	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-32-13 MM (11/2" X 1 1/4" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0116	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-32-19 MM (11/2" X 1 1/4" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0117	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-32-25 MM (11/2" X 1 1/4" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD	PIEZA	121.55	114.26	141.00	132.54	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
	TM.										
3135-0118	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-32-32 MM (11/2" X 1 1/4" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	95.13	89.42	110.35	103.73	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0119	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-32-38 MM (11/2" X 1 1/4" X 1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	80.40	75.58	93.27	87.67	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0120	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-38-13 MM (11/2" X 1 1/2" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	101.25	95.18	117.45	110.41	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0121	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-38-19 MM (11/2" X 1 1/2" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	92.59	87.03	107.40	100.96	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0122	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-38-25 MM (11/2" X 1 1/2" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	77.21	72.58	89.57	84.19	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0123	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-38-32 MM (11/2" X 1 1/2" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	80.11	75.30	92.92	87.35	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0124	TEE REDUCIDA CPVC DE 38-38-51 MM (11/2" X 1 1/2" X 2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0125	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-13-13 MM (2" X 1/2" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0126	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-13-19 MM (2" X 1/2" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0127	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-13-25 MM (2" X 1/2" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0128	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-13-32 MM (2" X 1/2" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0129	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-13-38 MM (2" X 1/2" X 1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0130	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-13-51 MM (2" X 1/2" X 2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	141.42	132.93	164.04	154.20	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0131	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-19-13 MM (2" X 3/4" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0132	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-19-19 MM (2" X 3/4" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0133	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-19-25 MM (2" X 3/4" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0134	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-19-38 MM (2" X 3/4" X 1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0135	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-19-51 MM (2" X 3/4" X 2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	141.42	132.93	164.04	154.20	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0136	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-25-13 MM (2" X 1" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0137	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-25-19 MM (2" X 1" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0138	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-25-25 MM (2" X 1" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0139	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-25-32 MM (2" X 1" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0140	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-25-38 MM (2" X 1" X 1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0141	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-25-51 MM (2" X 1" X 2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	141.42	132.93	164.04	154.20	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0142	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-32-13 MM (2" X 1 1/4" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0143	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-32-19 MM (2" X 1 1/4" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0144	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-32-25 MM (2" X 1 1/4" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0145	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-32-32 MM (2" X 1 1/4" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0146	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-32-38 MM (2" X 1 1/4" X 1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0147	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-32-51 MM (2" X 1 1/4" X 2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	141.42	132.93	164.04	154.20	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0148	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-38-13 MM (2" X 1 1/2" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0149	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-38-19 MM (2" X 1 1/2" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0150	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-38-25 MM (2" X 1 1/2" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0151	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-38-32 MM (2" X 1 1/2" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0152	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-38-38 MM (2" X 1 1/2" X 1 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	177.05	166.43	205.38	193.06	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0153	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-38-51 MM (2" X 1 1/2" X 2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	141.42	132.93	164.04	154.20	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0154	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-51-13 MM (2" X 2" X 1/2") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	107.91	101.44	125.18	117.67	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0155	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-51-19 MM (2" X 2" X 3/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	137.89	129.61	159.95	150.35	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0156	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-51-25 MM (2" X 2" X 1") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	114.26	107.40	132.54	124.58	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0157	TEE REDUCIDA CPVC DE 51-51-32 MM (2" X 2" X 1 1/4") MARCA FLOWGUARD R GOLD TM.	PIEZA	141.42	132.93	164.04	154.20	6.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3135-0158	CEMENTO FLOWGUARD GOLD 1-STEP DE 1/2 LTS OATEY	PIEZA	62.97	59.19	73.04	68.66	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3135-0159	CEMENTO FLOWGUARD GOLD 1-STEP DE 1/2 LTS WELD-ON	PIEZA	67.48	63.43	78.27	73.58	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3135-0160	CEMENTO FLOWGUARD GOLD 1-STEP DE 1/2 LTS EZ-WELD	PIEZA	57.89	54.42	67.15	63.12	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	PLOMERÍA PRODUCTOS HELVEX										
3133-0001	COLADERA DE FIERRO MOD. 24 DE UNA BOCA MARCA HELVEX.	PIEZA	579.03	521.13	671.68	604.51	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0002	COLADERA DE FIERRO MOD. 25 DE TRES BOCAS MARCA HELVEX.	PIEZA	647.74	582.96	751.37	676.24	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0003	COLADERA DE FIERRO MOD. 26 TAPA CIEGA MARCA HELVEX.	PIEZA	657.56	591.80	762.76	686.49	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0004	COLADERA DE FIERRO MOD. 28 DE TRES BOCAS DE 25 CM MARCA HELVEX.	PIEZA	806.72	726.05	935.80	842.22	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0005	COLADERA DE FIERRO MOD. 444 CÚPULA CON ROSCA MARCA HELVEX.	PIEZA	616.33	554.70	714.94	643.45	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0006	COLADERA DE FIERRO MOD. 444-X CÚPULA PARA RETACAR MARCA HELVEX.	PIEZA	616.33	554.70	714.94	643.45	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0007	COLADERA DE FIERRO MOD. 2584 REJILLA CUADRADA DE 25 CM MARCA HELVEX.	PIEZA	2,767.60	2,490.84	3,210.42	2,889.38	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0008	COLADERA DE FIERRO MOD. 2514 DE PISO CON CAMPANA MARCA HELVEX.	PIEZA	951.97	856.78	1,104.29	993.86	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0009	COLADERA DE FIERRO MOD. 2714 RECTANGULAR MARCA HELVEX.	PIEZA	2,286.71	2,058.04	2,652.58	2,387.32	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0010	COLADERA DE FIERRO MOD. 4954 DE PRETIL MARCA HELVEX.	PIEZA	932.35	839.11	1,081.52	973.37	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0011	COLADERA DE FIERRO MOD. 5424 DE PISO CON CANASTILLA MARCA HELVEX.	PIEZA	1,050.12	945.11	1,218.14	1,096.33	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0012	COLADERA DE FIERRO MOD. IG-10 INTERCEPTOR DE GRASA MARCA HELVEX.	PIEZA	6,575.51	5,917.96	7,627.59	6,864.83	10.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3133-0013	ESPEJO DOBLE VISTA CR MODELO ES-001 MARCA HELVEX	PIEZA	1,580.81	1,422.73	1,833.74	1,650.36	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0014	ESPEJO DOBLE VISTA CON LUZ SAT MODELO ES-002S MARCA HELVEX	PIEZA	2,862.56	2,576.30	3,320.57	2,988.51	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0015	CESPOL PARA LAVABO MODELO TV-016 CR MARCA HELVEX	PIEZA	487.06	438.35	564.98	508.49	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0016	CONTRA PARA LAVABO TIPO HONGO MODELO TH-062 CR MARCA HELVEX	PIEZA	432.12	388.91	501.26	451.14	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3133-0017	CONTRA PARA LAVABO CON DESAGUE AUTOMÁTICO SIN REBOSADERO MODELO TH-061 MARCA HELVEX	PIEZA	776.37	698.73	900.58	810.53	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0018	CONTRA PARA LAVABO CON REJILLA MODELO TH-058 MARCA HELVEX	PIEZA	432.12	388.91	501.26	451.14	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0019	CONTRA CANASTA PARA FREGADERO MODELO H-8801 MARCA HELVEX	PIEZA	688.48	619.63	798.64	718.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0020	ENSAMBLE BÁSICO MODELO E-80 CROMO MARCA HELVEX	PIEZA	2,791.75	2,512.58	3,238.43	2,914.59	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0021	ENSAMBLE PARA LAVABO MODELO OASIS E-3 SATIN LAC. MARCA HELVEX	PIEZA	4,202.89	3,782.60	4,875.35	4,387.82	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0022	ENSAMBLE PARA LAVABO MODELO E-2003 BAB PALAT TS BRILL MARCA HELVEX	PIEZA	4,467.79	4,021.01	5,182.63	4,664.37	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0023	ENSAMBLE BÁSICO MODELO E-2008 CR MARCA HELVEX	PIEZA	3,870.87	3,483.78	4,490.21	4,041.18	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0024	ENSAMBLE PARA TINA MODELO OASIS PISO E-730 CR MARCA HELVEX	PIEZA	2,766.12	2,489.51	3,208.70	2,887.83	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0025	ENSAMBLE PARA TINA MODELO ELEGANCE E-750 SATIN MARCA HELVEX	PIEZA	2,871.10	2,583.99	3,330.47	2,997.43	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0026	LLAVE ECONOMIZADORA MODELO TV105 ANTIRROBO MARCA HELVEX	PIEZA	987.55	888.80	1,145.56	1,031.01	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0027	SALIDA ELÉCTRICA MODELO ARGOS TV-396 DE CORRIENTE MARCA HELVEX	PIEZA	5,152.60	4,637.34	5,977.02	5,379.32	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0028	LLAVE ELÉCTRICA PARA LAVABO MODELO OMEGA TV298 DE PILAS MARCA HELVEX	PIEZA	4,891.37	4,402.24	5,673.99	5,106.59	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0029	SALIDA ELÉCTRICA MODELO OMEGA TV-298-S SAT DE PILAS MARCA HELVEX	PIEZA	5,626.25	5,063.62	6,526.45	5,873.80	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0030	MANERAL MODELO ALBATROS C-45 CROMO MARCA HELVEX	JGO.	405.27	364.74	470.12	423.10	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0031	MANERAL MODELO CENTURI C-28 CROMO MARCA HELVEX	PIEZA	876.46	788.82	1,016.70	915.03	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0032	MEZCLADORA PARA LAVABO ACAYA CON REJILLA MODELO TJ HM-22 CR MARCA HELVEX	PIEZA	1,356.21	1,220.59	1,573.20	1,415.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0033	MEZCLADORA PARA LAVABO ALBATROS MODELO TJ HM-15 CR-LC MARCA HELVEX	PIEZA	1,806.65	1,625.98	2,095.71	1,886.14	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0034	MEZCLADORA PARA HOSPITAL MODELO H-13341G MARCA HELVEX	PIEZA	2,286.38	2,057.74	2,652.20	2,386.98	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0035	MONOMANDO PARA LAVABO AXISS MODELO E-90 CROMO MARCA HELVEX	PIEZA	2,692.88	2,423.59	3,123.74	2,811.36	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0036	MONOMANDO PARA TINA/REGADERA AXISS MODELO E-73 CROMO MARCA HELVEX	PIEZA	1,437.99	1,294.19	1,668.07	1,501.27	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0037	MONOMANDO PARA REGADERA C/DESV. AXISS MODELO E-74 CR MARCA HELVEX	PIEZA	1,550.29	1,395.26	1,798.34	1,618.51	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0038	MONOMANDO PARA FREGADERO MODELO E-34 CROMO MARCA HELVEX	PIEZA	1,635.76	1,472.18	1,897.48	1,707.73	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0039	VALVULA SENCILLA PARA HOSPITAL MODELO VCG-1MARCA HELVEX	PIEZA	1,110.84	999.76	1,288.58	1,159.72	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0040	VALVULA PARA DRENAJE MODELO 150 MARCA HELVEX	PIEZA	2,742.93	2,468.64	3,181.80	2,863.62	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0041	VALVULA PARA LAVABO MODELO VL-1E MARCA HELVEX	PIEZA	783.69	705.32	909.08	818.17	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0042	INTERCEPTOR PARA GRASA MODELO IG-10 MARCA HELVEX	PIEZA	5,875.26	5,287.74	6,815.31	6,133.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0043	DESAGUE AUTOMATICO MODELO H-7150 CROMO MARCA HELVEX	PIEZA	1,638.19	1,474.37	1,900.30	1,710.27	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0044	DESTAPADOR DE REFRESCO MODELO 123 CROMO MARCA HELVEX	PIEZA	196.54	176.88	227.98	205.18	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0045	FLUXOMETRO MODELO 310 DE 19 MM MARCA HELVEX	PIEZA	2,800.30	2,520.27	3,248.35	2,923.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0046	FLUXOMETRO MODELO 310 DE 32 MM MARCA HELVEX	PIEZA	2,800.30	2,520.27	3,248.35	2,923.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0047	FLUXOMETRO MODELO 310 DE 38 MM MARCA HELVEX	PIEZA	2,800.30	2,520.27	3,248.35	2,923.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0048	FLUXOMETRO ELECTRICO DE CORRIENTE MODELO FC-110-32 MARCA HELVEX	PIEZA	5,690.94	5,121.85	6,601.49	5,941.34	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0049	FLUXOMETRO ELECTRICO DE CORRIENTE MODELO FC-110-38 MARCA HELVEX	PIEZA	5,690.94	5,121.85	6,601.49	5,941.34	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0050	FLUXOMETRO ELECTRICO DE CORRIENTE MODELO FC-185-19 MARCA HELVEX	PIEZA	5,690.94	5,121.85	6,601.49	5,941.34	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0051	FLUXOMETRO ELECTRICO DE BATERIAS MODELO FB-110-32 MARCA HELVEX	PIEZA	5,690.94	5,121.85	6,601.49	5,941.34	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0052	FLUXOMETRO ELECTRICO DE BATERIAS MODELO FB-110-38 MARCA HELVEX	PIEZA	5,690.94	5,121.85	6,601.49	5,941.34	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0053	FLUXOMETRO ELECTRICO DE BATERIAS MODELO FB-110-19 MARCA HELVEX	PIEZA	5,690.94	5,121.85	6,601.49	5,941.34	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0054	DISPOSITIVO AUTOFLUX DE BATERIAS MODELO TF-305 MARCA HELVEX	PIEZA	4,614.28	4,152.85	5,352.56	4,817.31	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0055	GANCHO DOBLE MODELO 106 MARCA HELVEX	PIEZA	205.07	184.57	237.88	214.10	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0056	GANCHO SENCILLO NUVA SATIN MODELO 9106-S MARCA HELVEX	PIEZA	444.34	399.91	515.43	463.89	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0057	JABONERA SENCILLA MODELO 103 MARCA HELVEX	PIEZA	323.49	291.14	375.25	337.72	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0058	JABONERA CON AGARRADERA MODELO INSTITUCIONAL 100 MARCA HELVEX	PIEZA	520.02	468.02	603.23	542.90	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0059	JABONERA PARA TINA/REDERA MODELO 101 MARCA HELVEX	PIEZA	491.95	442.75	570.66	513.59	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0060	PORTAKLEENEX MODELO 120-CH MARCA HELVEX	PIEZA	578.62	520.76	671.20	604.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0061	PORTAROLLO DE EMPOTRAR ANTIRROBO MODELO 115 MARCA HELVEX	PIEZA	574.96	517.46	666.95	600.25	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0062	BRAZO Y CHAPETON PARA REGADERA MODELO CR TR-011 MARCA HELVEX	PIEZA	163.57	147.21	189.74	170.76	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0063	PORTAVASO PALATINO MODELO 7127-CROMO MARCA HELVEX	PIEZA	894.78	805.30	1,037.94	934.15	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0064	BRAZO Y CHAPETON ELEGANCE MODELO TR-034 BLANCO MARCA HELVEX	PIEZA	290.54	261.48	337.02	303.32	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0065	REGADERA SOLA MODELO AC-50 MARCA HELVEX	PIEZA	733.65	660.28	851.03	765.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0066	REGADERA QUORUM MODELO H-700 SATIN LACA MARCA HELVEX	PIEZA	684.82	616.34	794.39	714.95	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0067	REPISA PORTATOALLA MODELO 110 MARCA HELVEX	PIEZA	1,242.68	1,118.42	1,441.51	1,297.36	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0068	REPISA DE CRISTAL ELEGANCE MODELO 8116 CROMO MARCA HELVEX	PIEZA	1,275.64	1,148.07	1,479.74	1,331.76	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0069	SALIDA PARA TINA OLIMPO CON BOTON MODELO TV-165-C MARCA HELVEX	PIEZA	626.22	563.60	726.42	653.78	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0070	SALIDA PARA TINA OASIS DE PARED MODELO CR TV-072 MARCA HELVEX	PIEZA	1,014.41	912.97	1,176.71	1,059.04	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0071	SALIDA PARA TINA ELEGENCE DE PISO MODELO TV-075 S/L MARCA HELVEX	PIEZA	1,906.75	1,716.07	2,211.83	1,990.65	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0072	SECADOR DE MANOS SENSOR ELECTRICO MODELO MB-1008 MARCA HELVEX	PIEZA	6,146.26	5,531.63	7,129.66	6,416.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0073	TENDEDERO RETRACTIL MODELO HVX 122 CR MARCA HELVEX	PIEZA	451.67	406.50	523.93	471.54	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0074	REBOSADERO MODELO 632-H MARCA HELVEX	PIEZA	755.61	680.05	876.51	788.86	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0075	REBOSADERO REDONDO MODELO 342-R MARCA HELVEX	PIEZA	285.65	257.08	331.35	298.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0076	BARRA CROMADA CUADRADA DE 60 CM MODELO RA-087 MARCA HELVEX	PIEZA	271.33	244.19	314.74	283.27	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0077	CASQUILLO COLADERA 24-25-26 MODELO RC-032 MARCA HELVEX	PIEZA	36.21	32.59	42.00	37.80	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0078	CANASTILLA COLADERA MODELO 5224 RC-008 MARCA HELVEX	PIEZA	346.07	311.46	401.44	361.30	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0079	CUPULA COLADERA MODELO 444,4444-X RC-073 MARCA HELVEX	PIEZA	262.41	236.17	304.40	273.96	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0080	REJILLA COLADERA MODELO 5424 RC-009 MARCA HELVEX	PIEZA	150.31	135.28	174.36	156.92	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0081	CONTRAREJILLA COLADERA MODELO 24 25 RC-019 MARCA HELVEX	PIEZA	328.98	296.08	381.62	343.46	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0082	ANILLO DE PRESION NIPLE EXTERIOR MODELO RF036 MARCA HELVEX	PIEZA	14.79	13.31	17.15	15.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0083	CUPULA CIEGA PARA FLUXOMETRO MODELO SF -105-C MARCA HELVEX	PIEZA	297.10	267.39	344.64	310.18	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0084	CODO ESTANDAR CROMO DE 19 MODELO RF-096 MARCA HELVEX	PIEZA	204.98	184.48	237.78	214.00	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0085	EMBOLO ARMADO MODELO SF-100 PARA FLUXOMETRO 3 LT. MARCA HELVEX	PIEZA	391.45	352.31	454.08	408.68	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0086	GUIA DELRIN PARA EMBOLO MODELO RF-040 MARCA HELVEX	PIEZA	17.89	16.10	20.75	18.68	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0087	RESORTE EMBOLO PARA LLAVE DE RETENCION MODELO RF234 MARCA HELVEX	PIEZA	6.42	5.78	7.44	6.70	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0088	EMPAQUE CONICO ESTOPERO MODELO RF025 MARCA HELVEX	PIEZA	11.50	10.35	13.34	12.01	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3133-0089	EMPAQUE MODELO RF-052 GOMA LLANTITA MARCA HELVEX	PIEZA	63.53	57.18	73.69	66.32	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0090	TUERCA SPUD DE 19 MM SIN EMPAQUE MODELO RF080 MARCA HELVEX	PIEZA	63.15	56.84	73.25	65.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0091	AIREADOR ACTIV III MODELO SH-282 MARCA HELVEX	PIEZA	89.62	80.66	103.96	93.57	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3133-0092	CUBRE TALADROS MODELO SH-383 LACA MARCA HELVEX	JGO.	334.69	301.22	388.24	349.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	PLOMERIA										
3000-02	TUBO DE COBRE TIPO M DE 10 MM	M	70.47	47.92	81.75	55.59	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-03	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 10 MM	TRM	430.10	292.47	498.92	339.26	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-04	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 13 MM	TRM	513.54	349.21	595.71	405.08	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-06	TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM	M	84.16	57.23	97.62	66.38	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-08	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 19 MM	TRM	821.15	558.38	952.53	647.72	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-10	TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM	M	134.63	91.55	156.17	106.20	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-12	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 25 MM	TRM	1,187.64	807.60	1,377.67	936.81	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-14	TUBO DE COBRE TIPO M DE 25 MM	M	194.69	132.39	225.84	153.57	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-16	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 32 MM	TRM	1,906.12	1,296.16	2,211.10	1,503.55	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-18	TUBO DE COBRE TIPO M DE 32 MM	M	312.42	212.45	362.41	246.44	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-20	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 38 MM	TRM	2,704.33	1,838.95	3,137.03	2,133.18	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-22	TUBO DE COBRE TIPO M DE 38 MM	M	443.29	301.44	514.21	349.67	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-24	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 51 MM	TRM	4,245.29	2,886.80	4,924.53	3,348.68	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-26	TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 MM	M	695.93	473.23	807.28	548.95	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-28	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 64 MM	TRM	8,434.90	5,735.73	9,784.48	6,653.45	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-30	TUBO DE COBRE TIPO M DE 64 MM	M	1,382.72	940.25	1,603.96	1,090.69	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-32	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 75 MM	TRM	11,225.44	7,633.30	13,021.51	8,854.62	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-34	TUBO DE COBRE TIPO M DE 75 MM	M	1,840.19	1,251.33	2,134.62	1,451.54	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-36	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 100 MM	TRM	19,737.62	13,421.58	22,895.64	15,569.04	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-38	TUBO DE COBRE TIPO M DE 100 MM	M	3,235.66	2,200.25	3,753.36	2,552.29	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-48	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 10 MM	TRM	591.88	402.48	686.58	466.88	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-50	TUBO DE COBRE TIPO L DE 10 MM	M	97.01	65.97	112.53	76.52	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-52	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 13 MM	TRM	724.58	492.71	840.51	571.55	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-54	TUBO DE COBRE TIPO L DE 13 MM	M	118.73	80.74	137.73	93.66	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-56	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 19 MM	TRM	1,131.96	769.73	1,313.08	892.89	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-58	TUBO DE COBRE TIPO L DE 19 MM	M	185.55	126.17	215.24	146.36	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-60	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 25 MM	TRM	1,922.30	1,307.17	2,229.87	1,516.31	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-62	TUBO DE COBRE TIPO L DE 25 MM	M	315.14	214.29	365.56	248.58	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-64	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 32 MM	TRM	2,576.79	1,752.22	2,989.08	2,032.57	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-66	TUBO DE COBRE TIPO L DE 32 MM	M	422.40	287.23	489.99	333.19	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-68	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 38 MM	TRM	3,358.82	2,284.00	3,896.23	2,649.44	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-70	TUBO DE COBRE TIPO L DE 38 MM	M	550.61	374.41	638.70	434.32	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-72	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 51 MM	TRM	5,365.34	3,648.43	6,223.79	4,232.18	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-74	TUBO DE COBRE TIPO L DE 51 MM	M	861.93	586.12	999.84	679.89	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-84	COPLE COBRE A COBRE DE 10 MM	PZA	10.14	6.89	11.76	7.99	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-86	COPLE COBRE A COBRE DE 13 MM	PZA	5.17	3.52	6.00	4.08	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-88	COPLE COBRE A COBRE DE 19 MM	PZA	11.65	7.92	13.51	9.19	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-90	COPLE COBRE A COBRE DE 25 MM	PZA	22.63	15.39	26.25	17.85	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-92	COPLE COBRE A COBRE DE 32 MM	PZA	31.50	21.42	36.54	24.85	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-94	COPLE COBRE A COBRE DE 38 MM	PZA	43.11	29.31	50.00	34.00	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-96	COPLE COBRE A COBRE DE 51 MM	PZA	64.98	44.18	75.37	51.25	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3000-98	COPLE COBRE A COBRE DE 64 MM	PZA	121.75	82.79	141.23	96.04	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-00	COPLE COBRE A COBRE DE 75 MM	PZA	209.52	142.48	243.05	165.27	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-02	COPLE COBRE A COBRE DE 100 MM	PZA	407.95	277.40	473.22	321.79	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-12	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 13 MM	PZA	8.20	5.58	9.51	6.47	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-14	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 19 MM	PZA	14.09	9.58	16.34	11.11	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-16	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 25 MM	PZA	27.80	18.90	32.25	21.93	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-18	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 32 MM	PZA	38.86	26.42	45.08	30.65	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-20	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 38 MM	PZA	61.53	41.84	71.37	48.53	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-22	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 51 MM	PZA	98.66	67.09	114.45	77.83	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-24	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 64 MM	PZA	196.95	133.93	228.46	155.35	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-26	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 75 MM	PZA	262.94	178.80	305.01	207.40	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-28	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 100MM	PZA	521.41	354.56	604.84	411.29	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-38	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 13 MM	PZA	9.67	6.58	11.22	7.63	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-40	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 19 MM	PZA	18.21	12.38	21.12	14.36	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-42	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 25 MM	PZA	26.79	18.22	31.08	21.13	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-44	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 32 MM	PZA	40.92	27.83	47.47	32.28	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-46	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 38 MM	PZA	54.42	37.01	63.13	42.93	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-48	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 51 MM	PZA	111.66	75.93	129.52	88.08	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-50	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 64 MM	PZA	208.81	141.99	242.22	164.71	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-52	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 75 MM	PZA	261.97	178.14	303.88	206.64	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-54	COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 100MM	PZA	529.40	359.99	614.11	417.59	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-64	CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 13 MM	PZA	18.59	12.64	21.56	14.66	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-66	CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 19 MM	PZA	24.22	16.47	28.10	19.11	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-68	CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 25 MM	PZA	66.49	45.21	77.13	52.45	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-70	CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 32 MM	PZA	116.92	79.50	135.62	92.22	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-72	CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 38 MM	PZA	183.24	124.60	212.56	144.54	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-74	CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 51 MM	PZA	249.02	169.33	288.86	196.42	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3002-76	CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 64 MM	PZA	753.19	512.17	873.70	594.11	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-78	CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 75 MM	PZA	1,168.24	794.40	1,355.16	921.51	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-80	CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 100 MM	PZA	2,002.76	1,361.88	2,323.20	1,579.78	32.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-90	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 10 MM	PZA	43.29	33.77	50.22	39.17	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-92	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 13 MM	PZA	14.61	11.40	16.95	13.22	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-94	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 19 MM	PZA	24.77	19.32	28.73	22.41	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-96	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 25 MM	PZA	74.91	58.43	86.90	67.78	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3002-98	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 32 MM	PZA	77.62	60.54	90.04	70.23	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-00	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 38 MM	PZA	95.81	74.73	111.14	86.69	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-02	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 51 MM	PZA	155.19	121.05	180.02	140.42	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-04	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 64 MM	PZA	469.54	366.24	544.67	424.84	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-06	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 75 MM	PZA	692.25	539.96	803.01	626.35	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-08	CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 100 MM	PZA	1,571.10	1,225.46	1,822.48	1,421.53	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-18	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	15.71	12.25	18.22	14.21	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-20	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	11.65	9.09	13.52	10.54	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-22	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	29.17	22.75	33.84	26.40	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-24	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	47.76	37.26	55.41	43.22	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-26	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	64.49	50.30	74.81	58.35	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-28	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	86.06	67.13	99.83	77.87	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-30	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	162.27	126.57	188.23	146.82	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-32	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 64 MM	PZA	300.09	234.07	348.10	271.52	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-34	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 75 MM	PZA	422.97	329.92	490.65	382.70	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-36	CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 100 MM	PZA	1,089.73	849.99	1,264.09	985.99	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-46	CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	67.64	52.76	78.46	61.20	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-48	CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	49.24	38.41	57.12	44.55	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-50	CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	92.24	71.94	106.99	83.45	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-52	CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	84.76	66.11	98.32	76.69	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-54	CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	116.96	91.23	135.68	105.83	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-56	CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	217.95	170.00	252.82	197.20	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-58	CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 64 MM	PZA	389.89	304.11	452.27	352.77	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-60	CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 75 MM	PZA	538.08	419.70	624.17	486.85	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-62	CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 100 MM	PZA	1,413.65	1,102.65	1,639.84	1,279.07	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-74	T DE COBRE A COBRE DE 10 MM	PZA	32.14	25.07	37.29	29.08	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-76	T DE COBRE A COBRE DE 13 MM	PZA	16.60	12.95	19.26	15.02	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-78	T DE COBRE A COBRE DE 19 MM	PZA	26.51	20.68	30.75	23.99	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-80	T DE COBRE A COBRE DE 25 MM	PZA	100.77	78.60	116.90	91.18	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-82	T DE COBRE A COBRE DE 32 MM	PZA	205.16	160.03	237.99	185.63	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-84	T DE COBRE A COBRE DE 38 MM	PZA	278.53	217.26	323.10	252.02	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-86	T DE COBRE A COBRE DE 51 MM	PZA	446.77	348.48	518.26	404.24	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-88	T DE COBRE A COBRE DE 64 MM	PZA	897.29	699.88	1,040.85	811.87	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-90	T DE COBRE A COBRE DE 75 MM	PZA	1,345.80	1,049.73	1,561.13	1,217.68	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3003-92	T DE COBRE A COBRE DE 100 MM	PZA	2,902.08	2,263.62	3,366.41	2,625.80	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-02	T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 13 MM	PZA	77.45	60.41	89.84	70.08	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-04	T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 19 MM	PZA	41.81	32.61	48.49	37.83	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-06	T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 25 MM	PZA	135.53	105.71	157.21	122.63	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-08	T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 32 MM	PZA	184.77	144.12	214.33	167.18	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-10	T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 38 MM	PZA	306.70	239.23	355.77	277.50	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-12	T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 51 MM	PZA	408.20	318.39	473.51	369.34	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-14	T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 64 MM S/P	PZA	1,079.93	842.35	1,252.72	977.12	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-16	T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 75 MM S/P	PZA	6.29	4.90	7.29	5.69	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-18	T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 100 MM S/P	PZA	6.29	4.90	7.29	5.69	22.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-20	TAPON CAPA DE COBRE DE 10 MM	PZA	3.99	3.19	4.63	3.71	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-22	TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM	PZA	3.99	3.19	4.63	3.71	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-24	TAPON CAPA DE COBRE DE 19 MM	PZA	8.67	6.93	10.05	8.04	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-26	TAPON CAPA DE COBRE DE 25 MM	PZA	15.34	12.27	17.79	14.23	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-28	TAPON CAPA DE COBRE DE 32 MM	PZA	26.68	21.34	30.95	24.76	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-30	TAPON CAPA DE COBRE DE 38 MM	PZA	40.02	32.02	46.42	37.14	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-32	TAPON CAPA DE COBRE DE 51 MM	PZA	83.40	66.72	96.74	77.39	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-34	TAPON CAPA DE COBRE DE 64 MM	PZA	404.33	323.47	469.03	375.22	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-36	TAPON CAPA DE COBRE DE 75 MM	PZA	303.77	243.02	352.37	281.90	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-38	TAPON CAPA DE COBRE DE 100 MM	PZA	781.77	625.42	906.85	725.48	20.00	101.14	101.14	1.00	1.00
3004-48	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 10 MM	PZA	1.52	1.22	1.76	1.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-50	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	1.41	1.13	1.63	1.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-52	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	2.90	2.32	3.37	2.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-54	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	5.05	4.04	5.86	4.68	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-56	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	8.05	6.44	9.34	7.47	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-58	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	12.59	10.07	14.61	11.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-60	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	26.44	21.15	30.67	24.53	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-62	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	55.40	44.32	64.27	51.42	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-64	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	81.82	65.46	94.92	75.93	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-66	COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	163.67	130.93	189.85	151.88	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-76	COPLE DE BRONCE P/CONEX.INT.COBRE A ROSCA INT.10 MM	PZA	17.62	14.10	20.44	16.36	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-78	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA INT. 13 MM	PZA	6.45	5.16	7.48	5.98	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-80	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA INT. 19 MM	PZA	8.96	7.17	10.40	8.32	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3004-82	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA INT. 25 MM	PZA	23.09	18.47	26.79	21.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-84	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA INT. 32 MM	PZA	40.65	32.52	47.15	37.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-86	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA INT. 38 MM	PZA	63.64	50.91	73.83	59.06	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-88	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA INT. 51 MM	PZA	86.48	69.19	100.32	80.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-90	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA INT. 64 MM	PZA	287.71	230.17	333.74	266.99	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-92	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA INT. 75 MM	PZA	446.26	357.01	517.66	414.13	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3004-94	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA INT. 100 MM	PZA	536.49	429.19	622.33	497.86	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-04	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 10 MM	PZA	15.18	12.14	17.60	14.08	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-06	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 13 MM	PZA	4.39	3.51	5.09	4.07	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-08	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 19 MM	PZA	7.21	5.77	8.36	6.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-10	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 25 MM	PZA	22.96	18.37	26.63	21.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-12	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 32 MM	PZA	39.28	31.43	45.57	36.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-14	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 38 MM	PZA	45.60	36.48	52.89	42.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-16	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 51 MM	PZA	76.93	61.54	89.24	71.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-18	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 64 MM	PZA	241.32	193.06	279.93	223.94	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-20	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 75 MM	PZA	329.09	263.27	381.74	305.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-22	COPLE DE BRONCE P/CONEX. INTERIOR COBRE A ROSCA EXT. 100 MM	PZA	646.98	517.58	750.50	600.40	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-32	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	2.28	1.82	2.64	2.11	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-34	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	5.15	4.12	5.97	4.78	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-36	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	17.32	13.86	20.09	16.07	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-38	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	33.68	26.94	39.07	31.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-40	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	46.47	37.18	53.91	43.13	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-42	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	86.60	69.28	100.46	80.37	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-44	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	154.92	123.94	179.71	143.77	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-46	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	213.80	171.04	248.01	198.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-48	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	561.71	449.37	651.59	521.27	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-58	CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	5.47	4.38	6.34	5.08	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-60	CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	9.27	7.41	10.75	8.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-62	CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	26.23	20.99	30.43	24.34	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-64	CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	37.85	30.28	43.90	35.12	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-66	CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	45.98	44.61	53.34	51.74	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-68	CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	75.61	60.49	87.71	70.17	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-70	CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	176.14	140.91	204.32	163.46	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-72	CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	262.47	209.98	304.47	243.57	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-74	CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	594.07	475.26	689.12	551.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-84	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS P/CONEX. COBRE-ROSCA INT. 13 MM	PZA	14.01	11.21	16.25	13.00	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-86	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS P/CONEX. COBRE-ROSCA INT. 19 MM	PZA	24.07	19.26	27.92	22.34	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-88	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS P/CONEX. COBRE-ROSCA INT. 25 MM	PZA	69.77	55.82	80.93	64.75	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-90	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS P/CONEX. COBRE-ROSCA INT. 32 MM	PZA	141.13	112.90	163.71	130.97	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-92	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS P/CONEX. COBRE-ROSCA INT. 38 MM	PZA	144.98	115.98	168.17	134.54	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3005-94	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS P/CONEX. COBRE-ROSCA INT. 51 MM	PZA	230.99	184.79	267.95	214.36	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-04	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS REDUCCION P/CONEXION DE COBRE 13	PZA	24.48	19.58	28.39	22.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-06	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS REDUCCION P/CONEXION DE COBRE 19	PZA	18.62	14.90	21.60	17.28	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-08	CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS REDUCCION P/CONEXION DE COBRE 25	PZA	33.37	26.70	38.71	30.97	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-18	CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUC. P/CONEX. CU-ROSCAINT.13 MM	PZA	20.61	16.49	23.91	19.13	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-20	CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUC. P/CONEX.CU-ROSCA INT. 19 MM	PZA	26.77	21.42	31.06	24.85	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-22	CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUC. P/CONEX. CU-ROSCAINT. 25 MM	PZA	69.77	55.82	80.93	64.75	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-24	CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUC. P/CONEX. CU-ROSCAEXT. 13 MM	PZA	15.04	12.03	17.45	13.96	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-34	CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUC. P/CONEX. CU-ROSCAEXT. 19 MM	PZA	30.81	24.65	35.74	28.59	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-36	CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUC. P/CONEX. CU-ROSCAEXT. 25 MM	PZA	51.67	41.34	59.94	47.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-38	CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUC. P/CONEX. CU-ROSCAEXT. 32 MM	PZA	106.05	84.84	123.02	98.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-40	CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUC. P/CONEX. CU-ROSCAEXT. 38 MM	PZA	146.43	117.14	169.86	135.89	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-42	CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUC. P/CONEX. CU-ROSCAEXT. 51 MM	PZA	240.91	192.73	279.46	223.57	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-52	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 10 MM	PZA	16.37	13.10	18.99	15.20	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-54	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	3.73	2.98	4.33	3.46	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-56	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	9.94	7.95	11.53	9.23	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-58	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	44.67	35.73	51.82	41.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-60	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	74.24	59.40	86.12	68.90	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-62	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	100.78	80.63	116.91	93.53	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-64	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	161.66	129.32	187.52	150.02	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-66	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	324.63	259.70	376.57	301.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-68	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	486.98	389.58	564.89	451.91	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-70	T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	1,050.12	840.10	1,218.14	974.51	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-80	T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	26.39	21.11	30.61	24.49	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-82	T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	14.23	11.38	16.51	13.21	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-84	T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	46.17	36.94	53.56	42.85	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-86	T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	62.93	50.35	73.00	58.40	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-88	T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	104.46	83.57	121.18	96.94	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-90	T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	139.02	111.21	161.26	129.01	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-92	T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	429.09	343.27	497.75	398.20	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-94	T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	456.02	364.81	528.98	423.18	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3006-96	T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	983.31	786.65	1,140.64	912.51	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-06	Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	45.23	36.18	52.46	41.97	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-08	Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	64.93	51.94	75.31	60.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3007-10	Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	87.68	70.15	101.71	81.37	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-12	Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	208.72	166.98	242.12	193.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-14	Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	232.17	185.74	269.32	215.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-16	Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	421.90	337.52	489.40	391.52	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-18	Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM S/P	PZA	753.13	602.50	873.63	698.90	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-20	Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM S/P	PZA	905.57	724.45	1,050.46	840.37	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-22	Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM S/P	PZA	1,782.51	1,426.00	2,067.71	1,654.17	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-32	CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	33.58	26.86	38.95	31.16	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-34	CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	65.25	52.20	75.69	60.55	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-36	CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	110.73	88.58	128.44	102.75	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-38	CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	172.56	138.05	200.17	160.14	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-40	CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	232.17	185.74	269.32	215.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-42	CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	421.90	337.52	489.40	391.52	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-52	TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	6.94	5.55	8.05	6.44	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-54	TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	11.39	9.12	13.22	10.57	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-56	TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	14.43	11.55	16.74	13.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-58	TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	23.75	19.00	27.55	22.04	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-60	TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	39.22	31.37	45.49	36.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-70	TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 10MM	PZA	1.52	1.22	1.76	1.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-72	TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13MM	PZA	1.52	1.22	1.76	1.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-74	TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19MM	PZA	3.27	2.62	3.80	3.04	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-76	TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25MM	PZA	5.79	4.63	6.72	5.37	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-78	TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32MM	PZA	10.08	8.06	11.69	9.35	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-80	TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38MM	PZA	15.11	12.09	17.53	14.02	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-82	TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51MM	PZA	31.48	25.19	36.52	29.22	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-92	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 10 MM	PZA	19.85	15.88	23.03	18.42	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-94	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	19.85	15.88	23.03	18.42	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-96	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	24.85	19.88	28.83	23.06	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3007-98	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	55.05	44.04	63.86	51.09	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-00	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	130.44	104.35	151.31	121.05	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-02	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	171.62	137.29	199.07	159.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-04	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	292.42	233.94	339.21	271.37	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-14	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT. 13 MM	PZA	54.70	43.76	63.45	50.76	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-16	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT. 19 MM	PZA	81.45	65.16	94.49	75.59	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-18	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT. 25 MM	PZA	157.27	125.81	182.43	145.94	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-20	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT. 32 MM	PZA	332.31	265.85	385.48	308.38	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-22	TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT. 38 MM	PZA	417.48	333.98	484.27	387.42	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-32	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 10 MM	PZA	22.44	17.50	26.03	20.30	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-34	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 13 MM	PZA	7.46	5.82	8.66	6.75	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-36	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 19 MM	PZA	9.72	7.58	11.28	8.80	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-38	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 25 MM	PZA	26.69	20.82	30.96	24.15	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-40	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 32 MM	PZA	46.93	36.61	54.44	42.46	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-42	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 38 MM	PZA	73.55	57.37	85.32	66.55	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-44	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 51 MM	PZA	99.95	77.96	115.95	90.44	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-46	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 64 MM	PZA	302.33	235.82	350.70	273.55	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-48	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 75 MM	PZA	468.93	365.77	543.96	424.29	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-50	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIORDE 100 MM	PZA	803.91	627.05	932.53	727.38	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-60	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 10 MM	PZA	17.56	13.69	20.37	15.89	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-62	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 13 MM	PZA	4.63	3.61	5.37	4.19	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-64	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 19 MM	PZA	8.32	6.49	9.65	7.53	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-66	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 25 MM	PZA	26.52	20.69	30.76	24.00	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-68	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 32 MM	PZA	45.43	35.43	52.70	41.10	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-70	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 38 MM	PZA	52.72	41.12	61.16	47.70	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-72	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 51 MM	PZA	88.88	69.33	103.10	80.42	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-74	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 64 MM	PZA	253.59	197.80	294.17	229.45	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-76	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 75 MM	PZA	345.80	269.72	401.13	312.88	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-78	CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIORDE 100 MM	PZA	631.84	492.83	732.93	571.69	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-88	CONECTOR LATON REDUCCION P/CONEXION CU-ROSCA INT.DE 13 MM	PZA	20.95	16.34	24.30	18.96	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-90	CONECTOR LATON REDUCCION P/CONEXION CU-ROSCA INT.DE 19 MM	PZA	20.98	16.37	24.34	18.99	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-92	CONECTOR LATON REDUCCION P/CONEXION CU-ROSCA INT.DE 25 MM	PZA	44.82	34.96	51.99	40.55	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-94	CONECTOR LATON REDUCCION P/CONEXION CU-ROSCA EXT.DE 13 MM	PZA	28.02	21.86	32.51	25.36	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-96	CONECTOR LATON REDUCCION P/CONEXION CU-ROSCA EXT.DE 19 MM	PZA	33.90	26.44	39.32	30.67	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3008-98	CONECTOR LATON REDUCCION P/CONEXION CU-ROSCA EXT.DE 25 MM	PZA	42.05	32.80	48.78	38.05	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-08	TAPON MACHO LATON PARA CONEXION COBRE DE 13 MM	PZA	4.81	3.75	5.58	4.35	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-10	TAPON MACHO LATON PARA CONEXION COBRE DE 19 MM	PZA	11.39	8.89	13.22	10.31	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-20	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION COBRE DE 13 MM	PZA	19.82	15.46	22.99	17.93	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-22	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION COBRE DE 19 MM	PZA	24.53	19.13	28.45	22.19	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-24	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION COBRE DE 25 MM	PZA	54.95	42.86	63.74	49.72	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-26	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION COBRE DE 32 MM	PZA	130.21	101.56	151.04	117.81	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-28	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION COBRE DE 38 MM	PZA	171.33	133.64	198.74	155.02	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-30	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION COBRE DE 51 MM	PZA	291.91	227.69	338.62	264.12	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-40	TUERCA UNION LATON P/CONEXION DE CU-ROSCA INT. DE13 MM	PZA	60.05	46.84	69.65	54.33	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-42	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT.DE 19 MM	PZA	89.42	69.75	103.73	80.91	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-44	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT.DE 25 MM	PZA	172.70	134.70	200.33	156.26	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3009-46	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT.DE 32 MM	PZA	364.91	284.63	423.29	330.17	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-48	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT.DE 38 MM	PZA	458.41	357.56	531.76	414.77	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-50	TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE CU-ROSCA INT.DE 51 MM	PZA	731.07	570.24	848.05	661.48	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5100	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 6 MM DE DIAMETRO (SECONSA)	ML	32.80	25.58	38.05	29.68	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5101	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 10 MM DE DIAMETRO (SECONSA)	ML	33.64	26.24	39.02	30.44	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5102	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM DE DIAMETRO (SECONSA)	ML	38.14	29.75	44.24	34.51	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5103	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM DE DIAMETRO	ML	60.83	47.45	70.56	55.04	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5104	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM DE DIAMETRO	ML	97.29	75.89	112.86	88.03	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5105	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM DE DIAMETRO	ML	156.11	121.76	181.08	141.24	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5106	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 38 MM DE DIAMETRO	ML	194.01	151.33	225.05	175.54	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5107	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 51 MM DE DIAMETRO	ML	322.42	251.49	374.01	291.72	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5108	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 64 MM DE DIAMETRO	ML	690.80	538.82	801.32	625.03	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5109	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 75 MM DE DIAMETRO	ML	917.50	715.65	1,064.30	830.16	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5110	TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 100 MM DE DIAMETRO	ML	1,687.86	1,316.53	1,957.92	1,527.18	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5111	CODO DE COBRE DE 90º X 10 MM	PZA	12.61	9.83	14.62	11.41	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5112	CODO DE COBRE DE 90º X 13 MM	PZA	3.30	2.58	3.83	2.99	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5113	CODO DE COBRE DE 90º X 19 MM	PZA	38.72	30.20	44.91	35.03	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5114	CODO DE COBRE DE 90º X 25 MM	PZA	112.55	87.79	130.56	101.84	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5115	CODO DE COBRE DE 90º X 32 MM	PZA	43.70	34.09	50.69	39.54	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5116	CODO DE COBRE DE 90º X 38 MM	PZA	60.24	46.99	69.88	54.50	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5117	CODO DE COBRE DE 90º X 51 MM	PZA	112.31	87.60	130.28	101.62	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5118	CODO DE COBRE DE 90º X 64 MM	PZA	200.91	156.71	233.06	181.78	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5119	CODO DE COBRE DE 90º X 75 MM	PZA	277.24	216.24	321.59	250.84	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5120	CODO DE COBRE DE 90º X 100 MM	PZA	728.40	568.15	844.94	659.06	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5121	CODO DE COBRE DE 45º X 10 MM	PZA	20.32	15.85	23.57	18.38	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5122	CODO DE COBRE DE 45º X 13 MM	PZA	7.44	5.81	8.63	6.73	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5123	CODO DE COBRE DE 45º X 19 MM	PZA	12.61	9.83	14.62	11.41	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5124	CODO DE COBRE DE 45º X 25 MM	PZA	35.81	27.93	41.54	32.40	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5125	CODO DE COBRE DE 45º X 32 MM	PZA	51.62	40.27	59.88	46.71	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5126	CODO DE COBRE DE 45º X 38 MM	PZA	62.76	48.95	72.80	56.78	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5127	CODO DE COBRE DE 45º X 51 MM	PZA	103.19	80.49	119.70	93.36	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5128	CODO DE COBRE DE 45º X 64 MM	PZA	240.44	187.54	278.91	217.55	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5129	CODO DE COBRE DE 45º X75 MM	PZA	357.28	278.68	414.45	323.27	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5130	CODO DE COBRE DE 45º X 100 MM	PZA	810.94	632.53	940.69	733.74	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5131	CODO DE COBRE DE 90º REDUCCION DE 13 X 10 MM	PZA	31.72	24.75	36.80	28.70	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5132	CODO DE COBRE DE 90º REDUCCION DE 19 X 13 MM	PZA	23.11	18.03	26.81	20.91	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5133	CODO DE COBRE DE 90º REDUCCION DE 25 X 13 MM	PZA	43.28	33.76	50.20	39.16	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5134	CODO DE COBRE DE 90º REDUCCION DE 25 X 19 MM	PZA	43.28	33.76	50.20	39.16	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5135	CRUZ DE COBRE DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	46.07	35.94	53.44	41.68	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5136	CRUZ DE COBRE DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	89.50	69.81	103.82	80.98	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5137	CRUZ DE COBRE DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	152.47	118.93	176.86	137.95	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5138	CRUZ DE COBRE DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	236.69	184.62	274.56	214.15	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5139	CRUZ DE COBRE DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	355.06	276.95	411.87	321.26	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5140	CRUZ DE COBRE DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	665.70	519.25	772.21	602.33	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5141	TAPON HEMBRA DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	7.11	5.55	8.25	6.44	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5142	TAPON HEMBRA DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	3.54	2.76	4.11	3.20	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5143	TAPON HEMBRA DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	6.57	5.13	7.62	5.95	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5144	TAPON HEMBRA DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	15.10	11.78	17.51	13.66	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5145	TAPON HEMBRA DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	21.76	16.97	25.24	19.69	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5146	TAPON HEMBRA DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	31.36	24.46	36.38	28.38	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5147	TAPON HEMBRA DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	57.72	45.02	66.95	52.22	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5148	TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM	PZA	9.75	7.61	11.32	8.83	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5149	TEE DE COBRE DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	26.77	20.88	31.06	24.22	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5150	TEE DE COBRE DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	5.37	4.19	6.23	4.86	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5151	TEE DE COBRE DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	14.32	11.17	16.61	12.95	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5152	TEE DE COBRE DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	57.96	45.21	67.23	52.44	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5153	TEE DE COBRE DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	96.25	75.08	111.65	87.09	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5154	TEE DE COBRE DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	130.68	101.93	151.59	118.24	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5155	TEE DE COBRE DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	209.65	163.52	243.19	189.69	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5156	TEE DE COBRE DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	421.09	328.45	488.47	381.00	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5157	TEE DE COBRE DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	631.49	492.56	732.52	571.37	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5158	TEE DE COBRE DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	1,361.72	1,062.14	1,579.59	1,232.08	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5159	TEE DE COBRE REDUCCION DE 13 X 10 MM	PZA	36.35	28.35	42.16	32.89	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5160	TEE DE COBRE REDUCCION DE 19 X 13 MM	PZA	19.60	15.29	22.73	17.73	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5161	TEE DE COBRE REDUCCION DE 25 X 19 MM	PZA	63.60	49.61	73.77	57.54	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5162	TEE DE COBRE REDUCCION DE 32 X 25 MM	PZA	86.71	67.63	100.58	78.45	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5163	TEE DE COBRE REDUCCION DE 38 X 32 MM	PZA	143.92	112.25	166.94	130.21	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5164	TEE DE COBRE REDUCCION DE 51 X 38 MM	PZA	191.55	149.41	222.19	173.31	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5165	TEE DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 13 MM	PZA	34.37	26.81	39.86	31.09	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5166	TEE DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 19 MM	PZA	57.93	45.18	67.19	52.41	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5167	TEE DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 25 MM	PZA	140.91	109.91	163.46	127.50	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5168	TEE DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 32 MM	PZA	177.53	138.47	205.94	160.63	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5169	TEE DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 38 MM	PZA	245.39	191.41	284.65	222.03	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5170	TEE DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 51 MM	PZA	375.92	293.22	436.07	340.13	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3009-5171	TEE DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 64 MM	PZA	392.73	306.33	455.56	355.34	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5172	TEE DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 75 MM	PZA	609.13	475.12	706.59	551.14	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5173	TEE DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 100 MM	PZA	258.87	201.92	300.29	234.22	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5174	YEE DE COBRE DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	62.07	48.41	72.00	56.16	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5175	YEE DE COBRE DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	89.05	69.46	103.30	80.57	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5176	YEE DE COBRE DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	120.35	93.88	139.61	108.90	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5177	YEE DE COBRE DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	286.33	223.34	332.14	259.07	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5178	YEE DE COBRE DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	318.74	248.62	369.74	288.40	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5179	YEE DE COBRE DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	578.66	451.36	671.25	523.57	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5180	RED. BUSHING DE COBRE DE 13 X 10 MM	PZA	13.96	10.89	16.19	12.63	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5181	RED. BUSHING DE COBRE DE 19 X 13 MM	PZA	21.34	16.64	24.75	19.31	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5182	RED. BUSHING DE COBRE DE 25 X 13 MM	PZA	21.34	16.64	24.75	19.31	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5183	RED. BUSHING DE COBRE DE 25 X 19 MM	PZA	21.34	16.64	24.75	19.31	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5184	RED. BUSHING DE COBRE DE 32 X 13 MM	PZA	21.34	16.64	24.75	19.31	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5185	RED. BUSHING DE COBRE DE 32 X 19 MM	PZA	21.34	16.64	24.75	19.31	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5186	RED. BUSHING DE COBRE DE 38 X 25 MM	PZA	28.36	22.12	32.90	25.66	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5187	RED. BUSHING DE COBRE DE 38 X 19 MM	PZA	28.36	22.12	32.90	25.66	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5188	RED. BUSHING DE COBRE DE 51 X 38 MM	PZA	58.23	45.42	67.54	52.68	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5189	RED. BUSHING DE COBRE DE 64 X 51 MM	PZA	35.81	27.93	41.54	32.40	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5190	RED. BUSHING DE COBRE DE 75 X 64 MM	PZA	51.62	40.27	59.88	46.71	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5191	RED. BUSHING DE COBRE DE 100 X 75 MM	PZA	103.19	80.49	119.70	93.36	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5192	TAPON MACHO 13 MM DE DIAMETRO	PZA	44.42	34.65	51.53	40.19	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5193	TAPON MACHO 19 MM DE DIAMETRO	PZA	32.71	25.52	37.95	29.60	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5194	TAPON MACHO 25 MM DE DIAMETRO	PZA	53.72	41.90	62.32	48.61	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5195	COPLE DE COBRE DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	6.24	4.87	7.24	5.65	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5196	COPLE DE COBRE DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	12.16	9.48	14.10	11.00	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5197	COPLE DE COBRE DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	16.93	13.20	19.64	15.32	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5198	COPLE DE COBRE DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	23.14	18.05	26.84	20.94	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5199	COPLE DE COBRE DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	34.91	27.23	40.49	31.58	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5200	COPLE DE COBRE DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	65.43	51.04	75.90	59.20	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5201	COPLE DE COBRE DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	112.61	87.84	130.63	101.89	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5202	COPLE DE COBRE DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	219.28	171.04	254.36	198.40	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5203	RED. CAMPANA DE COBRE DE 13 X 10 MM	PZA	4.45	3.47	5.16	4.02	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5204	RED. CAMPANA DE COBRE DE 19 X 10 MM	PZA	7.62	5.94	8.84	6.89	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5205	RED. CAMPANA DE COBRE DE 19 X 13 MM	PZA	7.62	5.94	8.84	6.89	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5206	RED. CAMPANA DE COBRE DE 25 X 13 MM	PZA	15.02	11.72	17.42	13.59	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5207	RED. CAMPANA DE COBRE DE 25 X 19 MM	PZA	15.02	11.72	17.42	13.59	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5208	RED. CAMPANA DE COBRE DE 32 X 13 MM	PZA	20.99	16.37	24.35	18.99	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5209	RED. CAMPANA DE COBRE DE 32 X 19 MM	PZA	20.99	16.37	24.35	18.99	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5210	RED. CAMPANA DE COBRE DE 32 X 25 MM	PZA	20.99	16.37	24.35	18.99	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5211	RED. CAMPANA DE COBRE DE 38 X 13 MM	PZA	33.21	25.90	38.52	30.05	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5212	RED. CAMPANA DE COBRE DE 38 X 19 MM	PZA	33.21	25.90	38.52	30.05	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5213	RED. CAMPANA DE COBRE DE 38 X 25 MM	PZA	33.21	25.90	38.52	30.05	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5214	RED. CAMPANA DE COBRE DE 38 X 32 MM	PZA	33.21	25.90	38.52	30.05	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5215	RED. CAMPANA DE COBRE DE 51 X 19 MM	PZA	53.30	41.57	61.83	48.22	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5216	RED. CAMPANA DE COBRE DE 51 X 25 MM	PZA	53.30	41.57	61.83	48.22	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5217	RED. CAMPANA DE COBRE DE 51 X 32 MM	PZA	53.30	41.57	61.83	48.22	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5218	RED. CAMPANA DE COBRE DE 51 X 38 MM	PZA	53.30	41.57	61.83	48.22	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5219	RED. CAMPANA DE COBRE DE 60 X 32 MM	PZA	106.41	83.00	123.44	96.28	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5220	RED. CAMPANA DE COBRE DE 60 X 38 MM	PZA	106.41	83.00	123.44	96.28	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5221	RED. CAMPANA DE COBRE DE 60 X 51 MM	PZA	106.35	82.95	123.36	96.22	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5222	RED. CAMPANA DE COBRE DE 75 X 38 MM	PZA	235.33	183.56	272.99	212.93	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5223	RED. CAMPANA DE COBRE DE 75 X 51 MM	PZA	235.33	183.56	272.99	212.93	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5224	RED. CAMPANA DE COBRE DE 75 X 60 MM	PZA	235.33	183.56	272.99	212.93	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5225	RED. CAMPANA DE COBRE DE 100 MM	PZA	281.73	219.75	326.80	254.91	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5226	COPLE ROSCA EXT. DE COBRE DE 38 MM	PZA	81.78	63.79	94.87	74.00	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5227	COPLE ROSCA EXT. DE COBRE DE 32 MM	PZA	70.28	54.82	81.52	63.59	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5228	COPLE ROSCA EXT. DE COBRE DE 25 MM	PZA	41.05	32.02	47.61	37.14	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5229	COPLE ROSCA EXT. DE COBRE DE 19 MM	PZA	35.76	27.89	41.48	32.36	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5230	TUERCA UNION DE COBRE DE 38 MM	PZA	262.76	204.96	304.81	237.75	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5231	TUERCA UNION DE COBRE DE 25 MM	PZA	96.77	75.48	112.26	87.56	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5232	TUERCA UNION DE COBRE DE 19 MM	PZA	43.72	34.10	50.72	39.56	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5233	VALVULA COMP. SOLD. LBS 38 MM	PZA	194.76	151.92	225.93	176.22	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5234	VALVULA COMP. SOLD. LBS 25 MM	PZA	77.70	60.60	90.13	70.30	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5235	VALVULA COMP. SOLD. LBS 19 MM	PZA	54.73	42.69	63.49	49.52	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5236	VALVULA COMP. SOLD. LBS 13 MM	PZA	42.05	32.80	48.78	38.05	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5237	PASTA FUNDENTE 50 X 50	KG	75.97	59.25	88.12	68.74	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-5238	SOLDADURA DE 50 X 50	KG	83.16	64.87	96.47	75.24	22.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-60	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 13 MM	TRM	261.24	177.64	303.04	206.07	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-62	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 13	M	40.81	27.75	47.34	32.19	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-64	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 19 MM	TRM	369.57	251.31	428.70	291.52	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-66	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 19 MM	M	57.74	39.26	66.97	45.54	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-68	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 25 MM	TRM	545.21	370.75	632.45	430.06	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-70	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 25 MM	M	85.20	57.94	98.83	67.20	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3009-72	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 32 MM	TRM	746.92	507.91	866.43	589.17	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-74	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 32 MM	M	116.70	79.36	135.37	92.05	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-76	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 38 MM	TRM	891.90	606.49	1,034.60	703.53	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-78	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 38 MM	M	139.37	94.77	161.67	109.93	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-80	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 51 MM	TRM	1,201.74	817.18	1,394.02	947.93	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-82	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 51 MM	M	187.76	127.68	217.81	148.11	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-84	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 64 MM	TRM	1,996.27	1,357.47	2,315.68	1,574.66	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-86	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 64 MM	M	311.93	212.11	361.84	246.05	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-88	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 75 MM	TRM	2,607.58	1,773.16	3,024.80	2,056.86	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-90	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 75 MM	M	407.44	277.06	472.63	321.39	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-92	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 100 MM	TRM	3,783.76	2,572.96	4,389.16	2,984.63	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3009-94	TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 100 MM	M	598.69	407.11	694.49	472.25	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-04	COPLE LISO GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	7.03	4.78	8.16	5.55	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-06	COPLE LISO GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	7.43	5.05	8.62	5.86	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-08	COPLE LISO GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	18.02	12.26	20.91	14.22	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-10	COPLE LISO GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	22.42	15.25	26.01	17.69	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-12	COPLE LISO GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	28.06	19.08	32.55	22.13	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-14	COPLE LISO GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	43.36	29.48	50.29	34.20	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-16	COPLE LISO GALVANIZADO DE 64 MM	PZA	92.02	62.58	106.75	72.59	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-18	COPLE LISO GALVANIZADO DE 75 MM	PZA	131.40	89.35	152.42	103.65	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-20	COPLE LISO GALVANIZADO DE 100 MM	PZA	206.70	140.56	239.77	163.05	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-30	COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 6 MM	PZA	6.64	4.51	7.70	5.23	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-32	COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	6.64	4.51	7.70	5.23	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-34	COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 13 MM	PZA	11.67	7.93	13.53	9.20	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-36	COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	12.20	8.30	14.15	9.62	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-38	COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	20.63	14.03	23.93	16.27	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-40	COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	23.49	15.98	27.25	18.53	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-42	COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	27.52	18.72	31.93	21.71	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-44	COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	45.89	31.21	53.24	36.20	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-54	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	9.06	6.16	10.51	7.14	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-56	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 13 MM	PZA	9.06	6.16	10.51	7.14	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-58	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	25.61	17.42	29.71	20.20	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-60	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	50.39	34.26	58.45	39.75	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-62	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	43.12	29.32	50.02	34.02	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-64	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	39.65	26.96	46.00	31.28	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-66	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	71.11	48.36	82.49	56.09	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-68	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 64 MM	PZA	102.03	69.38	118.36	80.49	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-70	REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 75 MM	PZA	133.33	90.66	154.66	105.17	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-80	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	21.63	14.71	25.09	17.06	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-82	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	18.05	12.27	20.93	14.23	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-84	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	23.56	16.02	27.33	18.59	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-86	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	45.50	30.94	52.78	35.89	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-88	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	59.45	40.42	68.96	46.89	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-90	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	54.30	36.92	62.99	42.83	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-92	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	101.06	68.72	117.23	79.71	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-94	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	185.14	125.89	214.76	146.04	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3010-96	REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	249.03	169.34	288.88	196.44	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-06	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 6 MM	PZA	13.60	9.25	15.77	10.73	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-08	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	13.60	9.25	15.77	10.73	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-10	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	7.06	4.80	8.18	5.57	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-12	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	11.01	7.49	12.78	8.69	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-14	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	21.77	14.80	25.25	17.17	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-16	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	33.11	22.52	38.41	26.12	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-18	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	45.36	30.84	52.62	35.78	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-20	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	68.04	46.27	78.92	53.67	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-22	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 64 MM	PZA	136.10	92.55	157.88	107.36	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-24	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 75 MM	PZA	249.50	169.66	289.42	196.80	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-26	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 100 MM	PZA	453.64	308.47	526.22	357.83	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-36	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 10 MM	PZA	23.47	15.96	27.23	18.51	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-38	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 13 MM	PZA	13.60	9.25	15.77	10.73	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-40	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 19 MM	PZA	18.14	12.33	21.04	14.31	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-42	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 25 MM	PZA	22.66	15.41	26.28	17.87	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-44	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 32 MM	PZA	38.56	26.22	44.73	30.42	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-46	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 38 MM	PZA	48.99	33.31	56.83	38.64	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-48	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 51 MM	PZA	72.58	49.35	84.19	57.25	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-50	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 64 MM	PZA	136.10	92.55	157.88	107.36	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-52	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 75 MM	PZA	226.82	154.24	263.11	178.91	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-54	CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 100 MM	PZA	385.58	262.19	447.27	304.14	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-64	CODO NIPLE GALVANIZAD0 DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	23.61	16.06	27.39	18.62	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-66	CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	21.31	14.49	24.71	16.81	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-68	CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	18.14	12.33	21.04	14.31	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-70	CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	32.48	22.09	37.68	25.62	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-72	CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	40.82	27.76	47.35	32.20	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-74	CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	58.98	40.11	68.42	46.52	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3011-76	CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	92.30	62.77	107.07	72.81	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-86	CODO RINCON GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	50.39	34.26	58.45	39.75	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-88	CODO RINCON GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	53.72	36.53	62.31	42.37	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3011-90	CODO RINCON GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	92.26	62.73	107.02	72.77	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-00	CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 19MM	PZA	11.01	7.49	12.78	8.69	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-02	CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 25MM	PZA	21.77	14.80	25.25	17.17	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-04	CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 32MM	PZA	33.11	22.52	38.41	26.12	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-06	CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 38MM	PZA	45.36	30.84	52.62	35.78	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-08	CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 51MM	PZA	68.04	46.27	78.92	53.67	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-18	T GALVANIZADA DE 6 MM	PZA	15.44	10.50	17.91	12.18	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-20	T GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	15.44	10.50	17.91	12.18	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-22	T GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	10.04	6.82	11.64	7.92	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-24	T GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	14.32	9.74	16.61	11.30	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-26	T GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	31.76	21.60	36.84	25.05	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-28	T GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	61.57	41.86	71.42	48.56	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-30	T GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	68.04	46.27	78.92	53.67	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-32	T GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	104.34	70.95	121.03	82.30	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-34	T GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	319.84	217.49	371.02	252.29	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-36	T GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	313.00	212.84	363.08	246.89	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-38	T GALVANIZADA DE 100 MM	PZA	725.79	493.54	841.92	572.51	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-48	T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	34.91	23.74	40.49	27.53	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-50	T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	50.84	34.57	58.98	40.10	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-52	T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	80.22	54.55	93.05	63.27	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-54	T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	97.43	66.26	113.02	76.86	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-56	T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	138.56	94.22	160.73	109.29	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-66	Y GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	25.23	17.16	29.27	19.90	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-68	Y GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	44.07	29.97	51.12	34.76	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-70	Y GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	66.24	45.05	76.84	52.25	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-72	Y GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	99.10	67.39	114.96	78.17	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-74	Y GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	165.56	112.58	192.05	130.59	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-76	Y GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	222.45	151.26	258.04	175.47	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-78	Y GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	337.44	229.46	391.43	266.17	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-80	Y GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	864.45	587.83	1,002.76	681.88	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-82	Y GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	1,420.88	966.20	1,648.22	1,120.79	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-84	Y GALVANIZADA DE 100 MM	PZA	2,396.22	1,629.43	2,779.61	1,890.14	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-94	CRUZ GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	29.69	20.19	34.44	23.42	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-96	CRUZ GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	22.90	15.57	26.56	18.06	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3012-98	CRUZ GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	51.59	35.08	59.84	40.69	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-00	CRUZ GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	54.11	36.80	62.77	42.68	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-02	CRUZ GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	114.31	77.73	132.60	90.17	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-04	CRUZ GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	120.70	82.07	140.01	95.21	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-06	CRUZ GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	195.59	133.00	226.89	154.28	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-08	CRUZ GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	316.29	215.08	366.90	249.49	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-10	CRUZ GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	651.94	443.32	756.25	514.25	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-12	CRUZ GALVANIZADA DE 100 MM	PZA	1,419.89	965.53	1,647.08	1,120.01	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-22	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	6.24	4.24	7.24	4.92	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-24	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 13 MM	PZA	5.04	3.43	5.85	3.98	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-26	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	6.05	4.11	7.01	4.77	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-28	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	9.78	6.65	11.35	7.72	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-30	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	13.74	9.34	15.93	10.83	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-32	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	17.47	11.88	20.27	13.78	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-34	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	25.81	17.55	29.93	20.36	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-36	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 64 MM	PZA	45.03	30.62	52.24	35.52	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-38	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 75 MM	PZA	64.64	43.96	74.99	50.99	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-40	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 100 MM	PZA	114.55	77.89	132.87	90.35	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-50	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	7.41	5.04	8.60	5.85	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-52	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 13 MM	PZA	7.95	5.40	9.22	6.27	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-54	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	13.16	8.95	15.26	10.38	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-56	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	17.58	11.96	20.39	13.87	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-58	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	20.47	13.92	23.74	16.14	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-60	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	28.71	19.52	33.30	22.65	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-62	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	64.28	43.71	74.56	50.70	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-64	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 64 MM	PZA	86.20	58.61	99.99	67.99	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-66	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 75 MM	PZA	147.34	100.19	170.91	116.22	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-68	TAPON CAPA GALVANIZADO DE 100 MM	PZA	149.81	101.87	173.78	118.17	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-78	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 6 MM	PZA	51.61	35.10	59.87	40.71	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-80	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	46.70	31.75	54.17	36.84	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-82	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	33.80	22.98	39.20	26.66	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-84	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	39.50	26.86	45.82	31.16	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-86	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	58.26	39.61	67.58	45.95	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-88	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	87.39	59.43	101.38	68.94	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-90	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	108.20	73.58	125.51	85.35	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-92	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	140.16	95.31	162.58	110.56	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-94	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	316.29	215.08	366.90	249.49	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3013-96	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	478.60	325.45	555.18	377.52	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3013-98	TUERCA UNION GALVANIZADA DE 100 MM	PZA	749.09	509.38	868.95	590.88	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-08	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 13 MM	PZA	1.71	1.16	1.98	1.35	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-10	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 19 MM	PZA	2.86	1.95	3.32	2.26	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-12	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 25 MM	PZA	5.08	3.46	5.90	4.01	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-14	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 32 MM	PZA	9.51	6.46	11.03	7.50	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-16	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 38 MM	PZA	13.18	8.96	15.29	10.40	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-18	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 51 MM	PZA	18.76	12.75	21.76	14.79	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-20	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 64 MM	PZA	60.01	40.80	69.61	47.33	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-24	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 100 MM	PZA	128.71	92.67	149.30	107.50	28.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-34	NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 51 MM DE LONGITUD	PZA	2.69	1.83	3.12	2.12	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-36	NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 75 MM DE LONGITUD	PZA	3.65	2.48	4.24	2.88	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-38	NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 100 MM DE LONGITUD	PZA	4.74	3.22	5.50	3.74	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-40	NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 150 MM DE LONGITUD	PZA	7.41	5.04	8.60	5.85	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-42	NIPLE GALVANIZADO DE 19 MM X 51 MM DE LONGITUD	PZA	3.72	2.53	4.31	2.93	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-44	NIPLE GALVANIZADO DE 19 MM X 75 MM DE LONGITUD	PZA	5.26	3.57	6.10	4.15	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-46	NIPLE GALVANIZADO DE 19 MM X 100 MM DE LONGITUD	PZA	6.84	4.65	7.93	5.39	32.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4700	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6 MM DE DIAMETRO (SECONSA)	ML	28.50	22.80	33.07	26.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4701	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 10 MM DE DIAMETRO (SECONSA)	ML	32.46	25.97	37.65	30.12	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4702	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 13 MM DE DIAMETRO (SECONSA)	ML	33.56	26.85	38.93	31.14	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4703	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 19 MM DE DIAMETRO	ML	44.20	35.36	51.28	41.02	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4704	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 25 MM DE DIAMETRO	ML	67.79	54.23	78.63	62.90	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4705	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 32 MM DE DIAMETRO	ML	92.84	74.27	107.69	86.15	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4706	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 38 MM DE DIAMETRO	ML	110.93	88.75	128.68	102.94	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4707	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 50 MM DE DIAMETRO	ML	149.46	119.57	173.37	138.70	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4708	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 64 MM DE DIAMETRO	ML	240.95	192.76	279.51	223.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4709	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 75 MM DE DIAMETRO	ML	314.87	251.90	365.25	292.20	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4710	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 100 MM DE DIAMETRO	ML	457.09	365.67	530.23	424.18	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4711	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	5.38	4.30	6.24	4.99	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4712	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6 MM DE DIAMETRO	PZA	6.53	5.22	7.58	6.06	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4713	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	5.71	4.57	6.62	5.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4714	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	5.71	4.57	6.62	5.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4715	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	18.55	14.84	21.51	17.21	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4716	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	23.17	18.53	26.87	21.50	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4717	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	35.82	28.66	41.55	33.24	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4718	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	76.07	60.86	88.25	70.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4719	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	108.65	86.92	126.03	100.82	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4720	COPLE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	170.92	136.74	198.27	158.61	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4721	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	10.43	8.35	12.10	9.68	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4722	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	5.05	4.04	5.86	4.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4723	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	8.44	6.75	9.79	7.83	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4724	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	16.76	13.41	19.44	15.55	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4725	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	27.36	21.89	31.73	25.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4726	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	37.50	30.00	43.50	34.80	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4727	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	56.23	44.99	65.23	52.19	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4728	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	112.53	90.02	130.53	104.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4729	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	206.31	165.05	239.32	191.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4730	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90º DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	375.13	300.11	435.15	348.12	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4731	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	18.03	14.43	20.92	16.73	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4732	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	10.43	8.35	12.10	9.68	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4733	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	13.95	11.16	16.18	12.94	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4734	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	17.42	13.93	20.20	16.16	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4735	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	31.85	25.48	36.95	29.56	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4736	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	40.48	32.38	46.96	37.57	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4737	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	60.01	48.01	69.61	55.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4738	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	112.53	90.02	130.53	104.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4739	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	187.56	150.04	217.56	174.05	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4740	CODO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 45º DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	318.84	255.07	369.85	295.88	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4741	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE DIAMETRO	PZA	46.50	37.20	53.94	43.15	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4742	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	39.15	31.32	45.41	36.33	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4743	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	28.34	22.67	32.88	26.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4744	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	33.09	26.47	38.38	30.70	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4745	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	48.84	39.07	56.65	45.32	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4746	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	78.76	63.01	91.37	73.09	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4747	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	97.52	78.01	113.12	90.49	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4748	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	126.33	101.06	146.54	117.24	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4749	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	285.09	228.07	330.71	264.57	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4750	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	431.39	345.11	500.41	400.33	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4751	TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	675.24	540.19	783.28	626.62	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4752	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	4.29	3.43	4.98	3.98	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4753	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	36.97	29.58	42.88	34.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4754	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	55.54	44.43	64.42	51.54	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4755	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	83.10	66.48	96.39	77.11	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4756	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	149.23	119.38	173.11	138.49	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3014-4757	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	217.94	174.35	252.81	202.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4758	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	330.61	264.49	383.51	306.81	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4759	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	846.99	677.59	982.51	786.01	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4760	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	1,392.22	1,113.77	1,614.97	1,291.98	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4761	YEE DE ACERO GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	2,347.89	1,878.31	2,723.55	2,178.84	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4762	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6 MM DE DIAMETRO	PZA	13.84	11.07	16.06	12.84	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4763	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	12.88	10.31	14.94	11.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4764	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	7.81	6.25	9.06	7.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4765	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	11.94	9.56	13.85	11.08	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4766	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	26.54	21.24	30.79	24.63	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4767	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	55.32	44.26	64.17	51.34	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4768	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	61.13	48.90	70.91	56.73	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4769	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	93.77	75.01	108.77	87.01	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4770	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	287.50	230.00	333.50	266.80	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4771	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	281.34	225.07	326.36	261.08	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4772	TEE DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	652.41	521.93	756.79	605.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4773	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	29.45	23.56	34.16	27.33	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4774	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	20.85	16.68	24.19	19.35	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4775	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	47.02	37.61	54.54	43.63	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4776	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	49.32	39.45	57.21	45.77	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4777	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	112.01	89.60	129.93	103.94	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4778	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	118.23	94.59	137.15	109.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4779	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	191.62	153.29	222.28	177.82	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4780	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	309.90	247.92	359.48	287.58	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4781	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	638.77	511.01	740.97	592.78	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4782	CRUZ DE ACERO GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	1,391.23	1,112.99	1,613.83	1,291.07	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4783	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 13 X 10 MM DE DIAMETRO	PZA	15.07	12.06	17.48	13.98	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4784	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 19 X 6 MM DE DIAMETRO	PZA	20.56	16.45	23.85	19.08	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4785	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 19 X 10 MM DE DIAMETRO	PZA	19.69	15.75	22.84	18.27	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4786	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 19 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	11.34	9.07	13.16	10.52	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4787	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 25 X 6 MM DE DIAMETRO	PZA	34.05	27.24	39.49	31.59	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4788	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 25 X 10 MM DE DIAMETRO	PZA	38.04	30.43	44.13	35.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4789	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 25 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	15.16	12.13	17.58	14.07	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4790	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 25 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	15.16	12.13	17.58	14.07	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4791	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 32 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	53.45	42.76	62.00	49.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4792	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 32 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	39.56	31.65	45.89	36.71	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4793	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 32 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	38.49	30.79	44.65	35.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4794	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	32.59	26.08	37.81	30.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4795	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	32.59	26.08	37.81	30.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4796	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	48.80	39.04	56.61	45.29	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4797	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 32 MM DE DIAMETRO	PZA	47.87	38.29	55.52	44.42	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4798	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	90.82	72.65	105.35	84.28	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4799	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	85.66	68.53	99.37	79.49	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4800	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	52.98	42.38	61.45	49.16	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4801	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 32 MM DE DIAMETRO	PZA	70.73	56.58	82.04	65.63	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4802	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 38 MM DE DIAMETRO	PZA	56.68	45.35	65.75	52.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4803	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 64 X 38 MM DE DIAMETRO	PZA	234.06	187.25	271.51	217.20	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4804	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 64 X 50 MM DE DIAMETRO	PZA	166.41	133.13	193.04	154.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4805	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 50 MM DE DIAMETRO	PZA	146.77	117.41	170.25	136.20	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4806	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 64 MM DE DIAMETRO	PZA	223.85	179.08	259.67	207.74	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4807	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 100 X 75 MM DE DIAMETRO	PZA	634.39	507.51	735.89	588.71	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4808	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 13 X 10 MM DE DIAMETRO	PZA	7.57	6.05	8.78	7.02	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4809	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 19 X 6 MM DE DIAMETRO	PZA	23.20	18.56	26.91	21.53	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4810	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 19 X 10 MM DE DIAMETRO	PZA	21.39	17.11	24.81	19.85	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4811	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 19 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	9.06	7.25	10.51	8.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4812	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 25 X 6 MM DE DIAMETRO	PZA	11.34	9.07	13.16	10.52	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4813	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 32 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	38.49	30.79	44.65	35.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4814	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	32.59	26.08	37.81	30.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4815	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	32.59	26.08	37.81	30.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4816	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	48.80	39.04	56.61	45.29	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4817	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 32 MM DE DIAMETRO	PZA	47.87	38.29	55.52	44.42	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4818	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	90.82	72.65	105.35	84.28	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4819	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	85.66	68.53	99.37	79.49	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4820	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	52.98	42.38	61.45	49.16	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4821	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 32 MM DE DIAMETRO	PZA	70.73	56.58	82.04	65.63	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4822	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 38 MM DE DIAMETRO	PZA	56.68	45.35	65.75	52.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4823	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 64 X 38 MM DE DIAMETRO	PZA	234.06	187.25	271.51	217.20	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4824	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 64 X 50 MM DE DIAMETRO	PZA	166.41	133.13	193.04	154.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4825	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 50 MM DE DIAMETRO	PZA	146.77	117.41	170.25	136.20	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4826	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 64 MM DE DIAMETRO	PZA	223.85	179.08	259.67	207.74	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4827	REDUCCION CAMPANA DE ACERO GALVANIZADO DE 100 X 75 MM DE DIAMETRO	PZA	634.39	507.51	735.89	588.71	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4828	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 13 X 10 MM DE DIAMETRO	PZA	7.57	6.05	8.78	7.02	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4829	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 19 X 6 MM DE DIAMETRO	PZA	23.20	18.56	26.91	21.53	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4830	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 19 X 10 MM DE DIAMETRO	PZA	21.39	17.11	24.81	19.85	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3014-4831	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 19 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	9.06	7.25	10.51	8.41	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4832	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 25 X 6 MM DE DIAMETRO	PZA	11.34	9.07	13.16	10.52	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4833	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 25 X 10 MM DE DIAMETRO	PZA	42.13	33.70	48.87	39.09	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4834	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 25 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	22.73	18.18	26.36	21.09	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4835	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 25 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	21.88	17.50	25.38	20.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4836	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 32 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	38.73	30.99	44.93	35.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4837	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 32 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	31.12	24.90	36.10	28.88	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4838	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 32 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	19.56	15.65	22.69	18.15	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4839	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	52.66	42.13	61.09	48.87	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4840	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	35.63	28.50	41.33	33.07	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4841	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	35.63	28.50	41.33	33.07	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4842	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 38 X 32 MM DE DIAMETRO	PZA	37.06	29.65	42.99	34.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4843	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 13 MM DE DIAMETRO	PZA	63.89	51.12	74.12	59.29	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4844	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 19 MM DE DIAMETRO	PZA	32.59	26.08	37.81	30.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4845	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	32.59	26.08	37.81	30.25	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4846	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 32 MM DE DIAMETRO	PZA	33.82	27.06	39.23	31.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4847	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 38 MM DE DIAMETRO	PZA	33.82	27.06	39.23	31.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4848	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 64 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	91.69	73.35	106.36	85.09	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4849	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 64 X 32 MM DE DIAMETRO	PZA	91.69	73.35	106.36	85.09	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4850	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 64 X 38 MM DE DIAMETRO	PZA	58.47	46.78	67.82	54.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4851	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 64 X 50 MM DE DIAMETRO	PZA	52.98	42.38	61.45	49.16	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4852	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	119.82	95.86	138.99	111.19	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4853	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 32 MM DE DIAMETRO	PZA	119.82	95.86	138.99	111.19	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4854	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 38 MM DE DIAMETRO	PZA	119.82	95.86	138.99	111.19	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4855	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 50 MM DE DIAMETRO	PZA	73.41	58.72	85.15	68.12	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4856	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 64 MM DE DIAMETRO	PZA	90.17	72.14	104.60	83.68	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4857	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 102 X 25 MM DE DIAMETRO	PZA	251.22	200.98	291.42	233.14	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4858	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 102 X 32 MM DE DIAMETRO	PZA	233.68	186.94	271.07	216.85	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4859	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 102 X 38 MM DE DIAMETRO	PZA	251.22	200.98	291.42	233.14	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4860	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 102 X 51 MM DE DIAMETRO	PZA	142.70	114.16	165.53	132.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4861	REDUCCION BUSHING DE ACERO GALVANIZADO DE 102 X 75 MM DE DIAMETRO	PZA	142.70	114.16	165.53	132.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4862	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 MM DE DIAMETRO	PZA	6.61	5.29	7.67	6.13	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4863	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	6.30	5.04	7.30	5.84	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4864	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	10.45	8.36	12.12	9.70	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4865	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	15.69	12.56	18.21	14.56	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4866	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	18.26	14.61	21.18	16.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4867	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	25.67	20.54	29.78	23.83	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4868	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	57.44	45.95	66.63	53.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4869	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	70.35	56.28	81.60	65.28	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4870	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	131.67	105.34	152.74	122.19	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4871	TAPON CAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	133.91	107.12	155.33	124.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4872	TAPON MACHO DE ACERO GALVANIZADO DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	5.49	4.39	6.37	5.10	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4873	TAPON MACHO DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	8.91	7.13	10.33	8.27	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4874	TAPON MACHO DE ACERO GALVANIZADO DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	17.10	13.68	19.84	15.87	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4875	TAPON MACHO DE ACERO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	25.25	20.20	29.29	23.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4876	NIPLE C/CUERDA DE ACERO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIAMETRO	PZA	1.74	1.39	2.02	1.62	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4877	NIPLE C/CUERDA DE ACERO GALVANIZADO DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	2.90	2.32	3.37	2.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4878	NIPLE C/CUERDA DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	5.18	4.14	6.01	4.81	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4879	NIPLE C/CUERDA DE ACERO GALVANIZADO DE 32 MM DE DIAMETRO	PZA	11.12	8.89	12.90	10.32	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4880	NIPLE C/CUERDA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 MM DE DIAMETRO	PZA	14.96	11.97	17.35	13.88	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4881	NIPLE C/CUERDA DE ACERO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIAMETRO	PZA	21.32	17.06	24.73	19.79	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4882	NIPLE C/CUERDA DE ACERO GALVANIZADO DE 64 MM DE DIAMETRO	PZA	67.56	54.04	78.36	62.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4883	NIPLE C/CUERDA DE ACERO GALVANIZADO DE 75 MM DE DIAMETRO	PZA	87.74	70.19	101.78	81.42	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4884	NIPLE C/CUERDA DE ACERO GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO	PZA	144.80	115.84	167.97	134.38	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4885	LLAVE MANGUERA CROM. 13 MM	PZA	75.45	75.45	87.52	87.52	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4886	VALVULA BRID COMP. 100	PZA	240.07	240.07	278.48	278.48	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4887	VALVULA BRID COMP. 164	PZA	268.45	268.45	311.40	311.40	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4888	VALVULA COMPUERTA 125L 32 MM	PZA	194.24	194.24	225.32	225.32	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4889	VALVULA COMPUERTA 125L 13 MM	PZA	62.64	62.64	72.66	72.66	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4890	VALVULA COMPUERTA SOLD. DE 38 MM	PZA	275.71	275.71	319.83	319.83	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4891	FILTRO YEE DE EXTREMOS BRIDADOS 100 MM D758	PZA	16,190.53	16,190.53	18,781.01	18,781.01	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4892	FILTRO YEE DE EXTREMOS BRIDADOS 64 MM D758	PZA	5,396.84	5,396.84	6,260.34	6,260.34	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4893	BRIDA C/ROSCA 100 MM	PZA	440.38	440.38	510.84	510.84	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4894	BRIDA C/ROSCA 64 MM	PZA	263.37	263.37	305.50	305.50	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4895	MANOMETRO 3"	PZA	140.32	140.32	162.77	162.77	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4896	NIPLE GALVANIZADO 100 X 100 MM	PZA	59.11	59.11	68.57	68.57	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4897	NIPLE GALVANIZADO 100 X 64 MM	PZA	38.79	38.79	45.00	45.00	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4898	NIPLE GALVANIZADO 100 X 32 MM	PZA	33.25	33.25	38.57	38.57	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4899	NIPLE GALVANIZADO 100 X 13 MM	PZA	22.17	22.17	25.71	25.71	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4900	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 100 MM 25P	PZA	426.34	426.34	494.55	494.55	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-4901	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 64 MM 25P	PZA	293.65	293.65	340.63	340.63	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-56	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 13 MM	TRM	239.04	155.37	277.28	180.23	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-58	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 13 MM	M	37.35	24.28	43.33	28.16	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-60	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 19 MM	TRM	314.68	204.54	365.03	237.27	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3014-62	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 19 MM	M	49.18	31.97	57.05	37.08	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-64	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 25 MM	TRM	449.02	291.86	520.87	338.56	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-66	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 25 MM	M	70.16	45.60	81.38	52.90	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-68	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 32 MM	TRM	616.31	400.60	714.92	464.70	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-70	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 32 MM	M	96.31	62.60	111.72	72.62	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-72	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 38 MM	TRM	736.13	478.48	853.91	555.04	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-74	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 38 MM	M	115.01	74.76	133.42	86.72	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-76	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 51 MM	TRM	993.47	645.76	1,152.43	749.08	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-78	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 51 MM	M	155.24	100.90	180.07	117.05	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-80	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 64 MM	TRM	1,678.55	1,091.06	1,947.12	1,265.63	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-82	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 64 MM	M	262.26	170.47	304.22	197.75	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-84	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 75 MM	TRM	2,189.40	1,423.11	2,539.70	1,650.81	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-86	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 75 MM	M	342.08	222.35	396.82	257.93	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-88	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 100 MM	TRM	3,200.38	2,080.25	3,712.44	2,413.09	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-90	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 100 MM	M	500.05	325.03	580.06	377.04	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-91	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 152 MM	M	903.28	587.13	1,047.80	681.07	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-92	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 203 MM	M	1,364.69	887.05	1,583.04	1,028.98	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-93	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 254 MM	M	2,074.02	1,348.11	2,405.86	1,563.81	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-94	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 305 MM	M	2,730.47	1,774.80	3,167.34	2,058.77	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3014-95	TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 508 MM	M	21,645.70	14,069.70	25,109.01	16,320.86	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-00	COPLE LISO NEGRO DE 10 MM	PZA	5.35	3.47	6.20	4.03	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-02	COPLE LISO NEGRO DE 13 MM	PZA	4.68	3.04	5.43	3.53	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-04	COPLE LISO NEGRO DE 19 MM	PZA	5.94	3.86	6.89	4.48	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-06	COPLE LISO NEGRO DE 25 MM	PZA	13.52	8.79	15.69	10.20	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-08	COPLE LISO NEGRO DE 32 MM	PZA	16.82	10.94	19.52	12.68	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-10	COPLE LISO NEGRO DE 38 MM	PZA	21.01	13.66	24.37	15.84	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-12	COPLE LISO NEGRO DE 51 MM	PZA	32.46	21.10	37.66	24.48	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-14	COPLE LISO NEGRO DE 64 MM	PZA	68.94	44.81	79.98	51.98	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-16	COPLE LISO NEGRO DE 75 MM	PZA	98.50	64.03	114.26	74.27	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-18	COPLE LISO NEGRO DE 100 MM	PZA	154.84	100.64	179.61	116.75	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-28	COPLE REFORZADO NEGRO DE 6 MM	PZA	8.99	5.84	10.43	6.78	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-30	COPLE REFORZADO NEGRO DE 10 MM	PZA	9.43	6.13	10.94	7.11	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-32	COPLE REFORZADO NEGRO DE 13 MM	PZA	9.43	6.13	10.94	7.11	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-34	COPLE REFORZADO NEGRO DE 19 MM	PZA	11.82	7.69	13.72	8.91	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-36	COPLE REFORZADO NEGRO DE 25 MM	PZA	14.83	9.64	17.20	11.18	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-38	COPLE REFORZADO NEGRO DE 32 MM	PZA	18.28	11.88	21.20	13.78	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-40	COPLE REFORZADO NEGRO DE 38 MM	PZA	25.72	16.72	29.83	19.39	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-42	COPLE REFORZADO NEGRO DE 51 MM	PZA	35.00	22.75	40.60	26.39	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-52	REDUCCION BUSHING NEGRO DE 10 MM	PZA	11.53	7.49	13.37	8.69	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-54	REDUCCION BUSHING NEGRO DE 13 MM	PZA	7.93	5.16	9.20	5.98	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-56	REDUCCION BUSHING NEGRO DE 19 MM	PZA	13.79	8.97	16.00	10.40	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-58	REDUCCION BUSHING NEGRO DE 25 MM	PZA	13.45	8.74	15.60	10.14	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-60	REDUCCION BUSHING NEGRO DE 32 MM	PZA	20.64	13.42	23.94	15.56	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-62	REDUCCION BUSHING NEGRO DE 38 MM	PZA	21.70	14.11	25.17	16.36	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-64	REDUCCION BUSHING NEGRO DE 51 MM	PZA	38.40	24.96	44.55	28.95	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-66	REDUCCION BUSHING NEGRO DE 64 MM	PZA	84.17	54.71	97.63	63.46	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-68	REDUCCION BUSHING NEGRO DE 75 MM	PZA	110.94	72.11	128.69	83.65	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-78	REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 10 MM	PZA	15.15	9.85	17.57	11.42	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-80	REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 13 MM	PZA	14.56	9.46	16.89	10.98	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-82	REDUCCION CAMPANA NEGRO DE 19 MM	PZA	18.20	11.83	21.12	13.73	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-84	REDUCCION CAMPANA NEGRO DE 25 MM	PZA	37.54	24.40	43.55	28.30	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-86	REDUCCION CAMPANA NEGRO DE 32 MM	PZA	48.97	31.83	56.80	36.92	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-88	REDUCCION CAMPANA NEGRO DE 38 MM	PZA	35.03	22.77	40.63	26.41	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-90	REDUCCION CAMPANA NEGRO DE 51 MM	PZA	83.31	54.15	96.63	62.81	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-92	REDUCCION CAMPANA NEGRO DE 64 MM	PZA	124.98	81.24	144.98	94.24	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3015-94	REDUCCION CAMPANA NEGRO DE 75 MM	PZA	179.00	116.35	207.64	134.97	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-14	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 6 MM	PZA	10.07	6.55	11.69	7.60	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-16	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	14.09	9.16	16.34	10.62	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-18	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	6.75	4.39	7.83	5.09	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-20	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	9.75	6.34	11.31	7.35	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-22	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	20.40	13.26	23.66	15.38	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-24	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	32.64	21.21	37.86	24.61	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-26	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	43.18	28.07	50.09	32.56	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-28	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	64.78	42.11	75.15	48.85	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-30	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 64 MM	PZA	119.96	77.97	139.15	90.45	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-32	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 75 MM	PZA	191.96	124.77	222.67	144.74	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-34	CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 100 MM	PZA	432.91	281.39	502.17	326.41	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-44	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 10 MM	PZA	17.14	11.14	19.89	12.93	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-46	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 13 MM	PZA	15.57	10.12	18.06	11.74	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-48	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 19 MM	PZA	13.45	8.74	15.60	10.14	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-50	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 25 MM	PZA	26.13	16.99	30.32	19.71	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-52	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 32 MM	PZA	42.42	27.57	49.20	31.98	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-54	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 38 MM	PZA	53.01	34.46	61.49	39.97	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-56	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 51 MM	PZA	63.01	40.96	73.09	47.51	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3016-58	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 64 MM	PZA	183.31	119.15	212.64	138.22	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-60	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 75 MM	PZA	275.06	178.79	319.07	207.40	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-62	CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 100 MM	PZA	383.89	249.53	445.31	289.45	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-72	CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	19.19	12.47	22.26	14.47	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-74	CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	16.33	10.62	18.94	12.31	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-76	CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	15.84	10.29	18.37	11.94	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-78	CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	23.52	15.29	27.29	17.74	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-80	CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	43.23	28.10	50.15	32.59	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-82	CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	56.41	36.66	65.43	42.53	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-84	CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	86.43	56.18	100.26	65.17	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-94	CODO RINCON NEGRO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	40.74	26.48	47.26	30.72	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-96	CODO RINCON NEGRO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	52.47	34.10	60.86	39.56	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3016-98	CODO RINCON NEGRO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	74.73	48.58	86.69	56.35	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-18	CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	8.89	5.78	10.31	6.70	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-20	CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	18.62	12.10	21.60	14.04	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-22	CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	29.80	19.37	34.57	22.47	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-24	CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	39.46	25.65	45.77	29.75	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-26	CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	59.17	38.46	68.63	44.61	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-36	T NEGRA DE 6 MM	PZA	19.19	12.47	22.26	14.47	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-38	T NEGRA DE 10 MM	PZA	19.19	12.47	22.26	14.47	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-40	T NEGRA DE 13 MM	PZA	10.52	6.84	12.20	7.93	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-42	T NEGRA DE 19 MM	PZA	14.68	9.54	17.03	11.07	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-44	T NEGRA DE 25 MM	PZA	27.34	17.77	31.72	20.62	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-46	T NEGRA DE 32 MM	PZA	46.55	30.26	54.00	35.10	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-48	T NEGRA DE 38 MM	PZA	52.79	34.31	61.23	39.80	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-50	T NEGRA DE 51 MM	PZA	101.31	65.85	117.52	76.39	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-52	T NEGRA DE 64 MM	PZA	191.96	124.77	222.67	144.74	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-54	T NEGRA DE 75 MM	PZA	249.52	162.19	289.44	188.14	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-56	T NEGRA DE 100 MM	PZA	567.84	369.10	658.69	428.15	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-66	T CON REDUCCION NEGRA DE 19 MM	PZA	14.68	9.54	17.03	11.07	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-68	T CON REDUCCION NEGRA DE 25 MM	PZA	27.34	17.77	31.72	20.62	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-70	T CON REDUCCION NEGRA DE 32 MM	PZA	46.55	30.26	54.00	35.10	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-72	T CON REDUCCION NEGRA DE 38 MM	PZA	52.79	34.31	61.23	39.80	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-74	T CON REDUCCION NEGRA DE 51 MM	PZA	101.31	65.85	117.52	76.39	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-84	Y NEGRA DE 10 MM	PZA	36.33	23.62	42.15	27.39	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-86	Y NEGRA DE 13 MM	PZA	43.72	28.42	50.72	32.97	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-88	Y NEGRA DE 19 MM	PZA	59.90	38.94	69.49	45.17	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-90	Y NEGRA DE 25 MM	PZA	86.48	56.21	100.32	65.21	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-92	Y NEGRA DE 32 MM	PZA	150.11	97.57	174.12	113.18	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-94	Y NEGRA DE 38 MM	PZA	202.20	131.43	234.56	152.46	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-96	Y NEGRA DE 51 MM	PZA	293.34	190.67	340.28	221.18	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3017-98	Y NEGRA DE 64 MM	PZA	728.02	473.21	844.50	548.93	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-00	Y NEGRA DE 75 MM	PZA	1,197.23	778.20	1,388.79	902.71	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-02	Y NEGRA DE 100 MM	PZA	1,993.80	1,295.97	2,312.81	1,503.33	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-22	CRUZ NEGRA DE 10 MM	PZA	35.69	23.20	41.40	26.91	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-24	CRUZ NEGRA DE 13 MM	PZA	41.33	26.87	47.95	31.16	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-26	CRUZ NEGRA DE 19 MM	PZA	49.51	32.18	57.43	37.33	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-28	CRUZ NEGRA DE 25 MM	PZA	61.26	39.82	71.06	46.19	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-30	CRUZ NEGRA DE 32 MM	PZA	89.19	57.97	103.46	67.25	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-32	CRUZ NEGRA DE 38 MM	PZA	112.91	73.39	130.98	85.14	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-34	CRUZ NEGRA DE 51 MM	PZA	183.31	119.15	212.64	138.22	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-36	CRUZ NEGRA DE 64 MM	PZA	345.12	224.33	400.34	260.22	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-38	CRUZ NEGRA DE 75 MM	PZA	492.47	320.10	571.26	371.32	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-40	CRUZ NEGRA DE 100 MM	PZA	1,155.09	750.81	1,339.90	870.94	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-50	TAPON MACHO NEGRO DE 10 MM	PZA	5.39	3.51	6.26	4.07	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-52	TAPON MACHO NEGRO DE 13 MM	PZA	5.12	3.33	5.94	3.86	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-54	TAPON MACHO NEGRO DE 19 MM	PZA	6.33	4.11	7.34	4.77	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-56	TAPON MACHO NEGRO DE 25 MM	PZA	8.45	5.49	9.80	6.37	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-58	TAPON MACHO NEGRO DE 32 MM	PZA	13.89	9.03	16.12	10.47	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-60	TAPON MACHO NEGRO DE 38 MM	PZA	15.47	10.05	17.94	11.66	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-62	TAPON MACHO NEGRO DE 51 MM	PZA	22.54	14.65	26.14	16.99	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-64	TAPON MACHO NEGRO DE 64 MM	PZA	44.44	28.88	51.55	33.50	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-66	TAPON MACHO NEGRO DE 75 MM	PZA	59.19	38.47	68.66	44.63	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-68	TAPON MACHO NEGRO DE 100 MM	PZA	110.79	72.02	128.52	83.54	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-78	TAPON CAPA NEGRO DE 10 MM	PZA	6.38	4.15	7.40	4.81	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-80	TAPON CAPA NEGRO DE 13 MM	PZA	6.03	3.92	7.00	4.55	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-82	TAPON CAPA NEGRO DE 19 MM	PZA	7.39	4.80	8.57	5.57	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-84	TAPON CAPA NEGRO DE 25 MM	PZA	11.72	7.62	13.60	8.84	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-86	TAPON CAPA NEGRO DE 32 MM	PZA	16.06	10.44	18.63	12.11	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-88	TAPON CAPA NEGRO DE 38 MM	PZA	21.23	13.80	24.63	16.01	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-90	TAPON CAPA NEGRO DE 51 MM	PZA	30.22	19.65	35.06	22.79	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-92	TAPON CAPA NEGRO DE 64 MM	PZA	63.53	41.29	73.69	47.90	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-94	TAPON CAPA NEGRO DE 75 MM	PZA	82.94	53.91	96.21	62.53	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3018-96	TAPON CAPA NEGRO DE 100 MM	PZA	140.87	91.57	163.41	106.22	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3019-16	TUERCA UNION NEGRA DE 6 MM	PZA	45.17	29.36	52.40	34.06	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-18	TUERCA UNION NEGRA DE 10 MM	PZA	42.42	27.57	49.20	31.98	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-20	TUERCA UNION NEGRA DE 13 MM	PZA	32.12	20.88	37.26	24.22	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-22	TUERCA UNION NEGRA DE 19 MM	PZA	40.32	26.21	46.77	30.40	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-24	TUERCA UNION NEGRA DE 25 MM	PZA	55.05	35.78	63.86	41.51	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-26	TUERCA UNION NEGRA DE 32 MM	PZA	81.58	53.03	94.63	61.51	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-28	TUERCA UNION NEGRA DE 38 MM	PZA	105.57	68.62	122.46	79.60	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-30	TUERCA UNION NEGRA DE 51 MM	PZA	149.91	97.44	173.90	113.03	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-32	TUERCA UNION NEGRA DE 64 MM	PZA	279.03	181.37	323.67	210.39	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-34	TUERCA UNION NEGRA DE 75 MM	PZA	407.88	265.12	473.14	307.54	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-36	TUERCA UNION NEGRA DE 100 MM	PZA	714.99	464.74	829.39	539.10	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-46	NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 13 MM	PZA	2.14	1.39	2.49	1.62	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-48	NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 19 MM	PZA	3.08	2.00	3.57	2.32	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-50	NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 25 MM	PZA	4.78	3.11	5.54	3.60	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-52	NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 32 MM	PZA	7.96	5.17	9.23	6.00	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-54	NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 38 MM	PZA	9.95	6.47	11.54	7.50	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-56	NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 51 MM	PZA	14.02	9.11	16.26	10.57	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-58	NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 64 MM	PZA	58.35	37.93	67.69	44.00	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-60	NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 75 MM	PZA	76.48	49.71	88.72	57.67	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-62	NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 100 MM	PZA	123.73	80.42	143.52	93.29	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-72	NIPLE NEGRO DE 13 MM DE DIAMETRO X 51 MM DE LONGITUD	PZA	3.50	2.27	4.06	2.64	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-74	NIPLE NEGRO DE 13 MM DE DIAMETRO X 75 MM DE LONGITUD	PZA	7.54	4.90	8.74	5.68	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-76	NIPLE NEGRO DE 13 MM DE DIAMETRO X 100 MM DE LONGITUD	PZA	4.34	2.82	5.03	3.27	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-78	NIPLE NEGRO DE 13 MM DE DIAMETRO X 151 MM DE LONGITUD	PZA	10.94	7.11	12.69	8.25	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-80	NIPLE NEGRO DE 19 MM DE DIAMETRO X 51 MM DE LONGITUD	PZA	4.26	2.77	4.94	3.21	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-82	NIPLE NEGRO DE 19 MM DE DIAMETRO X 75 MM DE LONGITUD	PZA	5.49	3.57	6.37	4.14	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-84	NIPLE NEGRO DE 19 MM DE DIAMETRO X 100 MM DE LONGITUD	PZA	8.92	5.80	10.34	6.72	35.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3019-94	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 25 MM	M	9.07	7.71	10.52	8.94	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3019-96	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 32 MM	M	11.02	9.37	12.78	10.87	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3019-98	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 38 MM	M	16.45	13.98	19.08	16.22	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-00	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 51 MM	M	22.89	19.46	26.56	22.57	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-02	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 64 MM	M	29.91	25.43	34.70	29.49	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-04	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 75 MM	M	49.69	42.23	57.64	48.99	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-06	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 100 MM	M	106.62	90.63	123.68	105.13	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-08	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 150 MM	M	232.61	197.72	269.83	229.36	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-28	TUBO P.V.C.HIDRAULICO RD 32.5 CON CAMPANA DE 64 MM	M	34.01	28.91	39.45	33.53	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-30	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 32.5 CON CAMPANA DE 75 MM	M	50.91	43.28	59.06	50.20	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-32	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 32.5 CON CAMPANA DE 100MM	M	85.05	72.30	98.66	83.86	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-34	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 32.5 CON CAMPANA DE 150MM	M	184.00	156.40	213.44	181.42	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-36	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 41 CON CAMPANA DE 100 MM	M	68.51	58.23	79.47	67.55	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-38	TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 41 CON CAMPANA DE 150 MM	M	298.07	253.36	345.76	293.90	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-62	COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE38 MM	PZA	53.91	51.22	62.54	59.41	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-64	COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE51 MM	PZA	67.41	64.04	78.20	74.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-66	COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE64 MM	PZA	102.54	97.41	118.94	113.00	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-68	COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE75 MM	PZA	165.21	156.95	191.64	182.06	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-70	COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE100 MM	PZA	216.16	205.35	250.75	238.21	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-72	COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE150 MM	PZA	513.20	487.54	595.31	565.54	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-96	CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 38 MM	PZA	67.41	64.04	78.20	74.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3020-98	CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM	PZA	97.97	93.07	113.64	107.96	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-00	CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 64 MM	PZA	170.59	162.06	197.88	187.99	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-02	CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 75 MM	PZA	235.12	223.37	272.74	259.10	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-04	CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 100 MM	PZA	363.77	345.58	421.97	400.87	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-06	CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 150 MM	PZA	755.30	717.53	876.15	832.34	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-30	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 38 MM	PZA	67.41	64.04	78.20	74.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-32	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 51 MM	PZA	97.97	93.07	113.64	107.96	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-34	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 64 MM	PZA	170.59	162.06	197.88	187.99	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-36	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 75 MM	PZA	235.08	223.32	272.69	259.06	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-38	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 100 MM	PZA	358.69	340.76	416.08	395.28	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-40	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 150 MM	PZA	755.34	717.57	876.20	832.39	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-62	CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 38 MM	PZA	67.41	64.04	78.20	74.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-64	CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 51 MM	PZA	97.97	93.07	113.64	107.96	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-66	CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 64 MM	PZA	170.63	162.10	197.93	188.03	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-68	CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 75 MM	PZA	235.12	223.37	272.74	259.10	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-70	CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 100 MM	PZA	358.69	340.76	416.08	395.28	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-72	CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMAPANA DE 150 MM	PZA	755.34	717.57	876.20	832.39	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-96	T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 38 MM	PZA	137.49	130.62	159.49	151.52	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3021-98	T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM	PZA	127.21	120.85	147.56	140.18	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-00	T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 64 MM	PZA	210.28	199.77	243.92	231.73	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-02	T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 75 MM	PZA	324.88	308.63	376.86	358.02	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-04	T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 100 MM	PZA	476.29	452.48	552.50	524.88	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-56	REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 X 38 MM	PZA	92.17	87.56	106.92	101.57	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-58	REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 X 51 MM	PZA	119.13	113.17	138.19	131.28	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-60	REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 X 64 MM	PZA	156.37	148.55	181.39	172.32	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-62	REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 X 75 MM	PZA	292.97	278.32	339.85	322.85	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3022-64	REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 X 100 MM	PZA	605.11	574.86	701.93	666.83	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-88	REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 X 38 MM	PZA	92.17	87.56	106.92	101.57	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-90	REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 X 51 MM	PZA	119.13	113.17	138.19	131.28	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-92	REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 X 64 MM	PZA	156.37	148.55	181.39	172.32	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-94	REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 X 75 MM	PZA	292.97	278.32	339.85	322.85	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3022-96	REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 X 100 MM	PZA	605.11	574.86	701.93	666.83	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-20	EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 38 MM	PZA	112.27	106.66	130.23	123.72	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-22	EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	150.02	142.52	174.02	165.32	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-24	EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 MM	PZA	156.37	148.55	181.39	172.32	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-26	EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	210.91	200.37	244.66	232.43	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-28	EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 MM	PZA	286.88	272.53	332.78	316.14	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-30	EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 MM	PZA	774.77	736.03	898.73	853.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-54	EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 38 MM	PZA	112.27	106.66	130.23	123.72	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-56	EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	150.02	142.52	174.02	165.32	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-58	EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 MM	PZA	156.37	148.55	181.39	172.32	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-60	EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	210.91	200.37	244.66	232.43	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-62	EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 MM	PZA	286.88	272.53	332.78	316.14	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-64	EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 MM	PZA	774.77	736.03	898.73	853.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-88	ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 38 MM	PZA	41.90	39.80	48.60	46.17	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-90	ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	56.07	53.27	65.04	61.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-92	ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 64 MM	PZA	94.75	90.01	109.91	104.42	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-94	ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 75 MM	PZA	122.77	116.63	142.41	135.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3023-96	ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 100 MM	PZA	179.18	170.22	207.84	197.45	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-20	ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 38 MM	PZA	41.90	39.80	48.60	46.17	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-22	ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	56.07	53.27	65.04	61.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-24	ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 64 MM	PZA	94.75	90.01	109.91	104.42	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-26	ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 75 MM	PZA	122.77	116.63	142.41	135.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-28	ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 100 MM	PZA	179.18	170.22	207.84	197.45	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-52	TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 38 MM	PZA	31.06	29.51	36.03	34.23	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-54	TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	53.45	50.78	62.00	58.90	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-56	TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 64 MM	PZA	73.13	69.47	84.83	80.59	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-58	TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 75 MM	PZA	103.47	98.30	120.02	114.02	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-60	TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 100 MM	PZA	193.35	183.69	224.29	213.07	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-62	TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 150 MM	PZA	659.70	626.72	765.25	726.99	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-86	TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 38 MM	PZA	31.06	29.51	36.03	34.23	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-88	TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	53.45	50.78	62.00	58.90	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-90	TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 64 MM	PZA	73.13	69.47	84.83	80.59	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-92	TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 75 MM	PZA	103.47	98.30	120.02	114.02	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-94	TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 100 MM	PZA	193.35	183.69	224.29	213.07	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3024-96	TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 150 MM	PZA	659.70	626.72	765.25	726.99	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-18	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 25 MM	PZA	1.36	1.29	1.57	1.49	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-19	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 32 MM	PZA	1.36	1.29	1.57	1.49	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-20	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 38 MM	PZA	17.53	16.66	20.34	19.32	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-22	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	23.24	22.08	26.96	25.61	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-24	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 MM	PZA	29.69	28.21	34.44	32.72	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-26	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	48.05	45.65	55.74	52.95	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-28	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 MM	PZA	64.10	60.89	74.35	70.63	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-30	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 MM	PZA	116.20	110.39	134.79	128.05	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3100	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, RD 26, SISTEMA INGLES (SECONSA)	ML	23.63	20.09	27.41	23.30	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3101	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, RD 26, SISTEMA INGLES (SECONSA)	ML	33.35	28.35	38.68	32.88	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3102	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, RD 26, SISTEMA INGLES (SECONSA)	ML	48.10	40.89	55.80	47.43	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3103	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, RD 26, SISTEMA INGLES	ML	70.69	60.09	82.00	69.70	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3104	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, RD 26, SISTEMA INGLES	ML	118.64	100.85	137.62	116.98	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3105	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, RD 26, SISTEMA INGLES	ML	259.03	220.17	300.47	255.40	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3106	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, RD 26, SISTEMA INGLES	ML	437.60	371.96	507.62	431.48	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3107	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, RD 32.5, SISTEMA INGLES	ML	18.60	15.81	21.57	18.33	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3108	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, RD 32.5, SISTEMA INGLES	ML	26.82	22.79	31.11	26.44	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3109	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, RD 32.5, SISTEMA INGLES	ML	37.96	32.27	44.03	37.43	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3110	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, RD 32.5, SISTEMA INGLES	ML	59.40	50.49	68.90	58.57	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3111	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, RD 32.5, SISTEMA INGLES	ML	94.67	80.47	109.81	93.34	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3112	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, RD 32.5, SISTEMA INGLES	ML	204.93	174.19	237.72	202.06	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3113	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, RD 32.5, SISTEMA INGLES	ML	352.16	299.33	408.50	347.23	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3114	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, RD 41, SISTEMA INGLES	ML	18.21	15.48	21.12	17.96	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3115	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, RD 41, SISTEMA INGLES	ML	22.67	19.27	26.29	22.35	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3116	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, RD 41, SISTEMA INGLES	ML	31.89	27.11	36.99	31.44	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3117	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, RD 41, SISTEMA INGLES	ML	46.57	39.58	54.02	45.91	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3118	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, RD 41, SISTEMA INGLES	ML	76.30	64.86	88.51	75.23	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3119	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, RD 41, SISTEMA INGLES	ML	165.97	141.08	192.53	163.65	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3120	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, RD 41, SISTEMA INGLES	ML	280.54	238.46	325.43	276.62	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3121	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, RD 51, SISTEMA INGLES	ML	22.90	19.46	26.56	22.58	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3122	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, RD 51, SISTEMA INGLES	ML	37.96	32.27	44.03	37.43	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3123	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, RD 51, SISTEMA INGLES	ML	61.63	52.38	71.49	60.76	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3025-3124	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, CLASE 5,SISTEMA METRICO	ML	42.34	35.99	49.11	41.75	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3125	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, CLASE 5,SISTEMA METRICO	ML	108.42	92.16	125.77	106.90	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3126	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, CLASE 5,SISTEMA METRICO	ML	170.51	144.93	197.79	168.12	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3127	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, CLASE 5,SISTEMA METRICO	ML	267.71	227.55	310.54	263.96	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3128	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, CLASE 5,SISTEMA METRICO	ML	429.00	364.65	497.64	422.99	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3129	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, CLASE 7,SISTEMA METRICO	ML	149.99	127.49	173.99	147.89	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3130	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, CLASE 7,SISTEMA METRICO	ML	236.67	201.17	274.53	233.35	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3131	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, CLASE 7,SISTEMA METRICO	ML	368.45	313.18	427.40	363.29	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3132	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, CLASE 7,SISTEMA METRICO	ML	585.75	497.89	679.47	577.55	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3133	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, CLASE 10,SISTEMA METRICO	ML	209.31	177.92	242.80	206.38	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3134	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, CLASE 10,SISTEMA METRICO	ML	329.57	280.13	382.30	324.95	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3135	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, CLASE 10,SISTEMA METRICO	ML	513.60	436.56	595.78	506.41	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3136	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, CLASE 10,SISTEMA METRICO	ML	820.04	697.03	951.24	808.56	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3137	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, CLASE 14,SISTEMA METRICO	ML	271.40	230.69	314.82	267.60	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3138	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, CLASE 14,SISTEMA METRICO	ML	424.00	360.40	491.84	418.07	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3139	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, CLASE 14,SISTEMA METRICO	ML	664.51	564.84	770.84	655.21	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3140	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, CLASE 14,SISTEMA METRICO	ML	1,043.03	886.57	1,209.91	1,028.43	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3141	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 355 MM DE DIAMETRO, CLASE 5, SISTEMA METRICO	ML	601.58	511.34	697.83	593.16	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3142	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRO, CLASE 5, SISTEMA METRICO	ML	731.75	621.99	848.83	721.50	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3143	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO, CLASE 5, SISTEMA METRICO	ML	922.31	783.97	1,069.88	909.40	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3144	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 500 MM DE DIAMETRO, CLASE 5, SISTEMA METRICO	ML	1,153.06	980.10	1,337.55	1,136.92	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3145	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 630 MM DE DIAMETRO, CLASE 5, SISTEMA METRICO	ML	1,825.95	1,552.06	2,118.11	1,800.39	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3146	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 800 MM DE DIAMETRO, CLASE 5, SISTEMA METRICO	ML	3,726.44	3,167.47	4,322.67	3,674.27	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3147	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 355 MM DE DIAMETRO, CLASE 7, SISTEMA METRICO	ML	838.86	713.03	973.08	827.12	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3148	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRO, CLASE 7, SISTEMA METRICO	ML	1,006.68	855.68	1,167.75	992.59	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3149	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO, CLASE 7, SISTEMA METRICO	ML	1,274.39	1,083.24	1,478.30	1,256.55	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3150	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 500 MM DE DIAMETRO, CLASE 7, SISTEMA METRICO	ML	1,566.92	1,331.89	1,817.63	1,544.99	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3151	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 630 MM DE DIAMETRO, CLASE 7, SISTEMA METRICO	ML	2,504.37	2,128.72	2,905.07	2,469.31	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3152	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 800 MM DE DIAMETRO, CLASE 7, SISTEMA METRICO	ML	4,891.03	4,157.38	5,673.60	4,822.56	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3153	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 355 MM DE DIAMETRO, CLASE 10, SISTEMA METRICO	ML	1,186.95	1,008.91	1,376.86	1,170.33	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3154	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRO, CLASE 10, SISTEMA METRICO	ML	1,399.41	1,189.50	1,623.32	1,379.82	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3155	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO, CLASE 10, SISTEMA METRICO	ML	1,767.02	1,501.96	2,049.74	1,742.28	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3156	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 500 MM DE DIAMETRO, CLASE 10, SISTEMA METRICO	ML	2,184.57	1,856.88	2,534.10	2,153.98	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3157	TUBO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 630 MM DE DIAMETRO, CLASE 10, SISTEMA METRICO	ML	3,485.93	2,963.04	4,043.68	3,437.13	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3158	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 38X38 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	110.37	100.43	128.03	116.50	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3159	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 50X38 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	102.16	92.96	118.50	107.84	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3160	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 50X50 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	102.16	92.96	118.50	107.84	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3161	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 60X50 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	168.83	153.64	195.85	178.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3162	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 60X60 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	168.83	153.64	195.85	178.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3163	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 75X50 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	261.07	237.57	302.84	275.58	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3164	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 75X60 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	261.07	237.57	302.84	275.58	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3165	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 75X75 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	261.07	237.57	302.84	275.58	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3166	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 100X75 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	382.57	348.14	443.79	403.84	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3167	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	382.57	348.14	443.79	403.84	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3168	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 150X100 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	614.59	559.27	712.92	648.76	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3169	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 150X150 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	614.59	559.27	712.92	648.76	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3170	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200X150 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	1,101.89	1,002.72	1,278.19	1,163.15	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3171	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200X200 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	828.33	753.78	960.86	874.38	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3025-3172	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 160X160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	454.53	413.63	527.26	479.81	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3173	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200X160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	846.67	770.47	982.14	893.75	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3174	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200X200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	846.67	770.47	982.14	893.75	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3175	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 250X200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,119.81	1,019.02	1,298.98	1,182.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3176	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 250X250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,119.81	1,019.02	1,298.98	1,182.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3177	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 315X250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,432.63	1,303.70	1,661.86	1,512.29	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3178	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 315X315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,432.63	1,303.70	1,661.86	1,512.29	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3179	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 38 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	54.11	49.24	62.77	57.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3180	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 50 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	78.60	71.53	91.18	82.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3181	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 60 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	137.07	124.73	159.00	144.69	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3182	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 75 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	188.54	171.57	218.70	199.02	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3183	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 100 MM DE DIAMETRO, RD26 SISTEMA INGLES	PZA	287.77	261.87	333.81	303.77	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3184	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 150 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	606.81	552.19	703.90	640.54	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3185	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 200 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	820.54	746.70	951.83	866.17	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3186	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 38 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	54.11	49.24	62.77	57.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3187	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 50 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	78.60	71.53	91.18	82.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3188	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 60 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	137.07	124.73	159.00	144.69	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3189	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 75 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	188.54	171.57	218.70	199.02	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3190	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 100 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	287.77	261.87	333.81	303.77	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3191	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200X200 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	828.33	753.78	960.86	874.38	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3192	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 160X160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	454.53	413.63	527.26	479.81	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3193	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200X160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	846.67	770.47	982.14	893.75	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3194	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200X200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	846.67	770.47	982.14	893.75	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3195	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 250X200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,119.81	1,019.02	1,298.98	1,182.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3196	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 250X250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,119.81	1,019.02	1,298.98	1,182.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3197	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 315X250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,432.63	1,303.70	1,661.86	1,512.29	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3198	TEE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 315X315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,432.63	1,303.70	1,661.86	1,512.29	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3199	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 38 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	54.11	49.24	62.77	57.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3200	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 50 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	78.60	71.53	91.18	82.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3201	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 60 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	137.07	124.73	159.00	144.69	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3202	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 75 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	188.54	171.57	218.70	199.02	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3203	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 100 MM DE DIAMETRO, RD26 SISTEMA INGLES	PZA	287.77	261.87	333.81	303.77	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3204	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 150 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	606.81	552.19	703.90	640.54	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3205	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 200 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	820.54	746.70	951.83	866.17	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3206	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 38 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	54.11	49.24	62.77	57.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3207	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 50 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	78.60	71.53	91.18	82.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3208	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 60 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	137.07	124.73	159.00	144.69	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3209	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 75 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	188.54	171.57	218.70	199.02	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3210	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 100 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	287.77	261.87	333.81	303.77	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3211	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 150 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	606.81	552.19	703.90	640.54	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3212	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 200 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	819.26	745.53	950.34	864.81	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3213	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 38 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	54.11	49.24	62.77	57.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3214	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 50 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	78.60	71.53	91.18	82.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3215	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 60 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	137.07	124.73	159.00	144.69	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3216	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 75 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	188.54	171.57	218.70	199.02	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3217	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 100 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	287.77	261.87	333.81	303.77	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3218	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 150 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	606.81	552.19	703.90	640.54	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3219	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 200 MM DE DIAMETRO, RD 26 SISTEMA INGLES	PZA	819.26	745.53	950.34	864.81	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3220	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	387.78	352.88	449.83	409.35	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3221	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	567.97	516.85	658.85	599.55	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3025-3222	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	828.33	753.78	960.86	874.38	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3223	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 45º X 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	1,035.64	942.43	1,201.34	1,093.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3224	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	387.78	352.88	449.83	409.35	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3225	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	567.97	516.85	658.85	599.55	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3226	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	828.33	753.78	960.86	874.38	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3227	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 90º X 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	1,035.64	942.43	1,201.34	1,093.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3228	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	387.78	352.88	449.83	409.35	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3229	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	567.97	516.85	658.85	599.55	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3230	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	828.33	753.78	960.86	874.38	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3231	CODO HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 22º X 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, CLASE 10	PZA	1,035.64	942.43	1,201.34	1,093.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3232	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 38X38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	112.87	102.71	130.92	119.14	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3233	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 50X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	147.92	134.61	171.58	156.14	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3234	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 60X60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	258.57	235.30	299.94	272.95	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3235	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 75X75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	350.09	318.58	406.11	369.56	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3236	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	535.63	487.42	621.33	565.41	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3237	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 150X150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	675.55	614.75	783.64	713.11	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3238	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200X200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	1,035.64	942.43	1,201.34	1,093.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3239	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 160X160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	599.67	545.70	695.61	633.01	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3240	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200X200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,208.62	1,099.84	1,401.99	1,275.81	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3241	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 250X250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,529.37	1,391.72	1,774.06	1,614.40	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3242	CRUZ HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 315X315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	2,048.08	20.48	2,375.77	23.76	99.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3243	COPLE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	43.26	39.37	50.18	45.67	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3244	COPLE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	54.11	49.24	62.77	57.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3245	COPLE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	82.31	74.90	95.48	86.89	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3246	COPLE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	132.64	120.70	153.86	140.02	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3247	COPLE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	173.69	158.06	201.48	183.35	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3248	COPLE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	412.27	375.17	478.23	435.19	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3249	COPLE HIDRAULICO ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	621.01	565.12	720.37	655.54	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3250	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	232.01	211.13	269.14	244.91	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3251	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	341.38	310.66	396.00	360.36	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3252	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	450.68	410.12	522.79	475.74	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3253	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	641.79	584.03	744.47	677.47	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3254	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 355 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	822.54	748.51	954.15	868.28	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3255	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	981.74	893.38	1,138.82	1,036.33	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3256	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,232.10	1,121.21	1,429.24	1,300.61	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3257	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 500 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,406.36	1,279.79	1,631.38	1,484.56	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3258	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 630 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	2,386.32	2,171.55	2,768.13	2,519.00	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3259	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 800 MM DE DIAMETRO, C-5 SISTEMA METRICO	PZA	6,883.40	6,263.89	7,984.74	7,266.11	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3260	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 800 MM DE DIAMETRO, C-5 SISTEMA METRICO	PZA	6,790.95	6,179.76	7,877.50	7,168.52	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3261	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	90.24	82.11	104.67	95.25	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3262	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	120.50	109.66	139.79	127.20	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3263	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	125.72	114.40	145.83	132.71	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3264	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	169.33	154.09	196.43	178.75	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3265	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	230.52	209.77	267.40	243.33	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3266	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	622.37	566.36	721.95	656.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3267	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	775.93	706.09	900.08	819.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3268	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	546.13	496.97	633.51	576.49	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3269	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	695.90	633.27	807.24	734.59	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3270	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,245.17	1,133.10	1,444.39	1,314.40	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3271	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	341.38	310.66	396.00	360.36	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3272	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	450.68	410.12	522.79	475.74	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3273	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	641.79	584.03	744.47	677.47	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3274	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 355 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	822.54	748.51	954.15	868.28	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3275	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	981.74	893.38	1,138.82	1,036.33	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3276	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,232.10	1,121.21	1,429.24	1,300.61	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3277	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 500 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,406.36	1,279.79	1,631.38	1,484.56	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3278	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 630 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	2,386.32	2,171.55	2,768.13	2,519.00	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3279	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 800 MM DE DIAMETRO, C-5 SISTEMA METRICO	PZA	6,883.40	6,263.89	7,984.74	7,266.11	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3280	COPLE HIDRAULICO DE PVC DE 800 MM DE DIAMETRO, C-5 SISTEMA METRICO	PZA	6,790.95	6,179.76	7,877.50	7,168.52	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3281	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	90.24	82.11	104.67	95.25	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3282	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	120.50	109.66	139.79	127.20	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3283	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	125.72	114.40	145.83	132.71	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3284	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	169.33	154.09	196.43	178.75	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3285	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	230.52	209.77	267.40	243.33	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3286	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	622.37	566.36	721.95	656.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3287	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	775.93	706.09	900.08	819.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3288	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	546.13	496.97	633.51	576.49	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3025-3289	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	695.90	633.27	807.24	734.59	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3290	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,245.17	1,133.10	1,444.39	1,314.40	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3291	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,770.52	1,611.17	2,053.80	1,868.96	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3292	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	90.24	82.11	104.67	95.25	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3293	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	120.50	109.66	139.79	127.20	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3294	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	125.72	114.40	145.83	132.71	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3295	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	169.33	154.09	196.43	178.75	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3296	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	230.52	209.77	267.40	243.33	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3297	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	622.37	566.36	721.95	656.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3298	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	791.63	720.39	918.29	835.65	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3299	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	546.13	496.97	633.51	576.49	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3300	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	695.90	633.27	807.24	734.59	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3301	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,245.17	1,133.10	1,444.39	1,314.40	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3302	EXTREMIDAD ESPIGA ANGER DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,770.52	1,611.17	2,053.80	1,868.96	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3303	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	24.91	22.67	28.90	26.30	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3304	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	42.90	39.04	49.77	45.29	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3305	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	58.82	53.53	68.24	62.10	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3306	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	83.10	75.62	96.39	87.72	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3307	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	155.34	141.36	180.20	163.98	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3308	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	530.13	482.42	614.96	559.61	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3309	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	689.47	627.42	799.79	727.81	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3310	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	352.16	320.47	408.51	371.74	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3311	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	519.00	472.29	602.04	547.85	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3312	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	641.79	584.03	744.47	677.47	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3313	TAPON CAMPANA ANGER DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	805.48	732.99	934.36	850.27	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3314	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 50X38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	74.10	67.43	85.96	78.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3315	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 60X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	95.66	87.05	110.97	100.98	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3316	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 75X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	125.72	114.40	145.83	132.71	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3317	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 75X60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	125.72	114.40	145.83	132.71	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3318	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 100X60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	235.37	214.19	273.03	248.46	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3319	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 100X75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	235.37	214.19	273.03	248.46	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3320	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 150X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	486.09	442.34	563.86	513.11	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3321	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 200X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	650.07	591.56	754.08	686.21	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3322	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 200X150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	650.07	591.56	754.08	686.21	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3323	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 200X160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	507.79	462.09	589.04	536.02	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3324	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 250X160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,037.92	944.51	1,203.99	1,095.63	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3325	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 250X200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,037.92	944.51	1,203.99	1,095.63	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3326	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 315X200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,406.36	1,279.79	1,631.38	1,484.56	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3327	REDUCCION CAMPANA ANGER DE PVC DE 315X250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,406.36	1,279.79	1,631.38	1,484.56	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3328	ADAPTADOR CAMPANA ANGER DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	33.55	30.53	38.92	35.42	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3329	ADAPTADOR CAMPANA ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	44.98	40.93	52.17	47.48	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3330	ADAPTADOR CAMPANA ANGER DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	76.10	69.25	88.28	80.33	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3331	ADAPTADOR CAMPANA ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	98.73	89.85	114.53	104.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3332	ADAPTADOR CAMPANA ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	143.92	130.97	166.95	151.92	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3333	ADAPTADOR CAMPANA ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	288.77	262.78	334.97	304.82	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3334	ADAPTADOR ESPIGA ANGER DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	33.55	30.53	38.92	35.42	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3335	ADAPTADOR ESPIGA ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	44.98	40.93	52.17	47.48	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3336	ADAPTADOR ESPIGA ANGER DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	76.10	69.25	88.28	80.33	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3337	ADAPTADOR ESPIGA ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	98.73	89.85	114.53	104.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3338	ADAPTADOR ESPIGA ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	143.92	130.97	166.95	151.92	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3339	ADAPTADOR ESPIGA ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	289.63	263.56	335.97	305.73	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3340	ABRAZADERA ANGER DE PVC CON SALIDA ROSCADA DE 38X13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	28.48	25.92	33.04	30.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3341	ABRAZADERA ANGER DE PVC CON SALIDA ROSCADA DE 50X13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	34.91	31.77	40.49	36.85	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3342	ABRAZADERA ANGER DE PVC CON SALIDA ROSCADA DE 60X13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	38.26	34.82	44.39	40.39	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3343	ABRAZADERA ANGER DE PVC CON SALIDA ROSCADA DE 75X13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	46.97	42.75	54.49	49.59	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3344	ABRAZADERA ANGER DE PVC CON SALIDA ROSCADA DE 100X13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	63.04	57.36	73.12	66.54	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3345	ABRAZADERA ANGER DE PVC CON SALIDA ROSCADA DE 150X13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	96.16	87.51	111.55	101.51	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3346	ABRAZADERA ANGER DE PVC CON SALIDA ROSCADA DE 160X13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	95.95	87.31	111.30	101.28	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3347	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	8.73	7.95	10.13	9.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3348	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	11.59	10.55	13.44	12.23	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3349	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	14.79	13.46	17.15	15.61	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3350	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	24.04	21.88	27.89	25.38	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3351	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	31.82	28.96	36.92	33.59	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3352	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	57.85	52.65	67.11	61.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3025-3353	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	95.13	86.56	110.35	100.42	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3354	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	60.97	55.48	70.72	64.36	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3355	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	94.95	86.41	110.15	100.23	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3356	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	148.92	135.51	172.74	157.20	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3357	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	217.15	197.60	251.89	229.22	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3358	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 355 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	303.45	276.14	352.00	320.32	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3359	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	373.67	340.04	433.46	394.45	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3360	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	516.36	469.89	598.98	545.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3361	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 500 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	586.58	533.79	680.44	619.20	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3362	ANILLO EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 630 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	1,173.25	1,067.66	1,360.97	1,238.48	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3363	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	45.42	41.33	52.69	47.95	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3364	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	47.85	43.54	55.50	50.51	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3365	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	49.79	45.30	57.75	52.55	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3366	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	56.41	51.34	65.44	59.55	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3367	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	61.91	56.34	71.81	65.35	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3368	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	77.51	70.53	89.91	81.82	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3369	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES	PZA	79.37	72.22	92.06	83.78	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3370	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	77.51	70.53	89.91	81.82	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3371	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	79.37	72.22	92.06	83.78	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3372	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	161.92	147.34	187.82	170.92	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3373	EMPAQUE BRIDA PARA ANGER DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	242.87	221.02	281.73	256.38	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3374	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 13 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 13.5 22.4 KG/CM2	ML	6.56	5.58	7.61	6.47	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3375	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 19 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 13.5 22.4 KG/CM2	ML	10.49	8.92	12.17	10.34	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3376	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 25 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 13.5 22.4 KG/CM2	ML	16.10	13.69	18.68	15.88	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3377	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 25 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	10.15	8.63	11.77	10.01	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3378	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 32 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	13.87	11.79	16.09	13.68	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3379	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 38 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	18.81	15.99	21.82	18.55	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3380	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 50 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	28.01	23.81	32.50	27.62	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3381	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 60 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	41.14	34.97	47.72	40.57	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3382	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 75 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	61.04	51.88	70.80	60.18	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3383	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 100 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	102.18	86.85	118.53	100.75	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3384	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CEMENTAR EXTREMOS LISOS DE 150 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	222.63	189.23	258.25	219.51	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3385	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 13 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 21.0 14.2 KG/CM2	ML	6.50	5.52	7.54	6.41	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3386	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 21.0 14.2 KG/CM2	ML	9.07	7.71	10.52	8.94	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3387	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 21.0 14.2 KG/CM2	ML	11.91	10.12	13.81	11.74	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3388	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	9.61	8.17	11.15	9.47	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3389	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	29.16	24.79	33.83	28.76	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3390	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	42.43	36.06	49.22	41.83	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3391	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	61.85	52.57	71.74	60.98	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3392	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	100.89	85.76	117.03	99.48	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3393	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 150 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	220.66	187.56	255.97	217.57	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3394	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 200 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 26.0 11.2 KG/CM2	ML	370.68	315.08	429.99	365.49	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3395	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 32.5 8.7 KG/CM2	ML	8.66	7.36	10.05	8.54	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3396	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 32.5 8.7 KG/CM2	ML	10.96	9.32	12.72	10.81	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3397	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 32 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 32.5 8.7 KG/CM2	ML	13.94	11.85	16.17	13.74	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3398	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 32.5 8.7 KG/CM2	ML	23.68	20.13	27.47	23.35	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3399	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 32.5 8.7 KG/CM2	ML	34.24	29.10	39.72	33.76	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3400	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 32.5 8.7 KG/CM2	ML	50.34	42.79	58.40	49.64	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3401	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 32.5 8.7 KG/CM2	ML	82.22	69.88	95.37	81.06	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3402	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 150 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 32.5 8.7 KG/CM2	ML	174.38	148.22	202.28	171.94	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3403	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 41.0 7.10 KG/CM2	ML	20.37	17.31	23.63	20.08	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3404	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 41.0 7.10 KG/CM2	ML	28.96	24.62	33.60	28.56	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3405	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 41.0 7.10 KG/CM2	ML	42.22	35.89	48.98	41.63	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3025-3406	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 41.0 7.10 KG/CM2	ML	67.19	57.11	77.94	66.25	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3407	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 150 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 41.0 7.10 KG/CM2	ML	146.16	124.24	169.55	144.12	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3408	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 64.0	ML	30.45	25.88	35.32	30.02	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3409	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE CAMPANA CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, CON UNA PRESION DE TRABAJO DE TUBERIA DE RD 64.0	ML	47.91	40.72	55.57	47.24	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3410	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	2.86	2.60	3.31	3.01	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3411	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	3.64	3.31	4.22	3.84	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3412	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	5.78	5.26	6.71	6.10	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3413	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 32 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	7.85	7.15	9.11	8.29	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3414	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	8.64	7.86	10.02	9.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3415	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	16.06	14.62	18.63	16.96	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3416	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	27.06	24.62	31.39	28.56	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3417	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	42.19	38.39	48.94	44.54	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3418	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	71.32	64.90	82.73	75.28	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3419	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	204.10	185.73	236.76	215.45	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3420	COPLE DE PVC A CEMENTAR DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	713.39	649.18	827.53	753.05	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3421	CODO A 45º DE PVC A CEMENTAR DE 13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	5.64	5.13	6.54	5.95	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3422	CODO A 45º DE PVC A CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	8.64	7.86	10.02	9.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3423	CODO A 45º DE PVC A CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	10.35	9.42	12.01	10.93	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3424	CODO A 45º DE PVC A CEMENTAR DE 32 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	15.35	13.97	17.80	16.20	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3425	CODO A 45º DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	18.06	16.44	20.95	19.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3426	CODO A 45º DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	25.34	23.06	29.40	26.75	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3427	CODO A 45º DE PVC A CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	61.39	55.87	71.22	64.81	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3428	CODO A 45º DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	95.23	86.66	110.47	100.53	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3429	CODO A 45º DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	170.98	155.59	198.33	180.48	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3430	CODO A 90º DE PVC A CEMENTAR DE 13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	3.64	3.31	4.22	3.84	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3431	CODO A 90º DE PVC A CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	5.50	5.00	6.38	5.80	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3432	CODO A 90º DE PVC A CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	8.64	7.86	10.02	9.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3433	CODO A 90º DE PVC A CEMENTAR DE 32 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	13.28	12.08	15.40	14.02	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3434	CODO A 90º DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	18.42	16.76	21.37	19.44	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3435	CODO A 90º DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	32.13	29.23	37.27	33.91	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3436	CODO A 90º DE PVC A CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	64.39	58.60	74.70	67.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3437	CODO A 90º DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	83.60	76.07	96.97	88.24	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3438	CODO A 90º DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	147.92	134.61	171.58	156.14	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3439	TEE DE PVC A CEMENTAR DE 13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	4.43	4.03	5.13	4.67	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3440	TEE DE PVC A CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	5.64	5.13	6.54	5.95	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3441	TEE DE PVC A CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	10.28	9.35	11.92	10.85	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3442	TEE DE PVC A CEMENTAR DE 32 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	17.20	15.66	19.96	18.16	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3443	TEE DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	22.27	20.27	25.84	23.51	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3444	TEE DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	36.98	33.65	42.90	39.04	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3445	TEE DE PVC A CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	88.09	80.17	102.19	92.99	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3446	TEE DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	113.87	103.62	132.08	120.20	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3447	TEE DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	208.03	189.31	241.31	219.59	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3448	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	3.07	2.79	3.56	3.24	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3449	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	3.93	3.57	4.55	4.14	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3450	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	5.64	5.13	6.54	5.95	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3451	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 32 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	7.85	7.15	9.11	8.29	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3452	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	8.64	7.86	10.02	9.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3453	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	11.49	10.46	13.33	12.13	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3454	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	33.20	30.21	38.51	35.04	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3455	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	44.19	40.21	51.26	46.65	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3456	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	82.17	74.77	95.32	86.74	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3457	TAPA DE PVC A CEMENTAR DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	191.82	174.56	222.51	202.49	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3458	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	3.28	2.99	3.81	3.47	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3459	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	3.93	3.57	4.55	4.14	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3460	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	6.43	5.85	7.45	6.78	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3461	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 32 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	8.64	7.86	10.02	9.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3462	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	12.56	11.43	14.57	13.26	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3463	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	14.49	13.19	16.81	15.30	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3464	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	38.34	34.89	44.47	40.47	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3465	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	55.90	50.87	64.84	59.01	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3466	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	76.46	69.58	88.69	80.71	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3467	ADAPTADOR MACHO DE PVC A CEMENTAR DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	164.84	150.00	191.21	174.00	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3468	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC A CEMENTAR DE 13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	3.64	3.31	4.22	3.84	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3469	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC A CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	5.00	4.55	5.80	5.28	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3470	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC A CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	6.28	5.72	7.29	6.63	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3471	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC A CEMENTAR DE 32 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	9.00	8.19	10.43	9.50	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3472	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA	PZA	11.21	10.20	13.00	11.83	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	INGLES.										
3025-3473	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	14.49	13.19	16.81	15.30	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3474	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC A CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	34.27	31.18	39.75	36.17	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3475	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	61.61	56.06	71.47	65.03	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3476	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	83.60	76.07	96.97	88.24	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3477	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 19X13 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	3.93	3.57	4.55	4.14	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3478	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 25X13 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	6.57	5.98	7.62	6.93	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3479	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 25X19 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	6.57	5.98	7.62	6.93	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3480	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 32X13 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	8.64	7.86	10.02	9.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3481	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 32X19 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	8.64	7.86	10.02	9.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3482	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 32X25 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	8.64	7.86	10.02	9.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3483	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 38X13 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	9.14	8.32	10.60	9.65	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3484	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 38X19 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	9.14	8.32	10.60	9.65	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3485	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 38X25 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	9.14	8.32	10.60	9.65	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3486	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 38X32 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	9.14	8.32	10.60	9.65	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3487	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 50X13 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	16.35	14.88	18.96	17.26	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3488	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 50X19 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	16.35	14.88	18.96	17.26	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3489	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 50X25 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	16.35	14.88	18.96	17.26	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3490	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 50X32 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	16.35	14.88	18.96	17.26	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3491	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 50X38 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	16.35	14.88	18.96	17.26	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3492	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 60X50 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	24.56	22.35	28.49	25.92	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3493	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 75X50 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	38.76	35.28	44.97	40.92	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3494	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 75X60 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	38.76	35.28	44.97	40.92	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3495	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 100X50 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	79.67	72.50	92.42	84.10	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3496	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 100X60 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	79.67	72.50	92.42	84.10	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3497	REDUCCION BUSHING HIDRAULICA CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 100X75 MM, SISTEMA INGLES.	PZA	79.67	72.50	92.42	84.10	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3498	TUBO CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 13 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	70.07	63.77	81.28	73.97	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3499	TUBO CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 19 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	94.13	85.66	109.19	99.36	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3500	TUBO CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 25 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	138.53	126.06	160.70	146.23	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3501	TUBO CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 32 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	185.67	168.96	215.37	195.99	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3502	TUBO CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	221.09	201.19	256.46	233.38	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3503	TUBO CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	295.86	269.23	343.20	312.31	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3504	TUBO CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	619.00	563.29	718.04	653.42	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3505	TUBO CEDULA 40 DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	875.44	796.65	1,015.51	924.12	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3506	BRIDA INDUSTRIAL DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	39.42	35.87	45.73	41.61	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3507	BRIDA INDUSTRIAL DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	55.48	50.49	64.36	58.57	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3508	BRIDA INDUSTRIAL DE PVC A CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	82.14	74.74	95.28	86.70	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3509	BRIDA INDUSTRIAL DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	101.99	92.81	118.30	107.66	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3510	BRIDA INDUSTRIAL DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	162.24	147.64	188.20	171.26	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3511	BRIDA INDUSTRIAL DE PVC A CEMENTAR DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	263.38	239.68	305.52	278.03	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3512	BRIDA INDUSTRIAL DE PVC A CEMENTAR DE 200 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	406.54	369.95	471.59	429.15	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3513	CRUZ DE PVC A CEMENTAR DE 38 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	38.23	34.79	44.34	40.35	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3514	CRUZ DE PVC A CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	56.60	51.51	65.66	59.75	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3515	CRUZ DE PVC A CEMENTAR DE 60 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	119.38	108.64	138.48	126.02	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3516	CRUZ DE PVC A CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	146.53	133.34	169.97	154.67	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3517	CRUZ DE PVC A CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES.	PZA	225.27	205.00	261.32	237.80	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3518	LIMPIADOR PARA ANGER PVC DE 0.25 LT	PZA	55.35	50.37	64.21	58.43	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3519	CEMENTO PARA ANGER PVC DE .500 LT	PZA	128.31	116.76	148.84	135.45	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3520	LUBRICANTE PARA ANGER PVC DE .500 LT	PZA	50.84	46.27	58.98	53.67	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3521	TUBO HIDRAULICO C-900 DE 100 MM DE DIAMETRO, CLASE DE 100 7.0 KG/CM2	PZA	113.95	96.86	132.18	112.36	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3522	TUBO HIDRAULICO C-900 DE 150 MM DE DIAMETRO, CLASE DE 100 7.0 KG/CM2	PZA	235.28	199.99	272.92	231.99	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3523	TUBO HIDRAULICO C-900 DE 200 MM DE DIAMETRO, CLASE DE 100 7.0 KG/CM2	PZA	404.52	343.84	469.24	398.85	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3524	TUBO HIDRAULICO C-900 DE 100 MM DE DIAMETRO, CLASE DE 150 10.5 KG/CM2	PZA	155.57	132.23	180.46	153.39	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3525	TUBO HIDRAULICO C-900 DE 150 MM DE DIAMETRO, CLASE DE 150 10.5 KG/CM2	PZA	306.53	260.55	355.58	302.24	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-3526	TUBO HIDRAULICO C-900 DE 200 MM DE DIAMETRO, CLASE DE 150 10.5 KG/CM2	PZA	552.71	469.80	641.14	544.97	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-50	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 M DE 40 MM	TRM	188.25	160.01	218.37	185.62	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-52	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 40 MM	M	31.36	26.65	36.37	30.92	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3025-54	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 M DE 51 MM	TRM	238.08	202.37	276.17	234.75	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-56	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 51 MM	M	39.68	33.73	46.03	39.12	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-58	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 M DE 75 MM	TRM	360.82	306.69	418.55	355.77	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-60	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 75 MM	M	60.13	51.11	69.75	59.29	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-62	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 M DE 100 MM	TRM	678.64	576.84	787.22	669.14	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-64	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 100 MM	M	113.10	96.13	131.20	111.52	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-66	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 M DE 150 MM	TRM	1,416.04	1,203.63	1,642.60	1,396.21	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-68	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 150 MM	M	236.00	200.60	273.76	232.69	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-78	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 2 M DE40 MM	TRM	29.90	25.41	34.68	29.48	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-80	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 40 MM	M	15.02	12.77	17.43	14.81	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-82	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 2 M DE51 MM	TRM	32.99	28.05	38.27	32.53	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-84	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 51 MM	M	16.48	14.01	19.12	16.25	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-86	TUBO DE P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 2 M DE 75 MM.	TRM	51.18	43.51	59.37	50.47	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-88	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 75 MM	M	25.58	21.74	29.67	25.22	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-90	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 2 M DE100 MM	TRM	90.05	76.54	104.46	88.79	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-92	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 100 MM	M	45.00	38.25	52.20	44.37	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-94	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 3 M DE40 MM	TRM	45.12	38.35	52.34	44.49	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-96	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 40 MM	M	15.02	12.77	17.43	14.81	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3025-98	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 3 M DE51 MM	TRM	49.49	42.07	57.41	48.80	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-00	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 51 MM	M	16.48	14.01	19.12	16.25	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-02	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 3 M DE75 MM	TRM	76.82	65.29	89.11	75.74	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-04	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 75 MM	M	25.58	21.74	29.67	25.22	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-06	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 3 M DE100 MM	TRM	135.09	114.83	156.71	133.20	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-08	TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 100 MM	M	45.00	38.25	52.20	44.37	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-18	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 2 M DE 40 MM	TRM	29.90	25.41	34.68	29.48	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-20	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 40 MM	M	15.02	12.77	17.43	14.81	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-22	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 2 M DE 51 MM	TRM	32.99	28.05	38.27	32.53	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-24	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 51 MM	M	16.36	13.91	18.98	16.13	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-26	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 2 M DE 75 MM	TRM	51.18	43.51	59.37	50.47	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-28	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 75 MM	M	25.58	21.74	29.67	25.22	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-30	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 2 M DE 100 MM	TRM	90.05	76.54	104.46	88.79	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-32	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 100 MM	M	45.00	38.25	52.20	44.37	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-34	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 3 M DE 40 MM	TRM	45.12	38.35	52.34	44.49	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-36	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 40 MM	M	15.02	12.77	17.43	14.81	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-38	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 3 M DE 51 MM	TRM	49.51	42.08	57.43	48.81	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-40	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 51 MM	M	16.00	13.60	18.56	15.77	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-42	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 3 M DE 75 MM	TRM	76.82	65.29	89.11	75.74	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-44	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 75 MM	M	25.58	21.74	29.67	25.22	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-46	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 3 M DE 100 MM	TRM	135.09	114.83	156.71	133.20	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-48	TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 100 MM	M	45.00	38.25	52.20	44.37	15.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-58	COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 40 MM	PZA	0.86	0.78	0.99	0.90	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-60	COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 51 MM	PZA	1.21	1.10	1.41	1.28	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-62	COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 75 MM	PZA	3.14	2.86	3.65	3.32	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-64	COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	3.93	3.57	4.56	4.15	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-66	COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM	PZA	12.14	11.05	14.09	12.82	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-76	COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 40 MM	PZA	25.21	22.94	29.25	26.62	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-78	COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 51 MM	PZA	30.36	27.62	35.21	32.04	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-80	COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 75 MM	PZA	38.23	34.79	44.34	40.35	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-82	COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 100 MM	PZA	45.00	40.95	52.20	47.50	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-84	COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 150 MM	PZA	81.00	73.71	93.96	85.50	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-94	CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 75 MM	PZA	40.14	36.53	46.56	42.37	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-96	CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	46.28	42.12	53.69	48.86	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3026-98	CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE40 MM	PZA	9.64	8.77	11.19	10.18	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-00	CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE51 MM	PZA	9.93	9.03	11.52	10.48	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-04	CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE100 MM	PZA	34.86	31.72	40.43	36.79	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-16	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 75 MM	PZA	3.57	3.25	4.14	3.77	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-18	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	5.57	5.07	6.46	5.88	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-20	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE40 MM	PZA	4.51	4.11	5.24	4.77	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-22	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE51 MM	PZA	3.54	3.22	4.11	3.74	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-26	CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE100 MM	PZA	13.56	12.34	15.73	14.31	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-38	T SENCILLA P.V.C. SANITARIA PARA CEMENTAR DE 40 MM	PZA	28.86	26.26	33.47	30.46	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-40	T SENCILLA P.V.C. SANITARIA PARA CEMENTAR DE 75 MM	PZA	92.35	84.04	107.13	97.49	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-42	T SENCILLA P.V.C. SANITARIA PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	128.14	116.61	148.64	135.26	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-86	ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 40 MM	PZA	82.21	74.81	95.37	86.78	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-88	ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 51 MM	PZA	93.35	84.95	108.29	98.54	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-90	ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	302.85	275.59	351.30	319.68	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-92	ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO ESPIGA DE 40 MM	PZA	81.93	74.55	95.03	86.48	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-94	ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO ESPIGA DE 51 MM	PZA	82.71	75.27	95.95	87.31	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3027-96	ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO ESPIGA DE 100 MM	PZA	291.85	265.58	338.54	308.07	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-06	REDUCCION EXCENTRICA P.V.C. SANITARIA DE 50 MM	PZA	18.57	16.90	21.54	19.60	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-08	REDUCCION EXCENTRICA P.V.C. SANITARIA DE 75 MM	PZA	57.28	52.13	66.45	60.47	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-10	REDUCCION EXCENTRICA P.V.C. SANITARIA DE 100 MM	PZA	47.78	43.48	55.43	50.44	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-20	TAPA DE INSERCION P.V.C. SANITARIA DE 40 MM	PZA	10.86	9.88	12.59	11.46	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-22	TAPA DE INSERCION P.V.C. SANITARIA DE 51 MM	PZA	10.86	9.88	12.59	11.46	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3028-24	TAPA DE INSERCION P.V.C. SANITARIA DE 100 MM	PZA	47.07	42.83	54.60	49.69	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-26	TAPA DE INSERCION P.V.C. SANITARIA DE 150 MM	PZA	199.28	181.34	231.16	210.36	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-36	COLADERA PARA P.V.C. SANITARIA DE 100 MM	PZA	122.19	111.19	141.74	128.98	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-46	CESPOL LAVABO P.V.C. SANITARIA DE 32 MM	PZA	133.49	121.48	154.85	140.92	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-48	CESPOL FREGADERO P.V.C. SANITARIO DE 40 MM	PZA	147.06	133.83	170.59	155.24	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-58	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 40 MM	PZA	4.21	3.83	4.88	4.44	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-60	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 51 MM	PZA	4.99	4.54	5.79	5.27	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-62	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 75 MM	PZA	6.94	6.32	8.05	7.33	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-64	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 100 MM	PZA	10.53	9.58	12.21	11.11	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-66	ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 150 MM	PZA	29.24	26.61	33.92	30.87	9.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-76	CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE P.V.C. EN LATA DE 0.500 LT	LATA	188.08	165.51	218.17	191.99	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-86	LUBRICANTE PARA TUBERIA DE P.V.C. EN LATA DE 500 GRS	LATA	74.55	65.60	86.47	76.10	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-88	LIMPIADOR PARA TUBERIA DE P.V.C. EN LATA DE 250 CC	LATA	114.39	100.66	132.69	116.77	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8900	TUBO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO (SECONSA)	ML	68.45	65.02	79.40	75.43	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8901	TUBO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO (SECONSA)	ML	143.79	136.60	166.79	158.45	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8902	TUBO DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO (SECONSA)	ML	215.50	204.73	249.98	237.48	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8903	TUBO DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	333.63	316.95	387.01	367.66	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8904	TUBO DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	525.25	498.99	609.29	578.83	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8905	TUBO DE PVC DE 355 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	844.17	801.96	979.24	930.27	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8906	TUBO DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	922.42	876.30	1,070.01	1,016.51	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8907	TUBO DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	1,166.21	1,107.90	1,352.81	1,285.17	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8908	TUBO DE PVC DE 500 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	1,434.67	1,362.93	1,664.21	1,581.00	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8909	TUBO DE PVC DE 630 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	2,294.54	2,179.82	2,661.67	2,528.59	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8910	TUBO DE PVC DE 800 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	3,632.48	3,450.85	4,213.67	4,002.99	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8911	TUBO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	113.22	107.56	131.34	124.77	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8912	TUBO DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	172.57	163.94	200.18	190.17	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8913	TUBO DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	270.87	257.33	314.21	298.50	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8914	TUBO DE PVC DE 315 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	431.57	409.99	500.62	475.59	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8915	TUBO DE PVC DE 355 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	633.78	602.09	735.19	698.43	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8916	TUBO DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	698.32	663.40	810.05	769.55	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8917	TUBO DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	883.47	839.30	1,024.83	973.59	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8918	TUBO DE PVC DE 500 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	1,098.12	1,043.22	1,273.82	1,210.13	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8919	TUBO DE PVC DE 630 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	1,750.88	1,663.34	2,031.03	1,929.47	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8920	TUBO DE PVC DE 800 MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	2,819.72	2,678.74	3,270.88	3,107.34	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8921	TUBO DE PVC DE 6" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	151.04	143.48	175.20	166.44	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8922	TUBO DE PVC DE 8" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	235.97	224.17	273.73	260.04	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8923	TUBO DE PVC DE 4" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	54.73	51.99	63.49	60.31	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8924	TUBO DE PVC DE 6" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	143.64	136.46	166.63	158.30	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8925	TUBO DE PVC DE 8" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	215.86	205.06	250.39	237.88	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8926	TUBO DE PVC DE 10" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	333.84	317.15	387.26	367.90	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8927	TUBO DE PVC DE 12" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	525.89	499.60	610.03	579.53	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8928	TUBO DE PVC DE 6" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	113.37	107.70	131.50	124.93	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8929	TUBO DE PVC DE 8" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	172.64	164.01	200.27	190.25	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8930	TUBO DE PVC DE 10" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	271.08	257.53	314.46	298.73	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8931	TUBO DE PVC DE 12" MM DE DIAMETRO, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	ML	432.14	410.53	501.28	476.22	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8932	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 355X150, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	743.71	706.53	862.71	819.57	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8933	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 400X150, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	892.44	847.82	1,035.23	983.47	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8934	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 450X150, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	981.59	932.51	1,138.64	1,081.71	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8935	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 500X150, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	1,576.35	1,497.53	1,828.57	1,737.14	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8936	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 630X150, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	2,290.12	2,175.62	2,656.54	2,523.72	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8937	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 200X110, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	163.44	155.26	189.59	180.11	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8938	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 200X160, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	387.80	368.41	449.85	427.36	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8939	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 250X110, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	450.09	427.58	522.10	495.99	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8940	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 250X160, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	616.90	586.05	715.60	679.82	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8941	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 315X160, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	792.04	752.44	918.77	872.83	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8942	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 450X160, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	2,350.08	2,232.58	2,726.09	2,589.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8943	CODO DE PVC DE 45º X 110 MM, LINEA DURADREN,SISTEMA METRICO	PZA	46.90	44.55	54.40	51.68	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8944	CODO DE PVC DE 45º X 160 MM, LINEA DURADREN,SISTEMA METRICO	PZA	176.27	167.45	204.47	194.25	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8945	CODO DE PVC DE 90º X 160 MM, LINEA DURADREN,SISTEMA METRICO	PZA	247.18	234.82	286.73	272.39	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8946	CODO DE PVC DE 45º X 4", LINEA DURADREN,SISTEMA INGLES	PZA	83.37	79.20	96.71	91.87	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8947	CODO DE PVC DE 45º X 4", LINEA DURADREN,SISTEMA INGLES	PZA	83.37	79.20	96.71	91.87	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8948	CODO DE PVC DE 45º X 6", LINEA DURADREN,SISTEMA INGLES	PZA	210.79	200.25	244.51	232.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8949	CODO DE PVC DE 45º X 8", LINEA DURADREN,SISTEMA INGLES	PZA	282.22	268.11	327.38	311.01	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8950	CODO DE PVC DE 45º X 6", LINEA DURADREN,SISTEMA INGLES	PZA	176.27	167.45	204.47	194.25	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8951	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 6"X4", LINEA DURADREN, SISTEMA INGLES	PZA	159.46	151.49	184.97	175.72	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8952	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 8"X4", LINEA DURADREN, SISTEMA INGLES	PZA	163.44	155.26	189.59	180.11	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8953	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 8"X6", LINEA DURADREN, SISTEMA INGLES	PZA	602.12	572.01	698.45	663.53	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8954	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 10"X6", LINEA DURADREN, SISTEMA INGLES	PZA	1,007.85	957.46	1,169.11	1,110.65	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8955	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 12"X6", LINEA DURADREN, SISTEMA INGLES	PZA	1,007.85	957.46	1,169.11	1,110.65	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8956	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 8"X6", LINEA DURADREN, SISTEMA INGLES	PZA	388.33	368.91	450.46	427.94	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8957	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 10"X6", LINEA DURADREN, SISTEMA INGLES	PZA	617.72	586.84	716.56	680.73	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8958	SILLETA DE PVC CON DES. A 45º DE 12"X6", LINEA DURADREN, SISTEMA INGLES	PZA	793.02	753.36	919.90	873.90	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3028-8959	YEE DE PVC DE 4" X 4", LINEA DURADREN, SISTEMA INGLES	PZA	106.11	100.80	123.08	116.93	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8960	ADAPTADOR Y TAPON DE LIMPIEZA DE PVC DE 4", LINEA DURADREN,SISTEMA INGLES	PZA	56.88	54.04	65.98	62.68	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8961	COPLE DE PVC DE 110, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	69.79	66.30	80.95	76.90	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8962	COPLE DE PVC DE 160, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	278.92	264.98	323.55	307.37	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8963	COPLE DE PVC DE 200, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	348.63	331.20	404.41	384.19	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8964	COPLE DE PVC DE 250, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	525.35	499.08	609.41	578.94	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8965	COPLE DE PVC DE 315, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	958.78	910.84	1,112.18	1,056.57	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8966	COPLE DE PVC DE 355 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	1,189.90	1,130.40	1,380.28	1,311.27	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8967	COPLE DE PVC DE 400 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	1,546.86	1,469.52	1,794.36	1,704.64	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8968	COPLE DE PVC DE 450 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	1,993.19	1,893.53	2,312.10	2,196.50	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8969	COPLE DE PVC DE 500 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	2,439.08	2,317.12	2,829.33	2,687.86	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8970	COPLE DE PVC DE 630 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	3,718.20	3,532.29	4,313.11	4,097.45	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8971	TAPA DE INSERCION DE PVC DE100 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	20.86	19.82	24.20	22.99	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8972	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 110 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	4.90	4.65	5.68	5.40	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8973	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 160 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	54.82	52.08	63.59	60.41	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8974	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 200 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	85.38	81.11	99.04	94.09	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8975	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 250 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	133.90	127.21	155.33	147.56	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8976	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 315 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	237.25	225.39	275.21	261.45	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8977	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 355 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	267.96	254.57	310.84	295.30	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8978	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 400 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	306.84	291.50	355.94	338.14	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8979	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 450 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	402.57	382.44	466.98	443.63	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8980	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 500 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	555.68	527.90	644.59	612.36	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8981	ANILLO DE EMPAQUE PARA PVC DE 630 MM, LINEA DURADREN, SISTEMA METRICO	PZA	938.65	891.72	1,088.84	1,034.39	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8982	TUBO SANITARIO DE EXTREMOS LISOS ANGER DE PVC DE 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	99.81	94.82	115.78	109.99	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8983	TUBO SANITARIO DE EXTREMOS LISOS ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	126.15	119.84	146.33	139.01	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8984	TUBO SANITARIO DE EXTREMOS LISOS ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	191.32	181.75	221.93	210.83	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8985	TUBO SANITARIO DE EXTREMOS LISOS ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	359.72	341.73	417.27	396.41	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8986	TUBO SANITARIO DE EXTREMOS LISOS ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	750.74	713.20	870.86	827.31	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8987	TEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 40X40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	17.05	16.20	19.78	18.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8988	TEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 50X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	23.00	21.85	26.68	25.35	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8989	TEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 75X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	52.75	50.11	61.19	58.13	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8990	TEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 75X75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	54.70	51.97	63.45	60.28	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8991	TEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 100X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	51.15	48.59	59.33	56.37	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8992	TEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	62.43	59.31	72.42	68.80	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8993	TEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 150X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	284.34	270.13	329.84	313.35	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8994	TEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 150X150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	320.40	304.38	371.66	353.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8995	TEE SENCILLA MULTICOPLE ANGER DE PVC DE 40X40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	17.05	16.20	19.78	18.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8996	TEE SENCILLA MULTICOPLE ANGER DE PVC DE 50X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	23.00	21.85	26.68	25.35	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8997	TEE SENCILLA MULTICOPLE ANGER DE PVC DE 75X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	70.95	67.41	82.31	78.19	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8998	TEE SENCILLA MULTICOPLE ANGER DE PVC DE 75X75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	54.70	51.97	63.45	60.28	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-8999	TEE SENCILLA MULTICOPLE ANGER DE PVC DE 100X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	51.15	48.59	59.33	56.37	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9000	TEE SENCILLA MULTICOPLE ANGER DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	62.61	59.48	72.62	68.99	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9001	TEE SENCILLA MULTICOPLE ANGER DE PVC DE 150X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	284.34	270.13	329.84	313.35	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9002	TEE DOBLE ANGER DE PVC DE 50X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	39.52	37.54	45.84	43.55	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9003	TEE DOBLE ANGER DE PVC DE 100X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	88.27	83.86	102.39	97.27	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9004	TEE DOBLE ANGER DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	139.33	132.36	161.62	153.54	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9005	CODO ANGER DE PVC DE 45º X 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	14.30	13.58	16.58	15.76	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9006	CODO ANGER DE PVC DE 45º X 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	16.52	15.69	19.16	18.20	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9007	CODO ANGER DE PVC DE 45º X 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	27.71	26.32	32.14	30.53	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9008	CODO ANGER DE PVC DE 45º X 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	41.29	39.23	47.90	45.50	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9009	CODO ANGER DE PVC DE 45º X 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	210.19	199.68	243.83	231.63	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9010	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	10.92	10.38	12.67	12.04	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9011	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	11.37	10.80	13.19	12.53	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9012	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	33.66	31.97	39.04	37.09	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9013	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	39.52	37.54	45.84	43.55	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9014	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	210.19	199.68	243.83	231.63	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9015	CODO ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 45º X 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	14.30	13.58	16.58	15.76	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9016	CODO ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 45º X 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	16.52	15.69	19.16	18.20	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9017	CODO ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 45º X 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	27.71	26.32	32.14	30.53	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9018	CODO ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 45º X 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	41.29	39.23	47.90	45.50	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9019	CODO ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 87º X 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	10.92	10.38	12.67	12.04	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9020	CODO ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 87º X 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	11.37	10.80	13.19	12.53	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9021	CODO ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 87º X 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	34.37	32.65	39.86	37.87	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9022	CODO ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 87º X 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	39.52	37.54	45.84	43.55	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9023	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 100A MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3028-9024	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 100B MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9025	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 100I MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9026	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 100D MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9027	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 100B-I MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9028	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 100B-D MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9029	CODO ANGER DE PVC DE 87º X 100B-I-D MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	110.20	104.69	127.84	121.44	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9030	CODO ANGER DE PVC MULTICOPLE DE 87º X 100A MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9031	CODO ANGER DE PVC MULTICOPLE DE 87º X 100B MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	89.33	84.87	103.63	98.45	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9032	CODO ANGER DE PVC MULTICOPLE DE 87º X 100I MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9033	CODO ANGER DE PVC MULTICOPLE DE 87º X 100D MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9034	CODO ANGER DE PVC MULTICOPLE DE 87º X 100B-I MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9035	CODO ANGER DE PVC MULTICOPLE DE 87º X 100B-D MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	96.26	91.45	111.66	106.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9036	CODO ANGER DE PVC MULTICOPLE DE 87º X 100B-I-D MM DE DIAMETRO CON SALIDA DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	110.20	104.69	127.84	121.44	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9037	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 40X40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	18.38	17.46	21.32	20.26	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9038	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 50X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	29.66	28.18	34.41	32.69	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9039	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 75X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	48.57	46.15	56.35	53.53	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9040	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 75X75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	53.46	50.79	62.01	58.91	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9041	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 100X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	51.15	48.59	59.33	56.37	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9042	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 100X75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	92.53	87.91	107.34	101.97	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9043	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	92.53	87.91	107.34	101.97	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9044	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 150X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	277.86	263.97	322.32	306.20	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9045	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 150X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	297.13	282.27	344.67	327.44	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9046	YEE DOBLE ANGER DE PVC DE 50X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	39.52	37.54	45.84	43.55	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9047	YEE DOBLE ANGER DE PVC DE 100X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	145.99	138.69	169.35	160.88	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9048	YEE DOBLE ANGER DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	189.24	179.78	219.51	208.54	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9049	YEE SENCILLA ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 50X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	29.66	28.18	34.41	32.69	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9050	YEE SENCILLA ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 75X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	68.47	65.04	79.42	75.45	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9051	YEE SENCILLA ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 75X75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	53.46	50.79	62.01	58.91	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9052	YEE SENCILLA ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 100X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	51.15	48.59	59.33	56.37	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9053	YEE SENCILLA ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 100X75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	92.53	87.91	107.34	101.97	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9054	YEE SENCILLA ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	92.53	87.91	107.34	101.97	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9055	YEE SENCILLA ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 150X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	277.86	263.97	322.32	306.20	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9056	YEE SENCILLA ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 150X150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	297.13	282.27	344.67	327.44	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9057	YEE DOBLE ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	189.24	179.78	219.51	208.54	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9058	YEE DOBLE ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	475.53	451.76	551.62	524.04	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9059	YEE DOBLE ANGER MULTICOPLE DE PVC DE 100X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	588.85	559.40	683.06	648.91	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9060	REDUCCION EXCENTRICA ANGER DE PVC DE 50X40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	10.92	10.38	12.67	12.04	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9061	REDUCCION EXCENTRICA ANGER DE PVC DE 75X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	23.62	22.44	27.40	26.03	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9062	REDUCCION EXCENTRICA ANGER DE PVC DE 100X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	28.42	27.00	32.96	31.32	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9063	REDUCCION EXCENTRICA ANGER DE PVC DE 100X75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	35.61	33.83	41.31	39.24	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9064	REDUCCION EXCENTRICA ANGER DE PVC DE 150X100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	126.45	120.13	146.69	139.35	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9065	REDUCCION MULTICOPLE ANGER DE PVC DE 100X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	28.42	27.00	32.96	31.32	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9066	REDUCCION MULTICOPLE ANGER DE PVC DE 100X50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	126.45	120.13	146.69	139.35	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9067	COPLE DE DILATACION ANGER DE PVC DE 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	22.47	21.34	26.06	24.76	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9068	COPLE DE DILATACION ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	27.08	25.73	31.42	29.85	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9069	COPLE DE DILATACION ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	33.74	32.06	39.14	37.19	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9070	COPLE DE DILATACION ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	39.96	37.96	46.35	44.04	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9071	COPLE DE DILATACION ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	72.11	68.50	83.64	79.46	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9072	CODO ANGER A 90º CON BAJADA DE 80 CM DE PVC DE 100A MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	33.03	31.38	38.32	36.40	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9073	CODO ANGER A 90º CON BAJADA DE 80 CM DE PVC DE 100B MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	38.63	36.70	44.81	42.57	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9074	ADAPATADOR ANGER DE PVC DE 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, A GALVANIZADO O A CEMENTAR	PZA	34.72	32.99	40.28	38.26	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3028-9075	ADAPATADOR ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, A GALVANIZADO O A CEMENTAR	PZA	36.68	34.84	42.54	40.42	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9076	ADAPATADOR ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, A GALVANIZADO O A CEMENTAR	PZA	82.59	78.46	95.80	91.01	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9077	ADAPATADOR ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, A GALVANIZADO O A CEMENTAR	PZA	123.43	117.26	143.18	136.03	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9078	ADAPATADOR ANGER DE PVC DE 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, A GALVANIZADO O A ESPIGA	PZA	48.40	45.98	56.14	53.33	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9079	ADAPATADOR ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, A GALVANIZADO O A ESPIGA	PZA	49.02	46.57	56.86	54.02	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9080	ADAPATADOR ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, A GALVANIZADO O A ESPIGA	PZA	123.88	117.68	143.70	136.51	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9081	ADAPATADOR ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO, A GALVANIZADO O A ESPIGA	PZA	172.72	164.08	200.35	190.34	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9082	EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	2.04	1.94	2.37	2.25	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9083	EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	2.66	2.53	3.09	2.94	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9084	EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	3.82	3.63	4.43	4.21	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9085	EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	5.59	5.31	6.49	6.17	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9086	EMPAQUE PARA ANGER DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	PZA	15.45	14.68	17.92	17.03	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9087	TUBO SANITARIO DE PVC PARA CEMENTAR DE 40 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	52.38	49.76	60.76	57.72	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9088	TUBO SANITARIO DE PVC PARA CEMENTAR DE 50 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	62.13	59.02	72.07	68.47	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9089	TUBO SANITARIO DE PVC PARA CEMENTAR DE 75 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	100.99	95.94	117.15	111.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9090	TUBO SANITARIO DE PVC PARA CEMENTAR DE 100 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	108.71	103.27	126.10	119.80	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9091	TUBO SANITARIO DE PVC PARA CEMENTAR DE 150 MM DE DIAMETRO, SISTEMA METRICO	ML	314.46	298.74	364.77	346.54	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9092	TEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 40X40 MM, SISTEMA METRICO	PZA	4.19	3.98	4.86	4.62	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9093	TEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 50X50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	4.19	3.98	4.86	4.62	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9094	TEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 100X50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	13.07	12.42	15.16	14.40	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9095	TEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 75X75 MM, SISTEMA METRICO	PZA	14.97	14.22	17.37	16.50	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9096	TEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 100X100 MM, SISTEMA METRICO	PZA	14.97	14.22	17.37	16.50	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9097	TEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 160X160 MM, SISTEMA METRICO	PZA	86.95	82.61	100.87	95.82	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9098	YEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 40X40 MM, SISTEMA METRICO	PZA	5.29	5.03	6.14	5.83	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9099	YEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 50X50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	5.29	5.03	6.14	5.83	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9100	YEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 75X75 MM, SISTEMA METRICO	PZA	15.97	15.17	18.52	17.60	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9101	YEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 100X50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	13.37	12.70	15.51	14.74	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9102	YEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 100X100 MM, SISTEMA METRICO	PZA	25.17	23.91	29.19	27.73	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9103	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 45º X 40 MM, SISTEMA METRICO	PZA	2.79	2.65	3.23	3.07	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9104	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 45º X 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	2.79	2.65	3.23	3.07	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9105	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 45º X 75 MM, SISTEMA METRICO	PZA	7.89	7.49	9.15	8.69	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9106	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 45º X 100 MM, SISTEMA METRICO	PZA	9.68	9.20	11.23	10.67	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9107	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 45º X 150 MM, SISTEMA METRICO	PZA	86.95	82.61	100.87	95.82	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9108	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 87.5º X 100B MM, CON MULTICOPLE, SISTEMA METRICO	PZA	21.47	20.40	24.91	23.66	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9109	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 87.5º X 100L MM, CON MULTICOPLE, SISTEMA METRICO	PZA	21.47	20.40	24.91	23.66	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9110	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 87.5º X 40 MM, SISTEMA METRICO	PZA	2.79	2.65	3.23	3.07	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9111	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 87.5º X 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	3.89	3.70	4.51	4.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9112	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 87.5º X 75 MM, SISTEMA METRICO	PZA	8.38	7.96	9.72	9.24	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9113	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 87.5º X 100 MM, SISTEMA METRICO	PZA	9.68	9.20	11.23	10.67	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9114	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 87.5º X 160 MM, SISTEMA METRICO	PZA	86.95	82.61	100.87	95.82	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9115	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 87.5º X 40 MM, CORTO, SISTEMA METRICO	PZA	3.89	3.70	4.51	4.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9116	CODO DE PVC PARA CEMENTEAR DE 87.5º X 50 MM, CORTO, SISTEMA METRICO	PZA	3.89	3.70	4.51	4.29	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9117	REDUCCION EXCENTRICA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 50X40 MM, SISTEMA METRICO	PZA	4.69	4.45	5.44	5.17	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9118	REDUCCION EXCENTRICA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 75X50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	11.88	11.29	13.78	13.09	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9119	REDUCCION EXCENTRICA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 100X50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	15.97	15.17	18.52	17.60	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9120	REDUCCION EXCENTRICA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 100X75 MM, SISTEMA METRICO	PZA	17.78	16.89	20.62	19.59	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9121	REDUCCION EXCENTRICA DE PVC PARA CEMENTEAR DE 150X100 MM, SISTEMA METRICO	PZA	25.66	24.38	29.77	28.28	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9122	REMATE VENTILACION DE PVC PARA CEMENTEAR DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	31.54	29.97	36.59	34.76	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9123	COPLE DE PVC PARA CEMENTEAR DE 40 MM, SISTEMA METRICO	PZA	1.99	1.89	2.31	2.19	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9124	COPLE DE PVC PARA CEMENTEAR DE 50 MM, SISTEMA METRICO	PZA	1.99	1.89	2.31	2.19	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9125	COPLE DE PVC PARA CEMENTEAR DE 75 MM, SISTEMA METRICO	PZA	7.99	7.59	9.27	8.81	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9126	COPLE DE PVC PARA CEMENTEAR DE 100 MM, SISTEMA METRICO	PZA	8.49	8.06	9.85	9.36	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9127	COPLE DE PVC PARA CEMENTEAR DE 150 MM, SISTEMA METRICO	PZA	35.43	33.66	41.10	39.05	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9128	LATA LIMPIADOR, 25 GR	LT	62.34	59.22	72.32	68.70	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9129	LUBRICANTE, LATA DE 50 GR	PZA	57.26	54.40	66.42	63.10	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9130	LUBRICANTE DURALON PARA TUBERIA DE PVC.	LT	180.63	171.60	209.54	199.06	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9131	ADHESIVO HYSOL	LT	44.24	42.03	51.32	48.75	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9132	PRIMER HYSOL	LT	364.24	346.02	422.51	401.39	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9133	CEMENTO, LATA DE 500 GR	PZA	144.51	137.28	167.63	159.25	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9134	CODO DE PVC DE CEMENTAR CVI 100 MM	PZA	84.20	79.99	97.67	92.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9135	CODO DE PVC DE CEMENTAR CVD 100 MM	PZA	84.20	79.99	97.67	92.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3028-9136	CODO DE PVC DE CEMENTAR CVA 100 MM	PZA	84.20	79.99	97.67	92.79	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9137	YEE DE PVC DE CEMENTAR 50 X 50 MM	PZA	4.88	4.64	5.66	5.38	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9138	YEE DE PVC DE CEMENTAR 100 X 50 MM	PZA	12.34	11.72	14.31	13.60	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9139	TAPA DE INSERCION REGISTRO DE PVC 100 MM CEMENTAR	PZA	12.26	11.64	14.22	13.51	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9140	TAPA DE INSERCION REGISTRO DE PVC 50 MM CEMENTAR	PZA	3.59	3.41	4.16	3.95	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9141	TUBO SANITARIO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO DURAHOL DE 160 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE HERMETICIDAD TOTAL	PZA	118.43	112.51	137.38	130.51	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9142	TUBO SANITARIO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO DURAHOL DE 200 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE HERMETICIDAD TOTAL	PZA	180.56	171.53	209.45	198.98	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9143	TUBO SANITARIO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO DURAHOL DE 250 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE HERMETICIDAD TOTAL	PZA	283.48	269.30	328.83	312.39	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9144	TUBO SANITARIO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO DURAHOL DE 315 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE HERMETICIDAD TOTAL	PZA	451.83	429.24	524.12	497.92	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9145	TUBO SANITARIO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO DURAHOL DE 400 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE HERMETICIDAD TOTAL	PZA	727.99	691.59	844.46	802.24	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9146	TUBO SANITARIO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO DURAHOL DE 450 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE HERMETICIDAD TOTAL	PZA	930.91	884.36	1,079.85	1,025.86	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9147	TUBO SANITARIO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO DURAHOL DE 500 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE HERMETICIDAD TOTAL	PZA	1,097.75	1,042.86	1,273.38	1,209.72	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9148	TUBO SANITARIO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO DURAHOL DE 630 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE HERMETICIDAD TOTAL	PZA	1,733.15	1,646.50	2,010.46	1,909.94	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-9149	TUBO SANITARIO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO DURAHOL DE 800 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE HERMETICIDAD TOTAL	PZA	2,715.32	2,579.55	3,149.77	2,992.28	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-96	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 5 CM X 1 CAMPANA	TRM	438.69	329.01	508.88	381.66	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3028-98	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 5 CM X 1 CAMPANA	M	288.61	216.46	334.79	251.09	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-00	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 10 CM X 1 CAMPANA	TRM	670.13	502.60	777.35	583.02	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-02	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 10 CM X 1 CAMPANA	M	440.87	330.65	511.41	383.56	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-04	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 15 CM X 1 CAMPANA	TRM	1,121.40	841.05	1,300.82	975.62	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-06	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 15 CM X 1 CAMPANA	M	737.77	553.33	855.81	641.86	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-08	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 20 CM X 1 CAMPANA	TRM	2,660.91	1,995.68	3,086.65	2,314.99	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-10	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 20 CM X 1 CAMPANA	M	1,750.58	1,312.93	2,030.67	1,523.00	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-12	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 25 CM X 1 CAMPANA	TRM	3,871.33	2,903.50	4,490.74	3,368.05	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-14	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 25 CM X 1 CAMPANA	M	2,546.93	1,910.19	2,954.43	2,215.83	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-16	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 5 CM X 2 CAMPANAS	TRM	242.56	181.92	281.37	211.03	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-18	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 5 CM X 2 CAMPANAS	M	159.57	119.68	185.11	138.83	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-20	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 10 CM X 2 CAMPANAS	TRM	232.73	174.55	269.97	202.48	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-22	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 10 CM X 2 CAMPANAS	M	153.10	114.82	177.60	133.20	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-24	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 15 CM X 2 CAMPANAS	TRM	580.89	435.67	673.83	505.38	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-26	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M, 15 CM X 2 CAMPANAS	M	382.16	286.62	443.31	332.48	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-36	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M, 10 CM X 1 CAMPANA	TRM	1,634.07	1,225.55	1,895.52	1,421.64	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-38	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M, 10 CM X 1 CAMPANA	M	535.76	401.82	621.48	466.11	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-40	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M, 15 CM X 1 CAMPANA	TRM	2,696.85	2,022.64	3,128.35	2,346.26	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-42	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M, 15 CM X 1 CAMPANA	M	884.21	663.16	1,025.69	769.26	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-44	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M, 20 CM X 1 CAMPANA	TRM	4,641.41	3,481.06	5,384.04	4,038.03	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-46	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M, 20 CM X 1 CAMPANA	M	1,521.77	1,141.33	1,765.26	1,323.94	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-48	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M, 25 CM X 1 CAMPANA	TRM	6,565.06	4,923.80	7,615.47	5,711.60	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-50	TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M, 25 CM X 1 CAMPANA	M	2,152.48	1,614.36	2,496.87	1,872.65	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-60	CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 5 CM	PZA	127.04	95.28	147.37	110.52	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-62	CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 10 CM	PZA	279.72	209.79	324.47	243.35	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-64	CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 15 CM	PZA	549.90	412.42	637.88	478.41	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-66	CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 20 CM	PZA	1,832.50	1,374.38	2,125.70	1,594.28	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-68	CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 25 CM	PZA	5,045.98	3,784.49	5,853.34	4,390.01	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-78	CODO FOFO TISA DOBLE DE 90 GRADOS DE 5 CM	PZA	328.83	246.62	381.44	286.08	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-80	CODO FOFO TISA DOBLE DE 90 GRADOS DE 10 CM	PZA	754.86	566.15	875.64	656.73	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-90	CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 5 CM	PZA	119.57	89.68	138.71	104.03	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-92	CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 10 CM	PZA	250.69	188.01	290.79	218.10	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-94	CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 15 CM	PZA	482.13	361.60	559.27	419.46	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-96	CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 20 CM	PZA	1,245.08	933.81	1,444.30	1,083.22	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3029-98	CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 25 CM	PZA	3,818.14	2,863.61	4,429.04	3,321.78	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-08	T DE FOFO TISA SENCILLA DE 5 CM	PZA	223.21	167.41	258.93	194.19	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-10	T DE FOFO TISA SENCILLA DE 10 CM	PZA	393.17	294.87	456.07	342.05	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-12	T DE FOFO TISA SENCILLA DE 15 CM	PZA	596.04	447.03	691.41	518.55	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-14	T DE FOFO TISA SENCILLA DE 20 CM	PZA	3,100.69	2,325.52	3,596.80	2,697.60	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-16	T DE FOFO TISA SENCILLA DE 25 CM	PZA	4,316.43	3,237.32	5,007.06	3,755.30	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-26	T DE FOFO TISA DOBLE DE 10 X 10 CM	PZA	826.75	620.07	959.03	719.28	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-36	Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 5 CM	PZA	159.89	119.91	185.47	139.10	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-38	Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 10 CM	PZA	393.17	294.87	456.07	342.05	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-40	Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 15 CM	PZA	734.38	550.78	851.88	638.91	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-42	Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 20 CM	PZA	3,322.42	2,491.81	3,854.01	2,890.51	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-44	Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 25 CM	PZA	8,764.91	6,573.68	10,167.29	7,625.47	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-54	Y DE FOFO TISA DOBLE DE 5 CM	PZA	365.51	274.13	423.99	317.99	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-56	Y DE FOFO TISA DOBLE DE 10 CM	PZA	832.99	624.74	966.27	724.70	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-58	Y DE FOFO TISA DOBLE DE 15 CM	PZA	1,814.53	1,360.90	2,104.85	1,578.64	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-68	CRUZ DE FOFO TISA 5 CM	PZA	234.71	176.03	272.27	204.20	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-70	CRUZ DE FOFO TISA 10 CM	PZA	541.53	406.15	628.18	471.14	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-80	DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 5 CM	PZA	93.68	70.26	108.67	81.50	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-82	DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 10 CM	PZA	188.66	141.50	218.85	164.13	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3030-84	DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 15 CM	PZA	291.51	218.63	338.15	253.61	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-86	DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 20 CM	PZA	1,096.71	822.54	1,272.19	954.14	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-88	DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 25 CM	PZA	1,723.56	1,292.67	1,999.34	1,499.50	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3030-98	REDUCCION FOFO TISA DE 10 X 5 CM	PZA	135.15	101.36	156.77	117.58	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-00	REDUCCION FOFO TISA DE 15 X 10 CM	PZA	264.17	198.12	306.43	229.82	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-02	REDUCCION FOFO TISA DE 20 X 15 CM	PZA	959.53	719.65	1,113.06	834.79	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-04	REDUCCION FOFO TISA DE 25 X 20 CM	PZA	1,237.01	927.76	1,434.93	1,076.20	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-14	TAPON REGULADOR FOFO TISA CON TAPA BRONCE DE 5 CM	PZA	221.18	165.88	256.57	192.42	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-16	TAPON REGULADOR FOFO TISA CON TAPA BRONCE DE 10 CM	PZA	565.05	423.78	655.45	491.59	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-18	TAPON REGULADOR FOFO TISA CON TAPA BRONCE DE 15 CM	PZA	853.71	640.28	990.31	742.73	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-20	TAPON REGULADOR FOFO TISA CON TAPA BRONCE DE 20 CM	PZA	1,825.72	1,369.29	2,117.83	1,588.37	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-30	COLADERA DE FOFO 10 X 10 CM	PZA	34.78	26.08	40.34	30.26	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-32	COLADERA DE FOFO 15 X 15 CM	PZA	46.34	34.76	53.76	40.32	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-34	COLADERA DE FOFO 20 X 20 CM	PZA	65.64	49.23	76.15	57.11	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-36	COLADERA DE FOFO 25 X 25 CM	PZA	146.77	110.08	170.26	127.69	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-38	COLADERA DE FOFO 30 X 30 CM	PZA	185.43	139.07	215.09	161.32	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-40	COLADERA DE FOFO 40 X 40 CM	PZA	212.62	159.47	246.64	184.98	25.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4000	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 2" (SECONSA)	PZA	157.62	126.09	182.84	146.27	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4001	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 2 1/2" (SECONSA)	PZA	232.94	186.35	270.21	216.17	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4002	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 3" (SECONSA)	PZA	285.94	228.76	331.70	265.36	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4003	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 4"	PZA	414.27	331.42	480.55	384.44	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4004	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 6"	PZA	689.06	551.24	799.30	639.44	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4005	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 8"	PZA	966.63	773.30	1,121.29	897.03	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4006	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 10"	PZA	1,761.70	1,409.36	2,043.57	1,634.85	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4007	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 12"	PZA	2,552.58	2,042.06	2,960.99	2,368.79	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4008	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 14"	PZA	4,329.62	3,463.69	5,022.35	4,017.88	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4009	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 16"	PZA	5,410.62	4,328.50	6,276.32	5,021.06	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4010	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 18"	PZA	7,215.56	5,772.45	8,370.05	6,696.04	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4011	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 20"	PZA	8,659.23	6,927.38	10,044.71	8,035.77	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4012	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 90º X 24"	PZA	13,707.19	10,965.75	15,900.34	12,720.28	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4013	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 2"	PZA	128.33	102.66	148.86	119.09	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4014	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 2 1/2"	PZA	205.04	164.03	237.85	190.28	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4015	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 3"	PZA	232.94	186.35	270.21	216.17	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4016	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 4"	PZA	343.13	274.51	398.03	318.43	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4017	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 6"	PZA	588.63	470.90	682.81	546.25	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4018	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 8"	PZA	966.63	773.30	1,121.29	897.03	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4019	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 10"	PZA	1,484.12	1,187.30	1,721.58	1,377.26	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4020	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 12"	PZA	2,175.97	1,740.77	2,524.12	2,019.30	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4021	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 14"	PZA	3,244.42	2,595.54	3,763.53	3,010.82	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4022	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 16"	PZA	4,329.62	3,463.69	5,022.35	4,017.88	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4023	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 18"	PZA	5,049.36	4,039.49	5,857.26	4,685.80	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4024	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 20"	PZA	6,494.42	5,195.54	7,533.53	6,026.82	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4025	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 45º X 24"	PZA	10,098.72	8,078.97	11,714.51	9,371.61	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4026	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 2"	PZA	128.33	102.66	148.86	119.09	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4027	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 2 1/2"	PZA	128.33	102.66	148.86	119.09	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4028	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 3"	PZA	232.94	186.35	270.21	216.17	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4029	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 4"	PZA	343.13	274.51	398.03	318.43	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4030	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 6"	PZA	588.63	470.90	682.81	546.25	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4031	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 8"	PZA	966.63	773.30	1,121.29	897.03	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4032	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 10"	PZA	1,484.12	1,187.30	1,721.58	1,377.26	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4033	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 12"	PZA	2,175.97	1,740.77	2,524.12	2,019.30	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4034	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 14"	PZA	3,244.42	2,595.54	3,763.53	3,010.82	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4035	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 16"	PZA	4,329.62	3,463.69	5,022.35	4,017.88	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4036	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 18"	PZA	5,049.36	4,039.49	5,857.26	4,685.80	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4037	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 20"	PZA	6,494.42	5,195.54	7,533.53	6,026.82	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4038	CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 22º X 24"	PZA	10,098.72	8,078.97	11,714.51	9,371.61	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4039	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	1,305.65	1,044.52	1,514.55	1,211.64	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4040	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA	1,607.99	1,286.40	1,865.27	1,492.22	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4041	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	2,167.08	1,733.66	2,513.81	2,011.05	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4042	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	3,009.92	2,407.94	3,491.51	2,793.21	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4043	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	5,307.06	4,245.65	6,156.19	4,924.95	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4044	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	9,230.77	7,384.61	10,707.69	8,566.15	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4045	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 10" DE DIAMETRO	PZA	13,711.87	10,969.49	15,905.77	12,724.61	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4046	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 12" DE DIAMETRO	PZA	20,778.93	16,623.15	24,103.56	19,282.85	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4047	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 14" DE DIAMETRO	PZA	34,490.80	27,592.64	40,009.33	32,007.46	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4048	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 16" DE DIAMETRO	PZA	49,050.58	39,240.46	56,898.67	45,518.94	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4049	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 18" DE DIAMETRO	PZA	57,835.43	46,268.34	67,089.10	53,671.28	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4050	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 20" DE DIAMETRO	PZA	82,271.20	65,816.96	95,434.59	76,347.67	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4051	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO DE 24" DE DIAMETRO	PZA	162,758.74	130,206.99	188,800.14	151,040.11	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4052	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	1,748.19	1,398.55	2,027.90	1,622.32	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4053	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA	2,226.19	1,780.95	2,582.38	2,065.91	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4054	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	3,182.21	2,545.77	3,691.36	2,953.09	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4055	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	4,280.10	3,424.08	4,964.92	3,971.93	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4056	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	7,491.02	5,992.82	8,689.59	6,951.67	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3031-4057	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	12,470.40	9,976.32	14,465.66	11,572.53	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4058	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 10" DE DIAMETRO	PZA	18,127.09	14,501.68	21,027.43	16,821.94	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4059	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 12" DE DIAMETRO	PZA	26,955.86	21,564.69	31,268.80	25,015.04	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4060	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 14" DE DIAMETRO	PZA	45,527.18	36,421.74	52,811.53	42,249.22	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4061	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 16" DE DIAMETRO	PZA	72,950.91	58,360.73	84,623.06	67,698.45	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4062	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 18" DE DIAMETRO	PZA	109,672.97	87,738.38	127,220.65	101,776.52	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4063	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 20" DE DIAMETRO	PZA	142,847.99	114,278.39	165,703.67	132,562.93	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4064	VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE FIERRO FUNDIDO DE 24" DE DIAMETRO	PZA	219,367.91	175,494.32	254,466.77	203,573.42	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4065	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	1,374.90	1,099.92	1,594.89	1,275.91	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4066	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA	2,040.40	1,632.32	2,366.86	1,893.49	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4067	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	2,540.36	2,032.29	2,946.82	2,357.45	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4068	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	3,232.88	2,586.30	3,750.14	3,000.11	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4069	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	5,741.15	4,592.92	6,659.73	5,327.78	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4070	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	10,629.31	8,503.45	12,330.00	9,864.00	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4071	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 10" DE DIAMETRO	PZA	17,245.40	13,796.32	20,004.66	16,003.73	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4072	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 12" DE DIAMETRO	PZA	28,303.74	22,642.99	32,832.34	26,265.87	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4073	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 14" DE DIAMETRO	PZA	44,223.22	35,378.57	51,298.93	41,039.15	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4074	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 16" DE DIAMETRO	PZA	80,499.37	64,399.49	93,379.26	74,703.41	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4075	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 18" DE DIAMETRO	PZA	113,584.86	90,867.89	131,758.44	105,406.75	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4076	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 20" DE DIAMETRO	PZA	145,959.25	116,767.40	169,312.74	135,450.19	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4077	VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 24" DE DIAMETRO	PZA	217,940.64	174,352.51	252,811.14	202,248.92	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4078	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	1,087.76	870.21	1,261.80	1,009.44	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4079	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA	1,243.16	994.52	1,442.06	1,153.65	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4080	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	1,282.00	1,025.60	1,487.12	1,189.70	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4081	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	1,631.64	1,305.31	1,892.70	1,514.16	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4082	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	2,428.88	1,943.11	2,817.50	2,254.00	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4083	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	3,389.96	2,711.97	3,932.36	3,145.89	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4084	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 10" DE DIAMETRO	PZA	4,778.38	3,822.70	5,542.92	4,434.33	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4085	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 12" DE DIAMETRO	PZA	6,774.86	5,419.89	7,858.84	6,287.07	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4086	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 14" DE DIAMETRO	PZA	18,819.61	15,055.69	21,830.75	17,464.60	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4087	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 16" DE DIAMETRO	PZA	23,722.98	18,978.39	27,518.66	22,014.93	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4088	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 18" DE DIAMETRO	PZA	32,921.65	26,337.32	38,189.12	30,551.30	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4089	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 20" DE DIAMETRO	PZA	35,664.70	28,531.76	41,371.06	33,096.84	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4090	VALVULA DE MARIPOSA DE FIERRO FUNDIDO DE 24" DE DIAMETRO	PZA	65,095.05	52,076.04	75,510.26	60,408.21	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4091	VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	422.27	337.81	489.83	391.86	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4092	VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 3/4" DE DIAMETRO	PZA	442.54	354.03	513.34	410.67	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4093	VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 1" DE DIAMETRO	PZA	501.65	401.32	581.92	465.53	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4094	VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	1,114.79	891.83	1,293.15	1,034.52	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4095	VALVULA COMBINADA DE FIERRO FUNDIDO DE 1" DE DIAMETRO	PZA	1,131.68	905.34	1,312.74	1,050.20	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4096	VALVULA COMBINADA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	1,503.27	1,202.62	1,743.80	1,395.04	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4097	VALVULA COMBINADA DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	1,689.07	1,351.26	1,959.32	1,567.46	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4098	VALVULA COMBINADA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	4,307.13	3,445.70	4,996.27	3,997.01	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4099	VALVULA COMBINADA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	6,165.10	4,932.08	7,151.52	5,721.22	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4100	VALVULA COMBINADA DE FIERRO FUNDIDO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	9,374.34	7,499.47	10,874.23	8,699.38	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4101	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 1" DE DIAMETRO	PZA	623.27	498.61	722.99	578.39	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4102	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	979.66	783.73	1,136.41	909.12	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4103	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	1,266.80	1,013.44	1,469.49	1,175.59	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4104	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	3,800.41	3,040.33	4,408.47	3,526.78	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4105	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	5,742.84	4,594.27	6,661.69	5,329.35	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4106	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	8,867.62	7,094.09	10,286.43	8,229.15	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4107	VALVULA DE GOLPE DE ARIETE DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	9,816.87	7,853.50	11,387.57	9,110.06	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4108	VALVULA DE GOLPE DE ARIETE DE FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA	10,345.55	8,276.44	12,000.84	9,600.67	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4109	VALVULA DE GOLPE DE ARIETE DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	10,683.36	8,546.69	12,392.70	9,914.16	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4110	VALVULA DE GOLPE DE ARIETE DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	14,357.09	11,485.67	16,654.23	13,323.38	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4111	VALVULA DE GOLPE DE ARIETE DE FIERRO FUNDIDO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	19,846.57	15,877.25	23,022.02	18,417.61	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4112	VALVULA DE GOLPE DE ARIETE DE FIERRO FUNDIDO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	31,774.78	25,419.82	36,858.74	29,486.99	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4113	VALVULA DE GOLPE DE ARIETE DE FIERRO FUNDIDO DE 10" DE DIAMETRO	PZA	115.48	92.39	133.96	107.17	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4114	VALVULA DE GOLPE DE ARIETE DE FIERRO FUNDIDO DE 12" DE DIAMETRO	PZA	45,816.01	36,652.81	53,146.57	42,517.26	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4115	VALVULA DE FLOTADOR CON CONTROL REMOTO DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	8,127.80	6,502.24	9,428.25	7,542.60	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4116	VALVULA DE FLOTADOR CON CONTROL REMOTO DE FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA	8,656.48	6,925.19	10,041.52	8,033.21	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4117	VALVULA DE FLOTADOR CON CONTROL REMOTO DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	8,972.34	7,177.87	10,407.91	8,326.33	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4118	VALVULA DE FLOTADOR CON CONTROL REMOTO DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	13,090.29	10,472.23	15,184.74	12,147.79	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4119	VALVULA DE FLOTADOR CON CONTROL REMOTO DE FIERRO FUNDIDO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	18,684.49	14,947.59	21,674.01	17,339.20	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4120	VALVULA DE FLOTADOR CON CONTROL REMOTO DE FIERRO FUNDIDO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	30,621.14	24,496.91	35,520.52	28,416.42	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4121	VALVULA DE FLOTADOR CON CONTROL REMOTO DE FIERRO FUNDIDO DE 10" DE DIAMETRO	PZA	44,653.93	35,723.15	51,798.56	41,438.85	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3031-4122	VALVULA DE FLOTADOR CON CONTROL REMOTO DE FIERRO FUNDIDO DE 12" DE DIAMETRO	PZA	58,272.90	46,618.32	67,596.56	54,077.25	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4123	VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	9,923.28	7,938.63	11,511.01	9,208.81	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4124	VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA	10,450.27	8,360.22	12,122.32	9,697.85	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4125	VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	10,774.57	8,619.66	12,498.51	9,998.81	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4126	VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	14,461.81	11,569.45	16,775.70	13,420.56	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4127	VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE FIERRO FUNDIDO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	20,162.42	16,129.94	23,388.41	18,710.73	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4128	VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE FIERRO FUNDIDO DE 8" DE DIAMETRO	PZA	32,092.32	25,673.86	37,227.09	29,781.67	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4129	VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE FIERRO FUNDIDO DE 10" DE DIAMETRO	PZA	45,827.83	36,662.27	53,160.29	42,528.23	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-4130	VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE FIERRO FUNDIDO DE 12" DE DIAMETRO	PZA	59,750.83	47,800.67	69,310.97	55,448.77	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-42	COLADERA AZOTEA HELVEX 444	PZA	620.74	546.25	720.06	633.65	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-44	COLADERA PARA PISO HELVEX 5424	PZA	834.02	733.94	967.47	851.37	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-46	COLADERA DE PRETIL HELVEX 4954	PZA	742.51	653.41	861.32	757.96	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-56	TUBO DE PLOMO DELGADO DE 100 MM	KG	96.52	84.94	111.96	98.53	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-58	TUBO DE PLOMO DELGADO DE 100 MM	M	550.64	484.56	638.74	562.09	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-60	TUBO DE PLOMO MEDIANO DE 100 MM	KG	96.52	84.94	111.96	98.53	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-62	TUBO DE PLOMO MEDIANO DE 100 MM	M	624.10	549.21	723.96	637.08	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-64	TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 25 MM	KG	96.52	84.94	111.96	98.53	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-66	TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 25 MM	M	351.13	309.00	407.32	358.44	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-68	TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 32 MM	KG	96.52	84.94	111.96	98.53	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-70	TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 32 MM	M	386.25	339.90	448.05	394.28	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-72	TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 38 MM	KG	96.52	84.94	111.96	98.53	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-74	TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 38 MM	M	421.37	370.80	488.78	430.13	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-76	TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 51 MM	KG	96.52	84.94	111.96	98.53	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-78	TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 51 MM	M	660.70	581.42	766.42	674.45	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-88	CODO DE PLOMO DE 100 MM LARGOS REFORZADO	PZA	527.97	464.61	612.44	538.95	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3031-98	CESPOL DE PLOMO DE BOTE SIN CONO DE 16 CM	PZA	156.09	137.36	181.07	159.34	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-00	CESPOL DE PLOMO DE BOTE SIN CONO DE 19 CM	PZA	175.48	154.42	203.56	179.13	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-02	CESPOL DE PLOMO DE BOTE SIN CONO DE 21 CM	PZA	190.78	167.89	221.31	194.75	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-04	CESPOL DE PLOMO DE BOTE CON CONO DE 21 CM	PZA	538.68	474.04	624.87	549.89	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-06	CESPOL DE PLOMO SENCILLO PARA MURO DE 32 MM	PZA	92.84	81.70	107.70	94.77	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-08	CESPOL DE PLOMO SENCILLO PARA MURO DE 38 MM	PZA	96.41	84.84	111.84	98.42	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-10	CESPOL DE PLOMO SENCILLO PARA MURO DE 51 MM	PZA	139.26	122.55	161.54	142.16	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-12	CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO DE 32 MM	PZA	99.47	87.54	115.39	101.54	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-14	CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO DE 38 MM	PZA	119.37	105.04	138.47	121.85	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-16	CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO DE 51 MM	PZA	145.89	128.39	169.24	148.93	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-18	CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO LARGO DE 32 MM	PZA	119.37	105.04	138.47	121.85	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-20	CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO, LARGO DE 38 MM	PZA	179.05	157.56	207.70	182.77	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-22	CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO, LARGO DE 51 MM	PZA	252.00	221.76	292.32	257.24	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-32	PLOMO PARA FUNDIR EN RECORTE	KG	22.35	19.67	25.93	22.81	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-40	LAMINA DE PLOMO DE 1.6 MM	KG	97.94	86.19	113.61	99.98	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-42	LAMINA DE PLOMO DE 1.6 MM	M2	1,321.41	1,162.84	1,532.83	1,348.89	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-52	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA NIBCO, BRONCE SIN PULIR DE 13MM	PZA	54.93	48.34	63.72	56.07	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-54	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA NIBCO, BRONCE PULIDO13 MM	PZA	90.50	79.64	104.99	92.39	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-56	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA NIBCO, BRONCE SIN PULIR DE 19MM	PZA	126.80	111.58	147.09	129.43	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-58	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA, NIBCO, BRONCE PULIDO19 MM S/P	PZA	126.63	91.17	146.89	105.76	28.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-68	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 13MM	PZA	115.26	92.21	133.70	106.96	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-78	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 19MM	PZA	153.66	122.93	178.25	142.60	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-80	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 25MM	PZA	281.08	224.87	326.06	260.85	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-82	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 32MM	PZA	537.63	430.10	623.65	498.92	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-84	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 38MM	PZA	737.16	589.73	855.10	684.08	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-86	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 51MM	PZA	974.06	779.25	1,129.91	903.93	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-96	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 19 MM	PZA	186.91	149.53	216.82	173.45	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3032-98	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 25 MM	PZA	328.99	263.19	381.63	305.30	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-00	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 32 MM	PZA	501.82	401.45	582.11	465.69	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-02	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 38 MM	PZA	651.91	521.53	756.21	604.97	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-04	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 51 MM	PZA	962.06	769.65	1,115.99	892.80	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-06	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 64 MM	PZA	1,658.18	1,326.54	1,923.49	1,538.79	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-08	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 76 MM	PZA	2,290.82	1,832.66	2,657.36	2,125.88	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-18	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 19 MM	PZA	377.80	302.24	438.25	350.60	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-20	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 25 MM	PZA	514.82	411.85	597.19	477.75	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-22	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 32 MM	PZA	677.79	542.23	786.24	628.99	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-24	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 38 MM	PZA	948.10	758.48	1,099.80	879.84	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-26	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 51 MM	PZA	1,422.19	1,137.75	1,649.74	1,319.79	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-28	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 64 MM	PZA	3,370.33	2,696.26	3,909.58	3,127.67	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-30	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 76 MM	PZA	4,714.75	3,771.80	5,469.11	4,375.29	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-32	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 100 MM	PZA	5,754.94	4,603.96	6,675.74	5,340.59	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-42	VALVULA DE GLOBO BRIDADA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 51 MM	PZA	1,291.36	1,033.09	1,497.98	1,198.39	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-44	VALVULA DE GLOBO BRIDADA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 64 MM	PZA	1,444.64	1,155.71	1,675.79	1,340.63	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-46	VALVULA DE GLOBO BRIDADA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 76 MM	PZA	1,666.98	1,333.59	1,933.70	1,546.96	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-48	VALVULA DE GLOBO BRIDADA, BRONCE URREA 125 LBS. DE 100 MM	PZA	2,841.94	2,273.55	3,296.64	2,637.32	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-50	VALVULA DE GLOBO BRIDADA, HIERRO URREA 125 LBS. DE 150 MM	PZA	5,192.68	4,154.14	6,023.51	4,818.81	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-66	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 19 MM	PZA	222.51	178.01	258.11	206.49	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-68	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 25 MM	PZA	311.69	249.35	361.56	289.25	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3033-70	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 32 MM	PZA	458.30	366.64	531.63	425.30	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-72	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 38 MM	PZA	578.24	462.59	670.76	536.61	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-74	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 51 MM	PZA	908.06	726.45	1,053.35	842.68	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-76	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 64 MM	PZA	1,896.52	1,517.21	2,199.96	1,759.97	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-78	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 76 MM	PZA	2,606.73	2,085.39	3,023.81	2,419.05	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-80	VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 100MM	PZA	5,868.32	4,694.66	6,807.26	5,445.80	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-82	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA HIERRO URREA 125 LBS. DE 51 MM	PZA	773.56	618.85	897.33	717.87	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-84	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA HIERRO URREA 125 LBS. DE 64 MM	PZA	841.14	672.91	975.72	780.58	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-86	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, BRONCE, URREA 125 LBS DE 76 MM	PZA	840.08	672.06	974.49	779.59	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-88	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, BRONCE, URREA, 125 LBS 100 MM	PZA	1,723.73	1,378.99	1,999.53	1,599.63	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-90	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, BRONCE, URREA, 125 LBS 150 MM	PZA	3,198.93	2,559.14	3,710.75	2,968.60	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3033-92	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA BRONCE, URREA 125 LBS DE 200 MM	PZA	5,397.08	4,317.66	6,260.61	5,008.49	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-06	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS. DE 6 MM	PZA	586.20	468.96	679.99	543.99	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-08	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS. DE 13 MM	PZA	586.20	468.96	679.99	543.99	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-10	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS. DE 19 MM	PZA	829.63	663.70	962.37	769.89	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-12	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS. DE 25 MM	PZA	1,086.76	869.41	1,260.64	1,008.51	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-14	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS. DE 32 MM	PZA	1,494.66	1,195.73	1,733.81	1,387.04	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-16	VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS. DE 38 MM	PZA	1,971.19	1,576.96	2,286.59	1,829.27	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-28	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 10 MM	PZA	171.42	137.14	198.85	159.08	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-30	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 13 MM	PZA	171.42	137.14	198.85	159.08	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-32	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 19 MM	PZA	242.62	194.10	281.44	225.16	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-34	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 25 MM	PZA	329.22	263.37	381.89	305.51	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-36	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 32 MM	PZA	483.64	386.91	561.02	448.82	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-38	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 38 MM	PZA	659.01	527.21	764.45	611.56	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-40	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 51 MM	PZA	1,076.86	861.49	1,249.16	999.33	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-42	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 64 MM	PZA	1,641.55	1,313.24	1,904.20	1,523.36	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-44	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 76 MM	PZA	2,395.54	1,916.43	2,778.83	2,223.06	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-46	VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 100 MM	PZA	5,600.99	4,480.79	6,497.15	5,197.72	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-56	VALVULA FLOTADOR PARA TINACO VALEZZI DE 13 MM	PZA	370.75	296.60	430.07	344.05	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-58	VALVULA FLOTADOR PARA TINACO VALEZZI DE 19 MM	PZA	431.69	345.35	500.76	400.61	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-60	VALVULA FLOTADOR PARA TINACO VALEZZI DE 25 MM	PZA	732.86	586.29	850.12	680.09	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-62	VALVULA FLOTADOR PARA WC. NIBCO 100 LBS. DE 13 MM	PZA	153.34	122.67	177.87	142.30	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-72	VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 19 MM	PZA	420.01	407.41	487.22	472.60	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-82	VALVULA DE ALIVIO ALFE DE 13 MM	PZA	37.85	36.71	43.91	42.59	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-92	VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 13 MM	PZA	59.12	57.35	68.58	66.52	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-94	VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 19 MM	PZA	91.33	88.59	105.94	102.76	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3034-96	VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 25 MM	PZA	128.69	124.83	149.28	144.80	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-02	VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 51 MM	PZA	2,337.66	2,337.66	2,711.69	2,711.69	0.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-06	VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 76 MM	PZA	4,817.33	4,817.33	5,588.10	5,588.10	0.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-15	PASTA PARA SOLDAR EN BOTE DE 75 GRAMOS	BOTE	28.70	27.84	33.30	32.30	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-16	PASTA PARA SOLDAR EN BOTE DE 75 GRAMOS	KG	384.47	372.94	445.99	432.61	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-26	SOLDADURA EN BARRA 50 X 50	KG	227.48	181.99	263.88	211.10	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-28	SOLDADURA 95 X 5 EN CARRETE DE 0.500 KG	CARR	332.16	292.30	385.30	339.07	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-29	SOLDADURA 95 X 5 EN CARRETE DE 0.500 KG	KG	664.32	584.60	770.61	678.13	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-30	SOLDADURA 50 X 50 EN CARRETE DE 0.200 KGS	CARR	72.67	63.95	84.30	74.19	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-31	SOLDADURA 50 X 50 EN CARRETE DE 0.200 KGS	KG	363.37	319.77	421.51	370.93	12.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-40	ESTOPA BLANCA	KG	14.16	13.74	16.43	15.94	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-42	ESTOPA ALQUITRANADA	KG	52.24	50.67	60.60	58.78	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-52	CINTA TEFLON DE 13 MM	M	1.63	1.58	1.89	1.83	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-54	CINTA TEFLON DE 19 MM	M	1.63	1.58	1.89	1.83	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-56	CINTA TEFLON DE 25 MM	M	2.62	2.55	3.04	2.95	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-66	SELLADOR SILER GRANDE 250 GR.	LATA	48.62	47.16	56.40	54.70	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-68	LIJA PARA PLOMERIA DE 25 MM	M	4.84	4.70	5.62	5.45	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-77	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L EN ROLLO, PARA GASDE 6 MM	M	19.66	19.66	22.81	22.81	0.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-78	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L EN ROLLO, PARA GASDE 10 MM	M	30.16	30.16	34.99	34.99	0.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-80	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L EN ROLLO, PARA GASDE 13 MM	M	38.45	38.45	44.60	44.60	0.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-82	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L EN ROLLO, PARA GASDE 19 MM	M	45.86	45.86	53.20	53.20	0.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-92	TUERCA CONICA DE 6 MM	PZA	3.29	2.63	3.82	3.05	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-94	TUERCA CONICA DE 10 MM	PZA	3.73	2.99	4.33	3.46	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3035-96	TUERCA CONICA DE 13 MM	PZA	8.28	6.63	9.61	7.69	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-06	NIPLE UNION DE 90 GRADOS DE 6 X 6	PZA	5.49	4.39	6.37	5.09	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-08	NIPLE UNION DE 90 GRADOS DE 10 X 10	PZA	9.15	7.32	10.62	8.49	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-10	NIPLE UNION DE 90 GRADOS DE 13 X 13	PZA	14.85	11.88	17.22	13.78	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-20	RIZO PIGTAIL PARA CALENTADOR DE 13 MM	PZA	24.19	19.35	28.06	22.44	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-22	RIZO PIGTAIL PARA ESTUFA DE 13 MM	PZA	24.19	19.35	28.06	22.44	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-32	VALVULA DE PASO DE 6 MM	PZA	54.70	54.70	63.45	63.45	0.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-34	VALVULA DE PASO DE 10 MM	PZA	58.64	58.64	68.02	68.02	0.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-36	VALVULA DE PASO DE 13 MM	PZA	69.27	69.27	80.36	80.36	0.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-38	VALVULA PARA GAS REGO 7573-A (91-V) DE 13 MM	PZA	202.47	161.97	234.86	187.89	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-40	VALVULA PARA GAS REGO 7573-A (91-V) DE 19 MM	PZA	202.47	161.97	234.86	187.89	20.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-42	VALVULA DE SEGURIDAD REGO 32319 DE 19 MM	PZA	144.58	140.24	167.72	162.68	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-44	VALVULA DE CORTE REGO (IMPORTACION) DE 19 MM	PZA	195.55	189.68	226.83	220.03	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-54	ACOPLADOR LIQUIDO DE 19 MM	PZA	52.32	50.75	60.69	58.87	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-64	REGULADOR REGO 2403 BAJA 1313 ALTA 1234	PZA	138.54	134.38	160.70	155.88	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3036-74	REGULADOR ALTA PRESION BAJA PRESION FISHER 67	PZA	138.54	134.38	160.70	155.88	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-84	DOBLE CHECK DE LLENADO DE 19 MM	PZA	91.91	89.15	106.62	103.42	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-86	DOBLE CHECK DE RETORNO VAPOR-GAS 13 MM	PZA	76.71	74.41	88.99	86.32	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3036-96	DOBLE CHECK DE VAPOR DE 3/4" PARA TANQUE EST. HZTAL.125 LBS	PZA	76.71	74.41	88.99	86.32	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-06	CILINDRO PARA GAS DE 20 KG	PZA	475.31	342.23	551.36	396.98	28.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-08	CILINDRO PARA GAS DE 30 KG	PZA	595.09	428.46	690.30	497.02	28.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-10	CILINDRO PARA GAS DE 45 KG	PZA	805.64	580.06	934.54	672.87	28.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-20	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 300 LITROS	PZA	2,703.89	2,622.77	3,136.51	3,042.42	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-22	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 500 LITROS	PZA	4,066.49	3,944.49	4,717.12	4,575.61	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-24	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 1000 LITROS	PZA	5,960.56	5,781.75	6,914.25	6,706.83	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-26	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 1600 LITROS	PZA	6,926.22	6,718.43	8,034.41	7,793.38	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-28	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 2200 LITROS	PZA	8,614.55	8,356.11	9,992.88	9,693.09	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-30	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 2800 LITROS	PZA	10,117.89	9,814.35	11,736.75	11,384.65	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-32	SOLDADURA, GASOLINA, PASTA Y OTROS	CM	0.11	0.10	0.12	0.12	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-34	GASOLINA BLANCA	LT	10.42	10.11	12.09	11.73	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-36	SOLDADURA, GASOLINA, PASTA, TEFLON Y OTROS	PZA	0.15	0.14	0.17	0.16	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-38	MATERIALES VARIOS	PZA	11.42	11.08	13.25	12.85	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3037-40	MATERIALES DE CONSUMO	PZA	20.43	19.81	23.70	22.99	3.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-00	TUBO PP CLASE 10 TERMOFUSION/ROSCA DE 1/2", TRAMO DE 6.00 MTS.	PZA	60.67	57.64	70.38	66.86	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-01	TUBO PP CLASE 10 TERMOFUSION/ROSCA DE 3/4", TRAMO DE 6.00 MTS.	PZA	96.83	91.99	112.33	106.71	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-03	TUBO PP CLASE 10 TERMOFUSION/ROSCA DE 1 1/4", TRAMO DE 6.00 MTS.	PZA	221.74	210.66	257.22	244.36	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-05	TUBO PP CLASE 6 TERMOFUSION/ROSCA DE 2", TRAMO DE 6.00 MTS.	PZA	423.87	402.67	491.69	467.10	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-07	TUBO PP CLASE 6 TERMOFUSION/ROSCA DE 1 1/4", TRAMO DE 6.00 MTS.	PZA	182.57	173.44	211.78	201.19	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-09	TUBO PP CLASE 6 TERMOFUSION/ROSCA DE 2", TRAMO DE 6.00 MTS.	PZA	355.60	337.82	412.50	391.87	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-10	TUBO PP CLASE 10 TERMOFUSION-ROLLO 100 MTS TIPO HIDRAULICO DE 3/8"	ROLL	1,084.79	1,030.55	1,258.36	1,195.44	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-11	TUBO PP CLASE 10 TERMOFUSION-ROLLO 100 MTS TIPO HIDRAULICO DE 1/2"	ROLL	1,084.79	1,030.55	1,258.36	1,195.44	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-12	TUBO PP CLASE 10 TERMOFUSION-ROLLO 100 MTSPARA CALEFACCIONDE DE 3/8"	ROLL	1,084.79	1,030.55	1,258.36	1,195.44	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-13	TUBO PP CLASE 10 TERMOFUSION-ROLLO 100 MTS PARA CALEFACCION DE 16 X 12	ROLL	1,084.79	1,030.55	1,258.36	1,195.44	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-14	CODO DE 90º DE 1/2" PP CLASE 10 TERMOFUSION (HH), CONEXION PARA UNION POR TERMOFUSION	PZA	3.50	3.32	4.05	3.85	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-15	CODO DE 90º DE 3/4" PP CLASE 10 TERMOFUSION (HH), CONEXION PARA UNION POR TERMOFUSION	PZA	8.11	7.70	9.41	8.93	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-16	CODO DE 90º DE 1" PP CLASE 10 TERMOFUSION (HH), CONEXION PARA UNION POR TERMOFUSION	PZA	16.77	15.93	19.45	18.48	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-17	CODO DE 90º DE 1 1/4" PP CLASE 10 TERMOFUSION (HH), CONEXION PARA UNION POR TERMOFUSION	PZA	34.95	33.21	40.55	38.52	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-18	CODO DE 90º DE 1 1/2" PP CLASE 10 TERMOFUSION (HH), CONEXION PARA UNION POR TERMOFUSION	PZA	36.37	34.55	42.19	40.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3050-19	CODO DE 90º DE 2" PP CLASE 10 TERMOFUSION (HH), CONEXION PARA UNION POR TERMOFUSION	PZA	51.79	49.20	60.08	57.08	5.00	99.75	99.75	1.00	1.00
3131-4700	TUBO FOFO TISA DE 51X1	PZA	318.03	279.86	368.91	324.64	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4701	TUBO FOFO TISA DE 100X1	PZA	514.67	452.91	597.02	525.38	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4702	TUBO FOFO TISA DE 150X1	PZA	854.92	752.33	991.71	872.70	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4703	TUBO FOFO TISA DE 200X1	PZA	1,398.65	1,230.81	1,622.43	1,427.74	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4704	TUBOFOFO TISA DE 250X1	PZA	2,033.00	1,789.04	2,358.28	2,075.29	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4705	TUBO FOFO TISA DE 100X1X3	PZA	899.38	791.45	1,043.28	918.08	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4706	TUBOFOFO TISA DE 150X1X3	PZA	1,434.56	1,262.41	1,664.08	1,464.39	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4707	TUBO FOFO TISA DE 200X1X3	PZA	2,438.23	2,145.65	2,828.35	2,488.95	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4708	TUBO FOFO TISA DE 250X1X3	PZA	4,079.70	3,590.14	4,732.45	4,164.56	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4709	TUB FOFO TISA DE 51X2	PZA	241.02	212.10	279.59	246.04	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4710	TUBO FOFO TAR DE 51	PZA	221.56	194.97	257.01	226.16	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4711	TUBO FOFO TAR DE 100	PZA	339.56	298.82	393.89	346.63	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4712	TUBOFOFO TAR DE 150	PZA	555.10	488.49	643.92	566.65	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4713	TUBO FOFO TAR DE 100X3MT.	PZA	586.40	516.04	680.23	598.60	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4714	TUBOFOFO TAR DE 150X3MT.	PZA	938.01	825.45	1,088.09	957.52	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4715	TUBO FOFO TAR 200X3 MTS	PZA	1,691.78	1,488.77	1,962.47	1,726.97	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4716	TUBO FOFO TAR 250X3 MTS	PZA	2,351.64	2,069.44	2,727.90	2,400.55	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4717	ADAPTADOR FOF TIS TAR 51	PZA	30.11	26.50	34.93	30.74	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4718	ADAPTADOR FOF TIS TAR 100	PZA	89.11	78.41	103.36	90.96	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4719	ADAPTADOR FOF TIS TAR 150	PZA	191.46	168.48	222.09	195.44	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4720	CASQUILLO FOFO TISA 100	PZA	66.68	58.68	77.35	68.07	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4721	CODO FOFO TISA DE 51X45	PZA	94.04	82.75	109.09	96.00	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4722	CODO FOFO TISA DE 100X45	PZA	201.76	177.55	234.04	205.96	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4723	CODO FOFO TISA DE 150X45	PZA	381.29	335.54	442.30	389.22	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4724	CODOFOFO TISA DE 200X45	PZA	706.16	621.42	819.15	720.85	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4725	CODOFOFO TISA DE 250X45	PZA	1,856.88	1,634.06	2,153.99	1,895.51	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4726	CODO FOFO TISA DE 51X90	PZA	100.89	88.78	117.03	102.99	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4727	CODO FOFO TISA DE 100X90	PZA	230.83	203.13	267.77	235.64	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4728	CODO FOFO TISA DE 150X90	PZA	439.42	386.69	509.73	448.56	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4729	CODO FOFO TISA DE 200X90	PZA	1,015.64	893.76	1,178.14	1,036.77	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4730	CODO FOFO TISA DE 250X90	PZA	2,703.26	2,378.87	3,135.78	2,759.49	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4731	CODO FOFO TISA 100X90 S/A	PZA	288.97	254.29	335.20	294.98	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4732	CODO FOFO TISA 100X90 S/B	PZA	294.10	258.81	341.16	300.22	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4733	CODO FOFO TISA 100X90 S/I	PZA	299.23	263.32	347.11	305.46	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4734	CODO FOFO TISA 100X90 S/D	PZA	299.23	263.32	347.11	305.46	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4735	CODO FOFO TISA 150X102S/B	PZA	199.62	175.66	231.56	203.77	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3131-4736	CODO FOFO TISA 51X90 DOBL	PZA	181.25	159.50	210.25	185.02	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4737	CODO FOFO TISA 100X90 DBL	PZA	417.20	367.13	483.95	425.87	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4738	CODO FOFO TISA TAR 51X90	PZA	63.27	55.67	73.39	64.58	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4739	CODO FOFO TISA TAR 100X90	PZA	148.76	130.91	172.56	151.85	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4740	CODO FOFO TISA TAR 150X90	PZA	338.55	297.93	392.72	345.60	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4741	CODO FOFO TISA TAR 200X90	PZA	829.28	729.77	961.96	846.53	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4742	CODO FOFO TISA TAR 250X90	PZA	2,286.06	2,011.73	2,651.83	2,333.61	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4743	CODO FOFO TISA TAR 51X45	PZA	59.85	52.67	69.43	61.09	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4744	CODO FOFO TISA TAR 100X45	PZA	133.36	117.36	154.70	136.14	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4745	CODO FOFO TISA TAR 150X45	PZA	246.21	216.67	285.61	251.33	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4746	CODO FOFO TISA TAR 200X45	PZA	636.07	559.74	737.84	649.30	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4747	CODO FOFO TISA TAR 250X45	PZA	1,766.28	1,554.33	2,048.88	1,803.02	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4748	CODO FOFO TAR DOBLE 51X90	PZA	65.02	57.21	75.42	66.37	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4749	CODO FOFO TAR DOBL 100X90	PZA	173.39	152.58	201.13	177.00	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4750	CODO FOFO TAR S/B 100X90	PZA	157.74	138.81	182.97	161.02	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4751	CODO FOFO TISA TAR 100X90 S/LAT.	PZA	174.40	153.47	202.30	178.03	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4752	COPLEFOFO TISA DE 51	PZA	73.53	64.71	85.29	75.06	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4753	COPLEFOFO TISA DE 100	PZA	147.04	129.40	170.57	150.10	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4754	COPLEFOFO TISA DE 150	PZA	213.74	188.09	247.94	218.19	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4755	COPLE FOFO TISA DE 200	PZA	593.31	522.12	688.24	605.65	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4756	COPLE FOFO TISA DE 250	PZA	911.36	801.99	1,057.17	930.31	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4757	COPLETISA TAR DE 51	PZA	59.44	52.31	68.95	60.68	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4758	COPLETISA TAR DE 100	PZA	81.34	71.58	94.35	83.03	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4759	COPLETISA TAR DE 150	PZA	212.74	187.21	246.78	217.17	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4760	COPLE TISA TAR 200	PZA	409.85	360.67	475.43	418.37	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4761	COPLE TISA TAR 250	PZA	581.94	512.11	675.05	594.05	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4762	COPLE TRANSICION TAR 51X32 COBR	PZA	196.09	172.56	227.46	200.17	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4763	COPLE TRANSICION TAR 51X38 COBRE	PZA	170.76	150.27	198.08	174.31	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4764	COPLETRANSICION TAR 51X51 COBRE	PZA	222.53	195.83	258.14	227.16	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4765	COPLE TRANSICION TAR 51X38 GALV.	PZA	145.41	127.96	168.68	148.44	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4766	CRUZ FOFO TISA DE 51	PZA	182.95	160.99	212.22	186.75	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4767	CRUZ FOFO TISA DE 100	PZA	441.14	388.20	511.72	450.32	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4768	CRUZ FOFO TISA DE 100X51	PZA	311.19	273.85	360.99	317.67	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4769	DESVIO FOFO TISA 51X100	PZA	176.12	154.98	204.30	179.78	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4770	DESVIO FOFO TISA 51X150	PZA	203.48	179.06	236.03	207.71	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4771	DESVIO FOFO TISA 100X51	PZA	198.34	174.54	230.08	202.47	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4772	DESVIO FOFO TISA 100X100	PZA	359.06	315.98	416.51	366.53	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4773	DESVIO FOFO TISA 100X150	PZA	453.10	398.73	525.60	462.53	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4774	DESVI FOFO TISA 100X300	PZA	306.34	269.58	355.35	312.71	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4775	DESVI FOFO TISA 150X51	PZA	363.64	320.00	421.82	371.21	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4776	DESVIO FOFO TISA 150X150	PZA	805.34	708.70	934.19	822.09	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4777	REDUCCION FF TISA 100X51	PZA	92.32	81.24	107.09	94.24	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4778	REDUCCION FF TISA 150X100	PZA	205.17	180.55	238.00	209.44	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4779	REDUCCION FF TISA 200X100	PZA	461.65	406.25	535.51	471.25	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4780	REDUCCION FF TISA 200X150	PZA	519.80	457.43	602.97	530.61	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4781	REDUCCION FF TISA 250X100	PZA	603.58	531.15	700.15	616.13	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4782	REDUCCION FF TISA 250X150	PZA	719.84	633.46	835.02	734.82	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4783	REDUCCION FF TISA 250X200	PZA	666.84	586.82	773.54	680.71	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4784	REDUCCION FF TAR 100X51	PZA	65.02	57.21	75.42	66.37	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4785	REDUCCION FF TAR 150X100	PZA	99.94	87.94	115.93	102.01	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4786	REDUCC. FOFO TISA TAR 200X100	PZA	439.42	386.69	509.73	448.56	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4787	REDUCC. FOFO TISA TAR 200X150	PZA	466.78	410.77	541.47	476.49	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4788	REDUCC. FOFO TISA TAR 250X200	PZA	634.35	558.23	735.85	647.55	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4789	TAPONREG FOFO TISA 51	PZA	121.40	106.83	140.82	123.92	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4790	TAPONREG FOFO TISA 100	PZA	318.03	279.86	368.91	324.64	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4791	TAPONREG FOFO TISA 150	PZA	567.67	499.55	658.50	579.48	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4792	TAPON REG FOFO TISA 200	PZA	1,020.77	898.28	1,184.10	1,042.01	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4793	TAPONREG TISA TAR 51	PZA	106.00	93.28	122.96	108.21	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4794	TAPONREG TISA TAR 100	PZA	292.38	257.30	339.16	298.46	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4795	TAPON REG TISA TAR 150	PZA	663.43	583.82	769.58	677.23	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4796	TAPON REG. TISA TAR 200	PZA	1,000.26	880.23	1,160.31	1,021.07	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4797	TEEFOFO TISA DE 51	PZA	172.70	151.98	200.33	176.29	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4798	TEE FOFO TISA DE 100	PZA	302.65	266.33	351.07	308.94	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4799	TEEFOFO TISA DE 150	PZA	504.41	443.88	585.11	514.90	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4800	TEE FOFO TISA DE 200	PZA	1,716.69	1,510.69	1,991.36	1,752.40	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4801	TEE FOFO TISA DE 250	PZA	3,747.98	3,298.22	4,347.65	3,825.93	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4802	TEE FOFO TISA DE 100X51	PZA	292.38	257.30	339.16	298.46	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4803	TEE FOFO TISA DE 150X100	PZA	453.10	398.73	525.60	462.53	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4804	TEE FOFO TISA DE 200X100	PZA	1,294.35	1,139.02	1,501.44	1,321.27	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4805	TEE FOFO TISA DE 250X100	PZA	1,521.76	1,339.15	1,765.25	1,553.42	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4806	TEE FOFO TISA DE 200X150	PZA	1,629.48	1,433.95	1,890.20	1,663.38	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4807	TEE FOFO TISA DE 250X150	PZA	1,870.56	1,646.10	2,169.85	1,909.47	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4808	TEE FOFO TISA DE 250X200	PZA	2,434.82	2,142.64	2,824.39	2,485.46	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4809	TEEFOFO TISA C/ROS 51X51	PZA	147.04	129.40	170.57	150.10	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3131-4810	TEFOFO TISA C/RO 100X32	PZA	61.03	53.71	70.80	62.30	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4811	TEFOFO TISA C/RO 100X38	PZA	61.03	53.71	70.80	62.30	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4812	TEFOFO TISA C/RO 100X51	PZA	61.03	53.71	70.80	62.30	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4813	TEFOFO DOBL C/RO 100X51	PZA	61.44	54.07	71.27	62.72	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4814	TEEFOFO TISA 100 SAL/DER	PZA	427.46	376.17	495.85	436.35	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4815	TEEFOFO TISA TAR DE 51	PZA	83.78	73.72	97.18	85.52	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4816	TEE FOFO TISA TAR DE 100	PZA	201.76	177.55	234.04	205.96	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4817	TEEFOFO TISA TAR DE 150	PZA	429.18	377.68	497.85	438.10	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4818	TEE FOFO TISA TAR 100X51	PZA	143.63	126.39	166.61	146.61	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4819	TEE FOFO TISA TAR 150X100	PZA	341.97	300.93	396.68	349.08	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4820	TEE FOFO TAR C/ROS 51X32	PZA	93.92	82.65	108.94	95.87	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4821	TRAMPA FOFO P TISA DE 51	PZA	182.95	160.99	212.22	186.75	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4822	TRAMPA FOFO P TISA DE 100	PZA	471.91	415.28	547.42	481.73	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4823	TRAMPA FOFO P TISA DE 150	PZA	993.42	874.21	1,152.36	1,014.08	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4824	TRAMP FOFO S TISA DE 100	PZA	344.28	302.96	399.36	351.44	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4825	TRAMPA FOFO P TISA TAR 51	PZA	123.12	108.34	142.81	125.68	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4826	TRAMPA FOFO P TISA TAR100	PZA	406.95	358.12	472.06	415.42	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4827	YEE FOFO TISA DE 51	PZA	129.95	114.35	150.74	132.65	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4828	YEE FOFO TISA DE 100	PZA	312.89	275.35	362.96	319.40	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4829	YEE FOFO TISA DE 150	PZA	593.31	522.12	688.24	605.65	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4830	YEE FOFO TISA DE 200	PZA	1,738.92	1,530.25	2,017.15	1,775.09	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4831	YEE FOFO TISA DE 250	PZA	3,619.75	3,185.38	4,198.91	3,695.04	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4832	YEE FOFO TISA DE 100X51	PZA	265.02	233.22	307.43	270.54	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4833	YEE FOFO TISA DE 150X100	PZA	507.82	446.88	589.07	518.38	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4834	YEE FOFO TISA DE 200X100	PZA	1,130.21	994.58	1,311.04	1,153.72	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4835	YEE FOFO TISA DE 200X150	PZA	1,427.72	1,256.40	1,656.16	1,457.42	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4836	YEE FOFO TISA DE 250X100	PZA	1,381.55	1,215.77	1,602.60	1,410.29	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4837	YEE FOFO TISA DE 250X150	PZA	1,897.92	1,670.17	2,201.59	1,937.40	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4838	YEE FOFO TISA DE 250X200	PZA	2,144.15	1,886.86	2,487.22	2,188.75	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4839	YEEFOFO TISA DOBLE DE 51	PZA	203.48	179.06	236.03	207.71	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4840	YEE FOFO TISA DOBLE 100	PZA	473.63	416.80	549.41	483.48	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4841	YEEFOFO TISA DOBLE 150	PZA	1,072.08	943.43	1,243.61	1,094.38	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4842	YEE FOFO TISA DBL 100X51	PZA	406.95	358.12	472.06	415.42	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4843	YEE FOFO TISA DBL 150X100	PZA	824.15	725.25	956.01	841.29	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4844	YEE FOFO TISA DBL 200X150	PZA	2,301.46	2,025.28	2,669.69	2,349.33	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4845	YEFOFO TISA DBL 250X200	PZA	1,629.04	1,433.56	1,889.69	1,662.92	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4846	YEE FOFO TISA TAR DE 51	PZA	71.81	63.20	83.30	73.31	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4847	YEE FOFO TISA TAR DE 100	PZA	213.74	188.09	247.94	218.19	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4848	YEEFOFO TISA TAR DE 150	PZA	463.37	407.76	537.51	473.01	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4849	YEE FOFO TISA TAR 200	PZA	1,090.89	959.98	1,265.43	1,113.58	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4850	YEE TISA TAR DE 100X51	PZA	153.89	135.42	178.51	157.09	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4851	YEE FOFO TISA TAR 250	PZA	2,850.32	2,508.28	3,306.37	2,909.60	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4852	YEE TISA TAR DE 150X100	PZA	328.29	288.89	380.82	335.12	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4853	YEE FOFO TISA TAR 200X150	PZA	1,176.38	1,035.21	1,364.60	1,200.85	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4854	YEEFOFO TISA TAR DBL 51	PZA	121.40	106.83	140.82	123.92	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4855	YEEFOFO TISA TAR DBL 100	PZA	136.79	120.38	158.68	139.64	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4856	YEE FO TIS TAR DBL 100X51	PZA	146.91	129.28	170.41	149.96	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4857	YEE TISA TAR DBL 150X100	PZA	502.69	442.37	583.12	513.14	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4900	TUBO FOFO TUSA DE 51X1	PZA	252.84	222.50	293.30	258.10	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4901	TUBO FOFO TUSA DE 100X1	PZA	391.73	344.72	454.40	399.88	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4902	TUBO FOFO TUSA DE 150X1	PZA	683.75	601.70	793.15	697.97	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4903	TUBOFOFO TUSA DE 200X1	PZA	1,214.36	1,068.64	1,408.66	1,239.62	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4904	TUBO FOFO TUSA DE 250X1	PZA	1,983.57	1,745.54	2,300.94	2,024.82	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4905	TUBO FOFO TUSA DE 51X2	PZA	268.86	236.60	311.88	274.45	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4906	TUBO FOFO TUSA DE 100X2	PZA	441.58	388.59	512.23	450.76	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4907	TUBO FOFO TUSA DE 150X2	PZA	737.16	648.70	855.10	752.49	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4908	TUBOFOFO TUSA DE 200X2	PZA	1,246.41	1,096.84	1,445.83	1,272.33	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4909	TUBO FOFO ECO DE 51X1	PZA	242.02	212.97	280.74	247.05	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4910	TUBO FOFO ECO DE 100X1	PZA	306.42	269.65	355.45	312.80	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4911	TUBOFOFO ECO DE 51X2	PZA	245.92	216.41	285.27	251.04	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4912	TUBO FOFO ECO DE 100X2	PZA	335.70	295.42	389.41	342.68	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4913	ABRAZAD.TOMA SENC 64X13 TUSA	PZA	47.94	42.19	55.61	48.94	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4914	ABRAZAD.TOMA SENC 75X13 TUSA	PZA	59.33	52.21	68.82	60.56	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4915	ABRAZAD.TOMA SENC 75X19 TUSA	PZA	59.33	52.21	68.82	60.56	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4916	ABRAZAD.TOMA SENC 75X25 TUSA	PZA	59.33	52.21	68.82	60.56	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4917	ABRAZAD.TOMA SENC 100X13 TUSA	PZA	72.48	63.78	84.07	73.99	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4918	ABRAZAD.TOMA SENC 100X19 TUSA	PZA	72.48	63.78	84.07	73.99	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4919	ABRAZAD.TOMA SENC 100X25 TUSA	PZA	72.48	63.78	84.07	73.99	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4920	ABRAZAD. TOMA SENC 150X13 TUSA	PZA	89.02	78.34	103.26	90.87	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4921	ABRAZAD. TOMA SENC 150X19 TUSA	PZA	89.02	78.34	103.26	90.87	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4922	ABRAZAD. TOMA SENC 150X25 TUSA	PZA	89.02	78.34	103.26	90.87	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4923	ABRAZAD. TOMA SENC 300X19 TUSA	PZA	248.82	218.96	288.63	253.99	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4924	ABRAZAD.TOMA SENC 300X25 TUSA	PZA	248.82	218.96	288.63	253.99	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4925	CASQUILLO FOFO ECO DE 100	PZA	50.75	44.66	58.86	51.80	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3131-4926	CODO FOFO TUSA DE 51X45	PZA	100.61	88.54	116.71	102.70	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4927	CODO FOFO TUSA DE 100X45	PZA	146.01	128.49	169.37	149.05	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4928	CODO FOFO TUSA DE 150X45	PZA	299.14	263.25	347.01	305.37	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4929	CODOFOFO TUSA DE 200X45	PZA	694.42	611.09	805.53	708.86	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4930	CODO FOFO TUSA DE 250X45	PZA	1,780.57	1,566.90	2,065.46	1,817.60	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4931	CODOFOFO TUSA DE 51X90	PZA	110.40	97.15	128.06	112.69	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4932	CODO FOFO TUSA DE 100X90	PZA	185.18	162.96	214.81	189.04	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4933	CODO FOFO TUSA DE 150X90	PZA	356.12	313.38	413.10	363.52	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4934	CODOFOFO TUSA DE 200X90	PZA	997.13	877.47	1,156.67	1,017.87	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4935	CODO FOFO TUSA DE 250X90	PZA	2,578.28	2,268.88	2,990.80	2,631.90	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4936	CODO FOFO TUSA 100X90 S/B	PZA	256.41	225.64	297.43	261.74	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4937	CODO FOFO TUSA 100X90 S/A	PZA	256.41	225.64	297.43	261.74	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4938	CODO FOFO TUSA 100X90 S/I	PZA	256.41	225.64	297.43	261.74	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4939	CODOFOFO TUSA 100X90 S/D	PZA	256.41	225.64	297.43	261.74	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4940	CODO FOFO ECO DE 51X90	PZA	74.17	65.27	86.03	75.71	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4941	CODO FOFO ECO DE 100X90	PZA	110.27	97.04	127.92	112.57	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4942	CODO FOFO ECO DE 51X45	PZA	57.58	50.67	66.79	58.77	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4943	CODO FOFO ECO DE 100X45	PZA	89.78	79.01	104.15	91.65	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4944	CODO FOFO ECO 100X90 S/B	PZA	155.16	136.54	179.99	158.39	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4945	CODO FOFO ECO 100X90 S/A	PZA	155.16	136.54	179.99	158.39	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4946	CODO FOFO ECO 100X90 S/I	PZA	155.16	136.54	179.99	158.39	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4947	CODOFOFO ECO 100X90 S/D	PZA	155.16	136.54	179.99	158.39	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4948	COPLE FOFO TUSA DE 100	PZA	112.18	98.72	130.13	114.51	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4949	COPLE FOFO TUSA DE 150	PZA	178.06	156.69	206.55	181.76	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4950	COPLE FOFO TUSA DE 200	PZA	448.70	394.86	520.49	458.03	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4951	COPLE FOFO ECO DE 51	PZA	38.06	33.49	44.15	38.85	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4952	COPLEFOFO ECO DE 100	PZA	89.78	79.01	104.15	91.65	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4953	CRUZ FOFO TUSA DE 51	PZA	190.53	167.66	221.01	194.49	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4954	CRUZ FOFO TUSA DE 100	PZA	348.99	307.11	404.83	356.25	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4955	CRUZ FOFO TUSA DE 150	PZA	730.03	642.43	846.84	745.22	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4956	CRUZ FOFO TUSA DE 100X51	PZA	334.74	294.57	388.30	341.70	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4957	CRUZ FOFO TUSA DE 150X100	PZA	861.81	758.39	999.69	879.73	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4958	CRUZ FOFO ECO DE 51	PZA	101.49	89.31	117.73	103.60	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4959	CRUZ FOFO ECO DE 100	PZA	162.00	142.56	187.91	165.36	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4960	CRUZ FOFO ECO DE 100X51	PZA	140.53	123.66	163.01	143.45	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4961	DESVIO FOFO ECO 100X51	PZA	156.14	137.40	181.12	159.39	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4962	DESVIO FOFO ECO 100X100	PZA	175.66	154.58	203.76	179.31	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4963	DESVIO FOFO ECO 100X150	PZA	195.17	171.75	226.40	199.23	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4964	DESVIO FOFO ECO 100X200	PZA	206.89	182.06	239.99	211.19	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4965	REDUCCION FF TUSA 100X51	PZA	94.37	83.04	109.46	96.33	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4966	REDUCCION FF TUSA 150X100	PZA	169.15	148.85	196.22	172.67	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4967	REDUCCION FF TUSA 200X150	PZA	427.34	376.06	495.71	436.23	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4968	REDUCCION FOFO ECO 100X51	PZA	81.97	72.14	95.09	83.68	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4969	TAPONREG. FOFO TUSA 51	PZA	129.44	113.90	150.14	132.13	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4970	TAPONREG. FOFO TUSA 100	PZA	350.09	308.08	406.11	357.37	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4971	TAPON REG FOFO TUSA 150	PZA	606.50	533.72	703.54	619.11	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4972	TAPON REG FOFO TUSA 200	PZA	1,030.54	906.87	1,195.43	1,051.97	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4973	TAPONREG. P/ACOPLAM RAPIDO 51	PZA	120.19	105.76	139.42	122.69	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4974	TAPONREG. P/ACOPLAM RAPIDO 100	PZA	320.51	282.04	371.79	327.17	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4975	TAPONREG. P/ACOPLAM RAPIDO 150	PZA	690.32	607.48	800.77	704.67	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4976	TEEFOFO TUSA DE 51	PZA	135.32	119.08	156.97	138.14	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4977	TEE FOFO TUSA DE 100	PZA	231.47	203.69	268.50	236.28	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4978	TEEFOFO TUSA DE 150	PZA	409.53	360.38	475.05	418.04	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4979	TEEFOFO TUSA DE 100X51	PZA	222.58	195.87	258.19	227.21	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4980	TEEFOFO TUSA DE 150X100	PZA	391.73	344.72	454.40	399.88	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4981	TEE FOFO TUSA 100 SAL/DER	PZA	313.38	275.77	363.52	319.90	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4982	TEE FOFO TUSA 200X100	PZA	712.23	626.77	826.19	727.05	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4983	TEE FOFO TUSA 200X150	PZA	769.21	676.90	892.28	785.21	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4984	TEEFOFO ECO DE 51	PZA	74.17	65.27	86.03	75.71	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4985	TEE FOFO ECO DE 100	PZA	154.19	135.69	178.86	157.40	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4986	TEE FOFO ECO DE 100X51	PZA	132.72	116.79	153.95	135.48	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4987	TRAMPA FOFO P TUSA DE 100	PZA	359.68	316.52	417.23	367.16	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4988	TRAMPA FOFO P TUSA DE 150	PZA	751.41	661.24	871.63	767.04	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4989	TRAMPA FOFO P ECO DE 51	PZA	56.60	49.81	65.66	57.78	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4990	TRAMPA FOFO P ECO 100 S/R	PZA	159.27	140.16	184.75	162.58	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4991	TRAMPA FOFO P ECO 100 C/R	PZA	171.75	151.14	199.23	175.33	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4992	TRAMPA FOFO D ECO 100 C/R	PZA	251.78	221.56	292.06	257.01	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4993	YEEFOFO TUSA DE 51	PZA	124.63	109.68	144.57	127.23	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4994	YEE FOFO TUSA DE 100	PZA	249.28	219.37	289.17	254.47	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4995	YEEFOFO TUSA DE 150	PZA	418.43	368.22	485.38	427.14	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4996	YEE FOFO TUSA DE 200	PZA	1,673.73	1,472.89	1,941.53	1,708.55	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4997	YEE FOFO TUSA DE 100X51	PZA	222.58	195.87	258.19	227.21	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4998	YEEFOFO TUSA DE 150X100	PZA	391.73	344.72	454.40	399.88	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-4999	YEE FOFO TUSA DE 200X100	PZA	1,086.15	955.81	1,259.93	1,108.74	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3131-5000	YEE FOFO TUSA DE 200X150	PZA	1,381.73	1,215.92	1,602.81	1,410.47	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5001	YEEFOFO TUSA DOBLE DE 51	PZA	146.01	128.49	169.37	149.05	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5002	YEEFOFO TUSA DOBLE 100	PZA	400.64	352.56	464.74	408.97	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5003	YEEFOFO TUSA DOBLE 150	PZA	890.29	783.46	1,032.74	908.81	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5004	YEEFOFO TUSA DBL 100X51	PZA	391.73	344.72	454.40	399.88	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5005	YEEFOFO TUSA DBL 150X100	PZA	373.91	329.05	433.74	381.69	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5006	YEE FOFO TUSA DBL 200X100	PZA	1,251.74	1,101.53	1,452.02	1,277.77	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5007	YEE FOFO ECO DE 51	PZA	99.54	87.59	115.47	101.61	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5008	YEE FOFO ECO DE 100	PZA	160.04	140.84	185.65	163.37	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5009	YEE FOFO ECO DE 100X51	PZA	132.72	116.79	153.95	135.48	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5010	YEEFOFO ECO DOBLE DE 51	PZA	132.72	116.79	153.95	135.48	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5011	YEEFOFO ECO DOBLE DE 100	PZA	316.18	278.24	366.77	322.76	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
3131-5012	YEEFOFO ECO DOBLE 100X51	PZA	277.15	243.89	321.49	282.91	12.00	99.04	99.04	1.00	1.00
	PLOM. TUB. Y ACCS. TERMOFUSIÓN										
-1051	TUBO PVC HID. RD 13.5, SISTEMA INGLÉS, DE 1" - 21.7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	14.86	12.63	17.24	14.65	15.00	107.00	107.00	1.00	1.00
-251	CODO 45º POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	14.81	12.59	17.18	14.60	15.00	107.00	107.00	1.00	1.00
3140-0001	TUBO DE ½" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	80.13	68.11	92.95	79.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0002	TUBO DE ¾" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	119.63	101.68	138.77	117.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0003	TUBO DE 1" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	186.31	158.36	216.12	183.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0004	TUBO DE 1 ¼" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	274.57	233.38	318.50	270.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0005	TUBO DE 1 ½" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	349.09	296.73	404.95	344.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0006	TUBO DE 2" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	523.64	445.09	607.42	516.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0007	TUBO 1" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 6 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	159.79	135.82	185.36	157.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0008	TUBO DE 1 ¼" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 6 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	225.54	191.71	261.63	222.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0009	TUBO DE 1 ½" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 6 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	278.48	236.71	323.04	274.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0010	TUBO DE 2" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 6 - TERMOFUSIÓN/ROSCA	TRAM	439.30	373.41	509.59	433.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0011	TUBO DE 3/8" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 – TERMOFUSIÓN, HIDRAULICO	ROLL	1,407.07	1,196.01	1,632.20	1,387.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0012	TUBO DE ½" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 – TERMOFUSIÓN, HIDRAULICO	ROLL	1,340.13	1,139.11	1,554.55	1,321.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0013	TUBO DE 3/8" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 – TERMOFUSIÓN, CALEFACCION	ROLL	1,340.13	1,139.11	1,554.55	1,321.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0014	TUBO DE 16 X 12" PARA UNIÓN INDISTINTA POR TERMOFUSIÓN Y/O ROSCA (T/R), PP CLASE 10 – TERMOFUSIÓN, CALEFACCIÓN	ROLL	1,340.13	1,139.11	1,554.55	1,321.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0015	CODO (TF) 90 º DE ½ " PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 -TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	4.57	3.89	5.30	4.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0016	CODO 90 º DE ¾ PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 -TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	10.02	8.51	11.62	9.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0017	CODO 90 º DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 -TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	20.72	17.61	24.03	20.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0018	CODO 90 º DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 -TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	43.18	36.70	50.09	42.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0019	CODO 90 º DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 -TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	44.93	38.19	52.12	44.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0020	CODO 90 º DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 -TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	63.99	54.39	74.22	63.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0021	CODO 90º DE ¾" X ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN REDUCCION - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	16.11	13.69	18.68	15.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0022	CODO 90º DE 1" X ¾" REDUCCIÓN - PP CLASE 10 -TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	25.07	21.31	29.08	24.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0023	CODO 45º DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	9.48	8.06	11.00	9.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0024	CODO 45º DE ¾ PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	13.75	11.69	15.95	13.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0025	CODO 45º DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	25.16	21.39	29.19	24.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0026	CODO 45º DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	48.23	41.00	55.95	47.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0027	CODO 45º DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	59.38	50.47	68.88	58.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0028	CODO 45º DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	70.34	59.79	81.60	69.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0029	TEE DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10- TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	8.45	7.18	9.80	8.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0030	TEE DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	14.11	11.99	16.36	13.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0031	TEE DE 1 PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	29.16	24.79	33.83	28.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0032	TEE DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	50.32	42.77	58.37	49.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0033	TEE DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	60.33	51.28	69.98	59.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0034	TEE DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	91.93	78.14	106.64	90.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0035	TEE REDUCIDA CENTRAL DE ¾" X ¾" X ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	15.84	13.47	18.38	15.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0036	TEE REDUCIDA CENTRAL DE 1" X 1" X ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	31.07	26.41	36.05	30.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0037	TEE REDUCIDA CENTRAL DE 1" X 1" X ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	31.07	26.41	36.05	30.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0038	COPLE DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	3.48	2.96	4.04	3.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0039	COPLE DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	7.05	6.00	8.18	6.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0040	COPLE DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	13.14	11.17	15.25	12.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0041	COPLE DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	34.22	29.08	39.69	33.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0042	COPLE DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	40.22	34.18	46.65	39.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0043	COPLE DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	45.70	38.85	53.01	45.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0044	TAPON HEMBRA DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	3.84	3.26	4.45	3.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0045	TAPON HEMBRA DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	5.05	4.29	5.86	4.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0046	TAPON HEMBRA DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	12.45	10.58	14.44	12.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0047	TAPON HEMBRA DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	20.11	17.09	23.33	19.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0048	TAPON HEMBRA DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	32.21	27.38	37.37	31.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0049	TAPON HEMBRA DE 2"PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	44.40	37.74	51.50	43.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0050	TAPON MACHO DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	4.18	3.55	4.85	4.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0051	TAPON MACHO DE ¾"PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	5.48	4.66	6.36	5.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0052	TAPON MACHO DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	13.75	11.69	15.95	13.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0053	TAPON MACHO DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	25.25	21.46	29.29	24.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0054	TAPON MACHO DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	36.22	30.78	42.01	35.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0055	TAPON MACHO DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	46.23	39.30	53.63	45.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0056	TUERCA UNION DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	21.68	18.43	25.15	21.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0057	TUERCA UNION DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	29.95	25.46	34.74	29.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0058	TUERCA UNION DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	52.32	44.47	60.69	51.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0059	TUERCA UNION DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	99.59	84.65	115.53	98.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0060	TUERCA UNION DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	146.78	124.76	170.26	144.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0061	TUERCA UNION DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	191.01	162.36	221.57	188.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0062	BRIDA DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	18.80	15.98	21.81	18.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0063	BRIDA DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	26.98	22.94	31.30	26.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0064	BRIDA DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	37.87	32.19	43.93	37.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0065	BRIDA DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	52.32	44.47	60.69	51.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0066	BRIDA DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	56.68	48.18	65.75	55.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0067	BRIDA DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	71.56	60.82	83.01	70.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0068	CRUZ DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHHH) (MAQUINADA)	PIEZA	27.77	23.60	32.21	27.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0069	CRUZ DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHHH) (MAQUINADA)	PIEZA	39.70	33.74	46.05	39.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0070	CRUZ DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHHH) (MAQUINADA)	PIEZA	57.98	49.29	67.26	57.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0071	CRUZ DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHHH) (MAQUINADA)	PIEZA	88.45	75.18	102.60	87.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0072	CRUZ DE 1 ½"PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHHH) (MAQUINADA)	PIEZA	120.67	102.57	139.97	118.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0073	CRUZ DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN (HHHH) (MAQUINADA)	PIEZA	180.99	153.84	209.95	178.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0074	REDUCCIÓN BUSHING DE ½" X 3/8" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	4.44	3.78	5.16	4.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0075	REDUCCIÓN BUSHING DE ¾" X ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	4.27	3.63	4.95	4.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0076	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 X ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	7.05	6.00	8.18	6.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0077	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 X ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	7.05	6.00	8.18	6.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0078	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ¼" X 1"- PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	13.32	11.32	15.45	13.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0079	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ¼" X ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	14.11	11.99	16.36	13.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0080	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" X 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	26.12	22.21	30.30	25.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0081	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" X 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	28.12	23.91	32.62	27.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0082	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" X ¾ PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	32.21	27.38	37.37	31.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0083	REDUCCIÓN BUSHING DE 2" X 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	36.22	30.78	42.01	35.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0084	REDUCCIÓN BUSHING DE 2" X 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	40.22	34.18	46.65	39.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0085	REDUCCIÓN BUSHING DE 2" X 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	48.23	41.00	55.95	47.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0086	REDUCCIÓN CAMPANA DE ¾" X ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	7.40	6.29	8.58	7.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0087	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1" X 3/4" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	12.11	10.29	14.04	11.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0088	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1" X ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	16.45	13.98	19.08	16.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0089	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ¼" X 1! - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	49.54	42.11	57.46	48.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0090	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ½" X 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	64.34	54.69	74.63	63.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0091	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ½" X 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 -	PIEZA	70.34	59.79	81.60	69.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	TERMOFUSION (HH)										
3140-0092	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2" X 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	84.45	71.78	97.96	83.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0093	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2" X 1 PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN - PP CLASE 10 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	97.77	83.10	113.41	96.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0094	CODO 90 º DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ROSCA HEMBRA - PP CLASE 10 -TF/RC (HH)	PIEZA	8.18	6.95	9.49	8.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0095	CODO 90 º DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ROSCA HEMBRA - PP CLASE 10 -TF/RC (HH)	PIEZA	16.11	13.69	18.68	15.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0096	CODO 90 º DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ROSCA HEMBRA - PP CLASE 10 -TF/RC (HH)	PIEZA	31.07	26.41	36.05	30.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0097	TEE DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ROSCA CENTRAL HEMBRA - PP CLASE 10 - TF/RC (HHH)	PIEZA	15.23	12.95	17.67	15.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0098	TEE DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ROSCA CENTRAL HEMBRA - PP CLASE 10 - TF/RC (HHH)	PIEZA	20.81	17.68	24.13	20.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0099	TEE DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ROSCA CENTRAL HEMBRA - PP CLASE 10 - TF/RC (HHH)	PIEZA	34.73	29.52	40.29	34.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0100	TEE DE ¾" X ¾" X ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) REDUCIDA ROSCA CENTRAL - PP CLASE 10 - TF/RC (HHH)	PIEZA	15.06	12.80	17.47	14.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0101	COPLE DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR HEMBRA - PP CLASE 10 - TF/RC (HH)	PIEZA	4.79	4.07	5.55	4.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0102	COPLE DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR HEMBRA - PP CLASE 10 - TF/RC (HH)	PIEZA	8.02	6.81	9.30	7.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0103	COPLE DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR HEMBRA - PP CLASE 10 - TF/RC (HH)	PIEZA	18.29	15.54	21.21	18.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0104	COPLE DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR HEMBRA - PP CLASE 10 - TF/RC (HH)	PIEZA	43.27	36.78	50.19	42.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0105	COPLE DE 1 ½"PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR HEMBRA - PP CLASE 10 - TF/RC (HH)	PIEZA	48.23	41.00	55.95	47.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0106	COPLE DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR HEMBRA - PP CLASE 10 - TF/RC (HH)	PIEZA	55.11	46.84	63.93	54.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0107	COPLE DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR MACHO - PP CLASE 10 - TF/RC (HM) (MAQ)	PIEZA	10.97	9.32	12.72	10.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0108	COPLE DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR MACHO - PP CLASE 10 - TF/RC (HM) (MAQ)	PIEZA	15.75	13.39	18.27	15.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0109	COPLE DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR MACHO - PP CLASE 10 - TF/RC (HM) (MAQ)	PIEZA	23.07	19.61	26.76	22.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0110	COPLE DE 1 ¼" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR MACHO - PP CLASE 10 - TF/RC (HM) (MAQ)	PIEZA	27.95	23.76	32.42	27.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0111	COPLE DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR MACHO - PP CLASE 10 - TF/RC (HM) (MAQ)	PIEZA	30.13	25.61	34.95	29.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0112	COPLE DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) ADAPTADOR MACHO - PP CLASE 10 - TF/RC (HM) (MAQ)	PIEZA	50.23	42.70	58.27	49.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0113	TUERCA UNIÓN DE ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA (HH)	PIEZA	24.55	20.87	28.48	24.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0114	TUERCA UNIÓN DE ¾" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA (HH)	PIEZA	35.87	30.49	41.61	35.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0115	TUERCA UNIÓN DE 1" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA (HH)	PIEZA	63.04	53.58	73.12	62.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0116	TUERCA UNIÓN DE 1 ¼"PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA (HH)	PIEZA	119.61	101.67	138.75	117.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0117	TUERCA UNIÓN DE 1 ½" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA (HH)	PIEZA	176.38	149.92	204.60	173.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0118	TUERCA UNIÓN DE 2" PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN-ROSCA (TR) - PP CLASE 10 - TERMOFUSIÓN/ROSCA (HH)	PIEZA	229.22	194.84	265.90	226.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0119	CODO 90º DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	4.09	3.48	4.74	4.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0120	CODO 90º DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	8.71	7.41	10.11	8.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0121	CODO 90º DE 1" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	15.68	13.33	18.18	15.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0122	CODO 90º DE 1 ¼" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	37.79	32.12	43.83	37.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0123	CODO 90º DE 1 ½"PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	50.55	42.97	58.64	49.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0124	CODO 90º DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	5.75	4.89	6.67	5.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0125	CODO 90º DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	11.50	9.77	13.34	11.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0126	CODO 90º DE 1 ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	47.88	40.70	55.54	47.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0127	CODO 90º DE ¾" X ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) REDUCCION - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	10.97	9.32	12.72	10.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0128	CODO 90º 1" X ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) REDUCCION - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	18.29	15.54	21.21	18.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0129	CODO 90º 1" X ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) REDUCCION - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	17.41	14.80	20.20	17.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0130	CURVA DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	10.45	8.88	12.12	10.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0131	CURVA DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	17.41	14.80	20.20	17.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0132	CURVA DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	12.19	10.37	14.15	12.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0133	CURVA DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	17.41	14.80	20.20	17.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0134	CODO 45º DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	6.09	5.18	7.07	6.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0135	CODO 45º DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	12.45	10.58	14.44	12.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0136	CODO 45º DE 1" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	22.89	19.46	26.56	22.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0137	CODO 45º DE 1 ¼" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	41.79	35.52	48.47	41.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0138	CODO 45º DE 1 ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	48.75	41.44	56.55	48.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0139	TEE DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHH)	PIEZA	7.48	6.36	8.68	7.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0140	TEE DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHH)	PIEZA	12.89	10.96	14.95	12.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0141	TEE DE 1" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHH)	PIEZA	22.98	19.54	26.66	22.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0142	TEE DE 1 ¼"PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHH)	PIEZA	43.79	37.22	50.79	43.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0143	TEE DE 1 ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHH)	PIEZA	64.68	54.98	75.03	63.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0144	TEE DE ¾" X ¾" X ½" REDUCCIÓN PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 -	PIEZA	15.68	13.33	18.18	15.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
	ROSCA (HHH)										
3140-0145	TEE DE ¾" X ½" X ½"REDUCCIÓN PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHH)	PIEZA	24.90	21.16	28.88	24.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0146	TEE DE ½" X ½" X ¾" REDUCCIÓN PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHH)	PIEZA	24.90	21.16	28.88	24.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0147	TEE DE 1" X 1" X ¾"REDUCCIÓN PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHH)	PIEZA	25.86	21.98	29.99	25.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0148	TEE DE 1" X 1" X ½" REDUCCIÓN PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHH)	PIEZA	24.90	21.16	28.88	24.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0149	COPLE DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	4.00	3.40	4.64	3.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0150	COPLE DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	6.45	5.48	7.48	6.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0151	COPLE DE 1" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	10.45	8.88	12.12	10.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0152	COPLE DE 1 ¼" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	31.00	26.35	35.96	30.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0153	COPLE DE 1 ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	37.96	32.27	44.04	37.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0154	COPLE ADAPTADOR MACHO DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HM)	PIEZA	6.53	5.55	7.58	6.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0155	COPLE ADAPTADOR MACHO DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HM)	PIEZA	8.97	7.62	10.40	8.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0156	COPLE DE ADAPTADOR MACHO ¾" X ½" REDUCIDO PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 – ROSCA (HM)	PIEZA	8.53	7.25	9.90	8.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0157	TAPON HEMBRA DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (H)	PIEZA	4.00	3.40	4.64	3.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0158	TAPON HEMBRA DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (H)	PIEZA	4.96	4.22	5.76	4.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0159	TAPON HEMBRA DE 1" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (H)	PIEZA	12.97	11.02	15.04	12.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0160	TAPON HEMBRA DE 1 ¼" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (H)	PIEZA	19.93	16.94	23.12	19.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0161	TAPON HEMBRA DE 1 1/2" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (H)	PIEZA	28.38	24.12	32.92	27.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0162	TAPON MACHO DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (M)	PIEZA	2.96	2.52	3.44	2.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0163	TAPON MACHO DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (M)	PIEZA	4.27	3.63	4.95	4.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0164	TUERCA UNIÓN DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	18.29	15.54	21.21	18.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0165	TUERCA UNIÓN DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	25.86	21.98	29.99	25.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0166	TUERCA UNIÓN DE 1" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	34.82	29.60	40.39	34.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0167	TUERCA UNIÓN MACHO DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	26.12	22.21	30.30	25.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0168	TUERCA UNIÓN MACHO DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	31.34	26.64	36.36	30.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0169	CRUZ DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHHH)	PIEZA	17.93	15.24	20.80	17.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0170	CRUZ DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHHH)	PIEZA	23.41	19.90	27.16	23.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0171	CRUZ DE 1" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHHH)	PIEZA	37.79	32.12	43.83	37.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0172	CRUZ DE 1 ¼" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHHH)	PIEZA	60.95	51.80	70.70	60.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0173	CRUZ DE 1 ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HHHH)	PIEZA	100.99	85.84	117.14	99.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0174	NIPLE 5 CM. DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	4.70	3.99	5.45	4.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0175	NIPLE 5 CM. DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	7.48	6.36	8.68	7.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0176	NIPLE 8 CM. DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	6.45	5.48	7.48	6.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0177	NIPLE 8 CM. DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	9.48	8.06	11.00	9.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0178	NIPLE 10 CM. DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	8.53	7.25	9.90	8.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0179	NIPLE 10 CM. DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	11.84	10.06	13.73	11.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0180	NIPLE 12 CM. DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	9.57	8.14	11.10	9.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0181	NIPLE 12 CM. DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	13.23	11.25	15.35	13.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0182	NIPLE 15 CM. DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	10.88	9.25	12.62	10.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0183	NIPLE 15 CM. DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	15.93	13.54	18.48	15.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0184	NIPLE ROSCA CORRIDA DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	2.14	1.82	2.48	2.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0185	NIPLE ROSCA CORRIDA DE ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	4.88	4.14	5.66	4.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0186	NIPLE ROSCA CORRIDA DE 1" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	6.53	5.55	7.58	6.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0187	NIPLE ROSCA CORRIDA DE 1 ¼" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MM)	PIEZA	16.89	14.36	19.60	16.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0188	NIPLE REDUCCIÓN DE ¾" X ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - ROSCA (MM)	PIEZA	6.18	5.25	7.17	6.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0189	NIPLE REDUCCIÓN DE 1 X ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - ROSCA (MM)	PIEZA	9.48	8.06	11.00	9.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0190	REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2 X ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	3.14	2.67	3.64	3.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0191	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 X ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	5.23	4.45	6.07	5.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0192	REDUCCIÓN BUSHING DE 1" X 3/4" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	5.93	5.04	6.87	5.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0193	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ¼" X 1" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	13.59	11.55	15.76	13.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0194	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½ X 3/4" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	12.97	11.02	15.04	12.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0195	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" X 1/2" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (MH)	PIEZA	12.97	11.02	15.04	12.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0196	REDUCCIÓN CAMPANA DE ¾" X ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	8.45	7.18	9.80	8.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0197	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 X ¾" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - ROSCA (HH)	PIEZA	10.36	8.80	12.02	10.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0198	CODO 90º DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - INSERTO METALICO - ROSCA (HH)	PIEZA	40.05	34.04	46.46	39.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0199	COPLE DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - INSERTO METALICO - ROSCA (HH)	PIEZA	53.98	45.88	62.62	53.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0200	TEE DE ½" PARA UNIÓN CON ROSCA (RC) - PP CLASE 10 - INSERTO METALICO - ROSCA (HH)	PIEZA	34.82	29.60	40.39	34.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0201	TUBO POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 -	TRAM	98.15	83.43	113.85	96.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
	TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.										
3140-0202	TUBO POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	153.85	130.78	178.47	151.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0203	TUBO POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	227.93	193.74	264.40	224.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0204	TUBO POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	339.13	288.26	393.39	334.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0205	TUBO POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	602.77	512.35	699.21	594.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0206	TUBO POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	692.74	588.83	803.58	683.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0207	TUBO POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	1,082.84	920.42	1,256.10	1,067.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0208	TUBO POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	3,246.91	2,759.88	3,766.42	3,201.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0209	TUBO POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	4,710.20	4,003.67	5,463.84	4,644.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0210	TUBO POLIPROPILENO DE 10" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	4,710.20	4,003.67	5,463.84	4,644.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0211	TUBO POLIPROPILENO DE 12" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	6,081.19	5,169.01	7,054.18	5,996.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0212	TUBO POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	92.60	78.71	107.42	91.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0213	TUBO POLIPROPILENO DE ¾ PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	140.44	119.38	162.92	138.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0214	TUBO POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	188.91	160.57	219.13	186.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0215	TUBO POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	329.36	279.96	382.06	324.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0216	TUBO POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	626.16	532.23	726.34	617.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0217	TUBO POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	655.71	557.35	760.63	646.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0218	TUBO POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	778.59	661.80	903.17	767.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0219	TUBO POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	1,362.95	1,158.51	1,581.02	1,343.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0220	TUBO POLIPROPILENO DE 8" CÉDULA PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	2,308.41	1,962.15	2,677.76	2,276.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0221	TUBO POLIPROPILENO DE 10"CÉDULA PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	3,338.67	2,837.87	3,872.86	3,291.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0222	TUBO POLIPROPILENO DE 12"CÉDULA PARA USO INDUSTRIAL PP CEDULA 40 - TERMOFUSIÓN/ROSCA - TRAMO 6 MTS.	TRAM	5,124.45	4,355.78	5,944.36	5,052.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0223	CODO 90º POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	8.94	7.60	10.37	8.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0224	CODO 90º POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	16.36	13.91	18.98	16.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0225	CODO 90º POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	24.59	20.90	28.53	24.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0226	CODO 90º POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	43.92	37.33	50.94	43.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0227	CODO 90º POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	69.58	59.15	80.72	68.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0228	CODO 90º POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	209.00	177.65	242.44	206.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0229	CODO 90º POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	374.46	318.29	434.37	369.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0230	CODO 90º POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	821.34	698.14	952.76	809.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0231	CODO 90º POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH) (GAJOS)	PIEZA	1,560.41	1,326.35	1,810.08	1,538.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0232	CODO 90º POLIPROPILENO DE 10" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH) (GAJOS)	PIEZA	1,738.91	1,478.07	2,017.14	1,714.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0233	CODO 90º POLIPROPILENO DE 12" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH) (GAJOS)	PIEZA	1,828.35	1,554.10	2,120.89	1,802.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0234	CODO 90º POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	9.93	8.44	11.52	9.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0235	CODO 90º POLIPROPILENO DE ¾"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	17.53	14.90	20.33	17.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0236	CODO 90º POLIPROPILENO DE 1"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	27.01	22.96	31.33	26.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0237	CODO 90º POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	48.08	40.87	55.77	47.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0238	CODO 90º POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	76.28	64.84	88.49	75.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0239	CODO 90º POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	240.39	204.33	278.86	237.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0240	CODO 90º POLIPROPILENO DE 4"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	474.97	403.73	550.97	468.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0241	CODO 90º POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	885.56	752.72	1,027.25	873.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0242	CODO 90º POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	9.93	8.44	11.52	9.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0243	CODO 90º POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	17.53	14.90	20.33	17.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0244	CODO 90º POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	27.01	22.96	31.33	26.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0245	CODO 90º POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	48.08	40.87	55.77	47.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0246	CODO 90º POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	76.28	64.84	88.49	75.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0247	CODO 90º POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	240.39	204.33	278.86	237.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0248	CODO 90º POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET	PIEZA	474.97	403.73	550.97	468.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
	WELD (HH)										
3140-0249	CODO 90º POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	885.56	752.72	1,027.25	873.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0250	CODO 45º POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	9.84	8.36	11.41	9.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0251	CODO 45º POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	17.53	14.90	20.33	17.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0252	CODO 45º POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	27.45	23.34	31.85	27.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0253	CODO 45º POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	48.08	40.87	55.77	47.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0254	CODO 45º POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	76.28	64.84	88.49	75.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0255	CODO 45º POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	228.68	194.38	265.27	225.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0256	CODO 45º POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	411.57	349.83	477.42	405.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0257	CODO 45º POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	885.56	752.72	1,027.25	873.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0258	CODO 45º POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH) (GAJOS)	PIEZA	1,268.14	1,077.92	1,471.04	1,250.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0259	CODO 45º POLIPROPILENO DE 10" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH) (GAJOS)	PIEZA	1,669.34	1,418.94	1,936.44	1,645.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0260	CODO 45º POLIPROPILENO DE 12" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH) (GAJOS)	PIEZA	1,738.91	1,478.07	2,017.14	1,714.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0261	CODO 45º POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	12.92	10.98	14.98	12.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0262	CODO 45º POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	20.84	17.72	24.18	20.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0263	CODO 45º POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	32.01	27.21	37.13	31.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0264	CODO 45º POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	54.82	46.60	63.59	54.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0265	CODO 45º POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	71.37	60.66	82.79	70.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0266	CODO 45º POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	262.48	223.11	304.47	258.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0267	CODO 45º POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	474.97	403.73	550.97	468.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0268	CODO 45º POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	885.56	752.72	1,027.25	873.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0269	CODO 45º POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	12.92	10.98	14.98	12.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0270	CODO 45º POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	20.84	17.72	24.18	20.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0271	CODO 45º POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	32.01	27.21	37.13	31.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0272	CODO 45º POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	54.82	46.60	63.59	54.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0273	CODO 45º POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	71.37	60.66	82.79	70.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0274	CODO 45º POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	262.48	223.11	304.47	258.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0275	CODO 45º POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	474.97	403.73	550.97	468.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0276	CODO 45º POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	885.56	752.72	1,027.25	873.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0277	TEE POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	16.73	14.22	19.40	16.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0278	TEE POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	22.89	19.46	26.56	22.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0279	TEE POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	37.56	31.92	43.57	37.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0280	TEE POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	65.56	55.72	76.04	64.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0281	TEE POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	99.99	84.99	115.98	98.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0282	TEE POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	321.25	273.06	372.65	316.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0283	TEE POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	487.94	414.75	566.01	481.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0284	TEE POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	1,174.33	998.18	1,362.23	1,157.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0285	TEE POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH) (GAJOS)	PIEZA	1,824.41	1,550.75	2,116.32	1,798.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0286	TEE POLIPROPILENO DE 10"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH) (GAJOS)	PIEZA	1,907.85	1,621.67	2,213.10	1,881.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0287	TEE POLIPROPILENO DE 12"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HHH) (GAJOS)	PIEZA	2,484.15	2,111.53	2,881.61	2,449.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0288	TEE POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HHH)	PIEZA	18.96	16.11	21.99	18.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0289	TEE POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HHH)	PIEZA	25.86	21.98	29.99	25.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0290	TEE POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HHH)	PIEZA	43.28	36.79	50.21	42.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0291	TEE POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HHH)	PIEZA	75.84	64.46	87.97	74.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0292	TEE POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HHH)	PIEZA	115.46	98.14	133.93	113.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0293	TEE POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HHH)	PIEZA	334.48	284.31	388.00	329.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0294	TEE POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HHH)	PIEZA	563.42	478.91	653.57	555.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0295	TEE POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HHH)	PIEZA	1,174.33	998.18	1,362.23	1,157.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0296	TEE POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HHH)	PIEZA	18.96	16.11	21.99	18.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0297	TEE POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HHH)	PIEZA	25.86	21.98	29.99	25.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0298	TEE POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HHH)	PIEZA	43.28	36.79	50.21	42.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0299	TEE POLIPROPILENO 1 ½"PARA DE USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HHH)	PIEZA	75.84	64.46	87.97	74.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0300	TEE POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HHH)	PIEZA	115.46	98.14	133.93	113.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0301	TEE POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HHH)	PIEZA	334.48	284.31	388.00	329.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0302	TEE POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP - SOCKET WELD (HHH)	PIEZA	563.42	478.91	653.57	555.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0303	TEE POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP - SOCKET WELD (HHH)	PIEZA	1,174.33	998.18	1,362.23	1,157.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0304	COPLE POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	8.76	7.45	10.16	8.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0305	COPLE POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	12.70	10.80	14.73	12.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0306	COPLE POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	19.22	16.34	22.30	18.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0307	COPLE POLIPROPILENO DE 1 ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	33.18	28.20	38.49	32.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0308	COPLE POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	48.30	41.05	56.02	47.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0309	COPLE POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	134.68	114.48	156.23	132.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0310	COPLE POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	179.22	152.34	207.89	176.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0311	COPLE POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	290.92	247.28	337.46	286.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0312	COPLE POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	581.85	494.57	674.94	573.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0313	COPLE POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	9.57	8.14	11.10	9.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0314	COPLE POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	14.40	12.24	16.70	14.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0315	COPLE POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	22.45	19.08	26.04	22.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0316	COPLE POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	38.46	32.69	44.61	37.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0317	COPLE POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	57.24	48.65	66.39	56.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0318	COPLE POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	155.16	131.89	179.98	152.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0319	COPLE POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	206.23	175.29	239.22	203.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0320	COPLE POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	291.29	247.59	337.89	287.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0321	COPLE POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	9.57	8.14	11.10	9.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0322	COPLE POLIPROPILENO DE ¾"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	14.40	12.24	16.70	14.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0323	COPLE POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	22.45	19.08	26.04	22.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0324	COPLE POLIPROPILENO DE 1 ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	38.46	32.69	44.61	37.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0325	COPLE POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	57.24	48.65	66.39	56.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0326	COPLE POLIPROPILENO DE 3"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	155.16	131.89	179.98	152.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0327	COPLE POLIPROPILENO DE 4"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	206.23	175.29	239.22	203.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0328	COPLE POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	291.29	247.59	337.89	287.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0329	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE ½" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HH)	PIEZA	11.89	10.11	13.79	11.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0330	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE ¾" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HH)	PIEZA	17.08	14.52	19.82	16.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0331	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 1" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HH)	PIEZA	24.95	21.20	28.94	24.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0332	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 1 ½" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HH)	PIEZA	32.56	27.67	37.77	32.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0333	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 2" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HH)	PIEZA	68.60	58.31	79.57	67.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0334	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 3" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HH)	PIEZA	120.55	102.47	139.84	118.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0335	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 4" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HH)	PIEZA	214.37	182.22	248.67	211.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0336	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE ½" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SW/RC (HH)	PIEZA	13.32	11.32	15.45	13.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0337	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE ¾" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SW/RC (HH)	PIEZA	19.50	16.58	22.62	19.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0338	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 1" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SW/RC (HH)	PIEZA	31.13	26.46	36.11	30.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0339	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 1 ½" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SW/RC (HH)	PIEZA	37.38	31.77	43.36	36.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0340	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 2" POLIPROPILENO PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SW/RC (HH)	PIEZA	79.42	67.51	92.13	78.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0341	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 3" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SW/RC (HH)	PIEZA	138.80	117.98	161.01	136.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0342	ADAPTADOR ROSCA HEMBRA DE 4" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SW/RC (HH)	PIEZA	247.55	210.42	287.16	244.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0343	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE ½" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HM)	PIEZA	11.89	10.11	13.79	11.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0344	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE ¾" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HM)	PIEZA	17.08	14.52	19.82	16.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0345	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 1" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HM)	PIEZA	24.95	21.20	28.94	24.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0346	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 1 ½" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HM)	PIEZA	32.56	27.67	37.77	32.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0347	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 2" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO	PIEZA	68.60	58.31	79.57	67.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HM)										
3140-0348	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 3" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HM)	PIEZA	120.55	102.47	139.84	118.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0349	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 4" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - TF/RC (HM)	PIEZA	214.37	182.22	248.67	211.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0350	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE ½" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (HM)	PIEZA	13.32	11.32	15.45	13.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0351	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE ¾" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (HM)	PIEZA	19.50	16.58	22.62	19.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0352	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 1" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (HM)	PIEZA	31.13	26.46	36.11	30.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0353	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 1 1/2" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (HM)	PIEZA	37.38	31.77	43.36	36.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0354	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 2" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (HM)	PIEZA	79.42	67.51	92.13	78.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0355	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 3" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (HM)	PIEZA	138.80	117.98	161.01	136.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0356	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 4" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (HM)	PIEZA	247.55	210.42	287.16	244.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0357	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE ½" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - SW/RC (HM)	PIEZA	13.32	11.32	15.45	13.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0358	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE ¾" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - SW/RC (HM)	PIEZA	19.50	16.58	22.62	19.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0359	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 1" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - SW/RC (HM)	PIEZA	31.13	26.46	36.11	30.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0360	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 1 ½" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - SW/RC (HM)	PIEZA	37.38	31.77	43.36	36.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0361	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 2" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - SW/RC (HM)	PIEZA	79.42	67.51	92.13	78.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0362	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 3" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - SW/RC (HM)	PIEZA	138.80	117.98	161.01	136.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0363	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 4" POLIPROPILENO CÉDULA 80 PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - SW/RC (HM)	PIEZA	247.55	210.42	287.16	244.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0364	BRIDA POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	19.50	16.58	22.62	19.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0365	BRIDA POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	29.34	24.94	34.03	28.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0366	BRIDA POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	41.67	35.42	48.34	41.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0367	BRIDA POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	64.48	54.81	74.80	63.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0368	BRIDA POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	88.01	74.81	102.09	86.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0369	BRIDA POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	140.32	119.27	162.77	138.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0370	BRIDA POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	242.63	206.24	281.46	239.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0371	BRIDA POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	509.40	432.99	590.91	502.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0372	BRIDA POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	825.72	701.87	957.84	814.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0373	BRIDA POLIPROPILENO DE 10" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	2,563.84	2,179.26	2,974.05	2,527.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0374	BRIDA POLIPROPILENO DE 12" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED.80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	3,116.52	2,649.05	3,615.17	3,072.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0375	BRIDA POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (H)	PIEZA	22.19	18.86	25.74	21.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0376	BRIDA POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (H)	PIEZA	34.34	29.19	39.84	33.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0377	BRIDA POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (H)	PIEZA	47.66	40.51	55.29	47.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0378	BRIDA POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (H)	PIEZA	71.01	60.36	82.38	70.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0379	BRIDA POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (H)	PIEZA	101.59	86.36	117.85	100.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0380	BRIDA POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (H)	PIEZA	162.31	137.97	188.28	160.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0381	BRIDA POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (H)	PIEZA	296.73	252.22	344.21	292.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0382	BRIDA POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (H)	PIEZA	509.23	432.84	590.70	502.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0383	BRIDA POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	22.19	18.86	25.74	21.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0384	BRIDA POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	34.34	29.19	39.84	33.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0385	BRIDA POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	47.66	40.51	55.29	47.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0386	BRIDA POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	71.01	60.36	82.38	70.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0387	BRIDA POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	101.59	86.36	117.85	100.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0388	BRIDA POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	162.31	137.97	188.28	160.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0389	BRIDA POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	296.73	252.22	344.21	292.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0390	BRIDA POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	509.23	432.84	590.70	502.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0391	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	19.41	16.50	22.52	19.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0392	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	29.78	25.32	34.55	29.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0393	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	41.67	35.42	48.34	41.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0394	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	64.48	54.81	74.80	63.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0395	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	92.83	78.91	107.69	91.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0396	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	147.56	125.43	171.17	145.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0397	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	254.35	216.20	295.04	250.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0398	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	534.45	454.28	619.96	526.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0399	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	867.13	737.06	1,005.87	854.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0400	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE 10" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	1,778.62	1,511.83	2,063.20	1,753.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0401	BRIDA CIEGA POLIPROPILENO DE 12" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80	PIEZA	2,443.29	2,076.79	2,834.21	2,409.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0402	BRIDA LOCA POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 (H)	PIEZA	25.22	21.44	29.26	24.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0403	BRIDA LOCA POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 (H)	PIEZA	39.71	33.75	46.06	39.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0404	BRIDA LOCA POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 (H)	PIEZA	47.57	40.44	55.19	46.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0405	BRIDA LOCA POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 (H)	PIEZA	75.48	64.16	87.56	74.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0406	BRIDA LOCA POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 (H)	PIEZA	286.18	243.25	331.97	282.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0407	BRIDA LOCA POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 (H)	PIEZA	381.52	324.29	442.56	376.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0408	BRIDA LOCA POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 (H)	PIEZA	457.08	388.52	530.21	450.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0409	BRIDA LOCA POLIPROPILENO DE 10" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 (H)	PIEZA	1,818.33	1,545.58	2,109.27	1,792.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0410	BRIDA LOCA POLIPROPILENO DE 12" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 (H)	PIEZA	2,623.21	2,229.73	3,042.93	2,586.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0411	NIPLE UNIÓN ROSCA CORRIDA POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 (MM)	PIEZA	7.42	6.31	8.61	7.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0412	NIPLE UNIÓN ROSCA CORRIDA POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 (MM)	PIEZA	12.17	10.34	14.12	12.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0413	NIPLE UNIÓN ROSCA CORRIDA POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 (MM)	PIEZA	16.27	13.83	18.88	16.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0414	NIPLE UNIÓN ROSCA CORRIDA POLIPROPILENO DE 1 ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 (MM)	PIEZA	21.29	18.09	24.69	20.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0415	NIPLE UNIÓN ROSCA CORRIDA POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 (MM)	PIEZA	26.02	22.12	30.19	25.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0416	NIPLE UNIÓN ROSCA CORRIDA POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 (MM)	PIEZA	57.59	48.95	66.81	56.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0417	NIPLE UNIÓN ROSCA CORRIDA POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 (MM)	PIEZA	90.15	76.63	104.57	88.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0418	NIPLE 10CM. LONG. POLIPROPILENO DE ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (MM)	PIEZA	8.59	7.30	9.96	8.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0419	NIPLE 10CM. LONG. POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (MM)	PIEZA	13.23	11.25	15.35	13.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0420	NIPLE 10CM. LONG. POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (MM)	PIEZA	22.89	19.46	26.56	22.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0421	NIPLE 10CM. LONG. POLIPROPILENO DE 1 ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (MM)	PIEZA	26.83	22.81	31.13	26.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0422	NIPLE 10CM. LONG. POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (MM)	PIEZA	29.69	25.24	34.45	29.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0423	NIPLE 10CM. LONG. POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (MM)	PIEZA	65.64	55.80	76.15	64.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0424	NIPLE 10CM. LONG. POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CED. 80 - ROSCA (MM)	PIEZA	157.93	134.24	183.20	155.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0425	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	97.12	82.56	112.66	95.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0426	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	111.88	95.10	129.78	110.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0427	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	132.26	112.42	153.43	130.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0428	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	201.94	171.65	234.25	199.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0429	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	272.14	231.32	315.68	268.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0430	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	759.90	645.92	881.49	749.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0431	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	106.70	90.69	123.77	105.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0432	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	123.06	104.60	142.75	121.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0433	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE1 " PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	146.22	124.29	169.61	144.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0434	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE 1 ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	222.51	189.14	258.12	219.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0435	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	299.78	254.81	347.75	295.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0436	TUERCA UNIÓN POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	835.65	710.30	969.36	823.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0437	TUERCA UNION POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	106.70	90.69	123.77	105.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0438	TUERCA UNION POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	123.06	104.60	142.75	121.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0439	TUERCA UNION POLIPROPILENODE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	146.22	124.29	169.61	144.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0440	TUERCA UNION POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	222.51	189.14	258.12	219.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0441	TUERCA UNION POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	299.78	254.81	347.75	295.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0442	TUERCA UNION POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	835.65	710.30	969.36	823.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0443	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	9.66	8.21	11.21	9.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0444	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	12.17	10.34	14.12	12.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0445	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	22.45	19.08	26.04	22.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0446	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	53.56	45.53	62.13	52.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0447	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	56.97	48.42	66.09	56.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0448	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	134.86	114.63	156.44	132.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0449	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	155.16	131.89	179.98	152.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0450	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	307.82	261.65	357.07	303.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0451	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (H)	PIEZA	11.36	9.65	13.18	11.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0452	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (H)	PIEZA	17.26	14.67	20.02	17.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0453	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (H)	PIEZA	25.76	21.89	29.88	25.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0454	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (H)	PIEZA	61.88	52.60	71.79	61.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0455	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (H)	PIEZA	65.47	55.65	75.94	64.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0456	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (H)	PIEZA	154.80	131.58	179.57	152.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0457	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (H)	PIEZA	179.48	152.56	208.20	176.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0458	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (H)	PIEZA	307.82	261.65	357.07	303.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0459	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	11.36	9.65	13.18	11.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0460	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	17.26	14.67	20.02	17.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0461	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	25.76	21.89	29.88	25.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0462	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	61.88	52.60	71.79	61.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0463	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	65.47	55.65	75.94	64.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0464	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	154.80	131.58	179.57	152.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0465	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	179.48	152.56	208.20	176.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0466	TAPÓN HEMBRA POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (H)	PIEZA	307.82	261.65	357.07	303.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0467	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	16.36	13.91	18.98	16.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0468	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	19.32	16.43	22.42	19.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0469	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	22.19	18.86	25.74	21.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0470	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	51.34	43.64	59.55	50.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0471	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	53.67	45.62	62.25	52.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0472	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	35.95	30.56	41.70	35.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0473	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSIÓN (M)	PIEZA	148.64	126.34	172.42	146.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0474	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (M)	PIEZA	18.78	15.96	21.78	18.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0475	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (M)	PIEZA	22.89	19.46	26.56	22.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0476	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (M)	PIEZA	24.86	21.13	28.83	24.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0477	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (M)	PIEZA	56.53	48.05	65.57	55.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0478	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (M)	PIEZA	61.80	52.53	71.68	60.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0479	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (M)	PIEZA	137.90	117.21	159.96	135.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0480	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (M)	PIEZA	163.48	138.96	189.63	161.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0481	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (M)	PIEZA	18.78	15.96	21.78	18.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0482	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (M)	PIEZA	22.89	19.46	26.56	22.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0483	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (M)	PIEZA	24.86	21.13	28.83	24.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0484	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (M)	PIEZA	56.53	48.05	65.57	55.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0485	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (M)	PIEZA	61.80	52.53	71.68	60.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0486	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (M)	PIEZA	137.90	117.21	159.96	135.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0487	TAPÓN MACHO POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (M)	PIEZA	163.48	138.96	189.63	161.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0488	STUB-END POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (H)	PIEZA	25.22	21.44	29.26	24.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0489	STUB-END POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (H)	PIEZA	39.71	33.75	46.06	39.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0490	STUB-END POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (H)	PIEZA	47.57	40.44	55.19	46.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0491	STUB-END POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (H)	PIEZA	75.48	64.16	87.56	74.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0492	STUB-END POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (H)	PIEZA	286.18	243.25	331.97	282.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0493	STUB-END POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (H)	PIEZA	381.52	324.29	442.56	376.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0494	STUB-END POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (H) (A TOPE)	PIEZA	457.08	388.52	530.21	450.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0495	STUB-END POLIPROPILENO DE 10" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (H) (A TOPE)	PIEZA	1,818.69	1,545.88	2,109.68	1,793.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0496	STUB-END POLIPROPILENO DE 12" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (H) (A TOPE)	PIEZA	2,623.21	2,229.73	3,042.93	2,586.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0497	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE ¾" X ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	23.62	20.07	27.39	23.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0498	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1" X ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA	PIEZA	31.92	27.13	37.03	31.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	80 - TERMOFUSION (MH)										
3140-0499	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	31.92	27.13	37.03	31.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0500	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1 ½" X 1/2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	61.80	52.53	71.68	60.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0501	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1 ½" X ¾"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	61.80	52.53	71.68	60.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0502	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1 1/2" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	61.80	52.53	71.68	60.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0503	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 2" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	86.21	73.28	100.00	85.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0504	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 2" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	85.85	72.98	99.59	84.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0505	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 2" X 1 1/2"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	85.85	72.98	99.59	84.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0506	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 3" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	143.09	121.63	165.99	141.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0507	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 4" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	151.50	128.77	175.74	149.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0508	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 4" X 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	151.50	128.77	175.74	149.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0509	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 6" X 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (MH)	PIEZA	515.13	437.86	597.55	507.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0510	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE ¾" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 – ROSCA (MH)	PIEZA	26.11	22.19	30.29	25.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0511	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	35.42	30.11	41.09	34.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0512	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	35.42	30.11	41.09	34.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0513	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1 ½" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	67.61	57.47	78.42	66.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0514	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1 ½" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	67.61	57.47	78.42	66.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0515	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1 ½" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	67.61	57.47	78.42	66.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0516	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 2" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	94.44	80.27	109.55	93.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0517	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 2" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	94.44	80.27	109.55	93.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0518	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 2" X 1 1/2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	94.44	80.27	109.55	93.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0519	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 3" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	118.06	100.35	136.95	116.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0520	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 4" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	166.34	141.39	192.95	164.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0521	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 4" X 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	166.34	141.39	192.95	164.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0522	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 6" X 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (MH)	PIEZA	479.36	407.45	556.05	472.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0523	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 3/4" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	26.11	22.19	30.29	25.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0524	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	35.42	30.11	41.09	34.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0525	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1" X 3/4 " PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	35.42	30.11	41.09	34.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0526	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1 ½" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	67.61	57.47	78.42	66.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0527	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1 ½" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	67.61	57.47	78.42	66.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0528	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 1 ½" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	67.61	57.47	78.42	66.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0529	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 2" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	94.44	80.27	109.55	93.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0530	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 2" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	94.44	80.27	109.55	93.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0531	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 2" X 1 ½ " PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	94.44	80.27	109.55	93.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0532	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 3" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	118.06	100.35	136.95	116.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0533	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 4" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	166.34	141.39	192.95	164.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0534	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 4" X 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	166.34	141.39	192.95	164.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0535	REDUCCIÓN BUSHING POLIPROPILENO DE 6" X 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (MH)	PIEZA	479.36	407.45	556.05	472.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0536	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE ¾" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	33.63	28.59	39.01	33.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0537	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	50.26	42.72	58.30	49.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0538	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	50.26	42.72	58.30	49.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0539	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1 ½" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	77.89	66.21	90.35	76.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0540	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1 ½" X 3/4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	77.89	66.21	90.35	76.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0541	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1 ½" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	77.89	66.21	90.35	76.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0542	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 2" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	114.83	97.60	133.20	113.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0543	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 2" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	114.83	97.60	133.20	113.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0544	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 2" X 1" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	114.83	97.60	133.20	113.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0545	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 3" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	153.92	130.83	178.54	151.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0546	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 4" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	300.67	255.57	348.78	296.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0547	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 4" X 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	300.67	255.57	348.78	296.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0548	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 6" X 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	688.99	585.64	799.23	679.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0549	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 8" X 6" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	1,791.85	1,523.08	2,078.55	1,766.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0550	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 10" X 8" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	2,524.94	2,146.20	2,928.93	2,489.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0551	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO ¾" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	36.58	31.10	42.44	36.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0552	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	55.72	47.36	64.63	54.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0553	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	55.72	47.36	64.63	54.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0554	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1 ½" X ½"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	85.50	72.68	99.18	84.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0555	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1 ½ X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	85.50	72.68	99.18	84.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0556	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1 ½" X 1"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	85.50	72.68	99.18	84.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0557	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 2" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	125.92	107.03	146.07	124.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0558	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 2" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	125.92	107.03	146.07	124.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0559	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 2" X 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	125.92	107.03	146.07	124.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0560	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 3" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	169.20	143.82	196.27	166.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0561	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 4" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	331.07	281.41	384.04	326.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0562	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 4" X 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	331.07	281.41	384.04	326.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0563	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 6" X 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - ROSCA (HH)	PIEZA	653.22	555.23	757.73	644.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0564	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE ¾" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	36.58	31.10	42.44	36.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0565	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	55.72	47.36	64.63	54.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0566	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1" X ¾" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	55.72	47.36	64.63	54.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0567	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1 ½" X ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	85.50	72.68	99.18	84.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0568	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1 ½" X ¾"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	85.50	72.68	99.18	84.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0569	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 1 ½" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	85.50	72.68	99.18	84.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0570	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 2" X ¾"PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	125.92	107.03	146.07	124.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0571	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 2" X 1" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	125.92	107.03	146.07	124.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0572	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 2" X 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	125.92	107.03	146.07	124.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0573	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 3" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	169.20	143.82	196.27	166.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0574	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 4" X 2" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	331.07	281.41	384.04	326.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0575	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 4" X 3" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	331.07	281.41	384.04	326.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0576	REDUCCIÓN CAMPANA POLIPROPILENO DE 6" X 4" PARA USO INDUSTRIAL - PP CEDULA 80 - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	653.22	555.23	757.73	644.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0577	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIPROPILENO DE 1" PARA USO INDUSTRIAL - ACERO AL CARBON	PIEZA	65.82	55.95	76.35	64.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0578	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIPROPILENO DE 1 ½" PARA USO INDUSTRIAL - ACERO AL CARBON	PIEZA	81.92	69.63	95.02	80.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0579	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIPROPILENO DE 2" PARA USO INDUSTRIAL - ACERO AL CARBON	PIEZA	121.45	103.23	140.88	119.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0580	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIPROPILENO DE 3" PARA USO INDUSTRIAL - ACERO AL CARBON	PIEZA	201.58	171.34	233.83	198.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0581	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIPROPILENO DE 4" PARA USO INDUSTRIAL - ACERO AL CARBON	PIEZA	259.89	220.91	301.48	256.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0582	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIPROPILENO DE 6" PARA USO INDUSTRIAL - ACERO AL CARBON	PIEZA	343.06	291.60	397.95	338.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0583	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIPROPILENO DE 8" PARA USO INDUSTRIAL - ACERO AL CARBON	PIEZA	557.70	474.05	646.93	549.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0584	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIPROPILENO DE 10" PARA USO INDUSTRIAL - ACERO AL CARBON	PIEZA	959.79	815.82	1,113.35	946.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0585	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIPROPILENO DE 12" PARA USO INDUSTRIAL - ACERO AL CARBON	PIEZA	1,313.04	1,116.09	1,523.13	1,294.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0586	TORNILLO HEXAGONAL PARA BRIDA POLIPROPILENO DE 5/8" PARA USO INDUSTRIAL - LONGITUD 50 MM	PIEZA	4.13	3.51	4.79	4.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0587	TORNILLO HEXAGONAL PARA BRIDA POLIPROPILENO DE 5/8" PARA USO INDUSTRIAL -	PIEZA	5.67	4.82	6.58	5.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	LONGITUD 80 MM										
3140-0588	TUERCA HEXAGONAL PARA TORNILLO DE BRIDA POLIPROPILENO DE 5/8" PARA USO INDUSTRIAL	PIEZA	2.39	2.03	2.78	2.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0589	TUBO PVC NORMA PARA SANITARIO DE 1 ½"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	77.76	66.10	90.21	76.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0590	TUBO PVC NORMA PARA SANITARIO DE 2" - CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	98.39	83.63	114.13	97.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0591	TUBO PVC NORMA PARA SANITARIO DE 3" - CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	151.45	128.73	175.68	149.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0592	TUBO PVC NORMA PARA SANITARIO DE 4"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	261.65	222.41	303.52	257.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0593	TUBO PVC NORMA PARA SANITARIO DE 6"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	545.23	463.44	632.46	537.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0594	TUBO PVC NORMA PARA SANITARIO DE 8"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	871.12	740.45	1,010.50	858.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0595	TUBO PVC LIGERO PARA SANITARIO DE 1 ½"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	48.45	41.18	56.20	47.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0596	TUBO PVC LIGERO PARA SANITARIO DE 2"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	60.05	51.04	69.66	59.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0597	TUBO PVC LIGERO PARA SANITARIO DE 3"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	93.12	79.15	108.02	91.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0598	TUBO PVC LIGERO PARA SANITARIO DE 4"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	118.16	100.43	137.06	116.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0599	TUBO PVC LIGERO PARA SANITARIO DE 6"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	298.72	253.91	346.51	294.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0600	TUBO PVC LIGERO PARA SANITARIO DE 8"- CEMENTAR - TRAMO 6 MTS.	TRAM	612.47	520.60	710.46	603.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0601	CODO 45° PARA SANITARIO DE 1 ½"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	1.54	1.31	1.79	1.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0602	CODO 45° PARA SANITARIO DE 2" - PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	1.79	1.52	2.07	1.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0603	CODO 45° PARA SANITARIO DE 3" - PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	5.72	4.87	6.64	5.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0604	CODO 45° PARA SANITARIO DE 4"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	7.05	6.00	8.18	6.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0605	CODO 45° PARA SANITARIO DE 6"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	34.66	29.46	40.20	34.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0606	CODO 87.5° PARA SANITARIO DE 1 ½" - PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	1.68	1.43	1.95	1.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0607	CODO 87.5° PARA SANITARIO DE 2"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	1.68	1.43	1.95	1.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0608	CODO 87.5° PARA SANITARIO DE 3"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	6.31	5.36	7.32	6.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0609	CODO 87.5° PARA SANITARIO DE 4"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	7.05	6.00	8.18	6.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0610	CODO 87.5° PARA SANITARIO DE 6"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	40.96	34.82	47.52	40.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0611	CODO 90° SAL.TRAS. 50 MM PARA SANITARIO DE 4" X 2"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	14.03	11.93	16.28	13.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0612	CODO 90° SAL.LAT. 50MM PARA SANITARIO DE 4" X 2"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	14.03	11.93	16.28	13.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0613	CODO 90° SAL.IZQ./DER. 50MM PARA SANITARIO DE 4" X 2"- PVCS - CEMENTAR (HHHH)	PIEZA	21.12	17.95	24.50	20.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0614	CODO 90° SAL.TRAS./LAT. 50MM PARA SANITARIO DE 4" X 2"- PVCS - CEMENTAR (HHHH)	PIEZA	21.12	17.95	24.50	20.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0615	CODO 90° SAL.TRAS./2 LAT. 50MM PARA SANITARIO DE 4" X 2"-PVCS-CEMENTAR(HHHHH)	PIEZA	23.63	20.08	27.41	23.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0616	TEE PARA SANITARIO DE 1 ½" - PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	2.29	1.95	2.66	2.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0617	TEE PARA SANITARIO DE 2"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	3.15	2.68	3.66	3.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0618	TEE PARA SANITARIO DE 3"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	9.03	7.67	10.47	8.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0619	TEE PARA SANITARIO DE 4"- PVCS – CEMENTAR (HHH)	PIEZA	10.24	8.71	11.88	10.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0620	TEE PARA SANITARIO DE 6"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	57.29	48.69	66.45	56.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0621	TEE SAL.LAT. 50MM PARA SANITARIO DE 4" X 2"- PVCS - CEMENTAR (HHHH)	PIEZA	19.01	16.16	22.05	18.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0622	TEE SAL.LAT. PARA SANITARIO DE 4"- PVCS - CEMENTAR (HHHH)	PIEZA	28.25	24.01	32.77	27.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0623	TEE REDUCCIÓN CENTRAL PARA SANITARIO DE 4" X 2"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	9.05	7.70	10.50	8.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0624	TEE REDUCCIÓN CENTRAL PARA SANITARIO DE 6" X 4"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	26.36	22.41	30.58	26.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0625	YEE PARA SANITARIO DE 1 ½"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	3.15	2.68	3.66	3.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0626	YEE PARA SANITARIO DE 2"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	3.62	3.08	4.20	3.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0627	YEE PARA SANITARIO DE 3"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	10.03	8.52	11.63	9.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0628	YEE PARA SANITARIO DE 4"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	17.01	14.46	19.73	16.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0629	YEE PARA SANITARIO DE 6"- PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	82.35	69.99	95.52	81.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0630	YEE DOBLE PARA SANITARIO DE 4" - PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	39.50	33.57	45.81	38.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0631	YEE DOBLE REDUCCIÓN PARA SANITARIO DE 4" X 2" - PVCS - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	31.07	26.41	36.05	30.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0632	YEE REDUCCIÓN PARA SANITARIO DE 4" X 2" - PVC - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	10.24	8.71	11.88	10.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0633	YEE REDUCCIÓN PARA SANITARIO DE 6" X 4" - PVC - CEMENTAR (HHH)	PIEZA	38.98	33.13	45.21	38.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0634	REDUCCIÓN PARA SANITARIO DE 2" X 1 ½"- PVC - CEMENTAR (HH)	PIEZA	1.79	1.52	2.07	1.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0635	REDUCCIÓN PARA SANITARIO DE 2" X 1 ½" - PVC - CEMENTAR (HH)	PIEZA	4.72	4.01	5.48	4.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0636	REDUCCIÓN PARA SANITARIO DE 4" X 2"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	6.01	5.11	6.98	5.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0637	REDUCCIÓN PARA SANITARIO DE 4" X 3" - PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	6.37	5.41	7.39	6.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0638	REDUCCIÓIN PARA SANITARIO DE 6" X 4"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	18.56	15.78	21.53	18.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0639	COPLE PARA SANITARIO DE 1 ½"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	1.04	0.88	1.20	1.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0640	COPLE PARA SANITARIO DE 2"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	1.22	1.03	1.41	1.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0641	COPLE PARA SANITARIO DE 3"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	4.72	4.01	5.48	4.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0642	COPLE PARA SANITARIO DE 4"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	5.66	4.81	6.57	5.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0643	COPLE PARA SANITARIO DE 6"- PVCS - CEMENTAR (HH)	PIEZA	19.83	16.86	23.00	19.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0644	TAPÓN HEMBRA PARA SANITARIO DE 1 ½"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	1.22	1.03	1.41	1.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0645	TAPÓN HEMBRA PARA SANITARIO DE 2"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	1.29	1.10	1.50	1.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0646	TAPÓN HEMBRA PARA SANITARIO DE 3"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	3.72	3.16	4.32	3.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0647	TAPÓN HEMBRA PARA SANITARIO DE 4"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	5.45	4.63	6.32	5.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0648	TAPÓN HEMBRA PARA SANITARIO DE 6"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	8.55	7.27	9.92	8.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0649	REMATE VENTILACIÓN PARA SANITARIO DE 2"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	26.06	22.15	30.23	25.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0650	COLADERA PARA SANITARIO DE 4"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	15.28	12.99	17.73	15.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0651	BOTE CESPOL SAL.40MM PARA SANITARIO DE 4 X 1 ½"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	17.61	14.97	20.43	17.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0652	BOTE CESPOL SAL.50MM PARA SANITARIO DE 4" X 2" - PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	17.61	14.97	20.43	17.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0653	BOTE CESPOL 2 SAL.40MM PARA SANITARIO DE 4" X 2"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	21.06	17.90	24.43	20.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0654	BOTE CESPOL 2 SAL.50MM PARA SANITARIO DE 4"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	21.06	17.90	24.43	20.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0655	BOTE CESPOL 2 SAL.GIRATORIO 40MM PARA SANITARIO DE 4" X 1 ½"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	30.50	25.93	35.39	30.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0656	BOTE CESPOL 2 SAL.GIRATORIO 50MM PARA SANITARIO DE 4" X 2"- PVCS - CEMENTAR (H)	PIEZA	30.50	25.93	35.39	30.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0657	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ½", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	7.85	6.67	9.11	7.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0658	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	8.42	7.16	9.77	8.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0659	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	12.99	11.04	15.07	12.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0660	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	20.69	17.59	24.00	20.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0661	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	27.11	23.04	31.45	26.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0662	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	58.79	49.97	68.20	57.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0663	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	20.69	17.59	24.00	20.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0664	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	27.11	23.04	31.45	26.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0665	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	58.79	49.97	68.20	57.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0666	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	79.92	67.93	92.70	78.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0667	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	88.63	75.33	102.81	87.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0668	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	195.11	165.84	226.33	192.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0669	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	317.11	269.54	367.84	312.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0670	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	537.73	457.07	623.77	530.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0671	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	835.15	709.87	968.77	823.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0672	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12", 3408 RD 9 - 14.05 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,175.37	999.07	1,363.43	1,158.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0673	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ½", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	6.71	5.70	7.79	6.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0674	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	10.13	8.61	11.75	9.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0675	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	15.84	13.47	18.38	15.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0676	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	35.82	30.45	41.56	35.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0677	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	47.09	40.03	54.63	46.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0678	TUBO PEAD 3 POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" , 408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	72.79	61.87	84.43	71.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0679	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - ROLLO 25 MTS.	ML	70.49	59.92	81.77	69.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0680	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - ROLLO 25 MTS.	ML	156.55	133.07	181.60	154.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0681	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - ROLLO 25 MTS.	ML	252.31	214.46	292.68	248.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0682	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ½", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	6.71	5.70	7.79	6.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0683	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	10.13	8.61	11.75	9.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0684	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	15.84	13.47	18.38	15.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0685	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	35.82	30.45	41.56	35.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0686	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	47.09	40.03	54.63	46.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0687	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	72.79	61.87	84.43	71.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0688	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	70.49	59.92	81.77	69.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0689	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	156.55	133.07	181.60	154.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0690	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	252.31	214.46	292.68	248.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0691	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	549.15	466.78	637.02	541.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0692	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	937.04	796.49	1,086.97	923.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0693	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,448.66	1,231.36	1,680.45	1,428.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0694	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12", 3408 RD 11 - 11.24 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	2,036.35	1,730.90	2,362.17	2,007.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0695	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	14.56	12.38	16.89	14.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0696	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	27.26	23.17	31.63	26.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0697	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	40.53	34.45	47.02	39.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0698	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - ROLLO 25 MTS.	ML	87.99	74.80	102.07	86.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0699	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - ROLLO 25 MTS.	ML	127.58	108.44	147.99	125.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0700	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - ROLLO 25 MTS.	ML	213.50	181.47	247.66	210.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0701	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR	ML	14.56	12.38	16.89	14.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	TERMOFUSIÓN DE 1 ¼", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.										
3140-0702	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	27.26	23.17	31.63	26.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0703	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	40.53	34.45	47.02	39.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0704	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	87.91	74.72	101.97	86.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0705	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	127.58	108.44	147.99	125.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0706	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	213.50	181.47	247.66	210.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0707	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	457.82	389.14	531.07	451.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0708	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	773.64	657.60	897.42	762.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0709	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,205.76	1,024.90	1,398.69	1,188.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0710	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12", 3408 RD 13.5 - 9.13 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,692.27	1,438.43	1,963.04	1,668.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0711	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	17.27	14.68	20.04	17.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0712	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	24.69	20.99	28.64	24.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0713	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	36.25	30.82	42.05	35.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0714	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - ROLLO 25 MTS.	ML	52.23	44.40	60.59	51.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0715	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - ROLLO 25 MTS.	ML	78.78	66.96	91.38	77.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0716	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - ROLLO 25 MTS.	ML	120.18	102.16	139.41	118.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0717	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	17.27	14.68	20.04	17.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0718	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	24.69	20.99	28.64	24.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0719	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	36.25	30.82	42.05	35.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0720	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	52.23	44.40	60.59	51.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0721	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	78.78	66.96	91.38	77.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0722	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	129.87	110.39	150.65	128.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0723	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	281.57	239.34	326.62	277.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0724	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	477.37	405.76	553.75	470.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0725	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	742.67	631.27	861.49	732.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0726	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12", 3408 RD 17 - 7.02 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,044.64	887.94	1,211.78	1,030.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0727	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½", 3408 RD 21 - 5.62 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	12.70	10.80	14.73	12.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0728	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2", 3408 RD 21 - 5.62 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	39.67	33.72	46.02	39.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0729	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½", 3408 RD 21 - 5.62 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	40.53	34.45	47.02	39.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0730	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 21 - 5.62 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	84.06	71.45	97.51	82.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0731	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 21 - 5.62 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	92.83	78.91	107.69	91.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0732	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6", 3408 RD 21 - 5.62 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	305.11	259.35	353.93	300.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0733	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8", 3408 RD 21 - 5.62 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	511.33	434.63	593.14	504.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0734	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10", 3408 RD 21 - 5.62 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	549.01	466.66	636.86	541.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0735	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12", 3408 RD 21 - 5.62 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,120.86	952.73	1,300.20	1,105.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0736	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½", 3408 RD 26 - 4.56 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	40.05	34.04	46.46	39.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0737	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 26 - 4.56 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	47.52	40.40	55.13	46.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0738	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 26 - 4.56 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	78.35	66.59	90.88	77.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0739	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6", 3408 RD 26 - 4.56 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	170.39	144.83	197.66	168.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0740	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8", 3408 RD 26 - 4.56 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	288.70	245.40	334.89	284.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0741	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10", 3408 RD 26 - 4.56 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	446.98	379.93	518.49	440.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0742	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12", 3408 RD 26 - 4.56 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	630.07	535.56	730.88	621.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0743	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3", 3408 RD 32 - 3.61 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	26.83	22.81	31.13	26.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0744	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 32 - 3.61 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	91.05	77.39	105.61	89.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0745	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6", 3408 RD 32 - 3.61 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	205.22	174.43	238.05	202.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0746	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8", 3408 RD 32 - 3.61 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	283.14	240.67	328.45	279.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0747	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10", 3408 RD 32 - 3.61 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	523.18	444.70	606.89	515.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0748	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12", 3408 RD 32 - 3.61 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	739.39	628.48	857.69	729.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0749	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4", 3408 RD 41 - 2.81 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	35.39	30.08	41.06	34.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0750	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6", 3408 RD 41 - 2.81 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	109.89	93.41	127.47	108.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0751	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8", 3408 RD 41 - 2.81 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	185.96	158.06	215.71	183.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0752	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10", 3408 RD 41 - 2.81 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	289.42	246.01	335.73	285.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0753	TUBO PEAD POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12", 3408 RD 41 - 2.81 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	581.41	494.19	674.43	573.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0754	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	17.12	14.55	19.86	16.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0755	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	19.26	16.37	22.34	18.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0756	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	26.97	22.93	31.29	26.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0757	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	63.23	53.74	73.34	62.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0758	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	67.51	57.38	78.31	66.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0759	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	85.34	72.54	98.99	84.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0760	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	127.73	108.57	148.17	125.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0761	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	182.68	155.27	211.90	180.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0762	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	262.02	222.72	303.94	258.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0763	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	422.99	359.54	490.67	417.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0764	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	816.30	693.86	946.91	804.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0765	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,845.60	1,568.76	2,140.89	1,819.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0766	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	3,107.25	2,641.17	3,604.42	3,063.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0767	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	679.44	577.53	788.15	669.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0768	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,524.49	1,295.82	1,768.41	1,503.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0769	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	2,860.37	2,431.31	3,318.02	2,820.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0770	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 17 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	569.27	483.88	660.36	561.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0771	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 17 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,293.53	1,099.50	1,500.50	1,275.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0772	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 17 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	2,103.27	1,787.78	2,439.80	2,073.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0773	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 21 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	470.95	400.30	546.30	464.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0774	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 21 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,028.95	874.61	1,193.58	1,014.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0775	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 21 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,740.37	1,479.31	2,018.83	1,716.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0776	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 32.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	569.27	483.88	660.36	561.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0777	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 32.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,293.53	1,099.50	1,500.50	1,275.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0778	CODO 90º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 32.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	2,103.27	1,787.78	2,439.80	2,073.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0779	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	15.13	12.86	17.55	14.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0780	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	18.41	15.65	21.36	18.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0781	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1! - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	28.54	24.26	33.11	28.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0782	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	58.25	49.51	67.57	57.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0783	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	50.53	42.95	58.61	49.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0784	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	55.51	47.19	64.40	54.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0785	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	83.20	70.72	96.51	82.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0786	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	119.02	101.17	138.06	117.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0787	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	170.54	144.96	197.83	168.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0788	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	274.86	233.63	318.84	271.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0789	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	230.91	196.27	267.85	227.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0790	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR	PIEZA	406.15	345.23	471.13	400.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HH)										
3140-0791	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,084.04	921.43	1,257.48	1,068.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0792	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,869.23	1,588.84	2,168.30	1,843.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0793	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	197.66	168.01	229.28	194.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0794	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	401.73	341.47	466.01	396.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0795	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	901.65	766.40	1,045.92	889.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0796	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,524.01	1,295.41	1,767.85	1,502.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0797	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 17 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	169.54	144.11	196.67	167.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0798	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 17 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	333.38	283.37	386.72	328.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0799	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 17 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	763.51	648.98	885.67	752.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0800	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 17 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,244.87	1,058.14	1,444.05	1,227.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0801	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 21 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	169.54	144.11	196.67	167.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0802	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 21 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	333.38	283.37	386.72	328.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0803	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 21 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	763.51	648.98	885.67	752.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0804	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 21 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,120.00	952.00	1,299.20	1,104.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0805	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 32.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	169.54	144.11	196.67	167.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0806	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 32.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	333.38	283.37	386.72	328.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0807	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 32.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	763.51	648.98	885.67	752.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0808	CODO 45º POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 32.5 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,120.00	952.00	1,299.20	1,104.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0809	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾" X ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	21.26	18.07	24.66	20.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0810	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	21.83	18.56	25.32	21.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0811	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	36.10	30.69	41.88	35.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0812	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	39.67	33.72	46.02	39.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0813	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	47.80	40.63	55.45	47.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0814	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" X ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	43.38	36.88	50.32	42.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0815	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	44.38	37.73	51.48	43.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0816	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	45.23	38.45	52.47	44.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0817	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" X 1 ¼" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	44.38	37.73	51.48	43.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0818	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" X 1 ¼" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	48.80	41.48	56.61	48.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0819	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" X 1 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	48.80	41.48	56.61	48.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0820	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	48.80	41.48	56.61	48.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0821	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	49.66	42.21	57.61	48.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0822	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	143.85	122.27	166.87	141.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0823	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" X 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	143.85	122.27	166.87	141.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0824	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	167.11	142.05	193.85	164.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0825	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	167.11	142.05	193.85	164.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0826	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	206.36	175.40	239.37	203.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0827	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,400.57	1,190.48	1,624.66	1,380.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0828	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,400.57	1,190.48	1,624.66	1,380.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0829	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,420.12	1,207.10	1,647.34	1,400.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0830	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,420.12	1,207.10	1,647.34	1,400.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0831	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" X 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,959.42	1,665.51	2,272.93	1,931.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0832	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" X 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	1,817.28	1,544.69	2,108.05	1,791.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0833	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	3,555.79	3,022.42	4,124.71	3,506.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0834	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	3,526.97	2,997.92	4,091.28	3,477.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0835	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	3,444.33	2,927.68	3,995.42	3,396.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0836	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 8" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	3,221.85	2,738.58	3,737.35	3,176.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0837	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	5,163.30	4,388.80	5,989.42	5,091.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0838	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	4,217.12	3,584.55	4,891.86	4,158.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0839	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 8" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	4,050.00	3,442.50	4,698.00	3,993.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0840	REDUCCIÓN CAMPANA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 10" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	4,050.00	3,442.50	4,698.00	3,993.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0841	TAPÓN HEMBRA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	29.40	24.99	34.11	28.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0842	TAPÓN HEMBRA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 1/2"- PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	34.96	29.72	40.56	34.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0843	TAPÓN HEMBRA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	92.05	78.24	106.77	90.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0844	TAPÓN HEMBRA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	145.28	123.49	168.53	143.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0845	TAPÓN HEMBRA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	211.36	179.65	245.17	208.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0846	TAPÓN HEMBRA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	405.30	344.51	470.15	399.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0847	TAPÓN HEMBRA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	833.70	708.65	967.09	822.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0848	COPLE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	6.99	5.94	8.11	6.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0849	COPLE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	8.99	7.64	10.43	8.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0850	COPLE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1"- PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	33.53	28.50	38.90	33.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0851	COPLE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½"- PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	42.52	36.14	49.33	41.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0852	COPLE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	42.95	36.51	49.83	42.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0853	COPLE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½"- PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	65.37	55.56	75.82	64.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0854	COPLE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3"- PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	99.04	84.18	114.88	97.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0855	COPLE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4"- PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	121.16	102.99	140.54	119.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0856	COPLE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6"- PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HH)	PIEZA	305.40	259.59	354.27	301.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0857	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ½" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	10.42	8.86	12.09	10.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0858	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	22.26	18.92	25.82	21.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0859	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	26.83	22.81	31.13	26.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0860	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1¼" -PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	67.78	57.62	78.63	66.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0861	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" -PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	73.63	62.59	85.42	72.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0862	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" -PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	98.19	83.46	113.90	96.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0863	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	226.63	192.63	262.89	223.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0864	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	226.63	192.63	262.89	223.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0865	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	330.10	280.58	382.91	325.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0866	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	521.47	443.25	604.91	514.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0867	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	1,397.14	1,187.57	1,620.68	1,377.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0868	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	2,432.51	2,067.63	2,821.71	2,398.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0869	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	1,270.13	1,079.61	1,473.35	1,252.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0870	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	2,185.99	1,858.09	2,535.75	2,155.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0871	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 11 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	3,314.94	2,817.70	3,845.33	3,268.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0872	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	1,270.13	1,079.61	1,473.35	1,252.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0873	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	1,883.79	1,601.22	2,185.19	1,857.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0874	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 13.5 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	2,760.89	2,346.75	3,202.63	2,722.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0875	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 17 – TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	920.63	782.54	1,067.93	907.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0876	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 17 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	1,601.94	1,361.65	1,858.25	1,579.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0877	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 17 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	2,292.37	1,948.51	2,659.15	2,260.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0878	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 21 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	920.63	782.54	1,067.93	907.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0879	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 21 – TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	1,601.94	1,361.65	1,858.25	1,579.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0880	TEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 21 – TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	2,292.37	1,948.51	2,659.15	2,260.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0881	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1" X ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0882	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0883	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" X ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0884	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0885	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0886	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" X ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0887	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0888	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	84.35	71.70	97.84	83.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0889	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" X ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0890	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0891	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	84.35	71.70	97.84	83.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0892	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" X 1 ¼" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	50.53	42.95	58.61	49.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0893	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" X ½" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0894	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" X ¾" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0895	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" X ½" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0896	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0897	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	84.35	71.70	97.84	83.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0898	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" X 1 ¼" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	50.53	42.95	58.61	49.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0899	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" X 1 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	50.53	42.95	58.61	49.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0900	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	79.07	67.21	91.72	77.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0901	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X ½" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0902	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0903	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	84.35	71.70	97.84	83.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0904	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X 1 ¼" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	50.53	42.95	58.61	49.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0905	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X 1 ½" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	50.53	42.95	58.61	49.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0906	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	119.59	101.65	138.72	117.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0907	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	119.59	101.65	138.72	117.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0908	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" X 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	1,392.92	1,183.98	1,615.79	1,373.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0909	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0910	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	14.98	12.73	17.38	14.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0911	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	84.35	71.70	97.84	83.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0912	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 1 ¼" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	84.35	71.70	97.84	83.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0913	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 1 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	50.53	42.95	58.61	49.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0914	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	236.05	200.64	273.82	232.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0915	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	50.53	42.95	58.61	49.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0916	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	236.05	200.64	273.82	232.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0917	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" X 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	241.04	204.88	279.61	237.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0918	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" X ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	15.41	13.10	17.88	15.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0919	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" X ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	15.41	13.10	17.88	15.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0920	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" X 1" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	84.35	71.70	97.84	83.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0921	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	84.35	71.70	97.84	83.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0922	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" X 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	84.35	71.70	97.84	83.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0923	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR	PIEZA	386.60	328.61	448.46	381.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	POR TERMOFUSIÓN DE 8" X 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)										
3140-0924	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" X 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	386.60	328.61	448.46	381.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0925	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" X 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	386.60	328.61	448.46	381.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0926	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	591.26	502.57	685.86	582.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0927	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	591.26	502.57	685.86	582.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0928	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	591.26	502.57	685.86	582.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0929	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	591.26	502.57	685.86	582.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0930	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	591.26	502.57	685.86	582.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0931	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" X 8" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	966.59	821.60	1,121.24	953.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0932	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	822.15	698.83	953.70	810.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0933	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	822.15	698.83	953.70	810.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0934	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	822.15	698.83	953.70	810.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0935	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	822.15	698.83	953.70	810.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0936	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	831.44	706.72	964.46	819.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0937	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 8" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	1,197.34	1,017.74	1,388.92	1,180.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0938	SILLETA DERIVACIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" X 10" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	1,334.77	1,134.56	1,548.34	1,316.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0939	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1" - PEAD RD 9 - TERMFUSIÓN (H)	PIEZA	33.68	28.63	39.07	33.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0940	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - PEAD RD 9 - TERMFUSIÓN (H)	PIEZA	48.66	41.36	56.45	47.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0941	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - PEAD RD 9 - TERMFUSIÓN (H)	PIEZA	53.23	45.25	61.75	52.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0942	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	62.50	53.13	72.50	61.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0943	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	87.20	74.12	101.15	85.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0944	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	96.19	81.76	111.58	94.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0945	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	380.04	323.03	440.85	374.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0946	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	518.79	440.97	601.79	511.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0947	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 9 – TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	597.11	507.54	692.64	588.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0948	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	1,013.11	861.14	1,175.21	998.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0949	STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (H)	PIEZA	1,214.48	1,032.30	1,408.79	1,197.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0950	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	26.11	22.19	30.29	25.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0951	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	55.81	47.43	64.73	55.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0952	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1" P- PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	66.94	56.90	77.65	66.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0953	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	169.54	144.11	196.67	167.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0954	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	184.25	156.61	213.72	181.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0955	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	245.32	208.52	284.57	241.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0956	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	566.43	481.46	657.05	558.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0957	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	566.43	481.46	657.05	558.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0958	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	825.02	701.26	957.02	813.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0959	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	1,303.52	1,107.99	1,512.09	1,285.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0960	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	3,492.85	2,968.93	4,051.71	3,443.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0961	YEE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - PEAD RD 9 - TERMOFUSIÓN (HHH)	PIEZA	8,460.63	7,191.54	9,814.34	8,342.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0962	TUERCA UNIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ½" - FO. GALV./PEAD RD 9 - TF/RC (HH)	PIEZA	93.76	79.69	108.76	92.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0963	TUERCA UNIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - FO. GALV./PEAD RD 9 - TF/RC (HH)	PIEZA	109.75	93.29	127.31	108.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0964	TUERCA UNIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1" - FO. GALV./PEAD RD 9 - TF/RC (HH)	PIEZA	161.83	137.56	187.73	159.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0965	TUERCA UNIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - FO. GALV./PEAD RD 9 - TF/RC (HH)	PIEZA	203.51	172.98	236.07	200.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0966	TUERCA UNIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - FO. GALV./PEAD RD 9 - TF/RC (HH)	PIEZA	300.55	255.47	348.64	296.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0967	TUERCA UNIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" - FO. GALV./PEAD RD 9 - TF/RC (HH)	PIEZA	389.46	331.04	451.77	384.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-0968	TUERCA UNIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - FO. GALV./PEAD RD 9 - TF/RC (HH)	PIEZA	756.94	643.40	878.05	746.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0969	TUERCA UNIÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" - FO. GALV./PEAD RD 9 - TF/RC (HH)	PIEZA	1,330.06	1,130.55	1,542.87	1,311.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0970	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1"- ACERO AL CARBÓN	PIEZA	104.75	89.04	121.51	103.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0971	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	122.59	104.20	142.20	120.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0972	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	130.30	110.76	151.15	128.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0973	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	312.82	265.90	362.88	308.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0974	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	460.68	391.58	534.39	454.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0975	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 3" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	519.33	441.43	602.43	512.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0976	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 4" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	670.17	569.65	777.40	660.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0977	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 6" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	883.67	751.12	1,025.06	871.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0978	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 8" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	1,436.53	1,221.05	1,666.38	1,416.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0979	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 10" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	2,485.75	2,112.88	2,883.46	2,450.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0980	CONTRA-BRIDA PARA STUB-END POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 12" - ACERO AL CARBÓN	PIEZA	3,381.96	2,874.67	3,923.08	3,334.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0981	TORNILLO HEXAGONAL PARA BRIDA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 5/8" - LONGITUD 50 MM	PIEZA	23.82	20.25	27.63	23.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0982	TORNILLO HEXAGONAL PARA BRIDA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 5/8" - LONGITUD 80 MM	PIEZA	4.71	4.00	5.46	4.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0983	TUERCA HEXAGONAL PARA TORNILLO DE BRIDA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED Y RIEGO PARA UNIR POR TERMOFUSIÓN DE 5/8"	PIEZA	3.28	2.79	3.80	3.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0984	ADAPTADOR MACHO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - INSERCION/ROSCA (MM)	PIEZA	6.46	5.49	7.49	6.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0985	ADAPTADOR MACHO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" X ½" - INSERCION/ROSCA (MM)	PIEZA	5.38	4.57	6.24	5.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0986	ADAPTADOR MACHO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" X 3/8" - INSERCION/ROSCA (MM)	PIEZA	5.38	4.57	6.24	5.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0987	ADAPTADOR MACHO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" - INSERCION/ROSCA (MM)	PIEZA	6.19	5.26	7.18	6.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0988	ADAPTADOR MACHO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1" - INSERCION/ROSCA (MM)	PIEZA	8.61	7.32	9.99	8.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0989	ADAPTADOR MACHO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1 ¼" - INSERCION/ROSCA (MM)	PIEZA	11.31	9.61	13.12	11.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0990	ADAPTADOR MACHO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1 ½" - INSERCION/ROSCA (MM)	PIEZA	17.49	14.86	20.29	17.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0991	ADAPTADOR MACHO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 2" - INSERCION/ROSCA (MM)	PIEZA	22.87	19.44	26.53	22.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0992	ADAPTADOR HEMBRA FIJO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - INSERCION/ROSCA (MH)	PIEZA	7.53	6.40	8.74	7.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0993	ADAPTADOR HEMBRA MOVIBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 3/8" X ¾" - INSERCION/ROSCA (MH)	PIEZA	8.08	6.87	9.37	7.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0994	ADAPTADOR HEMBRA MOVIBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" X ¾" - INSERCION/ROSCA (MH)	PIEZA	6.72	5.72	7.80	6.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0995	ADAPTADOR HEMBRA MOVIBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" X ¾" - INSERCION/ROSCA (MH)	PIEZA	7.27	6.18	8.43	7.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0996	COPLE UNION DOBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 3/8"- INSERCIÓN (MM)	PIEZA	5.93	5.04	6.87	5.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0997	COPLE UNION DOBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - INSERCIÓN (MM)	PIEZA	5.38	4.57	6.24	5.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0998	COPLE UNION DOBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" - INSERCION (MM)	PIEZA	6.19	5.26	7.18	6.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-0999	COPLE UNION DOBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1" - INSERCION (MM)	PIEZA	9.69	8.23	11.24	9.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1000	COPLE UNION DOBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1 ¼" - INSERCION (MM)	PIEZA	13.73	11.67	15.92	13.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1001	COPLE UNION DOBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1 ½" - INSERCION (MM)	PIEZA	18.84	16.02	21.86	18.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1002	COPLE UNION DOBLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 2" - INSERCION (MM)	PIEZA	21.53	18.30	24.97	21.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1003	COPLE REDUCCION CAMPANA NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" X ½" - INSERCION (MM)	PIEZA	7.53	6.40	8.74	7.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1004	COPLE REDUCCION CAMPANA NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1" X ½" - INSERCION (MM)	PIEZA	8.61	7.32	9.99	8.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1005	COPLE REDUCCION CAMPANA NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1" X ¾" - INSERCION (MM)	PIEZA	9.69	8.23	11.24	9.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1006	COPLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - ROSCA (HH)	PIEZA	32.29	27.45	37.46	31.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1007	COPLE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" - ROSCA (HH)	PIEZA	14.80	12.58	17.17	14.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1008	CODO 90º NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 3/8" - INSERCION (MM)	PIEZA	18.84	16.02	21.86	18.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1009	CODO 90º NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - INSERCION (MM)	PIEZA	7.53	6.40	8.74	7.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1010	CODO 90º NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" - INSERCION (MM)	PIEZA	8.61	7.32	9.99	8.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1011	CODO 90º NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1" - INSERCION (MM)	PIEZA	17.22	14.64	19.98	16.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1012	CODO 90º NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1 ¼" - INSERCION (MM)	PIEZA	19.92	16.93	23.11	19.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1013	CODO 90º NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1 ½" - INSERCION (MM)	PIEZA	22.87	19.44	26.53	22.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1014	CODO 90º NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 2" - INSERCION (MM)	PIEZA	28.25	24.01	32.77	27.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1015	TUERCA UNION NYLON - PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 3/8", INSERCION (MM)	PIEZA	34.99	29.74	40.59	34.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1016	TUERCA UNION NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - INSERCION (MM)	PIEZA	13.46	11.44	15.61	13.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1017	TUERCA UNION NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" - INSERCION (MM)	PIEZA	14.80	12.58	17.17	14.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1018	TEE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 3/8" - INSERCION (MMM)	PIEZA	16.41	13.95	19.04	16.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1019	TEE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - INSERCION (MMM)	PIEZA	12.92	10.98	14.98	12.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1020	TEE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" - INSERCION (MMM)	PIEZA	13.73	11.67	15.92	13.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1021	TEE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1" - INSERCION (MMM)	PIEZA	20.18	17.16	23.41	19.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1022	TEE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1 ¼" - INSERCION (MMM)	PIEZA	29.61	25.17	34.34	29.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1023	TEE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 1 ½" - INSERCION (MMM)	PIEZA	33.63	28.59	39.01	33.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1024	TEE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE 2" - INSERCION (MMM)	PIEZA	39.01	33.16	45.26	38.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1025	TEE NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - INSERCION/ROSCA CENTRAL (MMH)	PIEZA	48.44	41.17	56.19	47.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1026	ASPERSOR PARA RIEGO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ¾" - ROSCA (H)	PIEZA	75.34	64.04	87.40	74.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1027	TAPON MACHO NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - ROSCA (M)	PIEZA	16.15	13.72	18.73	15.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1028	REDUCTOR DE PRESION NYLON PARA POLIETILENO PARA RED Y RIEGO DE ½" - ROSCA(M)	PIEZA	22.87	19.44	26.53	22.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1029	TUBO PVC HID. RD 26, SISTEMA INGLÉS, DE 1 ½" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	23.94	20.35	27.77	23.60	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1030	TUBO PVC HID. RD 26, SISTEMA INGLÉS, DE 2" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	31.87	27.09	36.97	31.43	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1031	TUBO PVC HID. RD 26, SISTEMA INGLÉS, DE 2 ½" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	45.75	38.89	53.08	45.11	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1032	TUBO PVC HID. RD 26, SISTEMA INGLÉS, DE 3" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	67.52	57.39	78.32	66.58	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1033	TUBO PVC HID. RD 26, SISTEMA INGLÉS, DE 4" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	113.20	96.22	131.31	111.62	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1034	TUBO PVC HID. RD 26, SISTEMA INGLÉS, DE 6" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	247.14	210.07	286.68	243.68	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1035	TUBO PVC HID. RD 26, SISTEMA INGLÉS, DE 8" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	459.26	390.37	532.74	452.83	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1036	TUBO PVC HID. RD 32, SISTEMA INGLÉS, DE 1 ½" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	17.88	15.19	20.74	17.62	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1037	TUBO PVC HID. RD 32 , SISTEMA INGLÉS, DE 2" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	28.09	23.88	32.59	27.70	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1038	TUBO PVC HID. RD 32 , SISTEMA INGLÉS, DE 2 ½" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	36.20	30.77	41.99	35.70	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1039	TUBO PVC HID. RD 32 , SISTEMA INGLÉS, DE 3" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	54.15	46.03	62.82	53.39	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1040	TUBO PVC HID. RD 32 , SISTEMA INGLÉS, DE 4" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	90.35	76.80	104.81	89.09	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1041	TUBO PVC HID. RD 32, SISTEMA INGLÉS, DE 6" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	195.41	166.10	226.67	192.67	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1042	TUBO PVC HID. RD 32, SISTEMA INGLÉS, DE 8" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	335.92	285.54	389.67	331.22	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1043	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 2" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	21.59	18.35	25.05	21.29	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1044	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 2 ½" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	33.42	28.40	38.76	32.95	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1045	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 3" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	44.50	37.82	51.62	43.88	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1046	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 4" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	79.20	67.32	91.87	78.09	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1047	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 6" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	158.39	134.63	183.73	156.17	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1048	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 8" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	267.62	227.48	310.44	263.88	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1049	TUBO PVC HID. RD 13.5, SISTEMA INGLÉS, DE ½" - 21.7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	7.53	6.40	8.74	7.43	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1050	TUBO PVC HID. RD 13.5, SISTEMA INGLÉS, DE ¾" - 21.7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	12.49	10.62	14.49	12.32	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1051	TUBO PVC HID. RD 13.5, SISTEMA INGLÉS, DE 1" - 21.7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	17.44	14.82	20.23	17.19	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1052	TUBO PVC HID. RD 21, SISTEMA INGLÉS, DE ¾" - 13.7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	10.21	8.67	11.84	10.06	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1053	TUBO PVC HID. RD 21 , SISTEMA INGLÉS, DE 1" - 13.7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	14.29	12.14	16.57	14.09	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1054	TUBO PVC HID. RD 26 , SISTEMA INGLÉS, DE ¾" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	9.04	7.68	10.48	8.91	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1055	TUBO PVC HID. RD 26 , SISTEMA INGLÉS, DE 1" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	10.98	9.34	12.74	10.83	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1056	TUBO PVC HID. RD 26 , SISTEMA INGLÉS, DE 1 ¼" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	14.94	12.70	17.33	14.73	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1057	TUBO PVC HID. RD 26, SISTEMA INGLÉS, DE 1 ½" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	20.24	17.20	23.47	19.95	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1058	TUBO PVC HID. RD 26, SISTEMA INGLÉS, DE 2" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	30.33	25.78	35.18	29.90	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1059	TUBO PVC HID. RD 26 , SISTEMA INGLÉS, DE 2 ½" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	44.65	37.95	51.79	44.03	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1060	TUBO PVC HID. RD 26 , SISTEMA INGLÉS, DE 3" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	66.17	56.24	76.75	65.24	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1061	TUBO PVC HID. RD 26 , SISTEMA INGLÉS, DE 4" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	109.92	93.44	127.51	108.39	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1062	TUBO PVC HID. RD 26 , SISTEMA INGLÉS, DE 6" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	241.19	205.01	279.78	237.81	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1063	TUBO PVC HID. RD 26 , SISTEMA INGLÉS, DE 8" - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	401.58	341.34	465.83	395.95	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1064	TUBO PVC HID. RD 32 , SISTEMA INGLÉS, DE 2 ½" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	38.83	33.00	45.04	38.28	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1065	TUBO PVC HID. RD 32 , SISTEMA INGLÉS, DE 3" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	51.22	43.53	59.41	50.50	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1066	TUBO PVC HID. RD 32, SISTEMA INGLÉS, DE 4" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	85.52	72.69	99.21	84.32	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1067	TUBO PVC HID. RD 32, SISTEMA INGLÉS, DE 8" - 8.6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	181.39	154.18	210.41	178.85	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1068	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 1 ½" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	15.57	13.23	18.06	15.35	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1069	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 2" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	26.36	22.41	30.58	25.99	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1070	TUBO PVC HID. RD 41 , SISTEMA INGLÉS, DE 2 ½" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	38.26	32.52	44.38	37.73	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1071	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 3" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	51.73	43.97	60.01	51.01	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1072	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 4" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	80.15	68.13	92.97	79.03	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1073	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 6" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	158.29	134.55	183.62	156.07	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1074	TUBO PVC HID. RD 41, SISTEMA INGLÉS, DE 8" - 6.9 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	267.62	227.48	310.44	263.88	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1075	TUBO PVC HID. RD 51, SISTEMA INGLÉS, DE 1 ½" - 5.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	12.34	10.49	14.31	12.17	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1076	TUBO PVC HID. RD 51, SISTEMA INGLÉS, DE 2" - 5.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	16.41	13.95	19.03	16.18	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1077	TUBO PVC HID. RD 51, SISTEMA INGLÉS, DE 2 ½" - 5.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	26.15	22.23	30.33	25.78	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1078	TUBO PVC HID. RD 51 , SISTEMA INGLÉS, DE 3" - 5.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	44.83	38.10	52.00	44.20	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1079	TUBO PVC HID. RD 51, SISTEMA INGLÉS, DE 4" - 5.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	70.72	60.11	82.04	69.73	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1080	TUBO PVC HID. RD 51, SISTEMA INGLÉS, DE 6" - 5.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	149.40	126.99	173.31	147.31	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1081	TUBO PVC HID DE ½". CEDULA 40 - 41 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	12.26	10.42	14.23	12.09	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1082	TUBO PVC HID DE ¾". CEDULA 40 - 33 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	16.38	13.92	19.00	16.15	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1083	TUBO PVC HID DE 1". CEDULA 40 - 31 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	24.09	20.48	27.94	23.75	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1084	TUBO PVC HIDDE 1 ¼". CEDULA 40 DE - 26 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	32.42	27.56	37.61	31.97	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1085	TUBO PVC HID DE 1 ½". CEDULA 40 DE - 23 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	42.30	35.96	49.07	41.71	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1086	TUBO PVC HID DE 2". CEDULA 40 - 19 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	51.59	43.85	59.85	50.87	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1087	TUBO PVC HID DE 2 ½". CEDULA 40 - 21 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	80.70	68.60	93.61	79.57	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1088	TUBO PVC HID DE 3". CEDULA 40 - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	107.77	91.60	125.01	106.26	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1089	TUBO PVC HID DE 4". CEDULA 40 - 15 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	152.45	129.59	176.85	150.32	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1090	TUBO PVC HID DE 6". CEDULA 40 - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	297.70	253.05	345.33	293.53	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1091	TUBO PVC HID DE ½". CEDULA 80 - 59 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	18.47	15.70	21.42	18.21	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1092	TUBO PVC HIDDE ¾". CEDULA 80 - 48 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	22.98	19.54	26.66	22.66	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1093	TUBO PVC HID DE 1". CEDULA 80 - 43 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	34.37	29.21	39.87	33.89	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1094	TUBO PVC HID DE 1 ¼". CEDULA 80 - 36 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	46.81	39.79	54.30	46.15	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1095	TUBO PVC HID DE 1 ½". CEDULA 80 - 32 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	56.40	47.94	65.42	55.61	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1096	TUBO PVC HID DE 2". CEDULA 80 - 28 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	76.01	64.61	88.17	74.94	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1097	TUBO PVC HID DE 2 ½". CEDULA 80 - 29 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	118.30	100.55	137.22	116.64	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1098	TUBO PVC HID DE 3". CEDULA 80 - 26 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	158.03	134.32	183.31	155.81	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1099	TUBO PVC HID DE 4". CEDULA 80 - 22 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	231.28	196.59	268.29	228.05	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1100	TUBO PVC HID DE 6". CEDULA 80 - 19 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	438.88	373.05	509.10	432.74	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1101	TUBO PVC HID. CLASE 3, SISTEMA MÉTRICO, DE 6" - 3.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	87.76	74.59	101.80	86.53	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1102	TUBO PVC HID. CLASE 3 SISTEMA MÉTRICO, DE 8" - 3.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	130.86	111.23	151.80	129.03	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1103	TUBO PVC HID. CLASE 3 SISTEMA MÉTRICO, DE 10" - 3.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	209.69	178.24	243.24	206.76	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1104	TUBO PVC HID. CLASE 3 SISTEMA MÉTRICO, DE 12" - 3.5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	336.61	286.12	390.47	331.90	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1105	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 4" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	46.04	39.14	53.41	45.40	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1106	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 6" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	103.47	87.95	120.03	102.02	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1107	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 8" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	162.70	138.29	188.73	160.42	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1108	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 10" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	255.47	217.15	296.35	251.90	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1109	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 12" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	404.29	343.64	468.97	398.63	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1110	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 14" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	571.05	485.39	662.42	563.06	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1111	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 16" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	694.71	590.50	805.86	684.98	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1112	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 18" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	875.52	744.19	1,015.60	863.26	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1113	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 20" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,094.60	930.41	1,269.74	1,079.28	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1114	TUBO PVC HID. CLASE 5 SISTEMA MÉTRICO, DE 26" - 5 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,733.37	1,473.37	2,010.71	1,709.11	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1115	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 2 ½" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	24.82	21.09	28.79	24.47	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1116	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 3" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	47.25	40.16	54.81	46.59	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1117	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 4" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	59.66	50.71	69.21	58.83	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1118	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 6" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	143.13	121.66	166.03	141.12	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1119	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 8" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	225.74	191.88	261.85	222.58	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1120	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 10" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	351.49	298.77	407.73	346.57	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1121	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 12" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	548.37	466.11	636.11	540.69	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1122	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 14" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	796.27	676.83	923.68	785.12	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1123	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 16" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	955.60	812.26	1,108.50	942.23	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1124	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 18" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,209.80	1,028.33	1,403.36	1,192.86	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1125	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 20" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,487.65	1,264.50	1,725.68	1,466.83	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1126	TUBO PVC HID. CLASE 7 SISTEMA MÉTRICO, DE 26" - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	2,377.33	2,020.73	2,757.70	2,344.05	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1127	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 2 ½" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	34.44	29.28	39.96	33.96	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1128	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 3" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	57.53	48.90	66.73	56.72	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1129	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 4" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	78.83	67.01	91.44	77.73	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1130	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 6" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	199.74	169.78	231.70	196.94	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1131	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 8" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	314.33	267.18	364.63	309.93	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1132	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 10" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	477.28	405.69	553.65	470.60	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1133	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 12" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	758.24	644.50	879.55	747.62	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1134	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 14" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,126.76	957.75	1,307.04	1,110.99	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1135	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 16" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,328.46	1,129.19	1,541.01	1,309.86	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1136	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 18" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,677.45	1,425.83	1,945.84	1,653.97	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1137	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 20" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	2,073.83	1,762.75	2,405.64	2,044.80	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1138	TUBO PVC HID. CLASE 10 SISTEMA MÉTRICO, DE 26" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	3,309.20	2,812.82	3,838.67	3,262.87	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1139	TUBO PVC HID. CLASE 14 SISTEMA MÉTRICO, DE 3" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	72.63	61.74	84.25	71.61	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1140	TUBO PVC HID. CLASE 14 SISTEMA MÉTRICO, DE 4" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	104.56	88.88	121.29	103.10	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1141	TUBO PVC HID. CLASE 14 SISTEMA MÉTRICO, DE 6" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	258.89	220.05	300.31	255.26	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1142	TUBO PVC HID. CLASE 14 SISTEMA MÉTRICO, DE 10" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	404.55	343.87	469.28	398.89	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1143	TUBO PVC HID. CLASE 14 SISTEMA MÉTRICO, DE 14" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,257.33	1,068.73	1,458.51	1,239.73	15.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-1144	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 1 ½" X ½" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	36.87	31.34	42.77	36.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1145	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 1 ½" X ¾" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	36.87	31.34	42.77	36.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1146	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 2" X ½" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	44.78	38.06	51.94	44.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1147	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 2" X ¾" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	44.78	38.06	51.94	44.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1148	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 2 ½" X ½" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	50.04	42.54	58.05	49.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1149	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 2 ½" X ¾"" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	50.04	42.54	58.05	49.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1150	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 3" X 12" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	55.31	47.01	64.16	54.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1151	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 3" X ¾" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	55.31	47.01	64.16	54.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1152	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 4" X ½" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	68.48	58.21	79.44	67.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1153	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 4" X ¾" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	68.48	58.21	79.44	67.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1154	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 6" X ½" - NYLON - ACOPLE/ROSCA	PIEZA	115.89	98.51	134.43	114.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	(H)										
3140-1155	ABRAZADERA DERIVACIÓN PARA RED Y RIEGO DE 6" X ¾" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	115.89	98.51	134.43	114.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1156	TUBO PPCR CLASE 6 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - 6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	12.59	10.70	14.60	12.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1157	TUBO PPCR CLASE 6 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2" - 6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	19.55	16.62	22.68	19.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1158	TUBO PPCR CLASE 6 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - 6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	28.66	24.36	33.24	28.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1159	TUBO PPCR CLASE 6 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 3" - 6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	43.37	36.86	50.31	42.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1160	TUBO PPCR CLASE 6 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 4" - 6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	71.15	60.48	82.54	70.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1161	TUBO PPCR CLASE 6 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 6" - 6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	154.41	131.25	179.12	152.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1162	TUBO PPCR CLASE 6 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 8" - 6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	261.49	222.27	303.33	257.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1163	TUBO PPCR CLASE 6 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 10" - 6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	405.92	345.03	470.87	400.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1164	TUBO PPCR CLASE 6 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 12" - 6 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	571.17	485.50	662.56	563.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1165	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	12.59	10.70	14.60	12.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1166	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	16.46	13.99	19.10	16.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1167	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	25.57	21.73	29.66	25.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1168	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	37.75	32.09	43.79	37.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1169	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 3" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	55.56	47.23	64.46	54.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1170	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 4" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	91.97	78.18	106.69	90.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1171	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 6" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	199.92	169.93	231.91	197.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1172	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 8" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	338.66	287.86	392.84	333.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1173	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 10" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	525.68	446.82	609.78	518.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1174	TUBO PPCR CLASE 8 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 12" - 8 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	739.44	628.52	857.75	729.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1175	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	9.50	8.07	11.02	9.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1176	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	14.73	12.52	17.08	14.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1177	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	22.08	18.77	25.62	21.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1178	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	30.78	26.17	35.71	30.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1179	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	45.51	38.68	52.79	44.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1180	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 3" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	67.67	57.52	78.50	66.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1181	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 4" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	111.91	95.13	129.82	110.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1182	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 6" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	242.42	206.06	281.21	239.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1183	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 8" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	411.15	349.48	476.94	405.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1184	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 10" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	638.45	542.68	740.60	629.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1185	TUBO PPCR CLASE 10 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 12" - 10 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	897.80	763.13	1,041.45	885.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1186	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 3/4" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	7.36	6.25	8.53	7.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1187	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	10.84	9.21	12.57	10.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1188	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	17.34	14.74	20.11	17.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1189	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	23.43	19.91	27.17	23.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1190	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	36.41	30.95	42.23	35.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1191	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	53.35	45.35	61.88	52.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1192	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 3" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	78.90	67.07	91.53	77.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1193	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 4" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	132.25	112.41	153.41	130.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1194	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 6" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	283.18	240.70	328.49	279.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1195	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 8" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	479.61	407.67	556.35	472.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1196	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 10" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	745.14	633.37	864.36	734.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1197	TUBO PPCR CLASE 12 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 12" - 12 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	1,047.78	890.61	1,215.43	1,033.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1198	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE ½" - 14 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	5.23	4.45	6.07	5.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1199	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - 14 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	8.23	7.00	9.55	8.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1200	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1" - 14 KG/CM2 - ROLLO 100 MTS.	ML	12.59	10.70	14.60	12.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1201	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	19.94	16.95	23.14	19.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1202	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	26.44	22.47	30.67	26.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1203	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	41.15	34.98	47.74	40.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1204	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	60.31	51.27	69.96	59.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1205	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 3" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	89.75	76.29	104.12	88.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1206	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 4" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	147.84	125.66	171.49	145.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1207	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 6" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	320.93	272.79	372.28	316.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1208	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 8" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	544.35	462.70	631.45	536.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1209	TUBO PPCR CLASE 14 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 10" - 14 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	845.25	718.46	980.49	833.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1210	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE ½" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	6.09	5.18	7.07	6.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1211	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	9.10	7.74	10.56	8.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1212	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	13.85	11.78	16.07	13.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1213	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	22.08	18.77	25.62	21.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1214	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	29.52	25.09	34.24	29.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1215	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	45.90	39.02	53.25	45.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1216	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	67.28	57.19	78.04	66.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1217	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 3" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	99.72	84.76	115.68	98.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1218	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 4" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	164.78	140.07	191.15	162.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1219	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 6" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	356.94	303.40	414.05	351.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1220	TUBO PPCR CLASE 16 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 8" - 16 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	605.05	514.29	701.85	596.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1221	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE ½" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	6.50	5.52	7.54	6.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1222	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	9.98	8.48	11.57	9.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1223	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	15.59	13.25	18.08	15.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1224	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	24.69	20.99	28.64	24.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1225	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	32.53	27.65	37.74	32.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1226	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	50.34	42.78	58.39	49.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1227	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	73.29	62.30	85.02	72.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1228	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 3" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	108.83	92.50	126.24	107.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1229	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 4" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	180.37	153.32	209.23	177.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1230	TUBO PPCR CLASE 18 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 6" - 18 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	390.73	332.12	453.24	385.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1231	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE ½" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	6.89	5.86	7.99	6.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1232	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE ¾" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	10.45	8.88	12.12	10.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1233	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	16.94	14.40	19.65	16.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1234	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ¼" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	26.44	22.47	30.67	26.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1235	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 1 ½" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	34.75	29.54	40.31	34.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1236	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	54.21	46.08	62.88	53.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1237	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 2 ½" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	79.78	67.81	92.54	78.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1238	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 3" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	117.93	100.24	136.80	116.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1239	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 4" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	195.17	165.90	226.40	192.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1240	TUBO PPCR CLASE 20 POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA RED Y RIEGO, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 6" - 20 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS.	ML	423.26	359.77	490.98	417.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1241	CODO 90º DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	3.96	3.37	4.60	3.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1242	CODO 90º DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	6.33	5.38	7.34	6.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1243	CODO 90º DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA	PIEZA	9.75	8.29	11.31	9.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
	(HH)										
3140-1244	CODO 90º DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	16.26	13.82	18.86	16.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1245	CODO 90º DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	22.27	18.93	25.84	21.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1246	CODO 90º DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	33.24	28.25	38.56	32.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1247	CODO 90º DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	66.48	56.51	77.12	65.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1248	CODO 90º DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	121.88	103.60	141.38	120.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1249	CODO 90º DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	220.50	187.42	255.78	217.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1250	CODO 90º DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	5.17	4.39	5.99	5.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1251	CODO 90º DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	7.46	6.34	8.65	7.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1252	CODO 90º DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	11.08	9.42	12.85	10.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1253	CODO 90º DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	20.79	17.67	24.12	20.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1254	CODO 90º DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	26.76	22.74	31.04	26.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1255	CODO 90º DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	44.21	37.58	51.28	43.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1256	CODO 90º DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	80.89	68.76	93.83	79.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1257	CODO 90º DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	131.86	112.08	152.96	130.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1258	CODO 90º DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	236.01	200.61	273.77	232.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1259	CODO 90º REDUCCIÓN DE ¾" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALV. - ROSCA (HH)	PIEZA	7.26	6.17	8.42	7.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1260	CODO 90º REDUCCIÓN DE 1" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALV. - ROSCA (HH)	PIEZA	10.80	9.18	12.53	10.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1261	CODO 90º REDUCCIÓN DE 1" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALV. - ROSCA (HH)	PIEZA	10.80	9.18	12.53	10.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1262	CODO 45º DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	4.42	3.76	5.13	4.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1263	CODO 45º DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	6.58	5.60	7.64	6.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1264	CODO 45º DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	9.75	8.29	11.31	9.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1265	CODO 45º DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	18.94	16.10	21.97	18.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1266	CODO 45º DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	24.07	20.46	27.92	23.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1267	CODO 45º DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	35.66	30.31	41.36	35.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1268	CODO 45º DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	88.64	75.34	102.82	87.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1269	CODO 45º DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	111.91	95.13	129.82	110.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1270	CODO 45º DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	188.36	160.11	218.50	185.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1271	TEE DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHH)	PIEZA	5.60	4.76	6.49	5.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1272	TEE DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHH)	PIEZA	8.03	6.82	9.31	7.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1273	TEE DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHH)	PIEZA	12.64	10.74	14.66	12.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1274	TEE DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHH)	PIEZA	30.25	25.71	35.09	29.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1275	TEE DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHH)	PIEZA	33.42	28.40	38.76	32.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1276	TEE DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHH)	PIEZA	50.97	43.32	59.12	50.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1277	TEE DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHH)	PIEZA	156.24	132.80	181.23	154.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1278	TEE DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHH)	PIEZA	160.67	136.57	186.37	158.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1279	TEE DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHH)	PIEZA	355.68	302.32	412.58	350.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1280	TEE REDUCCIÓN DE ¾" X ¾" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALV. - ROSCA (HHH)	PIEZA	10.08	8.57	11.69	9.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1281	TEE REDUCCIÓN DE 1" X 1" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALV. - ROSCA (HHH)	PIEZA	15.51	13.19	17.99	15.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1282	TEE REDUCCIÓN DE 1" X 1" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALV. - ROSCA (HHH)	PIEZA	15.51	13.19	17.99	15.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1283	COPLE DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	3.66	3.11	4.25	3.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1284	COPLE DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	4.61	3.92	5.35	4.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1285	COPLE DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	7.76	6.60	9.00	7.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1286	COPLE DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	11.03	9.37	12.79	10.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1287	COPLE DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	13.74	11.68	15.94	13.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1288	COPLE DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	21.27	18.08	24.68	20.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1289	COPLE DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA	PIEZA	45.43	38.62	52.70	44.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	(HH)										
3140-1290	COPLE DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	65.38	55.57	75.84	64.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1291	COPLE DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	100.83	85.71	116.97	99.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1292	TAPÓN HEMBRA DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (H)	PIEZA	3.42	2.91	3.97	3.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1293	TAPÓN HEMBRA DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (H)	PIEZA	4.14	3.52	4.80	4.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1294	TAPÓN HEMBRA DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (H)	PIEZA	5.86	4.98	6.80	5.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1295	TAPÓN HEMBRA DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (H)	PIEZA	8.57	7.29	9.94	8.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1296	TAPÓN HEMBRA DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (H)	PIEZA	11.21	9.53	13.00	11.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1297	TAPÓN HEMBRA DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (H)	PIEZA	15.61	13.27	18.11	15.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1298	TAPÓN HEMBRA DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (H)	PIEZA	31.70	26.94	36.77	31.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1299	TAPÓN HEMBRA DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (H)	PIEZA	43.88	37.30	50.90	43.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1300	TAPÓN HEMBRA DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (H)	PIEZA	73.13	62.16	84.83	72.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1301	TAPÓN MACHO DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (M)	PIEZA	2.89	2.45	3.35	2.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1302	TAPÓN MACHO DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (M)	PIEZA	3.68	3.13	4.27	3.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1303	TAPÓN MACHO DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (M)	PIEZA	4.86	4.13	5.64	4.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1304	TAPÓN MACHO DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (M)	PIEZA	7.32	6.22	8.49	7.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1305	TAPÓN MACHO DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (M)	PIEZA	8.57	7.29	9.94	8.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1306	TAPÓN MACHO DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (M)	PIEZA	12.18	10.35	14.13	12.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1307	TAPÓN MACHO DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (M)	PIEZA	24.38	20.72	28.28	24.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1308	TAPÓN MACHO DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (M)	PIEZA	34.10	28.99	39.56	33.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1309	TAPÓN MACHO DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (M)	PIEZA	60.95	51.80	70.70	60.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1310	TUERCA UNIÓN DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	21.72	18.46	25.19	21.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1311	TUERCA UNIÓN DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	28.06	23.85	32.55	27.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1312	TUERCA UNIÓN DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	32.94	28.00	38.21	32.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1313	TUERCA UNIÓN DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	46.54	39.56	53.98	45.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1314	TUERCA UNIÓN DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	58.50	49.73	67.86	57.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1315	TUERCA UNIÓN DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	87.75	74.59	101.79	86.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1316	TUERCA UNIÓN DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	169.53	144.10	196.66	167.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1317	TUERCA UNIÓN DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	264.82	225.10	307.19	261.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1318	TUERCA UNIÓN DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	467.58	397.44	542.39	461.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1319	CRUZ DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	12.19	10.37	14.15	12.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1320	CRUZ DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	17.07	14.51	19.80	16.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1321	CRUZ DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	23.20	19.72	26.91	22.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1322	CRUZ DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	60.95	51.80	70.70	60.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1323	CRUZ DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	64.59	54.90	74.93	63.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1324	CRUZ DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	104.15	88.53	120.82	102.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1325	CRUZ DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	169.53	144.10	196.66	167.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1326	CRUZ DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	349.03	296.67	404.87	344.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1327	CRUZ DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	760.09	646.08	881.71	749.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1328	YEE DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	23.60	20.06	27.38	23.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1329	YEE DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	35.79	30.42	41.51	35.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1330	YEE DE 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	53.18	45.21	61.69	52.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1331	YEE DE 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	88.64	75.34	102.82	87.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1332	YEE DE 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	118.56	100.78	137.53	116.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1333	YEE DE 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	180.61	153.52	209.51	178.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1334	YEE DE 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	463.15	393.67	537.25	456.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1335	YEE DE 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	760.09	646.08	881.71	749.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1336	YEE DE 4" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HHHH)	PIEZA	1,275.32	1,084.02	1,479.37	1,257.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1337	REDUCCIÓN BUSHING DE ½" X 3/8" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	3.68	3.13	4.27	3.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1338	REDUCCIÓN BUSHING DE ¾" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	4.46	3.79	5.17	4.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1339	REDUCCIÓN BUSHING DE 1" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	6.14	5.22	7.12	6.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1340	REDUCCIÓN BUSHING DE 1" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	6.14	5.22	7.12	6.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1341	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	9.75	8.29	11.31	9.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1342	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ¼" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	8.80	7.48	10.21	8.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1343	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ¼" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	8.80	7.48	10.21	8.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1344	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	12.26	10.42	14.22	12.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1345	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	10.13	8.61	11.75	9.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1346	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	10.08	8.57	11.69	9.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1347	REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" X ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	11.05	9.40	12.82	10.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1348	REDUCCIÓN BUSHING DE 2" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	17.83	15.15	20.68	17.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1349	REDUCCIÓN BUSHING DE 2" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	17.83	15.15	20.68	17.58	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1350	REDUCCIÓN BUSHING DE 2" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	14.63	12.43	16.97	14.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1351	REDUCCIÓN BUSHING DE 2" X 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	14.63	12.43	16.97	14.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1352	REDUCCIÓN BUSHING DE 2" X 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	14.63	12.43	16.97	14.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1353	REDUCCIÓN BUSHING DE 2 ½" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	39.00	33.15	45.24	38.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1354	REDUCCIÓN BUSHING DE 2 ½" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	39.00	33.15	45.24	38.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1355	REDUCCIÓN BUSHING DE 2 ½" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	39.00	33.15	45.24	38.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1356	REDUCCIÓN BUSHING DE 2 ½" X 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	39.00	33.15	45.24	38.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1357	REDUCCIÓN BUSHING DE 2 ½" X 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	27.92	23.73	32.39	27.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1358	REDUCCIÓN BUSHING DE 2 ½" X 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	26.64	22.65	30.91	26.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1359	REDUCCIÓN BUSHING DE 3" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	51.53	43.80	59.77	50.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1360	REDUCCIÓN BUSHING DE 3" X 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	51.53	43.80	59.77	50.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1361	REDUCCIÓN BUSHING DE 3" X 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	51.53	43.80	59.77	50.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1362	REDUCCIÓN BUSHING DE 3" X 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	39.33	33.43	45.62	38.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1363	REDUCCIÓN BUSHING DE 3" X 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	39.33	33.43	45.62	38.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1364	REDUCCIÓN BUSHING DE 4" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	108.03	91.82	125.31	106.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1365	REDUCCIÓN BUSHING DE 4" X 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	100.54	85.46	116.63	99.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1366	REDUCCIÓN BUSHING DE 4" X 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	108.03	91.82	125.31	106.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1367	REDUCCIÓN BUSHING DE 4" X 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	103.27	87.78	119.79	101.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1368	REDUCCIÓN BUSHING DE 4" X 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	103.27	87.78	119.79	101.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1369	REDUCCIÓN BUSHING DE 4" X 3" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MH)	PIEZA	103.27	87.78	119.79	101.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1370	REDUCCIÓN CAMPANA DE ¾" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	6.20	5.27	7.20	6.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1371	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	12.32	10.47	14.29	12.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1372	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	12.32	10.47	14.29	12.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1373	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ½" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	26.76	22.74	31.04	26.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1374	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ¼" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	26.76	22.74	31.04	26.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1375	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ¼" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	26.76	22.74	31.04	26.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1376	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ½" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	26.92	22.88	31.23	26.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1377	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ½ " X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	16.18	13.76	18.77	15.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1378	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ½" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO	PIEZA	16.18	13.76	18.77	15.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
	GALVANIZADO - ROSCA (HH)										
3140-1379	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1 ½" X 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	16.96	14.41	19.67	16.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1380	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2" X ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	38.79	32.97	44.99	38.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1381	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2" X ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	38.79	32.97	44.99	38.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1382	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	28.81	24.49	33.42	28.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1383	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2" X 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	28.81	24.49	33.42	28.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1384	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2" X 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	24.38	20.72	28.28	24.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1385	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2 ½" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	99.72	84.76	115.68	98.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1386	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2 ½" X 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	57.95	49.25	67.22	57.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1387	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2 ½" X 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	57.95	49.25	67.22	57.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1388	REDUCCIÓN CAMPANA DE 2 ½" X 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	57.95	49.25	67.22	57.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1389	REDUCCIÓN CAMPANA DE 3" X 1" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	78.12	66.40	90.62	77.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1390	REDUCCIÓN CAMPANA DE 3" X 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	78.12	66.40	90.62	77.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1391	REDUCCIÓN CAMPANA DE 3" X 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	78.12	66.40	90.62	77.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1392	REDUCCIÓN CAMPANA DE 3" X 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	78.12	66.40	90.62	77.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1393	REDUCCIÓN CAMPANA DE 3" X 2 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	83.11	70.64	96.40	81.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1394	REDUCCIÓN CAMPANA DE 4" X 1 ¼" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	285.87	242.99	331.60	281.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1395	REDUCCION CAMPANA DE 4" X 1 ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	285.87	242.99	331.60	281.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1396	REDUCCION CAMPANA DE 4" X 2" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (HH)	PIEZA	285.87	242.99	331.60	281.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1397	NIPLE 5 CM. DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MM)	PIEZA	2.89	2.45	3.35	2.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1398	NIPLE 5 CM. DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MM)	PIEZA	3.93	3.34	4.55	3.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1399	NIPLE 10 CM. DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MM)	PIEZA	4.96	4.22	5.76	4.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1400	NIPLE 10 CM. DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MM)	PIEZA	7.08	6.02	8.21	6.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1401	NIPLE 15 CM. DE ½" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MM)	PIEZA	7.83	6.65	9.08	7.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1402	NIPLE 15 CM. DE ¾" ,CONEXIÓN PARA UNIÓN POR ROSCA - HIERRO GALVANIZADO - ROSCA (MM)	PIEZA	10.69	9.08	12.40	10.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1403	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6", SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 - E=4.7MM - TRAMO 6 MTS.	ML	471.11	400.44	546.49	464.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1404	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8", SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 - E=5.9MM - TRAMO 6 MTS.	ML	736.15	625.72	853.93	725.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1405	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 10" , SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 - E=7.3MM - TRAMO 6 MTS.	ML	1,131.13	961.46	1,312.11	1,115.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1406	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12", SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 - E=9.2MM - TRAMO 6 MTS.	ML	1,785.70	1,517.85	2,071.41	1,760.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1407	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 4", SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 - E=3.6MM - TRAMO 6 MTS.	ML	221.93	188.64	257.44	218.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1408	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6", SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 - E=4.0MM - TRAMO 6 MTS.	ML	414.53	352.35	480.86	408.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1409	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8", SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 - E=4.9MM - TRAMO 6 MTS.	ML	622.88	529.45	722.54	614.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1410	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 10", SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 - E=6.2MM - TRAMO 6 MTS.	ML	964.04	819.44	1,118.29	950.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1411	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12", SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 - E=7.7MM - TRAMO 6 MTS.	ML	1,499.67	1,274.72	1,739.62	1,478.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1412	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 4", SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 - E=2.2MM - TRAMO 6 MTS.	ML	166.99	141.94	193.70	164.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1413	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6", SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 - E=3.2MM - TRAMO 6 MTS.	ML	327.39	278.28	379.77	322.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1414	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8", SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 - E=3.9MM - TRAMO 6 MTS.	ML	499.62	424.67	579.55	492.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1415	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 10", SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 - E=4.9MM - TRAMO 6 MTS.	ML	782.86	665.43	908.12	771.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1416	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12", SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 - E=6.2MM - TRAMO 6 MTS.	ML	1,231.96	1,047.17	1,429.08	1,214.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1417	VÁLVULA EMPOTRAR METÁLICA C/ CHAPETON Y MANERAL, DE ½" PARA LA CONSTRUCCIÓN - ROSCA (HH)	JUEG	124.95	106.20	144.94	123.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1418	VÁLVULA GLOBO ECONÓMICA DE ½" PARA LA CONSTRUCCIÓN - BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	18.74	15.93	21.74	18.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1419	VÁLVULA NARIZ MANGUERA ECONÓMICA DE ½" PARA LA CONSTRUCCIÓN- BRONCE - ROSCA (M)	PIEZA	18.99	16.15	22.03	18.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1420	VÁLVULA NARIZ CROMADA C/ CHAPETON Y EXTENSIÓN DE ½" PARA LA CONSTRUCCIÓN - ROSCA (M)	PIEZA	68.38	58.12	79.32	67.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1421	VÁLVULA CONTROL ECONÓMICA DE ½" - ZAMAC - ANGULAR - ROSCA (MH)	PIEZA	19.25	16.36	22.33	18.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1422	VÁLVULA CONTROL DE ½"- METÁLICA - ANGULAR - ROSCA (MH)	PIEZA	36.98	31.43	42.89	36.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1423	VÁLVULA CONTROL DE ½"- METÁLICA - PASO RECTO - ROSCA (MH)	PIEZA	45.08	38.32	52.29	44.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1424	VÁLVULA METÁLICA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/8"- MANUAL - ROSCA (M)	PIEZA	19.75	16.79	22.91	19.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1425	VÁLVULA METÁLICA ELIMINADORA DE AIRE DE 1" - AVANZADA - ROSCA (H)	PIEZA	2,938.43	2,497.67	3,408.58	2,897.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1426	VÁLVULA ESFERA DE ½"- ZINC ALLOY - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	24.82	21.10	28.79	24.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1427	VÁLVULA ESFERA DE ¾"- ZINC ALLOY - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	33.43	28.42	38.78	32.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1428	VÁLVULA ESFERA DE 1"- ZINC ALLOY - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	58.76	49.94	68.16	57.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1429	VÁLVULA ESFERA DE ½"- LATÓN - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	33.05	28.09	38.34	32.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1430	VÁLVULA ESFERA DE ¾"- LATÓN - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	46.60	39.61	54.06	45.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1431	VÁLVULA ESFERA DE 1"- LATÓN - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	75.15	63.88	87.18	74.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1432	VÁLVULA ESFERA DE 1 ¼"- LATÓN - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	110.48	93.91	128.16	108.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1433	VÁLVULA ESFERA DE 1 ½"- LATÓN - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	169.13	143.76	196.19	166.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1434	VÁLVULA ESFERA DE 2"- LATÓN - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	283.65	241.10	329.03	279.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1435	VÁLVULA ESFERA DE 2 ½"- LATÓN - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	629.35	534.95	730.04	620.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1436	VÁLVULA ESFERA DE 3"- LATÓN - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	842.08	715.77	976.82	830.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1437	VÁLVULA ESFERA DE 4"- LATÓN - E.BRONCE - ROSCA (HH)	PIEZA	1,927.30	1,638.20	2,235.67	1,900.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1438	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ½" - LATÓN - PALANCA PLANA - ROSCA (H)	PIEZA	19.17	16.30	22.24	18.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1439	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ¾"- LATÓN - PALANCA PLANA - ROSCA (H)	PIEZA	31.57	26.83	36.62	31.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1440	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ½"- LATÓN - PALANCA ALUMINIO - ROSCA (H)	PIEZA	36.84	31.31	42.73	36.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1441	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ¾"- LATÓN - PALANCA ALUMINIO - ROSCA (H)	PIEZA	55.63	47.28	64.53	54.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1442	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ½"- LATÓN - MARIPOSA PLANA - ROSCA (H)	PIEZA	20.30	17.25	23.55	20.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1443	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ¾"- LATÓN - MARIPOSA PLANA - ROSCA (H)	PIEZA	31.57	26.83	36.62	31.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1444	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ½"- LATÓN - MARIPOSA ALUMINIO - ROSCA (H)	PIEZA	37.58	31.95	43.60	37.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1445	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ¾"- LATÓN - MARIPOSA ALUMINIO - ROSCA (H)	PIEZA	56.38	47.92	65.40	55.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1446	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ½"- LATÓN - DUPLEX MANERAL/PICO - ROSCA (H)	PIEZA	78.93	67.09	91.56	77.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1447	VÁLVULA ESFERA NARIZ DE ½"- LATÓN - DUPLEX MANERAL - ROSCA (H)	PIEZA	69.46	59.04	80.57	68.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1448	VÁLVULA COMPUERTA DE ½" - BRONCE - PASO REDUCIDO - ROSCA (HH)	PIEZA	26.21	22.28	30.41	25.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1449	VÁLVULA COMPUERTA DE ¾"- BRONCE - PASO REDUCIDO - ROSCA (HH)	PIEZA	31.40	26.69	36.43	30.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1450	VÁLVULA COMPUERTA DE 1"- BRONCE - PASO REDUCIDO - ROSCA (HH)	PIEZA	71.86	61.08	83.36	70.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1451	VÁLVULA COMPUERTA DE ½"- BRONCE - PASO TOTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	41.72	35.47	48.40	41.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1452	VÁLVULA COMPUERTA DE ¾"- BRONCE - PASO TOTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	54.50	46.33	63.22	53.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1453	VÁLVULA COMPUERTA DE 1"- BRONCE - PASO TOTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	78.38	66.63	90.92	77.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1454	VÁLVULA COMPUERTA DE 1 ¼"- BRONCE - PASO TOTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	127.90	108.71	148.36	126.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1455	VÁLVULA COMPUERTA DE 1 ½"- BRONCE - PASO TOTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	181.08	153.92	210.05	178.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1456	VÁLVULA COMPUERTA DE 2"- BRONCE - PASO TOTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	248.19	210.96	287.90	244.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1457	VÁLVULA COMPUERTA DE 2 ½"- BRONCE - PASO TOTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	398.88	339.05	462.70	393.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1458	VÁLVULA COMPUERTA DE 3"- BRONCE - PASO TOTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	545.77	463.91	633.10	538.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1459	VÁLVULA COMPUERTA DE 4"- BRONCE - PASO TOTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	1,040.89	884.76	1,207.44	1,026.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1460	VÁLVULA CHECK DE ½"- BRONCE - VERTICAL - ROSCA (HH)	PIEZA	33.82	28.75	39.23	33.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1461	VÁLVULA CHECK DE ¾"- BRONCE - VERTICAL - ROSCA (HH)	PIEZA	46.60	39.61	54.06	45.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1462	VÁLVULA CHECK DE 1"- BRONCE - VERTICAL - ROSCA (HH)	PIEZA	73.66	62.61	85.45	72.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1463	VÁLVULA CHECK DE 1 ¼"- BRONCE - VERTICAL - ROSCA (HH)	PIEZA	97.72	83.06	113.35	96.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1464	VÁLVULA CHECK DE 1 ½"- BRONCE - VERTICAL - ROSCA (HH)	PIEZA	172.85	146.92	200.50	170.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1465	VÁLVULA CHECK DE 2"- BRONCE - VERTICAL - ROSCA (HH)	PIEZA	221.74	188.48	257.22	218.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1466	VÁLVULA CHECK DE ½"- BRONCE - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	30.06	25.55	34.87	29.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1467	VÁLVULA CHECK DE ¾"- BRONCE - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	42.09	35.78	48.83	41.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1468	VÁLVULA CHECK DE 1"- BRONCE - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	66.15	56.23	76.74	65.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1469	VÁLVULA CHECK DE 1 ¼"- BRONCE - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	88.69	75.39	102.88	87.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1470	VÁLVULA CHECK DE1 ½"- BRONCE - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	150.33	127.78	174.39	148.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1471	VÁLVULA CHECK DE 2"- BRONCE - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	195.93	166.54	227.28	193.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1472	VÁLVULA CHECK DE ½"- BRONCE - CON CANASTA METALICA - ROSCA (HH)	PIEZA	45.09	38.33	52.31	44.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1473	VÁLVULA CHECK DE ¾"- BRONCE - CON CANASTA METALICA - ROSCA (HH)	PIEZA	59.38	50.47	68.88	58.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1474	VÁLVULA CHECK DE 1"- BRONCE - CON CANASTA METALICA - ROSCA (HH)	PIEZA	88.69	75.39	102.88	87.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1475	VÁLVULA CHECK DE 1 ¼"- BRONCE - CON CANASTA METALICA - ROSCA (HH)	PIEZA	117.26	99.67	136.02	115.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1476	VÁLVULA CHECK DE 1 ½"- BRONCE - CON CANASTA METALICA - ROSCA (HH)	PIEZA	196.91	167.37	228.41	194.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1477	VÁLVULA CHECK DE 2"- BRONCE - CON CANASTA METALICA - ROSCA (HH)	PIEZA	253.40	215.39	293.94	249.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1478	VÁLVULA CHECK DE ¾"- BRONCE - CON CANASTA PLASTICA - ROSCA (HH)	PIEZA	44.07	37.46	51.12	43.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1479	VÁLVULA CHECK DE 1"- BRONCE - CON CANASTA PLASTICA - ROSCA (HH)	PIEZA	53.18	45.21	61.69	52.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1480	VÁLVULA CHECK DE 1 ¼"- BRONCE - CON CANASTA PLASTICA - ROSCA (HH)	PIEZA	77.50	65.87	89.90	76.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1481	VÁLVULA CHECK DE 1 ½"- BRONCE - CON CANASTA PLASTICA - ROSCA (HH)	PIEZA	103.33	87.83	119.86	101.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1482	VÁLVULA CHECK DE 2"- BRONCE - CON CANASTA PLASTICA - ROSCA (HH)	PIEZA	153.47	130.45	178.03	151.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1483	VÁLVULA MARIPOSA DE 2"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	1,295.42	1,101.10	1,502.68	1,277.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1484	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 ½"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	1,358.10	1,154.38	1,575.39	1,339.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1485	VÁLVULA MARIPOSA DE 3"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	1,462.57	1,243.18	1,696.58	1,442.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1486	VÁLVULA MARIPOSA DE 4"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	1,899.44	1,614.52	2,203.35	1,872.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1487	VÁLVULA MARIPOSA DE 5"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	2,277.43	1,935.81	2,641.82	2,245.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1488	VÁLVULA MARIPOSA DE 6" - HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	2,716.20	2,308.77	3,150.79	2,678.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1489	VÁLVULA MARIPOSA DE 8" - HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	4,178.77	3,551.95	4,847.37	4,120.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1490	VÁLVULA MARIPOSA DE 10" - HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	5,599.55	4,759.61	6,495.47	5,521.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1491	VÁLVULA MARIPOSA DE 12" - HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	7,312.84	6,215.91	8,482.90	7,210.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1492	VÁLVULA MARIPOSA DE 14" - HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V.	PIEZA	15,100.54	12,835.46	17,516.63	14,889.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010 Lista	Bajo	Lista	Bajo
	ACERO CARBON										
3140-1493	VÁLVULA MARIPOSA DE 16" - HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. HIERRO/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	19,355.29	16,451.99	22,452.13	19,084.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1494	VÁLVULA MARIPOSA DE 2" - HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	1,399.89	1,189.90	1,623.87	1,380.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1495	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 ½" - HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	1,504.36	1,278.70	1,745.05	1,483.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1496	VÁLVULA MARIPOSA DE 3" - HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	1,567.04	1,331.98	1,817.76	1,545.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1497	VÁLVULA MARIPOSA DE 4"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	2,089.38	1,775.98	2,423.68	2,060.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1498	VÁLVULA MARIPOSA DE 5"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	2,966.92	2,521.89	3,441.63	2,925.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1499	VÁLVULA MARIPOSA DE 6"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	3,238.54	2,752.76	3,756.71	3,193.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1500	VÁLVULA MARIPOSA DE 8"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	5,223.46	4,439.94	6,059.21	5,150.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1501	VÁLVULA MARIPOSA DE 10"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	6,999.43	5,949.52	8,119.34	6,901.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1502	VÁLVULA MARIPOSA DE 12"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	9,820.10	8,347.09	11,391.32	9,682.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1503	VÁLVULA MARIPOSA DE 14"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	18,044.67	15,337.97	20,931.82	17,792.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1504	VÁLVULA MARIPOSA DE 16"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. BRONCE/E. BUNA/V. ACERO CARBON	PIEZA	23,932.93	20,342.99	27,762.20	23,597.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1505	VÁLVULA MARIPOSA DE 2"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	1,755.08	1,491.82	2,035.89	1,730.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1506	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 ½"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	1,796.87	1,527.34	2,084.37	1,771.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1507	VÁLVULA MARIPOSA DE 3"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	2,193.85	1,864.77	2,544.87	2,163.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1508	VÁLVULA MARIPOSA DE 4"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	3,050.50	2,592.92	3,538.58	3,007.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1509	VÁLVULA MARIPOSA DE 5"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	3,238.54	2,752.76	3,756.71	3,193.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1510	VÁLVULA MARIPOSA DE 6"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	4,554.86	3,871.63	5,283.63	4,491.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1511	VÁLVULA MARIPOSA DE 8"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	7,312.84	6,215.91	8,482.90	7,210.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1512	VÁLVULA MARIPOSA DE 10"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	10,864.79	9,235.07	12,603.16	10,712.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1513	VÁLVULA MARIPOSA DE 12"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	16,088.25	13,675.01	18,662.37	15,863.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1514	VÁLVULA MARIPOSA DE 14"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	24,407.79	20,746.62	28,313.04	24,066.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1515	VÁLVULA MARIPOSA DE 16"- HIERRO - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	35,481.52	30,159.30	41,158.57	34,984.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1516	VÁLVULA MARIPOSA DE 2"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	4,554.86	3,871.63	5,283.63	4,491.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1517	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 ½"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	4,910.05	4,173.54	5,695.66	4,841.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1518	VÁLVULA MARIPOSA DE 3"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	5,599.55	4,759.61	6,495.47	5,521.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1519	VÁLVULA MARIPOSA DE 4"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	6,999.43	5,949.52	8,119.34	6,901.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1520	VÁLVULA MARIPOSA DE 5"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	8,044.12	6,837.51	9,331.18	7,931.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1521	VÁLVULA MARIPOSA DE 6"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	9,820.10	8,347.09	11,391.32	9,682.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1522	VÁLVULA MARIPOSA DE 8"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	13,957.08	11,863.52	16,190.21	13,761.68	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1523	VÁLVULA MARIPOSA DE 10"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	20,893.83	17,759.76	24,236.84	20,601.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1524	VÁLVULA MARIPOSA DE 12"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	31,340.75	26,639.63	36,355.27	30,901.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1525	VÁLVULA MARIPOSA DE 14"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	42,737.38	36,326.77	49,575.36	42,139.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1526	VÁLVULA MARIPOSA DE 16"- A. INOXIDABLE - CON INTERIOR METÁLICO D. A.INOX./E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	55,273.68	46,982.63	64,117.47	54,499.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1527	VÁLVULA MARIPOSA DE 2" - HIERRO - CON INTERIOR D. POLIPROPILENO/E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	1,365.49	1,160.67	1,583.97	1,346.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1528	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 ½"- HIERRO - CON INTERIOR D. POLIPROPILENO/E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	1,667.05	1,416.99	1,933.78	1,643.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1529	VÁLVULA MARIPOSA DE 3"- HIERRO - CON INTERIOR D. POLIPROPILENO/E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	1,666.77	1,416.75	1,933.45	1,643.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1530	VÁLVULA MARIPOSA DE 4" - HIERRO - CON INTERIOR D. POLIPROPILENO/E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	2,674.13	2,273.01	3,101.99	2,636.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1531	VÁLVULA MARIPOSA DE 6"- HIERRO - CON INTERIOR D. POLIPROPILENO/E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	3,499.02	2,974.17	4,058.86	3,450.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1532	VÁLVULA MARIPOSA DE 8"- HIERRO - CON INTERIOR D. POLIPROPILENO/E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	7,077.99	6,016.30	8,210.47	6,978.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1533	VÁLVULA MARIPOSA DE 10"- HIERRO - CON INTERIOR D. POLIPROPILENO/E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	12,410.94	10,549.30	14,396.69	12,237.18	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1534	VÁLVULA MARIPOSA DE 12"- HIERRO - CON INTERIOR D. POLIPROPILENO/E. BUNA/V. A. INOX.	PIEZA	17,758.62	15,094.82	20,600.00	17,510.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1535	VÁLVULA MARIPOSA METÁLICA DE 2" A 3"- REFACCIÓN - PALANCA CON PLATO MODULADOR CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	654.95	556.71	759.74	645.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1536	VÁLVULA MARIPOSA METÁLICA DE 4" A 6"- REFACCIÓN - PALANCA CON PLATO MODULADOR CON INTERIOR DE POLIPROPILENO	PIEZA	654.95	556.71	759.74	645.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1537	VÁLVULA MARIPOSA METÁLICA DE 8"- REFACCIÓN - PALANCA CON PLATO MODULADOR CON INTERIOR DE POLIPROPILENO	PIEZA	919.33	781.43	1,066.42	906.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1538	VÁLVULA MARIPOSA METÁLICA DE 10"- REFACCIÓN - PALANCA CON PLATO MODULADOR CON INTERIOR DE POLIPROPILENO	PIEZA	1,038.84	883.02	1,205.06	1,024.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1539	VÁLVULA MARIPOSA METÁLICA DE 12"- REFACCIÓN - PALANCA CON PLATO MODULADOR CON INTERIOR DE POLIPROPILENO	PIEZA	1,247.50	1,060.38	1,447.10	1,230.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1540	VÁLVULA MARIPOSA DE 2"- REFACCIÓN - CUERPO HIERRO CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	571.81	486.04	663.30	563.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1541	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 ½"- REFACCIÓN - CUERPO HIERRO CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	638.95	543.10	741.18	630.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1542	VÁLVULA MARIPOSA DE 3"- REFACCIÓN - CUERPO HIERRO CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	867.51	737.39	1,006.31	855.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1543	VÁLVULA MARIPOSA DE 4"- REFACCIÓN - CUERPO HIERRO CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	1,110.72	944.11	1,288.43	1,095.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1544	VÁLVULA MARIPOSA DE 6"- REFACCIÓN - CUERPO HIERRO CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	1,664.54	1,414.86	1,930.87	1,641.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1545	VÁLVULA MARIPOSA DE 8"- REFACCIÓN - CUERPO HIERRO CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	4,827.03	4,102.98	5,599.36	4,759.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1546	VÁLVULA MARIPOSA DE 10"- REFACCIÓN - CUERPO HIERRO CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	7,576.26	6,439.82	8,788.46	7,470.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1547	VÁLVULA MARIPOSA DE 12"- REFACCIÓN - CUERPO HIERRO CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	10,454.99	8,886.75	12,127.79	10,308.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1548	VÁLVULA MARIPOSA DE 2"- REFACCIÓN - EMPAQUE BUNA-N CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	349.62	297.18	405.56	344.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1549	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 ½"- REFACCIÓN - EMPAQUE BUNA-N CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	385.56	327.73	447.25	380.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1550	VÁLVULA MARIPOSA DE 3"- REFACCIÓN - EMPAQUE BUNA-N CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	421.09	357.93	488.47	415.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1551	VÁLVULA MARIPOSA DE 4"- REFACCIÓN - EMPAQUE BUNA-N CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	684.36	581.70	793.85	674.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1552	VÁLVULA MARIPOSA DE 6"- REFACCIÓN - EMPAQUE BUNA-N CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	848.01	720.81	983.69	836.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1553	VÁLVULA MARIPOSA DE 8"- REFACCIÓN - EMPAQUE BUNA-N CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	1,555.89	1,322.51	1,804.84	1,534.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1554	VÁLVULA MARIPOSA DE 10" - REFACCIÓN - EMPAQUE BUNA-N CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	2,292.19	1,948.36	2,658.94	2,260.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1555	VÁLVULA MARIPOSA DE 12"- REFACCIÓN - EMPAQUE BUNA-N CON INTERIOR D. POLIPROPILENO	PIEZA	3,713.25	3,156.26	4,307.37	3,661.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1556	VÁLVULA MARIPOSA DE 2"- REFACCIÓN - DISCO ACERO INOX. RECUBIERTO PP	PIEZA	577.10	490.54	669.44	569.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1557	VÁLVULA MARIPOSA DE 2 ½"- REFACCIÓN - DISCO ACERO INOX. RECUBIERTO PP	PIEZA	716.52	609.04	831.16	706.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1558	VÁLVULA MARIPOSA DE 3"- REFACCIÓN - DISCO ACERO INOX. RECUBIERTO PP	PIEZA	715.56	608.22	830.05	705.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1559	VÁLVULA MARIPOSA DE 4"- REFACCIÓN - DISCO ACERO INOX. RECUBIERTO PP	PIEZA	1,129.25	959.87	1,309.94	1,113.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1560	VÁLVULA MARIPOSA DE 6"- REFACCIÓN - DISCO ACERO INOX. RECUBIERTO PP	PIEZA	1,826.40	1,552.44	2,118.62	1,800.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1561	VÁLVULA MARIPOSA DE 8"- REFACCIÓN - DISCO ACERO INOX. RECUBIERTO PP	PIEZA	3,156.92	2,683.38	3,662.03	3,112.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1562	VÁLVULA MARIPOSA DE 10"- REFACCIÓN - DISCO ACERO INOX. RECUBIERTO PP	PIEZA	6,175.10	5,248.84	7,163.12	6,088.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1563	VÁLVULA MARIPOSA DE 12"- REFACCIÓN - DISCO ACERO INOX. RECUBIERTO PP	PIEZA	8,231.61	6,996.87	9,548.67	8,116.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1564	VÁLVULA ESFERA DE ½" - PVC (PWF) - E.TEFLON - ROSCA (HH)	PIEZA	16.84	14.32	19.54	16.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1565	VÁLVULA ESFERA DE ¾" - PVC (PWF) - E.TEFLON - ROSCA (HH)	PIEZA	21.31	18.11	24.72	21.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1566	VÁLVULA ESFERA DE 1" - PVC (PWF) - E.TEFLON - ROSCA (HH)	PIEZA	33.48	28.46	38.84	33.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1567	VÁLVULA ESFERA DE 1 ¼"- PVC (PWF) - E.TEFLON - ROSCA (HH)	PIEZA	81.17	68.99	94.16	80.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1568	VÁLVULA ESFERA DE 1 ½"- PVC (PWF) - E.TEFLON - ROSCA (HH)	PIEZA	112.64	95.74	130.66	111.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1569	VÁLVULA ESFERA DE 2"- PVC (PWF) - E.TEFLON - ROSCA (HH)	PIEZA	160.31	136.27	185.96	158.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1570	VÁLVULA ESFERA DE 2 ½"- PVC (PWF) - E.TEFLON - ROSCA (HH)	PIEZA	617.95	525.26	716.82	609.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1571	VÁLVULA ESFERA DE 3"- PVC (PWF) - E.TEFLON - ROSCA (HH)	PIEZA	963.65	819.10	1,117.83	950.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1572	VÁLVULA ESFERA DE 4"- PVC (PWF) - E.TEFLON - ROSCA (HH)	PIEZA	1,579.07	1,342.21	1,831.72	1,556.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1573	VÁLVULA ESFERA DE ½"- PVC (PWF) - E.TEFLON - CEMENTAR (HH)	PIEZA	16.84	14.32	19.54	16.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1574	VÁLVULA ESFERA DE ¾"- PVC (PWF) - E.TEFLON - CEMENTAR (HH)	PIEZA	21.31	18.11	24.72	21.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1575	VÁLVULA ESFERA DE 1"- PVC (PWF) - E.TEFLON - CEMENTAR (HH)	PIEZA	33.48	28.46	38.84	33.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1576	VÁLVULA ESFERA DE 1 ¼" - PVC (PWF) - E.TEFLON - CEMENTAR (HH)	PIEZA	81.17	68.99	94.16	80.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1577	VÁLVULA ESFERA DE 1 ½"- PVC (PWF) - E.TEFLON - CEMENTAR (HH)	PIEZA	112.64	95.74	130.66	111.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1578	VÁLVULA ESFERA DE 2"- PVC (PWF) - E.TEFLON - CEMENTAR (HH)	PIEZA	160.31	136.27	185.96	158.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1579	VÁLVULA ESFERA DE 2 ½- PVC (PWF) - E.TEFLON - CEMENTAR (HH)	PIEZA	617.95	525.26	716.82	609.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1580	VÁLVULA ESFERA DE 3"- PVC (PWF) - E.TEFLON - CEMENTAR (HH)	PIEZA	963.65	819.10	1,117.83	950.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1581	VÁLVULA ESFERA DE 4"- PVC (PWF) - E.TEFLON - CEMENTAR (HH)	PIEZA	1,579.07	1,342.21	1,831.72	1,556.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1582	VÁLVULA ESFERA DE ½" - POLIPROPILENO - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	223.48	189.95	259.23	220.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1583	VÁLVULA ESFERA DE ¾"- POLIPROPILENO - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	267.07	227.01	309.81	263.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1584	VÁLVULA ESFERA DE 1"- POLIPROPILENO - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	325.18	276.41	377.21	320.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1585	VÁLVULA ESFERA DE 1 ½"- POLIPROPILENO - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	560.26	476.22	649.90	552.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1586	VÁLVULA ESFERA DE 2"- POLIPROPILENO - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	757.61	643.97	878.83	747.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1587	VÁLVULA ESFERA DE ½"- POLIPROPILENO - ROSCA (HH)	PIEZA	223.48	189.95	259.23	220.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1588	VÁLVULA ESFERA DE ¾"- POLIPROPILENO - ROSCA (HH)	PIEZA	267.07	227.01	309.81	263.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1589	VÁLVULA ESFERA DE 1"- POLIPROPILENO - ROSCA (HH)	PIEZA	325.18	276.41	377.21	320.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1590	VÁLVULA ESFERA DE 1 ½"- POLIPROPILENO - ROSCA (HH)	PIEZA	560.26	476.22	649.90	552.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1591	VÁLVULA ESFERA DE 2"- POLIPROPILENO - ROSCA (HH)	PIEZA	757.61	643.97	878.83	747.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1592	VÁLVULA ESFERA DE ½"- POLIPROPILENO - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	223.48	189.95	259.23	220.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1593	VÁLVULA ESFERA DE ¾"- POLIPROPILENO - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	267.07	227.01	309.81	263.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1594	VÁLVULA ESFERA DE 1"- POLIPROPILENO - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	325.18	276.41	377.21	320.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1595	VÁLVULA ESFERA DE 1 ½"- POLIPROPILENO - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	560.26	476.22	649.90	552.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1596	VÁLVULA ESFERA DE 2"- POLIPROPILENO - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	757.61	643.97	878.83	747.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1597	VÁLVULA ESFERA DE ½"- POLIPROPILENO - BRIDADA	PIEZA	301.10	255.93	349.27	296.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1598	VÁLVULA ESFERA DE ¾"- POLIPROPILENO - BRIDADA	PIEZA	373.16	317.19	432.87	367.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1599	VÁLVULA ESFERA DE 1"- POLIPROPILENO - BRIDADA	PIEZA	472.50	401.63	548.11	465.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1600	VÁLVULA ESFERA DE 1 ½"- POLIPROPILENO - BRIDADA	PIEZA	785.80	667.93	911.53	774.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1601	VÁLVULA ESFERA DE 2"- POLIPROPILENO - BRIDADA	PIEZA	1,076.64	915.14	1,248.90	1,061.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1602	VÁLVULA COMPUERTA DE 3/8" - NYLON - ROSCA (HH)	PIEZA	56.79	48.27	65.88	56.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1603	VÁLVULA COMPUERTA DE ½"- NYLON - ROSCA (HH)	PIEZA	76.55	65.07	88.79	75.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1604	VÁLVULA COMPUERTA DE ¾"- NYLON - ROSCA (HH)	PIEZA	88.89	75.56	103.12	87.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1605	VÁLVULA COMPUERTA DE 1"- NYLON - ROSCA (HH)	PIEZA	118.53	100.75	137.49	116.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1606	VÁLVULA COMPUERTA DE 1 ¼"- NYLON - ROSCA (HH)	PIEZA	178.15	151.43	206.66	175.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1607	VÁLVULA COMPUERTA DE 1 ½"- NYLON - ROSCA (HH)	PIEZA	224.70	191.00	260.66	221.56	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1608	VÁLVULA COMPUERTA DE 2"- NYLON - ROSCA (HH)	PIEZA	321.01	272.85	372.37	316.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1609	VÁLVULA DE NARIZ DE ½"- NYLON - ROSCA (H)	PIEZA	23.46	19.94	27.22	23.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1610	VÁLVULA DE NARIZ DE ¾"- NYLON - ROSCA (H)	PIEZA	23.46	19.94	27.22	23.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1611	VÁLVULA CHECK DE ½" - POLIPROPILENO - HORIZONTAL - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	251.98	214.18	292.30	248.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1612	VÁLVULA CHECK DE ¾"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	296.49	252.02	343.93	292.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1613	VÁLVULA CHECK DE 1"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	358.96	305.11	416.39	353.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1614	VÁLVULA CHECK DE 1 ½"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	496.23	421.80	575.63	489.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1615	VÁLVULA CHECK DE 2"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	620.13	527.11	719.35	611.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1616	VÁLVULA CHECK DE 3"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	1,914.51	1,627.33	2,220.83	1,887.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1617	VÁLVULA CHECK DE 4"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - TERMOFUSION (HH)	PIEZA	3,714.30	3,157.16	4,308.59	3,662.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1618	VÁLVULA CHECK DE ½"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	251.98	214.18	292.30	248.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1619	VÁLVULA CHECK DE ¾" - POLIPROPILENO - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	296.49	252.02	343.93	292.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1620	VÁLVULA CHECK DE 1"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	358.96	305.11	416.39	353.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1621	VÁLVULA CHECK DE 1 ½"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	496.23	421.80	575.63	489.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1622	VÁLVULA CHECK DE 2"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	620.13	527.11	719.35	611.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1623	VÁLVULA CHECK DE 3"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	1,914.51	1,627.33	2,220.83	1,887.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1624	VÁLVULA CHECK DE 4"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - ROSCA (HH)	PIEZA	3,714.30	3,157.16	4,308.59	3,662.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1625	VÁLVULA CHECK DE ½"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	251.98	214.18	292.30	248.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1626	VÁLVULA CHECK DE ¾"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	296.49	252.02	343.93	292.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1627	VÁLVULA CHECK DE 1"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	358.96	305.11	416.39	353.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1628	VÁLVULA CHECK DE 1 ½"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	496.23	421.80	575.63	489.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1629	VÁLVULA CHECK DE 2"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	620.13	527.11	719.35	611.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1630	VÁLVULA CHECK DE 3"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	1,914.51	1,627.33	2,220.83	1,887.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1631	VÁLVULA CHECK DE 4"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - SOCKET WELD (HH)	PIEZA	3,714.30	3,157.16	4,308.59	3,662.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1632	VÁLVULA CHECK DE ½"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - BRIDADA	PIEZA	331.91	282.12	385.01	327.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1633	VÁLVULA CHECK DE ¾"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - BRIDADA	PIEZA	410.57	348.98	476.26	404.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1634	VÁLVULA CHECK DE 1"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - BRIDADA	PIEZA	519.00	441.15	602.04	511.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1635	VÁLVULA CHECK DE 11/2"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - BRIDADA	PIEZA	719.17	611.29	834.23	709.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1636	VÁLVULA CHECK DE 2"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - BRIDADA	PIEZA	931.03	791.37	1,079.99	917.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1637	VÁLVULA CHECK DE 3"- POLIPROPILENO - HORIZONTAL - BRIDADA	PIEZA	2,729.57	2,320.13	3,166.30	2,691.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1638	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE ½"- E. EPDM/B. PP/D302/D202 - TF	PIEZA	133.10	113.14	154.40	131.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1639	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE ¾"- E. EPDM/B. PP/D302/D202 - TF	PIEZA	404.50	343.83	469.23	398.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1640	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE1"- E. EPDM/B. FE/D302/D202 - TF	PIEZA	617.00	524.45	715.72	608.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1641	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE 1 ½"- E. EPDM/B. FE/D302/D202 - TF	PIEZA	753.01	640.06	873.50	742.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1642	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE 2"- E. EPDM/B. FE/D302/D202 - TF	PIEZA	1,051.80	894.03	1,220.08	1,037.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1643	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE ½"- E. EPDM/B. PP/D302/D202 - RC	PIEZA	133.10	113.14	154.40	131.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1644	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE ¾"- E. EPDM/B. PP/D302/D202 - RC	PIEZA	404.50	343.83	469.23	398.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1645	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE 1"- E. EPDM/B. FE/D302/D202 - RC	PIEZA	617.00	524.45	715.72	608.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1646	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE 1 ½"- E. EPDM/B. FE/D302/D202 - RC	PIEZA	753.01	640.06	873.50	742.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1647	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE 2"- E. EPDM/B. FE/D302/D202 - RC	PIEZA	1,051.80	894.03	1,220.08	1,037.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1648	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE ½"- E. EPDM/B. PP/D502 - BRIDA	PIEZA	424.56	360.88	492.49	418.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1649	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE ¾"- E. EPDM/B. PP/D502 - BRIDA	PIEZA	648.54	551.26	752.31	639.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1650	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE 1"- E. EPDM/B. FE/D502 - BRIDA	PIEZA	855.81	727.44	992.74	843.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1651	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE 1 ½"- E. EPDM/B. FE/D502 - BRIDA	PIEZA	1,063.91	904.33	1,234.14	1,049.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1652	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE 2"- E. EPDM/B. FE/D502 - BRIDA	PIEZA	1,287.06	1,094.00	1,492.99	1,269.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1653	VÁLVULA DIAFRÁGMA -HIERRO CON INTERIOR DE POLIPROPILENO DE 3"- E. EPDM/B. FE/D502 - BRIDA	PIEZA	3,017.07	2,564.51	3,499.80	2,974.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1654	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE ½"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. PP/D30/D20 - TF	PIEZA	117.69	100.04	136.52	116.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1655	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE ¾"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. PP/D30/D20 - TF	PIEZA	250.76	213.15	290.89	247.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1656	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 1"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D30/D20 - TF	PIEZA	345.48	293.66	400.76	340.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1657	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 1 ½"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D30/D20 - TF	PIEZA	439.49	373.57	509.81	433.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1658	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 2"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D30/D20 - TF	PIEZA	582.99	495.54	676.27	574.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1659	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE ½"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. PP/D30/D20 - RC	PIEZA	117.69	100.04	136.52	116.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1660	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE ¾"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. PP/D30/D20 - RC	PIEZA	250.76	213.15	290.89	247.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1661	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 1"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D30/D20 - RC	PIEZA	345.48	293.66	400.76	340.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1662	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 1 ½"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D30/D20 - RC	PIEZA	439.49	373.57	509.81	433.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1663	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 2"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D30/D20 - RC	PIEZA	582.99	495.54	676.27	574.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1664	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE ½"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. PP/D50 - BRIDA	PIEZA	266.40	226.44	309.03	262.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1665	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE ¾"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. PP/D50 - BRIDA	PIEZA	406.82	345.80	471.91	401.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1666	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 1"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D50 - BRIDA	PIEZA	528.77	449.45	613.37	521.36	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1667	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 1 ½"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D50 - BRIDA	PIEZA	697.60	592.96	809.22	687.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1668	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 2"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D50 - BRIDA	PIEZA	905.51	769.69	1,050.40	892.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1669	VÁLVULA DIAFRÁGMA DE 3"- POLIPROPILENO - E. EPDM/B. FE/D50 - BRIDA	PIEZA	2,050.42	1,742.86	2,378.49	2,021.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1670	TORNILLO HEXAGONAL DE 5/8" PARA BRIDA - LONGITUD 50 MM	PIEZA	3.31	2.81	3.83	3.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1671	TORNILLO HEXAGONAL DE 5/8" PARA BRIDA - LONGITUD 80 MM	PIEZA	4.53	3.85	5.26	4.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1672	TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" PARA TORNILLO DE BRIDA	PIEZA	1.91	1.63	2.22	1.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1673	TUBO PEX DE ½" - INSERCIÓN - ROLLO 150 M.- CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	ML	17.59	14.95	20.40	17.34	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1674	TUBO PEX DE ¾"- INSERCIÓN - ROLLO 150 M.- CONEXIÓN PARACALEFACCIÓN	ML	33.82	28.75	39.23	33.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1675	TUBO PP CLASE 10 DE 16" X 12" - TERMOFUSIÓN - ROLLO 100 M.- CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	ROLL	1,340.13	1,139.11	1,554.55	1,321.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1676	ANILLO SUJECIÓN CONEXIÓN INSERCIÓN DE ½" - ACERO INOX – COMPRESIÓN CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	4.41	3.75	5.11	4.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1677	ANILLO SUJECIÓN CONEXIÓN INSERCIÓN DE ¾"- ACERO INOX - COMPRESIÓN CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	6.38	5.42	7.40	6.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1678	COPLE DE ½" - PLASTICO - INSERCIÓN (MM) CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	8.41	7.15	9.75	8.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1679	COPLE DE ¾"- PLASTICO - INSERCIÓN (MM) CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	11.12	9.45	12.90	10.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1680	COPLE ADAPTADOR ROSCA MACHO DE ½"- PLÁSTICO - INSERC/ROSCA (MM) CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	12.69	10.79	14.72	12.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1681	COPLE ADAPTADOR ROSCA MACHO DE ¾"- PLÁSTICO - INSERC/ROSCA (MM) CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	16.63	14.13	19.29	16.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1682	COPLE ADAPTADOR ROSCA HEMBRA ½"- BRONCE - INSERC/ROSCA (MH) CONEXÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	20.74	17.63	24.06	20.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1683	COPLE ADAPTADOR ROSCA HEMBRA ¾"- BRONCE - INSERC/ROSCA (MH) CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	51.12	43.45	59.30	50.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1684	CODO 90° DE ½"- PLÁSTICO - INSERCIÓN (MM) CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	11.65	9.90	13.51	11.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1685	CODO 90° DE ¾"- PLÁSTICO - INSERCIÍN (MM) CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	PIEZA	17.16	14.58	19.90	16.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1686	TERMOAISLANTE DE 24MM- LAMINA PE EXTRUIDO CAL.1" - 1.22 M X 2.44 MCONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	LÁMI	285.71	242.86	331.43	281.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1687	AMARRE PLÁSTICO PARA TUBERÍA PEXX DE 18CM- LONG.18 CM - BOLSA 1000 PZ CONEXIÓN PARA CALEFACCIÓN	BOLS	417.88	355.20	484.74	412.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1688	ADAPTADOR HEMBRA - COBRE - SOLDAR/ROSCA (HH) DE ½"	PIEZA	10.08	8.57	11.69	9.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1689	ADAPTADOR HEMBRA - COBRE - SOLDAR/ROSCA (HH) DE ¾"	PIEZA	7.27	6.18	8.43	7.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1690	ADAPTADOR HEMBRA - COBRE - SOLDAR/ROSCA (HH) DE 1"	PIEZA	26.09	22.17	30.26	25.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1691	ADAPTADOR MACHO - COBRE - SOLDAR/ROSCA (HM) DE1/2"	PIEZA	4.96	4.22	5.76	4.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1692	ADAPTADOR MACHO - COBRE - SOLDAR/ROSCA (HM) DE ¾"	PIEZA	8.13	6.91	9.43	8.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1693	ADAPTADOR MACHO - COBRE - SOLDAR/ROSCA (HM) DE 1"	PIEZA	25.93	22.04	30.08	25.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1694	REGADERA ECONOMICA C/ BRAZO Y CHAPETON - ZAMAC - ROSCA (M) DE ½"	PIEZA	60.31	51.27	69.96	59.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1695	MEZCLADORA ECONOMICA PARA LAVABO C/ MANERALES - ROSCA (M) DE ½"	PIEZA	147.69	125.53	171.32	145.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1696	MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" C/ AEREADOR Y CUBIERTA - ROSCA (M) DE ½"	PIEZA	183.30	155.80	212.62	180.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1697	COLADERA CROMADA DE 4" X 4"- ZAMAC	PIEZA	75.51	64.18	87.59	74.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1698	COLADERA CROMADA 6" X 6"- ZAMAC	PIEZA	138.19	117.46	160.30	136.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1699	ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO - JUEGO 5 PIEZAS	PIEZA	205.14	174.37	237.96	202.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1700	CONECTOR FLEXIBLE WC 35 CM. DE ½" X 7/8"- ACERO INOX. - ROSCA (HH)	PIEZA	23.74	20.18	27.54	23.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1701	CONECTOR FLEXIBLE LAVABO 40 CM. DE ½" X ½" - ACERO INOX. - ROSCA (HH)	PIEZA	21.38	18.17	24.80	21.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1702	CONECTOR FLEXIBLE FREGADERO 55 CM. DE ½" X ½" - ACERO INOX. - ROSCA (HH)	PIEZA	24.69	20.99	28.64	24.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1703	CONECTOR FLEXIBLE CALENTADOR 80 CM. DE ¾" X ¾"- ACERO INOX. - ROSCA (HH)	PIEZA	215.27	182.98	249.71	212.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1704	CONECTOR FLEXIBLE WC 35 CM. DE ½" X 7/8" - ALUMINIO - ROSCA (HH)	PIEZA	20.74	17.63	24.06	20.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1705	CONECTOR FLEXIBLE LAVABO 40 CM. DE ½" X ½" - ALUMINIO - ROSCA (HH)	PIEZA	19.55	16.62	22.68	19.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1706	CONECTOR FLEXIBLE FREGADERO 55 CM. DE ½" X ½" - ALUMINIO - ROSCA (HH)	PIEZA	22.96	19.51	26.63	22.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1707	CESPOL LAVABO DE 1 ¼"- POLIPROPILENO - INSERCIÓN (HH), PARA INSTALACIONES SANITARIAS	PIEZA	75.98	64.58	88.13	74.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1708	CESPOL FREGADERO DE 1 ½"- POLIPROPILENO - INSERCIÓN (HH), PARA INSTALACIONES SANITARIAS	PIEZA	98.77	83.96	114.57	97.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1709	CESPOL LAVABO C/ CONTRA CROMADA DE 1 ¼" - PVC - CEMENTAR (HH), PARA INSTALACIONES SANITARIAS	PIEZA	44.64	37.94	51.78	44.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1710	CESPOL FREGADERO CROMADO S/ CONTRA DE 1 ½"- PVC - CEMENTAR (HH), PARA INSTALACIONES SANITARIAS	PIEZA	41.32	35.12	47.93	40.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1711	CONTRA CANASTA FREGADERO CROMADO DE 1 ½"- ACERO INOX. - ROSCA (H), PARA INSTALACIONES SANITARIAS	PIEZA	60.31	51.27	69.96	59.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1712	CESPOL LAVABO C/ TAPON Y TUBO CROMADO DE 1 ¼"- LATÓN - INSERCION (HH), PARA INSTALACIONES SANITARIAS	PIEZA	91.17	77.50	105.76	89.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1713	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 1 ½ X ¾" - NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	35.46	30.14	41.13	34.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1714	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 2" X ½"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	43.05	36.60	49.94	42.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1715	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 2" X ¾"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	43.05	36.60	49.94	42.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1716	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 2 ½" X ½"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	48.12	40.90	55.82	47.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1717	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 2 ½ X ¾"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	48.12	40.90	55.82	47.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1718	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 3" X ½"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	53.18	45.21	61.69	52.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1719	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 3" X ¾"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	53.18	45.21	61.69	52.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1720	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 4" X ½"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	65.85	55.97	76.38	64.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1721	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 4" X ¾"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	65.85	55.97	76.38	64.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1722	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 6" X ½"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	111.43	94.72	129.26	109.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1723	ABRAZADERA DERIVACIÓN DE 6" ¾"- NYLON - ACOPLE/ROSCA (H)	PIEZA	111.43	94.72	129.26	109.87	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1724	TUBO PVC CORRUGADO DE ½" PARA USO ELÉCTRICO- LIGERO - ROLLO 100 MTS.	ROLL	160.50	136.43	186.18	158.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1725	TUBO PVC CORRUGADO DE ¾" PARA USO ELÉCTRICO- LIGERO - ROLLO 100 MTS.	ROLL	266.24	226.30	308.84	262.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1726	TUBO PVC CORRUGADO DE 1" PARA USO ELÉCTRICO- LIGERO - ROLLO 100 MTS.	ROLL	387.88	329.70	449.94	382.45	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1727	TUBO PVC CORRUGADO DE ½" PARA USO ELÉCTRICO - LIGERO - ROLLO 100 MTS.	ROLL	309.85	263.37	359.43	305.51	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1728	TUBO PVC LISO DE ½"- ELÉCTRICO LIGERO - TRAMO 3 MTS.	ML	3.33	2.83	3.86	3.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1729	TUBO PVC LISO DE ¾"- ELÉCTRICO LIGERO - TRAMO 3 MTS.	ML	4.66	3.96	5.41	4.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1730	TUBO PVC LISO DE 1"- ELÉCTRICO LIGERO - TRAMO 3 MTS.	ML	7.14	6.07	8.28	7.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1731	TUBO PVC LISO DE 1 ¼"- ELÉCTRICO LIGERO - TRAMO 3 MTS.	ML	10.18	8.65	11.81	10.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1732	TUBO PVC LISO DE 1 ½"- ELÉCTRICO LIGERO - TRAMO 3 MTS.	ML	12.80	10.88	14.85	12.62	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1733	TUBO PVC LISO DE 2"- ELÉCTRICO LIGERO - TRAMO 3 MTS.	ML	17.46	14.84	20.26	17.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1734	TUBO PVC LISO DE 1 ½" - ELÉCTRICO SU - TRAMO 6 MTS.	ML	36.77	31.26	42.66	36.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1735	TUBO PVC LISO DE 2"- ELÉCTRICO SU - TRAMO 6 MTS.	ML	51.79	44.02	60.08	51.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1736	TUBO PVC LISO DE 3"- ELÉCTRICO SU - TRAMO 6 MTS.	ML	70.99	60.34	82.35	69.99	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1737	TUBO PVC LISO DE 4"- ELÉCTRICO SU - TRAMO 6 MTS.	ML	134.06	113.95	155.51	132.19	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1738	TUBO PVC LISO DE 6"- ELÉCTRICO SU - TRAMO 6 MTS.	ML	279.05	237.19	323.70	275.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1739	CONECTOR DE ½"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSER/RC (HM)	PIEZA	1.79	1.52	2.07	1.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1740	CONECTOR DE ¾"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSER/RC (HM)	PIEZA	2.25	1.92	2.61	2.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1741	CONECTOR DE 1"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSER/RC (HM)	PIEZA	5.23	4.45	6.07	5.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1742	CONECTOR DE 1 ¼"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSER/RC (HM)	PIEZA	6.29	5.35	7.30	6.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1743	CONECTOR DE 1 ½"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSER/RC (HM)	PIEZA	7.60	6.46	8.81	7.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1744	CONECTOR DE 2"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSER/RC (HM)	PIEZA	12.59	10.70	14.60	12.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1745	CURVA DE ½"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	3.00	2.55	3.48	2.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1746	CURVA DE ¾"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	4.19	3.56	4.86	4.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1747	CURVA DE 1"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	7.00	5.95	8.12	6.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1748	CURVA DE 1 ¼"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	12.38	10.53	14.37	12.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1749	CURVA DE 1 ½"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	20.21	17.18	23.44	19.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1750	CURVA DE 2"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	32.40	27.54	37.59	31.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1751	COPLE DE ½"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	1.18	1.00	1.37	1.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1752	COPLE DE ¾"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	1.63	1.39	1.89	1.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1753	COPLE DE 1"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	2.37	2.01	2.75	2.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1754	COPLE DE 1 ¼"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	4.00	3.40	4.64	3.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1755	COPLE DE 1 ½"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	5.65	4.80	6.55	5.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1756	COPLE DE 2"- PVC LISO ELÉCTRICO LIGERO - INSERCION (HH)	PIEZA	8.02	6.81	9.30	7.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1757	CONECTOR DE ½"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSER/RC (HM)	PIEZA	4.19	3.56	4.86	4.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1758	CONECTOR DE ¾"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSER/RC (HM)	PIEZA	4.82	4.10	5.60	4.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1759	CONECTOR DE 1"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSER/RC (HM)	PIEZA	7.10	6.04	8.24	7.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1760	CONECTOR DE 1 ¼"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSER/RC (HM)	PIEZA	12.46	10.59	14.45	12.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1761	CONECTOR DE 1 ½"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSER/RC (HM)	PIEZA	18.99	16.15	22.03	18.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1762	CONECTOR DE 2"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSER/RC (HM)	PIEZA	20.78	17.66	24.10	20.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1763	CONECTOR DE 2 ½"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSER/RC (HM)	PIEZA	35.73	30.37	41.45	35.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1764	CONECTOR DE 3"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSER/RC (HM)	PIEZA	65.29	55.50	75.74	64.38	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1765	CONECTOR DE 4"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSER/RC (HM)	PIEZA	94.02	79.92	109.07	92.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1766	CURVA DE ½"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	6.29	5.35	7.30	6.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1767	CURVA DE ¾"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	9.61	8.17	11.15	9.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1768	CURVA DE 1"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	11.40	9.69	13.22	11.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1769	CURVA DE 1 ¼"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	16.20	13.77	18.79	15.97	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1770	CURVA DE 1 ½"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	23.58	20.04	27.35	23.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1771	CURVA DE 2"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	41.41	35.20	48.03	40.83	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1772	CURVA DE 2 ½"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	63.99	54.39	74.22	63.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1773	CURVA DE 3"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	87.83	74.66	101.88	86.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1774	CURVA DE 4"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	114.68	97.47	133.02	113.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1775	COPLE DE ½"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	2.82	2.40	3.28	2.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1776	COPLE DE ¾"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	3.19	2.71	3.70	3.15	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1777	COPLE DE 1"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	4.37	3.71	5.07	4.31	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1778	COPLE DE 1 ¼"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	6.00	5.10	6.96	5.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1779	COPLE DE 1 ½"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	7.71	6.55	8.95	7.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1780	COPLE DE 2"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	11.66	9.91	13.53	11.50	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1781	COPLE DE 2 ½"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	22.98	19.54	26.66	22.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1782	COPLE DE 3"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	34.48	29.31	40.00	34.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1783	COPLE DE 4"- PVC LISO ELÉCTRICO PESADO - INSERCION (HH)	PIEZA	53.63	45.58	62.21	52.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1784	CAJA CHALUPA PLÁSTICA - SALIDA 1/2" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 4" X 2"	PIEZA	2.52	2.14	2.92	2.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1785	CAJA REGISTRO PLÁSTICO 1/2" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 3" X 3"	PIEZA	2.52	2.14	2.92	2.48	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1786	CAJA REGISTRO PLÁSTICO 3/4" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 4" X 4"	PIEZA	8.02	6.81	9.30	7.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1787	CAJA REGISTRO PLÁSTICO 1" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 5" X 5"	PIEZA	11.84	10.06	13.73	11.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1788	CAJA REGISTRO PLÁSTICO 1 1/2" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 6" X 6"	PIEZA	43.54	37.00	50.50	42.93	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1789	CAJA REGISTRO PLÁSTICO 2" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 8" X 8"	PIEZA	48.75	41.44	56.55	48.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1790	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 1/2" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 3" X 3"	PIEZA	1.39	1.18	1.62	1.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1791	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 3/4" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 4" X 4"	PIEZA	2.79	2.37	3.23	2.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1792	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 1" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 5" X 5"	PIEZA	4.36	3.70	5.05	4.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1793	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 1 1/2" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 6" X 6"	PIEZA	6.09	5.18	7.07	6.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1794	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 2" PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 8" X 8"	PIEZA	7.84	6.66	9.09	7.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1795	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 3/4" - SALIDA RECTANGULAR PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 4" X 4"	PIEZA	2.79	2.37	3.23	2.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1796	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 1" - SALIDA RECTANGULAR PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 8" X 8"	PIEZA	4.36	3.70	5.05	4.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1797	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 3/4" - SALIDA REDONDA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE 4" X 4"	PIEZA	2.79	2.37	3.23	2.75	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1798	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE .75MM, CAL. 0.030 ANCHO 1.00 ML	ML	80.73	68.62	93.64	79.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1799	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 1MM, CAL. 0.040 ANCHO 1.00 ML	ML	72.06	61.26	83.60	71.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1800	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 1.5MM, CAL. 0.060 ANCHO 1.00 ML	ML	108.10	91.89	125.40	106.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1801	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 2MM, CAL. 0.080 ANCHO 1.00 ML	ML	144.14	122.52	167.20	142.12	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1802	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 2.5MM, CAL. 0.090 ANCHO 1.00 ML	ML	180.17	153.14	209.00	177.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1803	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE .75MM, CAL. 0.030 ANCHO 1.22 ML	ML	65.94	56.05	76.49	65.01	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1804	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 1MM CAL. 0.040 ANCHO 1.22 ML	ML	87.92	74.73	101.99	86.69	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1805	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 1.5MM CAL. 0.060 ANCHO 1.22 ML	ML	131.88	112.10	152.99	130.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1806	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 2MM CAL. 0.080 ANCHO 1.22 ML	ML	175.85	149.47	203.99	173.39	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1807	LÁMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DE 2.5MM CAL. 0.090 ANCHO 1.22 ML	ML	219.80	186.83	254.97	216.73	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1808	LÁMINA POLIPROPILENO, DE .75MM CAL. 0.030 ANCHO 1.00 ML	ML	65.24	55.45	75.68	64.33	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1809	LÁMINA POLIPROPILENO, DE 1MM CAL. 0.040 ANCHO 1.00 ML	ML	86.98	73.93	100.90	85.76	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1810	LÁMINA POLIPROPILENO, DE 1.5MM CAL. 0.060 ANCHO 1.00 ML	ML	130.47	110.90	151.34	128.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1811	LÁMINA POLIPROPILENO, DE 2MM CAL. 0.080 ANCHO 1.00 ML	ML	173.96	147.87	201.80	171.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1812	LÁMINA POLIPROPILENO, DE 2.5MM CAL. 0.090 ANCHO 1.00 ML	ML	217.45	184.83	252.24	214.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1813	LÁMINA POLIPROPILENO, DE .75MM, CAL. 0.030 ANCHO 1.22 ML	ML	79.59	67.65	92.32	78.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1814	LÁMINA POLIPROPILENO, DE 1MM, CAL. 0.040 ANCHO 1.22 ML	ML	106.12	90.20	123.09	104.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1815	LÁMINA POLIPROPILENO, DE 1.5MM, CAL. 0.060 ANCHO 1.22 ML	ML	159.17	135.30	184.64	156.94	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1816	LÁMINA POLIPROPILENO, DE 2MM CAL. 0.080 ANCHO 1.22 ML	ML	212.23	180.40	246.19	209.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1817	LÁMINA POLIPROPILENO, DE 2.5MM CAL. 0.090 ANCHO 1.22 ML	ML	265.29	225.50	307.73	261.57	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1818	LÁMINA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE .75MM ,CAL. 0.030 ANCHO 1.22 ML	ML	41.00	34.85	47.56	40.43	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1819	LÁMINA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1MM ,CAL. 0.040 ANCHO 1.22 ML	ML	54.68	46.48	63.43	53.91	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1820	LÁMINA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1.5MM CAL. 0.060 ANCHO 1.22 ML	ML	82.01	69.70	95.13	80.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1821	LÁMINA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 2MM CAL. 0.080 ANCHO 1.22 ML	ML	109.34	92.94	126.84	107.81	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1822	LÁMINA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 2.5MM CAL. 0.090 ANCHO 1.22 ML	ML	136.68	116.18	158.55	134.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1823	TUBO POLIETILENO, COLOR BLANCO, CON CAPA DE ALUMINIO PARA BAJA TEMPERATURA (HASTA 50°), ROLLO DE 200MTS DE 1/2"	ML	21.32	18.13	24.74	21.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1824	TUBO POLIETILENO, COLOR BLANCO, CON CAPA DE ALUMINIO PARA BAJA TEMPERATURA (HASTA 50°), ROLLO 100MTS DE 5/8"	ML	32.46	27.59	37.65	32.00	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1825	TUBO POLIETILENO, COLOR BLANCO, CON CAPA DE ALUMINIO PARA BAJA TEMPERATURA (HASTA 50°), ROLLO 100MTS DE 3/4"	ML	34.86	29.63	40.44	34.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1826	TUBO POLIETILENO, COLOR BLANCO, CON CAPA DE ALUMINIO PARA BAJA TEMPERATURA (HASTA 50°), ROLLO 50MTS DE 1"	ML	51.23	43.55	59.43	50.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1827	TUBO PEX-AL-PEX, COLOR BLANCO, ALTA TEMPERATURA (HASTA 100°) - ROLLO 100 MTS. DE ¾"	ML	23.46	19.94	27.22	23.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1828	TUBO PEX-AL-PEX, COLOR BLANCO, ALTA TEMPERATURA (HASTA 100°) - ROLLO 100 MTS. DE 5/8"	ML	36.23	30.79	42.03	35.72	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1829	TUBO PEX-AL-PEX, COLOR BLANCO, ALTA TEMPERATURA (HASTA 100°) - ROLLO 100 MTS. DE ¾"	ML	38.18	32.45	44.29	37.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1830	TUBO PEX-AL-PEX, COLOR BLANCO, ALTA TEMPERATURA (HASTA 100°) - ROLLO 50 MTS. DE 1"	ML	57.12	48.55	66.26	56.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1831	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE PP EXTREMOS LISOS . DE 1"	ML	286.04	243.14	331.81	282.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1832	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE PP EXTREMOS LISOS. DE ½"	ML	411.01	349.36	476.78	405.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1833	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE PP EXTREMOS LISOS. DE 2"	ML	499.88	424.90	579.86	492.88	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1834	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE PP EXTREMOS LISOS. DE 3"	ML	919.48	781.56	1,066.60	906.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1835	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE PP EXTREMOS LISOS. DE 4"	ML	1,296.92	1,102.39	1,504.43	1,278.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1836	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE PP EXTREMOS LISOS. DE 6"	ML	2,338.35	1,987.60	2,712.48	2,305.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1837	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE PP EXTREMOS LISOS. DE 8"	ML	3,654.71	3,106.50	4,239.46	3,603.54	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1838	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE BRIDADO - TRAMO 6 MTS. DE 1"	TRAM	2,704.93	2,299.19	3,137.72	2,667.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1839	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE BRIDADO - TRAMO 6 MTS. DE 1 ½"	TRAM	3,638.05	3,092.34	4,220.13	3,587.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1840	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE BRIDADO - TRAMO 6 MTS. DE 2"	TRAM	4,348.99	3,696.64	5,044.83	4,288.11	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1841	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE BRIDADO - TRAMO 6 MTS. DE 3"	TRAM	7,328.87	6,229.54	8,501.49	7,226.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1842	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE BRIDADO - TRAMO 6 MTS. DE 4"	TRAM	10,314.30	8,767.15	11,964.58	10,169.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1843	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE BRIDADO - TRAMO 6 MTS. DE 6"	TRAM	18,595.76	15,806.40	21,571.08	18,335.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1844	TUBO ACERO CED.40 CON PP - ACOPLE BRIDADO - TRAMO 6 MTS. DE 8"	TRAM	29,071.04	24,710.39	33,722.41	28,664.05	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1845	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/1 BRIDA. DE 1"	ML	494.34	420.19	573.43	487.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1846	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/1 BRIDA. DE 1 ½"	ML	585.98	498.08	679.73	577.77	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1847	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/1 BRIDA. DE 2"	ML	674.85	573.62	782.82	665.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1848	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/1 BRIDA. DE 3"	ML	983.11	835.64	1,140.41	969.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1849	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/1 BRIDA. DE 4"	ML	1,069.84	909.36	1,241.01	1,054.86	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1850	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/1 BRIDA. DE 6"	ML	2,282.81	1,940.39	2,648.06	2,250.85	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1851	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/1 BRIDA. DE 8"	ML	3,568.88	3,033.55	4,139.90	3,518.92	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1852	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/2 BRIDAS. DE 1"	ML	988.66	840.36	1,146.84	974.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1853	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/2 BRIDAS. DE 1 ½"	ML	1,171.95	996.16	1,359.47	1,155.55	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1854	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/2 BRIDAS. DE 2"	ML	1,349.69	1,147.24	1,565.64	1,330.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1855	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/2 BRIDAS. DE 3"	ML	1,963.44	1,668.92	2,277.59	1,935.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1856	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/2 BRIDAS. DE 4"	ML	2,532.75	2,152.84	2,937.99	2,497.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1857	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/2 BRIDAS. DE 6"	ML	4,565.62	3,880.78	5,296.12	4,501.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1858	TUBO ACERO CED.40 - ACOPLE PP C/2 BRIDAS. DE 8"	ML	7,142.80	6,071.38	8,285.65	7,042.80	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1859	CODO 90º ACERO - BRIDADA. DE 1"	PIEZA	949.78	807.32	1,101.75	936.49	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1860	CODO 90º ACERO - BRIDADA. DE 1 ½"	PIEZA	1,149.73	977.27	1,333.69	1,133.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1861	CODO 90º ACERO - BRIDADA. DE 2"	PIEZA	1,505.20	1,279.42	1,746.04	1,484.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1862	CODO 90º ACERO- BRIDADA. DE 3"	PIEZA	1,716.27	1,458.83	1,990.87	1,692.24	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1863	CODO 90º ACERO- BRIDADA. DE 4"	PIEZA	1,916.23	1,628.80	2,222.83	1,889.40	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1864	CODO 90º ACERO- BRIDADA. DE 6"	PIEZA	3,710.26	3,153.72	4,303.91	3,658.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3140-1865	CODO 90º ACERO- BRIDADA. DE 8"	PIEZA	8,095.36	6,881.06	9,390.62	7,982.02	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1866	CODO 45º ACERO- BRIDADA. DE 1"	PIEZA	1,119.19	951.31	1,298.26	1,103.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1867	CODO 45º ACERO- BRIDADA. DE 1 ½"	PIEZA	1,205.28	1,024.49	1,398.13	1,188.41	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1868	CODO 45º ACERO- BRIDADA. DE 2"	PIEZA	1,513.54	1,286.51	1,755.70	1,492.35	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1869	CODO 45º ACERO- BRIDADA. DE 3"	PIEZA	1,732.93	1,472.99	2,010.20	1,708.67	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1870	CODO 45º ACERO- BRIDADA. DE 4"	PIEZA	2,105.07	1,789.31	2,441.88	2,075.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1871	CODO 45º ACERO- BRIDADA. DE 6"	PIEZA	3,482.53	2,960.15	4,039.74	3,433.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1872	CODO 45º ACERO- BRIDADA. DE 8"	PIEZA	7,326.09	6,227.17	8,498.26	7,223.52	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1873	TEE ACERO - BRIDADA. DE 1"	PIEZA	1,366.36	1,161.40	1,584.97	1,347.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1874	TEE ACERO - BRIDADA. DE 1 1/""	PIEZA	1,557.97	1,324.28	1,807.25	1,536.16	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1875	TEE ACERO - BRIDADA. DE 2"	PIEZA	1,832.91	1,557.97	2,126.17	1,807.25	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1876	TEE ACERO - BRIDADA. DE 3"	PIEZA	2,077.30	1,765.71	2,409.67	2,048.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1877	TEE ACERO - BRIDADA. DE 4"	PIEZA	2,315.38	1,968.07	2,685.84	2,282.96	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1878	TEE ACERO - BRIDADA. DE 6"	PIEZA	3,776.91	3,210.37	4,381.21	3,724.03	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1879	TEE ACERO - BRIDADA. DE 8"	PIEZA	7,192.78	6,113.87	8,343.63	7,092.08	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1880	CRUZ ACERO - BRIDADA. DE 1"	PIEZA	3,160.39	2,686.33	3,666.05	3,116.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1881	CRUZ ACERO - BRIDADA. DE 1 ½"	PIEZA	4,226.81	3,592.79	4,903.10	4,167.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1882	CRUZ ACERO - BRIDADA. DE 2"	PIEZA	5,037.73	4,282.07	5,843.77	4,967.20	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1883	CRUZ ACERO - BRIDADA. DE 3"	PIEZA	6,115.26	5,197.97	7,093.70	6,029.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1884	CRUZ ACERO - BRIDADA. DE 4"	PIEZA	7,748.22	6,585.98	8,987.93	7,639.74	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1885	CRUZ ACERO - BRIDADA. DE 6"	PIEZA	12,988.62	11,040.33	15,066.80	12,806.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1886	CRUZ ACERO - BRIDADA. DE 8"	PIEZA	23,980.55	20,383.46	27,817.43	23,644.82	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1887	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 1"	PIEZA	3,160.39	2,686.33	3,666.05	3,116.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1888	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 1 ½" X 1"	PIEZA	1,352.46	1,149.59	1,568.86	1,333.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1889	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 2" X 1 ½"	PIEZA	1,452.44	1,234.57	1,684.83	1,432.10	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1890	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 3" X 2"	PIEZA	1,944.00	1,652.40	2,255.04	1,916.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1891	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 4" X 2"	PIEZA	2,582.74	2,195.33	2,995.98	2,546.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1892	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 6" X 4"	PIEZA	4,368.44	3,713.18	5,067.40	4,307.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1893	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HACER - BRIDADA. DE 8" X 3"	PIEZA	8,625.80	7,331.93	10,005.92	8,505.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1894	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 3" X 1"	PIEZA	1,944.00	1,652.40	2,255.04	1,916.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1895	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 4" X 3"	PIEZA	2,582.74	2,195.33	2,995.98	2,546.59	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1896	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 6" X 3"	PIEZA	4,368.44	3,713.18	5,067.40	4,307.29	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1897	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ACERO - BRIDADA. DE 8" X 6"	PIEZA	8,625.80	7,331.93	10,005.92	8,505.04	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1898	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 1 ½" X 1"	PIEZA	1,902.34	1,616.99	2,206.71	1,875.71	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1899	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 2" X 1 ½"	PIEZA	2,046.75	1,739.73	2,374.23	2,018.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1900	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 3" X 2"	PIEZA	2,741.03	2,329.88	3,179.59	2,702.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1901	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 4" X 2"	PIEZA	3,643.61	3,097.06	4,226.58	3,592.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1902	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 6" X 2"	PIEZA	5,940.29	5,049.25	6,890.74	5,857.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1903	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 8" X 2"	PIEZA	11,314.06	9,616.95	13,124.31	11,155.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1904	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 2" X 1"	PIEZA	2,046.75	1,739.73	2,374.23	2,018.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1905	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 3" X 1"	PIEZA	2,741.03	2,329.88	3,179.59	2,702.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1906	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 6" X 4"	PIEZA	5,940.29	5,049.25	6,890.74	5,857.13	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1907	TEE REDUCCIÓN CENTRAL ACERO - BRIDADA. DE 8" X 6"	PIEZA	11,314.06	9,616.95	13,124.31	11,155.66	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1908	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 1 ½" X 1"	PIEZA	1,821.80	1,548.53	2,113.29	1,796.30	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1909	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 2 X 1 ½"	PIEZA	1,960.66	1,666.56	2,274.37	1,933.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1910	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 3" X 2"	PIEZA	2,624.39	2,230.73	3,044.29	2,587.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1911	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 2" X 1"	PIEZA	1,960.66	1,666.56	2,274.37	1,933.22	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1912	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 3" X 1"	PIEZA	2,624.39	2,230.73	3,044.29	2,587.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1913	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 6" X 2"	PIEZA	4,537.85	3,857.17	5,263.90	4,474.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1914	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 8" X 3"	PIEZA	13,374.71	11,368.50	15,514.66	13,187.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1915	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 4" X 3"	PIEZA	3,513.08	2,986.11	4,075.17	3,463.89	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1916	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 6" X 4"	PIEZA	4,537.85	3,857.17	5,263.90	4,474.32	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-1917	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA ACERO. DE 8" X 4"	PIEZA	13,374.71	11,368.50	15,514.66	13,187.46	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	PUERTAS DE MADERA Y HERRAJES										
3600/01	MARCO METALICO KD CAL.16 DE 3' X 7' G=4-3/4" 90 MIN.	PIEZA	120.96	105.23	140.31	122.07	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/02	MARCO METALICO KD CAL.16 DE 6' X 7' G=4-3/4" 90 MIN.	PIEZA	149.84	130.36	173.81	151.22	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/03	PUERTA METALICA HM CAL, 18 DE 3' X 7' X 1-3/4" 90 MIN.	PIEZA	563.25	490.03	653.37	568.43	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/04	PUERTA SOLIDA MADERA EUCAPLAC DE 3' X 7' X 1-3/4"	PIEZA	288.84	251.29	335.05	291.50	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/05	BISAGRA EMBALERADA 4.5 X 4.5 US26D	PIEZA	17.15	14.92	19.89	17.31	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/06	BISAGRA NORMAL 4.5 X 4.5 US26D	PIEZA	9.03	7.85	10.47	9.11	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/07	BARRA DE PANICO 3' RIM 8000EO ALUM.	PIEZA	261.77	227.74	303.65	264.18	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/08	BARRA DE PANICO 3' VS 2260V-3684 ALUM.	PIEZA	433.27	376.95	502.60	437.26	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/09	CIERRAPUERTAS GRADO 2 BC740 ALUM	PIEZA	153.45	133.50	178.00	154.86	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/10	CERRADURA PERILLA GRADO 2 BA-00 ENTRADA US26D	PIEZA	104.71	91.10	121.46	105.67	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/11	CERRADURA PERILLA GRADO 2 BA-20 PRIVACIDAD US26D	PIEZA	86.65	75.39	100.52	87.45	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/12	CERRADURA MANIJA GRADO 2 SL-00 ENTRADA US26D	PIEZA	176.92	153.92	205.23	178.55	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/13	CERRADURA MANIJA GRADO 2 SL-20 PRIVACIDAD US26D	PIEZA	142.62	124.08	165.44	143.93	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/14	SARDINEL 3' X 4" 270A36	PIEZA	34.30	29.84	39.79	34.62	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/15	SARDINEL 6' X 4" 270A72	PIEZA	68.60	59.68	79.58	69.23	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/16	GUARDAPOVO SWEEP 3' 307AV36	PIEZA	10.29	8.95	11.94	10.38	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/17	SELLO PERIMETRAL 303AV17	PIEZA	34.30	29.84	39.79	34.62	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/18	TOPE DE PISO 1/8" DLP4 US26D	PIEZA	9.93	8.64	11.52	10.02	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3600/19	TOPE DE PARED WB26 US26D	PIEZA	9.93	8.64	11.52	10.02	13.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
REDES DE COMPUTO											
3700/00	CONECTOR BTICINO RJ45 CAT 5E, DE LA LINEA BTNET.	PZA	59.14	56.19	68.61	65.18	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/01	CONECTOR BTICINO RJ45 CAT 6, DE LA LINEA BTNET.	PZA	80.65	76.62	93.55	88.88	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/02	CONECTOR BTICINO RJ45 CAT 5E PARA LINEA LIVING, DE LA LINEA BTNET.	PZA	64.52	61.29	74.84	71.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/03	CONECTOR BTICINO RJ45 CAT 5E PARA LINEA LIGHT, DE LA LINEA BTNET.	PZA	64.52	61.29	74.84	71.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/04	CONECTOR BTICINO RJ45 CAT 5E PARA LINEA MAGIC, DE LA LINEA BTNET.	PZA	64.52	61.29	74.84	71.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/05	CONECTOR BTICINO RJ45 CAT 6 PARA LINEA LIVING, DE LA LINEA BTNET.	PZA	86.03	81.73	99.79	94.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/06	CONECTOR BTICINO RJ45 CAT 6 PARA LINEA LIGHT, DE LA LINEA BTNET.	PZA	86.03	81.73	99.79	94.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/07	CONECTOR BTICINO RJ45 CAT 6 PARA LINEA MAGIC, DE LA LINEA BTNET.	PZA	86.03	81.73	99.79	94.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/08	CONECTOR AVAYA RJ45 CAT 5E PARA LINEA LIVING, DE LA LINEA BTNET.	PZA	215.07	204.32	249.48	237.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/09	CONECTOR AVAYA RJ45 CAT 5E PARA LINEA LIGHT, DE LA LINEA BTNET.	PZA	215.07	204.32	249.48	237.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/10	CONECTOR AVAYA RJ45 CAT 5E PARA LINEA MAGIC, DE LA LINEA BTNET.	PZA	215.07	204.32	249.48	237.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/11	CONECTOR AVAYA RJ45 CAT 6 PARA LINEA LIVING , DE LA LINEA BTNET.	PZA	268.84	255.39	311.85	296.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/12	CONECTOR AVAYA RJ45 CAT 6 PARA LINEA LIGHT, DE LA LINEA BTNET.	PZA	268.84	255.39	311.85	296.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/13	CONECTOR AVAYA RJ45 CAT 6 PARA LINEA MAGIC, DE LA LINEA BTNET.	PZA	268.84	255.39	311.85	296.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/14	CONECTOR AMP RJ45 CAT 5E PARA LINEA LIVING, DE LA LINEA BTNET.	PZA	86.03	81.73	99.79	94.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/15	CONECTOR AMP RJ45 CAT 5E PARA LINEA LIGHT, DE LA LINEA BTNET.	PZA	86.03	81.73	99.79	94.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/16	CONECTOR AMP RJ45 CAT 5E PARA LINEA MAGIC, DE LA LINEA BTNET.	PZA	86.03	81.73	99.79	94.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/17	CONECTOR AMP RJ45 CAT 6 PARA LINEA LIVING	PZA	161.30	153.24	187.11	177.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/18	CONECTOR AMP RJ45 CAT 6 PARA LINEA LIGHT	PZA	161.30	153.24	187.11	177.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/19	CONECTOR AMP RJ45 CAT 6 PARA LINEA MAGIC	PZA	161.30	153.24	187.11	177.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/20	CONECTOR AMP RJ45 CAT 5E PARA LINEA	PZA	75.27	71.51	87.32	82.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/21	CONECTOR AMP RJ45 CAT 6 PARA LINEA	PZA	139.79	132.80	162.16	154.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/22	PLACA LINEA LIVING COLOR BLANCO 3 MOD.	PZA	26.88	25.54	31.18	29.63	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/23	PLACA LINEA LIGHT COLOR BLANCO LIGHT 3 MOD.	PZA	26.88	25.54	31.18	29.63	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/24	PLACA BLANCA PARA 3 CONECTORES AMP	PZA	32.26	30.65	37.42	35.55	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/25	PANEL DE PARCHEO CAT 5E, CON 24 PUERTOS, PANELES DE PARCHEO (PATCH PANELS), DE LA LINEA BTNET.	PZA	1,419.45	1,348.48	1,646.57	1,564.24	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/26	PANEL DE PARCHEO CAT 6, CON 24 PUERTOS, PANELES DE PARCHEO (PATCH PANELS), DE LA LINEA BTNET.	PZA	1,666.78	1,583.44	1,933.47	1,836.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/27	PANEL PARA CONECTOR BTICINO, 24 PUERTOS VACIOS, PANELES DE PARCHEO (PATCH PANELS), DE LA LINEA BTNET.	PZA	510.79	485.25	592.51	562.89	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/28	PANEL PARA CONECTOR AMP, 24 PUERTOS VACIOS, PANELES DE PARCHEO (PATCH PANELS), DE LA LINEA BTNET.	PZA	510.79	485.25	592.51	562.89	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/29	SOHO SISTEMA CON 12 TOMAS RJ45 Y SIST. 110 (PARA CASA Y PEQUEÑA OFICINA), PANELES DE PARCHEO (PATCH PANELS), DE LA LINEA BTNET.	PZA	763.49	725.32	885.65	841.37	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/30	CABLE UTP CAT 5E (BOBINA DE 305 MTS), DE LA LINEA BTNET.	PZA	790.38	750.86	916.84	871.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/31	CABLE UTP CAT 6 (BOBINA DE 305 MTS), DE LA LINEA BTNET.	PZA	2,053.91	1,951.21	2,382.53	2,263.41	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/32	CORDON DE PARCHEO UTP CAT 5E - 1,5 METROS, DE LA LINEA BTNET.	PZA	53.77	51.08	62.37	59.25	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/33	CORDON DE PARCHEO UTP CAT 5E - 3 METROS, DE LA LINEA BTNET.	PZA	75.27	71.51	87.32	82.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/34	CORDON DE PARCHEO UTP CAT 6 - 1,5 METROS, DE LA LINEA BTNET.	PZA	96.78	91.94	112.27	106.65	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/35	CORDON DE PARCHEO UTP CAT 6 - 3 METROS, DE LA LINEA BTNET.	PZA	118.29	112.37	137.21	130.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/36	ACOPLADOR DUPLEX FIBRA OPTICA SC PARA LINEA LIVING	PZA	215.07	204.32	249.48	237.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/37	ACOPLADOR DUPLEX FIBRA OPTICA ST PARA LINEA LIVING	PZA	107.53	102.16	124.74	118.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/38	ACOPLADOR DUPLEX FIBRA OPTICA SC PARA LINEA LIGHT	PZA	215.07	204.32	249.48	237.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/39	ACOPLADOR DUPLEX FIBRA OPTICA ST PARA LINEA LIGHT	PZA	107.53	102.16	124.74	118.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/40	ACOPLADOR SC	PZA	96.78	91.94	112.27	106.65	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/41	ACOPLADOR ST	PZA	48.39	45.97	56.13	53.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/42	CONECTOR OPTICO TIPO SC	PZA	290.34	275.83	336.80	319.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/43	CONECTOR OPTICO TIPO ST	PZA	215.07	204.32	249.48	237.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/44	UNIDAD PARA 24 ACOPLADORES DE FIBRA OPTICA TIPO ST	PZA	1,817.33	1,726.46	2,108.10	2,002.70	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/45	UNIDAD PARA 16 ACOPLADORES DE FIBRA OPTICA TIPO SC	PZA	1,387.19	1,317.83	1,609.14	1,528.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/46	UNIDAD PARA 12 ACOPLADORES DE FIBRA OPTICA TIPO SC O ST	PZA	451.64	429.06	523.91	497.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/47	PANEL LIU CON 6 ACOPLADORES TIPO ST-ST	PZA	247.33	234.96	286.90	272.56	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/48	PANEL LIU CON 6 ACOPLADORES TIPO SC-SC	PZA	537.67	510.79	623.70	592.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/49	KIT DE HERRAMIENTA PARA FIBRA OPTICA	PZA	23,603.80	22,423.61	27,380.41	26,011.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/50	CORDON DUPLEX SC/SC PARA FIBRA OPTICA 1 METRO, JUMPERS, DE LA LINEA BTNET.	PZA	473.15	449.49	548.86	521.41	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/51	CORDON DUPLEX SC/SC PARA FIBRA OPTICA 3 METROS, JUMPERS, DE LA LINEA BTNET.	PZA	526.92	500.57	611.23	580.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/52	CORDON DUPLEX ST/ST PARA FIBRA OPTICA 1 METRO, JUMPERS, DE LA LINEA BTNET.	PZA	344.11	326.90	399.17	379.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/53	CORDON DUPLEX ST/ST PARA FIBRA OPTICA 3 METROS, JUMPERS, DE LA LINEA BTNET.	PZA	392.50	372.88	455.30	432.54	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3700/54	CORDON DUPLEX SC/ST PARA FIBRA OPTICA 1 METRO, JUMPERS, DE LA LINEA BTNET.	PZA	430.14	408.63	498.96	474.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
RECUBRIMIENTOS PIEDRA ESPUMA											
3600-0001	NIEZ NO. PJ/2645 DE 280MM LARGO X 70MM ANCHO X 25MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA.	M2	295.23	271.61	342.47	315.07	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00
3600-0002	FACHALETA RECOCHO 3/2621 DE 260MM LARGO X 65MM ANCHO X 25 MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA	M2	256.96	236.40	298.07	274.23	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00
3600-0003	ADOBE CHOCOLATE AD/15403 240 DE 400MM LARGO X 260MM ANCHO X 25 MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA	M2	256.96	236.40	298.07	274.23	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00
3600-0004	TABIQUE NIEZ TP/728 DE 280MM LARGO X 70MM ANCHO X 25 MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA	M2	256.96	236.40	298.07	274.23	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00
3600-0005	SILLAR CAFÉ C220 PJ/2645 DE 460MM LARGO X 260MM ANCHO X 25 MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA	M2	256.96	236.40	298.07	274.23	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3600-0006	ADOBE PUEBLA AD/15404 DE 400MM LARGO X 150MM ANCHO X 37 MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA	M2	256.96	236.40	298.07	274.23	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00
3600-0007	CANTERA LAMINADACL/3040 DE 400MM LARGO X 310MM ANCHO X 22 MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA	M2	498.88	458.97	578.70	532.41	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00
3600-0008	ADOBE MORELOS AD/15403 DE 400MM LARGO X 150MM ANCHO X 25 MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA	M2	403.21	370.95	467.72	430.30	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00
3600-0009	SILLAR MIEL MT165 PJ/2645 DE 460MM LARGO X 260MM ANCHO X 25 MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA	M2	362.20	333.23	420.16	386.54	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00
3600-0010	SILLAR MIEL 119 PJ/2645 DE 460MM LARGO X 260MM ANCHO X 25 MM ESPESOR MARCA PIEDRA ESPUMA	M2	270.63	248.98	313.93	288.81	8.00	101.80	101.80	1.00	1.00
RECUBRIMIENTOS RESINOSOS Y EPO											
3100-03	INOFLEX LISO EN PISO EPOXIPISO 6 KILOS	M2	70.52	68.40	81.80	79.35	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-05	INOFLEX MOTEADO EN PISO EPOXIPISO 6 KILOS	M2	74.04	71.82	85.89	83.32	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-10	INOFLEX CON ESCAMAS 1 COLOR EN PISOS	M2	74.04	71.82	85.89	83.32	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-15	INOFLEX CON ESCAMAS 2 COLOR EN PISOS	M2	74.04	71.82	85.89	83.32	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-20	GRANODEC PLANCHADO EN MUROS (SIKA MURO)	M2	40.72	39.50	47.24	45.82	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-25	GRANODEC PLANCHADO 2 TONOS EN MUROS	M2	40.72	39.50	47.24	45.82	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-30	GRANODEC RAYADO EN MUROS	M2	40.72	39.50	47.24	45.82	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-35	GRANODEC PLANCHADO RAYADO EN MUROS	M2	40.72	39.50	47.24	45.82	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-40	GRANODEC MOTEADO EN MUROS	M2	40.72	39.50	47.24	45.82	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-45	GRANODEC LISO EN MUROS	M2	40.72	39.50	47.24	45.82	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-50	GRANODEC MARMOLEADO LANZADO GRANO 1 Y 2 MUROS	M2	42.58	41.30	49.39	47.91	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-55	GRANODEC MARMOLEADO LANZADO GRANO 3 MUROS	M2	42.58	41.30	49.39	47.91	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-60	GRANODEC MARMOLEADO PLANCHADO 3 MUROS	M2	42.58	41.30	49.39	47.91	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100-65	GRANODEC MARMOLEADO PLANCHADO N EN MUROS	M2	42.58	41.30	49.39	47.91	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/66	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV PASTIN	GAL	157.35	152.62	182.52	177.04	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/67	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV PASTIN	CUB	597.91	579.97	693.58	672.77	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/68	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV CASCARA DE NARANJA	GAL	204.55	198.41	237.28	230.16	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/69	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV CASCARA DE NARANJA	CUB	660.85	641.02	766.59	743.59	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/70	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV PERMA PLAST	GAL	259.62	251.83	301.16	292.12	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/71	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV PERMA PLAST	CUB	1,093.55	1,060.74	1,268.52	1,230.46	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/72	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV COVERALL"T"	CUB	487.77	473.14	565.81	548.84	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/73	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV COVERALL"T"	TAM	4,500.07	4,365.07	5,220.08	5,063.48	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/74	RECUBIRMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV COVERALL"M"	CUB	487.77	473.14	565.81	548.84	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/75	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV COVERALL"M"	TAM	4,500.07	4,365.07	5,220.08	5,063.48	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/76	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV COVERALL"G"	CUB	487.77	473.14	565.81	548.84	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/77	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO INTERIOR COREV COVERALL"G"	TAM	4,500.07	4,365.07	5,220.08	5,063.48	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/78	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV PIETRAPLAST ROMANO	GAL	141.61	137.36	164.27	159.34	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/79	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV PIETRAPLAST ROMANO	CUB	534.97	518.92	620.57	601.95	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/80	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV PIETRAPLAST VENECIANO	GAL	141.61	137.36	164.27	159.34	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/81	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV PIETRAPLAST VENECIANO	CUB	534.97	518.92	620.57	601.95	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/82	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV PIETRAPLAST ROM/VEN	GAL	141.61	137.36	164.27	159.34	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/83	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV PIETRAPLAST ROM/VEN	CUB	534.97	518.92	620.57	601.95	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/84	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV PIETRAPLAST ROM/VEN	GAL	149.48	144.99	173.39	168.19	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/85	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV PIETRAPLAST ROM/VEN	CUB	566.44	549.45	657.07	637.36	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/86	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV SANDPLAST	GAL	377.63	366.30	438.05	424.91	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/87	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV SANDPLAST	CUB	1,573.45	1,526.25	1,825.20	1,770.45	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/88	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV SANDPLAST	GAL	416.96	404.46	483.68	469.17	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/89	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV SANDPLAST	CUB	1,746.53	1,694.14	2,025.98	1,965.20	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/90	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV SANDPLAST	GAL	464.17	450.24	538.44	522.28	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/91	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV SANDPLAST	CUB	1,888.14	1,831.50	2,190.24	2,124.54	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/92	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV SILIQUARTZ	GAL	220.28	213.67	255.53	247.86	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/93	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV SILIQUARTZ	CUB	818.19	793.65	949.11	920.63	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/94	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV AQUAREL TEXTURADO	GAL	385.50	373.93	447.17	433.76	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/95	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV AQUAREL TEXTURADO	CUB	1,573.45	1,526.25	1,825.20	1,770.45	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/96	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV AQUAREL MICRO	GAL	456.30	442.61	529.31	513.43	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/97	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV AQUAREL MICRO	CUB	1,888.14	1,831.50	2,190.24	2,124.54	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/98	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV MULTIFLEX "D"	GAL	1,290.23	1,251.52	1,496.67	1,451.77	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3100/99	RECUBRIMIENTO MULTICOLOR COREV MULTIFLEX "D"	CUB	4,877.70	4,731.37	5,658.13	5,488.39	3.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3200/01	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV CASTELLO	GAL	253.28	245.68	293.81	284.99	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/02	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV CASTELLO	CUB	905.67	878.50	1,050.58	1,019.06	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/03	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV MARMORINO	GAL	322.36	312.69	373.94	362.72	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/04	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV MARMORINO	CUB	1,181.98	1,146.52	1,371.10	1,329.97	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/05	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV PALLADIO	GAL	360.73	349.91	418.45	405.90	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/06	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV PALLADIO	CUB	1,412.24	1,369.87	1,638.20	1,589.05	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/07	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO BLANCO/CAFE/GRIS	GAL	276.31	268.02	320.52	310.90	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/08	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO BLANCO/CAFE/GRIS	CUB	982.43	952.95	1,139.61	1,105.43	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/09	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO NARANJA/AMARILLO	GAL	299.33	290.35	347.23	336.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/10	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO NARANJA/AMARILLO	CUB	1,074.53	1,042.29	1,246.45	1,209.06	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/11	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO AZUL	GAL	353.06	342.47	409.55	397.26	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/12	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO AZUL	CUB	1,258.73	1,220.97	1,460.13	1,416.33	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/13	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO VERDE	GAL	399.11	387.14	462.97	449.08	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/14	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO VERDE	CUB	1,458.29	1,414.54	1,691.62	1,640.87	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/15	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO ROJO	GAL	583.32	565.82	676.65	656.35	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3200/16	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV LEONARDO ROJO	CUB	2,149.06	2,084.59	2,492.91	2,418.12	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/17	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV CRAKELATTO	GAL	330.03	320.13	382.84	371.35	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/18	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV CRAKELATTO	CUB	1,174.31	1,139.08	1,362.20	1,321.33	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/19	RECUBRIMIENTO ESTUCADO COREV TINTE CRAKELATTO	GAL	253.28	245.68	293.81	284.99	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/20	RECUBRIMIENTO TEJIDO DECORATIVO COREV VELOGLASS	ROLL	690.77	670.05	801.29	777.25	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/21	RECUBRIMIENTO TEJIDO DECORATIVO COREV TURQUESA	ROLL	767.52	744.50	890.32	863.61	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/22	RECUBRIMIENTO TEJIDO DECORATIVO COREV ESMERALDA	ROLL	997.78	967.84	1,157.42	1,122.70	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/23	PINTURA COREV PINTUCO	CUB	767.52	744.50	890.32	863.61	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/24	PINTURA COREV PINTUCO	TAM	7,629.16	7,400.28	8,849.82	8,584.33	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/25	PINTURA COREV TILTEX DECO	CUB	491.21	476.48	569.81	552.71	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/26	PINTURA COREV TILTEX DECO	TAM	4,574.42	4,437.19	5,306.33	5,147.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/27	PINTURA COREV PINTUNOVA	CUB	690.77	670.05	801.29	777.25	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/28	PINTURA COREV PINTUNOVA	TAM	6,815.58	6,611.12	7,906.08	7,668.90	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/29	PINTURA COREV PRINCESS	CUB	506.56	491.37	587.61	569.99	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/30	PINTURA COREV PRINCESS	TAM	4,743.28	4,600.98	5,502.20	5,337.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/31	PINTURA COREV ESTIVAL	CUB	376.09	364.80	436.26	423.17	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/32	PINTURA COREV ESTIVAL	TAM	3,492.22	3,387.45	4,050.97	3,929.45	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/33	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "D"	GAL	138.15	134.01	160.26	155.45	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/34	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "D	CUB	552.61	536.04	641.03	621.80	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/35	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "D	TAM	5,142.39	4,988.12	5,965.17	5,786.22	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/36	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "Y"	GAL	145.83	141.45	169.16	164.09	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/37	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "Y	CUB	575.64	558.37	667.74	647.71	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/38	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "Y	TAM	5,357.30	5,196.58	6,214.46	6,028.03	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/39	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "F"	GAL	145.83	141.45	169.16	164.09	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/40	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "F	CUB	575.64	558.37	667.74	647.71	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/41	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "F	TAM	5,357.30	5,196.58	6,214.46	6,028.03	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/42	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "R"	GAL	145.83	141.45	169.16	164.09	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/43	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "R	CUB	575.64	558.37	667.74	647.71	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/44	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. COREV VINICEMENT "R	TAM	5,357.30	5,196.58	6,214.46	6,028.03	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/45	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. ECONOMICO COREV HOME PLAST S/G	CUB	383.76	372.25	445.16	431.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/46	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. ECONOMICO COREV HOME PLAST S/G	TAM	3,453.84	3,350.23	4,006.46	3,886.26	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/47	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. ECONOMICO COREV HOME PLAST C/G	CUB	383.76	372.25	445.16	431.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/48	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. ECONOMICO COREV HOME PLAST C/G	TAM	3,453.84	3,350.23	4,006.46	3,886.26	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/49	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. ECONOMICO COREV PLASTEFLEX "T"	CUB	383.76	372.25	445.16	431.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/50	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. ECONOMICO COREV PLASTEFLEX "T"	TAM	3,430.82	3,327.89	3,979.75	3,860.36	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/51	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. ECONOMICO COREV PLASTEFLEX "Y"	CUB	383.76	372.25	445.16	431.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/52	RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO EXT. ECONOMICO COREV PLASTEFLEX "Y"	TAM	3,430.82	3,327.89	3,979.75	3,860.36	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/53	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV KEEPER PRIMER	CUB	1,212.68	1,176.30	1,406.71	1,364.51	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/54	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV KEEPER PRIMER	TAM	12,403.14	12,031.04	14,387.64	13,956.01	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/55	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV KEEPER	CUB	1,335.49	1,295.42	1,549.16	1,502.69	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/56	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV KEEPER	TAM	13,707.92	13,296.68	15,901.19	15,424.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/57	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV KEEPER COL BASICOS	CUB	1,412.24	1,369.87	1,638.20	1,589.05	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/58	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV KEEPER COL BASICOS	TAM	14,475.44	14,041.18	16,791.51	16,287.77	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/59	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV VITESSE AMARILLO	CUB	1,488.99	1,444.32	1,727.23	1,675.41	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/60	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV VITESSE AMARILLO	TAM	15,227.61	14,770.78	17,664.03	17,134.11	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/61	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV VITESSE BLANCO	CUB	1,212.68	1,176.30	1,406.71	1,364.51	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/62	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL ALKIDALE COREV VITESSE BLANCO	TAM	11,789.12	11,435.45	13,675.38	13,265.12	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/63	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE HUMEDA	CUB	1,074.53	1,042.29	1,246.45	1,209.06	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/64	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE HUMEDA	TAM	10,515.03	10,199.58	12,197.44	11,831.52	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/65	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BARNIZ E-1	CUB	752.17	729.61	872.52	846.34	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/66	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BARNIZ E-1	TAM	7,337.50	7,117.37	8,511.50	8,256.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/67	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERFILL	GAL	214.91	208.46	249.29	241.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/68	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERFILL	CUB	867.30	841.28	1,006.07	975.88	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/69	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERFILL	TAM	7,675.21	7,444.95	8,903.24	8,636.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/70	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERPLAST	CUB	828.92	804.05	961.55	932.70	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/71	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERPLAST	TAM	7,675.21	7,444.95	8,903.24	8,636.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/72	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERPLAST ELASTOMERICO BLANCO O AZUL	CUB	890.32	863.61	1,032.78	1,001.79	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/73	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERPLAST ELASTOMERICO BLANCO O AZUL	TAM	8,289.22	8,040.55	9,615.50	9,327.04	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/74	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERPLAST ELASTOMERICO VERDE	CUB	951.73	923.17	1,104.00	1,070.88	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/75	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERPLAST ELASTOMERICO VERDE	TAM	9,056.75	8,785.04	10,505.82	10,190.65	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/76	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERCASA	CUB	614.02	595.60	712.26	690.89	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/77	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPERCASA	TAM	5,833.16	5,658.16	6,766.46	6,563.47	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/78	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO SILICOR	CUB	660.07	640.27	765.68	742.71	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/79	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO SILICOR	TAM	6,140.17	5,955.96	7,122.59	6,908.92	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/80	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUFILL	GAL	130.48	126.56	151.36	146.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/81	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUFILL	CUB	460.51	446.70	534.19	518.17	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/82	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUPRIMER "A"	GAL	69.08	67.00	80.13	77.73	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/83	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO	CUB	237.93	230.79	276.00	267.72	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
	BITUPRIMER "A"										
3200/84	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUPRIMER "S"	GAL	115.13	111.67	133.55	129.54	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/85	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUPRIMER "S"	CUB	429.81	416.92	498.58	483.62	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/86	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUPLAST "E"	CUB	245.61	238.24	284.90	276.36	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/87	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUPLAST "E"	TAM	2,532.82	2,456.83	2,938.07	2,849.93	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/88	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUPLAST "F"	CUB	299.33	290.35	347.23	336.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/89	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUPLAST "F"	TAM	2,755.40	2,672.74	3,196.26	3,100.38	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/90	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUPLAST "M"	CUB	330.03	320.13	382.84	371.35	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/91	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUPLAST "M"	TAM	3,062.41	2,970.54	3,552.39	3,445.82	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/92	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUVAP	CUB	506.56	491.37	587.61	569.99	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/93	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUVAP	TAM	4,904.46	4,757.32	5,689.17	5,518.50	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/94	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUCOLOR TERRACOTA	GAL	176.53	171.23	204.77	198.63	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/95	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUCOLOR TERRACOTA	CUB	614.02	595.60	712.26	690.89	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/96	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUCOLOR TERRACOTA	TAM	5,802.46	5,628.38	6,730.85	6,528.92	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/97	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUCOLOR BLANCO	GAL	191.88	186.12	222.58	215.90	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/98	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUCOLOR BLANCO	CUB	675.42	655.16	783.49	759.98	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3200/99	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITUCOLOR BLANCO	TAM	6,416.47	6,223.98	7,443.11	7,219.82	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/01	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITALUM	GAL	276.31	268.02	320.52	310.90	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/02	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BITALUM	CUB	1,005.45	975.29	1,166.32	1,131.33	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/03	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT PG-40 SBS 4.0 MMTS	ROLL	1,051.50	1,019.96	1,219.74	1,183.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/04	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT PA-30 SBS 3.0 MMTS	ROLL	951.73	923.17	1,104.00	1,070.88	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/05	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT VG-30 SBS 3.0 MMTS	ROLL	729.14	707.27	845.81	820.43	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/06	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT VA-20 SBS 2.0 MMTS	ROLL	921.02	893.39	1,068.39	1,036.34	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/07	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT PG-45 T SBS 4.5 MMTS	ROLL	1,135.93	1,101.85	1,317.68	1,278.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/08	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT PA-40 T SBS 4.0 MMTS	ROLL	1,020.80	990.18	1,184.13	1,148.61	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/09	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT VG-35 T SBS 3.5 MMTS	ROLL	782.87	759.39	908.13	880.89	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/10	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT VA-30 T SBS 3.0 MMTS	ROLL	637.04	617.93	738.97	716.80	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/11	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT PG-45 APP 4.5 MMTS	ROLL	1,289.43	1,250.75	1,495.74	1,450.87	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/12	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-KOAT PA-40 APP 4.0 MMTS	ROLL	1,197.33	1,161.41	1,388.91	1,347.24	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/13	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-FLEX PG-40 APP 4.0 MMTS	ROLL	974.75	945.51	1,130.71	1,096.79	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/14	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-FLEX PA-30 APP 3.0 MMTS	ROLL	798.22	774.27	925.94	898.16	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/15	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-FLEX PG-45 APP 4.5 MMTS	ROLL	1,036.15	1,005.07	1,201.94	1,165.88	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/16	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-FLEX PA-40 APP 4.0 MMTS	ROLL	967.08	938.06	1,121.81	1,088.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/17	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-FLEX VG-35 APP 3.5 MMTS	ROLL	729.14	707.27	845.81	820.43	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/18	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE MEMBRANA PREFABRICADA AL-FLEX VA-30 APP 3.0 MMTS	ROLL	606.34	588.15	703.36	682.26	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/19	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE APOYO DE INSTALACION COREVNET P-40	ROLL	1,089.88	1,057.18	1,264.26	1,226.33	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/20	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE APOYO DE INSTALACION COREVNET P-70	ROLL	1,212.68	1,176.30	1,406.71	1,364.51	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/21	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE APOYO DE INSTALACION PRIMARIO PARA APP & SBS	CUB	330.03	320.13	382.84	371.35	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/22	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE APOYO DE INSTALACION ADHESIVO AL-KOAT	CUB	483.54	469.03	560.90	544.08	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3300/23	RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL COREV BASE APOYO DE INSTALACION GRAVILLA CERAMICA	CUB	544.94	528.59	632.13	613.17	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/01	RECUBRIMIENTO MARMOL/CUARZO LOBA M10	GAL	97.82	94.89	113.47	110.07	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/02	Recubrimiento Mármol/Cuarzo Loba M10	CUB	346.14	335.75	401.52	389.47	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/03	RECUBRIMIENTO MARMOL/CUARZO LOBA M12	GAL	97.82	94.89	113.47	110.07	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/04	RECUBRIMIENTO MARMOL/CUARZO LOBA M12	CUB	346.14	335.75	401.52	389.47	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/05	RECUBRIMIENTO MARMOL/CUARZO LOBA M16	GAL	97.82	94.89	113.47	110.07	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/06	RECUBRIMIENTO MARMOL/CUARZO LOBA M16	CUB	346.14	335.75	401.52	389.47	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/07	RECUBRIMIENTO MARMOL/CUARZO LOBA PUTZ	GAL	248.32	240.87	288.05	279.40	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/08	RECUBRIMIENTO MARMOL/CUARZO LOBA PUTZ	CUB	1,053.46	1,021.86	1,222.01	1,185.35	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/09	RECUBRIMIENTO LOBA R10	GAL	102.34	99.27	118.71	115.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/10	RECUBRIMIENTO LOBA R10	CUB	361.19	350.35	418.98	406.41	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/11	RECUBRIMIENTO LOBA R10	TAM	3,371.07	3,269.94	3,910.44	3,793.13	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3500/12	RECUBRIMIENTO LOBA R12	GAL	102.34	99.27	118.71	115.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/13	RECUBRIMIENTO LOBA R12	CUB	361.19	350.35	418.98	406.41	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/14	RECUBRIMIENTO LOBA R12	TAM	3,371.07	3,269.94	3,910.44	3,793.13	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/15	RECUBRIMIENTO LOBA R16	GAL	102.34	99.27	118.71	115.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/16	RECUBRIMIENTO LOBA R16	CUB	361.19	350.35	418.98	406.41	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/17	RECUBRIMIENTO LOBA R16	TAM	3,371.07	3,269.94	3,910.44	3,793.13	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/18	RECUBRIMIENTO LOBA E-4000	GAL	102.34	99.27	118.71	115.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/19	RECUBRIMIENTO LOBA E-4000	CUB	361.19	350.35	418.98	406.41	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/20	RECUBRIMIENTO LOBA E-4000	TAM	3,371.07	3,269.94	3,910.44	3,793.13	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/21	RECUBRIMIENTO LOBA FINO	GAL	112.87	109.48	130.93	127.00	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/22	RECUBRIMIENTO LOBA FINO	CUB	391.29	379.55	453.89	440.27	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/23	RECUBRIMIENTO LOBA FINO	TAM	3,536.62	3,430.52	4,102.47	3,979.40	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/24	RECUBRIMIENTO LOBAROL	GAL	120.40	116.78	139.66	135.47	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/25	RECUBRIMIENTO LOBAROL	CUB	413.86	401.44	480.08	465.67	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/26	RECUBRIMIENTO LOBAROL	TAM	3,912.85	3,795.47	4,538.91	4,402.74	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/27	RECUBRIMIENTO LOBA DECCO BASE	GAL	127.92	124.08	148.39	143.94	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/28	RECUBRIMIENTO LOBA DECCO BASE	CUB	459.01	445.24	532.45	516.48	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/29	RECUBRIMIENTO LOBA LUSTRO	GAL	195.64	189.77	226.95	220.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/30	RECUBRIMIENTO LOBA LUSTRO	CUB	782.57	759.09	907.78	880.55	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/31	RECUBRIMIENTO LOBA LUSTRO B	GAL	225.74	218.97	261.86	254.00	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/32	RECUBRIMIENTO LOBA LUSTRO B	CUB	872.87	846.68	1,012.53	982.15	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/33	RECUBRIMIENTO LOBA E-4000-5	GAL	79.76	77.37	92.52	89.75	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/34	RECUBRIMIENTO LOBA E-4000-5	CUB	308.51	299.26	357.88	347.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/35	RECUBRIMIENTO LOBA E-4000-5	TAM	2,859.39	2,773.61	3,316.89	3,217.39	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/36	RECUBRIMIENTO LOBA R10-5	GAL	79.76	77.37	92.52	89.75	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/37	RECUBRIMIENTO LOBA R10-5	CUB	308.51	299.26	357.88	347.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/38	RECUBRIMIENTO LOBA R10-5	TAM	2,859.39	2,773.61	3,316.89	3,217.39	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/39	RECUBRIMIENTO LOBA R12-5	GAL	79.76	77.37	92.52	89.75	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/40	RECUBRIMIENTO LOBA R12-5	CUB	308.51	299.26	357.88	347.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/41	RECUBRIMIENTO LOBA R12-5	TAM	2,859.39	2,773.61	3,316.89	3,217.39	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/42	RECUBRIMIENTO LOBA R16-5	GAL	79.76	77.37	92.52	89.75	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/43	RECUBRIMIENTO LOBA R16-5	CUB	308.51	299.26	357.88	347.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/44	RECUBRIMIENTO LOBA R16-5	TAM	2,859.39	2,773.61	3,316.89	3,217.39	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/45	RECUBRIMIENTO ACRILICO EN POLVO LOBA RMT	GAL	188.12	182.47	218.22	211.67	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/46	RECUBRIMIENTO ACRILICO EN POLVO LOBA RM-10	GAL	188.12	182.47	218.22	211.67	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/47	RECUBRIMIENTO ACRILICO EN POLVO LOBA RM-12	GAL	188.12	182.47	218.22	211.67	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/48	RECUBRIMIENTO ACRILICO EN POLVO LOBA RM-16	GAL	188.12	182.47	218.22	211.67	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/49	RECUBRIMIENTO VS LOBA R10 VS	GAL	127.92	124.08	148.39	143.94	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/50	RECUBRIMIENTO VS LOBA R10 VS	CUB	496.63	481.73	576.09	558.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/51	RECUBRIMIENTO VS LOBA R10 VS	TAM	4,665.32	4,525.36	5,411.77	5,249.42	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/52	RECUBRIMIENTO VS LOBA R12 VS	GAL	127.92	124.08	148.39	143.94	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/53	RECUBRIMIENTO VS LOBA R12 VS	CUB	496.63	481.73	576.09	558.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/54	RECUBRIMIENTO VS LOBA R12 VS	TAM	4,665.32	4,525.36	5,411.77	5,249.42	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/55	RECUBRIMIENTO VS LOBA R16 VS	GAL	127.92	124.08	148.39	143.94	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/56	RECUBRIMIENTO VS LOBA R16 VS	CUB	496.63	481.73	576.09	558.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/57	RECUBRIMIENTO VS LOBA R16 VS	TAM	4,665.32	4,525.36	5,411.77	5,249.42	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/58	RECUBRIMIENTO VS LOBA E-4000 VS	GAL	127.92	124.08	148.39	143.94	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/59	RECUBRIMIENTO VS LOBA E-4000 VS	CUB	496.63	481.73	576.09	558.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/60	RECUBRIMIENTO VS LOBA E-4000 VS	TAM	4,665.32	4,525.36	5,411.77	5,249.42	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/61	RECUBRIMIENTO VS LOBAROL VS	GAL	158.02	153.28	183.30	177.80	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/62	RECUBRIMIENTO VS LOBAROL VS	CUB	564.35	547.42	654.65	635.01	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/63	RECUBRIMIENTO VS LOBAROL VS	TAM	5,267.30	5,109.28	6,110.07	5,926.77	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/64	RECUBRIMIENTO VS LOBA GRANO VS	GAL	150.49	145.98	174.57	169.34	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/65	RECUBRIMIENTO VS LOBA GRANO VS	CUB	526.73	510.93	611.01	592.68	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/66	RECUBRIMIENTO VS LOBA GRANO VS	TAM	4,966.31	4,817.32	5,760.92	5,588.09	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/67	PINTURA ALTA RESISTENCIA LOBA F-70	GAL	263.36	255.46	305.50	296.34	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/68	PINTURA ALTA RESISTENCIA LOBA F-70	CUB	1,128.71	1,094.85	1,309.30	1,270.02	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/69	PINTURA ALTA RESISTENCIA LOBA F-70	TAM	11,287.07	10,948.46	13,093.00	12,700.21	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/70	PINTURA ALTA RESISTENCIA LOBA F-80	GAL	188.12	182.47	218.22	211.67	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/71	PINTURA ALTA RESISTENCIA LOBA F-80	CUB	827.72	802.89	960.15	931.35	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/72	PINTURA ALTA RESISTENCIA LOBA F-80	TAM	8,277.19	8,028.87	9,601.53	9,313.49	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/73	PINTURA ALTA RESISTENCIA LOBA F-100	GAL	165.54	160.58	192.03	186.27	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/74	PINTURA ALTA RESISTENCIA LOBA F-100	CUB	722.37	700.70	837.95	812.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/75	PINTURA ALTA RESISTENCIA LOBA F-100	TAM	7,223.73	7,007.01	8,379.52	8,128.14	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/76	PINTURA ALTO RENDIMIENTO LOBA MATT	GAL	158.02	153.28	183.30	177.80	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/77	PINTURA ALTO RENDIMIENTO LOBA MATT	CUB	632.08	613.11	733.21	711.21	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/78	PINTURA ALTO RENDIMIENTO LOBA MATT	TAM	6,320.76	6,131.14	7,332.08	7,112.12	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/79	PINTURA ALTO RENDIMIENTO LOBA 2000	GAL	127.92	124.08	148.39	143.94	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/80	PINTURA ALTO RENDIMIENTO LOBA 2000	CUB	511.68	496.33	593.55	575.74	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/81	PINTURA ALTO RENDIMIENTO LOBA 2000	TAM	5,116.81	4,963.30	5,935.49	5,757.43	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/82	PINTURA ALTO RENDIMIENTO LOBA APC	GAL	90.30	87.59	104.74	101.60	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/83	PINTURA ALTO RENDIMIENTO LOBA APC	CUB	376.24	364.95	436.43	423.34	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/84	PINTURA ALTO RENDIMIENTO LOBA APC	TAM	3,762.36	3,649.49	4,364.33	4,233.40	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/85	ESMALTE BASE AGUA LOBATEX	GAL	300.99	291.96	349.15	338.67	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3500/86	ESMALTE BASE AGUA LOBATEX	CUB	1,279.20	1,240.83	1,483.87	1,439.36	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/87	ESMALTE BASE AGUA LOBATEX	TAM	12,792.01	12,408.25	14,838.74	14,393.57	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/88	ESMALTE BASE AGUA LOBA TRAFICO	GAL	135.44	131.38	157.12	152.40	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/89	ESMALTE BASE AGUA LOBA TRAFICO	CUB	571.88	554.72	663.38	643.48	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/90	ESMALTE BASE AGUA LOBA TRAFICO	TAM	5,718.78	5,547.22	6,633.79	6,434.77	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/91	PINTURA TEXTURIZADA LOBA QUARTZ	GAL	150.49	145.98	174.57	169.34	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/92	PINTURA TEXTURIZADA LOBA QUARTZ	CUB	586.93	569.32	680.84	660.41	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/93	PINTURA TEXTURIZADA LOBA QUARTZ	TAM	5,869.28	5,693.20	6,808.36	6,604.11	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/94	PINTURA TEXTURIZADA LOBA QUARTZ RF	GAL	120.40	116.78	139.66	135.47	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/95	PINTURA TEXTURIZADA LOBA QUARTZ RF	CUB	451.48	437.94	523.72	508.01	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3500/96	PINTURA TEXTURIZADA LOBA QUARTZ RF	TAM	4,514.83	4,379.38	5,237.20	5,080.08	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/00	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 SIN GRANO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	27.48	26.65	31.87	30.92	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/01	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 FINO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	29.05	28.18	33.70	32.69	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/02	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 MEDIO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	29.84	28.95	34.62	33.58	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/03	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 GRUESO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	29.84	28.95	34.62	33.58	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/04	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 EXTRA GRUESO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	21.20	20.56	24.59	23.85	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/05	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 SIN GRANO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	28.26	27.42	32.79	31.80	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/06	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 FINO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	53.39	51.79	61.93	60.07	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/07	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 MEDIO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	73.03	70.83	84.71	82.17	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/08	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 GRUESO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	182.94	177.46	212.21	205.85	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/09	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 EXTRA GRUESO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	136.16	132.08	157.95	153.21	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/10	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 SIN GRANO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	140.46	136.25	162.94	158.05	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/11	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 FINO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	60.99	59.16	70.74	68.62	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/12	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 MEDIO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	69.23	67.15	80.30	77.89	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/13	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 GRUESO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	117.03	113.52	135.75	131.68	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/14	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 EXTRA GRUESO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	82.41	79.94	95.60	92.73	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/15	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA SIN GRANO ACRILICO EN POLVO EN SACO DE 20 KGS	SACO	100.54	97.53	116.63	113.13	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/16	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA FINO ACRILICO EN POLVO EN SACO DE 20 KGS	SACO	135.16	131.10	156.78	152.08	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/17	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA MEDIO ACRILICO EN POLVO EN SACO DE 20 KGS	SACO	69.23	67.15	80.30	77.89	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/18	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA GRUESO ACRILICO EN POLVO EN SACO DE 20 KGS	SACO	82.41	79.94	95.60	92.73	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/19	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA EXTRA GRUESO ACRILICO EN POLVO EN SACO DE 20 KGS	SACO	64.28	62.35	74.57	72.33	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/20	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 SIN GRANO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	69.23	67.15	80.30	77.89	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/21	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 FINO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	192.85	187.06	223.70	216.99	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/22	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 MEDIO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	115.38	111.92	133.84	129.82	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/23	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 GRUESO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	202.74	196.66	235.18	228.12	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/24	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 400 EXTRA GRUESO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	11.54	11.19	13.38	12.98	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/25	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 SIN GRANO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	11.54	11.19	13.38	12.98	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/26	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 FINO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	29.67	28.78	34.42	33.38	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/27	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 MEDIO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	252.19	244.62	292.54	283.76	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/28	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 GRUESO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	61.70	59.85	71.58	69.43	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/29	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 500 EXTRA GRUESO PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	81.27	78.83	94.27	91.44	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/30	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 SIN GRANO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	112.87	109.48	130.93	127.00	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/31	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 FINO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	66.22	64.23	76.81	74.51	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/32	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 MEDIO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	704.31	683.18	817.00	792.49	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/33	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 GRUESO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	212.20	205.83	246.15	238.76	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/34	PASTA PARA RECUBRIMIENTO E 100 EXTRA GRUESO PARA INTERIORES EN GALON DE 7.00 KGS	GAL	45.15	43.79	52.37	50.80	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/35	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA SIN GRANO ACRILICO EN POLVO EN SACO DE 20 KGS	SACO	64.71	62.77	75.07	72.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/36	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA FINO ACRILICO EN POLVO EN SACO DE 20 KGS	SACO	52.67	51.09	61.10	59.27	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/37	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA MEDIO ACRILICO EN POLVO EN SACO DE 20 KGS	SACO	61.70	59.85	71.58	69.43	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/38	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA GRUESO ACRILICO EN POLVO EN SACO DE 20 KGS	SACO	81.27	78.83	94.27	91.44	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/39	PASTA PARA RECUBRIMIENTO MINERALIA EXTRA GRUESO ACRILICO EN POLVO EN	SACO	112.87	109.48	130.93	127.00	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	SACO DE 20 KGS										
3505/40	PINTURA ACRILICA ARQUICOLOR PREMIUM DE ALTA RESISTENCIA	GAL	265.16	257.20	307.58	298.35	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/41	PINTURA ACRILICA ARQUICOLOR F-80 DE ALTA RESISTENCIA	GAL	236.49	229.40	274.33	266.10	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/42	PINTURA ACRILICA ARQUICOLOR F-100 DE ALTA RESISTENCIA	GAL	171.99	166.83	199.51	193.53	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/43	PINTURA ACRILICA ALTO RENDIMIENTO MATT	GAL	143.33	139.03	166.26	161.27	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/44	PINTURA ACRILICA ALTO RENDIMIENTO 2000	GAL	107.50	104.27	124.70	120.95	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/45	PINTURA ACRILICA ALTO RENDIMIENTO APC	GAL	71.66	69.51	83.13	80.64	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/46	PINTURA VINIL-ACRILICA VINI CLASS SATIN	GAL	214.99	208.54	249.39	241.91	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/47	PINTURA VINIL-ACRILICA VINI CLASS MATE	GAL	164.83	159.88	191.20	185.46	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/48	PINTURA VINIL-ACRILICA VINI CLASS OPTIMO	GAL	136.16	132.08	157.95	153.21	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/49	PINTURA VINIL-ACRILICA VINI CLASS MASTER	GAL	100.33	97.32	116.38	112.89	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/50	PINTURA VINIL-ACRILICA VINI CLASS IS	GAL	64.50	62.56	74.82	72.57	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/51	PINTURA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE CROMETALIC SATIN MATE COLORES REGULARES	GAL	229.32	222.44	266.02	258.04	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/52	PINTURA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE CROMETALIC SATIN MATE COLORES BASICOS (ALUMINIO, AMARILLO CANARIO, AZUL MARINO, BERBELLON, VERDE BANDERA CATERPILLAR, NARANJA)	GAL	265.16	257.20	307.58	298.35	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/53	PINTURA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE CROMETALIC SECADO RAPIDO COLORES REGULARES	GAL	265.16	257.20	307.58	298.35	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/54	PINTURA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE CROMETALIC SECADO RAPIDO COLORES BASICOS (ALUMINIO, AMARILLO CANARIO, AZUL MARINO, BERBELLON, VERDE BANDERA CATERPILLAR, NARANJA)	GAL	300.99	291.96	349.15	338.67	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/55	PINTURA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE CROMETALIC ECONOMICO COLORES REGULARES	GAL	179.16	173.79	207.83	201.59	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/56	PINTURA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE CROMETALIC ECONOMICO COLORES BASICOS (ALUMINIO, AMARILLO CANARIO, AZUL MARINO, BERBELLON, VERDE BANDERA CATERPILLAR, NARANJA)	GAL	222.16	215.49	257.70	249.97	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/57	PRIMARIO ANTICORROSIVOS ANTIOXIDO ROJO O GRIS	GAL	164.83	159.88	191.20	185.46	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/58	PRIMARIO ANTICORROSIVOS CROMATO DE ZINC ROJO	GAL	250.82	243.30	290.96	282.23	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/59	PRIMARIO ANTICORROSIVOS CROMATO DE ZINC AMARILLO	GAL	322.49	312.81	374.09	362.86	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/60	PRIMARIO ANTICORROSIVOS MINIO NARANJA	GAL	226.46	219.66	262.69	254.81	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/61	PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO	GAL	257.99	250.25	299.27	290.29	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/62	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO	GAL	300.99	291.96	349.15	338.67	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/63	THINNER STD.	CUB	236.49	229.40	274.33	266.10	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/64	PINTURA ESMALTE CROMETALIC BASE AGUA BRILLANTE, COLORES REGULARES	GAL	250.82	243.30	290.96	282.23	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/65	PINTURA ESMALTE CROMETALIC BASE AGUA BRILLANTE, COLORES BASICOS	GAL	351.15	340.62	407.34	395.12	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/66	PINTURA TEXTURIZADA SENSACOLOR QUARTZ	GAL	160.53	155.71	186.21	180.63	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/67	PINTURA TEXTURIZADA SENSACOLOR CRYL	GAL	179.16	173.79	207.83	201.59	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/68	PINTURA TEXTURIZADA SENSACOLOR PLAST	GAL	150.49	145.98	174.57	169.34	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/69	SELLADOR DE PINTURA SELLACOLOR GRUND	GAL	71.66	69.51	83.13	80.64	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/70	SELLADOR DE PINTURA SELLACOLOR 5 X 1 CLASICO VINILICO	GAL	107.50	104.27	124.70	120.95	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/71	SELLADOR DE PINTURA SELLACOLOR 5 X 1 REFORZADO ACRILICO	GAL	121.83	118.17	141.32	137.08	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
3505/72	LOBA MIX CALAFATEADOR PARA TABLAROCA GALON DE 7.00 KGS	GAL	71.66	69.51	83.13	80.64	3.00	101.65	101.65	1.00	1.00
	SISTEMAS DE SEGURIDAD										
3900/01	DETECTOR DE PRESENCIA PIR CON PLACA COLOR MARFIL 120/277V 800/1200W, DE LA LINEA MAGIC.	PZA	1,379.31	1,241.38	1,600.00	1,440.00	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/02	RECEPTOR DE INFRARROJOS 1 CANAL 2 MOD. 127V, 6A, DE LA LINEA LIVING.	PZA	991.42	922.02	1,150.04	1,069.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/03	RECEPTOR DE INFRARROJOS 2 CANALES 2 MOD. 127V, 6A, DE LA LINEA LIVING.	PZA	1,140.13	1,060.32	1,322.55	1,229.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/04	TELECOMANDO PORTATIL (SERA SUSTITUIDO POR EL ART. 4482/7), DE LA LINEA LIVING.	PZA	718.78	668.46	833.78	775.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/05	TELECOMANDO PORTATIL CON 7 CANALES, DE LA LINEA LIVING.	PZA	718.78	668.46	833.78	775.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/06	DETECTOR DE PRESENCIA POR RAYOS INFRARROJOS 2 MOD. 127V, 6A, DE LA LINEA LIVING.	PZA	1,288.84	1,198.62	1,495.06	1,390.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/07	CRONOTERMOSTATO ELECTRONICO DIARIO/SEMANAL 3 MOD. 127V, 600W, DE LA LINEA LIVING.	PZA	2,280.26	2,120.64	2,645.10	2,459.95	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/08	PROGRAMADOR ELECTRONICO DIARIO/SEMANAL 3 MOD. 127V, 1000W, DE LA LINEA LIVING.	PZA	2,131.55	1,982.34	2,472.60	2,299.51	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/09	RELOJ DESPERTADOR 3 MOD. 127V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	2,726.40	2,535.55	3,162.62	2,941.24	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/10	DETECTOR DE GAS GLP 2 MOD. 12VCA/CC, DE LA LINEA LIVING.	PZA	1,611.05	1,498.28	1,868.82	1,738.01	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/11	KIT COMPLETO DE DETECTOR DE GAS, REPETIDOR Y ELECTROVALVULA, DE LA LINEA LIVING.	PZA	2,354.62	2,189.79	2,731.36	2,540.16	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/12	PREAMPLIFICADOR DE INGRESO 2 MOD. 24VC.C. 2W, DE LA LINEA LIVING.	PZA	991.42	922.02	1,150.04	1,069.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/13	AMPLIFICADOR LOCAL 2 MOD. 24VC.C. 2W, DE LA LINEA LIVING.	PZA	867.49	806.77	1,006.29	935.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/14	MODULO DE VOCEO 2 MOD. 24VC.C. 1A, DE LA LINEA LIVING.	PZA	1,301.24	1,210.15	1,509.43	1,403.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/15	MODULO PARA VIGILANCIA ACUSTICA 2 MOD. 24VC.C. 1A, DE LA LINEA LIVING.	PZA	1,301.24	1,210.15	1,509.43	1,403.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/16	RADIO FM CON MEMORIA 3 MOD. 24VC.C. 150MA, DE LA LINEA LIVING.	PZA	2,354.62	2,189.79	2,731.36	2,540.16	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/17	RELE AUXILIAR PARA ENCENDIDO 1 MOD. 24VC.C. 6A, DE LA LINEA LIVING.	PZA	347.00	322.71	402.52	374.34	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/18	BOCINA 6W, DE LA LINEA LIVING.	PZA	433.75	403.38	503.14	467.92	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/19	CABLE ADAPTADOR INSTALABLE AL PREAMPLIFICADOR, DE LA LINEA LIVING.	PZA	247.85	230.50	287.51	267.39	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/20	ALIMENTADOR SISTEMA DIFUSION SONORA 127V, DE LA LINEA LIVING.	PZA	1,288.84	1,198.62	1,495.06	1,390.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/21	ACOPLADOR DE HASTA 4 ALIMENTADORES 24VC.C, 1A, DE LA LINEA LIVING.	PZA	520.49	484.06	603.77	561.51	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/22	FOCO PILOTO PRECABLEADO COLOR "ROJO" 127V, 1.5MA, DE LA LINEA LIVING.	PZA	38.42	35.73	44.56	41.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/23	FOCO PILOTO PRECABLEADO COLOR "VERDE" 127V, 1.5MA, DE LA LINEA LIVING.	PZA	38.42	35.73	44.56	41.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/24	FOCO PILOTO COLOR "ROJO" 127V, 1.5MA, DE LA LINEA LIVING.	PZA	20.82	19.36	24.15	22.46	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/25	FOCO PILOTO COLOR "VERDE" 127V, 1.5MA, DE LA LINEA LIVING.	PZA	20.82	19.36	24.15	22.46	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/26	MODULO CIEGO 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	9.11	8.47	10.57	9.83	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/27	MODULO CIEGO CON PRERRUPTURA 2 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	16.92	15.73	19.62	18.25	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/28	MODULO CON SALIDA PARA CABLE 1 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	27.33	25.41	31.70	29.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3900/29	CHASIS SOPORTE 3 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	10.41	9.68	12.08	11.23	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/30	CHASIS SOPORTE 4 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	14.31	13.31	16.60	15.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/31	CHASIS SOPORTE 7 MOD., DE LA LINEA LIVING.	PZA	20.82	19.36	24.15	22.46	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/32	RECEPTOR DE INFRARROJOS 1 CANAL 2 MOD. 127V, 6A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	991.42	922.02	1,150.04	1,069.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/33	RECEPTOR DE INFRARROJOS 2 CANALES 2 MOD. 127V, 6A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,140.13	1,060.32	1,322.55	1,229.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/34	TELECOMANDO PORTATIL (SERA SUSTITUIDO POR EL ART. 4482/7), DE LA LINEA LIVING	PZA	718.78	668.46	833.78	775.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/35	TELECOMANDO PORTATIL CON 7 CANALES, DE LA LINEA LIVING	PZA	718.78	668.46	833.78	775.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/36	DETECTOR DE PRESENCIA POR RAYOS INFRARROJOS 2 MOD. 127V, 6A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,288.84	1,211.51	1,495.06	1,405.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/37	CRONOTERMOSTATO ELECTRONICO DIARIO/SEMANAL 3 MOD. 127V, 600W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	2,280.26	2,143.45	2,645.10	2,486.40	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/38	PROGRAMADOR ELECTRONICO DIARIO/SEMANAL 3 MOD. 127V, 1000W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	2,131.55	2,003.66	2,472.60	2,324.24	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/39	RELOJ DESPERTADOR 3 MOD. 127V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	2,726.40	2,562.82	3,162.62	2,972.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/40	DETECTOR DE GAS GLP 2 MOD. 12VCA/CC, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,611.05	1,514.39	1,868.82	1,756.69	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/41	KIT COMPLETO DE DETECTOR DE GAS, REPETIDOR Y ELECTROVALVULA, DE LA LINEA LIGHT	PZA	2,354.62	2,213.34	2,731.36	2,567.47	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/42	PREAMPLIFICADOR DE INGRESO 2 MOD. 24VC.C. 2W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	991.42	931.93	1,150.04	1,081.04	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/43	AMPLIFICADOR LOCAL 2 MOD. 24VC.C. 2W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	867.49	815.44	1,006.29	945.91	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/44	MODULO DE VOCEO 2 MOD. 24VC.C. 1A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,301.24	1,223.16	1,509.43	1,418.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/45	MODULO PARA VIGILANCIA ACUSTICA 2 MOD. 24VC.C. 1A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,301.24	1,223.16	1,509.43	1,418.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/46	RECEPTOR DE INFRARROJOS 1 CANAL 2 MOD. 127V, 6A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	991.42	931.93	1,150.04	1,081.04	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/47	RECEPTOR DE INFRARROJOS 2 CANALES 2 MOD. 127V, 6A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,140.13	1,071.72	1,322.55	1,243.20	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/48	TELECOMANDO PORTATIL (SERA SUSTITUIDO POR EL ART. 4482/7), DE LA LINEA LIVING	PZA	718.78	675.65	833.78	783.76	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/49	TELECOMANDO PORTATIL CON 7 CANALES, DE LA LINEA LIVING	PZA	718.78	675.65	833.78	783.76	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/50	DETECTOR DE PRESENCIA POR RAYOS INFRARROJOS 2 MOD. 127V, 6A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,288.84	1,211.51	1,495.06	1,405.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/51	CRONOTERMOSTATO ELECTRONICO DIARIO/SEMANAL 3 MOD. 127V, 600W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	2,280.26	2,143.45	2,645.10	2,486.40	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/52	PROGRAMADOR ELECTRONICO DIARIO/SEMANAL 3 MOD. 127V, 1000W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	2,131.55	2,003.66	2,472.60	2,324.24	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/53	RELOJ DESPERTADOR 3 MOD. 127V, DE LA LINEA LIGHT	PZA	2,726.40	2,562.82	3,162.62	2,972.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/54	DETECTOR DE GAS GLP 2 MOD. 12VCA/CC, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,611.05	1,514.39	1,868.82	1,756.69	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/55	KIT COMPLETO DE DETECTOR DE GAS, REPETIDOR Y ELECTROVALVULA, DE LA LINEA LIGHT	PZA	2,354.62	2,213.34	2,731.36	2,567.47	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/56	PREAMPLIFICADOR DE INGRESO 2 MOD. 24VC.C. 2W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	991.42	931.93	1,150.04	1,081.04	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/57	AMPLIFICADOR LOCAL 2 MOD. 24VC.C. 2W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	867.49	815.44	1,006.29	945.91	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/58	MODULO DE VOCEO 2 MOD. 24VC.C. 1A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,301.24	1,223.16	1,509.43	1,418.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/59	MODULO PARA VIGILANCIA ACUSTICA 2 MOD. 24VC.C. 1A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	1,301.24	1,223.16	1,509.43	1,418.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/60	RADIO FM CON MEMORIA 3 MOD. 24VC.C. 150MA, DE LA LINEA LIGHT	PZA	3,593.89	3,378.26	4,168.91	3,918.78	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/61	RELE AUXILIAR PARA ENCENDIDO 1MOD. 24VC.C. 6A, DE LA LINEA LIGHT	PZA	347.00	326.18	402.52	378.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/62	BOCINA 6W, DE LA LINEA LIGHT	PZA	433.75	407.72	503.14	472.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/63	CABLE ADAPTADOR INSTALABLE AL PREAMPLIFICADOR, DE LA LINEA LIVING	PZA	247.85	230.50	287.51	267.39	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/64	ALIMENTADOR SISTEMA DIFUSION SONORA 127V, DE LA LINEA LIVING	PZA	1,288.84	1,198.62	1,495.06	1,390.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/65	ACOPLADOR DE HASTA 4 ALIMENTADORES 24VC.C, 1A, DE LA LINEA LIVING	PZA	520.49	484.06	603.77	561.51	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/66	FOCO PILOTO PRECABLEADO COLOR "ROJO" 127V, 1.5MA, DE LA LINEA LIVING	PZA	38.42	35.73	44.56	41.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/67	FOCO PILOTO PRECABLEADO COLOR "VERDE" 127V, 1.5MA, DE LA LINEA LIVING	PZA	38.42	35.73	44.56	41.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/68	FOCO PILOTO COLOR "ROJO" 127V, 1.5MA, DE LA LINEA LIVING	PZA	20.82	19.36	24.15	22.46	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/69	FOCO PILOTO COLOR "VERDE" 127V, 1.5MA, DE LA LINEA LIVING	PZA	20.82	19.36	24.15	22.46	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/70	MODULO CIEGO 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	9.11	8.56	10.57	9.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/71	MODULO CIEGO CON PRERUPTURA 2 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	16.92	15.90	19.62	18.45	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/72	MODULO CON SALIDA PARA CABLE 1 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	27.33	25.69	31.70	29.80	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/73	CHASIS SOPORTE 3 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	10.41	9.79	12.08	11.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/74	CHASIS SOPORTE 4 MOD., DE LA LINEA LIGHT	PZA	14.31	13.45	16.60	15.61	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/75	CHASIS SOPORTE 7 MODULOS, DE LA LINEA LIGHT	PZA	20.82	19.57	24.15	22.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/76	DETECTOR DE PRESENCIA PIR TECHO (REQUIERE POWER PACK), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	1,843.17	1,732.58	2,138.08	2,009.79	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/77	DETECTOR DE PRESENCIA PIR PARED O TECHO 90º (REQUIERE POWER PACK), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	2,665.30	2,505.38	3,091.75	2,906.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/78	DETECTOR DE PRESENCIA PIR PARED O TECHO LARGO ALCANCE (REQUIERE POWER PACK), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	2,665.30	2,505.38	3,091.75	2,906.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/79	DETECTOR DE PRESENCIA PIR PARED O TECHO LARGO ALCANCE 1.5X18M (REQUIERE POWER PACK), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	2,665.30	2,505.38	3,091.75	2,906.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/80	DETECTOR DE PRESENCIA PIR PARED O TECHO LARGO ALCANCE 15X0.9M (REQUIERE POWER PACK), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	2,665.30	2,505.38	3,091.75	2,906.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/81	DETECTOR DE PRESENCIA PIR TECHO 360º RADIO=6.7M (REQUIERE POWER PACK), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	2,665.30	2,505.38	3,091.75	2,906.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/82	DETECTOR DE PRESENCIA PIR TECHO 360º RADIO=4M (REQUIERE POWER PACK), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	2,665.30	2,505.38	3,091.75	2,906.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/83	DETECTOR DE PRESENCIA PIR P/ BAJAS TEMPERATURAS (REQUIERE POWER PACK), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	4,415.65	4,150.71	5,122.16	4,814.83	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/84	DETECTOR DE PRESENCIA ULTRASONICO TECHO (REQUIERE POWER PACK) 6X6M., DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	2,400.10	2,256.09	2,784.11	2,617.07	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/85	DETECTOR DE PRESENCIA ULTRASONICO TECHO (REQUIERE POWER PACK) 6.4X12.2M., DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	2,910.62	2,735.98	3,376.32	3,173.74	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/86	DETECTOR DE PRESENCIA ULTRASONICO TECHO (REQUIERE POWER PACK) 12.2X15.2M., DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	3,427.77	3,222.10	3,976.21	3,737.64	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/87	DETECTOR DE PRESENCIA ULTRASONICO TECHO P/PASILLOS (REQUIERE POWER PACK) 27X3M., DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	3,427.77	3,222.10	3,976.21	3,737.64	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3900/88	DETECTOR DE PRESENCIA DUAL (PIR/ULTRASONICO) PARED O TECHO (REQUIERE POWER PACK), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	4,428.91	4,163.18	5,137.54	4,829.29	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/89	POWER PACK 127VAC, DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	755.83	710.48	876.77	824.16	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/90	REGISTRADOR INTELITIMER PRO CON SOFTWARE PARA PC , DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	6,497.50	6,107.65	7,537.11	7,084.88	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/91	CABLE CONECTOR PARA IT-100-PC, DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	388.52	365.21	450.69	423.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/92	LUXOMETRO, MEDIDOR DE CANTIDAD DE LUZ (LUXES, PIES CANDELAS), DE LA LINEA WATT STOPPER	PZA	6,232.30	5,858.36	7,229.47	6,795.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/93	SISTEMA DE INTERFON A 2 HILOS CON 1 TELEFONO Y FRENTE DE CALLE DE SOBREPONER, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	1,148.25	1,067.87	1,331.97	1,238.73	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/94	SISTEMA DE INTERFON CON 1 TELEFONO Y FRENTE DE CALLE DE SOBREPONER, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	1,471.61	1,368.60	1,707.07	1,587.57	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/95	SISTEMA DE INTERFON CON 1 TELEFONO Y FRENTE DE CALLE DE EMPOTRAR, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	1,471.61	1,368.60	1,707.07	1,587.57	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/96	SISTEMA DE INTERFON CON 2 TELEFONOS INTERCOMUNICADOS Y FRENTE DE CALLE DE EMPOTRAR, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	2,415.28	2,246.21	2,801.72	2,605.60	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/97	SISTEMA DE INTERFON CON 3 TELEFONOS INTERCOMUNICADOS Y FRENTE DE CALLE DE EMPOTRAR, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	2,864.02	2,663.54	3,322.26	3,089.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/98	SISTEMA DE INTERFON CON 1 TELEFONO Y FRENTE DE CALLE SFERA, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	2,318.85	2,156.53	2,689.87	2,501.58	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3900/99	SISTEMA DE INTERFON CON 2 TELEFONOS INTERCOMUNICADOS Y FRENTE DE CALLE SFERA, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	3,776.26	3,511.92	4,380.46	4,073.83	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/00	SISTEMA DE INTERFON CON 3 TELEFONOS INTERCOMUNICADOS Y FRENTE DE CALLE SFERA, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	4,461.18	4,148.90	5,174.97	4,812.72	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/01	SISTEMA DE VIDEOPORTERO CON FRENTE DE CALLE DE SOBREPONER, 1 MONITOR, 1 TELEFONO, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	4,174.85	3,882.61	4,842.82	4,503.83	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/02	SISTEMA DE VIDEOPORTERO SFERA CON 1 MONITOR, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	6,434.15	5,983.76	7,463.62	6,941.16	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/03	SISTEMA DE VIDEOPORTERO CON 2 MONITORES INTERCOMUNICADOS Y FRENTE DE CALLE DE VIDEO SFERA, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	12,119.61	11,271.24	14,058.75	13,074.64	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/04	SISTEMA DE TELEFONIA CON 1 CONMUTADOR PABX, 1 MONITOR, 1 TELEFONO Y FRENTE DE CALLE DE VIDEO SFERA, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	12,194.97	11,341.32	14,146.17	13,155.94	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/05	MODULO BASE PARA PORTER SIN BOTONES, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	250.77	233.21	290.89	270.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/06	MODULO BASE PARA PORTER CON 1 BOTON, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	263.97	245.49	306.20	284.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/07	MODULO BASE PARA PORTER CON 2 BOTONES, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	290.36	270.04	336.82	313.24	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/08	MODULO BOTONERA DE 3 BOTONES, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	316.76	294.58	367.44	341.72	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/09	MODULO BOTONERA DE 4 BOTONES, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	323.36	300.73	375.10	348.84	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/10	MODULO BOTONERA DE 8 BOTONES, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	574.40	534.19	666.31	619.67	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/11	MODULO DE SEÑALIZACION/TAPON CIEGO, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	211.17	196.39	244.96	227.81	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/12	PLACA PORTAMODULOS CON CAJA DE EMPOTRAR PARA 1 MOD, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	224.37	208.66	260.27	242.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/13	PLACA PORTAMODULOS CON CAJA DE EMPOTRAR PARA 2 MOD, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	303.56	282.31	352.13	327.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/14	PLACA PORTAMODULOS CON CAJA DE EMPOTRAR PARA 3 MOD, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	356.35	331.41	413.37	384.43	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/15	UNIDAD DE AUDIO PARA INTERCOMUNICACION "PORTER", DE LA LINEA TERRANEO	PZA	290.36	270.04	336.82	313.24	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/16	FRENTE DE CALLE DE SOBREPONER DE 1 BOTON, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	785.30	730.33	910.95	847.18	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/17	TELEFONO SPRINT, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	263.97	245.49	306.20	284.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/18	BOTON PARA INTERCOMUNICACION (SERIE SPRINT), DE LA LINEA TERRANEO	PZA	38.28	35.60	44.41	41.30	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/19	TARJETA DE INTERCOMUNICACION (SERIE SPRINT), DE LA LINEA TERRANEO	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/20	BASE METALICA PARA CONVERTIR A TELEFONO DE MESA (SERIE SPRINT), DE LA LINEA TERRANEO	PZA	290.36	270.04	336.82	313.24	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/21	TOMA DE CONEXION PARA TELEFONO SPRINT DE MESA (SERIE LIGHT), DE LA LINEA TERRANEO	PZA	83.66	77.81	97.05	90.26	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/22	TOMA DE CONEXION PARA TELEFONO SPRINT DE MESA (SERIE LIVING), DE LA LINEA TERRANEO	PZA	83.66	77.81	97.05	90.26	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/23	FUENTE DE ALIMENTACION PARA SISTEMA DE AUDIO ANALOGICO 127 V~, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	543.77	505.70	630.77	586.62	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/24	CONMUTADOR PARA INTERCOMUNICACION "BLOQUEADOR" (SUSTITUYE AL ART. 336200), DE LA LINEA TERRANEO	PZA	543.77	505.70	630.77	586.62	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/25	CONMUTADOR DE AUDIO/VIDEO PARA 2 FRENTES DE CALLE, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	1,267.03	1,178.34	1,469.76	1,366.87	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/26	LAMPARA PARA FRENTES DE CALLE 24V 3W, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	26.40	24.55	30.62	28.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/27	CONTRACHAPA ELECTRICA REVERSIBLE CON ARMADURA CORTA 12 V~, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	343.15	319.13	398.06	370.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/28	CONTRACHAPA ELECTRICA REVERSIBLE CON ARMADURA LARGA 12 V~, DE LA LINEA TERRANEO	PZA	395.95	368.23	459.30	427.15	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/29	CAJA DE EMPOTRAR CON CHASIS 1 MOD, DE LA LINEA TERRANEO SFERA	PZA	197.97	184.12	229.65	213.57	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/30	CAJA DE EMPOTRAR CON CHASIS 2 MOD, DE LA LINEA TERRANEO SFERA.	PZA	263.97	245.49	306.20	284.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/31	CAJA DE EMPOTRAR CON CHASIS 3 MOD, DE LA LINEA TERRANEO SFERA.	PZA	329.96	306.86	382.75	355.96	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/32	FRONTAL SIN BOTONES COLOR ALUMINIO PARA MODULO FONICO, DE LA LINEA TERRANEO SFERA	PZA	105.59	98.19	122.48	113.91	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/33	FRONTAL 1 BOTON COLOR ALUMINIO PARA MODULO FONICO, DE LA LINEA TERRANEO SFERA	PZA	109.02	101.39	126.46	117.61	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/34	FRONTAL 4 BOTONES (DOBLE) COLOR ALUMINIO PARA MODULO FONICO, DE LA LINEA TERRANEO SFERA	PZA	184.78	171.84	214.34	199.34	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/35	FRONTAL 2 BOTONES COLOR ALUMINIO PARA MODULO FONICO, DE LA LINEA TERRANEO SFERA	PZA	131.98	122.74	153.10	142.38	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/36	FRONTAL CON SEÑALIZACION PARA MODULO SIN BOTONES, DE LA LINEA TERRANEO SFERA	PZA	174.94	162.69	202.93	188.72	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/37	FRONTAL CAMARA DE VIDEO COLOR ALUMINIO (SERA SUSTITUIDO POR EL ART. 332511), DE LA LINEA TERRANEO SFERA	PZA	182.54	169.77	211.75	196.93	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/38	FRONTAL CAMARA DE VIDEO COLOR ALUMINIO PARA CAMARA ART. 332510 (SUSTITUYE AL ART. 332501), DE LA LINEA TERRANEO SFERA	PZA	182.54	169.77	211.75	196.93	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/39	FRONTAL PARA MODULO DE LLAMADA NUMERICA, DE LA LINEA TERRANEO SFERA	PZA	461.94	429.60	535.85	498.34	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/40	CORNISA COLOR ALUMINIO DE 1 MOD, DE LA LINEA TERRANEO SFERA.	PZA	197.97	184.12	229.65	213.57	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3901/41	CORNISA COLOR ALUMINIO DE 2 MOD, DE LA LINEA TERRANEO SFERA.	PZA	224.37	208.66	260.27	242.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/42	CORNISA COLOR ALUMINIO DE 3 MOD, DE LA LINEA TERRANEO SFERA.	PZA	237.57	220.94	275.58	256.29	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/43	MODULO FONICO ANALOGICO CON 4 BOTONES, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA ANALOGICO	PZA	659.91	613.72	765.50	711.91	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/44	RELEVADOR PARA CERRADURA ELECTRICA, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA ANALOGICO	PZA	211.17	196.39	244.96	227.81	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/45	TABLILLA DE CONEXION PARA VIDEOCAMARA (TEMPORIZADOR) , DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA ANALOGICO, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA ANALOGICO	PZA	182.54	169.77	211.75	196.93	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/46	RELEVADOR PARA CERRADURA ELECTRICA CON SISTEMA VOZ ABIERTA, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA ANALOGICO, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA ANALOGICO	PZA	211.17	196.39	244.96	227.81	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/47	MODULO FONICO DIGITAL CON 4 BOTONES, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA DIGITAL.	PZA	1,260.44	1,172.21	1,462.11	1,359.76	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/48	MODULO DIGITAL SIN BOTONES, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA DIGITAL.	PZA	354.95	330.11	411.74	382.92	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/49	MODULO DE LLAMADA NUMERICA, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA DIGITAL.	PZA	1,385.82	1,288.81	1,607.55	1,495.02	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/50	CABLE PARA LA CONEXION DE FRENTES DE CALLE DIGITALES CON VARIAS COLUMNAS, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA DIGITAL.	PZA	56.61	52.65	65.67	61.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/51	RELEVADOR PARA INSTALACIONES CON 2 O MAS VIDEOCAMARAS CONECTADAS EN SERIE, DE LA LINEA TERRANEO SFERA MODULO PARA EL SISTEMA DIGITAL.	PZA	395.95	368.23	459.30	427.15	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/52	VIDEOCAMARA PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO (SERA SUSTITUIDA POR EL ART. 332510), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	2,032.53	1,890.25	2,357.74	2,192.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/53	VIDEOCAMARA PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO CON LENTE ORIENTABLE (SUSTITUYE AL ART. 332500), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	2,032.82	1,890.52	2,358.07	2,193.00	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/54	TELEFONO SPRINT, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	263.97	245.49	306.20	284.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/55	TELEFONO PARA SISTEMA DE INTERFON (SERIE PIVOT), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	461.94	429.60	535.85	498.34	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/56	MODULO CON MICROFONO Y BOCINA PARA SISTEMA VOZ ABIERTA SERIE LIGHT, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	1,187.84	1,104.69	1,377.90	1,281.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/57	MODULO CON MICROFONO Y BOCINA PARA SISTEMA VOZ ABIERTA SERIE LIVING, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	1,187.84	1,104.69	1,377.90	1,281.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/58	MONITOR DE VIDEOPORTERO (SERIE PIVOT), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	2,415.28	2,246.21	2,801.72	2,605.60	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/59	BOTON PARA INTERCOMUNICACION (SERIE SPRINT), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	38.28	35.60	44.41	41.30	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/60	TARJETA DE INTERCOMUNICACION (SERIE SPRINT), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/61	BASE METALICA PARA CONVERTIR A TELEFONO DE MESA (SERIE SPRINT), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	290.36	270.04	336.82	313.24	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/62	BASE PARA CONVERTIR EN TELEFONO DE MESA (SERIE PIVOT), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	250.77	233.21	290.89	270.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/63	BASE PARA TELEFONO COMPACTO CON SECCION VIDEO PARA MESA (SERIE PIVOT), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	250.77	233.21	290.89	270.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/64	PULSADORES PARA INTERCOMUNICACION PARA TELEFONO Y MONITOR (SERIE PIVOT), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	178.18	165.71	206.69	192.22	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/65	CAJA DE MESA PARA INSTALAR EL MODULO DE VOZ ABIERTA DE LA SERIE LIVING, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	79.19	73.65	91.86	85.43	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/66	KIT COMPLETO PARA EMPOTRAR EL TELEFONO PIVOT, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	461.94	429.60	535.85	498.34	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/67	KIT COMPLETO PARA EMPOTRAR EL MONITOR PIVOT, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	461.94	429.60	535.85	498.34	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/68	KIT COMPLETO PARA INSTALAR EN SOBREMESA EL MONITOR PIVOT, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	461.94	429.60	535.85	498.34	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/69	CAJA DE EMPOTRAR PARA TELEFONO COMPACTO, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	79.19	73.65	91.86	85.43	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/70	KIT DE ACCESORIOS DE MONTAJE EN CAJA DE EMPOTRAR 16101 Y MARCOS EMBELLECEDORES, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	382.75	355.96	443.99	412.91	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/71	CAJA DE EMPOTRAR PARA MONITOR SERIE PIVOT, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	79.19	73.65	91.86	85.43	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/72	KIT DE ACCESORIOS DE MONTAJE EN CAJA DE EMPOTRAR 16103 Y MARCOS EMBELLECEDORES, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	382.75	355.96	443.99	412.91	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/73	SOPORTE DE FIJACION PARA LA SECCION DEL MONITOR EN INSTALACIONES DE EMPOTRAR, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	32.96	30.66	38.24	35.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/74	SOPORTE DE FIJACION PARA LA SECCION DEL TELEFONO EN INSTALACIONES DE EMPOTRAR, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	32.96	30.66	38.24	35.56	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/75	BASE PARA CENTRALITA DE CONSERJERÞA CON SECCION VIDEO PARA MESA O PARED, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	328.58	305.58	381.15	354.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/76	TOMA DE CONEXION PARA TELEFONO SPRINT DE MESA (SERIE LIGHT), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	83.66	77.81	97.05	90.26	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/77	TOMA DE CONEXION PARA TELEFONO SPRINT DE MESA (SERIE LIVING), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	83.66	77.81	97.05	90.26	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/78	CABLE DE CONEXION DE TELEFONO O MONITOR 8 HILOS, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	211.17	196.39	244.96	227.81	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/79	TIMBRE ADICIONAL PARA REPETICION DE LA LLAMADA DE CALLE, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	179.20	166.65	207.87	193.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/80	FUENTE DE ALIMENTACION PARA SISTEMA DE AUDIO ANALOGICO 127 V~, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	543.77	505.70	630.77	586.62	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/81	FUENTE DE ALIMENTACION PARA SISTEMA DE VIDEO ANALOGICO Y AUDIO-VIDEO DIGITAL 127 V~, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	890.89	828.53	1,033.43	961.09	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/82	DERIVADOR DE SEÑAL DE VIDEO, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	263.97	245.49	306.20	284.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/83	CONECTOR EXTRAIBLE 4 BORNES (EMPAQUE CON 2 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	33.00	30.69	38.28	35.60	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/84	CONECTOR EXTRAIBLE 8 BORNES (EMPAQUE CON 2 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	33.00	30.69	38.28	35.60	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/85	DERIVADOR PARA EL ENCENDIDO DE 4 MONITORES SIMULTANEOS, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	1,062.47	988.09	1,232.46	1,146.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/86	DERIVADOR DE PISO, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	765.50	711.91	887.98	825.82	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/87	DERIVADOR Y MEZCLADOR DE AUDIO HASTA 5 FRENTES DE CALLE O CON CENTRALITA DE CONSERJE, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	369.55	343.68	428.68	398.67	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/88	DERIVADOR Y MEZCLADOR DE VIDEO HASTA 5 FRENTES DE CALLE, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	923.88	859.21	1,071.70	996.68	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/89	DERIVADOR MONTANTE INDEPENDIENTE (SUSTITUYE AL ART. 346980), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	922.35	857.79	1,069.93	995.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/90	DERIVADOR DE MONTANTE DE VIDEO E INSTALACIONES CON CENTRALITA DE CONSERJE, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	923.88	859.21	1,071.70	996.68	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3901/91	RELEVADOR TEMPORIZADOR PARA SISTEMA DIGITAL, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	1,012.37	941.51	1,174.35	1,092.15	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/92	CONFIGURADOR NO. 1 (EMPAQUE CON 10 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/93	CONFIGURADOR NO. 2 (EMPAQUE CON 10 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/94	CONFIGURADOR NO. 3 (EMPAQUE CON 10 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/95	CONFIGURADOR NO. 4 (EMPAQUE CON 10 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/96	CONFIGURADOR NO. 5 (EMPAQUE CON 10 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/97	CONFIGURADOR NO. 6 (EMPAQUE CON 10 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/98	CONFIGURADOR NO. 7 (EMPAQUE CON 10 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3901/99	CONFIGURADOR NO. 8 (EMPAQUE CON 10 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/00	CONFIGURADOR NO. 9 (EMPAQUE CON 10 PZAS.), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	65.99	61.37	76.55	71.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/01	CABLE 8 HILOS (100M), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	2,045.73	1,902.53	2,373.05	2,206.93	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/02	CABLE 8 HILOS (500M), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	10,162.65	9,451.27	11,788.68	10,963.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/03	CENTRAL TELEFONICA 2 LINEAS 8 EXTENSIONES (PABX), DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	5,840.23	5,431.42	6,774.67	6,300.44	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/04	FRENTE DE CALLE PARA PABX, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	1,253.83	1,166.07	1,454.45	1,352.64	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/05	MODULO DE EXPANSION DE 4 EXTENSIONES, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	989.87	920.58	1,148.25	1,067.87	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/06	MODULO DE EXPANSION DE 1 LINEA EXTERNA, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	989.87	920.58	1,148.25	1,067.87	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/07	MODULO DE EXPANSION DE 4 RELEVADORES, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	811.70	754.88	941.57	875.66	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/08	INTERFASE PARA PC PARA REPROGRAMACION, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	329.96	306.86	382.75	355.96	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/09	CABLE PARA CONEXION DE MODULOS EXPANSORES, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	184.78	171.84	214.34	199.34	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/10	INTERFASE PARA PABX, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	943.68	877.62	1,094.67	1,018.04	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/11	TELEFONO PIVOT, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	1,372.62	1,276.53	1,592.24	1,480.78	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/12	MONITOR PARA TELEFONO COLOR BLANCO, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	2,415.28	2,246.21	2,801.72	2,605.60	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/13	DISTRIBUIDOR DE VIDEO PARA PABX PARA 2 FRENTES Y 2 MONITORES, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	4,016.99	3,735.80	4,659.71	4,333.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/14	EXPANSOR DE VIDEO PARA DISTRIBUIDOR DE VIDEO PARA 1 FRENTE Y 6 MONITORES, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	2,300.66	2,139.61	2,668.77	2,481.95	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/15	PROTECTOR DE 1 LINEA TELEFONICA, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	303.56	282.31	352.13	327.48	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/16	SOPORTE DE PARED METALICO PARA TELEFONO PIVOT, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	112.19	104.34	130.14	121.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/17	SOPORTE DE PARED METALICO PARA TELEFONO CON MONITOR SERIE PIVOT, DE LA LINEA TERRANEO.	PZA	112.19	104.34	130.14	121.03	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/18	FUSIBLE DE 25A PARA INTERRUPTORES DE SOBREPONER, DE LA LINEA INT-SOBREPONER.	PZA	36.78	34.21	42.67	39.68	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/19	INTERRUPTOR DE SOBREPONER BIPOLAR CON FUSIBLES DE 25 A, DE LA LINEA INT-SOBREPONER.	PZA	425.62	395.82	493.71	459.15	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/20	INTERRUPTOR DE SOBREPONER TRIPOLAR CON FUSIBLES DE 25 A, DE LA LINEA INT-SOBREPONER.	PZA	535.96	498.44	621.71	578.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/21	INTERRUPTOR DE SOBREPONER BIPOLAR CON FUSIBLES DE 25 A, DE LA LINEA INT-SOBREPONER.	PZA	425.62	395.82	493.71	459.15	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/22	INTERRUPTOR DE SOBREPONER TRIPOLAR CON FUSIBLES DE 25 A, DE LA LINEA INT-SOBREPONER.	PZA	535.96	498.44	621.71	578.19	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/23	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD BIPOLAR CON FUSIBLES DE 30A, DE LA LINEA INT-SOBREPONER.	PZA	585.88	544.87	679.62	632.05	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/24	INTERRUPTOR DE SOBREPONER BIPOLAR SIN FUSIBLES DE 25 A, DE LA LINEA INT-SOBREPONER.	PZA	281.12	261.44	326.10	303.27	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3902/25	INTERRUPTOR DE SOBREPONER TRIPOLAR SIN FUSIBLES DE 25 A, DE LA LINEA INT-SOBREPONER.	PZA	349.43	324.97	405.33	376.96	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0001	TELECAMARA DE 2 BOTONES A 6 HILOS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON CAMARA DE COD DE 1/3" INTEGRADA, SISTEMA DE ILUMINACION INFRAROJA, MARCA INTEC MODELO TK-2	PIEZA	2,813.15	2,588.10	3,263.25	3,002.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0002	TELECAMARA POR NUMERO DE BOTONES (PARE) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON CAMARA DE COD DE 1/3" INTEGRADA, SISTEMA DE ILUMINACION INFRAROJA, MARCA INTEC MODELO TK-X	PIEZA	2,689.22	2,474.08	3,119.50	2,869.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0003	MONITOR DE 1" BLANCO/NEGRO DE PARED PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO PARA EDIFICIO E INTERCOMUNICACION CON TELEFONO Y ADAPTADOR DE VOLTAJE 127VCA. PARA ALIMENTACION MARCA INTEC MODELO MI-1	PIEZA	4,585.31	4,218.48	5,318.96	4,893.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0004	MODULO DE VIDEO MEMORIA PARA MONITORES DE VIDEOPORTERO LINEA TEC CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 32 IMÁGENES, REPRODUCIR IMAGEN POR IMAGEN, INDICANDO HORA Y FECHA DEL EVENTO MARCA INTEC MODELO KTK-1	PIEZA	3,222.11	2,964.34	3,737.65	3,438.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0005	TELEFONO DE PARED DE 1 BOTON PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO A 6 HILOS CON OSCILADOR INTEGRADO MARCA INTEC MODELO TCK-1	PIEZA	316.01	290.73	366.58	337.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0006	CONTRACHAPA ELECTRICA REVERSIBLE 12/16VCA MARCA INTEC MODELO CE-1	PIEZA	495.71	456.05	575.02	529.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0007	FUENTE DE VOLTAJE AUTORREGULADA PARA INTERFON MARCA INTEC MODELO PT-1	PIEZA	570.07	524.46	661.28	608.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0008	CONMUTADOR DE VIDEO PARA 2 TELECAMARAS, FUENTE INTEGRADA, UNICAMENTE ENCENDIENDO LA TELECAMARA DONDE SE ORIGINA LA LLAMADA, MARCA INTEC MODELO CK-2	PIEZA	1,239.27	1,140.13	1,437.56	1,322.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0009	TELECAMARA DE 1 BOTON A 8 HILOS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON CAMARA DE CCD DE 1/3" INTEGRADA, SISTEMA DE ILUMINACION INFRAROJA MARCA INTEC MODELO TK-1	PIEZA	2,577.69	2,371.47	2,990.12	2,750.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0010	MONITOR DE 4" BLANCO/NEGRO DE PARED CON 5 BOTONES PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO PARA EDIFICIO E INTERCOMUNICACION, BOTON PARA CONTRACHAPA, BOTON DE ENCENDIDO DESDE EL INTERIOR Y TELEFONO INTEGRADO MARCA INTEC MODELO MI-5	PIEZA	5,019.05	4,617.53	5,822.10	5,356.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0011	MONITOR DE 4" BLANCO/NEGRO DE PARED CON 10 BOTONES PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO PARA EDIFICIO E INTERCOMUNICACION, BOTON PARA CONTRACHAPA, BOTON DE ENCENDIDO DESDE EL INTERIOR Y TELEFONO INTEGRADO MARCA INTEC MODELO MI-10	PIEZA	5,266.91	4,845.55	6,109.61	5,620.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0012	TELEFONO DE PARED DE 5 BOTONES PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO A 6 HILOS CON OSCILADOR INTEGRADO MARCA INTEC MODELO TCK-5	PIEZA	464.73	427.55	539.08	495.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0013	TELEFONO DE PARED DE 10 BOTONES PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO A 6 HILOS CON OSCILADOR INTEGRADO MARCA INTEC MODELO TCK-10	PIEZA	1,233.08	1,134.43	1,430.37	1,315.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0014	DISTRIBUIDOR DE SEÑAL DE VIDEO PARA 4 RAMALES DE SEÑAL DE VIDEO, FUENTE INTEGRADA, MARCA INTEC MODELO DK-96	PIEZA	260.25	239.43	301.89	277.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0015	CONMUTADOR DE VIDEO PARA 2 TELECAMARAS, MARCA INTEC MODELO CA-1	PIEZA	1,220.68	1,123.03	1,415.99	1,302.71	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0016	BLOQUEADOR AUTOMATICO CON FUENTE DE VOLTAJE AUTORREGULADA INTEGRADA Y GENERADOR PARA LLAMADA ELECTRONICA MARCA INTEC MODELO BXC-20	PIEZA	1,233.08	1,134.43	1,430.37	1,315.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3903/0017	TELECAMARA DE 1 BOTON A 6 HILOS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON CAMARA DE CCD DE 1/3" INTEGRADA, MARCA INTEC MODELO TO-1	PIEZA	6,072.43	5,586.64	7,044.02	6,480.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0018	TRANSFORMADOR PARA INSTALAR CONTRACHAPA ELECTRICA ENTRADA 127 VCA, SALIDA 12/16 VCA MARCA INTEC MODELO TCE-16	PIEZA	223.07	205.22	258.76	238.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0019	DISTRIBUIDOR DE SEÑAL DE VIDEO PARA CUATRO RAMALES DE SEÑAL DE VIDEO, FUENTE INTEGRADA, MARCA INTEC MODELO DC-94	PIEZA	328.41	302.13	380.95	350.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0020	TELECAMARA COLOR DE 2 BOTONES A 6 HILOS EN ALUMIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON CAMARA DE CCD DE 1/3" INTEGRADA, MARCA INTEC MODELO TO-2	PIEZA	3,631.07	3,340.58	4,212.04	3,875.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0021	TELECAMARA COLOR DE X BOTONES (PARES) EN ALUMIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON CAMARA DE CCD DE 1/3" INTEGRADA, MARCA INTEC MODELO TO-X	PIEZA	3,507.14	3,226.57	4,068.28	3,742.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0022	MONITOR DE 4" COLOR DE PARED PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO PARA EDIFICIO E INTERCOMINUCACION CON TELEFONO Y ADAPTADOR DE VOLTAJE 127 VCA PARA ALIMENTACION, MARCA INTEC MODELO COM-1	PIEZA	6,072.43	5,586.64	7,044.02	6,480.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0023	MONITOR DE 4" COLOR DE PARED CON 5 BOTONES PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO PARA EDIFICIO E INTERCOMINUCACION, BOTON PARA CONTRACHAPA, BOTON DE ENCENDIDO DESDE EL INTERIOR Y TELEFONO INTEGRADO, MARCA INTEC MODELO COM-5	PIEZA	6,146.79	5,655.05	7,130.28	6,559.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0024	MONITOR DE 4" COLOR DE PARED CON 10 BOTONES PARA SISTEMA DE VIDEOPORTERO PARA EDIFICIO E INTERCOMINUCACION, BOTON PARA CONTRACHAPA, BOTON DE ENCENDIDO DESDE EL INTERIOR Y TELEFONO INTEGRADO, MARCA INTEC MODELO COM-10	PIEZA	6,320.29	5,814.67	7,331.54	6,745.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0025	CENTRAL DE VOZ ABIERTA DE ALTA POTENCIA CON CAPACIDAD PARA 10 SUBESTACIONES CON TRES NIVELES DE VOLUMEN Y TONO DE LLAMADA, VOCEO POR GRUPOS Y VOCEO GENERAL, MARCA INTEC MODELO CAP-10	PIEZA	8,922.76	8,208.94	10,350.40	9,522.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0026	CENTRAL DE VOZ ABIERTA DE ALTA POTENCIA CON CAPACIDAD PARA 20 SUBESTACIONES CON TRES NIVELES DE VOLUMEN Y TONO DE LLAMADA, VOCEO POR GRUPOS Y VOCEO GENERAL, MARCA INTEC MODELO CAP-20	PIEZA	12,764.51	11,743.34	14,806.83	13,622.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0027	CENTRAL DE VOZ ABIERTA DE ALTA POTENCIA CON CAPACIDAD PARA 30 SUBESTACIONES CON TRES NIVELES DE VOLUMEN Y TONO DE LLAMADA, VOCEO POR GRUPOS Y VOCEO GENERAL, MARCA INTEC MODELO CAP-30	PIEZA	15,813.12	14,548.07	18,343.21	16,875.76	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0028	SUBESTACION PARA PARED O MESA CON BOTON DE LLAMADA Y TECLA DE PRIVACIA MARCA INTEC MODELO SA-2	PIEZA	520.49	478.85	603.77	555.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0029	SUBESTACION TIPO TROMPETA DE 8-10 WATTS, MARCA INTEC MODELO TR-4	PIEZA	1,958.05	1,801.41	2,271.34	2,089.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0030	BOTON DE LLAMADA DE PARED PARA LLAMAR DE UNA SUBESTACION TIPO TROMPETA A LA CENTRAL, MARCA INTEC MODELO PL-2	PIEZA	142.76	131.34	165.61	152.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0031	CENTRAL DE VOZ ABIERTA CON 4 CANALES DE TRANSMISION DE ALTA FIDELIDAD Y SENCIBILIDAD PARA CONECTARSE A LA RED PUBLICA DE 127 VCA, MARCA INTEC MODELO DI-4	PIEZA	1,660.62	1,527.77	1,926.32	1,772.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0032	KIT BASICO DE VECINO VIGILANTE INALAMBRICO KV-1. CONTIENE: 1 CENTRAL INALAMBRICA EN GABINETE PARA INTEMPERIE MOD. VV-1 CON LAMPARA LUMINOSA INTERMITENTE Y SIRENA DE 110DB INTEGRADAS INCLUYENDO BATERIA DE RESPALDO Y CAPACIDAD MAXIMA DE 20 TRASMISORES INAL	PIEZA	3,395.61	3,123.96	3,938.90	3,623.79	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0033	TRANSMISOR INALAMBRICO TIPO LLAVERO CON BATERIA INCLUIDA MARCA INTEC MODELO LV-3	PIEZA	594.85	547.26	690.03	634.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0034	KIT BASICO DE VECINO VIGILANTE ALAMBRICO KVA-2. CONTIENE: 1 CENTRAL DE ALARMA VECINAL EN GABINETE PARA INTEMPERIE MOD. VVA-2 CON LAMPARA LUMINOSA INTEMPERIE Y SIRENA DE 110 DB INTEGRADAS INCLUYENDO BATERIA DE RESPALDO AUTORECARGABLE Y SIN LIMITE DE CAPAC	PIEZA	2,156.33	1,983.83	2,501.35	2,301.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0035	KIT DE CONTROL, DE ACCESO TAC-1 CONTIENE: 1 TECLADO DIGITAL CON MICROPROCESADOR MEMORIA INTEGRADA MONTAJE SUPERFICIAL E INDICADORES LUMINOSOS MARCA INTEC MOD. TA-5, 1 CONTRACHAPA REVERSIBLES CON UN FRONTAL LARGO Y UNO CORTO, 1 ADAPTADOR DE VOLTAJE MARCA	PIEZA	2,218.30	2,040.83	2,573.23	2,367.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0036	KIT DE CONTROL, DE ACCESO CON CHAPA TCC-2 CONTIENE: 1 TECLADO DIGITAL CON MICROPROCESADOR, MEMORIA INTEGRADA, MONTAJE SUPERFICIAL E INDICADORES LUMINOSOS MARCA INTEC MOD. TA-6, 1 CHAPA ELECTRICA REVERSIBLE CON PULSADOR PARA DESBLOQUEO CILINDRO AJUSTABLE	PIEZA	3,036.22	2,793.32	3,522.01	3,240.25	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0037	CAMARA DOMO BLANCO/NEGRO CON PAN/TILT INTEGRADO Y CONTROL DE MOVIMIENTO DKB-6. CONTIENE: 1 CAMARA DOMO B/N CON PAN/TILT INTEGRADO MOD. B-160 FORMATO 1/3" CCD, LENTE DE 43MM, 70° APROX. 0.5 LUX MINIMA ILUMINACION, MICROFONO INTEGRADO, SOPORTE PARA MONTAJ	PIEZA	8,241.16	7,581.87	9,559.75	8,794.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0038	CAMARA DOMO BLANCO/NEGRO CON PAN/TILT INTEGRADO ADICIONAL DB-50. CONTIENE: 1 CAMARA DOMO B/N CON PAN/TILT INTEGRADO MOD. B-160 FORMATO 1/3" CCD, LENTE DE 43MM, 70° APROX. 0.5 LUX MINIMA ILUMINACION, MICROFONO INTEGRADO, SOPORTE PARA MONTAJE EN TECHO, 30 M	PIEZA	5,688.26	5,233.20	6,598.38	6,070.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0039	JUEGO DE CCTV COLOR CON SISTEMA QUAD INTEGRADO Y CAMARA METALICA MOD. VQC-14 CONTIENE: 1 MONITOR COLOR CON SISTEMA QUAD INTEGRADO DE 14" MOD. C-148Q SISTEMA INTEGRADO SELECTOR INTEGRADO PARA 4 CAMARAS FUNCION MANUAL O AUTOMATICA CAPACIDAD PARA 4 CAMARAS G	PIEZA	23,397.46	21,525.66	27,141.06	24,969.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0040	CAMARA ADICIONAL DE COLOR VCO-40 CONTIENE: 1 CAMARA COLOR EN GABINETE METALICO MOD. C-2360 FORMATO 1/4" CCD, LENTE 6 MM 50° APROX., 0.5 LUX MINIMA ILUMINACION BOCINA Y MICROFONO INTEGRADO SOPORTE DE MONTAJE, 30 METROS DE CABLE MULTICONDUCTOR CON CONECTORE	PIEZA	4,795.98	4,412.31	5,563.34	5,118.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0041	CAMARA DOMO COLOR CON PAN/TILT INTEGRADO Y CONTROL DE MOVIMIENTO DKC-7 CONTIENE: MICROFONO INTEGRADO SOPORTE PARA MONTAJE EN TECHO, CONTROL REMOTO PARA MOVIMIENTO DE PAN/TILT MOD. SC-180 CONTROL DE MOVIMIENTO CON CAPACIDAD PARA 4 DOMOS Y SELECTOR	PIEZA	10,657.74	9,805.12	12,362.98	11,373.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0042	CAMARA DOMO COLOR CON PAN/TILT INTEGRADO ADICIONAL DC-70 CONTIENE: 1 CAMARA DOMO COLOR CON PAN/TILT MOD. C-170 FORMATO 1/3" CCD LENTE 4.3 MM 70° APROX. 0.5 LUX MINIMA ILUMINACION, MICROFONO INTEGRADO SOPORTE PARA MONTAJE EN TECHO, 30 METROS DE CABLE MULTI	PIEZA	8,327.91	7,661.68	9,660.38	8,887.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0043	JUEGO DE CCTV BLANCO Y NEGRO CON MONITOR DE 5.5" CON SELECTOR INTEGRADO Y UNA CAMARA COMPACTA VS-5 CONTIENE: 1 MONITOR B/N CON SELECTOR INTEGRADO DE 5.5" MOD. B-5628 SELECTOR INTEGRADO PARA 2 CAMARAS FUNCION MANUAL O AUTOMATICA CAPACIDAD PARA 2 CAMARAS, G	PIEZA	4,424.20	4,070.27	5,132.07	4,721.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0044	MONITOR B/N CON SELECTOR INTEGRADO DE 12" MOD. B-1246 SELECTOR INTEGRADO PARA 4 CAMARAS FUNCION MANUAL O AUTOMATICA CAPACIDAD PARA 4 CAMARAS GABINETE METALICO SALIDA PARA VIDEOCAMARA AUDIO EN DOS SENTIDOS (ESCUCHAR-HABLAR), 1 CAMARA B/N COMPACTA EN GABINE	PIEZA	7,534.78	6,931.99	8,740.34	8,041.11	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0045	JUEGO DE CCTV BLANCO Y NEGRO CON MONITOR DE 12" CON SISTEMA QUAD SELECTOR INTEGRADO Y UNA CAMARA COMPACTA VQ-12 CONTIENE: 1 MONITOR B/N CON SELECTOR INTEGRADO DE 12" MOD. B-124Q SISTEMA QUAD INTEGRADO, SELECTRO INTEGRADO PARA 4 CAMARAS FUNCION MANUAL O AU	PIEZA	11,773.09	10,831.24	13,656.78	12,564.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0046	CAMARA B/N ADICIONAL COMPACTA CONTIENE 1 CAMARA B/N COMPACTA EN GABINETE DE PLASTICO MOD. B-2180 FORMATO 1/3" CCD 30 METROS DE CABLE MULTICONDUCTOR CON CONECTORES DIN INTEGRADOS	PIEZA	2,714.01	2,496.89	3,148.25	2,896.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3903/0047	CAMARA B/N ADICIONAL COMPACTA EN GABINETE METALICO PARA TRABAJO PESADO CONTIENE 1 CAMARA B/N EN GABINETE METALICO MOD. B-2360 FORMATO	PIEZA	2,899.90	2,667.91	3,363.88	3,094.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	1/4" CCD LENTE 6 MM 50° APROX. 0.5 LUX MINIMA ILUMINACION BOCINA Y MICROFONO INTEGRADO SOPORTE DE MONTEJE 30 METROS DE CA										
SONIDO											
3140-00	CABLE DUPLEX POLARIZADO NO. 16	M	2.45	2.45	2.84	2.84	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-01	CABLE TRIPLE POLARIZADO NO. 16	M	4.29	4.29	4.98	4.98	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-02	CABLE COAXIAL RGW DE 750 OHMS	M	2.04	2.04	2.37	2.37	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-03	CABLE ANPHENOL NO. 16 DE 750 OHMS	M	6.13	6.13	7.11	7.11	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-04	CABLE BLINDADO NO. 16 DE 750 OHMS	M	6.74	6.74	7.82	7.82	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-05	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 12 W AUSTERO	PZA	1,084.15	1,084.15	1,257.61	1,257.61	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-06	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 30 W AUSTERO	PZA	1,145.51	1,145.51	1,328.79	1,328.79	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-07	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 70 W	PZA	1,472.80	1,472.80	1,708.45	1,708.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-08	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 120 W	PZA	2,781.96	2,781.96	3,227.07	3,227.07	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-09	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 140 W	PZA	3,300.17	3,300.17	3,828.19	3,828.19	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-10	BOOSTER SONY PARA UNA POTENCIA DE 70 W	PZA	763.68	763.68	885.86	885.86	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-11	BOOSTER SONY PARA UNA POTENCIA DE 120 W	PZA	1,074.71	1,074.71	1,246.67	1,246.67	0.00	99.13	99.13	1.00	1.00
3140-12	BOOSTER SONY PARA UNA POTENCIA DE 140 W	PZA	1,397.80	1,397.80	1,621.45	1,621.45	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-13	SINTONIZADOR AM-FM TRANSISTORIZADO MCA. SONY	PZA	879.59	879.59	1,020.32	1,020.32	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-14	TORNAMESA AUTOMATICA DE 3 VELOCIDADES	PZA	845.50	845.50	980.78	980.78	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-15	REPRODUCTOR PARA DISCO COMPACTO	PZA	1,663.72	1,663.72	1,929.92	1,929.92	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-16	TOCA-CINTAS	PZA	2,522.86	2,522.86	2,926.51	2,926.51	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-17	BAFLE REFLEX EN MADERA 8 W	PZA	340.93	340.93	395.47	395.47	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-18	COLUMNA SONORA, TWITER, WOFER PARA 50 W	PZA	3,600.18	3,600.18	4,176.21	4,176.21	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-19	ALTAVOZ DE TROMPETA TIPO INTEMPERIE PARA W	PZA	1,063.69	1,063.69	1,233.88	1,233.88	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-20	BOCINA TIPO 1	PZA	327.29	327.29	379.66	379.66	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-21	BOCINA TIPO 2	PZA	559.12	559.12	648.58	648.58	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-22	BOCINA TIPO 3	PZA	865.95	865.95	1,004.51	1,004.51	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-23	ATENUADOR DE VOLUMEN PARA 70 VOLTS	PZA	470.48	470.48	545.75	545.75	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-24	MICROFONO DE MESA CON IMPEDANCIA DE 50 OHMS	PZA	940.96	940.96	1,091.51	1,091.51	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-25	ANTENA AM-FM PARA 2 ELEMENTOS	PZA	429.57	429.57	498.30	498.30	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-26	ANTENA AM-FM PARA 4 ELEMENTOS	PZA	579.57	579.57	672.31	672.31	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-27	ANTENA AM-FM PARA 8 ELEMENTOS	PZA	931.41	931.41	1,080.43	1,080.43	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3140-28	TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO PARA VOCEO LOCAL	PZA	647.76	647.76	751.40	751.40	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
TABIQUES											
3150-03	TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM	MIL	1,656.95	1,574.11	1,922.07	1,825.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-05	TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM	MIL	1,656.95	1,574.11	1,922.07	1,825.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-10	TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM	MIL	1,656.95	1,574.11	1,922.07	1,825.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-15	TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM	MIL	1,753.38	1,665.71	2,033.92	1,932.22	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-20	TABICON DE CONCRETO PESADO DE 7 X 12 X 24 CM	MIL	1,904.31	1,809.10	2,209.00	2,098.55	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-25	TABICON DE CONCRETO DE 9 X 13 X 27 CM CON FLETE(VIBROBLOC)	MIL	2,627.23	2,495.87	3,047.59	2,895.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-30	TABIQUE DE ADOBE DE 8 X 28 X 42 CM CON FLETEVIBROBLOC)	MIL	5,490.05	5,215.55	6,368.46	6,050.04	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-35	REPISON DE CONCRETO DE 15 X 20 X 20 CM CON FLETE (VIBROBLOC)	MIL	5,400.33	4,320.26	6,264.38	5,011.51	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-40	TABIQUE STA. JULIA P.V. SIN ESMALTE DE 6 X 10 X 20 CM	MIL	8,013.11	7,852.84	9,295.20	9,109.30	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-45	TABIQUE STA. JULIA P.V. SIN ESMALTE DE 10 X 10 X 20 CM	MIL	15,540.57	15,229.76	18,027.06	17,666.52	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-50	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 1 CARA DE 6 X 10 X 20 CM	MIL	11,024.09	10,803.61	12,787.95	12,532.19	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-55	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 2 CARAS DE 6 X 10 X 20 CM	MIL	11,461.17	11,231.95	13,294.96	13,029.06	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-60	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 3 CARAS DE 6 X 10 X 20 CM	MIL	15,200.62	14,896.61	17,632.72	17,280.07	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-65	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 1 CARA DE 10 X 10 X 20 CM	MIL	32,896.97	32,239.03	38,160.48	37,397.28	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-70	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 2 CARAS DE 10 X10 X 20 CM	MIL	32,896.97	32,239.03	38,160.48	37,397.28	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-75	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 3 CARAS DE 10 X10 X 20 CM	MIL	32,896.97	32,239.03	38,160.48	37,397.28	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-80	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 1 CARA DE 10 X 14 X 20 CM	MIL	44,003.38	43,123.32	51,043.92	50,023.05	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-85	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 2 CARAS DE 10 X14 X 20 CM	MIL	44,003.38	43,123.32	51,043.92	50,023.05	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-90	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 3 CARAS DE 10 X14 X 20 CM	MIL	44,003.38	43,123.32	51,043.92	50,023.05	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3150-95	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 1 CARA DE 9 X 14 X 29 CM	MIL	28,652.93	28,079.87	33,237.40	32,572.65	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3151-00	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 2 CARAS DE 9 X 14 X 29 CM	MIL	28,652.93	28,079.87	33,237.40	32,572.65	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3151-05	TABIQUE STA. JULIA P.V. ESMALTADO 3 CARAS DE 9 X 14 X 29 CM	MIL	28,652.93	28,079.87	33,237.40	32,572.65	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3151-10	TABIQUE LA HUERTA HOR.VERT.ROJO NATURAL 6 X 10 X 20CM C/FLETE	MIL	5,229.55	5,124.96	6,066.28	5,944.95	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3151-15	TABIQUE LA HUERTA HOR.VERT. ROJO NATURAL 6 X 12 X24CM C/FLETE	MIL	5,229.55	5,124.96	6,066.28	5,944.95	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3151-20	TABIQUE LA HUERTA HOR.VERT. ROJO NATURAL 10X10X20CM C/FLETE	MIL	11,121.52	10,565.45	12,900.97	12,255.92	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3151-25	BLOCK LA HUERTA HORIZONTAL HORIZONTAL 10 X 12 X 24CM C/FLETE	MIL	8,260.08	7,847.08	9,581.69	9,102.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3151-30	BLOCK LA HUERTA HORIZONTAL HORIZONTAL 12 X 12 X 24CM C/FLETE	MIL	12,410.42	12,162.22	14,396.09	14,108.17	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
TAPIZ											
3200-03	PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO A	M2	32.06	31.10	37.19	36.08	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-05	PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO B	M2	40.57	39.35	47.06	45.65	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-10	PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO C	M2	42.58	41.30	49.39	47.91	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-15	PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO D	M2	44.99	43.64	52.18	50.62	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-20	PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO E	M2	46.88	45.48	54.38	52.75	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-25	PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO F	M2	48.37	46.92	56.11	54.42	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-30	PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO G	M2	49.93	48.43	57.92	56.18	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-40	TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO COLONIAL COC. O SILIMAR	M2	77.79	75.46	90.24	87.53	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-45	TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO OXFORD O SIMILAR	M2	77.79	75.46	90.24	87.53	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-50	TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO MADERA O SIMILAR	M2	61.69	59.84	71.56	69.41	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3200-55	TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO FLORENCIA O SIMILAR	M2	46.11	44.73	53.49	51.89	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-60	TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO FLOCK	M2	46.11	44.73	53.49	51.89	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-65	TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO PLANCHADO O SIMILAR	M2	57.10	55.39	66.24	64.25	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-70	TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL CORK O SIMILAR	M2	57.10	55.39	66.24	64.25	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-75	TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA PICOLO O SIMILAR	M2	37.34	36.22	43.31	42.01	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-80	TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA PROVENZAL O SIMILAR	M2	31.09	30.16	36.06	34.98	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-85	TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA MANDARIN O SIMILAR	M2	39.98	38.78	46.37	44.98	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-90	TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA PRIMAVERA O SIMILAR	M2	35.01	33.96	40.61	39.39	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3200-95	TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA FLOCK (ATERCIOPELADO) O TIPO J	M2	137.24	133.12	159.20	154.42	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-00	TAPIZ DE SUTSA PRINT. BASE PAPEL MILAN MATE	M2	23.21	22.51	26.92	26.12	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-05	TAPIZ DE SUTSA PRINT. BASE PAPEL COZUMEL NACARADO	M2	32.45	31.47	37.64	36.51	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-10	TAPIZ DE SUTSA PRINT. BASE PAPEL COZUMEL MATE	M2	23.21	22.51	26.92	26.12	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-15	TAPIZ DE SUTSA PRINT. BASE PAPEL ROMBOS	M2	38.90	37.74	45.13	43.77	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-20	TAPIZ DE SUTSA PRINT. BASE PAPEL NUPCIAL NACARADO	M2	23.21	22.51	26.92	26.12	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-25	TAPIZ DE SUTSA PRINT. BASE TELA TIROL PLANCHADO	M2	30.25	29.35	35.09	34.04	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-30	TAPIZ DE TAPIFLEX BASE PAPEL MINUET	M2	19.48	18.90	22.60	21.92	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-35	TAPIZ DE TAPIFLEX BASE PAPEL TIROL PLANCHADO	M2	28.98	28.11	33.62	32.61	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-40	TAPIZ DE TAPIFLEX BASE PAPEL PASTO JAPONES G.6	M2	28.98	28.11	33.62	32.61	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-45	TAPIZ DE TAPIFLEX BASE PAPEL NUPCIAL	M2	37.63	36.50	43.65	42.34	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-50	COLOCACION DE PAPEL TAPIZ INCLUYE PEGAMENTO	M2	15.26	14.80	17.70	17.17	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-55	COLOCACION DE PLASTICO BASE PAPEL INCLUYE PEGAMENTO	M2	15.26	14.80	17.70	17.17	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3201-60	COLOCACION DE PLASTICO BASE TELA INCLUYE PEGAMENTO	M2	15.26	14.80	17.70	17.17	3.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	TELEFONIA										
3210-00	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 1 PAR	M	4.43	3.99	5.14	4.63	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-01	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 2 PARES	M	6.43	5.79	7.46	6.72	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-02	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 3 PARES	M	9.29	8.36	10.77	9.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-03	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 4 PARES	M	10.60	9.54	12.29	11.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-04	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 5 PARES	M	12.25	11.03	14.21	12.79	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-05	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 6 PARES	M	14.10	12.69	16.36	14.72	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-06	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 7 PARES	M	15.95	14.36	18.50	16.65	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-07	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 8 PARES	M	16.84	15.15	19.53	17.58	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-08	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 10 PARES	M	20.19	18.17	23.42	21.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-09	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 12 PARES	M	24.04	21.64	27.89	25.10	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-10	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 16 PARES	M	28.98	26.08	33.61	30.25	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-11	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 22 PARES	M	41.61	37.45	48.27	43.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-12	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 32 PARES	M	54.06	48.65	62.71	56.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-13	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 42 PARES	M	70.59	63.53	81.88	73.70	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-14	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 53 PARES	M	88.70	79.83	102.89	92.60	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-15	CABLE TELEFONICO EKC CAL. 24 AWG DE 61 PARES	M	100.49	90.44	116.57	104.91	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-16	CABLE TELEFONICO EKE CAL. 26 AWG DE 10 PARES	M	18.65	16.78	21.63	19.47	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-17	CABLE TELEFONICO EKE CAL. 26 AWG DE 20 PARES	M	30.02	27.01	34.82	31.34	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-18	CABLE TELEFONICO EKE CAL. 26 AWG DE 30 PARES	M	40.69	36.62	47.20	42.48	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-19	CABLE TELEFONICO EKE CAL. 26 AWG DE 50 PARES	M	60.42	54.38	70.08	63.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-20	CABLE TELEFONICO EKE CAL. 26 AWG DE 100 PARES	M	106.46	95.82	123.50	111.15	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-21	CABLE TELEFONICO ASP CAL. 26 AWG DE 10 PARES	M	42.65	38.39	49.48	44.53	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-22	CABLE TELEFONICO ASP CAL. 26 AWG DE 20 PARES	M	54.18	48.76	62.84	56.56	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-23	CABLE TELEFONICO ASP CAL. 26 AWG DE 30 PARES	M	65.12	58.61	75.54	67.98	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-24	CABLE TELEFONICO ASP CAL. 26 AWG DE 50 PARES	M	86.00	77.40	99.76	89.79	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-25	CABLE TELEFONICO ASP CAL. 26 AWG DE 70 PARES	M	109.62	98.66	127.16	114.45	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-26	CABLE TELEFONICO ASP CAL. 26 AWG DE 100 PARES	M	131.20	118.08	152.19	136.97	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-27	CABLE TELEFONICO ASP CAL. 22 AWG DE 10 PARES	M	58.88	52.99	68.30	61.47	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-28	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 26 AWG DE 20 PARES	M	70.32	63.29	81.57	73.41	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-29	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 26 AWG DE 30 PARES	M	83.46	75.11	96.81	87.13	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-30	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 26 AWG DE 50 PARES	M	105.42	94.88	122.29	110.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-31	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 26 AWG DE 70 PARES	M	132.93	119.64	154.20	138.78	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-32	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 26 AWG DE 100 PARES	M	178.82	160.94	207.44	186.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-33	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 26 AWG DE 150 PARES	M	256.54	230.89	297.59	267.83	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-34	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 26 AWG DE 200 PARES	M	299.62	269.66	347.56	312.80	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-35	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 26 AWG DE 300 PARES	M	389.21	350.28	451.48	406.33	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-36	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 24 AWG DE 20 PARES	M	81.26	73.14	94.26	84.84	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-37	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 24 AWG DE 30 PARES	M	101.57	91.41	117.82	106.04	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-38	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 24 AWG DE 50 PARES	M	128.16	115.34	148.66	133.79	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-39	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 24 AWG DE 70 PARES	M	158.29	142.46	183.61	165.25	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-40	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 24 AWG DE 100 PARES	M	199.79	179.81	231.75	208.58	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-41	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 24 AWG DE 150 PARES	M	328.09	295.28	380.59	342.53	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-42	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 24 AWG DE 200 PARES	M	398.49	358.64	462.25	416.02	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-43	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 24 AWG DE 300 PARES	M	533.81	480.43	619.22	557.30	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-44	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 22 AWG DE 10 PARES	M	73.09	65.78	84.79	76.31	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-45	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 22 AWG DE 20 PARES	M	98.76	88.88	114.56	103.10	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-46	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 22 AWG DE 30 PARES	M	124.76	112.29	144.73	130.25	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-47	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 22 AWG DE 50 PARES	M	160.64	144.57	186.34	167.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-48	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 22 AWG DE 70 PARES	M	280.35	252.32	325.21	292.69	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-49	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 22 AWG DE 100 PARES	M	310.87	279.78	360.61	324.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3210-50	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 22 AWG DE 150 PARES	M	431.32	388.19	500.33	450.30	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-51	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 22 AWG DE 200 PARES	M	555.01	499.50	643.81	579.43	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-52	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 22 AWG DE 300 PARES	M	776.75	699.08	901.03	810.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-53	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 19 AWG DE 10 PARES	M	105.85	95.26	122.78	110.50	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-54	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 19 AWG DE 20 PARES	M	157.25	141.52	182.41	164.17	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-55	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 19 AWG DE 30 PARES	M	209.34	188.41	242.84	218.55	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-56	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 19 AWG DE 50 PARES	M	359.50	323.55	417.02	375.32	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-57	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 19 AWG DE 70 PARES	M	459.60	413.64	533.14	479.82	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-58	CABLE TELEFONICO ASPB CAL. 19 AWG DE 100 PARES	M	597.04	537.34	692.57	623.31	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-59	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 10 PARES	M	31.60	28.44	36.65	32.99	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-60	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 20 PARES	M	52.13	46.92	60.47	54.43	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-61	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 30 PARES	M	63.42	57.08	73.57	66.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-62	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 50 PARES	M	85.81	77.23	99.54	89.58	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-63	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 100 PARES	M	135.90	122.31	157.64	141.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-64	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 150 PARES	M	183.52	165.17	212.89	191.60	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-65	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 200 PARES	M	240.24	216.22	278.68	250.81	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-66	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 300 PARES	M	344.89	310.40	400.08	360.07	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-67	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 600 PARES	M	663.09	596.78	769.18	692.26	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-68	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 900 PARES	M	994.15	894.73	1,153.21	1,037.89	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-69	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 1200 PARES	M	1,341.01	1,206.91	1,555.57	1,400.01	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-70	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 1800 PARES	M	2,046.55	1,841.90	2,374.00	2,136.60	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-71	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 26 AWG DE 2400 PARES	M	2,704.17	2,433.75	3,136.84	2,823.15	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-72	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 20 PARES	M	56.49	50.84	65.52	58.97	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-73	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 30 PARES	M	74.06	66.65	85.91	77.32	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-74	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 50 PARES	M	104.50	94.05	121.22	109.09	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-75	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 100 PARES	M	181.48	163.33	210.52	189.47	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-76	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 150 PARES	M	256.31	230.68	297.32	267.59	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-77	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 200 PARES	M	331.64	298.48	384.70	346.23	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-78	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 300 PARES	M	485.65	437.08	563.35	507.02	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-79	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 600 PARES	M	958.66	862.79	1,112.05	1,000.84	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-80	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 900 PARES	M	1,460.99	1,314.89	1,694.75	1,525.28	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-81	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 24 AWG DE 1200 PARES	M	1,982.63	1,784.37	2,299.85	2,069.87	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-82	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 22 AWG DE 50 PARES	M	153.74	138.37	178.34	160.50	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-83	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 22 AWG DE 100 PARES	M	263.55	237.20	305.72	275.15	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-84	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 22 AWG DE 150 PARES	M	386.85	348.17	448.75	403.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-85	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 22 AWG DE 200 PARES	M	501.91	451.72	582.21	523.99	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-86	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 22 AWG DE 300 PARES	M	738.65	664.78	856.83	771.15	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-87	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 22 AWG DE 600 PARES	M	1,421.85	1,279.66	1,649.34	1,484.41	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-88	CABLE TELEFONICO SCREB CAL. 22 AWG DE 900 PARES	M	2,143.00	1,928.70	2,485.88	2,237.29	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-89	CABLE TELEFONICO EKI CAL. 26 AWG DE 10 PARES	M	16.92	15.22	19.62	17.66	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-90	CABLE TELEFONICO EKI CAL. 26 AWG DE 20 PARES	M	30.71	27.64	35.62	32.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-91	CABLE TELEFONICO EKI CAL. 26 AWG DE 30 PARES	M	42.46	38.22	49.26	44.33	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-92	CABLE TELEFONICO EKI CAL. 26 AWG DE 50 PARES	M	65.46	58.92	75.94	68.35	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-93	CABLE TELEFONICO EKI CAL. 26 AWG DE 70 PARES	M	86.89	78.20	100.79	90.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-94	CABLE TELEFONICO EKI CAL. 26 AWG DE 100 PARES	M	122.07	109.86	141.60	127.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-95	CABLE TELEFONICO EKI CAL. 26 AWG DE 200 PARES	M	245.41	220.87	284.67	256.20	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-96	CABLE TELEFONICO EKI CAL. 26 AWG DE 300 PARES	M	373.52	336.17	433.29	389.96	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-97	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 26 AWG DE 20 PARES	M	64.23	57.81	74.51	67.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-98	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 26 AWG DE 30 PARES	M	79.10	71.19	91.76	82.59	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3210-99	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 26 AWG DE 50 PARES	M	109.27	98.35	126.76	114.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-00	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 26 AWG DE 70 PARES	M	136.02	122.41	157.78	142.00	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-01	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 26 AWG DE 100 PARES	M	175.32	157.79	203.37	183.03	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-02	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 24 AWG DE 20 PARES	M	71.51	64.36	82.96	74.66	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-03	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 24 AWG DE 30 PARES	M	91.40	82.26	106.02	95.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-04	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 24 AWG DE 50 PARES	M	121.37	109.24	140.79	126.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-05	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 24 AWG DE 100 PARES	M	218.97	197.08	254.01	228.61	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-06	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 22 AWG DE 20 PARES	M	90.24	81.22	104.68	94.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-07	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 22 AWG DE 30 PARES	M	118.95	107.05	137.98	124.18	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-08	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 22 AWG DE 50 PARES	M	169.65	152.69	196.80	177.12	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-09	CABLE TELEFONICO ASFB CAL. 22 AWG DE 100 PARES	M	307.40	276.66	356.59	320.93	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-10	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CAL. 26 AWG 10 PARES	M	19.35	17.41	22.44	20.20	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-11	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CAL. 26 AWG 20 PARES	M	31.15	28.04	36.14	32.52	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-12	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CAL. 26 AWG 30 PARES	M	42.24	38.01	49.00	44.10	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-13	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CAL. 26 AWG 50 PARES	M	62.68	56.41	72.71	65.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-14	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CAL.26 AWG 100 PARES	M	10.96	9.86	12.71	11.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-15	CABLE TELEFONICO ICEV CAL.26 AWG DE 10 PARES	M	40.46	36.41	46.93	42.24	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-16	CABLE TELEFONICO ICEV CAL.26 AWG DE 20 PARES	M	51.36	46.23	59.58	53.62	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-17	CABLE TELEFONICO ICEV CAL.26 AWG DE 30 PARES	M	61.73	55.55	71.60	64.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-18	CABLE TELEFONICO ICEV CAL.26 AWG DE 50 PARES	M	81.53	73.38	94.58	85.12	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-19	CABLE TELEFONICO ICEV CAL.26 AWG DE 70 PARES	M	109.62	98.66	127.16	114.45	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-20	CABLE TELEFONICO ICEV CAL.26 AWG DE 100 PARES	M	124.38	111.94	144.28	129.85	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-21	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 2 HILOS	M	3.66	3.29	4.25	3.82	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-22	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 4 HILOS	M	5.63	5.06	6.53	5.87	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-23	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 6 HILOS	M	8.13	7.32	9.43	8.49	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3211-24	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 8 HILOS	M	9.36	8.43	10.86	9.78	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-25	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 10 HILOS	M	10.60	9.54	12.29	11.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-26	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 12 HILOS	M	11.52	10.37	13.36	12.03	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-27	CABLE PARALELO DE UN PAR	M	7.55	6.80	8.76	7.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-28	CABLE COAXIAL TIPO RG 8	M	53.87	48.48	62.49	56.24	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-29	CABLE COAXIAL TIPO RG 59	M	7.13	6.42	8.27	7.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-30	ALAMBRE TELEFONICO DUPLEX CAL. 14	M	5.63	5.06	6.53	5.87	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-31	ALAMBRE TELEFONICO DUPLEX CAL. 16	M	6.17	5.55	7.15	6.44	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-32	ALAMBRE TELEFONICO JUMPER WIRE PARA 2 X 22(RED DEEXTENSION)	M	3.08	2.77	3.58	3.22	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-33	ALAMBRE TELEFONICO JUMPER WIRE PARA 2 X 24(RED DEEXTENSION)	M	4.78	4.30	5.54	4.99	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-34	ALAMBRE TELEFONICO JUMPER WIRE PARA 3 X 22(RED DEEXTENSION)	M	3.58	3.23	4.16	3.74	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-35	ALAMBRE TELEFONICO JUMPER WIRE PARA 3 X 24(RED DEEXTENSION)	M	5.28	4.75	6.12	5.51	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-36	CORDON TELEFONICO PLASTILAC PARA 2 X 22(RED DE EXTENSION)	M	5.09	4.58	5.90	5.31	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-37	CORDON TELEFONICO PLASTILAC PARA 3 X 22(RED DE EXTENSION)	M	7.40	6.66	8.58	7.72	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-38	TERMINAL DE CONEXION TIPO PLINTO DE 10 PARES C/SOPORTE Y GUIA	PZA	162.72	146.45	188.76	169.88	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-39	TERMINAL DE CONEXION TIPO PLINTO CON TAPA	PZA	84.49	76.04	98.01	88.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-40	TERMINAL DE CONEXION TIPO REGLETA DE 25 PARES	PZA	225.30	202.77	261.35	235.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-41	TERMINAL DE CONEXION TIPO REGLETA DE 50 PARES	PZA	281.62	253.46	326.68	294.01	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-42	MUFA DE EMPALME PARA 20 PARES	PZA	531.97	478.77	617.09	555.38	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-43	MUFA DE EMPALME PARA 30 PARES	PZA	657.15	591.43	762.29	686.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-44	MUFA DE EMPALME PARA 50 PARES	PZA	907.48	816.73	1,052.67	947.40	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-45	MUFA DE EMPALME PARA 70 PARES	PZA	1,276.75	1,149.07	1,481.03	1,332.92	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-46	MUFA DE EMPALME PARA 100 PARES	PZA	1,486.41	1,337.77	1,724.24	1,551.82	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-47	MANGA PARA CONEXION DE 50 PARES	PZA	431.82	388.64	500.92	450.82	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-48	MANGA PARA CONEXION DE 50 A 100 PARES	PZA	607.06	546.36	704.19	633.77	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-49	TUBO DE PLOMO PARA EMPALME DE 10 A 30 PARES	PZA	61.61	55.45	71.47	64.32	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-50	TUBO DE PLOMO PARA EMPALME DE 50 A 100 PARES	PZA	92.43	83.19	107.22	96.50	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-51	TUBO DE PLOMO PARA EMPALME DE 150 A 200 PARES	PZA	123.22	110.90	142.94	128.65	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-52	VENDA DE MANTA	PZA	56.32	50.69	65.33	58.80	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-53	ARGOLLA	PZA	6.26	5.63	7.26	6.53	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-54	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 2 HILOS	PZA	23.45	21.10	27.20	24.48	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-55	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 4 HILOS	PZA	23.45	21.10	27.20	24.48	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-56	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 6 HILOS	PZA	27.37	24.63	31.75	28.57	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-57	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 8 HILOS	PZA	30.63	27.57	35.53	31.98	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-58	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 10 HILOS	PZA	35.65	32.08	41.35	37.21	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-59	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 12 HILOS	PZA	46.92	42.23	54.43	48.98	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-60	REGISTRO TELEFONICO LAM.CAL.16 C/TAPA EMBISAGRADA15X15X7 CM	PZA	118.89	107.01	137.92	124.13	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-61	REGISTRO TELEFONICO LAM.CAL.16 C/TAPA EMBISAGRADA20X20X7 CM	PZA	134.55	121.10	156.08	140.47	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-62	REGISTRO TELEFONICO LAM.CAL.16 C/TAPA EMBISAGRADA30X30X7CM	PZA	153.32	137.99	177.86	160.07	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-63	REGISTRO TELEFONICO LAM.CAL.16 C/TAPA EMBISAGRADA30X30X13CM	PZA	178.35	160.52	206.89	186.20	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-64	REGISTRO TELEFONICO LAM.CAL.16 C/TAPA EMBISAGRADA56X28X13CM	PZA	197.13	177.41	228.67	205.80	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-65	REGISTRO TELEFONICO LAM.CAL.16 C/TAPA EMBISAGRADA56X56X13CM	PZA	591.43	532.29	686.06	617.45	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-66	REGISTRO TELEFONICO LAM.CAL.16 C/TAPA EMBISAGRADA100X100 CM	PZA	704.09	633.68	816.75	735.07	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-67	REGISTRO TELEFONICO LAM.CAL.16 C/TAPA EMBISAGRADA120X120 CM	PZA	985.71	887.14	1,143.42	1,029.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-68	APARATO TELEFONICO UNILINIA INDENTEL	PZA	563.26	506.93	653.38	588.04	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-69	APARATO TELEFONICO UNILINIA PANASONIC	PZA	594.55	535.09	689.67	620.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-70	APARATO TELEFONICO MULTILINEA PANASONIC TIPO 1	PZA	813.61	732.25	943.79	849.41	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-71	APARATO TELEFONICO MULTILINEA PANASONIC TIPO 2	PZA	985.71	887.14	1,143.42	1,029.08	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-72	APARATO TELEFONICO MULTILINEA PANASONIC TIPO 3	PZA	1,308.04	1,177.23	1,517.32	1,365.59	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-73	CONMUTADOR HIBRIDO PANASONIC DE 3 LINEAS 8 EXTENSIONES	PZA	38,114.77	34,303.30	44,213.14	39,791.82	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-74	CONMUTADOR HIBRIDO PANASONIC DE 6 LINEAS 16 EXTENSIONES	PZA	67,185.91	60,467.32	77,935.66	70,142.09	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3211-75	CONMUTADOR HIBRIDO PANASONIC DE 12 LINEAS 32 EXTENSIONES	PZA	113,092.63	101,783.37	131,187.45	118,068.71	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	TINACOS										
3220-00	TINACO AQUAPLAS CON ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 450 LTS., MARCA CEMIX	PZA	1,094.13	1,006.60	1,269.19	1,167.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-01	TINACO AQUAPLAS TRICAPA CON ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 450 LTS., MARCA CEMIX	PZA	1,294.83	1,191.24	1,502.00	1,381.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-02	TINACO AQUAPLAS CON ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 750 LTS., MARCA CEMIX	PZA	1,424.31	1,310.37	1,652.20	1,520.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-03	TINACO AQUAPLAS TRICAPA CON ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 750 LTS., MARCA CEMIX	PZA	1,683.28	1,548.61	1,952.60	1,796.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-04	TINACO AQUAPLAS CON ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 1,100 LTS., MARCA CEMIX	PZA	1,890.45	1,739.21	2,192.92	2,017.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-05	TINACO AQUAPLAS TRICAPA CON ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 1,100 LTS., MARCA CEMIX	PZA	2,233.58	2,054.89	2,590.95	2,383.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-06	TINACO AQUAPLAS CON ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 2,500 LTS., MARCA CEMIX	PZA	4,531.90	4,169.35	5,257.00	4,836.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-07	CISTERNA AQUAPLAS 1,100 LTS., MARCA CEMIX	PZA	1,877.50	1,727.30	2,177.90	2,003.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-08	CISTERNA AQUAPLAS 2,500 LTS., MARCA CEMIX	PZA	4,467.16	4,109.78	5,181.90	4,767.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-09	MULTICONECTOR PARA AQUAPLAS, MARCA CEMIX	PZA	46.61	42.88	54.07	49.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-10	JARRO DE AIRE MARCA CEMIX	PZA	46.61	42.88	54.07	49.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-11	FILTRO DE AIRE MARCA CEMIX	PZA	271.91	250.16	315.42	290.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-12	CARTUCHO DE AIRE MARCA CEMIX	PZA	116.53	107.21	135.18	124.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-20	TINACO ROTOPLAS C/ ACCESORIOS P/ INSTALACION DE 450 LTS.	PIEZA	1,146.87	1,055.12	1,330.37	1,223.94	8.00	102.50	102.50	1.00	1.00
3220-21	TINACO ROTOPLAS C/ ACCESORIOS P/ INSTALACION DE 600 LTS.	PIEZA	1,443.82	1,328.31	1,674.83	1,540.84	8.00	102.50	102.50	1.00	1.00
3220-22	TINACO ROTOPLAS C/ ACCESORIOS P/ INSTALACION DE 750 LTS.	PIEZA	1,546.84	1,423.09	1,794.33	1,650.79	8.00	102.50	102.50	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3220-23	TINACO ROTOPLAS C/ ACCESORIOS P/ INSTALACION DE 1100 LTS.	PIEZA	1,536.23	1,413.33	1,782.03	1,639.47	8.00	102.50	102.50	1.00	1.00
3220-24	TINACO ROTOPLAS C/ ACCESORIOS P/ INSTALACION DE 1100 LTS. TRICAPA.	PIEZA	2,625.53	2,415.49	3,045.62	2,801.97	8.00	102.50	102.50	1.00	1.00
3220-25	TINACO ROTOPLAS S/ ACCESORIOS DE 2500 LTS.	PIEZA	6,399.46	5,887.50	7,423.37	6,829.50	8.00	102.50	102.50	1.00	1.00
3220-26	CISTERNA ROTOPLAS DE 2800 LTS.EQUIPADA.	PIEZA	6,201.02	5,704.94	7,193.19	6,617.73	8.00	102.50	102.50	1.00	1.00
3220-27	CISTERNA ROTOPLAS DE 5000 LTS.	PIEZA	11,854.46	10,906.11	13,751.18	12,651.08	8.00	102.50	102.50	1.00	1.00
3220-28	FOSA SEPTICA DE 1000 DE 1100 LTS ROTOPLAS.	PIEZA	4,074.70	3,748.72	4,726.65	4,348.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3220-29	FOSA SEPTICA DE 4000 LTS. ROTOPLAS.	PIEZA	11,507.79	10,587.17	13,349.04	12,281.12	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	TORNILLERIA Y SISTEMAS DE FIJA										
3250-03	TAQUETES DE FIBRA Nº. 8 X 1"	PZA	0.22	0.20	0.25	0.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-05	TAQUETES DE FIBRA 1" X 3/16"	PZA	0.22	0.20	0.25	0.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-10	TAQUETES DE FIBRA Nº 10 X 1"	PZA	0.22	0.20	0.25	0.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-15	TAQUETES DE FIBRA Nº 12 X 1"	PZA	0.22	0.20	0.25	0.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-20	TAQUETES DE FIBRA Nº 12 X 1 1/2"	PZA	0.29	0.26	0.33	0.30	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-25	TAQUETES DE FIBRA Nº 8 X 2"	PZA	0.22	0.20	0.25	0.23	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-30	TAQUETES DE FIBRA Nº 10 X 2"	PZA	0.23	0.21	0.27	0.25	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-35	TAQUETES DE FIBRA Nº 12 X 2"	PZA	0.38	0.34	0.44	0.40	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-40	TAQUETES DE PLOMO EXPANSOR DE 1" X 1/4"	PZA	7.12	6.48	8.26	7.52	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-45	ARMELLA Nº 19 X 60 DE 1"	PZA	2.94	2.67	3.41	3.10	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-50	PIJAS Nº 8 X 1 1/2"	PZA	1.47	1.34	1.70	1.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-55	PIJAS Nº 10 X 1"	PZA	1.08	0.98	1.25	1.14	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-60	PIJAS Nº 12 X 1"	PZA	1.08	0.98	1.25	1.14	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-65	PIJAS Nº 8 X 1 1/2"	PZA	1.47	1.34	1.70	1.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-70	PIJAS Nº 10 X 2"	PZA	1.70	1.55	1.97	1.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-75	PIJAS Nº 12 X 1 1/2"	PZA	1.47	1.34	1.70	1.55	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-80	TORNILLOS PARA MADERA Nº. 10 X 1"	PZA	0.41	0.38	0.48	0.44	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-85	TORNILLOS PARA MADERA Nº. 10 X 1 1/2"	PZA	0.51	0.46	0.59	0.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-90	TORNILLOS PARA MADERA Nº. 10 X 2"	PZA	0.67	0.61	0.77	0.70	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3250-95	TORNILLOS PARA MADERA Nº. 10 X 3"	PZA	1.08	0.98	1.25	1.14	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-00	TORNILLOS PARA MADERA Nº. 14 X 4"	PZA	1.45	1.32	1.68	1.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-05	TORNILLOS TIPO AUTORROSCABLE 1/4" X 1/2"	PZA	0.44	0.40	0.51	0.46	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-10	ANCLA DE ACERO DE 1/4"	PZA	13.78	12.54	15.98	14.54	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-15	ANCLA DE ACERO DE 3/8"	PZA	21.24	19.33	24.64	22.42	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-20	ANCLA DE ACERO DE 1/2"	PZA	32.56	29.63	37.77	34.37	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-25	BARRENANCLAS DE 1/4"	PZA	25.46	23.17	29.54	26.88	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-30	BARRENANCLAS DE 3/8"	PZA	34.19	31.11	39.66	36.09	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-35	BARRENANCLAS DE 1/2"	PZA	48.63	44.25	56.41	51.33	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-40	ANCLA RAMFIJA (TORNILLO ANCLA, TUERCA Y RONDANASDE 3/16" X 2")	PZA	7.58	6.89	8.79	8.00	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-45	ANCLA RAMFIJA (TORNILLO ANCLA, TUERCA Y RONDANASDE 1/4" X 2")	PZA	8.43	7.67	9.77	8.89	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-50	ANCLA RAMFIJA (TORNILLO ANCLA, TUERCA Y RONDANASDE 5/16" X 3")	PZA	8.84	8.04	10.25	9.33	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-55	EXPANSOR (TAQUETE) METALICO CON CAPUCHON (RAM)DE 1/4"	PZA	2.64	2.40	3.06	2.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-60	EXPANSOR (TAQUETE) METALICO CON CAPUCHON (RAM)DE 3/8"	PZA	19.42	17.68	22.53	20.50	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-65	EXPANSOR (TAQUETE) METALICO CON CAPUCHON (RAM)DE 1/2" CORTO	PZA	37.19	33.85	43.15	39.26	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-70	PERNOS DE BALAZO RAM DE 1 7/8"	PZA	6.77	6.16	7.86	7.15	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-75	PERNOS DE BALAZO RAM DE 2 1/4"	PZA	3.74	3.41	4.34	3.95	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-80	PERNOS DE BALAZO RAM DE 2 1/2"	PZA	6.77	6.16	7.86	7.15	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-85	SUJETADOR TIPO MARIPOSA RAM DE 1/8"	PZA	5.49	4.99	6.37	5.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-90	SUJETADOR TIPO MARIPOSA RAM DE 3/16"	PZA	4.52	4.12	5.25	4.77	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3251-95	SUJETADOR TIPO MARIPOSA RAM DE 1/4"	PZA	6.43	5.85	7.46	6.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3252-00	BALAZOS CALIBRE 22 LP/MODELO 330 RAW-PLUG	PZA	2.50	2.28	2.90	2.64	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-00	JUEGO DE REJILLAS PARA FIJACION DE RIELES H400MM	PZA	709.46	652.70	822.97	757.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-01	JUEGO DE REJILLAS PARA FIJACION DE RIELES H600MM	PZA	952.83	876.60	1,105.28	1,016.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-02	JUEGO DE REJILLAS PARA FIJACION DE RIELES H800MM	PZA	1,205.39	1,108.95	1,398.25	1,286.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-03	LAMINAS PARA FIJACION GUIA "C" DE PANEL PORTA-EQUIPO	PZA	14.46	13.31	16.78	15.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-04	TAPA DE RESINA PARA INTERRUPTOR FUTURO MA250/1600	PZA	223.86	205.95	259.67	238.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-05	TRAMO RECTO DE 75X75 MM CON 0.5 METROS DE LONGITUD	PZA	198.60	182.71	230.38	211.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-06	TRAMO RECTO DE 150X75 MM CON 0.5 METROS DE LONGITUD	PZA	305.36	280.94	354.22	325.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-07	TRAMO RECTO DE 300X75 MM CON 0.5 METROS DE LONGITUD	PZA	530.37	487.94	615.23	566.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-08	TAPA PARA TRAMO RECTO DE 75X75 MM 0.5 METROS DE LONGITUD	PZA	132.02	121.46	153.14	140.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-09	TAPA PARA TRAMO RECTO DE 150X75 MM 0.5 METROS DE LONGITUD	PZA	177.94	163.70	206.41	189.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-10	TAPA PARA TRAMO RECTO DE 300X75 MM 0.5 METROS DE LONGITUD	PZA	305.36	280.94	354.22	325.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-11	TRAMO RECTO DE 75X75 MM CON 2 METROS DE LONGITUD	PZA	358.17	329.52	415.48	382.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-12	TRAMO RECTO DE 150X75 MM CON 2 METROS DE LONGITUD	PZA	502.82	462.59	583.27	536.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-13	TRAMO RECTO DE 300X75 MM CON 2 METROS DE LONGITUD	PZA	730.12	671.71	846.94	779.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-14	TAPA PARA TRAMO RECTO DE 75X75 MM 2 METROS DE LONGITUD	PZA	198.60	182.71	230.38	211.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-15	TAPA PARA TRAMO RECTO DE 150X75 MM 2 METROS DE LONGITUD	PZA	305.36	280.94	354.22	325.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-16	TAPA PARA TRAMO RECTO DE 300X75 MM 2 METROS DE LONGITUD	PZA	408.68	375.99	474.07	436.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-17	PLACA DE UNION (INCLUYE TORNILLOS Y TUERCAS PARA SU INSTALACION)	PZA	20.43	18.80	23.70	21.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-18	CLIP DE FIJACION PARA TAPA	PZA	18.37	16.90	21.31	19.60	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-19	REDUCCION CONCENTRICA DE 150 A 75 MM	PZA	418.60	385.11	485.58	446.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-20	REDUCCION CONCENTRICA DE 300 A 150 MM	PZA	1,922.65	1,768.84	2,230.27	2,051.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-21	ANGULO PLANO A 30º DE 75X75 MM	PZA	438.07	403.03	508.16	467.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-22	ANGULO PLANO A 30º DE 150X75 MM	PZA	525.69	483.63	609.80	561.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-23	ANGULO PLANO A 30º DE 300X75 MM	PZA	683.88	629.17	793.30	729.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3253-24	ANGULO PLANO A 45º DE 75X75 MM	PZA	438.07	403.03	508.16	467.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-25	ANGULO PLANO A 45º DE 150X75 MM	PZA	528.12	485.87	612.62	563.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-26	ANGULO PLANO A 45º DE 300X75 MM	PZA	683.88	629.17	793.30	729.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-27	ANGULO PLANO A 90º DE 75X75 MM	PZA	360.19	331.38	417.82	384.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-28	ANGULO PLANO A 90º DE 150X75 MM	PZA	601.13	553.04	697.31	641.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-29	ANGULO PLANO A 90º DE 300X75 MM	PZA	739.85	680.67	858.23	789.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-30	CURVA VERTICAL A 90º DE 75X75 MM	PZA	1,070.84	985.17	1,242.18	1,142.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-31	CURVA VERTICAL A 90º DE 150X75 MM	PZA	1,151.15	1,059.06	1,335.34	1,228.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-32	CURVA VERTICAL A 90º DE 300X75 MM	PZA	1,484.58	1,365.81	1,722.11	1,584.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-33	CAMBIO DE NIVEL CONCAVO A 90º DE 75X75 MM	PZA	382.10	351.53	443.23	407.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-34	CAMBIO DE NIVEL CONCAVO A 90º DE 150X75 MM	PZA	635.20	584.39	736.84	677.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-35	CAMBIO DE NIVEL CONCAVO A 90º DE 300X75 MM	PZA	783.66	720.97	909.05	836.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-36	CAMBIO DE NIVEL A 90º IZQUIERDO DE 75X75 MM	PZA	919.95	846.35	1,067.14	981.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-37	CAMBIO DE NIVEL A 90º IZQUIERDO DE 150X75 MM	PZA	1,204.70	1,108.32	1,397.45	1,285.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-38	CAMBIO DE NIVEL A 90º IZQUIERDO DE 300X75 MM	PZA	1,715.78	1,578.52	1,990.31	1,831.08	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-39	CAMBIO DE NIVEL CONVEXO A 90º DE 75X75 MM	PZA	382.10	351.53	443.23	407.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-40	CAMBIO DE NIVEL CONVEXO A 90º DE 150X75 MM	PZA	635.20	584.39	736.84	677.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-41	CAMBIO DE NIVEL CONVEXO A 90º DE 300X75 MM	PZA	783.66	720.97	909.05	836.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-42	CAMBIO DE NIVEL A 90º DERECHO DE 75X75 MM	PZA	1,046.50	962.78	1,213.95	1,116.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-43	CAMBIO DE NIVEL A 90º DERECHO DE 150X75 MM	PZA	1,435.90	1,321.03	1,665.65	1,532.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-44	CAMBIO DE NIVEL A 90º DERECHO DE 300X75 MM	PZA	2,080.84	1,914.37	2,413.77	2,220.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-45	DERIVACION PLANA EN "T" DE 75X75 MM	PZA	700.91	644.84	813.06	748.02	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-46	DERIVACION PLANA EN "T" DE 150X75 MM	PZA	834.77	767.99	968.33	890.87	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-47	DERIVACION PLANA EN "T" DE 300X75 MM	PZA	1,033.19	950.53	1,198.50	1,102.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-48	DERIVACION PLANA EN "X" DE 75X75 MM	PZA	990.14	910.93	1,148.56	1,056.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-49	DERIVACION PLANA EN "X" DE 150X75 MM	PZA	1,245.57	1,145.92	1,444.86	1,329.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-50	DERIVACION PLANA EN "X" DE 300X75 MM	PZA	1,567.00	1,441.64	1,817.72	1,672.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-51	DERIVACION VERTICAL EN "T" DE 75X75 MM	PZA	742.29	682.90	861.05	792.17	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-52	DERIVACION VERTICAL EN "T" DE 150X75 MM	PZA	898.05	826.20	1,041.73	958.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-53	DERIVACION VERTICAL EN "T" DE 300X75 MM	PZA	1,012.43	931.44	1,174.42	1,080.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-54	DERIVACION VERTICAL EN "T" CON VARIACION DE PLANO 75X75 MM	PZA	1,350.72	1,242.66	1,566.84	1,441.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-55	DERIVACION VERTICAL EN "T" CON VARIACION DE PLANO 150X75 MM	PZA	1,642.77	1,511.35	1,905.61	1,753.16	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-56	DERIVACION VERTICAL EN "T" CON VARIACION DE PLANO 300X75 MM	PZA	2,263.37	2,082.30	2,625.51	2,415.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-57	EXTENSION PARA TRAMOS RECTOS DE 75X75 MM	PZA	703.35	647.08	815.88	750.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-58	EXTENSION PARA TRAMOS RECTOS DE 150X75 MM	PZA	883.44	812.77	1,024.80	942.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-59	EXTENSION PARA TRAMOS RECTOS DE 300X75 MM	PZA	1,194.96	1,099.37	1,386.16	1,275.26	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-60	TAPA FINAL DE 75X75 MM	PZA	94.92	87.32	110.10	101.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-61	TAPA FINAL DE 150X75 MM	PZA	109.52	100.76	127.04	116.88	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-62	TAPA FINAL DE 300X75 MM	PZA	143.59	132.10	166.56	153.24	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-63	ACOMETIDA A CUADRO DE 75X75 MM	PZA	197.13	181.36	228.67	210.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-64	ACOMETIDA A CUADRO DE 150X75 MM	PZA	227.55	209.35	263.96	242.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-65	ACOMETIDA A CUADRO DE 300X75 MM	PZA	270.14	248.53	313.37	288.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-66	PLACA DE CONEXION A TIERRA	PZA	41.37	38.06	47.99	44.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-67	PLACA DE FIJACION PARA CABLES	PZA	15.34	14.11	17.79	16.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-68	TORNILLO DE FIJACION M6X10	PZA	4.39	4.03	5.09	4.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-69	SEPARADOR PARA TRAMOS RECTOS 2 METROS DE LONGITUD	PZA	584.10	537.37	677.55	623.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-70	SEPARADOR PARA ACCESORIOS 1 METRO DE LONGITUD	PZA	528.07	485.83	612.57	563.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-71	SUSPENSION SUPERIOR CON BRIDA	PZA	303.07	278.82	351.56	323.43	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-72	TUBO PARA SUSPENSION (TRAMO DE 3 METROS)	PZA	445.42	409.79	516.69	475.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-73	SUSPENSION INFERIOR CON BRIDA 75MM.	PZA	268.63	247.14	311.61	286.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-74	SUSPENSION INFERIOR CON BRIDA 150MM.	PZA	287.00	264.04	332.92	306.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-75	SUSPENSION INFERIOR CON BRIDA 300MM.	PZA	337.51	310.51	391.51	360.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-76	SOPORTE TIPO CUNA 75MM.	PZA	100.56	92.52	116.65	107.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-77	SOPORTE TIPO CUNA 150MM.	PZA	113.65	104.56	131.83	121.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-78	SOPORTE TIPO CUNA 300MM.	PZA	173.35	159.48	201.08	184.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-79	SOPORTE DE JINETILLO PARA FIJACION A TECHO 75MM.	PZA	100.56	92.52	116.65	107.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-80	HORQUILLA DE SUSPENSION	PZA	173.35	159.48	201.08	184.99	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-81	SOPORTE DE JINETILLO PARA FIJACION A TECHO 150MM.	PZA	181.38	166.87	210.40	193.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-82	SOPORTE DE JINETILLO PARA FIJACION A TECHO 300MM.	PZA	252.56	232.35	292.97	269.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-83	SOPORTE TIPO ESCUADRA 75MM	PZA	68.19	62.74	79.10	72.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-84	SOPORTE TIPO ESCUADRA 150MM	PZA	163.01	149.97	189.10	173.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253-85	SOPORTE TIPO ESCUADRA 300MM	PZA	202.05	185.88	234.37	215.62	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/00	TORNILLO DE 3/8" X 1" CON TUERCA Y ROLDANA	PZA	0.16	0.15	0.19	0.18	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/01	TORNILLO DE 1/4" X 1" CON TUERCA Y ROLDANA	PZA	0.46	0.44	0.53	0.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/02	TORNILLO PARA MADERA # 10 X 1.5"	PZA	1.19	1.13	1.38	1.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/03	TORNILLO PARA MADERA # 20 X 6	PZA	0.30	0.28	0.35	0.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/04	TORNILLO PARA MADERA # 25 X 10	PZA	0.51	0.48	0.59	0.56	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/05	TORNILLO PARA MADERA # 32 X 10	PZA	0.62	0.59	0.72	0.68	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/06	TORNILLO PARA MADERA # 38 X 10	PZA	0.85	0.81	0.99	0.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/07	TORNILLO PARA MAQUINA CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 2"	PZA	0.46	0.44	0.53	0.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/08	TORNILLO PARA MAQUINA CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" X 2"	PZA	1.61	1.53	1.86	1.77	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/09	SOPORTE OMEGA SC-262 DE 10 MM	PZA	1.68	1.59	1.94	1.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/10	SOPORTE OMEGA SC-262 DE 19 MM	PZA	2.41	2.29	2.80	2.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/11	SOPORTE OMEGA SC-262 DE 32 MM	PZA	4.87	4.62	5.65	5.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3253/12	SOPORTE OMEGA SC-262 DE 51 MM	PZA	10.91	10.36	12.65	12.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/13	SOPORTE OMEGA SC-262 DE 13 MM	PZA	1.93	1.83	2.24	2.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/14	SOPORTE OMEGA SC-262 DE 38 MM	PZA	6.98	6.63	8.10	7.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/15	SOPORTE OMEGA SC-262 DE 25 MM	PZA	3.67	3.49	4.26	4.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/16	TUERCA CONICA 13 MM DE DIAMETRO	PZA	11.48	10.91	13.32	12.65	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/17	PIJA DE 8 X 1"	PZA	0.18	0.17	0.21	0.20	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/18	CHAROLA WARREN ECONOMICA NEGRA	PZA	25.42	24.15	29.48	28.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/19	CHAROLA WARREN PROF. AZUL	PZA	56.66	53.83	65.73	62.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/20	UNICANAL DE 4 X 2 CM SOLIDO DE 3.00 MTS DE LONGUITUD.	PZA	154.73	146.99	179.48	170.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/21	UNICANAL U-10 PARA SOPORTE, CORTADO Y BARRENADO.	ML	84.95	80.70	98.54	93.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/22	TAQUETE DE FIBRA	PZA	0.92	0.87	1.07	1.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/23	TORNILLO DS 1 1/4"	PZA	0.16	0.15	0.19	0.18	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/24	ABRAZADER TIPO PERA DE 76 MM	PZA	5.23	4.97	6.07	5.77	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/25	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE CON EMPAQUE DE NEOPRENO PARA TUBO DE 50 FOFO A 50 CU	PZA	60.84	57.80	70.58	67.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/26	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE CON EMPAQUE DE NEOPRENO PARA TUBO DE 50 FOFO A 38 CU	PZA	227.30	215.94	263.67	250.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/27	ABRAZADERA PARA TIERRA C297A	PZA	60.25	57.23	69.89	66.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/28	ABRAZADERA TIPO PERA DE 13 Y 19 MM	PZA	3.70	3.51	4.29	4.07	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/29	ABRAZADERA U SC-120 100 MM	PZA	18.14	17.23	21.04	19.99	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/30	ABRAZADERA U SC-120 75 MM	PZA	16.88	16.03	19.58	18.60	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/31	ABRAZADERA U SC-120 64 MM	PZA	14.35	13.63	16.65	15.81	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/32	ABRAZADERA U SC-120 50 MM	PZA	11.94	11.34	13.85	13.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/33	ABRAZADERA UNICANAL 51 MM	PZA	9.87	9.38	11.45	10.88	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/34	ABRAZADERA UNICANAL 38 MM	PZA	8.04	7.63	9.32	8.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/35	ABRAZADERA UNICANAL 32 MM	PZA	7.12	6.76	8.26	7.84	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/36	ABRAZADERA UNICANAL 13 MM	PZA	5.74	5.45	6.66	6.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/37	ABRAZADERA UNICANALA DE 38 MM	PZA	9.78	9.29	11.35	10.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/38	ABRAZADERA UÑA TIPO INDUSTRIAL DE 313 MM.	PZA	13.04	12.39	15.13	14.37	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/39	CLAVO DE 1/4" H-92	PZA	5.17	4.91	5.99	5.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/40	CLAVO DE 1/4" H-93	PZA	5.44	5.17	6.31	6.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/41	CLAVO DE 1/4" H-94	PZA	6.31	6.00	7.32	6.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/42	CLAVO DE 1/4" H-95	PZA	6.84	6.50	7.94	7.54	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/43	CLAVO DE 3/8" H-63	PZA	12.12	11.52	14.06	13.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/44	CLAVO DE 3/8" H-203	PZA	6.70	6.37	7.78	7.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/45	CLAVO DE 3/8" H-205	PZA	8.52	8.09	9.88	9.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/46	PERNO ROSCADO DE 1/4" T-32	PZA	5.85	5.56	6.79	6.45	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/47	PERNO ROSCADO DE 1/4" T-38	PZA	8.75	8.31	10.15	9.64	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/48	CARGAS (CARTUCHOS USO INDUSTRIAL) CAL 25 Q-4	PZA	6.77	6.43	7.86	7.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/49	CARGAS (CARTUCHOS USO INDUSTRIAL) CAL 22 CORTO B.V. AMARILLA	PZA	5.60	5.32	6.50	6.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/50	PERNO ROSCADO DE 1/4" PARA ACERO T-28	PZA	8.45	8.03	9.80	9.31	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/51	RONDANA DE PRESION 5/16"	PZA	0.78	0.74	0.91	0.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/52	RONDANA DE PRESION 3/4"	PZA	5.74	5.45	6.66	6.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/53	RONDANA PLANA 5/16"	PZA	0.53	0.50	0.61	0.58	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/54	RONDANA PLANA 3/4"	PZA	4.50	4.28	5.22	4.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/55	RONDANA PLANA 7/8"	PZA	5.97	5.67	6.92	6.58	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/56	RONDANA PLANA 1"	PZA	7.12	6.76	8.26	7.84	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/57	TUERCA HEXAGONAL 1/4"	PZA	0.69	0.65	0.80	0.76	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/58	TUERCA HEXAGONAL 3/8"	PZA	1.29	1.22	1.49	1.42	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/59	TUERCA HEXAGONAL 7/8"	PZA	17.36	16.49	20.13	19.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/60	TUERCA HEXAGONAL 1"	PZA	27.32	25.96	31.69	30.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/61	COPLE HEXAGONAL 1/4"	PZA	8.89	8.44	10.31	9.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/62	COPLE HEXAGONAL 5/16"	PZA	11.43	10.86	13.26	12.60	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/63	COPLE HEXAGONAL 3/8"	PZA	12.63	12.00	14.65	13.92	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/64	ABRAZADERA "U" PESADA 14"	PZA	1.97	1.86	2.29	2.15	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/65	ABRAZADERA "U" PESADA 12"	PZA	2.25	2.12	2.61	2.45	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/66	ABRAZADERA "U" PESADA 10"	PZA	2.32	2.18	2.69	2.53	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/67	ABRAZADERA "U" PESADA 8"	PZA	2.92	2.74	3.38	3.18	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/68	ABRAZADERA "U" PESADA 6"	PZA	4.64	4.36	5.38	5.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/69	ABRAZADERA "U" PESADA 4"	PZA	8.75	8.22	10.15	9.54	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/70	ABRAZADERA "U" PESADA 3"	PZA	11.76	11.05	13.64	12.82	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/71	ABRAZADERA "U" PESADA 2 1/2"	PZA	15.50	14.57	17.98	16.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/72	ABRAZADERA "U" PESADA 2"	PZA	34.44	32.37	39.95	37.55	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/73	ABRAZADERA "U" PESADA 1 1/2"	PZA	37.88	35.61	43.94	41.31	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/74	ABRAZADERA "U" PESADA 1 1/4"	PZA	41.33	38.85	47.94	45.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/75	ABRAZADERA "U" PESADA 1"	PZA	44.77	42.09	51.93	48.82	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/76	ABRAZADERA "U" PESADA 3/4"	PZA	48.22	45.32	55.93	52.57	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/77	ABRAZADERA "U" PESADA 1/2"	PZA	55.10	51.80	63.92	60.08	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/78	ABRAZADERA "U" LIGERA 10"	PZA	86.10	80.93	99.87	93.88	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/79	ABRAZADERA "U" LIGERA 8"	PZA	92.99	87.41	107.86	101.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/80	ABRAZADERA "U" LIGERA 6"	PZA	120.54	113.31	139.82	131.44	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/81	ABRAZADERA "U" LIGERA 5"	PZA	4.11	3.86	4.77	4.48	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/82	ABRAZADERA "U" LIGERA 4"	PZA	4.27	4.01	4.95	4.66	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/83	ABRAZADERA "U" LIGERA 3"	PZA	4.52	4.25	5.25	4.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3253/84	ABRAZADERA "U" LIGERA 2 1/2"	PZA	5.49	5.16	6.37	5.98	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/85	ABRAZADERA "U" LIGERA 2"	PZA	6.41	6.02	7.43	6.98	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/86	ABRAZADERA "U" LIGERA 1 1/2"	PZA	8.38	7.88	9.72	9.14	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/87	ABRAZADERA "U" LIGERA 1 1/4"	PZA	17.68	16.62	20.51	19.28	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/88	ABRAZADERA "U" LIGERA 1"	PZA	20.89	19.64	24.24	22.78	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/89	ABRAZADERA "U" LIGERA 3/4"	PZA	24.57	23.09	28.50	26.79	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/90	ABRAZADERA "U" LIGERA 1/2"	PZA	43.23	40.64	50.15	47.14	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/91	ABRAZADERA CLEWIS LIGERA 4"	PZA	64.77	60.88	75.13	70.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/92	ABRAZADERA CLEWIS LIGERA 3"	PZA	94.36	88.70	109.46	102.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/93	ABRAZADERA CLEWIS LIGERA 2 1/2"	PZA	145.77	137.03	169.09	158.95	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/94	ABRAZADERA CLEWIS LIGERA 2"	PZA	7.12	6.69	8.26	7.76	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/95	ABRAZADERA CLEWIS LIGERA 1 1/2"	PZA	8.15	7.66	9.45	8.89	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/96	ABRAZADERA CLEWIS LIGERA 1 1/4"	PZA	8.95	8.42	10.39	9.76	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/97	ABRAZADERA CLEWIS LIGERA 1"	PZA	11.92	11.20	13.82	12.99	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/98	ABRAZADERA CLEWIS LIGERA 3/4"	PZA	13.50	12.69	15.66	14.72	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3253/99	ABRAZADERA CLEWIS LIGERA 1/2"	PZA	16.88	15.86	19.58	18.40	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/00	ABRAZADERA DE UÑA 2"	PZA	6.48	6.09	7.52	7.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/01	ABRAZADERA DE UÑA 1 1/2"	PZA	7.20	6.77	8.36	7.86	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/02	ABRAZADERA DE UÑA 1 1/4"	PZA	8.58	8.07	9.96	9.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/03	ABRAZADERA DE UÑA 1"	PZA	18.23	17.14	21.15	19.88	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/04	ABRAZADERA DE UÑA 3/4"	PZA	30.28	28.46	35.12	33.02	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/05	ABRAZADERA DE UÑA 1/2"	PZA	56.22	52.85	65.21	61.30	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/06	ABRAZADERA DE UÑA 3/8"	PZA	104.33	98.07	121.02	113.76	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/07	ABRAZADERA DE UÑA 1/4"	PZA	115.94	108.99	134.49	126.42	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/08	ABRAZADERA "U" PESADA 16"	PZA	114.68	107.80	133.03	125.05	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/09	VARILLA ROSCADA DE 1 MT 3/16"	PZA	14.72	13.83	17.07	16.05	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/10	VARILLA ROSCADA DE 1 MT 1/4"	PZA	16.05	15.09	18.62	17.50	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/11	VARILLA ROSCADA DE 1 MT 5/16"	PZA	23.46	22.06	27.22	25.59	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/12	VARILLA ROSCADA DE 1 MT 3/8"	PZA	39.24	36.88	45.52	42.79	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/13	VARILLA ROSCADA DE 1 MT 1/2"	PZA	59.74	56.16	69.30	65.14	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/14	VARILLA ROSCADA DE 1 MT 5/8"	PZA	114.59	107.72	132.93	124.95	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/15	VARILLA ROSCADA DE 1 MT 3/4"	PZA	152.59	143.43	177.00	166.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/16	VARILLA ROSCADA DE 1 MT 7/8"	PZA	222.02	208.70	257.54	242.09	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/17	VARILLA ROSCADA DE 1 MT 1"	PZA	261.19	245.52	302.98	284.80	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/18	VARILLA ROSCADA POR 3 MTS 1/4"	PZA	45.51	42.78	52.79	49.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/19	VARILLA ROSCADA POR 3 MTS 5/16"	PZA	76.41	71.83	88.64	83.32	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/20	VARILLA ROSCADA POR 3 MTS 3/8"	PZA	113.93	107.09	132.15	124.23	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/21	VARILLA ROSCADA POR 3 MTS 1/2"	PZA	196.40	184.61	227.82	214.15	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/22	VARILLA ROSCADA POR 3 MTS 5/8"	PZA	326.83	307.22	379.12	356.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/23	VARILLA ROSCADA POR 3 MTS 3/4"	PZA	467.28	439.24	542.04	509.52	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/24	VARILLA ROSCADA POR 3 MTS 7/8"	PZA	637.64	599.38	739.66	695.28	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/25	VARILLA ROSCADA POR 3 MTS 1"	PZA	812.77	764.01	942.82	886.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/26	HORQUILLA CON RODILLO 2"	PZA	189.74	178.35	220.10	206.89	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/27	HORQUILLA CON RODILLO 2 1/2"	PZA	221.63	208.33	257.09	241.67	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/28	HORQUILLA CON RODILLO 3"	PZA	261.37	245.69	303.19	285.00	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/29	HORQUILLA CON RODILLO 3 1/2"	PZA	347.38	326.54	402.96	378.78	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/30	HORQUILLA CON RODILLO 4"	PZA	366.00	344.04	424.56	399.09	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/31	HORQUILLA CON RODILLO 5"	PZA	421.95	396.64	489.47	460.10	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/32	HORQUILLA CON RODILLO 6"	PZA	510.74	480.09	592.46	556.91	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/33	HORQUILLA CON RODILLO 8"	PZA	836.10	785.94	969.88	911.69	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/34	HORQUILLA CON RODILLO 10"	PZA	1,408.88	1,324.35	1,634.30	1,536.24	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/35	HORQUILLA CON RODILLO 12"	PZA	1,776.46	1,669.88	2,060.70	1,937.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/36	HORQUILLA CON RODILLO 14"	PZA	3,481.89	3,272.98	4,038.99	3,796.65	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/37	HORQUILLA CON RODILLO 16"	PZA	6,113.99	5,747.15	7,092.23	6,666.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/38	ESTRIBO AJUSTABLE 2 1/2"	PZA	254.76	239.48	295.52	277.79	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/39	ESTRIBO AJUSTABLE 3"	PZA	301.07	283.01	349.24	328.29	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/40	ESTRIBO AJUSTABLE 3 1/2"	PZA	403.88	379.65	468.51	440.40	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/41	ESTRIBO AJUSTABLE 4"	PZA	476.60	448.00	552.85	519.68	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/42	ESTRIBO AJUSTABLE 5"	PZA	510.53	479.90	592.22	556.68	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/43	ESTRIBO AJUSTABLE 6"	PZA	705.74	663.39	818.65	769.53	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/44	ESTRIBO AJUSTABLE 8"	PZA	1,069.49	1,005.32	1,240.61	1,166.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/45	ESTRIBO AJUSTABLE 10"	PZA	1,595.66	1,499.92	1,850.96	1,739.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/46	ESTRIBO AJUSTABLE 12"	PZA	3,214.27	3,021.41	3,728.55	3,504.84	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/47	ESTRIBO AJUSTABLE 14"	PZA	4,786.97	4,499.75	5,552.88	5,219.71	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/48	ESTRIBO AJUSTABLE 16"	PZA	6,590.59	6,195.15	7,645.08	7,186.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/49	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 1/2"	PZA	36.41	34.23	42.24	39.71	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/50	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 3/4"	PZA	38.85	36.52	45.06	42.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/51	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 1"	PZA	38.80	36.47	45.01	42.31	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/52	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 1 1/4"	PZA	41.10	38.63	47.67	44.81	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/53	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 1 1/2"	PZA	43.07	40.49	49.96	46.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/54	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 2"	PZA	82.88	77.91	96.15	90.38	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/55	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 2 1/2"	PZA	90.92	85.47	105.47	99.14	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/56	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 3"	PZA	95.28	89.57	110.53	103.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/57	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 3 1/2"	PZA	131.33	123.45	152.34	143.20	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3254/58	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 4"	PZA	183.36	172.36	212.69	199.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/59	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 5"	PZA	270.28	254.07	313.53	294.72	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/60	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 6"	PZA	614.20	577.34	712.47	669.72	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/61	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 8"	PZA	694.88	653.18	806.06	757.69	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/62	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 10"	PZA	1,342.64	1,262.08	1,557.46	1,464.01	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/63	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 12"	PZA	1,452.64	1,365.48	1,685.06	1,583.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/64	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 14"	PZA	1,582.87	1,487.89	1,836.13	1,725.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/65	ABRAZADERA FORJADA PARA TUBERIA 16"	PZA	2,101.92	1,975.80	2,438.22	2,291.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/66	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 3/4"	PZA	102.49	96.34	118.89	111.76	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/67	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 1"	PZA	106.81	100.40	123.90	116.46	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/68	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 1 1/4"	PZA	135.55	127.42	157.24	147.81	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/69	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 1 1/2"	PZA	138.86	130.53	161.08	151.41	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/70	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 2"	PZA	142.17	133.64	164.91	155.02	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/71	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 2 1/2"	PZA	148.78	139.85	172.58	162.23	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/72	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 3"	PZA	158.70	149.18	184.09	173.04	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/73	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 3 1/2"	PZA	197.22	185.39	228.78	215.05	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/74	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 4"	PZA	238.05	223.76	276.13	259.57	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/75	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 5"	PZA	324.01	304.57	375.85	353.30	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/76	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 6"	PZA	462.87	435.10	536.93	504.71	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/77	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 8"	PZA	872.84	820.47	1,012.49	951.74	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/78	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 10"	PZA	968.72	910.59	1,123.71	1,056.29	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/79	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 12"	PZA	1,415.05	1,330.15	1,641.46	1,542.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/80	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 14"	PZA	1,672.94	1,572.56	1,940.61	1,824.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/81	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 16"	PZA	2,737.53	2,573.28	3,175.54	2,985.01	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/82	ABRAZADERA P/SUBIDA DE TUBERIA 18"	PZA	2,939.21	2,762.86	3,409.49	3,204.92	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/83	ABRAZADERA CLEVIS 5"	PZA	182.53	171.58	211.73	199.03	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/84	ABRAZADERA CLEVIS 6"	PZA	268.63	252.51	311.61	292.91	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/85	ABRAZADERA CLEVIS 8"	PZA	422.92	397.54	490.59	461.15	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/86	ABRAZADERA CLEVIS 10"	PZA	731.77	687.87	848.86	797.92	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/87	ABRAZADERA CLEVIS 12"	PZA	822.56	773.20	954.16	896.91	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/88	ABRAZADERA CLEVIS 14"	PZA	1,145.67	1,076.93	1,328.97	1,249.24	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/89	ABRAZADERA CLEVIS 16"	PZA	1,636.09	1,537.92	1,897.86	1,783.99	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/90	ABRAZADERA CLEVIS 18"	PZA	1,815.24	1,706.33	2,105.68	1,979.34	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/91	ABRAZADERA CLEVIS 20"	PZA	2,872.47	2,700.12	3,332.06	3,132.14	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/92	ABRAZADERA CLEVIS 24"	PZA	3,446.26	3,239.48	3,997.66	3,757.80	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/93	TRAPECIO 1/4"	PZA	21.65	20.35	25.12	23.61	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/94	TRAPECIO 3/8"	PZA	22.13	20.81	25.67	24.13	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/95	TRAPECIO 1/2"	PZA	32.95	30.97	38.22	35.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/96	TRAPECIO 5/8"	PZA	47.53	44.68	55.13	51.82	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/97	TRAPECIO 3/4"	PZA	87.06	81.84	100.99	94.93	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/98	TRAPECIO 7/8"	PZA	113.38	106.57	131.52	123.62	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3254/99	ABRAZADERA CLIP 1/2"	PZA	9.53	8.96	11.05	10.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/00	ABRAZADERA CLIP 3/4"	PZA	11.37	10.68	13.18	12.39	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/01	ABRAZADERA CLIP 1"	PZA	12.97	12.19	15.05	14.14	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/02	ABRAZADERA CLIP 1 1/4"	PZA	20.55	19.32	23.84	22.41	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/03	ABRAZADERA CLIP 1 1/2"	PZA	29.50	27.73	34.22	32.17	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/04	ABRAZADERA CLIP 2"	PZA	35.24	33.13	40.88	38.43	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/05	MORDAZA CS 85 1/4"	PZA	41.33	38.85	47.94	45.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/06	MORDAZA CS 85 3/8"	PZA	45.92	43.16	53.27	50.07	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/07	MORDAZA CS 85 1/2"	PZA	78.06	73.38	90.55	85.12	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/08	MORDAZA P/CLIP 1/4"	PZA	25.26	23.74	29.30	27.54	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/09	MORDAZA ESTRUCTURAL CP 3/8"	PZA	45.92	43.16	53.27	50.07	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/10	MORDAZA ESTRUCTURAL CP 1/2"	PZA	68.88	64.75	79.90	75.11	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/11	ABRAZADERA OMEGA 1 1/2"	PZA	3.86	3.63	4.47	4.21	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/12	ABRAZADERA OMEGA 3/4"	PZA	4.55	4.27	5.27	4.96	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/13	ABRAZADERA OMEGA 1"	PZA	4.91	4.62	5.70	5.36	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/14	ABRAZADERA OMEGA 1 1/4"	PZA	9.76	9.17	11.32	10.64	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/15	ABRAZADERA OMEGA 1 1/2"	PZA	10.91	10.25	12.65	11.89	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/16	ABRAZADERA OMEGA 2"	PZA	14.03	13.19	16.27	15.30	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/17	ABRAZADERA OMEGA 2 1/2"	PZA	35.82	33.67	41.55	39.06	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/18	ABRAZADERA OMEGA 3"	PZA	39.26	36.91	45.54	42.81	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/19	ABRAZADERA OMEGA 4"	PZA	61.53	57.84	71.38	67.09	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/20	ABRAZADERA OMEGA 6"	PZA	106.10	99.73	123.07	115.69	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/21	ABRAZADERA OMEGA 8"	PZA	164.85	154.96	191.23	179.75	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/22	ABRAZADERA OMEGA 10"	PZA	309.96	291.36	359.55	337.98	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/23	ABRAZADERA OMEGA ECONOMICA 3/8"	PZA	1.68	1.58	1.94	1.83	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/24	ABRAZADERA OMEGA ECONOMICA 1/2"	PZA	1.93	1.81	2.24	2.10	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/25	ABRAZADERA OMEGA ECONOMICA 1"	PZA	3.67	3.45	4.26	4.01	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/26	ABRAZADERA OMEGA ECONOMICA 1 1/2"	PZA	6.98	6.56	8.10	7.61	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/27	ABRAZADERA PERA 1/2"	PZA	9.28	8.72	10.76	10.11	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/28	ABRAZADERA PERA 1"	PZA	9.96	9.37	11.56	10.87	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/29	ABRAZADERA PERA 1 1/2"	PZA	11.11	10.45	12.89	12.12	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/30	ABRAZADERA PERA 2"	PZA	13.71	12.88	15.90	14.95	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/31	ABRAZADERA PERA 2 1/2	PZA	17.93	16.86	20.80	19.55	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3255/32	ABRAZADERA PERA 3"	PZA	34.16	32.11	39.63	37.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/33	ABRAZADERA PERA 4"	PZA	56.21	52.83	65.20	61.29	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/34	ABRAZADERA PERA 6"	PZA	81.19	76.31	94.18	88.52	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/35	ABRAZADERA PERA 8"	PZA	129.31	121.55	150.00	141.00	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/36	ABRAZADERA PERA 10"	PZA	177.34	166.70	205.72	193.37	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/37	ABRAZADERA DOBLE PERNO 1 1/2"	PZA	212.47	199.72	246.46	231.68	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/38	ABRAZADERA DOBLE PERNO 2"	PZA	243.01	228.43	281.89	264.97	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/39	ABRAZADERA DOBLE PERNO 2 1/2"	PZA	252.67	237.51	293.10	275.51	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/40	ABRAZADERA DOBLE PERNO 3"	PZA	342.81	322.24	397.66	373.80	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/41	ABRAZADERA DOBLE PERNO 4"	PZA	473.13	444.74	548.83	515.90	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/42	ABRAZADERA DOBLE PERNO 6"	PZA	1,185.20	1,114.09	1,374.84	1,292.35	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/43	ABRAZADERA DOBLE PERNO 8"	PZA	1,302.37	1,224.23	1,510.75	1,420.10	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/44	ABRAZADERA DOBLE PERNO 10"	PZA	2,116.89	1,989.87	2,455.59	2,308.25	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/45	ABRAZADERA DOBLE PERNO 12"	PZA	2,309.75	2,171.16	2,679.31	2,518.55	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/46	ABRAZADERA DOBLE PERNO 14"	PZA	3,690.13	3,468.73	4,280.55	4,023.72	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/47	UNICANAL U-10"	PZA	372.36	350.02	431.94	406.02	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/48	UNICANAL U-10 PERFORADO"	PZA	436.23	410.06	506.03	475.67	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/49	UNICANAL U-30"	PZA	294.48	276.81	341.60	321.10	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/50	UNICANAL U-30 PERFORADO"	PZA	348.99	328.05	404.83	380.54	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/51	ABRAZADERA P/UNICANAL 3/8"	PZA	10.86	10.21	12.60	11.84	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/52	ABRAZADERA P/UNICANAL 1/2"	PZA	11.43	10.75	13.26	12.47	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/53	ABRAZADERA P/UNICANAL 3/4"	PZA	13.32	12.52	15.45	14.52	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/54	ABRAZADERA P/UNICANAL 1"	PZA	15.34	14.42	17.79	16.72	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/55	ABRAZADERA P/UNICANAL 1 1/4"	PZA	17.15	16.12	19.90	18.70	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/56	ABRAZADERA P/UNICANAL 1 1/2"	PZA	22.32	20.98	25.89	24.33	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/57	ABRAZADERA P/UNICANAL 2"	PZA	24.48	23.01	28.39	26.69	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/58	ABRAZADERA P/UNICANAL 2 1/2"	PZA	33.82	31.79	39.23	36.88	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/59	ABRAZADERA P/UNICANAL 3"	PZA	39.86	37.47	46.24	43.46	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/60	ABRAZADERA P/UNICANAL 4"	PZA	53.27	50.07	61.79	58.08	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/61	ABRAZADERA P/UNICANAL 6"	PZA	122.74	115.38	142.38	133.84	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/62	ABRAZADERA P/UNICANAL 8"	PZA	139.16	130.81	161.42	151.74	6.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/63	TUERCA CON RESORTE 1/4"	PZA	22.75	20.93	26.39	24.28	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/64	TUERCA CON RESORTE 5/16"	PZA	23.97	22.05	27.81	25.58	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/65	TUERCA CON RESORTE 3/8"	PZA	25.05	23.05	29.06	26.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/66	TUERCA CON RESORTE 1/2"	PZA	30.42	27.99	35.29	32.47	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/67	CINTA PERFORADA MET. ROLLO DE 5 MT"	PZA	93.79	86.29	108.80	100.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/68	CINTA PERFORADA MET. ROLLO DE 25 MT"	PZA	336.59	309.66	390.44	359.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/69	TENSOR METALICO 5/32"	PZA	25.00	23.00	29.00	26.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/70	TENSOR METALOCO 3/16"	PZA	28.91	26.59	33.53	30.85	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/71	TENSOR METALICO 1/4"	PZA	43.49	40.01	50.44	46.41	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/72	TENSOR METALICO 5/16"	PZA	70.30	64.68	81.55	75.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/73	TENSOR METALICO 3/8"	PZA	159.64	146.87	185.18	170.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/74	TENSOR METALICO 1/2"	PZA	332.82	306.20	386.08	355.19	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/75	TAQUETE METALICO EXPANSOR 3/16"	PZA	9.96	9.17	11.56	10.63	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/76	TAQUETE METALICO EXPANSOR 1/4"	PZA	14.01	12.88	16.25	14.95	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/77	TAQUETE METALICO EXPANSOR 5/16"	PZA	28.01	25.77	32.49	29.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/78	TAQUETE METALICO EXPANSOR 3/8"	PZA	29.76	27.38	34.52	31.76	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/79	TAQUETE METALICO EXPANSOR 1/2"	PZA	56.44	51.92	65.46	60.23	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/80	TAQUETE METALICO EXPANSOR 5/8"	PZA	79.69	73.32	92.44	85.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/81	TAQUETE METALICO EXPANSOR 3/4"	PZA	122.86	113.03	142.51	131.11	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/82	BARRENANCLA 1/4"	PZA	19.01	17.49	22.05	20.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/83	BARRENANCLA 5/16"	PZA	22.32	20.53	25.89	23.82	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/84	BARRENANCLA 3/8"	PZA	36.57	33.65	42.43	39.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/85	BARRENANCLA 1/2"	PZA	69.11	63.58	80.17	73.75	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/86	BARRENANCLA 5/8"	PZA	119.32	109.78	138.41	127.34	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/87	BARRENANCLA 3/4"	PZA	215.36	198.13	249.82	229.83	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/88	BARRENANCLA 7/8"	PZA	291.36	268.05	337.98	310.94	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/89	TAQUETE TUBULAR CON CAMISA TX 1/4X212"	PZA	9.06	8.33	10.51	9.67	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/90	TAQUETE TUBULAR CON CAMISA TX 3/8X314"	PZA	11.52	10.59	13.36	12.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/91	TAQUETE TUBULAR CON CAMISA TX 1/2X334"	PZA	25.11	23.10	29.13	26.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/92	TAQUETE TUBULAR CON CAMISA TX 5/8X414"	PZA	47.34	43.55	54.91	50.52	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/93	TAQUETE TUBULAR CON CAMISA TX 3/4X512"	PZA	75.34	69.31	87.39	80.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/94	TAQUETE TUBULAR CON CAMISA TX 1X7"	PZA	125.02	115.02	145.03	133.42	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/95	TAQUETE TUBULAR 1/4"	PZA	8.74	8.04	10.13	9.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/96	TAQUETE TUBULAR 5/16"	PZA	12.22	11.24	14.17	13.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/97	TAQUETE TUBULAR 3/8"	PZA	13.24	12.18	15.36	14.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/98	TAQUETE TUBULAR 1/2"	PZA	17.08	15.71	19.81	18.22	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3255/99	TAQUETE TUBULAR 5/8"	PZA	39.18	36.04	45.44	41.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/00	TAQUETE TUBULAR 3/4"	PZA	69.06	63.53	80.11	73.70	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/01	TAQUETE DE PLASTICO 3/16"	PZA	0.27	0.25	0.31	0.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/02	TAQUETE DE PLASTICO 1/4"	PZA	0.36	0.33	0.42	0.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/03	TAQUETE DE PLASTICO 5/16"	PZA	0.43	0.40	0.50	0.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/04	TAQUETE DE PLASTICO 3/8"	PZA	0.52	0.48	0.60	0.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/05	TAQUETE DE MADERA 1/4"	PZA	0.20	0.18	0.23	0.21	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3256/06	TAQUETE DE MADERA 5/16"	PZA	0.25	0.23	0.29	0.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/07	TAQUETE DE MADERA 3/8"	PZA	0.29	0.26	0.33	0.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/08	TAQUETE DE FIBRA 1/4"	PZA	0.34	0.31	0.40	0.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/09	TAQUETE DE FIBRA 5/16"	PZA	0.38	0.35	0.44	0.40	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/10	TAQUETE DE FIBRA 3/8"	PZA	0.65	0.59	0.75	0.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/11	TAQUETE DE ANCLA ARPON 1/4"X134	PZA	11.30	10.40	13.11	12.06	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/12	TAQUETE DE ANCLA ARPON 1/4"X214	PZA	21.18	19.49	24.57	22.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/13	TAQUETE DE ANCLA ARPON 1/4"X314	PZA	23.39	21.52	27.13	24.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/14	TAQUETE DE ANCLA ARPON 3/8"X234	PZA	25.06	23.05	29.07	26.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/15	TAQUETE DE ANCLA ARPON 3/8"X3	PZA	25.31	23.28	29.36	27.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/16	TAQUETE DE ANCLA ARPON 3/8"X334	PZA	27.93	25.69	32.40	29.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/17	TAQUETE DE ANCLA ARPON 1/2"X414	PZA	45.60	41.95	52.89	48.66	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/18	TAQUETE DE ANCLA ARPON 5/8"X312	PZA	60.16	55.35	69.79	64.20	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/19	TAQUETE DE ANCLA ARPON 5/8"X5	PZA	73.92	68.01	85.75	78.89	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/20	TAQUETE DE ANCLA ARPON 3/4"X434	PZA	92.00	84.64	106.72	98.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/21	TAQUETE DE ANCLA ARPON 3/4"X614	PZA	118.03	108.59	136.91	125.96	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/22	TAQUETE EXP ADI 1/4"	PZA	7.09	6.52	8.22	7.56	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/23	TAQUETE EXP ADI 3/8"	PZA	10.94	10.07	12.69	11.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/24	TAQUETE EXP ADI 5/8"	PZA	57.49	52.89	66.69	61.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/25	RECALCADOR ADI 1/4"	PZA	32.11	29.54	37.24	34.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/26	RECALCADOR ADI 3/8"	PZA	40.93	37.66	47.48	43.68	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/27	RECALCADOR ADI 5/8"	PZA	97.79	89.97	113.44	104.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/28	TAQUETE SUJETADOR MARIPOSA 1/8"	PZA	4.72	4.34	5.47	5.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/29	TAQUETE SUJETADOR MARIPOSA 1/4"	PZA	7.95	7.31	9.22	8.48	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/30	CALVO PARA CONCRETO 1"	PZA	0.43	0.40	0.50	0.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/31	CALVO PARA CONCRETO 2"	PZA	0.81	0.74	0.94	0.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/32	CALVO PARA CONCRETO 3"	PZA	1.24	1.14	1.44	1.32	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/33	NUDOS P/ CABLE 1/8"	PZA	9.00	8.28	10.44	9.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/34	NUDOS P/ CABLE 3/16"	PZA	12.47	11.47	14.46	13.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/35	NUDOS P/ CABLE 1/4"	PZA	16.44	15.12	19.07	17.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/36	NUDOS P/ CABLE 5/16"	PZA	19.65	18.08	22.80	20.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/37	NUDOS P/ CABLE 3/8"	PZA	35.15	32.34	40.78	37.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/38	NUDOS P/ CABLE 1/2"	PZA	66.70	61.36	77.37	71.18	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/39	NUDOS P/ CABLE 5/8"	PZA	122.60	112.80	142.22	130.84	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/40	NUDOS P/ CABLE 3/4"	PZA	234.30	215.56	271.79	250.05	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/41	NUDOS P/ CABLE 7/8"	PZA	313.65	288.56	363.84	334.73	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/42	NUDOS P/ CABLE 1"	PZA	359.23	330.49	416.70	383.37	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/43	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 3/64"	PZA	28.38	26.11	32.92	30.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/44	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 1/16"	PZA	27.18	25.01	31.53	29.01	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/45	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 5/64"	PZA	27.53	25.33	31.93	29.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/46	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 3/32"	PZA	27.21	25.03	31.56	29.04	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/47	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 7/64"	PZA	27.05	24.88	31.37	28.86	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/48	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 1/8"	PZA	25.94	23.87	30.10	27.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/49	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 9/64"	PZA	28.47	26.19	33.03	30.38	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/50	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 5/32"	PZA	31.18	28.68	36.17	33.27	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/51	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 11/64"	PZA	37.61	34.60	43.63	40.14	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/52	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 3/16"	PZA	38.00	34.96	44.08	40.55	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/53	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 13/64"	PZA	49.46	45.50	57.37	52.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/54	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 7/32"	PZA	52.00	47.84	60.32	55.50	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/55	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 15/64"	PZA	59.37	54.62	68.87	63.36	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/56	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 1/4"	PZA	61.62	56.69	71.48	65.77	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/57	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 17/64"	PZA	69.77	64.19	80.94	74.46	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/58	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 9/32"	PZA	79.44	73.09	92.15	84.78	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/59	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 19/64"	PZA	90.53	83.29	105.02	96.61	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/60	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 5/16"	PZA	96.64	88.91	112.10	103.13	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/61	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 21/64"	PZA	104.10	95.77	120.76	111.09	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/62	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 11/32"	PZA	119.51	109.94	138.63	127.54	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/63	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 23/64"	PZA	135.30	124.48	156.95	144.39	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/64	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 3/8"	PZA	140.26	129.04	162.70	149.69	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/65	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 25/64"	PZA	158.63	145.94	184.01	169.29	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/66	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 13/32"	PZA	163.89	150.78	190.11	174.90	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/67	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 27/64"	PZA	182.07	167.50	211.20	194.31	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/68	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 7/16"	PZA	189.76	174.58	220.12	202.51	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/69	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 1/2"	PZA	241.49	222.17	280.13	257.72	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/70	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 9/16"	PZA	525.78	483.72	609.90	561.11	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/71	BROCA DE ALTA SEGURIDAD PARA FIERRO 5/8"	PZA	605.08	556.67	701.89	645.74	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/72	BROCA PARA CONCRETO 3/16"	PZA	21.58	19.86	25.04	23.03	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/73	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	PZA	22.16	20.38	25.70	23.65	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/74	BROCA PARA CONCRETO 5/16"	PZA	32.14	29.57	37.29	34.30	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/75	BROCA PARA CONCRETO 3/8"	PZA	51.45	47.34	59.69	54.91	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/76	BROCA PARA CONCRETO 1/2"	PZA	77.14	70.97	89.49	82.33	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/77	BROCA PARA CONCRETO 5/8"	PZA	146.71	134.98	170.19	156.57	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/78	BROCA PARA CONCRETO 3/4"	PZA	188.84	173.74	219.06	201.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/79	BROCA PARA CONCRETO 7/8"	PZA	295.31	271.68	342.56	315.15	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3256/80	BROCA PARA CONCRETO 1"	PZA	408.96	376.24	474.39	436.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/81	BROCAS PARA CONCRETO ENTRADA SDS + 1/4"X6.6	PZA	289.02	265.90	335.26	308.44	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/82	BROCAS PARA CONCRETO ENTRADA SDS + 5/16"X6.6	PZA	315.17	289.95	365.60	336.35	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/83	BROCAS PARA CONCRETO ENTRADA SDS + 3/8"X6.6	PZA	352.13	323.96	408.47	375.80	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/84	BROCAS PARA CONCRETO ENTRADA SDS + 1/2"X6.6	PZA	428.20	393.94	496.71	456.97	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/85	BROCAS PARA CONCRETO ENTRADA SDS + 5/8"X8	PZA	601.13	553.04	697.31	641.53	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/86	BROCAS PARA CONCRETO ENTRADA SDS + 3/4"X8	PZA	912.65	839.64	1,058.67	973.98	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/87	BROCAS PARA CONCRETO ENTRADA SDS + 7/8"X12	PZA	1,386.63	1,275.70	1,608.49	1,479.81	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/88	BROCAS PARA CONCRETO ENTRADA SDS + 1"X12	PZA	1,525.95	1,403.87	1,770.10	1,628.49	8.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/89	CONECTOR C/ OPRESOR 1/2"	PZA	7.35	6.83	8.52	7.93	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/90	CONECTOR C/ OPRESOR 3/4"	PZA	12.60	11.72	14.62	13.60	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/91	CONECTOR C/ OPRESOR 1"	PZA	22.06	20.52	25.59	23.80	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/92	CONECTOR C/ OPRESOR 1 1/4"	PZA	40.29	37.47	46.74	43.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/93	CONECTOR C/ OPRESOR 1 1/2"	PZA	56.07	52.14	65.04	60.49	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/94	CONECTOR C/ OPRESOR 2"	PZA	77.10	71.70	89.43	83.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/95	CONECTOR C/ OPRESOR 2 1/2"	PZA	167.93	156.17	194.80	181.16	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/96	CONECTOR C/ OPRESOR 3"	PZA	198.72	184.81	230.51	214.38	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/97	CONECTOR C/ OPRESOR 4"	PZA	255.54	237.65	296.43	275.68	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/98	COPLE C/ OPRESOR 1/2"	PZA	8.95	8.33	10.39	9.66	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3256/99	COPLE C/ OPRESOR 3/4"	PZA	13.06	12.15	15.15	14.09	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/00	COPLE C/ OPRESOR 1"	PZA	24.34	22.63	28.23	26.26	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/01	COPLE C/ OPRESOR 1 1/4"	PZA	42.93	39.93	49.80	46.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/02	COPLE C/ OPRESOR 1 1/2"	PZA	57.17	53.17	66.32	61.67	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/03	COPLE C/ OPRESOR 2"	PZA	79.12	73.58	91.78	85.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/04	COPLE C/ OPRESOR 2 1/2"	PZA	182.53	169.75	211.73	196.91	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/05	COPLE C/ OPRESOR 3"	PZA	202.00	187.86	234.32	217.92	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/06	COPLE C/ OPRESOR 4"	PZA	265.28	246.71	307.72	286.18	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/07	CONECTOR P/ CABLE USO RUDO 3/8" Y 1/2"	PZA	7.14	6.64	8.28	7.70	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/08	CONECTOR P/ CABLE USO RUDO 3/4"	PZA	20.46	19.03	23.73	22.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/09	CONECTOR P/ CABLE USO RUDO 1"	PZA	35.79	33.29	41.52	38.61	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/10	MONITOR 1/2"	PZA	3.90	3.63	4.53	4.21	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/11	MONITOR 3/4"	PZA	5.90	5.49	6.84	6.37	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/12	MONITOR 1"	PZA	8.06	7.49	9.35	8.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/13	MONITOR 1 1/4"	PZA	12.97	12.06	15.05	13.99	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/14	MONITOR 1 1/2"	PZA	16.12	14.99	18.70	17.39	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/15	MONITOR 2"	PZA	24.52	22.80	28.44	26.45	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/16	MONITOR 2 1/2"	PZA	38.69	35.98	44.88	41.74	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/17	MONITOR 3"	PZA	55.24	51.37	64.08	59.59	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/18	MONITOR 4"	PZA	101.96	94.83	118.28	110.00	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/19	CONTRATUERCA 1/2"	PZA	2.09	1.94	2.42	2.25	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/20	CONTRATUERCA 3/4"	PZA	3.01	2.80	3.49	3.24	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/21	CONTRATUERCA 1"	PZA	5.12	4.76	5.94	5.52	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/22	CONTRATUERCA 1 1/4"	PZA	7.71	7.17	8.95	8.32	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/23	CONTRATUERCA 1 1/2"	PZA	9.09	8.46	10.55	9.81	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/24	CONTRATUERCA 2"	PZA	13.32	12.38	15.45	14.37	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/25	CONTRATUERCA 2 1/2"	PZA	17.86	16.61	20.72	19.27	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/26	CONTRATUERCA 3"	PZA	37.47	34.85	43.47	40.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/27	CONTRATUERCA 4"	PZA	78.50	73.00	91.06	84.69	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/28	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 3/8"	PZA	13.32	12.38	15.45	14.37	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/29	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 1/2"	PZA	16.12	14.99	18.70	17.39	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/30	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 3/4"	PZA	24.34	22.63	28.23	26.26	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/31	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 1"	PZA	36.51	33.95	42.35	39.38	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/32	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 1 1/4"	PZA	86.14	80.11	99.93	92.93	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/33	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 1 1/2"	PZA	101.25	94.16	117.45	109.23	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/34	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 2"	PZA	127.52	118.59	147.92	137.57	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/35	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 2 1/2"	PZA	481.88	448.15	558.98	519.85	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/36	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 3"	PZA	700.91	651.85	813.06	756.15	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/37	CONECTOR FLEXIBLE RECTO Z 4"	PZA	2,158.72	2,007.61	2,504.11	2,328.83	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/38	FLEXIBLE CURVO 3/8"	PZA	19.88	18.49	23.06	21.45	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/39	FLEXIBLE CURVO 1/2"	PZA	31.39	29.19	36.41	33.86	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/40	FLEXIBLE CURVO 3/4"	PZA	55.98	52.06	64.93	60.39	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/41	FLEXIBLE CURVO 1"	PZA	139.94	130.14	162.33	150.97	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/42	FLEXIBLE CURVO 1 1/4"	PZA	148.46	138.07	172.21	160.16	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/43	FLEXIBLE CURVO 1 1/2"	PZA	350.46	325.93	406.53	378.07	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/44	FLEXIBLE CURVO 2"	PZA	411.30	382.51	477.11	443.71	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/45	FLEXIBLE CURVO 2 1/2"	PZA	1,752.54	1,629.86	2,032.95	1,890.64	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/46	FLEXIBLE CURVO 3"	PZA	2,164.94	2,013.40	2,511.33	2,335.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/47	FLEXIBLE CURVO 4"	PZA	5,412.27	5,033.41	6,278.24	5,838.76	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/48	CONECTOR RECTO LIQ 3/8"	PZA	18.93	17.60	21.96	20.42	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/49	CONECTOR RECTO LIQ 1/2"	PZA	16.12	14.99	18.70	17.39	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/50	CONECTOR RECTO LIQ 3/4"	PZA	25.60	23.81	29.70	27.62	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/51	CONECTOR RECTO LIQ 1"	PZA	41.86	38.93	48.56	45.16	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/52	CONECTOR RECTO LIQ 1 1/4"	PZA	63.30	58.86	73.42	68.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/53	CONECTOR RECTO LIQ 1 1/2"	PZA	96.60	89.83	112.05	104.21	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3257/54	CONECTOR RECTO LIQ 2"	PZA	127.09	118.19	147.42	137.10	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/55	CONECTOR RECTO LIQ 2 1/2"	PZA	550.00	511.50	638.01	593.35	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/56	CONECTOR RECTO LIQ 3"	PZA	699.39	650.43	811.29	754.50	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/57	CONECTOR RECTO LIQ 4"	PZA	851.44	791.84	987.67	918.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/58	CONECTOR CURVO LIQ 3/8"	PZA	40.69	37.85	47.20	43.90	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/59	CONECTOR CURVO LIQ 1/2"	PZA	36.40	33.86	42.23	39.27	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/60	CONECTOR CURVO LIQ 3/4"	PZA	51.89	48.26	60.19	55.98	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/61	CONECTOR CURVO LIQ 1"	PZA	88.29	82.11	102.42	95.25	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/62	CONECTOR CURVO LIQ 1 1/4"	PZA	126.29	117.45	146.49	136.24	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/63	CONECTOR CURVO LIQ 1 1/2"	PZA	186.14	173.11	215.92	200.81	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/64	CONECTOR CURVO LIQ 2"	PZA	247.27	229.96	286.83	266.75	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/65	CONECTOR CURVO LIQ 2 1/2"	PZA	705.65	656.26	818.56	761.26	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/66	CONECTOR CURVO LIQ 3"	PZA	890.36	828.03	1,032.82	960.52	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/67	CONECTOR CURVO LIQ 4"	PZA	1,205.00	1,120.65	1,397.80	1,299.95	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/68	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT38, 10 MM DE DIAMETRO, 3/8".	ML	12.05	10.97	13.98	12.72	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/69	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT12, 12 MM DE DIAMETRO, 1/2".	ML	15.04	13.69	17.44	15.87	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/70	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT34, 19 MM DE DIAMETRO, 3/4".	ML	19.06	17.34	22.11	20.12	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/71	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT100, 25 MM DE DIAMETRO, 1".	ML	30.42	27.68	35.29	32.11	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/72	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT114, 32 MM DE DIAMETRO, 1 1/4".	ML	43.62	39.70	50.60	46.05	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/73	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT112, 38 MM DE DIAMETRO, 1 1/2".	ML	56.83	51.71	65.92	59.98	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/74	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT200, 50 MM DE DIAMETRO, 2".	ML	73.70	67.07	85.49	77.80	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/75	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT212, 64 MM DE DIAMETRO, 2 1/2".	ML	128.18	116.65	148.69	135.31	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/76	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT300, 78 MM DE DIAMETRO, 3".	ML	175.37	159.58	203.43	185.12	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/77	TUBO FLEXIBLE LIQUATITE C/ RECUBRIMIENTO DE P.V.C., HT400, 101 MM DE DIAMETRO, 4".	ML	256.28	233.21	297.28	270.53	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/78	TUBO FLEXIBLE METALICO HX38, DIAMETRO 10 MM, 3/8".	ML	6.84	6.23	7.94	7.22	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/79	TUBO FLEXIBLE METALICO HX12, DIAMETRO 13 MM, 1/2".	ML	8.50	7.73	9.85	8.97	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/80	TUBO FLEXIBLE METALICO HX34, DIAMETRO 19MM, 3/4".	ML	10.22	9.30	11.85	10.79	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/81	TUBO FLEXIBLE METALICO HX100, DIAMETRO 25 MM, 1".	ML	15.04	13.69	17.44	15.87	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/82	TUBO FLEXIBLE METALICO HX114, DIAMETRO 32 MM, 1 1/4".	ML	22.90	20.84	26.57	24.18	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/83	TUBO FLEXIBLE METALICO HX112, DIAMETRO 38 MM, 1 1/2".	ML	28.65	26.07	33.24	30.25	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/84	TUBO FLEXIBLE METALICO HX200, DIAMETRO 50, 2".	ML	43.16	39.28	50.07	45.56	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/85	TUBO FLEXIBLE METALICO HX212, DIAMETRO 64 MM, 2 1/2".	ML	56.83	51.71	65.92	59.98	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/86	TUBO FLEXIBLE METALICO HX300, DIAMETRO 76 MM, 3".	ML	61.53	55.99	71.38	64.95	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/87	TUBO FLEXIBLE METALICO HX400, DIAMETRO 100 MM, 4".	ML	72.09	65.61	83.63	76.10	9.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/88	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L10-12, ALCANCE 3/8 A 1/2 ".	PZA	8.54	7.94	9.91	9.21	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/89	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L10-12, ALCANCE 3/8 A 1/2".	PZA	9.64	8.97	11.19	10.40	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/90	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L12-20, ALCANCE 1/2 A 3/4".	PZA	9.99	9.29	11.59	10.77	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/91	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L16-25, ALCANCE 5/8 A 1".	PZA	10.70	9.95	12.41	11.54	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/92	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L20-32, ALCANCE 3/4 A 1 1/4 ".	PZA	11.09	10.31	12.86	11.96	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/93	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L25-40, ALCANCE 1 A 1 1/2 ".	PZA	11.71	10.89	13.58	12.63	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/94	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L32-50, ALCANCE 1 1/4 A 2 ".	PZA	11.94	11.10	13.85	12.88	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/95	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L40-60, ALCANCE 1 1/2 A 2 1/2 ".	PZA	12.54	11.66	14.54	13.52	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/96	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L60-80, ALCANCE 2 3/8 A 3 1/8 ".	PZA	14.72	13.69	17.07	15.88	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/97	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO LIGERA (ANCHO DEL FLEJE 9 MM), NO. L80-110, ALCANCE 3 1/8 A 4 ".	PZA	16.09	14.97	18.67	17.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/98	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO REFORZADO (ANCHO DE FLEJE 12 MM), NO. R16-25, ALCANCE 5/8 A 1 ".	PZA	12.70	11.81	14.73	13.70	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3257/99	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO REFORZADO (ANCHO DE FLEJE 12 MM), NO. R20-32, ALCANCE 3/4 A 1 1/4 ".	PZA	13.87	12.90	16.09	14.96	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/00	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO REFORZADO (ANCHO DE FLEJE 12 MM), NO. R25-40, ALCANCE 1 A 1 1/2 ".	PZA	14.51	13.49	16.83	15.65	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/01	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO REFORZADO (ANCHO DE FLEJE 12 MM), NO. R32-50, ALCANCE 1 1/4 A 2 ".	PZA	15.27	14.20	17.71	16.47	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/02	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO REFORZADO (ANCHO DE FLEJE 12 MM), NO. R40-60, ALCANCE 1 1/2 A 2 3/8 ".	PZA	16.09	14.97	18.67	17.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/03	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO REFORZADO (ANCHO DE FLEJE 12 MM), NO. R50-70, ALCANCE 2 A 2 3/4 ".	PZA	19.65	18.28	22.80	21.20	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/04	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO REFORZADO (ANCHO DE FLEJE 12 MM), NO. R60-80, ALCANCE 2 3/8 A 3 1/8 ".	PZA	20.59	19.15	23.89	22.22	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/05	ABRAZADERA SIN FIN EN ACERO (ACABADO GALVANIZADO), TIPO REFORZADO (ANCHO DE FLEJE 12 MM), NO. R100-120, ALCANCE 4 A 4 3/4 ".	PZA	23.51	21.87	27.27	25.36	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/06	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 9 MM), NO. L4, ALCANCE 1/2 A 5/8".	PZA	15.64	14.54	18.14	16.87	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/07	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 9 MM), NO. L6, ALCANCE 1/2 A 7/8".	PZA	17.89	16.63	20.75	19.30	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3258/08	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R8, ALCANCE 1/2 A 1".	PZA	18.30	17.02	21.23	19.74	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/09	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R10, ALCANCE 1/2 A 1 1/8".	PZA	18.44	17.15	21.39	19.89	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/10	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R12, ALCANCE 1/2 A 1 1/4".	PZA	18.78	17.47	21.79	20.26	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/11	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R16, ALCANCE 3/4 A 1 1/2".	PZA	19.33	17.98	22.43	20.86	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/12	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R24, ALCANCE 1 1/4 A 2 ".	PZA	19.72	18.34	22.88	21.28	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/13	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R28, ALCANCE 1 1/2 A 2 1/4".	PZA	20.20	18.79	23.44	21.80	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/14	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R36, ALCANCE 2 A 2 3/4".	PZA	24.59	22.87	28.52	26.53	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/15	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R40, ALCANCE 2 1/4 A 3".	PZA	26.70	24.83	30.97	28.81	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/16	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R44, ALCANCE 2 1/2 A 3 1/4".	PZA	29.82	27.74	34.60	32.17	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/17	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R52, ALCANCE 3 A 3 3/4".	PZA	30.72	28.57	35.64	33.14	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/18	ABRAZADERA SIN FIN INOXIDABLE, TIPO LIGERA (ANCHO DE FLEJE DE 12 MM), NO. R60, ALCANCE 3 1/2 A 4 1/2".	PZA	34.65	32.22	40.19	37.38	7.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/19	REMACHE TIPO POP AS 42, 1/8" DIAMETRO, 5.83 DE LONGITUD, 3.17 DE AGARRE.	PZA	0.67	0.63	0.77	0.73	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/20	REMACHE TIPO POP AS 43, 1/8" DIAMETRO, 7.49 DE LONGITUD, 4.74 DE AGARRE.	PZA	0.71	0.68	0.83	0.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/21	REMACHE TIPO POP AS 44, 1/8" DIAMETRO, 9.01 DE LONGITUD, 6.35 DE AGARRE.	PZA	0.80	0.76	0.93	0.89	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/22	REMACHE TIPO POP AS 45, 1/8" DIAMETRO, 10.66 DE LONGITUD, 7.87 DE AGARRE.	PZA	0.83	0.79	0.96	0.91	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/23	REMACHE TIPO POP AS 46, 1/8 "DIAMETRO, 12.19 DE LONGITUD, 9.52 DE AGARRE.	PZA	0.85	0.81	0.99	0.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/24	REMACHE TIPO POP AS 48, 1/8" DIAMETRO, 15.87 DE LONGITUD, 12.70 DE AGARRE.	PZA	0.90	0.85	1.04	0.99	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/25	REMACHE TIPO POP AS 52, 5/32" DIAMETRO, 6.47 DE LONGITUD, 3.17 DE AGARRE.	PZA	1.03	0.98	1.20	1.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/26	REMACHE TIPO POP AS 54, 5/32" DIAMETRO, 9.65 DE LONGITUD, 6.35 DE AGARRE.	PZA	1.17	1.11	1.36	1.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/27	REMACHE TIPO POP AS 56, 5/32" DIAMETRO, 12.82 DE LONGITUD, 9.52 DE AGARRE.	PZA	1.22	1.16	1.41	1.34	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/28	REMACHE TIPO POP AS 58, 5/32" DIAMETRO, 15.87 DE LONGITUD, 12.70 DE AGARRE.	PZA	1.26	1.20	1.46	1.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/29	REMACHE TIPO POP AS 62, 3/16" DIAMETRO, 6.98 DE LONGITUD, 3.17 DE AGARRE.	PZA	1.47	1.40	1.70	1.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/30	REMACHE TIPO POP AS 64, 3/16" DIAMETRO, 10.41 DE LONGITUD, 6.35 DE AGARRE.	PZA	1.52	1.44	1.76	1.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/31	REMACHE TIPO POP AS 66, 3/16" DIAMETRO, 13.46 DE LONGITUD, 9.52 DE AGARRE.	PZA	1.72	1.64	2.00	1.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/32	REMACHE TIPO POP AS 68, 3/16" DIAMETRO, 16.51 DE LONGITUD, 12.70 DE AGARRE.	PZA	1.93	1.83	2.24	2.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/33	REMACHE TIPO POP AS 610, 3/16" DIAMETRO, 19.91 DE LONGITUD, 15.87 DE AGARRE.	PZA	2.09	1.98	2.42	2.30	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/34	REMACHE TIPO POP AS 612, 3/16" DIAMETRO, 22.86 DE LONGITUD, 19.05 DE AGARRE.	PZA	2.98	2.84	3.46	3.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/35	PIJA ESTRUCTURAL 1/4 X 3/4"	PZA	1.68	1.59	1.94	1.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/36	PIJA ESTRUCTURAL 1/4 X 1"	PZA	1.91	1.81	2.21	2.10	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/37	PIJA ESTRUCTURAL 1/4 X 1 1/2"	PZA	2.14	2.03	2.48	2.35	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/38	PIJA ESTRUCTURAL 1/4 X 2"	PZA	2.50	2.38	2.90	2.76	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/39	PIJA ESTRUCTURAL 1/4 X 2 1/2"	PZA	3.15	2.99	3.65	3.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/40	PIJA ESTRUCTURAL 1/4 X 3"	PZA	3.70	3.51	4.29	4.07	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/41	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4 X 1"	PZA	1.72	1.64	2.00	1.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/42	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4 X 1 1/2"	PZA	2.53	2.40	2.93	2.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/43	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4 X 2"	PZA	3.05	2.90	3.54	3.37	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/44	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4 X 2 1/2"	PZA	3.67	3.49	4.26	4.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/45	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4 X 3"	PZA	4.36	4.14	5.06	4.81	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/46	SEGUETA DIENTE FINO	PZA	20.18	19.17	23.41	22.24	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/47	SEGUETA DIENTE GRUESO	PZA	20.18	19.17	23.41	22.24	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/48	ARMELLA PARA EXPANSOR AC 316X278	PZA	6.50	6.17	7.54	7.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/49	ARMELLA PARA EXPANSOR AC 140X312	PZA	8.40	7.98	9.75	9.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/50	ARMELLA PARA EXPANSOR AC 516X412	PZA	9.37	8.90	10.87	10.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/51	ARMELLA PARA EXPANSOR AC 380X434	PZA	15.84	15.05	18.38	17.46	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/52	ARMELLA PARA EXPANSOR AC 120X600	PZA	18.60	17.67	21.57	20.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/53	CADENA "VICTOR" NO.16, ALAMBRE CAL. 16.	PZA	26.29	24.97	30.50	28.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/54	CADENA "VICTOR" NO.20, ALAMBRE CAL. 14.	PZA	31.09	29.53	36.06	34.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/55	CADENA "VICTOR" NO.25, ALAMBRE CAL. 13.	PZA	33.13	31.47	38.43	36.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/56	CADENA "VICTOR" NO.30, ALAMBRE CAL. 12.	PZA	36.51	34.68	42.35	40.23	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/57	CADENA "VICTOR" NO.35, ALAMBRE CAL. 10.	PZA	37.77	35.88	43.81	41.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/58	CADENA "VICTOR" NO.40, ALAMBRE CAL. 9.	PZA	45.62	43.34	52.92	50.27	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/59	CABLE DE ACERO,CONSTRUCCION 7X7, DIAMETRO DE 1/16", RESISTENCIA DE 217 KG.	ML	6.06	4.85	7.03	5.62	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/60	CABLE DE ACERO,CONSTRUCCION 7X7, DIAMETRO DE 3/32", RESISTENCIA DE 417 KG.	ML	7.07	5.66	8.20	6.56	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/61	CABLE DE ACERO,CONSTRUCCION 7X7, DIAMETRO DE 1/8", RESISTENCIA DE 770 KG.	ML	7.46	5.97	8.66	6.92	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/62	CABLE DE ACERO,CONSTRUCCION 7X7, DIAMETRO DE 5/32", RESISTENCIA DE 1180 KG.	ML	11.39	9.11	13.21	10.57	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/63	CABLE DE ACERO,CONSTRUCCION 7X7, DIAMETRO DE 3/16", RESISTENCIA DE 1678 KG.	ML	12.49	9.99	14.49	11.59	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/64	CABLE DE ACERO, CONSTUCCION 7X19, DIAMETRO 1/8", RESISTENCIA 907 KG.	ML	14.01	11.20	16.25	13.00	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/65	CABLE DE ACERO, CONSTUCCION 7X19, DIAMETRO 3/16", RESISTENCIA 1905 KG.	ML	18.51	14.80	21.47	17.17	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/66	CABLE DE ACERO, CONSTUCCION 7X19, DIAMETRO 1/4", RESISTENCIA 3175 KG.	ML	25.99	20.79	30.15	24.12	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/67	CABLE DE ACERO, CONSTUCCION 7X19, DIAMETRO 5/16", RESISTENCIA 3800 KG.	ML	32.01	25.60	37.13	29.70	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/68	CABLE DE ACERO, CONSTUCCION 7X19, DIAMETRO 3/8", RESISTENCIA 4500 KG.	ML	47.23	37.78	54.78	43.83	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/69	CABLE DE ACERO, CON RECUBRIMIENTOS DE VINIL, DIAMETRO 3/32-3/16", CONST. 7X7.	ML	14.65	11.72	16.99	13.59	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/70	CABLE DE ACERO, CON RECUBRIMIENTOS DE VINIL, DIAMETRO 1/8-3/16", CONST. 7X7.	ML	15.41	12.32	17.87	14.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/71	CABLE DE ACERO, CON RECUBRIMIENTOS DE VINIL, DIAMETRO 3/16-1/4", CONST. 7X19.	ML	26.59	21.27	30.84	24.67	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/72	CABLE DE ACERO, CON RECUBRIMIENTOS DE VINIL, DIAMETRO 1/4-3/16", CONST. 7X19.	ML	35.61	28.49	41.31	33.05	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3258/73	HERRAMIENTA DE FIJACION A POLVORA CON CAÑON DE 1/4" O 3/8" INCLUYENDO SU ESTUCHE Y ACCESORIOS.	PZA	18,826.98	18,073.90	21,839.29	20,965.72	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/74	HERRAMIENTA MARCA RAMSET CON CAÑON DE 1/4 O 3/8" INCLUYENDO SU ESTUCHE Y ACCESORIOS.	PZA	18,826.98	18,073.90	21,839.29	20,965.72	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/75	HERRAMIENTA MARCA RAMSET SUPER POWER PARA TRABAJO PESADO CON CAÑON DE 3/8".	PZA	18,826.98	18,073.90	21,839.29	20,965.72	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/76	EXTENSION DE CAÑON PARA HERRAMIENTA OMARK O RAMSET DE 1/4 O 3/8"	PZA	1,436.02	1,378.58	1,665.78	1,599.15	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/77	PORTA CARTUCHO MARCA OMARK CAL. 22 O 25.	PZA	682.96	655.64	792.23	760.54	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/78	PORTA CARTUCHO MARCA RAMSET CAL. 22.	PZA	495.93	476.09	575.28	552.27	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/79	PORTA CARTUCHO MARCA RAMSET CAL. 22 LARGO.	PZA	638.28	612.75	740.41	710.79	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/80	PORTA CARTUCHO MARCA RAMSET CAL. 38.	PZA	987.27	947.78	1,145.23	1,099.42	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/81	CABEZA DE CHUCK CUALQUIER MEDIDA CAT HL-1000	PZA	702.61	674.51	815.03	782.43	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/82	ZANCOS CUALQUIER MODELO CAT SD-1000	PZA	405.35	389.14	470.21	451.40	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/83	MANIJA PARA TODOS LOS CHUCKS CAT HC-128	PZA	142.49	136.79	165.29	158.67	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/84	PALANCA EYECTORA PARA TODOS LOS CHUKS CAT EK-12	PZA	393.07	377.35	455.96	437.72	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/85	PERNO EYECTOR CAT EK-12	PZA	108.09	103.77	125.39	120.37	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/86	PERCUTOR OMARK O RAMSET	PZA	845.10	811.30	980.32	941.11	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3258/87	ABRAZADERA DE FOFO CON EMPAQUE DE NEOPRENO DE 150 MM	PZA	228.45	219.31	265.00	254.40	4.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO										
3270-00	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 3"-7.5 CM	M	91.08	86.52	105.65	100.37	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-01	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 4"-10 CM	M	110.25	104.74	127.89	121.50	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-02	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 6"-15 CM	M	196.53	186.70	227.97	216.57	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-03	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 8"-20 CM	M	234.88	223.13	272.46	258.83	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-04	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 10"-25 CM	M	314.77	299.03	365.13	346.87	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-05	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 12"-30 CM	M	410.64	390.11	476.35	452.53	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-06	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 14"-35 CM	M	648.71	616.28	752.51	714.88	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-07	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 16"-40 CM	M	795.72	755.93	923.03	876.88	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-08	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 18"-45 CM	M	958.71	910.77	1,112.10	1,056.50	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-09	TUBO DE ASBESTO-CEM. A-5 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 20"-50 CM	M	1,217.55	1,156.67	1,412.35	1,341.74	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-10	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 3"-7.5 CM	M	116.63	110.80	135.29	128.53	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-11	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 4"-10 CM	M	134.21	127.50	155.69	147.90	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-12	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 6"-15 CM	M	263.64	250.46	305.82	290.53	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-13	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 8"-20 CM	M	316.36	300.55	366.98	348.63	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-14	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 10"-25 CM	M	495.32	470.56	574.58	545.85	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-15	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 12"-30 CM	M	679.08	645.13	787.74	748.35	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-16	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 14"-35 CM	M	1,036.99	985.14	1,202.91	1,142.76	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-17	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 16"-40 CM	M	1,318.22	1,252.31	1,529.14	1,452.68	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-18	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 18"-45 CM	M	1,605.82	1,525.53	1,862.76	1,769.62	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-19	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-10 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 20"-50 CM	M	1,920.61	1,824.58	2,227.90	2,116.51	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-20	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 3"-7.5 CM	M	132.62	125.99	153.84	146.14	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-21	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 4"-10 CM	M	158.17	150.27	183.48	174.31	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-22	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 6"-15 CM	M	316.36	300.55	366.98	348.63	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-23	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 8"-20 CM	M	407.44	387.07	472.63	449.00	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-24	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 10"-25 CM	M	658.30	625.38	763.63	725.45	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-25	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 12"-30 CM	M	952.31	904.70	1,104.68	1,049.45	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-26	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 14"-35 CM	M	1,417.28	1,346.41	1,644.04	1,561.84	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-27	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 16"-40 CM	M	1,642.58	1,560.45	1,905.39	1,810.12	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-28	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 18"-45 CM	M	2,054.82	1,952.08	2,383.59	2,264.41	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3270-29	TUBO DE ASBESTO-CEM.A-14 INCL. COPLES Y ANILLOS DE 20"-50 CM	M	2,467.07	2,343.72	2,861.81	2,718.72	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-03	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 3"	M	100.66	95.63	116.77	110.93	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-05	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 4"	M	116.63	110.80	135.29	128.53	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-10	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 6"	M	201.33	191.26	233.54	221.86	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-15	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 8"	M	250.86	238.32	291.00	276.45	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-20	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 10"	M	365.90	347.60	424.44	403.22	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-25	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 12"	M	493.73	469.04	572.72	544.09	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-30	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 14"	M	752.58	714.95	872.99	829.34	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-35	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 16"	M	926.74	880.40	1,075.02	1,021.27	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-40	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 18"	M	1,169.62	1,111.14	1,356.76	1,288.92	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-45	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO A-7 INCLUYE COPLES Y ANILLOS DE 20"	M	1,385.32	1,316.06	1,606.97	1,526.63	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-50	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO PARA BAJADAS Y DRENAJES DE 3"	M	81.04	76.99	94.00	89.30	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-55	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO PARA BAJADAS Y DRENAJES DE 4"	M	93.47	88.80	108.42	103.00	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-60	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO PARA BAJADAS Y DRENAJES DE 6"	M	185.20	175.94	214.83	204.09	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-65	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO PARA BAJADAS Y DRENAJES DE 8"	M	222.45	211.32	258.04	245.13	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-70	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO PARA BAJADAS Y DRENAJES DE 10"	M	347.94	330.54	403.61	383.43	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-75	TUBO DE ASBESTO-CEMENTO PARA BAJADAS Y DRENAJES DE 12"	M	478.90	454.96	555.53	527.75	5.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-80	CODO DE ASBESTO-CEMENTO DE 3" X 90 GRADOS (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-85	CODO DE ASBESTO-CEMENTO DE 4" X 90 GRADOS (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-90	CODO DE ASBESTO-CEMENTO DE 6" X 90 GRADOS (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3300-95	CODO DE ASBESTO-CEMENTO DE 8" X 90 GRADOS (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3301-00	CODO DE ASBESTO-CEMENTO DE 10" X 90 GRADOS (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3301-05	CODO DE ASBESTO-CEMENTO DE 12" X 90 GRADOS (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3301-10	Y O T DE ASBESTO-CEMENTO DE 3" (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3301-15	Y O T DE ASBESTO-CEMENTO DE 4" (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3301-20	Y O T DE ASBESTO-CEMENTO DE 6" (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3301-25	Y O T DE ASBESTO-CEMENTO DE 8" (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3301-30	Y O T DE ASBESTO-CEMENTO DE 10" (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
3301-35	Y O T DE ASBESTO-CEMENTO DE 12" (DESCONTINUADO)	PZA	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	101.40	101.40	1.00	1.00
	TUBERIA DE CONCRETO										
3350-03	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM	M	37.81	34.03	43.86	39.47	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-05	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM	M	37.81	34.03	43.86	39.47	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-10	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM	M	52.66	47.39	61.08	54.98	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-15	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM	M	85.68	77.11	99.39	89.45	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-20	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM	M	112.20	100.98	130.16	117.14	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-25	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM	M	173.43	156.09	201.18	181.06	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-30	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM	M	265.25	238.72	307.68	276.92	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-35	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 60 CM	M	482.20	433.98	559.36	503.42	10.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-40	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM	M	684.70	547.76	794.25	635.40	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-45	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM	M	1,269.81	1,015.85	1,472.98	1,178.38	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-50	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM	M	1,705.53	1,364.42	1,978.42	1,582.73	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-55	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM	M	2,514.72	2,011.78	2,917.08	2,333.66	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-60	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM	M	3,249.22	2,599.38	3,769.10	3,015.28	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-65	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM	M	4,033.52	3,226.81	4,678.88	3,743.10	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-70	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM	M	6,473.55	5,178.84	7,509.31	6,007.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-75	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM	M	9,311.95	7,449.56	10,801.86	8,641.49	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-80	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM	M	12,337.09	9,869.67	14,311.02	11,448.82	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-85	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM	M	15,997.13	12,797.70	18,556.67	14,845.34	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-90	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM	M	27,786.45	22,229.16	32,232.28	25,785.83	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3350-95	TUBO DE CONCRETO PERFORADO PARA DRENAJE DE 15 CM	M	35.68	28.55	41.39	33.12	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3351-00	CODO DE CONCRETO DE 10 X 45 GRADOS	PZA	56.70	45.36	65.77	52.61	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3351-05	CODO DE CONCRETO DE 10 X 90 GRADOS	PZA	85.04	68.04	98.65	78.92	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3351-10	CODO DE CONCRETO DE 15 X 45 GRADOS	PZA	65.35	52.28	75.81	60.65	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3351-15	CODO DE CONCRETO DE 15 X 90 GRADOS	PZA	66.15	52.92	76.73	61.38	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3351-20	CODO DE CONCRETO DE 20 X 45 GRADOS	PZA	96.07	76.85	111.44	89.15	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-00	BROCAL DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA DE 1.05 MTS EXTERIOR Y 0.61 MTS INTERIOR.	PZA	1,129.91	903.93	1,310.70	1,048.56	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-01	TAPA DE CONCRETO PARA BROCAL.	PZA	390.51	312.40	452.99	362.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-02	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM X 0.85 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO I NORMA C-9.	ML	37.73	30.18	43.77	35.01	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-03	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM X 0.90 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO I NORMA NOM C-9.	PZA	37.73	30.18	43.77	35.01	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-04	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM X 0.90 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO I NORMA NOM C-9.	PZA	49.86	39.89	57.84	46.27	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-05	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM X 0.90 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO I NORMA NOM C-9.	PZA	70.07	56.06	81.28	65.03	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-06	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM X 1.05 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO I NORMA NOM C-9.	PZA	78.16	62.52	90.66	72.53	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-07	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM X 1.05 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO I NORMA NOM C-9.	PZA	118.58	94.87	137.55	110.04	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-08	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM X 1.05 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO I NORMA NOM C-9.	PZA	191.35	153.08	221.96	177.57	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-09	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO I NORMA NOM C-9.	PZA	340.92	272.74	395.47	316.38	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-10	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM X 0.90 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO II NORMA NOM C-9.	PZA	41.77	33.42	48.46	38.77	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-11	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM X 0.90 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO II NORMA NOM C-9.	PZA	53.90	43.12	62.52	50.02	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-12	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM X 0.90 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO II NORMA NOM C-9.	PZA	75.46	60.37	87.53	70.03	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-13	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM X 1.05 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO II NORMA NOM C-9.	PZA	86.24	68.99	100.04	80.03	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-14	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM X 1.05 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO II NORMA NOM C-9.	PZA	130.71	104.57	151.62	121.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-15	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM X 1.05 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO II NORMA NOM C-9.	PZA	211.56	169.25	245.41	196.33	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-16	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 60 CM X 250 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE CAMPANA, GRADO II NORMA NOM C-9.	PZA	375.96	300.77	436.11	348.89	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-17	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	788.55	630.84	914.72	731.78	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-18	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	858.94	687.15	996.37	797.10	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-19	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	1,051.96	841.57	1,220.28	976.22	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-20	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	1,346.32	1,077.06	1,561.73	1,249.38	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-21	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	1,824.05	1,459.24	2,115.89	1,692.71	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-22	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	2,658.86	2,127.09	3,084.28	2,467.42	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-23	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	3,457.48	2,765.99	4,010.68	3,208.54	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-24	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	4,400.87	3,520.70	5,105.01	4,084.01	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-25	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	6,907.73	5,526.18	8,012.96	6,410.37	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-26	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	9,911.61	7,929.29	11,497.47	9,197.98	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3360-27	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	13,122.99	10,498.39	15,222.67	12,178.14	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-28	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM X 2.65 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	16,964.10	13,571.28	19,678.36	15,742.69	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-29	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM X 2.20 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO I NORMA NOM-C-20.	PZA	29,471.84	23,577.47	34,187.34	27,349.87	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-30	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	810.69	648.55	940.40	752.32	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-31	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	945.80	756.64	1,097.13	877.70	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-32	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	1,143.65	914.92	1,326.63	1,061.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-33	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	1,500.74	1,200.59	1,740.85	1,392.68	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-34	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	2,050.84	1,640.68	2,378.98	1,903.18	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-35	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	2,936.33	2,349.06	3,406.14	2,724.91	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-36	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	4,070.32	3,256.26	4,721.58	3,777.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-37	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	4,832.75	3,866.20	5,606.00	4,484.80	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-38	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	7,494.03	5,995.22	8,693.07	6,954.46	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-39	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	10,765.73	8,612.58	12,488.24	9,990.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-40	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	14,100.16	11,280.13	16,356.19	13,084.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-41	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM X 2.65 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	18,703.70	14,962.96	21,696.30	17,357.04	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-42	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM X 2.20 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO II NORMA NOM-C-20.	PZA	33,378.10	26,702.48	38,718.59	30,974.88	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-43	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	873.42	698.73	1,013.17	810.53	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-44	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	1,039.90	831.92	1,206.28	965.03	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-45	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	1,225.68	980.54	1,421.79	1,137.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-46	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	1,713.06	1,370.45	1,987.15	1,589.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-47	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	2,412.76	1,930.21	2,798.80	2,239.04	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-48	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	3,433.36	2,746.68	3,982.69	3,186.15	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-49	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	4,342.97	3,474.37	5,037.84	4,030.27	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-50	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	5,793.03	4,634.43	6,719.92	5,375.93	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-51	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	8,833.11	7,066.49	10,246.41	8,197.12	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-52	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	12,133.76	9,707.01	14,075.16	11,260.13	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-53	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	15,772.20	12,617.76	18,295.75	14,636.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-54	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM X 2.65 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	20,563.94	16,451.15	23,854.17	19,083.34	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-55	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM X 2.20 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO III NORMA NOM-C-20.	PZA	36,613.61	29,290.89	42,471.79	33,977.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-56	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	996.47	797.18	1,155.90	924.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-57	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	1,199.14	959.31	1,391.00	1,112.80	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-58	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	1,413.88	1,131.10	1,640.10	1,312.08	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-59	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	1,804.74	1,443.79	2,093.50	1,674.80	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-60	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	3,170.36	2,536.29	3,677.62	2,942.10	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-61	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	4,067.91	3,254.33	4,718.78	3,775.02	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-62	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	5,317.72	4,254.18	6,168.55	4,934.84	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-63	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	7,378.22	5,902.57	8,558.73	6,846.98	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-64	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	11,146.94	8,917.55	12,930.45	10,344.36	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-65	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	15,200.38	12,160.30	17,632.44	14,105.95	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-66	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	17,362.21	13,889.77	20,140.16	16,112.13	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-67	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM X 2.65 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	22,638.91	18,111.13	26,261.14	21,008.91	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-68	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM X 2.20 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE MORTERO, GRADO IV NORMA NOM-C-20.	PZA	40,396.81	32,317.45	46,860.30	37,488.24	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-69	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	921.67	737.34	1,069.14	855.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-70	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	1,039.90	831.92	1,206.28	965.03	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-71	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO	PZA	1,225.68	980.54	1,421.79	1,137.43	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
	TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.										
3360-72	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	1,713.06	1,370.45	1,987.15	1,589.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-73	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 76 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	2,439.30	1,951.44	2,829.59	2,263.67	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-74	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 91 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	3,450.24	2,760.20	4,002.28	3,201.83	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-75	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 107 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	4,371.92	3,497.53	5,071.43	4,057.14	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-76	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 122 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	5,865.42	4,692.33	6,803.88	5,443.11	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-77	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 152 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	9,023.72	7,218.97	10,467.51	8,374.01	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-78	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 183 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	12,471.55	9,977.24	14,467.00	11,573.60	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-79	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 213 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	16,013.48	12,810.78	18,575.63	14,860.51	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-80	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 244 CM X 2.65 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	20,563.94	16,451.15	23,854.17	19,083.34	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-81	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO TIPO SCT DE 305 CM X 2.20 MTS DE LARGO TOTAL, GRADO UNICO, NORMA S.C.T.	PZA	36,611.20	29,288.96	42,468.99	33,975.19	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-82	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-401.	PZA	80.99	64.79	93.94	75.16	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-83	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-401.	PZA	85.25	68.20	98.89	79.11	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-84	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-401.	PZA	130.01	104.00	150.81	120.64	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-85	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-401.	PZA	181.15	144.92	210.14	168.11	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-86	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-401.	PZA	266.40	213.12	309.03	247.22	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-87	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-401.	PZA	353.78	283.03	410.39	328.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-88	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-401.	PZA	451.82	361.46	524.11	419.29	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-89	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-401.	PZA	756.59	605.27	877.64	702.11	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-90	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 15 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO II NORMA NMX-C-401.	PZA	110.97	88.77	128.72	102.98	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-91	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 20 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO II NORMA NMX-C-401.	PZA	166.45	133.16	193.08	154.46	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-92	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 25 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO II NORMA NMX-C-401.	PZA	219.52	175.62	254.64	203.71	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-93	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO II NORMA NMX-C-401.	PZA	320.84	256.67	372.17	297.74	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-94	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO II NORMA NMX-C-401.	PZA	436.63	349.30	506.49	405.19	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-95	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO II NORMA NMX-C-401.	PZA	530.71	424.56	615.62	492.49	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-96	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO II NORMA NMX-C-401.	PZA	935.97	748.78	1,085.73	868.58	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-97	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	825.01	660.00	957.01	765.61	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-98	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	1,010.75	808.60	1,172.47	937.98	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3360-99	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	1,271.28	1,017.02	1,474.69	1,179.75	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-00	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	1,500.45	1,200.36	1,740.52	1,392.42	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-01	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	2,038.39	1,630.71	2,364.53	1,891.63	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-02	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	2,935.77	2,348.61	3,405.49	2,724.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-03	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	4,033.36	3,226.69	4,678.70	3,742.96	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-04	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	4,817.36	3,853.89	5,588.14	4,470.51	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-05	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	7,584.26	6,067.41	8,797.75	7,038.20	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-06	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	10,915.65	8,732.52	12,662.15	10,129.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-07	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	14,435.19	11,548.15	16,744.82	13,395.86	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-08	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM X 2.65 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	18,714.61	14,971.69	21,708.94	17,367.16	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-09	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM X 2.20 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA DE HERMETICA, GRADO I NORMA NMX-C-402.	PZA	32,515.36	26,012.29	37,717.82	30,174.26	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-10	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	919.09	735.27	1,066.14	852.91	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	1,109.66	887.73	1,287.20	1,029.76	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-12	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	1,314.70	1,051.76	1,525.05	1,220.04	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-13	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	1,652.42	1,321.94	1,916.81	1,533.45	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-14	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	2,342.34	2,295.49	2,717.12	2,662.77	2.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-15	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	3,230.07	2,584.05	3,746.88	2,997.50	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3361-16	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	4,170.86	3,336.69	4,838.20	3,870.56	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-17	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	5,179.20	4,143.36	6,007.88	4,806.30	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-18	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	8,341.73	6,673.38	9,676.40	7,741.12	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-19	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	12,008.42	9,606.74	13,929.77	11,143.81	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-20	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	15,880.16	12,704.13	18,420.98	14,736.79	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-21	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM X 2.65 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	20,588.96	16,471.17	23,883.20	19,106.56	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-22	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM X 2.20 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO II NORMA NMX-C-402.	PZA	35,769.55	28,615.64	41,492.68	33,194.15	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-23	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	1,010.75	808.60	1,172.47	937.98	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-24	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	1,225.45	980.36	1,421.52	1,137.22	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-25	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	1,406.37	1,125.10	1,631.39	1,305.11	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-26	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	1,847.82	1,478.26	2,143.47	1,714.78	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-27	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	2,704.19	2,163.35	3,136.86	2,509.48	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-28	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	3,582.26	2,865.81	4,155.42	3,324.34	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-29	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	4,571.30	3,657.04	5,302.71	4,242.17	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-30	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	5,984.91	4,787.93	6,942.50	5,554.00	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-31	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	9,147.43	7,317.95	10,611.02	8,488.82	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-32	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	13,209.74	10,567.79	15,323.30	12,258.64	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-33	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	17,496.40	13,997.12	20,295.82	16,236.66	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-34	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM X 2.65 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	22,644.24	18,115.39	26,267.32	21,013.86	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-35	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM X 2.20 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO III NORMA NMX-C-402.	PZA	38,259.05	30,607.24	44,380.49	35,504.39	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-36	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	1,102.42	881.94	1,278.81	1,023.05	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-37	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 38 CM X 1.33 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	1,346.06	1,076.85	1,561.43	1,249.15	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-38	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	1,526.98	1,221.59	1,771.30	1,417.04	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-39	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	2,019.09	1,615.27	2,342.15	1,873.72	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-40	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	3,302.44	2,641.95	3,830.83	3,064.66	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-41	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	4,211.87	3,369.50	4,885.77	3,908.62	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-42	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	5,480.74	4,384.59	6,357.66	5,086.13	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-43	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	7,572.20	6,057.76	8,783.76	7,027.00	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-44	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM X 2.50 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	11,400.52	9,120.42	13,224.60	10,579.68	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-45	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	15,537.61	12,430.09	18,023.63	14,418.90	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-46	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM X 2.60 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	19,211.54	15,369.23	22,285.39	17,828.31	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-47	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM X 2.65 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	24,902.15	19,921.72	28,886.50	23,109.20	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-48	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM X 2.20 MTS DE LARGO TOTAL CON JUNTA HERMETICA , GRADO IV NORMA NMX-C-402.	PZA	43,240.44	34,592.35	50,158.91	40,127.13	20.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-49	EXTENSION CON JUNTA HERMETICA DE 1.22 M DE DIAMETRO X 1.25 M	PZA	1,624.13	1,624.13	1,883.99	1,883.99	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-50	EXTENSION CON JUNTA HERMETICA DE 1.22 M DE DIAMETRO X 1.00 M	PZA	1,374.26	1,374.26	1,594.15	1,594.15	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-51	EXTENSION CON JUNTA HERMETICA DE 1.22 M DE DIAMETRO X 0.75 M	PZA	899.52	899.52	1,043.44	1,043.44	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-52	EXTENSION CON JUNTA HERMETICA DE 1.22 M DE DIAMETRO X 0.50 M	PZA	624.67	624.67	724.61	724.61	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-53	EXTENSION CON JUNTA HERMETICA DE 1.22 M DE DIAMETRO X 0.25 M	PZA	474.75	474.75	550.71	550.71	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-54	DESCARGA DOMICILIARIA CON JUNTA HERMETICA DE 20 X 15 CM DE DIAMETRO	PZA	124.93	124.93	144.92	144.92	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-55	DESCARGA DOMICILIARIA CON JUNTA HERMETICA DE 25 X 15 CM DE DIAMETRO	PZA	149.92	149.92	173.91	173.91	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-56	DESCARGA DOMICILIARIA CON JUNTA HERMETICA DE 30 X 15 CM DE DIAMETRO	PZA	199.89	199.89	231.88	231.88	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-57	DESCARGA DOMICILIARIA CON JUNTA HERMETICA DE 38 X 15 CM DE DIAMETRO	PZA	249.87	249.87	289.84	289.84	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-58	DESCARGA DOMICILIARIA CON JUNTA HERMETICA DE 45 X 15 CM DE DIAMETRO	PZA	312.33	312.33	362.31	362.31	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-59	BROCAL DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA CON TAPA	PZA	1,048.19	1,048.19	1,215.90	1,215.90	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-60	CODO DE CONCRETO DE 45º X 15 CM DE DIAMETRO	PZA	49.97	49.97	57.97	57.97	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-61	CODO DE CONCRETO DE 45º X 15 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA	PZA	74.96	74.96	86.95	86.95	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-62	CODO DE CONCRETO DE 45º X 20 CM DE DIAMETRO	PZA	74.96	74.96	86.95	86.95	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-63	COLADERA PARA BANQUETA CON REJILLA DE CONCRETO CON TAPA	PZA	382.30	382.30	443.46	443.46	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-64	COLADERA PARA BANQUETA CON REJILLA DE FO.FO. CON TAPA	PZA	743.35	743.35	862.29	862.29	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-65	POZO DE VISITA CON JUNTA HERMETICA DE 1.22 M DE DIAMETRO X 1.00 M	PZA	937.00	937.00	1,086.92	1,086.92	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-66	SLANT DE CONCRETO DE 15 CM DE DIAMETRO	PZA	49.97	49.97	57.97	57.97	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-67	SLANT DE CONCRETO DE 20 CM DE DIAMETRO	PZA	74.96	74.96	86.95	86.95	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Prisma Base 100 Enero de 2010			
								Lista	Bajo	Lista	Bajo
3361-68	TAPA DE CONCRETO PARA BROCAL	PZA	354.81	354.81	411.58	411.58	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3361-69	TAPA DE CONCRETO PARA COLADERA DE BANQUETA	PZA	156.17	156.17	181.15	181.15	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
TUBERIA DE FIBROCEMENTO											
3380-00	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE DIAMETRO CLASE B-6	ML	218.27	207.36	253.20	240.54	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-01	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE DIAMETRO CLASE B-6	ML	304.26	289.05	352.94	335.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-02	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE DIAMETRO CLASE B-6	ML	448.45	426.03	520.20	494.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-03	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE DIAMETRO CLASE B-6	ML	574.12	545.42	665.98	632.68	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-04	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE DIAMETRO CLASE B-6	ML	713.03	677.37	827.11	785.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-05	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE DIAMETRO CLASE B-6	ML	862.51	819.38	1,000.51	950.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-06	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE DIAMETRO CLASE B-6	ML	1,218.36	1,157.44	1,413.30	1,342.63	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-07	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE DIAMETRO CLASE B-6	ML	1,859.95	1,766.95	2,157.54	2,049.67	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-08	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE DIAMETRO CLASE B-6	ML	2,658.96	2,526.01	3,084.40	2,930.18	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-09	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	3,749.00	3,561.55	4,348.85	4,131.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-10	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	243.41	231.24	282.35	268.24	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-11	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	330.72	314.18	383.63	364.45	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-12	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	465.65	442.37	540.15	513.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-13	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	604.55	574.32	701.28	666.21	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-14	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	754.03	716.33	874.68	830.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-15	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	916.75	870.91	1,063.43	1,010.25	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-16	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	1,312.28	1,246.67	1,522.25	1,446.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-17	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	2,021.34	1,920.27	2,344.75	2,227.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-18	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	2,914.28	2,768.56	3,380.56	3,211.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-19	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-7.5	ML	3,935.53	3,738.75	4,565.21	4,336.95	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-20	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 150 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	158.74	150.81	184.14	174.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-21	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 200 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	214.30	203.59	248.59	236.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-22	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	279.12	265.17	323.78	307.60	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-23	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	392.89	373.25	455.75	432.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-24	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	525.18	498.92	609.21	578.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-25	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	678.63	644.70	787.21	747.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-26	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	849.28	806.82	985.17	935.91	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-27	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	1,033.16	981.50	1,198.46	1,138.54	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-28	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	1,469.71	1,396.22	1,704.86	1,619.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-29	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	2,226.38	2,115.07	2,582.61	2,453.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-30	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	3,200.01	3,040.01	3,712.02	3,526.42	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-31	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-9	ML	4,587.70	4,358.32	5,321.73	5,055.65	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-32	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 150 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	195.78	186.00	227.11	215.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-33	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 200 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	267.22	253.86	309.97	294.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-34	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	302.94	287.79	351.41	333.84	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-35	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	427.29	405.92	495.65	470.87	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-36	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	597.94	568.04	693.61	658.93	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-37	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	771.23	732.67	894.63	849.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-38	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	951.14	903.58	1,103.32	1,048.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-39	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	1,172.06	1,113.46	1,359.59	1,291.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-40	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	1,660.20	1,577.19	1,925.83	1,829.54	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-41	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	2,583.56	2,454.38	2,996.93	2,847.08	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3380-42	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	3,690.80	3,506.26	4,281.33	4,067.26	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-43	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE DIAMETRO DE CLASE B-12.5	ML	5,056.00	4,803.20	5,864.96	5,571.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-44	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 75 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	99.22	94.25	115.09	109.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-45	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 100 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	119.06	113.11	138.11	131.20	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-46	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 150 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	212.98	202.33	247.06	234.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-47	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 200 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	252.67	240.03	293.09	278.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-48	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	337.33	320.46	391.30	371.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-49	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	437.87	415.98	507.93	482.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-50	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	678.63	644.70	787.21	747.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-51	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	833.41	791.74	966.75	918.41	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-52	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	1,004.06	953.85	1,164.70	1,106.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-53	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	1,275.24	1,211.48	1,479.28	1,405.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-54	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	1,632.42	1,550.80	1,893.60	1,798.92	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-55	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	2,348.09	2,230.68	2,723.78	2,587.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-56	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	3,394.48	3,224.75	3,937.59	3,740.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-57	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-5	ML	3,963.31	3,765.14	4,597.44	4,367.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-58	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 75 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	109.80	104.31	127.37	121.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-59	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 100 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	125.67	119.39	145.78	138.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-60	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 150 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	216.95	206.10	251.66	239.08	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-61	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 200 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	269.86	256.37	313.04	297.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-62	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	392.89	373.25	455.75	432.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-63	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	448.45	426.03	520.20	494.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-64	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	787.11	747.75	913.04	867.39	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-65	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	970.98	922.44	1,126.34	1,070.02	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-66	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	1,224.97	1,163.73	1,420.97	1,349.92	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-67	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	1,449.86	1,377.37	1,681.84	1,597.75	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-68	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	2,053.09	1,950.43	2,381.58	2,262.50	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-69	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	2,878.56	2,734.63	3,339.13	3,172.17	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-70	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	4,119.41	3,913.44	4,778.51	4,539.59	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-71	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-7	ML	4,753.06	4,515.41	5,513.55	5,237.87	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-72	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 75 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	125.67	119.39	145.78	138.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-73	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 100 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	144.19	136.98	167.26	158.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-74	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 150 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	281.77	267.68	326.85	310.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-75	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 200 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	339.98	322.98	394.37	374.65	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-76	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	530.47	503.95	615.34	584.58	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-77	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	726.25	689.94	842.45	800.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-78	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	1,086.07	1,031.77	1,259.85	1,196.85	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-79	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	1,383.72	1,314.53	1,605.11	1,524.86	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-80	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	1,682.69	1,598.55	1,951.92	1,854.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-81	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	2,009.43	1,908.96	2,330.94	2,214.40	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-82	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	2,832.26	2,690.64	3,285.42	3,121.15	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-83	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	3,918.33	3,722.41	4,545.26	4,318.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-84	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	5,554.72	5,276.98	6,443.47	6,121.30	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-85	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-10	ML	6,745.30	6,408.03	7,824.55	7,433.32	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-86	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 75 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	141.55	134.47	164.19	155.98	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-87	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 100 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	168.00	159.60	194.88	185.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-88	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 150 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	339.98	322.98	394.37	374.65	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-89	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 200 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	433.90	412.21	503.32	478.16	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-90	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	705.09	669.83	817.90	777.01	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-91	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	1,018.61	967.68	1,181.58	1,122.51	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-92	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	1,482.93	1,408.79	1,720.20	1,634.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-93	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	1,721.05	1,635.00	1,996.42	1,896.60	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-94	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	2,149.66	2,042.18	2,493.60	2,368.92	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-95	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	2,583.56	2,454.38	2,996.93	2,847.08	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-96	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	3,651.11	3,468.56	4,235.29	4,023.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-97	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	5,074.52	4,820.79	5,886.44	5,592.12	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-98	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	7,348.53	6,981.10	8,524.29	8,098.07	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3380-99	TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE DIAMETRO DE CLASE A-14	ML	9,604.01	9,123.81	11,140.66	10,583.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-00	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 150 MM	ML	47.62	45.24	55.24	52.48	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-01	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 200 MM	ML	72.76	69.12	84.40	80.18	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-02	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 250 MM	ML	109.80	104.31	127.37	121.00	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-03	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 300 MM	ML	149.48	142.01	173.40	164.73	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-04	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 350 MM	ML	231.50	219.93	268.54	255.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-05	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 400 MM	ML	295.00	280.25	342.20	325.09	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-06	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 450 MM	ML	386.28	366.96	448.08	425.68	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-07	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 500 MM	ML	464.33	441.11	538.62	511.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-08	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 600 MM	ML	695.83	661.04	807.16	766.80	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-09	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 750 MM	ML	1,039.77	987.78	1,206.14	1,145.83	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-10	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 900 MM	ML	1,582.15	1,503.04	1,835.29	1,743.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-11	COPLE PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM	ML	1,676.07	1,592.27	1,944.24	1,847.03	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-12	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 150 MM	ML	62.17	59.07	72.12	68.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-13	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 200 MM	ML	97.89	93.00	113.55	107.88	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3381-14	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 250 MM	ML	133.61	126.93	154.99	147.24	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-15	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 300 MM	ML	185.20	175.94	214.83	204.09	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-16	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 350 MM	ML	257.96	245.06	299.23	284.27	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-17	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 400 MM	ML	337.33	320.46	391.30	371.74	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-18	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 450 MM	ML	427.29	405.92	495.65	470.87	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-19	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 500 MM	ML	530.47	503.95	615.34	584.58	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-20	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 600 MM	ML	752.71	715.08	873.15	829.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-21	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 750 MM	ML	1,156.19	1,098.38	1,341.18	1,274.12	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-22	ADAPTADOR PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 900 MM	ML	1,650.94	1,568.39	1,915.09	1,819.33	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-23	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 150 MM	ML	38.36	36.44	44.50	42.28	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-24	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 200 MM	ML	43.65	41.47	50.64	48.11	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-25	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 250 MM	ML	54.24	51.53	62.92	59.77	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-26	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 300 MM	ML	63.50	60.32	73.66	69.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-27	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 350 MM	ML	103.18	98.02	119.69	113.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-28	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 400 MM	ML	120.38	114.36	139.64	132.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-29	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 450 MM	ML	132.29	125.67	153.45	145.78	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-30	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 500 MM	ML	145.52	138.24	168.80	160.36	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-31	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 600 MM	ML	173.30	164.63	201.02	190.97	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-32	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 750 MM	ML	260.60	247.57	302.30	287.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-33	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 900 MM	ML	304.26	289.05	352.94	335.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-34	ANILLOS NITRILO PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM	ML	359.82	341.83	417.39	396.52	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-35	CODO DE 22A30' PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE FIBROCEMENTO DE 150 MM	ML	199.75	189.77	231.71	220.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-36	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 75 MM DE CLASE A-5	ML	44.98	42.73	52.17	49.57	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-37	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 100 MM DE CLASE A-5	ML	54.24	51.53	62.92	59.77	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-38	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 150 MM DE CLASE A-5	ML	75.40	71.63	87.47	83.09	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-39	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 200 MM DE CLASE A-5	ML	89.95	85.46	104.35	99.13	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-40	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE CLASE A-5	ML	123.03	116.88	142.71	135.58	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-41	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE CLASE A-5	ML	140.22	133.21	162.66	154.53	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-42	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE CLASE A-5	ML	277.80	263.91	322.25	306.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-43	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE CLASE A-5	ML	345.27	328.00	400.51	380.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-44	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE CLASE A-5	ML	444.48	422.26	515.60	489.82	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-45	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE CLASE A-5	ML	583.38	554.22	676.73	642.89	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-46	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE CLASE A-5	ML	875.74	831.95	1,015.86	965.06	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-47	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE CLASE A-5	ML	1,363.88	1,295.68	1,582.10	1,502.99	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-48	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE CLASE A-5	ML	2,027.95	1,926.56	2,352.43	2,234.81	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-49	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE CLASE A-5	ML	2,486.99	2,362.64	2,884.91	2,740.66	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-50	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 75 MM DE CLASE A-7	ML	48.95	46.50	56.78	53.94	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-51	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 100 MM DE CLASE A-7	ML	60.85	57.81	70.59	67.06	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-52	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 150 MM DE CLASE A-7	ML	83.34	79.17	96.68	91.84	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-53	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 200 MM DE CLASE A-7	ML	101.86	96.77	118.16	112.25	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-54	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE CLASE A-7	ML	137.58	130.70	159.59	151.61	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-55	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE CLASE A-7	ML	189.17	179.71	219.44	208.47	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-56	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE CLASE A-7	ML	316.17	300.36	366.75	348.41	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-57	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE CLASE A-7	ML	387.60	368.22	449.62	427.14	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-58	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE CLASE A-7	ML	548.99	521.54	636.83	604.99	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-59	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE CLASE A-7	ML	691.86	657.27	802.56	762.43	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-60	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE CLASE A-7	ML	1,025.22	973.96	1,189.26	1,129.79	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-61	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE CLASE A-7	ML	1,586.12	1,506.81	1,839.90	1,747.90	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-62	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE CLASE A-7	ML	2,289.88	2,175.39	2,656.26	2,523.45	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-63	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE CLASE A-7	ML	2,807.12	2,666.77	3,256.26	3,093.45	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-64	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 75 MM DE CLASE A-10	ML	75.40	71.63	87.47	83.09	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-65	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 100 MM DE CLASE A-10	ML	83.34	79.17	96.68	91.84	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-66	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 150 MM DE CLASE A-10	ML	105.83	100.54	122.76	116.62	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-67	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 200 MM DE CLASE A-10	ML	125.67	119.39	145.78	138.49	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-68	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 250 MM DE CLASE A-10	ML	194.46	184.74	225.58	214.30	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-69	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 300 MM DE CLASE A-10	ML	280.45	266.43	325.32	309.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-70	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 350 MM DE CLASE A-10	ML	550.31	522.80	638.36	606.44	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-71	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 400 MM DE CLASE A-10	ML	609.84	579.35	707.42	672.05	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-72	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 450 MM DE CLASE A-10	ML	775.20	736.44	899.23	854.27	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-73	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 500 MM DE CLASE A-10	ML	849.28	806.82	985.17	935.91	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-74	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 600 MM DE CLASE A-10	ML	1,498.81	1,423.87	1,738.62	1,651.69	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-75	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 750 MM DE CLASE A-10	ML	2,689.39	2,554.92	3,119.69	2,963.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-76	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 900 MM DE CLASE A-10	ML	4,123.38	3,917.21	4,783.12	4,543.96	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-77	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 1050 MM DE CLASE A-10	ML	5,103.62	4,848.44	5,920.20	5,624.19	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-78	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 75 MM DE CLASE A-14	ML	103.18	98.02	119.69	113.71	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3381-79	COPLE PARA TUBERIA DE PRESION DE FIBROCEMENTO DE 100 MM DE CLASE A-14	ML	116.41	110.59	135.04	128.29	5.00	100.00	100.00	1.00	1.00
	VIDRIERIA										
3400-03	CRISTAL SENCILLO DE 2 MM	M2	191.25	133.88	221.85	155.30	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-05	CRISTAL MEDIO DOBLE DE 3 MM	M2	203.59	142.51	236.17	165.32	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-10	VIDRIO ESPECIAL DE 3.5 MM	M2	499.64	349.75	579.58	405.71	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-15	VIDRIO ESPECIAL TAPIZ DE 5 MM	M2	635.29	444.70	736.94	515.86	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-20	VIDRIO ESPECIAL CORTEZA, OLEO Y MALLA DE 5 MM	M2	747.87	523.51	867.53	607.27	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3400-25	VIDRIO ESPECIAL COLOR DE 3.5 MM	M2	683.32	478.32	792.65	554.85	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-30	CRISTAL FILTRASOL DE 3 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.40 M	M2	326.10	228.27	378.28	264.80	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-35	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 4 MM GRUPO I MEDIDA MAXIMA 2.20 X 2.20 M	M2	259.14	181.40	300.60	210.42	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-40	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM GRUPO I MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	325.71	228.00	377.82	264.48	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-45	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	325.71	228.00	377.82	264.48	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-50	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	359.59	251.71	417.12	291.99	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-55	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	359.59	251.71	417.12	291.99	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-60	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.50 M	M2	359.59	251.71	417.12	291.99	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-65	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.50 M	M2	359.59	251.71	417.12	291.99	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-70	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.50 M	M2	359.59	251.71	417.12	291.99	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-75	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 6 MM GRUPO I MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	374.15	261.90	434.01	303.81	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-80	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	374.15	261.90	434.01	303.81	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-85	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.50 M	M2	374.15	261.90	434.01	303.81	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-90	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 6 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.50 M	M2	374.15	261.90	434.01	303.81	30.00	102.71	102.71	1.00	1.00
3400-95	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 6 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.50 M	M2	370.37	259.26	429.63	300.74	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-00	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 9.5 MM GRUPO I MEDIDAMAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	749.46	524.62	869.37	608.56	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-05	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 9.5 MM GRUPO 2 MEDIDAMAXIMA 2.70 X 2.30 M	M2	779.65	545.75	904.39	633.07	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-10	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 9.5 MM GRUPO 3 MEDIDAMAXIMA 3.50 X 2.30 M	M2	779.65	545.75	904.39	633.07	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-15	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 9.5 MM GRUPO 4 MEDIDAMAXIMA 4.50 X 2.30 M	M2	1,049.51	734.66	1,217.43	852.20	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-20	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 9.5 MM GRUPO 5 MEDIDAMAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	1,049.51	734.66	1,217.43	852.20	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-25	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 12.7 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-30	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 12.7 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.30 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-35	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 12.7 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.30 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-40	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 12.7 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.30 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-45	CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 12.7 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4501	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 6 MM GRUPO I MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.60 M	M2	410.72	287.50	476.43	333.50	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4502	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.30 X 2.60 M	M2	410.72	287.50	476.43	333.50	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4503	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.60 X 2.60 M	M2	410.72	287.50	476.43	333.50	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4504	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 6 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.60 M	M2	410.72	287.50	476.43	333.50	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4505	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 6 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.60 M	M2	410.72	287.50	476.43	333.50	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4506	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 9.5 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.40 M	M2	1,337.36	936.15	1,551.34	1,085.94	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4507	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 9.5 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.50 X 2.40 M	M2	1,337.36	936.15	1,551.34	1,085.94	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4508	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 9.5 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.25 X 2.40 M	M2	1,337.36	936.15	1,551.34	1,085.94	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4509	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 9.5 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.40 M	M2	1,337.36	936.15	1,551.34	1,085.94	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4510	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 9.5 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.40 M	M2	1,337.36	936.15	1,551.34	1,085.94	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4511	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 12.7 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.40 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4512	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 12.7 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.50 X 2.40 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4513	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 12.7 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.25 X 2.40 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4514	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 12.7 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.40 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4515	CRISTAL FLOTADO BRONCE DE 12.7 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.40 M	M2	2,190.50	1,533.35	2,540.98	1,778.69	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4516	CRISTAL FLOTADO CRISTAZUL DE 6 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.60 M	M2	510.16	357.11	591.78	414.25	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4517	CRISTAL FLOTADO CRISTAZUL DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.60 X 2.60 M	M2	510.16	357.11	591.78	414.25	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4518	CRISTAL FLOTADO TINTEX DE 6 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.60 M	M2	451.07	315.75	523.24	366.27	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4519	CRISTAL FLOTADO TINTEX DE 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.30 X 2.60 M	M2	451.07	315.75	523.24	366.27	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4520	CRISTAL FLOTADO TINTEX DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.60 X 2.60 M	M2	451.07	315.75	523.24	366.27	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4521	CRISTAL FLOTADO TINTEX DE 9.5 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.59 M	M2	1,580.91	1,106.64	1,833.85	1,283.70	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4522	CRISTAL FLOTADO TINTEX DE 9.5 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.30 X 2.59 M	M2	1,580.91	1,106.64	1,833.85	1,283.70	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4523	CRISTAL FLOTADO TINTEX DE 9.5 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.70 M	M2	1,580.91	1,106.64	1,833.85	1,283.70	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4524	CRISTAL FLOTADO TINTEX PLUS DE 6 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.60 M	M2	484.22	338.95	561.69	393.18	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4525	CRISTAL FLOTADO TINTEX PLUS DE 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.30 X 2.60 M	M2	484.22	338.95	561.69	393.18	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-4526	CRISTAL FLOTADO TINTEX PLUS DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.60 X 2.60 M	M2	484.22	338.95	561.69	393.18	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-50	CRISTAL REFLECTASOL DE 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA2.70 X 2.40 M	M2	893.16	625.22	1,036.07	725.25	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-55	CRISTAL REFLECTASOL DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA3.50 X 2.40 M	M2	893.16	625.22	1,036.07	725.25	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-60	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 9.5 MM GRUPO I MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	779.65	545.75	904.39	633.07	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-65	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 9.5 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.30 M	M2	779.65	545.75	904.39	633.07	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-70	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 9.5 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.30 M	M2	779.65	545.75	904.39	633.07	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-75	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 9.5 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.30 M	M2	779.65	545.75	904.39	633.07	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-80	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 9.5 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	779.65	545.75	904.39	633.07	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-85	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 12.7 MM GRUPO I MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	1,297.01	907.91	1,504.53	1,053.17	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-90	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 12.7 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.30 M	M2	1,297.01	907.91	1,504.53	1,053.17	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3401-95	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 12.7 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.30 M	M2	1,297.01	907.91	1,504.53	1,053.17	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-00	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 12.7 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.30 M	M2	1,297.01	907.91	1,504.53	1,053.17	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-05	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 12.7 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	1,297.01	907.91	1,504.53	1,053.17	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-10	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO I MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	2,641.57	1,849.10	3,064.23	2,144.96	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-15	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.30 M	M2	2,641.57	1,849.10	3,064.23	2,144.96	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-20	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.30 M	M2	2,641.57	1,849.10	3,064.23	2,144.96	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-25	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.30 M	M2	2,641.57	1,849.10	3,064.23	2,144.96	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-30	CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	2,641.57	1,849.10	3,064.23	2,144.96	30.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-35	LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 4 MM GRUPO 4 MEDIDAMAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	442.01	375.71	512.73	435.82	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-40	LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 5 MM GRUPO 5 MEDIDAMAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	483.24	410.76	560.56	476.48	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-45	LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 1 MEDIDAMAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	483.24	410.76	560.56	476.48	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-50	LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 2 MEDIDAMAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	496.13	421.71	575.51	489.18	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-55	LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 3 MEDIDAMAXIMA 3.50 X 2.50 M	M2	502.57	427.19	582.99	495.54	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-60	LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 4 MEDIDAMAXIMA 4.50 X 2.50 M	M2	838.22	712.48	972.33	826.48	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00

LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	SIN I. V. A.		CON I. V. A.		% de Desc.	RELATIVOS Prisma Base 100 Enero de 2010		FACTOR DE SOBRE COSTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	
			PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE	PRECIO DE LISTA O MODAL	PRECIO MAS BAJO VIABLE		Lista	Bajo	Lista	Bajo
3402-65	LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 5 MEDIDAMAXIMA 5.50 X 2.50 M	M2	274.48	233.31	318.40	270.64	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-70	LUNA DE CRISTAL FLOTADO GRIS 6 MM GRUPO 1 MEDIDAMAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	483.24	410.76	560.56	476.48	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-75	LUNA DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	820.87	697.74	952.21	809.38	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-80	LUNA DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.50 M	M2	827.31	703.22	959.68	815.73	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-85	LUNA EN VIDRIO SENCILLO DE 2 MM MEDIDA MAXIMA 0.76 X 1.60 M	M2	54.12	46.00	62.78	53.37	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-90	LUNA EN VIDRIO MEDIO DOBLE DE 3 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X A.L.	M2	47.68	40.53	55.31	47.01	15.00	101.67	101.67	1.00	1.00
3402-95	BASTIDORES DE MADERA	M2	69.11	58.74	80.16	68.14	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-00	MOLDURA DE ALUMINIO NATURAL	ML	25.80	21.93	29.93	25.44	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-05	MOLDURA DE ALUMINIO DORADO	ML	37.60	31.96	43.62	37.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-10	MOLDURA DE ALUMINIO DURANODIK	ML	33.45	28.43	38.80	32.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-15	PULIDO DE CANTOS PARA CELOSIAS EN CRISTAL DE 4 A 6 MM	ML	9.98	8.49	11.58	9.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-20	PULIDO DE CANTOS PARA CELOSIAS EN CRISTAL INASTILLABLE	ML	12.97	11.02	15.04	12.78	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-25	PULIDO DE CANTOS EN CRISTALES HASTA 7.00 ML	ML	17.89	15.21	20.76	17.64	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-30	PULIDO DE CANTOS EN CRISTALES HASTA 9.00 ML	ML	21.91	18.62	25.42	21.60	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-35	PULIDO DE BISELES EN CRISTALES HASTA 3.00 ML	ML	61.85	52.57	71.74	60.98	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-40	PULIDO DE BISELES EN CRISTALES HASTA 5.00 ML	ML	85.83	72.96	99.56	84.63	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-45	PULIDO DE BISELES EN CRISTALES HASTA 7.00 ML	ML	149.62	127.18	173.56	147.53	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-50	MASTIQUE GRIS	KG	14.91	12.67	17.30	14.70	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-55	MASTIQUE METALSET	KG	16.29	13.85	18.90	16.07	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-60	MASTIQUE ELESTISET	KG	18.52	15.74	21.48	18.26	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-65	VINIL (DELGADO)	ML	3.89	3.31	4.51	3.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-70	COLOCACION DE VIDRIO MEDIO DOBLE, SENCILLO Y ESPECIAL 3.5 MM	M2	38.44	32.68	44.59	37.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-75	COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 5 MM	M2	38.44	32.68	44.59	37.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-80	COLOCACION DE PIEZAS MENORES DE 0.09 M2	PZA	21.39	18.18	24.82	21.09	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-85	COLOCACION DE TABLETAS (CELOSIAS DE 0.10 CM)	PZA	5.50	4.67	6.38	5.42	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-90	COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 4 MM, 5 MM, 6 MM, BRONCE FILTRASOL 6 MM GRUPO	M2	48.63	41.34	56.41	47.95	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3403-95	COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 4 MM, 5 MM, 6 MM, BRONCE FILTRASOL 6 MM GRUPO	M2	63.54	54.01	73.71	62.65	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-00	COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 4 MM, 5 MM, 6 MM, BRONCE FILTRASOL 6 MM GRUPO	M2	69.82	59.35	80.99	68.84	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-05	COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 4 MM, 5 MM, 6 MM, BRONCE FILTRASOL 6 MM GRUPO	M2	112.18	95.35	130.13	110.61	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-10	COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 4 MM, 5 MM, 6 MM, BRONCE FILTRASOL 6 MM GRUPO	M2	151.40	128.69	175.62	149.28	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-15	COLOCACION DE CRISTAL CLARO BRONCE Y FILTRASOL DE9.5 MM GRUPO 1	M2	89.42	76.01	103.73	88.17	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-20	COLOCACION DE CRISTAL CLARO, BRONCE Y FILTRASOL DE 9.5 MM GRUPO 2	M2	116.09	98.68	134.67	114.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-25	COLOCACION DE CRISTAL CLARO, BRONCE Y FILTRASOL DE 12.7 MM GRUPO 1	M2	116.09	98.68	134.67	114.47	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-30	COLOCACION DE CRISTAL CLARO, BRONCE Y FILTRASOL DE 12.7 MM GRUPO 2	M2	154.54	131.35	179.26	152.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-35	COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO 19 MM GRUPO 1	M2	154.54	131.35	179.26	152.37	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-40	COLOCACION DE LUNA EN VIDRIO DE 2 MM Y 3 MM	M2	140.20	119.17	162.63	138.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-45	COLOCACION DE LUNA EN CRISTAL CLARO, BRONCE FILTRASOL 4, 5, 6 MM GRUPO	M2	140.20	119.17	162.63	138.23	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-50	COLOCACION DE LUNA EN CRISTAL CLARO, BRONCE FILTRASOL 4, 5, 6 MM GRUPO	M2	159.02	135.17	184.46	156.79	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-55	COLOCACION DE LUNA EN CRISTAL CLARO, BRONCE FILTRASOL 4, 5, 6 MM GRUPO	M2	179.42	152.50	208.12	176.90	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-60	SELLADO CON SILICON	ML	15.43	13.11	17.90	15.21	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-65	COLOCACION DE MOLDURA DE ALUMINIO	ML	14.26	12.12	16.54	14.06	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3404-70	BLOCK PRISMATICO DE 20 X 20 X 10 CM	PZA	50.99	43.34	59.14	50.27	15.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3405-0001	VITROBLOCK GUADIANA 24X24X8 CMS TRANSPARENTE	PIEZA	121.44	85.01	140.87	98.61	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3405-0002	VITROBLOCK PISO AREX 30X30X2.5 CMS TRANSPARENTE	PIEZA	195.11	136.58	226.33	158.43	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3405-0003	VITROBLOCK PISO NOVALUX 19.5X19.5X5 CMS TRANSPARENTE	PIEZA	96.87	67.81	112.37	78.66	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3405-0004	VITROBLOCK SATINADO 19X19X8 CMS TRANSPARENTE	PIEZA	101.21	70.85	117.41	82.19	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3405-0005	VITROBLOCK SATINADO 19X19X8 CMS AZUL	PIEZA	149.59	104.71	173.52	121.46	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3405-0006	VITROBLOCK SATINADO 19X19X8 CMS VERDE	PIEZA	149.59	104.71	173.52	121.46	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3405-0007	VITROBLOCK SATINADO 19X19X8 CMS VERDE CELES	PIEZA	149.59	104.71	173.52	121.46	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3405-0008	VITROBLOCK SATINADO 19X19X8 CMS ROSA	PIEZA	149.59	104.71	173.52	121.46	30.00	100.00	100.00	1.00	1.00

INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS

presenta para los

ARQUITECTOS, INGENIEROS, PROYECTISTAS Y VALUADORES

COSTOS PARAMÉTRICOS

Del Ing. Raúl González Meléndez

Costos de Edificación

Viviendas

- Tipo Duplex
- Multifamiliares en Edificios
- Unifamiliares
- Multifamiliares en Conjunto Horizontal (Townhouse)


Edificios

- Hoteles
- Oficinas
- Estacionamientos
- Comercios y Centros Comerciales
- Naves Industriales y Bodegas
- Clínicas y Hospitales
- Escuelas

Especialidades

- Albercas e Instalaciones Deportivas
- Parques y Jardines
- Cisternas
- Bardas
- Ensamblados de Costos
- Urbanización
- Índices de Costos e Información de Referencia

PARA PROYECTOS Y AVALÚOS



- Valor Físico de las Edificaciones / Valor Nuevo de Reposición
- 138 Prototipos de Edificaciones (COSTOS POR M^2)
- Catálogo General de Ensamblados de Costos (COSTOS POR M^2)
- Información Reconocida por la Tesorería
- Índices Económicos y Factores
- Valores de los Terrenos
- En Presentación Impresa disponible para Distrito Federal, Guadalajara, Estado de México (Toluca), Puebla, Querétaro, Puerto Vallarta.
- Actualizaciones Trimestrales Impresas y en Disquete (Ene, Abr, Jul, Oct.)

© INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERÍA DE COSTOS, S. A. DE C.V.
5245-2467, 5252-2368

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
CUADRILLAS DE TRABAJO													
02-0010	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
02-0020	CUADRILLA No 2 (2 PEONES)	JOR	0.00	25.91	647.72	**673.63**	**862.25**	0.00	30.06	647.72	**677.78**	**867.55**	1.02
		Mínimos	0.00	23.58	576.47	**600.05**	**768.06**	0.00	27.35	576.47	**603.82**	**772.89**	1.02
02-0030	CUADRILLA No 3 (3 PEONES)	JOR	0.00	38.86	971.58	**1,010.44**	**1,293.36**	0.00	45.08	971.58	**1,016.66**	**1,301.32**	1.02
		Mínimos	0.00	35.36	864.71	**900.07**	**1,152.09**	0.00	41.02	864.71	**905.73**	**1,159.33**	1.02
02-0040	CUADRILLA No 4 (4 PEONES)	JOR	0.00	51.82	1,295.45	**1,347.27**	**1,724.51**	0.00	60.11	1,295.45	**1,355.56**	**1,735.12**	1.02
		Mínimos	0.00	47.16	1,152.95	**1,200.11**	**1,536.14**	0.00	54.70	1,152.95	**1,207.65**	**1,545.79**	1.02
02-0050	CUADRILLA No 5 (5 PEONES)	JOR	0.00	64.77	1,619.31	**1,684.08**	**2,155.62**	0.00	75.13	1,619.31	**1,694.44**	**2,168.89**	1.02
		Mínimos	0.00	58.94	1,441.19	**1,500.13**	**1,920.16**	0.00	68.37	1,441.19	**1,509.56**	**1,932.23**	1.02
02-0060	CUADRILLA No 6 (6 PEONES)	JOR	0.00	77.73	1,943.17	**2,020.90**	**2,586.75**	0.00	90.17	1,943.17	**2,033.34**	**2,602.67**	1.02
		Mínimos	0.00	70.73	1,729.42	**1,800.16**	**2,304.20**	0.00	82.05	1,729.42	**1,811.47**	**2,318.69**	1.02
02-0070	CUADRILLA No 7 (7 PEONES)	JOR	0.00	90.68	2,267.03	**2,357.71**	**3,017.87**	0.00	105.19	2,267.03	**2,372.22**	**3,036.44**	1.02
		Mínimos	0.00	82.52	2,017.66	**2,100.18**	**2,688.22**	0.00	95.72	2,017.66	**2,113.38**	**2,705.12**	1.02
02-0080	CUADRILLA No 8 (8 PEONES)	JOR	0.00	103.64	2,590.89	**2,694.53**	**3,449.00**	0.00	120.22	2,590.89	**2,711.11**	**3,470.22**	1.02
		Mínimos	0.00	94.31	2,305.89	**2,400.20**	**3,072.26**	0.00	109.40	2,305.89	**2,415.29**	**3,091.58**	1.02
02-0090	CUADRILLA No 9 (9 PEONES)	JOR	0.00	116.59	2,914.75	**3,031.34**	**3,880.12**	0.00	135.24	2,914.75	**3,049.99**	**3,903.99**	1.02
		Mínimos	0.00	106.10	2,594.13	**2,700.22**	**3,456.29**	0.00	123.07	2,594.13	**2,717.20**	**3,478.02**	1.02
02-0100	CUADRILLA No 10 (10 PEONES)	JOR	0.00	129.54	3,238.61	**3,368.15**	**4,311.23**	0.00	150.27	3,238.61	**3,388.88**	**4,337.76**	1.02
		Mínimos	0.00	117.88	2,882.36	**3,000.24**	**3,840.31**	0.00	136.74	2,882.36	**3,019.11**	**3,864.45**	1.02
02-0110	CUADRILLA No 11 (1 AGUADOR)	JOR	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
02-0120	CUADRILLA No 12 (1 BANDERERO)	JOR	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
02-0130	CUADRILLA No 13 (1 AYUDANTE CLASE B)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0132	CUADRILLA No 132 (1 OFICIAL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE CLASE A)	JOR	0.00	39.05	976.16	**1,015.21**	**1,299.47**	0.00	45.30	976.16	**1,021.46**	**1,307.47**	1.02
		Mínimos	0.00	35.54	868.78	**904.32**	**1,157.53**	0.00	41.22	868.78	**910.00**	**1,164.80**	1.02
02-0140	CUADRILLA No 14 (1 AYUDANTE CLASE A)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0150	CUADRILLA No 15 (1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0160	CUADRILLA No 16 (1 AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0170	CUADRILLA No 17 (1 AYUDANTE DE FIERRERO)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0180	CUADRILLA No 18 (1 AYUDANTE DE AZULEJERO)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0190	CUADRILLA No 19 (1 AYUDANTE DE YESERO)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0200	CUADRILLA No 20 (1 AYUDANTE DE PINTOR)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0210	CUADRILLA No 21 (1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0220	CUADRILLA No 22 (1 AYUDANTE DE SOLDADOR)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0230	CUADRILLA No 23 (1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0240	CUADRILLA No 24 (1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0250	CUADRILLA No 25 (1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0260	CUADRILLA No 26 (1 AYUDANTE DE MOSAIQUERO)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-0270	CUADRILLA No 27 (1 AYUDANTE DE PASTERO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0280	CUADRILLA No 28 (1 AYUDANTE DE CARPINTERO DE BANCO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0290	CUADRILLA No 29 (1 AYUDANTE DE VIDRIERO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
02-0300	CUADRILLA No 30 (1 AYUDANTE DE ALUMINERO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0310	CUADRILLA No 31 (1 AYUDANTE DE TOPOGRAFO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0320	CUADRILLA No 32 (1 AYUDANTE DE TUBERO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0330	CUADRILLA No 33 (1 AYUDANTE DE CANTERO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0340	CUADRILLA No 34 (1 AYUDANTE DE RADIOLOGO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0350	CUADRILLA No 35 (1 AYUDANTE DE JARDINERO)	JOR	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
02-0360	CUADRILLA No 36 (1 AYUDANTE CALIFICADO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0370	CUADRILLA No 37 (1 AYUDANTE DE SOLDADOR CALIFICADO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0380	CUADRILLA No 38 (1 AYUDANTE DE MECANICO TORNERO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0390	CUADRILLA No 39 (1 AYUDANTE DE BARRETERO)	JOR	0.00	13.85	346.34	**360.19**	**461.04**	0.00	16.07	346.34	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	0.00	12.60	308.24	**320.85**	**410.68**	0.00	14.62	308.24	**322.86**	**413.26**	1.02
02-0400	CUADRILLA No 40 (1 OFICIAL ALBAÑIL)	JOR	0.00	21.56	539.10	**560.66**	**717.64**	0.00	25.01	539.10	**564.11**	**722.06**	1.02
		Mínimos	0.00	19.62	479.80	**499.42**	**639.26**	0.00	22.76	479.80	**502.56**	**643.27**	1.02
02-0410	CUADRILLA No 41 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	0.00	34.52	862.96	**897.48**	**1,148.77**	0.00	40.04	862.96	**903.00**	**1,155.84**	1.02
		Mínimos	0.00	31.41	768.03	**799.45**	**1,023.29**	0.00	36.44	768.03	**804.47**	**1,029.73**	1.02
02-0420	CUADRILLA No 42 (1 ALBAÑIL + 2 PEONES)	JOR	0.00	47.47	1,186.82	**1,234.29**	**1,579.89**	0.00	55.07	1,186.82	**1,241.89**	**1,589.61**	1.02
		Mínimos	0.00	43.20	1,056.27	**1,099.47**	**1,407.32**	0.00	50.11	1,056.27	**1,106.38**	**1,416.17**	1.02
02-0430	CUADRILLA No 43 (1 ALBAÑIL + 3 PEONES)	JOR	0.00	60.43	1,510.69	**1,571.12**	**2,011.03**	0.00	70.10	1,510.69	**1,580.79**	**2,023.41**	1.02
		Mínimos	0.00	54.99	1,344.51	**1,399.51**	**1,791.37**	0.00	63.79	1,344.51	**1,408.30**	**1,802.63**	1.02
02-0440	CUADRILLA No 44 (1 ALBAÑIL + 4 PEONES)	JOR	0.00	73.38	1,834.55	**1,907.93**	**2,442.15**	0.00	85.12	1,834.55	**1,919.67**	**2,457.18**	1.02
		Mínimos	0.00	66.78	1,632.75	**1,699.53**	**2,175.39**	0.00	77.46	1,632.75	**1,710.21**	**2,189.07**	1.02
02-0450	CUADRILLA No 45 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	0.00	85.31	2,132.74	**2,218.05**	**2,839.10**	0.00	98.96	2,132.74	**2,231.70**	**2,856.58**	1.02
		Mínimos	0.00	77.63	1,898.14	**1,975.77**	**2,528.99**	0.00	90.05	1,898.14	**1,988.19**	**2,544.89**	1.02
02-0460	CUADRILLA No 46 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA)	JOR	0.00	34.97	874.20	**909.17**	**1,163.74**	0.00	40.57	874.20	**914.77**	**1,170.90**	1.02
		Mínimos	0.00	31.82	778.04	**809.86**	**1,036.62**	0.00	36.91	778.04	**814.95**	**1,043.14**	1.02
02-0470	CUADRILLA No 47 (1 ALBAÑIL + 2 AYUDANTES DE ALBAÑILERIA)	JOR	0.00	46.32	1,157.96	**1,204.28**	**1,541.48**	0.00	53.73	1,157.96	**1,211.69**	**1,550.96**	1.02
		Mínimos	0.00	42.15	1,030.58	**1,072.74**	**1,373.10**	0.00	48.90	1,030.58	**1,079.48**	**1,381.73**	1.02
02-0480	CUADRILLA No 48 (1 ALBAÑIL + 3 AYUDANTES DE ALBAÑILERIA)	JOR	0.00	61.78	1,544.41	**1,606.19**	**2,055.92**	0.00	71.66	1,544.41	**1,616.07**	**2,068.58**	1.02
		Mínimos	0.00	56.22	1,374.52	**1,430.74**	**1,831.35**	0.00	65.21	1,374.52	**1,439.74**	**1,842.87**	1.02
02-0490	CUADRILLA No 49 (1 ALBAÑIL + 4 AYUDANTES DE ALBAÑILERIA)	JOR	0.00	75.18	1,879.51	**1,954.69**	**2,502.00**	0.00	87.21	1,879.51	**1,966.72**	**2,517.40**	1.02
		Mínimos	0.00	68.41	1,672.76	**1,741.18**	**2,228.71**	0.00	79.36	1,672.76	**1,752.12**	**2,242.72**	1.02
02-0500	CUADRILLA No 50 (1 ALBAÑIL ESPECIALIZADO)	JOR	0.00	23.38	584.46	**607.84**	**778.04**	0.00	27.12	584.46	**611.58**	**782.82**	1.02
		Mínimos	0.00	21.28	520.17	**541.45**	**693.05**	0.00	24.68	520.17	**544.85**	**697.41**	1.02
02-0510	CUADRILLA No 51 (1 ALBAÑIL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA)	JOR	0.00	36.78	919.56	**956.34**	**1,224.12**	0.00	42.66	919.56	**962.22**	**1,231.65**	1.02
		Mínimos	0.00	33.47	818.41	**851.88**	**1,090.40**	0.00	38.82	818.41	**857.23**	**1,097.26**	1.02
02-0520	CUADRILLA No 52 (1 ALBAÑIL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA + 1 PEON)	JOR	0.00	49.74	1,243.42	**1,293.16**	**1,655.24**	0.00	57.70	1,243.42	**1,301.12**	**1,665.43**	1.02
		Mínimos	0.00	45.26	1,106.64	**1,151.91**	**1,474.44**	0.00	52.51	1,106.64	**1,159.15**	**1,483.71**	1.02
02-0530	CUADRILLA No 53 (1 ALBAÑIL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA + 2 PEONES)	JOR	0.00	62.69	1,567.29	**1,629.98**	**2,086.37**	0.00	72.72	1,567.29	**1,640.01**	**2,099.21**	1.02
		Mínimos	0.00	57.05	1,394.89	**1,451.94**	**1,858.48**	0.00	66.18	1,394.89	**1,461.06**	**1,870.16**	1.02
02-0540	CUADRILLA No 54 (1 ALBAÑIL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA + 3 PEONES)	JOR	0.00	75.65	1,891.15	**1,966.80**	**2,517.50**	0.00	87.75	1,891.15	**1,978.90**	**2,533.00**	1.02
		Mínimos	0.00	68.84	1,683.12	**1,751.97**	**2,242.52**	0.00	79.86	1,683.12	**1,762.98**	**2,256.61**	1.02
02-0550	CUADRILLA No 55 (1 ALBAÑIL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA + 4 PEONES)	JOR	0.00	88.60	2,215.01	**2,303.61**	**2,948.62**	0.00	102.78	2,215.01	**2,317.79**	**2,966.77**	1.02
		Mínimos	0.00	80.63	1,971.36	**2,051.98**	**2,626.54**	0.00	93.53	1,971.36	**2,064.89**	**2,643.05**	1.02
02-0560	CUADRILLA No 56 (1 ALBAÑIL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA + 5 PEONES)	JOR	0.00	101.55	2,538.87	**2,640.42**	**3,379.74**	0.00	117.80	2,538.87	**2,656.67**	**3,400.54**	1.02
		Mínimos	0.00	92.41	2,259.59	**2,352.00**	**3,010.57**	0.00	107.20	2,259.59	**2,366.79**	**3,029.49**	1.02
02-0570	CUADRILLA No 57 (1 ALBAÑIL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA + 6 PEONES)	JOR	0.00	114.51	2,862.73	**2,977.24**	**3,810.87**	0.00	132.83	2,862.73	**2,995.56**	**3,834.32**	1.02
		Mínimos	0.00	104.20	2,547.83	**2,652.03**	**3,394.60**	0.00	120.88	2,547.83	**2,668.71**	**3,415.94**	1.02
02-0580	CUADRILLA No 58 (1 ALBAÑIL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE DE ALBAÑILERIA + 7 PEONES)	JOR	0.00	127.46	3,186.59	**3,314.05**	**4,241.98**	0.00	147.85	3,186.59	**3,334.44**	**4,268.09**	1.02
		Mínimos	0.00	115.99	2,836.07	**2,952.05**	**3,778.63**	0.00	134.55	2,836.07	**2,970.61**	**3,802.38**	1.02
02-0590	CUADRILLA No 59 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERIA OBRA NEGRA)	JOR	0.00	34.97	874.20	**909.17**	**1,163.74**	0.00	40.57	874.20	**914.77**	**1,170.90**	1.02
		Mínimos	0.00	31.82	778.04	**809.86**	**1,036.62**	0.00	36.91	778.04	**814.95**	**1,043.14**	1.02
02-0600	CUADRILLA No 60 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 2 AYUDANTES DE CARPINTERIA OBRA NEGRA)	JOR	0.00	48.37	1,209.30	**1,257.67**	**1,609.82**	0.00	56.11	1,209.30	**1,265.41**	**1,619.72**	1.02
		Mínimos	0.00	44.02	1,076.28	**1,120.29**	**1,433.98**	0.00	51.06	1,076.28	**1,127.34**	**1,442.99**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
02-0610	CUADRILLA No 61 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 3 AYUDANTES DE CARPINTERIA DE OBRA NEGRA)	JOR	0.00	61.78	1,544.41	**1,606.19**	**2,055.92**	0.00	71.66	1,544.41	**1,616.07**	**2,068.58**	1.02
		Mínimos	0.00	56.22	1,374.52	**1,430.74**	**1,831.35**	0.00	65.21	1,374.52	**1,439.74**	**1,842.87**	1.02
02-0620	CUADRILLA No 62 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE DE FIERRERO)	JOR	0.00	34.97	874.20	**909.17**	**1,163.74**	0.00	40.57	874.20	**914.77**	**1,170.90**	1.02
		Mínimos	0.00	31.82	778.04	**809.86**	**1,036.62**	0.00	36.91	778.04	**814.95**	**1,043.14**	1.02
02-0630	CUADRILLA No 63 (1 FIERRERO + 2 AYUDANTES DE FIERRERO)	JOR	0.00	48.37	1,209.30	**1,257.67**	**1,609.82**	0.00	56.11	1,209.30	**1,265.41**	**1,619.72**	1.02
		Mínimos	0.00	44.02	1,076.28	**1,120.29**	**1,433.98**	0.00	51.06	1,076.28	**1,127.34**	**1,442.99**	1.02
02-0640	CUADRILLA No 64 (1 FIERRERO + 3 AYUDANTES DE FIERRERO)	JOR	0.00	61.78	1,544.41	**1,606.19**	**2,055.92**	0.00	71.66	1,544.41	**1,616.07**	**2,068.58**	1.02
		Mínimos	0.00	56.22	1,374.52	**1,430.74**	**1,831.35**	0.00	65.21	1,374.52	**1,439.74**	**1,842.87**	1.02
02-0650	CUADRILLA No 65 (1 AZULEJERO + 1 AYUDANTE DE AZULEJERO)	JOR	0.00	34.97	874.20	**909.17**	**1,163.74**	0.00	40.57	874.20	**914.77**	**1,170.90**	1.02
		Mínimos	0.00	31.82	778.04	**809.86**	**1,036.62**	0.00	36.91	778.04	**814.95**	**1,043.14**	1.02
02-0660	CUADRILLA No 66 (1 AZULEJERO + 2 AYUDANTES DE AZULEJERO)	JOR	0.00	48.37	1,209.30	**1,257.67**	**1,609.82**	0.00	56.11	1,209.30	**1,265.41**	**1,619.72**	1.02
		Mínimos	0.00	44.02	1,076.28	**1,120.29**	**1,433.98**	0.00	51.06	1,076.28	**1,127.34**	**1,442.99**	1.02
02-0670	CUADRILLA No 67 (1 AZULEJERO + 3 AYUDANTES DE AZULEJERO)	JOR	0.00	61.78	1,544.41	**1,606.19**	**2,055.92**	0.00	71.66	1,544.41	**1,616.07**	**2,068.58**	1.02
		Mínimos	0.00	56.22	1,374.52	**1,430.74**	**1,831.35**	0.00	65.21	1,374.52	**1,439.74**	**1,842.87**	1.02
02-0680	CUADRILLA No 68 (1 YESERO + 1 AYUDANTE DE YESERO)	JOR	0.00	34.97	874.20	**909.17**	**1,163.74**	0.00	40.57	874.20	**914.77**	**1,170.90**	1.02
		Mínimos	0.00	31.82	778.04	**809.86**	**1,036.62**	0.00	36.91	778.04	**814.95**	**1,043.14**	1.02
02-0690	CUADRILLA No 69 (1 YESERO + 2 AYUDANTES DE YESERO)	JOR	0.00	48.37	1,209.30	**1,257.67**	**1,609.82**	0.00	56.11	1,209.30	**1,265.41**	**1,619.72**	1.02
		Mínimos	0.00	44.02	1,076.28	**1,120.29**	**1,433.98**	0.00	51.06	1,076.28	**1,127.34**	**1,442.99**	1.02
02-0700	CUADRILLA No 70 (1 YESERO + 3 AYUDANTES DE YESERO)	JOR	0.00	61.78	1,544.41	**1,606.19**	**2,055.92**	0.00	71.66	1,544.41	**1,616.07**	**2,068.58**	1.02
		Mínimos	0.00	56.22	1,374.52	**1,430.74**	**1,831.35**	0.00	65.21	1,374.52	**1,439.74**	**1,842.87**	1.02
02-0710	CUADRILLA No 71 (1 PINTOR + 1 AYUDANTE DE PINTOR)	JOR	0.00	34.97	874.20	**909.17**	**1,163.74**	0.00	40.57	874.20	**914.77**	**1,170.90**	1.02
		Mínimos	0.00	31.82	778.04	**809.86**	**1,036.62**	0.00	36.91	778.04	**814.95**	**1,043.14**	1.02
02-0720	CUADRILLA No 72 (1 PINTOR + 2 AYUDANTES DE PINTOR)	JOR	0.00	48.37	1,209.30	**1,257.67**	**1,609.82**	0.00	56.11	1,209.30	**1,265.41**	**1,619.72**	1.02
		Mínimos	0.00	44.02	1,076.28	**1,120.29**	**1,433.98**	0.00	51.06	1,076.28	**1,127.34**	**1,442.99**	1.02
02-0730	CUADRILLA No 73 (1 PINTOR + 3 AYUDANTES DE PINTOR)	JOR	0.00	61.78	1,544.41	**1,606.19**	**2,055.92**	0.00	71.66	1,544.41	**1,616.07**	**2,068.58**	1.02
		Mínimos	0.00	56.22	1,374.52	**1,430.74**	**1,831.35**	0.00	65.21	1,374.52	**1,439.74**	**1,842.87**	1.02
02-0740	CUADRILLA No 74 (1 HERRERO EN TALLER + 1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR	0.00	34.97	874.20	**909.17**	**1,163.74**	0.00	40.57	874.20	**914.77**	**1,170.90**	1.02
		Mínimos	0.00	31.82	778.04	**809.86**	**1,036.62**	0.00	36.91	778.04	**814.95**	**1,043.14**	1.02
02-0750	CUADRILLA No 75 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR	0.00	36.33	908.22	**944.55**	**1,209.02**	0.00	42.14	908.22	**950.36**	**1,216.46**	1.02
		Mínimos	0.00	33.06	808.32	**841.38**	**1,076.96**	0.00	38.35	808.32	**846.67**	**1,083.73**	1.02
02-0760	CUADRILLA No 76 (1 HERRERO EN CAMPO + 2 AYUDANTES DE HERRERO)	JOR	0.00	49.73	1,243.32	**1,293.05**	**1,655.10**	0.00	57.69	1,243.32	**1,301.01**	**1,665.29**	1.02
		Mínimos	0.00	45.25	1,106.55	**1,151.81**	**1,474.32**	0.00	52.49	1,106.55	**1,159.05**	**1,483.58**	1.02
02-0770	CUADRILLA No 77 (1 SOLDADOR + 1 AYUDANTE DE SOLDADOR)	JOR	0.00	34.97	874.20	**909.17**	**1,163.74**	0.00	40.57	874.20	**914.77**	**1,170.90**	1.02
		Mínimos	0.00	31.82	778.04	**809.86**	**1,036.62**	0.00	36.91	778.04	**814.95**	**1,043.14**	1.02
02-0780	CUADRILLA No 78 (1 SOLDADOR + 2 AYUDANTES DE SOLDADOR)	JOR	0.00	48.37	1,209.30	**1,257.67**	**1,609.82**	0.00	56.11	1,209.30	**1,265.41**	**1,619.72**	1.02
		Mínimos	0.00	44.02	1,076.28	**1,120.29**	**1,433.98**	0.00	51.06	1,076.28	**1,127.34**	**1,442.99**	1.02
02-0790	CUADRILLA No 79 (1 SOLDADOR CALIFICADO + 1 AYUDANTE DE SOLDADOR)	JOR	0.00	37.69	942.24	**979.93**	**1,254.31**	0.00	43.72	942.24	**985.96**	**1,262.03**	1.02
		Mínimos	0.00	34.30	838.59	**872.89**	**1,117.30**	0.00	39.79	838.59	**878.38**	**1,124.33**	1.02
02-0800	CUADRILLA No 80 (1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 AYUDANTES DE SOLDADOR)	JOR	0.00	51.09	1,277.34	**1,328.43**	**1,700.39**	0.00	59.26	1,277.34	**1,336.60**	**1,710.85**	1.02
		Mínimos	0.00	46.49	1,136.83	**1,183.32**	**1,514.66**	0.00	53.93	1,136.83	**1,190.76**	**1,524.18**	1.02
02-0810	CUADRILLA No 81 (1 SOLDADOR CALIFICADO + 2 SOLDADORES + 3 AYUDANTES)	JOR	0.00	107.63	2,690.65	**2,798.28**	**3,581.80**	0.00	124.85	2,690.65	**2,815.50**	**3,603.84**	1.02
		Mínimos	0.00	97.94	2,394.68	**2,492.62**	**3,190.56**	0.00	113.61	2,394.68	**2,508.29**	**3,210.61**	1.02
02-0819	CUADRILLA No 82-A (1 PLOMERO)	JOR	0.00	22.92	573.12	**596.04**	**762.93**	0.00	26.59	573.12	**599.71**	**767.63**	1.02
		Mínimos	0.00	20.86	510.08	**530.93**	**679.60**	0.00	24.19	510.08	**534.27**	**683.87**	1.02
02-0820	CUADRILLA No 82 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR	0.00	36.33	908.22	**944.55**	**1,209.02**	0.00	42.14	908.22	**950.36**	**1,216.46**	1.02
		Mínimos	0.00	33.06	808.32	**841.38**	**1,076.96**	0.00	38.35	808.32	**846.67**	**1,083.73**	1.02
02-0830	CUADRILLA No 83 (1 PLOMERO + 2 AYUDANTES DE PLOMERO)	JOR	0.00	49.73	1,243.32	**1,293.05**	**1,655.10**	0.00	57.69	1,243.32	**1,301.01**	**1,665.29**	1.02
		Mínimos	0.00	45.25	1,106.55	**1,151.81**	**1,474.32**	0.00	52.49	1,106.55	**1,159.05**	**1,483.58**	1.02
02-0840	CUADRILLA No 84 (1 ELECTRICISTA + 1 AYTE. DE ELECTRICISTA)	JOR	0.00	36.33	908.22	**944.55**	**1,209.02**	0.00	42.14	908.22	**950.36**	**1,216.46**	1.02
		Mínimos	0.00	33.06	808.32	**841.38**	**1,076.96**	0.00	38.35	808.32	**846.67**	**1,083.73**	1.02
02-0841	CUADRILLA No 84-A (1 ELECTRICISTA)	JOR	0.00	40.12	573.12	**613.24**	**784.95**	0.00	46.54	573.12	**619.66**	**793.16**	1.02
		Mínimos	0.00	36.51	510.08	**546.59**	**699.63**	0.00	42.35	510.08	**552.43**	**707.11**	1.02
02-0850	CUADRILLA No 85 (1 ELECTRICISTA + 2 AYUDANTES DE ELECTRICISTA)	JOR	0.00	49.73	1,243.32	**1,293.05**	**1,655.10**	0.00	57.69	1,243.32	**1,301.01**	**1,665.29**	1.02
		Mínimos	0.00	45.25	1,106.55	**1,151.81**	**1,474.32**	0.00	52.49	1,106.55	**1,159.05**	**1,483.58**	1.02
02-0860	CUADRILLA No 86 (1 MOSAIQUERO + 1 AYUDANTE DE MOSAIQUERO)	JOR	0.00	34.97	874.20	**909.17**	**1,163.74**	0.00	40.57	874.20	**914.77**	**1,170.90**	1.02
		Mínimos	0.00	31.82	778.04	**809.86**	**1,036.62**	0.00	36.91	778.04	**814.95**	**1,043.14**	1.02
02-0870	CUADRILLA No 87 (1 PASTERO + 1 AYUDANTE DE PASTERO)	JOR	0.00	35.42	885.44	**920.86**	**1,178.70**	0.00	41.09	885.44	**926.53**	**1,185.95**	1.02
		Mínimos	0.00	32.23	788.04	**820.27**	**1,049.95**	0.00	37.39	788.04	**825.43**	**1,056.55**	1.02
02-0880	CUADRILLA No 88 (1 CARPINTERO DE BANCO + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO DE BANCO)	JOR	0.00	36.78	919.46	**956.24**	**1,223.99**	0.00	42.66	919.46	**962.12**	**1,231.52**	1.02
		Mínimos	0.00	33.47	818.32	**851.79**	**1,090.29**	0.00	38.82	818.32	**857.14**	**1,097.14**	1.02
02-0890	CUADRILLA No 89 (1 BARRETERO + 1 PEON)	JOR	0.00	26.36	658.96	**685.32**	**877.21**	0.00	30.58	658.96	**689.54**	**882.61**	1.02
		Mínimos	0.00	23.99	586.47	**610.46**	**781.39**	0.00	27.83	586.47	**614.30**	**786.30**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
02-0900	CUADRILLA No 90 (1 CADENERO + 1 PEON)	JOR	0.00	26.36	658.96	**685.32**	**877.21**	0.00	30.58	658.96	**689.54**	**882.61**	1.02
		Mínimos	0.00	23.99	586.47	**610.46**	**781.39**	0.00	27.83	586.47	**614.30**	**786.30**	1.02
02-0910	CUADRILLA No 91 (2 CADENEROS)	JOR	0.00	26.81	670.20	**697.01**	**892.17**	0.00	31.10	670.20	**701.30**	**897.66**	1.02
		Mínimos	0.00	24.40	596.48	**620.88**	**794.72**	0.00	28.30	596.48	**624.78**	**799.72**	1.02
02-0920	CUADRILLA No 92 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR	0.00	75.18	1,879.51	**1,954.69**	**2,502.00**	0.00	87.21	1,879.51	**1,966.72**	**2,517.40**	1.02
		Mínimos	0.00	68.41	1,672.76	**1,741.18**	**2,228.71**	0.00	79.36	1,672.76	**1,752.12**	**2,242.72**	1.02
02-0930	CUADRILLA No 93 (1 CANTERO + 1 AYUDANTE DE CANTERO)	JOR	0.00	37.23	930.80	**968.03**	**1,239.08**	0.00	43.19	930.80	**973.99**	**1,246.70**	1.02
		Mínimos	0.00	33.88	828.41	**862.29**	**1,103.73**	0.00	39.30	828.41	**867.71**	**1,110.67**	1.02
02-0940	CUADRILLA No 94 (1 EBANISTA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO DE BANCO)	JOR	0.00	38.14	953.48	**991.62**	**1,269.27**	0.00	44.24	953.48	**997.72**	**1,277.08**	1.02
		Mínimos	0.00	34.71	848.60	**883.30**	**1,130.63**	0.00	40.26	848.60	**888.86**	**1,137.74**	1.02
02-0950	CUADRILLA No 95 (1 ALUMINERO)	JOR	0.00	42.50	607.14	**649.64**	**831.54**	0.00	49.30	607.14	**656.44**	**840.24**	1.02
		Mínimos	0.00	38.68	540.35	**579.03**	**741.16**	0.00	44.86	540.35	**585.22**	**749.08**	1.02
02-0960	CUADRILLA No 96 (1 ALUMINERO + 1 AYUDANTE DE ALUMINERO)	JOR	0.00	38.14	953.48	**991.62**	**1,269.27**	0.00	44.24	953.48	**997.72**	**1,277.08**	1.02
		Mínimos	0.00	34.71	848.60	**883.30**	**1,130.63**	0.00	40.26	848.60	**888.86**	**1,137.74**	1.02
02-0970	CUADRILLA No 97 (1 VIDRIERO + 1 AYUDANTE DE VIDRIERO)	JOR	0.00	36.78	919.46	**956.24**	**1,223.99**	0.00	42.66	919.46	**962.12**	**1,231.52**	1.02
		Mínimos	0.00	33.47	818.32	**851.79**	**1,090.29**	0.00	38.82	818.32	**857.14**	**1,097.14**	1.02
02-0980	CUADRILLA No 98 (1 COLOCADOR)	JOR	0.00	23.38	584.46	**607.84**	**778.04**	0.00	27.12	584.46	**611.58**	**782.82**	1.02
		Mínimos	0.00	21.28	520.17	**541.45**	**693.05**	0.00	24.68	520.17	**544.85**	**697.41**	1.02
02-0990	CUADRILLA No 99 (1 COLOCADOR + 1 AYUANTE)	JOR	0.00	37.23	930.80	**968.03**	**1,239.08**	0.00	43.19	930.80	**973.99**	**1,246.70**	1.02
		Mínimos	0.00	33.88	828.41	**862.29**	**1,103.73**	0.00	39.30	828.41	**867.71**	**1,110.67**	1.02
02-1000	CUADRILLA No 100 (1 OPERADOR DE VIBRADOR)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-1010	CUADRILLA No 101 (1 OPERADOR DE BOMBA)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-1020	CUADRILLA No 102 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1/2 SACO + 3 PEONES)	JOR	0.00	52.27	1,306.69	**1,358.96**	**1,739.47**	0.00	60.63	1,306.69	**1,367.32**	**1,750.17**	1.02
		Mínimos	0.00	47.57	1,162.95	**1,210.52**	**1,549.47**	0.00	55.18	1,162.95	**1,218.13**	**1,559.21**	1.02
02-1030	CUADRILLA No 103 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)	JOR	0.00	111.34	2,783.45	**2,894.79**	**3,705.33**	0.00	129.15	2,783.45	**2,912.60**	**3,728.13**	1.02
		Mínimos	0.00	101.32	2,477.27	**2,578.59**	**3,300.60**	0.00	117.53	2,477.27	**2,594.80**	**3,321.35**	1.02
02-1040	CUADRILLA No 104 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 2 SACOS + 7 PEONES)	JOR	0.00	112.25	2,806.13	**2,918.38**	**3,735.53**	0.00	130.21	2,806.13	**2,936.34**	**3,758.52**	1.02
		Mínimos	0.00	102.15	2,497.46	**2,599.60**	**3,327.49**	0.00	118.49	2,497.46	**2,615.95**	**3,348.41**	1.02
02-1050	CUADRILLA No 105 (1 OPERADOR DE MALACATE + 1 PEON)	JOR	0.00	26.36	658.96	**685.32**	**877.21**	0.00	30.58	658.96	**689.54**	**882.61**	1.02
		Mínimos	0.00	23.99	586.47	**610.46**	**781.39**	0.00	27.83	586.47	**614.30**	**786.30**	1.02
02-1060	CUADRILLA No 106 (1 OPERADOR DE MALACATE + 2 PEONES)	JOR	0.00	39.31	982.82	**1,022.13**	**1,308.33**	0.00	45.60	982.82	**1,028.42**	**1,316.38**	1.02
		Mínimos	0.00	35.77	874.71	**910.48**	**1,165.42**	0.00	41.50	874.71	**916.21**	**1,172.74**	1.02
02-1070	CUADRILLA No 107 (1 OPERADOR DE MALACATE + 3 PEONES)	JOR	0.00	52.27	1,306.69	**1,358.96**	**1,739.47**	0.00	60.63	1,306.69	**1,367.32**	**1,750.17**	1.02
		Mínimos	0.00	47.57	1,162.95	**1,210.52**	**1,549.47**	0.00	55.18	1,162.95	**1,218.13**	**1,559.21**	1.02
02-1080	CUADRILLA No 108 (1 OPERADOR DE EQUIPO LIGERO + 1 PEON)	JOR	0.00	34.52	862.96	**897.48**	**1,148.77**	0.00	40.04	862.96	**903.00**	**1,155.84**	1.02
		Mínimos	0.00	31.41	768.03	**799.45**	**1,023.29**	0.00	36.44	768.03	**804.47**	**1,029.73**	1.02
02-1090	CUADRILLA No 109 (1 OPERADOR DE EQUIPO LIGERO + 2 PEONES)	JOR	0.00	47.47	1,186.82	**1,234.29**	**1,579.89**	0.00	55.07	1,186.82	**1,241.89**	**1,589.61**	1.02
		Mínimos	0.00	43.20	1,056.27	**1,099.47**	**1,407.32**	0.00	50.11	1,056.27	**1,106.38**	**1,416.17**	1.02
02-1100	CUADRILLA No 110 (1 OPERADOR DE EQUIPO LIGERO + 3 PEONES)	JOR	0.00	60.43	1,510.69	**1,571.12**	**2,011.03**	0.00	70.10	1,510.69	**1,580.79**	**2,023.41**	1.02
		Mínimos	0.00	54.99	1,344.51	**1,399.51**	**1,791.37**	0.00	63.79	1,344.51	**1,408.30**	**1,802.63**	1.02
02-1110	CUADRILLA No 111 (1 OPERADOR DE VEHICULO MEDIANO + 1 PEON)	JOR	0.00	35.43	885.64	**921.07**	**1,178.97**	0.00	41.10	885.64	**926.74**	**1,186.23**	1.02
		Mínimos	0.00	32.24	788.22	**820.46**	**1,050.19**	0.00	37.40	788.22	**825.62**	**1,056.79**	1.02
02-1120	CUADRILLA No 112 (1 OPERADOR DE VEHICULO PESADO + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	0.00	46.76	1,169.03	**1,215.79**	**1,556.21**	0.00	54.24	1,169.03	**1,223.27**	**1,565.79**	1.02
		Mínimos	0.00	42.55	1,040.44	**1,082.99**	**1,386.23**	0.00	49.36	1,040.44	**1,089.80**	**1,394.94**	1.02
02-1130	CUADRILLA No 113 (1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	0.00	49.60	1,240.06	**1,289.66**	**1,650.76**	0.00	57.54	1,240.06	**1,297.60**	**1,660.92**	1.02
		Mínimos	0.00	45.14	1,103.65	**1,148.79**	**1,470.45**	0.00	52.36	1,103.65	**1,156.01**	**1,479.69**	1.02
02-1140	CUADRILLA No 114 (1 OPERADOR DE VEHICULO PESADO + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	0.00	60.17	1,504.13	**1,564.30**	**2,002.30**	0.00	69.80	1,504.13	**1,573.93**	**2,014.63**	1.02
		Mínimos	0.00	54.75	1,338.68	**1,393.43**	**1,783.59**	0.00	63.52	1,338.68	**1,402.19**	**1,794.80**	1.02
02-1150	CUADRILLA No 115 (1 OPERADOR DE PULIDORA)	JOR	0.00	13.40	335.10	**348.50**	**446.08**	0.00	15.54	335.10	**350.64**	**448.82**	1.02
		Mínimos	0.00	12.19	298.24	**310.43**	**397.35**	0.00	14.15	298.24	**312.38**	**399.85**	1.02
02-1160	CUADRILLA No 116 (1 OPERADOR DE CORTADORA + 1 PEON)	JOR	0.00	27.71	692.86	**720.57**	**922.33**	0.00	32.14	692.86	**725.00**	**928.00**	1.02
		Mínimos	0.00	25.22	616.65	**641.86**	**821.58**	0.00	29.25	616.65	**645.90**	**826.75**	1.02
02-1170	CUADRILLA No 117 (1 OPERADOR DE PISTOLA DE AIRE)	JOR	0.00	22.47	561.78	**584.25**	**747.84**	0.00	26.07	561.78	**587.85**	**752.44**	1.02
		Mínimos	0.00	20.45	499.98	**520.43**	**666.15**	0.00	23.72	499.98	**523.70**	**670.34**	1.02
02-1180	CUADRILLA No 118 (1 OPERADOR DE TRACTOR + 1 PEON)	JOR	0.00	46.31	1,157.79	**1,204.10**	**1,541.25**	0.00	53.72	1,157.79	**1,211.51**	**1,550.73**	1.02
		Mínimos	0.00	42.14	1,030.43	**1,072.58**	**1,372.90**	0.00	48.88	1,030.43	**1,079.32**	**1,381.53**	1.02
02-1190	CUADRILLA No 119 (1 POBLADOR + 1 AYUDANTE DE POBLADOR)	JOR	0.00	36.33	908.22	**944.55**	**1,209.02**	0.00	42.14	908.22	**950.36**	**1,216.46**	1.02
		Mínimos	0.00	33.06	808.32	**841.38**	**1,076.96**	0.00	38.35	808.32	**846.67**	**1,083.73**	1.02
02-1200	CUADRILLA No 120 (1 ALBAÑIL + 1 TUBERO DE 1o + 2 PEONES)	JOR	0.00	70.40	1,759.95	**1,830.35**	**2,342.85**	0.00	81.66	1,759.95	**1,841.61**	**2,357.27**	1.02
		Mínimos	0.00	64.06	1,566.36	**1,630.42**	**2,086.94**	0.00	74.31	1,566.36	**1,640.67**	**2,100.06**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
02-1210	CUADRILLA No 121 (1 ALBAÑIL + 1 TUBERO DE 2o + 4 PEONES)	JOR	0.00	70.40	1,759.95	**1,830.35**	**2,342.85**	0.00	81.66	1,759.95	**1,841.61**	**2,357.27**	1.02
		Mínimos	0.00	64.06	1,566.36	**1,630.42**	**2,086.94**	0.00	74.31	1,566.36	**1,640.67**	**2,100.06**	1.02
02-1220	CUADRILLA No 122 (1 ALBAÑIL + 1 TUBERO DE 1o + 3 TUBEROS DE 2o + 4 PEONES)	JOR	0.00	165.08	4,127.03	**4,292.11**	**5,493.90**	0.00	191.49	4,127.03	**4,318.52**	**5,527.71**	1.02
		Mínimos	0.00	150.22	3,673.06	**3,823.28**	**4,893.80**	0.00	174.26	3,673.06	**3,847.32**	**4,924.56**	1.02
02-1230	CUADRILLA No 123 (1 ALBAÑIL + 1 TUBERO DE 1o + 4 TUBEROS DE 2o + 7 PEONES)	JOR	0.00	226.87	5,671.74	**5,898.61**	**7,550.22**	0.00	263.17	5,671.74	**5,934.91**	**7,596.68**	1.02
		Mínimos	0.00	206.45	5,047.85	**5,254.30**	**6,725.50**	0.00	239.48	5,047.85	**5,287.33**	**6,767.79**	1.02
02-1240	CUADRILLA No 124 (1 ALBAÑIL + 1 TUBERO DE 1o + 4 TUBEROS DE 2o + 9 PEONES)	JOR	0.00	252.78	6,319.46	**6,572.24**	**8,412.47**	0.00	293.22	6,319.46	**6,612.68**	**8,464.24**	1.02
		Mínimos	0.00	230.03	5,624.32	**5,854.35**	**7,493.57**	0.00	266.83	5,624.32	**5,891.15**	**7,540.68**	1.02
02-1250	CUADRILLA No 125 (1 INGENIERO C + 1 PASANTE DE ARQUITECTURA + 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR	0.00	286.54	4,093.44	**4,379.98**	**5,606.37**	0.00	332.39	4,093.44	**4,425.83**	**5,665.06**	1.02
		Mínimos	0.00	260.75	3,643.16	**3,903.91**	**4,997.01**	0.00	302.47	3,643.16	**3,945.63**	**5,050.41**	1.02
02-1260	CUADRILLA No 126 (1 JARDINERO + 1 AYUDANTE DE JARDINERIA)	JOR	0.00	34.52	862.96	**897.48**	**1,148.77**	0.00	40.04	862.96	**903.00**	**1,155.84**	1.02
		Mínimos	0.00	31.41	768.03	**799.45**	**1,023.29**	0.00	36.44	768.03	**804.47**	**1,029.73**	1.02
02-1270	CUADRILLA No 127 (1 CERRAJERO)	JOR	0.00	40.12	573.12	**613.24**	**784.95**	0.00	46.54	573.12	**619.66**	**793.16**	1.02
		Mínimos	0.00	36.51	510.08	**546.59**	**699.63**	0.00	42.35	510.08	**552.43**	**707.11**	1.02
02-1280	CUADRILLA 128 (1 OFICIAL HOJALATERO + 1 AYUDANTE DE HOJALATERO)	JOR	0.00	52.45	874.20	**926.65**	**1,186.11**	0.00	60.84	874.20	**935.04**	**1,196.85**	1.02
		Mínimos	0.00	47.73	778.04	**825.77**	**1,056.98**	0.00	55.37	778.04	**833.40**	**1,066.76**	1.02
02-1290	CUADRILLA 129 (1 MECANICO EN REFRIGERACION + 1 AYUDANTE DE MECANICO EN REFRIGERACION)	JOR	0.00	67.54	964.82	**1,032.36**	**1,321.42**	0.00	78.35	964.82	**1,043.17**	**1,335.25**	1.02
		Mínimos	0.00	61.46	858.69	**920.15**	**1,177.79**	0.00	71.30	858.69	**929.99**	**1,190.38**	1.02
02-1300	CUADRILLA No 130 (1 JEFE DE POZO + 1 PERF. + 1 CHANGO + 2 AYUD. DE PISO + 1 SOLD. + 1 MECAN. + 1 AYUD. MEC. + 1 AYUD. SOLD.)	JOR	0.00	0.00	4,581.26	**4,581.26**	**5,864.01**	0.00	0.00	4,581.26	**4,581.26**	**5,864.01**	1.02
		Mínimos	0.00	0.00	4,077.32	**4,077.32**	**5,218.97**	0.00	0.00	4,077.32	**4,077.32**	**5,218.97**	1.02
MEZCLAS													
03-0010	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2	M3	1,651.76	0.00	0.00	**1,651.76**	**2,114.25**	1,916.04	0.00	0.00	**1,916.04**	**2,452.53**	0.98
		Mínimos	1,497.97	0.00	0.00	**1,497.97**	**1,917.40**	1,737.65	0.00	0.00	**1,737.65**	**2,224.19**	0.98
03-0020	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	1,415.22	0.00	0.00	**1,415.22**	**1,811.48**	1,641.66	0.00	0.00	**1,641.66**	**2,101.32**	0.98
		Mínimos	1,286.15	0.00	0.00	**1,286.15**	**1,646.27**	1,491.93	0.00	0.00	**1,491.93**	**1,909.68**	0.98
03-0030	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	1,243.11	0.00	0.00	**1,243.11**	**1,591.18**	1,442.01	0.00	0.00	**1,442.01**	**1,845.77**	0.98
		Mínimos	1,131.52	0.00	0.00	**1,131.52**	**1,448.35**	1,312.56	0.00	0.00	**1,312.56**	**1,680.08**	0.98
03-0040	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	1,082.50	0.00	0.00	**1,082.50**	**1,385.60**	1,255.70	0.00	0.00	**1,255.70**	**1,607.30**	0.98
		Mínimos	987.21	0.00	0.00	**987.21**	**1,263.63**	1,145.16	0.00	0.00	**1,145.16**	**1,465.81**	0.98
03-0050	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M3	962.21	0.00	0.00	**962.21**	**1,231.63**	1,116.16	0.00	0.00	**1,116.16**	**1,428.69**	0.98
		Mínimos	879.26	0.00	0.00	**879.26**	**1,125.45**	1,019.94	0.00	0.00	**1,019.94**	**1,305.53**	0.98
03-0060	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:7	M3	864.00	0.00	0.00	**864.00**	**1,105.92**	1,002.24	0.00	0.00	**1,002.24**	**1,282.87**	0.99
		Mínimos	791.71	0.00	0.00	**791.71**	**1,013.39**	918.38	0.00	0.00	**918.38**	**1,175.53**	0.99
03-0070	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:8	M3	780.62	0.00	0.00	**780.62**	**999.19**	905.52	0.00	0.00	**905.52**	**1,159.06**	0.99
		Mínimos	717.10	0.00	0.00	**717.10**	**917.89**	831.84	0.00	0.00	**831.84**	**1,064.75**	0.99
03-0080	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:2	M3	1,107.60	0.00	0.00	**1,107.60**	**1,417.73**	1,284.82	0.00	0.00	**1,284.82**	**1,644.56**	1.00
		Mínimos	1,009.39	0.00	0.00	**1,009.39**	**1,292.02**	1,170.89	0.00	0.00	**1,170.89**	**1,498.74**	1.00
03-0090	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:3	M3	894.32	0.00	0.00	**894.32**	**1,144.73**	1,037.41	0.00	0.00	**1,037.41**	**1,327.89**	1.00
		Mínimos	817.65	0.00	0.00	**817.65**	**1,046.59**	948.47	0.00	0.00	**948.47**	**1,214.05**	1.00
03-0100	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4	M3	766.82	0.00	0.00	**766.82**	**981.53**	889.51	0.00	0.00	**889.51**	**1,138.57**	1.00
		Mínimos	703.18	0.00	0.00	**703.18**	**900.07**	815.69	0.00	0.00	**815.69**	**1,044.08**	1.00
03-0110	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M3	688.42	0.00	0.00	**688.42**	**881.18**	798.57	0.00	0.00	**798.57**	**1,022.17**	1.00
		Mínimos	632.92	0.00	0.00	**632.92**	**810.14**	734.19	0.00	0.00	**734.19**	**939.76**	1.00
03-0120	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6	M3	621.73	0.00	0.00	**621.73**	**795.81**	721.21	0.00	0.00	**721.21**	**923.14**	1.00
		Mínimos	573.13	0.00	0.00	**573.13**	**733.61**	664.83	0.00	0.00	**664.83**	**850.98**	1.00
03-0130	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:7	M3	593.39	0.00	0.00	**593.39**	**759.54**	688.33	0.00	0.00	**688.33**	**881.07**	1.00
		Mínimos	547.70	0.00	0.00	**547.70**	**701.06**	635.33	0.00	0.00	**635.33**	**813.22**	1.00
03-0140	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:8	M3	550.80	0.00	0.00	**550.80**	**705.02**	638.93	0.00	0.00	**638.93**	**817.83**	1.00
		Mínimos	509.58	0.00	0.00	**509.58**	**652.26**	591.11	0.00	0.00	**591.11**	**756.62**	1.00
03-0150	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:9	M3	532.93	0.00	0.00	**532.93**	**682.15**	618.20	0.00	0.00	**618.20**	**791.29**	1.00
		Mínimos	493.81	0.00	0.00	**493.81**	**632.08**	572.82	0.00	0.00	**572.82**	**733.21**	1.00
03-0160	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:10	M3	514.35	0.00	0.00	**514.35**	**658.37**	596.65	0.00	0.00	**596.65**	**763.71**	1.00
		Mínimos	477.29	0.00	0.00	**477.29**	**610.93**	553.66	0.00	0.00	**553.66**	**708.68**	1.00
03-0170	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:11	M3	495.99	0.00	0.00	**495.99**	**634.87**	575.35	0.00	0.00	**575.35**	**736.45**	1.00
		Mínimos	460.97	0.00	0.00	**460.97**	**590.04**	534.73	0.00	0.00	**534.73**	**684.45**	1.00
03-0180	MEZCLA MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:12	M3	482.43	0.00	0.00	**482.43**	**617.51**	559.62	0.00	0.00	**559.62**	**716.31**	1.00
		Mínimos	448.92	0.00	0.00	**448.92**	**574.62**	520.75	0.00	0.00	**520.75**	**666.56**	1.00
03-0190	MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:2	M3	899.28	0.00	0.00	**899.28**	**1,151.08**	1,043.16	0.00	0.00	**1,043.16**	**1,335.25**	1.00
		Mínimos	819.81	0.00	0.00	**819.81**	**1,049.36**	950.98	0.00	0.00	**950.98**	**1,217.25**	1.00
03-0200	MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M3	642.43	0.00	0.00	**642.43**	**822.31**	745.22	0.00	0.00	**745.22**	**953.88**	1.00
		Mínimos	589.03	0.00	0.00	**589.03**	**753.96**	683.27	0.00	0.00	**683.27**	**874.59**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
03-0210	MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M3	559.16	0.00	0.00	**559.16**	**715.72**	648.63	0.00	0.00	**648.63**	**830.24**	1.00
		Mínimos	514.71	0.00	0.00	**514.71**	**658.83**	597.06	0.00	0.00	**597.06**	**764.24**	1.00
03-0220	MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5	M3	523.16	0.00	0.00	**523.16**	**669.64**	606.87	0.00	0.00	**606.87**	**776.79**	1.00
		Mínimos	482.94	0.00	0.00	**482.94**	**618.16**	560.21	0.00	0.00	**560.21**	**717.07**	1.00
03-0230	MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6	M3	499.09	0.00	0.00	**499.09**	**638.84**	578.94	0.00	0.00	**578.94**	**741.05**	1.00
		Mínimos	461.82	0.00	0.00	**461.82**	**591.13**	535.71	0.00	0.00	**535.71**	**685.71**	1.00
03-0240	MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:7	M3	471.97	0.00	0.00	**471.97**	**604.12**	547.49	0.00	0.00	**547.49**	**700.78**	1.00
		Mínimos	437.83	0.00	0.00	**437.83**	**560.42**	507.88	0.00	0.00	**507.88**	**650.09**	1.00
03-0250	MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:8	M3	460.08	0.00	0.00	**460.08**	**588.90**	533.69	0.00	0.00	**533.69**	**683.13**	1.00
		Mínimos	427.46	0.00	0.00	**427.46**	**547.15**	495.85	0.00	0.00	**495.85**	**634.69**	1.00
03-0260	MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:9	M3	440.83	0.00	0.00	**440.83**	**564.26**	511.36	0.00	0.00	**511.36**	**654.54**	1.00
		Mínimos	410.38	0.00	0.00	**410.38**	**525.29**	476.04	0.00	0.00	**476.04**	**609.33**	1.00
03-0270	MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:10	M3	420.71	0.00	0.00	**420.71**	**538.51**	488.02	0.00	0.00	**488.02**	**624.67**	1.00
		Mínimos	392.28	0.00	0.00	**392.28**	**502.12**	455.04	0.00	0.00	**455.04**	**582.46**	1.00
03-0280	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:5	M3	1,128.42	0.00	0.00	**1,128.42**	**1,444.38**	1,308.97	0.00	0.00	**1,308.97**	**1,675.48**	0.99
		Mínimos	1,027.23	0.00	0.00	**1,027.23**	**1,314.85**	1,191.59	0.00	0.00	**1,191.59**	**1,525.23**	0.99
03-0290	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6	M3	1,078.97	0.00	0.00	**1,078.97**	**1,381.08**	1,251.61	0.00	0.00	**1,251.61**	**1,602.05**	0.99
		Mínimos	982.99	0.00	0.00	**982.99**	**1,258.23**	1,140.27	0.00	0.00	**1,140.27**	**1,459.54**	0.99
03-0300	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:7	M3	981.14	0.00	0.00	**981.14**	**1,255.86**	1,138.12	0.00	0.00	**1,138.12**	**1,456.80**	0.99
		Mínimos	895.28	0.00	0.00	**895.28**	**1,145.96**	1,038.52	0.00	0.00	**1,038.52**	**1,329.31**	0.99
03-0310	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8	M3	883.57	0.00	0.00	**883.57**	**1,130.97**	1,024.94	0.00	0.00	**1,024.94**	**1,311.92**	0.99
		Mínimos	807.78	0.00	0.00	**807.78**	**1,033.96**	937.02	0.00	0.00	**937.02**	**1,199.39**	0.99
03-0320	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:9	M3	854.38	0.00	0.00	**854.38**	**1,093.61**	991.08	0.00	0.00	**991.08**	**1,268.58**	0.99
		Mínimos	781.71	0.00	0.00	**781.71**	**1,000.59**	906.78	0.00	0.00	**906.78**	**1,160.68**	0.99
03-0330	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10	M3	804.66	0.00	0.00	**804.66**	**1,029.96**	933.41	0.00	0.00	**933.41**	**1,194.76**	0.99
		Mínimos	736.25	0.00	0.00	**736.25**	**942.40**	854.05	0.00	0.00	**854.05**	**1,093.18**	0.99
03-0331	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:12	M3	735.56	0.00	0.00	**735.56**	**941.52**	853.25	0.00	0.00	**853.25**	**1,092.16**	0.99
		Mínimos	674.46	0.00	0.00	**674.46**	**863.31**	782.37	0.00	0.00	**782.37**	**1,001.44**	0.99
03-0340	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 0.5:1:4	M3	1,009.43	0.00	0.00	**1,009.43**	**1,292.07**	1,170.94	0.00	0.00	**1,170.94**	**1,498.80**	0.99
		Mínimos	919.55	0.00	0.00	**919.55**	**1,177.02**	1,066.68	0.00	0.00	**1,066.68**	**1,365.35**	0.99
03-0350	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 0.5:1:5	M3	894.01	0.00	0.00	**894.01**	**1,144.33**	1,037.05	0.00	0.00	**1,037.05**	**1,327.43**	0.99
		Mínimos	816.18	0.00	0.00	**816.18**	**1,044.71**	946.77	0.00	0.00	**946.77**	**1,211.86**	0.99
03-0360	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:0.25:4	M3	1,206.82	0.00	0.00	**1,206.82**	**1,544.73**	1,399.91	0.00	0.00	**1,399.91**	**1,791.89**	0.98
		Mínimos	1,097.20	0.00	0.00	**1,097.20**	**1,404.42**	1,272.75	0.00	0.00	**1,272.75**	**1,629.12**	0.98
03-0370	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:0.25:5	M3	1,092.62	0.00	0.00	**1,092.62**	**1,398.55**	1,267.44	0.00	0.00	**1,267.44**	**1,622.32**	0.99
		Mínimos	994.92	0.00	0.00	**994.92**	**1,273.50**	1,154.11	0.00	0.00	**1,154.11**	**1,477.26**	0.99
03-0380	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:0.25:6	M3	937.64	0.00	0.00	**937.64**	**1,200.18**	1,087.66	0.00	0.00	**1,087.66**	**1,392.21**	0.99
		Mínimos	855.95	0.00	0.00	**855.95**	**1,095.62**	992.90	0.00	0.00	**992.90**	**1,270.91**	0.99
03-0390	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:0.5:6	M3	996.94	0.00	0.00	**996.94**	**1,276.08**	1,156.45	0.00	0.00	**1,156.45**	**1,480.26**	0.99
		Mínimos	909.32	0.00	0.00	**909.32**	**1,163.93**	1,054.81	0.00	0.00	**1,054.81**	**1,350.16**	0.99
03-0400	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:0.5:7	M3	995.20	0.00	0.00	**995.20**	**1,273.86**	1,154.43	0.00	0.00	**1,154.43**	**1,477.67**	0.99
		Mínimos	908.25	0.00	0.00	**908.25**	**1,162.56**	1,053.57	0.00	0.00	**1,053.57**	**1,348.57**	0.99
03-0410	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 0.25:1:4	M3	783.66	0.00	0.00	**783.66**	**1,003.08**	909.05	0.00	0.00	**909.05**	**1,163.58**	0.99
		Mínimos	716.35	0.00	0.00	**716.35**	**916.93**	830.97	0.00	0.00	**830.97**	**1,063.64**	0.99
03-0420	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 0.25:1:5	M3	702.81	0.00	0.00	**702.81**	**899.60**	815.26	0.00	0.00	**815.26**	**1,043.53**	0.99
		Mínimos	644.10	0.00	0.00	**644.10**	**824.45**	747.16	0.00	0.00	**747.16**	**956.36**	0.99
03-0430	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 0.25:1:6	M3	649.27	0.00	0.00	**649.27**	**831.07**	753.15	0.00	0.00	**753.15**	**964.04**	0.99
		Mínimos	596.41	0.00	0.00	**596.41**	**763.40**	691.84	0.00	0.00	**691.84**	**885.55**	0.99
03-0440	MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 0.10:1:3	M3	347.91	0.00	0.00	**347.91**	**445.32**	403.58	0.00	0.00	**403.58**	**516.58**	1.00
		Mínimos	315.01	0.00	0.00	**315.01**	**403.21**	365.41	0.00	0.00	**365.41**	**467.73**	1.00
03-0450	PASTA CALHIDRA-POLVO DE MARMOL-AGUA	M3	1,039.96	0.00	0.00	**1,039.96**	**1,331.15**	1,206.35	0.00	0.00	**1,206.35**	**1,544.13**	1.00
		Mínimos	975.22	0.00	0.00	**975.22**	**1,248.28**	1,131.26	0.00	0.00	**1,131.26**	**1,448.01**	1.00
03-0460	PASTA CALHIDRA CEMENTO BLANCO-POLVO DE MARMOL-AGUA	M3	1,558.68	0.00	0.00	**1,558.68**	**1,995.11**	1,808.07	0.00	0.00	**1,808.07**	**2,314.33**	1.00
		Mínimos	1,439.14	0.00	0.00	**1,439.14**	**1,842.10**	1,669.40	0.00	0.00	**1,669.40**	**2,136.84**	1.00
03-0470	PASTA CALHIDRA POLVO DE MARMOL 1:4	M3	1,142.56	0.00	0.00	**1,142.56**	**1,462.48**	1,325.37	0.00	0.00	**1,325.37**	**1,696.47**	1.00
		Mínimos	1,065.58	0.00	0.00	**1,065.58**	**1,363.94**	1,236.07	0.00	0.00	**1,236.07**	**1,582.17**	1.00
03-0480	PASTA CEMENTO BLANCO-POLVO DE MARMOL-AGUA	M3	1,922.00	0.00	0.00	**1,922.00**	**2,460.16**	2,229.52	0.00	0.00	**2,229.52**	**2,853.79**	1.00
		Mínimos	1,768.63	0.00	0.00	**1,768.63**	**2,263.85**	2,051.61	0.00	0.00	**2,051.61**	**2,626.06**	1.00
03-0490	PASTA CEMENTO GRIS-AGUA	M3	4,766.22	0.00	0.00	**4,766.22**	**6,100.76**	5,528.82	0.00	0.00	**5,528.82**	**7,076.88**	0.98
		Mínimos	4,291.78	0.00	0.00	**4,291.78**	**5,493.48**	4,978.46	0.00	0.00	**4,978.46**	**6,372.43**	0.98
03-0500	PASTA CEMENTO BLANCO-AGUA	M3	7,245.96	0.00	0.00	**7,245.96**	**9,274.83**	8,405.31	0.00	0.00	**8,405.31**	**10,758.80**	1.00
		Mínimos	6,523.54	0.00	0.00	**6,523.54**	**8,350.13**	7,567.31	0.00	0.00	**7,567.31**	**9,686.15**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
03-0510	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 0.1:1:3	M3	1,209.88	0.00	0.00	**1,209.88**	**1,548.65**	1,403.46	0.00	0.00	**1,403.46**	**1,796.43**	1.00
		Mínimos	1,121.16	0.00	0.00	**1,121.16**	**1,435.08**	1,300.55	0.00	0.00	**1,300.55**	**1,664.70**	1.00
03-0520	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 0.25:1:3	M3	1,392.37	0.00	0.00	**1,392.37**	**1,782.23**	1,615.15	0.00	0.00	**1,615.15**	**2,067.39**	1.00
		Mínimos	1,285.45	0.00	0.00	**1,285.45**	**1,645.38**	1,491.12	0.00	0.00	**1,491.12**	**1,908.64**	1.00
03-0530	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 0.25:1:4	M3	1,392.37	0.00	0.00	**1,392.37**	**1,782.23**	1,615.15	0.00	0.00	**1,615.15**	**2,067.39**	1.00
		Mínimos	1,285.45	0.00	0.00	**1,285.45**	**1,645.38**	1,491.12	0.00	0.00	**1,491.12**	**1,908.64**	1.00
03-0540	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 0.50:1:5	M3	1,389.15	0.00	0.00	**1,389.15**	**1,778.11**	1,611.41	0.00	0.00	**1,611.41**	**2,062.61**	0.99
		Mínimos	1,285.54	0.00	0.00	**1,285.54**	**1,645.49**	1,491.23	0.00	0.00	**1,491.23**	**1,908.77**	0.99
03-0550	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 1:0.10:2.5	M3	2,088.23	0.00	0.00	**2,088.23**	**2,672.93**	2,422.35	0.00	0.00	**2,422.35**	**3,100.60**	0.99
		Mínimos	1,911.04	0.00	0.00	**1,911.04**	**2,446.13**	2,216.81	0.00	0.00	**2,216.81**	**2,837.51**	0.99
03-0560	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 1:0.10:3	M3	1,888.77	0.00	0.00	**1,888.77**	**2,417.63**	2,190.97	0.00	0.00	**2,190.97**	**2,804.45**	0.99
		Mínimos	1,732.25	0.00	0.00	**1,732.25**	**2,217.28**	2,009.41	0.00	0.00	**2,009.41**	**2,572.04**	0.99
03-0570	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 1:0.25:2.5	M3	2,168.68	0.00	0.00	**2,168.68**	**2,775.91**	2,515.67	0.00	0.00	**2,515.67**	**3,220.06**	0.99
		Mínimos	1,983.47	0.00	0.00	**1,983.47**	**2,538.84**	2,300.83	0.00	0.00	**2,300.83**	**2,945.06**	0.99
03-0580	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 1:0.25:3	M3	1,956.81	0.00	0.00	**1,956.81**	**2,504.72**	2,269.90	0.00	0.00	**2,269.90**	**2,905.47**	0.99
		Mínimos	1,793.50	0.00	0.00	**1,793.50**	**2,295.68**	2,080.46	0.00	0.00	**2,080.46**	**2,662.99**	0.99
03-0590	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 1:0.50:3	M3	2,071.89	0.00	0.00	**2,071.89**	**2,652.02**	2,403.39	0.00	0.00	**2,403.39**	**3,076.34**	0.99
		Mínimos	1,897.07	0.00	0.00	**1,897.07**	**2,428.25**	2,200.60	0.00	0.00	**2,200.60**	**2,816.77**	0.99
03-0600	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 1:0.50:4	M3	1,808.89	0.00	0.00	**1,808.89**	**2,315.38**	2,098.31	0.00	0.00	**2,098.31**	**2,685.84**	0.99
		Mínimos	1,662.09	0.00	0.00	**1,662.09**	**2,127.48**	1,928.02	0.00	0.00	**1,928.02**	**2,467.87**	0.99
03-0610	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 1:0.50:4.5	M3	1,695.95	0.00	0.00	**1,695.95**	**2,170.82**	1,967.30	0.00	0.00	**1,967.30**	**2,518.15**	0.99
		Mínimos	1,560.70	0.00	0.00	**1,560.70**	**1,997.70**	1,810.41	0.00	0.00	**1,810.41**	**2,317.33**	0.99
03-0620	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 1:0.50:5	M3	1,605.91	0.00	0.00	**1,605.91**	**2,055.56**	1,862.86	0.00	0.00	**1,862.86**	**2,384.46**	0.99
		Mínimos	1,479.77	0.00	0.00	**1,479.77**	**1,894.11**	1,716.53	0.00	0.00	**1,716.53**	**2,197.16**	0.99
03-0630	PASTA CEMENTO GRIS-CALHIDRA-POLVO DE MARMOL 1:0.50:6	M3	1,510.83	0.00	0.00	**1,510.83**	**1,933.86**	1,752.56	0.00	0.00	**1,752.56**	**2,243.28**	0.99
		Mínimos	1,395.55	0.00	0.00	**1,395.55**	**1,786.30**	1,618.84	0.00	0.00	**1,618.84**	**2,072.11**	0.99
03-0640	PASTA CEMENTO GRIS-POLVO DE MARMOL 1:2	M3	2,770.01	0.00	0.00	**2,770.01**	**3,545.61**	3,213.21	0.00	0.00	**3,213.21**	**4,112.91**	0.98
		Mínimos	2,529.37	0.00	0.00	**2,529.37**	**3,237.59**	2,934.07	0.00	0.00	**2,934.07**	**3,755.61**	0.98
03-0650	PASTA CEMENTO GRIS-POLVO DE MARMOL 1:3	M3	2,103.17	0.00	0.00	**2,103.17**	**2,692.06**	2,439.68	0.00	0.00	**2,439.68**	**3,122.79**	0.99
		Mínimos	1,929.48	0.00	0.00	**1,929.48**	**2,469.73**	2,238.20	0.00	0.00	**2,238.20**	**2,864.89**	0.99
03-0660	PASTA CEMENTO GRIS-POLVO DE MARMOL 1:4	M3	1,901.80	0.00	0.00	**1,901.80**	**2,434.30**	2,206.09	0.00	0.00	**2,206.09**	**2,823.79**	0.99
		Mínimos	1,751.18	0.00	0.00	**1,751.18**	**2,241.51**	2,031.37	0.00	0.00	**2,031.37**	**2,600.15**	0.99
03-0670	LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M3	3,106.49	0.00	0.00	**3,106.49**	**3,976.31**	3,603.53	0.00	0.00	**3,603.53**	**4,612.52**	0.98
		Mínimos	2,798.11	0.00	0.00	**2,798.11**	**3,581.58**	3,245.81	0.00	0.00	**3,245.81**	**4,154.63**	0.98
03-0680	LECHADA CEMENTO BLANCO-AGUA	M3	4,718.33	0.00	0.00	**4,718.33**	**6,039.46**	5,473.26	0.00	0.00	**5,473.26**	**7,005.78**	1.00
		Mínimos	4,248.75	0.00	0.00	**4,248.75**	**5,438.40**	4,928.55	0.00	0.00	**4,928.55**	**6,308.54**	1.00
03-0690	MORTERO CEMENTO BLANCO-ARENA 1:5	M3	1,515.85	0.00	0.00	**1,515.85**	**1,940.29**	1,758.39	0.00	0.00	**1,758.39**	**2,250.73**	1.00
		Mínimos	1,377.23	0.00	0.00	**1,377.23**	**1,762.85**	1,597.59	0.00	0.00	**1,597.59**	**2,044.91**	1.00
03-0700	MORTERO YESO-AGUA	M3	934.47	0.00	0.00	**934.47**	**1,196.12**	1,083.99	0.00	0.00	**1,083.99**	**1,387.50**	1.00
		Mínimos	888.27	0.00	0.00	**888.27**	**1,136.99**	1,030.39	0.00	0.00	**1,030.39**	**1,318.90**	1.00
03-0710	MORTERO YESO-ARENA	M3	708.16	0.00	0.00	**708.16**	**906.44**	821.47	0.00	0.00	**821.47**	**1,051.48**	1.00
		Mínimos	673.09	0.00	0.00	**673.09**	**861.56**	780.78	0.00	0.00	**780.78**	**999.40**	1.00
03-0720	MORTERO YESO-CEMENTO	M3	831.86	0.00	0.00	**831.86**	**1,064.78**	964.96	0.00	0.00	**964.96**	**1,235.15**	1.00
		Mínimos	789.10	0.00	0.00	**789.10**	**1,010.05**	915.36	0.00	0.00	**915.36**	**1,171.66**	1.00
03-0730	MORTERO YESO-CEMENTO-ARENA	M3	743.42	0.00	0.00	**743.42**	**951.58**	862.37	0.00	0.00	**862.37**	**1,103.83**	1.00
		Mínimos	705.04	0.00	0.00	**705.04**	**902.45**	817.85	0.00	0.00	**817.85**	**1,046.84**	1.00

FABRICACION DE CONCRETO

03-2010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=50 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	847.27	12.97	185.38	**1,045.62**	**1,338.39**	982.83	15.05	185.38	**1,183.26**	**1,514.57**	0.99
		Mínimos	777.13	11.80	164.99	**953.92**	**1,221.02**	901.47	13.69	164.99	**1,080.15**	**1,382.59**	0.99
03-2020	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	891.63	12.97	185.38	**1,089.98**	**1,395.17**	1,034.29	15.05	185.38	**1,234.72**	**1,580.44**	0.99
		Mínimos	816.70	11.80	164.99	**993.49**	**1,271.67**	947.37	13.69	164.99	**1,126.05**	**1,441.35**	0.99
03-2030	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,022.43	12.97	185.38	**1,220.78**	**1,562.60**	1,186.02	15.05	185.38	**1,386.44**	**1,774.65**	0.99
		Mínimos	927.88	11.80	164.99	**1,104.67**	**1,413.98**	1,076.34	13.69	164.99	**1,255.02**	**1,606.43**	0.99
03-2040	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,011.13	12.97	185.38	**1,209.48**	**1,548.13**	1,172.91	15.05	185.38	**1,373.34**	**1,757.87**	0.99
		Mínimos	924.12	11.80	164.99	**1,100.91**	**1,409.17**	1,071.98	13.69	164.99	**1,250.66**	**1,600.84**	0.99
03-2050	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,163.00	12.97	185.38	**1,361.35**	**1,742.53**	1,349.08	15.05	185.38	**1,549.51**	**1,983.37**	0.99
		Mínimos	1,053.21	11.80	164.99	**1,230.00**	**1,574.40**	1,221.72	13.69	164.99	**1,400.40**	**1,792.52**	0.99
03-2060	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,105.24	12.97	185.38	**1,303.59**	**1,668.60**	1,282.08	15.05	185.38	**1,482.50**	**1,897.60**	0.99
		Mínimos	1,008.67	11.80	164.99	**1,185.46**	**1,517.39**	1,170.06	13.69	164.99	**1,348.74**	**1,726.38**	0.99
03-2070	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,276.93	12.97	185.38	**1,475.28**	**1,888.36**	1,481.24	15.05	185.38	**1,681.66**	**2,152.53**	0.99
		Mínimos	1,153.91	11.80	164.99	**1,330.70**	**1,703.30**	1,338.54	13.69	164.99	**1,517.21**	**1,942.04**	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
03-2080	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,206.02	12.97	185.38	**1,404.37**	**1,797.59**	1,398.98	15.05	185.38	**1,599.41**	**2,047.24**	0.99
		Mínimos	1,099.34	11.80	164.99	**1,276.13**	**1,633.45**	1,275.23	13.69	164.99	**1,453.91**	**1,861.01**	0.99
03-2090	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,403.42	12.97	185.38	**1,601.77**	**2,050.27**	1,627.97	15.05	185.38	**1,828.39**	**2,340.34**	0.99
		Mínimos	1,267.13	11.80	164.99	**1,443.92**	**1,848.22**	1,469.87	13.69	164.99	**1,648.55**	**2,110.14**	0.99
03-2100	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,279.90	12.97	185.38	**1,478.25**	**1,892.16**	1,484.68	15.05	185.38	**1,685.11**	**2,156.94**	0.99
		Mínimos	1,166.06	11.80	164.99	**1,342.85**	**1,718.85**	1,352.63	13.69	164.99	**1,531.31**	**1,960.08**	0.99
03-2110	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,491.69	12.97	185.38	**1,690.04**	**2,163.25**	1,730.36	15.05	185.38	**1,930.79**	**2,471.41**	0.99
		Mínimos	1,346.08	11.80	164.99	**1,522.87**	**1,949.27**	1,561.45	13.69	164.99	**1,740.13**	**2,227.37**	0.99
03-2120	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=350 KG/CM2,RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,396.19	12.97	185.38	**1,594.54**	**2,041.01**	1,619.58	15.05	185.38	**1,820.01**	**2,329.61**	0.99
		Mínimos	1,271.15	11.80	164.99	**1,447.94**	**1,853.36**	1,474.53	13.69	164.99	**1,653.21**	**2,116.11**	0.99
03-2130	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=350 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1,622.82	12.97	185.38	**1,821.17**	**2,331.10**	1,882.47	15.05	185.38	**2,082.90**	**2,666.11**	0.99
		Mínimos	1,463.78	11.80	164.99	**1,640.57**	**2,099.93**	1,697.98	13.69	164.99	**1,876.66**	**2,402.13**	0.99
03-2140	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=50 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	710.57	12.97	185.38	**908.92**	**1,163.42**	824.26	15.05	185.38	**1,024.69**	**1,311.60**	0.99
		Mínimos	653.83	11.80	164.99	**830.62**	**1,063.19**	758.44	13.69	164.99	**937.12**	**1,199.52**	0.99
03-2150	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	860.54	12.97	185.38	**1,058.89**	**1,355.38**	998.23	15.05	185.38	**1,198.65**	**1,534.27**	0.99
		Mínimos	788.88	11.80	164.99	**965.67**	**1,236.06**	915.10	13.69	164.99	**1,093.78**	**1,400.04**	0.99
03-2160	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	984.14	12.97	185.38	**1,182.49**	**1,513.59**	1,141.60	15.05	185.38	**1,342.03**	**1,717.80**	0.99
		Mínimos	893.94	11.80	164.99	**1,070.73**	**1,370.54**	1,036.97	13.69	164.99	**1,215.65**	**1,556.03**	0.99
03-2170	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	909.57	12.97	185.38	**1,107.92**	**1,418.14**	1,055.10	15.05	185.38	**1,255.53**	**1,607.07**	0.99
		Mínimos	829.12	11.80	164.99	**1,005.91**	**1,287.57**	961.78	13.69	164.99	**1,140.46**	**1,459.79**	0.99
03-2180	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	1,059.53	12.97	185.38	**1,257.88**	**1,610.09**	1,229.05	15.05	185.38	**1,429.48**	**1,829.73**	0.99
		Mínimos	956.59	11.80	164.99	**1,133.38**	**1,450.73**	1,109.64	13.69	164.99	**1,288.32**	**1,649.05**	0.99
03-2190	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	1,080.45	12.97	185.38	**1,278.80**	**1,636.86**	1,253.32	15.05	185.38	**1,453.75**	**1,860.80**	0.99
		Mínimos	986.51	11.80	164.99	**1,163.30**	**1,489.03**	1,144.35	13.69	164.99	**1,323.03**	**1,693.48**	0.99
03-2200	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	1,251.04	12.97	185.38	**1,449.39**	**1,855.22**	1,451.21	15.05	185.38	**1,651.63**	**2,114.09**	0.99
		Mínimos	1,131.51	11.80	164.99	**1,308.30**	**1,674.63**	1,312.55	13.69	164.99	**1,491.23**	**1,908.78**	0.99
03-2210	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	1,183.30	12.97	185.38	**1,381.65**	**1,768.51**	1,372.63	15.05	185.38	**1,573.05**	**2,013.51**	0.99
		Mínimos	1,079.03	11.80	164.99	**1,255.82**	**1,607.45**	1,251.67	13.69	164.99	**1,430.35**	**1,830.85**	0.99
03-2220	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	1,375.47	12.97	185.38	**1,573.82**	**2,014.49**	1,595.55	15.05	185.38	**1,795.97**	**2,298.84**	0.99
		Mínimos	1,242.37	11.80	164.99	**1,419.16**	**1,816.53**	1,441.15	13.69	164.99	**1,619.83**	**2,073.38**	0.99
03-2230	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	1,247.85	12.97	185.38	**1,446.20**	**1,851.14**	1,447.51	15.05	185.38	**1,647.93**	**2,109.35**	0.99
		Mínimos	1,137.11	11.80	164.99	**1,313.90**	**1,681.79**	1,319.05	13.69	164.99	**1,497.73**	**1,917.09**	0.99
03-2240	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	1,453.40	12.97	185.38	**1,651.75**	**2,114.24**	1,685.94	15.05	185.38	**1,886.37**	**2,414.55**	0.99
		Mínimos	1,311.83	11.80	164.99	**1,488.62**	**1,905.43**	1,521.72	13.69	164.99	**1,700.40**	**2,176.51**	0.99
03-2250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=350 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	1,365.86	12.97	185.38	**1,564.21**	**2,002.19**	1,584.40	15.05	185.38	**1,784.82**	**2,284.57**	0.99
		Mínimos	1,243.53	11.80	164.99	**1,420.32**	**1,818.01**	1,442.49	13.69	164.99	**1,621.17**	**2,075.10**	0.99
03-2260	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=350 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	1,585.57	12.97	185.38	**1,783.92**	**2,283.42**	1,839.26	15.05	185.38	**2,039.69**	**2,610.80**	0.99
		Mínimos	1,430.28	11.80	164.99	**1,607.07**	**2,057.05**	1,659.12	13.69	164.99	**1,837.80**	**2,352.39**	0.99
03-2270	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	M3	928.94	12.97	185.38	**1,127.29**	**1,442.93**	1,077.57	15.05	185.38	**1,278.00**	**1,635.83**	0.99
		Mínimos	848.41	11.80	164.99	**1,025.20**	**1,312.26**	984.16	13.69	164.99	**1,162.83**	**1,488.43**	0.99
03-2280	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	M3	1,055.68	12.97	185.38	**1,254.03**	**1,605.16**	1,224.59	15.05	185.38	**1,425.01**	**1,824.02**	0.99
		Mínimos	961.99	11.80	164.99	**1,138.78**	**1,457.64**	1,115.91	13.69	164.99	**1,294.59**	**1,657.07**	0.99
03-2290	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	M3	1,160.51	12.97	185.38	**1,358.86**	**1,739.34**	1,346.19	15.05	185.38	**1,546.62**	**1,979.67**	0.99
		Mínimos	1,056.39	11.80	164.99	**1,233.18**	**1,578.47**	1,225.41	13.69	164.99	**1,404.09**	**1,797.24**	0.99
03-2300	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	M3	1,262.32	12.97	185.38	**1,460.67**	**1,869.66**	1,464.29	15.05	185.38	**1,664.72**	**2,130.84**	0.99
		Mínimos	1,147.20	11.80	164.99	**1,323.99**	**1,694.71**	1,330.75	13.69	164.99	**1,509.43**	**1,932.07**	0.99
03-2310	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=300 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	M3	1,262.32	12.97	185.38	**1,460.67**	**1,869.66**	1,464.29	15.05	185.38	**1,664.72**	**2,130.84**	0.99
		Mínimos	1,147.20	11.80	164.99	**1,323.99**	**1,694.71**	1,330.75	13.69	164.99	**1,509.43**	**1,932.07**	0.99
03-2320	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=350 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	M3	1,463.34	12.97	185.38	**1,661.69**	**2,126.96**	1,697.47	15.05	185.38	**1,897.90**	**2,429.31**	0.99
		Mínimos	1,328.23	11.80	164.99	**1,505.02**	**1,926.43**	1,540.75	13.69	164.99	**1,719.43**	**2,200.87**	0.99
03-2330	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO FLUIDIZANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,053.78	12.97	185.38	**1,252.13**	**1,602.73**	1,222.38	15.05	185.38	**1,422.81**	**1,821.20**	0.99
		Mínimos	954.53	11.80	164.99	**1,131.32**	**1,448.09**	1,107.25	13.69	164.99	**1,285.93**	**1,646.00**	0.99
03-2340	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO FLUIDIZANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,030.47	12.97	185.38	**1,228.82**	**1,572.89**	1,195.35	15.05	185.38	**1,395.77**	**1,786.59**	0.99
		Mínimos	940.56	11.80	164.99	**1,117.35**	**1,430.21**	1,091.05	13.69	164.99	**1,269.73**	**1,625.25**	0.99
03-2350	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO FLUIDIZANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,127.10	12.97	185.38	**1,325.45**	**1,696.58**	1,307.44	15.05	185.38	**1,507.86**	**1,930.06**	0.99
		Mínimos	1,027.25	11.80	164.99	**1,204.04**	**1,541.17**	1,191.61	13.69	164.99	**1,370.29**	**1,753.97**	0.99
03-2360	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO FLUIDIZANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,230.47	12.97	185.38	**1,428.82**	**1,828.89**	1,427.35	15.05	185.38	**1,627.77**	**2,083.55**	0.99
		Mínimos	1,120.13	11.80	164.99	**1,296.92**	**1,660.06**	1,299.35	13.69	164.99	**1,478.03**	**1,891.88**	0.99
03-2370	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=300 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO FLUIDIZANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,305.80	12.97	185.38	**1,504.15**	**1,925.31**	1,514.73	15.05	185.38	**1,715.15**	**2,195.40**	0.99
		Mínimos	1,188.05	11.80	164.99	**1,364.84**	**1,747.00**	1,378.14	13.69	164.99	**1,556.82**	**1,992.73**	0.99
03-2380	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=350 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO FLUIDIZANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,425.23	12.97	185.38	**1,623.58**	**2,078.18**	1,653.27	15.05	185.38	**1,853.69**	**2,372.73**	0.99
		Mínimos	1,295.84	11.80	164.99	**1,472.63**	**1,884.97**	1,503.17	13.69	164.99	**1,681.85**	**2,152.77**	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
03-2390	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE	M3	951.07	12.97	185.38	**1,149.42**	**1,471.26**	1,103.24	15.05	185.38	**1,303.67**	**1,668.69**	0.99
		Mínimos	867.23	11.80	164.99	**1,044.02**	**1,336.35**	1,005.99	13.69	164.99	**1,184.67**	**1,516.37**	0.99
03-2400	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,082.13	12.97	185.38	**1,280.48**	**1,639.01**	1,255.27	15.05	185.38	**1,455.70**	**1,863.29**	0.99
		Mínimos	984.47	11.80	164.99	**1,161.26**	**1,486.41**	1,141.99	13.69	164.99	**1,320.66**	**1,690.45**	0.99
03-2410	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,185.37	12.97	185.38	**1,383.72**	**1,771.16**	1,375.03	15.05	185.38	**1,575.45**	**2,016.58**	0.99
		Mínimos	1,076.78	11.80	164.99	**1,253.57**	**1,604.57**	1,249.06	13.69	164.99	**1,427.74**	**1,827.51**	0.99
03-2420	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,295.73	12.97	185.38	**1,494.08**	**1,912.42**	1,503.05	15.05	185.38	**1,703.47**	**2,180.44**	0.99
		Mínimos	1,175.59	11.80	164.99	**1,352.38**	**1,731.05**	1,363.68	13.69	164.99	**1,542.36**	**1,974.23**	0.99
03-2430	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=300 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,375.82	12.97	185.38	**1,574.17**	**2,014.94**	1,595.95	15.05	185.38	**1,796.38**	**2,299.36**	0.99
		Mínimos	1,247.57	11.80	164.99	**1,424.36**	**1,823.18**	1,447.18	13.69	164.99	**1,625.86**	**2,081.10**	0.99
03-2440	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=350 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE	M3	1,502.69	12.97	185.38	**1,701.04**	**2,177.33**	1,743.12	15.05	185.38	**1,943.55**	**2,487.74**	0.99
		Mínimos	1,361.68	11.80	164.99	**1,538.47**	**1,969.24**	1,579.55	13.69	164.99	**1,758.23**	**2,250.53**	0.99
03-2450	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO INCLUSOR DE AIRE	M3	905.05	12.97	185.38	**1,103.40**	**1,412.35**	1,049.86	15.05	185.38	**1,250.28**	**1,600.36**	0.99
		Mínimos	828.11	11.80	164.99	**1,004.90**	**1,286.27**	960.61	13.69	164.99	**1,139.29**	**1,458.29**	0.99
03-2460	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO INCLUSOR DE AIRE	M3	1,027.16	12.97	185.38	**1,225.51**	**1,568.65**	1,191.51	15.05	185.38	**1,391.93**	**1,781.67**	0.99
		Mínimos	937.74	11.80	164.99	**1,114.53**	**1,426.60**	1,087.78	13.69	164.99	**1,266.46**	**1,621.07**	0.99
03-2470	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO INCLUSOR DE AIRE	M3	1,123.34	12.97	185.38	**1,321.69**	**1,691.76**	1,303.07	15.05	185.38	**1,503.50**	**1,924.48**	0.99
		Mínimos	1,024.05	11.80	164.99	**1,200.84**	**1,537.08**	1,187.90	13.69	164.99	**1,366.58**	**1,749.22**	0.99
03-2480	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO INCLUSOR DE AIRE	M3	1,226.28	12.97	185.38	**1,424.63**	**1,823.53**	1,422.48	15.05	185.38	**1,622.91**	**2,077.32**	0.99
		Mínimos	1,116.56	11.80	164.99	**1,293.35**	**1,655.49**	1,295.21	13.69	164.99	**1,473.89**	**1,886.58**	0.99
03-2490	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=300 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO INCLUSOR DE AIRE	M3	1,301.31	12.97	185.38	**1,499.66**	**1,919.56**	1,509.52	15.05	185.38	**1,709.94**	**2,188.73**	0.99
		Mínimos	1,184.23	11.80	164.99	**1,361.02**	**1,742.11**	1,373.71	13.69	164.99	**1,552.39**	**1,987.05**	0.99
03-2491	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=350 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO INCLUSOR DE AIRE	M3	1,420.24	12.97	185.38	**1,618.59**	**2,071.80**	1,647.48	15.05	185.38	**1,847.90**	**2,365.32**	0.99
		Mínimos	1,291.59	11.80	164.99	**1,468.38**	**1,879.53**	1,498.24	13.69	164.99	**1,676.92**	**2,146.46**	0.99
03-2500	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO	M3	903.36	12.97	185.38	**1,101.71**	**1,410.19**	1,047.90	15.05	185.38	**1,248.32**	**1,597.85**	0.99
		Mínimos	826.31	11.80	164.99	**1,003.10**	**1,283.97**	958.52	13.69	164.99	**1,137.20**	**1,455.61**	0.99
03-2510	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO	M3	1,029.58	12.97	185.38	**1,227.93**	**1,571.75**	1,194.31	15.05	185.38	**1,394.74**	**1,785.26**	0.99
		Mínimos	939.82	11.80	164.99	**1,116.61**	**1,429.26**	1,090.19	13.69	164.99	**1,268.87**	**1,624.15**	0.99
03-2520	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO	M3	1,125.94	12.97	185.38	**1,324.29**	**1,695.09**	1,306.09	15.05	185.38	**1,506.52**	**1,928.34**	0.99
		Mínimos	1,026.27	11.80	164.99	**1,203.06**	**1,539.92**	1,190.47	13.69	164.99	**1,369.15**	**1,752.52**	0.99
03-2530	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO	M3	1,229.20	12.97	185.38	**1,427.55**	**1,827.26**	1,425.87	15.05	185.38	**1,626.30**	**2,081.66**	0.99
		Mínimos	1,119.04	11.80	164.99	**1,295.83**	**1,658.66**	1,298.09	13.69	164.99	**1,476.77**	**1,890.26**	0.99
03-2540	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=300 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO	M3	1,304.43	12.97	185.38	**1,502.78**	**1,923.56**	1,513.14	15.05	185.38	**1,713.56**	**2,193.36**	0.99
		Mínimos	1,186.88	11.80	164.99	**1,363.67**	**1,745.50**	1,376.78	13.69	164.99	**1,555.46**	**1,990.99**	0.99
03-2550	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=350 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" CON ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO	M3	1,423.69	12.97	185.38	**1,622.04**	**2,076.21**	1,651.48	15.05	185.38	**1,851.91**	**2,370.44**	0.99
		Mínimos	1,294.53	11.80	164.99	**1,471.32**	**1,883.29**	1,501.65	13.69	164.99	**1,680.33**	**2,150.83**	0.99

COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA

03-4010	VIBRADOR PARA CONCRETO DYNAPAC-KOHLER K-91 4 H.P. LONGITUD 14 PIES	HORA	15.51	6.62	0.00	**22.13**	**28.32**	17.99	7.68	0.00	**25.67**	**32.86**	1.00
		Mínimos	15.04	6.02	0.00	**21.07**	**26.97**	17.45	6.99	0.00	**24.44**	**31.28**	1.00
03-4020	VIBRADOR PARA CONCRETO DYNAPAC-KOHLER K-91 4 H.P. LONGITUD 14 PIES INCLUYE OPERACION	HORA	15.51	6.62	58.08	**80.21**	**102.67**	17.99	7.68	58.08	**83.75**	**107.20**	1.01
		Mínimos	15.04	6.02	51.69	**72.76**	**93.13**	17.45	6.99	51.69	**76.13**	**97.44**	1.01
03-4030	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MYPSA-KOHLER R-5 4 H.P. 1/2 SACO	HORA	16.39	7.90	0.00	**24.29**	**31.09**	19.01	9.17	0.00	**28.18**	**36.07**	1.00
		Mínimos	15.90	7.19	0.00	**23.09**	**29.56**	18.44	8.34	0.00	**26.78**	**34.28**	1.00
03-4040	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MYPSA-KOHLER R-5 4 H.P. 1/2 SACO, INCLUYE OPERACION	HORA	16.39	7.90	226.49	**250.78**	**321.00**	19.01	9.17	226.49	**254.67**	**325.98**	1.02
		Mínimos	15.90	7.19	201.58	**224.67**	**287.57**	18.44	8.34	201.58	**228.36**	**292.30**	1.02
03-4050	REVOLVEDORA MIPSA-KOHLER R-10 8 H.P. 1 SACO	HORA	31.75	10.41	0.00	**42.16**	**53.96**	36.83	12.07	0.00	**48.90**	**62.60**	1.00
		Mínimos	30.80	9.47	0.00	**40.27**	**51.55**	35.73	10.99	0.00	**46.71**	**59.79**	1.00
03-4060	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MYPSA-KOHLER R-10 4 H.P. 1 SACO INCLUYE OPERACION	HORA	31.75	10.41	361.85	**404.01**	**517.13**	36.83	12.07	361.85	**410.75**	**525.77**	1.02
		Mínimos	30.80	9.47	322.05	**362.32**	**463.76**	35.73	10.99	322.05	**368.76**	**472.01**	1.02
03-4070	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MYPSA-WISCONSIN R-20 30 H.P. 2 SACOS	HORA	211.79	29.15	0.00	**240.94**	**308.40**	245.68	33.81	0.00	**279.49**	**357.75**	1.00
		Mínimos	205.44	26.53	0.00	**231.96**	**296.91**	238.31	30.77	0.00	**269.08**	**344.42**	1.00
03-4080	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MYPSA-WISCONSIN R-20 30 H.P. 2 SACOS INCLUYE OPERACION	HORA	211.79	29.15	364.80	**605.74**	**775.35**	245.68	33.81	364.80	**644.29**	**824.69**	1.01
		Mínimos	205.44	26.53	324.67	**556.63**	**712.49**	238.31	30.77	324.67	**593.75**	**760.00**	1.01
03-4090	MALACATE 1 TON MOTOR KOHLER K-301 12 H.P. CON ACCESORIOS COMPLETOS	HORA	37.51	18.93	0.00	**56.44**	**72.25**	43.51	21.96	0.00	**65.47**	**83.81**	1.00
		Mínimos	36.38	17.23	0.00	**53.61**	**68.63**	42.21	19.99	0.00	**62.19**	**79.61**	1.00
03-4100	MALACATE 1 TON MOTOR KOHLER K-301 12 H.P. CON ACCESORIOS COMPLETOS, INCLUYE OPERACION	HORA	37.51	18.93	85.66	**142.10**	**181.89**	43.51	21.96	85.66	**151.13**	**193.45**	1.01
		Mínimos	36.38	17.23	76.24	**129.85**	**166.21**	42.21	19.99	76.24	**138.43**	**177.19**	1.01
03-4110	MALACATE 2 TON MOTOR WISCONSIN WHAD 30 H.P. CON ACCESORIOS COMPLETOS	HORA	85.13	77.86	0.00	**162.99**	**208.63**	98.75	90.32	0.00	**189.07**	**242.01**	1.00
		Mínimos	82.58	70.86	0.00	**153.43**	**196.39**	95.79	82.19	0.00	**177.98**	**227.82**	1.00
03-4120	MALACATE 2 TON MOTOR WISCONSIN WHAD 30 H.P. CON ACCESORIOS COMPLETOS, INCLUYE OPERACION	HORA	85.13	77.86	127.77	**290.76**	**372.18**	98.75	90.32	127.77	**316.84**	**405.56**	1.01
		Mínimos	82.58	70.86	113.72	**267.15**	**341.95**	95.79	82.19	113.72	**291.70**	**373.37**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
03-4130	BOMBA AUTOCEBANTE MODELO 8M MOTOR K-91 4 H.P. 2" CON ACCESORIOS COMPLETOS	HORA	15.51	6.00	0.00	**21.51**	**27.54**	17.99	6.96	0.00	**24.95**	**31.94**	1.00
		Mínimos	15.04	5.46	0.00	**20.51**	**26.25**	17.45	6.34	0.00	**23.79**	**30.45**	1.00
03-4140	BOMBA AUTOCEBANTE MODELO 8M MOTOR K-91 4 H.P. 2" CON ACCESORIOS COMPLETOS INCLUYE OPERACION	HORA	15.51	6.00	43.56	**65.07**	**83.29**	17.99	6.96	43.56	**68.51**	**87.70**	1.01
		Mínimos	15.04	5.46	38.77	**59.27**	**75.87**	17.45	6.34	38.77	**62.56**	**80.07**	1.01
03-4150	BOMBA AUTOCEBANTE MOD.12M MOTOR K-91 8 H.P. 2" CON ACCESORIOS COMPLETOS	HORA	24.90	6.73	0.00	**31.63**	**40.49**	28.88	7.81	0.00	**36.69**	**46.97**	1.00
		Mínimos	24.15	6.13	0.00	**30.28**	**38.76**	28.02	7.11	0.00	**35.12**	**44.96**	1.00
03-4160	BOMBA AUTOCEBANTE MOD.12M MOTOR K-91 8 H.P. 2" CON ACCESORIOS, INCLUYE OPERACION	HORA	24.90	6.73	43.56	**75.19**	**96.25**	28.88	7.81	43.56	**80.25**	**102.72**	1.01
		Mínimos	24.15	6.13	38.77	**69.05**	**88.38**	28.02	7.11	38.77	**73.89**	**94.58**	1.01
03-4170	BOMBA AUTOCEBANTE MODELO 18M MOTOR K-91 8 H.P. 3" CON ACCESORIOS COMPLETOS	HORA	24.90	7.03	0.00	**31.93**	**40.87**	28.88	8.16	0.00	**37.04**	**47.41**	1.00
		Mínimos	24.15	6.40	0.00	**30.55**	**39.11**	28.02	7.42	0.00	**35.44**	**45.36**	1.00
03-4180	BOMBA AUTOCEBANTE MODELO 18M MOTOR K-91 8 H.P. 3" CON ACCESORIOS COMPLETOS, INCLUYE OPERACION	HORA	24.90	7.03	43.56	**75.49**	**96.63**	28.88	8.16	43.56	**80.60**	**103.17**	1.01
		Mínimos	24.15	6.40	38.77	**69.32**	**88.73**	28.02	7.42	38.77	**74.21**	**94.99**	1.01
03-4190	BOMBA AUTOCEBANTE MODELO 30M MOTOR K-91 12 H.P.4" CON ACCESORIOS COMPLETOS	HORA	37.20	9.42	0.00	**46.62**	**59.67**	43.15	10.93	0.00	**54.08**	**69.22**	1.00
		Mínimos	36.08	8.57	0.00	**44.66**	**57.16**	41.86	9.94	0.00	**51.80**	**66.31**	1.00
03-4200	BOMBA AUTOCEBANTE MODELO 30M MOTOR K-91 12 H.P.4" CON ACCESORIOS COMPLETOS, INCLUYE OPERACION	HORA	37.20	9.42	43.56	**90.18**	**115.43**	43.15	10.93	43.56	**97.64**	**124.98**	1.01
		Mínimos	36.08	8.57	38.77	**83.42**	**106.78**	41.86	9.94	38.77	**90.57**	**115.93**	1.01
03-4210	SOLDADOR DE ARCO ELECTRICO MILLER MODELO M1250 CD TRANSFORMADOR RECTIFICADOR	HORA	7.97	1.64	0.00	**9.61**	**12.31**	9.25	1.91	0.00	**11.15**	**14.27**	1.00
		Mínimos	7.73	1.50	0.00	**9.23**	**11.81**	8.97	1.74	0.00	**10.70**	**13.70**	1.00
03-4220	EQUIPO DE CORTE DE OXI-ACETILENO CON ACCESORIOS HARRIS	HORA	152.50	0.62	0.00	**153.12**	**196.00**	176.90	0.72	0.00	**177.62**	**227.36**	1.00
		Mínimos	147.93	0.57	0.00	**148.49**	**190.07**	171.59	0.66	0.00	**172.25**	**220.48**	1.00
03-4230	CORTADORA DE CONCRETO TARGET EC 200 18 H.P. DISCO DE 14" MOTOR DE GASOLINA, INCLUYE OPERACION	HORA	79.91	16.59	90.07	**186.57**	**238.81**	92.70	19.25	90.07	**202.01**	**258.58**	1.01
		Mínimos	77.51	15.10	80.16	**172.77**	**221.15**	89.91	17.51	80.16	**187.59**	**240.12**	1.01
03-4240	PULIDORA BLACK AND DECKER 4000 R.P.M.	HORA	0.00	0.91	0.00	**0.91**	**1.16**	0.00	1.05	0.00	**1.05**	**1.35**	1.00
		Mínimos	0.00	0.82	0.00	**0.82**	**1.06**	0.00	0.96	0.00	**0.96**	**1.22**	1.00
03-4250	TALADRO BLACK AND DECKER TRABAJO LIGERO DE 1/4"	HORA	0.00	0.36	0.00	**0.36**	**0.46**	0.00	0.42	0.00	**0.42**	**0.53**	1.00
		Mínimos	0.00	0.33	0.00	**0.33**	**0.42**	0.00	0.38	0.00	**0.38**	**0.48**	1.00
03-4260	TALADRO BLACK AND DECKER TRABAJO PESADO DE 1/4"	HORA	0.00	0.40	0.00	**0.40**	**0.51**	0.00	0.47	0.00	**0.47**	**0.60**	1.00
		Mínimos	0.00	0.37	0.00	**0.37**	**0.47**	0.00	0.42	0.00	**0.42**	**0.54**	1.00
03-4270	PULIDORA DE PISO DE MARMOL	HORA	0.00	0.91	0.00	**0.91**	**1.16**	0.00	1.05	0.00	**1.05**	**1.35**	1.00
		Mínimos	0.00	0.82	0.00	**0.82**	**1.06**	0.00	0.96	0.00	**0.96**	**1.22**	1.00
03-4280	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	HORA	0.00	1.18	0.00	**1.18**	**1.51**	0.00	1.37	0.00	**1.37**	**1.75**	1.00
		Mínimos	0.00	1.07	0.00	**1.07**	**1.37**	0.00	1.24	0.00	**1.24**	**1.59**	1.00
03-4290	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	HORA	0.00	1.56	0.00	**1.56**	**2.00**	0.00	1.81	0.00	**1.81**	**2.32**	0.99
		Mínimos	0.00	1.42	0.00	**1.42**	**1.82**	0.00	1.65	0.00	**1.65**	**2.11**	0.99
03-4300	COMPRESOR PORTATIL	HORA	123.54	73.03	112.18	**308.75**	**395.20**	143.31	84.71	112.18	**340.20**	**435.45**	1.00
		Mínimos	119.83	66.46	99.84	**286.13**	**366.25**	139.01	77.09	99.84	**315.94**	**404.40**	1.00
03-4310	COMPRESOR INGRESOLL-RAND T250 250 P.C.M. MOTOR DIESEL 105 H.P.	HORA	175.64	67.35	112.18	**355.17**	**454.62**	203.74	78.13	112.18	**394.05**	**504.39**	1.00
		Mínimos	170.37	61.29	99.84	**331.50**	**424.32**	197.63	71.10	99.84	**368.57**	**471.77**	1.00
03-4320	COMPRESOR PORTATIL MODELO DXL 600 200 H.P.	HORA	341.01	174.84	112.18	**628.03**	**803.88**	395.57	202.81	112.18	**710.56**	**909.52**	1.00
		Mínimos	330.78	159.10	99.84	**589.72**	**754.85**	383.70	184.56	99.84	**668.10**	**855.17**	1.00
03-4321	EQUIPO PARA APLICACION DE CHORRO DE ARENA C/ACC.	HORA	0.00	3.14	0.00	**3.14**	**4.02**	0.00	3.64	0.00	**3.64**	**4.66**	1.00
		Mínimos	0.00	2.86	0.00	**2.86**	**3.66**	0.00	3.31	0.00	**3.31**	**4.24**	1.00
03-4322	EQUIPO PARA APLICACION DE PINTURA POR ASPERSION C/ACC.	HORA	0.00	1.94	0.00	**1.94**	**2.49**	0.00	2.25	0.00	**2.25**	**2.88**	1.00
		Mínimos	0.00	1.77	0.00	**1.77**	**2.26**	0.00	2.05	0.00	**2.05**	**2.62**	1.00
03-4323	EXTRACTOR DE AIRE CON ASPAS DE ALUMINIO	HORA	0.00	0.87	0.00	**0.87**	**1.11**	0.00	1.01	0.00	**1.01**	**1.29**	1.00
		Mínimos	0.00	0.79	0.00	**0.79**	**1.01**	0.00	0.92	0.00	**0.92**	**1.17**	1.00
03-4330	ROMPEDORA NEUMATICA (MARTILLO BORREGO) INGRESOLL-RAND 4 H.P.	HORA	15.51	10.16	73.03	**98.70**	**126.34**	17.99	11.79	73.03	**102.81**	**131.60**	1.01
		Mínimos	15.04	9.25	65.00	**89.29**	**114.29**	17.45	10.73	65.00	**93.18**	**119.27**	1.01
03-4340	GRUA LINK-BELT DE CADENAS COMPLETA SB-131 130 H.P.	HORA	221.76	527.21	161.21	**910.18**	**1,165.03**	257.24	611.57	161.21	**1,030.02**	**1,318.42**	0.99
		Mínimos	215.11	479.76	143.48	**838.35**	**1,073.08**	249.52	556.53	143.48	**949.53**	**1,215.39**	0.99
03-4350	GRUA DE PATIO SOBRE RUEDAS PETTIBONE 8 TON MOTOR DIESEL 80 HP	HORA	139.48	262.28	161.21	**562.97**	**720.60**	161.80	304.24	161.21	**627.25**	**802.88**	1.00
		Mínimos	135.30	238.67	143.48	**517.44**	**662.33**	156.94	276.86	143.48	**577.28**	**738.92**	1.00
03-4360	PERFORADORA INGERSOLL-RAND J-40 DE 7/8A 4 1/4	HORA	107.28	6.31	112.18	**225.77**	**288.98**	124.44	7.32	112.18	**243.94**	**312.24**	1.01
		Mínimos	104.06	5.74	99.84	**209.64**	**268.34**	120.71	6.66	99.84	**227.21**	**290.83**	1.01
03-4370	PERFORADORA TRACK-DRILL I-R LM-100 C/PISTOLA PERFORADORA Y COMPRESOR 3.5 H.P.	HORA	24.64	303.05	196.39	**524.08**	**670.83**	28.58	351.54	196.39	**576.52**	**737.94**	1.00
		Mínimos	23.90	275.78	174.79	**474.47**	**607.32**	27.72	319.90	174.79	**522.42**	**668.69**	1.00
03-4380	CAMIONETA PICK-UP FORD 3/4 TON MOTOR DE GASOLINA 150 H.P.	HORA	236.32	72.76	115.13	**424.21**	**542.99**	274.13	84.41	115.13	**473.67**	**606.29**	1.00
		Mínimos	229.23	66.21	102.47	**397.91**	**509.33**	265.91	76.81	102.47	**445.18**	**569.83**	1.00
03-4390	CAMION PICK-UP FORD 1.5 TONELADAS MOTOR DE GASOLINA 160 H.P.	HORA	261.13	78.09	115.13	**454.35**	**581.57**	302.91	90.58	115.13	**508.62**	**651.04**	1.00
		Mínimos	253.30	71.06	102.47	**426.82**	**546.33**	293.82	82.43	102.47	**478.72**	**612.76**	1.00
03-4400	CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.	HORA	307.30	125.39	115.13	**547.82**	**701.21**	356.47	145.45	115.13	**617.05**	**789.83**	1.00
		Mínimos	298.08	114.11	102.47	**514.65**	**658.76**	345.77	132.36	102.47	**580.60**	**743.17**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
03-4410	CAMION PIPA FAMSA DE 8000 LITROS MOTOR DIESEL 140 H.P.	HORA	307.30	112.28	115.13	**534.71**	**684.43**	356.47	130.25	115.13	**601.84**	**770.36**	1.00
		Mínimos	298.08	102.18	102.47	**502.72**	**643.48**	345.77	118.52	102.47	**566.76**	**725.46**	1.00
03-4412	CAMION PLATAFORMA FAMSA CON WINCHE DE 5 TONELADAS DE CAPACIDAD.	HORA	299.55	104.68	115.13	**519.36**	**664.77**	347.48	121.42	115.13	**584.03**	**747.56**	1.00
		Mínimos	290.56	95.25	102.47	**488.28**	**625.00**	337.05	110.50	102.47	**550.01**	**704.02**	1.00
03-4420	CAMION PETROLIZADORA FAMSA DE 6000 LTS MOTOR DIESEL 130 H.P.	HORA	307.30	152.74	115.13	**575.17**	**736.21**	356.47	177.17	115.13	**648.77**	**830.43**	1.00
		Mínimos	298.08	138.99	102.47	**539.54**	**690.61**	345.77	161.23	102.47	**609.47**	**780.12**	1.00
03-4430	CAMION P/OBRAS CATERPILLAR 769C, 17.4M3, 30.8 TON MOTOR DIESEL 450 H.P.	HORA	356.43	692.51	151.97	**1,200.91**	**1,537.16**	413.46	803.31	151.97	**1,368.74**	**1,751.98**	0.99
		Mínimos	345.74	630.18	135.25	**1,111.17**	**1,422.30**	401.06	731.01	135.25	**1,267.32**	**1,622.17**	0.99
03-4440	CAMION PARA OBRAS CATERPILLAR 773B, 17.4M3, 45.4 TON MOTOR DIESEL 650 H.P.	HORA	515.61	953.80	151.97	**1,621.38**	**2,075.36**	598.11	1,106.40	151.97	**1,856.48**	**2,376.29**	0.99
		Mínimos	500.14	867.95	135.25	**1,503.35**	**1,924.29**	580.16	1,006.83	135.25	**1,722.24**	**2,204.47**	0.99
03-4450	CAMION PARA OBRAS CATERPILLAR 777, 36.5M3, 77.1 TON MOTOR DIESEL 870 H.P.	HORA	689.94	1,268.47	151.97	**2,110.38**	**2,701.29**	800.33	1,471.43	151.97	**2,423.73**	**3,102.38**	0.99
		Mínimos	669.24	1,154.31	135.25	**1,958.81**	**2,507.27**	776.32	1,339.00	135.25	**2,250.58**	**2,880.74**	0.99
03-4460	TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D3B, MOTOR DIESEL DE 65 H.P.	HORA	138.81	180.04	161.21	**480.06**	**614.48**	161.02	208.85	161.21	**531.08**	**679.78**	1.00
		Mínimos	134.65	163.84	143.48	**441.96**	**565.71**	156.19	190.06	143.48	**489.72**	**626.84**	1.00
03-4470	TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D4E MOTOR DIESEL DE 80 H.P.	HORA	162.27	241.06	161.21	**564.54**	**722.61**	188.23	279.63	161.21	**629.07**	**805.21**	1.00
		Mínimos	157.40	219.36	143.48	**520.24**	**665.91**	182.59	254.46	143.48	**580.52**	**743.07**	1.00
03-4480	TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D5B MOTOR DIESEL DE 105 H.P.	HORA	188.06	448.04	161.21	**797.31**	**1,020.56**	218.15	519.73	161.21	**899.08**	**1,150.83**	0.99
		Mínimos	182.42	407.72	143.48	**733.61**	**939.02**	211.61	472.95	143.48	**828.03**	**1,059.88**	0.99
03-4490	TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D6D MOTOR DIESEL DE 140 H.P.	HORA	240.02	569.75	161.21	**970.98**	**1,242.86**	278.42	660.91	161.21	**1,100.55**	**1,408.70**	0.99
		Mínimos	232.82	518.47	143.48	**894.77**	**1,145.31**	270.07	601.43	143.48	**1,014.98**	**1,299.17**	0.99
03-4500	TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D7G MOTOR DIESEL DE 200 H.P.	HORA	347.73	870.29	161.21	**1,379.23**	**1,765.42**	403.37	1,009.54	161.21	**1,574.12**	**2,014.87**	0.99
		Mínimos	337.30	791.97	143.48	**1,272.74**	**1,629.11**	391.27	918.68	143.48	**1,453.42**	**1,860.38**	0.99
03-4510	TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D8L MOTOR DIESEL DE 335 H.P.	HORA	533.57	696.05	161.21	**1,390.83**	**1,780.26**	618.94	807.41	161.21	**1,587.56**	**2,032.08**	0.99
		Mínimos	517.56	633.40	143.48	**1,294.44**	**1,656.89**	600.37	734.75	143.48	**1,478.60**	**1,892.60**	0.99
03-4520	TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D9L MOTOR DIESEL DE 460 H.P.	HORA	722.59	932.26	161.21	**1,816.06**	**2,324.56**	838.20	1,081.43	161.21	**2,080.84**	**2,663.47**	0.99
		Mínimos	700.91	848.36	143.48	**1,692.75**	**2,166.72**	813.06	984.10	143.48	**1,940.63**	**2,484.01**	0.99
03-4530	TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D10N MOTOR DIESEL DE 700 H.P.	HORA	1,105.04	1,270.92	161.21	**2,537.17**	**3,247.58**	1,281.85	1,474.27	161.21	**2,917.32**	**3,734.17**	0.99
		Mínimos	1,071.89	1,156.54	143.48	**2,371.90**	**3,036.04**	1,243.39	1,341.58	143.48	**2,728.45**	**3,492.42**	0.99
03-4540	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B MOTOR DIESEL DE 125 H.P.	HORA	232.79	280.89	161.21	**674.89**	**863.86**	270.04	325.83	161.21	**757.08**	**969.06**	1.00
		Mínimos	225.81	255.61	143.48	**624.89**	**799.86**	261.94	296.51	143.48	**701.92**	**898.46**	1.00
03-4550	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B MOTOR DIESEL DE 150 H.P.	HORA	234.11	407.31	161.21	**802.63**	**1,027.37**	271.57	472.48	161.21	**905.26**	**1,158.73**	0.99
		Mínimos	227.09	370.65	143.48	**741.22**	**948.76**	263.42	429.96	143.48	**836.85**	**1,071.17**	0.99
03-4560	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G MOTOR DIESEL 125H.P.	HORA	228.12	325.20	161.21	**714.53**	**914.60**	264.62	377.23	161.21	**803.06**	**1,027.92**	0.99
		Mínimos	221.28	295.93	143.48	**660.68**	**845.68**	256.68	343.28	143.48	**743.44**	**951.60**	0.99
03-4570	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 130G MOTOR DIESEL 135 H.P.	HORA	228.12	341.79	161.21	**731.12**	**935.84**	264.62	396.48	161.21	**822.31**	**1,052.56**	0.99
		Mínimos	221.28	311.03	143.48	**675.79**	**865.01**	256.68	360.80	143.48	**760.96**	**974.02**	0.99
03-4580	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G, MOTOR DIESEL 135 H.P.	HORA	232.79	412.90	161.21	**806.90**	**1,032.83**	270.04	478.96	161.21	**910.20**	**1,165.06**	0.99
		Mínimos	225.81	375.73	143.48	**745.02**	**953.62**	261.94	435.85	143.48	**841.26**	**1,076.82**	0.99
03-4590	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G, MOTOR DIESEL 150H.P.	HORA	281.63	439.95	161.21	**882.79**	**1,129.98**	326.69	510.35	161.21	**998.25**	**1,277.76**	0.99
		Mínimos	273.18	400.36	143.48	**817.02**	**1,045.78**	316.89	464.41	143.48	**924.78**	**1,183.72**	0.99
03-4600	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 14G, MOTOR DIESEL DE 180 H.P.	HORA	308.85	669.11	161.21	**1,139.17**	**1,458.13**	358.27	776.16	161.21	**1,295.64**	**1,658.42**	0.99
		Mínimos	299.58	608.89	143.48	**1,051.95**	**1,346.49**	347.52	706.31	143.48	**1,197.30**	**1,532.55**	0.99
03-4610	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 16G, MOTOR DIESEL DE 250 H.P.	HORA	393.73	979.33	161.21	**1,534.27**	**1,963.86**	456.73	1,136.02	161.21	**1,753.96**	**2,245.06**	0.99
		Mínimos	381.92	891.19	143.48	**1,416.58**	**1,813.23**	443.02	1,033.78	143.48	**1,620.28**	**2,073.96**	0.99
03-4620	RETROEXCAVADORA CATERP.215 CAP/380A960 LT MOTOR DIESEL 90HP	HORA	135.90	534.14	161.21	**831.25**	**1,064.00**	157.64	619.60	161.21	**938.45**	**1,201.22**	0.99
		Mínimos	131.82	486.07	143.48	**761.37**	**974.55**	152.91	563.84	143.48	**860.23**	**1,101.09**	0.99
03-4621	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 CAPACIDAD DE 380 A 960 LITROS MOTOR DIESEL 90 H.P.	HORA	135.90	534.14	161.21	**831.25**	**1,064.00**	157.64	619.60	161.21	**938.45**	**1,201.22**	0.99
		Mínimos	131.82	486.07	143.48	**761.37**	**974.55**	152.91	563.84	143.48	**860.23**	**1,101.09**	0.99
03-4630	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 SA CAPACIDAD DE 380 A 960 LITROS MOTOR DIESEL DE 90 H.P.	HORA	135.90	467.74	161.21	**764.85**	**979.00**	157.64	542.57	161.21	**861.43**	**1,102.63**	0.99
		Mínimos	131.82	425.64	143.48	**700.94**	**897.20**	152.91	493.74	143.48	**790.13**	**1,011.37**	0.99
03-4640	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 225 CAPACIDAD DE 570 A 1240 LITROS MOTOR DIESEL DE 135 H.P.	HORA	212.77	618.43	161.21	**992.41**	**1,270.29**	246.81	717.38	161.21	**1,125.41**	**1,440.52**	0.99
		Mínimos	206.39	562.77	143.48	**912.64**	**1,168.18**	239.41	652.82	143.48	**1,035.70**	**1,325.70**	0.99
03-4650	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 235 CAPACIDAD DE 880 A 2100 LITROS MOTOR DIESEL DE 195 H.P.	HORA	307.80	1,090.29	161.21	**1,559.30**	**1,995.90**	357.05	1,264.74	161.21	**1,782.99**	**2,282.23**	0.99
		Mínimos	298.57	992.16	143.48	**1,434.21**	**1,835.78**	346.34	1,150.91	143.48	**1,640.72**	**2,100.13**	0.99
03-4660	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 245 CAPACIDAD DE 1530 A 3012 LITROS MOTOR DIESEL DE 325 H.P.	HORA	513.47	1,404.33	161.21	**2,079.01**	**2,661.14**	595.63	1,629.03	161.21	**2,385.86**	**3,053.90**	0.99
		Mínimos	498.07	1,277.94	143.48	**1,919.49**	**2,456.94**	577.76	1,482.41	143.48	**2,203.65**	**2,820.67**	0.99
03-4670	RETROEXCAVADORA JUMBO Y-90 CAPACIDAD DE 847 A 1600 LITROS MOTOR DIESEL DE 110 H.P.	HORA	190.10	128.03	161.21	**479.34**	**613.55**	220.52	148.51	161.21	**530.24**	**678.71**	1.00
		Mínimos	184.40	116.51	143.48	**444.38**	**568.81**	213.90	135.15	143.48	**492.52**	**630.43**	1.00
03-4680	RETROEXCAVADORA POCLAIN S/NEUMATICOS LY-2P CAPACIDAD DE 564 LITROS MOTOR DIESEL 66 H.P.	HORA	133.98	306.34	161.21	**601.53**	**769.96**	155.42	355.36	161.21	**671.98**	**860.14**	0.99
		Mínimos	129.96	278.77	143.48	**552.21**	**706.83**	150.75	323.37	143.48	**617.61**	**790.54**	0.99
03-4690	RETROEXCAVADORA POCLAIN S/CADENAS LC-80 CAPACIDAD DE 753 LITROS MOTOR DIESEL DE 114 H.P.	HORA	201.61	275.55	161.21	**638.37**	**817.12**	233.87	319.64	161.21	**714.72**	**914.84**	1.00
		Mínimos	195.56	250.75	143.48	**589.79**	**754.93**	226.85	290.87	143.48	**661.20**	**846.34**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
03-4700	PALA FRONTAL CATERPILLAR 235 CAPACIDAD DE 1.8 A 2.3 M3 LITROS MOTOR DIESEL DE 195 H.P.	HORA	366.82	752.57	161.21	**1,280.60**	**1,639.17**	425.51	872.98	161.21	**1,459.70**	**1,868.42**	0.99
		Mínimos	355.82	684.84	143.48	**1,184.13**	**1,515.69**	412.75	794.41	143.48	**1,350.63**	**1,728.81**	0.99
03-4710	PALA FRONTAL CATERPILLAR 245 CAPACIDAD DE 3.1 A 3.8 M3 LITROS MOTOR DE 325 H.P.	HORA	632.26	969.34	161.21	**1,762.81**	**2,256.40**	733.42	1,124.43	161.21	**2,019.07**	**2,584.40**	0.99
		Mínimos	613.29	882.10	143.48	**1,638.87**	**2,097.75**	711.42	1,023.24	143.48	**1,878.13**	**2,404.01**	0.99
03-4720	DRAGA DE ARRASTRE S/CADENAS LINK-BELT DE 1 1/4 Y D3 (941 LTS) MOTOR DIESEL DE 112 H.P.	HORA	200.93	190.04	161.21	**552.18**	**706.79**	233.08	220.44	161.21	**614.73**	**786.86**	1.00
		Mínimos	194.90	172.93	143.48	**511.31**	**654.48**	226.09	200.60	143.48	**570.17**	**729.81**	1.00
03-4730	TRIPIE TIENDETUBOS DE TUBO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO CAPACIDAD DE 1100 KG COMPLETO	HORA	0.00	4.12	196.39	**200.51**	**256.65**	0.00	4.78	196.39	**201.17**	**257.50**	1.02
		Mínimos	0.00	3.75	174.79	**178.54**	**228.53**	0.00	4.35	174.79	**179.14**	**229.30**	1.02
03-4740	TIENDETUBOS CATERPILLAR 561D LEVANTAMIENTO MAXIMO 18.1 TON CON VUELO DE 1.22M MOTOR DIESEL 105 H.P.	HORA	103.40	351.45	195.54	**650.39**	**832.50**	119.94	407.68	195.54	**723.17**	**925.65**	0.99
		Mínimos	100.30	319.82	174.03	**594.15**	**760.51**	116.35	370.99	174.03	**661.37**	**846.55**	0.99
03-4750	TIENDETUBOS CATERPILLAR 571G LEVANT. MAX. 27.5 TON CON VUELO DE 1.22M MOTOR DIESEL DE 105 H.P.	HORA	191.63	681.31	195.54	**1,068.48**	**1,367.66**	222.29	790.32	195.54	**1,208.15**	**1,546.43**	0.99
		Mínimos	185.88	619.99	174.03	**979.90**	**1,254.28**	215.62	719.19	174.03	**1,108.84**	**1,419.32**	0.99
03-4760	TIENDETUBOS CATERPILLAR 572G LEVANT. MAX. 27.5 TON CON VUELO DE 1.22M MOTOR DIESEL 200 H.P.	HORA	192.50	769.65	195.54	**1,157.69**	**1,481.84**	223.30	892.79	195.54	**1,311.63**	**1,678.89**	0.99
		Mínimos	186.73	700.38	174.03	**1,061.13**	**1,358.25**	216.60	812.44	174.03	**1,203.07**	**1,539.93**	0.99
03-4770	TIENDETUBOS CATERPILLAR 583K LEVANT. MAX. 63.5 TON CON VUELO 1.22M MOTOR DIESEL DE 105 H.P.	HORA	277.23	994.85	195.54	**1,467.62**	**1,878.55**	321.59	1,154.02	195.54	**1,671.15**	**2,139.07**	0.99
		Mínimos	268.91	905.31	174.03	**1,348.26**	**1,725.77**	311.94	1,050.16	174.03	**1,536.13**	**1,966.25**	0.99
03-4780	TIENDETUBOS CATERPILLAR 594H LEVANT. MAX. 90.7 TON CON VUELO 1.22M MOTOR DIESEL DE 105 H.P.	HORA	364.99	947.53	195.54	**1,508.06**	**1,930.32**	423.39	1,099.13	195.54	**1,718.06**	**2,199.12**	0.99
		Mínimos	354.04	862.25	174.03	**1,390.32**	**1,779.61**	410.69	1,000.21	174.03	**1,584.93**	**2,028.71**	0.99
03-4790	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR STANDARD 621 B CAPACIDAD 10.7 MOTOR DIESEL DE 330 H.P.	HORA	556.27	1,096.03	161.21	**1,813.51**	**2,321.30**	645.27	1,271.40	161.21	**2,077.88**	**2,659.69**	0.99
		Mínimos	539.58	997.39	143.48	**1,680.45**	**2,150.98**	625.92	1,156.97	143.48	**1,926.37**	**2,465.75**	0.99
03-4800	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR STANDARD 631D CAPACIDAD 16.0 MOTOR DIESEL 450 H.P.	HORA	756.08	1,745.15	161.21	**2,662.44**	**3,407.92**	877.05	2,024.37	161.21	**3,062.63**	**3,920.17**	0.99
		Mínimos	733.40	1,588.08	143.48	**2,464.96**	**3,155.15**	850.74	1,842.18	143.48	**2,836.40**	**3,630.59**	0.99
03-4810	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR STANDARD 651B CAPACIDAD 24.5 MOTOR DIESEL 550 H.P.	HORA	998.91	2,281.72	161.21	**3,441.84**	**4,405.56**	1,158.74	2,646.80	161.21	**3,966.74**	**5,077.43**	0.99
		Mínimos	968.94	2,076.37	143.48	**3,188.79**	**4,081.65**	1,123.97	2,408.59	143.48	**3,676.04**	**4,705.33**	0.99
03-4820	MOTOTRAILLA DE RDAS.CATERPILLAR DE POT.ENTANDEM, EMPUJE Y TIRO 627B CAP. 10.7 MOTOR DIESEL 225 HP	HORA	798.37	1,346.18	195.54	**2,340.09**	**2,995.31**	926.11	1,561.57	195.54	**2,683.22**	**3,434.52**	0.99
		Mínimos	774.42	1,225.02	174.03	**2,173.47**	**2,782.04**	898.33	1,421.03	174.03	**2,493.38**	**3,191.53**	0.99
03-4830	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR DE POT.ENTANDEM EMPUJE Y TIRO 637D CAP. 16.7 MOTOR DIESEL 450 HP	HORA	1,185.40	2,314.46	195.54	**3,695.40**	**4,730.12**	1,375.06	2,684.78	195.54	**4,255.38**	**5,446.89**	0.99
		Mínimos	1,149.84	2,106.16	174.03	**3,430.03**	**4,390.44**	1,333.81	2,443.15	174.03	**3,950.99**	**5,057.27**	0.99
03-4840	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR DE POT. ENTANDEM EMPUJE Y TIRO 657B CAP. 24.5 MOTOR DIESEL 550 H.P.	HORA	1,719.73	2,936.43	195.54	**4,851.70**	**6,210.17**	1,994.89	3,406.26	195.54	**5,596.68**	**7,163.76**	0.99
		Mínimos	1,668.14	2,672.15	174.03	**4,514.32**	**5,778.33**	1,935.04	3,099.69	174.03	**5,208.77**	**6,667.22**	0.99
03-4850	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR AUTOCARGADORA 613B CAPACIDAD 8.4 MOTOR DIESEL DE 150 H.P.	HORA	274.66	627.15	161.21	**1,063.02**	**1,360.66**	318.61	727.49	161.21	**1,207.31**	**1,545.35**	0.99
		Mínimos	266.42	570.70	143.48	**980.60**	**1,255.17**	309.05	662.02	143.48	**1,114.54**	**1,426.61**	0.99
03-4860	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR AUTOCARGADORA 615 CAPACIDAD 12.23 M3 MOTOR DIESEL 250 H.P.	HORA	433.85	929.30	161.21	**1,524.36**	**1,951.18**	503.27	1,077.99	161.21	**1,742.46**	**2,230.35**	0.99
		Mínimos	420.83	845.66	143.48	**1,409.97**	**1,804.77**	488.17	980.97	143.48	**1,612.61**	**2,064.14**	0.99
03-4870	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR AUTOCARGADORA 623B CAPACIDAD 16.8 MOTOR DIESEL 330 H.P.	HORA	556.27	1,234.51	161.21	**1,951.99**	**2,498.55**	645.27	1,432.03	161.21	**2,238.52**	**2,865.30**	0.99
		Mínimos	539.58	1,123.41	143.48	**1,806.47**	**2,312.28**	625.92	1,303.15	143.48	**2,072.54**	**2,652.86**	0.99
03-4880	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR AUTOCARGADORA 633D CAPACIDAD 26.0 MOTOR DIESEL 450 H.P.	HORA	756.08	2,297.24	161.21	**3,214.53**	**4,114.60**	877.05	2,664.80	161.21	**3,703.06**	**4,739.92**	0.99
		Mínimos	733.40	2,090.49	143.48	**2,967.36**	**3,798.23**	850.74	2,424.97	143.48	**3,419.19**	**4,376.56**	0.99
03-4890	MOTOTRAILLA DE RUEDAS CATERPILLAR AUTOCARGADORA POTENCIA ENTANDEM 639D CAPACIDAD 26 M3 450 H.P.	HORA	1,225.83	2,053.22	195.54	**3,474.59**	**4,447.48**	1,421.96	2,381.74	195.54	**3,999.24**	**5,119.03**	0.99
		Mínimos	1,189.06	1,868.43	174.03	**3,231.52**	**4,136.34**	1,379.30	2,167.38	174.03	**3,720.71**	**4,762.51**	0.99
03-4900	TRACTOR DE TIRO CATERPILLAR 768C MOTOR DIESEL DE 450 HP	HORA	587.58	510.85	151.97	**1,250.40**	**1,600.51**	681.59	592.59	151.97	**1,426.15**	**1,825.47**	0.99
		Mínimos	569.95	464.87	135.25	**1,170.08**	**1,497.70**	661.15	539.25	135.25	**1,335.65**	**1,709.63**	0.99
03-4910	TRACTOR DE TIRO CATERPILLAR 772B MOTOR DIESEL DE 650 HP	HORA	860.94	758.53	151.97	**1,771.44**	**2,267.44**	998.69	879.89	151.97	**2,030.55**	**2,599.11**	0.99
		Mínimos	835.11	690.26	135.25	**1,660.63**	**2,125.60**	968.73	800.70	135.25	**1,904.68**	**2,438.00**	0.99
03-4920	TRACTOR DE TIRO CATERPILLAR 776 MOTOR DIESEL DE 870 HP	HORA	1,015.82	932.29	151.97	**2,100.08**	**2,688.10**	1,178.35	1,081.45	151.97	**2,411.77**	**3,087.07**	0.99
		Mínimos	985.35	848.38	135.25	**1,968.98**	**2,520.29**	1,143.00	984.12	135.25	**2,262.38**	**2,895.84**	0.99
03-4930	TRACTOR DE RUEDAS CATERPILLAR 814B MOTOR DIESEL 210 H.P. HOJA EMPUJADORA RECTA DE 2.91 L M3	HORA	369.86	855.38	161.21	**1,386.45**	**1,774.66**	429.04	992.24	161.21	**1,582.49**	**2,025.59**	0.99
		Mínimos	358.76	778.40	143.48	**1,280.64**	**1,639.22**	416.17	902.94	143.48	**1,462.59**	**1,872.11**	0.99
03-4940	TRACTOR DE RUEDAS CATERPILLAR 824C, 310 H.P. HOJA EMPUJADORA RECTA DE 4.67 L M3	HORA	563.92	1,059.47	161.21	**1,784.60**	**2,284.29**	654.15	1,228.99	161.21	**2,044.34**	**2,616.76**	0.99
		Mínimos	547.00	964.12	143.48	**1,654.60**	**2,117.88**	634.52	1,118.38	143.48	**1,896.38**	**2,427.36**	0.99
03-4950	TRACTOR DE RUEDAS CATERPILLAR 834B, 450 H.P. HOJA EMPUJADORA RECTA DE 7.27 L M3	HORA	790.89	1,493.26	161.21	**2,445.36**	**3,130.06**	917.43	1,732.18	161.21	**2,810.83**	**3,597.86**	0.99
		Mínimos	767.16	1,358.87	143.48	**2,269.51**	**2,904.97**	889.91	1,576.29	143.48	**2,609.67**	**3,340.38**	0.99
03-4960	COMPACTADOR CATERPILLAR 815B MOTOR DIESEL 210H.P	HORA	488.69	624.25	161.21	**1,274.15**	**1,630.91**	566.88	724.13	161.21	**1,452.22**	**1,858.84**	0.99
		Mínimos	474.03	568.07	143.48	**1,185.58**	**1,517.54**	549.87	658.96	143.48	**1,352.31**	**1,730.96**	0.99
03-4970	COMPACTADOR CATERPILLAR 825C MOTOR DIESEL 310H.P.	HORA	648.15	979.91	161.21	**1,789.27**	**2,290.26**	751.85	1,136.69	161.21	**2,049.76**	**2,623.69**	0.99
		Mínimos	628.71	891.72	143.48	**1,663.90**	**2,129.79**	729.30	1,034.39	143.48	**1,907.17**	**2,441.17**	0.99
03-4980	COMPACTADOR CATERPILLAR 816B, 20 TON 210 H.P.	HORA	488.69	624.25	161.21	**1,274.15**	**1,630.91**	566.88	724.13	161.21	**1,452.22**	**1,858.84**	0.99
		Mínimos	474.03	568.07	143.48	**1,185.58**	**1,517.54**	549.87	658.96	143.48	**1,352.31**	**1,730.96**	0.99
03-4990	COMPACTADOR CATERPILLAR 826C, 31 TON 310 H.P. CON TAMBORES DE CUCHILLAS DE 1.28 M	HORA	648.15	992.36	161.21	**1,801.72**	**2,306.20**	751.85	1,151.13	161.21	**2,064.20**	**2,642.17**	0.99
		Mínimos	628.71	903.04	143.48	**1,675.23**	**2,144.29**	729.30	1,047.53	143.48	**1,920.31**	**2,457.99**	0.99
03-5000	COMPACTADOR DE LLANTAS NEUMATICAS DUO-PACTOR 30 TON 105 H.P. CON TAMBORES DE CUCHILLAS DE 1.28 M	HORA	203.80	278.96	161.21	**643.97**	**824.29**	236.41	323.60	161.21	**721.22**	**923.16**	1.00
		Mínimos	197.69	253.86	143.48	**595.02**	**761.63**	229.32	294.47	143.48	**667.27**	**854.10**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
03-5010	COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) MDD-GV-151 MOTOR DE GASOLINA 5 H.P.	HORA	18.66	32.04	112.18	**162.88**	**208.48**	21.65	37.16	112.18	**170.99**	**218.86**	1.01
		Mínimos	18.10	29.15	99.84	**147.09**	**188.28**	21.00	33.82	99.84	**154.65**	**197.96**	1.01
03-5020	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATORIA DYNAPAC CH-13 MOTOR DE GASOLINA 8 H.P.	HORA	33.69	16.33	112.18	**162.20**	**207.62**	39.08	18.95	112.18	**170.21**	**217.87**	1.01
		Mínimos	32.68	14.86	99.84	**147.38**	**188.65**	37.91	17.24	99.84	**154.99**	**198.39**	1.01
03-5030	RODILLO VIBRATORIO (PATA DE CABRO) DYNAPAC CA-15-PDA MOTOR DIESEL 85 H.P.	HORA	155.47	170.08	161.21	**486.76**	**623.05**	180.35	197.29	161.21	**538.85**	**689.73**	1.00
		Mínimos	150.81	154.77	143.48	**449.06**	**574.79**	174.93	179.54	143.48	**497.95**	**637.37**	1.00
03-5040	APLANADORA DOS RODILLOS COMPACTO-HUBER CD-810 8T, 73 H.P.	HORA	127.75	619.69	161.21	**908.65**	**1,163.08**	148.19	718.84	161.21	**1,028.24**	**1,316.15**	0.99
		Mínimos	123.92	563.92	143.48	**831.32**	**1,064.08**	143.74	654.15	143.48	**941.37**	**1,204.95**	0.99
03-5050	APLANADORA TRES RODILLOS COMPACTO-HUBER DE 10 A 14 T 73 H.P.	HORA	127.75	235.31	161.21	**524.27**	**671.06**	148.19	272.96	161.21	**582.36**	**745.42**	1.00
		Mínimos	123.92	214.13	143.48	**481.53**	**616.35**	143.74	248.39	143.48	**535.61**	**685.59**	1.00
03-5060	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 910 MOT/DIESEL 65HP	HORA	149.16	205.20	161.21	**515.57**	**659.93**	173.03	238.04	161.21	**572.27**	**732.51**	1.00
		Mínimos	144.69	186.73	143.48	**474.90**	**607.87**	167.83	216.61	143.48	**527.92**	**675.74**	1.00
03-5070	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 920 MOTOR DIESEL 80 H.P.	HORA	173.85	237.51	161.21	**572.57**	**732.88**	201.67	275.51	161.21	**638.38**	**817.13**	1.00
		Mínimos	168.63	216.13	143.48	**528.24**	**676.15**	195.62	250.71	143.48	**589.80**	**754.95**	1.00
03-5080	CARGADOR FRONTAL RUEDAS CATERPILLAR 930 MOTOR DIESEL 100 HP	HORA	198.66	462.09	161.21	**821.96**	**1,052.10**	230.45	536.02	161.21	**927.67**	**1,187.42**	0.99
		Mínimos	192.70	420.50	143.48	**756.67**	**968.54**	223.53	487.78	143.48	**854.79**	**1,094.13**	0.99
03-5090	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 950B MOTOR DIESEL 155 H.P.	HORA	265.35	595.85	161.21	**1,022.41**	**1,308.68**	307.81	691.18	161.21	**1,160.20**	**1,485.05**	0.99
		Mínimos	257.39	542.22	143.48	**943.09**	**1,207.15**	298.57	628.98	143.48	**1,071.02**	**1,370.91**	0.99
03-5100	CARGADOR FRONTAL RUEDAS CATERPILLAR 966C MOTOR DIESEL 200 HP	HORA	371.17	830.06	161.21	**1,362.44**	**1,743.93**	430.56	962.87	161.21	**1,554.64**	**1,989.94**	0.99
		Mínimos	360.03	755.36	143.48	**1,258.87**	**1,611.35**	417.64	876.21	143.48	**1,437.33**	**1,839.78**	0.99
03-5110	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 980C MOTOR DIESEL 720 H.P.	HORA	454.02	977.73	161.21	**1,592.96**	**2,038.99**	526.66	1,134.17	161.21	**1,822.04**	**2,332.22**	0.99
		Mínimos	440.40	889.74	143.48	**1,473.61**	**1,886.23**	510.86	1,032.10	143.48	**1,686.44**	**2,158.64**	0.99
03-5120	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 998B MOTOR DIESEL 375 H.P.	HORA	704.90	1,393.51	161.21	**2,259.62**	**2,892.32**	817.68	1,616.48	161.21	**2,595.37**	**3,322.07**	0.99
		Mínimos	683.75	1,268.10	143.48	**2,095.33**	**2,682.02**	793.15	1,470.99	143.48	**2,407.62**	**3,081.76**	0.99
03-5130	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CATERPILLAR 992C MOTOR DIESEL 690 H.P.	HORA	984.81	3,164.91	161.21	**4,310.93**	**5,517.99**	1,142.38	3,671.30	161.21	**4,974.89**	**6,367.86**	0.99
		Mínimos	955.27	2,880.07	143.48	**3,978.81**	**5,092.88**	1,108.11	3,340.88	143.48	**4,592.47**	**5,878.36**	0.99
03-5140	CARGADOR FRONTAL DE CADENAS CATERPILLAR 931B MOTOR DIESEL 65 H.P.	HORA	126.26	144.42	161.21	**431.89**	**552.82**	146.46	167.53	161.21	**475.20**	**608.26**	1.00
		Mínimos	122.47	131.42	143.48	**397.37**	**508.64**	142.07	152.45	143.48	**438.00**	**560.64**	1.00
03-5150	CARGADOR FRONTAL DE CADENAS CATERPILLAR 943 MOTOR DIESEL 80 H.P.	HORA	148.36	320.39	161.21	**629.96**	**806.35**	172.10	371.66	161.21	**704.96**	**902.35**	0.99
		Mínimos	143.91	291.56	143.48	**578.94**	**741.05**	166.93	338.21	143.48	**648.62**	**830.23**	0.99
03-5160	CARGADOR FRONTAL DE CADENAS CATERPILLAR 953 MOTOR DIESEL 110 H.P.	HORA	207.37	421.44	161.21	**790.02**	**1,011.22**	240.55	488.87	161.21	**890.63**	**1,140.00**	0.99
		Mínimos	201.15	383.51	143.48	**728.13**	**932.01**	233.33	444.87	143.48	**821.68**	**1,051.75**	0.99
03-5170	CARGADOR FRONTAL DE CADENAS CATERPILLAR 963 MOTOR DIESEL 150 H.P.	HORA	292.56	551.46	161.21	**1,005.23**	**1,286.70**	339.37	639.70	161.21	**1,140.28**	**1,459.55**	0.99
		Mínimos	283.78	501.83	143.48	**929.09**	**1,189.24**	329.19	582.12	143.48	**1,054.79**	**1,350.13**	0.99
03-5180	CARGADOR FRONTAL DE CADENAS CATERPILLAR 973 MOTOR DIESEL 210 H.P.	HORA	391.74	826.53	161.21	**1,379.48**	**1,765.74**	454.42	958.78	161.21	**1,574.40**	**2,015.24**	0.99
		Mínimos	379.99	752.14	143.48	**1,275.61**	**1,632.78**	440.79	872.49	143.48	**1,456.75**	**1,864.64**	0.99
03-5190	PAVIMENTADORA BARBER-GREEN COMPLETA SB-131 130 H.P.	HORA	237.80	991.63	195.54	**1,424.97**	**1,823.96**	275.85	1,150.29	195.54	**1,621.68**	**2,075.74**	0.99
		Mínimos	230.67	902.38	174.03	**1,307.08**	**1,673.06**	267.57	1,046.76	174.03	**1,488.36**	**1,905.11**	0.99
03-5300	EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO MARCA VISON 3 CURVAS	HORA	0.00	229.07	0.00	**229.07**	**293.21**	0.00	265.72	0.00	**265.72**	**340.12**	1.00
		Mínimos	0.00	208.45	0.00	**208.45**	**266.82**	0.00	241.80	0.00	**241.80**	**309.51**	1.00
03-5310	PERFORADORA ROTARIA GARDNER DENVER MOD. 2000 CON MOTOR DE 175 HP.	HORA	306.98	949.00	115.83	**1,371.81**	**1,755.92**	356.10	1,100.84	115.83	**1,572.77**	**2,013.14**	0.99
		Mínimos	297.77	863.59	103.09	**1,264.45**	**1,618.50**	345.41	1,001.76	103.09	**1,450.27**	**1,856.34**	0.99
03-5320	PERFORADORA DE PERCUSION BUCYRUS ERIE MOD. 40 CON MOTOR DE 150 HP. CON ACCESORIOS(TREPANO Y CUCHARA)	HORA	303.26	289.27	129.04	**721.57**	**923.61**	351.78	335.56	129.04	**816.38**	**1,044.96**	1.00
		Mínimos	294.16	263.24	114.85	**672.24**	**860.47**	341.23	305.36	114.85	**761.43**	**974.63**	1.00
03-5321	MARTILLO DELMAG.	HORA	299.57	65.19	129.04	**493.80**	**632.06**	347.50	75.62	129.04	**552.16**	**706.76**	1.00
		Mínimos	290.58	59.32	114.85	**464.75**	**594.88**	337.08	68.81	114.85	**520.73**	**666.54**	1.00
03-5340	TRACTO-CAMION KENWOOTH DE 50 TON.	HORA	384.03	171.61	115.13	**670.77**	**858.59**	445.47	199.07	115.13	**759.68**	**972.39**	1.00
		Mínimos	372.51	156.17	102.47	**631.14**	**807.86**	432.11	181.16	102.47	**715.73**	**916.14**	1.00
03-5350	CAMION TORTON DINA DE 20 TON.	HORA	315.27	115.15	115.13	**545.55**	**698.30**	365.71	133.57	115.13	**614.41**	**786.45**	1.00
		Mínimos	305.81	104.78	102.47	**513.06**	**656.72**	354.74	121.55	102.47	**578.76**	**740.81**	1.00
03-5360	PERFORADORA ROTARIA GARDNER DENVER MOD. 2000 CON MOTOR DE 175 HP.(P A R A D A)	HORA	0.00	949.00	115.83	**1,064.83**	**1,362.98**	0.00	1,100.84	115.83	**1,216.67**	**1,557.34**	0.98
		Mínimos	0.00	863.59	103.09	**966.68**	**1,237.35**	0.00	1,001.76	103.09	**1,104.85**	**1,414.21**	0.98
03-5370	PERFORADORA DE PERCUSION BUCYRUS ERIE MOD. 40 CON MOTOR DE 150 HP. CON ACCESORIOS(TREPANO Y CUCHARA) P A R A D A .	HORA	3.69	289.27	129.04	**422.00**	**540.16**	4.28	335.56	129.04	**468.88**	**600.16**	0.99
		Mínimos	3.58	263.24	114.85	**381.66**	**488.53**	4.15	305.36	114.85	**424.35**	**543.17**	0.99
03-5380	CAMION PICK-UP FORD 1.5 TONELADAS MOTOR DE GASOLINA 160 H.P. (P A R A D O)	HORA	0.00	78.09	115.13	**193.22**	**247.32**	0.00	90.58	115.13	**205.71**	**263.31**	1.00
		Mínimos	0.00	71.06	102.47	**173.53**	**222.11**	0.00	82.43	102.47	**184.90**	**236.67**	1.00
ANDAMIOS													
03-7010	ANDAMIO DE CABALLETES Y TABLONES CONSTRUIDO CON MADERA DE PINO DE 3¦ USADO PARA ALTURAS DE 1.50 A 3.00 M.	PZA	376.95	11.66	291.37	**679.98**	**870.37**	437.26	13.53	291.37	**742.16**	**949.96**	1.01
		Mínimos	320.34	10.61	259.32	**590.27**	**755.55**	371.59	12.31	259.32	**643.22**	**823.32**	1.01
03-7012	ANDAMIO DE CABALLETES Y TABLONES CONSTRUIDO CON MADERA DE PINO DE 3º USADO PARA ALTURAS DE 1.50 A 3.00 M.	USO	15.08	0.47	11.65	**27.20**	**34.82**	17.49	0.55	11.65	**29.69**	**38.00**	1.01
		Mínimos	12.81	0.43	10.37	**23.61**	**30.22**	14.86	0.50	10.37	**25.72**	**32.93**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
03-7020	ANDAMIO CONSTRUIDO CON UNA TORRE DE TRABAJO DE TUBO DE ACERO DE 4 M DE ALTURA Y TABLONES	R/D	86.03	0.43	10.79	**97.25**	**124.48**	99.79	0.50	10.79	**111.08**	**142.19**	1.00
		Mínimos	61.91	0.39	9.60	**71.90**	**92.04**	71.82	0.45	9.60	**81.87**	**104.80**	1.00
03-7030	ANDAMIO CONSTRUIDO CON DOS TORRES DE TRABAJO DE TUBO DE ACERO DE 4 M DE ALTURA Y TABLONES	R/D	172.06	0.86	21.57	**194.49**	**248.95**	199.59	1.00	21.57	**222.16**	**284.36**	1.00
		Mínimos	123.82	0.78	19.20	**143.80**	**184.06**	143.63	0.91	19.20	**163.74**	**209.58**	1.00
03-7040	ANDAMIO CONSTRUIDO CON UNA TORRE DE TRABAJO DE TUBO DE ACERO DE 6 M. DE ALTURA Y TABLONES	R/D	109.01	0.65	16.14	**125.80**	**161.02**	126.45	0.75	16.14	**143.35**	**183.48**	1.00
		Mínimos	78.00	0.59	14.36	**92.96**	**118.98**	90.48	0.69	14.36	**105.53**	**135.08**	1.00
03-7050	ANDAMIO CONSTRUIDO CON DOS TORRES DE TRABAJO DE TUBO DE ACERO DE 6 M. DE ALTURA Y TABLONES	R/D	218.02	1.29	32.36	**251.67**	**322.14**	252.90	1.50	32.36	**286.76**	**367.05**	1.00
		Mínimos	156.00	1.17	28.80	**185.97**	**238.05**	180.96	1.36	28.80	**211.12**	**270.24**	1.00
03-7060	ANDAMIO CONSTRUIDO CON UNA TORRE DE TRABAJO DE TUBO DE ACERO DE 8 M. DE ALTURA Y TABLONES	R/D	146.37	0.86	21.57	**168.80**	**216.06**	169.79	1.00	21.57	**192.36**	**246.22**	1.00
		Mínimos	104.15	0.78	19.20	**124.13**	**158.89**	120.81	0.91	19.20	**140.92**	**180.38**	1.00
03-7070	ANDAMIO CONSTRUIDO CON DOS TORRES DE TRABAJO DE TUBO DE ACERO DE 8 M. DE ALTURA Y TABLONES	R/D	292.74	1.73	43.15	**337.62**	**432.15**	339.58	2.01	43.15	**384.74**	**492.46**	1.00
		Mínimos	208.30	1.57	38.40	**248.28**	**317.80**	241.63	1.83	38.40	**281.86**	**360.78**	1.00
03-7080	HAMACA CON CABLE HASTA 30 M.	R/D	166.67	0.21	5.35	**172.23**	**220.45**	193.34	0.24	5.35	**198.93**	**254.63**	1.00
		Mínimos	116.67	0.19	4.76	**121.62**	**155.68**	135.34	0.22	4.76	**140.32**	**179.61**	1.00
03-7090	HAMACA CON CABLE DE 31 A 60 M.	R/D	181.04	0.43	10.79	**192.26**	**246.09**	210.01	0.50	10.79	**221.30**	**283.26**	1.00
		Mínimos	126.73	0.39	9.60	**136.72**	**175.01**	147.01	0.45	9.60	**157.06**	**201.04**	1.00
03-7100	HAMACA CON CABLE DE MAS DE 60 M.	R/D	195.41	0.65	16.14	**212.20**	**271.62**	226.68	0.75	16.14	**243.57**	**311.77**	1.00
		Mínimos	136.79	0.59	14.36	**151.75**	**194.24**	158.68	0.69	14.36	**173.73**	**222.37**	1.00
DEMOLICIONES													
04-0105	DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACION HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	9.59	239.88	**249.47**	**319.32**	0.00	11.12	239.88	**251.00**	**321.29**	1.02
		Mínimos	0.00	8.73	213.49	**222.22**	**284.44**	0.00	10.12	213.49	**223.62**	**286.23**	1.02
04-0110	DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACION HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	9.59	239.88	**249.47**	**319.32**	0.00	11.12	239.88	**251.00**	**321.29**	1.02
		Mínimos	0.00	8.73	213.49	**222.22**	**284.44**	0.00	10.12	213.49	**223.62**	**286.23**	1.02
04-0120	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACION	M3	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
04-0130	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00	37.00	925.30	**962.30**	**1,231.74**	0.00	42.92	925.30	**968.22**	**1,239.32**	1.02
		Mínimos	0.00	33.67	823.52	**857.19**	**1,097.20**	0.00	39.06	823.52	**862.57**	**1,104.09**	1.02
04-0140	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION CON RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00	64.75	1,619.30	**1,684.05**	**2,155.58**	0.00	75.11	1,619.30	**1,694.41**	**2,168.84**	1.02
		Mínimos	0.00	58.92	1,441.18	**1,500.10**	**1,920.13**	0.00	68.35	1,441.18	**1,509.53**	**1,932.19**	1.02
04-0150	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	0.00	9.59	239.88	**249.47**	**319.32**	0.00	11.12	239.88	**251.00**	**321.29**	1.02
		Mínimos	0.00	8.73	213.49	**222.22**	**284.44**	0.00	10.12	213.49	**223.62**	**286.23**	1.02
04-0160	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN GUARNICIONES SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00	25.90	647.72	**673.62**	**862.23**	0.00	30.04	647.72	**677.76**	**867.54**	1.02
		Mínimos	0.00	23.57	576.47	**600.04**	**768.05**	0.00	27.34	576.47	**603.81**	**772.88**	1.02
04-0170	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN GUARNICIONES CON RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00	64.75	1,619.30	**1,684.05**	**2,155.58**	0.00	75.11	1,619.30	**1,694.41**	**2,168.84**	1.02
		Mínimos	0.00	58.92	1,441.18	**1,500.10**	**1,920.13**	0.00	68.35	1,441.18	**1,509.53**	**1,932.19**	1.02
04-0180	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS	M3	0.00	9.59	239.88	**249.47**	**319.32**	0.00	11.12	239.88	**251.00**	**321.29**	1.02
		Mínimos	0.00	8.73	213.49	**222.22**	**284.44**	0.00	10.12	213.49	**223.62**	**286.23**	1.02
04-0190	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00	25.90	647.72	**673.62**	**862.23**	0.00	30.04	647.72	**677.76**	**867.54**	1.02
		Mínimos	0.00	23.57	576.47	**600.04**	**768.05**	0.00	27.34	576.47	**603.81**	**772.88**	1.02
04-0200	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS CON RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00	64.75	1,619.30	**1,684.05**	**2,155.58**	0.00	75.11	1,619.30	**1,694.41**	**2,168.84**	1.02
		Mínimos	0.00	58.92	1,441.18	**1,500.10**	**1,920.13**	0.00	68.35	1,441.18	**1,509.53**	**1,932.19**	1.02
04-0210	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00	37.00	925.30	**962.30**	**1,231.74**	0.00	42.92	925.30	**968.22**	**1,239.32**	1.02
		Mínimos	0.00	33.67	823.52	**857.19**	**1,097.20**	0.00	39.06	823.52	**862.57**	**1,104.09**	1.02
04-0220	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00	64.75	1,619.30	**1,684.05**	**2,155.58**	0.00	75.11	1,619.30	**1,694.41**	**2,168.84**	1.02
		Mínimos	0.00	58.92	1,441.18	**1,500.10**	**1,920.13**	0.00	68.35	1,441.18	**1,509.53**	**1,932.19**	1.02
04-0230	DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	M3	6.34	9.59	239.88	**255.81**	**327.44**	7.35	11.12	239.88	**258.36**	**330.70**	1.02
		Mínimos	4.44	8.73	213.49	**226.66**	**290.12**	5.15	10.12	213.49	**228.77**	**292.82**	1.02
04-0240	DEMOLICION A MANO DE MURO DE ADOBE SIN RECUPERACION DE MATERIAL	M3	3.89	5.89	147.19	**156.97**	**200.92**	4.51	6.83	147.19	**158.53**	**202.92**	1.02
		Mínimos	2.72	5.36	131.00	**139.08**	**178.02**	3.16	6.22	131.00	**140.37**	**179.68**	1.02
04-0241	DEMOLICION A MANO DE MURO DE ADOBE CON RECUPERACION DE MATERIAL	M3	0.78	11.77	294.39	**306.94**	**392.88**	0.90	13.65	294.39	**308.95**	**395.45**	1.02
		Mínimos	0.54	10.71	262.01	**273.26**	**349.77**	0.63	12.42	262.01	**275.06**	**352.07**	1.02
04-0250	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 7 CM.	M2	0.19	0.29	7.19	**7.67**	**9.82**	0.22	0.34	7.19	**7.75**	**9.92**	1.02
		Mínimos	0.13	0.26	6.40	**6.79**	**8.70**	0.15	0.31	6.40	**6.86**	**8.78**	1.02
04-0260	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO EN 7 CM. CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	0.26	0.39	9.81	**10.46**	**13.39**	0.30	0.45	9.81	**10.56**	**13.52**	1.02
		Mínimos	0.18	0.35	8.73	**9.27**	**11.86**	0.21	0.41	8.73	**9.35**	**11.97**	1.02
04-0270	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM.	M3	0.44	0.66	16.58	**17.68**	**22.63**	0.51	0.77	16.58	**17.86**	**22.86**	1.02
		Mínimos	0.31	0.60	14.76	**15.67**	**20.05**	0.36	0.70	14.76	**15.81**	**20.24**	1.02
04-0280	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	0.63	0.96	23.97	**25.56**	**32.72**	0.73	1.11	23.97	**25.81**	**33.04**	1.02
		Mínimos	0.44	0.87	21.33	**22.65**	**28.99**	0.51	1.01	21.33	**22.86**	**29.26**	1.02
04-0290	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 21 CM.	M3	0.58	0.87	21.86	**23.31**	**29.84**	0.67	1.01	21.86	**23.54**	**30.13**	1.02
		Mínimos	0.40	0.79	19.46	**20.65**	**26.43**	0.46	0.92	19.46	**20.84**	**26.67**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
04-0300	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 21 CM. CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	0.82	1.24	31.12	**33.18**	**42.47**	0.95	1.44	31.12	**33.51**	**42.89**	1.02
		Mínimos	0.58	1.13	27.70	**29.41**	**37.64**	0.67	1.31	27.70	**29.68**	**37.99**	1.02
04-0310	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 28 CM.	M3	0.66	1.00	25.10	**26.76**	**34.25**	0.77	1.16	25.10	**27.03**	**34.59**	1.02
		Mínimos	0.46	0.91	22.34	**23.71**	**30.35**	0.53	1.06	22.34	**23.93**	**30.63**	1.02
04-0320	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 28 CM. CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	0.95	1.44	35.98	**38.37**	**49.11**	1.10	1.67	35.98	**38.75**	**49.60**	1.02
		Mínimos	0.67	1.31	32.02	**34.00**	**43.52**	0.78	1.52	32.02	**34.32**	**43.93**	1.02
04-0330	DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO	M2	0.44	0.66	16.58	**17.68**	**22.63**	0.51	0.77	16.58	**17.86**	**22.86**	1.02
		Mínimos	0.31	0.60	14.76	**15.67**	**20.05**	0.36	0.70	14.76	**15.81**	**20.24**	1.02
04-0340	DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	0.63	0.96	23.97	**25.56**	**32.72**	0.73	1.11	23.97	**25.81**	**33.04**	1.02
		Mínimos	0.44	0.87	21.33	**22.65**	**28.99**	0.51	1.01	21.33	**22.86**	**29.26**	1.02
04-0350	DEMOLICION A MANO DE MURO DE CELOSIA DE CONCRETO O BARRO	M2	0.44	0.66	16.58	**17.68**	**22.63**	0.51	0.77	16.58	**17.86**	**22.86**	1.02
		Mínimos	0.31	0.60	14.76	**15.67**	**20.05**	0.36	0.70	14.76	**15.81**	**20.24**	1.02
04-0360	DEMOLICION A MANO DE MURO DE CELOSIA DE CONCRETO O BARRO CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	0.63	0.96	23.97	**25.56**	**32.72**	0.73	1.11	23.97	**25.81**	**33.04**	1.02
		Mínimos	0.44	0.87	21.33	**22.65**	**28.99**	0.51	1.01	21.33	**22.86**	**29.26**	1.02
04-0370	DEMOLICION A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO	M2	0.00	0.65	16.19	**16.84**	**21.56**	0.00	0.75	16.19	**16.94**	**21.69**	1.02
		Mínimos	0.00	0.59	14.41	**15.00**	**19.20**	0.00	0.69	14.41	**15.10**	**19.32**	1.02
04-0380	DEMOLICION A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO, EN AREA CHICAS	M2	0.00	1.33	33.20	**34.53**	**44.20**	0.00	1.54	33.20	**34.74**	**44.47**	1.02
		Mínimos	0.00	1.21	29.55	**30.76**	**39.37**	0.00	1.40	29.55	**30.95**	**39.62**	1.02
04-0390	DEMOLICION A MANO DE ZOCLOS DE MOSAICO	M2	0.00	0.15	3.85	**4.00**	**5.12**	0.00	0.17	3.85	**4.02**	**5.15**	1.02
		Mínimos	0.00	0.14	3.43	**3.56**	**4.56**	0.00	0.16	3.43	**3.58**	**4.59**	1.02
04-0400	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE MORTERO	M2	0.39	0.59	14.70	**15.68**	**20.07**	0.45	0.68	14.70	**15.84**	**20.27**	1.02
		Mínimos	0.27	0.54	13.08	**13.89**	**17.78**	0.31	0.62	13.08	**14.02**	**17.94**	1.02
04-0410	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE MORTERO, EN AREA CHICAS	M2	0.88	1.33	33.20	**35.41**	**45.32**	1.02	1.54	33.20	**35.76**	**45.78**	1.02
		Mínimos	0.61	1.21	29.55	**31.37**	**40.15**	0.71	1.40	29.55	**31.66**	**40.52**	1.02
04-0420	DEMOLICION A MANO DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA O PIEDRIN, INCLUYE MORTERO	M2	0.82	1.23	30.83	**32.88**	**42.09**	0.95	1.43	30.83	**33.21**	**42.51**	1.02
		Mínimos	0.57	1.12	27.44	**29.13**	**37.28**	0.66	1.30	27.44	**29.40**	**37.63**	1.02
04-0430	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS	M2	0.43	0.66	16.39	**17.48**	**22.37**	0.50	0.77	16.39	**17.65**	**22.60**	1.02
		Mínimos	0.30	0.60	14.59	**15.49**	**19.82**	0.35	0.70	14.59	**15.63**	**20.01**	1.02
04-0440	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN PLAFONES	M2	0.48	7.29	182.33	**190.10**	**243.33**	0.56	8.46	182.33	**191.34**	**244.92**	1.02
		Mínimos	0.34	6.63	162.27	**169.25**	**216.64**	0.39	7.70	162.27	**170.36**	**218.07**	1.02
04-0450	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE YESO EN MUROS	M2	0.43	0.66	16.39	**17.48**	**22.37**	0.50	0.77	16.39	**17.65**	**22.60**	1.02
		Mínimos	0.30	0.60	14.59	**15.49**	**19.82**	0.35	0.70	14.59	**15.63**	**20.01**	1.02
04-0460	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE YESO EN PLAFONES	M2	0.96	0.73	18.23	**19.92**	**25.50**	1.11	0.85	18.23	**20.19**	**25.84**	1.02
		Mínimos	0.68	0.66	16.22	**17.57**	**22.49**	0.79	0.77	16.22	**17.78**	**22.76**	1.02
04-0470	DEMOLICION A MANO DE RELLENO, EN LADRILLADO Y CHAFLANES DE AZOTEAS	M2	0.00	0.72	17.97	**18.69**	**23.92**	0.00	0.84	17.97	**18.81**	**24.07**	1.02
		Mínimos	0.00	0.66	15.99	**16.65**	**21.31**	0.00	0.76	15.99	**16.75**	**21.44**	1.02
04-0480	DEMOLICION A MANO DE ENLADRILLADO DE AZOTEAS	M2	0.00	0.65	16.19	**16.84**	**21.56**	0.00	0.75	16.19	**16.94**	**21.69**	1.02
		Mínimos	0.00	0.59	14.41	**15.00**	**19.20**	0.00	0.69	14.41	**15.10**	**19.32**	1.02
04-0490	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO SIN AFECTAR LA BASE	M2	0.00	0.87	21.86	**22.73**	**29.09**	0.00	1.01	21.86	**22.87**	**29.27**	1.02
		Mínimos	0.00	0.79	19.46	**20.25**	**25.92**	0.00	0.92	19.46	**20.37**	**26.08**	1.02
04-0500	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	0.00	5.18	129.54	**134.72**	**172.44**	0.00	6.01	129.54	**135.55**	**173.50**	1.02
		Mínimos	0.00	4.71	115.29	**120.00**	**153.61**	0.00	5.47	115.29	**120.76**	**154.57**	1.02
04-0510	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO)	M2	0.00	5.43	135.86	**141.29**	**180.85**	0.00	6.30	135.86	**142.16**	**181.96**	1.02
		Mínimos	0.00	4.94	120.92	**125.86**	**161.10**	0.00	5.73	120.92	**126.65**	**162.11**	1.02
04-0520	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	M2	0.00	0.73	18.23	**18.96**	**24.27**	0.00	0.85	18.23	**19.08**	**24.42**	1.02
		Mínimos	0.00	0.66	16.22	**16.89**	**21.62**	0.00	0.77	16.22	**17.00**	**21.75**	1.02
04-0530	LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE ARENA	M2	0.00	0.37	9.23	**9.60**	**12.29**	0.00	0.43	9.23	**9.66**	**12.36**	1.02
		Mínimos	0.00	0.34	8.21	**8.55**	**10.95**	0.00	0.39	8.21	**8.61**	**11.01**	1.02
04-0540	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO (2.3 CM. DE PROFUNDIDAD)	M	4.00	2.22	4.50	**10.72**	**13.72**	4.64	2.58	4.50	**11.72**	**15.00**	1.01
		Mínimos	4.00	2.02	4.01	**10.03**	**12.83**	4.64	2.34	4.01	**10.99**	**14.07**	1.01
04-0550	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFALTICO (2.5 CM. DE PROFUNDIDAD)	M	3.52	1.95	3.96	**9.43**	**12.07**	4.08	2.26	3.96	**10.31**	**13.19**	1.01
		Mínimos	3.52	1.77	3.52	**8.82**	**11.29**	4.08	2.06	3.52	**9.67**	**12.37**	1.01
04-0560	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CM. DE PROFUNDIDAD)	M	7.99	4.43	9.01	**21.43**	**27.43**	9.27	5.14	9.01	**23.42**	**29.97**	1.01
		Mínimos	7.99	4.03	8.02	**20.04**	**25.65**	9.27	4.68	8.02	**21.96**	**28.11**	1.01
04-0570	DEMOLICION DE TECHADO DE VIGAS DE FIERRO Y LADRILLO	M2	7.47	3.45	86.30	**97.22**	**124.44**	8.67	4.00	86.30	**98.97**	**126.68**	1.02
		Mínimos	5.23	3.14	76.81	**85.18**	**109.03**	6.07	3.64	76.81	**86.52**	**110.74**	1.02
04-0580	DEMOLICION DE LOSA CON METAL DESPLEGADO	M2	8.30	3.84	95.87	**108.01**	**138.25**	9.63	4.45	95.87	**109.95**	**140.74**	1.02
		Mínimos	5.81	3.49	85.32	**94.63**	**121.12**	6.74	4.05	85.32	**96.12**	**123.03**	1.02
04-0590	DEMOLICION DE BOVEDA DE LADRILLO	M2	6.49	3.00	74.99	**84.48**	**108.13**	7.53	3.48	74.99	**86.00**	**110.08**	1.02
		Mínimos	4.54	2.73	66.74	**74.01**	**94.73**	5.27	3.17	66.74	**75.17**	**96.22**	1.02
04-0600	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, ARMADURAS, LARGUEROS, ETC.	M2	1.61	1.07	26.73	**29.41**	**37.64**	1.87	1.24	26.73	**29.84**	**38.19**	1.02
		Mínimos	1.12	0.97	23.79	**25.88**	**33.13**	1.30	1.13	23.79	**26.22**	**33.56**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
04-0610	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, ARMADURAS, LARGUEROS, ETC.	KG	0.13	0.09	2.24	**2.46**	**3.15**	0.15	0.10	2.24	**2.50**	**3.19**	1.02
		Mínimos	0.09	0.08	1.99	**2.17**	**2.77**	0.10	0.10	1.99	**2.19**	**2.81**	1.02
04-0620	DESMONTAJE DE LAMINA ACANALADA METALICA EN TECHADOS	M2	1.49	0.73	18.16	**20.38**	**26.09**	1.73	0.85	18.16	**20.74**	**26.54**	1.02
		Mínimos	1.05	0.66	16.16	**17.88**	**22.88**	1.22	0.77	16.16	**18.15**	**23.23**	1.02
04-0630	DESMONTAJE DE LAMINA ACANALADA DE ASBESTO CEMENTO EN TECHADOS	M2	1.49	0.73	18.16	**20.38**	**26.09**	1.73	0.85	18.16	**20.74**	**26.54**	1.02
		Mínimos	1.05	0.66	16.16	**17.88**	**22.88**	1.22	0.77	16.16	**18.15**	**23.23**	1.02
04-0640	DESMONTAJE DE LAMINA ESTRUCTURAL DE ASBESTO CEMENTO EN TECHADOS	M2	1.03	0.69	17.16	**18.88**	**24.17**	1.19	0.80	17.16	**19.16**	**24.52**	1.02
		Mínimos	0.72	0.63	15.27	**16.62**	**21.27**	0.84	0.73	15.27	**16.84**	**21.55**	1.02
04-0650	DEMOLICION DE YESO EN FALSO PLAFON	M2	4.15	0.72	18.01	**22.88**	**29.29**	4.81	0.84	18.01	**23.66**	**30.28**	1.02
		Mínimos	2.91	0.66	16.03	**19.59**	**25.08**	3.38	0.76	16.03	**20.16**	**25.81**	1.02
04-0660	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE FALSO PLAFON A BASE DE METAL DESPLEGADO, CANALETA Y SOPORTERIA	M2	2.21	1.08	26.88	**30.17**	**38.62**	2.56	1.25	26.88	**30.70**	**39.29**	1.02
		Mínimos	1.55	0.98	23.92	**26.46**	**33.86**	1.80	1.14	23.92	**26.86**	**34.38**	1.02
04-0670	DESMONTAJE FALSO PLAFON A BASE DE PLACAS DE CELOTEX Y SOPORTERIA	M2	2.40	1.17	29.15	**32.72**	**41.88**	2.78	1.36	29.15	**33.29**	**42.61**	1.02
		Mínimos	1.68	1.06	25.94	**28.69**	**36.72**	1.95	1.24	25.94	**29.13**	**37.28**	1.02
04-0680	DESMONTAJE FALSO PLAFON DE EUCATEX O SIMILAR	M2	1.64	0.80	19.89	**22.33**	**28.58**	1.90	0.93	19.89	**22.72**	**29.08**	1.02
		Mínimos	1.15	0.73	17.70	**19.58**	**25.06**	1.33	0.84	17.70	**19.88**	**25.45**	1.02
04-0690	DESMONTAJE FALSO PLAFON DE RETICULA DE T DE ALUMINIO Y PANELES DE VITROCOR O ACRILICO	M2	3.54	1.72	43.05	**48.31**	**61.84**	4.11	2.00	43.05	**49.15**	**62.91**	1.02
		Mínimos	2.48	1.57	38.31	**42.36**	**54.22**	2.88	1.82	38.31	**43.01**	**55.05**	1.02
04-0700	DESPEGAR PISOS DE LINOLEUM	M2	0.00	0.17	4.26	**4.43**	**5.67**	0.00	0.20	4.26	**4.46**	**5.71**	1.02
		Mínimos	0.00	0.15	3.79	**3.95**	**5.05**	0.00	0.18	3.79	**3.97**	**5.08**	1.02
04-0710	DESPEGAR LOSETA VINILICA	M2	0.00	0.23	5.78	**6.01**	**7.69**	0.00	0.27	5.78	**6.05**	**7.74**	1.02
		Mínimos	0.00	0.21	5.14	**5.35**	**6.85**	0.00	0.24	5.14	**5.39**	**6.90**	1.02
04-0720	DESPEGAR ZOCLO VINILICO	M	0.00	0.02	0.52	**0.54**	**0.69**	0.00	0.02	0.52	**0.54**	**0.70**	1.02
		Mínimos	0.00	0.02	0.46	**0.48**	**0.62**	0.00	0.02	0.46	**0.48**	**0.62**	1.02
04-0730	DESPEGAR PISOS DE ALFOMBRA INCLUYE BAJO ALFOMBRA, TIRAS DE MADERA ETC.	M2	0.00	0.22	5.51	**5.73**	**7.33**	0.00	0.26	5.51	**5.77**	**7.38**	1.02
		Mínimos	0.00	0.20	4.90	**5.10**	**6.53**	0.00	0.23	4.90	**5.14**	**6.57**	1.02
04-0740	DESPEGAR PISOS DE PARQUET DE MADERA	M2	0.00	0.44	10.91	**11.35**	**14.53**	0.00	0.51	10.91	**11.42**	**14.62**	1.02
		Mínimos	0.00	0.40	9.71	**10.11**	**12.94**	0.00	0.46	9.71	**10.17**	**13.02**	1.02
04-0750	DESPEGAR PISOS DE DUELA, INCLUYENDO POLINES Y SOPORTERIA	M2	0.00	0.96	24.04	**25.00**	**32.00**	0.00	1.11	24.04	**25.15**	**32.20**	1.02
		Mínimos	0.00	0.87	21.40	**22.27**	**28.50**	0.00	1.01	21.40	**22.41**	**28.68**	1.02
04-0760	DESMONTAJE DE VIDRIOS DE 2 Y 3 M.M.	M2	0.00	2.98	74.48	**77.46**	**99.15**	0.00	3.46	74.48	**77.94**	**99.76**	1.02
		Mínimos	0.00	2.71	66.29	**69.00**	**88.32**	0.00	3.15	66.29	**69.43**	**88.87**	1.02
04-0770	DESMONTAJE DE VIDRIOS DE 4,5 Y 6 M.M. 1er. GRUPO (HASTA 1.80 X 2.50 M)	M2	0.00	4.38	109.42	**113.80**	**145.66**	0.00	5.08	109.42	**114.50**	**146.56**	1.02
		Mínimos	0.00	3.99	97.38	**101.37**	**129.75**	0.00	4.62	97.38	**102.01**	**130.57**	1.02
04-0780	DESMONTAJE DE VIDRIOS DE 4,5 Y 6 M.M. 2º GRUPO (HASTA 2.70 X 2.50 M)	M2	0.00	5.74	143.44	**149.18**	**190.95**	0.00	6.66	143.44	**150.10**	**192.13**	1.02
		Mínimos	0.00	5.22	127.66	**132.88**	**170.09**	0.00	6.06	127.66	**133.72**	**171.16**	1.02
04-0790	DESMONTAJE DE VIDRIOS DE 4,5 Y 6 M.M. 3er GRUPO (HASTA 3.50 X 2.50 M)	M2	0.00	6.77	169.27	**176.04**	**225.33**	0.00	7.85	169.27	**177.12**	**226.72**	1.02
		Mínimos	0.00	6.16	150.65	**156.81**	**200.72**	0.00	7.15	150.65	**157.80**	**201.98**	1.02
04-0800	DESMONTAJE DE VIDRIO DE 4,5 Y 6 M.M. 4º GRUPO (HASTA 4.50 X 2.50)	M2	0.00	11.37	284.11	**295.48**	**378.21**	0.00	13.19	284.11	**297.30**	**380.54**	1.02
		Mínimos	0.00	10.35	252.86	**263.20**	**336.90**	0.00	12.00	252.86	**264.86**	**339.02**	1.02
04-0810	DESMONTAJE DE VIDRIOS DE 4,5 Y 6 M.M. 5º GRUPO (HASTA 5.50 X 2.50 M.)	M2	0.00	15.81	395.18	**410.99**	**526.07**	0.00	18.34	395.18	**413.52**	**529.31**	1.02
		Mínimos	0.00	14.39	351.71	**366.10**	**468.60**	0.00	16.69	351.71	**368.40**	**471.55**	1.02
04-0820	DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA INTERIOR	M2	0.00	1.55	38.69	**40.24**	**51.51**	0.00	1.80	38.69	**40.49**	**51.82**	1.02
		Mínimos	0.00	1.41	34.43	**35.84**	**45.88**	0.00	1.64	34.43	**36.07**	**46.17**	1.02
04-0830	DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA EXTERIOR	M2	0.00	1.88	47.05	**48.93**	**62.63**	0.00	2.18	47.05	**49.23**	**63.02**	1.02
		Mínimos	0.00	1.71	41.87	**43.59**	**55.79**	0.00	1.98	41.87	**43.86**	**56.14**	1.02
04-0840	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO INTERIOR	M2	0.00	2.37	59.31	**61.68**	**78.95**	0.00	2.75	59.31	**62.06**	**79.44**	1.02
		Mínimos	0.00	2.16	52.79	**54.94**	**70.33**	0.00	2.50	52.79	**55.29**	**70.77**	1.02
04-0850	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXTERIOR	M2	0.00	2.69	67.12	**69.81**	**89.36**	0.00	3.12	67.12	**70.24**	**89.91**	1.02
		Mínimos	0.00	2.45	59.74	**62.18**	**79.60**	0.00	2.84	59.74	**62.58**	**80.10**	1.02
04-0860	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE MADERA INTERIOR	M2	0.00	1.17	29.23	**30.40**	**38.91**	0.00	1.36	29.23	**30.59**	**39.15**	1.02
		Mínimos	0.00	1.06	26.01	**27.08**	**34.66**	0.00	1.24	26.01	**27.25**	**34.88**	1.02
04-0870	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE MADERA EXTERIOR	M2	0.00	1.62	40.63	**42.25**	**54.08**	0.00	1.88	40.63	**42.51**	**54.41**	1.02
		Mínimos	0.00	1.47	36.16	**37.63**	**48.17**	0.00	1.71	36.16	**37.87**	**48.47**	1.02
04-0880	DESMONTAJE DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METALICAS	M2	0.00	1.68	41.99	**43.67**	**55.90**	0.00	1.95	41.99	**43.94**	**56.24**	1.02
		Mínimos	0.00	1.53	37.37	**38.90**	**49.79**	0.00	1.77	37.37	**39.14**	**50.10**	1.02
04-0890	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA O METALICAS	PZA	0.00	0.57	14.23	**14.80**	**18.94**	0.00	0.66	14.23	**14.89**	**19.06**	1.02
		Mínimos	0.00	0.52	12.66	**13.18**	**16.87**	0.00	0.60	12.66	**13.27**	**16.98**	1.02
04-0900	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA EN LONGITUDES QUE NO REQUIEREN SECCIONADO	PZA	0.00	4.38	109.65	**114.03**	**145.96**	0.00	5.08	109.65	**114.73**	**146.86**	1.02
		Mínimos	0.00	3.99	97.59	**101.57**	**130.02**	0.00	4.62	97.59	**102.21**	**130.83**	1.02
04-0910	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA DE TIPO MOSTRADOR INCLUYENDO SECCIONADO	PZA	0.00	18.20	454.95	**473.15**	**605.63**	0.00	21.11	454.95	**476.06**	**609.36**	1.02
		Mínimos	0.00	16.56	404.91	**421.47**	**539.48**	0.00	19.21	404.91	**424.12**	**542.87**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
04-0920	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS	PZA	0.00	5.88	147.05	**152.93**	**195.75**	0.00	6.82	147.05	**153.87**	**196.95**	1.02
		Mínimos	0.00	5.35	130.87	**136.23**	**174.37**	0.00	6.21	130.87	**137.08**	**175.46**	1.02
04-0930	DESMONTAJE DE BAJADAS Y TUBERIAS DE FIERRO FUNDIDO HASTA 6"	M	0.00	1.20	30.12	**31.32**	**40.09**	0.00	1.39	30.12	**31.51**	**40.34**	1.02
		Mínimos	0.00	1.09	26.81	**27.90**	**35.71**	0.00	1.27	26.81	**28.07**	**35.93**	1.02
04-0940	DESMONTAJE DE TUBERIA HIDRAULICA DE 32 A 50 M.M.	M	0.00	0.45	11.17	**11.62**	**14.87**	0.00	0.52	11.17	**11.69**	**14.97**	1.02
		Mínimos	0.00	0.41	9.94	**10.35**	**13.25**	0.00	0.48	9.94	**10.42**	**13.33**	1.02
04-0950	DESMONTAJE DE LAMPARAS DE SOBREPONER DE DIFERENTES MEDIDAS	PZA	0.00	3.81	95.18	**98.99**	**126.71**	0.00	4.42	95.18	**99.60**	**127.49**	1.02
		Mínimos	0.00	3.47	84.71	**88.18**	**112.87**	0.00	4.02	84.71	**88.73**	**113.58**	1.02
04-0960	DESMONTAJE DE TUBERIA ELECTRICA HASTA DE 50 M.M.	M	0.00	1.97	49.32	**51.29**	**65.65**	0.00	2.29	49.32	**51.61**	**66.05**	1.02
		Mínimos	0.00	1.79	43.89	**45.69**	**58.48**	0.00	2.08	43.89	**45.97**	**58.85**	1.02
04-0970	DESMONTAJE DE TUBERIA DE 63 A 100 M.M.	M	0.00	2.21	55.13	**57.34**	**73.40**	0.00	2.56	55.13	**57.69**	**73.85**	1.02
		Mínimos	0.00	2.01	49.07	**51.08**	**65.38**	0.00	2.33	49.07	**51.40**	**65.79**	1.02
04-0980	DESMONTAJE DE CERCA DE MALLA CICLON DE 2.00 M DE ALTURA Y SOPORTERIA DE MADERA	M2	0.00	0.25	6.36	**6.61**	**8.46**	0.00	0.29	6.36	**6.65**	**8.51**	1.02
		Mínimos	0.00	0.23	5.66	**5.89**	**7.54**	0.00	0.26	5.66	**5.92**	**7.58**	1.02
04-0990	DESMONTAJE DE MALLA CICLON DE 2.00 M. DE ALTURA	M2	0.00	0.19	4.81	**5.00**	**6.40**	0.00	0.22	4.81	**5.03**	**6.44**	1.02
		Mínimos	0.00	0.17	4.28	**4.45**	**5.70**	0.00	0.20	4.28	**4.48**	**5.74**	1.02
04-1000	DESMONTAJE DE POSTE DE LINEA PESADA DE 48 M.M. INCLUYE DEMOLICION DE CIMENTACION	PZA	0.00	1.98	49.53	**51.51**	**65.93**	0.00	2.30	49.53	**51.83**	**66.34**	1.02
		Mínimos	0.00	1.80	44.08	**45.88**	**58.73**	0.00	2.09	44.08	**46.17**	**59.10**	1.02
04-1010	DESMONTAJE DE POSTE ESQUINERO PESADO DE 60 M.M. INCLUYE DEMOLICION DE CIMENTACION	PZA	0.00	1.97	49.28	**51.25**	**65.60**	0.00	2.29	49.28	**51.57**	**66.00**	1.02
		Mínimos	0.00	1.79	43.86	**45.65**	**58.43**	0.00	2.08	43.86	**45.94**	**58.80**	1.02
04-1020	DESMONTAJE DE POSTE DE ARRANQUE PESADO DE 60 M.M. INCLUYE DEMOLICION DE CIMENTACION	PZA	0.00	1.97	49.28	**51.25**	**65.60**	0.00	2.29	49.28	**51.57**	**66.00**	1.02
		Mínimos	0.00	1.79	43.86	**45.65**	**58.43**	0.00	2.08	43.86	**45.94**	**58.80**	1.02
04-1030	DESMONTAJE DE POSTE ESQUINERO PESADO DE 73 M.M. INCLUYE DEMOLICION DE CIMENTACION	PZA	0.00	1.97	49.28	**51.25**	**65.60**	0.00	2.29	49.28	**51.57**	**66.00**	1.02
		Mínimos	0.00	1.79	43.86	**45.65**	**58.43**	0.00	2.08	43.86	**45.94**	**58.80**	1.02
04-1040	DESMONTAJE DE POSTE ESQUINERO PESADO DE 73 M.M. INCLUYE DEMOLICION DE CIMENTACION	PZA	0.00	1.97	49.28	**51.25**	**65.60**	0.00	2.29	49.28	**51.57**	**66.00**	1.02
		Mínimos	0.00	1.79	43.86	**45.65**	**58.43**	0.00	2.08	43.86	**45.94**	**58.80**	1.02
04-1050	DESMONTAJE DE POSTE DE RETENIDA PESADO DE 42 M.M.	PZA	0.00	1.97	49.28	**51.25**	**65.60**	0.00	2.29	49.28	**51.57**	**66.00**	1.02
		Mínimos	0.00	1.79	43.86	**45.65**	**58.43**	0.00	2.08	43.86	**45.94**	**58.80**	1.02
04-1060	DESMONTAJE DE BARRA SUPERIOR TIPO PESADO DE 42 M.M	M	0.00	0.40	10.10	**10.50**	**13.44**	0.00	0.46	10.10	**10.56**	**13.52**	1.02
		Mínimos	0.00	0.36	8.99	**9.35**	**11.97**	0.00	0.42	8.99	**9.41**	**12.05**	1.02
04-1070	DESMONTAJE DE BARRA INFERIOR TIPO PESADO DE 42 M.M	M	0.00	0.40	10.10	**10.50**	**13.44**	0.00	0.46	10.10	**10.56**	**13.52**	1.02
		Mínimos	0.00	0.36	8.99	**9.35**	**11.97**	0.00	0.42	8.99	**9.41**	**12.05**	1.02
04-1080	DESMONTAJE DE ALAMBRE GALVANIZADO LISO Nº 10	M	0.00	0.04	0.95	**0.99**	**1.27**	0.00	0.05	0.95	**1.00**	**1.28**	1.02
		Mínimos	0.00	0.04	0.85	**0.88**	**1.13**	0.00	0.04	0.85	**0.89**	**1.14**	1.02
04-1090	DESMONTAJE DE ALAMBRE DE PUAS Nº 12	M	0.00	0.05	1.21	**1.26**	**1.61**	0.00	0.06	1.21	**1.27**	**1.62**	1.02
		Mínimos	0.00	0.05	1.08	**1.12**	**1.44**	0.00	0.05	1.08	**1.13**	**1.45**	1.02
04-1100	DESMONTAJE DE PUERTA DE MALLA CICLON (HOJA DE 4.00 X 2.00 M.)	PZA	0.00	12.78	319.55	**332.33**	**425.38**	0.00	14.82	319.55	**334.37**	**428.00**	1.02
		Mínimos	0.00	11.63	284.40	**296.03**	**378.92**	0.00	13.49	284.40	**297.89**	**381.30**	1.02
LIMPIA Y TRAZO													
04-3010	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M2	0.00	0.17	4.27	**4.44**	**5.68**	0.00	0.20	4.27	**4.47**	**5.72**	1.02
		Mínimos	0.00	0.15	3.80	**3.95**	**5.06**	0.00	0.18	3.80	**3.98**	**5.09**	1.02
04-3020	LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	M2	0.00	0.31	7.77	**8.08**	**10.34**	0.00	0.36	7.77	**8.13**	**10.41**	1.02
		Mínimos	0.00	0.28	6.92	**7.20**	**9.21**	0.00	0.33	6.92	**7.24**	**9.27**	1.02
04-3030	CHAPODEO SIN ACARREO	M2	0.00	0.06	1.46	**1.52**	**1.95**	0.00	0.07	1.46	**1.53**	**1.96**	1.02
		Mínimos	0.00	0.05	1.30	**1.35**	**1.73**	0.00	0.06	1.30	**1.36**	**1.74**	1.02
04-3040	CHAPODEO CON ACARREO A 1 KM	M2	0.28	0.20	1.56	**2.04**	**2.61**	0.32	0.23	1.56	**2.12**	**2.71**	1.01
		Mínimos	0.28	0.18	1.39	**1.85**	**2.37**	0.32	0.21	1.39	**1.92**	**2.46**	1.02
04-3050	DESMONTE Y DESENRAICE ACAMELLONADO CON MAQUINA	M2	0.15	0.26	0.15	**0.56**	**0.72**	0.17	0.30	0.15	**0.63**	**0.80**	1.02
		Mínimos	0.15	0.24	0.13	**0.52**	**0.67**	0.17	0.27	0.13	**0.58**	**0.74**	1.03
04-3060	DESMONTE DE SELVA O BOSQUE CON 100 M2 DE SECCION NETA DE MADERA POR HECTAREA A MANO	HA	0.00	1,275.52	31,888.97	**33,164.49**	**42,450.55**	0.00	1,479.60	31,888.97	**33,368.57**	**42,711.77**	1.02
		Mínimos	0.00	1,160.72	28,381.18	**29,541.91**	**37,813.64**	0.00	1,346.44	28,381.18	**29,727.62**	**38,051.36**	1.02
04-3070	DESMONTE DE SELVA O BOSQUE CON 100 M2 DE SECCION NETA DE MADERA POR HECTAREA CON MAQUINA	HA	1,809.51	4,669.28	1,215.36	**7,694.15**	**9,848.51**	2,099.03	5,416.36	1,215.36	**8,730.76**	**11,175.37**	0.99
		Mínimos	1,809.51	4,249.04	1,081.67	**7,140.23**	**9,139.49**	2,099.03	4,928.89	1,081.67	**8,109.59**	**10,380.28**	1.01
04-3080	DESMONTE DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS A MANO	HA	0.00	707.06	17,676.98	**18,384.04**	**23,531.57**	0.00	820.19	17,676.98	**18,497.17**	**23,676.38**	1.02
		Mínimos	0.00	643.42	15,732.51	**16,375.94**	**20,961.20**	0.00	746.37	15,732.51	**16,478.88**	**21,092.97**	1.02
04-3090	DESMONTE DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS CON MAQUINA	HA	749.65	1,934.42	503.51	**3,187.58**	**4,080.10**	869.59	2,243.93	503.51	**3,617.03**	**4,629.80**	0.99
		Mínimos	749.65	1,760.32	448.12	**2,958.10**	**3,786.36**	869.59	2,041.97	448.12	**3,359.69**	**4,300.41**	1.01
04-3100	DESMONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES A MANO	HA	0.00	255.06	6,376.82	**6,631.88**	**8,488.81**	0.00	295.87	6,376.82	**6,672.69**	**8,541.04**	1.02
		Mínimos	0.00	232.10	5,675.37	**5,907.47**	**7,561.57**	0.00	269.24	5,675.37	**5,944.61**	**7,609.10**	1.02
04-3110	DESMONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES CON MAQUINA	HA	157.65	406.79	105.88	**670.32**	**858.01**	182.87	471.88	105.88	**760.63**	**973.61**	0.99
		Mínimos	157.65	370.18	94.23	**622.06**	**796.24**	182.87	429.41	94.23	**706.51**	**904.34**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
04-3120	DESMONTE DE REGIONES CON DENSIDAD 100% DE VEGETACION TIPO MANGLAR A MANO	HA	0.00	1,700.69	42,518.74	**44,219.43**	**56,600.87**	0.00	1,972.80	42,518.74	**44,491.54**	**56,949.17**	1.02
		Mínimos	0.00	1,547.63	37,841.68	**39,389.31**	**50,418.31**	0.00	1,795.25	37,841.68	**39,636.93**	**50,735.27**	1.02
04-3130	DESMONTE DE REGIONES CON DENSIDAD 100% DE VEGETACION TIPO MANGLAR CON MAQUINA	HA	2,412.06	6,224.10	1,620.06	**10,256.22**	**13,127.96**	2,797.99	7,219.96	1,620.06	**11,638.01**	**14,896.65**	0.99
		Mínimos	2,412.06	5,663.93	1,441.85	**9,517.84**	**12,182.84**	2,797.99	6,570.16	1,441.85	**10,810.00**	**13,836.80**	1.01
04-3140	DESPALME A MANO HASTA 30 CM EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	0.00	1.13	28.18	**29.31**	**37.52**	0.00	1.31	28.18	**29.49**	**37.75**	1.02
		Mínimos	0.00	1.03	25.08	**26.11**	**33.42**	0.00	1.19	25.08	**26.27**	**33.63**	1.02
04-3150	DESPALME CON MAQUINA HASTA 30 CM EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	0.43	1.12	0.29	**1.84**	**2.36**	0.50	1.30	0.29	**2.09**	**2.67**	0.99
		Mínimos	0.43	1.02	0.26	**1.71**	**2.19**	0.50	1.18	0.26	**1.94**	**2.48**	1.01
04-3160	TALA DE ARBOL DE 0.25 A 0.75 M. DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO)	PZA	0.00	4.97	124.23	**129.20**	**165.38**	0.00	5.77	124.23	**130.00**	**166.39**	1.02
		Mínimos	0.00	4.52	110.56	**115.09**	**147.31**	0.00	5.25	110.56	**115.81**	**148.24**	1.02
04-3170	TALA DE ARBOL DE 0.76 A 1.50 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO)	PZA	0.00	13.65	341.22	**354.87**	**454.23**	0.00	15.83	341.22	**357.05**	**457.03**	1.02
		Mínimos	0.00	12.42	303.69	**316.11**	**404.62**	0.00	14.41	303.69	**318.09**	**407.16**	1.02
04-3180	TALA DE ARBOL DE 1.51 A 2.50 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO)	PZA	0.00	18.36	459.07	**477.43**	**611.11**	0.00	21.30	459.07	**480.37**	**614.87**	1.02
		Mínimos	0.00	16.71	408.57	**425.28**	**544.36**	0.00	19.38	408.57	**427.95**	**547.78**	1.02
04-3190	TALA DE ARBOL DE 2.51 A 3.75 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DE NIVEL DEL TERRENO)	PZA	0.00	26.68	667.03	**693.71**	**887.95**	0.00	30.95	667.03	**697.98**	**893.41**	1.02
		Mínimos	0.00	24.28	593.66	**617.94**	**790.96**	0.00	28.16	593.66	**621.82**	**795.93**	1.02
04-3200	TALA DE ARBOL DE 3.76 M EN ADELANTE DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO)	PZA	0.00	55.10	1,377.32	**1,432.42**	**1,833.50**	0.00	63.92	1,377.32	**1,441.24**	**1,844.78**	1.02
		Mínimos	0.00	50.14	1,225.81	**1,275.96**	**1,633.22**	0.00	58.16	1,225.81	**1,283.98**	**1,643.49**	1.02
04-3210	EXTRACCION DE TOCONES, DE 0.25 A 0.75 M DE PERIMETRO INCLUYE DESENRAICE	PZA	0.00	3.67	91.65	**95.32**	**122.01**	0.00	4.26	91.65	**95.91**	**122.76**	1.02
		Mínimos	0.00	3.34	81.57	**84.91**	**108.68**	0.00	3.87	81.57	**85.44**	**109.37**	1.02
04-3220	EXTRACCION DE TOCONES, DE 0.76 A 1.50 M DE PERIMETRO. INCLUYE DESENRAICE	PZA	0.00	10.37	259.15	**269.52**	**344.99**	0.00	12.03	259.15	**271.18**	**347.11**	1.02
		Mínimos	0.00	9.44	230.64	**240.08**	**307.30**	0.00	10.95	230.64	**241.59**	**309.24**	1.02
04-3230	EXTRACCION DE TOCONES, DE 1.51 A 2.50 M DE PERIMETRO. INCLUYE DESENRAICE	PZA	0.00	13.78	344.52	**358.30**	**458.62**	0.00	15.98	344.52	**360.50**	**461.45**	1.02
		Mínimos	0.00	12.54	306.62	**319.16**	**408.53**	0.00	14.55	306.62	**321.17**	**411.10**	1.02
04-3240	EXTRACCION DE TOCONES, DE 2.51 A 3.75 M DE PERIMETRO. INCLUYE DESENRAICE	PZA	0.00	20.73	518.31	**539.04**	**689.97**	0.00	24.05	518.31	**542.36**	**694.22**	1.02
		Mínimos	0.00	18.86	461.30	**480.16**	**614.61**	0.00	21.88	461.30	**483.18**	**618.47**	1.02
04-3250	EXTRACCION DE TOCONES, DE 3.76 M EN ADELANTE DE PERIMETRO, INCLUYE DESENRAICE	PZA	0.00	41.35	1,033.64	**1,074.99**	**1,375.99**	0.00	47.97	1,033.64	**1,081.61**	**1,384.46**	1.02
		Mínimos	0.00	37.63	919.94	**957.57**	**1,225.69**	0.00	43.65	919.94	**963.59**	**1,233.39**	1.02
04-3260	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	0.32	0.28	4.70	**5.30**	**6.78**	0.37	0.32	4.70	**5.40**	**6.91**	1.02
		Mínimos	0.29	0.25	4.18	**4.73**	**6.05**	0.34	0.30	4.18	**4.81**	**6.16**	1.02
04-3270	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2	M2	0.32	0.22	3.38	**3.92**	**5.02**	0.37	0.26	3.38	**4.01**	**5.13**	1.02
		Mínimos	0.29	0.20	3.01	**3.50**	**4.48**	0.34	0.23	3.01	**3.58**	**4.58**	1.02
04-3280	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2	M2	0.32	0.18	2.63	**3.13**	**4.01**	0.37	0.21	2.63	**3.21**	**4.11**	1.02
		Mínimos	0.29	0.16	2.34	**2.79**	**3.58**	0.34	0.19	2.34	**2.87**	**3.67**	1.02
04-3290	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	0.46	0.14	2.07	**2.67**	**3.42**	0.53	0.16	2.07	**2.77**	**3.54**	1.02
		Mínimos	0.42	0.13	1.84	**2.39**	**3.06**	0.49	0.15	1.84	**2.48**	**3.17**	1.02
04-3300	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE 10,001 A 15,000 M2	M2	0.41	0.13	1.69	**2.23**	**2.85**	0.48	0.15	1.69	**2.32**	**2.96**	1.01
		Mínimos	0.37	0.12	1.50	**1.99**	**2.55**	0.43	0.14	1.50	**2.07**	**2.65**	1.01
04-3310	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE 15,001 A 20,000 M2	M2	0.41	0.11	1.32	**1.84**	**2.36**	0.48	0.13	1.32	**1.92**	**2.46**	1.02
		Mínimos	0.37	0.10	1.17	**1.64**	**2.11**	0.43	0.12	1.17	**1.72**	**2.20**	1.02
04-3320	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE MAS DE 20,000 M2	M2	0.41	0.09	0.94	**1.44**	**1.84**	0.48	0.10	0.94	**1.52**	**1.95**	1.01
		Mínimos	0.37	0.08	0.84	**1.29**	**1.65**	0.43	0.10	0.84	**1.36**	**1.74**	1.01
04-3330	TRAZO Y NIVELACION DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS PRIMERAS 2 HECTAREAS	HA	267.72	294.50	5,262.63	**5,824.85**	**7,455.81**	310.56	341.62	5,262.63	**5,914.81**	**7,570.95**	1.02
		Mínimos	230.12	268.00	4,683.74	**5,181.86**	**6,632.78**	266.94	310.87	4,683.74	**5,261.55**	**6,734.79**	1.02
04-3340	TRAZO Y NIVELACION DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE 2 A 5 HECTAREAS	HA	267.72	196.76	3,796.61	**4,261.09**	**5,454.20**	310.56	228.24	3,796.61	**4,335.41**	**5,549.32**	1.02
		Mínimos	230.12	179.05	3,378.98	**3,788.15**	**4,848.84**	266.94	207.70	3,378.98	**3,853.62**	**4,932.64**	1.02
04-3350	TRAZO Y NIVELACION DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE 5 A 10 HECTAREAS	HA	267.72	152.10	2,932.04	**3,351.86**	**4,290.38**	310.56	176.44	2,932.04	**3,419.03**	**4,376.36**	1.02
		Mínimos	230.12	138.41	2,609.52	**2,978.05**	**3,811.90**	266.94	160.56	2,609.52	**3,037.01**	**3,887.37**	1.02
04-3360	TRAZO Y NIVELACION DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE MAS DE 10 HECTAREAS	HA	267.72	78.29	1,503.61	**1,849.62**	**2,367.51**	310.56	90.82	1,503.61	**1,904.98**	**2,438.38**	1.02
		Mínimos	230.12	71.24	1,338.21	**1,639.58**	**2,098.66**	266.94	82.64	1,338.21	**1,687.80**	**2,160.38**	1.02
04-3370	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES INCLUYE PLANOS Y CALCULOS PRIMERAS 2 HECTAREAS	HA	0.00	370.16	4,912.13	**5,282.29**	**6,761.33**	0.00	429.39	4,912.13	**5,341.52**	**6,837.14**	1.02
		Mínimos	0.00	336.85	4,371.80	**4,708.64**	**6,027.06**	0.00	390.74	4,371.80	**4,762.54**	**6,096.05**	1.02
04-3380	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES INCLUYE PLANOS Y CALCULOS DE 2 A 5 HECTAREAS	HA	0.00	234.42	3,111.01	**3,345.43**	**4,282.15**	0.00	271.93	3,111.01	**3,382.94**	**4,330.16**	1.02
		Mínimos	0.00	213.32	2,768.80	**2,982.12**	**3,817.12**	0.00	247.45	2,768.80	**3,016.25**	**3,860.80**	1.02
04-3390	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES INCLUYE PLANOS Y CALCULOS DE 5 A 10 HECTAREAS	HA	0.00	165.18	2,192.04	**2,357.22**	**3,017.24**	0.00	191.61	2,192.04	**2,383.65**	**3,051.07**	1.02
		Mínimos	0.00	150.31	1,950.92	**2,101.23**	**2,689.57**	0.00	174.36	1,950.92	**2,125.28**	**2,720.36**	1.02
04-3400	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES INCLUYE PLANOS Y CALCULOS DE 10 A 20 HECTAREAS	HA	0.00	134.37	1,783.10	**1,917.47**	**2,454.36**	0.00	155.87	1,783.10	**1,938.97**	**2,481.88**	1.02
		Mínimos	0.00	122.28	1,586.96	**1,709.24**	**2,187.82**	0.00	141.84	1,586.96	**1,728.80**	**2,212.86**	1.02
04-3410	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES INCLUYE PLANOS Y CALCULOS DE 20 A 50 HECTAREAS	HA	0.00	103.95	1,379.49	**1,483.44**	**1,898.80**	0.00	120.58	1,379.49	**1,500.07**	**1,920.09**	1.02
		Mínimos	0.00	94.59	1,227.75	**1,322.34**	**1,692.60**	0.00	109.73	1,227.75	**1,337.48**	**1,711.97**	1.02
04-3420	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES INCLUYE PLANOS Y CALCULOS DE 50 A 100 HECTAREAS	HA	0.00	59.56	790.44	**850.00**	**1,088.00**	0.00	69.09	790.44	**859.53**	**1,100.20**	1.02
		Mínimos	0.00	54.20	703.49	**757.69**	**969.84**	0.00	62.87	703.49	**766.36**	**980.94**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
04-3430	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES INCLUYE PLANOS Y CALCULOS DE MAS DE 100 HECTAREAS	HA	0.00	51.97	689.74	**741.71**	**949.39**	0.00	60.29	689.74	**750.03**	**960.03**	1.02
		Mínimos	0.00	47.29	613.87	**661.16**	**846.29**	0.00	54.86	613.87	**668.73**	**855.97**	1.02
04-3440	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIO CON AREA DE TERRENO Y EDIFICACION HASTA 150 M2	PRED	0.00	114.46	1,519.08	**1,633.54**	**2,090.93**	0.00	132.77	1,519.08	**1,651.85**	**2,114.37**	1.02
		Mínimos	0.00	104.16	1,351.98	**1,456.14**	**1,863.86**	0.00	120.82	1,351.98	**1,472.81**	**1,885.19**	1.02
04-3450	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS CON AREA DE TERRENO Y EDIFICACION DE 150 A 250 M2	M2	0.00	1.10	14.74	**15.84**	**20.28**	0.00	1.28	14.74	**16.02**	**20.50**	1.02
		Mínimos	0.00	1.00	13.12	**14.12**	**18.07**	0.00	1.16	13.12	**14.28**	**18.28**	1.02
04-3460	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS CON AREA DE TERRENO Y EDIFICACION DE 250 A 500 M2	M2	0.00	0.80	10.64	**11.44**	**14.64**	0.00	0.93	10.64	**11.57**	**14.81**	1.02
		Mínimos	0.00	0.73	9.47	**10.20**	**13.05**	0.00	0.84	9.47	**10.31**	**13.20**	1.02
04-3470	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS CON AREA DE TERRENO Y EDIFICACION DE 500 A 750 M2	M2	0.00	0.61	8.19	**8.80**	**11.26**	0.00	0.71	8.19	**8.90**	**11.39**	1.02
		Mínimos	0.00	0.56	7.29	**7.84**	**10.04**	0.00	0.64	7.29	**7.93**	**10.15**	1.02
04-3480	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS CON AREA DE TERRENO Y EDIFICACION DE 750 A 1000 M2	M2	0.00	0.56	7.37	**7.93**	**10.15**	0.00	0.65	7.37	**8.02**	**10.27**	1.02
		Mínimos	0.00	0.51	6.56	**7.07**	**9.05**	0.00	0.59	6.56	**7.15**	**9.15**	1.02
04-3490	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS CON AREA DE TERRENO Y EDIFICACION DE 1000 A 1500 M2	M2	0.00	0.46	6.14	**6.60**	**8.45**	0.00	0.53	6.14	**6.67**	**8.54**	1.02
		Mínimos	0.00	0.42	5.46	**5.88**	**7.53**	0.00	0.49	5.46	**5.95**	**7.62**	1.02
04-3500	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS CON AREA DE TERRENO Y EDIFICACION DE 1500 A 2000 M2	M2	0.00	0.40	5.32	**5.72**	**7.32**	0.00	0.46	5.32	**5.78**	**7.40**	1.02
		Mínimos	0.00	0.36	4.73	**5.10**	**6.53**	0.00	0.42	4.73	**5.16**	**6.60**	1.02
04-3510	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS CON AREA DE TERRENO Y EDIFICACION DE 2000 A 2500 M2	M2	0.00	0.34	4.50	**4.84**	**6.20**	0.00	0.39	4.50	**4.89**	**6.26**	1.02
		Mínimos	0.00	0.31	4.01	**4.31**	**5.52**	0.00	0.36	4.01	**4.36**	**5.59**	1.02
04-3520	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIOS CON AREA DE TERRENO Y EDIFICACION DE MAS 2500 M2	M2	0.00	0.28	3.68	**3.96**	**5.07**	0.00	0.32	3.68	**4.00**	**5.13**	1.02
		Mínimos	0.00	0.25	3.28	**3.53**	**4.52**	0.00	0.30	3.28	**3.57**	**4.57**	1.02
04-3530	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO BAJO PRIMEROS 2000 M2	M2	0.00	0.28	3.68	**3.96**	**5.07**	0.00	0.32	3.68	**4.00**	**5.13**	1.02
		Mínimos	0.00	0.25	3.28	**3.53**	**4.52**	0.00	0.30	3.28	**3.57**	**4.57**	1.02
04-3540	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO BAJO DE 2,000 A 10,000 M2	M2	0.00	0.22	2.87	**3.09**	**3.96**	0.00	0.26	2.87	**3.13**	**4.00**	1.02
		Mínimos	0.00	0.20	2.55	**2.75**	**3.53**	0.00	0.23	2.55	**2.79**	**3.57**	1.02
04-3550	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO BAJO DE 10,000 A 50,000 M2	M2	0.00	0.19	2.46	**2.65**	**3.39**	0.00	0.22	2.46	**2.68**	**3.43**	1.02
		Mínimos	0.00	0.17	2.19	**2.36**	**3.02**	0.00	0.20	2.19	**2.39**	**3.06**	1.02
04-3560	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO BAJO DE 50,000 A 100,000 M2	M2	0.00	0.15	2.05	**2.20**	**2.82**	0.00	0.17	2.05	**2.22**	**2.85**	1.02
		Mínimos	0.00	0.14	1.82	**1.96**	**2.51**	0.00	0.16	1.82	**1.98**	**2.54**	1.02
04-3570	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO BAJO DE MAS DE 100,000 M2	M2	0.00	0.11	1.64	**1.75**	**2.24**	0.00	0.13	1.64	**1.77**	**2.26**	1.02
		Mínimos	0.00	0.10	1.46	**1.56**	**2.00**	0.00	0.12	1.46	**1.58**	**2.02**	1.02
04-3580	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO MEDIO PRIMEROS 2,000 M2	M2	0.00	0.34	4.50	**4.84**	**6.20**	0.00	0.39	4.50	**4.89**	**6.26**	1.02
		Mínimos	0.00	0.31	4.01	**4.31**	**5.52**	0.00	0.36	4.01	**4.36**	**5.59**	1.02
04-3590	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO MEDIO DE 2,000 A 10,000 M2	M2	0.00	0.25	3.27	**3.52**	**4.51**	0.00	0.29	3.27	**3.56**	**4.56**	1.02
		Mínimos	0.00	0.23	2.91	**3.14**	**4.02**	0.00	0.26	2.91	**3.17**	**4.06**	1.02
04-3600	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO MEDIO DE 10,000 A 50,000 M2	M2	0.00	0.22	2.87	**3.09**	**3.96**	0.00	0.26	2.87	**3.13**	**4.00**	1.02
		Mínimos	0.00	0.20	2.55	**2.75**	**3.53**	0.00	0.23	2.55	**2.79**	**3.57**	1.02
04-3610	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO MEDIO DE 50,000 A 100,000 M2	M2	0.00	0.19	2.46	**2.65**	**3.39**	0.00	0.22	2.46	**2.68**	**3.43**	1.02
		Mínimos	0.00	0.17	2.19	**2.36**	**3.02**	0.00	0.20	2.19	**2.39**	**3.06**	1.02
04-3620	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO MEDIO DE MAS DE 100,000 M2	M2	0.00	0.15	2.05	**2.20**	**2.82**	0.00	0.17	2.05	**2.22**	**2.85**	1.02
		Mínimos	0.00	0.14	1.82	**1.96**	**2.51**	0.00	0.16	1.82	**1.98**	**2.54**	1.02
04-3630	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO INTENSO PRIMEROS 2,000 M2	M2	0.00	0.37	5.32	**5.69**	**7.28**	0.00	0.43	5.32	**5.75**	**7.36**	1.02
		Mínimos	0.00	0.34	4.73	**5.07**	**6.49**	0.00	0.39	4.73	**5.13**	**6.56**	1.02
04-3640	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO INTENSO DE 2,000 A 10,000 M2	M2	0.00	0.34	4.50	**4.84**	**6.20**	0.00	0.39	4.50	**4.89**	**6.26**	1.02
		Mínimos	0.00	0.31	4.01	**4.31**	**5.52**	0.00	0.36	4.01	**4.36**	**5.59**	1.02
04-3650	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO INTENSO DE 10,000 A 50,000 M2	M2	0.00	0.28	3.68	**3.96**	**5.07**	0.00	0.32	3.68	**4.00**	**5.13**	1.02
		Mínimos	0.00	0.25	3.28	**3.53**	**4.52**	0.00	0.30	3.28	**3.57**	**4.57**	1.02
04-3660	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO INTENSO DE 50,000 A 100,000 M2	M2	0.00	0.22	2.87	**3.09**	**3.96**	0.00	0.26	2.87	**3.13**	**4.00**	1.02
		Mínimos	0.00	0.20	2.55	**2.75**	**3.53**	0.00	0.23	2.55	**2.79**	**3.57**	1.02
04-3670	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLES DE TRANSITO INTENSO DE MAS DE 100,000 M2	M2	0.00	0.19	2.46	**2.65**	**3.39**	0.00	0.22	2.46	**2.68**	**3.43**	1.02
		Mínimos	0.00	0.17	2.19	**2.36**	**3.02**	0.00	0.20	2.19	**2.39**	**3.06**	1.02
EXCAVACIONES													
04-5010	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	0.00	2.35	58.88	**61.23**	**78.37**	0.00	2.73	58.88	**61.61**	**78.86**	1.02
		Mínimos	0.00	2.14	52.40	**54.54**	**69.81**	0.00	2.48	52.40	**54.88**	**70.25**	1.02
04-5020	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	4.05	101.21	**105.26**	**134.73**	0.00	4.70	101.21	**105.91**	**135.56**	1.02
		Mínimos	0.00	3.69	90.08	**93.76**	**120.02**	0.00	4.28	90.08	**94.35**	**120.77**	1.02
04-5030	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	5.89	147.19	**153.08**	**195.94**	0.00	6.83	147.19	**154.02**	**197.15**	1.02
		Mínimos	0.00	5.36	131.00	**136.36**	**174.54**	0.00	6.22	131.00	**137.22**	**175.64**	1.02
04-5040	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	7.40	185.05	**192.45**	**246.34**	0.00	8.58	185.05	**193.63**	**247.85**	1.02
		Mínimos	0.00	6.73	164.69	**171.43**	**219.43**	0.00	7.81	164.69	**172.51**	**220.81**	1.02
04-5050	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	3.70	92.53	**96.23**	**123.17**	0.00	4.29	92.53	**96.82**	**123.93**	1.02
		Mínimos	0.00	3.37	82.35	**85.72**	**109.72**	0.00	3.91	82.35	**86.26**	**110.41**	1.02

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
04-5060	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	5.89	147.19	**153.08**	**195.94**	0.00	6.83	147.19	**154.02**	**197.15**	1.02
		Mínimos	0.00	5.36	131.00	**136.36**	**174.54**	0.00	6.22	131.00	**137.22**	**175.64**	1.02
04-5070	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A,PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	7.19	179.90	**187.09**	**239.48**	0.00	8.34	179.90	**188.24**	**240.95**	1.02
		Mínimos	0.00	6.54	160.11	**166.65**	**213.32**	0.00	7.59	160.11	**167.70**	**214.66**	1.02
04-5080	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	9.25	231.30	**240.55**	**307.90**	0.00	10.73	231.30	**242.03**	**309.80**	1.02
		Mínimos	0.00	8.42	205.86	**214.27**	**274.27**	0.00	9.76	205.86	**215.62**	**276.00**	1.02
04-5090	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	7.19	179.90	**187.09**	**239.48**	0.00	8.34	179.90	**188.24**	**240.95**	1.02
		Mínimos	0.00	6.54	160.11	**166.65**	**213.32**	0.00	7.59	160.11	**167.70**	**214.66**	1.02
04-5100	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	9.96	249.11	**259.07**	**331.61**	0.00	11.55	249.11	**260.66**	**333.65**	1.02
		Mínimos	0.00	9.06	221.71	**230.77**	**295.39**	0.00	10.51	221.71	**232.22**	**297.24**	1.02
04-5110	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
04-5120	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	17.27	431.80	**449.07**	**574.81**	0.00	20.03	431.80	**451.83**	**578.35**	1.02
		Mínimos	0.00	15.72	384.30	**400.02**	**512.02**	0.00	18.23	384.30	**402.53**	**515.24**	1.02
04-5130	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO III, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	25.39	634.99	**660.38**	**845.29**	0.00	29.45	634.99	**664.44**	**850.49**	1.02
		Mínimos	0.00	23.10	565.14	**588.25**	**752.95**	0.00	26.80	565.14	**591.94**	**757.69**	1.02
04-5140	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO III, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	32.38	809.65	**842.03**	**1,077.80**	0.00	37.56	809.65	**847.21**	**1,084.43**	1.02
		Mínimos	0.00	29.47	720.59	**750.05**	**960.07**	0.00	34.18	720.59	**754.77**	**966.10**	1.02
04-5150	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO III, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	36.91	923.00	**959.91**	**1,228.68**	0.00	42.82	923.00	**965.82**	**1,236.24**	1.02
		Mínimos	0.00	33.59	821.47	**855.06**	**1,094.47**	0.00	38.96	821.47	**860.43**	**1,101.35**	1.02
04-5160	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO III, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	43.17	1,079.52	**1,122.69**	**1,437.04**	0.00	50.08	1,079.52	**1,129.60**	**1,445.88**	1.02
		Mínimos	0.00	39.28	960.77	**1,000.06**	**1,280.07**	0.00	45.57	960.77	**1,006.34**	**1,288.12**	1.02
04-5170	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	2.73	68.17	**70.90**	**90.75**	0.00	3.17	68.17	**71.34**	**91.31**	1.02
		Mínimos	0.00	2.48	60.67	**63.16**	**80.84**	0.00	2.88	60.67	**63.55**	**81.35**	1.02
04-5180	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	4.32	107.94	**112.26**	**143.69**	0.00	5.01	107.94	**112.95**	**144.58**	1.02
		Mínimos	0.00	3.93	96.07	**100.00**	**128.00**	0.00	4.56	96.07	**100.63**	**128.80**	1.02
04-5190	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	5.89	147.19	**153.08**	**195.94**	0.00	6.83	147.19	**154.02**	**197.15**	1.02
		Mínimos	0.00	5.36	131.00	**136.36**	**174.54**	0.00	6.22	131.00	**137.22**	**175.64**	1.02
04-5200	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	8.63	215.89	**224.52**	**287.39**	0.00	10.01	215.89	**225.90**	**289.15**	1.02
		Mínimos	0.00	7.85	192.14	**200.00**	**255.99**	0.00	9.11	192.14	**201.25**	**257.60**	1.02
04-5210	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	4.32	107.94	**112.26**	**143.69**	0.00	5.01	107.94	**112.95**	**144.58**	1.02
		Mínimos	0.00	3.93	96.07	**100.00**	**128.00**	0.00	4.56	96.07	**100.63**	**128.80**	1.02
04-5220	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	5.89	147.19	**153.08**	**195.94**	0.00	6.83	147.19	**154.02**	**197.15**	1.02
		Mínimos	0.00	5.36	131.00	**136.36**	**174.54**	0.00	6.22	131.00	**137.22**	**175.64**	1.02
04-5230	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	8.09	202.41	**210.50**	**269.44**	0.00	9.38	202.41	**211.79**	**271.10**	1.02
		Mínimos	0.00	7.36	180.14	**187.51**	**240.01**	0.00	8.54	180.14	**188.68**	**241.52**	1.02
04-5240	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	9.96	249.11	**259.07**	**331.61**	0.00	11.55	249.11	**260.66**	**333.65**	1.02
		Mínimos	0.00	9.06	221.71	**230.77**	**295.39**	0.00	10.51	221.71	**232.22**	**297.24**	1.02
04-5250	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	3.45	86.34	**89.79**	**114.93**	0.00	4.00	86.34	**90.34**	**115.64**	1.02
		Mínimos	0.00	3.14	76.84	**79.98**	**102.38**	0.00	3.64	76.84	**80.48**	**103.02**	1.02
04-5260	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	5.18	129.54	**134.72**	**172.44**	0.00	6.01	129.54	**135.55**	**173.50**	1.02
		Mínimos	0.00	4.71	115.29	**120.00**	**153.61**	0.00	5.47	115.29	**120.76**	**154.57**	1.02
04-5270	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	6.48	161.93	**168.41**	**215.56**	0.00	7.52	161.93	**169.45**	**216.89**	1.02
		Mínimos	0.00	5.90	144.12	**150.01**	**192.02**	0.00	6.84	144.12	**150.96**	**193.23**	1.02
04-5280	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	8.63	215.89	**224.52**	**287.39**	0.00	10.01	215.89	**225.90**	**289.15**	1.02
		Mínimos	0.00	7.85	192.14	**200.00**	**255.99**	0.00	9.11	192.14	**201.25**	**257.60**	1.02
04-5290	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	5.18	129.54	**134.72**	**172.44**	0.00	6.01	129.54	**135.55**	**173.50**	1.02
		Mínimos	0.00	4.71	115.29	**120.00**	**153.61**	0.00	5.47	115.29	**120.76**	**154.57**	1.02
04-5300	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	7.40	185.05	**192.45**	**246.34**	0.00	8.58	185.05	**193.63**	**247.85**	1.02
		Mínimos	0.00	6.73	164.69	**171.43**	**219.43**	0.00	7.81	164.69	**172.51**	**220.81**	1.02
04-5310	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	8.63	215.89	**224.52**	**287.39**	0.00	10.01	215.89	**225.90**	**289.15**	1.02
		Mínimos	0.00	7.85	192.14	**200.00**	**255.99**	0.00	9.11	192.14	**201.25**	**257.60**	1.02
04-5320	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	10.79	269.87	**280.66**	**359.24**	0.00	12.52	269.87	**282.39**	**361.45**	1.02
		Mínimos	0.00	9.82	240.18	**250.00**	**320.00**	0.00	11.39	240.18	**251.57**	**322.02**	1.02
04-5325	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	3.08	77.08	**80.16**	**102.60**	0.00	3.57	77.08	**80.65**	**103.24**	1.02
		Mínimos	0.00	2.80	68.60	**71.40**	**91.40**	0.00	3.25	68.60	**71.85**	**91.97**	1.02
04-5330	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	5.18	129.54	**134.72**	**172.44**	0.00	6.01	129.54	**135.55**	**173.50**	1.02
		Mínimos	0.00	4.71	115.29	**120.00**	**153.61**	0.00	5.47	115.29	**120.76**	**154.57**	1.02
04-5340	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	7.40	185.05	**192.45**	**246.34**	0.00	8.58	185.05	**193.63**	**247.85**	1.02
		Mínimos	0.00	6.73	164.69	**171.43**	**219.43**	0.00	7.81	164.69	**172.51**	**220.81**	1.02
04-5350	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	9.96	249.11	**259.07**	**331.61**	0.00	11.55	249.11	**260.66**	**333.65**	1.02
		Mínimos	0.00	9.06	221.71	**230.77**	**295.39**	0.00	10.51	221.71	**232.22**	**297.24**	1.02

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
04-5360	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	4.62	115.65	**120.27**	**153.95**	0.00	5.36	115.65	**121.01**	**154.89**	1.02
		Mínimos	0.00	4.20	102.93	**107.13**	**137.13**	0.00	4.88	102.93	**107.81**	**137.99**	1.02
04-5370	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	7.19	179.90	**187.09**	**239.48**	0.00	8.34	179.90	**188.24**	**240.95**	1.02
		Mínimos	0.00	6.54	160.11	**166.65**	**213.32**	0.00	7.59	160.11	**167.70**	**214.66**	1.02
04-5380	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	9.25	231.30	**240.55**	**307.90**	0.00	10.73	231.30	**242.03**	**309.80**	1.02
		Mínimos	0.00	8.42	205.86	**214.27**	**274.27**	0.00	9.76	205.86	**215.62**	**276.00**	1.02
04-5390	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
04-5400	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	3.70	92.53	**96.23**	**123.17**	0.00	4.29	92.53	**96.82**	**123.93**	1.02
		Mínimos	0.00	3.37	82.35	**85.72**	**109.72**	0.00	3.91	82.35	**86.26**	**110.41**	1.02
04-5410	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	5.89	147.19	**153.08**	**195.94**	0.00	6.83	147.19	**154.02**	**197.15**	1.02
		Mínimos	0.00	5.36	131.00	**136.36**	**174.54**	0.00	6.22	131.00	**137.22**	**175.64**	1.02
04-5420	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	8.06	201.60	**209.66**	**268.36**	0.00	9.35	201.60	**210.95**	**270.02**	1.02
		Mínimos	0.00	7.33	179.42	**186.76**	**239.05**	0.00	8.51	179.42	**187.93**	**240.55**	1.02
04-5430	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	10.79	269.87	**280.66**	**359.24**	0.00	12.52	269.87	**282.39**	**361.45**	1.02
		Mínimos	0.00	9.82	240.18	**250.00**	**320.00**	0.00	11.39	240.18	**251.57**	**322.02**	1.02
04-5440	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.00	4.62	115.65	**120.27**	**153.95**	0.00	5.36	115.65	**121.01**	**154.89**	1.02
		Mínimos	0.00	4.20	102.93	**107.13**	**137.13**	0.00	4.88	102.93	**107.81**	**137.99**	1.02
04-5450	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	0.00	6.48	161.93	**168.41**	**215.56**	0.00	7.52	161.93	**169.45**	**216.89**	1.02
		Mínimos	0.00	5.90	144.12	**150.01**	**192.02**	0.00	6.84	144.12	**150.96**	**193.23**	1.02
04-5460	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA C, PRONFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	0.00	8.63	215.89	**224.52**	**287.39**	0.00	10.01	215.89	**225.90**	**289.15**	1.02
		Mínimos	0.00	7.85	192.14	**200.00**	**255.99**	0.00	9.11	192.14	**201.25**	**257.60**	1.02
04-5470	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	0.00	10.79	269.87	**280.66**	**359.24**	0.00	12.52	269.87	**282.39**	**361.45**	1.02
		Mínimos	0.00	9.82	240.18	**250.00**	**320.00**	0.00	11.39	240.18	**251.57**	**322.02**	1.02
04-5480	EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO NEUMATICO, TODAS LAS ZONAS, MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 M.	M3	185.58	238.07	404.30	**827.95**	**1,059.78**	215.27	276.16	404.30	**895.73**	**1,146.54**	1.01
		Mínimos	185.58	216.64	359.83	**762.05**	**975.42**	215.27	251.31	359.83	**826.41**	**1,057.80**	1.01
04-5490	EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO NEUMATICO, TODAS LAS ZONAS. MATERIAL III DE 2.00 A 4.00 M.	M3	204.13	261.87	444.73	**910.73**	**1,165.73**	236.79	303.77	444.73	**985.29**	**1,261.17**	1.01
		Mínimos	204.13	238.30	395.81	**838.24**	**1,072.95**	236.79	276.43	395.81	**909.03**	**1,163.56**	1.01
04-5500	EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO NEUMATICO, TODAS LAS ZONAS. MATERIAL III DE 4.00 A 6.00 M.	M3	238.15	302.97	510.98	**1,052.10**	**1,346.69**	276.25	351.45	510.98	**1,138.68**	**1,457.51**	1.01
		Mínimos	238.15	275.70	454.77	**968.62**	**1,239.84**	276.25	319.82	454.77	**1,050.84**	**1,345.08**	1.01
04-5510	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M.	M3	25.72	30.68	20.63	**77.03**	**98.60**	29.84	35.59	20.63	**86.05**	**110.15**	1.00
		Mínimos	25.72	27.92	18.36	**72.00**	**92.16**	29.84	32.39	18.36	**80.58**	**103.14**	1.01
04-5520	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00M.	M3	33.96	40.50	27.24	**101.70**	**130.18**	39.39	46.98	27.24	**113.61**	**145.43**	1.00
		Mínimos	33.96	36.86	24.24	**95.06**	**121.68**	39.39	42.75	24.24	**106.39**	**136.18**	1.01
04-5530	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
04-5540	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00M.	M3	83.59	99.69	67.06	**250.34**	**320.44**	96.96	115.64	67.06	**279.66**	**357.97**	1.00
		Mínimos	83.59	90.72	59.68	**233.99**	**299.51**	96.96	105.23	59.68	**261.88**	**335.21**	1.01
04-5550	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIAD DE 0.00 A 2.00M.	M3	35.16	41.94	28.21	**105.31**	**134.80**	40.79	48.65	28.21	**117.65**	**150.59**	1.00
		Mínimos	35.16	38.17	25.11	**98.43**	**125.99**	40.79	44.27	25.11	**110.16**	**141.01**	1.01
04-5560	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	44.61	53.20	35.79	**133.60**	**171.01**	51.75	61.71	35.79	**149.25**	**191.04**	1.00
		Mínimos	44.61	48.41	31.85	**124.88**	**159.84**	51.75	56.16	31.85	**139.76**	**178.89**	1.01
04-5570	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	66.91	79.80	53.68	**200.39**	**256.50**	77.62	92.57	53.68	**223.86**	**286.55**	1.00
		Mínimos	66.91	72.62	47.78	**187.30**	**239.75**	77.62	84.24	47.78	**209.63**	**268.32**	1.01
04-5580	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	125.58	149.78	100.76	**376.12**	**481.43**	145.67	173.74	100.76	**420.18**	**537.83**	1.00
		Mínimos	125.58	136.30	89.68	**351.56**	**449.99**	145.67	158.11	89.68	**393.46**	**503.62**	1.01
04-5590	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M.	M3	29.94	35.71	24.02	**89.67**	**114.78**	34.73	41.42	24.02	**100.17**	**128.22**	1.00
		Mínimos	29.94	32.50	21.38	**83.81**	**107.28**	34.73	37.70	21.38	**93.80**	**120.07**	1.01
04-5600	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00M.	M3	39.38	46.97	31.60	**117.95**	**150.98**	45.68	54.49	31.60	**131.77**	**168.66**	1.00
		Mínimos	39.38	42.74	28.12	**110.25**	**141.12**	45.68	49.58	28.12	**123.39**	**157.93**	1.01
04-5610	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00M.	M3	59.07	70.45	47.40	**176.92**	**226.46**	68.52	81.72	47.40	**197.64**	**252.98**	1.00
		Mínimos	59.07	64.11	42.19	**165.37**	**211.67**	68.52	74.37	42.19	**185.07**	**236.90**	1.01
04-5620	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	105.69	126.05	84.80	**316.54**	**405.17**	122.60	146.22	84.80	**353.62**	**452.63**	1.00
		Mínimos	105.69	114.71	75.47	**295.87**	**378.71**	122.60	133.06	75.47	**331.13**	**423.85**	1.01
04-5630	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	43.60	52.00	34.98	**130.58**	**167.14**	50.58	60.32	34.98	**145.88**	**186.72**	1.00
		Mínimos	43.60	47.32	31.13	**122.05**	**156.23**	50.58	54.89	31.13	**136.60**	**174.85**	1.01
04-5640	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
04-5650	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	57.27	68.30	45.94	**171.51**	**219.53**	66.43	79.23	45.94	**191.60**	**245.25**	1.00
		Mínimos	57.27	62.15	40.89	**160.31**	**205.20**	66.43	72.10	40.89	**179.42**	**229.65**	1.01
04-5660	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	154.52	184.28	123.97	**462.77**	**592.35**	179.24	213.76	123.97	**516.98**	**661.73**	1.00
		Mínimos	154.52	167.69	110.33	**432.55**	**553.66**	179.24	194.53	110.33	**484.10**	**619.65**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
04-5670	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A,PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	29.94	35.71	24.02	**89.67**	**114.78**	34.73	41.42	24.02	**100.17**	**128.22**	1.00
		Mínimos	29.94	32.50	21.38	**83.81**	**107.28**	34.73	37.70	21.38	**93.80**	**120.07**	1.01
04-5680	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	43.60	52.00	34.98	**130.58**	**167.14**	50.58	60.32	34.98	**145.88**	**186.72**	1.00
		Mínimos	43.60	47.32	31.13	**122.05**	**156.23**	50.58	54.89	31.13	**136.60**	**174.85**	1.01
04-5690	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	54.25	64.70	43.53	**162.48**	**207.97**	62.93	75.05	43.53	**181.51**	**232.34**	1.00
		Mínimos	54.25	58.88	38.74	**151.87**	**194.39**	62.93	68.30	38.74	**169.97**	**217.56**	1.01
04-5700	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	95.64	114.07	76.74	**286.45**	**366.66**	110.94	132.32	76.74	**320.00**	**409.60**	1.00
		Mínimos	95.64	103.80	68.30	**267.74**	**342.71**	110.94	120.41	68.30	**299.65**	**383.56**	1.01
04-5710	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	40.99	48.89	32.89	**122.77**	**157.15**	47.55	56.71	32.89	**137.15**	**175.55**	1.00
		Mínimos	40.99	44.49	29.27	**114.75**	**146.88**	47.55	51.61	29.27	**128.43**	**164.39**	1.01
04-5720	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
04-5730	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	74.34	88.66	59.65	**222.65**	**284.99**	86.23	102.85	59.65	**248.73**	**318.37**	1.00
		Mínimos	74.34	80.68	53.09	**208.11**	**266.38**	86.23	93.59	53.09	**232.91**	**298.13**	1.01
04-5740	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	143.46	171.10	115.10	**429.66**	**549.96**	166.41	198.48	115.10	**479.99**	**614.39**	1.00
		Mínimos	143.46	155.70	102.44	**401.60**	**514.05**	166.41	180.61	102.44	**449.47**	**575.32**	1.01
04-5750	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	35.16	41.94	28.21	**105.31**	**134.80**	40.79	48.65	28.21	**117.65**	**150.59**	1.00
		Mínimos	35.16	38.17	25.11	**98.43**	**125.99**	40.79	44.27	25.11	**110.16**	**141.01**	1.01
04-5760	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	43.60	52.00	34.98	**130.58**	**167.14**	50.58	60.32	34.98	**145.88**	**186.72**	1.00
		Mínimos	43.60	47.32	31.13	**122.05**	**156.23**	50.58	54.89	31.13	**136.60**	**174.85**	1.01
04-5770	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	64.70	77.16	51.91	**193.77**	**248.03**	75.05	89.51	51.91	**216.47**	**277.08**	1.00
		Mínimos	64.70	70.22	46.20	**181.12**	**231.83**	75.05	81.45	46.20	**202.70**	**259.46**	1.01
04-5780	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	118.15	140.90	94.79	**353.84**	**452.92**	137.05	163.44	94.79	**395.29**	**505.97**	1.00
		Mínimos	118.15	128.22	84.36	**330.73**	**423.34**	137.05	148.73	84.36	**370.15**	**473.79**	1.01
04-5790	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
04-5800	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	59.07	70.45	47.40	**176.92**	**226.46**	68.52	81.72	47.40	**197.64**	**252.98**	1.00
		Mínimos	59.07	64.11	42.19	**165.37**	**211.67**	68.52	74.37	42.19	**185.07**	**236.90**	1.01
04-5810	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	87.20	104.01	69.97	**261.18**	**334.31**	101.15	120.65	69.97	**291.77**	**373.47**	1.00
		Mínimos	87.20	94.65	62.27	**244.12**	**312.48**	101.15	109.79	62.27	**273.22**	**349.72**	1.01
04-5820	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	167.37	199.62	134.29	**501.28**	**641.64**	194.15	231.56	134.29	**560.00**	**716.80**	1.00
		Mínimos	167.37	181.65	119.52	**468.54**	**599.73**	194.15	210.72	119.52	**524.39**	**671.21**	1.01
04-5830	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	35.16	41.94	28.21	**105.31**	**134.80**	40.79	48.65	28.21	**117.65**	**150.59**	1.00
		Mínimos	35.16	38.17	25.11	**98.43**	**125.99**	40.79	44.27	25.11	**110.16**	**141.01**	1.01
04-5840	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	43.60	52.00	34.98	**130.58**	**167.14**	50.58	60.32	34.98	**145.88**	**186.72**	1.00
		Mínimos	43.60	47.32	31.13	**122.05**	**156.23**	50.58	54.89	31.13	**136.60**	**174.85**	1.01
04-5850	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	71.73	85.55	57.55	**214.83**	**274.98**	83.21	99.24	57.55	**239.99**	**307.19**	1.00
		Mínimos	71.73	77.85	51.22	**200.80**	**257.02**	83.21	90.31	51.22	**224.73**	**287.66**	1.01
04-5860	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	111.52	133.00	89.47	**333.99**	**427.51**	129.36	154.28	89.47	**373.11**	**477.58**	1.00
		Mínimos	111.52	121.03	79.63	**312.18**	**399.59**	129.36	140.39	79.63	**349.39**	**447.21**	1.01
04-5870	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
04-5880	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	59.07	70.45	47.40	**176.92**	**226.46**	68.52	81.72	47.40	**197.64**	**252.98**	1.00
		Mínimos	59.07	64.11	42.19	**165.37**	**211.67**	68.52	74.37	42.19	**185.07**	**236.90**	1.01
04-5890	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	87.20	104.01	69.97	**261.18**	**334.31**	101.15	120.65	69.97	**291.77**	**373.47**	1.00
		Mínimos	87.20	94.65	62.27	**244.12**	**312.48**	101.15	109.79	62.27	**273.22**	**349.72**	1.01
04-5900	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	167.37	199.62	134.29	**501.28**	**641.64**	194.15	231.56	134.29	**560.00**	**716.80**	1.00
		Mínimos	167.37	181.65	119.52	**468.54**	**599.73**	194.15	210.72	119.52	**524.39**	**671.21**	1.01
04-5910	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	40.99	48.89	32.89	**122.77**	**157.15**	47.55	56.71	32.89	**137.15**	**175.55**	1.00
		Mínimos	40.99	44.49	29.27	**114.75**	**146.88**	47.55	51.61	29.27	**128.43**	**164.39**	1.01
04-5920	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	51.44	61.35	41.27	**154.06**	**197.20**	59.67	71.17	41.27	**172.11**	**220.30**	1.00
		Mínimos	51.44	55.83	36.73	**144.00**	**184.32**	59.67	64.76	36.73	**161.16**	**206.29**	1.01
04-5930	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	77.16	92.03	61.90	**231.09**	**295.80**	89.51	106.75	61.90	**258.16**	**330.45**	1.00
		Mínimos	77.16	83.75	55.09	**216.00**	**276.48**	89.51	97.15	55.09	**241.74**	**309.43**	1.01
04-5940	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	143.46	171.10	115.10	**429.66**	**549.96**	166.41	198.48	115.10	**479.99**	**614.39**	1.00
		Mínimos	143.46	155.70	102.44	**401.60**	**514.05**	166.41	180.61	102.44	**449.47**	**575.32**	1.01
04-5950	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	57.27	68.30	45.94	**171.51**	**219.53**	66.43	79.23	45.94	**191.60**	**245.25**	1.00
		Mínimos	57.27	62.15	40.89	**160.31**	**205.20**	66.43	72.10	40.89	**179.42**	**229.65**	1.01
04-5960	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	71.73	85.55	57.55	**214.83**	**274.98**	83.21	99.24	57.55	**239.99**	**307.19**	1.00
		Mínimos	71.73	77.85	51.22	**200.80**	**257.02**	83.21	90.31	51.22	**224.73**	**287.66**	1.01
04-5970	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	105.69	126.05	84.80	**316.54**	**405.17**	122.60	146.22	84.80	**353.62**	**452.63**	1.00
		Mínimos	105.69	114.71	75.47	**295.87**	**378.71**	122.60	133.06	75.47	**331.13**	**423.85**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
04-5980	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	200.93	239.64	161.21	**601.78**	**770.28**	233.08	277.98	161.21	**672.27**	**860.51**	1.00
		Mínimos	200.93	218.07	143.48	**562.48**	**719.97**	233.08	252.96	143.48	**629.52**	**805.79**	1.01
04-5990	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	37.77	45.05	30.31	**113.13**	**144.81**	43.81	52.26	30.31	**126.38**	**161.77**	1.00
		Mínimos	37.77	41.00	26.98	**105.74**	**135.35**	43.81	47.55	26.98	**118.34**	**151.48**	1.01
04-6000	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
04-6010	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	71.73	85.55	57.55	**214.83**	**274.98**	83.21	99.24	57.55	**239.99**	**307.19**	1.00
		Mínimos	71.73	77.85	51.22	**200.80**	**257.02**	83.21	90.31	51.22	**224.73**	**287.66**	1.01
04-6020	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	125.58	149.78	100.76	**376.12**	**481.43**	145.67	173.74	100.76	**420.18**	**537.83**	1.00
		Mínimos	125.58	136.30	89.68	**351.56**	**449.99**	145.67	158.11	89.68	**393.46**	**503.62**	1.01
04-6030	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	55.66	66.38	44.66	**166.70**	**213.38**	64.57	77.00	44.66	**186.23**	**238.37**	1.00
		Mínimos	55.66	60.41	39.75	**155.81**	**199.44**	64.57	70.07	39.75	**174.38**	**223.21**	1.01
04-6040	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	66.91	79.80	53.68	**200.39**	**256.50**	77.62	92.57	53.68	**223.86**	**286.55**	1.00
		Mínimos	66.91	72.62	47.78	**187.30**	**239.75**	77.62	84.24	47.78	**209.63**	**268.32**	1.01
04-6050	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	95.64	114.07	76.74	**286.45**	**366.66**	110.94	132.32	76.74	**320.00**	**409.60**	1.00
		Mínimos	95.64	103.80	68.30	**267.74**	**342.71**	110.94	120.41	68.30	**299.65**	**383.56**	1.01
04-6060	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	180.84	215.68	145.09	**541.61**	**693.26**	209.77	250.19	145.09	**605.05**	**774.47**	1.00
		Mínimos	180.84	196.27	129.13	**506.24**	**647.99**	209.77	227.67	129.13	**566.58**	**725.22**	1.01
04-6070	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	46.21	55.12	37.08	**138.41**	**177.16**	53.60	63.94	37.08	**154.62**	**197.92**	1.00
		Mínimos	46.21	50.16	33.00	**129.37**	**165.59**	53.60	58.18	33.00	**144.79**	**185.33**	1.01
04-6080	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M3	M3	59.07	70.45	47.40	**176.92**	**226.46**	68.52	81.72	47.40	**197.64**	**252.98**	1.00
		Mínimos	59.07	64.11	42.19	**165.37**	**211.67**	68.52	74.37	42.19	**185.07**	**236.90**	1.01
04-6090	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	83.59	99.69	67.06	**250.34**	**320.44**	96.96	115.64	67.06	**279.66**	**357.97**	1.00
		Mínimos	83.59	90.72	59.68	**233.99**	**299.51**	96.96	105.23	59.68	**261.88**	**335.21**	1.01
04-6100	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	154.52	184.28	123.97	**462.77**	**592.35**	179.24	213.76	123.97	**516.98**	**661.73**	1.00
		Mínimos	154.52	167.69	110.33	**432.55**	**553.66**	179.24	194.53	110.33	**484.10**	**619.65**	1.01
04-6110	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	64.70	77.16	51.91	**193.77**	**248.03**	75.05	89.51	51.91	**216.47**	**277.08**	1.00
		Mínimos	64.70	70.22	46.20	**181.12**	**231.83**	75.05	81.45	46.20	**202.70**	**259.46**	1.01
04-6120	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	77.16	92.03	61.90	**231.09**	**295.80**	89.51	106.75	61.90	**258.16**	**330.45**	1.00
		Mínimos	77.16	83.75	55.09	**216.00**	**276.48**	89.51	97.15	55.09	**241.74**	**309.43**	1.01
04-6130	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	118.15	140.90	94.79	**353.84**	**452.92**	137.05	163.44	94.79	**395.29**	**505.97**	1.00
		Mínimos	118.15	128.22	84.36	**330.73**	**423.34**	137.05	148.73	84.36	**370.15**	**473.79**	1.01
04-6140	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	223.23	266.24	179.10	**668.57**	**855.77**	258.95	308.84	179.10	**746.89**	**956.01**	1.00
		Mínimos	223.23	242.28	159.40	**624.91**	**799.88**	258.95	281.04	159.40	**699.39**	**895.22**	1.01
04-6150	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	12.10	51.95	14.35	**78.40**	**100.35**	14.04	60.26	14.35	**88.65**	**113.47**	0.99
		Mínimos	12.10	47.27	12.77	**72.15**	**92.35**	14.04	54.84	12.77	**81.65**	**104.51**	1.01
04-6160	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	17.94	77.06	21.28	**116.28**	**148.84**	20.81	89.39	21.28	**131.48**	**168.29**	0.99
		Mínimos	17.94	70.12	18.94	**107.00**	**136.96**	20.81	81.34	18.94	**121.09**	**155.00**	1.01
04-6170	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	16.99	72.97	20.15	**110.11**	**140.94**	19.71	84.65	20.15	**124.50**	**159.36**	0.99
		Mínimos	16.99	66.40	17.93	**101.33**	**129.70**	19.71	77.03	17.93	**114.67**	**146.78**	1.01
04-6180	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	22.83	98.07	27.08	**147.98**	**189.41**	26.48	113.76	27.08	**167.32**	**214.17**	0.99
		Mínimos	22.83	89.24	24.10	**136.17**	**174.30**	26.48	103.52	24.10	**154.11**	**197.26**	1.01
04-6190	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	14.27	61.29	16.93	**92.49**	**118.39**	16.55	71.10	16.93	**104.58**	**133.86**	0.99
		Mínimos	14.27	55.77	15.07	**85.11**	**108.94**	16.55	64.70	15.07	**96.32**	**123.29**	1.01
04-6200	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	21.06	90.48	24.99	**136.53**	**174.76**	24.43	104.96	24.99	**154.38**	**197.60**	0.99
		Mínimos	21.06	82.34	22.24	**125.64**	**160.82**	24.43	95.51	22.24	**142.18**	**181.99**	1.01
04-6210	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	19.98	85.81	23.70	**129.49**	**165.75**	23.18	99.54	23.70	**146.42**	**187.41**	0.99
		Mínimos	19.98	78.09	21.09	**119.16**	**152.52**	23.18	90.58	21.09	**134.85**	**172.61**	1.01
04-6220	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	26.77	115.00	31.76	**173.53**	**222.12**	31.05	133.40	31.76	**196.21**	**251.15**	0.99
		Mínimos	26.77	104.65	28.27	**159.69**	**204.40**	31.05	121.39	28.27	**180.71**	**231.31**	1.01
04-6230	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	15.90	68.29	18.86	**103.05**	**131.90**	18.44	79.22	18.86	**116.52**	**149.15**	0.99
		Mínimos	15.90	62.14	16.79	**94.83**	**121.38**	18.44	72.09	16.79	**107.32**	**137.36**	1.01
04-6240	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	23.51	100.99	27.89	**152.39**	**195.06**	27.27	117.15	27.89	**172.31**	**220.56**	0.99
		Mínimos	23.51	91.90	24.82	**140.23**	**179.50**	27.27	106.61	24.82	**158.70**	**203.13**	1.01
04-6250	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	22.29	95.73	26.44	**144.46**	**184.91**	25.86	111.05	26.44	**163.34**	**209.08**	0.99
		Mínimos	22.29	87.11	23.53	**132.94**	**170.16**	25.86	101.05	23.53	**150.44**	**192.56**	1.01
04-6260	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	29.90	128.42	35.47	**193.79**	**248.05**	34.68	148.97	35.47	**219.12**	**280.48**	0.99
		Mínimos	29.90	116.86	31.57	**178.33**	**228.26**	34.68	135.56	31.57	**201.81**	**258.32**	1.01
04-6270	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	18.62	79.98	22.09	**120.69**	**154.48**	21.60	92.78	22.09	**136.47**	**174.68**	0.99
		Mínimos	18.62	72.78	19.66	**111.06**	**142.16**	21.60	84.43	19.66	**125.69**	**160.88**	1.01
04-6280	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	27.72	119.08	32.89	**179.69**	**230.00**	32.16	138.13	32.89	**203.18**	**260.07**	0.99
		Mínimos	27.72	108.36	29.27	**165.35**	**211.65**	32.16	125.70	29.27	**187.13**	**239.52**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
04-6290	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	26.23	112.66	31.11	**170.00**	**217.60**	30.43	130.69	31.11	**192.22**	**246.04**	0.99
		Mínimos	26.23	102.52	27.69	**156.44**	**200.24**	30.43	118.92	27.69	**177.04**	**226.61**	1.01
04-6300	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	35.20	151.19	41.75	**228.14**	**292.02**	40.83	175.38	41.75	**257.96**	**330.19**	0.99
		Mínimos	35.20	137.58	37.16	**209.94**	**268.72**	40.83	159.60	37.16	**237.59**	**304.11**	1.01
04-6310	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO I	M3	0.00	0.21	5.18	**5.39**	**6.90**	0.00	0.24	5.18	**5.42**	**6.94**	1.02
		Mínimos	0.00	0.19	4.61	**4.80**	**6.15**	0.00	0.22	4.61	**4.83**	**6.18**	1.02
04-6320	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO II	M2	0.00	0.31	7.77	**8.08**	**10.34**	0.00	0.36	7.77	**8.13**	**10.41**	1.02
		Mínimos	0.00	0.28	6.92	**7.20**	**9.21**	0.00	0.33	6.92	**7.24**	**9.27**	1.02
04-6330	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SATURADO TIPO I	M2	0.00	0.25	6.22	**6.47**	**8.28**	0.00	0.29	6.22	**6.51**	**8.33**	1.02
		Mínimos	0.00	0.23	5.54	**5.76**	**7.38**	0.00	0.26	5.54	**5.80**	**7.42**	1.02
04-6340	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SATURADO TIPO I	M2	0.00	0.37	9.36	**9.73**	**12.45**	0.00	0.43	9.36	**9.79**	**12.53**	1.02
		Mínimos	0.00	0.34	8.33	**8.67**	**11.09**	0.00	0.39	8.33	**8.72**	**11.16**	1.02
04-6350	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	3.70	6.63	3.68	**14.01**	**17.93**	4.29	7.69	3.68	**15.66**	**20.05**	1.00
		Mínimos	3.70	6.03	3.28	**13.01**	**16.65**	4.29	7.00	3.28	**14.57**	**18.64**	1.01
04-6360	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	4.06	7.27	4.03	**15.36**	**19.66**	4.71	8.43	4.03	**17.17**	**21.98**	1.00
		Mínimos	4.06	6.62	3.59	**14.26**	**18.26**	4.71	7.67	3.59	**15.97**	**20.44**	1.01
04-6370	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	8.37	15.00	8.32	**31.69**	**40.56**	9.71	17.40	8.32	**35.43**	**45.35**	1.00
		Mínimos	8.37	13.65	7.40	**29.42**	**37.66**	9.71	15.83	7.40	**32.95**	**42.17**	1.01
04-6380	EXCAVACION EN BANCO POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	24.67	44.18	24.50	**93.35**	**119.49**	28.62	51.25	24.50	**104.37**	**133.59**	1.00
		Mínimos	24.67	40.20	21.81	**86.68**	**110.95**	28.62	46.64	21.81	**97.06**	**124.24**	1.01
04-6390	EXCAVACION EN BANCO POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	28.88	51.74	28.70	**109.32**	**139.93**	33.50	60.02	28.70	**122.22**	**156.44**	1.00
		Mínimos	28.88	47.08	25.54	**101.51**	**129.93**	33.50	54.62	25.54	**113.66**	**145.49**	1.01
04-6400	EXCAVACION EN BANCOS POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	76.43	136.90	75.93	**289.26**	**370.25**	88.66	158.80	75.93	**323.39**	**413.94**	1.00
		Mínimos	76.43	124.58	67.58	**268.59**	**343.79**	88.66	144.51	67.58	**300.75**	**384.96**	1.01
04-6410	EXCAVACION CON USO DE PERFORADORA Y EXPLOSIVOS MATERIAL SECO ZONA A TIPO III DE 0.00 A 2.00 M.	M3	37.43	101.41	54.79	**193.63**	**247.85**	43.42	117.64	54.79	**215.84**	**276.28**	1.00
		Mínimos	36.51	92.28	48.76	**177.56**	**227.27**	42.35	107.05	48.76	**198.16**	**253.65**	1.01
04-6420	EXCAVACION CON USO DE PERFORADORA Y EXPLOSIVOS MATERIAL SECO ZONA A TIPO III DE 2.00 A 4.00 M.	M3	38.84	122.12	65.99	**226.95**	**290.50**	45.05	141.66	65.99	**252.70**	**323.46**	1.00
		Mínimos	37.92	111.13	58.73	**207.78**	**265.96**	43.99	128.91	58.73	**231.63**	**296.48**	1.01
04-6430	EXCAVACION CON USO DE PERFORADORA Y EXPLOSIVOS MATERIAL SECO ZONA A TIPO III DE 4.00 A 6.00 M.	M3	39.56	132.70	71.70	**243.96**	**312.27**	45.89	153.93	71.70	**271.52**	**347.55**	1.00
		Mínimos	38.64	120.76	63.81	**223.21**	**285.71**	44.82	140.08	63.81	**248.71**	**318.35**	1.01
04-6440	EXCAVACION CON USO DE PERFORADORA Y EXPLOSIVOS MATERIAL SECO ZONA A TIPO III DE 6.00 A 8.00 M.	M3	40.32	143.94	77.77	**262.03**	**335.40**	46.77	166.97	77.77	**291.51**	**373.13**	1.00
		Mínimos	39.40	130.99	69.22	**239.60**	**306.69**	45.70	151.94	69.22	**266.86**	**341.58**	1.01
04-6450	EXCAVACION CON USO DE PERFORADORA Y EXPLOSIVOS MATERIAL SECO, ZONA A, TIPO III DE 8.00 A 10.00 M.	M3	41.17	156.51	84.57	**282.25**	**361.28**	47.76	181.55	84.57	**313.88**	**401.76**	1.00
		Mínimos	40.25	142.42	75.27	**257.94**	**330.16**	46.69	165.21	75.27	**287.17**	**367.58**	1.01
04-6460	EXCAVACION CON USO DE PERFORADORA Y EXPLOSIVOS MATERIAL SECO, ZONA A, TIPO III DE 10.00 A 12.00 M.	M3	43.23	186.90	100.98	**331.11**	**423.82**	50.15	216.80	100.98	**367.93**	**470.95**	1.00
		Mínimos	42.31	170.08	89.87	**302.26**	**386.89**	49.08	197.29	89.87	**336.24**	**430.39**	1.02
04-6470	DRAGADO Y DESAZOLVE DE CANALES EN SECO	M3	54.25	64.70	43.53	**162.48**	**207.97**	62.93	75.05	43.53	**181.51**	**232.34**	1.00
		Mínimos	54.25	58.88	38.74	**151.87**	**194.39**	62.93	68.30	38.74	**169.97**	**217.56**	1.01
04-6480	DRAGADO Y DESAZOLVE DE CANALES EN AGUA	M3	100.46	119.82	80.60	**300.88**	**385.13**	116.53	138.99	80.60	**336.12**	**430.24**	1.00
		Mínimos	100.46	109.04	71.73	**281.23**	**359.97**	116.53	126.48	71.73	**314.75**	**402.88**	1.01
04-6490	DRAGADO Y DESAZOLVE DE CANALES EN MATERIAL SATURADO	M3	71.73	85.55	57.55	**214.83**	**274.98**	83.21	99.24	57.55	**239.99**	**307.19**	1.00
		Mínimos	71.73	77.85	51.22	**200.80**	**257.02**	83.21	90.31	51.22	**224.73**	**287.66**	1.01
04-6500	EXTRACCION DE AGUA CON BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 2", 4 HP	M3	0.39	0.49	1.09	**1.97**	**2.52**	0.45	0.57	1.09	**2.11**	**2.70**	1.02
		Mínimos	0.39	0.45	0.97	**1.81**	**2.31**	0.45	0.52	0.97	**1.94**	**2.48**	1.02

ACARREOS

04-7010	TRASPALEO HORIZONTAL DE MATERIAL I Y II DE 1.00 A 3.00 M.	M3	0.00	1.26	31.41	**32.67**	**41.82**	0.00	1.46	31.41	**32.87**	**42.08**	1.02
		Mínimos	0.00	1.15	27.95	**29.10**	**37.25**	0.00	1.33	27.95	**29.28**	**37.48**	1.02
04-7020	TRASPALEO HORIZONTAL DE MATERIAL II-A DE 1.00 A 3.00 M.	M3	0.00	1.58	39.48	**41.06**	**52.56**	0.00	1.83	39.48	**41.31**	**52.88**	1.02
		Mínimos	0.00	1.44	35.14	**36.58**	**46.82**	0.00	1.67	35.14	**36.81**	**47.11**	1.02
04-7030	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 5.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	1.56	38.99	**40.55**	**51.90**	0.00	1.81	38.99	**40.80**	**52.22**	1.02
		Mínimos	0.00	1.42	34.70	**36.12**	**46.23**	0.00	1.65	34.70	**36.35**	**46.53**	1.02
04-7040	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 10.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	1.96	49.06	**51.02**	**65.31**	0.00	2.27	49.06	**51.33**	**65.71**	1.02
		Mínimos	0.00	1.78	43.66	**45.45**	**58.17**	0.00	2.07	43.66	**45.73**	**58.54**	1.02
04-7050	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 15.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	2.31	57.81	**60.12**	**76.95**	0.00	2.68	57.81	**60.49**	**77.43**	1.02
		Mínimos	0.00	2.10	51.45	**53.55**	**68.55**	0.00	2.44	51.45	**53.89**	**68.98**	1.02
04-7060	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	2.49	62.28	**64.77**	**82.91**	0.00	2.89	62.28	**65.17**	**83.42**	1.02
		Mínimos	0.00	2.27	55.43	**57.70**	**73.85**	0.00	2.63	55.43	**58.06**	**74.31**	1.02
04-7070	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 25.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	2.88	71.96	**74.84**	**95.80**	0.00	3.34	71.96	**75.30**	**96.39**	1.02
		Mínimos	0.00	2.62	64.04	**66.67**	**85.33**	0.00	3.04	64.04	**67.08**	**85.87**	1.02
04-7080	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 30.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	3.24	80.96	**84.20**	**107.78**	0.00	3.76	80.96	**84.72**	**108.44**	1.02
		Mínimos	0.00	2.95	72.05	**75.00**	**96.00**	0.00	3.42	72.05	**75.47**	**96.61**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
04-7090	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 40.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	3.50	87.51	**91.01**	**116.49**	0.00	4.06	87.51	**91.57**	**117.21**	1.02
		Mínimos	0.00	3.19	77.88	**81.07**	**103.77**	0.00	3.69	77.88	**81.58**	**104.42**	1.02
04-7100	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN SHUNDE (CANASTO) DE 40 LTS A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	1.52	38.09	**39.61**	**50.70**	0.00	1.76	38.09	**39.85**	**51.01**	1.02
		Mínimos	0.00	1.38	33.90	**35.28**	**45.16**	0.00	1.60	33.90	**35.50**	**45.45**	1.02
04-7110	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN SHUNDE (CANASTO) DE 40 LTS A 40.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	1.99	49.81	**51.80**	**66.30**	0.00	2.31	49.81	**52.12**	**66.71**	1.02
		Mínimos	0.00	1.81	44.33	**46.14**	**59.06**	0.00	2.10	44.33	**46.43**	**59.43**	1.02
04-7120	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN SHUNDE (CANASTO) DE 40 LTS A 60.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	2.59	64.77	**67.36**	**86.22**	0.00	3.00	64.77	**67.77**	**86.75**	1.02
		Mínimos	0.00	2.36	57.65	**60.00**	**76.80**	0.00	2.73	57.65	**60.38**	**77.29**	1.02
04-7130	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN SHUNDE (CANASTO) DE 40 LTS A 80.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	3.08	77.08	**80.16**	**102.60**	0.00	3.57	77.08	**80.65**	**103.24**	1.02
		Mínimos	0.00	2.80	68.60	**71.40**	**91.40**	0.00	3.25	68.60	**71.85**	**91.97**	1.02
04-7140	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN SHUNDE (CANASTO) DE 40 LTS A 100.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	3.60	89.94	**93.54**	**119.73**	0.00	4.18	89.94	**94.12**	**120.47**	1.02
		Mínimos	0.00	3.28	80.05	**83.32**	**106.65**	0.00	3.80	80.05	**83.85**	**107.32**	1.02
04-7150	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, 10.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	1.70	42.59	**44.29**	**56.69**	0.00	1.97	42.59	**44.56**	**57.04**	1.02
		Mínimos	0.00	1.55	37.91	**39.45**	**50.50**	0.00	1.79	37.91	**39.70**	**50.82**	1.02
04-7160	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	2.09	52.21	**54.30**	**69.50**	0.00	2.42	52.21	**54.63**	**69.93**	1.02
		Mínimos	0.00	1.90	46.47	**48.37**	**61.91**	0.00	2.21	46.47	**48.67**	**62.30**	1.02
04-7170	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A 30.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	2.59	64.77	**67.36**	**86.22**	0.00	3.00	64.77	**67.77**	**86.75**	1.02
		Mínimos	0.00	2.36	57.65	**60.00**	**76.80**	0.00	2.73	57.65	**60.38**	**77.29**	1.02
04-7180	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A 40.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	2.88	71.96	**74.84**	**95.80**	0.00	3.34	71.96	**75.30**	**96.39**	1.02
		Mínimos	0.00	2.62	64.04	**66.67**	**85.33**	0.00	3.04	64.04	**67.08**	**85.87**	1.02
04-7190	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A 50.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	3.24	80.96	**84.20**	**107.78**	0.00	3.76	80.96	**84.72**	**108.44**	1.02
		Mínimos	0.00	2.95	72.05	**75.00**	**96.00**	0.00	3.42	72.05	**75.47**	**96.61**	1.02
04-7200	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 60.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	3.50	87.51	**91.01**	**116.49**	0.00	4.06	87.51	**91.57**	**117.21**	1.02
		Mínimos	0.00	3.19	77.88	**81.07**	**103.77**	0.00	3.69	77.88	**81.58**	**104.42**	1.02
04-7210	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 70.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	3.87	96.67	**100.54**	**128.69**	0.00	4.49	96.67	**101.16**	**129.48**	1.02
		Mínimos	0.00	3.52	86.04	**89.56**	**114.63**	0.00	4.09	86.04	**90.12**	**115.36**	1.02
04-7220	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 80.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	4.32	107.94	**112.26**	**143.69**	0.00	5.01	107.94	**112.95**	**144.58**	1.02
		Mínimos	0.00	3.93	96.07	**100.00**	**128.00**	0.00	4.56	96.07	**100.63**	**128.80**	1.02
04-7230	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 90.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	4.54	113.61	**118.15**	**151.23**	0.00	5.27	113.61	**118.88**	**152.16**	1.02
		Mínimos	0.00	4.13	101.11	**105.24**	**134.71**	0.00	4.79	101.11	**105.91**	**135.56**	1.02
04-7240	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 100.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	4.89	122.19	**127.08**	**162.66**	0.00	5.67	122.19	**127.86**	**163.66**	1.02
		Mínimos	0.00	4.45	108.75	**113.20**	**144.89**	0.00	5.16	108.75	**113.91**	**145.81**	1.02
04-7250	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO, EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	TON	0.00	0.82	20.53	**21.35**	**27.33**	0.00	0.95	20.53	**21.48**	**27.50**	1.02
		Mínimos	0.00	0.75	18.27	**19.02**	**24.34**	0.00	0.87	18.27	**19.14**	**24.50**	1.02
04-7260	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO, EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	TON	0.00	0.50	12.60	**13.10**	**16.77**	0.00	0.58	12.60	**13.18**	**16.87**	1.02
		Mínimos	0.00	0.46	11.21	**11.67**	**14.94**	0.00	0.53	11.21	**11.74**	**15.03**	1.02
04-7270	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MEZCLAS Y CONCRETOS, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	2.06	51.40	**53.46**	**68.43**	0.00	2.39	51.40	**53.79**	**68.85**	1.02
		Mínimos	0.00	1.87	45.75	**47.62**	**60.95**	0.00	2.17	45.75	**47.92**	**61.34**	1.02
04-7280	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MEZCLAS Y CONCRETOS, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	0.63	15.67	**16.30**	**20.86**	0.00	0.73	15.67	**16.40**	**20.99**	1.02
		Mínimos	0.00	0.57	13.95	**14.52**	**18.59**	0.00	0.67	13.95	**14.61**	**18.70**	1.02
04-7290	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 A 20.00 M.INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	1.98	49.42	**51.40**	**65.79**	0.00	2.30	49.42	**51.72**	**66.20**	1.02
		Mínimos	0.00	1.80	43.98	**45.79**	**58.61**	0.00	2.09	43.98	**46.07**	**58.97**	1.02
04-7300	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	0.00	0.83	20.66	**21.49**	**27.51**	0.00	0.96	20.66	**21.62**	**27.68**	1.02
		Mínimos	0.00	0.76	18.39	**19.14**	**24.50**	0.00	0.88	18.39	**19.26**	**24.66**	1.02
04-7310	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MADERA PARA CIMBRA A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	PT	0.00	0.00	0.06	**0.06**	**0.08**	0.00	0.00	0.06	**0.06**	**0.08**	1.00
		Mínimos	0.00	0.00	0.05	**0.05**	**0.07**	0.00	0.00	0.05	**0.05**	**0.07**	1.00
04-7320	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MADERA PARA CIMBRA A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	PT	0.00	0.00	0.03	**0.03**	**0.04**	0.00	0.00	0.03	**0.03**	**0.04**	1.00
		Mínimos	0.00	0.00	0.03	**0.03**	**0.03**	0.00	0.00	0.03	**0.03**	**0.03**	1.00
04-7330	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TARIMAS DE 1.00 X 1.50 A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	PZA	0.00	0.04	1.00	**1.04**	**1.33**	0.00	0.05	1.00	**1.05**	**1.34**	1.02
		Mínimos	0.00	0.04	0.89	**0.93**	**1.19**	0.00	0.04	0.89	**0.93**	**1.19**	1.02
04-7340	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TARIMAS DE 1.00 X 1.50 A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	PZA	0.00	0.02	0.42	**0.44**	**0.56**	0.00	0.02	0.42	**0.44**	**0.57**	1.02
		Mínimos	0.00	0.02	0.37	**0.39**	**0.50**	0.00	0.02	0.37	**0.39**	**0.51**	1.02
04-7350	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ACERO DE REFUERZO A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	TON	0.00	3.24	80.96	**84.20**	**107.78**	0.00	3.76	80.96	**84.72**	**108.44**	1.02
		Mínimos	0.00	2.95	72.05	**75.00**	**96.00**	0.00	3.42	72.05	**75.47**	**96.61**	1.02
04-7360	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ACERO DE REFUERZO A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	TON	0.00	1.27	31.74	**33.01**	**42.25**	0.00	1.47	31.74	**33.21**	**42.51**	1.02
		Mínimos	0.00	1.16	28.25	**29.40**	**37.64**	0.00	1.34	28.25	**29.59**	**37.87**	1.02
04-7370	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ALAMBRE Y ALAMBRON, EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	TON	0.00	2.23	55.83	**58.06**	**74.32**	0.00	2.59	55.83	**58.42**	**74.77**	1.02
		Mínimos	0.00	2.03	49.69	**51.72**	**66.20**	0.00	2.35	49.69	**52.04**	**66.61**	1.02
04-7380	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ALAMBRE Y ALAMBRON, EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	TON	0.00	0.94	23.45	**24.39**	**31.22**	0.00	1.09	23.45	**24.54**	**31.41**	1.02
		Mínimos	0.00	0.86	20.87	**21.73**	**27.81**	0.00	0.99	20.87	**21.86**	**27.98**	1.02
04-7390	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO, A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	PZA	0.00	0.04	1.10	**1.14**	**1.46**	0.00	0.05	1.10	**1.15**	**1.47**	1.02
		Mínimos	0.00	0.04	0.98	**1.02**	**1.30**	0.00	0.04	0.98	**1.02**	**1.31**	1.02

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
04-7400	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO, A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	PZA	0.00	0.02	0.45	**0.47**	**0.60**	0.00	0.02	0.45	**0.47**	**0.61**	1.02
		Mínimos	0.00	0.02	0.40	**0.42**	**0.54**	0.00	0.02	0.40	**0.42**	**0.54**	1.02
04-7410	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CASETONES DE POLIESTIRENO, A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	PZA	0.00	0.03	0.81	**0.84**	**1.08**	0.00	0.03	0.81	**0.84**	**1.08**	1.02
		Mínimos	0.00	0.03	0.72	**0.75**	**0.96**	0.00	0.03	0.72	**0.75**	**0.96**	1.02
04-7420	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CASETONES DE POLIESTIRENO, A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	PZA	0.00	0.01	0.32	**0.33**	**0.42**	0.00	0.01	0.32	**0.33**	**0.42**	1.00
		Mínimos	0.00	0.01	0.28	**0.29**	**0.38**	0.00	0.01	0.28	**0.30**	**0.38**	1.00
04-7430	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABIQUE COMUN DE 7 X 14 X 28, EN CARRETILLA DE 3.5 M FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	11.77	294.39	**306.16**	**391.88**	0.00	13.65	294.39	**308.04**	**394.30**	1.02
		Mínimos	0.00	10.71	262.01	**272.72**	**349.08**	0.00	12.42	262.01	**274.43**	**351.27**	1.02
04-7440	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABIQUE COMUN DE 7 X 14 X 28, EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INLCUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	4.98	124.56	**129.54**	**165.81**	0.00	5.78	124.56	**130.34**	**166.83**	1.02
		Mínimos	0.00	4.53	110.86	**115.39**	**147.70**	0.00	5.26	110.86	**116.12**	**148.63**	1.02
04-7450	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE LADRILLO DE BARRO 1.5 X 12 X 23 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	6.48	161.93	**168.41**	**215.56**	0.00	7.52	161.93	**169.45**	**216.89**	1.02
		Mínimos	0.00	5.90	144.12	**150.01**	**192.02**	0.00	6.84	144.12	**150.96**	**193.23**	1.02
04-7460	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE LADRILLO DE BARRO 1.5 X 12 X 23 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	1.85	46.25	**48.10**	**61.57**	0.00	2.15	46.25	**48.40**	**61.95**	1.02
		Mínimos	0.00	1.68	41.16	**42.85**	**54.84**	0.00	1.95	41.16	**43.12**	**55.19**	1.02
04-7470	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABICON DE 10 X 14 X 28 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	11.77	294.39	**306.16**	**391.88**	0.00	13.65	294.39	**308.04**	**394.30**	1.02
		Mínimos	0.00	10.71	262.01	**272.72**	**349.08**	0.00	12.42	262.01	**274.43**	**351.27**	1.02
04-7480	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABICON DE 10 X 14 X 28 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	4.98	124.56	**129.54**	**165.81**	0.00	5.78	124.56	**130.34**	**166.83**	1.02
		Mínimos	0.00	4.53	110.86	**115.39**	**147.70**	0.00	5.26	110.86	**116.12**	**148.63**	1.02
04-7490	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 10 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	23.54	588.81	**612.35**	**783.81**	0.00	27.31	588.81	**616.12**	**788.63**	1.02
		Mínimos	0.00	21.42	524.04	**545.46**	**698.19**	0.00	24.85	524.04	**548.89**	**702.58**	1.02
04-7500	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 10 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	9.96	249.11	**259.07**	**331.61**	0.00	11.55	249.11	**260.66**	**333.65**	1.02
		Mínimos	0.00	9.06	221.71	**230.77**	**295.39**	0.00	10.51	221.71	**232.22**	**297.24**	1.02
04-7510	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 15 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	28.78	719.68	**748.46**	**958.03**	0.00	33.38	719.68	**753.06**	**963.92**	1.02
		Mínimos	0.00	26.19	640.52	**666.70**	**853.38**	0.00	30.38	640.52	**670.90**	**858.75**	1.02
04-7520	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 15 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	MIL	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
04-7530	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 20 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	MIL	0.00	28.78	719.68	**748.46**	**958.03**	0.00	33.38	719.68	**753.06**	**963.92**	1.02
		Mínimos	0.00	26.19	640.52	**666.70**	**853.38**	0.00	30.38	640.52	**670.90**	**858.75**	1.02
04-7540	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 20 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
04-7550	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK PARA LOSA DE 20 X 40 X 25 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	32.38	809.65	**842.03**	**1,077.80**	0.00	37.56	809.65	**847.21**	**1,084.43**	1.02
		Mínimos	0.00	29.47	720.59	**750.05**	**960.07**	0.00	34.18	720.59	**754.77**	**966.10**	1.02
04-7560	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK PARA LOSA DE 20 X 40 X 25 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	12.95	323.86	**336.81**	**431.12**	0.00	15.02	323.86	**338.88**	**433.77**	1.02
		Mínimos	0.00	11.78	288.24	**300.02**	**384.03**	0.00	13.67	288.24	**301.91**	**386.44**	1.02
04-7570	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABIQUE SANTA JULIA DE 10 X 10 X 20 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	MIL	0.00	11.77	294.39	**306.16**	**391.88**	0.00	13.65	294.39	**308.04**	**394.30**	1.02
		Mínimos	0.00	10.71	262.01	**272.72**	**349.08**	0.00	12.42	262.01	**274.43**	**351.27**	1.02
04-7580	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	MIL	0.00	4.98	124.56	**129.54**	**165.81**	0.00	5.78	124.56	**130.34**	**166.83**	1.02
		Mínimos	0.00	4.53	110.86	**115.39**	**147.70**	0.00	5.26	110.86	**116.12**	**148.63**	1.02
04-7590	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ROLLO DE FIELTRO EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.01	0.16	**0.17**	**0.22**	0.00	0.01	0.16	**0.17**	**0.22**	1.00
		Mínimos	0.00	0.01	0.14	**0.15**	**0.19**	0.00	0.01	0.14	**0.15**	**0.20**	1.00
04-7600	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ROLLO DE FIELTRO EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.00	0.06	**0.06**	**0.08**	0.00	0.00	0.06	**0.06**	**0.08**	1.00
		Mínimos	0.00	0.00	0.05	**0.05**	**0.07**	0.00	0.00	0.05	**0.05**	**0.07**	1.00
04-7610	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CUBETAS DE 19 LTS DE PINTURA EN CARRETILLAS DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	CUB	0.00	0.04	1.07	**1.11**	**1.42**	0.00	0.05	1.07	**1.12**	**1.43**	1.02
		Mínimos	0.00	0.04	0.95	**0.99**	**1.27**	0.00	0.04	0.95	**0.99**	**1.27**	1.02
04-7620	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CUBETAS DE 19 LTS DE PINTURA EN CARRETILLAS DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	CUB	0.00	0.02	0.42	**0.44**	**0.56**	0.00	0.02	0.42	**0.44**	**0.57**	1.02
		Mínimos	0.00	0.02	0.37	**0.39**	**0.50**	0.00	0.02	0.37	**0.39**	**0.51**	1.02
04-7630	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE AZULEJO EN CARRETILLAS DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.08	1.88	**1.96**	**2.51**	0.00	0.09	1.88	**1.97**	**2.53**	1.03
		Mínimos	0.00	0.07	1.67	**1.75**	**2.23**	0.00	0.08	1.67	**1.76**	**2.25**	1.03
04-7640	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE AZULEJO EN CARRETILLAS DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.03	0.71	**0.74**	**0.95**	0.00	0.03	0.71	**0.74**	**0.95**	1.01
		Mínimos	0.00	0.03	0.63	**0.66**	**0.84**	0.00	0.03	0.63	**0.66**	**0.85**	1.01
04-7650	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE LOSETA DE BARRO EN CARRETILLAS DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.08	1.88	**1.96**	**2.51**	0.00	0.09	1.88	**1.97**	**2.53**	1.03
		Mínimos	0.00	0.07	1.67	**1.75**	**2.23**	0.00	0.08	1.67	**1.76**	**2.25**	1.03
04-7660	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE LOSETA DE BARRO EN CARRETILLAS DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.03	0.71	**0.74**	**0.95**	0.00	0.03	0.71	**0.74**	**0.95**	1.01
		Mínimos	0.00	0.03	0.63	**0.66**	**0.84**	0.00	0.03	0.63	**0.66**	**0.85**	1.01
04-7670	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PLACA DE MARMOL EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.48	11.95	**12.43**	**15.91**	0.00	0.56	11.95	**12.51**	**16.01**	1.02
		Mínimos	0.00	0.44	10.64	**11.07**	**14.17**	0.00	0.51	10.64	**11.14**	**14.26**	1.02
04-7680	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PLACA DE MARMOL EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.53	13.21	**13.74**	**17.59**	0.00	0.61	13.21	**13.82**	**17.70**	1.02
		Mínimos	0.00	0.48	11.76	**12.24**	**15.67**	0.00	0.56	11.76	**12.32**	**15.76**	1.02
04-7690	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MOSAICO EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.08	1.88	**1.96**	**2.51**	0.00	0.09	1.88	**1.97**	**2.53**	1.03
		Mínimos	0.00	0.07	1.67	**1.75**	**2.23**	0.00	0.08	1.67	**1.76**	**2.25**	1.03
04-7700	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MOSAICO EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.03	0.71	**0.74**	**0.95**	0.00	0.03	0.71	**0.74**	**0.95**	1.01
		Mínimos	0.00	0.03	0.63	**0.66**	**0.84**	0.00	0.03	0.63	**0.66**	**0.85**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
04-7710	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TERRAZO EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.10	2.46	**2.56**	**3.28**	0.00	0.12	2.46	**2.58**	**3.30**	1.02
		Mínimos	0.00	0.09	2.19	**2.28**	**2.92**	0.00	0.11	2.19	**2.29**	**2.94**	1.02
04-7720	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TERRAZO EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.05	1.17	**1.22**	**1.56**	0.00	0.06	1.17	**1.23**	**1.57**	1.03
		Mínimos	0.00	0.05	1.04	**1.09**	**1.39**	0.00	0.05	1.04	**1.09**	**1.40**	1.03
04-7730	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE HERRERIA AMANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.31	7.77	**8.08**	**10.34**	0.00	0.36	7.77	**8.13**	**10.41**	1.02
		Mínimos	0.00	0.28	6.92	**7.20**	**9.21**	0.00	0.33	6.92	**7.24**	**9.27**	1.02
04-7740	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE HERRERIA A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.14	3.53	**3.67**	**4.70**	0.00	0.16	3.53	**3.69**	**4.73**	1.02
		Mínimos	0.00	0.13	3.14	**3.27**	**4.18**	0.00	0.15	3.14	**3.29**	**4.21**	1.02
04-7750	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 1/2 DOBLE A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	M2	0.00	0.31	7.77	**8.08**	**10.34**	0.00	0.36	7.77	**8.13**	**10.41**	1.02
		Mínimos	0.00	0.28	6.92	**7.20**	**9.21**	0.00	0.33	6.92	**7.24**	**9.27**	1.02
04-7760	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 1/2 DOBLE A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.14	3.53	**3.67**	**4.70**	0.00	0.16	3.53	**3.69**	**4.73**	1.02
		Mínimos	0.00	0.13	3.14	**3.27**	**4.18**	0.00	0.15	3.14	**3.29**	**4.21**	1.02
04-7770	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 4 M A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	M2	0.00	0.46	11.40	**11.86**	**15.18**	0.00	0.53	11.40	**11.93**	**15.28**	1.02
		Mínimos	0.00	0.42	10.15	**10.56**	**13.52**	0.00	0.49	10.15	**10.63**	**13.61**	1.02
04-7780	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 4 M A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.19	4.76	**4.95**	**6.34**	0.00	0.22	4.76	**4.98**	**6.37**	1.02
		Mínimos	0.00	0.17	4.24	**4.41**	**5.64**	0.00	0.20	4.24	**4.44**	**5.68**	1.02
04-7790	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 5 M A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.73	18.14	**18.87**	**24.15**	0.00	0.85	18.14	**18.99**	**24.30**	1.02
		Mínimos	0.00	0.66	16.14	**16.81**	**21.52**	0.00	0.77	16.14	**16.92**	**21.65**	1.02
04-7800	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 5 M A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.30	7.58	**7.88**	**10.09**	0.00	0.35	7.58	**7.93**	**10.15**	1.02
		Mínimos	0.00	0.27	6.75	**7.02**	**8.98**	0.00	0.32	6.75	**7.06**	**9.04**	1.02
04-7810	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 1er GRUPO A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.85	21.21	**22.06**	**28.24**	0.00	0.99	21.21	**22.20**	**28.41**	1.02
		Mínimos	0.00	0.77	18.88	**19.65**	**25.15**	0.00	0.90	18.88	**19.77**	**25.31**	1.02
04-7820	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 1er GRUPO A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.36	8.91	**9.27**	**11.87**	0.00	0.42	8.91	**9.33**	**11.94**	1.02
		Mínimos	0.00	0.33	7.93	**8.26**	**10.57**	0.00	0.38	7.93	**8.31**	**10.64**	1.02
04-7830	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 2º GRUPO A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	1.15	28.76	**29.91**	**38.28**	0.00	1.33	28.76	**30.09**	**38.52**	1.02
		Mínimos	0.00	1.05	25.60	**26.64**	**34.10**	0.00	1.21	25.60	**26.81**	**34.32**	1.02
04-7840	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 2º GRUPO A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.48	12.08	**12.56**	**16.08**	0.00	0.56	12.08	**12.64**	**16.18**	1.02
		Mínimos	0.00	0.44	10.75	**11.19**	**14.32**	0.00	0.51	10.75	**11.26**	**14.41**	1.02
04-7850	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 3er GRUPO A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	1.57	39.25	**40.82**	**52.25**	0.00	1.82	39.25	**41.07**	**52.57**	1.02
		Mínimos	0.00	1.43	34.93	**36.36**	**46.54**	0.00	1.66	34.93	**36.59**	**46.83**	1.02
04-7860	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 3er GRUPO A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	0.66	16.45	**17.11**	**21.90**	0.00	0.77	16.45	**17.22**	**22.04**	1.02
		Mínimos	0.00	0.60	14.64	**15.24**	**19.51**	0.00	0.70	14.64	**15.34**	**19.63**	1.02
04-7870	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 4º GRUPO A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	2.42	60.53	**62.95**	**80.58**	0.00	2.81	60.53	**63.34**	**81.07**	1.02
		Mínimos	0.00	2.20	53.87	**56.07**	**71.77**	0.00	2.55	53.87	**56.43**	**72.23**	1.02
04-7880	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 4º GRUPO A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	1.02	25.49	**26.51**	**33.93**	0.00	1.18	25.49	**26.67**	**34.14**	1.02
		Mínimos	0.00	0.93	22.69	**23.61**	**30.23**	0.00	1.08	22.69	**23.76**	**30.42**	1.02
04-7890	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 5º GRUPO A MANO A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	3.01	75.30	**78.31**	**100.24**	0.00	3.49	75.30	**78.79**	**100.85**	1.02
		Mínimos	0.00	2.74	67.02	**69.76**	**89.29**	0.00	3.18	67.02	**70.19**	**89.85**	1.02
04-7900	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 M 5º GRUPO A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M2	0.00	1.26	31.41	**32.67**	**41.82**	0.00	1.46	31.41	**32.87**	**42.08**	1.02
		Mínimos	0.00	1.15	27.95	**29.10**	**37.25**	0.00	1.33	27.95	**29.28**	**37.48**	1.02
04-7910	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	0.00	1.50	37.44	**38.94**	**49.84**	0.00	1.74	37.44	**39.18**	**50.15**	1.02
		Mínimos	0.00	1.37	33.32	**34.69**	**44.40**	0.00	1.58	33.32	**34.90**	**44.68**	1.02
04-7920	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL II-A	M3	0.00	1.98	49.42	**51.40**	**65.79**	0.00	2.30	49.42	**51.72**	**66.20**	1.02
		Mínimos	0.00	1.80	43.98	**45.79**	**58.61**	0.00	2.09	43.98	**46.07**	**58.97**	1.02
04-7930	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I Y II	M3	2.28	5.88	1.53	**9.69**	**12.40**	2.64	6.82	1.53	**11.00**	**14.07**	0.99
		Mínimos	2.28	5.35	1.36	**8.99**	**11.51**	2.64	6.21	1.36	**10.21**	**13.07**	1.01
04-7940	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL II-A	M3	2.71	7.00	1.82	**11.53**	**14.76**	3.14	8.12	1.82	**13.08**	**16.75**	0.99
		Mínimos	2.71	6.37	1.62	**10.70**	**13.70**	3.14	7.39	1.62	**12.15**	**15.56**	1.01
04-7950	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	22.74	11.90	8.52	**43.16**	**55.24**	26.38	13.80	8.52	**48.70**	**62.34**	1.00
		Mínimos	22.74	10.83	7.58	**41.15**	**52.67**	26.38	12.56	7.58	**46.52**	**59.55**	1.01
04-7960	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	11.37	5.95	4.26	**21.58**	**27.62**	13.19	6.90	4.26	**24.35**	**31.17**	1.00
		Mínimos	11.37	5.41	3.79	**20.58**	**26.34**	13.19	6.28	3.79	**23.26**	**29.77**	1.01
04-7970	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3	2.70	1.41	1.01	**5.12**	**6.55**	3.13	1.64	1.01	**5.78**	**7.40**	1.00
		Mínimos	2.70	1.28	0.90	**4.88**	**6.25**	3.13	1.49	0.90	**5.52**	**7.06**	1.00
04-7980	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3	1.57	0.82	0.59	**2.98**	**3.81**	1.82	0.95	0.59	**3.36**	**4.30**	1.00
		Mínimos	1.57	0.75	0.53	**2.84**	**3.64**	1.82	0.87	0.53	**3.21**	**4.11**	1.00
04-7990	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3	1.14	0.59	0.43	**2.16**	**2.76**	1.32	0.68	0.43	**2.44**	**3.12**	1.00
		Mínimos	1.14	0.54	0.38	**2.06**	**2.64**	1.32	0.62	0.38	**2.33**	**2.98**	1.01
RELLENOS													
04-9010	RELLENO SIN COMPACTAR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	0.00	0.92	23.12	**24.04**	**30.77**	0.00	1.07	23.12	**24.19**	**30.96**	1.02
		Mínimos	0.00	0.84	20.58	**21.41**	**27.41**	0.00	0.97	20.58	**21.55**	**27.58**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
04-9020	RELLENO SIN COMPACTAR UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	199.06	1.06	26.49	**226.61**	**290.06**	230.91	1.23	26.49	**258.63**	**331.05**	1.00
		Mínimos	189.11	0.96	23.58	**213.65**	**273.47**	219.37	1.12	23.58	**244.06**	**312.40**	1.00
04-9030	RELLENO SIN COMPACTAR UTILIZANDO TIERRA VEGETAL	M3	404.16	1.18	29.44	**434.78**	**556.52**	468.83	1.37	29.44	**499.63**	**639.53**	1.00
		Mínimos	363.75	1.07	26.20	**391.03**	**500.51**	421.95	1.25	26.20	**449.40**	**575.23**	1.00
04-9040	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA	M3	2.02	2.07	51.82	**55.91**	**71.56**	2.34	2.40	51.82	**56.56**	**72.40**	1.02
		Mínimos	2.02	1.88	46.12	**50.02**	**64.03**	2.34	2.19	46.12	**50.65**	**64.83**	1.02
04-9050	RELLENO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	220.99	2.07	51.82	**274.88**	**351.85**	256.35	2.40	51.82	**310.57**	**397.53**	1.00
		Mínimos	210.04	1.88	46.12	**258.04**	**330.30**	243.65	2.19	46.12	**291.95**	**373.70**	1.00
04-9060	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM.	M3	340.68	2.07	51.82	**394.57**	**505.05**	395.19	2.40	51.82	**449.41**	**575.24**	1.00
		Mínimos	323.74	1.88	46.12	**371.74**	**475.83**	375.54	2.19	46.12	**423.84**	**542.52**	1.00
04-9070	RELLENO DE ARENA	M3	251.42	1.85	46.25	**299.52**	**383.39**	291.65	2.15	46.25	**340.04**	**435.26**	1.00
		Mínimos	238.85	1.68	41.16	**281.70**	**360.57**	277.07	1.95	41.16	**320.18**	**409.83**	1.00
04-9080	CONSOLIDACION DE FONDOS DE CEPAS CON PISON DE MANO	M3	0.00	0.26	6.48	**6.74**	**8.63**	0.00	0.30	6.48	**6.78**	**8.68**	1.02
		Mínimos	0.00	0.24	5.77	**6.00**	**7.68**	0.00	0.27	5.77	**6.04**	**7.73**	1.02
04-9090	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 10 CM. DE ESPESOR SIN MORTERO	M2	22.77	0.57	14.38	**37.72**	**48.28**	26.41	0.66	14.38	**41.45**	**53.06**	1.01
		Mínimos	21.63	0.52	12.80	**34.95**	**44.73**	25.09	0.60	12.80	**38.49**	**49.27**	1.01
04-9100	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. DE ESPESOR SIN MORTERO	M2	29.78	0.86	21.57	**52.21**	**66.83**	34.54	1.00	21.57	**57.11**	**73.10**	1.01
		Mínimos	28.29	0.78	19.20	**48.27**	**61.79**	32.82	0.91	19.20	**52.92**	**67.74**	1.01
04-9110	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 10 CM. CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M2	41.35	2.03	50.74	**94.12**	**120.47**	47.97	2.35	50.74	**101.06**	**129.36**	1.01
		Mínimos	38.58	1.85	45.16	**85.59**	**109.55**	44.75	2.14	45.16	**92.05**	**117.83**	1.01
04-9120	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M2	62.01	2.46	61.62	**126.09**	**161.40**	71.93	2.85	61.62	**136.41**	**174.60**	1.01
		Mínimos	57.86	2.24	54.84	**114.94**	**147.12**	67.12	2.60	54.84	**124.56**	**159.43**	1.01
04-9130	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 10 CM. CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M2	38.60	2.03	50.74	**91.37**	**116.95**	44.78	2.35	50.74	**97.87**	**125.27**	1.01
		Mínimos	36.13	1.85	45.16	**83.14**	**106.41**	41.91	2.14	45.16	**89.21**	**114.19**	1.01
04-9140	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M2	57.89	2.46	61.62	**121.97**	**156.12**	67.15	2.85	61.62	**131.63**	**168.48**	1.01
		Mínimos	54.18	2.24	54.84	**111.26**	**142.41**	62.85	2.60	54.84	**120.29**	**153.97**	1.01
04-9150	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 10 CM. CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5	M2	37.41	2.03	50.74	**90.18**	**115.43**	43.40	2.35	50.74	**96.49**	**123.51**	1.01
		Mínimos	35.08	1.85	45.16	**82.09**	**105.07**	40.69	2.14	45.16	**87.99**	**112.63**	1.01
04-9160	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5	M2	289.17	2.46	61.62	**353.25**	**452.16**	335.44	2.85	61.62	**399.91**	**511.89**	1.00
		Mínimos	267.76	2.24	54.84	**324.84**	**415.80**	310.60	2.60	54.84	**368.04**	**471.09**	1.00
04-9170	PLANTILLA DE PADACERIA DE TABIQUE EN 10 CM. CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M2	60.63	2.03	50.74	**113.40**	**145.15**	70.33	2.35	50.74	**123.43**	**157.98**	1.01
		Mínimos	56.36	1.85	45.16	**103.37**	**132.31**	65.38	2.14	45.16	**112.68**	**144.23**	1.01
04-9180	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M2	64.29	2.46	61.62	**128.37**	**164.31**	74.58	2.85	61.62	**139.05**	**177.98**	1.01
		Mínimos	60.03	2.24	54.84	**117.11**	**149.90**	69.63	2.60	54.84	**127.07**	**162.65**	1.01
04-9190	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 10 CM. CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6	M2	50.93	2.03	50.74	**103.70**	**132.74**	59.08	2.35	50.74	**112.17**	**143.58**	1.01
		Mínimos	47.51	1.85	45.16	**94.52**	**120.98**	55.11	2.14	45.16	**102.41**	**131.09**	1.01
04-9200	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6	M2	60.99	2.46	61.62	**125.07**	**160.09**	70.75	2.85	61.62	**135.22**	**173.08**	1.01
		Mínimos	57.07	2.24	54.84	**114.15**	**146.11**	66.20	2.60	54.84	**123.64**	**158.26**	1.01
04-9210	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 10 CM. CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8	M2	63.89	2.03	50.74	**116.66**	**149.32**	74.11	2.35	50.74	**127.21**	**162.83**	1.00
		Mínimos	59.13	1.85	45.16	**106.14**	**135.85**	68.59	2.14	45.16	**115.89**	**148.34**	1.01
04-9220	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8	M2	73.95	2.46	61.62	**138.03**	**176.68**	85.78	2.85	61.62	**150.26**	**192.33**	1.01
		Mínimos	68.69	2.24	54.84	**125.77**	**160.99**	79.68	2.60	54.84	**137.12**	**175.51**	1.01
04-9230	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 10 CM. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M2	67.78	2.03	50.74	**120.55**	**154.30**	78.62	2.35	50.74	**131.72**	**168.60**	1.00
		Mínimos	62.66	1.85	45.16	**109.67**	**140.37**	72.69	2.14	45.16	**119.99**	**153.58**	1.00
04-9240	PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M2	77.84	2.46	61.62	**141.92**	**181.66**	90.29	2.85	61.62	**154.77**	**198.10**	1.00
		Mínimos	72.22	2.24	54.84	**129.30**	**165.50**	83.78	2.60	54.84	**141.21**	**180.75**	1.00
04-9250	PLANTILLA DE TEZONTLE EN 15 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8	M2	89.92	2.65	66.36	**158.93**	**203.43**	104.31	3.07	66.36	**173.74**	**222.39**	1.01
		Mínimos	83.86	2.41	59.06	**145.33**	**186.02**	97.28	2.80	59.06	**159.14**	**203.69**	1.01
04-9260	PLANTILLA DE TEZONTLE EN 15 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M2	93.81	2.65	66.36	**162.82**	**208.41**	108.82	3.07	66.36	**178.25**	**228.16**	1.00
		Mínimos	87.39	2.41	59.06	**148.86**	**190.54**	101.37	2.80	59.06	**163.23**	**208.93**	1.00
04-9270	PLANTILLA DE MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 EN 3 CM. DE ESPESOR	M2	19.29	0.88	22.09	**42.26**	**54.09**	22.38	1.02	22.09	**45.49**	**58.22**	1.01
		Mínimos	17.76	0.80	19.66	**38.22**	**48.92**	20.60	0.93	19.66	**41.19**	**52.72**	1.01
04-9280	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR	M2	49.04	1.95	41.01	**92.00**	**117.76**	56.89	2.26	41.01	**100.16**	**128.20**	1.00
		Mínimos	44.92	1.77	36.50	**83.19**	**106.49**	52.11	2.06	36.50	**90.66**	**116.05**	1.00
04-9290	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR	M2	78.46	2.64	53.76	**134.86**	**172.62**	91.01	3.06	53.76	**147.84**	**189.23**	1.00
		Mínimos	71.87	2.40	47.85	**122.12**	**156.31**	83.37	2.79	47.85	**134.00**	**171.52**	1.00
CIMENTACION													
05-0010	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M3	660.32	13.28	331.89	**1,005.49**	**1,287.03**	765.97	15.40	331.89	**1,113.27**	**1,424.98**	1.01
		Mínimos	620.06	12.08	295.38	**927.53**	**1,187.23**	719.27	14.02	295.38	**1,028.67**	**1,316.70**	1.01
05-0020	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M3	632.00	13.28	331.89	**977.17**	**1,250.78**	733.12	15.40	331.89	**1,080.41**	**1,382.93**	1.01
		Mínimos	594.79	12.08	295.38	**902.26**	**1,154.89**	689.96	14.02	295.38	**999.36**	**1,279.18**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
05-0030	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5	M3	619.76	13.28	331.89	**964.93**	**1,235.11**	718.92	15.40	331.89	**1,066.22**	**1,364.76**	1.01
		Mínimos	583.99	12.08	295.38	**891.46**	**1,141.06**	677.43	14.02	295.38	**986.83**	**1,263.14**	1.01
05-0040	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4	M3	702.61	13.28	331.89	**1,047.78**	**1,341.16**	815.03	15.40	331.89	**1,162.32**	**1,487.77**	1.01
		Mínimos	658.87	12.08	295.38	**966.34**	**1,236.91**	764.29	14.02	295.38	**1,073.69**	**1,374.32**	1.01
05-0050	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M3	675.95	13.28	331.89	**1,021.12**	**1,307.03**	784.10	15.40	331.89	**1,131.40**	**1,448.19**	1.01
		Mínimos	634.98	12.08	295.38	**942.45**	**1,206.33**	736.58	14.02	295.38	**1,045.98**	**1,338.85**	1.01
05-0060	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6	M3	653.28	13.28	331.89	**998.45**	**1,278.02**	757.80	15.40	331.89	**1,105.10**	**1,414.53**	1.01
		Mínimos	614.65	12.08	295.38	**922.12**	**1,180.31**	712.99	14.02	295.38	**1,022.39**	**1,308.66**	1.01
05-0070	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6	M3	808.74	13.28	331.89	**1,153.91**	**1,477.00**	938.14	15.40	331.89	**1,285.43**	**1,645.35**	1.00
		Mínimos	754.01	12.08	295.38	**1,061.48**	**1,358.69**	874.65	14.02	295.38	**1,184.05**	**1,515.59**	1.00
05-0080	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	864.55	13.28	331.89	**1,209.72**	**1,548.44**	1,002.88	15.40	331.89	**1,350.17**	**1,728.22**	1.00
		Mínimos	804.51	12.08	295.38	**1,111.98**	**1,423.33**	933.23	14.02	295.38	**1,242.63**	**1,590.57**	1.00
05-0090	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	809.94	13.28	331.89	**1,155.11**	**1,478.54**	939.53	15.40	331.89	**1,286.83**	**1,647.14**	1.00
		Mínimos	755.44	12.08	295.38	**1,062.91**	**1,360.52**	876.31	14.02	295.38	**1,185.71**	**1,517.71**	1.00
05-0100	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M3	769.04	13.28	331.89	**1,114.21**	**1,426.19**	892.09	15.40	331.89	**1,239.38**	**1,586.41**	1.00
		Mínimos	718.74	12.08	295.38	**1,026.21**	**1,313.54**	833.74	14.02	295.38	**1,143.14**	**1,463.22**	1.00
CIMBRA													
05-1010	CIMBRA COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACION DE 10 CM. DE PERALTE	M2	89.58	3.89	97.12	**190.59**	**243.96**	103.91	4.51	97.12	**205.55**	**263.10**	1.01
		Mínimos	76.87	3.54	86.44	**166.85**	**213.56**	89.17	4.11	86.44	**179.71**	**230.03**	1.01
05-1020	CIMBRA COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACION DE 15 CM. DE PERALTE	M2	91.40	3.89	97.12	**192.41**	**246.28**	106.02	4.51	97.12	**207.66**	**265.80**	1.01
		Mínimos	78.42	3.54	86.44	**168.40**	**215.55**	90.97	4.11	86.44	**181.51**	**232.33**	1.01
05-1030	CIMBRA COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION DE 0.60 X 0.60 X 0.10 M. DE PERALTE	M2	93.72	5.05	126.15	**224.92**	**287.90**	108.72	5.86	126.15	**240.72**	**308.13**	1.01
		Mínimos	80.39	4.60	112.27	**197.26**	**252.49**	93.25	5.33	112.27	**210.86**	**269.90**	1.01
05-1040	CIMBRA COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION DE 0.60 X 0.60 X 0.15 M. DE PERALTE	M2	98.03	5.05	126.15	**229.23**	**293.41**	113.71	5.86	126.15	**245.72**	**314.53**	1.01
		Mínimos	84.05	4.60	112.27	**200.92**	**257.18**	97.50	5.33	112.27	**215.10**	**275.33**	1.01
05-1050	CIMBRA COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION DE 1.25 X 1.25 X 0.10 M. DE PERALTE	M2	93.56	5.05	126.15	**224.76**	**287.69**	108.53	5.86	126.15	**240.54**	**307.89**	1.01
		Mínimos	80.25	4.60	112.27	**197.12**	**252.31**	93.09	5.33	112.27	**210.69**	**269.69**	1.01
05-1060	CIMBRA COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION DE 1.25 X 1.25 X 0.15 M. DE PERALTE	M2	99.03	5.05	126.15	**230.23**	**294.69**	114.87	5.86	126.15	**246.88**	**316.01**	1.01
		Mínimos	84.89	4.60	112.27	**201.76**	**258.25**	98.47	5.33	112.27	**216.08**	**276.58**	1.01
05-1070	CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION DE 20 X 80 CM.	M2	107.07	5.05	126.15	**238.27**	**304.99**	124.20	5.86	126.15	**256.21**	**327.95**	1.01
		Mínimos	92.59	4.60	112.27	**209.46**	**268.11**	107.40	5.33	112.27	**225.01**	**288.01**	1.01
05-1080	CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION DE 25 X 100 CM.	M2	106.39	5.05	126.15	**237.59**	**304.12**	123.41	5.86	126.15	**255.42**	**326.94**	1.01
		Mínimos	92.06	4.60	112.27	**208.93**	**267.43**	106.79	5.33	112.27	**224.39**	**287.22**	1.01
05-1090	CIMBRA COMUN EN COLUMNAS DE 20 X 30 CM.	M2	126.51	5.12	127.98	**259.61**	**332.30**	146.75	5.94	127.98	**280.67**	**359.26**	1.01
		Mínimos	108.31	4.66	113.90	**226.87**	**290.40**	125.64	5.40	113.90	**244.95**	**313.53**	1.01
05-1100	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 20 X 30 CM.	M2	114.10	5.12	127.98	**247.20**	**316.42**	132.36	5.94	127.98	**266.28**	**340.83**	1.01
		Mínimos	97.78	4.66	113.90	**216.34**	**276.92**	113.42	5.40	113.90	**232.73**	**297.90**	1.01
05-1110	CIMBRA COMUN EN COLUMNAS 30 X 30 CM.	M2	130.09	5.12	127.98	**263.19**	**336.88**	150.90	5.94	127.98	**284.82**	**364.57**	1.01
		Mínimos	111.36	4.66	113.90	**229.92**	**294.30**	129.18	5.40	113.90	**248.48**	**318.06**	1.01
05-1120	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 30 X 30 CM.	M2	118.34	5.12	127.98	**251.44**	**321.84**	137.27	5.94	127.98	**271.19**	**347.13**	1.01
		Mínimos	101.39	4.66	113.90	**219.95**	**281.54**	117.61	5.40	113.90	**236.92**	**303.26**	1.01
05-1130	CIMBRA COMUN EN COLUMNAS 40 X 40 CM.	M2	110.23	5.12	127.98	**243.33**	**311.46**	127.87	5.94	127.98	**261.79**	**335.09**	1.01
		Mínimos	94.48	4.66	113.90	**213.04**	**272.69**	109.60	5.40	113.90	**228.90**	**293.00**	1.01
05-1140	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 40 X 40 CM.	M2	99.14	5.12	127.98	**232.24**	**297.27**	115.00	5.94	127.98	**248.92**	**318.62**	1.01
		Mínimos	85.08	4.66	113.90	**203.64**	**260.66**	98.69	5.40	113.90	**218.00**	**279.04**	1.01
05-1150	CIMBRA COMUN EN COLUMNAS 50 X 50 CM.	M2	99.33	5.12	127.98	**232.43**	**297.51**	115.22	5.94	127.98	**249.14**	**318.90**	1.01
		Mínimos	85.23	4.66	113.90	**203.79**	**260.85**	98.87	5.40	113.90	**218.17**	**279.26**	1.01
05-1160	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS 50 X 50 CM.	M2	88.74	5.12	127.98	**221.84**	**283.96**	102.94	5.94	127.98	**236.86**	**303.18**	1.01
		Mínimos	76.24	4.66	113.90	**194.80**	**249.35**	88.44	5.40	113.90	**207.75**	**265.91**	1.01
05-1170	CIMBRA COMUN EN COLUMNAS DE SECCION CIRCULAR DE 40 CM. DE DIAMETRO	M2	68.39	10.72	267.94	**347.05**	**444.22**	79.33	12.44	267.94	**359.71**	**460.43**	1.02
		Mínimos	58.96	9.76	238.47	**307.18**	**393.19**	68.39	11.32	238.47	**318.18**	**407.27**	1.02
05-1180	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE SECCION CIRCULAR CON SONOTUBO 40 CM. DE DIAMETRO	M2	132.11	4.37	109.28	**245.76**	**314.57**	153.25	5.07	109.28	**267.60**	**342.52**	1.01
		Mínimos	113.10	3.98	97.26	**214.34**	**274.35**	131.20	4.61	97.26	**233.07**	**298.33**	1.01
05-1190	CIMBRA COMUN EN TRABES DE 15 X 30 CM.	M2	139.53	4.72	118.10	**262.35**	**335.81**	161.85	5.48	118.10	**285.43**	**365.35**	1.01
		Mínimos	119.41	4.30	105.11	**228.81**	**292.88**	138.52	4.98	105.11	**248.61**	**318.22**	1.01
05-1200	CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 15 X 30 CM.	M2	137.89	4.72	118.10	**260.71**	**333.71**	159.95	5.48	118.10	**283.53**	**362.92**	1.01
		Mínimos	118.03	4.30	105.11	**227.43**	**291.12**	136.91	4.98	105.11	**247.01**	**316.17**	1.01
05-1210	CIMBRA COMUN EN TRABES DE 25 X 40 CM.	M2	128.60	4.72	118.10	**251.42**	**321.82**	149.18	5.48	118.10	**272.75**	**349.12**	1.01
		Mínimos	110.13	4.30	105.11	**219.53**	**281.00**	127.75	4.98	105.11	**237.84**	**304.44**	1.01
05-1220	CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 25 X 40 CM.	M2	118.01	4.72	118.10	**240.83**	**308.26**	136.89	5.48	118.10	**260.47**	**333.40**	1.01
		Mínimos	101.15	4.30	105.11	**210.55**	**269.51**	117.33	4.98	105.11	**227.43**	**291.10**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
05-1230	CIMBRA COMUN EN TRABES DE 40 X 60 CM.	M2	106.35	4.72	118.10	**229.17**	**293.34**	123.37	5.48	118.10	**246.94**	**316.08**	1.01
		Mínimos	91.21	4.30	105.11	**200.61**	**256.79**	105.80	4.98	105.11	**215.90**	**276.35**	1.01
05-1240	CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 40 X 60 CM.	M2	90.83	4.72	118.10	**213.65**	**273.47**	105.36	5.48	118.10	**228.94**	**293.04**	1.01
		Mínimos	77.38	4.30	105.11	**186.78**	**239.08**	89.76	4.98	105.11	**199.85**	**255.81**	1.01
05-1250	CIMBRA COMUN EN LOSA	M2	87.44	4.11	102.81	**194.36**	**248.78**	101.43	4.77	102.81	**209.01**	**267.53**	1.01
		Mínimos	75.37	3.74	91.50	**170.61**	**218.38**	87.43	4.34	91.50	**183.27**	**234.58**	1.01
05-1260	CIMBRA APARENTE EN LOSA	M2	78.68	4.11	102.81	**185.60**	**237.57**	91.27	4.77	102.81	**198.85**	**254.52**	1.01
		Mínimos	67.93	3.74	91.50	**163.17**	**208.86**	78.80	4.34	91.50	**174.64**	**223.54**	1.01
05-1270	CIMBRA COMUN EN LOSA CON TARIMAS DE 50 X 100 CM.	M2	69.87	3.27	81.65	**154.79**	**198.13**	81.05	3.79	81.65	**166.49**	**213.11**	1.01
		Mínimos	60.44	2.98	72.67	**136.08**	**174.19**	70.11	3.45	72.67	**146.23**	**187.18**	1.01
05-1280	CIMBRA COMUN EN MURO	M2	80.34	4.60	114.96	**199.90**	**255.87**	93.19	5.34	114.96	**213.49**	**273.27**	1.01
		Mínimos	69.32	4.19	102.31	**175.82**	**225.05**	80.41	4.86	102.31	**187.58**	**240.10**	1.01
05-1290	CIMBRA APARENTE EN MURO	M2	71.58	4.60	114.96	**191.14**	**244.66**	83.03	5.34	114.96	**203.33**	**260.26**	1.01
		Mínimos	61.88	4.19	102.31	**168.38**	**215.53**	71.78	4.86	102.31	**178.95**	**229.06**	1.01
05-1300	CIMBRA COMUN EN RAMPA	M2	111.10	4.60	114.96	**230.66**	**295.24**	128.88	5.34	114.96	**249.17**	**318.94**	1.01
		Mínimos	95.36	4.19	102.31	**201.86**	**258.38**	110.62	4.86	102.31	**217.79**	**278.77**	1.01
05-1310	CIMBRA APARENTE EN RAMPA	M2	89.41	5.30	132.44	**227.15**	**290.75**	103.72	6.15	132.44	**242.30**	**310.15**	1.01
		Mínimos	76.94	4.82	117.87	**199.63**	**255.53**	89.25	5.59	117.87	**212.72**	**272.28**	1.01
05-1320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	7.49	0.15	3.78	**11.42**	**14.62**	8.69	0.17	3.78	**12.64**	**16.18**	1.01
		Mínimos	6.43	0.14	3.36	**9.93**	**12.71**	7.46	0.16	3.36	**10.98**	**14.06**	1.01
05-1330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	8.02	0.15	3.78	**11.95**	**15.30**	9.30	0.17	3.78	**13.26**	**16.97**	1.01
		Mínimos	6.88	0.14	3.36	**10.38**	**13.29**	7.98	0.16	3.36	**11.50**	**14.72**	1.01
05-1340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	8.38	0.15	3.78	**12.31**	**15.76**	9.72	0.17	3.78	**13.67**	**17.50**	1.01
		Mínimos	7.13	0.14	3.36	**10.63**	**13.61**	8.27	0.16	3.36	**11.79**	**15.10**	1.01
05-1350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	11.69	0.18	4.53	**16.40**	**20.99**	13.56	0.21	4.53	**18.30**	**23.42**	1.01
		Mínimos	10.01	0.16	4.03	**14.21**	**18.18**	11.61	0.19	4.03	**15.83**	**20.27**	1.01
05-1360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 25 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	18.74	0.18	4.53	**23.45**	**30.02**	21.74	0.21	4.53	**26.48**	**33.89**	1.00
		Mínimos	16.00	0.16	4.03	**20.20**	**25.85**	18.56	0.19	4.03	**22.78**	**29.16**	1.00
05-1370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 30 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	21.37	0.21	5.29	**26.87**	**34.39**	24.79	0.24	5.29	**30.32**	**38.81**	1.00
		Mínimos	18.23	0.19	4.71	**23.13**	**29.61**	21.15	0.22	4.71	**26.08**	**33.38**	1.00
05-1380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 35 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	23.64	0.21	5.29	**29.14**	**37.30**	27.42	0.24	5.29	**32.96**	**42.18**	1.00
		Mínimos	20.16	0.19	4.71	**25.06**	**32.08**	23.39	0.22	4.71	**28.32**	**36.24**	1.00
05-1390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 40 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	27.18	0.26	6.50	**33.94**	**43.44**	31.53	0.30	6.50	**38.33**	**49.06**	1.00
		Mínimos	23.17	0.24	5.79	**29.19**	**37.37**	26.88	0.27	5.79	**32.94**	**42.16**	1.00
05-1400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 60 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	17.76	0.18	4.53	**22.47**	**28.76**	20.60	0.21	4.53	**25.34**	**32.44**	1.00
		Mínimos	15.17	0.16	4.03	**19.37**	**24.79**	17.60	0.19	4.03	**21.82**	**27.93**	1.00
05-1410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 60 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	23.14	0.18	4.53	**27.85**	**35.65**	26.84	0.21	4.53	**31.58**	**40.42**	1.00
		Mínimos	19.74	0.16	4.03	**23.94**	**30.64**	22.90	0.19	4.03	**27.12**	**34.71**	1.00
05-1420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 25 X 20 X 60 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	28.02	0.21	5.29	**33.52**	**42.91**	32.50	0.24	5.29	**38.04**	**48.69**	1.00
		Mínimos	23.89	0.19	4.71	**28.79**	**36.85**	27.71	0.22	4.71	**32.64**	**41.78**	1.00
05-1430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 30 X 20 X 60 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	30.45	0.21	5.29	**35.95**	**46.02**	35.32	0.24	5.29	**40.86**	**52.30**	1.00
		Mínimos	25.95	0.19	4.71	**30.85**	**39.49**	30.10	0.22	4.71	**35.03**	**44.84**	1.00
05-1440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 35 X 20 X 60 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	35.39	0.26	6.50	**42.15**	**53.95**	41.05	0.30	6.50	**47.85**	**61.25**	1.00
		Mínimos	30.15	0.24	5.79	**36.17**	**46.30**	34.97	0.27	5.79	**41.03**	**52.52**	1.00
05-1450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONCRETO LIGERO DE 40 X 20 X 60 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	39.90	0.33	8.16	**48.39**	**61.94**	46.28	0.38	8.16	**54.83**	**70.18**	1.00
		Mínimos	33.99	0.30	7.26	**41.55**	**53.19**	39.43	0.35	7.26	**47.04**	**60.21**	1.00
05-1460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 72 X 20 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	43.38	0.30	7.40	**51.08**	**65.38**	50.32	0.35	7.40	**58.07**	**74.33**	1.00
		Mínimos	42.08	0.27	6.59	**48.94**	**62.64**	48.81	0.32	6.59	**55.72**	**71.32**	1.00
05-1470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 72 X 25 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	45.48	0.30	7.40	**53.18**	**68.07**	52.76	0.35	7.40	**60.50**	**77.45**	1.00
		Mínimos	44.03	0.27	6.59	**50.89**	**65.14**	51.07	0.32	6.59	**57.98**	**74.21**	1.00
05-1480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 72 X 30 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	50.88	0.30	7.40	**58.58**	**74.98**	59.02	0.35	7.40	**66.77**	**85.46**	1.00
		Mínimos	49.28	0.27	6.59	**56.14**	**71.86**	57.16	0.32	6.59	**64.07**	**82.01**	1.00
05-1490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 72 X 35 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	52.98	0.30	7.40	**60.68**	**77.67**	61.46	0.35	7.40	**69.20**	**88.58**	1.00
		Mínimos	51.38	0.27	6.59	**58.24**	**74.55**	59.60	0.32	6.59	**66.50**	**85.12**	1.00
05-1500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 72 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	57.33	0.30	7.40	**65.03**	**83.24**	66.50	0.35	7.40	**74.25**	**95.04**	1.00
		Mínimos	55.58	0.27	6.59	**62.44**	**79.92**	64.47	0.32	6.59	**71.38**	**91.36**	1.00
05-1510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 72 X 45 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	64.83	0.21	5.29	**70.33**	**90.02**	75.20	0.24	5.29	**80.74**	**103.34**	1.00
		Mínimos	62.78	0.19	4.71	**67.68**	**86.63**	72.82	0.22	4.71	**77.75**	**99.53**	1.00
05-1520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 40 X 20 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	41.86	0.21	5.29	**47.36**	**60.62**	48.56	0.24	5.29	**54.09**	**69.24**	1.00
		Mínimos	40.60	0.19	4.71	**45.50**	**58.24**	47.10	0.22	4.71	**52.03**	**66.59**	1.00
05-1530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 40 X 25 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	43.96	0.21	5.29	**49.46**	**63.31**	50.99	0.24	5.29	**56.53**	**72.35**	1.00
		Mínimos	42.55	0.19	4.71	**47.45**	**60.73**	49.36	0.22	4.71	**54.29**	**69.49**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
05-1540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 40 X 30 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	49.36	0.21	5.29	**54.86**	**70.22**	57.26	0.24	5.29	**62.79**	**80.37**	1.00
		Mínimos	47.80	0.19	4.71	**52.70**	**67.45**	55.45	0.22	4.71	**60.38**	**77.28**	1.00
05-1550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 40 X 35 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	51.46	0.21	5.29	**56.96**	**72.91**	59.69	0.24	5.29	**65.23**	**83.49**	1.00
		Mínimos	49.90	0.19	4.71	**54.80**	**70.14**	57.88	0.22	4.71	**62.81**	**80.40**	1.00
05-1560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 40 X 40 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	55.81	0.21	5.29	**61.31**	**78.48**	64.74	0.24	5.29	**70.27**	**89.95**	1.00
		Mínimos	54.10	0.19	4.71	**59.00**	**75.52**	62.76	0.22	4.71	**67.69**	**86.64**	1.00
05-1570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE FIBRA DE VIDRIO RENTADO DURANTE 15 DIAS DE 72 X 40 X 45 CM. PARA ALIGERAR LOSA	PZA	63.31	0.21	5.29	**68.81**	**88.08**	73.44	0.24	5.29	**78.97**	**101.09**	1.00
		Mínimos	61.30	0.19	4.71	**66.20**	**84.73**	71.11	0.22	4.71	**76.04**	**97.33**	1.00
05-1580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 20 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	30.62	0.24	5.93	**36.79**	**47.09**	35.52	0.28	5.93	**41.73**	**53.41**	1.00
		Mínimos	21.44	0.22	5.28	**26.94**	**34.48**	24.87	0.25	5.28	**30.40**	**38.91**	1.00
05-1590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 25 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	38.28	0.24	5.93	**44.45**	**56.90**	44.40	0.28	5.93	**50.61**	**64.78**	1.00
		Mínimos	26.79	0.22	5.28	**32.29**	**41.33**	31.08	0.25	5.28	**36.61**	**46.86**	1.00
05-1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 30 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	45.93	0.24	5.93	**52.10**	**66.69**	53.28	0.28	5.93	**59.49**	**76.14**	1.00
		Mínimos	32.15	0.22	5.28	**37.65**	**48.19**	37.29	0.25	5.28	**42.83**	**54.82**	1.00
05-1610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 35 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	53.59	0.24	5.93	**59.76**	**76.49**	62.16	0.28	5.93	**68.37**	**87.52**	1.00
		Mínimos	37.51	0.22	5.28	**43.01**	**55.05**	43.51	0.25	5.28	**49.04**	**62.77**	1.00
05-1620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 40 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	61.24	0.24	5.93	**67.41**	**86.28**	71.04	0.28	5.93	**77.25**	**98.88**	1.00
		Mínimos	42.87	0.22	5.28	**48.37**	**61.91**	49.73	0.25	5.28	**55.26**	**70.73**	1.00
05-1630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 45 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	68.90	0.24	5.93	**75.07**	**96.09**	79.92	0.28	5.93	**86.13**	**110.25**	1.00
		Mínimos	48.23	0.22	5.28	**53.73**	**68.77**	55.95	0.25	5.28	**61.48**	**78.69**	1.00
05-1640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 20 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	61.24	0.24	5.93	**67.41**	**86.28**	71.04	0.28	5.93	**77.25**	**98.88**	1.00
		Mínimos	42.87	0.22	5.28	**48.37**	**61.91**	49.73	0.25	5.28	**55.26**	**70.73**	1.00
05-1650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 25 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	76.55	0.24	5.93	**82.72**	**105.88**	88.80	0.28	5.93	**95.01**	**121.61**	1.00
		Mínimos	53.59	0.22	5.28	**59.09**	**75.63**	62.16	0.25	5.28	**67.70**	**86.65**	1.00
05-1660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 30 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	91.86	0.24	5.93	**98.03**	**125.48**	106.56	0.28	5.93	**112.77**	**144.34**	1.00
		Mínimos	64.31	0.22	5.28	**69.81**	**89.35**	74.60	0.25	5.28	**80.13**	**102.57**	1.00
05-1670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 35 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	107.18	0.24	5.93	**113.35**	**145.09**	124.33	0.28	5.93	**130.54**	**167.09**	1.00
		Mínimos	75.02	0.22	5.28	**80.52**	**103.06**	87.02	0.25	5.28	**92.55**	**118.47**	1.00
05-1680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 40 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	122.49	0.24	5.93	**128.66**	**164.68**	142.09	0.28	5.93	**148.30**	**189.82**	1.00
		Mínimos	85.74	0.22	5.28	**91.24**	**116.78**	99.46	0.25	5.28	**104.99**	**134.39**	1.00
05-1690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 45 CM. DE PERALTE PARA ALIGERAR LOSA	PZA	137.80	0.24	5.93	**143.97**	**184.28**	159.85	0.28	5.93	**166.06**	**212.55**	1.00
		Mínimos	96.46	0.22	5.28	**101.96**	**130.50**	111.89	0.25	5.28	**117.42**	**150.30**	1.00
ACERO													
05-3010	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 2 DIAMETRO 1/4"	TON	16,618.44	249.78	6,244.24	**23,112.46**	**29,583.95**	19,277.39	289.74	6,244.24	**25,811.38**	**33,038.56**	1.01
		Mínimos	15,455.35	227.30	5,557.37	**21,240.02**	**27,187.23**	17,928.21	263.67	5,557.37	**23,749.25**	**30,399.04**	1.01
05-3020	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 2.5 DIAMETRO 5/16"	TON	21,207.37	205.70	5,142.31	**26,555.38**	**33,990.89**	24,600.55	238.61	5,142.31	**29,981.47**	**38,376.28**	0.99
		Mínimos	19,723.01	187.19	4,576.66	**24,486.85**	**31,343.17**	22,878.69	217.14	4,576.66	**27,672.48**	**35,420.78**	0.99
05-3030	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 3 DIAMETRO DE 3/8"	TON	12,175.00	166.52	4,162.85	**16,504.37**	**21,125.59**	14,123.00	193.16	4,162.85	**18,479.01**	**23,653.14**	1.00
		Mínimos	11,322.86	151.53	3,704.94	**15,179.33**	**19,429.54**	13,134.52	175.78	3,704.94	**17,015.23**	**21,779.50**	1.00
05-3040	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 3 DIAMETRO 3/8"	TON	20,562.57	166.52	4,162.85	**24,891.94**	**31,861.68**	23,852.58	193.16	4,162.85	**28,208.59**	**36,107.00**	0.99
		Mínimos	19,123.30	151.53	3,704.94	**22,979.77**	**29,414.11**	22,183.03	175.78	3,704.94	**26,063.74**	**33,361.59**	0.99
05-3050	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 4 DIAMETRO 1/2"	TON	12,187.72	158.95	3,973.41	**16,320.08**	**20,889.70**	14,137.76	184.38	3,973.41	**18,295.55**	**23,418.30**	1.00
		Mínimos	11,334.66	144.64	3,536.33	**15,015.64**	**19,220.02**	13,148.21	167.79	3,536.33	**16,852.33**	**21,570.98**	1.00
05-3060	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 4 DIAMETRO 1/2"	TON	20,660.32	158.95	3,973.41	**24,792.68**	**31,734.63**	23,965.97	184.38	3,973.41	**28,123.76**	**35,998.42**	0.99
		Mínimos	19,214.18	144.64	3,536.33	**22,895.16**	**29,305.80**	22,288.45	167.79	3,536.33	**25,992.57**	**33,270.49**	0.99
05-3070	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 5 DIAMETRO 5/8"	TON	12,280.61	145.71	3,642.44	**16,068.76**	**20,568.01**	14,245.51	169.02	3,642.44	**18,056.97**	**23,112.92**	0.99
		Mínimos	11,421.02	132.60	3,241.77	**14,795.39**	**18,938.10**	13,248.38	153.81	3,241.77	**16,643.97**	**21,304.28**	1.00
05-3080	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 5 DIAMETRO 5/8"	TON	20,884.63	145.71	3,642.44	**24,672.78**	**31,581.16**	24,226.17	169.02	3,642.44	**28,037.63**	**35,888.17**	0.99
		Mínimos	19,422.77	132.60	3,241.77	**22,797.14**	**29,180.34**	22,530.41	153.81	3,241.77	**25,926.00**	**33,185.28**	0.99
05-3090	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 6 DIAMETRO 3/4"	TON	12,598.07	139.88	3,496.80	**16,234.75**	**20,780.48**	14,613.76	162.26	3,496.80	**18,272.82**	**23,389.21**	0.99
		Mínimos	11,716.25	127.29	3,112.15	**14,955.69**	**19,143.29**	13,590.85	147.66	3,112.15	**16,850.66**	**21,568.84**	0.99
05-3100	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 6 DIAMETRO 3/4"	TON	21,441.74	139.88	3,496.80	**25,078.42**	**32,100.38**	24,872.42	162.26	3,496.80	**28,531.48**	**36,520.29**	0.99
		Mínimos	19,940.87	127.29	3,112.15	**23,180.31**	**29,670.80**	23,131.41	147.66	3,112.15	**26,391.22**	**33,780.76**	0.99
05-3110	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTERNCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 8 DIAMETRO 1"	TON	13,076.44	129.52	3,237.77	**16,443.73**	**21,047.97**	15,168.67	150.24	3,237.77	**18,556.68**	**23,752.56**	0.99
		Mínimos	12,161.13	117.86	2,881.62	**15,160.61**	**19,405.58**	14,106.91	136.72	2,881.62	**17,125.25**	**21,920.32**	0.99
05-3120	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 8 DIAMETRO 1"	TON	22,275.71	129.52	3,237.77	**25,643.00**	**32,823.04**	25,839.82	150.24	3,237.77	**29,227.84**	**37,411.63**	0.99
		Mínimos	20,716.46	117.86	2,881.62	**23,715.94**	**30,356.40**	24,031.09	136.72	2,881.62	**27,049.43**	**34,623.27**	0.99
05-3130	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 10 DIAMETRO 1 1/4"	TON	13,339.56	120.58	3,014.42	**16,474.56**	**21,087.44**	15,473.89	139.87	3,014.42	**18,628.18**	**23,844.07**	0.99
		Mínimos	12,405.84	109.73	2,682.83	**15,198.40**	**19,453.95**	14,390.77	127.28	2,682.83	**17,200.89**	**22,017.14**	0.99
05-3140	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 10 DIAMETRO 1 1/4"	TON	22,732.10	120.58	3,014.42	**25,867.10**	**33,109.89**	26,369.24	139.87	3,014.42	**29,523.53**	**37,790.12**	0.99
		Mínimos	21,140.90	109.73	2,682.83	**23,933.46**	**30,634.83**	24,523.44	127.28	2,682.83	**27,333.56**	**34,986.96**	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
05-3150	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 12 DIAMETRO 1 1/2"	TON	13,440.25	112.81	2,819.99	**16,373.05**	**20,957.50**	15,590.69	130.86	2,819.99	**18,541.54**	**23,733.17**	0.99
		Mínimos	12,499.47	102.66	2,509.79	**15,111.92**	**19,343.26**	14,499.39	119.08	2,509.79	**17,128.26**	**21,924.17**	0.99
05-3160	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 12 DIAMETRO 1 1/2"	TON	22,910.09	112.81	2,819.99	**25,842.89**	**33,078.90**	26,575.70	130.86	2,819.99	**29,526.55**	**37,793.99**	0.99
		Mínimos	21,306.43	102.66	2,509.79	**23,918.88**	**30,616.16**	24,715.46	119.08	2,509.79	**27,344.33**	**35,000.75**	0.99
05-3170	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 2 DIAMETRO 1/4"	TON	16,618.44	269.00	6,724.61	**23,612.05**	**30,223.42**	19,277.39	312.04	6,724.61	**26,314.04**	**33,681.97**	1.01
		Mínimos	15,455.35	244.79	5,984.90	**21,685.04**	**27,756.85**	17,928.21	283.96	5,984.90	**24,197.07**	**30,972.24**	1.01
05-3180	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 2.5 DIAMETRO 5/16"	TON	21,207.37	218.56	5,463.75	**26,889.68**	**34,418.79**	24,600.55	253.53	5,463.75	**30,317.83**	**38,806.82**	0.99
		Mínimos	19,723.01	198.89	4,862.74	**24,784.64**	**31,724.34**	22,878.69	230.71	4,862.74	**27,972.14**	**35,804.34**	0.99
05-3190	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 3 DIAMETRO 3/8"	TON	12,175.00	218.56	5,463.75	**17,857.31**	**22,857.36**	14,123.00	253.53	5,463.75	**19,840.28**	**25,395.56**	1.00
		Mínimos	11,322.86	198.89	4,862.74	**16,384.49**	**20,972.14**	13,134.52	230.71	4,862.74	**18,227.97**	**23,331.80**	1.00
05-3200	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 3 DIAMETRO 3/8"	TON	20,562.57	174.85	4,371.00	**25,108.42**	**32,138.78**	23,852.58	202.83	4,371.00	**28,426.41**	**36,385.80**	0.99
		Mínimos	19,123.30	159.11	3,890.19	**23,172.60**	**29,660.93**	22,183.03	184.57	3,890.19	**26,257.79**	**33,609.97**	0.99
05-3210	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 4 DIAMETRO 1/2"	TON	12,187.72	166.52	4,162.85	**16,517.09**	**21,141.88**	14,137.76	193.16	4,162.85	**18,493.77**	**23,672.02**	1.00
		Mínimos	11,334.66	151.53	3,704.94	**15,191.13**	**19,444.65**	13,148.21	175.78	3,704.94	**17,028.92**	**21,797.02**	1.00
05-3220	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 4 DIAMETRO 1/2"	TON	20,660.32	166.52	4,162.85	**24,989.69**	**31,986.80**	23,965.97	193.16	4,162.85	**28,321.98**	**36,252.14**	0.99
		Mínimos	19,214.18	151.53	3,704.94	**23,070.65**	**29,530.43**	22,288.45	175.78	3,704.94	**26,169.16**	**33,496.53**	0.99
05-3230	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 5 DIAMETRO 5/8"	TON	12,280.61	152.04	3,800.85	**16,233.50**	**20,778.88**	14,245.51	176.37	3,800.85	**18,222.72**	**23,325.09**	1.00
		Mínimos	11,421.02	138.36	3,382.76	**14,942.13**	**19,125.93**	13,248.38	160.49	3,382.76	**16,791.63**	**21,493.29**	1.00
05-3240	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 5 DIAMETRO 5/8"	TON	20,884.63	152.04	3,800.85	**24,837.52**	**31,792.03**	24,226.17	176.37	3,800.85	**28,203.39**	**36,100.34**	0.99
		Mínimos	19,422.77	138.36	3,382.76	**22,943.88**	**29,368.17**	22,530.41	160.49	3,382.76	**26,073.66**	**33,374.29**	0.99
05-3250	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 6 DIAMETRO 3/4"	TON	12,598.07	145.71	3,642.44	**16,386.22**	**20,974.36**	14,613.76	169.02	3,642.44	**18,425.22**	**23,584.29**	0.99
		Mínimos	11,716.25	132.60	3,241.77	**15,090.62**	**19,315.99**	13,590.85	153.81	3,241.77	**16,986.43**	**21,742.63**	1.00
05-3260	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 6 DIAMETRO 3/4"	TON	21,441.74	145.71	3,642.44	**25,229.89**	**32,294.26**	24,872.42	169.02	3,642.44	**28,683.88**	**36,715.37**	0.99
		Mínimos	19,940.87	132.60	3,241.77	**23,315.24**	**29,843.50**	23,131.41	153.81	3,241.77	**26,526.99**	**33,954.55**	0.99
05-3270	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 8 DIAMETRO 1"	TON	13,076.44	134.50	3,362.26	**16,573.20**	**21,213.70**	15,168.67	156.02	3,362.26	**18,686.95**	**23,919.30**	0.99
		Mínimos	12,161.13	122.40	2,992.41	**15,275.94**	**19,553.20**	14,106.91	141.98	2,992.41	**17,241.30**	**22,068.86**	0.99
05-3280	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 8 DIAMETRO 1"	TON	22,275.71	134.50	3,362.26	**25,772.47**	**32,988.76**	25,839.82	156.02	3,362.26	**29,358.10**	**37,578.37**	0.99
		Mínimos	20,716.46	122.40	2,992.41	**23,831.27**	**30,504.02**	24,031.09	141.98	2,992.41	**27,165.48**	**34,771.82**	0.99
05-3290	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 10 DIAMETRO 1 1/4"	TON	13,339.56	124.89	3,122.12	**16,586.57**	**21,230.81**	15,473.89	144.87	3,122.12	**18,740.88**	**23,988.33**	0.99
		Mínimos	12,405.84	113.65	2,778.69	**15,298.18**	**19,581.67**	14,390.77	131.83	2,778.69	**17,301.30**	**22,145.66**	0.99
05-3300	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 10 DIAMETRO 1 1/4"	TON	22,732.10	124.89	3,122.12	**25,979.11**	**33,253.26**	26,369.24	144.87	3,122.12	**29,636.23**	**37,934.37**	0.99
		Mínimos	21,140.90	113.65	2,778.69	**24,033.24**	**30,762.54**	24,523.44	131.83	2,778.69	**27,433.96**	**35,115.47**	0.99
05-3310	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 Nº 12 DIAMETRO 1 1/2"	TON	13,765.12	116.57	2,913.97	**16,795.66**	**21,498.44**	15,967.54	135.22	2,913.97	**19,016.73**	**24,341.41**	0.99
		Mínimos	12,801.60	106.08	2,593.43	**15,501.11**	**19,841.42**	14,849.86	123.05	2,593.43	**17,566.34**	**22,484.92**	0.99
05-3320	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA FY=6000 KG/CM2 Nº 12 DIAMETRO 1 1/2"	TON	23,466.87	116.57	2,913.97	**26,497.41**	**33,916.68**	27,221.57	135.22	2,913.97	**30,270.76**	**38,746.57**	0.99
		Mínimos	21,824.24	106.08	2,593.43	**24,523.75**	**31,390.40**	25,316.12	123.05	2,593.43	**28,032.60**	**35,881.73**	0.99
05-3330	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-2/2 EN PISOS	M2	77.99	0.24	5.93	**84.16**	**107.72**	90.47	0.28	5.93	**96.68**	**123.75**	0.99
		Mínimos	66.35	0.22	5.28	**71.85**	**91.96**	76.97	0.25	5.28	**82.50**	**105.60**	0.99
05-3340	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-3/3 EN PISOS	M2	67.73	0.24	5.93	**73.90**	**94.59**	78.57	0.28	5.93	**84.78**	**108.51**	0.99
		Mínimos	57.64	0.22	5.28	**63.14**	**80.81**	66.86	0.25	5.28	**72.39**	**92.66**	0.99
05-3350	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-4/4 EN PISOS	M2	42.93	0.17	4.27	**47.37**	**60.63**	49.80	0.20	4.27	**54.27**	**69.46**	0.99
		Mínimos	36.56	0.15	3.80	**40.52**	**51.86**	42.41	0.18	3.80	**46.39**	**59.38**	0.99
05-3360	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-6/6 EN PISOS	M2	32.58	0.14	3.56	**36.28**	**46.44**	37.79	0.16	3.56	**41.52**	**53.14**	0.99
		Mínimos	27.75	0.13	3.17	**31.05**	**39.74**	32.19	0.15	3.17	**35.51**	**45.45**	0.99
05-3370	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-8/8 EN PISOS	M2	26.49	0.12	3.09	**29.70**	**38.02**	30.73	0.14	3.09	**33.96**	**43.47**	0.99
		Mínimos	22.58	0.11	2.75	**25.44**	**32.56**	26.19	0.13	2.75	**29.07**	**37.21**	0.99
05-3380	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	16.94	0.11	2.73	**19.78**	**25.32**	19.65	0.13	2.73	**22.51**	**28.81**	0.99
		Mínimos	14.46	0.10	2.43	**16.99**	**21.75**	16.77	0.12	2.43	**19.32**	**24.73**	0.99
05-3390	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-2/2 EN MUROS	M2	77.99	0.11	2.73	**80.83**	**103.46**	90.47	0.13	2.73	**93.33**	**119.46**	0.99
		Mínimos	66.35	0.10	2.43	**68.88**	**88.17**	76.97	0.12	2.43	**79.51**	**101.78**	0.99
05-3400	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-3/3 EN MUROS	M2	67.73	0.63	15.78	**84.14**	**107.70**	78.57	0.73	15.78	**95.08**	**121.70**	0.99
		Mínimos	57.64	0.57	14.04	**72.26**	**92.49**	66.86	0.67	14.04	**81.57**	**104.41**	1.00
05-3410	HABILITADO Y ARMADO EN MALLA DE ACERO 6 X 6-4/4 EN MUROS	M2	42.93	0.59	14.84	**58.36**	**74.70**	49.80	0.68	14.84	**65.32**	**83.61**	1.00
		Mínimos	36.56	0.54	13.21	**50.30**	**64.39**	42.41	0.62	13.21	**56.24**	**71.99**	1.00
05-3420	HABILITADO Y ARMADO EN MALLA DE ACERO 6 X 6-6/6 EN MUROS	M2	32.58	0.47	11.87	**44.92**	**57.50**	37.79	0.55	11.87	**50.21**	**64.27**	1.00
		Mínimos	27.75	0.43	10.56	**38.74**	**49.59**	32.19	0.50	10.56	**43.25**	**55.36**	1.00
05-3430	HABILITADO Y ARMADO EN MALLA DE ACERO 6 X 6-8/8 EN MUROS	M2	26.49	0.43	10.68	**37.60**	**48.13**	30.73	0.50	10.68	**41.91**	**53.64**	1.00
		Mínimos	22.58	0.39	9.51	**32.48**	**41.57**	26.19	0.45	9.51	**36.15**	**46.27**	1.00
05-3440	HABILITADO Y ARMADO EN MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN MUROS	M2	16.94	0.36	9.02	**26.32**	**33.69**	19.65	0.42	9.02	**29.09**	**37.23**	1.00
		Mínimos	14.46	0.33	8.03	**22.82**	**29.20**	16.77	0.38	8.03	**25.18**	**32.23**	1.00
05-3450	HABILITADO CON ARMEX 15 X 30 - 4	M	37.49	0.44	10.93	**48.86**	**62.54**	43.49	0.51	10.93	**54.93**	**70.31**	1.00
		Mínimos	31.93	0.40	9.73	**42.06**	**53.83**	37.04	0.46	9.73	**47.23**	**60.46**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
05-3460	HABILITADO CON ARMEX 12 X 12 - 3	M	21.46	0.44	10.93	**32.83**	**42.02**	24.89	0.51	10.93	**36.33**	**46.51**	1.00
		Mínimos	18.31	0.40	9.73	**28.44**	**36.40**	21.24	0.46	9.73	**31.43**	**40.23**	1.00
05-3470	HABILITADO CON ARMEX 12 X 12 - 4	M	22.94	0.44	10.93	**34.31**	**43.92**	26.61	0.51	10.93	**38.05**	**48.71**	1.00
		Mínimos	19.56	0.40	9.73	**29.69**	**38.00**	22.69	0.46	9.73	**32.88**	**42.09**	1.00
05-3480	HABILITADO CON ARMEX 12 X 20 - 4	M	24.36	0.44	10.93	**35.73**	**45.73**	28.26	0.51	10.93	**39.70**	**50.81**	1.00
		Mínimos	20.77	0.40	9.73	**30.90**	**39.55**	24.09	0.46	9.73	**34.29**	**43.89**	1.00
05-3490	HABILITADO CON ARMEX 12 X 25 - 4	M	26.04	0.44	10.93	**37.41**	**47.88**	30.21	0.51	10.93	**41.65**	**53.31**	1.00
		Mínimos	22.20	0.40	9.73	**32.33**	**41.38**	25.75	0.46	9.73	**35.94**	**46.01**	1.00
05-3500	HABILITADO CON ARMEX 12 X 30 - 4	M	30.62	0.44	10.93	**41.99**	**53.75**	35.52	0.51	10.93	**46.96**	**60.11**	1.00
		Mínimos	26.09	0.40	9.73	**36.22**	**46.36**	30.26	0.46	9.73	**40.46**	**51.78**	1.00
05-3510	HABILITADO CON ARMEX 10 X 10 - 3	M	17.31	0.44	10.93	**28.68**	**36.71**	20.08	0.51	10.93	**31.52**	**40.35**	1.00
		Mínimos	14.78	0.40	9.73	**24.91**	**31.88**	17.14	0.46	9.73	**27.34**	**34.99**	1.00
05-3520	HABILITADO CON ARMEX 15 X 15 - 4	M	30.34	0.44	10.93	**41.71**	**53.39**	35.19	0.51	10.93	**46.63**	**59.69**	1.00
		Mínimos	25.85	0.40	9.73	**35.98**	**46.05**	29.99	0.46	9.73	**40.18**	**51.43**	1.00
05-3530	SOLDADURA A TOPE EN VARILLAS Nº 8	JTA	21.58	1.09	0.00	**22.67**	**29.02**	25.03	1.26	0.00	**26.30**	**33.66**	1.00
		Mínimos	19.95	0.99	0.00	**20.94**	**26.81**	23.14	1.15	0.00	**24.29**	**31.09**	1.00
05-3540	SOLDADURA A TOPE EN VARILLAS Nº 10	JTA	23.88	1.23	0.00	**25.11**	**32.14**	27.70	1.43	0.00	**29.13**	**37.28**	1.00
		Mínimos	22.09	1.12	0.00	**23.21**	**29.71**	25.62	1.30	0.00	**26.92**	**34.46**	1.00
05-3550	SOLDADURA A TOPE EN VARILLAS Nº 12	JTA	26.14	1.36	0.00	**27.50**	**35.20**	30.32	1.58	0.00	**31.90**	**40.83**	1.00
		Mínimos	24.19	1.24	0.00	**25.43**	**32.55**	28.06	1.44	0.00	**29.50**	**37.75**	1.00

CONCRETO EN ESTRUCTURA

05-5010	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 100 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	947.48	34.75	520.82	**1,503.05**	**1,923.90**	1,099.08	40.31	520.82	**1,660.21**	**2,125.06**	1.00
		Mínimos	869.55	31.62	463.53	**1,364.70**	**1,746.82**	1,008.68	36.68	463.53	**1,508.89**	**1,931.38**	1.00
05-5020	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,083.51	34.75	520.82	**1,639.08**	**2,098.02**	1,256.87	40.31	520.82	**1,818.00**	**2,327.04**	1.00
		Mínimos	985.18	31.62	463.53	**1,480.33**	**1,894.83**	1,142.81	36.68	463.53	**1,643.02**	**2,103.07**	1.00
05-5030	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,071.76	34.75	520.82	**1,627.33**	**2,082.98**	1,243.24	40.31	520.82	**1,804.37**	**2,309.60**	1.00
		Mínimos	981.26	31.62	463.53	**1,476.41**	**1,889.81**	1,138.26	36.68	463.53	**1,638.47**	**2,097.25**	1.00
05-5040	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,229.70	34.75	520.82	**1,785.27**	**2,285.15**	1,426.45	40.31	520.82	**1,987.58**	**2,544.10**	1.00
		Mínimos	1,115.52	31.62	463.53	**1,610.67**	**2,061.66**	1,294.00	36.68	463.53	**1,794.22**	**2,296.60**	1.00
05-5050	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,169.63	34.75	520.82	**1,725.20**	**2,208.26**	1,356.77	40.31	520.82	**1,917.90**	**2,454.91**	1.00
		Mínimos	1,069.20	31.62	463.53	**1,564.35**	**2,002.37**	1,240.27	36.68	463.53	**1,740.48**	**2,227.82**	1.00
05-5060	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVESTIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,348.19	34.75	520.82	**1,903.76**	**2,436.81**	1,563.90	40.31	520.82	**2,125.03**	**2,720.04**	1.00
		Mínimos	1,220.25	31.62	463.53	**1,715.40**	**2,195.71**	1,415.49	36.68	463.53	**1,915.70**	**2,452.10**	1.00
05-5070	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVESTIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,274.44	34.75	520.82	**1,830.01**	**2,342.41**	1,478.35	40.31	520.82	**2,039.48**	**2,610.53**	0.99
		Mínimos	1,163.49	31.62	463.53	**1,658.64**	**2,123.06**	1,349.65	36.68	463.53	**1,849.86**	**2,367.82**	1.00
05-5080	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA EN BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,479.74	34.75	520.82	**2,035.31**	**2,605.20**	1,716.50	40.31	520.82	**2,277.63**	**2,915.36**	0.99
		Mínimos	1,338.00	31.62	463.53	**1,833.15**	**2,346.43**	1,552.08	36.68	463.53	**2,052.29**	**2,626.93**	1.00
05-5090	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,351.28	34.75	520.82	**1,906.85**	**2,440.77**	1,567.48	40.31	520.82	**2,128.61**	**2,724.63**	0.99
		Mínimos	1,232.88	31.62	463.53	**1,728.03**	**2,211.88**	1,430.14	36.68	463.53	**1,930.35**	**2,470.85**	0.99
05-5100	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,571.54	34.75	520.82	**2,127.11**	**2,722.70**	1,822.99	40.31	520.82	**2,384.12**	**3,051.67**	0.99
		Mínimos	1,420.10	31.62	463.53	**1,915.25**	**2,451.52**	1,647.32	36.68	463.53	**2,147.53**	**2,748.84**	1.00
05-5110	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,472.22	34.75	520.82	**2,027.79**	**2,595.57**	1,707.78	40.31	520.82	**2,268.91**	**2,904.20**	0.99
		Mínimos	1,342.18	31.62	463.53	**1,837.33**	**2,351.79**	1,556.93	36.68	463.53	**2,057.14**	**2,633.14**	0.99
05-5120	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,691.22	27.63	520.82	**2,239.67**	**2,866.78**	1,961.82	32.05	520.82	**2,514.69**	**3,218.80**	0.99
		Mínimos	1,525.82	25.14	463.53	**2,014.49**	**2,578.55**	1,769.95	29.17	463.53	**2,262.65**	**2,896.19**	0.99
05-5130	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 11/2" EN CIMENTACION	M3	915.14	34.75	520.82	**1,470.71**	**1,882.51**	1,061.56	40.31	520.82	**1,622.69**	**2,077.05**	1.00
		Mínimos	840.62	31.62	463.53	**1,335.77**	**1,709.79**	975.12	36.68	463.53	**1,475.33**	**1,888.42**	1.00
05-5140	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,043.69	34.75	520.82	**1,599.26**	**2,047.05**	1,210.68	40.31	520.82	**1,771.81**	**2,267.92**	1.00
		Mínimos	949.88	31.62	463.53	**1,445.03**	**1,849.64**	1,101.86	36.68	463.53	**1,602.07**	**2,050.65**	1.00
05-5150	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	966.13	34.75	520.82	**1,521.70**	**1,947.78**	1,120.71	40.31	520.82	**1,681.84**	**2,152.76**	1.00
		Mínimos	882.46	31.62	463.53	**1,377.61**	**1,763.34**	1,023.65	36.68	463.53	**1,523.87**	**1,950.55**	1.00
05-5160	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,122.09	34.75	520.82	**1,677.66**	**2,147.40**	1,301.62	40.31	520.82	**1,862.75**	**2,384.33**	1.00
		Mínimos	1,015.03	31.62	463.53	**1,510.18**	**1,933.03**	1,177.43	36.68	463.53	**1,677.65**	**2,147.39**	1.00
05-5170	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,143.85	34.75	520.82	**1,699.42**	**2,175.26**	1,326.87	40.31	520.82	**1,888.00**	**2,416.63**	1.00
		Mínimos	1,046.15	31.62	463.53	**1,541.30**	**1,972.87**	1,213.53	36.68	463.53	**1,713.75**	**2,193.59**	1.00
05-5180	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,321.26	34.75	520.82	**1,876.83**	**2,402.34**	1,532.66	40.31	520.82	**2,093.79**	**2,680.05**	1.00
		Mínimos	1,196.95	31.62	463.53	**1,692.10**	**2,165.89**	1,388.46	36.68	463.53	**1,888.67**	**2,417.50**	1.00
05-5190	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,250.81	34.75	520.82	**1,806.38**	**2,312.17**	1,450.94	40.31	520.82	**2,012.07**	**2,575.45**	0.99
		Mínimos	1,142.37	31.62	463.53	**1,637.52**	**2,096.03**	1,325.15	36.68	463.53	**1,825.36**	**2,336.46**	1.00
05-5200	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,450.67	34.75	520.82	**2,006.24**	**2,567.99**	1,682.78	40.31	520.82	**2,243.91**	**2,872.20**	1.00
		Mínimos	1,312.24	31.62	463.53	**1,807.39**	**2,313.46**	1,522.20	36.68	463.53	**2,022.41**	**2,588.69**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
05-5210	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,317.94	34.75	520.82	**1,873.51**	**2,398.09**	1,528.81	40.31	520.82	**2,089.94**	**2,675.12**	0.99
		Mínimos	1,202.77	31.62	463.53	**1,697.92**	**2,173.34**	1,395.21	36.68	463.53	**1,895.43**	**2,426.14**	0.99
05-5220	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,531.72	34.75	520.82	**2,087.29**	**2,671.73**	1,776.80	40.31	520.82	**2,337.93**	**2,992.54**	0.99
		Mínimos	1,384.48	31.62	463.53	**1,879.63**	**2,405.93**	1,606.00	36.68	463.53	**2,106.21**	**2,695.95**	1.00
05-5230	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,440.67	34.75	520.82	**1,996.24**	**2,555.19**	1,671.18	40.31	520.82	**2,232.31**	**2,857.35**	0.99
		Mínimos	1,313.45	31.62	463.53	**1,808.60**	**2,315.01**	1,523.60	36.68	463.53	**2,023.81**	**2,590.48**	0.99
05-5240	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,669.17	34.75	520.82	**2,224.74**	**2,847.67**	1,936.24	40.31	520.82	**2,497.37**	**3,196.63**	0.99
		Mínimos	1,507.67	31.62	463.53	**2,002.82**	**2,563.61**	1,748.90	36.68	463.53	**2,249.11**	**2,878.86**	0.99
05-5250	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,570.48	21.26	328.02	**1,919.76**	**2,457.29**	1,821.76	24.66	328.02	**2,174.44**	**2,783.28**	1.00
		Mínimos	1,027.88	19.35	291.94	**1,339.16**	**1,714.13**	1,192.34	22.44	291.94	**1,506.72**	**1,928.60**	1.00
05-5260	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,701.28	21.26	328.02	**2,050.56**	**2,624.72**	1,973.48	24.66	328.02	**2,326.17**	**2,977.49**	1.00
		Mínimos	1,139.06	19.35	291.94	**1,450.34**	**1,856.44**	1,321.31	22.44	291.94	**1,635.69**	**2,093.68**	1.00
05-5270	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,553.78	14.14	328.02	**1,895.94**	**2,426.80**	1,802.38	16.40	328.02	**2,146.81**	**2,747.91**	1.00
		Mínimos	1,011.18	12.87	291.94	**1,315.99**	**1,684.46**	1,172.97	14.93	291.94	**1,479.83**	**1,894.19**	1.00
05-5280	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,691.93	21.26	328.02	**2,041.21**	**2,612.75**	1,962.64	24.66	328.02	**2,315.32**	**2,963.61**	1.00
		Mínimos	1,106.81	19.35	291.94	**1,418.09**	**1,815.16**	1,283.90	22.44	291.94	**1,598.28**	**2,045.80**	1.00
05-5290	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,691.93	21.26	328.02	**2,041.21**	**2,612.75**	1,962.64	24.66	328.02	**2,315.32**	**2,963.61**	1.00
		Mínimos	1,106.81	19.35	291.94	**1,418.09**	**1,815.16**	1,283.90	22.44	291.94	**1,598.28**	**2,045.80**	1.00
05-5300	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,813.38	21.26	328.02	**2,162.66**	**2,768.20**	2,103.52	24.66	328.02	**2,456.20**	**3,143.94**	1.00
		Mínimos	1,185.76	19.35	291.94	**1,497.04**	**1,916.22**	1,375.48	22.44	291.94	**1,689.86**	**2,163.02**	1.00
05-5310	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,813.38	21.26	328.02	**2,162.66**	**2,768.20**	2,103.52	24.66	328.02	**2,456.20**	**3,143.94**	1.00
		Mínimos	1,185.76	19.35	291.94	**1,497.04**	**1,916.22**	1,375.48	22.44	291.94	**1,689.86**	**2,163.02**	1.00
05-5320	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,934.83	21.26	328.02	**2,284.11**	**2,923.66**	2,244.40	24.66	328.02	**2,597.08**	**3,324.27**	1.00
		Mínimos	1,264.71	19.35	291.94	**1,575.99**	**2,017.27**	1,467.06	22.44	291.94	**1,781.44**	**2,280.25**	1.00
05-5330	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADOCON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" ENCIMENTACION	M3	1,934.83	21.26	328.02	**2,284.11**	**2,923.66**	2,244.40	24.66	328.02	**2,597.08**	**3,324.27**	1.00
		Mínimos	1,264.71	19.35	291.94	**1,575.99**	**2,017.27**	1,467.06	22.44	291.94	**1,781.44**	**2,280.25**	1.00
05-5340	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,056.28	21.26	328.02	**2,405.56**	**3,079.12**	2,385.28	24.66	328.02	**2,737.97**	**3,504.60**	1.00
		Mínimos	1,343.64	19.35	291.94	**1,654.92**	**2,118.30**	1,558.62	22.44	291.94	**1,873.00**	**2,397.44**	1.00
05-5350	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,056.28	21.26	328.02	**2,405.56**	**3,079.12**	2,385.28	24.66	328.02	**2,737.97**	**3,504.60**	1.00
		Mínimos	1,343.64	19.35	291.94	**1,654.92**	**2,118.30**	1,558.62	22.44	291.94	**1,873.00**	**2,397.44**	1.00
05-5360	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,220.59	21.26	328.02	**2,569.87**	**3,289.43**	2,575.88	24.66	328.02	**2,928.57**	**3,748.56**	1.00
		Mínimos	1,450.45	19.35	291.94	**1,761.73**	**2,255.02**	1,682.52	22.44	291.94	**1,996.90**	**2,556.03**	1.00
05-5370	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,334.71	21.26	328.02	**1,683.99**	**2,155.51**	1,548.26	24.66	328.02	**1,900.95**	**2,433.21**	1.00
		Mínimos	874.62	19.35	291.94	**1,185.90**	**1,517.96**	1,014.56	22.44	291.94	**1,328.94**	**1,701.04**	1.01
05-5380	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,465.51	21.26	328.02	**1,814.79**	**2,322.93**	1,699.99	24.66	328.02	**2,052.67**	**2,627.42**	1.00
		Mínimos	985.80	19.35	291.94	**1,297.08**	**1,660.27**	1,143.53	22.44	291.94	**1,457.91**	**1,866.12**	1.01
05-5390	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,384.72	21.26	328.02	**1,734.00**	**2,219.52**	1,606.28	24.66	328.02	**1,958.96**	**2,507.46**	1.00
		Mínimos	907.13	19.35	291.94	**1,218.41**	**1,559.57**	1,052.27	22.44	291.94	**1,366.65**	**1,749.31**	1.01
05-5400	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,506.17	21.26	328.02	**1,855.45**	**2,374.98**	1,747.16	24.66	328.02	**2,099.84**	**2,687.79**	1.00
		Mínimos	986.08	19.35	291.94	**1,297.36**	**1,660.63**	1,143.85	22.44	291.94	**1,458.23**	**1,866.54**	1.01
05-5410	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,506.17	21.26	328.02	**1,855.45**	**2,374.98**	1,747.16	24.66	328.02	**2,099.84**	**2,687.79**	1.00
		Mínimos	986.08	19.35	291.94	**1,297.36**	**1,660.63**	1,143.85	22.44	291.94	**1,458.23**	**1,866.54**	1.01
05-5420	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,627.62	21.26	328.02	**1,976.90**	**2,530.43**	1,888.04	24.66	328.02	**2,240.72**	**2,868.12**	1.00
		Mínimos	1,065.02	19.35	291.94	**1,376.30**	**1,761.67**	1,235.42	22.44	291.94	**1,549.80**	**1,983.75**	1.00
05-5430	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,627.62	21.26	328.02	**1,976.90**	**2,530.43**	1,888.04	24.66	328.02	**2,240.72**	**2,868.12**	1.00
		Mínimos	1,065.02	19.35	291.94	**1,376.30**	**1,761.67**	1,235.42	22.44	291.94	**1,549.80**	**1,983.75**	1.00
05-5440	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,749.08	21.26	328.02	**2,098.36**	**2,685.90**	2,028.93	24.66	328.02	**2,381.61**	**3,048.47**	1.00
		Mínimos	1,143.96	19.35	291.94	**1,455.24**	**1,862.71**	1,326.99	22.44	291.94	**1,641.37**	**2,100.96**	1.00
05-5450	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,749.08	21.26	328.02	**2,098.36**	**2,685.90**	2,028.93	24.66	328.02	**2,381.61**	**3,048.47**	1.00
		Mínimos	1,143.96	19.35	291.94	**1,455.24**	**1,862.71**	1,326.99	22.44	291.94	**1,641.37**	**2,100.96**	1.00
05-5460	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,870.53	21.26	328.02	**2,219.81**	**2,841.36**	2,169.81	24.66	328.02	**2,522.50**	**3,228.80**	1.00
		Mínimos	1,222.91	19.35	291.94	**1,534.19**	**1,963.77**	1,418.58	22.44	291.94	**1,732.96**	**2,218.18**	1.00
05-5470	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,870.53	21.26	328.02	**2,219.81**	**2,841.36**	2,169.81	24.66	328.02	**2,522.50**	**3,228.80**	1.00
		Mínimos	1,222.91	19.35	291.94	**1,534.19**	**1,963.77**	1,418.58	22.44	291.94	**1,732.96**	**2,218.18**	1.00
05-5480	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,991.98	21.26	328.02	**2,341.26**	**2,996.81**	2,310.70	24.66	328.02	**2,663.38**	**3,409.12**	1.00
		Mínimos	1,301.84	19.35	291.94	**1,613.12**	**2,064.80**	1,510.13	22.44	291.94	**1,824.51**	**2,335.38**	1.00
05-5490	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,871.63	5.53	85.31	**1,962.47**	**2,511.96**	2,171.09	6.41	85.31	**2,262.82**	**2,896.40**	1.00
		Mínimos	1,231.59	5.03	75.93	**1,312.55**	**1,680.06**	1,428.64	5.84	75.93	**1,510.41**	**1,933.32**	1.00
05-5500	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,002.43	5.53	85.31	**2,093.27**	**2,679.39**	2,322.82	6.41	85.31	**2,414.54**	**3,090.62**	1.00
		Mínimos	1,342.77	5.03	75.93	**1,423.73**	**1,822.37**	1,557.61	5.84	75.93	**1,639.38**	**2,098.40**	1.00
05-5510	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,871.62	5.53	85.31	**1,962.46**	**2,511.95**	2,171.08	6.41	85.31	**2,262.80**	**2,896.39**	1.00
		Mínimos	1,231.58	5.03	75.93	**1,312.54**	**1,680.05**	1,428.63	5.84	75.93	**1,510.40**	**1,933.31**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
05-5520	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,993.08	5.53	85.31	**2,083.92**	**2,667.42**	2,311.97	6.41	85.31	**2,403.70**	**3,076.73**	1.00
		Mínimos	1,310.52	5.03	75.93	**1,391.48**	**1,781.09**	1,520.20	5.84	75.93	**1,601.97**	**2,050.52**	1.00
05-5530	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,993.08	5.53	85.31	**2,083.92**	**2,667.42**	2,311.97	6.41	85.31	**2,403.70**	**3,076.73**	1.00
		Mínimos	1,310.52	5.03	75.93	**1,391.48**	**1,781.09**	1,520.20	5.84	75.93	**1,601.97**	**2,050.52**	1.00
05-5540	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,114.53	5.53	85.31	**2,205.37**	**2,822.87**	2,452.85	6.41	85.31	**2,544.58**	**3,257.06**	1.00
		Mínimos	1,389.47	5.03	75.93	**1,470.43**	**1,882.15**	1,611.79	5.84	75.93	**1,693.55**	**2,167.74**	1.00
05-5550	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,114.53	5.53	85.31	**2,205.37**	**2,822.87**	2,452.85	6.41	85.31	**2,544.58**	**3,257.06**	1.00
		Mínimos	1,389.47	5.03	75.93	**1,470.43**	**1,882.15**	1,611.79	5.84	75.93	**1,693.55**	**2,167.74**	1.00
05-5560	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,235.98	5.53	85.31	**2,326.82**	**2,978.33**	2,593.74	6.41	85.31	**2,685.46**	**3,437.39**	1.00
		Mínimos	1,468.42	5.03	75.93	**1,549.38**	**1,983.20**	1,703.37	5.84	75.93	**1,785.13**	**2,284.97**	1.00
05-5570	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,235.98	5.53	85.31	**2,326.82**	**2,978.33**	2,593.74	6.41	85.31	**2,685.46**	**3,437.39**	1.00
		Mínimos	1,468.42	5.03	75.93	**1,549.38**	**1,983.20**	1,703.37	5.84	75.93	**1,785.13**	**2,284.97**	1.00
05-5580	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,357.43	5.53	85.31	**2,448.27**	**3,133.79**	2,734.62	6.41	85.31	**2,826.34**	**3,617.72**	1.00
		Mínimos	1,547.35	5.03	75.93	**1,628.31**	**2,084.23**	1,794.93	5.84	75.93	**1,876.69**	**2,402.16**	1.00
05-5590	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,357.43	5.53	85.31	**2,448.27**	**3,133.79**	2,734.62	6.41	85.31	**2,826.34**	**3,617.72**	1.00
		Mínimos	1,547.35	5.03	75.93	**1,628.31**	**2,084.23**	1,794.93	5.84	75.93	**1,876.69**	**2,402.16**	1.00
05-5600	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	2,521.74	5.53	85.31	**2,612.58**	**3,344.10**	2,925.22	6.41	85.31	**3,016.94**	**3,861.69**	1.00
		Mínimos	1,654.16	5.03	75.93	**1,735.12**	**2,220.95**	1,918.83	5.84	75.93	**2,000.59**	**2,560.75**	1.00
05-5610	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,635.86	5.53	85.31	**1,726.70**	**2,210.18**	1,897.60	6.41	85.31	**1,989.32**	**2,546.33**	1.00
		Mínimos	1,078.33	5.03	75.93	**1,159.29**	**1,483.89**	1,250.86	5.84	75.93	**1,332.63**	**1,705.76**	1.00
05-5620	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,766.66	5.53	85.31	**1,857.50**	**2,377.60**	2,049.33	6.41	85.31	**2,141.05**	**2,740.54**	1.00
		Mínimos	1,189.51	5.03	75.93	**1,270.47**	**1,626.20**	1,379.83	5.84	75.93	**1,461.59**	**1,870.84**	1.00
05-5630	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,685.87	5.53	85.31	**1,776.71**	**2,274.19**	1,955.61	6.41	85.31	**2,047.33**	**2,620.59**	1.00
		Mínimos	1,110.84	5.03	75.93	**1,191.80**	**1,525.50**	1,288.57	5.84	75.93	**1,370.34**	**1,754.03**	1.00
05-5640	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,807.32	5.53	85.31	**1,898.16**	**2,429.64**	2,096.49	6.41	85.31	**2,188.22**	**2,800.92**	1.00
		Mínimos	1,189.79	5.03	75.93	**1,270.75**	**1,626.56**	1,380.16	5.84	75.93	**1,461.92**	**1,871.26**	1.00
05-5650	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,807.32	5.53	85.31	**1,898.16**	**2,429.64**	2,096.49	6.41	85.31	**2,188.22**	**2,800.92**	1.00
		Mínimos	1,189.79	5.03	75.93	**1,270.75**	**1,626.56**	1,380.16	5.84	75.93	**1,461.92**	**1,871.26**	1.00
05-5660	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,928.77	5.53	85.31	**2,019.61**	**2,585.10**	2,237.37	6.41	85.31	**2,329.10**	**2,981.25**	1.00
		Mínimos	1,268.73	5.03	75.93	**1,349.69**	**1,727.60**	1,471.73	5.84	75.93	**1,553.49**	**1,988.47**	1.00
05-5670	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	1,928.77	5.53	85.31	**2,019.61**	**2,585.10**	2,237.37	6.41	85.31	**2,329.10**	**2,981.25**	1.00
		Mínimos	1,268.73	5.03	75.93	**1,349.69**	**1,727.60**	1,471.73	5.84	75.93	**1,553.49**	**1,988.47**	1.00
05-5680	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	2,050.23	5.53	85.31	**2,141.07**	**2,740.57**	2,378.27	6.41	85.31	**2,469.99**	**3,161.59**	1.00
		Mínimos	1,347.67	5.03	75.93	**1,428.63**	**1,828.64**	1,563.30	5.84	75.93	**1,645.06**	**2,105.68**	1.00
05-5690	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	2,050.23	5.53	85.31	**2,141.07**	**2,740.57**	2,378.27	6.41	85.31	**2,469.99**	**3,161.59**	1.00
		Mínimos	1,347.67	5.03	75.93	**1,428.63**	**1,828.64**	1,563.30	5.84	75.93	**1,645.06**	**2,105.68**	1.00
05-5700	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	2,171.68	5.53	85.31	**2,262.52**	**2,896.03**	2,519.15	6.41	85.31	**2,610.87**	**3,341.92**	1.00
		Mínimos	1,426.62	5.03	75.93	**1,507.58**	**1,929.70**	1,654.88	5.84	75.93	**1,736.64**	**2,222.90**	1.00
05-5710	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	2,171.68	5.53	85.31	**2,262.52**	**2,896.03**	2,519.15	6.41	85.31	**2,610.87**	**3,341.92**	1.00
		Mínimos	1,426.62	5.03	75.93	**1,507.58**	**1,929.70**	1,654.88	5.84	75.93	**1,736.64**	**2,222.90**	1.00
05-5720	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION	M3	2,293.13	5.53	85.31	**2,383.97**	**3,051.48**	2,660.03	6.41	85.31	**2,751.76**	**3,522.25**	1.00
		Mínimos	1,505.55	5.03	75.93	**1,586.51**	**2,030.73**	1,746.44	5.84	75.93	**1,828.20**	**2,340.10**	1.00
05-5730	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,180.09	46.40	700.39	**1,926.88**	**2,466.41**	1,368.90	53.82	700.39	**2,123.12**	**2,717.59**	1.00
		Mínimos	1,079.66	42.22	623.35	**1,745.23**	**2,233.90**	1,252.41	48.98	623.35	**1,924.73**	**2,463.66**	1.00
05-5740	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,358.65	46.40	700.39	**2,105.44**	**2,694.96**	1,576.03	53.82	700.39	**2,330.25**	**2,982.72**	1.00
		Mínimos	1,230.71	42.22	623.35	**1,896.28**	**2,427.24**	1,427.62	48.98	623.35	**2,099.95**	**2,687.94**	1.00
05-5750	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION	M3	1,284.90	46.40	700.39	**2,031.69**	**2,600.56**	1,490.48	53.82	700.39	**2,244.70**	**2,873.21**	1.00
		Mínimos	1,173.95	42.22	623.35	**1,839.52**	**2,354.59**	1,361.78	48.98	623.35	**2,034.11**	**2,603.66**	1.00
05-5760	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,490.20	46.40	700.39	**2,236.99**	**2,863.35**	1,728.63	53.82	700.39	**2,482.85**	**3,178.04**	1.00
		Mínimos	1,348.46	42.22	623.35	**2,014.03**	**2,577.96**	1,564.21	48.98	623.35	**2,236.54**	**2,862.77**	1.00
05-5770	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NOMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,361.74	46.40	700.39	**2,108.53**	**2,698.92**	1,579.62	53.82	700.39	**2,333.83**	**2,987.31**	1.00
		Mínimos	1,243.34	42.22	623.35	**1,908.91**	**2,443.41**	1,442.27	48.98	623.35	**2,114.60**	**2,706.69**	1.00
05-5780	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,582.00	46.40	700.39	**2,328.79**	**2,980.85**	1,835.12	53.82	700.39	**2,589.33**	**3,314.35**	1.00
		Mínimos	1,430.56	42.22	623.35	**2,096.13**	**2,683.05**	1,659.45	48.98	623.35	**2,331.78**	**2,984.67**	1.00
05-5790	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,482.68	46.40	700.39	**2,229.47**	**2,853.72**	1,719.91	53.82	700.39	**2,474.12**	**3,166.88**	1.00
		Mínimos	1,352.64	42.22	623.35	**2,018.21**	**2,583.31**	1,569.06	48.98	623.35	**2,241.39**	**2,868.98**	1.00
05-5800	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,718.37	46.40	700.39	**2,465.16**	**3,155.40**	1,993.31	53.82	700.39	**2,747.52**	**3,516.83**	1.00
		Mínimos	1,552.97	42.22	623.35	**2,218.54**	**2,839.73**	1,801.45	48.98	623.35	**2,473.77**	**3,166.43**	1.00
05-5810	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,154.31	46.40	700.39	**1,901.10**	**2,433.41**	1,339.00	53.82	700.39	**2,093.21**	**2,679.31**	1.00
		Mínimos	1,056.61	42.22	623.35	**1,722.18**	**2,204.39**	1,225.67	48.98	623.35	**1,897.99**	**2,429.43**	1.00
05-5820	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,331.72	46.40	700.39	**2,078.51**	**2,660.49**	1,544.80	53.82	700.39	**2,299.01**	**2,942.73**	1.00
		Mínimos	1,207.41	42.22	623.35	**1,872.98**	**2,397.42**	1,400.60	48.98	623.35	**2,072.92**	**2,653.34**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
05-5830	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,261.27	46.40	700.39	**2,008.06**	**2,570.32**	1,463.07	53.82	700.39	**2,217.29**	**2,838.13**	1.00
		Mínimos	1,152.83	42.22	623.35	**1,818.40**	**2,327.55**	1,337.28	48.98	623.35	**2,009.61**	**2,572.30**	1.00
05-5840	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,461.13	46.40	700.39	**2,207.92**	**2,826.14**	1,694.91	53.82	700.39	**2,449.12**	**3,134.88**	1.00
		Mínimos	1,322.70	42.22	623.35	**1,988.27**	**2,544.99**	1,534.33	48.98	623.35	**2,206.66**	**2,824.52**	1.00
05-5850	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,328.40	46.40	700.39	**2,075.19**	**2,656.24**	1,540.94	53.82	700.39	**2,295.16**	**2,937.80**	1.00
		Mínimos	1,213.23	42.22	623.35	**1,878.80**	**2,404.87**	1,407.35	48.98	623.35	**2,079.67**	**2,661.98**	1.00
05-5860	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,542.18	46.40	700.39	**2,288.97**	**2,929.88**	1,788.93	53.82	700.39	**2,543.14**	**3,255.22**	1.00
		Mínimos	1,394.94	42.22	623.35	**2,060.51**	**2,637.45**	1,618.13	48.98	623.35	**2,290.46**	**2,931.79**	1.00
05-5870	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,451.13	46.40	700.39	**2,197.92**	**2,813.34**	1,683.31	53.82	700.39	**2,437.52**	**3,120.03**	1.00
		Mínimos	1,323.91	42.22	623.35	**1,989.48**	**2,546.54**	1,535.74	48.98	623.35	**2,208.06**	**2,826.32**	1.00
05-5880	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,679.63	46.40	700.39	**2,426.42**	**3,105.82**	1,948.37	53.82	700.39	**2,702.58**	**3,459.31**	1.00
		Mínimos	1,518.13	42.22	623.35	**2,183.70**	**2,795.14**	1,761.03	48.98	623.35	**2,433.36**	**3,114.70**	1.00
05-5890	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,702.39	32.91	507.59	**2,242.89**	**2,870.90**	1,974.77	38.18	507.59	**2,520.54**	**3,226.29**	1.00
		Mínimos	1,117.27	29.95	451.76	**1,598.97**	**2,046.69**	1,296.03	34.74	451.76	**1,782.53**	**2,281.64**	1.01
05-5900	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,823.84	32.91	507.59	**2,364.34**	**3,026.36**	2,115.65	38.18	507.59	**2,661.42**	**3,406.62**	1.00
		Mínimos	1,196.22	29.95	451.76	**1,677.92**	**2,147.74**	1,387.62	34.74	451.76	**1,874.11**	**2,398.86**	1.01
05-5910	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIRNTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,823.84	32.91	507.59	**2,364.34**	**3,026.36**	2,115.65	38.18	507.59	**2,661.42**	**3,406.62**	1.00
		Mínimos	1,196.22	29.95	451.76	**1,677.92**	**2,147.74**	1,387.62	34.74	451.76	**1,874.11**	**2,398.86**	1.01
05-5920	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,945.29	32.91	507.59	**2,485.79**	**3,181.81**	2,256.54	38.18	507.59	**2,802.30**	**3,586.95**	1.00
		Mínimos	1,275.17	29.95	451.76	**1,756.87**	**2,248.80**	1,479.20	34.74	451.76	**1,965.69**	**2,516.09**	1.01
05-5930	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,945.29	32.91	507.59	**2,485.79**	**3,181.81**	2,256.54	38.18	507.59	**2,802.30**	**3,586.95**	1.00
		Mínimos	1,275.17	29.95	451.76	**1,756.87**	**2,248.80**	1,479.20	34.74	451.76	**1,965.69**	**2,516.09**	1.01
05-5940	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,066.74	32.91	507.59	**2,607.24**	**3,337.27**	2,397.42	38.18	507.59	**2,943.18**	**3,767.28**	1.00
		Mínimos	1,354.10	29.95	451.76	**1,835.80**	**2,349.83**	1,570.76	34.74	451.76	**2,057.25**	**2,633.28**	1.01
05-5950	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,066.74	32.91	507.59	**2,607.24**	**3,337.27**	2,397.42	38.18	507.59	**2,943.18**	**3,767.28**	1.00
		Mínimos	1,354.10	29.95	451.76	**1,835.80**	**2,349.83**	1,570.76	34.74	451.76	**2,057.25**	**2,633.28**	1.01
05-5960	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,231.05	32.91	507.59	**2,771.55**	**3,547.58**	2,588.02	38.18	507.59	**3,133.78**	**4,011.24**	1.00
		Mínimos	1,460.91	29.95	451.76	**1,942.61**	**2,486.54**	1,694.66	34.74	451.76	**2,181.15**	**2,791.87**	1.01
05-5970	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,516.63	32.91	507.59	**2,057.13**	**2,633.13**	1,759.29	38.18	507.59	**2,305.06**	**2,950.47**	1.01
		Mínimos	996.54	29.95	451.76	**1,478.24**	**1,892.15**	1,155.99	34.74	451.76	**1,642.48**	**2,102.38**	1.01
05-5980	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,638.08	32.91	507.59	**2,178.58**	**2,788.58**	1,900.17	38.18	507.59	**2,445.94**	**3,130.80**	1.00
		Mínimos	1,075.48	29.95	451.76	**1,557.18**	**1,993.19**	1,247.56	34.74	451.76	**1,734.05**	**2,219.59**	1.01
05-5990	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,638.08	32.91	507.59	**2,178.58**	**2,788.58**	1,900.17	38.18	507.59	**2,445.94**	**3,130.80**	1.00
		Mínimos	1,075.48	29.95	451.76	**1,557.18**	**1,993.19**	1,247.56	34.74	451.76	**1,734.05**	**2,219.59**	1.01
05-6000	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,759.54	32.91	507.59	**2,300.04**	**2,944.05**	2,041.07	38.18	507.59	**2,586.83**	**3,311.14**	1.00
		Mínimos	1,154.42	29.95	451.76	**1,636.12**	**2,094.24**	1,339.13	34.74	451.76	**1,825.62**	**2,336.80**	1.01
05-6010	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,759.54	32.91	507.59	**2,300.04**	**2,944.05**	2,041.07	38.18	507.59	**2,586.83**	**3,311.14**	1.00
		Mínimos	1,154.42	29.95	451.76	**1,636.12**	**2,094.24**	1,339.13	34.74	451.76	**1,825.62**	**2,336.80**	1.01
05-6020	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y MUROS F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,880.99	32.91	507.59	**2,421.49**	**3,099.51**	2,181.95	38.18	507.59	**2,727.71**	**3,491.47**	1.00
		Mínimos	1,233.37	29.95	451.76	**1,715.07**	**2,195.29**	1,430.71	34.74	451.76	**1,917.20**	**2,454.02**	1.01
05-6030	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,880.99	32.91	507.59	**2,421.49**	**3,099.51**	2,181.95	38.18	507.59	**2,727.71**	**3,491.47**	1.00
		Mínimos	1,233.37	29.95	451.76	**1,715.07**	**2,195.29**	1,430.71	34.74	451.76	**1,917.20**	**2,454.02**	1.01
05-6040	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,002.44	32.91	507.59	**2,542.94**	**3,254.96**	2,322.83	38.18	507.59	**2,868.60**	**3,671.80**	1.00
		Mínimos	1,312.30	29.95	451.76	**1,794.00**	**2,296.32**	1,522.27	34.74	451.76	**2,008.76**	**2,571.22**	1.01
05-6050	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,995.01	7.67	118.37	**2,121.05**	**2,714.94**	2,314.21	8.90	118.37	**2,441.48**	**3,125.09**	1.00
		Mínimos	1,312.45	6.98	105.35	**1,424.78**	**1,823.72**	1,522.44	8.10	105.35	**1,635.89**	**2,093.94**	1.00
05-6060	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,116.46	7.67	118.37	**2,242.50**	**2,870.40**	2,455.09	8.90	118.37	**2,582.36**	**3,305.42**	1.00
		Mínimos	1,391.40	6.98	105.35	**1,503.73**	**1,924.77**	1,614.02	8.10	105.35	**1,727.47**	**2,211.16**	1.00
05-6070	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,116.46	7.67	118.37	**2,242.50**	**2,870.40**	2,455.09	8.90	118.37	**2,582.36**	**3,305.42**	1.00
		Mínimos	1,391.40	6.98	105.35	**1,503.73**	**1,924.77**	1,614.02	8.10	105.35	**1,727.47**	**2,211.16**	1.00
05-6080	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,237.91	7.67	118.37	**2,363.95**	**3,025.86**	2,595.98	8.90	118.37	**2,723.24**	**3,485.75**	1.00
		Mínimos	1,470.35	6.98	105.35	**1,582.68**	**2,025.83**	1,705.61	8.10	105.35	**1,819.05**	**2,328.39**	1.00
05-6090	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,237.91	7.67	118.37	**2,363.95**	**3,025.86**	2,595.98	8.90	118.37	**2,723.24**	**3,485.75**	1.00
		Mínimos	1,470.35	6.98	105.35	**1,582.68**	**2,025.83**	1,705.61	8.10	105.35	**1,819.05**	**2,328.39**	1.00
05-6100	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,359.36	7.67	118.37	**2,485.40**	**3,181.31**	2,736.86	8.90	118.37	**2,864.12**	**3,666.08**	1.00
		Mínimos	1,549.28	6.98	105.35	**1,661.61**	**2,126.86**	1,797.16	8.10	105.35	**1,910.61**	**2,445.58**	1.00
05-6110	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,359.36	7.67	118.37	**2,485.40**	**3,181.31**	2,736.86	8.90	118.37	**2,864.12**	**3,666.08**	1.00
		Mínimos	1,549.28	6.98	105.35	**1,661.61**	**2,126.86**	1,797.16	8.10	105.35	**1,910.61**	**2,445.58**	1.00
05-6120	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,523.67	7.67	118.37	**2,649.71**	**3,391.63**	2,927.46	8.90	118.37	**3,054.72**	**3,910.05**	1.00
		Mínimos	1,656.09	6.98	105.35	**1,768.42**	**2,263.58**	1,921.06	8.10	105.35	**2,034.51**	**2,604.17**	1.00
05-6130	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,847.82	7.67	118.37	**1,973.86**	**2,526.54**	2,143.47	8.90	118.37	**2,270.74**	**2,906.55**	1.00
		Mínimos	1,216.79	6.98	105.35	**1,329.12**	**1,701.27**	1,411.48	8.10	105.35	**1,524.92**	**1,951.90**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
05-6140	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,969.27	7.67	118.37	**2,095.31**	**2,682.00**	2,284.35	8.90	118.37	**2,411.62**	**3,086.87**	1.00
		Mínimos	1,295.73	6.98	105.35	**1,408.06**	**1,802.32**	1,503.05	8.10	105.35	**1,616.49**	**2,069.11**	1.00
05-6150	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	1,969.27	7.67	118.37	**2,095.31**	**2,682.00**	2,284.35	8.90	118.37	**2,411.62**	**3,086.87**	1.00
		Mínimos	1,295.73	6.98	105.35	**1,408.06**	**1,802.32**	1,503.05	8.10	105.35	**1,616.49**	**2,069.11**	1.00
05-6160	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,090.73	7.67	118.37	**2,216.77**	**2,837.47**	2,425.25	8.90	118.37	**2,552.51**	**3,267.22**	1.00
		Mínimos	1,374.67	6.98	105.35	**1,487.00**	**1,903.36**	1,594.62	8.10	105.35	**1,708.06**	**2,186.32**	1.00
05-6170	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,090.73	7.67	118.37	**2,216.77**	**2,837.47**	2,425.25	8.90	118.37	**2,552.51**	**3,267.22**	1.00
		Mínimos	1,374.67	6.98	105.35	**1,487.00**	**1,903.36**	1,594.62	8.10	105.35	**1,708.06**	**2,186.32**	1.00
05-6180	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,212.18	7.67	118.37	**2,338.22**	**2,992.92**	2,566.13	8.90	118.37	**2,693.40**	**3,447.55**	1.00
		Mínimos	1,453.62	6.98	105.35	**1,565.95**	**2,004.41**	1,686.20	8.10	105.35	**1,799.64**	**2,303.55**	1.00
05-6190	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,212.18	7.67	118.37	**2,338.22**	**2,992.92**	2,566.13	8.90	118.37	**2,693.40**	**3,447.55**	1.00
		Mínimos	1,453.62	6.98	105.35	**1,565.95**	**2,004.41**	1,686.20	8.10	105.35	**1,799.64**	**2,303.55**	1.00
05-6200	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN COLUMNAS Y MUROS	M3	2,333.63	7.67	118.37	**2,459.67**	**3,148.38**	2,707.01	8.90	118.37	**2,834.28**	**3,627.88**	1.00
		Mínimos	1,532.55	6.98	105.35	**1,644.88**	**2,105.45**	1,777.76	8.10	105.35	**1,891.20**	**2,420.74**	1.00
05-6210	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,178.75	44.91	677.36	**1,901.02**	**2,433.31**	1,367.35	52.10	677.36	**2,096.81**	**2,683.91**	1.00
		Mínimos	1,078.32	40.87	602.85	**1,722.04**	**2,204.21**	1,250.85	47.41	602.85	**1,901.11**	**2,433.42**	1.00
05-6220	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,357.31	44.91	677.36	**2,079.58**	**2,661.86**	1,574.48	52.10	677.36	**2,303.94**	**2,949.04**	1.00
		Mínimos	1,229.37	40.87	602.85	**1,873.09**	**2,397.55**	1,426.07	47.41	602.85	**2,076.33**	**2,657.70**	1.00
05-6230	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,283.56	44.91	677.36	**2,005.83**	**2,567.46**	1,488.93	52.10	677.36	**2,218.39**	**2,839.53**	1.00
		Mínimos	1,172.61	40.87	602.85	**1,816.33**	**2,324.90**	1,360.23	47.41	602.85	**2,010.48**	**2,573.42**	1.00
05-6240	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,488.86	44.91	677.36	**2,211.13**	**2,830.25**	1,727.08	52.10	677.36	**2,456.53**	**3,144.36**	1.00
		Mínimos	1,347.12	40.87	602.85	**1,990.84**	**2,548.27**	1,562.66	47.41	602.85	**2,212.92**	**2,832.53**	1.00
05-6250	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,360.40	44.91	677.36	**2,082.67**	**2,665.82**	1,578.06	52.10	677.36	**2,307.52**	**2,953.63**	1.00
		Mínimos	1,242.00	40.87	602.85	**1,885.72**	**2,413.72**	1,440.72	47.41	602.85	**2,090.98**	**2,676.45**	1.00
05-6260	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,580.66	44.91	677.36	**2,302.93**	**2,947.75**	1,833.57	52.10	677.36	**2,563.02**	**3,280.67**	1.00
		Mínimos	1,429.22	40.87	602.85	**2,072.94**	**2,653.36**	1,657.90	47.41	602.85	**2,308.15**	**2,954.44**	1.00
05-6270	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,481.34	44.91	677.36	**2,203.61**	**2,820.62**	1,718.35	52.10	677.36	**2,447.81**	**3,133.20**	0.99
		Mínimos	1,351.30	40.87	602.85	**1,995.02**	**2,553.62**	1,567.51	47.41	602.85	**2,217.77**	**2,838.74**	1.00
05-6280	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,717.03	44.91	677.36	**2,439.30**	**3,122.30**	1,991.75	52.10	677.36	**2,721.21**	**3,483.15**	1.00
		Mínimos	1,551.63	40.87	602.85	**2,195.35**	**2,810.05**	1,799.89	47.41	602.85	**2,450.15**	**3,136.19**	1.00
05-6290	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,152.97	44.91	677.36	**1,875.24**	**2,400.31**	1,337.45	52.10	677.36	**2,066.90**	**2,645.63**	1.00
		Mínimos	1,055.27	40.87	602.85	**1,698.99**	**2,174.71**	1,224.11	47.41	602.85	**1,874.37**	**2,399.19**	1.00
05-6300	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,330.38	44.91	677.36	**2,052.65**	**2,627.39**	1,543.24	52.10	677.36	**2,272.70**	**2,909.05**	1.00
		Mínimos	1,206.07	40.87	602.85	**1,849.79**	**2,367.73**	1,399.04	47.41	602.85	**2,049.30**	**2,623.10**	1.00
05-6310	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,259.93	44.91	677.36	**1,982.20**	**2,537.22**	1,461.52	52.10	677.36	**2,190.97**	**2,804.45**	1.00
		Mínimos	1,151.49	40.87	602.85	**1,795.21**	**2,297.87**	1,335.73	47.41	602.85	**1,985.99**	**2,542.06**	1.00
05-6320	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,459.79	44.91	677.36	**2,182.06**	**2,793.04**	1,693.36	52.10	677.36	**2,422.81**	**3,101.20**	1.00
		Mínimos	1,321.36	40.87	602.85	**1,965.08**	**2,515.30**	1,532.78	47.41	602.85	**2,183.03**	**2,794.28**	1.00
05-6330	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,327.06	44.91	677.36	**2,049.33**	**2,623.14**	1,539.39	52.10	677.36	**2,268.85**	**2,904.12**	1.00
		Mínimos	1,211.89	40.87	602.85	**1,855.61**	**2,375.18**	1,405.79	47.41	602.85	**2,056.05**	**2,631.74**	1.00
05-6340	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,540.84	44.91	677.36	**2,263.11**	**2,896.78**	1,787.37	52.10	677.36	**2,516.83**	**3,221.54**	1.00
		Mínimos	1,393.60	40.87	602.85	**2,037.32**	**2,607.77**	1,616.58	47.41	602.85	**2,266.83**	**2,901.55**	1.00
05-6350	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,449.79	44.91	677.36	**2,172.06**	**2,780.24**	1,681.76	52.10	677.36	**2,411.21**	**3,086.35**	1.00
		Mínimos	1,322.57	40.87	602.85	**1,966.29**	**2,516.85**	1,534.18	47.41	602.85	**2,184.44**	**2,796.08**	1.00
05-6360	CONCRETO HECHON EN OBRA RESISTENCIA RAPIDAVACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ENTRABES Y LOSAS	M3	1,678.29	44.91	677.36	**2,400.56**	**3,072.72**	1,946.82	52.10	677.36	**2,676.27**	**3,425.63**	1.00
		Mínimos	1,516.79	40.87	602.85	**2,160.51**	**2,765.45**	1,759.48	47.41	602.85	**2,409.73**	**3,084.46**	1.00
05-6370	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,701.05	31.42	484.56	**2,217.03**	**2,837.80**	1,973.22	36.45	484.56	**2,494.23**	**3,192.61**	1.00
		Mínimos	1,115.93	28.59	431.26	**1,575.78**	**2,017.00**	1,294.48	33.17	431.26	**1,758.90**	**2,251.40**	1.01
05-6380	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,822.50	31.42	484.56	**2,338.48**	**2,993.25**	2,114.10	36.45	484.56	**2,635.11**	**3,372.94**	1.00
		Mínimos	1,194.88	28.59	431.26	**1,654.73**	**2,118.06**	1,386.06	33.17	431.26	**1,850.49**	**2,368.62**	1.01
05-6390	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,822.50	31.42	484.56	**2,338.48**	**2,993.25**	2,114.10	36.45	484.56	**2,635.11**	**3,372.94**	1.00
		Mínimos	1,194.88	28.59	431.26	**1,654.73**	**2,118.06**	1,386.06	33.17	431.26	**1,850.49**	**2,368.62**	1.01
05-6400	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,943.95	31.42	484.56	**2,459.93**	**3,148.71**	2,254.98	36.45	484.56	**2,775.99**	**3,553.27**	1.00
		Mínimos	1,273.83	28.59	431.26	**1,733.68**	**2,219.11**	1,477.64	33.17	431.26	**1,942.07**	**2,485.85**	1.01
05-6410	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,943.95	31.42	484.56	**2,459.93**	**3,148.71**	2,254.98	36.45	484.56	**2,775.99**	**3,553.27**	1.00
		Mínimos	1,273.83	28.59	431.26	**1,733.68**	**2,219.11**	1,477.64	33.17	431.26	**1,942.07**	**2,485.85**	1.01
05-6420	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,065.40	31.42	484.56	**2,581.38**	**3,304.17**	2,395.86	36.45	484.56	**2,916.87**	**3,733.60**	1.00
		Mínimos	1,352.76	28.59	431.26	**1,812.61**	**2,320.14**	1,569.20	33.17	431.26	**2,033.63**	**2,603.04**	1.01
05-6430	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,065.40	31.42	484.56	**2,581.38**	**3,304.17**	2,395.86	36.45	484.56	**2,916.87**	**3,733.60**	1.00
		Mínimos	1,352.76	28.59	431.26	**1,812.61**	**2,320.14**	1,569.20	33.17	431.26	**2,033.63**	**2,603.04**	1.01
05-6440	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,229.71	31.42	484.56	**2,745.69**	**3,514.48**	2,586.46	36.45	484.56	**3,107.47**	**3,977.56**	1.00
		Mínimos	1,459.57	28.59	431.26	**1,919.42**	**2,456.86**	1,693.10	33.17	431.26	**2,157.53**	**2,761.63**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
05-6450	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,515.29	31.42	484.56	**2,031.27**	**2,600.03**	1,757.74	36.45	484.56	**2,278.74**	**2,916.79**	1.00
		Mínimos	995.20	28.59	431.26	**1,455.05**	**1,862.46**	1,154.43	33.17	431.26	**1,618.86**	**2,072.14**	1.01
05-6460	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,636.74	31.42	484.56	**2,152.72**	**2,755.48**	1,898.62	36.45	484.56	**2,419.63**	**3,097.12**	1.00
		Mínimos	1,074.14	28.59	431.26	**1,533.99**	**1,963.51**	1,246.00	33.17	431.26	**1,710.43**	**2,189.35**	1.01
05-6470	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES LOSAS	M3	1,636.74	31.42	484.56	**2,152.72**	**2,755.48**	1,898.62	36.45	484.56	**2,419.63**	**3,097.12**	1.00
		Mínimos	1,074.14	28.59	431.26	**1,533.99**	**1,963.51**	1,246.00	33.17	431.26	**1,710.43**	**2,189.35**	1.01
05-6480	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,758.20	31.42	484.56	**2,274.18**	**2,910.95**	2,039.51	36.45	484.56	**2,560.52**	**3,277.46**	1.00
		Mínimos	1,153.08	28.59	431.26	**1,612.93**	**2,064.55**	1,337.57	33.17	431.26	**1,802.00**	**2,306.56**	1.01
05-6490	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,758.20	31.42	484.56	**2,274.18**	**2,910.95**	2,039.51	36.45	484.56	**2,560.52**	**3,277.46**	1.00
		Mínimos	1,153.08	28.59	431.26	**1,612.93**	**2,064.55**	1,337.57	33.17	431.26	**1,802.00**	**2,306.56**	1.01
05-6500	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,879.65	31.42	484.56	**2,395.63**	**3,066.41**	2,180.39	36.45	484.56	**2,701.40**	**3,457.79**	1.00
		Mínimos	1,232.03	28.59	431.26	**1,691.88**	**2,165.61**	1,429.15	33.17	431.26	**1,893.58**	**2,423.78**	1.01
05-6510	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,879.65	31.42	484.56	**2,395.63**	**3,066.41**	2,180.39	36.45	484.56	**2,701.40**	**3,457.79**	1.00
		Mínimos	1,232.03	28.59	431.26	**1,691.88**	**2,165.61**	1,429.15	33.17	431.26	**1,893.58**	**2,423.78**	1.01
05-6520	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,001.10	31.42	484.56	**2,517.08**	**3,221.86**	2,321.28	36.45	484.56	**2,842.28**	**3,638.12**	1.00
		Mínimos	1,310.96	28.59	431.26	**1,770.81**	**2,266.64**	1,520.71	33.17	431.26	**1,985.14**	**2,540.98**	1.01
05-6530	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,994.32	6.92	106.64	**2,107.88**	**2,698.09**	2,313.41	8.03	106.64	**2,428.08**	**3,107.94**	1.00
		Mínimos	1,311.76	6.30	94.91	**1,412.97**	**1,808.60**	1,521.64	7.30	94.91	**1,623.86**	**2,078.54**	1.00
05-6540	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,115.77	6.92	106.64	**2,229.33**	**2,853.54**	2,454.29	8.03	106.64	**2,568.96**	**3,288.27**	1.00
		Mínimos	1,390.71	6.30	94.91	**1,491.92**	**1,909.65**	1,613.22	7.30	94.91	**1,715.44**	**2,195.76**	1.00
05-6550	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,115.77	6.92	106.64	**2,229.33**	**2,853.54**	2,454.29	8.03	106.64	**2,568.96**	**3,288.27**	1.00
		Mínimos	1,390.71	6.30	94.91	**1,491.92**	**1,909.65**	1,613.22	7.30	94.91	**1,715.44**	**2,195.76**	1.00
05-6560	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,237.22	6.92	106.64	**2,350.78**	**3,009.00**	2,595.18	8.03	106.64	**2,709.84**	**3,468.60**	1.00
		Mínimos	1,469.66	6.30	94.91	**1,570.87**	**2,010.71**	1,704.81	7.30	94.91	**1,807.02**	**2,312.99**	1.00
05-6570	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,237.22	6.92	106.64	**2,350.78**	**3,009.00**	2,595.18	8.03	106.64	**2,709.84**	**3,468.60**	1.00
		Mínimos	1,469.66	6.30	94.91	**1,570.87**	**2,010.71**	1,704.81	7.30	94.91	**1,807.02**	**2,312.99**	1.00
05-6580	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,358.67	6.92	106.64	**2,472.23**	**3,164.45**	2,736.06	8.03	106.64	**2,850.72**	**3,648.93**	1.00
		Mínimos	1,548.59	6.30	94.91	**1,649.80**	**2,111.74**	1,796.36	7.30	94.91	**1,898.58**	**2,430.18**	1.00
05-6590	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,358.67	6.92	106.64	**2,472.23**	**3,164.45**	2,736.06	8.03	106.64	**2,850.72**	**3,648.93**	1.00
		Mínimos	1,548.59	6.30	94.91	**1,649.80**	**2,111.74**	1,796.36	7.30	94.91	**1,898.58**	**2,430.18**	1.00
05-6600	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,522.98	6.92	106.64	**2,636.54**	**3,374.77**	2,926.66	8.03	106.64	**3,041.32**	**3,892.89**	1.00
		Mínimos	1,655.40	6.30	94.91	**1,756.61**	**2,248.46**	1,920.26	7.30	94.91	**2,022.48**	**2,588.77**	1.00
05-6610	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,808.56	6.92	106.64	**1,922.12**	**2,460.31**	2,097.93	8.03	106.64	**2,212.60**	**2,832.12**	1.00
		Mínimos	1,191.03	6.30	94.91	**1,292.24**	**1,654.06**	1,381.59	7.30	94.91	**1,483.81**	**1,899.28**	1.00
05-6620	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,930.01	6.92	106.64	**2,043.57**	**2,615.77**	2,238.81	8.03	106.64	**2,353.48**	**3,012.45**	1.00
		Mínimos	1,269.97	6.30	94.91	**1,371.18**	**1,755.11**	1,473.17	7.30	94.91	**1,575.38**	**2,016.49**	1.00
05-6630	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	1,930.01	6.92	106.64	**2,043.57**	**2,615.77**	2,238.81	8.03	106.64	**2,353.48**	**3,012.45**	1.00
		Mínimos	1,269.97	6.30	94.91	**1,371.18**	**1,755.11**	1,473.17	7.30	94.91	**1,575.38**	**2,016.49**	1.00
05-6640	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,051.47	6.92	106.64	**2,165.03**	**2,771.24**	2,379.71	8.03	106.64	**2,494.37**	**3,192.80**	1.00
		Mínimos	1,348.91	6.30	94.91	**1,450.12**	**1,856.15**	1,564.74	7.30	94.91	**1,666.95**	**2,133.70**	1.00
05-6650	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,051.47	6.92	106.64	**2,165.03**	**2,771.24**	2,379.71	8.03	106.64	**2,494.37**	**3,192.80**	1.00
		Mínimos	1,348.91	6.30	94.91	**1,450.12**	**1,856.15**	1,564.74	7.30	94.91	**1,666.95**	**2,133.70**	1.00
05-6660	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,172.92	6.92	106.64	**2,286.48**	**2,926.69**	2,520.59	8.03	106.64	**2,635.25**	**3,373.13**	1.00
		Mínimos	1,427.86	6.30	94.91	**1,529.07**	**1,957.21**	1,656.32	7.30	94.91	**1,758.53**	**2,250.92**	1.00
05-6670	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,172.92	6.92	106.64	**2,286.48**	**2,926.69**	2,520.59	8.03	106.64	**2,635.25**	**3,373.13**	1.00
		Mínimos	1,427.86	6.30	94.91	**1,529.07**	**1,957.21**	1,656.32	7.30	94.91	**1,758.53**	**2,250.92**	1.00
05-6680	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN TRABES Y LOSAS	M3	2,294.37	6.92	106.64	**2,407.93**	**3,082.15**	2,661.47	8.03	106.64	**2,776.14**	**3,553.45**	1.00
		Mínimos	1,506.79	6.30	94.91	**1,608.00**	**2,058.24**	1,747.88	7.30	94.91	**1,850.09**	**2,368.12**	1.00
05-6690	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,181.57	48.06	725.98	**1,955.61**	**2,503.18**	1,370.62	55.75	725.98	**2,152.35**	**2,755.01**	1.00
		Mínimos	1,081.14	43.73	646.12	**1,771.00**	**2,266.88**	1,254.12	50.73	646.12	**1,950.98**	**2,497.25**	1.00
05-6700	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,360.13	48.06	725.98	**2,134.17**	**2,731.74**	1,577.75	55.75	725.98	**2,359.48**	**3,020.13**	1.00
		Mínimos	1,232.19	43.73	646.12	**1,922.05**	**2,460.22**	1,429.34	50.73	646.12	**2,126.19**	**2,721.53**	1.00
05-6710	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,286.38	48.06	725.98	**2,060.42**	**2,637.34**	1,492.20	55.75	725.98	**2,273.93**	**2,910.63**	1.00
		Mínimos	1,175.43	43.73	646.12	**1,865.29**	**2,387.57**	1,363.50	50.73	646.12	**2,060.35**	**2,637.25**	1.00
05-6720	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,491.68	48.06	725.98	**2,265.72**	**2,900.12**	1,730.35	55.75	725.98	**2,512.08**	**3,215.46**	1.00
		Mínimos	1,349.94	43.73	646.12	**2,039.80**	**2,610.94**	1,565.93	50.73	646.12	**2,262.78**	**2,896.36**	1.00
05-6730	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,363.22	48.06	725.98	**2,137.26**	**2,735.69**	1,581.34	55.75	725.98	**2,363.06**	**3,024.72**	1.00
		Mínimos	1,244.82	43.73	646.12	**1,934.68**	**2,476.39**	1,443.99	50.73	646.12	**2,140.85**	**2,740.28**	1.00
05-6740	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,583.48	48.06	725.98	**2,357.52**	**3,017.63**	1,836.84	55.75	725.98	**2,618.57**	**3,351.76**	1.00
		Mínimos	1,432.04	43.73	646.12	**2,121.90**	**2,716.03**	1,661.17	50.73	646.12	**2,358.02**	**3,018.27**	1.00
05-6750	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,484.16	48.06	725.98	**2,258.20**	**2,890.50**	1,721.63	55.75	725.98	**2,503.36**	**3,204.29**	1.00
		Mínimos	1,354.12	43.73	646.12	**2,043.98**	**2,616.29**	1,570.78	50.73	646.12	**2,267.63**	**2,902.57**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
05-6760	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/M2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,719.85	48.06	725.98	**2,493.89**	**3,192.18**	1,995.03	55.75	725.98	**2,776.76**	**3,554.25**	1.00
		Mínimos	1,554.45	43.73	646.12	**2,244.31**	**2,872.71**	1,803.16	50.73	646.12	**2,500.02**	**3,200.02**	1.00
05-6770	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,155.79	48.06	725.98	**1,929.83**	**2,470.18**	1,340.72	55.75	725.98	**2,122.45**	**2,716.73**	1.00
		Mínimos	1,058.09	43.73	646.12	**1,747.95**	**2,237.37**	1,227.38	50.73	646.12	**1,924.24**	**2,463.03**	1.00
05-6780	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,333.20	48.06	725.98	**2,107.24**	**2,697.27**	1,546.51	55.75	725.98	**2,328.24**	**2,980.15**	1.00
		Mínimos	1,208.89	43.73	646.12	**1,898.75**	**2,430.40**	1,402.31	50.73	646.12	**2,099.17**	**2,686.93**	1.00
05-6790	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,262.75	48.06	725.98	**2,036.79**	**2,607.09**	1,464.79	55.75	725.98	**2,246.52**	**2,875.55**	1.00
		Mínimos	1,154.31	43.73	646.12	**1,844.17**	**2,360.53**	1,339.00	50.73	646.12	**2,035.85**	**2,605.89**	1.00
05-6800	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,462.61	48.06	725.98	**2,236.65**	**2,862.91**	1,696.63	55.75	725.98	**2,478.36**	**3,172.30**	1.00
		Mínimos	1,324.18	43.73	646.12	**2,014.04**	**2,577.97**	1,536.05	50.73	646.12	**2,232.90**	**2,858.12**	1.00
05-6810	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,329.88	48.06	725.98	**2,103.92**	**2,693.02**	1,542.66	55.75	725.98	**2,324.39**	**2,975.22**	1.00
		Mínimos	1,214.71	43.73	646.12	**1,904.57**	**2,437.85**	1,409.06	50.73	646.12	**2,105.92**	**2,695.57**	1.00
05-6820	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,543.66	48.06	725.98	**2,317.70**	**2,966.66**	1,790.65	55.75	725.98	**2,572.38**	**3,292.64**	1.00
		Mínimos	1,396.42	43.73	646.12	**2,086.28**	**2,670.43**	1,619.85	50.73	646.12	**2,316.70**	**2,965.38**	1.00
05-6830	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,452.61	48.06	725.98	**2,226.65**	**2,850.11**	1,685.03	55.75	725.98	**2,466.76**	**3,157.45**	1.00
		Mínimos	1,325.39	43.73	646.12	**2,015.25**	**2,579.52**	1,537.45	50.73	646.12	**2,234.31**	**2,859.91**	1.00
05-6840	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,681.11	48.06	725.98	**2,455.15**	**3,142.59**	1,950.09	55.75	725.98	**2,731.82**	**3,496.73**	1.00
		Mínimos	1,519.61	43.73	646.12	**2,209.47**	**2,828.12**	1,762.75	50.73	646.12	**2,459.60**	**3,148.29**	1.00
05-6850	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,703.87	34.57	533.18	**2,271.62**	**2,907.67**	1,976.49	40.10	533.18	**2,549.77**	**3,263.71**	1.00
		Mínimos	1,118.75	31.46	474.53	**1,624.74**	**2,079.67**	1,297.75	36.49	474.53	**1,808.77**	**2,315.23**	1.01
05-6860	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,825.32	34.57	533.18	**2,393.07**	**3,063.13**	2,117.37	40.10	533.18	**2,690.65**	**3,444.04**	1.00
		Mínimos	1,197.70	31.46	474.53	**1,703.69**	**2,180.72**	1,389.33	36.49	474.53	**1,900.35**	**2,432.45**	1.01
05-6870	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,825.32	34.57	533.18	**2,393.07**	**3,063.13**	2,117.37	40.10	533.18	**2,690.65**	**3,444.04**	1.00
		Mínimos	1,197.70	31.46	474.53	**1,703.69**	**2,180.72**	1,389.33	36.49	474.53	**1,900.35**	**2,432.45**	1.01
05-6880	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,946.77	34.57	533.18	**2,514.52**	**3,218.59**	2,258.25	40.10	533.18	**2,831.53**	**3,624.36**	1.00
		Mínimos	1,276.65	31.46	474.53	**1,782.64**	**2,281.78**	1,480.91	36.49	474.53	**1,991.94**	**2,549.68**	1.01
05-6890	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLAS Y BOTES FC=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,946.77	34.57	533.18	**2,514.52**	**3,218.59**	2,258.25	40.10	533.18	**2,831.53**	**3,624.36**	1.00
		Mínimos	1,276.65	31.46	474.53	**1,782.64**	**2,281.78**	1,480.91	36.49	474.53	**1,991.94**	**2,549.68**	1.01
05-6900	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLAS Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,068.22	34.57	533.18	**2,635.97**	**3,374.04**	2,399.14	40.10	533.18	**2,972.42**	**3,804.69**	1.00
		Mínimos	1,355.58	31.46	474.53	**1,861.57**	**2,382.81**	1,572.47	36.49	474.53	**2,083.50**	**2,666.87**	1.01
05-6910	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLAS Y BOTES FC=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,068.22	34.57	533.18	**2,635.97**	**3,374.04**	2,399.14	40.10	533.18	**2,972.42**	**3,804.69**	1.00
		Mínimos	1,355.58	31.46	474.53	**1,861.57**	**2,382.81**	1,572.47	36.49	474.53	**2,083.50**	**2,666.87**	1.01
05-6920	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLAS Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,232.53	34.57	533.18	**2,800.28**	**3,584.36**	2,589.73	40.10	533.18	**3,163.02**	**4,048.66**	1.00
		Mínimos	1,462.39	31.46	474.53	**1,968.38**	**2,519.52**	1,696.37	36.49	474.53	**2,207.39**	**2,825.47**	1.01
05-6930	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLAS Y BOTES FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,518.11	34.57	533.18	**2,085.86**	**2,669.90**	1,761.01	40.10	533.18	**2,334.29**	**2,987.89**	1.01
		Mínimos	998.02	31.46	474.53	**1,504.01**	**1,925.13**	1,157.70	36.49	474.53	**1,668.73**	**2,135.97**	1.01
05-6940	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLAS Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,639.56	34.57	533.18	**2,207.31**	**2,825.36**	1,901.89	40.10	533.18	**2,475.17**	**3,168.22**	1.00
		Mínimos	1,076.96	31.46	474.53	**1,582.95**	**2,026.17**	1,249.27	36.49	474.53	**1,760.30**	**2,253.18**	1.01
05-6950	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLAS Y BOTES FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,639.56	34.57	533.18	**2,207.31**	**2,825.36**	1,901.89	40.10	533.18	**2,475.17**	**3,168.22**	1.00
		Mínimos	1,076.96	31.46	474.53	**1,582.95**	**2,026.17**	1,249.27	36.49	474.53	**1,760.30**	**2,253.18**	1.01
05-6960	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLAS Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,761.02	34.57	533.18	**2,328.77**	**2,980.83**	2,042.78	40.10	533.18	**2,616.06**	**3,348.56**	1.00
		Mínimos	1,155.90	31.46	474.53	**1,661.89**	**2,127.22**	1,340.84	36.49	474.53	**1,851.87**	**2,370.39**	1.01
05-6970	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,761.02	34.57	533.18	**2,328.77**	**2,980.83**	2,042.78	40.10	533.18	**2,616.06**	**3,348.56**	1.00
		Mínimos	1,155.90	31.46	474.53	**1,661.89**	**2,127.22**	1,340.84	36.49	474.53	**1,851.87**	**2,370.39**	1.01
05-6980	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,882.47	34.57	533.18	**2,450.22**	**3,136.28**	2,183.67	40.10	533.18	**2,756.95**	**3,528.89**	1.00
		Mínimos	1,234.85	31.46	474.53	**1,740.84**	**2,228.27**	1,432.43	36.49	474.53	**1,943.45**	**2,487.61**	1.01
05-6990	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,882.47	34.57	533.18	**2,450.22**	**3,136.28**	2,183.67	40.10	533.18	**2,756.95**	**3,528.89**	1.00
		Mínimos	1,234.85	31.46	474.53	**1,740.84**	**2,228.27**	1,432.43	36.49	474.53	**1,943.45**	**2,487.61**	1.01
05-7000	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,003.92	34.57	533.18	**2,571.67**	**3,291.74**	2,324.55	40.10	533.18	**2,897.83**	**3,709.22**	1.00
		Mínimos	1,313.78	31.46	474.53	**1,819.77**	**2,329.30**	1,523.98	36.49	474.53	**2,035.01**	**2,604.81**	1.01
05-7010	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,995.42	8.13	125.41	**2,128.96**	**2,725.07**	2,314.69	9.43	125.41	**2,449.53**	**3,135.40**	1.00
		Mínimos	1,312.86	7.40	111.61	**1,431.87**	**1,832.80**	1,522.92	8.58	111.61	**1,643.11**	**2,103.19**	1.00
05-7020	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,116.87	8.13	125.41	**2,250.41**	**2,880.52**	2,455.57	9.43	125.41	**2,590.41**	**3,315.72**	1.00
		Mínimos	1,391.81	7.40	111.61	**1,510.82**	**1,933.85**	1,614.50	8.58	111.61	**1,734.70**	**2,220.41**	1.00
05-7030	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,116.87	8.13	125.41	**2,250.41**	**2,880.52**	2,455.57	9.43	125.41	**2,590.41**	**3,315.72**	1.00
		Mínimos	1,391.81	7.40	111.61	**1,510.82**	**1,933.85**	1,614.50	8.58	111.61	**1,734.70**	**2,220.41**	1.00
05-7040	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,238.32	8.13	125.41	**2,371.86**	**3,035.98**	2,596.45	9.43	125.41	**2,731.29**	**3,496.05**	1.00
		Mínimos	1,470.76	7.40	111.61	**1,589.77**	**2,034.91**	1,706.08	8.58	111.61	**1,826.28**	**2,337.64**	1.00
05-7050	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA FC=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,238.32	8.13	125.41	**2,371.86**	**3,035.98**	2,596.45	9.43	125.41	**2,731.29**	**3,496.05**	1.00
		Mínimos	1,470.76	7.40	111.61	**1,589.77**	**2,034.91**	1,706.08	8.58	111.61	**1,826.28**	**2,337.64**	1.00
05-7060	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA FC=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,359.77	8.13	125.41	**2,493.31**	**3,191.44**	2,737.33	9.43	125.41	**2,872.17**	**3,676.38**	1.00
		Mínimos	1,549.69	7.40	111.61	**1,668.70**	**2,135.94**	1,797.64	8.58	111.61	**1,917.84**	**2,454.83**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
05-7070	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,359.77	8.13	125.41	**2,493.31**	**3,191.44**	2,737.33	9.43	125.41	**2,872.17**	**3,676.38**	1.00
		Mínimos	1,549.69	7.40	111.61	**1,668.70**	**2,135.94**	1,797.64	8.58	111.61	**1,917.84**	**2,454.83**	1.00
05-7080	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,524.08	8.13	125.41	**2,657.62**	**3,401.75**	2,927.93	9.43	125.41	**3,062.77**	**3,920.35**	1.00
		Mínimos	1,656.50	7.40	111.61	**1,775.51**	**2,272.66**	1,921.54	8.58	111.61	**2,041.74**	**2,613.42**	1.00
05-7090	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,809.66	8.13	125.41	**1,943.20**	**2,487.30**	2,099.21	9.43	125.41	**2,234.05**	**2,859.58**	1.00
		Mínimos	1,192.13	7.40	111.61	**1,311.14**	**1,678.26**	1,382.87	8.58	111.61	**1,503.07**	**1,923.93**	1.00
05-7100	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,969.68	8.13	125.41	**2,103.22**	**2,692.12**	2,284.83	9.43	125.41	**2,419.67**	**3,097.18**	1.00
		Mínimos	1,296.14	7.40	111.61	**1,415.15**	**1,811.40**	1,503.52	8.58	111.61	**1,623.72**	**2,078.36**	1.00
05-7110	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	1,969.68	8.13	125.41	**2,103.22**	**2,692.12**	2,284.83	9.43	125.41	**2,419.67**	**3,097.18**	1.00
		Mínimos	1,296.14	7.40	111.61	**1,415.15**	**1,811.40**	1,503.52	8.58	111.61	**1,623.72**	**2,078.36**	1.00
05-7120	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,091.14	8.13	125.41	**2,224.68**	**2,847.59**	2,425.72	9.43	125.41	**2,560.56**	**3,277.52**	1.00
		Mínimos	1,375.08	7.40	111.61	**1,494.09**	**1,912.44**	1,595.09	8.58	111.61	**1,715.29**	**2,195.57**	1.00
05-7130	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,091.14	8.13	125.41	**2,224.68**	**2,847.59**	2,425.72	9.43	125.41	**2,560.56**	**3,277.52**	1.00
		Mínimos	1,375.08	7.40	111.61	**1,494.09**	**1,912.44**	1,595.09	8.58	111.61	**1,715.29**	**2,195.57**	1.00
05-7140	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,212.59	8.13	125.41	**2,346.13**	**3,003.05**	2,566.60	9.43	125.41	**2,701.45**	**3,457.85**	1.00
		Mínimos	1,454.03	7.40	111.61	**1,573.04**	**2,013.50**	1,686.67	8.58	111.61	**1,806.87**	**2,312.80**	1.00
05-7150	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,212.59	10.69	189.39	**2,412.67**	**3,088.22**	2,566.60	12.40	189.39	**2,768.39**	**3,543.55**	1.00
		Mínimos	1,454.03	9.73	168.56	**1,632.32**	**2,089.36**	1,686.67	11.28	168.56	**1,866.52**	**2,389.14**	1.00
05-7160	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN LOSAS RETICULARES	M3	2,334.04	8.13	125.41	**2,467.58**	**3,158.50**	2,707.49	9.43	125.41	**2,842.33**	**3,638.18**	1.00
		Mínimos	1,532.96	7.40	111.61	**1,651.97**	**2,114.53**	1,778.23	8.58	111.61	**1,898.43**	**2,429.99**	1.00
05-7170	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M3	665.34	13.45	275.44	**954.23**	**1,221.41**	771.79	15.60	275.44	**1,062.84**	**1,360.43**	1.00
		Mínimos	616.69	12.24	245.14	**874.07**	**1,118.81**	715.36	14.20	245.14	**974.70**	**1,247.62**	1.00

ZAPATAS Y CONTRATRABES

06-0010	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA ANCHO=60 CM PERALTE=10 PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM 100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	2,532.08	70.26	1,346.28	**3,948.62**	**5,054.23**	2,937.21	81.50	1,346.28	**4,364.99**	**5,587.19**	1.00
		Mínimos	2,313.62	63.94	1,198.19	**3,575.75**	**4,576.95**	2,683.80	74.17	1,198.19	**3,956.15**	**5,063.88**	1.00
06-0020	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA ANCHO=60 CM PERALTE=10 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	2,636.89	70.26	1,346.28	**4,053.43**	**5,188.39**	3,058.79	81.50	1,346.28	**4,486.57**	**5,742.81**	1.00
		Mínimos	2,407.91	63.94	1,198.19	**3,670.04**	**4,697.65**	2,793.18	74.17	1,198.19	**4,065.53**	**5,203.88**	1.00
06-0030	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA ANCHO=80 CM PERALTE=10 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	2,472.37	67.67	1,281.54	**3,821.58**	**4,891.62**	2,867.95	78.50	1,281.54	**4,227.99**	**5,411.82**	1.00
		Mínimos	2,262.38	61.58	1,140.57	**3,464.53**	**4,434.60**	2,624.36	71.43	1,140.57	**3,836.36**	**4,910.55**	1.00
06-0040	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA ANCHO=80 CM PERALTE=10 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	2,577.18	67.67	1,281.54	**3,926.39**	**5,025.78**	2,989.53	78.50	1,281.54	**4,349.57**	**5,567.44**	1.00
		Mínimos	2,356.67	61.58	1,140.57	**3,558.82**	**4,555.29**	2,733.74	71.43	1,140.57	**3,945.74**	**5,050.55**	1.00
06-0050	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA ANCHO=100 CM PERALTE=10 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	2,410.59	65.07	1,226.83	**3,702.49**	**4,739.19**	2,796.28	75.48	1,226.83	**4,098.60**	**5,246.20**	1.00
		Mínimos	2,205.56	59.21	1,091.88	**3,356.65**	**4,296.52**	2,558.45	68.69	1,091.88	**3,719.02**	**4,760.34**	1.00
06-0060	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA ANCHO=100 CM PERALTE=15 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	2,515.40	65.07	1,226.83	**3,807.30**	**4,873.34**	2,917.86	75.48	1,226.83	**4,220.18**	**5,401.82**	1.00
		Mínimos	2,299.85	59.21	1,091.88	**3,450.94**	**4,417.21**	2,667.83	68.69	1,091.88	**3,828.39**	**4,900.34**	1.00
06-0070	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA ANCHO=125 CM PERALTE=15 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	2,374.03	63.51	1,187.98	**3,625.52**	**4,640.67**	2,753.87	73.67	1,187.98	**4,015.53**	**5,139.87**	1.00
		Mínimos	2,174.19	57.79	1,057.30	**3,289.29**	**4,210.29**	2,522.06	67.04	1,057.30	**3,646.40**	**4,667.40**	1.00
06-0080	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA ANCHO=125 CM PERALTE=15 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	2,478.84	63.51	1,187.98	**3,730.33**	**4,774.82**	2,875.45	73.67	1,187.98	**4,137.11**	**5,295.50**	1.00
		Mínimos	2,268.48	57.79	1,057.30	**3,383.58**	**4,330.98**	2,631.44	67.04	1,057.30	**3,755.78**	**4,807.40**	1.00
06-0090	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE 60 X 60 CM PERALTE=10 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	2,793.02	86.82	1,760.06	**4,639.90**	**5,939.07**	3,239.90	100.71	1,760.06	**5,100.67**	**6,528.86**	1.00
		Mínimos	2,537.36	79.01	1,566.45	**4,182.82**	**5,354.01**	2,943.34	91.65	1,566.45	**4,601.44**	**5,889.84**	1.00
06-0100	ZAPATA DE CIMENTACION AISLANTE INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE 60 X 60 CM PERALTE=10 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	2,897.83	86.82	1,760.06	**4,744.71**	**6,073.23**	3,361.48	100.71	1,760.06	**5,222.25**	**6,684.49**	1.00
		Mínimos	2,631.65	79.01	1,566.45	**4,277.11**	**5,474.70**	3,052.71	91.65	1,566.45	**4,710.81**	**6,029.84**	1.00
06-0110	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE 80 X 80 CM PERALTE=10 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	2,668.09	80.09	1,591.90	**4,340.08**	**5,555.30**	3,094.98	92.90	1,591.90	**4,779.79**	**6,118.13**	1.00
		Mínimos	2,430.20	72.88	1,416.79	**3,919.87**	**5,017.44**	2,819.03	84.54	1,416.79	**4,320.37**	**5,530.07**	1.00
06-0120	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE 80 X 80 CM PERALTE=10 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	2,772.90	80.09	1,591.90	**4,444.89**	**5,689.46**	3,216.56	92.90	1,591.90	**4,901.37**	**6,273.75**	1.00
		Mínimos	2,524.49	72.88	1,416.79	**4,014.16**	**5,138.13**	2,928.41	84.54	1,416.79	**4,429.74**	**5,670.07**	1.00
06-0130	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE 100 X 100 CM PERALTE=15 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	2,517.21	72.74	1,426.07	**4,016.02**	**5,140.51**	2,919.96	84.38	1,426.07	**4,430.41**	**5,670.93**	1.00
		Mínimos	2,294.13	66.19	1,269.20	**3,629.53**	**4,645.79**	2,661.19	76.78	1,269.20	**4,007.18**	**5,129.19**	1.00
06-0140	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADO INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE 100 X 100 CM PERALTE=15 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	2,622.02	72.74	1,426.07	**4,120.83**	**5,274.66**	3,041.54	84.38	1,426.07	**4,551.99**	**5,826.55**	1.00
		Mínimos	2,388.42	66.19	1,269.20	**3,723.82**	**4,766.48**	2,770.57	76.78	1,269.20	**4,116.55**	**5,269.19**	1.00
06-0150	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADO INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE 1.25 X 1.25 CM PERALTE=15 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG/CM2 ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	2,452.77	69.28	1,339.61	**3,861.66**	**4,942.92**	2,845.21	80.36	1,339.61	**4,265.19**	**5,459.44**	1.00
		Mínimos	2,238.83	63.04	1,192.25	**3,494.13**	**4,472.48**	2,597.04	73.13	1,192.25	**3,862.43**	**4,943.91**	1.00
06-0160	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE 1.25 X 1.25 CM PERALTE=15 PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG DE ACERO/M3 FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	2,557.58	69.28	1,339.61	**3,966.47**	**5,077.08**	2,966.79	80.36	1,339.61	**4,386.77**	**5,615.06**	1.00
		Mínimos	2,333.12	63.04	1,192.25	**3,588.42**	**4,593.17**	2,706.42	73.13	1,192.25	**3,971.80**	**5,083.91**	1.00
06-0170	CONTRATRABE DE CIMENTACION INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 80 CM REFORZADA CON 110 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	3,662.77	102.99	2,225.92	**5,991.68**	**7,669.35**	4,248.81	119.47	2,225.92	**6,594.20**	**8,440.58**	1.00
		Mínimos	3,317.98	93.72	1,981.07	**5,392.77**	**6,902.75**	3,848.86	108.72	1,981.07	**5,938.64**	**7,601.46**	1.00
06-0180	CONTRATRABE DE CIMENTACION INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 80 CM REFORZADO CON 110 KG/CM2 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	3,767.58	102.99	2,225.92	**6,096.49**	**7,803.51**	4,370.39	119.47	2,225.92	**6,715.78**	**8,596.20**	1.00
		Mínimos	3,412.27	93.72	1,981.07	**5,487.06**	**7,023.44**	3,958.23	108.72	1,981.07	**6,048.02**	**7,741.46**	1.00
06-0190	CONTRATRABE DE CIMENTACION INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 80 CM REFORZADA CON 110 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	3,443.19	92.89	1,973.62	**5,509.70**	**7,052.42**	3,994.10	107.75	1,973.62	**6,075.47**	**7,776.61**	1.00
		Mínimos	3,128.56	84.53	1,756.52	**4,969.61**	**6,361.10**	3,629.13	98.05	1,756.52	**5,483.71**	**7,019.14**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
06-0200	CONTRATRABE DE CIMENTACION INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 80 CM REFORZADA CON 110 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	3,548.00	92.89	1,973.62	**5,614.51**	**7,186.57**	4,115.68	107.75	1,973.62	**6,197.05**	**7,932.23**	1.00
		Mínimos	3,222.85	84.53	1,756.52	**5,063.90**	**6,481.79**	3,738.51	98.05	1,756.52	**5,593.08**	**7,159.15**	1.00
COLUMNAS													
06-1010	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 30 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 180 KG/M3 ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	5,616.21	162.25	3,596.47	**9,374.93**	**11,999.91**	6,514.80	188.21	3,596.47	**10,299.48**	**13,183.34**	1.00
		Mínimos	5,049.53	147.65	3,200.86	**8,398.04**	**10,749.49**	5,857.45	171.27	3,200.86	**9,229.58**	**11,813.87**	1.00
06-1020	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 30 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	5,616.21	162.25	3,596.47	**9,374.93**	**11,999.91**	6,514.80	188.21	3,596.47	**10,299.48**	**13,183.34**	1.00
		Mínimos	5,049.53	147.65	3,200.86	**8,398.04**	**10,749.49**	5,857.45	171.27	3,200.86	**9,229.58**	**11,813.87**	1.00
06-1030	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 30 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	5,721.02	162.25	3,596.47	**9,479.74**	**12,134.07**	6,636.38	188.21	3,596.47	**10,421.06**	**13,338.96**	1.00
		Mínimos	5,143.82	147.65	3,200.86	**8,492.33**	**10,870.18**	5,966.83	171.27	3,200.86	**9,338.96**	**11,953.87**	1.00
06-1040	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 30 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	5,514.19	162.25	3,596.47	**9,272.91**	**11,869.32**	6,396.46	188.21	3,596.47	**10,181.14**	**13,031.86**	1.00
		Mínimos	4,968.32	147.65	3,200.86	**8,316.83**	**10,645.54**	5,763.25	171.27	3,200.86	**9,135.38**	**11,693.29**	1.00
06-1050	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 30 CM CIMBRA COMUN REFORZADO CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	5,242.25	145.19	3,169.88	**8,557.32**	**10,953.37**	6,081.01	168.42	3,169.88	**9,419.31**	**12,056.72**	1.00
		Mínimos	4,729.17	132.12	2,821.19	**7,682.49**	**9,833.58**	5,485.84	153.26	2,821.19	**8,460.29**	**10,829.17**	1.00
06-1060	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 30 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	5,085.58	145.19	3,169.88	**8,400.65**	**10,752.83**	5,899.27	168.42	3,169.88	**9,237.57**	**11,824.09**	1.00
		Mínimos	4,596.23	132.12	2,821.19	**7,549.55**	**9,663.42**	5,331.63	153.26	2,821.19	**8,306.08**	**10,631.79**	1.00
06-1070	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 30 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	5,347.06	145.19	3,169.88	**8,662.13**	**11,087.53**	6,202.59	168.42	3,169.88	**9,540.89**	**12,212.34**	1.00
		Mínimos	4,823.46	132.12	2,821.19	**7,776.78**	**9,954.27**	5,595.21	153.26	2,821.19	**8,569.67**	**10,969.18**	1.00
06-1080	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 30 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	5,190.39	145.19	3,169.88	**8,505.46**	**10,886.99**	6,020.85	168.42	3,169.88	**9,359.15**	**11,979.72**	1.00
		Mínimos	4,690.52	132.12	2,821.19	**7,643.84**	**9,784.11**	5,441.00	153.26	2,821.19	**8,415.46**	**10,771.79**	1.00
06-1090	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=40 X 40 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO KG/CM2-3/4"	M3	4,610.02	128.12	2,743.28	**7,481.42**	**9,576.22**	5,347.62	148.62	2,743.28	**8,239.52**	**10,546.59**	1.00
		Mínimos	4,189.17	116.59	2,441.52	**6,747.28**	**8,636.52**	4,859.44	135.24	2,441.52	**7,436.20**	**9,518.34**	1.00
06-1100	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=40 X 40 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	4,499.12	128.12	2,743.28	**7,370.52**	**9,434.27**	5,218.98	148.62	2,743.28	**8,110.88**	**10,381.92**	1.00
		Mínimos	4,095.17	116.59	2,441.52	**6,653.28**	**8,516.20**	4,750.40	135.24	2,441.52	**7,327.16**	**9,378.76**	1.00
06-1110	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=40 X 40 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	4,714.83	128.12	2,743.28	**7,586.23**	**9,710.37**	5,469.20	148.62	2,743.28	**8,361.10**	**10,702.21**	1.00
		Mínimos	4,283.46	116.59	2,441.52	**6,841.57**	**8,757.21**	4,968.81	135.24	2,441.52	**7,545.58**	**9,658.34**	1.00
06-1120	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=40 X 40 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	4,499.12	128.12	2,743.28	**7,370.52**	**9,434.27**	5,218.98	148.62	2,743.28	**8,110.88**	**10,381.92**	1.00
		Mínimos	4,095.17	116.59	2,441.52	**6,653.28**	**8,516.20**	4,750.40	135.24	2,441.52	**7,327.16**	**9,378.76**	1.00
06-1130	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=50 X 50 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	4,302.36	117.88	2,487.32	**6,907.56**	**8,841.68**	4,990.74	136.74	2,487.32	**7,614.80**	**9,746.94**	1.00
		Mínimos	3,926.21	107.27	2,213.71	**6,247.20**	**7,996.41**	4,554.40	124.43	2,213.71	**6,892.55**	**8,822.47**	1.00
06-1140	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=50 X 50 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	4,217.64	117.88	2,487.32	**6,822.84**	**8,733.24**	4,892.46	136.74	2,487.32	**7,516.52**	**9,621.15**	1.00
		Mínimos	3,854.29	107.27	2,213.71	**6,175.28**	**7,904.35**	4,470.98	124.43	2,213.71	**6,809.13**	**8,715.68**	1.00
06-1150	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=50 X 50 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	4,407.17	117.88	2,487.32	**7,012.37**	**8,975.83**	5,112.32	136.74	2,487.32	**7,736.38**	**9,902.56**	1.00
		Mínimos	4,020.50	107.27	2,213.71	**6,341.49**	**8,117.10**	4,663.78	124.43	2,213.71	**7,001.93**	**8,962.47**	1.00
06-1160	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=50 X 50 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	4,322.45	117.88	2,487.32	**6,927.65**	**8,867.39**	5,014.04	136.74	2,487.32	**7,638.10**	**9,776.77**	1.00
		Mínimos	3,948.58	107.27	2,213.71	**6,269.57**	**8,025.04**	4,580.35	124.43	2,213.71	**6,918.50**	**8,855.68**	1.00
06-1170	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CIRCULAR 40 CM DIAMETRO CIMBRA COMUN REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	4,191.62	184.12	4,142.88	**8,518.62**	**10,903.83**	4,862.28	213.58	4,142.88	**9,218.74**	**11,799.99**	1.00
		Mínimos	3,833.97	167.55	3,687.16	**7,688.68**	**9,841.51**	4,447.41	194.36	3,687.16	**8,328.93**	**10,661.02**	1.01
06-1180	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CIRCULAR 40 CM DIAMETRO CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	4,828.82	120.62	2,556.28	**7,505.72**	**9,607.32**	5,601.43	139.92	2,556.28	**8,297.63**	**10,620.97**	1.00
		Mínimos	4,375.37	109.76	2,275.09	**6,760.22**	**8,653.09**	5,075.43	127.33	2,275.09	**7,477.84**	**9,571.64**	1.00
06-1190	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CIRCULAR 40 CM DIAMETRO CIMBRA SONOTUBO REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	4,828.82	120.62	2,556.28	**7,505.72**	**9,607.32**	5,601.43	139.92	2,556.28	**8,297.63**	**10,620.97**	1.00
		Mínimos	4,375.37	109.76	2,275.09	**6,760.22**	**8,653.09**	5,075.43	127.33	2,275.09	**7,477.84**	**9,571.64**	1.00
06-1200	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CIRCULAR 40 CM DIAMETRO CIMBRA COMUN REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	4,296.43	184.12	4,142.88	**8,623.43**	**11,037.99**	4,983.86	213.58	4,142.88	**9,340.32**	**11,955.61**	1.00
		Mínimos	3,928.26	167.55	3,687.16	**7,782.97**	**9,962.20**	4,556.78	194.36	3,687.16	**8,438.30**	**10,801.03**	1.01
06-1210	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CIRCULAR 40 CM DIAMETRO CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	4,933.63	120.62	2,556.28	**7,610.53**	**9,741.48**	5,723.01	139.92	2,556.28	**8,419.21**	**10,776.59**	1.00
		Mínimos	4,469.66	109.76	2,275.09	**6,854.51**	**8,773.78**	5,184.81	127.33	2,275.09	**7,587.22**	**9,711.64**	1.00
06-1220	COLUMNA EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CIRCULAR 40 CM DIAMETRO CIMBRA SONOTUBO REFORZADA CON 180 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	4,933.63	120.62	2,556.28	**7,610.53**	**9,741.48**	5,723.01	139.92	2,556.28	**8,419.21**	**10,776.59**	1.00
		Mínimos	4,469.66	109.76	2,275.09	**6,854.51**	**8,773.78**	5,184.81	127.33	2,275.09	**7,587.22**	**9,711.64**	1.00
TRABES													
06-3010	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 15 X 30 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	5,185.31	145.63	3,196.81	**8,527.75**	**10,915.52**	6,014.96	168.93	3,196.81	**9,380.70**	**12,007.30**	1.00
		Mínimos	4,631.88	132.52	2,845.16	**7,609.56**	**9,740.24**	5,372.98	153.73	2,845.16	**8,371.87**	**10,715.99**	1.00
06-3020	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 15 X 30 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	5,157.98	145.63	3,196.81	**8,500.42**	**10,880.54**	5,983.26	168.93	3,196.81	**9,349.00**	**11,966.72**	1.00
		Mínimos	4,608.88	132.52	2,845.16	**7,586.56**	**9,710.80**	5,346.30	153.73	2,845.16	**8,345.19**	**10,681.84**	1.00
06-3030	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 15 X 30 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	5,290.12	145.63	3,196.81	**8,632.56**	**11,049.68**	6,136.54	168.93	3,196.81	**9,502.28**	**12,162.92**	1.00
		Mínimos	4,726.17	132.52	2,845.16	**7,703.85**	**9,860.93**	5,482.36	153.73	2,845.16	**8,481.25**	**10,855.99**	1.00
06-3040	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 15 X 30 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	5,262.79	145.63	3,196.81	**8,605.23**	**11,014.69**	6,104.84	168.93	3,196.81	**9,470.58**	**12,122.34**	1.00
		Mínimos	4,703.17	132.52	2,845.16	**7,680.85**	**9,831.49**	5,455.68	153.73	2,845.16	**8,454.57**	**10,821.84**	1.00
06-3050	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 25 X 40 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	4,210.12	116.52	2,468.53	**6,795.17**	**8,697.82**	4,883.74	135.16	2,468.53	**7,487.43**	**9,583.91**	1.00
		Mínimos	3,798.08	106.03	2,196.99	**6,101.10**	**7,809.41**	4,405.77	123.00	2,196.99	**6,725.76**	**8,608.98**	1.00
06-3060	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 25 X 40 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	4,098.92	116.52	2,468.53	**6,683.97**	**8,555.48**	4,754.75	135.16	2,468.53	**7,358.44**	**9,418.80**	1.00
		Mínimos	3,703.80	106.03	2,196.99	**6,006.82**	**7,688.74**	4,296.41	123.00	2,196.99	**6,616.40**	**8,468.99**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
06-3070	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 25 X 40 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	4,314.93	116.52	2,468.53	**6,899.98**	**8,831.97**	5,005.32	135.16	2,468.53	**7,609.01**	**9,739.54**	1.00
		Mínimos	3,892.37	106.03	2,196.99	**6,195.39**	**7,930.11**	4,515.15	123.00	2,196.99	**6,835.14**	**8,748.98**	1.00
06-3080	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 25 X 40 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	4,203.73	116.52	2,468.53	**6,788.78**	**8,689.64**	4,876.33	135.16	2,468.53	**7,480.02**	**9,574.43**	1.00
		Mínimos	3,798.09	106.03	2,196.99	**6,101.11**	**7,809.43**	4,405.78	123.00	2,196.99	**6,725.77**	**8,608.99**	1.00
06-3090	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 40 X 60 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	3,568.81	98.43	2,015.81	**5,683.05**	**7,274.30**	4,139.82	114.18	2,015.81	**6,269.81**	**8,025.35**	1.00
		Mínimos	3,249.78	89.57	1,794.07	**5,133.42**	**6,570.78**	3,769.74	103.90	1,794.07	**5,667.72**	**7,254.68**	1.00
06-3100	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 40 X 60 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4"	M3	3,465.35	98.43	2,015.81	**5,579.59**	**7,141.88**	4,019.81	114.18	2,015.81	**6,149.79**	**7,871.74**	1.00
		Mínimos	3,157.58	89.57	1,794.07	**5,041.22**	**6,452.76**	3,662.79	103.90	1,794.07	**5,560.77**	**7,117.78**	1.00
06-3110	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 40 X 60 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'= 4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	3,673.62	98.43	2,015.81	**5,787.86**	**7,408.46**	4,261.40	114.18	2,015.81	**6,391.39**	**8,180.98**	1.00
		Mínimos	3,344.07	89.57	1,794.07	**5,227.71**	**6,691.47**	3,879.12	103.90	1,794.07	**5,777.09**	**7,394.68**	1.00
06-3120	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 40 X 60 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 130 KG/M3 DE ACERO FY'=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4"	M3	3,570.16	98.43	2,015.81	**5,684.40**	**7,276.03**	4,141.39	114.18	2,015.81	**6,271.37**	**8,027.36**	1.00
		Mínimos	3,251.87	89.57	1,794.07	**5,135.51**	**6,573.46**	3,772.17	103.90	1,794.07	**5,670.14**	**7,257.78**	1.00
LOSAS													
06-4010	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	253.44	5.88	132.97	**392.29**	**502.13**	293.99	6.82	132.97	**433.78**	**555.24**	1.00
		Mínimos	229.25	5.35	118.34	**352.94**	**451.77**	265.93	6.21	118.34	**390.48**	**499.81**	1.00
06-4020	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	262.25	6.72	154.13	**423.10**	**541.57**	304.21	7.80	154.13	**466.14**	**596.65**	1.00
		Mínimos	236.74	6.12	137.18	**380.03**	**486.44**	274.62	7.09	137.18	**418.89**	**536.18**	1.00
06-4030	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	263.52	5.88	132.97	**402.37**	**515.03**	305.68	6.82	132.97	**445.47**	**570.21**	1.00
		Mínimos	238.31	5.35	118.34	**362.00**	**463.37**	276.44	6.21	118.34	**400.99**	**513.27**	1.00
06-4040	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 3/4"	M2	272.33	6.72	154.13	**433.18**	**554.47**	315.90	7.80	154.13	**477.83**	**611.62**	1.00
		Mínimos	245.80	6.12	137.18	**389.09**	**498.04**	285.13	7.09	137.18	**429.40**	**549.63**	1.00
06-4050	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 12 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	290.16	6.40	143.24	**439.80**	**562.94**	336.59	7.42	143.24	**487.25**	**623.68**	1.00
		Mínimos	263.00	5.82	127.48	**396.31**	**507.27**	305.08	6.76	127.48	**439.32**	**562.33**	1.00
06-4060	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 12 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	298.97	7.24	164.40	**470.61**	**602.38**	346.81	8.40	164.40	**519.60**	**665.09**	1.00
		Mínimos	270.49	6.59	146.32	**423.39**	**541.94**	313.77	7.64	146.32	**467.73**	**598.69**	1.00
06-4070	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 12 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	302.25	6.40	143.24	**451.89**	**578.42**	350.61	7.42	143.24	**501.27**	**641.63**	1.00
		Mínimos	273.88	5.82	127.48	**407.19**	**521.20**	317.70	6.76	127.48	**451.94**	**578.48**	1.00
06-4080	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 12 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	311.06	7.24	164.40	**482.70**	**617.86**	360.83	8.40	164.40	**533.63**	**683.04**	1.00
		Mínimos	281.37	6.59	146.32	**434.27**	**555.87**	326.39	7.64	146.32	**480.35**	**614.85**	1.00
06-4090	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 15 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 90 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	345.23	7.18	158.63	**511.04**	**654.13**	400.47	8.33	158.63	**567.43**	**726.30**	1.00
		Mínimos	313.65	6.53	141.18	**461.36**	**590.55**	363.83	7.58	141.18	**512.59**	**656.12**	1.00
06-4100	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 15 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 90 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	354.04	8.02	179.79	**541.85**	**693.57**	410.69	9.30	179.79	**599.78**	**767.72**	1.00
		Mínimos	321.14	7.30	160.01	**488.45**	**625.22**	372.52	8.47	160.01	**541.00**	**692.48**	1.00
06-4110	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 15 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 90 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	360.34	7.18	158.63	**526.15**	**673.47**	417.99	8.33	158.63	**584.95**	**748.74**	1.00
		Mínimos	327.25	6.53	141.18	**474.96**	**607.95**	379.61	7.58	141.18	**528.37**	**676.31**	1.00
06-4120	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 15 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 90 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	369.15	8.02	179.79	**556.96**	**712.91**	428.21	9.30	179.79	**617.31**	**790.15**	1.00
		Mínimos	334.74	7.30	160.01	**502.05**	**642.63**	388.30	8.47	160.01	**556.78**	**712.68**	1.00
06-4130	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 20 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	437.02	8.48	184.29	**629.79**	**806.13**	506.94	9.84	184.29	**701.07**	**897.37**	1.00
		Mínimos	398.04	7.72	164.02	**569.77**	**729.31**	461.73	8.95	164.02	**634.70**	**812.41**	1.00
06-4140	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 20 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	445.83	9.32	205.45	**660.60**	**845.57**	517.16	10.81	205.45	**733.42**	**938.78**	1.00
		Mínimos	405.53	8.48	182.85	**596.86**	**763.98**	470.41	9.84	182.85	**663.10**	**848.77**	1.00
06-4150	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 20 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	457.17	8.48	184.29	**649.94**	**831.92**	530.32	9.84	184.29	**724.44**	**927.29**	1.00
		Mínimos	416.18	7.72	164.02	**587.91**	**752.53**	482.77	8.95	164.02	**655.74**	**839.35**	1.00
06-4160	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 20 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	465.98	9.32	205.45	**680.75**	**871.36**	540.54	10.81	205.45	**756.80**	**968.70**	1.00
		Mínimos	423.67	8.48	182.85	**615.00**	**787.20**	491.46	9.84	182.85	**684.15**	**875.71**	1.00
06-4170	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200-3/4"	M2	707.20	13.71	292.02	**1,012.93**	**1,296.55**	820.35	15.90	292.02	**1,128.28**	**1,444.19**	1.00
		Mínimos	569.44	12.48	259.90	**841.81**	**1,077.52**	660.55	14.47	259.90	**934.92**	**1,196.70**	1.00
06-4180	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADO CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	716.01	14.55	313.18	**1,043.74**	**1,335.99**	830.57	16.88	313.18	**1,160.63**	**1,485.61**	1.00
		Mínimos	576.93	13.24	278.73	**868.90**	**1,112.19**	669.24	15.36	278.73	**963.33**	**1,233.06**	1.00
06-4190	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA COMUN ALIGERADO CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	725.90	13.71	292.02	**1,031.63**	**1,320.49**	842.04	15.90	292.02	**1,149.97**	**1,471.96**	1.00
		Mínimos	581.60	12.48	259.90	**853.97**	**1,093.09**	674.66	14.47	259.90	**949.03**	**1,214.75**	1.00
06-4200	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	734.71	14.55	313.18	**1,062.44**	**1,359.92**	852.26	16.88	313.18	**1,182.32**	**1,513.37**	1.00
		Mínimos	589.09	13.24	278.73	**881.06**	**1,127.76**	683.34	15.36	278.73	**977.43**	**1,251.11**	1.00
06-4210	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	631.26	13.07	275.57	**919.90**	**1,177.47**	732.26	15.16	275.57	**1,022.99**	**1,309.43**	1.00
		Mínimos	512.02	11.89	245.26	**769.17**	**984.54**	593.94	13.80	245.26	**853.00**	**1,091.84**	1.00
06-4220	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	640.07	13.91	296.73	**950.71**	**1,216.91**	742.48	16.14	296.73	**1,055.35**	**1,350.84**	1.00
		Mínimos	519.51	12.66	264.09	**796.26**	**1,019.21**	602.63	14.68	264.09	**881.40**	**1,128.20**	1.00
06-4230	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA COMUN ALIGERADO CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	649.96	13.07	275.57	**938.60**	**1,201.41**	753.95	15.16	275.57	**1,044.68**	**1,337.20**	1.00
		Mínimos	524.18	11.89	245.26	**781.33**	**1,000.10**	608.05	13.80	245.26	**867.10**	**1,109.89**	1.00
06-4240	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADO CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	658.77	13.91	296.73	**969.41**	**1,240.84**	764.17	16.14	296.73	**1,077.04**	**1,378.61**	1.00
		Mínimos	531.67	12.66	264.09	**808.42**	**1,034.77**	616.74	14.68	264.09	**895.51**	**1,146.25**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
06-4250	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO PORM3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	687.78	13.57	287.97	**989.32**	**1,266.33**	797.82	15.74	287.97	**1,101.54**	**1,409.97**	1.00
		Mínimos	534.62	12.35	256.29	**803.26**	**1,028.18**	620.16	14.32	256.29	**890.78**	**1,140.19**	1.00
06-4260	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO PORM3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	696.59	14.41	309.13	**1,020.13**	**1,305.77**	808.04	16.72	309.13	**1,133.89**	**1,451.38**	1.00
		Mínimos	542.11	13.11	275.13	**830.35**	**1,062.85**	628.85	15.21	275.13	**919.18**	**1,176.56**	1.00
06-4270	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA COMUN ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	706.48	13.57	287.97	**1,008.02**	**1,290.27**	819.52	15.74	287.97	**1,123.23**	**1,437.73**	1.00
		Mínimos	546.78	12.35	256.29	**815.42**	**1,043.74**	634.26	14.32	256.29	**904.88**	**1,158.25**	1.00
06-4280	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 25 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	715.29	14.41	309.13	**1,038.83**	**1,329.70**	829.74	16.72	309.13	**1,155.58**	**1,479.14**	1.00
		Mínimos	554.27	13.11	275.13	**842.51**	**1,078.41**	642.95	15.21	275.13	**933.29**	**1,194.61**	1.00
06-4290	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	791.50	14.96	317.11	**1,123.57**	**1,438.17**	918.14	17.35	317.11	**1,252.60**	**1,603.33**	1.00
		Mínimos	637.12	13.61	282.23	**932.96**	**1,194.19**	739.06	15.79	282.23	**1,037.08**	**1,327.46**	1.00
06-4300	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	800.31	15.80	338.27	**1,154.38**	**1,477.61**	928.36	18.33	338.27	**1,284.96**	**1,644.75**	1.00
		Mínimos	644.61	14.38	301.06	**960.05**	**1,228.86**	747.75	16.68	301.06	**1,065.49**	**1,363.82**	1.00
06-4310	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	812.39	14.96	317.11	**1,144.46**	**1,464.91**	942.37	17.35	317.11	**1,276.84**	**1,634.35**	1.00
		Mínimos	650.70	13.61	282.23	**946.54**	**1,211.57**	754.81	15.79	282.23	**1,052.83**	**1,347.62**	1.00
06-4320	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	821.20	15.80	338.27	**1,175.27**	**1,504.35**	952.59	18.33	338.27	**1,309.19**	**1,675.76**	1.00
		Mínimos	658.19	14.38	301.06	**973.63**	**1,246.24**	763.50	16.68	301.06	**1,081.24**	**1,383.99**	1.00
06-4330	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	689.33	14.14	296.10	**999.57**	**1,279.45**	799.62	16.40	296.10	**1,112.13**	**1,423.52**	1.00
		Mínimos	557.62	12.87	263.53	**834.02**	**1,067.54**	646.84	14.93	263.53	**925.29**	**1,184.38**	1.00
06-4340	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	698.14	14.98	317.26	**1,030.38**	**1,318.89**	809.84	17.38	317.26	**1,144.48**	**1,464.93**	1.00
		Mínimos	565.11	13.63	282.36	**861.10**	**1,102.21**	655.53	15.81	282.36	**953.70**	**1,220.74**	1.00
06-4350	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	710.22	14.14	296.10	**1,020.46**	**1,306.19**	823.86	16.40	296.10	**1,136.36**	**1,454.54**	1.00
		Mínimos	571.20	12.87	263.53	**847.60**	**1,084.92**	662.59	14.93	263.53	**941.05**	**1,204.54**	1.00
06-4360	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	719.03	14.98	317.26	**1,051.27**	**1,345.63**	834.07	17.38	317.26	**1,168.71**	**1,495.95**	1.00
		Mínimos	578.69	13.63	282.36	**874.68**	**1,119.59**	671.28	15.81	282.36	**969.45**	**1,240.90**	1.00
06-4370	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	781.48	15.48	329.66	**1,126.62**	**1,442.07**	906.52	17.96	329.66	**1,254.13**	**1,605.29**	1.00
		Mínimos	605.75	14.09	293.40	**913.23**	**1,168.94**	702.67	16.34	293.40	**1,012.41**	**1,295.88**	1.00
06-4380	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	781.48	15.48	329.66	**1,126.62**	**1,442.07**	906.52	17.96	329.66	**1,254.13**	**1,605.29**	1.00
		Mínimos	605.75	14.09	293.40	**913.23**	**1,168.94**	702.67	16.34	293.40	**1,012.41**	**1,295.88**	1.00
06-4390	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	793.56	14.64	308.50	**1,116.70**	**1,429.38**	920.53	16.98	308.50	**1,246.01**	**1,594.90**	1.00
		Mínimos	611.84	13.32	274.57	**899.73**	**1,151.65**	709.73	15.45	274.57	**999.75**	**1,279.68**	1.00
06-4400	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 30 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	802.37	15.48	329.66	**1,147.51**	**1,468.81**	930.75	17.96	329.66	**1,278.37**	**1,636.31**	1.00
		Mínimos	619.33	14.09	293.40	**926.81**	**1,186.32**	718.42	16.34	293.40	**1,028.16**	**1,316.05**	1.00
06-4410	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	873.27	16.24	343.09	**1,232.60**	**1,577.73**	1,012.99	18.84	343.09	**1,374.92**	**1,759.90**	1.00
		Mínimos	703.59	14.78	305.35	**1,023.72**	**1,310.36**	816.16	17.14	305.35	**1,138.66**	**1,457.48**	1.00
06-4420	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADO CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	882.08	17.08	364.25	**1,263.41**	**1,617.16**	1,023.21	19.81	364.25	**1,407.28**	**1,801.31**	1.00
		Mínimos	711.08	15.54	324.18	**1,050.81**	**1,345.03**	824.85	18.03	324.18	**1,167.06**	**1,493.84**	1.00
06-4430	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	896.34	16.24	343.09	**1,255.67**	**1,607.26**	1,039.75	18.84	343.09	**1,401.68**	**1,794.15**	1.00
		Mínimos	718.59	14.78	305.35	**1,038.72**	**1,329.56**	833.56	17.14	305.35	**1,156.06**	**1,479.75**	1.00
06-4440	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	905.15	17.08	364.25	**1,286.48**	**1,646.69**	1,049.97	19.81	364.25	**1,434.04**	**1,835.57**	1.00
		Mínimos	726.08	15.54	324.18	**1,065.81**	**1,364.23**	842.25	18.03	324.18	**1,184.46**	**1,516.12**	1.00
06-4450	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	764.35	15.42	322.08	**1,101.85**	**1,410.37**	886.65	17.89	322.08	**1,226.61**	**1,570.06**	1.00
		Mínimos	619.35	14.03	286.65	**920.03**	**1,177.64**	718.45	16.28	286.65	**1,021.37**	**1,307.36**	1.00
06-4460	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	773.16	16.26	343.24	**1,132.66**	**1,449.80**	896.87	18.86	343.24	**1,258.97**	**1,611.48**	1.00
		Mínimos	626.84	14.80	305.48	**947.12**	**1,212.31**	727.13	17.16	305.48	**1,049.78**	**1,343.72**	1.00
06-4470	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	787.42	15.42	322.08	**1,124.92**	**1,439.90**	913.41	17.89	322.08	**1,253.37**	**1,604.32**	1.00
		Mínimos	634.35	14.03	286.65	**935.03**	**1,196.84**	735.85	16.28	286.65	**1,038.77**	**1,329.63**	1.00
06-4480	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	796.23	16.26	343.24	**1,155.73**	**1,479.33**	923.63	18.86	343.24	**1,285.73**	**1,645.73**	1.00
		Mínimos	641.84	14.80	305.48	**962.12**	**1,231.51**	744.53	17.16	305.48	**1,067.18**	**1,365.99**	1.00
06-4490	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	869.70	15.92	334.48	**1,220.10**	**1,561.73**	1,008.85	18.47	334.48	**1,361.80**	**1,743.10**	1.00
		Mínimos	673.27	14.49	297.69	**985.44**	**1,261.37**	780.99	16.81	297.69	**1,095.49**	**1,402.22**	1.00
06-4500	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	878.51	16.76	355.64	**1,250.91**	**1,601.16**	1,019.07	19.44	355.64	**1,394.15**	**1,784.52**	1.00
		Mínimos	680.76	15.25	316.52	**1,012.53**	**1,296.04**	789.68	17.69	316.52	**1,123.89**	**1,438.58**	1.00
06-4510	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	892.77	15.92	334.48	**1,243.17**	**1,591.26**	1,035.61	18.47	334.48	**1,388.56**	**1,777.36**	1.00
		Mínimos	688.27	14.49	297.69	**1,000.44**	**1,280.57**	798.39	16.81	297.69	**1,112.89**	**1,424.49**	1.00
06-4520	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 35 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	901.58	16.76	355.64	**1,273.98**	**1,630.69**	1,045.83	19.44	355.64	**1,420.91**	**1,818.77**	1.00
		Mínimos	695.76	15.25	316.52	**1,027.53**	**1,315.24**	807.08	17.69	316.52	**1,141.29**	**1,460.86**	1.00
06-4530	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	638.97	11.12	271.06	**921.15**	**1,179.07**	741.21	12.90	271.06	**1,025.16**	**1,312.21**	1.00
		Mínimos	562.14	10.12	241.24	**813.50**	**1,041.28**	652.08	11.74	241.24	**905.06**	**1,158.48**	1.00
06-4540	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	966.74	18.43	392.03	**1,377.20**	**1,762.82**	1,121.42	21.38	392.03	**1,534.83**	**1,964.58**	1.00
		Mínimos	779.06	16.77	348.91	**1,144.74**	**1,465.26**	903.71	19.45	348.91	**1,272.07**	**1,628.25**	1.00
06-4550	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	983.20	17.59	370.87	**1,371.66**	**1,755.72**	1,140.51	20.40	370.87	**1,531.79**	**1,960.69**	1.00
		Mínimos	787.99	16.01	330.07	**1,134.07**	**1,451.61**	914.07	18.57	330.07	**1,262.71**	**1,616.27**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
06-4560	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	992.01	18.43	392.03	**1,402.47**	**1,795.16**	1,150.73	21.38	392.03	**1,564.14**	**2,002.10**	1.00
		Mínimos	795.48	16.77	348.91	**1,161.16**	**1,486.28**	922.76	19.45	348.91	**1,291.12**	**1,652.63**	1.00
06-4570	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	822.41	16.47	342.60	**1,181.48**	**1,512.29**	954.00	19.11	342.60	**1,315.70**	**1,684.10**	1.00
		Mínimos	665.17	14.99	304.91	**985.07**	**1,260.89**	771.60	17.39	304.91	**1,093.90**	**1,400.19**	1.00
06-4580	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	831.22	17.31	363.76	**1,212.29**	**1,551.73**	964.22	20.08	363.76	**1,348.05**	**1,725.51**	1.00
		Mínimos	672.66	15.75	323.75	**1,012.16**	**1,295.56**	780.29	18.27	323.75	**1,122.30**	**1,436.55**	1.00
06-4590	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	847.68	16.47	342.60	**1,206.75**	**1,544.64**	983.31	19.11	342.60	**1,345.01**	**1,721.62**	1.00
		Mínimos	681.59	14.99	304.91	**1,001.49**	**1,281.91**	790.64	17.39	304.91	**1,112.94**	**1,424.57**	1.00
06-4600	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	856.49	17.31	363.76	**1,237.56**	**1,584.08**	993.53	20.08	363.76	**1,377.37**	**1,763.03**	1.00
		Mínimos	689.08	15.75	323.75	**1,028.58**	**1,316.58**	799.33	18.27	323.75	**1,141.35**	**1,460.93**	1.00
06-4610	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	954.59	16.97	355.00	**1,326.56**	**1,698.00**	1,107.32	19.69	355.00	**1,482.01**	**1,896.97**	1.00
		Mínimos	736.96	15.44	315.95	**1,068.35**	**1,367.49**	854.87	17.91	315.95	**1,188.74**	**1,521.58**	1.00
06-4620	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	963.40	17.81	376.16	**1,357.37**	**1,737.43**	1,117.54	20.66	376.16	**1,514.36**	**1,938.39**	1.00
		Mínimos	744.45	16.21	334.78	**1,095.44**	**1,402.16**	863.56	18.80	334.78	**1,217.14**	**1,557.95**	1.00
06-4630	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	848.57	16.38	340.47	**1,205.42**	**1,542.94**	984.34	19.00	340.47	**1,343.81**	**1,720.08**	1.00
		Mínimos	661.48	14.91	303.02	**979.40**	**1,253.64**	767.32	17.29	303.02	**1,087.63**	**1,392.16**	1.00
06-4640	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 40 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	857.38	17.22	361.63	**1,236.23**	**1,582.37**	994.56	19.98	361.63	**1,376.17**	**1,761.49**	1.00
		Mínimos	668.97	15.67	321.85	**1,006.49**	**1,288.31**	776.01	18.18	321.85	**1,116.03**	**1,428.52**	1.00
06-4650	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	1,040.00	19.07	401.36	**1,460.43**	**1,869.35**	1,206.40	22.12	401.36	**1,629.88**	**2,086.25**	1.00
		Mínimos	837.40	17.35	357.21	**1,211.96**	**1,551.31**	971.38	20.13	357.21	**1,348.72**	**1,726.37**	1.00
06-4660	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	1,048.81	19.91	422.52	**1,491.24**	**1,908.79**	1,216.62	23.10	422.52	**1,662.24**	**2,127.66**	1.00
		Mínimos	844.89	18.12	376.04	**1,239.05**	**1,585.99**	980.07	21.02	376.04	**1,377.13**	**1,762.73**	1.00
06-4670	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	1,067.45	19.07	401.36	**1,487.88**	**1,904.49**	1,238.24	22.12	401.36	**1,661.72**	**2,127.01**	1.00
		Mínimos	855.24	17.35	357.21	**1,229.80**	**1,574.15**	992.08	20.13	357.21	**1,369.42**	**1,752.86**	1.00
06-4680	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON BLOCK DE CONCRETO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 3/4"	M2	1,076.26	19.91	422.52	**1,518.69**	**1,943.92**	1,248.46	23.10	422.52	**1,694.08**	**2,168.42**	1.00
		Mínimos	862.73	18.12	376.04	**1,256.89**	**1,608.82**	1,000.77	21.02	376.04	**1,397.83**	**1,789.22**	1.00
06-4690	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	881.52	17.39	360.07	**1,258.98**	**1,611.49**	1,022.56	20.17	360.07	**1,402.81**	**1,795.59**	1.00
		Mínimos	711.90	15.82	320.46	**1,048.19**	**1,341.68**	825.80	18.36	320.46	**1,164.62**	**1,490.72**	1.00
06-4700	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	892.54	18.37	384.29	**1,295.20**	**1,657.86**	1,035.35	21.31	384.29	**1,440.95**	**1,844.41**	1.00
		Mínimos	721.54	16.72	342.02	**1,080.27**	**1,382.75**	836.99	19.39	342.02	**1,198.40**	**1,533.95**	1.00
06-4710	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	911.18	17.53	363.13	**1,291.84**	**1,653.56**	1,056.97	20.33	363.13	**1,440.43**	**1,843.76**	1.00
		Mínimos	731.89	15.95	323.19	**1,071.03**	**1,370.92**	848.99	18.50	323.19	**1,190.68**	**1,524.07**	1.00
06-4720	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	919.99	18.37	384.29	**1,322.65**	**1,692.99**	1,067.19	21.31	384.29	**1,472.79**	**1,885.17**	1.00
		Mínimos	739.38	16.72	342.02	**1,098.11**	**1,405.59**	857.68	19.39	342.02	**1,219.09**	**1,560.44**	1.00
06-4730	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 3/4"	M2	1,039.44	18.03	375.53	**1,433.00**	**1,834.24**	1,205.75	20.91	375.53	**1,602.20**	**2,050.81**	1.00
		Mínimos	800.65	16.41	334.22	**1,151.28**	**1,473.64**	928.75	19.03	334.22	**1,282.01**	**1,640.97**	1.00
06-4740	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	1,048.25	18.87	396.69	**1,463.81**	**1,873.68**	1,215.97	21.89	396.69	**1,634.55**	**2,092.22**	1.00
		Mínimos	808.14	17.17	353.05	**1,178.37**	**1,508.31**	937.44	19.92	353.05	**1,310.42**	**1,677.33**	1.00
06-4750	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	1,066.89	18.03	375.53	**1,460.45**	**1,869.38**	1,237.59	20.91	375.53	**1,634.04**	**2,091.57**	1.00
		Mínimos	818.49	16.41	334.22	**1,169.12**	**1,496.47**	949.45	19.03	334.22	**1,302.70**	**1,667.46**	1.00
06-4760	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 45 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	1,075.70	18.87	396.69	**1,491.26**	**1,908.81**	1,247.81	21.89	396.69	**1,666.39**	**2,132.98**	1.00
		Mínimos	825.98	17.17	353.05	**1,196.21**	**1,531.14**	958.14	19.92	353.05	**1,331.11**	**1,703.82**	1.00
06-4770	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 50 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	949.63	18.45	380.60	**1,348.68**	**1,726.31**	1,101.57	21.40	380.60	**1,503.57**	**1,924.57**	1.00
		Mínimos	767.26	16.79	338.73	**1,122.78**	**1,437.16**	890.02	19.48	338.73	**1,248.23**	**1,597.74**	1.00
06-4780	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 50 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	958.44	19.29	401.76	**1,379.49**	**1,765.75**	1,111.79	22.38	401.76	**1,535.93**	**1,965.99**	1.00
		Mínimos	774.75	17.55	357.57	**1,149.87**	**1,471.83**	898.71	20.36	357.57	**1,276.64**	**1,634.10**	1.00
06-4790	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 50 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	979.27	18.45	380.60	**1,378.32**	**1,764.25**	1,135.95	21.40	380.60	**1,537.96**	**1,968.58**	1.00
		Mínimos	786.53	16.79	338.73	**1,142.05**	**1,461.83**	912.37	19.48	338.73	**1,270.58**	**1,626.35**	1.00
06-4800	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 50 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE FIBRA DE VIDRIO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	988.08	19.29	401.76	**1,409.13**	**1,803.69**	1,146.17	22.38	401.76	**1,570.31**	**2,010.00**	1.00
		Mínimos	794.02	17.55	357.57	**1,169.14**	**1,496.50**	921.06	20.36	357.57	**1,298.99**	**1,662.71**	1.00
06-4810	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 50 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	1,124.34	19.09	396.06	**1,539.49**	**1,970.55**	1,304.23	22.14	396.06	**1,722.44**	**2,204.72**	1.00
		Mínimos	864.33	17.37	352.49	**1,234.20**	**1,579.77**	1,002.62	20.15	352.49	**1,375.27**	**1,760.34**	1.00
06-4820	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 50 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	1,133.15	19.93	417.22	**1,570.30**	**2,009.98**	1,314.45	23.12	417.22	**1,754.79**	**2,246.13**	1.00
		Mínimos	871.82	18.14	371.33	**1,261.28**	**1,614.44**	1,011.31	21.04	371.33	**1,403.68**	**1,796.70**	1.00
06-4830	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 50 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/42	M2	1,153.98	19.09	396.06	**1,569.13**	**2,008.49**	1,338.62	22.14	396.06	**1,756.82**	**2,248.73**	1.00
		Mínimos	883.60	17.37	352.49	**1,253.47**	**1,604.44**	1,024.98	20.15	352.49	**1,397.62**	**1,788.95**	1.00
06-4840	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 50 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	1,162.79	19.93	417.22	**1,599.94**	**2,047.92**	1,348.84	23.12	417.22	**1,789.18**	**2,290.14**	1.00
		Mínimos	891.09	18.14	371.33	**1,280.55**	**1,639.11**	1,033.66	21.04	371.33	**1,426.03**	**1,825.32**	1.00
06-4850	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 55 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	1,209.18	20.16	416.58	**1,645.92**	**2,106.78**	1,402.65	23.39	416.58	**1,842.61**	**2,358.55**	1.00
		Mínimos	928.02	18.35	370.76	**1,317.12**	**1,685.92**	1,076.50	21.28	370.76	**1,468.54**	**1,879.73**	1.00
06-4860	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 55 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	1,217.99	21.00	437.74	**1,676.73**	**2,146.21**	1,412.87	24.36	437.74	**1,874.97**	**2,399.96**	1.00
		Mínimos	935.51	19.11	389.59	**1,344.21**	**1,720.59**	1,085.19	22.17	389.59	**1,496.95**	**1,916.09**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
06-4870	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 55 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	1,241.00	20.16	416.58	**1,677.74**	**2,147.51**	1,439.56	23.39	416.58	**1,879.53**	**2,405.79**	1.00
		Mínimos	948.71	18.35	370.76	**1,337.81**	**1,712.40**	1,100.50	21.28	370.76	**1,492.54**	**1,910.45**	1.00
06-4880	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 55 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	1,249.81	21.00	437.74	**1,708.55**	**2,186.94**	1,449.78	24.36	437.74	**1,911.88**	**2,447.21**	1.00
		Mínimos	956.20	19.11	389.59	**1,364.90**	**1,747.07**	1,109.19	22.17	389.59	**1,520.95**	**1,946.81**	1.00
06-4890	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 60 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	1,383.67	21.21	437.10	**1,841.98**	**2,357.73**	1,605.06	24.60	437.10	**2,066.76**	**2,645.45**	1.00
		Mínimos	1,054.38	19.30	389.02	**1,462.70**	**1,872.26**	1,223.08	22.39	389.02	**1,634.49**	**2,092.15**	1.00
06-4900	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 60 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 200 - 3/4"	M2	1,392.48	22.05	458.26	**1,872.79**	**2,397.17**	1,615.28	25.58	458.26	**2,099.11**	**2,686.87**	1.00
		Mínimos	1,061.87	20.07	407.85	**1,489.79**	**1,906.93**	1,231.77	23.28	407.85	**1,662.90**	**2,128.51**	1.00
06-4910	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 60 CM CIMBRA COMUN ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	1,417.68	21.21	437.10	**1,875.99**	**2,401.27**	1,644.51	24.60	437.10	**2,106.21**	**2,695.95**	1.00
		Mínimos	1,076.49	19.30	389.02	**1,484.81**	**1,900.56**	1,248.73	22.39	389.02	**1,660.14**	**2,124.97**	1.00
06-4920	LOSA RETICULAR EN ESTRUCTURA, PERALTE = 60 CM CIMBRA APARENTE ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C = 250 - 3/4"	M2	1,426.49	22.05	458.26	**1,906.80**	**2,440.70**	1,654.73	25.58	458.26	**2,138.57**	**2,737.36**	1.00
		Mínimos	1,083.98	20.07	407.85	**1,511.90**	**1,935.23**	1,257.42	23.28	407.85	**1,688.54**	**2,161.34**	1.00
06-4930	LOSA RETICULAR AUTOSUSTENTABLE FORMADA CON VIGUETA Y BOVEDILLA PERALTE = 19 CM CAPA DE COMPRESION DE 3 CM CONCRETO F'C = 200 - 3/4" REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 12/12	M2	714.91	5.10	127.46	**847.47**	**1,084.76**	829.30	5.92	127.46	**962.67**	**1,232.22**	1.00
		Mínimos	638.92	4.64	113.44	**757.00**	**968.96**	741.15	5.38	113.44	**859.97**	**1,100.76**	1.00
06-4940	LOSA RETICULAR AUTOSUSTENTABLE FORMADA CON VIGUETA Y BOVEDILLA PERALTE = 19 CM CAPA DE COMPRESION DE 3 CM CONCRETO F'C = 250 - 3/4" REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 12/12	M2	719.58	5.10	127.46	**852.14**	**1,090.74**	834.71	5.92	127.46	**968.09**	**1,239.15**	1.00
		Mínimos	641.96	4.64	113.44	**760.04**	**972.85**	744.67	5.38	113.44	**863.50**	**1,105.28**	1.00
06-4950	LOSA RETICULAR AUTOSUSTENTABLE FORMADA CON VIGUETA Y BOVEDILLA PERALTE = 23 CM CAPA DE COMPRESION DE 3 CM CONCRETO F'C = 200 - 3/4" REFORZADA COM MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10/10	M2	897.93	5.10	127.46	**1,030.49**	**1,319.03**	1,041.60	5.92	127.46	**1,174.97**	**1,503.97**	1.00
		Mínimos	808.18	4.64	113.44	**926.26**	**1,185.61**	937.49	5.38	113.44	**1,056.31**	**1,352.08**	1.00
06-4960	LOSA RETICULAR AUTOSUSTENTABLE FORMADA CON VIGUETA Y BOVEDILLA PERALTE = 23 CM CAPA DE COMPRESION DE 3 CM CONCRETO F'C = 250 - 3/4" REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10/10	M2	902.60	5.10	127.46	**1,035.16**	**1,325.00**	1,047.02	5.92	127.46	**1,180.39**	**1,510.90**	1.00
		Mínimos	811.22	4.64	113.44	**929.30**	**1,189.50**	941.02	5.38	113.44	**1,059.84**	**1,356.59**	1.00
06-4970	LOSA RETICULAR AUTOSUSTENTABLE FORMADA CON VIGUETA Y BOVEDILLA PERALTE = 29 CM CAPA DE COMPRESION DE 3 CM CONCRETO F'C = 200 - 3/4" REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 8/8	M2	1,234.42	5.10	127.46	**1,366.98**	**1,749.73**	1,431.93	5.92	127.46	**1,565.30**	**2,003.59**	1.00
		Mínimos	1,118.65	4.64	113.44	**1,236.73**	**1,583.01**	1,297.63	5.38	113.44	**1,416.46**	**1,813.06**	1.00
06-4980	LOSA RETICULAR AUTOSUSTENTABLE FORMADA CON VIGUETA Y BOVEDILLA PERALTE = 26 CM CAPA DE COMPRESION DE 3 CM CONCRETO F'C = 250 - 3/4" REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 8/8	M2	1,242.62	5.10	127.46	**1,375.18**	**1,760.23**	1,441.44	5.92	127.46	**1,574.82**	**2,015.76**	1.00
		Mínimos	1,124.16	4.64	113.44	**1,242.24**	**1,590.07**	1,304.03	5.38	113.44	**1,422.85**	**1,821.25**	1.00
ESTRUCTURAS METALICAS													
06-8010	ANCLAJE PARA ESTRUCTURA METALICA SOBRE CONCRETO INCLUYE MATERIALES, HABILITADO, MONTAJE Y PINTURA ANTICORROSIVA	KG	23.41	1.21	30.23	**54.85**	**70.21**	27.16	1.40	30.23	**58.79**	**75.25**	1.01
		Mínimos	16.75	1.10	26.90	**44.76**	**57.29**	19.43	1.28	26.90	**47.61**	**60.94**	1.01
06-8020	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M)	KG	31.01	0.44	10.88	**42.33**	**54.18**	35.97	0.51	10.88	**47.36**	**60.62**	1.01
		Mínimos	25.14	0.40	9.68	**35.22**	**45.09**	29.16	0.46	9.68	**39.31**	**50.32**	1.01
06-8030	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M)	M2	524.77	7.40	185.02	**717.19**	**918.00**	608.73	8.58	185.02	**802.34**	**1,026.99**	1.01
		Mínimos	425.09	6.73	164.67	**596.49**	**763.51**	493.10	7.81	164.67	**665.58**	**851.95**	1.01
06-8040	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES SEMI PESADOS (DE 12 A 60 KG/M)	KG	30.87	0.54	13.42	**44.83**	**57.38**	35.81	0.63	13.42	**49.86**	**63.82**	1.01
		Mínimos	25.01	0.49	11.94	**37.45**	**47.93**	29.01	0.57	11.94	**41.53**	**53.15**	1.01
06-8050	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES SEMI PESADOS (DE 12 A 60 KG/M)	M2	617.39	10.74	268.46	**896.59**	**1,147.64**	716.17	12.46	268.46	**997.09**	**1,276.28**	1.01
		Mínimos	500.11	9.77	238.93	**748.81**	**958.48**	580.13	11.34	238.93	**830.39**	**1,062.90**	1.01
06-8060	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M)	KG	30.87	0.80	20.07	**51.74**	**66.23**	35.81	0.93	20.07	**56.81**	**72.71**	1.01
		Mínimos	25.01	0.73	17.86	**43.60**	**55.81**	29.01	0.84	17.86	**47.72**	**61.08**	1.01
06-8070	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M)	M2	710.00	18.47	461.71	**1,190.18**	**1,523.43**	823.60	21.43	461.71	**1,306.74**	**1,672.62**	1.01
		Mínimos	575.11	16.81	410.92	**1,002.84**	**1,283.63**	667.13	19.50	410.92	**1,097.55**	**1,404.86**	1.01
06-8080	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS A PARTIR DE PLACA (HASTA 12 KG/M)	KG	24.65	0.54	13.42	**38.61**	**49.42**	28.59	0.63	13.42	**42.64**	**54.58**	1.01
		Mínimos	17.86	0.49	11.94	**30.30**	**38.78**	20.72	0.57	11.94	**33.23**	**42.54**	1.01
06-8090	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS A PARTIR DE PLACA (HASTA 12 KG/M)	M2	419.01	7.40	185.02	**611.43**	**782.63**	486.05	8.58	185.02	**679.66**	**869.96**	1.01
		Mínimos	303.70	6.73	164.67	**475.10**	**608.13**	352.29	7.81	164.67	**524.77**	**671.71**	1.01
06-8100	FABRICACION SEMI PESADA A PARTIR DE PLACA (DE 12 A 60 KG/M)	KG	24.65	0.54	13.42	**38.61**	**49.42**	28.59	0.63	13.42	**42.64**	**54.58**	1.01
		Mínimos	17.86	0.49	11.94	**30.30**	**38.78**	20.72	0.57	11.94	**33.23**	**42.54**	1.01
06-8110	FABRICACION SEMI PESADA A PARTIR DE PLACA (DE 12 A 60 KG/M)	M2	492.96	10.74	268.46	**772.16**	**988.36**	571.83	12.46	268.46	**852.75**	**1,091.52**	1.01
		Mínimos	357.30	9.77	238.93	**606.00**	**775.68**	414.47	11.34	238.93	**664.73**	**850.86**	1.01
06-8120	FABRICACION PESADA A PARTIR DE PLACA (DE MAS DE 60 KG/M)	KG	24.65	0.80	20.07	**45.52**	**58.27**	28.59	0.93	20.07	**49.59**	**63.48**	1.01
		Mínimos	17.86	0.73	17.86	**36.45**	**46.66**	20.72	0.84	17.86	**39.42**	**50.46**	1.01
06-8130	FABRICACION PESADA A PARTIR DE PLACA (DE MAS DE 60 KG/M)	M2	566.91	18.47	461.71	**1,047.09**	**1,340.28**	657.62	21.43	461.71	**1,140.75**	**1,460.16**	1.01
		Mínimos	410.88	16.81	410.92	**838.61**	**1,073.42**	476.62	19.50	410.92	**907.04**	**1,161.01**	1.01
06-8140	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO HASTA 20 METROS DE ALTURA FORMADA EN PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M)	KG	1.47	0.89	7.53	**9.89**	**12.66**	1.71	1.03	7.53	**10.27**	**13.14**	1.02
		Mínimos	1.22	0.81	6.70	**8.73**	**11.18**	1.42	0.94	6.70	**9.06**	**11.59**	1.02
06-8150	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO HASTA 20 METROS DE ALTURA FORMADA EN PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M)	M2	24.94	15.15	128.07	**168.16**	**215.24**	28.93	17.57	128.07	**174.57**	**223.46**	1.02
		Mínimos	20.78	13.79	113.98	**148.55**	**190.14**	24.10	15.99	113.98	**154.08**	**197.22**	1.02
06-8160	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO HASTA 20 METROS DE ALTURA, FORMADA EN PERFILES LIGEROS (DE 12 A 60 KG/M)	KG	1.56	1.06	8.88	**11.50**	**14.72**	1.81	1.23	8.88	**11.92**	**15.26**	1.02
		Mínimos	1.28	0.96	7.90	**10.15**	**12.99**	1.48	1.12	7.90	**10.51**	**13.45**	1.02
06-8170	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO HASTA 20 METROS DE ALTURA, FORMADA EN PERFILES LIGEROS (DE 12 A 60 KG/M)	M2	31.09	21.00	177.58	**229.67**	**293.98**	36.06	24.36	177.58	**238.00**	**304.65**	1.02
		Mínimos	25.67	19.11	158.05	**202.83**	**259.62**	29.78	22.17	158.05	**209.99**	**268.79**	1.02
06-8180	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO HASTA 20 METROS DE ALTURA, FORMADA EN PERFILES LIGEROS (DE MAS DE 60 KG/M)	KG	1.68	1.27	10.76	**13.71**	**17.55**	1.95	1.47	10.76	**14.18**	**18.15**	1.02
		Mínimos	1.37	1.16	9.58	**12.10**	**15.49**	1.59	1.34	9.58	**12.51**	**16.01**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
06-8190	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO HASTA 20 METROS DE ALTURA, FORMADA EN PERFILES LIGEROS (DE MAS DE 60 KG/M)	M2	38.58	29.28	247.54	**315.40**	**403.71**	44.75	33.96	247.54	**326.26**	**417.61**	1.02
		Mínimos	31.50	26.64	220.31	**278.46**	**356.42**	36.54	30.91	220.31	**287.76**	**368.33**	1.02
06-8200	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M)	KG	32.48	1.33	18.41	**52.22**	**66.84**	37.68	1.54	18.41	**57.63**	**73.77**	1.01
		Mínimos	26.36	1.21	16.38	**43.96**	**56.26**	30.58	1.40	16.38	**48.37**	**61.91**	1.01
06-8210	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M)	M2	549.71	22.55	313.09	**885.35**	**1,133.25**	637.66	26.16	313.09	**976.91**	**1,250.45**	1.01
		Mínimos	445.87	20.52	278.65	**745.04**	**953.65**	517.21	23.80	278.65	**819.66**	**1,049.17**	1.01
06-8220	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS (DE 12 A 60 KG/M)	KG	32.43	1.60	22.30	**56.33**	**72.10**	37.62	1.86	22.30	**61.77**	**79.07**	1.01
		Mínimos	26.29	1.46	19.85	**47.59**	**60.92**	30.50	1.69	19.85	**52.03**	**66.60**	1.01
06-8230	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS (DE 12 A 60 KG/M)	M2	648.48	31.74	446.04	**1,126.26**	**1,441.61**	752.24	36.82	446.04	**1,235.10**	**1,580.92**	1.01
		Mínimos	525.78	28.88	396.98	**951.64**	**1,218.10**	609.90	33.50	396.98	**1,040.39**	**1,331.69**	1.01
06-8240	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M)	KG	32.55	2.07	30.83	**65.45**	**83.78**	37.76	2.40	30.83	**70.99**	**90.87**	1.01
		Mínimos	26.38	1.88	27.44	**55.70**	**71.30**	30.60	2.19	27.44	**60.22**	**77.09**	1.01
06-8250	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M)	M2	748.58	47.75	709.25	**1,505.58**	**1,927.14**	868.35	55.39	709.25	**1,632.99**	**2,090.23**	1.01
		Mínimos	606.61	43.45	631.23	**1,281.30**	**1,640.06**	703.67	50.40	631.23	**1,385.30**	**1,773.19**	1.01
06-8260	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS A PARTIR DE PLACA (HASTA 12 KG/M)	KG	26.12	1.43	20.95	**48.50**	**62.08**	30.30	1.66	20.95	**52.91**	**67.72**	1.01
		Mínimos	19.08	1.30	18.65	**39.03**	**49.95**	22.13	1.51	18.65	**42.29**	**54.13**	1.01
06-8270	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS A PARTIR DE PLACA (HASTA 12 KG/M)	M2	443.95	22.55	313.09	**779.59**	**997.88**	514.98	26.16	313.09	**854.23**	**1,093.41**	1.01
		Mínimos	324.48	20.52	278.65	**623.65**	**798.27**	376.40	23.80	278.65	**678.85**	**868.93**	1.01
06-8280	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS A PARTIR DE PLACA (DE 12 A 60 KG/M)	KG	26.21	1.60	22.30	**50.11**	**64.14**	30.40	1.86	22.30	**54.56**	**69.84**	1.01
		Mínimos	19.14	1.46	19.85	**40.44**	**51.77**	22.20	1.69	19.85	**43.74**	**55.99**	1.01
06-8290	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS A PARTIR DE PLACA (DE 12 A 60 KG/M)	M2	524.05	31.74	446.04	**1,001.83**	**1,282.34**	607.90	36.82	446.04	**1,090.76**	**1,396.17**	1.01
		Mínimos	382.97	28.88	396.98	**808.83**	**1,035.30**	444.25	33.50	396.98	**874.73**	**1,119.65**	1.01
06-8300	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS A PARTIR DE PLACA (DE MAS DE 60 KG/M)	KG	26.33	2.07	30.83	**59.23**	**75.81**	30.54	2.40	30.83	**63.77**	**81.63**	1.01
		Mínimos	19.23	1.88	27.44	**48.55**	**62.15**	22.31	2.19	27.44	**51.93**	**66.47**	1.01
06-8310	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS A PARTIR DE PLACA (DE MAS DE 60 KG/M)	M2	605.49	47.75	709.25	**1,362.49**	**1,743.99**	702.37	55.39	709.25	**1,467.01**	**1,877.77**	1.01
		Mínimos	442.38	43.45	631.23	**1,117.07**	**1,429.84**	513.16	50.40	631.23	**1,194.80**	**1,529.34**	1.01
06-8320	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES MON-TEN PTR	KG	30.41	2.23	38.21	**70.85**	**90.69**	35.28	2.59	38.21	**76.07**	**97.37**	1.01
		Mínimos	24.52	2.03	34.01	**60.56**	**77.51**	28.44	2.35	34.01	**64.80**	**82.95**	1.01
06-8330	FABRICACION Y MONTAJE HASTA 20 METROS DE ALTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES MON-TEN PTR	M2	564.63	44.47	764.14	**1,373.24**	**1,757.75**	654.97	51.59	764.14	**1,470.70**	**1,882.49**	1.01
		Mínimos	455.44	40.47	680.08	**1,175.99**	**1,505.27**	528.31	46.94	680.08	**1,255.34**	**1,606.83**	1.01
ALBAÑILERIA (DALAS)													
07-0010	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 10 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 3 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	69.62	2.90	70.99	**143.51**	**183.69**	80.76	3.36	70.99	**155.11**	**198.54**	1.01
		Mínimos	63.18	2.64	63.18	**129.00**	**165.12**	73.29	3.06	63.18	**139.53**	**178.60**	1.01
07-0020	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 10 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 3 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	70.61	2.90	70.99	**144.50**	**184.96**	81.91	3.36	70.99	**156.26**	**200.01**	1.01
		Mínimos	64.07	2.64	63.18	**129.89**	**166.26**	74.32	3.06	63.18	**140.56**	**179.92**	1.01
07-0030	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 10 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 3 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	66.17	2.90	70.99	**140.06**	**179.28**	76.76	3.36	70.99	**151.11**	**193.42**	1.01
		Mínimos	59.97	2.64	63.18	**125.79**	**161.01**	69.57	3.06	63.18	**135.81**	**173.83**	1.01
07-0040	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 10 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 3 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	67.16	2.90	70.99	**141.05**	**180.54**	77.91	3.36	70.99	**152.26**	**194.89**	1.01
		Mínimos	60.86	2.64	63.18	**126.68**	**162.15**	70.60	3.06	63.18	**136.84**	**175.16**	1.01
07-0050	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 10 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 10 X 10-3	M	54.78	2.52	61.41	**118.71**	**151.95**	63.54	2.92	61.41	**127.88**	**163.68**	1.01
		Mínimos	48.07	2.29	54.65	**105.02**	**134.42**	55.76	2.66	54.65	**113.08**	**144.74**	1.01
07-0060	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION = 10 X 10 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 10 X 10-3	M	55.77	2.52	61.41	**119.70**	**153.22**	64.69	2.92	61.41	**129.03**	**165.15**	1.01
		Mínimos	48.96	2.29	54.65	**105.91**	**135.56**	56.79	2.66	54.65	**114.11**	**146.06**	1.01
07-0070	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	74.97	3.03	73.33	**151.33**	**193.70**	86.97	3.51	73.33	**163.81**	**209.68**	1.01
		Mínimos	68.09	2.76	65.26	**136.11**	**174.22**	78.98	3.20	65.26	**147.45**	**188.73**	1.01
07-0080	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	76.45	3.03	73.33	**152.81**	**195.60**	88.68	3.51	73.33	**165.53**	**211.87**	1.01
		Mínimos	69.42	2.76	65.26	**137.44**	**175.92**	80.53	3.20	65.26	**148.99**	**190.71**	1.01
07-0090	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	78.73	3.03	73.33	**155.09**	**198.52**	91.33	3.51	73.33	**168.17**	**215.26**	1.01
		Mínimos	71.58	2.76	65.26	**139.60**	**178.69**	83.03	3.20	65.26	**151.49**	**193.91**	1.01
07-0100	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	80.21	3.03	73.33	**156.57**	**200.41**	93.04	3.51	73.33	**169.89**	**217.46**	1.01
		Mínimos	72.91	2.76	65.26	**140.93**	**180.39**	84.58	3.20	65.26	**153.04**	**195.89**	1.01
07-0110	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	70.12	2.63	63.40	**136.15**	**174.27**	81.34	3.05	63.40	**147.79**	**189.17**	1.01
		Mínimos	61.46	2.39	56.43	**120.28**	**153.96**	71.29	2.78	56.43	**130.50**	**167.03**	1.01
07-0120	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	71.60	2.63	63.40	**137.63**	**176.17**	83.06	3.05	63.40	**149.51**	**191.37**	1.01
		Mínimos	62.79	2.39	56.43	**121.61**	**155.66**	72.84	2.78	56.43	**132.04**	**169.01**	1.01
07-0130	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	81.96	3.16	75.77	**160.89**	**205.94**	95.07	3.67	75.77	**174.51**	**223.37**	1.01
		Mínimos	74.50	2.88	67.44	**144.81**	**185.36**	86.42	3.34	67.44	**157.19**	**201.20**	1.01
07-0140	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	83.94	3.16	75.77	**162.87**	**208.47**	97.37	3.67	75.77	**176.81**	**226.31**	1.01
		Mínimos	76.27	2.88	67.44	**146.58**	**187.62**	88.47	3.34	67.44	**159.24**	**203.83**	1.01
07-0150	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	85.72	3.16	75.77	**164.65**	**210.75**	99.44	3.67	75.77	**178.87**	**228.95**	1.01
		Mínimos	77.99	2.88	67.44	**148.30**	**189.83**	90.47	3.34	67.44	**161.24**	**206.39**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
07-0160	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	87.70	3.16	75.77	**166.63**	**213.29**	101.73	3.67	75.77	**181.17**	**231.89**	1.01
		Mínimos	79.76	2.88	67.44	**150.07**	**192.09**	92.52	3.34	67.44	**163.29**	**209.01**	1.01
07-0170	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	84.59	3.25	77.81	**165.65**	**212.03**	98.12	3.77	77.81	**179.70**	**230.02**	1.01
		Mínimos	76.90	2.96	69.25	**149.11**	**190.86**	89.20	3.43	69.25	**161.89**	**207.21**	1.01
07-0180	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	86.81	3.25	77.81	**167.87**	**214.87**	100.70	3.77	77.81	**182.28**	**233.32**	1.01
		Mínimos	78.89	2.96	69.25	**151.10**	**193.41**	91.51	3.43	69.25	**164.19**	**210.17**	1.01
07-0190	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	88.35	3.25	77.81	**169.41**	**216.84**	102.49	3.77	77.81	**184.07**	**235.60**	1.01
		Mínimos	80.39	2.96	69.25	**152.60**	**195.33**	93.25	3.43	69.25	**165.93**	**212.40**	1.01
07-0200	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	90.57	3.25	77.81	**171.63**	**219.69**	105.06	3.77	77.81	**186.64**	**238.90**	1.01
		Mínimos	82.38	2.96	69.25	**154.59**	**197.87**	95.56	3.43	69.25	**168.24**	**215.35**	1.01
07-0210	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 15-4	M	80.94	2.82	67.11	**150.87**	**193.11**	93.89	3.27	67.11	**164.27**	**210.27**	1.00
		Mínimos	71.16	2.57	59.73	**133.45**	**170.82**	82.55	2.98	59.73	**145.25**	**185.92**	1.01
07-0220	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 15-4	M	83.16	2.82	67.11	**153.09**	**195.96**	96.47	3.27	67.11	**166.85**	**213.56**	1.00
		Mínimos	73.15	2.57	59.73	**135.44**	**173.37**	84.85	2.98	59.73	**147.56**	**188.88**	1.01
07-0230	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	97.89	3.40	80.83	**182.12**	**233.11**	113.55	3.94	80.83	**198.33**	**253.86**	1.00
		Mínimos	89.15	3.09	71.94	**164.18**	**210.15**	103.41	3.59	71.94	**178.94**	**229.05**	1.01
07-0240	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	100.86	3.40	80.83	**185.09**	**236.92**	117.00	3.94	80.83	**201.77**	**258.27**	1.00
		Mínimos	91.81	3.09	71.94	**166.84**	**213.56**	106.50	3.59	71.94	**182.03**	**232.99**	1.01
07-0250	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	101.65	3.40	80.83	**185.88**	**237.93**	117.91	3.94	80.83	**202.69**	**259.44**	1.00
		Mínimos	92.64	3.09	71.94	**167.67**	**214.62**	107.46	3.59	71.94	**182.99**	**234.23**	1.01
07-0260	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	104.62	3.40	80.83	**188.85**	**241.73**	121.36	3.94	80.83	**206.13**	**263.85**	1.00
		Mínimos	95.30	3.09	71.94	**170.33**	**218.03**	110.55	3.59	71.94	**186.08**	**238.18**	1.00
07-0270	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	93.93	2.95	69.70	**166.58**	**213.22**	108.96	3.42	69.70	**182.08**	**233.06**	1.00
		Mínimos	83.02	2.68	62.03	**147.74**	**189.10**	96.30	3.11	62.03	**161.45**	**206.66**	1.00
07-0280	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	96.96	2.95	69.70	**169.61**	**217.10**	112.47	3.42	69.70	**185.60**	**237.56**	1.00
		Mínimos	85.73	2.68	62.03	**150.45**	**192.57**	99.45	3.11	62.03	**164.59**	**210.68**	1.00
07-0290	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=15 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	107.41	3.58	83.92	**194.91**	**249.48**	124.60	4.15	83.92	**212.67**	**272.22**	1.00
		Mínimos	97.87	3.26	74.69	**175.82**	**225.05**	113.53	3.78	74.69	**192.00**	**245.76**	1.00
07-0300	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	109.58	3.58	83.92	**197.08**	**252.26**	127.11	4.15	83.92	**215.19**	**275.44**	1.00
		Mínimos	99.77	3.26	74.69	**177.72**	**227.48**	115.73	3.78	74.69	**194.20**	**248.58**	1.00
07-0310	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=15 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	111.18	3.58	83.92	**198.68**	**254.31**	128.97	4.15	83.92	**217.04**	**277.81**	1.00
		Mínimos	101.37	3.26	74.69	**179.32**	**229.53**	117.59	3.78	74.69	**196.06**	**250.95**	1.00
07-0320	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	114.87	3.58	83.92	**202.37**	**259.03**	133.25	4.15	83.92	**221.32**	**283.29**	1.00
		Mínimos	104.68	3.26	74.69	**182.63**	**233.76**	121.43	3.78	74.69	**199.90**	**255.87**	1.00
07-0330	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=15 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25-4	M	118.17	3.11	72.36	**193.64**	**247.86**	137.08	3.61	72.36	**213.04**	**272.70**	1.00
		Mínimos	105.04	2.83	64.40	**172.27**	**220.51**	121.85	3.28	64.40	**189.53**	**242.60**	1.00
07-0340	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25-4	M	109.24	3.11	72.36	**184.71**	**236.43**	126.72	3.61	72.36	**202.69**	**259.44**	1.00
		Mínimos	96.71	2.83	64.40	**163.94**	**209.84**	112.18	3.28	64.40	**179.87**	**230.23**	1.00
07-0350	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	117.02	3.75	87.19	**207.96**	**266.19**	135.74	4.35	87.19	**227.28**	**290.92**	1.00
		Mínimos	106.68	3.41	77.60	**187.69**	**240.25**	123.75	3.96	77.60	**205.31**	**262.79**	1.00
07-0360	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	121.46	3.75	87.19	**212.40**	**271.87**	140.89	4.35	87.19	**232.43**	**297.52**	1.00
		Mínimos	110.67	3.41	77.60	**191.68**	**245.35**	128.38	3.96	77.60	**209.93**	**268.72**	1.00
07-0370	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	120.78	3.75	87.19	**211.72**	**271.00**	140.10	4.35	87.19	**231.64**	**296.51**	1.00
		Mínimos	110.17	3.41	77.60	**191.18**	**244.71**	127.80	3.96	77.60	**209.35**	**267.97**	1.00
07-0380	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	125.22	3.75	87.19	**216.16**	**276.68**	145.26	4.35	87.19	**236.80**	**303.10**	1.00
		Mínimos	114.16	3.41	77.60	**195.17**	**249.82**	132.43	3.96	77.60	**213.98**	**273.90**	1.00
07-0390	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4" REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30-4	M	115.57	3.26	75.11	**193.94**	**248.24**	134.06	3.78	75.11	**212.95**	**272.58**	1.00
		Mínimos	102.42	2.97	66.85	**172.23**	**220.46**	118.81	3.44	66.85	**189.10**	**242.04**	1.00
07-0400	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30-4	M	120.01	3.26	75.11	**198.38**	**253.93**	139.21	3.78	75.11	**218.10**	**279.17**	1.00
		Mínimos	106.41	2.97	66.85	**176.22**	**225.57**	123.44	3.44	66.85	**193.72**	**247.97**	1.00
07-0410	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE ALTA RESISTENCIA DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	100.74	3.05	72.20	**175.99**	**225.27**	116.86	3.54	72.20	**192.60**	**246.52**	1.00
		Mínimos	91.57	2.78	64.26	**158.60**	**203.01**	106.22	3.22	64.26	**173.70**	**222.33**	1.00
07-0420	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE ALTA RESISTENCIA DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	103.71	3.61	86.10	**193.42**	**247.58**	120.30	4.19	86.10	**210.59**	**269.56**	1.00
		Mínimos	94.23	3.29	76.63	**174.14**	**222.90**	109.31	3.81	76.63	**189.75**	**242.88**	1.01
07-0430	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	104.50	3.61	86.10	**194.21**	**248.59**	121.22	4.19	86.10	**211.51**	**270.73**	1.00
		Mínimos	95.06	3.29	76.63	**174.97**	**223.97**	110.27	3.81	76.63	**190.71**	**244.11**	1.01
07-0440	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	107.47	3.61	86.10	**197.18**	**252.39**	124.67	4.19	86.10	**214.95**	**275.14**	1.00
		Mínimos	97.72	3.29	76.63	**177.63**	**227.37**	113.36	3.81	76.63	**193.79**	**248.06**	1.01
07-0450	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	96.78	3.11	73.50	**173.39**	**221.94**	112.26	3.61	73.50	**189.37**	**242.40**	1.00
		Mínimos	85.44	2.83	65.42	**153.69**	**196.72**	99.11	3.28	65.42	**167.81**	**214.79**	1.00
07-0460	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	99.75	3.11	73.50	**176.36**	**225.74**	115.71	3.61	73.50	**192.82**	**246.81**	1.00
		Mínimos	88.10	2.83	65.42	**156.35**	**200.12**	102.20	3.28	65.42	**170.89**	**218.74**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
07-0470	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	112.99	3.83	89.94	**206.76**	**264.65**	131.07	4.44	89.94	**225.45**	**288.58**	1.00
		Mínimos	102.78	3.49	80.05	**186.31**	**238.48**	119.22	4.04	80.05	**203.31**	**260.24**	1.01
07-0480	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	116.94	3.83	89.94	**210.71**	**269.71**	135.65	4.44	89.94	**230.03**	**294.44**	1.00
		Mínimos	106.33	3.49	80.05	**189.86**	**243.02**	123.34	4.04	80.05	**207.43**	**265.51**	1.00
07-0490	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	116.75	3.83	89.94	**210.52**	**269.47**	135.43	4.44	89.94	**229.81**	**294.16**	1.00
		Mínimos	106.27	3.49	80.05	**189.80**	**242.95**	123.27	4.04	80.05	**207.36**	**265.42**	1.00
07-0500	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	120.70	3.83	89.94	**214.47**	**274.52**	140.01	4.44	89.94	**234.39**	**300.03**	1.00
		Mínimos	109.82	3.49	80.05	**193.35**	**247.49**	127.39	4.04	80.05	**211.48**	**270.70**	1.00
07-0510	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	125.23	4.05	93.87	**223.15**	**285.63**	145.27	4.70	93.87	**243.83**	**312.11**	1.00
		Mínimos	114.01	3.69	83.54	**201.24**	**257.59**	132.25	4.28	83.54	**220.07**	**281.69**	1.00
07-0520	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	130.18	4.05	93.87	**228.10**	**291.97**	151.01	4.70	93.87	**249.58**	**319.46**	1.00
		Mínimos	118.45	3.69	83.54	**205.68**	**263.27**	137.40	4.28	83.54	**225.22**	**288.28**	1.00
07-0530	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	128.99	4.05	93.87	**226.91**	**290.44**	149.63	4.70	93.87	**248.20**	**317.69**	1.00
		Mínimos	117.50	3.69	83.54	**204.73**	**262.05**	136.30	4.28	83.54	**224.12**	**286.87**	1.00
07-0540	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	133.94	4.05	93.87	**231.86**	**296.78**	155.37	4.70	93.87	**253.94**	**325.04**	1.00
		Mínimos	121.94	3.69	83.54	**209.17**	**267.74**	141.45	4.28	83.54	**229.27**	**293.47**	1.00
07-0550	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A. R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	136.66	4.27	97.98	**238.91**	**305.80**	158.53	4.95	97.98	**261.46**	**334.67**	1.00
		Mínimos	124.46	3.89	87.20	**215.55**	**275.90**	144.37	4.51	87.20	**236.08**	**302.19**	1.00
07-0560	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A. R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	142.59	4.27	97.98	**244.84**	**313.40**	165.40	4.95	97.98	**268.34**	**343.47**	1.00
		Mínimos	129.79	3.89	87.20	**220.88**	**282.72**	150.56	4.51	87.20	**242.27**	**310.10**	1.00
07-0570	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	140.42	4.27	97.98	**242.67**	**310.62**	162.89	4.95	97.98	**265.82**	**340.25**	1.00
		Mínimos	127.95	3.89	87.20	**219.04**	**280.37**	148.42	4.51	87.20	**240.13**	**307.37**	1.00
07-0580	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	146.35	4.27	97.98	**248.60**	**318.21**	169.77	4.95	97.98	**272.70**	**349.05**	1.00
		Mínimos	133.28	3.89	87.20	**224.37**	**287.19**	154.60	4.51	87.20	**246.31**	**315.28**	1.00
07-0590	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A. R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	115.60	4.45	105.84	**225.89**	**289.14**	134.10	5.16	105.84	**245.10**	**313.73**	1.01
		Mínimos	104.71	4.05	94.20	**202.96**	**259.79**	121.46	4.70	94.20	**220.36**	**282.06**	1.01
07-0600	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A. R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	119.30	4.45	105.84	**229.59**	**293.88**	138.39	5.16	105.84	**249.39**	**319.22**	1.01
		Mínimos	108.03	4.05	94.20	**206.28**	**264.03**	125.31	4.70	94.20	**224.21**	**286.99**	1.01
07-0610	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	119.36	4.45	105.84	**229.65**	**293.95**	138.46	5.16	105.84	**249.46**	**319.31**	1.01
		Mínimos	108.20	4.05	94.20	**206.45**	**264.25**	125.51	4.70	94.20	**224.41**	**287.24**	1.01
07-0620	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	123.06	4.45	105.84	**233.35**	**298.69**	142.75	5.16	105.84	**253.75**	**324.80**	1.00
		Mínimos	111.52	4.05	94.20	**209.77**	**268.50**	129.36	4.70	94.20	**228.26**	**292.17**	1.01
07-0630	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25-4	M	115.36	3.72	87.55	**206.63**	**264.49**	133.82	4.32	87.55	**225.68**	**288.87**	1.00
		Mínimos	101.74	3.39	77.92	**183.04**	**234.30**	118.02	3.93	77.92	**199.86**	**255.83**	1.00
07-0640	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25-4	M	119.06	3.72	87.55	**210.33**	**269.22**	138.11	4.32	87.55	**229.97**	**294.37**	1.00
		Mínimos	105.06	3.39	77.92	**186.36**	**238.55**	121.87	3.93	77.92	**203.72**	**260.76**	1.00
07-0650	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	132.20	4.74	111.21	**248.15**	**317.63**	153.35	5.50	111.21	**270.06**	**345.68**	1.00
		Mínimos	119.94	4.31	98.98	**223.23**	**285.73**	139.13	5.00	98.98	**243.11**	**311.18**	1.01
07-0660	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	137.15	4.74	111.21	**253.10**	**323.97**	159.09	5.50	111.21	**275.80**	**353.03**	1.00
		Mínimos	124.38	4.31	98.98	**227.67**	**291.42**	144.28	5.00	98.98	**248.26**	**317.77**	1.00
07-0670	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	135.96	4.74	111.21	**251.91**	**322.44**	157.71	5.50	111.21	**274.42**	**351.26**	1.00
		Mínimos	123.43	4.31	98.98	**226.72**	**290.20**	143.18	5.00	98.98	**247.16**	**316.36**	1.01
07-0680	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	140.91	4.74	111.21	**256.86**	**328.78**	163.46	5.50	111.21	**280.16**	**358.61**	1.00
		Mínimos	127.87	4.31	98.98	**231.16**	**295.89**	148.33	5.00	98.98	**252.31**	**322.96**	1.00
07-0690	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	148.05	5.03	116.75	**269.83**	**345.38**	171.74	5.83	116.75	**294.32**	**376.73**	1.00
		Mínimos	134.45	4.58	103.91	**242.93**	**310.96**	155.96	5.31	103.91	**265.18**	**339.43**	1.00
07-0700	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	154.22	5.03	116.75	**276.00**	**353.28**	178.90	5.83	116.75	**301.48**	**385.89**	1.00
		Mínimos	140.00	4.58	103.91	**248.48**	**318.06**	162.40	5.31	103.91	**271.62**	**347.67**	1.00
07-0710	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	151.81	5.03	116.75	**273.59**	**350.20**	176.10	5.83	116.75	**298.68**	**382.32**	1.00
		Mínimos	137.94	4.58	103.91	**246.42**	**315.42**	160.01	5.31	103.91	**269.23**	**344.61**	1.00
07-0720	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	157.98	5.03	116.75	**279.76**	**358.09**	183.26	5.83	116.75	**305.84**	**391.48**	1.00
		Mínimos	143.49	4.58	103.91	**251.97**	**322.53**	166.45	5.31	103.91	**275.67**	**352.85**	1.00
07-0730	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	162.92	5.34	122.46	**290.72**	**372.12**	188.99	6.19	122.46	**317.64**	**406.58**	1.00
		Mínimos	148.08	4.86	108.99	**261.93**	**335.27**	171.77	5.64	108.99	**286.40**	**366.59**	1.00
07-0740	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	170.32	5.34	122.46	**298.12**	**381.59**	197.57	6.19	122.46	**326.23**	**417.57**	1.00
		Mínimos	154.73	4.86	108.99	**268.58**	**343.78**	179.49	5.64	108.99	**294.11**	**376.46**	1.00
07-0750	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	166.68	5.34	122.46	**294.48**	**376.93**	193.35	6.19	122.46	**322.00**	**412.16**	1.00
		Mínimos	151.57	4.86	108.99	**265.42**	**339.74**	175.82	5.64	108.99	**290.45**	**371.77**	1.00
07-0760	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=25 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	174.08	5.34	122.46	**301.88**	**386.41**	201.93	6.19	122.46	**330.59**	**423.15**	1.00
		Mínimos	158.22	4.86	108.99	**272.07**	**348.25**	183.54	5.64	108.99	**298.16**	**381.65**	1.00
07-0770	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	131.17	5.72	136.55	**273.44**	**350.00**	152.16	6.64	136.55	**295.34**	**378.04**	1.01
		Mínimos	118.70	5.21	121.53	**245.43**	**314.16**	137.69	6.04	121.53	**265.26**	**339.53**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
07-0780	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	135.61	5.72	136.55	**277.88**	**355.69**	157.31	6.64	136.55	**300.49**	**384.63**	1.01
		Mínimos	122.69	5.21	121.53	**249.42**	**319.26**	142.32	6.04	121.53	**269.89**	**345.46**	1.01
07-0790	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	134.93	5.72	136.55	**277.20**	**354.82**	156.52	6.64	136.55	**299.70**	**383.62**	1.01
		Mínimos	122.19	5.21	121.53	**248.92**	**318.62**	141.74	6.04	121.53	**269.31**	**344.71**	1.01
07-0800	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	139.37	5.72	136.55	**281.64**	**360.50**	161.67	6.64	136.55	**304.85**	**390.21**	1.01
		Mínimos	126.18	5.21	121.53	**252.91**	**323.73**	146.37	6.04	121.53	**273.94**	**350.64**	1.01
07-0810	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30-4	M	129.72	4.67	110.23	**244.62**	**313.11**	150.48	5.42	110.23	**266.12**	**340.64**	1.00
		Mínimos	114.44	4.25	98.10	**216.79**	**277.50**	132.75	4.93	98.10	**235.78**	**301.80**	1.01
07-0820	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30-4	M	134.16	4.67	110.23	**249.06**	**318.80**	155.63	5.42	110.23	**271.27**	**347.23**	1.00
		Mínimos	118.43	4.25	98.10	**220.78**	**282.60**	137.38	4.93	98.10	**240.41**	**307.73**	1.00
07-0830	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	147.96	6.13	144.40	**298.49**	**382.07**	171.63	7.11	144.40	**323.14**	**413.62**	1.01
		Mínimos	134.06	5.58	128.52	**268.15**	**343.24**	155.51	6.47	128.52	**290.50**	**371.84**	1.01
07-0840	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	153.89	6.13	144.40	**304.42**	**389.66**	178.51	7.11	144.40	**330.02**	**422.43**	1.01
		Mínimos	139.39	5.58	128.52	**273.48**	**350.06**	161.69	6.47	128.52	**296.68**	**379.75**	1.01
07-0850	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	151.72	6.13	144.40	**302.25**	**386.88**	176.00	7.11	144.40	**327.51**	**419.21**	1.01
		Mínimos	137.55	5.58	128.52	**271.64**	**347.70**	159.56	6.47	128.52	**294.54**	**377.02**	1.01
07-0860	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	157.65	6.13	144.40	**308.18**	**394.47**	182.87	7.11	144.40	**334.38**	**428.01**	1.00
		Mínimos	142.88	5.58	128.52	**276.97**	**354.53**	165.74	6.47	128.52	**300.73**	**384.93**	1.01
07-0870	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	167.25	6.54	152.66	**326.45**	**417.86**	194.01	7.59	152.66	**354.26**	**453.45**	1.00
		Mínimos	151.75	5.95	135.87	**293.57**	**375.77**	176.03	6.90	135.87	**318.80**	**408.07**	1.01
07-0880	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	174.65	6.54	152.66	**333.85**	**427.33**	202.59	7.59	152.66	**362.84**	**464.44**	1.00
		Mínimos	158.40	5.95	135.87	**300.22**	**384.28**	183.74	6.90	135.87	**326.52**	**417.94**	1.01
07-0890	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	171.01	6.54	152.66	**330.21**	**422.67**	198.37	7.59	152.66	**358.62**	**459.03**	1.00
		Mínimos	155.24	5.95	135.87	**297.06**	**380.24**	180.08	6.90	135.87	**322.85**	**413.25**	1.01
07-0900	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	178.41	6.54	152.66	**337.61**	**432.14**	206.96	7.59	152.66	**367.20**	**470.02**	1.00
		Mínimos	161.89	5.95	135.87	**303.71**	**388.75**	187.79	6.90	135.87	**330.56**	**423.12**	1.00
07-0910	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	184.74	6.97	161.29	**353.00**	**451.84**	214.30	8.09	161.29	**383.67**	**491.10**	1.00
		Mínimos	167.76	6.34	143.55	**317.65**	**406.59**	194.60	7.36	143.55	**345.51**	**442.25**	1.01
07-0920	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	193.64	6.97	161.29	**361.90**	**463.23**	224.62	8.09	161.29	**394.00**	**504.32**	1.00
		Mínimos	175.75	6.34	143.55	**325.64**	**416.82**	203.87	7.36	143.55	**354.78**	**454.11**	1.00
07-0930	DALA P CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	188.50	6.97	161.29	**356.76**	**456.65**	218.66	8.09	161.29	**388.04**	**496.69**	1.00
		Mínimos	171.25	6.34	143.55	**321.14**	**411.06**	198.65	7.36	143.55	**349.56**	**447.43**	1.00
07-0940	DALA P CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=30 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	197.40	6.97	161.29	**365.66**	**468.04**	228.98	8.09	161.29	**398.36**	**509.90**	1.00
		Mínimos	179.24	6.34	143.55	**329.13**	**421.29**	207.92	7.36	143.55	**358.82**	**459.29**	1.00
07-0950	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 7 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	70.62	3.32	81.54	**155.48**	**199.01**	81.92	3.85	81.54	**167.31**	**214.16**	1.01
		Mínimos	64.00	3.02	72.57	**139.59**	**178.68**	74.24	3.50	72.57	**150.32**	**192.40**	1.01
07-0960	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=7 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A. R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	71.66	3.32	81.54	**156.52**	**200.35**	83.13	3.85	81.54	**168.52**	**215.70**	1.01
		Mínimos	64.93	3.02	72.57	**140.52**	**179.87**	75.32	3.50	72.57	**151.39**	**193.78**	1.01
07-0970	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=7 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	74.38	3.32	81.54	**159.24**	**203.83**	86.28	3.85	81.54	**171.67**	**219.74**	1.01
		Mínimos	67.49	3.02	72.57	**143.08**	**183.14**	78.29	3.50	72.57	**154.36**	**197.59**	1.01
07-0980	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=7 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	75.42	3.32	81.54	**160.28**	**205.16**	87.49	3.85	81.54	**172.88**	**221.28**	1.01
		Mínimos	68.42	3.02	72.57	**144.01**	**184.34**	79.37	3.50	72.57	**155.44**	**198.97**	1.01
07-0990	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=7 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A. R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	76.01	3.44	84.07	**163.52**	**209.31**	88.17	3.99	84.07	**176.23**	**225.58**	1.01
		Mínimos	68.95	3.13	74.82	**146.90**	**188.04**	79.98	3.63	74.82	**158.44**	**202.80**	1.01
07-1000	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=7 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A. R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	77.40	3.44	84.07	**164.91**	**211.08**	89.78	3.99	84.07	**177.84**	**227.64**	1.01
		Mínimos	70.20	3.13	74.82	**148.15**	**189.64**	81.43	3.63	74.82	**159.89**	**204.65**	1.01
07-1010	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=7 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	79.77	3.44	84.07	**167.28**	**214.12**	92.53	3.99	84.07	**180.59**	**231.16**	1.01
		Mínimos	72.44	3.13	74.82	**150.39**	**192.50**	84.03	3.63	74.82	**162.48**	**207.98**	1.01
07-1020	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=7 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	81.16	3.44	84.07	**168.67**	**215.90**	94.15	3.99	84.07	**182.21**	**233.22**	1.01
		Mínimos	73.69	3.13	74.82	**151.64**	**194.10**	85.48	3.63	74.82	**163.93**	**209.84**	1.01
07-1030	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A. R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	76.37	3.46	84.25	**164.08**	**210.02**	88.59	4.01	84.25	**176.85**	**226.37**	1.01
		Mínimos	69.28	3.15	74.98	**147.41**	**188.69**	80.36	3.65	74.98	**159.00**	**203.52**	1.01
07-1040	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A. R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	77.85	3.46	84.25	**165.56**	**211.92**	90.31	4.01	84.25	**178.57**	**228.57**	1.01
		Mínimos	70.61	3.15	74.98	**148.74**	**190.39**	81.91	3.65	74.98	**160.54**	**205.49**	1.01
07-1050	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	80.13	3.46	84.25	**167.84**	**214.84**	92.95	4.01	84.25	**181.21**	**231.95**	1.01
		Mínimos	72.77	3.15	74.98	**150.90**	**193.15**	84.41	3.65	74.98	**163.05**	**208.70**	1.01
07-1060	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	81.61	3.46	84.25	**169.32**	**216.73**	94.67	4.01	84.25	**182.93**	**234.15**	1.01
		Mínimos	74.10	3.15	74.98	**152.23**	**194.86**	85.96	3.65	74.98	**164.59**	**210.68**	1.01
07-1070	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	71.30	2.96	71.48	**145.74**	**186.55**	82.71	3.43	71.48	**157.62**	**201.76**	1.01
		Mínimos	62.46	2.69	63.62	**128.77**	**164.83**	72.45	3.12	63.62	**139.20**	**178.17**	1.01
07-1080	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	72.78	2.96	71.48	**147.22**	**188.44**	84.42	3.43	71.48	**159.34**	**203.95**	1.01
		Mínimos	63.79	2.69	63.62	**130.10**	**166.53**	74.00	3.12	63.62	**140.74**	**180.14**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
07-1090	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	83.40	3.61	87.15	**174.16**	**222.92**	96.74	4.19	87.15	**188.08**	**240.74**	1.01
		Mínimos	75.72	3.29	77.56	**156.57**	**200.41**	87.84	3.81	77.56	**169.21**	**216.59**	1.01
07-1100	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	85.38	3.61	87.15	**176.14**	**225.46**	99.04	4.19	87.15	**190.38**	**243.68**	1.01
		Mínimos	77.49	3.29	77.56	**158.34**	**202.67**	89.89	3.81	77.56	**171.26**	**219.22**	1.01
07-1110	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	87.16	3.61	87.15	**177.92**	**227.74**	101.11	4.19	87.15	**192.44**	**246.33**	1.01
		Mínimos	79.21	3.29	77.56	**160.06**	**204.88**	91.88	3.81	77.56	**173.26**	**221.77**	1.01
07-1120	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	89.14	3.61	87.15	**179.90**	**230.27**	103.40	4.19	87.15	**194.74**	**249.27**	1.01
		Mínimos	80.98	3.29	77.56	**161.83**	**207.14**	93.94	3.81	77.56	**175.31**	**224.40**	1.01
07-1130	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	90.31	3.76	90.14	**184.21**	**235.79**	104.76	4.36	90.14	**199.26**	**255.05**	1.01
		Mínimos	82.06	3.42	80.22	**165.71**	**212.10**	95.19	3.97	80.22	**179.38**	**229.61**	1.01
07-1140	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	92.78	3.76	90.14	**186.68**	**238.95**	107.62	4.36	90.14	**202.13**	**258.72**	1.01
		Mínimos	84.28	3.42	80.22	**167.93**	**214.95**	97.76	3.97	80.22	**181.96**	**232.91**	1.01
07-1150	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	94.07	3.76	90.14	**187.97**	**240.60**	109.12	4.36	90.14	**203.62**	**260.64**	1.01
		Mínimos	85.55	3.42	80.22	**169.20**	**216.57**	99.24	3.97	80.22	**183.43**	**234.79**	1.01
07-1160	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	96.54	3.76	90.14	**190.44**	**243.76**	111.99	4.36	90.14	**206.49**	**264.30**	1.01
		Mínimos	87.77	3.42	80.22	**171.42**	**219.41**	101.81	3.97	80.22	**186.01**	**238.09**	1.01
07-1170	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	80.37	3.74	90.96	**175.07**	**224.09**	93.23	4.34	90.96	**188.53**	**241.32**	1.01
		Mínimos	72.93	3.40	80.95	**157.29**	**201.33**	84.60	3.95	80.95	**169.50**	**216.96**	1.01
07-1180	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	82.15	3.74	90.96	**176.85**	**226.37**	95.29	4.34	90.96	**190.59**	**243.96**	1.01
		Mínimos	74.52	3.40	80.95	**158.88**	**203.36**	86.44	3.95	80.95	**171.35**	**219.32**	1.01
07-1190	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	84.13	3.74	90.96	**178.83**	**228.90**	97.59	4.34	90.96	**192.89**	**246.90**	1.01
		Mínimos	76.42	3.40	80.95	**160.78**	**205.80**	88.65	3.95	80.95	**173.55**	**222.14**	1.01
07-1200	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	85.91	3.74	90.96	**180.61**	**231.18**	99.66	4.34	90.96	**194.95**	**249.54**	1.01
		Mínimos	78.01	3.40	80.95	**162.37**	**207.83**	90.49	3.95	80.95	**175.39**	**224.50**	1.01
07-1210	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	88.41	3.92	94.31	**186.64**	**238.90**	102.56	4.55	94.31	**201.41**	**257.81**	1.01
		Mínimos	80.30	3.57	83.94	**167.80**	**214.79**	93.15	4.14	83.94	**181.22**	**231.96**	1.01
07-1220	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	90.78	3.92	94.31	**189.01**	**241.93**	105.30	4.55	94.31	**204.16**	**261.33**	1.01
		Mínimos	82.43	3.57	83.94	**169.93**	**217.51**	95.62	4.14	83.94	**183.69**	**235.13**	1.01
07-1230	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	92.17	3.92	94.31	**190.40**	**243.71**	106.92	4.55	94.31	**205.77**	**263.39**	1.01
		Mínimos	83.79	3.57	83.94	**171.29**	**219.26**	97.20	4.14	83.94	**185.27**	**237.15**	1.01
07-1240	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	114.04	3.92	94.31	**212.27**	**271.71**	132.29	4.55	94.31	**231.14**	**295.86**	1.01
		Mínimos	104.06	3.57	83.94	**191.56**	**245.20**	120.71	4.14	83.94	**208.78**	**267.24**	1.01
07-1250	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	77.90	3.31	79.10	**160.31**	**205.20**	90.36	3.84	79.10	**173.30**	**221.83**	1.01
		Mínimos	68.69	3.01	70.40	**142.10**	**181.89**	79.68	3.49	70.40	**153.57**	**196.57**	1.01
07-1260	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	80.27	3.31	79.10	**162.68**	**208.23**	93.11	3.84	79.10	**176.05**	**225.35**	1.01
		Mínimos	70.82	3.01	70.40	**144.23**	**184.62**	82.15	3.49	70.40	**156.04**	**199.74**	1.01
07-1270	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	96.44	4.08	97.85	**198.37**	**253.91**	111.87	4.73	97.85	**214.45**	**274.50**	1.01
		Mínimos	87.67	3.71	87.09	**178.47**	**228.44**	101.70	4.31	87.09	**193.09**	**247.16**	1.01
07-1280	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	99.41	4.08	97.85	**201.34**	**257.72**	115.32	4.73	97.85	**217.90**	**278.91**	1.01
		Mínimos	90.33	3.71	87.09	**181.13**	**231.85**	104.78	4.31	87.09	**196.18**	**251.11**	1.01
07-1290	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	100.08	4.08	97.85	**202.01**	**258.57**	116.09	4.73	97.85	**218.68**	**279.90**	1.01
		Mínimos	91.05	3.71	87.09	**181.85**	**232.77**	105.62	4.31	87.09	**197.01**	**252.17**	1.01
07-1300	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	103.05	4.08	97.85	**204.98**	**262.37**	119.54	4.73	97.85	**222.12**	**284.31**	1.01
		Mínimos	93.71	3.71	87.09	**184.51**	**236.17**	108.70	4.31	87.09	**200.10**	**256.12**	1.01
07-1310	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 12 X 25 - 4	M	85.85	3.44	81.84	**171.13**	**219.05**	99.59	3.99	81.84	**185.42**	**237.33**	1.01
		Mínimos	75.83	3.13	72.84	**151.80**	**194.30**	87.96	3.63	72.84	**164.43**	**210.47**	1.01
07-1320	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 12 X 25 - 4	M	88.82	3.44	81.84	**174.10**	**222.85**	103.03	3.99	81.84	**188.86**	**241.74**	1.00
		Mínimos	78.49	3.13	72.84	**154.46**	**197.71**	91.05	3.63	72.84	**167.52**	**214.42**	1.01
07-1330	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	86.15	4.20	101.53	**191.88**	**245.61**	99.93	4.87	101.53	**206.34**	**264.11**	1.01
		Mínimos	78.21	3.82	90.36	**172.39**	**220.66**	90.72	4.43	90.36	**185.52**	**237.46**	1.01
07-1340	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	88.37	4.20	101.53	**194.10**	**248.45**	102.51	4.87	101.53	**208.91**	**267.41**	1.01
		Mínimos	80.20	3.82	90.36	**174.38**	**223.21**	93.03	4.43	90.36	**187.83**	**240.42**	1.01
07-1350	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	89.91	4.20	101.53	**195.64**	**250.42**	104.30	4.87	101.53	**210.70**	**269.69**	1.01
		Mínimos	81.70	3.82	90.36	**175.88**	**225.13**	94.77	4.43	90.36	**189.57**	**242.65**	1.01
07-1360	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	92.13	4.20	101.53	**197.86**	**253.26**	106.87	4.87	101.53	**213.27**	**272.99**	1.01
		Mínimos	83.69	3.82	90.36	**177.87**	**227.68**	97.08	4.43	90.36	**191.88**	**245.60**	1.01
07-1370	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	82.19	3.49	83.87	**169.55**	**217.02**	95.34	4.05	83.87	**183.26**	**234.57**	1.01
		Mínimos	72.21	3.18	74.64	**150.03**	**192.04**	83.76	3.68	74.64	**162.09**	**207.48**	1.01
07-1380	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	84.41	3.49	83.87	**171.77**	**219.87**	97.92	4.05	83.87	**185.83**	**237.87**	1.01
		Mínimos	74.20	3.18	74.64	**152.02**	**194.59**	86.07	3.68	74.64	**164.40**	**210.43**	1.01
07-1390	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	99.49	4.39	105.72	**209.60**	**268.29**	115.41	5.09	105.72	**226.22**	**289.56**	1.01
		Mínimos	90.50	3.99	94.09	**188.59**	**241.39**	104.98	4.63	94.09	**203.70**	**260.74**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
07-1400	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	102.46	4.39	105.72	**212.57**	**272.09**	118.85	5.09	105.72	**229.67**	**293.97**	1.01
		Mínimos	93.16	3.99	94.09	**191.25**	**244.79**	108.07	4.63	94.09	**206.79**	**264.69**	1.01
07-1410	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	103.25	4.39	105.72	**213.36**	**273.10**	119.77	5.09	105.72	**230.58**	**295.15**	1.01
		Mínimos	93.99	3.99	94.09	**192.08**	**245.86**	109.03	4.63	94.09	**207.75**	**265.92**	1.01
07-1420	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	106.22	4.39	105.72	**216.33**	**276.90**	123.22	5.09	105.72	**234.03**	**299.56**	1.01
		Mínimos	96.65	3.99	94.09	**194.74**	**249.26**	112.11	4.63	94.09	**210.84**	**269.87**	1.01
07-1430	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	95.21	3.65	87.18	**186.04**	**238.13**	110.44	4.23	87.18	**201.86**	**258.38**	1.01
		Mínimos	84.10	3.32	77.59	**165.01**	**211.21**	97.56	3.85	77.59	**179.00**	**229.12**	1.01
07-1440	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	98.18	3.65	87.18	**189.01**	**241.93**	113.89	4.23	87.18	**205.30**	**262.79**	1.00
		Mínimos	86.76	3.32	77.59	**167.67**	**214.62**	100.64	3.85	77.59	**182.08**	**233.07**	1.01
07-1450	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	109.06	4.63	110.14	**223.83**	**286.50**	126.51	5.37	110.14	**242.02**	**309.79**	1.01
		Mínimos	99.27	4.21	98.02	**201.51**	**257.93**	115.15	4.89	98.02	**218.07**	**279.12**	1.01
07-1460	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	115.61	4.63	110.14	**230.38**	**294.89**	134.11	5.37	110.14	**249.62**	**319.51**	1.01
		Mínimos	105.01	4.21	98.02	**207.25**	**265.28**	121.81	4.89	98.02	**224.72**	**287.65**	1.01
07-1470	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	115.67	4.63	110.14	**230.44**	**294.96**	134.18	5.37	110.14	**249.69**	**319.60**	1.01
		Mínimos	105.18	4.21	98.02	**207.42**	**265.49**	122.01	4.89	98.02	**224.92**	**287.90**	1.01
07-1480	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	119.37	4.63	110.14	**234.14**	**299.70**	138.47	5.37	110.14	**253.98**	**325.09**	1.01
		Mínimos	108.50	4.21	98.02	**210.74**	**269.74**	125.86	4.89	98.02	**228.77**	**292.83**	1.01
07-1490	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25 - 4	M	109.71	3.84	90.55	**204.10**	**261.25**	127.26	4.45	90.55	**222.27**	**284.50**	1.00
		Mínimos	96.92	3.49	80.59	**181.00**	**231.68**	112.43	4.05	80.59	**197.07**	**252.25**	1.01
07-1500	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25 - 4	M	113.41	3.84	90.55	**207.80**	**265.98**	131.56	4.45	90.55	**226.56**	**290.00**	1.00
		Mínimos	100.24	3.49	80.59	**184.32**	**235.93**	116.28	4.05	80.59	**200.92**	**257.18**	1.00
07-1510	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	126.55	4.99	118.08	**249.62**	**319.51**	146.80	5.79	118.08	**270.67**	**346.45**	1.01
		Mínimos	114.84	4.54	105.09	**224.47**	**287.32**	133.21	5.27	105.09	**243.57**	**311.77**	1.01
07-1520	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	130.99	4.99	118.08	**254.06**	**325.20**	151.95	5.79	118.08	**275.82**	**353.05**	1.01
		Mínimos	118.83	4.54	105.09	**228.46**	**292.43**	137.84	5.27	105.09	**248.20**	**317.70**	1.01
07-1530	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	130.31	4.99	118.08	**253.38**	**324.33**	151.16	5.79	118.08	**275.03**	**352.04**	1.01
		Mínimos	118.33	4.54	105.09	**227.96**	**291.79**	137.26	5.27	105.09	**247.62**	**316.96**	1.01
07-1540	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	134.75	4.99	118.08	**257.82**	**330.01**	156.31	5.79	118.08	**280.18**	**358.63**	1.00
		Mínimos	122.32	4.54	105.09	**231.95**	**296.90**	141.89	5.27	105.09	**252.25**	**322.88**	1.01
07-1550	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30 - 4	M	123.93	4.11	96.21	**224.25**	**287.04**	143.76	4.77	96.21	**244.74**	**313.26**	1.00
		Mínimos	109.52	3.74	85.63	**198.89**	**254.58**	127.04	4.34	85.63	**217.01**	**277.77**	1.00
07-1560	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30 - 4	M	128.37	4.11	96.21	**228.69**	**292.72**	148.91	4.77	96.21	**249.89**	**319.86**	1.00
		Mínimos	113.51	3.74	85.63	**202.88**	**259.68**	131.67	4.34	85.63	**221.64**	**283.70**	1.00
07-1570	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	109.60	5.06	122.42	**237.08**	**303.46**	127.14	5.87	122.42	**255.43**	**326.94**	1.01
		Mínimos	99.10	4.60	108.95	**212.66**	**272.20**	114.96	5.34	108.95	**229.25**	**293.44**	1.01
07-1580	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	112.57	5.06	122.42	**240.05**	**307.26**	130.58	5.87	122.42	**258.87**	**331.35**	1.01
		Mínimos	101.76	4.60	108.95	**215.32**	**275.61**	118.04	5.34	108.95	**232.34**	**297.39**	1.01
07-1590	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	113.36	5.06	122.42	**240.84**	**308.28**	131.50	5.87	122.42	**259.79**	**332.53**	1.01
		Mínimos	102.59	4.60	108.95	**216.15**	**276.67**	119.00	5.34	108.95	**233.30**	**298.62**	1.01
07-1600	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	116.33	5.06	122.42	**243.81**	**312.08**	134.94	5.87	122.42	**263.23**	**336.94**	1.01
		Mínimos	105.25	4.60	108.95	**218.81**	**280.07**	122.09	5.34	108.95	**236.39**	**302.57**	1.01
07-1610	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	105.22	4.08	97.85	**207.15**	**265.15**	122.06	4.73	97.85	**224.64**	**287.54**	1.01
		Mínimos	92.61	3.71	87.09	**183.41**	**234.76**	107.43	4.31	87.09	**198.82**	**254.49**	1.01
07-1620	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	108.19	4.08	97.85	**210.12**	**268.95**	125.50	4.73	97.85	**228.08**	**291.95**	1.01
		Mínimos	95.27	3.71	87.09	**186.07**	**238.17**	110.51	4.31	87.09	**201.91**	**258.44**	1.01
07-1630	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	122.64	5.36	128.40	**256.40**	**328.19**	142.26	6.22	128.40	**276.88**	**354.41**	1.01
		Mínimos	110.98	4.88	114.28	**230.13**	**294.57**	128.74	5.66	114.28	**248.67**	**318.30**	1.01
07-1640	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	126.59	5.36	128.40	**260.35**	**333.25**	146.84	6.22	128.40	**281.46**	**360.27**	1.01
		Mínimos	114.53	4.88	114.28	**233.68**	**299.12**	132.85	5.66	114.28	**252.79**	**323.57**	1.01
07-1650	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	126.40	5.36	128.40	**260.16**	**333.00**	146.62	6.22	128.40	**281.24**	**359.99**	1.01
		Mínimos	114.47	4.88	114.28	**233.62**	**299.04**	132.79	5.66	114.28	**252.72**	**323.48**	1.01
07-1660	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	130.35	5.36	128.40	**264.11**	**338.06**	151.21	6.22	128.40	**285.82**	**365.85**	1.01
		Mínimos	118.02	4.88	114.28	**237.17**	**303.58**	136.90	5.66	114.28	**256.84**	**328.75**	1.01
07-1670	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	150.31	5.36	128.40	**284.07**	**363.61**	174.36	6.22	128.40	**308.98**	**395.49**	1.00
		Mínimos	136.58	4.88	114.28	**255.73**	**327.34**	158.43	5.66	114.28	**278.37**	**356.31**	1.01
07-1680	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	136.90	5.68	134.62	**277.20**	**354.82**	158.80	6.59	134.62	**300.01**	**384.02**	1.01
		Mínimos	123.98	5.17	119.81	**248.96**	**318.67**	143.82	6.00	119.81	**269.62**	**345.12**	1.01
07-1690	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	141.85	5.68	134.62	**282.15**	**361.15**	164.55	6.59	134.62	**305.75**	**391.37**	1.01
		Mínimos	128.42	5.17	119.81	**253.40**	**324.35**	148.97	6.00	119.81	**274.77**	**351.71**	1.01
07-1700	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	140.66	5.68	134.62	**280.96**	**359.63**	163.17	6.59	134.62	**304.37**	**389.60**	1.01
		Mínimos	127.47	5.17	119.81	**252.45**	**323.14**	147.87	6.00	119.81	**273.67**	**350.30**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
07-1710	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	145.61	5.68	134.62	**285.91**	**365.96**	168.91	6.59	134.62	**310.12**	**396.95**	1.01
		Mínimos	131.91	5.17	119.81	**256.89**	**328.82**	153.02	6.00	119.81	**278.82**	**356.89**	1.01
07-1720	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	165.57	5.68	134.62	**305.87**	**391.51**	192.06	6.59	134.62	**333.27**	**426.59**	1.00
		Mínimos	150.47	5.17	119.81	**275.45**	**352.58**	174.55	6.00	119.81	**300.35**	**384.45**	1.00
07-1730	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	148.61	6.00	141.21	**295.82**	**378.65**	172.39	6.96	141.21	**320.56**	**410.31**	1.01
		Mínimos	134.61	5.46	125.68	**265.75**	**340.16**	156.15	6.33	125.68	**288.16**	**368.84**	1.01
07-1740	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	154.54	6.00	141.21	**301.75**	**386.24**	179.27	6.96	141.21	**327.44**	**419.12**	1.00
		Mínimos	139.94	5.46	125.68	**271.08**	**346.98**	162.33	6.33	125.68	**294.34**	**376.76**	1.01
07-1750	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	152.37	6.00	141.21	**299.58**	**383.46**	176.75	6.96	141.21	**324.92**	**415.90**	1.01
		Mínimos	138.10	5.46	125.68	**269.24**	**344.62**	160.20	6.33	125.68	**292.21**	**374.02**	1.01
07-1760	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	158.30	6.00	141.21	**305.51**	**391.05**	183.63	6.96	141.21	**331.80**	**424.70**	1.00
		Mínimos	143.43	5.46	125.68	**274.57**	**351.45**	166.38	6.33	125.68	**298.39**	**381.94**	1.01
07-1770	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	178.26	6.00	141.21	**325.47**	**416.60**	206.78	6.96	141.21	**354.95**	**454.34**	1.00
		Mínimos	161.99	5.46	125.68	**293.13**	**375.20**	187.91	6.33	125.68	**319.92**	**409.50**	1.00
07-1780	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	129.68	6.17	148.11	**283.96**	**363.47**	150.43	7.16	148.11	**305.70**	**391.29**	1.01
		Mínimos	117.17	5.61	131.82	**254.60**	**325.89**	135.92	6.51	131.82	**274.25**	**351.04**	1.01
07-1790	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	133.83	6.17	148.11	**288.11**	**368.78**	155.24	7.16	148.11	**310.51**	**397.45**	1.01
		Mínimos	120.90	5.61	131.82	**258.33**	**330.67**	140.24	6.51	131.82	**278.57**	**356.58**	1.01
07-1800	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	133.44	6.17	148.11	**287.72**	**368.28**	154.79	7.16	148.11	**310.06**	**396.87**	1.01
		Mínimos	120.66	5.61	131.82	**258.09**	**330.36**	139.97	6.51	131.82	**278.30**	**356.22**	1.01
07-1810	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	137.59	6.17	148.11	**291.87**	**373.59**	159.60	7.16	148.11	**314.87**	**403.04**	1.01
		Mínimos	124.39	5.61	131.82	**261.82**	**335.13**	144.29	6.51	131.82	**282.62**	**361.76**	1.01
07-1820	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	157.55	6.17	148.11	**311.83**	**399.14**	182.76	7.16	148.11	**338.03**	**432.67**	1.01
		Mínimos	142.95	5.61	131.82	**280.38**	**358.89**	165.82	6.51	131.82	**304.15**	**389.32**	1.01
07-1830	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	147.11	6.60	156.61	**310.32**	**397.21**	170.65	7.66	156.61	**334.91**	**428.69**	1.01
		Mínimos	133.07	6.01	139.38	**278.46**	**356.43**	154.36	6.97	139.38	**300.71**	**384.91**	1.01
07-1840	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	152.65	6.60	156.61	**315.86**	**404.30**	177.07	7.66	156.61	**341.34**	**436.92**	1.01
		Mínimos	138.04	6.01	139.38	**283.43**	**362.79**	160.13	6.97	139.38	**306.48**	**392.29**	1.01
07-1850	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	150.87	6.60	156.61	**314.08**	**402.02**	175.01	7.66	156.61	**339.28**	**434.27**	1.01
		Mínimos	136.56	6.01	139.38	**281.95**	**360.89**	158.41	6.97	139.38	**304.76**	**390.09**	1.01
07-1860	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	156.41	6.60	156.61	**319.62**	**409.11**	181.44	7.66	156.61	**345.70**	**442.50**	1.01
		Mínimos	141.53	6.01	139.38	**286.92**	**367.26**	164.17	6.97	139.38	**310.52**	**397.47**	1.01
07-1870	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	176.37	6.60	156.61	**339.58**	**434.66**	204.59	7.66	156.61	**368.86**	**472.13**	1.00
		Mínimos	160.09	6.01	139.38	**305.48**	**391.01**	185.70	6.97	139.38	**332.05**	**425.03**	1.01
07-1880	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	165.05	7.04	165.73	**337.82**	**432.41**	191.46	8.17	165.73	**365.35**	**467.65**	1.01
		Mínimos	149.40	6.41	147.50	**303.31**	**388.23**	173.30	7.43	147.50	**328.24**	**420.14**	1.01
07-1890	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	171.97	7.04	165.73	**344.74**	**441.27**	199.49	8.17	165.73	**373.38**	**477.93**	1.01
		Mínimos	155.62	6.41	147.50	**309.53**	**396.19**	180.52	7.43	147.50	**335.45**	**429.38**	1.01
07-1900	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	168.81	7.04	165.73	**341.58**	**437.22**	195.82	8.17	165.73	**369.72**	**473.24**	1.01
		Mínimos	152.89	6.41	147.50	**306.80**	**392.70**	177.35	7.43	147.50	**332.28**	**425.32**	1.01
07-1910	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	175.73	7.04	165.73	**348.50**	**446.08**	203.85	8.17	165.73	**377.74**	**483.51**	1.01
		Mínimos	159.11	6.41	147.50	**313.02**	**400.66**	184.57	7.43	147.50	**339.50**	**434.56**	1.01
07-1920	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	195.69	7.04	165.73	**368.46**	**471.63**	227.00	8.17	165.73	**400.90**	**513.15**	1.00
		Mínimos	177.67	6.41	147.50	**331.58**	**424.42**	206.10	7.43	147.50	**361.03**	**462.12**	1.00
07-1930	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	182.40	8.13	191.27	**381.80**	**488.70**	211.58	9.43	191.27	**412.28**	**527.72**	1.01
		Mínimos	165.24	7.40	170.23	**342.87**	**438.87**	191.68	8.58	170.23	**370.49**	**474.23**	1.01
07-1940	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	190.70	8.13	191.27	**390.10**	**499.33**	221.21	9.43	191.27	**421.91**	**540.05**	1.01
		Mínimos	172.69	7.40	170.23	**350.32**	**448.41**	200.32	8.58	170.23	**379.13**	**485.29**	1.01
07-1950	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	186.16	8.13	191.27	**385.56**	**493.52**	215.95	9.43	191.27	**416.65**	**533.31**	1.01
		Mínimos	168.73	7.40	170.23	**346.36**	**443.34**	195.73	8.58	170.23	**374.54**	**479.41**	1.01
07-1960	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	194.46	8.13	191.27	**393.86**	**504.14**	225.57	9.43	191.27	**426.27**	**545.63**	1.01
		Mínimos	176.18	7.40	170.23	**353.81**	**452.88**	204.37	8.58	170.23	**383.18**	**490.47**	1.01
07-1970	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	214.42	8.13	191.27	**413.82**	**529.69**	248.73	9.43	191.27	**449.43**	**575.27**	1.00
		Mínimos	194.74	7.40	170.23	**372.37**	**476.63**	225.90	8.58	170.23	**404.71**	**518.03**	1.00
07-1980	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 7 CM EN DALAS	M	0.00	0.35	8.63	**8.98**	**11.49**	0.00	0.41	8.63	**9.04**	**11.57**	1.02
		Mínimos	0.00	0.32	7.68	**8.00**	**10.24**	0.00	0.37	7.68	**8.05**	**10.30**	1.02
07-1990	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 10 CM EN DALAS	M	0.00	0.38	9.49	**9.87**	**12.63**	0.00	0.44	9.49	**9.93**	**12.71**	1.02
		Mínimos	0.00	0.35	8.45	**8.79**	**11.25**	0.00	0.40	8.45	**8.85**	**11.32**	1.02
07-2000	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 15 CM EN DALAS	M	0.00	0.43	10.79	**11.22**	**14.36**	0.00	0.50	10.79	**11.29**	**14.45**	1.02
		Mínimos	0.00	0.39	9.60	**9.99**	**12.79**	0.00	0.45	9.60	**10.06**	**12.87**	1.02
07-2010	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 20 CM EN DALAS	M	0.00	0.49	12.25	**12.74**	**16.31**	0.00	0.57	12.25	**12.82**	**16.41**	1.02
		Mínimos	0.00	0.45	10.90	**11.35**	**14.53**	0.00	0.52	10.90	**11.42**	**14.62**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
07-2020	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 25 CM EN DALAS	M	0.00	0.57	14.33	**14.90**	**19.07**	0.00	0.66	14.33	**14.99**	**19.19**	1.02
		Mínimos	0.00	0.52	12.75	**13.27**	**16.99**	0.00	0.60	12.75	**13.36**	**17.09**	1.02
07-2030	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 30 CM EN DALAS	M	0.00	0.69	17.26	**17.95**	**22.98**	0.00	0.80	17.26	**18.06**	**23.12**	1.02
		Mínimos	0.00	0.63	15.36	**15.99**	**20.47**	0.00	0.73	15.36	**16.09**	**20.59**	1.02
ALBAÑILERIA (CASTILLOS)													
07-5010	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	78.97	3.32	81.54	**163.83**	**209.70**	91.61	3.85	81.54	**177.00**	**226.56**	1.01
		Mínimos	71.77	3.02	72.57	**147.36**	**188.62**	83.25	3.50	72.57	**159.33**	**203.94**	1.01
07-5020	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	80.10	3.64	89.50	**173.24**	**221.75**	92.92	4.22	89.50	**186.64**	**238.90**	1.01
		Mínimos	72.74	3.31	79.66	**155.71**	**199.31**	84.38	3.84	79.66	**167.88**	**214.88**	1.01
07-5030	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	80.01	3.32	81.54	**164.87**	**211.03**	92.81	3.85	81.54	**178.20**	**228.10**	1.01
		Mínimos	72.70	3.02	72.57	**148.29**	**189.81**	84.33	3.50	72.57	**160.41**	**205.32**	1.01
07-5040	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	81.14	3.64	89.50	**174.28**	**223.08**	94.12	4.22	89.50	**187.84**	**240.44**	1.01
		Mínimos	73.67	3.31	79.66	**156.64**	**200.50**	85.46	3.84	79.66	**168.95**	**216.26**	1.01
07-5050	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	74.38	3.32	81.54	**159.24**	**203.83**	86.28	3.85	81.54	**171.67**	**219.74**	1.01
		Mínimos	67.49	3.02	72.57	**143.08**	**183.14**	78.29	3.50	72.57	**154.36**	**197.59**	1.01
07-5060	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	75.51	3.64	89.50	**168.65**	**215.87**	87.59	4.22	89.50	**181.31**	**232.08**	1.01
		Mínimos	68.46	3.31	79.66	**151.43**	**193.83**	79.41	3.84	79.66	**162.91**	**208.53**	1.01
07-5070	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	75.42	3.32	81.54	**160.28**	**205.16**	87.49	3.85	81.54	**172.88**	**221.28**	1.01
		Mínimos	68.42	3.02	72.57	**144.01**	**184.34**	79.37	3.50	72.57	**155.44**	**198.97**	1.01
07-5080	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	76.55	3.64	89.50	**169.69**	**217.20**	88.80	4.22	89.50	**182.52**	**233.63**	1.01
		Mínimos	69.39	3.31	79.66	**152.36**	**195.02**	80.49	3.84	79.66	**163.99**	**209.91**	1.01
07-5090	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	84.36	3.44	84.07	**171.87**	**219.99**	97.86	3.99	84.07	**185.92**	**237.98**	1.01
		Mínimos	76.72	3.13	74.82	**154.67**	**197.98**	89.00	3.63	74.82	**167.45**	**214.33**	1.01
07-5100	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	85.38	3.78	92.37	**181.53**	**232.36**	99.04	4.38	92.37	**195.80**	**250.62**	1.01
		Mínimos	76.91	3.44	82.21	**162.56**	**208.08**	89.22	3.99	82.21	**175.42**	**224.53**	1.01
07-5110	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	85.75	3.44	84.07	**173.26**	**221.77**	99.47	3.99	84.07	**187.53**	**240.04**	1.01
		Mínimos	77.97	3.13	74.82	**155.92**	**199.58**	90.45	3.63	74.82	**168.90**	**216.19**	1.01
07-5120	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	86.89	3.78	92.37	**183.04**	**234.29**	100.79	4.38	92.37	**197.55**	**252.86**	1.01
		Mínimos	78.94	3.44	82.21	**164.59**	**210.67**	91.57	3.99	82.21	**177.77**	**227.55**	1.01
07-5130	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	79.77	3.44	84.07	**167.28**	**214.12**	92.53	3.99	84.07	**180.59**	**231.16**	1.01
		Mínimos	72.44	3.13	74.82	**150.39**	**192.50**	84.03	3.63	74.82	**162.48**	**207.98**	1.01
07-5140	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	80.91	3.78	92.37	**177.06**	**226.64**	93.86	4.38	92.37	**190.61**	**243.98**	1.01
		Mínimos	73.41	3.44	82.21	**159.06**	**203.60**	85.16	3.99	82.21	**171.36**	**219.33**	1.01
07-5150	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	81.16	3.44	84.07	**168.67**	**215.90**	94.15	3.99	84.07	**182.21**	**233.22**	1.01
		Mínimos	73.69	3.13	74.82	**151.64**	**194.10**	85.48	3.63	74.82	**163.93**	**209.84**	1.01
07-5160	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 7 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	82.30	3.78	92.37	**178.45**	**228.42**	95.47	4.38	92.37	**192.22**	**246.05**	1.01
		Mínimos	74.66	3.44	82.21	**160.31**	**205.20**	86.61	3.99	82.21	**172.81**	**221.19**	1.01
07-5170	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	84.72	3.46	84.25	**172.43**	**220.71**	98.28	4.01	84.25	**186.54**	**238.77**	1.01
		Mínimos	77.05	3.15	74.98	**155.18**	**198.63**	89.38	3.65	74.98	**168.01**	**215.06**	1.01
07-5180	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	85.86	3.80	92.55	**182.21**	**233.23**	99.60	4.41	92.55	**196.56**	**251.59**	1.01
		Mínimos	78.02	3.46	82.37	**163.85**	**209.72**	90.50	4.01	82.37	**176.88**	**226.41**	1.01
07-5190	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	86.20	3.46	84.25	**173.91**	**222.60**	99.99	4.01	84.25	**188.26**	**240.97**	1.01
		Mínimos	78.38	3.15	74.98	**156.51**	**200.33**	90.92	3.65	74.98	**169.56**	**217.03**	1.01
07-5200	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	87.34	3.80	92.55	**183.69**	**235.12**	101.31	4.41	92.55	**198.27**	**253.79**	1.01
		Mínimos	79.35	3.46	82.37	**165.18**	**211.43**	92.05	4.01	82.37	**178.43**	**228.39**	1.01
07-5210	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	80.13	3.46	84.25	**167.84**	**214.84**	92.95	4.01	84.25	**181.21**	**231.95**	1.01
		Mínimos	72.77	3.15	74.98	**150.90**	**193.15**	84.41	3.65	74.98	**163.05**	**208.70**	1.01
07-5220	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	81.27	3.80	92.55	**177.62**	**227.35**	94.27	4.41	92.55	**191.23**	**244.78**	1.01
		Mínimos	73.74	3.46	82.37	**159.57**	**204.25**	85.54	4.01	82.37	**171.92**	**220.06**	1.01
07-5230	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	81.61	3.46	84.25	**169.32**	**216.73**	94.67	4.01	84.25	**182.93**	**234.15**	1.01
		Mínimos	74.10	3.15	74.98	**152.23**	**194.86**	85.96	3.65	74.98	**164.59**	**210.68**	1.01
07-5240	CASTILLO DE CONCRETO, SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	109.07	3.80	92.55	**205.42**	**262.94**	126.52	4.41	92.55	**223.48**	**286.05**	1.01
		Mínimos	99.55	3.46	82.37	**185.38**	**237.28**	115.48	4.01	82.37	**201.86**	**258.38**	1.01
07-5250	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	71.30	2.96	71.48	**145.74**	**186.55**	82.71	3.43	71.48	**157.62**	**201.76**	1.01
		Mínimos	62.46	2.69	63.62	**128.77**	**164.83**	72.45	3.12	63.62	**139.20**	**178.17**	1.01
07-5260	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	72.39	3.19	77.34	**152.92**	**195.74**	83.97	3.70	77.34	**165.01**	**211.22**	1.01
		Mínimos	63.40	2.90	68.83	**135.14**	**172.97**	73.54	3.37	68.83	**145.74**	**186.55**	1.01
07-5270	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	72.78	2.96	71.48	**147.22**	**188.44**	84.42	3.43	71.48	**159.34**	**203.95**	1.01
		Mínimos	63.79	2.69	63.62	**130.10**	**166.53**	74.00	3.12	63.62	**140.74**	**180.14**	1.01
07-5280	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	73.87	3.19	77.34	**154.40**	**197.63**	85.69	3.70	77.34	**166.73**	**213.41**	1.01
		Mínimos	64.73	2.90	68.83	**136.47**	**174.68**	75.09	3.37	68.83	**147.29**	**188.53**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
07-5290	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	91.75	3.61	87.15	**182.51**	**233.61**	106.43	4.19	87.15	**197.77**	**253.14**	1.01
		Mínimos	83.49	3.29	77.56	**164.34**	**210.35**	96.85	3.81	77.56	**178.22**	**228.12**	1.01
07-5300	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	92.89	3.96	95.90	**192.75**	**246.72**	107.75	4.59	95.90	**208.25**	**266.55**	1.01
		Mínimos	84.47	3.60	85.35	**173.42**	**221.98**	97.99	4.18	85.35	**187.52**	**240.02**	1.01
07-5310	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	93.73	3.61	87.15	**184.49**	**236.15**	108.73	4.19	87.15	**200.06**	**256.08**	1.01
		Mínimos	85.26	3.29	77.56	**166.11**	**212.62**	98.90	3.81	77.56	**180.28**	**230.75**	1.01
07-5320	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	94.87	3.96	95.90	**194.73**	**249.25**	110.05	4.59	95.90	**210.54**	**269.49**	1.01
		Mínimos	86.24	3.60	85.35	**175.19**	**224.25**	100.04	4.18	85.35	**189.57**	**242.65**	1.01
07-5330	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	87.16	3.61	87.15	**177.92**	**227.74**	101.11	4.19	87.15	**192.44**	**246.33**	1.01
		Mínimos	79.21	3.29	77.56	**160.06**	**204.88**	91.88	3.81	77.56	**173.26**	**221.77**	1.01
07-5340	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	88.30	3.96	95.90	**188.16**	**240.84**	102.43	4.59	95.90	**202.92**	**259.74**	1.01
		Mínimos	80.19	3.60	85.35	**169.14**	**216.51**	93.02	4.18	85.35	**182.55**	**233.67**	1.01
07-5350	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	89.14	3.61	87.15	**179.90**	**230.27**	103.40	4.19	87.15	**194.74**	**249.27**	1.01
		Mínimos	80.98	3.29	77.56	**161.83**	**207.14**	93.94	3.81	77.56	**175.31**	**224.40**	1.01
07-5360	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	90.28	3.96	95.90	**190.14**	**243.38**	104.72	4.59	95.90	**205.22**	**262.68**	1.01
		Mínimos	81.96	3.60	85.35	**170.91**	**218.77**	95.07	4.18	85.35	**184.60**	**236.29**	1.01
07-5370	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	90.37	3.76	90.14	**184.27**	**235.87**	104.83	4.36	90.14	**199.33**	**255.14**	1.01
		Mínimos	82.11	3.42	80.22	**165.76**	**212.17**	95.25	3.97	80.22	**179.44**	**229.68**	1.01
07-5380	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	99.81	4.12	99.41	**203.34**	**260.28**	115.78	4.78	99.41	**219.97**	**281.56**	1.01
		Mínimos	90.81	3.75	88.47	**183.03**	**234.28**	105.34	4.35	88.47	**198.16**	**253.65**	1.01
07-5390	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	101.13	3.76	90.14	**195.03**	**249.64**	117.31	4.36	90.14	**211.81**	**271.12**	1.01
		Mínimos	92.05	3.42	80.22	**175.70**	**224.89**	106.78	3.97	80.22	**190.97**	**244.44**	1.01
07-5400	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	102.28	4.12	99.41	**205.81**	**263.44**	118.64	4.78	99.41	**222.83**	**285.23**	1.01
		Mínimos	93.03	3.75	88.47	**185.25**	**237.13**	107.91	4.35	88.47	**200.74**	**256.95**	1.01
07-5410	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG\CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	94.07	3.76	90.14	**187.97**	**240.60**	109.12	4.36	90.14	**203.62**	**260.64**	1.01
		Mínimos	85.55	3.42	80.22	**169.20**	**216.57**	99.24	3.97	80.22	**183.43**	**234.79**	1.01
07-5420	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG\CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	95.22	4.12	99.41	**198.75**	**254.40**	110.46	4.78	99.41	**214.64**	**274.74**	1.01
		Mínimos	86.53	3.75	88.47	**178.75**	**228.81**	100.37	4.35	88.47	**193.20**	**247.29**	1.01
07-5430	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG\CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	96.54	3.76	90.14	**190.44**	**243.76**	111.99	4.36	90.14	**206.49**	**264.30**	1.01
		Mínimos	87.77	3.42	80.22	**171.42**	**219.41**	101.81	3.97	80.22	**186.01**	**238.09**	1.01
07-5440	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	97.69	4.12	99.41	**201.22**	**257.56**	113.32	4.78	99.41	**217.51**	**278.41**	1.01
		Mínimos	88.75	3.75	88.47	**180.97**	**231.65**	102.95	4.35	88.47	**195.77**	**250.59**	1.01
07-5450	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	80.43	3.74	90.96	**175.13**	**224.17**	93.30	4.34	90.96	**188.60**	**241.40**	1.01
		Mínimos	72.98	3.40	80.95	**157.34**	**201.39**	84.66	3.95	80.95	**169.56**	**217.04**	1.01
07-5460	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	89.88	4.13	100.66	**194.67**	**249.18**	104.26	4.79	100.66	**209.71**	**268.43**	1.01
		Mínimos	81.69	3.76	89.59	**175.04**	**224.05**	94.76	4.36	89.59	**188.71**	**241.55**	1.01
07-5470	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	90.50	3.74	90.96	**185.20**	**237.06**	104.98	4.34	90.96	**200.28**	**256.36**	1.01
		Mínimos	82.29	3.40	80.95	**166.65**	**213.31**	95.46	3.95	80.95	**180.36**	**230.86**	1.01
07-5480	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	91.66	4.13	100.66	**196.45**	**251.46**	106.33	4.79	100.66	**211.78**	**271.07**	1.01
		Mínimos	83.28	3.76	89.59	**176.63**	**226.08**	96.60	4.36	89.59	**190.55**	**243.91**	1.01
07-5490	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	84.13	3.74	90.96	**178.83**	**228.90**	97.59	4.34	90.96	**192.89**	**246.90**	1.01
		Mínimos	76.42	3.40	80.95	**160.78**	**205.80**	88.65	3.95	80.95	**173.55**	**222.14**	1.01
07-5500	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	85.29	4.13	100.66	**190.08**	**243.30**	98.94	4.79	100.66	**204.39**	**261.62**	1.01
		Mínimos	77.41	3.76	89.59	**170.76**	**218.57**	89.80	4.36	89.59	**183.74**	**235.19**	1.01
07-5510	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	85.91	3.74	90.96	**180.61**	**231.18**	99.66	4.34	90.96	**194.95**	**249.54**	1.01
		Mínimos	78.01	3.40	80.95	**162.37**	**207.83**	90.49	3.95	80.95	**175.39**	**224.50**	1.01
07-5520	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	87.07	4.13	100.66	**191.86**	**245.58**	101.00	4.79	100.66	**206.45**	**264.26**	1.01
		Mínimos	79.00	3.76	89.59	**172.35**	**220.60**	91.64	4.36	89.59	**185.59**	**237.55**	1.01
07-5530	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	96.76	3.92	94.31	**194.99**	**249.59**	112.24	4.55	94.31	**211.10**	**270.21**	1.01
		Mínimos	88.07	3.57	83.94	**175.57**	**224.73**	102.16	4.14	83.94	**190.24**	**243.50**	1.01
07-5540	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	97.92	4.32	104.55	**206.79**	**264.69**	113.59	5.01	104.55	**223.15**	**285.63**	1.01
		Mínimos	89.07	3.93	93.05	**186.05**	**238.14**	103.32	4.56	93.05	**200.93**	**257.19**	1.01
07-5550	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	99.13	3.92	94.31	**197.36**	**252.62**	114.99	4.55	94.31	**213.85**	**273.73**	1.01
		Mínimos	90.20	3.57	83.94	**177.70**	**227.46**	104.63	4.14	83.94	**192.71**	**246.66**	1.01
07-5560	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	100.29	4.32	104.55	**209.16**	**267.72**	116.34	5.01	104.55	**225.90**	**289.15**	1.01
		Mínimos	91.20	3.93	93.05	**188.18**	**240.87**	105.79	4.56	93.05	**203.40**	**260.35**	1.01
07-5570	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	92.17	3.92	94.31	**190.40**	**243.71**	106.92	4.55	94.31	**205.77**	**263.39**	1.01
		Mínimos	83.79	3.57	83.94	**171.29**	**219.26**	97.20	4.14	83.94	**185.27**	**237.15**	1.01
07-5580	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	93.33	4.32	104.55	**202.20**	**258.82**	108.26	5.01	104.55	**217.82**	**278.81**	1.01
		Mínimos	84.79	3.93	93.05	**181.77**	**232.67**	98.36	4.56	93.05	**195.97**	**250.84**	1.01
07-5590	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	94.54	3.92	94.31	**192.77**	**246.75**	109.67	4.55	94.31	**208.52**	**266.91**	1.01
		Mínimos	85.92	3.57	83.94	**173.42**	**221.98**	99.67	4.14	83.94	**187.74**	**240.31**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
07-5600	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	95.70	4.32	104.55	**204.57**	**261.85**	111.01	5.01	104.55	**220.57**	**282.33**	1.01
		Mínimos	86.92	3.93	93.05	**183.90**	**235.39**	100.83	4.56	93.05	**198.44**	**254.00**	1.01
07-5610	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	77.90	3.31	79.10	**160.31**	**205.20**	90.36	3.84	79.10	**173.30**	**221.83**	1.01
		Mínimos	68.69	3.01	70.40	**142.10**	**181.89**	79.68	3.49	70.40	**153.57**	**196.57**	1.01
07-5620	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	79.01	3.58	86.01	**168.60**	**215.81**	91.65	4.15	86.01	**181.81**	**232.72**	1.01
		Mínimos	69.64	3.26	76.55	**149.45**	**191.29**	80.78	3.78	76.55	**161.11**	**206.22**	1.01
07-5630	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	80.27	3.31	79.10	**162.68**	**208.23**	93.11	3.84	79.10	**176.05**	**225.35**	1.01
		Mínimos	70.82	3.01	70.40	**144.23**	**184.62**	82.15	3.49	70.40	**156.04**	**199.74**	1.01
07-5640	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	81.38	3.58	86.01	**170.97**	**218.84**	94.40	4.15	86.01	**184.56**	**236.24**	1.01
		Mínimos	71.77	3.26	76.55	**151.58**	**194.02**	83.25	3.78	76.55	**163.58**	**209.38**	1.01
07-5650	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	104.79	4.08	97.85	**206.72**	**264.60**	121.56	4.73	97.85	**224.14**	**286.90**	1.01
		Mínimos	95.44	3.71	87.09	**186.24**	**238.39**	110.71	4.31	87.09	**202.10**	**258.69**	1.01
07-5660	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	105.96	4.52	108.69	**219.17**	**280.54**	122.91	5.24	108.69	**236.85**	**303.16**	1.01
		Mínimos	96.45	4.11	96.73	**197.30**	**252.54**	111.88	4.77	96.73	**213.39**	**273.14**	1.01
07-5670	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	107.76	4.08	97.85	**209.69**	**268.40**	125.00	4.73	97.85	**227.58**	**291.31**	1.01
		Mínimos	98.10	3.71	87.09	**188.90**	**241.79**	113.80	4.31	87.09	**205.19**	**262.64**	1.01
07-5680	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	108.93	4.52	108.69	**222.14**	**284.34**	126.36	5.24	108.69	**240.29**	**307.57**	1.01
		Mínimos	99.11	4.11	96.73	**199.96**	**255.95**	114.97	4.77	96.73	**216.47**	**277.09**	1.01
07-5690	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	100.20	4.08	97.85	**202.13**	**258.73**	116.23	4.73	97.85	**218.81**	**280.08**	1.01
		Mínimos	91.16	3.71	87.09	**181.96**	**232.91**	105.75	4.31	87.09	**197.14**	**252.34**	1.01
07-5700	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	101.37	4.52	108.69	**214.58**	**274.66**	117.59	5.24	108.69	**231.52**	**296.35**	1.01
		Mínimos	92.17	4.11	96.73	**193.02**	**247.06**	106.92	4.77	96.73	**208.42**	**266.78**	1.01
07-5710	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	103.17	4.08	97.85	**205.10**	**262.53**	119.68	4.73	97.85	**222.26**	**284.49**	1.01
		Mínimos	93.82	3.71	87.09	**184.62**	**236.31**	108.83	4.31	87.09	**200.22**	**256.29**	1.01
07-5720	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	104.34	4.52	108.69	**217.55**	**278.46**	121.03	5.24	108.69	**234.97**	**300.76**	1.01
		Mínimos	94.83	4.11	96.73	**195.68**	**250.47**	110.00	4.77	96.73	**211.51**	**270.73**	1.01
07-5730	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 25 - 4	M	85.97	3.44	81.84	**171.25**	**219.20**	99.73	3.99	81.84	**185.56**	**237.51**	1.01
		Mínimos	75.94	3.13	72.84	**151.91**	**194.44**	88.09	3.63	72.84	**164.56**	**210.64**	1.01
07-5740	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 25 - 4	M	87.09	3.73	89.10	**179.92**	**230.30**	101.02	4.33	89.10	**194.45**	**248.90**	1.01
		Mínimos	76.90	3.39	79.30	**159.59**	**204.28**	89.20	3.94	79.30	**172.44**	**220.72**	1.01
07-5750	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 25 - 4	M	88.94	3.44	81.84	**174.22**	**223.00**	103.17	3.99	81.84	**189.00**	**241.92**	1.00
		Mínimos	78.60	3.13	72.84	**154.57**	**197.85**	91.18	3.63	72.84	**167.64**	**214.59**	1.01
07-5760	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 25 - 4	M	90.06	3.73	89.10	**182.89**	**234.10**	104.47	4.33	89.10	**197.90**	**253.31**	1.01
		Mínimos	79.56	3.39	79.30	**162.25**	**207.68**	92.29	3.94	79.30	**175.53**	**224.67**	1.01
07-5770	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	94.62	4.20	101.53	**200.35**	**256.45**	109.76	4.87	101.53	**216.16**	**276.69**	1.01
		Mínimos	86.09	3.82	90.36	**180.27**	**230.75**	99.86	4.43	90.36	**194.66**	**249.16**	1.01
07-5780	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	95.81	4.69	113.70	**214.20**	**274.18**	111.14	5.44	113.70	**230.28**	**294.76**	1.01
		Mínimos	87.12	4.27	101.19	**192.58**	**246.50**	101.06	4.95	101.19	**207.20**	**265.22**	1.01
07-5790	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	88.55	4.20	101.53	**194.28**	**248.68**	102.72	4.87	101.53	**209.12**	**267.67**	1.01
		Mínimos	80.36	3.82	90.36	**174.54**	**223.42**	93.22	4.43	90.36	**188.01**	**240.66**	1.01
07-5800	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	98.03	4.69	113.70	**216.42**	**277.02**	113.71	5.44	113.70	**232.86**	**298.05**	1.01
		Mínimos	89.11	4.27	101.19	**194.57**	**249.05**	103.37	4.95	101.19	**209.51**	**268.17**	1.01
07-5810	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	90.03	4.20	101.53	**195.76**	**250.57**	104.43	4.87	101.53	**210.84**	**269.87**	1.01
		Mínimos	81.81	3.82	90.36	**175.99**	**225.27**	94.90	4.43	90.36	**189.69**	**242.81**	1.01
07-5820	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	91.22	4.69	113.70	**209.61**	**268.30**	105.82	5.44	113.70	**224.96**	**287.94**	1.01
		Mínimos	82.84	4.27	101.19	**188.30**	**241.03**	96.09	4.95	101.19	**202.24**	**258.86**	1.01
07-5830	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	92.25	4.20	101.53	**197.98**	**253.41**	107.01	4.87	101.53	**213.41**	**273.17**	1.01
		Mínimos	83.80	3.82	90.36	**177.98**	**227.82**	97.21	4.43	90.36	**192.00**	**245.76**	1.01
07-5840	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	93.44	4.69	113.70	**211.83**	**271.14**	108.39	5.44	113.70	**227.53**	**291.24**	1.01
		Mínimos	84.83	4.27	101.19	**190.29**	**243.57**	98.40	4.95	101.19	**204.55**	**261.82**	1.01
07-5850	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	82.31	3.49	83.87	**169.67**	**217.18**	95.48	4.05	83.87	**183.40**	**234.75**	1.01
		Mínimos	72.32	3.18	74.64	**150.14**	**192.18**	83.89	3.68	74.64	**162.22**	**207.64**	1.01
07-5860	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	83.44	3.81	91.83	**179.08**	**229.22**	96.79	4.42	91.83	**193.04**	**247.09**	1.01
		Mínimos	73.29	3.47	81.73	**158.49**	**202.86**	85.02	4.02	81.73	**170.77**	**218.58**	1.01
07-5870	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	84.53	3.49	83.87	**171.89**	**220.02**	98.05	4.05	83.87	**185.97**	**238.05**	1.01
		Mínimos	74.31	3.18	74.64	**152.13**	**194.73**	86.20	3.68	74.64	**164.53**	**210.60**	1.01
07-5880	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	85.66	3.81	91.83	**181.30**	**232.06**	99.37	4.42	91.83	**195.62**	**250.39**	1.01
		Mínimos	75.28	3.47	81.73	**160.48**	**205.41**	87.32	4.02	81.73	**173.08**	**221.54**	1.01
07-5890	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	107.96	4.39	105.72	**218.07**	**279.13**	125.23	5.09	105.72	**236.05**	**302.14**	1.01
		Mínimos	98.38	3.99	94.09	**196.47**	**251.48**	114.12	4.63	94.09	**212.85**	**272.44**	1.01
07-5900	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2- 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	117.90	4.91	118.66	**241.47**	**309.08**	136.76	5.70	118.66	**261.12**	**334.23**	1.01
		Mínimos	106.82	4.47	105.61	**216.90**	**277.63**	123.91	5.18	105.61	**234.70**	**300.42**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
07-5910	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	110.93	4.39	105.72	**221.04**	**282.93**	128.68	5.09	105.72	**239.49**	**306.55**	1.01
		Mínimos	101.04	3.99	94.09	**199.13**	**254.88**	117.21	4.63	94.09	**215.93**	**276.39**	1.01
07-5920	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	120.87	4.91	118.66	**244.44**	**312.88**	140.21	5.70	118.66	**264.56**	**338.64**	1.01
		Mínimos	109.48	4.47	105.61	**219.56**	**281.03**	127.00	5.18	105.61	**237.79**	**304.37**	1.01
07-5930	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	103.37	4.39	105.72	**213.48**	**273.25**	119.91	5.09	105.72	**230.72**	**295.32**	1.01
		Mínimos	94.10	3.99	94.09	**192.19**	**246.00**	109.16	4.63	94.09	**207.88**	**266.09**	1.01
07-5940	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	113.31	4.91	118.66	**236.88**	**303.21**	131.44	5.70	118.66	**255.80**	**327.42**	1.01
		Mínimos	102.54	4.47	105.61	**212.62**	**272.15**	118.95	5.18	105.61	**229.74**	**294.06**	1.01
07-5950	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	106.34	4.39	105.72	**216.45**	**277.06**	123.35	5.09	105.72	**234.17**	**299.73**	1.01
		Mínimos	96.76	3.99	94.09	**194.85**	**249.40**	112.24	4.63	94.09	**210.97**	**270.04**	1.01
07-5960	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	116.28	4.91	118.66	**239.85**	**307.01**	134.88	5.70	118.66	**259.24**	**331.83**	1.01
		Mínimos	105.20	4.47	105.61	**215.28**	**275.55**	122.03	5.18	105.61	**232.82**	**298.01**	1.01
07-5970	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	95.33	3.65	87.18	**186.16**	**238.28**	110.58	4.23	87.18	**202.00**	**258.56**	1.01
		Mínimos	84.21	3.32	77.59	**165.12**	**211.36**	97.68	3.85	77.59	**179.13**	**229.28**	1.01
07-5980	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	105.19	3.99	95.48	**204.66**	**261.96**	122.02	4.63	95.48	**222.13**	**284.32**	1.01
		Mínimos	92.58	3.63	84.98	**181.19**	**231.92**	107.39	4.21	84.98	**196.58**	**251.62**	1.01
07-5990	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	98.30	3.65	87.18	**189.13**	**242.09**	114.03	4.23	87.18	**205.44**	**262.97**	1.00
		Mínimos	86.87	3.32	77.59	**167.78**	**214.76**	100.77	3.85	77.59	**182.21**	**233.23**	1.01
07-6000	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	108.16	3.99	95.48	**207.63**	**265.77**	125.47	4.63	95.48	**225.57**	**288.73**	1.01
		Mínimos	95.24	3.63	84.98	**183.85**	**235.33**	110.48	4.21	84.98	**199.67**	**255.57**	1.01
07-6010	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	120.40	4.63	110.14	**235.17**	**301.02**	139.66	5.37	110.14	**255.17**	**326.62**	1.01
		Mínimos	109.59	4.21	98.02	**211.83**	**271.14**	127.12	4.89	98.02	**230.04**	**294.45**	1.01
07-6020	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	128.34	5.17	123.87	**257.38**	**329.45**	148.87	6.00	123.87	**278.74**	**356.79**	1.01
		Mínimos	116.33	4.70	110.24	**231.28**	**296.04**	134.94	5.46	110.24	**250.64**	**320.83**	1.01
07-6030	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	124.08	4.63	110.14	**238.85**	**305.73**	143.93	5.37	110.14	**259.44**	**332.09**	1.00
		Mínimos	112.89	4.21	98.02	**215.13**	**275.36**	130.95	4.89	98.02	**233.86**	**299.35**	1.01
07-6040	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	132.04	5.17	123.87	**261.08**	**334.18**	153.17	6.00	123.87	**283.03**	**362.28**	1.01
		Mínimos	119.65	4.70	110.24	**234.60**	**300.29**	138.79	5.46	110.24	**254.50**	**325.75**	1.01
07-6050	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	115.79	4.63	110.14	**230.56**	**295.12**	134.32	5.37	110.14	**249.83**	**319.78**	1.01
		Mínimos	105.29	4.21	98.02	**207.53**	**265.64**	122.14	4.89	98.02	**225.05**	**288.06**	1.01
07-6060	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	123.75	5.17	123.87	**252.79**	**323.57**	143.55	6.00	123.87	**273.42**	**349.97**	1.01
		Mínimos	112.05	4.70	110.24	**227.00**	**290.56**	129.98	5.46	110.24	**245.68**	**314.47**	1.01
07-6070	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	119.49	4.63	110.14	**234.26**	**299.85**	138.61	5.37	110.14	**254.12**	**325.27**	1.01
		Mínimos	108.61	4.21	98.02	**210.85**	**269.89**	125.99	4.89	98.02	**228.90**	**292.99**	1.01
07-6080	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	127.45	5.17	123.87	**256.49**	**328.31**	147.84	6.00	123.87	**277.71**	**355.47**	1.01
		Mínimos	115.37	4.70	110.24	**230.32**	**294.81**	133.83	5.46	110.24	**249.53**	**319.40**	1.01
07-6090	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 25 - 4	M	109.83	3.84	90.55	**204.22**	**261.40**	127.40	4.45	90.55	**222.41**	**284.68**	1.00
		Mínimos	97.03	3.49	80.59	**181.11**	**231.83**	112.55	4.05	80.59	**197.20**	**252.41**	1.01
07-6100	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 25 - 4	M	117.70	4.19	99.30	**221.19**	**283.12**	136.53	4.86	99.30	**240.69**	**308.09**	1.00
		Mínimos	103.72	3.81	88.38	**195.91**	**250.76**	120.32	4.42	88.38	**213.12**	**272.79**	1.01
07-6110	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 25 - 4	M	113.53	3.84	90.55	**207.92**	**266.14**	131.69	4.45	90.55	**226.70**	**290.17**	1.00
		Mínimos	100.35	3.49	80.59	**184.43**	**236.08**	116.41	4.05	80.59	**201.05**	**257.34**	1.00
07-6120	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 25 - 4	M	121.40	4.19	99.30	**224.89**	**287.86**	140.82	4.86	99.30	**244.98**	**313.58**	1.00
		Mínimos	107.04	3.81	88.38	**199.23**	**255.01**	124.17	4.42	88.38	**216.97**	**277.72**	1.01
07-6130	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	134.22	4.99	118.08	**257.29**	**329.33**	155.70	5.79	118.08	**279.56**	**357.84**	1.01
		Mínimos	121.98	4.54	105.09	**231.61**	**296.46**	141.50	5.27	105.09	**251.86**	**322.37**	1.01
07-6140	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	139.89	5.61	133.64	**279.14**	**357.30**	162.27	6.51	133.64	**302.42**	**387.10**	1.01
		Mínimos	126.79	5.11	118.94	**250.83**	**321.07**	147.08	5.92	118.94	**271.94**	**348.08**	1.01
07-6150	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	138.66	4.99	118.08	**261.73**	**335.01**	160.85	5.79	118.08	**284.71**	**364.43**	1.00
		Mínimos	125.97	4.54	105.09	**235.60**	**301.57**	146.13	5.27	105.09	**256.48**	**328.30**	1.01
07-6160	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	144.33	5.61	133.64	**283.58**	**362.98**	167.42	6.51	133.64	**307.57**	**393.69**	1.01
		Mínimos	130.78	5.11	118.94	**254.82**	**326.18**	151.70	5.92	118.94	**276.57**	**354.00**	1.01
07-6170	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	129.63	4.99	118.08	**252.70**	**323.46**	150.37	5.79	118.08	**274.24**	**351.03**	1.01
		Mínimos	117.70	4.54	105.09	**227.33**	**290.99**	136.53	5.27	105.09	**246.89**	**316.02**	1.01
07-6180	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	135.30	5.61	133.64	**274.55**	**351.42**	156.95	6.51	133.64	**297.10**	**380.28**	1.01
		Mínimos	122.51	5.11	118.94	**246.55**	**315.59**	142.11	5.92	118.94	**266.97**	**341.73**	1.01
07-6190	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	134.07	4.99	118.08	**257.14**	**329.14**	155.52	5.79	118.08	**279.39**	**357.62**	1.00
		Mínimos	121.69	4.54	105.09	**231.32**	**296.09**	141.16	5.27	105.09	**251.52**	**321.94**	1.01
07-6200	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	139.74	5.61	133.64	**278.99**	**357.11**	162.10	6.51	133.64	**302.25**	**386.87**	1.01
		Mínimos	126.50	5.11	118.94	**250.54**	**320.70**	146.74	5.92	118.94	**271.60**	**347.65**	1.01
07-6210	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 30 - 4	M	124.05	4.11	96.21	**224.37**	**287.19**	143.90	4.77	96.21	**244.88**	**313.44**	1.00
		Mínimos	109.63	3.74	85.63	**199.00**	**254.72**	127.17	4.34	85.63	**217.14**	**277.93**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
07-6220	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 30 - 4	M	129.62	4.50	105.91	**240.03**	**307.24**	150.36	5.22	105.91	**261.49**	**334.71**	1.00
		Mínimos	114.35	4.10	94.26	**212.70**	**272.26**	132.65	4.75	94.26	**231.66**	**296.52**	1.01
07-6230	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 30 - 4	M	128.49	4.11	96.21	**228.81**	**292.88**	149.05	4.77	96.21	**250.03**	**320.03**	1.00
		Mínimos	113.62	3.74	85.63	**202.99**	**259.82**	131.80	4.34	85.63	**221.76**	**283.86**	1.00
07-6240	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 30 - 4	M	134.06	4.50	105.91	**244.47**	**312.92**	155.51	5.22	105.91	**266.64**	**341.30**	1.00
		Mínimos	118.34	4.10	94.26	**216.69**	**277.37**	137.27	4.75	94.26	**236.28**	**302.44**	1.00
07-6250	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	118.07	5.06	122.42	**245.55**	**314.30**	136.96	5.87	122.42	**265.25**	**339.52**	1.01
		Mínimos	106.98	4.60	108.95	**220.54**	**282.29**	124.10	5.34	108.95	**238.39**	**305.14**	1.01
07-6260	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	125.77	5.78	140.35	**271.90**	**348.03**	145.89	6.70	140.35	**292.95**	**374.97**	1.01
		Mínimos	113.52	5.26	124.91	**243.69**	**311.92**	131.68	6.10	124.91	**262.70**	**336.25**	1.01
07-6270	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	121.04	5.06	122.42	**248.52**	**318.11**	140.41	5.87	122.42	**268.70**	**343.93**	1.01
		Mínimos	109.64	4.60	108.95	**223.20**	**285.69**	127.18	5.34	108.95	**241.48**	**309.09**	1.01
07-6280	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	128.74	5.78	140.35	**274.87**	**351.83**	149.34	6.70	140.35	**296.39**	**379.38**	1.01
		Mínimos	116.18	5.26	124.91	**246.35**	**315.33**	134.77	6.10	124.91	**265.78**	**340.20**	1.01
07-6290	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	113.48	5.06	122.42	**240.96**	**308.43**	131.64	5.87	122.42	**259.93**	**332.71**	1.01
		Mínimos	102.70	4.60	108.95	**216.26**	**276.81**	119.13	5.34	108.95	**233.43**	**298.79**	1.01
07-6300	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	121.18	5.78	140.35	**267.31**	**342.16**	140.57	6.70	140.35	**287.62**	**368.16**	1.01
		Mínimos	109.24	5.26	124.91	**239.41**	**306.45**	126.72	6.10	124.91	**257.73**	**329.90**	1.01
07-6310	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	116.45	5.06	122.42	**243.93**	**312.23**	135.08	5.87	122.42	**263.37**	**337.12**	1.01
		Mínimos	105.36	4.60	108.95	**218.92**	**280.22**	122.22	5.34	108.95	**236.51**	**302.74**	1.01
07-6320	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	124.15	5.78	140.35	**270.28**	**345.96**	144.01	6.70	140.35	**291.07**	**372.57**	1.01
		Mínimos	111.90	5.26	124.91	**242.07**	**309.85**	129.80	6.10	124.91	**260.82**	**333.85**	1.01
07-6330	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	105.34	4.08	97.85	**207.27**	**265.31**	122.19	4.73	97.85	**224.78**	**287.71**	1.01
		Mínimos	92.72	3.71	87.09	**183.52**	**234.90**	107.56	4.31	87.09	**198.95**	**254.65**	1.01
07-6340	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	112.91	4.52	108.69	**226.12**	**289.43**	130.98	5.24	108.69	**244.91**	**313.48**	1.01
		Mínimos	99.16	4.11	96.73	**200.01**	**256.01**	115.03	4.77	96.73	**216.53**	**277.16**	1.01
07-6350	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	108.31	4.08	97.85	**210.24**	**269.11**	125.64	4.73	97.85	**228.22**	**292.12**	1.01
		Mínimos	95.38	3.71	87.09	**186.18**	**238.31**	110.64	4.31	87.09	**202.03**	**258.60**	1.01
07-6360	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	115.88	4.52	108.69	**229.09**	**293.24**	134.42	5.24	108.69	**248.35**	**317.89**	1.01
		Mínimos	101.82	4.11	96.73	**202.67**	**259.41**	118.11	4.77	96.73	**219.62**	**281.11**	1.01
07-6370	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	131.11	5.36	128.40	**264.87**	**339.03**	152.09	6.22	128.40	**286.71**	**366.98**	1.01
		Mínimos	118.86	4.88	114.28	**238.01**	**304.66**	137.88	5.66	114.28	**257.81**	**330.00**	1.01
07-6380	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	141.26	6.14	147.72	**295.12**	**377.75**	163.86	7.12	147.72	**318.70**	**407.94**	1.01
		Mínimos	127.48	5.59	131.47	**264.54**	**338.61**	147.88	6.48	131.47	**285.83**	**365.86**	1.01
07-6390	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	135.06	5.36	128.40	**268.82**	**344.09**	156.67	6.22	128.40	**291.29**	**372.85**	1.01
		Mínimos	122.41	4.88	114.28	**241.56**	**309.20**	142.00	5.66	114.28	**261.93**	**335.27**	1.01
07-6400	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	145.21	6.14	147.72	**299.07**	**382.81**	168.44	7.12	147.72	**323.29**	**413.81**	1.01
		Mínimos	131.03	5.59	131.47	**268.09**	**343.15**	151.99	6.48	131.47	**289.95**	**371.13**	1.01
07-6410	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	126.52	5.36	128.40	**260.28**	**333.16**	146.76	6.22	128.40	**281.38**	**360.17**	1.01
		Mínimos	114.58	4.88	114.28	**233.73**	**299.18**	132.91	5.66	114.28	**252.85**	**323.64**	1.01
07-6420	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	136.67	6.14	147.72	**290.53**	**371.88**	158.54	7.12	147.72	**313.38**	**401.13**	1.01
		Mínimos	123.20	5.59	131.47	**260.26**	**333.13**	142.91	6.48	131.47	**280.86**	**359.51**	1.01
07-6430	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	130.47	5.36	128.40	**264.23**	**338.21**	151.35	6.22	128.40	**285.96**	**366.03**	1.01
		Mínimos	118.13	4.88	114.28	**237.28**	**303.72**	137.03	5.66	114.28	**256.96**	**328.91**	1.01
07-6440	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	140.62	6.14	147.72	**294.48**	**376.93**	163.12	7.12	147.72	**317.96**	**406.99**	1.01
		Mínimos	126.75	5.59	131.47	**263.81**	**337.67**	147.03	6.48	131.47	**284.98**	**364.78**	1.01
07-6450	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	150.43	5.36	128.40	**284.19**	**363.76**	174.50	6.22	128.40	**309.12**	**395.67**	1.00
		Mínimos	136.69	4.88	114.28	**255.84**	**327.48**	158.56	5.66	114.28	**278.49**	**356.47**	1.01
07-6460	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	160.58	6.14	147.72	**314.44**	**402.48**	186.27	7.12	147.72	**341.12**	**436.63**	1.01
		Mínimos	145.31	5.59	131.47	**282.37**	**361.43**	168.56	6.48	131.47	**306.51**	**392.34**	1.01
07-6470	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	131.11	5.36	128.40	**264.87**	**339.03**	152.09	6.22	128.40	**286.71**	**366.98**	1.01
		Mínimos	118.86	4.88	114.28	**238.01**	**304.66**	137.88	5.66	114.28	**257.81**	**330.00**	1.01
07-6480	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	141.26	6.14	147.72	**295.12**	**377.75**	163.86	7.12	147.72	**318.70**	**407.94**	1.01
		Mínimos	127.48	5.59	131.47	**264.54**	**338.61**	147.88	6.48	131.47	**285.83**	**365.86**	1.01
07-6490	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	149.53	5.68	134.62	**289.83**	**370.98**	173.45	6.59	134.62	**314.66**	**402.77**	1.00
		Mínimos	135.57	5.17	119.81	**260.55**	**333.50**	157.26	6.00	119.81	**283.07**	**362.33**	1.01
07-6500	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	158.55	6.51	155.44	**320.50**	**410.24**	183.92	7.55	155.44	**346.91**	**444.04**	1.01
		Mínimos	143.23	5.92	138.34	**287.50**	**367.99**	166.15	6.87	138.34	**311.36**	**398.54**	1.01
07-6510	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	139.99	5.68	134.62	**280.29**	**358.77**	162.39	6.59	134.62	**303.60**	**388.60**	1.01
		Mínimos	126.85	5.17	119.81	**251.83**	**322.34**	147.15	6.00	119.81	**272.95**	**349.38**	1.01
07-6520	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	149.01	6.51	155.44	**310.96**	**398.03**	172.85	7.55	155.44	**335.84**	**429.88**	1.01
		Mínimos	134.51	5.92	138.34	**278.78**	**356.83**	156.03	6.87	138.34	**301.25**	**385.59**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
07-6530	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	144.94	5.68	134.62	**285.24**	**365.11**	168.13	6.59	134.62	**309.34**	**395.95**	1.01
		Mínimos	131.29	5.17	119.81	**256.27**	**328.03**	152.30	6.00	119.81	**278.10**	**355.97**	1.01
07-6540	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	153.96	6.51	155.44	**315.91**	**404.36**	178.59	7.55	155.44	**341.59**	**437.23**	1.01
		Mínimos	138.95	5.92	138.34	**283.22**	**362.52**	161.18	6.87	138.34	**306.40**	**392.19**	1.01
07-6550	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	164.90	5.68	134.62	**305.20**	**390.66**	191.28	6.59	134.62	**332.49**	**425.59**	1.00
		Mínimos	149.85	5.17	119.81	**274.83**	**351.78**	173.83	6.00	119.81	**299.63**	**383.53**	1.00
07-6560	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	173.92	6.51	155.44	**335.87**	**429.91**	201.75	7.55	155.44	**364.74**	**466.87**	1.00
		Mínimos	157.51	5.92	138.34	**301.78**	**386.27**	182.71	6.87	138.34	**327.93**	**419.74**	1.01
07-6570	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	157.08	6.00	141.21	**304.29**	**389.49**	182.21	6.96	141.21	**330.38**	**422.89**	1.00
		Mínimos	142.49	5.46	125.68	**273.63**	**350.24**	165.29	6.33	125.68	**297.30**	**380.54**	1.01
07-6580	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	165.14	6.90	163.78	**335.82**	**429.85**	191.56	8.00	163.78	**363.35**	**465.08**	1.01
		Mínimos	149.34	6.28	145.76	**301.38**	**385.77**	173.23	7.28	145.76	**326.28**	**417.64**	1.01
07-6590	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	163.01	6.00	141.21	**310.22**	**397.08**	189.09	6.96	141.21	**337.26**	**431.69**	1.00
		Mínimos	147.82	5.46	125.68	**278.96**	**357.06**	171.47	6.33	125.68	**303.48**	**388.46**	1.01
07-6600	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	171.07	6.90	163.78	**341.75**	**437.44**	198.44	8.00	163.78	**370.23**	**473.89**	1.01
		Mínimos	154.67	6.28	145.76	**306.71**	**392.59**	179.42	7.28	145.76	**332.47**	**425.56**	1.01
07-6610	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	152.49	6.00	141.21	**299.70**	**383.62**	176.89	6.96	141.21	**325.06**	**416.07**	1.01
		Mínimos	138.21	5.46	125.68	**269.35**	**344.76**	160.32	6.33	125.68	**292.33**	**374.19**	1.01
07-6620	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	160.55	6.90	163.78	**331.23**	**423.97**	186.24	8.00	163.78	**358.02**	**458.27**	1.01
		Mínimos	145.06	6.28	145.76	**297.10**	**380.29**	168.27	7.28	145.76	**321.32**	**411.29**	1.01
07-6630	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	158.42	6.00	141.21	**305.63**	**391.21**	183.77	6.96	141.21	**331.94**	**424.88**	1.00
		Mínimos	143.54	5.46	125.68	**274.68**	**351.59**	166.51	6.33	125.68	**298.52**	**382.10**	1.01
07-6640	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	166.48	6.90	163.78	**337.16**	**431.56**	193.12	8.00	163.78	**364.90**	**467.07**	1.01
		Mínimos	150.39	6.28	145.76	**302.43**	**387.11**	174.45	7.28	145.76	**327.50**	**419.20**	1.01
07-6650	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	178.38	6.00	141.21	**325.59**	**416.76**	206.92	6.96	141.21	**355.09**	**454.52**	1.00
		Mínimos	162.10	5.46	125.68	**293.24**	**375.34**	188.04	6.33	125.68	**320.05**	**409.66**	1.00
07-6660	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	186.42	6.90	163.78	**357.10**	**457.09**	216.25	8.00	163.78	**388.03**	**496.68**	1.00
		Mínimos	168.94	6.28	145.76	**320.98**	**410.86**	195.97	7.28	145.76	**349.02**	**446.74**	1.01
07-6670	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	138.15	6.17	148.11	**292.43**	**374.31**	160.25	7.16	148.11	**315.52**	**403.87**	1.01
		Mínimos	125.05	5.61	131.82	**262.48**	**335.98**	145.06	6.51	131.82	**283.39**	**362.74**	1.01
07-6680	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	147.13	7.23	174.71	**329.07**	**421.21**	170.67	8.39	174.71	**353.77**	**452.82**	1.01
		Mínimos	132.68	6.58	155.49	**294.75**	**377.28**	153.91	7.63	155.49	**317.03**	**405.80**	1.01
07-6690	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	142.30	6.17	148.11	**296.58**	**379.62**	165.07	7.16	148.11	**320.34**	**410.03**	1.01
		Mínimos	128.78	5.61	131.82	**266.21**	**340.75**	149.38	6.51	131.82	**287.72**	**368.28**	1.01
07-6700	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	151.28	7.23	174.71	**333.22**	**426.52**	175.48	8.39	174.71	**358.58**	**458.98**	1.01
		Mínimos	136.41	6.58	155.49	**298.48**	**382.06**	158.24	7.63	155.49	**321.36**	**411.34**	1.01
07-6710	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	133.56	6.17	148.11	**287.84**	**368.44**	154.93	7.16	148.11	**310.20**	**397.05**	1.01
		Mínimos	120.77	5.61	131.82	**258.20**	**330.50**	140.09	6.51	131.82	**278.42**	**356.38**	1.01
07-6720	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	142.54	7.23	174.71	**324.48**	**415.33**	165.35	8.39	174.71	**348.44**	**446.01**	1.01
		Mínimos	128.40	6.58	155.49	**290.47**	**371.80**	148.94	7.63	155.49	**312.07**	**399.45**	1.01
07-6730	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	137.71	6.17	148.11	**291.99**	**373.75**	159.74	7.16	148.11	**315.01**	**403.21**	1.01
		Mínimos	124.50	5.61	131.82	**261.93**	**335.27**	144.42	6.51	131.82	**282.75**	**361.92**	1.01
07-6740	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	146.69	7.23	174.71	**328.63**	**420.65**	170.16	8.39	174.71	**353.26**	**452.17**	1.01
		Mínimos	132.13	6.58	155.49	**294.20**	**376.58**	153.27	7.63	155.49	**316.39**	**404.99**	1.01
07-6750	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	157.67	6.17	148.11	**311.95**	**399.30**	182.90	7.16	148.11	**338.16**	**432.85**	1.01
		Mínimos	143.06	5.61	131.82	**280.49**	**359.03**	165.95	6.51	131.82	**304.28**	**389.48**	1.01
07-6760	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	166.65	7.23	174.71	**348.59**	**446.20**	193.31	8.39	174.71	**376.41**	**481.81**	1.01
		Mínimos	150.69	6.58	155.49	**312.76**	**400.33**	174.80	7.63	155.49	**337.92**	**432.54**	1.01
07-6770	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	155.58	6.60	156.61	**318.79**	**408.05**	180.47	7.66	156.61	**344.74**	**441.27**	1.01
		Mínimos	140.95	6.01	139.38	**286.34**	**366.51**	163.50	6.97	139.38	**309.85**	**396.61**	1.01
07-6780	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	169.52	7.76	185.82	**363.10**	**464.77**	196.64	9.00	185.82	**391.46**	**501.07**	1.01
		Mínimos	152.80	7.06	165.38	**325.24**	**416.31**	177.25	8.19	165.38	**350.82**	**449.05**	1.01
07-6790	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	161.12	6.60	156.61	**324.33**	**415.14**	186.90	7.66	156.61	**351.17**	**449.49**	1.01
		Mínimos	145.92	6.01	139.38	**291.31**	**372.88**	169.27	6.97	139.38	**315.62**	**403.99**	1.01
07-6800	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	175.06	7.76	185.82	**368.64**	**471.86**	203.07	9.00	185.82	**397.89**	**509.30**	1.01
		Mínimos	157.77	7.06	165.38	**330.21**	**422.67**	183.01	8.19	165.38	**356.58**	**456.43**	1.01
07-6810	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	150.99	6.60	156.61	**314.20**	**402.18**	175.15	7.66	156.61	**339.41**	**434.45**	1.01
		Mínimos	136.67	6.01	139.38	**282.06**	**361.04**	158.54	6.97	139.38	**304.89**	**390.26**	1.01
07-6820	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	164.93	7.76	185.82	**358.51**	**458.89**	191.32	9.00	185.82	**386.14**	**494.26**	1.01
		Mínimos	148.52	7.06	165.38	**320.96**	**410.83**	172.28	8.19	165.38	**345.85**	**442.69**	1.01
07-6830	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	156.53	6.60	156.61	**319.74**	**409.27**	181.57	7.66	156.61	**345.84**	**442.68**	1.01
		Mínimos	141.64	6.01	139.38	**287.03**	**367.40**	164.30	6.97	139.38	**310.65**	**397.63**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
07-6840	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	170.47	7.76	185.82	**364.05**	**465.98**	197.75	9.00	185.82	**392.57**	**502.49**	1.01
		Mínimos	153.49	7.06	165.38	**325.93**	**417.19**	178.05	8.19	165.38	**351.62**	**450.07**	1.01
07-6850	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	176.49	6.60	156.61	**339.70**	**434.82**	204.73	7.66	156.61	**368.99**	**472.31**	1.00
		Mínimos	160.20	6.01	139.38	**305.59**	**391.15**	185.83	6.97	139.38	**332.18**	**425.19**	1.01
07-6860	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	190.43	7.76	185.82	**384.01**	**491.53**	220.90	9.00	185.82	**415.72**	**532.12**	1.01
		Mínimos	172.05	7.06	165.38	**344.49**	**440.95**	199.58	8.19	165.38	**373.15**	**477.63**	1.01
07-6870	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	173.52	7.04	165.73	**346.29**	**443.25**	201.28	8.17	165.73	**375.18**	**480.23**	1.01
		Mínimos	157.28	6.41	147.50	**311.19**	**398.32**	182.44	7.43	147.50	**337.38**	**431.84**	1.01
07-6880	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	189.31	8.33	197.73	**395.37**	**506.07**	219.60	9.66	197.73	**426.99**	**546.55**	1.01
		Mínimos	170.69	7.58	175.98	**354.25**	**453.44**	198.00	8.79	175.98	**382.77**	**489.95**	1.01
07-6890	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	180.44	7.04	165.73	**353.21**	**452.11**	209.31	8.17	165.73	**383.21**	**490.50**	1.00
		Mínimos	163.50	6.41	147.50	**317.41**	**406.28**	189.66	7.43	147.50	**344.59**	**441.08**	1.01
07-6900	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	196.23	8.33	197.73	**402.29**	**514.93**	227.63	9.66	197.73	**435.02**	**556.83**	1.01
		Mínimos	176.91	7.58	175.98	**360.47**	**461.40**	205.22	8.79	175.98	**389.99**	**499.19**	1.01
07-6910	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	168.93	7.04	165.73	**341.70**	**437.38**	195.96	8.17	165.73	**369.86**	**473.41**	1.01
		Mínimos	153.00	6.41	147.50	**306.91**	**392.84**	177.48	7.43	147.50	**332.41**	**425.49**	1.01
07-6920	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	184.72	8.33	197.73	**390.78**	**500.20**	214.28	9.66	197.73	**421.67**	**539.74**	1.01
		Mínimos	166.41	7.58	175.98	**349.97**	**447.96**	193.04	8.79	175.98	**377.81**	**483.59**	1.01
07-6930	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	175.85	7.04	165.73	**348.62**	**446.23**	203.99	8.17	165.73	**377.88**	**483.69**	1.01
		Mínimos	159.22	6.41	147.50	**313.13**	**400.80**	184.70	7.43	147.50	**339.63**	**434.72**	1.01
07-6940	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	191.64	8.33	197.73	**397.70**	**509.06**	222.30	9.66	197.73	**429.70**	**550.01**	1.01
		Mínimos	172.63	7.58	175.98	**356.19**	**455.92**	200.25	8.79	175.98	**385.02**	**492.83**	1.01
07-6950	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	195.81	7.04	165.73	**368.58**	**471.78**	227.14	8.17	165.73	**401.04**	**513.33**	1.00
		Mínimos	177.78	6.41	147.50	**331.69**	**424.56**	206.22	7.43	147.50	**361.16**	**462.28**	1.00
07-6960	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	211.60	8.33	197.73	**417.66**	**534.60**	245.46	9.66	197.73	**452.85**	**579.65**	1.01
		Mínimos	191.19	7.58	175.98	**374.75**	**479.68**	221.78	8.79	175.98	**406.55**	**520.39**	1.01
07-6970	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	190.87	8.13	191.27	**390.27**	**499.55**	221.41	9.43	191.27	**422.11**	**540.30**	1.01
		Mínimos	173.12	7.40	170.23	**350.75**	**448.96**	200.82	8.58	170.23	**379.63**	**485.93**	1.01
07-6980	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	209.93	9.89	235.00	**454.82**	**582.17**	243.52	11.47	235.00	**489.99**	**627.19**	1.01
		Mínimos	189.32	9.00	209.15	**407.47**	**521.56**	219.61	10.44	209.15	**439.20**	**562.18**	1.01
07-6990	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	199.17	8.13	191.27	**398.57**	**510.17**	231.04	9.43	191.27	**431.74**	**552.62**	1.00
		Mínimos	180.57	7.40	170.23	**358.20**	**458.49**	209.46	8.58	170.23	**388.27**	**496.99**	1.01
07-7000	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	218.23	9.89	235.00	**463.12**	**592.79**	253.15	11.47	235.00	**499.62**	**639.51**	1.01
		Mínimos	196.77	9.00	209.15	**414.92**	**531.10**	228.25	10.44	209.15	**447.84**	**573.24**	1.01
07-7010	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	186.28	8.13	191.27	**385.68**	**493.67**	216.08	9.43	191.27	**416.79**	**533.49**	1.01
		Mínimos	168.84	7.40	170.23	**346.47**	**443.48**	195.85	8.58	170.23	**374.67**	**479.57**	1.01
07-7020	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	205.34	9.89	235.00	**450.23**	**576.29**	238.19	11.47	235.00	**484.67**	**620.37**	1.01
		Mínimos	185.04	9.00	209.15	**403.19**	**516.08**	214.65	10.44	209.15	**434.24**	**555.82**	1.01
07-7030	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	194.58	8.13	191.27	**393.98**	**504.29**	225.71	9.43	191.27	**426.41**	**545.81**	1.01
		Mínimos	176.29	7.40	170.23	**353.92**	**453.02**	204.50	8.58	170.23	**383.31**	**490.64**	1.01
07-7040	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	233.60	9.89	235.00	**478.49**	**612.47**	270.98	11.47	235.00	**517.45**	**662.33**	1.01
		Mínimos	211.05	9.00	209.15	**429.20**	**549.38**	244.82	10.44	209.15	**464.41**	**594.44**	1.01
07-7050	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	214.54	8.13	191.27	**413.94**	**529.84**	248.87	9.43	191.27	**449.57**	**575.45**	1.00
		Mínimos	194.85	7.40	170.23	**372.48**	**476.77**	226.03	8.58	170.23	**404.84**	**518.19**	1.00
07-7060	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	233.60	9.89	235.00	**478.49**	**612.47**	270.98	11.47	235.00	**517.45**	**662.33**	1.01
		Mínimos	211.05	9.00	209.15	**429.20**	**549.38**	244.82	10.44	209.15	**464.41**	**594.44**	1.01
07-7070	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 7 CM EN CASTILLOS	M	9.01	0.00	0.00	**9.01**	**11.53**	10.45	0.00	0.00	**10.45**	**13.38**	1.00
		Mínimos	7.66	0.00	0.00	**7.66**	**9.80**	8.89	0.00	0.00	**8.89**	**11.37**	1.00
07-7080	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 10 CM EN CASTILLOS	M	54.18	0.00	0.00	**54.18**	**69.35**	62.85	0.00	0.00	**62.85**	**80.45**	1.00
		Mínimos	46.05	0.00	0.00	**46.05**	**58.94**	53.42	0.00	0.00	**53.42**	**68.38**	1.00
07-7090	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 15 CM EN CASTILLOS	M	16.36	0.00	0.00	**16.36**	**20.94**	18.98	0.00	0.00	**18.98**	**24.29**	1.00
		Mínimos	13.91	0.00	0.00	**13.91**	**17.80**	16.14	0.00	0.00	**16.14**	**20.65**	1.00
07-7100	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 20 CM EN CASTILLOS	M	22.97	0.00	0.00	**22.97**	**29.40**	26.65	0.00	0.00	**26.65**	**34.11**	1.00
		Mínimos	19.52	0.00	0.00	**19.52**	**24.99**	22.64	0.00	0.00	**22.64**	**28.98**	1.00
07-7110	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 25 CM EN CASTILLOS	M	28.18	0.00	0.00	**28.18**	**36.07**	32.69	0.00	0.00	**32.69**	**41.84**	1.00
		Mínimos	23.95	0.00	0.00	**23.95**	**30.66**	27.78	0.00	0.00	**27.78**	**35.56**	1.00
07-7120	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 30 CM EN CASTILLOS	M	33.46	0.00	0.00	**33.46**	**42.83**	38.81	0.00	0.00	**38.81**	**49.68**	1.00
		Mínimos	28.43	0.00	0.00	**28.43**	**36.39**	32.98	0.00	0.00	**32.98**	**42.21**	1.00
07-7130	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	13.12	1.23	29.89	**44.24**	**56.63**	15.22	1.43	29.89	**46.54**	**59.57**	1.01
		Mínimos	12.10	1.12	26.60	**39.82**	**50.97**	14.04	1.30	26.60	**41.94**	**53.68**	1.01
07-7140	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	11.83	1.23	29.89	**42.95**	**54.98**	13.72	1.43	29.89	**45.04**	**57.65**	1.01
		Mínimos	10.90	1.12	26.60	**38.62**	**49.44**	12.64	1.30	26.60	**40.54**	**51.90**	1.01

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
07-7150	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 1 HUECO) CONC. FC=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	13.86	0.67	15.76	**30.29**	**38.77**	16.08	0.78	15.76	**32.61**	**41.75**	1.00
		Mínimos	12.76	0.61	14.03	**27.40**	**35.07**	14.80	0.71	14.03	**29.54**	**37.81**	1.01
07-7160	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 1 HUECO) CONC. FC=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	12.32	1.23	29.89	**43.44**	**55.60**	14.29	1.43	29.89	**45.61**	**58.38**	1.01
		Mínimos	11.34	1.12	26.60	**39.06**	**50.00**	13.15	1.30	26.60	**41.05**	**52.55**	1.01
07-7170	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 2 HUECO) CONC. FC=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	28.49	1.72	41.37	**71.58**	**91.62**	33.05	2.00	41.37	**76.41**	**97.81**	1.01
		Mínimos	26.29	1.57	36.82	**64.67**	**82.78**	30.50	1.82	36.82	**69.13**	**88.49**	1.01
07-7180	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 2 HUECO) CONC. FC=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	25.92	1.72	41.37	**69.01**	**88.33**	30.07	2.00	41.37	**73.43**	**93.99**	1.01
		Mínimos	23.90	1.57	36.82	**62.28**	**79.72**	27.72	1.82	36.82	**66.36**	**84.94**	1.01
07-7190	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 2 HUECO) CONC. FC=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	29.46	1.72	41.37	**72.55**	**92.86**	34.17	2.00	41.37	**77.54**	**99.25**	1.01
		Mínimos	27.17	1.57	36.82	**65.55**	**83.91**	31.52	1.82	36.82	**70.15**	**89.79**	1.01
07-7200	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 2 HUECO) CONC. FC=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLA A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	26.89	1.72	41.37	**69.98**	**89.57**	31.19	2.00	41.37	**74.56**	**95.43**	1.01
		Mínimos	24.78	1.57	36.82	**63.16**	**80.85**	28.74	1.82	36.82	**67.38**	**86.25**	1.01
07-7210	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 3 HUECO) CONC. FC=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	43.83	2.12	50.67	**96.62**	**123.67**	50.84	2.46	50.67	**103.97**	**133.08**	1.01
		Mínimos	40.47	1.93	45.10	**87.50**	**111.99**	46.95	2.24	45.10	**94.28**	**120.68**	1.01
07-7220	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 3 HUECO) CONC. FC=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	39.97	2.12	50.67	**92.76**	**118.73**	46.37	2.46	50.67	**99.49**	**127.35**	1.01
		Mínimos	36.88	1.93	45.10	**83.91**	**107.40**	42.78	2.24	45.10	**90.11**	**115.35**	1.01
07-7230	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 3 HUECO) CONC. FC=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	78.46	2.50	56.23	**137.19**	**175.60**	91.01	2.90	56.23	**150.14**	**192.18**	1.00
		Mínimos	72.05	2.28	50.04	**124.37**	**159.19**	83.58	2.64	50.04	**136.26**	**174.41**	1.00
07-7240	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 10 CM (EN 3 HUECO) CONC. FC=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	41.44	2.12	50.67	**94.23**	**120.61**	48.07	2.46	50.67	**101.20**	**129.54**	1.01
		Mínimos	38.20	1.93	45.10	**85.23**	**109.09**	44.31	2.24	45.10	**91.65**	**117.31**	1.01
07-7250	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 1 HUECO) CONC. FC=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	14.96	1.33	32.32	**48.61**	**62.22**	17.35	1.54	32.32	**51.22**	**65.56**	1.01
		Mínimos	13.78	1.21	28.76	**43.76**	**56.01**	15.98	1.40	28.76	**46.15**	**59.08**	1.01
07-7260	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 1 HUECO) CONC. FC=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	13.67	1.33	32.32	**47.32**	**60.57**	15.86	1.54	32.32	**49.72**	**63.64**	1.01
		Mínimos	12.58	1.21	28.76	**42.56**	**54.47**	14.59	1.40	28.76	**44.76**	**57.29**	1.01
07-7270	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 1 HUECO) CONC. FC=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	15.62	1.33	32.32	**49.27**	**63.07**	18.12	1.54	32.32	**51.98**	**66.54**	1.01
		Mínimos	14.37	1.21	28.76	**44.35**	**56.76**	16.67	1.40	28.76	**46.84**	**59.95**	1.01
07-7280	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 1 HUECO) CONC. FC=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	14.33	1.33	32.32	**47.98**	**61.41**	16.62	1.54	32.32	**50.49**	**64.62**	1.01
		Mínimos	13.17	1.21	28.76	**43.15**	**55.23**	15.28	1.40	28.76	**45.45**	**58.17**	1.01
07-7290	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	32.17	1.92	46.04	**80.13**	**102.57**	37.32	2.23	46.04	**85.58**	**109.55**	1.01
		Mínimos	29.65	1.75	40.98	**72.37**	**92.64**	34.39	2.03	40.98	**77.40**	**99.07**	1.01
07-7300	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	29.60	1.92	46.04	**77.56**	**99.28**	34.34	2.23	46.04	**82.60**	**105.73**	1.01
		Mínimos	27.26	1.75	40.98	**69.98**	**89.58**	31.62	2.03	40.98	**74.62**	**95.52**	1.01
07-7310	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	33.48	1.92	46.04	**81.44**	**104.24**	38.84	2.23	46.04	**87.10**	**111.49**	1.01
		Mínimos	30.83	1.75	40.98	**73.55**	**94.15**	35.76	2.03	40.98	**78.77**	**100.82**	1.01
07-7320	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	30.80	1.92	46.04	**78.76**	**100.81**	35.73	2.23	46.04	**84.00**	**107.51**	1.01
		Mínimos	28.34	1.75	40.98	**71.06**	**90.96**	32.87	2.03	40.98	**75.88**	**97.12**	1.01
07-7330	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	49.34	2.45	58.19	**109.98**	**140.77**	57.23	2.84	58.19	**118.27**	**151.38**	1.01
		Mínimos	45.51	2.23	51.79	**99.53**	**127.40**	52.79	2.59	51.79	**107.17**	**137.17**	1.01
07-7340	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	45.48	2.45	58.19	**106.12**	**135.83**	52.76	2.84	58.19	**113.79**	**145.65**	1.01
		Mínimos	41.92	2.23	51.79	**95.94**	**122.80**	48.63	2.59	51.79	**103.00**	**131.84**	1.01
07-7350	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	51.32	2.45	58.19	**111.96**	**143.31**	59.53	2.84	58.19	**120.56**	**154.32**	1.00
		Mínimos	47.28	2.23	51.79	**101.30**	**129.66**	54.84	2.59	51.79	**109.22**	**139.80**	1.01
07-7360	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 12 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	47.46	2.45	58.19	**108.10**	**138.37**	55.05	2.84	58.19	**116.09**	**148.59**	1.01
		Mínimos	43.69	2.23	51.79	**97.71**	**125.07**	50.68	2.59	51.79	**105.06**	**134.47**	1.01
07-7370	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	17.61	1.46	35.14	**54.21**	**69.39**	20.43	1.69	35.14	**57.26**	**73.29**	1.01
		Mínimos	16.20	1.33	31.27	**48.80**	**62.47**	18.79	1.54	31.27	**51.61**	**66.06**	1.01
07-7380	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	16.32	1.46	35.14	**52.92**	**67.74**	18.93	1.69	35.14	**55.76**	**71.38**	1.01
		Mínimos	15.00	1.33	31.27	**47.60**	**60.93**	17.40	1.54	31.27	**50.22**	**64.28**	1.01
07-7390	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	18.51	1.46	35.14	**55.11**	**70.54**	21.47	1.69	35.14	**58.31**	**74.63**	1.01
		Mínimos	17.01	1.33	31.27	**49.61**	**63.50**	19.73	1.54	31.27	**52.55**	**67.26**	1.01
07-7400	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	17.22	1.46	35.14	**53.82**	**68.89**	19.98	1.69	35.14	**56.81**	**72.72**	1.01
		Mínimos	15.81	1.33	31.27	**48.41**	**61.97**	18.34	1.54	31.27	**51.16**	**65.48**	1.01
07-7410	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 2 HUECOS) CONC. FC=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	37.46	2.16	51.34	**90.96**	**116.43**	43.45	2.51	51.34	**97.30**	**124.54**	1.01
		Mínimos	34.48	1.97	45.69	**82.14**	**105.14**	40.00	2.28	45.69	**87.97**	**112.60**	1.01
07-7420	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 2 HUECOS) CONC. FC=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS R.N.DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	34.89	2.16	51.34	**88.39**	**113.14**	40.47	2.51	51.34	**94.32**	**120.73**	1.01
		Mínimos	32.09	1.97	45.69	**79.75**	**102.08**	37.22	2.28	45.69	**85.20**	**109.05**	1.01
07-7430	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	39.27	2.16	51.34	**92.77**	**118.75**	45.55	2.51	51.34	**99.40**	**127.23**	1.01
		Mínimos	36.11	1.97	45.69	**83.77**	**107.22**	41.89	2.28	45.69	**89.86**	**115.02**	1.01
07-7440	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	36.70	2.16	51.34	**90.20**	**115.46**	42.57	2.51	51.34	**96.42**	**123.41**	1.01
		Mínimos	33.72	1.97	45.69	**81.38**	**104.16**	39.12	2.28	45.69	**87.09**	**111.47**	1.01
07-7450	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 3 HUECOS) CONC. FC=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	57.26	2.69	63.20	**123.15**	**157.63**	66.42	3.12	63.20	**132.74**	**169.91**	1.00
		Mínimos	52.74	2.45	56.25	**111.44**	**142.64**	61.18	2.84	56.25	**120.27**	**153.94**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	Factor de Sobre Costo
07-7460	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	53.40	2.69	63.20	**119.29**	**152.69**	61.94	3.12	63.20	**128.26**	**164.18**	1.01
		Mínimos	49.15	2.45	56.25	**107.85**	**138.04**	57.01	2.84	56.25	**116.10**	**148.61**	1.01
07-7470	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	59.97	2.69	63.20	**125.86**	**161.10**	69.57	3.12	63.20	**135.89**	**173.93**	1.00
		Mínimos	55.18	2.45	56.25	**113.88**	**145.76**	64.01	2.84	56.25	**123.10**	**157.56**	1.00
07-7480	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 15 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	56.11	2.69	63.20	**122.00**	**156.16**	65.09	3.12	63.20	**131.41**	**168.20**	1.00
		Mínimos	51.59	2.45	56.25	**110.29**	**141.17**	59.84	2.84	56.25	**118.93**	**152.23**	1.01
07-7490	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	22.07	1.57	37.35	**60.99**	**78.07**	25.60	1.82	37.35	**64.77**	**82.91**	1.01
		Mínimos	20.28	1.43	33.24	**54.95**	**70.34**	23.52	1.66	33.24	**58.42**	**74.78**	1.01
07-7500	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	20.78	14.00	348.01	**382.79**	**489.97**	24.10	16.24	348.01	**388.35**	**497.09**	1.02
		Mínimos	19.08	12.74	309.73	**341.55**	**437.18**	22.13	14.78	309.73	**346.64**	**443.70**	1.02
07-7510	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	23.38	1.57	37.35	**62.30**	**79.74**	27.12	1.82	37.35	**66.29**	**84.85**	1.01
		Mínimos	21.46	1.43	33.24	**56.13**	**71.85**	24.89	1.66	33.24	**59.79**	**76.53**	1.01
07-7520	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 1 HUECO) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	22.09	1.57	37.35	**61.01**	**78.09**	25.62	1.82	37.35	**64.80**	**82.94**	1.01
		Mínimos	20.26	1.43	33.24	**54.93**	**70.31**	23.50	1.66	33.24	**58.40**	**74.75**	1.01
07-7530	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	46.44	2.69	63.05	**112.18**	**143.59**	53.87	3.12	63.05	**120.04**	**153.65**	1.01
		Mínimos	42.70	2.45	56.11	**101.26**	**129.62**	49.53	2.84	56.11	**108.49**	**138.86**	1.01
07-7540	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	43.87	2.69	63.05	**109.61**	**140.30**	50.89	3.12	63.05	**117.06**	**149.84**	1.01
		Mínimos	40.31	2.45	56.11	**98.87**	**126.56**	46.76	2.84	56.11	**105.71**	**135.31**	1.01
07-7550	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	49.08	2.69	63.05	**114.82**	**146.97**	56.93	3.12	63.05	**123.10**	**157.57**	1.01
		Mínimos	45.06	2.45	56.11	**103.62**	**132.64**	52.27	2.84	56.11	**111.22**	**142.37**	1.01
07-7560	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 2 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 2 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	46.51	2.69	63.05	**112.25**	**143.68**	53.95	3.12	63.05	**120.12**	**153.76**	1.01
		Mínimos	42.67	2.45	56.11	**101.23**	**129.58**	49.50	2.84	56.11	**108.45**	**138.82**	1.01
07-7570	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	70.65	3.02	69.83	**143.50**	**183.68**	81.95	3.50	69.83	**155.29**	**198.77**	1.00
		Mínimos	64.97	2.75	62.15	**129.87**	**166.23**	75.37	3.19	62.15	**140.70**	**180.10**	1.00
07-7580	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=150 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	66.79	3.02	69.83	**139.64**	**178.74**	77.48	3.50	69.83	**150.81**	**193.04**	1.00
		Mínimos	61.38	2.75	62.15	**126.28**	**161.63**	71.20	3.19	62.15	**136.54**	**174.77**	1.00
07-7590	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS A.R. DE 5/16" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	74.60	3.02	69.83	**147.45**	**188.74**	86.54	3.50	69.83	**159.87**	**204.63**	1.00
		Mínimos	68.52	2.75	62.15	**133.42**	**170.77**	79.48	3.19	62.15	**144.82**	**185.37**	1.00
07-7600	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PERF. VERTICAL MURO DE 20 CM (EN 3 HUECOS) CONC. F'C=200 KG/CM2-3/4" REF. CON 3 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 2 HILADAS	M	70.74	3.02	69.83	**143.59**	**183.80**	82.06	3.50	69.83	**155.39**	**198.90**	1.00
		Mínimos	64.93	2.75	62.15	**129.83**	**166.18**	75.32	3.19	62.15	**140.66**	**180.04**	1.00
ALBAÑILERIA (MUROS)													
08-0010	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	867.82	15.08	377.05	**1,259.95**	**1,612.74**	1,006.67	17.49	377.05	**1,401.21**	**1,793.55**	1.00
		Mínimos	807.29	13.72	335.57	**1,156.59**	**1,480.43**	936.46	15.92	335.57	**1,287.95**	**1,648.58**	1.00
08-0020	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	813.21	15.08	377.05	**1,205.34**	**1,542.84**	943.32	17.49	377.05	**1,337.87**	**1,712.47**	1.00
		Mínimos	758.22	13.72	335.57	**1,107.52**	**1,417.62**	879.54	15.92	335.57	**1,231.03**	**1,575.72**	1.00
08-0030	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M3	772.31	15.08	377.05	**1,164.44**	**1,490.48**	895.88	17.49	377.05	**1,290.42**	**1,651.74**	1.00
		Mínimos	721.52	13.72	335.57	**1,070.82**	**1,370.65**	836.96	15.92	335.57	**1,188.46**	**1,521.22**	1.00
08-0040	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA DE 1:4	M3	705.88	15.08	377.05	**1,098.01**	**1,405.45**	818.82	17.49	377.05	**1,213.36**	**1,553.11**	1.01
		Mínimos	661.65	13.72	335.57	**1,010.95**	**1,294.01**	767.51	15.92	335.57	**1,119.01**	**1,432.33**	1.01
08-0050	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA DE 1:5	M3	679.22	15.08	377.05	**1,071.35**	**1,371.33**	787.90	17.49	377.05	**1,182.44**	**1,513.52**	1.01
		Mínimos	637.76	13.72	335.57	**987.06**	**1,263.43**	739.80	15.92	335.57	**1,091.29**	**1,396.86**	1.01
08-0060	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA DE 1:6	M3	656.55	15.08	377.05	**1,048.68**	**1,342.31**	761.60	17.49	377.05	**1,156.14**	**1,479.86**	1.01
		Mínimos	617.43	13.72	335.57	**966.73**	**1,237.41**	716.22	15.92	335.57	**1,067.71**	**1,366.67**	1.01
08-0070	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA DE 1:3	M3	663.59	15.08	377.05	**1,055.72**	**1,351.32**	769.76	17.49	377.05	**1,164.31**	**1,490.31**	1.01
		Mínimos	622.84	13.72	335.57	**972.14**	**1,244.34**	722.49	15.92	335.57	**1,073.99**	**1,374.70**	1.01
08-0080	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA DE 1:4	M3	635.27	15.08	377.05	**1,027.40**	**1,315.07**	736.91	17.49	377.05	**1,131.46**	**1,448.26**	1.01
		Mínimos	597.57	13.72	335.57	**946.87**	**1,211.99**	693.18	15.92	335.57	**1,044.67**	**1,337.18**	1.01
08-0090	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA DE 1:5	M3	623.03	15.08	377.05	**1,015.16**	**1,299.40**	722.71	17.49	377.05	**1,117.26**	**1,430.09**	1.01
		Mínimos	586.77	13.72	335.57	**936.07**	**1,198.17**	680.65	15.92	335.57	**1,032.15**	**1,321.15**	1.01
08-0100	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA DE 1:6	M3	614.85	15.08	377.05	**1,006.98**	**1,288.93**	713.23	17.49	377.05	**1,107.77**	**1,417.94**	1.01
		Mínimos	579.59	13.72	335.57	**928.89**	**1,188.98**	672.32	15.92	335.57	**1,023.82**	**1,310.49**	1.01
08-0110	MURO DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA DE 1:1:6	M3	812.01	15.08	377.05	**1,204.14**	**1,541.30**	941.93	17.49	377.05	**1,336.47**	**1,710.69**	1.00
		Mínimos	756.79	13.72	335.57	**1,106.09**	**1,415.79**	877.88	15.92	335.57	**1,229.37**	**1,573.59**	1.00
08-0120	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MUROS DE PIEDRA BRASA	M2	0.00	6.51	162.75	**169.26**	**216.65**	0.00	7.55	162.75	**170.30**	**217.99**	1.02
		Mínimos	0.00	5.92	144.85	**150.77**	**192.99**	0.00	6.87	144.85	**151.72**	**194.20**	1.02
08-0130	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CON ACABADO COMUN	M2	63.15	2.40	59.86	**125.41**	**160.52**	73.25	2.78	59.86	**135.90**	**173.95**	1.01
		Mínimos	59.51	2.18	53.28	**114.97**	**147.16**	69.03	2.53	53.28	**124.84**	**159.80**	1.01
08-0140	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	61.61	2.40	59.86	**123.87**	**158.55**	71.47	2.78	59.86	**134.11**	**171.66**	1.01
		Mínimos	58.13	2.18	53.28	**113.59**	**145.39**	67.43	2.53	53.28	**123.24**	**157.75**	1.01
08-0150	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	60.46	2.40	59.86	**122.72**	**157.08**	70.13	2.78	59.86	**132.78**	**169.96**	1.01
		Mínimos	57.09	2.18	53.28	**112.55**	**144.06**	66.22	2.53	53.28	**122.03**	**156.20**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-0160	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-HIDRAULICO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	58.58	2.40	59.86	**120.84**	**154.68**	67.95	2.78	59.86	**130.60**	**167.16**	1.01
		Mínimos	55.40	2.18	53.28	**110.86**	**141.90**	64.26	2.53	53.28	**120.07**	**153.69**	1.01
08-0170	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-HIDRAULICO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	57.83	2.40	59.86	**120.09**	**153.72**	67.08	2.78	59.86	**129.73**	**166.05**	1.01
		Mínimos	54.73	2.18	53.28	**110.19**	**141.04**	63.49	2.53	53.28	**119.30**	**152.70**	1.01
08-0180	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-HIDRAULICO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	57.19	2.40	59.86	**119.45**	**152.90**	66.34	2.78	59.86	**128.98**	**165.10**	1.01
		Mínimos	54.15	2.18	53.28	**109.61**	**140.30**	62.81	2.53	53.28	**118.62**	**151.84**	1.01
08-0190	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	57.39	2.40	59.86	**119.65**	**153.15**	66.57	2.78	59.86	**129.22**	**165.40**	1.01
		Mínimos	54.30	2.18	53.28	**109.76**	**140.49**	62.99	2.53	53.28	**118.80**	**152.06**	1.01
08-0200	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	56.59	2.40	59.86	**118.85**	**152.13**	65.64	2.78	59.86	**128.29**	**164.21**	1.01
		Mínimos	53.59	2.18	53.28	**109.05**	**139.58**	62.16	2.53	53.28	**117.97**	**151.01**	1.01
08-0210	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	56.24	2.40	59.86	**118.50**	**151.68**	65.24	2.78	59.86	**127.88**	**163.69**	1.01
		Mínimos	53.29	2.18	53.28	**108.75**	**139.20**	61.82	2.53	53.28	**117.63**	**150.56**	1.01
08-0220	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	56.01	2.40	59.86	**118.27**	**151.39**	64.97	2.78	59.86	**127.62**	**163.35**	1.01
		Mínimos	53.08	2.18	53.28	**108.54**	**138.93**	61.57	2.53	53.28	**117.38**	**150.25**	1.01
08-0230	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 5.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	61.58	2.40	59.86	**123.84**	**158.52**	71.43	2.78	59.86	**134.08**	**171.62**	1.01
		Mínimos	58.09	2.18	53.28	**113.55**	**145.34**	67.38	2.53	53.28	**123.19**	**157.69**	1.01
08-0240	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	147.05	3.65	91.39	**242.09**	**309.88**	170.58	4.23	91.39	**266.20**	**340.74**	1.00
		Mínimos	137.91	3.32	81.34	**222.57**	**284.89**	159.98	3.85	81.34	**245.17**	**313.81**	1.01
08-0250	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	141.25	3.65	91.39	**236.29**	**302.45**	163.85	4.23	91.39	**259.47**	**332.13**	1.01
		Mínimos	132.70	3.32	81.34	**217.36**	**278.22**	153.93	3.85	81.34	**239.12**	**306.08**	1.01
08-0260	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	136.91	3.65	91.39	**231.95**	**296.90**	158.82	4.23	91.39	**254.44**	**325.68**	1.01
		Mínimos	128.80	3.32	81.34	**213.46**	**273.23**	149.41	3.85	81.34	**234.60**	**300.29**	1.01
08-0270	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	129.85	3.65	91.39	**224.89**	**287.86**	150.63	4.23	91.39	**246.25**	**315.20**	1.01
		Mínimos	122.44	3.32	81.34	**207.10**	**265.09**	142.03	3.85	81.34	**227.22**	**290.84**	1.01
08-0280	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	127.02	3.65	91.39	**222.06**	**284.24**	147.34	4.23	91.39	**242.97**	**311.00**	1.01
		Mínimos	119.91	3.32	81.34	**204.57**	**261.85**	139.10	3.85	81.34	**224.29**	**287.09**	1.01
08-0290	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	124.61	3.65	91.39	**219.65**	**281.15**	144.55	4.23	91.39	**240.17**	**307.42**	1.01
		Mínimos	117.75	3.32	81.34	**202.41**	**259.08**	136.59	3.85	81.34	**221.78**	**283.88**	1.01
08-0300	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	125.36	3.65	91.39	**220.40**	**282.11**	145.42	4.23	91.39	**241.04**	**308.53**	1.01
		Mínimos	118.32	3.32	81.34	**202.98**	**259.81**	137.25	3.85	81.34	**222.44**	**284.72**	1.01
08-0310	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	122.36	3.65	91.39	**217.40**	**278.27**	141.94	4.23	91.39	**237.56**	**304.08**	1.01
		Mínimos	115.64	3.32	81.34	**200.30**	**256.38**	134.14	3.85	81.34	**219.33**	**280.75**	1.01
08-0320	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	121.06	3.65	91.39	**216.10**	**276.61**	140.43	4.23	91.39	**236.05**	**302.15**	1.01
		Mínimos	114.49	3.32	81.34	**199.15**	**254.91**	132.81	3.85	81.34	**218.00**	**279.04**	1.01
08-0330	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	120.19	3.65	91.39	**215.23**	**275.49**	139.42	4.23	91.39	**235.04**	**300.86**	1.01
		Mínimos	113.73	3.32	81.34	**198.39**	**253.94**	131.93	3.85	81.34	**217.12**	**277.91**	1.01
08-0340	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	141.12	3.65	91.39	**236.16**	**302.28**	163.70	4.23	91.39	**259.32**	**331.93**	1.01
		Mínimos	132.55	3.32	81.34	**217.21**	**278.03**	153.76	3.85	81.34	**238.95**	**305.85**	1.01
08-0350	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	226.63	5.35	133.62	**365.60**	**467.97**	262.89	6.21	133.62	**402.72**	**515.48**	1.00
		Mínimos	212.19	4.87	118.92	**335.98**	**430.05**	246.14	5.65	118.92	**370.71**	**474.51**	1.00
08-0360	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	216.88	5.35	133.62	**355.85**	**455.49**	251.58	6.21	133.62	**391.41**	**501.00**	1.00
		Mínimos	203.43	4.87	118.92	**327.22**	**418.84**	235.98	5.65	118.92	**360.55**	**461.50**	1.01
08-0370	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	209.58	5.35	133.62	**348.55**	**446.14**	243.11	6.21	133.62	**382.94**	**490.16**	1.01
		Mínimos	196.88	4.87	118.92	**320.67**	**410.46**	228.38	5.65	118.92	**352.95**	**451.78**	1.01
08-0380	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	197.72	5.35	133.62	**336.69**	**430.96**	229.36	6.21	133.62	**369.18**	**472.55**	1.01
		Mínimos	186.19	4.87	118.92	**309.98**	**396.77**	215.98	5.65	118.92	**340.55**	**435.90**	1.01
08-0390	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	192.96	5.35	133.62	**331.93**	**424.87**	223.83	6.21	133.62	**363.66**	**465.48**	1.01
		Mínimos	181.93	4.87	118.92	**305.72**	**391.32**	211.04	5.65	118.92	**335.61**	**429.58**	1.01
08-0400	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	188.91	5.35	133.62	**327.88**	**419.69**	219.14	6.21	133.62	**358.96**	**459.47**	1.01
		Mínimos	178.30	4.87	118.92	**302.09**	**386.68**	206.83	5.65	118.92	**331.40**	**424.19**	1.01
08-0410	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	190.17	5.35	133.62	**329.14**	**421.30**	220.60	6.21	133.62	**360.42**	**461.34**	1.01
		Mínimos	179.26	4.87	118.92	**303.05**	**387.90**	207.94	5.65	118.92	**332.51**	**425.61**	1.01
08-0420	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	185.11	5.35	133.62	**324.08**	**414.82**	214.73	6.21	133.62	**354.55**	**453.83**	1.01
		Mínimos	174.75	4.87	118.92	**298.54**	**382.13**	202.71	5.65	118.92	**327.28**	**418.92**	1.01
08-0430	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	182.93	5.35	133.62	**321.90**	**412.03**	212.20	6.21	133.62	**352.02**	**450.59**	1.01
		Mínimos	172.82	4.87	118.92	**296.61**	**379.66**	200.47	5.65	118.92	**325.04**	**416.05**	1.01
08-0440	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	181.46	5.35	133.62	**320.43**	**410.15**	210.49	6.21	133.62	**350.32**	**448.41**	1.01
		Mínimos	171.54	4.87	118.92	**295.33**	**378.02**	198.99	5.65	118.92	**323.56**	**414.15**	1.01
08-0450	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 19.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	216.66	5.35	133.62	**355.63**	**455.21**	251.33	6.21	133.62	**391.15**	**500.67**	1.01
		Mínimos	203.18	4.87	118.92	**326.97**	**418.52**	235.69	5.65	118.92	**360.26**	**461.13**	1.01
08-0460	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	303.99	6.32	157.95	**468.26**	**599.37**	352.63	7.33	157.95	**517.91**	**662.92**	1.00
		Mínimos	284.17	5.75	140.58	**430.50**	**551.04**	329.64	6.67	140.58	**476.88**	**610.41**	1.00

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
08-0470	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	289.38	6.32	157.95	**453.65**	**580.67**	335.68	7.33	157.95	**500.96**	**641.23**	1.00
		Mínimos	271.04	5.75	140.58	**417.37**	**534.23**	314.41	6.67	140.58	**461.65**	**590.92**	1.00
08-0480	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	278.43	6.32	157.95	**442.70**	**566.66**	322.98	7.33	157.95	**488.26**	**624.97**	1.00
		Mínimos	261.21	5.75	140.58	**407.54**	**521.65**	303.00	6.67	140.58	**450.25**	**576.32**	1.00
08-0490	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	260.65	6.32	157.95	**424.92**	**543.90**	302.35	7.33	157.95	**467.64**	**598.57**	1.01
		Mínimos	245.19	5.75	140.58	**391.52**	**501.14**	284.42	6.67	140.58	**431.67**	**552.53**	1.01
08-0500	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	253.52	6.32	157.95	**417.79**	**534.77**	294.08	7.33	157.95	**459.36**	**587.99**	1.01
		Mínimos	238.80	5.75	140.58	**385.13**	**492.96**	277.01	6.67	140.58	**424.25**	**543.05**	1.01
08-0510	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	247.45	6.32	157.95	**411.72**	**527.00**	287.04	7.33	157.95	**452.32**	**578.97**	1.01
		Mínimos	233.35	5.75	140.58	**379.68**	**485.99**	270.69	6.67	140.58	**417.93**	**534.95**	1.01
08-0520	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	249.33	6.32	157.95	**413.60**	**529.41**	289.22	7.33	157.95	**454.50**	**581.77**	1.01
		Mínimos	234.80	5.75	140.58	**381.13**	**487.84**	272.37	6.67	140.58	**419.61**	**537.11**	1.01
08-0530	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	241.75	6.32	157.95	**406.02**	**519.71**	280.43	7.33	157.95	**445.71**	**570.51**	1.01
		Mínimos	228.04	5.75	140.58	**374.37**	**479.19**	264.53	6.67	140.58	**411.77**	**527.07**	1.01
08-0540	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	238.48	6.32	157.95	**402.75**	**515.52**	276.64	7.33	157.95	**441.92**	**565.66**	1.01
		Mínimos	225.15	5.75	140.58	**371.48**	**475.49**	261.17	6.67	140.58	**408.42**	**522.78**	1.01
08-0550	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	236.29	6.32	157.95	**400.56**	**512.72**	274.10	7.33	157.95	**439.38**	**562.40**	1.01
		Mínimos	223.23	5.75	140.58	**369.56**	**473.03**	258.95	6.67	140.58	**406.19**	**519.93**	1.01
08-0560	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 25 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	289.06	6.32	157.95	**453.33**	**580.26**	335.31	7.33	157.95	**500.59**	**640.76**	1.00
		Mínimos	270.65	5.75	140.58	**416.98**	**533.73**	313.95	6.67	140.58	**461.20**	**590.34**	1.01
08-0570	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 5.5 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.15	28.74	**29.89**	**38.26**	0.00	1.33	28.74	**30.07**	**38.49**	1.02
		Mínimos	0.00	1.05	25.58	**26.63**	**34.08**	0.00	1.21	25.58	**26.79**	**34.29**	1.02
08-0580	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 12.5 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.28	31.93	**33.21**	**42.51**	0.00	1.48	31.93	**33.41**	**42.77**	1.02
		Mínimos	0.00	1.16	28.42	**29.58**	**37.87**	0.00	1.35	28.42	**29.77**	**38.10**	1.02
08-0590	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 19.5 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.42	35.55	**36.97**	**47.32**	0.00	1.65	35.55	**37.20**	**47.61**	1.02
		Mínimos	0.00	1.29	31.64	**32.93**	**42.15**	0.00	1.50	31.64	**33.14**	**42.42**	1.02
08-0600	SOBREPRECIO PARA CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.64	41.08	**42.72**	**54.68**	0.00	1.90	41.08	**42.98**	**55.02**	1.02
		Mínimos	0.00	1.49	36.56	**38.05**	**48.71**	0.00	1.73	36.56	**38.29**	**49.01**	1.02
08-0610	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	55.71	2.32	57.86	**115.89**	**148.34**	64.62	2.69	57.86	**125.17**	**160.22**	1.01
		Mínimos	52.37	2.11	51.50	**105.98**	**135.65**	60.75	2.45	51.50	**114.69**	**146.81**	1.01
08-0620	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	53.93	2.32	57.86	**114.11**	**146.06**	62.56	2.69	57.86	**123.11**	**157.58**	1.01
		Mínimos	50.77	2.11	51.50	**104.38**	**133.60**	58.89	2.45	51.50	**112.84**	**144.43**	1.01
08-0630	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	52.59	2.32	57.86	**112.77**	**144.35**	61.00	2.69	57.86	**121.56**	**155.59**	1.01
		Mínimos	49.57	2.11	51.50	**103.18**	**132.07**	57.50	2.45	51.50	**111.45**	**142.65**	1.01
08-0640	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	50.42	2.32	57.86	**110.60**	**141.57**	58.49	2.69	57.86	**119.04**	**152.37**	1.01
		Mínimos	47.62	2.11	51.50	**101.23**	**129.57**	55.24	2.45	51.50	**109.18**	**139.75**	1.01
08-0650	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	49.55	2.32	57.86	**109.73**	**140.45**	57.48	2.69	57.86	**118.03**	**151.08**	1.01
		Mínimos	46.84	2.11	51.50	**100.45**	**128.57**	54.33	2.45	51.50	**108.28**	**138.60**	1.01
08-0660	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	48.81	2.32	57.86	**108.99**	**139.51**	56.62	2.69	57.86	**117.17**	**149.98**	1.01
		Mínimos	46.17	2.11	51.50	**99.78**	**127.71**	53.56	2.45	51.50	**107.50**	**137.60**	1.01
08-0670	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	49.04	2.32	57.86	**109.22**	**139.80**	56.89	2.69	57.86	**117.44**	**150.32**	1.01
		Mínimos	46.35	2.11	51.50	**99.96**	**127.94**	53.77	2.45	51.50	**107.71**	**137.87**	1.01
08-0680	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	48.12	2.32	57.86	**108.30**	**138.62**	55.82	2.69	57.86	**116.37**	**148.95**	1.01
		Mínimos	45.52	2.11	51.50	**99.13**	**126.88**	52.80	2.45	51.50	**106.75**	**136.64**	1.01
08-0690	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	47.72	2.32	57.86	**107.90**	**138.11**	55.36	2.69	57.86	**115.91**	**148.36**	1.01
		Mínimos	45.17	2.11	51.50	**98.78**	**126.43**	52.40	2.45	51.50	**106.34**	**136.12**	1.01
08-0700	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	47.45	2.32	57.86	**107.63**	**137.77**	55.04	2.69	57.86	**115.59**	**147.96**	1.01
		Mínimos	44.94	2.11	51.50	**98.55**	**126.14**	52.13	2.45	51.50	**106.07**	**135.78**	1.01
08-0710	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 7 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	53.89	2.32	57.86	**114.07**	**146.01**	62.51	2.69	57.86	**123.06**	**157.52**	1.01
		Mínimos	50.72	2.11	51.50	**104.33**	**133.54**	58.84	2.45	51.50	**112.78**	**144.36**	1.01
08-0720	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	118.51	3.47	86.88	**208.86**	**267.34**	137.47	4.03	86.88	**228.38**	**292.32**	1.01
		Mínimos	110.89	3.16	77.32	**191.37**	**244.95**	128.63	3.66	77.32	**209.62**	**268.31**	1.01
08-0730	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	113.03	3.47	86.88	**203.38**	**260.33**	131.11	4.03	86.88	**222.02**	**284.19**	1.01
		Mínimos	105.97	3.16	77.32	**186.45**	**238.66**	122.93	3.66	77.32	**203.91**	**261.01**	1.01
08-0740	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	108.93	3.47	86.88	**199.28**	**255.08**	126.36	4.03	86.88	**217.26**	**278.10**	1.01
		Mínimos	102.29	3.16	77.32	**182.77**	**233.95**	118.66	3.66	77.32	**199.64**	**255.54**	1.01
08-0750	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	102.27	3.47	86.88	**192.62**	**246.55**	118.63	4.03	86.88	**209.54**	**268.21**	1.01
		Mínimos	96.29	3.16	77.32	**176.77**	**226.27**	111.70	3.66	77.32	**192.68**	**246.63**	1.01
08-0760	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	99.60	3.47	86.88	**189.95**	**243.14**	115.54	4.03	86.88	**206.44**	**264.24**	1.01
		Mínimos	93.89	3.16	77.32	**174.37**	**223.19**	108.91	3.66	77.32	**189.90**	**243.07**	1.01
08-0770	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	97.32	3.47	86.88	**187.67**	**240.22**	112.89	4.03	86.88	**203.80**	**260.86**	1.01
		Mínimos	91.85	3.16	77.32	**172.33**	**220.58**	106.55	3.66	77.32	**187.53**	**240.04**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
08-0780	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	98.03	3.47	86.88	**188.38**	**241.13**	113.71	4.03	86.88	**204.62**	**261.91**	1.01
		Mínimos	92.40	3.16	77.32	**172.88**	**221.29**	107.18	3.66	77.32	**188.17**	**240.86**	1.01
08-0790	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	95.19	3.47	86.88	**185.54**	**237.49**	110.42	4.03	86.88	**201.33**	**257.70**	1.01
		Mínimos	89.86	3.16	77.32	**170.34**	**218.04**	104.24	3.66	77.32	**185.22**	**237.09**	1.01
08-0800	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	93.96	3.47	86.88	**184.31**	**235.92**	108.99	4.03	86.88	**199.90**	**255.87**	1.01
		Mínimos	88.78	3.16	77.32	**169.26**	**216.65**	102.98	3.66	77.32	**183.97**	**235.48**	1.01
08-0810	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	93.14	3.47	86.88	**183.49**	**234.87**	108.04	4.03	86.88	**198.95**	**254.65**	1.01
		Mínimos	88.06	3.16	77.32	**168.54**	**215.73**	102.15	3.66	77.32	**183.14**	**234.41**	1.01
08-0820	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	112.91	3.47	86.88	**203.26**	**260.17**	130.98	4.03	86.88	**221.88**	**284.01**	1.01
		Mínimos	105.83	3.16	77.32	**186.31**	**238.48**	122.76	3.66	77.32	**203.75**	**260.80**	1.01
08-0830	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	192.80	4.96	124.06	**321.82**	**411.93**	223.65	5.75	124.06	**353.46**	**452.43**	1.00
		Mínimos	180.17	4.51	110.41	**295.10**	**377.72**	209.00	5.24	110.41	**324.65**	**415.55**	1.00
08-0840	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	183.01	4.96	124.06	**312.03**	**399.40**	212.29	5.75	124.06	**342.11**	**437.89**	1.00
		Mínimos	171.37	4.51	110.41	**286.30**	**366.46**	198.79	5.24	110.41	**314.44**	**402.48**	1.01
08-0850	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	175.77	4.96	124.06	**304.79**	**390.13**	203.89	5.75	124.06	**333.71**	**427.14**	1.01
		Mínimos	164.87	4.51	110.41	**279.80**	**358.14**	191.25	5.24	110.41	**306.90**	**392.83**	1.01
08-0860	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	164.00	4.96	124.06	**293.02**	**375.07**	190.24	5.75	124.06	**320.05**	**409.67**	1.01
		Mínimos	154.27	4.51	110.41	**269.20**	**344.57**	178.95	5.24	110.41	**294.60**	**377.09**	1.01
08-0870	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	159.28	4.96	124.06	**288.30**	**369.02**	184.76	5.75	124.06	**314.58**	**402.66**	1.01
		Mínimos	150.04	4.51	110.41	**264.97**	**339.16**	174.05	5.24	110.41	**289.70**	**370.81**	1.01
08-0880	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	155.27	4.96	124.06	**284.29**	**363.89**	180.11	5.75	124.06	**309.93**	**396.71**	1.01
		Mínimos	146.44	4.51	110.41	**261.37**	**334.55**	169.87	5.24	110.41	**285.52**	**365.47**	1.01
08-0890	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	156.51	4.96	124.06	**285.53**	**365.48**	181.55	5.75	124.06	**311.37**	**398.55**	1.01
		Mínimos	147.40	4.51	110.41	**262.33**	**335.78**	170.98	5.24	110.41	**286.63**	**366.89**	1.01
08-0900	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	151.50	4.96	124.06	**280.52**	**359.07**	175.74	5.75	124.06	**305.55**	**391.11**	1.01
		Mínimos	142.93	4.51	110.41	**257.86**	**330.06**	165.80	5.24	110.41	**281.45**	**360.25**	1.01
08-0910	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	149.33	4.96	124.06	**278.35**	**356.29**	173.22	5.75	124.06	**303.04**	**387.89**	1.01
		Mínimos	141.01	4.51	110.41	**255.94**	**327.60**	163.57	5.24	110.41	**279.22**	**357.40**	1.01
08-0920	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	147.89	4.96	124.06	**276.91**	**354.44**	171.55	5.75	124.06	**301.37**	**385.75**	1.01
		Mínimos	139.74	4.51	110.41	**254.67**	**325.97**	162.10	5.24	110.41	**277.75**	**355.52**	1.01
08-0930	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 21 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	182.79	4.96	124.06	**311.81**	**399.12**	212.04	5.75	124.06	**341.85**	**437.57**	1.01
		Mínimos	171.12	4.51	110.41	**286.05**	**366.14**	198.50	5.24	110.41	**314.15**	**402.11**	1.01
08-0940	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	259.23	5.79	144.74	**409.76**	**524.49**	300.71	6.72	144.74	**452.16**	**578.77**	1.00
		Mínimos	241.51	5.27	128.82	**375.60**	**480.76**	280.15	6.11	128.82	**415.08**	**531.31**	1.00
08-0950	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	244.14	5.79	144.74	**394.67**	**505.18**	283.20	6.72	144.74	**434.66**	**556.36**	1.00
		Mínimos	227.95	5.27	128.82	**362.04**	**463.41**	264.42	6.11	128.82	**399.35**	**511.17**	1.00
08-0960	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	232.83	5.79	144.74	**383.36**	**490.70**	270.08	6.72	144.74	**421.54**	**539.57**	1.00
		Mínimos	217.80	5.27	128.82	**351.89**	**450.42**	252.65	6.11	128.82	**387.58**	**496.10**	1.00
08-0970	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	214.46	5.79	144.74	**364.99**	**467.19**	248.77	6.72	144.74	**400.23**	**512.29**	1.01
		Mínimos	201.25	5.27	128.82	**335.34**	**429.23**	233.45	6.11	128.82	**368.38**	**471.53**	1.01
08-0980	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	207.09	5.79	144.74	**357.62**	**457.75**	240.22	6.72	144.74	**391.68**	**501.35**	1.01
		Mínimos	194.64	5.27	128.82	**328.73**	**420.77**	225.78	6.11	128.82	**360.71**	**461.71**	1.01
08-0990	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	200.82	5.79	144.74	**351.35**	**449.73**	232.95	6.72	144.74	**384.41**	**492.04**	1.01
		Mínimos	189.02	5.27	128.82	**323.11**	**413.58**	219.26	6.11	128.82	**354.19**	**453.37**	1.01
08-1000	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	202.77	5.79	144.74	**353.30**	**452.22**	235.21	6.72	144.74	**386.67**	**494.94**	1.01
		Mínimos	190.52	5.27	128.82	**324.61**	**415.50**	221.00	6.11	128.82	**355.93**	**455.60**	1.01
08-1010	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM, ACABADO COMUN	M2	194.94	5.79	144.74	**345.47**	**442.20**	226.13	6.72	144.74	**377.59**	**483.31**	1.01
		Mínimos	183.53	5.27	128.82	**317.62**	**406.55**	212.89	6.11	128.82	**347.83**	**445.22**	1.01
08-1020	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM, ACABADO COMUN	M2	191.56	5.79	144.74	**342.09**	**437.88**	222.21	6.72	144.74	**373.67**	**478.29**	1.01
		Mínimos	180.55	5.27	128.82	**314.64**	**402.74**	209.44	6.11	128.82	**344.37**	**440.79**	1.01
08-1030	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM, ACABADO COMUN	M2	189.29	5.79	144.74	**339.82**	**434.97**	219.58	6.72	144.74	**371.03**	**474.92**	1.01
		Mínimos	178.56	5.27	128.82	**312.65**	**400.19**	207.13	6.11	128.82	**342.06**	**437.84**	1.01
08-1040	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 JUNTAS DE 1.5 CM, ACABADO COMUN	M2	243.80	5.79	144.74	**394.33**	**504.74**	282.81	6.72	144.74	**434.26**	**555.86**	1.00
		Mínimos	227.55	5.27	128.82	**361.64**	**462.90**	263.96	6.11	128.82	**398.89**	**510.58**	1.00
08-1050	SOBREPRECIO POR CARA DE APARENTE EN MUROS DE TABIQUE DE 7 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.15	28.74	**29.89**	**38.26**	0.00	1.33	28.74	**30.07**	**38.49**	1.02
		Mínimos	0.00	1.05	25.58	**26.63**	**34.08**	0.00	1.21	25.58	**26.79**	**34.29**	1.02
08-1060	SOBREPRECIO POR CARA DE APARENTE EN MUROS DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.28	31.93	**33.21**	**42.51**	0.00	1.48	31.93	**33.41**	**42.77**	1.02
		Mínimos	0.00	1.16	28.42	**29.58**	**37.87**	0.00	1.35	28.42	**29.77**	**38.10**	1.02
08-1070	SOBREPRECIO POR CARA DE APARENTE EN MUROS DE TABIQUE DE 21 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.44	35.90	**37.34**	**47.80**	0.00	1.67	35.90	**37.57**	**48.09**	1.02
		Mínimos	0.00	1.31	31.95	**33.26**	**42.57**	0.00	1.52	31.95	**33.47**	**42.84**	1.02
08-1080	SOBREPRECIO POR CARA DE APARENTE EN MUROS DE TABIQUE DE 28 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.64	41.08	**42.72**	**54.68**	0.00	1.90	41.08	**42.98**	**55.02**	1.02
		Mínimos	0.00	1.49	36.56	**38.05**	**48.71**	0.00	1.73	36.56	**38.29**	**49.01**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-1090	MURO DE ADOBE DE 8 X 28 X 42 CM DE ESPESOR ASENTADO CON LODO Y RAJUELADO POR AMBAS CARAS EN MURO DE 28 CMS.	M2	148.36	4.96	124.06	**277.38**	**355.05**	172.10	5.75	124.06	**301.91**	**386.45**	1.01
		Mínimos	140.88	4.51	110.41	**255.81**	**327.43**	163.42	5.24	110.41	**279.07**	**357.21**	1.01
08-1100	MURO DE ADOBE DE 8 X 28 X 28 CM DE ESPESOR ASENTADO CON LODO Y RAJUELADO POR AMBAS CARAS EN MURO DE 28 CMS.	M3	529.79	17.73	443.25	**990.77**	**1,268.19**	614.56	20.57	443.25	**1,078.37**	**1,380.32**	1.01
		Mínimos	503.14	16.13	394.49	**913.77**	**1,169.62**	583.64	18.72	394.49	**996.85**	**1,275.97**	1.01
08-1110	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	57.34	2.04	51.08	**110.46**	**141.39**	66.51	2.37	51.08	**119.96**	**153.55**	1.01
		Mínimos	54.01	1.86	45.46	**101.33**	**129.70**	62.65	2.15	45.46	**110.27**	**141.14**	1.01
08-1120	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	55.69	2.04	51.08	**108.81**	**139.28**	64.60	2.37	51.08	**118.05**	**151.10**	1.01
		Mínimos	52.53	1.86	45.46	**99.85**	**127.80**	60.93	2.15	45.46	**108.55**	**138.94**	1.01
08-1130	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M2	54.45	2.04	51.08	**107.57**	**137.69**	63.16	2.37	51.08	**116.61**	**149.26**	1.01
		Mínimos	51.42	1.86	45.46	**98.74**	**126.38**	59.65	2.15	45.46	**107.26**	**137.30**	1.01
08-1140	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M2	52.44	2.04	51.08	**105.56**	**135.12**	60.83	2.37	51.08	**114.28**	**146.27**	1.01
		Mínimos	49.60	1.86	45.46	**96.92**	**124.05**	57.54	2.15	45.46	**105.15**	**134.59**	1.01
08-1150	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M2	51.63	2.04	51.08	**104.75**	**134.08**	59.89	2.37	51.08	**113.34**	**145.07**	1.01
		Mínimos	48.88	1.86	45.46	**96.20**	**123.13**	56.70	2.15	45.46	**104.32**	**133.52**	1.01
08-1160	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6	M2	50.94	2.04	51.08	**104.06**	**133.20**	59.09	2.37	51.08	**112.54**	**144.05**	1.01
		Mínimos	48.26	1.86	45.46	**95.58**	**122.34**	55.98	2.15	45.46	**103.60**	**132.60**	1.01
08-1170	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M2	51.16	2.04	51.08	**104.28**	**133.48**	59.35	2.37	51.08	**112.79**	**144.37**	1.01
		Mínimos	48.43	1.86	45.46	**95.75**	**122.56**	56.18	2.15	45.46	**103.79**	**132.86**	1.01
08-1180	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M2	50.30	2.04	51.08	**103.42**	**132.38**	58.35	2.37	51.08	**111.79**	**143.10**	1.01
		Mínimos	47.66	1.86	45.46	**94.98**	**121.57**	55.29	2.15	45.46	**102.90**	**131.71**	1.01
08-1190	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5	M2	49.93	2.04	51.08	**103.05**	**131.90**	57.92	2.37	51.08	**111.37**	**142.55**	1.01
		Mínimos	47.33	1.86	45.46	**94.65**	**121.15**	54.90	2.15	45.46	**102.52**	**131.22**	1.01
08-1200	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6	M2	49.68	2.04	51.08	**102.80**	**131.58**	57.63	2.37	51.08	**111.08**	**142.18**	1.01
		Mínimos	47.12	1.86	45.46	**94.44**	**120.88**	54.66	2.15	45.46	**102.27**	**130.91**	1.01
08-1210	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6	M2	55.65	2.04	51.08	**108.77**	**139.23**	64.55	2.37	51.08	**118.00**	**151.04**	1.01
		Mínimos	52.48	1.86	45.46	**99.80**	**127.74**	60.88	2.15	45.46	**108.49**	**138.87**	1.01
08-1220	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	83.78	2.90	72.36	**159.04**	**203.57**	97.18	3.36	72.36	**172.91**	**221.32**	1.01
		Mínimos	78.82	2.64	64.40	**145.86**	**186.70**	91.43	3.06	64.40	**158.89**	**203.38**	1.01
08-1230	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	80.92	2.90	72.36	**156.18**	**199.91**	93.87	3.36	72.36	**169.59**	**217.08**	1.01
		Mínimos	76.25	2.64	64.40	**143.29**	**183.41**	88.45	3.06	64.40	**155.91**	**199.57**	1.01
08-1240	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M2	78.78	2.90	72.36	**154.04**	**197.17**	91.38	3.36	72.36	**167.11**	**213.90**	1.01
		Mínimos	74.33	2.64	64.40	**141.37**	**180.95**	86.22	3.06	64.40	**153.68**	**196.72**	1.01
08-1250	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4	M2	75.30	2.90	72.36	**150.56**	**192.72**	87.35	3.36	72.36	**163.07**	**208.73**	1.01
		Mínimos	71.20	2.64	64.40	**138.24**	**176.95**	82.59	3.06	64.40	**150.05**	**192.07**	1.01
08-1260	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M2	73.90	2.90	72.36	**149.16**	**190.92**	85.72	3.36	72.36	**161.45**	**206.65**	1.01
		Mínimos	69.95	2.64	64.40	**136.99**	**175.35**	81.14	3.06	64.40	**148.60**	**190.21**	1.01
08-1270	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6	M2	72.72	2.90	72.36	**147.98**	**189.41**	84.36	3.36	72.36	**160.08**	**204.90**	1.01
		Mínimos	68.88	2.64	64.40	**135.92**	**173.98**	79.90	3.06	64.40	**147.36**	**188.62**	1.01
08-1280	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M2	73.09	2.90	72.36	**148.35**	**189.89**	84.78	3.36	72.36	**160.51**	**205.45**	1.01
		Mínimos	69.16	2.64	64.40	**136.20**	**174.34**	80.23	3.06	64.40	**147.69**	**189.04**	1.01
08-1290	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M2	71.60	2.90	72.36	**146.86**	**187.98**	83.06	3.36	72.36	**158.78**	**203.24**	1.01
		Mínimos	67.84	2.64	64.40	**134.88**	**172.65**	78.69	3.06	64.40	**146.16**	**187.08**	1.01
08-1300	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5	M2	70.96	2.90	72.36	**146.22**	**187.16**	82.31	3.36	72.36	**158.04**	**202.29**	1.01
		Mínimos	67.28	2.64	64.40	**134.32**	**171.93**	78.04	3.06	64.40	**145.51**	**186.25**	1.01
08-1310	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6	M2	70.53	2.90	72.36	**145.79**	**186.61**	81.81	3.36	72.36	**157.54**	**201.65**	1.01
		Mínimos	66.90	2.64	64.40	**133.94**	**171.44**	77.60	3.06	64.40	**145.07**	**185.68**	1.01
08-1320	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6	M2	80.86	2.90	72.36	**156.12**	**199.83**	93.80	3.36	72.36	**169.52**	**216.99**	1.01
		Mínimos	76.18	2.64	64.40	**143.22**	**183.32**	88.37	3.06	64.40	**155.83**	**199.46**	1.01
08-1330	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	171.14	4.35	108.60	**284.09**	**363.64**	198.52	5.05	108.60	**312.17**	**399.58**	1.00
		Mínimos	160.60	3.96	96.65	**261.21**	**334.35**	186.30	4.59	96.65	**287.54**	**368.05**	1.01
08-1340	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	164.09	4.35	108.60	**277.04**	**354.61**	190.34	5.05	108.60	**303.99**	**389.11**	1.01
		Mínimos	154.27	3.96	96.65	**254.88**	**326.25**	178.95	4.59	96.65	**280.20**	**358.65**	1.01
08-1350	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M2	158.81	4.35	108.60	**271.76**	**347.85**	184.22	5.05	108.60	**297.87**	**381.27**	1.01
		Mínimos	149.53	3.96	96.65	**250.14**	**320.18**	173.45	4.59	96.65	**274.70**	**351.62**	1.01
08-1360	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4	M2	150.23	4.35	108.60	**263.18**	**336.87**	174.27	5.05	108.60	**287.91**	**368.53**	1.01
		Mínimos	141.80	3.96	96.65	**242.41**	**310.29**	164.49	4.59	96.65	**265.73**	**340.14**	1.01
08-1370	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M2	146.79	4.35	108.60	**259.74**	**332.47**	170.28	5.05	108.60	**283.92**	**363.42**	1.01
		Mínimos	138.72	3.96	96.65	**239.33**	**306.35**	160.92	4.59	96.65	**262.16**	**335.57**	1.01
08-1380	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6	M2	143.86	4.35	108.60	**256.81**	**328.72**	166.88	5.05	108.60	**280.52**	**359.07**	1.01
		Mínimos	136.09	3.96	96.65	**236.70**	**302.98**	157.86	4.59	96.65	**259.11**	**331.66**	1.01
08-1390	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M2	144.77	4.35	108.60	**257.72**	**329.88**	167.93	5.05	108.60	**281.58**	**360.42**	1.01
		Mínimos	136.79	3.96	96.65	**237.40**	**303.88**	158.68	4.59	96.65	**259.92**	**332.70**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
08-1400	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M2	141.12	4.35	108.60	**254.07**	**325.21**	163.70	5.05	108.60	**277.35**	**355.00**	1.01
		Mínimos	133.53	3.96	96.65	**234.14**	**299.70**	154.89	4.59	96.65	**256.14**	**327.86**	1.01
08-1410	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5	M2	139.54	4.35	108.60	**252.49**	**323.19**	161.87	5.05	108.60	**275.51**	**352.66**	1.01
		Mínimos	132.13	3.96	96.65	**232.74**	**297.91**	153.27	4.59	96.65	**254.52**	**325.78**	1.01
08-1420	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6	M2	138.48	4.35	108.60	**251.43**	**321.83**	160.64	5.05	108.60	**274.28**	**351.08**	1.01
		Mínimos	131.20	3.96	96.65	**231.81**	**296.72**	152.19	4.59	96.65	**253.44**	**324.40**	1.01
08-1430	MURO DE TABICON DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6	M2	163.94	4.35	108.60	**276.89**	**354.42**	190.17	5.05	108.60	**303.82**	**388.88**	1.01
		Mínimos	154.08	3.96	96.65	**254.69**	**326.01**	178.73	4.59	96.65	**279.98**	**358.37**	1.01
08-1440	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABICON DE 10 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.28	31.93	**33.21**	**42.51**	0.00	1.48	31.93	**33.41**	**42.77**	1.02
		Mínimos	0.00	1.16	28.42	**29.58**	**37.87**	0.00	1.35	28.42	**29.77**	**38.10**	1.02
08-1450	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABICON DE 14 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.44	35.90	**37.34**	**47.80**	0.00	1.67	35.90	**37.57**	**48.09**	1.02
		Mínimos	0.00	1.31	31.95	**33.26**	**42.57**	0.00	1.52	31.95	**33.47**	**42.84**	1.02
08-1460	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABICON DE 28 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.64	41.08	**42.72**	**54.68**	0.00	1.90	41.08	**42.98**	**55.02**	1.02
		Mínimos	0.00	1.49	36.56	**38.05**	**48.71**	0.00	1.73	36.56	**38.29**	**49.01**	1.02
08-1470	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	386.16	8.69	217.20	**612.05**	**783.42**	447.95	10.08	217.20	**675.23**	**864.29**	1.01
		Mínimos	363.84	7.91	193.31	**565.06**	**723.27**	422.05	9.17	193.31	**624.54**	**799.41**	1.01
08-1480	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	376.69	8.69	217.20	**602.58**	**771.30**	436.96	10.08	217.20	**664.24**	**850.23**	1.01
		Mínimos	355.33	7.91	193.31	**556.55**	**712.38**	412.18	9.17	193.31	**614.66**	**786.77**	1.01
08-1490	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M2	369.59	8.69	217.20	**595.48**	**762.21**	428.72	10.08	217.20	**656.00**	**839.69**	1.01
		Mínimos	348.96	7.91	193.31	**550.18**	**704.23**	404.79	9.17	193.31	**607.27**	**777.31**	1.01
08-1500	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4	M2	358.06	8.69	217.20	**583.95**	**747.46**	415.35	10.08	217.20	**642.63**	**822.57**	1.01
		Mínimos	338.57	7.91	193.31	**539.79**	**690.93**	392.74	9.17	193.31	**595.22**	**761.88**	1.01
08-1510	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M2	353.44	8.69	217.20	**579.33**	**741.54**	409.99	10.08	217.20	**637.27**	**815.71**	1.01
		Mínimos	334.42	7.91	193.31	**535.64**	**685.61**	387.93	9.17	193.31	**590.41**	**755.72**	1.01
08-1520	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6	M2	349.50	8.69	217.20	**575.39**	**736.50**	405.42	10.08	217.20	**632.70**	**809.86**	1.01
		Mínimos	330.89	7.91	193.31	**532.11**	**681.10**	383.83	9.17	193.31	**586.31**	**750.48**	1.01
08-1530	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M2	350.72	8.69	217.20	**576.61**	**738.06**	406.84	10.08	217.20	**634.12**	**811.67**	1.01
		Mínimos	331.83	7.91	193.31	**533.05**	**682.30**	384.92	9.17	193.31	**587.40**	**751.88**	1.01
08-1540	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M2	345.81	8.69	217.20	**571.70**	**731.78**	401.14	10.08	217.20	**628.42**	**804.38**	1.01
		Mínimos	327.45	7.91	193.31	**528.67**	**676.69**	379.84	9.17	193.31	**582.32**	**745.37**	1.01
08-1550	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5	M2	343.69	8.69	217.20	**569.58**	**729.06**	398.68	10.08	217.20	**625.96**	**801.23**	1.01
		Mínimos	325.57	7.91	193.31	**526.79**	**674.29**	377.66	9.17	193.31	**580.14**	**742.58**	1.01
08-1560	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6	M2	42.33	8.69	217.20	**268.22**	**343.32**	49.10	10.08	217.20	**276.38**	**353.77**	1.02
		Mínimos	39.38	7.91	193.31	**240.60**	**307.96**	45.68	9.17	193.31	**248.16**	**317.65**	1.02
08-1570	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6	M2	76.54	8.69	217.20	**302.43**	**387.11**	88.79	10.08	217.20	**316.07**	**404.57**	1.01
		Mínimos	70.13	7.91	193.31	**271.35**	**347.32**	81.35	9.17	193.31	**283.83**	**363.30**	1.01
08-1580	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE 14 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.92	47.89	**49.81**	**63.76**	0.00	2.23	47.89	**50.12**	**64.15**	1.02
		Mínimos	0.00	1.75	42.62	**44.37**	**56.79**	0.00	2.03	42.62	**44.65**	**57.15**	1.02
08-1590	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	111.03	2.73	68.12	**181.88**	**232.81**	128.79	3.17	68.12	**200.08**	**256.10**	1.01
		Mínimos	96.09	2.48	60.63	**159.20**	**203.78**	111.46	2.88	60.63	**174.97**	**223.97**	1.01
08-1600	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	109.83	2.73	68.12	**180.68**	**231.27**	127.40	3.17	68.12	**198.69**	**254.32**	1.01
		Mínimos	95.00	2.48	60.63	**158.11**	**202.38**	110.20	2.88	60.63	**173.71**	**222.35**	1.01
08-1610	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	108.93	2.73	68.12	**179.78**	**230.12**	126.36	3.17	68.12	**197.65**	**252.99**	1.01
		Mínimos	94.19	2.48	60.63	**157.30**	**201.35**	109.26	2.88	60.63	**172.77**	**221.14**	1.01
08-1620	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	107.46	2.73	68.12	**178.31**	**228.24**	124.65	3.17	68.12	**195.94**	**250.80**	1.01
		Mínimos	92.87	2.48	60.63	**155.98**	**199.66**	107.73	2.88	60.63	**171.24**	**219.18**	1.01
08-1630	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	106.87	2.73	68.12	**177.72**	**227.48**	123.97	3.17	68.12	**195.26**	**249.93**	1.01
		Mínimos	92.35	2.48	60.63	**155.46**	**198.99**	107.13	2.88	60.63	**170.63**	**218.41**	1.01
08-1640	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	106.37	2.73	68.12	**177.22**	**226.84**	123.39	3.17	68.12	**194.68**	**249.19**	1.01
		Mínimos	91.90	2.48	60.63	**155.01**	**198.41**	106.60	2.88	60.63	**170.11**	**217.74**	1.01
08-1650	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	106.53	2.73	68.12	**177.38**	**227.05**	123.57	3.17	68.12	**194.86**	**249.42**	1.01
		Mínimos	92.02	2.48	60.63	**155.13**	**198.57**	106.74	2.88	60.63	**170.25**	**217.92**	1.01
08-1660	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	105.90	2.73	68.12	**176.75**	**226.24**	122.84	3.17	68.12	**194.13**	**248.49**	1.01
		Mínimos	91.46	2.48	60.63	**154.57**	**197.85**	106.09	2.88	60.63	**169.60**	**217.09**	1.01
08-1670	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	105.63	2.73	68.12	**176.48**	**225.89**	122.53	3.17	68.12	**193.82**	**248.09**	1.01
		Mínimos	91.22	2.48	60.63	**154.33**	**197.54**	105.82	2.88	60.63	**169.32**	**216.73**	1.01
08-1680	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	105.45	2.73	68.12	**176.30**	**225.66**	122.32	3.17	68.12	**193.61**	**247.82**	1.01
		Mínimos	91.06	2.48	60.63	**154.17**	**197.34**	105.63	2.88	60.63	**169.14**	**216.50**	1.01
08-1690	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	109.80	2.73	68.12	**180.65**	**231.23**	127.37	3.17	68.12	**198.65**	**254.28**	1.01
		Mínimos	94.97	2.48	60.63	**158.08**	**202.34**	110.17	2.88	60.63	**173.67**	**222.30**	1.01
08-1700	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	120.00	2.78	69.51	**192.29**	**246.13**	139.20	3.22	69.51	**211.93**	**271.28**	1.01
		Mínimos	103.81	2.53	61.86	**168.20**	**215.30**	120.42	2.93	61.86	**185.22**	**237.08**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-1710	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	118.55	2.78	69.51	**190.84**	**244.28**	137.52	3.22	69.51	**210.25**	**269.12**	1.01
		Mínimos	102.51	2.53	61.86	**166.90**	**213.64**	118.91	2.93	61.86	**183.71**	**235.15**	1.01
08-1720	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	117.47	2.78	69.51	**189.76**	**242.89**	136.27	3.22	69.51	**209.00**	**267.52**	1.01
		Mínimos	101.54	2.53	61.86	**165.93**	**212.40**	117.79	2.93	61.86	**182.58**	**233.71**	1.01
08-1730	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	115.71	2.78	69.51	**188.00**	**240.64**	134.22	3.22	69.51	**206.96**	**264.91**	1.01
		Mínimos	99.96	2.53	61.86	**164.35**	**210.37**	115.95	2.93	61.86	**180.75**	**231.36**	1.01
08-1740	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	115.01	2.78	69.51	**187.30**	**239.74**	133.41	3.22	69.51	**206.15**	**263.87**	1.01
		Mínimos	99.33	2.53	61.86	**163.72**	**209.57**	115.22	2.93	61.86	**180.02**	**230.43**	1.01
08-1750	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	114.41	2.78	69.51	**186.70**	**238.98**	132.72	3.22	69.51	**205.45**	**262.98**	1.01
		Mínimos	98.79	2.53	61.86	**163.18**	**208.88**	114.60	2.93	61.86	**179.39**	**229.63**	1.01
08-1760	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	114.59	2.78	69.51	**186.88**	**239.21**	132.92	3.22	69.51	**205.66**	**263.24**	1.01
		Mínimos	98.93	2.53	61.86	**163.32**	**209.05**	114.76	2.93	61.86	**179.56**	**229.83**	1.01
08-1770	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	113.84	2.78	69.51	**186.13**	**238.25**	132.05	3.22	69.51	**204.79**	**262.13**	1.01
		Mínimos	98.26	2.53	61.86	**162.65**	**208.20**	113.98	2.93	61.86	**178.78**	**228.84**	1.01
08-1780	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	113.52	2.78	69.51	**185.81**	**237.84**	131.68	3.22	69.51	**204.42**	**261.66**	1.01
		Mínimos	97.98	2.53	61.86	**162.37**	**207.84**	113.66	2.93	61.86	**178.46**	**228.42**	1.01
08-1790	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	113.30	2.78	69.51	**185.59**	**237.56**	131.43	3.22	69.51	**204.16**	**261.33**	1.01
		Mínimos	97.79	2.53	61.86	**162.18**	**207.60**	113.44	2.93	61.86	**178.23**	**228.14**	1.01
08-1800	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	118.52	2.78	69.51	**190.81**	**244.24**	137.48	3.22	69.51	**210.22**	**269.08**	1.01
		Mínimos	102.48	2.53	61.86	**166.87**	**213.60**	118.88	2.93	61.86	**183.68**	**235.10**	1.01
08-1810	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	136.22	2.90	72.36	**211.48**	**270.69**	158.02	3.36	72.36	**233.74**	**299.19**	1.01
		Mínimos	117.77	2.64	64.40	**184.81**	**236.56**	136.61	3.06	64.40	**204.07**	**261.22**	1.01
08-1820	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	134.40	2.90	72.36	**209.66**	**268.36**	155.90	3.36	72.36	**231.63**	**296.48**	1.01
		Mínimos	116.14	2.64	64.40	**183.18**	**234.47**	134.72	3.06	64.40	**202.18**	**258.80**	1.01
08-1830	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	133.04	2.90	72.36	**208.30**	**266.62**	154.33	3.36	72.36	**230.05**	**294.46**	1.01
		Mínimos	114.92	2.64	64.40	**181.96**	**232.91**	133.31	3.06	64.40	**200.77**	**256.98**	1.01
08-1840	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	130.84	2.90	72.36	**206.10**	**263.81**	151.77	3.36	72.36	**227.50**	**291.20**	1.01
		Mínimos	112.93	2.64	64.40	**179.97**	**230.36**	131.00	3.06	64.40	**198.46**	**254.03**	1.01
08-1850	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	129.95	2.90	72.36	**205.21**	**262.67**	150.74	3.36	72.36	**226.47**	**289.88**	1.01
		Mínimos	112.13	2.64	64.40	**179.17**	**229.34**	130.07	3.06	64.40	**197.53**	**252.84**	1.01
08-1860	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	129.20	2.90	72.36	**204.46**	**261.71**	149.87	3.36	72.36	**225.60**	**288.76**	1.01
		Mínimos	111.46	2.64	64.40	**178.50**	**228.48**	129.29	3.06	64.40	**196.76**	**251.85**	1.01
08-1870	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	129.43	2.90	72.36	**204.69**	**262.00**	150.14	3.36	72.36	**225.86**	**289.10**	1.01
		Mínimos	111.64	2.64	64.40	**178.68**	**228.71**	129.50	3.06	64.40	**196.96**	**252.11**	1.01
08-1880	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	128.49	2.90	72.36	**203.75**	**260.80**	149.05	3.36	72.36	**224.77**	**287.71**	1.01
		Mínimos	110.80	2.64	64.40	**177.84**	**227.63**	128.53	3.06	64.40	**195.99**	**250.87**	1.01
08-1890	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	128.08	2.90	72.36	**203.34**	**260.28**	148.57	3.36	72.36	**224.30**	**287.10**	1.01
		Mínimos	110.44	2.64	64.40	**177.48**	**227.17**	128.11	3.06	64.40	**195.57**	**250.33**	1.01
08-1900	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	127.81	2.90	72.36	**203.07**	**259.93**	148.26	3.36	72.36	**223.98**	**286.70**	1.01
		Mínimos	110.20	2.64	64.40	**177.24**	**226.87**	127.83	3.06	64.40	**195.29**	**249.98**	1.01
08-1910	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	134.36	2.90	72.36	**209.62**	**268.31**	155.86	3.36	72.36	**231.58**	**296.42**	1.01
		Mínimos	116.09	2.64	64.40	**183.13**	**234.41**	134.66	3.06	64.40	**202.13**	**258.72**	1.01
08-1920	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	176.42	3.02	75.50	**254.94**	**326.32**	204.65	3.50	75.50	**283.65**	**363.07**	1.00
		Mínimos	152.24	2.75	67.19	**222.18**	**284.39**	176.60	3.19	67.19	**246.98**	**316.14**	1.01
08-1930	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	174.00	3.02	75.50	**252.52**	**323.23**	201.84	3.50	75.50	**280.84**	**359.48**	1.01
		Mínimos	150.06	2.75	67.19	**220.00**	**281.60**	174.07	3.19	67.19	**244.45**	**312.90**	1.01
08-1940	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	172.18	3.02	75.50	**250.70**	**320.90**	199.73	3.50	75.50	**278.73**	**356.78**	1.01
		Mínimos	148.43	2.75	67.19	**218.37**	**279.52**	172.18	3.19	67.19	**242.56**	**310.48**	1.01
08-1950	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	169.23	3.02	75.50	**247.75**	**317.12**	196.31	3.50	75.50	**275.31**	**352.40**	1.01
		Mínimos	145.77	2.75	67.19	**215.71**	**276.11**	169.09	3.19	67.19	**239.48**	**306.53**	1.01
08-1960	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	168.05	3.02	75.50	**246.57**	**315.61**	194.94	3.50	75.50	**273.94**	**350.64**	1.01
		Mínimos	144.71	2.75	67.19	**214.65**	**274.76**	167.86	3.19	67.19	**238.25**	**304.96**	1.01
08-1970	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	167.04	3.02	75.50	**245.56**	**314.32**	193.77	3.50	75.50	**272.77**	**349.15**	1.01
		Mínimos	143.80	2.75	67.19	**213.74**	**273.59**	166.81	3.19	67.19	**237.19**	**303.60**	1.01
08-1980	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	167.35	3.02	75.50	**245.87**	**314.71**	194.13	3.50	75.50	**273.13**	**349.61**	1.01
		Mínimos	144.04	2.75	67.19	**213.98**	**273.90**	167.09	3.19	67.19	**237.47**	**303.96**	1.01
08-1990	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	166.09	3.02	75.50	**244.61**	**313.10**	192.66	3.50	75.50	**271.67**	**347.73**	1.01
		Mínimos	142.92	2.75	67.19	**212.86**	**272.46**	165.79	3.19	67.19	**236.17**	**302.30**	1.01
08-2000	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	165.55	3.02	75.50	**244.07**	**312.41**	192.04	3.50	75.50	**271.04**	**346.93**	1.01
		Mínimos	142.44	2.75	67.19	**212.38**	**271.85**	165.23	3.19	67.19	**235.61**	**301.59**	1.01
08-2010	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	165.19	3.02	75.50	**243.71**	**311.95**	191.62	3.50	75.50	**270.62**	**346.40**	1.01
		Mínimos	142.12	2.75	67.19	**212.06**	**271.44**	164.86	3.19	67.19	**235.24**	**301.11**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-2020	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	173.94	3.02	75.50	**252.46**	**323.15**	201.77	3.50	75.50	**280.77**	**359.39**	1.01
		Mínimos	149.99	2.75	67.19	**219.93**	**281.51**	173.99	3.19	67.19	**244.37**	**312.80**	1.01
08-2030	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	111.03	2.73	68.12	**181.88**	**232.81**	128.79	3.17	68.12	**200.08**	**256.10**	1.01
		Mínimos	96.09	2.48	60.63	**159.20**	**203.78**	111.46	2.88	60.63	**174.97**	**223.97**	1.01
08-2040	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	109.83	2.73	68.12	**180.68**	**231.27**	127.40	3.17	68.12	**198.69**	**254.32**	1.01
		Mínimos	95.00	2.48	60.63	**158.11**	**202.38**	110.20	2.88	60.63	**173.71**	**222.35**	1.01
08-2050	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	108.93	2.73	68.12	**179.78**	**230.12**	126.36	3.17	68.12	**197.65**	**252.99**	1.01
		Mínimos	94.19	2.48	60.63	**157.30**	**201.35**	109.26	2.88	60.63	**172.77**	**221.14**	1.01
08-2060	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	107.46	2.73	68.12	**178.31**	**228.24**	124.65	3.17	68.12	**195.94**	**250.80**	1.01
		Mínimos	92.87	2.48	60.63	**155.98**	**199.66**	107.73	2.88	60.63	**171.24**	**219.18**	1.01
08-2070	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	106.87	2.73	68.12	**177.72**	**227.48**	123.97	3.17	68.12	**195.26**	**249.93**	1.01
		Mínimos	92.35	2.48	60.63	**155.46**	**198.99**	107.13	2.88	60.63	**170.63**	**218.41**	1.01
08-2080	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	106.37	2.73	68.12	**177.22**	**226.84**	123.39	3.17	68.12	**194.68**	**249.19**	1.01
		Mínimos	91.90	2.48	60.63	**155.01**	**198.41**	106.60	2.88	60.63	**170.11**	**217.74**	1.01
08-2090	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	106.53	2.73	68.12	**177.38**	**227.05**	123.57	3.17	68.12	**194.86**	**249.42**	1.01
		Mínimos	92.02	2.48	60.63	**155.13**	**198.57**	106.74	2.88	60.63	**170.25**	**217.92**	1.01
08-2100	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	105.90	2.73	68.12	**176.75**	**226.24**	122.84	3.17	68.12	**194.13**	**248.49**	1.01
		Mínimos	91.46	2.48	60.63	**154.57**	**197.85**	106.09	2.88	60.63	**169.60**	**217.09**	1.01
08-2110	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	105.63	2.73	68.12	**176.48**	**225.89**	122.53	3.17	68.12	**193.82**	**248.09**	1.01
		Mínimos	91.22	2.48	60.63	**154.33**	**197.54**	105.82	2.88	60.63	**169.32**	**216.73**	1.01
08-2120	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	105.45	2.73	68.12	**176.30**	**225.66**	122.32	3.17	68.12	**193.61**	**247.82**	1.01
		Mínimos	91.06	2.48	60.63	**154.17**	**197.34**	105.63	2.88	60.63	**169.14**	**216.50**	1.01
08-2130	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	109.80	2.73	68.12	**180.65**	**231.23**	127.37	3.17	68.12	**198.65**	**254.28**	1.01
		Mínimos	94.97	2.48	60.63	**158.08**	**202.34**	110.17	2.88	60.63	**173.67**	**222.30**	1.01
08-2140	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	120.00	2.78	69.51	**192.29**	**246.13**	139.20	3.22	69.51	**211.93**	**271.28**	1.01
		Mínimos	103.81	2.53	61.86	**168.20**	**215.30**	120.42	2.93	61.86	**185.22**	**237.08**	1.01
08-2150	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	118.55	2.78	69.51	**190.84**	**244.28**	137.52	3.22	69.51	**210.25**	**269.12**	1.01
		Mínimos	102.51	2.53	61.86	**166.90**	**213.64**	118.91	2.93	61.86	**183.71**	**235.15**	1.01
08-2160	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	117.47	2.78	69.51	**189.76**	**242.89**	136.27	3.22	69.51	**209.00**	**267.52**	1.01
		Mínimos	101.54	2.53	61.86	**165.93**	**212.40**	117.79	2.93	61.86	**182.58**	**233.71**	1.01
08-2170	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	115.71	2.78	69.51	**188.00**	**240.64**	134.22	3.22	69.51	**206.96**	**264.91**	1.01
		Mínimos	99.96	2.53	61.86	**164.35**	**210.37**	115.95	2.93	61.86	**180.75**	**231.36**	1.01
08-2180	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	115.01	2.78	69.51	**187.30**	**239.74**	133.41	3.22	69.51	**206.15**	**263.87**	1.01
		Mínimos	99.33	2.53	61.86	**163.72**	**209.57**	115.22	2.93	61.86	**180.02**	**230.43**	1.01
08-2190	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	114.41	2.78	69.51	**186.70**	**238.98**	132.72	3.22	69.51	**205.45**	**262.98**	1.01
		Mínimos	98.79	2.53	61.86	**163.18**	**208.88**	114.60	2.93	61.86	**179.39**	**229.63**	1.01
08-2200	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	114.59	2.78	69.51	**186.88**	**239.21**	132.92	3.22	69.51	**205.66**	**263.24**	1.01
		Mínimos	98.93	2.53	61.86	**163.32**	**209.05**	114.76	2.93	61.86	**179.56**	**229.83**	1.01
08-2210	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	113.84	2.78	69.51	**186.13**	**238.25**	132.05	3.22	69.51	**204.79**	**262.13**	1.01
		Mínimos	98.26	2.53	61.86	**162.65**	**208.20**	113.98	2.93	61.86	**178.78**	**228.84**	1.01
08-2220	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	113.52	2.78	69.51	**185.81**	**237.84**	131.68	3.22	69.51	**204.42**	**261.66**	1.01
		Mínimos	97.98	2.53	61.86	**162.37**	**207.84**	113.66	2.93	61.86	**178.46**	**228.42**	1.01
08-2230	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	113.30	2.78	69.51	**185.59**	**237.56**	131.43	3.22	69.51	**204.16**	**261.33**	1.01
		Mínimos	97.79	2.53	61.86	**162.18**	**207.60**	113.44	2.93	61.86	**178.23**	**228.14**	1.01
08-2240	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	118.52	2.78	69.51	**190.81**	**244.24**	137.48	3.22	69.51	**210.22**	**269.08**	1.01
		Mínimos	102.48	2.53	61.86	**166.87**	**213.60**	118.88	2.93	61.86	**183.68**	**235.10**	1.01
08-2250	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	124.84	2.90	72.36	**200.10**	**256.13**	144.81	3.36	72.36	**220.54**	**282.29**	1.01
		Mínimos	108.10	2.64	64.40	**175.14**	**224.18**	125.40	3.06	64.40	**192.86**	**246.86**	1.01
08-2260	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	123.02	2.90	72.36	**198.28**	**253.80**	142.70	3.36	72.36	**218.43**	**279.59**	1.01
		Mínimos	106.47	2.64	64.40	**173.51**	**222.09**	123.51	3.06	64.40	**190.97**	**244.44**	1.01
08-2270	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	121.66	2.90	72.36	**196.92**	**252.06**	141.13	3.36	72.36	**216.85**	**277.57**	1.01
		Mínimos	105.25	2.64	64.40	**172.29**	**220.53**	122.09	3.06	64.40	**189.55**	**242.63**	1.01
08-2280	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	119.46	2.90	72.36	**194.72**	**249.24**	138.57	3.36	72.36	**214.30**	**274.30**	1.01
		Mínimos	103.26	2.64	64.40	**170.30**	**217.98**	119.78	3.06	64.40	**187.24**	**239.67**	1.01
08-2290	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	118.57	2.90	72.36	**193.83**	**248.10**	137.54	3.36	72.36	**213.27**	**272.98**	1.01
		Mínimos	102.46	2.64	64.40	**169.50**	**216.96**	118.85	3.06	64.40	**186.32**	**238.48**	1.01
08-2300	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	117.82	2.90	72.36	**193.08**	**247.14**	136.67	3.36	72.36	**212.40**	**271.87**	1.01
		Mínimos	101.79	2.64	64.40	**168.83**	**216.10**	118.08	3.06	64.40	**185.54**	**237.49**	1.01
08-2310	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	118.05	2.90	72.36	**193.31**	**247.44**	136.94	3.36	72.36	**212.66**	**272.21**	1.01
		Mínimos	101.97	2.64	64.40	**169.01**	**216.33**	118.29	3.06	64.40	**185.75**	**237.76**	1.01
08-2320	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	117.11	2.90	72.36	**192.37**	**246.23**	135.85	3.36	72.36	**211.57**	**270.81**	1.01
		Mínimos	101.13	2.64	64.40	**168.17**	**215.26**	117.31	3.06	64.40	**184.77**	**236.51**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-2330	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	116.70	2.90	72.36	**191.96**	**245.71**	135.37	3.36	72.36	**211.10**	**270.20**	1.01
		Mínimos	100.77	2.64	64.40	**167.81**	**214.80**	116.89	3.06	64.40	**184.35**	**235.97**	1.01
08-2340	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	116.43	2.90	72.36	**191.69**	**245.36**	135.06	3.36	72.36	**210.78**	**269.80**	1.01
		Mínimos	100.53	2.64	64.40	**167.57**	**214.49**	116.61	3.06	64.40	**184.08**	**235.62**	1.01
08-2350	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	122.98	2.90	72.36	**198.24**	**253.75**	142.66	3.36	72.36	**218.38**	**279.53**	1.01
		Mínimos	106.42	2.64	64.40	**173.46**	**222.03**	123.45	3.06	64.40	**190.91**	**244.36**	1.01
08-2360	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	169.09	3.02	75.50	**247.61**	**316.94**	196.14	3.50	75.50	**275.15**	**352.19**	1.01
		Mínimos	146.01	2.75	67.19	**215.95**	**276.42**	169.37	3.19	67.19	**239.75**	**306.89**	1.01
08-2370	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	166.67	3.02	75.50	**245.19**	**313.84**	193.34	3.50	75.50	**272.34**	**348.60**	1.01
		Mínimos	143.83	2.75	67.19	**213.77**	**273.63**	166.84	3.19	67.19	**237.23**	**303.65**	1.01
08-2380	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	164.85	3.02	75.50	**243.37**	**311.51**	191.23	3.50	75.50	**270.23**	**345.89**	1.01
		Mínimos	142.20	2.75	67.19	**212.14**	**271.54**	164.95	3.19	67.19	**235.33**	**301.23**	1.01
08-2390	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	161.90	3.02	75.50	**240.42**	**307.74**	187.80	3.50	75.50	**266.81**	**341.51**	1.01
		Mínimos	139.54	2.75	67.19	**209.48**	**268.14**	161.87	3.19	67.19	**232.25**	**297.28**	1.01
08-2400	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	160.72	3.02	75.50	**239.24**	**306.23**	186.44	3.50	75.50	**265.44**	**339.76**	1.01
		Mínimos	138.48	2.75	67.19	**208.42**	**266.78**	160.64	3.19	67.19	**231.02**	**295.71**	1.01
08-2410	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	159.71	3.02	75.50	**238.23**	**304.93**	185.26	3.50	75.50	**264.27**	**338.26**	1.01
		Mínimos	137.57	2.75	67.19	**207.51**	**265.62**	159.58	3.19	67.19	**229.96**	**294.35**	1.01
08-2420	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	160.02	3.02	75.50	**238.54**	**305.33**	185.62	3.50	75.50	**264.63**	**338.72**	1.01
		Mínimos	137.81	2.75	67.19	**207.75**	**265.92**	159.86	3.19	67.19	**230.24**	**294.71**	1.01
08-2430	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	158.76	3.02	75.50	**237.28**	**303.72**	184.16	3.50	75.50	**263.16**	**336.85**	1.01
		Mínimos	136.69	2.75	67.19	**206.63**	**264.49**	158.56	3.19	67.19	**228.94**	**293.05**	1.01
08-2440	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	158.22	3.02	75.50	**236.74**	**303.03**	183.54	3.50	75.50	**262.54**	**336.05**	1.01
		Mínimos	136.21	2.75	67.19	**206.15**	**263.88**	158.00	3.19	67.19	**228.39**	**292.33**	1.01
08-2450	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	157.86	3.02	75.50	**236.38**	**302.57**	183.12	3.50	75.50	**262.12**	**335.51**	1.01
		Mínimos	135.89	2.75	67.19	**205.83**	**263.47**	157.63	3.19	67.19	**228.02**	**291.86**	1.01
08-2460	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	166.61	3.02	75.50	**245.13**	**313.77**	193.27	3.50	75.50	**272.27**	**348.51**	1.01
		Mínimos	143.76	2.75	67.19	**213.70**	**273.54**	166.76	3.19	67.19	**237.14**	**303.54**	1.01
08-2470	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	143.17	2.73	68.12	**214.02**	**273.95**	166.08	3.17	68.12	**237.36**	**303.83**	1.01
		Mínimos	123.41	2.48	60.63	**186.52**	**238.75**	143.16	2.88	60.63	**206.66**	**264.53**	1.01
08-2480	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	141.97	2.73	68.12	**212.82**	**272.41**	164.69	3.17	68.12	**235.97**	**302.04**	1.01
		Mínimos	122.32	2.48	60.63	**185.43**	**237.35**	141.89	2.88	60.63	**205.40**	**262.91**	1.01
08-2490	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	141.07	2.73	68.12	**211.92**	**271.26**	163.64	3.17	68.12	**234.93**	**300.71**	1.01
		Mínimos	121.51	2.48	60.63	**184.62**	**236.32**	140.95	2.88	60.63	**204.46**	**261.71**	1.01
08-2500	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	139.60	2.73	68.12	**210.45**	**269.38**	161.94	3.17	68.12	**233.22**	**298.53**	1.01
		Mínimos	120.19	2.48	60.63	**183.30**	**234.63**	139.42	2.88	60.63	**202.93**	**259.75**	1.01
08-2510	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	139.01	2.73	68.12	**209.86**	**268.62**	161.25	3.17	68.12	**232.54**	**297.65**	1.01
		Mínimos	119.67	2.48	60.63	**182.78**	**233.96**	138.82	2.88	60.63	**202.33**	**258.98**	1.01
08-2520	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	138.51	2.73	68.12	**209.36**	**267.98**	160.67	3.17	68.12	**231.96**	**296.91**	1.01
		Mínimos	119.22	2.48	60.63	**182.33**	**233.38**	138.30	2.88	60.63	**201.80**	**258.31**	1.01
08-2530	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	138.67	2.73	68.12	**209.52**	**268.19**	160.86	3.17	68.12	**232.14**	**297.14**	1.01
		Mínimos	119.34	2.48	60.63	**182.45**	**233.54**	138.43	2.88	60.63	**201.94**	**258.49**	1.01
08-2540	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	138.04	2.73	68.12	**208.89**	**267.38**	160.13	3.17	68.12	**231.41**	**296.21**	1.01
		Mínimos	118.78	2.48	60.63	**181.89**	**232.82**	137.78	2.88	60.63	**201.29**	**257.66**	1.01
08-2550	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	137.77	2.73	68.12	**208.62**	**267.03**	159.81	3.17	68.12	**231.10**	**295.81**	1.01
		Mínimos	118.54	2.48	60.63	**181.65**	**232.51**	137.51	2.88	60.63	**201.01**	**257.30**	1.01
08-2560	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	137.59	2.73	68.12	**208.44**	**266.80**	159.60	3.17	68.12	**230.89**	**295.54**	1.01
		Mínimos	118.38	2.48	60.63	**181.49**	**232.31**	137.32	2.88	60.63	**200.83**	**257.06**	1.01
08-2570	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	141.94	2.73	68.12	**212.79**	**272.37**	164.65	3.17	68.12	**235.94**	**302.00**	1.01
		Mínimos	122.29	2.48	60.63	**185.40**	**237.31**	141.86	2.88	60.63	**205.36**	**262.87**	1.01
08-2580	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	160.50	2.78	69.51	**232.79**	**297.97**	186.18	3.22	69.51	**258.91**	**331.41**	1.01
		Mínimos	138.23	2.53	61.86	**202.62**	**259.36**	160.35	2.93	61.86	**225.15**	**288.19**	1.01
08-2590	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	159.05	2.78	69.51	**231.34**	**296.12**	184.50	3.22	69.51	**257.23**	**329.26**	1.01
		Mínimos	136.93	2.53	61.86	**201.32**	**257.69**	158.84	2.93	61.86	**223.64**	**286.26**	1.01
08-2600	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	157.97	2.78	69.51	**230.26**	**294.73**	183.25	3.22	69.51	**255.98**	**327.65**	1.01
		Mínimos	135.96	2.53	61.86	**200.35**	**256.45**	157.71	2.93	61.86	**222.51**	**284.82**	1.01
08-2610	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	156.21	2.78	69.51	**228.50**	**292.48**	181.20	3.22	69.51	**253.94**	**325.04**	1.01
		Mínimos	134.38	2.53	61.86	**198.77**	**254.43**	155.88	2.93	61.86	**220.68**	**282.47**	1.01
08-2620	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	155.51	2.78	69.51	**227.80**	**291.58**	180.39	3.22	69.51	**253.13**	**324.00**	1.01
		Mínimos	133.75	2.53	61.86	**198.14**	**253.62**	155.15	2.93	61.86	**219.95**	**281.53**	1.01
08-2630	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	154.91	2.78	69.51	**227.20**	**290.82**	179.70	3.22	69.51	**252.43**	**323.11**	1.01
		Mínimos	133.21	2.53	61.86	**197.60**	**252.93**	154.52	2.93	61.86	**219.32**	**280.73**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-2640	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	155.09	2.78	69.51	**227.38**	**291.05**	179.90	3.22	69.51	**252.64**	**323.38**	1.01
		Mínimos	133.35	2.53	61.86	**197.74**	**253.11**	154.69	2.93	61.86	**219.48**	**280.94**	1.01
08-2650	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	154.34	2.78	69.51	**226.63**	**290.09**	179.03	3.22	69.51	**251.77**	**322.26**	1.01
		Mínimos	132.68	2.53	61.86	**197.07**	**252.25**	153.91	2.93	61.86	**218.71**	**279.95**	1.01
08-2660	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	154.02	2.78	69.51	**226.31**	**289.68**	178.66	3.22	69.51	**251.40**	**321.79**	1.01
		Mínimos	132.40	2.53	61.86	**196.79**	**251.90**	153.58	2.93	61.86	**218.38**	**279.53**	1.01
08-2670	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	153.80	2.78	69.51	**226.09**	**289.40**	178.41	3.22	69.51	**251.14**	**321.46**	1.01
		Mínimos	132.21	2.53	61.86	**196.60**	**251.65**	153.36	2.93	61.86	**218.16**	**279.25**	1.01
08-2680	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	159.02	2.78	69.51	**231.31**	**296.08**	184.46	3.22	69.51	**257.20**	**329.21**	1.01
		Mínimos	136.90	2.53	61.86	**201.29**	**257.66**	158.80	2.93	61.86	**223.60**	**286.21**	1.01
08-2690	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	182.17	2.90	72.36	**257.43**	**329.51**	211.32	3.36	72.36	**287.04**	**367.41**	1.00
		Mínimos	156.83	2.64	64.40	**223.87**	**286.55**	181.92	3.06	64.40	**249.38**	**319.21**	1.01
08-2700	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	180.35	2.90	72.36	**255.61**	**327.18**	209.21	3.36	72.36	**284.93**	**364.71**	1.01
		Mínimos	155.20	2.64	64.40	**222.24**	**284.47**	180.03	3.06	64.40	**247.49**	**316.79**	1.01
08-2710	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	178.99	2.90	72.36	**254.25**	**325.44**	207.63	3.36	72.36	**283.35**	**362.69**	1.01
		Mínimos	153.98	2.64	64.40	**221.02**	**282.90**	178.62	3.06	64.40	**246.08**	**314.98**	1.01
08-2720	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	176.79	2.90	72.36	**252.05**	**322.62**	205.08	3.36	72.36	**280.80**	**359.42**	1.01
		Mínimos	151.99	2.64	64.40	**219.03**	**280.36**	176.31	3.06	64.40	**243.77**	**312.03**	1.01
08-2730	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	175.90	2.90	72.36	**251.16**	**321.48**	204.04	3.36	72.36	**279.77**	**358.10**	1.01
		Mínimos	151.19	2.64	64.40	**218.23**	**279.33**	175.38	3.06	64.40	**242.84**	**310.84**	1.01
08-2740	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	175.15	2.90	72.36	**250.41**	**320.52**	203.17	3.36	72.36	**278.90**	**356.99**	1.01
		Mínimos	150.52	2.64	64.40	**217.56**	**278.48**	174.60	3.06	64.40	**242.06**	**309.84**	1.01
08-2750	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	175.38	2.90	72.36	**250.64**	**320.82**	203.44	3.36	72.36	**279.16**	**357.33**	1.01
		Mínimos	150.70	2.64	64.40	**217.74**	**278.71**	174.81	3.06	64.40	**242.27**	**310.11**	1.01
08-2760	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	174.44	2.90	72.36	**249.70**	**319.62**	202.35	3.36	72.36	**278.07**	**355.94**	1.01
		Mínimos	149.86	2.64	64.40	**216.90**	**277.63**	173.84	3.06	64.40	**241.30**	**308.86**	1.01
08-2770	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	174.03	2.90	72.36	**249.29**	**319.09**	201.87	3.36	72.36	**277.60**	**355.33**	1.01
		Mínimos	149.50	2.64	64.40	**216.54**	**277.17**	173.42	3.06	64.40	**240.88**	**308.33**	1.01
08-2780	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	173.76	2.90	72.36	**249.02**	**318.75**	201.56	3.36	72.36	**277.29**	**354.93**	1.01
		Mínimos	149.26	2.64	64.40	**216.30**	**276.86**	173.14	3.06	64.40	**240.60**	**307.97**	1.01
08-2790	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	180.31	2.90	72.36	**255.57**	**327.13**	209.16	3.36	72.36	**284.88**	**364.65**	1.01
		Mínimos	155.15	2.64	64.40	**222.19**	**284.40**	179.97	3.06	64.40	**247.44**	**316.72**	1.01
08-2800	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	186.91	3.02	75.50	**265.43**	**339.75**	216.82	3.50	75.50	**295.82**	**378.65**	1.00
		Mínimos	161.16	2.75	67.19	**231.10**	**295.81**	186.95	3.19	67.19	**257.33**	**329.38**	1.01
08-2810	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	244.30	3.02	75.50	**322.82**	**413.21**	283.39	3.50	75.50	**362.39**	**463.86**	1.00
		Mínimos	209.82	2.75	67.19	**279.76**	**358.10**	243.39	3.19	67.19	**313.77**	**401.63**	1.00
08-2820	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	242.48	3.02	75.50	**321.00**	**410.88**	281.28	3.50	75.50	**360.28**	**461.16**	1.00
		Mínimos	208.19	2.75	67.19	**278.13**	**356.01**	241.50	3.19	67.19	**311.88**	**399.21**	1.00
08-2830	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	239.53	3.02	75.50	**318.05**	**407.10**	277.85	3.50	75.50	**356.86**	**456.78**	1.00
		Mínimos	205.53	2.75	67.19	**275.47**	**352.61**	238.41	3.19	67.19	**308.80**	**395.26**	1.01
08-2840	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	238.35	3.02	75.50	**316.87**	**405.59**	276.49	3.50	75.50	**355.49**	**455.03**	1.00
		Mínimos	204.47	2.75	67.19	**274.41**	**351.25**	237.19	3.19	67.19	**307.57**	**393.69**	1.01
08-2850	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	237.34	3.02	75.50	**315.86**	**404.30**	275.31	3.50	75.50	**354.32**	**453.53**	1.00
		Mínimos	203.56	2.75	67.19	**273.50**	**350.08**	236.13	3.19	67.19	**306.51**	**392.34**	1.01
08-2860	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	237.65	3.02	75.50	**316.17**	**404.70**	275.67	3.50	75.50	**354.68**	**453.99**	1.00
		Mínimos	203.80	2.75	67.19	**273.74**	**350.39**	236.41	3.19	67.19	**306.79**	**392.69**	1.01
08-2870	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	236.39	3.02	75.50	**314.91**	**403.08**	274.21	3.50	75.50	**353.22**	**452.12**	1.00
		Mínimos	202.68	2.75	67.19	**272.62**	**348.96**	235.11	3.19	67.19	**305.49**	**391.03**	1.01
08-2880	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	235.85	3.02	75.50	**314.37**	**402.39**	273.59	3.50	75.50	**352.59**	**451.31**	1.00
		Mínimos	202.20	2.75	67.19	**272.14**	**348.34**	234.55	3.19	67.19	**304.93**	**390.32**	1.01
08-2890	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	235.49	3.02	75.50	**314.01**	**401.93**	273.17	3.50	75.50	**352.17**	**450.78**	1.00
		Mínimos	201.88	2.75	67.19	**271.82**	**347.93**	234.18	3.19	67.19	**304.56**	**389.84**	1.01
08-2900	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 20 X 20 X 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	244.24	3.02	75.50	**322.76**	**413.13**	283.32	3.50	75.50	**362.32**	**463.77**	1.00
		Mínimos	209.75	2.75	67.19	**279.69**	**358.01**	243.31	3.19	67.19	**313.69**	**401.53**	1.00
08-2910	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 10 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.15	28.74	**29.89**	**38.26**	0.00	1.33	28.74	**30.07**	**38.49**	1.02
		Mínimos	0.00	1.05	25.58	**26.63**	**34.08**	0.00	1.21	25.58	**26.79**	**34.29**	1.02
08-2920	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 12 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.15	28.74	**29.89**	**38.26**	0.00	1.33	28.74	**30.07**	**38.49**	1.02
		Mínimos	0.00	1.05	25.58	**26.63**	**34.08**	0.00	1.21	25.58	**26.79**	**34.29**	1.02
08-2930	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.15	28.74	**29.89**	**38.26**	0.00	1.33	28.74	**30.07**	**38.49**	1.02
		Mínimos	0.00	1.05	25.58	**26.63**	**34.08**	0.00	1.21	25.58	**26.79**	**34.29**	1.02
08-2940	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 20 CM DE ESPESOR	M2	0.00	1.15	28.74	**29.89**	**38.26**	0.00	1.33	28.74	**30.07**	**38.49**	1.02
		Mínimos	0.00	1.05	25.58	**26.63**	**34.08**	0.00	1.21	25.58	**26.79**	**34.29**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
08-2950	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA SIN ESMALTE HUECO VERTICAL DE 6 X 10 X 20 CM DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 2 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	610.62	5.79	144.74	**761.15**	**974.27**	708.32	6.72	144.74	**859.78**	**1,100.51**	1.00
		Mínimos	596.31	5.27	128.82	**730.40**	**934.91**	691.72	6.11	128.82	**826.65**	**1,058.11**	1.00
08-2960	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA SIN ESMALTE HUECO VERTICAL DE 6 X 10 X 20 CM DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	607.53	5.79	144.74	**758.06**	**970.32**	704.73	6.72	144.74	**856.19**	**1,095.92**	1.00
		Mínimos	593.53	5.27	128.82	**727.62**	**931.35**	688.49	6.11	128.82	**823.43**	**1,053.98**	1.00
08-2970	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA SIN ES MALTE HUECO VERTICAL DE 10 X 10 X 20 CM DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	734.45	4.96	124.06	**863.47**	**1,105.24**	851.96	5.75	124.06	**981.78**	**1,256.67**	1.00
		Mínimos	718.19	4.51	110.41	**833.12**	**1,066.39**	833.10	5.24	110.41	**948.75**	**1,214.40**	1.00
08-2980	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA SIN ES MALTE HUECO VERTICAL DE 10 X 10 X 20 CM DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	732.21	4.96	124.06	**861.23**	**1,102.37**	849.36	5.75	124.06	**979.18**	**1,253.35**	1.00
		Mínimos	716.17	4.51	110.41	**831.10**	**1,063.80**	830.76	5.24	110.41	**946.41**	**1,211.40**	1.00
08-2990	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 1 CARA HUECO VERTICAL 6 X 10 X 20 CM DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	825.60	5.79	144.74	**976.13**	**1,249.45**	957.70	6.72	144.74	**1,109.15**	**1,419.72**	1.00
		Mínimos	807.00	5.27	128.82	**941.09**	**1,204.59**	936.12	6.11	128.82	**1,071.05**	**1,370.94**	1.00
08-3000	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 1 CARA HUECO VERTICAL 6 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	822.51	5.79	144.74	**973.04**	**1,245.49**	954.11	6.72	144.74	**1,105.57**	**1,415.13**	1.00
		Mínimos	804.22	5.27	128.82	**938.31**	**1,201.03**	932.90	6.11	128.82	**1,067.83**	**1,366.82**	1.00
08-3010	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 2 CARA HUECO VERTICAL 6 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	856.81	5.79	144.74	**1,007.34**	**1,289.40**	993.90	6.72	144.74	**1,145.36**	**1,466.06**	1.00
		Mínimos	837.58	5.27	128.82	**971.67**	**1,243.73**	971.59	6.11	128.82	**1,106.52**	**1,416.35**	1.00
08-3020	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 2 CARA HUECO VERTICAL 6 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	853.72	5.79	144.74	**1,004.25**	**1,285.44**	990.32	6.72	144.74	**1,141.77**	**1,461.47**	1.00
		Mínimos	834.80	5.27	128.82	**968.89**	**1,240.18**	968.37	6.11	128.82	**1,103.30**	**1,412.22**	1.00
08-3030	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 1 CARA HUECO VERTICAL 10 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	1,522.43	4.96	124.06	**1,651.45**	**2,113.86**	1,766.02	5.75	124.06	**1,895.83**	**2,426.67**	1.00
		Mínimos	1,490.41	4.51	110.41	**1,605.34**	**2,054.83**	1,728.88	5.24	110.41	**1,844.52**	**2,360.99**	1.00
08-3040	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 1 CARA HUECO VERTICAL 10 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	1,520.19	4.96	124.06	**1,649.21**	**2,110.99**	1,763.42	5.75	124.06	**1,893.23**	**2,423.34**	1.00
		Mínimos	1,488.39	4.51	110.41	**1,603.32**	**2,052.25**	1,726.53	5.24	110.41	**1,842.18**	**2,357.99**	1.00
08-3050	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 2 CARA HUECO VERTICAL 10 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	1,523.50	5.00	124.89	**1,653.39**	**2,116.34**	1,767.26	5.80	124.89	**1,897.95**	**2,429.38**	1.00
		Mínimos	1,491.33	4.55	111.15	**1,607.03**	**2,057.00**	1,729.94	5.28	111.15	**1,846.37**	**2,363.36**	1.00
08-3060	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 2 CARA HUECO VERTICAL 10 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	1,520.19	4.96	124.06	**1,649.21**	**2,110.99**	1,763.42	5.75	124.06	**1,893.23**	**2,423.34**	1.00
		Mínimos	1,488.39	4.51	110.41	**1,603.32**	**2,052.25**	1,726.53	5.24	110.41	**1,842.18**	**2,357.99**	1.00
08-3070	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 1 CARA HUECO VERTICAL 10 X 14 X 20 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	2,033.75	4.96	124.06	**2,162.77**	**2,768.35**	2,359.15	5.75	124.06	**2,488.96**	**3,185.87**	1.00
		Mínimos	1,991.01	4.51	110.41	**2,105.94**	**2,695.60**	2,309.57	5.24	110.41	**2,425.22**	**3,104.28**	1.00
08-3080	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 1 CARA HUECO VERTICAL 10 X 14 X 20 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	2,030.59	4.96	124.06	**2,159.61**	**2,764.30**	2,355.48	5.75	124.06	**2,485.30**	**3,181.18**	1.00
		Mínimos	1,988.17	4.51	110.41	**2,103.10**	**2,691.96**	2,306.28	5.24	110.41	**2,421.93**	**3,100.07**	1.00
08-3090	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 2 CARA HUECO VERTICAL 10 X 14 X 20 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	2,033.75	4.96	124.06	**2,162.77**	**2,768.35**	2,359.15	5.75	124.06	**2,488.96**	**3,185.87**	1.00
		Mínimos	1,991.01	4.51	110.41	**2,105.94**	**2,695.60**	2,309.57	5.24	110.41	**2,425.22**	**3,104.28**	1.00
08-3100	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 2 CARA HUECO VERTICAL 10 X 14 X 20 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	2,030.59	4.96	124.06	**2,159.61**	**2,764.30**	2,355.48	5.75	124.06	**2,485.30**	**3,181.18**	1.00
		Mínimos	1,988.17	4.51	110.41	**2,103.10**	**2,691.96**	2,306.28	5.24	110.41	**2,421.93**	**3,100.07**	1.00
08-3110	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 1 CARA HUECO VERTICAL 9 X 14 X 29 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	1,037.96	4.35	108.60	**1,150.91**	**1,473.16**	1,204.03	5.05	108.60	**1,317.68**	**1,686.63**	1.00
		Mínimos	1,015.22	3.96	96.65	**1,115.83**	**1,428.27**	1,177.66	4.59	96.65	**1,278.90**	**1,636.99**	1.00
08-3120	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO STA. JULIA ESMALTADO 1 CARA HUECO VERTICAL 9 X 14 X 29 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	1,034.90	4.35	108.60	**1,147.85**	**1,469.25**	1,200.48	5.05	108.60	**1,314.13**	**1,682.09**	1.00
		Mínimos	1,012.47	3.96	96.65	**1,113.08**	**1,424.75**	1,174.47	4.59	96.65	**1,275.71**	**1,632.91**	1.00
08-3130	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO LA HUERTA H.V. ROJO NATURAL HUECO VERTICAL 6 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	411.87	5.79	144.74	**562.40**	**719.87**	477.77	6.72	144.74	**629.23**	**805.41**	1.00
		Mínimos	401.54	5.27	128.82	**535.63**	**685.60**	465.79	6.11	128.82	**600.72**	**768.92**	1.00
08-3140	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO LA HUERTA H.V. ROJO NATURAL HUECO VERTICAL 6 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	408.78	5.79	144.74	**559.31**	**715.92**	474.18	6.72	144.74	**625.64**	**800.82**	1.00
		Mínimos	398.76	5.27	128.82	**532.85**	**682.04**	462.56	6.11	128.82	**597.49**	**764.79**	1.00
08-3150	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO LA HUERTA H.V. ROJO NATURAL HUECO VERTICAL 10 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	533.83	4.96	124.06	**662.85**	**848.45**	619.24	5.75	124.06	**749.06**	**958.79**	1.00
		Mínimos	506.43	4.51	110.41	**621.36**	**795.34**	587.46	5.24	110.41	**703.11**	**899.98**	1.00
08-3160	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO LA HUERTA H.V. ROJO NATURAL HUECO VERTICAL 10 X 10 X 20 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REFUERZO A/C 4 HILADAS ACABADO APARENTE	M2	531.59	4.96	124.06	**660.61**	**845.58**	616.64	5.75	124.06	**746.46**	**955.47**	1.00
		Mínimos	504.41	4.51	110.41	**619.34**	**792.75**	585.12	5.24	110.41	**700.76**	**896.98**	1.00
08-3170	SOBREPRECIO POR MOCHETA EN MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO HASTA 80 CM DE 7 CM DE ESPESOR	M2	0.00	6.28	156.89	**163.17**	**208.86**	0.00	7.28	156.89	**164.17**	**210.14**	1.02
		Mínimos	0.00	5.71	139.63	**145.35**	**186.04**	0.00	6.63	139.63	**146.26**	**187.21**	1.02
08-3180	SOBREPRECIO POR MOCHETA EN MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO HASTA 80 CM DE 14 CM DE ESPESOR	M2	0.00	7.67	191.75	**199.42**	**255.26**	0.00	8.90	191.75	**200.65**	**256.83**	1.02
		Mínimos	0.00	6.98	170.66	**177.64**	**227.38**	0.00	8.10	170.66	**178.75**	**228.81**	1.02
08-3190	SOBREPRECIO POR MOCHETA EN MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO HASTA 80 CM DE 21 CM DE ESPESOR	M2	0.00	9.86	246.55	**256.41**	**328.20**	0.00	11.44	246.55	**257.99**	**330.22**	1.02
		Mínimos	0.00	8.97	219.43	**228.40**	**292.35**	0.00	10.41	219.43	**229.84**	**294.19**	1.02
08-3200	SOBREPRECIO POR MOCHETA EN MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO HASTA 80 CM DE 28 CM DE ESPESOR	M2	0.00	11.51	287.62	**299.13**	**382.89**	0.00	13.35	287.62	**300.97**	**385.24**	1.02
		Mínimos	0.00	10.47	255.98	**266.46**	**341.06**	0.00	12.15	255.98	**268.13**	**343.21**	1.02
08-3210	MURO DE BLOCK DE VIDRIO DE 20 X 20 X 10 CM DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON PASTA CEMENTO BLANCO-AGUA	M2	1,210.10	13.90	347.51	**1,571.51**	**2,011.53**	1,403.72	16.12	347.51	**1,767.35**	**2,262.21**	1.00
		Mínimos	1,031.83	12.65	309.28	**1,353.76**	**1,732.82**	1,196.92	14.67	309.28	**1,520.88**	**1,946.73**	1.01
08-3220	MURO DE BLOCK DE VIDRIO DE 20 X 20 X 10 CM DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON PASTA CEMENTO BLANCO-POLVO DE MARMOL-AGUA	M2	782.66	0.00	0.00	**782.66**	**1,001.80**	907.89	0.00	0.00	**907.89**	**1,162.09**	1.00
		Mínimos	782.66	0.00	0.00	**782.66**	**1,001.80**	907.89	0.00	0.00	**907.89**	**1,162.09**	1.00
08-3230	TAPAR Y RESANAR RANURAS EN MUROS DE TABIQUE PARA TUBERIA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	18.67	0.86	21.58	**41.11**	**52.62**	21.66	1.00	21.58	**44.23**	**56.62**	1.00
		Mínimos	16.99	0.78	19.21	**36.98**	**47.33**	19.71	0.91	19.21	**39.82**	**50.97**	1.00
08-4010	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 6.04 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM. (41MM) DE ESPESOR Y	M2	136.62	3.04	75.99	**215.65**	**276.03**	158.48	3.53	75.99	**238.00**	**304.63**	1.01
		Mínimos	124.22	2.77	67.63	**194.62**	**249.11**	144.10	3.21	67.63	**214.94**	**275.12**	1.01
08-4020	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 6.64 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM. (41MM) DE ESPESOR Y	M2	145.56	3.04	75.99	**224.59**	**287.48**	168.85	3.53	75.99	**248.37**	**317.91**	1.01
		Mínimos	132.35	2.77	67.63	**202.75**	**259.52**	153.53	3.21	67.63	**224.37**	**287.19**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-4030	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.28 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM. (41MM) DE ESPESOR Y	M2	163.93	3.04	75.99	**242.96**	**310.99**	190.16	3.53	75.99	**269.68**	**345.18**	1.01
		Mínimos	149.07	2.77	67.63	**219.47**	**280.92**	172.92	3.21	67.63	**243.76**	**312.01**	1.01
08-4040	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 8.29 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM. (63.5MM) DE ESPESOR Y	M2	141.77	3.04	75.99	**220.80**	**282.62**	164.45	3.53	75.99	**243.97**	**312.28**	1.01
		Mínimos	128.91	2.77	67.63	**199.31**	**255.11**	149.54	3.21	67.63	**220.38**	**282.08**	1.01
08-4050	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 8.89 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM. (63.5MM) DE ESPESOR Y	M2	150.71	3.04	75.99	**229.74**	**294.07**	174.82	3.53	75.99	**254.34**	**325.56**	1.01
		Mínimos	137.04	2.77	67.63	**207.44**	**265.52**	158.97	3.21	67.63	**229.81**	**294.15**	1.01
08-4060	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 9.53 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM. (63.5 MM) DE ESPESOR Y	M2	169.08	3.04	75.99	**248.11**	**317.58**	196.13	3.53	75.99	**275.65**	**352.83**	1.01
		Mínimos	153.76	2.77	67.63	**224.16**	**286.92**	178.36	3.21	67.63	**249.20**	**318.98**	1.01
08-4070	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.14 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92 MM) DE ESPESOR Y	M2	165.18	3.04	75.99	**244.21**	**312.59**	191.61	3.53	75.99	**271.13**	**347.04**	1.01
		Mínimos	150.20	2.77	67.63	**220.60**	**282.36**	174.23	3.21	67.63	**245.07**	**313.69**	1.01
08-4080	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.74 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92 MM) DE ESPESOR Y	M2	174.12	3.04	75.99	**253.15**	**324.03**	201.98	3.53	75.99	**281.50**	**360.31**	1.01
		Mínimos	158.33	2.77	67.63	**228.73**	**292.77**	183.66	3.21	67.63	**254.50**	**325.76**	1.01
08-4090	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.38 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92 MM) DE ESPESOR Y	M2	192.49	3.04	75.99	**271.52**	**347.55**	223.29	3.53	75.99	**302.80**	**387.59**	1.01
		Mínimos	175.05	2.77	67.63	**245.45**	**314.17**	203.06	3.21	67.63	**273.90**	**350.59**	1.01
08-4100	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 6.64 CM. (66.4 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	193.83	3.04	75.99	**272.86**	**349.26**	224.84	3.53	75.99	**304.36**	**389.58**	1.01
		Mínimos	176.28	2.77	67.63	**246.68**	**315.75**	204.48	3.21	67.63	**275.32**	**352.42**	1.01
08-4110	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.28 CM. (72.8 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	221.16	3.04	75.99	**300.19**	**384.24**	256.55	3.53	75.99	**336.06**	**430.16**	1.01
		Mínimos	201.15	2.77	67.63	**271.55**	**347.58**	233.33	3.21	67.63	**304.17**	**389.34**	1.01
08-4120	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 8.89 CM. (88.9 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	198.98	3.04	75.99	**278.01**	**355.85**	230.82	3.53	75.99	**310.33**	**397.23**	1.01
		Mínimos	180.97	2.77	67.63	**251.37**	**321.75**	209.93	3.21	67.63	**280.77**	**359.38**	1.01
08-4130	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 9.53 CM. (95.3 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	226.31	3.04	75.99	**305.34**	**390.84**	262.52	3.53	75.99	**342.04**	**437.81**	1.01
		Mínimos	205.84	2.77	67.63	**276.24**	**353.58**	238.77	3.21	67.63	**309.61**	**396.31**	1.01
08-4140	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.14 CM. (111.4 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE	M2	222.39	3.04	75.99	**301.42**	**385.82**	257.97	3.53	75.99	**337.49**	**431.99**	1.01
		Mínimos	202.26	2.77	67.63	**272.66**	**349.00**	234.62	3.21	67.63	**305.46**	**390.99**	1.01
08-4150	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.74 CM. (117.4 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE	M2	260.82	3.04	75.99	**339.85**	**435.01**	302.55	3.53	75.99	**382.07**	**489.05**	1.00
		Mínimos	237.23	2.77	67.63	**307.63**	**393.76**	275.19	3.21	67.63	**346.03**	**442.91**	1.01
08-4160	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 6.64 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM.	M2	152.46	3.04	75.99	**231.49**	**296.31**	176.85	3.53	75.99	**256.37**	**328.15**	1.01
		Mínimos	138.63	2.77	67.63	**209.03**	**267.56**	160.81	3.21	67.63	**231.65**	**296.51**	1.01
08-4170	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.28 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM.	M2	178.02	3.04	75.99	**257.05**	**329.02**	206.50	3.53	75.99	**286.02**	**366.11**	1.01
		Mínimos	161.89	2.77	67.63	**232.29**	**297.33**	187.79	3.21	67.63	**258.63**	**331.05**	1.01
08-4180	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 8.89 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM.	M2	157.61	3.04	75.99	**236.64**	**302.90**	182.83	3.53	75.99	**262.34**	**335.80**	1.01
		Mínimos	143.32	2.77	67.63	**213.72**	**273.56**	166.25	3.21	67.63	**237.09**	**303.48**	1.01
08-4190	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 9.53 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM.	M2	175.51	3.04	75.99	**254.54**	**325.81**	203.59	3.53	75.99	**283.11**	**362.38**	1.01
		Mínimos	159.61	2.77	67.63	**230.01**	**294.41**	185.15	3.21	67.63	**255.99**	**327.66**	1.01
08-4200	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.14 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92	M2	181.02	3.04	75.99	**260.05**	**332.86**	209.98	3.53	75.99	**289.50**	**370.56**	1.01
		Mínimos	164.61	2.77	67.63	**235.01**	**300.81**	190.95	3.21	67.63	**261.79**	**335.09**	1.01
08-4210	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.74 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92	M2	198.92	3.04	75.99	**277.95**	**355.78**	230.75	3.53	75.99	**310.26**	**397.14**	1.01
		Mínimos	180.90	2.77	67.63	**251.30**	**321.66**	209.84	3.21	67.63	**280.68**	**359.28**	1.01
08-4220	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 6.64 CM. (66.4 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	381.68	4.04	101.13	**486.85**	**623.17**	442.75	4.69	101.13	**548.57**	**702.16**	1.00
		Mínimos	345.70	3.68	90.01	**439.38**	**562.41**	401.01	4.26	90.01	**495.28**	**633.96**	1.00
08-4230	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.28 CM. (72.8 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	411.25	4.04	101.13	**516.42**	**661.02**	477.05	4.69	101.13	**582.87**	**746.07**	1.00
		Mínimos	372.61	3.68	90.01	**466.29**	**596.85**	432.23	4.26	90.01	**526.50**	**673.92**	1.00
08-4240	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 8.89 CM. (88.9 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	393.46	4.04	101.13	**498.63**	**638.25**	456.41	4.69	101.13	**562.23**	**719.65**	1.00
		Mínimos	356.43	3.68	90.01	**450.11**	**576.14**	413.46	4.26	90.01	**507.73**	**649.89**	1.00
08-4250	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 9.53 CM. (95.3 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	423.03	4.04	101.13	**528.20**	**676.10**	490.71	4.69	101.13	**596.53**	**763.56**	1.00
		Mínimos	383.34	3.68	90.01	**477.02**	**610.59**	444.67	4.26	90.01	**538.94**	**689.85**	1.00
08-4260	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.14 CM. (111.4 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	448.88	4.04	101.13	**554.05**	**709.18**	520.70	4.69	101.13	**626.52**	**801.94**	1.00
		Mínimos	406.85	3.68	90.01	**500.53**	**640.68**	471.95	4.26	90.01	**566.22**	**724.76**	1.00
08-4270	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.74 CM. (117.4 MM) DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	478.45	4.04	101.13	**583.62**	**747.03**	555.00	4.69	101.13	**660.82**	**845.85**	1.00
		Mínimos	433.76	3.68	90.01	**527.44**	**675.13**	503.16	4.26	90.01	**597.43**	**764.71**	1.00
08-4280	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM. (41 MM) DE ESPESOR Y	M2	89.25	2.43	60.79	**152.47**	**195.16**	103.53	2.82	60.79	**167.14**	**213.94**	1.01
		Mínimos	81.10	2.21	54.10	**137.41**	**175.89**	94.08	2.57	54.10	**150.74**	**192.95**	1.01
08-4290	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.37 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM. (41 MM) DE ESPESOR Y	M2	93.71	2.43	60.79	**156.93**	**200.87**	108.70	2.82	60.79	**172.31**	**220.56**	1.01
		Mínimos	85.17	2.21	54.10	**141.48**	**181.10**	98.80	2.57	54.10	**155.47**	**199.00**	1.01
08-4300	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.69 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM. (41 MM) DE ESPESOR Y	M2	102.90	2.43	60.79	**166.12**	**212.63**	119.36	2.82	60.79	**182.97**	**234.21**	1.01
		Mínimos	93.52	2.21	54.10	**149.83**	**191.79**	108.48	2.57	54.10	**165.15**	**211.39**	1.01
08-4310	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.32 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM. (63.5 MM) DE ESPESOR Y	M2	94.40	2.43	60.79	**157.62**	**201.75**	109.50	2.82	60.79	**173.11**	**221.58**	1.01
		Mínimos	85.79	2.21	54.10	**142.10**	**181.89**	99.52	2.57	54.10	**156.18**	**199.92**	1.01
08-4320	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.62 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM. (63.5 MM) DE ESPESOR Y	M2	98.86	2.43	60.79	**162.08**	**207.46**	114.68	2.82	60.79	**178.29**	**228.21**	1.01
		Mínimos	89.86	2.21	54.10	**146.17**	**187.10**	104.24	2.57	54.10	**160.91**	**205.96**	1.01
08-4330	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.94 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM. (63.5 MM) DE ESPESOR Y	M2	108.05	2.43	60.79	**171.27**	**219.23**	125.34	2.82	60.79	**188.95**	**241.85**	1.01
		Mínimos	98.21	2.21	54.10	**154.52**	**197.79**	113.92	2.57	54.10	**170.59**	**218.36**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-4340	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.17 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92 MM) DE ESPESOR Y	M2	117.81	2.43	60.79	**181.03**	**231.72**	136.66	2.82	60.79	**200.27**	**256.34**	1.01
		Mínimos	107.08	2.21	54.10	**163.39**	**209.14**	124.21	2.57	54.10	**180.88**	**231.53**	1.01
08-4350	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.47 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92 MM) DE ESPESOR Y	M2	122.27	2.43	60.79	**185.49**	**237.43**	141.83	2.82	60.79	**205.44**	**262.97**	1.01
		Mínimos	111.15	2.21	54.10	**167.46**	**214.35**	128.93	2.57	54.10	**185.60**	**237.57**	1.01
08-4360	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.79 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92 MM) DE ESPESOR Y	M2	131.46	2.43	60.79	**194.68**	**249.19**	152.49	2.82	60.79	**216.10**	**276.61**	1.01
		Mínimos	119.50	2.21	54.10	**175.81**	**225.04**	138.62	2.57	54.10	**195.29**	**249.97**	1.01
08-4370	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.37 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	117.85	2.43	60.79	**181.07**	**231.77**	136.71	2.82	60.79	**200.31**	**256.40**	1.01
		Mínimos	107.13	2.21	54.10	**163.44**	**209.21**	124.27	2.57	54.10	**180.94**	**231.60**	1.01
08-4380	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.69 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	131.51	2.43	60.79	**194.73**	**249.25**	152.55	2.82	60.79	**216.16**	**276.69**	1.01
		Mínimos	119.57	2.21	54.10	**175.88**	**225.13**	138.70	2.57	54.10	**195.37**	**250.07**	1.01
08-4390	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.37 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	123.00	2.43	60.79	**186.22**	**238.36**	142.68	2.82	60.79	**206.29**	**264.05**	1.01
		Mínimos	111.82	2.21	54.10	**168.13**	**215.21**	129.71	2.57	54.10	**186.38**	**238.57**	1.01
08-4400	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.69 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	136.66	2.43	60.79	**199.88**	**255.85**	158.53	2.82	60.79	**222.13**	**284.33**	1.01
		Mínimos	124.26	2.21	54.10	**180.57**	**231.14**	144.14	2.57	54.10	**200.81**	**257.04**	1.01
08-4410	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.47 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	146.41	2.43	60.79	**209.63**	**268.33**	169.84	2.82	60.79	**233.44**	**298.81**	1.01
		Mínimos	133.11	2.21	54.10	**189.42**	**242.46**	154.41	2.57	54.10	**211.08**	**270.18**	1.01
08-4420	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.79 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA	M2	165.62	2.43	60.79	**228.84**	**292.92**	192.12	2.82	60.79	**255.73**	**327.33**	1.01
		Mínimos	150.60	2.21	54.10	**206.91**	**264.85**	174.70	2.57	54.10	**231.36**	**296.15**	1.01
08-4430	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.37 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM. (41	M2	97.16	2.43	60.79	**160.38**	**205.29**	112.71	2.82	60.79	**176.31**	**225.68**	1.01
		Mínimos	88.30	2.21	54.10	**144.61**	**185.11**	102.43	2.57	54.10	**159.10**	**203.64**	1.01
08-4440	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.69 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM. (41	M2	109.94	2.43	60.79	**173.16**	**221.64**	127.53	2.82	60.79	**191.14**	**244.66**	1.01
		Mínimos	99.93	2.21	54.10	**156.24**	**199.99**	115.92	2.57	54.10	**172.59**	**220.91**	1.01
08-4450	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.62 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM.	M2	102.31	2.43	60.79	**165.53**	**211.88**	118.68	2.82	60.79	**182.29**	**233.33**	1.01
		Mínimos	92.99	2.21	54.10	**149.30**	**191.11**	107.87	2.57	54.10	**164.54**	**210.61**	1.01
08-4460	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.94 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM.	M2	111.26	2.43	60.79	**174.48**	**223.33**	129.06	2.82	60.79	**192.67**	**246.62**	1.01
		Mínimos	101.14	2.21	54.10	**157.45**	**201.54**	117.32	2.57	54.10	**173.99**	**222.71**	1.01
08-4470	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.47 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92	M2	125.72	2.43	60.79	**188.94**	**241.84**	145.84	2.82	60.79	**209.44**	**268.09**	1.01
		Mínimos	114.28	2.21	54.10	**170.59**	**218.36**	132.56	2.57	54.10	**189.23**	**242.22**	1.01
08-4480	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.79 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM. (92	M2	134.67	2.43	60.79	**197.89**	**253.30**	156.22	2.82	60.79	**219.83**	**281.38**	1.01
		Mínimos	122.43	2.21	54.10	**178.74**	**228.79**	142.02	2.57	54.10	**198.69**	**254.32**	1.01
08-4490	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.37 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM.	M2	318.94	3.34	83.51	**405.79**	**519.41**	369.97	3.87	83.51	**457.35**	**585.41**	1.00
		Mínimos	288.86	3.04	74.32	**366.22**	**468.77**	335.08	3.53	74.32	**412.93**	**528.55**	1.00
08-4500	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 5.69 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM.	M2	348.51	3.34	83.51	**435.36**	**557.26**	404.27	3.87	83.51	**491.66**	**629.32**	1.00
		Mínimos	315.77	3.04	74.32	**393.13**	**503.21**	366.29	3.53	74.32	**444.14**	**568.50**	1.00
08-4510	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.62 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35	M2	330.72	3.34	83.51	**417.57**	**534.49**	383.64	3.87	83.51	**471.02**	**602.91**	1.00
		Mínimos	299.59	3.04	74.32	**376.95**	**482.50**	347.52	3.53	74.32	**425.37**	**544.48**	1.00
08-4520	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 7.94 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35	M2	360.29	3.34	83.51	**447.14**	**572.34**	417.94	3.87	83.51	**505.32**	**646.81**	1.00
		Mínimos	326.50	3.04	74.32	**403.86**	**516.95**	378.74	3.53	74.32	**456.59**	**584.43**	1.00
08-4530	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.47 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM.	M2	386.14	3.34	83.51	**472.99**	**605.43**	447.92	3.87	83.51	**535.31**	**685.19**	1.00
		Mínimos	350.01	3.04	74.32	**427.37**	**547.04**	406.01	3.53	74.32	**483.86**	**619.34**	1.00
08-4540	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.79 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM.	M2	415.71	3.34	83.51	**502.56**	**643.28**	482.22	3.87	83.51	**569.61**	**729.10**	1.00
		Mínimos	376.92	3.04	74.32	**454.28**	**581.48**	437.23	3.53	74.32	**515.08**	**659.30**	1.00
08-4550	SOBRE PRECIO POR ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR	PZA	113.94	1.34	33.43	**148.71**	**190.35**	132.17	1.55	33.43	**167.15**	**213.96**	1.00
		Mínimos	103.66	1.22	29.75	**134.63**	**172.33**	120.25	1.41	29.75	**151.41**	**193.81**	1.00
08-4560	SOBRE PRECIO POR ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR	PZA	121.28	1.34	33.43	**156.05**	**199.74**	140.68	1.55	33.43	**175.67**	**224.86**	1.00
		Mínimos	110.34	1.22	29.75	**141.31**	**180.88**	127.99	1.41	29.75	**159.16**	**203.73**	1.00
08-4570	SOBRE PRECIO POR ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR	PZA	172.18	1.34	33.43	**206.95**	**264.90**	199.73	1.55	33.43	**234.71**	**300.43**	1.00
		Mínimos	156.64	1.22	29.75	**187.61**	**240.14**	181.70	1.41	29.75	**212.87**	**272.47**	1.00
08-4580	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO O PARA PUERTA HASTA DE 1.00 M DE ABCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR	PZA	326.76	12.16	303.93	**642.85**	**822.85**	379.04	14.11	303.93	**697.08**	**892.26**	1.01
		Mínimos	297.02	11.07	270.50	**578.58**	**740.59**	344.54	12.84	270.50	**627.88**	**803.68**	1.01
08-4590	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO O PARA PUERTA HASTA DE 1.00 M DE ANCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR	PZA	337.09	12.16	303.93	**653.18**	**836.07**	391.02	14.11	303.93	**709.06**	**907.60**	1.01
		Mínimos	306.42	11.07	270.50	**587.98**	**752.62**	355.45	12.84	270.50	**638.78**	**817.64**	1.01
08-4600	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO PARA PUERTA HASTA DE 1.00 M DE ANCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR	PZA	391.53	12.16	303.93	**707.62**	**905.75**	454.17	14.11	303.93	**772.21**	**988.43**	1.01
		Mínimos	355.94	11.07	270.50	**637.50**	**816.00**	412.89	12.84	270.50	**696.22**	**891.17**	1.01
08-4610	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 M DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR	PZA	508.74	20.07	501.50	**1,030.31**	**1,318.80**	590.14	23.28	501.50	**1,114.92**	**1,427.10**	1.01
		Mínimos	462.38	18.26	446.34	**926.98**	**1,186.53**	536.36	21.19	446.34	**1,003.88**	**1,284.97**	1.01
08-4620	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 M DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR	PZA	526.05	20.07	501.50	**1,047.62**	**1,340.95**	610.22	23.28	501.50	**1,135.00**	**1,452.80**	1.01
		Mínimos	478.13	18.26	446.34	**942.73**	**1,206.69**	554.63	21.19	446.34	**1,022.15**	**1,308.35**	1.01
08-4630	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 M DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR	PZA	588.74	20.07	501.50	**1,110.31**	**1,421.20**	682.94	23.28	501.50	**1,207.72**	**1,545.88**	1.01
		Mínimos	535.16	18.26	446.34	**999.76**	**1,279.69**	620.79	21.19	446.34	**1,088.31**	**1,393.03**	1.01
08-4640	SOBRE PRECIO POR INCLUSIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11 EN EL INTERIOR DE MURO DE PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	47.55	0.86	21.58	**69.99**	**89.59**	55.16	1.00	21.58	**77.74**	**99.50**	1.01
		Mínimos	43.25	0.78	19.21	**63.24**	**80.95**	50.17	0.91	19.21	**70.28**	**89.96**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-4650	SOBRE PRECIO POR INCLUSIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-19 EN EL INTERIOR DE MURO DE PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	58.15	0.86	21.58	**80.59**	**103.16**	67.45	1.00	21.58	**90.03**	**115.24**	1.01
		Mínimos	52.90	0.78	19.21	**72.89**	**93.30**	61.36	0.91	19.21	**81.48**	**104.29**	1.01
08-4660	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.83 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y	M2	331.91	3.04	75.99	**410.94**	**526.00**	385.02	3.53	75.99	**464.53**	**594.60**	1.00
		Mínimos	289.26	2.77	67.63	**359.66**	**460.36**	335.54	3.21	67.63	**406.38**	**520.17**	1.00
08-4670	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y	M2	340.85	3.04	75.99	**419.88**	**537.45**	395.39	3.53	75.99	**474.90**	**607.88**	1.00
		Mínimos	297.39	2.77	67.63	**367.79**	**470.77**	344.97	3.21	67.63	**415.81**	**532.24**	1.00
08-4680	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y	M2	359.22	3.04	75.99	**438.25**	**560.96**	416.70	3.53	75.99	**496.21**	**635.15**	1.00
		Mínimos	314.11	2.77	67.63	**384.51**	**492.17**	364.37	3.21	67.63	**435.21**	**557.07**	1.00
08-4690	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.10 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y	M2	440.85	3.04	75.99	**519.88**	**665.45**	511.39	3.53	75.99	**590.90**	**756.36**	1.00
		Mínimos	381.86	2.77	67.63	**452.26**	**578.89**	442.96	3.21	67.63	**513.80**	**657.66**	1.00
08-4700	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.70 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y	M2	449.79	3.04	75.99	**528.82**	**676.89**	521.76	3.53	75.99	**601.27**	**769.63**	1.00
		Mínimos	389.99	2.77	67.63	**460.39**	**589.30**	452.39	3.21	67.63	**523.23**	**669.73**	1.00
08-4710	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 13.34 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y	M2	468.16	3.04	75.99	**547.19**	**700.40**	543.07	3.53	75.99	**622.58**	**796.90**	1.00
		Mínimos	406.71	2.77	67.63	**477.11**	**610.70**	471.78	3.21	67.63	**542.62**	**694.56**	1.00
08-4720	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE	M2	389.12	3.04	75.99	**468.15**	**599.23**	451.38	3.53	75.99	**530.90**	**679.55**	1.00
		Mínimos	341.32	2.77	67.63	**411.72**	**527.00**	395.93	3.21	67.63	**466.77**	**597.47**	1.00
08-4730	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE	M2	416.45	3.04	75.99	**495.48**	**634.21**	483.08	3.53	75.99	**562.60**	**720.13**	1.00
		Mínimos	366.19	2.77	67.63	**436.59**	**558.83**	424.78	3.21	67.63	**495.62**	**634.39**	1.00
08-4740	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE	M2	498.06	3.04	75.99	**577.09**	**738.68**	577.75	3.53	75.99	**657.27**	**841.30**	1.00
		Mínimos	433.92	2.77	67.63	**504.32**	**645.53**	503.35	3.21	67.63	**574.19**	**734.96**	1.00
08-4750	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE	M2	525.39	3.04	75.99	**604.42**	**773.66**	609.45	3.53	75.99	**688.97**	**881.88**	1.00
		Mínimos	458.79	2.77	67.63	**529.19**	**677.36**	532.20	3.21	67.63	**603.04**	**771.89**	1.00
08-4760	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2"	M2	347.75	3.04	75.99	**426.78**	**546.28**	403.39	3.53	75.99	**482.91**	**618.12**	1.00
		Mínimos	303.67	2.77	67.63	**374.07**	**478.81**	352.26	3.21	67.63	**423.10**	**541.56**	1.00
08-4770	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2"	M2	365.65	3.04	75.99	**444.68**	**569.19**	424.15	3.53	75.99	**503.67**	**644.70**	1.00
		Mínimos	319.96	2.77	67.63	**390.36**	**499.66**	371.15	3.21	67.63	**441.99**	**565.75**	1.00
08-4780	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16	M2	456.69	3.04	75.99	**535.72**	**685.72**	529.76	3.53	75.99	**609.28**	**779.87**	1.00
		Mínimos	396.27	2.77	67.63	**466.67**	**597.33**	459.67	3.21	67.63	**530.51**	**679.06**	1.00
08-4790	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16	M2	474.59	3.04	75.99	**553.62**	**708.63**	550.52	3.53	75.99	**630.04**	**806.45**	1.00
		Mínimos	412.56	2.77	67.63	**482.96**	**618.19**	478.57	3.21	67.63	**549.41**	**703.24**	1.00
08-4800	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2"	M2	550.15	4.04	101.13	**655.32**	**838.81**	638.17	4.69	101.13	**743.99**	**952.31**	1.00
		Mínimos	485.05	3.68	90.01	**578.73**	**740.78**	562.66	4.26	90.01	**656.93**	**840.87**	1.00
08-4810	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2"	M2	579.72	4.04	101.13	**684.89**	**876.66**	672.48	4.69	101.13	**778.29**	**996.21**	1.00
		Mínimos	511.96	3.68	90.01	**605.64**	**775.22**	593.87	4.26	90.01	**688.14**	**880.82**	1.00
08-4820	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4"	M2	669.94	4.04	101.13	**775.11**	**992.14**	777.13	4.69	101.13	**882.95**	**1,130.17**	1.00
		Mínimos	586.88	3.68	90.01	**680.56**	**871.12**	680.78	4.26	90.01	**775.05**	**992.07**	1.00
08-4830	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4"	M2	699.51	4.04	101.13	**804.68**	**1,029.99**	811.43	4.69	101.13	**917.25**	**1,174.08**	1.00
		Mínimos	613.79	3.68	90.01	**707.47**	**905.56**	712.00	4.26	90.01	**806.27**	**1,032.02**	1.00
08-4840	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 10.83 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y	M2	284.54	2.43	60.79	**347.76**	**445.13**	330.07	2.82	60.79	**393.68**	**503.90**	1.00
		Mínimos	246.14	2.21	54.10	**302.45**	**387.14**	285.52	2.57	54.10	**342.19**	**438.00**	1.00
08-4850	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y	M2	289.00	2.43	60.79	**352.22**	**450.84**	335.24	2.82	60.79	**398.85**	**510.53**	1.00
		Mínimos	250.21	2.21	54.10	**306.52**	**392.35**	290.24	2.57	54.10	**346.91**	**444.05**	1.00
08-4860	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y	M2	298.19	2.43	60.79	**361.41**	**462.60**	345.90	2.82	60.79	**409.51**	**524.17**	1.00
		Mínimos	258.56	2.21	54.10	**314.87**	**403.04**	299.93	2.57	54.10	**356.60**	**456.45**	1.00
08-4870	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.10 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y	M2	393.48	2.43	60.79	**456.70**	**584.58**	456.44	2.82	60.79	**520.05**	**665.66**	1.00
		Mínimos	338.74	2.21	54.10	**395.05**	**505.67**	392.94	2.57	54.10	**449.61**	**575.50**	1.00
08-4880	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.70 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y	M2	397.94	2.43	60.79	**461.16**	**590.28**	461.61	2.82	60.79	**525.22**	**672.28**	1.00
		Mínimos	342.81	2.21	54.10	**399.12**	**510.88**	397.66	2.57	54.10	**454.33**	**581.54**	1.00
08-4890	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 13.34 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y	M2	407.13	2.43	60.79	**470.35**	**602.05**	472.27	2.82	60.79	**535.88**	**685.93**	1.00
		Mínimos	351.16	2.21	54.10	**407.47**	**521.57**	407.35	2.57	54.10	**464.01**	**593.94**	1.00
08-4900	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE	M2	313.14	2.43	60.79	**376.36**	**481.74**	363.24	2.82	60.79	**426.85**	**546.37**	1.00
		Mínimos	272.17	2.21	54.10	**328.48**	**420.46**	315.72	2.57	54.10	**372.39**	**476.65**	1.00
08-4910	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE	M2	326.80	2.43	60.79	**390.02**	**499.23**	379.09	2.82	60.79	**442.70**	**566.65**	1.00
		Mínimos	284.61	2.21	54.10	**340.92**	**436.38**	330.15	2.57	54.10	**386.82**	**495.12**	1.00
08-4920	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE	M2	422.08	2.43	60.79	**485.30**	**621.18**	489.61	2.82	60.79	**553.22**	**708.12**	1.00
		Mínimos	364.77	2.21	54.10	**421.08**	**538.99**	423.13	2.57	54.10	**479.80**	**614.15**	1.00
08-4930	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE	M2	435.74	2.43	60.79	**498.96**	**638.67**	505.46	2.82	60.79	**569.07**	**728.41**	1.00
		Mínimos	377.21	2.21	54.10	**433.52**	**554.91**	437.56	2.57	54.10	**494.23**	**632.62**	1.00
08-4940	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2"	M2	292.45	2.43	60.79	**355.67**	**455.26**	339.24	2.82	60.79	**402.85**	**515.65**	1.00
		Mínimos	253.34	2.21	54.10	**309.65**	**396.36**	293.87	2.57	54.10	**350.54**	**448.69**	1.00
08-4950	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2"	M2	301.40	2.43	60.79	**364.62**	**466.71**	349.62	2.82	60.79	**413.23**	**528.94**	1.00
		Mínimos	261.49	2.21	54.10	**317.80**	**406.79**	303.33	2.57	54.10	**360.00**	**460.80**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
08-4960	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16	M2	401.39	2.43	60.79	**464.61**	**594.70**	465.61	2.82	60.79	**529.22**	**677.40**	1.00
		Mínimos	345.94	2.21	54.10	**402.25**	**514.89**	401.29	2.57	54.10	**457.96**	**586.19**	1.00
08-4970	MURO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16	M2	410.34	2.43	60.79	**473.56**	**606.16**	475.99	2.82	60.79	**539.60**	**690.69**	1.00
		Mínimos	354.09	2.21	54.10	**410.40**	**525.32**	410.74	2.57	54.10	**467.41**	**598.29**	1.00
08-4980	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2"	M2	487.41	3.34	83.51	**574.26**	**735.05**	565.40	3.87	83.51	**652.78**	**835.56**	1.00
		Mínimos	428.21	3.04	74.32	**505.57**	**647.13**	496.72	3.53	74.32	**574.57**	**735.45**	1.00
08-4990	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2"	M2	516.98	3.34	83.51	**603.83**	**772.90**	599.70	3.87	83.51	**687.08**	**879.46**	1.00
		Mínimos	455.12	3.04	74.32	**532.48**	**681.58**	527.94	3.53	74.32	**605.79**	**775.41**	1.00
08-5000	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 11.43 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4"	M2	607.20	3.34	83.51	**694.05**	**888.38**	704.35	3.87	83.51	**791.74**	**1,013.42**	1.00
		Mínimos	530.04	3.04	74.32	**607.40**	**777.48**	614.85	3.53	74.32	**692.70**	**886.65**	1.00
08-5010	MURO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA DE YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), DE 12.07 CM. DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4"	M2	636.77	3.34	83.51	**723.62**	**926.23**	738.65	3.87	83.51	**826.04**	**1,057.33**	1.00
		Mínimos	556.95	3.04	74.32	**634.31**	**811.92**	646.06	3.53	74.32	**723.91**	**926.61**	1.00
08-5020	SOBRE PRECIO POR ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR	PZA	113.94	1.34	33.43	**148.71**	**190.35**	132.17	1.55	33.43	**167.15**	**213.96**	1.00
		Mínimos	103.66	1.22	29.75	**134.63**	**172.33**	120.25	1.41	29.75	**151.41**	**193.81**	1.00
08-5030	SOBRE PRECIO PARA ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR	PZA	121.28	1.34	33.43	**156.05**	**199.74**	140.68	1.55	33.43	**175.67**	**224.86**	1.00
		Mínimos	110.34	1.22	29.75	**141.31**	**180.88**	127.99	1.41	29.75	**159.16**	**203.73**	1.00
08-5040	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO PARA PUERTA DE HASTA 1.00 DE ANCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR	PZA	172.18	1.34	33.43	**206.95**	**264.90**	199.73	1.55	33.43	**234.71**	**300.43**	1.00
		Mínimos	156.64	1.22	29.75	**187.61**	**240.14**	181.70	1.41	29.75	**212.87**	**272.47**	1.00
08-5050	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO PARA PUERTA DE HASTA 1.00 DE ANCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR	PZA	326.76	12.16	303.93	**642.85**	**822.85**	379.04	14.11	303.93	**697.08**	**892.26**	1.01
		Mínimos	297.02	11.07	270.50	**578.58**	**740.59**	344.54	12.84	270.50	**627.88**	**803.68**	1.01
08-5060	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 CM DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR	PZA	337.09	12.16	303.93	**653.18**	**836.07**	391.02	14.11	303.93	**709.06**	**907.60**	1.01
		Mínimos	306.42	11.07	270.50	**587.98**	**752.62**	355.45	12.84	270.50	**638.78**	**817.64**	1.01
08-5070	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 CM DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR	PZA	391.53	12.16	303.93	**707.62**	**905.75**	454.17	14.11	303.93	**772.21**	**988.43**	1.01
		Mínimos	355.94	11.07	270.50	**637.50**	**816.00**	412.89	12.84	270.50	**696.22**	**891.17**	1.01
08-5080	SOBRE PRECIO POR INCLUSIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11 EN INTERIOR DE MURO DE PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA	PZA	508.74	20.07	501.50	**1,030.31**	**1,318.80**	590.14	23.28	501.50	**1,114.92**	**1,427.10**	1.01
		Mínimos	462.38	18.26	446.34	**926.98**	**1,186.53**	536.36	21.19	446.34	**1,003.88**	**1,284.97**	1.01
08-5090	SOBRE PRECIO POR INCLUSIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-19 EN INTERIOR DE MURO DE PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA	PZA	526.05	20.07	501.50	**1,047.62**	**1,340.95**	610.22	23.28	501.50	**1,135.00**	**1,452.80**	1.01
		Mínimos	478.13	18.26	446.34	**942.73**	**1,206.69**	554.63	21.19	446.34	**1,022.15**	**1,308.35**	1.01
08-6010	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 6.4 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	144.81	3.04	75.99	**223.84**	**286.52**	167.98	3.53	75.99	**247.50**	**316.79**	1.01
		Mínimos	131.66	2.77	67.63	**202.06**	**258.63**	152.73	3.21	67.63	**223.57**	**286.16**	1.01
08-6020	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 6.64 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	154.35	3.04	75.97	**233.36**	**298.70**	179.05	3.53	75.97	**258.54**	**330.93**	1.01
		Mínimos	140.34	2.77	67.61	**210.72**	**269.72**	162.79	3.21	67.61	**233.62**	**299.03**	1.01
08-6030	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 7.28 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	173.96	3.04	75.99	**252.99**	**323.83**	201.79	3.53	75.99	**281.31**	**360.08**	1.01
		Mínimos	158.19	2.77	67.63	**228.59**	**292.59**	183.50	3.21	67.63	**254.34**	**325.56**	1.01
08-6040	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 8.29 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	150.31	3.04	75.99	**229.34**	**293.56**	174.36	3.53	75.99	**253.88**	**324.96**	1.01
		Mínimos	136.68	2.77	67.63	**207.08**	**265.06**	158.55	3.21	67.63	**229.39**	**293.62**	1.01
08-6050	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 8.89 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	159.85	3.04	75.99	**238.88**	**305.77**	185.43	3.53	75.99	**264.94**	**339.13**	1.01
		Mínimos	145.36	2.77	67.63	**215.76**	**276.17**	168.62	3.21	67.63	**239.46**	**306.51**	1.01
08-6060	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 9.53 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	179.46	3.04	75.99	**258.49**	**330.87**	208.17	3.53	75.99	**287.69**	**368.24**	1.01
		Mínimos	163.21	2.77	67.63	**233.61**	**299.02**	189.32	3.21	67.63	**260.16**	**333.01**	1.01
08-6070	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 11.14 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	175.30	3.04	75.99	**254.33**	**325.54**	203.35	3.53	75.99	**282.86**	**362.07**	1.01
		Mínimos	159.41	2.77	67.63	**229.81**	**294.15**	184.92	3.21	67.63	**255.76**	**327.37**	1.01
08-6080	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 11.74 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	184.84	3.04	75.99	**263.87**	**337.75**	214.41	3.53	75.99	**293.93**	**376.23**	1.01
		Mínimos	168.09	2.77	67.63	**238.49**	**305.26**	194.98	3.21	67.63	**265.82**	**340.26**	1.01
08-6090	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 12.38 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	204.45	3.04	75.99	**283.48**	**362.85**	237.16	3.53	75.99	**316.68**	**405.35**	1.01
		Mínimos	185.94	2.77	67.63	**256.34**	**328.11**	215.69	3.21	67.63	**286.53**	**366.76**	1.01
08-6100	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 6.64 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2	M2	205.88	3.04	75.99	**284.91**	**364.68**	238.82	3.53	75.99	**318.34**	**407.47**	1.01
		Mínimos	187.24	2.77	67.63	**257.64**	**329.78**	217.20	3.21	67.63	**288.04**	**368.69**	1.01
08-6110	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 7.28 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2	M2	235.06	3.04	75.99	**314.09**	**402.04**	272.67	3.53	75.99	**352.19**	**450.80**	1.01
		Mínimos	213.79	2.77	67.63	**284.19**	**363.76**	248.00	3.21	67.63	**318.84**	**408.11**	1.01
08-6120	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 8.89 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR	M2	211.38	3.04	75.99	**290.41**	**371.72**	245.20	3.53	75.99	**324.72**	**415.64**	1.01
		Mínimos	192.26	2.77	67.63	**262.66**	**336.20**	223.02	3.21	67.63	**293.86**	**376.14**	1.01
08-6130	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 9.53 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR	M2	240.56	3.04	75.99	**319.59**	**409.08**	279.05	3.53	75.99	**358.57**	**458.96**	1.00
		Mínimos	218.81	2.77	67.63	**289.21**	**370.19**	253.82	3.21	67.63	**324.66**	**415.56**	1.01
08-6140	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 11.14 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2	M2	236.37	3.04	75.99	**315.40**	**403.71**	274.19	3.53	75.99	**353.71**	**452.74**	1.01
		Mínimos	214.99	2.77	67.63	**285.39**	**365.30**	249.39	3.21	67.63	**320.23**	**409.89**	1.01
08-6150	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 11.74 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2	M2	265.55	3.04	75.99	**344.58**	**441.06**	308.04	3.53	75.99	**387.55**	**496.07**	1.00
		Mínimos	241.54	2.77	67.63	**311.94**	**399.28**	280.19	3.21	67.63	**351.03**	**449.31**	1.00
08-6160	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 6.64 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	161.71	3.04	75.99	**240.74**	**308.15**	187.58	3.53	75.99	**267.10**	**341.89**	1.01
		Mínimos	147.04	2.77	67.63	**217.44**	**278.32**	170.57	3.21	67.63	**241.41**	**309.00**	1.01
08-6170	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 7.28 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	180.82	3.04	75.99	**259.85**	**332.61**	209.75	3.53	75.99	**289.27**	**370.26**	1.01
		Mínimos	164.43	2.77	67.63	**234.83**	**300.58**	190.74	3.21	67.63	**261.58**	**334.82**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-6180	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 8.89 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS	M2	167.21	3.04	75.99	**246.24**	**315.19**	193.96	3.53	75.99	**273.48**	**350.05**	1.01
		Mínimos	152.06	2.77	67.63	**222.46**	**284.75**	176.39	3.21	67.63	**247.23**	**316.45**	1.01
08-6190	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 9.53 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS	M2	186.32	3.04	75.99	**265.35**	**339.65**	216.13	3.53	75.99	**295.65**	**378.43**	1.01
		Mínimos	169.45	2.77	67.63	**239.85**	**307.00**	196.56	3.21	67.63	**267.40**	**342.27**	1.01
08-6200	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 11.14 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	192.20	3.04	75.99	**271.23**	**347.17**	222.95	3.53	75.99	**302.47**	**387.16**	1.01
		Mínimos	174.79	2.77	67.63	**245.19**	**313.84**	202.76	3.21	67.63	**273.60**	**350.20**	1.01
08-6210	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 11.74 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	211.31	3.04	75.99	**290.34**	**371.64**	245.12	3.53	75.99	**324.64**	**415.53**	1.01
		Mínimos	192.18	2.77	67.63	**262.58**	**336.10**	222.93	3.21	67.63	**293.77**	**376.02**	1.01
08-6220	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 6.64 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	277.22	4.04	101.13	**382.39**	**489.46**	321.58	4.69	101.13	**427.39**	**547.06**	1.01
		Mínimos	250.53	3.68	90.01	**344.21**	**440.59**	290.61	4.26	90.01	**384.89**	**492.65**	1.01
08-6230	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 7.28 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	293.57	4.04	101.13	**398.74**	**510.39**	340.54	4.69	101.13	**446.36**	**571.34**	1.01
		Mínimos	265.42	3.68	90.01	**359.10**	**459.65**	307.89	4.26	90.01	**402.16**	**514.76**	1.01
08-6240	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 8.89 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS	M2	289.80	4.04	101.13	**394.97**	**505.56**	336.17	4.69	101.13	**441.98**	**565.74**	1.01
		Mínimos	261.98	3.68	90.01	**355.66**	**455.25**	303.90	4.26	90.01	**398.17**	**509.65**	1.01
08-6250	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 9.53 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	306.15	4.04	101.13	**411.32**	**526.49**	355.13	4.69	101.13	**460.95**	**590.02**	1.01
		Mínimos	276.87	3.68	90.01	**370.55**	**474.31**	321.17	4.26	90.01	**415.44**	**531.76**	1.01
08-6260	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 11.14 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	348.95	4.04	101.13	**454.12**	**581.27**	404.78	4.69	101.13	**510.60**	**653.57**	1.00
		Mínimos	315.80	3.68	90.01	**409.48**	**524.14**	366.33	4.26	90.01	**460.60**	**589.57**	1.01
08-6270	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 11.74 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	365.30	4.04	101.13	**470.47**	**602.20**	423.75	4.69	101.13	**529.56**	**677.84**	1.00
		Mínimos	330.69	3.68	90.01	**424.37**	**543.20**	383.60	4.26	90.01	**477.87**	**611.67**	1.00
08-6280	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 5.7 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	94.70	2.43	60.79	**157.92**	**202.14**	109.85	2.82	60.79	**173.46**	**222.03**	1.01
		Mínimos	86.07	2.21	54.10	**142.38**	**182.25**	99.84	2.57	54.10	**156.51**	**200.33**	1.01
08-6290	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 5.37 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	99.47	2.43	60.79	**162.69**	**208.24**	115.39	2.82	60.79	**178.99**	**229.11**	1.01
		Mínimos	90.41	2.21	54.10	**146.72**	**187.81**	104.88	2.57	54.10	**161.54**	**206.78**	1.01
08-6300	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 5.69 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	109.27	2.43	60.79	**172.49**	**220.79**	126.75	2.82	60.79	**190.36**	**243.66**	1.01
		Mínimos	99.33	2.21	54.10	**155.64**	**199.22**	115.22	2.57	54.10	**171.89**	**220.02**	1.01
08-6310	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 7.32 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	100.20	2.43	60.79	**163.42**	**209.18**	116.23	2.82	60.79	**179.84**	**230.20**	1.01
		Mínimos	91.09	2.21	54.10	**147.40**	**188.68**	105.66	2.57	54.10	**162.33**	**207.79**	1.01
08-6320	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 7.62 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	104.97	2.43	60.79	**168.19**	**215.28**	121.77	2.82	60.79	**185.37**	**237.28**	1.01
		Mínimos	95.43	2.21	54.10	**151.74**	**194.23**	110.70	2.57	54.10	**167.37**	**214.23**	1.01
08-6330	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 7.94 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	114.77	2.43	60.79	**177.99**	**227.83**	133.13	2.82	60.79	**196.74**	**251.83**	1.01
		Mínimos	104.35	2.21	54.10	**160.66**	**205.65**	121.05	2.57	54.10	**177.71**	**227.47**	1.01
08-6340	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 10.17 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	125.19	2.43	60.79	**188.41**	**241.16**	145.22	2.82	60.79	**208.83**	**267.30**	1.01
		Mínimos	113.82	2.21	54.10	**170.13**	**217.77**	132.03	2.57	54.10	**188.70**	**241.54**	1.01
08-6350	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 10.47 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	129.96	2.43	60.79	**193.18**	**247.27**	150.75	2.82	60.79	**214.36**	**274.38**	1.01
		Mínimos	118.16	2.21	54.10	**174.47**	**223.33**	137.07	2.57	54.10	**193.73**	**247.98**	1.01
08-6360	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 10.79 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	139.76	2.43	60.79	**202.98**	**259.81**	162.12	2.82	60.79	**225.73**	**288.93**	1.01
		Mínimos	127.08	2.21	54.10	**183.39**	**234.74**	147.41	2.57	54.10	**204.08**	**261.22**	1.01
08-6370	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 5.37 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	125.24	2.43	60.79	**188.46**	**241.23**	145.28	2.82	60.79	**208.89**	**267.38**	1.01
		Mínimos	113.86	2.21	54.10	**170.17**	**217.82**	132.08	2.57	54.10	**188.75**	**241.59**	1.01
08-6380	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 5.69 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	139.82	2.43	60.79	**203.04**	**259.89**	162.19	2.82	60.79	**225.80**	**289.02**	1.01
		Mínimos	127.14	2.21	54.10	**183.45**	**234.82**	147.48	2.57	54.10	**204.15**	**261.31**	1.01
08-6390	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 7.62 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	130.74	2.43	60.79	**193.96**	**248.27**	151.66	2.82	60.79	**215.27**	**275.54**	1.01
		Mínimos	118.88	2.21	54.10	**175.19**	**224.25**	137.90	2.57	54.10	**194.57**	**249.05**	1.01
08-6400	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 7.94 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	145.32	2.43	60.79	**208.54**	**266.93**	168.57	2.82	60.79	**232.18**	**297.19**	1.01
		Mínimos	132.16	2.21	54.10	**188.47**	**241.25**	153.31	2.57	54.10	**209.97**	**268.77**	1.01
08-6410	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 10.47 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	155.73	2.43	60.79	**218.95**	**280.26**	180.65	2.82	60.79	**244.26**	**312.65**	1.01
		Mínimos	141.61	2.21	54.10	**197.92**	**253.34**	164.27	2.57	54.10	**220.94**	**282.80**	1.01
08-6420	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 10.79 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	170.31	2.43	60.79	**233.53**	**298.92**	197.56	2.82	60.79	**261.17**	**334.30**	1.01
		Mínimos	154.89	2.21	54.10	**211.20**	**270.34**	179.67	2.57	54.10	**236.34**	**302.52**	1.01
08-6430	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 5.37 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	103.15	2.43	60.79	**166.37**	**212.95**	119.65	2.82	60.79	**183.26**	**234.58**	1.01
		Mínimos	93.76	2.21	54.10	**150.07**	**192.10**	108.76	2.57	54.10	**165.43**	**211.75**	1.01
08-6440	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 5.69 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	112.70	2.43	60.79	**175.92**	**225.18**	130.73	2.82	60.79	**194.34**	**248.76**	1.01
		Mínimos	102.45	2.21	54.10	**158.76**	**203.22**	118.84	2.57	54.10	**175.51**	**224.65**	1.01
08-6450	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 7.62 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	108.65	2.43	60.79	**171.87**	**219.99**	126.03	2.82	60.79	**189.64**	**242.74**	1.01
		Mínimos	98.78	2.21	54.10	**155.09**	**198.52**	114.58	2.57	54.10	**171.25**	**219.20**	1.01
08-6460	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 7.94 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	118.20	2.43	60.79	**181.42**	**232.22**	137.11	2.82	60.79	**200.72**	**256.92**	1.01
		Mínimos	107.47	2.21	54.10	**163.78**	**209.64**	124.67	2.57	54.10	**181.33**	**232.11**	1.01
08-6470	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 10.47 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	133.64	2.43	60.79	**196.86**	**251.98**	155.02	2.82	60.79	**218.63**	**279.85**	1.01
		Mínimos	121.51	2.21	54.10	**177.82**	**227.62**	140.95	2.57	54.10	**197.62**	**252.95**	1.01
08-6480	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 10.79 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	143.19	2.43	60.79	**206.41**	**264.20**	166.10	2.82	60.79	**229.71**	**294.03**	1.01
		Mínimos	130.20	2.21	54.10	**186.51**	**238.74**	151.03	2.57	54.10	**207.70**	**265.86**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
08-6490	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 5.37 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	210.78	3.34	83.51	**297.63**	**380.97**	244.50	3.87	83.51	**331.89**	**424.82**	1.01
		Mínimos	190.36	3.04	74.32	**267.72**	**342.69**	220.82	3.53	74.32	**298.67**	**382.29**	1.01
08-6500	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 5.69 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	227.13	3.34	83.51	**313.98**	**401.89**	263.47	3.87	83.51	**350.86**	**449.09**	1.01
		Mínimos	205.25	3.04	74.32	**282.61**	**361.75**	238.09	3.53	74.32	**315.94**	**404.40**	1.01
08-6510	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 7.62 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	223.36	3.34	83.51	**310.21**	**397.07**	259.10	3.87	83.51	**346.48**	**443.50**	1.01
		Mínimos	201.81	3.04	74.32	**279.17**	**357.34**	234.10	3.53	74.32	**311.95**	**399.29**	1.01
08-6520	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 7.94 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	239.71	3.34	83.51	**326.56**	**418.00**	278.06	3.87	83.51	**365.45**	**467.77**	1.01
		Mínimos	216.70	3.04	74.32	**294.06**	**376.40**	251.37	3.53	74.32	**329.22**	**421.40**	1.01
08-6530	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 10.47 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	282.51	3.34	83.51	**369.36**	**472.78**	327.71	3.87	83.51	**415.10**	**531.32**	1.00
		Mínimos	255.63	3.04	74.32	**332.99**	**426.23**	296.53	3.53	74.32	**374.38**	**479.21**	1.01
08-6540	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 10.79 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	298.86	3.34	83.51	**385.71**	**493.71**	346.68	3.87	83.51	**434.06**	**555.60**	1.00
		Mínimos	270.52	3.04	74.32	**347.88**	**445.29**	313.80	3.53	74.32	**391.65**	**501.32**	1.00
08-6550	SOBRE PRECIO POR ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR	PZA	121.40	1.34	33.43	**156.17**	**199.90**	140.82	1.55	33.43	**175.81**	**225.03**	1.00
		Mínimos	110.44	1.22	29.75	**141.41**	**181.01**	128.11	1.41	29.75	**159.28**	**203.88**	1.00
08-6560	SOBRE PRECIO POR ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR	PZA	129.24	1.34	33.43	**164.01**	**209.93**	149.92	1.55	33.43	**184.90**	**236.68**	1.00
		Mínimos	117.58	1.22	29.75	**148.55**	**190.15**	136.39	1.41	29.75	**167.56**	**214.48**	1.00
08-6570	SOBRE PRECIO POR ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR	PZA	183.58	1.34	33.43	**218.35**	**279.49**	212.95	1.55	33.43	**247.94**	**317.36**	1.00
		Mínimos	167.02	1.22	29.75	**197.99**	**253.43**	193.74	1.41	29.75	**224.91**	**287.89**	1.00
08-6580	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO O PARA PUERTA HASTA DE 1.00 M DE ABCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR	PZA	347.63	12.16	303.93	**663.72**	**849.56**	403.25	14.11	303.93	**721.29**	**923.25**	1.01
		Mínimos	316.00	11.07	270.50	**597.56**	**764.88**	366.56	12.84	270.50	**649.89**	**831.86**	1.01
08-6590	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO O PARA PUERTA HASTA DE 1.00 M DE ANCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR	PZA	358.66	12.16	303.93	**674.75**	**863.68**	416.05	14.11	303.93	**734.08**	**939.62**	1.01
		Mínimos	326.05	11.07	270.50	**607.61**	**777.75**	378.22	12.84	270.50	**661.55**	**846.79**	1.01
08-6600	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO PARA PUERTA HASTA DE 1.00 M DE ANCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR	PZA	416.78	12.16	303.93	**732.87**	**938.07**	483.46	14.11	303.93	**801.50**	**1,025.92**	1.01
		Mínimos	378.93	11.07	270.50	**660.49**	**845.43**	439.56	12.84	270.50	**722.89**	**925.30**	1.01
08-6610	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 M DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.1 CM (41 MM) DE ESPESOR	PZA	541.08	20.07	501.50	**1,062.65**	**1,360.19**	627.65	23.28	501.50	**1,152.43**	**1,475.12**	1.01
		Mínimos	491.82	18.26	446.34	**956.42**	**1,224.22**	570.51	21.19	446.34	**1,038.03**	**1,328.68**	1.01
08-6620	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 M DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.35 CM (63.5 MM) DE ESPESOR	PZA	559.56	20.07	501.50	**1,081.13**	**1,383.85**	649.09	23.28	501.50	**1,173.87**	**1,502.55**	1.01
		Mínimos	508.65	18.26	446.34	**973.25**	**1,245.76**	590.03	21.19	446.34	**1,057.55**	**1,353.67**	1.01
08-6630	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 M DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 9.2 CM (92 MM) DE ESPESOR	PZA	626.50	20.07	501.50	**1,148.07**	**1,469.53**	726.74	23.28	501.50	**1,251.52**	**1,601.95**	1.01
		Mínimos	569.55	18.26	446.34	**1,034.15**	**1,323.71**	660.68	21.19	446.34	**1,128.20**	**1,444.09**	1.01
08-6640	SOBRE PRECIO POR INCLUSIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11 EN EL INTERIOR DE MURO DE PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	50.74	0.86	21.58	**73.18**	**93.67**	58.86	1.00	21.58	**81.44**	**104.24**	1.01
		Mínimos	46.15	0.78	19.21	**66.14**	**84.66**	53.53	0.91	19.21	**73.65**	**94.27**	1.01
08-6650	SOBRE PRECIO POR INCLUSIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-19 EN EL INTERIOR DE MURO DE PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	62.06	0.86	21.58	**84.50**	**108.16**	71.99	1.00	21.58	**94.57**	**121.05**	1.01
		Mínimos	56.46	0.78	19.21	**76.45**	**97.85**	65.49	0.91	19.21	**85.61**	**109.58**	1.01
08-6660	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTÁNDAR MARCA PANEL REY® DE 10.83 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	339.02	3.04	75.99	**418.05**	**535.10**	393.26	3.53	75.99	**472.78**	**605.16**	1.00
		Mínimos	295.72	2.77	67.63	**366.12**	**468.63**	343.04	3.21	67.63	**413.88**	**529.76**	1.00
08-6670	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTÁNDAR MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	348.56	3.04	75.99	**427.59**	**547.32**	404.33	3.53	75.99	**483.85**	**619.32**	1.00
		Mínimos	304.40	2.77	67.63	**374.80**	**479.74**	353.10	3.21	67.63	**423.94**	**542.65**	1.00
08-6680	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTÁNDAR MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	368.17	3.04	75.99	**447.20**	**572.42**	427.08	3.53	75.99	**506.59**	**648.44**	1.00
		Mínimos	322.25	2.77	67.63	**392.65**	**502.59**	373.81	3.21	67.63	**444.65**	**569.15**	1.00
08-6690	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTÁNDAR MARCA PANEL REY® DE 12.10 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	447.96	3.04	75.99	**526.99**	**674.55**	519.63	3.53	75.99	**599.15**	**766.91**	1.00
		Mínimos	388.32	2.77	67.63	**458.72**	**587.16**	450.45	3.21	67.63	**521.29**	**667.25**	1.00
08-6700	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTÁNDAR MARCA PANEL REY® DE 12.70 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	457.50	3.04	75.99	**536.53**	**686.76**	530.70	3.53	75.99	**610.22**	**781.08**	1.00
		Mínimos	397.00	2.77	67.63	**467.40**	**598.27**	460.52	3.21	67.63	**531.36**	**680.14**	1.00
08-6710	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTÁNDAR MARCA PANEL REY® DE 13.34 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL PANEL DE YESO	M2	477.11	3.04	75.99	**556.14**	**711.86**	553.45	3.53	75.99	**632.96**	**810.19**	1.00
		Mínimos	414.85	2.77	67.63	**485.25**	**621.12**	481.23	3.21	67.63	**552.07**	**706.64**	1.00
08-6720	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR	M2	400.09	3.04	75.99	**479.12**	**613.27**	464.10	3.53	75.99	**543.62**	**695.83**	1.00
		Mínimos	351.30	2.77	67.63	**421.70**	**539.77**	407.51	3.21	67.63	**478.35**	**612.29**	1.00
08-6730	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR	M2	429.27	3.04	75.99	**508.30**	**650.62**	497.95	3.53	75.99	**577.47**	**739.16**	1.00
		Mínimos	377.85	2.77	67.63	**448.25**	**573.76**	438.31	3.21	67.63	**509.15**	**651.71**	1.00
08-6740	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2	M2	509.03	3.04	75.99	**588.06**	**752.72**	590.47	3.53	75.99	**669.99**	**857.59**	1.00
		Mínimos	443.90	2.77	67.63	**514.30**	**658.30**	514.92	3.21	67.63	**585.76**	**749.78**	1.00
08-6750	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2	M2	538.21	3.04	75.99	**617.24**	**790.07**	624.32	3.53	75.99	**703.84**	**900.92**	1.00
		Mínimos	470.45	2.77	67.63	**540.85**	**692.28**	545.72	3.21	67.63	**616.56**	**789.20**	1.00
08-6760	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	355.92	3.04	75.99	**434.95**	**556.74**	412.87	3.53	75.99	**492.38**	**630.25**	1.00
		Mínimos	311.10	2.77	67.63	**381.50**	**488.32**	360.88	3.21	67.63	**431.72**	**552.60**	1.00
08-6770	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	375.03	3.04	75.99	**454.06**	**581.20**	435.03	3.53	75.99	**514.55**	**658.63**	1.00
		Mínimos	328.49	2.77	67.63	**398.89**	**510.58**	381.05	3.21	67.63	**451.89**	**578.42**	1.00
08-6780	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	464.86	3.04	75.99	**543.89**	**696.18**	539.24	3.53	75.99	**618.75**	**792.01**	1.00
		Mínimos	403.70	2.77	67.63	**474.10**	**606.84**	468.29	3.21	67.63	**539.13**	**690.09**	1.00
08-6790	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON	M2	483.97	3.04	75.99	**563.00**	**720.64**	561.41	3.53	75.99	**640.92**	**820.38**	1.00
		Mínimos	421.09	2.77	67.63	**491.49**	**629.10**	488.46	3.21	67.63	**559.30**	**715.91**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-6800	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL	M2	441.33	4.04	101.13	**546.50**	**699.52**	511.94	4.69	101.13	**617.76**	**790.73**	1.00
		Mínimos	385.89	3.68	90.01	**479.57**	**613.85**	447.63	4.26	90.01	**541.90**	**693.64**	1.00
08-6810	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL	M2	457.68	4.04	101.13	**562.85**	**720.45**	530.91	4.69	101.13	**636.73**	**815.01**	1.00
		Mínimos	400.78	3.68	90.01	**494.46**	**632.91**	464.90	4.26	90.01	**559.18**	**715.74**	1.00
08-6820	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL	M2	561.12	4.04	101.13	**666.29**	**852.85**	650.90	4.69	101.13	**756.72**	**968.60**	1.00
		Mínimos	487.72	3.68	90.01	**581.40**	**744.19**	565.76	4.26	90.01	**660.03**	**844.83**	1.00
08-6830	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR LAS 2 CARAS CON EL	M2	577.47	4.04	101.13	**682.64**	**873.78**	669.87	4.69	101.13	**775.68**	**992.87**	1.00
		Mínimos	502.61	3.68	90.01	**596.29**	**763.25**	583.03	4.26	90.01	**677.30**	**866.94**	1.00
08-6840	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 10.83 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	288.91	2.43	60.79	**352.13**	**450.73**	335.14	2.82	60.79	**398.74**	**510.39**	1.00
		Mínimos	250.13	2.21	54.10	**306.44**	**392.25**	290.15	2.57	54.10	**346.82**	**443.93**	1.00
08-6850	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	293.68	2.43	60.79	**356.90**	**456.83**	340.67	2.82	60.79	**404.28**	**517.48**	1.00
		Mínimos	254.47	2.21	54.10	**310.78**	**397.80**	295.19	2.57	54.10	**351.85**	**450.37**	1.00
08-6860	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	303.48	2.43	60.79	**366.70**	**469.38**	352.04	2.82	60.79	**415.65**	**532.03**	1.00
		Mínimos	263.39	2.21	54.10	**319.70**	**409.22**	305.53	2.57	54.10	**362.20**	**463.62**	1.00
08-6870	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 12.10 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	397.85	2.43	60.79	**461.07**	**590.17**	461.51	2.82	60.79	**525.11**	**672.15**	1.00
		Mínimos	342.73	2.21	54.10	**399.04**	**510.78**	397.57	2.57	54.10	**454.24**	**581.42**	1.00
08-6880	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 12.70 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	402.62	2.43	60.79	**465.84**	**596.28**	467.04	2.82	60.79	**530.65**	**679.23**	1.00
		Mínimos	347.07	2.21	54.10	**403.38**	**516.33**	402.60	2.57	54.10	**459.27**	**587.86**	1.00
08-6890	MURO DE PANEL DE YESO TIPO ESTANDAR MARCA PANEL REY® DE 13.34 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL DE YESO TIPO	M2	412.42	2.43	60.79	**475.64**	**608.82**	478.41	2.82	60.79	**542.02**	**693.78**	1.00
		Mínimos	355.99	2.21	54.10	**412.30**	**527.75**	412.95	2.57	54.10	**469.62**	**601.11**	1.00
08-6900	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	319.45	2.43	60.79	**382.67**	**489.82**	370.56	2.82	60.79	**434.17**	**555.74**	1.00
		Mínimos	277.92	2.21	54.10	**334.23**	**427.82**	322.39	2.57	54.10	**379.06**	**485.19**	1.00
08-6910	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	334.03	2.43	60.79	**397.25**	**508.48**	387.47	2.82	60.79	**451.08**	**577.39**	1.00
		Mínimos	291.20	2.21	54.10	**347.51**	**444.82**	337.79	2.57	54.10	**394.46**	**504.91**	1.00
08-6920	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	428.39	2.43	60.79	**491.61**	**629.26**	496.93	2.82	60.79	**560.54**	**717.49**	1.00
		Mínimos	370.52	2.21	54.10	**426.83**	**546.35**	429.80	2.57	54.10	**486.47**	**622.68**	1.00
08-6930	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1	M2	442.97	2.43	60.79	**506.19**	**647.92**	513.85	2.82	60.79	**577.45**	**739.14**	1.00
		Mínimos	383.80	2.21	54.10	**440.11**	**563.35**	445.21	2.57	54.10	**501.88**	**642.40**	1.00
08-6940	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	297.36	2.43	60.79	**360.58**	**461.54**	344.94	2.82	60.79	**408.55**	**522.94**	1.00
		Mínimos	257.82	2.21	54.10	**314.13**	**402.09**	299.07	2.57	54.10	**355.74**	**455.35**	1.00
08-6950	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	306.91	2.43	60.79	**370.13**	**473.77**	356.02	2.82	60.79	**419.62**	**537.12**	1.00
		Mínimos	266.51	2.21	54.10	**322.82**	**413.22**	309.15	2.57	54.10	**365.82**	**468.25**	1.00
08-6960	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	406.30	2.43	60.79	**469.52**	**600.99**	471.31	2.82	60.79	**534.92**	**684.69**	1.00
		Mínimos	350.42	2.21	54.10	**406.73**	**520.62**	406.49	2.57	54.10	**463.16**	**592.84**	1.00
08-6970	MURO DE PANEL DE YESO TIPO R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	415.85	2.43	60.79	**479.07**	**613.21**	482.39	2.82	60.79	**545.99**	**698.87**	1.00
		Mínimos	359.11	2.21	54.10	**415.42**	**531.74**	416.57	2.57	54.10	**473.24**	**605.74**	1.00
08-6980	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	374.89	3.34	83.51	**461.74**	**591.03**	434.87	3.87	83.51	**522.26**	**668.49**	1.00
		Mínimos	325.72	3.04	74.32	**403.08**	**515.95**	377.84	3.53	74.32	**455.68**	**583.28**	1.00
08-6990	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL	M2	391.24	3.34	83.51	**478.09**	**611.96**	453.84	3.87	83.51	**541.22**	**692.77**	1.00
		Mínimos	340.61	3.04	74.32	**417.97**	**535.01**	395.11	3.53	74.32	**472.96**	**605.39**	1.00
08-7000	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 11.43 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL	M2	494.68	3.34	83.51	**581.53**	**744.36**	573.83	3.87	83.51	**661.21**	**846.35**	1.00
		Mínimos	427.55	3.04	74.32	**504.91**	**646.29**	495.96	3.53	74.32	**573.81**	**734.47**	1.00
08-7010	MURO DE PANEL DE YESO TIPO EXT (PARA EXTERIORES) MARCA PANEL REY® DE 12.07 CM DE ESPESOR, FORMADO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR Y FORRADO POR 1 CARA CON EL PANEL	M2	511.03	3.34	83.51	**597.88**	**765.29**	592.79	3.87	83.51	**680.18**	**870.63**	1.00
		Mínimos	442.44	3.04	74.32	**519.80**	**665.35**	513.23	3.53	74.32	**591.08**	**756.58**	1.00
08-7020	SOBRE PRECIO POR ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR	PZA	113.94	1.34	33.43	**148.71**	**190.35**	132.17	1.55	33.43	**167.15**	**213.96**	1.00
		Mínimos	103.66	1.22	29.75	**134.63**	**172.33**	120.25	1.41	29.75	**151.41**	**193.81**	1.00
08-7030	SOBRE PRECIO PARA ESQUINA EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR	PZA	121.28	1.34	33.43	**156.05**	**199.74**	140.68	1.55	33.43	**175.67**	**224.86**	1.00
		Mínimos	110.34	1.22	29.75	**141.31**	**180.88**	127.99	1.41	29.75	**159.16**	**203.73**	1.00
08-7040	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO PARA PUERTA DE HASTA 1.00 DE ANCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR	PZA	172.18	1.34	33.43	**206.95**	**264.90**	199.73	1.55	33.43	**234.71**	**300.43**	1.00
		Mínimos	156.64	1.22	29.75	**187.61**	**240.14**	181.70	1.41	29.75	**212.87**	**272.47**	1.00
08-7050	SOBRE PRECIO POR VANO DE PASO PARA PUERTA DE HASTA 1.00 DE ANCHO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR	PZA	326.76	12.16	303.93	**642.85**	**822.85**	379.04	14.11	303.93	**697.08**	**892.26**	1.01
		Mínimos	297.02	11.07	270.50	**578.58**	**740.59**	344.54	12.84	270.50	**627.88**	**803.68**	1.01
08-7060	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 CM DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 3 1/2" (8.89 CM) DE ESPESOR	PZA	337.09	12.16	303.93	**653.18**	**836.07**	391.02	14.11	303.93	**709.06**	**907.60**	1.01
		Mínimos	306.42	11.07	270.50	**587.98**	**752.62**	355.45	12.84	270.50	**638.78**	**817.64**	1.01
08-7070	SOBRE PRECIO POR VANO DE VENTANA DE HASTA 1.70 CM DE CLARO EN MURO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" (10.16 CM) DE ESPESOR	PZA	391.53	12.16	303.93	**707.62**	**905.75**	454.17	14.11	303.93	**772.21**	**988.43**	1.01
		Mínimos	355.94	11.07	270.50	**637.50**	**816.00**	412.89	12.84	270.50	**696.22**	**891.17**	1.01
08-7080	SOBRE PRECIO POR INCLUSIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11 EN INTERIOR DE MURO DE PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA	PZA	508.74	20.07	501.50	**1,030.31**	**1,318.80**	590.14	23.28	501.50	**1,114.92**	**1,427.10**	1.01
		Mínimos	462.38	18.26	446.34	**926.98**	**1,186.53**	536.36	21.19	446.34	**1,003.88**	**1,284.97**	1.01
08-7090	SOBRE PRECIO POR INCLUSIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-19 EN INTERIOR DE MURO DE PANEL DE YESO CON BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE MADERA	PZA	526.05	20.07	501.50	**1,047.62**	**1,340.95**	610.22	23.28	501.50	**1,135.00**	**1,452.80**	1.01
		Mínimos	478.13	18.26	446.34	**942.73**	**1,206.69**	554.63	21.19	446.34	**1,022.15**	**1,308.35**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-8010	CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MURO DE 14 CM	M	18.27	1.59	39.71	**59.57**	**76.25**	21.19	1.84	39.71	**62.75**	**80.32**	1.01
		Mínimos	17.12	1.45	35.34	**53.91**	**69.00**	19.86	1.68	35.34	**56.88**	**72.81**	1.01
08-8020	CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MURO DE 21 CM	M	27.27	2.06	51.43	**80.76**	**103.37**	31.63	2.39	51.43	**85.45**	**109.38**	1.01
		Mínimos	25.56	1.87	45.77	**73.21**	**93.71**	29.65	2.17	45.77	**77.60**	**99.32**	1.01
08-8030	CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MURO DE 28 CM	M	36.25	2.49	62.45	**101.19**	**129.52**	42.05	2.89	62.45	**107.39**	**137.46**	1.01
		Mínimos	34.00	2.27	55.58	**91.85**	**117.56**	39.44	2.63	55.58	**97.65**	**124.99**	1.01
08-8040	CEJA DE TABIQUE SANTA JULIA EN MURO DE 10 CM	M	101.57	2.49	62.45	**166.51**	**213.13**	117.82	2.89	62.45	**183.16**	**234.44**	1.01
		Mínimos	99.09	2.27	55.58	**156.94**	**200.88**	114.94	2.63	55.58	**173.15**	**221.64**	1.01
08-8050	CEJA DE TABIQUE SANTA JULIA EN MURO DE 10 CM	M	69.51	2.49	62.45	**134.45**	**172.10**	80.63	2.89	62.45	**145.97**	**186.84**	1.01
		Mínimos	67.68	2.27	55.58	**125.53**	**160.67**	78.51	2.63	55.58	**136.72**	**175.00**	1.01
08-8060	CEJA DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO EN MURO DE 14 CM	M	18.31	1.59	39.71	**59.61**	**76.30**	21.24	1.84	39.71	**62.79**	**80.38**	1.01
		Mínimos	17.17	1.45	35.34	**53.96**	**69.07**	19.92	1.68	35.34	**56.94**	**72.88**	1.01
08-8070	CEJA DE 7 X 25 CM SOBRE MURO DE 14 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE ALTA RESISTENCIA DE 5/16"	M	54.06	4.90	119.97	**178.93**	**229.03**	62.71	5.68	119.97	**188.36**	**241.11**	1.01
		Mínimos	48.34	4.46	106.77	**159.57**	**204.25**	56.07	5.17	106.77	**168.02**	**215.07**	1.01
08-8080	CEJA DE 7 X 35 CM SOBRE MURO DE 14 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE ALTA RESISTENCIA DE 5/16"	M	62.28	6.70	163.77	**232.75**	**297.92**	72.24	7.77	163.77	**243.79**	**312.05**	1.01
		Mínimos	55.80	6.10	145.76	**207.65**	**265.79**	64.73	7.07	145.76	**217.56**	**278.47**	1.01
	ALBAÑILERIA (CELOSIAS)												
08-9010	CELOSIA DE BLOCK DE CONCRETO (1 HUECO) DE 10 X 20 X 20 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	119.52	5.79	144.74	**270.05**	**345.66**	138.64	6.72	144.74	**290.10**	**371.33**	1.01
		Mínimos	108.29	5.27	128.82	**242.38**	**310.24**	125.62	6.11	128.82	**260.55**	**333.50**	1.01
08-9020	CELOSIA DE BLOCK DE MARMOL (1 HUECO) DE 10 X 20 X 20 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	208.83	5.79	144.74	**359.36**	**459.98**	242.24	6.72	144.74	**393.70**	**503.93**	1.01
		Mínimos	188.67	5.27	128.82	**322.76**	**413.13**	218.86	6.11	128.82	**353.79**	**452.85**	1.01
08-9030	CELOSIA DE BLOCK DE CONCRETO (1 HUECO) DE 15 X 20 X 20 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	147.01	5.79	144.74	**297.54**	**380.85**	170.53	6.72	144.74	**321.99**	**412.14**	1.01
		Mínimos	133.04	5.27	128.82	**267.13**	**341.92**	154.33	6.11	128.82	**289.26**	**370.25**	1.01
08-9040	CELOSIA DE BLOCK DE MARMOL (1 HUECO) DE 15 X 20 X 20 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	241.38	5.79	144.74	**391.91**	**501.64**	280.00	6.72	144.74	**431.46**	**552.27**	1.01
		Mínimos	217.97	5.27	128.82	**352.06**	**450.63**	252.85	6.11	128.82	**387.78**	**496.35**	1.01
08-9050	CELOSIA DE BLOCK DE CONCRETO (1 HUECO) DE 10 X 20 X 40 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	169.70	4.35	108.60	**282.65**	**361.79**	196.85	5.05	108.60	**310.50**	**397.44**	1.01
		Mínimos	153.44	3.96	96.65	**254.05**	**325.19**	177.99	4.59	96.65	**279.24**	**357.42**	1.01
08-9060	CELOSIA DE BLOCK DE MARMOL (1 HUECO) DE 10 X 20 X 40 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	287.23	4.35	108.60	**400.18**	**512.23**	333.19	5.05	108.60	**446.83**	**571.95**	1.01
		Mínimos	259.22	3.96	96.65	**359.83**	**460.59**	300.70	4.59	96.65	**401.94**	**514.48**	1.01
08-9070	CELOSIA DE BLOCK DE CONCRETO (1 HUECO) DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	155.64	4.35	108.60	**268.59**	**343.80**	180.54	5.05	108.60	**294.19**	**376.56**	1.01
		Mínimos	140.79	3.96	96.65	**241.40**	**309.00**	163.32	4.59	96.65	**264.56**	**338.64**	1.01
08-9080	CELOSIA DE BLOCK DE MARMOL (1 HUECO) DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	261.03	4.35	108.60	**373.98**	**478.69**	302.79	5.05	108.60	**416.44**	**533.04**	1.01
		Mínimos	235.64	3.96	96.65	**336.25**	**430.40**	273.34	4.59	96.65	**374.59**	**479.47**	1.01
08-9090	CELOSIA DE BLOCK DE CONCRETO (1 HUECO) DE 10 X 20 X 40 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	128.42	4.35	108.60	**241.37**	**308.95**	148.97	5.05	108.60	**262.61**	**336.14**	1.01
		Mínimos	116.29	3.96	96.65	**216.90**	**277.64**	134.90	4.59	96.65	**236.14**	**302.26**	1.01
08-9100	CELOSIA DE BLOCK DE MARMOL (2 HUECOS) DE 10 X 20 X 40 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	211.37	4.35	108.60	**324.32**	**415.13**	245.19	5.05	108.60	**358.84**	**459.31**	1.01
		Mínimos	190.95	3.96	96.65	**291.56**	**373.20**	221.50	4.59	96.65	**322.75**	**413.12**	1.01
08-9110	CELOSIA DE BLOCK DE CONCRETO (2 HUECOS) DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	155.64	4.35	108.60	**268.59**	**343.80**	180.54	5.05	108.60	**294.19**	**376.56**	1.01
		Mínimos	140.79	3.96	96.65	**241.40**	**309.00**	163.32	4.59	96.65	**264.56**	**338.64**	1.01
08-9120	CELOSIA DE BLOCK DE MARMOL (2 HUECOS) DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	261.03	4.35	108.60	**373.98**	**478.69**	302.79	5.05	108.60	**416.44**	**533.04**	1.01
		Mínimos	235.64	3.96	96.65	**336.25**	**430.40**	273.34	4.59	96.65	**374.59**	**479.47**	1.01
08-9130	CELOSIA DE BLOCK ORIENTAL CONCRETO DE 10 X 30 X 30 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	146.81	4.21	105.30	**256.32**	**328.09**	170.30	4.88	105.30	**280.48**	**359.02**	1.01
		Mínimos	132.63	3.83	93.72	**230.18**	**294.63**	153.85	4.44	93.72	**252.01**	**322.58**	1.01
08-9140	CELOSIA DE BLOCK ORIENTAL MARMOL DE 10 X 30 X 30 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	250.04	4.21	105.30	**359.55**	**460.22**	290.05	4.88	105.30	**400.23**	**512.29**	1.01
		Mínimos	225.53	3.83	93.72	**323.08**	**413.54**	261.61	4.44	93.72	**359.78**	**460.51**	1.01
08-9150	CELOSIA DE BLOCK DOMINO CONCRETO DE 10 X 28 X 28 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	356.48	4.21	105.30	**465.99**	**596.47**	413.52	4.88	105.30	**523.70**	**670.34**	1.00
		Mínimos	321.36	3.83	93.72	**418.91**	**536.20**	372.78	4.44	93.72	**470.94**	**602.80**	1.00
08-9160	CELOSIA DE BLOCK DOMINO MARMOL DE 10 X 28 X 28 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	283.22	4.21	105.30	**392.73**	**502.69**	328.54	4.88	105.30	**438.72**	**561.56**	1.01
		Mínimos	281.99	3.83	93.72	**379.54**	**485.81**	327.11	4.44	93.72	**425.27**	**544.34**	1.01
08-9170	CELOSIA DE BLOCK OCTAGONAL CONCRETO DE 10 X 15 X 15 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	91.72	8.69	217.20	**317.61**	**406.54**	106.40	10.08	217.20	**333.68**	**427.10**	1.01
		Mínimos	86.88	7.91	193.31	**288.10**	**368.76**	100.78	9.17	193.31	**303.26**	**388.18**	1.01
08-9180	CELOSIA DE BLOCK OCTAGONAL MARMOL DE 10 X 15 X 15 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	103.65	8.69	217.20	**329.54**	**421.81**	120.23	10.08	217.20	**347.51**	**444.82**	1.01
		Mínimos	98.46	7.91	193.31	**299.68**	**383.59**	114.21	9.17	193.31	**316.69**	**405.37**	1.01
08-9190	CELOSIA DE BLOCK OCTAGONAL CONCRETO DE 15 X 20 X 24 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	267.74	6.32	157.95	**432.01**	**552.97**	310.58	7.33	157.95	**475.86**	**609.10**	1.01
		Mínimos	241.72	5.75	140.58	**388.05**	**496.70**	280.40	6.67	140.58	**427.64**	**547.38**	1.01
08-9200	CELOSIA DE BLOCK OCTAGONAL MARMOL DE 15 X 20 X 24 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	457.15	6.32	157.95	**621.42**	**795.42**	530.29	7.33	157.95	**695.58**	**890.34**	1.00
		Mínimos	412.19	5.75	140.58	**558.52**	**714.90**	478.14	6.67	140.58	**625.39**	**800.50**	1.01
08-9210	CELOSIA DE BLOCK CORONA DE 8 X 23 X 30 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	182.56	4.56	114.09	**301.21**	**385.55**	211.77	5.29	114.09	**331.15**	**423.87**	1.01
		Mínimos	164.92	4.15	101.54	**270.61**	**346.38**	191.31	4.81	101.54	**297.66**	**381.01**	1.01
08-9220	CELOSIA DE BLOCK LA HUERTA BARRO ROJO Nº 1 DE 8 X 14 X 19.5 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	118.74	6.04	151.08	**275.86**	**353.10**	137.74	7.01	151.08	**295.82**	**378.66**	1.01
		Mínimos	116.86	5.50	134.46	**256.82**	**328.73**	135.56	6.38	134.46	**276.39**	**353.79**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
08-9230	CELOSIA DE BLOCK LA HUERTA BARRO ROJO Nº 2 DE 8 X 12 X 24 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	165.37	6.95	173.75	**346.07**	**442.97**	191.83	8.06	173.75	**373.64**	**478.26**	1.01
		Mínimos	163.34	6.32	154.64	**324.30**	**415.11**	189.47	7.34	154.64	**351.45**	**449.85**	1.01
08-9240	CELOSIA DE BLOCK LA HUERTA BARRO ROJO Nº 3 DE 8 X 12 X 24 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	151.16	6.95	173.75	**331.86**	**424.78**	175.35	8.06	173.75	**357.16**	**457.16**	1.01
		Mínimos	149.13	6.32	154.64	**310.09**	**396.92**	172.99	7.34	154.64	**334.96**	**428.75**	1.01
ALBAÑILERIA (FIRMES)													
09-0010	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 5 CM DE ESPESOR	M2	44.32	2.70	60.29	**107.31**	**137.36**	51.41	3.13	60.29	**114.83**	**146.99**	1.01
		Mínimos	40.63	2.46	53.66	**96.75**	**123.83**	47.13	2.85	53.66	**103.64**	**132.66**	1.01
09-0020	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 5 CM DE ESPESOR	M2	46.84	2.70	60.29	**109.83**	**140.58**	54.33	3.13	60.29	**117.76**	**150.73**	1.00
		Mínimos	42.70	2.46	53.66	**98.82**	**126.48**	49.53	2.85	53.66	**106.04**	**135.73**	1.00
09-0030	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 5 CM DE ESPESOR	M2	65.09	2.03	50.74	**117.86**	**150.86**	75.50	2.35	50.74	**128.60**	**164.61**	1.01
		Mínimos	42.31	1.85	45.16	**89.32**	**114.32**	49.08	2.14	45.16	**96.38**	**123.37**	1.01
09-0040	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 5 CM DE ESPESOR	M2	67.57	2.03	50.74	**120.34**	**154.04**	78.38	2.35	50.74	**131.48**	**168.29**	1.01
		Mínimos	43.92	1.85	45.16	**90.93**	**116.39**	50.95	2.14	45.16	**98.25**	**125.76**	1.01
09-0050	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 8 CM DE ESPESOR	M2	70.91	3.53	76.90	**151.34**	**193.72**	82.26	4.09	76.90	**163.25**	**208.96**	1.00
		Mínimos	65.00	3.21	68.44	**136.65**	**174.92**	75.40	3.73	68.44	**147.57**	**188.89**	1.00
09-0060	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 8 CM DE ESPESOR	M2	74.95	3.53	76.90	**155.38**	**198.89**	86.94	4.09	76.90	**167.94**	**214.96**	1.00
		Mínimos	68.32	3.21	68.44	**139.97**	**179.17**	79.25	3.73	68.44	**151.42**	**193.82**	1.00
09-0070	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 8 CM DE ESPESOR	M2	104.15	2.46	61.62	**168.23**	**215.33**	120.81	2.85	61.62	**185.29**	**237.17**	1.01
		Mínimos	67.70	2.24	54.84	**124.78**	**159.72**	78.53	2.60	54.84	**135.97**	**174.04**	1.01
09-0080	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 8 CM DE ESPESOR	M2	108.11	2.46	61.62	**172.19**	**220.40**	125.41	2.85	61.62	**189.88**	**243.05**	1.01
		Mínimos	70.27	2.24	54.84	**127.35**	**163.01**	81.51	2.60	54.84	**138.95**	**177.86**	1.01
09-0090	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10 CM DE ESPESOR	M2	88.64	4.21	90.97	**183.82**	**235.29**	102.82	4.88	90.97	**198.68**	**254.31**	1.00
		Mínimos	81.25	3.83	80.96	**166.04**	**212.54**	94.25	4.44	80.96	**179.66**	**229.96**	1.00
09-0100	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10 CM DE ESPESOR	M2	93.69	4.21	90.97	**188.87**	**241.75**	108.68	4.88	90.97	**204.53**	**261.80**	1.00
		Mínimos	85.40	3.83	80.96	**170.19**	**217.85**	99.06	4.44	80.96	**184.47**	**236.12**	1.00
09-0110	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10 CM DE ESPESOR	M2	130.19	2.88	71.88	**204.95**	**262.34**	151.02	3.34	71.88	**226.24**	**289.59**	1.01
		Mínimos	84.62	2.62	63.97	**151.21**	**193.55**	98.16	3.04	63.97	**165.17**	**211.42**	1.01
09-0120	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10 CM DE ESPESOR	M2	135.14	2.88	71.88	**209.90**	**268.67**	156.76	3.34	71.88	**231.98**	**296.94**	1.01
		Mínimos	87.84	2.62	63.97	**154.43**	**197.68**	101.89	3.04	63.97	**168.91**	**216.20**	1.01
ALBAÑILERIA (PISOS)													
09-2010	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" SIN ACABADO	M2	47.05	3.68	84.63	**135.36**	**173.26**	54.58	4.27	84.63	**143.48**	**183.65**	1.01
		Mínimos	43.09	3.35	75.32	**121.76**	**155.85**	49.98	3.88	75.32	**129.19**	**165.36**	1.01
09-2020	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO	M2	47.05	3.82	88.08	**138.95**	**177.86**	54.58	4.43	88.08	**147.09**	**188.27**	1.01
		Mínimos	43.09	3.48	78.39	**124.96**	**159.95**	49.98	4.03	78.39	**132.41**	**169.48**	1.01
09-2030	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO PULIDO	M2	47.05	4.13	95.94	**147.12**	**188.31**	54.58	4.79	95.94	**155.31**	**198.80**	1.01
		Mínimos	43.09	3.76	85.39	**132.23**	**169.26**	49.98	4.36	85.39	**139.73**	**178.86**	1.01
09-2040	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" SIN ACABADO	M2	49.60	3.68	84.63	**137.91**	**176.52**	57.54	4.27	84.63	**146.43**	**187.44**	1.01
		Mínimos	45.18	3.35	75.32	**123.85**	**158.53**	52.41	3.88	75.32	**131.61**	**168.47**	1.01
09-2050	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO	M2	49.60	3.82	88.08	**141.50**	**181.12**	57.54	4.43	88.08	**150.05**	**192.06**	1.01
		Mínimos	45.18	3.48	78.39	**127.05**	**162.62**	52.41	4.03	78.39	**134.83**	**172.59**	1.01
09-2060	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO PULIDO	M2	49.60	4.13	95.94	**149.67**	**191.58**	57.54	4.79	95.94	**158.27**	**202.58**	1.01
		Mínimos	45.18	3.76	85.39	**134.32**	**171.94**	52.41	4.36	85.39	**142.16**	**181.96**	1.01
09-2070	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" SIN ACABADO	M2	73.90	4.37	97.57	**175.84**	**225.08**	85.72	5.07	97.57	**188.36**	**241.10**	1.01
		Mínimos	67.70	3.98	86.84	**158.51**	**202.90**	78.53	4.61	86.84	**169.98**	**217.58**	1.01
09-2080	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO	M2	73.90	4.37	97.57	**175.84**	**225.08**	85.72	5.07	97.57	**188.36**	**241.10**	1.01
		Mínimos	67.70	3.98	86.84	**158.51**	**202.90**	78.53	4.61	86.84	**169.98**	**217.58**	1.01
09-2090	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO PULIDO	M2	73.90	4.53	101.72	**180.15**	**230.59**	85.72	5.25	101.72	**192.70**	**246.65**	1.01
		Mínimos	67.70	4.12	90.53	**162.35**	**207.81**	78.53	4.78	90.53	**173.84**	**222.52**	1.01
09-2100	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" SIN ACABADO	M2	77.98	4.37	97.57	**179.92**	**230.30**	90.46	5.07	97.57	**193.10**	**247.16**	1.00
		Mínimos	71.05	3.98	86.84	**161.86**	**207.19**	82.42	4.61	86.84	**173.87**	**222.55**	1.00
09-2110	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO	M2	77.98	4.53	101.72	**184.23**	**235.81**	90.46	5.25	101.72	**197.43**	**252.71**	1.00
		Mínimos	71.05	4.12	90.53	**165.70**	**212.10**	82.42	4.78	90.53	**177.73**	**227.50**	1.01
09-2120	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO PULIDO	M2	77.98	4.92	111.29	**194.19**	**248.56**	90.46	5.71	111.29	**207.45**	**265.54**	1.01
		Mínimos	71.05	4.48	99.05	**174.58**	**223.46**	82.42	5.19	99.05	**186.66**	**238.92**	1.01
09-2130	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" SIN ACABADO	M2	91.80	4.80	105.58	**202.18**	**258.79**	106.49	5.57	105.58	**217.64**	**278.57**	1.00
		Mínimos	84.11	4.37	93.97	**182.44**	**233.53**	97.57	5.07	93.97	**196.60**	**251.65**	1.00
09-2140	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO	M2	91.80	4.98	110.06	**206.84**	**264.76**	106.49	5.78	110.06	**222.32**	**284.58**	1.00
		Mínimos	84.11	4.53	97.95	**186.60**	**238.84**	97.57	5.26	97.95	**200.78**	**257.00**	1.01
09-2150	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO PULIDO	M2	91.80	5.41	120.76	**217.97**	**279.00**	106.49	6.28	120.76	**233.52**	**298.91**	1.01
		Mínimos	84.11	4.92	107.48	**196.51**	**251.53**	97.57	5.71	107.48	**210.75**	**269.77**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
09-2160	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" SIN ACABADO	M2	96.90	4.80	105.58	**207.28**	**265.32**	112.40	5.57	105.58	**223.55**	**286.15**	1.00
		Mínimos	88.30	4.37	93.97	**186.63**	**238.89**	102.43	5.07	93.97	**201.46**	**257.87**	1.00
09-2170	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO	M2	96.90	4.98	110.06	**211.94**	**271.28**	112.40	5.78	110.06	**228.24**	**292.15**	1.00
		Mínimos	88.30	4.53	97.95	**190.79**	**244.21**	102.43	5.26	97.95	**205.64**	**263.22**	1.00
09-2180	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO PULIDO	M2	96.90	5.41	120.76	**223.07**	**285.53**	112.40	6.28	120.76	**239.44**	**306.48**	1.00
		Mínimos	88.30	4.92	107.48	**200.70**	**256.90**	102.43	5.71	107.48	**215.62**	**275.99**	1.00
09-2190	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 SIN ACABADO	M2	89.18	4.53	101.72	**195.43**	**250.15**	103.45	5.25	101.72	**210.42**	**269.34**	1.00
		Mínimos	80.68	4.12	90.53	**175.33**	**224.43**	93.59	4.78	90.53	**188.90**	**241.79**	1.01
09-2200	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO ESCOBILLADO	M2	89.18	4.71	106.20	**200.09**	**256.12**	103.45	5.46	106.20	**215.11**	**275.34**	1.00
		Mínimos	80.68	4.29	94.52	**179.48**	**229.74**	93.59	4.97	94.52	**193.08**	**247.14**	1.01
09-2210	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO PULIDO	M2	89.18	5.14	116.90	**211.22**	**270.36**	103.45	5.96	116.90	**226.31**	**289.68**	1.01
		Mínimos	80.68	4.68	104.04	**189.40**	**242.43**	93.59	5.43	104.04	**203.06**	**259.91**	1.01
09-2220	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 SIN ACABADO	M2	93.26	4.53	101.72	**199.51**	**255.37**	108.18	5.25	101.72	**215.16**	**275.40**	1.00
		Mínimos	84.03	4.12	90.53	**178.68**	**228.71**	97.47	4.78	90.53	**192.79**	**246.77**	1.00
09-2230	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 SIN ACABADO	M2	141.60	3.45	86.30	**231.35**	**296.13**	164.26	4.00	86.30	**254.56**	**325.83**	1.01
		Mínimos	95.66	3.14	76.81	**175.61**	**224.78**	110.97	3.64	76.81	**191.41**	**245.01**	1.01
09-2240	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO ESCOBILLADO	M2	93.26	4.71	106.20	**204.17**	**261.34**	108.18	5.46	106.20	**219.85**	**281.40**	1.00
		Mínimos	84.03	4.29	94.52	**182.83**	**234.03**	97.47	4.97	94.52	**196.96**	**252.11**	1.00
09-2250	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO PULIDO ESCOBILLADO	M2	141.60	4.06	101.48	**247.14**	**316.34**	164.26	4.71	101.48	**270.45**	**346.17**	1.01
		Mínimos	95.66	3.69	90.32	**189.67**	**242.78**	110.97	4.29	90.32	**205.57**	**263.13**	1.01
09-2260	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO PULIDO	M2	93.26	5.14	116.90	**215.30**	**275.58**	108.18	5.96	116.90	**231.04**	**295.74**	1.00
		Mínimos	84.03	4.68	104.04	**192.75**	**246.72**	97.47	5.43	104.04	**206.94**	**264.89**	1.01
09-2270	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO PULIDO	M2	141.60	4.06	101.48	**247.14**	**316.34**	164.26	4.71	101.48	**270.45**	**346.17**	1.01
		Mínimos	95.66	3.69	90.32	**189.67**	**242.78**	110.97	4.29	90.32	**205.57**	**263.13**	1.01
09-2280	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 SIN ACABADO	M2	107.08	4.98	110.06	**222.12**	**284.31**	124.21	5.78	110.06	**240.05**	**307.26**	1.00
		Mínimos	97.09	4.53	97.95	**199.58**	**255.46**	112.62	5.26	97.95	**215.83**	**276.27**	1.00
09-2290	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO ESCOBILLADO	M2	107.08	5.18	115.07	**227.33**	**290.98**	124.21	6.01	115.07	**245.29**	**313.97**	1.00
		Mínimos	97.09	4.71	102.41	**204.22**	**261.40**	112.62	5.47	102.41	**220.50**	**282.25**	1.00
09-2300	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO PULIDO	M2	107.08	5.67	127.15	**239.90**	**307.07**	124.21	6.58	127.15	**257.94**	**330.16**	1.00
		Mínimos	97.09	5.16	113.16	**215.41**	**275.73**	112.62	5.99	113.16	**231.77**	**296.67**	1.01
09-2310	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 SIN ACABADO	M2	112.18	4.98	110.06	**227.22**	**290.84**	130.13	5.78	110.06	**245.97**	**314.84**	1.00
		Mínimos	101.28	4.53	97.95	**203.77**	**260.82**	117.48	5.26	97.95	**220.70**	**282.49**	1.00
09-2320	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 SIN ACABADO	M2	172.61	3.63	90.78	**267.02**	**341.79**	200.23	4.21	90.78	**295.22**	**377.88**	1.01
		Mínimos	115.82	3.30	80.79	**199.92**	**255.89**	134.35	3.83	80.79	**218.98**	**280.29**	1.01
09-2330	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO ESCOBILLADO	M2	112.18	5.18	115.07	**232.43**	**297.51**	130.13	6.01	115.07	**251.21**	**321.55**	1.00
		Mínimos	101.28	4.71	102.41	**208.41**	**266.76**	117.48	5.47	102.41	**225.37**	**288.47**	1.00
09-2340	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO ESCOBILLADO	M2	172.61	3.83	95.79	**272.23**	**348.45**	200.23	4.44	95.79	**300.46**	**384.59**	1.01
		Mínimos	115.82	3.49	85.25	**204.56**	**261.83**	134.35	4.04	85.25	**223.65**	**286.27**	1.01
09-2350	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO PULIDO	M2	112.18	5.67	127.15	**245.00**	**313.60**	130.13	6.58	127.15	**263.86**	**337.74**	1.00
		Mínimos	101.28	5.16	113.16	**219.60**	**281.09**	117.48	5.99	113.16	**236.63**	**302.89**	1.00
09-2360	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO PULIDO	M2	172.61	4.32	107.87	**284.80**	**364.54**	200.23	5.01	107.87	**313.11**	**400.78**	1.01
		Mínimos	115.82	3.93	96.00	**215.76**	**276.17**	134.35	4.56	96.00	**234.92**	**300.69**	1.01
09-2370	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 SIN ACABADO	M2	132.52	4.98	110.06	**247.56**	**316.88**	153.72	5.78	110.06	**269.56**	**345.04**	1.00
		Mínimos	119.95	4.53	97.95	**222.44**	**284.72**	139.14	5.26	97.95	**242.35**	**310.21**	1.00
09-2380	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 SIN ACABADO	M2	184.75	3.63	90.78	**279.16**	**357.32**	214.31	4.21	90.78	**309.30**	**395.91**	1.01
		Mínimos	123.71	3.30	80.79	**207.81**	**265.99**	143.50	3.83	80.79	**228.13**	**292.01**	1.01
09-2390	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO ESCOBILLADO	M2	132.52	5.18	115.07	**252.77**	**323.55**	153.72	6.01	115.07	**274.80**	**351.75**	1.00
		Mínimos	119.95	4.71	102.41	**227.08**	**290.66**	139.14	5.47	102.41	**247.02**	**316.19**	1.00
09-2400	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABADO ESCOBILLADO	M2	184.75	3.83	95.79	**284.37**	**363.99**	214.31	4.44	95.79	**314.54**	**402.61**	1.01
		Mínimos	123.71	3.49	85.25	**212.45**	**271.93**	143.50	4.04	85.25	**232.80**	**297.98**	1.01
09-2410	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABA DOPULIDO	M2	132.52	5.67	127.15	**265.34**	**339.64**	153.72	6.58	127.15	**287.45**	**367.94**	1.00
		Mínimos	119.95	5.16	113.16	**238.27**	**304.99**	139.14	5.99	113.16	**258.29**	**330.61**	1.00
09-2420	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADOR F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 66-1010 ACABA DOPULIDO	M2	184.75	4.32	107.87	**296.94**	**380.08**	214.31	5.01	107.87	**327.19**	**418.80**	1.01
		Mínimos	123.71	3.93	96.00	**223.65**	**286.27**	143.50	4.56	96.00	**244.07**	**312.41**	1.01
09-2430	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = VARILLA 2.5 A/C 25 CM SIN ACABADO	M2	237.51	4.06	101.48	**343.05**	**439.10**	275.51	4.71	101.48	**381.70**	**488.58**	1.00
		Mínimos	174.00	3.69	90.32	**268.01**	**343.06**	201.84	4.29	90.32	**296.44**	**379.45**	1.00
09-2440	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = VARILLA 2.5 A/C 25 CM ACABADO ESCOBILLADO	M2	237.51	4.32	107.87	**349.70**	**447.62**	275.51	5.01	107.87	**388.39**	**497.14**	1.00
		Mínimos	174.00	3.93	96.00	**273.94**	**350.64**	201.84	4.56	96.00	**302.40**	**387.08**	1.01
09-2450	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" REFUERZO = VARILLA 2.5 A/C 25 CM ACABADO PULIDO	M2	237.51	4.93	123.23	**365.67**	**468.06**	275.51	5.72	123.23	**404.46**	**517.71**	1.00
		Mínimos	174.00	4.49	109.67	**288.16**	**368.85**	201.84	5.20	109.67	**316.72**	**405.40**	1.01
09-2460	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=10 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=SIN ACABADO	M2	117.24	6.66	152.00	**275.90**	**353.15**	136.00	7.73	152.00	**295.72**	**378.53**	1.00
		Mínimos	106.97	6.06	135.28	**248.31**	**317.84**	124.09	7.03	135.28	**266.40**	**340.99**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
09-2470	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=10 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=ESCOBILLADO	M2	117.24	6.87	157.35	**281.46**	**360.27**	136.00	7.97	157.35	**301.32**	**385.69**	1.00
		Mínimos	106.97	6.25	140.04	**253.26**	**324.18**	124.09	7.25	140.04	**271.38**	**347.36**	1.01
09-2480	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=10 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=PULIDO	M2	117.24	7.10	163.05	**287.39**	**367.86**	136.00	8.24	163.05	**307.28**	**393.32**	1.00
		Mínimos	106.97	6.46	145.11	**258.55**	**330.94**	124.09	7.49	145.11	**276.69**	**354.17**	1.01
09-2490	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=10 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=SIN ACABADO	M2	169.47	5.31	132.72	**307.50**	**393.60**	196.59	6.16	132.72	**335.46**	**429.39**	1.01
		Mínimos	110.73	4.83	118.12	**233.68**	**299.11**	128.45	5.61	118.12	**252.17**	**322.78**	1.01
09-2500	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=10 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=ESCOBILLADO	M2	169.47	5.52	138.07	**313.06**	**400.72**	196.59	6.40	138.07	**341.06**	**436.55**	1.01
		Mínimos	110.73	5.02	122.88	**238.64**	**305.45**	128.45	5.83	122.88	**257.16**	**329.16**	1.01
09-2510	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=10 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM 2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=PULIDO	M2	169.47	5.75	143.77	**318.99**	**408.31**	196.59	6.67	143.77	**347.03**	**444.19**	1.01
		Mínimos	110.73	5.23	127.96	**243.92**	**312.21**	128.45	6.07	127.96	**262.47**	**335.96**	1.01
09-2520	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=12 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=SIN ACABADO	M2	140.23	7.37	166.91	**314.51**	**402.57**	162.67	8.55	166.91	**338.13**	**432.80**	1.00
		Mínimos	127.95	6.71	148.55	**283.21**	**362.50**	148.42	7.78	148.55	**304.75**	**390.08**	1.00
09-2530	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=12 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=ESCOBILLADO	M2	140.23	7.62	173.21	**321.06**	**410.96**	162.67	8.84	173.21	**344.72**	**441.24**	1.00
		Mínimos	127.95	6.93	154.16	**289.04**	**369.97**	148.42	8.04	154.16	**310.62**	**397.60**	1.00
09-2540	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=12 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=PULIDO	M2	140.23	7.90	180.03	**328.16**	**420.04**	162.67	9.16	180.03	**351.86**	**450.38**	1.00
		Mínimos	127.95	7.19	160.23	**295.37**	**378.07**	148.42	8.34	160.23	**316.99**	**405.74**	1.01
09-2550	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=12 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=SIN ACABADO	M2	203.07	5.75	143.77	**352.59**	**451.32**	235.56	6.67	143.77	**386.00**	**494.08**	1.01
		Mínimos	132.57	5.23	127.96	**265.76**	**340.17**	153.78	6.07	127.96	**287.81**	**368.39**	1.01
09-2560	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=12 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=ESCOBILLADO	M2	202.91	6.00	150.07	**358.98**	**459.49**	235.38	6.96	150.07	**392.41**	**502.28**	1.01
		Mínimos	132.47	5.46	133.56	**271.49**	**347.51**	153.67	6.33	133.56	**293.56**	**375.76**	1.01
09-2570	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=12 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=PULIDO	M2	202.91	6.28	156.89	**366.08**	**468.58**	235.38	7.28	156.89	**399.55**	**511.42**	1.01
		Mínimos	132.47	5.71	139.63	**277.82**	**355.61**	153.67	6.63	139.63	**299.93**	**383.91**	1.01
09-2580	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=12 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=SIN ACABADO	M2	217.48	5.75	143.77	**367.00**	**469.76**	252.28	6.67	143.77	**402.72**	**515.48**	1.01
		Mínimos	141.94	5.23	127.96	**275.13**	**352.16**	164.65	6.07	127.96	**298.68**	**382.30**	1.01
09-2590	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=12 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=ESCOBILLADO	M2	217.48	6.00	150.07	**373.55**	**478.14**	252.28	6.96	150.07	**409.31**	**523.91**	1.01
		Mínimos	141.94	5.46	133.56	**280.96**	**359.63**	164.65	6.33	133.56	**304.55**	**389.82**	1.01
09-2600	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 2.00 M ESPESOR=12 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2-3/4" REFUERZO=SIN REFUERZO ACABADO=PULIDO	M2	217.48	6.28	156.89	**380.65**	**487.23**	252.28	7.28	156.89	**416.45**	**533.06**	1.01
		Mínimos	141.94	5.71	139.63	**287.29**	**367.73**	164.65	6.63	139.63	**310.91**	**397.97**	1.01
09-2610	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 1.80 M ESPESOR=4 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=SIN ACABADO	M2	59.64	4.99	119.03	**183.66**	**235.08**	69.18	5.79	119.03	**194.00**	**248.32**	1.01
		Mínimos	53.49	4.54	105.94	**163.97**	**209.88**	62.05	5.27	105.94	**173.25**	**221.76**	1.01
09-2620	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 1.80 M ESPESOR=4 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=ESCOBILLADO	M2	59.64	5.14	122.74	**187.52**	**240.03**	69.18	5.96	122.74	**197.88**	**253.29**	1.01
		Mínimos	53.49	4.68	109.24	**167.41**	**214.28**	62.05	5.43	109.24	**176.71**	**226.19**	1.01
09-2630	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 1.80 M ESPESOR=4 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=PULIDO	M2	59.64	5.30	126.71	**191.65**	**245.31**	69.18	6.15	126.71	**202.04**	**258.61**	1.01
		Mínimos	53.49	4.82	112.77	**171.08**	**218.99**	62.05	5.59	112.77	**180.41**	**230.93**	1.01
09-2640	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 1.80 M ESPESOR=5 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=SIN ACABADO	M2	70.16	5.00	117.51	**192.67**	**246.62**	81.39	5.80	117.51	**204.70**	**262.01**	1.01
		Mínimos	63.10	4.55	104.58	**172.23**	**220.46**	73.20	5.28	104.58	**183.06**	**234.31**	1.01
09-2650	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 1.80 M ESPESOR=5 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=ESCOBILLADO	M2	70.16	5.13	120.96	**196.25**	**251.20**	81.39	5.95	120.96	**208.30**	**266.62**	1.01
		Mínimos	63.10	4.67	107.65	**175.42**	**224.54**	73.20	5.42	107.65	**186.27**	**238.42**	1.01
09-2660	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.00 X 1.80 M ESPESOR=5 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=PULIDO	M2	70.16	5.28	124.67	**200.11**	**256.14**	81.39	6.12	124.67	**212.18**	**271.59**	1.01
		Mínimos	63.10	4.80	110.96	**178.86**	**228.94**	73.20	5.57	110.96	**189.73**	**242.85**	1.01
09-2670	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.50 X 2.50 M ESPESOR=10 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=SIN ACABADO	M2	132.52	7.10	163.05	**302.67**	**387.42**	153.72	8.24	163.05	**325.01**	**416.01**	1.00
		Mínimos	119.95	6.46	145.11	**271.53**	**347.55**	139.14	7.49	145.11	**291.75**	**373.44**	1.01
09-2680	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.50 X 2.50 M ESPESOR=10 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=ESCOBILLADO	M2	132.52	7.35	169.35	**309.22**	**395.80**	153.72	8.53	169.35	**331.60**	**424.45**	1.00
		Mínimos	119.95	6.69	150.72	**277.36**	**355.02**	139.14	7.76	150.72	**297.62**	**380.96**	1.01
09-2690	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.50 X 2.50 M ESPESOR=10 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=PULIDO	M2	132.52	7.63	176.17	**316.32**	**404.89**	153.72	8.85	176.17	**338.74**	**433.59**	1.00
		Mínimos	119.95	6.94	156.79	**283.68**	**363.12**	139.14	8.05	156.79	**303.99**	**389.10**	1.01
09-2700	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.50 X 2.50 M ESPESOR=10 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=SIN ACABADO	M2	184.75	5.75	143.77	**334.27**	**427.87**	214.31	6.67	143.77	**364.75**	**466.88**	1.01
		Mínimos	123.71	5.23	127.96	**256.90**	**328.83**	143.50	6.07	127.96	**277.53**	**355.24**	1.01
09-2710	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.50 X 2.50 M ESPESOR=10 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=ESCOBILLADO	M2	184.75	6.00	150.07	**340.82**	**436.25**	214.31	6.96	150.07	**371.34**	**475.32**	1.01
		Mínimos	123.71	5.46	133.56	**262.73**	**336.30**	143.50	6.33	133.56	**283.40**	**362.75**	1.01
09-2720	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 2.50 X 2.50 M ESPESOR=10 CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=PULIDO	M2	184.75	6.28	156.89	**347.92**	**445.34**	214.31	7.28	156.89	**378.48**	**484.46**	1.01
		Mínimos	123.71	5.71	139.63	**269.06**	**344.39**	143.50	6.63	139.63	**289.76**	**370.90**	1.01
09-2730	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 1.80 X 1.60 M ESPESOR=4 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=SIN ACABADO	M2	59.64	5.07	121.02	**185.73**	**237.73**	69.18	5.88	121.02	**196.08**	**250.99**	1.01
		Mínimos	53.49	4.61	107.71	**165.81**	**212.24**	62.05	5.35	107.71	**175.11**	**224.14**	1.01
09-2740	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 1.80 X 1.60 M ESPESOR=4 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=ESCOBILLADO	M2	59.64	5.30	126.71	**191.65**	**245.31**	69.18	6.15	126.71	**202.04**	**258.61**	1.01
		Mínimos	53.49	4.82	112.77	**171.08**	**218.99**	62.05	5.59	112.77	**180.41**	**230.93**	1.01
09-2750	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 1.80 X 1.60 M ESPESOR=4 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=PULIDO	M2	63.56	5.47	130.94	**199.97**	**255.96**	73.73	6.35	130.94	**211.01**	**270.10**	1.01
		Mínimos	57.01	4.98	116.54	**178.52**	**228.51**	66.13	5.77	116.54	**188.44**	**241.21**	1.01
09-2760	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 1.80 X 1.60 M ESPESOR=5 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=SIN ACABADO	M2	70.16	5.13	120.96	**196.25**	**251.20**	81.39	5.95	120.96	**208.30**	**266.62**	1.01
		Mínimos	63.10	4.67	107.65	**175.42**	**224.54**	73.20	5.42	107.65	**186.27**	**238.42**	1.01
09-2770	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 1.80 X 1.60 M ESPESOR=5 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=ESCOBILLADO	M2	70.16	5.28	124.67	**200.11**	**256.14**	81.39	6.12	124.67	**212.18**	**271.59**	1.01
		Mínimos	63.10	4.80	110.96	**178.86**	**228.94**	73.20	5.57	110.96	**189.73**	**242.85**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
09-2780	PISO DE CONCRETO EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR CUADROS DE 1.80 X 1.60 M ESPESOR=5 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2-3/4" REFUERZO=MALLA 66-1010 ACABADO=PULIDO	M2	70.16	5.44	128.64	**204.24**	**261.43**	81.39	6.31	128.64	**216.34**	**276.91**	1.01
		Mínimos	63.10	4.95	114.49	**182.54**	**233.65**	73.20	5.74	114.49	**193.43**	**247.59**	1.01
09-2790	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN 3 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO	M2	38.79	2.46	61.62	**102.87**	**131.67**	45.00	2.85	61.62	**109.47**	**140.12**	1.01
		Mínimos	35.30	2.24	54.84	**92.38**	**118.25**	40.95	2.60	54.84	**98.39**	**125.93**	1.01
09-2800	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN 5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO	M2	64.64	3.29	82.15	**150.08**	**192.10**	74.98	3.82	82.15	**160.95**	**206.01**	1.00
		Mínimos	58.84	2.99	73.11	**134.95**	**172.73**	68.25	3.47	73.11	**144.84**	**185.40**	1.00
09-2810	SOBREPRECIO POR ADICION DE COLOR INTEGRAL AL PISO DE CONCRETO	M2	20.05	0.00	0.00	**20.05**	**25.66**	23.26	0.00	0.00	**23.26**	**29.77**	1.00
		Mínimos	19.65	0.00	0.00	**19.65**	**25.15**	22.79	0.00	0.00	**22.79**	**29.18**	1.00
09-2820	MARTELINADO EN PISOS DE CONCRETO	M2	0.00	1.73	43.15	**44.88**	**57.45**	0.00	2.01	43.15	**45.16**	**57.80**	1.02
		Mínimos	0.00	1.57	38.40	**39.98**	**51.17**	0.00	1.83	38.40	**40.23**	**51.49**	1.02
09-2830	PISO DE MOSAICO DE PASTA LISO DE 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	193.11	3.89	97.12	**294.12**	**376.47**	224.01	4.51	97.12	**325.64**	**416.82**	1.00
		Mínimos	160.09	3.54	86.44	**250.07**	**320.09**	185.70	4.11	86.44	**276.25**	**353.60**	1.01
09-2840	PISO DE MOSAICO DE PASTA LISO DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	221.97	3.68	91.97	**317.62**	**406.55**	257.49	4.27	91.97	**353.72**	**452.77**	1.00
		Mínimos	183.18	3.35	81.85	**268.38**	**343.53**	212.49	3.88	81.85	**298.23**	**381.73**	1.00
09-2850	PISO DE MOSAICO DE PASTA LISO MARMOLEADO DE 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	217.41	3.89	97.12	**318.42**	**407.58**	252.20	4.51	97.12	**353.83**	**452.90**	1.00
		Mínimos	179.53	3.54	86.44	**269.51**	**344.97**	208.25	4.11	86.44	**298.80**	**382.46**	1.01
09-2860	PISO DE MOSAICO DE PASTA LISO MARMOLEADO DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	221.97	3.68	91.97	**317.62**	**406.55**	257.49	4.27	91.97	**353.72**	**452.77**	1.00
		Mínimos	183.18	3.35	81.85	**268.38**	**343.53**	212.49	3.88	81.85	**298.23**	**381.73**	1.00
09-2870	PISO DE MOSAICO DE GRANITO, GRANO 1 A 4 DE 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	217.41	3.89	97.12	**318.42**	**407.58**	252.20	4.51	97.12	**353.83**	**452.90**	1.00
		Mínimos	179.53	3.54	86.44	**269.51**	**344.97**	208.25	4.11	86.44	**298.80**	**382.46**	1.01
09-2880	PISO DE MOSAICO DE GRANITO, GRANO 1 A 4 DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	221.97	3.68	91.97	**317.62**	**406.55**	257.49	4.27	91.97	**353.72**	**452.77**	1.00
		Mínimos	183.18	3.35	81.85	**268.38**	**343.53**	212.49	3.88	81.85	**298.23**	**381.73**	1.00
09-2890	PISO DE MOSAICO DE GRANITO, GRANO 1 A 4 DE 40 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	281.24	3.78	94.50	**379.52**	**485.79**	326.24	4.38	94.50	**425.12**	**544.16**	1.00
		Mínimos	230.59	3.44	84.11	**318.13**	**407.21**	267.48	3.99	84.11	**355.58**	**455.14**	1.00
09-2900	PISO DE MOSAICO DE GRANITO, GRANO 1 A 4 DE 50 X 50 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	323.50	3.68	91.97	**419.15**	**536.51**	375.26	4.27	91.97	**471.50**	**603.52**	1.00
		Mínimos	264.41	3.35	81.85	**349.61**	**447.50**	306.72	3.88	81.85	**392.45**	**502.34**	1.00
09-2910	PISO DE GRNZA GRANO 5 A 6 DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	221.97	3.68	91.97	**317.62**	**406.55**	257.49	4.27	91.97	**353.72**	**452.77**	1.00
		Mínimos	183.18	3.35	81.85	**268.38**	**343.53**	212.49	3.88	81.85	**298.23**	**381.73**	1.00
09-2920	PISO DE GRANZA 5 A 6 DE 40 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	281.27	3.78	94.50	**379.55**	**485.82**	326.27	4.38	94.50	**425.16**	**544.20**	1.00
		Mínimos	230.63	3.44	84.11	**318.17**	**407.26**	267.53	3.99	84.11	**355.63**	**455.20**	1.00
09-2930	PISO DE GRANZA 5 A 6 DE 50 X 50 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	323.50	3.68	91.97	**419.15**	**536.51**	375.26	4.27	91.97	**471.50**	**603.52**	1.00
		Mínimos	264.41	3.35	81.85	**349.61**	**447.50**	306.72	3.88	81.85	**392.45**	**502.34**	1.00
09-2940	PISO DE TERRAZO Nº 5 DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	270.03	3.68	91.97	**365.68**	**468.07**	313.23	4.27	91.97	**409.47**	**524.13**	1.00
		Mínimos	221.63	3.35	81.85	**306.83**	**392.75**	257.09	3.88	81.85	**342.83**	**438.82**	1.00
09-2950	PISO DE TERRAZO Nº 7 DE 40 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	317.75	3.78	94.50	**416.03**	**532.52**	368.59	4.38	94.50	**467.47**	**598.37**	1.00
		Mínimos	259.81	3.44	84.11	**347.35**	**444.61**	301.38	3.99	84.11	**389.47**	**498.53**	1.00
09-2960	PISO DE TERRAZO Nº 7 DE 50 X 50 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	351.28	3.68	91.97	**446.93**	**572.07**	407.48	4.27	91.97	**503.72**	**644.77**	1.00
		Mínimos	286.63	3.35	81.85	**371.83**	**475.95**	332.49	3.88	81.85	**418.23**	**535.33**	1.00
09-2970	PISO DE TERRAZO Nº 9 ONIX DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	313.52	3.68	91.97	**409.17**	**523.74**	363.68	4.27	91.97	**459.92**	**588.70**	1.00
		Mínimos	256.42	3.35	81.85	**341.62**	**437.28**	297.45	3.88	81.85	**383.19**	**490.48**	1.00
09-2980	PISO DE TERRAZO Nº 9 NORMAL DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	336.14	3.68	91.97	**431.79**	**552.69**	389.92	4.27	91.97	**486.16**	**622.29**	1.00
		Mínimos	274.52	3.35	81.85	**359.72**	**460.44**	318.44	3.88	81.85	**404.18**	**517.35**	1.00
09-2990	PISO DE TERRAZO Nº 12 NORMAL DE 40 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	336.14	3.78	94.50	**434.42**	**556.06**	389.92	4.38	94.50	**488.81**	**625.67**	1.00
		Mínimos	274.52	3.44	84.11	**362.06**	**463.44**	318.44	3.99	84.11	**406.54**	**520.37**	1.00
09-3000	PISO DE TERRAZO Nº 20 ONIX DE 40 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	366.40	3.78	94.50	**464.68**	**594.79**	425.02	4.38	94.50	**523.91**	**670.60**	1.00
		Mínimos	298.72	3.44	84.11	**386.26**	**494.42**	346.52	3.99	84.11	**434.61**	**556.30**	1.00
09-3010	PISO DE TERRAZO REAL DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	264.20	3.68	91.97	**359.85**	**460.61**	306.47	4.27	91.97	**402.71**	**515.47**	1.00
		Mínimos	216.97	3.35	81.85	**302.17**	**386.78**	251.69	3.88	81.85	**337.42**	**431.90**	1.00
09-3020	PISO DE TERRAZO REAL DE 40 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	366.40	3.78	94.50	**464.68**	**594.79**	425.02	4.38	94.50	**523.91**	**670.60**	1.00
		Mínimos	298.72	3.44	84.11	**386.26**	**494.42**	346.52	3.99	84.11	**434.61**	**556.30**	1.00
09-3030	PISO DE TERRAZO REAL DE 50 X 50 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	679.35	3.68	91.97	**775.00**	**992.00**	788.05	4.27	91.97	**884.28**	**1,131.88**	1.00
		Mínimos	549.09	3.35	81.85	**634.29**	**811.89**	636.94	3.88	81.85	**722.68**	**925.03**	1.00
09-3040	ZOCLO DE MOSAICO DE PASTA LISO DE 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	86.74	2.50	62.42	**151.66**	**194.12**	100.62	2.90	62.42	**165.94**	**212.40**	1.00
		Mínimos	75.01	2.28	55.55	**132.84**	**170.03**	87.01	2.64	55.55	**145.20**	**185.86**	1.01
09-3050	ZOCLO DE MOSAICO DE PASTA LISO DE 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	86.74	2.50	62.42	**151.66**	**194.12**	100.62	2.90	62.42	**165.94**	**212.40**	1.00
		Mínimos	75.01	2.28	55.55	**132.84**	**170.03**	87.01	2.64	55.55	**145.20**	**185.86**	1.01
09-3060	ZOCLO DE MOSAICO DE GRANITO DE 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	94.55	2.50	62.42	**159.47**	**204.12**	109.68	2.90	62.42	**175.00**	**224.00**	1.00
		Mínimos	81.24	2.28	55.55	**139.07**	**178.01**	94.24	2.64	55.55	**152.43**	**195.11**	1.01
09-3070	ZOCLO DE TERRAZO DE GRANITO 5 A 6 DE 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	94.55	2.45	61.28	**158.28**	**202.60**	109.68	2.84	61.28	**173.80**	**222.46**	1.00
		Mínimos	81.24	2.23	54.54	**138.01**	**176.65**	94.24	2.59	54.54	**151.36**	**193.75**	1.01
09-3080	ZOCLO DE TERRAZO DE GRANO 7 A 8 DE 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	103.91	2.45	61.28	**167.64**	**214.58**	120.54	2.84	61.28	**184.66**	**236.36**	1.00
		Mínimos	88.73	2.23	54.54	**145.50**	**186.24**	102.93	2.59	54.54	**160.05**	**204.87**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
09-3090	ZOCLO DE TERRAZO DE GRANO 9 A 12 DE 10 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	100.45	2.41	60.23	**163.09**	**208.76**	116.52	2.80	60.23	**179.55**	**229.82**	1.00
		Mínimos	85.96	2.19	53.60	**141.76**	**181.45**	99.71	2.54	53.60	**155.86**	**199.50**	1.00
09-3100	ZOCLO DE TERRAZO DE GRANO 20 DE 10 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	104.06	2.41	60.23	**166.70**	**213.38**	120.71	2.80	60.23	**183.74**	**235.18**	1.00
		Mínimos	88.85	2.19	53.60	**144.65**	**185.15**	103.07	2.54	53.60	**159.21**	**203.79**	1.00
09-3110	ZOCLO DE TERRAZO DE GRANO REAL DE 10 X 50 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	104.06	2.37	59.18	**165.61**	**211.98**	120.71	2.75	59.18	**182.64**	**233.78**	1.00
		Mínimos	88.85	2.16	52.67	**143.68**	**183.91**	103.07	2.50	52.67	**158.24**	**202.54**	1.00
09-3120	PISO DE MARMOL EN PLACA BLANCO GUERRERO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	621.04	5.83	145.64	**772.51**	**988.81**	720.41	6.76	145.64	**872.81**	**1,117.20**	1.00
		Mínimos	502.44	5.31	129.62	**637.36**	**815.83**	582.83	6.15	129.62	**718.60**	**919.81**	1.00
09-3130	PISO DE MARMOL EN PLACA BLANCO DURANGO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4	M2	419.54	5.83	145.64	**571.01**	**730.89**	486.67	6.76	145.64	**639.07**	**818.01**	1.00
		Mínimos	341.23	5.31	129.62	**476.15**	**609.48**	395.83	6.15	129.62	**531.60**	**680.45**	1.01
09-3140	PISO DE MARMOL EN PLACA BLANCO GRANO DE SAL DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	630.90	5.83	145.64	**782.37**	**1,001.43**	731.84	6.76	145.64	**884.25**	**1,131.84**	1.00
		Mínimos	510.33	5.31	129.62	**645.25**	**825.93**	591.98	6.15	129.62	**727.76**	**931.53**	1.00
09-3150	PISO DE MARMOL EN PLACA BLANCO PERLA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4	M2	621.04	5.83	145.64	**772.51**	**988.81**	720.41	6.76	145.64	**872.81**	**1,117.20**	1.00
		Mínimos	502.44	5.31	129.62	**637.36**	**815.83**	582.83	6.15	129.62	**718.60**	**919.81**	1.00
09-3160	PISO DE MARMOL EN PLACA BLANCO GUADIANA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	660.48	5.83	145.64	**811.95**	**1,039.30**	766.16	6.76	145.64	**918.56**	**1,175.76**	1.00
		Mínimos	533.99	5.31	129.62	**668.91**	**856.21**	619.43	6.15	129.62	**755.20**	**966.66**	1.00
09-3170	PISO DE MARMOL EN PLACA CAFE TENAYO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	680.20	5.83	145.64	**831.67**	**1,064.54**	789.03	6.76	145.64	**941.43**	**1,205.04**	1.00
		Mínimos	549.77	5.31	129.62	**684.69**	**876.41**	637.73	6.15	129.62	**773.51**	**990.09**	1.00
09-3180	PISO DE MARMOL EN PLACA GRIS TEPEACA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	542.16	5.83	145.64	**693.63**	**887.85**	628.91	6.76	145.64	**781.31**	**1,000.07**	1.00
		Mínimos	439.33	5.31	129.62	**574.25**	**735.05**	509.62	6.15	129.62	**645.40**	**826.11**	1.00
09-3190	PISO DE MARMOL EN PLACA JASPE TEPEACA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	594.75	5.83	145.64	**746.22**	**955.16**	689.91	6.76	145.64	**842.31**	**1,078.16**	1.00
		Mínimos	481.40	5.31	129.62	**616.32**	**788.90**	558.42	6.15	129.62	**694.20**	**888.57**	1.00
09-3200	PISO DE MARMOL EN PLACA ROSA SALMON DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	660.48	5.83	145.64	**811.95**	**1,039.30**	766.16	6.76	145.64	**918.56**	**1,175.76**	1.00
		Mínimos	533.99	5.31	129.62	**668.91**	**856.21**	619.43	6.15	129.62	**755.20**	**966.66**	1.00
09-3210	PISO DE MARMOL EN PLACA NEGRA MONTERREY DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	791.95	5.83	145.64	**943.42**	**1,207.58**	918.66	6.76	145.64	**1,071.06**	**1,370.96**	1.00
		Mínimos	639.16	5.31	129.62	**774.08**	**990.83**	741.43	6.15	129.62	**877.20**	**1,122.82**	1.00
09-3220	PISO DE MARMOL EN PLACA STO. TOMAS VERRADO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	463.28	5.83	145.64	**614.75**	**786.88**	537.40	6.76	145.64	**689.81**	**882.95**	1.00
		Mínimos	376.23	5.31	129.62	**511.15**	**654.28**	436.43	6.15	129.62	**572.20**	**732.42**	1.00
09-3230	PISO DE MARMOL EN PLACA TRAVERTINO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	463.28	5.83	145.64	**614.75**	**786.88**	537.40	6.76	145.64	**689.81**	**882.95**	1.00
		Mínimos	376.23	5.31	129.62	**511.15**	**654.28**	436.43	6.15	129.62	**572.20**	**732.42**	1.00
09-3240	PISO DE MARMOL EN PLACA ONIX NARANJA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	551.12	5.83	145.64	**702.59**	**899.32**	639.30	6.76	145.64	**791.70**	**1,013.38**	1.00
		Mínimos	446.51	5.31	129.62	**581.43**	**744.24**	517.95	6.15	129.62	**653.73**	**836.77**	1.00
09-3250	PISO DE MARMOL EN PLACA VERDE IRIS DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	1,758.27	5.83	145.64	**1,909.74**	**2,444.47**	2,039.59	6.76	145.64	**2,192.00**	**2,805.75**	1.00
		Mínimos	1,412.22	5.31	129.62	**1,547.14**	**1,980.35**	1,638.18	6.15	129.62	**1,773.95**	**2,270.65**	1.00
09-3260	PISO DE MARMOL EN PLACA BLANCO ALEJANDRA IMPORTADO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	2,326.88	5.83	145.64	**2,478.35**	**3,172.29**	2,699.18	6.76	145.64	**2,851.58**	**3,650.03**	1.00
		Mínimos	1,867.11	5.31	129.62	**2,002.03**	**2,562.60**	2,165.85	6.15	129.62	**2,301.62**	**2,946.08**	1.00
09-3270	PISO DE MARMOL EN PLACA BLANCO CARRARA IMPORTADO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	1,535.41	5.83	145.64	**1,686.88**	**2,159.21**	1,781.08	6.76	145.64	**1,933.48**	**2,474.85**	1.00
		Mínimos	1,233.93	5.31	129.62	**1,368.85**	**1,752.13**	1,431.36	6.15	129.62	**1,567.13**	**2,005.93**	1.00
09-3280	PISO DE MARMOL EN PLACA ARABASCATO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	1,695.82	5.83	145.64	**1,847.29**	**2,364.53**	1,967.15	6.76	145.64	**2,119.55**	**2,713.03**	1.00
		Mínimos	1,362.26	5.31	129.62	**1,497.18**	**1,916.40**	1,580.22	6.15	129.62	**1,716.00**	**2,196.47**	1.00
09-3290	PISO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO GUERRERO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	292.37	4.99	124.84	**422.20**	**540.42**	339.15	5.79	124.84	**469.78**	**601.32**	1.00
		Mínimos	239.50	4.54	111.11	**355.15**	**454.59**	277.82	5.27	111.11	**394.20**	**504.57**	1.01
09-3300	PISO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO DURANGO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	254.55	4.99	124.84	**384.38**	**492.01**	295.28	5.79	124.84	**425.91**	**545.16**	1.01
		Mínimos	209.25	4.54	111.11	**324.90**	**415.87**	242.73	5.27	111.11	**359.11**	**459.65**	1.01
09-3310	PISO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO GRANO DE SAL DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	318.66	4.99	124.84	**448.49**	**574.07**	369.65	5.79	124.84	**500.27**	**640.35**	1.00
		Mínimos	260.53	4.54	111.11	**376.18**	**481.51**	302.21	5.27	111.11	**418.59**	**535.80**	1.01
09-3320	PISO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO PERLA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	282.50	4.99	124.84	**412.33**	**527.78**	327.70	5.79	124.84	**458.33**	**586.66**	1.00
		Mínimos	231.61	4.54	111.11	**347.26**	**444.49**	268.67	5.27	111.11	**385.04**	**492.85**	1.01
09-3330	PISO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO AURORA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	292.37	4.99	124.84	**422.20**	**540.42**	339.15	5.79	124.84	**469.78**	**601.32**	1.00
		Mínimos	239.50	4.54	111.11	**355.15**	**454.59**	277.82	5.27	111.11	**394.20**	**504.57**	1.01
09-3340	PISO DE MARMOL EN PARQUET CAFE TENAYO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	315.37	4.99	124.84	**445.20**	**569.86**	365.83	5.79	124.84	**496.46**	**635.47**	1.00
		Mínimos	257.90	4.54	111.11	**373.55**	**478.14**	299.16	5.27	111.11	**415.54**	**531.89**	1.01
09-3350	PISO DE MARMOL EN PARQUET GRIS TEPEACA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	295.65	4.99	124.84	**425.48**	**544.61**	342.95	5.79	124.84	**473.58**	**606.19**	1.00
		Mínimos	242.13	4.54	111.11	**357.78**	**457.96**	280.87	5.27	111.11	**397.25**	**508.47**	1.01
09-3360	PISO DE MARMOL EN PARQUET JASPE TEPEACA EN 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	315.37	4.99	124.84	**445.20**	**569.86**	365.83	5.79	124.84	**496.46**	**635.47**	1.00
		Mínimos	257.90	4.54	111.11	**373.55**	**478.14**	299.16	5.27	111.11	**415.54**	**531.89**	1.01
09-3370	PISO DE MARMOL EN PARQUET ROSA SALMON DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	295.65	4.99	124.84	**425.48**	**544.61**	342.95	5.79	124.84	**473.58**	**606.19**	1.00
		Mínimos	242.13	4.54	111.11	**357.78**	**457.96**	280.87	5.27	111.11	**397.25**	**508.47**	1.01
09-3380	PISO DE MARMOL EN PARQUET NEGRO MONTERREY DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	397.54	4.99	124.84	**527.37**	**675.03**	461.15	5.79	124.84	**591.77**	**757.47**	1.00
		Mínimos	323.63	4.54	111.11	**439.28**	**562.28**	375.41	5.27	111.11	**491.79**	**629.49**	1.00
09-3390	PISO DE MARMOL EN PARQUET STO. TOMAS VARIADO 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	233.21	4.99	124.84	**363.04**	**464.69**	270.52	5.79	124.84	**401.15**	**513.47**	1.01
		Mínimos	192.17	4.54	111.11	**307.82**	**394.01**	222.92	5.27	111.11	**339.29**	**434.29**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
09-3400	PISO DE MARMOL EN PARQUET TRAVERTINO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	223.34	4.99	124.84	**353.17**	**452.06**	259.07	5.79	124.84	**389.70**	**498.82**	1.01
		Mínimos	184.27	4.54	111.11	**299.92**	**383.90**	213.75	5.27	111.11	**330.13**	**422.56**	1.01
09-3410	PISO DE MARMOL EN PARQUET ONIX NARANJA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	509.29	4.99	124.84	**639.12**	**818.07**	590.78	5.79	124.84	**721.40**	**923.40**	1.00
		Mínimos	413.04	4.54	111.11	**528.69**	**676.72**	479.13	5.27	111.11	**595.50**	**762.24**	1.00
09-3420	PISO DE MARMOL EN PARQUET VERDE IRIS DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	874.13	4.99	124.84	**1,003.96**	**1,285.07**	1,013.99	5.79	124.84	**1,144.62**	**1,465.11**	1.00
		Mínimos	704.90	4.54	111.11	**820.55**	**1,050.30**	817.68	5.27	111.11	**934.06**	**1,195.60**	1.00
09-3430	PISO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO ALEJANDRA IMPORTADO 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	742.65	4.99	124.84	**872.48**	**1,116.77**	861.47	5.79	124.84	**992.10**	**1,269.89**	1.00
		Mínimos	599.73	4.54	111.11	**715.38**	**915.68**	695.69	5.27	111.11	**812.06**	**1,039.44**	1.00
09-3440	PISO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO CARRARA IMPORTADO 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	874.13	4.99	124.84	**1,003.96**	**1,285.07**	1,013.99	5.79	124.84	**1,144.62**	**1,465.11**	1.00
		Mínimos	704.90	4.54	111.11	**820.55**	**1,050.30**	817.68	5.27	111.11	**934.06**	**1,195.60**	1.00
09-3450	PISO DE MARMOL EN PARQUET ARABASCATO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	972.73	4.99	124.84	**1,102.56**	**1,411.28**	1,128.37	5.79	124.84	**1,259.00**	**1,611.51**	1.00
		Mínimos	783.78	4.54	111.11	**899.43**	**1,151.27**	909.18	5.27	111.11	**1,025.56**	**1,312.72**	1.00
09-3460	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO GUERRERO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	400.89	3.18	79.46	**483.53**	**618.92**	465.03	3.69	79.46	**548.18**	**701.67**	1.00
		Mínimos	337.22	2.89	70.72	**410.83**	**525.87**	391.18	3.36	70.72	**465.25**	**595.52**	1.00
09-3470	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO DURANGO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	254.55	3.18	79.46	**337.19**	**431.60**	295.28	3.69	79.46	**378.43**	**484.39**	1.00
		Mínimos	209.25	2.89	70.72	**282.86**	**362.06**	242.73	3.36	70.72	**316.81**	**405.51**	1.00
09-3480	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO GRANO DE SAL DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	318.66	3.18	79.46	**401.30**	**513.66**	369.65	3.69	79.46	**452.79**	**579.58**	1.00
		Mínimos	260.53	2.89	70.72	**334.14**	**427.70**	302.21	3.36	70.72	**376.29**	**481.65**	1.00
09-3490	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO PERLA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	282.50	3.18	79.46	**365.14**	**467.38**	327.70	3.69	79.46	**410.85**	**525.89**	1.00
		Mínimos	231.61	2.89	70.72	**305.22**	**390.69**	268.67	3.36	70.72	**342.74**	**438.71**	1.00
09-3500	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO AURORA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	292.37	3.18	79.46	**375.01**	**480.01**	339.15	3.69	79.46	**422.30**	**540.54**	1.00
		Mínimos	239.50	2.89	70.72	**313.11**	**400.78**	277.82	3.36	70.72	**351.90**	**450.43**	1.00
09-3510	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET CAFE TENAYO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	315.37	3.18	79.46	**398.01**	**509.45**	365.83	3.69	79.46	**448.98**	**574.69**	1.00
		Mínimos	257.90	2.89	70.72	**331.51**	**424.34**	299.16	3.36	70.72	**373.24**	**477.75**	1.00
09-3520	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET GRIS TEPEACA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	295.65	3.18	79.46	**378.29**	**484.21**	342.95	3.69	79.46	**426.10**	**545.41**	1.00
		Mínimos	242.13	2.89	70.72	**315.74**	**404.15**	280.87	3.36	70.72	**354.95**	**454.33**	1.00
09-3530	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET JASPE TEPEACA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	315.37	3.18	79.46	**398.01**	**509.45**	365.83	3.69	79.46	**448.98**	**574.69**	1.00
		Mínimos	257.90	2.89	70.72	**331.51**	**424.34**	299.16	3.36	70.72	**373.24**	**477.75**	1.00
09-3540	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET ROSA SALMON DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	295.65	3.18	79.46	**378.29**	**484.21**	342.95	3.69	79.46	**426.10**	**545.41**	1.00
		Mínimos	242.13	2.89	70.72	**315.74**	**404.15**	280.87	3.36	70.72	**354.95**	**454.33**	1.00
09-3550	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET NEGRO MONTERREY DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	397.54	3.18	79.46	**480.18**	**614.63**	461.15	3.69	79.46	**544.30**	**696.70**	1.00
		Mínimos	323.63	2.89	70.72	**397.24**	**508.47**	375.41	3.36	70.72	**449.49**	**575.34**	1.00
09-3560	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET STO. TOMAS VARIADO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	233.21	3.18	79.46	**315.85**	**404.29**	270.52	3.69	79.46	**353.67**	**452.70**	1.00
		Mínimos	192.17	2.89	70.72	**265.78**	**340.20**	222.92	3.36	70.72	**296.99**	**380.15**	1.00
09-3570	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET TRAVERTINO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	223.34	3.18	79.46	**305.98**	**391.65**	259.07	3.69	79.46	**342.22**	**438.05**	1.00
		Mínimos	184.27	2.89	70.72	**257.88**	**330.09**	213.75	3.36	70.72	**287.83**	**368.42**	1.00
09-3580	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET ONIX NARANJA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	509.29	3.18	79.46	**591.93**	**757.67**	590.78	3.69	79.46	**673.93**	**862.62**	1.00
		Mínimos	413.04	2.89	70.72	**486.65**	**622.92**	479.13	3.36	70.72	**553.20**	**708.10**	1.00
09-3590	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET VERDE IRIS DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	874.13	3.18	79.46	**956.77**	**1,224.67**	1,013.99	3.69	79.46	**1,097.14**	**1,404.34**	1.00
		Mínimos	704.90	2.89	70.72	**778.51**	**996.50**	817.68	3.36	70.72	**891.76**	**1,141.45**	1.00
09-3600	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO ALEJANDRA IMPORTADO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	742.65	3.18	79.46	**825.29**	**1,056.37**	861.47	3.69	79.46	**944.62**	**1,209.12**	1.00
		Mínimos	599.73	2.89	70.72	**673.34**	**861.88**	695.69	3.36	70.72	**769.76**	**985.30**	1.00
09-3610	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET BLANCO CARRARA IMPORTADO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	874.13	3.18	79.46	**956.77**	**1,224.67**	1,013.99	3.69	79.46	**1,097.14**	**1,404.34**	1.00
		Mínimos	704.90	2.89	70.72	**778.51**	**996.50**	817.68	3.36	70.72	**891.76**	**1,141.45**	1.00
09-3620	ZOCLO DE MARMOL EN PARQUET ARABASCATO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	972.73	3.18	79.46	**1,055.37**	**1,350.87**	1,128.37	3.69	79.46	**1,211.52**	**1,550.74**	1.00
		Mínimos	783.78	2.89	70.72	**857.39**	**1,097.46**	909.18	3.36	70.72	**983.26**	**1,258.57**	1.00
09-3630	PISO DE AZULEJO 9 CUADROS DE 11 X 11 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	188.92	6.36	158.93	**354.21**	**453.39**	219.15	7.38	158.93	**385.45**	**493.38**	1.01
		Mínimos	167.66	5.79	141.45	**314.90**	**403.07**	194.49	6.71	141.45	**342.65**	**438.59**	1.01
09-3640	PISO DE AZULEJO MORISCO DE 11 X 11 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	188.92	6.36	158.93	**354.21**	**453.39**	219.15	7.38	158.93	**385.45**	**493.38**	1.01
		Mínimos	167.66	5.79	141.45	**314.90**	**403.07**	194.49	6.71	141.45	**342.65**	**438.59**	1.01
09-3650	PISO DE MAYOLITA (CINTILLA) DE 6 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	268.12	6.36	158.93	**433.41**	**554.76**	311.02	7.38	158.93	**477.33**	**610.98**	1.01
		Mínimos	237.36	5.79	141.45	**384.60**	**492.28**	275.34	6.71	141.45	**423.50**	**542.08**	1.01
09-3660	PISO DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	216.65	6.36	158.93	**381.94**	**488.88**	251.31	7.38	158.93	**417.62**	**534.56**	1.01
		Mínimos	198.19	5.79	141.45	**345.43**	**442.14**	229.90	6.71	141.45	**378.06**	**483.92**	1.01
09-3670	PISO DE LADRILLO LA HUERTA NATURAL DE 2 X 12 X 24 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	107.02	6.36	158.93	**272.31**	**348.56**	124.14	7.38	158.93	**290.45**	**371.78**	1.01
		Mínimos	99.41	5.79	141.45	**246.65**	**315.71**	115.32	6.71	141.45	**263.48**	**337.25**	1.01
09-3680	PISO DE BALDOSA LA HUERTA NATURAL DE 2 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	164.12	6.36	158.93	**329.41**	**421.64**	190.38	7.38	158.93	**356.69**	**456.56**	1.01
		Mínimos	153.65	5.79	141.45	**300.89**	**385.13**	178.23	6.71	141.45	**326.40**	**417.79**	1.01
09-3690	PISO DE BALDOSA LA HUERTA NATURAL DE 2 X 10 X 10 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	138.53	6.36	158.93	**303.82**	**388.89**	160.69	7.38	158.93	**327.00**	**418.56**	1.01
		Mínimos	129.35	5.79	141.45	**276.59**	**354.03**	150.05	6.71	141.45	**298.21**	**381.71**	1.01
09-3700	PISO DE BALDOSA LA HUERTA NATURAL DE 2 X 15 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	265.12	6.36	158.93	**430.41**	**550.92**	307.54	7.38	158.93	**473.85**	**606.52**	1.01
		Mínimos	249.61	5.79	141.45	**396.85**	**507.96**	289.55	6.71	141.45	**437.71**	**560.27**	1.01

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
09-3710	PISO DE BALDOSA LA HUERTA NATURAL DE 2 X 15 X 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	211.58	6.36	158.93	**376.87**	**482.39**	245.43	7.38	158.93	**411.74**	**527.03**	1.01
		Mínimos	198.74	5.79	141.45	**345.98**	**442.85**	230.54	6.71	141.45	**378.70**	**484.74**	1.01
09-3720	PISO DE CINTILLA LA HUERTA NATURAL DE 1.5 X 6 X 24 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	130.63	6.36	158.93	**295.92**	**378.78**	151.53	7.38	158.93	**317.84**	**406.83**	1.01
		Mínimos	121.84	5.79	141.45	**269.08**	**344.42**	141.33	6.71	141.45	**289.50**	**370.55**	1.01
09-3730	PISO DE CINTILLA LA HUERTA NATURAL DE 1.5 X 6 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	117.72	6.36	158.93	**283.01**	**362.25**	136.56	7.38	158.93	**302.86**	**387.66**	1.01
		Mínimos	109.58	5.79	141.45	**256.82**	**328.72**	127.11	6.71	141.45	**275.27**	**352.35**	1.01
09-3740	PISO DE LOSETA DE BARRO DUCAL DE 20 X 16 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	143.35	6.36	158.93	**308.64**	**395.06**	166.29	7.38	158.93	**332.59**	**425.72**	1.01
		Mínimos	135.74	5.79	141.45	**282.98**	**362.21**	157.46	6.71	141.45	**305.62**	**391.19**	1.01
09-3750	PISO DE LOSETA LAMOSA COLONIAL ROJA DE 2 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	166.73	6.36	158.93	**332.02**	**424.99**	193.41	7.38	158.93	**359.71**	**460.43**	1.01
		Mínimos	158.42	5.79	141.45	**305.66**	**391.24**	183.77	6.71	141.45	**331.93**	**424.87**	1.01
09-3760	PISO DE MAYOLICA LAMOSA ITALICA DE 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	158.02	6.36	158.93	**323.31**	**413.84**	183.30	7.38	158.93	**349.61**	**447.50**	1.01
		Mínimos	149.97	5.79	141.45	**297.21**	**380.42**	173.97	6.71	141.45	**322.13**	**412.32**	1.01
09-3770	PISO DE MAYOLICA LAMOSA GOTEADA DE 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	158.02	6.36	158.93	**323.31**	**413.84**	183.30	7.38	158.93	**349.61**	**447.50**	1.01
		Mínimos	149.97	5.79	141.45	**297.21**	**380.42**	173.97	6.71	141.45	**322.13**	**412.32**	1.01
09-3780	PISO DE MAYOLICA LAMOSA GOTEADA DE 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	226.66	6.36	158.93	**391.95**	**501.70**	262.93	7.38	158.93	**429.23**	**549.42**	1.01
		Mínimos	216.56	5.79	141.45	**363.80**	**465.66**	251.21	6.71	141.45	**399.37**	**511.19**	1.01
09-3790	PISO DE MAYOLITA LAMOSA GOTEADA DE 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	226.66	6.36	158.93	**391.95**	**501.70**	262.93	7.38	158.93	**429.23**	**549.42**	1.01
		Mínimos	216.56	5.79	141.45	**363.80**	**465.66**	251.21	6.71	141.45	**399.37**	**511.19**	1.01
09-3800	PISO DE BALDOSIN LAMOSA ROJO DE 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	245.33	6.36	158.93	**410.62**	**525.59**	284.58	7.38	158.93	**450.89**	**577.14**	1.01
		Mínimos	234.66	5.79	141.45	**381.90**	**488.83**	272.21	6.71	141.45	**420.37**	**538.07**	1.01
09-3810	PISO DE LOSETA STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.5 X 20 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	243.49	6.24	156.04	**405.77**	**519.39**	282.45	7.24	156.04	**445.73**	**570.53**	1.01
		Mínimos	232.87	5.68	138.88	**377.42**	**483.10**	270.13	6.59	138.88	**415.59**	**531.96**	1.01
09-3820	PISO DE LOSETA STA. JULIA ESMALTADA DE 1.5 X 20 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	243.49	6.24	156.04	**405.77**	**519.39**	282.45	7.24	156.04	**445.73**	**570.53**	1.01
		Mínimos	232.87	5.68	138.88	**377.42**	**483.10**	270.13	6.59	138.88	**415.59**	**531.96**	1.01
09-3830	PISO DE LOSETA STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.5 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	183.30	6.24	156.04	**345.58**	**442.34**	212.63	7.24	156.04	**375.91**	**481.16**	1.01
		Mínimos	174.49	5.68	138.88	**319.04**	**408.38**	202.41	6.59	138.88	**347.87**	**445.27**	1.01
09-3840	PISO DE LOSETA STA. JULIA ESMALTADA DE 1.5 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	183.30	6.24	156.04	**345.58**	**442.34**	212.63	7.24	156.04	**375.91**	**481.16**	1.01
		Mínimos	174.49	5.68	138.88	**319.04**	**408.38**	202.41	6.59	138.88	**347.87**	**445.27**	1.01
09-3850	PISO DE LOSETA STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.5 X 29 X 29 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	192.15	6.24	156.04	**354.43**	**453.67**	222.89	7.24	156.04	**386.17**	**494.30**	1.01
		Mínimos	183.08	5.68	138.88	**327.63**	**419.37**	212.37	6.59	138.88	**357.84**	**458.03**	1.01
09-3860	PISO DE LOSETA STA. JULIA ESMALTA DE 1.8 X 29 X 29 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	186.45	6.24	156.04	**348.73**	**446.37**	216.28	7.24	156.04	**379.56**	**485.84**	1.01
		Mínimos	177.54	5.68	138.88	**322.09**	**412.28**	205.95	6.59	138.88	**351.41**	**449.80**	1.01
09-3870	PISO DE LOSETA STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	208.15	6.36	158.93	**373.44**	**478.00**	241.45	7.38	158.93	**407.76**	**521.93**	1.01
		Mínimos	198.59	5.79	141.45	**345.83**	**442.66**	230.36	6.71	141.45	**378.53**	**484.51**	1.01
09-3880	PISO DE LOSETA STA. JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	208.15	6.36	158.93	**373.44**	**478.00**	241.45	7.38	158.93	**407.76**	**521.93**	1.01
		Mínimos	198.59	5.79	141.45	**345.83**	**442.66**	230.36	6.71	141.45	**378.53**	**484.51**	1.01
09-3890	PISO DE LOSETA STA. JULIA INDUSTRIAL (ACIDO RESISTENTE) ROJO DE 3 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	1,108.25	6.36	158.93	**1,273.54**	**1,630.13**	1,285.57	7.38	158.93	**1,451.88**	**1,858.40**	1.00
		Mínimos	1,071.70	5.79	141.45	**1,218.94**	**1,560.24**	1,243.17	6.71	141.45	**1,391.33**	**1,780.91**	1.00
09-3900	PISO DE FAYENSA STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	403.86	6.36	158.93	**569.15**	**728.51**	468.48	7.38	158.93	**634.79**	**812.53**	1.00
		Mínimos	388.44	5.79	141.45	**535.68**	**685.66**	450.59	6.71	141.45	**598.75**	**766.40**	1.01
09-3910	PISO DE FAYENSA STA. JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	403.86	6.24	156.04	**566.14**	**724.66**	468.48	7.24	156.04	**631.76**	**808.65**	1.00
		Mínimos	388.44	5.68	138.88	**532.99**	**682.23**	450.59	6.59	138.88	**596.05**	**762.95**	1.00
09-3920	PISO DE FAYENSA STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 15 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	430.62	6.24	156.04	**592.90**	**758.91**	499.52	7.24	156.04	**662.80**	**848.38**	1.00
		Mínimos	414.40	5.68	138.88	**558.95**	**715.46**	480.70	6.59	138.88	**626.17**	**801.49**	1.00
09-3930	PISO DE FAYENSA STA. JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 15 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	430.62	6.24	156.04	**592.90**	**758.91**	499.52	7.24	156.04	**662.80**	**848.38**	1.00
		Mínimos	414.40	5.68	138.88	**558.95**	**715.46**	480.70	6.59	138.88	**626.17**	**801.49**	1.00
09-3940	PISO DE FAYENSA STA. JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 15 X 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	196.36	6.24	156.04	**358.64**	**459.06**	227.78	7.24	156.04	**391.06**	**500.55**	1.01
		Mínimos	187.15	5.68	138.88	**331.70**	**424.58**	217.09	6.59	138.88	**362.56**	**464.07**	1.01
09-3950	ZOCLO STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 7 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	116.81	3.18	79.46	**199.45**	**255.30**	135.50	3.69	79.46	**218.65**	**279.87**	1.01
		Mínimos	110.00	2.89	70.72	**183.61**	**235.02**	127.60	3.36	70.72	**201.68**	**258.15**	1.01
09-3960	ZOCLO STA. JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 7 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	116.81	3.18	79.46	**199.45**	**255.30**	135.50	3.69	79.46	**218.65**	**279.87**	1.01
		Mínimos	110.00	2.89	70.72	**183.61**	**235.02**	127.60	3.36	70.72	**201.68**	**258.15**	1.01
09-3970	PISO DE LOSETA DE CONCRETO NATURAL DE 4 X 10 X 10 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	170.49	6.28	156.89	**333.66**	**427.08**	197.77	7.28	156.89	**361.94**	**463.29**	1.01
		Mínimos	162.04	5.71	139.63	**307.39**	**393.46**	187.97	6.63	139.63	**334.23**	**427.81**	1.01
09-3980	PISO DE LOSETA DE CONCRETO COLOR DE 4 X 10 X 10 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	174.78	6.28	156.89	**337.95**	**432.58**	202.74	7.28	156.89	**366.92**	**469.66**	1.01
		Mínimos	166.20	5.71	139.63	**311.55**	**398.78**	192.79	6.63	139.63	**339.05**	**433.99**	1.01
09-3990	PISO DE LOSETA DE CONCRETO NATURAL DE 4 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	169.26	6.28	156.89	**332.43**	**425.51**	196.34	7.28	156.89	**360.52**	**461.46**	1.01
		Mínimos	160.84	5.71	139.63	**306.19**	**391.92**	186.57	6.63	139.63	**332.84**	**426.03**	1.01
09-4000	PISO DE LOSETA DE CONCRETO COLOR DE 4 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	172.43	6.28	156.89	**335.60**	**429.57**	200.02	7.28	156.89	**364.19**	**466.17**	1.01
		Mínimos	163.91	5.71	139.63	**309.26**	**395.85**	190.14	6.63	139.63	**336.40**	**430.59**	1.01
09-4010	PISO DE LOSETA DE CONCRETO NATURAL DE 4 X 15 X 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	169.26	6.28	156.89	**332.43**	**425.51**	196.34	7.28	156.89	**360.52**	**461.46**	1.01
		Mínimos	160.84	5.71	139.63	**306.19**	**391.92**	186.57	6.63	139.63	**332.84**	**426.03**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
09-4020	PISO DE LOSETA DE CONCRETO COLOR DE 4 X 15 X 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	172.43	6.28	156.89	**335.60**	**429.57**	200.02	7.28	156.89	**364.19**	**466.17**	1.01
		Mínimos	163.91	5.71	139.63	**309.26**	**395.85**	190.14	6.63	139.63	**336.40**	**430.59**	1.01
09-4030	PISO DE ADOQUIN STO. TOMAS DE 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	488.26	6.28	156.89	**651.43**	**833.83**	566.38	7.28	156.89	**730.56**	**935.11**	1.00
		Mínimos	418.39	5.71	139.63	**563.74**	**721.58**	485.33	6.63	139.63	**631.59**	**808.44**	1.00
09-4040	PISO DE ADOQUIN DE QUERETARO DE 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	179.30	6.28	156.89	**342.47**	**438.36**	207.99	7.28	156.89	**372.16**	**476.37**	1.01
		Mínimos	155.78	5.71	139.63	**301.13**	**385.44**	180.70	6.63	139.63	**326.97**	**418.52**	1.01
09-4050	PISO DE RECINTO NATURAL NEGRO LAMINADO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	524.81	6.28	156.89	**687.98**	**880.61**	608.78	7.28	156.89	**772.95**	**989.38**	1.00
		Mínimos	449.46	5.71	139.63	**594.81**	**761.35**	521.37	6.63	139.63	**667.63**	**854.57**	1.00
09-4060	PISO DE RECINTO NATURAL DE NEGRO RUSTICO DE 7 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	689.11	6.28	156.89	**852.28**	**1,090.92**	799.37	7.28	156.89	**963.54**	**1,233.33**	1.00
		Mínimos	589.12	5.71	139.63	**734.47**	**940.12**	683.38	6.63	139.63	**829.64**	**1,061.94**	1.00
09-4070	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 10 X 10 X 4 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	184.60	3.29	82.15	**270.04**	**345.65**	214.14	3.82	82.15	**300.10**	**384.13**	1.01
		Mínimos	131.99	2.99	73.11	**208.10**	**266.36**	153.11	3.47	73.11	**229.69**	**294.01**	1.01
09-4080	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR DE 10 X 10 X 4 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	197.00	3.29	82.15	**282.44**	**361.52**	228.52	3.82	82.15	**314.49**	**402.54**	1.01
		Mínimos	140.68	2.99	73.11	**216.79**	**277.49**	163.19	3.47	73.11	**239.78**	**306.91**	1.01
09-4090	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 15 X 15 X 4 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	184.60	3.29	82.15	**270.04**	**345.65**	214.14	3.82	82.15	**300.10**	**384.13**	1.01
		Mínimos	131.99	2.99	73.11	**208.10**	**266.36**	153.11	3.47	73.11	**229.69**	**294.01**	1.01
09-4100	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR DE 15 X 15 X 4 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	197.00	3.29	82.15	**282.44**	**361.52**	228.52	3.82	82.15	**314.49**	**402.54**	1.01
		Mínimos	140.68	2.99	73.11	**216.79**	**277.49**	163.19	3.47	73.11	**239.78**	**306.91**	1.01
09-4110	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 10 X 20 X 4 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	184.60	3.29	82.15	**270.04**	**345.65**	214.14	3.82	82.15	**300.10**	**384.13**	1.01
		Mínimos	131.99	2.99	73.11	**208.10**	**266.36**	153.11	3.47	73.11	**229.69**	**294.01**	1.01
09-4120	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR DE 10 X 20 X 4 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	197.00	3.29	82.15	**282.44**	**361.52**	228.52	3.82	82.15	**314.49**	**402.54**	1.01
		Mínimos	140.68	2.99	73.11	**216.79**	**277.49**	163.19	3.47	73.11	**239.78**	**306.91**	1.01
09-4130	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 10 X 10 X 8 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	263.94	3.29	82.15	**349.38**	**447.21**	306.17	3.82	82.15	**392.14**	**501.94**	1.00
		Mínimos	187.53	2.99	73.11	**263.64**	**337.46**	217.53	3.47	73.11	**294.12**	**376.48**	1.01
09-4140	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR DE 10 X 10 X 8 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	276.35	3.29	82.15	**361.79**	**463.09**	320.57	3.82	82.15	**406.53**	**520.36**	1.00
		Mínimos	196.21	2.99	73.11	**272.32**	**348.57**	227.60	3.47	73.11	**304.19**	**389.36**	1.01
09-4150	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 15 X 15 X 8 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	263.94	3.29	82.15	**349.38**	**447.21**	306.17	3.82	82.15	**392.14**	**501.94**	1.00
		Mínimos	187.53	2.99	73.11	**263.64**	**337.46**	217.53	3.47	73.11	**294.12**	**376.48**	1.01
09-4160	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR DE 15 X 15 X 8 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	276.35	3.29	82.15	**361.79**	**463.09**	320.57	3.82	82.15	**406.53**	**520.36**	1.00
		Mínimos	196.21	2.99	73.11	**272.32**	**348.57**	227.60	3.47	73.11	**304.19**	**389.36**	1.01
09-4170	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 10 X 20 X 8 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	263.94	3.29	82.15	**349.38**	**447.21**	306.17	3.82	82.15	**392.14**	**501.94**	1.00
		Mínimos	187.53	2.99	73.11	**263.64**	**337.46**	217.53	3.47	73.11	**294.12**	**376.48**	1.01
09-4180	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR DE 10 X 20 X 8 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	276.35	3.29	82.15	**361.79**	**463.09**	320.57	3.82	82.15	**406.53**	**520.36**	1.00
		Mínimos	196.21	2.99	73.11	**272.32**	**348.57**	227.60	3.47	73.11	**304.19**	**389.36**	1.01
09-4190	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 30 X 30 X 6 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	209.41	3.29	82.15	**294.85**	**377.41**	242.92	3.82	82.15	**328.88**	**420.97**	1.01
		Mínimos	149.35	2.99	73.11	**225.46**	**288.59**	173.25	3.47	73.11	**249.83**	**319.79**	1.01
09-4200	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR DE 30 X 30 X 6 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	221.80	3.29	82.15	**307.24**	**393.27**	257.29	3.82	82.15	**343.25**	**439.37**	1.01
		Mínimos	158.03	2.99	73.11	**234.14**	**299.70**	183.31	3.47	73.11	**259.90**	**332.67**	1.01
09-4210	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 40 X 20 X 6 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	209.41	3.29	82.15	**294.85**	**377.41**	242.92	3.82	82.15	**328.88**	**420.97**	1.01
		Mínimos	149.35	2.99	73.11	**225.46**	**288.59**	173.25	3.47	73.11	**249.83**	**319.79**	1.01
09-4220	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR DE 40 X 20 X 6 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	221.80	3.29	82.15	**307.24**	**393.27**	257.29	3.82	82.15	**343.25**	**439.37**	1.01
		Mínimos	158.03	2.99	73.11	**234.14**	**299.70**	183.31	3.47	73.11	**259.90**	**332.67**	1.01
09-4230	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 40 X 20 X 8 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	263.94	3.29	82.15	**349.38**	**447.21**	306.17	3.82	82.15	**392.14**	**501.94**	1.00
		Mínimos	187.53	2.99	73.11	**263.64**	**337.46**	217.53	3.47	73.11	**294.12**	**376.48**	1.01
09-4240	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO EN COLOR DE 40 X 20 X 8 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	276.35	3.29	82.15	**361.79**	**463.09**	320.57	3.82	82.15	**406.53**	**520.36**	1.00
		Mínimos	196.21	2.99	73.11	**272.32**	**348.57**	227.60	3.47	73.11	**304.19**	**389.36**	1.01
09-4250	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO TIPO QUERETARO EN COLOR NATURAL DE 20 X 40 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	266.72	3.29	82.15	**352.16**	**450.76**	309.40	3.82	82.15	**395.36**	**506.06**	1.00
		Mínimos	201.07	2.99	73.11	**277.18**	**354.79**	233.24	3.47	73.11	**309.83**	**396.58**	1.00
09-4260	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR DE 20 X 40 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	266.68	3.29	82.15	**352.12**	**450.71**	309.35	3.82	82.15	**395.32**	**506.00**	1.00
		Mínimos	198.44	2.99	73.11	**274.55**	**351.42**	230.19	3.47	73.11	**306.78**	**392.67**	1.00
09-4270	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 30 X 30 X 4 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	291.47	6.28	156.89	**454.64**	**581.94**	338.11	7.28	156.89	**502.28**	**642.92**	1.01
		Mínimos	215.79	5.71	139.63	**361.14**	**462.26**	250.32	6.63	139.63	**396.58**	**507.62**	1.01
09-4280	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR DE 30 X 30 X 4 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	303.87	6.28	156.89	**467.04**	**597.81**	352.49	7.28	156.89	**516.66**	**661.33**	1.00
		Mínimos	224.47	5.71	139.63	**369.82**	**473.37**	260.39	6.63	139.63	**406.65**	**520.51**	1.01
09-4290	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 30 X 30 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	316.26	6.28	156.89	**479.43**	**613.67**	366.86	7.28	156.89	**531.04**	**679.73**	1.00
		Mínimos	233.14	5.71	139.63	**378.49**	**484.46**	270.44	6.63	139.63	**416.70**	**533.38**	1.01
09-4300	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR DE 30 X 30 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	328.66	6.28	156.89	**491.83**	**629.54**	381.25	7.28	156.89	**545.42**	**698.14**	1.00
		Mínimos	241.83	5.71	139.63	**387.18**	**495.59**	280.52	6.63	139.63	**426.78**	**546.28**	1.01
09-4310	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 40 X 20 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	316.26	6.28	156.89	**479.43**	**613.67**	366.86	7.28	156.89	**531.04**	**679.73**	1.00
		Mínimos	233.14	5.71	139.63	**378.49**	**484.46**	270.44	6.63	139.63	**416.70**	**533.38**	1.01
09-4320	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR DE 40 X 20 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	328.66	6.28	156.89	**491.83**	**629.54**	381.25	7.28	156.89	**545.42**	**698.14**	1.00
		Mínimos	241.83	5.71	139.63	**387.18**	**495.59**	280.52	6.63	139.63	**426.78**	**546.28**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
09-4330	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 40 X 40 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	316.26	6.28	156.89	**479.43**	**613.67**	366.86	7.28	156.89	**531.04**	**679.73**	1.00
		Mínimos	233.14	5.71	139.63	**378.49**	**484.46**	270.44	6.63	139.63	**416.70**	**533.38**	1.01
09-4340	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR DE 40 X 40 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	328.66	6.28	156.89	**491.83**	**629.54**	381.25	7.28	156.89	**545.42**	**698.14**	1.00
		Mínimos	241.83	5.71	139.63	**387.18**	**495.59**	280.52	6.63	139.63	**426.78**	**546.28**	1.01
09-4350	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 40 X 60 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	316.26	6.28	156.89	**479.43**	**613.67**	366.86	7.28	156.89	**531.04**	**679.73**	1.00
		Mínimos	233.14	5.71	139.63	**378.49**	**484.46**	270.44	6.63	139.63	**416.70**	**533.38**	1.01
09-4360	PISO DE RECINTO ARTIFICIAL DE CONCRETO EN COLOR DE 40 X 60 X 6 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	328.66	6.28	156.89	**491.83**	**629.54**	381.25	7.28	156.89	**545.42**	**698.14**	1.00
		Mínimos	241.83	5.71	139.63	**387.18**	**495.59**	280.52	6.63	139.63	**426.78**	**546.28**	1.01
09-4370	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL F'C=250 KG/CM2, DE 6 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	197.00	3.29	82.15	**282.44**	**361.52**	228.52	3.82	82.15	**314.49**	**402.54**	1.01
		Mínimos	140.68	2.99	73.11	**216.79**	**277.49**	163.19	3.47	73.11	**239.78**	**306.91**	1.01
09-4380	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=250 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	209.41	3.29	82.15	**294.85**	**377.41**	242.92	3.82	82.15	**328.88**	**420.97**	1.01
		Mínimos	149.35	2.99	73.11	**225.46**	**288.59**	173.25	3.47	73.11	**249.83**	**319.79**	1.01
09-4390	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	209.41	3.29	82.15	**294.85**	**377.41**	242.92	3.82	82.15	**328.88**	**420.97**	1.01
		Mínimos	149.35	2.99	73.11	**225.46**	**288.59**	173.25	3.47	73.11	**249.83**	**319.79**	1.01
09-4400	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	221.80	3.29	82.15	**307.24**	**393.27**	257.29	3.82	82.15	**343.25**	**439.37**	1.01
		Mínimos	158.03	2.99	73.11	**234.14**	**299.70**	183.31	3.47	73.11	**259.90**	**332.67**	1.01
09-4410	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL F'C=350 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	209.41	3.29	82.15	**294.85**	**377.41**	242.92	3.82	82.15	**328.88**	**420.97**	1.01
		Mínimos	149.35	2.99	73.11	**225.46**	**288.59**	173.25	3.47	73.11	**249.83**	**319.79**	1.01
09-4420	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=350 KC/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	256.51	3.29	82.15	**341.95**	**437.70**	297.55	3.82	82.15	**383.52**	**490.90**	1.00
		Mínimos	182.32	2.99	73.11	**258.43**	**330.79**	211.49	3.47	73.11	**288.08**	**368.74**	1.01
09-4430	PISO DE LOSETA VINILICA EN COLORES VETEADOS DE 30 X 30 CM EN 1.6 MM DE ESPESOR PEGADO SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO CON PEGALOSETA	M2	137.98	0.93	23.27	**162.18**	**207.59**	160.06	1.08	23.27	**184.41**	**236.04**	1.00
		Mínimos	133.95	0.85	20.71	**155.51**	**199.05**	155.38	0.98	20.71	**177.07**	**226.65**	1.00
09-4440	PISO DE LOSETA VINILICA EN COLORES VETEADOS DE 30 X 30 CM EN 2.00 MM DE ESPESOR PEGADO SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO CON PEGALOSETA	M2	137.98	0.93	23.27	**162.18**	**207.59**	160.06	1.08	23.27	**184.41**	**236.04**	1.00
		Mínimos	133.95	0.85	20.71	**155.51**	**199.05**	155.38	0.98	20.71	**177.07**	**226.65**	1.00
09-4450	PISO DE LOSETA VINILICA EN COLORES VETEADOS DE 30 X 30 CM EN 3.00 MM DE ESPESOR PEGADO SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO CON PEGALOSETA	M2	166.13	0.93	23.27	**190.33**	**243.62**	192.71	1.08	23.27	**217.06**	**277.84**	1.00
		Mínimos	161.26	0.85	20.71	**182.82**	**234.01**	187.06	0.98	20.71	**208.75**	**267.20**	1.00
09-4460	PISO DE LOSETA VINILICA EN COLORES SOLIDOS DE 30 X 30 CM EN 1.6 MM DE ESPESOR PEGADO SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO CON PEGALOSETA DE PROCONSA (PARA LOSETAS ASFALTICAS)	M2	143.16	0.93	23.27	**167.36**	**214.22**	166.07	1.08	23.27	**190.41**	**243.73**	1.00
		Mínimos	138.98	0.85	20.71	**160.54**	**205.49**	161.22	0.98	20.71	**182.91**	**234.12**	1.00
09-4470	PISO DE LOSETA VINILICA EN COLORES SOLIDOS DE 30 X 30 CM EN 2.00 MM DE ESPESOR PEGADO SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO CON PEGALOSETA DE PROCONSA (PARA LOSETAS ASFALTICAS)	M2	143.16	0.93	23.27	**167.36**	**214.22**	166.07	1.08	23.27	**190.41**	**243.73**	1.00
		Mínimos	138.98	0.85	20.71	**160.54**	**205.49**	161.22	0.98	20.71	**182.91**	**234.12**	1.00
09-4480	PISO DE LOSETA VINILICA EN COLORES SOLIDOS DE 30 X 30 CM EN 3.00 MM DE ESPESOR PEGADO SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO CON PEGALOSETA DE PROCONSA (PARA LOSETA ASFALTICAS)	M2	166.13	0.93	23.27	**190.33**	**243.62**	192.71	1.08	23.27	**217.06**	**277.84**	1.00
		Mínimos	161.26	0.85	20.71	**182.82**	**234.01**	187.06	0.98	20.71	**208.75**	**267.20**	1.00
09-4490	ZOCLO VINILICO DE 7 CM PEGADO CON PEGALOSETA DE PROCONSA (PARA LOSETAS ASFALTICAS Y VINILICAS)	M	7.08	0.37	9.31	**16.76**	**21.45**	8.21	0.43	9.31	**17.95**	**22.98**	1.01
		Mínimos	6.87	0.34	8.29	**15.49**	**19.83**	7.97	0.39	8.29	**16.65**	**21.31**	1.01
09-4500	ZOCLO VINILICO DE 10 CM PEGADO CON PEGALOSETA DE PROCONSA (PARA LOSETAS ASFALTICAS Y VINILICAS)	M	10.41	0.37	9.31	**20.09**	**25.72**	12.08	0.43	9.31	**21.81**	**27.92**	1.01
		Mínimos	10.11	0.34	8.29	**18.73**	**23.98**	11.73	0.39	8.29	**20.40**	**26.12**	1.01
09-4510	PISO DE LINOLEUM CONGOLEUM VINYLIA RECIDENCIAL CON PEGADO SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO CON PEGALOSETA DE PROCONSA (PARA LOSETAS ASFALTICAS Y VINILICAS)	M2	192.98	1.49	37.23	**231.70**	**296.58**	223.86	1.73	37.23	**262.82**	**336.40**	1.00
		Mínimos	187.26	1.36	33.13	**221.75**	**283.84**	217.22	1.57	33.13	**251.93**	**322.47**	1.00
09-4520	PISO DE LINOLEUM CONGOLEUM VINYLIA COMERCIAL CON PEGADO SOBRE PISO DE CONCRETO PULIDO CON PEGALOSETA DE PROCONSA (PARA LOSETAS ASFALTICAS Y VINILICAS)	M2	141.93	1.49	37.23	**180.65**	**231.23**	164.64	1.73	37.23	**203.60**	**260.60**	1.00
		Mínimos	137.75	1.36	33.13	**172.24**	**220.47**	159.79	1.57	33.13	**194.50**	**248.96**	1.00
09-4530	PISO DE ALFOMBRA LUXOR VENCEDOR INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	121.84	0.83	20.66	**143.33**	**183.46**	141.33	0.96	20.66	**162.96**	**208.59**	1.00
		Mínimos	96.40	0.76	18.39	**115.54**	**147.89**	111.82	0.88	18.39	**131.09**	**167.79**	1.00
09-4540	PISO DE ALFOMBRA LUXOR MONTE CARLO INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	212.80	0.83	20.66	**234.29**	**299.89**	246.85	0.96	20.66	**268.47**	**343.64**	1.00
		Mínimos	191.20	0.76	18.39	**210.34**	**269.24**	221.79	0.88	18.39	**241.06**	**308.55**	1.00
09-4550	PISO DE ALFOMBRA MOHAWK CONQUISTA INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	95.04	0.83	20.66	**116.53**	**149.16**	110.25	0.96	20.66	**131.87**	**168.79**	1.00
		Mínimos	81.63	0.76	18.39	**100.77**	**128.99**	94.69	0.88	18.39	**113.95**	**145.86**	1.00
09-4560	PISO DE ALFOMBRA MOHAWK UNITEX LISO INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	135.37	0.83	20.66	**156.86**	**200.78**	157.03	0.96	20.66	**178.65**	**228.67**	1.00
		Mínimos	115.92	0.76	18.39	**135.06**	**172.88**	134.47	0.88	18.39	**153.73**	**196.78**	1.00
09-4570	PISO DE ALFOMBRA MOHAWK MANDAMAS LISO INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	143.94	0.83	20.66	**165.43**	**211.75**	166.97	0.96	20.66	**188.59**	**241.40**	1.00
		Mínimos	123.20	0.76	18.39	**142.34**	**182.20**	142.91	0.88	18.39	**162.18**	**207.58**	1.00
09-4580	PISO DE ALFOMBRA MOHAWK MOCRIL INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	174.53	0.83	20.66	**196.02**	**250.91**	202.45	0.96	20.66	**224.08**	**286.82**	1.00
		Mínimos	149.21	0.76	18.39	**168.35**	**215.49**	173.08	0.88	18.39	**192.35**	**246.20**	1.00
09-4590	PISO DE ALFOMBRA MOHAWK PASTO INGLES INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	293.97	0.83	20.66	**315.46**	**403.79**	341.01	0.96	20.66	**362.63**	**464.16**	1.00
		Mínimos	250.73	0.76	18.39	**269.87**	**345.44**	290.85	0.88	18.39	**310.11**	**396.94**	1.00
09-4600	PISO DE ALFOMBRA NOBILIS VIENA INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	186.17	0.83	20.66	**207.66**	**265.80**	215.96	0.96	20.66	**237.58**	**304.10**	1.00
		Mínimos	159.10	0.76	18.39	**178.24**	**228.15**	184.56	0.88	18.39	**203.82**	**260.89**	1.00
09-4610	PISO DE ALFOMBRA NOBILIS DIPLOMAT INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	206.65	0.83	20.66	**228.14**	**292.02**	239.71	0.96	20.66	**261.34**	**334.51**	1.00
		Mínimos	176.50	0.76	18.39	**195.64**	**250.42**	204.74	0.88	18.39	**224.00**	**286.72**	1.00
09-4620	PISO DE ALFOMBRA NOBILIS AMBASADOR INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	233.73	0.83	20.66	**255.22**	**326.68**	271.13	0.96	20.66	**292.75**	**374.72**	1.00
		Mínimos	199.53	0.76	18.39	**218.67**	**279.90**	231.45	0.88	18.39	**250.72**	**320.92**	1.00
09-4630	PISO DE ALFOMBRA TERSA ETERNA INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	227.87	0.83	20.66	**249.36**	**319.18**	264.33	0.96	20.66	**285.95**	**366.02**	1.00
		Mínimos	211.82	0.76	18.39	**230.96**	**295.63**	245.71	0.88	18.39	**264.97**	**339.17**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
09-4640	PISO DE ALFOMBRA TERSA OXFORD INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	564.19	0.83	20.66	**585.68**	**749.67**	654.46	0.96	20.66	**676.08**	**865.39**	1.00
		Mínimos	531.33	0.76	18.39	**550.47**	**704.61**	616.34	0.88	18.39	**635.61**	**813.58**	1.00
09-4650	PISO DE ALFOMBRA TERSA LEXINGTON INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	970.20	0.83	20.66	**991.69**	**1,269.36**	1,125.43	0.96	20.66	**1,147.05**	**1,468.23**	1.00
		Mínimos	917.05	0.76	18.39	**936.19**	**1,198.33**	1,063.78	0.88	18.39	**1,083.04**	**1,386.29**	1.00
09-4660	PISO DE ALFOMBRA TAMSA WINNER INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	124.67	0.83	20.66	**146.16**	**187.08**	144.62	0.96	20.66	**166.24**	**212.79**	1.00
		Mínimos	106.82	0.76	18.39	**125.96**	**161.23**	123.91	0.88	18.39	**143.17**	**183.26**	1.00
09-4670	PISO DE ALFOMBRA TAMSA MARCELLA INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	126.93	0.83	20.66	**148.42**	**189.98**	147.24	0.96	20.66	**168.86**	**216.14**	1.00
		Mínimos	108.75	0.76	18.39	**127.89**	**163.70**	126.15	0.88	18.39	**145.41**	**186.13**	1.00
09-4680	PISO DE ALFOMBRA TAMSA NAPOLI INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	186.47	0.83	20.66	**207.96**	**266.19**	216.31	0.96	20.66	**237.93**	**304.55**	1.00
		Mínimos	159.35	0.76	18.39	**178.49**	**228.47**	184.85	0.88	18.39	**204.11**	**261.26**	1.00
09-4690	PISO DE ALFOMBRA MAYATEX COLORES LISOS INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE FIBRACOCO TIRAS DE MADERA, ETC. SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	130.87	0.83	20.66	**152.36**	**195.02**	151.81	0.96	20.66	**173.43**	**221.99**	1.00
		Mínimos	112.10	0.76	18.39	**131.24**	**167.99**	130.04	0.88	18.39	**149.30**	**191.10**	1.00
09-4700	MESETA DE GRANITO Nº 5 A 6 CM	M2	307.60	4.32	107.87	**419.79**	**537.33**	356.82	5.01	107.87	**469.70**	**601.21**	1.00
		Mínimos	249.85	3.93	96.00	**349.79**	**447.73**	289.83	4.56	96.00	**390.39**	**499.70**	1.00
09-4710	MESETA DE GRANITO DE Nº 5 A 6	M2	165.33	4.32	107.87	**277.52**	**355.23**	191.78	5.01	107.87	**304.66**	**389.97**	1.01
		Mínimos	136.03	3.93	96.00	**235.97**	**302.04**	157.79	4.56	96.00	**258.36**	**330.70**	1.01
09-4720	FORJADO DE ESCALONES CON PEDACERIA DE TABIQUE Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	52.19	3.84	95.87	**151.90**	**194.43**	60.54	4.45	95.87	**160.86**	**205.91**	1.01
		Mínimos	48.25	3.49	85.32	**137.07**	**175.45**	55.97	4.05	85.32	**145.35**	**186.05**	1.01
09-4730	PISO EPOXICO PLASTADUR DOMESTICO COLOR LISO ESTANDARD	M2	0.00	71.35	20.66	**92.01**	**117.77**	0.00	82.77	20.66	**103.43**	**132.39**	1.00
		Mínimos	0.00	64.93	18.39	**83.32**	**106.64**	0.00	75.32	18.39	**93.70**	**119.94**	1.00
09-4740	PISO INOFLEX CON ESCAMAS UN COLOR	M2	74.04	0.83	20.66	**95.53**	**122.28**	85.89	0.96	20.66	**107.51**	**137.61**	1.00
		Mínimos	71.82	0.76	18.39	**90.96**	**116.43**	83.31	0.88	18.39	**102.57**	**131.30**	1.00
ALBAÑILERIA (APLANADOS)													
10-0010	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	42.53	2.32	57.86	**102.71**	**131.47**	49.33	2.69	57.86	**109.89**	**140.65**	1.00
		Mínimos	38.62	2.11	51.50	**92.23**	**118.05**	44.80	2.45	51.50	**98.74**	**126.39**	1.01
10-0020	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	36.62	2.32	57.86	**96.80**	**123.90**	42.48	2.69	57.86	**103.03**	**131.88**	1.01
		Mínimos	33.32	2.11	51.50	**86.93**	**111.27**	38.65	2.45	51.50	**92.60**	**118.52**	1.01
10-0030	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	32.32	2.32	57.86	**92.50**	**118.40**	37.49	2.69	57.86	**98.04**	**125.49**	1.01
		Mínimos	29.46	2.11	51.50	**83.07**	**106.33**	34.17	2.45	51.50	**88.12**	**112.79**	1.01
10-0040	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	28.30	2.32	57.86	**88.48**	**113.25**	32.83	2.69	57.86	**93.38**	**119.53**	1.01
		Mínimos	25.85	2.11	51.50	**79.46**	**101.70**	29.99	2.45	51.50	**83.93**	**107.43**	1.01
10-0050	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	25.30	2.32	57.86	**85.48**	**109.41**	29.35	2.69	57.86	**89.90**	**115.07**	1.01
		Mínimos	23.15	2.11	51.50	**76.76**	**98.25**	26.85	2.45	51.50	**80.80**	**103.42**	1.01
10-0060	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	18.45	2.32	57.86	**78.63**	**100.65**	21.40	2.69	57.86	**81.95**	**104.90**	1.02
		Mínimos	16.99	2.11	51.50	**70.60**	**90.36**	19.71	2.45	51.50	**73.65**	**94.28**	1.02
10-0070	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	16.78	2.32	57.86	**76.96**	**98.51**	19.46	2.69	57.86	**80.02**	**102.42**	1.02
		Mínimos	15.50	2.11	51.50	**69.11**	**88.46**	17.98	2.45	51.50	**71.92**	**92.06**	1.02
10-0080	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	17.30	2.32	57.86	**77.48**	**99.17**	20.07	2.69	57.86	**80.62**	**103.19**	1.02
		Mínimos	15.90	2.11	51.50	**69.51**	**88.97**	18.44	2.45	51.50	**72.39**	**92.66**	1.02
10-0090	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	15.22	2.32	57.86	**75.40**	**96.51**	17.66	2.69	57.86	**78.21**	**100.10**	1.02
		Mínimos	14.04	2.11	51.50	**67.65**	**86.59**	16.29	2.45	51.50	**70.23**	**89.90**	1.02
10-0100	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	14.32	2.32	57.86	**74.50**	**95.36**	16.61	2.69	57.86	**77.16**	**98.77**	1.02
		Mínimos	13.24	2.11	51.50	**66.85**	**85.56**	15.36	2.45	51.50	**69.30**	**88.71**	1.02
10-0110	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	13.72	2.32	57.86	**73.90**	**94.59**	15.92	2.69	57.86	**76.47**	**97.88**	1.02
		Mínimos	12.72	2.11	51.50	**66.33**	**84.90**	14.76	2.45	51.50	**68.70**	**87.94**	1.02
10-0120	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO=2 CM	M2	28.21	2.32	57.86	**88.39**	**113.14**	32.72	2.69	57.86	**93.27**	**119.39**	1.01
		Mínimos	25.74	2.11	51.50	**79.35**	**101.56**	29.86	2.45	51.50	**83.80**	**107.27**	1.01
10-0130	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO=2 CM	M2	23.33	2.32	57.86	**83.51**	**106.89**	27.06	2.69	57.86	**87.61**	**112.15**	1.01
		Mínimos	21.36	2.11	51.50	**74.97**	**95.96**	24.78	2.45	51.50	**78.72**	**100.76**	1.01
10-0140	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	43.24	2.80	69.97	**116.01**	**148.49**	50.16	3.25	69.97	**123.38**	**157.92**	1.01
		Mínimos	39.21	2.55	62.27	**104.03**	**133.16**	45.48	2.96	62.27	**110.71**	**141.71**	1.01
10-0150	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	37.33	2.80	69.97	**110.10**	**140.93**	43.30	3.25	69.97	**116.52**	**149.15**	1.01
		Mínimos	33.91	2.55	62.27	**98.73**	**126.38**	39.34	2.96	62.27	**104.56**	**133.84**	1.01
10-0160	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	33.03	2.80	69.97	**105.80**	**135.42**	38.31	3.25	69.97	**111.53**	**142.76**	1.01
		Mínimos	30.05	2.55	62.27	**94.87**	**121.44**	34.86	2.96	62.27	**100.09**	**128.11**	1.01
10-0170	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	29.01	2.80	69.97	**101.78**	**130.28**	33.65	3.25	69.97	**106.87**	**136.79**	1.01
		Mínimos	26.44	2.55	62.27	**91.26**	**116.81**	30.67	2.96	62.27	**95.90**	**122.75**	1.01
10-0180	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	26.01	2.80	69.97	**98.78**	**126.44**	30.17	3.25	69.97	**103.39**	**132.34**	1.01
		Mínimos	23.74	2.55	62.27	**88.56**	**113.36**	27.54	2.96	62.27	**92.77**	**118.74**	1.01
10-0190	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO =2 CM	M2	19.16	2.80	69.97	**91.93**	**117.67**	22.23	3.25	69.97	**95.44**	**122.17**	1.02
		Mínimos	17.58	2.55	62.27	**82.40**	**105.47**	20.39	2.96	62.27	**85.62**	**109.60**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
10-0200	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO =2 CM	M2	17.49	2.80	69.97	**90.26**	**115.53**	20.29	3.25	69.97	**93.51**	**119.69**	1.02
		Mínimos	16.09	2.55	62.27	**80.91**	**103.57**	18.66	2.96	62.27	**83.89**	**107.38**	1.02
10-0210	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	18.01	2.80	69.97	**90.78**	**116.20**	20.89	3.25	69.97	**94.11**	**120.46**	1.02
		Mínimos	16.49	2.55	62.27	**81.31**	**104.08**	19.13	2.96	62.27	**84.36**	**107.98**	1.02
10-0220	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	15.93	2.80	69.97	**88.70**	**113.54**	18.48	3.25	69.97	**91.70**	**117.37**	1.02
		Mínimos	14.63	2.55	62.27	**79.45**	**101.70**	16.97	2.96	62.27	**82.20**	**105.22**	1.02
10-0230	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	15.03	2.80	69.97	**87.80**	**112.38**	17.43	3.25	69.97	**90.65**	**116.04**	1.02
		Mínimos	13.83	2.55	62.27	**78.65**	**100.67**	16.04	2.96	62.27	**81.27**	**104.03**	1.02
10-0240	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	14.43	2.80	69.97	**87.20**	**111.62**	16.74	3.25	69.97	**89.96**	**115.14**	1.02
		Mínimos	13.31	2.55	62.27	**78.13**	**100.01**	15.44	2.96	62.27	**80.67**	**103.26**	1.02
10-0250	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	28.92	2.80	69.97	**101.69**	**130.16**	33.55	3.25	69.97	**106.77**	**136.66**	1.01
		Mínimos	26.33	2.55	62.27	**91.15**	**116.67**	30.54	2.96	62.27	**95.77**	**122.59**	1.01
10-0260	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM	M2	24.04	2.80	69.97	**96.81**	**123.92**	27.89	3.25	69.97	**101.10**	**129.41**	1.01
		Mínimos	21.95	2.55	62.27	**86.77**	**111.07**	25.46	2.96	62.27	**90.69**	**116.08**	1.01
10-0270	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	52.95	3.16	78.97	**135.08**	**172.90**	61.42	3.67	78.97	**144.06**	**184.39**	1.00
		Mínimos	48.06	2.88	70.28	**121.22**	**155.16**	55.75	3.34	70.28	**129.37**	**165.59**	1.01
10-0280	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	45.57	3.16	78.97	**127.70**	**163.46**	52.86	3.67	78.97	**135.50**	**173.44**	1.01
		Mínimos	41.45	2.88	70.28	**114.61**	**146.70**	48.08	3.34	70.28	**121.70**	**155.78**	1.01
10-0290	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	40.21	3.16	78.97	**122.34**	**156.60**	46.64	3.67	78.97	**129.28**	**165.48**	1.01
		Mínimos	36.62	2.88	70.28	**109.78**	**140.52**	42.48	3.34	70.28	**116.10**	**148.61**	1.01
10-0300	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO PLANA	M2	35.19	3.16	78.97	**117.32**	**150.17**	40.82	3.67	78.97	**123.46**	**158.02**	1.01
		Mínimos	32.12	2.88	70.28	**105.28**	**134.76**	37.26	3.34	70.28	**110.88**	**141.92**	1.01
10-0310	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	31.44	3.16	78.97	**113.57**	**145.37**	36.47	3.67	78.97	**119.11**	**152.46**	1.01
		Mínimos	28.75	2.88	70.28	**101.91**	**130.44**	33.35	3.34	70.28	**106.97**	**136.92**	1.01
10-0320	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO =2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	22.90	3.16	78.97	**105.03**	**134.44**	26.56	3.67	78.97	**109.20**	**139.78**	1.02
		Mínimos	21.07	2.88	70.28	**94.23**	**120.61**	24.44	3.34	70.28	**98.06**	**125.52**	1.02
10-0330	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	20.82	3.16	78.97	**102.95**	**131.78**	24.15	3.67	78.97	**106.79**	**136.69**	1.02
		Mínimos	19.20	2.88	70.28	**92.36**	**118.22**	22.27	3.34	70.28	**95.89**	**122.74**	1.02
10-0340	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	21.46	3.16	78.97	**103.59**	**132.60**	24.89	3.67	78.97	**107.53**	**137.64**	1.02
		Mínimos	19.70	2.88	70.28	**92.86**	**118.86**	22.85	3.34	70.28	**96.47**	**123.48**	1.02
10-0350	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	18.87	3.16	78.97	**101.00**	**129.28**	21.89	3.67	78.97	**104.52**	**133.79**	1.02
		Mínimos	17.38	2.88	70.28	**90.54**	**115.89**	20.16	3.34	70.28	**93.78**	**120.04**	1.02
10-0360	APLANADO FINO EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	17.74	3.16	78.97	**99.87**	**127.83**	20.58	3.67	78.97	**103.21**	**132.11**	1.02
		Mínimos	16.39	2.88	70.28	**89.55**	**114.62**	19.01	3.34	70.28	**92.63**	**118.57**	1.02
10-0370	APLANADO FINO EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	16.99	3.16	78.97	**99.12**	**126.87**	19.71	3.67	78.97	**102.34**	**131.00**	1.02
		Mínimos	15.73	2.88	70.28	**88.89**	**113.78**	18.25	3.34	70.28	**91.87**	**117.59**	1.02
10-0380	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	35.08	3.16	78.97	**117.21**	**150.03**	40.69	3.67	78.97	**123.33**	**157.86**	1.01
		Mínimos	31.99	2.88	70.28	**105.15**	**134.59**	37.11	3.34	70.28	**110.73**	**141.73**	1.01
10-0390	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	28.99	3.16	78.97	**111.12**	**142.23**	33.63	3.67	78.97	**116.26**	**148.82**	1.01
		Mínimos	26.52	2.88	70.28	**99.68**	**127.59**	30.76	3.34	70.28	**104.38**	**133.61**	1.01
10-0400	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	53.02	3.47	86.88	**143.37**	**183.51**	61.50	4.03	86.88	**152.41**	**195.08**	1.01
		Mínimos	48.12	3.16	77.32	**128.60**	**164.61**	55.82	3.66	77.32	**136.81**	**175.11**	1.01
10-0410	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	45.64	3.47	86.88	**135.99**	**174.07**	52.94	4.03	86.88	**143.85**	**184.12**	1.01
		Mínimos	41.51	3.16	77.32	**121.99**	**156.15**	48.15	3.66	77.32	**129.14**	**165.30**	1.01
10-0420	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	40.28	3.47	86.88	**130.63**	**167.21**	46.72	4.03	86.88	**137.63**	**176.17**	1.01
		Mínimos	36.68	3.16	77.32	**117.16**	**149.97**	42.55	3.66	77.32	**123.53**	**158.12**	1.01
10-0430	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	35.26	3.47	86.88	**125.61**	**160.78**	40.90	4.03	86.88	**131.81**	**168.71**	1.01
		Mínimos	32.18	3.16	77.32	**112.66**	**144.21**	37.33	3.66	77.32	**118.31**	**151.44**	1.01
10-0440	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	31.51	3.47	86.88	**121.86**	**155.98**	36.55	4.03	86.88	**127.46**	**163.14**	1.01
		Mínimos	28.81	3.16	77.32	**109.29**	**139.89**	33.42	3.66	77.32	**114.41**	**146.44**	1.01
10-0450	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	22.97	3.47	86.88	**113.32**	**145.05**	26.65	4.03	86.88	**117.55**	**150.46**	1.02
		Mínimos	21.13	3.16	77.32	**101.61**	**130.06**	24.51	3.66	77.32	**105.50**	**135.04**	1.02
10-0460	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	20.89	3.47	86.88	**111.24**	**142.39**	24.23	4.03	86.88	**115.14**	**147.38**	1.02
		Mínimos	19.26	3.16	77.32	**99.74**	**127.67**	22.34	3.66	77.32	**103.33**	**132.26**	1.02
10-0470	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	21.53	3.47	86.88	**111.88**	**143.21**	24.97	4.03	86.88	**115.88**	**148.33**	1.02
		Mínimos	19.76	3.16	77.32	**100.24**	**128.31**	22.92	3.66	77.32	**103.91**	**133.00**	1.02
10-0480	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	18.94	3.47	86.88	**109.29**	**139.89**	21.97	4.03	86.88	**112.88**	**144.48**	1.02
		Mínimos	17.44	3.16	77.32	**97.92**	**125.34**	20.23	3.66	77.32	**101.22**	**129.56**	1.02
10-0490	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	17.81	3.47	86.88	**108.16**	**138.44**	20.66	4.03	86.88	**111.56**	**142.80**	1.02
		Mínimos	16.45	3.16	77.32	**96.93**	**124.07**	19.08	3.66	77.32	**100.07**	**128.09**	1.02
10-0500	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	17.06	3.47	86.88	**107.41**	**137.48**	19.79	4.03	86.88	**110.69**	**141.69**	1.02
		Mínimos	15.79	3.16	77.32	**96.27**	**123.23**	18.32	3.66	77.32	**99.30**	**127.11**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
10-0510	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	35.15	3.47	86.88	**125.50**	**160.64**	40.77	4.03	86.88	**131.68**	**168.55**	1.01
		Mínimos	32.05	3.16	77.32	**112.53**	**144.04**	37.18	3.66	77.32	**118.16**	**151.25**	1.01
10-0520	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	29.06	3.47	86.88	**119.41**	**152.84**	33.71	4.03	86.88	**124.61**	**159.51**	1.01
		Mínimos	26.58	3.16	77.32	**107.06**	**137.04**	30.83	3.66	77.32	**111.82**	**143.13**	1.01
10-0530	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	53.78	3.50	87.46	**144.74**	**185.27**	62.38	4.06	87.46	**153.90**	**197.00**	1.01
		Mínimos	48.76	3.19	77.84	**129.78**	**166.12**	56.56	3.69	77.84	**138.10**	**176.76**	1.01
10-0540	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	46.40	3.50	87.46	**137.36**	**175.82**	53.82	4.06	87.46	**145.34**	**186.04**	1.01
		Mínimos	42.15	3.19	77.84	**123.17**	**157.66**	48.89	3.69	77.84	**130.43**	**166.95**	1.01
10-0550	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	41.04	3.50	87.46	**132.00**	**168.96**	47.61	4.06	87.46	**139.13**	**178.08**	1.01
		Mínimos	37.32	3.19	77.84	**118.34**	**151.48**	43.29	3.69	77.84	**124.83**	**159.78**	1.01
10-0560	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	36.02	3.50	87.46	**126.98**	**162.53**	41.78	4.06	87.46	**133.30**	**170.63**	1.01
		Mínimos	32.82	3.19	77.84	**113.84**	**145.72**	38.07	3.69	77.84	**119.61**	**153.09**	1.01
10-0570	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	32.27	3.50	87.46	**123.23**	**157.73**	37.43	4.06	87.46	**128.95**	**165.06**	1.01
		Mínimos	29.45	3.19	77.84	**110.47**	**141.41**	34.16	3.69	77.84	**115.70**	**148.09**	1.01
10-0580	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	23.73	3.50	87.46	**114.69**	**146.80**	27.53	4.06	87.46	**119.05**	**152.38**	1.02
		Mínimos	21.77	3.19	77.84	**102.79**	**131.58**	25.25	3.69	77.84	**106.79**	**136.69**	1.02
10-0590	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	21.65	3.50	87.46	**112.61**	**144.14**	25.11	4.06	87.46	**116.63**	**149.29**	1.02
		Mínimos	19.90	3.19	77.84	**100.92**	**129.18**	23.08	3.69	77.84	**104.62**	**133.91**	1.02
10-0600	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	22.29	3.50	87.46	**113.25**	**144.96**	25.86	4.06	87.46	**117.38**	**150.24**	1.02
		Mínimos	20.40	3.19	77.84	**101.42**	**129.82**	23.66	3.69	77.84	**105.20**	**134.65**	1.02
10-0610	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	19.70	3.50	87.46	**110.66**	**141.64**	22.85	4.06	87.46	**114.37**	**146.40**	1.02
		Mínimos	18.08	3.19	77.84	**99.10**	**126.85**	20.97	3.69	77.84	**102.51**	**131.21**	1.02
10-0620	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	18.57	3.50	87.46	**109.53**	**140.20**	21.54	4.06	87.46	**113.06**	**144.72**	1.02
		Mínimos	17.09	3.19	77.84	**98.11**	**125.59**	19.82	3.69	77.84	**101.36**	**129.74**	1.02
10-0630	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	17.82	3.50	87.46	**108.78**	**139.24**	20.67	4.06	87.46	**112.19**	**143.60**	1.02
		Mínimos	16.43	3.19	77.84	**97.45**	**124.74**	19.06	3.69	77.84	**100.59**	**128.76**	1.02
10-0640	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	35.91	3.50	87.46	**126.87**	**162.39**	41.66	4.06	87.46	**133.18**	**170.46**	1.01
		Mínimos	32.69	3.19	77.84	**113.71**	**145.55**	37.92	3.69	77.84	**119.45**	**152.90**	1.01
10-0650	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	29.82	3.50	87.46	**120.78**	**154.60**	34.59	4.06	87.46	**126.11**	**161.42**	1.01
		Mínimos	27.22	3.19	77.84	**108.24**	**138.55**	31.58	3.69	77.84	**113.11**	**144.78**	1.01
10-0660	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	53.11	3.87	96.52	**153.50**	**196.48**	61.61	4.49	96.52	**162.62**	**208.15**	1.01
		Mínimos	48.19	3.52	85.90	**137.61**	**176.15**	55.90	4.09	85.90	**145.89**	**186.74**	1.01
10-0670	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	45.73	3.87	96.52	**146.12**	**187.03**	53.05	4.49	96.52	**154.06**	**197.19**	1.01
		Mínimos	41.58	3.52	85.90	**131.00**	**167.69**	48.23	4.09	85.90	**138.22**	**176.92**	1.01
10-0680	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	40.37	3.87	96.52	**140.76**	**180.17**	46.83	4.49	96.52	**147.84**	**189.23**	1.01
		Mínimos	36.75	3.52	85.90	**126.17**	**161.50**	42.63	4.09	85.90	**132.62**	**169.75**	1.01
10-0690	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	35.35	3.87	96.52	**135.74**	**173.75**	41.01	4.49	96.52	**142.02**	**181.78**	1.01
		Mínimos	32.25	3.52	85.90	**121.67**	**155.74**	37.41	4.09	85.90	**127.40**	**163.07**	1.01
10-0700	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	31.60	3.87	96.52	**131.99**	**168.95**	36.66	4.49	96.52	**137.67**	**176.21**	1.01
		Mínimos	28.88	3.52	85.90	**118.30**	**151.43**	33.50	4.09	85.90	**123.49**	**158.07**	1.01
10-0710	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	23.06	3.87	96.52	**123.45**	**158.02**	26.75	4.49	96.52	**127.76**	**163.53**	1.02
		Mínimos	21.20	3.52	85.90	**110.62**	**141.60**	24.59	4.09	85.90	**114.58**	**146.66**	1.02
10-0720	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	20.98	3.87	96.52	**121.37**	**155.35**	24.34	4.49	96.52	**125.35**	**160.44**	1.02
		Mínimos	19.33	3.52	85.90	**108.75**	**139.21**	22.42	4.09	85.90	**112.41**	**143.89**	1.02
10-0730	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	21.62	3.87	96.52	**122.01**	**156.17**	25.08	4.49	96.52	**126.09**	**161.39**	1.02
		Mínimos	19.83	3.52	85.90	**109.25**	**139.85**	23.00	4.09	85.90	**112.99**	**144.63**	1.02
10-0740	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	19.03	3.87	96.52	**119.42**	**152.86**	22.07	4.49	96.52	**123.08**	**157.55**	1.02
		Mínimos	17.51	3.52	85.90	**106.93**	**136.88**	20.31	4.09	85.90	**110.30**	**141.18**	1.02
10-0750	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	17.90	3.87	96.52	**118.29**	**151.41**	20.76	4.49	96.52	**121.77**	**155.87**	1.02
		Mínimos	16.52	3.52	85.90	**105.94**	**135.61**	19.16	4.09	85.90	**109.15**	**139.71**	1.02
10-0760	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	17.15	3.87	96.52	**117.54**	**150.45**	19.89	4.49	96.52	**120.90**	**154.76**	1.02
		Mínimos	15.86	3.52	85.90	**105.28**	**134.76**	18.40	4.09	85.90	**108.39**	**138.73**	1.02
10-0770	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	35.24	3.87	96.52	**135.63**	**173.61**	40.88	4.49	96.52	**141.89**	**181.62**	1.01
		Mínimos	32.12	3.52	85.90	**121.54**	**155.58**	37.26	4.09	85.90	**127.25**	**162.88**	1.01
10-0780	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	29.15	3.87	96.52	**129.54**	**165.81**	33.81	4.49	96.52	**134.82**	**172.57**	1.01
		Mínimos	26.65	3.52	85.90	**116.07**	**148.58**	30.91	4.09	85.90	**120.90**	**154.75**	1.01
10-0790	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2	M	2.44	1.93	48.21	**52.58**	**67.30**	2.83	2.24	48.21	**53.28**	**68.20**	1.02
		Mínimos	2.19	1.76	42.91	**46.85**	**59.97**	2.54	2.04	42.91	**47.48**	**60.78**	1.02
10-0800	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M	2.16	1.93	48.21	**52.30**	**66.94**	2.51	2.24	48.21	**52.95**	**67.78**	1.02
		Mínimos	1.93	1.76	42.91	**46.59**	**59.64**	2.24	2.04	42.91	**47.18**	**60.39**	1.02
10-0810	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	1.95	1.93	48.21	**52.09**	**66.68**	2.26	2.24	48.21	**52.71**	**67.47**	1.02
		Mínimos	1.75	1.76	42.91	**46.41**	**59.41**	2.03	2.04	42.91	**46.97**	**60.13**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
10-0820	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M	1.76	1.93	48.21	**51.90**	**66.43**	2.04	2.24	48.21	**52.49**	**67.19**	1.02
		Mínimos	1.57	1.76	42.91	**46.23**	**59.18**	1.82	2.04	42.91	**46.77**	**59.86**	1.02
10-0830	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6	M	1.61	1.93	48.21	**51.75**	**66.24**	1.87	2.24	48.21	**52.32**	**66.96**	1.02
		Mínimos	1.45	1.76	42.91	**46.11**	**59.02**	1.68	2.04	42.91	**46.63**	**59.68**	1.02
10-0840	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M	1.29	1.93	48.21	**51.43**	**65.83**	1.50	2.24	48.21	**51.95**	**66.49**	1.02
		Mínimos	1.15	1.76	42.91	**45.81**	**58.64**	1.33	2.04	42.91	**46.28**	**59.24**	1.02
10-0850	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6	M	1.21	1.93	48.21	**51.35**	**65.73**	1.40	2.24	48.21	**51.85**	**66.37**	1.02
		Mínimos	1.08	1.76	42.91	**45.74**	**58.55**	1.25	2.04	42.91	**46.20**	**59.13**	1.02
10-0860	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M	1.23	1.93	48.21	**51.37**	**65.75**	1.43	2.24	48.21	**51.88**	**66.40**	1.02
		Mínimos	1.10	1.76	42.91	**45.76**	**58.58**	1.28	2.04	42.91	**46.22**	**59.16**	1.02
10-0870	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M	1.13	1.93	48.21	**51.27**	**65.63**	1.31	2.24	48.21	**51.76**	**66.25**	1.02
		Mínimos	1.01	1.76	42.91	**45.67**	**58.46**	1.17	2.04	42.91	**46.12**	**59.03**	1.02
10-0880	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5	M	1.09	1.93	48.21	**51.23**	**65.57**	1.26	2.24	48.21	**51.71**	**66.19**	1.02
		Mínimos	0.97	1.76	42.91	**45.63**	**58.41**	1.13	2.04	42.91	**46.07**	**58.97**	1.02
10-0890	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6	M	1.06	1.93	48.21	**51.20**	**65.54**	1.23	2.24	48.21	**51.68**	**66.15**	1.02
		Mínimos	0.94	1.76	42.91	**45.60**	**58.37**	1.09	2.04	42.91	**46.03**	**58.92**	1.02
10-0900	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6	M	1.75	1.93	48.21	**51.89**	**66.42**	2.03	2.24	48.21	**52.48**	**67.17**	1.02
		Mínimos	1.57	1.76	42.91	**46.23**	**59.18**	1.82	2.04	42.91	**46.77**	**59.86**	1.02
10-0910	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8	M	1.52	1.93	48.21	**51.66**	**66.12**	1.76	2.24	48.21	**52.21**	**66.83**	1.02
		Mínimos	1.36	1.76	42.91	**46.02**	**58.91**	1.58	2.04	42.91	**46.52**	**59.55**	1.02
10-0920	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 PULIDO CON PLANA	M	2.56	2.48	62.04	**67.08**	**85.86**	2.97	2.88	62.04	**67.89**	**86.89**	1.02
		Mínimos	2.30	2.26	55.22	**59.77**	**76.51**	2.67	2.62	55.22	**60.50**	**77.44**	1.02
10-0930	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PULIDO CON PLANA	M	2.28	2.48	62.04	**66.80**	**85.50**	2.64	2.88	62.04	**67.56**	**86.48**	1.02
		Mínimos	2.04	2.26	55.22	**59.51**	**76.18**	2.37	2.62	55.22	**60.20**	**77.06**	1.02
10-0940	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PULIDO CON PLANA	M	2.07	2.48	62.04	**66.59**	**85.24**	2.40	2.88	62.04	**67.32**	**86.17**	1.02
		Mínimos	1.86	2.26	55.22	**59.33**	**75.95**	2.16	2.62	55.22	**59.99**	**76.79**	1.02
10-0950	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PULIDO CON PLANA	M	1.88	2.48	62.04	**66.40**	**84.99**	2.18	2.88	62.04	**67.10**	**85.88**	1.02
		Mínimos	1.68	2.26	55.22	**59.15**	**75.72**	1.95	2.62	55.22	**59.78**	**76.52**	1.02
10-0960	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 PULIDO CON PLANA	M	1.73	2.48	62.04	**66.25**	**84.80**	2.01	2.88	62.04	**66.92**	**85.66**	1.02
		Mínimos	1.56	2.26	55.22	**59.03**	**75.56**	1.81	2.62	55.22	**59.64**	**76.34**	1.02
10-0970	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 PULIDO CON PLANA	M	1.41	2.48	62.04	**65.93**	**84.39**	1.64	2.88	62.04	**66.55**	**85.19**	1.02
		Mínimos	1.26	2.26	55.22	**58.73**	**75.18**	1.46	2.62	55.22	**59.30**	**75.90**	1.02
10-0980	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 PULIDO CON PLANA	M	1.33	2.48	62.04	**65.85**	**84.29**	1.54	2.88	62.04	**66.46**	**85.07**	1.02
		Mínimos	1.19	2.26	55.22	**58.66**	**75.09**	1.38	2.62	55.22	**59.21**	**75.79**	1.02
10-0990	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 PULIDO CON PLANA	M	1.35	2.48	62.04	**65.87**	**84.31**	1.57	2.88	62.04	**66.48**	**85.10**	1.02
		Mínimos	1.21	2.26	55.22	**58.68**	**75.11**	1.40	2.62	55.22	**59.24**	**75.82**	1.02
10-1000	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 PULIDO CON PLANA	M	1.25	2.48	62.04	**65.77**	**84.19**	1.45	2.88	62.04	**66.37**	**84.95**	1.02
		Mínimos	1.12	2.26	55.22	**58.59**	**75.00**	1.30	2.62	55.22	**59.13**	**75.69**	1.02
10-1010	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 PULIDO CON PLANA	M	1.21	2.48	62.04	**65.73**	**84.13**	1.40	2.88	62.04	**66.32**	**84.89**	1.02
		Mínimos	1.08	2.26	55.22	**58.55**	**74.95**	1.25	2.62	55.22	**59.09**	**75.63**	1.02
10-1020	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 PULIDO CON PLANA	M	1.18	2.48	62.04	**65.70**	**84.10**	1.37	2.88	62.04	**66.29**	**84.85**	1.02
		Mínimos	1.05	2.26	55.22	**58.52**	**74.91**	1.22	2.62	55.22	**59.05**	**75.59**	1.02
10-1030	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 PULIDO CON PLANA	M	1.87	2.48	62.04	**66.39**	**84.98**	2.17	2.88	62.04	**67.09**	**85.87**	1.02
		Mínimos	1.68	2.26	55.22	**59.15**	**75.72**	1.95	2.62	55.22	**59.78**	**76.52**	1.02
10-1040	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 PULIDO CON PLANA	M	1.64	2.48	62.04	**66.16**	**84.68**	1.90	2.88	62.04	**66.82**	**85.53**	1.02
		Mínimos	1.47	2.26	55.22	**58.94**	**75.45**	1.71	2.62	55.22	**59.54**	**76.21**	1.02
10-1050	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 PULIDO CON LLANA METALICA	M	3.10	2.67	66.81	**72.58**	**92.90**	3.60	3.10	66.81	**73.50**	**94.08**	1.02
		Mínimos	2.78	2.43	59.46	**64.67**	**82.78**	3.22	2.82	59.46	**65.50**	**83.85**	1.02
10-1060	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PULIDO CON LLANA METALICA	M	2.74	2.67	66.81	**72.22**	**92.44**	3.18	3.10	66.81	**73.09**	**93.55**	1.02
		Mínimos	2.46	2.43	59.46	**64.35**	**82.37**	2.85	2.82	59.46	**65.13**	**83.37**	1.02
10-1070	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PULIDO CON LLANA METALICA	M	2.48	2.67	66.81	**71.96**	**92.11**	2.88	3.10	66.81	**72.78**	**93.16**	1.02
		Mínimos	2.23	2.43	59.46	**64.12**	**82.07**	2.59	2.82	59.46	**64.87**	**83.03**	1.02
10-1080	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PULIDO CON LLANA METALICA	M	2.24	2.67	66.81	**71.72**	**91.80**	2.60	3.10	66.81	**72.51**	**92.81**	1.02
		Mínimos	2.01	2.43	59.46	**63.90**	**81.79**	2.33	2.82	59.46	**64.61**	**82.70**	1.02
10-1090	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 PULIDO CON LLANA METALICA	M	2.06	2.67	66.81	**71.54**	**91.57**	2.39	3.10	66.81	**72.30**	**92.54**	1.02
		Mínimos	1.85	2.43	59.46	**63.74**	**81.59**	2.15	2.82	59.46	**64.43**	**82.46**	1.02
10-1100	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 PULIDO CON LLANA METALICA	M	1.65	2.67	66.81	**71.13**	**91.05**	1.91	3.10	66.81	**71.82**	**91.93**	1.02
		Mínimos	1.48	2.43	59.46	**63.37**	**81.11**	1.72	2.82	59.46	**64.00**	**81.92**	1.02
10-1110	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 PULIDO CON LLANA METALICA	M	1.55	2.67	66.81	**71.03**	**90.92**	1.80	3.10	66.81	**71.71**	**91.78**	1.02
		Mínimos	1.39	2.43	59.46	**63.28**	**81.00**	1.61	2.82	59.46	**63.89**	**81.78**	1.02
10-1120	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 PULIDO CON LLANA METALICA	M	1.58	2.67	66.81	**71.06**	**90.96**	1.83	3.10	66.81	**71.74**	**91.83**	1.02
		Mínimos	1.41	2.43	59.46	**63.30**	**81.02**	1.64	2.82	59.46	**63.91**	**81.81**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	Factor de Sobre Costo
10-1130	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 PULIDO CON LLANA METALICA	M	1.46	2.67	66.81	**70.94**	**90.80**	1.69	3.10	66.81	**71.60**	**91.65**	1.02
		Mínimos	1.30	2.43	59.46	**63.19**	**80.88**	1.51	2.82	59.46	**63.79**	**81.65**	1.02
10-1140	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 PULIDO CON LLANA METALICA	M	1.40	2.67	66.81	**70.88**	**90.73**	1.62	3.10	66.81	**71.53**	**91.56**	1.02
		Mínimos	1.25	2.43	59.46	**63.14**	**80.82**	1.45	2.82	59.46	**63.73**	**81.57**	1.02
10-1150	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 PULIDO CON LLANA METALICA	M	1.37	2.67	66.81	**70.85**	**90.69**	1.59	3.10	66.81	**71.50**	**91.52**	1.02
		Mínimos	1.22	2.43	59.46	**63.11**	**80.78**	1.42	2.82	59.46	**63.69**	**81.53**	1.02
10-1160	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 PULIDO CON LLANA METALICA	M	2.24	2.67	66.81	**71.72**	**91.80**	2.60	3.10	66.81	**72.51**	**92.81**	1.02
		Mínimos	2.00	2.43	59.46	**63.89**	**81.78**	2.32	2.82	59.46	**64.60**	**82.69**	1.02
10-1170	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 PULIDO CON LLANA METALICA	M	1.95	2.67	66.81	**71.43**	**91.43**	2.26	3.10	66.81	**72.17**	**92.38**	1.02
		Mínimos	1.74	2.43	59.46	**63.63**	**81.45**	2.02	2.82	59.46	**64.30**	**82.30**	1.02
10-1180	APLANADO RAYADO EN FACHADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REPELLADO DE 2.5 CM DE ESPESOR	M	34.58	3.56	89.05	**127.19**	**162.80**	40.11	4.13	89.05	**133.29**	**170.61**	1.01
		Mínimos	31.50	3.24	79.25	**113.99**	**145.91**	36.54	3.76	79.25	**119.55**	**153.03**	1.01
	ALBAÑILERIA (RECUBRIMIENTOS)												
10-4010	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON PASTA CALHIDRA-CEMENTO BLANCO GRANO DE MARMOL ACABADO RAYADO O PICADO 1.5 CM DE ESPESOR	M2	30.78	5.79	144.74	**181.31**	**232.08**	35.70	6.72	144.74	**187.16**	**239.57**	1.02
		Mínimos	28.35	5.27	128.82	**162.44**	**207.92**	32.89	6.11	128.82	**167.82**	**214.81**	1.02
10-4020	EMBOQUILLADO DE PASTA CALHIDRA-CEMENTO BLANCO-GRANO DE MARMOL UNA ARISTA	M2	9.20	3.35	83.73	**96.28**	**123.24**	10.67	3.89	83.73	**98.29**	**125.81**	1.02
		Mínimos	7.99	3.05	74.52	**85.56**	**109.51**	9.27	3.54	74.52	**87.32**	**111.78**	1.02
10-4030	MARTELINADO FINO EN MUROS	M2	1.68	2.93	73.25	**77.86**	**99.66**	1.95	3.40	73.25	**78.60**	**100.60**	1.02
		Mínimos	1.42	2.67	65.19	**69.28**	**88.68**	1.65	3.09	65.19	**69.93**	**89.51**	1.02
10-4040	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MOSAICO DE PASTA LISO DE 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	167.36	5.02	125.67	**298.05**	**381.50**	194.14	5.82	125.67	**325.63**	**416.81**	1.01
		Mínimos	136.74	4.57	111.85	**253.15**	**324.04**	158.62	5.30	111.85	**275.76**	**352.98**	1.01
10-4050	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MOSAICO DE PASTA LISO DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	196.08	4.40	110.01	**310.49**	**397.43**	227.45	5.10	110.01	**342.57**	**438.49**	1.01
		Mínimos	159.72	4.00	97.91	**261.63**	**334.89**	185.28	4.64	97.91	**287.83**	**368.42**	1.01
10-4060	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MOSAICO DE PASTA MARMOLEADO DE 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	191.66	5.02	125.67	**322.35**	**412.61**	222.33	5.82	125.67	**353.82**	**452.89**	1.01
		Mínimos	156.18	4.57	111.85	**272.59**	**348.92**	181.17	5.30	111.85	**298.31**	**381.84**	1.01
10-4070	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MOSAICO DE PASTA MARMOLEADO DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	196.08	4.40	110.01	**310.49**	**397.43**	227.45	5.10	110.01	**342.57**	**438.49**	1.01
		Mínimos	159.72	4.00	97.91	**261.63**	**334.89**	185.28	4.64	97.91	**287.83**	**368.42**	1.01
10-4080	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MOSAICO DE GRANITO GRANO 1 A 4 DE 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	191.66	5.02	125.67	**322.35**	**412.61**	222.33	5.82	125.67	**353.82**	**452.89**	1.01
		Mínimos	156.18	4.57	111.85	**272.59**	**348.92**	181.17	5.30	111.85	**298.31**	**381.84**	1.01
10-4090	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MOSAICO DE GRANITO GRANO 1 A 4 DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	196.08	4.40	110.01	**310.49**	**397.43**	227.45	5.10	110.01	**342.57**	**438.49**	1.01
		Mínimos	159.72	4.00	97.91	**261.63**	**334.89**	185.28	4.64	97.91	**287.83**	**368.42**	1.01
10-4100	RECUBRIMIENTO EN MUROS GRANZA GRANO 5 A 6 DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	196.08	4.40	110.01	**310.49**	**397.43**	227.45	5.10	110.01	**342.57**	**438.49**	1.01
		Mínimos	159.72	4.00	97.91	**261.63**	**334.89**	185.28	4.64	97.91	**287.83**	**368.42**	1.01
10-4110	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON TERRAZO Nº 5 DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	244.14	4.40	110.01	**358.55**	**458.94**	283.20	5.10	110.01	**398.32**	**509.84**	1.01
		Mínimos	198.17	4.00	97.91	**300.08**	**384.11**	229.88	4.64	97.91	**332.43**	**425.51**	1.01
10-4120	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON TERRAZO Nº 9 ONIX DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	287.63	4.40	110.01	**402.04**	**514.61**	333.65	5.10	110.01	**448.76**	**574.42**	1.00
		Mínimos	232.96	4.00	97.91	**334.87**	**428.64**	270.23	4.64	97.91	**372.79**	**477.17**	1.01
10-4130	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON TERRAZO REAL DE 30 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	238.31	4.40	110.01	**352.72**	**451.48**	276.44	5.10	110.01	**391.55**	**501.19**	1.01
		Mínimos	193.51	4.00	97.91	**295.42**	**378.14**	224.47	4.64	97.91	**327.03**	**418.59**	1.01
10-4140	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO BLANCO DE 11 X 11 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	159.73	5.87	146.61	**312.21**	**399.63**	185.29	6.81	146.61	**338.71**	**433.54**	1.01
		Mínimos	141.29	5.34	130.48	**277.11**	**354.71**	163.90	6.20	130.48	**300.58**	**384.74**	1.01
10-4150	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO COLOR DE 11 X 11 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	198.61	5.87	146.61	**351.09**	**449.40**	230.39	6.81	146.61	**383.81**	**491.27**	1.01
		Mínimos	175.50	5.34	130.48	**311.32**	**398.50**	203.58	6.20	130.48	**340.26**	**435.53**	1.01
10-4160	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO DIAMANTE (BRILLANTE) DE 11 X 11 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	168.59	5.87	146.61	**321.07**	**410.97**	195.56	6.81	146.61	**348.98**	**446.70**	1.01
		Mínimos	149.08	5.34	130.48	**284.90**	**364.68**	172.93	6.20	130.48	**309.61**	**396.30**	1.01
10-4170	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO TALAVERA DE 10.5 X 10.5 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	88.86	6.40	159.99	**255.25**	**326.72**	103.08	7.42	159.99	**270.49**	**346.23**	1.01
		Mínimos	78.91	5.82	142.39	**227.13**	**290.72**	91.54	6.76	142.39	**240.68**	**308.07**	1.01
10-4180	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO DECORADO DE 11 X 11 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	104.25	5.87	146.61	**256.73**	**328.61**	120.93	6.81	146.61	**274.35**	**351.17**	1.01
		Mínimos	92.47	5.34	130.48	**228.29**	**292.22**	107.27	6.20	130.48	**243.94**	**312.25**	1.01
10-4190	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO MORISCO DE 11 X 11 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	163.35	5.87	146.61	**315.83**	**404.26**	189.49	6.81	146.61	**342.91**	**438.92**	1.01
		Mínimos	144.47	5.34	130.48	**280.29**	**358.78**	167.59	6.20	130.48	**304.26**	**389.46**	1.01
10-4200	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO CINTILLA (MAYOLITA) DE 6 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	242.55	5.87	146.61	**395.03**	**505.64**	281.36	6.81	146.61	**434.78**	**556.51**	1.01
		Mínimos	214.17	5.34	130.48	**349.99**	**447.99**	248.44	6.20	130.48	**385.12**	**492.95**	1.01
10-4210	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MOSAICO VENECIANO DE 2 X 2 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	406.56	8.80	220.01	**635.37**	**813.27**	471.61	10.21	220.01	**701.83**	**898.34**	1.01
		Mínimos	328.15	8.01	195.81	**531.97**	**680.92**	380.65	9.29	195.81	**585.75**	**749.76**	1.01
10-4220	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET BLANCO GUERRERO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CONMORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	266.80	5.87	146.61	**419.28**	**536.68**	309.49	6.81	146.61	**462.91**	**592.52**	1.01
		Mínimos	216.31	5.34	130.48	**352.13**	**450.73**	250.92	6.20	130.48	**387.60**	**496.13**	1.01
10-4230	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET BLANCO DURANGO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CONMORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	228.98	5.87	146.61	**381.46**	**488.27**	265.62	6.81	146.61	**419.04**	**536.37**	1.01
		Mínimos	186.06	5.34	130.48	**321.88**	**412.01**	215.83	6.20	130.48	**352.51**	**451.21**	1.01
10-4240	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET BLANCO GRANO DE SAL 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	293.09	5.87	146.61	**445.57**	**570.33**	339.98	6.81	146.61	**493.40**	**631.56**	1.01
		Mínimos	237.34	5.34	130.48	**373.16**	**477.65**	275.31	6.20	130.48	**411.99**	**527.35**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
10-4250	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET BLANCO PERLA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	256.93	5.87	146.61	**409.41**	**524.04**	298.04	6.81	146.61	**451.46**	**577.87**	1.01
		Mínimos	208.42	5.34	130.48	**344.24**	**440.63**	241.77	6.20	130.48	**378.45**	**484.41**	1.01
10-4260	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET BLANCO AURORA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	266.80	5.87	146.61	**419.28**	**536.68**	309.49	6.81	146.61	**462.91**	**592.52**	1.01
		Mínimos	216.31	5.34	130.48	**352.13**	**450.73**	250.92	6.20	130.48	**387.60**	**496.13**	1.01
10-4270	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET CAFE TENAYO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	289.80	5.87	146.61	**442.28**	**566.12**	336.17	6.81	146.61	**489.59**	**626.67**	1.01
		Mínimos	234.71	5.34	130.48	**370.53**	**474.28**	272.26	6.20	130.48	**408.94**	**523.45**	1.01
10-4280	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET GRIS TEPEACA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	270.08	5.87	146.61	**422.56**	**540.88**	313.29	6.81	146.61	**466.71**	**597.39**	1.01
		Mínimos	218.94	5.34	130.48	**354.76**	**454.10**	253.97	6.20	130.48	**390.65**	**500.03**	1.01
10-4290	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET JASPE TEPEACA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	289.80	5.87	146.61	**442.28**	**566.12**	336.17	6.81	146.61	**489.59**	**626.67**	1.01
		Mínimos	234.71	5.34	130.48	**370.53**	**474.28**	272.26	6.20	130.48	**408.94**	**523.45**	1.01
10-4300	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET ROSA SALMON DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	270.08	5.87	146.61	**422.56**	**540.88**	313.29	6.81	146.61	**466.71**	**597.39**	1.01
		Mínimos	218.94	5.34	130.48	**354.76**	**454.10**	253.97	6.20	130.48	**390.65**	**500.03**	1.01
10-4310	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET NEGRO MONTERREY DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	371.97	5.87	146.61	**524.45**	**671.30**	431.49	6.81	146.61	**584.90**	**748.68**	1.01
		Mínimos	300.44	5.34	130.48	**436.26**	**558.42**	348.51	6.20	130.48	**485.19**	**621.04**	1.01
10-4320	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET STO. TOMAS VARIADO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	207.64	5.87	146.61	**360.12**	**460.95**	240.86	6.81	146.61	**394.28**	**504.68**	1.01
		Mínimos	168.98	5.34	130.48	**304.80**	**390.15**	196.02	6.20	130.48	**332.70**	**425.85**	1.01
10-4330	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET TRAVERTINO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	197.77	5.87	146.61	**350.25**	**448.32**	229.41	6.81	146.61	**382.83**	**490.03**	1.01
		Mínimos	161.08	5.34	130.48	**296.90**	**380.04**	186.85	6.20	130.48	**323.53**	**414.12**	1.01
10-4340	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET ONIX NARANJA DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	483.72	5.87	146.61	**636.20**	**814.34**	561.12	6.81	146.61	**714.53**	**914.60**	1.00
		Mínimos	389.85	5.34	130.48	**525.67**	**672.86**	452.23	6.20	130.48	**588.91**	**753.80**	1.01
10-4350	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET VERDE IRIS DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	848.56	5.87	146.61	**1,001.04**	**1,281.33**	984.33	6.81	146.61	**1,137.75**	**1,456.32**	1.00
		Mínimos	681.71	5.34	130.48	**817.53**	**1,046.44**	790.78	6.20	130.48	**927.46**	**1,187.15**	1.00
10-4360	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET BLANCO ALEJANDRA IMPORTADO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	717.08	5.87	146.61	**869.56**	**1,113.04**	831.81	6.81	146.61	**985.23**	**1,261.10**	1.00
		Mínimos	576.54	5.34	130.48	**712.36**	**911.83**	668.79	6.20	130.48	**805.47**	**1,031.00**	1.00
10-4370	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET BLANCO CARRARA IMPORTADO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	848.56	5.87	146.61	**1,001.04**	**1,281.33**	984.33	6.81	146.61	**1,137.75**	**1,456.32**	1.00
		Mínimos	681.71	5.34	130.48	**817.53**	**1,046.44**	790.78	6.20	130.48	**927.46**	**1,187.15**	1.00
10-4380	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PARQUET ARABASCATO DE 1 X 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	960.21	5.87	146.61	**1,112.69**	**1,424.24**	1,113.84	6.81	146.61	**1,267.26**	**1,622.10**	1.00
		Mínimos	772.47	5.34	130.48	**908.29**	**1,162.62**	896.07	6.20	130.48	**1,032.74**	**1,321.91**	1.00
10-4390	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA BLANCO GUERRERO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	667.42	7.82	195.54	**870.78**	**1,114.60**	774.21	9.07	195.54	**978.82**	**1,252.89**	1.00
		Mínimos	544.73	7.12	174.03	**725.88**	**929.12**	631.89	8.25	174.03	**814.17**	**1,042.14**	1.00
10-4400	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA BLANCO DURANGO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	465.92	7.82	195.54	**669.28**	**856.68**	540.47	9.07	195.54	**745.08**	**953.70**	1.01
		Mínimos	383.52	7.12	174.03	**564.67**	**722.77**	444.88	8.25	174.03	**627.17**	**802.78**	1.01
10-4410	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA GRANO DE SAL DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	677.28	7.82	195.54	**880.64**	**1,127.22**	785.64	9.07	195.54	**990.26**	**1,267.53**	1.00
		Mínimos	552.62	7.12	174.03	**733.77**	**939.22**	641.04	8.25	174.03	**823.32**	**1,053.86**	1.00
10-4420	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA PERLA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	667.42	7.82	195.54	**870.78**	**1,114.60**	774.21	9.07	195.54	**978.82**	**1,252.89**	1.00
		Mínimos	544.73	7.12	174.03	**725.88**	**929.12**	631.89	8.25	174.03	**814.17**	**1,042.14**	1.00
10-4430	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA BLANCO GUADIANA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	706.86	7.82	195.54	**910.22**	**1,165.08**	819.96	9.07	195.54	**1,024.57**	**1,311.45**	1.00
		Mínimos	576.28	7.12	174.03	**757.43**	**969.51**	668.48	8.25	174.03	**850.77**	**1,088.99**	1.00
10-4440	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA CAFE TENAYO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	726.58	7.82	195.54	**929.94**	**1,190.32**	842.83	9.07	195.54	**1,047.44**	**1,340.73**	1.00
		Mínimos	592.06	7.12	174.03	**773.21**	**989.70**	686.79	8.25	174.03	**869.07**	**1,112.42**	1.00
10-4450	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA GRIS TEPEACA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	588.54	7.82	195.54	**791.90**	**1,013.63**	682.71	9.07	195.54	**887.32**	**1,135.77**	1.00
		Mínimos	481.62	7.12	174.03	**662.77**	**848.34**	558.68	8.25	174.03	**740.96**	**948.43**	1.01
10-4460	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA JASPE TEPEACA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	641.13	7.82	195.54	**844.49**	**1,080.95**	743.71	9.07	195.54	**948.32**	**1,213.85**	1.00
		Mínimos	523.69	7.12	174.03	**704.84**	**902.19**	607.48	8.25	174.03	**789.77**	**1,010.90**	1.00
10-4470	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA ROSA SALMON DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	706.86	7.82	195.54	**910.22**	**1,165.08**	819.96	9.07	195.54	**1,024.57**	**1,311.45**	1.00
		Mínimos	576.28	7.12	174.03	**757.43**	**969.51**	668.48	8.25	174.03	**850.77**	**1,088.99**	1.00
10-4480	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA NEGRO MONTERREY DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	838.33	7.82	195.54	**1,041.69**	**1,333.36**	972.46	9.07	195.54	**1,177.07**	**1,506.65**	1.00
		Mínimos	681.45	7.12	174.03	**862.60**	**1,104.12**	790.48	8.25	174.03	**972.77**	**1,245.14**	1.00
10-4490	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA STO. TOMAS VARIADO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	509.66	7.82	195.54	**713.02**	**912.67**	591.21	9.07	195.54	**795.82**	**1,018.65**	1.00
		Mínimos	418.52	7.12	174.03	**599.67**	**767.57**	485.48	8.25	174.03	**667.77**	**854.74**	1.01
10-4500	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA TRAVERTINO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	509.66	7.82	195.54	**713.02**	**912.67**	591.21	9.07	195.54	**795.82**	**1,018.65**	1.00
		Mínimos	418.52	7.12	174.03	**599.67**	**767.57**	485.48	8.25	174.03	**667.77**	**854.74**	1.01
10-4510	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA ONIX NARANJA DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	597.50	7.82	195.54	**800.86**	**1,025.10**	693.10	9.07	195.54	**897.71**	**1,149.07**	1.00
		Mínimos	488.80	7.12	174.03	**669.95**	**857.53**	567.01	8.25	174.03	**749.29**	**959.10**	1.01
10-4520	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA VERDE IRIS DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	1,804.65	7.82	195.54	**2,008.01**	**2,570.25**	2,093.39	9.07	195.54	**2,298.01**	**2,941.45**	1.00
		Mínimos	1,454.51	7.12	174.03	**1,635.66**	**2,093.64**	1,687.23	8.25	174.03	**1,869.52**	**2,392.98**	1.00
10-4530	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA BLANCO ALEJANDRA IMPORTADO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	2,373.26	7.82	195.54	**2,576.62**	**3,298.07**	2,752.98	9.07	195.54	**2,957.59**	**3,785.72**	1.00
		Mínimos	1,909.40	7.12	174.03	**2,090.55**	**2,675.90**	2,214.90	8.25	174.03	**2,397.19**	**3,068.40**	1.00
10-4540	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA BLANCO CARRARA IMPORTADO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	1,581.79	7.82	195.54	**1,785.15**	**2,284.99**	1,834.88	9.07	195.54	**2,039.49**	**2,610.54**	1.00
		Mínimos	1,276.22	7.12	174.03	**1,457.37**	**1,865.43**	1,480.42	8.25	174.03	**1,662.70**	**2,128.26**	1.00
10-4550	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON MARMOL EN PLACA ARABASCATO DE 2 X 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	1,742.20	7.82	195.54	**1,945.56**	**2,490.32**	2,020.95	9.07	195.54	**2,225.56**	**2,848.72**	1.00
		Mínimos	1,404.55	7.12	174.03	**1,585.70**	**2,029.69**	1,629.28	8.25	174.03	**1,811.56**	**2,318.80**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
10-4560	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA AMERICA ROJA DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	288.71	7.82	195.54	**492.07**	**629.85**	334.90	9.07	195.54	**539.51**	**690.58**	1.01
		Mínimos	274.37	7.12	174.03	**455.52**	**583.06**	318.27	8.25	174.03	**500.55**	**640.71**	1.01
10-4570	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA AMERICA NEGRA DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	393.33	7.82	195.54	**596.69**	**763.76**	456.26	9.07	195.54	**660.87**	**845.92**	1.01
		Mínimos	375.85	7.12	174.03	**557.00**	**712.96**	435.99	8.25	174.03	**618.27**	**791.39**	1.01
10-4580	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA BLANCA MOTEADA DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	452.94	7.82	195.54	**656.30**	**840.06**	525.41	9.07	195.54	**730.02**	**934.43**	1.01
		Mínimos	433.67	7.12	174.03	**614.82**	**786.97**	503.06	8.25	174.03	**685.34**	**877.24**	1.01
10-4590	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA CHILUCA DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	452.94	7.82	195.54	**656.30**	**840.06**	525.41	9.07	195.54	**730.02**	**934.43**	1.01
		Mínimos	433.67	7.12	174.03	**614.82**	**786.97**	503.06	8.25	174.03	**685.34**	**877.24**	1.01
10-4600	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA BLANCA LUXOR DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	452.94	7.82	195.54	**656.30**	**840.06**	525.41	9.07	195.54	**730.02**	**934.43**	1.01
		Mínimos	433.67	7.12	174.03	**614.82**	**786.97**	503.06	8.25	174.03	**685.34**	**877.24**	1.01
10-4610	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA ROSA HUIXQUILUCAN DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	452.94	7.82	195.54	**656.30**	**840.06**	525.41	9.07	195.54	**730.02**	**934.43**	1.01
		Mínimos	433.67	7.12	174.03	**614.82**	**786.97**	503.06	8.25	174.03	**685.34**	**877.24**	1.01
10-4620	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA ROSA JALISCO DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	313.04	7.82	195.54	**516.40**	**660.99**	363.13	9.07	195.54	**567.74**	**726.70**	1.01
		Mínimos	297.97	7.12	174.03	**479.12**	**613.27**	345.65	8.25	174.03	**527.93**	**675.75**	1.01
10-4630	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA HERMOSA AGUASCALIENTES DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	209.65	7.82	195.54	**413.01**	**528.65**	243.19	9.07	195.54	**447.81**	**573.19**	1.01
		Mínimos	197.68	7.12	174.03	**378.83**	**484.90**	229.31	8.25	174.03	**411.59**	**526.84**	1.01
10-4640	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA ROSA DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	452.94	7.82	195.54	**656.30**	**840.06**	525.41	9.07	195.54	**730.02**	**934.43**	1.01
		Mínimos	433.67	7.12	174.03	**614.82**	**786.97**	503.06	8.25	174.03	**685.34**	**877.24**	1.01
10-4650	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA GRIS DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	393.33	7.82	195.54	**596.69**	**763.76**	456.26	9.07	195.54	**660.87**	**845.92**	1.01
		Mínimos	375.85	7.12	174.03	**557.00**	**712.96**	435.99	8.25	174.03	**618.27**	**791.39**	1.01
10-4660	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA BEIGE DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	277.77	7.82	195.54	**481.13**	**615.85**	322.21	9.07	195.54	**526.82**	**674.34**	1.01
		Mínimos	263.76	7.12	174.03	**444.91**	**569.48**	305.96	8.25	174.03	**488.25**	**624.96**	1.01
10-4670	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA MOTEADA DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	452.94	7.82	195.54	**656.30**	**840.06**	525.41	9.07	195.54	**730.02**	**934.43**	1.01
		Mínimos	433.67	7.12	174.03	**614.82**	**786.97**	503.06	8.25	174.03	**685.34**	**877.24**	1.01
10-4680	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CANTERA BLANCA PACHUCA DE 40 X 60 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	452.94	7.82	195.54	**656.30**	**840.06**	525.41	9.07	195.54	**730.02**	**934.43**	1.01
		Mínimos	433.67	7.12	174.03	**614.82**	**786.97**	503.06	8.25	174.03	**685.34**	**877.24**	1.01
10-4690	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CINTILLA DE CANTERA VERDE GUANAJUATO DE 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADA	M2	294.47	5.87	146.61	**446.95**	**572.10**	341.59	6.81	146.61	**495.00**	**633.61**	1.01
		Mínimos	283.94	5.34	130.48	**419.76**	**537.30**	329.37	6.20	130.48	**466.05**	**596.54**	1.01
10-4700	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON CINTILLA DE CANTERA ROSA FRESA DE 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADA	M2	142.42	5.87	146.61	**294.90**	**377.47**	165.21	6.81	146.61	**318.63**	**407.84**	1.01
		Mínimos	136.45	5.34	130.48	**272.27**	**348.51**	158.28	6.20	130.48	**294.96**	**377.55**	1.01
10-4710	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON PIEDRIN NATURAL DE GUANAJUATO DE 10 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	294.47	5.87	146.61	**446.95**	**572.10**	341.59	6.81	146.61	**495.00**	**633.61**	1.01
		Mínimos	283.94	5.34	130.48	**419.76**	**537.30**	329.37	6.20	130.48	**466.05**	**596.54**	1.01
10-4720	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON LADRILLO DE BARRO ROJO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	88.06	4.40	110.01	**202.47**	**259.16**	102.15	5.10	110.01	**217.26**	**278.10**	1.01
		Mínimos	82.54	4.00	97.91	**184.45**	**236.10**	95.75	4.64	97.91	**198.30**	**253.82**	1.01
10-4730	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON LADRILLO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	84.44	4.40	110.01	**198.85**	**254.53**	97.95	5.10	110.01	**213.06**	**272.72**	1.01
		Mínimos	79.09	4.00	97.91	**181.00**	**231.68**	91.74	4.64	97.91	**194.30**	**248.70**	1.01
10-4740	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON FAYENSA STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	211.97	5.87	146.61	**364.45**	**466.50**	245.89	6.81	146.61	**399.30**	**511.11**	1.01
		Mínimos	203.92	5.34	130.48	**339.74**	**434.87**	236.55	6.20	130.48	**373.23**	**477.73**	1.01
10-4750	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON FAYENSA STA. JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 10 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	182.58	5.87	146.61	**335.06**	**428.88**	211.79	6.81	146.61	**365.21**	**467.47**	1.01
		Mínimos	175.40	5.34	130.48	**311.22**	**398.37**	203.46	6.20	130.48	**340.14**	**435.38**	1.01
10-4760	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON FAYENSA STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	378.29	5.87	146.61	**530.77**	**679.39**	438.82	6.81	146.61	**592.24**	**758.06**	1.01
		Mínimos	365.25	5.34	130.48	**501.07**	**641.38**	423.69	6.20	130.48	**560.37**	**717.27**	1.01
10-4770	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON FAYENSA STA. JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 20 X 20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	378.29	5.87	146.61	**530.77**	**679.39**	438.82	6.81	146.61	**592.24**	**758.06**	1.01
		Mínimos	365.25	5.34	130.48	**501.07**	**641.38**	423.69	6.20	130.48	**560.37**	**717.27**	1.01
10-4780	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON FAYENSA STA. JULIA SIN ESMALTE DE 1.3 X 15 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	405.05	5.87	146.61	**557.53**	**713.64**	469.86	6.81	146.61	**623.28**	**797.79**	1.00
		Mínimos	391.21	5.34	130.48	**527.03**	**674.60**	453.80	6.20	130.48	**590.48**	**755.82**	1.01
10-4790	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON FAYENSA STA. JULIA ESMALTADA DE 1.3 X 15 X 30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE LECHADEADO	M2	170.79	5.87	146.61	**323.27**	**413.79**	198.12	6.81	146.61	**351.54**	**449.97**	1.01
		Mínimos	163.96	5.34	130.48	**299.78**	**383.72**	190.19	6.20	130.48	**326.87**	**418.40**	1.01
10-4800	RECUBRIMIENTO EN MUROS Y AZOTEAS CON TEJA FRANCESA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	197.71	6.40	159.99	**364.10**	**466.05**	229.34	7.42	159.99	**396.76**	**507.85**	1.01
		Mínimos	174.60	5.82	142.39	**322.82**	**413.20**	202.54	6.76	142.39	**351.68**	**450.15**	1.01
10-4810	REMATE DE AZULEJOS CON VAGUETA BLANCA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	27.36	1.95	48.84	**78.15**	**100.03**	31.74	2.26	48.84	**82.84**	**106.03**	1.01
		Mínimos	24.22	1.77	43.47	**69.46**	**88.91**	28.10	2.06	43.47	**73.62**	**94.24**	1.01
10-4820	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45ù EN RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO	M	0.40	1.85	46.29	**48.54**	**62.13**	0.46	2.15	46.29	**48.90**	**62.59**	1.02
		Mínimos	0.34	1.68	41.20	**43.22**	**55.32**	0.39	1.95	41.20	**43.55**	**55.74**	1.02
10-4830	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45ù EN RECUBRIMIENTOS DE GRANZA	M	0.42	1.95	48.84	**51.21**	**65.55**	0.49	2.26	48.84	**51.59**	**66.03**	1.02
		Mínimos	0.35	1.77	43.47	**45.59**	**58.36**	0.41	2.06	43.47	**45.93**	**58.79**	1.02
10-4840	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE TERRAZO	M	0.44	2.07	51.74	**54.25**	**69.44**	0.51	2.40	51.74	**54.65**	**69.95**	1.02
		Mínimos	0.38	1.88	46.05	**48.31**	**61.84**	0.44	2.19	46.05	**48.67**	**62.30**	1.02
10-4850	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE AZULEJO	M	0.85	1.87	46.64	**49.36**	**63.18**	0.99	2.17	46.64	**49.80**	**63.74**	1.02
		Mínimos	0.72	1.70	41.51	**43.93**	**56.23**	0.84	1.97	41.51	**44.32**	**56.73**	1.02
10-4860	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO VENECIANO	M2	0.54	2.52	62.84	**65.90**	**84.35**	0.63	2.92	62.84	**66.39**	**84.98**	1.02
		Mínimos	0.46	2.29	55.93	**58.68**	**75.11**	0.53	2.66	55.93	**59.12**	**75.68**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
10-4870	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE MARMOL EN PARQUET	M2	0.40	1.85	46.29	**48.54**	**62.13**	0.46	2.15	46.29	**48.90**	**62.59**	1.02
		Mínimos	0.34	1.68	41.20	**43.22**	**55.32**	0.39	1.95	41.20	**43.55**	**55.74**	1.02
10-4880	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE MARMOL DE PLACA	M2	0.50	2.35	58.61	**61.46**	**78.67**	0.58	2.73	58.61	**61.92**	**79.25**	1.02
		Mínimos	0.43	2.14	52.16	**54.73**	**70.06**	0.50	2.48	52.16	**55.14**	**70.58**	1.02
10-4890	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE CANTERA	M2	0.47	2.20	55.00	**57.67**	**73.82**	0.55	2.55	55.00	**58.10**	**74.36**	1.02
		Mínimos	0.40	2.00	48.95	**51.35**	**65.73**	0.46	2.32	48.95	**51.74**	**66.22**	1.02
10-4900	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE CINTILLA DE CANTERA	M2	0.38	1.76	44.00	**46.14**	**59.06**	0.44	2.04	44.00	**46.48**	**59.50**	1.02
		Mínimos	0.32	1.60	39.16	**41.08**	**52.58**	0.37	1.86	39.16	**41.39**	**52.98**	1.02
10-4910	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE PIEDRIN	M2	0.42	1.95	48.84	**51.21**	**65.55**	0.49	2.26	48.84	**51.59**	**66.03**	1.02
		Mínimos	0.35	1.77	43.47	**45.59**	**58.36**	0.41	2.06	43.47	**45.93**	**58.79**	1.02
10-4920	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE LADRILLO	M2	0.34	1.60	39.95	**41.89**	**53.62**	0.39	1.86	39.95	**42.20**	**54.02**	1.02
		Mínimos	0.29	1.46	35.56	**37.30**	**47.75**	0.34	1.69	35.56	**37.58**	**48.10**	1.02
10-4930	BOQUILLA CON DOS CORTES A 45 GRADOS EN RECUBRIMIENTOS DE FAYENSA	M2	0.40	1.85	46.29	**48.54**	**62.13**	0.46	2.15	46.29	**48.90**	**62.59**	1.02
		Mínimos	0.34	1.68	41.20	**43.22**	**55.32**	0.39	1.95	41.20	**43.55**	**55.74**	1.02
10-4940	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO A	M2	67.70	1.49	37.23	**106.42**	**136.22**	78.53	1.73	37.23	**117.49**	**150.39**	1.01
		Mínimos	60.16	1.36	33.13	**94.65**	**121.15**	69.79	1.57	33.13	**104.49**	**133.75**	1.01
10-4950	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO B	M2	77.06	1.49	37.23	**115.78**	**148.20**	89.39	1.73	37.23	**128.35**	**164.29**	1.01
		Mínimos	69.23	1.36	33.13	**103.72**	**132.76**	80.31	1.57	33.13	**115.01**	**147.22**	1.01
10-4960	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO C	M2	79.27	1.49	37.23	**117.99**	**151.03**	91.95	1.73	37.23	**130.91**	**167.57**	1.01
		Mínimos	71.38	1.36	33.13	**105.87**	**135.51**	82.80	1.57	33.13	**117.51**	**150.41**	1.01
10-4970	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON PAPEL TAPIZ DE IBERIA GRUPO D	M2	81.92	1.49	37.23	**120.64**	**154.42**	95.03	1.73	37.23	**133.99**	**171.50**	1.01
		Mínimos	73.95	1.36	33.13	**108.44**	**138.80**	85.78	1.57	33.13	**120.49**	**154.23**	1.01
10-4980	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO EN PAPEL TAPIZ IBERIA GRUPO E	M2	84.00	1.49	37.23	**122.72**	**157.08**	97.44	1.73	37.23	**136.40**	**174.59**	1.01
		Mínimos	75.97	1.36	33.13	**110.46**	**141.39**	88.13	1.57	33.13	**122.83**	**157.23**	1.01
10-4990	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO EN PAPEL TAPIZ IBERIA GRUPO F	M2	85.64	1.49	37.23	**124.36**	**159.18**	99.34	1.73	37.23	**138.30**	**177.03**	1.01
		Mínimos	77.56	1.36	33.13	**112.05**	**143.42**	89.97	1.57	33.13	**124.68**	**159.59**	1.01
10-5000	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO EN PAPEL TAPIZ IBERIA GRUPO G	M2	87.35	1.49	37.23	**126.07**	**161.37**	101.33	1.73	37.23	**140.28**	**179.56**	1.01
		Mínimos	79.22	1.36	33.13	**113.71**	**145.55**	91.90	1.57	33.13	**126.60**	**162.05**	1.01
10-5010	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO EN PAPEL TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO COLONIAL	M2	118.00	1.49	37.23	**156.72**	**200.60**	136.88	1.73	37.23	**175.84**	**225.07**	1.00
		Mínimos	108.96	1.36	33.13	**143.45**	**183.62**	126.39	1.57	33.13	**161.10**	**206.21**	1.01
10-5020	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO EN PAPEL TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO OXFORD	M2	118.00	1.49	37.23	**156.72**	**200.60**	136.88	1.73	37.23	**175.84**	**225.07**	1.00
		Mínimos	108.96	1.36	33.13	**143.45**	**183.62**	126.39	1.57	33.13	**161.10**	**206.21**	1.01
10-5030	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO MADERA	M2	100.29	1.49	37.23	**139.01**	**177.93**	116.34	1.73	37.23	**155.29**	**198.78**	1.01
		Mínimos	91.77	1.36	33.13	**126.26**	**161.61**	106.45	1.57	33.13	**141.16**	**180.69**	1.01
10-5040	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO FLORENCIA	M2	83.15	1.49	37.23	**121.87**	**155.99**	96.45	1.73	37.23	**135.41**	**173.33**	1.01
		Mínimos	75.15	1.36	33.13	**109.64**	**140.34**	87.17	1.57	33.13	**121.88**	**156.01**	1.01
10-5050	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO FLOCK	M2	83.15	1.49	37.23	**121.87**	**155.99**	96.45	1.73	37.23	**135.41**	**173.33**	1.01
		Mínimos	75.15	1.36	33.13	**109.64**	**140.34**	87.17	1.57	33.13	**121.88**	**156.01**	1.01
10-5060	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO TIROL PLANCHADO	M2	95.24	1.49	37.23	**133.96**	**171.47**	110.48	1.73	37.23	**149.44**	**191.28**	1.01
		Mínimos	86.88	1.36	33.13	**121.37**	**155.35**	100.78	1.57	33.13	**135.49**	**173.43**	1.01
10-5070	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE PAPEL TIPO CORK	M2	95.24	1.49	37.23	**133.96**	**171.47**	110.48	1.73	37.23	**149.44**	**191.28**	1.01
		Mínimos	86.88	1.36	33.13	**121.37**	**155.35**	100.78	1.57	33.13	**135.49**	**173.43**	1.01
10-5080	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA TIPO PICOLO	M2	73.50	1.49	37.23	**112.22**	**143.64**	85.26	1.73	37.23	**124.22**	**159.00**	1.01
		Mínimos	65.79	1.36	33.13	**100.28**	**128.36**	76.32	1.57	33.13	**111.02**	**142.11**	1.01
10-5090	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA TIPO PROVENZAL	M2	66.63	1.49	37.23	**105.35**	**134.85**	77.29	1.73	37.23	**116.25**	**148.80**	1.01
		Mínimos	59.13	1.36	33.13	**93.62**	**119.83**	68.59	1.57	33.13	**103.30**	**132.22**	1.01
10-5100	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA TIPO MANDARIN	M2	76.41	1.49	37.23	**115.13**	**147.37**	88.64	1.73	37.23	**127.59**	**163.32**	1.01
		Mínimos	68.61	1.36	33.13	**103.10**	**131.97**	79.59	1.57	33.13	**114.30**	**146.30**	1.01
10-5110	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA TIPO PRIMAVERA	M2	70.94	1.49	37.23	**109.66**	**140.36**	82.29	1.73	37.23	**121.25**	**155.20**	1.01
		Mínimos	63.31	1.36	33.13	**97.80**	**125.18**	73.44	1.57	33.13	**108.15**	**138.43**	1.01
10-5120	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE RICOLOR BASE TELA TIPO FLOCK	M2	183.39	1.49	37.23	**222.11**	**284.30**	212.73	1.73	37.23	**251.69**	**322.16**	1.00
		Mínimos	172.38	1.36	33.13	**206.87**	**264.79**	199.96	1.57	33.13	**234.67**	**300.38**	1.00
10-5130	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ SUTSA PRINT BASE PAPEL TIPO MILAN	M2	57.96	1.49	37.23	**96.68**	**123.75**	67.23	1.73	37.23	**106.19**	**135.93**	1.01
		Mínimos	50.71	1.36	33.13	**85.20**	**109.06**	58.82	1.57	33.13	**93.53**	**119.72**	1.01
10-5140	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ SUTSA PRINT BASE PAPEL TIPO COZUMEL NACARADO	M2	68.13	1.49	37.23	**106.85**	**136.77**	79.03	1.73	37.23	**117.99**	**151.03**	1.01
		Mínimos	60.58	1.36	33.13	**95.07**	**121.69**	70.27	1.57	33.13	**104.98**	**134.37**	1.01
10-5150	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ SUTSA PRINT BASE PAPEL TIPO COZUMEL MATE	M2	57.96	1.49	37.23	**96.68**	**123.75**	67.23	1.73	37.23	**106.19**	**135.93**	1.01
		Mínimos	50.71	1.36	33.13	**85.20**	**109.06**	58.82	1.57	33.13	**93.53**	**119.72**	1.01
10-5160	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ SUTSA PRINT BASE PAPEL TIPO ROMBOS	M2	75.22	1.49	37.23	**113.94**	**145.84**	87.26	1.73	37.23	**126.21**	**161.55**	1.01
		Mínimos	67.45	1.36	33.13	**101.94**	**130.48**	78.24	1.57	33.13	**112.95**	**144.58**	1.01
10-5170	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ SUTSA PRINT BASE PAPEL TIPO NUPCIAL NACARADO	M2	57.96	1.49	37.23	**96.68**	**123.75**	67.23	1.73	37.23	**106.19**	**135.93**	1.01
		Mínimos	50.71	1.36	33.13	**85.20**	**109.06**	58.82	1.57	33.13	**93.53**	**119.72**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
10-5180	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ SUTSA PRINT BASE PAPEL TIPO TIROL PLANCHADO	M2	65.71	1.49	37.23	**104.43**	**133.67**	76.22	1.73	37.23	**115.18**	**147.43**	1.01
		Mínimos	58.22	1.36	33.13	**92.71**	**118.67**	67.54	1.57	33.13	**102.24**	**130.87**	1.01
10-5190	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE TAPIFLEX BASE PAPEL TIPO MINUET	M2	53.86	1.49	37.23	**92.58**	**118.50**	62.48	1.73	37.23	**101.44**	**129.84**	1.01
		Mínimos	46.74	1.36	33.13	**81.23**	**103.98**	54.22	1.57	33.13	**88.93**	**113.83**	1.01
10-5200	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE TAPIFLEX BASE PAPEL TIPO TIROL PLANCHADO	M2	64.31	1.49	37.23	**103.03**	**131.88**	74.60	1.73	37.23	**113.56**	**145.35**	1.01
		Mínimos	56.87	1.36	33.13	**91.36**	**116.94**	65.97	1.57	33.13	**100.68**	**128.87**	1.01
10-5210	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE TAPIFLEX BASE PAPEL TIPO PASTO JAPONES G 6	M2	64.31	1.49	37.23	**103.03**	**131.88**	74.60	1.73	37.23	**113.56**	**145.35**	1.01
		Mínimos	56.87	1.36	33.13	**91.36**	**116.94**	65.97	1.57	33.13	**100.68**	**128.87**	1.01
10-5220	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON TAPIZ DE TAPIFLEX BASE PAPEL TIPO NUPCIAL	M2	73.82	1.49	37.23	**112.54**	**144.05**	85.63	1.73	37.23	**124.59**	**159.47**	1.01
		Mínimos	66.10	1.36	33.13	**100.59**	**128.76**	76.68	1.57	33.13	**111.38**	**142.57**	1.01
10-5230	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON GRANODEC PLANCHADO	M2	42.76	2.07	51.66	**96.49**	**123.51**	49.60	2.40	51.66	**103.66**	**132.69**	1.01
		Mínimos	41.48	1.88	45.98	**89.34**	**114.36**	48.12	2.19	45.98	**96.28**	**123.24**	1.01
10-5240	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON GRANODEC PLANCHADO EN 2 TONOS	M2	42.76	2.07	51.66	**96.49**	**123.51**	49.60	2.40	51.66	**103.66**	**132.69**	1.01
		Mínimos	41.48	1.88	45.98	**89.34**	**114.36**	48.12	2.19	45.98	**96.28**	**123.24**	1.01
10-5250	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON GRANODEC RAYADO	M2	42.76	2.07	51.66	**96.49**	**123.51**	49.60	2.40	51.66	**103.66**	**132.69**	1.01
		Mínimos	41.48	1.88	45.98	**89.34**	**114.36**	48.12	2.19	45.98	**96.28**	**123.24**	1.01
10-5260	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON GRANODEC PLANCHADO RAYADO	M2	42.76	2.07	51.66	**96.49**	**123.51**	49.60	2.40	51.66	**103.66**	**132.69**	1.01
		Mínimos	41.48	1.88	45.98	**89.34**	**114.36**	48.12	2.19	45.98	**96.28**	**123.24**	1.01
10-5270	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON GRANODEC MOTEADO	M2	42.76	2.07	51.66	**96.49**	**123.51**	49.60	2.40	51.66	**103.66**	**132.69**	1.01
		Mínimos	41.48	1.88	45.98	**89.34**	**114.36**	48.12	2.19	45.98	**96.28**	**123.24**	1.01
10-5280	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON GRANODEC LISO	M2	42.76	2.07	51.66	**96.49**	**123.51**	49.60	2.40	51.66	**103.66**	**132.69**	1.01
		Mínimos	41.48	1.88	45.98	**89.34**	**114.36**	48.12	2.19	45.98	**96.28**	**123.24**	1.01
10-5290	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON GRANODEC MARMOLEADO LANZADO GRANO 1 Y 2	M2	44.71	2.07	51.66	**98.44**	**126.00**	51.86	2.40	51.66	**105.92**	**135.58**	1.01
		Mínimos	43.36	1.88	45.98	**91.22**	**116.76**	50.30	2.19	45.98	**98.46**	**126.03**	1.01
10-5300	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON GRANODEC MARMOLEADO LANZADO GRANO 3	M2	44.71	2.07	51.66	**98.44**	**126.00**	51.86	2.40	51.66	**105.92**	**135.58**	1.01
		Mínimos	43.36	1.88	45.98	**91.22**	**116.76**	50.30	2.19	45.98	**98.46**	**126.03**	1.01
10-5310	RECUBRIMIENTO EN MUROS SOBRE APLANADO DE YESO CON GRANODEC MARMOLEADO PLANCHADO GRANO 3	M2	44.71	2.07	51.66	**98.44**	**126.00**	51.86	2.40	51.66	**105.92**	**135.58**	1.01
		Mínimos	43.36	1.88	45.98	**91.22**	**116.76**	50.30	2.19	45.98	**98.46**	**126.03**	1.01
ALBAÑILERIA (COLOCACIONES)													
11-0010	COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR O ESTRUCTURAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	7.16	4.35	108.60	**120.11**	**153.74**	8.31	5.05	108.60	**121.95**	**156.10**	1.02
		Mínimos	6.46	3.96	96.65	**107.07**	**137.05**	7.49	4.59	96.65	**108.74**	**139.19**	1.02
11-0020	COLOCACION Y AMACIZADO DE MARCOS METALICOS (CHAMBRANAS) PARA PUERTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	4.23	2.32	57.86	**64.41**	**82.44**	4.91	2.69	57.86	**65.46**	**83.79**	1.02
		Mínimos	3.82	2.11	51.50	**57.43**	**73.51**	4.43	2.45	51.50	**58.38**	**74.72**	1.02
11-0030	COLOCACION Y AMACIZADO DE MARCOS METALICOS (CHAMBRANAS) PARA PUERTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	14.31	8.69	217.20	**240.20**	**307.46**	16.60	10.08	217.20	**243.88**	**312.17**	1.02
		Mínimos	12.92	7.91	193.31	**214.14**	**274.09**	14.99	9.17	193.31	**217.47**	**278.36**	1.02
11-0040	COLOCACION Y AMACIZADO DE ESCALERA MARINA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	4.15	1.93	48.21	**54.29**	**69.49**	4.81	2.24	48.21	**55.26**	**70.74**	1.02
		Mínimos	3.74	1.76	42.91	**48.40**	**61.96**	4.34	2.04	42.91	**49.28**	**63.08**	1.02
11-0050	COLOCACION Y AMACIZADO DE ESCALERA DE CARACOL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	32.40	34.76	868.78	**935.94**	**1,198.00**	37.58	40.32	868.78	**946.69**	**1,211.76**	1.02
		Mínimos	29.03	31.63	773.21	**833.88**	**1,067.36**	33.67	36.69	773.21	**843.58**	**1,079.78**	1.02
11-0060	COLOCACION Y AMACIZADO DE REJILLAS DE PISO DE 30 X 40 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	1.24	3.45	86.30	**90.99**	**116.47**	1.44	4.00	86.30	**91.74**	**117.43**	1.02
		Mínimos	1.13	3.14	76.81	**81.08**	**103.78**	1.31	3.64	76.81	**81.76**	**104.65**	1.02
11-0070	COLOCACION Y AMACIZADO DE REJILLAS CORRIDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	3.73	2.65	66.36	**72.74**	**93.11**	4.33	3.07	66.36	**73.76**	**94.41**	1.02
		Mínimos	3.39	2.41	59.06	**64.86**	**83.02**	3.93	2.80	59.06	**65.79**	**84.21**	1.02
11-0080	COLOCACION Y AMACIZADO DE REGISTRO DE 40 X 60 CM EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	15.86	4.35	108.60	**128.81**	**164.88**	18.40	5.05	108.60	**132.04**	**169.02**	1.02
		Mínimos	14.38	3.96	96.65	**114.99**	**147.19**	16.68	4.59	96.65	**117.93**	**150.95**	1.02
11-0090	COLOCACION Y AMACIZADO DE BASE PARA CALENTADOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	1.74	2.32	57.86	**61.92**	**79.26**	2.02	2.69	57.86	**62.57**	**80.09**	1.02
		Mínimos	1.56	2.11	51.50	**55.17**	**70.61**	1.81	2.45	51.50	**55.75**	**71.37**	1.02
11-0100	COLOCACION Y AMACIZADO DE CANES DE MADERA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	1.24	0.98	24.59	**26.81**	**34.32**	1.44	1.14	24.59	**27.17**	**34.77**	1.02
		Mínimos	1.13	0.89	21.89	**23.91**	**30.60**	1.31	1.03	21.89	**24.23**	**31.01**	1.02
11-0110	COLOCACION Y AMACIZADO DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE EMPOTRAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	4.86	2.30	57.47	**64.63**	**82.73**	5.64	2.67	57.47	**65.78**	**84.19**	1.02
		Mínimos	4.39	2.09	51.15	**57.63**	**73.77**	5.09	2.43	51.15	**58.67**	**75.10**	1.02
11-0120	COLOCACION Y AMACIZADO DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE SOBREPONER	PZA	6.76	2.34	58.45	**67.55**	**86.46**	7.84	2.71	58.45	**69.01**	**88.33**	1.02
		Mínimos	6.16	2.13	52.02	**60.31**	**77.20**	7.15	2.47	52.02	**61.64**	**78.89**	1.02
11-0130	COLOCACION Y AMACIZADO DE TINA DE REVESTIR	PZA	169.87	17.26	431.48	**618.61**	**791.82**	197.05	20.02	431.48	**648.55**	**830.15**	1.01
		Mínimos	156.93	15.71	384.02	**556.65**	**712.52**	182.04	18.22	384.02	**584.28**	**747.87**	1.01
11-0140	COLOCACION Y AMACIZADO DE FREGADERO DE GRANITO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	12.43	17.26	431.48	**461.17**	**590.30**	14.42	20.02	431.48	**465.92**	**596.38**	1.02
		Mínimos	11.32	15.71	384.02	**411.04**	**526.14**	13.13	18.22	384.02	**415.37**	**531.67**	1.02
11-0150	COLOCACION Y AMACIZADO DE LAVADERO SIN PILETA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	6.22	11.50	287.37	**305.09**	**390.52**	7.22	13.34	287.37	**307.93**	**394.14**	1.02
		Mínimos	5.66	10.47	255.76	**271.88**	**348.01**	6.57	12.14	255.76	**274.46**	**351.31**	1.02
11-0160	COLOCACION Y AMACIZADO DE LAVADERO CON PILETA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	8.70	17.26	431.48	**457.44**	**585.52**	10.09	20.02	431.48	**461.59**	**590.84**	1.02
		Mínimos	7.92	15.71	384.02	**407.64**	**521.78**	9.19	18.22	384.02	**411.42**	**526.62**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	Factor de Sobre Costo
11-0170	COLOCACION Y AMACIZADO DE COLADERAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	4.97	3.84	95.87	**104.68**	**133.99**	5.77	4.45	95.87	**106.09**	**135.79**	1.02
		Mínimos	4.53	3.49	85.32	**93.35**	**119.49**	5.25	4.05	85.32	**94.63**	**121.13**	1.02
11-0180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE ACRILICO BLANCO LECHOSO DE 1.20 X 1.20 M CON MARCO DE ALUMINIO Y VENTILACION	PZA	3,508.45	17.26	431.48	**3,957.19**	**5,065.20**	4,069.80	20.02	431.48	**4,521.30**	**5,787.27**	1.00
		Mínimos	2,632.93	15.71	384.02	**3,032.65**	**3,881.80**	3,054.20	18.22	384.02	**3,456.44**	**4,424.24**	1.00
11-0190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE ACRILICO BLANCO LECHOSO DE 0.90 X 1.20 M CON MARCO DE ALUMINIO Y VENTILACION	PZA	1,760.88	17.26	431.48	**2,209.62**	**2,828.31**	2,042.62	20.02	431.48	**2,494.12**	**3,192.48**	1.00
		Mínimos	1,322.25	15.71	384.02	**1,721.97**	**2,204.13**	1,533.81	18.22	384.02	**1,936.05**	**2,478.14**	1.00
11-0200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE ACRILICO BLANCO LECHOSO DE 0.90 X 1.80 M CON MARCO DE ALUMINIO Y VENTILACION	PZA	2,571.96	17.26	431.48	**3,020.70**	**3,866.50**	2,983.47	20.02	431.48	**3,434.98**	**4,396.77**	1.00
		Mínimos	1,930.57	15.71	384.02	**2,330.29**	**2,982.78**	2,239.46	18.22	384.02	**2,641.70**	**3,381.37**	1.00
ALBAÑILERIA (IMPERMEABILIZACIO													
11-3010	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION DALAS Y TRABES CON EMULSION ASFALTICA Y CAPA DE FIELTRO No 5	M2	40.51	1.92	47.89	**90.32**	**115.61**	46.99	2.23	47.89	**97.11**	**124.30**	1.01
		Mínimos	34.64	1.75	42.62	**79.01**	**101.13**	40.18	2.03	42.62	**84.83**	**108.58**	1.01
11-3020	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION DALAS Y TRABES CON EMULSION ASFALTICA Y 2 CAPAS DE FIELTRO No 5	M2	64.87	2.65	66.36	**133.88**	**171.37**	75.25	3.07	66.36	**144.68**	**185.19**	1.01
		Mínimos	55.34	2.41	59.06	**116.81**	**149.52**	64.19	2.80	59.06	**126.05**	**161.35**	1.01
11-3030	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION DALAS Y TRABES CON EMULSION ASFALTICA Y 3 CAPAS DE FIELTRO No 5	M2	88.83	3.84	95.87	**188.54**	**241.33**	103.04	4.45	95.87	**203.37**	**260.31**	1.01
		Mínimos	75.70	3.49	85.32	**164.52**	**210.58**	87.81	4.05	85.32	**177.19**	**226.80**	1.01
11-3040	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON ASFALTO OXIDADO Y UNA CAPA DE FIELTRO No 5 CON ARENA-AGUA	M2	40.51	1.73	43.15	**85.39**	**109.30**	46.99	2.01	43.15	**92.15**	**117.95**	1.01
		Mínimos	34.64	1.57	38.40	**74.62**	**95.51**	40.18	1.83	38.40	**80.41**	**102.93**	1.01
11-3050	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON ASFALTO OXIDADO Y DOS CAPAS DE FIELTRO No 5 CON ARENA-AGUA	M2	64.87	2.30	57.47	**124.64**	**159.54**	75.25	2.67	57.47	**135.39**	**173.30**	1.01
		Mínimos	55.34	2.09	51.15	**108.58**	**138.98**	64.19	2.43	51.15	**117.77**	**150.75**	1.01
11-3060	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON ASFALTO OXIDADO Y TRES CAPAS DE FIELTRO No 5 CON ARENA-AGUA	M2	69.26	3.14	78.44	**150.84**	**193.08**	80.34	3.64	78.44	**162.42**	**207.90**	1.01
		Mínimos	59.07	2.86	69.81	**131.74**	**168.63**	68.52	3.31	69.81	**141.65**	**181.31**	1.01
11-3070	IMPERMEABILIZACION DE ENLADRILLADO DE AZOTEA, APLICANDO TRES CAPAS DE ESCOBILLADO CON SOLUCION JABON-ALUMBRE (1 KG DE ALUMBRE X 10 LTS DE AGUA)	M2	6.64	0.86	21.57	**29.07**	**37.21**	7.70	1.00	21.57	**30.27**	**38.75**	1.02
		Mínimos	5.65	0.78	19.20	**25.63**	**32.81**	6.55	0.91	19.20	**26.66**	**34.12**	1.02
ALBAÑILERIA (AZOTEAS)													
11-6010	PRETIL DE TABIQUE ROJO COMUN EN 14 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	123.86	4.32	107.87	**236.05**	**302.14**	143.68	5.01	107.87	**256.56**	**328.40**	1.01
		Mínimos	116.30	3.93	96.00	**216.24**	**276.78**	134.91	4.56	96.00	**235.47**	**301.40**	1.01
11-6020	PRETIL DE TABIQUE ROJO COMUN EN 21 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	218.09	5.73	143.25	**367.07**	**469.85**	252.98	6.65	143.25	**402.88**	**515.69**	1.00
		Mínimos	204.37	5.21	127.49	**337.08**	**431.46**	237.07	6.05	127.49	**370.61**	**474.38**	1.01
11-6030	PRETIL DE TABIQUE ROJO COMUN EN 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	287.01	6.90	172.59	**466.50**	**597.12**	332.93	8.00	172.59	**513.53**	**657.31**	1.00
		Mínimos	268.62	6.28	153.61	**428.50**	**548.49**	311.60	7.28	153.61	**472.49**	**604.78**	1.00
11-6040	RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA INCLUYE TENDIDO Y APISONADO	M3	270.93	6.90	172.59	**450.42**	**576.54**	314.28	8.00	172.59	**494.87**	**633.44**	1.01
		Mínimos	257.38	6.28	153.61	**417.26**	**534.10**	298.56	7.28	153.61	**459.45**	**588.10**	1.01
11-6050	ENTORTADO EN AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:8	M2	31.81	1.73	43.15	**76.69**	**98.16**	36.90	2.01	43.15	**82.06**	**105.03**	1.01
		Mínimos	29.08	1.57	38.40	**69.06**	**88.39**	33.73	1.83	38.40	**73.96**	**94.67**	1.01
11-6060	ENTORTADO EN AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:10	M2	28.97	1.73	43.15	**73.85**	**94.53**	33.61	2.01	43.15	**78.76**	**100.82**	1.01
		Mínimos	26.50	1.57	38.40	**66.48**	**85.09**	30.74	1.83	38.40	**70.97**	**90.84**	1.01
11-6070	ENTORTADO EN AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 0.25:1.5	M2	25.30	1.73	43.15	**70.18**	**89.83**	29.35	2.01	43.15	**74.50**	**95.37**	1.01
		Mínimos	23.19	1.57	38.40	**63.17**	**80.85**	26.90	1.83	38.40	**67.13**	**85.93**	1.01
11-6080	ENTORTADO EN AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M2	24.78	1.73	43.15	**69.66**	**89.16**	28.74	2.01	43.15	**73.90**	**94.59**	1.01
		Mínimos	22.79	1.57	38.40	**62.77**	**80.34**	26.44	1.83	38.40	**66.67**	**85.33**	1.01
11-6090	ENTORTADO EN AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4	M2	20.13	1.73	43.15	**65.01**	**83.21**	23.35	2.01	43.15	**68.51**	**87.69**	1.01
		Mínimos	18.53	1.57	38.40	**58.51**	**74.89**	21.49	1.83	38.40	**61.72**	**79.01**	1.01
11-6100	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	89.47	3.28	81.98	**174.73**	**223.65**	103.79	3.80	81.98	**189.57**	**242.65**	1.01
		Mínimos	83.87	2.98	72.96	**159.82**	**204.57**	97.29	3.46	72.96	**173.71**	**222.35**	1.01
11-6110	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	81.58	3.28	81.98	**166.84**	**213.56**	94.63	3.80	81.98	**180.42**	**230.93**	1.01
		Mínimos	76.77	2.98	72.96	**152.72**	**195.48**	89.05	3.46	72.96	**165.48**	**211.81**	1.01
11-6120	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	78.47	3.28	81.98	**163.73**	**209.57**	91.03	3.80	81.98	**176.81**	**226.32**	1.01
		Mínimos	73.92	2.98	72.96	**149.87**	**191.83**	85.75	3.46	72.96	**162.17**	**207.58**	1.01
11-6130	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	89.38	3.28	81.98	**174.64**	**223.54**	103.68	3.80	81.98	**189.47**	**242.52**	1.01
		Mínimos	83.76	2.98	72.96	**159.71**	**204.42**	97.16	3.46	72.96	**173.59**	**222.19**	1.01
11-6140	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	82.53	3.28	81.98	**167.79**	**214.77**	95.73	3.80	81.98	**181.52**	**232.35**	1.01
		Mínimos	77.60	2.98	72.96	**153.55**	**196.54**	90.02	3.46	72.96	**166.44**	**213.04**	1.01
11-6150	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	89.47	3.28	81.98	**174.73**	**223.65**	103.79	3.80	81.98	**189.57**	**242.65**	1.01
		Mínimos	83.87	2.98	72.96	**159.82**	**204.57**	97.29	3.46	72.96	**173.71**	**222.35**	1.01
11-6160	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	81.58	3.28	81.98	**166.84**	**213.56**	94.63	3.80	81.98	**180.42**	**230.93**	1.01
		Mínimos	76.77	2.98	72.96	**152.72**	**195.48**	89.05	3.46	72.96	**165.48**	**211.81**	1.01
11-6170	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	78.47	3.28	81.98	**163.73**	**209.57**	91.03	3.80	81.98	**176.81**	**226.32**	1.01
		Mínimos	73.92	2.98	72.96	**149.87**	**191.83**	85.75	3.46	72.96	**162.17**	**207.58**	1.01
11-6180	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	89.38	3.28	81.98	**174.64**	**223.54**	103.68	3.80	81.98	**189.47**	**242.52**	1.01
		Mínimos	83.76	2.98	72.96	**159.71**	**204.42**	97.16	3.46	72.96	**173.59**	**222.19**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
11-6190	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	82.53	3.28	81.98	**167.79**	**214.77**	95.73	3.80	81.98	**181.52**	**232.35**	1.01
		Mínimos	77.60	2.98	72.96	**153.55**	**196.54**	90.02	3.46	72.96	**166.44**	**213.04**	1.01
11-6200	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	89.17	3.28	81.98	**174.43**	**223.27**	103.44	3.80	81.98	**189.22**	**242.20**	1.01
		Mínimos	83.58	2.98	72.96	**159.53**	**204.19**	96.95	3.46	72.96	**173.38**	**221.92**	1.01
11-6210	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	81.28	3.28	81.98	**166.54**	**213.17**	94.28	3.80	81.98	**180.07**	**230.49**	1.01
		Mínimos	76.48	2.98	72.96	**152.43**	**195.11**	88.72	3.46	72.96	**165.14**	**211.38**	1.01
11-6220	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	78.17	3.28	81.98	**163.43**	**209.19**	90.68	3.80	81.98	**176.46**	**225.87**	1.01
		Mínimos	73.63	2.98	72.96	**149.58**	**191.46**	85.41	3.46	72.96	**161.84**	**207.15**	1.01
11-6230	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	89.08	3.28	81.98	**174.34**	**223.16**	103.33	3.80	81.98	**189.12**	**242.07**	1.01
		Mínimos	83.47	2.98	72.96	**159.42**	**204.05**	96.83	3.46	72.96	**173.25**	**221.76**	1.01
11-6240	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	82.23	3.28	81.98	**167.49**	**214.39**	95.39	3.80	81.98	**181.17**	**231.90**	1.01
		Mínimos	77.31	2.98	72.96	**153.26**	**196.17**	89.68	3.46	72.96	**166.10**	**212.61**	1.01
11-6250	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	89.17	3.28	81.98	**174.43**	**223.27**	103.44	3.80	81.98	**189.22**	**242.20**	1.01
		Mínimos	83.58	2.98	72.96	**159.53**	**204.19**	96.95	3.46	72.96	**173.38**	**221.92**	1.01
11-6260	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	81.28	3.28	81.98	**166.54**	**213.17**	94.28	3.80	81.98	**180.07**	**230.49**	1.01
		Mínimos	76.48	2.98	72.96	**152.43**	**195.11**	88.72	3.46	72.96	**165.14**	**211.38**	1.01
11-6270	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	78.17	3.28	81.98	**163.43**	**209.19**	90.68	3.80	81.98	**176.46**	**225.87**	1.01
		Mínimos	73.63	2.98	72.96	**149.58**	**191.46**	85.41	3.46	72.96	**161.84**	**207.15**	1.01
11-6280	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	89.08	3.28	81.98	**174.34**	**223.16**	103.33	3.80	81.98	**189.12**	**242.07**	1.01
		Mínimos	83.47	2.98	72.96	**159.42**	**204.05**	96.83	3.46	72.96	**173.25**	**221.76**	1.01
11-6290	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO LA HUERTA DE 2 X 12 X 24 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	82.23	3.28	81.98	**167.49**	**214.39**	95.39	3.80	81.98	**181.17**	**231.90**	1.01
		Mínimos	77.31	2.98	72.96	**153.26**	**196.17**	89.68	3.46	72.96	**166.10**	**212.61**	1.01
11-6300	CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M	15.50	1.38	34.52	**51.40**	**65.79**	17.98	1.60	34.52	**54.10**	**69.25**	1.01
		Mínimos	14.45	1.26	30.72	**46.43**	**59.43**	16.76	1.46	30.72	**48.94**	**62.65**	1.01
11-6310	CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4	M	13.60	1.38	34.52	**49.50**	**63.36**	15.78	1.60	34.52	**51.90**	**66.43**	1.01
		Mínimos	12.75	1.26	30.72	**44.73**	**57.25**	14.79	1.46	30.72	**46.97**	**60.12**	1.01
11-6320	CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M	12.85	1.38	34.52	**48.75**	**62.40**	14.91	1.60	34.52	**51.03**	**65.31**	1.01
		Mínimos	12.06	1.26	30.72	**44.04**	**56.37**	13.99	1.46	30.72	**46.17**	**59.10**	1.02
11-6330	CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6	M	15.47	1.38	34.52	**51.37**	**65.75**	17.95	1.60	34.52	**54.07**	**69.20**	1.01
		Mínimos	14.43	1.26	30.72	**46.41**	**59.40**	16.74	1.46	30.72	**48.92**	**62.62**	1.01
11-6340	CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10	M	13.83	1.38	34.52	**49.73**	**63.65**	16.04	1.60	34.52	**52.16**	**66.77**	1.01
		Mínimos	12.95	1.26	30.72	**44.93**	**57.51**	15.02	1.46	30.72	**47.20**	**60.42**	1.01
11-6350	CHAFLAN DE 10 X 10 CM EN CONCRETO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2"	M	14.16	1.45	35.63	**51.24**	**65.59**	16.43	1.68	35.63	**53.74**	**68.78**	1.01
		Mínimos	13.26	1.32	31.71	**46.29**	**59.25**	15.38	1.53	31.71	**48.62**	**62.24**	1.01
11-6360	CHAROLA DE PLOMO PARA BAJADAS PLUVIALES EN AZOTEAS DE 1.00 X 1.00 M Y 1.6 MM DE ESPESOR ASENTADA SOBRE RELLENO Y UNA CAPA DE TELA DE GALLINERO	PZA	1,352.35	13.81	345.18	**1,711.34**	**2,190.52**	1,568.73	16.02	345.18	**1,929.93**	**2,470.30**	1.00
		Mínimos	1,190.06	12.57	307.21	**1,509.84**	**1,932.59**	1,380.47	14.58	307.21	**1,702.26**	**2,178.89**	1.00

ALBAÑILERIA (REG. Y DRENES)

12-0010	TENDIDO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	M	39.95	1.50	37.45	**78.90**	**100.99**	46.34	1.74	37.45	**85.53**	**109.48**	1.01
		Mínimos	35.96	1.37	33.33	**70.66**	**90.44**	41.71	1.58	33.33	**76.63**	**98.08**	1.01
12-0020	TENDIDO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	M	39.95	1.73	43.15	**84.83**	**108.58**	46.34	2.01	43.15	**91.50**	**117.12**	1.01
		Mínimos	35.96	1.57	38.40	**75.94**	**97.20**	41.71	1.83	38.40	**81.94**	**104.89**	1.01
12-0030	TENDIDO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	M	55.66	2.03	50.74	**108.43**	**138.79**	64.57	2.35	50.74	**117.66**	**150.61**	1.01
		Mínimos	50.10	1.85	45.16	**97.11**	**124.30**	58.12	2.14	45.16	**105.42**	**134.93**	1.01
12-0040	TENDIDO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	M	90.46	2.30	57.47	**150.23**	**192.29**	104.93	2.67	57.47	**165.07**	**211.29**	1.01
		Mínimos	81.42	2.09	51.15	**134.66**	**172.37**	94.45	2.43	51.15	**148.02**	**189.47**	1.01
12-0050	TENDIDO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	M	118.43	2.65	66.36	**187.44**	**239.92**	137.38	3.07	66.36	**206.81**	**264.72**	1.01
		Mínimos	106.60	2.41	59.06	**168.07**	**215.13**	123.66	2.80	59.06	**185.51**	**237.46**	1.01
12-0060	TENDIDO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	M	182.97	3.14	78.44	**264.55**	**338.62**	212.25	3.64	78.44	**294.33**	**376.74**	1.01
		Mínimos	164.68	2.86	69.81	**237.35**	**303.81**	191.03	3.31	69.81	**264.15**	**338.12**	1.01
12-0070	TENDIDO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	M	279.50	3.84	95.87	**379.21**	**485.39**	324.22	4.45	95.87	**424.54**	**543.42**	1.01
		Mínimos	251.58	3.49	85.32	**340.40**	**435.71**	291.83	4.05	85.32	**381.21**	**487.95**	1.01
12-0080	TENDIDO DE TUBO DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE 10 CM NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	M	384.20	1.38	34.52	**420.10**	**537.73**	445.67	1.60	34.52	**481.79**	**616.69**	1.00
		Mínimos	364.99	1.26	30.72	**396.97**	**508.12**	423.39	1.46	30.72	**455.57**	**583.13**	1.00
12-0090	TENDIDO DE TUBO DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE 15 CM NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	M	211.40	1.48	37.11	**249.99**	**319.99**	245.22	1.72	37.11	**284.05**	**363.59**	1.00
		Mínimos	200.82	1.35	33.03	**235.19**	**301.05**	232.95	1.56	33.03	**267.54**	**342.45**	1.00
12-0100	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	518.36	22.72	555.66	**1,096.74**	**1,403.83**	601.30	26.36	555.66	**1,183.31**	**1,514.64**	1.01
		Mínimos	492.03	20.68	494.54	**1,007.24**	**1,289.27**	570.75	23.98	494.54	**1,089.28**	**1,394.27**	1.01
12-0110	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	574.04	24.15	591.56	**1,189.75**	**1,522.88**	665.89	28.01	591.56	**1,285.46**	**1,645.39**	1.01
		Mínimos	544.49	21.98	526.49	**1,092.95**	**1,398.98**	631.61	25.49	526.49	**1,183.59**	**1,514.99**	1.01
12-0120	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.20 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	628.06	27.69	680.10	**1,335.85**	**1,709.89**	728.55	32.12	680.10	**1,440.77**	**1,844.19**	1.01
		Mínimos	595.37	25.20	605.29	**1,225.86**	**1,569.10**	690.63	29.23	605.29	**1,325.15**	**1,696.19**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
12-0130	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.50 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	712.40	34.01	838.11	**1,584.52**	**2,028.19**	826.38	39.45	838.11	**1,703.95**	**2,181.05**	1.01
		Mínimos	674.85	30.95	745.92	**1,451.72**	**1,858.20**	782.83	35.90	745.92	**1,564.64**	**2,002.75**	1.01
12-0140	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	656.59	31.45	770.73	**1,458.77**	**1,867.23**	761.64	36.48	770.73	**1,568.86**	**2,008.14**	1.01
		Mínimos	621.71	28.62	685.95	**1,336.28**	**1,710.44**	721.18	33.20	685.95	**1,440.33**	**1,843.62**	1.01
ALBAÑILERIA (ELEV. MAT. C/MAL)													
12-5010	ELEVACION MANUAL DE CEMENTO, YESO ETC. EN SACO A UNA ALTURA DE 9 M (3er. NIVEL)	TON	0.00	2.16	53.96	**56.12**	**71.83**	0.00	2.51	53.96	**56.47**	**72.28**	1.02
		Mínimos	0.00	1.97	48.02	**49.99**	**63.99**	0.00	2.28	48.02	**50.30**	**64.39**	1.02
12-5020	ELEVACION CON MALACATE DE CEMENTO, YESO ETC. EN SACO A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	TON	9.87	12.77	43.79	**66.43**	**85.03**	11.45	14.81	43.79	**70.05**	**89.67**	1.02
		Mínimos	9.87	11.62	38.97	**60.46**	**77.39**	11.45	13.48	38.97	**63.90**	**81.79**	1.02
12-5030	ELEVACION CON MALACATE DE CEMENTO, YESO ETC. EN SACO A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	TON	9.38	12.13	41.63	**63.14**	**80.82**	10.88	14.07	41.63	**66.58**	**85.22**	1.02
		Mínimos	9.38	11.04	37.05	**57.47**	**73.56**	10.88	12.80	37.05	**60.74**	**77.74**	1.02
12-5040	ELEVACION CON MALACATE DE CEMENTO, YESO ETC. EN SACO A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	TON	8.93	11.55	39.63	**60.11**	**76.94**	10.36	13.40	39.63	**63.39**	**81.14**	1.02
		Mínimos	8.93	10.51	35.27	**54.71**	**70.03**	10.36	12.19	35.27	**57.82**	**74.01**	1.02
12-5050	ELEVACION CON MALACATE DE CEMENTO, YESO ETC. EN SACO A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	TON	8.52	11.03	37.86	**57.41**	**73.48**	9.88	12.79	37.86	**60.54**	**77.49**	1.02
		Mínimos	8.52	10.04	33.70	**52.25**	**66.88**	9.88	11.64	33.70	**55.22**	**70.68**	1.02
12-5060	ELEVACION CON MALACATE DE CEMENTO, YESO ETC. EN SACO A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	TON	8.12	10.50	35.96	**54.58**	**69.86**	9.42	12.18	35.96	**57.56**	**73.68**	1.02
		Mínimos	8.12	9.56	32.00	**49.68**	**63.59**	9.42	11.08	32.00	**52.51**	**67.21**	1.02
12-5070	ELEVACION CON MALACATE DE CEMENTO, YESO ETC. EN SACO A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	TON	7.73	9.99	34.23	**51.95**	**66.50**	8.97	11.59	34.23	**54.79**	**70.13**	1.02
		Mínimos	7.73	9.09	30.46	**47.29**	**60.53**	8.97	10.55	30.46	**49.98**	**63.97**	1.02
12-5080	ELEVACION CON MALACATE DE CEMENTO, YESO ETC. EN SACO A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	TON	7.36	9.52	32.62	**49.50**	**63.36**	8.54	11.04	32.62	**52.20**	**66.82**	1.02
		Mínimos	7.36	8.66	29.03	**45.06**	**57.67**	8.54	10.05	29.03	**47.62**	**60.95**	1.02
12-5090	ELEVACION CON MALACATE DE CEMENTO, YESO ETC. EN SACO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	TON	7.01	9.07	31.10	**47.18**	**60.39**	8.13	10.52	31.10	**49.75**	**63.68**	1.02
		Mínimos	7.01	8.25	27.68	**42.94**	**54.97**	8.13	9.57	27.68	**45.38**	**58.09**	1.02
12-5100	ELEVACION MANUAL DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M3	0.00	5.75	143.79	**149.54**	**191.41**	0.00	6.67	143.79	**150.46**	**192.59**	1.02
		Mínimos	0.00	5.23	127.97	**133.21**	**170.50**	0.00	6.07	127.97	**134.04**	**171.57**	1.02
12-5110	ELEVACION CON MALACATE DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	M3	41.68	53.92	185.08	**280.68**	**359.27**	48.35	62.55	185.08	**295.98**	**378.85**	1.02
		Mínimos	41.68	49.07	164.72	**255.47**	**327.00**	48.35	56.92	164.72	**269.99**	**345.58**	1.02
12-5120	ELEVACION CON MALACATE DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	M3	39.69	51.34	176.20	**267.23**	**342.05**	46.04	59.55	176.20	**281.79**	**360.70**	1.02
		Mínimos	39.69	46.72	156.82	**243.23**	**311.33**	46.04	54.19	156.82	**257.05**	**329.03**	1.02
12-5130	ELEVACION CON MALACATE DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	M3	37.51	48.55	167.14	**253.20**	**324.10**	43.51	56.32	167.14	**266.97**	**341.72**	1.02
		Mínimos	37.51	44.18	148.75	**230.45**	**294.97**	43.51	51.25	148.75	**243.52**	**311.70**	1.02
12-5140	ELEVACION CON MALACATE DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	M3	36.00	46.58	159.88	**242.46**	**310.35**	41.76	54.03	159.88	**255.67**	**327.26**	1.02
		Mínimos	36.00	42.39	142.29	**220.68**	**282.47**	41.76	49.17	142.29	**233.22**	**298.53**	1.02
12-5150	ELEVACION CON MALACATE DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	M3	34.29	44.36	152.20	**230.85**	**295.49**	39.78	51.46	152.20	**243.43**	**311.60**	1.02
		Mínimos	34.29	40.37	135.46	**210.12**	**268.95**	39.78	46.83	135.46	**222.06**	**284.24**	1.02
12-5160	ELEVACION CON MALACATE DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	M3	32.65	42.25	144.98	**219.88**	**281.45**	37.87	49.01	144.98	**231.86**	**296.79**	1.02
		Mínimos	32.65	38.45	129.03	**200.13**	**256.17**	37.87	44.60	129.03	**211.51**	**270.73**	1.02
12-5170	ELEVACION CON MALACATE DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	M3	31.10	40.23	138.06	**209.39**	**268.02**	36.08	46.67	138.06	**220.80**	**282.63**	1.02
		Mínimos	31.10	36.61	122.87	**190.58**	**243.95**	36.08	42.47	122.87	**201.42**	**257.81**	1.02
12-5180	ELEVACION CON MALACATE DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M3	29.60	38.29	131.46	**199.35**	**255.17**	34.34	44.42	131.46	**210.21**	**269.07**	1.02
		Mínimos	29.60	34.84	117.00	**181.44**	**232.25**	34.34	40.42	117.00	**191.75**	**245.45**	1.02
12-5190	ELEVACION MANUAL DE MADERA PARA CIMBRA A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PT	0.00	0.02	0.39	**0.41**	**0.52**	0.00	0.02	0.39	**0.41**	**0.53**	1.02
		Mínimos	0.00	0.02	0.35	**0.37**	**0.47**	0.00	0.02	0.35	**0.37**	**0.47**	1.02
12-5200	ELEVACION CON MALACATE DE MADERA PARA CIMBRA A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	PT	0.05	0.05	0.11	**0.21**	**0.27**	0.06	0.06	0.11	**0.23**	**0.29**	1.00
		Mínimos	0.05	0.05	0.10	**0.19**	**0.25**	0.06	0.05	0.10	**0.21**	**0.27**	1.00
12-5210	ELEVACION CON MALACATE DE MADERA PARA CIMBRA A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	PT	0.05	0.05	0.10	**0.20**	**0.26**	0.06	0.06	0.10	**0.22**	**0.28**	1.00
		Mínimos	0.05	0.05	0.09	**0.18**	**0.24**	0.06	0.05	0.09	**0.20**	**0.26**	1.00
12-5220	ELEVACION CON MALACATE DE MADERA PARA CIMBRA A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	PT	0.05	0.05	0.10	**0.20**	**0.26**	0.06	0.06	0.10	**0.22**	**0.28**	1.00
		Mínimos	0.05	0.05	0.09	**0.18**	**0.24**	0.06	0.05	0.09	**0.20**	**0.26**	1.00
12-5230	ELEVACION CON MALACATE DE MADERA PARA CIMBRA A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	PT	0.04	0.05	0.09	**0.18**	**0.23**	0.05	0.06	0.09	**0.19**	**0.25**	1.00
		Mínimos	0.04	0.05	0.08	**0.17**	**0.21**	0.05	0.05	0.08	**0.18**	**0.23**	1.00
12-5240	ELEVACION CON MALACATE DE MADERA PARA CIMBRA A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	PT	0.04	0.05	0.09	**0.18**	**0.23**	0.05	0.06	0.09	**0.19**	**0.25**	1.00
		Mínimos	0.04	0.05	0.08	**0.17**	**0.21**	0.05	0.05	0.08	**0.18**	**0.23**	1.00
12-5250	ELEVACION CON MALACATE DE MADERA PARA CIMBRA A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	PT	0.04	0.05	0.09	**0.18**	**0.23**	0.05	0.06	0.09	**0.19**	**0.25**	1.06
		Mínimos	0.04	0.05	0.08	**0.17**	**0.21**	0.05	0.05	0.08	**0.18**	**0.23**	1.07
12-5260	ELEVACION CON MALACATE DE MADERA PARA CIMBRA A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	PT	0.04	0.05	0.09	**0.18**	**0.23**	0.05	0.06	0.09	**0.19**	**0.25**	1.06
		Mínimos	0.04	0.05	0.08	**0.17**	**0.21**	0.05	0.05	0.08	**0.18**	**0.23**	1.07
12-5270	ELEVACION CON MALACATE DE MADERA PARA CIMBRA A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PT	0.03	0.04	0.08	**0.15**	**0.19**	0.03	0.05	0.08	**0.16**	**0.21**	1.00
		Mínimos	0.03	0.04	0.07	**0.14**	**0.18**	0.03	0.04	0.07	**0.15**	**0.19**	1.00
12-5280	ELEVACION MANUAL DE TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50 A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PZA	0.00	0.09	2.14	**2.23**	**2.85**	0.00	0.10	2.14	**2.24**	**2.87**	1.02
		Mínimos	0.00	0.08	1.90	**1.99**	**2.54**	0.00	0.10	1.90	**2.00**	**2.56**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
12-5290	ELEVACION CON MALACATE DE TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50 A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	PZA	0.42	0.53	1.79	**2.74**	**3.51**	0.49	0.61	1.79	**2.89**	**3.70**	1.01
		Mínimos	0.42	0.48	1.59	**2.50**	**3.19**	0.49	0.56	1.59	**2.64**	**3.38**	1.01
12-5300	ELEVACION CON MALACATE DE TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50 A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	PZA	0.39	0.51	1.68	**2.58**	**3.30**	0.45	0.59	1.68	**2.72**	**3.49**	1.02
		Mínimos	0.39	0.46	1.50	**2.35**	**3.01**	0.45	0.54	1.50	**2.49**	**3.18**	1.02
12-5310	ELEVACION CON MALACATE DE TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50 A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	PZA	0.38	0.48	1.57	**2.43**	**3.11**	0.44	0.56	1.57	**2.57**	**3.29**	1.01
		Mínimos	0.38	0.44	1.40	**2.21**	**2.83**	0.44	0.51	1.40	**2.34**	**3.00**	1.01
12-5320	ELEVACION CON MALACATE DE TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50 A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	PZA	0.36	0.46	1.52	**2.34**	**3.00**	0.42	0.53	1.52	**2.47**	**3.16**	1.01
		Mínimos	0.36	0.42	1.35	**2.13**	**2.73**	0.42	0.49	1.35	**2.26**	**2.89**	1.01
12-5330	ELEVACION CON MALACATE DE TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50 A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	PZA	0.34	0.44	1.43	**2.21**	**2.83**	0.39	0.51	1.43	**2.33**	**2.99**	1.01
		Mínimos	0.34	0.40	1.27	**2.01**	**2.58**	0.39	0.46	1.27	**2.13**	**2.73**	1.01
12-5340	ELEVACION CON MALACATE DE TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50 A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	PZA	0.32	0.42	1.39	**2.13**	**2.73**	0.37	0.49	1.39	**2.25**	**2.88**	1.02
		Mínimos	0.32	0.38	1.24	**1.94**	**2.48**	0.37	0.44	1.24	**2.05**	**2.63**	1.02
12-5350	ELEVACION CON MALACATE DE TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50 A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	PZA	0.31	0.40	1.28	**1.99**	**2.55**	0.36	0.46	1.28	**2.10**	**2.69**	1.02
		Mínimos	0.31	0.36	1.14	**1.81**	**2.32**	0.36	0.42	1.14	**1.92**	**2.46**	1.02
12-5360	ELEVACION CON MALACATE DE TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50 A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PZA	0.29	0.38	1.25	**1.92**	**2.46**	0.34	0.44	1.25	**2.03**	**2.59**	1.02
		Mínimos	0.29	0.35	1.11	**1.75**	**2.24**	0.34	0.40	1.11	**1.85**	**2.37**	1.02
12-5370	ELEVACION MANUAL DE ACERO DE REFUERZO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	TON	0.00	10.36	259.09	**269.45**	**344.90**	0.00	12.02	259.09	**271.11**	**347.02**	1.02
		Mínimos	0.00	9.43	230.59	**240.02**	**307.22**	0.00	10.94	230.59	**241.53**	**309.15**	1.02
12-5380	ELEVACION CON MALACATE DE ACERO DE REFUERZO A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	TON	53.58	69.32	237.99	**360.89**	**461.94**	62.15	80.41	237.99	**380.55**	**487.11**	1.02
		Mínimos	53.58	63.08	211.81	**328.47**	**420.44**	62.15	73.17	211.81	**347.14**	**444.34**	1.02
12-5390	ELEVACION CON MALACATE DE ACERO DE REFUERZO A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	TON	51.03	66.01	226.64	**343.68**	**439.91**	59.19	76.57	226.64	**362.41**	**463.88**	1.02
		Mínimos	51.03	60.07	201.71	**312.81**	**400.40**	59.19	69.68	201.71	**330.58**	**423.15**	1.02
12-5400	ELEVACION CON MALACATE DE ACERO DE REFUERZO A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	TON	48.60	62.87	215.85	**327.32**	**418.97**	56.38	72.93	215.85	**345.16**	**441.80**	1.02
		Mínimos	48.60	57.21	192.11	**297.92**	**381.34**	56.38	66.37	192.11	**314.85**	**403.01**	1.02
12-5410	ELEVACION CON MALACATE DE ACERO DE REFUERZO A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	TON	46.25	59.83	205.43	**311.51**	**398.73**	53.65	69.40	205.43	**328.48**	**420.46**	1.02
		Mínimos	46.25	54.45	182.83	**283.53**	**362.92**	53.65	63.16	182.83	**299.64**	**383.54**	1.02
12-5420	ELEVACION CON MALACATE DE ACERO DE REFUERZO A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	TON	44.08	57.03	195.76	**296.87**	**379.99**	51.13	66.15	195.76	**313.05**	**400.70**	1.02
		Mínimos	44.08	51.90	174.23	**270.20**	**345.86**	51.13	60.20	174.23	**285.56**	**365.52**	1.02
12-5430	ELEVACION CON MALACATE DE ACERO DE REFUERZO A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	TON	41.98	54.31	186.42	**282.71**	**361.87**	48.70	63.00	186.42	**298.12**	**381.59**	1.02
		Mínimos	41.98	49.42	165.91	**257.32**	**329.36**	48.70	57.33	165.91	**271.94**	**348.08**	1.02
12-5440	ELEVACION CON MALACATE DE ACERO DE REFUERZO A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	TON	39.98	51.73	177.51	**269.22**	**344.60**	46.38	60.01	177.51	**283.89**	**363.38**	1.02
		Mínimos	39.98	47.07	157.98	**245.04**	**313.65**	46.38	54.61	157.98	**258.97**	**331.48**	1.02
12-5450	ELEVACION CON MALACATE DE ACERO DE REFUERZO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	TON	38.08	49.27	169.09	**256.44**	**328.24**	44.17	57.15	169.09	**270.42**	**346.13**	1.02
		Mínimos	38.08	44.84	150.49	**233.41**	**298.76**	44.17	52.01	150.49	**246.67**	**315.74**	1.02
12-5460	ELEVACION MANUAL DE ALAMBRE Y ALAMBRON A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	TON	0.00	5.75	143.79	**149.54**	**191.41**	0.00	6.67	143.79	**150.46**	**192.59**	1.02
		Mínimos	0.00	5.23	127.97	**133.21**	**170.50**	0.00	6.07	127.97	**134.04**	**171.57**	1.02
12-5470	ELEVACION CON MALACATE DE ALAMBRE Y ALAMBRON A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	TON	30.01	38.82	133.30	**202.13**	**258.73**	34.81	45.03	133.30	**213.14**	**272.82**	1.02
		Mínimos	30.01	35.33	118.64	**183.97**	**235.49**	34.81	40.98	118.64	**194.43**	**248.87**	1.02
12-5480	ELEVACION CON MALACATE DE ALAMBRE Y ALAMBRON A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	TON	28.58	36.97	126.92	**192.47**	**246.36**	33.15	42.89	126.92	**202.96**	**259.79**	1.02
		Mínimos	28.58	33.64	112.96	**175.18**	**224.23**	33.15	39.03	112.96	**185.14**	**236.98**	1.02
12-5490	ELEVACION CON MALACATE DE ALAMBRE Y ALAMBRON A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	TON	27.22	35.22	120.90	**183.34**	**234.68**	31.58	40.86	120.90	**193.33**	**247.46**	1.02
		Mínimos	27.22	32.05	107.60	**166.87**	**213.60**	31.58	37.18	107.60	**176.35**	**225.73**	1.02
12-5500	ELEVACION CON MALACATE DE ALAMBRE Y ALAMBRON A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	TON	25.92	33.53	115.09	**174.54**	**223.41**	30.07	38.89	115.09	**184.05**	**235.59**	1.02
		Mínimos	25.92	30.51	102.43	**158.86**	**203.34**	30.07	35.39	102.43	**167.89**	**214.90**	1.02
12-5510	ELEVACION CON MALACATE DE ALAMBRE Y ALAMBRON A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	TON	24.69	31.94	109.61	**166.24**	**212.79**	28.64	37.05	109.61	**175.30**	**224.39**	1.02
		Mínimos	24.69	29.07	97.55	**151.31**	**193.67**	28.64	33.72	97.55	**159.91**	**204.68**	1.02
12-5520	ELEVACION CON MALACATE DE ALAMBRE Y ALAMBRON A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	TON	23.51	30.42	104.41	**158.34**	**202.68**	27.27	35.29	104.41	**166.97**	**213.72**	1.02
		Mínimos	23.51	27.68	92.92	**144.12**	**184.47**	27.27	32.11	92.92	**152.31**	**194.95**	1.02
12-5530	ELEVACION CON MALACATE DE ALAMBRE Y ALAMBRON A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	TON	22.39	28.96	99.45	**150.80**	**193.02**	25.97	33.59	99.45	**159.02**	**203.54**	1.02
		Mínimos	22.39	26.35	88.51	**137.25**	**175.69**	25.97	30.57	88.51	**145.05**	**185.67**	1.02
12-5540	ELEVACION CON MALACATE DE ALAMBRE Y ALAMBRON A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	TON	24.70	31.67	102.40	**158.77**	**203.23**	28.65	36.74	102.40	**167.79**	**214.77**	1.02
		Mínimos	24.70	28.82	91.14	**144.66**	**185.16**	28.65	33.43	91.14	**153.22**	**196.12**	1.02
12-5550	ELEVACION MANUAL DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PZA	0.00	0.01	0.19	**0.20**	**0.26**	0.00	0.01	0.19	**0.20**	**0.26**	1.00
		Mínimos	0.00	0.01	0.17	**0.18**	**0.23**	0.00	0.01	0.17	**0.18**	**0.23**	1.00
12-5560	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	PZA	0.09	0.13	0.40	**0.62**	**0.79**	0.10	0.15	0.40	**0.66**	**0.84**	1.02
		Mínimos	0.09	0.12	0.36	**0.56**	**0.72**	0.10	0.14	0.36	**0.60**	**0.76**	1.02
12-5570	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	PZA	0.09	0.11	0.33	**0.53**	**0.68**	0.10	0.13	0.33	**0.56**	**0.72**	1.02
		Mínimos	0.09	0.10	0.29	**0.48**	**0.62**	0.10	0.12	0.29	**0.51**	**0.66**	1.02
12-5580	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	PZA	0.08	0.11	0.32	**0.51**	**0.65**	0.09	0.13	0.32	**0.54**	**0.69**	1.02
		Mínimos	0.08	0.10	0.28	**0.46**	**0.60**	0.09	0.12	0.28	**0.49**	**0.63**	1.02
12-5590	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	PZA	0.08	0.11	0.31	**0.50**	**0.64**	0.09	0.13	0.31	**0.53**	**0.68**	1.02
		Mínimos	0.08	0.10	0.28	**0.46**	**0.58**	0.09	0.12	0.28	**0.48**	**0.62**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
12-5600	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	PZA	0.08	0.10	0.30	**0.48**	**0.61**	0.09	0.12	0.30	**0.51**	**0.65**	1.00
		Mínimos	0.08	0.09	0.27	**0.44**	**0.56**	0.09	0.11	0.27	**0.47**	**0.60**	1.00
12-5610	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	PZA	0.07	0.10	0.29	**0.46**	**0.59**	0.08	0.12	0.29	**0.49**	**0.62**	1.00
		Mínimos	0.07	0.09	0.26	**0.42**	**0.54**	0.08	0.11	0.26	**0.44**	**0.57**	1.00
12-5620	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	PZA	0.07	0.09	0.28	**0.44**	**0.56**	0.08	0.10	0.28	**0.47**	**0.60**	1.00
		Mínimos	0.07	0.08	0.25	**0.40**	**0.51**	0.08	0.10	0.25	**0.43**	**0.54**	1.00
12-5630	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PZA	0.06	0.08	0.28	**0.42**	**0.54**	0.07	0.09	0.28	**0.44**	**0.57**	1.02
		Mínimos	0.06	0.07	0.25	**0.38**	**0.49**	0.07	0.08	0.25	**0.40**	**0.52**	1.03
12-5640	ELEVACION MANUAL DE CASETONES DE POLIESTIRENO 60 X 60 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PZA	0.00	0.03	0.71	**0.74**	**0.95**	0.00	0.03	0.71	**0.74**	**0.95**	1.01
		Mínimos	0.00	0.03	0.63	**0.66**	**0.84**	0.00	0.03	0.63	**0.66**	**0.85**	1.01
12-5650	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE POLIESTIRENO 60 X 60 CM A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	PZA	0.15	0.19	0.34	**0.68**	**0.87**	0.17	0.22	0.34	**0.73**	**0.94**	1.01
		Mínimos	0.15	0.17	0.30	**0.63**	**0.80**	0.17	0.20	0.30	**0.68**	**0.87**	1.02
12-5660	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE POLIESTIRENO 60 X 60 CM A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	PZA	0.14	0.17	0.33	**0.64**	**0.82**	0.16	0.20	0.33	**0.69**	**0.88**	1.02
		Mínimos	0.14	0.15	0.29	**0.59**	**0.75**	0.16	0.18	0.29	**0.64**	**0.81**	1.02
12-5670	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE POLIESTIRENO 60 X 60 CM A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	PZA	0.14	0.16	0.31	**0.61**	**0.78**	0.16	0.19	0.31	**0.66**	**0.84**	1.02
		Mínimos	0.14	0.15	0.28	**0.56**	**0.72**	0.16	0.17	0.28	**0.61**	**0.78**	1.02
12-5680	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE POLIESTIRENO 60 X 60 CM A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	PZA	0.13	0.15	0.29	**0.57**	**0.73**	0.15	0.17	0.29	**0.61**	**0.79**	1.00
		Mínimos	0.13	0.14	0.26	**0.52**	**0.67**	0.15	0.16	0.26	**0.57**	**0.73**	1.00
12-5690	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE POLIESTIRENO 60 X 60 CM A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	PZA	0.12	0.14	0.27	**0.53**	**0.68**	0.14	0.16	0.27	**0.57**	**0.73**	1.00
		Mínimos	0.12	0.13	0.24	**0.49**	**0.62**	0.14	0.15	0.24	**0.53**	**0.67**	1.00
12-5700	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE POLIESTIRENO 60 X 60 CM A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	PZA	0.12	0.14	0.27	**0.53**	**0.68**	0.14	0.16	0.27	**0.57**	**0.73**	1.02
		Mínimos	0.12	0.13	0.24	**0.49**	**0.62**	0.14	0.15	0.24	**0.53**	**0.67**	1.02
12-5710	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE POLIESTIRENO 60 X 60 CM A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	PZA	0.11	0.13	0.25	**0.49**	**0.63**	0.13	0.15	0.25	**0.53**	**0.68**	1.04
		Mínimos	0.11	0.12	0.22	**0.45**	**0.58**	0.13	0.14	0.22	**0.49**	**0.62**	1.05
12-5720	ELEVACION CON MALACATE DE CASETONES DE POLIESTIRENO 60 X 60 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PZA	0.11	0.12	0.24	**0.47**	**0.60**	0.13	0.14	0.24	**0.51**	**0.65**	1.00
		Mínimos	0.11	0.11	0.21	**0.43**	**0.55**	0.13	0.13	0.21	**0.47**	**0.60**	1.00
12-5730	ELEVACION MANUAL DE TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	0.00	14.39	359.81	**374.20**	**478.98**	0.00	16.69	359.81	**376.50**	**481.92**	1.02
		Mínimos	0.00	13.09	320.23	**333.33**	**426.66**	0.00	15.19	320.23	**335.42**	**429.34**	1.02
12-5740	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	MIL	107.17	138.64	476.03	**721.84**	**923.96**	124.32	160.82	476.03	**761.17**	**974.30**	1.02
		Mínimos	107.17	126.16	423.67	**657.00**	**840.96**	124.32	146.35	423.67	**694.33**	**888.75**	1.02
12-5750	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	MIL	102.06	132.04	453.29	**687.39**	**879.86**	118.39	153.17	453.29	**724.85**	**927.80**	1.02
		Mínimos	102.06	120.16	403.43	**625.64**	**800.82**	118.39	139.38	403.43	**661.20**	**846.33**	1.02
12-5760	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	MIL	97.20	125.75	431.77	**654.72**	**838.04**	112.75	145.87	431.77	**690.39**	**883.70**	1.02
		Mínimos	97.20	114.43	384.28	**595.91**	**762.76**	112.75	132.74	384.28	**629.77**	**806.10**	1.02
12-5770	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	MIL	92.57	119.76	411.16	**623.49**	**798.07**	107.38	138.92	411.16	**657.46**	**841.55**	1.02
		Mínimos	92.57	108.98	365.93	**567.48**	**726.38**	107.38	126.42	365.93	**599.73**	**767.66**	1.02
12-5780	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	MIL	88.16	114.06	391.58	**593.80**	**760.06**	102.27	132.31	391.58	**626.16**	**801.48**	1.02
		Mínimos	88.16	103.79	348.51	**540.46**	**691.79**	102.27	120.40	348.51	**571.17**	**731.10**	1.02
12-5790	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	MIL	83.97	108.63	372.92	**565.52**	**723.87**	97.41	126.01	372.92	**596.34**	**763.31**	1.02
		Mínimos	83.97	98.85	331.90	**514.72**	**658.84**	97.41	114.67	331.90	**543.97**	**696.29**	1.02
12-5800	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	MIL	79.97	103.46	355.17	**538.60**	**689.41**	92.77	120.01	355.17	**567.95**	**726.97**	1.02
		Mínimos	79.97	94.15	316.10	**490.22**	**627.48**	92.77	109.21	316.10	**518.08**	**663.14**	1.02
12-5810	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	76.16	98.53	338.25	**512.94**	**656.56**	88.35	114.29	338.25	**540.89**	**692.34**	1.02
		Mínimos	76.16	89.66	301.04	**466.86**	**597.59**	88.35	104.01	301.04	**493.40**	**631.55**	1.02
12-5820	ELEVACION MANUAL DE LADRILLO DE BARRO COMUN 1.5 X 12 X 23 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	0.00	9.42	235.51	**244.93**	**313.51**	0.00	10.93	235.51	**246.44**	**315.44**	1.02
		Mínimos	0.00	8.57	209.60	**218.18**	**279.27**	0.00	9.94	209.60	**219.55**	**281.02**	1.02
12-5830	ELEVACION CON MALACATE DE LADRILLO DE BARRO COMUN 1.5 X 12 X 23 CM A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	MIL	83.35	107.85	370.22	**561.42**	**718.62**	96.69	125.11	370.22	**592.01**	**757.78**	1.02
		Mínimos	83.35	98.14	329.50	**510.99**	**654.07**	96.69	113.85	329.50	**540.03**	**691.24**	1.02
12-5840	ELEVACION CON MALACATE DE LADRILLO DE BARRO COMUN 1.5 X 12 X 23 CM A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	MIL	79.38	102.70	352.54	**534.62**	**684.31**	92.08	119.13	352.54	**563.75**	**721.60**	1.02
		Mínimos	79.38	93.46	313.76	**486.60**	**622.84**	92.08	108.41	313.76	**514.25**	**658.24**	1.02
12-5850	ELEVACION CON MALACATE DE LADRILLO DE BARRO COMUN 1.5 X 12 X 23 CM A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	MIL	75.61	97.81	335.76	**509.18**	**651.75**	87.71	113.46	335.76	**536.93**	**687.27**	1.02
		Mínimos	75.61	89.01	298.83	**463.44**	**593.21**	87.71	103.25	298.83	**489.78**	**626.92**	1.02
12-5860	ELEVACION CON MALACATE DE LADRILLO DE BARRO COMUN 1.5 X 12 X 23 CM A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	MIL	72.00	93.15	319.75	**484.90**	**620.67**	83.52	108.05	319.75	**511.32**	**654.49**	1.02
		Mínimos	72.00	84.77	284.58	**441.34**	**564.92**	83.52	98.33	284.58	**466.43**	**597.03**	1.02
12-5870	ELEVACION CON MALACATE DE LADRILLO DE BARRO COMUN 1.5 X 12 X 23 CM A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	MIL	68.58	88.72	304.54	**461.84**	**591.16**	79.55	102.92	304.54	**487.01**	**623.37**	1.02
		Mínimos	68.58	80.74	271.04	**420.36**	**538.06**	79.55	93.65	271.04	**444.25**	**568.64**	1.02
12-5880	ELEVACION CON MALACATE DE LADRILLO DE BARRO COMUN 1.5 X 12 X 23 CM A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	MIL	65.31	84.50	290.02	**439.83**	**562.98**	75.76	98.02	290.02	**463.80**	**593.66**	1.02
		Mínimos	65.31	76.90	258.12	**400.32**	**512.41**	75.76	89.20	258.12	**423.08**	**541.54**	1.02
12-5890	ELEVACION CON MALACATE DE LADRILLO DE BARRO COMUN 1.5 X 12 X 23 CM A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	MIL	62.20	80.47	276.25	**418.92**	**536.22**	72.15	93.35	276.25	**441.75**	**565.44**	1.02
		Mínimos	62.20	73.23	245.86	**381.29**	**488.05**	72.15	84.94	245.86	**402.96**	**515.79**	1.02
12-5900	ELEVACION CON MALACATE DE LADRILLO DE BARRO COMUN 1.5 X 12 X 23 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	59.24	76.63	263.07	**398.94**	**510.64**	68.72	88.89	263.07	**420.68**	**538.47**	1.02
		Mínimos	59.24	69.73	234.13	**363.11**	**464.78**	68.72	80.89	234.13	**383.74**	**491.19**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
12-5910	ELEVACION MANUAL DE TABICON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	0.00	16.19	404.83	**421.02**	**538.91**	0.00	18.78	404.83	**423.61**	**542.22**	1.02
		Mínimos	0.00	14.73	360.30	**375.03**	**480.04**	0.00	17.09	360.30	**377.39**	**483.06**	1.02
12-5920	ELEVACION CON MALACATE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	MIL	125.03	161.76	555.37	**842.16**	**1,077.96**	145.03	187.64	555.37	**888.05**	**1,136.70**	1.02
		Mínimos	125.03	147.20	494.28	**766.51**	**981.13**	145.03	170.75	494.28	**810.07**	**1,036.89**	1.02
12-5930	ELEVACION CON MALACATE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	MIL	119.08	154.05	528.88	**802.01**	**1,026.57**	138.13	178.70	528.88	**845.71**	**1,082.51**	1.02
		Mínimos	119.08	140.19	470.70	**729.97**	**934.36**	138.13	162.62	470.70	**771.45**	**987.46**	1.02
12-5940	ELEVACION CON MALACATE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	MIL	113.41	146.72	503.69	**763.82**	**977.69**	131.56	170.20	503.69	**805.44**	**1,030.96**	1.02
		Mínimos	113.41	133.52	448.28	**695.21**	**889.87**	131.56	154.88	448.28	**734.72**	**940.44**	1.02
12-5950	ELEVACION CON MALACATE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	MIL	108.01	139.73	479.70	**727.44**	**931.12**	125.29	162.09	479.70	**767.08**	**981.86**	1.02
		Mínimos	108.01	127.15	426.93	**662.10**	**847.48**	125.29	147.50	426.93	**699.72**	**895.65**	1.02
12-5960	ELEVACION CON MALACATE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	MIL	102.86	133.08	456.88	**692.82**	**886.81**	119.32	154.37	456.88	**730.57**	**935.13**	1.02
		Mínimos	102.86	121.10	406.62	**630.59**	**807.15**	119.32	140.48	406.62	**666.42**	**853.02**	1.02
12-5970	ELEVACION CON MALACATE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	MIL	97.96	126.74	435.14	**659.84**	**844.60**	113.63	147.02	435.14	**695.79**	**890.61**	1.02
		Mínimos	97.96	115.33	387.27	**600.57**	**768.73**	113.63	133.79	387.27	**634.69**	**812.41**	1.02
12-5980	ELEVACION CON MALACATE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	MIL	93.30	120.70	414.37	**628.37**	**804.31**	108.23	140.01	414.37	**662.61**	**848.14**	1.02
		Mínimos	93.30	109.84	368.79	**571.93**	**732.07**	108.23	127.41	368.79	**604.43**	**773.67**	1.02
12-5990	ELEVACION CON MALACATE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	88.86	114.95	394.65	**598.46**	**766.03**	103.08	133.34	394.65	**631.07**	**807.77**	1.02
		Mínimos	88.86	104.60	351.24	**544.70**	**697.22**	103.08	121.34	351.24	**575.66**	**736.84**	1.02
12-6000	ELEVACION MANUAL DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	0.00	34.55	863.61	**898.16**	**1,149.64**	0.00	40.08	863.61	**903.69**	**1,156.72**	1.02
		Mínimos	0.00	31.44	768.61	**800.05**	**1,024.07**	0.00	36.47	768.61	**805.08**	**1,030.51**	1.02
12-6010	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	MIL	214.34	277.30	952.08	**1,443.72**	**1,847.96**	248.63	321.67	952.08	**1,522.38**	**1,948.65**	1.02
		Mínimos	214.34	252.34	847.35	**1,314.03**	**1,681.96**	248.63	292.72	847.35	**1,388.70**	**1,777.54**	1.02
12-6020	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	MIL	204.13	264.09	906.67	**1,374.89**	**1,759.86**	236.79	306.34	906.67	**1,449.81**	**1,855.75**	1.02
		Mínimos	204.13	240.32	806.94	**1,251.39**	**1,601.78**	236.79	278.77	806.94	**1,322.50**	**1,692.80**	1.02
12-6030	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	MIL	194.41	251.51	863.56	**1,309.48**	**1,676.13**	225.52	291.75	863.56	**1,380.83**	**1,767.46**	1.02
		Mínimos	194.41	228.87	768.57	**1,191.85**	**1,525.57**	225.52	265.49	768.57	**1,259.58**	**1,612.26**	1.02
12-6040	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	MIL	185.15	239.54	822.41	**1,247.10**	**1,596.29**	214.77	277.87	822.41	**1,315.05**	**1,683.26**	1.02
		Mínimos	185.15	217.98	731.94	**1,135.08**	**1,452.90**	214.77	252.86	731.94	**1,199.58**	**1,535.46**	1.02
12-6050	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	MIL	176.33	228.13	783.23	**1,187.69**	**1,520.24**	204.54	264.63	783.23	**1,252.40**	**1,603.08**	1.02
		Mínimos	176.33	207.60	697.07	**1,081.00**	**1,383.68**	204.54	240.81	697.07	**1,142.43**	**1,462.31**	1.02
12-6060	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	MIL	167.94	217.27	745.92	**1,131.13**	**1,447.85**	194.81	252.03	745.92	**1,192.76**	**1,526.74**	1.02
		Mínimos	167.94	197.72	663.87	**1,029.52**	**1,317.79**	194.81	229.35	663.87	**1,088.03**	**1,392.68**	1.02
12-6070	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	MIL	159.81	206.71	708.82	**1,075.34**	**1,376.44**	185.38	239.78	708.82	**1,133.98**	**1,451.50**	1.02
		Mínimos	159.81	188.11	630.85	**978.77**	**1,252.82**	185.38	218.20	630.85	**1,034.43**	**1,324.07**	1.02
12-6080	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	152.32	197.07	676.58	**1,025.97**	**1,313.24**	176.69	228.60	676.58	**1,081.87**	**1,384.80**	1.02
		Mínimos	152.32	179.33	602.16	**933.81**	**1,195.28**	176.69	208.03	602.16	**986.87**	**1,263.20**	1.02
12-6090	ELEVACION MANUAL DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	0.00	37.01	925.27	**962.28**	**1,231.72**	0.00	42.93	925.27	**968.20**	**1,239.30**	1.02
		Mínimos	0.00	33.68	823.49	**857.17**	**1,097.18**	0.00	39.07	823.49	**862.56**	**1,104.07**	1.02
12-6100	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	MIL	250.06	323.52	1,110.81	**1,684.39**	**2,156.02**	290.07	375.28	1,110.81	**1,776.16**	**2,273.49**	1.02
		Mínimos	250.06	294.40	988.62	**1,533.08**	**1,962.35**	290.07	341.51	988.62	**1,620.20**	**2,073.85**	1.02
12-6110	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	MIL	238.15	308.11	1,057.89	**1,604.15**	**2,053.31**	276.25	357.41	1,057.89	**1,691.55**	**2,165.19**	1.02
		Mínimos	238.15	280.38	941.52	**1,460.05**	**1,868.87**	276.25	325.24	941.52	**1,543.02**	**1,975.06**	1.02
12-6120	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	MIL	226.82	293.44	1,007.52	**1,527.78**	**1,955.56**	263.11	340.39	1,007.52	**1,611.02**	**2,062.11**	1.02
		Mínimos	226.82	267.03	896.69	**1,390.54**	**1,779.90**	263.11	309.76	896.69	**1,469.56**	**1,881.04**	1.02
12-6130	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	MIL	216.01	279.46	959.53	**1,455.00**	**1,862.40**	250.57	324.17	959.53	**1,534.28**	**1,963.87**	1.02
		Mínimos	216.01	254.31	853.98	**1,324.30**	**1,695.10**	250.57	295.00	853.98	**1,399.55**	**1,791.43**	1.02
12-6140	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	MIL	205.73	266.15	913.82	**1,385.70**	**1,773.70**	238.65	308.73	913.82	**1,461.20**	**1,870.34**	1.02
		Mínimos	205.73	242.20	813.30	**1,261.23**	**1,614.37**	238.65	280.95	813.30	**1,332.89**	**1,706.11**	1.02
12-6150	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	MIL	195.93	253.49	870.34	**1,319.76**	**1,689.29**	227.28	294.05	870.34	**1,391.67**	**1,781.33**	1.02
		Mínimos	195.93	230.68	774.60	**1,201.21**	**1,537.55**	227.28	267.58	774.60	**1,269.47**	**1,624.92**	1.02
12-6160	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	MIL	186.60	241.41	828.88	**1,256.89**	**1,608.82**	216.46	280.04	828.88	**1,325.37**	**1,696.48**	1.02
		Mínimos	186.60	219.68	737.70	**1,143.99**	**1,464.30**	216.46	254.83	737.70	**1,208.99**	**1,547.51**	1.02
12-6170	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	177.71	229.92	789.42	**1,197.05**	**1,532.22**	206.14	266.71	789.42	**1,262.27**	**1,615.71**	1.02
		Mínimos	177.71	209.23	702.58	**1,089.52**	**1,394.59**	206.14	242.70	702.58	**1,151.43**	**1,473.83**	1.02
12-6180	ELEVACION MANUAL DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	0.00	39.86	996.45	**1,036.31**	**1,326.48**	0.00	46.24	996.45	**1,042.69**	**1,334.64**	1.02
		Mínimos	0.00	36.27	886.84	**923.11**	**1,181.58**	0.00	42.08	886.84	**928.92**	**1,189.01**	1.02
12-6190	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	MIL	288.54	373.30	1,281.70	**1,943.54**	**2,487.73**	334.71	433.03	1,281.70	**2,049.43**	**2,623.28**	1.02
		Mínimos	288.54	339.70	1,140.71	**1,768.96**	**2,264.26**	334.71	394.06	1,140.71	**1,869.47**	**2,392.93**	1.02
12-6200	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	MIL	274.80	355.52	1,220.67	**1,850.99**	**2,369.27**	318.77	412.40	1,220.67	**1,951.84**	**2,498.36**	1.02
		Mínimos	274.80	323.52	1,086.40	**1,684.72**	**2,156.44**	318.77	375.29	1,086.40	**1,780.45**	**2,278.98**	1.02
12-6210	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	MIL	261.71	338.60	1,162.54	**1,762.85**	**2,256.45**	303.58	392.78	1,162.54	**1,858.90**	**2,379.39**	1.02
		Mínimos	261.71	308.13	1,034.66	**1,604.50**	**2,053.76**	303.58	357.43	1,034.66	**1,695.67**	**2,170.46**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
12-6220	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	MIL	249.25	322.47	1,107.13	**1,678.85**	**2,148.93**	289.13	374.07	1,107.13	**1,770.33**	**2,266.02**	1.02
		Mínimos	249.25	293.45	985.35	**1,528.04**	**1,955.90**	289.13	340.40	985.35	**1,614.88**	**2,067.04**	1.02
12-6230	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	MIL	237.38	307.11	1,054.44	**1,598.93**	**2,046.63**	275.36	356.25	1,054.44	**1,686.05**	**2,158.14**	1.02
		Mínimos	237.38	279.47	938.45	**1,455.30**	**1,862.79**	275.36	324.19	938.45	**1,538.00**	**1,968.64**	1.02
12-6240	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	MIL	226.08	292.48	1,004.21	**1,522.77**	**1,949.15**	262.25	339.28	1,004.21	**1,605.74**	**2,055.35**	1.02
		Mínimos	226.08	266.16	893.75	**1,385.98**	**1,774.06**	262.25	308.74	893.75	**1,464.74**	**1,874.87**	1.02
12-6250	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	MIL	215.31	278.56	956.37	**1,450.24**	**1,856.31**	249.76	323.13	956.37	**1,529.26**	**1,957.45**	1.02
		Mínimos	215.31	253.49	851.17	**1,319.97**	**1,689.56**	249.76	294.05	851.17	**1,394.98**	**1,785.57**	1.02
12-6260	ELEVACION CON MALACATE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	205.06	265.28	910.87	**1,381.21**	**1,767.95**	237.87	307.72	910.87	**1,456.46**	**1,864.27**	1.02
		Mínimos	205.06	241.40	810.67	**1,257.14**	**1,609.14**	237.87	280.03	810.67	**1,328.57**	**1,700.57**	1.02
12-6270	ELEVACION MANUAL DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	0.00	14.39	359.81	**374.20**	**478.98**	0.00	16.69	359.81	**376.50**	**481.92**	1.02
		Mínimos	0.00	13.09	320.23	**333.33**	**426.66**	0.00	15.19	320.23	**335.42**	**429.34**	1.02
12-6280	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 CM A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	MIL	288.54	373.30	1,281.70	**1,943.54**	**2,487.73**	334.71	433.03	1,281.70	**2,049.43**	**2,623.28**	1.02
		Mínimos	288.54	339.70	1,140.71	**1,768.96**	**2,264.26**	334.71	394.06	1,140.71	**1,869.47**	**2,392.93**	1.02
12-6290	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 CM A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	MIL	274.80	355.52	1,220.67	**1,850.99**	**2,369.27**	318.77	412.40	1,220.67	**1,951.84**	**2,498.36**	1.02
		Mínimos	274.80	323.52	1,086.40	**1,684.72**	**2,156.44**	318.77	375.29	1,086.40	**1,780.45**	**2,278.98**	1.02
12-6300	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 CM A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	MIL	261.71	338.60	1,162.54	**1,762.85**	**2,256.45**	303.58	392.78	1,162.54	**1,858.90**	**2,379.39**	1.02
		Mínimos	261.71	308.13	1,034.66	**1,604.50**	**2,053.76**	303.58	357.43	1,034.66	**1,695.67**	**2,170.46**	1.02
12-6310	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 CM A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	MIL	249.25	322.47	1,107.13	**1,678.85**	**2,148.93**	289.13	374.07	1,107.13	**1,770.33**	**2,266.02**	1.02
		Mínimos	249.25	293.45	985.35	**1,528.04**	**1,955.90**	289.13	340.40	985.35	**1,614.88**	**2,067.04**	1.02
12-6320	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 CM A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	MIL	237.38	307.11	1,054.44	**1,598.93**	**2,046.63**	275.36	356.25	1,054.44	**1,686.05**	**2,158.14**	1.02
		Mínimos	237.38	279.47	938.45	**1,455.30**	**1,862.79**	275.36	324.19	938.45	**1,538.00**	**1,968.64**	1.02
12-6330	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 CM A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	MIL	226.08	292.48	1,004.21	**1,522.77**	**1,949.15**	262.25	339.28	1,004.21	**1,605.74**	**2,055.35**	1.02
		Mínimos	226.08	266.16	893.75	**1,385.98**	**1,774.06**	262.25	308.74	893.75	**1,464.74**	**1,874.87**	1.02
12-6340	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 CM A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	MIL	215.31	278.56	956.37	**1,450.24**	**1,856.31**	249.76	323.13	956.37	**1,529.26**	**1,957.45**	1.02
		Mínimos	215.31	253.49	851.17	**1,319.97**	**1,689.56**	249.76	294.05	851.17	**1,394.98**	**1,785.57**	1.02
12-6350	ELEVACION CON MALACATE DE TABIQUE SANTA JULIA 10 X 10 X 20 CM A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	MIL	205.06	265.28	910.87	**1,381.21**	**1,767.95**	237.87	307.72	910.87	**1,456.46**	**1,864.27**	1.02
		Mínimos	205.06	241.40	810.67	**1,257.14**	**1,609.14**	237.87	280.03	810.67	**1,328.57**	**1,700.57**	1.02
12-6360	ELEVACION MANUAL DE ROLLO DE FIELTRO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.00	0.00	0.06	**0.06**	**0.08**	0.00	0.00	0.06	**0.06**	**0.08**	1.00
		Mínimos	0.00	0.00	0.05	**0.05**	**0.07**	0.00	0.00	0.05	**0.05**	**0.07**	1.00
12-6370	ELEVACION CON MALACATE DE ROLLO DE FIELTRO A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	M2	0.02	0.03	0.05	**0.10**	**0.13**	0.02	0.03	0.05	**0.11**	**0.14**	1.00
		Mínimos	0.02	0.03	0.04	**0.09**	**0.12**	0.02	0.03	0.04	**0.10**	**0.13**	1.00
12-6380	ELEVACION CON MALACATE DE ROLLO DE FIELTRO A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	M2	0.02	0.02	0.04	**0.08**	**0.10**	0.02	0.02	0.04	**0.09**	**0.11**	1.00
		Mínimos	0.02	0.02	0.04	**0.07**	**0.09**	0.02	0.02	0.04	**0.08**	**0.10**	1.00
12-6390	ELEVACION CON MALACATE DE ROLLO DE FIELTRO A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	M2	0.02	0.02	0.04	**0.08**	**0.10**	0.02	0.02	0.04	**0.09**	**0.11**	1.00
		Mínimos	0.02	0.02	0.04	**0.07**	**0.09**	0.02	0.02	0.04	**0.08**	**0.10**	1.00
12-6400	ELEVACION CON MALACATE DE ROLLO DE FIELTRO A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	M2	0.02	0.02	0.04	**0.08**	**0.10**	0.02	0.02	0.04	**0.09**	**0.11**	1.00
		Mínimos	0.02	0.02	0.04	**0.07**	**0.09**	0.02	0.02	0.04	**0.08**	**0.10**	1.00
12-6410	ELEVACION CON MALACATE DE ROLLO DE FIELTRO A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	M2	0.02	0.02	0.03	**0.07**	**0.09**	0.02	0.02	0.03	**0.08**	**0.10**	1.00
		Mínimos	0.02	0.02	0.03	**0.06**	**0.08**	0.02	0.02	0.03	**0.07**	**0.09**	1.00
12-6420	ELEVACION CON MALACATE DE ROLLO DE FIELTRO A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	M2	0.02	0.02	0.03	**0.07**	**0.09**	0.02	0.02	0.03	**0.08**	**0.10**	1.00
		Mínimos	0.02	0.02	0.03	**0.06**	**0.08**	0.02	0.02	0.03	**0.07**	**0.09**	1.00
12-6430	ELEVACION CON MALACATE DE ROLLO DE FIELTRO A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	M2	0.02	0.02	0.03	**0.07**	**0.09**	0.02	0.02	0.03	**0.08**	**0.10**	1.00
		Mínimos	0.02	0.02	0.03	**0.06**	**0.08**	0.02	0.02	0.03	**0.07**	**0.09**	1.00
12-6440	ELEVACION CON MALACATE DE ROLLO DE FIELTRO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.02	0.02	0.03	**0.07**	**0.09**	0.02	0.02	0.03	**0.08**	**0.10**	1.00
		Mínimos	0.02	0.02	0.03	**0.06**	**0.08**	0.02	0.02	0.03	**0.07**	**0.09**	1.00
12-6450	ELEVACION MANUAL DE CUBETAS DE 19 LITROS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ETC.) A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PZA	0.00	0.12	2.91	**3.03**	**3.88**	0.00	0.14	2.91	**3.05**	**3.90**	1.02
		Mínimos	0.00	0.11	2.59	**2.70**	**3.45**	0.00	0.13	2.59	**2.72**	**3.48**	1.02
12-6460	ELEVACION CON MALACATE DE CUBETAS DE 19 LITROS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ETC.) A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	PZA	0.42	0.53	1.79	**2.74**	**3.51**	0.49	0.61	1.79	**2.89**	**3.70**	1.01
		Mínimos	0.42	0.48	1.59	**2.50**	**3.19**	0.49	0.56	1.59	**2.64**	**3.38**	1.01
12-6470	ELEVACION CON MALACATE DE CUBETAS DE 19 LITROS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ETC.) A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	PZA	0.39	0.51	1.68	**2.58**	**3.30**	0.45	0.59	1.68	**2.72**	**3.49**	1.02
		Mínimos	0.39	0.46	1.50	**2.35**	**3.01**	0.45	0.54	1.50	**2.49**	**3.18**	1.02
12-6480	ELEVACION CON MALACATE DE CUBETAS DE 19 LITROS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ETC.) A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	PZA	0.38	0.48	1.57	**2.43**	**3.11**	0.44	0.56	1.57	**2.57**	**3.29**	1.01
		Mínimos	0.38	0.44	1.40	**2.21**	**2.83**	0.44	0.51	1.40	**2.34**	**3.00**	1.01
12-6490	ELEVACION CON MALACATE DE CUBETAS DE 19 LITROS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ETC.) A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	PZA	0.36	0.46	1.52	**2.34**	**3.00**	0.42	0.53	1.52	**2.47**	**3.16**	1.01
		Mínimos	0.36	0.42	1.35	**2.13**	**2.73**	0.42	0.49	1.35	**2.26**	**2.89**	1.01
12-6500	ELEVACION CON MALACATE DE CUBETAS DE 19 LITROS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ETC.) A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	PZA	0.34	0.44	1.43	**2.21**	**2.83**	0.39	0.51	1.43	**2.33**	**2.99**	1.01
		Mínimos	0.34	0.40	1.27	**2.01**	**2.58**	0.39	0.46	1.27	**2.13**	**2.73**	1.01
12-6510	ELEVACION CON MALACATE DE CUBETAS DE 19 LITROS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ETC.) A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	PZA	0.32	0.42	1.39	**2.13**	**2.73**	0.37	0.49	1.39	**2.25**	**2.88**	1.02
		Mínimos	0.32	0.38	1.24	**1.94**	**2.48**	0.37	0.44	1.24	**2.05**	**2.63**	1.02
12-6520	ELEVACION CON MALACATE DE CUBETAS DE 19 LITROS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ETC.) A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	PZA	0.31	0.40	1.28	**1.99**	**2.55**	0.36	0.46	1.28	**2.10**	**2.69**	1.02
		Mínimos	0.31	0.36	1.14	**1.81**	**2.32**	0.36	0.42	1.14	**1.92**	**2.46**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
12-6530	ELEVACION CON MALACATE DE CUBETAS DE 19 LITROS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ETC.) A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	PZA	0.29	0.38	1.25	**1.92**	**2.46**	0.34	0.44	1.25	**2.03**	**2.59**	1.02
		Mínimos	0.29	0.35	1.11	**1.75**	**2.24**	0.34	0.40	1.11	**1.85**	**2.37**	1.02
12-6540	ELEVACION MANUAL DE AZULEJOS A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.00	0.15	3.76	**3.91**	**5.00**	0.00	0.17	3.76	**3.93**	**5.04**	1.02
		Mínimos	0.00	0.14	3.35	**3.48**	**4.46**	0.00	0.16	3.35	**3.50**	**4.49**	1.02
12-6550	ELEVACION CON MALACATE DE AZULEJOS A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	M2	0.01	0.07	1.64	**1.72**	**2.20**	0.01	0.08	1.64	**1.73**	**2.22**	1.02
		Mínimos	0.01	0.06	1.46	**1.53**	**1.96**	0.01	0.07	1.46	**1.55**	**1.98**	1.02
12-6560	ELEVACION CON MALACATE DE AZULEJOS A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	M2	0.71	0.92	3.12	**4.75**	**6.08**	0.82	1.07	3.12	**5.01**	**6.41**	1.01
		Mínimos	0.71	0.84	2.78	**4.32**	**5.53**	0.82	0.97	2.78	**4.57**	**5.85**	1.02
12-6570	ELEVACION CON MALACATE DE AZULEJOS A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	M2	0.68	0.87	2.96	**4.51**	**5.77**	0.79	1.01	2.96	**4.76**	**6.09**	1.01
		Mínimos	0.68	0.79	2.63	**4.11**	**5.26**	0.79	0.92	2.63	**4.34**	**5.56**	1.01
12-6580	ELEVACION CON MALACATE DE AZULEJOS A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	M2	0.65	0.83	2.83	**4.31**	**5.52**	0.75	0.96	2.83	**4.55**	**5.82**	1.02
		Mínimos	0.65	0.76	2.52	**3.92**	**5.02**	0.75	0.88	2.52	**4.15**	**5.31**	1.02
12-6590	ELEVACION CON MALACATE DE AZULEJOS A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	M2	0.62	0.79	2.70	**4.11**	**5.26**	0.72	0.92	2.70	**4.34**	**5.55**	1.01
		Mínimos	0.62	0.72	2.40	**3.74**	**4.79**	0.72	0.83	2.40	**3.96**	**5.06**	1.02
12-6600	ELEVACION CON MALACATE DE AZULEJOS A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	M2	0.59	0.76	2.57	**3.92**	**5.02**	0.68	0.88	2.57	**4.14**	**5.29**	1.02
		Mínimos	0.59	0.69	2.29	**3.57**	**4.57**	0.68	0.80	2.29	**3.77**	**4.83**	1.02
12-6610	ELEVACION CON MALACATE DE AZULEJOS A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	M2	0.56	0.72	2.45	**3.73**	**4.77**	0.65	0.84	2.45	**3.93**	**5.04**	1.02
		Mínimos	0.56	0.66	2.18	**3.40**	**4.35**	0.65	0.76	2.18	**3.59**	**4.60**	1.02
12-6620	ELEVACION CON MALACATE DE AZULEJOS A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.53	0.68	2.32	**3.53**	**4.52**	0.61	0.79	2.32	**3.72**	**4.77**	1.01
		Mínimos	0.53	0.62	2.06	**3.21**	**4.11**	0.61	0.72	2.06	**3.40**	**4.35**	1.02
12-6630	ELEVACION MANUAL DE LOSETA DE BARRO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.00	0.15	3.76	**3.91**	**5.00**	0.00	0.17	3.76	**3.93**	**5.04**	1.02
		Mínimos	0.00	0.14	3.35	**3.48**	**4.46**	0.00	0.16	3.35	**3.50**	**4.49**	1.02
12-6640	ELEVACION CON MALACATE DE LOSETA DE BARRO A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	M2	0.75	0.97	3.33	**5.05**	**6.46**	0.87	1.13	3.33	**5.33**	**6.82**	1.01
		Mínimos	0.75	0.88	2.96	**4.60**	**5.88**	0.87	1.02	2.96	**4.86**	**6.22**	1.02
12-6650	ELEVACION CON MALACATE DE LOSETA DE BARRO A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	M2	0.71	0.92	3.12	**4.75**	**6.08**	0.82	1.07	3.12	**5.01**	**6.41**	1.01
		Mínimos	0.71	0.84	2.78	**4.32**	**5.53**	0.82	0.97	2.78	**4.57**	**5.85**	1.02
12-6660	ELEVACION CON MALACATE DE LOSETA DE BARRO A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	M2	0.68	0.88	2.97	**4.53**	**5.80**	0.79	1.02	2.97	**4.78**	**6.12**	1.01
		Mínimos	0.68	0.80	2.64	**4.12**	**5.28**	0.79	0.93	2.64	**4.36**	**5.58**	1.01
12-6670	ELEVACION CON MALACATE DE LOSETA DE BARRO A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	M2	0.65	0.83	2.83	**4.31**	**5.52**	0.75	0.96	2.83	**4.55**	**5.82**	1.02
		Mínimos	0.65	0.76	2.52	**3.92**	**5.02**	0.75	0.88	2.52	**4.15**	**5.31**	1.02
12-6680	ELEVACION CON MALACATE DE LOSETA DE BARRO A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	M2	0.62	0.79	2.70	**4.11**	**5.26**	0.72	0.92	2.70	**4.34**	**5.55**	1.01
		Mínimos	0.62	0.72	2.40	**3.74**	**4.79**	0.72	0.83	2.40	**3.96**	**5.06**	1.02
12-6690	ELEVACION CON MALACATE DE LOSETA DE BARRO A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	M2	0.59	0.76	2.57	**3.92**	**5.02**	0.68	0.88	2.57	**4.14**	**5.29**	1.02
		Mínimos	0.59	0.69	2.29	**3.57**	**4.57**	0.68	0.80	2.29	**3.77**	**4.83**	1.02
12-6700	ELEVACION CON MALACATE DE LOSETA DE BARRO A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	M2	0.56	0.72	2.45	**3.73**	**4.77**	0.65	0.84	2.45	**3.93**	**5.04**	1.02
		Mínimos	0.56	0.66	2.18	**3.40**	**4.35**	0.65	0.76	2.18	**3.59**	**4.60**	1.02
12-6710	ELEVACION CON MALACATE DE LOSETA DE BARRO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.53	0.68	2.32	**3.53**	**4.52**	0.61	0.79	2.32	**3.72**	**4.77**	1.01
		Mínimos	0.53	0.62	2.06	**3.21**	**4.11**	0.61	0.72	2.06	**3.40**	**4.35**	1.02
12-6720	ELEVACION MANUAL DE PLACA DE MARMOL A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.00	0.18	4.60	**4.78**	**6.12**	0.00	0.21	4.60	**4.81**	**6.16**	1.02
		Mínimos	0.00	0.16	4.09	**4.26**	**5.45**	0.00	0.19	4.09	**4.28**	**5.48**	1.02
12-6730	ELEVACION CON MALACATE DE PLACA DE MARMOL A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	M2	1.25	1.62	5.51	**8.38**	**10.73**	1.45	1.88	5.51	**8.84**	**11.31**	1.02
		Mínimos	1.25	1.47	4.90	**7.63**	**9.76**	1.45	1.71	4.90	**8.06**	**10.32**	1.02
12-6740	ELEVACION CON MALACATE DE PLACA DE MARMOL A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	M2	1.19	1.54	5.25	**7.98**	**10.21**	1.38	1.79	5.25	**8.42**	**10.77**	1.02
		Mínimos	1.19	1.40	4.67	**7.26**	**9.30**	1.38	1.63	4.67	**7.68**	**9.83**	1.02
12-6750	ELEVACION CON MALACATE DE PLACA DE MARMOL A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	M2	1.13	1.47	4.99	**7.59**	**9.72**	1.31	1.71	4.99	**8.01**	**10.25**	1.02
		Mínimos	1.13	1.34	4.44	**6.91**	**8.84**	1.31	1.55	4.44	**7.30**	**9.35**	1.02
12-6760	ELEVACION CON MALACATE DE PLACA DE MARMOL A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	M2	1.08	1.39	4.73	**7.20**	**9.22**	1.25	1.61	4.73	**7.60**	**9.72**	1.02
		Mínimos	1.08	1.26	4.21	**6.55**	**8.39**	1.25	1.47	4.21	**6.93**	**8.87**	1.02
12-6770	ELEVACION CON MALACATE DE PLACA DE MARMOL A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	M2	1.02	1.33	4.48	**6.83**	**8.74**	1.18	1.54	4.48	**7.21**	**9.22**	1.02
		Mínimos	1.02	1.21	3.99	**6.22**	**7.96**	1.18	1.40	3.99	**6.57**	**8.42**	1.02
12-6780	ELEVACION CON MALACATE DE PLACA DE MARMOL A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	M2	0.98	1.26	4.30	**6.54**	**8.37**	1.14	1.46	4.30	**6.90**	**8.83**	1.02
		Mínimos	0.98	1.15	3.83	**5.95**	**7.62**	1.14	1.33	3.83	**6.29**	**8.06**	1.02
12-6790	ELEVACION CON MALACATE DE PLACA DE MARMOL A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	M2	0.93	1.20	4.06	**6.19**	**7.92**	1.08	1.39	4.06	**6.53**	**8.36**	1.01
		Mínimos	0.93	1.09	3.61	**5.64**	**7.21**	1.08	1.27	3.61	**5.96**	**7.63**	1.01
12-6800	ELEVACION CON MALACATE DE PLACA DE MARMOL A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.89	1.15	3.90	**5.94**	**7.60**	1.03	1.33	3.90	**6.27**	**8.02**	1.02
		Mínimos	0.89	1.05	3.47	**5.41**	**6.92**	1.03	1.21	3.47	**5.72**	**7.32**	1.02
12-6810	ELEVACION MANUAL DE MOSAICOS A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.00	0.16	3.89	**4.05**	**5.18**	0.00	0.19	3.89	**4.08**	**5.22**	1.02
		Mínimos	0.00	0.15	3.46	**3.61**	**4.62**	0.00	0.17	3.46	**3.63**	**4.65**	1.02
12-6820	ELEVACION CON MALACATE DE MOSAICO A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	M2	0.94	1.21	4.15	**6.30**	**8.06**	1.09	1.40	4.15	**6.64**	**8.50**	1.01
		Mínimos	0.94	1.10	3.69	**5.73**	**7.34**	1.09	1.28	3.69	**6.06**	**7.76**	1.02
12-6830	ELEVACION CON MALACATE DE MOSAICO A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	M2	0.89	1.16	3.92	**5.97**	**7.64**	1.03	1.35	3.92	**6.30**	**8.06**	1.02
		Mínimos	0.89	1.06	3.49	**5.43**	**6.96**	1.03	1.22	3.49	**5.75**	**7.35**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
12-6840	ELEVACION CON MALACATE DE MOSAICO A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	M2	0.85	1.10	3.75	**5.70**	**7.30**	0.99	1.28	3.75	**6.01**	**7.70**	1.02
		Mínimos	0.85	1.00	3.34	**5.19**	**6.64**	0.99	1.16	3.34	**5.48**	**7.02**	1.02
12-6850	ELEVACION CON MALACATE DE MOSAICO A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	M2	0.81	1.05	3.52	**5.38**	**6.89**	0.94	1.22	3.52	**5.68**	**7.27**	1.01
		Mínimos	0.81	0.96	3.13	**4.90**	**6.27**	0.94	1.11	3.13	**5.18**	**6.63**	1.01
12-6860	ELEVACION CON MALACATE DE MOSAICO A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	M2	0.77	0.99	3.38	**5.14**	**6.58**	0.89	1.15	3.38	**5.42**	**6.94**	1.02
		Mínimos	0.77	0.90	3.01	**4.68**	**5.99**	0.89	1.05	3.01	**4.95**	**6.33**	1.02
12-6870	ELEVACION CON MALACATE DE MOSAICO A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	M2	0.73	0.94	3.22	**4.89**	**6.26**	0.85	1.09	3.22	**5.16**	**6.60**	1.01
		Mínimos	0.73	0.86	2.87	**4.45**	**5.70**	0.85	0.99	2.87	**4.70**	**6.02**	1.02
12-6880	ELEVACION CON MALACATE DE MOSAICO A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	M2	0.70	0.90	3.08	**4.68**	**5.99**	0.81	1.04	3.08	**4.94**	**6.32**	1.02
		Mínimos	0.70	0.82	2.74	**4.26**	**5.45**	0.81	0.95	2.74	**4.50**	**5.76**	1.02
12-6890	ELEVACION CON MALACATE DE MOSAICO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.66	0.87	2.94	**4.47**	**5.72**	0.77	1.01	2.94	**4.71**	**6.03**	1.01
		Mínimos	0.66	0.79	2.62	**4.07**	**5.21**	0.77	0.92	2.62	**4.30**	**5.50**	1.01
12-6900	ELEVACION MANUAL DE TERRAZO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.00	0.17	4.15	**4.32**	**5.53**	0.00	0.20	4.15	**4.35**	**5.56**	1.02
		Mínimos	0.00	0.15	3.69	**3.85**	**4.93**	0.00	0.18	3.69	**3.87**	**4.96**	1.02
12-6910	ELEVACION CON MALACATE DE TERRAZO A UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	M2	1.07	1.38	4.71	**7.16**	**9.16**	1.24	1.60	4.71	**7.55**	**9.67**	1.02
		Mínimos	1.07	1.26	4.19	**6.52**	**8.34**	1.24	1.46	4.19	**6.89**	**8.82**	1.02
12-6920	ELEVACION CON MALACATE DE TERRAZO A UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	M2	1.02	1.31	4.46	**6.79**	**8.69**	1.18	1.52	4.46	**7.16**	**9.17**	1.01
		Mínimos	1.02	1.19	3.97	**6.18**	**7.91**	1.18	1.38	3.97	**6.54**	**8.37**	1.02
12-6930	ELEVACION CON MALACATE DE TERRAZO A UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	M2	0.97	1.25	4.22	**6.44**	**8.24**	1.13	1.45	4.22	**6.80**	**8.70**	1.01
		Mínimos	0.97	1.14	3.76	**5.86**	**7.51**	1.13	1.32	3.76	**6.20**	**7.94**	1.02
12-6940	ELEVACION CON MALACATE DE TERRAZO A UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	M2	0.92	1.20	4.05	**6.17**	**7.90**	1.07	1.39	4.05	**6.51**	**8.33**	1.01
		Mínimos	0.92	1.09	3.60	**5.62**	**7.19**	1.07	1.27	3.60	**5.94**	**7.60**	1.01
12-6950	ELEVACION CON MALACATE DE TERRAZO A UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	M2	0.88	1.13	3.81	**5.82**	**7.45**	1.02	1.31	3.81	**6.14**	**7.86**	1.01
		Mínimos	0.88	1.03	3.39	**5.30**	**6.78**	1.02	1.19	3.39	**5.60**	**7.17**	1.02
12-6960	ELEVACION CON MALACATE DE TERRAZO A UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	M2	0.84	1.08	3.66	**5.58**	**7.14**	0.97	1.25	3.66	**5.89**	**7.54**	1.02
		Mínimos	0.84	0.98	3.26	**5.08**	**6.50**	0.97	1.14	3.26	**5.37**	**6.88**	1.02
12-6970	ELEVACION CON MALACATE DE TERRAZO A UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	M2	0.80	1.03	3.50	**5.33**	**6.82**	0.93	1.19	3.50	**5.62**	**7.20**	1.02
		Mínimos	0.80	0.94	3.12	**4.85**	**6.21**	0.93	1.09	3.12	**5.13**	**6.57**	1.02
12-6980	ELEVACION CON MALACATE DE TERRAZO A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.76	0.97	3.28	**5.01**	**6.41**	0.88	1.13	3.28	**5.29**	**6.77**	1.01
		Mínimos	0.76	0.88	2.92	**4.56**	**5.84**	0.88	1.02	2.92	**4.82**	**6.18**	1.02
12-6990	ELEVACION MANUAL DE HERRERIA DE UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	0.00	0.37	9.20	**9.57**	**12.25**	0.00	0.43	9.20	**9.63**	**12.33**	1.02
		Mínimos	0.00	0.34	8.19	**8.52**	**10.91**	0.00	0.39	8.19	**8.58**	**10.98**	1.02
12-7000	ELEVACION CON MALACATE DE HERRERIA DE UNA ALTURA DE 75 M (25º NIVEL)	M2	1.69	2.19	7.48	**11.36**	**14.54**	1.96	2.54	7.48	**11.98**	**15.34**	1.02
		Mínimos	1.69	1.99	6.66	**10.34**	**13.24**	1.96	2.31	6.66	**10.93**	**13.99**	1.02
12-7010	ELEVACION CON MALACATE DE HERRERIA DE UNA ALTURA DE 63 M (21º NIVEL)	M2	1.61	2.08	7.10	**10.79**	**13.81**	1.87	2.41	7.10	**11.38**	**14.57**	1.02
		Mínimos	1.61	1.89	6.32	**9.82**	**12.57**	1.87	2.20	6.32	**10.38**	**13.29**	1.02
12-7020	ELEVACION CON MALACATE DE HERRERIA DE UNA ALTURA DE 54 M (18º NIVEL)	M2	1.53	1.98	6.73	**10.24**	**13.11**	1.77	2.30	6.73	**10.80**	**13.83**	1.01
		Mínimos	1.53	1.80	5.99	**9.32**	**11.93**	1.77	2.09	5.99	**9.85**	**12.61**	1.02
12-7030	ELEVACION CON MALACATE DE HERRERIA DE UNA ALTURA DE 45 M (15º NIVEL)	M2	1.46	1.87	6.43	**9.76**	**12.49**	1.69	2.17	6.43	**10.29**	**13.17**	1.01
		Mínimos	1.46	1.70	5.72	**8.88**	**11.37**	1.69	1.97	5.72	**9.39**	**12.02**	1.02
12-7040	ELEVACION CON MALACATE DE HERRERIA DE UNA ALTURA DE 36 M (12º NIVEL)	M2	1.39	1.80	6.15	**9.34**	**11.96**	1.61	2.09	6.15	**9.85**	**12.61**	1.02
		Mínimos	1.39	1.64	5.47	**8.50**	**10.88**	1.61	1.90	5.47	**8.99**	**11.50**	1.02
12-7050	ELEVACION CON MALACATE DE HERRERIA DE UNA ALTURA DE 27 M (9º NIVEL)	M2	1.32	1.71	5.81	**8.84**	**11.32**	1.53	1.98	5.81	**9.32**	**11.94**	1.02
		Mínimos	1.32	1.56	5.17	**8.05**	**10.30**	1.53	1.81	5.17	**8.51**	**10.89**	1.02
12-7060	ELEVACION CON MALACATE DE HERRERIA DE UNA ALTURA DE 18 M (6º NIVEL)	M2	1.26	1.62	5.53	**8.41**	**10.76**	1.46	1.88	5.53	**8.87**	**11.35**	1.02
		Mínimos	1.26	1.47	4.92	**7.66**	**9.80**	1.46	1.71	4.92	**8.09**	**10.36**	1.02
12-7070	ELEVACION CON MALACATE DE HERRERIA DE UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)	M2	1.20	1.54	5.26	**8.00**	**10.24**	1.39	1.79	5.26	**8.44**	**10.80**	1.02
		Mínimos	1.20	1.40	4.68	**7.28**	**9.32**	1.39	1.63	4.68	**7.70**	**9.85**	1.02
ALBAÑILERIA (TECHUMBRES)													
12-9510	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO DE 5 MM DE ESPESOR	M2	115.46	3.84	95.87	**215.17**	**275.42**	133.93	4.45	95.87	**234.26**	**299.85**	1.01
		Mínimos	101.61	3.49	85.32	**190.43**	**243.75**	117.87	4.05	85.32	**207.25**	**265.27**	1.01
12-9520	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO DE 6 MM DE ESPESOR	M2	138.99	3.84	95.87	**238.70**	**305.54**	161.23	4.45	95.87	**261.55**	**334.79**	1.01
		Mínimos	122.32	3.49	85.32	**211.14**	**270.26**	141.89	4.05	85.32	**231.27**	**296.02**	1.01
12-9530	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO DE 7 MM DE ESPESOR TIPO ESTRUCTURAL	M2	166.02	3.84	95.87	**265.73**	**340.13**	192.58	4.45	95.87	**292.91**	**374.92**	1.01
		Mínimos	146.10	3.49	85.32	**234.92**	**300.70**	169.48	4.05	85.32	**258.85**	**331.33**	1.01
12-9540	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28	M2	186.49	3.84	95.87	**286.20**	**366.34**	216.33	4.45	95.87	**316.65**	**405.32**	1.01
		Mínimos	175.96	3.49	85.32	**264.78**	**338.92**	204.11	4.05	85.32	**293.49**	**375.67**	1.01
12-9550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE DE LAMINA TRANSLUCIDA	M2	143.64	3.84	95.87	**243.35**	**311.49**	166.62	4.45	95.87	**266.95**	**341.69**	1.01
		Mínimos	135.25	3.49	85.32	**224.07**	**286.81**	156.89	4.05	85.32	**246.27**	**315.22**	1.01
12-9560	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA DE CARTON NEGRA REFORZADA ESPECIAL	M2	107.30	2.30	57.47	**167.07**	**213.85**	124.47	2.67	57.47	**184.61**	**236.30**	1.01
		Mínimos	93.49	2.09	51.15	**146.73**	**187.82**	108.45	2.43	51.15	**162.02**	**207.39**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
12-9570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE DE LAMINA PINTRO Nº 20 R-101	M2	500.12	3.14	78.44	**581.70**	**744.58**	580.14	3.64	78.44	**662.22**	**847.64**	1.00
		Mínimos	473.91	2.86	69.81	**546.58**	**699.62**	549.74	3.31	69.81	**622.86**	**797.26**	1.00
YESERIA													
13-0010	APLANADO DE YESERIA EN MUROS A TALOCHA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO-AGUA	M2	15.44	2.28	56.77	**74.49**	**95.35**	17.91	2.64	56.77	**77.33**	**98.98**	1.02
		Mínimos	14.62	2.07	50.53	**67.22**	**86.04**	16.96	2.41	50.53	**69.89**	**89.46**	1.02
13-0020	APLANADO DE YESO EN MUROS A REVENTON DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO-AGUA	M2	15.48	2.47	61.69	**79.64**	**101.94**	17.96	2.87	61.69	**82.51**	**105.62**	1.02
		Mínimos	14.66	2.25	54.90	**71.81**	**91.92**	17.01	2.61	54.90	**74.52**	**95.38**	1.02
13-0030	APLANADO DE YESO EN MUROS A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO-AGUA	M2	15.54	2.76	69.00	**87.30**	**111.74**	18.03	3.20	69.00	**90.23**	**115.49**	1.02
		Mínimos	14.71	2.51	61.41	**78.63**	**100.65**	17.06	2.91	61.41	**81.39**	**104.18**	1.02
13-0040	APLANADO DE YESO EN PLAFONES A TALOCHA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.31	2.36	59.00	**75.67**	**96.86**	16.60	2.74	59.00	**78.34**	**100.27**	1.02
		Mínimos	13.48	2.15	52.51	**68.14**	**87.22**	15.64	2.49	52.51	**70.64**	**90.42**	1.02
13-0050	APLANADO DE YESO EN PLAFONES A REVENTON DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.41	2.57	64.40	**81.38**	**104.17**	16.72	2.98	64.40	**84.10**	**107.64**	1.02
		Mínimos	13.56	2.34	57.32	**73.21**	**93.71**	15.73	2.71	57.32	**75.76**	**96.97**	1.02
13-0060	APLANADO DE YESO EN PLAFONES A NIVEL Y REGLA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.54	2.89	72.28	**89.71**	**114.83**	16.87	3.35	72.28	**92.50**	**118.40**	1.02
		Mínimos	13.68	2.63	64.33	**80.64**	**103.22**	15.87	3.05	64.33	**83.25**	**106.56**	1.02
13-0070	APLANADO DE YESO EN COLUMNAS CIRCULARES A TALOCHA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.31	4.69	117.31	**136.31**	**174.48**	16.60	5.44	117.31	**139.35**	**178.37**	1.02
		Mínimos	13.48	4.27	104.41	**122.15**	**156.36**	15.64	4.95	104.41	**124.99**	**159.99**	1.02
13-0080	APLANADO DE YESO EN COLUMNAS CIRCULARES A REVENTON DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.52	5.64	140.80	**160.96**	**206.03**	16.84	6.54	140.80	**164.19**	**210.16**	1.02
		Mínimos	13.65	5.13	125.31	**144.09**	**184.44**	15.83	5.95	125.31	**147.10**	**188.29**	1.02
13-0090	APLANADO DE YESO EN COLUMNAS CIRCULARES A PLOMO DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.90	7.41	185.25	**207.56**	**265.68**	17.28	8.60	185.25	**211.13**	**270.25**	1.02
		Mínimos	13.98	6.74	164.87	**185.60**	**237.56**	16.22	7.82	164.87	**188.91**	**241.81**	1.02
13-0100	APLANADO DE YESO EN COLUMNAS RECTANGULARES A TALOCHA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.01	3.27	81.84	**99.12**	**126.87**	16.25	3.79	81.84	**101.88**	**130.41**	1.02
		Mínimos	13.23	2.98	72.84	**89.04**	**113.98**	15.35	3.45	72.84	**91.64**	**117.29**	1.02
13-0110	APLANADO DE YESO EN COLUMNAS RECTANGULARES A REVENTON DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.10	3.70	92.58	**110.38**	**141.29**	16.36	4.29	92.58	**113.23**	**144.93**	1.02
		Mínimos	13.30	3.37	82.40	**99.06**	**126.80**	15.43	3.91	82.40	**101.73**	**130.21**	1.02
13-0120	APLANADO DE YESO EN COLUMNAS RECTANGULARES A PLOMO Y REGLA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.25	4.40	110.01	**128.66**	**164.68**	16.53	5.10	110.01	**131.64**	**168.50**	1.02
		Mínimos	13.43	4.00	97.91	**115.34**	**147.64**	15.58	4.64	97.91	**118.13**	**151.21**	1.02
13-0130	APLANADO DE YESO EN TRABES RECTANGULARES A TALOCHA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.71	3.29	82.38	**100.38**	**128.49**	17.06	3.82	82.38	**103.26**	**132.17**	1.02
		Mínimos	13.82	2.99	73.32	**90.13**	**115.37**	16.03	3.47	73.32	**92.82**	**118.81**	1.02
13-0140	APLANADO DE YESO EN TRABES RECTANGULARES A REVENTON DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	14.90	3.73	93.20	**111.83**	**143.14**	17.28	4.33	93.20	**114.81**	**146.96**	1.02
		Mínimos	13.98	3.39	82.95	**100.32**	**128.41**	16.22	3.94	82.95	**103.10**	**131.97**	1.02
13-0150	APLANADO DE YESO EN TRABES RECTANGULARES A NIVEL Y REGLA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M2	15.19	4.43	110.74	**130.36**	**166.86**	17.62	5.14	110.74	**133.50**	**170.88**	1.02
		Mínimos	14.23	4.03	98.56	**116.82**	**149.53**	16.51	4.68	98.56	**119.74**	**153.27**	1.02
13-0160	BOQUILLAS DE YESO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES, ARISTAS VIVAS	M	0.25	1.17	29.30	**30.72**	**39.32**	0.29	1.36	29.30	**30.95**	**39.61**	1.02
		Mínimos	0.21	1.06	26.08	**27.35**	**35.01**	0.24	1.24	26.08	**27.56**	**35.27**	1.02
13-0170	BOQUILLA DE YESO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES, ARISTAS BOLEADAS	M	0.38	1.76	44.00	**46.14**	**59.06**	0.44	2.04	44.00	**46.48**	**59.50**	1.02
		Mínimos	0.32	1.60	39.16	**41.08**	**52.58**	0.37	1.86	39.16	**41.39**	**52.98**	1.02
13-0180	BOQUILLA DE YESO EN MUROS, CON ESQUINERO METALICO	M	26.94	0.23	5.85	**33.02**	**42.27**	31.25	0.27	5.85	**37.37**	**47.83**	1.00
		Mínimos	26.12	0.21	5.21	**31.54**	**40.37**	30.30	0.24	5.21	**35.75**	**45.76**	1.00
13-0190	TIROL EN MUROS CON PASTA CALHIDRA-CEMENTO BLANCO, POLVO DE MARMOL ACABADO RUSTICO	M2	13.76	1.98	49.52	**65.26**	**83.53**	15.96	2.30	49.52	**67.78**	**86.76**	1.02
		Mínimos	12.61	1.80	44.07	**58.48**	**74.86**	14.63	2.09	44.07	**60.79**	**77.81**	1.02
13-0200	TIROL EN MUROS CON PASTA CALHIDRA-CEMENTO BLANCO, POLVO DE MARMOL ACABADO PLANCHADO	M2	13.63	2.73	68.13	**84.49**	**108.15**	15.81	3.17	68.13	**87.11**	**111.50**	1.02
		Mínimos	12.50	2.48	60.64	**75.62**	**96.79**	14.50	2.88	60.64	**78.02**	**99.86**	1.02
13-0210	TIROL EN PLAFONES CON PASTA CALHIDRA-CEMENTO BLANCO, POLVO DE MARMOL ACABADO RUSTICO	M2	13.36	2.09	52.09	**67.54**	**86.45**	15.50	2.42	52.09	**70.01**	**89.62**	1.02
		Mínimos	12.26	1.90	46.36	**60.52**	**77.47**	14.22	2.21	46.36	**62.79**	**80.37**	1.02
13-0220	TIROL EN PLAFONES CON PASTA CALHIDRA-CEMENTO BLANCO, POLVO DE MARMOL ACABADO PLANCHADO	M2	13.73	2.95	73.79	**90.47**	**115.80**	15.93	3.42	73.79	**93.14**	**119.22**	1.02
		Mínimos	12.58	2.68	65.67	**80.94**	**103.60**	14.59	3.11	65.67	**83.38**	**106.73**	1.02
13-0230	ESTRUCTURA PARA FALSO PLAFON DE YESO, CON METAL DESPLEGADO DE 700 KG	KG	89.64	3.55	88.58	**181.77**	**232.67**	103.98	4.12	88.58	**196.68**	**251.75**	1.01
		Mínimos	85.60	3.23	78.84	**167.67**	**214.61**	99.30	3.75	78.84	**181.88**	**232.81**	1.01
13-0240	RECUBRIMIENTO DE PLAFONES CON MATERIAL ACUSTICO, ACABADO TIROL	M2	82.26	2.36	59.00	**143.62**	**183.83**	95.42	2.74	59.00	**157.16**	**201.16**	1.01
		Mínimos	79.68	2.15	52.51	**134.34**	**171.95**	92.43	2.49	52.51	**147.43**	**188.71**	1.01
13-0250	FALSO PLAFON DE TABLARROCA EN PLACAS DE 1.20 X 2.70 X 0.13 M. INCLUYE: COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 8 A/C 1.20 M EN AMBAS DIRECCIONES	M2	77.30	7.08	177.17	**261.55**	**334.78**	89.67	8.21	177.17	**275.05**	**352.07**	1.01
		Mínimos	72.27	6.44	157.68	**236.39**	**302.58**	83.83	7.47	157.68	**248.99**	**318.70**	1.01
PLAFONES													
13-5010	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA ®	M2	117.29	3.75	93.77	**214.81**	**274.96**	136.06	4.35	93.77	**234.18**	**299.75**	1.01
		Mínimos	110.14	3.41	83.46	**197.01**	**252.17**	127.76	3.96	83.46	**215.18**	**275.43**	1.01
13-5020	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA ®	M2	127.02	3.95	98.78	**229.75**	**294.08**	147.34	4.58	98.78	**250.71**	**320.90**	1.01
		Mínimos	118.96	3.59	87.91	**210.47**	**269.40**	137.99	4.17	87.91	**230.08**	**294.50**	1.01
13-5030	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M2	141.83	3.76	94.08	**239.67**	**306.78**	164.52	4.36	94.08	**262.96**	**336.59**	1.01
		Mínimos	132.44	3.42	83.73	**219.59**	**281.08**	153.63	3.97	83.73	**241.33**	**308.90**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
13-5040	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M2	155.63	3.95	98.78	**258.36**	**330.70**	180.53	4.58	98.78	**283.89**	**363.38**	1.01
		Mínimos	145.01	3.59	87.91	**236.52**	**302.74**	168.21	4.17	87.91	**260.30**	**333.18**	1.01
13-5050	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M2	121.14	3.76	94.08	**218.98**	**280.29**	140.52	4.36	94.08	**238.96**	**305.87**	1.01
		Mínimos	113.61	3.42	83.73	**200.76**	**256.98**	131.79	3.97	83.73	**219.49**	**280.94**	1.01
13-5060	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M2	130.23	3.95	98.78	**232.96**	**298.19**	151.07	4.58	98.78	**254.43**	**325.67**	1.01
		Mínimos	121.89	3.59	87.91	**213.40**	**273.15**	141.39	4.17	87.91	**233.48**	**298.85**	1.01
13-5070	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M2	290.16	4.16	103.98	**398.30**	**509.82**	336.59	4.83	103.98	**445.39**	**570.10**	1.01
		Mínimos	267.49	3.79	92.54	**363.82**	**465.69**	310.29	4.39	92.54	**407.22**	**521.24**	1.01
13-5080	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M2	319.82	4.39	109.75	**433.96**	**555.47**	370.99	5.09	109.75	**485.83**	**621.87**	1.01
		Mínimos	294.47	3.99	97.68	**396.14**	**507.06**	341.59	4.63	97.68	**443.90**	**568.19**	1.01
13-5090	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	103.39	3.29	82.32	**189.00**	**241.92**	119.93	3.82	82.32	**206.07**	**263.77**	1.01
		Mínimos	93.15	2.99	73.26	**169.41**	**216.84**	108.05	3.47	73.26	**184.79**	**236.53**	1.01
13-5100	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	107.06	3.29	82.32	**192.67**	**246.62**	124.19	3.82	82.32	**210.33**	**269.22**	1.01
		Mínimos	96.49	2.99	73.26	**172.75**	**221.12**	111.93	3.47	73.26	**188.67**	**241.49**	1.01
13-5110	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	113.03	3.29	82.32	**198.64**	**254.26**	131.11	3.82	82.32	**217.25**	**278.08**	1.01
		Mínimos	101.92	2.99	73.26	**178.18**	**228.07**	118.23	3.47	73.26	**194.96**	**249.56**	1.01
13-5120	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	118.49	3.29	82.32	**204.10**	**261.25**	137.45	3.82	82.32	**223.58**	**286.19**	1.01
		Mínimos	106.89	2.99	73.26	**183.15**	**234.43**	123.99	3.47	73.26	**200.73**	**256.93**	1.01
13-5130	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	104.77	3.29	82.32	**190.38**	**243.69**	121.53	3.82	82.32	**207.67**	**265.82**	1.01
		Mínimos	94.40	2.99	73.26	**170.66**	**218.44**	109.50	3.47	73.26	**186.24**	**238.39**	1.01
13-5140	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	108.34	3.29	82.32	**193.95**	**248.26**	125.67	3.82	82.32	**211.81**	**271.12**	1.01
		Mínimos	97.66	2.99	73.26	**173.92**	**222.62**	113.29	3.47	73.26	**190.02**	**243.23**	1.01
13-5150	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	232.51	3.59	89.80	**325.90**	**417.15**	269.71	4.16	89.80	**363.68**	**465.51**	1.01
		Mínimos	210.67	3.27	79.92	**293.86**	**376.14**	244.38	3.79	79.92	**328.09**	**419.95**	1.01
13-5160	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	244.40	3.76	94.07	**342.23**	**438.05**	283.50	4.36	94.07	**381.94**	**488.88**	1.01
		Mínimos	221.48	3.42	83.72	**308.62**	**395.04**	256.92	3.97	83.72	**344.61**	**441.10**	1.01
13-5170	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	128.40	3.44	85.89	**217.73**	**278.69**	148.94	3.99	85.89	**238.82**	**305.70**	1.01
		Mínimos	115.90	3.13	76.44	**195.47**	**250.20**	134.44	3.63	76.44	**214.52**	**274.58**	1.01
13-5180	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	135.71	3.44	85.89	**225.04**	**288.05**	157.42	3.99	85.89	**247.30**	**316.55**	1.01
		Mínimos	122.57	3.13	76.44	**202.14**	**258.74**	142.18	3.63	76.44	**222.25**	**284.49**	1.01
13-5190	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENTE (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE	M	147.67	3.44	85.89	**237.00**	**303.36**	171.30	3.99	85.89	**261.18**	**334.31**	1.01
		Mínimos	133.45	3.13	76.44	**213.02**	**272.67**	154.80	3.63	76.44	**234.88**	**300.64**	1.01
13-5200	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENTE (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE	M	158.60	3.44	85.89	**247.93**	**317.35**	183.98	3.99	85.89	**273.86**	**350.54**	1.01
		Mínimos	143.40	3.13	76.44	**222.97**	**285.40**	166.34	3.63	76.44	**246.42**	**315.41**	1.01
13-5210	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	131.12	3.44	85.89	**220.45**	**282.18**	152.10	3.99	85.89	**241.98**	**309.73**	1.01
		Mínimos	118.39	3.13	76.44	**197.96**	**253.39**	137.33	3.63	76.44	**217.41**	**278.28**	1.01
13-5220	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	138.32	3.44	85.89	**227.65**	**291.39**	160.45	3.99	85.89	**250.33**	**320.42**	1.01
		Mínimos	124.93	3.13	76.44	**204.50**	**261.76**	144.92	3.63	76.44	**224.99**	**287.99**	1.01
13-5230	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	335.85	3.59	89.79	**429.23**	**549.41**	389.59	4.16	89.79	**483.54**	**618.93**	1.00
		Mínimos	304.71	3.27	79.91	**387.89**	**496.50**	353.46	3.79	79.91	**437.17**	**559.57**	1.00
13-5240	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	359.51	3.59	89.79	**452.89**	**579.70**	417.03	4.16	89.79	**510.99**	**654.06**	1.00
		Mínimos	326.23	3.27	79.91	**409.41**	**524.04**	378.43	3.79	79.91	**462.13**	**591.53**	1.00
13-5250	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	143.35	3.59	89.79	**236.73**	**303.01**	166.29	4.16	89.79	**260.24**	**333.11**	1.01
		Mínimos	129.49	3.27	79.91	**212.67**	**272.22**	150.21	3.79	79.91	**233.91**	**299.41**	1.01
13-5260	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	152.50	3.59	89.79	**245.88**	**314.73**	176.90	4.16	89.79	**270.85**	**346.69**	1.01
		Mínimos	137.82	3.27	79.91	**221.00**	**282.88**	159.87	3.79	79.91	**243.57**	**311.77**	1.01
13-5270	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	167.41	3.59	89.79	**260.79**	**333.81**	194.20	4.16	89.79	**288.15**	**368.83**	1.01
		Mínimos	151.39	3.27	79.91	**234.57**	**300.25**	175.61	3.79	79.91	**259.32**	**331.92**	1.01
13-5280	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	181.04	3.59	89.79	**274.42**	**351.26**	210.01	4.16	89.79	**303.96**	**389.07**	1.01
		Mínimos	163.79	3.27	79.91	**246.97**	**316.12**	190.00	3.79	79.91	**273.70**	**350.33**	1.01
13-5290	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	146.78	3.59	89.79	**240.16**	**307.40**	170.26	4.16	89.79	**264.22**	**338.20**	1.01
		Mínimos	132.62	3.27	79.91	**215.80**	**276.22**	153.84	3.79	79.91	**237.54**	**304.05**	1.01
13-5300	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	155.71	3.59	89.79	**249.09**	**318.84**	180.62	4.16	89.79	**274.58**	**351.46**	1.01
		Mínimos	140.74	3.27	79.91	**223.92**	**286.62**	163.26	3.79	79.91	**246.96**	**316.11**	1.01
13-5310	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	394.41	3.76	94.04	**492.21**	**630.03**	457.52	4.36	94.04	**555.92**	**711.57**	1.00
		Mínimos	357.98	3.42	83.70	**445.10**	**569.72**	415.26	3.97	83.70	**502.92**	**643.74**	1.00
13-5320	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	423.97	3.95	98.78	**526.70**	**674.18**	491.81	4.58	98.78	**595.17**	**761.81**	1.00
		Mínimos	384.88	3.59	87.91	**476.39**	**609.78**	446.46	4.17	87.91	**538.54**	**689.34**	1.00
13-5330	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	163.46	3.76	94.04	**261.26**	**334.41**	189.61	4.36	94.04	**288.02**	**368.66**	1.01
		Mínimos	147.78	3.42	83.70	**234.90**	**300.67**	171.42	3.97	83.70	**259.09**	**331.63**	1.01
13-5340	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	174.45	3.76	94.04	**272.25**	**348.48**	202.36	4.36	94.04	**300.76**	**384.98**	1.01
		Mínimos	157.79	3.42	83.70	**244.91**	**313.48**	183.04	3.97	83.70	**270.70**	**346.50**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
13-5350	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	192.36	3.76	94.04	**290.16**	**371.40**	223.14	4.36	94.04	**321.54**	**411.57**	1.01
		Mínimos	174.08	3.42	83.70	**261.20**	**334.33**	201.93	3.97	83.70	**289.60**	**370.68**	1.01
13-5360	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	208.71	3.76	94.04	**306.51**	**392.33**	242.10	4.36	94.04	**340.51**	**435.85**	1.01
		Mínimos	188.97	3.42	83.70	**276.09**	**353.39**	219.21	3.97	83.70	**306.87**	**392.79**	1.01
13-5370	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	167.59	3.76	94.04	**265.39**	**339.70**	194.40	4.36	94.04	**292.81**	**374.79**	1.01
		Mínimos	151.54	3.42	83.70	**238.66**	**305.48**	175.79	3.97	83.70	**263.45**	**337.22**	1.01
13-5380	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	178.30	3.76	94.04	**276.10**	**353.41**	206.83	4.36	94.04	**305.23**	**390.69**	1.01
		Mínimos	161.29	3.42	83.70	**248.41**	**317.96**	187.10	3.97	83.70	**274.76**	**351.69**	1.01
13-5390	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	458.96	3.95	98.78	**561.69**	**718.96**	532.39	4.58	98.78	**635.76**	**813.77**	1.00
		Mínimos	416.71	3.59	87.91	**508.22**	**650.52**	483.38	4.17	87.91	**575.47**	**736.60**	1.00
13-5400	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	494.44	4.16	103.92	**602.52**	**771.23**	573.55	4.83	103.92	**682.30**	**873.34**	1.00
		Mínimos	449.00	3.79	92.49	**545.27**	**697.95**	520.84	4.39	92.49	**617.72**	**790.68**	1.00
13-5410	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	178.55	3.95	98.78	**281.28**	**360.04**	207.12	4.58	98.78	**310.48**	**397.41**	1.01
		Mínimos	161.52	3.59	87.91	**253.03**	**323.88**	187.36	4.17	87.91	**279.45**	**357.69**	1.01
13-5420	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	191.38	3.95	98.78	**294.11**	**376.46**	222.00	4.58	98.78	**325.36**	**416.46**	1.01
		Mínimos	173.20	3.59	87.91	**264.71**	**338.83**	200.91	4.17	87.91	**293.00**	**375.03**	1.01
13-5430	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	212.27	3.95	98.78	**315.00**	**403.20**	246.23	4.58	98.78	**349.60**	**447.48**	1.01
		Mínimos	192.21	3.59	87.91	**283.72**	**363.16**	222.96	4.17	87.91	**315.05**	**403.26**	1.01
13-5440	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	231.37	3.95	98.78	**334.10**	**427.65**	268.39	4.58	98.78	**371.75**	**475.84**	1.01
		Mínimos	209.58	3.59	87.91	**301.09**	**385.39**	243.11	4.17	87.91	**335.20**	**429.05**	1.01
13-5450	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	183.37	3.95	98.78	**286.10**	**366.21**	212.71	4.58	98.78	**316.07**	**404.57**	1.01
		Mínimos	165.90	3.59	87.91	**257.41**	**329.48**	192.44	4.17	87.91	**284.53**	**364.20**	1.01
13-5460	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	195.88	3.95	98.78	**298.61**	**382.22**	227.22	4.58	98.78	**330.58**	**423.15**	1.01
		Mínimos	177.28	3.59	87.91	**268.79**	**344.05**	205.64	4.17	87.91	**297.73**	**381.09**	1.01
13-5470	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	515.97	4.16	103.92	**624.05**	**798.78**	598.53	4.83	103.92	**707.27**	**905.31**	1.00
		Mínimos	468.60	3.79	92.49	**564.87**	**723.04**	543.58	4.39	92.49	**640.46**	**819.78**	1.00
13-5480	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	557.37	4.39	109.74	**671.50**	**859.52**	646.55	5.09	109.74	**761.38**	**974.57**	1.00
		Mínimos	506.27	3.99	97.67	**607.93**	**778.15**	587.27	4.63	97.67	**689.58**	**882.66**	1.00
13-5490	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	194.05	4.16	103.92	**302.13**	**386.73**	225.10	4.83	103.92	**333.84**	**427.32**	1.01
		Mínimos	175.60	3.79	92.49	**271.87**	**348.00**	203.70	4.39	92.49	**300.58**	**384.74**	1.01
13-5500	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL	M	208.72	4.16	103.92	**316.80**	**405.50**	242.12	4.83	103.92	**350.86**	**449.10**	1.01
		Mínimos	188.95	3.79	92.49	**285.22**	**365.09**	219.18	4.39	92.49	**316.06**	**404.56**	1.01
13-5510	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	232.61	4.16	103.92	**340.69**	**436.08**	269.83	4.83	103.92	**378.57**	**484.57**	1.01
		Mínimos	210.68	3.79	92.49	**306.95**	**392.90**	244.39	4.39	92.49	**341.27**	**436.82**	1.01
13-5520	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	254.43	4.16	103.92	**362.51**	**464.01**	295.14	4.83	103.92	**403.88**	**516.97**	1.01
		Mínimos	230.55	3.79	92.49	**326.82**	**418.34**	267.44	4.39	92.49	**364.32**	**466.33**	1.01
13-5530	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	199.56	4.16	103.92	**307.64**	**393.78**	231.49	4.83	103.92	**340.24**	**435.50**	1.01
		Mínimos	180.61	3.79	92.49	**276.88**	**354.41**	209.51	4.39	92.49	**306.39**	**392.18**	1.01
13-5540	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	213.86	4.16	103.92	**321.94**	**412.08**	248.08	4.83	103.92	**356.82**	**456.73**	1.01
		Mínimos	193.62	3.79	92.49	**289.89**	**371.06**	224.60	4.39	92.49	**321.48**	**411.49**	1.01
13-5550	CAJILLO DE 120 X 60 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	580.28	4.39	109.74	**694.41**	**888.84**	673.12	5.09	109.74	**787.96**	**1,008.59**	1.00
		Mínimos	527.14	3.99	97.67	**628.80**	**804.87**	611.48	4.63	97.67	**713.79**	**913.64**	1.00
13-5560	CAJILLO DE 120 X 60 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO	M	627.59	4.65	116.21	**748.45**	**958.02**	728.00	5.39	116.21	**849.61**	**1,087.50**	1.00
		Mínimos	570.21	4.23	103.43	**677.87**	**867.67**	661.44	4.91	103.43	**769.78**	**985.32**	1.00
13-5570	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA ® ESTANDAR DE	M2	397.08	3.76	94.08	**494.92**	**633.50**	460.61	4.36	94.08	**559.05**	**715.59**	1.00
		Mínimos	341.84	3.42	83.73	**428.99**	**549.11**	396.53	3.97	83.73	**484.23**	**619.82**	1.00
13-5580	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA ® ESTANDAR DE	M2	406.41	3.95	98.78	**509.14**	**651.70**	471.44	4.58	98.78	**574.80**	**735.74**	1.00
		Mínimos	350.32	3.59	87.91	**441.83**	**565.54**	406.37	4.17	87.91	**498.46**	**638.02**	1.00
13-5590	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENTE (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M2	421.22	3.76	94.08	**519.06**	**664.40**	488.62	4.36	94.08	**587.06**	**751.43**	1.00
		Mínimos	363.80	3.42	83.73	**450.95**	**577.22**	422.01	3.97	83.73	**509.71**	**652.43**	1.00
13-5600	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENTE (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M2	435.02	3.95	98.78	**537.75**	**688.32**	504.62	4.58	98.78	**607.99**	**778.22**	1.00
		Mínimos	376.37	3.59	87.91	**467.88**	**598.88**	436.59	4.17	87.91	**528.67**	**676.70**	1.00
13-5610	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M2	400.53	3.76	94.08	**498.37**	**637.91**	464.61	4.36	94.08	**563.06**	**720.71**	1.00
		Mínimos	344.97	3.42	83.73	**432.12**	**553.12**	400.17	3.97	83.73	**487.87**	**624.47**	1.00
13-5620	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M2	409.62	3.95	98.78	**512.35**	**655.81**	475.16	4.58	98.78	**578.52**	**740.51**	1.00
		Mínimos	353.25	3.59	87.91	**444.76**	**569.29**	409.77	4.17	87.91	**501.85**	**642.37**	1.00
13-5630	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M2	565.52	4.16	103.98	**673.66**	**862.28**	656.00	4.83	103.98	**764.81**	**978.96**	1.00
		Mínimos	495.34	3.79	92.54	**591.67**	**757.33**	574.59	4.39	92.54	**671.53**	**859.56**	1.00
13-5640	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M2	595.18	4.39	109.75	**709.32**	**907.93**	690.41	5.09	109.75	**805.25**	**1,030.72**	1.00
		Mínimos	522.32	3.99	97.68	**623.99**	**798.71**	605.89	4.63	97.68	**708.20**	**906.50**	1.00
13-5650	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	519.90	3.29	82.31	**605.50**	**775.04**	603.08	3.82	82.31	**689.21**	**882.19**	1.00
		Mínimos	447.77	2.99	73.26	**524.02**	**670.75**	519.41	3.47	73.26	**596.14**	**763.06**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
13-5660	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	523.57	3.29	82.31	**609.17**	**779.74**	607.34	3.82	82.31	**693.47**	**887.64**	1.00
		Mínimos	451.11	2.99	73.26	**527.36**	**675.02**	523.29	3.47	73.26	**600.02**	**768.02**	1.00
13-5670	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	529.54	3.29	82.31	**615.14**	**787.38**	614.27	3.82	82.31	**700.39**	**896.50**	1.00
		Mínimos	456.54	2.99	73.26	**532.79**	**681.97**	529.59	3.47	73.26	**606.32**	**776.08**	1.00
13-5680	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	535.00	3.29	82.31	**620.60**	**794.37**	620.60	3.82	82.31	**706.73**	**904.61**	1.00
		Mínimos	461.51	2.99	73.26	**537.76**	**688.33**	535.35	3.47	73.26	**612.08**	**783.46**	1.00
13-5690	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	521.28	3.29	82.31	**606.88**	**776.81**	604.68	3.82	82.31	**690.81**	**884.24**	1.00
		Mínimos	449.02	2.99	73.26	**525.27**	**672.35**	520.86	3.47	73.26	**597.59**	**764.92**	1.00
13-5700	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	524.85	3.29	82.31	**610.45**	**781.38**	608.83	3.82	82.31	**694.95**	**889.54**	1.00
		Mínimos	452.28	2.99	73.26	**528.53**	**676.52**	524.64	3.47	73.26	**601.37**	**769.76**	1.00
13-5710	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	598.27	3.59	89.79	**691.65**	**885.31**	693.99	4.16	89.79	**787.95**	**1,008.57**	1.00
		Mínimos	519.10	3.27	79.91	**602.28**	**770.92**	602.16	3.79	79.91	**685.86**	**877.90**	1.00
13-5720	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	598.34	3.76	94.07	**696.17**	**891.10**	694.07	4.36	94.07	**792.51**	**1,014.41**	1.00
		Mínimos	519.16	3.42	83.72	**606.30**	**776.07**	602.23	3.97	83.72	**689.92**	**883.09**	1.00
13-5730	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	580.23	3.43	85.84	**669.50**	**856.96**	673.07	3.98	85.84	**762.89**	**976.49**	1.00
		Mínimos	500.26	3.12	76.40	**579.78**	**742.12**	580.30	3.62	76.40	**660.32**	**845.21**	1.00
13-5740	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	587.58	3.43	85.84	**676.85**	**866.37**	681.59	3.98	85.84	**771.41**	**987.41**	1.00
		Mínimos	506.95	3.12	76.40	**586.47**	**750.68**	588.06	3.62	76.40	**668.08**	**855.14**	1.00
13-5750	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	599.54	3.43	85.84	**688.81**	**881.68**	695.47	3.98	85.84	**785.29**	**1,005.17**	1.00
		Mínimos	517.83	3.12	76.40	**597.35**	**764.61**	600.68	3.62	76.40	**680.70**	**871.30**	1.00
13-5760	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	610.47	3.43	85.84	**699.74**	**895.67**	708.15	3.98	85.84	**797.96**	**1,021.39**	1.00
		Mínimos	527.78	3.12	76.40	**607.30**	**777.34**	612.22	3.62	76.40	**692.24**	**886.07**	1.00
13-5770	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	582.99	3.43	85.84	**672.26**	**860.49**	676.27	3.98	85.84	**766.09**	**980.59**	1.00
		Mínimos	502.77	3.12	76.40	**582.29**	**745.33**	583.21	3.62	76.40	**663.23**	**848.94**	1.00
13-5780	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	590.15	3.43	85.84	**679.42**	**869.66**	684.57	3.98	85.84	**774.39**	**991.22**	1.00
		Mínimos	509.29	3.12	76.40	**588.81**	**753.68**	590.78	3.62	76.40	**670.79**	**858.62**	1.00
13-5790	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	730.48	3.59	89.79	**823.86**	**1,054.54**	847.36	4.16	89.79	**941.31**	**1,204.88**	1.00
		Mínimos	637.01	3.27	79.91	**720.19**	**921.84**	738.93	3.79	79.91	**822.63**	**1,052.97**	1.00
13-5800	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	730.48	3.59	89.79	**823.86**	**1,054.54**	847.36	4.16	89.79	**941.31**	**1,204.88**	1.00
		Mínimos	637.01	3.27	79.91	**720.19**	**921.84**	738.93	3.79	79.91	**822.63**	**1,052.97**	1.00
13-5810	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	629.04	3.59	89.79	**722.42**	**924.70**	729.69	4.16	89.79	**823.64**	**1,054.26**	1.00
		Mínimos	542.35	3.27	79.91	**625.53**	**800.68**	629.13	3.79	79.91	**712.83**	**912.42**	1.00
13-5820	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	638.19	3.59	89.79	**731.57**	**936.41**	740.30	4.16	89.79	**834.25**	**1,067.85**	1.00
		Mínimos	550.68	3.27	79.91	**633.86**	**811.34**	638.79	3.79	79.91	**722.49**	**924.79**	1.00
13-5830	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	653.10	3.59	89.79	**746.48**	**955.49**	757.60	4.16	89.79	**851.55**	**1,089.98**	1.00
		Mínimos	564.25	3.27	79.91	**647.43**	**828.71**	654.53	3.79	79.91	**738.23**	**944.94**	1.00
13-5840	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	666.73	3.59	89.79	**760.11**	**972.94**	773.41	4.16	89.79	**867.36**	**1,110.22**	1.00
		Mínimos	576.65	3.27	79.91	**659.83**	**844.58**	668.91	3.79	79.91	**752.62**	**963.35**	1.00
13-5850	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	632.47	3.59	89.79	**725.85**	**929.09**	733.67	4.16	89.79	**827.62**	**1,059.35**	1.00
		Mínimos	545.48	3.27	79.91	**628.66**	**804.68**	632.76	3.79	79.91	**716.46**	**917.07**	1.00
13-5860	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	641.40	3.59	89.79	**734.78**	**940.52**	744.02	4.16	89.79	**837.98**	**1,072.61**	1.00
		Mínimos	553.60	3.27	79.91	**636.78**	**815.08**	642.18	3.79	79.91	**725.88**	**929.12**	1.00
13-5870	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	816.39	3.76	94.04	**914.19**	**1,170.16**	947.01	4.36	94.04	**1,045.41**	**1,338.13**	1.00
		Mínimos	712.86	3.42	83.70	**799.98**	**1,023.97**	826.92	3.97	83.70	**914.58**	**1,170.67**	1.00
13-5880	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	845.95	3.95	98.78	**948.68**	**1,214.31**	981.30	4.58	98.78	**1,084.66**	**1,388.37**	1.00
		Mínimos	739.76	3.59	87.91	**831.27**	**1,064.02**	858.12	4.17	87.91	**950.21**	**1,216.26**	1.00
13-5890	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	685.53	3.76	94.04	**783.33**	**1,002.66**	795.21	4.36	94.04	**893.62**	**1,143.83**	1.00
		Mínimos	591.27	3.42	83.70	**678.39**	**868.34**	685.87	3.97	83.70	**773.54**	**990.13**	1.00
13-5900	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	696.52	3.76	94.04	**794.32**	**1,016.73**	807.96	4.36	94.04	**906.36**	**1,160.15**	1.00
		Mínimos	601.28	3.42	83.70	**688.40**	**881.15**	697.48	3.97	83.70	**785.15**	**1,004.99**	1.00
13-5910	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	714.43	3.76	94.04	**812.23**	**1,039.65**	828.74	4.36	94.04	**927.14**	**1,186.74**	1.00
		Mínimos	617.57	3.42	83.70	**704.69**	**902.00**	716.38	3.97	83.70	**804.05**	**1,029.18**	1.00
13-5920	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	730.78	3.76	94.04	**828.58**	**1,060.58**	847.70	4.36	94.04	**946.11**	**1,211.02**	1.00
		Mínimos	632.46	3.42	83.70	**719.58**	**921.06**	733.65	3.97	83.70	**821.32**	**1,051.29**	1.00
13-5930	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	689.66	3.76	94.04	**787.46**	**1,007.95**	800.01	4.36	94.04	**898.41**	**1,149.96**	1.00
		Mínimos	595.03	3.42	83.70	**682.15**	**873.15**	690.23	3.97	83.70	**777.90**	**995.71**	1.00
13-5940	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	700.37	3.76	94.04	**798.17**	**1,021.66**	812.43	4.36	94.04	**910.83**	**1,165.86**	1.00
		Mínimos	604.78	3.42	83.70	**691.90**	**885.63**	701.54	3.97	83.70	**789.21**	**1,010.19**	1.00
13-5950	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	910.85	3.95	98.78	**1,013.58**	**1,297.38**	1,056.59	4.58	98.78	**1,159.95**	**1,484.73**	1.00
		Mínimos	796.34	3.59	87.91	**887.85**	**1,136.45**	923.75	4.17	87.91	**1,015.84**	**1,300.27**	1.00
13-5960	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	946.33	4.16	103.92	**1,054.41**	**1,349.64**	1,097.74	4.83	103.92	**1,206.49**	**1,544.31**	1.00
		Mínimos	828.63	3.79	92.49	**924.90**	**1,183.88**	961.21	4.39	92.49	**1,058.09**	**1,354.36**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
13-5970	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	721.97	3.95	98.78	**824.70**	**1,055.62**	837.49	4.58	98.78	**940.85**	**1,204.28**	1.00
		Mínimos	622.86	3.59	87.91	**714.37**	**914.39**	722.52	4.17	87.91	**814.60**	**1,042.69**	1.00
13-5980	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	734.80	3.95	98.78	**837.53**	**1,072.04**	852.37	4.58	98.78	**955.73**	**1,223.33**	1.00
		Mínimos	634.54	3.59	87.91	**726.05**	**929.34**	736.07	4.17	87.91	**828.15**	**1,060.03**	1.00
13-5990	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	755.69	3.95	98.78	**858.42**	**1,098.78**	876.60	4.58	98.78	**979.96**	**1,254.35**	1.00
		Mínimos	653.55	3.59	87.91	**745.06**	**953.68**	758.12	4.17	87.91	**850.20**	**1,088.26**	1.00
13-6000	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	774.79	3.95	98.78	**877.52**	**1,123.23**	898.76	4.58	98.78	**1,002.12**	**1,282.71**	1.00
		Mínimos	670.92	3.59	87.91	**762.43**	**975.91**	778.27	4.17	87.91	**870.35**	**1,114.05**	1.00
13-6010	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	726.79	3.95	98.78	**829.52**	**1,061.79**	843.08	4.58	98.78	**946.44**	**1,211.44**	1.00
		Mínimos	627.24	3.59	87.91	**718.75**	**920.00**	727.60	4.17	87.91	**819.68**	**1,049.19**	1.00
13-6020	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	739.30	3.95	98.78	**842.03**	**1,077.80**	857.59	4.58	98.78	**960.95**	**1,230.02**	1.00
		Mínimos	638.62	3.59	87.91	**730.13**	**934.56**	740.80	4.17	87.91	**832.88**	**1,066.09**	1.00
13-6030	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	996.22	4.16	103.92	**1,104.30**	**1,413.50**	1,155.62	4.83	103.92	**1,264.36**	**1,618.38**	1.00
		Mínimos	871.66	3.79	92.49	**967.93**	**1,238.96**	1,011.13	4.39	92.49	**1,108.01**	**1,418.25**	1.00
13-6040	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	1,037.53	4.16	103.92	**1,145.61**	**1,466.38**	1,203.53	4.83	103.92	**1,312.28**	**1,679.72**	1.00
		Mínimos	909.26	3.79	92.49	**1,005.53**	**1,287.08**	1,054.74	4.39	92.49	**1,151.62**	**1,474.08**	1.00
13-6050	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	771.81	4.16	103.92	**879.89**	**1,126.26**	895.30	4.83	103.92	**1,004.05**	**1,285.18**	1.00
		Mínimos	665.85	3.79	92.49	**762.12**	**975.52**	772.39	4.39	92.49	**869.27**	**1,112.66**	1.00
13-6060	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® ESTANDAR MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURADE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO	M	786.48	4.16	103.92	**894.56**	**1,145.04**	912.32	4.83	103.92	**1,021.06**	**1,306.96**	1.00
		Mínimos	679.20	3.79	92.49	**775.47**	**992.61**	787.87	4.39	92.49	**884.75**	**1,132.48**	1.00
13-6070	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	810.37	4.16	103.92	**918.45**	**1,175.62**	940.03	4.83	103.92	**1,048.77**	**1,342.43**	1.00
		Mínimos	700.93	3.79	92.49	**797.20**	**1,020.42**	813.08	4.39	92.49	**909.96**	**1,164.75**	1.00
13-6080	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® WATER RESISTENT (RESISTENTE AL AGUA) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	832.19	4.16	103.92	**940.27**	**1,203.55**	965.34	4.83	103.92	**1,074.09**	**1,374.83**	1.00
		Mínimos	720.80	3.79	92.49	**817.07**	**1,045.86**	836.13	4.39	92.49	**933.01**	**1,194.25**	1.00
13-6090	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	777.32	4.16	103.92	**885.40**	**1,133.31**	901.69	4.83	103.92	**1,010.44**	**1,293.36**	1.00
		Mínimos	670.86	3.79	92.49	**767.13**	**981.93**	778.20	4.39	92.49	**875.08**	**1,120.10**	1.00
13-6100	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA® FIRECODE X (RESISTENTE AL FUEGO) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	791.62	4.16	103.92	**899.70**	**1,151.62**	918.28	4.83	103.92	**1,027.02**	**1,314.59**	1.00
		Mínimos	683.87	3.79	92.49	**780.14**	**998.58**	793.29	4.39	92.49	**890.17**	**1,139.42**	1.00
13-6110	CAJILLO DE 120 X 60 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	1,088.40	4.39	109.74	**1,202.53**	**1,539.24**	1,262.54	5.09	109.74	**1,377.38**	**1,763.04**	1.00
		Mínimos	953.21	3.99	97.67	**1,054.87**	**1,350.24**	1,105.72	4.63	97.67	**1,208.03**	**1,546.27**	1.00
13-6120	CAJILLO DE 120 X 60 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) MARCA USG-MÉXICO (ANTES YESO PANAMERICANO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y	M	1,135.71	4.65	116.21	**1,256.57**	**1,608.41**	1,317.42	5.39	116.21	**1,439.03**	**1,841.96**	1.00
		Mínimos	996.28	4.23	103.43	**1,103.94**	**1,413.04**	1,155.68	4.91	103.43	**1,264.02**	**1,617.95**	1.00
13-6130	APERTURA DE HUECO DE HASTA 60 X 120 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	PZA	0.75	3.92	98.20	**102.87**	**131.67**	0.87	4.55	98.20	**103.62**	**132.63**	1.02
		Mínimos	0.64	3.57	87.40	**91.61**	**117.25**	0.74	4.14	87.40	**92.28**	**118.12**	1.02
13-6140	APERTURA DE HUECO DE HASTA 60 X 120 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	PZA	0.75	3.92	98.20	**102.87**	**131.67**	0.87	4.55	98.20	**103.62**	**132.63**	1.02
		Mínimos	0.64	3.57	87.40	**91.61**	**117.25**	0.74	4.14	87.40	**92.28**	**118.12**	1.02
13-6150	APERTURA DE HUECO DE HASTA 60 X 120 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	PZA	0.75	4.61	115.42	**120.78**	**154.60**	0.87	5.35	115.42	**121.64**	**155.70**	1.02
		Mínimos	0.64	4.20	102.72	**107.56**	**137.68**	0.74	4.87	102.72	**108.33**	**138.67**	1.02
13-6160	APERTURA DE HUECO DE HASTA 60 X 120 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE DUROCK® (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	PZA	0.75	4.61	115.42	**120.78**	**154.60**	0.87	5.35	115.42	**121.64**	**155.70**	1.02
		Mínimos	0.64	4.20	102.72	**107.56**	**137.68**	0.74	4.87	102.72	**108.33**	**138.67**	1.02
13-6170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11 SOBRE PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO O DUROCK®	M2	581.33	20.07	501.50	**1,102.90**	**1,411.71**	674.34	23.28	501.50	**1,199.12**	**1,534.88**	1.01
		Mínimos	528.44	18.26	446.34	**993.04**	**1,271.09**	612.99	21.19	446.34	**1,080.51**	**1,383.05**	1.01
13-6180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-19 SOBRE PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO O DUROCK®	M2	614.94	20.07	501.51	**1,136.52**	**1,454.75**	713.33	23.28	501.51	**1,238.12**	**1,584.80**	1.01
		Mínimos	559.02	18.26	446.34	**1,023.63**	**1,310.24**	648.46	21.19	446.34	**1,115.99**	**1,428.47**	1.01
13-7010	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	M2	110.18	3.76	94.08	**208.02**	**266.27**	127.81	4.36	94.08	**226.25**	**289.60**	1.01
		Mínimos	104.26	3.42	83.73	**191.41**	**245.01**	120.94	3.97	83.73	**208.64**	**267.06**	1.01
13-7020	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	M2	164.43	3.95	98.78	**267.16**	**341.96**	190.74	4.58	98.78	**294.10**	**376.45**	1.01
		Mínimos	153.63	3.59	87.91	**245.14**	**313.78**	178.21	4.17	87.91	**270.29**	**345.98**	1.01
13-7030	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® R.H. (RESISTENTE A LA	M2	136.09	3.95	98.78	**238.82**	**305.69**	157.86	4.58	98.78	**261.23**	**334.37**	1.01
		Mínimos	127.84	3.59	87.91	**219.35**	**280.77**	148.29	4.17	87.91	**240.38**	**307.68**	1.01
13-7040	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® R.H. (RESISTENTE A LA	M2	150.53	3.76	94.08	**248.37**	**317.91**	174.61	4.36	94.08	**273.06**	**349.51**	1.01
		Mínimos	140.99	3.42	83.73	**228.14**	**292.02**	163.55	3.97	83.73	**251.25**	**321.60**	1.01
13-7050	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) DE 1.27 CM.	M2	113.86	3.76	94.08	**211.70**	**270.98**	132.08	4.36	94.08	**230.52**	**295.06**	1.01
		Mínimos	107.61	3.42	83.73	**194.76**	**249.30**	124.83	3.97	83.73	**212.53**	**272.04**	1.01
13-7060	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) DE 1.59 CM.	M2	123.55	3.95	98.78	**226.28**	**289.64**	143.32	4.58	98.78	**246.68**	**315.75**	1.01
		Mínimos	116.43	3.59	87.91	**207.94**	**266.16**	135.06	4.17	87.91	**227.14**	**290.74**	1.01
13-7070	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ®EXT (TABLA	M2	166.09	4.16	103.98	**274.23**	**351.01**	192.66	4.83	103.98	**301.47**	**385.88**	1.01
		Mínimos	155.14	3.79	92.54	**251.47**	**321.88**	179.96	4.39	92.54	**276.90**	**354.43**	1.01
13-7080	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ®EXT (TABLA	M2	182.53	4.39	109.75	**296.67**	**379.74**	211.73	5.09	109.75	**326.58**	**418.02**	1.01
		Mínimos	170.10	3.99	97.68	**271.77**	**347.87**	197.32	4.63	97.68	**299.63**	**383.52**	1.01
13-7090	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7	M	108.80	3.29	82.32	**194.41**	**248.84**	126.21	3.82	82.32	**212.34**	**271.80**	1.01
		Mínimos	98.08	2.99	73.26	**174.34**	**223.15**	113.77	3.47	73.26	**190.51**	**243.85**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
13-7100	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9	M	112.71	3.29	82.32	**198.32**	**253.85**	130.74	3.82	82.32	**216.88**	**277.61**	1.01
		Mínimos	101.64	2.99	73.26	**177.90**	**227.71**	117.90	3.47	73.26	**194.64**	**249.14**	1.01
13-7110	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	119.09	3.29	82.32	**204.70**	**262.02**	138.14	3.82	82.32	**224.28**	**287.08**	1.01
		Mínimos	107.44	2.99	73.26	**183.70**	**235.13**	124.63	3.47	73.26	**201.37**	**257.75**	1.01
13-7120	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	124.92	3.29	82.32	**210.53**	**269.48**	144.91	3.82	82.32	**231.04**	**295.74**	1.01
		Mínimos	112.75	2.99	73.26	**189.01**	**241.93**	130.79	3.47	73.26	**207.53**	**265.64**	1.01
13-7130	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	110.27	3.29	82.32	**195.88**	**250.73**	127.91	3.82	82.32	**214.05**	**273.98**	1.01
		Mínimos	99.42	2.99	73.26	**175.68**	**224.87**	115.33	3.47	73.26	**192.06**	**245.84**	1.01
13-7140	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	114.08	3.29	82.32	**199.69**	**255.60**	132.33	3.82	82.32	**218.47**	**279.64**	1.01
		Mínimos	102.89	2.99	73.26	**179.15**	**229.31**	119.35	3.47	73.26	**196.09**	**251.00**	1.01
13-7150	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	190.68	3.59	89.80	**284.07**	**363.61**	221.19	4.16	89.80	**315.15**	**403.40**	1.01
		Mínimos	172.57	3.27	79.92	**255.76**	**327.37**	200.18	3.79	79.92	**283.89**	**363.38**	1.01
13-7160	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	197.29	3.76	94.07	**295.12**	**377.75**	228.86	4.36	94.07	**327.29**	**418.93**	1.01
		Mínimos	178.58	3.42	83.72	**265.72**	**340.13**	207.15	3.97	83.72	**294.84**	**377.40**	1.01
13-7170	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7	M	135.34	3.44	85.89	**224.67**	**287.58**	156.99	3.99	85.89	**246.87**	**316.00**	1.01
		Mínimos	122.24	3.13	76.44	**201.81**	**258.32**	141.80	3.63	76.44	**221.87**	**284.00**	1.01
13-7180	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9	M	143.14	3.44	85.89	**232.47**	**297.56**	166.04	3.99	85.89	**255.92**	**327.58**	1.01
		Mínimos	129.35	3.13	76.44	**208.92**	**267.42**	150.05	3.63	76.44	**230.12**	**294.55**	1.01
13-7190	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	155.91	3.44	85.89	**245.24**	**313.91**	180.86	3.99	85.89	**270.74**	**346.54**	1.01
		Mínimos	140.97	3.13	76.44	**220.54**	**282.29**	163.53	3.63	76.44	**243.60**	**311.81**	1.01
13-7200	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	167.58	3.44	85.89	**256.91**	**328.84**	194.39	3.99	85.89	**284.27**	**363.87**	1.01
		Mínimos	151.59	3.13	76.44	**231.16**	**295.89**	175.84	3.63	76.44	**255.92**	**327.57**	1.01
13-7210	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	138.24	3.44	85.89	**227.57**	**291.29**	160.36	3.99	85.89	**250.24**	**320.31**	1.01
		Mínimos	124.89	3.13	76.44	**204.46**	**261.71**	144.87	3.63	76.44	**224.95**	**287.93**	1.01
13-7220	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	145.92	3.44	85.89	**235.25**	**301.12**	169.27	3.99	85.89	**259.15**	**331.71**	1.01
		Mínimos	131.87	3.13	76.44	**211.44**	**270.65**	152.97	3.63	76.44	**233.04**	**298.29**	1.01
13-7230	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	244.77	3.59	89.79	**338.15**	**432.83**	283.93	4.16	89.79	**377.89**	**483.70**	1.01
		Mínimos	221.80	3.27	79.91	**304.98**	**390.37**	257.29	3.79	79.91	**340.99**	**436.47**	1.01
13-7240	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	257.85	3.59	89.79	**351.23**	**449.57**	299.11	4.16	89.79	**393.06**	**503.12**	1.01
		Mínimos	233.71	3.27	79.91	**316.89**	**405.62**	271.10	3.79	79.91	**354.81**	**454.15**	1.01
13-7250	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7	M	151.19	3.59	89.79	**244.57**	**313.05**	175.38	4.16	89.79	**269.33**	**344.75**	1.01
		Mínimos	136.65	3.27	79.91	**219.83**	**281.38**	158.51	3.79	79.91	**242.22**	**310.04**	1.01
13-7260	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9	M	160.97	3.59	89.79	**254.35**	**325.57**	186.73	4.16	89.79	**280.68**	**359.27**	1.01
		Mínimos	145.55	3.27	79.91	**228.73**	**292.77**	168.84	3.79	79.91	**252.54**	**323.25**	1.01
13-7270	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	176.89	3.59	89.79	**270.27**	**345.95**	205.19	4.16	89.79	**299.15**	**382.91**	1.01
		Mínimos	160.04	3.27	79.91	**243.22**	**311.32**	185.65	3.79	79.91	**269.35**	**344.77**	1.01
13-7280	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	191.44	3.59	89.79	**284.82**	**364.57**	222.07	4.16	89.79	**316.02**	**404.51**	1.01
		Mínimos	173.28	3.27	79.91	**256.46**	**328.27**	201.00	3.79	79.91	**284.71**	**364.43**	1.01
13-7290	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	154.86	3.59	89.79	**248.24**	**317.75**	179.64	4.16	89.79	**273.59**	**350.20**	1.01
		Mínimos	140.00	3.27	79.91	**223.18**	**285.67**	162.40	3.79	79.91	**246.10**	**315.01**	1.01
13-7300	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	164.39	3.59	89.79	**257.77**	**329.95**	190.69	4.16	89.79	**284.65**	**364.35**	1.01
		Mínimos	148.66	3.27	79.91	**231.84**	**296.76**	172.45	3.79	79.91	**256.15**	**327.87**	1.01
13-7310	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	279.43	3.76	94.04	**377.23**	**482.85**	324.14	4.36	94.04	**422.54**	**540.85**	1.01
		Mínimos	253.34	3.42	83.70	**340.46**	**435.79**	293.87	3.97	83.70	**381.54**	**488.37**	1.01
13-7320	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	295.81	3.95	98.78	**398.54**	**510.13**	343.14	4.58	98.78	**446.50**	**571.52**	1.01
		Mínimos	268.25	3.59	87.91	**359.76**	**460.49**	311.17	4.17	87.91	**403.25**	**516.16**	1.01
13-7330	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7	M	172.24	3.76	94.04	**270.04**	**345.65**	199.80	4.36	94.04	**298.20**	**381.70**	1.01
		Mínimos	155.77	3.42	83.70	**242.89**	**310.90**	180.69	3.97	83.70	**268.36**	**343.50**	1.01
13-7340	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9	M	183.98	3.76	94.04	**281.78**	**360.68**	213.42	4.36	94.04	**311.82**	**399.13**	1.01
		Mínimos	166.46	3.42	83.70	**253.58**	**324.58**	193.09	3.97	83.70	**280.76**	**359.37**	1.01
13-7350	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	203.09	3.76	94.04	**300.89**	**385.14**	235.58	4.36	94.04	**333.99**	**427.50**	1.01
		Mínimos	183.85	3.42	83.70	**270.97**	**346.84**	213.27	3.97	83.70	**300.93**	**385.19**	1.01
13-7360	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	220.56	3.76	94.04	**318.36**	**407.50**	255.85	4.36	94.04	**354.25**	**453.44**	1.01
		Mínimos	199.75	3.42	83.70	**286.87**	**367.19**	231.71	3.97	83.70	**319.37**	**408.80**	1.01
13-7370	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	176.65	3.76	94.04	**274.45**	**351.30**	204.91	4.36	94.04	**303.32**	**388.24**	1.01
		Mínimos	159.79	3.42	83.70	**246.91**	**316.04**	185.36	3.97	83.70	**273.02**	**349.47**	1.01
13-7380	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	188.09	3.76	94.04	**285.89**	**365.94**	218.18	4.36	94.04	**316.59**	**405.23**	1.01
		Mínimos	170.19	3.42	83.70	**257.31**	**329.35**	197.42	3.97	83.70	**285.09**	**364.91**	1.01
13-7390	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	319.88	3.95	98.78	**422.61**	**540.94**	371.06	4.58	98.78	**474.42**	**607.26**	1.00
		Mínimos	290.14	3.59	87.91	**381.65**	**488.51**	336.56	4.17	87.91	**428.65**	**548.67**	1.01
13-7400	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	339.54	4.16	103.92	**447.62**	**572.95**	393.87	4.83	103.92	**502.61**	**643.34**	1.00
		Mínimos	308.03	3.79	92.49	**404.30**	**517.51**	357.31	4.39	92.49	**454.19**	**581.37**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
13-7410	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7	M	174.75	3.95	98.78	**277.48**	**355.17**	202.71	4.58	98.78	**306.07**	**391.77**	1.01
		Mínimos	158.87	3.59	87.91	**250.38**	**320.48**	184.29	4.17	87.91	**276.37**	**353.76**	1.01
13-7420	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9	M	188.45	3.95	98.78	**291.18**	**372.71**	218.60	4.58	98.78	**321.96**	**412.11**	1.01
		Mínimos	171.34	3.59	87.91	**262.85**	**336.45**	198.75	4.17	87.91	**290.84**	**372.27**	1.01
13-7430	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	210.76	3.95	98.78	**313.49**	**401.27**	244.48	4.58	98.78	**347.84**	**445.24**	1.01
		Mínimos	191.64	3.59	87.91	**283.15**	**362.43**	222.30	4.17	87.91	**314.39**	**402.41**	1.01
13-7440	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	231.14	3.95	98.78	**333.87**	**427.35**	268.12	4.58	98.78	**371.48**	**475.50**	1.01
		Mínimos	210.19	3.59	87.91	**301.70**	**386.17**	243.82	4.17	87.91	**335.90**	**429.96**	1.01
13-7450	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	179.90	3.95	98.78	**282.63**	**361.77**	208.68	4.58	98.78	**312.05**	**399.42**	1.01
		Mínimos	163.56	3.59	87.91	**255.07**	**326.49**	189.73	4.17	87.91	**281.81**	**360.72**	1.01
13-7460	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	193.25	3.95	98.78	**295.98**	**378.85**	224.17	4.58	98.78	**327.53**	**419.24**	1.01
		Mínimos	175.70	3.59	87.91	**267.21**	**342.03**	203.81	4.17	87.91	**295.90**	**378.75**	1.01
13-7470	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	352.65	4.16	103.92	**460.73**	**589.73**	409.07	4.83	103.92	**517.82**	**662.81**	1.00
		Mínimos	319.93	3.79	92.49	**416.20**	**532.74**	371.12	4.39	92.49	**468.00**	**599.04**	1.01
13-7480	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	375.59	4.39	109.74	**489.72**	**626.84**	435.68	5.09	109.74	**550.52**	**704.66**	1.00
		Mínimos	340.80	3.99	97.67	**442.46**	**566.35**	395.33	4.63	97.67	**497.63**	**636.97**	1.01
13-7490	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7	M	191.17	4.16	103.92	**299.25**	**383.04**	221.76	4.83	103.92	**330.50**	**423.04**	1.01
		Mínimos	173.81	3.79	92.49	**270.08**	**345.71**	201.62	4.39	92.49	**298.50**	**382.08**	1.01
13-7500	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9	M	206.83	4.16	103.92	**314.91**	**403.08**	239.92	4.83	103.92	**348.67**	**446.30**	1.01
		Mínimos	188.07	3.79	92.49	**284.34**	**363.96**	218.16	4.39	92.49	**315.04**	**403.25**	1.01
13-7510	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	232.32	4.16	103.92	**340.40**	**435.71**	269.49	4.83	103.92	**378.24**	**484.14**	1.01
		Mínimos	211.27	3.79	92.49	**307.54**	**393.66**	245.07	4.39	92.49	**341.95**	**437.70**	1.01
13-7520	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	255.63	4.16	103.92	**363.71**	**465.55**	296.53	4.83	103.92	**405.28**	**518.75**	1.01
		Mínimos	232.48	3.79	92.49	**328.75**	**420.81**	269.68	4.39	92.49	**366.56**	**469.19**	1.01
13-7530	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	197.05	4.16	103.92	**305.13**	**390.57**	228.58	4.83	103.92	**337.32**	**431.77**	1.01
		Mínimos	179.17	3.79	92.49	**275.44**	**352.57**	207.84	4.39	92.49	**304.72**	**390.04**	1.01
13-7540	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F.	M	212.31	4.16	103.92	**320.39**	**410.10**	246.28	4.83	103.92	**355.03**	**454.43**	1.01
		Mínimos	193.05	3.79	92.49	**289.32**	**370.34**	223.94	4.39	92.49	**320.82**	**410.65**	1.01
13-7550	CAJILLO DE 120 X 60 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	393.20	4.39	109.74	**507.33**	**649.38**	456.11	5.09	109.74	**570.94**	**730.81**	1.00
		Mínimos	356.82	3.99	97.67	**458.48**	**586.86**	413.91	4.63	97.67	**516.21**	**660.75**	1.00
13-7560	CAJILLO DE 120 X 60 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO	M	419.41	4.65	116.21	**540.27**	**691.55**	486.52	5.39	116.21	**608.12**	**778.39**	1.00
		Mínimos	380.69	4.23	103.43	**488.35**	**625.09**	441.60	4.91	103.43	**549.94**	**703.92**	1.00
13-7570	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	M2	381.81	3.76	94.08	**479.65**	**613.95**	442.90	4.36	94.08	**541.34**	**692.92**	1.00
		Mínimos	328.24	3.42	83.73	**415.39**	**531.70**	380.76	3.97	83.73	**468.46**	**599.63**	1.00
13-7580	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	M2	390.29	3.76	94.08	**488.13**	**624.81**	452.74	4.36	94.08	**551.18**	**705.51**	1.00
		Mínimos	335.96	3.42	83.73	**423.11**	**541.58**	389.71	3.97	83.73	**477.41**	**611.09**	1.00
13-7590	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 1.27	M2	406.26	3.76	94.08	**504.10**	**645.25**	471.26	4.36	94.08	**569.70**	**729.22**	1.00
		Mínimos	350.49	3.42	83.73	**437.64**	**560.18**	406.57	3.97	83.73	**494.27**	**632.66**	1.00
13-7600	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 1.59	M2	420.98	3.95	98.78	**523.71**	**670.35**	488.34	4.58	98.78	**591.70**	**757.37**	1.00
		Mínimos	363.90	3.59	87.91	**455.41**	**582.92**	422.12	4.17	87.91	**514.21**	**658.19**	1.00
13-7610	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) DE 1.27 CM. (12.7 MM.).	M2	384.17	3.76	94.08	**482.01**	**616.97**	445.64	4.36	94.08	**544.08**	**696.42**	1.00
		Mínimos	330.39	3.42	83.73	**417.54**	**534.45**	383.25	3.97	83.73	**470.95**	**602.82**	1.00
13-7620	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO) DE 1.59 CM. (15.9 MM.).	M2	393.86	3.95	98.78	**496.59**	**635.64**	456.88	4.58	98.78	**560.24**	**717.11**	1.00
		Mínimos	339.21	3.59	87.91	**430.72**	**551.32**	393.48	4.17	87.91	**485.57**	**621.53**	1.00
13-7630	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ®EXT (TABLA YESO-CEMENTO	M2	433.43	4.16	103.98	**541.57**	**693.21**	502.78	4.83	103.98	**611.58**	**782.83**	1.00
		Mínimos	375.40	3.79	92.54	**471.73**	**603.81**	435.46	4.39	92.54	**532.40**	**681.47**	1.00
13-7640	PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY ®EXT (TABLA YESO-CEMENTO	M2	449.87	4.39	109.75	**564.01**	**721.93**	521.85	5.09	109.75	**636.69**	**814.97**	1.00
		Mínimos	390.36	3.99	97.68	**492.03**	**629.80**	452.82	4.63	97.68	**555.13**	**710.57**	1.00
13-7650	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA	M	467.10	3.29	82.31	**552.70**	**707.46**	541.84	3.82	82.31	**627.96**	**803.79**	1.00
		Mínimos	400.00	2.99	73.26	**476.25**	**609.60**	464.00	3.47	73.26	**540.73**	**692.13**	1.00
13-7660	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA	M	471.01	3.29	82.31	**556.61**	**712.46**	546.37	3.82	82.31	**632.50**	**809.60**	1.00
		Mínimos	403.56	2.99	73.26	**479.81**	**614.16**	468.13	3.47	73.26	**544.86**	**697.42**	1.00
13-7670	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	477.39	3.29	82.31	**562.99**	**720.63**	553.77	3.82	82.31	**639.90**	**819.07**	1.00
		Mínimos	409.36	2.99	73.26	**485.61**	**621.58**	474.86	3.47	73.26	**551.59**	**706.03**	1.00
13-7680	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	483.22	3.29	82.31	**568.82**	**728.09**	560.54	3.82	82.31	**646.66**	**827.73**	1.00
		Mínimos	414.67	2.99	73.26	**490.92**	**628.38**	481.02	3.47	73.26	**557.75**	**713.91**	1.00
13-7690	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	468.57	3.29	82.31	**554.17**	**709.34**	543.54	3.82	82.31	**629.67**	**805.97**	1.00
		Mínimos	401.34	2.99	73.26	**477.59**	**611.31**	465.55	3.47	73.26	**542.28**	**694.12**	1.00
13-7700	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	472.38	3.29	82.31	**557.98**	**714.21**	547.96	3.82	82.31	**634.09**	**811.63**	1.00
		Mínimos	404.81	2.99	73.26	**481.06**	**615.76**	469.58	3.47	73.26	**546.31**	**699.27**	1.00
13-7710	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	495.64	3.59	89.79	**589.02**	**753.95**	574.94	4.16	89.79	**668.90**	**856.19**	1.00
		Mínimos	425.95	3.27	79.91	**509.13**	**651.69**	494.10	3.79	79.91	**577.80**	**739.59**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
13-7720	CAJILLO DE 20 X 20 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	495.71	3.76	94.07	**593.54**	**759.73**	575.02	4.36	94.07	**673.46**	**862.02**	1.00
		Mínimos	426.01	3.42	83.72	**513.15**	**656.84**	494.17	3.97	83.72	**581.86**	**744.78**	1.00
13-7730	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA	M	531.18	3.43	85.84	**620.45**	**794.18**	616.17	3.98	85.84	**705.99**	**903.66**	1.00
		Mínimos	455.76	3.12	76.40	**535.28**	**685.16**	528.68	3.62	76.40	**608.70**	**779.14**	1.00
13-7740	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA	M	539.02	3.43	85.84	**628.29**	**804.21**	625.26	3.98	85.84	**715.08**	**915.30**	1.00
		Mínimos	462.90	3.12	76.40	**542.42**	**694.30**	536.96	3.62	76.40	**616.98**	**789.74**	1.00
13-7750	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	551.79	3.43	85.84	**641.06**	**820.56**	640.08	3.98	85.84	**729.90**	**934.27**	1.00
		Mínimos	474.52	3.12	76.40	**554.04**	**709.17**	550.44	3.62	76.40	**630.46**	**806.99**	1.00
13-7760	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	563.46	3.43	85.84	**652.73**	**835.49**	653.61	3.98	85.84	**743.43**	**951.59**	1.00
		Mínimos	485.14	3.12	76.40	**564.66**	**722.76**	562.76	3.62	76.40	**642.78**	**822.76**	1.00
13-7770	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	534.12	3.43	85.84	**623.39**	**797.94**	619.58	3.98	85.84	**709.40**	**908.03**	1.00
		Mínimos	458.44	3.12	76.40	**537.96**	**688.59**	531.79	3.62	76.40	**611.81**	**783.12**	1.00
13-7780	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	541.76	3.43	85.84	**631.03**	**807.72**	628.44	3.98	85.84	**718.26**	**919.37**	1.00
		Mínimos	465.39	3.12	76.40	**544.91**	**697.48**	539.85	3.62	76.40	**619.87**	**793.43**	1.00
13-7790	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	580.39	3.59	89.79	**673.77**	**862.43**	673.25	4.16	89.79	**767.21**	**982.02**	1.00
		Mínimos	500.52	3.27	79.91	**583.70**	**747.14**	580.60	3.79	79.91	**664.31**	**850.31**	1.00
13-7800	CAJILLO DE 40 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	580.39	3.59	89.79	**673.77**	**862.43**	673.25	4.16	89.79	**767.21**	**982.02**	1.00
		Mínimos	500.52	3.27	79.91	**583.70**	**747.14**	580.60	3.79	79.91	**664.31**	**850.31**	1.00
13-7810	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA	M	574.48	3.59	89.79	**667.86**	**854.86**	666.40	4.16	89.79	**760.35**	**973.25**	1.00
		Mínimos	493.21	3.27	79.91	**576.39**	**737.78**	572.12	3.79	79.91	**655.83**	**839.46**	1.00
13-7820	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA	M	584.26	3.59	89.79	**677.64**	**867.38**	677.74	4.16	89.79	**771.70**	**987.77**	1.00
		Mínimos	502.11	3.27	79.91	**585.29**	**749.17**	582.45	3.79	79.91	**666.15**	**852.67**	1.00
13-7830	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	600.18	3.59	89.79	**693.56**	**887.76**	696.21	4.16	89.79	**790.16**	**1,011.41**	1.00
		Mínimos	516.60	3.27	79.91	**599.78**	**767.72**	599.26	3.79	79.91	**682.96**	**874.19**	1.00
13-7840	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	614.73	3.59	89.79	**708.11**	**906.38**	713.09	4.16	89.79	**807.04**	**1,033.01**	1.00
		Mínimos	529.84	3.27	79.91	**613.02**	**784.67**	614.61	3.79	79.91	**698.32**	**893.85**	1.00
13-7850	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	578.15	3.59	89.79	**671.53**	**859.56**	670.65	4.16	89.79	**764.61**	**978.70**	1.00
		Mínimos	496.56	3.27	79.91	**579.74**	**742.07**	576.01	3.79	79.91	**659.71**	**844.43**	1.00
13-7860	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	587.68	3.59	89.79	**681.06**	**871.76**	681.71	4.16	89.79	**775.66**	**992.85**	1.00
		Mínimos	505.22	3.27	79.91	**588.40**	**753.15**	586.06	3.79	79.91	**669.76**	**857.29**	1.00
13-7870	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	635.55	3.76	94.04	**733.35**	**938.69**	737.24	4.36	94.04	**835.64**	**1,069.62**	1.00
		Mínimos	548.77	3.42	83.70	**635.89**	**813.94**	636.57	3.97	83.70	**724.24**	**927.02**	1.00
13-7880	CAJILLO DE 60 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	651.93	3.95	98.78	**754.66**	**965.96**	756.24	4.58	98.78	**859.60**	**1,100.29**	1.00
		Mínimos	563.68	3.59	87.91	**655.19**	**838.64**	653.87	4.17	87.91	**745.95**	**954.82**	1.00
13-7890	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA	M	634.13	3.76	94.04	**731.93**	**936.87**	735.59	4.36	94.04	**833.99**	**1,067.51**	1.00
		Mínimos	544.84	3.42	83.70	**631.96**	**808.91**	632.01	3.97	83.70	**719.68**	**921.19**	1.00
13-7900	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA	M	645.87	3.76	94.04	**743.67**	**951.90**	749.21	4.36	94.04	**847.61**	**1,084.94**	1.00
		Mínimos	555.53	3.42	83.70	**642.65**	**822.59**	644.41	3.97	83.70	**732.08**	**937.06**	1.00
13-7910	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	664.98	3.76	94.04	**762.78**	**976.36**	771.38	4.36	94.04	**869.78**	**1,113.32**	1.00
		Mínimos	572.92	3.42	83.70	**660.04**	**844.85**	664.59	3.97	83.70	**752.25**	**962.88**	1.00
13-7920	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	682.45	3.76	94.04	**780.25**	**998.72**	791.64	4.36	94.04	**890.04**	**1,139.26**	1.00
		Mínimos	588.82	3.42	83.70	**675.94**	**865.20**	683.03	3.97	83.70	**770.70**	**986.49**	1.00
13-7930	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	638.54	3.76	94.04	**736.34**	**942.52**	740.71	4.36	94.04	**839.11**	**1,074.06**	1.00
		Mínimos	548.86	3.42	83.70	**635.98**	**814.05**	636.68	3.97	83.70	**724.34**	**927.16**	1.00
13-7940	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	649.98	3.76	94.04	**747.78**	**957.16**	753.98	4.36	94.04	**852.38**	**1,091.04**	1.00
		Mínimos	559.26	3.42	83.70	**646.38**	**827.36**	648.74	3.97	83.70	**736.41**	**942.60**	1.00
13-7950	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	707.69	3.95	98.78	**810.42**	**1,037.34**	820.92	4.58	98.78	**924.28**	**1,183.08**	1.00
		Mínimos	611.79	3.59	87.91	**703.30**	**900.22**	709.68	4.17	87.91	**801.76**	**1,026.25**	1.00
13-7960	CAJILLO DE 80 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	727.35	4.16	103.92	**835.43**	**1,069.35**	843.73	4.83	103.92	**952.47**	**1,219.16**	1.00
		Mínimos	629.68	3.79	92.49	**725.95**	**929.22**	730.43	4.39	92.49	**827.31**	**1,058.96**	1.00
13-7970	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA	M	671.17	3.95	98.78	**773.90**	**990.59**	778.56	4.58	98.78	**881.92**	**1,128.86**	1.00
		Mínimos	576.98	3.59	87.91	**668.49**	**855.67**	669.30	4.17	87.91	**761.38**	**974.57**	1.00
13-7980	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA	M	684.87	3.95	98.78	**787.60**	**1,008.13**	794.45	4.58	98.78	**897.81**	**1,149.20**	1.00
		Mínimos	589.45	3.59	87.91	**680.96**	**871.63**	683.76	4.17	87.91	**775.85**	**993.08**	1.00
13-7990	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	707.18	3.95	98.78	**809.91**	**1,036.68**	820.33	4.58	98.78	**923.69**	**1,182.32**	1.00
		Mínimos	609.75	3.59	87.91	**701.26**	**897.61**	707.31	4.17	87.91	**799.39**	**1,023.22**	1.00
13-8000	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	727.56	3.95	98.78	**830.29**	**1,062.77**	843.97	4.58	98.78	**947.33**	**1,212.58**	1.00
		Mínimos	628.30	3.59	87.91	**719.81**	**921.36**	728.83	4.17	87.91	**820.91**	**1,050.77**	1.00
13-8010	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	676.32	3.95	98.78	**779.05**	**997.18**	784.53	4.58	98.78	**887.89**	**1,136.50**	1.00
		Mínimos	581.67	3.59	87.91	**673.18**	**861.67**	674.74	4.17	87.91	**766.82**	**981.53**	1.00
13-8020	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	688.46	3.95	98.78	**791.19**	**1,012.72**	798.61	4.58	98.78	**901.98**	**1,154.53**	1.00
		Mínimos	592.71	3.59	87.91	**684.22**	**875.80**	687.54	4.17	87.91	**779.63**	**997.92**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
13-8030	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	768.06	4.16	103.92	**876.14**	**1,121.46**	890.95	4.83	103.92	**999.70**	**1,279.61**	1.00
		Mínimos	664.33	3.79	92.49	**760.60**	**973.57**	770.62	4.39	92.49	**867.50**	**1,110.40**	1.00
13-8040	CAJILLO DE 100 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	1,091.18	4.16	103.92	**1,199.26**	**1,535.05**	1,265.77	4.83	103.92	**1,374.51**	**1,759.38**	1.00
		Mínimos	958.39	3.79	92.49	**1,054.66**	**1,349.97**	1,111.73	4.39	92.49	**1,208.61**	**1,547.02**	1.00
13-8050	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA	M	722.11	4.16	103.92	**830.19**	**1,062.64**	837.65	4.83	103.92	**946.39**	**1,211.38**	1.00
		Mínimos	620.96	3.79	92.49	**717.23**	**918.06**	720.31	4.39	92.49	**817.19**	**1,046.01**	1.00
13-8060	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR, FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® ESTANDAR DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA	M	737.77	4.16	103.92	**845.85**	**1,082.69**	855.81	4.83	103.92	**964.56**	**1,234.64**	1.00
		Mínimos	635.22	3.79	92.49	**731.49**	**936.31**	736.86	4.39	92.49	**833.74**	**1,067.18**	1.00
13-8070	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	763.26	4.16	103.92	**871.34**	**1,115.32**	885.38	4.83	103.92	**994.13**	**1,272.48**	1.00
		Mínimos	658.42	3.79	92.49	**754.69**	**966.01**	763.77	4.39	92.49	**860.65**	**1,101.63**	1.00
13-8080	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.H.	M	786.57	4.16	103.92	**894.65**	**1,145.15**	912.42	4.83	103.92	**1,021.17**	**1,307.09**	1.00
		Mínimos	679.63	3.79	92.49	**775.90**	**993.16**	788.37	4.39	92.49	**885.25**	**1,133.12**	1.00
13-8090	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	727.99	4.16	103.92	**836.07**	**1,070.17**	844.47	4.83	103.92	**953.21**	**1,220.11**	1.00
		Mínimos	626.32	3.79	92.49	**722.59**	**924.92**	726.53	4.39	92.49	**823.41**	**1,053.97**	1.00
13-8100	CAJILLO DE 120 X 40 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL FUEGO), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY® R.F. (RESISTENTE AL	M	743.25	4.16	103.92	**851.33**	**1,089.70**	862.17	4.83	103.92	**970.92**	**1,242.77**	1.00
		Mínimos	640.20	3.79	92.49	**736.47**	**942.69**	742.63	4.39	92.49	**839.51**	**1,074.58**	1.00
13-8110	CAJILLO DE 120 X 60 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	836.22	4.39	109.74	**950.35**	**1,216.45**	970.02	5.09	109.74	**1,084.85**	**1,388.60**	1.00
		Mínimos	723.97	3.99	97.67	**825.63**	**1,056.81**	839.81	4.63	97.67	**942.11**	**1,205.90**	1.00
13-8120	CAJILLO DE 120 X 60 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES), FORMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO CON PANEL DE YESO TIPO PANEL REY®	M	862.43	4.65	116.21	**983.29**	**1,258.61**	1,000.42	5.39	116.21	**1,122.02**	**1,436.19**	1.00
		Mínimos	747.84	4.23	103.43	**855.50**	**1,095.04**	867.49	4.91	103.43	**975.83**	**1,249.06**	1.00
13-8130	APERTURA DE HUECO DE HASTA 60 X 120 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	PZA	0.75	1.97	49.39	**52.11**	**66.70**	0.87	2.29	49.39	**52.55**	**67.26**	1.02
		Mínimos	0.64	1.79	43.96	**46.39**	**59.38**	0.74	2.08	43.96	**46.78**	**59.88**	1.02
13-8140	APERTURA DE HUECO DE HASTA 60 X 120 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	PZA	0.84	2.20	54.88	**57.92**	**74.14**	0.97	2.55	54.88	**58.41**	**74.76**	1.02
		Mínimos	0.71	2.00	48.84	**51.56**	**65.99**	0.82	2.32	48.84	**51.99**	**66.55**	1.02
13-8150	APERTURA DE HUECO DE HASTA 60 X 120 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL REY® EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) DE 1.27 CM. (12.7 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	PZA	1.08	2.82	70.55	**74.45**	**95.30**	1.25	3.27	70.55	**75.07**	**96.09**	1.02
		Mínimos	0.91	2.57	62.79	**66.27**	**84.82**	1.06	2.98	62.79	**66.82**	**85.53**	1.02
13-8160	APERTURA DE HUECO DE HASTA 60 X 120 CM. EN PLAFON CORRIDO DE PANEL REY® EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES) DE 1.59 CM. (15.9 MM.). HASTA 3.00 M. DE ALTURA.	PZA	1.26	3.29	82.31	**86.86**	**111.18**	1.46	3.82	82.31	**87.59**	**112.11**	1.02
		Mínimos	1.07	2.99	73.26	**77.32**	**98.97**	1.24	3.47	73.26	**77.97**	**99.80**	1.02
13-8170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11 SOBRE PLAFON CORRIDO DE PANEL DE YESO O PANEL REY® EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES)	M2	73.34	1.97	49.39	**124.70**	**159.62**	85.07	2.29	49.39	**136.75**	**175.04**	1.01
		Mínimos	66.70	1.79	43.96	**112.45**	**143.94**	77.37	2.08	43.96	**123.41**	**157.96**	1.01
13-8180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO R-19 SOBRE PLAFON CORRIDO DE PANEL REY® EXT (TABLA YESO-CEMENTO PARA EXTERIORES)	M2	89.64	1.97	49.39	**141.00**	**180.48**	103.98	2.29	49.39	**155.66**	**199.24**	1.01
		Mínimos	81.53	1.79	43.96	**127.28**	**162.92**	94.57	2.08	43.96	**140.61**	**179.98**	1.01

CANCELERIA

14-0010	PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M FORMADA CON ANGULO ESTRUCTURAL Y TABLERO DE LAMINA Nº 18 TROQUELADO	PZA	1,980.15	29.06	726.58	**2,735.79**	**3,501.81**	2,296.97	33.71	726.58	**3,057.26**	**3,913.30**	1.01
		Mínimos	1,789.22	26.44	646.66	**2,462.32**	**3,151.77**	2,075.50	30.68	646.66	**2,752.83**	**3,523.62**	1.01
14-0011	PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M FORMADA CON PERFILES TUBULARES Nº 18 Y TABLERO DE LAMINA Nº 18 TROQUELADA	PZA	1,724.01	29.06	726.58	**2,479.65**	**3,173.95**	1,999.85	33.71	726.58	**2,760.14**	**3,532.98**	1.01
		Mínimos	1,558.36	26.44	646.66	**2,231.46**	**2,856.27**	1,807.70	30.68	646.66	**2,485.03**	**3,180.84**	1.01
14-0020	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA ABATIBLE EN PERFILES ESTRUCTURALES DE 1/8" MODULACION SEGUN CROQUIS (8.46 KG/CM')	PZA	399.51	13.21	330.23	**742.95**	**950.98**	463.43	15.32	330.23	**808.99**	**1,035.50**	1.01
		Mínimos	362.11	12.02	293.90	**668.04**	**855.09**	420.05	13.94	293.90	**727.90**	**931.71**	1.01
14-0030	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA ABATIBLE EN PERFILES ESTRUCTURALES DE 1/8" MODULACION SEGUN CROQUIS (8.46 KG/CM')	M2	221.94	7.32	183.10	**412.36**	**527.82**	257.45	8.49	183.10	**449.04**	**574.77**	1.01
		Mínimos	201.16	6.66	162.96	**370.78**	**474.60**	233.35	7.73	162.96	**404.03**	**517.16**	1.01
14-0040	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA ABATIBLE EN PERFILES ESTRUCTURALES DE 1/8" MODULACION SEGUN CROQUIS (8.46 KG/CM')	KG	26.21	0.86	21.62	**48.69**	**62.32**	30.40	1.00	21.62	**53.02**	**67.87**	1.01
		Mínimos	23.75	0.78	19.24	**43.77**	**56.03**	27.55	0.91	19.24	**47.70**	**61.06**	1.01
14-0050	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA ABATIBLE EN PERFILES TUBULARES Nº 18 MODULACION SEGUN CROQUIS (12.87 KG/CM')	PZA	604.74	22.02	550.38	**1,177.14**	**1,506.74**	701.50	25.54	550.38	**1,277.42**	**1,635.10**	1.01
		Mínimos	546.84	20.04	489.84	**1,056.72**	**1,352.60**	634.33	23.24	489.84	**1,147.42**	**1,468.69**	1.01
14-0060	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA ABATIBLE EN PERFILES TUBULARES Nº 18 MODULACION SEGUN CROQUIS (12.87 KG/CM')	M2	335.90	12.23	305.71	**653.84**	**836.92**	389.64	14.19	305.71	**709.54**	**908.21**	1.01
		Mínimos	303.74	11.13	272.08	**586.95**	**751.30**	352.34	12.91	272.08	**637.33**	**815.78**	1.01
14-0070	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA ABATIBLE EN PERFILES TUBULARES Nº 18 MODULACION SEGUN CROQUIS (12.87 KG/CM')	KG	26.09	0.95	23.70	**50.74**	**64.95**	30.26	1.10	23.70	**55.07**	**70.48**	1.01
		Mínimos	23.59	0.86	21.09	**45.55**	**58.30**	27.36	1.00	21.09	**49.46**	**63.31**	1.01
14-0080	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA PROYECTANTE EN PERFILES ESTRUCTURALES 1/8" MODULACION SEGUN CROQUIS (10.30 KG/CM')	PZA	477.85	16.13	403.25	**897.23**	**1,148.45**	554.31	18.71	403.25	**976.27**	**1,249.62**	1.01
		Mínimos	432.63	14.68	358.89	**806.20**	**1,031.94**	501.85	17.03	358.89	**877.77**	**1,123.55**	1.01
14-0090	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA PROYECTANTE EN PERFILES ESTRUCTURALES 1/8" MODULACION SEGUN CROQUIS (10.30 KG/CM')	M2	265.44	8.96	223.97	**498.37**	**637.91**	307.91	10.39	223.97	**542.27**	**694.11**	1.01
		Mínimos	240.32	8.15	199.33	**447.81**	**573.19**	278.77	9.46	199.33	**487.56**	**624.08**	1.01
14-0100	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA PROYECTANTE EN PERFILES ESTRUCTURALES 1/8" MODULACION SEGUN CROQUIS (10.30 KG/CM')	KG	25.76	0.87	21.71	**48.34**	**61.88**	29.88	1.01	21.71	**52.60**	**67.33**	1.01
		Mínimos	23.32	0.79	19.32	**43.43**	**55.60**	27.05	0.92	19.32	**47.29**	**60.53**	1.01
14-0110	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA PROYECTANTE EN PERFILES TUBULARES Nº 18 MODULACION SEGUN CROQUIS (15.16 KG/CM')	PZA	705.10	25.94	648.47	**1,379.51**	**1,765.77**	817.92	30.09	648.47	**1,496.48**	**1,915.49**	1.01
		Mínimos	637.15	23.61	577.14	**1,237.89**	**1,584.50**	739.09	27.38	577.14	**1,343.61**	**1,719.83**	1.01
14-0120	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA PROYECTANTE EN PERFILES TUBULARES Nº 18 MODULACION SEGUN CROQUIS (15.16 KG/CM')	M2	430.74	14.42	360.38	**805.54**	**1,031.09**	499.66	16.73	360.38	**876.77**	**1,122.26**	1.01
		Mínimos	391.82	13.12	320.74	**725.68**	**928.87**	454.51	15.22	320.74	**790.47**	**1,011.80**	1.01
14-0130	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON UNA HOJA PROYECTANTE EN PERFILES TUBULARES Nº 18 MODULACION SEGUN CROQUIS (15.16 KG/CM')	KG	25.84	0.95	23.70	**50.49**	**64.63**	29.97	1.10	23.70	**54.78**	**70.11**	1.01
		Mínimos	23.34	0.86	21.09	**45.30**	**57.98**	27.07	1.00	21.09	**49.17**	**62.94**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	Factor de Sobre Costo
14-0140	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON DOS HOJAS ABATIBLES Y UNA VENTANILLA PROYECTANTE EN PERFILES ESTRUCTURALES DE 1/8" MODULACION SEGUN CROQUIS (13.27 KG/CM2)	PZA	604.86	2.07	51.86	**658.79**	**843.25**	701.64	2.40	51.86	**755.90**	**967.55**	1.00
		Mínimos	546.96	1.88	46.16	**595.00**	**761.60**	634.47	2.19	46.16	**682.81**	**874.00**	1.00
14-0150	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON DOS HOJAS ABATIBLES Y UNA VENTANILLA PROYECTANTE EN PERFILES ESTRUCTURALES DE 1/8" MODULACION SEGUN CROQUIS (13.27 KG/CM2)	M2	336.02	11.52	288.09	**635.63**	**813.61**	389.78	13.36	288.09	**691.24**	**884.78**	1.01
		Mínimos	303.85	10.48	256.40	**570.73**	**730.54**	352.47	12.16	256.40	**621.03**	**794.91**	1.01
14-0160	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON DOS HOJAS ABATIBLES Y UNA VENTANILLA PROYECTANTE EN PERFILES ESTRUCTURALES DE 1/8" MODULACION SEGUN CROQUIS (13.27 KG/CM2)	KG	26.58	0.86	21.62	**49.06**	**62.80**	30.83	1.00	21.62	**53.45**	**68.42**	1.01
		Mínimos	24.06	0.78	19.24	**44.08**	**56.43**	27.91	0.91	19.24	**48.06**	**61.52**	1.01
14-0170	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON DOS HOJAS ABATIBLES Y UNA VENTANILLA PROYECTANTE EN PERFILES TUBULARES Nº 18 MODULACION SEGUN CROQUIS (19.18KG/CM2)	PZA	879.43	33.02	825.57	**1,738.02**	**2,224.67**	1,020.14	38.30	825.57	**1,884.01**	**2,411.54**	1.01
		Mínimos	793.78	30.05	734.76	**1,558.59**	**1,994.99**	920.78	34.86	734.76	**1,690.40**	**2,163.71**	1.01
14-0180	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON DOS HOJAS ABATIBLES Y UNA VENTANILLA PROYECTANTE EN PERFILES TUBULARES Nº 18 MODULACION SEGUN CROQUIS (19.18 KG/CM2)	M2	490.37	18.34	458.56	**967.27**	**1,238.11**	568.83	21.27	458.56	**1,048.66**	**1,342.29**	1.01
		Mínimos	442.74	16.69	408.12	**867.55**	**1,110.46**	513.58	19.36	408.12	**941.06**	**1,204.55**	1.01
14-0190	VENTANA DE 1.20 X 1.50 M CON DOS HOJAS ABATIBLES Y UNA VENTANILLA PROYECTANTE EN PERFILES TUBULARES Nº 18 MODULACION SEGUN CROQUIS (19.18 KG/CM2)	KG	25.60	1.01	25.34	**51.95**	**66.50**	29.70	1.17	25.34	**56.21**	**71.95**	1.01
		Mínimos	23.11	0.92	22.55	**46.58**	**59.62**	26.81	1.07	22.55	**50.43**	**64.55**	1.01
14-0200	CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES TIPO BOLSA DE 3" X 1 3/4 Y VENTILACION DE CELOSIA DE LUJO (ANALISIS EN TRAMOS DE 1.50 X 3.00) (4.50 M2) MODELO SEGUN CROQUIS	PZA	2,034.06	38.14	953.48	**3,025.68**	**3,872.87**	2,359.51	44.24	953.48	**3,357.23**	**4,297.26**	1.01
		Mínimos	1,830.07	34.71	848.60	**2,713.37**	**3,473.12**	2,122.88	40.26	848.60	**3,011.74**	**3,855.03**	1.01
14-0210	CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES TIPO BOLSA DE 2" X 1 3/4 Y VENTILACION DE CELOSIA DE LUJO (ANALISIS EN TRAMOS DE 1.50 X 3.00) (4.50 M2) MODELO SEGUN CROQUIS	PZA	2,240.08	38.14	953.48	**3,231.70**	**4,136.58**	2,598.49	44.24	953.48	**3,596.22**	**4,603.16**	1.01
		Mínimos	2,015.47	34.71	848.60	**2,898.77**	**3,710.43**	2,337.95	40.26	848.60	**3,226.80**	**4,130.31**	1.01
14-0220	PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE 2.00 X 2.20 M CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1 3/4" X 1 3/4" INCLUYE 2 HOJAS DE DOBLE ACCION 2 BISAGRAS HIDRAULICAS Y DEMAS HERRAJES	PZA	7,124.86	95.35	2,383.70	**9,603.91**	**12,293.00**	8,264.84	110.61	2,383.70	**10,759.14**	**13,771.70**	1.01
		Mínimos	6,129.92	86.77	2,121.49	**8,338.18**	**10,672.87**	7,110.71	100.65	2,121.49	**9,332.85**	**11,946.05**	1.01
14-0230	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CONSTRUIDA CON PERFILES DE 1 3/4" X 1 3/4" DE 0.90 X 2.20 M INCLUYE HERRAJES	PZA	1,751.68	38.14	953.48	**2,743.30**	**3,511.42**	2,031.95	44.24	953.48	**3,029.67**	**3,877.98**	1.01
		Mínimos	1,558.46	34.71	848.60	**2,441.76**	**3,125.46**	1,807.81	40.26	848.60	**2,696.67**	**3,451.74**	1.01
14-0240	VENTANA CORREDIZA DE 1.20 X 1.90 CON UNA HOJA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3"	PZA	1,803.86	10.87	271.74	**2,086.47**	**2,670.68**	2,092.48	12.61	271.74	**2,376.83**	**3,042.34**	1.00
		Mínimos	1,617.84	9.89	241.85	**1,869.58**	**2,393.06**	1,876.69	11.47	241.85	**2,130.02**	**2,726.42**	1.00
14-0250	PUERTA CORREDIZA DE 2.00 X 2.20 CON UNA HOJA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3"	PZA	2,890.33	19.07	476.74	**3,386.14**	**4,334.26**	3,352.78	22.12	476.74	**3,851.64**	**4,930.10**	1.00
		Mínimos	2,582.55	17.35	424.30	**3,024.20**	**3,870.98**	2,995.76	20.13	424.30	**3,440.19**	**4,403.44**	1.00
VIDRIERIA													
14-5010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SENCILLO DE 2 MM	M2	197.21	2.45	61.24	**260.90**	**333.95**	228.76	2.84	61.24	**292.85**	**374.84**	1.00
		Mínimos	138.94	2.23	54.50	**195.67**	**250.46**	161.17	2.59	54.50	**218.26**	**279.37**	1.01
14-5020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM	M2	208.06	2.45	61.24	**271.75**	**347.84**	241.35	2.84	61.24	**305.43**	**390.95**	1.00
		Mínimos	146.31	2.23	54.50	**203.04**	**259.90**	169.72	2.59	54.50	**226.81**	**290.32**	1.01
14-5030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 3.5 MM	M2	504.11	2.45	61.24	**567.80**	**726.78**	584.77	2.84	61.24	**648.85**	**830.53**	1.00
		Mínimos	353.55	2.23	54.50	**410.28**	**525.16**	410.12	2.59	54.50	**467.21**	**598.03**	1.00
14-5040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL TAPIZ 5 MM	M2	635.29	3.34	83.58	**722.21**	**924.43**	736.94	3.87	83.58	**824.39**	**1,055.22**	1.00
		Mínimos	444.70	3.04	74.39	**522.13**	**668.32**	515.85	3.53	74.39	**593.76**	**760.02**	1.00
14-5050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL CORTEZA OLEO Y MAYA DE 5 MM	M2	747.87	3.34	83.58	**834.79**	**1,068.53**	867.53	3.87	83.58	**954.98**	**1,222.38**	1.00
		Mínimos	523.51	3.04	74.39	**600.94**	**769.20**	607.27	3.53	74.39	**685.18**	**877.03**	1.00
14-5060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL COLOR DE 3.5 MM	M2	683.32	2.45	61.24	**747.01**	**956.17**	792.65	2.84	61.24	**856.73**	**1,096.62**	1.00
		Mínimos	478.32	2.23	54.50	**535.05**	**684.87**	554.85	2.59	54.50	**611.94**	**783.28**	1.00
14-5070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FILTRASOL DE 3 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.40 M	M2	326.10	2.45	61.24	**389.79**	**498.93**	378.28	2.84	61.24	**442.36**	**566.22**	1.00
		Mínimos	228.27	2.23	54.50	**285.00**	**364.80**	264.79	2.59	54.50	**321.88**	**412.01**	1.00
14-5080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 4 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 2.20 X 2.20 M	M2	259.14	3.34	83.58	**346.06**	**442.96**	300.60	3.87	83.58	**388.06**	**496.71**	1.00
		Mínimos	181.40	3.04	74.39	**258.83**	**331.30**	210.42	3.53	74.39	**288.34**	**369.07**	1.01
14-5090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	325.71	3.34	83.58	**412.63**	**528.17**	377.82	3.87	83.58	**465.28**	**595.56**	1.00
		Mínimos	228.00	3.04	74.39	**305.43**	**390.94**	264.48	3.53	74.39	**342.39**	**438.26**	1.01
14-5100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	325.71	4.90	122.56	**453.17**	**580.06**	377.82	5.68	122.56	**506.07**	**647.77**	1.01
		Mínimos	228.00	4.46	109.08	**341.54**	**437.17**	264.48	5.17	109.08	**378.73**	**484.78**	1.01
14-5110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	359.59	3.34	83.58	**446.51**	**571.53**	417.12	3.87	83.58	**504.58**	**645.86**	1.00
		Mínimos	251.71	3.04	74.39	**329.14**	**421.29**	291.98	3.53	74.39	**369.90**	**473.47**	1.01
14-5120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	359.59	4.90	122.56	**487.05**	**623.42**	417.12	5.68	122.56	**545.37**	**698.07**	1.01
		Mínimos	251.71	4.46	109.08	**365.25**	**467.52**	291.98	5.17	109.08	**406.23**	**519.98**	1.01
14-5130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.50 M	M2	359.59	5.66	141.41	**506.66**	**648.52**	417.12	6.57	141.41	**565.10**	**723.33**	1.01
		Mínimos	251.71	5.15	125.85	**382.72**	**489.88**	291.98	5.97	125.85	**423.81**	**542.48**	1.01
14-5140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.50 M	M2	359.59	9.20	229.86	**598.65**	**766.27**	417.12	10.67	229.86	**657.66**	**841.80**	1.01
		Mínimos	251.71	8.37	204.58	**464.66**	**594.76**	291.98	9.71	204.58	**506.27**	**648.03**	1.01
14-5150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.50 M	M2	359.59	12.26	306.46	**678.31**	**868.24**	417.12	14.22	306.46	**737.81**	**944.39**	1.01
		Mínimos	251.71	11.16	272.75	**535.62**	**685.59**	291.98	12.94	272.75	**577.67**	**739.42**	1.01
14-5160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 6 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	374.15	3.34	83.58	**461.07**	**590.17**	434.01	3.87	83.58	**521.47**	**667.48**	1.00
		Mínimos	261.91	3.04	74.39	**339.34**	**434.35**	303.82	3.53	74.39	**381.73**	**488.61**	1.00
14-5170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	374.15	4.90	122.56	**501.61**	**642.06**	434.01	5.68	122.56	**562.26**	**719.69**	1.01
		Mínimos	261.91	4.46	109.08	**375.45**	**480.57**	303.82	5.17	109.08	**418.07**	**535.13**	1.01
14-5180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.50 M	M2	374.15	5.66	141.41	**521.22**	**667.16**	434.01	6.57	141.41	**581.99**	**744.95**	1.01
		Mínimos	261.91	5.15	125.85	**392.92**	**502.93**	303.82	5.97	125.85	**435.65**	**557.63**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
14-5190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 6 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.50 M	M2	374.15	9.20	229.86	**613.21**	**784.91**	434.01	10.67	229.86	**674.55**	**863.42**	1.01
		Mínimos	261.91	8.37	204.58	**474.86**	**607.82**	303.82	9.71	204.58	**518.10**	**663.17**	1.01
14-5200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 6 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.50 M	M2	370.37	12.26	306.46	**689.09**	**882.04**	429.63	14.22	306.46	**750.31**	**960.40**	1.01
		Mínimos	259.26	11.16	272.75	**543.17**	**695.25**	300.74	12.94	272.75	**586.43**	**750.63**	1.01
14-5210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 9.5 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	749.46	9.20	229.86	**988.52**	**1,265.31**	869.37	10.67	229.86	**1,109.91**	**1,420.68**	1.00
		Mínimos	524.62	8.37	204.58	**737.57**	**944.09**	608.56	9.71	204.58	**822.85**	**1,053.24**	1.01
14-5220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 9.5 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.50 X 2.30 M	M2	779.65	12.26	306.46	**1,098.37**	**1,405.91**	904.39	14.22	306.46	**1,225.08**	**1,568.10**	1.01
		Mínimos	545.75	11.16	272.75	**829.66**	**1,061.96**	633.07	12.94	272.75	**918.76**	**1,176.01**	1.01
14-5230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 9.5 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.30 M	M2	779.65	14.71	367.78	**1,162.14**	**1,487.54**	904.39	17.06	367.78	**1,289.24**	**1,650.22**	1.01
		Mínimos	545.75	13.39	327.32	**886.46**	**1,134.67**	633.07	15.53	327.32	**975.92**	**1,249.18**	1.01
14-5240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 9.5 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.30 M	M2	1,049.51	18.39	459.73	**1,527.63**	**1,955.37**	1,217.43	21.33	459.73	**1,698.49**	**2,174.07**	1.01
		Mínimos	734.66	16.73	409.16	**1,160.55**	**1,485.51**	852.21	19.41	409.16	**1,280.78**	**1,639.40**	1.01
14-5250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 9.5 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	1,049.51	24.52	612.91	**1,686.94**	**2,159.28**	1,217.43	28.44	612.91	**1,858.78**	**2,379.24**	1.01
		Mínimos	734.66	22.31	545.49	**1,302.46**	**1,667.15**	852.21	25.88	545.49	**1,423.58**	**1,822.18**	1.01
14-5260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 12.7 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	2,190.50	12.26	306.46	**2,509.22**	**3,211.80**	2,540.98	14.22	306.46	**2,861.66**	**3,662.93**	1.00
		Mínimos	1,533.35	11.16	272.75	**1,817.26**	**2,326.09**	1,778.69	12.94	272.75	**2,064.38**	**2,642.40**	1.00
14-5270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 12.7 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.30 M	M2	2,190.50	13.62	340.48	**2,544.60**	**3,257.09**	2,540.98	15.80	340.48	**2,897.26**	**3,708.49**	1.00
		Mínimos	1,533.35	12.39	303.03	**1,848.77**	**2,366.43**	1,778.69	14.38	303.03	**2,096.09**	**2,683.00**	1.00
14-5280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 12.7 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.30 M	M2	2,190.50	14.71	367.78	**2,572.99**	**3,293.43**	2,540.98	17.06	367.78	**2,925.82**	**3,745.05**	1.00
		Mínimos	1,533.35	13.39	327.32	**1,874.06**	**2,398.80**	1,778.69	15.53	327.32	**2,121.54**	**2,715.57**	1.00
14-5290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 12.7 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.30 M	M2	2,190.50	18.39	459.73	**2,668.62**	**3,415.83**	2,540.98	21.33	459.73	**3,022.04**	**3,868.21**	1.00
		Mínimos	1,533.35	16.73	409.16	**1,959.24**	**2,507.83**	1,778.69	19.41	409.16	**2,207.26**	**2,825.29**	1.00
14-5300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 12.7 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	2,190.50	24.52	612.91	**2,827.93**	**3,619.75**	2,540.98	28.44	612.91	**3,182.33**	**4,073.39**	1.00
		Mínimos	1,533.35	22.31	545.49	**2,101.15**	**2,689.48**	1,778.69	25.88	545.49	**2,350.06**	**3,008.08**	1.01
14-5310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTOR DE 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.40 M	M2	893.16	4.90	122.56	**1,020.62**	**1,306.39**	1,036.07	5.68	122.56	**1,164.31**	**1,490.32**	1.00
		Mínimos	625.21	4.46	109.08	**738.75**	**945.60**	725.24	5.17	109.08	**839.49**	**1,074.55**	1.00
14-5320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.40 M	M2	893.16	5.66	141.41	**1,040.23**	**1,331.49**	1,036.07	6.57	141.41	**1,184.04**	**1,515.57**	1.00
		Mínimos	625.21	5.15	125.85	**756.22**	**967.96**	725.24	5.97	125.85	**857.07**	**1,097.05**	1.00
14-5330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 9.5 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	779.65	9.20	229.86	**1,018.71**	**1,303.95**	904.39	10.67	229.86	**1,144.93**	**1,465.51**	1.00
		Mínimos	545.75	8.37	204.58	**758.70**	**971.13**	633.07	9.71	204.58	**847.36**	**1,084.62**	1.01
14-5340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 9.5 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.30 M	M2	779.65	12.26	306.46	**1,098.37**	**1,405.91**	904.39	14.22	306.46	**1,225.08**	**1,568.10**	1.01
		Mínimos	545.75	11.16	272.75	**829.66**	**1,061.96**	633.07	12.94	272.75	**918.76**	**1,176.01**	1.01
14-5350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 9.5 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.40 M	M2	779.65	14.71	367.78	**1,162.14**	**1,487.54**	904.39	17.06	367.78	**1,289.24**	**1,650.22**	1.01
		Mínimos	545.75	13.39	327.32	**886.46**	**1,134.67**	633.07	15.53	327.32	**975.92**	**1,249.18**	1.01
14-5360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 9.5 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.40 M	M2	779.65	18.39	459.73	**1,257.77**	**1,609.95**	904.39	21.33	459.73	**1,385.46**	**1,773.38**	1.01
		Mínimos	545.75	16.73	409.16	**971.64**	**1,243.71**	633.07	19.41	409.16	**1,061.64**	**1,358.90**	1.01
14-5370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 9.5 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	779.65	24.52	612.91	**1,417.08**	**1,813.86**	904.39	28.44	612.91	**1,545.75**	**1,978.56**	1.01
		Mínimos	545.75	22.31	545.49	**1,113.55**	**1,425.35**	633.07	25.88	545.49	**1,204.44**	**1,541.69**	1.01
14-5380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 12.7 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	1,297.01	12.26	306.46	**1,615.73**	**2,068.13**	1,504.53	14.22	306.46	**1,825.21**	**2,336.27**	1.00
		Mínimos	907.91	11.16	272.75	**1,191.82**	**1,525.52**	1,053.18	12.94	272.75	**1,338.87**	**1,713.75**	1.01
14-5390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 12.7 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.30 M	M2	1,297.01	13.62	340.48	**1,651.11**	**2,113.42**	1,504.53	15.80	340.48	**1,860.81**	**2,381.84**	1.00
		Mínimos	907.91	12.39	303.03	**1,223.33**	**1,565.86**	1,053.18	14.38	303.03	**1,370.58**	**1,754.34**	1.01
14-5400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 12.7 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.30 M	M2	1,297.01	18.39	459.73	**1,775.13**	**2,272.17**	1,504.53	21.33	459.73	**1,985.59**	**2,541.56**	1.01
		Mínimos	907.91	16.73	409.16	**1,333.80**	**1,707.27**	1,053.18	19.41	409.16	**1,481.75**	**1,896.64**	1.01
14-5410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 12.7 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.30 M	M2	1,297.01	24.52	612.91	**1,934.44**	**2,476.08**	1,504.53	28.44	612.91	**2,145.88**	**2,746.73**	1.01
		Mínimos	907.91	22.31	545.49	**1,475.71**	**1,888.91**	1,053.18	25.88	545.49	**1,624.55**	**2,079.42**	1.01
14-5420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL DE 12.7 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	1,297.01	36.78	919.46	**2,253.25**	**2,884.16**	1,504.53	42.66	919.46	**2,466.66**	**3,157.32**	1.01
		Mínimos	907.91	33.47	818.32	**1,759.70**	**2,252.41**	1,053.18	38.82	818.32	**1,910.32**	**2,445.21**	1.01
14-5430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.60 X 2.30 M	M2	2,641.57	13.62	340.48	**2,995.67**	**3,834.46**	3,064.22	15.80	340.48	**3,420.50**	**4,378.24**	1.00
		Mínimos	1,849.10	12.39	303.03	**2,164.52**	**2,770.59**	2,144.96	14.38	303.03	**2,462.36**	**3,151.82**	1.00
14-5440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.30 M	M2	2,641.57	18.39	459.73	**3,119.69**	**3,993.20**	3,064.22	21.33	459.73	**3,545.28**	**4,537.96**	1.00
		Mínimos	1,849.10	16.73	409.16	**2,274.99**	**2,911.99**	2,144.96	19.41	409.16	**2,573.53**	**3,294.12**	1.00
14-5450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.30 M	M2	2,641.57	24.52	612.91	**3,279.00**	**4,197.12**	3,064.22	28.44	612.91	**3,705.57**	**4,743.14**	1.00
		Mínimos	1,849.10	22.31	545.49	**2,416.90**	**3,093.64**	2,144.96	25.88	545.49	**2,716.33**	**3,476.90**	1.01
14-5460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.30 M	M2	2,641.57	36.78	919.46	**3,597.81**	**4,605.20**	3,064.22	42.66	919.46	**4,026.35**	**5,153.72**	1.01
		Mínimos	1,849.10	33.47	818.32	**2,700.89**	**3,457.14**	2,144.96	38.82	818.32	**3,002.10**	**3,842.69**	1.01
14-5470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 19 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.30 M	M2	2,641.57	73.56	1,838.92	**4,554.05**	**5,829.18**	3,064.22	85.33	1,838.92	**4,988.47**	**6,385.24**	1.01
		Mínimos	1,849.10	66.94	1,636.64	**3,552.68**	**4,547.43**	2,144.96	77.65	1,636.64	**3,859.24**	**4,939.83**	1.01
14-5480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 4 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	637.11	8.47	211.86	**857.44**	**1,097.52**	739.05	9.83	211.86	**960.73**	**1,229.74**	1.01
		Mínimos	542.16	7.71	188.56	**738.42**	**945.18**	628.91	8.94	188.56	**826.40**	**1,057.79**	1.01
14-5490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 5 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	682.46	8.47	211.86	**902.79**	**1,155.57**	791.65	9.83	211.86	**1,013.34**	**1,297.07**	1.00
		Mínimos	580.71	7.71	188.56	**776.97**	**994.53**	673.62	8.94	188.56	**871.12**	**1,115.03**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
14-5500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	682.46	8.47	211.86	**902.79**	**1,155.57**	791.65	9.83	211.86	**1,013.34**	**1,297.07**	1.00
		Mínimos	580.71	7.71	188.56	**776.97**	**994.53**	673.62	8.94	188.56	**871.12**	**1,115.03**	1.01
14-5510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	688.63	10.17	254.20	**953.00**	**1,219.84**	798.81	11.80	254.20	**1,064.81**	**1,362.95**	1.01
		Mínimos	585.95	9.25	226.24	**821.44**	**1,051.45**	679.70	10.74	226.24	**916.68**	**1,173.34**	1.01
14-5520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.50 M	M2	689.82	16.95	423.73	**1,130.50**	**1,447.04**	800.19	19.66	423.73	**1,243.58**	**1,591.79**	1.01
		Mínimos	586.96	15.42	377.12	**979.50**	**1,253.77**	680.87	17.89	377.12	**1,075.89**	**1,377.13**	1.01
14-5530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 4 MEDIDA MAXIMA 4.50 X 2.50 M	M2	1,055.76	19.07	476.74	**1,551.57**	**1,986.01**	1,224.68	22.12	476.74	**1,723.54**	**2,206.13**	1.01
		Mínimos	898.02	17.35	424.30	**1,339.67**	**1,714.78**	1,041.70	20.13	424.30	**1,486.13**	**1,902.25**	1.01
14-5540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM GRUPO 5 MEDIDA MAXIMA 5.50 X 2.50 M	M2	433.56	25.42	635.59	**1,094.57**	**1,401.05**	502.93	29.49	635.59	**1,168.01**	**1,495.05**	1.01
		Mínimos	369.14	23.13	565.68	**957.95**	**1,226.17**	428.20	26.83	565.68	**1,020.71**	**1,306.51**	1.01
14-5550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 6 MM GRUPO 1 MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M	M2	682.46	8.47	211.86	**902.79**	**1,155.57**	791.65	9.83	211.86	**1,013.34**	**1,297.07**	1.00
		Mínimos	580.71	7.71	188.56	**776.97**	**994.53**	673.62	8.94	188.56	**871.12**	**1,115.03**	1.01
14-5560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 6 MM GRUPO 2 MEDIDA MAXIMA 2.70 X 2.50 M	M2	1,045.85	10.17	254.20	**1,310.22**	**1,677.08**	1,213.19	11.80	254.20	**1,479.18**	**1,893.35**	1.00
		Mínimos	889.58	9.25	226.24	**1,125.07**	**1,440.09**	1,031.91	10.74	226.24	**1,268.89**	**1,624.17**	1.00
14-5570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO BRONCE GRIS DE 6 MM GRUPO 3 MEDIDA MAXIMA 3.50 X 2.50 M	M2	1,047.03	16.95	423.73	**1,487.71**	**1,904.27**	1,214.55	19.66	423.73	**1,657.95**	**2,122.17**	1.01
		Mínimos	890.59	15.42	377.12	**1,283.13**	**1,642.41**	1,033.08	17.89	377.12	**1,428.10**	**1,827.96**	1.01
14-5580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA EN VIDRI0 SENCILLO DE 2 MM MEDIDA MAXIMA 0.76 X 1.60 M	M2	241.98	7.63	190.70	**440.31**	**563.60**	280.70	8.85	190.70	**480.25**	**614.72**	1.01
		Mínimos	206.30	6.94	169.72	**382.97**	**490.20**	239.31	8.05	169.72	**417.09**	**533.87**	1.01
14-5590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA EN VIDRIO MEDIO DOBLE DE 3 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X A. L.	M2	234.90	7.63	190.70	**433.23**	**554.53**	272.48	8.85	190.70	**472.03**	**604.20**	1.01
		Mínimos	200.28	6.94	169.72	**376.95**	**482.49**	232.32	8.05	169.72	**410.10**	**524.93**	1.01
14-5600	SOBREPRECIO POR ASENTADO DE VIDRIOS CON MASTIQUE METALSET	M2	6.52	0.29	7.36	**14.17**	**18.14**	7.56	0.34	7.36	**15.26**	**19.53**	1.01
		Mínimos	5.54	0.26	6.55	**12.35**	**15.81**	6.43	0.31	6.55	**13.28**	**17.00**	1.01
14-5610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLETA DE CRISTAL DE 4 MM DE 10 CM CON CANTOS PULIDOS POR AMBOS LADOS	M2	504.61	2.45	61.24	**568.30**	**727.42**	585.35	2.84	61.24	**649.43**	**831.27**	1.00
		Mínimos	386.10	2.23	54.50	**442.83**	**566.83**	447.88	2.59	54.50	**504.97**	**646.36**	1.00
14-5620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLETA DE CRISTAL DE 5 MM DE 10 CM CON CANTOS PULIDOS POR AMBOS LADOS	M2	577.84	2.45	61.24	**641.53**	**821.16**	670.29	2.84	61.24	**734.38**	**940.00**	1.00
		Mínimos	437.36	2.23	54.50	**494.09**	**632.44**	507.34	2.59	54.50	**564.43**	**722.47**	1.00
14-5630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLETA DE CRISTAL DE 6 MM DE 10 CM CON CANTOS PULIDOS POR AMBOS LADOS	M2	615.11	2.45	61.24	**678.80**	**868.86**	713.53	2.84	61.24	**777.61**	**995.34**	1.00
		Mínimos	463.44	2.23	54.50	**520.17**	**665.82**	537.59	2.59	54.50	**594.68**	**761.19**	1.00
14-5640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLETA DE CRISTAL BRONCE O GRIS DE 6 MM DE 10 CM CON CANTOS PULIDOS POR AMBOS LADOS	M2	631.12	2.45	61.24	**694.81**	**889.36**	732.10	2.84	61.24	**796.18**	**1,019.11**	1.00
		Mínimos	474.66	2.23	54.50	**531.39**	**680.18**	550.61	2.59	54.50	**607.70**	**777.85**	1.00
CARPINTERIA													
15-0010	PUERTA DE 0.70 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS	PZA	682.52	24.52	612.91	**1,319.95**	**1,689.54**	791.72	28.44	612.91	**1,433.08**	**1,834.34**	1.01
		Mínimos	578.87	22.31	545.49	**1,146.67**	**1,467.74**	671.49	25.88	545.49	**1,242.86**	**1,590.86**	1.01
15-0020	PUERTA DE 0.80 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS	PZA	747.50	26.27	656.68	**1,430.45**	**1,830.98**	867.10	30.47	656.68	**1,554.25**	**1,989.44**	1.01
		Mínimos	633.62	23.91	584.45	**1,241.97**	**1,589.72**	735.00	27.73	584.45	**1,347.18**	**1,724.38**	1.01
15-0030	PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS	PZA	809.61	28.29	707.25	**1,545.15**	**1,977.79**	939.15	32.82	707.25	**1,679.21**	**2,149.39**	1.01
		Mínimos	685.94	25.74	629.45	**1,341.14**	**1,716.65**	795.69	29.86	629.45	**1,455.01**	**1,862.41**	1.01
15-0040	PUERTA DE 0.70 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS	PZA	1,018.21	24.52	612.91	**1,655.64**	**2,119.22**	1,181.12	28.44	612.91	**1,822.48**	**2,332.77**	1.01
		Mínimos	864.20	22.31	545.49	**1,432.00**	**1,832.96**	1,002.47	25.88	545.49	**1,573.85**	**2,014.52**	1.01
15-0050	PUERTA DE 0.80 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS	PZA	944.56	26.27	656.68	**1,627.51**	**2,083.21**	1,095.69	30.47	656.68	**1,782.84**	**2,282.04**	1.01
		Mínimos	801.13	23.91	584.45	**1,409.48**	**1,804.14**	929.31	27.73	584.45	**1,541.49**	**1,973.10**	1.01
15-0060	PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 24 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS	PZA	1,031.33	28.29	707.25	**1,766.87**	**2,261.59**	1,196.34	32.82	707.25	**1,936.41**	**2,478.60**	1.01
		Mínimos	874.40	25.74	629.45	**1,529.60**	**1,957.88**	1,014.30	29.86	629.45	**1,673.62**	**2,142.23**	1.01
15-0070	PUERTA DE 0.70 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS Y RECUBRIMIENTO FORRADO CON TECA 417	PZA	1,616.40	40.87	1,021.61	**2,678.88**	**3,428.97**	1,875.02	47.41	1,021.61	**2,944.04**	**3,768.38**	1.01
		Mínimos	1,425.18	37.19	909.23	**2,371.60**	**3,035.65**	1,653.21	43.14	909.23	**2,605.58**	**3,335.15**	1.01
15-0080	PUERTA DE 0.80 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS Y RECUBRIMIENTO FORRADO CON TECA 417	PZA	1,784.31	43.27	1,081.65	**2,909.23**	**3,723.81**	2,069.80	50.19	1,081.65	**3,201.64**	**4,098.10**	1.01
		Mínimos	1,575.66	39.38	962.67	**2,577.70**	**3,299.46**	1,827.77	45.68	962.67	**2,836.11**	**3,630.22**	1.01
15-0090	PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS Y RECUBRIMIENTO FORRADO CON TECA 417	PZA	1,989.78	45.98	1,149.32	**3,185.08**	**4,076.90**	2,308.14	53.34	1,149.32	**3,510.80**	**4,493.83**	1.01
		Mínimos	1,756.05	41.84	1,022.89	**2,820.79**	**3,610.61**	2,037.02	48.54	1,022.89	**3,108.45**	**3,978.82**	1.01
15-0100	CLOSET DE 2.30 X 2.30 M CON 2 PUERTAS CORREDIZAS CAJONES Y PETAQUEROS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 30 X 25 MM EN CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADOS CON TRIPLAY DE PINO 3 Y 6 MM EN	PZA	4,266.59	183.90	4,597.30	**9,047.79**	**11,581.17**	4,949.24	213.32	4,597.30	**9,759.87**	**12,492.63**	1.01
		Mínimos	3,605.67	167.35	4,091.60	**7,864.62**	**10,066.71**	4,182.58	194.12	4,091.60	**8,468.30**	**10,839.42**	1.01
15-0110	CLOSET A BASE DE PUERTA (REJILLA VERTICAL) DE 2.05 X 2.40 X 0.80 M CON FORRO EN TRIPLAY DE 6 MM ACABADOS DE MADERA DE PINO Y PLASTICO LAMINADO	PZA	7,659.29	202.02	4,975.89	**12,837.20**	**16,431.62**	8,884.78	234.34	4,975.89	**14,095.01**	**18,041.61**	1.01
		Mínimos	6,725.66	183.84	4,428.54	**11,338.04**	**14,512.69**	7,801.77	213.25	4,428.54	**12,443.56**	**15,927.76**	1.01
15-0120	CLOSET A BASE DE PUERTA DE MADERA DE PINO PLEGADIZAS (REJILLA VERTICAL FIJA) FORRADO EN TRIPLAY DE 6 MM TERMINADO EN PLASTICO LAMINADO DE 2.05 X 2.40 M	PZA	7,241.45	209.87	5,173.81	**12,625.13**	**16,160.17**	8,400.08	243.45	5,173.81	**13,817.34**	**17,686.20**	1.01
		Mínimos	6,349.86	190.98	4,604.69	**11,145.53**	**14,266.28**	7,365.84	221.54	4,604.69	**12,192.07**	**15,605.85**	1.01
15-0130	CLOSET DE 2.90 X 2.40 X 0.65 M A BASE DE PUERTAS DE PINO PLEGADIZAS (REJILLA VERTICAL FIJA) FORRADO EN TRIPLAY DE 6 MM TERMINADO EN PLASTICO LAMINADO	PZA	8,962.12	264.14	6,531.70	**15,757.96**	**20,170.19**	10,396.06	306.40	6,531.70	**17,234.16**	**22,059.73**	1.01
		Mínimos	7,863.74	240.37	5,813.21	**13,917.32**	**17,814.17**	9,121.94	278.83	5,813.21	**15,213.98**	**19,473.89**	1.01
15-0140	COCINETA DE 3.00 X 1.70 X 0.65 M TIPO INTEGRAL MADERA PANELAR DE 3/4" LAMINADO PLASTICO 2 CARAS INCLUYE TARJA DE ACERO LLAVE MEZCLADORA LLAVE GANSO HELVEX Y CESPOL	PZA	5,379.59	110.34	2,758.38	**8,248.31**	**10,557.84**	6,240.32	127.99	2,758.38	**9,126.70**	**11,682.17**	1.01
		Mínimos	4,919.40	100.41	2,454.96	**7,474.77**	**9,567.70**	5,706.50	116.47	2,454.96	**8,277.94**	**10,595.76**	1.01
15-0150	COCINETA DE 1.50 X 1.70 X 0.65 M TIPO PANELAR 3/4" PLASTICO LAMINADO 2 CARAS INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE MEZCLADORA LLAVE GANSO HELVEX Y CESPOL DE LATON	PZA	6,384.68	91.95	2,298.65	**8,775.28**	**11,232.36**	7,406.23	106.66	2,298.65	**9,811.54**	**12,558.77**	1.01
		Mínimos	5,794.85	83.67	2,045.80	**7,924.32**	**10,143.13**	6,722.03	97.06	2,045.80	**8,864.89**	**11,347.06**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
15-0160	MUEBLE DE LAVABO INCLUYE PREPARACION PARA RECIBIR LAVABOS DE 0.90 X 0.50 X 0.60 M	PZA	371.02	73.56	1,838.92	**2,283.50**	**2,922.88**	430.38	85.33	1,838.92	**2,354.63**	**3,013.93**	1.02
		Mínimos	324.53	66.94	1,636.64	**2,028.11**	**2,595.98**	376.45	77.65	1,636.64	**2,090.74**	**2,676.15**	1.02
15-0170	MUEBLE DE LAVABO INCLUYE PREPARACION PARA RECIBIR LAVABOS DE 2.00 X 0.50 X 0.60 M	PZA	672.06	91.95	2,298.65	**3,062.66**	**3,920.20**	779.59	106.66	2,298.65	**3,184.90**	**4,076.67**	1.02
		Mínimos	591.95	83.67	2,045.80	**2,721.42**	**3,483.42**	686.66	97.06	2,045.80	**2,829.52**	**3,621.79**	1.02
15-0180	FALSO PLAFON DE DUELA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE PINO CON BASTIDOR DE PINO SUSTENTADO CON ESTRUCTURA Y COLGANTES. BASTIDOR DE MADERA DE PINO A CADA 30 CM	M2	515.04	11.31	282.83	**809.18**	**1,035.75**	597.45	13.12	282.83	**893.40**	**1,143.55**	1.01
		Mínimos	460.90	10.29	251.72	**722.91**	**925.33**	534.64	11.94	251.72	**798.30**	**1,021.83**	1.01
15-0190	FALSO PLAFON DE DUELA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE CAOBA SUSTENTADO CON ESTRUCTURA Y COLGANTES. BASTIDOR DE MADERA DE PINO A CADA 30 CM	M2	2,815.94	11.31	282.83	**3,110.08**	**3,980.90**	3,266.49	13.12	282.83	**3,562.44**	**4,559.92**	1.00
		Mínimos	2,438.46	10.29	251.72	**2,700.47**	**3,456.60**	2,828.61	11.94	251.72	**3,092.27**	**3,958.11**	1.00
15-0200	LAMBRIN DE TRIPLAY CHAPA DE CAOBA DE 6 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1º A CADA 25 CM Y ENTRECALLES DE SOLERA DE ALUMINIO A CADA 90 CM	M2	1,400.86	9.20	229.86	**1,639.92**	**2,099.10**	1,625.00	10.67	229.86	**1,865.53**	**2,387.88**	1.00
		Mínimos	1,191.19	8.37	204.58	**1,404.14**	**1,797.30**	1,381.78	9.71	204.58	**1,596.07**	**2,042.97**	1.00
15-0210	LAMBRIN DE DUELA MACHIHEMBRADA DE CAOBA SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1º A CADA 25 CM	M2	1,674.68	9.81	245.13	**1,929.62**	**2,469.91**	1,942.63	11.38	245.13	**2,199.14**	**2,814.90**	1.00
		Mínimos	1,468.43	8.93	218.17	**1,695.52**	**2,170.27**	1,703.38	10.36	218.17	**1,931.90**	**2,472.83**	1.00
CERRAJERIA													
15-5010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL NOVO DE PASO A 10 S	PZA	168.72	6.68	95.48	**270.88**	**346.73**	195.72	7.75	95.48	**298.94**	**382.65**	1.01
		Mínimos	138.35	6.08	84.98	**229.41**	**293.64**	160.49	7.05	84.98	**252.51**	**323.22**	1.01
15-5020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL NOVO DE BAÑO A 40 S	PZA	174.44	6.68	95.48	**276.60**	**354.05**	202.35	7.75	95.48	**305.58**	**391.14**	1.01
		Mínimos	143.04	6.08	84.98	**234.10**	**299.64**	165.93	7.05	84.98	**257.96**	**330.18**	1.01
15-5030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL NOVO DE RECAMARA A 52 PD	PZA	187.46	6.68	95.48	**289.62**	**370.71**	217.45	7.75	95.48	**320.68**	**410.47**	1.01
		Mínimos	153.72	6.08	84.98	**244.78**	**313.31**	178.32	7.05	84.98	**270.34**	**346.04**	1.01
15-5040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL NOVO DE ENTRADA A 80 PD	PZA	206.20	6.68	95.48	**308.36**	**394.70**	239.19	7.75	95.48	**342.42**	**438.30**	1.01
		Mínimos	169.08	6.08	84.98	**260.14**	**332.97**	196.13	7.05	84.98	**288.16**	**368.85**	1.01
15-5050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL TULIP DE PASO A 10 S	PZA	251.98	6.68	95.48	**354.14**	**453.30**	292.30	7.75	95.48	**395.53**	**506.27**	1.01
		Mínimos	206.62	6.08	84.98	**297.68**	**381.03**	239.68	7.05	84.98	**331.71**	**424.59**	1.01
15-5060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL TULIP DE BAÑO A 40 S	PZA	260.36	6.68	95.48	**362.52**	**464.03**	302.02	7.75	95.48	**405.25**	**518.72**	1.01
		Mínimos	213.50	6.08	84.98	**304.56**	**389.83**	247.66	7.05	84.98	**339.69**	**434.80**	1.01
15-5070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL TULIP DE RECAMARA A 52 PD	PZA	335.97	6.68	95.48	**438.13**	**560.81**	389.73	7.75	95.48	**492.95**	**630.98**	1.00
		Mínimos	275.50	6.08	84.98	**366.56**	**469.19**	319.58	7.05	84.98	**411.61**	**526.86**	1.01
15-5080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL TULIP DE ENTRADA A 80 PD	PZA	335.97	6.68	95.48	**438.13**	**560.81**	389.73	7.75	95.48	**492.95**	**630.98**	1.00
		Mínimos	272.14	6.08	84.98	**363.20**	**464.89**	315.68	7.05	84.98	**407.71**	**521.87**	1.01
15-5090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL LOTUS DE PASO A 10 S	PZA	431.95	6.68	95.48	**534.11**	**683.66**	501.06	7.75	95.48	**604.29**	**773.49**	1.00
		Mínimos	354.20	6.08	84.98	**445.26**	**569.93**	410.87	7.05	84.98	**502.90**	**643.71**	1.00
15-5100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL LOTUS DE PASO A 40 S	PZA	446.35	6.68	95.48	**548.51**	**702.09**	517.77	7.75	95.48	**620.99**	**794.87**	1.00
		Mínimos	366.01	6.08	84.98	**457.07**	**585.04**	424.57	7.05	84.98	**516.60**	**661.25**	1.00
15-5110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL LOTUS DE RECAMARA A 52 PD	PZA	479.96	6.68	95.48	**582.12**	**745.11**	556.75	7.75	95.48	**659.98**	**844.78**	1.00
		Mínimos	393.57	6.08	84.98	**484.63**	**620.32**	456.54	7.05	84.98	**548.57**	**702.17**	1.00
15-5120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA SCOVILL LOTUS DE ENTRADA A 80 PD	PZA	479.96	6.68	95.48	**582.12**	**745.11**	556.75	7.75	95.48	**659.98**	**844.78**	1.00
		Mínimos	393.57	6.08	84.98	**484.63**	**620.32**	456.54	7.05	84.98	**548.57**	**702.17**	1.00
15-5130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO SCOVILL LLAVE-MARIPOSA B 460 P	PZA	273.53	6.68	95.48	**375.69**	**480.88**	317.29	7.75	95.48	**420.52**	**538.27**	1.01
		Mínimos	221.56	6.08	84.98	**312.62**	**400.15**	257.01	7.05	84.98	**349.04**	**446.77**	1.01
15-5140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO SCOVILL LLAVE-LISO B 462 P	PZA	262.99	6.68	95.48	**365.15**	**467.39**	305.07	7.75	95.48	**408.30**	**522.62**	1.01
		Mínimos	215.65	6.08	84.98	**306.71**	**392.58**	250.15	7.05	84.98	**342.18**	**437.99**	1.01
15-5150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO SCOVILL LLAVE-LLAVE B 462 P	PZA	350.71	6.68	95.48	**452.87**	**579.67**	406.82	7.75	95.48	**510.05**	**652.87**	1.00
		Mínimos	287.58	6.08	84.98	**378.64**	**484.65**	333.59	7.05	84.98	**425.62**	**544.80**	1.01
15-5160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO DE MARIPOSA SCOVILL B 480	PZA	192.89	6.68	95.48	**295.05**	**377.66**	223.75	7.75	95.48	**326.98**	**418.54**	1.01
		Mínimos	158.17	6.08	84.98	**249.23**	**319.01**	183.48	7.05	84.98	**275.51**	**352.65**	1.01
15-5170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PHILLIPS DOBLE CILINDRO DOBLE MANIJA 550 ACABADO NATURAL	PZA	180.76	6.68	95.48	**282.92**	**362.14**	209.68	7.75	95.48	**312.91**	**400.53**	1.01
		Mínimos	148.22	6.08	84.98	**239.28**	**306.27**	171.94	7.05	84.98	**263.96**	**337.87**	1.01
15-5180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PHILLIPS DOBLE CILINDRO DOBLE MANIJA 550 ACABADO DORADO	PZA	180.76	6.68	95.48	**282.92**	**362.14**	209.68	7.75	95.48	**312.91**	**400.53**	1.01
		Mínimos	148.22	6.08	84.98	**239.28**	**306.27**	171.94	7.05	84.98	**263.96**	**337.87**	1.01
15-5190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PHILLIPS PUERTA/VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO MODELO 450	PZA	31.95	6.68	95.48	**134.11**	**171.66**	37.06	7.75	95.48	**140.29**	**179.57**	1.02
		Mínimos	26.20	6.08	84.98	**117.26**	**150.09**	30.39	7.05	84.98	**122.42**	**156.70**	1.02
15-5200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PHILLIPS PUERTA/VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DOBLE CILINDRO 400 DCAN	PZA	153.28	6.68	95.48	**255.44**	**326.96**	177.80	7.75	95.48	**281.03**	**359.72**	1.01
		Mínimos	125.69	6.08	84.98	**216.75**	**277.43**	145.80	7.05	84.98	**237.83**	**304.42**	1.01
15-5210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PHILLIPS CLOSET PARA PUERTAS DE ABATIR 250 CH-C	PZA	70.86	6.68	95.48	**173.02**	**221.47**	82.20	7.75	95.48	**185.43**	**237.35**	1.01
		Mínimos	58.11	6.08	84.98	**149.17**	**190.93**	67.41	7.05	84.98	**159.44**	**204.08**	1.01
15-5220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PHILLIPS BOTON PARA PUERTAS CORREDIZAS 200 C	PZA	53.50	6.68	95.48	**155.66**	**199.24**	62.06	7.75	95.48	**165.29**	**211.57**	1.01
		Mínimos	43.87	6.08	84.98	**134.93**	**172.71**	50.89	7.05	84.98	**142.92**	**182.93**	1.01
15-5230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PHILLIPS SOBREPONER DE CERROJO CROMADO MODELO 800	PZA	177.87	6.68	95.48	**280.03**	**358.44**	206.33	7.75	95.48	**309.56**	**396.23**	1.01
		Mínimos	145.85	6.08	84.98	**236.91**	**303.24**	169.19	7.05	84.98	**261.21**	**334.35**	1.01
15-5240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PHILLIPS SOBREPONER TIPO ZUGUAN MODELO 715	PZA	85.24	6.68	95.48	**187.40**	**239.87**	98.88	7.75	95.48	**202.11**	**258.70**	1.01
		Mínimos	69.90	6.08	84.98	**160.96**	**206.02**	81.08	7.05	84.98	**173.11**	**221.58**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
15-5250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PHILLIPS SOBREPONER PICAPORTE DE GOLPE MODELO 615	PZA	73.75	6.68	95.48	**175.91**	**225.16**	85.55	7.75	95.48	**188.78**	**241.64**	1.01
		Mínimos	60.47	6.08	84.98	**151.53**	**193.95**	70.15	7.05	84.98	**162.17**	**207.58**	1.01
15-5260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS LOCK PARA PUERTAS LIGERAS MODELO 710	PZA	392.50	5.73	81.84	**480.07**	**614.49**	455.30	6.65	81.84	**543.79**	**696.05**	1.00
		Mínimos	321.85	5.21	72.84	**399.90**	**511.87**	373.35	6.05	72.84	**452.23**	**578.86**	1.00
15-5270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS LOCK PARA PUERTAS MEDIANAS MODELO 720	PZA	459.56	5.73	81.84	**547.13**	**700.33**	533.09	6.65	81.84	**621.58**	**795.62**	1.00
		Mínimos	376.84	5.21	72.84	**454.89**	**582.26**	437.13	6.05	72.84	**516.02**	**660.51**	1.00
15-5280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS LOCK PARA PUERTAS MEDIANAS REFORZADAS MODELO 730	PZA	532.55	5.73	81.84	**620.12**	**793.75**	617.76	6.65	81.84	**706.24**	**903.99**	1.00
		Mínimos	436.69	5.21	72.84	**514.74**	**658.87**	506.56	6.05	72.84	**585.45**	**749.37**	1.00
15-5290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA LOCK PARA PUERTAS PESADAS (OCULTO)	PZA	1,423.64	20.06	286.56	**1,730.26**	**2,214.73**	1,651.42	23.27	286.56	**1,961.25**	**2,510.40**	1.00
		Mínimos	1,167.38	18.25	255.04	**1,440.67**	**1,844.06**	1,354.16	21.18	255.04	**1,630.37**	**2,086.88**	1.00
15-5300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA LOCK (DE IMPORTACION)	PZA	1,654.79	20.06	286.56	**1,961.41**	**2,510.60**	1,919.56	23.27	286.56	**2,229.39**	**2,853.61**	1.00
		Mínimos	1,356.93	18.25	255.04	**1,630.22**	**2,086.69**	1,574.04	21.18	255.04	**1,850.25**	**2,368.32**	1.00
PINTURA													
16-0010	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-TONE, SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	18.97	1.42	35.44	**55.83**	**71.46**	22.01	1.65	35.44	**59.09**	**75.64**	1.01
		Mínimos	17.91	1.29	31.54	**50.74**	**64.95**	20.78	1.50	31.54	**53.82**	**68.88**	1.01
16-0020	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS CROMALITE SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	10.67	1.42	35.44	**47.53**	**60.84**	12.38	1.65	35.44	**49.46**	**63.31**	1.02
		Mínimos	10.03	1.29	31.54	**42.86**	**54.87**	11.63	1.50	31.54	**44.68**	**57.18**	1.02
16-0030	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-MUNDO SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO INCLUYE UNA MANO DE SELLADO Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	16.22	1.42	35.44	**53.08**	**67.94**	18.82	1.65	35.44	**55.90**	**71.56**	1.01
		Mínimos	15.30	1.29	31.54	**48.13**	**61.61**	17.75	1.50	31.54	**50.79**	**65.01**	1.01
16-0040	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-HOGAR SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO INCLUYE UNA MANO DE SELLADO Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	14.06	1.42	35.44	**50.92**	**65.18**	16.31	1.65	35.44	**53.40**	**68.35**	1.01
		Mínimos	13.25	1.29	31.54	**46.08**	**58.99**	15.37	1.50	31.54	**48.41**	**61.97**	1.01
16-0050	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO INCLUYE UNA MANO DE SELLADO Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	17.62	1.42	35.44	**54.48**	**69.73**	20.44	1.65	35.44	**57.53**	**73.63**	1.01
		Mínimos	16.17	1.29	31.54	**49.00**	**62.72**	18.76	1.50	31.54	**51.80**	**66.30**	1.01
16-0060	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	20.83	1.54	38.45	**60.82**	**77.85**	24.16	1.79	38.45	**64.40**	**82.43**	1.01
		Mínimos	19.72	1.40	34.22	**55.34**	**70.84**	22.88	1.63	34.22	**58.72**	**75.16**	1.01
16-0070	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	15.85	1.54	38.45	**55.84**	**71.48**	18.39	1.79	38.45	**58.62**	**75.04**	1.01
		Mínimos	14.99	1.40	34.22	**50.61**	**64.78**	17.39	1.63	34.22	**53.23**	**68.14**	1.01
16-0080	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	20.83	1.54	38.45	**60.82**	**77.85**	24.16	1.79	38.45	**64.40**	**82.43**	1.01
		Mínimos	19.22	1.40	34.22	**54.84**	**70.20**	22.30	1.63	34.22	**58.14**	**74.42**	1.01
16-0090	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS KEM-TONE SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	24.30	1.61	40.22	**66.13**	**84.65**	28.19	1.87	40.22	**70.28**	**89.95**	1.01
		Mínimos	22.97	1.47	35.80	**60.23**	**77.10**	26.65	1.70	35.80	**64.14**	**82.10**	1.01
16-0100	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS CROMALITE SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	13.41	1.61	40.22	**55.24**	**70.71**	15.56	1.87	40.22	**57.64**	**73.78**	1.02
		Mínimos	12.62	1.47	35.80	**49.88**	**63.85**	14.64	1.70	35.80	**52.13**	**66.73**	1.02
16-0110	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS VINI-MUNDO SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	20.69	1.61	40.22	**62.52**	**80.03**	24.00	1.87	40.22	**66.09**	**84.59**	1.01
		Mínimos	19.54	1.47	35.80	**56.80**	**72.71**	22.67	1.70	35.80	**60.16**	**77.01**	1.01
16-0120	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-HOGAR SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	17.86	1.61	40.22	**59.69**	**76.40**	20.72	1.87	40.22	**62.81**	**80.39**	1.01
		Mínimos	16.85	1.47	35.80	**54.11**	**69.26**	19.55	1.70	35.80	**57.04**	**73.01**	1.01
16-0130	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	22.53	1.61	40.22	**64.36**	**82.38**	26.13	1.87	40.22	**68.22**	**87.32**	1.01
		Mínimos	20.68	1.47	35.80	**57.94**	**74.16**	23.99	1.70	35.80	**61.48**	**78.70**	1.01
16-0140	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	27.11	1.77	44.29	**73.17**	**93.66**	31.45	2.05	44.29	**77.79**	**99.57**	1.01
		Mínimos	25.69	1.61	39.42	**66.72**	**85.40**	29.80	1.87	39.42	**71.09**	**90.99**	1.01
16-0150	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	20.58	1.77	44.29	**66.64**	**85.30**	23.87	2.05	44.29	**70.22**	**89.88**	1.01
		Mínimos	19.48	1.61	39.42	**60.51**	**77.45**	22.60	1.87	39.42	**63.88**	**81.77**	1.01
16-0160	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	27.12	1.77	44.29	**73.18**	**93.67**	31.46	2.05	44.29	**77.80**	**99.59**	1.01
		Mínimos	25.04	1.61	39.42	**66.07**	**84.57**	29.05	1.87	39.42	**70.33**	**90.03**	1.01
16-0170	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-TONE SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	19.84	1.47	36.85	**58.16**	**74.44**	23.01	1.71	36.85	**61.57**	**78.81**	1.01
		Mínimos	18.73	1.34	32.80	**52.86**	**67.67**	21.73	1.55	32.80	**56.08**	**71.78**	1.01
16-0180	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS CROMALITE SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	11.13	1.47	36.85	**49.45**	**63.30**	12.91	1.71	36.85	**51.47**	**65.88**	1.02
		Mínimos	10.45	1.34	32.80	**44.58**	**57.07**	12.12	1.55	32.80	**46.47**	**59.48**	1.02
16-0190	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-MUNDO SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	16.96	1.47	36.85	**55.28**	**70.76**	19.67	1.71	36.85	**58.23**	**74.53**	1.01
		Mínimos	15.99	1.34	32.80	**50.12**	**64.16**	18.55	1.55	32.80	**52.90**	**67.71**	1.01
16-0200	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-HOGAR SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	14.69	1.47	36.85	**53.01**	**67.85**	17.04	1.71	36.85	**55.60**	**71.16**	1.01
		Mínimos	13.84	1.34	32.80	**47.97**	**61.41**	16.05	1.55	32.80	**50.40**	**64.52**	1.01
16-0210	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	18.43	1.47	36.85	**56.75**	**72.64**	21.38	1.71	36.85	**59.93**	**76.72**	1.01
		Mínimos	16.90	1.34	32.80	**51.03**	**65.32**	19.60	1.55	32.80	**53.95**	**69.06**	1.01
16-0220	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	21.70	1.61	40.22	**63.53**	**81.32**	25.17	1.87	40.22	**67.26**	**86.09**	1.01
		Mínimos	20.54	1.47	35.80	**57.80**	**73.99**	23.83	1.70	35.80	**61.32**	**78.49**	1.01
16-0230	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	16.47	1.61	40.22	**58.30**	**74.62**	19.11	1.87	40.22	**61.19**	**78.33**	1.01
		Mínimos	15.57	1.47	35.80	**52.83**	**67.62**	18.06	1.70	35.80	**55.56**	**71.11**	1.01
16-0240	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	21.70	1.61	40.22	**63.53**	**81.32**	25.17	1.87	40.22	**67.26**	**86.09**	1.01
		Mínimos	20.02	1.47	35.80	**57.28**	**73.32**	23.22	1.70	35.80	**60.72**	**77.72**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
16-0250	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-TONE SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	20.79	1.54	38.45	**60.78**	**77.80**	24.12	1.79	38.45	**64.35**	**82.37**	1.01
		Mínimos	19.64	1.40	34.22	**55.26**	**70.74**	22.78	1.63	34.22	**58.63**	**75.04**	1.01
16-0260	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	11.62	1.54	38.45	**51.61**	**66.06**	13.48	1.79	38.45	**53.72**	**68.76**	1.02
		Mínimos	10.93	1.40	34.22	**46.55**	**59.59**	12.68	1.63	34.22	**48.52**	**62.11**	1.02
16-0270	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINI-MUNDO SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	17.75	1.54	38.45	**57.74**	**73.91**	20.59	1.79	38.45	**60.83**	**77.86**	1.01
		Mínimos	16.75	1.40	34.22	**52.37**	**67.04**	19.43	1.63	34.22	**55.28**	**70.75**	1.01
16-0280	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINI-HOGAR SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	15.36	1.54	38.45	**55.35**	**70.85**	17.82	1.79	38.45	**58.05**	**74.31**	1.01
		Mínimos	14.49	1.40	34.22	**50.11**	**64.14**	16.81	1.63	34.22	**52.65**	**67.40**	1.01
16-0290	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	19.30	1.54	38.45	**59.29**	**75.89**	22.39	1.79	38.45	**62.62**	**80.16**	1.01
		Mínimos	17.71	1.40	34.22	**53.33**	**68.26**	20.54	1.63	34.22	**56.39**	**72.18**	1.01
16-0300	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	23.04	1.68	42.16	**66.88**	**85.61**	26.73	1.95	42.16	**70.84**	**90.67**	1.01
		Mínimos	21.81	1.53	37.52	**60.86**	**77.90**	25.30	1.77	37.52	**64.60**	**82.68**	1.01
16-0310	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	17.54	1.68	42.16	**61.38**	**78.57**	20.35	1.95	42.16	**64.46**	**82.50**	1.01
		Mínimos	16.59	1.53	37.52	**55.64**	**71.22**	19.24	1.77	37.52	**58.54**	**74.93**	1.01
16-0320	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	23.05	1.68	42.16	**66.89**	**85.62**	26.74	1.95	42.16	**70.85**	**90.68**	1.01
		Mínimos	21.27	1.53	37.52	**60.32**	**77.21**	24.67	1.77	37.52	**63.97**	**81.88**	1.01
16-0330	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE LAMINA DE FIERRO INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	26.20	1.54	38.45	**66.19**	**84.72**	30.39	1.79	38.45	**70.63**	**90.40**	1.01
		Mínimos	24.67	1.40	34.22	**60.29**	**77.17**	28.62	1.63	34.22	**64.46**	**82.51**	1.01
16-0340	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE LAMINA DE FIERRO INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	21.22	1.54	38.45	**61.21**	**78.35**	24.62	1.79	38.45	**64.85**	**83.01**	1.01
		Mínimos	19.94	1.40	34.22	**55.56**	**71.12**	23.13	1.63	34.22	**58.98**	**75.49**	1.01
16-0350	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE LAMINA DE FIERRO INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	26.23	1.61	40.22	**68.06**	**87.12**	30.43	1.87	40.22	**72.51**	**92.82**	1.01
		Mínimos	24.19	1.47	35.80	**61.45**	**78.66**	28.06	1.70	35.80	**65.56**	**83.91**	1.01
16-0360	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	8.42	1.77	44.29	**54.48**	**69.73**	9.77	2.05	44.29	**56.11**	**71.82**	1.02
		Mínimos	7.87	1.61	39.42	**48.90**	**62.59**	9.13	1.87	39.42	**50.42**	**64.53**	1.02
16-0370	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	6.93	1.77	44.29	**52.99**	**67.83**	8.04	2.05	44.29	**54.38**	**69.61**	1.02
		Mínimos	6.45	1.61	39.42	**47.48**	**60.77**	7.48	1.87	39.42	**48.77**	**62.42**	1.02
16-0380	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	8.42	1.77	44.29	**54.48**	**69.73**	9.77	2.05	44.29	**56.11**	**71.82**	1.02
		Mínimos	7.72	1.61	39.42	**48.75**	**62.40**	8.96	1.87	39.42	**50.24**	**64.31**	1.02
16-0390	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	11.01	1.86	46.59	**59.46**	**76.11**	12.77	2.16	46.59	**61.52**	**78.74**	1.02
		Mínimos	10.31	1.69	41.47	**53.47**	**68.44**	11.96	1.96	41.47	**55.39**	**70.90**	1.02
16-0400	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	9.02	1.86	46.59	**57.47**	**73.56**	10.46	2.16	46.59	**59.21**	**75.79**	1.02
		Mínimos	8.42	1.69	41.47	**51.58**	**66.02**	9.77	1.96	41.47	**53.20**	**68.09**	1.02
16-0410	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	11.01	1.86	46.59	**59.46**	**76.11**	12.77	2.16	46.59	**61.52**	**78.74**	1.02
		Mínimos	10.11	1.69	41.47	**53.27**	**68.18**	11.73	1.96	41.47	**55.16**	**70.60**	1.02
16-0420	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBOS LADOS POR M2 (2 MANOS)	M2	13.61	1.97	49.17	**64.75**	**82.88**	15.79	2.29	49.17	**67.24**	**86.07**	1.02
		Mínimos	12.76	1.79	43.76	**58.31**	**74.64**	14.80	2.08	43.76	**60.64**	**77.62**	1.02
16-0430	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBOS LADOS POR M2 (2 MANOS)	M2	11.13	1.97	49.17	**62.27**	**79.71**	12.91	2.29	49.17	**64.37**	**82.39**	1.02
		Mínimos	10.39	1.79	43.76	**55.94**	**71.61**	12.05	2.08	43.76	**57.89**	**74.10**	1.02
16-0440	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBOS LADOS POR M2 (2 MANOS)	M2	13.62	1.97	49.17	**64.76**	**82.89**	15.80	2.29	49.17	**67.25**	**86.09**	1.02
		Mínimos	12.51	1.79	43.76	**58.06**	**74.32**	14.51	2.08	43.76	**60.35**	**77.25**	1.02
16-0450	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE HERRERIA CON VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBOS LADOS POR M2 (2 MANOS)	M2	8.67	2.36	59.00	**70.03**	**89.64**	10.06	2.74	59.00	**71.79**	**91.90**	1.02
		Mínimos	8.08	2.15	52.51	**62.74**	**80.30**	9.37	2.49	52.51	**64.37**	**82.40**	1.02
16-0460	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE HERRERIA CON VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBOS LADOS POR M2 (2 MANOS)	M2	7.18	2.36	59.00	**68.54**	**87.73**	8.33	2.74	59.00	**70.07**	**89.68**	1.02
		Mínimos	6.66	2.15	52.51	**61.32**	**78.49**	7.73	2.49	52.51	**62.73**	**80.29**	1.02
16-0470	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA CON VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBOS LADOS POR M2 (2 MANOS)	M2	8.67	2.36	59.00	**70.03**	**89.64**	10.06	2.74	59.00	**71.79**	**91.90**	1.02
		Mínimos	7.93	2.15	52.51	**62.59**	**80.11**	9.20	2.49	52.51	**64.20**	**82.18**	1.02
16-0480	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE HERRERIA CON VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	11.30	2.53	63.25	**77.08**	**98.66**	13.11	2.93	63.25	**79.29**	**101.49**	1.02
		Mínimos	10.55	2.30	56.29	**69.14**	**88.51**	12.24	2.67	56.29	**71.20**	**91.14**	1.02
16-0490	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE HERRERIA CON VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	9.31	2.53	63.25	**75.09**	**96.12**	10.80	2.93	63.25	**76.98**	**98.54**	1.02
		Mínimos	8.66	2.30	56.29	**67.25**	**86.09**	10.05	2.67	56.29	**69.01**	**88.33**	1.02
16-0500	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA CON VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	11.30	2.53	63.25	**77.08**	**98.66**	13.11	2.93	63.25	**79.29**	**101.49**	1.02
		Mínimos	10.35	2.30	56.29	**68.94**	**88.25**	12.01	2.67	56.29	**70.97**	**90.84**	1.02
16-0510	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE HERRERIA CON VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	13.93	2.73	68.13	**84.79**	**108.53**	16.16	3.17	68.13	**87.46**	**111.94**	1.02
		Mínimos	13.04	2.48	60.64	**76.16**	**97.48**	15.13	2.88	60.64	**78.64**	**100.66**	1.02
16-0520	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE HERRERIA CON VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	11.45	2.73	68.13	**82.31**	**105.36**	13.28	3.17	68.13	**84.58**	**108.26**	1.02
		Mínimos	10.67	2.48	60.64	**73.79**	**94.45**	12.38	2.88	60.64	**75.89**	**97.15**	1.02
16-0530	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA CON VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	13.94	2.73	68.13	**84.80**	**108.54**	16.17	3.17	68.13	**87.47**	**111.96**	1.02
		Mínimos	12.79	2.48	60.64	**75.91**	**97.16**	14.84	2.88	60.64	**78.35**	**100.29**	1.02
16-0540	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE REJAS CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	10.82	1.42	35.44	**47.68**	**61.03**	12.55	1.65	35.44	**49.64**	**63.54**	1.02
		Mínimos	10.15	1.29	31.54	**42.98**	**55.02**	11.77	1.50	31.54	**44.81**	**57.36**	1.02
16-0550	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE REJAS CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	8.83	1.42	35.44	**45.69**	**58.48**	10.24	1.65	35.44	**47.33**	**60.58**	1.02
		Mínimos	8.26	1.29	31.54	**41.09**	**52.60**	9.58	1.50	31.54	**42.62**	**54.56**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
16-0560	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	10.82	1.42	35.44	**47.68**	**61.03**	12.55	1.65	35.44	**49.64**	**63.54**	1.02
		Mínimos	9.95	1.29	31.54	**42.78**	**54.76**	11.54	1.50	31.54	**44.58**	**57.07**	1.02
16-0570	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE REJAS CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	13.40	1.47	36.85	**51.72**	**66.20**	15.54	1.71	36.85	**54.10**	**69.25**	1.01
		Mínimos	12.58	1.34	32.80	**46.71**	**59.79**	14.59	1.55	32.80	**48.94**	**62.64**	1.01
16-0580	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE REJAS CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	10.92	1.47	36.85	**49.24**	**63.03**	12.67	1.71	36.85	**51.22**	**65.56**	1.02
		Mínimos	10.21	1.34	32.80	**44.34**	**56.76**	11.84	1.55	32.80	**46.19**	**59.13**	1.02
16-0590	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	13.41	1.47	36.85	**51.73**	**66.21**	15.56	1.71	36.85	**54.11**	**69.26**	1.01
		Mínimos	12.33	1.34	32.80	**46.46**	**59.47**	14.30	1.55	32.80	**48.65**	**62.27**	1.02
16-0600	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE REJAS CON DESARROLLO DE 0.60 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	53.59	1.54	38.45	**93.58**	**119.78**	62.16	1.79	38.45	**102.40**	**131.07**	1.01
		Mínimos	49.62	1.40	34.22	**85.24**	**109.11**	57.56	1.63	34.22	**93.41**	**119.56**	1.01
16-0610	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE REJAS CON DESARROLLO DE 0.60 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	50.60	1.54	38.45	**90.59**	**115.96**	58.70	1.79	38.45	**98.93**	**126.63**	1.01
		Mínimos	46.78	1.40	34.22	**82.40**	**105.47**	54.26	1.63	34.22	**90.11**	**115.34**	1.01
16-0620	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS CON DESARROLLO DE 0.60 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	53.59	1.54	38.45	**93.58**	**119.78**	62.16	1.79	38.45	**102.40**	**131.07**	1.01
		Mínimos	49.32	1.40	34.22	**84.94**	**108.73**	57.21	1.63	34.22	**93.06**	**119.11**	1.01
16-0630	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL SOBRE CHAMBRANAS METALICAS CON DESARROLLO DE 0.25 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	11.10	0.71	17.71	**29.52**	**37.79**	12.88	0.82	17.71	**31.41**	**40.20**	1.01
		Mínimos	10.56	0.65	15.76	**26.97**	**34.52**	12.25	0.75	15.76	**28.76**	**36.81**	1.01
16-0640	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL SOBRE CHAMBRANAS METALICAS CON DESARROLLO DE 0.25 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	9.85	0.71	17.71	**28.27**	**36.19**	11.43	0.82	17.71	**29.96**	**38.35**	1.01
		Mínimos	9.38	0.65	15.76	**25.79**	**33.01**	10.88	0.75	15.76	**27.39**	**35.06**	1.01
16-0650	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE CHAMBRANAS METALICAS CON DESARROLLO DE 0.25 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	11.10	0.71	17.71	**29.52**	**37.79**	12.88	0.82	17.71	**31.41**	**40.20**	1.01
		Mínimos	10.44	0.65	15.76	**26.85**	**34.37**	12.11	0.75	15.76	**28.62**	**36.64**	1.01
16-0660	SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ NATURAL SOBRE SUPERFICIES DE MADERA 2 MANOS	M2	21.39	3.92	97.77	**123.08**	**157.54**	24.81	4.55	97.77	**127.13**	**162.73**	1.02
		Mínimos	20.56	3.57	87.02	**111.14**	**142.26**	23.85	4.14	87.02	**115.00**	**147.20**	1.02
16-0670	SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ MARINO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA 2 MANOS	M2	10.87	3.92	97.77	**112.56**	**144.08**	12.61	4.55	97.77	**114.93**	**147.11**	1.02
		Mínimos	10.35	3.57	87.02	**100.93**	**129.19**	12.01	4.14	87.02	**103.16**	**132.04**	1.02
JARDINERIA													
16-5010	TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 CM DE ESPESOR	M3	323.33	2.16	53.96	**379.45**	**485.70**	375.06	2.51	53.96	**431.53**	**552.36**	1.00
		Mínimos	291.00	1.97	48.02	**340.99**	**436.47**	337.56	2.28	48.02	**387.86**	**496.47**	1.00
16-5020	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	M2	30.40	0.46	11.48	**42.34**	**54.20**	35.26	0.53	11.48	**47.28**	**60.52**	1.01
		Mínimos	27.37	0.42	10.22	**38.01**	**48.65**	31.75	0.49	10.22	**42.45**	**54.34**	1.01
16-5030	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBUSTO DE ROSA LAUREL DE 0.40 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	14.48	0.35	8.63	**23.46**	**30.03**	16.80	0.41	8.63	**25.83**	**33.07**	1.01
		Mínimos	13.02	0.32	7.68	**21.02**	**26.90**	15.10	0.37	7.68	**23.15**	**29.64**	1.01
16-5040	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBUSTO DE TUYA 0.50 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	32.16	0.35	8.63	**41.14**	**52.66**	37.31	0.41	8.63	**46.34**	**59.32**	1.00
		Mínimos	28.95	0.32	7.68	**36.95**	**47.29**	33.58	0.37	7.68	**41.63**	**53.29**	1.00
16-5050	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBUSTO DE PIRACANTO DE 1.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	18.02	0.35	8.63	**27.00**	**34.56**	20.90	0.41	8.63	**29.94**	**38.32**	1.01
		Mínimos	16.21	0.32	7.68	**24.21**	**30.99**	18.80	0.37	7.68	**26.85**	**34.37**	1.01
16-5060	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBUSTO DE TRUENO DE 1.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	12.87	0.35	8.63	**21.85**	**27.97**	14.93	0.41	8.63	**23.97**	**30.68**	1.01
		Mínimos	11.58	0.32	7.68	**19.58**	**25.06**	13.43	0.37	7.68	**21.48**	**27.50**	1.01
16-5070	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBUSTO DE AMARANTO ROJO 0.30 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	12.87	0.35	8.63	**21.85**	**27.97**	14.93	0.41	8.63	**23.97**	**30.68**	1.01
		Mínimos	11.58	0.32	7.68	**19.58**	**25.06**	13.43	0.37	7.68	**21.48**	**27.50**	1.01
16-5080	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBUSTO DE AZALEA DE 1.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	48.64	0.35	8.63	**57.62**	**73.75**	56.42	0.41	8.63	**65.46**	**83.79**	1.00
		Mínimos	43.78	0.32	7.68	**51.78**	**66.28**	50.78	0.37	7.68	**58.83**	**75.31**	1.00
16-5090	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBOL DE FRESNO DE 3.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	64.34	4.32	107.87	**176.53**	**225.96**	74.63	5.01	107.87	**187.52**	**240.02**	1.01
		Mínimos	57.90	3.93	96.00	**157.84**	**202.03**	67.16	4.56	96.00	**167.73**	**214.69**	1.01
16-5100	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBOL DE FRESNO DE 5.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	64.34	5.75	143.77	**213.86**	**273.74**	74.63	6.67	143.77	**225.07**	**288.10**	1.01
		Mínimos	57.90	5.23	127.96	**191.09**	**244.59**	67.16	6.07	127.96	**201.19**	**257.52**	1.01
16-5110	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBOL DE COLORIN DE 3.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	64.34	4.32	107.87	**176.53**	**225.96**	74.63	5.01	107.87	**187.52**	**240.02**	1.01
		Mínimos	57.90	3.93	96.00	**157.84**	**202.03**	67.16	4.56	96.00	**167.73**	**214.69**	1.01
16-5120	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBOL DE COLORIN DE 4.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	64.34	4.93	123.23	**192.50**	**246.40**	74.63	5.72	123.23	**203.58**	**260.59**	1.01
		Mínimos	57.90	4.49	109.67	**172.06**	**220.24**	67.16	5.20	109.67	**182.04**	**233.01**	1.01
16-5130	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBOL DE CASUARINA DE 2.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	24.12	3.84	95.87	**123.83**	**158.50**	27.98	4.45	95.87	**128.30**	**164.23**	1.02
		Mínimos	21.71	3.49	85.32	**110.53**	**141.48**	25.18	4.05	85.32	**114.56**	**146.64**	1.02
16-5140	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBOL DE BUGAMBILIA DE 2.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	24.12	3.84	95.87	**123.83**	**158.50**	27.98	4.45	95.87	**128.30**	**164.23**	1.02
		Mínimos	21.71	3.49	85.32	**110.53**	**141.48**	25.18	4.05	85.32	**114.56**	**146.64**	1.02
16-5150	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBOL DE LAUREL DE LA INDIA 2.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	56.29	3.84	95.87	**156.00**	**199.68**	65.30	4.45	95.87	**165.62**	**211.99**	1.01
		Mínimos	50.66	3.49	85.32	**139.48**	**178.53**	58.77	4.05	85.32	**148.14**	**189.62**	1.01
16-5160	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE ARBOL DE NISPERO DE 3.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	48.25	4.32	107.87	**160.44**	**205.36**	55.97	5.01	107.87	**168.85**	**216.13**	1.01
		Mínimos	43.42	3.93	96.00	**143.36**	**183.50**	50.37	4.56	96.00	**150.93**	**193.19**	1.01
LIMPIEZAS													
16-9010	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES VIDRIADOS (AZULEJOS, CINTILLAS, ETC.) EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.46	0.26	6.60	**11.32**	**14.49**	5.17	0.30	6.60	**12.08**	**15.46**	1.01
		Mínimos	4.02	0.24	5.87	**10.13**	**12.97**	4.66	0.27	5.87	**10.81**	**13.84**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
16-9020	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES VIDRIADOS (AZULEJOS, CINTILLAS, ETC.) EN PISOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.31	0.18	4.60	**9.09**	**11.64**	5.00	0.21	4.60	**9.81**	**12.55**	1.01
		Mínimos	3.89	0.16	4.09	**8.15**	**10.43**	4.51	0.19	4.09	**8.80**	**11.26**	1.01
16-9030	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.44	0.21	5.48	**10.13**	**12.97**	5.15	0.24	5.48	**10.87**	**13.92**	1.01
		Mínimos	4.00	0.19	4.88	**9.07**	**11.61**	4.64	0.22	4.88	**9.74**	**12.47**	1.01
16-9040	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO EN PISOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.31	0.16	4.05	**8.52**	**10.91**	5.00	0.19	4.05	**9.24**	**11.82**	1.01
		Mínimos	3.89	0.15	3.60	**7.64**	**9.78**	4.51	0.17	3.60	**8.29**	**10.61**	1.01
16-9050	LIMPIEZA DE ZOCLOS DE MOSAICO CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M	0.44	0.09	2.14	**2.67**	**3.42**	0.51	0.10	2.14	**2.75**	**3.53**	1.02
		Mínimos	0.39	0.08	1.90	**2.38**	**3.04**	0.45	0.10	1.90	**2.45**	**3.14**	1.02
16-9060	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES CON ACABADO DE BARRO NATURAL EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.48	0.30	7.32	**12.10**	**15.49**	5.20	0.35	7.32	**12.86**	**16.47**	1.01
		Mínimos	4.03	0.27	6.51	**10.82**	**13.85**	4.67	0.32	6.51	**11.51**	**14.73**	1.01
16-9070	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES CON ACABADO DE BARRO NATURAL EN PISOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.31	0.20	4.96	**9.47**	**12.12**	5.00	0.23	4.96	**10.19**	**13.05**	1.01
		Mínimos	3.89	0.18	4.41	**8.49**	**10.86**	4.51	0.21	4.41	**9.14**	**11.70**	1.01
16-9080	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES CON ACABADO DE BARRO ESMALTADO EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.45	0.23	5.96	**10.64**	**13.62**	5.16	0.27	5.96	**11.39**	**14.58**	1.01
		Mínimos	4.01	0.21	5.30	**9.52**	**12.19**	4.65	0.24	5.30	**10.20**	**13.05**	1.01
16-9090	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES CON ACABADO DE BARRO ESMALTADO EN PISOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.31	0.17	4.31	**8.79**	**11.25**	5.00	0.20	4.31	**9.51**	**12.17**	1.01
		Mínimos	3.89	0.15	3.84	**7.88**	**10.09**	4.51	0.18	3.84	**8.53**	**10.92**	1.01
16-9100	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.50	0.33	8.25	**13.08**	**16.74**	5.22	0.38	8.25	**13.85**	**17.73**	1.01
		Mínimos	4.05	0.30	7.34	**11.69**	**14.97**	4.70	0.35	7.34	**12.39**	**15.86**	1.01
16-9110	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA EN PISOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	M2	4.31	0.21	5.38	**9.90**	**12.67**	5.00	0.24	5.38	**10.62**	**13.60**	1.01
		Mínimos	3.89	0.19	4.79	**8.87**	**11.35**	4.51	0.22	4.79	**9.52**	**12.19**	1.01
16-9120	LIMPIEZA DE PISOS DE LOSETA VINILICA CON AGUA Y JABON	M2	1.57	0.16	4.05	**5.78**	**7.40**	1.82	0.19	4.05	**6.06**	**7.75**	1.01
		Mínimos	1.33	0.15	3.60	**5.08**	**6.50**	1.54	0.17	3.60	**5.32**	**6.80**	1.01
16-9130	LIMPIEZA DE ZOCLOS VINILICOS CON AGUA Y JABON	M	0.16	0.05	1.30	**1.51**	**1.93**	0.19	0.06	1.30	**1.54**	**1.98**	1.02
		Mínimos	0.13	0.05	1.16	**1.33**	**1.71**	0.15	0.05	1.16	**1.36**	**1.74**	1.02
16-9140	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS PLASTICOS CON AGUA Y JABON	M2	1.76	0.33	8.25	**10.34**	**13.24**	2.04	0.38	8.25	**10.67**	**13.66**	1.02
		Mínimos	1.49	0.30	7.34	**9.13**	**11.69**	1.73	0.35	7.34	**9.42**	**12.06**	1.02
16-9150	LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	PZA	5.29	0.52	12.95	**18.76**	**24.01**	6.14	0.60	12.95	**19.69**	**25.20**	1.01
		Mínimos	4.84	0.47	11.53	**16.84**	**21.55**	5.61	0.55	11.53	**17.69**	**22.64**	1.01
16-9160	LIMPIEZA DE ACCESORIOS DE BAÑO CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO	JGO	5.29	0.32	8.10	**13.71**	**17.55**	6.14	0.37	8.10	**14.61**	**18.70**	1.01
		Mínimos	4.84	0.29	7.21	**12.34**	**15.80**	5.61	0.34	7.21	**13.16**	**16.85**	1.01
16-9170	LIMPIEZA DE VIDRIO CON AGUA Y JABON POR AMBAS CARAS	M2	1.74	0.30	7.32	**9.36**	**11.98**	2.02	0.35	7.32	**9.69**	**12.40**	1.02
		Mínimos	1.47	0.27	6.51	**8.26**	**10.57**	1.71	0.32	6.51	**8.54**	**10.93**	1.02
16-9180	LIMPIEZA DE ESPEJOS CON AGUA Y JABON	M2	1.70	0.21	5.48	**7.39**	**9.46**	1.97	0.24	5.48	**7.70**	**9.85**	1.02
		Mínimos	1.44	0.19	4.88	**6.51**	**8.33**	1.67	0.22	4.88	**6.77**	**8.66**	1.02
16-9190	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	0.00	0.18	4.60	**4.78**	**6.12**	0.00	0.21	4.60	**4.81**	**6.16**	1.02
		Mínimos	0.00	0.16	4.09	**4.26**	**5.45**	0.00	0.19	4.09	**4.28**	**5.48**	1.02
16-9200	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO INCLUYE PISOS, MUROS, VIDRIOS ETC.	M2	4.48	0.30	7.32	**12.10**	**15.49**	5.20	0.35	7.32	**12.86**	**16.47**	1.01
		Mínimos	4.03	0.27	6.51	**10.82**	**13.85**	4.67	0.32	6.51	**11.51**	**14.73**	1.01

URBANIZACION (ALCANTARILLADO)

18-0010	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA	M3	233.33	2.59	64.77	**300.69**	**384.88**	270.66	3.00	64.77	**338.44**	**433.20**	1.00
		Mínimos	221.76	2.36	57.65	**281.76**	**360.66**	257.24	2.73	57.65	**317.62**	**406.55**	1.00
18-0020	CAMA DE TEZONTLE EN CEPAS PARA TUBERIA	M3	297.58	2.59	64.77	**364.94**	**467.12**	345.19	3.00	64.77	**412.97**	**528.60**	1.00
		Mínimos	282.80	2.36	57.65	**342.80**	**438.79**	328.05	2.73	57.65	**388.43**	**497.19**	1.00
18-0030	CAMA DE GRAVA EN CEPAS PARA TUBERIA	M3	233.33	2.59	64.77	**300.69**	**384.88**	270.66	3.00	64.77	**338.44**	**433.20**	1.00
		Mínimos	221.76	2.36	57.65	**281.76**	**360.66**	257.24	2.73	57.65	**317.62**	**406.55**	1.00
18-0040	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 0.90 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.50 M	PZA	7,464.64	107.01	2,675.18	**10,246.83**	**13,115.94**	8,658.98	124.13	2,675.18	**11,458.29**	**14,666.62**	1.00
		Mínimos	6,272.70	97.38	2,380.91	**8,750.99**	**11,201.27**	7,276.33	112.96	2,380.91	**9,770.20**	**12,505.86**	1.00
18-0050	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 0.90 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.75 M	PZA	8,139.11	125.91	3,130.20	**11,395.22**	**14,585.88**	9,441.37	146.06	3,130.20	**12,717.62**	**16,278.56**	1.00
		Mínimos	6,901.16	114.58	2,785.88	**9,801.62**	**12,546.07**	8,005.35	132.91	2,785.88	**10,924.13**	**13,982.89**	1.00
18-0060	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 0.90 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.00 M	PZA	8,730.84	144.90	3,604.82	**12,480.56**	**15,975.12**	10,127.77	168.08	3,604.82	**13,900.68**	**17,792.87**	1.00
		Mínimos	7,454.79	131.86	3,208.29	**10,794.94**	**13,817.52**	8,647.56	152.96	3,208.29	**12,008.80**	**15,371.27**	1.00
18-0070	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 0.90 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.25 M	PZA	9,342.31	162.50	4,044.93	**13,549.74**	**17,343.67**	10,837.08	188.50	4,044.93	**15,070.51**	**19,290.25**	1.00
		Mínimos	8,026.52	147.88	3,599.99	**11,774.38**	**15,071.21**	9,310.76	171.54	3,599.99	**13,082.29**	**16,745.33**	1.00
18-0080	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.50 M	PZA	10,936.91	208.07	5,169.17	**16,314.15**	**20,882.11**	12,686.82	241.36	5,169.17	**18,097.35**	**23,164.60**	1.00
		Mínimos	9,505.87	189.34	4,600.56	**14,295.77**	**18,298.59**	11,026.81	219.64	4,600.56	**15,847.01**	**20,284.17**	1.00
18-0090	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.75 M	PZA	11,602.93	229.13	5,695.58	**17,527.64**	**22,435.38**	13,459.40	265.79	5,695.58	**19,420.77**	**24,858.59**	1.00
		Mínimos	10,128.12	208.51	5,069.07	**15,405.69**	**19,719.29**	11,748.62	241.87	5,069.07	**17,059.56**	**21,836.23**	1.00
18-0100	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.00 M	PZA	12,270.37	249.84	6,213.35	**18,733.56**	**23,978.96**	14,233.63	289.81	6,213.35	**20,736.79**	**26,543.10**	1.00
		Mínimos	10,751.65	227.35	5,529.88	**16,508.89**	**21,131.37**	12,471.91	263.73	5,529.88	**18,265.53**	**23,379.87**	1.00
18-0110	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.25 M	PZA	12,935.14	270.55	6,731.13	**19,936.82**	**25,519.13**	15,004.76	313.84	6,731.13	**22,049.73**	**28,223.65**	1.00
		Mínimos	11,372.73	246.20	5,990.71	**17,609.64**	**22,540.33**	13,192.37	285.59	5,990.71	**19,468.67**	**24,919.89**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	Factor de Sobre Costo
18-0120	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.50 M	PZA	13,671.33	291.26	7,248.91	**21,211.50**	**27,150.72**	15,858.74	337.86	7,248.91	**23,445.51**	**30,010.26**	1.00
		Mínimos	12,062.13	265.05	6,451.53	**18,778.71**	**24,036.74**	13,992.07	307.45	6,451.53	**20,751.05**	**26,561.35**	1.00
18-0130	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.75 M	PZA	14,279.95	311.28	7,749.42	**22,340.65**	**28,596.03**	16,564.74	361.08	7,749.42	**24,675.25**	**31,584.32**	1.00
		Mínimos	12,628.85	283.26	6,896.98	**19,809.10**	**25,355.65**	14,649.47	328.59	6,896.98	**21,875.04**	**28,000.05**	1.00
18-0140	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.00 M	PZA	14,945.99	332.00	8,267.20	**23,545.19**	**30,137.84**	17,337.35	385.12	8,267.20	**25,989.67**	**33,266.78**	1.00
		Mínimos	13,251.09	302.12	7,357.81	**20,911.02**	**26,766.10**	15,371.26	350.46	7,357.81	**23,079.53**	**29,541.80**	1.00
18-0150	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.25 M	PZA	18,702.89	396.55	9,880.93	**28,980.37**	**37,094.87**	21,695.35	460.00	9,880.93	**32,036.28**	**41,006.44**	1.00
		Mínimos	16,705.89	360.86	8,794.03	**25,860.78**	**33,101.80**	19,378.83	418.60	8,794.03	**28,591.46**	**36,597.07**	1.00
18-0160	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.50 M	PZA	17,578.54	434.52	10,830.19	**28,843.25**	**36,919.36**	20,391.11	504.04	10,830.19	**31,725.34**	**40,608.43**	1.00
		Mínimos	15,699.45	395.41	9,638.87	**25,733.73**	**32,939.18**	18,211.36	458.68	9,638.87	**28,308.91**	**36,235.41**	1.00
18-0170	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.75 M	PZA	18,306.58	444.88	11,089.08	**29,840.54**	**38,195.89**	21,235.63	516.06	11,089.08	**32,840.77**	**42,036.19**	1.00
		Mínimos	16,379.12	404.84	9,869.28	**26,653.24**	**34,116.15**	18,999.78	469.62	9,869.28	**29,338.68**	**37,553.50**	1.00
18-0180	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.50 M	PZA	11,777.24	237.28	5,885.97	**17,900.49**	**22,912.63**	13,661.60	275.24	5,885.97	**19,822.81**	**25,373.20**	1.00
		Mínimos	10,283.41	215.92	5,238.51	**15,737.85**	**20,144.45**	11,928.76	250.47	5,238.51	**17,417.74**	**22,294.71**	1.00
18-0190	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.75 M	PZA	12,517.55	259.72	6,446.89	**19,224.16**	**24,606.92**	14,520.36	301.28	6,446.89	**21,268.52**	**27,223.71**	1.00
		Mínimos	10,974.24	236.35	5,737.73	**16,948.32**	**21,693.85**	12,730.12	274.16	5,737.73	**18,742.01**	**23,989.77**	1.00
18-0200	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.00 M	PZA	13,258.04	283.19	7,033.71	**20,574.94**	**26,335.92**	15,379.33	328.50	7,033.71	**22,741.54**	**29,109.17**	1.00
		Mínimos	11,665.26	257.70	6,260.00	**18,182.96**	**23,274.19**	13,531.70	298.94	6,260.00	**20,090.64**	**25,716.02**	1.00
18-0210	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.25 M	PZA	13,985.93	306.32	7,611.89	**21,904.14**	**28,037.30**	16,223.68	355.33	7,611.89	**24,190.90**	**30,964.35**	1.00
		Mínimos	12,344.78	278.75	6,774.58	**19,398.11**	**24,829.59**	14,319.94	323.35	6,774.58	**21,417.88**	**27,414.88**	1.00
18-0220	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.50 M	PZA	14,726.42	330.48	8,215.96	**23,272.86**	**29,789.26**	17,082.65	383.36	8,215.96	**25,681.96**	**32,872.91**	1.00
		Mínimos	13,035.78	300.74	7,312.20	**20,648.72**	**26,430.36**	15,121.50	348.85	7,312.20	**22,782.56**	**29,161.68**	1.00
18-0230	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.75 M	PZA	15,466.91	352.92	8,776.89	**24,596.72**	**31,483.80**	17,941.62	409.39	8,776.89	**27,127.89**	**34,723.70**	1.00
		Mínimos	13,726.78	321.16	7,811.43	**21,859.37**	**27,979.99**	15,923.06	372.54	7,811.43	**24,107.04**	**30,857.01**	1.00
18-0240	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.00 M	PZA	16,207.24	375.36	9,337.81	**25,920.41**	**33,178.12**	18,800.40	435.42	9,337.81	**28,573.63**	**36,574.24**	1.00
		Mínimos	14,417.63	341.58	8,310.65	**23,069.86**	**29,529.42**	16,724.45	396.23	8,310.65	**25,431.33**	**32,552.10**	1.00
18-0250	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.25 M	PZA	16,935.29	399.52	9,941.88	**27,276.69**	**34,914.16**	19,644.94	463.44	9,941.88	**30,050.26**	**38,464.33**	1.00
		Mínimos	15,097.33	363.56	8,848.27	**24,309.17**	**31,115.73**	17,512.90	421.73	8,848.27	**26,782.91**	**34,282.12**	1.00
18-0260	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.50 M	PZA	17,675.61	421.96	10,502.81	**28,600.38**	**36,608.49**	20,503.71	489.47	10,502.81	**31,495.99**	**40,314.87**	1.00
		Mínimos	15,788.17	383.98	9,347.50	**25,519.65**	**32,665.16**	18,314.28	445.42	9,347.50	**28,107.20**	**35,977.21**	1.00
18-0270	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.75 M	PZA	18,414.84	444.40	11,063.73	**29,922.97**	**38,301.40**	21,361.21	515.50	11,063.73	**32,940.45**	**42,163.77**	1.00
		Mínimos	16,478.02	404.40	9,846.72	**26,729.14**	**34,213.30**	19,114.50	469.11	9,846.72	**29,430.33**	**37,670.82**	1.00
18-0280	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 5.00 M	PZA	19,144.15	468.56	11,667.80	**31,280.51**	**40,039.05**	22,207.21	543.53	11,667.80	**34,418.54**	**44,055.74**	1.00
		Mínimos	17,158.86	426.39	10,384.34	**27,969.59**	**35,801.08**	19,904.28	494.61	10,384.34	**30,783.23**	**39,402.54**	1.00
18-0290	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 1.50 M SOBRE TUBO DE 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 5.25 M	PZA	19,884.49	492.38	12,263.24	**32,640.11**	**41,779.34**	23,066.01	571.16	12,263.24	**35,900.41**	**45,952.52**	1.00
		Mínimos	17,849.71	448.07	10,914.28	**29,212.06**	**37,391.44**	20,705.66	519.76	10,914.28	**32,139.70**	**41,138.82**	1.00
18-0300	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.50 M	PZA	13,135.85	281.86	6,985.25	**20,402.96**	**26,115.79**	15,237.59	326.96	6,985.25	**22,549.79**	**28,863.74**	1.00
		Mínimos	11,540.91	256.49	6,216.87	**18,014.28**	**23,058.27**	13,387.46	297.53	6,216.87	**19,901.86**	**25,474.38**	1.00
18-0310	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.75 M	PZA	13,998.32	311.20	7,718.77	**22,028.29**	**28,196.21**	16,238.05	360.99	7,718.77	**24,317.81**	**31,126.80**	1.00
		Mínimos	12,344.58	283.19	6,869.71	**19,497.48**	**24,956.77**	14,319.71	328.50	6,869.71	**21,517.92**	**27,542.94**	1.00
18-0320	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.00 M	PZA	14,848.17	338.82	8,409.13	**23,596.12**	**30,203.03**	17,223.88	393.03	8,409.13	**26,026.04**	**33,313.33**	1.00
		Mínimos	13,136.77	308.33	7,484.13	**20,929.22**	**26,789.40**	15,238.65	357.66	7,484.13	**23,080.44**	**29,542.96**	1.00
18-0330	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.25 M	PZA	15,691.67	366.43	9,099.50	**25,157.60**	**32,201.73**	18,202.34	425.06	9,099.50	**27,726.90**	**35,490.43**	1.00
		Mínimos	13,923.16	333.45	8,098.56	**22,355.17**	**28,614.61**	16,150.87	386.80	8,098.56	**24,636.22**	**31,534.37**	1.00
18-0340	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.50 M	PZA	16,547.56	394.05	9,789.87	**26,731.48**	**34,216.29**	19,195.17	457.10	9,789.87	**29,442.14**	**37,685.94**	1.00
		Mínimos	14,720.84	358.59	8,712.98	**23,792.41**	**30,454.28**	17,076.17	415.96	8,712.98	**26,205.12**	**33,542.55**	1.00
18-0350	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.75 M	PZA	17,391.04	421.32	10,471.61	**28,283.97**	**36,203.48**	20,173.61	488.73	10,471.61	**31,133.95**	**39,851.45**	1.00
		Mínimos	15,507.22	383.40	9,319.73	**25,210.35**	**32,269.25**	17,988.38	444.75	9,319.73	**27,752.85**	**35,523.65**	1.00
18-0360	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.00 M	PZA	18,247.14	449.28	11,170.61	**29,867.03**	**38,229.80**	21,166.68	521.16	11,170.61	**32,858.46**	**42,058.83**	1.00
		Mínimos	16,305.08	408.84	9,941.84	**26,655.77**	**34,119.38**	18,913.89	474.26	9,941.84	**29,330.00**	**37,542.39**	1.00
18-0370	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.25 M	PZA	19,101.81	476.90	11,860.97	**31,439.68**	**40,242.79**	22,158.10	553.20	11,860.97	**34,572.27**	**44,252.51**	1.00
		Mínimos	17,101.65	433.98	10,556.26	**28,091.89**	**35,957.62**	19,837.91	503.42	10,556.26	**30,897.59**	**39,548.92**	1.00
18-0380	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.50 M	PZA	19,952.75	504.51	12,551.34	**33,008.60**	**42,251.01**	23,145.19	585.23	12,551.34	**36,281.76**	**46,440.65**	1.00
		Mínimos	17,894.82	459.10	11,170.69	**29,524.62**	**37,791.51**	20,757.99	532.56	11,170.69	**32,461.24**	**41,550.39**	1.00
18-0390	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.75 M	PZA	20,802.32	532.13	13,241.71	**34,576.16**	**44,257.48**	24,130.69	617.27	13,241.71	**37,989.67**	**48,626.78**	1.00
		Mínimos	18,686.73	484.24	11,785.12	**30,956.09**	**39,623.80**	21,676.61	561.72	11,785.12	**34,023.45**	**43,550.01**	1.00
18-0400	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 5.00 M	PZA	21,645.77	560.09	13,940.71	**36,146.57**	**46,267.61**	25,109.09	649.70	13,940.71	**39,699.51**	**50,815.37**	1.00
		Mínimos	19,473.09	509.68	12,407.23	**32,390.00**	**41,459.20**	22,588.78	591.23	12,407.23	**35,587.25**	**45,551.68**	1.00
18-0410	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 MA TIZON APL. PULIDO, DESPLANTE MAMP. ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FOFO. DIAM. DE 0.60 A 2.00 M SOBRE TUBO DE 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 5.25 M	PZA	22,502.02	587.36	14,622.45	**37,711.83**	**48,271.14**	26,102.34	681.34	14,622.45	**41,406.13**	**52,999.85**	1.00
		Mínimos	20,271.09	534.50	13,013.98	**33,819.57**	**43,289.05**	23,514.46	620.02	13,013.98	**37,148.46**	**47,550.03**	1.00
18-0420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	40.71	1.73	43.15	**85.59**	**109.56**	47.22	2.01	43.15	**92.38**	**118.25**	1.01
		Mínimos	36.64	1.57	38.40	**76.62**	**98.07**	42.50	1.83	38.40	**82.73**	**105.90**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	Factor de Sobre Costo
18-0430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	56.72	2.03	50.74	**109.49**	**140.15**	65.80	2.35	50.74	**118.89**	**152.18**	1.01
		Mínimos	51.05	1.85	45.16	**98.06**	**125.51**	59.22	2.14	45.16	**106.52**	**136.34**	1.01
18-0440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	92.18	2.30	57.47	**151.95**	**194.50**	106.93	2.67	57.47	**167.07**	**213.85**	1.01
		Mínimos	82.96	2.09	51.15	**136.20**	**174.34**	96.23	2.43	51.15	**149.81**	**191.76**	1.01
18-0450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	120.67	2.65	66.36	**189.68**	**242.79**	139.98	3.07	66.36	**209.41**	**268.05**	1.01
		Mínimos	108.62	2.41	59.06	**170.09**	**217.72**	126.00	2.80	59.06	**187.86**	**240.46**	1.01
18-0460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	186.44	6.40	159.98	**352.82**	**451.61**	216.27	7.42	159.98	**383.67**	**491.10**	1.01
		Mínimos	167.81	5.82	142.38	**316.02**	**404.50**	194.66	6.76	142.38	**343.80**	**440.06**	1.01
18-0470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	284.81	7.82	195.53	**488.16**	**624.84**	330.38	9.07	195.53	**534.98**	**684.78**	1.01
		Mínimos	256.35	7.12	174.02	**437.49**	**559.98**	297.37	8.25	174.02	**479.64**	**613.94**	1.01
18-0480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 60 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	521.42	48.05	272.78	**842.25**	**1,078.08**	604.85	55.74	272.78	**933.37**	**1,194.71**	1.01
		Mínimos	469.34	43.73	242.77	**755.84**	**967.47**	544.43	50.72	242.77	**837.93**	**1,072.55**	1.01
18-0490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	721.67	37.20	211.19	**970.06**	**1,241.68**	837.14	43.15	211.19	**1,091.48**	**1,397.09**	1.00
		Mínimos	577.64	33.85	187.96	**799.45**	**1,023.30**	670.06	39.27	187.96	**897.29**	**1,148.53**	1.01
18-0500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	1,338.77	53.34	302.79	**1,694.90**	**2,169.47**	1,552.97	61.87	302.79	**1,917.64**	**2,454.58**	1.00
		Mínimos	1,071.62	48.54	269.48	**1,389.64**	**1,778.74**	1,243.08	56.31	269.48	**1,568.87**	**2,008.15**	1.00
18-0510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	1,797.65	39.59	331.06	**2,168.30**	**2,775.42**	2,085.27	45.92	331.06	**2,462.26**	**3,151.69**	1.00
		Mínimos	1,438.86	36.03	294.64	**1,769.53**	**2,265.00**	1,669.08	41.79	294.64	**2,005.51**	**2,567.06**	1.00
18-0520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	2,648.66	50.43	421.66	**3,120.75**	**3,994.56**	3,072.45	58.50	421.66	**3,552.60**	**4,547.33**	1.00
		Mínimos	2,119.84	45.89	375.28	**2,541.01**	**3,252.49**	2,459.01	53.23	375.28	**2,887.53**	**3,696.03**	1.00
18-0530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 107 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	3,421.38	54.53	455.85	**3,931.76**	**5,032.65**	3,968.80	63.25	455.85	**4,487.91**	**5,744.52**	1.00
		Mínimos	2,738.18	49.62	405.71	**3,193.51**	**4,087.69**	3,176.29	57.56	405.71	**3,639.56**	**4,658.63**	1.00
18-0540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 122 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	4,246.26	51.21	499.03	**4,796.50**	**6,139.52**	4,925.66	59.40	499.03	**5,484.10**	**7,019.64**	1.00
		Mínimos	3,398.23	46.60	444.14	**3,888.97**	**4,977.88**	3,941.95	54.06	444.14	**4,440.14**	**5,683.38**	1.00
18-0550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 152 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	6,811.03	62.28	622.33	**7,495.64**	**9,594.42**	7,900.79	72.24	622.33	**8,595.37**	**11,002.07**	1.00
		Mínimos	5,450.34	56.67	553.87	**6,060.89**	**7,757.94**	6,322.39	65.74	553.87	**6,942.01**	**8,885.77**	1.00
18-0560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 183 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	9,794.21	72.10	702.56	**10,568.87**	**13,528.15**	11,361.28	83.64	702.56	**12,147.48**	**15,548.77**	1.00
		Mínimos	7,837.20	65.61	625.28	**8,528.09**	**10,915.95**	9,091.15	76.11	625.28	**9,792.54**	**12,534.45**	1.00
18-0570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	12,973.33	116.53	1,195.42	**14,285.28**	**18,285.16**	15,049.06	135.17	1,195.42	**16,379.66**	**20,965.96**	1.00
		Mínimos	10,380.80	106.04	1,063.92	**11,550.77**	**14,784.98**	12,041.73	123.01	1,063.92	**13,228.66**	**16,932.69**	1.00
18-0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 244 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	16,819.37	128.14	1,314.57	**18,262.08**	**23,375.46**	19,510.47	148.64	1,314.57	**20,973.68**	**26,846.31**	1.00
		Mínimos	13,457.95	116.61	1,169.97	**14,744.52**	**18,872.99**	15,611.22	135.26	1,169.97	**16,916.45**	**21,653.06**	1.00
18-0590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 305 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M	29,203.12	132.30	1,357.18	**30,692.60**	**39,286.53**	33,875.62	153.47	1,357.18	**35,386.27**	**45,294.42**	1.00
		Mínimos	23,365.51	120.39	1,207.89	**24,693.79**	**31,608.06**	27,103.99	139.66	1,207.89	**28,451.54**	**36,417.97**	1.00
18-0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO PERFORADO PARA DRENAJE EN DIAMETRO DE 15 CM	M	38.43	1.73	43.15	**83.31**	**106.64**	44.58	2.01	43.15	**89.74**	**114.86**	1.01
		Mínimos	30.77	1.57	38.40	**70.75**	**90.56**	35.69	1.83	38.40	**75.92**	**97.18**	1.01
18-0610	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS INCLUYE ACOSTILLADO CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M2	2.02	2.07	51.82	**55.91**	**71.56**	2.34	2.40	51.82	**56.56**	**72.40**	1.02
		Mínimos	2.02	1.88	46.12	**50.02**	**64.03**	2.34	2.19	46.12	**50.65**	**64.83**	1.02

URBANIZACION (AGUA POTABLE)

19-0010	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO FOFO PARA AGUA POTABLE DE 5 CM DE DIAMETRO	M	320.53	3.36	42.60	**366.49**	**469.11**	371.81	3.90	42.60	**418.31**	**535.44**	1.00
		Mínimos	241.03	3.06	37.91	**282.00**	**360.96**	279.59	3.55	37.91	**321.06**	**410.95**	1.00
19-0020	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO FOFO PARA AGUA POTABLE DE 10 CM DE DIAMETRO	M	490.40	5.41	72.84	**568.65**	**727.87**	568.86	6.28	72.84	**647.98**	**829.41**	1.00
		Mínimos	368.86	4.92	64.83	**438.61**	**561.42**	427.88	5.71	64.83	**498.42**	**637.97**	1.00
19-0030	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO FOFO PARA AGUA POTABLE DE 15 CM DE DIAMETRO	M	819.03	7.93	101.36	**928.32**	**1,188.25**	950.07	9.20	101.36	**1,060.63**	**1,357.61**	1.00
		Mínimos	615.73	7.22	90.21	**713.16**	**912.84**	714.25	8.37	90.21	**812.83**	**1,040.42**	1.00
19-0040	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO FOFO PARA AGUA POTABLE DE 20 CM DE DIAMETRO	M	1,935.64	10.75	129.88	**2,076.27**	**2,657.63**	2,245.34	12.47	129.88	**2,387.69**	**3,056.25**	1.00
		Mínimos	1,453.67	9.78	115.59	**1,579.05**	**2,021.18**	1,686.26	11.35	115.59	**1,813.20**	**2,320.89**	1.00
19-0050	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO FOFO PARA AGUA POTABLE DE 25 CM DE DIAMETRO	M	2,814.56	12.96	157.39	**2,984.91**	**3,820.68**	3,264.89	15.03	157.39	**3,437.31**	**4,399.76**	1.00
		Mínimos	2,113.45	11.79	140.08	**2,265.32**	**2,899.61**	2,451.60	13.68	140.08	**2,605.36**	**3,334.86**	1.00
19-0060	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE FIERRO NEGRO SOLDABLE DE 51 MM DE DIAMETRO	M	190.49	3.09	65.76	**259.34**	**331.96**	220.97	3.58	65.76	**290.31**	**371.60**	1.01
		Mínimos	132.24	2.81	58.53	**193.58**	**247.78**	153.40	3.26	58.53	**215.19**	**275.44**	1.01
19-0070	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO NEGRO SOLDABLE PARA AGUA POTABLE DE 64 MM DE DIAMETRO	M	313.38	4.18	89.01	**406.57**	**520.41**	363.52	4.85	89.01	**457.38**	**585.45**	1.00
		Mínimos	215.03	3.80	79.22	**298.05**	**381.51**	249.43	4.41	79.22	**333.07**	**426.32**	1.01
19-0080	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO NEGRO SOLDABLE PARA AGUA POTABLE DE 75 MM DE DIAMETRO	M	403.23	4.69	99.72	**507.64**	**649.78**	467.75	5.44	99.72	**572.91**	**733.32**	1.00
		Mínimos	274.92	4.27	88.75	**367.94**	**470.96**	318.91	4.95	88.75	**412.61**	**528.14**	1.01
19-0090	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO NEGRO SOLDABLE PARA AGUA POTABLE DE 100 MM DE DIAMETRO	M	582.10	5.92	126.06	**714.08**	**914.02**	675.24	6.87	126.06	**808.16**	**1,034.45**	1.00
		Mínimos	394.57	5.39	112.19	**512.15**	**655.55**	457.70	6.25	112.19	**576.14**	**737.46**	1.00
19-0100	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO NEGRO SOLDABLE PARA AGUA POTABLE DE 152 MM DE DIAMETRO	M	1,025.32	7.35	156.58	**1,189.25**	**1,522.24**	1,189.37	8.53	156.58	**1,354.48**	**1,733.73**	1.00
		Mínimos	686.69	6.69	139.36	**832.73**	**1,065.90**	796.56	7.76	139.36	**943.68**	**1,207.90**	1.00
19-0110	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO NEGRO SOLDABLE PARA AGUA POTABLE DE 203 MM DE DIAMETRO	M	1,544.43	10.16	216.16	**1,770.75**	**2,266.56**	1,791.54	11.79	216.16	**2,019.48**	**2,584.94**	1.00
		Mínimos	1,032.57	9.25	192.38	**1,234.20**	**1,579.77**	1,197.78	10.72	192.38	**1,400.89**	**1,793.14**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
19-0120	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO NEGRO SOLDABLE PARA AGUA POTABLE DE 254 MM DE DIAMETRO	M	2,331.33	13.33	283.82	**2,628.48**	**3,364.45**	2,704.34	15.46	283.82	**3,003.63**	**3,844.64**	1.00
		Mínimos	1,553.42	12.13	252.60	**1,818.15**	**2,327.23**	1,801.97	14.07	252.60	**2,068.64**	**2,647.86**	1.00
19-0130	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO NEGRO SOLDABLE PARA AGUA POTABLE DE 305 MM DE DIAMETRO	M	3,053.01	15.23	324.23	**3,392.47**	**4,342.36**	3,541.49	17.67	324.23	**3,883.39**	**4,970.74**	1.00
		Mínimos	2,028.77	13.86	288.56	**2,331.19**	**2,983.93**	2,353.37	16.08	288.56	**2,658.01**	**3,402.26**	1.00
19-0140	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO NEGRO SOLDABLE PARA AGUA POTABLE DE 508 MM DE DIAMETRO	M	23,324.15	18.52	394.17	**23,736.84**	**30,383.16**	27,056.01	21.48	394.17	**27,471.67**	**35,163.73**	1.00
		Mínimos	15,215.44	16.85	350.81	**15,583.10**	**19,946.37**	17,649.91	19.55	350.81	**18,020.27**	**23,065.95**	1.00
19-0150	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-5 DE 7.5 CM DE DIAMETRO	M	97.46	0.51	12.72	**110.69**	**141.68**	113.05	0.59	12.72	**126.37**	**161.75**	1.00
		Mínimos	92.59	0.46	11.32	**104.37**	**133.60**	107.40	0.54	11.32	**119.26**	**152.66**	1.00
19-0160	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-5 DE 10 CM DE DIAMETRO	M	117.97	0.64	15.89	**134.50**	**172.16**	136.85	0.74	15.89	**153.48**	**196.45**	1.00
		Mínimos	112.07	0.58	14.14	**126.79**	**162.30**	130.00	0.68	14.14	**144.82**	**185.37**	1.00
19-0170	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-5 DE 15 CM DE DIAMETRO	M	210.29	0.77	19.25	**230.31**	**294.80**	243.94	0.89	19.25	**264.08**	**338.02**	1.00
		Mínimos	199.77	0.70	17.13	**217.60**	**278.53**	231.73	0.81	17.13	**249.68**	**319.59**	1.00
19-0180	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-5 DE 20 CM DE DIAMETRO	M	251.32	1.10	27.52	**279.94**	**358.32**	291.53	1.28	27.52	**320.33**	**410.02**	1.00
		Mínimos	238.76	1.00	24.49	**264.25**	**338.24**	276.96	1.16	24.49	**302.62**	**387.35**	1.00
19-0190	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-5 DE 30 CM DE DIAMETRO	M	439.38	1.51	37.78	**478.67**	**612.70**	509.68	1.75	37.78	**549.21**	**702.99**	1.00
		Mínimos	417.42	1.37	33.62	**452.42**	**579.10**	484.21	1.59	33.62	**519.43**	**664.86**	1.00
19-0200	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-5 DE 50 CM DE DIAMETRO	M	1,302.78	2.02	50.41	**1,355.21**	**1,734.67**	1,511.22	2.34	50.41	**1,563.98**	**2,001.89**	1.00
		Mínimos	1,237.64	1.84	44.86	**1,284.34**	**1,643.96**	1,435.66	2.13	44.86	**1,482.66**	**1,897.80**	1.00
19-0210	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-7 DE 7.5 CM DE DIAMETRO	M	107.71	0.51	12.72	**120.94**	**154.80**	124.94	0.59	12.72	**138.26**	**176.97**	1.00
		Mínimos	102.32	0.46	11.32	**114.10**	**146.05**	118.69	0.54	11.32	**130.55**	**167.10**	1.00
19-0220	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-7 DE 10 CM DE DIAMETRO	M	124.79	0.64	15.89	**141.32**	**180.89**	144.76	0.74	15.89	**161.39**	**206.58**	1.00
		Mínimos	118.56	0.58	14.14	**133.28**	**170.60**	137.53	0.68	14.14	**152.35**	**195.00**	1.00
19-0230	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-7 DE 15 CM DE DIAMETRO	M	215.42	0.77	19.25	**235.44**	**301.36**	249.89	0.89	19.25	**270.03**	**345.64**	1.00
		Mínimos	204.65	0.70	17.13	**222.48**	**284.78**	237.39	0.81	17.13	**255.34**	**326.83**	1.00
19-0240	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-7 DE 20 CM DE DIAMETRO	M	268.42	1.10	27.52	**297.04**	**380.21**	311.37	1.28	27.52	**340.16**	**435.41**	1.00
		Mínimos	255.00	1.00	24.49	**280.49**	**359.03**	295.80	1.16	24.49	**321.45**	**411.46**	1.00
19-0250	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-7 DE 30 CM DE DIAMETRO	M	528.29	1.51	37.78	**567.58**	**726.50**	612.82	1.75	37.78	**652.35**	**835.01**	1.00
		Mínimos	501.87	1.37	33.62	**536.87**	**687.19**	582.17	1.59	33.62	**617.39**	**790.26**	1.00
19-0260	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-7 DE 50 CM DE DIAMETRO	M	1,482.29	2.02	50.41	**1,534.72**	**1,964.44**	1,719.46	2.34	50.41	**1,772.21**	**2,268.43**	1.00
		Mínimos	1,408.17	1.84	44.86	**1,454.87**	**1,862.24**	1,633.48	2.13	44.86	**1,680.47**	**2,151.01**	1.00
19-0270	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-10 DE 7.5 CM DE DIAMETRO	M	124.79	0.51	12.72	**138.02**	**176.67**	144.76	0.59	12.72	**158.07**	**202.33**	1.00
		Mínimos	118.56	0.46	11.32	**130.34**	**166.84**	137.53	0.54	11.32	**149.39**	**191.22**	1.00
19-0280	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-10 DE 10 CM DE DIAMETRO	M	143.60	0.64	15.89	**160.13**	**204.97**	166.58	0.74	15.89	**183.21**	**234.51**	1.00
		Mínimos	136.43	0.58	14.14	**151.15**	**193.48**	158.26	0.68	14.14	**173.08**	**221.54**	1.00
19-0290	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-10 DE 15 CM DE DIAMETRO	M	282.09	0.77	19.25	**302.11**	**386.70**	327.22	0.89	19.25	**347.37**	**444.63**	1.00
		Mínimos	267.99	0.70	17.13	**285.82**	**365.85**	310.87	0.81	17.13	**328.81**	**420.88**	1.00
19-0300	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-10 DE 20 CM DE DIAMETRO	M	338.51	1.10	27.52	**367.13**	**469.93**	392.67	1.28	27.52	**421.47**	**539.48**	1.00
		Mínimos	321.58	1.00	24.49	**347.07**	**444.25**	373.03	1.16	24.49	**398.69**	**510.32**	1.00
19-0310	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-10 DE 30 CM DE DIAMETRO	M	726.62	1.51	37.78	**765.91**	**980.36**	842.88	1.75	37.78	**882.41**	**1,129.49**	1.00
		Mínimos	690.29	1.37	33.62	**725.29**	**928.37**	800.74	1.59	33.62	**835.95**	**1,070.02**	1.00
19-0320	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-10 DE 50 CM DE DIAMETRO	M	2,055.05	2.02	50.41	**2,107.48**	**2,697.57**	2,383.86	2.34	50.41	**2,436.61**	**3,118.86**	1.00
		Mínimos	1,952.30	1.84	44.86	**1,999.00**	**2,558.72**	2,264.67	2.13	44.86	**2,311.67**	**2,958.93**	1.00
19-0330	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-14 DE 7.5 CM DE DIAMETRO	M	141.90	0.51	12.72	**155.13**	**198.57**	164.60	0.59	12.72	**177.92**	**227.73**	1.00
		Mínimos	134.81	0.46	11.32	**146.59**	**187.64**	156.38	0.54	11.32	**168.24**	**215.35**	1.00
19-0340	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-14 DE 10 CM DE DIAMETRO	M	169.24	0.64	15.89	**185.77**	**237.79**	196.32	0.74	15.89	**212.95**	**272.58**	1.00
		Mínimos	160.78	0.58	14.14	**175.50**	**224.65**	186.50	0.68	14.14	**201.32**	**257.69**	1.00
19-0350	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-14 DE 15 CM DE DIAMETRO	M	338.51	0.77	19.25	**358.53**	**458.92**	392.67	0.89	19.25	**412.81**	**528.40**	1.00
		Mínimos	321.58	0.70	17.13	**339.41**	**434.45**	373.03	0.81	17.13	**390.98**	**500.45**	1.00
19-0360	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-14 DE 20 CM DE DIAMETRO	M	435.96	1.10	27.52	**464.58**	**594.66**	505.71	1.28	27.52	**534.51**	**684.17**	1.00
		Mínimos	414.16	1.00	24.49	**439.65**	**562.76**	480.43	1.16	24.49	**506.08**	**647.78**	1.00
19-0370	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-14 DE 30 CM DE DIAMETRO	M	1,018.97	1.51	37.78	**1,058.26**	**1,354.57**	1,182.01	1.75	37.78	**1,221.54**	**1,563.57**	1.00
		Mínimos	968.02	1.37	33.62	**1,003.02**	**1,283.86**	1,122.90	1.59	33.62	**1,158.12**	**1,482.40**	1.00
19-0380	SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBO DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-14 DE 50 CM DE DIAMETRO	M	2,639.76	2.02	50.41	**2,692.19**	**3,446.00**	3,062.12	2.34	50.41	**3,114.87**	**3,987.04**	1.00
		Mínimos	2,507.78	1.84	44.86	**2,554.48**	**3,269.74**	2,909.02	2.13	44.86	**2,956.02**	**3,783.71**	1.00

URBANIZACION (PAVIMENTACION)

20-0010	ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD DE 6 M3) INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	25.10	22.87	15.20	**63.17**	**80.86**	29.12	26.53	15.20	**70.85**	**90.68**	1.00
		Mínimos	25.10	20.81	13.53	**59.44**	**76.08**	29.12	24.14	13.53	**66.79**	**85.49**	1.01
20-0020	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO 1er KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD DE 6 M3) INCLUYE CARGA CON PALA	M3	76.82	48.29	230.87	**355.98**	**455.65**	89.11	56.02	230.87	**376.00**	**481.28**	1.01
		Mínimos	76.82	43.94	205.47	**326.24**	**417.58**	89.11	50.97	205.47	**345.56**	**442.32**	1.02
20-0030	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE (CAPACIDAD DE 6 M3)	M3	2.55	1.33	0.96	**4.84**	**6.20**	2.96	1.54	0.96	**5.46**	**6.99**	1.00
		Mínimos	2.55	1.21	0.85	**4.61**	**5.91**	2.96	1.40	0.85	**5.22**	**6.68**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
20-0040	SUB-BASE GRAVA CEMENTADA DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO INCLUYE 1er KM DE ACARREO	M2	21.02	8.81	4.92	**34.75**	**44.48**	24.38	10.22	4.92	**39.52**	**50.59**	1.00
		Mínimos	20.29	8.02	4.38	**32.69**	**41.84**	23.54	9.30	4.38	**37.22**	**47.64**	1.00
20-0050	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO (SUB-BASE DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO)	M2K	0.34	0.18	0.13	**0.65**	**0.83**	0.39	0.21	0.13	**0.73**	**0.94**	1.00
		Mínimos	0.34	0.16	0.12	**0.62**	**0.79**	0.39	0.19	0.12	**0.70**	**0.90**	1.00
20-0060	SUB-BASE GRAVA CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO INCLUYE 1er KM DE ACARREO	M2	31.76	13.55	7.55	**52.86**	**67.66**	36.84	15.72	7.55	**60.11**	**76.94**	1.00
		Mínimos	30.66	12.33	6.72	**49.71**	**63.63**	35.57	14.30	6.72	**56.59**	**72.43**	1.00
20-0070	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO (SUB-BASE DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO)	M2K	0.51	0.27	0.19	**0.97**	**1.24**	0.59	0.31	0.19	**1.09**	**1.40**	1.00
		Mínimos	0.51	0.25	0.17	**0.92**	**1.18**	0.59	0.29	0.17	**1.05**	**1.34**	1.00
20-0080	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO INLCUYENDO 1er KM DE ACARREO	M2	21.98	10.69	5.89	**38.56**	**49.36**	25.50	12.40	5.89	**43.79**	**56.05**	1.00
		Mínimos	21.25	9.73	5.24	**36.22**	**46.36**	24.65	11.28	5.24	**41.18**	**52.71**	1.01
20-0090	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO (BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA 10 CM DE ESPESOR COMPACTO)	M2K	0.34	0.18	0.13	**0.65**	**0.83**	0.39	0.21	0.13	**0.73**	**0.94**	1.00
		Mínimos	0.34	0.16	0.12	**0.62**	**0.79**	0.39	0.19	0.12	**0.70**	**0.90**	1.00
20-0100	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO INCLUYENDO 1er KM DE ACARREO	M2	32.63	15.35	8.52	**56.50**	**72.32**	37.85	17.81	8.52	**64.18**	**82.15**	1.00
		Mínimos	31.53	13.97	7.58	**53.08**	**67.94**	36.57	16.20	7.58	**60.36**	**77.26**	1.00
20-0110	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO (BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA 15 CM DE ESPESOR COMPACTO)	M2K	0.51	0.27	0.19	**0.97**	**1.24**	0.59	0.31	0.19	**1.09**	**1.40**	1.00
		Mínimos	0.51	0.25	0.17	**0.92**	**1.18**	0.59	0.29	0.17	**1.05**	**1.34**	1.00
20-0120	RIEGO ASFALTICO DE LIGA O DE IMPREGNACION CON ASFALTICO FM-1 INCLUYE ACARREO DE 12 KM	M2	15.73	0.57	0.35	**16.65**	**21.31**	18.25	0.66	0.35	**19.26**	**24.65**	0.99
		Mínimos	14.84	0.52	0.31	**15.67**	**20.06**	17.21	0.60	0.31	**18.13**	**23.20**	0.99
20-0130	RIEGO ASFALTICO DE AFINAMIENTO CON ASFALTICO FR-3 INCLUYE ACARREO DE 1 KM	M2	24.32	0.75	2.02	**27.09**	**34.68**	28.21	0.87	2.02	**31.10**	**39.81**	0.99
		Mínimos	22.90	0.68	1.80	**25.38**	**32.49**	26.56	0.79	1.80	**29.15**	**37.32**	0.99
20-0140	CARPETA DE CONC. ASFALTICO TIPO PA-5 DE 2.5 CM DE ESP. COMPACTO (NO INCLUYE RIEGO) INCL. 1er KM ACARREO	M2	47.10	4.68	1.67	**53.45**	**68.42**	54.64	5.43	1.67	**61.73**	**79.02**	0.99
		Mínimos	45.73	4.26	1.49	**51.48**	**65.89**	53.05	4.94	1.49	**59.47**	**76.13**	0.99
20-0150	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO (CARPETA DE 2.5 CM DE ESPESOR COMPACTO)	M2	0.08	0.04	0.03	**0.15**	**0.19**	0.09	0.05	0.03	**0.17**	**0.22**	1.00
		Mínimos	0.08	0.04	0.03	**0.14**	**0.18**	0.09	0.04	0.03	**0.16**	**0.21**	1.00
20-0160	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5 DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO (NO INCL. RIEGO) INCL. 1er KM ACARREO	M2	94.17	9.78	3.82	**107.77**	**137.95**	109.24	11.34	3.82	**124.40**	**159.23**	0.99
		Mínimos	91.47	8.90	3.40	**103.77**	**132.83**	106.11	10.32	3.40	**119.83**	**153.38**	0.99
20-0170	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO (CARPETA DE 5.0 CM DE ESPESOR COMPACTO)	M2K	0.17	0.09	0.06	**0.32**	**0.41**	0.20	0.10	0.06	**0.36**	**0.46**	1.00
		Mínimos	0.17	0.08	0.05	**0.31**	**0.39**	0.20	0.10	0.05	**0.35**	**0.44**	1.00
20-0180	CARPETA DE CONC. ASFALTICO TIPO PA-5 DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO (NO INCL. RIEGO) INCL. 1er KM ACARREO	M2	140.67	15.18	5.68	**161.53**	**206.76**	163.18	17.61	5.68	**186.47**	**238.68**	0.99
		Mínimos	136.65	13.81	5.06	**155.52**	**199.06**	158.51	16.02	5.06	**179.59**	**229.88**	0.99
20-0190	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO (CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO)	M2K	0.25	0.13	0.09	**0.47**	**0.60**	0.29	0.15	0.09	**0.53**	**0.68**	1.00
		Mínimos	0.25	0.12	0.08	**0.45**	**0.57**	0.29	0.14	0.08	**0.51**	**0.65**	1.00
20-0200	RIEGO DE SELLO SOBRE CARPETA ASFALTICO (NO INCLUYE 1.00 KG DE CEMENTO POR M2 Y LIMPIEZA)	M2	2.36	0.04	0.97	**3.37**	**4.31**	2.74	0.05	0.97	**3.75**	**4.81**	0.99
		Mínimos	2.13	0.04	0.86	**3.03**	**3.88**	2.47	0.04	0.86	**3.38**	**4.32**	0.99
20-0210	RECONSTRUCCION DE CARPETA CONC. ASFALTICO PA-5 DE 5 CM ESPESOR COMPACTO CARGA A MANO CUADREO DE BACHES AL 10%	M2	111.24	10.89	9.69	**131.82**	**168.73**	129.04	12.63	9.69	**151.36**	**193.74**	0.99
		Mínimos	108.00	9.91	8.62	**126.53**	**161.96**	125.28	11.50	8.62	**145.40**	**186.11**	0.99
INST. HIDRAULICA Y SANITARIA													
40-0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 10 MM	TRM	473.11	4.82	120.43	**598.36**	**765.90**	548.81	5.59	120.43	**674.83**	**863.78**	1.00
		Mínimos	321.72	4.39	107.18	**433.29**	**554.61**	373.20	5.09	107.18	**485.47**	**621.40**	1.01
40-0015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 10 MM	M	77.52	0.79	19.71	**98.02**	**125.47**	89.92	0.92	19.71	**110.55**	**141.50**	1.00
		Mínimos	52.71	0.72	17.54	**70.97**	**90.84**	61.14	0.83	17.54	**79.52**	**101.78**	1.01
40-0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 13 MM	TRM	564.89	5.15	128.79	**698.83**	**894.50**	655.27	5.97	128.79	**790.04**	**1,011.25**	1.00
		Mínimos	384.13	4.69	114.62	**503.44**	**644.40**	445.59	5.44	114.62	**565.65**	**724.03**	1.01
40-0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM	M	92.58	0.84	21.07	**114.49**	**146.55**	107.39	0.97	21.07	**129.44**	**165.68**	1.00
		Mínimos	62.95	0.76	18.75	**82.47**	**105.56**	73.02	0.89	18.75	**92.66**	**118.61**	1.01
40-0030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 19 MM	TRM	903.27	6.33	158.30	**1,067.90**	**1,366.91**	1,047.79	7.34	158.30	**1,213.44**	**1,553.20**	1.00
		Mínimos	614.22	5.76	140.89	**760.87**	**973.91**	712.50	6.68	140.89	**860.06**	**1,100.88**	1.00
40-0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM	M	148.09	1.04	25.88	**175.01**	**224.01**	171.78	1.21	25.88	**198.87**	**254.55**	1.00
		Mínimos	100.70	0.95	23.03	**124.68**	**159.59**	116.81	1.10	23.03	**140.94**	**180.41**	1.00
40-0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 25 MM	TRM	1,306.40	7.39	184.64	**1,498.43**	**1,917.99**	1,515.42	8.57	184.64	**1,708.64**	**2,187.05**	1.00
		Mínimos	888.36	6.72	164.33	**1,059.41**	**1,356.05**	1,030.50	7.80	164.33	**1,202.63**	**1,539.36**	1.00
40-0060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 25 MM	M	214.16	1.21	30.24	**245.61**	**314.38**	248.43	1.40	30.24	**280.07**	**358.49**	1.00
		Mínimos	145.63	1.10	26.91	**173.64**	**222.27**	168.93	1.28	26.91	**197.12**	**252.32**	1.00
40-0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 32 MM	TRM	2,096.73	8.52	213.07	**2,318.32**	**2,967.45**	2,432.21	9.88	213.07	**2,655.16**	**3,398.60**	1.00
		Mínimos	1,425.78	7.75	189.63	**1,623.17**	**2,077.65**	1,653.90	8.99	189.63	**1,852.53**	**2,371.24**	1.00
40-0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 32 MM	M	343.66	1.40	34.88	**379.94**	**486.32**	398.65	1.62	34.88	**435.15**	**556.99**	1.00
		Mínimos	233.70	1.27	31.04	**266.02**	**340.50**	271.09	1.48	31.04	**303.61**	**388.62**	1.00
40-0090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 38 MM	TRM	2,974.76	10.56	263.93	**3,249.25**	**4,159.04**	3,450.72	12.25	263.93	**3,726.90**	**4,770.43**	1.00
		Mínimos	2,022.83	9.61	234.90	**2,267.34**	**2,902.19**	2,346.48	11.15	234.90	**2,592.53**	**3,318.44**	1.00
40-0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 38 MM	M	487.62	1.73	43.23	**532.58**	**681.70**	565.64	2.01	43.23	**610.88**	**781.92**	1.00
		Mínimos	331.58	1.57	38.47	**371.63**	**475.69**	384.63	1.83	38.47	**424.93**	**543.92**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-0110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 51 MM	TRM	4,669.82	12.31	307.80	**4,989.93**	**6,387.11**	5,416.99	14.28	307.80	**5,739.07**	**7,346.01**	1.00
		Mínimos	3,175.48	11.20	273.94	**3,460.62**	**4,429.60**	3,683.56	12.99	273.94	**3,970.49**	**5,082.23**	1.00
40-0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 MM	M	765.52	2.02	50.41	**817.95**	**1,046.98**	888.00	2.34	50.41	**940.76**	**1,204.17**	1.00
		Mínimos	520.55	1.84	44.86	**567.25**	**726.08**	603.84	2.13	44.86	**650.84**	**833.07**	1.00
40-0130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 64 MM	TRM	9,278.39	15.86	396.53	**9,690.78**	**12,404.20**	10,762.93	18.40	396.53	**11,177.86**	**14,307.66**	1.00
		Mínimos	6,309.30	14.43	352.91	**6,676.64**	**8,546.10**	7,318.79	16.74	352.91	**7,688.44**	**9,841.21**	1.00
40-0140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 64 MM	M	1,520.99	2.59	64.85	**1,588.43**	**2,033.19**	1,764.35	3.00	64.85	**1,832.20**	**2,345.22**	1.00
		Mínimos	1,034.28	2.36	57.72	**1,094.35**	**1,400.77**	1,199.76	2.73	57.72	**1,260.22**	**1,613.08**	1.00
40-0150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 75 MM	TRM	12,347.98	18.47	461.65	**12,828.10**	**16,419.97**	14,323.66	21.43	461.65	**14,806.73**	**18,952.62**	1.00
		Mínimos	8,396.63	16.81	410.87	**8,824.31**	**11,295.11**	9,740.09	19.50	410.87	**10,170.46**	**13,018.18**	1.00
40-0160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 75 MM	M	2,024.21	3.03	75.65	**2,102.89**	**2,691.70**	2,348.08	3.51	75.65	**2,427.25**	**3,106.88**	1.00
		Mínimos	1,376.46	2.76	67.33	**1,446.55**	**1,851.58**	1,596.69	3.20	67.33	**1,667.22**	**2,134.04**	1.00
40-0170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.10 M 100 MM	TRM	21,711.38	22.16	554.11	**22,287.65**	**28,528.19**	25,185.20	25.71	554.11	**25,765.02**	**32,979.22**	1.00
		Mínimos	14,763.74	20.17	493.16	**15,277.06**	**19,554.64**	17,125.94	23.39	493.16	**17,642.49**	**22,582.39**	1.00
40-0180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 100 MM	M	3,559.23	3.63	90.82	**3,653.68**	**4,676.71**	4,128.71	4.21	90.82	**4,223.74**	**5,406.38**	1.00
		Mínimos	2,420.28	3.30	80.83	**2,504.41**	**3,205.65**	2,807.52	3.83	80.83	**2,892.19**	**3,702.00**	1.00
40-0190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 10 MM	TRM	651.07	5.28	131.87	**788.22**	**1,008.92**	755.24	6.12	131.87	**893.24**	**1,143.34**	1.00
		Mínimos	442.73	4.80	117.36	**564.90**	**723.07**	513.57	5.57	117.36	**636.50**	**814.73**	1.00
40-0200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 10 MM	M	106.71	0.86	21.62	**129.19**	**165.36**	123.78	1.00	21.62	**146.40**	**187.39**	1.00
		Mínimos	72.57	0.78	19.24	**92.59**	**118.52**	84.18	0.91	19.24	**104.33**	**133.54**	1.00
40-0210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 13 MM	TRM	797.04	5.54	138.59	**941.17**	**1,204.70**	924.57	6.43	138.59	**1,069.58**	**1,369.07**	1.00
		Mínimos	541.98	5.04	123.35	**670.37**	**858.07**	628.70	5.85	123.35	**757.89**	**970.10**	1.00
40-0220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 13 MM	M	130.60	0.91	22.71	**154.22**	**197.40**	151.50	1.06	22.71	**175.26**	**224.33**	1.00
		Mínimos	88.81	0.83	20.21	**109.85**	**140.61**	103.02	0.96	20.21	**124.19**	**158.97**	1.00
40-0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 19 MM	TRM	1,245.16	6.92	173.11	**1,425.19**	**1,824.24**	1,444.39	8.03	173.11	**1,625.52**	**2,080.67**	1.00
		Mínimos	846.70	6.30	154.07	**1,007.07**	**1,289.04**	982.17	7.30	154.07	**1,143.54**	**1,463.74**	1.00
40-0240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 19 MM	M	204.10	1.13	28.34	**233.57**	**298.97**	236.76	1.31	28.34	**266.41**	**341.00**	1.00
		Mínimos	138.79	1.03	25.22	**165.04**	**211.25**	161.00	1.19	25.22	**187.41**	**239.89**	1.00
40-0250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 25 MM	TRM	2,114.53	8.21	205.17	**2,327.91**	**2,979.72**	2,452.85	9.52	205.17	**2,667.55**	**3,414.46**	1.00
		Mínimos	1,437.88	7.47	182.60	**1,627.95**	**2,083.78**	1,667.94	8.67	182.60	**1,859.21**	**2,379.79**	1.00
40-0260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 25 MM	M	346.65	1.34	33.60	**381.59**	**488.44**	402.11	1.55	33.60	**437.27**	**559.70**	1.00
		Mínimos	235.73	1.22	29.90	**266.85**	**341.57**	273.45	1.41	29.90	**304.77**	**390.10**	1.00
40-0270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 32 MM	TRM	2,834.47	9.23	230.78	**3,074.48**	**3,935.33**	3,287.99	10.71	230.78	**3,529.47**	**4,517.72**	1.00
		Mínimos	1,927.44	8.40	205.39	**2,141.23**	**2,740.78**	2,235.83	9.74	205.39	**2,450.97**	**3,137.24**	1.00
40-0280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 32 MM	M	464.64	1.51	37.78	**503.93**	**645.03**	538.98	1.75	37.78	**578.51**	**740.50**	1.00
		Mínimos	315.95	1.37	33.62	**350.95**	**449.21**	366.50	1.59	33.62	**401.72**	**514.20**	1.00
40-0290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 38 MM	TRM	3,694.70	12.31	307.80	**4,014.81**	**5,138.96**	4,285.85	14.28	307.80	**4,607.93**	**5,898.15**	1.00
		Mínimos	2,512.40	11.20	273.94	**2,797.54**	**3,580.86**	2,914.38	12.99	273.94	**3,201.32**	**4,097.69**	1.00
40-0300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 38 MM	M	605.67	2.02	50.41	**658.10**	**842.37**	702.58	2.34	50.41	**755.33**	**966.82**	1.00
		Mínimos	411.85	1.84	44.86	**458.55**	**586.95**	477.75	2.13	44.86	**524.74**	**671.67**	1.00
40-0310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.10 M 51 MM	TRM	5,901.87	13.85	346.30	**6,262.02**	**8,015.39**	6,846.17	16.07	346.30	**7,208.54**	**9,226.93**	1.00
		Mínimos	4,013.27	12.60	308.21	**4,334.08**	**5,547.62**	4,655.39	14.62	308.21	**4,978.22**	**6,372.12**	1.00
40-0320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 51 MM	TRM	948.12	2.27	56.76	**1,007.15**	**1,289.15**	1,099.82	2.63	56.76	**1,159.21**	**1,483.79**	1.00
		Mínimos	644.72	2.07	50.52	**697.30**	**892.55**	747.88	2.40	50.52	**800.79**	**1,025.01**	1.00
40-0330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 10 MM	PZA	12.40	1.75	37.78	**51.93**	**66.47**	14.38	2.03	37.78	**54.19**	**69.37**	1.02
		Mínimos	8.96	1.59	33.62	**44.18**	**56.55**	10.39	1.85	33.62	**45.87**	**58.71**	1.02
40-0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 13 MM	PZA	7.17	1.68	41.23	**50.08**	**64.10**	8.32	1.95	41.23	**51.50**	**65.91**	1.02
		Mínimos	5.36	1.53	36.69	**43.58**	**55.79**	6.22	1.77	36.69	**44.69**	**57.20**	1.02
40-0350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 19 MM	PZA	15.68	2.49	53.40	**71.57**	**91.61**	18.19	2.89	53.40	**74.48**	**95.33**	1.02
		Mínimos	11.62	2.27	47.53	**61.41**	**78.61**	13.48	2.63	47.53	**63.63**	**81.45**	1.02
40-0360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 25 MM	PZA	27.24	3.00	64.85	**95.09**	**121.72**	31.60	3.48	64.85	**99.93**	**127.91**	1.01
		Mínimos	19.61	2.73	57.72	**80.06**	**102.47**	22.75	3.17	57.72	**83.63**	**107.05**	1.02
40-0370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 32 MM	PZA	37.28	3.45	75.65	**116.38**	**148.97**	43.24	4.00	75.65	**122.90**	**157.31**	1.01
		Mínimos	26.69	3.14	67.33	**97.16**	**124.36**	30.96	3.64	67.33	**101.93**	**130.47**	1.01
40-0380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 38 MM	PZA	49.97	3.80	82.56	**136.33**	**174.50**	57.97	4.41	82.56	**144.93**	**185.51**	1.01
		Mínimos	35.53	3.46	73.48	**112.47**	**143.96**	41.21	4.01	73.48	**118.70**	**151.94**	1.01
40-0390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 51 MM	PZA	73.42	4.70	100.90	**179.02**	**229.15**	85.17	5.45	100.90	**191.52**	**245.14**	1.01
		Mínimos	51.95	4.28	89.80	**146.03**	**186.92**	60.26	4.96	89.80	**155.02**	**198.43**	1.01
40-0400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 64 MM	PZA	132.85	6.15	129.69	**268.69**	**343.92**	154.11	7.13	129.69	**290.93**	**372.39**	1.01
		Mínimos	92.89	5.60	115.42	**213.91**	**273.81**	107.75	6.49	115.42	**229.67**	**293.98**	1.01
40-0430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 75 MM	PZA	223.35	7.38	151.31	**382.04**	**489.01**	259.09	8.56	151.31	**418.96**	**536.26**	1.01
		Mínimos	154.91	6.72	134.67	**296.29**	**379.25**	179.70	7.79	134.67	**322.15**	**412.35**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-0440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 100 MM	PZA	426.63	11.00	227.06	**664.69**	**850.80**	494.89	12.76	227.06	**734.71**	**940.43**	1.01
		Mínimos	293.87	10.01	202.08	**505.96**	**647.63**	340.89	11.61	202.08	**554.58**	**709.87**	1.01
40-0450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 13 MM	PZA	10.90	1.97	41.23	**54.10**	**69.25**	12.64	2.29	41.23	**56.16**	**71.88**	1.02
		Mínimos	8.07	1.79	36.69	**46.56**	**59.59**	9.36	2.08	36.69	**48.14**	**61.61**	1.02
40-0460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 19 MM	PZA	18.19	2.49	53.40	**74.08**	**94.82**	21.10	2.89	53.40	**77.39**	**99.06**	1.02
		Mínimos	13.33	2.27	47.53	**63.12**	**80.80**	15.46	2.63	47.53	**65.62**	**83.99**	1.02
40-0470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 25 MM	PZA	32.52	2.97	64.85	**100.34**	**128.44**	37.72	3.45	64.85	**106.02**	**135.70**	1.01
		Mínimos	23.19	2.70	57.72	**83.61**	**107.02**	26.90	3.14	57.72	**87.75**	**112.32**	1.01
40-0480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 32 MM	PZA	44.79	3.45	75.65	**123.89**	**158.58**	51.96	4.00	75.65	**131.61**	**168.46**	1.01
		Mínimos	31.79	3.14	67.33	**102.26**	**130.89**	36.88	3.64	67.33	**107.85**	**138.04**	1.01
40-0490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 38 MM	PZA	68.76	3.80	82.56	**155.12**	**198.55**	79.76	4.41	82.56	**166.73**	**213.41**	1.01
		Mínimos	48.31	3.46	73.48	**125.25**	**160.32**	56.04	4.01	73.48	**133.53**	**170.92**	1.01
40-0500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 51 MM	PZA	107.44	4.70	100.90	**213.04**	**272.69**	124.63	5.45	100.90	**230.98**	**295.66**	1.01
		Mínimos	75.08	4.28	89.80	**169.16**	**216.52**	87.09	4.96	89.80	**181.86**	**232.77**	1.01
40-0510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 64 MM	PZA	208.80	6.15	129.69	**344.64**	**441.14**	242.21	7.13	129.69	**379.03**	**485.16**	1.01
		Mínimos	144.54	5.60	115.42	**265.56**	**339.92**	167.67	6.49	115.42	**289.58**	**370.67**	1.01
40-0520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 75 MM	PZA	277.30	7.38	151.31	**435.99**	**558.07**	321.67	8.56	151.31	**481.54**	**616.37**	1.01
		Mínimos	191.61	6.72	134.67	**332.99**	**426.23**	222.27	7.79	134.67	**364.72**	**466.85**	1.01
40-0530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 100 MM	PZA	541.22	11.00	227.06	**779.28**	**997.48**	627.82	12.76	227.06	**867.64**	**1,110.57**	1.01
		Mínimos	371.80	10.01	202.08	**583.89**	**747.38**	431.29	11.61	202.08	**644.98**	**825.58**	1.01
40-0540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 13 MM	PZA	12.41	1.97	41.23	**55.61**	**71.18**	14.40	2.29	41.23	**57.91**	**74.13**	1.02
		Mínimos	9.10	1.79	36.69	**47.59**	**60.91**	10.56	2.08	36.69	**49.33**	**63.14**	1.02
40-0550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 19 MM	PZA	22.44	2.49	53.40	**78.33**	**100.26**	26.03	2.89	53.40	**82.32**	**105.37**	1.01
		Mínimos	16.21	2.27	47.53	**66.00**	**84.48**	18.80	2.63	47.53	**68.96**	**88.27**	1.02
40-0560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 25 MM	PZA	31.49	2.97	64.85	**99.31**	**127.12**	36.53	3.45	64.85	**104.82**	**134.17**	1.01
		Mínimos	22.49	2.70	57.72	**82.91**	**106.12**	26.09	3.14	57.72	**86.94**	**111.28**	1.02
40-0570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 32 MM	PZA	46.89	3.45	75.65	**125.99**	**161.27**	54.39	4.00	75.65	**134.04**	**171.58**	1.01
		Mínimos	33.23	3.14	67.33	**103.70**	**132.73**	38.55	3.64	67.33	**109.52**	**140.18**	1.01
40-0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 38 MM	PZA	61.51	3.80	82.56	**147.87**	**189.27**	71.35	4.41	82.56	**158.32**	**202.65**	1.01
		Mínimos	43.38	3.46	73.48	**120.32**	**154.00**	50.32	4.01	73.48	**127.81**	**163.60**	1.01
40-0590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 51 MM	PZA	120.57	4.70	100.90	**226.17**	**289.50**	139.86	5.45	100.90	**246.21**	**315.15**	1.01
		Mínimos	84.01	4.28	89.80	**178.09**	**227.95**	97.45	4.96	89.80	**192.21**	**246.03**	1.01
40-0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 64 MM	PZA	220.78	6.15	129.69	**356.62**	**456.47**	256.10	7.13	129.69	**392.93**	**502.95**	1.01
		Mínimos	152.68	5.60	115.42	**273.70**	**350.34**	177.11	6.49	115.42	**299.02**	**382.75**	1.01
40-0610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 75 MM	PZA	276.32	7.38	151.31	**435.01**	**556.81**	320.53	8.56	151.31	**480.40**	**614.91**	1.01
		Mínimos	190.94	6.72	134.67	**332.32**	**425.37**	221.49	7.79	134.67	**363.95**	**465.85**	1.01
40-0620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO BUSHING DE 100 MM	PZA	549.29	11.00	227.06	**787.35**	**1,007.81**	637.18	12.76	227.06	**877.00**	**1,122.56**	1.01
		Mínimos	377.28	10.01	202.08	**589.37**	**754.40**	437.64	11.61	202.08	**651.34**	**833.71**	1.01
40-0630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 13 MM	PZA	20.49	1.81	41.23	**63.53**	**81.32**	23.77	2.10	41.23	**67.10**	**85.89**	1.01
		Mínimos	14.29	1.65	36.69	**52.63**	**67.37**	16.58	1.91	36.69	**55.18**	**70.63**	1.02
40-0640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 19 MM	PZA	26.98	2.60	60.49	**90.07**	**115.29**	31.30	3.02	60.49	**94.80**	**121.35**	1.01
		Mínimos	18.86	2.37	53.84	**75.06**	**96.08**	21.88	2.74	53.84	**78.46**	**100.43**	1.02
40-0650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 25 MM	PZA	70.23	3.22	75.65	**149.10**	**190.85**	81.47	3.74	75.65	**160.85**	**205.89**	1.01
		Mínimos	48.38	2.93	67.33	**118.64**	**151.86**	56.12	3.40	67.33	**126.85**	**162.37**	1.01
40-0660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 32 MM	PZA	122.26	3.84	90.82	**216.92**	**277.66**	141.82	4.45	90.82	**237.10**	**303.48**	1.01
		Mínimos	83.94	3.49	80.83	**168.26**	**215.38**	97.37	4.05	80.83	**182.25**	**233.28**	1.01
40-0670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 38 MM	PZA	190.38	4.29	100.90	**295.57**	**378.33**	220.84	4.98	100.90	**326.72**	**418.20**	1.01
		Mínimos	130.37	3.90	89.80	**224.07**	**286.82**	151.23	4.53	89.80	**245.56**	**314.32**	1.01
40-0680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 51 MM	PZA	255.99	4.87	113.53	**374.39**	**479.22**	296.95	5.65	113.53	**416.13**	**532.64**	1.01
		Mínimos	175.25	4.43	101.04	**280.72**	**359.33**	203.29	5.14	101.04	**309.47**	**396.12**	1.01
40-0690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 64 MM	PZA	766.54	6.53	151.31	**924.38**	**1,183.21**	889.19	7.57	151.31	**1,048.07**	**1,341.53**	1.00
		Mínimos	522.77	5.94	134.67	**663.38**	**849.12**	606.41	6.89	134.67	**747.97**	**957.40**	1.00
40-0700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 75 MM	PZA	1,186.95	7.94	181.64	**1,376.53**	**1,761.96**	1,376.86	9.21	181.64	**1,567.71**	**2,006.67**	1.00
		Mínimos	808.96	7.23	161.66	**977.85**	**1,251.64**	938.39	8.38	161.66	**1,108.43**	**1,418.80**	1.00
40-0710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 100 MM	PZA	2,031.44	10.04	227.06	**2,268.54**	**2,903.73**	2,356.47	11.65	227.06	**2,595.18**	**3,321.83**	1.00
		Mínimos	1,383.65	9.14	202.08	**1,594.87**	**2,041.43**	1,605.03	10.60	202.08	**1,817.72**	**2,326.68**	1.00
40-0720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 10 MM	PZA	46.55	1.75	37.78	**86.08**	**110.18**	54.00	2.03	37.78	**93.81**	**120.07**	1.01
		Mínimos	36.63	1.59	33.62	**71.85**	**91.96**	42.49	1.85	33.62	**77.96**	**99.79**	1.01
40-0730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 13 MM	PZA	17.50	1.97	41.23	**60.70**	**77.70**	20.30	2.29	41.23	**63.82**	**81.68**	1.01
		Mínimos	14.06	1.79	36.69	**52.55**	**67.26**	16.31	2.08	36.69	**55.08**	**70.51**	1.02
40-0740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 19 MM	PZA	29.19	2.49	53.40	**85.08**	**108.90**	33.86	2.89	53.40	**90.15**	**115.39**	1.01
		Mínimos	23.36	2.27	47.53	**73.15**	**93.63**	27.10	2.63	47.53	**77.25**	**98.88**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-0750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 25 MM	PZA	80.57	2.97	64.85	**148.39**	**189.94**	93.46	3.45	64.85	**161.76**	**207.05**	1.01
		Mínimos	63.51	2.70	57.72	**123.93**	**158.63**	73.67	3.14	57.72	**134.52**	**172.19**	1.01
40-0760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 32 MM	PZA	84.32	3.45	75.65	**163.42**	**209.18**	97.81	4.00	75.65	**177.46**	**227.15**	1.01
		Mínimos	66.59	3.14	67.33	**137.06**	**175.43**	77.24	3.64	67.33	**148.21**	**189.71**	1.01
40-0770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 38 MM	PZA	103.73	3.80	82.56	**190.09**	**243.32**	120.33	4.41	82.56	**207.29**	**265.34**	1.01
		Mínimos	81.85	3.46	73.48	**158.79**	**203.25**	94.95	4.01	73.48	**172.44**	**220.72**	1.01
40-0780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 51 MM	PZA	164.53	4.70	100.90	**270.13**	**345.77**	190.85	5.45	100.90	**297.21**	**380.42**	1.01
		Mínimos	129.58	4.28	89.80	**223.66**	**286.28**	150.31	4.96	89.80	**245.08**	**313.70**	1.01
40-0790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 64 MM	PZA	484.12	6.15	129.69	**619.96**	**793.55**	561.58	7.13	129.69	**698.40**	**893.96**	1.00
		Mínimos	379.17	5.60	115.42	**500.19**	**640.24**	439.84	6.49	115.42	**561.75**	**719.04**	1.01
40-0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 75 MM	PZA	710.90	7.38	151.31	**869.59**	**1,113.08**	824.64	8.56	151.31	**984.51**	**1,260.18**	1.00
		Mínimos	556.38	6.72	134.67	**697.76**	**893.13**	645.40	7.79	134.67	**787.86**	**1,008.46**	1.00
40-0810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 100 MM	PZA	1,601.41	11.00	227.06	**1,839.47**	**2,354.52**	1,857.64	12.76	227.06	**2,097.46**	**2,684.74**	1.00
		Mínimos	1,251.40	10.01	202.08	**1,463.49**	**1,873.27**	1,451.62	11.61	202.08	**1,665.32**	**2,131.61**	1.00
40-0820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	18.14	1.75	37.78	**57.67**	**73.82**	21.04	2.03	37.78	**60.85**	**77.89**	1.01
		Mínimos	14.47	1.59	33.62	**49.69**	**63.60**	16.79	1.85	33.62	**52.26**	**66.89**	1.01
40-0830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	14.45	1.97	41.23	**57.65**	**73.79**	16.76	2.29	41.23	**60.28**	**77.15**	1.01
		Mínimos	11.68	1.79	36.69	**50.17**	**64.21**	13.55	2.08	36.69	**52.32**	**66.97**	1.02
40-0840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	33.73	2.49	53.40	**89.62**	**114.71**	39.13	2.89	53.40	**95.42**	**122.13**	1.01
		Mínimos	26.89	2.27	47.53	**76.68**	**98.15**	31.19	2.63	47.53	**81.35**	**104.12**	1.01
40-0850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	52.88	2.97	64.85	**120.70**	**154.50**	61.34	3.45	64.85	**129.64**	**165.93**	1.01
		Mínimos	41.90	2.70	57.72	**102.32**	**130.97**	48.60	3.14	57.72	**109.46**	**140.10**	1.01
40-0860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	70.93	3.45	75.65	**150.03**	**192.04**	82.28	4.00	75.65	**161.93**	**207.27**	1.01
		Mínimos	56.15	3.14	67.33	**126.62**	**162.07**	65.13	3.64	67.33	**136.10**	**174.21**	1.01
40-0870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	93.78	3.80	82.56	**180.14**	**230.58**	108.78	4.41	82.56	**195.75**	**250.56**	1.01
		Mínimos	74.10	3.46	73.48	**151.04**	**193.33**	85.96	4.01	73.48	**163.45**	**209.21**	1.01
40-0880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	171.68	4.70	100.90	**277.28**	**354.92**	199.15	5.45	100.90	**305.50**	**391.04**	1.01
		Mínimos	135.16	4.28	89.80	**229.24**	**293.42**	156.79	4.96	89.80	**251.55**	**321.98**	1.01
40-0890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 64 MM	PZA	312.97	6.15	129.69	**448.81**	**574.48**	363.05	7.13	129.69	**499.87**	**639.83**	1.01
		Mínimos	245.68	5.60	115.42	**366.70**	**469.38**	284.99	6.49	115.42	**406.90**	**520.84**	1.01
40-0900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 75 MM	PZA	438.93	7.38	151.31	**597.62**	**764.95**	509.16	8.56	151.31	**669.03**	**856.36**	1.01
		Mínimos	344.24	6.72	134.67	**485.62**	**621.60**	399.32	7.79	134.67	**541.77**	**693.47**	1.01
40-0910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 100 MM	PZA	1,115.23	11.00	227.06	**1,353.29**	**1,732.21**	1,293.67	12.76	227.06	**1,533.49**	**1,962.86**	1.00
		Mínimos	872.18	10.01	202.08	**1,084.27**	**1,387.87**	1,011.73	11.61	202.08	**1,225.42**	**1,568.54**	1.00
40-0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	72.12	1.97	41.23	**115.32**	**147.61**	83.66	2.29	41.23	**127.17**	**162.78**	1.01
		Mínimos	56.66	1.79	36.69	**95.15**	**121.79**	65.73	2.08	36.69	**104.50**	**133.76**	1.01
40-0930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	54.40	2.49	53.40	**110.29**	**141.17**	63.10	2.89	53.40	**119.39**	**152.82**	1.01
		Mínimos	43.02	2.27	47.53	**92.81**	**118.80**	49.90	2.63	47.53	**100.06**	**128.07**	1.01
40-0940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	98.24	2.97	64.85	**166.06**	**212.56**	113.96	3.45	64.85	**182.25**	**233.28**	1.01
		Mínimos	77.30	2.70	57.72	**137.72**	**176.28**	89.67	3.14	57.72	**150.52**	**192.67**	1.01
40-0950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	91.61	3.45	75.65	**170.71**	**218.51**	106.27	4.00	75.65	**185.92**	**237.98**	1.01
		Mínimos	72.27	3.14	67.33	**142.74**	**182.70**	83.83	3.64	67.33	**154.80**	**198.15**	1.01
40-0960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	125.30	3.80	82.56	**211.66**	**270.92**	145.35	4.41	82.56	**232.32**	**297.36**	1.01
		Mínimos	98.68	3.46	73.48	**175.62**	**224.79**	114.47	4.01	73.48	**191.96**	**245.71**	1.01
40-0970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	227.92	4.70	100.90	**333.52**	**426.91**	264.39	5.45	100.90	**370.74**	**474.55**	1.01
		Mínimos	179.02	4.28	89.80	**273.10**	**349.57**	207.66	4.96	89.80	**302.43**	**387.10**	1.01
40-0980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 64 MM	PZA	403.67	6.15	129.69	**539.51**	**690.57**	468.26	7.13	129.69	**605.08**	**774.50**	1.00
		Mínimos	316.42	5.60	115.42	**437.44**	**559.92**	367.05	6.49	115.42	**488.96**	**625.87**	1.01
40-0990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 75 MM	PZA	555.19	7.38	151.31	**713.88**	**913.77**	644.02	8.56	151.31	**803.89**	**1,028.98**	1.00
		Mínimos	434.92	6.72	134.67	**576.30**	**737.67**	504.51	7.79	134.67	**646.96**	**828.11**	1.01
40-1000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE REDUCCION DE 90 GRADOS DE 100 MM	PZA	1,442.39	11.00	227.06	**1,680.45**	**2,150.98**	1,673.17	12.76	227.06	**1,912.99**	**2,448.63**	1.00
		Mínimos	1,127.37	10.01	202.08	**1,339.46**	**1,714.51**	1,307.75	11.61	202.08	**1,521.44**	**1,947.45**	1.00
40-1010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 10 MM	PZA	36.10	2.63	56.76	**95.49**	**122.23**	41.88	3.05	56.76	**101.69**	**130.16**	1.01
		Mínimos	28.65	2.39	50.52	**81.56**	**104.40**	33.23	2.78	50.52	**86.53**	**110.75**	1.01
40-1020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 13 MM	PZA	20.85	2.90	60.49	**84.24**	**107.83**	24.19	3.36	60.49	**88.04**	**112.69**	1.02
		Mínimos	16.88	2.64	53.84	**73.36**	**93.89**	19.58	3.06	53.84	**76.48**	**97.89**	1.02
40-1030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 19 MM	PZA	32.89	3.83	82.56	**119.28**	**152.68**	38.15	4.44	82.56	**125.16**	**160.20**	1.01
		Mínimos	26.53	3.49	73.48	**103.49**	**132.47**	30.77	4.04	73.48	**108.30**	**138.62**	1.02
40-1040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 25 MM	PZA	108.99	4.61	100.90	**214.50**	**274.56**	126.43	5.35	100.90	**232.68**	**297.83**	1.01
		Mínimos	85.99	4.20	89.80	**179.99**	**230.38**	99.75	4.87	89.80	**194.42**	**248.85**	1.01
40-1050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 32 MM	PZA	216.98	5.16	113.53	**335.67**	**429.66**	251.70	5.99	113.53	**371.21**	**475.15**	1.01
		Mínimos	170.48	4.70	101.04	**276.22**	**353.56**	197.76	5.45	101.04	**304.25**	**389.43**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-1060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 38 MM	PZA	293.04	5.94	129.69	**428.67**	**548.70**	339.93	6.89	129.69	**476.51**	**609.93**	1.01
		Mínimos	229.98	5.41	115.42	**350.81**	**449.04**	266.78	6.27	115.42	**388.47**	**497.24**	1.01
40-1070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 51 MM	PZA	462.86	7.04	151.31	**621.21**	**795.15**	536.92	8.17	151.31	**696.39**	**891.38**	1.01
		Mínimos	362.88	6.41	134.67	**503.95**	**645.06**	420.94	7.43	134.67	**563.04**	**720.69**	1.01
40-1080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 64 MM	PZA	921.02	10.15	181.64	**1,112.81**	**1,424.40**	1,068.38	11.77	181.64	**1,261.80**	**1,615.10**	1.00
		Mínimos	720.72	9.24	161.66	**891.62**	**1,141.27**	836.04	10.71	161.66	**1,008.41**	**1,290.76**	1.00
40-1090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 75 MM	PZA	1,376.86	11.08	227.06	**1,615.00**	**2,067.20**	1,597.16	12.85	227.06	**1,837.07**	**2,351.45**	1.00
		Mínimos	1,076.74	10.08	202.08	**1,288.91**	**1,649.80**	1,249.02	11.70	202.08	**1,462.80**	**1,872.38**	1.00
40-1100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 100 MM	PZA	2,953.01	15.00	302.71	**3,270.72**	**4,186.52**	3,425.49	17.40	302.71	**3,745.60**	**4,794.37**	1.00
		Mínimos	2,306.79	13.65	269.41	**2,589.85**	**3,315.01**	2,675.88	15.83	269.41	**2,961.12**	**3,790.24**	1.00
40-1110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 13 MM	PZA	83.52	2.90	60.49	**146.91**	**188.04**	96.88	3.36	60.49	**160.74**	**205.74**	1.01
		Mínimos	65.76	2.64	53.84	**122.24**	**156.46**	76.28	3.06	53.84	**133.18**	**170.47**	1.01
40-1120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 19 MM	PZA	48.64	3.83	82.56	**135.03**	**172.84**	56.42	4.44	82.56	**143.43**	**183.58**	1.01
		Mínimos	38.82	3.49	73.48	**115.78**	**148.20**	45.03	4.04	73.48	**122.55**	**156.87**	1.01
40-1130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 25 MM	PZA	144.44	4.61	100.90	**249.95**	**319.94**	167.55	5.35	100.90	**273.80**	**350.46**	1.01
		Mínimos	113.64	4.20	89.80	**207.64**	**265.77**	131.82	4.87	89.80	**226.49**	**289.91**	1.01
40-1140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 32 MM	PZA	196.19	5.16	113.53	**314.88**	**403.05**	227.58	5.99	113.53	**347.10**	**444.28**	1.01
		Mínimos	154.26	4.70	101.04	**260.00**	**332.80**	178.94	5.45	101.04	**285.43**	**365.35**	1.01
40-1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 38 MM	PZA	321.77	5.94	129.69	**457.40**	**585.47**	373.25	6.89	129.69	**509.83**	**652.59**	1.01
		Mínimos	252.40	5.41	115.42	**373.23**	**477.73**	292.78	6.27	115.42	**414.48**	**530.53**	1.01
40-1160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 51 MM	PZA	423.90	7.04	151.31	**582.25**	**745.28**	491.72	8.17	151.31	**651.20**	**833.54**	1.01
		Mínimos	332.50	6.41	134.67	**473.57**	**606.17**	385.70	7.43	134.67	**527.80**	**675.58**	1.01
40-1170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 64 MM	PZA	1,105.49	8.71	181.64	**1,295.84**	**1,658.68**	1,282.37	10.10	181.64	**1,474.11**	**1,886.86**	1.00
		Mínimos	864.60	7.93	161.66	**1,034.19**	**1,323.76**	1,002.94	9.19	161.66	**1,173.79**	**1,502.45**	1.00
40-1180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 75 MM	PZA	23.95	6.54	113.53	**144.02**	**184.35**	27.78	7.59	113.53	**148.90**	**190.59**	1.02
		Mínimos	21.48	5.95	101.04	**128.47**	**164.45**	24.92	6.90	101.04	**132.86**	**170.06**	1.02
40-1190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE REDUCCION DE 100 MM	PZA	28.26	15.00	302.71	**345.97**	**442.84**	32.78	17.40	302.71	**352.89**	**451.70**	1.02
		Mínimos	25.49	13.65	269.41	**308.55**	**394.95**	29.57	15.83	269.41	**314.81**	**402.96**	1.02
40-1200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 10 MM	PZA	5.11	0.86	18.53	**24.50**	**31.36**	5.93	1.00	18.53	**25.46**	**32.58**	1.02
		Mínimos	4.23	0.78	16.49	**21.50**	**27.53**	4.91	0.91	16.49	**22.31**	**28.55**	1.02
40-1210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM	PZA	5.36	0.97	20.16	**26.49**	**33.91**	6.22	1.13	20.16	**27.50**	**35.20**	1.02
		Mínimos	4.47	0.88	17.94	**23.30**	**29.82**	5.19	1.02	17.94	**24.15**	**30.91**	1.02
40-1220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 19 MM	PZA	10.79	1.22	25.88	**37.89**	**48.50**	12.52	1.42	25.88	**39.81**	**50.96**	1.01
		Mínimos	8.89	1.11	23.03	**33.03**	**42.28**	10.31	1.29	23.03	**34.63**	**44.33**	1.02
40-1230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 25 MM	PZA	17.72	1.49	32.42	**51.63**	**66.09**	20.56	1.73	32.42	**54.70**	**70.02**	1.01
		Mínimos	14.46	1.36	28.85	**44.67**	**57.18**	16.77	1.57	28.85	**47.20**	**60.42**	1.01
40-1240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 32 MM	PZA	29.78	1.72	37.78	**69.28**	**88.68**	34.54	2.00	37.78	**74.32**	**95.13**	1.01
		Mínimos	24.20	1.57	33.62	**59.39**	**76.02**	28.07	1.82	33.62	**63.51**	**81.30**	1.01
40-1250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 38 MM	PZA	43.80	1.90	41.23	**86.93**	**111.27**	50.81	2.20	41.23	**94.24**	**120.63**	1.01
		Mínimos	35.45	1.73	36.69	**73.87**	**94.56**	41.12	2.01	36.69	**79.82**	**102.17**	1.01
40-1260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 51 MM	PZA	88.10	2.35	50.41	**140.86**	**180.30**	102.20	2.73	50.41	**155.33**	**198.82**	1.01
		Mínimos	71.03	2.14	44.86	**118.03**	**151.08**	82.39	2.48	44.86	**129.74**	**166.07**	1.01
40-1270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 64 MM	PZA	413.29	3.07	64.85	**481.21**	**615.95**	479.42	3.56	64.85	**547.83**	**701.22**	1.00
		Mínimos	331.30	2.79	57.72	**391.81**	**501.52**	384.31	3.24	57.72	**445.27**	**569.94**	1.00
40-1280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 75 MM	PZA	312.68	3.70	75.65	**392.03**	**501.80**	362.71	4.29	75.65	**442.65**	**566.59**	1.00
		Mínimos	250.95	3.37	67.33	**321.65**	**411.71**	291.10	3.91	67.33	**362.34**	**463.79**	1.00
40-1290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE COBRE DE 100 MM	PZA	796.89	5.00	100.90	**902.79**	**1,155.57**	924.39	5.80	100.90	**1,031.09**	**1,319.80**	1.00
		Mínimos	638.51	4.55	89.80	**732.86**	**938.06**	740.67	5.28	89.80	**835.75**	**1,069.76**	1.00
40-1300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 10 MM	PZA	3.53	1.75	37.78	**43.06**	**55.12**	4.09	2.03	37.78	**43.90**	**56.20**	1.02
		Mínimos	3.11	1.59	33.62	**38.33**	**49.06**	3.61	1.85	33.62	**39.08**	**50.02**	1.02
40-1310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	3.90	1.97	41.23	**47.10**	**60.29**	4.52	2.29	41.23	**48.04**	**61.49**	1.02
		Mínimos	3.48	1.79	36.69	**41.97**	**53.72**	4.04	2.08	36.69	**42.81**	**54.80**	1.02
40-1320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	6.67	2.49	53.40	**62.56**	**80.08**	7.74	2.89	53.40	**64.03**	**81.95**	1.02
		Mínimos	5.85	2.27	47.53	**55.64**	**71.22**	6.79	2.63	47.53	**56.94**	**72.88**	1.02
40-1330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	9.31	2.97	64.85	**77.13**	**98.73**	10.80	3.45	64.85	**79.09**	**101.24**	1.02
		Mínimos	8.03	2.70	57.72	**68.45**	**87.61**	9.31	3.14	57.72	**70.17**	**89.81**	1.02
40-1340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	13.36	3.45	75.65	**92.46**	**118.35**	15.50	4.00	75.65	**95.15**	**121.79**	1.02
		Mínimos	11.41	3.14	67.33	**81.88**	**104.80**	13.24	3.64	67.33	**84.21**	**107.78**	1.02
40-1350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	18.84	3.80	82.56	**105.20**	**134.66**	21.85	4.41	82.56	**108.82**	**139.29**	1.02
		Mínimos	15.90	3.46	73.48	**92.84**	**118.83**	18.44	4.01	73.48	**95.93**	**122.80**	1.02
40-1360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	34.49	4.70	100.90	**140.09**	**179.32**	40.01	5.45	100.90	**146.36**	**187.34**	1.02
		Mínimos	28.68	4.28	89.80	**122.76**	**157.13**	33.27	4.96	89.80	**128.03**	**163.88**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-1370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	65.83	6.15	129.69	**201.67**	**258.14**	76.36	7.13	129.69	**213.19**	**272.88**	1.01
		Mínimos	54.03	5.60	115.42	**175.05**	**224.06**	62.67	6.49	115.42	**184.59**	**236.28**	1.01
40-1380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	94.37	7.38	151.31	**253.06**	**323.92**	109.47	8.56	151.31	**269.34**	**344.76**	1.01
		Mínimos	77.13	6.72	134.67	**218.51**	**279.69**	89.47	7.79	134.67	**231.93**	**296.87**	1.01
40-1390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	179.91	11.00	227.06	**417.97**	**535.00**	208.70	12.76	227.06	**448.52**	**574.10**	1.01
		Mínimos	145.94	10.01	202.08	**358.03**	**458.28**	169.29	11.61	202.08	**382.99**	**490.22**	1.01
40-1400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 10 MM	PZA	19.24	1.77	41.23	**62.24**	**79.67**	22.32	2.05	41.23	**65.60**	**83.97**	1.01
		Mínimos	15.55	1.61	36.69	**53.86**	**68.93**	18.04	1.87	36.69	**56.60**	**72.45**	1.01
40-1410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 13 MM	PZA	8.02	1.98	45.41	**55.41**	**70.92**	9.30	2.30	45.41	**57.01**	**72.97**	1.02
		Mínimos	6.62	1.80	40.41	**48.84**	**62.51**	7.68	2.09	40.41	**50.18**	**64.24**	1.02
40-1420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 19 MM	PZA	11.26	2.60	60.49	**74.35**	**95.17**	13.06	3.02	60.49	**76.57**	**98.01**	1.02
		Mínimos	9.29	2.37	53.84	**65.49**	**83.83**	10.78	2.74	53.84	**67.36**	**86.22**	1.02
40-1430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 25 MM	PZA	25.96	3.22	75.65	**104.83**	**134.18**	30.11	3.74	75.65	**109.50**	**140.16**	1.02
		Mínimos	21.11	2.93	67.33	**91.37**	**116.95**	24.49	3.40	67.33	**95.22**	**121.88**	1.02
40-1440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 32 MM	PZA	44.46	3.84	90.82	**139.12**	**178.07**	51.57	4.45	90.82	**146.85**	**187.97**	1.01
		Mínimos	36.01	3.49	80.83	**120.33**	**154.03**	41.77	4.05	80.83	**126.65**	**162.12**	1.01
40-1450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 38 MM	PZA	68.39	4.29	100.90	**173.58**	**222.18**	79.33	4.98	100.90	**185.21**	**237.07**	1.01
		Mínimos	55.21	3.90	89.80	**148.91**	**190.61**	64.04	4.53	89.80	**158.37**	**202.72**	1.01
40-1460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 51 MM	PZA	91.82	4.87	113.53	**210.22**	**269.08**	106.51	5.65	113.53	**225.69**	**288.88**	1.01
		Mínimos	74.10	4.43	101.04	**179.57**	**229.85**	85.96	5.14	101.04	**192.14**	**245.94**	1.01
40-1470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 64 MM	PZA	296.41	0.48	0.00	**296.89**	**380.02**	343.84	0.56	0.00	**344.39**	**440.82**	1.00
		Mínimos	237.95	0.44	0.00	**238.39**	**305.14**	276.02	0.51	0.00	**276.53**	**353.96**	1.00
40-1480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 75 MM	PZA	457.75	7.94	181.64	**647.33**	**828.58**	530.99	9.21	181.64	**721.84**	**923.96**	1.01
		Mínimos	367.20	7.23	161.66	**536.08**	**686.19**	425.95	8.38	161.66	**595.99**	**762.87**	1.01
40-1490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA INTERIOR 100 MM	PZA	550.50	10.04	227.06	**787.60**	**1,008.13**	638.58	11.65	227.06	**877.29**	**1,122.93**	1.01
		Mínimos	441.63	9.14	202.08	**652.85**	**835.65**	512.29	10.60	202.08	**724.97**	**927.96**	1.01
40-1500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 10 MM	PZA	16.73	1.77	41.23	**59.73**	**76.45**	19.41	2.05	41.23	**62.69**	**80.24**	1.01
		Mínimos	13.53	1.61	36.69	**51.84**	**66.35**	15.69	1.87	36.69	**54.26**	**69.45**	1.02
40-1510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 13 MM	PZA	5.90	1.98	45.41	**53.29**	**68.21**	6.84	2.30	45.41	**54.55**	**69.83**	1.02
		Mínimos	4.93	1.80	40.41	**47.15**	**60.35**	5.72	2.09	40.41	**48.22**	**61.73**	1.02
40-1520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 19 MM	PZA	9.46	2.60	60.49	**72.55**	**92.86**	10.97	3.02	60.49	**74.48**	**95.33**	1.02
		Mínimos	7.84	2.37	53.84	**64.04**	**81.97**	9.09	2.74	53.84	**65.68**	**84.06**	1.02
40-1530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 25 MM	PZA	25.83	3.22	75.65	**104.70**	**134.02**	29.96	3.74	75.65	**109.35**	**139.97**	1.02
		Mínimos	21.01	2.93	67.33	**91.27**	**116.82**	24.37	3.40	67.33	**95.10**	**121.73**	1.02
40-1540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 32 MM	PZA	43.07	3.84	90.82	**137.73**	**176.29**	49.96	4.45	90.82	**145.24**	**185.90**	1.01
		Mínimos	34.89	3.49	80.83	**119.21**	**152.59**	40.47	4.05	80.83	**125.36**	**160.46**	1.01
40-1550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 38 MM	PZA	49.99	4.29	100.90	**155.18**	**198.63**	57.99	4.98	100.90	**163.86**	**209.75**	1.01
		Mínimos	40.49	3.90	89.80	**134.19**	**171.77**	46.97	4.53	89.80	**141.30**	**180.86**	1.01
40-1560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 51 MM	PZA	82.18	4.87	113.53	**200.58**	**256.74**	95.33	5.65	113.53	**214.51**	**274.57**	1.01
		Mínimos	66.39	4.43	101.04	**171.86**	**219.99**	77.01	5.14	101.04	**183.19**	**234.49**	1.01
40-1570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 64 MM	PZA	249.55	6.53	151.31	**407.39**	**521.46**	289.48	7.57	151.31	**448.36**	**573.90**	1.01
		Mínimos	200.47	5.94	134.67	**341.08**	**436.58**	232.55	6.89	134.67	**374.10**	**478.85**	1.01
40-1580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 75 MM	PZA	339.41	7.94	181.64	**528.99**	**677.11**	393.72	9.21	181.64	**584.57**	**748.24**	1.01
		Mínimos	272.52	7.23	161.66	**441.41**	**565.00**	316.12	8.38	161.66	**486.16**	**622.29**	1.01
40-1590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE BRONCE PARA CONEXION INTERIOR COBRE A ROSCA EXTERIOR 100 MM	PZA	662.10	10.04	227.06	**899.20**	**1,150.98**	768.04	11.65	227.06	**1,006.74**	**1,288.63**	1.01
		Mínimos	530.91	9.14	202.08	**742.13**	**949.93**	615.86	10.60	202.08	**828.54**	**1,060.53**	1.01
40-1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	4.80	1.97	41.23	**48.00**	**61.44**	5.57	2.29	41.23	**49.08**	**62.83**	1.02
		Mínimos	4.19	1.79	36.69	**42.68**	**54.63**	4.86	2.08	36.69	**43.63**	**55.85**	1.02
40-1610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	8.98	2.49	53.40	**64.87**	**83.03**	10.42	2.89	53.40	**66.71**	**85.38**	1.02
		Mínimos	7.70	2.27	47.53	**57.49**	**73.59**	8.93	2.63	47.53	**59.09**	**75.63**	1.02
40-1620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	21.83	2.97	64.85	**89.65**	**114.75**	25.32	3.45	64.85	**93.62**	**119.83**	1.02
		Mínimos	18.05	2.70	57.72	**78.47**	**100.44**	20.94	3.14	57.72	**81.79**	**104.69**	1.02
40-1630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	39.50	3.45	75.65	**118.60**	**151.81**	45.82	4.00	75.65	**125.47**	**160.60**	1.01
		Mínimos	32.32	3.14	67.33	**102.79**	**131.57**	37.49	3.64	67.33	**108.46**	**138.83**	1.01
40-1640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	55.02	3.80	82.56	**141.38**	**180.97**	63.82	4.41	82.56	**150.79**	**193.01**	1.01
		Mínimos	45.12	3.46	73.48	**122.06**	**156.23**	52.34	4.01	73.48	**129.83**	**166.18**	1.01
40-1650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	95.26	4.70	100.90	**200.86**	**257.10**	110.50	5.45	100.90	**216.85**	**277.57**	1.01
		Mínimos	77.29	4.28	89.80	**171.37**	**219.35**	89.66	4.96	89.80	**184.42**	**236.06**	1.01
40-1660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	166.35	6.15	129.69	**302.19**	**386.80**	192.97	7.13	129.69	**329.79**	**422.13**	1.01
		Mínimos	134.45	5.60	115.42	**255.47**	**327.00**	155.96	6.49	115.42	**277.88**	**355.68**	1.01
40-1670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	227.67	7.38	151.31	**386.36**	**494.54**	264.10	8.56	151.31	**423.97**	**542.68**	1.01
		Mínimos	183.77	6.72	134.67	**325.15**	**416.19**	213.17	7.79	134.67	**355.63**	**455.21**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-1680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	581.93	11.00	227.06	**819.99**	**1,049.59**	675.04	12.76	227.06	**914.86**	**1,171.02**	1.01
		Mínimos	467.55	10.01	202.08	**679.64**	**869.94**	542.36	11.61	202.08	**756.05**	**967.75**	1.01
40-1690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	8.08	1.97	41.23	**51.28**	**65.64**	9.37	2.29	41.23	**52.89**	**67.70**	1.02
		Mínimos	6.83	1.79	36.69	**45.32**	**58.01**	7.92	2.08	36.69	**46.70**	**59.77**	1.02
40-1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	13.23	2.49	53.40	**69.12**	**88.47**	15.35	2.89	53.40	**71.64**	**91.69**	1.02
		Mínimos	11.10	2.27	47.53	**60.89**	**77.94**	12.88	2.63	47.53	**63.03**	**80.68**	1.02
40-1710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	30.91	2.97	64.85	**98.73**	**126.37**	35.86	3.45	64.85	**104.15**	**133.31**	1.01
		Mínimos	25.31	2.70	57.72	**85.73**	**109.73**	29.36	3.14	57.72	**90.21**	**115.47**	1.01
40-1720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	43.76	3.41	74.75	**121.92**	**156.06**	50.76	3.96	74.75	**129.47**	**165.72**	1.01
		Mínimos	35.73	3.10	66.53	**105.36**	**134.86**	41.45	3.60	66.53	**111.57**	**142.81**	1.01
40-1730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	52.90	3.80	82.56	**139.26**	**178.25**	61.36	4.41	82.56	**148.33**	**189.86**	1.01
		Mínimos	51.12	3.46	73.48	**128.06**	**163.91**	59.30	4.01	73.48	**136.79**	**175.09**	1.01
40-1740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	84.16	4.70	100.90	**189.76**	**242.89**	97.63	5.45	100.90	**203.98**	**261.09**	1.01
		Mínimos	68.41	4.28	89.80	**162.49**	**207.98**	79.36	4.96	89.80	**174.12**	**222.87**	1.01
40-1750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	187.78	6.15	129.69	**323.62**	**414.23**	217.82	7.13	129.69	**354.65**	**453.95**	1.01
		Mínimos	151.59	5.60	115.42	**272.61**	**348.94**	175.84	6.49	115.42	**297.76**	**381.13**	1.01
40-1760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	276.82	7.38	151.31	**435.51**	**557.45**	321.11	8.56	151.31	**480.98**	**615.66**	1.01
		Mínimos	223.10	6.72	134.67	**364.48**	**466.54**	258.80	7.79	134.67	**401.25**	**513.60**	1.01
40-1770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	614.61	11.00	227.06	**852.67**	**1,091.42**	712.95	12.76	227.06	**952.77**	**1,219.54**	1.01
		Mínimos	493.70	10.01	202.08	**705.79**	**903.42**	572.69	11.61	202.08	**786.39**	**1,006.58**	1.01
40-1780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR 13 MM	PZA	15.81	1.98	45.41	**63.20**	**80.90**	18.34	2.30	45.41	**66.05**	**84.54**	1.02
		Mínimos	12.86	1.80	40.41	**55.08**	**70.50**	14.92	2.09	40.41	**57.42**	**73.50**	1.02
40-1790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR 19 MM	PZA	26.82	2.60	60.49	**89.91**	**115.08**	31.11	3.02	60.49	**94.62**	**121.11**	1.01
		Mínimos	21.74	2.37	53.84	**77.94**	**99.77**	25.22	2.74	53.84	**81.80**	**104.70**	1.02
40-1800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR 25 MM	PZA	73.58	3.22	75.65	**152.45**	**195.14**	85.35	3.74	75.65	**164.74**	**210.86**	1.01
		Mínimos	59.21	2.93	67.33	**129.47**	**165.72**	68.68	3.40	67.33	**139.41**	**178.45**	1.01
40-1810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR 32 MM	PZA	146.95	3.84	90.82	**241.61**	**309.26**	170.46	4.45	90.82	**265.74**	**340.14**	1.01
		Mínimos	118.00	3.49	80.83	**202.32**	**258.97**	136.88	4.05	80.83	**221.76**	**283.86**	1.01
40-1820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR 38 MM	PZA	151.36	4.29	100.90	**256.55**	**328.38**	175.58	4.98	100.90	**281.45**	**360.26**	1.01
		Mínimos	121.58	3.90	89.80	**215.28**	**275.56**	141.03	4.53	89.80	**235.36**	**301.26**	1.01
40-1830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR 51 MM	PZA	237.78	4.87	113.53	**356.18**	**455.91**	275.82	5.65	113.53	**395.00**	**505.61**	1.01
		Mínimos	190.87	4.43	101.04	**296.34**	**379.32**	221.41	5.14	101.04	**327.59**	**419.32**	1.01
40-1840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE 13 MM	PZA	27.66	1.97	41.23	**70.86**	**90.70**	32.09	2.29	41.23	**75.60**	**96.77**	1.01
		Mínimos	22.49	1.79	36.69	**60.98**	**78.05**	26.09	2.08	36.69	**64.86**	**83.02**	1.01
40-1850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE 19 MM	PZA	22.86	2.49	53.40	**78.75**	**100.80**	26.52	2.89	53.40	**82.81**	**105.99**	1.01
		Mínimos	18.81	2.27	47.53	**68.60**	**87.81**	21.82	2.63	47.53	**71.97**	**92.13**	1.02
40-1860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE 25 MM	PZA	38.20	2.97	64.85	**106.02**	**135.71**	44.31	3.45	64.85	**112.61**	**144.14**	1.01
		Mínimos	31.14	2.70	57.72	**91.56**	**117.20**	36.12	3.14	57.72	**96.97**	**124.13**	1.01
40-1870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR 13 MM	PZA	22.61	1.98	45.41	**70.00**	**89.60**	26.23	2.30	45.41	**73.93**	**94.64**	1.01
		Mínimos	18.29	1.80	40.41	**60.51**	**77.45**	21.22	2.09	40.41	**63.72**	**81.56**	1.01
40-1880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR 19 MM	PZA	29.60	2.60	60.49	**92.69**	**118.64**	34.34	3.02	60.49	**97.84**	**125.24**	1.01
		Mínimos	23.96	2.37	53.84	**80.16**	**102.61**	27.79	2.74	53.84	**84.37**	**108.00**	1.01
40-1890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE DE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR 25 MM	PZA	73.58	3.22	75.65	**152.45**	**195.14**	85.35	3.74	75.65	**164.74**	**210.86**	1.01
		Mínimos	59.21	2.93	67.33	**129.47**	**165.72**	68.68	3.40	67.33	**139.41**	**178.45**	1.01
40-1900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR 13 MM	PZA	16.87	1.98	45.41	**64.26**	**82.25**	19.57	2.30	45.41	**67.28**	**86.11**	1.01
		Mínimos	13.70	1.80	40.41	**55.92**	**71.57**	15.89	2.09	40.41	**58.40**	**74.75**	1.02
40-1910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR 19 MM	PZA	33.76	2.60	60.49	**96.85**	**123.97**	39.16	3.02	60.49	**102.67**	**131.41**	1.01
		Mínimos	27.29	2.37	53.84	**83.49**	**106.87**	31.66	2.74	53.84	**88.24**	**112.94**	1.01
40-1920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR 25 MM	PZA	55.11	3.22	75.65	**133.98**	**171.49**	63.93	3.74	75.65	**143.31**	**183.44**	1.01
		Mínimos	44.44	2.93	67.33	**114.70**	**146.81**	51.55	3.40	67.33	**122.28**	**156.52**	1.01
40-1930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR 32 MM	PZA	111.17	3.84	90.82	**205.83**	**263.46**	128.96	4.45	90.82	**224.23**	**287.02**	1.01
		Mínimos	89.38	3.49	80.83	**173.70**	**222.34**	103.68	4.05	80.83	**188.56**	**241.36**	1.01
40-1940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR 38 MM	PZA	152.84	4.29	100.90	**258.03**	**330.28**	177.29	4.98	100.90	**283.17**	**362.46**	1.01
		Mínimos	122.76	3.90	89.80	**216.46**	**277.08**	142.40	4.53	89.80	**236.73**	**303.02**	1.01
40-1950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE BRONCE 90 GRADOS REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR 51 MM	PZA	247.80	4.87	113.53	**366.20**	**468.74**	287.45	5.65	113.53	**406.63**	**520.48**	1.01
		Mínimos	198.89	4.43	101.04	**304.36**	**389.59**	230.71	5.14	101.04	**336.89**	**431.23**	1.01
40-1960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 10 MM	PZA	19.86	2.63	56.76	**79.25**	**101.44**	23.04	3.05	56.76	**82.85**	**106.05**	1.01
		Mínimos	16.32	2.39	50.52	**69.23**	**88.61**	18.93	2.78	50.52	**72.22**	**92.45**	1.02
40-1970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	7.59	2.90	60.49	**70.98**	**90.85**	8.80	3.36	60.49	**72.66**	**93.00**	1.02
		Mínimos	6.61	2.64	53.84	**63.09**	**80.75**	7.67	3.06	53.84	**64.56**	**82.64**	1.02
40-1980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	15.82	3.83	82.56	**102.21**	**130.83**	18.35	4.44	82.56	**105.35**	**134.85**	1.02
		Mínimos	13.42	3.49	73.48	**90.38**	**115.69**	15.57	4.04	73.48	**93.09**	**119.15**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-1990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	51.76	4.61	100.90	**157.27**	**201.31**	60.04	5.35	100.90	**166.29**	**212.85**	1.01
		Mínimos	42.27	4.20	89.80	**136.27**	**174.42**	49.03	4.87	89.80	**143.70**	**183.94**	1.01
40-2000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	83.44	5.16	113.53	**202.13**	**258.73**	96.79	5.99	113.53	**216.31**	**276.87**	1.01
		Mínimos	67.84	4.70	101.04	**173.58**	**222.18**	78.69	5.45	101.04	**185.18**	**237.03**	1.01
40-2010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	111.74	5.94	129.69	**247.37**	**316.63**	129.62	6.89	129.69	**266.20**	**340.73**	1.01
		Mínimos	90.62	5.41	115.42	**211.45**	**270.66**	105.12	6.27	115.42	**226.81**	**290.32**	1.01
40-2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	174.90	7.04	151.31	**333.25**	**426.56**	202.88	8.17	151.31	**362.36**	**463.82**	1.01
		Mínimos	141.54	6.41	134.67	**282.61**	**361.74**	164.19	7.43	134.67	**306.28**	**392.04**	1.01
40-2030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	342.64	8.71	181.64	**532.99**	**682.23**	397.46	10.10	181.64	**589.21**	**754.18**	1.01
		Mínimos	276.13	7.93	161.66	**445.72**	**570.52**	320.31	9.19	161.66	**491.16**	**628.69**	1.01
40-2040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	509.45	11.08	227.06	**747.59**	**956.92**	590.96	12.85	227.06	**830.87**	**1,063.52**	1.01
		Mínimos	410.00	10.08	202.08	**622.17**	**796.37**	475.60	11.70	202.08	**689.38**	**882.41**	1.01
40-2050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	1,082.53	15.00	302.71	**1,400.24**	**1,792.31**	1,255.73	17.40	302.71	**1,575.84**	**2,017.08**	1.00
		Mínimos	869.03	13.65	269.41	**1,152.09**	**1,474.68**	1,008.07	15.83	269.41	**1,293.32**	**1,655.45**	1.01
40-2060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	30.93	2.90	60.49	**94.32**	**120.73**	35.88	3.36	60.49	**99.73**	**127.66**	1.01
		Mínimos	25.28	2.64	53.84	**81.76**	**104.65**	29.32	3.06	53.84	**86.22**	**110.36**	1.01
40-2070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	20.24	3.83	82.56	**106.63**	**136.49**	23.48	4.44	82.56	**110.48**	**141.42**	1.02
		Mínimos	16.95	3.49	73.48	**93.91**	**120.21**	19.66	4.04	73.48	**97.18**	**124.39**	1.02
40-2080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	53.29	4.61	100.90	**158.80**	**203.26**	61.82	5.35	100.90	**168.06**	**215.12**	1.01
		Mínimos	43.50	4.20	89.80	**137.50**	**176.00**	50.46	4.87	89.80	**145.13**	**185.76**	1.01
40-2090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	71.91	5.16	113.53	**190.60**	**243.97**	83.42	5.99	113.53	**202.93**	**259.75**	1.01
		Mínimos	58.61	4.70	101.04	**164.35**	**210.36**	67.99	5.45	101.04	**174.48**	**223.33**	1.01
40-2100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	115.49	5.94	129.69	**251.12**	**321.43**	133.97	6.89	129.69	**270.55**	**346.30**	1.01
		Mínimos	93.63	5.41	115.42	**214.46**	**274.51**	108.61	6.27	115.42	**230.31**	**294.79**	1.01
40-2110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	152.03	7.04	151.31	**310.38**	**397.29**	176.35	8.17	151.31	**335.83**	**429.86**	1.01
		Mínimos	123.25	6.41	134.67	**264.32**	**338.33**	142.97	7.43	134.67	**285.07**	**364.89**	1.01
40-2120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	448.14	8.71	181.64	**638.49**	**817.27**	519.84	10.10	181.64	**711.59**	**910.83**	1.01
		Mínimos	360.53	7.93	161.66	**530.12**	**678.55**	418.21	9.19	161.66	**589.07**	**754.01**	1.01
40-2130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	478.18	11.08	227.06	**716.32**	**916.89**	554.69	12.85	227.06	**794.60**	**1,017.09**	1.01
		Mínimos	384.99	10.08	202.08	**597.16**	**764.36**	446.59	11.70	202.08	**660.37**	**845.27**	1.01
40-2140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE BRONCE REDUCCION PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	1,015.05	15.00	302.71	**1,332.76**	**1,705.93**	1,177.46	17.40	302.71	**1,497.57**	**1,916.89**	1.00
		Mínimos	815.05	13.65	269.41	**1,098.11**	**1,405.58**	945.46	15.83	269.41	**1,230.70**	**1,575.30**	1.01
40-2150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	50.34	2.90	60.49	**113.73**	**145.57**	58.39	3.36	60.49	**122.25**	**156.48**	1.01
		Mínimos	40.81	2.64	53.84	**97.29**	**124.52**	47.34	3.06	53.84	**104.24**	**133.42**	1.01
40-2160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	72.46	3.83	82.56	**158.85**	**203.33**	84.05	4.44	82.56	**171.06**	**218.95**	1.01
		Mínimos	58.73	3.49	73.48	**135.69**	**173.69**	68.13	4.04	73.48	**145.65**	**186.43**	1.01
40-2170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	95.63	4.61	100.90	**201.14**	**257.46**	110.93	5.35	100.90	**217.18**	**277.99**	1.01
		Mínimos	77.36	4.20	89.80	**171.36**	**219.34**	89.74	4.87	89.80	**184.40**	**236.04**	1.01
40-2180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	220.61	5.16	113.53	**339.30**	**434.30**	255.91	5.99	113.53	**375.42**	**480.54**	1.01
		Mínimos	177.58	4.70	101.04	**283.32**	**362.65**	205.99	5.45	101.04	**312.48**	**399.98**	1.01
40-2190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	245.75	5.94	129.69	**381.38**	**488.17**	285.07	6.89	129.69	**421.65**	**539.71**	1.01
		Mínimos	197.84	5.41	115.42	**318.67**	**407.90**	229.49	6.27	115.42	**351.19**	**449.52**	1.01
40-2200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	437.74	7.04	151.31	**596.09**	**763.00**	507.78	8.17	151.31	**667.25**	**854.09**	1.01
		Mínimos	351.82	6.41	134.67	**492.89**	**630.90**	408.11	7.43	134.67	**550.21**	**704.27**	1.01
40-2210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 64 MM	PZA	775.42	8.71	181.64	**965.77**	**1,236.19**	899.49	10.10	181.64	**1,091.23**	**1,396.78**	1.00
		Mínimos	622.35	7.93	161.66	**791.94**	**1,013.68**	721.93	9.19	161.66	**892.78**	**1,142.76**	1.00
40-2220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 75 MM	PZA	932.23	11.08	227.06	**1,170.37**	**1,498.07**	1,081.39	12.85	227.06	**1,321.30**	**1,691.26**	1.00
		Mínimos	748.22	10.08	202.08	**960.39**	**1,229.29**	867.94	11.70	202.08	**1,081.71**	**1,384.59**	1.00
40-2230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 100 MM	PZA	1,822.25	15.00	302.71	**2,139.96**	**2,739.15**	2,113.81	17.40	302.71	**2,433.92**	**3,115.42**	1.00
		Mínimos	1,460.80	13.65	269.41	**1,743.86**	**2,232.14**	1,694.53	15.83	269.41	**1,979.77**	**2,534.11**	1.00
40-2240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	39.59	3.94	82.56	**126.09**	**161.40**	45.92	4.57	82.56	**133.05**	**170.31**	1.01
		Mínimos	32.39	3.59	73.48	**109.45**	**140.10**	37.57	4.16	73.48	**115.21**	**147.47**	1.01
40-2250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	74.64	5.25	113.53	**193.42**	**247.58**	86.58	6.09	113.53	**206.20**	**263.94**	1.01
		Mínimos	60.75	4.78	101.04	**166.57**	**213.21**	70.47	5.54	101.04	**177.05**	**226.63**	1.01
40-2260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	121.22	5.96	129.69	**256.87**	**328.79**	140.62	6.91	129.69	**277.22**	**354.84**	1.01
		Mínimos	98.12	5.42	115.42	**218.97**	**280.28**	113.82	6.29	115.42	**235.53**	**301.48**	1.01
40-2270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	186.30	6.88	151.31	**344.49**	**440.95**	216.11	7.98	151.31	**375.40**	**480.51**	1.01
		Mínimos	150.49	6.26	134.67	**291.42**	**373.01**	174.57	7.26	134.67	**316.50**	**405.12**	1.01
40-2280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	248.73	8.27	181.64	**438.64**	**561.46**	288.53	9.59	181.64	**479.76**	**614.09**	1.01
		Mínimos	200.64	7.53	161.66	**369.83**	**473.38**	232.74	8.73	161.66	**403.13**	**516.01**	1.01
40-2290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	441.61	10.40	227.06	**679.07**	**869.21**	512.27	12.06	227.06	**751.39**	**961.78**	1.01
		Mínimos	355.46	9.46	202.08	**567.01**	**725.77**	412.33	10.98	202.08	**625.40**	**800.51**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-2300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	8.40	0.97	20.16	**29.53**	**37.80**	9.74	1.13	20.16	**31.03**	**39.72**	1.01
		Mínimos	6.90	0.88	17.94	**25.73**	**32.93**	8.00	1.02	17.94	**26.97**	**34.52**	1.02
40-2310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	13.59	1.22	25.88	**40.69**	**52.08**	15.76	1.42	25.88	**43.06**	**55.12**	1.01
		Mínimos	11.12	1.11	23.03	**35.26**	**45.14**	12.90	1.29	23.03	**37.22**	**47.64**	1.01
40-2320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	16.79	1.49	32.42	**50.70**	**64.90**	19.48	1.73	32.42	**53.62**	**68.64**	1.01
		Mínimos	13.71	1.36	28.85	**43.92**	**56.22**	15.90	1.57	28.85	**46.33**	**59.30**	1.01
40-2330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	26.79	1.72	37.78	**66.29**	**84.85**	31.08	2.00	37.78	**70.85**	**90.69**	1.01
		Mínimos	21.81	1.57	33.62	**57.00**	**72.96**	25.30	1.82	33.62	**60.74**	**77.75**	1.01
40-2340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	43.48	2.35	50.41	**96.24**	**123.19**	50.44	2.73	50.41	**103.57**	**132.57**	1.01
		Mínimos	35.33	2.14	44.86	**82.33**	**105.39**	40.98	2.48	44.86	**88.33**	**113.06**	1.01
40-2350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 10 MM	PZA	2.57	0.86	18.53	**21.96**	**28.11**	2.98	1.00	18.53	**22.51**	**28.81**	1.02
		Mínimos	2.20	0.78	16.49	**19.47**	**24.93**	2.55	0.91	16.49	**19.95**	**25.54**	1.02
40-2360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	2.82	0.97	20.16	**23.95**	**30.66**	3.27	1.13	20.16	**24.56**	**31.43**	1.02
		Mínimos	2.44	0.88	17.94	**21.27**	**27.22**	2.83	1.02	17.94	**21.80**	**27.90**	1.02
40-2370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	5.23	1.22	25.88	**32.33**	**41.38**	6.07	1.42	25.88	**33.36**	**42.70**	1.02
		Mínimos	4.44	1.11	23.03	**28.58**	**36.59**	5.15	1.29	23.03	**29.47**	**37.72**	1.02
40-2380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	7.98	1.49	32.42	**41.89**	**53.62**	9.26	1.73	32.42	**43.41**	**55.56**	1.02
		Mínimos	6.66	1.36	28.85	**36.87**	**47.19**	7.73	1.57	28.85	**38.15**	**48.83**	1.02
40-2390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	12.85	1.72	37.78	**52.35**	**67.01**	14.91	2.00	37.78	**54.68**	**69.99**	1.02
		Mínimos	10.65	1.57	33.62	**45.84**	**58.67**	12.35	1.82	33.62	**47.79**	**61.18**	1.02
40-2400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	18.39	1.90	41.23	**61.52**	**78.75**	21.33	2.20	41.23	**64.77**	**82.90**	1.01
		Mínimos	15.12	1.73	36.69	**53.54**	**68.54**	17.54	2.01	36.69	**56.24**	**71.99**	1.01
40-2410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	35.66	2.35	50.41	**88.42**	**113.18**	41.37	2.73	50.41	**94.50**	**120.96**	1.01
		Mínimos	29.07	2.14	44.86	**76.07**	**97.37**	33.72	2.48	44.86	**81.07**	**103.77**	1.01
40-2420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 10 MM	PZA	20.63	1.93	36.33	**58.89**	**75.38**	23.93	2.24	36.33	**62.50**	**80.00**	1.01
		Mínimos	16.53	1.76	32.33	**50.62**	**64.79**	19.17	2.04	32.33	**53.55**	**68.54**	1.01
40-2430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	20.72	2.46	45.41	**68.59**	**87.80**	24.04	2.85	45.41	**72.30**	**92.54**	1.01
		Mínimos	16.62	2.24	40.41	**59.27**	**75.87**	19.28	2.60	40.41	**62.29**	**79.73**	1.01
40-2440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	25.93	3.13	60.49	**89.55**	**114.62**	30.08	3.63	60.49	**94.20**	**120.58**	1.01
		Mínimos	20.80	2.85	53.84	**77.48**	**99.18**	24.13	3.30	53.84	**81.27**	**104.02**	1.02
40-2450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	56.82	3.80	75.65	**136.27**	**174.43**	65.91	4.41	75.65	**145.97**	**186.84**	1.01
		Mínimos	45.57	3.46	67.33	**116.36**	**148.94**	52.86	4.01	67.33	**124.20**	**158.98**	1.01
40-2460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	133.90	4.46	90.82	**229.18**	**293.35**	155.32	5.17	90.82	**251.32**	**321.69**	1.01
		Mínimos	107.27	4.06	80.83	**192.16**	**245.96**	124.43	4.71	80.83	**209.97**	**268.76**	1.01
40-2470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	176.05	5.04	100.90	**281.99**	**360.95**	204.22	5.85	100.90	**310.96**	**398.03**	1.01
		Mínimos	141.02	4.59	89.80	**235.41**	**301.32**	163.58	5.32	89.80	**258.70**	**331.14**	1.01
40-2480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	296.56	5.86	113.53	**415.95**	**532.42**	344.01	6.80	113.53	**464.34**	**594.35**	1.01
		Mínimos	237.46	5.33	101.04	**343.83**	**440.11**	275.45	6.19	101.04	**382.68**	**489.83**	1.01
40-2490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR 13 MM	PZA	56.61	2.46	45.41	**104.48**	**133.73**	65.67	2.85	45.41	**113.93**	**145.83**	1.01
		Mínimos	45.33	2.24	40.41	**87.98**	**112.62**	52.58	2.60	40.41	**95.59**	**122.36**	1.01
40-2500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR 19 MM	PZA	84.22	3.13	60.49	**147.84**	**189.24**	97.70	3.63	60.49	**161.82**	**207.12**	1.01
		Mínimos	67.43	2.85	53.84	**124.11**	**158.87**	78.22	3.30	53.84	**135.36**	**173.26**	1.01
40-2510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR 25 MM	PZA	161.09	3.80	75.65	**240.54**	**307.89**	186.86	4.41	75.65	**266.92**	**341.66**	1.01
		Mínimos	128.99	3.46	67.33	**199.78**	**255.71**	149.63	4.01	67.33	**220.97**	**282.84**	1.01
40-2520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR 32 MM	PZA	339.81	4.46	90.82	**435.09**	**556.92**	394.18	5.17	90.82	**490.17**	**627.42**	1.00
		Mínimos	272.00	4.06	80.83	**356.89**	**456.82**	315.52	4.71	80.83	**401.06**	**513.35**	1.01
40-2530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE BRONCE PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR 38 MM	PZA	426.83	5.04	100.90	**532.77**	**681.95**	495.12	5.85	100.90	**601.87**	**770.39**	1.00
		Mínimos	341.63	4.59	89.80	**436.02**	**558.10**	396.29	5.32	89.80	**491.41**	**629.01**	1.00
40-2540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 10 MM	PZA	23.29	1.93	36.33	**61.55**	**78.78**	27.02	2.24	36.33	**65.59**	**83.95**	1.01
		Mínimos	18.20	1.76	32.33	**52.29**	**66.93**	21.11	2.04	32.33	**55.48**	**71.02**	1.01
40-2550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 13 MM	PZA	7.95	2.46	45.41	**55.82**	**71.45**	9.22	2.85	45.41	**57.49**	**73.58**	1.02
		Mínimos	6.25	2.24	40.41	**48.90**	**62.60**	7.25	2.60	40.41	**50.26**	**64.33**	1.02
40-2560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 19 MM	PZA	10.34	3.13	60.49	**73.96**	**94.67**	11.99	3.63	60.49	**76.12**	**97.43**	1.02
		Mínimos	8.13	2.85	53.84	**64.81**	**82.96**	9.43	3.30	53.84	**66.57**	**85.21**	1.02
40-2570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 25 MM	PZA	27.89	3.80	75.65	**107.34**	**137.40**	32.35	4.41	75.65	**112.41**	**143.89**	1.01
		Mínimos	21.89	3.46	67.33	**92.68**	**118.63**	25.39	4.01	67.33	**96.73**	**123.82**	1.02
40-2580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 32 MM	PZA	48.72	4.46	90.82	**144.00**	**184.32**	56.52	5.17	90.82	**152.51**	**195.21**	1.01
		Mínimos	38.17	4.06	80.83	**123.06**	**157.51**	44.28	4.71	80.83	**129.81**	**166.16**	1.01
40-2590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 38 MM	PZA	76.02	5.04	100.90	**181.96**	**232.91**	88.18	5.85	100.90	**194.93**	**249.51**	1.01
		Mínimos	59.49	4.59	89.80	**153.88**	**196.96**	69.01	5.32	89.80	**164.13**	**210.09**	1.01
40-2600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 51 MM	PZA	102.17	5.86	113.53	**221.56**	**283.60**	118.52	6.80	113.53	**238.84**	**305.72**	1.01
		Mínimos	79.92	5.33	101.04	**186.29**	**238.46**	92.71	6.19	101.04	**199.93**	**255.92**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-2610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 64 MM	PZA	307.14	7.96	151.31	**466.41**	**597.00**	356.28	9.23	151.31	**516.83**	**661.54**	1.01
		Mínimos	239.92	7.24	134.67	**381.83**	**488.74**	278.31	8.40	134.67	**421.38**	**539.36**	1.01
40-2620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 75 MM	PZA	475.60	8.72	151.31	**635.63**	**813.61**	551.70	10.12	151.31	**713.12**	**912.80**	1.00
		Mínimos	371.35	7.94	134.67	**513.95**	**657.86**	430.77	9.20	134.67	**574.64**	**735.54**	1.01
40-2630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 100 MM	PZA	814.26	12.93	227.06	**1,054.25**	**1,349.44**	944.54	15.00	227.06	**1,186.60**	**1,518.85**	1.00
		Mínimos	635.56	11.77	202.08	**849.41**	**1,087.24**	737.25	13.65	202.08	**952.98**	**1,219.82**	1.01
40-2640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 10 MM	PZA	18.27	1.93	36.33	**56.53**	**72.36**	21.19	2.24	36.33	**59.76**	**76.50**	1.01
		Mínimos	14.28	1.76	32.33	**48.37**	**61.91**	16.56	2.04	32.33	**50.94**	**65.20**	1.01
40-2650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 13 MM	PZA	5.04	2.46	45.41	**52.91**	**67.72**	5.85	2.85	45.41	**54.11**	**69.26**	1.02
		Mínimos	3.98	2.24	40.41	**46.63**	**59.69**	4.62	2.60	40.41	**47.63**	**60.96**	1.02
40-2660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 19 MM	PZA	8.90	3.13	60.49	**72.52**	**92.83**	10.32	3.63	60.49	**74.44**	**95.29**	1.02
		Mínimos	7.00	2.85	53.84	**63.68**	**81.52**	8.12	3.30	53.84	**65.26**	**83.53**	1.02
40-2670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 25 MM	PZA	27.72	3.80	75.65	**107.17**	**137.18**	32.16	4.41	75.65	**112.21**	**143.63**	1.01
		Mínimos	21.75	3.46	67.33	**92.54**	**118.45**	25.23	4.01	67.33	**96.57**	**123.61**	1.02
40-2680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 32 MM	PZA	47.19	4.46	90.82	**142.47**	**182.36**	54.74	5.17	90.82	**150.73**	**192.94**	1.01
		Mínimos	36.98	4.06	80.83	**121.87**	**155.99**	42.90	4.71	80.83	**128.43**	**164.40**	1.01
40-2690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 38 MM	PZA	54.77	5.04	100.90	**160.71**	**205.71**	63.53	5.85	100.90	**170.28**	**217.96**	1.01
		Mínimos	42.91	4.59	89.80	**137.30**	**175.74**	49.78	5.32	89.80	**144.90**	**185.47**	1.01
40-2700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 51 MM	PZA	90.99	5.86	113.53	**210.38**	**269.29**	105.55	6.80	113.53	**225.88**	**289.12**	1.01
		Mínimos	71.20	5.33	101.04	**177.57**	**227.30**	82.59	6.19	101.04	**189.82**	**242.97**	1.01
40-2710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 64 MM	PZA	257.92	7.96	151.31	**417.19**	**534.00**	299.19	9.23	151.31	**459.73**	**588.46**	1.01
		Mínimos	201.52	7.24	134.67	**343.43**	**439.59**	233.76	8.40	134.67	**376.83**	**482.34**	1.01
40-2720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 75 MM	PZA	351.24	8.72	151.31	**511.27**	**654.43**	407.44	10.12	151.31	**568.86**	**728.15**	1.01
		Mínimos	274.34	7.94	134.67	**416.94**	**533.68**	318.23	9.20	134.67	**462.11**	**591.49**	1.01
40-2730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 100 MM	PZA	640.47	12.93	227.06	**880.46**	**1,126.99**	742.95	15.00	227.06	**985.00**	**1,260.81**	1.01
		Mínimos	500.01	11.77	202.08	**713.86**	**913.74**	580.01	13.65	202.08	**795.74**	**1,018.55**	1.01
40-2740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 13 MM	PZA	21.85	2.46	45.41	**69.72**	**89.24**	25.35	2.85	45.41	**73.61**	**94.22**	1.01
		Mínimos	17.09	2.24	40.41	**59.74**	**76.47**	19.82	2.60	40.41	**62.84**	**80.43**	1.01
40-2750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 19 MM	PZA	21.94	3.13	60.49	**85.56**	**109.52**	25.45	3.63	60.49	**89.57**	**114.65**	1.01
		Mínimos	17.17	2.85	53.84	**73.85**	**94.53**	19.92	3.30	53.84	**77.06**	**98.63**	1.02
40-2760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA INTERIOR DE 25 MM	PZA	46.39	3.80	75.65	**125.84**	**161.08**	53.81	4.41	75.65	**133.87**	**171.35**	1.01
		Mínimos	36.31	3.46	67.33	**107.10**	**137.08**	42.12	4.01	67.33	**113.46**	**145.23**	1.01
40-2770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 13 MM	PZA	29.13	2.46	45.41	**77.00**	**98.56**	33.79	2.85	45.41	**82.05**	**105.03**	1.01
		Mínimos	22.78	2.24	40.41	**65.43**	**83.75**	26.42	2.60	40.41	**69.44**	**88.88**	1.01
40-2780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 19 MM	PZA	35.25	3.13	60.49	**98.87**	**126.55**	40.89	3.63	60.49	**105.01**	**134.41**	1.01
		Mínimos	27.55	2.85	53.84	**84.23**	**107.82**	31.96	3.30	53.84	**89.10**	**114.05**	1.01
40-2790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LATON REDUCCION PARA CONEXION COBRE-ROSCA EXTERIOR DE 25 MM	PZA	43.56	3.80	75.65	**123.01**	**157.45**	50.53	4.41	75.65	**130.59**	**167.15**	1.01
		Mínimos	34.11	3.46	67.33	**104.90**	**134.27**	39.57	4.01	67.33	**110.91**	**141.96**	1.01
40-2800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO LATON PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	6.20	0.97	20.16	**27.33**	**34.98**	7.19	1.13	20.16	**28.48**	**36.45**	1.02
		Mínimos	5.04	0.88	17.94	**23.87**	**30.55**	5.85	1.02	17.94	**24.81**	**31.76**	1.02
40-2810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO LATON PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	13.59	1.22	25.88	**40.69**	**52.08**	15.76	1.42	25.88	**43.06**	**55.12**	1.01
		Mínimos	10.89	1.11	23.03	**35.03**	**44.84**	12.63	1.29	23.03	**36.95**	**47.30**	1.01
40-2820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE DE 13 MM	PZA	20.68	2.46	45.41	**68.55**	**87.74**	23.99	2.85	45.41	**72.25**	**92.48**	1.01
		Mínimos	16.18	2.24	40.41	**58.83**	**75.31**	18.77	2.60	40.41	**61.78**	**79.08**	1.01
40-2830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE DE 19 MM	PZA	25.60	3.13	60.49	**89.22**	**114.20**	29.70	3.63	60.49	**93.82**	**120.09**	1.01
		Mínimos	20.02	2.85	53.84	**76.70**	**98.18**	23.22	3.30	53.84	**80.36**	**102.87**	1.02
40-2840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE DE 25 MM	PZA	56.72	3.80	75.65	**136.17**	**174.30**	65.80	4.41	75.65	**145.85**	**186.69**	1.01
		Mínimos	44.37	3.46	67.33	**115.16**	**147.40**	51.47	4.01	67.33	**122.81**	**157.20**	1.01
40-2850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE DE 32 MM	PZA	133.66	4.46	90.82	**228.94**	**293.04**	155.05	5.17	90.82	**251.04**	**321.33**	1.01
		Mínimos	104.42	4.06	80.83	**189.31**	**242.31**	121.13	4.71	80.83	**206.66**	**264.53**	1.01
40-2860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE DE 38 MM	PZA	175.76	5.04	100.90	**281.70**	**360.58**	203.88	5.85	100.90	**310.63**	**397.60**	1.01
		Mínimos	137.28	4.59	89.80	**231.67**	**296.53**	159.24	5.32	89.80	**254.37**	**325.59**	1.01
40-2870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE DE 51 MM	PZA	296.05	5.86	113.53	**415.44**	**531.76**	343.42	6.80	113.53	**463.75**	**593.59**	1.01
		Mínimos	231.15	5.33	101.04	**337.52**	**432.03**	268.13	6.19	101.04	**375.36**	**480.46**	1.01
40-2880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR DE 13 MM	PZA	62.12	2.46	45.41	**109.99**	**140.79**	72.06	2.85	45.41	**120.32**	**154.01**	1.01
		Mínimos	48.51	2.24	40.41	**91.16**	**116.69**	56.27	2.60	40.41	**99.28**	**127.08**	1.01
40-2890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR DE 19 MM	PZA	92.43	3.13	60.49	**156.05**	**199.74**	107.22	3.63	60.49	**171.34**	**219.31**	1.01
		Mínimos	72.16	2.85	53.84	**128.84**	**164.92**	83.71	3.30	53.84	**140.85**	**180.28**	1.01
40-2900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR DE 25 MM	PZA	176.82	3.80	75.65	**256.27**	**328.03**	205.11	4.41	75.65	**285.17**	**365.02**	1.01
		Mínimos	138.05	3.46	67.33	**208.84**	**267.31**	160.14	4.01	67.33	**231.48**	**296.29**	1.01
40-2910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR DE 32 MM	PZA	373.06	4.46	90.82	**468.34**	**599.48**	432.75	5.17	90.82	**528.74**	**676.79**	1.00
		Mínimos	291.15	4.06	80.83	**376.04**	**481.33**	337.73	4.71	80.83	**423.27**	**541.79**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-2920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR DE 38 MM	PZA	468.58	5.04	100.90	**574.52**	**735.39**	543.55	5.85	100.90	**650.30**	**832.38**	1.00
		Mínimos	365.68	4.59	89.80	**460.07**	**588.89**	424.19	5.32	89.80	**519.31**	**664.72**	1.00
40-2930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION LATON PARA CONEXION DE COBRE-ROSCA INTERIOR DE 51 MM	PZA	739.60	5.86	113.53	**858.99**	**1,099.51**	857.94	6.80	113.53	**978.26**	**1,252.18**	1.00
		Mínimos	577.11	5.33	101.04	**683.48**	**874.86**	669.45	6.19	101.04	**776.68**	**994.14**	1.00
40-2940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 13 MM	TRM	287.36	8.25	206.35	**501.96**	**642.51**	333.34	9.57	206.35	**549.26**	**703.05**	1.01
		Mínimos	195.40	7.51	183.65	**386.56**	**494.80**	226.66	8.71	183.65	**419.02**	**536.35**	1.01
40-2950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 13 MM	M	44.89	1.30	32.42	**78.61**	**100.62**	52.07	1.51	32.42	**86.00**	**110.08**	1.01
		Mínimos	30.52	1.18	28.85	**60.56**	**77.51**	35.40	1.37	28.85	**65.63**	**84.01**	1.01
40-2960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 19 MM	TRM	406.53	10.09	252.21	**668.83**	**856.10**	471.57	11.70	252.21	**735.49**	**941.43**	1.01
		Mínimos	276.44	9.18	224.47	**510.09**	**652.91**	320.67	10.65	224.47	**555.79**	**711.41**	1.01
40-2970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 19 MM	M	63.51	1.58	39.42	**104.51**	**133.77**	73.67	1.83	39.42	**114.92**	**147.10**	1.01
		Mínimos	43.19	1.44	35.08	**79.71**	**102.03**	50.10	1.67	35.08	**86.85**	**111.17**	1.01
40-2980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 25 MM	TRM	599.73	11.35	283.82	**894.90**	**1,145.47**	695.69	13.17	283.82	**992.67**	**1,270.62**	1.01
		Mínimos	407.81	10.33	252.60	**670.74**	**858.55**	473.06	11.98	252.60	**737.64**	**944.18**	1.01
40-2990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 25 MM	M	93.72	1.82	45.41	**140.95**	**180.42**	108.72	2.11	45.41	**156.24**	**199.98**	1.01
		Mínimos	63.73	1.66	40.41	**105.80**	**135.43**	73.93	1.92	40.41	**116.26**	**148.82**	1.01
40-3000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 32 MM	TRM	821.61	13.45	336.31	**1,171.37**	**1,499.35**	953.07	15.60	336.31	**1,304.98**	**1,670.37**	1.01
		Mínimos	558.70	12.24	299.32	**870.26**	**1,113.93**	648.09	14.20	299.32	**961.61**	**1,230.86**	1.01
40-3010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 32 MM	M	128.37	2.14	53.40	**183.91**	**235.40**	148.91	2.48	53.40	**204.79**	**262.13**	1.01
		Mínimos	87.30	1.95	47.53	**136.77**	**175.07**	101.27	2.26	47.53	**151.05**	**193.35**	1.01
40-3020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 38 MM	TRM	981.09	15.79	394.80	**1,391.68**	**1,781.35**	1,138.06	18.32	394.80	**1,551.18**	**1,985.51**	1.01
		Mínimos	667.14	14.37	351.37	**1,032.88**	**1,322.09**	773.88	16.67	351.37	**1,141.92**	**1,461.66**	1.01
40-3030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 38 MM	M	153.31	2.42	60.49	**216.22**	**276.76**	177.84	2.81	60.49	**241.14**	**308.66**	1.01
		Mínimos	104.25	2.20	53.84	**160.29**	**205.17**	120.93	2.55	53.84	**177.32**	**226.97**	1.01
40-3040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 51 MM	TRM	1,321.91	19.12	478.00	**1,819.03**	**2,328.36**	1,533.42	22.18	478.00	**2,033.59**	**2,603.00**	1.01
		Mínimos	898.90	17.40	425.42	**1,341.72**	**1,717.40**	1,042.72	20.18	425.42	**1,488.33**	**1,905.06**	1.01
40-3050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 51 MM	M	206.54	3.03	75.65	**285.22**	**365.08**	239.59	3.51	75.65	**318.75**	**408.00**	1.01
		Mínimos	140.45	2.76	67.33	**210.54**	**269.49**	162.92	3.20	67.33	**233.45**	**298.81**	1.01
40-3060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 64 MM	TRM	2,195.90	22.71	567.64	**2,786.25**	**3,566.40**	2,547.24	26.34	567.64	**3,141.23**	**4,020.77**	1.00
		Mínimos	1,493.21	20.67	505.20	**2,019.08**	**2,584.42**	1,732.12	23.97	505.20	**2,261.30**	**2,894.46**	1.01
40-3070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 64 MM	M	343.12	3.63	90.82	**437.57**	**560.09**	398.02	4.21	90.82	**493.05**	**631.10**	1.00
		Mínimos	233.32	3.30	80.83	**317.45**	**406.34**	270.65	3.83	80.83	**355.31**	**454.80**	1.01
40-3080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 75 MM	TRM	2,868.34	27.95	698.60	**3,594.89**	**4,601.46**	3,327.27	32.42	698.60	**4,058.30**	**5,194.62**	1.00
		Mínimos	1,950.46	25.43	621.75	**2,597.65**	**3,324.99**	2,262.53	29.50	621.75	**2,913.79**	**3,729.65**	1.01
40-3090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 75 MM	M	448.18	4.54	113.53	**566.25**	**724.80**	519.89	5.27	113.53	**638.69**	**817.52**	1.00
		Mínimos	304.77	4.13	101.04	**409.94**	**524.73**	353.53	4.79	101.04	**459.37**	**587.99**	1.01
40-3100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 100 MM	TRM	4,162.14	40.37	1,009.12	**5,211.63**	**6,670.89**	4,828.08	46.83	1,009.12	**5,884.03**	**7,531.56**	1.00
		Mínimos	2,830.26	36.74	898.12	**3,765.11**	**4,819.35**	3,283.10	42.61	898.12	**4,223.83**	**5,406.51**	1.01
40-3110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 100 MM	M	658.56	6.05	151.31	**815.92**	**1,044.38**	763.93	7.02	151.31	**922.26**	**1,180.49**	1.00
		Mínimos	447.82	5.51	134.67	**587.99**	**752.63**	519.47	6.39	134.67	**660.52**	**845.47**	1.01
40-3120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	8.31	2.20	53.40	**63.91**	**81.80**	9.64	2.55	53.40	**65.59**	**83.96**	1.02
		Mínimos	5.96	2.00	47.53	**55.49**	**71.02**	6.91	2.32	47.53	**56.76**	**72.66**	1.02
40-3130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	9.30	3.14	75.65	**88.09**	**112.76**	10.79	3.64	75.65	**90.08**	**115.30**	1.02
		Mínimos	6.80	2.86	67.33	**76.99**	**98.54**	7.89	3.31	67.33	**78.53**	**100.52**	1.02
40-3140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	21.25	3.79	90.82	**115.86**	**148.30**	24.65	4.40	90.82	**119.87**	**153.43**	1.02
		Mínimos	15.28	3.45	80.83	**99.56**	**127.44**	17.72	4.00	80.83	**102.56**	**131.27**	1.02
40-3150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	26.91	4.73	113.53	**145.17**	**185.82**	31.22	5.49	113.53	**150.23**	**192.30**	1.02
		Mínimos	19.47	4.30	101.04	**124.82**	**159.76**	22.59	4.99	101.04	**128.62**	**164.63**	1.02
40-3160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	33.34	5.42	129.69	**168.45**	**215.62**	38.67	6.29	129.69	**174.65**	**223.55**	1.02
		Mínimos	24.03	4.93	115.42	**144.39**	**184.81**	27.87	5.72	115.42	**149.02**	**190.75**	1.02
40-3170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	49.96	6.37	151.31	**207.64**	**265.78**	57.95	7.39	151.31	**216.65**	**277.32**	1.02
		Mínimos	35.76	5.80	134.67	**176.22**	**225.56**	41.48	6.72	134.67	**182.87**	**234.08**	1.02
40-3180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 64 MM	PZA	101.59	7.65	181.64	**290.88**	**372.33**	117.84	8.87	181.64	**308.36**	**394.70**	1.01
		Mínimos	71.59	6.96	161.66	**240.21**	**307.47**	83.04	8.08	161.66	**252.78**	**323.56**	1.01
40-3190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 75 MM	PZA	143.02	8.49	201.81	**353.32**	**452.25**	165.90	9.85	201.81	**377.56**	**483.28**	1.01
		Mínimos	100.24	7.73	179.61	**287.58**	**368.10**	116.28	8.96	179.61	**304.85**	**390.21**	1.01
40-3200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 100 MM	PZA	221.56	9.68	227.06	**458.30**	**586.62**	257.01	11.23	227.06	**495.30**	**633.98**	1.01
		Mínimos	154.37	8.81	202.08	**365.26**	**467.54**	179.07	10.22	202.08	**391.37**	**500.95**	1.01
40-3210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 6 MM	PZA	7.72	1.76	43.23	**52.71**	**67.47**	8.96	2.04	43.23	**54.23**	**69.41**	1.02
		Mínimos	5.51	1.60	38.47	**45.59**	**58.35**	6.39	1.86	38.47	**46.72**	**59.81**	1.02
40-3220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	7.91	2.20	53.40	**63.51**	**81.29**	9.18	2.55	53.40	**65.13**	**83.36**	1.02
		Mínimos	5.70	2.00	47.53	**55.23**	**70.69**	6.61	2.32	47.53	**56.46**	**72.27**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-3230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 13 MM	PZA	13.33	2.49	60.49	**76.31**	**97.68**	15.46	2.89	60.49	**78.84**	**100.92**	1.02
		Mínimos	9.45	2.27	53.84	**65.55**	**83.91**	10.96	2.63	53.84	**67.43**	**86.31**	1.02
40-3240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	14.22	3.14	75.65	**93.01**	**119.05**	16.50	3.64	75.65	**95.79**	**122.61**	1.02
		Mínimos	10.15	2.86	67.33	**80.34**	**102.83**	11.77	3.31	67.33	**82.42**	**105.49**	1.02
40-3250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	23.91	3.79	90.82	**118.52**	**151.71**	27.74	4.40	90.82	**122.95**	**157.38**	1.02
		Mínimos	17.09	3.45	80.83	**101.37**	**129.75**	19.82	4.00	80.83	**104.65**	**133.96**	1.02
40-3260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	28.00	4.73	113.53	**146.26**	**187.21**	32.48	5.49	113.53	**151.50**	**193.92**	1.02
		Mínimos	20.20	4.30	101.04	**125.55**	**160.70**	23.43	4.99	101.04	**129.47**	**165.72**	1.02
40-3270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	32.79	5.42	129.69	**167.90**	**214.91**	38.04	6.29	129.69	**174.01**	**222.74**	1.02
		Mínimos	23.65	4.93	115.42	**144.01**	**184.33**	27.43	5.72	115.42	**148.58**	**190.18**	1.02
40-3280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	52.52	6.37	151.31	**210.20**	**269.06**	60.92	7.39	151.31	**219.62**	**281.12**	1.02
		Mínimos	37.51	5.80	134.67	**177.97**	**227.80**	43.51	6.72	134.67	**184.90**	**236.67**	1.02
40-3290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	10.40	2.20	53.40	**66.00**	**84.48**	12.06	2.55	53.40	**68.02**	**87.06**	1.02
		Mínimos	7.38	2.00	47.53	**56.91**	**72.84**	8.56	2.32	47.53	**58.41**	**74.76**	1.02
40-3300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 13 MM	PZA	10.64	2.49	60.49	**73.62**	**94.23**	12.34	2.89	60.49	**75.72**	**96.92**	1.02
		Mínimos	7.61	2.27	53.84	**63.71**	**81.55**	8.83	2.63	53.84	**65.29**	**83.57**	1.02
40-3310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	28.03	3.14	75.65	**106.82**	**136.73**	32.51	3.64	75.65	**111.81**	**143.11**	1.01
		Mínimos	19.53	2.86	67.33	**89.72**	**114.84**	22.65	3.31	67.33	**93.30**	**119.42**	1.02
40-3320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	54.27	3.79	90.82	**148.88**	**190.57**	62.95	4.40	90.82	**158.17**	**202.46**	1.01
		Mínimos	37.74	3.45	80.83	**122.02**	**156.18**	43.78	4.00	80.83	**128.61**	**164.62**	1.01
40-3330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	48.02	4.73	113.53	**166.28**	**212.84**	55.70	5.49	113.53	**174.72**	**223.64**	1.01
		Mínimos	33.82	4.30	101.04	**139.17**	**178.13**	39.23	4.99	101.04	**145.27**	**185.94**	1.02
40-3340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	45.16	5.42	129.69	**180.27**	**230.75**	52.39	6.29	129.69	**188.36**	**241.10**	1.02
		Mínimos	32.07	4.93	115.42	**152.43**	**195.11**	37.20	5.72	115.42	**158.35**	**202.68**	1.02
40-3350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	77.99	6.37	151.31	**235.67**	**301.66**	90.47	7.39	151.31	**249.17**	**318.93**	1.01
		Mínimos	54.82	5.80	134.67	**195.28**	**249.96**	63.59	6.72	134.67	**204.98**	**262.38**	1.01
40-3360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 64 MM	PZA	111.70	7.65	181.64	**300.99**	**385.27**	129.57	8.87	181.64	**320.09**	**409.71**	1.01
		Mínimos	78.46	6.96	161.66	**247.08**	**316.26**	91.01	8.08	161.66	**260.75**	**333.76**	1.01
40-3370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 75 MM	PZA	144.97	8.49	201.81	**355.27**	**454.75**	168.17	9.85	201.81	**379.82**	**486.17**	1.01
		Mínimos	101.57	7.73	179.61	**288.91**	**369.80**	117.82	8.96	179.61	**306.39**	**392.18**	1.01
40-3380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	23.35	2.20	53.40	**78.95**	**101.06**	27.09	2.55	53.40	**83.04**	**106.29**	1.01
		Mínimos	16.19	2.00	47.53	**65.72**	**84.12**	18.78	2.32	47.53	**68.63**	**87.84**	1.02
40-3390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	19.90	2.49	60.49	**82.88**	**106.09**	23.08	2.89	60.49	**86.46**	**110.67**	1.02
		Mínimos	13.91	2.27	53.84	**70.01**	**89.62**	16.14	2.63	53.84	**72.60**	**92.93**	1.02
40-3400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	20.24	3.14	75.65	**99.03**	**126.76**	23.48	3.64	75.65	**102.77**	**131.55**	1.02
		Mínimos	14.24	2.86	67.33	**84.43**	**108.07**	16.52	3.31	67.33	**87.16**	**111.57**	1.02
40-3410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	49.28	3.79	90.82	**143.89**	**184.18**	57.16	4.40	90.82	**152.38**	**195.05**	1.01
		Mínimos	34.34	3.45	80.83	**118.62**	**151.83**	39.83	4.00	80.83	**124.66**	**159.57**	1.01
40-3420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	64.68	4.73	113.53	**182.94**	**234.16**	75.03	5.49	113.53	**194.05**	**248.38**	1.01
		Mínimos	45.15	4.30	101.04	**150.50**	**192.63**	52.37	4.99	101.04	**158.41**	**202.76**	1.01
40-3430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	60.11	5.42	129.69	**195.22**	**249.88**	69.73	6.29	129.69	**205.70**	**263.30**	1.01
		Mínimos	42.23	4.93	115.42	**162.59**	**208.11**	48.99	5.72	115.42	**170.13**	**217.77**	1.02
40-3440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	108.24	6.37	151.31	**265.92**	**340.38**	125.56	7.39	151.31	**284.26**	**363.85**	1.01
		Mínimos	75.40	5.80	134.67	**215.86**	**276.30**	87.46	6.72	134.67	**228.85**	**292.93**	1.01
40-3450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	195.64	7.65	181.64	**384.93**	**492.71**	226.94	8.87	181.64	**417.46**	**534.34**	1.01
		Mínimos	135.55	6.96	161.66	**304.17**	**389.34**	157.24	8.08	161.66	**326.97**	**418.53**	1.01
40-3460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	261.83	8.49	201.81	**472.13**	**604.33**	303.72	9.85	201.81	**515.38**	**659.69**	1.01
		Mínimos	181.03	7.73	179.61	**368.37**	**471.51**	209.99	8.96	179.61	**398.57**	**510.17**	1.01
40-3470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 6 MM	PZA	14.89	1.76	43.23	**59.88**	**76.65**	17.27	2.04	43.23	**62.54**	**80.06**	1.02
		Mínimos	10.38	1.60	38.47	**50.46**	**64.58**	12.04	1.86	38.47	**52.37**	**67.04**	1.02
40-3480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	15.08	2.20	53.40	**70.68**	**90.47**	17.49	2.55	53.40	**73.44**	**94.01**	1.02
		Mínimos	10.57	2.00	47.53	**60.10**	**76.93**	12.26	2.32	47.53	**62.11**	**79.50**	1.02
40-3490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	8.58	2.49	60.49	**71.56**	**91.60**	9.95	2.89	60.49	**73.33**	**93.86**	1.02
		Mínimos	6.21	2.27	53.84	**62.31**	**79.76**	7.20	2.63	53.84	**63.67**	**81.50**	1.02
40-3500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	12.99	3.14	75.65	**91.78**	**117.48**	15.07	3.64	75.65	**94.36**	**120.78**	1.02
		Mínimos	9.31	2.86	67.33	**79.50**	**101.75**	10.80	3.31	67.33	**81.44**	**104.25**	1.02
40-3510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	25.08	3.79	90.82	**119.69**	**153.20**	29.09	4.40	90.82	**124.31**	**159.12**	1.02
		Mínimos	17.88	3.45	80.83	**102.16**	**130.76**	20.74	4.00	80.83	**105.57**	**135.13**	1.02
40-3520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	37.81	4.73	113.53	**156.07**	**199.77**	43.86	5.49	113.53	**162.88**	**208.48**	1.02
		Mínimos	26.87	4.30	101.04	**132.22**	**169.24**	31.17	4.99	101.04	**137.20**	**175.62**	1.02
40-3530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	50.99	5.42	129.69	**186.10**	**238.21**	59.15	6.29	129.69	**195.13**	**249.76**	1.01
		Mínimos	36.03	4.93	115.42	**156.39**	**200.17**	41.79	5.72	115.42	**162.94**	**208.56**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
40-3540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	74.89	6.37	151.31	**232.57**	**297.69**	86.87	7.39	151.31	**245.57**	**314.33**	1.01
		Mínimos	52.72	5.80	134.67	**193.18**	**247.27**	61.16	6.72	134.67	**202.55**	**259.26**	1.02
40-3550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 64 MM	PZA	146.11	7.65	181.64	**335.40**	**429.31**	169.49	8.87	181.64	**360.00**	**460.80**	1.01
		Mínimos	101.87	6.96	161.66	**270.49**	**346.23**	118.17	8.08	161.66	**287.90**	**368.52**	1.01
40-3560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 75 MM	PZA	262.31	8.49	201.81	**472.61**	**604.94**	304.28	9.85	201.81	**515.94**	**660.40**	1.01
		Mínimos	181.36	7.73	179.61	**368.70**	**471.93**	210.38	8.96	179.61	**398.95**	**510.66**	1.01
40-3570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 100 MM	PZA	470.97	9.68	227.06	**707.71**	**905.87**	546.33	11.23	227.06	**784.61**	**1,004.31**	1.01
		Mínimos	323.96	8.81	202.08	**534.85**	**684.61**	375.79	10.22	202.08	**588.10**	**752.76**	1.01
40-3580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 10 MM	PZA	25.24	2.20	53.40	**80.84**	**103.48**	29.28	2.55	53.40	**85.23**	**109.09**	1.01
		Mínimos	17.48	2.00	47.53	**67.01**	**85.77**	20.28	2.32	47.53	**70.13**	**89.76**	1.02
40-3590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 13 MM	PZA	15.32	2.49	60.49	**78.30**	**100.22**	17.77	2.89	60.49	**81.15**	**103.87**	1.02
		Mínimos	10.80	2.27	53.84	**66.90**	**85.63**	12.53	2.63	53.84	**68.99**	**88.31**	1.02
40-3600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 19 MM	PZA	20.33	3.14	75.65	**99.12**	**126.87**	23.58	3.64	75.65	**102.88**	**131.68**	1.02
		Mínimos	14.31	2.86	67.33	**84.50**	**108.15**	16.60	3.31	67.33	**87.24**	**111.67**	1.02
40-3610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 25 MM	PZA	25.98	3.79	90.82	**120.59**	**154.36**	30.14	4.40	90.82	**125.35**	**160.45**	1.02
		Mínimos	18.50	3.45	80.83	**102.78**	**131.56**	21.46	4.00	80.83	**106.29**	**136.05**	1.02
40-3620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 32 MM	PZA	43.37	4.73	113.53	**161.63**	**206.89**	50.31	5.49	113.53	**169.33**	**216.74**	1.01
		Mínimos	30.65	4.30	101.04	**136.00**	**174.07**	35.55	4.99	101.04	**141.59**	**181.23**	1.02
40-3630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 38 MM	PZA	54.69	5.42	129.69	**189.80**	**242.94**	63.44	6.29	129.69	**199.42**	**255.25**	1.01
		Mínimos	38.55	4.93	115.42	**158.91**	**203.40**	44.72	5.72	115.42	**165.86**	**212.31**	1.02
40-3640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 51 MM	PZA	79.48	6.37	151.31	**237.16**	**303.56**	92.20	7.39	151.31	**250.90**	**321.15**	1.01
		Mínimos	55.83	5.80	134.67	**196.29**	**251.25**	64.76	6.72	134.67	**206.15**	**263.88**	1.01
40-3650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 64 MM	PZA	146.11	7.65	181.64	**335.40**	**429.31**	169.49	8.87	181.64	**360.00**	**460.80**	1.01
		Mínimos	101.87	6.96	161.66	**270.49**	**346.23**	118.17	8.08	161.66	**287.90**	**368.52**	1.01
40-3660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 75 MM	PZA	239.40	8.49	201.81	**449.70**	**575.62**	277.70	9.85	201.81	**489.36**	**626.38**	1.01
		Mínimos	165.78	7.73	179.61	**353.12**	**451.99**	192.30	8.96	179.61	**380.88**	**487.52**	1.01
40-3670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 100 MM	PZA	402.23	9.68	227.06	**638.97**	**817.88**	466.59	11.23	227.06	**704.88**	**902.24**	1.01
		Mínimos	277.21	8.81	202.08	**488.10**	**624.77**	321.56	10.22	202.08	**533.87**	**683.35**	1.01
40-3680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	25.39	2.20	53.40	**80.99**	**103.67**	29.45	2.55	53.40	**85.40**	**109.32**	1.01
		Mínimos	17.57	2.00	47.53	**67.10**	**85.89**	20.38	2.32	47.53	**70.23**	**89.89**	1.02
40-3690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	23.26	2.49	60.49	**86.24**	**110.39**	26.98	2.89	60.49	**90.36**	**115.66**	1.01
		Mínimos	16.19	2.27	53.84	**72.29**	**92.53**	18.78	2.63	53.84	**75.24**	**96.31**	1.02
40-3700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	20.33	3.14	75.65	**99.12**	**126.87**	23.58	3.64	75.65	**102.88**	**131.68**	1.02
		Mínimos	14.31	2.86	67.33	**84.50**	**108.15**	16.60	3.31	67.33	**87.24**	**111.67**	1.02
40-3710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	36.00	3.79	90.82	**130.61**	**167.18**	41.76	4.40	90.82	**136.98**	**175.33**	1.01
		Mínimos	25.31	3.45	80.83	**109.59**	**140.27**	29.36	4.00	80.83	**114.19**	**146.16**	1.02
40-3720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	45.68	4.73	113.53	**163.94**	**209.84**	52.99	5.49	113.53	**172.01**	**220.17**	1.01
		Mínimos	32.23	4.30	101.04	**137.58**	**176.10**	37.39	4.99	101.04	**143.42**	**183.58**	1.02
40-3730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	64.88	5.42	129.69	**199.99**	**255.99**	75.26	6.29	129.69	**211.24**	**270.38**	1.01
		Mínimos	45.48	4.93	115.42	**165.84**	**212.27**	52.76	5.72	115.42	**173.90**	**222.59**	1.02
40-3740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	99.39	6.37	151.31	**257.07**	**329.05**	115.29	7.39	151.31	**273.99**	**350.71**	1.01
		Mínimos	69.38	5.80	134.67	**209.84**	**268.60**	80.48	6.72	134.67	**221.87**	**283.99**	1.01
40-3750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO RINCON GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	52.73	2.49	60.49	**115.71**	**148.11**	61.17	2.89	60.49	**124.55**	**159.42**	1.01
		Mínimos	36.10	2.27	53.84	**92.20**	**118.02**	41.88	2.63	53.84	**98.34**	**125.88**	1.01
40-3760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO RINCON GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	56.98	3.14	75.65	**135.77**	**173.79**	66.10	3.64	75.65	**145.39**	**186.10**	1.01
		Mínimos	39.23	2.86	67.33	**109.42**	**140.05**	45.51	3.31	67.33	**116.15**	**148.67**	1.01
40-3770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO RINCON GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	96.98	4.70	113.53	**215.21**	**275.47**	112.50	5.45	113.53	**231.48**	**296.29**	1.01
		Mínimos	66.77	4.28	101.04	**172.09**	**220.27**	77.45	4.96	101.04	**183.46**	**234.82**	1.01
40-3780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	12.99	3.14	75.65	**91.78**	**117.48**	15.07	3.64	75.65	**94.36**	**120.78**	1.02
		Mínimos	9.31	2.86	67.33	**79.50**	**101.75**	10.80	3.31	67.33	**81.44**	**104.25**	1.02
40-3790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	25.08	3.79	90.82	**119.69**	**153.20**	29.09	4.40	90.82	**124.31**	**159.12**	1.02
		Mínimos	17.88	3.45	80.83	**102.16**	**130.76**	20.74	4.00	80.83	**105.57**	**135.13**	1.02
40-3800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	37.81	4.73	113.53	**156.07**	**199.77**	43.86	5.49	113.53	**162.88**	**208.48**	1.02
		Mínimos	26.87	4.30	101.04	**132.22**	**169.24**	31.17	4.99	101.04	**137.20**	**175.62**	1.02
40-3810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	50.99	5.42	129.69	**186.10**	**238.21**	59.15	6.29	129.69	**195.13**	**249.76**	1.01
		Mínimos	36.03	4.93	115.42	**156.39**	**200.17**	41.79	5.72	115.42	**162.94**	**208.56**	1.02
40-3820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	74.89	6.37	151.31	**232.57**	**297.69**	86.87	7.39	151.31	**245.57**	**314.33**	1.01
		Mínimos	52.72	5.80	134.67	**193.18**	**247.27**	61.16	6.72	134.67	**202.55**	**259.26**	1.02
40-3830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 6 MM	PZA	29.03	2.64	64.85	**96.52**	**123.55**	33.67	3.06	64.85	**101.59**	**130.03**	1.01
		Mínimos	23.55	2.40	57.72	**83.67**	**107.10**	27.32	2.79	57.72	**87.82**	**112.41**	1.01
40-3840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	17.50	3.40	82.56	**103.46**	**132.43**	20.30	3.94	82.56	**106.80**	**136.71**	1.02
		Mínimos	12.38	3.09	73.48	**88.95**	**113.86**	14.36	3.59	73.48	**91.43**	**117.03**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-3850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	12.31	3.74	90.82	**106.87**	**136.79**	14.28	4.34	90.82	**109.44**	**140.08**	1.02
		Mínimos	8.94	3.40	80.83	**93.17**	**119.26**	10.37	3.95	80.83	**95.15**	**121.79**	1.02
40-3860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	17.23	4.71	113.53	**135.47**	**173.40**	19.99	5.46	113.53	**138.98**	**177.89**	1.02
		Mínimos	12.44	4.29	101.04	**117.77**	**150.74**	14.43	4.97	101.04	**120.44**	**154.17**	1.02
40-3870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	36.70	5.44	129.69	**171.83**	**219.94**	42.57	6.31	129.69	**178.57**	**228.57**	1.02
		Mínimos	26.20	4.95	115.42	**146.57**	**187.62**	30.39	5.74	115.42	**151.56**	**193.99**	1.02
40-3880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	68.85	7.55	181.64	**258.04**	**330.29**	79.87	8.76	181.64	**270.26**	**345.94**	1.01
		Mínimos	48.58	6.87	161.66	**217.11**	**277.90**	56.35	7.97	161.66	**225.98**	**289.26**	1.02
40-3890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	76.47	8.23	197.36	**282.06**	**361.04**	88.71	9.55	197.36	**295.61**	**378.38**	1.01
		Mínimos	54.06	7.49	175.65	**237.20**	**303.62**	62.71	8.69	175.65	**247.05**	**316.22**	1.02
40-3900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	114.64	9.56	227.06	**351.26**	**449.61**	132.98	11.09	227.06	**371.13**	**475.05**	1.01
		Mínimos	80.64	8.70	202.08	**291.42**	**373.02**	93.54	10.09	202.08	**305.72**	**391.32**	1.02
40-3910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	335.58	11.58	275.19	**622.35**	**796.61**	389.27	13.43	275.19	**677.90**	**867.71**	1.01
		Mínimos	231.83	10.54	244.92	**487.29**	**623.73**	268.92	12.22	244.92	**526.07**	**673.36**	1.01
40-3920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	331.59	12.75	302.71	**647.05**	**828.22**	384.64	14.79	302.71	**702.14**	**898.74**	1.01
		Mínimos	229.97	11.60	269.41	**510.98**	**654.06**	266.77	13.46	269.41	**549.64**	**703.53**	1.01
40-3930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T GALVANIZADA DE 100 MM	PZA	752.23	14.87	349.30	**1,116.40**	**1,428.99**	872.59	17.25	349.30	**1,239.14**	**1,586.09**	1.01
		Mínimos	517.08	13.53	310.88	**841.49**	**1,077.11**	599.81	15.70	310.88	**926.39**	**1,185.77**	1.01
40-3940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	38.44	4.71	113.53	**156.68**	**200.55**	44.59	5.46	113.53	**163.58**	**209.39**	1.02
		Mínimos	26.86	4.29	101.04	**132.19**	**169.20**	31.16	4.97	101.04	**137.17**	**175.58**	1.02
40-3950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	56.16	5.44	129.69	**191.29**	**244.85**	65.15	6.31	129.69	**201.15**	**257.47**	1.01
		Mínimos	39.43	4.95	115.42	**159.80**	**204.55**	45.74	5.74	115.42	**166.91**	**213.64**	1.02
40-3960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	87.87	7.55	181.64	**277.06**	**354.64**	101.93	8.76	181.64	**292.33**	**374.18**	1.01
		Mínimos	61.51	6.87	161.66	**230.04**	**294.45**	71.35	7.97	161.66	**240.98**	**308.46**	1.02
40-3970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	106.45	8.23	197.36	**312.04**	**399.41**	123.48	9.55	197.36	**330.39**	**422.90**	1.01
		Mínimos	74.44	7.49	175.65	**257.58**	**329.70**	86.35	8.69	175.65	**270.69**	**346.48**	1.01
40-3980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	149.21	9.56	227.06	**385.83**	**493.86**	173.08	11.09	227.06	**411.23**	**526.38**	1.01
		Mínimos	104.14	8.70	202.08	**314.92**	**403.10**	120.80	10.09	202.08	**332.98**	**426.21**	1.01
40-3990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	27.59	3.40	82.56	**113.55**	**145.34**	32.00	3.94	82.56	**118.51**	**151.69**	1.02
		Mínimos	19.23	3.09	73.48	**95.80**	**122.63**	22.31	3.59	73.48	**99.37**	**127.20**	1.02
40-4000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	47.36	3.74	90.82	**141.92**	**181.66**	54.94	4.34	90.82	**150.10**	**192.12**	1.01
		Mínimos	32.78	3.40	80.83	**117.01**	**149.78**	38.02	3.95	80.83	**122.80**	**157.19**	1.01
40-4010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	70.71	4.71	113.53	**188.95**	**241.86**	82.02	5.46	113.53	**201.02**	**257.30**	1.01
		Mínimos	48.80	4.29	101.04	**154.13**	**197.28**	56.61	4.97	101.04	**162.62**	**208.16**	1.01
40-4020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	105.38	5.44	129.69	**240.51**	**307.85**	122.24	6.31	129.69	**258.24**	**330.55**	1.01
		Mínimos	72.91	4.95	115.42	**193.28**	**247.40**	84.58	5.74	115.42	**205.74**	**263.35**	1.01
40-4030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	174.92	7.55	181.64	**364.11**	**466.06**	202.91	8.76	181.64	**393.31**	**503.43**	1.01
		Mínimos	120.70	6.87	161.66	**289.23**	**370.21**	140.01	7.97	161.66	**309.64**	**396.34**	1.01
40-4040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	233.97	8.23	197.36	**439.56**	**562.64**	271.41	9.55	197.36	**478.31**	**612.24**	1.01
		Mínimos	161.16	7.49	175.65	**344.30**	**440.70**	186.95	8.69	175.65	**371.28**	**475.24**	1.01
40-4050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	350.07	9.56	227.06	**586.69**	**750.96**	406.08	11.09	227.06	**644.23**	**824.62**	1.01
		Mínimos	240.73	8.70	202.08	**451.51**	**577.94**	279.25	10.09	202.08	**491.42**	**629.02**	1.01
40-4060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	885.63	11.58	275.19	**1,172.40**	**1,500.67**	1,027.33	13.43	275.19	**1,315.95**	**1,684.42**	1.00
		Mínimos	605.88	10.54	244.92	**861.34**	**1,102.51**	702.82	12.22	244.92	**959.96**	**1,228.75**	1.01
40-4070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	1,450.55	12.75	302.71	**1,766.01**	**2,260.49**	1,682.64	14.79	302.71	**2,000.14**	**2,560.18**	1.00
		Mínimos	990.86	11.60	269.41	**1,271.87**	**1,628.00**	1,149.40	13.46	269.41	**1,432.27**	**1,833.30**	1.00
40-4080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y GALVANIZADA DE 100 MM	PZA	2,439.36	14.87	349.30	**2,803.53**	**3,588.52**	2,829.66	17.25	349.30	**3,196.21**	**4,091.14**	1.00
		Mínimos	1,664.32	13.53	310.88	**1,988.73**	**2,545.57**	1,930.61	15.70	310.88	**2,257.18**	**2,889.20**	1.00
40-4090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	32.72	4.40	106.81	**143.93**	**184.23**	37.96	5.10	106.81	**149.87**	**191.83**	1.02
		Mínimos	22.88	4.00	95.06	**121.94**	**156.09**	26.54	4.64	95.06	**126.25**	**161.60**	1.02
40-4100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	26.22	4.99	121.07	**152.28**	**194.92**	30.42	5.79	121.07	**157.27**	**201.31**	1.02
		Mínimos	18.59	4.54	107.75	**130.88**	**167.53**	21.56	5.27	107.75	**134.58**	**172.27**	1.02
40-4110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	56.45	6.27	151.31	**214.03**	**273.96**	65.48	7.27	151.31	**224.07**	**286.80**	1.01
		Mínimos	39.34	5.71	134.67	**179.71**	**230.03**	45.63	6.62	134.67	**186.92**	**239.26**	1.02
40-4120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	56.07	7.59	181.64	**245.30**	**313.98**	65.04	8.80	181.64	**255.49**	**327.02**	1.02
		Mínimos	38.38	6.91	161.66	**206.95**	**264.89**	44.52	8.01	161.66	**214.19**	**274.17**	1.02
40-4130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	124.67	9.46	227.06	**361.19**	**462.32**	144.62	10.97	227.06	**382.65**	**489.79**	1.01
		Mínimos	87.11	8.61	202.08	**297.80**	**381.19**	101.05	9.99	202.08	**313.12**	**400.79**	1.01
40-4140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	132.54	10.83	259.48	**402.85**	**515.65**	153.75	12.56	259.48	**425.79**	**545.01**	1.01
		Mínimos	92.87	9.86	230.94	**333.66**	**427.09**	107.73	11.43	230.94	**350.10**	**448.13**	1.02
40-4150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	209.90	12.75	302.71	**525.36**	**672.46**	243.48	14.79	302.71	**560.98**	**718.06**	1.01
		Mínimos	146.31	11.60	269.41	**427.32**	**546.98**	169.72	13.46	269.41	**452.59**	**579.32**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-4160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	336.18	15.29	363.29	**714.76**	**914.89**	389.97	17.74	363.29	**771.00**	**986.87**	1.01
		Mínimos	233.45	13.91	323.33	**570.69**	**730.49**	270.80	16.14	323.33	**610.27**	**781.15**	1.01
40-4170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	679.07	17.00	403.61	**1,099.68**	**1,407.59**	787.72	19.72	403.61	**1,211.05**	**1,550.15**	1.01
		Mínimos	467.75	15.47	359.21	**842.43**	**1,078.31**	542.59	17.95	359.21	**919.75**	**1,177.28**	1.01
40-4180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 100 MM	PZA	1,459.66	19.36	454.11	**1,933.13**	**2,474.41**	1,693.21	22.46	454.11	**2,169.77**	**2,777.31**	1.00
		Mínimos	1,000.00	17.62	404.16	**1,421.78**	**1,819.87**	1,160.00	20.44	404.16	**1,584.59**	**2,028.28**	1.01
40-4190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	6.96	1.10	26.70	**34.76**	**44.49**	8.07	1.28	26.70	**36.05**	**46.14**	1.02
		Mínimos	4.89	1.00	23.76	**29.65**	**37.96**	5.67	1.16	23.76	**30.60**	**39.16**	1.02
40-4200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 13 MM	PZA	5.85	1.25	30.24	**37.34**	**47.80**	6.79	1.45	30.24	**38.48**	**49.25**	1.02
		Mínimos	4.17	1.14	26.91	**32.22**	**41.24**	4.84	1.32	26.91	**33.07**	**42.33**	1.02
40-4210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	7.06	1.57	37.78	**46.41**	**59.40**	8.19	1.82	37.78	**47.79**	**61.17**	1.02
		Mínimos	5.03	1.43	33.62	**40.08**	**51.31**	5.83	1.66	33.62	**41.12**	**52.63**	1.02
40-4220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	11.41	1.90	45.41	**58.72**	**75.16**	13.24	2.20	45.41	**60.85**	**77.89**	1.02
		Mínimos	8.17	1.73	40.41	**50.31**	**64.40**	9.48	2.01	40.41	**51.90**	**66.43**	1.02
40-4230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	16.03	2.39	56.76	**75.18**	**96.23**	18.59	2.77	56.76	**78.13**	**100.00**	1.02
		Mínimos	11.49	2.17	50.52	**64.18**	**82.15**	13.33	2.52	50.52	**66.37**	**84.95**	1.02
40-4240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	19.89	2.70	64.85	**87.44**	**111.92**	23.07	3.13	64.85	**91.05**	**116.55**	1.02
		Mínimos	14.12	2.46	57.72	**74.29**	**95.10**	16.38	2.85	57.72	**76.95**	**98.49**	1.02
40-4250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	29.16	3.19	75.65	**108.00**	**138.24**	33.83	3.70	75.65	**113.18**	**144.87**	1.01
		Mínimos	20.72	2.90	67.33	**90.95**	**116.42**	24.04	3.37	67.33	**94.73**	**121.26**	1.02
40-4260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 64 MM	PZA	49.66	3.82	90.82	**144.30**	**184.70**	57.61	4.43	90.82	**152.86**	**195.66**	1.01
		Mínimos	34.99	3.48	80.83	**119.30**	**152.70**	40.59	4.03	80.83	**125.45**	**160.58**	1.01
40-4270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 75 MM	PZA	70.44	4.25	100.90	**175.59**	**224.76**	81.71	4.93	100.90	**187.54**	**240.05**	1.01
		Mínimos	49.40	3.87	89.80	**143.07**	**183.13**	57.30	4.49	89.80	**151.59**	**194.04**	1.01
40-4280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO GALVANIZADO DE 100 MM	PZA	122.09	4.84	113.53	**240.46**	**307.79**	141.62	5.61	113.53	**260.77**	**333.78**	1.01
		Mínimos	84.87	4.40	101.04	**190.32**	**243.60**	98.45	5.11	101.04	**204.60**	**261.89**	1.01
40-4290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 10 MM	PZA	8.16	1.10	26.70	**35.96**	**46.03**	9.47	1.28	26.70	**37.44**	**47.93**	1.02
		Mínimos	5.71	1.00	23.76	**30.47**	**39.01**	6.62	1.16	23.76	**31.55**	**40.38**	1.02
40-4300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 13 MM	PZA	8.85	1.25	30.24	**40.34**	**51.64**	10.27	1.45	30.24	**41.96**	**53.70**	1.02
		Mínimos	6.21	1.14	26.91	**34.26**	**43.85**	7.20	1.32	26.91	**35.44**	**45.36**	1.02
40-4310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 19 MM	PZA	14.38	1.57	37.78	**53.73**	**68.77**	16.68	1.82	37.78	**56.28**	**72.04**	1.01
		Mínimos	10.02	1.43	33.62	**45.07**	**57.69**	11.62	1.66	33.62	**46.90**	**60.04**	1.02
40-4320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 25 MM	PZA	19.36	1.90	45.41	**66.67**	**85.34**	22.46	2.20	45.41	**70.07**	**89.69**	1.01
		Mínimos	13.58	1.73	40.41	**55.72**	**71.33**	15.75	2.01	40.41	**58.17**	**74.46**	1.02
40-4330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 32 MM	PZA	22.90	2.39	56.76	**82.05**	**105.02**	26.56	2.77	56.76	**86.10**	**110.20**	1.01
		Mínimos	16.16	2.17	50.52	**68.85**	**88.13**	18.75	2.52	50.52	**71.78**	**91.88**	1.02
40-4340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 38 MM	PZA	31.35	2.70	64.85	**98.90**	**126.59**	36.37	3.13	64.85	**104.35**	**133.57**	1.01
		Mínimos	21.91	2.46	57.72	**82.08**	**105.07**	25.42	2.85	57.72	**85.98**	**110.06**	1.02
40-4350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 51 MM	PZA	68.01	3.19	75.65	**146.85**	**187.97**	78.89	3.70	75.65	**158.24**	**202.55**	1.01
		Mínimos	47.14	2.90	67.33	**117.37**	**150.24**	54.68	3.37	67.33	**125.38**	**160.48**	1.01
40-4360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 64 MM	PZA	91.24	3.82	90.82	**185.88**	**237.93**	105.84	4.43	90.82	**201.09**	**257.39**	1.01
		Mínimos	63.27	3.48	80.83	**147.58**	**188.90**	73.39	4.03	80.83	**158.26**	**202.57**	1.01
40-4370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 75 MM	PZA	153.96	4.25	100.90	**259.11**	**331.66**	178.59	4.93	100.90	**284.42**	**364.06**	1.01
		Mínimos	106.19	3.87	89.80	**199.86**	**255.82**	123.18	4.49	89.80	**217.47**	**278.36**	1.01
40-4380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 100 MM	PZA	157.70	4.84	113.53	**276.07**	**353.37**	182.93	5.61	113.53	**302.08**	**386.66**	1.01
		Mínimos	109.09	4.40	101.04	**214.54**	**274.61**	126.54	5.11	101.04	**232.70**	**297.85**	1.01
40-4390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 6 MM	PZA	53.60	1.02	21.62	**76.24**	**97.59**	62.18	1.18	21.62	**84.98**	**108.77**	1.01
		Mínimos	36.56	0.93	19.24	**56.73**	**72.61**	42.41	1.08	19.24	**62.73**	**80.29**	1.01
40-4400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 10 MM	PZA	48.63	1.10	26.70	**76.43**	**97.83**	56.41	1.28	26.70	**84.39**	**108.02**	1.01
		Mínimos	33.23	1.00	23.76	**57.99**	**74.23**	38.55	1.16	23.76	**63.47**	**81.24**	1.01
40-4410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	35.47	1.25	30.24	**66.96**	**85.71**	41.15	1.45	30.24	**72.84**	**93.23**	1.01
		Mínimos	24.31	1.14	26.91	**52.36**	**67.02**	28.20	1.32	26.91	**56.43**	**72.23**	1.01
40-4420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	41.51	1.57	37.78	**80.86**	**103.50**	48.15	1.82	37.78	**87.75**	**112.32**	1.01
		Mínimos	28.47	1.43	33.62	**63.52**	**81.31**	33.03	1.66	33.62	**68.31**	**87.43**	1.01
40-4430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	60.86	1.90	45.41	**108.17**	**138.46**	70.60	2.20	45.41	**118.21**	**151.31**	1.01
		Mínimos	41.80	1.73	40.41	**83.94**	**107.45**	48.49	2.01	40.41	**90.91**	**116.36**	1.01
40-4440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	91.16	2.39	56.76	**150.31**	**192.40**	105.75	2.77	56.76	**165.28**	**211.56**	1.01
		Mínimos	62.58	2.17	50.52	**115.27**	**147.55**	72.59	2.52	50.52	**125.63**	**160.81**	1.01
40-4450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	112.43	2.70	64.85	**179.98**	**230.37**	130.42	3.13	64.85	**198.40**	**253.95**	1.01
		Mínimos	77.05	2.46	57.72	**137.22**	**175.65**	89.38	2.85	57.72	**149.94**	**191.93**	1.01
40-4460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	144.65	3.19	75.65	**223.49**	**286.07**	167.79	3.70	75.65	**247.14**	**316.34**	1.01
		Mínimos	99.25	2.90	67.33	**169.48**	**216.94**	115.13	3.37	67.33	**185.83**	**237.86**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-4470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 64 MM	PZA	323.63	3.82	90.82	**418.27**	**535.39**	375.41	4.43	90.82	**470.66**	**602.45**	1.00
		Mínimos	221.29	3.48	80.83	**305.60**	**391.16**	256.70	4.03	80.83	**341.56**	**437.19**	1.01
40-4480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 75 MM	PZA	488.54	4.25	100.90	**593.69**	**759.92**	566.71	4.93	100.90	**672.54**	**860.85**	1.00
		Mínimos	333.70	3.87	89.80	**427.37**	**547.03**	387.09	4.49	89.80	**481.38**	**616.17**	1.00
40-4490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 100 MM	PZA	762.97	4.84	113.53	**881.34**	**1,128.12**	885.05	5.61	113.53	**1,004.19**	**1,285.36**	1.00
		Mínimos	520.67	4.40	101.04	**626.12**	**801.43**	603.98	5.11	101.04	**710.13**	**908.96**	1.00
40-4500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 13 MM	PZA	3.07	2.49	60.49	**66.05**	**84.54**	3.56	2.89	60.49	**66.94**	**85.68**	1.02
		Mínimos	2.46	2.27	53.84	**58.56**	**74.96**	2.85	2.63	53.84	**59.32**	**75.93**	1.02
40-4510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 19 MM	PZA	4.60	3.14	75.65	**83.39**	**106.74**	5.34	3.64	75.65	**84.63**	**108.32**	1.02
		Mínimos	3.60	2.86	67.33	**73.79**	**94.45**	4.18	3.31	67.33	**74.82**	**95.77**	1.02
40-4520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 25 MM	PZA	8.05	3.79	90.82	**102.66**	**131.40**	9.34	4.40	90.82	**104.55**	**133.83**	1.02
		Mínimos	6.30	3.45	80.83	**90.58**	**115.94**	7.31	4.00	80.83	**92.14**	**117.94**	1.02
40-4530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 32 MM	PZA	13.74	4.73	113.53	**132.00**	**168.96**	15.94	5.49	113.53	**134.96**	**172.74**	1.02
		Mínimos	10.51	4.30	101.04	**115.86**	**148.30**	12.19	4.99	101.04	**118.23**	**151.33**	1.02
40-4540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 38 MM	PZA	18.16	5.42	129.69	**153.27**	**196.19**	21.07	6.29	129.69	**157.04**	**201.01**	1.02
		Mínimos	13.71	4.93	115.42	**134.07**	**171.60**	15.90	5.72	115.42	**137.05**	**175.42**	1.02
40-4550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 51 MM	PZA	25.12	6.37	151.31	**182.80**	**233.98**	29.14	7.39	151.31	**187.84**	**240.43**	1.02
		Mínimos	18.88	5.80	134.67	**159.34**	**203.96**	21.90	6.72	134.67	**163.29**	**209.01**	1.02
40-4560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 64 MM	PZA	69.26	7.65	181.64	**258.55**	**330.94**	80.34	8.87	181.64	**270.86**	**346.70**	1.01
		Mínimos	49.61	6.96	161.66	**218.23**	**279.34**	57.55	8.08	161.66	**227.28**	**290.92**	1.02
40-4570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 100 MM	PZA	142.79	9.68	227.06	**379.53**	**485.80**	165.64	11.23	227.06	**403.93**	**517.02**	1.01
		Mínimos	106.00	8.81	202.08	**316.89**	**405.62**	122.96	10.22	202.08	**335.26**	**429.13**	1.01
40-4580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 51 MM DE LONGITUD	PZA	4.03	3.30	80.65	**87.98**	**112.61**	4.67	3.83	80.65	**89.15**	**114.12**	1.02
		Mínimos	3.12	3.00	71.78	**77.90**	**99.71**	3.62	3.48	71.78	**78.88**	**100.97**	1.02
40-4590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 75 MM DE LONGITUD	PZA	5.00	3.30	80.65	**88.95**	**113.86**	5.80	3.83	80.65	**90.28**	**115.56**	1.02
		Mínimos	3.77	3.00	71.78	**78.55**	**100.55**	4.37	3.48	71.78	**79.64**	**101.93**	1.02
40-4600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 100 MM DE LONGITUD	PZA	6.10	3.30	80.65	**90.05**	**115.26**	7.08	3.83	80.65	**91.55**	**117.19**	1.02
		Mínimos	4.52	3.00	71.78	**79.30**	**101.51**	5.24	3.48	71.78	**80.51**	**103.05**	1.02
40-4610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 150 MM DE LONGITUD	PZA	8.79	3.30	80.65	**92.74**	**118.71**	10.20	3.83	80.65	**94.67**	**121.18**	1.02
		Mínimos	6.36	3.00	71.78	**81.14**	**103.86**	7.38	3.48	71.78	**82.64**	**105.78**	1.02
40-4620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 19 MM X 51 MM DE LONGITUD	PZA	5.41	4.15	100.90	**110.46**	**141.39**	6.28	4.81	100.90	**111.99**	**143.35**	1.02
		Mínimos	4.16	3.78	89.80	**97.74**	**125.10**	4.83	4.38	89.80	**99.01**	**126.73**	1.02
40-4630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 19 MM X 75 MM DE LONGITUD	PZA	6.96	4.15	100.90	**112.01**	**143.37**	8.07	4.81	100.90	**113.79**	**145.65**	1.02
		Mínimos	5.22	3.78	89.80	**98.80**	**126.46**	6.06	4.38	89.80	**100.24**	**128.30**	1.02
40-4640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 19 MM X 100 MM DE LONGITUD	PZA	8.56	4.15	100.90	**113.61**	**145.42**	9.93	4.81	100.90	**115.64**	**148.02**	1.02
		Mínimos	6.30	3.78	89.80	**99.88**	**127.84**	7.31	4.38	89.80	**101.49**	**129.91**	1.02
40-4650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 13 MM	TRM	262.94	8.25	206.35	**477.54**	**611.25**	305.01	9.57	206.35	**520.93**	**666.79**	1.01
		Mínimos	170.92	7.51	183.65	**362.08**	**463.46**	198.27	8.71	183.65	**390.63**	**500.00**	1.01
40-4660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 13 MM	M	41.09	1.30	32.42	**74.81**	**95.76**	47.66	1.51	32.42	**81.59**	**104.44**	1.01
		Mínimos	26.71	1.18	28.85	**56.75**	**72.64**	30.98	1.37	28.85	**61.21**	**78.35**	1.01
40-4670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 DE 19 MM	TRM	346.15	10.09	252.21	**608.45**	**778.82**	401.53	11.70	252.21	**665.45**	**851.77**	1.01
		Mínimos	224.99	9.18	224.47	**458.64**	**587.06**	260.99	10.65	224.47	**496.11**	**635.02**	1.01
40-4680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 19 MM	M	54.10	1.58	39.42	**95.10**	**121.73**	62.76	1.83	39.42	**104.01**	**133.13**	1.01
		Mínimos	35.17	1.44	35.08	**71.69**	**91.77**	40.80	1.67	35.08	**77.55**	**99.26**	1.01
40-4690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 25 MM	TRM	493.92	11.35	283.82	**789.09**	**1,010.04**	572.95	13.17	283.82	**869.93**	**1,113.51**	1.01
		Mínimos	321.05	10.33	252.60	**583.98**	**747.49**	372.42	11.98	252.60	**637.00**	**815.36**	1.01
40-4700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 25 MM	M	77.18	1.82	45.41	**124.41**	**159.24**	89.53	2.11	45.41	**137.05**	**175.42**	1.01
		Mínimos	50.16	1.66	40.41	**92.23**	**118.06**	58.19	1.92	40.41	**100.52**	**128.67**	1.01
40-4710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 32 MM	TRM	677.94	13.45	336.31	**1,027.70**	**1,315.46**	786.41	15.60	336.31	**1,138.32**	**1,457.05**	1.01
		Mínimos	440.66	12.24	299.32	**752.22**	**962.84**	511.17	14.20	299.32	**824.68**	**1,055.59**	1.01
40-4720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 32 MM	M	105.94	2.14	53.40	**161.48**	**206.69**	122.89	2.48	53.40	**178.77**	**228.83**	1.01
		Mínimos	68.86	1.95	47.53	**118.33**	**151.47**	79.88	2.26	47.53	**129.66**	**165.97**	1.01
40-4730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 38 MM	TRM	809.74	15.79	394.80	**1,220.33**	**1,562.02**	939.30	18.32	394.80	**1,352.41**	**1,731.09**	1.01
		Mínimos	526.33	14.37	351.37	**892.07**	**1,141.85**	610.54	16.67	351.37	**978.58**	**1,252.59**	1.01
40-4740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 38 MM	M	126.51	2.42	60.49	**189.42**	**242.46**	146.75	2.81	60.49	**210.05**	**268.86**	1.01
		Mínimos	82.24	2.20	53.84	**138.28**	**177.00**	95.40	2.55	53.84	**151.79**	**194.29**	1.01
40-4750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 51 MM	TRM	1,092.82	19.12	478.00	**1,589.94**	**2,035.12**	1,267.67	22.18	478.00	**1,767.85**	**2,262.85**	1.01
		Mínimos	710.34	17.40	425.42	**1,153.16**	**1,476.04**	823.99	20.18	425.42	**1,269.60**	**1,625.08**	1.01
40-4760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 51 MM	M	170.76	3.03	75.65	**249.44**	**319.28**	198.08	3.51	75.65	**277.25**	**354.88**	1.01
		Mínimos	111.00	2.76	67.33	**181.09**	**231.79**	128.76	3.20	67.33	**199.29**	**255.09**	1.01
40-4770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 64 MM	TRM	1,846.41	22.71	567.64	**2,436.76**	**3,119.05**	2,141.84	26.34	567.64	**2,735.82**	**3,501.85**	1.00
		Mínimos	1,200.17	20.67	505.20	**1,726.04**	**2,209.33**	1,392.20	23.97	505.20	**1,921.37**	**2,459.35**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-4780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 64 MM	M	288.49	3.63	90.82	**382.94**	**490.16**	334.65	4.21	90.82	**429.68**	**549.99**	1.00
		Mínimos	187.52	3.30	80.83	**271.65**	**347.72**	217.52	3.83	80.83	**302.18**	**386.80**	1.01
40-4790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 75 MM	TRM	2,408.34	27.95	698.60	**3,134.89**	**4,012.66**	2,793.67	32.42	698.60	**3,524.70**	**4,511.61**	1.00
		Mínimos	1,565.42	25.43	621.75	**2,212.61**	**2,832.14**	1,815.89	29.50	621.75	**2,467.15**	**3,157.95**	1.01
40-4800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 75 MM	M	376.29	4.54	113.53	**494.36**	**632.78**	436.50	5.27	113.53	**555.29**	**710.77**	1.00
		Mínimos	244.58	4.13	101.04	**349.75**	**447.68**	283.71	4.79	101.04	**389.55**	**498.62**	1.01
40-4810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 6.40 M DE 100 MM	TRM	3,520.42	4.04	100.90	**3,625.36**	**4,640.46**	4,083.69	4.69	100.90	**4,189.27**	**5,362.27**	1.00
		Mínimos	2,288.28	3.68	89.80	**2,381.76**	**3,048.65**	2,654.40	4.26	89.80	**2,748.47**	**3,518.04**	1.00
40-4820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 100 MM	M	550.06	6.05	151.31	**707.42**	**905.50**	638.07	7.02	151.31	**796.40**	**1,019.39**	1.00
		Mínimos	357.53	5.51	134.67	**497.70**	**637.06**	414.73	6.39	134.67	**555.79**	**711.41**	1.01
40-4830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 10 MM	PZA	5.57	1.97	47.77	**55.31**	**70.80**	6.46	2.29	47.77	**56.52**	**72.34**	1.02
		Mínimos	3.64	1.79	42.52	**47.95**	**61.37**	4.22	2.08	42.52	**48.82**	**62.49**	1.02
40-4840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 13 MM	PZA	4.93	2.27	55.04	**62.24**	**79.67**	5.72	2.63	55.04	**63.39**	**81.14**	1.02
		Mínimos	3.24	2.07	48.99	**54.29**	**69.49**	3.76	2.40	48.99	**55.14**	**70.58**	1.02
40-4850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 19 MM	PZA	6.26	2.90	69.84	**79.00**	**101.12**	7.26	3.36	69.84	**80.47**	**103.00**	1.02
		Mínimos	4.11	2.64	62.16	**68.91**	**88.20**	4.77	3.06	62.16	**69.99**	**89.58**	1.02
40-4860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 25 MM	PZA	14.06	3.46	82.56	**100.08**	**128.10**	16.31	4.01	82.56	**102.88**	**131.69**	1.02
		Mínimos	9.23	3.15	73.48	**85.86**	**109.90**	10.71	3.65	73.48	**87.84**	**112.43**	1.02
40-4870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 32 MM	PZA	17.51	4.23	100.90	**122.64**	**156.98**	20.31	4.91	100.90	**126.12**	**161.43**	1.02
		Mínimos	11.49	3.85	89.80	**105.14**	**134.58**	13.33	4.47	89.80	**107.59**	**137.72**	1.02
40-4880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 38 MM	PZA	21.83	5.07	121.07	**147.97**	**189.40**	25.32	5.88	121.07	**152.27**	**194.91**	1.02
		Mínimos	14.32	4.61	107.75	**126.69**	**162.16**	16.61	5.35	107.75	**129.72**	**166.04**	1.02
40-4890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 51 MM	PZA	33.28	5.91	139.68	**178.87**	**228.95**	38.60	6.86	139.68	**185.14**	**236.98**	1.02
		Mínimos	21.80	5.38	124.32	**151.49**	**193.91**	25.29	6.24	124.32	**155.84**	**199.48**	1.02
40-4900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 64 MM	PZA	70.24	1.04	16.44	**87.72**	**112.28**	81.48	1.21	16.44	**99.12**	**126.88**	1.00
		Mínimos	45.85	0.95	14.63	**61.43**	**78.63**	53.19	1.10	14.63	**68.92**	**88.21**	1.01
40-4910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 75 MM	PZA	100.22	7.69	181.64	**289.55**	**370.62**	116.26	8.92	181.64	**306.82**	**392.72**	1.01
		Mínimos	65.39	7.00	161.66	**234.05**	**299.58**	75.85	8.12	161.66	**245.63**	**314.41**	1.01
40-4920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO NEGRO DE 100 MM	PZA	157.35	8.13	201.81	**367.29**	**470.13**	182.53	9.43	201.81	**393.77**	**504.02**	1.01
		Mínimos	102.59	7.40	179.61	**289.60**	**370.69**	119.00	8.58	179.61	**307.20**	**393.21**	1.01
40-4930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO NEGRO DE 6 MM	PZA	9.31	1.61	39.42	**50.34**	**64.44**	10.80	1.87	39.42	**52.09**	**66.67**	1.02
		Mínimos	6.07	1.47	35.08	**42.62**	**54.55**	7.04	1.70	35.08	**43.82**	**56.10**	1.02
40-4940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO NEGRO DE 10 MM	PZA	9.77	1.97	47.77	**59.51**	**76.17**	11.33	2.29	47.77	**61.39**	**78.58**	1.02
		Mínimos	6.37	1.79	42.52	**50.68**	**64.87**	7.39	2.08	42.52	**51.98**	**66.54**	1.02
40-4950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO NEGRO DE 13 MM	PZA	9.82	2.27	55.04	**67.13**	**85.93**	11.39	2.63	55.04	**69.06**	**88.40**	1.02
		Mínimos	6.42	2.07	48.99	**57.47**	**73.56**	7.45	2.40	48.99	**58.83**	**75.30**	1.02
40-4960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO NEGRO DE 19 MM	PZA	12.31	2.90	69.84	**85.05**	**108.86**	14.28	3.36	69.84	**87.48**	**111.98**	1.02
		Mínimos	8.04	2.64	62.16	**72.84**	**93.23**	9.33	3.06	62.16	**74.55**	**95.42**	1.02
40-4970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO NEGRO DE 25 MM	PZA	15.40	3.46	82.56	**101.42**	**129.82**	17.86	4.01	82.56	**104.44**	**133.68**	1.02
		Mínimos	10.09	3.15	73.48	**86.72**	**111.00**	11.70	3.65	73.48	**88.84**	**113.71**	1.02
40-4980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO NEGRO DE 32 MM	PZA	19.00	4.23	100.90	**124.13**	**158.89**	22.04	4.91	100.90	**127.85**	**163.64**	1.02
		Mínimos	12.46	3.85	89.80	**106.11**	**135.82**	14.45	4.47	89.80	**108.72**	**139.16**	1.02
40-4990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO NEGRO DE 38 MM	PZA	26.63	5.07	121.07	**152.77**	**195.55**	30.89	5.88	121.07	**157.84**	**202.04**	1.02
		Mínimos	17.44	4.61	107.75	**129.81**	**166.15**	20.23	5.35	107.75	**133.33**	**170.67**	1.02
40-5000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO NEGRO DE 51 MM	PZA	35.85	5.91	139.68	**181.44**	**232.24**	41.59	6.86	139.68	**188.12**	**240.80**	1.02
		Mínimos	23.47	5.38	124.32	**153.16**	**196.05**	27.23	6.24	124.32	**157.78**	**201.96**	1.02
40-5010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING NEGRO DE 10 MM	PZA	11.94	1.97	47.77	**61.68**	**78.95**	13.85	2.29	47.77	**63.91**	**81.80**	1.02
		Mínimos	7.77	1.79	42.52	**52.08**	**66.66**	9.01	2.08	42.52	**53.61**	**68.62**	1.02
40-5020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING NEGRO DE 13 MM	PZA	8.28	2.27	55.04	**65.59**	**83.96**	9.60	2.63	55.04	**67.28**	**86.12**	1.02
		Mínimos	5.41	2.07	48.99	**56.46**	**72.27**	6.28	2.40	48.99	**57.66**	**73.80**	1.02
40-5030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING NEGRO DE 19 MM	PZA	14.34	2.90	69.84	**87.08**	**111.46**	16.63	3.36	69.84	**89.84**	**114.99**	1.02
		Mínimos	9.36	2.64	62.16	**74.16**	**94.92**	10.86	3.06	62.16	**76.08**	**97.38**	1.02
40-5040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING NEGRO DE 25 MM	PZA	13.99	3.46	82.56	**100.01**	**128.01**	16.23	4.01	82.56	**102.80**	**131.59**	1.02
		Mínimos	9.17	3.15	73.48	**85.80**	**109.82**	10.64	3.65	73.48	**87.77**	**112.34**	1.02
40-5050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING NEGRO DE 32 MM	PZA	21.40	4.23	100.90	**126.53**	**161.96**	24.82	4.91	100.90	**130.63**	**167.21**	1.02
		Mínimos	14.03	3.85	89.80	**107.68**	**137.83**	16.27	4.47	89.80	**110.54**	**141.49**	1.02
40-5060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING NEGRO DE 38 MM	PZA	22.53	5.07	121.07	**148.67**	**190.30**	26.13	5.88	121.07	**153.09**	**195.95**	1.02
		Mínimos	14.78	4.61	107.75	**127.15**	**162.75**	17.14	5.35	107.75	**130.25**	**166.72**	1.02
40-5070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING NEGRO DE 51 MM	PZA	39.28	5.91	139.68	**184.87**	**236.63**	45.56	6.86	139.68	**192.10**	**245.89**	1.02
		Mínimos	25.70	5.38	124.32	**155.39**	**198.90**	29.81	6.24	124.32	**160.37**	**205.27**	1.02
40-5080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING NEGRO DE 64 MM	PZA	85.62	1.04	16.44	**103.10**	**131.97**	99.32	1.21	16.44	**116.97**	**149.72**	1.00
		Mínimos	55.85	0.95	14.63	**71.43**	**91.43**	64.79	1.10	14.63	**80.52**	**103.06**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-5090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING NEGRO DE 75 MM	PZA	112.79	7.69	181.64	**302.12**	**386.71**	130.84	8.92	181.64	**321.40**	**411.39**	1.01
		Mínimos	73.55	7.00	161.66	**242.21**	**310.03**	85.32	8.12	161.66	**255.10**	**326.52**	1.01
40-5100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 10 MM	PZA	15.66	1.97	47.77	**65.40**	**83.71**	18.17	2.29	47.77	**68.22**	**87.32**	1.02
		Mínimos	10.21	1.79	42.52	**54.52**	**69.78**	11.84	2.08	42.52	**56.44**	**72.24**	1.02
40-5110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 13 MM	PZA	15.11	2.27	55.04	**72.42**	**92.70**	17.53	2.63	55.04	**75.20**	**96.26**	1.02
		Mínimos	9.85	2.07	48.99	**60.90**	**77.95**	11.43	2.40	48.99	**62.81**	**80.39**	1.02
40-5120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 19 MM	PZA	18.89	2.90	69.84	**91.63**	**117.29**	21.91	3.36	69.84	**95.12**	**121.75**	1.02
		Mínimos	12.31	2.64	62.16	**77.11**	**98.70**	14.28	3.06	62.16	**79.50**	**101.76**	1.02
40-5130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 25 MM	PZA	38.56	3.46	82.56	**124.58**	**159.46**	44.73	4.01	82.56	**131.30**	**168.07**	1.01
		Mínimos	25.15	3.15	73.48	**101.78**	**130.27**	29.17	3.65	73.48	**106.30**	**136.07**	1.02
40-5140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 32 MM	PZA	50.30	4.23	100.90	**155.43**	**198.95**	58.35	4.91	100.90	**164.15**	**210.12**	1.01
		Mínimos	32.81	3.85	89.80	**126.46**	**161.87**	38.06	4.47	89.80	**132.33**	**169.38**	1.02
40-5150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 38 MM	PZA	36.13	5.07	121.07	**162.27**	**207.71**	41.91	5.88	121.07	**168.86**	**216.14**	1.02
		Mínimos	23.62	4.61	107.75	**135.99**	**174.06**	27.40	5.35	107.75	**140.50**	**179.84**	1.02
40-5160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 51 MM	PZA	84.64	5.91	139.68	**230.23**	**294.69**	98.18	6.86	139.68	**244.72**	**313.24**	1.01
		Mínimos	55.18	5.38	124.32	**184.87**	**236.64**	64.01	6.24	124.32	**194.56**	**249.04**	1.01
40-5170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 64 MM	PZA	126.84	1.04	16.44	**144.32**	**184.73**	147.13	1.21	16.44	**164.78**	**210.92**	1.00
		Mínimos	82.64	0.95	14.63	**98.22**	**125.72**	95.86	1.10	14.63	**111.59**	**142.84**	1.00
40-5180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA NEGRO DE 75 MM	PZA	181.53	7.69	181.64	**370.86**	**474.70**	210.57	8.92	181.64	**401.14**	**513.45**	1.01
		Mínimos	118.23	7.00	161.66	**286.89**	**367.22**	137.15	8.12	161.66	**306.92**	**392.86**	1.01
40-5190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 6 MM	PZA	10.42	1.61	39.42	**51.45**	**65.86**	12.09	1.87	39.42	**53.37**	**68.32**	1.02
		Mínimos	6.80	1.47	35.08	**43.35**	**55.49**	7.89	1.70	35.08	**44.67**	**57.18**	1.02
40-5200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	14.57	1.97	47.77	**64.31**	**82.32**	16.90	2.29	47.77	**66.96**	**85.70**	1.02
		Mínimos	9.49	1.79	42.52	**53.80**	**68.86**	11.01	2.08	42.52	**55.60**	**71.17**	1.02
40-5210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	7.06	2.27	55.04	**64.37**	**82.39**	8.19	2.63	55.04	**65.86**	**84.30**	1.02
		Mínimos	4.63	2.07	48.99	**55.68**	**71.27**	5.37	2.40	48.99	**56.75**	**72.64**	1.02
40-5220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	10.18	2.90	69.84	**82.92**	**106.14**	11.81	3.36	69.84	**85.01**	**108.82**	1.02
		Mínimos	6.66	2.64	62.16	**71.46**	**91.46**	7.73	3.06	62.16	**72.94**	**93.37**	1.02
40-5230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	21.08	3.46	82.56	**107.10**	**137.09**	24.45	4.01	82.56	**111.03**	**142.11**	1.02
		Mínimos	13.79	3.15	73.48	**90.42**	**115.73**	16.00	3.65	73.48	**93.13**	**119.20**	1.02
40-5240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	33.64	4.23	100.90	**138.77**	**177.63**	39.02	4.91	100.90	**144.83**	**185.38**	1.02
		Mínimos	21.98	3.85	89.80	**115.63**	**148.01**	25.50	4.47	89.80	**119.76**	**153.30**	1.02
40-5250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	44.44	5.07	121.07	**170.58**	**218.34**	51.55	5.88	121.07	**178.50**	**228.48**	1.01
		Mínimos	29.02	4.61	107.75	**141.39**	**180.97**	33.66	5.35	107.75	**146.77**	**187.86**	1.02
40-5260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	65.93	5.91	139.68	**211.52**	**270.75**	76.48	6.86	139.68	**223.01**	**285.46**	1.01
		Mínimos	43.02	5.38	124.32	**172.71**	**221.07**	49.90	6.24	124.32	**180.46**	**230.98**	1.02
40-5270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 64 MM	PZA	121.77	1.04	16.44	**139.25**	**178.24**	141.25	1.21	16.44	**158.90**	**203.39**	1.00
		Mínimos	79.34	0.95	14.63	**94.92**	**121.50**	92.03	1.10	14.63	**107.76**	**137.94**	1.00
40-5280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 75 MM	PZA	194.62	7.69	181.64	**383.95**	**491.46**	225.76	8.92	181.64	**416.32**	**532.89**	1.01
		Mínimos	126.74	7.00	161.66	**295.40**	**378.11**	147.02	8.12	161.66	**316.80**	**405.50**	1.01
40-5290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 90 GRADOS DE 100 MM	PZA	438.20	8.67	201.81	**648.68**	**830.31**	508.31	10.06	201.81	**720.18**	**921.83**	1.01
		Mínimos	285.13	7.89	179.61	**472.63**	**604.97**	330.75	9.15	179.61	**519.51**	**664.98**	1.01
40-5300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 10 MM	PZA	17.71	1.97	47.77	**67.45**	**86.34**	20.54	2.29	47.77	**70.60**	**90.37**	1.01
		Mínimos	11.53	1.79	42.52	**55.84**	**71.47**	13.37	2.08	42.52	**57.97**	**74.20**	1.02
40-5310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 13 MM	PZA	16.15	2.27	55.04	**73.46**	**94.03**	18.73	2.63	55.04	**76.41**	**97.80**	1.02
		Mínimos	10.53	2.07	48.99	**61.58**	**78.82**	12.21	2.40	48.99	**63.60**	**81.40**	1.02
40-5320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 19 MM	PZA	13.99	2.90	69.84	**86.73**	**111.01**	16.23	3.36	69.84	**89.43**	**114.47**	1.02
		Mínimos	9.13	2.64	62.16	**73.93**	**94.63**	10.59	3.06	62.16	**75.81**	**97.04**	1.02
40-5330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 25 MM	PZA	26.92	3.46	82.56	**112.94**	**144.56**	31.23	4.01	82.56	**117.80**	**150.79**	1.02
		Mínimos	17.58	3.15	73.48	**94.21**	**120.58**	20.39	3.65	73.48	**97.52**	**124.83**	1.02
40-5340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 32 MM	PZA	43.62	4.23	100.90	**148.75**	**190.40**	50.60	4.91	100.90	**156.41**	**200.20**	1.01
		Mínimos	28.46	3.85	89.80	**122.11**	**156.30**	33.01	4.47	89.80	**127.28**	**162.92**	1.02
40-5350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 38 MM	PZA	54.47	5.07	121.07	**180.61**	**231.18**	63.19	5.88	121.07	**190.14**	**243.37**	1.01
		Mínimos	35.54	4.61	107.75	**147.91**	**189.32**	41.23	5.35	107.75	**154.33**	**197.54**	1.02
40-5360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 51 MM	PZA	64.14	5.91	139.68	**209.73**	**268.45**	74.40	6.86	139.68	**220.94**	**282.80**	1.01
		Mínimos	41.86	5.38	124.32	**171.55**	**219.59**	48.56	6.24	124.32	**179.11**	**229.26**	1.02
40-5370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 64 MM	PZA	185.75	1.04	16.44	**203.23**	**260.13**	215.47	1.21	16.44	**233.12**	**298.39**	1.00
		Mínimos	120.93	0.95	14.63	**136.51**	**174.73**	140.28	1.10	14.63	**156.01**	**199.69**	1.00
40-5380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 75 MM	PZA	278.55	7.69	181.64	**467.88**	**598.89**	323.12	8.92	181.64	**513.68**	**657.51**	1.01
		Mínimos	181.30	7.00	161.66	**349.96**	**447.95**	210.31	8.12	161.66	**380.09**	**486.51**	1.01
40-5390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 45 GRADOS DE 100 MM	PZA	388.69	8.67	201.81	**599.17**	**766.94**	450.88	10.06	201.81	**662.75**	**848.32**	1.01
		Mínimos	252.96	7.89	179.61	**440.46**	**563.79**	293.43	9.15	179.61	**482.20**	**617.21**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-5400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	19.83	1.97	47.77	**69.57**	**89.05**	23.00	2.29	47.77	**73.06**	**93.51**	1.01
		Mínimos	12.90	1.79	42.52	**57.21**	**73.23**	14.96	2.08	42.52	**59.56**	**76.24**	1.02
40-5410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	16.93	2.27	55.04	**74.24**	**95.03**	19.64	2.63	55.04	**77.31**	**98.96**	1.02
		Mínimos	11.04	2.07	48.99	**62.09**	**79.48**	12.81	2.40	48.99	**64.19**	**82.16**	1.02
40-5420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	16.46	2.90	69.84	**89.20**	**114.18**	19.09	3.36	69.84	**92.30**	**118.14**	1.02
		Mínimos	10.74	2.64	62.16	**75.54**	**96.69**	12.46	3.06	62.16	**77.68**	**99.43**	1.02
40-5421	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	24.26	3.46	82.56	**110.28**	**141.16**	28.14	4.01	82.56	**114.72**	**146.84**	1.02
		Mínimos	15.86	3.15	73.48	**92.49**	**118.38**	18.40	3.65	73.48	**95.53**	**122.28**	1.02
40-5422	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	44.44	4.23	100.90	**149.57**	**191.45**	51.55	4.91	100.90	**157.36**	**201.42**	1.01
		Mínimos	29.00	3.85	89.80	**122.65**	**156.99**	33.64	4.47	89.80	**127.91**	**163.72**	1.02
40-5423	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	57.94	5.07	121.07	**184.08**	**235.62**	67.21	5.88	121.07	**194.16**	**248.53**	1.01
		Mínimos	37.79	4.61	107.75	**150.16**	**192.20**	43.84	5.35	107.75	**156.94**	**200.88**	1.02
40-5424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NIPLE NEGRO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	87.79	5.91	139.68	**233.38**	**298.73**	101.84	6.86	139.68	**248.37**	**317.92**	1.01
		Mínimos	57.23	5.38	124.32	**186.92**	**239.26**	66.39	6.24	124.32	**196.94**	**252.08**	1.01
40-5425	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO RINCON NEGRO DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	42.07	2.27	55.04	**99.38**	**127.21**	48.80	2.63	55.04	**106.47**	**136.29**	1.01
		Mínimos	27.38	2.07	48.99	**78.43**	**100.39**	31.76	2.40	48.99	**83.14**	**106.42**	1.01
40-5426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO RINCON NEGRO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	54.18	2.90	69.84	**126.92**	**162.46**	62.85	3.36	69.84	**136.05**	**174.15**	1.01
		Mínimos	35.26	2.64	62.16	**100.06**	**128.07**	40.90	3.06	62.16	**106.12**	**135.83**	1.01
40-5427	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO RINCON NEGRO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	76.49	3.46	82.56	**162.51**	**208.01**	88.73	4.01	82.56	**175.30**	**224.39**	1.01
		Mínimos	49.80	3.15	73.48	**126.43**	**161.83**	57.77	3.65	73.48	**134.90**	**172.67**	1.01
40-5428	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	9.30	2.90	69.84	**82.04**	**105.01**	10.79	3.36	69.84	**83.99**	**107.51**	1.02
		Mínimos	6.08	2.64	62.16	**70.88**	**90.72**	7.05	3.06	62.16	**72.27**	**92.51**	1.02
40-5429	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	19.26	3.46	82.56	**105.28**	**134.76**	22.34	4.01	82.56	**108.92**	**139.41**	1.02
		Mínimos	12.60	3.15	73.48	**89.23**	**114.21**	14.62	3.65	73.48	**91.75**	**117.44**	1.02
40-5430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 32 MM	PZA	30.75	4.23	100.90	**135.88**	**173.93**	35.67	4.91	100.90	**141.48**	**181.09**	1.02
		Mínimos	20.10	3.85	89.80	**113.75**	**145.60**	23.32	4.47	89.80	**117.58**	**150.51**	1.02
40-5431	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	40.65	5.07	121.07	**166.79**	**213.49**	47.15	5.88	121.07	**174.11**	**222.85**	1.02
		Mínimos	26.55	4.61	107.75	**138.92**	**177.81**	30.80	5.35	107.75	**143.90**	**184.19**	1.02
40-5432	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CON REDUCCION NEGRO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	60.26	5.91	139.68	**205.85**	**263.49**	69.90	6.86	139.68	**216.44**	**277.04**	1.01
		Mínimos	39.33	5.38	124.32	**169.02**	**216.35**	45.62	6.24	124.32	**176.18**	**225.51**	1.02
40-5433	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 6 MM	PZA	19.84	2.39	58.58	**80.81**	**103.44**	23.01	2.77	58.58	**84.37**	**107.99**	1.02
		Mínimos	12.91	2.17	52.14	**67.22**	**86.04**	14.98	2.52	52.14	**69.63**	**89.13**	1.02
40-5434	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 10 MM	PZA	19.86	3.10	75.02	**97.98**	**125.41**	23.04	3.60	75.02	**101.65**	**130.12**	1.02
		Mínimos	12.93	2.82	66.77	**82.52**	**105.62**	15.00	3.27	66.77	**85.04**	**108.85**	1.02
40-5435	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 13 MM	PZA	11.01	3.41	82.56	**96.98**	**124.13**	12.77	3.96	82.56	**99.29**	**127.09**	1.02
		Mínimos	7.21	3.10	73.48	**83.79**	**107.25**	8.36	3.60	73.48	**85.44**	**109.37**	1.02
40-5436	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 19 MM	PZA	15.32	4.30	103.17	**122.79**	**157.17**	17.77	4.99	103.17	**125.93**	**161.19**	1.02
		Mínimos	10.03	3.91	91.82	**105.76**	**135.38**	11.63	4.54	91.82	**108.00**	**138.23**	1.02
40-5437	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 25 MM	PZA	28.30	4.97	117.89	**151.16**	**193.48**	32.83	5.77	117.89	**156.48**	**200.30**	1.02
		Mínimos	18.53	4.52	104.92	**127.97**	**163.81**	21.49	5.25	104.92	**131.66**	**168.53**	1.02
40-5438	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 32 MM	PZA	48.01	6.88	165.11	**220.00**	**281.60**	55.69	7.98	165.11	**228.78**	**292.84**	1.02
		Mínimos	31.38	6.26	146.95	**184.59**	**236.27**	36.40	7.26	146.95	**190.61**	**243.98**	1.02
40-5439	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 38 MM	PZA	54.45	7.61	181.64	**243.70**	**311.94**	63.16	8.83	181.64	**253.63**	**324.65**	1.02
		Mínimos	35.58	6.93	161.66	**204.16**	**261.33**	41.27	8.03	161.66	**210.97**	**270.04**	1.02
40-5440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 51 MM	PZA	103.07	8.73	206.35	**318.15**	**407.23**	119.56	10.13	206.35	**336.04**	**430.13**	1.01
		Mínimos	67.24	7.94	183.65	**258.84**	**331.31**	78.00	9.22	183.65	**270.87**	**346.71**	1.02
40-5441	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 64 MM	PZA	194.79	10.66	252.21	**457.66**	**585.80**	225.96	12.37	252.21	**490.53**	**627.88**	1.01
		Mínimos	126.90	9.70	224.47	**361.07**	**462.17**	147.20	11.25	224.47	**382.92**	**490.14**	1.01
40-5442	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 75 MM	PZA	253.13	11.65	275.19	**539.97**	**691.16**	293.63	13.51	275.19	**582.33**	**745.39**	1.01
		Mínimos	164.88	10.60	244.92	**420.40**	**538.11**	191.26	12.30	244.92	**448.48**	**574.05**	1.01
40-5450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T NEGRA DE 100 MM	PZA	574.97	13.43	313.15	**901.55**	**1,153.98**	666.97	15.58	313.15	**995.69**	**1,274.49**	1.01
		Mínimos	374.19	12.22	278.70	**665.11**	**851.35**	434.06	14.18	278.70	**726.94**	**930.48**	1.01
40-5460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION NEGRA DE 19 MM	PZA	15.32	4.30	103.17	**122.79**	**157.17**	17.77	4.99	103.17	**125.93**	**161.19**	1.02
		Mínimos	10.03	3.91	91.82	**105.76**	**135.38**	11.63	4.54	91.82	**108.00**	**138.23**	1.02
40-5470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION NEGRA DE 25 MM	PZA	28.30	4.97	117.89	**151.16**	**193.48**	32.83	5.77	117.89	**156.48**	**200.30**	1.02
		Mínimos	18.53	4.52	104.92	**127.97**	**163.81**	21.49	5.25	104.92	**131.66**	**168.53**	1.02
40-5480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION NEGRA DE 32 MM	PZA	48.01	6.88	165.11	**220.00**	**281.60**	55.69	7.98	165.11	**228.78**	**292.84**	1.02
		Mínimos	31.38	6.26	146.95	**184.59**	**236.27**	36.40	7.26	146.95	**190.61**	**243.98**	1.02
40-5490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION NEGRA DE 38 MM	PZA	54.45	7.61	181.64	**243.70**	**311.94**	63.16	8.83	181.64	**253.63**	**324.65**	1.02
		Mínimos	35.58	6.93	161.66	**204.16**	**261.33**	41.27	8.03	161.66	**210.97**	**270.04**	1.02
40-5500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T CON REDUCCION NEGRA DE 51 MM	PZA	103.07	8.73	206.35	**318.15**	**407.23**	119.56	10.13	206.35	**336.04**	**430.13**	1.01
		Mínimos	67.24	7.94	183.65	**258.84**	**331.31**	78.00	9.22	183.65	**270.87**	**346.71**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-5510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 10 MM	PZA	37.51	3.10	75.02	**115.63**	**148.01**	43.51	3.60	75.02	**122.13**	**156.32**	1.01
		Mínimos	24.41	2.82	66.77	**94.00**	**120.32**	28.32	3.27	66.77	**98.36**	**125.90**	1.02
40-5520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 13 MM	PZA	45.20	3.41	82.56	**131.17**	**167.90**	52.43	3.96	82.56	**138.95**	**177.85**	1.01
		Mínimos	29.43	3.10	73.48	**106.01**	**135.69**	34.14	3.60	73.48	**111.22**	**142.36**	1.01
40-5530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 19 MM	PZA	61.90	4.30	103.17	**169.37**	**216.79**	71.80	4.99	103.17	**179.96**	**230.35**	1.01
		Mínimos	40.31	3.91	91.82	**136.04**	**174.14**	46.76	4.54	91.82	**143.12**	**183.19**	1.01
40-5540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 25 MM	PZA	88.62	4.97	117.89	**211.48**	**270.69**	102.80	5.77	117.89	**226.45**	**289.86**	1.01
		Mínimos	57.73	4.52	104.92	**167.17**	**213.98**	66.97	5.25	104.92	**177.14**	**226.73**	1.01
40-5550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 32 MM	PZA	153.64	6.88	165.11	**325.63**	**416.81**	178.22	7.98	165.11	**351.31**	**449.68**	1.01
		Mínimos	100.03	6.26	146.95	**253.24**	**324.15**	116.03	7.26	146.95	**270.25**	**345.91**	1.01
40-5560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 38 MM	PZA	206.84	7.61	181.64	**396.09**	**507.00**	239.93	8.83	181.64	**430.40**	**550.91**	1.01
		Mínimos	134.64	6.93	161.66	**303.22**	**388.13**	156.18	8.03	161.66	**325.88**	**417.12**	1.01
40-5570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 51 MM	PZA	297.02	8.73	206.35	**512.10**	**655.49**	344.54	10.13	206.35	**561.02**	**718.11**	1.01
		Mínimos	193.31	7.94	183.65	**384.91**	**492.68**	224.24	9.22	183.65	**417.11**	**533.90**	1.01
40-5580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 64 MM	PZA	736.21	10.66	252.21	**999.08**	**1,278.82**	854.00	12.37	252.21	**1,118.58**	**1,431.78**	1.01
		Mínimos	478.82	9.70	224.47	**712.99**	**912.62**	555.43	11.25	224.47	**791.15**	**1,012.67**	1.01
40-5590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 75 MM	PZA	1,210.31	11.65	275.19	**1,497.15**	**1,916.35**	1,403.96	13.51	275.19	**1,692.66**	**2,166.61**	1.00
		Mínimos	787.05	10.60	244.92	**1,042.57**	**1,334.49**	912.98	12.30	244.92	**1,170.19**	**1,497.85**	1.01
40-5600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y NEGRA DE 100 MM	PZA	2,015.19	13.43	313.15	**2,341.77**	**2,997.47**	2,337.62	15.58	313.15	**2,666.35**	**3,412.93**	1.00
		Mínimos	1,310.33	12.22	278.70	**1,601.25**	**2,049.61**	1,519.98	14.18	278.70	**1,812.86**	**2,320.46**	1.00
40-5610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 10 MM	PZA	36.88	3.99	96.54	**137.41**	**175.88**	42.78	4.63	96.54	**143.95**	**184.25**	1.01
		Mínimos	24.01	3.63	85.92	**113.56**	**145.36**	27.85	4.21	85.92	**117.98**	**151.02**	1.02
40-5620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 13 MM	PZA	42.79	4.55	110.08	**157.42**	**201.50**	49.64	5.28	110.08	**164.99**	**211.19**	1.01
		Mínimos	27.88	4.14	97.97	**129.99**	**166.39**	32.34	4.80	97.97	**135.11**	**172.95**	1.02
40-5630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 19 MM	PZA	51.27	5.72	137.60	**194.59**	**249.08**	59.47	6.64	137.60	**203.71**	**260.75**	1.01
		Mínimos	33.41	5.21	122.46	**161.08**	**206.18**	38.76	6.04	122.46	**167.26**	**214.09**	1.02
40-5640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 25 MM	PZA	63.03	6.92	165.11	**235.06**	**300.88**	73.11	8.03	165.11	**246.25**	**315.20**	1.01
		Mínimos	41.15	6.30	146.95	**194.40**	**248.83**	47.73	7.30	146.95	**201.99**	**258.54**	1.02
40-5650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 32 MM	PZA	91.68	8.63	206.35	**306.66**	**392.52**	106.35	10.01	206.35	**322.71**	**413.07**	1.01
		Mínimos	59.82	7.85	183.65	**251.32**	**321.70**	69.39	9.11	183.65	**262.15**	**335.56**	1.02
40-5660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 38 MM	PZA	115.97	10.01	238.95	**364.93**	**467.11**	134.53	11.61	238.95	**385.09**	**492.91**	1.01
		Mínimos	75.63	9.11	212.67	**297.40**	**380.68**	87.73	10.57	212.67	**310.96**	**398.03**	1.02
40-5670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 51 MM	PZA	186.15	11.65	275.19	**472.99**	**605.43**	215.93	13.51	275.19	**504.64**	**645.94**	1.01
		Mínimos	121.32	10.60	244.92	**376.84**	**482.36**	140.73	12.30	244.92	**397.95**	**509.37**	1.01
40-5680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 64 MM	PZA	186.35	13.73	324.33	**524.41**	**671.24**	216.17	15.93	324.33	**556.42**	**712.22**	1.01
		Mínimos	121.51	12.49	288.65	**422.66**	**541.00**	140.95	14.49	288.65	**444.10**	**568.45**	1.01
40-5690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 75 MM	PZA	350.05	15.38	363.29	**728.72**	**932.76**	406.06	17.84	363.29	**787.19**	**1,007.60**	1.01
		Mínimos	228.00	14.00	323.33	**565.32**	**723.61**	264.48	16.24	323.33	**604.04**	**773.18**	1.01
40-5700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ NEGRA DE 100 MM	PZA	1,168.57	17.71	412.79	**1,599.07**	**2,046.81**	1,355.54	20.54	412.79	**1,788.87**	**2,289.76**	1.01
		Mínimos	760.19	16.12	367.38	**1,143.69**	**1,463.92**	881.82	18.69	367.38	**1,267.90**	**1,622.91**	1.01
40-5710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 10 MM	PZA	5.58	1.01	24.52	**31.11**	**39.82**	6.47	1.17	24.52	**32.16**	**41.17**	1.02
		Mínimos	3.63	0.92	21.82	**26.37**	**33.76**	4.21	1.07	21.82	**27.10**	**34.69**	1.02
40-5720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 13 MM	PZA	5.33	1.14	27.52	**33.99**	**43.51**	6.18	1.32	27.52	**35.03**	**44.83**	1.02
		Mínimos	3.48	1.04	24.49	**29.01**	**37.13**	4.04	1.20	24.49	**29.73**	**38.06**	1.02
40-5730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 19 MM	PZA	6.59	1.43	34.24	**42.26**	**54.09**	7.64	1.66	34.24	**43.54**	**55.74**	1.02
		Mínimos	4.30	1.30	30.47	**36.07**	**46.18**	4.99	1.51	30.47	**36.97**	**47.32**	1.02
40-5740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 25 MM	PZA	8.76	1.73	41.23	**51.72**	**66.20**	10.16	2.01	41.23	**53.40**	**68.35**	1.02
		Mínimos	5.73	1.57	36.69	**44.00**	**56.32**	6.65	1.83	36.69	**45.17**	**57.81**	1.02
40-5750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 32 MM	PZA	14.35	2.19	51.86	**68.40**	**87.55**	16.65	2.54	51.86	**71.05**	**90.94**	1.02
		Mínimos	9.38	1.99	46.16	**57.53**	**73.64**	10.88	2.31	46.16	**59.35**	**75.97**	1.02
40-5760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 38 MM	PZA	15.98	2.47	58.94	**77.39**	**99.06**	18.54	2.87	58.94	**80.34**	**102.84**	1.02
		Mínimos	10.45	2.25	52.46	**65.15**	**83.40**	12.12	2.61	52.46	**67.19**	**86.00**	1.02
40-5770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 51 MM	PZA	23.02	2.91	68.75	**94.68**	**121.19**	26.70	3.38	68.75	**98.83**	**126.50**	1.02
		Mínimos	15.04	2.65	61.19	**78.88**	**100.96**	17.45	3.07	61.19	**81.71**	**104.58**	1.02
40-5780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 64 MM	PZA	45.18	3.49	82.56	**131.23**	**167.97**	52.41	4.05	82.56	**139.02**	**177.94**	1.01
		Mínimos	29.47	3.18	73.48	**106.12**	**135.84**	34.19	3.68	73.48	**111.35**	**142.52**	1.01
40-5790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 75 MM	PZA	60.15	3.84	90.82	**154.81**	**198.16**	69.77	4.45	90.82	**165.05**	**211.26**	1.01
		Mínimos	39.21	3.49	80.83	**123.53**	**158.12**	45.48	4.05	80.83	**130.37**	**166.87**	1.01
40-5800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO NEGRO DE 100 MM	PZA	112.38	4.43	103.17	**219.98**	**281.57**	130.36	5.14	103.17	**238.67**	**305.50**	1.01
		Mínimos	73.20	4.03	91.82	**169.05**	**216.39**	84.91	4.68	91.82	**181.41**	**232.20**	1.01
40-5810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 10 MM	PZA	6.60	1.01	24.52	**32.13**	**41.13**	7.66	1.17	24.52	**33.35**	**42.68**	1.02
		Mínimos	4.30	0.92	21.82	**27.04**	**34.61**	4.99	1.07	21.82	**27.88**	**35.68**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-5820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 13 MM	PZA	6.27	1.14	27.52	**34.93**	**44.71**	7.27	1.32	27.52	**36.12**	**46.23**	1.02
		Mínimos	4.09	1.04	24.49	**29.62**	**37.91**	4.74	1.20	24.49	**30.44**	**38.96**	1.02
40-5830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 19 MM	PZA	7.68	1.43	34.24	**43.35**	**55.49**	8.91	1.66	34.24	**44.81**	**57.35**	1.02
		Mínimos	5.01	1.30	30.47	**36.78**	**47.08**	5.81	1.51	30.47	**37.79**	**48.38**	1.02
40-5840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 25 MM	PZA	12.09	1.73	41.23	**55.05**	**70.46**	14.02	2.01	41.23	**57.26**	**73.29**	1.02
		Mínimos	7.90	1.57	36.69	**46.17**	**59.10**	9.16	1.83	36.69	**47.68**	**61.04**	1.02
40-5850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 32 MM	PZA	16.56	2.19	51.86	**70.61**	**90.38**	19.21	2.54	51.86	**73.61**	**94.22**	1.02
		Mínimos	10.82	1.99	46.16	**58.97**	**75.48**	12.55	2.31	46.16	**61.02**	**78.10**	1.02
40-5860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 38 MM	PZA	21.85	2.47	58.94	**83.26**	**106.57**	25.35	2.87	58.94	**87.15**	**111.55**	1.01
		Mínimos	14.27	2.25	52.46	**68.97**	**88.29**	16.55	2.61	52.46	**71.62**	**91.67**	1.02
40-5870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 51 MM	PZA	30.77	2.91	68.75	**102.43**	**131.11**	35.69	3.38	68.75	**107.82**	**138.01**	1.01
		Mínimos	20.08	2.65	61.19	**83.92**	**107.41**	23.29	3.07	61.19	**87.55**	**112.07**	1.02
40-5880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 64 MM	PZA	64.47	3.49	82.56	**150.52**	**192.67**	74.79	4.05	82.56	**161.39**	**206.58**	1.01
		Mínimos	41.99	3.18	73.48	**118.64**	**151.86**	48.71	3.68	73.48	**125.87**	**161.11**	1.01
40-5890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 75 MM	PZA	84.14	3.84	90.82	**178.80**	**228.86**	97.60	4.45	90.82	**192.88**	**246.88**	1.01
		Mínimos	54.81	3.49	80.83	**139.13**	**178.09**	63.58	4.05	80.83	**148.46**	**190.03**	1.01
40-5900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA NEGRO DE 100 MM	PZA	142.76	4.43	103.17	**250.36**	**320.46**	165.60	5.14	103.17	**273.91**	**350.61**	1.01
		Mínimos	92.96	4.03	91.82	**188.81**	**241.68**	107.83	4.68	91.82	**204.33**	**261.54**	1.01
40-5910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 6 MM	PZA	46.55	0.80	19.71	**67.06**	**85.84**	54.00	0.93	19.71	**74.64**	**95.53**	1.01
		Mínimos	30.26	0.73	17.54	**48.53**	**62.12**	35.10	0.84	17.54	**53.49**	**68.46**	1.01
40-5920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 10 MM	PZA	43.72	1.01	24.52	**69.25**	**88.64**	50.72	1.17	24.52	**76.41**	**97.80**	1.01
		Mínimos	28.43	0.92	21.82	**51.17**	**65.50**	32.98	1.07	21.82	**55.87**	**71.51**	1.01
40-5930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 13 MM	PZA	33.14	1.14	27.52	**61.80**	**79.10**	38.44	1.32	27.52	**67.28**	**86.12**	1.01
		Mínimos	21.56	1.04	24.49	**47.09**	**60.28**	25.01	1.20	24.49	**50.71**	**64.90**	1.01
40-5940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 19 MM	PZA	41.60	1.43	34.24	**77.27**	**98.91**	48.26	1.66	34.24	**84.15**	**107.72**	1.01
		Mínimos	27.07	1.30	30.47	**58.84**	**75.32**	31.40	1.51	30.47	**63.38**	**81.13**	1.01
40-5950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 25 MM	PZA	56.29	1.73	41.23	**99.25**	**127.04**	65.30	2.01	41.23	**108.53**	**138.92**	1.01
		Mínimos	36.63	1.57	36.69	**74.90**	**95.87**	42.49	1.83	36.69	**81.01**	**103.69**	1.01
40-5960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 32 MM	PZA	83.39	2.19	51.86	**137.44**	**175.92**	96.73	2.54	51.86	**151.13**	**193.45**	1.01
		Mínimos	54.26	1.99	46.16	**102.41**	**131.08**	62.94	2.31	46.16	**111.41**	**142.60**	1.01
40-5970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 38 MM	PZA	107.88	2.47	58.94	**169.29**	**216.69**	125.14	2.87	58.94	**186.95**	**239.29**	1.01
		Mínimos	70.18	2.25	52.46	**124.88**	**159.85**	81.41	2.61	52.46	**136.47**	**174.69**	1.01
40-5980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 51 MM	PZA	151.66	2.91	68.75	**223.32**	**285.85**	175.93	3.38	68.75	**248.05**	**317.51**	1.01
		Mínimos	98.65	2.65	61.19	**162.49**	**207.98**	114.43	3.07	61.19	**178.69**	**228.73**	1.01
40-5990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 64 MM	PZA	282.12	3.49	82.56	**368.17**	**471.26**	327.26	4.05	82.56	**413.87**	**529.75**	1.00
		Mínimos	183.47	3.18	73.48	**260.12**	**332.96**	212.83	3.68	73.48	**289.99**	**371.18**	1.01
40-6000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 75 MM	PZA	412.33	3.84	90.82	**506.99**	**648.95**	478.30	4.45	90.82	**573.58**	**734.18**	1.00
		Mínimos	268.13	3.49	80.83	**352.45**	**451.14**	311.03	4.05	80.83	**395.91**	**506.77**	1.01
40-6010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION NEGRA DE 100 MM	PZA	722.62	4.43	103.17	**830.22**	**1,062.68**	838.24	5.14	103.17	**946.55**	**1,211.58**	1.00
		Mínimos	469.86	4.03	91.82	**565.71**	**724.11**	545.04	4.68	91.82	**641.54**	**821.17**	1.00
40-6020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 13 MM	PZA	2.31	2.49	60.49	**65.29**	**83.57**	2.68	2.89	60.49	**66.06**	**84.55**	1.02
		Mínimos	1.54	2.27	53.84	**57.64**	**73.78**	1.79	2.63	53.84	**58.25**	**74.56**	1.02
40-6030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 19 MM	PZA	3.31	2.90	69.84	**76.05**	**97.34**	3.84	3.36	69.84	**77.04**	**98.62**	1.02
		Mínimos	2.19	2.64	62.16	**66.99**	**85.74**	2.54	3.06	62.16	**67.76**	**86.73**	1.02
40-6040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 25 MM	PZA	5.15	3.46	82.56	**91.17**	**116.70**	5.97	4.01	82.56	**92.55**	**118.46**	1.02
		Mínimos	3.43	3.15	73.48	**80.06**	**102.47**	3.98	3.65	73.48	**81.11**	**103.82**	1.02
40-6050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 32 MM	PZA	8.47	4.23	100.90	**113.60**	**145.41**	9.83	4.91	100.90	**115.63**	**148.01**	1.02
		Mínimos	5.61	3.85	89.80	**99.26**	**127.05**	6.51	4.47	89.80	**100.77**	**128.99**	1.02
40-6060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 38 MM	PZA	10.55	5.07	121.07	**136.69**	**174.96**	12.24	5.88	121.07	**139.19**	**178.16**	1.02
		Mínimos	6.99	4.61	107.75	**119.36**	**152.78**	8.11	5.35	107.75	**121.21**	**155.15**	1.02
40-6070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 51 MM	PZA	14.66	5.91	139.68	**160.25**	**205.12**	17.01	6.86	139.68	**163.54**	**209.33**	1.02
		Mínimos	9.69	5.38	124.32	**139.38**	**178.41**	11.24	6.24	124.32	**141.79**	**181.50**	1.02
40-6080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 64 MM	PZA	59.54	1.04	16.44	**77.02**	**98.59**	69.07	1.21	16.44	**86.71**	**110.99**	1.00
		Mínimos	38.90	0.95	14.63	**54.48**	**69.73**	45.12	1.10	14.63	**60.85**	**77.89**	1.01
40-6090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 75 MM	PZA	77.98	7.69	181.64	**267.31**	**342.16**	90.46	8.92	181.64	**281.02**	**359.70**	1.01
		Mínimos	50.93	7.00	161.66	**219.59**	**281.07**	59.08	8.12	161.66	**228.86**	**292.94**	1.02
40-6100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO CUERDA CORRIDA DE 100 MM	PZA	125.93	8.67	201.81	**336.41**	**430.60**	146.08	10.06	201.81	**357.95**	**458.17**	1.01
		Mínimos	82.15	7.89	179.61	**269.65**	**345.15**	95.29	9.15	179.61	**284.06**	**363.59**	1.01
40-6110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO DE 13 MM DE DIAMETRO X 51 MM DE LONGITUD	PZA	3.65	3.02	73.84	**80.51**	**103.05**	4.23	3.50	73.84	**81.58**	**104.42**	1.02
		Mínimos	2.41	2.75	65.72	**70.88**	**90.72**	2.80	3.19	65.72	**71.70**	**91.78**	1.02
40-6120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO DE 13 MM DE DIAMETRO X 75 MM DE LONGITUD	PZA	7.73	3.02	73.84	**84.59**	**108.28**	8.97	3.50	73.84	**86.31**	**110.48**	1.02
		Mínimos	5.06	2.75	65.72	**73.53**	**94.11**	5.87	3.19	65.72	**74.78**	**95.71**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-6130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO DE 13 MM DE DIAMETRO X 100 MM DE LONGITUD	PZA	4.49	3.02	73.84	**81.35**	**104.13**	5.21	3.50	73.84	**82.55**	**105.67**	1.02
		Mínimos	2.96	2.75	65.72	**71.43**	**91.43**	3.43	3.19	65.72	**72.34**	**92.59**	1.02
40-6140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO DE 13 MM DE DIAMETRO X 151 MM DE LONGITUD	PZA	11.16	3.02	73.84	**88.02**	**112.67**	12.95	3.50	73.84	**90.29**	**115.57**	1.02
		Mínimos	7.29	2.75	65.72	**75.76**	**96.97**	8.46	3.19	65.72	**77.36**	**99.02**	1.02
40-6150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO DE 19 MM DE DIAMETRO X 51 MM DE LONGITUD	PZA	4.44	3.74	90.82	**99.00**	**126.72**	5.15	4.34	90.82	**100.31**	**128.40**	1.02
		Mínimos	2.93	3.40	80.83	**87.16**	**111.57**	3.40	3.95	80.83	**88.18**	**112.87**	1.02
40-6160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO DE 19 MM DE DIAMETRO X 75 MM DE LONGITUD	PZA	5.68	3.74	90.82	**100.24**	**128.31**	6.59	4.34	90.82	**101.75**	**130.24**	1.02
		Mínimos	3.74	3.40	80.83	**87.97**	**112.61**	4.34	3.95	80.83	**89.12**	**114.07**	1.02
40-6170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE NEGRO DE 19 MM DE DIAMETRO X 100 MM DE LONGITUD	PZA	9.15	3.74	90.82	**103.71**	**132.75**	10.61	4.34	90.82	**105.77**	**135.39**	1.02
		Mínimos	5.99	3.40	80.83	**90.22**	**115.49**	6.95	3.95	80.83	**91.73**	**117.41**	1.02
40-6180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 25 MM	M	10.28	0.84	21.07	**32.19**	**41.20**	11.92	0.97	21.07	**33.97**	**43.48**	1.01
		Mínimos	8.77	0.76	18.75	**28.29**	**36.21**	10.17	0.89	18.75	**29.81**	**38.16**	1.01
40-6190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 32 MM	M	12.57	0.96	23.89	**37.42**	**47.90**	14.58	1.11	23.89	**39.58**	**50.67**	1.01
		Mínimos	10.73	0.87	21.26	**32.87**	**42.07**	12.45	1.01	21.26	**34.72**	**44.44**	1.01
40-6200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 38 MM	M	21.53	1.17	29.24	**51.94**	**66.48**	24.97	1.36	29.24	**55.57**	**71.13**	1.01
		Mínimos	18.60	1.06	26.02	**45.69**	**58.48**	21.58	1.24	26.02	**48.83**	**62.51**	1.01
40-6210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 51 MM	M	29.80	1.51	37.78	**69.09**	**88.44**	34.57	1.75	37.78	**74.10**	**94.85**	1.01
		Mínimos	25.75	1.37	33.62	**60.75**	**77.76**	29.87	1.59	33.62	**65.09**	**83.31**	1.01
40-6220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 64 MM	M	38.84	1.73	43.23	**83.80**	**107.26**	45.05	2.01	43.23	**90.29**	**115.57**	1.01
		Mínimos	33.55	1.57	38.47	**73.60**	**94.21**	38.92	1.83	38.47	**79.22**	**101.40**	1.01
40-6230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 75 MM	M	64.02	2.14	53.40	**119.56**	**153.04**	74.26	2.48	53.40	**130.15**	**166.59**	1.01
		Mínimos	55.27	1.95	47.53	**104.74**	**134.07**	64.11	2.26	47.53	**113.90**	**145.79**	1.01
40-6240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 100 MM	M	129.82	2.79	69.84	**202.45**	**259.14**	150.59	3.24	69.84	**223.67**	**286.29**	1.01
		Mínimos	111.48	2.54	62.16	**176.18**	**225.51**	129.32	2.95	62.16	**194.42**	**248.86**	1.01
40-6250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 150 MM	M	279.72	4.04	100.90	**384.66**	**492.36**	324.48	4.69	100.90	**430.06**	**550.48**	1.01
		Mínimos	239.87	3.68	89.80	**333.35**	**426.68**	278.25	4.26	89.80	**372.31**	**476.56**	1.01
40-6260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. RD 32.5 CON CAMPANA DE 64 MM	M	43.35	1.73	43.23	**88.31**	**113.04**	50.29	2.01	43.23	**95.52**	**122.27**	1.01
		Mínimos	37.39	1.57	38.47	**77.44**	**99.12**	43.37	1.83	38.47	**83.67**	**107.10**	1.01
40-6270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. RD 32.5 CON CAMPANA DE 75 MM	M	65.36	2.14	53.40	**120.90**	**154.75**	75.82	2.48	53.40	**131.70**	**168.58**	1.01
		Mínimos	56.41	1.95	47.53	**105.88**	**135.53**	65.44	2.26	47.53	**115.22**	**147.48**	1.01
40-6280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. RD 32.5 CON CAMPANA DE 100 MM	M	106.10	2.79	69.84	**178.73**	**228.77**	123.08	3.24	69.84	**196.15**	**251.08**	1.01
		Mínimos	91.31	2.54	62.16	**156.01**	**199.69**	105.92	2.95	62.16	**171.02**	**218.91**	1.01
40-6290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. RD 32.5 CON CAMPANA DE 150 MM	M	226.25	4.04	100.90	**331.19**	**423.92**	262.45	4.69	100.90	**368.04**	**471.09**	1.01
		Mínimos	194.42	3.68	89.80	**287.90**	**368.51**	225.53	4.26	89.80	**319.59**	**409.08**	1.01
40-6300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. RD 41 CON CAMPANA DE 100 MM	M	87.90	2.79	69.84	**160.53**	**205.48**	101.96	3.24	69.84	**175.04**	**224.05**	1.01
		Mínimos	75.84	2.54	62.16	**140.54**	**179.89**	87.97	2.95	62.16	**153.08**	**195.94**	1.01
40-6310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. RD 41 CON CAMPANA DE 150 MM	M	351.73	4.04	100.90	**456.67**	**584.54**	408.01	4.69	100.90	**513.59**	**657.40**	1.00
		Mínimos	301.08	3.68	89.80	**394.56**	**505.03**	349.25	4.26	89.80	**443.32**	**567.45**	1.01
40-6320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE 38 MM	PZA	75.33	1.34	33.60	**110.27**	**141.15**	87.38	1.55	33.60	**122.54**	**156.85**	1.01
		Mínimos	71.37	1.22	29.90	**102.49**	**131.19**	82.79	1.41	29.90	**114.11**	**146.06**	1.01
40-6330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE 51 MM	PZA	101.35	1.73	43.23	**146.31**	**187.28**	117.57	2.01	43.23	**162.80**	**208.39**	1.01
		Mínimos	96.02	1.57	38.47	**136.07**	**174.17**	111.38	1.83	38.47	**151.68**	**194.16**	1.01
40-6340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE 64 MM	PZA	138.48	2.59	64.85	**205.92**	**263.58**	160.64	3.00	64.85	**228.49**	**292.47**	1.01
		Mínimos	131.20	2.36	57.72	**191.27**	**244.83**	152.19	2.73	57.72	**212.64**	**272.18**	1.01
40-6350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE 75 MM	PZA	221.95	3.30	82.56	**307.81**	**394.00**	257.46	3.83	82.56	**343.85**	**440.13**	1.01
		Mínimos	210.40	3.00	73.48	**286.88**	**367.21**	244.06	3.48	73.48	**321.03**	**410.91**	1.01
40-6360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE 100 MM	PZA	292.08	4.04	100.90	**397.02**	**508.19**	338.81	4.69	100.90	**444.40**	**568.83**	1.01
		Mínimos	276.85	3.68	89.80	**370.33**	**474.02**	321.15	4.26	89.80	**415.21**	**531.47**	1.01
40-6370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA DE 150 MM	PZA	658.24	5.19	129.69	**793.12**	**1,015.19**	763.56	6.02	129.69	**899.27**	**1,151.06**	1.00
		Mínimos	623.75	4.72	115.42	**743.90**	**952.19**	723.55	5.48	115.42	**844.45**	**1,080.90**	1.00
40-6380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 38 MM	PZA	89.10	1.40	34.88	**125.38**	**160.49**	103.36	1.62	34.88	**139.86**	**179.02**	1.01
		Mínimos	84.46	1.27	31.04	**116.78**	**149.47**	97.97	1.48	31.04	**130.49**	**167.03**	1.01
40-6390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM	PZA	126.15	1.82	45.41	**173.38**	**221.93**	146.33	2.11	45.41	**193.86**	**248.13**	1.01
		Mínimos	119.58	1.66	40.41	**161.65**	**206.91**	138.71	1.92	40.41	**181.05**	**231.74**	1.01
40-6400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 64 MM	PZA	202.78	2.79	69.84	**275.41**	**352.52**	235.22	3.24	69.84	**308.30**	**394.63**	1.01
		Mínimos	192.60	2.54	62.16	**257.30**	**329.34**	223.42	2.95	62.16	**288.52**	**369.30**	1.01
40-6410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 75 MM	PZA	292.56	3.63	90.82	**387.01**	**495.37**	339.37	4.21	90.82	**434.40**	**556.03**	1.00
		Mínimos	277.47	3.30	80.83	**361.60**	**462.85**	321.87	3.83	80.83	**406.53**	**520.35**	1.01
40-6420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 100 MM	PZA	441.17	4.54	113.53	**559.24**	**715.83**	511.76	5.27	113.53	**630.55**	**807.11**	1.00
		Mínimos	418.49	4.13	101.04	**523.66**	**670.29**	485.45	4.79	101.04	**591.28**	**756.84**	1.00
40-6430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 150 MM	PZA	902.76	6.05	151.31	**1,060.12**	**1,356.95**	1,047.20	7.02	151.31	**1,205.53**	**1,543.08**	1.00
		Mínimos	856.05	5.51	134.67	**996.22**	**1,275.16**	993.02	6.39	134.67	**1,134.07**	**1,451.61**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-6440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 38 MM	PZA	89.10	1.40	34.88	**125.38**	**160.49**	103.36	1.62	34.88	**139.86**	**179.02**	1.01
		Mínimos	84.46	1.27	31.04	**116.78**	**149.47**	97.97	1.48	31.04	**130.49**	**167.03**	1.01
40-6450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM	PZA	126.15	1.82	45.41	**173.38**	**221.93**	146.33	2.11	45.41	**193.86**	**248.13**	1.01
		Mínimos	119.58	1.66	40.41	**161.65**	**206.91**	138.71	1.92	40.41	**181.05**	**231.74**	1.01
40-6460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 64 MM	PZA	207.21	2.79	69.84	**279.84**	**358.20**	240.36	3.24	69.84	**313.44**	**401.20**	1.01
		Mínimos	196.50	2.54	62.16	**261.20**	**334.33**	227.94	2.95	62.16	**293.04**	**375.09**	1.01
40-6470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 75 MM	PZA	292.52	3.63	90.82	**386.97**	**495.32**	339.32	4.21	90.82	**434.35**	**555.97**	1.00
		Mínimos	277.44	3.30	80.83	**361.57**	**462.81**	321.83	3.83	80.83	**406.49**	**520.31**	1.01
40-6480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 100 MM	PZA	436.04	4.54	113.53	**554.11**	**709.26**	505.81	5.27	113.53	**624.60**	**799.49**	1.00
		Mínimos	413.62	4.13	101.04	**518.79**	**664.06**	479.80	4.79	101.04	**585.63**	**749.61**	1.00
40-6490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 150 MM	PZA	902.80	6.05	151.31	**1,060.16**	**1,357.00**	1,047.25	7.02	151.31	**1,205.58**	**1,543.14**	1.00
		Mínimos	856.08	5.51	134.67	**996.25**	**1,275.20**	993.05	6.39	134.67	**1,134.11**	**1,451.65**	1.00
40-6500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 38 MM	PZA	89.10	1.40	34.88	**125.38**	**160.49**	103.36	1.62	34.88	**139.86**	**179.02**	1.01
		Mínimos	84.46	1.27	31.04	**116.78**	**149.47**	97.97	1.48	31.04	**130.49**	**167.03**	1.01
40-6510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM	PZA	126.15	1.82	45.41	**173.38**	**221.93**	146.33	2.11	45.41	**193.86**	**248.13**	1.01
		Mínimos	119.58	1.66	40.41	**161.65**	**206.91**	138.71	1.92	40.41	**181.05**	**231.74**	1.01
40-6520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 64 MM	PZA	207.25	2.79	69.84	**279.88**	**358.25**	240.41	3.24	69.84	**313.49**	**401.26**	1.01
		Mínimos	196.54	2.54	62.16	**261.24**	**334.38**	227.99	2.95	62.16	**293.09**	**375.15**	1.01
40-6530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 75 MM	PZA	292.56	3.63	90.82	**387.01**	**495.37**	339.37	4.21	90.82	**434.40**	**556.03**	1.00
		Mínimos	277.47	3.30	80.83	**361.60**	**462.85**	321.87	3.83	80.83	**406.53**	**520.35**	1.01
40-6540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 100 MM	PZA	436.04	4.54	113.53	**554.11**	**709.26**	505.81	5.27	113.53	**624.60**	**799.49**	1.00
		Mínimos	413.62	4.13	101.04	**518.79**	**664.06**	479.80	4.79	101.04	**585.63**	**749.61**	1.00
40-6550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22 GRADOS P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 150 MM	PZA	902.80	6.05	151.31	**1,060.16**	**1,357.00**	1,047.25	7.02	151.31	**1,205.58**	**1,543.14**	1.00
		Mínimos	856.08	5.51	134.67	**996.25**	**1,275.20**	993.05	6.39	134.67	**1,134.11**	**1,451.65**	1.00
40-6560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 38 MM	PZA	181.05	5.19	129.69	**315.93**	**404.39**	210.02	6.02	129.69	**345.73**	**442.53**	1.01
		Mínimos	171.53	4.72	115.42	**291.68**	**373.35**	198.97	5.48	115.42	**319.88**	**409.44**	1.01
40-6570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM	PZA	182.88	6.05	151.31	**340.24**	**435.51**	212.14	7.02	151.31	**370.47**	**474.20**	1.01
		Mínimos	173.22	5.51	134.67	**313.39**	**401.14**	200.94	6.39	134.67	**341.99**	**437.74**	1.01
40-6580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 64 MM	PZA	282.19	6.92	172.93	**462.04**	**591.41**	327.34	8.03	172.93	**508.30**	**650.62**	1.01
		Mínimos	267.41	6.30	153.91	**427.61**	**547.35**	310.20	7.30	153.91	**471.41**	**603.40**	1.01
40-6590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 75 MM	PZA	438.01	8.54	213.61	**660.16**	**845.00**	508.09	9.91	213.61	**731.61**	**936.46**	1.01
		Mínimos	415.22	7.77	190.11	**613.10**	**784.77**	481.66	9.01	190.11	**680.78**	**871.40**	1.01
40-6600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T P.V.C. HIDRAULICA CON CAMPANA DE 100 MM	PZA	628.57	12.11	302.71	**943.39**	**1,207.54**	729.14	14.05	302.71	**1,045.90**	**1,338.75**	1.01
		Mínimos	595.90	11.02	269.41	**876.33**	**1,121.70**	691.24	12.78	269.41	**973.44**	**1,246.00**	1.01
40-6610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 X 38 MM	PZA	119.77	1.73	43.23	**164.73**	**210.85**	138.93	2.01	43.23	**184.17**	**235.74**	1.01
		Mínimos	113.56	1.57	38.47	**153.61**	**196.62**	131.73	1.83	38.47	**172.03**	**220.20**	1.01
40-6620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 X 51 MM	PZA	154.78	2.02	50.41	**207.21**	**265.23**	179.54	2.34	50.41	**232.30**	**297.34**	1.01
		Mínimos	146.73	1.84	44.86	**193.43**	**247.59**	170.21	2.13	44.86	**217.20**	**278.02**	1.01
40-6630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 X 64 MM	PZA	212.05	2.34	58.58	**272.97**	**349.40**	245.98	2.71	58.58	**307.27**	**393.31**	1.00
		Mínimos	201.07	2.13	52.14	**255.34**	**326.83**	233.24	2.47	52.14	**287.85**	**368.44**	1.00
40-6640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 X 75 MM	PZA	367.95	3.03	75.65	**446.63**	**571.69**	426.82	3.51	75.65	**505.99**	**647.66**	1.00
		Mínimos	349.04	2.76	67.33	**419.13**	**536.48**	404.89	3.20	67.33	**475.41**	**608.53**	1.00
40-6650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 X 100 MM	PZA	738.36	4.27	106.81	**849.44**	**1,087.28**	856.50	4.95	106.81	**968.26**	**1,239.37**	1.00
		Mínimos	700.75	3.89	95.06	**799.70**	**1,023.61**	812.87	4.51	95.06	**912.44**	**1,167.92**	1.00
40-6660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 X 38 MM	PZA	120.14	1.77	44.23	**166.14**	**212.66**	139.36	2.05	44.23	**185.65**	**237.63**	1.01
		Mínimos	113.89	1.61	39.36	**154.87**	**198.23**	132.11	1.87	39.36	**173.35**	**221.88**	1.01
40-6670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 X 51 MM	PZA	155.16	2.04	50.95	**208.15**	**266.43**	179.99	2.37	50.95	**233.30**	**298.63**	1.01
		Mínimos	147.05	1.86	45.35	**194.25**	**248.64**	170.58	2.15	45.35	**218.08**	**279.14**	1.01
40-6680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 X 64 MM	PZA	212.42	2.27	56.76	**271.45**	**347.46**	246.41	2.63	56.76	**305.80**	**391.42**	1.00
		Mínimos	201.40	2.07	50.52	**253.98**	**325.10**	233.62	2.40	50.52	**286.54**	**366.77**	1.00
40-6690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 X 75 MM	PZA	368.32	2.85	71.20	**442.37**	**566.23**	427.25	3.31	71.20	**501.76**	**642.25**	1.00
		Mínimos	349.37	2.59	63.37	**415.33**	**531.62**	405.27	3.01	63.37	**471.65**	**603.71**	1.00
40-6700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 X 100 MM	PZA	738.58	3.93	98.18	**840.69**	**1,076.08**	856.75	4.56	98.18	**959.49**	**1,228.15**	1.00
		Mínimos	700.95	3.58	87.38	**791.91**	**1,013.64**	813.10	4.15	87.38	**904.63**	**1,157.93**	1.00
40-6710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 38 MM	PZA	134.86	2.63	65.76	**203.25**	**260.16**	156.44	3.05	65.76	**225.25**	**288.32**	1.01
		Mínimos	127.93	2.39	58.53	**188.85**	**241.73**	148.40	2.78	58.53	**209.70**	**268.42**	1.01
40-6720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	178.72	2.85	71.20	**252.77**	**323.55**	207.32	3.31	71.20	**281.82**	**360.73**	1.01
		Mínimos	169.53	2.59	63.37	**235.49**	**301.43**	196.65	3.01	63.37	**263.03**	**336.68**	1.01
40-6730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 MM	PZA	192.84	3.16	78.92	**274.92**	**351.90**	223.69	3.67	78.92	**306.28**	**392.04**	1.01
		Mínimos	182.86	2.88	70.24	**255.97**	**327.65**	212.12	3.34	70.24	**285.69**	**365.69**	1.01
40-6740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	268.11	4.13	103.17	**375.41**	**480.52**	311.01	4.79	103.17	**418.97**	**536.28**	1.01
		Mínimos	254.24	3.76	91.82	**349.82**	**447.77**	294.92	4.36	91.82	**391.10**	**500.61**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-6750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 MM	PZA	363.51	4.91	122.70	**491.12**	**628.63**	421.67	5.70	122.70	**550.07**	**704.09**	1.01
		Mínimos	344.72	4.47	109.20	**458.39**	**586.74**	399.88	5.18	109.20	**514.26**	**658.25**	1.01
40-6760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 MM	PZA	922.43	7.27	181.64	**1,111.34**	**1,422.52**	1,070.02	8.43	181.64	**1,260.09**	**1,612.92**	1.00
		Mínimos	874.72	6.62	161.66	**1,043.00**	**1,335.03**	1,014.68	7.67	161.66	**1,184.01**	**1,515.53**	1.00
40-6770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 38 MM	PZA	134.86	2.63	65.76	**203.25**	**260.16**	156.44	3.05	65.76	**225.25**	**288.32**	1.01
		Mínimos	127.93	2.39	58.53	**188.85**	**241.73**	148.40	2.78	58.53	**209.70**	**268.42**	1.01
40-6780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	178.72	2.85	71.20	**252.77**	**323.55**	207.32	3.31	71.20	**281.82**	**360.73**	1.01
		Mínimos	169.53	2.59	63.37	**235.49**	**301.43**	196.65	3.01	63.37	**263.03**	**336.68**	1.01
40-6790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 MM	PZA	192.84	3.16	78.92	**274.92**	**351.90**	223.69	3.67	78.92	**306.28**	**392.04**	1.01
		Mínimos	182.86	2.88	70.24	**255.97**	**327.65**	212.12	3.34	70.24	**285.69**	**365.69**	1.01
40-6800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	268.11	4.13	103.17	**375.41**	**480.52**	311.01	4.79	103.17	**418.97**	**536.28**	1.01
		Mínimos	254.24	3.76	91.82	**349.82**	**447.77**	294.92	4.36	91.82	**391.10**	**500.61**	1.01
40-6810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 MM	PZA	363.51	4.91	122.70	**491.12**	**628.63**	421.67	5.70	122.70	**550.07**	**704.09**	1.01
		Mínimos	344.72	4.47	109.20	**458.39**	**586.74**	399.88	5.18	109.20	**514.26**	**658.25**	1.01
40-6820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 MM	PZA	922.43	7.27	181.64	**1,111.34**	**1,422.52**	1,070.02	8.43	181.64	**1,260.09**	**1,612.92**	1.00
		Mínimos	874.72	6.62	161.66	**1,043.00**	**1,335.03**	1,014.68	7.67	161.66	**1,184.01**	**1,515.53**	1.00
40-6830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 38 MM	PZA	63.08	2.71	67.75	**133.54**	**170.93**	73.17	3.14	67.75	**144.07**	**184.40**	1.01
		Mínimos	59.74	2.47	60.30	**122.50**	**156.80**	69.30	2.86	60.30	**132.46**	**169.54**	1.01
40-6840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	83.83	3.16	78.92	**165.91**	**212.36**	97.24	3.67	78.92	**179.83**	**230.18**	1.01
		Mínimos	79.38	2.88	70.24	**152.49**	**195.19**	92.08	3.34	70.24	**165.66**	**212.04**	1.01
40-6850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 64 MM	PZA	130.61	3.74	93.55	**227.90**	**291.71**	151.51	4.34	93.55	**249.40**	**319.23**	1.01
		Mínimos	123.73	3.40	83.26	**210.39**	**269.30**	143.53	3.95	83.26	**230.73**	**295.34**	1.01
40-6860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 75 MM	PZA	179.09	4.66	116.43	**300.18**	**384.23**	207.74	5.41	116.43	**329.58**	**421.86**	1.01
		Mínimos	169.68	4.24	103.62	**277.54**	**355.26**	196.83	4.92	103.62	**305.37**	**390.87**	1.01
40-6870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 100 MM	PZA	254.73	5.26	131.60	**391.59**	**501.24**	295.49	6.10	131.60	**433.19**	**554.48**	1.01
		Mínimos	241.37	4.79	117.12	**363.28**	**465.00**	279.99	5.55	117.12	**402.67**	**515.41**	1.01
40-6880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 38 MM	PZA	63.08	2.71	67.75	**133.54**	**170.93**	73.17	3.14	67.75	**144.07**	**184.40**	1.01
		Mínimos	59.74	2.47	60.30	**122.50**	**156.80**	69.30	2.86	60.30	**132.46**	**169.54**	1.01
40-6890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	83.83	3.16	78.92	**165.91**	**212.36**	97.24	3.67	78.92	**179.83**	**230.18**	1.01
		Mínimos	79.38	2.88	70.24	**152.49**	**195.19**	92.08	3.34	70.24	**165.66**	**212.04**	1.01
40-6900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 64 MM	PZA	130.61	3.74	93.55	**227.90**	**291.71**	151.51	4.34	93.55	**249.40**	**319.23**	1.01
		Mínimos	123.73	3.40	83.26	**210.39**	**269.30**	143.53	3.95	83.26	**230.73**	**295.34**	1.01
40-6910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 75 MM	PZA	179.09	4.66	116.43	**300.18**	**384.23**	207.74	5.41	116.43	**329.58**	**421.86**	1.01
		Mínimos	169.68	4.24	103.62	**277.54**	**355.26**	196.83	4.92	103.62	**305.37**	**390.87**	1.01
40-6920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 100 MM	PZA	254.73	5.26	131.60	**391.59**	**501.24**	295.49	6.10	131.60	**433.19**	**554.48**	1.01
		Mínimos	241.37	4.79	117.12	**363.28**	**465.00**	279.99	5.55	117.12	**402.67**	**515.41**	1.01
40-6930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 38 MM	PZA	52.02	1.10	27.61	**80.73**	**103.33**	60.34	1.28	27.61	**89.23**	**114.21**	1.01
		Mínimos	49.24	1.00	24.57	**74.81**	**95.76**	57.12	1.16	24.57	**82.85**	**106.05**	1.01
40-6940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	81.18	1.48	37.06	**119.72**	**153.24**	94.17	1.72	37.06	**132.95**	**170.17**	1.01
		Mínimos	76.87	1.35	32.98	**111.20**	**142.34**	89.17	1.56	32.98	**123.71**	**158.36**	1.01
40-6950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 64 MM	PZA	108.77	1.76	44.05	**154.58**	**197.86**	126.17	2.04	44.05	**172.26**	**220.50**	1.01
		Mínimos	102.98	1.60	39.20	**143.79**	**184.05**	119.46	1.86	39.20	**160.52**	**205.46**	1.01
40-6960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 75 MM	PZA	159.59	2.16	54.04	**215.79**	**276.21**	185.12	2.51	54.04	**241.67**	**309.34**	1.01
		Mínimos	151.16	1.97	48.10	**201.22**	**257.56**	175.35	2.28	48.10	**225.72**	**288.92**	1.01
40-6970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 100 MM	PZA	269.04	2.64	66.03	**337.71**	**432.27**	312.09	3.06	66.03	**381.18**	**487.91**	1.00
		Mínimos	254.97	2.40	58.77	**316.14**	**404.66**	295.77	2.79	58.77	**357.32**	**457.37**	1.00
40-6980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON ESPIGA P.V.C. HIDRAULICO DE 150 MM	PZA	806.21	3.74	93.55	**903.50**	**1,156.48**	935.20	4.34	93.55	**1,033.09**	**1,322.36**	1.00
		Mínimos	764.31	3.40	83.26	**850.97**	**1,089.25**	886.60	3.95	83.26	**973.81**	**1,246.47**	1.00
40-6990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 38 MM	PZA	52.02	1.10	27.61	**80.73**	**103.33**	60.34	1.28	27.61	**89.23**	**114.21**	1.01
		Mínimos	49.24	1.00	24.57	**74.81**	**95.76**	57.12	1.16	24.57	**82.85**	**106.05**	1.01
40-7000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	81.18	1.48	37.06	**119.72**	**153.24**	94.17	1.72	37.06	**132.95**	**170.17**	1.01
		Mínimos	76.87	1.35	32.98	**111.20**	**142.34**	89.17	1.56	32.98	**123.71**	**158.36**	1.01
40-7010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 64 MM	PZA	108.77	1.76	44.05	**154.58**	**197.86**	126.17	2.04	44.05	**172.26**	**220.50**	1.01
		Mínimos	102.98	1.60	39.20	**143.79**	**184.05**	119.46	1.86	39.20	**160.52**	**205.46**	1.01
40-7020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 75 MM	PZA	159.59	2.16	54.04	**215.79**	**276.21**	185.12	2.51	54.04	**241.67**	**309.34**	1.01
		Mínimos	151.16	1.97	48.10	**201.22**	**257.56**	175.35	2.28	48.10	**225.72**	**288.92**	1.01
40-7030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 100 MM	PZA	269.04	2.64	66.03	**337.71**	**432.27**	312.09	3.06	66.03	**381.18**	**487.91**	1.00
		Mínimos	254.97	2.40	58.77	**316.14**	**404.66**	295.77	2.79	58.77	**357.32**	**457.37**	1.00
40-7040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 150 MM	PZA	806.21	3.74	93.55	**903.50**	**1,156.48**	935.20	4.34	93.55	**1,033.09**	**1,322.36**	1.00
		Mínimos	764.31	3.40	83.26	**850.97**	**1,089.25**	886.60	3.95	83.26	**973.81**	**1,246.47**	1.00
40-7041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO PARA P.V.C. HIDRAULICO DE 25 MM	PZA	1.39	0.09	2.27	**3.75**	**4.80**	1.61	0.10	2.27	**3.99**	**5.10**	1.01
		Mínimos	1.32	0.08	2.02	**3.42**	**4.38**	1.53	0.10	2.02	**3.65**	**4.67**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-7042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO PARA P.V.C. HIDRAULICO DE 32 MM	PZA	1.39	0.10	2.54	**4.03**	**5.16**	1.61	0.12	2.54	**4.27**	**5.46**	1.01
		Mínimos	1.32	0.09	2.26	**3.67**	**4.70**	1.53	0.11	2.26	**3.90**	**4.99**	1.01
40-7050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 38 MM	PZA	17.88	0.11	2.82	**20.81**	**26.64**	20.74	0.13	2.82	**23.69**	**30.32**	1.00
		Mínimos	16.98	0.10	2.51	**19.59**	**25.08**	19.70	0.12	2.51	**22.32**	**28.57**	1.00
40-7060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	23.47	0.17	4.18	**27.82**	**35.61**	27.23	0.20	4.18	**31.60**	**40.45**	1.00
		Mínimos	22.30	0.15	3.72	**26.17**	**33.50**	25.87	0.18	3.72	**29.77**	**38.10**	1.00
40-7070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 64 MM	PZA	29.99	0.18	4.45	**34.62**	**44.31**	34.79	0.21	4.45	**39.45**	**50.49**	1.00
		Mínimos	28.49	0.16	3.96	**32.61**	**41.75**	33.05	0.19	3.96	**37.20**	**47.61**	1.00
40-7080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	48.53	0.23	5.72	**54.48**	**69.73**	56.29	0.27	5.72	**62.28**	**79.72**	1.00
		Mínimos	46.11	0.21	5.09	**51.41**	**65.80**	53.49	0.24	5.09	**58.82**	**75.29**	1.00
40-7090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 100 MM	PZA	64.74	0.27	6.72	**71.73**	**91.81**	75.10	0.31	6.72	**82.13**	**105.13**	1.00
		Mínimos	61.51	0.25	5.98	**67.74**	**86.70**	71.35	0.29	5.98	**77.62**	**99.35**	1.00
40-7100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. HIDRAULICA DE 150 MM	PZA	117.36	0.38	9.54	**127.28**	**162.92**	136.14	0.44	9.54	**146.12**	**187.03**	1.00
		Mínimos	111.49	0.35	8.49	**120.33**	**154.02**	129.33	0.40	8.49	**138.22**	**176.92**	1.00
40-7110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 M DE 40 MM	TRM	211.44	1.51	35.24	**248.19**	**317.68**	245.27	1.75	35.24	**282.26**	**361.30**	1.00
		Mínimos	179.85	1.37	31.36	**212.59**	**272.11**	208.63	1.59	31.36	**241.58**	**309.23**	1.00
40-7120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 40 MM	M	35.22	0.25	5.81	**41.28**	**52.84**	40.86	0.29	5.81	**46.96**	**60.10**	1.00
		Mínimos	29.97	0.23	5.17	**35.37**	**45.27**	34.77	0.26	5.17	**40.20**	**51.46**	1.00
40-7130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 M DE 51 MM	TRM	268.88	1.84	42.41	**313.13**	**400.81**	311.90	2.13	42.41	**356.45**	**456.25**	1.00
		Mínimos	228.77	1.67	37.74	**268.19**	**343.28**	265.37	1.94	37.74	**305.06**	**390.48**	1.00
40-7140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 51 MM	M	44.80	0.30	6.99	**52.09**	**66.68**	51.97	0.35	6.99	**59.31**	**75.91**	1.00
		Mínimos	38.11	0.27	6.22	**44.60**	**57.09**	44.21	0.32	6.22	**50.75**	**64.95**	1.00
40-7150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 M 75 MM	TRM	407.70	2.50	56.85	**467.05**	**597.82**	472.93	2.90	56.85	**532.68**	**681.83**	1.00
		Mínimos	346.86	2.28	50.60	**399.73**	**511.66**	402.36	2.64	50.60	**455.59**	**583.16**	1.00
40-7160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 75 MM	M	67.92	0.42	9.45	**77.79**	**99.57**	78.79	0.49	9.45	**88.72**	**113.57**	1.00
		Mínimos	57.79	0.38	8.41	**66.58**	**85.23**	67.04	0.44	8.41	**75.89**	**97.14**	1.00
40-7170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 M DE 100 MM	TRM	762.95	3.07	69.21	**835.23**	**1,069.09**	885.02	3.56	69.21	**957.79**	**1,225.98**	1.00
		Mínimos	648.99	2.79	61.60	**713.38**	**913.13**	752.83	3.24	61.60	**817.67**	**1,046.61**	1.00
40-7180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 100 MM	M	127.15	0.51	11.44	**139.10**	**178.05**	147.49	0.59	11.44	**159.53**	**204.19**	1.00
		Mínimos	108.15	0.46	10.18	**118.80**	**152.06**	125.45	0.54	10.18	**136.17**	**174.30**	1.00
40-7190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO TRAMO DE 6 MM DE 150 MM	TRM	1,599.13	3.95	79.65	**1,682.73**	**2,153.89**	1,854.99	4.58	79.65	**1,939.22**	**2,482.21**	1.00
		Mínimos	1,360.50	3.59	70.89	**1,434.98**	**1,836.78**	1,578.18	4.17	70.89	**1,653.24**	**2,116.14**	1.00
40-7200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 150 MM	M	266.50	0.66	13.26	**280.42**	**358.94**	309.14	0.77	13.26	**323.17**	**413.65**	1.00
		Mínimos	226.74	0.60	11.80	**239.14**	**306.10**	263.02	0.70	11.80	**275.52**	**352.66**	1.00
40-7210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 2 M DE 40 MM	TRM	33.86	1.25	28.79	**63.90**	**81.79**	39.28	1.45	28.79	**69.52**	**88.98**	1.01
		Mínimos	28.82	1.14	25.62	**55.58**	**71.14**	33.43	1.32	25.62	**60.37**	**77.28**	1.01
40-7220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 40 MM	M	17.00	0.62	14.35	**31.97**	**40.92**	19.72	0.72	14.35	**34.79**	**44.53**	1.01
		Mínimos	14.47	0.56	12.77	**27.81**	**35.59**	16.79	0.65	12.77	**30.21**	**38.67**	1.01
40-7230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 2 M DE 51 MM	TRM	37.83	1.59	36.33	**75.75**	**96.96**	43.88	1.84	36.33	**82.06**	**105.03**	1.01
		Mínimos	32.20	1.45	32.33	**65.98**	**84.46**	37.35	1.68	32.33	**71.36**	**91.35**	1.01
40-7240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 51 MM	M	18.90	0.80	18.16	**37.86**	**48.46**	21.92	0.93	18.16	**41.01**	**52.50**	1.01
		Mínimos	16.08	0.73	16.16	**32.97**	**42.20**	18.65	0.84	16.16	**35.66**	**45.64**	1.01
40-7250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 2 M DE 75 MM	TRM	58.82	2.06	45.68	**106.56**	**136.40**	68.23	2.39	45.68	**116.30**	**148.87**	1.01
		Mínimos	50.06	1.87	40.66	**92.59**	**118.51**	58.07	2.17	40.66	**100.90**	**129.15**	1.01
40-7260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 75 MM	M	29.40	1.02	22.80	**53.22**	**68.12**	34.10	1.18	22.80	**58.09**	**74.35**	1.01
		Mínimos	25.02	0.93	20.29	**46.24**	**59.19**	29.02	1.08	20.29	**50.39**	**64.50**	1.01
40-7270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 2 M DE 100 MM	TRM	102.72	3.15	71.20	**177.07**	**226.65**	119.16	3.65	71.20	**194.01**	**248.33**	1.01
		Mínimos	87.41	2.87	63.37	**153.64**	**196.66**	101.40	3.33	63.37	**168.09**	**215.15**	1.01
40-7280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 100 MM	M	51.33	1.57	35.60	**88.50**	**113.28**	59.54	1.82	35.60	**96.96**	**124.11**	1.01
		Mínimos	43.69	1.43	31.68	**76.80**	**98.31**	50.68	1.66	31.68	**84.02**	**107.55**	1.01
40-7290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 3 M DE 40 MM	TRM	50.60	1.31	30.24	**82.15**	**105.15**	58.70	1.52	30.24	**90.46**	**115.78**	1.01
		Mínimos	43.04	1.19	26.91	**71.15**	**91.07**	49.93	1.38	26.91	**78.22**	**100.13**	1.01
40-7300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 40 MM	M	16.84	0.73	10.08	**27.65**	**35.39**	19.53	0.85	10.08	**30.46**	**38.99**	1.01
		Mínimos	14.33	0.66	8.97	**23.97**	**30.68**	16.62	0.77	8.97	**26.36**	**33.75**	1.01
40-7310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 3 M DE 51 MM	TRM	55.98	1.69	38.78	**96.45**	**123.46**	64.94	1.96	38.78	**105.68**	**135.27**	1.01
		Mínimos	47.64	1.54	34.51	**83.69**	**107.13**	55.26	1.78	34.51	**91.56**	**117.20**	1.01
40-7320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 51 MM	M	18.64	0.57	12.90	**32.11**	**41.10**	21.62	0.66	12.90	**35.18**	**45.04**	1.01
		Mínimos	15.86	0.52	11.48	**27.86**	**35.66**	18.40	0.60	11.48	**30.48**	**39.01**	1.01
40-7330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 3 M DE 75 MM	TRM	87.02	2.22	49.77	**139.01**	**177.93**	100.94	2.58	49.77	**153.29**	**196.21**	1.01
		Mínimos	74.04	2.02	44.30	**120.36**	**154.06**	85.89	2.34	44.30	**132.53**	**169.63**	1.01
40-7340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 75 MM	M	28.98	0.74	16.53	**46.25**	**59.20**	33.62	0.86	16.53	**51.01**	**65.29**	1.01
		Mínimos	24.64	0.67	14.71	**40.03**	**51.23**	28.58	0.78	14.71	**44.08**	**56.42**	1.01

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-7350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA TRAMO DE 3 M DE 100 MM	TRM	152.26	3.42	78.11	**233.79**	**299.25**	176.62	3.97	78.11	**258.70**	**331.13**	1.01
		Mínimos	129.53	3.11	69.52	**202.16**	**258.76**	150.25	3.61	69.52	**223.38**	**285.93**	1.01
40-7360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 100 MM	M	50.71	1.14	25.98	**77.83**	**99.62**	58.82	1.32	25.98	**86.13**	**110.24**	1.01
		Mínimos	43.15	1.04	23.12	**67.31**	**86.16**	50.05	1.20	23.12	**74.38**	**95.21**	1.01
40-7370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 2 M DE 40 MM	TRM	31.77	3.06	76.56	**111.39**	**142.58**	36.85	3.55	76.56	**116.96**	**149.71**	1.01
		Mínimos	27.04	2.78	68.14	**97.96**	**125.39**	31.37	3.23	68.14	**102.73**	**131.50**	1.02
40-7380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 40 MM	M	15.95	1.53	38.24	**55.72**	**71.32**	18.50	1.77	38.24	**58.52**	**74.90**	1.01
		Mínimos	13.57	1.39	34.03	**49.00**	**62.71**	15.74	1.62	34.03	**51.39**	**65.78**	1.02
40-7390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 2 M DE 51 MM	TRM	35.52	3.59	89.73	**128.84**	**164.92**	41.20	4.16	89.73	**135.10**	**172.92**	1.01
		Mínimos	30.24	3.27	79.86	**113.37**	**145.11**	35.08	3.79	79.86	**118.73**	**151.97**	1.02
40-7400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 51 MM	M	17.62	1.79	44.78	**64.19**	**82.16**	20.44	2.08	44.78	**67.30**	**86.14**	1.01
		Mínimos	15.00	1.63	39.85	**56.48**	**72.30**	17.40	1.89	39.85	**59.14**	**75.70**	1.02
40-7410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 2 M DE 75 MM	TRM	55.24	4.61	115.34	**175.19**	**224.24**	64.08	5.35	115.34	**184.77**	**236.50**	1.01
		Mínimos	47.01	4.20	102.65	**153.86**	**196.94**	54.53	4.87	102.65	**162.05**	**207.42**	1.01
40-7420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 75 MM	M	27.19	2.30	57.58	**87.07**	**111.45**	31.54	2.67	57.58	**91.79**	**117.49**	1.01
		Mínimos	23.12	2.09	51.25	**76.46**	**97.87**	26.82	2.43	51.25	**80.49**	**103.03**	1.01
40-7430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 2 M DE 100 MM	TRM	96.41	5.70	142.50	**244.61**	**313.10**	111.84	6.61	142.50	**260.95**	**334.01**	1.01
		Mínimos	82.06	5.19	126.83	**214.07**	**274.01**	95.19	6.02	126.83	**228.03**	**291.88**	1.01
40-7440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 100 MM	M	47.56	2.85	71.20	**121.61**	**155.66**	55.17	3.31	71.20	**129.68**	**165.98**	1.01
		Mínimos	40.47	2.59	63.37	**106.43**	**136.23**	46.95	3.01	63.37	**113.32**	**145.05**	1.01
40-7450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 3 M DE 40 MM	TRM	47.44	5.08	126.97	**179.49**	**229.75**	55.03	5.89	126.97	**187.89**	**240.50**	1.01
		Mínimos	40.36	4.62	113.00	**157.99**	**202.22**	46.82	5.36	113.00	**165.18**	**211.43**	1.02
40-7460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 40 MM	M	15.79	2.54	63.48	**81.81**	**104.72**	18.32	2.95	63.48	**84.74**	**108.47**	1.02
		Mínimos	13.43	2.31	56.50	**72.24**	**92.47**	15.58	2.68	56.50	**74.76**	**95.69**	1.02
40-7470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 3 M DE 51 MM	TRM	52.54	6.60	165.11	**224.25**	**287.04**	60.95	7.66	165.11	**233.71**	**299.15**	1.02
		Mínimos	44.70	6.01	146.95	**197.65**	**253.00**	51.85	6.97	146.95	**205.77**	**263.38**	1.02
40-7480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 51 MM	M	16.99	3.30	82.56	**102.85**	**131.65**	19.71	3.83	82.56	**106.10**	**135.80**	1.02
		Mínimos	14.46	3.00	73.48	**90.94**	**116.40**	16.77	3.48	73.48	**93.74**	**119.98**	1.02
40-7490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 3 M DE 75 MM	TRM	81.64	7.89	197.36	**286.89**	**367.22**	94.70	9.15	197.36	**301.21**	**385.55**	1.01
		Mínimos	69.47	7.18	175.65	**252.30**	**322.94**	80.59	8.33	175.65	**264.56**	**338.64**	1.02
40-7500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 75 MM	M	27.19	3.95	98.63	**129.77**	**166.11**	31.54	4.58	98.63	**134.75**	**172.48**	1.02
		Mínimos	23.12	3.59	87.78	**114.50**	**146.55**	26.82	4.17	87.78	**118.77**	**152.02**	1.02
40-7510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS TRAMO DE 3 M DE 100 MM	TRM	142.80	11.18	279.37	**433.35**	**554.69**	165.65	12.97	279.37	**457.99**	**586.22**	1.01
		Mínimos	121.49	10.17	248.64	**380.30**	**486.79**	140.93	11.80	248.64	**401.37**	**513.75**	1.01
40-7520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DOS CAMPANAS DE 100 MM	M	47.56	5.59	139.68	**192.83**	**246.82**	55.17	6.48	139.68	**201.33**	**257.71**	1.02
		Mínimos	40.47	5.09	124.32	**169.87**	**217.44**	46.95	5.90	124.32	**177.16**	**226.77**	1.02
40-7530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 40 MM	PZA	5.24	3.51	85.19	**93.94**	**120.24**	6.08	4.07	85.19	**95.34**	**122.04**	1.02
		Mínimos	4.64	3.19	75.82	**83.65**	**107.08**	5.38	3.71	75.82	**84.91**	**108.68**	1.02
40-7540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 51 MM	PZA	8.21	4.07	98.18	**110.46**	**141.39**	9.52	4.72	98.18	**112.42**	**143.90**	1.02
		Mínimos	7.27	3.70	87.38	**98.35**	**125.89**	8.43	4.30	87.38	**100.11**	**128.14**	1.02
40-7550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 75 MM	PZA	13.97	4.68	111.35	**130.00**	**166.40**	16.21	5.43	111.35	**132.98**	**170.22**	1.02
		Mínimos	12.38	4.26	99.10	**115.74**	**148.15**	14.36	4.94	99.10	**118.40**	**151.56**	1.02
40-7560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	20.42	6.11	145.32	**171.85**	**219.97**	23.69	7.09	145.32	**176.09**	**225.40**	1.02
		Mínimos	18.09	5.56	129.33	**152.98**	**195.82**	20.98	6.45	129.33	**156.77**	**200.66**	1.02
40-7570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM	PZA	48.11	8.50	195.27	**251.88**	**322.41**	55.81	9.86	195.27	**260.94**	**334.00**	1.02
		Mínimos	42.71	7.74	173.79	**224.24**	**287.02**	49.54	8.97	173.79	**232.31**	**297.35**	1.02
40-7580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 40 MM	PZA	26.68	2.63	63.21	**92.52**	**118.43**	30.95	3.05	63.21	**97.21**	**124.43**	1.01
		Mínimos	24.26	2.39	56.26	**82.91**	**106.13**	28.14	2.78	56.26	**87.17**	**111.58**	1.01
40-7590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 51 MM	PZA	32.20	2.80	66.48	**101.48**	**129.89**	37.35	3.25	66.48	**107.08**	**137.06**	1.01
		Mínimos	29.27	2.55	59.17	**90.99**	**116.46**	33.95	2.96	59.17	**96.08**	**122.98**	1.01
40-7600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 75 MM	PZA	41.13	3.67	86.01	**130.81**	**167.44**	47.71	4.26	86.01	**137.98**	**176.61**	1.01
		Mínimos	37.35	3.34	76.55	**117.24**	**150.07**	43.33	3.87	76.55	**123.75**	**158.40**	1.01
40-7610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 100 MM	PZA	49.11	4.96	116.43	**170.50**	**218.24**	56.97	5.75	116.43	**179.15**	**229.31**	1.01
		Mínimos	44.58	4.51	103.62	**152.72**	**195.48**	51.71	5.24	103.62	**160.57**	**205.53**	1.01
40-7620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACION DE 150 MM	PZA	90.39	7.23	163.57	**261.19**	**334.32**	104.85	8.39	163.57	**276.81**	**354.32**	1.01
		Mínimos	82.00	6.58	145.58	**234.16**	**299.72**	95.12	7.63	145.58	**248.33**	**317.86**	1.01
40-7630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 75 MM	PZA	51.34	4.92	117.16	**173.42**	**221.98**	59.55	5.71	117.16	**182.42**	**233.50**	1.01
		Mínimos	46.39	4.48	104.27	**155.14**	**198.58**	53.81	5.19	104.27	**163.28**	**209.00**	1.01
40-7640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	63.19	6.49	154.67	**224.35**	**287.17**	73.30	7.53	154.67	**235.50**	**301.44**	1.01
		Mínimos	57.00	5.91	137.66	**200.56**	**256.72**	66.12	6.85	137.66	**210.63**	**269.60**	1.01
40-7650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE 40 MM	PZA	10.80	2.50	59.94	**73.24**	**93.75**	12.53	2.90	59.94	**75.37**	**96.47**	1.02
		Mínimos	9.81	2.28	53.35	**65.43**	**83.75**	11.38	2.64	53.35	**67.37**	**86.23**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-7660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE 51 MM	PZA	11.55	3.00	71.48	**86.03**	**110.12**	13.40	3.48	71.48	**88.36**	**113.10**	1.02
		Mínimos	10.47	2.73	63.62	**76.82**	**98.33**	12.15	3.17	63.62	**78.93**	**101.03**	1.02
40-7670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 87 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE 100 MM	PZA	38.87	5.68	134.51	**179.06**	**229.20**	45.09	6.59	134.51	**186.19**	**238.32**	1.02
		Mínimos	35.26	5.17	119.71	**160.14**	**204.98**	40.90	6.00	119.71	**166.61**	**213.26**	1.02
40-7680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 75 MM	PZA	14.41	4.92	117.16	**136.49**	**174.71**	16.72	5.71	117.16	**139.58**	**178.67**	1.02
		Mínimos	12.77	4.48	104.27	**121.52**	**155.55**	14.81	5.19	104.27	**124.28**	**159.08**	1.02
40-7690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	22.08	6.49	154.67	**183.24**	**234.55**	25.61	7.53	154.67	**187.81**	**240.40**	1.02
		Mínimos	19.59	5.91	137.66	**163.15**	**208.83**	22.72	6.85	137.66	**167.23**	**214.06**	1.02
40-7700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE 40 MM	PZA	5.57	2.50	59.94	**68.01**	**87.05**	6.46	2.90	59.94	**69.30**	**88.71**	1.02
		Mínimos	5.04	2.28	53.35	**60.66**	**77.65**	5.85	2.64	53.35	**61.83**	**79.14**	1.02
40-7710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE 51 MM	PZA	5.10	3.00	71.48	**79.58**	**101.86**	5.92	3.48	71.48	**80.88**	**103.52**	1.02
		Mínimos	4.59	2.73	63.62	**70.94**	**90.80**	5.32	3.17	63.62	**72.11**	**92.30**	1.02
40-7720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON CAMPANA DE 100 MM	PZA	17.36	5.68	134.51	**157.55**	**201.66**	20.14	6.59	134.51	**161.24**	**206.38**	1.02
		Mínimos	15.68	5.17	119.71	**140.56**	**179.92**	18.19	6.00	119.71	**143.90**	**184.19**	1.02
40-7730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA PARA CEMENTAR DE 40 MM	PZA	35.97	2.40	56.22	**94.59**	**121.08**	41.73	2.78	56.22	**100.73**	**128.93**	1.01
		Mínimos	32.54	2.18	50.04	**84.76**	**108.49**	37.75	2.53	50.04	**90.32**	**115.60**	1.01
40-7740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA PARA CEMENTAR DE 75 MM	PZA	109.45	3.31	74.29	**187.05**	**239.42**	126.96	3.84	74.29	**205.09**	**262.52**	1.01
		Mínimos	99.12	3.01	66.12	**168.25**	**215.36**	114.98	3.49	66.12	**184.59**	**236.28**	1.01
40-7750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	154.09	4.32	96.91	**255.32**	**326.81**	178.74	5.01	96.91	**280.67**	**359.25**	1.01
		Mínimos	139.49	3.93	86.25	**229.67**	**293.98**	161.81	4.56	86.25	**252.62**	**323.35**	1.01
40-7760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 40 MM	PZA	88.21	3.71	90.19	**182.11**	**233.10**	102.32	4.30	90.19	**196.82**	**251.93**	1.01
		Mínimos	80.15	3.38	80.27	**163.80**	**209.66**	92.97	3.92	80.27	**177.16**	**226.76**	1.01
40-7770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 51 MM	PZA	101.27	4.18	100.90	**206.35**	**264.13**	117.47	4.85	100.90	**223.22**	**285.72**	1.01
		Mínimos	91.96	3.80	89.80	**185.56**	**237.52**	106.67	4.41	89.80	**200.89**	**257.14**	1.01
40-7780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	322.33	6.35	151.31	**479.99**	**614.39**	373.90	7.37	151.31	**532.58**	**681.70**	1.01
		Mínimos	292.82	5.78	134.67	**433.26**	**554.58**	339.67	6.70	134.67	**481.04**	**615.73**	1.01
40-7790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO ESPIGA DE 40 MM	PZA	86.80	3.72	93.09	**183.61**	**235.02**	100.69	4.32	93.09	**198.09**	**253.56**	1.01
		Mínimos	78.90	3.39	82.85	**165.14**	**211.37**	91.52	3.93	82.85	**178.30**	**228.23**	1.01
40-7800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO ESPIGA DE 51 MM	PZA	85.08	4.24	102.54	**191.86**	**245.58**	98.69	4.92	102.54	**206.15**	**263.87**	1.01
		Mínimos	77.38	3.86	91.26	**172.50**	**220.80**	89.76	4.48	91.26	**185.50**	**237.44**	1.01
40-7810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO ESPIGA DE 100 MM	PZA	298.43	6.67	159.30	**464.40**	**594.43**	346.18	7.74	159.30	**513.22**	**656.92**	1.01
		Mínimos	271.46	6.07	141.78	**419.31**	**536.71**	314.89	7.04	141.78	**463.71**	**593.55**	1.01
40-7820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION EXCENTRICA P.V.C. SANITARIA DE 50 MM	PZA	20.30	4.24	102.54	**127.08**	**162.66**	23.55	4.92	102.54	**131.01**	**167.69**	1.02
		Mínimos	18.43	3.86	91.26	**113.55**	**145.34**	21.38	4.48	91.26	**117.12**	**149.91**	1.02
40-7830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION EXCENTRICA P.V.C. SANITARIA DE 75 MM	PZA	60.37	5.31	126.97	**192.65**	**246.59**	70.03	6.16	126.97	**203.16**	**260.04**	1.01
		Mínimos	54.85	4.83	113.00	**172.69**	**221.04**	63.63	5.61	113.00	**182.23**	**233.26**	1.01
40-7840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION EXCENTRICA P.V.C. SANITARIA DE 100 MM	PZA	51.92	6.67	159.30	**217.89**	**278.90**	60.23	7.74	159.30	**227.26**	**290.90**	1.02
		Mínimos	47.13	6.07	141.78	**194.98**	**249.57**	54.67	7.04	141.78	**203.49**	**260.47**	1.02
40-7850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE INSERCION P.V.C. SANITARIA DE 40 MM	PZA	11.08	2.41	60.21	**73.70**	**94.34**	12.85	2.80	60.21	**75.86**	**97.10**	1.02
		Mínimos	10.08	2.19	53.59	**65.86**	**84.30**	11.69	2.54	53.59	**67.82**	**86.81**	1.02
40-7860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE INSERCION P.V.C. SANITARIA DE 51 MM	PZA	10.97	2.85	71.20	**85.02**	**108.83**	12.73	3.31	71.20	**87.23**	**111.66**	1.02
		Mínimos	9.98	2.59	63.37	**75.94**	**97.21**	11.58	3.01	63.37	**77.95**	**99.78**	1.02
40-7870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE INSERCION P.V.C. SANITARIA DE 100 MM	PZA	47.54	5.12	127.88	**180.54**	**231.09**	55.15	5.94	127.88	**188.97**	**241.88**	1.01
		Mínimos	43.26	4.66	113.81	**161.73**	**207.02**	50.18	5.40	113.81	**169.40**	**216.83**	1.02
40-7880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE INSERCION P.V.C. SANITARIA DE 150 MM	PZA	201.27	6.32	157.94	**365.53**	**467.88**	233.47	7.33	157.94	**398.74**	**510.39**	1.01
		Mínimos	183.15	5.75	140.57	**329.47**	**421.72**	212.45	6.67	140.57	**359.69**	**460.41**	1.01
40-7890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA P.V.C. SANITARIO DE 100 MM	PZA	122.19	9.08	227.06	**358.33**	**458.66**	141.74	10.53	227.06	**379.33**	**485.55**	1.01
		Mínimos	111.19	8.26	202.08	**321.54**	**411.57**	128.98	9.58	202.08	**340.65**	**436.03**	1.01
40-7900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL LAVABO P.V.C. SANITARIO DE 32 MM	PZA	133.49	6.05	151.31	**290.85**	**372.29**	154.85	7.02	151.31	**313.18**	**400.87**	1.01
		Mínimos	121.48	5.51	134.67	**261.65**	**334.91**	140.92	6.39	134.67	**281.97**	**360.92**	1.01
40-7910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FREGADERO P.V.C. SANITARIO DE 40 MM	PZA	147.06	7.05	176.29	**330.40**	**422.91**	170.59	8.18	176.29	**355.06**	**454.47**	1.01
		Mínimos	133.82	6.42	156.90	**297.13**	**380.33**	155.23	7.44	156.90	**319.57**	**409.05**	1.01
40-7920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 40 MM	PZA	4.42	0.00	0.00	**4.42**	**5.66**	5.13	0.00	0.00	**5.13**	**6.56**	1.00
		Mínimos	4.02	0.00	0.00	**4.02**	**5.15**	4.66	0.00	0.00	**4.66**	**5.97**	1.00
40-7930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 51 MM	PZA	5.24	0.00	0.00	**5.24**	**6.71**	6.08	0.00	0.00	**6.08**	**7.78**	1.00
		Mínimos	4.77	0.00	0.00	**4.77**	**6.11**	5.53	0.00	0.00	**5.53**	**7.08**	1.00
40-7940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 75 MM	PZA	7.29	0.00	0.00	**7.29**	**9.33**	8.46	0.00	0.00	**8.46**	**10.82**	1.00
		Mínimos	6.64	0.00	0.00	**6.64**	**8.50**	7.70	0.00	0.00	**7.70**	**9.86**	1.00
40-7950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 100 MM	PZA	11.06	0.00	0.00	**11.06**	**14.16**	12.83	0.00	0.00	**12.83**	**16.42**	1.00
		Mínimos	10.06	0.00	0.00	**10.06**	**12.88**	11.67	0.00	0.00	**11.67**	**14.94**	1.00
40-7960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 150 MM	PZA	30.70	0.00	0.00	**30.70**	**39.30**	35.61	0.00	0.00	**35.61**	**45.58**	1.00
		Mínimos	27.94	0.00	0.00	**27.94**	**35.76**	32.41	0.00	0.00	**32.41**	**41.49**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-7970	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE P.V.C. DE 0.500 LITROS	LT	201.25	0.00	0.00	**201.25**	**257.60**	233.45	0.00	0.00	**233.45**	**298.82**	1.00
		Mínimos	177.10	0.00	0.00	**177.10**	**226.69**	205.44	0.00	0.00	**205.44**	**262.96**	1.00
40-7980	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 0.500 LITROS	LT	79.77	0.00	0.00	**79.77**	**102.11**	92.53	0.00	0.00	**92.53**	**118.44**	1.00
		Mínimos	70.19	0.00	0.00	**70.19**	**89.84**	81.42	0.00	0.00	**81.42**	**104.22**	1.00
40-7990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 5 CM X UNA CAMPANA	TRM	487.24	5.99	86.46	**579.69**	**742.00**	565.20	6.95	86.46	**658.61**	**843.02**	1.00
		Mínimos	366.36	5.45	76.95	**448.76**	**574.41**	424.98	6.32	76.95	**508.25**	**650.56**	1.00
40-8000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 5 CM X UNA CAMPANA	M	320.53	3.93	56.85	**381.31**	**488.08**	371.81	4.56	56.85	**433.22**	**554.53**	1.00
		Mínimos	241.03	3.58	50.60	**295.20**	**377.86**	279.59	4.15	50.60	**334.34**	**427.95**	1.00
40-8010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 10 CM X UNA CAMPANA	TRM	745.42	7.13	147.68	**900.23**	**1,152.29**	864.69	8.27	147.68	**1,020.64**	**1,306.42**	1.00
		Mínimos	560.69	6.49	131.44	**698.61**	**894.23**	650.40	7.53	131.44	**789.36**	**1,010.38**	1.00
40-8020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 10 CM X UNA CAMPANA	M	490.40	6.39	97.18	**593.97**	**760.28**	568.86	7.41	97.18	**673.46**	**862.02**	1.00
		Mínimos	368.86	5.81	86.49	**461.17**	**590.29**	427.88	6.75	86.49	**521.11**	**667.02**	1.00
40-8030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 15 CM X UNA CAMPANA	TRM	1,244.93	14.12	205.17	**1,464.22**	**1,874.20**	1,444.12	16.38	205.17	**1,665.67**	**2,132.06**	1.00
		Mínimos	935.92	12.85	182.60	**1,131.37**	**1,448.15**	1,085.67	14.91	182.60	**1,283.17**	**1,642.46**	1.00
40-8040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 15 CM X UNA CAMPANA	M	819.03	9.29	135.14	**963.46**	**1,233.23**	950.07	10.78	135.14	**1,095.99**	**1,402.87**	1.00
		Mínimos	615.73	8.45	120.27	**744.46**	**952.91**	714.25	9.81	120.27	**844.33**	**1,080.74**	1.00
40-8050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 20 CM X UNA CAMPANA	TRM	2,942.21	18.97	263.20	**3,224.38**	**4,127.21**	3,412.96	22.01	263.20	**3,698.17**	**4,733.66**	1.00
		Mínimos	2,209.62	17.26	234.25	**2,461.13**	**3,150.25**	2,563.16	20.02	234.25	**2,817.43**	**3,606.31**	1.00
40-8060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 20 CM X UNA CAMPANA	M	1,935.64	12.48	173.20	**2,121.32**	**2,715.29**	2,245.34	14.48	173.20	**2,433.02**	**3,114.26**	1.00
		Mínimos	1,453.67	11.36	154.15	**1,619.17**	**2,072.54**	1,686.26	13.17	154.15	**1,853.58**	**2,372.58**	1.00
40-8070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 25 CM X UNA CAMPANA	TRM	4,278.14	22.87	318.60	**4,619.61**	**5,913.10**	4,962.64	26.53	318.60	**5,307.77**	**6,793.95**	1.00
		Mínimos	3,212.45	20.81	283.55	**3,516.82**	**4,501.52**	3,726.44	24.14	283.55	**4,034.14**	**5,163.70**	1.00
40-8080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 25 CM X UNA CAMPANA	M	2,814.56	15.05	209.80	**3,039.41**	**3,890.44**	3,264.89	17.46	209.80	**3,492.15**	**4,469.95**	1.00
		Mínimos	2,113.45	13.70	186.72	**2,313.87**	**2,961.75**	2,451.60	15.89	186.72	**2,654.21**	**3,397.39**	1.00
40-8090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 5 CM X DOS CAMPANAS	TRM	259.20	11.11	151.31	**421.62**	**539.67**	300.67	12.89	151.31	**464.87**	**595.03**	1.01
		Mínimos	196.27	10.11	134.67	**341.05**	**436.54**	227.67	11.73	134.67	**374.07**	**478.81**	1.01
40-8100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 5 CM X DOS CAMPANAS	M	170.50	7.31	99.54	**277.35**	**355.01**	197.78	8.48	99.54	**305.80**	**391.42**	1.01
		Mínimos	129.09	6.65	88.59	**224.33**	**287.15**	149.74	7.72	88.59	**246.05**	**314.95**	1.01
40-8110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 10 CM X DOS CAMPANAS	TRM	256.26	18.36	269.01	**543.63**	**695.85**	297.26	21.30	269.01	**587.57**	**752.09**	1.01
		Mínimos	195.44	16.71	239.42	**451.57**	**578.01**	226.71	19.38	239.42	**485.51**	**621.45**	1.01
40-8120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 10 CM X DOS CAMPANAS	M	168.56	12.03	177.01	**357.60**	**457.73**	195.53	13.95	177.01	**386.49**	**494.71**	1.01
		Mínimos	128.54	10.95	157.54	**297.03**	**380.19**	149.11	12.70	157.54	**319.34**	**408.76**	1.01
40-8130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 15 CM X DOS CAMPANAS	TRM	621.08	27.45	390.63	**1,039.16**	**1,330.12**	720.45	31.84	390.63	**1,142.92**	**1,462.94**	1.01
		Mínimos	470.25	24.98	347.66	**842.89**	**1,078.90**	545.49	28.98	347.66	**922.13**	**1,180.32**	1.01
40-8140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 1.52 M 15 CM X DOS CAMPANAS	M	408.59	18.04	257.03	**683.66**	**875.08**	473.96	20.93	257.03	**751.92**	**962.46**	1.01
		Mínimos	309.37	16.42	228.76	**554.54**	**709.82**	358.87	19.04	228.76	**606.67**	**776.54**	1.01
40-8150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M 10 CM X UNA CAMPANA	TRM	1,805.76	19.95	403.61	**2,229.32**	**2,853.53**	2,094.68	23.14	403.61	**2,521.43**	**3,227.44**	1.00
		Mínimos	1,355.93	18.15	359.21	**1,733.30**	**2,218.62**	1,572.88	21.06	359.21	**1,953.15**	**2,500.03**	1.00
40-8160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M 10 CM X UNA CAMPANA	M	554.51	6.53	132.33	**693.37**	**887.51**	643.23	7.57	132.33	**783.14**	**1,002.41**	1.00
		Mínimos	416.41	5.94	117.77	**540.13**	**691.36**	483.04	6.89	117.77	**607.70**	**777.86**	1.00
40-8170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M 15 CM X UNA CAMPANA	TRM	2,977.93	28.98	576.63	**3,583.54**	**4,586.93**	3,454.40	33.62	576.63	**4,064.65**	**5,202.75**	1.00
		Mínimos	2,235.66	26.37	513.20	**2,775.23**	**3,552.30**	2,593.37	30.59	513.20	**3,137.16**	**4,015.56**	1.00
40-8180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M 15 CM X UNA CAMPANA	M	976.35	9.50	189.18	**1,175.03**	**1,504.04**	1,132.57	11.02	189.18	**1,332.77**	**1,705.94**	1.00
		Mínimos	733.00	8.65	168.37	**910.02**	**1,164.82**	850.28	10.03	168.37	**1,028.68**	**1,316.71**	1.00
40-8190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M 20 CM X UNA CAMPANA	TRM	5,120.76	36.93	712.32	**5,870.01**	**7,513.61**	5,940.08	42.84	712.32	**6,695.24**	**8,569.91**	1.00
		Mínimos	3,843.54	33.61	633.96	**4,511.11**	**5,774.22**	4,458.51	38.98	633.96	**5,131.45**	**6,568.26**	1.00
40-8200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M 20 CM X UNA CAMPANA	M	1,678.92	12.11	233.78	**1,924.81**	**2,463.76**	1,947.55	14.05	233.78	**2,195.37**	**2,810.08**	1.00
		Mínimos	1,260.15	11.02	208.06	**1,479.23**	**1,893.42**	1,461.77	12.78	208.06	**1,682.62**	**2,153.76**	1.00
40-8210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M 25 CM X UNA CAMPANA	TRM	7,241.25	44.73	864.90	**8,150.88**	**10,433.13**	8,399.85	51.89	864.90	**9,316.64**	**11,925.30**	1.00
		Mínimos	5,434.78	40.70	769.76	**6,245.25**	**7,993.91**	6,304.34	47.22	769.76	**7,121.32**	**9,115.29**	1.00
40-8220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FOFO TISA TRAMO DE 3.05 M 25 CM X UNA CAMPANA	M	2,374.16	14.66	283.55	**2,672.37**	**3,420.63**	2,754.03	17.01	283.55	**3,054.58**	**3,909.86**	1.00
		Mínimos	1,781.87	13.34	252.36	**2,047.57**	**2,620.89**	2,066.97	15.48	252.36	**2,334.80**	**2,988.55**	1.00
40-8230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 5 CM	PZA	132.99	6.74	105.26	**244.99**	**313.59**	154.27	7.82	105.26	**267.35**	**342.20**	1.01
		Mínimos	100.67	6.13	93.68	**200.48**	**256.62**	116.78	7.11	93.68	**217.57**	**278.49**	1.01
40-8240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 10 CM	PZA	290.80	9.57	144.13	**444.50**	**568.96**	337.33	11.10	144.13	**492.56**	**630.48**	1.01
		Mínimos	219.72	8.71	128.28	**356.70**	**456.58**	254.88	10.10	128.28	**393.25**	**503.36**	1.01
40-8250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 15 CM	PZA	566.79	15.23	232.87	**814.89**	**1,043.06**	657.48	17.67	232.87	**908.01**	**1,162.26**	1.01
		Mínimos	427.30	13.86	207.25	**648.41**	**829.97**	495.67	16.08	207.25	**719.00**	**920.32**	1.01
40-8260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 20 CM	PZA	1,866.03	20.55	302.71	**2,189.29**	**2,802.29**	2,164.59	23.84	302.71	**2,491.14**	**3,188.66**	1.00
		Mínimos	1,402.49	18.70	269.41	**1,690.60**	**2,163.97**	1,626.89	21.69	269.41	**1,917.99**	**2,455.03**	1.00
40-8270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 90 GRADOS DE 25 CM	PZA	5,116.12	22.87	318.60	**5,457.59**	**6,985.72**	5,934.70	26.53	318.60	**6,279.83**	**8,038.18**	1.00
		Mínimos	3,840.93	20.81	283.55	**4,145.30**	**5,305.98**	4,455.48	24.14	283.55	**4,763.17**	**6,096.86**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
40-8280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DOBLE DE 90 GRADOS DE 5 CM	PZA	341.48	11.27	155.21	**507.96**	**650.19**	396.12	13.07	155.21	**564.40**	**722.43**	1.01
		Mínimos	257.98	10.26	138.14	**406.37**	**520.16**	299.26	11.90	138.14	**449.29**	**575.09**	1.01
40-8290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DOBLE DE 90 GRADOS DE 10 CM	PZA	778.96	15.67	201.81	**996.44**	**1,275.44**	903.59	18.18	201.81	**1,123.58**	**1,438.18**	1.00
		Mínimos	587.45	14.26	179.61	**781.32**	**1,000.09**	681.44	16.54	179.61	**877.59**	**1,123.32**	1.01
40-8300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 5 CM	PZA	125.45	6.74	105.26	**237.45**	**303.94**	145.52	7.82	105.26	**258.60**	**331.01**	1.01
		Mínimos	95.02	6.13	93.68	**194.83**	**249.39**	110.22	7.11	93.68	**211.02**	**270.10**	1.01
40-8310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 10 CM	PZA	261.48	9.57	144.13	**415.18**	**531.43**	303.32	11.10	144.13	**458.55**	**586.94**	1.01
		Mínimos	197.73	8.71	128.28	**334.71**	**428.43**	229.37	10.10	128.28	**367.74**	**470.71**	1.01
40-8320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 15 CM	PZA	498.34	15.23	232.87	**746.44**	**955.44**	578.07	17.67	232.87	**828.61**	**1,060.62**	1.01
		Mínimos	375.98	13.86	207.25	**597.09**	**764.28**	436.14	16.08	207.25	**659.47**	**844.12**	1.01
40-8330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 20 CM	PZA	1,272.74	20.55	302.71	**1,596.00**	**2,042.88**	1,476.38	23.84	302.71	**1,802.93**	**2,307.75**	1.00
		Mínimos	957.52	18.70	269.41	**1,245.63**	**1,594.41**	1,110.72	21.69	269.41	**1,401.83**	**1,794.34**	1.00
40-8340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOFO TISA DE 45 GRADOS DE 25 CM	PZA	3,876.00	22.87	318.60	**4,217.47**	**5,398.36**	4,496.16	26.53	318.60	**4,841.29**	**6,196.85**	1.00
		Mínimos	2,910.84	20.81	283.55	**3,215.21**	**4,115.46**	3,376.57	24.14	283.55	**3,684.27**	**4,715.87**	1.00
40-8350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE FOFO TISA SENCILLA DE 5 CM	PZA	234.80	12.51	186.28	**433.59**	**555.00**	272.37	14.51	186.28	**473.16**	**605.64**	1.01
		Mínimos	177.97	11.38	165.79	**355.14**	**454.58**	206.45	13.21	165.79	**385.44**	**493.36**	1.01
40-8360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE FOFO TISA SENCILLA DE 10 CM	PZA	413.65	20.02	310.43	**744.10**	**952.45**	479.83	23.22	310.43	**813.49**	**1,041.26**	1.01
		Mínimos	313.48	18.22	276.28	**607.98**	**778.22**	363.64	21.13	276.28	**661.05**	**846.15**	1.01
40-8370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE FOFO TISA SENCILLA DE 15 CM	PZA	624.76	29.12	432.40	**1,086.28**	**1,390.44**	724.72	33.78	432.40	**1,190.90**	**1,524.35**	1.01
		Mínimos	473.01	26.50	384.84	**884.35**	**1,131.96**	548.69	30.74	384.84	**964.27**	**1,234.26**	1.01
40-8380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE FOFO TISA SENCILLA DE 20 CM	PZA	3,162.11	41.10	605.42	**3,808.63**	**4,875.05**	3,668.05	47.68	605.42	**4,321.14**	**5,531.06**	1.00
		Mínimos	2,377.51	37.40	538.82	**2,953.73**	**3,780.78**	2,757.91	43.39	538.82	**3,340.12**	**4,275.35**	1.00
40-8390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE FOFO TISA SENCILLA DE 25 CM	PZA	4,398.94	52.55	807.23	**5,258.72**	**6,731.16**	5,102.77	60.96	807.23	**5,970.96**	**7,642.83**	1.00
		Mínimos	3,306.90	47.82	718.43	**4,073.16**	**5,213.64**	3,836.00	55.47	718.43	**4,609.91**	**5,900.69**	1.00
40-8400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE FOFO TISA DOBLE DE 10 X 10 CM	PZA	859.86	30.36	465.74	**1,355.96**	**1,735.63**	997.44	35.22	465.74	**1,498.40**	**1,917.95**	1.01
		Mínimos	649.74	27.63	414.51	**1,091.88**	**1,397.60**	753.70	32.05	414.51	**1,200.26**	**1,536.33**	1.01
40-8410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 5 CM	PZA	170.85	12.51	186.28	**369.64**	**473.14**	198.19	14.51	186.28	**398.98**	**510.69**	1.01
		Mínimos	130.01	11.38	165.79	**307.18**	**393.19**	150.81	13.21	165.79	**329.81**	**422.15**	1.01
40-8420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 10 CM	PZA	413.65	20.02	310.43	**744.10**	**952.45**	479.83	23.22	310.43	**813.49**	**1,041.26**	1.01
		Mínimos	313.48	18.22	276.28	**607.98**	**778.22**	363.64	21.13	276.28	**661.05**	**846.15**	1.01
40-8430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 15 CM	PZA	764.48	29.12	432.40	**1,226.00**	**1,569.28**	886.80	33.78	432.40	**1,352.98**	**1,731.81**	1.01
		Mínimos	577.80	26.50	384.84	**989.14**	**1,266.09**	670.25	30.74	384.84	**1,085.82**	**1,389.85**	1.01
40-8440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 20 CM	PZA	3,386.05	41.10	605.42	**4,032.57**	**5,161.69**	3,927.82	47.68	605.42	**4,580.91**	**5,863.57**	1.00
		Mínimos	2,545.47	37.40	538.82	**3,121.69**	**3,995.77**	2,952.75	43.39	538.82	**3,534.95**	**4,524.74**	1.00
40-8450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE FOFO TISA SENCILLA DE 25 CM	PZA	8,891.91	52.55	807.23	**9,751.69**	**12,482.16**	10,314.62	60.96	807.23	**11,182.80**	**14,313.99**	1.00
		Mínimos	6,676.63	47.82	718.43	**7,442.89**	**9,526.89**	7,744.89	55.47	718.43	**8,518.80**	**10,904.06**	1.00
40-8460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE FOFO TISA DOBLE DE 5 CM	PZA	383.21	18.61	275.19	**677.01**	**866.57**	444.52	21.59	275.19	**741.30**	**948.87**	1.01
		Mínimos	290.18	16.94	244.92	**552.03**	**706.60**	336.61	19.64	244.92	**601.17**	**769.50**	1.01
40-8470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE FOFO TISA DOBLE DE 10 CM	PZA	866.16	30.36	465.74	**1,362.26**	**1,743.69**	1,004.75	35.22	465.74	**1,505.70**	**1,927.30**	1.01
		Mínimos	654.47	27.63	414.51	**1,096.61**	**1,403.66**	759.19	32.05	414.51	**1,205.74**	**1,543.35**	1.01
40-8480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y DE FOFO TISA DOBLE DE 15 CM	PZA	1,866.83	41.94	605.42	**2,514.19**	**3,218.16**	2,165.52	48.65	605.42	**2,819.59**	**3,609.08**	1.01
		Mínimos	1,406.78	38.17	538.82	**1,983.77**	**2,539.22**	1,631.86	44.27	538.82	**2,214.96**	**2,835.15**	1.01
40-8490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE FOFO TISA DE 5 CM	PZA	251.10	18.61	275.19	**544.90**	**697.47**	291.28	21.59	275.19	**588.05**	**752.71**	1.01
		Mínimos	191.10	16.94	244.92	**452.95**	**579.78**	221.68	19.64	244.92	**486.24**	**622.39**	1.01
40-8500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE FOFO TISA DE 10 CM	PZA	571.79	30.36	465.74	**1,067.89**	**1,366.90**	663.28	35.22	465.74	**1,164.23**	**1,490.22**	1.01
		Mínimos	433.69	27.63	414.51	**875.83**	**1,121.06**	503.08	32.05	414.51	**949.64**	**1,215.54**	1.01
40-8510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 5 CM	PZA	103.98	10.97	147.68	**262.63**	**336.17**	120.62	12.73	147.68	**281.02**	**359.71**	1.01
		Mínimos	79.85	9.98	131.44	**221.27**	**283.22**	92.63	11.58	131.44	**235.64**	**301.62**	1.01
40-8520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 10 CM	PZA	207.10	15.17	189.18	**411.45**	**526.66**	240.24	17.60	189.18	**447.01**	**572.18**	1.01
		Mínimos	158.57	13.80	168.37	**340.74**	**436.15**	183.94	16.01	168.37	**368.32**	**471.46**	1.01
40-8530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 15 CM	PZA	317.19	21.14	232.87	**571.20**	**731.14**	367.94	24.52	232.87	**625.33**	**800.43**	1.01
		Mínimos	242.33	19.24	207.25	**468.82**	**600.09**	281.10	22.32	207.25	**510.67**	**653.66**	1.01
40-8540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 20 CM	PZA	1,138.09	27.64	269.01	**1,434.74**	**1,836.47**	1,320.18	32.06	269.01	**1,621.26**	**2,075.21**	1.00
		Mínimos	859.49	25.15	239.42	**1,124.06**	**1,438.80**	997.01	29.18	239.42	**1,265.60**	**1,619.97**	1.00
40-8550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE CAMPANA FOFO TISA DE 25 CM	PZA	1,780.15	32.37	302.71	**2,115.23**	**2,707.49**	2,064.97	37.55	302.71	**2,405.23**	**3,078.70**	1.00
		Mínimos	1,342.81	29.46	269.41	**1,641.68**	**2,101.35**	1,557.66	34.17	269.41	**1,861.24**	**2,382.39**	1.00
40-8560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION FOFO TISA DE 10 X 5 CM	PZA	141.18	5.87	83.47	**230.52**	**295.07**	163.77	6.81	83.47	**254.05**	**325.18**	1.01
		Mínimos	106.81	5.34	74.29	**186.44**	**238.64**	123.90	6.20	74.29	**204.38**	**261.61**	1.01
40-8570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION FOFO TISA DE 15 X 10 CM	PZA	275.09	8.41	115.25	**398.75**	**510.40**	319.10	9.76	115.25	**444.11**	**568.46**	1.01
		Mínimos	207.94	7.65	102.57	**318.17**	**407.25**	241.21	8.88	102.57	**352.66**	**451.41**	1.01
40-8580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION FOFO TISA DE 20 X 15 CM	PZA	980.52	12.12	155.21	**1,147.85**	**1,469.25**	1,137.40	14.06	155.21	**1,306.67**	**1,672.54**	1.00
		Mínimos	737.61	11.03	138.14	**886.78**	**1,135.07**	855.63	12.79	138.14	**1,006.56**	**1,288.39**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-8590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION FOFO TISA DE 25 X 20 CM	PZA	1,264.59	15.71	181.64	**1,461.94**	**1,871.28**	1,466.92	18.22	181.64	**1,666.79**	**2,133.49**	1.00
		Mínimos	951.41	14.30	161.66	**1,127.37**	**1,443.03**	1,103.64	16.58	161.66	**1,281.88**	**1,640.80**	1.00
40-8600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGULAR FOFO TISA CON TAPA BRONCE DE 5 CM	PZA	228.07	6.40	96.82	**331.29**	**424.05**	264.56	7.42	96.82	**368.81**	**472.07**	1.01
		Mínimos	171.98	5.82	86.17	**263.97**	**337.89**	199.50	6.76	86.17	**292.42**	**374.30**	1.01
40-8610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGULAR FOFO TISA CON TAPA BRONCE DE 10 CM	PZA	578.98	9.57	144.13	**732.68**	**937.83**	671.62	11.10	144.13	**826.85**	**1,058.37**	1.00
		Mínimos	435.86	8.71	128.28	**572.84**	**733.24**	505.60	10.10	128.28	**643.98**	**824.29**	1.01
40-8620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGULAR FOFO TISA CON TAPA BRONCE DE 15 CM	PZA	873.64	13.36	186.28	**1,073.28**	**1,373.80**	1,013.42	15.50	186.28	**1,215.20**	**1,555.46**	1.00
		Mínimos	657.44	12.16	165.79	**835.39**	**1,069.30**	762.63	14.10	165.79	**942.52**	**1,206.43**	1.00
40-8630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGULAR FOFO TISA CON TAPA BRONCE DE 20 CM	PZA	1,859.19	17.58	228.42	**2,105.19**	**2,694.64**	2,156.66	20.39	228.42	**2,405.47**	**3,079.01**	1.00
		Mínimos	1,397.35	16.00	203.29	**1,616.64**	**2,069.30**	1,620.93	18.56	203.29	**1,842.78**	**2,358.75**	1.00
40-8640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE FOFO 10 X 10 CM	PZA	43.06	18.16	454.11	**515.33**	**659.62**	49.95	21.07	454.11	**525.13**	**672.16**	1.02
		Mínimos	33.91	16.53	404.16	**454.59**	**581.88**	39.34	19.17	404.16	**462.66**	**592.21**	1.02
40-8650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE FOFO 15 X 15 CM	PZA	57.73	20.76	518.96	**597.45**	**764.74**	66.97	24.08	518.96	**610.01**	**780.81**	1.02
		Mínimos	45.52	18.89	461.87	**526.29**	**673.65**	52.80	21.91	461.87	**536.59**	**686.84**	1.02
40-8660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE FOFO 20 X 20 CM	PZA	80.85	22.71	567.64	**671.20**	**859.14**	93.79	26.34	567.64	**687.77**	**880.35**	1.02
		Mínimos	63.60	20.67	505.20	**589.47**	**754.52**	73.78	23.97	505.20	**602.95**	**771.77**	1.02
40-8670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE FOFO 25 X 25 CM	PZA	166.45	24.22	605.42	**796.09**	**1,019.00**	193.08	28.10	605.42	**826.60**	**1,058.04**	1.02
		Mínimos	128.68	22.04	538.82	**689.54**	**882.62**	149.27	25.57	538.82	**713.66**	**913.48**	1.02
40-8680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE FOFO 30 X 30 CM	PZA	210.78	29.06	726.58	**966.42**	**1,237.02**	244.50	33.71	726.58	**1,004.79**	**1,286.14**	1.02
		Mínimos	163.03	26.44	646.66	**836.13**	**1,070.25**	189.11	30.68	646.66	**866.45**	**1,109.05**	1.02
40-8690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE FOFO 40 X 40 CM	PZA	244.33	33.02	825.57	**1,102.92**	**1,411.74**	283.42	38.30	825.57	**1,147.30**	**1,468.54**	1.02
		Mínimos	189.38	30.05	734.76	**954.19**	**1,221.36**	219.68	34.86	734.76	**989.29**	**1,266.30**	1.02
40-8700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA AZOTEA HELVEX 444	PZA	622.09	18.16	454.11	**1,094.36**	**1,400.78**	721.62	21.07	454.11	**1,196.80**	**1,531.90**	1.01
		Mínimos	547.56	16.53	404.16	**968.24**	**1,239.35**	635.17	19.17	404.16	**1,058.50**	**1,354.88**	1.01
40-8710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA PISO HELVEX 5424	PZA	835.37	18.16	454.11	**1,307.64**	**1,673.78**	969.03	21.07	454.11	**1,444.20**	**1,848.58**	1.01
		Mínimos	735.25	16.53	404.16	**1,155.93**	**1,479.59**	852.89	19.17	404.16	**1,276.22**	**1,633.56**	1.01
40-8720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PRETIL HELVEX 4954	PZA	743.86	18.16	454.11	**1,216.13**	**1,556.65**	862.88	21.07	454.11	**1,338.05**	**1,712.71**	1.01
		Mínimos	654.72	16.53	404.16	**1,075.40**	**1,376.52**	759.48	19.17	404.16	**1,182.80**	**1,513.99**	1.01
40-8730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO DELGADO DE 100 MM	KG	106.80	1.16	24.16	**132.12**	**169.11**	123.89	1.35	24.16	**149.39**	**191.22**	1.00
		Mínimos	94.00	1.06	21.50	**116.56**	**149.19**	109.04	1.22	21.50	**131.77**	**168.66**	1.00
40-8740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO DELGADO DE 100 MM	M	612.09	11.61	242.13	**865.83**	**1,108.26**	710.02	13.47	242.13	**965.62**	**1,236.00**	1.01
		Mínimos	538.74	10.57	215.50	**764.80**	**978.95**	624.94	12.26	215.50	**852.69**	**1,091.44**	1.01
40-8750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO MEDIANO DE 100 MM	KG	106.72	1.01	20.98	**128.71**	**164.75**	123.80	1.17	20.98	**145.95**	**186.81**	1.00
		Mínimos	93.92	0.92	18.67	**113.51**	**145.29**	108.95	1.07	18.67	**128.69**	**164.72**	1.00
40-8760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO MEDIANO DE 100 MM	M	692.90	12.30	259.48	**964.68**	**1,234.79**	803.76	14.27	259.48	**1,077.51**	**1,379.22**	1.01
		Mínimos	609.85	11.19	230.94	**851.98**	**1,090.53**	707.43	12.98	230.94	**951.35**	**1,217.72**	1.01
40-8770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 25 MM	KG	106.51	0.74	16.44	**123.69**	**158.32**	123.55	0.86	16.44	**140.85**	**180.29**	1.00
		Mínimos	93.73	0.67	14.63	**109.04**	**139.56**	108.73	0.78	14.63	**124.14**	**158.90**	1.00
40-8780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 25 MM	M	387.93	3.68	82.56	**474.17**	**606.94**	450.00	4.27	82.56	**536.83**	**687.14**	1.00
		Mínimos	341.40	3.35	73.48	**418.23**	**535.33**	396.02	3.88	73.48	**473.39**	**605.94**	1.00
40-8790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 32 MM	KG	106.56	0.78	17.44	**124.78**	**159.72**	123.61	0.90	17.44	**141.95**	**181.70**	1.00
		Mínimos	93.78	0.71	15.52	**110.01**	**140.81**	108.78	0.82	15.52	**125.13**	**160.17**	1.00
40-8800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 32 MM	M	426.92	4.05	90.82	**521.79**	**667.89**	495.23	4.70	90.82	**590.75**	**756.15**	1.00
		Mínimos	375.71	3.69	80.83	**460.23**	**589.09**	435.82	4.28	80.83	**520.93**	**666.79**	1.00
40-8810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 38 MM	KG	106.60	0.75	16.80	**124.15**	**158.91**	123.66	0.87	16.80	**141.33**	**180.90**	1.00
		Mínimos	93.81	0.68	14.95	**109.44**	**140.09**	108.82	0.79	14.95	**124.56**	**159.44**	1.00
40-8820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 38 MM	M	466.11	4.53	100.81	**571.45**	**731.46**	540.69	5.25	100.81	**646.75**	**827.84**	1.00
		Mínimos	410.23	4.12	89.72	**504.07**	**645.21**	475.87	4.78	89.72	**570.37**	**730.07**	1.00
40-8830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 51 MM	KG	106.54	0.64	14.35	**121.53**	**155.56**	123.59	0.74	14.35	**138.68**	**177.51**	1.00
		Mínimos	93.77	0.58	12.77	**107.12**	**137.12**	108.77	0.68	12.77	**122.22**	**156.44**	1.00
40-8840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PLOMO REFORZADO DE 51 MM	M	730.15	5.85	129.69	**865.69**	**1,108.08**	846.97	6.79	129.69	**983.45**	**1,258.82**	1.00
		Mínimos	642.60	5.32	115.42	**763.35**	**977.08**	745.42	6.18	115.42	**867.02**	**1,109.78**	1.00
40-8850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PLOMO DE 100 MM LARGOS, REFORZADOS	PZA	531.35	11.35	283.82	**826.52**	**1,057.95**	616.37	13.17	283.82	**913.35**	**1,169.09**	1.01
		Mínimos	467.65	10.33	252.60	**730.58**	**935.14**	542.47	11.98	252.60	**807.05**	**1,033.03**	1.01
40-8860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DE BOTE SIN CONO DE 16 CM	PZA	157.27	5.08	126.97	**289.32**	**370.33**	182.43	5.89	126.97	**315.30**	**403.58**	1.01
		Mínimos	138.41	4.62	113.00	**256.04**	**327.73**	160.56	5.36	113.00	**278.92**	**357.02**	1.01
40-8870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DE BOTE SIN CONO DE 19 CM	PZA	176.93	5.42	135.51	**317.86**	**406.86**	205.24	6.29	135.51	**347.04**	**444.21**	1.01
		Mínimos	155.71	4.93	120.60	**281.25**	**360.00**	180.62	5.72	120.60	**306.95**	**392.89**	1.01
40-8880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DE BOTE SIN CONO DE 21 CM	PZA	192.39	6.21	155.21	**353.81**	**452.88**	223.17	7.20	155.21	**385.59**	**493.55**	1.01
		Mínimos	169.33	5.65	138.14	**313.12**	**400.79**	196.42	6.56	138.14	**341.11**	**436.63**	1.01
40-8890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DE BOTE CON CONO DE 21 CM	PZA	540.29	6.21	155.21	**701.71**	**898.19**	626.74	7.20	155.21	**789.15**	**1,010.11**	1.00
		Mínimos	475.48	5.65	138.14	**619.27**	**792.66**	551.56	6.56	138.14	**696.25**	**891.20**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-8900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO SENCILLO PARA MURO DE 32 MM	PZA	94.88	7.73	193.18	**295.79**	**378.61**	110.06	8.97	193.18	**312.21**	**399.63**	1.01
		Mínimos	83.52	7.03	171.93	**262.48**	**335.98**	96.88	8.16	171.93	**276.97**	**354.53**	1.01
40-8910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO SENCILLO PARA MURO DE 38 MM	PZA	99.01	8.86	221.51	**329.38**	**421.61**	114.85	10.28	221.51	**346.64**	**443.70**	1.01
		Mínimos	87.18	8.06	197.14	**292.39**	**374.25**	101.13	9.35	197.14	**307.63**	**393.76**	1.01
40-8920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO SENCILLO PARA MURO DE 51 MM	PZA	142.64	11.35	283.82	**437.81**	**560.40**	165.46	13.17	283.82	**462.45**	**591.93**	1.01
		Mínimos	125.59	10.33	252.60	**388.52**	**497.30**	145.68	11.98	252.60	**410.27**	**525.14**	1.01
40-8930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO DE 32 MM	PZA	101.51	7.73	193.18	**302.42**	**387.10**	117.75	8.97	193.18	**319.90**	**409.47**	1.01
		Mínimos	89.35	7.03	171.93	**268.31**	**343.44**	103.65	8.16	171.93	**283.74**	**363.18**	1.01
40-8940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO DE 38 MM	PZA	121.97	8.86	221.51	**352.34**	**451.00**	141.49	10.28	221.51	**373.27**	**477.79**	1.01
		Mínimos	107.39	8.06	197.14	**312.60**	**400.12**	124.57	9.35	197.14	**331.07**	**423.77**	1.01
40-8950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO DE 51 MM	PZA	149.27	11.35	283.82	**444.44**	**568.88**	173.15	13.17	283.82	**470.14**	**601.78**	1.01
		Mínimos	131.42	10.33	252.60	**394.35**	**504.77**	152.45	11.98	252.60	**417.03**	**533.80**	1.01
40-8960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO, LARGO DE 32 MM	PZA	121.41	7.73	193.18	**322.32**	**412.57**	140.84	8.97	193.18	**342.98**	**439.02**	1.01
		Mínimos	106.87	7.03	171.93	**285.83**	**365.87**	123.97	8.16	171.93	**304.06**	**389.20**	1.01
40-8970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO, LARGO DE 38 MM	PZA	181.65	8.86	221.51	**412.02**	**527.39**	210.71	10.28	221.51	**442.50**	**566.40**	1.01
		Mínimos	159.90	8.06	197.14	**365.11**	**467.34**	185.48	9.35	197.14	**391.98**	**501.74**	1.01
40-8980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO DOBLE PARA PISO, LARGO DE 51 MM	PZA	255.38	11.35	283.82	**550.55**	**704.70**	296.24	13.17	283.82	**593.23**	**759.33**	1.01
		Mínimos	224.80	10.33	252.60	**487.73**	**624.29**	260.77	11.98	252.60	**525.35**	**672.45**	1.01
40-8990	SUMINISTRO DE PLOMO PARA FUNDIR	PZA	24.59	0.00	0.00	**24.59**	**31.48**	28.52	0.00	0.00	**28.52**	**36.51**	1.00
		Mínimos	21.64	0.00	0.00	**21.64**	**27.70**	25.10	0.00	0.00	**25.10**	**32.13**	1.00
40-9000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE PLOMO DE 1.6 MM	M2	1,453.55	9.08	227.06	**1,689.69**	**2,162.80**	1,686.12	10.53	227.06	**1,923.71**	**2,462.35**	1.00
		Mínimos	1,279.12	8.26	202.08	**1,489.47**	**1,906.52**	1,483.78	9.58	202.08	**1,695.45**	**2,170.17**	1.00
40-9010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA NIBCO, BRONCE SIN PULIR DE 13 MM	PZA	55.06	4.54	113.53	**173.13**	**221.61**	63.87	5.27	113.53	**182.67**	**233.81**	1.01
		Mínimos	48.47	4.13	101.04	**153.64**	**196.66**	56.23	4.79	101.04	**162.06**	**207.44**	1.01
40-9020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA NIBCO, BRONCE PULIDO DE 13 MM	PZA	90.63	4.54	113.53	**208.70**	**267.14**	105.13	5.27	113.53	**223.93**	**286.63**	1.01
		Mínimos	79.77	4.13	101.04	**184.94**	**236.73**	92.53	4.79	101.04	**198.37**	**253.91**	1.01
40-9030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA NIBCO, BRONCE SIN PULIR DE 19 MM	PZA	126.97	6.05	151.31	**284.33**	**363.94**	147.29	7.02	151.31	**305.61**	**391.18**	1.01
		Mínimos	111.74	5.51	134.67	**251.91**	**322.45**	129.62	6.39	134.67	**270.67**	**346.46**	1.01
40-9040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA NIBCO, BRONCE PULIDO DE 19 MM	PZA	126.80	6.05	151.31	**284.16**	**363.72**	147.09	7.02	151.31	**305.42**	**390.93**	1.01
		Mínimos	91.33	5.51	134.67	**231.50**	**296.32**	105.94	6.39	134.67	**247.00**	**316.15**	1.01
40-9050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 13 MM	PZA	115.53	4.72	117.89	**238.14**	**304.82**	134.01	5.48	117.89	**257.38**	**329.45**	1.01
		Mínimos	92.47	4.30	104.92	**201.69**	**258.16**	107.27	4.98	104.92	**217.17**	**277.98**	1.01
40-9060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 19 MM	PZA	153.99	6.48	162.12	**322.59**	**412.92**	178.63	7.52	162.12	**348.27**	**445.78**	1.01
		Mínimos	123.25	5.90	144.29	**273.43**	**350.00**	142.97	6.84	144.29	**294.10**	**376.44**	1.01
40-9070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 25 MM	PZA	281.75	7.27	181.64	**470.66**	**602.44**	326.83	8.43	181.64	**516.90**	**661.64**	1.01
		Mínimos	225.51	6.62	161.66	**393.79**	**504.05**	261.59	7.67	161.66	**430.93**	**551.58**	1.01
40-9080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 32 MM	PZA	538.48	7.98	199.54	**746.00**	**954.88**	624.64	9.26	199.54	**833.43**	**1,066.80**	1.01
		Mínimos	430.93	7.26	177.59	**615.78**	**788.20**	499.88	8.42	177.59	**685.89**	**877.94**	1.01
40-9090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 38 MM	PZA	738.16	8.75	218.79	**965.70**	**1,236.10**	856.27	10.15	218.79	**1,085.21**	**1,389.06**	1.00
		Mínimos	590.70	7.96	194.72	**793.39**	**1,015.53**	685.21	9.24	194.72	**889.17**	**1,138.14**	1.01
40-9100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE NIBCO 75-T 100 LBS DE 51 MM	PZA	975.28	11.91	297.71	**1,284.90**	**1,644.67**	1,131.32	13.82	297.71	**1,442.85**	**1,846.85**	1.00
		Mínimos	780.43	10.84	264.96	**1,056.23**	**1,351.97**	905.30	12.57	264.96	**1,182.83**	**1,514.03**	1.01
40-9110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 19 MM	PZA	187.24	6.48	162.12	**355.84**	**455.48**	217.20	7.52	162.12	**386.84**	**495.15**	1.01
		Mínimos	149.85	5.90	144.29	**300.03**	**384.04**	173.83	6.84	144.29	**324.95**	**415.94**	1.01
40-9120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 25 MM	PZA	329.66	7.27	181.64	**518.57**	**663.77**	382.41	8.43	181.64	**572.48**	**732.77**	1.01
		Mínimos	263.84	6.62	161.66	**432.12**	**553.11**	306.05	7.67	161.66	**475.39**	**608.50**	1.01
40-9130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 32 MM	PZA	502.67	7.98	199.54	**710.19**	**909.04**	583.10	9.26	199.54	**791.89**	**1,013.62**	1.01
		Mínimos	402.29	7.26	177.59	**587.14**	**751.54**	466.66	8.42	177.59	**652.67**	**835.42**	1.01
40-9140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 38 MM	PZA	652.91	8.75	218.79	**880.45**	**1,126.98**	757.38	10.15	218.79	**986.32**	**1,262.48**	1.01
		Mínimos	522.50	7.96	194.72	**725.19**	**928.24**	606.10	9.24	194.72	**810.06**	**1,036.88**	1.01
40-9150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 51 MM	PZA	963.28	11.91	297.71	**1,272.90**	**1,629.31**	1,117.40	13.82	297.71	**1,428.93**	**1,829.03**	1.00
		Mínimos	770.83	10.84	264.96	**1,046.63**	**1,339.69**	894.16	12.57	264.96	**1,171.70**	**1,499.77**	1.01
40-9160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 64 MM	PZA	1,659.97	14.53	363.29	**2,037.79**	**2,608.37**	1,925.57	16.85	363.29	**2,305.71**	**2,951.31**	1.00
		Mínimos	1,328.28	13.22	323.33	**1,664.83**	**2,130.98**	1,540.80	15.34	323.33	**1,879.47**	**2,405.72**	1.00
40-9170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE NIBCO 100 LBS DE 76 MM	PZA	2,293.13	16.15	403.61	**2,712.89**	**3,472.50**	2,660.03	18.73	403.61	**3,082.37**	**3,945.44**	1.00
		Mínimos	1,834.90	14.70	359.21	**2,208.81**	**2,827.28**	2,128.48	17.05	359.21	**2,504.74**	**3,206.07**	1.00
40-9180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 19 MM	PZA	378.13	6.48	162.12	**546.73**	**699.81**	438.63	7.52	162.12	**608.27**	**778.58**	1.01
		Mínimos	302.56	5.90	144.29	**452.74**	**579.51**	350.97	6.84	144.29	**502.10**	**642.68**	1.01
40-9190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 25 MM	PZA	515.49	7.27	181.64	**704.40**	**901.63**	597.97	8.43	181.64	**788.04**	**1,008.69**	1.01
		Mínimos	412.51	6.62	161.66	**580.79**	**743.41**	478.51	7.67	161.66	**647.85**	**829.24**	1.01
40-9200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 32 MM	PZA	678.64	7.98	199.54	**886.16**	**1,134.28**	787.22	9.26	199.54	**996.02**	**1,274.90**	1.00
		Mínimos	543.06	7.26	177.59	**727.91**	**931.73**	629.95	8.42	177.59	**815.96**	**1,044.43**	1.01

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-9210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 38 MM	PZA	949.10	8.75	218.79	**1,176.64**	**1,506.10**	1,100.96	10.15	218.79	**1,329.90**	**1,702.27**	1.00
		Mínimos	759.45	7.96	194.72	**962.14**	**1,231.53**	880.96	9.24	194.72	**1,084.92**	**1,388.70**	1.00
40-9220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 51 MM	PZA	1,423.41	11.91	297.71	**1,733.03**	**2,218.28**	1,651.16	13.82	297.71	**1,962.68**	**2,512.23**	1.00
		Mínimos	1,138.93	10.84	264.96	**1,414.73**	**1,810.85**	1,321.16	12.57	264.96	**1,598.69**	**2,046.33**	1.00
40-9230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 64 MM	PZA	3,372.12	14.53	363.29	**3,749.94**	**4,799.92**	3,911.66	16.85	363.29	**4,291.80**	**5,493.51**	1.00
		Mínimos	2,698.00	13.22	323.33	**3,034.55**	**3,884.22**	3,129.68	15.34	323.33	**3,468.35**	**4,439.48**	1.00
40-9240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 76 MM	PZA	4,717.06	16.15	403.61	**5,136.82**	**6,575.13**	5,471.79	18.73	403.61	**5,894.13**	**7,544.49**	1.00
		Mínimos	3,774.04	14.70	359.21	**4,147.95**	**5,309.38**	4,377.89	17.05	359.21	**4,754.15**	**6,085.31**	1.00
40-9250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 100 MM	PZA	5,757.64	19.64	490.89	**6,268.17**	**8,023.26**	6,678.86	22.78	490.89	**7,192.53**	**9,206.44**	1.00
		Mínimos	4,606.57	17.87	436.89	**5,061.33**	**6,478.51**	5,343.62	20.73	436.89	**5,801.25**	**7,425.59**	1.00
40-9260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO BRIDADA, BRONCE URREA 125 LBS DE 51 MM	PZA	1,291.36	11.91	297.71	**1,600.98**	**2,049.25**	1,497.98	13.82	297.71	**1,809.50**	**2,316.16**	1.00
		Mínimos	1,033.09	10.84	264.96	**1,308.89**	**1,675.38**	1,198.38	12.57	264.96	**1,475.92**	**1,889.18**	1.00
40-9270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO BRIDADA, BRONCE URREA 125 LBS DE 64 MM	PZA	1,444.64	14.53	363.29	**1,822.46**	**2,332.75**	1,675.78	16.85	363.29	**2,055.93**	**2,631.59**	1.00
		Mínimos	1,155.71	13.22	323.33	**1,492.26**	**1,910.09**	1,340.62	15.34	323.33	**1,679.29**	**2,149.49**	1.00
40-9280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO BRIDADA, BRONCE URREA 125 LBS DE 76 MM	PZA	1,666.98	16.15	403.61	**2,086.74**	**2,671.03**	1,933.70	18.73	403.61	**2,356.04**	**3,015.73**	1.00
		Mínimos	1,333.58	14.70	359.21	**1,707.49**	**2,185.59**	1,546.95	17.05	359.21	**1,923.21**	**2,461.71**	1.00
40-9290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO BRIDADA, BRONCE URREA 125 LBS DE 100 MM	PZA	2,841.94	19.64	490.89	**3,352.47**	**4,291.16**	3,296.65	22.78	490.89	**3,810.32**	**4,877.21**	1.00
		Mínimos	2,273.55	17.87	436.89	**2,728.31**	**3,492.24**	2,637.32	20.73	436.89	**3,094.94**	**3,961.53**	1.00
40-9300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO BRIDADA, HIERRO URREA 125 LBS DE 150 MM	PZA	5,192.68	25.95	648.65	**5,867.28**	**7,510.12**	6,023.51	30.10	648.65	**6,702.26**	**8,578.89**	1.00
		Mínimos	4,154.14	23.61	577.30	**4,755.05**	**6,086.47**	4,818.80	27.39	577.30	**5,423.49**	**6,942.07**	1.00
40-9310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 19 MM	PZA	222.84	6.48	162.12	**391.44**	**501.04**	258.49	7.52	162.12	**428.13**	**548.01**	1.01
		Mínimos	178.33	5.90	144.29	**328.51**	**420.50**	206.86	6.84	144.29	**357.99**	**458.23**	1.01
40-9320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 25 MM	PZA	312.36	7.27	181.64	**501.27**	**641.63**	362.34	8.43	181.64	**552.41**	**707.09**	1.01
		Mínimos	250.00	6.62	161.66	**418.28**	**535.39**	290.00	7.67	161.66	**459.33**	**587.95**	1.01
40-9330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 32 MM	PZA	459.15	7.98	199.54	**666.67**	**853.34**	532.61	9.26	199.54	**741.41**	**949.01**	1.01
		Mínimos	367.47	7.26	177.59	**552.32**	**706.97**	426.27	8.42	177.59	**612.28**	**783.72**	1.01
40-9340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 38 MM	PZA	579.24	8.75	218.79	**806.78**	**1,032.68**	671.92	10.15	218.79	**900.86**	**1,153.10**	1.01
		Mínimos	463.56	7.96	194.72	**666.25**	**852.79**	537.73	9.24	194.72	**741.69**	**949.36**	1.01
40-9350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 51 MM	PZA	909.28	11.91	297.71	**1,218.90**	**1,560.19**	1,054.76	13.82	297.71	**1,366.29**	**1,748.85**	1.01
		Mínimos	727.63	10.84	264.96	**1,003.43**	**1,284.39**	844.05	12.57	264.96	**1,121.58**	**1,435.63**	1.01
40-9360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 64 MM	PZA	1,898.31	14.53	363.29	**2,276.13**	**2,913.45**	2,202.04	16.85	363.29	**2,582.18**	**3,305.20**	1.00
		Mínimos	1,518.96	13.22	323.33	**1,855.51**	**2,375.05**	1,761.99	15.34	323.33	**2,100.66**	**2,688.84**	1.00
40-9370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 76 MM	PZA	2,609.04	16.15	403.61	**3,028.80**	**3,876.86**	3,026.49	18.73	403.61	**3,448.83**	**4,414.50**	1.00
		Mínimos	2,087.62	14.70	359.21	**2,461.53**	**3,150.76**	2,421.64	17.05	359.21	**2,797.90**	**3,581.31**	1.00
40-9380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCE URREA 125 LBS DE 100 MM	PZA	5,871.02	19.64	490.89	**6,381.55**	**8,168.38**	6,810.38	22.78	490.89	**7,324.06**	**9,374.79**	1.00
		Mínimos	4,697.28	17.87	436.89	**5,152.04**	**6,594.62**	5,448.84	20.73	436.89	**5,906.47**	**7,560.28**	1.00
40-9390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA HIERRO URREA 125 LBS DE 51 MM	PZA	773.56	11.91	297.71	**1,083.18**	**1,386.47**	897.33	13.82	297.71	**1,208.86**	**1,547.33**	1.01
		Mínimos	618.85	10.84	264.96	**894.65**	**1,145.15**	717.87	12.57	264.96	**995.40**	**1,274.11**	1.01
40-9400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA HIERRO URREA 125 LBS DE 64 MM	PZA	841.14	14.53	363.29	**1,218.96**	**1,560.27**	975.72	16.85	363.29	**1,355.87**	**1,735.51**	1.01
		Mínimos	672.91	13.22	323.33	**1,009.46**	**1,292.11**	780.58	15.34	323.33	**1,119.24**	**1,432.63**	1.01
40-9410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, BRONCE, URREA, 125 LBS DE 76 MM	PZA	840.08	16.15	403.61	**1,259.84**	**1,612.60**	974.49	18.73	403.61	**1,396.84**	**1,787.95**	1.01
		Mínimos	672.06	14.70	359.21	**1,045.97**	**1,338.84**	779.59	17.05	359.21	**1,155.85**	**1,479.49**	1.01
40-9420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, BRONCE, URREA, 125 LBS DE 100 MM	PZA	1,723.73	19.64	490.89	**2,234.26**	**2,859.85**	1,999.53	22.78	490.89	**2,513.20**	**3,216.89**	1.00
		Mínimos	1,378.98	17.87	436.89	**1,833.74**	**2,347.19**	1,599.62	20.73	436.89	**2,057.24**	**2,633.27**	1.01
40-9430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, BRONCE, URREA, 125 LBS DE 150 MM	PZA	3,198.93	25.95	648.65	**3,873.53**	**4,958.12**	3,710.76	30.10	648.65	**4,389.51**	**5,618.57**	1.00
		Mínimos	2,559.14	23.61	577.30	**3,160.05**	**4,044.87**	2,968.60	27.39	577.30	**3,573.29**	**4,573.82**	1.00
40-9440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, BRONCE, URREA, 125 LBS DE 200 MM	PZA	5,397.08	30.27	756.82	**6,184.17**	**7,915.74**	6,260.61	35.11	756.82	**7,052.55**	**9,027.26**	1.00
		Mínimos	4,317.66	27.55	673.57	**5,018.78**	**6,424.03**	5,008.49	31.95	673.57	**5,714.01**	**7,313.93**	1.00
40-9450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS DE 6 MM	PZA	586.47	4.72	117.89	**709.08**	**907.62**	680.31	5.48	117.89	**803.67**	**1,028.70**	1.00
		Mínimos	469.22	4.30	104.92	**578.44**	**740.40**	544.30	4.98	104.92	**654.20**	**837.38**	1.00
40-9460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS DE 13 MM	PZA	586.47	4.72	117.89	**709.08**	**907.62**	680.31	5.48	117.89	**803.67**	**1,028.70**	1.00
		Mínimos	469.22	4.30	104.92	**578.44**	**740.40**	544.30	4.98	104.92	**654.20**	**837.38**	1.00
40-9470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS DE 19 MM	PZA	829.96	6.48	162.12	**998.56**	**1,278.16**	962.75	7.52	162.12	**1,132.39**	**1,449.46**	1.00
		Mínimos	664.02	5.90	144.29	**814.20**	**1,042.18**	770.26	6.84	144.29	**921.39**	**1,179.38**	1.00
40-9480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS DE 25 MM	PZA	1,087.43	7.27	181.64	**1,276.34**	**1,633.72**	1,261.42	8.43	181.64	**1,451.49**	**1,857.91**	1.00
		Mínimos	870.06	6.62	161.66	**1,038.34**	**1,329.07**	1,009.27	7.67	161.66	**1,178.60**	**1,508.61**	1.00
40-9490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS DE 32 MM	PZA	1,495.51	7.98	199.54	**1,703.03**	**2,179.88**	1,734.79	9.26	199.54	**1,943.59**	**2,487.79**	1.00
		Mínimos	1,196.56	7.26	177.59	**1,381.41**	**1,768.21**	1,388.01	8.42	177.59	**1,574.02**	**2,014.75**	1.00
40-9500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE, URREA, 400 LBS DE 38 MM	PZA	1,972.19	8.75	218.79	**2,199.73**	**2,815.65**	2,287.74	10.15	218.79	**2,516.68**	**3,221.35**	1.00
		Mínimos	1,577.92	7.96	194.72	**1,780.61**	**2,279.18**	1,830.39	9.24	194.72	**2,034.35**	**2,603.96**	1.00
40-9510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 10 MM	PZA	171.69	4.72	117.89	**294.30**	**376.70**	199.16	5.48	117.89	**322.53**	**412.83**	1.01
		Mínimos	137.40	4.30	104.92	**246.62**	**315.67**	159.38	4.98	104.92	**269.29**	**344.69**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-9520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 13 MM	PZA	171.69	4.72	117.89	**294.30**	**376.70**	199.16	5.48	117.89	**322.53**	**412.83**	1.01
		Mínimos	137.40	4.30	104.92	**246.62**	**315.67**	159.38	4.98	104.92	**269.29**	**344.69**	1.01
40-9530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 19 MM	PZA	242.95	6.48	162.12	**411.55**	**526.78**	281.82	7.52	162.12	**451.46**	**577.87**	1.01
		Mínimos	194.42	5.90	144.29	**344.60**	**441.09**	225.53	6.84	144.29	**376.65**	**482.12**	1.01
40-9540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 25 MM	PZA	329.89	7.27	181.64	**518.80**	**664.06**	382.67	8.43	181.64	**572.75**	**733.11**	1.01
		Mínimos	264.03	6.62	161.66	**432.31**	**553.35**	306.27	7.67	161.66	**475.61**	**608.78**	1.01
40-9550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 32 MM	PZA	484.49	7.98	199.54	**692.01**	**885.77**	562.01	9.26	199.54	**770.81**	**986.63**	1.01
		Mínimos	387.74	7.26	177.59	**572.59**	**732.92**	449.78	8.42	177.59	**635.79**	**813.81**	1.01
40-9560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 38 MM	PZA	660.01	8.75	218.79	**887.55**	**1,136.06**	765.61	10.15	218.79	**994.55**	**1,273.03**	1.01
		Mínimos	528.18	7.96	194.72	**730.87**	**935.51**	612.69	9.24	194.72	**816.65**	**1,045.31**	1.01
40-9570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 51 MM	PZA	1,078.08	11.91	297.71	**1,387.70**	**1,776.26**	1,250.57	13.82	297.71	**1,562.10**	**1,999.49**	1.00
		Mínimos	862.67	10.84	264.96	**1,138.47**	**1,457.24**	1,000.70	12.57	264.96	**1,278.23**	**1,636.14**	1.01
40-9580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 64 MM	PZA	1,643.34	14.53	363.29	**2,021.16**	**2,587.08**	1,906.27	16.85	363.29	**2,286.42**	**2,926.62**	1.00
		Mínimos	1,314.98	13.22	323.33	**1,651.53**	**2,113.96**	1,525.38	15.34	323.33	**1,864.04**	**2,385.97**	1.00
40-9590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 76 MM	PZA	2,397.85	16.15	403.61	**2,817.61**	**3,606.54**	2,781.51	18.73	403.61	**3,203.85**	**4,100.93**	1.00
		Mínimos	1,918.67	14.70	359.21	**2,292.58**	**2,934.50**	2,225.66	17.05	359.21	**2,601.92**	**3,330.46**	1.00
40-9600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL F-10 DE 100 MM	PZA	5,603.69	19.64	490.89	**6,114.22**	**7,826.20**	6,500.28	22.78	490.89	**7,013.95**	**8,977.86**	1.00
		Mínimos	4,483.41	17.87	436.89	**4,938.17**	**6,320.86**	5,200.76	20.73	436.89	**5,658.38**	**7,242.73**	1.00
40-9610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLOTADOR PARA TINACO VALEZZI DE 13 MM	PZA	371.02	4.72	117.89	**493.63**	**631.85**	430.38	5.48	117.89	**553.75**	**708.80**	1.00
		Mínimos	296.86	4.30	104.92	**406.08**	**519.78**	344.36	4.98	104.92	**454.26**	**581.46**	1.01
40-9620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLOTADOR PARA TINACO VALEZZI DE 19 MM	PZA	432.02	6.48	162.12	**600.62**	**768.79**	501.14	7.52	162.12	**670.78**	**858.60**	1.01
		Mínimos	345.67	5.90	144.29	**495.85**	**634.69**	400.98	6.84	144.29	**552.10**	**706.69**	1.01
40-9630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLOTADOR PARA TINACO VALEZZI DE 25 MM	PZA	733.53	7.27	181.64	**922.44**	**1,180.72**	850.89	8.43	181.64	**1,040.97**	**1,332.44**	1.00
		Mínimos	586.94	6.62	161.66	**755.22**	**966.68**	680.85	7.67	161.66	**850.18**	**1,088.24**	1.00
40-9640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLOTADOR PARA WC NIBCO 100 LBS DE 13 MM	PZA	153.61	4.72	117.89	**276.22**	**353.56**	178.19	5.48	117.89	**301.55**	**385.99**	1.01
		Mínimos	122.93	4.30	104.92	**232.15**	**297.15**	142.60	4.98	104.92	**252.50**	**323.20**	1.01
40-9650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 19 MM	PZA	420.34	6.48	162.12	**588.94**	**753.84**	487.59	7.52	162.12	**657.23**	**841.26**	1.01
		Mínimos	407.73	5.90	144.29	**557.91**	**714.13**	472.97	6.84	144.29	**624.09**	**798.84**	1.01
40-9660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIVIO ALFE DE 13 MM	PZA	38.12	4.72	117.89	**160.73**	**205.73**	44.22	5.48	117.89	**167.58**	**214.51**	1.02
		Mínimos	36.97	4.30	104.92	**146.19**	**187.12**	42.89	4.98	104.92	**152.79**	**195.57**	1.02
40-9670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 13 MM	PZA	59.39	4.72	117.89	**182.00**	**232.96**	68.89	5.48	117.89	**192.26**	**246.09**	1.01
		Mínimos	57.61	4.30	104.92	**166.83**	**213.54**	66.83	4.98	104.92	**176.73**	**226.22**	1.01
40-9680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 19 MM	PZA	91.66	6.48	162.12	**260.26**	**333.13**	106.33	7.52	162.12	**275.96**	**353.23**	1.01
		Mínimos	88.91	5.90	144.29	**239.09**	**306.04**	103.14	6.84	144.29	**254.26**	**325.46**	1.01
40-9690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 25 MM	PZA	129.36	7.27	181.64	**318.27**	**407.39**	150.06	8.43	181.64	**340.13**	**435.37**	1.01
		Mínimos	125.48	6.62	161.66	**293.76**	**376.01**	145.56	7.67	161.66	**314.89**	**403.06**	1.01
40-9700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 51 MM	PZA	2,338.88	11.91	297.71	**2,648.50**	**3,390.08**	2,713.10	13.82	297.71	**3,024.63**	**3,871.52**	1.00
		Mínimos	2,338.84	10.84	264.96	**2,614.64**	**3,346.74**	2,713.05	12.57	264.96	**2,990.59**	**3,827.95**	1.00
40-9710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALTA PRESION CON FLOTADOR DE 76 MM	PZA	4,819.64	16.15	403.61	**5,239.40**	**6,706.43**	5,590.78	18.73	403.61	**6,013.13**	**7,696.80**	1.00
		Mínimos	4,819.57	14.70	359.21	**5,193.48**	**6,647.65**	5,590.70	17.05	359.21	**5,966.96**	**7,637.71**	1.00
40-9720	SUMINISTRO DE PASTA PARA SOLDAR EN BOTE DE 75 GRAMOS	KG	422.92	0.00	0.00	**422.92**	**541.34**	490.59	0.00	0.00	**490.59**	**627.95**	1.00
		Mínimos	410.23	0.00	0.00	**410.23**	**525.09**	475.87	0.00	0.00	**475.87**	**609.11**	1.00
40-9730	SUMINISTRO DE SOLDADURA EN BARRA 50 X 50	KG	250.23	0.00	0.00	**250.23**	**320.29**	290.27	0.00	0.00	**290.27**	**371.54**	1.00
		Mínimos	200.18	0.00	0.00	**200.18**	**256.23**	232.21	0.00	0.00	**232.21**	**297.23**	1.00
40-9735	SUMINISTRO DE SOLDADURA 95 X 5 EN CARRETE DE 0.500 KG	CARR	365.38	0.00	0.00	**365.38**	**467.69**	423.84	0.00	0.00	**423.84**	**542.52**	1.00
		Mínimos	321.53	0.00	0.00	**321.53**	**411.56**	372.97	0.00	0.00	**372.97**	**477.41**	1.00
40-9740	SUMINISTRO DE SOLDADURA 95 X 5 EN CARRETE DE 0.500 KG	KG	730.75	0.00	0.00	**730.75**	**935.36**	847.67	0.00	0.00	**847.67**	**1,085.02**	1.00
		Mínimos	643.06	0.00	0.00	**643.06**	**823.12**	745.95	0.00	0.00	**745.95**	**954.82**	1.00
40-9745	SUMINISTRO DE SOLDADURA 50 X 50 EN CARRETE DE 0.200 KG	CARR	79.94	0.00	0.00	**79.94**	**102.32**	92.73	0.00	0.00	**92.73**	**118.69**	1.00
		Mínimos	70.35	0.00	0.00	**70.35**	**90.05**	81.61	0.00	0.00	**81.61**	**104.46**	1.00
40-9750	SUMINISTRO DE SOLDADURA 50 X 50 EN CARRETE DE 0.200 KG	KG	399.71	0.00	0.00	**399.71**	**511.63**	463.66	0.00	0.00	**463.66**	**593.49**	1.00
		Mínimos	351.75	0.00	0.00	**351.75**	**450.24**	408.03	0.00	0.00	**408.03**	**522.28**	1.00
40-9760	SUMINISTRO DE ESTOPA BLANCA	KG	15.58	0.00	0.00	**15.58**	**19.94**	18.07	0.00	0.00	**18.07**	**23.13**	1.00
		Mínimos	15.11	0.00	0.00	**15.11**	**19.34**	17.53	0.00	0.00	**17.53**	**22.44**	1.00
40-9770	SUMINISTRO DE ESTOPA ALQUITRANADA	KG	57.46	0.00	0.00	**57.46**	**73.55**	66.65	0.00	0.00	**66.65**	**85.32**	1.00
		Mínimos	55.74	0.00	0.00	**55.74**	**71.35**	64.66	0.00	0.00	**64.66**	**82.76**	1.00
40-9780	SUMINISTRO DE CINTA TEFLON DE 13 MM	M	1.79	0.00	0.00	**1.79**	**2.29**	2.08	0.00	0.00	**2.08**	**2.66**	1.00
		Mínimos	1.74	0.00	0.00	**1.74**	**2.23**	2.02	0.00	0.00	**2.02**	**2.58**	1.00
40-9790	SUMINISTRO DE CINTA TEFLON DE 19 MM	M	1.79	0.00	0.00	**1.79**	**2.29**	2.08	0.00	0.00	**2.08**	**2.66**	1.00
		Mínimos	1.74	0.00	0.00	**1.74**	**2.23**	2.02	0.00	0.00	**2.02**	**2.58**	1.00
40-9800	SUMINISTRO DE CINTA TEFLON DE 25 MM	M	2.88	0.00	0.00	**2.88**	**3.69**	3.34	0.00	0.00	**3.34**	**4.28**	1.00
		Mínimos	2.79	0.00	0.00	**2.79**	**3.57**	3.24	0.00	0.00	**3.24**	**4.14**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
40-9810	SUMINISTRO DE SELLADOR SILER GRANDE	LATA	53.48	0.00	0.00	**53.48**	**68.45**	62.04	0.00	0.00	**62.04**	**79.41**	1.00
		Mínimos	51.88	0.00	0.00	**51.88**	**66.41**	60.18	0.00	0.00	**60.18**	**77.03**	1.00
40-9820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L EN ROLLO, PARA GAS DE 6 MM	M	23.30	1.72	37.78	**62.80**	**80.38**	27.03	2.00	37.78	**66.80**	**85.51**	1.01
		Mínimos	23.22	1.57	33.62	**58.41**	**74.76**	26.94	1.82	33.62	**62.38**	**79.84**	1.01
40-9830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L EN ROLLO, PARA GAS DE 10 MM	M	35.14	1.85	40.32	**77.31**	**98.96**	40.76	2.15	40.32	**83.23**	**106.53**	1.01
		Mínimos	35.03	1.68	35.88	**72.60**	**92.93**	40.63	1.95	35.88	**78.47**	**100.44**	1.01
40-9840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L EN ROLLO PARA GAS DE 13 MM	M	44.75	2.23	47.77	**94.75**	**121.28**	51.91	2.59	47.77	**102.27**	**130.90**	1.01
		Mínimos	44.62	2.03	42.52	**89.16**	**114.13**	51.76	2.35	42.52	**96.63**	**123.68**	1.01
40-9850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L EN ROLLO PARA GAS DE 19 MM	M	54.13	2.53	56.76	**113.42**	**145.18**	62.79	2.93	56.76	**122.49**	**156.78**	1.01
		Mínimos	53.91	2.30	50.52	**106.73**	**136.61**	62.54	2.67	50.52	**115.72**	**148.13**	1.01
40-9860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CONICA DE 6 MM	PZA	3.46	3.46	86.46	**93.38**	**119.53**	4.01	4.01	86.46	**94.49**	**120.94**	1.02
		Mínimos	2.78	3.15	76.95	**82.88**	**106.08**	3.22	3.65	76.95	**83.83**	**107.30**	1.02
40-9870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CONICA DE 10 MM	PZA	3.93	3.82	95.54	**103.29**	**132.21**	4.56	4.43	95.54	**104.53**	**133.80**	1.02
		Mínimos	3.16	3.48	85.03	**91.67**	**117.33**	3.67	4.03	85.03	**92.73**	**118.69**	1.02
40-9880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CONICA DE 13 MM	PZA	8.70	4.84	121.07	**134.61**	**172.30**	10.09	5.61	121.07	**136.78**	**175.07**	1.02
		Mínimos	6.98	4.40	107.75	**119.14**	**152.49**	8.10	5.11	107.75	**120.96**	**154.83**	1.02
40-9890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE UNION DE 90 GRADOS DE 6 X 6	PZA	5.72	3.46	86.46	**95.64**	**122.42**	6.64	4.01	86.46	**97.11**	**124.30**	1.02
		Mínimos	4.59	3.15	76.95	**84.69**	**108.40**	5.32	3.65	76.95	**85.93**	**109.99**	1.02
40-9900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE UNION DE 90 GRADOS DE 10 X 10	PZA	9.51	3.82	95.54	**108.87**	**139.35**	11.03	4.43	95.54	**111.00**	**142.08**	1.02
		Mínimos	7.63	3.48	85.03	**96.14**	**123.06**	8.85	4.03	85.03	**97.91**	**125.33**	1.02
40-9910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE UNION DE 90 GRADOS DE 13 X 13	PZA	15.47	4.84	121.07	**141.38**	**180.97**	17.95	5.61	121.07	**144.63**	**185.13**	1.02
		Mínimos	12.40	4.40	107.75	**124.56**	**159.43**	14.38	5.11	107.75	**127.25**	**162.87**	1.02
40-9920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIZO PIGTAIL PARA CALENTADOR DE 13 MM	PZA	25.09	4.84	121.07	**151.00**	**193.28**	29.10	5.61	121.07	**155.79**	**199.41**	1.02
		Mínimos	20.09	4.40	107.75	**132.25**	**169.28**	23.30	5.11	107.75	**136.17**	**174.29**	1.02
40-9930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIZO PIGTAIL PARA ESTUFA DE 13 MM	PZA	25.09	4.84	121.07	**151.00**	**193.28**	29.10	5.61	121.07	**155.79**	**199.41**	1.02
		Mínimos	20.09	4.40	107.75	**132.25**	**169.28**	23.30	5.11	107.75	**136.17**	**174.29**	1.02
40-9940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO DE 6 MM	PZA	56.41	4.04	100.90	**161.35**	**206.53**	65.44	4.69	100.90	**171.02**	**218.91**	1.01
		Mínimos	56.41	3.68	89.80	**149.89**	**191.86**	65.44	4.26	89.80	**159.50**	**204.16**	1.01
40-9950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO DE 10 MM	PZA	60.49	4.54	113.53	**178.56**	**228.56**	70.17	5.27	113.53	**188.96**	**241.87**	1.01
		Mínimos	60.49	4.13	101.04	**165.66**	**212.05**	70.17	4.79	101.04	**176.00**	**225.28**	1.01
40-9960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO DE 13 MM	PZA	71.52	6.05	151.31	**228.88**	**292.97**	82.96	7.02	151.31	**241.29**	**308.85**	1.01
		Mínimos	71.51	5.51	134.67	**211.68**	**270.95**	82.95	6.39	134.67	**224.00**	**286.72**	1.01
40-9970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PARA GAS REGO 7573-A (91-V) DE 13 MM	PZA	208.71	6.05	151.31	**366.07**	**468.57**	242.10	7.02	151.31	**400.43**	**512.55**	1.01
		Mínimos	167.00	5.51	134.67	**307.17**	**393.18**	193.72	6.39	134.67	**334.77**	**428.51**	1.01
40-9980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PARA GAS REGO 7573-A (91-V) DE 19 MM	PZA	208.74	7.27	181.64	**397.65**	**508.99**	242.14	8.43	181.64	**432.21**	**553.23**	1.01
		Mínimos	167.04	6.62	161.66	**335.32**	**429.20**	193.77	7.67	161.66	**363.10**	**464.77**	1.01
40-9990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SEGURIDAD REGO 323 19 DE 19 MM	PZA	149.12	7.27	181.64	**338.03**	**432.68**	172.98	8.43	181.64	**363.05**	**464.71**	1.01
		Mínimos	144.65	6.62	161.66	**312.93**	**400.54**	167.79	7.67	161.66	**337.13**	**431.52**	1.01
50-0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CORTE REGO (IMPORTACION) DE 19 MM	PZA	201.62	7.27	181.64	**390.53**	**499.88**	233.88	8.43	181.64	**423.95**	**542.66**	1.01
		Mínimos	195.57	6.62	161.66	**363.85**	**465.72**	226.86	7.67	161.66	**396.20**	**507.13**	1.01
50-0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOPLADOR LIQUIDO DE 19 MM	PZA	54.09	7.27	181.64	**243.00**	**311.04**	62.74	8.43	181.64	**252.82**	**323.61**	1.02
		Mínimos	52.47	6.62	161.66	**220.75**	**282.55**	60.87	7.67	161.66	**230.20**	**294.65**	1.02
50-0030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR REGO 2403 BAJA 1313 ALTA 1234	PZA	138.71	10.38	259.48	**408.57**	**522.97**	160.90	12.04	259.48	**432.42**	**553.50**	1.01
		Mínimos	134.54	9.45	230.94	**374.92**	**479.90**	156.07	10.96	230.94	**397.96**	**509.39**	1.01
50-0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR ALTA PRESION BAJA PRESION FISHER 67	PZA	138.71	10.38	259.48	**408.57**	**522.97**	160.90	12.04	259.48	**432.42**	**553.50**	1.01
		Mínimos	134.54	9.45	230.94	**374.92**	**479.90**	156.07	10.96	230.94	**397.96**	**509.39**	1.01
50-0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE CHECK DE LLENADO DE 19 MM	PZA	92.11	6.60	165.11	**263.82**	**337.69**	106.85	7.66	165.11	**279.61**	**357.91**	1.01
		Mínimos	89.35	6.01	146.95	**242.30**	**310.15**	103.65	6.97	146.95	**257.56**	**329.68**	1.01
50-0060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE CHECK DE RETORNO VAPOR-GAS 13 MM	PZA	76.88	5.59	139.68	**222.15**	**284.35**	89.18	6.48	139.68	**235.35**	**301.24**	1.01
		Mínimos	74.57	5.09	124.32	**203.97**	**261.08**	86.50	5.90	124.32	**216.72**	**277.40**	1.01
50-0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE CHECK DE VAPOR DE 3/4" PARA TANQUE ESTACIONARIO HZTAL. 125 LBS	PZA	76.91	6.60	165.11	**248.62**	**318.23**	89.22	7.66	165.11	**261.98**	**335.34**	1.01
		Mínimos	74.61	6.01	146.95	**227.56**	**291.28**	86.55	6.97	146.95	**240.46**	**307.79**	1.01
50-0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CILINDRO PARA GAS DE 20 KG	PZA	475.31	7.27	181.64	**664.22**	**850.20**	551.36	8.43	181.64	**741.43**	**949.03**	1.01
		Mínimos	342.22	6.62	161.66	**510.50**	**653.43**	396.98	7.67	161.66	**566.31**	**724.88**	1.01
50-0090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CILINDRO PARA GAS DE 30 KG	PZA	595.09	8.07	201.81	**804.97**	**1,030.36**	690.30	9.36	201.81	**901.48**	**1,153.89**	1.01
		Mínimos	428.46	7.34	179.61	**615.41**	**787.73**	497.01	8.52	179.61	**685.14**	**876.98**	1.01
50-0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CILINDRO PARA GAS DE 45 KG	PZA	805.64	10.38	259.48	**1,075.50**	**1,376.64**	934.54	12.04	259.48	**1,206.06**	**1,543.76**	1.01
		Mínimos	580.06	9.45	230.94	**820.44**	**1,050.17**	672.87	10.96	230.94	**914.76**	**1,170.90**	1.01
50-0110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 300 LITROS	PZA	2,703.89	12.11	302.71	**3,018.71**	**3,863.95**	3,136.51	14.05	302.71	**3,453.27**	**4,420.19**	1.00
		Mínimos	2,622.77	11.02	269.41	**2,903.20**	**3,716.10**	3,042.41	12.78	269.41	**3,324.61**	**4,255.50**	1.00
50-0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 500 LITROS	PZA	4,066.49	14.53	363.29	**4,444.31**	**5,688.72**	4,717.13	16.85	363.29	**5,097.27**	**6,524.51**	1.00
		Mínimos	3,944.50	13.22	323.33	**4,281.05**	**5,479.74**	4,575.62	15.34	323.33	**4,914.29**	**6,290.29**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
50-0130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 1000 LITROS	PZA	5,960.56	18.16	454.11	**6,432.83**	**8,234.02**	6,914.25	21.07	454.11	**7,389.43**	**9,458.46**	1.00
		Mínimos	5,781.74	16.53	404.16	**6,202.42**	**7,939.10**	6,706.82	19.17	404.16	**7,130.15**	**9,126.59**	1.00
50-0140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 1600 LITROS	PZA	6,926.22	24.22	605.42	**7,555.86**	**9,671.50**	8,034.42	28.10	605.42	**8,667.93**	**11,094.95**	1.00
		Mínimos	6,718.43	22.04	538.82	**7,279.29**	**9,317.50**	7,793.38	25.57	538.82	**8,357.77**	**10,697.94**	1.00
50-0150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 2200 LITROS	PZA	8,614.55	36.33	908.22	**9,559.10**	**12,235.65**	9,992.88	42.14	908.22	**10,943.24**	**14,007.35**	1.00
		Mínimos	8,356.11	33.06	808.32	**9,197.49**	**11,772.78**	9,693.09	38.35	808.32	**10,539.75**	**13,490.88**	1.00
50-0160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 2800 LITROS	PZA	10,117.89	72.66	1,816.44	**12,006.99**	**15,368.95**	11,736.75	84.29	1,816.44	**13,637.48**	**17,455.97**	1.00
		Mínimos	9,814.35	66.12	1,616.63	**11,497.10**	**14,716.29**	11,384.65	76.70	1,616.63	**13,077.98**	**16,739.81**	1.00
50-0170	SUMINISTRO DE SOLDADURA, GASOLINA, PASTA Y OTROS	CM	0.12	0.00	0.00	**0.12**	**0.15**	0.14	0.00	0.00	**0.14**	**0.18**	1.00
		Mínimos	0.12	0.00	0.00	**0.12**	**0.15**	0.14	0.00	0.00	**0.14**	**0.18**	1.00
50-0180	SUMINISTRO DE GASOLINA BLANCA Y OTROS	PZA	11.46	0.00	0.00	**11.46**	**14.67**	13.29	0.00	0.00	**13.29**	**17.02**	1.00
		Mínimos	11.12	0.00	0.00	**11.12**	**14.23**	12.90	0.00	0.00	**12.90**	**16.51**	1.00
50-0190	SUMINISTRO DE SOLDADURA, GASOLINA, PASTA, TEFLON Y OTROS	PZA	0.16	0.00	0.00	**0.16**	**0.20**	0.19	0.00	0.00	**0.19**	**0.24**	1.00
		Mínimos	0.16	0.00	0.00	**0.16**	**0.20**	0.19	0.00	0.00	**0.19**	**0.24**	1.00
50-0200	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS	PZA	12.56	0.00	0.00	**12.56**	**16.08**	14.57	0.00	0.00	**14.57**	**18.65**	1.00
		Mínimos	12.19	0.00	0.00	**12.19**	**15.60**	14.14	0.00	0.00	**14.14**	**18.10**	1.00
50-0210	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO	PZA	22.47	0.00	0.00	**22.47**	**28.76**	26.07	0.00	0.00	**26.07**	**33.36**	1.00
		Mínimos	21.80	0.00	0.00	**21.80**	**27.90**	25.29	0.00	0.00	**25.29**	**32.37**	1.00
50-0220	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE EN ALIMENTACIONES, DESAGUES FO.FO	SAL	3,247.65	94.15	2,043.45	**5,385.25**	**6,893.12**	3,767.27	109.21	2,043.45	**5,919.94**	**7,577.52**	1.01
		Mínimos	2,422.15	85.68	1,818.67	**4,326.50**	**5,537.92**	2,809.69	99.38	1,818.67	**4,727.75**	**6,051.52**	1.01
INSTALACION ELECTRICA													
60-0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO 13 MM	M	3.94	0.60	15.08	**19.62**	**25.11**	4.57	0.70	15.08	**20.35**	**26.04**	1.02
		Mínimos	3.52	0.55	13.42	**17.49**	**22.38**	4.08	0.63	13.42	**18.14**	**23.22**	1.02
60-0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO 19 MM	M	5.95	0.66	16.44	**23.05**	**29.50**	6.90	0.77	16.44	**24.11**	**30.86**	1.02
		Mínimos	5.30	0.60	14.63	**20.53**	**26.28**	6.15	0.70	14.63	**21.48**	**27.49**	1.02
60-0030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO 25 MM	M	8.21	0.73	18.16	**27.10**	**34.69**	9.52	0.85	18.16	**28.53**	**36.52**	1.01
		Mínimos	7.28	0.66	16.16	**24.11**	**30.86**	8.44	0.77	16.16	**25.38**	**32.48**	1.01
60-0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO 32 MM	M	28.39	0.80	19.98	**49.17**	**62.94**	32.93	0.93	19.98	**53.84**	**68.92**	1.01
		Mínimos	25.05	0.73	17.78	**43.56**	**55.76**	29.06	0.84	17.78	**47.68**	**61.04**	1.01
60-0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO 38 MM	M	38.71	0.91	22.71	**62.33**	**79.78**	44.90	1.06	22.71	**68.67**	**87.90**	1.01
		Mínimos	34.13	0.83	20.21	**55.17**	**70.62**	39.59	0.96	20.21	**60.76**	**77.78**	1.01
60-0060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO 51 MM	M	58.11	1.02	25.43	**84.56**	**108.24**	67.41	1.18	25.43	**94.02**	**120.35**	1.01
		Mínimos	51.19	0.93	22.63	**74.75**	**95.68**	59.38	1.08	22.63	**83.09**	**106.35**	1.01
60-0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE POLIDUCTO 13 MM	PZA	3.68	0.30	7.54	**11.52**	**14.75**	4.27	0.35	7.54	**12.16**	**15.56**	1.01
		Mínimos	3.23	0.27	6.71	**10.21**	**13.07**	3.75	0.32	6.71	**10.77**	**13.79**	1.01
60-0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE POLIDUCTO 19 MM	PZA	5.96	0.31	7.81	**14.08**	**18.02**	6.91	0.36	7.81	**15.08**	**19.31**	1.01
		Mínimos	5.25	0.28	6.95	**12.48**	**15.98**	6.09	0.33	6.95	**13.37**	**17.11**	1.01
60-0090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE POLIDUCTO 25 MM	PZA	10.88	0.33	8.17	**19.38**	**24.81**	12.62	0.38	8.17	**21.17**	**27.10**	1.01
		Mínimos	9.57	0.30	7.27	**17.14**	**21.94**	11.10	0.35	7.27	**18.72**	**23.96**	1.01
60-0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE POLIDUCTO 32 MM	PZA	22.08	0.35	8.63	**31.06**	**39.76**	25.61	0.41	8.63	**34.65**	**44.35**	1.01
		Mínimos	19.44	0.32	7.68	**27.44**	**35.12**	22.55	0.37	7.68	**30.60**	**39.17**	1.01
60-0110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE POLIDUCTO 38 MM	PZA	24.95	0.36	9.08	**34.39**	**44.02**	28.94	0.42	9.08	**38.44**	**49.20**	1.01
		Mínimos	21.95	0.33	8.08	**30.36**	**38.86**	25.46	0.38	8.08	**33.92**	**43.42**	1.01
60-0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE POLIDUCTO 51 MM	PZA	35.59	0.38	9.54	**45.51**	**58.25**	41.28	0.44	9.54	**51.27**	**65.62**	1.00
		Mínimos	31.31	0.35	8.49	**40.15**	**51.39**	36.32	0.40	8.49	**45.21**	**57.87**	1.00
60-0130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVAS POLIDUCTO 13 MM	PZA	1.23	0.33	8.17	**9.73**	**12.45**	1.43	0.38	8.17	**9.98**	**12.77**	1.02
		Mínimos	1.08	0.30	7.27	**8.65**	**11.07**	1.25	0.35	7.27	**8.87**	**11.36**	1.02
60-0140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVAS POLIDUCTO 19 MM	PZA	2.05	0.35	8.63	**11.03**	**14.12**	2.38	0.41	8.63	**11.41**	**14.61**	1.02
		Mínimos	1.80	0.32	7.68	**9.80**	**12.54**	2.09	0.37	7.68	**10.14**	**12.98**	1.02
60-0150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVAS POLIDUCTO 25 MM	PZA	1.23	0.36	9.08	**10.67**	**13.66**	1.43	0.42	9.08	**10.92**	**13.98**	1.02
		Mínimos	1.08	0.33	8.08	**9.49**	**12.15**	1.25	0.38	8.08	**9.71**	**12.43**	1.02
60-0160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVAS POLIDUCTO 32 MM	PZA	18.41	0.38	9.54	**28.33**	**36.26**	21.36	0.44	9.54	**31.34**	**40.11**	1.01
		Mínimos	16.20	0.35	8.49	**25.04**	**32.05**	18.79	0.40	8.49	**27.68**	**35.44**	1.01
60-0170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVAS POLIDUCTO 38 MM	PZA	30.85	0.40	10.08	**41.33**	**52.90**	35.79	0.46	10.08	**46.33**	**59.30**	1.00
		Mínimos	27.15	0.36	8.97	**36.49**	**46.70**	31.49	0.42	8.97	**40.89**	**52.34**	1.01
60-0180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVAS POLIDUCTO 51 MM	PZA	43.22	0.43	10.63	**54.28**	**69.48**	50.14	0.50	10.63	**61.26**	**78.42**	1.00
		Mínimos	38.03	0.39	9.46	**47.88**	**61.29**	44.11	0.45	9.46	**54.03**	**69.16**	1.00
60-0190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PLASTICO 13 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO	PZA	5.56	0.40	10.08	**16.04**	**20.53**	6.45	0.46	10.08	**16.99**	**21.75**	1.01
		Mínimos	4.89	0.36	8.97	**14.23**	**18.21**	5.67	0.42	8.97	**15.07**	**19.28**	1.01
60-0200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PLASTICO 19 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO	PZA	8.28	0.43	10.63	**19.34**	**24.76**	9.60	0.50	10.63	**20.73**	**26.54**	1.01
		Mínimos	7.29	0.39	9.46	**17.14**	**21.94**	8.46	0.45	9.46	**18.37**	**23.51**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-0210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PLASTICO 25 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO	PZA	12.28	0.45	11.35	**24.08**	**30.82**	14.24	0.52	11.35	**26.12**	**33.43**	1.01
		Mínimos	10.80	0.41	10.10	**21.31**	**27.28**	12.53	0.48	10.10	**23.10**	**29.57**	1.01
60-0220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PLASTICO 32 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO	PZA	27.06	0.48	12.08	**39.62**	**50.71**	31.39	0.56	12.08	**44.03**	**56.35**	1.01
		Mínimos	23.81	0.44	10.75	**35.00**	**44.80**	27.62	0.51	10.75	**38.88**	**49.76**	1.01
60-0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PLASTICO 38 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO	PZA	32.59	0.52	12.90	**46.01**	**58.89**	37.80	0.60	12.90	**51.31**	**65.67**	1.01
		Mínimos	28.68	0.47	11.48	**40.63**	**52.01**	33.27	0.55	11.48	**45.30**	**57.98**	1.01
60-0240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PLASTICO 51 MM POLIDUCTO SOBRE PEDIDO	PZA	26.39	0.56	13.90	**40.85**	**52.29**	30.61	0.65	13.90	**45.16**	**57.81**	1.01
		Mínimos	23.23	0.51	12.37	**36.11**	**46.22**	26.95	0.59	12.37	**39.91**	**51.08**	1.01
60-0250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) TRAMO 3 M 13 MM	M	5.93	0.68	12.53	**19.14**	**24.50**	6.88	0.79	12.53	**20.20**	**25.85**	1.01
		Mínimos	5.27	0.62	11.15	**17.04**	**21.81**	6.11	0.72	11.15	**17.98**	**23.02**	1.01
60-0260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) TRAMO 3 M 19 MM	M	8.02	0.76	18.89	**27.67**	**35.42**	9.30	0.88	18.89	**29.07**	**37.22**	1.01
		Mínimos	7.13	0.69	16.81	**24.63**	**31.53**	8.27	0.80	16.81	**25.89**	**33.13**	1.01
60-0270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) TRAMO 3 M 25 MM	M	11.30	0.86	21.62	**33.78**	**43.24**	13.11	1.00	21.62	**35.73**	**45.73**	1.01
		Mínimos	10.00	0.78	19.24	**30.02**	**38.43**	11.60	0.91	19.24	**31.75**	**40.64**	1.01
60-0280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) TRAMO 3 M 32 MM	M	16.71	1.01	25.16	**42.88**	**54.89**	19.38	1.17	25.16	**45.72**	**58.52**	1.01
		Mínimos	14.78	0.92	22.39	**38.09**	**48.76**	17.14	1.07	22.39	**40.60**	**51.97**	1.01
60-0290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) TRAMO 3 M 38 MM	M	20.78	1.17	29.24	**51.19**	**65.52**	24.10	1.36	29.24	**54.70**	**70.02**	1.01
		Mínimos	18.36	1.06	26.02	**45.45**	**58.17**	21.30	1.24	26.02	**48.56**	**62.15**	1.01
60-0300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) TRAMO 3 M 51 MM	M	27.73	1.45	36.33	**65.51**	**83.85**	32.17	1.68	36.33	**70.18**	**89.83**	1.01
		Mínimos	24.49	1.32	32.33	**58.14**	**74.42**	28.41	1.53	32.33	**62.27**	**79.71**	1.01
60-0310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 13	PZA	2.24	0.35	8.63	**11.22**	**14.36**	2.60	0.41	8.63	**11.63**	**14.89**	1.02
		Mínimos	1.97	0.32	7.68	**9.97**	**12.76**	2.29	0.37	7.68	**10.34**	**13.23**	1.02
60-0320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 19 MM	PZA	2.78	0.43	10.63	**13.84**	**17.72**	3.22	0.50	10.63	**14.35**	**18.37**	1.02
		Mínimos	2.45	0.39	9.46	**12.30**	**15.75**	2.84	0.45	9.46	**12.76**	**16.33**	1.02
60-0330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 25 MM	PZA	10.76	0.52	12.90	**24.18**	**30.95**	12.48	0.60	12.90	**25.98**	**33.26**	1.01
		Mínimos	9.48	0.47	11.48	**21.43**	**27.44**	11.00	0.55	11.48	**23.03**	**29.47**	1.01
60-0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 32 MM	PZA	12.03	0.60	15.08	**27.71**	**35.47**	13.95	0.70	15.08	**29.73**	**38.06**	1.01
		Mínimos	10.59	0.55	13.42	**24.56**	**31.43**	12.28	0.63	13.42	**26.34**	**33.71**	1.01
60-0350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 38 MM	PZA	13.90	0.66	16.44	**31.00**	**39.68**	16.12	0.77	16.44	**33.33**	**42.66**	1.01
		Mínimos	12.24	0.60	14.63	**27.47**	**35.16**	14.20	0.70	14.63	**29.53**	**37.79**	1.01
60-0360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 51 MM	PZA	21.28	0.81	20.16	**42.25**	**54.08**	24.68	0.94	20.16	**45.78**	**58.60**	1.01
		Mínimos	18.73	0.74	17.94	**37.41**	**47.88**	21.73	0.86	17.94	**40.52**	**51.87**	1.01
60-0370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 13 MM	PZA	3.65	0.44	10.99	**15.08**	**19.30**	4.23	0.51	10.99	**15.73**	**20.14**	1.02
		Mínimos	3.21	0.40	9.78	**13.39**	**17.14**	3.72	0.46	9.78	**13.97**	**17.88**	1.02
60-0380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 19 MM	PZA	3.50	0.28	6.90	**10.68**	**13.67**	4.06	0.32	6.90	**11.28**	**14.44**	1.01
		Mínimos	3.07	0.25	6.14	**9.47**	**12.12**	3.56	0.30	6.14	**10.00**	**12.80**	1.01
60-0390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 25 MM	PZA	6.22	0.33	8.17	**14.72**	**18.84**	7.22	0.38	8.17	**15.77**	**20.18**	1.01
		Mínimos	5.47	0.30	7.27	**13.04**	**16.69**	6.35	0.35	7.27	**13.96**	**17.88**	1.01
60-0400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 32 MM	PZA	16.82	0.40	10.08	**27.30**	**34.94**	19.51	0.46	10.08	**30.06**	**38.47**	1.01
		Mínimos	14.79	0.36	8.97	**24.13**	**30.88**	17.16	0.42	8.97	**26.55**	**33.98**	1.01
60-0410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 38 MM	PZA	19.31	0.48	11.90	**31.69**	**40.56**	22.40	0.56	11.90	**34.86**	**44.62**	1.01
		Mínimos	16.99	0.44	10.59	**28.02**	**35.86**	19.71	0.51	10.59	**30.81**	**39.43**	1.01
60-0420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 51 MM	PZA	28.58	0.61	15.35	**44.54**	**57.01**	33.15	0.71	15.35	**49.21**	**62.99**	1.01
		Mínimos	25.14	0.56	13.66	**39.36**	**50.38**	29.16	0.64	13.66	**43.47**	**55.64**	1.01
60-0430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 13 MM	PZA	9.17	0.19	4.72	**14.08**	**18.02**	10.64	0.22	4.72	**15.58**	**19.94**	1.01
		Mínimos	8.08	0.17	4.20	**12.45**	**15.94**	9.37	0.20	4.20	**13.77**	**17.63**	1.01
60-0440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 19 MM	PZA	10.24	0.26	6.54	**17.04**	**21.81**	11.88	0.30	6.54	**18.72**	**23.96**	1.01
		Mínimos	9.01	0.24	5.82	**15.07**	**19.29**	10.45	0.27	5.82	**16.55**	**21.18**	1.01
60-0450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 25 MM	PZA	18.23	0.31	7.81	**26.35**	**33.73**	21.15	0.36	7.81	**29.32**	**37.52**	1.01
		Mínimos	16.04	0.28	6.95	**23.27**	**29.79**	18.61	0.33	6.95	**25.88**	**33.13**	1.01
60-0460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 32 MM	PZA	23.52	0.39	9.63	**33.54**	**42.93**	27.28	0.45	9.63	**37.37**	**47.83**	1.01
		Mínimos	20.69	0.35	8.57	**29.62**	**37.91**	24.00	0.41	8.57	**32.98**	**42.22**	1.01
60-0470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 38 MM	PZA	32.47	0.45	11.17	**44.09**	**56.44**	37.67	0.52	11.17	**49.36**	**63.18**	1.01
		Mínimos	28.58	0.41	9.94	**38.93**	**49.83**	33.15	0.48	9.94	**43.57**	**55.77**	1.01
60-0480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-O (LIGERO) DE 51 MM	PZA	50.36	0.59	14.80	**65.75**	**84.16**	58.42	0.68	14.80	**73.90**	**94.59**	1.00
		Mínimos	44.31	0.54	13.17	**58.02**	**74.26**	51.40	0.62	13.17	**65.19**	**83.45**	1.01
60-0490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) TRAMO 3 M 13 MM	M	16.06	0.79	13.53	**30.38**	**38.89**	18.63	0.92	13.53	**33.08**	**42.34**	1.01
		Mínimos	14.18	0.72	12.04	**26.94**	**34.48**	16.45	0.83	12.04	**29.32**	**37.54**	1.01
60-0500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) TRAMO 3 M 19 MM	M	18.83	1.12	19.25	**39.20**	**50.18**	21.84	1.30	19.25	**42.39**	**54.26**	1.01
		Mínimos	16.62	1.02	17.13	**34.77**	**44.51**	19.28	1.18	17.13	**37.59**	**48.12**	1.01
60-0510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) TRAMO 3 M 25 MM	M	23.73	1.29	22.07	**47.09**	**60.28**	27.53	1.50	22.07	**51.09**	**65.40**	1.01
		Mínimos	20.93	1.17	19.64	**41.75**	**53.44**	24.28	1.36	19.64	**45.28**	**57.96**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-0520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) TRAMO 3 M 32 MM	M	31.79	1.69	29.24	**62.72**	**80.28**	36.88	1.96	29.24	**68.08**	**87.14**	1.01
		Mínimos	28.03	1.54	26.02	**55.59**	**71.16**	32.51	1.78	26.02	**60.32**	**77.21**	1.01
60-0530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) TRAMO 3 M 38 MM	M	41.91	1.97	34.88	**78.76**	**100.81**	48.62	2.29	34.88	**85.78**	**109.80**	1.01
		Mínimos	36.94	1.79	31.04	**69.78**	**89.31**	42.85	2.08	31.04	**75.97**	**97.25**	1.01
60-0540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) TRAMO 3 M 51 MM	M	62.03	2.55	45.41	**109.99**	**140.79**	71.95	2.96	45.41	**120.32**	**154.01**	1.01
		Mínimos	54.63	2.32	40.41	**97.37**	**124.63**	63.37	2.69	40.41	**106.48**	**136.29**	1.01
60-0550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) TRAMO 3 M 64 MM	M	88.61	2.86	50.41	**141.88**	**181.61**	102.79	3.32	50.41	**156.52**	**200.34**	1.01
		Mínimos	78.04	2.60	44.86	**125.51**	**160.65**	90.53	3.02	44.86	**138.41**	**177.17**	1.01
60-0560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) TRAMO 3 M 76 MM	M	111.78	3.05	52.86	**167.69**	**214.64**	129.66	3.54	52.86	**186.06**	**238.16**	1.01
		Mínimos	98.42	2.78	47.05	**148.24**	**189.75**	114.17	3.22	47.05	**164.43**	**210.47**	1.01
60-0570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) TRAMO 3 M 100 MM	M	144.22	3.48	56.76	**204.46**	**261.71**	167.30	4.04	56.76	**228.09**	**291.96**	1.01
		Mínimos	126.98	3.17	50.52	**180.66**	**231.25**	147.30	3.67	50.52	**201.49**	**257.90**	1.01
60-0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 13 MM	PZA	6.11	0.36	9.08	**15.55**	**19.90**	7.09	0.42	9.08	**16.59**	**21.23**	1.01
		Mínimos	5.38	0.33	8.08	**13.79**	**17.65**	6.24	0.38	8.08	**14.70**	**18.82**	1.01
60-0590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 19 MM	PZA	8.34	0.45	11.35	**20.14**	**25.78**	9.67	0.52	11.35	**21.55**	**27.58**	1.01
		Mínimos	7.34	0.41	10.10	**17.85**	**22.85**	8.51	0.48	10.10	**19.09**	**24.44**	1.01
60-0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 25 MM	PZA	9.43	0.55	13.71	**23.69**	**30.32**	10.94	0.64	13.71	**25.29**	**32.37**	1.01
		Mínimos	8.30	0.50	12.20	**21.00**	**26.88**	9.63	0.58	12.20	**22.41**	**28.69**	1.01
60-0610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 32 MM	PZA	3.63	0.67	16.80	**21.10**	**27.01**	4.21	0.78	16.80	**21.79**	**27.89**	1.02
		Mínimos	3.19	0.61	14.95	**18.75**	**24.00**	3.70	0.71	14.95	**19.36**	**24.78**	1.02
60-0620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 38 MM	PZA	24.91	0.73	18.16	**43.80**	**56.06**	28.90	0.85	18.16	**47.90**	**61.32**	1.01
		Mínimos	21.92	0.66	16.16	**38.75**	**49.60**	25.43	0.77	16.16	**42.36**	**54.22**	1.01
60-0630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 51 MM	PZA	33.97	0.88	22.07	**56.92**	**72.86**	39.41	1.02	22.07	**62.50**	**79.99**	1.01
		Mínimos	29.89	0.80	19.64	**50.33**	**64.43**	34.67	0.93	19.64	**55.24**	**70.71**	1.01
60-0640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 64 MM	PZA	67.34	1.01	25.16	**93.51**	**119.69**	78.11	1.17	25.16	**104.45**	**133.69**	1.01
		Mínimos	59.26	0.92	22.39	**82.57**	**105.69**	68.74	1.07	22.39	**92.20**	**118.02**	1.01
60-0650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 76 MM	PZA	107.84	1.13	28.34	**137.31**	**175.76**	125.09	1.31	28.34	**154.75**	**198.07**	1.00
		Mínimos	94.90	1.03	25.22	**121.15**	**155.07**	110.08	1.19	25.22	**136.50**	**174.72**	1.00
60-0660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 100 MM	PZA	175.24	1.40	34.88	**211.52**	**270.75**	203.28	1.62	34.88	**239.78**	**306.92**	1.00
		Mínimos	154.21	1.27	31.04	**186.53**	**238.75**	178.88	1.48	31.04	**211.40**	**270.60**	1.00
60-0670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 13 MM	PZA	8.07	0.20	5.00	**13.27**	**16.99**	9.36	0.23	5.00	**14.59**	**18.68**	1.01
		Mínimos	7.10	0.18	4.45	**11.73**	**15.02**	8.24	0.21	4.45	**12.90**	**16.51**	1.01
60-0680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 19 MM	PZA	8.03	0.28	6.99	**15.30**	**19.58**	9.31	0.32	6.99	**16.63**	**21.29**	1.01
		Mínimos	7.06	0.25	6.22	**13.54**	**17.33**	8.19	0.30	6.22	**14.71**	**18.82**	1.01
60-0690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 25 MM	PZA	17.53	0.33	8.36	**26.22**	**33.56**	20.33	0.38	8.36	**29.08**	**37.22**	1.01
		Mínimos	15.42	0.30	7.44	**23.16**	**29.65**	17.89	0.35	7.44	**25.68**	**32.87**	1.01
60-0700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 32 MM	PZA	21.96	0.41	10.17	**32.54**	**41.65**	25.47	0.48	10.17	**36.12**	**46.23**	1.01
		Mínimos	19.32	0.37	9.05	**28.74**	**36.79**	22.41	0.43	9.05	**31.90**	**40.83**	1.01
60-0710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 38 MM	PZA	27.04	0.49	12.26	**39.79**	**50.93**	31.37	0.57	12.26	**44.19**	**56.57**	1.01
		Mínimos	23.80	0.45	10.91	**35.16**	**45.00**	27.61	0.52	10.91	**39.04**	**49.97**	1.01
60-0720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 51 MM	PZA	47.98	0.65	16.17	**64.80**	**82.94**	55.66	0.75	16.17	**72.58**	**92.90**	1.01
		Mínimos	46.96	0.59	14.39	**61.94**	**79.29**	54.47	0.69	14.39	**69.55**	**89.03**	1.01
60-0730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 64 MM	PZA	77.54	0.71	17.80	**96.05**	**122.94**	89.95	0.82	17.80	**108.57**	**138.97**	1.00
		Mínimos	68.24	0.65	15.84	**84.73**	**108.45**	79.16	0.75	15.84	**95.75**	**122.56**	1.00
60-0740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 76 MM	PZA	124.88	0.86	21.62	**147.36**	**188.62**	144.86	1.00	21.62	**167.48**	**214.37**	1.00
		Mínimos	109.90	0.78	19.24	**129.92**	**166.30**	127.48	0.91	19.24	**147.63**	**188.97**	1.00
60-0750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 100 MM	PZA	169.68	1.07	26.70	**197.45**	**252.74**	196.83	1.24	26.70	**224.77**	**287.71**	1.00
		Mínimos	149.32	0.97	23.76	**174.06**	**222.79**	173.21	1.13	23.76	**198.10**	**253.57**	1.00
60-0760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 13 MM	PZA	9.05	0.20	4.90	**14.15**	**18.11**	10.50	0.23	4.90	**15.63**	**20.01**	1.01
		Mínimos	7.96	0.18	4.36	**12.50**	**16.00**	9.23	0.21	4.36	**13.81**	**17.67**	1.01
60-0770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 19 MM	PZA	13.74	0.27	6.81	**20.82**	**26.65**	15.94	0.31	6.81	**23.06**	**29.52**	1.01
		Mínimos	12.10	0.25	6.06	**18.41**	**23.56**	14.04	0.29	6.06	**20.38**	**26.09**	1.01
60-0780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 25 MM	PZA	21.17	0.33	8.17	**29.67**	**37.98**	24.56	0.38	8.17	**33.11**	**42.38**	1.01
		Mínimos	18.62	0.30	7.27	**26.19**	**33.53**	21.60	0.35	7.27	**29.22**	**37.40**	1.01
60-0790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 32 MM	PZA	34.41	0.41	10.26	**45.08**	**57.70**	39.92	0.48	10.26	**50.65**	**64.83**	1.00
		Mínimos	30.28	0.37	9.13	**39.78**	**50.92**	35.12	0.43	9.13	**44.69**	**57.20**	1.01
60-0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 38 MM	PZA	47.54	0.48	12.08	**60.10**	**76.93**	55.15	0.56	12.08	**67.78**	**86.76**	1.00
		Mínimos	41.84	0.44	10.75	**53.03**	**67.88**	48.53	0.51	10.75	**59.79**	**76.53**	1.00
60-0810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 51 MM	PZA	73.79	0.65	16.17	**90.61**	**115.98**	85.60	0.75	16.17	**102.52**	**131.23**	1.00
		Mínimos	64.93	0.59	14.39	**79.91**	**102.29**	75.32	0.69	14.39	**90.40**	**115.71**	1.00
60-0820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 64 MM	PZA	105.41	0.70	17.44	**123.55**	**158.14**	122.28	0.81	17.44	**140.53**	**179.88**	1.00
		Mínimos	92.76	0.64	15.52	**108.92**	**139.42**	107.60	0.74	15.52	**123.86**	**158.54**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-0830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 76 MM	PZA	108.68	0.82	20.62	**130.12**	**166.55**	126.07	0.95	20.62	**147.64**	**188.98**	1.00
		Mínimos	95.63	0.75	18.35	**114.73**	**146.85**	110.93	0.87	18.35	**130.15**	**166.59**	1.00
60-0840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA 90 GRADOS P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 100 MM	PZA	141.68	1.01	25.16	**167.85**	**214.85**	164.35	1.17	25.16	**190.68**	**244.07**	1.00
		Mínimos	124.68	0.92	22.39	**147.99**	**189.43**	144.63	1.07	22.39	**168.09**	**215.15**	1.00
60-0850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 13 MM	TRM	39.80	2.83	45.41	**88.04**	**112.69**	46.17	3.28	45.41	**94.86**	**121.42**	1.01
		Mínimos	35.19	2.58	40.41	**78.18**	**100.07**	40.82	2.99	40.41	**84.22**	**107.80**	1.01
60-0860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM	M	13.26	0.94	15.08	**29.28**	**37.48**	15.38	1.09	15.08	**31.55**	**40.39**	1.01
		Mínimos	11.73	0.86	13.42	**26.01**	**33.29**	13.61	0.99	13.42	**28.02**	**35.87**	1.01
60-0870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 19 MM	TRM	51.78	3.76	56.76	**112.30**	**143.74**	60.06	4.36	56.76	**121.19**	**155.12**	1.01
		Mínimos	45.73	3.42	50.52	**99.67**	**127.58**	53.05	3.97	50.52	**107.53**	**137.64**	1.01
60-0880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM	M	17.25	1.26	18.89	**37.40**	**47.87**	20.01	1.46	18.89	**40.36**	**51.66**	1.01
		Mínimos	15.24	1.15	16.81	**33.20**	**42.49**	17.68	1.33	16.81	**35.82**	**45.85**	1.01
60-0890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 25 MM	TRM	90.43	4.54	64.85	**159.82**	**204.57**	104.90	5.27	64.85	**175.02**	**224.02**	1.01
		Mínimos	79.74	4.13	57.72	**141.59**	**181.23**	92.50	4.79	57.72	**155.01**	**198.41**	1.01
60-0900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM	M	30.15	1.51	21.62	**53.28**	**68.20**	34.97	1.75	21.62	**58.35**	**74.68**	1.01
		Mínimos	26.59	1.37	19.24	**47.21**	**60.42**	30.84	1.59	19.24	**51.68**	**66.15**	1.01
60-0910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 32 MM	TRM	124.97	5.56	75.65	**206.18**	**263.91**	144.97	6.45	75.65	**227.06**	**290.64**	1.01
		Mínimos	110.14	5.06	67.33	**182.53**	**233.64**	127.76	5.87	67.33	**200.96**	**257.23**	1.01
60-0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM	M	41.65	1.85	25.16	**68.66**	**87.88**	48.31	2.15	25.16	**75.62**	**96.79**	1.01
		Mínimos	36.71	1.68	22.39	**60.79**	**77.81**	42.58	1.95	22.39	**66.93**	**85.67**	1.01
60-0930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 38 MM	TRM	145.05	6.34	82.56	**233.95**	**299.46**	168.26	7.35	82.56	**258.17**	**330.46**	1.01
		Mínimos	127.80	5.77	73.48	**207.05**	**265.02**	148.25	6.69	73.48	**228.42**	**292.38**	1.01
60-0940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 38 MM	M	48.35	2.11	27.52	**77.98**	**99.81**	56.09	2.45	27.52	**86.05**	**110.15**	1.01
		Mínimos	42.60	1.92	24.49	**69.01**	**88.34**	49.42	2.23	24.49	**76.14**	**97.45**	1.01
60-0950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA TRAMO 3 M 51 MM	TRM	180.65	7.67	100.90	**289.22**	**370.20**	209.55	8.90	100.90	**319.35**	**408.77**	1.01
		Mínimos	159.14	6.98	89.80	**255.92**	**327.58**	184.60	8.10	89.80	**282.50**	**361.60**	1.01
60-0960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 51 MM	M	60.21	2.61	33.60	**96.42**	**123.42**	69.84	3.03	33.60	**106.47**	**136.28**	1.01
		Mínimos	53.04	2.38	29.90	**85.32**	**109.21**	61.53	2.76	29.90	**94.19**	**120.56**	1.01
60-0970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM	PZA	3.33	0.20	5.00	**8.53**	**10.92**	3.86	0.23	5.00	**9.09**	**11.64**	1.01
		Mínimos	2.93	0.18	4.45	**7.56**	**9.68**	3.40	0.21	4.45	**8.06**	**10.32**	1.01
60-0980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM	PZA	4.10	0.28	6.99	**11.37**	**14.55**	4.76	0.32	6.99	**12.07**	**15.45**	1.01
		Mínimos	3.60	0.25	6.22	**10.08**	**12.90**	4.18	0.30	6.22	**10.69**	**13.69**	1.01
60-0990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM	PZA	5.42	0.33	8.36	**14.11**	**18.06**	6.29	0.38	8.36	**15.03**	**19.24**	1.01
		Mínimos	4.77	0.30	7.44	**12.51**	**16.01**	5.53	0.35	7.44	**13.32**	**17.05**	1.01
60-1000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM	PZA	16.66	0.41	10.26	**27.33**	**34.98**	19.33	0.48	10.26	**30.06**	**38.48**	1.01
		Mínimos	14.66	0.37	9.13	**24.16**	**30.93**	17.01	0.43	9.13	**26.57**	**34.01**	1.01
60-1010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38 MM	PZA	19.89	0.48	11.90	**32.27**	**41.31**	23.07	0.56	11.90	**35.53**	**45.48**	1.01
		Mínimos	17.50	0.44	10.59	**28.53**	**36.52**	20.30	0.51	10.59	**31.40**	**40.19**	1.01
60-1020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM	PZA	21.61	0.64	15.89	**38.14**	**48.82**	25.07	0.74	15.89	**41.70**	**53.38**	1.01
		Mínimos	19.01	0.58	14.14	**33.73**	**43.18**	22.05	0.68	14.14	**36.87**	**47.19**	1.01
60-1030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM	PZA	13.21	0.20	5.00	**18.41**	**23.56**	15.32	0.23	5.00	**20.56**	**26.31**	1.01
		Mínimos	11.63	0.18	4.45	**16.26**	**20.82**	13.49	0.21	4.45	**18.15**	**23.23**	1.01
60-1040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM	PZA	19.15	0.28	6.99	**26.42**	**33.82**	22.21	0.32	6.99	**29.53**	**37.80**	1.01
		Mínimos	16.85	0.25	6.22	**23.33**	**29.86**	19.55	0.30	6.22	**26.06**	**33.36**	1.01
60-1050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM	PZA	40.84	0.33	8.36	**49.53**	**63.40**	47.37	0.38	8.36	**56.12**	**71.83**	1.00
		Mínimos	35.94	0.30	7.44	**43.68**	**55.91**	41.69	0.35	7.44	**49.48**	**63.33**	1.00
60-1060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM	PZA	72.43	0.41	10.26	**83.10**	**106.37**	84.02	0.48	10.26	**94.75**	**121.29**	1.00
		Mínimos	63.74	0.37	9.13	**73.24**	**93.75**	73.94	0.43	9.13	**83.50**	**106.88**	1.00
60-1070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38 MM	PZA	84.24	0.48	11.90	**96.62**	**123.67**	97.72	0.56	11.90	**110.18**	**141.02**	1.00
		Mínimos	74.14	0.44	10.59	**85.17**	**109.01**	86.00	0.51	10.59	**97.10**	**124.29**	1.00
60-1080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM	PZA	127.86	0.64	15.89	**144.39**	**184.82**	148.32	0.74	15.89	**164.95**	**211.14**	1.00
		Mínimos	112.52	0.58	14.14	**127.24**	**162.87**	130.52	0.68	14.14	**145.34**	**186.04**	1.00
60-1090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 13 MM	TRM	70.24	3.29	50.41	**123.94**	**158.64**	81.48	3.82	50.41	**135.70**	**173.70**	1.01
		Mínimos	61.97	2.99	44.86	**109.83**	**140.58**	71.89	3.47	44.86	**120.22**	**153.89**	1.01
60-1100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 13 MM	M	23.40	1.09	16.80	**41.29**	**52.85**	27.14	1.26	16.80	**45.21**	**57.87**	1.01
		Mínimos	20.65	0.99	14.95	**36.59**	**46.84**	23.95	1.15	14.95	**40.06**	**51.27**	1.01
60-1110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 19 MM	TRM	88.07	4.39	64.85	**157.31**	**201.36**	102.16	5.09	64.85	**172.10**	**220.29**	1.01
		Mínimos	77.66	3.99	57.72	**139.37**	**178.40**	90.09	4.63	57.72	**152.44**	**195.12**	1.01
60-1120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM	M	29.34	1.46	21.62	**52.42**	**67.10**	34.03	1.69	21.62	**57.35**	**73.41**	1.01
		Mínimos	25.87	1.33	19.24	**46.44**	**59.44**	30.01	1.54	19.24	**50.79**	**65.01**	1.01
60-1130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 25 MM	TRM	128.02	5.23	75.65	**208.90**	**267.39**	148.50	6.07	75.65	**230.22**	**294.68**	1.01
		Mínimos	112.82	4.76	67.33	**184.91**	**236.68**	130.87	5.52	67.33	**203.72**	**260.76**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-1140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM	M	42.66	1.74	25.16	**69.56**	**89.04**	49.49	2.02	25.16	**76.66**	**98.13**	1.01
		Mínimos	37.60	1.58	22.39	**61.58**	**78.82**	43.62	1.84	22.39	**67.85**	**86.84**	1.01
60-1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO 3 M 32 MM	TRM	174.22	6.42	90.82	**271.46**	**347.47**	202.10	7.45	90.82	**300.36**	**384.46**	1.01
		Mínimos	153.48	5.84	80.83	**240.15**	**307.39**	178.04	6.78	80.83	**265.64**	**340.02**	1.01
60-1160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 32 MM	M	58.06	2.14	30.24	**90.44**	**115.76**	67.35	2.48	30.24	**100.07**	**128.09**	1.01
		Mínimos	51.15	1.95	26.91	**80.01**	**102.41**	59.33	2.26	26.91	**88.51**	**113.29**	1.01
60-1170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 38 MM	TRM	207.55	7.33	100.90	**315.78**	**404.20**	240.76	8.50	100.90	**350.16**	**448.21**	1.01
		Mínimos	182.80	6.67	89.80	**279.27**	**357.47**	212.05	7.74	89.80	**309.59**	**396.27**	1.01
60-1180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38 MM	M	69.17	2.44	33.60	**105.21**	**134.67**	80.24	2.83	33.60	**116.67**	**149.33**	1.01
		Mínimos	60.93	2.22	29.90	**93.05**	**119.11**	70.68	2.58	29.90	**103.16**	**132.04**	1.01
60-1190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 51 MM	TRM	305.66	8.84	113.53	**428.03**	**547.88**	354.57	10.25	113.53	**478.35**	**612.29**	1.01
		Mínimos	269.14	8.04	101.04	**378.23**	**484.13**	312.20	9.33	101.04	**422.58**	**540.90**	1.01
60-1200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 51 MM	M	101.88	2.94	37.78	**142.60**	**182.53**	118.18	3.41	37.78	**159.37**	**204.00**	1.01
		Mínimos	89.71	2.68	33.62	**126.01**	**161.29**	104.06	3.10	33.62	**140.79**	**180.21**	1.01
60-1210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 64 MM	TRM	584.42	10.51	129.69	**724.62**	**927.51**	677.93	12.19	129.69	**819.81**	**1,049.36**	1.00
		Mínimos	514.45	9.56	115.42	**639.44**	**818.48**	596.76	11.09	115.42	**723.28**	**925.80**	1.00
60-1220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 64 MM	M	194.79	3.50	43.23	**241.52**	**309.15**	225.96	4.06	43.23	**273.25**	**349.76**	1.00
		Mínimos	171.47	3.19	38.47	**213.13**	**272.81**	198.91	3.69	38.47	**241.07**	**308.58**	1.00
60-1230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 76 MM	TRM	738.98	11.87	151.31	**902.16**	**1,154.76**	857.22	13.77	151.31	**1,022.30**	**1,308.54**	1.00
		Mínimos	650.47	10.80	134.67	**795.94**	**1,018.80**	754.55	12.53	134.67	**901.74**	**1,154.23**	1.00
60-1240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 76 MM	M	246.33	3.96	50.41	**300.70**	**384.90**	285.74	4.59	50.41	**340.75**	**436.16**	1.00
		Mínimos	216.82	3.60	44.86	**265.29**	**339.57**	251.51	4.18	44.86	**300.56**	**384.71**	1.00
60-1250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 100 MM	TRM	1,109.51	14.61	181.64	**1,305.76**	**1,671.37**	1,287.03	16.95	181.64	**1,485.62**	**1,901.59**	1.00
		Mínimos	976.53	13.30	161.66	**1,151.48**	**1,473.90**	1,132.77	15.42	161.66	**1,309.86**	**1,676.62**	1.00
60-1260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 100 MM	M	369.83	4.87	60.49	**435.19**	**557.04**	429.00	5.65	60.49	**495.14**	**633.78**	1.00
		Mínimos	325.50	4.43	53.84	**383.77**	**491.22**	377.58	5.14	53.84	**436.56**	**558.79**	1.00
60-1270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM	PZA	5.24	0.21	5.27	**10.72**	**13.72**	6.08	0.24	5.27	**11.59**	**14.84**	1.01
		Mínimos	4.61	0.19	4.69	**9.49**	**12.15**	5.35	0.22	4.69	**10.26**	**13.13**	1.01
60-1280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM	PZA	6.93	0.31	7.63	**14.87**	**19.03**	8.04	0.36	7.63	**16.03**	**20.52**	1.01
		Mínimos	6.10	0.28	6.79	**13.17**	**16.86**	7.08	0.33	6.79	**14.19**	**18.17**	1.01
60-1290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM	PZA	11.90	0.37	9.26	**21.53**	**27.56**	13.80	0.43	9.26	**23.49**	**30.07**	1.01
		Mínimos	10.46	0.34	8.24	**19.04**	**24.37**	12.13	0.39	8.24	**20.77**	**26.58**	1.01
60-1300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM	PZA	26.57	0.47	11.63	**38.67**	**49.50**	30.82	0.55	11.63	**43.00**	**55.04**	1.01
		Mínimos	23.38	0.43	10.35	**34.16**	**43.72**	27.12	0.50	10.35	**37.97**	**48.60**	1.01
60-1310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38 MM	PZA	29.61	0.55	13.71	**43.87**	**56.15**	34.35	0.64	13.71	**48.70**	**62.33**	1.01
		Mínimos	26.06	0.50	12.20	**38.76**	**49.62**	30.23	0.58	12.20	**43.01**	**55.06**	1.01
60-1320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM	PZA	33.97	0.77	19.25	**53.99**	**69.11**	39.41	0.89	19.25	**59.55**	**76.22**	1.01
		Mínimos	29.89	0.70	17.13	**47.72**	**61.09**	34.67	0.81	17.13	**52.62**	**67.35**	1.01
60-1330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 64 MM	PZA	82.54	1.21	30.24	**113.99**	**145.91**	95.75	1.40	30.24	**127.39**	**163.06**	1.01
		Mínimos	72.64	1.10	26.91	**100.65**	**128.84**	84.26	1.28	26.91	**112.45**	**143.94**	1.01
60-1340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 76 MM	PZA	126.72	1.45	36.33	**164.50**	**210.56**	147.00	1.68	36.33	**185.01**	**236.81**	1.00
		Mínimos	111.52	1.32	32.33	**145.17**	**185.82**	129.36	1.53	32.33	**163.23**	**208.93**	1.01
60-1350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 100 MM	PZA	311.25	1.82	45.41	**358.48**	**458.85**	361.05	2.11	45.41	**408.57**	**522.97**	1.00
		Mínimos	273.90	1.66	40.41	**315.97**	**404.44**	317.72	1.92	40.41	**360.06**	**460.88**	1.00
60-1360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM	PZA	22.36	0.21	5.27	**27.84**	**35.64**	25.94	0.24	5.27	**31.45**	**40.26**	1.00
		Mínimos	19.67	0.19	4.69	**24.55**	**31.43**	22.82	0.22	4.69	**27.73**	**35.49**	1.00
60-1370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM	PZA	30.95	0.31	7.63	**38.89**	**49.78**	35.90	0.36	7.63	**43.89**	**56.18**	1.00
		Mínimos	27.23	0.28	6.79	**34.30**	**43.91**	31.59	0.33	6.79	**38.70**	**49.54**	1.00
60-1380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM	PZA	51.11	0.37	9.26	**60.74**	**77.75**	59.29	0.43	9.26	**68.98**	**88.29**	1.00
		Mínimos	44.98	0.34	8.24	**53.56**	**68.55**	52.18	0.39	8.24	**60.81**	**77.84**	1.00
60-1390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM	PZA	89.39	0.47	11.63	**101.49**	**129.91**	103.69	0.55	11.63	**115.87**	**148.31**	1.00
		Mínimos	78.67	0.43	10.35	**89.45**	**114.49**	91.26	0.50	10.35	**102.10**	**130.69**	1.00
60-1400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38 MM	PZA	103.25	0.55	13.71	**117.51**	**150.41**	119.77	0.64	13.71	**134.12**	**171.67**	1.00
		Mínimos	90.86	0.50	12.20	**103.56**	**132.56**	105.40	0.58	12.20	**118.18**	**151.27**	1.00
60-1410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM	PZA	189.94	0.77	19.25	**209.96**	**268.75**	220.33	0.89	19.25	**240.47**	**307.81**	1.00
		Mínimos	167.15	0.70	17.13	**184.98**	**236.78**	193.89	0.81	17.13	**211.84**	**271.15**	1.00
60-1420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 64 MM	PZA	438.28	1.21	30.24	**469.73**	**601.25**	508.40	1.40	30.24	**540.05**	**691.26**	1.00
		Mínimos	385.68	1.10	26.91	**413.69**	**529.53**	447.39	1.28	26.91	**475.58**	**608.74**	1.00
60-1430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 76 MM	PZA	539.00	1.45	36.33	**576.78**	**738.28**	625.24	1.68	36.33	**663.25**	**848.96**	1.00
		Mínimos	474.31	1.32	32.33	**507.96**	**650.19**	550.20	1.53	32.33	**584.06**	**747.60**	1.00
60-1440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 100 MM	PZA	1,037.53	1.82	45.41	**1,084.76**	**1,388.49**	1,203.53	2.11	45.41	**1,251.06**	**1,601.35**	1.00
		Mínimos	913.02	1.66	40.41	**955.09**	**1,222.52**	1,059.10	1.92	40.41	**1,101.44**	**1,409.84**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-1450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO DE 3 M 13 MM	TRM	3.17	2.83	45.41	**51.41**	**65.80**	3.68	3.28	45.41	**52.37**	**67.03**	1.02
		Mínimos	2.95	2.58	40.41	**45.94**	**58.80**	3.42	2.99	40.41	**46.82**	**59.94**	1.02
60-1460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ESMALTADO PARED DELGADA DE 13 MM	M	1.06	0.94	15.08	**17.08**	**21.86**	1.23	1.09	15.08	**17.40**	**22.27**	1.02
		Mínimos	0.99	0.86	13.42	**15.27**	**19.54**	1.15	0.99	13.42	**15.56**	**19.92**	1.02
60-1470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO DE 3 M 19 MM	TRM	3.17	3.76	56.76	**63.69**	**81.52**	3.68	4.36	56.76	**64.80**	**82.94**	1.02
		Mínimos	2.95	3.42	50.52	**56.89**	**72.82**	3.42	3.97	50.52	**57.91**	**74.12**	1.02
60-1480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA 19 MM	M	1.06	1.26	18.89	**21.21**	**27.15**	1.23	1.46	18.89	**21.58**	**27.62**	1.02
		Mínimos	0.99	1.15	16.81	**18.95**	**24.25**	1.15	1.33	16.81	**19.29**	**24.69**	1.02
60-1490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO DE 3 M 25 MM	TRM	3.17	4.54	64.85	**72.56**	**92.88**	3.68	5.27	64.85	**73.79**	**94.46**	1.02
		Mínimos	2.95	4.13	57.72	**64.80**	**82.94**	3.42	4.79	57.72	**65.93**	**84.39**	1.02
60-1500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA 25 MM	M	1.06	1.51	21.62	**24.19**	**30.96**	1.23	1.75	21.62	**24.60**	**31.49**	1.02
		Mínimos	0.99	1.37	19.24	**21.61**	**27.66**	1.15	1.59	19.24	**21.98**	**28.14**	1.02
60-1510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO DE 3 M 32 MM	TRM	3.17	5.56	75.65	**84.38**	**108.01**	3.68	6.45	75.65	**85.78**	**109.79**	1.02
		Mínimos	2.95	5.06	67.33	**75.34**	**96.43**	3.42	5.87	67.33	**76.62**	**98.07**	1.02
60-1520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA 32 MM	M	1.06	1.85	25.16	**28.07**	**35.93**	1.23	2.15	25.16	**28.54**	**36.53**	1.02
		Mínimos	0.99	1.68	22.39	**25.07**	**32.08**	1.15	1.95	22.39	**25.49**	**32.63**	1.02
60-1530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO DE 3 M 38 MM	TRM	3.17	6.34	82.56	**92.07**	**117.85**	3.68	7.35	82.56	**93.59**	**119.80**	1.02
		Mínimos	2.95	5.77	73.48	**82.20**	**105.21**	3.42	6.69	73.48	**83.59**	**107.00**	1.02
60-1540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 38 MM	M	1.06	2.11	27.52	**30.69**	**39.28**	1.23	2.45	27.52	**31.20**	**39.93**	1.02
		Mínimos	0.99	1.92	24.49	**27.40**	**35.08**	1.15	2.23	24.49	**27.87**	**35.67**	1.02
60-1550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA TRAMO DE 3 M 51 MM	TRM	3.17	7.67	100.90	**111.74**	**143.03**	3.68	8.90	100.90	**113.47**	**145.25**	1.02
		Mínimos	2.95	6.98	89.80	**99.73**	**127.66**	3.42	8.10	89.80	**101.32**	**129.69**	1.02
60-1560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 51 MM	M	1.06	2.61	33.60	**37.27**	**47.71**	1.23	3.03	33.60	**37.86**	**48.46**	1.02
		Mínimos	0.99	2.38	29.90	**33.27**	**42.58**	1.15	2.76	29.90	**33.81**	**43.27**	1.02
60-1570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 13 MM	PZA	0.01	0.20	5.00	**5.21**	**6.67**	0.01	0.23	5.00	**5.24**	**6.71**	1.02
		Mínimos	0.01	0.18	4.45	**4.64**	**5.94**	0.01	0.21	4.45	**4.67**	**5.98**	1.02
60-1580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 19 MM	PZA	0.01	0.28	6.99	**7.28**	**9.32**	0.01	0.32	6.99	**7.33**	**9.38**	1.02
		Mínimos	0.01	0.25	6.22	**6.49**	**8.30**	0.01	0.30	6.22	**6.53**	**8.36**	1.02
60-1590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 25 MM	PZA	0.01	0.33	8.36	**8.70**	**11.14**	0.01	0.38	8.36	**8.75**	**11.21**	1.02
		Mínimos	0.01	0.30	7.44	**7.75**	**9.92**	0.01	0.35	7.44	**7.80**	**9.98**	1.02
60-1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 32 MM	PZA	0.01	0.41	10.26	**10.68**	**13.67**	0.01	0.48	10.26	**10.75**	**13.76**	1.02
		Mínimos	0.01	0.37	9.13	**9.51**	**12.18**	0.01	0.43	9.13	**9.58**	**12.26**	1.02
60-1610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 38 MM	PZA	0.01	0.48	11.90	**12.39**	**15.86**	0.01	0.56	11.90	**12.47**	**15.96**	1.02
		Mínimos	0.01	0.44	10.59	**11.04**	**14.13**	0.01	0.51	10.59	**11.11**	**14.22**	1.02
60-1620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 51 MM	PZA	0.01	0.64	15.89	**16.54**	**21.17**	0.01	0.74	15.89	**16.64**	**21.30**	1.02
		Mínimos	0.01	0.58	14.14	**14.73**	**18.86**	0.01	0.68	14.14	**14.83**	**18.98**	1.02
60-1630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 13 MM	PZA	0.01	0.20	5.00	**5.21**	**6.67**	0.01	0.23	5.00	**5.24**	**6.71**	1.02
		Mínimos	0.01	0.18	4.45	**4.64**	**5.94**	0.01	0.21	4.45	**4.67**	**5.98**	1.02
60-1640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 19 MM	PZA	0.01	0.28	6.99	**7.28**	**9.32**	0.01	0.32	6.99	**7.33**	**9.38**	1.02
		Mínimos	0.01	0.25	6.22	**6.49**	**8.30**	0.01	0.30	6.22	**6.53**	**8.36**	1.02
60-1650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 25 MM	PZA	0.01	0.33	8.36	**8.70**	**11.14**	0.01	0.38	8.36	**8.75**	**11.21**	1.02
		Mínimos	0.01	0.30	7.44	**7.75**	**9.92**	0.01	0.35	7.44	**7.80**	**9.98**	1.02
60-1660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 32 MM	PZA	0.01	0.41	10.26	**10.68**	**13.67**	0.01	0.48	10.26	**10.75**	**13.76**	1.02
		Mínimos	0.01	0.37	9.13	**9.51**	**12.18**	0.01	0.43	9.13	**9.58**	**12.26**	1.02
60-1670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 38 MM	PZA	0.01	0.48	11.90	**12.39**	**15.86**	0.01	0.56	11.90	**12.47**	**15.96**	1.02
		Mínimos	0.01	0.44	10.59	**11.04**	**14.13**	0.01	0.51	10.59	**11.11**	**14.22**	1.02
60-1680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED DELGADA DE 51 MM	PZA	0.01	0.64	15.89	**16.54**	**21.17**	0.01	0.74	15.89	**16.64**	**21.30**	1.02
		Mínimos	0.01	0.58	14.14	**14.73**	**18.86**	0.01	0.68	14.14	**14.83**	**18.98**	1.02
60-1690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 13 MM	TRM	3.17	3.29	50.41	**56.87**	**72.79**	3.68	3.82	50.41	**57.90**	**74.12**	1.02
		Mínimos	2.95	2.99	44.86	**50.81**	**65.04**	3.42	3.47	44.86	**51.76**	**66.25**	1.02
60-1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 13 MM	M	1.06	1.09	16.80	**18.95**	**24.26**	1.23	1.26	16.80	**19.29**	**24.70**	1.02
		Mínimos	0.99	0.99	14.95	**16.93**	**21.68**	1.15	1.15	14.95	**17.25**	**22.08**	1.02
60-1710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 19 MM	TRM	3.17	4.39	64.85	**72.41**	**92.68**	3.68	5.09	64.85	**73.62**	**94.23**	1.02
		Mínimos	2.95	3.99	57.72	**64.66**	**82.77**	3.42	4.63	57.72	**65.77**	**84.19**	1.02
60-1720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 19 MM	M	1.06	1.46	21.62	**24.14**	**30.90**	1.23	1.69	21.62	**24.54**	**31.42**	1.02
		Mínimos	0.99	1.33	19.24	**21.56**	**27.60**	1.15	1.54	19.24	**21.93**	**28.07**	1.02
60-1730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 25 MM	TRM	3.17	5.23	75.65	**84.05**	**107.58**	3.68	6.07	75.65	**85.39**	**109.30**	1.02
		Mínimos	2.95	4.76	67.33	**75.04**	**96.05**	3.42	5.52	67.33	**76.27**	**97.63**	1.02
60-1740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 25 MM	M	1.06	1.74	25.16	**27.96**	**35.79**	1.23	2.02	25.16	**28.41**	**36.36**	1.02
		Mínimos	0.99	1.58	22.39	**24.97**	**31.96**	1.15	1.84	22.39	**25.38**	**32.48**	1.02
60-1750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 32 MM	TRM	3.17	6.42	90.82	**100.41**	**128.52**	3.68	7.45	90.82	**101.94**	**130.49**	1.02
		Mínimos	2.95	5.84	80.83	**89.62**	**114.72**	3.42	6.78	80.83	**91.03**	**116.52**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-1760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 32 MM	M	1.06	2.14	30.24	**33.44**	**42.80**	1.23	2.48	30.24	**33.95**	**43.46**	1.02
		Mínimos	0.99	1.95	26.91	**29.85**	**38.21**	1.15	2.26	26.91	**30.32**	**38.81**	1.02
60-1770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 38 MM	TRM	3.17	7.33	100.90	**111.40**	**142.59**	3.68	8.50	100.90	**113.08**	**144.74**	1.02
		Mínimos	2.95	6.67	89.80	**99.42**	**127.26**	3.42	7.74	89.80	**100.96**	**129.23**	1.02
60-1780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 38 MM	M	1.06	2.41	32.70	**36.17**	**46.30**	1.23	2.80	32.70	**36.73**	**47.01**	1.02
		Mínimos	0.99	2.19	29.10	**32.29**	**41.33**	1.15	2.54	29.10	**32.80**	**41.98**	1.02
60-1790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 51 MM	TRM	3.17	8.84	113.53	**125.54**	**160.69**	3.68	10.25	113.53	**127.46**	**163.15**	1.02
		Mínimos	2.95	8.04	101.04	**112.04**	**143.41**	3.42	9.33	101.04	**113.80**	**145.66**	1.02
60-1800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 51 MM	M	1.06	2.94	37.78	**41.78**	**53.48**	1.23	3.41	37.78	**42.42**	**54.30**	1.02
		Mínimos	0.99	2.68	33.62	**37.29**	**47.73**	1.15	3.10	33.62	**37.88**	**48.48**	1.02
60-1810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 64 MM	TRM	3.17	10.51	129.69	**143.37**	**183.51**	3.68	12.19	129.69	**145.56**	**186.32**	1.02
		Mínimos	2.95	9.56	115.42	**127.94**	**163.76**	3.42	11.09	115.42	**129.94**	**166.32**	1.02
60-1820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 64 MM	M	1.06	3.50	43.23	**47.79**	**61.17**	1.23	4.06	43.23	**48.52**	**62.11**	1.02
		Mínimos	0.99	3.19	38.47	**42.65**	**54.59**	1.15	3.69	38.47	**43.32**	**55.45**	1.02
60-1830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 76 MM	TRM	3.17	11.87	151.31	**166.35**	**212.93**	3.68	13.77	151.31	**168.76**	**216.01**	1.02
		Mínimos	2.95	10.80	134.67	**148.42**	**189.97**	3.42	12.53	134.67	**150.62**	**192.79**	1.02
60-1840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 76 MM	M	1.06	3.96	50.41	**55.43**	**70.95**	1.23	4.59	50.41	**56.23**	**71.98**	1.02
		Mínimos	0.99	3.60	44.86	**49.46**	**63.31**	1.15	4.18	44.86	**50.19**	**64.25**	1.02
60-1850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA TRAMO DE 3 M 100 MM	TRM	3.17	14.61	181.64	**199.42**	**255.26**	3.68	16.95	181.64	**202.26**	**258.90**	1.02
		Mínimos	2.95	13.30	161.66	**177.90**	**227.72**	3.42	15.42	161.66	**180.50**	**231.05**	1.02
60-1860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 100 MM	M	1.06	4.87	60.49	**66.42**	**85.02**	1.23	5.65	60.49	**67.37**	**86.23**	1.02
		Mínimos	0.99	4.43	53.84	**59.26**	**75.85**	1.15	5.14	53.84	**60.13**	**76.96**	1.02
60-1870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 13 MM	PZA	0.01	0.21	5.27	**5.49**	**7.03**	0.01	0.24	5.27	**5.53**	**7.07**	1.02
		Mínimos	0.01	0.19	4.69	**4.89**	**6.26**	0.01	0.22	4.69	**4.92**	**6.30**	1.02
60-1880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 19 MM	PZA	0.01	0.31	7.63	**7.95**	**10.18**	0.01	0.36	7.63	**8.00**	**10.24**	1.02
		Mínimos	0.01	0.28	6.79	**7.08**	**9.07**	0.01	0.33	6.79	**7.13**	**9.13**	1.02
60-1890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 25 MM	PZA	0.01	0.37	9.26	**9.64**	**12.34**	0.01	0.43	9.26	**9.70**	**12.42**	1.02
		Mínimos	0.01	0.34	8.24	**8.59**	**10.99**	0.01	0.39	8.24	**8.64**	**11.06**	1.02
60-1900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 32 MM	PZA	0.01	0.47	11.63	**12.11**	**15.50**	0.01	0.55	11.63	**12.19**	**15.60**	1.02
		Mínimos	0.01	0.43	10.35	**10.79**	**13.81**	0.01	0.50	10.35	**10.86**	**13.90**	1.02
60-1910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 38 MM	PZA	0.01	0.55	13.71	**14.27**	**18.27**	0.01	0.64	13.71	**14.36**	**18.38**	1.02
		Mínimos	0.01	0.50	12.20	**12.71**	**16.27**	0.01	0.58	12.20	**12.79**	**16.38**	1.02
60-1920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 51 MM	PZA	0.01	0.77	19.25	**20.03**	**25.64**	0.01	0.89	19.25	**20.15**	**25.80**	1.02
		Mínimos	0.01	0.70	17.13	**17.84**	**22.84**	0.01	0.81	17.13	**17.96**	**22.98**	1.02
60-1930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 64 MM	PZA	0.01	1.21	30.24	**31.46**	**40.27**	0.01	1.40	30.24	**31.66**	**40.52**	1.02
		Mínimos	0.01	1.10	26.91	**28.02**	**35.87**	0.01	1.28	26.91	**28.20**	**36.10**	1.02
60-1940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 76 MM	PZA	0.01	1.45	36.33	**37.79**	**48.37**	0.01	1.68	36.33	**38.02**	**48.67**	1.02
		Mínimos	0.01	1.32	32.33	**33.66**	**43.09**	0.01	1.53	32.33	**33.88**	**43.36**	1.02
60-1950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 100 MM	PZA	0.01	1.82	45.41	**47.24**	**60.47**	0.01	2.11	45.41	**47.53**	**60.84**	1.02
		Mínimos	0.01	1.66	40.41	**42.08**	**53.86**	0.01	1.92	40.41	**42.35**	**54.21**	1.02
60-1960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 13 MM	PZA	0.01	0.21	5.27	**5.49**	**7.03**	0.01	0.24	5.27	**5.53**	**7.07**	1.02
		Mínimos	0.01	0.19	4.69	**4.89**	**6.26**	0.01	0.22	4.69	**4.92**	**6.30**	1.02
60-1970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 19 MM	PZA	0.01	0.31	7.63	**7.95**	**10.18**	0.01	0.36	7.63	**8.00**	**10.24**	1.02
		Mínimos	0.01	0.28	6.79	**7.08**	**9.07**	0.01	0.33	6.79	**7.13**	**9.13**	1.02
60-1980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 25 MM	PZA	0.01	0.37	9.26	**9.64**	**12.34**	0.01	0.43	9.26	**9.70**	**12.42**	1.02
		Mínimos	0.01	0.34	8.24	**8.59**	**10.99**	0.01	0.39	8.24	**8.64**	**11.06**	1.02
60-1990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 32 MM	PZA	0.01	0.47	11.63	**12.11**	**15.50**	0.01	0.55	11.63	**12.19**	**15.60**	1.02
		Mínimos	0.01	0.43	10.35	**10.79**	**13.81**	0.01	0.50	10.35	**10.86**	**13.90**	1.02
60-2000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 38 MM	PZA	0.01	0.55	13.71	**14.27**	**18.27**	0.01	0.64	13.71	**14.36**	**18.38**	1.02
		Mínimos	0.01	0.50	12.20	**12.71**	**16.27**	0.01	0.58	12.20	**12.79**	**16.38**	1.02
60-2010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 51 MM	PZA	0.01	0.77	19.25	**20.03**	**25.64**	0.01	0.89	19.25	**20.15**	**25.80**	1.02
		Mínimos	0.01	0.70	17.13	**17.84**	**22.84**	0.01	0.81	17.13	**17.96**	**22.98**	1.02
60-2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 64 MM	PZA	0.01	1.21	30.24	**31.46**	**40.27**	0.01	1.40	30.24	**31.66**	**40.52**	1.02
		Mínimos	0.01	1.10	26.91	**28.02**	**35.87**	0.01	1.28	26.91	**28.20**	**36.10**	1.02
60-2030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 76 MM	PZA	0.01	1.45	36.33	**37.79**	**48.37**	0.01	1.68	36.33	**38.02**	**48.67**	1.02
		Mínimos	0.01	1.32	32.33	**33.66**	**43.09**	0.01	1.53	32.33	**33.88**	**43.36**	1.02
60-2040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT ESMALTADO PARED GRUESA DE 100 MM	PZA	0.01	1.82	45.41	**47.24**	**60.47**	0.01	2.11	45.41	**47.53**	**60.84**	1.02
		Mínimos	0.01	1.66	40.41	**42.08**	**53.86**	0.01	1.92	40.41	**42.35**	**54.21**	1.02
60-2050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CHALUPA LAMINA NEGRA DE 13 MM	PZA	4.28	1.45	36.33	**42.06**	**53.84**	4.96	1.68	36.33	**42.98**	**55.01**	1.02
		Mínimos	4.28	1.32	32.33	**37.93**	**48.55**	4.96	1.53	32.33	**38.83**	**49.70**	1.02
60-2060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA LAMINA NEGRA DE 13 MM	PZA	4.93	1.45	36.33	**42.71**	**54.67**	5.72	1.68	36.33	**43.73**	**55.98**	1.02
		Mínimos	4.93	1.32	32.33	**38.58**	**49.39**	5.72	1.53	32.33	**39.58**	**50.67**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-2070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA LAMINA NEGRA DE 19 MM	PZA	6.96	1.82	45.41	**54.19**	**69.36**	8.07	2.11	45.41	**55.59**	**71.16**	1.02
		Mínimos	6.96	1.66	40.41	**49.03**	**62.76**	8.07	1.92	40.41	**50.41**	**64.52**	1.02
60-2080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA OCTAGONAL LAMINA NEGRA DE 13 MM	PZA	4.22	1.45	36.33	**42.00**	**53.76**	4.90	1.68	36.33	**42.91**	**54.92**	1.02
		Mínimos	4.22	1.32	32.33	**37.87**	**48.48**	4.90	1.53	32.33	**38.76**	**49.61**	1.02
60-2090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA LAMINA NEGRA DE 100 X 100 MM	PZA	4.22	1.82	45.41	**51.45**	**65.86**	4.90	2.11	45.41	**52.42**	**67.09**	1.02
		Mínimos	4.22	1.66	40.41	**46.29**	**59.25**	4.90	1.92	40.41	**47.23**	**60.46**	1.02
60-2100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA LAMINA NEGRA DE 100 X 100 MM	PZA	4.22	0.91	22.71	**27.84**	**35.64**	4.90	1.06	22.71	**28.66**	**36.69**	1.02
		Mínimos	4.22	0.83	20.21	**25.26**	**32.33**	4.90	0.96	20.21	**26.07**	**33.37**	1.02
60-2110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA REDONDA LAMINA NEGRA DE 13	PZA	2.82	0.91	22.71	**26.44**	**33.84**	3.27	1.06	22.71	**27.04**	**34.61**	1.02
		Mínimos	2.82	0.83	20.21	**23.86**	**30.54**	3.27	0.96	20.21	**24.44**	**31.29**	1.02
60-2120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA REDONDA LAMINA NEGRA DE 19	PZA	2.82	0.91	22.71	**26.44**	**33.84**	3.27	1.06	22.71	**27.04**	**34.61**	1.02
		Mínimos	2.82	0.83	20.21	**23.86**	**30.54**	3.27	0.96	20.21	**24.44**	**31.29**	1.02
60-2130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	4.28	1.45	36.33	**42.06**	**53.84**	4.96	1.68	36.33	**42.98**	**55.01**	1.02
		Mínimos	4.07	1.32	32.33	**37.72**	**48.29**	4.72	1.53	32.33	**38.59**	**49.39**	1.02
60-2140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	6.96	1.82	45.41	**54.19**	**69.36**	8.07	2.11	45.41	**55.59**	**71.16**	1.02
		Mínimos	6.61	1.66	40.41	**48.68**	**62.31**	7.67	1.92	40.41	**50.00**	**64.00**	1.02
60-2150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	30.31	2.02	50.41	**82.74**	**105.91**	35.16	2.34	50.41	**87.91**	**112.53**	1.01
		Mínimos	28.79	1.84	44.86	**75.49**	**96.63**	33.40	2.13	44.86	**80.39**	**102.90**	1.01
60-2160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	30.31	2.27	56.76	**89.34**	**114.36**	35.16	2.63	56.76	**94.55**	**121.03**	1.01
		Mínimos	28.79	2.07	50.52	**81.37**	**104.16**	33.40	2.40	50.52	**86.31**	**110.48**	1.01
60-2170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	79.99	2.59	64.85	**147.43**	**188.71**	92.79	3.00	64.85	**160.64**	**205.62**	1.01
		Mínimos	75.99	2.36	57.72	**136.06**	**174.16**	88.15	2.73	57.72	**148.60**	**190.21**	1.01
60-2180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	116.36	3.03	75.65	**195.04**	**249.65**	134.98	3.51	75.65	**214.14**	**274.10**	1.01
		Mínimos	110.55	2.76	67.33	**180.64**	**231.21**	128.24	3.20	67.33	**198.76**	**254.42**	1.01
60-2190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM	PZA	3.13	0.73	18.16	**22.02**	**28.19**	3.63	0.85	18.16	**22.64**	**28.98**	1.02
		Mínimos	2.98	0.66	16.16	**19.81**	**25.35**	3.46	0.77	16.16	**20.39**	**26.10**	1.02
60-2200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	5.13	0.73	18.16	**24.02**	**30.75**	5.95	0.85	18.16	**24.96**	**31.95**	1.02
		Mínimos	4.88	0.66	16.16	**21.71**	**27.78**	5.66	0.77	16.16	**22.59**	**28.92**	1.02
60-2210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	9.69	0.73	18.16	**28.58**	**36.58**	11.24	0.85	18.16	**30.25**	**38.72**	1.01
		Mínimos	9.20	0.66	16.16	**26.03**	**33.31**	10.67	0.77	16.16	**27.60**	**35.33**	1.01
60-2220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 32 MM	PZA	9.69	0.91	22.71	**33.31**	**42.64**	11.24	1.06	22.71	**35.01**	**44.81**	1.01
		Mínimos	9.20	0.83	20.21	**30.24**	**38.71**	10.67	0.96	20.21	**31.84**	**40.76**	1.01
60-2230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 38 MM	PZA	14.54	0.91	22.71	**38.16**	**48.84**	16.87	1.06	22.71	**40.63**	**52.01**	1.01
		Mínimos	13.81	0.83	20.21	**34.85**	**44.61**	16.02	0.96	20.21	**37.19**	**47.61**	1.01
60-2240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	16.96	0.91	22.71	**40.58**	**51.94**	19.67	1.06	22.71	**43.44**	**55.60**	1.01
		Mínimos	16.12	0.83	20.21	**37.16**	**47.56**	18.70	0.96	20.21	**39.87**	**51.04**	1.01
60-2250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRE TAPA SENCILLA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	5.94	1.04	25.88	**32.86**	**42.06**	6.89	1.21	25.88	**33.98**	**43.49**	1.02
		Mínimos	5.64	0.95	23.03	**29.62**	**37.91**	6.54	1.10	23.03	**30.67**	**39.26**	1.02
60-2260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRE TAPA SENCILLA GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	10.55	1.04	25.88	**37.47**	**47.96**	12.24	1.21	25.88	**39.32**	**50.34**	1.01
		Mínimos	10.02	0.95	23.03	**34.00**	**43.52**	11.62	1.10	23.03	**35.75**	**45.77**	1.01
60-2270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRE TAPA DOBLE GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	5.94	1.04	25.88	**32.86**	**42.06**	6.89	1.21	25.88	**33.98**	**43.49**	1.02
		Mínimos	5.64	0.95	23.03	**29.62**	**37.91**	6.54	1.10	23.03	**30.67**	**39.26**	1.02
60-2280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRE TAPA DOBLE GALVANIZADA DE 25 MM	PZA	10.55	1.04	25.88	**37.47**	**47.96**	12.24	1.21	25.88	**39.32**	**50.34**	1.01
		Mínimos	10.02	0.95	23.03	**34.00**	**43.52**	11.62	1.10	23.03	**35.75**	**45.77**	1.01
60-2290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUIT P.V.C. CHALUPA DE 13 MM	PZA	13.34	1.45	36.33	**51.12**	**65.43**	15.47	1.68	36.33	**53.49**	**68.46**	1.01
		Mínimos	9.34	1.32	32.33	**42.99**	**55.03**	10.83	1.53	32.33	**44.70**	**57.21**	1.02
60-2300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUIT P.V.C. CUADRADA SIN TAPA DE 13 MM	PZA	22.85	1.45	36.33	**60.63**	**77.61**	26.51	1.68	36.33	**64.52**	**82.58**	1.01
		Mínimos	15.99	1.32	32.33	**49.64**	**63.54**	18.55	1.53	32.33	**52.41**	**67.09**	1.01
60-2310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUIT P.V.C. CUADRADA CON TAPA DE 13 MM	PZA	37.26	1.82	45.41	**84.49**	**108.15**	43.22	2.11	45.41	**90.74**	**116.15**	1.01
		Mínimos	26.08	1.66	40.41	**68.15**	**87.23**	30.25	1.92	40.41	**72.59**	**92.91**	1.01
60-2320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUIT P.V.C. CUADRADA SIN TAPA DE 19 MM	PZA	18.24	1.82	45.41	**65.47**	**83.80**	21.16	2.11	45.41	**68.68**	**87.91**	1.01
		Mínimos	12.77	1.66	40.41	**54.84**	**70.20**	14.81	1.92	40.41	**57.15**	**73.15**	1.02
60-2330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUIT P.V.C. CUADRADA CON TAPA DE 19 MM	PZA	29.49	2.14	53.40	**85.03**	**108.84**	34.21	2.48	53.40	**90.09**	**115.32**	1.01
		Mínimos	20.64	1.95	47.53	**70.11**	**89.75**	23.94	2.26	47.53	**73.73**	**94.37**	1.01
60-2340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE PARA SPOT 75 WATTS LAMINA NEGRA	PZA	4.22	2.42	60.49	**67.13**	**85.93**	4.90	2.81	60.49	**68.19**	**87.29**	1.02
		Mínimos	4.01	2.20	53.84	**60.05**	**76.86**	4.65	2.55	53.84	**61.04**	**78.13**	1.02
60-2350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE PARA SPOT 150 WATTS LAMINA NEGRA	PZA	8.45	2.42	60.49	**71.36**	**91.34**	9.80	2.81	60.49	**73.10**	**93.57**	1.02
		Mínimos	8.03	2.20	53.84	**64.07**	**82.01**	9.31	2.55	53.84	**65.71**	**84.10**	1.02
60-2360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA METALICA DE REGISTRO CON TAPA 30 X 30 X 13 CM	PZA	166.27	4.54	113.53	**284.34**	**363.96**	192.87	5.27	113.53	**311.67**	**398.94**	1.01
		Mínimos	157.96	4.13	101.04	**263.13**	**336.81**	183.23	4.79	101.04	**289.07**	**370.01**	1.01
60-2370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO TELEFONICO 56 X 56 X 13 CM	PZA	501.18	12.11	302.71	**816.00**	**1,044.48**	581.37	14.05	302.71	**898.13**	**1,149.60**	1.01
		Mínimos	476.12	11.02	269.41	**756.55**	**968.39**	552.30	12.78	269.41	**834.49**	**1,068.15**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-2380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 8	M	12.07	0.20	5.00	**17.27**	**22.11**	14.00	0.23	5.00	**19.23**	**24.62**	1.00
		Mínimos	10.86	0.18	4.45	**15.49**	**19.83**	12.60	0.21	4.45	**17.26**	**22.09**	1.00
60-2390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 10	M	5.61	0.17	4.27	**10.05**	**12.86**	6.51	0.20	4.27	**10.97**	**14.05**	1.00
		Mínimos	5.05	0.15	3.80	**9.00**	**11.53**	5.86	0.18	3.80	**9.84**	**12.59**	1.00
60-2400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 12	M	3.69	0.15	3.72	**7.56**	**9.68**	4.28	0.17	3.72	**8.17**	**10.46**	1.01
		Mínimos	3.31	0.14	3.31	**6.76**	**8.65**	3.84	0.16	3.31	**7.31**	**9.36**	1.01
60-2410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 14	M	2.44	0.14	3.45	**6.03**	**7.72**	2.83	0.16	3.45	**6.44**	**8.25**	1.01
		Mínimos	2.20	0.13	3.07	**5.40**	**6.91**	2.55	0.15	3.07	**5.77**	**7.39**	1.01
60-2420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 16	M	1.64	0.13	3.18	**4.95**	**6.34**	1.90	0.15	3.18	**5.23**	**6.70**	1.01
		Mínimos	1.47	0.12	2.83	**4.42**	**5.66**	1.71	0.14	2.83	**4.67**	**5.98**	1.01
60-2430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 18	M	1.17	0.12	3.00	**4.29**	**5.49**	1.36	0.14	3.00	**4.50**	**5.76**	1.01
		Mínimos	1.05	0.11	2.67	**3.83**	**4.90**	1.22	0.13	2.67	**4.01**	**5.14**	1.01
60-2440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TW CALIBRE 20	M	0.87	0.11	2.82	**3.80**	**4.86**	1.01	0.13	2.82	**3.96**	**5.06**	1.01
		Mínimos	0.78	0.10	2.51	**3.39**	**4.34**	0.90	0.12	2.51	**3.53**	**4.52**	1.01
60-2450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 8	M	7.83	0.20	5.00	**13.03**	**16.68**	9.08	0.23	5.00	**14.31**	**18.32**	1.00
		Mínimos	7.05	0.18	4.45	**11.68**	**14.95**	8.18	0.21	4.45	**12.84**	**16.43**	1.00
60-2460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 10	M	6.02	0.17	4.27	**10.46**	**13.39**	6.98	0.20	4.27	**11.45**	**14.66**	1.00
		Mínimos	5.41	0.15	3.80	**9.37**	**11.99**	6.28	0.18	3.80	**10.26**	**13.13**	1.00
60-2470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 12	M	3.94	0.15	3.72	**7.81**	**10.00**	4.57	0.17	3.72	**8.46**	**10.83**	1.00
		Mínimos	3.54	0.14	3.31	**6.99**	**8.94**	4.11	0.16	3.31	**7.58**	**9.70**	1.00
60-2480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 14	M	2.70	0.14	3.45	**6.29**	**8.05**	3.13	0.16	3.45	**6.74**	**8.63**	1.01
		Mínimos	2.42	0.13	3.07	**5.62**	**7.19**	2.81	0.15	3.07	**6.03**	**7.71**	1.01
60-2490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TW 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 18	M	1.24	0.12	3.00	**4.36**	**5.58**	1.44	0.14	3.00	**4.58**	**5.86**	1.01
		Mínimos	1.12	0.11	2.67	**3.90**	**4.99**	1.30	0.13	2.67	**4.10**	**5.24**	1.01
60-2500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 10	M	18.69	0.24	5.99	**24.92**	**31.90**	21.68	0.28	5.99	**27.95**	**35.77**	1.00
		Mínimos	13.08	0.22	5.33	**18.63**	**23.85**	15.17	0.25	5.33	**20.76**	**26.57**	1.00
60-2510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 12	M	9.52	0.22	5.45	**15.19**	**19.44**	11.04	0.26	5.45	**16.75**	**21.44**	1.00
		Mínimos	6.66	0.20	4.85	**11.71**	**14.99**	7.73	0.23	4.85	**12.81**	**16.39**	1.00
60-2520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 14	M	6.45	0.21	5.18	**11.84**	**15.16**	7.48	0.24	5.18	**12.91**	**16.52**	1.00
		Mínimos	4.51	0.19	4.61	**9.31**	**11.92**	5.23	0.22	4.61	**10.06**	**12.88**	1.01
60-2530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 18	M	2.66	0.20	4.90	**7.76**	**9.93**	3.09	0.23	4.90	**8.22**	**10.52**	1.01
		Mínimos	1.86	0.18	4.36	**6.40**	**8.20**	2.16	0.21	4.36	**6.73**	**8.61**	1.01
60-2540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 20	M	2.66	0.19	4.72	**7.57**	**9.69**	3.09	0.22	4.72	**8.03**	**10.27**	1.01
		Mínimos	1.86	0.17	4.20	**6.23**	**7.98**	2.16	0.20	4.20	**6.56**	**8.40**	1.01
60-2550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (ECONOMICO) TWD CALIBRE 22	M	2.04	0.18	4.54	**6.76**	**8.65**	2.37	0.21	4.54	**7.12**	**9.11**	1.01
		Mínimos	1.42	0.16	4.04	**5.62**	**7.20**	1.65	0.19	4.04	**5.88**	**7.52**	1.01
60-2560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 8	M	33.74	0.26	6.45	**40.45**	**51.78**	39.14	0.30	6.45	**45.89**	**58.74**	0.99
		Mínimos	30.36	0.24	5.74	**36.34**	**46.51**	35.22	0.27	5.74	**41.23**	**52.78**	0.99
60-2570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 10	M	21.13	0.24	5.99	**27.36**	**35.02**	24.51	0.28	5.99	**30.78**	**39.40**	1.00
		Mínimos	19.02	0.22	5.33	**24.57**	**31.45**	22.06	0.25	5.33	**27.65**	**35.39**	1.00
60-2580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 12	M	14.10	0.22	5.45	**19.77**	**25.31**	16.36	0.26	5.45	**22.06**	**28.24**	1.00
		Mínimos	12.69	0.20	4.85	**17.74**	**22.71**	14.72	0.23	4.85	**19.80**	**25.35**	1.00
60-2590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 14	M	9.52	0.21	5.18	**14.91**	**19.08**	11.04	0.24	5.18	**16.47**	**21.08**	1.00
		Mínimos	8.56	0.19	4.61	**13.36**	**17.10**	9.93	0.22	4.61	**14.76**	**18.89**	1.00
60-2600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 16	M	5.80	0.20	5.00	**11.00**	**14.08**	6.73	0.23	5.00	**11.96**	**15.31**	1.00
		Mínimos	5.21	0.18	4.45	**9.84**	**12.60**	6.04	0.21	4.45	**10.70**	**13.70**	1.00
60-2610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 18	M	3.89	0.20	4.90	**8.99**	**11.51**	4.51	0.23	4.90	**9.64**	**12.34**	1.01
		Mínimos	3.51	0.18	4.36	**8.05**	**10.31**	4.07	0.21	4.36	**8.64**	**11.06**	1.01
60-2620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 20	M	2.95	0.19	4.72	**7.86**	**10.06**	3.42	0.22	4.72	**8.36**	**10.70**	1.01
		Mínimos	2.65	0.17	4.20	**7.02**	**8.99**	3.07	0.20	4.20	**7.48**	**9.57**	1.01
60-2630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (NORMAL) TWD 600 VOLTS 60 GRADOS C CALIBRE 22	M	3.89	0.18	4.54	**8.61**	**11.02**	4.51	0.21	4.54	**9.26**	**11.85**	1.00
		Mínimos	3.51	0.16	4.04	**7.71**	**9.87**	4.07	0.19	4.04	**8.30**	**10.63**	1.01
60-2640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (DESNUDO) CALIBRE 10	KG	185.72	2.10	52.50	**240.32**	**307.61**	215.44	2.44	52.50	**270.37**	**346.08**	1.00
		Mínimos	167.16	1.91	46.73	**215.80**	**276.22**	193.91	2.22	46.73	**242.85**	**310.84**	1.00
60-2650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (DESNUDO) CALIBRE 12	KG	185.72	2.63	65.76	**254.11**	**325.26**	215.44	3.05	65.76	**284.25**	**363.83**	1.00
		Mínimos	167.16	2.39	58.53	**228.08**	**291.94**	193.91	2.78	58.53	**255.21**	**326.67**	1.00
60-2660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE (DESNUDO) CALIBRE 14	KG	185.72	3.63	90.82	**280.17**	**358.62**	215.44	4.21	90.82	**310.47**	**397.40**	1.00
		Mínimos	167.16	3.30	80.83	**251.29**	**321.66**	193.91	3.83	80.83	**278.57**	**356.57**	1.00
60-2670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 2	M	44.47	0.59	14.80	**59.86**	**76.62**	51.59	0.68	14.80	**67.07**	**85.85**	1.00
		Mínimos	40.03	0.54	13.17	**53.74**	**68.79**	46.43	0.62	13.17	**60.23**	**77.09**	1.00
60-2680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 4	M	28.16	0.40	10.08	**38.64**	**49.46**	32.67	0.46	10.08	**43.21**	**55.31**	1.00
		Mínimos	25.34	0.36	8.97	**34.68**	**44.38**	29.39	0.42	8.97	**38.79**	**49.65**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-2690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 6	M	19.05	0.26	6.45	**25.76**	**32.97**	22.10	0.30	6.45	**28.85**	**36.93**	1.00
		Mínimos	17.15	0.24	5.74	**23.13**	**29.60**	19.89	0.27	5.74	**25.91**	**33.16**	1.00
60-2700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 8	M	11.97	0.21	5.27	**17.45**	**22.34**	13.89	0.24	5.27	**19.40**	**24.83**	1.00
		Mínimos	10.77	0.19	4.69	**15.65**	**20.03**	12.49	0.22	4.69	**17.41**	**22.28**	1.00
60-2710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 10	M	7.20	0.18	4.45	**11.83**	**15.14**	8.35	0.21	4.45	**13.01**	**16.65**	1.00
		Mínimos	6.48	0.16	3.96	**10.60**	**13.57**	7.52	0.19	3.96	**11.67**	**14.93**	1.00
60-2720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 12	M	4.72	0.17	4.18	**9.07**	**11.61**	5.48	0.20	4.18	**9.85**	**12.61**	1.01
		Mínimos	4.25	0.15	3.72	**8.12**	**10.40**	4.93	0.18	3.72	**8.83**	**11.30**	1.01
60-2730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 14	M	3.48	0.16	4.00	**7.64**	**9.78**	4.04	0.19	4.00	**8.22**	**10.52**	1.01
		Mínimos	3.12	0.15	3.56	**6.83**	**8.74**	3.62	0.17	3.56	**7.35**	**9.41**	1.00
60-2740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 18	M	2.70	0.14	3.45	**6.29**	**8.05**	3.13	0.16	3.45	**6.74**	**8.63**	1.01
		Mínimos	2.42	0.13	3.07	**5.62**	**7.19**	2.81	0.15	3.07	**6.03**	**7.71**	1.01
60-2750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 18	M	2.28	0.12	3.09	**5.49**	**7.03**	2.64	0.14	3.09	**5.87**	**7.52**	1.01
		Mínimos	2.05	0.11	2.75	**4.91**	**6.28**	2.38	0.13	2.75	**5.25**	**6.73**	1.01
60-2760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 2	M	72.34	0.59	14.80	**87.73**	**112.29**	83.91	0.68	14.80	**99.40**	**127.23**	0.99
		Mínimos	65.10	0.54	13.17	**78.81**	**100.88**	75.52	0.62	13.17	**89.31**	**114.32**	1.00
60-2770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 4	M	41.70	0.40	10.08	**52.18**	**66.79**	48.37	0.46	10.08	**58.92**	**75.41**	1.00
		Mínimos	37.53	0.36	8.97	**46.87**	**59.99**	43.53	0.42	8.97	**52.93**	**67.75**	1.00
60-2780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 6	M	26.80	0.26	6.45	**33.51**	**42.89**	31.09	0.30	6.45	**37.84**	**48.43**	1.00
		Mínimos	24.11	0.24	5.74	**30.09**	**38.51**	27.97	0.27	5.74	**33.98**	**43.50**	1.00
60-2790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 8	M	18.92	0.21	5.27	**24.40**	**31.23**	21.95	0.24	5.27	**27.46**	**35.15**	1.00
		Mínimos	17.03	0.19	4.69	**21.91**	**28.05**	19.75	0.22	4.69	**24.67**	**31.57**	1.00
60-2800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 10	M	11.10	0.18	4.45	**15.73**	**20.13**	12.88	0.21	4.45	**17.53**	**22.44**	1.00
		Mínimos	9.99	0.16	3.96	**14.11**	**18.07**	11.59	0.19	3.96	**15.74**	**20.15**	1.00
60-2810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 12	M	7.29	0.17	4.18	**11.64**	**14.90**	8.46	0.20	4.18	**12.83**	**16.43**	1.00
		Mínimos	6.57	0.15	3.72	**10.44**	**13.37**	7.62	0.18	3.72	**11.52**	**14.75**	1.00
60-2820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 14	M	4.93	0.16	4.00	**9.09**	**11.64**	5.72	0.19	4.00	**9.90**	**12.68**	1.00
		Mínimos	4.43	0.15	3.56	**8.14**	**10.41**	5.14	0.17	3.56	**8.87**	**11.35**	1.00
60-2830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 16	M	3.40	0.14	3.45	**6.99**	**8.95**	3.94	0.16	3.45	**7.56**	**9.67**	1.01
		Mínimos	3.06	0.13	3.07	**6.26**	**8.01**	3.55	0.15	3.07	**6.77**	**8.66**	1.01
60-2840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 1/0	M	112.84	0.77	19.25	**132.86**	**170.06**	130.89	0.89	19.25	**151.04**	**193.33**	0.99
		Mínimos	101.55	0.70	17.13	**119.38**	**152.81**	117.80	0.81	17.13	**135.74**	**173.75**	0.99
60-2850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 2/0	M	139.76	1.21	30.24	**171.21**	**219.15**	162.12	1.40	30.24	**193.77**	**248.02**	1.00
		Mínimos	125.79	1.10	26.91	**153.80**	**196.87**	145.92	1.28	26.91	**174.11**	**222.86**	1.00
60-2860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 3/0	M	176.36	1.45	36.33	**214.14**	**274.10**	204.58	1.68	36.33	**242.59**	**310.51**	0.99
		Mínimos	158.73	1.32	32.33	**192.38**	**246.25**	184.13	1.53	32.33	**217.99**	**279.03**	1.00
60-2870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 4/0	M	219.22	1.82	45.41	**266.45**	**341.06**	254.30	2.11	45.41	**301.82**	**386.32**	0.99
		Mínimos	197.30	1.66	40.41	**239.37**	**306.40**	228.87	1.92	40.41	**271.20**	**347.14**	1.00
60-2880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 250	M	264.10	2.14	53.40	**319.64**	**409.14**	306.36	2.48	53.40	**362.24**	**463.67**	0.99
		Mínimos	237.69	1.95	47.53	**287.16**	**367.57**	275.72	2.26	47.53	**325.51**	**416.65**	1.00
60-2890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 300	M	309.74	2.42	60.49	**372.65**	**476.99**	359.30	2.81	60.49	**422.60**	**540.92**	0.99
		Mínimos	278.76	2.20	53.84	**334.80**	**428.54**	323.36	2.55	53.84	**379.75**	**486.08**	1.00
60-2900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 350	M	362.16	2.79	69.84	**434.79**	**556.53**	420.11	3.24	69.84	**493.18**	**631.27**	0.99
		Mínimos	325.95	2.54	62.16	**390.65**	**500.03**	378.10	2.95	62.16	**443.20**	**567.30**	0.99
60-2910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 400	M	420.79	3.03	75.65	**499.47**	**639.32**	488.12	3.51	75.65	**567.28**	**726.12**	0.99
		Mínimos	378.72	2.76	67.33	**448.81**	**574.47**	439.32	3.20	67.33	**509.84**	**652.60**	0.99
60-2920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 500	M	512.44	3.63	90.82	**606.89**	**776.82**	594.43	4.21	90.82	**689.46**	**882.51**	0.99
		Mínimos	461.19	3.30	80.83	**545.32**	**698.01**	534.98	3.83	80.83	**619.64**	**793.14**	0.99
60-2930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NYLO VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 2	M	75.08	1.21	30.24	**106.53**	**136.36**	87.09	1.40	30.24	**118.74**	**151.98**	1.00
		Mínimos	67.57	1.10	26.91	**95.58**	**122.35**	78.38	1.28	26.91	**106.57**	**136.41**	1.00
60-2940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NYLO VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 4	M	53.25	0.93	23.25	**77.43**	**99.11**	61.77	1.08	23.25	**86.10**	**110.21**	1.00
		Mínimos	47.93	0.85	20.69	**69.47**	**88.92**	55.60	0.98	20.69	**77.27**	**98.91**	1.00
60-2950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NYLO VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 6	M	33.33	0.65	16.17	**50.15**	**64.19**	38.66	0.75	16.17	**55.59**	**71.15**	1.00
		Mínimos	30.00	0.59	14.39	**44.98**	**57.58**	34.80	0.69	14.39	**49.88**	**63.84**	1.00
60-2960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NYLO VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 8	M	21.57	0.43	10.81	**32.81**	**42.00**	25.02	0.50	10.81	**36.33**	**46.50**	1.00
		Mínimos	19.42	0.39	9.62	**29.43**	**37.67**	22.53	0.45	9.62	**32.60**	**41.73**	1.00
60-2970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NYLO VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 10	M	13.33	0.26	6.45	**20.04**	**25.65**	15.46	0.30	6.45	**22.21**	**28.43**	1.00
		Mínimos	12.00	0.24	5.74	**17.98**	**23.01**	13.92	0.27	5.74	**19.93**	**25.52**	1.00
60-2980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NYLO VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 12	M	8.40	0.23	5.63	**14.26**	**18.25**	9.74	0.27	5.63	**15.64**	**20.02**	1.00
		Mínimos	7.57	0.21	5.01	**12.79**	**16.37**	8.78	0.24	5.01	**14.03**	**17.96**	1.00
60-2990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 2	KG	192.52	3.86	96.54	**292.92**	**374.94**	223.32	4.48	96.54	**324.34**	**415.16**	1.00
		Mínimos	173.27	3.51	85.92	**262.70**	**336.26**	200.99	4.07	85.92	**290.99**	**372.47**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-3000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 4	KG	192.52	2.63	65.76	**260.91**	**333.96**	223.32	3.05	65.76	**292.13**	**373.93**	1.00
		Mínimos	173.27	2.39	58.53	**234.19**	**299.76**	200.99	2.78	58.53	**262.30**	**335.74**	1.00
60-3010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 8	KG	192.52	1.37	34.33	**228.22**	**292.12**	223.32	1.59	34.33	**259.24**	**331.83**	0.99
		Mínimos	173.27	1.25	30.55	**205.07**	**262.49**	200.99	1.45	30.55	**232.99**	**298.23**	0.99
60-3020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 10	KG	192.52	1.16	28.97	**222.65**	**284.99**	223.32	1.35	28.97	**253.64**	**324.66**	0.99
		Mínimos	173.27	1.06	25.78	**200.11**	**256.14**	200.99	1.22	25.78	**228.00**	**291.84**	0.99
60-3030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 12	KG	192.52	1.09	27.16	**220.77**	**282.59**	223.32	1.26	27.16	**251.75**	**322.24**	0.99
		Mínimos	173.27	0.99	24.17	**198.43**	**254.00**	200.99	1.15	24.17	**226.32**	**289.68**	0.99
60-3040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 14	KG	192.52	1.04	25.88	**219.44**	**280.88**	223.32	1.21	25.88	**250.41**	**320.52**	0.99
		Mínimos	173.27	0.95	23.03	**197.25**	**252.48**	200.99	1.10	23.03	**225.12**	**288.16**	0.99
60-3050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 1/0	KG	192.52	5.04	126.06	**323.62**	**414.23**	223.32	5.85	126.06	**355.23**	**454.69**	1.00
		Mínimos	173.27	4.59	112.19	**290.05**	**371.26**	200.99	5.32	112.19	**318.51**	**407.69**	1.00
60-3060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 2/0	KG	192.52	7.89	197.36	**397.77**	**509.15**	223.32	9.15	197.36	**429.84**	**550.19**	1.01
		Mínimos	173.27	7.18	175.65	**356.10**	**455.81**	200.99	8.33	175.65	**384.97**	**492.76**	1.01
60-3070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 3/0	KG	192.52	9.56	238.95	**441.03**	**564.52**	223.32	11.09	238.95	**473.36**	**605.90**	1.01
		Mínimos	173.27	8.70	212.67	**394.64**	**505.13**	200.99	10.09	212.67	**423.75**	**542.40**	1.01
60-3080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 4/0	KG	192.52	11.72	292.90	**497.14**	**636.34**	223.32	13.60	292.90	**529.82**	**678.17**	1.01
		Mínimos	173.27	10.67	260.68	**444.62**	**569.11**	200.99	12.37	260.68	**474.05**	**606.78**	1.01
60-3090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 250	KG	252.31	13.97	349.30	**615.58**	**787.94**	292.68	16.21	349.30	**658.18**	**842.48**	1.01
		Mínimos	227.07	12.71	310.88	**550.66**	**704.84**	263.40	14.75	310.88	**589.02**	**753.95**	1.01
60-3100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 300	KG	252.31	15.79	394.80	**662.90**	**848.51**	292.68	18.32	394.80	**705.80**	**903.42**	1.01
		Mínimos	227.07	14.37	351.37	**592.81**	**758.80**	263.40	16.67	351.37	**631.44**	**808.24**	1.01
60-3110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 350	KG	252.31	18.16	454.11	**724.58**	**927.46**	292.68	21.07	454.11	**767.86**	**982.85**	1.01
		Mínimos	227.07	16.53	404.16	**647.75**	**829.12**	263.40	19.17	404.16	**686.73**	**879.01**	1.01
60-3120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 400	KG	252.31	19.64	490.89	**762.84**	**976.44**	292.68	22.78	490.89	**806.35**	**1,032.13**	1.01
		Mínimos	227.07	17.87	436.89	**681.83**	**872.75**	263.40	20.73	436.89	**721.03**	**922.91**	1.01
60-3130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 500	KG	252.31	24.22	605.42	**881.95**	**1,128.90**	292.68	28.10	605.42	**926.19**	**1,185.53**	1.01
		Mínimos	227.07	22.04	538.82	**787.93**	**1,008.56**	263.40	25.57	538.82	**827.79**	**1,059.57**	1.01
60-3140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 2 ACCR	KG	142.76	3.86	96.54	**243.16**	**311.24**	165.60	4.48	96.54	**266.62**	**341.27**	1.00
		Mínimos	107.07	3.51	85.92	**196.50**	**251.52**	124.20	4.07	85.92	**214.20**	**274.17**	1.00
60-3150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 4	KG	76.67	2.63	65.76	**145.06**	**185.68**	88.94	3.05	65.76	**157.75**	**201.92**	1.00
		Mínimos	57.51	2.39	58.53	**118.43**	**151.59**	66.71	2.78	58.53	**128.01**	**163.86**	1.01
60-3160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6	KG	82.02	1.89	47.23	**131.14**	**167.86**	95.14	2.19	47.23	**144.57**	**185.04**	1.00
		Mínimos	61.51	1.72	42.03	**105.26**	**134.74**	71.35	2.00	42.03	**115.38**	**147.69**	1.00
60-3170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 8	KG	87.33	1.37	34.33	**123.03**	**157.48**	101.30	1.59	34.33	**137.22**	**175.64**	1.00
		Mínimos	65.49	1.25	30.55	**97.29**	**124.53**	75.97	1.45	30.55	**107.97**	**138.20**	1.00
60-3180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 1/0	KG	69.58	5.04	126.06	**200.68**	**256.87**	80.71	5.85	126.06	**212.62**	**272.15**	1.01
		Mínimos	52.18	4.59	112.19	**168.96**	**216.27**	60.53	5.32	112.19	**178.04**	**227.89**	1.01
60-3190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 2/0	KG	69.58	7.89	197.36	**274.83**	**351.78**	80.71	9.15	197.36	**287.23**	**367.65**	1.01
		Mínimos	52.18	7.18	175.65	**235.01**	**300.81**	60.53	8.33	175.65	**244.51**	**312.97**	1.01
60-3200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0	KG	69.42	9.56	238.95	**317.93**	**406.95**	80.53	11.09	238.95	**330.57**	**423.13**	1.01
		Mínimos	52.06	8.70	212.67	**273.43**	**349.98**	60.39	10.09	212.67	**283.15**	**362.43**	1.01
60-3210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 4/0	KG	69.17	11.72	292.90	**373.79**	**478.45**	80.24	13.60	292.90	**386.73**	**495.02**	1.01
		Mínimos	51.88	10.67	260.68	**323.23**	**413.73**	60.18	12.37	260.68	**333.23**	**426.54**	1.02
60-3220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 266	KG	78.48	13.97	349.30	**441.75**	**565.44**	91.04	16.21	349.30	**456.54**	**584.37**	1.01
		Mínimos	58.86	12.71	310.88	**382.45**	**489.54**	68.28	14.75	310.88	**393.90**	**504.19**	1.02
60-3230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 300	KG	77.22	15.79	394.80	**487.81**	**624.40**	89.58	18.32	394.80	**502.69**	**643.45**	1.02
		Mínimos	57.92	14.37	351.37	**423.66**	**542.29**	67.19	16.67	351.37	**435.23**	**557.09**	1.02
60-3240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 336	KG	77.22	18.16	454.11	**549.49**	**703.35**	89.58	21.07	454.11	**564.75**	**722.88**	1.02
		Mínimos	57.92	16.53	404.16	**478.60**	**612.61**	67.19	19.17	404.16	**490.51**	**627.86**	1.02
60-3250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 397	KG	74.45	19.64	490.89	**584.98**	**748.77**	86.36	22.78	490.89	**600.03**	**768.04**	1.02
		Mínimos	55.84	17.87	436.89	**510.60**	**653.57**	64.77	20.73	436.89	**522.40**	**668.67**	1.02
60-3260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 477	KG	71.91	24.22	605.42	**701.55**	**897.98**	83.42	28.10	605.42	**716.93**	**917.67**	1.02
		Mínimos	53.93	22.04	538.82	**614.79**	**786.94**	62.56	25.57	538.82	**626.95**	**802.50**	1.02
60-3270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POT CALIBRE 14	M	24.07	19.64	490.89	**534.60**	**684.29**	27.92	22.78	490.89	**541.59**	**693.24**	1.02
		Mínimos	21.66	17.87	436.89	**476.42**	**609.82**	25.13	20.73	436.89	**482.75**	**617.92**	1.02
60-3280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POT CALIBRE 16	M	19.10	24.22	605.42	**648.74**	**830.39**	22.16	28.10	605.42	**655.67**	**839.26**	1.02
		Mínimos	17.18	22.04	538.82	**578.04**	**739.90**	19.93	25.57	538.82	**584.32**	**747.93**	1.02
60-3290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POT CALIBRE 18	M	9.49	0.19	4.72	**14.40**	**18.43**	11.01	0.22	4.72	**15.95**	**20.41**	1.00
		Mínimos	8.55	0.17	4.20	**12.92**	**16.54**	9.92	0.20	4.20	**14.32**	**18.33**	1.00
60-3300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POT CALIBRE 20	M	7.47	0.19	4.63	**12.29**	**15.73**	8.67	0.22	4.63	**13.52**	**17.30**	1.00
		Mínimos	6.72	0.17	4.12	**11.01**	**14.10**	7.80	0.20	4.12	**12.12**	**15.51**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-3310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POT CALIBRE 22	M	5.82	0.18	4.54	**10.54**	**13.49**	6.75	0.21	4.54	**11.50**	**14.72**	1.00
		Mínimos	5.24	0.16	4.04	**9.44**	**12.09**	6.08	0.19	4.04	**10.31**	**13.20**	1.00
60-3320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 5 KV CALIBRE 2	M	190.04	1.82	45.41	**237.27**	**303.71**	220.45	2.11	45.41	**267.97**	**343.00**	1.00
		Mínimos	142.53	1.66	40.41	**184.60**	**236.29**	165.33	1.92	40.41	**207.67**	**265.82**	1.00
60-3330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 5 KV CALIBRE 1/0	M	225.71	3.03	75.65	**304.39**	**389.62**	261.82	3.51	75.65	**340.99**	**436.47**	1.00
		Mínimos	169.28	2.76	67.33	**239.37**	**306.39**	196.36	3.20	67.33	**266.89**	**341.62**	1.00
60-3340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 15 KV CALIBRE 2	M	251.76	1.82	45.41	**298.99**	**382.71**	292.04	2.11	45.41	**339.56**	**434.64**	0.99
		Mínimos	188.82	1.66	40.41	**230.89**	**295.54**	219.03	1.92	40.41	**261.37**	**334.55**	1.00
60-3350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 15 KV CALIBRE 1/0	M	274.45	3.03	75.65	**353.13**	**452.01**	318.36	3.51	75.65	**397.53**	**508.83**	1.00
		Mínimos	205.83	2.76	67.33	**275.92**	**353.17**	238.76	3.20	67.33	**309.29**	**395.89**	1.00
60-3360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 15 KV CALIBRE 2/0	M	301.27	2.42	60.49	**364.18**	**466.15**	349.47	2.81	60.49	**412.77**	**528.35**	0.99
		Mínimos	225.95	2.20	53.84	**281.99**	**360.95**	262.10	2.55	53.84	**318.49**	**407.67**	1.00
60-3370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 15 KV CALIBRE 3/0	M	301.27	4.04	100.90	**406.21**	**519.95**	349.47	4.69	100.90	**455.06**	**582.48**	1.00
		Mínimos	225.95	3.68	89.80	**319.43**	**408.87**	262.10	4.26	89.80	**356.17**	**455.89**	1.00
60-3380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 15 KV CALIBRE 4/0	M	351.18	4.54	113.53	**469.25**	**600.64**	407.37	5.27	113.53	**526.17**	**673.49**	1.00
		Mínimos	263.38	4.13	101.04	**368.55**	**471.75**	305.52	4.79	101.04	**411.35**	**526.53**	1.00
60-3390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 15 KV CALIBRE 250	M	427.25	5.19	129.69	**562.13**	**719.53**	495.61	6.02	129.69	**631.32**	**808.09**	1.00
		Mínimos	320.44	4.72	115.42	**440.59**	**563.95**	371.71	5.48	115.42	**492.61**	**630.54**	1.00
60-3400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 15 KV CALIBRE 600	M	720.98	9.08	227.06	**957.12**	**1,225.11**	836.34	10.53	227.06	**1,073.93**	**1,374.63**	1.00
		Mínimos	540.74	8.26	202.08	**751.09**	**961.39**	627.26	9.58	202.08	**838.93**	**1,073.83**	1.00
60-3410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 23 KV CALIBRE 1/0	M	266.11	1.73	43.23	**311.07**	**398.17**	308.69	2.01	43.23	**353.92**	**453.02**	0.99
		Mínimos	199.58	1.57	38.47	**239.63**	**306.73**	231.51	1.83	38.47	**271.81**	**347.92**	0.99
60-3420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 23 KV CALIBRE 2/0	M	294.35	4.04	100.90	**399.29**	**511.09**	341.45	4.69	100.90	**447.03**	**572.20**	1.00
		Mínimos	220.76	3.68	89.80	**314.24**	**402.22**	256.08	4.26	89.80	**350.15**	**448.19**	1.00
60-3430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 23 KV CALIBRE 3/0	M	350.01	5.19	129.69	**484.89**	**620.66**	406.01	6.02	129.69	**541.72**	**693.40**	1.00
		Mínimos	262.50	4.72	115.42	**382.65**	**489.79**	304.50	5.48	115.42	**425.40**	**544.52**	1.00
60-3440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 23 KV CALIBRE 4/0	M	402.01	5.59	139.68	**547.28**	**700.52**	466.33	6.48	139.68	**612.50**	**783.99**	1.00
		Mínimos	301.51	5.09	124.32	**430.91**	**551.57**	349.75	5.90	124.32	**479.97**	**614.36**	1.00
60-3450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 23 KV CALIBRE 250	M	463.68	6.05	151.31	**621.04**	**794.93**	537.87	7.02	151.31	**696.20**	**891.13**	1.00
		Mínimos	347.76	5.51	134.67	**487.93**	**624.55**	403.40	6.39	134.67	**544.45**	**696.90**	1.00
60-3460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA XLP 23 KV CALIBRE 500	M	653.47	9.08	227.06	**889.61**	**1,138.70**	758.03	10.53	227.06	**995.62**	**1,274.39**	1.00
		Mínimos	490.10	8.26	202.08	**700.45**	**896.57**	568.52	9.58	202.08	**780.18**	**998.64**	1.00
60-3470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 2 X 12	M	37.85	1.45	36.33	**75.63**	**96.81**	43.91	1.68	36.33	**81.92**	**104.86**	1.00
		Mínimos	28.39	1.32	32.33	**62.04**	**79.42**	32.93	1.53	32.33	**66.80**	**85.50**	1.01
60-3480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 2 X 14	M	25.84	1.21	30.24	**57.29**	**73.33**	29.97	1.40	30.24	**61.62**	**78.87**	1.01
		Mínimos	19.38	1.10	26.91	**47.39**	**60.67**	22.48	1.28	26.91	**50.67**	**64.86**	1.01
60-3490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 2 X 16	M	18.25	0.91	22.71	**41.87**	**53.59**	21.17	1.06	22.71	**44.94**	**57.52**	1.01
		Mínimos	13.68	0.83	20.21	**34.72**	**44.44**	15.87	0.96	20.21	**37.04**	**47.41**	1.01
60-3500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 2 X 18	M	13.96	0.60	15.08	**29.64**	**37.94**	16.19	0.70	15.08	**31.97**	**40.92**	1.01
		Mínimos	10.47	0.55	13.42	**24.44**	**31.28**	12.15	0.63	13.42	**26.20**	**33.54**	1.01
60-3510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 3 X 10	M	77.01	1.45	36.33	**114.79**	**146.93**	89.33	1.68	36.33	**127.34**	**163.00**	1.00
		Mínimos	57.76	1.32	32.33	**91.41**	**117.01**	67.00	1.53	32.33	**100.87**	**129.11**	1.00
60-3520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 3 X 12	M	48.38	1.21	30.24	**79.83**	**102.18**	56.12	1.40	30.24	**87.76**	**112.34**	1.00
		Mínimos	36.28	1.10	26.91	**64.29**	**82.30**	42.08	1.28	26.91	**70.28**	**89.95**	1.00
60-3530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 3 X 14	M	33.24	0.91	22.71	**56.86**	**72.78**	38.56	1.06	22.71	**62.32**	**79.77**	1.00
		Mínimos	24.93	0.83	20.21	**45.97**	**58.84**	28.92	0.96	20.21	**50.09**	**64.12**	1.00
60-3540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO ST 600 VOLTS CALIBRE 3 X 16	M	21.43	0.73	18.16	**40.32**	**51.61**	24.86	0.85	18.16	**43.87**	**56.15**	1.00
		Mínimos	16.07	0.66	16.16	**32.90**	**42.11**	18.64	0.77	16.16	**35.57**	**45.53**	1.01
60-3550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO COMBINADO VISIBLE PORCELANA ESMALTADO IUSA 317	PZA	5.40	1.04	25.88	**32.32**	**41.37**	6.26	1.21	25.88	**33.35**	**42.69**	1.02
		Mínimos	5.13	0.95	23.03	**29.11**	**37.26**	5.95	1.10	23.03	**30.08**	**38.50**	1.02
60-3560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO INTERCAMBIABLE BAQUELITA IUSA 321	PZA	4.35	1.04	25.88	**31.27**	**40.03**	5.05	1.21	25.88	**32.13**	**41.13**	1.02
		Mínimos	4.13	0.95	23.03	**28.11**	**35.98**	4.79	1.10	23.03	**28.92**	**37.02**	1.02
60-3570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO REDONDO SENCILLO BAQUELITA INST. OCULTA IUSA 322	PZA	4.47	1.10	27.52	**33.09**	**42.36**	5.19	1.28	27.52	**33.98**	**43.50**	1.02
		Mínimos	4.24	1.00	24.49	**29.73**	**38.06**	4.92	1.16	24.49	**30.57**	**39.13**	1.02
60-3580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE BAQUELITA INSTALACION OCULTA IUSA 324	PZA	4.47	1.21	30.24	**35.92**	**45.98**	5.19	1.40	30.24	**36.83**	**47.14**	1.02
		Mínimos	4.24	1.10	26.91	**32.25**	**41.29**	4.92	1.28	26.91	**33.11**	**42.38**	1.02
60-3590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR VISIBLE BAQUELITA IUSA 211	PZA	12.74	1.04	25.88	**39.66**	**50.76**	14.78	1.21	25.88	**41.86**	**53.59**	1.01
		Mínimos	12.11	0.95	23.03	**36.09**	**46.19**	14.05	1.10	23.03	**38.18**	**48.87**	1.01
60-3600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR INTERCAMBIABLE SENCILLO BAQUELITA IUSA 223	PZA	5.60	1.04	25.88	**32.52**	**41.63**	6.50	1.21	25.88	**33.58**	**42.99**	1.02
		Mínimos	5.32	0.95	23.03	**29.30**	**37.50**	6.17	1.10	23.03	**30.30**	**38.79**	1.02
60-3610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR INTERCAMBIABLE DOBLE BAQUELITA IUSA 226	PZA	8.26	1.10	27.52	**36.88**	**47.21**	9.58	1.28	27.52	**38.38**	**49.12**	1.02
		Mínimos	7.85	1.00	24.49	**33.34**	**42.68**	9.11	1.16	24.49	**34.76**	**44.49**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-3620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE TECLA IUSA 253	PZA	6.93	1.21	30.24	**38.38**	**49.13**	8.04	1.40	30.24	**39.68**	**50.79**	1.02
		Mínimos	6.58	1.10	26.91	**34.59**	**44.28**	7.63	1.28	26.91	**35.82**	**45.85**	1.02
60-3630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE TECLA ESCALERA IUSA 256	PZA	9.03	1.21	30.24	**40.48**	**51.81**	10.47	1.40	30.24	**42.12**	**53.91**	1.02
		Mínimos	8.58	1.10	26.91	**36.59**	**46.84**	9.95	1.28	26.91	**38.14**	**48.82**	1.02
60-3640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTALAMPARA SIN LLAVE BAQUELITA IUSA 111	PZA	4.32	1.04	25.88	**31.24**	**39.99**	5.01	1.21	25.88	**32.10**	**41.08**	1.02
		Mínimos	4.11	0.95	23.03	**28.09**	**35.95**	4.77	1.10	23.03	**28.90**	**36.99**	1.02
60-3650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTALAMPARA CON LLAVE BAQUELITA IUSA 127	PZA	15.23	1.04	25.88	**42.15**	**53.95**	17.67	1.21	25.88	**44.75**	**57.28**	1.01
		Mínimos	14.46	0.95	23.03	**38.44**	**49.20**	16.77	1.10	23.03	**40.90**	**52.36**	1.01
60-3660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTALAMPARA PARA CANDIL BAQUELITA IUSA 113	PZA	5.13	1.21	30.24	**36.58**	**46.82**	5.95	1.40	30.24	**37.59**	**48.12**	1.02
		Mínimos	4.88	1.10	26.91	**32.89**	**42.11**	5.66	1.28	26.91	**33.85**	**43.33**	1.02
60-3670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTALAMPARA PARA CANDIL PORCELANA IUSA 117	PZA	7.00	1.21	30.24	**38.45**	**49.22**	8.12	1.40	30.24	**39.76**	**50.90**	1.02
		Mínimos	6.65	1.10	26.91	**34.66**	**44.37**	7.71	1.28	26.91	**35.90**	**45.96**	1.02
60-3680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTALAMPARA DE PARED PORCELANA IUSA 132	PZA	6.58	1.45	36.33	**44.36**	**56.78**	7.63	1.68	36.33	**45.64**	**58.43**	1.02
		Mínimos	6.25	1.32	32.33	**39.90**	**51.08**	7.25	1.53	32.33	**41.11**	**52.63**	1.02
60-3690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANA PARA CAJA DE 83 MM IUSA 133	PZA	7.36	1.04	25.88	**34.28**	**43.88**	8.54	1.21	25.88	**35.62**	**45.60**	1.02
		Mínimos	7.00	0.95	23.03	**30.98**	**39.65**	8.12	1.10	23.03	**32.25**	**41.28**	1.02
60-3700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA POLIESTIRENO SENCILLA IUSA 611	PZA	2.49	0.43	10.63	**13.55**	**17.34**	2.89	0.50	10.63	**14.02**	**17.94**	1.02
		Mínimos	2.37	0.39	9.46	**12.22**	**15.64**	2.75	0.45	9.46	**12.66**	**16.21**	1.02
60-3710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA POLIESTIRENO DOBLE IUSA 612	PZA	2.49	0.43	10.63	**13.55**	**17.34**	2.89	0.50	10.63	**14.02**	**17.94**	1.02
		Mínimos	2.37	0.39	9.46	**12.22**	**15.64**	2.75	0.45	9.46	**12.66**	**16.21**	1.02
60-3720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CIEGA POLIESTIRENO IUSA 615	PZA	2.18	0.43	10.63	**13.24**	**16.95**	2.53	0.50	10.63	**13.66**	**17.48**	1.02
		Mínimos	2.07	0.39	9.46	**11.92**	**15.26**	2.40	0.45	9.46	**12.32**	**15.76**	1.02
60-3730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUMINIO SENCILLA IUSA 651	PZA	4.88	0.43	10.63	**15.94**	**20.40**	5.66	0.50	10.63	**16.79**	**21.49**	1.01
		Mínimos	4.64	0.39	9.46	**14.49**	**18.55**	5.38	0.45	9.46	**15.30**	**19.58**	1.01
60-3740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUMINIO DOBLE IUSA 652	PZA	4.88	0.43	10.63	**15.94**	**20.40**	5.66	0.50	10.63	**16.79**	**21.49**	1.01
		Mínimos	4.64	0.39	9.46	**14.49**	**18.55**	5.38	0.45	9.46	**15.30**	**19.58**	1.01
60-3750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUMINIO CIEGA IUSA 655	PZA	4.88	0.43	10.63	**15.94**	**20.40**	5.66	0.50	10.63	**16.79**	**21.49**	1.01
		Mínimos	4.64	0.39	9.46	**14.49**	**18.55**	5.38	0.45	9.46	**15.30**	**19.58**	1.01
60-3760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLAVIJA POLIESTIRENO IUSA 410	PZA	2.44	0.91	22.71	**26.06**	**33.36**	2.83	1.06	22.71	**26.60**	**34.04**	1.02
		Mínimos	2.32	0.83	20.21	**23.36**	**29.90**	2.69	0.96	20.21	**23.86**	**30.55**	1.02
60-3770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLAVIJA BAQUELITA IUSA 415	PZA	4.16	0.91	22.71	**27.78**	**35.56**	4.83	1.06	22.71	**28.59**	**36.60**	1.02
		Mínimos	3.96	0.83	20.21	**25.00**	**32.00**	4.59	0.96	20.21	**25.77**	**32.98**	1.02
60-3780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLAVIJA (P.V.C.) IUSA 416	PZA	5.39	0.91	22.71	**29.01**	**37.13**	6.25	1.06	22.71	**30.02**	**38.42**	1.02
		Mínimos	5.12	0.83	20.21	**26.16**	**33.48**	5.94	0.96	20.21	**27.11**	**34.70**	1.02
60-3790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN CAJA PARA TAPON IUSA 1022	PZA	27.02	10.38	259.48	**296.88**	**380.01**	31.34	12.04	259.48	**302.86**	**387.67**	1.02
		Mínimos	25.67	9.45	230.94	**266.05**	**340.55**	29.78	10.96	230.94	**271.67**	**347.74**	1.02
60-3800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO IUSA 1023	PZA	22.52	10.38	259.48	**292.38**	**374.25**	26.12	12.04	259.48	**297.64**	**380.98**	1.02
		Mínimos	21.39	9.45	230.94	**261.77**	**335.07**	24.81	10.96	230.94	**266.71**	**341.38**	1.02
60-3810	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO IUSA 1032	PZA	53.52	10.38	259.48	**323.38**	**413.93**	62.08	12.04	259.48	**333.60**	**427.01**	1.02
		Mínimos	50.84	9.45	230.94	**291.22**	**372.77**	58.97	10.96	230.94	**300.87**	**385.11**	1.02
60-3820	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO ROYER	PZA	87.39	10.37	259.30	**357.06**	**457.04**	101.37	12.03	259.30	**372.70**	**477.06**	1.02
		Mínimos	83.02	9.44	230.78	**323.23**	**413.74**	96.30	10.95	230.78	**338.03**	**432.67**	1.02
60-3830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO ROYER	PZA	315.47	10.38	259.48	**585.33**	**749.22**	365.95	12.04	259.48	**637.47**	**815.96**	1.01
		Mínimos	299.70	9.45	230.94	**540.08**	**691.31**	347.65	10.96	230.94	**589.55**	**754.62**	1.01
60-3840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN CAJA PARA CARTUCHO ROYER	PZA	362.93	10.38	259.48	**632.79**	**809.97**	421.00	12.04	259.48	**692.52**	**886.43**	1.01
		Mínimos	344.78	9.45	230.94	**585.16**	**749.01**	399.94	10.96	230.94	**641.84**	**821.55**	1.01
60-3850	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. I POLO ENCHUFABLE	PZA	54.18	4.84	121.07	**180.09**	**230.52**	62.85	5.61	121.07	**189.53**	**242.60**	1.01
		Mínimos	54.18	4.40	107.75	**166.34**	**212.91**	62.85	5.11	107.75	**175.71**	**224.91**	1.01
60-3860	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. I POLO ATORNILLABLE	PZA	68.17	4.84	121.07	**194.08**	**248.42**	79.08	5.61	121.07	**205.76**	**263.37**	1.01
		Mínimos	68.17	4.40	107.75	**180.33**	**230.82**	79.08	5.11	107.75	**191.94**	**245.68**	1.01
60-3870	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. 2 POLOS ENCHUFABLE	PZA	182.94	5.59	139.68	**328.21**	**420.11**	212.21	6.48	139.68	**358.37**	**458.72**	1.01
		Mínimos	182.94	5.09	124.32	**312.34**	**399.80**	212.21	5.90	124.32	**342.43**	**438.31**	1.01
60-3880	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. 2 POLOS ATORNILLABLE	PZA	186.44	5.59	139.68	**331.71**	**424.59**	216.27	6.48	139.68	**362.43**	**463.92**	1.01
		Mínimos	186.44	5.09	124.32	**315.84**	**404.28**	216.27	5.90	124.32	**346.49**	**443.50**	1.01
60-3890	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. 3 POLOS ENCHUFABLE	PZA	522.62	6.05	151.31	**679.98**	**870.37**	606.24	7.02	151.31	**764.57**	**978.65**	1.00
		Mínimos	522.62	5.51	134.67	**662.79**	**848.37**	606.24	6.39	134.67	**747.29**	**956.53**	1.00
60-3900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. 3 POLOS ATORNILLABLE	PZA	534.27	6.05	151.31	**691.63**	**885.29**	619.75	7.02	151.31	**778.08**	**995.94**	1.00
		Mínimos	534.27	5.51	134.67	**674.44**	**863.28**	619.75	6.39	134.67	**760.81**	**973.83**	1.00
60-3910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 70-100 AMP. 2 POLOS ENCHUFABLE	PZA	445.13	5.59	139.68	**590.40**	**755.71**	516.35	6.48	139.68	**662.52**	**848.02**	1.00
		Mínimos	445.13	5.09	124.32	**574.53**	**735.40**	516.35	5.90	124.32	**646.57**	**827.61**	1.00
60-3920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 70-100 AMP. 2 POLOS ATORNILLABLE	PZA	566.89	5.59	139.68	**712.16**	**911.56**	657.59	6.48	139.68	**803.76**	**1,028.81**	1.00
		Mínimos	566.89	5.09	124.32	**696.29**	**891.25**	657.59	5.90	124.32	**787.81**	**1,008.39**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
60-3930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 70-100 AMP. 3 POLOS ENCHUFABLE	PZA	597.77	6.05	151.31	**755.13**	**966.57**	693.41	7.02	151.31	**851.74**	**1,090.23**	1.00
		Mínimos	597.77	5.51	134.67	**737.94**	**944.56**	693.41	6.39	134.67	**834.47**	**1,068.12**	1.00
60-3940	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 70-100 AMP. 3 POLOS ATORNILLABLE	PZA	896.66	6.05	151.31	**1,054.02**	**1,349.15**	1,040.13	7.02	151.31	**1,198.45**	**1,534.02**	1.00
		Mínimos	896.66	5.51	134.67	**1,036.83**	**1,327.14**	1,040.13	6.39	134.67	**1,181.18**	**1,511.91**	1.00
60-3950	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 125-225 AMP. 3 POLOS ATORNILLABLE	PZA	5,780.23	6.60	165.11	**5,951.94**	**7,618.48**	6,705.07	7.66	165.11	**6,877.83**	**8,803.63**	1.00
		Mínimos	4,046.16	6.01	146.95	**4,199.11**	**5,374.87**	4,693.55	6.97	146.95	**4,847.46**	**6,204.75**	1.00
60-3960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 225-400 AMP. 3 POLOS ATORNILLABLE	PZA	9,551.57	6.60	165.11	**9,723.28**	**12,445.80**	11,079.82	7.66	165.11	**11,252.59**	**14,403.31**	1.00
		Mínimos	6,686.10	6.01	146.95	**6,839.05**	**8,753.99**	7,755.88	6.97	146.95	**7,909.79**	**10,124.53**	1.00
60-3970	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 500-1000 AMP. 3 POLOS ATORNILLABLE	PZA	30,286.79	7.27	181.64	**30,475.70**	**39,008.90**	35,132.68	8.43	181.64	**35,322.75**	**45,213.12**	1.00
		Mínimos	21,200.75	6.62	161.66	**21,369.03**	**27,352.35**	24,592.87	7.67	161.66	**24,762.20**	**31,695.62**	1.00
60-3980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 600-2000 AMP. 3 POLOS ATORNILLABLE	PZA	21,052.96	7.27	181.64	**21,241.87**	**27,189.59**	24,421.43	8.43	181.64	**24,611.51**	**31,502.73**	1.00
		Mínimos	14,737.07	6.62	161.66	**14,905.35**	**19,078.84**	17,095.00	7.67	161.66	**17,264.34**	**22,098.35**	1.00
60-3990	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2 3 HILOS 2 CIRCUITOS	PZA	108.41	14.53	363.29	**486.23**	**622.37**	125.76	16.85	363.29	**505.90**	**647.55**	1.02
		Mínimos	75.89	13.22	323.33	**412.44**	**527.92**	88.03	15.34	323.33	**426.70**	**546.17**	1.02
60-4000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2A 3 HILOS 3 CIRCUITOS	PZA	144.63	24.22	605.42	**774.27**	**991.07**	167.77	28.10	605.42	**801.29**	**1,025.65**	1.02
		Mínimos	101.24	22.04	538.82	**662.10**	**847.49**	117.44	25.57	538.82	**681.83**	**872.74**	1.02
60-4010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-4 3 HILOS 4 CIRCUITOS	PZA	185.99	27.95	698.60	**912.54**	**1,168.05**	215.75	32.42	698.60	**946.77**	**1,211.87**	1.02
		Mínimos	130.19	25.43	621.75	**777.38**	**995.04**	151.02	29.50	621.75	**802.28**	**1,026.92**	1.02
60-4020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-8 3 HILOS 8 CIRCUITOS	PZA	316.90	33.02	825.57	**1,175.49**	**1,504.63**	367.60	38.30	825.57	**1,231.48**	**1,576.29**	1.01
		Mínimos	221.83	30.05	734.76	**986.64**	**1,262.89**	257.32	34.86	734.76	**1,026.94**	**1,314.48**	1.02
60-4030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-12 3 HILOS 12 CIRCUITOS	PZA	493.22	42.74	1,068.43	**1,604.39**	**2,053.62**	572.14	49.58	1,068.43	**1,690.14**	**2,163.38**	1.01
		Mínimos	493.22	38.89	950.90	**1,483.02**	**1,898.26**	572.14	45.12	950.90	**1,568.15**	**2,007.24**	1.01
60-4040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-20 3 HILOS 20 CIRCUITOS	PZA	843.41	61.58	1,539.34	**2,444.33**	**3,128.74**	978.36	71.43	1,539.34	**2,589.13**	**3,314.08**	1.01
		Mínimos	843.41	56.04	1,370.01	**2,269.46**	**2,904.91**	978.36	65.00	1,370.01	**2,413.37**	**3,089.12**	1.01
60-4050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-30 3 HILOS 30 CIRCUITOS	PZA	1,835.20	80.73	2,018.25	**3,934.18**	**5,035.75**	2,128.83	93.65	2,018.25	**4,240.73**	**5,428.13**	1.01
		Mínimos	1,284.64	73.46	1,796.24	**3,154.35**	**4,037.56**	1,490.18	85.22	1,796.24	**3,371.64**	**4,315.70**	1.01
60-4060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-14M 3 HILOS 14 CIRCUITOS	PZA	1,429.58	55.89	1,397.21	**2,882.68**	**3,689.83**	1,658.31	64.83	1,397.21	**3,120.36**	**3,994.05**	1.01
		Mínimos	1,000.71	50.86	1,243.52	**2,295.09**	**2,937.71**	1,160.82	59.00	1,243.52	**2,463.34**	**3,153.07**	1.01
60-4070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-24M 3 HILOS 24 CIRCUITOS	PZA	1,864.71	68.54	1,713.54	**3,646.79**	**4,667.89**	2,163.06	79.51	1,713.54	**3,956.11**	**5,063.82**	1.01
		Mínimos	1,305.30	62.37	1,525.05	**2,892.72**	**3,702.68**	1,514.15	72.35	1,525.05	**3,111.55**	**3,982.78**	1.01
60-4080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-412 4 HILOS 12 CIRCUITOS	PZA	905.68	47.80	1,194.95	**2,148.43**	**2,749.99**	1,050.59	55.45	1,194.95	**2,300.99**	**2,945.26**	1.01
		Mínimos	633.98	43.50	1,063.51	**1,740.98**	**2,228.46**	735.42	50.46	1,063.51	**1,849.38**	**2,367.21**	1.01
60-4090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-420 4 HILOS 20 CIRCUITOS	PZA	1,372.39	61.58	1,539.34	**2,973.31**	**3,805.84**	1,591.97	71.43	1,539.34	**3,202.75**	**4,099.51**	1.01
		Mínimos	960.67	56.04	1,370.01	**2,386.72**	**3,055.00**	1,114.38	65.00	1,370.01	**2,549.39**	**3,263.22**	1.01
60-4100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-430 4 HILOS 30 CIRCUITOS	PZA	1,912.47	80.73	2,018.25	**4,011.45**	**5,134.66**	2,218.47	93.65	2,018.25	**4,330.36**	**5,542.86**	1.01
		Mínimos	1,338.73	73.46	1,796.24	**3,208.44**	**4,106.80**	1,552.93	85.22	1,796.24	**3,434.39**	**4,396.02**	1.01
60-4110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-414M 4 HILOS 14 CIRCUITOS	PZA	2,570.93	55.89	1,397.21	**4,024.03**	**5,150.76**	2,982.28	64.83	1,397.21	**4,444.32**	**5,688.73**	1.01
		Mínimos	1,799.65	50.86	1,243.52	**3,094.03**	**3,960.35**	2,087.59	59.00	1,243.52	**3,390.11**	**4,339.34**	1.01
60-4120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-424M 4 HILOS 24 CIRCUITOS	PZA	2,845.61	68.54	1,713.54	**4,627.69**	**5,923.44**	3,300.91	79.51	1,713.54	**5,093.95**	**6,520.26**	1.01
		Mínimos	1,991.93	62.37	1,525.05	**3,579.35**	**4,581.57**	2,310.64	72.35	1,525.05	**3,908.04**	**5,002.29**	1.01
60-4130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-14-3L 14 CIRCUITOS 3 HILOS	PZA	6,114.86	55.89	1,397.21	**7,567.96**	**9,686.99**	7,093.24	64.83	1,397.21	**8,555.28**	**10,950.76**	1.00
		Mínimos	4,280.40	50.86	1,243.52	**5,574.78**	**7,135.71**	4,965.26	59.00	1,243.52	**6,267.78**	**8,022.76**	1.01
60-4140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-02-3L 20 CIRCUITOS 3 HILOS	PZA	6,114.86	61.58	1,539.34	**7,715.78**	**9,876.20**	7,093.24	71.43	1,539.34	**8,704.01**	**11,141.13**	1.00
		Mínimos	4,280.40	56.04	1,370.01	**5,706.45**	**7,304.26**	4,965.26	65.00	1,370.01	**6,400.28**	**8,192.36**	1.01
60-4150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-30-3L 30 CIRCUITOS 3 HILOS	PZA	6,491.89	80.73	2,018.25	**8,590.87**	**10,996.31**	7,530.59	93.65	2,018.25	**9,642.49**	**12,342.39**	1.00
		Mínimos	4,544.32	73.46	1,796.24	**6,414.03**	**8,209.95**	5,271.41	85.22	1,796.24	**7,152.87**	**9,155.68**	1.01
60-4160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-42-3L 42 CIRCUITOS 3 HILOS	PZA	6,456.87	90.82	2,270.55	**8,818.24**	**11,287.35**	7,489.97	105.35	2,270.55	**9,865.87**	**12,628.31**	1.01
		Mínimos	4,519.81	82.65	2,020.79	**6,623.25**	**8,477.75**	5,242.98	95.87	2,020.79	**7,359.64**	**9,420.34**	1.01
60-4170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-14-3AB 14 CIRCUITOS 3 HILOS 70 A	PZA	4,429.79	59.56	1,488.85	**5,978.20**	**7,652.10**	5,138.56	69.09	1,488.85	**6,696.50**	**8,571.51**	1.01
		Mínimos	3,100.85	54.20	1,325.08	**4,480.13**	**5,734.56**	3,596.99	62.87	1,325.08	**4,984.93**	**6,380.72**	1.01
60-4180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-24-3AB 14 CIRCUITOS 3 HILOS 100 A	PZA	5,709.20	67.28	1,681.84	**7,458.32**	**9,546.65**	6,622.67	78.04	1,681.84	**8,382.56**	**10,729.67**	1.00
		Mínimos	3,996.44	61.22	1,496.84	**5,554.50**	**7,109.76**	4,635.87	71.02	1,496.84	**6,203.73**	**7,940.77**	1.01
60-4190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-30-3AB 30 CIRCUITOS 3 HILOS 225 A	PZA	15,020.93	86.50	2,162.38	**17,269.81**	**22,105.36**	17,424.28	100.34	2,162.38	**19,687.00**	**25,199.36**	1.00
		Mínimos	10,514.65	78.72	1,924.52	**12,517.88**	**16,022.89**	12,196.99	91.31	1,924.52	**14,212.82**	**18,192.41**	1.00
60-4200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-42-3AB 42 CIRCUITOS 3 HILOS 225 A	PZA	15,431.74	93.15	2,328.77	**17,853.66**	**22,852.68**	17,900.82	108.05	2,328.77	**20,337.64**	**26,032.18**	1.00
		Mínimos	10,802.22	84.77	2,072.61	**12,959.59**	**16,588.28**	12,530.58	98.33	2,072.61	**14,701.51**	**18,817.93**	1.00
60-4210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-14-3AL 14 CIRCUITOS 4 HILOS	PZA	2,968.76	55.89	1,397.21	**4,421.86**	**5,659.98**	3,443.76	64.83	1,397.21	**4,905.80**	**6,279.43**	1.01
		Mínimos	2,078.13	50.86	1,243.52	**3,372.51**	**4,316.81**	2,410.63	59.00	1,243.52	**3,713.15**	**4,752.83**	1.01
60-4220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-20-3AL 20 CIRCUITOS 4 HILOS	PZA	3,538.46	61.58	1,539.34	**5,139.38**	**6,578.41**	4,104.61	71.43	1,539.34	**5,715.39**	**7,315.69**	1.01
		Mínimos	2,476.92	56.04	1,370.01	**3,902.97**	**4,995.80**	2,873.23	65.00	1,370.01	**4,308.24**	**5,514.55**	1.01
60-4230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRAD0 Y DISTRIBUCION SD NQO-30-3AL 30 CIRCUITOS 4 HILOS	PZA	5,275.67	80.73	2,018.25	**7,374.65**	**9,439.55**	6,119.78	93.65	2,018.25	**8,231.67**	**10,536.54**	1.01
		Mínimos	3,692.97	73.46	1,796.24	**5,562.68**	**7,120.23**	4,283.85	85.22	1,796.24	**6,165.31**	**7,891.59**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	Factor de Sobre Costo
60-4240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-42-3AL 42 CIRCUITOS 4 HILOS	PZA	5,879.05	103.80	2,594.88	**8,577.73**	**10,979.49**	6,819.70	120.41	2,594.88	**9,534.99**	**12,204.78**	1.01
		Mínimos	4,115.33	94.46	2,309.44	**6,519.23**	**8,344.62**	4,773.78	109.57	2,309.44	**7,192.80**	**9,206.78**	1.01
60-4250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-14-4AB 14 CIRCUITOS 4 HILOS 50 A	PZA	5,104.44	59.56	1,488.85	**6,652.85**	**8,515.65**	5,921.15	69.09	1,488.85	**7,479.09**	**9,573.24**	1.00
		Mínimos	3,573.11	54.20	1,325.08	**4,952.39**	**6,339.05**	4,144.81	62.87	1,325.08	**5,532.76**	**7,081.93**	1.01
60-4260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-24-4AB 24 CIRCUITOS 4 HILOS 100 A	PZA	6,159.72	67.28	1,681.84	**7,908.84**	**10,123.32**	7,145.28	78.04	1,681.84	**8,905.16**	**11,398.60**	1.00
		Mínimos	4,311.80	61.22	1,496.84	**5,869.86**	**7,513.42**	5,001.69	71.02	1,496.84	**6,569.55**	**8,409.02**	1.01
60-4270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-30-4AB 30 CIRCUITOS 4 HILOS 100 A	PZA	6,538.37	113.53	2,838.19	**9,490.09**	**12,147.32**	7,584.51	131.69	2,838.19	**10,554.39**	**13,509.62**	1.01
		Mínimos	4,576.86	103.31	2,525.99	**7,206.16**	**9,223.89**	5,309.16	119.84	2,525.99	**7,954.99**	**10,182.39**	1.01
60-4280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NQO-42-4AB 42 CIRCUITOS 4 HILOS 223 A	PZA	15,625.93	125.27	3,131.72	**18,882.92**	**24,170.14**	18,126.08	145.31	3,131.72	**21,403.11**	**27,395.98**	1.00
		Mínimos	10,938.15	114.00	2,787.23	**13,839.38**	**17,714.40**	12,688.25	132.24	2,787.23	**15,607.72**	**19,977.88**	1.00
60-4290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NA1BO7-4AB 7 CIRCUITOS 4 HILOS 50 A	PZA	3,745.27	45.41	1,135.28	**4,925.96**	**6,305.23**	4,344.51	52.68	1,135.28	**5,532.47**	**7,081.56**	1.00
		Mínimos	2,621.69	41.32	1,010.40	**3,673.41**	**4,701.97**	3,041.16	47.93	1,010.40	**4,099.49**	**5,247.35**	1.01
60-4300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NA1B12-4AB 12 CIRCUITOS 4 HILOS 50 A	PZA	5,913.80	51.90	1,297.39	**7,263.09**	**9,296.76**	6,860.01	60.20	1,297.39	**8,217.60**	**10,518.53**	1.00
		Mínimos	4,139.66	47.23	1,154.68	**5,341.57**	**6,837.20**	4,802.01	54.79	1,154.68	**6,011.47**	**7,694.68**	1.00
60-4310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NA1B18-4AB 18 CIRCUITOS 4 HILOS 100 A	PZA	6,709.72	77.30	1,932.33	**8,719.35**	**11,160.77**	7,783.28	89.67	1,932.33	**9,805.27**	**12,550.75**	1.00
		Mínimos	4,696.80	70.34	1,719.77	**6,486.92**	**8,303.25**	5,448.29	81.60	1,719.77	**7,249.66**	**9,279.56**	1.01
60-4320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NA1B18-4AB 18 CIRCUITOS 4 HILOS 225 A	PZA	10,153.07	100.91	2,522.76	**12,776.74**	**16,354.23**	11,777.56	117.06	2,522.76	**14,417.38**	**18,454.24**	1.00
		Mínimos	7,107.15	91.83	2,245.26	**9,444.23**	**12,088.62**	8,244.29	106.52	2,245.26	**10,596.07**	**13,562.97**	1.01
60-4330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NA1B24-4AB 24 CIRCUITOS 4 HILOS 225 A	PZA	7,207.60	88.61	2,215.15	**9,511.36**	**12,174.54**	8,360.82	102.79	2,215.15	**10,678.75**	**13,668.80**	1.00
		Mínimos	5,045.32	80.64	1,971.48	**7,097.44**	**9,084.72**	5,852.57	93.54	1,971.48	**7,917.59**	**10,134.52**	1.01
60-4340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NA1B30-4AB 30 CIRCUITOS 4 HILOS 225 A	PZA	14,030.66	103.80	2,594.88	**16,729.34**	**21,413.56**	16,275.57	120.41	2,594.88	**18,990.85**	**24,308.29**	1.00
		Mínimos	9,821.46	94.46	2,309.44	**12,225.36**	**15,648.46**	11,392.89	109.57	2,309.44	**13,811.91**	**17,679.24**	1.00
60-4350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SD NA1B42-4AB 42 CIRCUITOS 4 HILOS 225 A	PZA	19,012.94	113.53	2,838.19	**21,964.66**	**28,114.76**	22,055.01	131.69	2,838.19	**25,024.90**	**32,031.87**	1.00
		Mínimos	13,309.06	103.31	2,525.99	**15,938.36**	**20,401.10**	15,438.51	119.84	2,525.99	**18,084.34**	**23,147.96**	1.00
60-4360	INSTALACION ELECTRICA, EN CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO	SAL	255.91	20.26	506.21	**782.38**	**1,001.45**	296.86	23.50	506.21	**826.57**	**1,058.01**	1.01
		Mínimos	229.56	18.44	450.53	**698.52**	**894.11**	266.29	21.39	450.53	**738.20**	**944.90**	1.01

ILUMINACION Y ALUMB. PUBLICO

62-1000	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 25 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	5.39	0.08	2.08	**7.55**	**9.66**	6.25	0.09	2.08	**8.43**	**10.78**	1.01
		Mínimos	4.74	0.07	1.85	**6.66**	**8.53**	5.50	0.08	1.85	**7.43**	**9.52**	1.01
62-1010	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 40 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2.57	0.08	2.08	**4.73**	**6.05**	2.98	0.09	2.08	**5.15**	**6.60**	1.01
		Mínimos	2.26	0.07	1.85	**4.18**	**5.36**	2.62	0.08	1.85	**4.56**	**5.83**	1.01
62-1020	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 60 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	6.99	0.08	2.08	**9.15**	**11.71**	8.11	0.09	2.08	**10.28**	**13.16**	1.00
		Mínimos	6.15	0.07	1.85	**8.07**	**10.33**	7.13	0.08	1.85	**9.07**	**11.61**	1.00
62-1030	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 75 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	6.99	0.08	2.08	**9.15**	**11.71**	8.11	0.09	2.08	**10.28**	**13.16**	1.00
		Mínimos	6.15	0.07	1.85	**8.07**	**10.33**	7.13	0.08	1.85	**9.07**	**11.61**	1.00
62-1040	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 100 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	6.99	0.08	2.08	**9.15**	**11.71**	8.11	0.09	2.08	**10.28**	**13.16**	1.00
		Mínimos	6.15	0.07	1.85	**8.07**	**10.33**	7.13	0.08	1.85	**9.07**	**11.61**	1.00
62-1050	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 150 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	6.99	0.08	2.08	**9.15**	**11.71**	8.11	0.09	2.08	**10.28**	**13.16**	1.00
		Mínimos	6.15	0.07	1.85	**8.07**	**10.33**	7.13	0.08	1.85	**9.07**	**11.61**	1.00
62-1060	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 200 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	9.88	0.08	2.08	**12.04**	**15.41**	11.46	0.09	2.08	**13.63**	**17.45**	1.00
		Mínimos	8.69	0.07	1.85	**10.61**	**13.59**	10.08	0.08	1.85	**12.02**	**15.38**	1.00
62-1070	LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) 125 VOLTS 300 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	31.16	0.08	2.08	**33.32**	**42.65**	36.15	0.09	2.08	**38.32**	**49.05**	1.00
		Mínimos	27.42	0.07	1.85	**29.34**	**37.56**	31.81	0.08	1.85	**33.74**	**43.19**	1.00
62-1080	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 VOLTS 30 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	20.88	0.08	2.08	**23.04**	**29.49**	24.22	0.09	2.08	**26.39**	**33.78**	1.00
		Mínimos	18.37	0.07	1.85	**20.29**	**25.98**	21.31	0.08	1.85	**23.24**	**29.75**	1.00
62-1090	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 VOLTS 75 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	34.40	0.08	2.08	**36.56**	**46.80**	39.90	0.09	2.08	**42.08**	**53.86**	1.00
		Mínimos	30.27	0.07	1.85	**32.19**	**41.21**	35.11	0.08	1.85	**37.05**	**47.42**	1.00
62-1100	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 VOLTS 100 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	65.53	0.08	2.08	**67.69**	**86.64**	76.01	0.09	2.08	**78.19**	**100.08**	1.00
		Mínimos	57.67	0.07	1.85	**59.59**	**76.28**	66.90	0.08	1.85	**68.83**	**88.11**	1.00
62-1110	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 VOLTS 150 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	59.70	0.08	2.08	**61.86**	**79.18**	69.25	0.09	2.08	**71.42**	**91.42**	1.00
		Mínimos	52.54	0.07	1.85	**54.46**	**69.71**	60.95	0.08	1.85	**62.88**	**80.49**	1.00
62-1120	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTERIOR 125 VOLTS 300 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	71.53	0.08	2.08	**73.69**	**94.32**	82.97	0.09	2.08	**85.15**	**108.99**	1.00
		Mínimos	62.95	0.07	1.85	**64.87**	**83.04**	73.02	0.08	1.85	**74.96**	**95.95**	1.00
62-1130	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTEMPERIE 125 VOLTS 75 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	45.28	0.08	2.08	**47.44**	**60.72**	52.52	0.09	2.08	**54.70**	**70.01**	1.00
		Mínimos	39.85	0.07	1.85	**41.77**	**53.47**	46.23	0.08	1.85	**48.16**	**61.65**	1.00
62-1140	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTEMPERIE 125 VOLTS 100 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	44.79	0.08	2.08	**46.95**	**60.10**	51.96	0.09	2.08	**54.13**	**69.29**	1.00
		Mínimos	39.42	0.07	1.85	**41.34**	**52.92**	45.73	0.08	1.85	**47.66**	**61.01**	1.00
62-1150	REFLECTOR INCANDESCENTE (SPOT) PARA INTEMPERIE 125 VOLTS 150 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	50.75	0.08	2.08	**52.91**	**67.72**	58.87	0.09	2.08	**61.04**	**78.13**	1.00
		Mínimos	44.66	0.07	1.85	**46.58**	**59.63**	51.81	0.08	1.85	**53.74**	**68.79**	1.00
62-1160	LAMPARA FLUORESCENTE (TUBO) SLIM-LINE 21 WATTS 61 CM LUZ DE DIA. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	36.24	0.08	2.08	**38.40**	**49.15**	42.04	0.09	2.08	**44.21**	**56.59**	1.00
		Mínimos	31.89	0.07	1.85	**33.81**	**43.28**	36.99	0.08	1.85	**38.93**	**49.83**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
62-1170	LAMPARA FLUORESCENTE (TUBO) SLIM-LINE 21 WATTS 61 CM BLANCO FRIO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	39.85	0.08	2.08	**42.01**	**53.77**	46.23	0.09	2.08	**48.40**	**61.95**	1.00
		Mínimos	35.07	0.07	1.85	**36.99**	**47.35**	40.68	0.08	1.85	**42.62**	**54.55**	1.00
62-1180	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO NORMAL 38 WATTS 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	33.31	0.08	2.08	**35.47**	**45.40**	38.64	0.09	2.08	**40.81**	**52.24**	1.00
		Mínimos	29.31	0.07	1.85	**31.23**	**39.98**	34.00	0.08	1.85	**35.94**	**46.00**	1.00
62-1190	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO NORMAL 38 WATTS 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	33.31	0.08	2.08	**35.47**	**45.40**	38.64	0.09	2.08	**40.81**	**52.24**	1.00
		Mínimos	29.31	0.07	1.85	**31.23**	**39.98**	34.00	0.08	1.85	**35.94**	**46.00**	1.00
62-1200	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO NORMAL 55 WATTS 183 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	55.45	0.10	2.38	**57.93**	**74.15**	64.32	0.12	2.38	**66.82**	**85.53**	1.00
		Mínimos	48.80	0.09	2.12	**51.01**	**65.29**	56.61	0.11	2.12	**58.83**	**75.30**	1.00
62-1210	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO RAPIDO 55 WATTS 183 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	55.45	0.10	2.38	**57.93**	**74.15**	64.32	0.12	2.38	**66.82**	**85.53**	1.00
		Mínimos	48.80	0.09	2.12	**51.01**	**65.29**	56.61	0.11	2.12	**58.83**	**75.30**	1.00
62-1220	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO NORMAL 74 WATTS 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	42.12	0.10	2.38	**44.60**	**57.09**	48.86	0.12	2.38	**51.36**	**65.73**	1.00
		Mínimos	37.07	0.09	2.12	**39.28**	**50.28**	43.00	0.11	2.12	**45.22**	**57.89**	1.00
62-1230	LAMPARA FLUORESCENTE DE ENCENDIDO RAPIDO 74 WATTS 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	42.98	0.10	2.38	**45.46**	**58.19**	49.86	0.12	2.38	**52.35**	**67.01**	1.00
		Mínimos	37.82	0.09	2.12	**40.03**	**51.24**	43.87	0.11	2.12	**46.09**	**59.00**	1.00
62-1240	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 80 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	96.09	0.11	2.78	**98.98**	**126.69**	111.46	0.13	2.78	**114.37**	**146.40**	1.00
		Mínimos	84.56	0.10	2.47	**87.13**	**111.53**	98.09	0.12	2.47	**100.68**	**128.87**	1.00
62-1250	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	106.79	0.11	2.78	**109.68**	**140.39**	123.88	0.13	2.78	**126.78**	**162.28**	1.00
		Mínimos	93.98	0.10	2.47	**96.55**	**123.59**	109.02	0.12	2.47	**111.61**	**142.86**	1.00
62-1260	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 175 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	87.34	0.11	2.78	**90.23**	**115.49**	101.31	0.13	2.78	**104.22**	**133.40**	1.00
		Mínimos	76.86	0.10	2.47	**79.43**	**101.68**	89.16	0.12	2.47	**91.75**	**117.44**	1.00
62-1270	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	104.79	0.11	2.78	**107.68**	**137.83**	121.56	0.13	2.78	**124.46**	**159.31**	1.00
		Mínimos	92.22	0.10	2.47	**94.79**	**121.34**	106.98	0.12	2.47	**109.57**	**140.24**	1.00
62-1280	LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	165.66	0.11	2.78	**168.55**	**215.74**	192.17	0.13	2.78	**195.07**	**249.69**	1.00
		Mínimos	145.78	0.10	2.47	**148.35**	**189.89**	169.10	0.12	2.47	**171.70**	**219.77**	1.00
62-1290	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	123.06	0.11	2.78	**125.95**	**161.22**	142.75	0.13	2.78	**145.66**	**186.44**	1.00
		Mínimos	108.29	0.10	2.47	**110.86**	**141.91**	125.62	0.12	2.47	**128.21**	**164.10**	1.00
62-1300	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	98.98	0.11	2.78	**101.87**	**130.39**	114.82	0.13	2.78	**117.72**	**150.69**	1.00
		Mínimos	87.10	0.10	2.47	**89.67**	**114.78**	101.04	0.12	2.47	**103.63**	**132.64**	1.00
62-1310	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 150 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	98.98	0.11	2.78	**101.87**	**130.39**	114.82	0.13	2.78	**117.72**	**150.69**	1.00
		Mínimos	87.10	0.10	2.47	**89.67**	**114.78**	101.04	0.12	2.47	**103.63**	**132.64**	1.00
62-1320	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 250 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	117.85	0.11	2.78	**120.74**	**154.55**	136.71	0.13	2.78	**139.61**	**178.71**	1.00
		Mínimos	103.71	0.10	2.47	**106.28**	**136.04**	120.30	0.12	2.47	**122.89**	**157.30**	1.00
62-1330	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 400 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	137.48	0.11	2.78	**140.37**	**179.67**	159.48	0.13	2.78	**162.38**	**207.85**	1.00
		Mínimos	120.98	0.10	2.47	**123.55**	**158.15**	140.34	0.12	2.47	**142.93**	**182.95**	1.00
62-1340	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 1000 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	400.99	0.11	2.78	**403.88**	**516.97**	465.15	0.13	2.78	**468.06**	**599.11**	1.00
		Mínimos	352.87	0.10	2.47	**355.44**	**454.97**	409.33	0.12	2.47	**411.92**	**527.26**	1.00
62-1350	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 18 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	102.81	0.11	2.78	**105.70**	**135.30**	119.26	0.13	2.78	**122.17**	**156.37**	1.00
		Mínimos	90.47	0.10	2.47	**93.04**	**119.10**	104.95	0.12	2.47	**107.54**	**137.65**	1.00
62-1360	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 35 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	136.33	0.11	2.78	**139.22**	**178.20**	158.14	0.13	2.78	**161.05**	**206.14**	1.00
		Mínimos	119.97	0.10	2.47	**122.54**	**156.86**	139.17	0.12	2.47	**141.76**	**181.45**	1.00
62-1370	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 55 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	167.89	0.11	2.78	**170.78**	**218.60**	194.75	0.13	2.78	**197.66**	**253.00**	1.00
		Mínimos	147.74	0.10	2.47	**150.31**	**192.40**	171.38	0.12	2.47	**173.97**	**222.68**	1.00
62-1380	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 90 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	244.60	0.11	2.78	**247.49**	**316.79**	283.74	0.13	2.78	**286.64**	**366.90**	1.00
		Mínimos	215.25	0.10	2.47	**217.82**	**278.82**	249.69	0.12	2.47	**252.28**	**322.92**	1.00
62-1390	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 135 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	274.62	0.11	2.78	**277.51**	**355.21**	318.56	0.13	2.78	**321.47**	**411.48**	1.00
		Mínimos	241.67	0.10	2.47	**244.24**	**312.63**	280.34	0.12	2.47	**282.93**	**362.15**	1.00
62-1400	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BAJA PRESION DE 180 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	480.34	0.11	2.78	**483.23**	**618.53**	557.19	0.13	2.78	**560.10**	**716.93**	1.00
		Mínimos	422.70	0.10	2.47	**425.27**	**544.35**	490.33	0.12	2.47	**492.92**	**630.94**	1.00
62-1410	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 175 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	204.67	0.11	2.78	**207.56**	**265.68**	237.42	0.13	2.78	**240.32**	**307.62**	1.00
		Mínimos	180.11	0.10	2.47	**182.68**	**233.84**	208.93	0.12	2.47	**211.52**	**270.74**	1.00
62-1420	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 250 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	204.67	0.11	2.78	**207.56**	**265.68**	237.42	0.13	2.78	**240.32**	**307.62**	1.00
		Mínimos	180.11	0.10	2.47	**182.68**	**233.84**	208.93	0.12	2.47	**211.52**	**270.74**	1.00
62-1430	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 400 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	204.67	0.11	2.78	**207.56**	**265.68**	237.42	0.13	2.78	**240.32**	**307.62**	1.00
		Mínimos	180.11	0.10	2.47	**182.68**	**233.84**	208.93	0.12	2.47	**211.52**	**270.74**	1.00
62-1440	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 1000 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	341.11	0.11	2.78	**344.00**	**440.32**	395.69	0.13	2.78	**398.60**	**510.20**	1.00
		Mínimos	300.18	0.10	2.47	**302.75**	**387.53**	348.21	0.12	2.47	**350.80**	**449.02**	1.00
62-1450	LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 1500 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	542.31	0.11	2.78	**545.20**	**697.86**	629.08	0.13	2.78	**631.99**	**808.94**	1.00
		Mínimos	477.23	0.10	2.47	**479.80**	**614.15**	553.59	0.12	2.47	**556.18**	**711.91**	1.00
62-1460	LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 160 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	72.75	0.11	2.78	**75.64**	**96.82**	84.39	0.13	2.78	**87.30**	**111.74**	1.00
		Mínimos	64.02	0.10	2.47	**66.59**	**85.24**	74.26	0.12	2.47	**76.85**	**98.37**	1.00
62-1470	LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 250 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	82.91	0.11	2.78	**85.80**	**109.82**	96.18	0.13	2.78	**99.08**	**126.83**	1.00
		Mínimos	72.96	0.10	2.47	**75.53**	**96.68**	84.63	0.12	2.47	**87.22**	**111.65**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-1480	LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 500 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	124.36	0.11	2.78	**127.25**	**162.88**	144.26	0.13	2.78	**147.17**	**188.37**	1.00
		Mínimos	109.44	0.10	2.47	**112.01**	**143.38**	126.95	0.12	2.47	**129.54**	**165.81**	1.00
62-1490	LAMPARA DE YODO, CUARZO DE 300 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	61.67	0.11	2.78	**64.56**	**82.64**	71.54	0.13	2.78	**74.44**	**95.29**	1.00
		Mínimos	54.27	0.10	2.47	**56.84**	**72.76**	62.95	0.12	2.47	**65.54**	**83.90**	1.00
62-1500	LAMPARA DE YODO, CUARZO DE 500 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	77.96	0.11	2.78	**80.85**	**103.49**	90.43	0.13	2.78	**93.34**	**119.48**	1.00
		Mínimos	68.60	0.10	2.47	**71.17**	**91.10**	79.58	0.12	2.47	**82.17**	**105.17**	1.00
62-1510	LAMPARA DE YODO, CUARZO DE 1000 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	224.51	0.11	2.78	**227.40**	**291.07**	260.43	0.13	2.78	**263.34**	**337.07**	1.00
		Mínimos	197.57	0.10	2.47	**200.14**	**256.18**	229.18	0.12	2.47	**231.77**	**296.67**	1.00
62-1520	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 40 WATTS. 120 VOLTS. ENCENDIDO RAPIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	201.60	0.91	22.71	**225.22**	**288.28**	233.86	1.06	22.71	**257.62**	**329.76**	1.00
		Mínimos	183.70	0.83	20.21	**204.74**	**262.07**	213.09	0.96	20.21	**234.26**	**299.86**	1.00
62-1530	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 2 X 38 WATTS. 127 VOLTS. ENCENDIDO INSTANTANEO, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	423.46	0.91	22.71	**447.08**	**572.26**	491.21	1.06	22.71	**514.98**	**659.17**	1.00
		Mínimos	385.59	0.83	20.21	**406.63**	**520.49**	447.28	0.96	20.21	**468.46**	**599.62**	1.00
62-1540	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	832.90	0.91	22.71	**856.52**	**1,096.35**	966.16	1.06	22.71	**989.93**	**1,267.11**	1.00
		Mínimos	758.18	0.83	20.21	**779.22**	**997.40**	879.49	0.96	20.21	**900.66**	**1,152.85**	1.00
62-1550	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	585.82	0.91	22.71	**609.44**	**780.08**	679.55	1.06	22.71	**703.32**	**900.25**	1.00
		Mínimos	533.34	0.83	20.21	**554.38**	**709.61**	618.67	0.96	20.21	**639.85**	**819.00**	1.00
62-1560	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS 175 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	846.09	0.91	22.71	**869.71**	**1,113.23**	981.46	1.06	22.71	**1,005.23**	**1,286.69**	1.00
		Mínimos	770.19	0.83	20.21	**791.23**	**1,012.77**	893.42	0.96	20.21	**914.59**	**1,170.68**	1.00
62-1570	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 1 X 21 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	210.02	0.91	22.71	**233.64**	**299.06**	243.62	1.06	22.71	**267.39**	**342.26**	1.00
		Mínimos	191.36	0.83	20.21	**212.40**	**271.87**	221.98	0.96	20.21	**243.15**	**311.23**	1.00
62-1580	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 1 X 38 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	196.75	0.91	22.71	**220.37**	**282.07**	228.23	1.06	22.71	**252.00**	**322.55**	1.00
		Mínimos	179.29	0.83	20.21	**200.33**	**256.42**	207.98	0.96	20.21	**229.15**	**293.31**	1.00
62-1590	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 1 X 55 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	234.03	0.91	22.71	**257.65**	**329.79**	271.47	1.06	22.71	**295.24**	**377.91**	1.00
		Mínimos	213.21	0.83	20.21	**234.25**	**299.84**	247.32	0.96	20.21	**268.50**	**343.68**	1.00
62-1600	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 1 X 74 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	326.73	0.91	22.71	**350.35**	**448.45**	379.01	1.06	22.71	**402.77**	**515.55**	1.00
		Mínimos	297.57	0.83	20.21	**318.61**	**407.82**	345.18	0.96	20.21	**366.35**	**468.93**	1.00
62-1610	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 2 X 21 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	210.02	0.91	22.71	**233.64**	**299.06**	243.62	1.06	22.71	**267.39**	**342.26**	1.00
		Mínimos	191.36	0.83	20.21	**212.40**	**271.87**	221.98	0.96	20.21	**243.15**	**311.23**	1.00
62-1620	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 2 X 38 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	261.00	0.91	22.71	**284.62**	**364.31**	302.76	1.06	22.71	**326.53**	**417.95**	1.00
		Mínimos	237.75	0.83	20.21	**258.79**	**331.25**	275.79	0.96	20.21	**296.96**	**380.11**	1.00
62-1630	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 2 X 55 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	299.95	0.91	22.71	**323.57**	**414.17**	347.94	1.06	22.71	**371.71**	**475.79**	1.00
		Mínimos	273.20	0.83	20.21	**294.24**	**376.63**	316.91	0.96	20.21	**338.08**	**432.75**	1.00
62-1640	BALASTRO PARA LAMPARA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 2 X 74 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	326.73	0.91	22.71	**350.35**	**448.45**	379.01	1.06	22.71	**402.77**	**515.55**	1.00
		Mínimos	297.57	0.83	20.21	**318.61**	**407.82**	345.18	0.96	20.21	**366.35**	**468.93**	1.00
62-1650	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	203.27	0.91	22.71	**226.89**	**290.42**	235.79	1.06	22.71	**259.56**	**332.24**	1.00
		Mínimos	185.22	0.83	20.21	**206.26**	**264.01**	214.86	0.96	20.21	**236.03**	**302.12**	1.00
62-1660	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	832.90	0.91	22.71	**856.52**	**1,096.35**	966.16	1.06	22.71	**989.93**	**1,267.11**	1.00
		Mínimos	758.18	0.83	20.21	**779.22**	**997.40**	879.49	0.96	20.21	**900.66**	**1,152.85**	1.00
62-1670	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 150 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	279.22	0.91	22.71	**302.84**	**387.64**	323.90	1.06	22.71	**347.66**	**445.01**	1.00
		Mínimos	254.34	0.83	20.21	**275.38**	**352.49**	295.03	0.96	20.21	**316.21**	**404.74**	1.00
62-1680	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 250 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,284.25	0.91	22.71	**1,307.87**	**1,674.07**	1,489.73	1.06	22.71	**1,513.50**	**1,937.27**	1.00
		Mínimos	1,168.91	0.83	20.21	**1,189.95**	**1,523.14**	1,355.94	0.96	20.21	**1,377.11**	**1,762.70**	1.00
62-1690	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 400 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,498.39	0.91	22.71	**1,522.01**	**1,948.17**	1,738.13	1.06	22.71	**1,761.90**	**2,255.23**	1.00
		Mínimos	1,363.78	0.83	20.21	**1,384.82**	**1,772.57**	1,581.98	0.96	20.21	**1,603.16**	**2,052.04**	1.00
62-1700	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 1000 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	3,326.81	0.91	22.71	**3,350.43**	**4,288.55**	3,859.10	1.06	22.71	**3,882.87**	**4,970.07**	1.00
		Mínimos	3,027.64	0.83	20.21	**3,048.68**	**3,902.31**	3,512.06	0.96	20.21	**3,533.23**	**4,522.54**	1.00
62-1710	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	671.49	0.91	22.71	**695.11**	**889.74**	778.93	1.06	22.71	**802.69**	**1,027.45**	1.00
		Mínimos	611.30	0.83	20.21	**632.34**	**809.40**	709.11	0.96	20.21	**730.28**	**934.76**	1.00
62-1720	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	678.08	0.91	22.71	**701.70**	**898.18**	786.57	1.06	22.71	**810.34**	**1,037.23**	1.00
		Mínimos	617.30	0.83	20.21	**638.34**	**817.08**	716.07	0.96	20.21	**737.24**	**943.67**	1.00
62-1730	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 150 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,063.51	0.91	22.71	**1,087.13**	**1,391.53**	1,233.67	1.06	22.71	**1,257.44**	**1,609.52**	1.00
		Mínimos	968.04	0.83	20.21	**989.08**	**1,266.02**	1,122.93	0.96	20.21	**1,144.10**	**1,464.45**	1.00
62-1740	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 250 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,168.94	0.91	22.71	**1,192.56**	**1,526.48**	1,355.97	1.06	22.71	**1,379.74**	**1,766.06**	1.00
		Mínimos	1,063.98	0.83	20.21	**1,085.02**	**1,388.83**	1,234.22	0.96	20.21	**1,255.39**	**1,606.90**	1.00
62-1750	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 400 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,271.09	0.91	22.71	**1,294.71**	**1,657.23**	1,474.46	1.06	22.71	**1,498.23**	**1,917.73**	1.00
		Mínimos	1,156.94	0.83	20.21	**1,177.98**	**1,507.81**	1,342.05	0.96	20.21	**1,363.22**	**1,744.93**	1.00
62-1760	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 1000 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2,987.49	0.91	22.71	**3,011.11**	**3,854.22**	3,465.49	1.06	22.71	**3,489.25**	**4,466.25**	1.00
		Mínimos	2,718.86	0.83	20.21	**2,739.90**	**3,507.07**	3,153.88	0.96	20.21	**3,175.05**	**4,064.06**	1.00
62-1770	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 18 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	315.69	0.91	22.71	**339.31**	**434.32**	366.20	1.06	22.71	**389.97**	**499.16**	1.00
		Mínimos	287.52	0.83	20.21	**308.56**	**394.96**	333.52	0.96	20.21	**354.70**	**454.01**	1.00
62-1780	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 35 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	503.46	0.91	22.71	**527.08**	**674.66**	584.01	1.06	22.71	**607.78**	**777.96**	1.00
		Mínimos	458.39	0.83	20.21	**479.43**	**613.67**	531.73	0.96	20.21	**552.90**	**707.72**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
62-1790	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 55 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	668.18	0.91	22.71	**691.80**	**885.50**	775.09	1.06	22.71	**798.85**	**1,022.53**	1.00
		Mínimos	608.29	0.83	20.21	**629.33**	**805.54**	705.62	0.96	20.21	**726.79**	**930.29**	1.00
62-1800	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 90 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	740.66	0.91	22.71	**764.28**	**978.28**	859.17	1.06	22.71	**882.93**	**1,130.15**	1.00
		Mínimos	674.25	0.83	20.21	**695.29**	**889.97**	782.13	0.96	20.21	**803.30**	**1,028.23**	1.00
62-1810	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 135 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	783.48	0.91	22.71	**807.10**	**1,033.09**	908.84	1.06	22.71	**932.60**	**1,193.73**	1.00
		Mínimos	713.21	0.83	20.21	**734.25**	**939.84**	827.32	0.96	20.21	**848.50**	**1,086.08**	1.00
62-1820	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 180 WATTS 125 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	938.33	0.91	22.71	**961.95**	**1,231.30**	1,088.46	1.06	22.71	**1,112.23**	**1,423.65**	1.00
		Mínimos	854.13	0.83	20.21	**875.17**	**1,120.22**	990.79	0.96	20.21	**1,011.96**	**1,295.31**	1.00
62-1830	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 18 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	223.43	0.91	22.71	**247.05**	**316.22**	259.18	1.06	22.71	**282.94**	**362.17**	1.00
		Mínimos	203.57	0.83	20.21	**224.61**	**287.50**	236.14	0.96	20.21	**257.31**	**329.36**	1.00
62-1840	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 35 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	447.47	0.91	22.71	**471.09**	**603.00**	519.07	1.06	22.71	**542.83**	**694.82**	1.00
		Mínimos	407.44	0.83	20.21	**428.48**	**548.45**	472.63	0.96	20.21	**493.80**	**632.07**	1.00
62-1850	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 55 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	575.94	0.91	22.71	**599.56**	**767.44**	668.09	1.06	22.71	**691.86**	**885.58**	1.00
		Mínimos	524.35	0.83	20.21	**545.39**	**698.10**	608.25	0.96	20.21	**629.42**	**805.66**	1.00
62-1860	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 90 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	612.19	0.91	22.71	**635.81**	**813.84**	710.14	1.06	22.71	**733.91**	**939.40**	1.00
		Mínimos	557.34	0.83	20.21	**578.38**	**740.33**	646.51	0.96	20.21	**667.69**	**854.64**	1.00
62-1870	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 135 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	783.48	0.91	22.71	**807.10**	**1,033.09**	908.84	1.06	22.71	**932.60**	**1,193.73**	1.00
		Mínimos	713.21	0.83	20.21	**734.25**	**939.84**	827.32	0.96	20.21	**848.50**	**1,086.08**	1.00
62-1880	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR BAJA PRESION DE 180 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	763.73	0.91	22.71	**787.35**	**1,007.81**	885.93	1.06	22.71	**909.69**	**1,164.41**	1.00
		Mínimos	695.24	0.83	20.21	**716.28**	**916.84**	806.48	0.96	20.21	**827.65**	**1,059.39**	1.00
62-1890	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 80 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	559.47	0.91	22.71	**583.09**	**746.36**	648.99	1.06	22.71	**672.75**	**861.12**	1.00
		Mínimos	509.36	0.83	20.21	**530.40**	**678.91**	590.86	0.96	20.21	**612.03**	**783.40**	1.00
62-1900	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 100 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	559.47	0.91	22.71	**583.09**	**746.36**	648.99	1.06	22.71	**672.75**	**861.12**	1.00
		Mínimos	509.36	0.83	20.21	**530.40**	**678.91**	590.86	0.96	20.21	**612.03**	**783.40**	1.00
62-1910	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	559.47	0.91	22.71	**583.09**	**746.36**	648.99	1.06	22.71	**672.75**	**861.12**	1.00
		Mínimos	509.36	0.83	20.21	**530.40**	**678.91**	590.86	0.96	20.21	**612.03**	**783.40**	1.00
62-1920	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 175 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	585.82	0.91	22.71	**609.44**	**780.08**	679.55	1.06	22.71	**703.32**	**900.25**	1.00
		Mínimos	533.34	0.83	20.21	**554.38**	**709.61**	618.67	0.96	20.21	**639.85**	**819.00**	1.00
62-1930	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	585.82	0.91	22.71	**609.44**	**780.08**	679.55	1.06	22.71	**703.32**	**900.25**	1.00
		Mínimos	533.34	0.83	20.21	**554.38**	**709.61**	618.67	0.96	20.21	**639.85**	**819.00**	1.00
62-1940	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	717.60	0.91	22.71	**741.22**	**948.76**	832.42	1.06	22.71	**856.18**	**1,095.91**	1.00
		Mínimos	653.26	0.83	20.21	**674.30**	**863.10**	757.78	0.96	20.21	**778.95**	**997.06**	1.00
62-1950	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 1000 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,304.03	0.91	22.71	**1,327.65**	**1,699.39**	1,512.67	1.06	22.71	**1,536.44**	**1,966.64**	1.00
		Mínimos	1,186.91	0.83	20.21	**1,207.95**	**1,546.18**	1,376.82	0.96	20.21	**1,397.99**	**1,789.42**	1.00
62-1960	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 80 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	717.60	0.91	22.71	**741.22**	**948.76**	832.42	1.06	22.71	**856.18**	**1,095.91**	1.00
		Mínimos	653.26	0.83	20.21	**674.30**	**863.10**	757.78	0.96	20.21	**778.95**	**997.06**	1.00
62-1970	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 100 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	717.60	0.91	22.71	**741.22**	**948.76**	832.42	1.06	22.71	**856.18**	**1,095.91**	1.00
		Mínimos	653.26	0.83	20.21	**674.30**	**863.10**	757.78	0.96	20.21	**778.95**	**997.06**	1.00
62-1980	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	717.60	0.91	22.71	**741.22**	**948.76**	832.42	1.06	22.71	**856.18**	**1,095.91**	1.00
		Mínimos	653.26	0.83	20.21	**674.30**	**863.10**	757.78	0.96	20.21	**778.95**	**997.06**	1.00
62-1990	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 175 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	753.85	0.91	22.71	**777.47**	**995.16**	874.47	1.06	22.71	**898.23**	**1,149.74**	1.00
		Mínimos	686.25	0.83	20.21	**707.29**	**905.33**	796.05	0.96	20.21	**817.22**	**1,046.04**	1.00
62-2000	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	790.08	0.91	22.71	**813.70**	**1,041.54**	916.49	1.06	22.71	**940.26**	**1,203.53**	1.00
		Mínimos	719.22	0.83	20.21	**740.26**	**947.53**	834.30	0.96	20.21	**855.47**	**1,095.00**	1.00
62-2010	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	921.86	0.91	22.71	**945.48**	**1,210.21**	1,069.36	1.06	22.71	**1,093.12**	**1,399.20**	1.00
		Mínimos	839.14	0.83	20.21	**860.18**	**1,101.03**	973.40	0.96	20.21	**994.57**	**1,273.06**	1.00
62-2020	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 1000 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,472.04	0.91	22.71	**1,495.66**	**1,914.44**	1,707.57	1.06	22.71	**1,731.33**	**2,216.10**	1.00
		Mínimos	1,339.80	0.83	20.21	**1,360.84**	**1,741.88**	1,554.17	0.96	20.21	**1,575.34**	**2,016.44**	1.00
62-2030	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 175 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	846.09	0.91	22.71	**869.71**	**1,113.23**	981.46	1.06	22.71	**1,005.23**	**1,286.69**	1.00
		Mínimos	770.19	0.83	20.21	**791.23**	**1,012.77**	893.42	0.96	20.21	**914.59**	**1,170.68**	1.00
62-2040	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 250 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	938.33	0.91	22.71	**961.95**	**1,231.30**	1,088.46	1.06	22.71	**1,112.23**	**1,423.65**	1.00
		Mínimos	854.13	0.83	20.21	**875.17**	**1,120.22**	990.79	0.96	20.21	**1,011.96**	**1,295.31**	1.00
62-2050	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,073.42	0.91	22.71	**1,097.04**	**1,404.21**	1,245.17	1.06	22.71	**1,268.93**	**1,624.23**	1.00
		Mínimos	977.06	0.83	20.21	**998.10**	**1,277.57**	1,133.39	0.96	20.21	**1,154.56**	**1,477.84**	1.00
62-2060	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 2 X 400 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,768.54	0.91	22.71	**1,792.16**	**2,293.96**	2,051.51	1.06	22.71	**2,075.27**	**2,656.35**	1.00
		Mínimos	1,609.62	0.83	20.21	**1,630.66**	**2,087.24**	1,867.16	0.96	20.21	**1,888.33**	**2,417.06**	1.00
62-2070	BALASTRO DESNUDO PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 1500 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2,420.84	0.91	22.71	**2,444.46**	**3,128.91**	2,808.17	1.06	22.71	**2,831.94**	**3,624.88**	1.00
		Mínimos	2,203.21	0.83	20.21	**2,224.25**	**2,847.04**	2,555.72	0.96	20.21	**2,576.90**	**3,298.43**	1.00
62-2080	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 175 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,093.17	0.91	22.71	**1,116.79**	**1,429.49**	1,268.08	1.06	22.71	**1,291.84**	**1,653.56**	1.00
		Mínimos	995.03	0.83	20.21	**1,016.07**	**1,300.57**	1,154.23	0.96	20.21	**1,175.41**	**1,504.52**	1.00
62-2090	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 250 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,109.65	0.91	22.71	**1,133.27**	**1,450.59**	1,287.19	1.06	22.71	**1,310.96**	**1,678.03**	1.00
		Mínimos	1,010.03	0.83	20.21	**1,031.07**	**1,319.77**	1,171.63	0.96	20.21	**1,192.81**	**1,526.79**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
62-2100	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,221.67	0.91	22.71	**1,245.29**	**1,593.97**	1,417.14	1.06	22.71	**1,440.90**	**1,844.36**	1.00
		Mínimos	1,111.96	0.83	20.21	**1,133.00**	**1,450.24**	1,289.87	0.96	20.21	**1,311.05**	**1,678.14**	1.00
62-2110	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 2 X 400 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1,946.45	0.91	22.71	**1,970.07**	**2,521.69**	2,257.88	1.06	22.71	**2,281.65**	**2,920.51**	1.00
		Mínimos	1,771.51	0.83	20.21	**1,792.55**	**2,294.46**	2,054.95	0.96	20.21	**2,076.12**	**2,657.44**	1.00
62-2120	BALASTRO EN BOTE PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICO DE 1500 WATTS 220 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,595.44	0.91	22.71	**2,619.06**	**3,352.40**	3,010.71	1.06	22.71	**3,034.48**	**3,884.13**	1.00
		Mínimos	2,362.10	0.83	20.21	**2,383.14**	**3,050.42**	2,740.04	0.96	20.21	**2,761.21**	**3,534.35**	1.00
62-2130	GABINETE TIPO CANALETA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 20 WATTS DE 61 X 5.5 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	32.62	1.21	30.24	**64.07**	**82.01**	37.84	1.40	30.24	**69.48**	**88.94**	1.01
		Mínimos	31.94	1.10	26.91	**59.95**	**76.74**	37.05	1.28	26.91	**65.24**	**83.51**	1.01
62-2140	GABINETE TIPO CANALETA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 20 WATTS DE 61 X 8 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	38.85	1.21	30.24	**70.30**	**89.98**	45.07	1.40	30.24	**76.71**	**98.19**	1.01
		Mínimos	38.17	1.10	26.91	**66.18**	**84.72**	44.28	1.28	26.91	**72.47**	**92.76**	1.01
62-2150	GABINETE MODELO APOLO CON PLASTICO MOLDEADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 21 WATTS DE 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	66.86	1.21	30.24	**98.31**	**125.84**	77.56	1.40	30.24	**109.20**	**139.78**	1.01
		Mínimos	66.18	1.10	26.91	**94.19**	**120.57**	76.77	1.28	26.91	**104.96**	**134.35**	1.01
62-2160	GABINETE MODELO APOLO CON PLASTICO MOLDEADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	90.20	1.21	30.24	**121.65**	**155.71**	104.63	1.40	30.24	**136.28**	**174.43**	1.01
		Mínimos	89.52	1.10	26.91	**117.53**	**150.44**	103.84	1.28	26.91	**132.03**	**169.00**	1.01
62-2170	GABINETE INDUSTRIAL (ZOPILOTE) PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 122 X 14 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	68.45	1.21	30.24	**99.90**	**127.87**	79.40	1.40	30.24	**111.05**	**142.14**	1.01
		Mínimos	67.77	1.10	26.91	**95.78**	**122.60**	78.61	1.28	26.91	**106.80**	**136.71**	1.01
62-2180	GABINETE DE SOBREPONER (CAJON) PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 122 X 31 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	88.96	1.21	30.24	**120.41**	**154.12**	103.19	1.40	30.24	**134.84**	**172.59**	1.01
		Mínimos	88.28	1.10	26.91	**116.29**	**148.86**	102.40	1.28	26.91	**130.60**	**167.16**	1.01
62-2190	GABINETE DE LUJO CON PLASTICO ENVOLVENTE PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 122 X 31 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	178.92	1.21	30.24	**210.37**	**269.27**	207.55	1.40	30.24	**239.19**	**306.16**	1.00
		Mínimos	178.24	1.10	26.91	**206.25**	**264.01**	206.76	1.28	26.91	**234.95**	**300.74**	1.00
62-2200	GABINETE DE EMPOTRAR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 40 WATTS DE 122 X 31 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	290.00	1.21	30.24	**321.45**	**411.46**	336.40	1.40	30.24	**368.04**	**471.10**	1.00
		Mínimos	289.32	1.10	26.91	**317.33**	**406.19**	335.61	1.28	26.91	**363.80**	**465.67**	1.00
62-2210	GABINETE DE EMPOTRAR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 40 WATTS DE 61 X 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	155.57	1.21	30.24	**187.02**	**239.39**	180.46	1.40	30.24	**212.10**	**271.49**	1.00
		Mínimos	154.89	1.10	26.91	**182.90**	**234.12**	179.67	1.28	26.91	**207.86**	**266.06**	1.00
62-2220	GABINETE CIRCULAR PARA LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 1 X 22 WATTS DE 24 CM. DE DIAMETRO SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	140.01	1.21	30.24	**171.46**	**219.47**	162.41	1.40	30.24	**194.06**	**248.39**	1.00
		Mínimos	139.33	1.10	26.91	**167.34**	**214.20**	161.62	1.28	26.91	**189.81**	**242.96**	1.00
62-2230	GABINETE TIPO CANALETA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 21 WATTS DE 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	46.63	1.21	30.24	**78.08**	**99.94**	54.09	1.40	30.24	**85.73**	**109.74**	1.01
		Mínimos	45.95	1.10	26.91	**73.96**	**94.67**	53.30	1.28	26.91	**81.49**	**104.31**	1.01
62-2240	GABINETE TIPO CANALETA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 38 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	54.41	1.21	30.24	**85.86**	**109.90**	63.12	1.40	30.24	**94.76**	**121.29**	1.01
		Mínimos	53.73	1.10	26.91	**81.74**	**104.63**	62.33	1.28	26.91	**90.52**	**115.86**	1.01
62-2250	GABINETE TIPO CANALETA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 55 WATTS DE 183 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	77.76	1.45	36.33	**115.54**	**147.89**	90.20	1.68	36.33	**128.21**	**164.11**	1.01
		Mínimos	77.08	1.32	32.33	**110.73**	**141.74**	89.41	1.53	32.33	**123.28**	**157.79**	1.01
62-2260	GABINETE TIPO CANALETA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 74 WATTS DE 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	93.32	1.45	36.33	**131.10**	**167.81**	108.25	1.68	36.33	**146.26**	**187.22**	1.01
		Mínimos	92.64	1.32	32.33	**126.29**	**161.66**	107.46	1.53	32.33	**141.33**	**180.90**	1.01
62-2270	GABINETE TIPO CANAL SENCILLO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 21 WATTS DE 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	32.62	1.21	30.24	**64.07**	**82.01**	37.84	1.40	30.24	**69.48**	**88.94**	1.01
		Mínimos	31.94	1.10	26.91	**59.95**	**76.74**	37.05	1.28	26.91	**65.24**	**83.51**	1.01
62-2280	GABINETE TIPO CANAL SENCILLO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 38 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	46.63	1.21	30.24	**78.08**	**99.94**	54.09	1.40	30.24	**85.73**	**109.74**	1.01
		Mínimos	45.95	1.10	26.91	**73.96**	**94.67**	53.30	1.28	26.91	**81.49**	**104.31**	1.01
62-2290	GABINETE TIPO CANAL SENCILLO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 74 WATTS DE 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	77.76	1.45	36.33	**115.54**	**147.89**	90.20	1.68	36.33	**128.21**	**164.11**	1.01
		Mínimos	77.08	1.32	32.33	**110.73**	**141.74**	89.41	1.53	32.33	**123.28**	**157.79**	1.01
62-2300	GABINETE TIPO CANAL DOBLE PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 21 WATTS DE 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	34.64	1.21	30.24	**66.09**	**84.60**	40.18	1.40	30.24	**71.83**	**91.94**	1.01
		Mínimos	33.96	1.10	26.91	**61.97**	**79.33**	39.39	1.28	26.91	**67.58**	**86.51**	1.01
62-2310	GABINETE TIPO CANAL DOBLE PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	51.29	1.21	30.24	**82.74**	**105.91**	59.50	1.40	30.24	**91.14**	**116.66**	1.01
		Mínimos	50.61	1.10	26.91	**78.62**	**100.64**	58.71	1.28	26.91	**86.90**	**111.23**	1.01
62-2320	GABINETE TIPO CANAL DOBLE PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 74 WATTS DE 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	83.97	1.45	36.33	**121.75**	**155.84**	97.41	1.68	36.33	**135.42**	**173.33**	1.01
		Mínimos	83.29	1.32	32.33	**116.94**	**149.69**	96.62	1.53	32.33	**130.48**	**167.02**	1.01
62-2330	GABINETE MODELO APOLO CON PLASTICO MOLDEADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 21 WATTS DE 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	93.32	1.21	30.24	**124.77**	**159.71**	108.25	1.40	30.24	**139.89**	**179.07**	1.00
		Mínimos	92.64	1.10	26.91	**120.65**	**154.44**	107.46	1.28	26.91	**135.65**	**173.64**	1.01
62-2340	GABINETE MODELO APOLO CON PLASTICO MOLDEADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 38 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	124.45	1.21	30.24	**155.90**	**199.55**	144.36	1.40	30.24	**176.01**	**225.29**	1.00
		Mínimos	123.77	1.10	26.91	**151.78**	**194.28**	143.57	1.28	26.91	**171.76**	**219.86**	1.00
62-2350	GABINETE TIPO INDUSTRIAL (ZOPILOTE) PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	68.45	1.21	30.24	**99.90**	**127.87**	79.40	1.40	30.24	**111.05**	**142.14**	1.01
		Mínimos	67.77	1.10	26.91	**95.78**	**122.60**	78.61	1.28	26.91	**106.80**	**136.71**	1.01
62-2360	GABINETE TIPO INDUSTRIAL (ZOPILOTE) PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 74 WATTS DE 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	116.18	1.45	36.33	**153.96**	**197.07**	134.77	1.68	36.33	**172.78**	**221.16**	1.00
		Mínimos	115.50	1.32	32.33	**149.15**	**190.92**	133.98	1.53	32.33	**167.84**	**214.84**	1.00
62-2370	GABINETE DE SOBREPONER TAPA CAJON PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	88.96	1.21	30.24	**120.41**	**154.12**	103.19	1.40	30.24	**134.84**	**172.59**	1.01
		Mínimos	88.28	1.10	26.91	**116.29**	**148.86**	102.40	1.28	26.91	**130.60**	**167.16**	1.01
62-2380	GABINETE DE SOBREPONER TAPA CAJON PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 74 WATTS DE 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	154.14	1.45	36.33	**191.92**	**245.66**	178.80	1.68	36.33	**216.81**	**277.52**	1.00
		Mínimos	153.46	1.32	32.33	**187.11**	**239.50**	178.01	1.53	32.33	**211.88**	**271.20**	1.00
62-2390	GABINETE DE SOBREPONER TAPA CAJON CON BISAGRA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	150.89	1.21	30.24	**182.34**	**233.40**	175.03	1.40	30.24	**206.68**	**264.55**	1.00
		Mínimos	150.21	1.10	26.91	**178.22**	**228.13**	174.24	1.28	26.91	**202.43**	**259.12**	1.00
62-2400	GABINETE DE SOBREPONER DE LUJO CON PLASTICO ENVOLVENTE PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 21 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	178.92	1.21	30.24	**210.37**	**269.27**	207.55	1.40	30.24	**239.19**	**306.16**	1.00
		Mínimos	178.24	1.10	26.91	**206.25**	**264.01**	206.76	1.28	26.91	**234.95**	**300.74**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-2410	GABINETE DE SOBREPONER DE LUJO CON PLASTICO ENVOLVENTE PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 183 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	178.92	1.45	36.33	**216.70**	**277.38**	207.55	1.68	36.33	**245.56**	**314.32**	1.00
		Mínimos	178.24	1.32	32.33	**211.89**	**271.22**	206.76	1.53	32.33	**240.62**	**308.00**	1.00
62-2420	GABINETE DE SOBREPONER DE LUJO CON PLASTICO ENVOLVENTE PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 74 WATTS DE 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	311.21	1.45	36.33	**348.99**	**446.71**	361.00	1.68	36.33	**399.02**	**510.74**	1.00
		Mínimos	310.53	1.32	32.33	**344.18**	**440.55**	360.21	1.53	32.33	**394.08**	**504.42**	1.00
62-2430	GABINETE DE EMPOTRAR CON BISEL INTEGRAL PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 38 WATTS DE 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	116.66	1.21	30.24	**148.11**	**189.58**	135.33	1.40	30.24	**166.97**	**213.72**	1.00
		Mínimos	115.98	1.10	26.91	**143.99**	**184.31**	134.54	1.28	26.91	**162.73**	**208.29**	1.00
62-2440	GABINETE DE EMPOTRAR CON BISEL INTEGRAL PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 74 WATTS DE 183 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	174.24	1.45	36.33	**212.02**	**271.39**	202.12	1.68	36.33	**240.13**	**307.37**	1.00
		Mínimos	173.56	1.32	32.33	**207.21**	**265.23**	201.33	1.53	32.33	**235.19**	**301.05**	1.00
62-2450	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA PARA TUBO FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 4 X 21 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	12.45	0.36	9.08	**21.89**	**28.02**	14.44	0.42	9.08	**23.94**	**30.64**	1.01
		Mínimos	12.45	0.33	8.08	**20.86**	**26.70**	14.44	0.38	8.08	**22.90**	**29.32**	1.01
62-2460	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA PARA TUBO FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 4 X 38 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	12.45	0.36	9.08	**21.89**	**28.02**	14.44	0.42	9.08	**23.94**	**30.64**	1.01
		Mínimos	12.45	0.33	8.08	**20.86**	**26.70**	14.44	0.38	8.08	**22.90**	**29.32**	1.01
62-2470	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA PARA TUBO FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 4 X 74 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	12.45	0.36	9.08	**21.89**	**28.02**	14.44	0.42	9.08	**23.94**	**30.64**	1.01
		Mínimos	12.45	0.33	8.08	**20.86**	**26.70**	14.44	0.38	8.08	**22.90**	**29.32**	1.01
62-2480	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA PARA TUBO FLUORESCENTE DE ENCENDIDO RAPIDO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	11.67	0.36	9.08	**21.11**	**27.02**	13.54	0.42	9.08	**23.03**	**29.48**	1.01
		Mínimos	11.67	0.33	8.08	**20.08**	**25.70**	13.54	0.38	8.08	**22.00**	**28.16**	1.01
62-2490	PORTALAMPARAS DE BAQUELITA PARA TUBO FLUORESCENTE DE ENCENDIDO NORMAL. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	11.67	0.36	9.08	**21.11**	**27.02**	13.54	0.42	9.08	**23.03**	**29.48**	1.01
		Mínimos	11.67	0.33	8.08	**20.08**	**25.70**	13.54	0.38	8.08	**22.00**	**28.16**	1.01
62-2500	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 14" W. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	17.59	0.36	9.08	**27.03**	**34.60**	20.40	0.42	9.08	**29.90**	**38.27**	1.01
		Mínimos	17.59	0.33	8.08	**26.00**	**33.28**	20.40	0.38	8.08	**28.87**	**36.95**	1.01
62-2510	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 15 W. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	17.59	0.36	9.08	**27.03**	**34.60**	20.40	0.42	9.08	**29.90**	**38.27**	1.01
		Mínimos	17.59	0.33	8.08	**26.00**	**33.28**	20.40	0.38	8.08	**28.87**	**36.95**	1.01
62-2520	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 20 W. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	19.45	0.36	9.08	**28.89**	**36.98**	22.56	0.42	9.08	**32.06**	**41.04**	1.01
		Mínimos	19.45	0.33	8.08	**27.86**	**35.66**	22.56	0.38	8.08	**31.02**	**39.71**	1.01
62-2530	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 30 W. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	19.45	0.36	9.08	**28.89**	**36.98**	22.56	0.42	9.08	**32.06**	**41.04**	1.01
		Mínimos	19.45	0.33	8.08	**27.86**	**35.66**	22.56	0.38	8.08	**31.02**	**39.71**	1.01
62-2540	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 W. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	21.01	0.36	9.08	**30.45**	**38.98**	24.37	0.42	9.08	**33.87**	**43.35**	1.01
		Mínimos	21.01	0.33	8.08	**29.42**	**37.66**	24.37	0.38	8.08	**32.83**	**42.03**	1.01
62-2550	ARRANCADOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 40 W. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	21.01	0.36	9.08	**30.45**	**38.98**	24.37	0.42	9.08	**33.87**	**43.35**	1.01
		Mínimos	21.01	0.33	8.08	**29.42**	**37.66**	24.37	0.38	8.08	**32.83**	**42.03**	1.01
62-2560	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 30 X 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	85.45	0.13	3.35	**88.93**	**113.83**	99.12	0.15	3.35	**102.62**	**131.36**	1.00
		Mínimos	85.45	0.12	2.98	**88.55**	**113.34**	99.12	0.14	2.98	**102.24**	**130.87**	1.00
62-2570	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 30 X 183 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	62.25	0.13	3.35	**65.73**	**84.13**	72.21	0.15	3.35	**75.71**	**96.91**	1.00
		Mínimos	62.25	0.12	2.98	**65.35**	**83.65**	72.21	0.14	2.98	**75.33**	**96.42**	1.00
62-2580	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 30 X 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	93.38	0.13	3.35	**96.86**	**123.98**	108.32	0.15	3.35	**111.82**	**143.13**	1.00
		Mínimos	93.38	0.12	2.98	**96.48**	**123.49**	108.32	0.14	2.98	**111.44**	**142.64**	1.00
62-2590	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 60 X 60 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	85.45	0.36	9.08	**94.89**	**121.46**	99.12	0.42	9.08	**108.62**	**139.03**	1.00
		Mínimos	85.45	0.33	8.08	**93.86**	**120.14**	99.12	0.38	8.08	**107.58**	**137.71**	1.00
62-2600	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 60 X 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	121.39	0.13	3.35	**124.87**	**159.83**	140.81	0.15	3.35	**144.31**	**184.72**	1.00
		Mínimos	121.39	0.12	2.98	**124.49**	**159.35**	140.81	0.14	2.98	**143.93**	**184.23**	1.00
62-2610	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 60 X 183 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	132.29	0.13	3.35	**135.77**	**173.79**	153.46	0.15	3.35	**156.96**	**200.91**	1.00
		Mínimos	132.29	0.12	2.98	**135.39**	**173.30**	153.46	0.14	2.98	**156.58**	**200.42**	1.00
62-2620	PLASTICO ACRILICO DIFUSOR DE 60 X 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	147.85	0.13	3.35	**151.33**	**193.70**	171.51	0.15	3.35	**175.01**	**224.01**	1.00
		Mínimos	147.85	0.12	2.98	**150.95**	**193.22**	171.51	0.14	2.98	**174.62**	**223.52**	1.00
62-2630	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE TIPO CANAL DE 2 X 40 WATTS 122 X 15 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	160.24	2.27	56.76	**219.27**	**280.67**	185.88	2.63	56.76	**245.27**	**313.95**	1.01
		Mínimos	159.56	2.07	50.52	**212.14**	**271.54**	185.09	2.40	50.52	**238.00**	**304.64**	1.01
62-2640	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE MODELO APOLO DE 1 X 40 WATTS 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	140.01	2.27	56.76	**199.04**	**254.77**	162.41	2.63	56.76	**221.80**	**283.91**	1.01
		Mínimos	139.33	2.07	50.52	**191.91**	**245.65**	161.62	2.40	50.52	**214.54**	**274.61**	1.01
62-2650	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE DE LUJO DE 2 X 38 WATTS 122 X 31 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	300.31	2.27	56.76	**359.34**	**459.96**	348.36	2.63	56.76	**407.75**	**521.92**	1.00
		Mínimos	299.63	2.07	50.52	**352.21**	**450.83**	347.57	2.40	50.52	**400.48**	**512.62**	1.00
62-2660	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA GABINETE INDUSTRIAL DE 2 X 38 WATTS 122 X 31 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	233.39	2.27	56.76	**292.42**	**374.30**	270.73	2.63	56.76	**330.13**	**422.56**	1.00
		Mínimos	232.71	2.07	50.52	**285.29**	**365.17**	269.94	2.40	50.52	**322.86**	**413.26**	1.00
62-2670	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA GABINETE DE EMPOTRAR DE 2 X 38 WATTS. 122 X 31 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	222.49	2.27	56.76	**281.52**	**360.35**	258.09	2.63	56.76	**317.48**	**406.38**	1.00
		Mínimos	221.81	2.07	50.52	**274.39**	**351.22**	257.30	2.40	50.52	**310.21**	**397.07**	1.00
62-2680	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE TIPO CANALETA DE 1 X 21 WATTS. 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	140.01	2.27	56.76	**199.04**	**254.77**	162.41	2.63	56.76	**221.80**	**283.91**	1.01
		Mínimos	139.33	2.07	50.52	**191.91**	**245.65**	161.62	2.40	50.52	**214.54**	**274.61**	1.01
62-2690	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE TIPO CANALETA DE 1 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	147.79	2.27	56.76	**206.82**	**264.73**	171.44	2.63	56.76	**230.83**	**295.46**	1.01
		Mínimos	147.11	2.07	50.52	**199.69**	**255.61**	170.65	2.40	50.52	**223.56**	**286.16**	1.01
62-2700	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE TIPO CANALETA DE 1 X 55 WATTS. 183 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	171.14	3.52	88.01	**262.67**	**336.22**	198.52	4.08	88.01	**290.62**	**371.99**	1.01
		Mínimos	170.46	3.20	78.33	**251.99**	**322.55**	197.73	3.72	78.33	**279.78**	**358.12**	1.01
62-2710	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE TIPO CANALETA SENCILLA DE 1 X 21 WATTS. 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	140.01	2.27	56.76	**199.04**	**254.77**	162.41	2.63	56.76	**221.80**	**283.91**	1.01
		Mínimos	139.33	2.07	50.52	**191.91**	**245.65**	161.62	2.40	50.52	**214.54**	**274.61**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
62-2720	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE TIPO CANALETA SENCILLA DE 1 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	147.79	2.27	56.76	**206.82**	**264.73**	171.44	2.63	56.76	**230.83**	**295.46**	1.01
		Mínimos	147.11	2.07	50.52	**199.69**	**255.61**	170.65	2.40	50.52	**223.56**	**286.16**	1.01
62-2730	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE TIPO CANALETA SENCILLA DE 1 X 74 WATTS. 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	171.14	2.79	69.84	**243.77**	**312.03**	198.52	3.24	69.84	**271.60**	**347.65**	1.01
		Mínimos	170.46	2.54	62.16	**235.16**	**301.00**	197.73	2.95	62.16	**262.84**	**336.43**	1.01
62-2740	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE TIPO CANALETA DOBLE DE 2 X 21 WATTS. 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	205.36	2.27	56.76	**264.39**	**338.42**	238.22	2.63	56.76	**297.61**	**380.94**	1.00
		Mínimos	204.68	2.07	50.52	**257.26**	**329.30**	237.43	2.40	50.52	**290.34**	**371.64**	1.00
62-2750	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE TIPO CANALETA DOBLE DE 2 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	217.83	2.27	56.76	**276.86**	**354.38**	252.68	2.63	56.76	**312.08**	**399.46**	1.00
		Mínimos	217.15	2.07	50.52	**269.73**	**345.26**	251.89	2.40	50.52	**304.81**	**390.15**	1.00
62-2760	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA GABINETE TIPO CANALETA DOBLE DE 2 X 74 WATTS. 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	238.06	2.79	69.84	**310.69**	**397.68**	276.15	3.24	69.84	**349.23**	**447.01**	1.00
		Mínimos	237.38	2.54	62.16	**302.08**	**386.66**	275.36	2.95	62.16	**340.46**	**435.79**	1.00
62-2770	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE MODELO APOLO DE 1 X 21 WATTS. 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	144.68	2.27	56.76	**203.71**	**260.75**	167.83	2.63	56.76	**227.22**	**290.84**	1.01
		Mínimos	144.00	2.07	50.52	**196.58**	**251.63**	167.04	2.40	50.52	**219.95**	**281.54**	1.01
62-2780	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE MODELO APOLO DE 1 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	160.24	2.27	56.76	**219.27**	**280.67**	185.88	2.63	56.76	**245.27**	**313.95**	1.01
		Mínimos	159.56	2.07	50.52	**212.14**	**271.54**	185.09	2.40	50.52	**238.00**	**304.64**	1.01
62-2790	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE DE SOBREPONER TIPO INSDUSTRIAL ZOPILOTE DE 2 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	248.95	2.27	56.76	**307.98**	**394.21**	288.78	2.63	56.76	**348.18**	**445.66**	1.00
		Mínimos	248.27	2.07	50.52	**300.85**	**385.09**	287.99	2.40	50.52	**340.91**	**436.36**	1.00
62-2800	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE DE SOBREPONER INDUSTRIAL ZOPILOTE DE 2 X 74 WATTS. 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	308.09	2.79	69.84	**380.72**	**487.32**	357.38	3.24	69.84	**430.46**	**550.99**	1.00
		Mínimos	307.41	2.54	62.16	**372.11**	**476.30**	356.60	2.95	62.16	**421.70**	**539.77**	1.00
62-2810	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE DE SOBREPONER TIPO CAJON DE 2 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	269.18	2.27	56.76	**328.21**	**420.11**	312.25	2.63	56.76	**371.64**	**475.70**	1.00
		Mínimos	268.50	2.07	50.52	**321.08**	**410.99**	311.46	2.40	50.52	**364.37**	**466.40**	1.00
62-2820	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE DE SOBREPONER TIPO CAJON DE 2 X 74 WATTS. 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	326.77	2.79	69.84	**399.40**	**511.23**	379.05	3.24	69.84	**452.13**	**578.73**	1.00
		Mínimos	326.09	2.54	62.16	**390.79**	**500.21**	378.26	2.95	62.16	**443.37**	**567.51**	1.00
62-2830	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE DE SOBREPONER TIPO CAJON CON BISAGRA DE 2 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	373.46	2.27	56.76	**432.49**	**553.59**	433.21	2.63	56.76	**492.61**	**630.54**	1.00
		Mínimos	372.78	2.07	50.52	**425.36**	**544.46**	432.42	2.40	50.52	**485.34**	**621.23**	1.00
62-2840	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE DE SOBREPONER DE LUJO DE 2 X 21 WATTS. 61 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	280.08	2.27	56.76	**339.11**	**434.06**	324.89	2.63	56.76	**384.29**	**491.89**	1.00
		Mínimos	279.40	2.07	50.52	**331.98**	**424.94**	324.10	2.40	50.52	**377.02**	**482.58**	1.00
62-2850	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE DE SOBREPONER DE LUJO DE 2 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	300.31	2.27	56.76	**359.34**	**459.96**	348.36	2.63	56.76	**407.75**	**521.92**	1.00
		Mínimos	299.63	2.07	50.52	**352.21**	**450.83**	347.57	2.40	50.52	**400.48**	**512.62**	1.00
62-2860	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA EN GABINETE DE SOBREPONER DE LUJO DE 2 X 74 WATTS. 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	427.93	2.79	69.84	**500.56**	**640.72**	496.40	3.24	69.84	**569.48**	**728.93**	1.00
		Mínimos	427.25	2.54	62.16	**491.95**	**629.69**	495.61	2.95	62.16	**560.71**	**717.71**	1.00
62-2870	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA GABINETE DE EMPOTRAR DE 2 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	233.39	2.27	56.76	**292.42**	**374.30**	270.73	2.63	56.76	**330.13**	**422.56**	1.00
		Mínimos	232.71	2.07	50.52	**285.29**	**365.17**	269.94	2.40	50.52	**322.86**	**413.26**	1.00
62-2880	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA GABINETE DE EMPOTRAR DE 2 X 74 WATTS 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	303.42	2.79	69.84	**376.05**	**481.34**	351.97	3.24	69.84	**425.04**	**544.06**	1.00
		Mínimos	302.74	2.54	62.16	**367.44**	**470.32**	351.18	2.95	62.16	**416.28**	**532.84**	1.00
62-2890	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA GABINETE DE EMPOTRAR DE 4 X 38 WATTS. 122 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	357.90	2.27	56.76	**416.93**	**533.67**	415.16	2.63	56.76	**474.56**	**607.43**	1.00
		Mínimos	357.22	2.07	50.52	**409.80**	**524.55**	414.38	2.40	50.52	**467.29**	**598.13**	1.00
62-2900	UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETA GABINETE DE EMPOTRAR DE 4 X 74 WATTS. 244 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	555.54	2.79	69.84	**628.17**	**804.06**	644.43	3.24	69.84	**717.50**	**918.40**	1.00
		Mínimos	554.86	2.54	62.16	**619.56**	**793.03**	643.64	2.95	62.16	**708.74**	**907.19**	1.00
62-2910	LUMINARIO INDUSTRIAL AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 14" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	314.31	2.42	60.49	**377.22**	**482.84**	364.60	2.81	60.49	**427.90**	**547.71**	1.00
		Mínimos	313.63	2.20	53.84	**369.67**	**473.18**	363.81	2.55	53.84	**420.20**	**537.86**	1.00
62-2920	LUMINARIO INDUSTRIAL AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 18" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	412.37	2.42	60.49	**475.28**	**608.36**	478.35	2.81	60.49	**541.65**	**693.31**	1.00
		Mínimos	411.69	2.20	53.84	**467.73**	**598.69**	477.56	2.55	53.84	**533.95**	**683.46**	1.00
62-2930	LUMINARIO INDUSTRIAL AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 21" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	549.32	2.42	60.49	**612.23**	**783.65**	637.21	2.81	60.49	**700.51**	**896.65**	1.00
		Mínimos	548.64	2.20	53.84	**604.68**	**773.99**	636.42	2.55	53.84	**692.81**	**886.80**	1.00
62-2940	LUMINARIO "INDSTRIALITE" AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 18" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	497.97	2.42	60.49	**560.88**	**717.93**	577.65	2.81	60.49	**640.94**	**820.41**	1.00
		Mínimos	497.29	2.20	53.84	**553.33**	**708.26**	576.86	2.55	53.84	**633.25**	**810.56**	1.00
62-2950	LUMINARIO "INDSTRIALITE" AUTOBALASTRADO TIPO CAMPANA DE 21" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	669.16	2.42	60.49	**732.07**	**937.05**	776.23	2.81	60.49	**839.52**	**1,074.59**	1.00
		Mínimos	668.48	2.20	53.84	**724.52**	**927.38**	775.44	2.55	53.84	**831.83**	**1,064.74**	1.00
62-2960	LUMINARIO COMERCIAL "VERSALITE" AUTOBALASTRADO SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	553.99	2.42	60.49	**616.90**	**789.63**	642.63	2.81	60.49	**705.93**	**903.58**	1.00
		Mínimos	553.31	2.20	53.84	**609.35**	**779.97**	641.84	2.55	53.84	**698.23**	**893.73**	1.00
62-2970	LUMINARIO COMERCIAL "VERSALITE MODULAR" AUTOBALASTRADO SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	708.07	2.42	60.49	**770.98**	**986.85**	821.36	2.81	60.49	**884.66**	**1,132.36**	1.00
		Mínimos	707.39	2.20	53.84	**763.43**	**977.19**	820.57	2.55	53.84	**876.96**	**1,122.51**	1.00
62-2980	LUMINARIO COMERCIAL "LOW PACK" AUTOBALASTRADO SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	359.45	2.42	60.49	**422.36**	**540.62**	416.96	2.81	60.49	**480.26**	**614.73**	1.00
		Mínimos	358.77	2.20	53.84	**414.81**	**530.95**	416.17	2.55	53.84	**472.56**	**604.88**	1.00
62-2990	PROYECTOR CIRCULAR DE 10" SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	287.86	2.42	60.49	**350.77**	**448.99**	333.92	2.81	60.49	**397.21**	**508.43**	1.00
		Mínimos	287.18	2.20	53.84	**343.22**	**439.32**	333.13	2.55	53.84	**389.52**	**498.58**	1.00
62-3000	PROYECTOR CIRCULAR DE 14" SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	342.33	2.42	60.49	**405.24**	**518.71**	397.10	2.81	60.49	**460.40**	**589.31**	1.00
		Mínimos	341.65	2.20	53.84	**397.69**	**509.04**	396.31	2.55	53.84	**452.70**	**579.46**	1.00
62-3010	PROYECTOR CIRCULAR DE 18" SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	463.72	2.42	60.49	**526.63**	**674.09**	537.92	2.81	60.49	**601.21**	**769.55**	1.00
		Mínimos	463.04	2.20	53.84	**519.08**	**664.42**	537.13	2.55	53.84	**593.52**	**759.70**	1.00
62-3020	PROYECTOR CIRCULAR DE 21" SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	561.77	2.42	60.49	**624.68**	**799.59**	651.65	2.81	60.49	**714.95**	**915.14**	1.00
		Mínimos	561.09	2.20	53.84	**617.13**	**789.92**	650.86	2.55	53.84	**707.26**	**905.29**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-3030	LUMINARIO PARA MURO MUROLITE CHICO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	183.65	2.42	60.49	**246.56**	**315.60**	213.03	2.81	60.49	**276.33**	**353.70**	1.01
		Mínimos	183.65	2.20	53.84	**239.69**	**306.80**	213.03	2.55	53.84	**269.42**	**344.86**	1.01
62-3040	LUMINARIO PARA MURO MUROLITE GRANDE. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	225.67	2.42	60.49	**288.58**	**369.38**	261.78	2.81	60.49	**325.07**	**416.10**	1.00
		Mínimos	225.67	2.20	53.84	**281.71**	**360.59**	261.78	2.55	53.84	**318.17**	**407.25**	1.00
62-3050	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-15. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	342.39	3.63	90.82	**436.84**	**559.16**	397.17	4.21	90.82	**492.20**	**630.02**	1.00
		Mínimos	342.39	3.30	80.83	**426.52**	**545.95**	397.17	3.83	80.83	**481.83**	**616.75**	1.00
62-3060	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-25. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	653.66	3.63	90.82	**748.11**	**957.58**	758.25	4.21	90.82	**853.28**	**1,092.19**	1.00
		Mínimos	653.66	3.30	80.83	**737.79**	**944.38**	758.25	3.83	80.83	**842.91**	**1,078.92**	1.00
62-3070	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO EJE VIAL. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	451.34	3.63	90.82	**545.79**	**698.61**	523.55	4.21	90.82	**618.59**	**791.79**	1.00
		Mínimos	451.34	3.30	80.83	**535.47**	**685.41**	523.55	3.83	80.83	**608.22**	**778.52**	1.00
62-3080	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBURBANO (ALUM. RECHAZADO). SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	267.68	3.63	90.82	**362.13**	**463.53**	310.51	4.21	90.82	**405.54**	**519.09**	1.01
		Mínimos	267.68	3.30	80.83	**351.81**	**450.32**	310.51	3.83	80.83	**395.17**	**505.82**	1.01
62-3090	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO DEDO DE ORO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	669.23	3.63	90.82	**763.68**	**977.51**	776.31	4.21	90.82	**871.34**	**1,115.31**	1.00
		Mínimos	669.23	3.30	80.83	**753.36**	**964.30**	776.31	3.83	80.83	**860.97**	**1,102.04**	1.00
62-3100	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO POSTOT. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	999.16	3.63	90.82	**1,093.61**	**1,399.82**	1,159.03	4.21	90.82	**1,254.06**	**1,605.19**	1.00
		Mínimos	999.16	3.30	80.83	**1,083.29**	**1,386.62**	1,159.03	3.83	80.83	**1,243.69**	**1,591.92**	1.00
62-3110	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO FAROL BARROCO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	575.85	3.63	90.82	**670.30**	**857.98**	667.99	4.21	90.82	**763.02**	**976.66**	1.00
		Mínimos	575.85	3.30	80.83	**659.98**	**844.78**	667.99	3.83	80.83	**752.65**	**963.39**	1.00
62-3120	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO FAROL COLONIAL HDA. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	722.13	3.63	90.82	**816.58**	**1,045.22**	837.67	4.21	90.82	**932.70**	**1,193.86**	1.00
		Mínimos	722.13	3.30	80.83	**806.26**	**1,032.02**	837.67	3.83	80.83	**922.33**	**1,180.59**	1.00
62-3130	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 25 CM. DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	261.46	3.63	90.82	**355.91**	**455.56**	303.29	4.21	90.82	**398.32**	**509.86**	1.01
		Mínimos	261.46	3.30	80.83	**345.59**	**442.36**	303.29	3.83	80.83	**387.96**	**496.58**	1.01
62-3140	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 30 CM. DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	272.36	3.63	90.82	**366.81**	**469.52**	315.94	4.21	90.82	**410.97**	**526.04**	1.01
		Mínimos	272.36	3.30	80.83	**356.49**	**456.31**	315.94	3.83	80.83	**400.60**	**512.77**	1.01
62-3150	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 35 CM. DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	287.92	3.63	90.82	**382.37**	**489.43**	333.99	4.21	90.82	**429.02**	**549.14**	1.00
		Mínimos	287.92	3.30	80.83	**372.05**	**476.23**	333.99	3.83	80.83	**418.65**	**535.87**	1.00
62-3160	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 45 CM. DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	382.85	3.63	90.82	**477.30**	**610.94**	444.11	4.21	90.82	**539.14**	**690.10**	1.00
		Mínimos	382.85	3.30	80.83	**466.98**	**597.74**	444.11	3.83	80.83	**528.77**	**676.82**	1.00
62-3170	LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO ESFERA DE 55 CM. DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	522.92	3.63	90.82	**617.37**	**790.23**	606.59	4.21	90.82	**701.62**	**898.07**	1.00
		Mínimos	522.92	3.30	80.83	**607.05**	**777.03**	606.59	3.83	80.83	**691.25**	**884.80**	1.00
62-3180	PEDESTAL PIRAMIDAL LIGERO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,697.48	3.45	86.30	**1,787.23**	**2,287.65**	1,969.08	4.00	86.30	**2,059.38**	**2,636.00**	1.00
		Mínimos	1,697.48	3.14	76.81	**1,777.43**	**2,275.11**	1,969.08	3.64	76.81	**2,049.53**	**2,623.39**	1.00
62-3190	PEDESTAL PIRAMIDAL PESADO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,104.87	3.45	86.30	**2,194.62**	**2,809.11**	2,441.65	4.00	86.30	**2,531.95**	**3,240.90**	1.00
		Mínimos	2,104.87	3.14	76.81	**2,184.82**	**2,796.57**	2,441.65	3.64	76.81	**2,522.10**	**3,228.29**	1.00
62-3200	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CIRCULAR DE 4 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,018.49	9.95	248.66	**1,277.10**	**1,634.69**	1,181.45	11.54	248.66	**1,441.65**	**1,845.31**	1.00
		Mínimos	1,018.49	9.05	221.31	**1,248.85**	**1,598.53**	1,181.45	10.50	221.31	**1,413.26**	**1,808.97**	1.00
62-3210	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CIRCULAR DE 5 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,154.28	11.05	276.27	**1,441.60**	**1,845.25**	1,338.96	12.82	276.27	**1,628.05**	**2,083.91**	1.00
		Mínimos	1,154.28	10.06	245.88	**1,410.22**	**1,805.08**	1,338.96	11.66	245.88	**1,596.51**	**2,043.53**	1.00
62-3220	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CIRCULAR DE 6 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,290.08	12.43	310.83	**1,613.34**	**2,065.08**	1,496.49	14.42	310.83	**1,821.74**	**2,331.83**	1.00
		Mínimos	1,290.08	11.31	276.64	**1,578.03**	**2,019.88**	1,496.49	13.12	276.64	**1,786.25**	**2,286.40**	1.00
62-3230	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CIRCULAR DE 7 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,629.58	14.21	355.22	**1,999.01**	**2,558.73**	1,890.31	16.48	355.22	**2,262.02**	**2,895.38**	1.00
		Mínimos	1,629.58	12.93	316.15	**1,958.66**	**2,507.08**	1,890.31	15.00	316.15	**2,221.46**	**2,843.47**	1.00
62-3240	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CIRCULAR DE 8 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,833.27	16.58	414.40	**2,264.25**	**2,898.24**	2,126.59	19.23	414.40	**2,560.23**	**3,277.09**	1.00
		Mínimos	1,833.27	15.09	368.82	**2,217.17**	**2,837.98**	2,126.59	17.50	368.82	**2,512.91**	**3,216.53**	1.00
62-3250	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO RECTO CIRCULAR DE 4 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,018.49	9.95	248.66	**1,277.10**	**1,634.69**	1,181.45	11.54	248.66	**1,441.65**	**1,845.31**	1.00
		Mínimos	1,018.49	9.05	221.31	**1,248.85**	**1,598.53**	1,181.45	10.50	221.31	**1,413.26**	**1,808.97**	1.00
62-3260	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO RECTO CIRCULAR DE 5 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,154.28	11.05	276.27	**1,441.60**	**1,845.25**	1,338.96	12.82	276.27	**1,628.05**	**2,083.91**	1.00
		Mínimos	1,154.28	10.06	245.88	**1,410.22**	**1,805.08**	1,338.96	11.66	245.88	**1,596.51**	**2,043.53**	1.00
62-3270	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO RECTO CIRCULAR DE 6 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,290.08	12.43	310.83	**1,613.34**	**2,065.08**	1,496.49	14.42	310.83	**1,821.74**	**2,331.83**	1.00
		Mínimos	1,290.08	11.31	276.64	**1,578.03**	**2,019.88**	1,496.49	13.12	276.64	**1,786.25**	**2,286.40**	1.00
62-3280	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO RECTO CIRCULAR DE 7 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,629.58	14.21	355.22	**1,999.01**	**2,558.73**	1,890.31	16.48	355.22	**2,262.02**	**2,895.38**	1.00
		Mínimos	1,629.58	12.93	316.15	**1,958.66**	**2,507.08**	1,890.31	15.00	316.15	**2,221.46**	**2,843.47**	1.00
62-3290	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO RECTO CIRCULAR DE 8 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,833.27	16.58	414.40	**2,264.25**	**2,898.24**	2,126.59	19.23	414.40	**2,560.23**	**3,277.09**	1.00
		Mínimos	1,833.27	15.09	368.82	**2,217.17**	**2,837.98**	2,126.59	17.50	368.82	**2,512.91**	**3,216.53**	1.00
62-3300	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CUADRADO DE 4 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,290.08	9.95	248.66	**1,548.69**	**1,982.32**	1,496.49	11.54	248.66	**1,756.69**	**2,248.57**	1.00
		Mínimos	1,290.08	9.05	221.31	**1,520.44**	**1,946.17**	1,496.49	10.50	221.31	**1,728.30**	**2,212.23**	1.00
62-3310	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CUADRADO DE 5 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,493.78	11.05	276.27	**1,781.10**	**2,279.81**	1,732.78	12.82	276.27	**2,021.87**	**2,588.00**	1.00
		Mínimos	1,493.78	10.06	245.88	**1,749.72**	**2,239.64**	1,732.78	11.66	245.88	**1,990.33**	**2,547.62**	1.00
62-3320	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CUADRADO DE 6 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,765.38	12.43	310.83	**2,088.64**	**2,673.46**	2,047.84	14.42	310.83	**2,373.09**	**3,037.55**	1.00
		Mínimos	1,765.38	11.31	276.64	**2,053.33**	**2,628.26**	2,047.84	13.12	276.64	**2,337.60**	**2,992.13**	1.00
62-3330	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CUADRADO DE 7 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,172.77	14.21	355.22	**2,542.20**	**3,254.02**	2,520.41	16.48	355.22	**2,892.12**	**3,701.91**	1.00
		Mínimos	2,172.77	12.93	316.15	**2,501.85**	**3,202.36**	2,520.41	15.00	316.15	**2,851.56**	**3,650.00**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-3340	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO CUADRADO DE 8 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,444.37	16.58	414.40	**2,875.35**	**3,680.45**	2,835.47	19.23	414.40	**3,269.10**	**4,184.45**	1.00
		Mínimos	2,444.37	15.09	368.82	**2,828.27**	**3,620.19**	2,835.47	17.50	368.82	**3,221.79**	**4,123.89**	1.00
62-3350	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO HEXAGONAL DE 4 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,018.49	9.95	248.66	**1,277.10**	**1,634.69**	1,181.45	11.54	248.66	**1,441.65**	**1,845.31**	1.00
		Mínimos	1,018.49	9.05	221.31	**1,248.85**	**1,598.53**	1,181.45	10.50	221.31	**1,413.26**	**1,808.97**	1.00
62-3360	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO HEXAGONAL DE 5 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,154.28	11.05	276.27	**1,441.60**	**1,845.25**	1,338.96	12.82	276.27	**1,628.05**	**2,083.91**	1.00
		Mínimos	1,154.28	10.06	245.88	**1,410.22**	**1,805.08**	1,338.96	11.66	245.88	**1,596.51**	**2,043.53**	1.00
62-3370	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO HEXAGONAL DE 6 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,290.08	12.43	310.83	**1,613.34**	**2,065.08**	1,496.49	14.42	310.83	**1,821.74**	**2,331.83**	1.00
		Mínimos	1,290.08	11.31	276.64	**1,578.03**	**2,019.88**	1,496.49	13.12	276.64	**1,786.25**	**2,286.40**	1.00
62-3380	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO HEXAGONAL DE 7 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,629.58	14.21	355.22	**1,999.01**	**2,558.73**	1,890.31	16.48	355.22	**2,262.02**	**2,895.38**	1.00
		Mínimos	1,629.58	12.93	316.15	**1,958.66**	**2,507.08**	1,890.31	15.00	316.15	**2,221.46**	**2,843.47**	1.00
62-3390	POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONICO HEXAGONAL DE 8 M. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1,833.27	16.58	414.40	**2,264.25**	**2,898.24**	2,126.59	19.23	414.40	**2,560.23**	**3,277.09**	1.00
		Mínimos	1,833.27	15.09	368.82	**2,217.17**	**2,837.98**	2,126.59	17.50	368.82	**2,512.91**	**3,216.53**	1.00
62-3400	BRAZO DE 1.00 M. PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	108.08	1.82	45.41	**155.31**	**198.80**	125.37	2.11	45.41	**172.89**	**221.30**	1.01
		Mínimos	108.08	1.66	40.41	**150.15**	**192.19**	125.37	1.92	40.41	**167.71**	**214.67**	1.01
62-3410	BRAZO DE 2.20 M. PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	279.73	1.82	45.41	**326.96**	**418.51**	324.49	2.11	45.41	**372.01**	**476.17**	1.00
		Mínimos	279.73	1.66	40.41	**321.80**	**411.91**	324.49	1.92	40.41	**366.82**	**469.53**	1.00
62-3420	ABRAZADERA DE 6" PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	15.56	0.18	4.54	**20.28**	**25.96**	18.05	0.21	4.54	**22.80**	**29.18**	1.00
		Mínimos	15.56	0.16	4.04	**19.76**	**25.30**	18.05	0.19	4.04	**22.28**	**28.52**	1.00
62-3430	ABRAZADERA DE 8" PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	23.35	1.82	45.41	**70.58**	**90.34**	27.09	2.11	45.41	**74.61**	**95.50**	1.01
		Mínimos	23.35	1.66	40.41	**65.42**	**83.74**	27.09	1.92	40.41	**69.42**	**88.86**	1.01
62-3440	BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE EL AHOGADO DE 4 ANCLAS DE DE 3/4" CON TUERCAS.	PZA	215.78	5.13	119.46	**340.37**	**435.67**	250.30	5.95	119.46	**375.72**	**480.92**	1.00
		Mínimos	210.34	4.67	106.32	**321.33**	**411.30**	243.99	5.42	106.32	**355.73**	**455.33**	1.00
62-3450	BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE EL AHOGADO DE 4 ANCLAS DE 1" CON TUERCAS.	PZA	317.50	5.13	119.46	**442.09**	**565.88**	368.30	5.95	119.46	**493.71**	**631.95**	1.00
		Mínimos	312.06	4.67	106.32	**423.05**	**541.50**	361.99	5.42	106.32	**473.72**	**606.37**	1.00
62-3460	FOTOCONTROL (FOTOCELDA) PARA 110 VOLTS 1500 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	38.91	3.63	90.82	**133.36**	**170.70**	45.14	4.21	90.82	**140.17**	**179.41**	1.01
		Mínimos	38.91	3.30	80.83	**123.04**	**157.50**	45.14	3.83	80.83	**129.80**	**166.14**	1.01
62-3470	FOTOCONTROL (FOTOCELDA) PARA 220 VOLTS 1500 WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	54.47	3.63	90.82	**148.92**	**190.62**	63.19	4.21	90.82	**158.22**	**202.52**	1.01
		Mínimos	54.47	3.30	80.83	**138.60**	**177.41**	63.19	3.83	80.83	**147.85**	**189.24**	1.01
TELEFONIA													
62-5010	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 1 PAR SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	4.87	0.12	3.00	**7.99**	**10.23**	5.65	0.14	3.00	**8.79**	**11.25**	1.01
		Mínimos	4.39	0.11	2.67	**7.17**	**9.18**	5.09	0.13	2.67	**7.89**	**10.10**	1.01
62-5020	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 2 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	7.07	0.12	3.00	**10.19**	**13.04**	8.20	0.14	3.00	**11.34**	**14.52**	1.01
		Mínimos	6.37	0.11	2.67	**9.15**	**11.71**	7.39	0.13	2.67	**10.19**	**13.04**	1.01
62-5030	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 3 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	10.22	0.12	3.00	**13.34**	**17.08**	11.86	0.14	3.00	**14.99**	**19.19**	1.00
		Mínimos	9.20	0.11	2.67	**11.98**	**15.33**	10.67	0.13	2.67	**13.47**	**17.24**	1.00
62-5040	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 4 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	11.66	0.12	3.00	**14.78**	**18.92**	13.53	0.14	3.00	**16.66**	**21.33**	1.00
		Mínimos	10.49	0.11	2.67	**13.27**	**16.98**	12.17	0.13	2.67	**14.97**	**19.16**	1.00
62-5050	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 5 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	13.48	0.12	3.00	**16.60**	**21.25**	15.64	0.14	3.00	**18.78**	**24.03**	1.00
		Mínimos	12.12	0.11	2.67	**14.90**	**19.07**	14.06	0.13	2.67	**16.86**	**21.58**	1.00
62-5060	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 6 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	15.51	0.12	3.00	**18.63**	**23.85**	17.99	0.14	3.00	**21.13**	**27.05**	1.00
		Mínimos	13.96	0.11	2.67	**16.74**	**21.43**	16.19	0.13	2.67	**18.99**	**24.31**	1.00
62-5070	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 7 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	17.55	0.12	3.00	**20.67**	**26.46**	20.36	0.14	3.00	**23.50**	**30.08**	1.00
		Mínimos	15.78	0.11	2.67	**18.56**	**23.76**	18.30	0.13	2.67	**21.10**	**27.01**	1.00
62-5080	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 8 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	18.52	0.12	3.00	**21.64**	**27.70**	21.48	0.14	3.00	**24.62**	**31.52**	1.00
		Mínimos	16.68	0.11	2.67	**19.46**	**24.91**	19.35	0.13	2.67	**22.15**	**28.35**	1.00
62-5090	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	22.21	0.12	3.00	**25.33**	**32.42**	25.76	0.14	3.00	**28.90**	**37.00**	1.00
		Mínimos	19.99	0.11	2.67	**22.77**	**29.14**	23.19	0.13	2.67	**25.99**	**33.26**	1.00
62-5100	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 12 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	26.44	0.13	3.18	**29.75**	**38.08**	30.67	0.15	3.18	**34.00**	**43.52**	1.00
		Mínimos	23.80	0.12	2.83	**26.75**	**34.24**	27.61	0.14	2.83	**30.58**	**39.14**	1.00
62-5110	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 16 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	31.88	0.13	3.18	**35.19**	**45.04**	36.98	0.15	3.18	**40.31**	**51.60**	1.00
		Mínimos	28.69	0.12	2.83	**31.64**	**40.50**	33.28	0.14	2.83	**36.25**	**46.40**	1.00
62-5120	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 22 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	45.77	0.15	3.63	**49.55**	**63.42**	53.09	0.17	3.63	**56.90**	**72.83**	1.00
		Mínimos	41.20	0.14	3.23	**44.57**	**57.05**	47.79	0.16	3.23	**51.18**	**65.51**	1.00
62-5130	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 32 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	59.47	0.16	4.09	**63.72**	**81.56**	68.99	0.19	4.09	**73.26**	**93.77**	1.00
		Mínimos	53.52	0.15	3.64	**57.31**	**73.35**	62.08	0.17	3.64	**65.89**	**84.34**	1.00
62-5140	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 42 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	77.65	0.16	4.09	**81.90**	**104.83**	90.07	0.19	4.09	**94.35**	**120.77**	1.00
		Mínimos	69.88	0.15	3.64	**73.67**	**94.29**	81.06	0.17	3.64	**84.87**	**108.63**	1.00
62-5150	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 53 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	97.57	0.18	4.54	**102.29**	**130.93**	113.18	0.21	4.54	**117.93**	**150.95**	1.00
		Mínimos	87.81	0.16	4.04	**92.01**	**117.78**	101.86	0.19	4.04	**106.09**	**135.80**	1.00
62-5160	CABLE TELEFONICO EKC CALIBRE 24 AWG DE 61 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	110.54	0.18	4.54	**115.26**	**147.53**	128.23	0.21	4.54	**132.98**	**170.21**	1.00
		Mínimos	99.48	0.16	4.04	**103.68**	**132.72**	115.40	0.19	4.04	**119.63**	**153.12**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-5170	CABLE TELEFONICO EKE CALIBRE 26 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	20.52	0.12	3.00	**23.64**	**30.26**	23.80	0.14	3.00	**26.94**	**34.49**	1.00
		Mínimos	18.47	0.11	2.67	**21.25**	**27.20**	21.43	0.13	2.67	**24.22**	**31.00**	1.00
62-5180	CABLE TELEFONICO EKE CALIBRE 26 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	33.02	0.13	3.18	**36.33**	**46.50**	38.30	0.15	3.18	**41.63**	**53.29**	1.00
		Mínimos	29.72	0.12	2.83	**32.67**	**41.82**	34.48	0.14	2.83	**37.44**	**47.93**	1.00
62-5190	CABLE TELEFONICO EKE CALIBRE 26 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	44.76	0.15	3.63	**48.54**	**62.13**	51.92	0.17	3.63	**55.73**	**71.33**	1.00
		Mínimos	40.28	0.14	3.23	**43.65**	**55.87**	46.72	0.16	3.23	**50.11**	**64.15**	1.00
62-5200	CABLE TELEFONICO EKE CALIBRE 26 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	66.46	0.16	4.09	**70.71**	**90.51**	77.09	0.19	4.09	**81.37**	**104.15**	1.00
		Mínimos	59.82	0.15	3.64	**63.61**	**81.42**	69.39	0.17	3.64	**73.20**	**93.70**	1.00
62-5210	CABLE TELEFONICO EKE CALIBRE 26 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	117.11	0.24	5.99	**123.34**	**157.88**	135.85	0.28	5.99	**142.12**	**181.91**	1.00
		Mínimos	105.39	0.22	5.33	**110.94**	**142.00**	122.25	0.25	5.33	**127.84**	**163.63**	1.00
62-5220	CABLE TELEFONICO ASP CALIBRE 26 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	46.92	0.12	3.00	**50.04**	**64.05**	54.43	0.14	3.00	**57.57**	**73.68**	1.00
		Mínimos	42.23	0.11	2.67	**45.01**	**57.61**	48.99	0.13	2.67	**51.78**	**66.28**	1.00
62-5230	CABLE TELEFONICO ASP CALIBRE 26 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	59.60	0.13	3.18	**62.91**	**80.52**	69.14	0.15	3.18	**72.47**	**92.76**	1.00
		Mínimos	53.64	0.12	2.83	**56.59**	**72.43**	62.22	0.14	2.83	**65.19**	**83.44**	1.00
62-5240	CABLE TELEFONICO ASP CALIBRE 26 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	71.63	0.15	3.63	**75.41**	**96.52**	83.09	0.17	3.63	**86.89**	**111.23**	1.00
		Mínimos	64.47	0.14	3.23	**67.84**	**86.83**	74.79	0.16	3.23	**78.17**	**100.06**	1.00
62-5250	CABLE TELEFONICO ASP CALIBRE 26 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	94.60	0.16	4.09	**98.85**	**126.53**	109.74	0.19	4.09	**114.01**	**145.93**	1.00
		Mínimos	85.14	0.15	3.64	**88.93**	**113.82**	98.76	0.17	3.64	**102.57**	**131.29**	1.00
62-5260	CABLE TELEFONICO ASP CALIBRE 26 AWG DE 70 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	120.58	0.18	4.54	**125.30**	**160.38**	139.87	0.21	4.54	**144.62**	**185.12**	1.00
		Mínimos	108.53	0.16	4.04	**112.73**	**144.30**	125.89	0.19	4.04	**130.13**	**166.56**	1.00
62-5270	CABLE TELEFONICO ASP CALIBRE 26 AWG DE 100 PARES, SUMNISTRO Y COLOCACION	M	144.32	0.24	5.99	**150.55**	**192.70**	167.41	0.28	5.99	**173.68**	**222.31**	1.00
		Mínimos	129.89	0.22	5.33	**135.44**	**173.36**	150.67	0.25	5.33	**156.26**	**200.01**	1.00
62-5280	CABLE TELEFONICO ASP CALIBRE 22 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	64.77	0.12	3.00	**67.89**	**86.90**	75.13	0.14	3.00	**78.27**	**100.19**	1.00
		Mínimos	58.29	0.11	2.67	**61.07**	**78.17**	67.62	0.13	2.67	**70.41**	**90.13**	1.00
62-5290	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 26 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	77.35	0.13	3.18	**80.66**	**103.24**	89.73	0.15	3.18	**93.06**	**119.11**	1.00
		Mínimos	69.62	0.12	2.83	**72.57**	**92.89**	80.76	0.14	2.83	**83.73**	**107.17**	1.00
62-5300	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 26 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	91.81	0.15	3.63	**95.59**	**122.36**	106.50	0.17	3.63	**110.30**	**141.19**	1.00
		Mínimos	82.62	0.14	3.23	**85.99**	**110.06**	95.84	0.16	3.23	**99.23**	**127.01**	1.00
62-5310	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 26 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	115.96	0.16	4.09	**120.21**	**153.87**	134.51	0.19	4.09	**138.79**	**177.65**	1.00
		Mínimos	104.37	0.15	3.64	**108.16**	**138.44**	121.07	0.17	3.64	**124.88**	**159.84**	1.00
62-5320	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 26 AWG DE 70 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	146.22	0.18	4.54	**150.94**	**193.20**	169.62	0.21	4.54	**174.36**	**223.19**	1.00
		Mínimos	131.60	0.16	4.04	**135.80**	**173.83**	152.66	0.19	4.04	**156.89**	**200.81**	1.00
62-5330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 26 AWG DE 100 PARES	M	196.70	0.00	0.00	**196.70**	**251.78**	228.17	0.00	0.00	**228.17**	**292.06**	1.00
		Mínimos	177.03	0.00	0.00	**177.03**	**226.60**	205.35	0.00	0.00	**205.35**	**262.85**	1.00
62-5340	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 26 AWG DE 150 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	282.19	0.36	9.08	**291.63**	**373.29**	327.34	0.42	9.08	**336.84**	**431.15**	1.00
		Mínimos	253.98	0.33	8.08	**262.39**	**335.86**	294.62	0.38	8.08	**303.08**	**387.94**	1.00
62-5350	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 26 AWG DE 200 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	329.58	0.73	18.16	**348.47**	**446.04**	382.31	0.85	18.16	**401.32**	**513.69**	1.00
		Mínimos	296.63	0.66	16.16	**313.46**	**401.22**	344.09	0.77	16.16	**361.02**	**462.11**	1.00
62-5360	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 26 AWG DE 300 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	428.13	1.21	30.24	**459.58**	**588.26**	496.63	1.40	30.24	**528.27**	**676.19**	1.00
		Mínimos	385.32	1.10	26.91	**413.33**	**529.07**	446.97	1.28	26.91	**475.16**	**608.21**	1.00
62-5370	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 24 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	89.39	0.13	3.18	**92.70**	**118.66**	103.69	0.15	3.18	**107.02**	**136.99**	1.00
		Mínimos	80.44	0.12	2.83	**83.39**	**106.74**	93.31	0.14	2.83	**96.28**	**123.24**	1.00
62-5380	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 24 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	111.73	0.15	3.63	**115.51**	**147.85**	129.61	0.17	3.63	**133.41**	**170.77**	1.00
		Mínimos	100.55	0.14	3.23	**103.92**	**133.01**	116.64	0.16	3.23	**120.03**	**153.63**	1.00
62-5390	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 24 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	140.98	0.16	4.09	**145.23**	**185.89**	163.54	0.19	4.09	**167.81**	**214.80**	1.00
		Mínimos	126.87	0.15	3.64	**130.66**	**167.24**	147.17	0.17	3.64	**150.98**	**193.25**	1.00
62-5400	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 24 AWG DE 70 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	174.12	0.18	4.54	**178.84**	**228.92**	201.98	0.21	4.54	**206.73**	**264.61**	1.00
		Mínimos	156.71	0.16	4.04	**160.91**	**205.97**	181.78	0.19	4.04	**186.01**	**238.10**	1.00
62-5410	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 24 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	219.77	0.36	9.08	**229.21**	**293.39**	254.93	0.42	9.08	**264.43**	**338.47**	1.00
		Mínimos	197.79	0.33	8.08	**206.20**	**263.93**	229.44	0.38	8.08	**237.90**	**304.51**	1.00
62-5420	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 24 AWG DE 150 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	360.90	0.36	9.08	**370.34**	**474.04**	418.64	0.42	9.08	**428.14**	**548.02**	1.00
		Mínimos	324.81	0.33	8.08	**333.22**	**426.52**	376.78	0.38	8.08	**385.24**	**493.11**	1.00
62-5430	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 24 AWG DE 200 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	438.34	0.73	18.16	**457.23**	**585.25**	508.47	0.85	18.16	**527.48**	**675.18**	1.00
		Mínimos	394.50	0.66	16.16	**411.33**	**526.50**	457.62	0.77	16.16	**474.55**	**607.43**	1.00
62-5440	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 24 AWG DE 300 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	587.19	1.21	30.24	**618.64**	**791.86**	681.14	1.40	30.24	**712.78**	**912.36**	1.00
		Mínimos	528.47	1.10	26.91	**556.48**	**712.30**	613.03	1.28	26.91	**641.22**	**820.76**	1.00
62-5450	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 22 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	80.40	0.12	3.00	**83.52**	**106.91**	93.26	0.14	3.00	**96.40**	**123.40**	1.00
		Mínimos	72.36	0.11	2.67	**75.14**	**96.18**	83.94	0.13	2.67	**86.73**	**111.02**	1.00
62-5460	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 22 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	108.64	0.13	3.18	**111.95**	**143.30**	126.02	0.15	3.18	**129.35**	**165.57**	1.00
		Mínimos	97.77	0.12	2.83	**100.72**	**128.92**	113.41	0.14	2.83	**116.38**	**148.97**	1.00
62-5470	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 22 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	137.24	0.15	3.63	**141.02**	**180.51**	159.20	0.17	3.63	**163.00**	**208.64**	1.00
		Mínimos	123.51	0.14	3.23	**126.88**	**162.40**	143.27	0.16	3.23	**146.66**	**187.73**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-5480	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 22 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	176.70	0.16	4.09	**180.95**	**231.62**	204.97	0.19	4.09	**209.25**	**267.84**	1.00
		Mínimos	159.04	0.15	3.64	**162.83**	**208.42**	184.49	0.17	3.64	**188.30**	**241.02**	1.00
62-5490	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 22 AWG DE 70 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	308.39	0.18	4.54	**313.11**	**400.78**	357.73	0.21	4.54	**362.48**	**463.98**	1.00
		Mínimos	277.54	0.16	4.04	**281.74**	**360.63**	321.95	0.19	4.04	**326.18**	**417.51**	1.00
62-5500	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 22 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	341.96	0.24	5.99	**348.19**	**445.68**	396.67	0.28	5.99	**402.94**	**515.77**	1.00
		Mínimos	307.76	0.22	5.33	**313.31**	**401.04**	357.00	0.25	5.33	**362.59**	**464.11**	1.00
62-5510	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 22 AWG DE 150 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	474.45	0.36	9.08	**483.89**	**619.38**	550.36	0.42	9.08	**559.86**	**716.62**	1.00
		Mínimos	427.01	0.33	8.08	**435.42**	**557.34**	495.33	0.38	8.08	**503.79**	**644.85**	1.00
62-5520	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 22 AWG DE 200 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	610.51	0.73	18.16	**629.40**	**805.63**	708.19	0.85	18.16	**727.20**	**930.81**	1.00
		Mínimos	549.46	0.66	16.16	**566.29**	**724.85**	637.37	0.77	16.16	**654.31**	**837.51**	1.00
62-5530	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 22 AWG DE 300 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	854.42	1.21	30.24	**885.87**	**1,133.91**	991.13	1.40	30.24	**1,022.77**	**1,309.15**	1.00
		Mínimos	768.98	1.10	26.91	**796.99**	**1,020.15**	892.02	1.28	26.91	**920.21**	**1,177.87**	1.00
62-5540	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 19 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	116.44	0.12	3.00	**119.56**	**153.04**	135.07	0.14	3.00	**138.21**	**176.91**	1.00
		Mínimos	104.80	0.11	2.67	**107.58**	**137.70**	121.57	0.13	2.67	**124.36**	**159.19**	1.00
62-5550	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 19 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	172.98	0.13	3.18	**176.29**	**225.65**	200.66	0.15	3.18	**203.99**	**261.10**	1.00
		Mínimos	155.67	0.12	2.83	**158.62**	**203.03**	180.58	0.14	2.83	**183.54**	**234.94**	1.00
62-5560	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 19 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	230.27	0.15	3.63	**234.05**	**299.58**	267.11	0.17	3.63	**270.92**	**346.77**	1.00
		Mínimos	207.25	0.14	3.23	**210.62**	**269.59**	240.41	0.16	3.23	**243.80**	**312.06**	1.00
62-5570	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 19 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	395.45	0.16	4.09	**399.70**	**511.62**	458.72	0.19	4.09	**463.00**	**592.64**	1.00
		Mínimos	355.90	0.15	3.64	**359.69**	**460.40**	412.84	0.17	3.64	**416.65**	**533.32**	1.00
62-5580	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 19 AWG DE 70 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	505.56	0.18	4.54	**510.28**	**653.16**	586.45	0.21	4.54	**591.20**	**756.73**	1.00
		Mínimos	455.00	0.16	4.04	**459.20**	**587.78**	527.80	0.19	4.04	**532.03**	**681.00**	1.00
62-5590	CABLE TELEFONICO ASPB CALIBRE 19 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	656.74	0.24	5.99	**662.97**	**848.60**	761.82	0.28	5.99	**768.09**	**983.15**	1.00
		Mínimos	591.07	0.22	5.33	**596.62**	**763.67**	685.64	0.25	5.33	**691.23**	**884.77**	1.00
62-5600	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	34.76	0.12	3.00	**37.88**	**48.49**	40.32	0.14	3.00	**43.46**	**55.63**	1.00
		Mínimos	31.28	0.11	2.67	**34.06**	**43.60**	36.28	0.13	2.67	**39.08**	**50.02**	1.00
62-5610	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	57.34	0.13	3.18	**60.65**	**77.63**	66.51	0.15	3.18	**69.85**	**89.40**	1.00
		Mínimos	51.61	0.12	2.83	**54.56**	**69.83**	59.87	0.14	2.83	**62.84**	**80.43**	1.00
62-5620	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	69.76	0.15	3.63	**73.54**	**94.13**	80.92	0.17	3.63	**84.73**	**108.45**	1.00
		Mínimos	62.79	0.14	3.23	**66.16**	**84.68**	72.84	0.16	3.23	**76.23**	**97.57**	1.00
62-5630	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	94.39	0.16	4.09	**98.64**	**126.26**	109.49	0.19	4.09	**113.77**	**145.62**	1.00
		Mínimos	84.95	0.15	3.64	**88.74**	**113.58**	98.54	0.17	3.64	**102.35**	**131.01**	1.00
62-5640	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	149.49	0.24	5.99	**155.72**	**199.32**	173.41	0.28	5.99	**179.68**	**229.99**	1.00
		Mínimos	134.54	0.22	5.33	**140.09**	**179.31**	156.07	0.25	5.33	**161.65**	**206.91**	1.00
62-5650	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 150 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	201.87	0.36	9.08	**211.31**	**270.48**	234.17	0.42	9.08	**243.67**	**311.89**	1.00
		Mínimos	181.69	0.33	8.08	**190.10**	**243.33**	210.76	0.38	8.08	**219.22**	**280.60**	1.00
62-5660	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 200 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	264.26	0.73	18.16	**283.15**	**362.43**	306.54	0.85	18.16	**325.55**	**416.70**	1.00
		Mínimos	237.84	0.66	16.16	**254.67**	**325.97**	275.89	0.77	16.16	**292.83**	**374.82**	1.00
62-5670	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 300 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	379.38	1.21	30.24	**410.83**	**525.86**	440.08	1.40	30.24	**471.72**	**603.81**	1.00
		Mínimos	341.44	1.10	26.91	**369.45**	**472.90**	396.07	1.28	26.91	**424.26**	**543.05**	1.00
62-5680	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 600 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	729.40	0.99	24.87	**755.26**	**966.73**	846.10	1.15	24.87	**872.12**	**1,116.32**	1.00
		Mínimos	656.46	0.90	22.13	**679.50**	**869.75**	761.49	1.05	22.13	**784.67**	**1,004.38**	1.00
62-5690	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 900 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	1,093.56	1.24	31.08	**1,125.88**	**1,441.13**	1,268.53	1.44	31.08	**1,301.05**	**1,665.34**	1.00
		Mínimos	984.20	1.13	27.66	**1,012.99**	**1,296.63**	1,141.67	1.31	27.66	**1,170.64**	**1,498.42**	1.00
62-5700	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 1200 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	1,475.11	1.42	35.43	**1,511.96**	**1,935.31**	1,711.13	1.65	35.43	**1,748.20**	**2,237.70**	1.00
		Mínimos	1,327.60	1.29	31.53	**1,360.42**	**1,741.34**	1,540.02	1.50	31.53	**1,573.05**	**2,013.50**	1.00
62-5710	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 1800 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	2,251.20	1.66	41.40	**2,294.26**	**2,936.65**	2,611.39	1.93	41.40	**2,654.72**	**3,398.04**	1.00
		Mínimos	2,026.08	1.51	36.85	**2,064.44**	**2,642.48**	2,350.25	1.75	36.85	**2,388.85**	**3,057.73**	1.00
62-5720	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 26 AWG DE 2400 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	2,974.59	1.99	49.73	**3,026.31**	**3,873.68**	3,450.52	2.31	49.73	**3,502.56**	**4,483.28**	1.00
		Mínimos	2,677.12	1.81	44.26	**2,723.19**	**3,485.68**	3,105.46	2.10	44.26	**3,151.82**	**4,034.33**	1.00
62-5730	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	62.14	0.13	3.18	**65.45**	**83.78**	72.08	0.15	3.18	**75.41**	**96.53**	1.00
		Mínimos	55.92	0.12	2.83	**58.87**	**75.35**	64.87	0.14	2.83	**67.83**	**86.83**	1.00
62-5740	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	81.47	0.15	3.63	**85.25**	**109.12**	94.51	0.17	3.63	**98.31**	**125.84**	1.00
		Mínimos	73.32	0.14	3.23	**76.69**	**98.16**	85.05	0.16	3.23	**88.44**	**113.20**	1.00
62-5750	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	114.95	0.16	4.09	**119.20**	**152.58**	133.34	0.19	4.09	**137.62**	**176.15**	1.00
		Mínimos	103.46	0.15	3.64	**107.25**	**137.27**	120.01	0.17	3.64	**123.82**	**158.49**	1.00
62-5760	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	199.63	0.24	5.99	**205.86**	**263.50**	231.57	0.28	5.99	**237.84**	**304.43**	1.00
		Mínimos	179.66	0.22	5.33	**185.21**	**237.07**	208.41	0.25	5.33	**213.99**	**273.91**	1.00
62-5770	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 150 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	281.94	0.36	9.08	**291.38**	**372.97**	327.05	0.42	9.08	**336.55**	**430.78**	1.00
		Mínimos	253.75	0.33	8.08	**262.16**	**335.56**	294.35	0.38	8.08	**302.81**	**387.60**	1.00
62-5780	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 200 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	364.80	0.73	18.16	**383.69**	**491.12**	423.17	0.85	18.16	**442.17**	**565.98**	1.00
		Mínimos	328.33	0.66	16.16	**345.16**	**441.80**	380.86	0.77	16.16	**397.80**	**509.18**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-5790	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 300 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	534.22	1.21	30.24	**565.67**	**724.06**	619.70	1.40	30.24	**651.34**	**833.71**	1.00
		Mínimos	480.80	1.10	26.91	**508.81**	**651.28**	557.73	1.28	26.91	**585.92**	**749.98**	1.00
62-5800	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 600 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	1,054.53	0.99	24.87	**1,080.39**	**1,382.90**	1,223.25	1.15	24.87	**1,249.27**	**1,599.07**	1.00
		Mínimos	949.07	0.90	22.13	**972.11**	**1,244.29**	1,100.92	1.05	22.13	**1,124.10**	**1,438.85**	1.00
62-5810	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 900 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	1,607.09	1.24	31.08	**1,639.41**	**2,098.44**	1,864.22	1.44	31.08	**1,896.74**	**2,427.83**	1.00
		Mínimos	1,446.38	1.13	27.66	**1,475.17**	**1,888.22**	1,677.80	1.31	27.66	**1,706.77**	**2,184.67**	1.00
62-5820	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 24 AWG DE 1200 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	2,180.89	1.42	35.43	**2,217.74**	**2,838.71**	2,529.83	1.65	35.43	**2,566.91**	**3,285.64**	1.00
		Mínimos	1,962.81	1.29	31.53	**1,995.63**	**2,554.41**	2,276.86	1.50	31.53	**2,309.89**	**2,956.66**	1.00
62-5830	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 22 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	169.11	0.16	4.09	**173.36**	**221.90**	196.17	0.19	4.09	**200.44**	**256.57**	1.00
		Mínimos	152.21	0.15	3.64	**156.00**	**199.67**	176.56	0.17	3.64	**180.37**	**230.88**	1.00
62-5840	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 22 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	289.91	0.24	5.99	**296.14**	**379.06**	336.30	0.28	5.99	**342.56**	**438.48**	1.00
		Mínimos	260.91	0.22	5.33	**266.46**	**341.07**	302.66	0.25	5.33	**308.24**	**394.55**	1.00
62-5850	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 22 AWG DE 150 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	425.54	0.36	9.08	**434.98**	**556.77**	493.63	0.42	9.08	**503.12**	**644.00**	1.00
		Mínimos	382.99	0.33	8.08	**391.40**	**500.99**	444.27	0.38	8.08	**452.73**	**579.49**	1.00
62-5860	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 22 AWG DE 200 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	552.10	0.73	18.16	**570.99**	**730.87**	640.44	0.85	18.16	**659.44**	**844.09**	1.00
		Mínimos	496.89	0.66	16.16	**513.72**	**657.56**	576.39	0.77	16.16	**593.33**	**759.46**	1.00
62-5870	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 22 AWG DE 300 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	812.52	1.21	30.24	**843.97**	**1,080.28**	942.52	1.40	30.24	**974.17**	**1,246.93**	1.00
		Mínimos	731.27	1.10	26.91	**759.28**	**971.88**	848.27	1.28	26.91	**876.46**	**1,121.87**	1.00
62-5880	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 22 AWG DE 600 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	1,564.04	0.99	24.87	**1,589.90**	**2,035.07**	1,814.29	1.15	24.87	**1,840.30**	**2,355.59**	1.00
		Mínimos	1,407.64	0.90	22.13	**1,430.68**	**1,831.26**	1,632.86	1.05	22.13	**1,656.04**	**2,119.73**	1.00
62-5890	CABLE TELEFONICO SCREB CALIBRE 22 AWG DE 900 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	2,357.30	1.24	31.08	**2,389.62**	**3,058.71**	2,734.47	1.44	31.08	**2,766.99**	**3,541.74**	1.00
		Mínimos	2,121.57	1.13	27.66	**2,150.36**	**2,752.46**	2,461.02	1.31	27.66	**2,489.99**	**3,187.19**	1.00
62-5900	CABLE TELEFONICO EKI CALIBRE 26 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	18.61	0.12	3.00	**21.73**	**27.81**	21.59	0.14	3.00	**24.73**	**31.65**	1.00
		Mínimos	16.75	0.11	2.67	**19.53**	**25.00**	19.43	0.13	2.67	**22.23**	**28.45**	1.00
62-5910	CABLE TELEFONICO EKI CALIBRE 26 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	33.78	0.13	3.18	**37.09**	**47.48**	39.18	0.15	3.18	**42.52**	**54.42**	1.00
		Mínimos	30.40	0.12	2.83	**33.35**	**42.69**	35.26	0.14	2.83	**38.23**	**48.94**	1.00
62-5920	CABLE TELEFONICO EKI CALIBRE 26 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	46.71	0.15	3.63	**50.49**	**64.63**	54.18	0.17	3.63	**57.99**	**74.22**	1.00
		Mínimos	42.03	0.14	3.23	**45.40**	**58.11**	48.75	0.16	3.23	**52.14**	**66.74**	1.00
62-5930	CABLE TELEFONICO EKI CALIBRE 26 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	72.01	0.16	4.09	**76.26**	**97.61**	83.53	0.19	4.09	**87.81**	**112.39**	1.00
		Mínimos	64.80	0.15	3.64	**68.59**	**87.79**	75.17	0.17	3.64	**78.98**	**101.09**	1.00
62-5940	CABLE TELEFONICO EKI CALIBRE 26 AWG DE 70 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	95.58	0.18	4.54	**100.30**	**128.38**	110.87	0.21	4.54	**115.62**	**148.00**	1.00
		Mínimos	86.02	0.16	4.04	**90.22**	**115.49**	99.78	0.19	4.04	**104.01**	**133.14**	1.00
62-5950	CABLE TELEFONICO EKI CALIBRE 26 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	134.28	0.24	5.99	**140.51**	**179.85**	155.76	0.28	5.99	**162.03**	**207.40**	1.00
		Mínimos	120.85	0.22	5.33	**126.40**	**161.79**	140.19	0.25	5.33	**145.77**	**186.59**	1.00
62-5960	CABLE TELEFONICO EKI CALIBRE 26 AWG DE 200 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	269.95	0.73	18.16	**288.84**	**369.72**	313.14	0.85	18.16	**332.15**	**425.15**	1.00
		Mínimos	242.96	0.66	16.16	**259.79**	**332.53**	281.83	0.77	16.16	**298.77**	**382.42**	1.00
62-5970	CABLE TELEFONICO EKI CALIBRE 26 AWG DE 300 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	410.87	1.21	30.24	**442.32**	**566.17**	476.61	1.40	30.24	**508.25**	**650.56**	1.00
		Mínimos	369.79	1.10	26.91	**397.80**	**509.19**	428.96	1.28	26.91	**457.15**	**585.15**	1.00
62-5980	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 26 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	70.65	0.13	3.18	**73.96**	**94.67**	81.95	0.15	3.18	**85.28**	**109.16**	1.00
		Mínimos	63.59	0.12	2.83	**66.54**	**85.17**	73.76	0.14	2.83	**76.73**	**98.22**	1.00
62-5990	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 26 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	87.01	0.15	3.63	**90.79**	**116.21**	100.93	0.17	3.63	**104.74**	**134.06**	1.00
		Mínimos	78.31	0.14	3.23	**81.68**	**104.55**	90.84	0.16	3.23	**94.23**	**120.61**	1.00
62-6000	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 26 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	120.20	0.16	4.09	**124.45**	**159.30**	139.43	0.19	4.09	**143.71**	**183.95**	1.00
		Mínimos	108.17	0.15	3.64	**111.96**	**143.30**	125.48	0.17	3.64	**129.29**	**165.49**	1.00
62-6010	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 26 AWG DE 70 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	149.62	0.18	4.54	**154.34**	**197.56**	173.56	0.21	4.54	**178.31**	**228.23**	1.00
		Mínimos	134.66	0.16	4.04	**138.86**	**177.75**	156.21	0.19	4.04	**160.44**	**205.36**	1.00
62-6020	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 26 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	192.85	0.24	5.99	**199.08**	**254.82**	223.71	0.28	5.99	**229.97**	**294.37**	1.00
		Mínimos	173.57	0.22	5.33	**179.12**	**229.27**	201.34	0.25	5.33	**206.93**	**264.86**	1.00
62-6030	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 24 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	78.66	0.13	3.18	**81.97**	**104.92**	91.25	0.15	3.18	**94.58**	**121.06**	1.00
		Mínimos	70.80	0.12	2.83	**73.75**	**94.40**	82.13	0.14	2.83	**85.10**	**108.92**	1.00
62-6040	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 24 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	100.54	0.15	3.63	**104.32**	**133.53**	116.63	0.17	3.63	**120.43**	**154.15**	1.00
		Mínimos	90.49	0.14	3.23	**93.86**	**120.14**	104.97	0.16	3.23	**108.36**	**138.70**	1.00
62-6050	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 24 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	133.51	0.16	4.09	**137.76**	**176.33**	154.87	0.19	4.09	**159.15**	**203.71**	1.00
		Mínimos	120.15	0.15	3.64	**123.94**	**158.64**	139.37	0.17	3.64	**143.18**	**183.27**	1.00
62-6060	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 24 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	240.87	0.24	5.99	**247.10**	**316.29**	279.41	0.28	5.99	**285.68**	**365.67**	1.00
		Mínimos	216.78	0.22	5.33	**222.33**	**284.58**	251.46	0.25	5.33	**257.05**	**329.02**	1.00
62-6070	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 22 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	99.26	0.13	3.18	**102.57**	**131.29**	115.14	0.15	3.18	**118.47**	**151.64**	1.00
		Mínimos	89.34	0.12	2.83	**92.29**	**118.13**	103.63	0.14	2.83	**106.60**	**136.45**	1.00
62-6080	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 22 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	130.85	0.15	3.63	**134.63**	**172.33**	151.79	0.17	3.63	**155.59**	**199.16**	1.00
		Mínimos	117.76	0.14	3.23	**121.13**	**155.04**	136.60	0.16	3.23	**139.99**	**179.19**	1.00
62-6090	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 22 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	186.62	0.16	4.09	**190.87**	**244.31**	216.48	0.19	4.09	**220.75**	**282.57**	1.00
		Mínimos	167.96	0.15	3.64	**171.75**	**219.83**	194.83	0.17	3.64	**198.64**	**254.26**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-6100	CABLE TELEFONICO ASFB CALIBRE 22 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	338.14	0.24	5.99	**344.37**	**440.79**	392.24	0.28	5.99	**398.51**	**510.09**	1.00
		Mínimos	304.33	0.22	5.33	**309.88**	**396.65**	353.02	0.25	5.33	**358.61**	**459.02**	1.00
62-6110	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CALIBRE 26 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	21.29	0.12	3.00	**24.41**	**31.24**	24.70	0.14	3.00	**27.84**	**35.63**	1.00
		Mínimos	19.15	0.11	2.67	**21.93**	**28.07**	22.21	0.13	2.67	**25.01**	**32.01**	1.00
62-6120	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CALIBRE 26 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	34.26	0.13	3.18	**37.57**	**48.09**	39.74	0.15	3.18	**43.07**	**55.13**	1.00
		Mínimos	30.83	0.12	2.83	**33.78**	**43.24**	35.76	0.14	2.83	**38.73**	**49.57**	1.00
62-6130	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CALIBRE 26 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	46.46	0.15	3.63	**50.24**	**64.31**	53.89	0.17	3.63	**57.70**	**73.85**	1.00
		Mínimos	41.82	0.14	3.23	**45.19**	**57.84**	48.51	0.16	3.23	**51.90**	**66.43**	1.00
62-6140	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CALIBRE 26 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	68.95	0.16	4.09	**73.20**	**93.70**	79.98	0.19	4.09	**84.26**	**107.85**	1.00
		Mínimos	62.05	0.15	3.64	**65.84**	**84.27**	71.98	0.17	3.64	**75.79**	**97.01**	1.00
62-6150	CABLE TELEFONICO TAP DE PLOMO CALIBRE 26 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	12.06	0.24	5.99	**18.29**	**23.41**	13.99	0.28	5.99	**20.26**	**25.93**	1.01
		Mínimos	10.85	0.22	5.33	**16.40**	**20.99**	12.59	0.25	5.33	**18.17**	**23.26**	1.01
62-6160	CABLE TELEFONICO ICEV CALIBRE 26 AWG DE 10 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	44.51	0.12	3.00	**47.63**	**60.97**	51.63	0.14	3.00	**54.77**	**70.11**	1.00
		Mínimos	40.05	0.11	2.67	**42.83**	**54.82**	46.46	0.13	2.67	**49.25**	**63.05**	1.00
62-6170	CABLE TELEFONICO ICEV CALIBRE 26 AWG DE 20 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	56.50	0.13	3.18	**59.81**	**76.56**	65.54	0.15	3.18	**68.87**	**88.15**	1.00
		Mínimos	50.84	0.12	2.83	**53.79**	**68.85**	58.97	0.14	2.83	**61.94**	**79.29**	1.00
62-6180	CABLE TELEFONICO ICEV CALIBRE 26 AWG DE 30 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	67.90	0.15	3.63	**71.68**	**91.75**	78.76	0.17	3.63	**82.57**	**105.69**	1.00
		Mínimos	61.12	0.14	3.23	**64.49**	**82.54**	70.90	0.16	3.23	**74.29**	**95.09**	1.00
62-6190	CABLE TELEFONICO ICEV CALIBRE 26 AWG DE 50 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	89.68	0.16	4.09	**93.93**	**120.23**	104.03	0.19	4.09	**108.30**	**138.63**	1.00
		Mínimos	80.72	0.15	3.64	**84.51**	**108.17**	93.64	0.17	3.64	**97.44**	**124.73**	1.00
62-6200	CABLE TELEFONICO ICEV CALIBRE 26 AWG DE 70 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	120.58	0.18	4.54	**125.30**	**160.38**	139.87	0.21	4.54	**144.62**	**185.12**	1.00
		Mínimos	108.53	0.16	4.04	**112.73**	**144.30**	125.89	0.19	4.04	**130.13**	**166.56**	1.00
62-6210	CABLE TELEFONICO ICEV CALIBRE 26 AWG DE 100 PARES, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	136.82	0.24	5.99	**143.05**	**183.10**	158.71	0.28	5.99	**164.98**	**211.17**	1.00
		Mínimos	123.13	0.22	5.33	**128.68**	**164.71**	142.83	0.25	5.33	**148.42**	**189.97**	1.00
62-6220	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 2 HILOS, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	4.03	0.12	3.00	**7.15**	**9.15**	4.67	0.14	3.00	**7.81**	**10.00**	1.01
		Mínimos	3.62	0.11	2.67	**6.40**	**8.19**	4.20	0.13	2.67	**7.00**	**8.95**	1.01
62-6230	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 4 HILOS, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	6.19	0.12	3.00	**9.31**	**11.92**	7.18	0.14	3.00	**10.32**	**13.21**	1.01
		Mínimos	5.58	0.11	2.67	**8.36**	**10.70**	6.47	0.13	2.67	**9.27**	**11.86**	1.01
62-6240	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 6 HILOS, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	8.94	0.12	3.00	**12.06**	**15.44**	10.37	0.14	3.00	**13.51**	**17.29**	1.01
		Mínimos	8.05	0.11	2.67	**10.83**	**13.86**	9.34	0.13	2.67	**12.13**	**15.53**	1.01
62-6250	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 8 HILOS, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	10.30	0.12	3.00	**13.42**	**17.18**	11.95	0.14	3.00	**15.09**	**19.31**	1.00
		Mínimos	9.26	0.11	2.67	**12.04**	**15.41**	10.74	0.13	2.67	**13.54**	**17.33**	1.00
62-6260	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 10 HILOS, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	11.66	0.12	3.00	**14.78**	**18.92**	13.53	0.14	3.00	**16.66**	**21.33**	1.00
		Mínimos	10.49	0.11	2.67	**13.27**	**16.98**	12.17	0.13	2.67	**14.97**	**19.16**	1.00
62-6270	CABLE TELEFONICO PLANO LINEAL FLEXIBLE DE 12 HILOS, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	12.67	0.13	3.18	**15.98**	**20.45**	14.70	0.15	3.18	**18.03**	**23.08**	1.00
		Mínimos	11.41	0.12	2.83	**14.36**	**18.38**	13.24	0.14	2.83	**16.20**	**20.74**	1.00
62-6280	CABLE PARALELO DE UN PAR, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	8.30	0.12	3.00	**11.42**	**14.62**	9.63	0.14	3.00	**12.77**	**16.34**	1.01
		Mínimos	7.47	0.11	2.67	**10.25**	**13.12**	8.67	0.13	2.67	**11.46**	**14.67**	1.01
62-6290	CABLE COAXIAL TIPO RG 8, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	59.26	0.36	9.08	**68.70**	**87.94**	68.74	0.42	9.08	**78.24**	**100.15**	1.00
		Mínimos	53.33	0.33	8.08	**61.74**	**79.03**	61.86	0.38	8.08	**70.32**	**90.01**	1.00
62-6300	CABLE COAXIAL TIPO RG 59, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	7.84	0.36	9.08	**17.28**	**22.12**	9.09	0.42	9.08	**18.59**	**23.80**	1.01
		Mínimos	7.06	0.33	8.08	**15.47**	**19.80**	8.19	0.38	8.08	**16.65**	**21.31**	1.01
62-6310	ALAMBRE TELEFONICO DUPLEX CALIBRE 14, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	6.19	0.24	5.99	**12.42**	**15.90**	7.18	0.28	5.99	**13.45**	**17.21**	1.01
		Mínimos	5.58	0.22	5.33	**11.13**	**14.25**	6.47	0.25	5.33	**12.06**	**15.43**	1.01
62-6320	ALAMBRE TELEFONICO DUPLEX CALIBRE 16, SUMINISTRO Y COLOCACION	M	6.79	0.24	5.99	**13.02**	**16.67**	7.88	0.28	5.99	**14.14**	**18.11**	1.01
		Mínimos	6.10	0.22	5.33	**11.65**	**14.91**	7.08	0.25	5.33	**12.66**	**16.21**	1.01
62-6330	ALAMBRE TELEFONICO JUMPER WIRE PARA 2 X 22 (RED DE EXTENSION) SUMINISTRO Y COLOCACION	M	3.39	0.18	4.54	**8.11**	**10.38**	3.93	0.21	4.54	**8.68**	**11.11**	1.01
		Mínimos	3.05	0.16	4.04	**7.25**	**9.29**	3.54	0.19	4.04	**7.77**	**9.94**	1.01
62-6340	ALAMBRE TELEFONICO JUMPER WIRE PARA 2 X 24 (RED DE EXTENSION) SUMINISTRO Y COLOCACION	M	5.26	0.18	4.54	**9.98**	**12.77**	6.10	0.21	4.54	**10.85**	**13.89**	1.01
		Mínimos	4.73	0.16	4.04	**8.93**	**11.44**	5.49	0.19	4.04	**9.72**	**12.44**	1.01
62-6350	ALAMBRE TELEFONICO JUMPER WIRE PARA 3 X 22 (RED DE EXTENSION) SUMINISTRO Y COLOCACION	M	3.94	0.18	4.54	**8.66**	**11.08**	4.57	0.21	4.54	**9.32**	**11.93**	1.01
		Mínimos	3.54	0.16	4.04	**7.74**	**9.91**	4.11	0.19	4.04	**8.34**	**10.67**	1.01
62-6360	ALAMBRE TELEFONICO JUMPER WIRE PARA 3 X 24 (RED DE EXTENSION) SUMINISTRO Y COLOCACION	M	5.81	0.18	4.54	**10.53**	**13.48**	6.74	0.21	4.54	**11.49**	**14.71**	1.01
		Mínimos	5.22	0.16	4.04	**9.42**	**12.06**	6.06	0.19	4.04	**10.29**	**13.17**	1.01
62-6370	CORDON TELEFONICO PLASTILAC PARA 2 X 22 (RED DE EXTENSION) SUMINISTRO Y COLOCACION	M	5.60	0.18	4.54	**10.32**	**13.21**	6.50	0.21	4.54	**11.24**	**14.39**	1.01
		Mínimos	5.04	0.16	4.04	**9.24**	**11.83**	5.85	0.19	4.04	**10.08**	**12.90**	1.01
62-6380	CORDON TELEFONICO PLASTILAC PARA 3 X 22 (RED DE EXTENSION) SUMINISTRO Y COLOCACION	M	8.14	0.18	4.54	**12.86**	**16.46**	9.44	0.21	4.54	**14.19**	**18.16**	1.01
		Mínimos	7.33	0.16	4.04	**11.53**	**14.76**	8.50	0.19	4.04	**12.73**	**16.30**	1.01
62-6390	TERMINAL DE CONEXION TIPO PLINTO DE 10 PARES CON SOPORTE Y GUIA, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	162.72	3.03	75.65	**241.40**	**308.99**	188.76	3.51	75.65	**267.92**	**342.94**	1.01
		Mínimos	146.45	2.76	67.33	**216.54**	**277.17**	169.88	3.20	67.33	**240.41**	**307.72**	1.01
62-6400	TERMINAL DE CONEXION TIPO PLINTO CON TAPA, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	84.49	3.03	75.65	**163.17**	**208.86**	98.01	3.51	75.65	**177.17**	**226.78**	1.01
		Mínimos	76.04	2.76	67.33	**146.13**	**187.04**	88.21	3.20	67.33	**158.73**	**203.18**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-6410	TERMINAL DE CONEXION TIPO REGLETA DE 25 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	225.30	3.03	75.65	**303.98**	**389.09**	261.35	3.51	75.65	**340.51**	**435.86**	1.01
		Mínimos	202.77	2.76	67.33	**272.86**	**349.26**	235.21	3.20	67.33	**305.74**	**391.35**	1.01
62-6420	TERMINAL DE CONEXION TIPO REGLETA DE 50 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	281.62	3.03	75.65	**360.30**	**461.18**	326.68	3.51	75.65	**405.84**	**519.48**	1.00
		Mínimos	253.46	2.76	67.33	**323.55**	**414.14**	294.01	3.20	67.33	**364.54**	**466.61**	1.00
62-6430	MUFA DE EMPALME PARA 20 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	531.97	3.03	75.65	**610.65**	**781.63**	617.09	3.51	75.65	**696.25**	**891.20**	1.00
		Mínimos	478.77	2.76	67.33	**548.86**	**702.54**	555.37	3.20	67.33	**625.90**	**801.15**	1.00
62-6440	MUFA DE EMPALME PARA 30 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	657.15	3.03	75.65	**735.83**	**941.86**	762.29	3.51	75.65	**841.46**	**1,077.07**	1.00
		Mínimos	591.43	2.76	67.33	**661.52**	**846.74**	686.06	3.20	67.33	**756.59**	**968.43**	1.00
62-6450	MUFA DE EMPALME PARA 50 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	907.48	3.03	75.65	**986.16**	**1,262.28**	1,052.68	3.51	75.65	**1,131.84**	**1,448.76**	1.00
		Mínimos	816.73	2.76	67.33	**886.82**	**1,135.12**	947.41	3.20	67.33	**1,017.93**	**1,302.96**	1.00
62-6460	MUFA DE EMPALME PARA 70 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,276.75	3.03	75.65	**1,355.43**	**1,734.95**	1,481.03	3.51	75.65	**1,560.19**	**1,997.05**	1.00
		Mínimos	1,149.07	2.76	67.33	**1,219.16**	**1,560.52**	1,332.92	3.20	67.33	**1,403.45**	**1,796.41**	1.00
62-6470	MUFA DE EMPALME PARA 100 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,486.41	3.03	75.65	**1,565.09**	**2,003.32**	1,724.24	3.51	75.65	**1,803.40**	**2,308.35**	1.00
		Mínimos	1,337.77	2.76	67.33	**1,407.86**	**1,802.06**	1,551.81	3.20	67.33	**1,622.34**	**2,076.60**	1.00
62-6480	MANGA PARA CONEXION DE 50 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	431.82	3.03	75.65	**510.50**	**653.44**	500.91	3.51	75.65	**580.08**	**742.50**	1.00
		Mínimos	388.64	2.76	67.33	**458.73**	**587.17**	450.82	3.20	67.33	**521.35**	**667.33**	1.00
62-6490	MANGA PARA CONEXION DE 50 A 100 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	607.06	3.03	75.65	**685.74**	**877.75**	704.19	3.51	75.65	**783.35**	**1,002.69**	1.00
		Mínimos	546.35	2.76	67.33	**616.44**	**789.04**	633.77	3.20	67.33	**704.29**	**901.49**	1.00
62-6500	TUBO DE PLOMO PARA EMPALME DE 10 A 30 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	61.61	3.63	90.82	**156.06**	**199.76**	71.47	4.21	90.82	**166.50**	**213.12**	1.01
		Mínimos	55.45	3.30	80.83	**139.58**	**178.67**	64.32	3.83	80.83	**148.98**	**190.70**	1.01
62-6510	TUBO DE PLOMO PARA EMPALME DE 50 A 100 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	92.43	3.63	90.82	**186.88**	**239.21**	107.22	4.21	90.82	**202.25**	**258.88**	1.01
		Mínimos	83.19	3.30	80.83	**167.32**	**214.17**	96.50	3.83	80.83	**181.16**	**231.89**	1.01
62-6520	TUBO DE PLOMO PARA EMPALME DE 150 A 200 PARES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	123.22	3.63	90.82	**217.67**	**278.62**	142.94	4.21	90.82	**237.97**	**304.60**	1.01
		Mínimos	110.90	3.30	80.83	**195.03**	**249.64**	128.64	3.83	80.83	**213.31**	**273.03**	1.01
62-6530	VENDA DE MANTA, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	56.32	0.73	18.16	**75.21**	**96.27**	65.33	0.85	18.16	**84.34**	**107.95**	1.01
		Mínimos	50.69	0.66	16.16	**67.52**	**86.42**	58.80	0.77	16.16	**75.73**	**96.94**	1.01
62-6540	ARGOLLA, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	6.26	0.36	9.08	**15.70**	**20.10**	7.26	0.42	9.08	**16.76**	**21.45**	1.01
		Mínimos	5.63	0.33	8.08	**14.04**	**17.97**	6.53	0.38	8.08	**14.99**	**19.19**	1.01
62-6550	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 2 HILOS, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	23.45	0.73	18.16	**42.34**	**54.20**	27.20	0.85	18.16	**46.21**	**59.15**	1.01
		Mínimos	21.10	0.66	16.16	**37.93**	**48.55**	24.48	0.77	16.16	**41.41**	**53.00**	1.01
62-6560	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 4 HILOS, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	23.45	0.73	18.16	**42.34**	**54.20**	27.20	0.85	18.16	**46.21**	**59.15**	1.01
		Mínimos	21.10	0.66	16.16	**37.93**	**48.55**	24.48	0.77	16.16	**41.41**	**53.00**	1.01
62-6570	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 6 HILOS, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	27.37	0.73	18.16	**46.26**	**59.21**	31.75	0.85	18.16	**50.76**	**64.97**	1.01
		Mínimos	24.63	0.66	16.16	**41.46**	**53.06**	28.57	0.77	16.16	**45.50**	**58.24**	1.01
62-6580	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 8 HILOS, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	30.63	0.73	18.16	**49.52**	**63.39**	35.53	0.85	18.16	**54.54**	**69.81**	1.01
		Mínimos	27.57	0.66	16.16	**44.40**	**56.83**	31.98	0.77	16.16	**48.91**	**62.61**	1.01
62-6590	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 10 HILOS, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	35.65	0.73	18.16	**54.54**	**69.81**	41.35	0.85	18.16	**60.36**	**77.26**	1.01
		Mínimos	32.09	0.66	16.16	**48.92**	**62.61**	37.22	0.77	16.16	**54.16**	**69.32**	1.01
62-6600	ROSETA DE CONEXION DE PLUG PARA 12 HILOS, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	46.92	0.73	18.16	**65.81**	**84.24**	54.43	0.85	18.16	**73.43**	**94.00**	1.01
		Mínimos	42.23	0.66	16.16	**59.06**	**75.59**	48.99	0.77	16.16	**65.92**	**84.38**	1.01
62-6610	REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA CALIBRE 16 CON TAPA EMBISAGRADA 15 X 15 X 7 CM, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	126.61	4.32	107.87	**238.80**	**305.66**	146.87	5.01	107.87	**259.75**	**332.48**	1.01
		Mínimos	114.04	3.93	96.00	**213.98**	**273.89**	132.29	4.56	96.00	**232.85**	**298.05**	1.01
62-6620	REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA CALIBRE 16 CON TAPA EMBISAGRADA 20 X 20 X 7 CM, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	142.27	4.32	107.87	**254.46**	**325.71**	165.03	5.01	107.87	**277.91**	**355.73**	1.01
		Mínimos	128.13	3.93	96.00	**228.07**	**291.92**	148.63	4.56	96.00	**249.20**	**318.97**	1.01
62-6630	REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA CALIBRE 16 CON TAPA EMBISAGRADA 30 X 30 X 7 CM. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	161.04	4.32	107.87	**273.23**	**349.73**	186.81	5.01	107.87	**299.69**	**383.60**	1.01
		Mínimos	145.03	3.93	96.00	**244.97**	**313.56**	168.23	4.56	96.00	**268.80**	**344.06**	1.01
62-6640	REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA CALIBRE 16 CON TAPA EMBISAGRADA 30 X 30 X 13 CM. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	186.07	4.32	107.87	**298.26**	**381.77**	215.84	5.01	107.87	**328.72**	**420.76**	1.01
		Mínimos	167.55	3.93	96.00	**267.49**	**342.38**	194.36	4.56	96.00	**294.92**	**377.50**	1.01
62-6650	REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA CALIBRE 16 CON TAPA EMBISAGRADA 56 X 28 X 13 CM. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	204.85	4.32	107.87	**317.04**	**405.81**	237.63	5.01	107.87	**350.51**	**448.65**	1.01
		Mínimos	184.46	3.93	96.00	**284.40**	**364.03**	213.97	4.56	96.00	**314.54**	**402.61**	1.01
62-6660	REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA CALIBRE 16 CON TAPA EMBISAGRADA 56 X 56 X 13 CM. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	599.15	4.32	107.87	**711.34**	**910.52**	695.01	5.01	107.87	**807.90**	**1,034.11**	1.00
		Mínimos	539.33	3.93	96.00	**639.27**	**818.26**	625.62	4.56	96.00	**726.19**	**929.52**	1.00
62-6670	REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA CALIBRE 16 CON TAPA EMBISAGRADA 100 X 100 CM. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	711.81	4.32	107.87	**824.00**	**1,054.72**	825.70	5.01	107.87	**938.58**	**1,201.38**	1.00
		Mínimos	640.72	3.93	96.00	**740.66**	**948.04**	743.24	4.56	96.00	**843.80**	**1,080.06**	1.00
62-6680	REGISTRO TELEFONICO DE LAMINA CALIBRE 16 CON TAPA EMBISAGRADA 120 X 120 CM. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	993.43	4.32	107.87	**1,105.62**	**1,415.19**	1,152.38	5.01	107.87	**1,265.26**	**1,619.53**	1.00
		Mínimos	894.18	3.93	96.00	**994.12**	**1,272.47**	1,037.25	4.56	96.00	**1,137.81**	**1,456.40**	1.00
62-6690	APARATO TELEFONICO UNILINEA INDENTEL, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	563.26	0.45	11.35	**575.06**	**736.08**	653.38	0.52	11.35	**665.25**	**851.52**	1.00
		Mínimos	506.93	0.41	10.10	**517.44**	**662.32**	588.04	0.48	10.10	**598.62**	**766.23**	1.00
62-6700	APARATO TELEFONICO UNILINEA PANASONIC, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	594.55	0.45	11.35	**606.35**	**776.13**	689.68	0.52	11.35	**701.55**	**897.98**	1.00
		Mínimos	535.09	0.41	10.10	**545.60**	**698.37**	620.70	0.48	10.10	**631.28**	**808.04**	1.00
62-6710	APARATO TELEFONICO MULTILINEA PANASONIC TIPO 1, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	813.61	0.45	11.35	**825.41**	**1,056.52**	943.79	0.52	11.35	**955.66**	**1,223.24**	1.00
		Mínimos	732.25	0.41	10.10	**742.76**	**950.73**	849.41	0.48	10.10	**859.99**	**1,100.78**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	Factor de Sobre Costo
62-6720	APARATO TELEFONICO MULTILINEA PANASONIC TIPO 2, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	985.71	0.45	11.35	**997.51**	**1,276.81**	1,143.42	0.52	11.35	**1,155.30**	**1,478.78**	1.00
		Mínimos	887.14	0.41	10.10	**897.65**	**1,148.99**	1,029.08	0.48	10.10	**1,039.66**	**1,330.76**	1.00
62-6730	APARATO TELEFONICO MULTILINEA PANASONIC TIPO 3, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,308.04	0.45	11.35	**1,319.84**	**1,689.40**	1,517.33	0.52	11.35	**1,529.20**	**1,957.37**	1.00
		Mínimos	1,177.24	0.41	10.10	**1,187.75**	**1,520.32**	1,365.60	0.48	10.10	**1,376.17**	**1,761.50**	1.00
62-6740	CONMUTADOR HIBRIDO PANASONIC DE 3 LINEAS 8 EXTENSIONES	PZA	38,114.77	18.16	454.11	**38,587.04**	**49,391.41**	44,213.13	21.07	454.11	**44,688.31**	**57,201.04**	1.00
		Mínimos	34,303.29	16.53	404.16	**34,723.97**	**44,446.69**	39,791.82	19.17	404.16	**40,215.14**	**51,475.38**	1.00
62-6750	CONMUTADOR HIBRIDO PANASONIC DE 6 LINEAS 16 EXTENSIONES, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	67,185.91	18.16	454.11	**67,658.18**	**86,602.47**	77,935.66	21.07	454.11	**78,410.83**	**100,365.8**	1.00
		Mínimos	60,467.32	16.53	404.16	**60,888.00**	**77,936.64**	70,142.09	19.17	404.16	**70,565.42**	**90,323.74**	1.00
62-6760	CONMUTADOR HIBRIDO PANASONIC DE 12 LINEAS 32 EXTENSIONES, SUMINISTRO E INSTALAION	PZA	113,092.6	18.16	454.11	**113,564.9**	**145,363.0**	131,187.4	21.07	454.11	**131,662.6**	**168,528.1**	1.00
		Mínimos	101,783.3	16.53	404.16	**102,204.0**	**130,821.1**	118,068.7	19.17	404.16	**118,492.0**	**151,669.8**	1.00
	SONIDO												
62-7010	CABLE DUPLEX POLARIZADO No. 16. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	2.70	0.23	5.63	**8.56**	**10.96**	3.13	0.27	5.63	**9.03**	**11.56**	1.01
		Mínimos	2.70	0.21	5.01	**7.92**	**10.14**	3.13	0.24	5.01	**8.39**	**10.73**	1.01
62-7020	CABLE TRIPLE POLARIZADO No. 16. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	4.72	0.23	5.63	**10.58**	**13.54**	5.48	0.27	5.63	**11.37**	**14.56**	1.01
		Mínimos	4.72	0.21	5.01	**9.94**	**12.72**	5.48	0.24	5.01	**10.73**	**13.73**	1.01
62-7030	CABLE COAXIAL RGW DE 750 OHMS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	2.24	0.23	5.63	**8.10**	**10.37**	2.60	0.27	5.63	**8.50**	**10.87**	1.02
		Mínimos	2.24	0.21	5.01	**7.46**	**9.55**	2.60	0.24	5.01	**7.85**	**10.05**	1.02
62-7040	CABLE ANPHENOL No. 16 DE 750 OHMS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	6.74	0.23	5.63	**12.60**	**16.13**	7.82	0.27	5.63	**13.72**	**17.56**	1.01
		Mínimos	6.74	0.21	5.01	**11.96**	**15.31**	7.82	0.24	5.01	**13.07**	**16.73**	1.01
62-7050	CABLE BLINDADO No. 16 DE 750 OHMS. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	7.41	0.23	5.63	**13.27**	**16.99**	8.60	0.27	5.63	**14.49**	**18.55**	1.01
		Mínimos	7.41	0.21	5.01	**12.63**	**16.17**	8.60	0.24	5.01	**13.85**	**17.73**	1.01
62-7060	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 12 WATTS AUSTERO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,084.15	8.02	114.62	**1,206.79**	**1,544.69**	1,257.61	9.30	114.62	**1,381.54**	**1,768.37**	1.00
		Mínimos	1,084.15	7.30	102.01	**1,193.46**	**1,527.63**	1,257.61	8.47	102.01	**1,368.09**	**1,751.16**	1.00
62-7070	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 30 WATTS AUSTERO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,145.51	8.02	114.62	**1,268.15**	**1,623.23**	1,328.79	9.30	114.62	**1,452.71**	**1,859.47**	1.00
		Mínimos	1,145.51	7.30	102.01	**1,254.82**	**1,606.17**	1,328.79	8.47	102.01	**1,439.27**	**1,842.26**	1.00
62-7080	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 70 WATTS SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,472.80	8.02	114.62	**1,595.44**	**2,042.16**	1,708.45	9.30	114.62	**1,832.37**	**2,345.44**	1.00
		Mínimos	1,472.80	7.30	102.01	**1,582.11**	**2,025.10**	1,708.45	8.47	102.01	**1,818.93**	**2,328.22**	1.00
62-7090	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 120 WATTS SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,781.96	8.02	114.62	**2,904.60**	**3,717.89**	3,227.07	9.30	114.62	**3,351.00**	**4,289.28**	1.00
		Mínimos	2,781.96	7.30	102.01	**2,891.27**	**3,700.83**	3,227.07	8.47	102.01	**3,337.55**	**4,272.07**	1.00
62-7100	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR MODULAR SONY DE 140 WATTS SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	3,300.17	8.02	114.62	**3,422.81**	**4,381.20**	3,828.20	9.30	114.62	**3,952.12**	**5,058.71**	1.00
		Mínimos	3,300.17	7.30	102.01	**3,409.48**	**4,364.13**	3,828.20	8.47	102.01	**3,938.67**	**5,041.50**	1.00
62-7110	BOOSTER SONY PARA UNA POTENCIA DE 70 WATTS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	763.68	8.02	114.62	**886.32**	**1,134.49**	885.87	9.30	114.62	**1,009.79**	**1,292.53**	1.00
		Mínimos	763.68	7.30	102.01	**872.99**	**1,117.43**	885.87	8.47	102.01	**996.35**	**1,275.32**	1.00
62-7120	BOOSTER SONY PARA UNA POTENCIA DE 120 WATTS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,074.71	8.02	114.62	**1,197.35**	**1,532.61**	1,246.66	9.30	114.62	**1,370.59**	**1,754.35**	1.00
		Mínimos	1,074.71	7.30	102.01	**1,184.02**	**1,515.55**	1,246.66	8.47	102.01	**1,357.14**	**1,737.14**	1.00
62-7130	BOOSTER SONY PARA UNA POTENCIA DE 140 WATTS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,397.80	8.02	114.62	**1,520.44**	**1,946.16**	1,621.45	9.30	114.62	**1,745.37**	**2,234.08**	1.00
		Mínimos	1,397.80	7.30	102.01	**1,507.11**	**1,929.10**	1,621.45	8.47	102.01	**1,731.93**	**2,216.86**	1.00
62-7140	SINTONIZADOR AM-FM TRANSISTORIZADO MCA. SONY. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	879.59	8.02	114.62	**1,002.23**	**1,282.85**	1,020.32	9.30	114.62	**1,144.25**	**1,464.64**	1.00
		Mínimos	879.59	7.30	102.01	**988.90**	**1,265.79**	1,020.32	8.47	102.01	**1,130.80**	**1,447.43**	1.00
62-7150	TORNAMESA AUTOMATICA DE 3 VELOCIDADES. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	845.50	8.02	114.62	**968.14**	**1,239.22**	980.78	9.30	114.62	**1,104.70**	**1,414.02**	1.00
		Mínimos	845.50	7.30	102.01	**954.81**	**1,222.16**	980.78	8.47	102.01	**1,091.26**	**1,396.81**	1.00
62-7160	REPRODUCTOR PARA DISCO COMPACTO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,663.72	8.02	114.62	**1,786.36**	**2,286.54**	1,929.92	9.30	114.62	**2,053.84**	**2,628.91**	1.00
		Mínimos	1,663.72	7.30	102.01	**1,773.03**	**2,269.48**	1,929.92	8.47	102.01	**2,040.39**	**2,611.70**	1.00
62-7170	TOCA-CINTAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,522.86	8.02	114.62	**2,645.50**	**3,386.24**	2,926.52	9.30	114.62	**3,050.44**	**3,904.56**	1.00
		Mínimos	2,522.86	7.30	102.01	**2,632.17**	**3,369.18**	2,926.52	8.47	102.01	**3,037.00**	**3,887.35**	1.00
62-7180	BAFLE REFLEX EN MADERA 8 WATTS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	340.93	8.02	114.62	**463.57**	**593.37**	395.48	9.30	114.62	**519.40**	**664.83**	1.01
		Mínimos	340.93	7.30	102.01	**450.24**	**576.31**	395.48	8.47	102.01	**505.96**	**647.62**	1.01
62-7190	COLUMNA SONORA, TWITER, WOFER PARA 50 WATTS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	3,600.18	8.02	114.62	**3,722.82**	**4,765.21**	4,176.21	9.30	114.62	**4,300.13**	**5,504.17**	1.00
		Mínimos	3,600.18	7.30	102.01	**3,709.49**	**4,748.15**	4,176.21	8.47	102.01	**4,286.69**	**5,486.96**	1.00
62-7200	ALTAVOZ DE TROMPETA TIPO INTEMPERIE PARA WATTS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,063.69	8.02	114.62	**1,186.33**	**1,518.50**	1,233.88	9.30	114.62	**1,357.80**	**1,737.99**	1.00
		Mínimos	1,063.69	7.30	102.01	**1,173.00**	**1,501.44**	1,233.88	8.47	102.01	**1,344.36**	**1,720.78**	1.00
62-7210	BOCINA TIPO 1. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	327.29	8.02	114.62	**449.93**	**575.91**	379.66	9.30	114.62	**503.58**	**644.58**	1.01
		Mínimos	327.29	7.30	102.01	**436.60**	**558.85**	379.66	8.47	102.01	**490.13**	**627.37**	1.01
62-7220	BOCINA TIPO 2. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	559.12	8.02	114.62	**681.76**	**872.65**	648.58	9.30	114.62	**772.50**	**988.80**	1.00
		Mínimos	559.12	7.30	102.01	**668.43**	**855.59**	648.58	8.47	102.01	**759.06**	**971.59**	1.00
62-7230	BOCINA TIPO 3. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	865.95	8.02	114.62	**988.59**	**1,265.40**	1,004.50	9.30	114.62	**1,128.43**	**1,444.38**	1.00
		Mínimos	865.95	7.30	102.01	**975.26**	**1,248.33**	1,004.50	8.47	102.01	**1,114.98**	**1,427.17**	1.00
62-7240	ATENUADOR DE VOLUMEN PARA 70 VOLTS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	470.48	8.02	114.62	**593.12**	**759.19**	545.76	9.30	114.62	**669.68**	**857.19**	1.00
		Mínimos	470.48	7.30	102.01	**579.79**	**742.13**	545.76	8.47	102.01	**656.23**	**839.98**	1.00
62-7250	MICROFONO DE MESA CON IMPEDANCIA DE 50 OHMS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	940.96	8.02	114.62	**1,063.60**	**1,361.41**	1,091.51	9.30	114.62	**1,215.44**	**1,555.76**	1.00
		Mínimos	940.96	7.30	102.01	**1,050.27**	**1,344.35**	1,091.51	8.47	102.01	**1,201.99**	**1,538.55**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
62-7260	ANTENA AM-FM PARA 2 ELEMENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	429.57	18.16	454.11	**901.84**	**1,154.36**	498.30	21.07	454.11	**973.48**	**1,246.05**	1.01
		Mínimos	429.57	16.53	404.16	**850.25**	**1,088.32**	498.30	19.17	404.16	**921.63**	**1,179.68**	1.01
62-7270	ANTENA AM-FM PARA 4 ELEMENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	579.57	18.16	454.11	**1,051.84**	**1,346.36**	672.30	21.07	454.11	**1,147.48**	**1,468.77**	1.01
		Mínimos	579.57	16.53	404.16	**1,000.25**	**1,280.32**	672.30	19.17	404.16	**1,095.63**	**1,402.40**	1.01
62-7280	ANTENA AM-FM PARA 8 ELEMENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	931.41	18.16	454.11	**1,403.68**	**1,796.71**	1,080.44	21.07	454.11	**1,555.61**	**1,991.18**	1.01
		Mínimos	931.41	16.53	404.16	**1,352.09**	**1,730.68**	1,080.44	19.17	404.16	**1,503.76**	**1,924.82**	1.01
62-7290	TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO PARA VOCEO LOCAL. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	647.76	18.16	454.11	**1,120.03**	**1,433.64**	751.40	21.07	454.11	**1,226.58**	**1,570.02**	1.01
		Mínimos	647.76	16.53	404.16	**1,068.44**	**1,367.61**	751.40	19.17	404.16	**1,174.73**	**1,503.65**	1.01
AIRE ACONDICIONADO													
63-0010	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 PARA LA FABRICACION EN OBRA DE LAS REDES DE DUCTOS, INCLUYENDO CONEXIONES A EQUIPOS Y CUELLOS PARA DIFUSORES Y REJILLAS.	KG	64.35	1.31	21.86	**87.52**	**112.03**	74.65	1.52	21.86	**98.03**	**125.47**	1.01
		Mínimos	59.20	1.19	19.46	**79.85**	**102.20**	68.67	1.38	19.46	**89.51**	**114.57**	1.01
63-0020	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 PARA LA FABRICACION EN OBRA DE LAS REDES DE DUCTOS, INCLUYENDO CONEXIONES A EQUIPOS Y CUELLOS PARA DIFUSORES Y REJILLAS.	KG	64.58	1.31	21.86	**87.75**	**112.32**	74.91	1.52	21.86	**98.29**	**125.81**	1.01
		Mínimos	59.41	1.19	19.46	**80.06**	**102.47**	68.92	1.38	19.46	**89.75**	**114.88**	1.01
63-0030	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 PARA LA FABRICACION EN OBRA DE LAS REDES DE DUCTOS, INCLUYENDO CONEXIONES A EQUIPOS Y CUELLOS PARA DIFUSORES Y REJILLAS.	KG	65.63	1.31	21.86	**88.80**	**113.66**	76.13	1.52	21.86	**99.51**	**127.37**	1.01
		Mínimos	60.38	1.19	19.46	**81.03**	**103.72**	70.04	1.38	19.46	**90.88**	**116.33**	1.01
63-0040	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 PARA LA FABRICACION EN OBRA DE LAS REDES DE DUCTOS, INCLUYENDO CONEXIONES A EQUIPOS Y CUELLOS PARA DIFUSORES Y REJILLAS.	KG	66.39	1.31	21.86	**89.56**	**114.64**	77.01	1.52	21.86	**100.39**	**128.50**	1.01
		Mínimos	61.07	1.19	19.46	**81.72**	**104.60**	70.84	1.38	19.46	**91.68**	**117.35**	1.01
63-0050	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 PARA LA FABRICACION EN OBRA DE LAS REDES DE DUCTOS, INCLUYENDO CONEXIONES A EQUIPOS Y CUELLOS PARA DIFUSORES Y REJILLAS.	KG	60.14	1.31	21.86	**83.31**	**106.64**	69.76	1.52	21.86	**93.14**	**119.22**	1.01
		Mínimos	55.33	1.19	19.46	**75.98**	**97.25**	64.18	1.38	19.46	**85.02**	**108.83**	1.01
63-0060	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA LA FABRICACION EN OBRA DE LAS REDES DE DUCTOS, INCLUYENDO CONEXIONES A EQUIPOS Y CUELLOS PARA DIFUSORES Y REJILLAS.	KG	71.52	1.31	21.86	**94.69**	**121.20**	82.96	1.52	21.86	**106.34**	**136.12**	1.00
		Mínimos	65.80	1.19	19.46	**86.45**	**110.65**	76.33	1.38	19.46	**97.17**	**124.37**	1.01
63-0070	LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 16 PARA LA FABRICACION EN OBRA DE DUCTOS CON UNIONES SOLDADAS.	KG	57.36	4.21	58.22	**119.79**	**153.33**	66.54	4.88	58.22	**129.64**	**165.94**	1.01
		Mínimos	52.98	3.83	51.82	**108.63**	**139.04**	61.46	4.44	51.82	**117.72**	**150.68**	1.01
63-0080	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 6 X 6" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	709.54	8.74	145.64	**863.92**	**1,105.82**	823.07	10.14	145.64	**978.84**	**1,252.92**	1.00
		Mínimos	532.84	7.95	129.62	**670.41**	**858.13**	618.09	9.23	129.62	**756.94**	**968.88**	1.00
63-0090	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 6 X 9" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	810.28	8.74	145.64	**964.66**	**1,234.76**	939.92	10.14	145.64	**1,095.70**	**1,402.50**	1.00
		Mínimos	608.39	7.95	129.62	**745.96**	**954.83**	705.73	9.23	129.62	**844.58**	**1,081.06**	1.00
63-0100	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 6 X 12" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	921.09	8.74	145.64	**1,075.47**	**1,376.60**	1,068.46	10.14	145.64	**1,224.24**	**1,567.03**	1.00
		Mínimos	691.50	7.95	129.62	**829.07**	**1,061.21**	802.14	9.23	129.62	**940.99**	**1,204.46**	1.00
63-0110	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 6 X 15" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,021.87	8.74	145.64	**1,176.25**	**1,505.60**	1,185.37	10.14	145.64	**1,341.15**	**1,716.67**	1.00
		Mínimos	767.08	7.95	129.62	**904.65**	**1,157.96**	889.81	9.23	129.62	**1,028.66**	**1,316.68**	1.00
63-0120	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 6 X 18" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,147.80	8.74	145.64	**1,302.18**	**1,666.79**	1,331.45	10.14	145.64	**1,487.23**	**1,903.65**	1.00
		Mínimos	861.53	7.95	129.62	**999.10**	**1,278.85**	999.37	9.23	129.62	**1,138.22**	**1,456.92**	1.00
63-0130	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 9 X 9" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	945.19	8.74	145.64	**1,099.57**	**1,407.45**	1,096.42	10.14	145.64	**1,252.20**	**1,602.81**	1.00
		Mínimos	709.57	7.95	129.62	**847.14**	**1,084.34**	823.10	9.23	129.62	**961.95**	**1,231.29**	1.00
63-0140	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 9 X 12" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,165.69	8.74	145.64	**1,320.07**	**1,689.69**	1,352.20	10.14	145.64	**1,507.98**	**1,930.21**	1.00
		Mínimos	874.95	7.95	129.62	**1,012.52**	**1,296.03**	1,014.94	9.23	129.62	**1,153.79**	**1,476.85**	1.00
63-0150	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 9 X 15" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,278.39	8.74	145.64	**1,432.77**	**1,833.95**	1,482.93	10.14	145.64	**1,638.71**	**2,097.55**	1.00
		Mínimos	959.47	7.95	129.62	**1,097.04**	**1,404.22**	1,112.99	9.23	129.62	**1,251.83**	**1,602.34**	1.00
63-0160	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 9 X 18" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,449.90	8.74	145.64	**1,604.28**	**2,053.48**	1,681.88	10.14	145.64	**1,837.66**	**2,352.21**	1.00
		Mínimos	1,088.10	7.95	129.62	**1,225.67**	**1,568.86**	1,262.20	9.23	129.62	**1,401.04**	**1,793.33**	1.00
63-0170	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 9 X 21" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,606.73	8.74	145.64	**1,761.11**	**2,254.22**	1,863.81	10.14	145.64	**2,019.59**	**2,585.07**	1.00
		Mínimos	1,205.73	7.95	129.62	**1,343.30**	**1,719.43**	1,398.65	9.23	129.62	**1,537.49**	**1,967.99**	1.00
63-0180	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 9 X 24" DE 4 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,768.42	8.74	145.64	**1,922.80**	**2,461.18**	2,051.37	10.14	145.64	**2,207.15**	**2,825.15**	1.00
		Mínimos	1,327.00	7.95	129.62	**1,464.57**	**1,874.65**	1,539.32	9.23	129.62	**1,678.17**	**2,148.05**	1.00
63-0190	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 12 X 12" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,351.87	8.74	145.64	**1,506.25**	**1,928.00**	1,568.17	10.14	145.64	**1,723.95**	**2,206.65**	1.00
		Mínimos	1,014.58	7.95	129.62	**1,152.15**	**1,474.76**	1,176.91	9.23	129.62	**1,315.76**	**1,684.17**	1.00
63-0200	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 12 X 15" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,523.41	8.74	145.64	**1,677.79**	**2,147.57**	1,767.16	10.14	145.64	**1,922.93**	**2,461.36**	1.00
		Mínimos	1,143.24	7.95	129.62	**1,280.81**	**1,639.44**	1,326.16	9.23	129.62	**1,465.00**	**1,875.21**	1.00
63-0210	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 12 X 18" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,743.91	8.74	145.64	**1,898.29**	**2,429.81**	2,022.94	10.14	145.64	**2,178.71**	**2,788.75**	1.00
		Mínimos	1,308.61	7.95	129.62	**1,446.18**	**1,851.11**	1,517.99	9.23	129.62	**1,656.83**	**2,120.75**	1.00
63-0220	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 12 X 21" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,974.25	8.74	145.64	**2,128.63**	**2,724.65**	2,290.13	10.14	145.64	**2,445.91**	**3,130.76**	1.00
		Mínimos	1,481.37	7.95	129.62	**1,618.94**	**2,072.25**	1,718.39	9.23	129.62	**1,857.23**	**2,377.26**	1.00
63-0230	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 12 X 24" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,184.94	8.74	145.64	**2,339.32**	**2,994.33**	2,534.53	10.14	145.64	**2,690.31**	**3,443.60**	1.00
		Mínimos	1,639.38	7.95	129.62	**1,776.95**	**2,274.50**	1,901.68	9.23	129.62	**2,040.53**	**2,611.87**	1.00
63-0240	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 15 X 15" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,939.93	8.74	145.64	**2,094.31**	**2,680.72**	2,250.32	10.14	145.64	**2,406.10**	**3,079.80**	1.00
		Mínimos	1,455.63	7.95	129.62	**1,593.20**	**2,039.30**	1,688.53	9.23	129.62	**1,827.38**	**2,339.04**	1.00
63-0250	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 15 X 18" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,135.95	8.74	145.64	**2,290.33**	**2,931.62**	2,477.70	10.14	145.64	**2,633.48**	**3,370.85**	1.00
		Mínimos	1,602.64	7.95	129.62	**1,740.21**	**2,227.47**	1,859.06	9.23	129.62	**1,997.91**	**2,557.32**	1.00
63-0260	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 15 X 21" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,405.44	8.74	145.64	**2,559.82**	**3,276.57**	2,790.31	10.14	145.64	**2,946.09**	**3,770.99**	1.00
		Mínimos	1,804.76	7.95	129.62	**1,942.33**	**2,486.19**	2,093.52	9.23	129.62	**2,232.37**	**2,857.43**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
63-0270	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 18 X 18" DE 2 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,675.01	8.74	145.64	**2,829.39**	**3,621.62**	3,103.01	10.14	145.64	**3,258.79**	**4,171.25**	1.00
		Mínimos	2,006.94	7.95	129.62	**2,144.51**	**2,744.98**	2,328.05	9.23	129.62	**2,466.90**	**3,157.63**	1.00
63-0280	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 18 X 21" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,905.31	8.74	145.64	**3,059.69**	**3,916.40**	3,370.16	10.14	145.64	**3,525.94**	**4,513.20**	1.00
		Mínimos	2,179.66	7.95	129.62	**2,317.23**	**2,966.06**	2,528.41	9.23	129.62	**2,667.25**	**3,414.08**	1.00
63-0290	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 18 X 24" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	3,238.51	8.74	145.64	**3,392.89**	**4,342.90**	3,756.67	10.14	145.64	**3,912.45**	**5,007.94**	1.00
		Mínimos	2,429.56	7.95	129.62	**2,567.13**	**3,285.93**	2,818.29	9.23	129.62	**2,957.14**	**3,785.13**	1.00
63-0300	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 21 X 21" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	920.64	8.74	145.64	**1,075.02**	**1,376.03**	1,067.94	10.14	145.64	**1,223.72**	**1,566.36**	1.00
		Mínimos	691.16	7.95	129.62	**828.73**	**1,060.78**	801.75	9.23	129.62	**940.59**	**1,203.96**	1.00
63-0310	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 24 X 24" DE 3 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,082.37	8.74	145.64	**1,236.75**	**1,583.04**	1,255.55	10.14	145.64	**1,411.33**	**1,806.50**	1.00
		Mínimos	812.46	7.95	129.62	**950.03**	**1,216.04**	942.45	9.23	129.62	**1,081.30**	**1,384.06**	1.00
63-0320	DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN MARCA TITUS DE 33 X 33" DE 4 VIAS. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,307.77	8.74	145.64	**1,462.15**	**1,871.55**	1,517.01	10.14	145.64	**1,672.79**	**2,141.17**	1.00
		Mínimos	981.51	7.95	129.62	**1,119.08**	**1,432.43**	1,138.55	9.23	129.62	**1,277.40**	**1,635.07**	1.00
63-0330	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 4 X 6". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	4,032.40	8.74	145.64	**4,186.78**	**5,359.08**	4,677.58	10.14	145.64	**4,833.36**	**6,186.70**	1.00
		Mínimos	3,024.98	7.95	129.62	**3,162.55**	**4,048.07**	3,508.98	9.23	129.62	**3,647.82**	**4,669.21**	1.00
63-0340	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 4 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	523.70	8.74	145.64	**678.08**	**867.94**	607.49	10.14	145.64	**763.27**	**976.99**	1.00
		Mínimos	393.46	7.95	129.62	**531.03**	**679.72**	456.41	9.23	129.62	**595.26**	**761.93**	1.01
63-0350	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 4 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	548.21	8.74	145.64	**702.59**	**899.32**	635.92	10.14	145.64	**791.70**	**1,013.38**	1.00
		Mínimos	411.84	7.95	129.62	**549.41**	**703.25**	477.73	9.23	129.62	**616.58**	**789.22**	1.01
63-0360	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 4 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	567.83	8.74	145.64	**722.21**	**924.43**	658.68	10.14	145.64	**814.46**	**1,042.51**	1.00
		Mínimos	426.55	7.95	129.62	**564.12**	**722.08**	494.80	9.23	129.62	**633.64**	**811.06**	1.01
63-0370	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 4 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	675.62	8.74	145.64	**830.00**	**1,062.40**	783.72	10.14	145.64	**939.50**	**1,202.56**	1.00
		Mínimos	507.40	7.95	129.62	**644.97**	**825.57**	588.58	9.23	129.62	**727.43**	**931.11**	1.00
63-0380	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 5 X 6". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	489.45	8.74	145.64	**643.83**	**824.10**	567.76	10.14	145.64	**723.54**	**926.13**	1.00
		Mínimos	367.77	7.95	129.62	**505.34**	**646.84**	426.61	9.23	129.62	**565.46**	**723.79**	1.01
63-0390	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 5 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	651.14	8.74	145.64	**805.52**	**1,031.07**	755.32	10.14	145.64	**911.10**	**1,166.21**	1.00
		Mínimos	489.03	7.95	129.62	**626.60**	**802.05**	567.27	9.23	129.62	**706.12**	**903.83**	1.00
63-0400	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 5 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	812.84	8.74	145.64	**967.22**	**1,238.04**	942.89	10.14	145.64	**1,098.67**	**1,406.30**	1.00
		Mínimos	610.31	7.95	129.62	**747.88**	**957.29**	707.96	9.23	129.62	**846.81**	**1,083.91**	1.00
63-0410	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 5 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	935.35	8.74	145.64	**1,089.73**	**1,394.85**	1,085.01	10.14	145.64	**1,240.78**	**1,588.20**	1.00
		Mínimos	702.19	7.95	129.62	**839.76**	**1,074.90**	814.54	9.23	129.62	**953.39**	**1,220.33**	1.00
63-0420	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 5 X 16". SUMINISTRO E INSTALAION	PZA	1,298.01	8.74	145.64	**1,452.39**	**1,859.06**	1,505.69	10.14	145.64	**1,661.47**	**2,126.68**	1.00
		Mínimos	974.19	7.95	129.62	**1,111.76**	**1,423.06**	1,130.06	9.23	129.62	**1,268.91**	**1,624.20**	1.00
63-0430	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 6 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	219.88	8.74	145.64	**374.26**	**479.05**	255.06	10.14	145.64	**410.84**	**525.87**	1.01
		Mínimos	165.59	7.95	129.62	**303.16**	**388.05**	192.08	9.23	129.62	**330.93**	**423.59**	1.01
63-0440	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 6 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	567.83	8.74	145.64	**722.21**	**924.43**	658.68	10.14	145.64	**814.46**	**1,042.51**	1.00
		Mínimos	426.55	7.95	129.62	**564.12**	**722.08**	494.80	9.23	129.62	**633.64**	**811.06**	1.01
63-0450	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 6 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	626.63	8.74	145.64	**781.01**	**999.69**	726.89	10.14	145.64	**882.67**	**1,129.82**	1.00
		Mínimos	470.65	7.95	129.62	**608.22**	**778.53**	545.95	9.23	129.62	**684.80**	**876.54**	1.00
63-0460	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 6 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	690.33	8.74	145.64	**844.71**	**1,081.23**	800.78	10.14	145.64	**956.56**	**1,224.40**	1.00
		Mínimos	518.43	7.95	129.62	**656.00**	**839.68**	601.38	9.23	129.62	**740.22**	**947.49**	1.00
63-0470	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 8 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	626.63	8.74	145.64	**781.01**	**999.69**	726.89	10.14	145.64	**882.67**	**1,129.82**	1.00
		Mínimos	470.65	7.95	129.62	**608.22**	**778.53**	545.95	9.23	129.62	**684.80**	**876.54**	1.00
63-0480	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 8 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	651.14	8.74	145.64	**805.52**	**1,031.07**	755.32	10.14	145.64	**911.10**	**1,166.21**	1.00
		Mínimos	489.03	7.95	129.62	**626.60**	**802.05**	567.27	9.23	129.62	**706.12**	**903.83**	1.00
63-0490	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 8 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	714.85	8.74	145.64	**869.23**	**1,112.61**	829.23	10.14	145.64	**985.00**	**1,260.81**	1.00
		Mínimos	536.82	7.95	129.62	**674.39**	**863.22**	622.71	9.23	129.62	**761.56**	**974.79**	1.00
63-0500	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 8 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	832.42	8.74	145.64	**986.80**	**1,263.10**	965.61	10.14	145.64	**1,121.39**	**1,435.37**	1.00
		Mínimos	625.00	7.95	129.62	**762.57**	**976.09**	725.00	9.23	129.62	**863.85**	**1,105.72**	1.00
63-0510	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 8 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	950.06	8.74	145.64	**1,104.44**	**1,413.68**	1,102.07	10.14	145.64	**1,257.85**	**1,610.05**	1.00
		Mínimos	713.22	7.95	129.62	**850.79**	**1,089.02**	827.34	9.23	129.62	**966.18**	**1,236.71**	1.00
63-0520	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 8 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,057.89	8.74	145.64	**1,212.27**	**1,551.71**	1,227.15	10.14	145.64	**1,382.93**	**1,770.15**	1.00
		Mínimos	794.10	7.95	129.62	**931.67**	**1,192.54**	921.16	9.23	129.62	**1,060.00**	**1,356.80**	1.00
63-0530	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 8 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,092.14	8.74	145.64	**1,246.52**	**1,595.55**	1,266.88	10.14	145.64	**1,422.66**	**1,821.01**	1.00
		Mínimos	819.78	7.95	129.62	**957.35**	**1,225.41**	950.94	9.23	129.62	**1,089.79**	**1,394.93**	1.00
63-0540	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	714.85	8.74	145.64	**869.23**	**1,112.61**	829.23	10.14	145.64	**985.00**	**1,260.81**	1.00
		Mínimos	536.82	7.95	129.62	**674.39**	**863.22**	622.71	9.23	129.62	**761.56**	**974.79**	1.00
63-0550	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	763.84	8.74	145.64	**918.22**	**1,175.32**	886.05	10.14	145.64	**1,041.83**	**1,333.55**	1.00
		Mínimos	573.56	7.95	129.62	**711.13**	**910.25**	665.33	9.23	129.62	**804.18**	**1,029.34**	1.00
63-0560	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	803.03	8.74	145.64	**957.41**	**1,225.48**	931.51	10.14	145.64	**1,087.29**	**1,391.74**	1.00
		Mínimos	602.95	7.95	129.62	**740.52**	**947.87**	699.42	9.23	129.62	**838.27**	**1,072.98**	1.00
63-0570	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	871.64	8.74	145.64	**1,026.02**	**1,313.31**	1,011.10	10.14	145.64	**1,166.88**	**1,493.61**	1.00
		Mínimos	654.41	7.95	129.62	**791.98**	**1,013.74**	759.12	9.23	129.62	**897.96**	**1,149.39**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
63-0580	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	940.25	8.74	145.64	**1,094.63**	**1,401.13**	1,090.69	10.14	145.64	**1,246.47**	**1,595.48**	1.00
		Mínimos	705.87	7.95	129.62	**843.44**	**1,079.61**	818.81	9.23	129.62	**957.65**	**1,225.80**	1.00
63-0590	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 20". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,018.67	8.74	145.64	**1,173.05**	**1,501.50**	1,181.66	10.14	145.64	**1,337.44**	**1,711.92**	1.00
		Mínimos	764.68	7.95	129.62	**902.25**	**1,154.88**	887.03	9.23	129.62	**1,025.87**	**1,313.12**	1.00
63-0600	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,155.85	8.74	145.64	**1,310.23**	**1,677.09**	1,340.79	10.14	145.64	**1,496.56**	**1,915.60**	1.00
		Mínimos	867.57	7.95	129.62	**1,005.14**	**1,286.58**	1,006.38	9.23	129.62	**1,145.23**	**1,465.89**	1.00
63-0610	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,190.17	8.74	145.64	**1,344.55**	**1,721.02**	1,380.60	10.14	145.64	**1,536.38**	**1,966.56**	1.00
		Mínimos	893.31	7.95	129.62	**1,030.88**	**1,319.53**	1,036.24	9.23	129.62	**1,175.09**	**1,504.11**	1.00
63-0620	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 26". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,263.68	8.74	145.64	**1,418.06**	**1,815.12**	1,465.87	10.14	145.64	**1,621.65**	**2,075.71**	1.00
		Mínimos	948.44	7.95	129.62	**1,086.01**	**1,390.10**	1,100.19	9.23	129.62	**1,239.04**	**1,585.97**	1.00
63-0630	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 10 X 28". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,405.80	8.74	145.64	**1,560.18**	**1,997.03**	1,630.73	10.14	145.64	**1,786.51**	**2,286.73**	1.00
		Mínimos	1,055.03	7.95	129.62	**1,192.60**	**1,526.53**	1,223.83	9.23	129.62	**1,362.68**	**1,744.23**	1.00
63-0640	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	812.84	8.74	145.64	**967.22**	**1,238.04**	942.89	10.14	145.64	**1,098.67**	**1,406.30**	1.00
		Mínimos	610.31	7.95	129.62	**747.88**	**957.29**	707.96	9.23	129.62	**846.81**	**1,083.91**	1.00
63-0650	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	886.35	8.74	145.64	**1,040.73**	**1,332.13**	1,028.17	10.14	145.64	**1,183.94**	**1,515.45**	1.00
		Mínimos	665.44	7.95	129.62	**803.01**	**1,027.86**	771.91	9.23	129.62	**910.76**	**1,165.77**	1.00
63-0660	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	969.67	8.74	145.64	**1,124.05**	**1,438.78**	1,124.82	10.14	145.64	**1,280.60**	**1,639.16**	1.00
		Mínimos	727.93	7.95	129.62	**865.50**	**1,107.84**	844.40	9.23	129.62	**983.24**	**1,258.55**	1.00
63-0670	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,062.76	8.74	145.64	**1,217.14**	**1,557.94**	1,232.80	10.14	145.64	**1,388.58**	**1,777.38**	1.00
		Mínimos	797.75	7.95	129.62	**935.32**	**1,197.21**	925.39	9.23	129.62	**1,064.24**	**1,362.22**	1.00
63-0680	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 20". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,121.60	8.74	145.64	**1,275.98**	**1,633.25**	1,301.06	10.14	145.64	**1,456.83**	**1,864.75**	1.00
		Mínimos	841.88	7.95	129.62	**979.45**	**1,253.70**	976.58	9.23	129.62	**1,115.43**	**1,427.75**	1.00
63-0690	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,180.36	8.74	145.64	**1,334.74**	**1,708.47**	1,369.22	10.14	145.64	**1,525.00**	**1,951.99**	1.00
		Mínimos	885.95	7.95	129.62	**1,023.52**	**1,310.11**	1,027.70	9.23	129.62	**1,166.55**	**1,493.18**	1.00
63-0700	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,263.68	8.74	145.64	**1,418.06**	**1,815.12**	1,465.87	10.14	145.64	**1,621.65**	**2,075.71**	1.00
		Mínimos	948.44	7.95	129.62	**1,086.01**	**1,390.10**	1,100.19	9.23	129.62	**1,239.04**	**1,585.97**	1.00
63-0710	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 26". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,366.61	8.74	145.64	**1,520.99**	**1,946.87**	1,585.27	10.14	145.64	**1,741.05**	**2,228.54**	1.00
		Mínimos	1,025.64	7.95	129.62	**1,163.21**	**1,488.91**	1,189.74	9.23	129.62	**1,328.59**	**1,700.59**	1.00
63-0720	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 32". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,694.91	8.74	145.64	**1,849.29**	**2,367.09**	1,966.10	10.14	145.64	**2,121.87**	**2,716.00**	1.00
		Mínimos	1,271.86	7.95	129.62	**1,409.43**	**1,804.07**	1,475.36	9.23	129.62	**1,614.20**	**2,066.18**	1.00
63-0730	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 12 X 36". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,905.60	8.74	145.64	**2,059.98**	**2,636.77**	2,210.50	10.14	145.64	**2,366.27**	**3,028.83**	1.00
		Mínimos	1,429.88	7.95	129.62	**1,567.45**	**2,006.34**	1,658.66	9.23	129.62	**1,797.51**	**2,300.81**	1.00
63-0740	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 14 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	994.15	8.74	145.64	**1,148.53**	**1,470.12**	1,153.21	10.14	145.64	**1,308.99**	**1,675.51**	1.00
		Mínimos	746.29	7.95	129.62	**883.86**	**1,131.34**	865.70	9.23	129.62	**1,004.54**	**1,285.81**	1.00
63-0750	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 14 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,131.37	8.74	145.64	**1,285.75**	**1,645.76**	1,312.39	10.14	145.64	**1,468.17**	**1,879.25**	1.00
		Mínimos	849.21	7.95	129.62	**986.78**	**1,263.08**	985.08	9.23	129.62	**1,123.93**	**1,438.63**	1.00
63-0760	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 14 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,180.36	8.74	145.64	**1,334.74**	**1,708.47**	1,369.22	10.14	145.64	**1,525.00**	**1,951.99**	1.00
		Mínimos	885.95	7.95	129.62	**1,023.52**	**1,310.11**	1,027.70	9.23	129.62	**1,166.55**	**1,493.18**	1.00
63-0770	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 14 X 20". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,302.87	8.74	145.64	**1,457.25**	**1,865.28**	1,511.33	10.14	145.64	**1,667.11**	**2,133.90**	1.00
		Mínimos	977.83	7.95	129.62	**1,115.40**	**1,427.72**	1,134.28	9.23	129.62	**1,273.13**	**1,629.60**	1.00
63-0780	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 14 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,557.73	8.74	145.64	**1,712.11**	**2,191.50**	1,806.97	10.14	145.64	**1,962.75**	**2,512.31**	1.00
		Mínimos	1,168.98	7.95	129.62	**1,306.55**	**1,672.39**	1,356.02	9.23	129.62	**1,494.86**	**1,913.42**	1.00
63-0790	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 14 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,699.81	8.74	145.64	**1,854.19**	**2,373.36**	1,971.78	10.14	145.64	**2,127.56**	**2,723.27**	1.00
		Mínimos	1,275.54	7.95	129.62	**1,413.11**	**1,808.78**	1,479.63	9.23	129.62	**1,618.47**	**2,071.64**	1.00
63-0800	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 14 X 26". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,836.99	8.74	145.64	**1,991.37**	**2,548.95**	2,130.91	10.14	145.64	**2,286.69**	**2,926.96**	1.00
		Mínimos	1,378.42	7.95	129.62	**1,515.99**	**1,940.47**	1,598.97	9.23	129.62	**1,737.81**	**2,224.40**	1.00
63-0810	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 16 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,229.40	8.74	145.64	**1,383.78**	**1,771.24**	1,426.10	10.14	145.64	**1,581.88**	**2,024.81**	1.00
		Mínimos	922.73	7.95	129.62	**1,060.30**	**1,357.19**	1,070.37	9.23	129.62	**1,209.21**	**1,547.79**	1.00
63-0820	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 16 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,332.29	8.74	145.64	**1,486.67**	**1,902.94**	1,545.46	10.14	145.64	**1,701.23**	**2,177.58**	1.00
		Mínimos	999.90	7.95	129.62	**1,137.47**	**1,455.97**	1,159.88	9.23	129.62	**1,298.73**	**1,662.37**	1.00
63-0830	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 16 X 20". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,410.71	8.74	145.64	**1,565.09**	**2,003.32**	1,636.42	10.14	145.64	**1,792.20**	**2,294.02**	1.00
		Mínimos	1,058.71	7.95	129.62	**1,196.28**	**1,531.24**	1,228.10	9.23	129.62	**1,366.95**	**1,749.69**	1.00
63-0840	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 16 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,547.89	8.74	145.64	**1,702.27**	**2,178.91**	1,795.55	10.14	145.64	**1,951.33**	**2,497.70**	1.00
		Mínimos	1,161.60	7.95	129.62	**1,299.17**	**1,662.94**	1,347.46	9.23	129.62	**1,486.30**	**1,902.47**	1.00
63-0850	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 16 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,013.44	8.74	145.64	**2,167.82**	**2,774.81**	2,335.59	10.14	145.64	**2,491.37**	**3,188.95**	1.00
		Mínimos	1,510.76	7.95	129.62	**1,648.33**	**2,109.87**	1,752.48	9.23	129.62	**1,891.33**	**2,420.90**	1.00
63-0860	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 16 X 26". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,836.99	8.74	145.64	**1,991.37**	**2,548.95**	2,130.91	10.14	145.64	**2,286.69**	**2,926.96**	1.00
		Mínimos	1,378.42	7.95	129.62	**1,515.99**	**1,940.47**	1,598.97	9.23	129.62	**1,737.81**	**2,224.40**	1.00
63-0870	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 16 X 28". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,979.15	8.74	145.64	**2,133.53**	**2,730.92**	2,295.81	10.14	145.64	**2,451.59**	**3,138.04**	1.00
		Mínimos	1,485.04	7.95	129.62	**1,622.61**	**2,076.94**	1,722.65	9.23	129.62	**1,861.49**	**2,382.71**	1.00
63-0880	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 16 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,121.24	8.74	145.64	**2,275.62**	**2,912.79**	2,460.64	10.14	145.64	**2,616.42**	**3,349.01**	1.00
		Mínimos	1,591.61	7.95	129.62	**1,729.18**	**2,213.35**	1,846.27	9.23	129.62	**1,985.11**	**2,540.94**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
63-0890	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 16 X 36". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,542.69	8.74	145.64	**2,697.07**	**3,452.25**	2,949.52	10.14	145.64	**3,105.30**	**3,974.78**	1.00
		Mínimos	1,907.70	7.95	129.62	**2,045.27**	**2,617.95**	2,212.93	9.23	129.62	**2,351.78**	**3,010.28**	1.00
63-0900	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 18 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,508.70	8.74	145.64	**1,663.08**	**2,128.74**	1,750.09	10.14	145.64	**1,905.87**	**2,439.51**	1.00
		Mínimos	1,132.20	7.95	129.62	**1,269.77**	**1,625.31**	1,313.35	9.23	129.62	**1,452.20**	**1,858.81**	1.00
63-0910	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 18 X 20". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,592.02	8.74	145.64	**1,746.40**	**2,235.39**	1,846.74	10.14	145.64	**2,002.52**	**2,563.23**	1.00
		Mínimos	1,194.70	7.95	129.62	**1,332.27**	**1,705.31**	1,385.85	9.23	129.62	**1,524.70**	**1,951.61**	1.00
63-0920	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 18 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,748.81	8.74	145.64	**1,903.19**	**2,436.08**	2,028.62	10.14	145.64	**2,184.40**	**2,796.03**	1.00
		Mínimos	1,312.29	7.95	129.62	**1,449.86**	**1,855.82**	1,522.26	9.23	129.62	**1,661.10**	**2,126.21**	1.00
63-0930	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 18 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,915.45	8.74	145.64	**2,069.83**	**2,649.38**	2,221.92	10.14	145.64	**2,377.70**	**3,043.46**	1.00
		Mínimos	1,437.27	7.95	129.62	**1,574.84**	**2,015.80**	1,667.23	9.23	129.62	**1,806.08**	**2,311.78**	1.00
63-0940	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 18 X 26". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,067.34	8.74	145.64	**2,221.72**	**2,843.80**	2,398.11	10.14	145.64	**2,553.89**	**3,268.98**	1.00
		Mínimos	1,551.18	7.95	129.62	**1,688.75**	**2,161.60**	1,799.37	9.23	129.62	**1,938.21**	**2,480.91**	1.00
63-0950	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 18 X 28". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,224.17	8.74	145.64	**2,378.55**	**3,044.54**	2,580.04	10.14	145.64	**2,735.82**	**3,501.84**	1.00
		Mínimos	1,668.81	7.95	129.62	**1,806.38**	**2,312.17**	1,935.82	9.23	129.62	**2,074.67**	**2,655.57**	1.00
63-0960	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 18 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,385.86	8.74	145.64	**2,540.24**	**3,251.51**	2,767.60	10.14	145.64	**2,923.38**	**3,741.92**	1.00
		Mínimos	1,790.08	7.95	129.62	**1,927.65**	**2,467.40**	2,076.49	9.23	129.62	**2,215.34**	**2,835.63**	1.00
63-0970	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 20 X 20". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,768.42	8.74	145.64	**1,922.80**	**2,461.18**	2,051.37	10.14	145.64	**2,207.15**	**2,825.15**	1.00
		Mínimos	1,327.00	7.95	129.62	**1,464.57**	**1,874.65**	1,539.32	9.23	129.62	**1,678.17**	**2,148.05**	1.00
63-0980	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 20 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,944.83	8.74	145.64	**2,099.21**	**2,686.99**	2,256.00	10.14	145.64	**2,411.78**	**3,087.08**	1.00
		Mínimos	1,459.30	7.95	129.62	**1,596.87**	**2,044.00**	1,692.79	9.23	129.62	**1,831.63**	**2,344.49**	1.00
63-0990	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 20 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,121.24	8.74	145.64	**2,275.62**	**2,912.79**	2,460.64	10.14	145.64	**2,616.42**	**3,349.01**	1.00
		Mínimos	1,591.61	7.95	129.62	**1,729.18**	**2,213.35**	1,846.27	9.23	129.62	**1,985.11**	**2,540.94**	1.00
63-1000	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 20 X 26". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,297.64	8.74	145.64	**2,452.02**	**3,138.59**	2,665.26	10.14	145.64	**2,821.04**	**3,610.93**	1.00
		Mínimos	1,723.91	7.95	129.62	**1,861.48**	**2,382.70**	1,999.74	9.23	129.62	**2,138.58**	**2,737.38**	1.00
63-1010	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 20 X 28". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,474.05	8.74	145.64	**2,628.43**	**3,364.39**	2,869.90	10.14	145.64	**3,025.68**	**3,872.87**	1.00
		Mínimos	1,856.22	7.95	129.62	**1,993.79**	**2,552.06**	2,153.22	9.23	129.62	**2,292.06**	**2,933.84**	1.00
63-1020	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 20 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,498.60	8.74	145.64	**2,652.98**	**3,395.81**	2,898.38	10.14	145.64	**3,054.15**	**3,909.32**	1.00
		Mínimos	1,874.63	7.95	129.62	**2,012.20**	**2,575.62**	2,174.57	9.23	129.62	**2,313.42**	**2,961.17**	1.00
63-1030	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 20 X 32". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,576.98	8.74	145.64	**2,731.36**	**3,496.14**	2,989.30	10.14	145.64	**3,145.08**	**4,025.70**	1.00
		Mínimos	1,933.42	7.95	129.62	**2,070.99**	**2,650.87**	2,242.77	9.23	129.62	**2,381.61**	**3,048.46**	1.00
63-1040	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 20 X 34". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,621.07	8.74	145.64	**2,775.45**	**3,552.58**	3,040.44	10.14	145.64	**3,196.22**	**4,091.16**	1.00
		Mínimos	1,966.48	7.95	129.62	**2,104.05**	**2,693.19**	2,281.12	9.23	129.62	**2,419.96**	**3,097.55**	1.00
63-1050	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 20 X 36". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,675.01	8.74	145.64	**2,829.39**	**3,621.62**	3,103.01	10.14	145.64	**3,258.79**	**4,171.25**	1.00
		Mínimos	2,006.94	7.95	129.62	**2,144.51**	**2,744.98**	2,328.05	9.23	129.62	**2,466.90**	**3,157.63**	1.00
63-1060	REJILLA DE INYECCION MARCA TITUS MODELO CRL-250 DE 24 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	2,478.99	8.74	145.64	**2,633.37**	**3,370.71**	2,875.63	10.14	145.64	**3,031.41**	**3,880.20**	1.00
		Mínimos	1,859.92	7.95	129.62	**1,997.49**	**2,556.79**	2,157.51	9.23	129.62	**2,296.35**	**2,939.33**	1.00
63-1070	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 4 X 6". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	273.81	8.74	145.64	**428.19**	**548.08**	317.62	10.14	145.64	**473.40**	**605.95**	1.01
		Mínimos	206.04	7.95	129.62	**343.61**	**439.82**	239.01	9.23	129.62	**377.85**	**483.65**	1.01
63-1080	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 4 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	278.72	8.74	145.64	**433.10**	**554.37**	323.32	10.14	145.64	**479.09**	**613.24**	1.01
		Mínimos	209.72	7.95	129.62	**347.29**	**444.54**	243.28	9.23	129.62	**382.12**	**489.11**	1.01
63-1090	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 4 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	303.20	8.74	145.64	**457.58**	**585.70**	351.71	10.14	145.64	**507.49**	**649.59**	1.01
		Mínimos	228.08	7.95	129.62	**365.65**	**468.04**	264.57	9.23	129.62	**403.42**	**516.38**	1.01
63-1100	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 4 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	366.90	8.74	145.64	**521.28**	**667.24**	425.60	10.14	145.64	**581.38**	**744.17**	1.01
		Mínimos	275.86	7.95	129.62	**413.43**	**529.19**	320.00	9.23	129.62	**458.84**	**587.32**	1.01
63-1110	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 5 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	298.29	8.74	145.64	**452.67**	**579.42**	346.02	10.14	145.64	**501.79**	**642.30**	1.01
		Mínimos	224.40	7.95	129.62	**361.97**	**463.33**	260.30	9.23	129.62	**399.15**	**510.91**	1.01
63-1120	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 6 X 6". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	244.39	8.74	145.64	**398.77**	**510.43**	283.49	10.14	145.64	**439.27**	**562.27**	1.01
		Mínimos	183.97	7.95	129.62	**321.54**	**411.58**	213.41	9.23	129.62	**352.25**	**450.88**	1.01
63-1130	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 6 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	278.72	8.74	145.64	**433.10**	**554.37**	323.32	10.14	145.64	**479.09**	**613.24**	1.01
		Mínimos	209.72	7.95	129.62	**347.29**	**444.54**	243.28	9.23	129.62	**382.12**	**489.11**	1.01
63-1140	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 6 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	303.20	8.74	145.64	**457.58**	**585.70**	351.71	10.14	145.64	**507.49**	**649.59**	1.01
		Mínimos	228.08	7.95	129.62	**365.65**	**468.04**	264.57	9.23	129.62	**403.42**	**516.38**	1.01
63-1150	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 6 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	342.42	8.74	145.64	**496.80**	**635.90**	397.21	10.14	145.64	**552.99**	**707.82**	1.01
		Mínimos	257.50	7.95	129.62	**395.07**	**505.69**	298.70	9.23	129.62	**437.55**	**560.06**	1.01
63-1160	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 6 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	366.90	8.74	145.64	**521.28**	**667.24**	425.60	10.14	145.64	**581.38**	**744.17**	1.01
		Mínimos	275.86	7.95	129.62	**413.43**	**529.19**	320.00	9.23	129.62	**458.84**	**587.32**	1.01
63-1170	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 8 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	303.20	8.74	145.64	**457.58**	**585.70**	351.71	10.14	145.64	**507.49**	**649.59**	1.01
		Mínimos	228.08	7.95	129.62	**365.65**	**468.04**	264.57	9.23	129.62	**403.42**	**516.38**	1.01
63-1180	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 8 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	347.29	8.74	145.64	**501.67**	**642.14**	402.86	10.14	145.64	**558.63**	**715.05**	1.01
		Mínimos	261.15	7.95	129.62	**398.72**	**510.37**	302.93	9.23	129.62	**441.78**	**565.48**	1.01
63-1190	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 8 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	376.75	8.74	145.64	**531.13**	**679.85**	437.03	10.14	145.64	**592.81**	**758.79**	1.01
		Mínimos	283.24	7.95	129.62	**420.81**	**538.64**	328.56	9.23	129.62	**467.40**	**598.28**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
63-1200	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 8 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	410.99	8.74	145.64	**565.37**	**723.67**	476.75	10.14	145.64	**632.53**	**809.63**	1.01
		Mínimos	308.92	7.95	129.62	**446.49**	**571.51**	358.35	9.23	129.62	**497.19**	**636.41**	1.01
63-1210	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 8 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	445.32	8.74	145.64	**599.70**	**767.62**	516.57	10.14	145.64	**672.35**	**860.61**	1.01
		Mínimos	334.67	7.95	129.62	**472.24**	**604.47**	388.22	9.23	129.62	**527.06**	**674.64**	1.01
63-1220	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 8 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	543.31	8.74	145.64	**697.69**	**893.04**	630.24	10.14	145.64	**786.02**	**1,006.10**	1.00
		Mínimos	408.16	7.95	129.62	**545.73**	**698.54**	473.47	9.23	129.62	**612.31**	**783.76**	1.01
63-1230	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 8 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	562.92	8.74	145.64	**717.30**	**918.14**	652.99	10.14	145.64	**808.77**	**1,035.22**	1.00
		Mínimos	422.87	7.95	129.62	**560.44**	**717.37**	490.53	9.23	129.62	**629.37**	**805.60**	1.01
63-1240	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 8 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	700.14	8.74	145.64	**854.52**	**1,093.79**	812.16	10.14	145.64	**967.94**	**1,238.96**	1.00
		Mínimos	525.78	7.95	129.62	**663.35**	**849.09**	609.90	9.23	129.62	**748.75**	**958.40**	1.00
63-1250	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 10 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	469.83	8.74	145.64	**624.21**	**798.99**	545.00	10.14	145.64	**700.78**	**897.00**	1.00
		Mínimos	353.05	7.95	129.62	**490.62**	**628.00**	409.54	9.23	129.62	**548.38**	**701.93**	1.01
63-1260	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 10 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	533.54	8.74	145.64	**687.92**	**880.54**	618.91	10.14	145.64	**774.68**	**991.60**	1.00
		Mínimos	400.84	7.95	129.62	**538.41**	**689.17**	464.97	9.23	129.62	**603.82**	**772.89**	1.01
63-1270	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 10 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	572.69	8.74	145.64	**727.07**	**930.65**	664.32	10.14	145.64	**820.10**	**1,049.73**	1.00
		Mínimos	430.20	7.95	129.62	**567.77**	**726.75**	499.03	9.23	129.62	**637.88**	**816.48**	1.01
63-1280	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 10 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	611.92	8.74	145.64	**766.30**	**980.86**	709.83	10.14	145.64	**865.61**	**1,107.98**	1.00
		Mínimos	459.62	7.95	129.62	**597.19**	**764.41**	533.16	9.23	129.62	**672.00**	**860.17**	1.01
63-1290	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 10 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	714.85	8.74	145.64	**869.23**	**1,112.61**	829.23	10.14	145.64	**985.00**	**1,260.81**	1.00
		Mínimos	536.82	7.95	129.62	**674.39**	**863.22**	622.71	9.23	129.62	**761.56**	**974.79**	1.00
63-1300	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 10 X 20". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	798.17	8.74	145.64	**952.55**	**1,219.26**	925.88	10.14	145.64	**1,081.66**	**1,384.52**	1.00
		Mínimos	599.31	7.95	129.62	**736.88**	**943.21**	695.20	9.23	129.62	**834.05**	**1,067.58**	1.00
63-1310	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 10 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	905.97	8.74	145.64	**1,060.35**	**1,357.25**	1,050.93	10.14	145.64	**1,206.70**	**1,544.58**	1.00
		Mínimos	680.16	7.95	129.62	**817.73**	**1,046.70**	788.99	9.23	129.62	**927.83**	**1,187.62**	1.00
63-1320	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 12 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	572.69	8.74	145.64	**727.07**	**930.65**	664.32	10.14	145.64	**820.10**	**1,049.73**	1.00
		Mínimos	430.20	7.95	129.62	**567.77**	**726.75**	499.03	9.23	129.62	**637.88**	**816.48**	1.01
63-1330	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 12 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	641.34	8.74	145.64	**795.72**	**1,018.52**	743.95	10.14	145.64	**899.73**	**1,151.66**	1.00
		Mínimos	481.68	7.95	129.62	**619.25**	**792.64**	558.75	9.23	129.62	**697.59**	**892.92**	1.00
63-1340	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 12 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	700.14	8.74	145.64	**854.52**	**1,093.79**	812.16	10.14	145.64	**967.94**	**1,238.96**	1.00
		Mínimos	525.78	7.95	129.62	**663.35**	**849.09**	609.90	9.23	129.62	**748.75**	**958.40**	1.00
63-1350	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 14 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	611.92	8.74	145.64	**766.30**	**980.86**	709.83	10.14	145.64	**865.61**	**1,107.98**	1.00
		Mínimos	459.62	7.95	129.62	**597.19**	**764.41**	533.16	9.23	129.62	**672.00**	**860.17**	1.01
63-1360	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 14 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	714.85	8.74	145.64	**869.23**	**1,112.61**	829.23	10.14	145.64	**985.00**	**1,260.81**	1.00
		Mínimos	536.82	7.95	129.62	**674.39**	**863.22**	622.71	9.23	129.62	**761.56**	**974.79**	1.00
63-1370	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 14 X 20". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	798.17	8.74	145.64	**952.55**	**1,219.26**	925.88	10.14	145.64	**1,081.66**	**1,384.52**	1.00
		Mínimos	599.31	7.95	129.62	**736.88**	**943.21**	695.20	9.23	129.62	**834.05**	**1,067.58**	1.00
63-1380	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 14 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	905.97	8.74	145.64	**1,060.35**	**1,357.25**	1,050.93	10.14	145.64	**1,206.70**	**1,544.58**	1.00
		Mínimos	680.16	7.95	129.62	**817.73**	**1,046.70**	788.99	9.23	129.62	**927.83**	**1,187.62**	1.00
63-1390	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 14 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,131.37	8.74	145.64	**1,285.75**	**1,645.76**	1,312.39	10.14	145.64	**1,468.17**	**1,879.25**	1.00
		Mínimos	849.21	7.95	129.62	**986.78**	**1,263.08**	985.08	9.23	129.62	**1,123.93**	**1,438.63**	1.00
63-1400	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 16 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	611.92	8.74	145.64	**766.30**	**980.86**	709.83	10.14	145.64	**865.61**	**1,107.98**	1.00
		Mínimos	459.62	7.95	129.62	**597.19**	**764.41**	533.16	9.23	129.62	**672.00**	**860.17**	1.01
63-1410	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 16 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	754.04	8.74	145.64	**908.42**	**1,162.78**	874.69	10.14	145.64	**1,030.46**	**1,318.99**	1.00
		Mínimos	566.21	7.95	129.62	**703.78**	**900.84**	656.80	9.23	129.62	**795.65**	**1,018.43**	1.00
63-1420	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 16 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	847.16	8.74	145.64	**1,001.54**	**1,281.97**	982.71	10.14	145.64	**1,138.48**	**1,457.26**	1.00
		Mínimos	636.05	7.95	129.62	**773.62**	**990.24**	737.82	9.23	129.62	**876.66**	**1,122.13**	1.00
63-1430	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 16 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,131.37	8.74	145.64	**1,285.75**	**1,645.76**	1,312.39	10.14	145.64	**1,468.17**	**1,879.25**	1.00
		Mínimos	849.21	7.95	129.62	**986.78**	**1,263.08**	985.08	9.23	129.62	**1,123.93**	**1,438.63**	1.00
63-1440	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 16 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,415.57	8.74	145.64	**1,569.95**	**2,009.54**	1,642.06	10.14	145.64	**1,797.84**	**2,301.23**	1.00
		Mínimos	1,062.36	7.95	129.62	**1,199.93**	**1,535.91**	1,232.34	9.23	129.62	**1,371.18**	**1,755.11**	1.00
63-1450	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 18 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	954.96	8.74	145.64	**1,109.34**	**1,419.96**	1,107.75	10.14	145.64	**1,263.53**	**1,617.32**	1.00
		Mínimos	716.90	7.95	129.62	**854.47**	**1,093.73**	831.60	9.23	129.62	**970.45**	**1,242.18**	1.00
63-1460	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 18 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,592.02	8.74	145.64	**1,746.40**	**2,235.39**	1,846.74	10.14	145.64	**2,002.52**	**2,563.23**	1.00
		Mínimos	1,194.70	7.95	129.62	**1,332.27**	**1,705.31**	1,385.85	9.23	129.62	**1,524.70**	**1,951.61**	1.00
63-1470	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 20 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,190.17	8.74	145.64	**1,344.55**	**1,721.02**	1,380.60	10.14	145.64	**1,536.38**	**1,966.56**	1.00
		Mínimos	893.31	7.95	129.62	**1,030.88**	**1,319.53**	1,036.24	9.23	129.62	**1,175.09**	**1,504.11**	1.00
63-1480	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 20 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,298.01	8.74	145.64	**1,452.39**	**1,859.06**	1,505.69	10.14	145.64	**1,661.47**	**2,126.68**	1.00
		Mínimos	974.19	7.95	129.62	**1,111.76**	**1,423.06**	1,130.06	9.23	129.62	**1,268.91**	**1,624.20**	1.00
63-1490	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 20 X 32". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,729.20	8.74	145.64	**1,883.58**	**2,410.98**	2,005.87	10.14	145.64	**2,161.65**	**2,766.91**	1.00
		Mínimos	1,297.58	7.95	129.62	**1,435.15**	**1,837.00**	1,505.19	9.23	129.62	**1,644.04**	**2,104.37**	1.00
63-1500	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 20 X 34". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,836.99	8.74	145.64	**1,991.37**	**2,548.95**	2,130.91	10.14	145.64	**2,286.69**	**2,926.96**	1.00
		Mínimos	1,378.42	7.95	129.62	**1,515.99**	**1,940.47**	1,598.97	9.23	129.62	**1,737.81**	**2,224.40**	1.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
63-1510	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 24 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	763.84	8.74	145.64	**918.22**	**1,175.32**	886.05	10.14	145.64	**1,041.83**	**1,333.55**	1.00
		Mínimos	573.56	7.95	129.62	**711.13**	**910.25**	665.33	9.23	129.62	**804.18**	**1,029.34**	1.00
63-1520	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 24 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,552.79	8.74	145.64	**1,707.17**	**2,185.18**	1,801.24	10.14	145.64	**1,957.01**	**2,504.98**	1.00
		Mínimos	1,165.27	7.95	129.62	**1,302.84**	**1,667.64**	1,351.71	9.23	129.62	**1,490.56**	**1,907.92**	1.00
63-1530	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 24 X 28". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,812.51	8.74	145.64	**1,966.89**	**2,517.62**	2,102.51	10.14	145.64	**2,258.29**	**2,890.61**	1.00
		Mínimos	1,360.06	7.95	129.62	**1,497.63**	**1,916.97**	1,577.67	9.23	129.62	**1,716.52**	**2,197.14**	1.00
63-1540	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 24 X 34". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,199.65	8.74	145.64	**2,354.03**	**3,013.16**	2,551.59	10.14	145.64	**2,707.37**	**3,465.44**	1.00
		Mínimos	1,650.42	7.95	129.62	**1,787.99**	**2,288.63**	1,914.49	9.23	129.62	**2,053.33**	**2,628.27**	1.00
63-1550	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 30 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,429.96	8.74	145.64	**2,584.34**	**3,307.96**	2,818.75	10.14	145.64	**2,974.53**	**3,807.40**	1.00
		Mínimos	1,823.15	7.95	129.62	**1,960.72**	**2,509.73**	2,114.85	9.23	129.62	**2,253.70**	**2,884.74**	1.00
63-1560	REJILLA DE EXTRACCION MARCA TITUS MODELO CRL-251 DE 30 X 36". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2,915.12	8.74	145.64	**3,069.50**	**3,928.96**	3,381.54	10.14	145.64	**3,537.32**	**4,527.77**	1.00
		Mínimos	2,187.02	7.95	129.62	**2,324.59**	**2,975.48**	2,536.94	9.23	129.62	**2,675.79**	**3,425.01**	1.00
63-1570	REJILLA DE RETORNO MARCA TITUS MODELO CRL-277 DE 8 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	249.30	8.74	145.64	**403.68**	**516.71**	289.19	10.14	145.64	**444.97**	**569.56**	1.01
		Mínimos	187.66	7.95	129.62	**325.23**	**416.30**	217.69	9.23	129.62	**356.53**	**456.36**	1.01
63-1580	REJILLA DE RETORNO MARCA TITUS MODELO CRL-277 DE 10 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	768.71	8.74	145.64	**923.09**	**1,181.56**	891.70	10.14	145.64	**1,047.48**	**1,340.78**	1.00
		Mínimos	577.21	7.95	129.62	**714.78**	**914.92**	669.56	9.23	129.62	**808.41**	**1,034.76**	1.00
63-1590	REJILLA DE RETORNO MARCA TITUS MODELO CRL-277 DE 12 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	886.35	8.74	145.64	**1,040.73**	**1,332.13**	1,028.17	10.14	145.64	**1,183.94**	**1,515.45**	1.00
		Mínimos	665.44	7.95	129.62	**803.01**	**1,027.86**	771.91	9.23	129.62	**910.76**	**1,165.77**	1.00
63-1600	REJILLA DE RETORNO MARCA TITUS MODELO CRL-277 DE 16 X 30". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,062.76	8.74	145.64	**1,217.14**	**1,557.94**	1,232.80	10.14	145.64	**1,388.58**	**1,777.38**	1.00
		Mínimos	797.75	7.95	129.62	**935.32**	**1,197.21**	925.39	9.23	129.62	**1,064.24**	**1,362.22**	1.00
63-1610	REJILLA DE RETORNO MARCA TITUS MODELO CRL-277 DE 18 X 36". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,430.32	8.74	145.64	**1,584.70**	**2,028.42**	1,659.17	10.14	145.64	**1,814.95**	**2,323.14**	1.00
		Mínimos	1,073.42	7.95	129.62	**1,210.99**	**1,550.07**	1,245.17	9.23	129.62	**1,384.01**	**1,771.54**	1.00
63-1620	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 4 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	146.40	8.74	145.64	**300.78**	**385.00**	169.82	10.14	145.64	**325.60**	**416.77**	1.01
		Mínimos	110.48	7.95	129.62	**248.05**	**317.51**	128.16	9.23	129.62	**267.00**	**341.76**	1.01
63-1630	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 4 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	166.02	8.74	145.64	**320.40**	**410.11**	192.58	10.14	145.64	**348.36**	**445.90**	1.01
		Mínimos	125.20	7.95	129.62	**262.77**	**336.35**	145.23	9.23	129.62	**284.08**	**363.62**	1.01
63-1640	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 4 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	185.59	8.74	145.64	**339.97**	**435.16**	215.28	10.14	145.64	**371.06**	**474.96**	1.01
		Mínimos	139.87	7.95	129.62	**277.44**	**355.13**	162.25	9.23	129.62	**301.09**	**385.40**	1.01
63-1650	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 4 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	205.21	8.74	145.64	**359.59**	**460.28**	238.04	10.14	145.64	**393.82**	**504.09**	1.01
		Mínimos	154.59	7.95	129.62	**292.16**	**373.97**	179.32	9.23	129.62	**318.17**	**407.26**	1.01
63-1660	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 6 X 4". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	126.79	8.74	145.64	**281.17**	**359.90**	147.08	10.14	145.64	**302.85**	**387.65**	1.01
		Mínimos	95.77	7.95	129.62	**233.34**	**298.68**	111.09	9.23	129.62	**249.94**	**319.92**	1.01
63-1670	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 6 X 8". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	170.88	8.74	145.64	**325.26**	**416.33**	198.22	10.14	145.64	**354.00**	**453.12**	1.01
		Mínimos	128.84	7.95	129.62	**266.41**	**341.01**	149.45	9.23	129.62	**288.30**	**369.02**	1.01
63-1680	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 6 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	195.40	8.74	145.64	**349.78**	**447.72**	226.66	10.14	145.64	**382.44**	**489.53**	1.01
		Mínimos	147.23	7.95	129.62	**284.80**	**364.55**	170.79	9.23	129.62	**309.63**	**396.33**	1.01
63-1690	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 6 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	219.88	8.74	145.64	**374.26**	**479.05**	255.06	10.14	145.64	**410.84**	**525.87**	1.01
		Mínimos	165.59	7.95	129.62	**303.16**	**388.05**	192.08	9.23	129.62	**330.93**	**423.59**	1.01
63-1700	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 6 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	249.30	8.74	145.64	**403.68**	**516.71**	289.19	10.14	145.64	**444.97**	**569.56**	1.01
		Mínimos	187.66	7.95	129.62	**325.23**	**416.30**	217.69	9.23	129.62	**356.53**	**456.36**	1.01
63-1710	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 6 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	268.91	8.74	145.64	**423.29**	**541.81**	311.94	10.14	145.64	**467.71**	**598.67**	1.01
		Mínimos	202.36	7.95	129.62	**339.93**	**435.11**	234.74	9.23	129.62	**373.58**	**478.19**	1.01
63-1720	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 8 X 10". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	229.72	8.74	145.64	**384.10**	**491.65**	266.48	10.14	145.64	**422.25**	**540.48**	1.01
		Mínimos	172.97	7.95	129.62	**310.54**	**397.50**	200.65	9.23	129.62	**339.49**	**434.55**	1.01
63-1730	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 8 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	249.30	8.74	145.64	**403.68**	**516.71**	289.19	10.14	145.64	**444.97**	**569.56**	1.01
		Mínimos	187.66	7.95	129.62	**325.23**	**416.30**	217.69	9.23	129.62	**356.53**	**456.36**	1.01
63-1740	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 8 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	288.49	8.74	145.64	**442.87**	**566.87**	334.65	10.14	145.64	**490.43**	**627.75**	1.01
		Mínimos	217.05	7.95	129.62	**354.62**	**453.92**	251.78	9.23	129.62	**390.62**	**500.00**	1.01
63-1750	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 8 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	317.91	8.74	145.64	**472.29**	**604.53**	368.78	10.14	145.64	**524.55**	**671.43**	1.01
		Mínimos	239.11	7.95	129.62	**376.68**	**482.15**	277.37	9.23	129.62	**416.21**	**532.75**	1.01
63-1760	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 8 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	337.52	8.74	145.64	**491.90**	**629.63**	391.52	10.14	145.64	**547.30**	**700.55**	1.01
		Mínimos	253.82	7.95	129.62	**391.39**	**500.98**	294.43	9.23	129.62	**433.28**	**554.59**	1.01
63-1770	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 8 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	425.74	8.74	145.64	**580.12**	**742.55**	493.86	10.14	145.64	**649.64**	**831.54**	1.01
		Mínimos	319.98	7.95	129.62	**457.55**	**585.67**	371.18	9.23	129.62	**510.02**	**652.83**	1.01
63-1780	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 10 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	288.49	8.74	145.64	**442.87**	**566.87**	334.65	10.14	145.64	**490.43**	**627.75**	1.01
		Mínimos	217.05	7.95	129.62	**354.62**	**453.92**	251.78	9.23	129.62	**390.62**	**500.00**	1.01
63-1790	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 10 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	327.71	8.74	145.64	**482.09**	**617.08**	380.14	10.14	145.64	**535.92**	**685.98**	1.01
		Mínimos	246.46	7.95	129.62	**384.03**	**491.56**	285.89	9.23	129.62	**424.74**	**543.67**	1.01
63-1800	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 10 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	357.13	8.74	145.64	**511.51**	**654.73**	414.27	10.14	145.64	**570.05**	**729.66**	1.01
		Mínimos	268.53	7.95	129.62	**406.10**	**519.81**	311.49	9.23	129.62	**450.34**	**576.44**	1.01
63-1810	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 10 X 18". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	401.23	8.74	145.64	**555.61**	**711.18**	465.43	10.14	145.64	**621.21**	**795.14**	1.01
		Mínimos	301.60	7.95	129.62	**439.17**	**562.14**	349.86	9.23	129.62	**488.70**	**625.54**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
63-1820	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 10 X 20". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	445.32	8.74	145.64	**599.70**	**767.62**	516.57	10.14	145.64	**672.35**	**860.61**	1.01
		Mínimos	334.67	7.95	129.62	**472.24**	**604.47**	388.22	9.23	129.62	**527.06**	**674.64**	1.01
63-1830	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 10 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	489.45	8.74	145.64	**643.83**	**824.10**	567.76	10.14	145.64	**723.54**	**926.13**	1.00
		Mínimos	367.77	7.95	129.62	**505.34**	**646.84**	426.61	9.23	129.62	**565.46**	**723.79**	1.01
63-1840	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 10 X 24". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	533.54	8.74	145.64	**687.92**	**880.54**	618.91	10.14	145.64	**774.68**	**991.60**	1.00
		Mínimos	400.84	7.95	129.62	**538.41**	**689.17**	464.97	9.23	129.62	**603.82**	**772.89**	1.01
63-1850	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 12 X 14". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	783.42	8.74	145.64	**937.80**	**1,200.38**	908.77	10.14	145.64	**1,064.55**	**1,362.62**	1.00
		Mínimos	588.24	7.95	129.62	**725.81**	**929.04**	682.36	9.23	129.62	**821.20**	**1,051.14**	1.00
63-1860	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 12 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	425.74	8.74	145.64	**580.12**	**742.55**	493.86	10.14	145.64	**649.64**	**831.54**	1.01
		Mínimos	319.98	7.95	129.62	**457.55**	**585.67**	371.18	9.23	129.62	**510.02**	**652.83**	1.01
63-1870	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 12 X 22". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	582.54	8.74	145.64	**736.92**	**943.26**	675.75	10.14	145.64	**831.52**	**1,064.35**	1.00
		Mínimos	437.58	7.95	129.62	**575.15**	**736.20**	507.59	9.23	129.62	**646.44**	**827.44**	1.01
63-1880	REJILLA DE PTA MARCA TITUS MODELO T-700 DE 14 X 16". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	494.31	8.74	145.64	**648.69**	**830.32**	573.40	10.14	145.64	**729.18**	**933.35**	1.00
		Mínimos	371.41	7.95	129.62	**508.98**	**651.50**	430.84	9.23	129.62	**569.68**	**729.19**	1.01
63-1890	REGISTRO PARA FAN-COIL CARRIER MODELO 42-HA-2 CON REJILLA Y FILTRO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	572.02	13.11	218.55	**803.68**	**1,028.71**	663.54	15.21	218.55	**897.30**	**1,148.55**	1.01
		Mínimos	429.69	11.93	194.51	**636.13**	**814.25**	498.44	13.84	194.51	**706.79**	**904.69**	1.01
63-1900	REGISTRO PARA FAN-COIL CARRIER MODELO 42-HA-3 CON REJILLA Y FILTRO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	646.74	13.11	218.55	**878.40**	**1,124.35**	750.22	15.21	218.55	**983.98**	**1,259.49**	1.01
		Mínimos	485.74	11.93	194.51	**692.18**	**885.99**	563.46	13.84	194.51	**771.81**	**987.91**	1.01
63-1910	REGISTRO PARA FAN-COIL CARRIER MODELO 42-HA-4 CON REJILLA Y FILTRO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	706.47	13.11	218.55	**938.13**	**1,200.81**	819.51	15.21	218.55	**1,053.26**	**1,348.18**	1.00
		Mínimos	530.53	11.93	194.51	**736.97**	**943.32**	615.41	13.84	194.51	**823.76**	**1,054.42**	1.01
63-1920	REGISTRO PARA FAN-COIL CARRIER MODELO 42-HA-6 CON REJILLA Y FILTRO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	730.39	13.11	218.55	**962.05**	**1,231.42**	847.25	15.21	218.55	**1,081.01**	**1,383.69**	1.00
		Mínimos	548.47	11.93	194.51	**754.91**	**966.28**	636.23	13.84	194.51	**844.57**	**1,081.05**	1.01
63-1930	REGISTRO PARA FAN-COIL CARRIER MODELO 40CC002 CON REJILLA Y FILTRO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	775.21	13.11	218.55	**1,006.87**	**1,288.79**	899.24	15.21	218.55	**1,133.00**	**1,450.24**	1.00
		Mínimos	582.09	11.93	194.51	**788.53**	**1,009.32**	675.22	13.84	194.51	**883.57**	**1,130.97**	1.01
63-1940	REGISTRO PARA FAN-COIL CARRIER MODELO 40CC004 CON REJILLA Y FILTRO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	796.12	13.11	218.55	**1,027.78**	**1,315.56**	923.50	15.21	218.55	**1,157.26**	**1,481.29**	1.00
		Mínimos	597.77	11.93	194.51	**804.21**	**1,029.39**	693.41	13.84	194.51	**901.76**	**1,154.25**	1.01
63-1950	REGISTRO PARA FAN-COIL CARRIER MODELO 40CC005 CON REJILLA Y FILTRO. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	903.71	13.11	218.55	**1,135.37**	**1,453.27**	1,048.30	15.21	218.55	**1,282.06**	**1,641.04**	1.00
		Mínimos	678.46	11.93	194.51	**884.90**	**1,132.67**	787.01	13.84	194.51	**995.36**	**1,274.06**	1.01
63-1960	REGISTRO PARA FAN-COIL RECOLD MODELO RMB 200 DE 28 X 42". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	661.67	13.11	218.55	**893.33**	**1,143.46**	767.54	15.21	218.55	**1,001.29**	**1,281.66**	1.01
		Mínimos	496.93	11.93	194.51	**703.37**	**900.31**	576.44	13.84	194.51	**784.79**	**1,004.53**	1.01
63-1970	REGISTRO PARA FAN-COIL RECOLD MODELO RMB 300 DE 28 X 42". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,005.29	13.11	218.55	**1,236.95**	**1,583.30**	1,166.14	15.21	218.55	**1,399.89**	**1,791.86**	1.00
		Mínimos	754.65	11.93	194.51	**961.09**	**1,230.19**	875.39	13.84	194.51	**1,083.74**	**1,387.19**	1.00
63-1980	REGISTRO PARA FAN-COIL RECOLD MODELO RMB 400 DE 28 X 52". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,265.25	13.11	218.55	**1,496.91**	**1,916.04**	1,467.69	15.21	218.55	**1,701.45**	**2,177.85**	1.00
		Mínimos	949.62	11.93	194.51	**1,156.06**	**1,479.76**	1,101.56	13.84	194.51	**1,309.91**	**1,676.68**	1.00
63-1990	REGISTRO PARA FAN-COIL RECOLD MODELO RMB 600 DE 28 X 52". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,453.49	13.11	218.55	**1,685.15**	**2,156.99**	1,686.05	15.21	218.55	**1,919.81**	**2,457.35**	1.00
		Mínimos	1,090.80	11.93	194.51	**1,297.24**	**1,660.47**	1,265.33	13.84	194.51	**1,473.68**	**1,886.31**	1.00
63-2000	REGISTRO PARA FAN-COIL RECOLD MODELO RMB 800 DE 28 X 52". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,492.34	13.11	218.55	**1,724.00**	**2,206.72**	1,731.11	15.21	218.55	**1,964.87**	**2,515.04**	1.00
		Mínimos	1,119.94	11.93	194.51	**1,326.38**	**1,697.77**	1,299.13	13.84	194.51	**1,507.48**	**1,929.57**	1.00
63-2010	REGISTRO PARA FAN-COIL RECOLD MODELO RMB 1000 DE 28 X 56". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,558.07	13.11	218.55	**1,789.73**	**2,290.85**	1,807.36	15.21	218.55	**2,041.12**	**2,612.63**	1.00
		Mínimos	1,169.23	11.93	194.51	**1,375.67**	**1,760.86**	1,356.31	13.84	194.51	**1,564.66**	**2,002.76**	1.00
63-2020	REGISTRO PARA FAN-COIL RECOLD MODELO RMB 1200 DE 28 X 60". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,677.59	13.11	218.55	**1,909.25**	**2,443.84**	1,946.00	15.21	218.55	**2,179.76**	**2,790.10**	1.00
		Mínimos	1,258.87	11.93	194.51	**1,465.31**	**1,875.60**	1,460.29	13.84	194.51	**1,668.64**	**2,135.86**	1.00
63-2030	COMPUERTA DE GRAVEDAD BARBER COLEMAN DE 9 X 9". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	470.71	13.11	218.55	**702.37**	**899.03**	546.02	15.21	218.55	**779.78**	**998.12**	1.01
		Mínimos	353.71	11.93	194.51	**560.15**	**716.99**	410.30	13.84	194.51	**618.65**	**791.87**	1.01
63-2040	COMPUERTA DE GRAVEDAD BARBER COLEMAN DE 12 X 12". SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	514.46	8.74	145.64	**668.84**	**856.12**	596.77	10.14	145.64	**752.55**	**963.27**	1.00
		Mínimos	386.52	7.95	129.62	**524.09**	**670.84**	448.36	9.23	129.62	**587.21**	**751.63**	1.01
63-2050	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1". SUMINISTRO E INSTALACION	M2	129.01	2.62	43.71	**175.34**	**224.44**	149.65	3.04	43.71	**196.40**	**251.39**	1.01
		Mínimos	96.76	2.38	38.90	**138.05**	**176.70**	112.24	2.77	38.90	**153.91**	**197.00**	1.01
63-2060	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2". SUMINISTRO E INSTALACION	M2	129.01	2.62	43.71	**175.34**	**224.44**	149.65	3.04	43.71	**196.40**	**251.39**	1.01
		Mínimos	96.76	2.38	38.90	**138.05**	**176.70**	112.24	2.77	38.90	**153.91**	**197.00**	1.01
63-2070	LONA AHULADA NO. 10, PARA CONEXIONES FLEXIBLES. SUMINISTRO E INSTALACION	M2	16.87	17.47	291.11	**325.45**	**416.58**	19.57	20.27	291.11	**330.94**	**423.61**	1.02
		Mínimos	12.65	15.90	259.09	**287.64**	**368.17**	14.67	18.44	259.09	**292.20**	**374.02**	1.02
63-2080	UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE CARRIER 38BA 54,432 BTU/HR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	7,274.39	135.08	1,929.64	**9,339.11**	**11,954.06**	8,438.29	156.69	1,929.64	**10,524.63**	**13,471.52**	1.00
		Mínimos	6,910.67	122.92	1,717.38	**8,750.97**	**11,201.24**	8,016.38	142.59	1,717.38	**9,876.35**	**12,641.72**	1.00
63-2090	MANEJADORA DE AIRE MULTIZONA CARRIER 38EB08 86,115 BTU/HR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	12,168.70	135.08	1,929.64	**14,233.42**	**18,218.78**	14,115.69	156.69	1,929.64	**16,202.02**	**20,738.59**	0.99
		Mínimos	11,560.26	122.92	1,717.38	**13,400.56**	**17,152.72**	13,409.90	142.59	1,717.38	**15,269.87**	**19,545.44**	0.99
63-2100	MANEJADORA DE AIRE MULTIZONA CARRIER 38EB08 112,912 BTU/HR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	12,603.29	13.51	192.96	**12,809.76**	**16,396.49**	14,619.82	15.67	192.96	**14,828.45**	**18,980.41**	0.98
		Mínimos	11,973.13	12.29	171.73	**12,157.16**	**15,561.16**	13,888.83	14.26	171.73	**14,074.83**	**18,015.78**	0.98
63-2110	MANEJADORA DE AIRE UNIZONA CARRIER 39LG-03 0.5 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	9,995.72	135.08	1,929.64	**12,060.44**	**15,437.36**	11,595.04	156.69	1,929.64	**13,681.37**	**17,512.15**	0.99
		Mínimos	9,495.93	122.92	1,717.38	**11,336.23**	**14,510.38**	11,015.28	142.59	1,717.38	**12,875.25**	**16,480.32**	0.99
63-2120	MANEJADORA DE AIRE UNIZONA CARRIER 39LG-03 0.75 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	11,734.10	135.08	1,929.64	**13,798.82**	**17,662.49**	13,611.56	156.69	1,929.64	**15,697.89**	**20,093.30**	0.99
		Mínimos	11,147.39	122.92	1,717.38	**12,987.69**	**16,624.25**	12,930.97	142.59	1,717.38	**14,790.94**	**18,932.41**	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
63-2130	VENTILADOR TIPO HONGO MARCA ARMEE 1500 RPM 1/3 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	472.84	16.89	241.20	**730.93**	**935.59**	548.49	19.59	241.20	**809.29**	**1,035.89**	1.01
		Mínimos	449.20	15.37	214.67	**679.24**	**869.42**	521.07	17.83	214.67	**753.57**	**964.57**	1.01
63-2140	VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA ARMEE 1725 RPM 1/4 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	567.40	16.89	241.20	**825.49**	**1,056.63**	658.18	19.59	241.20	**918.98**	**1,176.29**	1.01
		Mínimos	539.03	15.37	214.67	**769.07**	**984.41**	625.27	17.83	214.67	**857.77**	**1,097.95**	1.01
63-2150	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 2250 RPM 1/3 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	472.84	16.89	241.20	**730.93**	**935.59**	548.49	19.59	241.20	**809.29**	**1,035.89**	1.01
		Mínimos	449.20	15.37	214.67	**679.24**	**869.42**	521.07	17.83	214.67	**753.57**	**964.57**	1.01
63-2160	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 1425 RPM 1/2 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	756.54	16.89	241.20	**1,014.63**	**1,298.73**	877.59	19.59	241.20	**1,138.38**	**1,457.12**	1.01
		Mínimos	718.71	15.37	214.67	**948.75**	**1,214.40**	833.70	17.83	214.67	**1,066.20**	**1,364.74**	1.01
63-2170	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 1470 RPM 1/2 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	756.54	16.89	241.20	**1,014.63**	**1,298.73**	877.59	19.59	241.20	**1,138.38**	**1,457.12**	1.01
		Mínimos	718.71	15.37	214.67	**948.75**	**1,214.40**	833.70	17.83	214.67	**1,066.20**	**1,364.74**	1.01
63-2180	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 1000 RPM 1/4 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	472.84	16.89	241.20	**730.93**	**935.59**	548.49	19.59	241.20	**809.29**	**1,035.89**	1.01
		Mínimos	449.20	15.37	214.67	**679.24**	**869.42**	521.07	17.83	214.67	**753.57**	**964.57**	1.01
63-2190	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 1100 RPM 1/4 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	567.40	16.89	241.20	**825.49**	**1,056.63**	658.18	19.59	241.20	**918.98**	**1,176.29**	1.01
		Mínimos	539.03	15.37	214.67	**769.07**	**984.41**	625.27	17.83	214.67	**857.77**	**1,097.95**	1.01
63-2200	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 1265 RPM 1/4 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	661.97	16.89	241.20	**920.06**	**1,177.68**	767.89	19.59	241.20	**1,028.68**	**1,316.71**	1.01
		Mínimos	628.87	15.37	214.67	**858.91**	**1,099.40**	729.49	17.83	214.67	**961.99**	**1,231.34**	1.01
63-2210	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 1520 RPM 1/4 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	709.25	16.89	241.20	**967.34**	**1,238.20**	822.73	19.59	241.20	**1,083.52**	**1,386.91**	1.01
		Mínimos	673.79	15.37	214.67	**903.83**	**1,156.90**	781.60	17.83	214.67	**1,014.09**	**1,298.04**	1.01
63-2220	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 1650 RPM 1/4 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	756.54	16.89	241.20	**1,014.63**	**1,298.73**	877.59	19.59	241.20	**1,138.38**	**1,457.12**	1.01
		Mínimos	718.71	15.37	214.67	**948.75**	**1,214.40**	833.70	17.83	214.67	**1,066.20**	**1,364.74**	1.01
63-2230	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 1700 RPM 1/4 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	851.10	16.89	241.20	**1,109.19**	**1,419.76**	987.28	19.59	241.20	**1,248.07**	**1,597.53**	1.00
		Mínimos	808.54	15.37	214.67	**1,038.58**	**1,329.38**	937.91	17.83	214.67	**1,170.40**	**1,498.12**	1.00
63-2240	VENTILADOR TIPO VEN-SET MARCA ARMEE 1900 RPM 1/4 HP. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	945.67	16.89	241.20	**1,203.76**	**1,540.81**	1,096.98	19.59	241.20	**1,357.77**	**1,737.95**	1.00
		Mínimos	898.39	15.37	214.67	**1,128.43**	**1,444.39**	1,042.13	17.83	214.67	**1,274.63**	**1,631.53**	1.00
63-2250	HUMIFICADOR MARCA WALTON MODELO WT 2.0 LB/HR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1,607.66	45.02	643.15	**2,295.83**	**2,938.66**	1,864.89	52.22	643.15	**2,560.26**	**3,277.13**	1.01
		Mínimos	1,527.28	40.97	572.40	**2,140.65**	**2,740.03**	1,771.64	47.52	572.40	**2,391.57**	**3,061.21**	1.01
63-2260	HUMIFICADOR MARCA WALTON MODELO WJ228 14.0 LB/HR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	5,428.21	45.02	643.15	**6,116.38**	**7,828.97**	6,296.72	52.22	643.15	**6,992.10**	**8,949.88**	1.00
		Mínimos	5,156.80	40.97	572.40	**5,770.17**	**7,385.82**	5,981.89	47.52	572.40	**6,601.81**	**8,450.32**	1.00
63-2270	HUMIFICADOR MARCA WALTON MODELO WJ 20.7 LB/HR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	6,695.43	45.02	643.15	**7,383.60**	**9,451.01**	7,766.70	52.22	643.15	**8,462.07**	**10,831.45**	1.00
		Mínimos	6,360.66	40.97	572.40	**6,974.03**	**8,926.76**	7,378.37	47.52	572.40	**7,998.29**	**10,237.81**	1.00
63-2280	TERMOSTATO DE CUARTO HONEYWELL T42 B. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	340.43	13.51	192.96	**546.90**	**700.03**	394.90	15.67	192.96	**603.53**	**772.52**	1.01
		Mínimos	323.41	12.29	171.73	**507.44**	**649.52**	375.16	14.26	171.73	**561.15**	**718.27**	1.01
63-2290	HUMIDISTATO DE DOS POSICIONES HONEYWELL H600-10-14. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	472.84	13.51	192.96	**679.31**	**869.52**	548.49	15.67	192.96	**757.13**	**969.12**	1.01
		Mínimos	449.20	12.29	171.73	**633.23**	**810.53**	521.07	14.26	171.73	**707.07**	**905.05**	1.01
	OBRA INDUSTRIAL												
70-1010	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA LIGERA CON PERFILES DE HASTA 12 KG/M Y HASTA 10.00 M DE ALTURA	KG	12.66	0.74	3.39	**16.79**	**21.49**	14.69	0.86	3.39	**18.93**	**24.24**	1.00
		Mínimos	12.53	0.67	3.02	**16.22**	**20.76**	14.53	0.78	3.02	**18.33**	**23.47**	1.00
70-1020	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA SEMIPESADA CON PERFILES DE 12 A 60 KG/M Y HASTA 10.00 M. DE ALTURA	KG	18.35	0.81	3.99	**23.15**	**29.63**	21.29	0.94	3.99	**26.22**	**33.56**	1.00
		Mínimos	18.20	0.74	3.55	**22.49**	**28.78**	21.11	0.86	3.55	**25.52**	**32.66**	1.00
70-1030	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PESADA CON PERFILES DE MAS DE 60 KG/M Y HASTA 10.00 M. DE ALTURA	KG	24.31	1.05	4.84	**30.20**	**38.66**	28.20	1.22	4.84	**34.26**	**43.85**	1.00
		Mínimos	24.12	0.96	4.31	**29.38**	**37.61**	27.98	1.11	4.31	**33.40**	**42.75**	1.00
70-1038	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 2" HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	30.29	0.88	20.07	**51.24**	**65.59**	35.14	1.02	20.07	**56.23**	**71.97**	1.01
		Mínimos	29.92	0.80	17.86	**48.58**	**62.19**	34.71	0.93	17.86	**53.50**	**68.48**	1.01
70-1040	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 4" HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	35.38	0.97	21.89	**58.24**	**74.55**	41.04	1.13	21.89	**64.06**	**81.99**	1.01
		Mínimos	34.98	0.88	19.48	**55.34**	**70.84**	40.58	1.02	19.48	**61.08**	**78.19**	1.01
70-1050	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 6" HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	39.22	1.07	24.19	**64.48**	**82.53**	45.50	1.24	24.19	**70.93**	**90.79**	1.01
		Mínimos	38.78	0.97	21.53	**61.28**	**78.44**	44.98	1.13	21.53	**67.64**	**86.58**	1.01
70-1060	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 8" HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	44.08	1.18	26.85	**72.11**	**92.30**	51.13	1.37	26.85	**79.35**	**101.57**	1.01
		Mínimos	43.43	1.07	23.90	**68.40**	**87.55**	50.38	1.25	23.90	**75.52**	**96.67**	1.01
70-1070	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 10" HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	48.67	1.33	30.23	**80.23**	**102.69**	56.46	1.54	30.23	**88.23**	**112.93**	1.01
		Mínimos	48.11	1.21	26.90	**76.23**	**97.57**	55.81	1.40	26.90	**84.12**	**107.67**	1.01
70-1075	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 12" HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	46.38	1.41	32.17	**79.96**	**102.35**	53.80	1.64	32.17	**87.61**	**112.14**	1.01
		Mínimos	45.78	1.28	28.63	**75.69**	**96.89**	53.10	1.49	28.63	**83.22**	**106.53**	1.01
70-1080	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 14" HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	54.04	1.49	33.86	**89.39**	**114.42**	62.69	1.73	33.86	**98.27**	**125.79**	1.01
		Mínimos	53.41	1.36	30.14	**84.90**	**108.67**	61.96	1.57	30.14	**93.66**	**119.89**	1.01
70-1090	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN TANQUES Y RECIPIENTES DE 0.00 A 5.00 M DE	M2	6.91	0.17	4.27	**11.35**	**14.53**	8.02	0.20	4.27	**12.48**	**15.98**	1.01
		Mínimos	6.18	0.15	3.80	**10.14**	**12.97**	7.17	0.18	3.80	**11.15**	**14.27**	1.01
70-1100	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN TANQUES Y RECIPIENTES DE 5.00 A 10.00 M	M2	7.16	0.26	6.48	**13.90**	**17.79**	8.31	0.30	6.48	**15.09**	**19.31**	1.01
		Mínimos	6.36	0.24	5.77	**12.36**	**15.83**	7.38	0.27	5.77	**13.42**	**17.18**	1.01
70-1110	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICOS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN TUBERIAS DE PROCESO DE 2" A 6" Y DE 0.00 A	M2	4.68	0.34	8.61	**13.63**	**17.45**	5.43	0.39	8.61	**14.43**	**18.47**	1.01
		Mínimos	3.67	0.31	7.66	**11.64**	**14.90**	4.26	0.36	7.66	**12.28**	**15.72**	1.01

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	Factor de Sobre Costo
70-1120	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN TUBERIAS DE PROCESO DE 2" A 6" Y DE 5.00 A	M2	8.71	0.52	12.95	**22.18**	**28.39**	10.10	0.60	12.95	**23.66**	**30.28**	1.01
		Mínimos	7.44	0.47	11.53	**19.44**	**24.88**	8.63	0.55	11.53	**20.70**	**26.50**	1.01
70-1130	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN TUBERIAS DE PROCESO DE 8" A 14" Y DE 0.00	M2	7.90	0.30	7.58	**15.78**	**20.20**	9.16	0.35	7.58	**17.09**	**21.88**	1.01
		Mínimos	6.87	0.27	6.75	**13.89**	**17.78**	7.97	0.32	6.75	**15.03**	**19.24**	1.01
70-1140	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN TUBERIAS DE PROCESO DE 8" A 14" Y DE 5.00	M2	8.19	0.43	10.75	**19.37**	**24.79**	9.50	0.50	10.75	**20.75**	**26.56**	1.01
		Mínimos	7.07	0.39	9.57	**17.03**	**21.80**	8.20	0.45	9.57	**18.22**	**23.32**	1.01
70-1150	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN REJILLAS, BARANDALES Y ESCALERAS DE	M2	9.52	0.52	12.95	**22.99**	**29.43**	11.04	0.60	12.95	**24.60**	**31.48**	1.01
		Mínimos	8.01	0.47	11.53	**20.01**	**25.61**	9.29	0.55	11.53	**21.37**	**27.35**	1.01
70-1160	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN ESTRUCTURA LIGERA (HASTA 12 KG/M) DE	M2	9.52	0.52	12.95	**22.99**	**29.43**	11.04	0.60	12.95	**24.60**	**31.48**	1.01
		Mínimos	8.01	0.47	11.53	**20.01**	**25.61**	9.29	0.55	11.53	**21.37**	**27.35**	1.01
70-1170	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN ESTRUCTURA LIGERA (HASTA 12 KG/M) DE	M2	9.49	0.65	16.19	**26.33**	**33.70**	11.01	0.75	16.19	**27.95**	**35.78**	1.01
		Mínimos	7.99	0.59	14.41	**22.99**	**29.43**	9.27	0.69	14.41	**24.36**	**31.19**	1.01
70-1180	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN ESTRUCTURA SEMIPESADA (DE 12 A 60 KG/M)	M2	8.38	0.37	9.20	**17.95**	**22.98**	9.72	0.43	9.20	**19.35**	**24.77**	1.01
		Mínimos	7.21	0.34	8.19	**15.73**	**20.14**	8.36	0.39	8.19	**16.94**	**21.69**	1.01
70-1190	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN ESTRUCTURA SEMIPESADA (DE 12 A 60 KG/M)	M2	8.71	0.52	12.95	**22.18**	**28.39**	10.10	0.60	12.95	**23.66**	**30.28**	1.01
		Mínimos	7.44	0.47	11.53	**19.44**	**24.88**	8.63	0.55	11.53	**20.70**	**26.50**	1.01
70-1200	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN ESTRUCTURA PESADA (DE MAS DE 60 KG/M)	M2	7.90	0.30	7.58	**15.78**	**20.20**	9.16	0.35	7.58	**17.09**	**21.88**	1.01
		Mínimos	6.87	0.27	6.75	**13.89**	**17.78**	7.97	0.32	6.75	**15.03**	**19.24**	1.01
70-1210	LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS ELIMINANDO ACEITES Y GRASAS CON DETERGENTE Y POSTERIORMEMTE CON TRAPO O ESTOPA PARA ELIMINAR RESIDUOS. EN ESTRUCTURA PESADA (DE MAS DE 60 KG/M)	M2	8.19	0.43	10.75	**19.37**	**24.79**	9.50	0.50	10.75	**20.75**	**26.56**	1.01
		Mínimos	7.07	0.39	9.57	**17.03**	**21.80**	8.20	0.45	9.57	**18.22**	**23.32**	1.01
70-1220	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN TANQUES Y RECIPIENTES DE 0.00 A 5.00 M. DE ALTURA	M2	8.21	0.34	8.61	**17.16**	**21.96**	9.52	0.39	8.61	**18.53**	**23.72**	1.01
		Mínimos	7.09	0.31	7.66	**15.06**	**19.28**	8.22	0.36	7.66	**16.25**	**20.80**	1.01
70-1230	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN TANQUES Y RECIPIENTES DE 5.00 A 10.00 M. DE ALTURA	M2	8.71	0.52	12.95	**22.18**	**28.39**	10.10	0.60	12.95	**23.66**	**30.28**	1.01
		Mínimos	7.44	0.47	11.53	**19.44**	**24.88**	8.63	0.55	11.53	**20.70**	**26.50**	1.01
70-1240	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN TUBERIAS DE PROCESO DE 2" A 6" Y DE 0.00 A 5.00 M. DE ALTURA	M2	10.50	0.65	16.19	**27.34**	**35.00**	12.18	0.75	16.19	**29.12**	**37.28**	1.01
		Mínimos	8.69	0.59	14.41	**23.69**	**30.32**	10.08	0.69	14.41	**25.18**	**32.22**	1.01
70-1250	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN TUBERIAS DE PROCESO DE 2" A 6" Y DE 5.00 A 10.00 M. DE ALTURA	M2	11.82	1.04	25.91	**38.77**	**49.63**	13.71	1.21	25.91	**40.83**	**52.26**	1.01
		Mínimos	9.62	0.95	23.06	**33.63**	**43.04**	11.16	1.10	23.06	**35.32**	**45.21**	1.01
70-1260	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN TUBERIAS DE PROCESO DE 8" A 14" Y DE 0.00 A 5.00 M. DE ALTURA	M2	5.61	0.58	14.38	**20.57**	**26.33**	6.51	0.67	14.38	**21.56**	**27.60**	1.01
		Mínimos	5.27	0.53	12.80	**18.60**	**23.80**	6.11	0.61	12.80	**19.52**	**24.99**	1.02
70-1270	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN TUBERIAS DE PROCESO DE 8" A 14" Y DE 5.00 A 10.00 M. DE ALTURA	M2	10.78	0.86	21.57	**33.21**	**42.51**	12.50	1.00	21.57	**35.07**	**44.89**	1.01
		Mínimos	8.89	0.78	19.20	**28.87**	**36.95**	10.31	0.91	19.20	**30.42**	**38.93**	1.01
70-1280	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN REJILLAS, BARANDALES Y ESCALERAS DE 0.00 A 5.00 M. DE ALTURA	M2	13.43	1.04	25.91	**40.38**	**51.69**	15.58	1.21	25.91	**42.70**	**54.65**	1.01
		Mínimos	10.74	0.95	23.06	**34.75**	**44.48**	12.46	1.10	23.06	**36.62**	**46.87**	1.01
70-1290	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN ESTRUCTURA LIGERA (HASTA 12 KG/M) DE 0.00 A 5.00 M. DE ALTURA	M2	13.43	1.04	25.91	**40.38**	**51.69**	15.58	1.21	25.91	**42.70**	**54.65**	1.01
		Mínimos	10.74	0.95	23.06	**34.75**	**44.48**	12.46	1.10	23.06	**36.62**	**46.87**	1.01
70-1300	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN ESTRUCTURA LIGERA (HASTA 12 KG/M) DE 5.00 A 10.00 M. DE ALTURA	M2	13.37	1.30	32.39	**47.06**	**60.24**	15.51	1.51	32.39	**49.41**	**63.24**	1.01
		Mínimos	10.70	1.18	28.83	**40.71**	**52.11**	12.41	1.37	28.83	**42.61**	**54.54**	1.02
70-1310	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN ESTRUCTURA SEMIPESADA (DE 12 A 60 KG/M) DE 0.00 A 5.00 M. DE ALTURA	M2	11.18	0.74	18.46	**30.38**	**38.89**	12.97	0.86	18.46	**32.29**	**41.33**	1.01
		Mínimos	9.17	0.67	16.43	**26.27**	**33.63**	10.64	0.78	16.43	**27.85**	**35.65**	1.01
70-1320	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN ESTRUCTURA SEMIPESADA (DE 12 A 60 KG/M) DE 5.00 A 10.00 M. DE ALTURA	M2	11.82	1.04	25.91	**38.77**	**49.63**	13.71	1.21	25.91	**40.83**	**52.26**	1.01
		Mínimos	9.62	0.95	23.06	**33.63**	**43.04**	11.16	1.10	23.06	**35.32**	**45.21**	1.01
70-1330	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN ESTRUCTURA PESADA (DE MAS DE 60 KG/M) DE 0.00 A 5.00 M. DE ALTURA	M2	9.95	0.58	14.38	**24.91**	**31.88**	11.54	0.67	14.38	**26.59**	**34.04**	1.01
		Mínimos	8.31	0.53	12.80	**21.64**	**27.69**	9.64	0.61	12.80	**23.05**	**29.50**	1.01
70-1340	RASQUETEO CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES METALICAS EN ESTRUCTURA PESADA (DE MAS DE 60 KG/M) DE 5.00 A 10.00 M. DE ALTURA	M2	10.78	0.86	21.57	**33.21**	**42.51**	12.50	1.00	21.57	**35.07**	**44.89**	1.01
		Mínimos	8.89	0.78	19.20	**28.87**	**36.95**	10.31	0.91	19.20	**30.42**	**38.93**	1.01
70-1350	LIMPIEZA MECANICA DE ESTRUCTURA METALICA Y PLACA DE HASTA 10 MM. DE ESPESOR, RETIRANDOLE ESTRUCTURAS Y SOLDADURAS DEJADAS EN SU DESMANTELAMIENTO.	KG	2.90	0.73	4.72	**8.35**	**10.69**	3.36	0.85	4.72	**8.93**	**11.43**	1.01
		Mínimos	2.90	0.66	4.20	**7.77**	**9.94**	3.36	0.77	4.20	**8.34**	**10.67**	1.01
70-1360	LIMPIEZA MECANICA EN INTERIOR DE CUERPO DE TANQUE DE 2000 BARRILES.	M2	0.00	9.71	22.71	**32.42**	**41.50**	0.00	11.26	22.71	**33.97**	**43.49**	1.02
		Mínimos	0.00	8.84	20.21	**29.05**	**37.18**	0.00	10.25	20.21	**30.46**	**38.99**	1.02
70-1370	LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO EN SUPERFICIES METALICAS DE INTERIORES DE TANQUE Y ESTRUCTURAS.	M2	108.89	90.16	112.45	**311.50**	**398.72**	126.31	104.59	112.45	**343.35**	**439.49**	1.01
		Mínimos	108.38	82.05	100.08	**290.51**	**371.85**	125.72	95.17	100.08	**320.97**	**410.85**	1.01
70-1380	LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO EN SUPERFICIES METALICAS DE EXTERIORES DE TANQUE	M2	104.86	89.28	107.90	**302.04**	**386.61**	121.64	103.56	107.90	**333.10**	**426.37**	1.01
		Mínimos	104.56	81.24	96.03	**281.84**	**360.75**	121.29	94.24	96.03	**311.56**	**398.80**	1.01
70-1390	LIMPIEZA Y REBAJE DE SOLDADURAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN REPARACION DE TANQUES	M	10.98	46.16	36.33	**93.47**	**119.64**	12.74	53.55	36.33	**102.61**	**131.34**	1.01
		Mínimos	8.80	42.01	32.33	**83.14**	**106.42**	10.21	48.73	32.33	**91.27**	**116.82**	1.01
70-1500	ROLADO DE LAMINA DE ACERO MAYOR DE 10 MM. DE ESPESOR PARA TANQUE DE 3000 BARRILES DE CAPACIDAD	KG	1.05	1.00	5.87	**7.92**	**10.14**	1.22	1.16	5.87	**8.25**	**10.56**	1.02
		Mínimos	1.05	0.91	5.22	**7.18**	**9.20**	1.22	1.06	5.22	**7.50**	**9.60**	1.02
70-1510	MONTAJE ARMADO, SOLDADO Y PRUEBA DE TANQUE VERTICAL DE 3000 BARRILES DE CAPACIDAD NOMINAL. FONDO, CUERPO, CUPULA Y ESTRUCTURA INTERIOR	KG	4.30	1.02	9.47	**14.79**	**18.93**	4.99	1.18	9.47	**15.64**	**20.02**	1.01
		Mínimos	4.15	0.93	8.43	**13.51**	**17.29**	4.81	1.08	8.43	**14.32**	**18.33**	1.01
70-1520	PLOMEO DE TANQUE DE 3000 BARRILES DE CAPACIDAD.	PZA	174.00	634.95	13,453.25	**14,262.20**	**18,255.62**	201.84	736.54	13,453.25	**14,391.63**	**18,421.29**	1.02
		Mínimos	122.00	577.80	11,973.39	**12,673.20**	**16,221.69**	141.52	670.25	11,973.39	**12,785.17**	**16,365.01**	1.02

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	Factor de Sobre Costo
70-1530	FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES DE HASTA 12 KG/M PARA ESCALERA HELICOIDAL, BARANDAL DE PROTECCION Y ESCALERA MARINA EN INTERIOR DE TANQUE VERTICAL DE 3000 BARRILES DE	KG	6.74	0.80	5.57	**13.11**	**16.78**	7.82	0.93	5.57	**14.32**	**18.32**	1.01
		Mínimos	6.62	0.73	4.96	**12.31**	**15.75**	7.68	0.84	4.96	**13.48**	**17.26**	1.01
70-1540	FABRICACION, MONTAJE Y SOLDADURA DE REGISTRO Y PLACA DE REFUERZO DE 24" DE DIAMETRO PARA ENTRADA DE HOMBRE EN CUERPO Y CUPULA DE TANQUE	PZA	2,505.71	138.64	3,043.87	**5,688.22**	**7,280.92**	2,906.62	160.82	3,043.87	**6,111.32**	**7,822.48**	1.01
		Mínimos	2,471.78	126.16	2,709.04	**5,306.99**	**6,792.94**	2,867.26	146.35	2,709.04	**5,722.66**	**7,325.00**	1.01
70-1550	MANIOBRA CON GRUA PARA MONTAJE EN SUS BASES DE TANQUE HORIZONTAL DE 500 BARRILES DE CAPACIDAD	HRS	1,269.07	155.82	451.46	**1,876.35**	**2,401.73**	1,472.12	180.75	451.46	**2,104.33**	**2,693.55**	1.00
		Mínimos	1,261.53	141.80	401.80	**1,805.13**	**2,310.56**	1,463.37	164.48	401.80	**2,029.66**	**2,597.96**	1.01
70-1560	PLACAS DE ACERO DE 0.50 X 0.75 M. DE 1/2" DE ESPESOR, PARA APOYO DE TANQUES HORIZONTALES. INCLUYE ROLADO, SOLDADURA Y RETAQUE CON FERRELASTIC O SIMILAR ENTRE PLACA Y CONCRETO. SUMINISTRO Y	PZA	1,324.39	127.93	1,334.90	**2,787.22**	**3,567.64**	1,536.29	148.40	1,334.90	**3,019.59**	**3,865.08**	1.01
		Mínimos	1,182.48	116.42	1,188.06	**2,486.96**	**3,183.31**	1,371.68	135.04	1,188.06	**2,694.78**	**3,449.32**	1.01
70-1570	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE VENTEOS EN TANQUES DE CUPULA FIJA (INCLUYE CORTE EN CUPULA DE TANQUE.)	PZA	3,004.62	442.98	2,635.75	**6,083.35**	**7,786.69**	3,485.36	513.86	2,635.75	**6,634.97**	**8,492.76**	1.01
		Mínimos	2,590.14	403.11	2,345.82	**5,339.07**	**6,834.01**	3,004.56	467.61	2,345.82	**5,817.99**	**7,447.03**	1.01
70-1580	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE VERTEDEROS EN TANQUES DE CUPULA FIJA (INCLUYE CORTE EN CUERPO DE TANQUE.)	PZA	2,193.83	442.98	2,635.75	**5,272.56**	**6,748.88**	2,544.84	513.86	2,635.75	**5,694.45**	**7,288.90**	1.01
		Mínimos	1,987.82	403.11	2,345.82	**4,736.75**	**6,063.04**	2,305.87	467.61	2,345.82	**5,119.30**	**6,552.70**	1.01
70-1590	FABRICACION Y MONTAJE DE BOQUILLA DE 6" PARA SUCCION Y DESCARGA DEL TANQUE.	PZA	797.65	210.44	2,886.90	**3,894.99**	**4,985.59**	925.27	244.11	2,886.90	**4,056.28**	**5,192.04**	1.02
		Mínimos	787.10	191.50	2,569.34	**3,547.94**	**4,541.36**	913.04	222.14	2,569.34	**3,704.52**	**4,741.78**	1.02
70-1600	FABRICACION Y MONTAJE DE BOQUILLA DE 4" PARA PURGA.	PZA	558.45	119.03	1,639.85	**2,317.33**	**2,966.18**	647.80	138.07	1,639.85	**2,425.73**	**3,104.93**	1.01
		Mínimos	547.90	108.32	1,459.47	**2,115.68**	**2,708.08**	635.56	125.65	1,459.47	**2,220.68**	**2,842.47**	1.02
70-1610	FABRICACION Y MONTAJE DE BOQUILLA DE 6" EN CUPULA PARA RESPIRACION.	PZA	797.65	210.44	2,886.90	**3,894.99**	**4,985.59**	925.27	244.11	2,886.90	**4,056.28**	**5,192.04**	1.02
		Mínimos	787.10	191.50	2,569.34	**3,547.94**	**4,541.36**	913.04	222.14	2,569.34	**3,704.52**	**4,741.78**	1.02
70-1620	MANEJO, ERECCION Y NIVELACION DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO HASTA 5 M DE ALTURA.	M	123.29	13.34	41.72	**178.35**	**228.29**	143.02	15.47	41.72	**200.21**	**256.27**	1.00
		Mínimos	117.79	12.14	37.13	**167.06**	**213.84**	136.64	14.08	37.13	**187.85**	**240.45**	1.01
70-1630	MANEJO, ERECCION Y NIVELACION DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 4" DE DIAMETRO HASTA 5 M DE ALTURA.	M	246.59	26.15	70.66	**343.40**	**439.55**	286.04	30.33	70.66	**387.04**	**495.41**	1.00
		Mínimos	235.58	23.80	62.89	**322.26**	**412.50**	273.27	27.60	62.89	**363.76**	**465.62**	1.00
70-1640	MANEJO, ERECCION Y NIVELACION DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 6" DE DIAMETRO HASTA 5 M DE ALTURA.	M	367.59	38.86	113.85	**520.30**	**665.98**	426.40	45.08	113.85	**585.33**	**749.22**	1.00
		Mínimos	351.08	35.36	101.33	**487.77**	**624.34**	407.25	41.02	101.33	**549.60**	**703.49**	1.01
70-1650	MANEJO, ERECCION Y NIVELACION DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 8" DE DIAMETRO HASTA 5 M DE ALTURA.	M	488.58	51.06	144.43	**684.07**	**875.61**	566.75	59.23	144.43	**770.41**	**986.13**	1.00
		Mínimos	466.56	46.46	128.54	**641.57**	**821.21**	541.21	53.90	128.54	**723.65**	**926.27**	1.01
70-1660	MANEJO, ERECCION Y NIVELACION DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO HASTA 5 M DE ALTURA.	M	609.59	63.83	189.11	**862.53**	**1,104.04**	707.12	74.04	189.11	**970.28**	**1,241.95**	1.00
		Mínimos	582.07	58.09	168.31	**808.46**	**1,034.83**	675.20	67.38	168.31	**910.89**	**1,165.94**	1.01
70-1670	MANEJO, ERECCION Y NIVELACION DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 12" DE DIAMETRO HASTA 5 M DE ALTURA.	M	730.59	75.88	216.08	**1,022.55**	**1,308.86**	847.48	88.02	216.08	**1,151.59**	**1,474.03**	1.00
		Mínimos	697.56	69.05	192.31	**958.92**	**1,227.42**	809.17	80.10	192.31	**1,081.58**	**1,384.42**	1.01
70-1680	MANEJO, ERECCION Y NIVELACION DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 14" DE DIAMETRO HASTA 5 M DE ALTURA.	M	844.72	86.71	246.87	**1,178.30**	**1,508.22**	979.88	100.58	246.87	**1,327.33**	**1,698.98**	1.00
		Mínimos	806.42	78.91	219.71	**1,105.04**	**1,414.45**	935.45	91.53	219.71	**1,246.69**	**1,595.77**	1.00
70-1690	MANEJO Y TENDIDO DE TUBERIAS PREFABRICADAS DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	123.29	14.38	67.78	**205.45**	**262.98**	143.02	16.68	67.78	**227.48**	**291.17**	1.01
		Mínimos	117.79	13.09	60.32	**191.20**	**244.74**	136.64	15.18	60.32	**212.14**	**271.54**	1.01
70-1700	MANEJO Y TENDIDO DE TUBERIAS PREFABRICADAS DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 4" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	246.59	28.04	117.80	**392.43**	**502.31**	286.04	32.53	117.80	**436.37**	**558.55**	1.01
		Mínimos	235.58	25.52	104.84	**365.94**	**468.40**	273.27	29.60	104.84	**407.71**	**521.87**	1.01
70-1710	MANEJO Y TENDIDO DE TUBERIAS PREFABRICADAS DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 6" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	367.59	41.85	188.45	**597.89**	**765.30**	426.40	48.55	188.45	**663.40**	**849.15**	1.01
		Mínimos	351.08	38.08	167.72	**556.88**	**712.81**	407.25	44.18	167.72	**619.15**	**792.51**	1.01
70-1720	MANEJO Y TENDIDO DE TUBERIAS PREFABRICADAS DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 8" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	488.58	55.31	250.79	**794.68**	**1,017.19**	566.75	64.16	250.79	**881.70**	**1,128.58**	1.01
		Mínimos	466.56	50.33	223.20	**740.10**	**947.32**	541.21	58.39	223.20	**822.80**	**1,053.18**	1.01
70-1730	MANEJO Y TENDIDO DE TUBERIAS PREFABRICADAS DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	609.59	68.37	302.67	**980.63**	**1,255.21**	707.12	79.31	302.67	**1,089.10**	**1,394.05**	1.01
		Mínimos	582.07	62.22	269.38	**913.66**	**1,169.49**	675.20	72.17	269.38	**1,016.75**	**1,301.44**	1.01
70-1740	MANEJO Y TENDIDO DE TUBERIAS PREFABRICADAS DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 12" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	730.59	80.84	340.23	**1,151.66**	**1,474.12**	847.48	93.77	340.23	**1,281.49**	**1,640.31**	1.01
		Mínimos	697.56	73.56	302.80	**1,073.93**	**1,374.63**	809.17	85.33	302.80	**1,197.31**	**1,532.56**	1.01
70-1750	MANEJO Y TENDIDO DE TUBERIAS PREFABRICADAS DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 14" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	M	844.72	92.18	383.80	**1,320.70**	**1,690.50**	979.88	106.93	383.80	**1,470.60**	**1,882.37**	1.01
		Mínimos	806.42	83.88	341.58	**1,231.89**	**1,576.81**	935.45	97.31	341.58	**1,374.33**	**1,759.15**	1.01
70-1760	MANEJO Y MONTAJE DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE TELEMEDICION DE 0.00 A 8.00 M DE ALTURA.	M	400.54	62.20	153.22	**615.96**	**788.43**	464.63	72.15	153.22	**690.00**	**883.20**	1.00
		Mínimos	373.02	56.60	136.37	**565.99**	**724.46**	432.70	65.66	136.37	**634.73**	**812.45**	1.01
70-1770	MANEJO Y MONTAJE DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE TELEMEDICION DE 8.00 A 16.00 M DE ALTURA.	M	400.54	63.07	174.93	**638.54**	**817.33**	464.63	73.16	174.93	**712.72**	**912.28**	1.00
		Mínimos	373.02	57.39	155.69	**586.10**	**750.21**	432.70	66.58	155.69	**654.97**	**838.36**	1.01
70-1780	MANEJO Y PREFABRICACION EN TALLER DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE TELEMEDICION	M	400.54	61.36	132.27	**594.17**	**760.54**	464.63	71.18	132.27	**668.07**	**855.13**	1.00
		Mínimos	373.02	55.84	117.72	**546.58**	**699.62**	432.70	64.77	117.72	**615.20**	**787.45**	1.01
70-1790	MANEJO, HABILITADO Y MONTAJE DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 8" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE MEDICION FISICA DE 0.00 A 8.00 M DE ALTURA.	M	488.58	50.45	129.19	**668.22**	**855.32**	566.75	58.52	129.19	**754.46**	**965.71**	1.00
		Mínimos	466.56	45.91	114.98	**627.45**	**803.13**	541.21	53.26	114.98	**709.44**	**908.09**	1.00
70-1800	MANEJO, HABILITADO Y MONTAJE DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 8" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE MEDICION FISICA DE 8.00 A 16.00 M DE ALTURA.	M	488.58	51.06	144.39	**684.03**	**875.56**	566.75	59.23	144.39	**770.37**	**986.08**	1.00
		Mínimos	466.56	46.46	128.51	**641.53**	**821.16**	541.21	53.90	128.51	**723.62**	**926.23**	1.01
70-1810	MANEJO, HABILITADO Y MONTAJE DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE MEDICION FISICA DE 0.00 A 8.00 M DE ALTURA.	M	609.59	63.26	174.93	**847.78**	**1,085.16**	707.12	73.38	174.93	**955.44**	**1,222.96**	1.00
		Mínimos	582.07	57.57	155.69	**795.32**	**1,018.02**	675.20	66.78	155.69	**897.67**	**1,149.01**	1.00
70-1820	MANEJO, HABILITADO Y MONTAJE DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE MEDICION FISICA DE 8.00 A 16.00 M DE ALTURA.	M	609.59	64.54	206.87	**881.00**	**1,127.68**	707.12	74.87	206.87	**988.86**	**1,265.74**	1.00
		Mínimos	582.07	58.73	184.11	**824.92**	**1,055.89**	675.20	68.13	184.11	**927.44**	**1,187.13**	1.01
70-1830	MANEJO Y PREFABRICACION EN TALLER DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 8" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE MEDICION FISICA	M	389.73	5.68	127.73	**523.14**	**669.62**	452.09	6.59	127.73	**586.41**	**750.60**	1.01
		Mínimos	367.71	5.17	113.68	**486.56**	**622.79**	426.54	6.00	113.68	**546.22**	**699.16**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
70-1840	MANEJO Y PREFABRICACION EN TALLER DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE MEDICION FISICA	M	389.73	6.96	159.67	**556.36**	**712.14**	452.09	8.07	159.67	**619.83**	**793.38**	1.01
		Mínimos	367.71	6.33	142.11	**516.15**	**660.67**	426.54	7.35	142.11	**576.00**	**737.28**	1.01
70-1850	FABRICACION Y MONTAJE DE TUBO DIFUSOR DE 10" DE DIAMETRO EN ALIMENTACION DE PRODUCTO PARA TANQUE DE 10,000 BARRILES	M	676.97	8.25	182.40	**867.62**	**1,110.55**	785.29	9.57	182.40	**977.26**	**1,250.89**	1.00
		Mínimos	638.67	7.51	162.34	**808.51**	**1,034.90**	740.86	8.71	162.34	**911.90**	**1,167.23**	1.00
70-1860	MANEJO Y MONTAJE DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO PARA DIFUSOR DE ENTRADA DE PRODUCTO. HASTA 5.00 M DE ALTURA	M	609.59	63.83	189.11	**862.53**	**1,104.04**	707.12	74.04	189.11	**970.28**	**1,241.95**	1.00
		Mínimos	582.07	58.09	168.31	**808.46**	**1,034.83**	675.20	67.38	168.31	**910.89**	**1,165.94**	1.01
70-1870	MANEJO Y MONTAJE DE PIEZAS DE TUBERIA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 10" DE DIAMETRO PARA DIFUSOR DE ENTRADA DE PRODUCTO. HASTA 5.00 M DE ALTURA	M	609.59	63.83	189.11	**862.53**	**1,104.04**	707.12	74.04	189.11	**970.28**	**1,241.95**	1.00
		Mínimos	582.07	58.09	168.31	**808.46**	**1,034.83**	675.20	67.38	168.31	**910.89**	**1,165.94**	1.01
70-1880	MANEJO Y MONTAJE DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 8" DE DIAMETRO PARA TUBO DIFUSOR DE INYECCION SUB-SUPERFICIAL.	M	488.58	51.91	165.72	**706.21**	**903.95**	566.75	60.22	165.72	**792.69**	**1,014.64**	1.00
		Mínimos	466.56	47.24	147.49	**661.29**	**846.45**	541.21	54.80	147.49	**743.50**	**951.68**	1.01
70-1890	MANEJO Y MONTAJE DE PIEZAS DE TUBERIA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 8" DE DIAMETRO PARA TUBO DIFUSOR DE INYECCION SUB-SUPERFICIAL.	M	488.58	51.91	165.72	**706.21**	**903.95**	566.75	60.22	165.72	**792.69**	**1,014.64**	1.00
		Mínimos	466.56	47.24	147.49	**661.29**	**846.45**	541.21	54.80	147.49	**743.50**	**951.68**	1.01
70-1900	COLOCAR Y SOLDAR REFUERZOS DE MEDIAS CAÑAS DE 40 CM DE LONGITUD EN TUBERIA RECTA DE 8" DE DIAMETRO	PZA	744.13	11.76	156.98	**912.87**	**1,168.47**	863.19	13.64	156.98	**1,033.81**	**1,323.28**	1.00
		Mínimos	726.71	10.70	139.71	**877.12**	**1,122.72**	842.98	12.41	139.71	**995.11**	**1,273.74**	1.00
70-1910	COLOCAR Y SOLDAR REFUERZOS DE MEDIAS CAÑAS DE 50 CM DE LONGITUD EN TUBERIA RECTA DE 8" DE DIAMETRO	PZA	870.33	14.42	188.45	**1,073.20**	**1,373.70**	1,009.58	16.73	188.45	**1,214.76**	**1,554.89**	1.00
		Mínimos	848.54	13.12	167.72	**1,029.38**	**1,317.61**	984.31	15.22	167.72	**1,167.25**	**1,494.08**	1.00
70-1920	COLOCAR Y SOLDAR REFUERZOS DE MEDIAS CAÑAS DE 50 CM DE LONGITUD EN TUBERIA RECTA DE 10" DE DIAMETRO	PZA	1,148.58	21.08	319.33	**1,488.99**	**1,905.91**	1,332.35	24.45	319.33	**1,676.14**	**2,145.45**	1.00
		Mínimos	1,116.46	19.18	284.20	**1,419.85**	**1,817.40**	1,295.09	22.25	284.20	**1,601.55**	**2,049.98**	1.00
70-1930	INSTALACION DE TORNILLOS O ESPARRAGOS Y EMPAQUES EN TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	1.70	42.40	**44.10**	**56.45**	0.00	1.97	42.40	**44.37**	**56.80**	1.02
		Mínimos	0.00	1.55	37.74	**39.28**	**50.28**	0.00	1.79	37.74	**39.53**	**50.60**	1.02
70-1940	INSTALACION DE TORNILLOS O ESPARRAGOS Y EMPAQUES EN TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	2.07	51.82	**53.89**	**68.98**	0.00	2.40	51.82	**54.22**	**69.40**	1.02
		Mínimos	0.00	1.88	46.12	**48.00**	**61.44**	0.00	2.19	46.12	**48.30**	**61.83**	1.02
70-1950	INSTALACION DE TORNILLOS O ESPARRAGOS Y EMPAQUES EN TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	2.51	62.75	**65.26**	**83.53**	0.00	2.91	62.75	**65.66**	**84.05**	1.02
		Mínimos	0.00	2.28	55.85	**58.13**	**74.41**	0.00	2.65	55.85	**58.50**	**74.88**	1.02
70-1960	INSTALACION DE TORNILLOS O ESPARRAGOS Y EMPAQUES EN TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	3.14	78.49	**81.63**	**104.49**	0.00	3.64	78.49	**82.13**	**105.13**	1.02
		Mínimos	0.00	2.86	69.86	**72.71**	**93.07**	0.00	3.31	69.86	**73.17**	**93.66**	1.02
70-1970	INSTALACION DE TORNILLOS O ESPARRAGOS Y EMPAQUES EN TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	3.77	94.22	**97.99**	**125.43**	0.00	4.37	94.22	**98.59**	**126.20**	1.02
		Mínimos	0.00	3.43	83.86	**87.29**	**111.73**	0.00	3.98	83.86	**87.84**	**112.43**	1.02
70-1980	INSTALACION DE TORNILLOS O ESPARRAGOS Y EMPAQUES EN TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	4.71	117.78	**122.49**	**156.79**	0.00	5.46	117.78	**123.24**	**157.75**	1.02
		Mínimos	0.00	4.29	104.82	**109.11**	**139.66**	0.00	4.97	104.82	**109.80**	**140.54**	1.02
70-1990	INSTALACION DE TORNILLOS O ESPARRAGOS Y EMPAQUES EN TUBERIA DE 14" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	5.38	134.55	**139.93**	**179.11**	0.00	6.24	134.55	**140.79**	**180.21**	1.02
		Mínimos	0.00	4.90	119.75	**124.65**	**159.55**	0.00	5.68	119.75	**125.43**	**160.55**	1.02
70-2000	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. CODOS DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	1.88	47.11	**48.99**	**62.71**	0.00	2.18	47.11	**49.29**	**63.09**	1.02
		Mínimos	0.00	1.71	41.93	**43.64**	**55.86**	0.00	1.98	41.93	**43.91**	**56.21**	1.02
70-2010	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. CODOS DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	2.22	55.40	**57.62**	**73.75**	0.00	2.58	55.40	**57.98**	**74.21**	1.02
		Mínimos	0.00	2.02	49.31	**51.33**	**65.70**	0.00	2.34	49.31	**51.65**	**66.11**	1.02
70-2020	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. CODOS DE 6" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	2.51	62.75	**65.26**	**83.53**	0.00	2.91	62.75	**65.66**	**84.05**	1.02
		Mínimos	0.00	2.28	55.85	**58.13**	**74.41**	0.00	2.65	55.85	**58.50**	**74.88**	1.02
70-2030	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. CODOS DE 8" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	3.14	78.49	**81.63**	**104.49**	0.00	3.64	78.49	**82.13**	**105.13**	1.02
		Mínimos	0.00	2.86	69.86	**72.71**	**93.07**	0.00	3.31	69.86	**73.17**	**93.66**	1.02
70-2040	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. CODOS DE 10" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	3.77	94.22	**97.99**	**125.43**	0.00	4.37	94.22	**98.59**	**126.20**	1.02
		Mínimos	0.00	3.43	83.86	**87.29**	**111.73**	0.00	3.98	83.86	**87.84**	**112.43**	1.02
70-2050	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. CODOS DE 12" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	5.38	134.55	**139.93**	**179.11**	0.00	6.24	134.55	**140.79**	**180.21**	1.02
		Mínimos	0.00	4.90	119.75	**124.65**	**159.55**	0.00	5.68	119.75	**125.43**	**160.55**	1.02
70-2060	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. CODOS DE 14" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	7.54	188.45	**195.99**	**250.87**	0.00	8.75	188.45	**197.20**	**252.41**	1.02
		Mínimos	0.00	6.86	167.72	**174.58**	**223.46**	0.00	7.96	167.72	**175.68**	**224.87**	1.02
70-2070	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. BRIDAS DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	1.88	47.11	**48.99**	**62.71**	0.00	2.18	47.11	**49.29**	**63.09**	1.02
		Mínimos	0.00	1.71	41.93	**43.64**	**55.86**	0.00	1.98	41.93	**43.91**	**56.21**	1.02
70-2080	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. BRIDAS DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	2.22	55.40	**57.62**	**73.75**	0.00	2.58	55.40	**57.98**	**74.21**	1.02
		Mínimos	0.00	2.02	49.31	**51.33**	**65.70**	0.00	2.34	49.31	**51.65**	**66.11**	1.02
70-2090	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. BRIDAS DE 6" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	2.51	62.75	**65.26**	**83.53**	0.00	2.91	62.75	**65.66**	**84.05**	1.02
		Mínimos	0.00	2.28	55.85	**58.13**	**74.41**	0.00	2.65	55.85	**58.50**	**74.88**	1.02
70-2100	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. BRIDAS DE 8" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	3.14	78.49	**81.63**	**104.49**	0.00	3.64	78.49	**82.13**	**105.13**	1.02
		Mínimos	0.00	2.86	69.86	**72.71**	**93.07**	0.00	3.31	69.86	**73.17**	**93.66**	1.02
70-2110	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. BRIDAS DE 10" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	3.77	94.22	**97.99**	**125.43**	0.00	4.37	94.22	**98.59**	**126.20**	1.02
		Mínimos	0.00	3.43	83.86	**87.29**	**111.73**	0.00	3.98	83.86	**87.84**	**112.43**	1.02
70-2120	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. BRIDAS DE 12" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	5.38	134.55	**139.93**	**179.11**	0.00	6.24	134.55	**140.79**	**180.21**	1.02
		Mínimos	0.00	4.90	119.75	**124.65**	**159.55**	0.00	5.68	119.75	**125.43**	**160.55**	1.02
70-2130	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. BRIDAS DE 14" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	7.54	188.45	**195.99**	**250.87**	0.00	8.75	188.45	**197.20**	**252.41**	1.02
		Mínimos	0.00	6.86	167.72	**174.58**	**223.46**	0.00	7.96	167.72	**175.68**	**224.87**	1.02
70-2140	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. TEES DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	1.88	47.11	**48.99**	**62.71**	0.00	2.18	47.11	**49.29**	**63.09**	1.02
		Mínimos	0.00	1.71	41.93	**43.64**	**55.86**	0.00	1.98	41.93	**43.91**	**56.21**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
70-2150	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. TEES DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	2.22	55.40	**57.62**	**73.75**	0.00	2.58	55.40	**57.98**	**74.21**	1.02
		Mínimos	0.00	2.02	49.31	**51.33**	**65.70**	0.00	2.34	49.31	**51.65**	**66.11**	1.02
70-2160	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. TEES DE 6" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	2.51	62.75	**65.26**	**83.53**	0.00	2.91	62.75	**65.66**	**84.05**	1.02
		Mínimos	0.00	2.28	55.85	**58.13**	**74.41**	0.00	2.65	55.85	**58.50**	**74.88**	1.02
70-2170	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. TEES DE 8" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	3.14	78.49	**81.63**	**104.49**	0.00	3.64	78.49	**82.13**	**105.13**	1.02
		Mínimos	0.00	2.86	69.86	**72.71**	**93.07**	0.00	3.31	69.86	**73.17**	**93.66**	1.02
70-2180	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. TEES DE 10" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	3.77	94.22	**97.99**	**125.43**	0.00	4.37	94.22	**98.59**	**126.20**	1.02
		Mínimos	0.00	3.43	83.86	**87.29**	**111.73**	0.00	3.98	83.86	**87.84**	**112.43**	1.02
70-2190	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. TEES DE 12" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	5.38	134.55	**139.93**	**179.11**	0.00	6.24	134.55	**140.79**	**180.21**	1.02
		Mínimos	0.00	4.90	119.75	**124.65**	**159.55**	0.00	5.68	119.75	**125.43**	**160.55**	1.02
70-2200	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. TEES DE 14" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	7.54	188.45	**195.99**	**250.87**	0.00	8.75	188.45	**197.20**	**252.41**	1.02
		Mínimos	0.00	6.86	167.72	**174.58**	**223.46**	0.00	7.96	167.72	**175.68**	**224.87**	1.02
70-2210	MANEJO E INSTALACION DE UNIONES DE FABRICA DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN TUBERIA RECTA CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/CM2. REDUCCIONES DE 6" X 4" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	2.51	62.75	**65.26**	**83.53**	0.00	2.91	62.75	**65.66**	**84.05**	1.02
		Mínimos	0.00	2.28	55.85	**58.13**	**74.41**	0.00	2.65	55.85	**58.50**	**74.88**	1.02
70-2220	MANEJO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" DE DIAMETRO PARA 11 KG/CM2. DE PRESION DE SERVICIO	PZA	0.00	1.88	47.11	**48.99**	**62.71**	0.00	2.18	47.11	**49.29**	**63.09**	1.02
		Mínimos	0.00	1.71	41.93	**43.64**	**55.86**	0.00	1.98	41.93	**43.91**	**56.21**	1.02
70-2230	MANEJO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO PARA 11 KG/CM2. DE PRESION DE SERVICIO	PZA	0.00	2.19	54.65	**56.84**	**72.76**	0.00	2.54	54.65	**57.19**	**73.20**	1.02
		Mínimos	0.00	1.99	48.64	**50.63**	**64.81**	0.00	2.31	48.64	**50.95**	**65.22**	1.02
70-2240	MANEJO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" DE DIAMETRO PARA 11 KG/CM2. DE PRESION DE SERVICIO	PZA	0.00	2.90	72.46	**75.36**	**96.46**	0.00	3.36	72.46	**75.82**	**97.05**	1.02
		Mínimos	0.00	2.64	64.49	**67.13**	**85.92**	0.00	3.06	64.49	**67.55**	**86.46**	1.02
70-2250	MANEJO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8" DE DIAMETRO PARA 11 KG/CM2. DE PRESION DE SERVICIO	PZA	0.00	4.19	104.68	**108.87**	**139.35**	0.00	4.86	104.68	**109.54**	**140.21**	1.02
		Mínimos	0.00	3.81	93.17	**96.98**	**124.13**	0.00	4.42	93.17	**97.59**	**124.91**	1.02
70-2260	MANEJO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 10" DE DIAMETRO PARA 11 KG/CM2. DE PRESION DE SERVICIO.	PZA	0.00	7.54	188.45	**195.99**	**250.87**	0.00	8.75	188.45	**197.20**	**252.41**	1.02
		Mínimos	0.00	6.86	167.72	**174.58**	**223.46**	0.00	7.96	167.72	**175.68**	**224.87**	1.02
70-2270	MANEJO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 12" DE DIAMETRO PARA 11 KG/CM2. DE PRESION DE SERVICIO	PZA	0.00	12.56	314.05	**326.61**	**418.06**	0.00	14.57	314.05	**328.62**	**420.63**	1.02
		Mínimos	0.00	11.43	279.50	**290.93**	**372.40**	0.00	13.26	279.50	**292.76**	**374.74**	1.02
70-2280	MANEJO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 14" DE DIAMETRO PARA 11 KG/CM2. DE PRESION DE SERVICIO	PZA	0.00	18.84	471.12	**489.96**	**627.15**	0.00	21.85	471.12	**492.97**	**631.01**	1.02
		Mínimos	0.00	17.14	419.30	**436.44**	**558.64**	0.00	19.89	419.30	**439.18**	**562.16**	1.02
70-2290	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 2" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	PZA	65.90	1.60	36.40	**103.90**	**132.99**	76.44	1.86	36.40	**114.70**	**146.82**	1.01
		Mínimos	65.90	1.46	32.40	**99.75**	**127.68**	76.44	1.69	32.40	**110.53**	**141.48**	1.01
70-2300	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 4" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	PZA	113.51	2.24	51.09	**166.84**	**213.56**	131.67	2.60	51.09	**185.36**	**237.26**	1.01
		Mínimos	113.51	2.04	45.47	**161.02**	**206.10**	131.67	2.36	45.47	**179.51**	**229.77**	1.01
70-2310	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 6" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	PZA	158.06	2.80	63.87	**224.73**	**287.65**	183.35	3.25	63.87	**250.47**	**320.60**	1.01
		Mínimos	158.06	2.55	56.84	**217.45**	**278.34**	183.35	2.96	56.84	**243.15**	**311.23**	1.01
70-2320	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 8" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	PZA	216.34	4.00	91.20	**311.54**	**398.77**	250.95	4.64	91.20	**346.79**	**443.90**	1.01
		Mínimos	216.34	3.64	81.17	**301.15**	**385.47**	250.95	4.22	81.17	**336.34**	**430.52**	1.01
70-2330	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 10" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	PZA	271.57	5.09	116.11	**392.77**	**502.75**	315.02	5.90	116.11	**437.04**	**559.41**	1.01
		Mínimos	271.57	4.63	103.34	**379.54**	**485.81**	315.02	5.37	103.34	**423.73**	**542.38**	1.01
70-2340	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 12" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	PZA	346.64	7.01	159.67	**513.32**	**657.05**	402.10	8.13	159.67	**569.90**	**729.48**	1.01
		Mínimos	346.64	6.38	142.11	**495.13**	**633.76**	402.10	7.40	142.11	**551.61**	**706.06**	1.01
70-2350	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 14" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA.	PZA	429.82	9.34	212.80	**651.96**	**834.51**	498.59	10.83	212.80	**722.23**	**924.45**	1.01
		Mínimos	429.82	8.50	189.39	**627.71**	**803.47**	498.59	9.86	189.39	**697.84**	**893.24**	1.01
70-2360	CORTE DE RANURAS EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 2" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA, PARA COLUMNA DE MEDICION.	PZA	73.01	1.87	42.54	**117.42**	**150.30**	84.69	2.17	42.54	**129.40**	**165.63**	1.01
		Mínimos	73.01	1.70	37.86	**112.57**	**144.09**	84.69	1.97	37.86	**124.53**	**159.39**	1.01
70-2370	CORTE DE RANURAS EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 4" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA, PARA COLUMNA DE MEDICION.	PZA	109.88	2.07	47.26	**159.21**	**203.79**	127.46	2.40	47.26	**177.12**	**226.72**	1.01
		Mínimos	109.88	1.88	42.06	**153.83**	**196.90**	127.46	2.19	42.06	**171.71**	**219.79**	1.01
70-2372	CORTE DE RANURAS EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 6" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA, PARA COLUMNA DE MEDICION.	PZA	143.97	2.41	55.44	**201.82**	**258.33**	167.01	2.80	55.44	**225.24**	**288.31**	1.01
		Mínimos	143.97	2.19	49.34	**195.50**	**250.25**	167.01	2.54	49.34	**218.89**	**280.18**	1.01
70-2380	CORTE DE RANURAS EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 8" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA, PARA COLUMNA DE MEDICION.	PZA	190.42	2.80	63.87	**257.09**	**329.08**	220.89	3.25	63.87	**288.01**	**368.65**	1.01
		Mínimos	190.42	2.55	56.84	**249.81**	**319.76**	220.89	2.96	56.84	**280.69**	**359.28**	1.01
70-2390	CORTE DE RANURAS EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 10" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA, PARA COLUMNA DE MEDICION.	PZA	238.02	3.50	79.83	**321.35**	**411.33**	276.10	4.06	79.83	**359.99**	**460.79**	1.01
		Mínimos	238.02	3.19	71.05	**312.25**	**399.68**	276.10	3.69	71.05	**350.85**	**449.08**	1.01
70-2400	CORTE DE RANURAS EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 12" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA, PARA COLUMNA DE MEDICION.	PZA	287.97	4.31	98.23	**390.51**	**499.85**	334.05	5.00	98.23	**437.27**	**559.71**	1.01
		Mínimos	287.97	3.92	87.42	**379.32**	**485.53**	334.05	4.55	87.42	**426.02**	**545.31**	1.01
70-2410	CORTE DE RANURAS EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON EQUIPO DE OXIACETILENO EN TUBO DE 14" DE DIAMETRO HASTA 5.00 M DE ALTURA, PARA COLUMNA DE MEDICION.	PZA	348.49	5.61	127.73	**481.83**	**616.74**	404.25	6.51	127.73	**538.49**	**689.26**	1.01
		Mínimos	348.49	5.11	113.68	**467.27**	**598.11**	404.25	5.92	113.68	**523.85**	**670.53**	1.01
70-2420	SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO. EN TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO.	JTA	140.00	3.41	70.89	**214.30**	**274.30**	162.40	3.96	70.89	**237.25**	**303.67**	1.01
		Mínimos	134.50	3.10	63.09	**200.70**	**256.89**	156.02	3.60	63.09	**222.71**	**285.07**	1.01
70-2430	SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO. EN TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO.	JTA	228.30	5.02	106.40	**339.72**	**434.84**	264.83	5.82	106.40	**377.05**	**482.63**	1.01
		Mínimos	217.29	4.57	94.70	**316.55**	**405.19**	252.06	5.30	94.70	**352.05**	**450.63**	1.01
70-2440	SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO. EN TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO.	JTA	342.44	7.52	159.67	**509.63**	**652.33**	397.23	8.72	159.67	**565.62**	**724.00**	1.01
		Mínimos	325.93	6.84	142.11	**474.88**	**607.85**	378.08	7.94	142.11	**528.12**	**676.00**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
70-2450	SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO. EN TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO.	JTA	478.00	12.03	255.47	**745.50**	**954.24**	554.48	13.95	255.47	**823.90**	**1,054.60**	1.01
		Mínimos	455.98	10.95	227.37	**694.30**	**888.70**	528.94	12.70	227.37	**769.00**	**984.33**	1.01
70-2460	SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO. EN TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO.	JTA	620.41	17.18	364.94	**1,002.53**	**1,283.24**	719.68	19.93	364.94	**1,104.54**	**1,413.82**	1.01
		Mínimos	592.89	15.63	324.80	**933.32**	**1,194.65**	687.75	18.14	324.80	**1,030.68**	**1,319.28**	1.01
70-2470	SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO. EN TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO.	JTA	781.19	24.05	510.94	**1,316.18**	**1,684.71**	906.18	27.90	510.94	**1,445.02**	**1,849.62**	1.01
		Mínimos	748.16	21.89	454.74	**1,224.78**	**1,567.72**	867.87	25.39	454.74	**1,347.99**	**1,725.43**	1.01
70-2480	SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO. EN TUBERIA DE 14" DE DIAMETRO.	JTA	930.51	30.06	638.67	**1,599.24**	**2,047.03**	1,079.39	34.87	638.67	**1,752.93**	**2,243.75**	1.01
		Mínimos	892.21	27.35	568.42	**1,487.98**	**1,904.62**	1,034.96	31.73	568.42	**1,635.11**	**2,092.94**	1.01
70-2490	RESOLDEO DE JUNTAS HORIZONTALES Y VERTICALES EN TANQUES.	M	35.37	10.16	188.45	**233.98**	**299.49**	41.03	11.79	188.45	**241.26**	**308.82**	1.02
		Mínimos	33.11	9.25	167.72	**210.08**	**268.90**	38.41	10.72	167.72	**216.85**	**277.57**	1.02
70-2500	PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE PROCESO DE ACERO AL CARBON CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/M2 SOSTENIENDO LA PRESION PROYECTADA 24 HORAS EN TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	6,949.80	5,676.59	7,717.84	**20,344.23**	**26,040.61**	8,061.77	6,584.84	7,717.84	**22,364.45**	**28,626.50**	1.01
		Mínimos	6,947.76	5,165.70	6,868.88	**18,982.33**	**24,297.39**	8,059.40	5,992.21	6,868.88	**20,920.49**	**26,778.22**	1.01
70-2510	PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE PROCESO DE ACERO AL CARBON CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/M2 SOSTENIENDO LA PRESION PROYECTADA 24 HORAS EN TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	6,949.80	5,676.59	7,717.84	**20,344.23**	**26,040.61**	8,061.77	6,584.84	7,717.84	**22,364.45**	**28,626.50**	1.01
		Mínimos	6,947.76	5,165.70	6,868.88	**18,982.33**	**24,297.39**	8,059.40	5,992.21	6,868.88	**20,920.49**	**26,778.22**	1.01
70-2520	PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE PROCESO DE ACERO AL CARBON CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/M2 SOSTENIENDO LA PRESION PROYECTADA 24 HORAS EN TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO.	PZA	6,949.80	6,081.22	7,717.84	**20,748.86**	**26,558.54**	8,061.77	7,054.22	7,717.84	**22,833.82**	**29,227.29**	1.01
		Mínimos	6,947.76	5,533.91	6,868.88	**19,350.55**	**24,768.70**	8,059.40	6,419.34	6,868.88	**21,347.62**	**27,324.95**	1.01
70-2530	PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE PROCESO DE ACERO AL CARBON CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/M2 SOSTENIENDO LA PRESION PROYECTADA 24 HORAS EN TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO.	PZA	9,741.54	8,412.78	10,432.56	**28,586.88**	**36,591.21**	11,300.19	9,758.82	10,432.56	**31,491.57**	**40,309.21**	1.00
		Mínimos	9,739.50	7,655.63	9,284.98	**26,680.11**	**34,150.54**	11,297.82	8,880.53	9,284.98	**29,463.33**	**37,713.06**	1.01
70-2540	PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE PROCESO DE ACERO AL CARBON CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/M2 SOSTENIENDO LA PRESION PROYECTADA 24 HORAS EN TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO.	PZA	9,741.54	8,412.78	10,432.56	**28,586.88**	**36,591.21**	11,300.19	9,758.82	10,432.56	**31,491.57**	**40,309.21**	1.00
		Mínimos	9,739.50	7,655.63	9,284.98	**26,680.11**	**34,150.54**	11,297.82	8,880.53	9,284.98	**29,463.33**	**37,713.06**	1.01
70-2550	PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE PROCESO DE ACERO AL CARBON CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/M2 SOSTENIENDO LA PRESION PROYECTADA 24 HORAS EN TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO.	PZA	9,741.54	8,412.78	10,432.56	**28,586.88**	**36,591.21**	11,300.19	9,758.82	10,432.56	**31,491.57**	**40,309.21**	1.00
		Mínimos	9,739.50	7,655.63	9,284.98	**26,680.11**	**34,150.54**	11,297.82	8,880.53	9,284.98	**29,463.33**	**37,713.06**	1.01
70-2560	PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE PROCESO DE ACERO AL CARBON CON PRESION DE SERVICIO DE 11 KG/M2 SOSTENIENDO LA PRESION PROYECTADA 24 HORAS EN TUBERIA DE 14" DE DIAMETRO.	PZA	9,741.54	8,412.78	10,432.56	**28,586.88**	**36,591.21**	11,300.19	9,758.82	10,432.56	**31,491.57**	**40,309.21**	1.00
		Mínimos	9,739.50	7,655.63	9,284.98	**26,680.11**	**34,150.54**	11,297.82	8,880.53	9,284.98	**29,463.33**	**37,713.06**	1.01
70-2570	PRUEBA DE HERMETICIDAD EN TANQUE, CONSISTENTE EN LA INYECCION DE AIRE A PRESION SOSTENIENDO LA PRESION PROYECTADA 24 HORAS.	PZA	9,741.54	8,412.78	10,432.56	**28,586.88**	**36,591.21**	11,300.19	9,758.82	10,432.56	**31,491.57**	**40,309.21**	1.00
		Mínimos	9,739.50	7,655.63	9,284.98	**26,680.11**	**34,150.54**	11,297.82	8,880.53	9,284.98	**29,463.33**	**37,713.06**	1.01
70-2580	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 3/4" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	42.35	0.40	10.08	**52.83**	**67.62**	49.13	0.46	10.08	**59.67**	**76.38**	1.00
		Mínimos	40.57	0.36	8.97	**49.91**	**63.88**	47.06	0.42	8.97	**56.45**	**72.26**	1.00
70-2590	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 3/4" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1/3" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	43.26	0.45	11.35	**55.06**	**70.48**	50.18	0.52	11.35	**62.05**	**79.43**	1.00
		Mínimos	41.45	0.41	10.10	**51.96**	**66.51**	48.08	0.48	10.10	**58.66**	**75.08**	1.00
70-2600	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 3/4" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION	M	45.78	0.48	12.08	**58.34**	**74.68**	53.10	0.56	12.08	**65.74**	**84.15**	1.00
		Mínimos	43.87	0.44	10.75	**55.06**	**70.47**	50.89	0.51	10.75	**62.15**	**79.55**	1.00
70-2610	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 3/4" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1 1/4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	47.86	0.60	15.08	**63.54**	**81.33**	55.52	0.70	15.08	**71.29**	**91.26**	1.00
		Mínimos	45.86	0.55	13.42	**59.83**	**76.58**	53.20	0.63	13.42	**67.25**	**86.08**	1.01
70-2620	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 3/4" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	50.61	0.73	18.16	**69.50**	**88.96**	58.71	0.85	18.16	**77.71**	**99.47**	1.01
		Mínimos	48.49	0.66	16.16	**65.32**	**83.61**	56.25	0.77	16.16	**73.18**	**93.67**	1.01
70-2630	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	60.72	0.40	10.08	**71.20**	**91.14**	70.44	0.46	10.08	**80.98**	**103.65**	1.00
		Mínimos	58.20	0.36	8.97	**67.54**	**86.45**	67.51	0.42	8.97	**76.91**	**98.44**	1.00
70-2640	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 3/4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	63.92	0.45	11.35	**75.72**	**96.92**	74.15	0.52	11.35	**86.02**	**110.10**	1.00
		Mínimos	61.28	0.41	10.10	**71.79**	**91.89**	71.08	0.48	10.10	**81.66**	**104.53**	1.00
70-2650	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	73.58	0.48	12.08	**86.14**	**110.26**	85.35	0.56	12.08	**97.99**	**125.43**	1.00
		Mínimos	70.55	0.44	10.75	**81.74**	**104.62**	81.84	0.51	10.75	**93.10**	**119.16**	1.00
70-2660	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1 1/4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	76.35	0.60	15.08	**92.03**	**117.80**	88.57	0.70	15.08	**104.34**	**133.56**	1.00
		Mínimos	73.21	0.55	13.42	**87.18**	**111.59**	84.92	0.63	13.42	**98.98**	**126.69**	1.00
70-2670	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	78.18	0.73	18.16	**97.07**	**124.25**	90.69	0.85	18.16	**109.70**	**140.41**	1.00
		Mínimos	74.96	0.66	16.16	**91.79**	**117.49**	86.95	0.77	16.16	**103.89**	**132.97**	1.00
70-2680	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	80.74	0.91	22.71	**104.36**	**133.58**	93.66	1.06	22.71	**117.42**	**150.30**	1.00
		Mínimos	77.42	0.83	20.21	**98.46**	**126.03**	89.81	0.96	20.21	**110.98**	**142.05**	1.00
70-2690	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 2 1/2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	83.77	1.02	25.43	**110.22**	**141.08**	97.17	1.18	25.43	**123.79**	**158.45**	1.00
		Mínimos	80.34	0.93	22.63	**103.90**	**132.99**	93.19	1.08	22.63	**116.90**	**149.64**	1.00
70-2700	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	89.21	1.21	30.24	**120.66**	**154.44**	103.48	1.40	30.24	**135.13**	**172.96**	1.01
		Mínimos	85.56	1.10	26.91	**113.57**	**145.38**	99.25	1.28	26.91	**127.44**	**163.12**	1.01
70-2710	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	95.17	1.45	36.33	**132.95**	**170.18**	110.40	1.68	36.33	**148.41**	**189.96**	1.01
		Mínimos	91.29	1.32	32.33	**124.94**	**159.93**	105.90	1.53	32.33	**139.76**	**178.89**	1.01
70-2720	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 5" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	106.22	1.82	45.41	**153.45**	**196.42**	123.22	2.11	45.41	**170.74**	**218.54**	1.01
		Mínimos	101.89	1.66	40.41	**143.96**	**184.27**	118.19	1.92	40.41	**160.53**	**205.48**	1.01
70-2730	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	125.28	2.00	49.95	**177.23**	**226.85**	145.32	2.32	49.95	**197.59**	**252.92**	1.01
		Mínimos	120.18	1.82	44.46	**166.46**	**213.06**	139.41	2.11	44.46	**185.98**	**238.05**	1.01
70-2740	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	147.08	2.79	69.84	**219.71**	**281.23**	170.61	3.24	69.84	**243.69**	**311.92**	1.01
		Mínimos	141.12	2.54	62.16	**205.82**	**263.45**	163.70	2.95	62.16	**228.80**	**292.87**	1.01
70-2750	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	180.63	3.03	75.65	**259.31**	**331.92**	209.53	3.51	75.65	**288.70**	**369.53**	1.01
		Mínimos	173.32	2.76	67.33	**243.41**	**311.56**	201.05	3.20	67.33	**271.58**	**347.62**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
70-2760	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	215.49	3.30	82.56	**301.35**	**385.73**	249.97	3.83	82.56	**336.36**	**430.54**	1.01
		Mínimos	206.79	3.00	73.48	**283.27**	**362.59**	239.88	3.48	73.48	**316.84**	**405.55**	1.01
70-2770	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	65.87	0.40	10.08	**76.35**	**97.73**	76.41	0.46	10.08	**86.95**	**111.30**	1.00
		Mínimos	63.16	0.36	8.97	**72.50**	**92.79**	73.27	0.42	8.97	**82.66**	**105.80**	1.00
70-2780	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 3/4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	70.86	0.45	11.35	**82.66**	**105.80**	82.20	0.52	11.35	**94.07**	**120.41**	1.00
		Mínimos	67.94	0.41	10.10	**78.45**	**100.42**	78.81	0.48	10.10	**89.39**	**114.42**	1.00
70-2790	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	75.66	4.84	121.07	**201.57**	**258.01**	87.77	5.61	121.07	**214.45**	**274.50**	1.01
		Mínimos	72.55	4.40	107.75	**184.71**	**236.42**	84.16	5.11	107.75	**197.02**	**252.18**	1.01
70-2800	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1 1/4" DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	83.77	0.60	15.08	**99.45**	**127.30**	97.17	0.70	15.08	**112.95**	**144.57**	1.00
		Mínimos	80.34	0.55	13.42	**94.31**	**120.71**	93.19	0.63	13.42	**107.25**	**137.28**	1.00
70-2810	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 1 1/2" DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	89.11	0.73	18.16	**108.00**	**138.24**	103.37	0.85	18.16	**122.37**	**156.64**	1.00
		Mínimos	85.46	0.66	16.16	**102.29**	**130.93**	99.13	0.77	16.16	**116.07**	**148.57**	1.00
70-2820	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 2" DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	96.60	0.91	22.71	**120.22**	**153.88**	112.06	1.06	22.71	**135.82**	**173.85**	1.00
		Mínimos	92.65	0.83	20.21	**113.69**	**145.52**	107.47	0.96	20.21	**128.65**	**164.67**	1.00
70-2830	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 2 1/2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	103.28	1.02	25.43	**129.73**	**166.05**	119.80	1.18	25.43	**146.42**	**187.42**	1.00
		Mínimos	99.07	0.93	22.63	**122.63**	**156.97**	114.92	1.08	22.63	**138.63**	**177.45**	1.00
70-2840	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	112.08	1.21	30.24	**143.53**	**183.72**	130.01	1.40	30.24	**161.66**	**206.92**	1.00
		Mínimos	107.50	1.10	26.91	**135.51**	**173.46**	124.70	1.28	26.91	**152.89**	**195.70**	1.00
70-2850	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	123.43	1.45	36.33	**161.21**	**206.35**	143.18	1.68	36.33	**181.19**	**231.92**	1.00
		Mínimos	118.41	1.32	32.33	**152.06**	**194.64**	137.36	1.53	32.33	**171.22**	**219.16**	1.00
70-2860	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 5" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	135.18	1.82	45.41	**182.41**	**233.48**	156.81	2.11	45.41	**204.33**	**261.54**	1.01
		Mínimos	129.69	1.66	40.41	**171.76**	**219.85**	150.44	1.92	40.41	**192.78**	**246.75**	1.01
70-2870	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	146.43	2.00	49.95	**198.38**	**253.93**	169.86	2.32	49.95	**222.13**	**284.32**	1.01
		Mínimos	140.49	1.82	44.46	**186.77**	**239.06**	162.97	2.11	44.46	**209.54**	**268.20**	1.01
70-2880	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	182.52	2.79	69.84	**255.15**	**326.59**	211.72	3.24	69.84	**284.80**	**364.54**	1.01
		Mínimos	175.13	2.54	62.16	**239.83**	**306.98**	203.15	2.95	62.16	**268.25**	**343.36**	1.01
70-2890	AISLAMIENTO TERMICO DE SUMINISTRO Y COLOCACION. FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	208.69	3.03	75.65	**287.37**	**367.83**	242.08	3.51	75.65	**321.25**	**411.19**	1.01
		Mínimos	200.26	2.76	67.33	**270.35**	**346.04**	232.30	3.20	67.33	**302.83**	**387.62**	1.01
70-2900	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	261.48	3.30	82.56	**347.34**	**444.60**	303.32	3.83	82.56	**389.70**	**498.82**	1.00
		Mínimos	250.94	3.00	73.48	**327.42**	**419.10**	291.09	3.48	73.48	**368.05**	**471.11**	1.01
70-2910	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	106.67	0.91	22.71	**130.29**	**166.77**	123.74	1.06	22.71	**147.50**	**188.80**	1.00
		Mínimos	102.32	0.83	20.21	**123.36**	**157.90**	118.69	0.96	20.21	**139.86**	**179.03**	1.00
70-2920	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 2 1/2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	132.76	1.38	34.51	**168.65**	**215.87**	154.00	1.60	34.51	**190.11**	**243.34**	1.00
		Mínimos	127.36	1.26	30.71	**159.33**	**203.94**	147.74	1.46	30.71	**179.91**	**230.28**	1.00
70-2930	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	148.50	1.21	30.24	**179.95**	**230.34**	172.26	1.40	30.24	**203.90**	**261.00**	1.00
		Mínimos	142.48	1.10	26.91	**170.49**	**218.23**	165.28	1.28	26.91	**193.47**	**247.64**	1.00
70-2940	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	169.45	1.45	36.33	**207.23**	**265.25**	196.56	1.68	36.33	**234.57**	**300.25**	1.00
		Mínimos	162.59	1.32	32.33	**196.24**	**251.19**	188.60	1.53	32.33	**222.47**	**284.76**	1.00
70-2950	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 5" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	185.60	1.82	45.41	**232.83**	**298.02**	215.30	2.11	45.41	**262.82**	**336.41**	1.00
		Mínimos	178.09	1.66	40.41	**220.16**	**281.81**	206.58	1.92	40.41	**248.92**	**318.62**	1.00
70-2960	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	211.67	2.00	49.95	**263.62**	**337.43**	245.54	2.32	49.95	**297.81**	**381.19**	1.00
		Mínimos	203.12	1.82	44.46	**249.40**	**319.23**	235.62	2.11	44.46	**282.19**	**361.20**	1.00
70-2970	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	236.16	2.79	69.84	**308.79**	**395.25**	273.95	3.24	69.84	**347.02**	**444.19**	1.00
		Mínimos	226.62	2.54	62.16	**291.32**	**372.89**	262.88	2.95	62.16	**327.98**	**419.82**	1.00
70-2980	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	275.62	3.03	75.65	**354.30**	**453.50**	319.72	3.51	75.65	**398.88**	**510.57**	1.00
		Mínimos	264.51	2.76	67.33	**334.60**	**428.28**	306.83	3.20	67.33	**377.36**	**483.02**	1.00
70-2990	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS MEDIAS CAÑAS DE 90 CM. DE LONGITUD POR 2" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	318.93	3.30	82.56	**404.79**	**518.13**	369.96	3.83	82.56	**456.35**	**584.12**	1.00
		Mínimos	306.08	3.00	73.48	**382.56**	**489.68**	355.05	3.48	73.48	**432.01**	**552.98**	1.00
70-3000	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN EXTERIOR DE TANQUES DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION POR ASPERSION DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	55.81	22.77	44.30	**122.88**	**157.29**	64.74	26.41	44.30	**135.45**	**173.38**	1.01
		Mínimos	53.09	20.72	39.43	**113.24**	**144.94**	61.58	24.04	39.43	**125.05**	**160.06**	1.01
70-3010	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN EXTERIOR DE TANQUES DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	26.32	1.00	24.91	**52.23**	**66.85**	30.53	1.16	24.91	**56.60**	**72.45**	1.01
		Mínimos	23.94	0.91	22.17	**47.02**	**60.19**	27.77	1.06	22.17	**51.00**	**65.27**	1.01
70-3020	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN EXTERIOR DE TANQUES DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION POR ASPERSION DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	66.02	30.35	59.02	**155.39**	**198.90**	76.58	35.21	59.02	**170.81**	**218.64**	1.01
		Mínimos	62.71	27.62	52.53	**142.86**	**182.86**	72.74	32.04	52.53	**157.31**	**201.36**	1.01
70-3030	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN EXTERIOR DE TANQUES DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	29.05	1.40	34.97	**65.42**	**83.74**	33.70	1.62	34.97	**70.29**	**89.97**	1.01
		Mínimos	25.85	1.27	31.12	**58.25**	**74.56**	29.99	1.48	31.12	**62.59**	**80.11**	1.01
70-3040	PINTURA PRIMARIO RP-3 INORGANICA DE ZINC EN INTERIOR DE TANQUES DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION POR ASPERSION DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	85.13	30.58	59.02	**174.73**	**223.65**	98.75	35.47	59.02	**193.24**	**247.35**	1.01
		Mínimos	80.76	27.83	52.53	**161.12**	**206.23**	93.68	32.28	52.53	**178.49**	**228.47**	1.01
70-3050	PINTURA PRIMARIO RP-3 INORGANICA DE ZINC EN INTERIOR DE TANQUES DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	44.70	1.40	34.97	**81.07**	**103.77**	51.85	1.62	34.97	**88.45**	**113.21**	1.01
		Mínimos	40.70	1.27	31.12	**73.10**	**93.56**	47.21	1.48	31.12	**79.81**	**102.16**	1.01
70-3060	PINTURA PRIMARIO RP-3 INORGANICA DE ZINC EN INTERIOR DE TANQUES DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION POR ASPERSION DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	106.12	45.90	88.58	**240.60**	**307.97**	123.10	53.24	88.58	**264.92**	**339.10**	1.01
		Mínimos	100.39	41.77	78.84	**221.00**	**282.87**	116.45	48.45	78.84	**243.74**	**311.99**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
70-3070	PINTURA PRIMARIO RP-3 INORGANICA DE ZINC EN INTERIOR DE TANQUES DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	49.40	1.94	48.52	**99.86**	**127.82**	57.30	2.25	48.52	**108.07**	**138.34**	1.01
		Mínimos	43.99	1.77	43.18	**88.94**	**113.84**	51.03	2.05	43.18	**96.26**	**123.21**	1.01
70-3080	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN ESTRUCTURA LIGERA DE TANQUES DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	34.21	2.33	58.22	**94.76**	**121.29**	39.68	2.70	58.22	**100.61**	**128.78**	1.01
		Mínimos	30.56	2.12	51.82	**84.50**	**108.16**	35.45	2.46	51.82	**89.72**	**114.85**	1.01
70-3090	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN ESTRUCTURA LIGERA DE TANQUES DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	38.99	2.33	58.22	**99.54**	**127.41**	45.23	2.70	58.22	**106.15**	**135.87**	1.01
		Mínimos	33.90	2.12	51.82	**87.84**	**112.43**	39.32	2.46	51.82	**93.60**	**119.81**	1.01
70-3100	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN ESTRUCTURA PESADA DE TANQUES DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	28.05	1.75	43.71	**73.51**	**94.09**	32.54	2.03	43.71	**78.28**	**100.20**	1.01
		Mínimos	25.15	1.59	38.90	**65.64**	**84.02**	29.17	1.85	38.90	**69.92**	**89.50**	1.01
70-3110	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN ESTRUCTURA PESADA DE TANQUES DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	33.00	2.06	51.40	**86.46**	**110.67**	38.28	2.39	51.40	**92.07**	**117.85**	1.01
		Mínimos	28.62	1.87	45.75	**76.24**	**97.59**	33.20	2.17	45.75	**81.12**	**103.83**	1.01
70-3120	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN TUBERIA DE PROCESO MENOR DE 4" DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	33.56	2.06	51.40	**87.02**	**111.39**	38.93	2.39	51.40	**92.72**	**118.68**	1.01
		Mínimos	30.10	1.87	45.75	**77.72**	**99.48**	34.92	2.17	45.75	**82.84**	**106.03**	1.01
70-3130	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN TUBERIA DE PROCESO MENOR DE 4" DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	38.99	2.33	58.22	**99.54**	**127.41**	45.23	2.70	58.22	**106.15**	**135.87**	1.01
		Mínimos	33.90	2.12	51.82	**87.84**	**112.43**	39.32	2.46	51.82	**93.60**	**119.81**	1.01
70-3140	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN TUBERIA DE PROCESO MAYOR DE 4" DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	28.05	1.75	43.71	**73.51**	**94.09**	32.54	2.03	43.71	**78.28**	**100.20**	1.01
		Mínimos	25.15	1.59	38.90	**65.64**	**84.02**	29.17	1.85	38.90	**69.92**	**89.50**	1.01
70-3150	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN TUBERIA DE PROCESO MAYOR DE 4" DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	33.00	2.06	51.40	**86.46**	**110.67**	38.28	2.39	51.40	**92.07**	**117.85**	1.01
		Mínimos	28.62	1.87	45.75	**76.24**	**97.59**	33.20	2.17	45.75	**81.12**	**103.83**	1.01
70-3160	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN REJILLA TIPO IRVING DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	38.34	2.06	51.40	**91.80**	**117.50**	44.47	2.39	51.40	**98.26**	**125.78**	1.01
		Mínimos	34.54	1.87	45.75	**82.16**	**105.17**	40.07	2.17	45.75	**87.99**	**112.62**	1.01
70-3170	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN REJILLA TIPO IRVING DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION A BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	43.77	2.33	58.22	**104.32**	**133.53**	50.77	2.70	58.22	**111.70**	**142.97**	1.01
		Mínimos	38.34	2.12	51.82	**92.28**	**118.11**	44.47	2.46	51.82	**98.75**	**126.40**	1.01
70-3180	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN TAPAS METALICAS Y REGISTROS 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	38.34	2.06	51.40	**91.80**	**117.50**	44.47	2.39	51.40	**98.26**	**125.78**	1.01
		Mínimos	34.54	1.87	45.75	**82.16**	**105.17**	40.07	2.17	45.75	**87.99**	**112.62**	1.01
70-3190	PINTURA PRIMARIO RP-2 CROMATO DE ZINC EN TAPAS METALICAS Y REGISTROS 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 CADA UNA.	M2	38.99	2.33	58.22	**99.54**	**127.41**	45.23	2.70	58.22	**106.15**	**135.87**	1.01
		Mínimos	35.00	2.12	51.82	**88.94**	**113.84**	40.60	2.46	51.82	**94.88**	**121.44**	1.01
70-3200	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EXTERIOR DE TANQUES 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION POR ASPERSION DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	39.80	22.77	44.30	**106.87**	**136.79**	46.17	26.41	44.30	**116.88**	**149.61**	1.01
		Mínimos	38.08	20.72	39.43	**98.23**	**125.73**	44.17	24.04	39.43	**107.64**	**137.77**	1.01
70-3210	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EXTERIOR DE TANQUES 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	12.98	1.00	24.91	**38.89**	**49.78**	15.06	1.16	24.91	**41.13**	**52.64**	1.01
		Mínimos	11.43	0.91	22.17	**34.51**	**44.17**	13.26	1.06	22.17	**36.48**	**46.70**	1.01
70-3220	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EXTERIOR DE TANQUES 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION POR ASPERSION DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	39.80	22.77	44.30	**106.87**	**136.79**	46.17	26.41	44.30	**116.88**	**149.61**	1.01
		Mínimos	38.08	20.72	39.43	**98.23**	**125.73**	44.17	24.04	39.43	**107.64**	**137.77**	1.01
70-3230	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EXTERIOR DE TANQUES 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	15.71	1.40	34.97	**52.08**	**66.66**	18.22	1.62	34.97	**54.82**	**70.17**	1.01
		Mínimos	13.34	1.27	31.12	**45.74**	**58.54**	15.47	1.48	31.12	**48.08**	**61.54**	1.01
70-3240	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN ESTRUCTURA LIGERA 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	17.55	2.06	51.40	**71.01**	**90.89**	20.36	2.39	51.40	**74.15**	**94.91**	1.02
		Mínimos	15.09	1.87	45.75	**62.71**	**80.27**	17.50	2.17	45.75	**65.42**	**83.74**	1.02
70-3250	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN ESTRUCTURA LIGERA 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	22.98	2.33	58.22	**83.53**	**106.92**	26.66	2.70	58.22	**87.58**	**112.10**	1.01
		Mínimos	18.89	2.12	51.82	**72.83**	**93.22**	21.91	2.46	51.82	**76.19**	**97.52**	1.02
70-3260	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN ESTRUCTURA PESADA 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	14.71	1.75	43.71	**60.17**	**77.02**	17.06	2.03	43.71	**62.80**	**80.39**	1.02
		Mínimos	12.64	1.59	38.90	**53.13**	**68.01**	14.66	1.85	38.90	**55.41**	**70.93**	1.02
70-3270	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN ESTRUCTURA PESADA 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	14.71	1.75	43.71	**60.17**	**77.02**	17.06	2.03	43.71	**62.80**	**80.39**	1.02
		Mínimos	12.64	1.59	38.90	**53.13**	**68.01**	14.66	1.85	38.90	**55.41**	**70.93**	1.02
70-3280	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN TUBERIA DE PROCESO MENOR DE 4" DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	17.55	2.06	51.40	**71.01**	**90.89**	20.36	2.39	51.40	**74.15**	**94.91**	1.02
		Mínimos	15.09	1.87	45.75	**62.71**	**80.27**	17.50	2.17	45.75	**65.42**	**83.74**	1.02
70-3290	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN TUBERIA DE PROCESO MENOR DE 4" DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	22.98	2.33	58.22	**83.53**	**106.92**	26.66	2.70	58.22	**87.58**	**112.10**	1.01
		Mínimos	18.89	2.12	51.82	**72.83**	**93.22**	21.91	2.46	51.82	**76.19**	**97.52**	1.02
70-3300	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN TUBERIA DE PROCESO MAYOR DE 4" DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	17.55	2.06	51.40	**71.01**	**90.89**	20.36	2.39	51.40	**74.15**	**94.91**	1.02
		Mínimos	15.09	1.87	45.75	**62.71**	**80.27**	17.50	2.17	45.75	**65.42**	**83.74**	1.02
70-3310	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN TUBERIA DE PROCESO MAYOR DE 4" DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	19.66	2.06	51.40	**73.12**	**93.59**	22.81	2.39	51.40	**76.60**	**98.04**	1.01
		Mínimos	16.11	1.87	45.75	**63.73**	**81.58**	18.69	2.17	45.75	**66.61**	**85.26**	1.02
70-3320	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN REJILLA TIPO IRVING DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	19.66	2.06	51.40	**73.12**	**93.59**	22.81	2.39	51.40	**76.60**	**98.04**	1.01
		Mínimos	17.03	1.87	45.75	**64.65**	**82.75**	19.75	2.17	45.75	**67.68**	**86.62**	1.02
70-3330	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN REJILLA TIPO IRVING DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	25.09	2.33	58.22	**85.64**	**109.62**	29.10	2.70	58.22	**90.03**	**115.23**	1.01
		Mínimos	20.83	2.12	51.82	**74.77**	**95.70**	24.16	2.46	51.82	**78.44**	**100.40**	1.01
70-3340	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN TAPAS METALICAS Y REGISTROS DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	19.66	2.06	51.40	**73.12**	**93.59**	22.81	2.39	51.40	**76.60**	**98.04**	1.01
		Mínimos	17.03	1.87	45.75	**64.65**	**82.75**	19.75	2.17	45.75	**67.68**	**86.62**	1.02
70-3350	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO RA-20 EN TAPAS METALICAS Y REGISTROS DE 5.00 A 10.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION CON BROCHA DE DOS CAPAS DE 0.038 MM. CADA UNA.	M2	25.09	2.33	58.22	**85.64**	**109.62**	29.10	2.70	58.22	**90.03**	**115.23**	1.01
		Mínimos	20.83	2.12	51.82	**74.77**	**95.70**	24.16	2.46	51.82	**78.44**	**100.40**	1.01

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

75-0010	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE MATERIALES VIDRIADOS (AZULEJOS, CINTILLAS, ETC.) EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.46	0.37	9.38	**14.21**	**18.19**	5.17	0.43	9.38	**14.98**	**19.18**	1.01
		Mínimos	4.02	0.34	8.35	**12.70**	**16.26**	4.66	0.39	8.35	**13.40**	**17.15**	1.01

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
75-0020	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE MATERIALES VIDRIADOS (AZULEJOS, CINTILLAS, ETC.) EN PISOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.31	0.26	6.61	**11.18**	**14.31**	5.00	0.30	6.61	**11.91**	**15.25**	1.01
		Mínimos	3.89	0.24	5.88	**10.01**	**12.81**	4.51	0.27	5.88	**10.67**	**13.66**	1.01
75-0030	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE MOSAICO EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.44	0.31	7.81	**12.56**	**16.08**	5.15	0.36	7.81	**13.32**	**17.05**	1.01
		Mínimos	4.00	0.28	6.95	**11.23**	**14.38**	4.64	0.33	6.95	**11.92**	**15.26**	1.01
75-0040	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE MOSAICO EN PISOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.31	0.23	5.80	**10.34**	**13.24**	5.00	0.27	5.80	**11.07**	**14.16**	1.01
		Mínimos	3.89	0.21	5.16	**9.26**	**11.85**	4.51	0.24	5.16	**9.92**	**12.69**	1.01
75-0050	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE ZOCLOS DE MOSAICO CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M	0.44	0.12	3.08	**3.64**	**4.66**	0.51	0.14	3.08	**3.73**	**4.77**	1.02
		Mínimos	0.39	0.11	2.74	**3.24**	**4.15**	0.45	0.13	2.74	**3.32**	**4.25**	1.02
75-0060	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE MATERIALES CON ACABADO DE BARRO NATURAL EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.48	0.42	10.40	**15.30**	**19.58**	5.20	0.49	10.40	**16.08**	**20.59**	1.01
		Mínimos	4.03	0.38	9.26	**13.67**	**17.50**	4.67	0.44	9.26	**14.37**	**18.40**	1.01
75-0070	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE MATERIALES CON ACABADO DE BARRO NATURAL EN PISOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.31	0.28	7.12	**11.71**	**14.99**	5.00	0.32	7.12	**12.44**	**15.93**	1.01
		Mínimos	3.89	0.25	6.34	**10.48**	**13.42**	4.51	0.30	6.34	**11.14**	**14.27**	1.01
75-0080	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE MATERIALES CON ACABADO DE BARRO ESMALTADO EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.45	0.34	8.52	**13.31**	**17.04**	5.16	0.39	8.52	**14.08**	**18.02**	1.01
		Mínimos	4.01	0.31	7.58	**11.90**	**15.23**	4.65	0.36	7.58	**12.59**	**16.12**	1.01
75-0090	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE MATERIALES CON ACABADO DE BARRO ESMALTADO EN PISOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.31	0.25	6.15	**10.71**	**13.71**	5.00	0.29	6.15	**11.44**	**14.64**	1.01
		Mínimos	3.89	0.23	5.47	**9.59**	**12.28**	4.51	0.26	5.47	**10.25**	**13.12**	1.01
75-0100	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS EN MUROS DE CANTERA, SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.50	0.47	11.71	**16.68**	**21.35**	5.22	0.55	11.71	**17.48**	**22.37**	1.01
		Mínimos	4.05	0.43	10.42	**14.90**	**19.07**	4.70	0.50	10.42	**15.62**	**19.99**	1.02
75-0110	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS EN PISOS DE CANTERA CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	M2	4.31	0.31	7.71	**12.33**	**15.78**	5.00	0.36	7.71	**13.07**	**16.73**	1.01
		Mínimos	3.89	0.28	6.86	**11.03**	**14.12**	4.51	0.33	6.86	**11.70**	**14.98**	1.01
75-0120	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS EN PISOS DE LOSETA VINILICA CON AGUA Y JABON.	M2	1.57	0.23	5.80	**7.60**	**9.73**	1.82	0.27	5.80	**7.89**	**10.10**	1.02
		Mínimos	1.33	0.21	5.16	**6.70**	**8.58**	1.54	0.24	5.16	**6.95**	**8.89**	1.02
75-0130	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE ZOCLOS VINILICOS CON AGUA Y JABON.	M	0.16	0.07	1.85	**2.08**	**2.66**	0.19	0.08	1.85	**2.12**	**2.71**	1.02
		Mínimos	0.13	0.06	1.65	**1.84**	**2.36**	0.15	0.07	1.65	**1.87**	**2.40**	1.02
75-0140	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE RECUBRIMIENTOS PLASTICOS CON AGUA Y JABON.	M2	1.76	0.47	11.71	**13.94**	**17.84**	2.04	0.55	11.71	**14.30**	**18.30**	1.02
		Mínimos	1.49	0.43	10.42	**12.34**	**15.79**	1.73	0.50	10.42	**12.65**	**16.19**	1.02
75-0150	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE MUEBLES SANITARIOS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	PZA	5.29	0.74	18.49	**24.52**	**31.39**	6.14	0.86	18.49	**25.48**	**32.62**	1.02
		Mínimos	4.84	0.67	16.46	**21.97**	**28.12**	5.61	0.78	16.46	**22.85**	**29.25**	1.02
75-0160	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE ACCESORIOS DE BAÑO CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO.	JGO	5.29	0.46	11.56	**17.31**	**22.16**	6.14	0.53	11.56	**18.23**	**23.33**	1.01
		Mínimos	4.84	0.42	10.29	**15.55**	**19.90**	5.61	0.49	10.29	**16.39**	**20.98**	1.01
75-0170	LIMPIEZA EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE VIDRIO CON AGUA Y JABON POR UN SOLO LADO.	M2	1.74	0.24	5.99	**7.97**	**10.20**	2.02	0.28	5.99	**8.29**	**10.61**	1.01
		Mínimos	1.47	0.22	5.33	**7.02**	**8.98**	1.71	0.25	5.33	**7.29**	**9.33**	1.01
75-0180	LIMPIEZA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS DE ESPEJOS CON AGUA Y JABON.	M2	1.70	0.31	7.81	**9.82**	**12.57**	1.97	0.36	7.81	**10.14**	**12.98**	1.02
		Mínimos	1.44	0.28	6.95	**8.67**	**11.10**	1.67	0.33	6.95	**8.95**	**11.45**	1.02
75-0210	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-TONE (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	18.97	1.96	48.99	**69.92**	**89.50**	22.01	2.27	48.99	**73.27**	**93.78**	1.01
		Mínimos	17.91	1.78	43.60	**63.29**	**81.02**	20.78	2.07	43.60	**66.45**	**85.05**	1.02
75-0220	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS CROMALITE (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	10.67	1.96	48.99	**61.62**	**78.87**	12.38	2.27	48.99	**63.64**	**81.46**	1.02
		Mínimos	10.03	1.78	43.60	**55.41**	**70.93**	11.63	2.07	43.60	**57.30**	**73.35**	1.02
75-0230	PINTURA VINILICA SHIWILL VINIMUNDO SUPER (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA	M2	16.22	1.96	48.99	**67.17**	**85.98**	18.82	2.27	48.99	**70.08**	**89.70**	1.02
		Mínimos	15.30	1.78	43.60	**60.68**	**77.68**	17.75	2.07	43.60	**63.42**	**81.18**	1.02
75-0240	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-HOGAR (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	14.06	1.96	48.99	**65.01**	**83.21**	16.31	2.27	48.99	**67.57**	**86.49**	1.02
		Mínimos	13.25	1.78	43.60	**58.63**	**75.05**	15.37	2.07	43.60	**61.04**	**78.13**	1.02
75-0250	PINTURA VINILICA VINIMEX SUPER KEM-TONE (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA	M2	17.62	1.96	48.99	**68.57**	**87.77**	20.44	2.27	48.99	**71.70**	**91.78**	1.02
		Mínimos	16.17	1.78	43.60	**61.55**	**78.79**	18.76	2.07	43.60	**64.43**	**82.47**	1.02
75-0260	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	20.83	2.21	55.15	**78.19**	**100.08**	24.16	2.56	55.15	**81.88**	**104.80**	1.01
		Mínimos	19.72	2.01	49.08	**70.81**	**90.64**	22.88	2.33	49.08	**74.29**	**95.09**	1.02
75-0270	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA	M2	15.85	2.21	55.15	**73.21**	**93.71**	18.39	2.56	55.15	**76.10**	**97.41**	1.02
		Mínimos	14.99	2.01	49.08	**66.08**	**84.59**	17.39	2.33	49.08	**68.80**	**88.07**	1.02
75-0280	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE.	M2	20.83	2.21	55.15	**78.19**	**100.08**	24.16	2.56	55.15	**81.88**	**104.80**	1.01
		Mínimos	19.22	2.01	49.08	**70.31**	**90.00**	22.30	2.33	49.08	**73.71**	**94.35**	1.02
75-0290	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-TONE (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	24.30	2.35	58.75	**85.40**	**109.31**	28.19	2.73	58.75	**89.66**	**114.77**	1.01
		Mínimos	22.97	2.14	52.29	**77.40**	**99.07**	26.65	2.48	52.29	**81.41**	**104.21**	1.01
75-0300	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS CROMALITE (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	13.41	2.35	58.75	**74.51**	**95.37**	15.56	2.73	58.75	**77.03**	**98.60**	1.02
		Mínimos	12.62	2.14	52.29	**67.05**	**85.82**	14.64	2.48	52.29	**69.41**	**88.84**	1.02
75-0310	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-MUNDO (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	20.69	2.35	58.75	**81.79**	**104.69**	24.00	2.73	58.75	**85.48**	**109.41**	1.02
		Mínimos	19.54	2.14	52.29	**73.97**	**94.68**	22.67	2.48	52.29	**77.43**	**99.12**	1.02
75-0320	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-HOGAR (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	17.86	2.35	58.75	**78.96**	**101.07**	20.72	2.73	58.75	**82.19**	**105.21**	1.02
		Mínimos	16.85	2.14	52.29	**71.28**	**91.23**	19.55	2.48	52.29	**74.31**	**95.12**	1.02
75-0330	PINTURA VINILICA VINIMEX (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE.	M2	22.53	2.35	58.75	**83.63**	**107.05**	26.13	2.73	58.75	**87.61**	**112.14**	1.01
		Mínimos	20.68	2.14	52.29	**75.11**	**96.14**	23.99	2.48	52.29	**78.76**	**100.81**	1.02
75-0340	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	27.11	2.71	67.81	**97.63**	**124.97**	31.45	3.14	67.81	**102.40**	**131.07**	1.01
		Mínimos	25.69	2.47	60.35	**88.51**	**113.29**	29.80	2.86	60.35	**93.01**	**119.06**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
75-0350	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	20.58	2.71	67.81	**91.10**	**116.61**	23.87	3.14	67.81	**94.83**	**121.38**	1.02
		Mínimos	19.48	2.47	60.35	**82.30**	**105.34**	22.60	2.86	60.35	**85.81**	**109.83**	1.02
75-0360	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE.	M2	27.12	2.71	67.81	**97.64**	**124.98**	31.46	3.14	67.81	**102.41**	**131.09**	1.01
		Mínimos	25.04	2.47	60.35	**87.86**	**112.46**	29.05	2.86	60.35	**92.26**	**118.09**	1.01
75-0370	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-TONE (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANE DE HASTA	M2	19.84	2.08	51.88	**73.80**	**94.46**	23.01	2.41	51.88	**77.31**	**98.95**	1.01
		Mínimos	18.73	1.89	46.17	**66.80**	**85.50**	21.73	2.20	46.17	**70.10**	**89.72**	1.01
75-0380	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS CROMALITE (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	11.13	2.08	51.88	**65.09**	**83.32**	12.91	2.41	51.88	**67.20**	**86.02**	1.02
		Mínimos	10.45	1.89	46.17	**58.52**	**74.90**	12.12	2.20	46.17	**60.49**	**77.43**	1.02
75-0390	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-MUNDO (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	16.96	2.08	51.88	**70.92**	**90.78**	19.67	2.41	51.88	**73.97**	**94.68**	1.02
		Mínimos	15.99	1.89	46.17	**64.06**	**81.99**	18.55	2.20	46.17	**66.92**	**85.65**	1.02
75-0400	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINI-HOGAR (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA EN EDIFICAIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	14.69	2.08	51.88	**68.65**	**87.87**	17.04	2.41	51.88	**71.33**	**91.31**	1.02
		Mínimos	13.84	1.89	46.17	**61.91**	**79.24**	16.05	2.20	46.17	**64.42**	**82.46**	1.02
75-0410	PINTURA VINILICA VINIMEX (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE.	M2	18.43	2.08	51.88	**72.39**	**92.66**	21.38	2.41	51.88	**75.67**	**96.86**	1.01
		Mínimos	16.90	1.89	46.17	**64.97**	**83.16**	19.60	2.20	46.17	**67.97**	**87.01**	1.02
75-0420	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	21.70	2.35	58.75	**82.80**	**105.98**	25.17	2.73	58.75	**86.65**	**110.91**	1.01
		Mínimos	20.54	2.14	52.29	**74.97**	**95.96**	23.83	2.48	52.29	**78.59**	**100.60**	1.02
75-0430	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA	M2	16.47	2.35	58.75	**77.57**	**99.29**	19.11	2.73	58.75	**80.58**	**103.14**	1.02
		Mínimos	15.57	2.14	52.29	**70.00**	**89.59**	18.06	2.48	52.29	**72.83**	**93.22**	1.02
75-0440	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE.	M2	21.70	2.35	58.75	**82.80**	**105.98**	25.17	2.73	58.75	**86.65**	**110.91**	1.01
		Mínimos	20.02	2.14	52.29	**74.45**	**95.29**	23.22	2.48	52.29	**77.99**	**99.83**	1.02
75-0450	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS SUPER KEM-TONE (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE	M2	20.79	2.21	55.15	**78.15**	**100.03**	24.12	2.56	55.15	**81.83**	**104.74**	1.01
		Mínimos	19.64	2.01	49.08	**70.73**	**90.54**	22.78	2.33	49.08	**74.20**	**94.97**	1.02
75-0460	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS CROMALITE (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE	M2	11.62	2.21	55.15	**68.98**	**88.29**	13.48	2.56	55.15	**71.19**	**91.13**	1.02
		Mínimos	10.93	2.01	49.08	**62.02**	**79.39**	12.68	2.33	49.08	**64.10**	**82.04**	1.02
75-0470	PINTURA VINILICA SHERWIN WILLIAMS VINIMUNDO (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE CONCRETO APARENTE EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE.	M2	17.75	2.21	55.15	**75.11**	**96.14**	20.59	2.56	55.15	**78.30**	**100.23**	1.02
		Mínimos	16.75	2.01	49.08	**67.84**	**86.84**	19.43	2.33	49.08	**70.85**	**90.68**	1.02
75-0480	PINTURA VINILICA VINI-HOGAR (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA	M2	15.36	2.21	55.15	**72.72**	**93.08**	17.82	2.56	55.15	**75.53**	**96.68**	1.02
		Mínimos	14.49	2.01	49.08	**65.58**	**83.95**	16.81	2.33	49.08	**68.22**	**87.33**	1.02
75-0490	PINTURA VINILICA VINIMEX (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA	M2	19.30	2.21	55.15	**76.66**	**98.12**	22.39	2.56	55.15	**80.10**	**102.53**	1.02
		Mínimos	17.71	2.01	49.08	**68.80**	**88.07**	20.54	2.33	49.08	**71.96**	**92.11**	1.02
75-0500	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE	M2	23.04	2.52	62.97	**88.53**	**113.32**	26.73	2.92	62.97	**92.62**	**118.55**	1.01
		Mínimos	21.81	2.29	56.04	**80.15**	**102.59**	25.30	2.66	56.04	**84.00**	**107.52**	1.02
75-0510	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA	M2	17.54	2.52	62.97	**83.03**	**106.28**	20.35	2.92	62.97	**86.24**	**110.39**	1.02
		Mínimos	16.59	2.29	56.04	**74.93**	**95.91**	19.24	2.66	56.04	**77.95**	**99.77**	1.02
75-0520	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE EN EDIFICAIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. INCLUYE RESANES DE HASTA EL 5% DE LA	M2	23.05	2.52	62.97	**88.54**	**113.33**	26.74	2.92	62.97	**92.63**	**118.57**	1.01
		Mínimos	21.27	2.29	56.04	**79.61**	**101.90**	24.67	2.66	56.04	**83.38**	**106.72**	1.02
75-0530	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE LAMINA DE FIERRO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	19.24	2.08	51.91	**73.23**	**93.73**	22.32	2.41	51.91	**76.64**	**98.10**	1.01
		Mínimos	18.26	1.89	46.20	**66.35**	**84.93**	21.18	2.20	46.20	**69.58**	**89.06**	1.02
75-0540	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE LAMINA DE FIERRO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	14.26	2.08	51.91	**68.25**	**87.36**	16.54	2.41	51.91	**70.86**	**90.71**	1.02
		Mínimos	13.53	1.89	46.20	**61.62**	**78.88**	15.69	2.20	46.20	**64.09**	**82.04**	1.02
75-0550	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE LAMINA DE FIERRO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	19.27	2.08	51.93	**73.28**	**93.80**	22.35	2.41	51.93	**76.70**	**98.17**	1.01
		Mínimos	17.78	1.89	46.22	**65.89**	**84.34**	20.62	2.20	46.22	**69.04**	**88.37**	1.02
75-0555	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.15 M2/M2 DE	M2	6.58	3.21	80.24	**90.03**	**115.24**	7.63	3.72	80.24	**91.60**	**117.24**	1.02
		Mínimos	6.16	2.92	71.41	**80.49**	**103.03**	7.15	3.39	71.41	**81.95**	**104.89**	1.02
75-0560	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.15 M2/M2 DE	M2	5.09	3.21	80.24	**88.54**	**113.33**	5.90	3.72	80.24	**89.87**	**115.03**	1.02
		Mínimos	4.74	2.92	71.41	**79.07**	**101.22**	5.50	3.39	71.41	**80.30**	**102.78**	1.02
75-0570	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.15 M2/M2 DE UN SOLO LADO. INCLUYE	M2	6.58	3.21	80.24	**90.03**	**115.24**	7.63	3.72	80.24	**91.60**	**117.24**	1.02
		Mínimos	6.01	2.92	71.41	**80.34**	**102.84**	6.97	3.39	71.41	**81.77**	**104.67**	1.02
75-0580	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADOS. DESARROLLO DE 0.20 M2/M2 DE	M2	8.51	3.53	88.25	**100.29**	**128.37**	9.87	4.09	88.25	**102.22**	**130.84**	1.02
		Mínimos	7.99	3.21	78.54	**89.74**	**114.87**	9.27	3.73	78.54	**91.54**	**117.17**	1.02
75-0590	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.20 M2/M2 DE	M2	6.52	3.53	88.25	**98.30**	**125.82**	7.56	4.09	88.25	**99.91**	**127.88**	1.02
		Mínimos	6.10	3.21	78.54	**87.85**	**112.45**	7.08	3.73	78.54	**89.34**	**114.36**	1.02
75-0600	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.20 M2/M2 DE UN SOLO LADO. INCLUYE	M2	8.51	3.53	88.25	**100.29**	**128.37**	9.87	4.09	88.25	**102.22**	**130.84**	1.02
		Mínimos	7.79	3.21	78.54	**89.54**	**114.62**	9.04	3.73	78.54	**91.31**	**116.87**	1.02
75-0610	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.25 M2/M2 DE	M2	10.45	3.93	98.02	**112.40**	**143.87**	12.12	4.56	98.02	**114.70**	**146.82**	1.02
		Mínimos	9.84	3.58	87.24	**100.65**	**128.84**	11.41	4.15	87.24	**102.80**	**131.58**	1.02
75-0620	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN INTERIORES DE ESDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.25 M2/M2	M2	7.97	3.93	98.02	**109.92**	**140.70**	9.25	4.56	98.02	**111.82**	**143.13**	1.02
		Mínimos	7.47	3.58	87.24	**98.28**	**125.80**	8.67	4.15	87.24	**100.05**	**128.07**	1.02
75-0630	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.25 M2/M2 DE UN SOLO LADO. INCLUYE	M2	10.46	3.93	98.02	**112.41**	**143.88**	12.13	4.56	98.02	**114.71**	**146.83**	1.02
		Mínimos	9.59	3.58	87.24	**100.40**	**128.52**	11.12	4.15	87.24	**102.51**	**131.21**	1.02
75-0650	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.15 M2/M2 DE UN SOLO LADO.	M2	19.09	3.50	87.42	**110.01**	**140.81**	22.14	4.06	87.42	**113.62**	**145.44**	1.02
		Mínimos	14.76	3.19	77.80	**95.75**	**122.56**	17.12	3.69	77.80	**98.62**	**126.23**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
75-0660	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.15 M2/M2 DE UN SOLO LADOS	M2	17.60	3.50	87.42	**108.52**	**138.91**	20.42	4.06	87.42	**111.90**	**143.23**	1.02
		Mínimos	13.34	3.19	77.80	**94.33**	**120.74**	15.47	3.69	77.80	**96.97**	**124.13**	1.02
75-0670	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.15 M2/M2 DE UN LADO INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION	M2	19.09	3.50	87.42	**110.01**	**140.81**	22.14	4.06	87.42	**113.62**	**145.44**	1.02
		Mínimos	14.61	3.19	77.80	**95.60**	**122.37**	16.95	3.69	77.80	**98.45**	**126.01**	1.02
75-0680	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.20 M2/M2 DE UN SOLO LADO.	M2	22.44	3.89	97.12	**123.45**	**158.02**	26.03	4.51	97.12	**127.66**	**163.41**	1.02
		Mínimos	17.58	3.54	86.44	**107.56**	**137.67**	20.39	4.11	86.44	**110.94**	**142.00**	1.02
75-0690	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.20 M2/M2 DE UN SOLO LADO.	M2	20.45	3.89	97.12	**121.46**	**155.47**	23.72	4.51	97.12	**125.35**	**160.45**	1.02
		Mínimos	15.69	3.54	86.44	**105.67**	**135.25**	18.20	4.11	86.44	**108.74**	**139.19**	1.02
75-0700	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.20 M2/M2 DE UN SOLO LADO. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	22.44	3.89	97.12	**123.45**	**158.02**	26.03	4.51	97.12	**127.66**	**163.41**	1.02
		Mínimos	17.38	3.54	86.44	**107.36**	**137.42**	20.16	4.11	86.44	**110.70**	**141.70**	1.02
75-0710	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.25 M2/M2 DE UN SOLO LADO.	M2	26.17	4.37	109.28	**139.82**	**178.97**	30.36	5.07	109.28	**144.71**	**185.22**	1.02
		Mínimos	20.67	3.98	97.26	**121.91**	**156.04**	23.98	4.61	97.26	**125.85**	**161.09**	1.02
75-0720	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN EXTERIORES DE ESDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.25 M2/M2 DE UN SOLO	M2	23.69	4.37	109.28	**137.34**	**175.80**	27.48	5.07	109.28	**141.83**	**181.54**	1.02
		Mínimos	18.30	3.98	97.26	**119.54**	**153.01**	21.23	4.61	97.26	**123.10**	**157.57**	1.02
75-0730	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE HERRERIA CON VIDRIO EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.25 M2/M2 DE UN SOLO LADO. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	26.18	4.37	109.28	**139.83**	**178.98**	30.37	5.07	109.28	**144.72**	**185.24**	1.02
		Mínimos	20.42	3.98	97.26	**121.66**	**155.72**	23.69	4.61	97.26	**125.56**	**160.72**	1.02
75-0740	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE REJAS EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.40 M2/M2 DE UN SOLO LADO. INCLUYE	M2	8.03	1.96	48.99	**58.98**	**75.49**	9.31	2.27	48.99	**60.58**	**77.54**	1.02
		Mínimos	7.59	1.78	43.60	**52.97**	**67.81**	8.80	2.07	43.60	**54.47**	**69.73**	1.02
75-0750	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE REJAS EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.40 M2/M2. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA	M2	6.04	1.96	48.99	**56.99**	**72.95**	7.01	2.27	48.99	**58.27**	**74.59**	1.02
		Mínimos	5.70	1.78	43.60	**51.08**	**65.39**	6.61	2.07	43.60	**52.28**	**66.92**	1.02
75-0760	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE REJAS EN EXTERIORES DE EDIFICAIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.40 M2/M2. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	8.03	1.96	48.99	**58.98**	**75.49**	9.31	2.27	48.99	**60.58**	**77.54**	1.02
		Mínimos	7.39	1.78	43.60	**52.77**	**67.55**	8.57	2.07	43.60	**54.24**	**69.43**	1.02
75-0770	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE REJAS EN EXTERIORES DE EDIFICAIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.50 M2/M2. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	9.92	2.08	51.88	**63.88**	**81.77**	11.51	2.41	51.88	**65.80**	**84.22**	1.02
		Mínimos	9.38	1.89	46.17	**57.45**	**73.53**	10.88	2.20	46.17	**59.25**	**75.84**	1.02
75-0780	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE REJAS EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.50 M2/M2 DE UN SOLO LADO. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	7.44	2.08	51.88	**61.40**	**78.59**	8.63	2.41	51.88	**62.92**	**80.54**	1.02
		Mínimos	7.01	1.89	46.17	**55.08**	**70.50**	8.13	2.20	46.17	**56.50**	**72.32**	1.02
75-0790	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE REJAS EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.50 M2/M2. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	9.93	2.08	51.88	**63.89**	**81.78**	11.52	2.41	51.88	**65.81**	**84.24**	1.02
		Mínimos	9.13	1.89	46.17	**57.20**	**73.21**	10.59	2.20	46.17	**58.96**	**75.47**	1.02
75-0800	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE REJAS EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.60 M2/M2 DE UN SOLO LADO. INCLUYE	M2	11.81	2.21	55.15	**69.17**	**88.54**	13.70	2.56	55.15	**71.41**	**91.41**	1.02
		Mínimos	11.18	2.01	49.08	**62.27**	**79.71**	12.97	2.33	49.08	**64.39**	**82.41**	1.02
75-0810	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE REJAS EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.60 M2/M2 DE UN SOLO LADO. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	8.82	2.21	55.15	**66.18**	**84.71**	10.23	2.56	55.15	**67.94**	**86.97**	1.02
		Mínimos	8.34	2.01	49.08	**59.43**	**76.08**	9.67	2.33	49.08	**61.09**	**78.20**	1.02
75-0820	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE REJAS EXTERIORES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. DESARROLLO DE 0.60 M2/M2. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	11.81	2.21	55.15	**69.17**	**88.54**	13.70	2.56	55.15	**71.41**	**91.41**	1.02
		Mínimos	10.88	2.01	49.08	**61.97**	**79.33**	12.62	2.33	49.08	**64.04**	**81.97**	1.02
75-0830	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM-ENAMEL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE CHAMBRANAS METALICAS EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO 0.25 M2/M.	M	9.36	1.01	25.14	**35.51**	**45.45**	10.86	1.17	25.14	**37.17**	**47.58**	1.01
		Mínimos	8.96	0.92	22.37	**32.25**	**41.28**	10.39	1.07	22.37	**33.83**	**43.31**	1.01
75-0840	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS LUSTRAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE CHAMBRANAS METALICAS EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.25 M2/M.	M	8.11	1.01	25.14	**34.26**	**43.85**	9.41	1.17	25.14	**35.72**	**45.72**	1.02
		Mínimos	7.78	0.92	22.37	**31.07**	**39.77**	9.02	1.07	22.37	**32.47**	**41.56**	1.02
75-0850	PINTURA ESMALTE COMEX 100 (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE CHAMBRANAS METALICAS EN INTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.25 M2/M. INCLUYE LIMPIEZA Y	M	9.36	1.01	25.14	**35.51**	**45.45**	10.86	1.17	25.14	**37.17**	**47.58**	1.01
		Mínimos	8.84	0.92	22.37	**32.13**	**41.13**	10.25	1.07	22.37	**33.70**	**43.13**	1.01
75-0855	LIJADO A MADERA NATURAL DE SUPERFICIES O LAMBRINES DE MADERA EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS.	M2	14.47	4.99	124.84	**144.30**	**184.70**	16.79	5.79	124.84	**147.41**	**188.69**	1.02
		Mínimos	14.03	4.54	111.11	**129.68**	**165.99**	16.27	5.27	111.11	**132.65**	**169.79**	1.02
75-0860	BARNIZ NATURAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE SUPERFICIES DE MADERA, EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS.	M2	21.39	4.40	109.93	**135.72**	**173.72**	24.81	5.10	109.93	**139.85**	**179.00**	1.02
		Mínimos	20.56	4.00	97.84	**122.40**	**156.67**	23.85	4.64	97.84	**126.33**	**161.70**	1.02
75-0870	BARNIZ MARINO (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE SUPERFICIES DE MADERA, EN EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS.	M2	10.87	4.40	109.93	**125.20**	**160.26**	12.61	5.10	109.93	**127.64**	**163.38**	1.02
		Mínimos	10.35	4.00	97.84	**112.19**	**143.61**	12.01	4.64	97.84	**114.49**	**146.55**	1.02
75-0880	SUSTITUCION DE APAGADORES O CONTACTOS ELECTRICOS EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. UNICAMENTE MANO DE OBRA.	PZA	0.00	2.67	38.17	**40.84**	**52.28**	0.00	3.10	38.17	**41.27**	**52.82**	1.02
		Mínimos	0.00	2.43	33.97	**36.40**	**46.59**	0.00	2.82	33.97	**36.79**	**47.09**	1.02
75-0885	SUSTITUCION DE INTERRUPTORES ELECTRICOS EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. UNICAMENTE MANO DE OBRA.	PZA	0.00	8.02	114.62	**122.64**	**156.98**	0.00	9.30	114.62	**123.92**	**158.62**	1.02
		Mínimos	0.00	7.30	102.01	**109.31**	**139.92**	0.00	8.47	102.01	**110.48**	**141.41**	1.02
75-0900	SUSTITUCION DE VALVULAS HIDRAULICAS DE HASTA 25 MM. UNICAMENTE MANO DE OBRA.	PZA	0.00	9.08	227.06	**236.14**	**302.26**	0.00	10.53	227.06	**237.59**	**304.12**	1.02
		Mínimos	0.00	8.26	202.08	**210.35**	**269.24**	0.00	9.58	202.08	**211.67**	**270.94**	1.02
75-0905	SUSTITUCION DE VALVULAS HIDRAULICAS DE 32 A 51 MM. UNICAMENTE MANO DE OBRA.	PZA	0.00	12.11	302.71	**314.82**	**402.97**	0.00	14.05	302.71	**316.76**	**405.45**	1.02
		Mínimos	0.00	11.02	269.41	**280.43**	**358.95**	0.00	12.78	269.41	**282.20**	**361.21**	1.02
75-0910	SUSTITUCION DE VALVULAS HIDRAULICAS DE 64 A 100 MM. UNICAMENTE MANO DE OBRA.	PZA	0.00	14.53	363.29	**377.82**	**483.61**	0.00	16.85	363.29	**380.14**	**486.59**	1.02
		Mínimos	0.00	13.22	323.33	**336.55**	**430.78**	0.00	15.34	323.33	**338.67**	**433.49**	1.02
75-0915	CAMBIO DE EMPAQUES EN MEZCLADORAS EN EDIFICACION TERMINADAS Y AMUEBLADAS. UNICAMENTE MANO DE OBRA.	JGO	0.00	5.73	143.28	**149.01**	**190.73**	0.00	6.65	143.28	**149.93**	**191.91**	1.02
		Mínimos	0.00	5.21	127.52	**132.73**	**169.90**	0.00	6.05	127.52	**133.57**	**170.97**	1.02
75-0920	CAMBIO DE MECANISMO Y FLOTADOR EN TANQUES DE W.C. EN EDIFICACION TERMINADAS Y AMUEBLADAS. UNICAMENTE MANO DE OBRA.	PZA	0.00	5.73	143.28	**149.01**	**190.73**	0.00	6.65	143.28	**149.93**	**191.91**	1.02
		Mínimos	0.00	5.21	127.52	**132.73**	**169.90**	0.00	6.05	127.52	**133.57**	**170.97**	1.02
75-0925	CAMBIO DE INODORO (W.C.) CON TANQUE, EN EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. UNICAMENTE MANO DE OBRA.	PZA	0.00	24.22	605.42	**629.64**	**805.94**	0.00	28.10	605.42	**633.52**	**810.90**	1.02
		Mínimos	0.00	22.04	538.82	**560.86**	**717.91**	0.00	25.57	538.82	**564.39**	**722.42**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
75-0930	CAMBIO DE LAVADEROS CON PEDESTAL EN EDIFICACION TERMINADAS Y AMUEBLADAS. UNICAMENTE MANO DE OBRA.	PZA	0.00	24.22	605.42	**629.64**	**805.94**	0.00	28.10	605.42	**633.52**	**810.90**	1.02
		Mínimos	0.00	22.04	538.82	**560.86**	**717.91**	0.00	25.57	538.82	**564.39**	**722.42**	1.02
OBRA PESADA													
77-0010	DESMONTE Y DESENRAICE ACAMELLONADO CON MAQUINA	M2	0.15	0.26	0.15	**0.56**	**0.72**	0.17	0.30	0.15	**0.63**	**0.80**	1.02
		Mínimos	0.15	0.24	0.13	**0.52**	**0.67**	0.17	0.27	0.13	**0.58**	**0.74**	1.03
77-0020	DESMONTE DE SELVA O BOSQUE CON 100 M2 DE SECCION NETA DE MADERA POR HECTAREA CON MAQUINA	HA	1,809.51	4,669.28	1,215.36	**7,694.15**	**9,848.51**	2,099.03	5,416.36	1,215.36	**8,730.76**	**11,175.37**	0.99
		Mínimos	1,809.51	4,249.04	1,081.67	**7,140.23**	**9,139.49**	2,099.03	4,928.89	1,081.67	**8,109.59**	**10,380.28**	1.01
77-0030	DESMONTE DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS CON MAQUINA	HA	749.65	1,934.42	503.51	**3,187.58**	**4,080.10**	869.59	2,243.93	503.51	**3,617.03**	**4,629.80**	0.99
		Mínimos	749.65	1,760.32	448.12	**2,958.10**	**3,786.36**	869.59	2,041.97	448.12	**3,359.69**	**4,300.41**	1.01
77-0040	DESMONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES CON MAQUINA	HA	157.65	406.79	105.88	**670.32**	**858.01**	182.87	471.88	105.88	**760.63**	**973.61**	0.99
		Mínimos	157.65	370.18	94.23	**622.06**	**796.24**	182.87	429.41	94.23	**706.51**	**904.34**	1.01
77-0050	DESMONTE DE REGIONES CON DENSIDAD 100% DE VEGETACION TIPO MANGLAR CON MAQUINA	HA	2,412.06	6,224.10	1,620.06	**10,256.22**	**13,127.96**	2,797.99	7,219.96	1,620.06	**11,638.01**	**14,896.65**	0.99
		Mínimos	2,412.06	5,663.93	1,441.85	**9,517.84**	**12,182.84**	2,797.99	6,570.16	1,441.85	**10,810.00**	**13,836.80**	1.01
77-0060	DESPALME CON MAQUINA HASTA 30 CM EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	0.43	1.12	0.29	**1.84**	**2.36**	0.50	1.30	0.29	**2.09**	**2.67**	0.99
		Mínimos	0.43	1.02	0.26	**1.71**	**2.19**	0.50	1.18	0.26	**1.94**	**2.48**	1.01
77-0070	EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO NEUMATICO, TODAS LAS ZONAS, MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 M.	M3	185.58	238.07	404.30	**827.95**	**1,059.78**	215.27	276.16	404.30	**895.73**	**1,146.54**	1.01
		Mínimos	185.58	216.64	359.83	**762.05**	**975.42**	215.27	251.31	359.83	**826.41**	**1,057.80**	1.01
77-0080	EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO NEUMATICO, TODAS LAS ZONAS. MATERIAL III DE 2.00 A 4.00 M.	M3	204.13	261.87	444.73	**910.73**	**1,165.73**	236.79	303.77	444.73	**985.29**	**1,261.17**	1.01
		Mínimos	204.13	238.30	395.81	**838.24**	**1,072.95**	236.79	276.43	395.81	**909.03**	**1,163.56**	1.01
77-0090	EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO NEUMATICO, TODAS LAS ZONAS. MATERIAL III DE 4.00 A 6.00 M.	M3	238.15	302.97	510.98	**1,052.10**	**1,346.69**	276.25	351.45	510.98	**1,138.68**	**1,457.51**	1.01
		Mínimos	238.15	275.70	454.77	**968.62**	**1,239.84**	276.25	319.82	454.77	**1,050.84**	**1,345.08**	1.01
77-0100	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M.	M3	25.72	30.68	20.63	**77.03**	**98.60**	29.84	35.59	20.63	**86.05**	**110.15**	1.00
		Mínimos	25.72	27.92	18.36	**72.00**	**92.16**	29.84	32.39	18.36	**80.58**	**103.14**	1.01
77-0110	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00M.	M3	33.96	40.50	27.24	**101.70**	**130.18**	39.39	46.98	27.24	**113.61**	**145.43**	1.00
		Mínimos	33.96	36.86	24.24	**95.06**	**121.68**	39.39	42.75	24.24	**106.39**	**136.18**	1.01
77-0120	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
77-0130	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00M.	M3	83.59	99.69	67.06	**250.34**	**320.44**	96.96	115.64	67.06	**279.66**	**357.97**	1.00
		Mínimos	83.59	90.72	59.68	**233.99**	**299.51**	96.96	105.23	59.68	**261.88**	**335.21**	1.01
77-0140	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIAD DE 0.00 A 2.00M.	M3	35.16	41.94	28.21	**105.31**	**134.80**	40.79	48.65	28.21	**117.65**	**150.59**	1.00
		Mínimos	35.16	38.17	25.11	**98.43**	**125.99**	40.79	44.27	25.11	**110.16**	**141.01**	1.01
77-0150	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	44.61	53.20	35.79	**133.60**	**171.01**	51.75	61.71	35.79	**149.25**	**191.04**	1.00
		Mínimos	44.61	48.41	31.85	**124.88**	**159.84**	51.75	56.16	31.85	**139.76**	**178.89**	1.01
77-0160	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	66.91	79.80	53.68	**200.39**	**256.50**	77.62	92.57	53.68	**223.86**	**286.55**	1.00
		Mínimos	66.91	72.62	47.78	**187.30**	**239.75**	77.62	84.24	47.78	**209.63**	**268.32**	1.01
77-0170	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	125.58	149.78	100.76	**376.12**	**481.43**	145.67	173.74	100.76	**420.18**	**537.83**	1.00
		Mínimos	125.58	136.30	89.68	**351.56**	**449.99**	145.67	158.11	89.68	**393.46**	**503.62**	1.01
77-0180	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M.	M3	29.94	35.71	24.02	**89.67**	**114.78**	34.73	41.42	24.02	**100.17**	**128.22**	1.00
		Mínimos	29.94	32.50	21.38	**83.81**	**107.28**	34.73	37.70	21.38	**93.80**	**120.07**	1.01
77-0190	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00M.	M3	39.38	46.97	31.60	**117.95**	**150.98**	45.68	54.49	31.60	**131.77**	**168.66**	1.00
		Mínimos	39.38	42.74	28.12	**110.25**	**141.12**	45.68	49.58	28.12	**123.39**	**157.93**	1.01
77-0200	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00M.	M3	59.07	70.45	47.40	**176.92**	**226.46**	68.52	81.72	47.40	**197.64**	**252.98**	1.00
		Mínimos	59.07	64.11	42.19	**165.37**	**211.67**	68.52	74.37	42.19	**185.07**	**236.90**	1.01
77-0210	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	105.69	126.05	84.80	**316.54**	**405.17**	122.60	146.22	84.80	**353.62**	**452.63**	1.00
		Mínimos	105.69	114.71	75.47	**295.87**	**378.71**	122.60	133.06	75.47	**331.13**	**423.85**	1.01
77-0220	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	43.60	52.00	34.98	**130.58**	**167.14**	50.58	60.32	34.98	**145.88**	**186.72**	1.00
		Mínimos	43.60	47.32	31.13	**122.05**	**156.23**	50.58	54.89	31.13	**136.60**	**174.85**	1.01
77-0230	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
77-0240	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	57.27	68.30	45.94	**171.51**	**219.53**	66.43	79.23	45.94	**191.60**	**245.25**	1.00
		Mínimos	57.27	62.15	40.89	**160.31**	**205.20**	66.43	72.10	40.89	**179.42**	**229.65**	1.01
77-0250	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	154.52	184.28	123.97	**462.77**	**592.35**	179.24	213.76	123.97	**516.98**	**661.73**	1.00
		Mínimos	154.52	167.69	110.33	**432.55**	**553.66**	179.24	194.53	110.33	**484.10**	**619.65**	1.01
77-0260	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A,PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	29.94	35.71	24.02	**89.67**	**114.78**	34.73	41.42	24.02	**100.17**	**128.22**	1.00
		Mínimos	29.94	32.50	21.38	**83.81**	**107.28**	34.73	37.70	21.38	**93.80**	**120.07**	1.01
77-0270	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	43.60	52.00	34.98	**130.58**	**167.14**	50.58	60.32	34.98	**145.88**	**186.72**	1.00
		Mínimos	43.60	47.32	31.13	**122.05**	**156.23**	50.58	54.89	31.13	**136.60**	**174.85**	1.01
77-0280	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	54.25	64.70	43.53	**162.48**	**207.97**	62.93	75.05	43.53	**181.51**	**232.34**	1.00
		Mínimos	54.25	58.88	38.74	**151.87**	**194.39**	62.93	68.30	38.74	**169.97**	**217.56**	1.01
77-0290	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	95.64	114.07	76.74	**286.45**	**366.66**	110.94	132.32	76.74	**320.00**	**409.60**	1.00
		Mínimos	95.64	103.80	68.30	**267.74**	**342.71**	110.94	120.41	68.30	**299.65**	**383.56**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
77-0300	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	40.99	48.89	32.89	**122.77**	**157.15**	47.55	56.71	32.89	**137.15**	**175.55**	1.00
		Mínimos	40.99	44.49	29.27	**114.75**	**146.88**	47.55	51.61	29.27	**128.43**	**164.39**	1.01
77-0310	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
77-0320	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	74.34	88.66	59.65	**222.65**	**284.99**	86.23	102.85	59.65	**248.73**	**318.37**	1.00
		Mínimos	74.34	80.68	53.09	**208.11**	**266.38**	86.23	93.59	53.09	**232.91**	**298.13**	1.01
77-0330	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	143.46	171.10	115.10	**429.66**	**549.96**	166.41	198.48	115.10	**479.99**	**614.39**	1.00
		Mínimos	143.46	155.70	102.44	**401.60**	**514.05**	166.41	180.61	102.44	**449.47**	**575.32**	1.01
77-0340	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	35.16	41.94	28.21	**105.31**	**134.80**	40.79	48.65	28.21	**117.65**	**150.59**	1.00
		Mínimos	35.16	38.17	25.11	**98.43**	**125.99**	40.79	44.27	25.11	**110.16**	**141.01**	1.01
77-0350	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	43.60	52.00	34.98	**130.58**	**167.14**	50.58	60.32	34.98	**145.88**	**186.72**	1.00
		Mínimos	43.60	47.32	31.13	**122.05**	**156.23**	50.58	54.89	31.13	**136.60**	**174.85**	1.01
77-0360	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	64.70	77.16	51.91	**193.77**	**248.03**	75.05	89.51	51.91	**216.47**	**277.08**	1.00
		Mínimos	64.70	70.22	46.20	**181.12**	**231.83**	75.05	81.45	46.20	**202.70**	**259.46**	1.01
77-0370	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	118.15	140.90	94.79	**353.84**	**452.92**	137.05	163.44	94.79	**395.29**	**505.97**	1.00
		Mínimos	118.15	128.22	84.36	**330.73**	**423.34**	137.05	148.73	84.36	**370.15**	**473.79**	1.01
77-0380	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
77-0390	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	59.07	70.45	47.40	**176.92**	**226.46**	68.52	81.72	47.40	**197.64**	**252.98**	1.00
		Mínimos	59.07	64.11	42.19	**165.37**	**211.67**	68.52	74.37	42.19	**185.07**	**236.90**	1.01
77-0400	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	87.20	104.01	69.97	**261.18**	**334.31**	101.15	120.65	69.97	**291.77**	**373.47**	1.00
		Mínimos	87.20	94.65	62.27	**244.12**	**312.48**	101.15	109.79	62.27	**273.22**	**349.72**	1.01
77-0410	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	167.37	199.62	134.29	**501.28**	**641.64**	194.15	231.56	134.29	**560.00**	**716.80**	1.00
		Mínimos	167.37	181.65	119.52	**468.54**	**599.73**	194.15	210.72	119.52	**524.39**	**671.21**	1.01
77-0420	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	35.16	41.94	28.21	**105.31**	**134.80**	40.79	48.65	28.21	**117.65**	**150.59**	1.00
		Mínimos	35.16	38.17	25.11	**98.43**	**125.99**	40.79	44.27	25.11	**110.16**	**141.01**	1.01
77-0430	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	43.60	52.00	34.98	**130.58**	**167.14**	50.58	60.32	34.98	**145.88**	**186.72**	1.00
		Mínimos	43.60	47.32	31.13	**122.05**	**156.23**	50.58	54.89	31.13	**136.60**	**174.85**	1.01
77-0440	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	71.73	85.55	57.55	**214.83**	**274.98**	83.21	99.24	57.55	**239.99**	**307.19**	1.00
		Mínimos	71.73	77.85	51.22	**200.80**	**257.02**	83.21	90.31	51.22	**224.73**	**287.66**	1.01
77-0450	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	111.52	133.00	89.47	**333.99**	**427.51**	129.36	154.28	89.47	**373.11**	**477.58**	1.00
		Mínimos	111.52	121.03	79.63	**312.18**	**399.59**	129.36	140.39	79.63	**349.39**	**447.21**	1.01
77-0460	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
77-0470	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	59.07	70.45	47.40	**176.92**	**226.46**	68.52	81.72	47.40	**197.64**	**252.98**	1.00
		Mínimos	59.07	64.11	42.19	**165.37**	**211.67**	68.52	74.37	42.19	**185.07**	**236.90**	1.01
77-0480	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	87.20	104.01	69.97	**261.18**	**334.31**	101.15	120.65	69.97	**291.77**	**373.47**	1.00
		Mínimos	87.20	94.65	62.27	**244.12**	**312.48**	101.15	109.79	62.27	**273.22**	**349.72**	1.01
77-0490	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	167.37	199.62	134.29	**501.28**	**641.64**	194.15	231.56	134.29	**560.00**	**716.80**	1.00
		Mínimos	167.37	181.65	119.52	**468.54**	**599.73**	194.15	210.72	119.52	**524.39**	**671.21**	1.01
77-0500	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	40.99	48.89	32.89	**122.77**	**157.15**	47.55	56.71	32.89	**137.15**	**175.55**	1.00
		Mínimos	40.99	44.49	29.27	**114.75**	**146.88**	47.55	51.61	29.27	**128.43**	**164.39**	1.01
77-0510	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	51.44	61.35	41.27	**154.06**	**197.20**	59.67	71.17	41.27	**172.11**	**220.30**	1.00
		Mínimos	51.44	55.83	36.73	**144.00**	**184.32**	59.67	64.76	36.73	**161.16**	**206.29**	1.01
77-0520	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	77.16	92.03	61.90	**231.09**	**295.80**	89.51	106.75	61.90	**258.16**	**330.45**	1.00
		Mínimos	77.16	83.75	55.09	**216.00**	**276.48**	89.51	97.15	55.09	**241.74**	**309.43**	1.01
77-0530	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	143.46	171.10	115.10	**429.66**	**549.96**	166.41	198.48	115.10	**479.99**	**614.39**	1.00
		Mínimos	143.46	155.70	102.44	**401.60**	**514.05**	166.41	180.61	102.44	**449.47**	**575.32**	1.01
77-0540	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	57.27	68.30	45.94	**171.51**	**219.53**	66.43	79.23	45.94	**191.60**	**245.25**	1.00
		Mínimos	57.27	62.15	40.89	**160.31**	**205.20**	66.43	72.10	40.89	**179.42**	**229.65**	1.01
77-0550	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	71.73	85.55	57.55	**214.83**	**274.98**	83.21	99.24	57.55	**239.99**	**307.19**	1.00
		Mínimos	71.73	77.85	51.22	**200.80**	**257.02**	83.21	90.31	51.22	**224.73**	**287.66**	1.01
77-0560	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	105.69	126.05	84.80	**316.54**	**405.17**	122.60	146.22	84.80	**353.62**	**452.63**	1.00
		Mínimos	105.69	114.71	75.47	**295.87**	**378.71**	122.60	133.06	75.47	**331.13**	**423.85**	1.01
77-0570	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	200.93	239.64	161.21	**601.78**	**770.28**	233.08	277.98	161.21	**672.27**	**860.51**	1.00
		Mínimos	200.93	218.07	143.48	**562.48**	**719.97**	233.08	252.96	143.48	**629.52**	**805.79**	1.01
77-0580	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	37.77	45.05	30.31	**113.13**	**144.81**	43.81	52.26	30.31	**126.38**	**161.77**	1.00
		Mínimos	37.77	41.00	26.98	**105.74**	**135.35**	43.81	47.55	26.98	**118.34**	**151.48**	1.01
77-0590	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	48.83	58.23	39.17	**146.23**	**187.17**	56.64	67.55	39.17	**163.36**	**209.10**	1.00
		Mínimos	48.83	52.99	34.86	**136.68**	**174.95**	56.64	61.47	34.86	**152.97**	**195.80**	1.01
77-0600	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	71.73	85.55	57.55	**214.83**	**274.98**	83.21	99.24	57.55	**239.99**	**307.19**	1.00
		Mínimos	71.73	77.85	51.22	**200.80**	**257.02**	83.21	90.31	51.22	**224.73**	**287.66**	1.01

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
77-0610	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	125.58	149.78	100.76	**376.12**	**481.43**	145.67	173.74	100.76	**420.18**	**537.83**	1.00
		Mínimos	125.58	136.30	89.68	**351.56**	**449.99**	145.67	158.11	89.68	**393.46**	**503.62**	1.01
77-0620	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	55.66	66.38	44.66	**166.70**	**213.38**	64.57	77.00	44.66	**186.23**	**238.37**	1.00
		Mínimos	55.66	60.41	39.75	**155.81**	**199.44**	64.57	70.07	39.75	**174.38**	**223.21**	1.01
77-0630	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	66.91	79.80	53.68	**200.39**	**256.50**	77.62	92.57	53.68	**223.86**	**286.55**	1.00
		Mínimos	66.91	72.62	47.78	**187.30**	**239.75**	77.62	84.24	47.78	**209.63**	**268.32**	1.01
77-0640	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	95.64	114.07	76.74	**286.45**	**366.66**	110.94	132.32	76.74	**320.00**	**409.60**	1.00
		Mínimos	95.64	103.80	68.30	**267.74**	**342.71**	110.94	120.41	68.30	**299.65**	**383.56**	1.01
77-0650	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	180.84	215.68	145.09	**541.61**	**693.26**	209.77	250.19	145.09	**605.05**	**774.47**	1.00
		Mínimos	180.84	196.27	129.13	**506.24**	**647.99**	209.77	227.67	129.13	**566.58**	**725.22**	1.01
77-0660	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	46.21	55.12	37.08	**138.41**	**177.16**	53.60	63.94	37.08	**154.62**	**197.92**	1.00
		Mínimos	46.21	50.16	33.00	**129.37**	**165.59**	53.60	58.18	33.00	**144.79**	**185.33**	1.01
77-0670	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M3	M3	59.07	70.45	47.40	**176.92**	**226.46**	68.52	81.72	47.40	**197.64**	**252.98**	1.00
		Mínimos	59.07	64.11	42.19	**165.37**	**211.67**	68.52	74.37	42.19	**185.07**	**236.90**	1.01
77-0680	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	83.59	99.69	67.06	**250.34**	**320.44**	96.96	115.64	67.06	**279.66**	**357.97**	1.00
		Mínimos	83.59	90.72	59.68	**233.99**	**299.51**	96.96	105.23	59.68	**261.88**	**335.21**	1.01
77-0690	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	154.52	184.28	123.97	**462.77**	**592.35**	179.24	213.76	123.97	**516.98**	**661.73**	1.00
		Mínimos	154.52	167.69	110.33	**432.55**	**553.66**	179.24	194.53	110.33	**484.10**	**619.65**	1.01
77-0700	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	64.70	77.16	51.91	**193.77**	**248.03**	75.05	89.51	51.91	**216.47**	**277.08**	1.00
		Mínimos	64.70	70.22	46.20	**181.12**	**231.83**	75.05	81.45	46.20	**202.70**	**259.46**	1.01
77-0710	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	77.16	92.03	61.90	**231.09**	**295.80**	89.51	106.75	61.90	**258.16**	**330.45**	1.00
		Mínimos	77.16	83.75	55.09	**216.00**	**276.48**	89.51	97.15	55.09	**241.74**	**309.43**	1.01
77-0720	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M.	M3	118.15	140.90	94.79	**353.84**	**452.92**	137.05	163.44	94.79	**395.29**	**505.97**	1.00
		Mínimos	118.15	128.22	84.36	**330.73**	**423.34**	137.05	148.73	84.36	**370.15**	**473.79**	1.01
77-0730	EXCAVACION CON DRAGA DE ARRASTRE DE 1 1/4 YD3 MATERIAL COMPACTO DESCARGA: CARGA DIRECTA AL CAMION, MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 6.00 A 8.00 M.	M3	22.32	26.62	17.91	**66.85**	**85.57**	25.89	30.88	17.91	**74.68**	**95.59**	1.00
		Mínimos	22.32	24.22	15.94	**62.48**	**79.98**	25.89	28.10	15.94	**69.93**	**89.51**	1.01
77-0740	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	1.21	5.19	1.43	**7.83**	**10.02**	1.40	6.02	1.43	**8.85**	**11.33**	0.99
		Mínimos	1.21	4.72	1.27	**7.21**	**9.22**	1.40	5.48	1.27	**8.15**	**10.44**	1.01
77-0750	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	1.79	7.70	2.13	**11.62**	**14.87**	2.08	8.93	2.13	**13.14**	**16.82**	0.99
		Mínimos	1.79	7.01	1.90	**10.69**	**13.69**	2.08	8.13	1.90	**12.10**	**15.49**	1.01
77-0760	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	1.70	7.30	2.02	**11.02**	**14.11**	1.97	8.47	2.02	**12.46**	**15.95**	0.99
		Mínimos	1.70	6.64	1.80	**10.14**	**12.98**	1.97	7.71	1.80	**11.48**	**14.69**	1.01
77-0770	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	2.28	9.80	2.71	**14.79**	**18.93**	2.64	11.37	2.71	**16.72**	**21.41**	0.99
		Mínimos	2.28	8.92	2.41	**13.61**	**17.42**	2.64	10.34	2.41	**15.40**	**19.71**	1.01
77-0780	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	1.43	6.13	1.69	**9.25**	**11.84**	1.66	7.11	1.69	**10.46**	**13.39**	0.99
		Mínimos	1.43	5.58	1.50	**8.51**	**10.90**	1.66	6.47	1.50	**9.63**	**12.33**	1.01
77-0790	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	2.11	9.05	2.50	**13.66**	**17.48**	2.45	10.50	2.50	**15.45**	**19.77**	0.99
		Mínimos	2.11	8.24	2.23	**12.57**	**16.09**	2.45	9.55	2.23	**14.23**	**18.21**	1.01
77-0800	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	2.00	8.58	2.37	**12.95**	**16.58**	2.32	9.95	2.37	**14.64**	**18.74**	0.99
		Mínimos	2.00	7.81	2.11	**11.92**	**15.25**	2.32	9.06	2.11	**13.49**	**17.26**	1.01
77-0810	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	2.68	11.50	3.18	**17.36**	**22.22**	3.11	13.34	3.18	**19.63**	**25.12**	0.99
		Mínimos	2.68	10.47	2.83	**15.98**	**20.45**	3.11	12.14	2.83	**18.08**	**23.14**	1.01
77-0820	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	1.59	6.83	1.89	**10.31**	**13.20**	1.84	7.92	1.89	**11.66**	**14.92**	0.99
		Mínimos	1.59	6.22	1.68	**9.49**	**12.14**	1.84	7.21	1.68	**10.74**	**13.74**	1.01
77-0830	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	2.35	10.10	2.79	**15.24**	**19.51**	2.73	11.72	2.79	**17.23**	**22.06**	0.99
		Mínimos	2.35	9.19	2.48	**14.02**	**17.95**	2.73	10.66	2.48	**15.87**	**20.31**	1.01
77-0840	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	2.23	9.57	2.64	**14.44**	**18.48**	2.59	11.10	2.64	**16.33**	**20.90**	0.99
		Mínimos	2.23	8.71	2.35	**13.29**	**17.01**	2.59	10.10	2.35	**15.04**	**19.25**	1.01
77-0850	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	2.99	12.84	3.55	**19.38**	**24.81**	3.47	14.89	3.55	**21.91**	**28.05**	0.99
		Mínimos	2.99	11.68	3.16	**17.83**	**22.83**	3.47	13.55	3.16	**20.18**	**25.83**	1.01
77-0860	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	1.86	8.00	2.21	**12.07**	**15.45**	2.16	9.28	2.21	**13.65**	**17.47**	0.99
		Mínimos	1.86	7.28	1.97	**11.11**	**14.22**	2.16	8.44	1.97	**12.57**	**16.09**	1.01
77-0870	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	2.77	11.91	3.29	**17.97**	**23.00**	3.21	13.82	3.29	**20.32**	**26.01**	0.99
		Mínimos	2.77	10.84	2.93	**16.54**	**21.17**	3.21	12.57	2.93	**18.71**	**23.95**	1.01
77-0880	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	2.62	11.27	3.11	**17.00**	**21.76**	3.04	13.07	3.11	**19.22**	**24.60**	0.99
		Mínimos	2.62	10.26	2.77	**15.64**	**20.02**	3.04	11.90	2.77	**17.70**	**22.66**	1.01
77-0890	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	3.52	15.11	4.18	**22.81**	**29.20**	4.08	17.53	4.18	**25.79**	**33.01**	0.99
		Mínimos	3.52	13.75	3.72	**20.99**	**26.87**	4.08	15.95	3.72	**23.75**	**30.40**	1.01
77-0900	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO I	M3	0.00	0.21	5.18	**5.39**	**6.90**	0.00	0.24	5.18	**5.42**	**6.94**	1.02
		Mínimos	0.00	0.19	4.61	**4.80**	**6.15**	0.00	0.22	4.61	**4.83**	**6.18**	1.02
77-0910	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO II	M2	0.00	0.31	7.77	**8.08**	**10.34**	0.00	0.36	7.77	**8.13**	**10.41**	1.02
		Mínimos	0.00	0.28	6.92	**7.20**	**9.21**	0.00	0.33	6.92	**7.24**	**9.27**	1.02

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional) MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	Factor de Sobre Costo
77-0920	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SATURADO TIPO I	M2	0.00	0.25	6.22	**6.47**	**8.28**	0.00	0.29	6.22	**6.51**	**8.33**	1.02
		Mínimos	0.00	0.23	5.54	**5.76**	**7.38**	0.00	0.26	5.54	**5.80**	**7.42**	1.02
77-0930	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SATURADO TIPO I	M2	0.00	0.37	9.36	**9.73**	**12.45**	0.00	0.43	9.36	**9.79**	**12.53**	1.02
		Mínimos	0.00	0.34	8.33	**8.67**	**11.09**	0.00	0.39	8.33	**8.72**	**11.16**	1.02
77-0940	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	3.70	6.63	3.68	**14.01**	**17.93**	4.29	7.69	3.68	**15.66**	**20.05**	1.00
		Mínimos	3.70	6.03	3.28	**13.01**	**16.65**	4.29	7.00	3.28	**14.57**	**18.64**	1.01
77-0950	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	4.06	7.27	4.03	**15.36**	**19.66**	4.71	8.43	4.03	**17.17**	**21.98**	1.00
		Mínimos	4.06	6.62	3.59	**14.26**	**18.26**	4.71	7.67	3.59	**15.97**	**20.44**	1.01
77-0960	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	8.37	15.00	8.32	**31.69**	**40.56**	9.71	17.40	8.32	**35.43**	**45.35**	1.00
		Mínimos	8.37	13.65	7.40	**29.42**	**37.66**	9.71	15.83	7.40	**32.95**	**42.17**	1.01
77-0970	EXCAVACION EN BANCO POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	2.47	4.41	2.45	**9.33**	**11.94**	2.87	5.12	2.45	**10.43**	**13.35**	1.00
		Mínimos	2.47	4.01	2.18	**8.66**	**11.09**	2.87	4.66	2.18	**9.70**	**12.42**	1.01
77-0980	EXCAVACION EN BANCO POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	2.89	5.17	2.87	**10.93**	**13.99**	3.35	6.00	2.87	**12.22**	**15.64**	1.00
		Mínimos	2.89	4.70	2.55	**10.15**	**12.99**	3.35	5.46	2.55	**11.36**	**14.55**	1.01
77-0990	EXCAVACION EN BANCOS POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	7.64	13.69	7.59	**28.92**	**37.02**	8.86	15.88	7.59	**32.33**	**41.39**	1.00
		Mínimos	7.64	12.46	6.76	**26.85**	**34.37**	8.86	14.45	6.76	**30.07**	**38.49**	1.01
77-1060	DRAGADO Y DESAZOLVE DE CANALES EN SECO	M3	5.43	6.47	4.35	**16.25**	**20.80**	6.30	7.51	4.35	**18.15**	**23.24**	1.00
		Mínimos	5.43	5.89	3.87	**15.19**	**19.44**	6.30	6.83	3.87	**17.00**	**21.76**	1.01
77-1070	DRAGADO Y DESAZOLVE DE CANALES EN AGUA	M3	10.05	11.98	8.06	**30.09**	**38.52**	11.66	13.90	8.06	**33.61**	**43.03**	1.00
		Mínimos	10.05	10.90	7.17	**28.13**	**36.00**	11.66	12.65	7.17	**31.48**	**40.29**	1.01
77-1080	DRAGADO Y DESAZOLVE DE CANALES EN MATERIAL SATURADO	M3	7.17	8.55	5.76	**21.48**	**27.49**	8.32	9.92	5.76	**24.00**	**30.71**	1.00
		Mínimos	7.17	7.78	5.13	**20.08**	**25.70**	8.32	9.03	5.13	**22.47**	**28.76**	1.01
77-1090	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I Y II	M3	2.28	5.88	1.53	**9.69**	**12.40**	2.64	6.82	1.53	**11.00**	**14.07**	0.99
		Mínimos	2.28	5.35	1.36	**8.99**	**11.51**	2.64	6.21	1.36	**10.21**	**13.07**	1.01
77-1100	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL II-A	M3	2.71	7.00	1.82	**11.53**	**14.76**	3.14	8.12	1.82	**13.08**	**16.75**	0.99
		Mínimos	2.71	6.37	1.62	**10.70**	**13.70**	3.14	7.39	1.62	**12.15**	**15.56**	1.01
77-1110	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	22.74	11.90	8.52	**43.16**	**55.24**	26.38	13.80	8.52	**48.70**	**62.34**	1.00
		Mínimos	22.74	10.83	7.58	**41.15**	**52.67**	26.38	12.56	7.58	**46.52**	**59.55**	1.01
77-1120	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	11.37	5.95	4.26	**21.58**	**27.62**	13.19	6.90	4.26	**24.35**	**31.17**	1.00
		Mínimos	11.37	5.41	3.79	**20.58**	**26.34**	13.19	6.28	3.79	**23.26**	**29.77**	1.01
77-1130	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3	2.70	1.41	1.01	**5.12**	**6.55**	3.13	1.64	1.01	**5.78**	**7.40**	1.00
		Mínimos	2.70	1.28	0.90	**4.88**	**6.25**	3.13	1.49	0.90	**5.52**	**7.06**	1.00
77-1140	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3	1.57	0.82	0.59	**2.98**	**3.81**	1.82	0.95	0.59	**3.36**	**4.30**	1.00
		Mínimos	1.57	0.75	0.53	**2.84**	**3.64**	1.82	0.87	0.53	**3.21**	**4.11**	1.00
77-1150	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3	1.14	0.59	0.43	**2.16**	**2.76**	1.32	0.68	0.43	**2.44**	**3.12**	1.00
		Mínimos	1.14	0.54	0.38	**2.06**	**2.64**	1.32	0.62	0.38	**2.33**	**2.98**	1.01

POZOS

80-0010	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD, PARA LOS PRIMEROS 15 KM.	LOTE	1,203.05	1,025.46	569.33	**2,797.84**	**3,581.24**	1,395.54	1,189.53	569.33	**3,154.40**	**4,037.63**	1.00
		Mínimos	1,203.05	933.17	506.70	**2,642.92**	**3,382.94**	1,395.54	1,082.48	506.70	**2,984.72**	**3,820.44**	1.01
80-0020	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD, PARA LOS PRIMEROS 15 KM.	LOTE	1,298.51	1,948.93	599.59	**3,847.03**	**4,924.20**	1,506.27	2,260.76	599.59	**4,366.62**	**5,589.27**	0.99
		Mínimos	1,298.51	1,773.53	533.64	**3,605.67**	**4,615.26**	1,506.27	2,057.29	533.64	**4,097.20**	**5,244.41**	1.01
80-0030	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO, CON CAPACIDAD PARA PERFORAR DESDE 450 HASTA 1000 M. DE PROFUNDIDAD, PARA LOS PRIMEROS 15 KM.	LOTE	1,348.44	2,023.89	622.66	**3,994.99**	**5,113.59**	1,564.19	2,347.71	622.66	**4,534.56**	**5,804.24**	0.99
		Mínimos	1,348.44	1,841.74	554.17	**3,744.35**	**4,792.76**	1,564.19	2,136.42	554.17	**4,254.78**	**5,446.11**	1.01
80-0040	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD, CAMINO PAVIMENTADO, KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM.	KM-S	50.12	42.72	23.73	**116.57**	**149.21**	58.14	49.56	23.73	**131.42**	**168.22**	1.00
		Mínimos	50.12	38.88	21.12	**110.11**	**140.95**	58.14	45.10	21.12	**124.35**	**159.17**	1.01
80-0050	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD, CAMINO DE TERRACERIA KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM.	KM-S	83.21	70.93	39.39	**193.53**	**247.72**	96.52	82.28	39.39	**218.19**	**279.29**	1.00
		Mínimos	83.21	64.55	35.06	**182.81**	**234.00**	96.52	74.87	35.06	**206.45**	**264.26**	1.01
80-0060	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD, EN BRECHA PARA LOS KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM.	KM-S	167.13	142.47	79.08	**388.68**	**497.51**	193.87	165.27	79.08	**438.22**	**560.92**	1.00
		Mínimos	167.13	129.65	70.38	**367.16**	**469.96**	193.87	150.39	70.38	**414.64**	**530.74**	1.01
80-0070	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD, CAMINO PAVIMENTADO PARA LOS KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM.	KM-S	49.94	74.95	23.07	**147.96**	**189.39**	57.93	86.94	23.07	**167.94**	**214.97**	0.99
		Mínimos	49.94	68.20	20.53	**138.68**	**177.51**	57.93	79.12	20.53	**157.58**	**201.70**	1.01
80-0080	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD, CAMINO DE TERRACERIA PARA LOS KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM.	KM-S	83.20	124.88	38.42	**246.50**	**315.52**	96.51	144.86	38.42	**279.79**	**358.13**	0.99
		Mínimos	83.20	113.64	34.19	**231.03**	**295.72**	96.51	131.82	34.19	**262.53**	**336.04**	1.01
80-0090	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD, EN BRECHA PARA LOS KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM.	KM-S	142.84	214.40	65.94	**423.18**	**541.67**	165.69	248.70	65.94	**480.34**	**614.83**	0.99
		Mínimos	142.84	195.10	58.69	**396.63**	**507.69**	165.69	226.32	58.69	**450.70**	**576.90**	1.01
80-0100	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO CAPACIDAD PARA PERFORAR DESDE 450 HASTA 1000 M. DE PROFUNDIDAD, CAMINO PAVIMENTADO PARA LOS KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM.	KM-S	55.53	83.35	25.64	**164.52**	**210.59**	64.41	96.69	25.64	**186.74**	**239.03**	0.99
		Mínimos	55.53	75.85	22.82	**154.20**	**197.37**	64.41	87.98	22.82	**175.22**	**224.28**	1.01
80-0110	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO CAPACIDAD PARA PERFORAR DESDE 450 HASTA 1000 M. DE PROFUNDIDAD, CAMINO DE TERRACERIA PARA LOS KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM.	KM-S	99.89	149.92	46.11	**295.92**	**378.78**	115.87	173.91	46.11	**335.89**	**429.94**	0.99
		Mínimos	99.89	136.43	41.04	**277.36**	**355.01**	115.87	158.26	41.04	**315.17**	**403.41**	1.01
80-0120	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO CAPACIDAD PARA PERFORAR DESDE 450 HASTA 1000 M. DE PROFUNDIDAD, EN BRECHA PARA LOS KM-SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM.	KM-S	199.77	299.85	92.26	**591.88**	**757.61**	231.73	347.83	92.26	**671.82**	**859.93**	0.99
		Mínimos	199.77	272.86	82.11	**554.74**	**710.07**	231.73	316.52	82.11	**630.37**	**806.87**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
80-0130	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD.	LOTE	6,436.08	7,393.52	3,851.08	**17,680.68**	**22,631.27**	7,465.85	8,576.48	3,851.08	**19,893.42**	**25,463.57**	1.00
		Mínimos	6,436.08	6,728.10	3,427.46	**16,591.64**	**21,237.30**	7,465.85	7,804.60	3,427.46	**18,697.91**	**23,933.33**	1.01
80-0140	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 450 M. DE PROFUNDIDAD.	LOTE	8,289.30	20,053.06	4,846.66	**33,189.02**	**42,481.95**	9,615.59	23,261.55	4,846.66	**37,723.80**	**48,286.46**	0.99
		Mínimos	8,289.30	18,248.28	4,313.53	**30,851.11**	**39,489.42**	9,615.59	21,168.01	4,313.53	**35,097.13**	**44,924.32**	1.01
80-0150	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTARIO CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 1000 M. DE PROFUNDIDAD.	LOTE	8,189.10	21,978.56	5,078.32	**35,245.98**	**45,114.85**	9,499.36	25,495.13	5,078.32	**40,072.81**	**51,293.19**	0.99
		Mínimos	8,189.10	20,000.49	4,519.70	**32,709.29**	**41,867.90**	9,499.36	23,200.57	4,519.70	**37,219.63**	**47,641.12**	1.01
80-0160	EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO EN OPERACIONES ESPECIALES, TIPO PERCUSION.	HORA	303.26	356.81	129.04	**789.11**	**1,010.06**	351.78	413.90	129.04	**894.72**	**1,145.24**	1.00
		Mínimos	303.26	324.70	114.85	**742.80**	**950.79**	351.78	376.65	114.85	**843.28**	**1,079.39**	1.01
80-0170	EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO EN OPERACIONES ESPECIALES, TIPO ROTARIO.	HORA	306.98	1,001.45	115.83	**1,424.26**	**1,823.05**	356.10	1,161.68	115.83	**1,633.61**	**2,091.02**	0.99
		Mínimos	306.98	911.32	103.09	**1,321.39**	**1,691.38**	356.10	1,057.13	103.09	**1,516.32**	**1,940.88**	1.01
80-0180	EQUIPO DE PERFORACION PARADO, TIPO PERCUSION.	HORA	3.69	356.81	129.04	**489.54**	**626.61**	4.28	413.90	129.04	**547.22**	**700.44**	1.00
		Mínimos	3.69	324.70	114.85	**443.23**	**567.34**	4.28	376.65	114.85	**495.77**	**634.59**	1.02
80-0190	EQUIPO DE PERFORACION PARADO , TIPO ROTARIO,	HORA	0.00	1,001.45	115.83	**1,117.28**	**1,430.12**	0.00	1,161.68	115.83	**1,277.51**	**1,635.22**	0.99
		Mínimos	0.00	911.32	103.09	**1,014.41**	**1,298.44**	0.00	1,057.13	103.09	**1,160.22**	**1,485.08**	1.02
80-0200	CONSTRUCCION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODO.	LOTE	0.00	0.00	11,453.15	**11,453.15**	**14,660.03**	0.00	0.00	11,453.15	**11,453.15**	**14,660.03**	1.02
		Mínimos	0.00	0.00	10,193.30	**10,193.30**	**13,047.43**	0.00	0.00	10,193.30	**10,193.30**	**13,047.43**	1.02
80-0210	LODO BENTONITICO PARA PERFORACION	M3	183.65	50.07	5.79	**239.51**	**306.57**	213.03	58.08	5.79	**276.91**	**354.44**	1.00
		Mínimos	173.55	45.56	5.15	**224.27**	**287.06**	201.32	52.85	5.15	**259.32**	**331.94**	1.00
80-0220	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	375.81	321.13	116.14	**813.08**	**1,040.74**	435.94	372.51	116.14	**924.59**	**1,183.48**	1.00
		Mínimos	365.53	292.23	103.36	**761.12**	**974.24**	424.01	338.98	103.36	**866.36**	**1,108.95**	1.01
80-0230	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO I DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	516.26	446.02	161.30	**1,123.58**	**1,438.18**	598.86	517.38	161.30	**1,277.54**	**1,635.26**	1.00
		Mínimos	502.54	405.88	143.56	**1,051.98**	**1,346.53**	582.95	470.82	143.56	**1,197.32**	**1,532.57**	1.01
80-0240	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	729.25	535.21	193.56	**1,458.02**	**1,866.27**	845.93	620.84	193.56	**1,660.33**	**2,125.23**	1.00
		Mínimos	701.81	487.04	172.27	**1,361.12**	**1,742.23**	814.10	564.97	172.27	**1,551.34**	**1,985.71**	1.01
80-0250	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO II DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	980.15	669.02	241.95	**1,891.12**	**2,420.63**	1,136.97	776.06	241.95	**2,154.99**	**2,758.38**	1.00
		Mínimos	938.99	608.81	215.34	**1,763.13**	**2,256.81**	1,089.23	706.22	215.34	**2,010.78**	**2,573.80**	1.01
80-0260	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,306.87	892.03	322.60	**2,521.50**	**3,227.52**	1,515.97	1,034.75	322.60	**2,873.32**	**3,677.85**	1.00
		Mínimos	1,251.99	811.75	287.11	**2,350.85**	**3,009.09**	1,452.31	941.63	287.11	**2,681.05**	**3,431.74**	1.01
80-0270	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA PERCUSION EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,626.01	1,106.11	400.02	**3,132.14**	**4,009.14**	1,886.17	1,283.09	400.02	**3,569.28**	**4,568.68**	1.00
		Mínimos	1,557.41	1,006.56	356.02	**2,919.99**	**3,737.58**	1,806.60	1,167.61	356.02	**3,330.22**	**4,262.69**	1.01
80-0280	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	866.43	535.21	193.56	**1,595.20**	**2,041.86**	1,005.06	620.84	193.56	**1,819.46**	**2,328.91**	1.00
		Mínimos	825.27	487.04	172.27	**1,484.58**	**1,900.26**	957.31	564.97	172.27	**1,694.55**	**2,169.02**	1.01
80-0290	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO I DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,117.33	669.02	241.95	**2,028.30**	**2,596.22**	1,296.10	776.06	241.95	**2,314.12**	**2,962.07**	1.00
		Mínimos	1,062.45	608.81	215.34	**1,886.59**	**2,414.84**	1,232.44	706.22	215.34	**2,154.00**	**2,757.11**	1.01
80-0300	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,490.25	784.98	283.89	**2,559.12**	**3,275.67**	1,728.69	910.58	283.89	**2,923.16**	**3,741.64**	1.00
		Mínimos	1,407.93	714.33	252.66	**2,374.92**	**3,039.90**	1,633.20	828.62	252.66	**2,714.49**	**3,474.54**	1.00
80-0310	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO II DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,718.41	892.03	322.60	**2,933.04**	**3,754.29**	1,993.36	1,034.75	322.60	**3,350.71**	**4,288.91**	1.00
		Mínimos	1,622.37	811.75	287.11	**2,721.23**	**3,483.18**	1,881.95	941.63	287.11	**3,110.69**	**3,981.68**	1.00
80-0320	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	2,097.48	1,338.04	483.90	**3,919.42**	**5,016.86**	2,433.08	1,552.13	483.90	**4,469.10**	**5,720.45**	1.00
		Mínimos	2,001.44	1,217.62	430.67	**3,649.73**	**4,671.65**	2,321.67	1,412.44	430.67	**4,164.78**	**5,330.91**	1.01
80-0330	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA DE PERCUSION EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	2,324.93	1,605.64	580.68	**4,511.25**	**5,774.40**	2,696.92	1,862.54	580.68	**5,140.14**	**6,579.38**	1.00
		Mínimos	2,228.89	1,461.13	516.81	**4,206.83**	**5,384.74**	2,585.51	1,694.91	516.81	**4,797.23**	**6,140.46**	1.01
80-0340	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	105.26	385.92	39.72	**530.90**	**679.55**	122.10	447.67	39.72	**609.49**	**780.15**	0.99
		Mínimos	105.26	351.19	35.35	**491.80**	**629.50**	122.10	407.38	35.35	**564.83**	**722.98**	1.00
80-0350	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	116.10	423.77	43.81	**583.68**	**747.11**	134.68	491.57	43.81	**670.06**	**857.68**	0.99
		Mínimos	116.10	385.63	38.99	**540.72**	**692.12**	134.68	447.33	38.99	**621.00**	**794.88**	1.00
80-0360	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	128.35	466.23	48.43	**643.01**	**823.05**	148.89	540.83	48.43	**738.14**	**944.82**	0.99
		Mínimos	128.35	424.27	43.10	**595.72**	**762.52**	148.89	492.15	43.10	**684.14**	**875.70**	1.00
80-0370	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 300.00 A 400.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	138.33	500.44	52.19	**690.96**	**884.43**	160.46	580.51	52.19	**793.16**	**1,015.25**	0.99
		Mínimos	138.33	455.40	46.45	**640.18**	**819.43**	160.46	528.26	46.45	**735.18**	**941.03**	1.00
80-0380	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 400.00 A 600.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	146.03	528.92	55.10	**730.05**	**934.46**	169.39	613.55	55.10	**838.04**	**1,072.69**	0.99
		Mínimos	146.03	481.32	49.04	**676.39**	**865.77**	169.39	558.33	49.04	**776.76**	**994.26**	1.00
80-0390	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 600.00 A 800.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	156.81	569.07	59.17	**785.05**	**1,004.86**	181.90	660.12	59.17	**901.19**	**1,153.52**	0.99
		Mínimos	156.81	517.85	52.66	**727.32**	**930.98**	181.90	600.71	52.66	**835.27**	**1,069.15**	1.00
80-0400	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 800.00 A 1000.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	193.34	695.74	72.95	**962.03**	**1,231.40**	224.27	807.06	72.95	**1,104.28**	**1,413.48**	0.99
		Mínimos	193.34	633.12	64.93	**891.39**	**1,140.98**	224.27	734.42	64.93	**1,023.62**	**1,310.24**	1.00
80-0410	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	176.18	694.79	66.47	**937.44**	**1,199.92**	204.37	805.96	66.47	**1,076.80**	**1,378.30**	0.99
		Mínimos	176.18	632.26	59.16	**867.60**	**1,110.52**	204.37	733.42	59.16	**996.95**	**1,276.09**	1.00
80-0420	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	201.62	787.82	76.08	**1,065.52**	**1,363.87**	233.88	913.87	76.08	**1,223.83**	**1,566.50**	0.99
		Mínimos	201.62	716.92	67.71	**986.25**	**1,262.40**	233.88	831.62	67.71	**1,133.21**	**1,450.51**	1.00
80-0430	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	239.84	923.33	90.50	**1,253.67**	**1,604.70**	278.21	1,071.06	90.50	**1,439.78**	**1,842.91**	0.99
		Mínimos	239.84	840.23	80.55	**1,160.62**	**1,485.59**	278.21	974.67	80.55	**1,333.43**	**1,706.79**	1.00

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
80-0440	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 300.00 A 400.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	266.27	1,022.90	100.47	**1,389.64**	**1,778.74**	308.87	1,186.56	100.47	**1,595.91**	**2,042.76**	0.99
		Mínimos	266.27	930.84	89.42	**1,286.53**	**1,646.75**	308.87	1,079.77	89.42	**1,478.06**	**1,891.92**	1.00
80-0450	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 400.00 A 600.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	293.14	1,123.86	110.61	**1,527.61**	**1,955.34**	340.04	1,303.68	110.61	**1,754.33**	**2,245.54**	0.99
		Mínimos	293.14	1,022.71	98.44	**1,414.30**	**1,810.30**	340.04	1,186.35	98.44	**1,624.83**	**2,079.78**	1.00
80-0460	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 600.00 A 800.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	342.07	1,300.18	129.07	**1,771.32**	**2,267.29**	396.80	1,508.21	129.07	**2,034.08**	**2,603.62**	0.99
		Mínimos	342.07	1,183.16	114.87	**1,640.11**	**2,099.34**	396.80	1,372.47	114.87	**1,884.14**	**2,411.70**	1.00
80-0470	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 800.00 A 1000.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	400.15	1,503.82	150.98	**2,054.95**	**2,630.34**	464.17	1,744.43	150.98	**2,359.59**	**3,020.27**	0.99
		Mínimos	400.15	1,368.48	134.37	**1,903.00**	**2,435.84**	464.17	1,587.43	134.37	**2,185.98**	**2,798.05**	1.00
80-0480	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	353.00	2,053.06	133.19	**2,539.25**	**3,250.24**	409.48	2,381.55	133.19	**2,924.22**	**3,743.00**	0.99
		Mínimos	353.00	1,868.28	118.54	**2,339.82**	**2,994.97**	409.48	2,167.21	118.54	**2,695.23**	**3,449.89**	0.99
80-0490	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 100.0 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	410.65	2,377.72	154.95	**2,943.32**	**3,767.45**	476.35	2,758.16	154.95	**3,389.46**	**4,338.51**	0.99
		Mínimos	410.65	2,163.73	137.91	**2,712.28**	**3,471.72**	476.35	2,509.92	137.91	**3,124.18**	**3,998.95**	0.99
80-0500	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 200.0 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	498.26	2,822.47	188.00	**3,508.73**	**4,491.17**	577.98	3,274.07	188.00	**4,040.05**	**5,171.26**	0.99
		Mínimos	498.26	2,568.45	167.32	**3,234.03**	**4,139.56**	577.98	2,979.40	167.32	**3,724.70**	**4,767.62**	0.99
80-0510	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 300.0 A 400.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	577.77	3,260.66	218.00	**4,056.43**	**5,192.23**	670.21	3,782.37	218.00	**4,670.58**	**5,978.34**	0.99
		Mínimos	577.77	2,967.20	194.02	**3,738.99**	**4,785.91**	670.21	3,441.95	194.02	**4,306.19**	**5,511.92**	0.99
80-0520	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 400.0 A 600.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	642.08	3,711.36	242.27	**4,595.71**	**5,882.51**	744.81	4,305.18	242.27	**5,292.26**	**6,774.09**	0.99
		Mínimos	642.08	3,377.34	215.62	**4,235.04**	**5,420.85**	744.81	3,917.71	215.62	**4,878.14**	**6,244.03**	0.99
80-0530	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 600.0 A 800.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	778.47	4,372.37	293.73	**5,444.57**	**6,969.05**	903.03	5,071.95	293.73	**6,268.70**	**8,023.94**	0.99
		Mínimos	778.47	3,978.86	261.42	**5,018.75**	**6,424.00**	903.03	4,615.47	261.42	**5,779.92**	**7,398.30**	0.99
80-0540	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 8" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 800.0 A 1000.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	916.24	5,186.88	345.72	**6,448.84**	**8,254.52**	1,062.84	6,016.78	345.72	**7,425.34**	**9,504.43**	0.99
		Mínimos	916.24	4,720.06	307.69	**5,943.99**	**7,608.31**	1,062.84	5,475.27	307.69	**6,845.80**	**8,762.62**	0.99
80-0550	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	162.21	628.02	61.20	**851.43**	**1,089.83**	188.16	728.50	61.20	**977.87**	**1,251.67**	0.99
		Mínimos	162.21	571.50	54.47	**788.18**	**1,008.87**	188.16	662.94	54.47	**905.57**	**1,159.13**	1.00
80-0560	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	174.46	672.62	65.83	**912.91**	**1,168.52**	202.37	780.24	65.83	**1,048.44**	**1,342.01**	0.99
		Mínimos	174.46	612.08	58.59	**845.13**	**1,081.77**	202.37	710.02	58.59	**970.98**	**1,242.85**	1.00
80-0570	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	185.75	715.65	70.09	**971.49**	**1,243.51**	215.47	830.15	70.09	**1,115.71**	**1,428.11**	0.99
		Mínimos	185.75	651.24	62.38	**899.37**	**1,151.20**	215.47	755.44	62.38	**1,033.29**	**1,322.61**	1.00
80-0580	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 300.00 A 400.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	189.53	732.59	71.51	**993.63**	**1,271.85**	219.85	849.80	71.51	**1,141.17**	**1,460.70**	0.99
		Mínimos	189.53	666.66	63.64	**919.83**	**1,177.38**	219.85	773.32	63.64	**1,056.82**	**1,352.73**	1.00
80-0590	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 400.00 A 500.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	201.96	777.80	76.20	**1,055.96**	**1,351.63**	234.27	902.25	76.20	**1,212.72**	**1,552.28**	0.99
		Mínimos	201.96	707.80	67.82	**977.58**	**1,251.30**	234.27	821.05	67.82	**1,123.14**	**1,437.62**	1.00
80-0600	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 500.00 A 600.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	235.24	892.53	88.76	**1,216.53**	**1,557.16**	272.88	1,035.33	88.76	**1,396.97**	**1,788.13**	0.99
		Mínimos	235.24	812.20	79.00	**1,126.44**	**1,441.84**	272.88	942.15	79.00	**1,294.03**	**1,656.36**	1.00
80-0610	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 600.00 A 800.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	248.75	944.31	93.86	**1,286.92**	**1,647.26**	288.55	1,095.40	93.86	**1,477.81**	**1,891.60**	0.99
		Mínimos	248.75	859.32	83.54	**1,191.61**	**1,525.26**	288.55	996.81	83.54	**1,368.90**	**1,752.19**	1.00
80-0620	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO I DE 800.00 A 1000.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	273.49	1,040.48	103.19	**1,417.16**	**1,813.96**	317.25	1,206.96	103.19	**1,627.40**	**2,083.07**	0.99
		Mínimos	273.49	946.84	91.84	**1,312.17**	**1,679.57**	317.25	1,098.33	91.84	**1,507.42**	**1,929.50**	1.00
80-0630	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	298.26	1,244.87	112.54	**1,655.67**	**2,119.26**	345.98	1,444.05	112.54	**1,902.57**	**2,435.29**	0.99
		Mínimos	298.26	1,132.83	100.16	**1,531.25**	**1,960.00**	345.98	1,314.08	100.16	**1,760.23**	**2,253.09**	1.00
80-0640	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	338.32	1,400.27	127.66	**1,866.25**	**2,388.80**	392.45	1,624.31	127.66	**2,144.42**	**2,744.86**	0.99
		Mínimos	338.32	1,274.25	113.62	**1,726.18**	**2,209.51**	392.45	1,478.13	113.62	**1,984.19**	**2,539.77**	1.00
80-0650	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	366.29	1,516.22	138.21	**2,020.72**	**2,586.52**	424.90	1,758.82	138.21	**2,321.92**	**2,972.06**	0.99
		Mínimos	366.29	1,379.76	123.01	**1,869.06**	**2,392.39**	424.90	1,600.52	123.01	**2,148.43**	**2,749.98**	1.00
80-0660	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 300.00 A 400.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	396.25	1,643.30	149.51	**2,189.06**	**2,802.00**	459.65	1,906.23	149.51	**2,515.39**	**3,219.70**	0.99
		Mínimos	396.25	1,495.40	133.06	**2,024.72**	**2,591.64**	459.65	1,734.67	133.06	**2,327.38**	**2,979.05**	1.00
80-0670	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 400.00 A 500.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	439.38	1,804.08	165.79	**2,409.25**	**3,083.84**	509.68	2,092.73	165.79	**2,768.20**	**3,543.30**	0.99
		Mínimos	439.38	1,641.71	147.55	**2,228.65**	**2,852.67**	509.68	1,904.39	147.55	**2,561.62**	**3,278.87**	1.00
80-0680	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 500.00 A 600.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	484.78	2,000.09	182.92	**2,667.79**	**3,414.77**	562.34	2,320.10	182.92	**3,065.37**	**3,923.67**	0.99
		Mínimos	484.78	1,820.08	162.80	**2,467.66**	**3,158.61**	562.34	2,111.30	162.80	**2,836.44**	**3,630.64**	1.00
80-0690	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 600.00 A 800.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	532.98	2,220.64	201.10	**2,954.72**	**3,782.04**	618.26	2,575.94	201.10	**3,395.30**	**4,345.98**	0.99
		Mínimos	532.98	2,020.78	178.98	**2,732.74**	**3,497.91**	618.26	2,344.11	178.98	**3,141.34**	**4,020.92**	1.00
80-0700	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO II DE 800.00 A 1000.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	599.69	2,557.19	226.27	**3,383.15**	**4,330.43**	695.64	2,966.34	226.27	**3,888.25**	**4,976.96**	0.99
		Mínimos	599.69	2,327.04	201.38	**3,128.11**	**4,003.98**	695.64	2,699.37	201.38	**3,596.39**	**4,603.38**	1.00
80-0710	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	669.68	2,878.20	252.68	**3,800.56**	**4,864.72**	776.83	3,338.71	252.68	**4,368.22**	**5,591.32**	0.99
		Mínimos	669.68	2,619.16	224.89	**3,513.73**	**4,497.57**	776.83	3,038.23	224.89	**4,039.94**	**5,171.13**	1.00
80-0720	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	740.01	5,632.51	279.22	**6,651.74**	**8,514.23**	858.41	6,533.71	279.22	**7,671.34**	**9,819.32**	0.98
		Mínimos	740.01	5,125.58	248.51	**6,114.10**	**7,826.05**	858.41	5,945.68	248.51	**7,052.59**	**9,027.32**	0.99
80-0730	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	822.55	6,540.42	310.37	**7,673.34**	**9,821.88**	954.16	7,586.89	310.37	**8,851.42**	**11,329.81**	0.98
		Mínimos	822.55	5,951.78	276.23	**7,050.56**	**9,024.72**	954.16	6,904.07	276.23	**8,134.45**	**10,412.10**	0.99
80-0740	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 300.00 A 400.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	905.13	7,328.29	341.52	**8,574.94**	**10,975.92**	1,049.95	8,500.82	341.52	**9,892.29**	**12,662.13**	0.98
		Mínimos	905.13	6,668.74	303.95	**7,877.83**	**10,083.62**	1,049.95	7,735.74	303.95	**9,089.65**	**11,634.75**	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
80-0750	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 400.00 A 500.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	981.17	8,259.23	370.22	**9,610.62**	**12,301.59**	1,138.16	9,580.71	370.22	**11,089.08**	**14,194.03**	0.98
		Mínimos	981.17	7,515.90	329.50	**8,826.57**	**11,298.00**	1,138.16	8,718.44	329.50	**10,186.10**	**13,038.20**	0.99
80-0760	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 500.00 A 600.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,199.19	9,906.26	452.48	**11,557.93**	**14,794.15**	1,391.06	11,491.26	452.48	**13,334.80**	**17,068.55**	0.98
		Mínimos	1,199.19	9,014.70	402.71	**10,616.59**	**13,589.24**	1,391.06	10,457.05	402.71	**12,250.82**	**15,681.04**	0.99
80-0770	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 600.00 A 800.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,315.07	12,244.44	496.20	**14,055.71**	**17,991.31**	1,525.48	14,203.55	496.20	**16,225.23**	**20,768.30**	0.98
		Mínimos	1,315.07	11,142.44	441.62	**12,899.13**	**16,510.88**	1,525.48	12,925.23	441.62	**14,892.33**	**19,062.18**	0.99
80-0780	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE 12" DE DIAM. CON PERFORADORA ROTATORIA EN MATERIAL TIPO III DE 800.00 A 1000.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,492.57	15,409.59	563.18	**17,465.34**	**22,355.64**	1,731.38	17,875.12	563.18	**20,169.69**	**25,817.20**	0.98
		Mínimos	1,492.57	14,022.73	501.23	**16,016.53**	**20,501.15**	1,731.38	16,266.36	501.23	**18,498.97**	**23,678.69**	0.99
80-0790	REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450.00 M. DE PROFUNDIDAD.	LOTE	1,133.30	2,240.54	752.95	**4,126.79**	**5,282.29**	1,314.63	2,599.03	752.95	**4,666.60**	**5,973.25**	1.00
		Mínimos	1,133.30	2,038.89	670.13	**3,842.32**	**4,918.17**	1,314.63	2,365.11	670.13	**4,349.87**	**5,567.83**	1.01
80-0800	REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 450.00 M. DE PROFUNDIDAD.	LOTE	1,133.30	2,973.68	999.32	**5,106.30**	**6,536.06**	1,314.63	3,449.47	999.32	**5,763.42**	**7,377.17**	1.00
		Mínimos	1,133.30	2,706.05	889.39	**4,728.74**	**6,052.79**	1,314.63	3,139.02	889.39	**5,343.04**	**6,839.09**	1.01
80-0810	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 14" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	163.80	673.27	61.81	**898.88**	**1,150.57**	190.01	780.99	61.81	**1,032.81**	**1,322.00**	0.99
		Mínimos	163.80	612.68	55.01	**831.49**	**1,064.30**	190.01	710.70	55.01	**955.72**	**1,223.33**	1.00
80-0820	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 14" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	167.67	700.76	63.27	**931.70**	**1,192.58**	194.50	812.88	63.27	**1,070.65**	**1,370.43**	0.99
		Mínimos	167.67	637.69	56.31	**861.67**	**1,102.94**	194.50	739.72	56.31	**990.53**	**1,267.88**	1.00
80-0830	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 14" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	171.57	693.64	64.74	**929.95**	**1,190.34**	199.02	804.62	64.74	**1,068.38**	**1,367.53**	0.99
		Mínimos	171.57	631.21	57.62	**860.40**	**1,101.31**	199.02	732.21	57.62	**988.85**	**1,265.72**	1.00
80-0840	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 14" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	241.47	1,258.97	91.11	**1,591.55**	**2,037.18**	280.11	1,460.41	91.11	**1,831.62**	**2,344.47**	0.99
		Mínimos	241.47	1,145.66	81.09	**1,468.22**	**1,879.32**	280.11	1,328.97	81.09	**1,690.16**	**2,163.41**	0.99
80-0850	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 14" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	246.41	1,309.82	92.98	**1,649.21**	**2,110.99**	285.84	1,519.39	92.98	**1,898.21**	**2,429.70**	0.99
		Mínimos	246.41	1,191.94	82.75	**1,521.10**	**1,947.01**	285.84	1,382.65	82.75	**1,751.23**	**2,241.58**	0.99
80-0860	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 14" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	251.69	1,366.73	94.97	**1,713.39**	**2,193.14**	291.96	1,585.41	94.97	**1,972.34**	**2,524.59**	0.99
		Mínimos	251.69	1,243.72	84.52	**1,579.94**	**2,022.32**	291.96	1,442.72	84.52	**1,819.20**	**2,328.58**	0.99
80-0870	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 14" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	429.28	3,795.91	161.98	**4,387.17**	**5,615.58**	497.96	4,403.26	161.98	**5,063.20**	**6,480.90**	0.98
		Mínimos	429.28	3,454.28	144.16	**4,027.72**	**5,155.48**	497.96	4,006.96	144.16	**4,649.09**	**5,950.83**	0.99
80-0880	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 14" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	442.05	4,096.82	166.80	**4,705.67**	**6,023.26**	512.78	4,752.31	166.80	**5,431.89**	**6,952.82**	0.98
		Mínimos	442.05	3,728.11	148.45	**4,318.61**	**5,527.82**	512.78	4,324.60	148.45	**4,985.83**	**6,381.87**	0.99
80-0890	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 14" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	458.20	4,595.41	172.89	**5,226.50**	**6,689.92**	531.51	5,330.68	172.89	**6,035.08**	**7,724.90**	0.98
		Mínimos	458.20	4,181.82	153.87	**4,793.90**	**6,136.19**	531.51	4,850.91	153.87	**5,536.30**	**7,086.46**	0.99
80-0900	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 18" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	179.03	852.43	67.55	**1,099.01**	**1,406.73**	207.67	988.82	67.55	**1,264.04**	**1,617.98**	0.99
		Mínimos	179.03	775.71	60.12	**1,014.86**	**1,299.02**	207.67	899.83	60.12	**1,167.62**	**1,494.55**	1.00
80-0910	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 18" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	172.89	838.64	65.24	**1,076.77**	**1,378.27**	200.55	972.82	65.24	**1,238.61**	**1,585.43**	0.99
		Mínimos	172.89	763.16	58.06	**994.12**	**1,272.47**	200.55	885.27	58.06	**1,143.88**	**1,464.17**	1.00
80-0920	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 18" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	188.30	901.39	71.05	**1,160.74**	**1,485.75**	218.43	1,045.61	71.05	**1,335.09**	**1,708.92**	0.99
		Mínimos	188.30	820.26	63.23	**1,071.80**	**1,371.90**	218.43	951.51	63.23	**1,233.17**	**1,578.46**	1.00
80-0930	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 18" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	268.36	1,705.56	101.26	**2,075.18**	**2,656.23**	311.30	1,978.45	101.26	**2,391.01**	**3,060.49**	0.99
		Mínimos	268.36	1,552.06	90.12	**1,910.54**	**2,445.49**	311.30	1,800.39	90.12	**2,201.81**	**2,818.31**	0.99
80-0940	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 18" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	282.85	1,840.21	106.73	**2,229.79**	**2,854.13**	328.11	2,134.64	106.73	**2,569.48**	**3,288.93**	0.99
		Mínimos	282.85	1,674.59	94.99	**2,052.43**	**2,627.11**	328.11	1,942.53	94.99	**2,365.62**	**3,028.00**	0.99
80-0950	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 18" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	287.70	10,899.68	108.56	**11,295.94**	**14,458.80**	333.73	12,643.63	108.56	**13,085.92**	**16,749.98**	0.98
		Mínimos	287.70	9,918.71	96.62	**10,303.03**	**13,187.87**	333.73	11,505.70	96.62	**11,936.05**	**15,278.15**	0.98
80-0960	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 18" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	502.99	5,678.91	189.79	**6,371.69**	**8,155.76**	583.47	6,587.54	189.79	**7,360.79**	**9,421.82**	0.98
		Mínimos	502.99	5,167.81	168.91	**5,839.71**	**7,474.83**	583.47	5,994.66	168.91	**6,747.04**	**8,636.21**	0.99
80-0970	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 18" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	519.84	6,103.22	196.15	**6,819.21**	**8,728.59**	603.01	7,079.74	196.15	**7,878.90**	**10,084.99**	0.98
		Mínimos	519.84	5,553.93	174.57	**6,248.34**	**7,997.88**	603.01	6,442.56	174.57	**7,220.15**	**9,241.79**	0.99
80-0980	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 18" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	533.53	6,972.72	201.31	**7,707.56**	**9,865.68**	618.89	8,088.36	201.31	**8,908.56**	**11,402.96**	0.98
		Mínimos	533.53	6,345.18	179.17	**7,057.87**	**9,034.08**	618.89	7,360.40	179.17	**8,158.46**	**10,442.83**	0.99
80-0990	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 20" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	270.45	1,188.40	102.05	**1,560.90**	**1,997.95**	313.72	1,378.54	102.05	**1,794.32**	**2,296.72**	0.99
		Mínimos	270.45	1,081.44	90.82	**1,442.72**	**1,846.68**	313.72	1,254.48	90.82	**1,659.02**	**2,123.55**	1.00
80-1000	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 20" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	275.08	1,218.82	103.80	**1,597.70**	**2,045.06**	319.09	1,413.83	103.80	**1,836.72**	**2,351.01**	0.99
		Mínimos	275.08	1,109.13	92.38	**1,476.59**	**1,890.03**	319.09	1,286.59	92.38	**1,698.06**	**2,173.52**	1.00
80-1010	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 20" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	282.97	1,259.87	106.77	**1,649.61**	**2,111.50**	328.25	1,461.45	106.77	**1,896.46**	**2,427.47**	0.99
		Mínimos	282.97	1,146.48	95.03	**1,524.48**	**1,951.33**	328.25	1,329.92	95.03	**1,753.19**	**2,244.08**	1.00
80-1020	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 20" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	417.49	2,257.36	157.53	**2,832.38**	**3,625.45**	484.29	2,618.54	157.53	**3,260.36**	**4,173.26**	0.99
		Mínimos	417.49	2,054.20	140.20	**2,611.89**	**3,343.22**	484.29	2,382.87	140.20	**3,007.36**	**3,849.42**	0.99
80-1030	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 20" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	436.56	2,396.08	164.72	**2,997.36**	**3,836.62**	506.41	2,779.45	164.72	**3,450.58**	**4,416.75**	0.99
		Mínimos	436.56	2,180.43	146.60	**2,763.59**	**3,537.40**	506.41	2,529.30	146.60	**3,182.31**	**4,073.36**	0.99
80-1040	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 20" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	453.66	2,536.05	171.17	**3,160.88**	**4,045.93**	526.25	2,941.82	171.17	**3,639.23**	**4,658.22**	0.99
		Mínimos	453.66	2,307.81	152.34	**2,913.81**	**3,729.67**	526.25	2,677.05	152.34	**3,355.64**	**4,295.22**	0.99
80-1050	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 20" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	784.40	7,583.25	295.97	**8,663.62**	**11,089.43**	909.90	8,796.57	295.97	**10,002.44**	**12,803.13**	0.98
		Mínimos	784.40	6,900.76	263.41	**7,948.57**	**10,174.17**	909.90	8,004.88	263.41	**9,178.20**	**11,748.09**	0.99

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
80-1060	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 20" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	824.27	8,296.10	311.02	**9,431.39**	**12,072.18**	956.15	9,623.48	311.02	**10,890.65**	**13,940.03**	0.98
		Mínimos	824.27	7,549.45	276.81	**8,650.53**	**11,072.68**	956.15	8,757.36	276.81	**9,990.32**	**12,787.61**	0.99
80-1070	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 20" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	875.60	9,188.05	330.38	**10,394.03**	**13,304.36**	1,015.70	10,658.14	330.38	**12,004.21**	**15,365.39**	0.98
		Mínimos	875.60	8,361.13	294.04	**9,530.76**	**12,199.38**	1,015.70	9,698.91	294.04	**11,008.64**	**14,091.06**	0.99
80-1080	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 22" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	283.16	1,245.35	106.84	**1,635.35**	**2,093.25**	328.47	1,444.61	106.84	**1,879.91**	**2,406.29**	0.99
		Mínimos	283.16	1,133.27	95.09	**1,511.52**	**1,934.74**	328.47	1,314.59	95.09	**1,738.14**	**2,224.83**	1.00
80-1090	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 22" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	289.05	1,290.65	109.07	**1,688.77**	**2,161.63**	335.30	1,497.15	109.07	**1,941.52**	**2,485.15**	0.99
		Mínimos	289.05	1,174.49	97.07	**1,560.61**	**1,997.59**	335.30	1,362.41	97.07	**1,794.78**	**2,297.32**	1.00
80-1100	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 22" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	298.42	1,347.27	112.60	**1,758.29**	**2,250.61**	346.17	1,562.83	112.60	**2,021.60**	**2,587.65**	0.99
		Mínimos	298.42	1,226.02	100.21	**1,624.65**	**2,079.55**	346.17	1,422.18	100.21	**1,868.56**	**2,391.76**	1.00
80-1110	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 22" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	481.71	1,658.39	181.76	**2,321.86**	**2,971.98**	558.78	1,923.73	181.76	**2,664.28**	**3,410.27**	0.99
		Mínimos	481.71	1,509.13	161.77	**2,152.61**	**2,755.34**	558.78	1,750.60	161.77	**2,471.15**	**3,163.07**	1.00
80-1120	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 22" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	494.97	2,614.33	186.76	**3,296.06**	**4,218.96**	574.17	3,032.62	186.76	**3,793.55**	**4,855.74**	0.99
		Mínimos	494.97	2,379.04	166.22	**3,040.23**	**3,891.49**	574.17	2,759.69	166.22	**3,500.07**	**4,480.09**	0.99
80-1130	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 22" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	509.28	12,630.80	192.16	**13,332.24**	**17,065.27**	590.76	14,651.73	192.16	**15,434.65**	**19,756.36**	0.98
		Mínimos	509.28	11,494.03	171.02	**12,174.33**	**15,583.14**	590.76	13,333.07	171.02	**14,094.86**	**18,041.42**	0.98
80-1140	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 22" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	947.09	8,125.65	357.36	**9,430.10**	**12,070.53**	1,098.62	9,425.75	357.36	**10,881.74**	**13,928.63**	0.98
		Mínimos	947.09	7,394.34	318.05	**8,659.48**	**11,084.14**	1,098.62	8,577.44	318.05	**9,994.11**	**12,792.46**	0.99
80-1150	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 22" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	973.89	8,951.25	367.47	**10,292.61**	**13,174.54**	1,129.71	10,383.45	367.47	**11,880.63**	**15,207.21**	0.98
		Mínimos	973.89	8,145.64	327.05	**9,446.58**	**12,091.62**	1,129.71	9,448.94	327.05	**10,905.70**	**13,959.30**	0.99
80-1160	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 22" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 200.00 A 300.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,011.78	9,878.62	381.76	**11,272.16**	**14,428.36**	1,173.66	11,459.20	381.76	**13,014.62**	**16,658.72**	0.98
		Mínimos	1,011.78	8,989.54	339.77	**10,341.09**	**13,236.60**	1,173.66	10,427.87	339.77	**11,941.30**	**15,284.87**	0.99
80-1170	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 24" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	28.36	479.44	10.70	**518.50**	**663.68**	32.90	556.15	10.70	**599.75**	**767.68**	0.98
		Mínimos	28.36	436.29	9.52	**474.17**	**606.94**	32.90	506.10	9.52	**548.52**	**702.10**	0.98
80-1180	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 24" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	290.13	1,354.28	109.47	**1,753.88**	**2,244.97**	336.55	1,570.96	109.47	**2,016.99**	**2,581.74**	0.99
		Mínimos	290.13	1,232.39	97.43	**1,619.95**	**2,073.54**	336.55	1,429.58	97.43	**1,863.56**	**2,385.35**	1.00
80-1190	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 24" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	486.66	2,654.18	183.63	**3,324.47**	**4,255.32**	564.53	3,078.85	183.63	**3,827.00**	**4,898.57**	0.99
		Mínimos	486.66	2,415.30	163.43	**3,065.39**	**3,923.70**	564.53	2,801.75	163.43	**3,529.71**	**4,518.03**	0.99
80-1200	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 24" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	499.61	2,780.09	188.51	**3,468.21**	**4,439.31**	579.55	3,224.90	188.51	**3,992.96**	**5,110.99**	0.99
		Mínimos	499.61	2,529.88	167.77	**3,197.27**	**4,092.50**	579.55	2,934.66	167.77	**3,681.98**	**4,712.94**	0.99
80-1210	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 24" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	985.41	9,089.89	371.81	**10,447.11**	**13,372.30**	1,143.08	10,544.27	371.81	**12,059.16**	**15,435.72**	0.98
		Mínimos	985.41	8,271.80	330.91	**9,588.12**	**12,272.79**	1,143.08	9,595.29	330.91	**11,069.27**	**14,168.67**	0.99
80-1220	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 24" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,011.81	9,946.54	381.78	**11,340.13**	**14,515.37**	1,173.70	11,537.99	381.78	**13,093.47**	**16,759.64**	0.98
		Mínimos	1,011.81	9,051.35	339.78	**10,402.95**	**13,315.77**	1,173.70	10,499.57	339.78	**12,013.05**	**15,376.71**	0.99
80-1230	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 26" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	293.69	1,321.95	110.81	**1,726.45**	**2,209.86**	340.68	1,533.46	110.81	**1,984.95**	**2,540.74**	0.99
		Mínimos	293.69	1,202.97	98.62	**1,595.29**	**2,041.97**	340.68	1,395.45	98.62	**1,834.75**	**2,348.48**	1.00
80-1250	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 26" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	507.28	2,575.24	191.41	**3,273.93**	**4,190.63**	588.44	2,987.28	191.41	**3,767.13**	**4,821.93**	0.99
		Mínimos	507.28	2,343.47	170.35	**3,021.10**	**3,867.01**	588.44	2,718.42	170.35	**3,477.22**	**4,450.85**	1.00
80-1270	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 26" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,047.42	10,329.21	395.21	**11,771.84**	**15,067.96**	1,215.01	11,981.88	395.21	**13,592.10**	**17,397.89**	0.98
		Mínimos	1,047.42	9,399.58	351.74	**10,798.74**	**13,822.38**	1,215.01	10,903.51	351.74	**12,470.26**	**15,961.93**	0.99
80-1290	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 28" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	323.93	1,411.73	122.22	**1,857.88**	**2,378.09**	375.76	1,637.61	122.22	**2,135.59**	**2,733.55**	0.99
		Mínimos	323.93	1,284.67	108.78	**1,717.38**	**2,198.25**	375.76	1,490.22	108.78	**1,974.76**	**2,527.69**	1.00
80-1310	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 28" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	523.40	2,506.23	197.49	**3,227.12**	**4,130.71**	607.14	2,907.23	197.49	**3,711.86**	**4,751.18**	0.99
		Mínimos	523.40	2,280.67	175.77	**2,979.84**	**3,814.19**	607.14	2,645.58	175.77	**3,428.49**	**4,388.46**	1.00
80-1330	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 28" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,077.50	10,555.35	406.56	**12,039.41**	**15,410.44**	1,249.90	12,244.21	406.56	**13,900.67**	**17,792.85**	0.98
		Mínimos	1,077.50	9,605.37	361.84	**11,044.71**	**14,137.22**	1,249.90	11,142.23	361.84	**12,753.97**	**16,325.08**	0.99
80-1350	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 30" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	333.26	1,443.74	125.75	**1,902.75**	**2,435.52**	386.58	1,674.74	125.75	**2,187.07**	**2,799.45**	0.99
		Mínimos	333.26	1,313.80	111.92	**1,758.98**	**2,251.50**	386.58	1,524.01	111.92	**2,022.51**	**2,588.81**	1.00
80-1370	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 30" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	529.48	2,497.96	199.78	**3,227.22**	**4,130.84**	614.20	2,897.63	199.78	**3,711.61**	**4,750.86**	0.99
		Mínimos	529.48	2,273.14	177.80	**2,980.43**	**3,814.95**	614.20	2,636.85	177.80	**3,428.85**	**4,388.92**	1.00
80-1390	AMPLIACION DE POZOS DE 12" A 30" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M	1,109.95	10,866.85	418.81	**12,395.61**	**15,866.38**	1,287.54	12,605.55	418.81	**14,311.90**	**18,319.23**	0.98
		Mínimos	1,109.95	9,888.83	372.74	**11,371.52**	**14,555.55**	1,287.54	11,471.05	372.74	**13,131.33**	**16,808.10**	0.99
80-1600	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	15.01	41.44	6.27	**62.72**	**80.28**	17.41	48.07	6.27	**71.75**	**91.84**	0.99
		Mínimos	14.79	37.71	5.58	**58.08**	**74.34**	17.16	43.74	5.58	**66.48**	**85.10**	1.01
80-1610	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	21.53	60.40	9.07	**91.00**	**116.48**	24.97	70.06	9.07	**104.11**	**133.26**	0.99
		Mínimos	21.25	54.96	8.07	**84.29**	**107.89**	24.65	63.76	8.07	**96.48**	**123.50**	1.01
80-1620	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	28.89	77.26	11.63	**117.78**	**150.76**	33.51	89.62	11.63	**134.76**	**172.50**	0.99
		Mínimos	28.38	70.31	10.35	**109.04**	**139.57**	32.92	81.56	10.35	**124.83**	**159.78**	1.01
80-1630	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	33.56	90.01	13.62	**137.19**	**175.60**	38.93	104.41	13.62	**156.96**	**200.91**	0.99
		Mínimos	32.98	81.91	12.12	**127.01**	**162.57**	38.26	95.01	12.12	**145.39**	**186.10**	1.01
80-1640	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	36.04	95.72	14.46	**146.22**	**187.16**	41.81	111.04	14.46	**167.30**	**214.15**	0.99
		Mínimos	35.39	87.11	12.87	**135.36**	**173.27**	41.05	101.04	12.87	**154.96**	**198.35**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
80-1650	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 14" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	39.99	106.16	16.01	**162.16**	**207.56**	46.39	123.15	16.01	**185.54**	**237.50**	0.99
		Mínimos	39.27	96.61	14.25	**150.12**	**192.16**	45.55	112.06	14.25	**171.86**	**219.99**	1.01
80-1660	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 16" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	46.38	115.19	17.41	**178.98**	**229.09**	53.80	133.62	17.41	**204.83**	**262.18**	0.99
		Mínimos	45.30	104.82	15.49	**165.62**	**211.99**	52.55	121.59	15.49	**189.64**	**242.74**	1.01
80-1670	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 18" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	51.47	124.63	18.85	**194.95**	**249.54**	59.71	144.57	18.85	**223.13**	**285.60**	0.99
		Mínimos	50.17	113.41	16.78	**180.36**	**230.86**	58.20	131.56	16.78	**206.53**	**264.36**	1.01
80-1680	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 20" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	53.32	128.03	19.33	**200.68**	**256.87**	61.85	148.51	19.33	**229.70**	**294.01**	0.99
		Mínimos	51.94	116.51	17.20	**185.65**	**237.63**	60.25	135.15	17.20	**212.60**	**272.13**	1.01
80-1690	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 22" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	58.92	144.18	21.27	**224.37**	**287.19**	68.35	167.25	21.27	**256.87**	**328.79**	0.99
		Mínimos	57.48	131.20	18.93	**207.61**	**265.75**	66.68	152.20	18.93	**237.80**	**304.39**	1.01
80-1700	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	50.16	156.92	23.71	**230.79**	**295.41**	58.19	182.03	23.71	**263.92**	**337.82**	0.99
		Mínimos	49.98	142.80	21.10	**213.88**	**273.77**	57.98	165.64	21.10	**244.72**	**313.25**	1.01
80-1710	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 26" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	72.25	163.86	24.78	**260.89**	**333.94**	83.81	190.08	24.78	**298.67**	**382.29**	0.99
		Mínimos	70.08	149.11	22.05	**241.25**	**308.80**	81.29	172.97	22.05	**276.32**	**353.69**	1.01
80-1720	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 28" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	81.89	185.74	28.08	**295.71**	**378.51**	94.99	215.46	28.08	**338.53**	**433.32**	0.99
		Mínimos	79.43	169.02	24.99	**273.44**	**350.01**	92.14	196.07	24.99	**313.20**	**400.89**	1.01
80-1730	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 30" DE DIAMETRO PARA ADEME. INCLUYE DOBLE CORDON DE SOLDADURA EN JUNTAS.	M	89.41	196.07	29.62	**315.10**	**403.33**	103.72	227.44	29.62	**360.78**	**461.79**	0.99
		Mínimos	86.52	178.42	26.36	**291.31**	**372.87**	100.36	206.97	26.36	**333.70**	**427.13**	1.01
CIMENTACIONES PROFUNDAS													
82-0010	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 40 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=250 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 3/4" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	299.78	45.40	99.46	**444.64**	**569.14**	347.74	52.66	99.46	**499.87**	**639.83**	0.99
		Mínimos	278.75	41.31	88.52	**408.58**	**522.99**	323.35	47.92	88.52	**459.79**	**588.54**	1.00
82-0020	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 40 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=300 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 3/4" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	305.41	45.40	99.46	**450.27**	**576.35**	354.28	52.66	99.46	**506.40**	**648.19**	0.99
		Mínimos	283.83	41.31	88.52	**413.66**	**529.49**	329.24	47.92	88.52	**465.69**	**596.08**	1.00
82-0030	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 45 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=250 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 3/4" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	329.70	45.67	103.20	**478.57**	**612.57**	382.45	52.98	103.20	**538.63**	**689.45**	0.99
		Mínimos	306.13	41.56	91.85	**439.54**	**562.61**	355.11	48.21	91.85	**495.17**	**633.82**	1.00
82-0040	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 45 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=300 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 3/4" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	329.70	45.67	103.20	**478.57**	**612.57**	382.45	52.98	103.20	**538.63**	**689.45**	0.99
		Mínimos	306.13	41.56	91.85	**439.54**	**562.61**	355.11	48.21	91.85	**495.17**	**633.82**	1.00
82-0050	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 50 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=250 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	365.07	45.94	107.20	**518.21**	**663.31**	423.48	53.29	107.20	**583.97**	**747.48**	0.99
		Mínimos	338.53	41.81	95.41	**475.74**	**608.95**	392.69	48.49	95.41	**536.60**	**686.84**	1.00
82-0060	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 50 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=300 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	373.79	45.94	107.20	**526.93**	**674.47**	433.60	53.29	107.20	**594.09**	**760.43**	0.99
		Mínimos	346.41	41.81	95.41	**483.62**	**619.04**	401.84	48.49	95.41	**545.74**	**698.54**	0.99
82-0070	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 55 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=250 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	402.93	46.28	112.02	**561.23**	**718.37**	467.40	53.68	112.02	**633.10**	**810.37**	0.99
		Mínimos	373.15	42.11	99.70	**514.96**	**659.15**	432.85	48.85	99.70	**581.40**	**744.20**	0.99
82-0080	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 55 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=300 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	413.57	46.28	112.02	**571.87**	**731.99**	479.74	53.68	112.02	**645.45**	**826.17**	0.99
		Mínimos	382.76	42.11	99.70	**524.57**	**671.45**	444.00	48.85	99.70	**592.55**	**758.47**	0.99
82-0090	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 60 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=250 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	438.27	46.63	117.03	**601.93**	**770.47**	508.39	54.09	117.03	**679.51**	**869.78**	0.99
		Mínimos	405.43	42.43	104.16	**552.02**	**706.59**	470.30	49.22	104.16	**623.68**	**798.31**	0.99
82-0100	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 60 CM. DE LADO CONCRETO RN F'C=300 KG/CM2 REFORZADOS CON 3 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	450.90	46.63	117.03	**614.56**	**786.64**	523.04	54.09	117.03	**694.16**	**888.53**	0.99
		Mínimos	416.84	42.43	104.16	**563.43**	**721.19**	483.53	49.22	104.16	**636.91**	**815.25**	0.99
82-0110	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION CUADRADA DE 40 X 40 CONCRETO RN F'C=250 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	489.77	46.70	117.96	**654.43**	**837.67**	568.13	54.17	117.96	**740.27**	**947.54**	0.99
		Mínimos	453.21	42.50	104.98	**600.69**	**768.88**	525.72	49.30	104.98	**680.00**	**870.41**	0.99
82-0120	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION CUADRADA DE 40 X 40 CONCRETO RN F'C=300 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	502.77	46.70	117.96	**667.43**	**854.31**	583.21	54.17	117.96	**755.35**	**966.84**	0.99
		Mínimos	464.96	42.50	104.98	**612.44**	**783.92**	539.35	49.30	104.98	**693.63**	**887.85**	0.99
82-0130	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION CUADRADA DE 45 X 45 CONCRETO RN F'C=250 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	563.81	47.29	126.48	**737.58**	**944.10**	654.02	54.86	126.48	**835.36**	**1,069.26**	0.99
		Mínimos	521.04	43.03	112.57	**676.64**	**866.10**	604.41	49.92	112.57	**766.89**	**981.62**	0.99
82-0140	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION CUADRADA DE 45 X 45 CONCRETO RN F'C=300 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	580.21	47.29	126.48	**753.98**	**965.09**	673.04	54.86	126.48	**854.38**	**1,093.61**	0.99
		Mínimos	535.86	43.03	112.57	**691.46**	**885.07**	621.60	49.92	112.57	**784.08**	**1,003.63**	0.99
82-0150	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION CUADRADA DE 50 X 50 CONCRETO RN F'C=250 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	703.83	47.98	136.31	**888.12**	**1,136.79**	816.44	55.66	136.31	**1,008.41**	**1,290.76**	0.99
		Mínimos	650.08	43.66	121.32	**815.06**	**1,043.27**	754.09	50.65	121.32	**926.06**	**1,185.35**	0.99
82-0160	FABRICACION DE PILOTES PRECOLADOS DE SECCION CUADRADA DE 50 X 50 CONCRETO RN F'C=300 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS AR DE 1" Y ESTRIBOS AR DE 5/16" A/C 20 CM.	M	724.14	47.98	136.31	**908.43**	**1,162.79**	840.00	55.66	136.31	**1,031.97**	**1,320.92**	0.99
		Mínimos	668.43	43.66	121.32	**833.41**	**1,066.76**	775.38	50.65	121.32	**947.34**	**1,212.60**	0.99
82-0170	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL I, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 14 M. DE PROFUNDIDAD.	M	19.16	62.49	7.23	**88.88**	**113.77**	22.23	72.49	7.23	**101.94**	**130.49**	0.99
		Mínimos	19.16	56.87	6.43	**82.46**	**105.55**	22.23	65.96	6.43	**94.62**	**121.12**	1.01
82-0180	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL I, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 19 M. DE PROFUNDIDAD.	M	15.81	51.57	5.97	**73.35**	**93.89**	18.34	59.82	5.97	**84.13**	**107.69**	0.99
		Mínimos	15.81	46.93	5.31	**68.05**	**87.11**	18.34	54.44	5.31	**78.09**	**99.96**	1.01
82-0190	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL I, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 24 M. DE PROFUNDIDAD.	M	15.63	50.97	5.90	**72.50**	**92.80**	18.13	59.13	5.90	**83.16**	**106.44**	0.99
		Mínimos	15.63	46.38	5.25	**67.26**	**86.10**	18.13	53.80	5.25	**77.19**	**98.80**	1.01
82-0200	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL I, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 30 M. DE PROFUNDIDAD.	M	14.74	48.07	5.56	**68.37**	**87.51**	17.10	55.76	5.56	**78.42**	**100.38**	0.99
		Mínimos	14.74	43.74	4.95	**63.43**	**81.19**	17.10	50.74	4.95	**72.79**	**93.17**	1.01
82-0210	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL II, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 14 M. DE PROFUNDIDAD.	M	19.19	62.59	7.24	**89.02**	**113.95**	22.26	72.60	7.24	**102.10**	**130.69**	0.99
		Mínimos	19.19	56.96	6.44	**82.59**	**105.72**	22.26	66.07	6.44	**94.77**	**121.31**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 % de Ind.	
82-0220	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL II, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 19 M. DE PROFUNDIDAD.	M	15.81	51.57	5.97	**73.35**	**93.89**	18.34	59.82	5.97	**84.13**	**107.69**	0.99
		Mínimos	15.81	46.93	5.31	**68.05**	**87.11**	18.34	54.44	5.31	**78.09**	**99.96**	1.01
82-0230	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL II, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 24 M. DE PROFUNDIDAD.	M	15.63	50.97	5.90	**72.50**	**92.80**	18.13	59.13	5.90	**83.16**	**106.44**	0.99
		Mínimos	15.63	46.38	5.25	**67.26**	**86.10**	18.13	53.80	5.25	**77.19**	**98.80**	1.01
82-0240	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL II, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 30 M. DE PROFUNDIDAD.	M	14.74	48.07	5.56	**68.37**	**87.51**	17.10	55.76	5.56	**78.42**	**100.38**	0.99
		Mínimos	14.74	43.74	4.95	**63.43**	**81.19**	17.10	50.74	4.95	**72.79**	**93.17**	1.01
82-0250	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL III, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 14 M. DE PROFUNDIDAD.	M	412.94	1,232.62	216.37	**1,861.93**	**2,383.27**	479.01	1,429.84	216.37	**2,125.22**	**2,720.28**	0.99
		Mínimos	412.94	1,121.68	192.57	**1,727.19**	**2,210.81**	479.01	1,301.15	192.57	**1,972.73**	**2,525.10**	1.01
82-0260	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL III, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 19 M. DE PROFUNDIDAD.	M	34.42	102.74	18.03	**155.19**	**198.64**	39.93	119.18	18.03	**177.14**	**226.73**	0.99
		Mínimos	34.42	93.49	16.05	**143.96**	**184.27**	39.93	108.45	16.05	**164.43**	**210.47**	1.01
82-0270	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL III, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 24 M. DE PROFUNDIDAD.	M	32.26	96.28	16.90	**145.44**	**186.16**	37.42	111.68	16.90	**166.01**	**212.49**	0.99
		Mínimos	32.26	87.61	15.04	**134.92**	**172.69**	37.42	101.63	15.04	**154.10**	**197.24**	1.01
82-0280	PERFORACION PREVIA PARA HINCADO DE PILOTES EN MATERIAL III, DIAMETRO DE HASTA 50 CM. Y DE 30 M. DE PROFUNDIDAD.	M	30.56	91.22	16.01	**137.79**	**176.37**	35.45	105.82	16.01	**157.27**	**201.31**	0.99
		Mínimos	30.56	83.01	14.25	**127.82**	**163.61**	35.45	96.29	14.25	**145.99**	**186.87**	1.01
82-0290	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 40 CM. DE LADO Y 14 M. DE LONGITUD	M	23.46	31.92	13.06	**68.44**	**87.60**	27.21	37.03	13.06	**77.30**	**98.95**	1.00
		Mínimos	23.46	29.05	11.62	**64.13**	**82.09**	27.21	33.69	11.62	**72.53**	**92.84**	1.01
82-0300	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 40 CM. DE LADO Y 19 M. DE LONGITUD	M	22.94	31.22	12.77	**66.93**	**85.67**	26.61	36.22	12.77	**75.60**	**96.76**	1.00
		Mínimos	22.94	28.41	11.37	**62.72**	**80.28**	26.61	32.96	11.37	**70.93**	**90.79**	1.01
82-0310	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 40 CM. DE LADO Y 24 M. DE LONGITUD	M	22.42	30.50	12.48	**65.40**	**83.71**	26.01	35.38	12.48	**73.87**	**94.55**	1.00
		Mínimos	22.42	27.76	11.11	**61.28**	**78.44**	26.01	32.20	11.11	**69.31**	**88.72**	1.01
82-0320	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 40 CM. DE LADO Y 30 M. DE LONGITUD	M	21.89	29.80	12.19	**63.88**	**81.77**	25.39	34.57	12.19	**72.15**	**92.35**	1.00
		Mínimos	21.89	27.12	10.85	**59.86**	**76.62**	25.39	31.46	10.85	**67.70**	**86.65**	1.01
82-0330	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 45 CM. DE LADO Y 14 M. DE LONGITUD	M	25.02	34.06	13.93	**73.01**	**93.45**	29.02	39.51	13.93	**82.46**	**105.55**	1.00
		Mínimos	25.02	30.99	12.40	**68.41**	**87.57**	29.02	35.95	12.40	**77.37**	**99.04**	1.01
82-0340	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 45 CM. DE LADO Y 19 M. DE LONGITUD	M	24.50	33.34	13.64	**71.48**	**91.49**	28.42	38.67	13.64	**80.73**	**103.34**	1.00
		Mínimos	24.50	30.34	12.14	**66.98**	**85.73**	28.42	35.19	12.14	**75.75**	**96.96**	1.01
82-0350	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 45 CM. DE LADO Y 24 M. DE LONGITUD	M	23.98	32.64	13.36	**69.98**	**89.57**	27.82	37.86	13.36	**79.04**	**101.17**	1.00
		Mínimos	23.98	29.70	11.89	**65.57**	**83.93**	27.82	34.45	11.89	**74.16**	**94.93**	1.01
82-0360	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 45 CM. DE LADO Y 30 M. DE LONGITUD	M	23.46	31.92	13.06	**68.44**	**87.60**	27.21	37.03	13.06	**77.30**	**98.95**	1.00
		Mínimos	23.46	29.05	11.62	**64.13**	**82.09**	27.21	33.69	11.62	**72.53**	**92.84**	1.01
82-0370	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 50 CM. DE LADO Y 14 M. DE LONGITUD	M	27.11	36.89	15.09	**79.09**	**101.24**	31.45	42.79	15.09	**89.33**	**114.34**	1.00
		Mínimos	27.11	33.57	13.43	**74.11**	**94.86**	31.45	38.94	13.43	**83.82**	**107.29**	1.01
82-0380	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 50 CM. DE LADO Y 19 M. DE LONGITUD	M	26.59	36.18	14.80	**77.57**	**99.29**	30.84	41.97	14.80	**87.61**	**112.14**	1.00
		Mínimos	26.59	32.92	13.17	**72.69**	**93.04**	30.84	38.19	13.17	**82.21**	**105.23**	1.01
82-0390	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 50 CM. DE LADO Y 24 M. DE LONGITUD	M	26.07	35.48	14.51	**76.06**	**97.36**	30.24	41.16	14.51	**85.91**	**109.96**	1.00
		Mínimos	26.07	32.29	12.91	**71.27**	**91.23**	30.24	37.45	12.91	**80.61**	**103.18**	1.01
82-0400	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 50 CM. DE LADO Y 30 M. DE LONGITUD	M	25.55	34.76	14.22	**74.53**	**95.40**	29.64	40.32	14.22	**84.18**	**107.75**	1.00
		Mínimos	25.55	31.63	12.66	**69.84**	**89.39**	29.64	36.69	12.66	**78.99**	**101.10**	1.01
82-0410	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 55 CM. DE LADO Y 14 M. DE LONGITUD	M	29.20	39.73	16.26	**85.19**	**109.04**	33.87	46.09	16.26	**96.22**	**123.16**	1.00
		Mínimos	29.20	36.15	14.47	**79.83**	**102.18**	33.87	41.94	14.47	**90.28**	**115.56**	1.01
82-0420	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 55 CM. DE LADO Y 19 M. DE LONGITUD	M	28.68	39.03	15.97	**83.68**	**107.11**	33.27	45.27	15.97	**94.51**	**120.98**	1.00
		Mínimos	28.68	35.52	14.21	**78.41**	**100.37**	33.27	41.20	14.21	**88.68**	**113.51**	1.01
82-0430	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 55 CM. DE LADO Y 24 M. DE LONGITUD	M	28.16	38.32	15.68	**82.16**	**105.16**	32.67	44.45	15.68	**92.80**	**118.78**	1.00
		Mínimos	28.16	34.87	13.96	**76.99**	**98.54**	32.67	40.45	13.96	**87.07**	**111.45**	1.01
82-0440	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 55 CM. DE LADO Y 30 M. DE LONGITUD	M	27.63	37.61	15.38	**80.62**	**103.19**	32.05	43.63	15.38	**91.06**	**116.55**	1.00
		Mínimos	27.63	34.23	13.69	**75.54**	**96.70**	32.05	39.70	13.69	**85.44**	**109.36**	1.01
82-0450	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 60 CM. DE LADO Y 14 M. DE LONGITUD	M	31.28	42.57	17.41	**91.26**	**116.81**	36.28	49.38	17.41	**103.08**	**131.94**	1.00
		Mínimos	31.28	38.74	15.49	**85.51**	**109.46**	36.28	44.94	15.49	**96.72**	**123.80**	1.01
82-0460	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 60 CM. DE LADO Y 19 M. DE LONGITUD	M	30.75	41.87	17.12	**89.74**	**114.87**	35.67	48.57	17.12	**101.36**	**129.74**	1.00
		Mínimos	30.75	38.10	15.24	**84.09**	**107.63**	35.67	44.20	15.24	**95.10**	**121.73**	1.01
82-0470	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 60 CM. DE LADO Y 24 M. DE LONGITUD	M	30.24	41.16	16.83	**88.23**	**112.93**	35.08	47.75	16.83	**99.65**	**127.56**	1.00
		Mínimos	30.24	37.46	14.98	**82.67**	**105.82**	35.08	43.45	14.98	**93.51**	**119.69**	1.01
82-0480	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION TRIANGULAR DE 60 CM. DE LADO Y 30 M. DE LONGITUD	M	29.72	40.45	16.55	**86.72**	**111.00**	34.48	46.92	16.55	**97.95**	**125.37**	1.00
		Mínimos	29.72	36.81	14.73	**81.26**	**104.01**	34.48	42.70	14.73	**91.90**	**117.64**	1.01
82-0490	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 40 X 40 CM. Y 14 M. DE LONGITUD	M	33.88	46.12	18.87	**98.87**	**126.55**	39.30	53.50	18.87	**111.67**	**142.94**	1.00
		Mínimos	33.88	41.97	16.79	**92.64**	**118.58**	39.30	48.68	16.79	**104.78**	**134.12**	1.01
82-0500	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 40 X 40 CM. Y 19 M. DE LONGITUD	M	33.36	45.40	18.58	**97.34**	**124.60**	38.70	52.66	18.58	**109.94**	**140.73**	1.00
		Mínimos	33.36	41.31	16.54	**91.21**	**116.75**	38.70	47.92	16.54	**103.16**	**132.04**	1.01
82-0510	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 40 X 40 CM. Y 24 M. DE LONGITUD	M	32.84	44.70	18.29	**95.83**	**122.66**	38.09	51.85	18.29	**108.24**	**138.54**	1.00
		Mínimos	32.84	40.68	16.28	**89.80**	**114.94**	38.09	47.19	16.28	**101.56**	**129.99**	1.01
82-0520	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 40 X 40 CM. Y 30 M. DE LONGITUD	M	32.32	44.00	18.00	**94.32**	**120.73**	37.49	51.04	18.00	**106.53**	**136.36**	1.00
		Mínimos	32.32	40.04	16.02	**88.38**	**113.13**	37.49	46.45	16.02	**99.96**	**127.95**	1.01

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
82-0530	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 45 X 45 CM. Y 14 M. DE LONGITUD	M	35.45	48.24	19.73	**103.42**	**132.38**	41.12	55.96	19.73	**116.81**	**149.52**	1.00
		Mínimos	35.45	43.90	17.56	**96.91**	**124.04**	41.12	50.92	17.56	**109.60**	**140.29**	1.01
82-0540	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 45 X 45 CM. Y 19 M. DE LONGITUD	M	34.93	47.54	19.45	**101.92**	**130.46**	40.52	55.15	19.45	**115.12**	**147.35**	1.00
		Mínimos	34.93	43.26	17.31	**95.50**	**122.24**	40.52	50.18	17.31	**108.01**	**138.26**	1.01
82-0550	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 45 X 45 CM. Y 24 M. DE LONGITUD	M	34.41	46.83	19.16	**100.40**	**128.51**	39.92	54.32	19.16	**113.40**	**145.15**	1.00
		Mínimos	34.41	42.62	17.05	**94.08**	**120.42**	39.92	49.43	17.05	**106.40**	**136.19**	1.01
82-0560	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 45 X 45 CM. Y 30 M. DE LONGITUD	M	33.88	46.12	18.87	**98.87**	**126.55**	39.30	53.50	18.87	**111.67**	**142.94**	1.00
		Mínimos	33.88	41.97	16.79	**92.64**	**118.58**	39.30	48.68	16.79	**104.78**	**134.12**	1.01
82-0570	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 50 X 50 CM. Y 14 M. DE LONGITUD	M	36.49	49.66	20.31	**106.46**	**136.27**	42.33	57.61	20.31	**120.24**	**153.91**	1.00
		Mínimos	36.49	45.19	18.08	**99.76**	**127.69**	42.33	52.42	18.08	**112.83**	**144.42**	1.01
82-0580	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 50 X 50 CM. Y 19 M. DE LONGITUD	M	35.97	48.96	20.02	**104.95**	**134.34**	41.73	56.79	20.02	**118.54**	**151.73**	1.00
		Mínimos	35.97	44.55	17.82	**98.34**	**125.88**	41.73	51.68	17.82	**111.23**	**142.37**	1.01
82-0590	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 50 X 50 CM. Y 24 M. DE LONGITUD	M	35.45	48.24	19.73	**103.42**	**132.38**	41.12	55.96	19.73	**116.81**	**149.52**	1.00
		Mínimos	35.45	43.90	17.56	**96.91**	**124.04**	41.12	50.92	17.56	**109.60**	**140.29**	1.01
82-0600	HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS EN PERFORACIONES PREVIAS SECCION CUADRADA DE 50 X 50 CM. Y 30 M. DE LONGITUD	M	34.93	47.54	19.45	**101.92**	**130.46**	40.52	55.15	19.45	**115.12**	**147.35**	1.00
		Mínimos	34.93	43.26	17.31	**95.50**	**122.24**	40.52	50.18	17.31	**108.01**	**138.26**	1.01
ANALISIS INTEGRADOS													
83-0010	CIMENTACION PARA EDIFICACION LIGERA, CONSTRUIDA CON UNA LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 10 CM. DE ESPESOR.	M2	305.61	9.10	206.59	**521.30**	**667.26**	354.51	10.56	206.59	**571.65**	**731.72**	1.00
		Mínimos	275.86	8.28	183.87	**468.01**	**599.05**	320.00	9.61	183.87	**513.47**	**657.24**	1.00
83-0020	CIMENTACION PARA EDIFICACION LIGERA, CONSTRUIDA CON UNA LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR.	M2	406.21	11.24	253.41	**670.86**	**858.70**	471.20	13.04	253.41	**737.65**	**944.19**	1.00
		Mínimos	367.75	10.23	225.53	**603.51**	**772.50**	426.59	11.86	225.53	**663.99**	**849.91**	1.00
83-0030	CIMENTACION PARA EDIFICACION LIGERA, CONSTRUIDA CON CIMIENTOS DE PIEDRA BRASA, INCLUYENDO DALA Y FIRME DE DESPLANTE.	M2	480.51	14.73	347.57	**842.81**	**1,078.80**	557.39	17.09	347.57	**922.05**	**1,180.22**	1.00
		Mínimos	442.89	13.40	309.34	**765.63**	**980.01**	513.75	15.55	309.34	**838.64**	**1,073.46**	1.00
83-0050	CIMENTACION PARA EDIFICACION MEDIANA, (DE HASTA 4 NIVELES) A BASE DE ZAPATAS CORRIDADAS, INCLUYE FIRME DE DESPLANTE.	M2	719.59	27.47	571.43	**1,318.49**	**1,687.67**	834.72	31.87	571.43	**1,438.02**	**1,840.67**	1.00
		Mínimos	657.96	25.00	508.57	**1,191.53**	**1,525.16**	763.23	29.00	508.57	**1,300.80**	**1,665.03**	1.00
83-0060	CIMENTACION PARA EDIFICACION MEDIANA-PESADA (DE HASTA 8 NIVELES) CON PILOTES PRECOLADOS DE SECCION TRIANGULAR DE 40 CM. DE LADO.	M2	2,218.11	878.95	835.30	**3,932.36**	**5,033.42**	2,573.01	1,019.58	835.30	**4,427.89**	**5,667.70**	0.99
		Mínimos	2,079.84	799.84	743.42	**3,623.10**	**4,637.57**	2,412.61	927.82	743.42	**4,083.85**	**5,227.33**	1.00
83-0070	ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA EDIFICACION LIGERA DE HASTA 3 NIVELES.	M2	990.92	25.76	567.78	**1,584.46**	**2,028.11**	1,149.47	29.88	567.78	**1,747.13**	**2,236.32**	1.00
		Mínimos	893.53	23.44	505.32	**1,422.30**	**1,820.54**	1,036.49	27.19	505.32	**1,569.01**	**2,008.33**	1.00
83-0080	ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA EDIFICACION LIGERA DE HASTA 3 NIVELES, UTILIZANDO LOSA RETICULAR DE 50 CM. DE PERALTE.	M2	1,447.02	27.93	582.61	**2,057.56**	**2,633.68**	1,678.54	32.40	582.61	**2,293.55**	**2,935.75**	1.00
		Mínimos	1,158.80	25.42	518.52	**1,702.74**	**2,179.51**	1,344.21	29.48	518.52	**1,892.21**	**2,422.03**	1.00
83-0200	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 100 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 0 % DE CANCELERIA Y PERFILES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 M.M.	M2	720.84	22.75	565.44	**1,309.03**	**1,675.56**	836.17	26.39	565.44	**1,428.00**	**1,827.85**	1.01
		Mínimos	679.35	20.70	503.24	**1,203.29**	**1,540.22**	788.05	24.01	503.24	**1,315.30**	**1,683.59**	1.01
83-0210	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 80 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 20 % DE CANCELERIA Y PERFILES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 M.M.	M2	738.87	20.56	511.40	**1,270.83**	**1,626.66**	857.09	23.85	511.40	**1,392.34**	**1,782.19**	1.01
		Mínimos	675.07	18.71	455.15	**1,148.93**	**1,470.62**	783.08	21.70	455.15	**1,259.93**	**1,612.71**	1.01
83-0220	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 70 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 30 % DE CANCELERIA Y PERFILES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 M.M.	M2	747.93	19.45	484.38	**1,251.76**	**1,602.25**	867.60	22.56	484.38	**1,374.54**	**1,759.41**	1.01
		Mínimos	672.94	17.70	431.10	**1,121.74**	**1,435.82**	780.61	20.53	431.10	**1,232.24**	**1,577.27**	1.01
83-0230	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 50 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 50 % DE CANCELERIA Y PERFILES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 M.M.	M2	766.18	17.29	430.44	**1,213.91**	**1,553.80**	888.77	20.06	430.44	**1,339.27**	**1,714.26**	1.01
		Mínimos	668.86	15.73	383.09	**1,067.69**	**1,366.64**	775.88	18.25	383.09	**1,177.22**	**1,506.84**	1.01
83-0240	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 30 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 70 % DE CANCELERIA Y PERFILES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 M.M.	M2	784.24	15.09	376.39	**1,175.72**	**1,504.92**	909.72	17.50	376.39	**1,303.61**	**1,668.62**	1.01
		Mínimos	664.56	13.73	334.99	**1,013.28**	**1,297.00**	770.89	15.93	334.99	**1,121.81**	**1,435.91**	1.01
83-0250	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 20 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 80 % DE CANCELERIA Y PERFILES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 M.M.	M2	793.28	13.99	349.37	**1,156.64**	**1,480.50**	920.20	16.23	349.37	**1,285.80**	**1,645.83**	1.01
		Mínimos	662.41	12.73	310.94	**986.08**	**1,262.18**	768.40	14.77	310.94	**1,094.10**	**1,400.45**	1.01
83-0260	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 0 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 100 % DE CANCELERIA Y PERFILES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 M.M.	M2	811.56	11.81	295.44	**1,118.81**	**1,432.08**	941.41	13.70	295.44	**1,250.55**	**1,600.70**	1.01
		Mínimos	658.35	10.75	262.94	**932.04**	**1,193.01**	763.69	12.47	262.94	**1,039.09**	**1,330.04**	1.01
83-0270	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 100 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 0 % DE CANCELERIA DE PERFILES DE FIERRO TUBULAR Y VIDRIO MEDIO DOBLE	M2	732.14	25.28	628.69	**1,386.11**	**1,774.22**	849.28	29.32	628.69	**1,507.30**	**1,929.34**	1.01
		Mínimos	689.90	23.00	559.53	**1,272.44**	**1,628.72**	800.28	26.69	559.53	**1,386.50**	**1,774.72**	1.01
83-0280	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 80 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 20 % DE CANCELERIA DE PERFILES DE FIERRO TUBULAR Y VIDRIO MEDIO DOBLE	M2	715.70	24.10	599.93	**1,339.73**	**1,714.85**	830.21	27.96	599.93	**1,458.10**	**1,866.37**	1.01
		Mínimos	661.64	21.93	533.94	**1,217.51**	**1,558.41**	767.50	25.44	533.94	**1,326.88**	**1,698.41**	1.01
83-0290	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 70 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 30 % DE CANCELERIA DE PERFILES DE FIERRO TUBULAR Y VIDRIO MEDIO DOBLE	M2	707.52	23.51	585.54	**1,316.57**	**1,685.21**	820.72	27.27	585.54	**1,433.53**	**1,834.92**	1.01
		Mínimos	647.54	21.39	521.13	**1,190.06**	**1,523.28**	751.15	24.82	521.13	**1,297.09**	**1,660.28**	1.01
83-0300	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 50 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 50 % DE CANCELERIA DE PERFILES DE FIERRO TUBULAR Y VIDRIO MEDIO DOBLE	M2	488.65	15.62	388.44	**892.71**	**1,142.67**	566.83	18.12	388.44	**973.39**	**1,245.94**	1.01
		Mínimos	435.06	14.21	345.71	**794.99**	**1,017.58**	504.67	16.49	345.71	**866.87**	**1,109.59**	1.01
83-0310	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 30 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 70 % DE CANCELERIA DE PERFILES DE FIERRO TUBULAR Y VIDRIO MEDIO DOBLE	M2	674.69	21.16	528.00	**1,223.85**	**1,566.53**	782.64	24.55	528.00	**1,335.19**	**1,709.04**	1.01
		Mínimos	591.02	19.26	469.92	**1,080.20**	**1,382.65**	685.58	22.34	469.92	**1,177.84**	**1,507.63**	1.01
83-0320	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 20 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 80 % DE CANCELERIA DE PERFILES DE FIERRO TUBULAR Y VIDRIO MEDIO DOBLE	M2	666.50	20.57	513.62	**1,200.69**	**1,536.88**	773.14	23.86	513.62	**1,310.62**	**1,677.60**	1.01
		Mínimos	576.90	18.72	457.12	**1,052.74**	**1,347.51**	669.20	21.71	457.12	**1,148.04**	**1,469.49**	1.01
83-0330	FACHADAS EN EDIFICACIONES, INCLUYENDO 0 % DE MURO DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR Y APLANADO DE YESO INTERIOR, Y 100 % DE CANCELERIA DE PERFILES DE FIERRO TUBULAR Y VIDRIO MEDIO DOBLE	M2	245.20	5.93	148.19	**399.32**	**511.13**	284.43	6.88	148.19	**439.50**	**562.56**	1.01
		Mínimos	180.20	5.40	131.89	**317.49**	**406.38**	209.03	6.26	131.89	**347.18**	**444.39**	1.01
83-0340	CONSTRUCCION INTERIOR EN EDIFICACIONES TIPO HABITACIONAL DE INTERES MEDIO. NO INCLUYE BAÑOS NI INSTALACIONES ELECTRICAS O HIDROSANITARIAS. DENSIDAD DE MUROS INTERIORES DE 0.72 M2/M2.	M2	478.94	22.38	551.94	**1,053.26**	**1,348.17**	555.57	25.96	551.94	**1,133.47**	**1,450.84**	1.01
		Mínimos	420.75	20.37	491.23	**932.34**	**1,193.40**	488.07	23.62	491.23	**1,002.92**	**1,283.74**	1.01

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

1 de Mayo de 2013

CLAVE	DESCRIPCION	UNID	MATERIALES SIN I.V.A. (para construcciones comerciales e industriales)					MATERIALES CON I.V.A. (para edificaciones de uso habitacional)					Factor de Sobre Costo
			MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	MATE-RIALES	HERR. y EQUIPO	M. de O. Destajo	COSTO DIRECTO	P. U. Con el 28 %de Ind.	
83-0350	CONSTRUCCION INTERIOR EN EDIFICACIONES TIPO COMERCIAL O DE OFICINAS NO INCLUYE BAÑOS NI INSTALACIONES ELECTRICAS O HIDROSANITARIAS. DENSIDAD DE MUROS INTERIORES DE 0.50 M2/M2.	M2	522.60	12.89	318.14	**853.63**	**1,092.65**	606.22	14.95	318.14	**939.31**	**1,202.31**	1.01
		Mínimos	459.81	11.73	283.14	**754.68**	**966.00**	533.38	13.61	283.14	**830.13**	**1,062.57**	1.01
83-0360	CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS PLANAS, UTILIZANDO ENLADRILLADOS, ASFALTO OXIDADO Y 3 CAPAS DE FIELTRO NO. 5	M2	417.96	15.89	397.17	**831.02**	**1,063.71**	484.83	18.43	397.17	**900.44**	**1,152.56**	1.01
		Mínimos	382.72	14.46	353.48	**750.66**	**960.85**	443.96	16.77	353.48	**814.21**	**1,042.19**	1.01
83-0370	MEDIO BAÑO DE 3 M2 DE SUPERFICIE PARA EDIFICACION TIPO HABITACIONAL DE INTERES MEDIO, INCLUYE AZULEJO EN PISO Y MUROS, LAVABO, W.C. Y ACCESORIOS.	PZA	13,930.29	92.41	2,308.24	**16,330.94**	**20,903.60**	16,159.14	107.20	2,308.24	**18,574.57**	**23,775.45**	1.00
		Mínimos	10,689.20	84.09	2,054.33	**12,827.63**	**16,419.36**	12,399.47	97.55	2,054.33	**14,551.35**	**18,625.73**	1.00
83-0380	BAÑO COMPLETO DE 6.25 M2 DE SUPERFICIE PARA EDIFICACION TIPO HABITACIONAL DE INTERES MEDIO, INCLUYE AZULEJO EN PISO Y MUROS, LAVABO, W.C. TINA Y ACCESORIOS.	PZA	28,202.63	157.33	3,930.55	**32,290.51**	**41,331.85**	32,715.05	182.50	3,930.55	**36,828.10**	**47,139.97**	1.00
		Mínimos	24,406.93	143.17	3,498.19	**28,048.29**	**35,901.81**	28,312.04	166.08	3,498.19	**31,976.31**	**40,929.67**	1.00
83-0390	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE EN ALIMENTACIONES, DESAGUES FO.FO	SAL	3,247.65	94.15	2,043.45	**5,385.25**	**6,893.12**	3,767.27	109.21	2,043.45	**5,919.94**	**7,577.52**	1.01
		Mínimos	2,422.15	85.68	1,818.67	**4,326.50**	**5,537.92**	2,809.69	99.38	1,818.67	**4,727.75**	**6,051.52**	1.01
83-0400	INSTALACION ELECTRICA, EN CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO	SAL	255.91	20.26	506.21	**782.38**	**1,001.45**	296.86	23.50	506.21	**826.57**	**1,058.01**	1.01
		Mínimos	229.56	18.44	450.53	**698.52**	**894.11**	266.29	21.39	450.53	**738.20**	**944.90**	1.01

DIRECTORIO DE FABRICANTES Y PROVEEDORES

CIUDAD DE MÉXICO

ACEROS

CABLE Y ACERO, S.A.
Cedro N° 76 Esq. Hortencia, Col. Sta. Ma. La Rivera, México, D.F.
Tel. 5541-4445, 5541-5050

FIGUEACERO
Manuel Figueroa
Puente de la Morena No. 35, Col. Tacubaya
011870
55 15 05 24
figueacero@prodigy.net.mx

GARPE
Luz Maria Cardenas Rubio
Vía Morelos No. 5B Santa Clara Coatitla, Xalostoc
56 99 06 50
www.garpeh.com.mx

ESPOCISA, S.A.
Maíz N° 351, Col. Valle del Sur, Iztapalapa, México, D.F.
Tel. 5532-5614

GRUPO CASA PALACIOS
Insurgentes Sur N° 4304, Col. La Joya, C.P. 14000, México, D.F.
Tels. 5573-0088, 5573-0454
Fax. 5573-3323

HYLSA
Ing. Juan Pablo Morales
Jaime Balmes 1, Torre D 3° piso, Col. Polanco
11510
9140 92 13
jmoralesc@hylsamex.com.mx
www.hylsa.com.mx

PROMOTORA DE RESISTENCIA, S.A. DE C.V.
Amsterdam N° 185, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06170, México, D.F.
Tels. 5264-4013, 5264-5701
Fax. 5574-2465

PROVEEDORA DE ACERO ESTRUCTURAL
Marina Sosa
Eje 10 Sur Calle pipila Mz.2 lote 5, Col. Santa Catarina Yecahuitzotl
13100
58 60 19 21
proacero97@prodigy.net.mx
www.construye.com/aceroestructural

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA PERIFERICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

VILLACERO
Ing. Rafael Laffitte Pedrero
Poniente 128 No. 672, Fraccionamiento Industrial Vallejo
02300
57 29 67 00
rlaffitt@villacero.com.mx
www.villacero.com

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal C.P. 01640
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

ACCESORIOS Y SILLETAS PARA CONCRETO REFORZADO

FTP ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Silletas)
Lic. Antonio Fierro ó Juanita Ibarra
Calle Tres No. 16, Fracc. Industrial Alce Blanco Naucálpan
53370
53 58 29 50
jibarra@ftpmexico.com
www.ftpmexico.com

ACRÍLICOS Y DOMOS

ACRILAMINAS ARAGON
Beatriz Salazar, Mirna Garrido
Av. Otavalo No. 138 esq. 100 metros Col. San Bartolo Tepehuacan
07730
57 80 01 50

FRIGOCEL MEXICANA (Placas de poliestireno)
Lic. Maria Elena Urrutia / Yesica Tenorio / Angelica Arce
Pastores No. 30 Col. Santa Isabel Industrial
09820
56 70 21 59
frogocel2@unete.com

MANUFACTURERA MEXICANA DE PLAASTICOS (Acrílicos y Domos)
Blvd. Adolfo López Mateos No.1889 Col. Alpes
01010
55 93 72 72
www.mafra.com.mx

PLASTIMUNDO (Acrílicos)
Tania García y/o Adriana Orozco
Av. Patriotismo no. 178, Col. Tacubaya
11870
52 71 92 33
plastimundo @mexis.com
www.plastimundo.com.mx

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur. , Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

ADITIVOS PARA CONCRETO

GRUPO CEMIX, S.A. DE C.V.
Dr. Sepúlveda Nº 88, Col. Doctores, Monterrey, N.L.
Tel. 5533-1667 / 5533-1668
E-mail: ventas@cemix.com
INTERNET: http://www.cemix.com

CURACRETO
Sr. Valentin Gonzalez
Calzada de las minas No. 31, Col. Lomas de Becerra.
01280
55 63 22 27
curacreto@curacreto.com.mx
www.curacreto.com.mx

OXICRETO
Arq. Patrizia Mesinas I.
Insurgentes Sur 2355
01000
5550 89 62

ventas@oxicreto.com
www.oxicreto.com

PROCONSA, S.A.
Sinaloa N° 199 col. Roma Mex. D.F.
Tel. 5353-4013, 5553-4013,5553-3492

SIKA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho N° 675, Fracc. Alce Blanco, Naucalpan, Edo. De México, C.P. 53370
Tel. 5576-9000,5576-5545,5576-6148

SPG CONCRETO ESTAMPADO
Arq. Jorge Calderón Riebeling
Casuriana 2091, Col. Paraíso del Colli 45069
333 180 88 60
www.spgconcretoestampado.com

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

CURACRETO
Calz. De Minas Nº 31, Col. Lomas de Becerra, C.P. 01280, México, D.F.
Tel. 5563-2239 5563-2227
E-Mail: curacreto@curacreto.com.mx
INTERNET: http://www.curacreto.com.mx

FESTER
Czda. Azcapotzalco la Villa Nº 405, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, d.f.
Tel. 5726-9966 / 5078-9900 5726-9926
E-Mail: irsahelp@mailgirsa.com.mx
INTERNET: http://www.fester.com.mx

ADOQUINES ARTIFICIALES DE CONCRETO

ADOQUIN Y PREFABRICADOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.
Tecamazuchtl S/N, Col. Ampliación Sta. Catarina, C.P. 13100, México, D.F.
Tel. 5860-1423, 5860-1733, 58604768

BASALTEX
Canal Nacional N° 1992, Col. Valle del Sur, Iztapalapa, C.P. 09810, México, D.F.
Tel. 5697-4229
Fax. 5646-1649, 5697-4229

GRUPO PREVI, S.A. DE C.V.
Hermosillo N° 16-1er. Piso, Col. Roma, C.P. 05760, México, D.F.
Tels. 5584-8944, 5574-6211

CONCRETOS PREFABRICADOS ADOQUIN, S.A. DE C.V.
Calle Palmitas N° 34, Col. Palmitas, Iztapalapa, México, D.F.
Tels. 5674-3870, 5539-8487

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA PERIFERICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal C.P. 01640
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

ADOQUINES Y RECINTOS NATURALES

CANTERAS Y MARMOLES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
Div. del Norte N° 1251, Col. Letrán Valle, México, D.F.
Tel. 5605-1009, 5601-0262, 5605-1069

MARMOLES Y CANTERAS MAGA, S.A. DE C.V.
Av. División del Norte N° 1345, Col. Letrán Valle, C.P. 03650, México, D.F.
Tels. 5601-1251
Fax. 5601-3806

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

AGLUTINANTES

MATERIALES CASA NOGUEZ
16 de Septiembre N° 106, Col. 7 Xochimilco
Tel. 5676-1422, Fax. 5676-6625

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

YESO EL TIGER
Lic. Leticia Echeverria S.V.
Km 24.5 Carretera libre México Puebla,Tlalpizahuac, Edo. de México
56560
59 74 07 22
echevel@eltigre.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

AGREGADOS

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA OFICINA DE AGUA
Francisco del paso y troncoso Nº 219 col. Balbuena
Tel. 5768-3277

DICALITE DE MEXICO (Agregados de carlita)
Ing. Guillermo Luna Castillo
Blvd. Miguel de Cervantes Saveedra No. 15, Col Granada
11520
52 50 31 00
lubosa@mx.inter.net
www.lubosa.com.mx

DIRECTORIO DE FABRICANTES Y PROVEEDORES

DIMACE (agregados y mat. de construcción)
Ing. Lucio Cruz Robledo
Rotograbados No. 52, Col. 20 de Noviembre 15300
57 02 60 11
ventas@dimace.com
www.dimace.com

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA VIGA, S.A.
Calz. De la Viga N° 1019, México, D.F.
Tel. 5579-0312, 5579-3699

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDOS, S.A. DE C.V.
Calz. México Tacuba N° 120 col. Anahuac
Tel. 5396-4433

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A.
SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx
SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

AIRE ACONDICIONADO

VENTILADORES ATMOSFERICOS ING. RAUL CAMARGO GUERRERO
1ª Cerrada de Sur 20 N° 7, Col. Agrícola Oriental, México, D.F.
Tels. 5544-3855, 5544-1708
Fax. 5700-3867
INTERNET :
http://www.prisma.com.mx/atmospheric.htm

INNES, S.A. DE C.V.
Div. del Norte Nº 76, Col. Mematla,CP. 05330, México, D.F.
Tel. 5813-0722 Fax. 5212-1299
E-Mail: ines@dfl.net.mx
INTERNET : http://www.cosmos.com.mx

INNES A/C
Lic. Andres Torres
Div. Del Norte no. 76, col. Memetla. Cuajimalpa de Morelos
05330
58 13 07 22
www.innes.com.mx

MITSUBISHI ELECTRIC A/C
Ing. Nicolas Uribe
Dr. Andrade No. 63, Col. Doctores.
57 61 84 99
simtsu@webtelmex.net.mx
www.mitsu_climas.com.mx

AIR ENERGY
Blanca A. Benhumea
Angel Urraza No. 1111, Col. Del Valle
03100
55 75 91 97
energia_ambiental@yahoo.co
www.airenergy-mexico.com

HIDRO ELECTRA A/C
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

MITSUBISHI ELECTRIC, S.A. DE C..V
Montecito Nº 38, Col. Nápoles, C.P. 03310, México, D.F.
Tel. 5761-8999 Fax. 5488-0818
E-Mail: suministros@prodigy.net.mx

NUTONE (Extractores de Aire)
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

PROVEEDORA INDUSTRIAL PANAMERICANA (A/C)
Jose Alfonzo Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

ALFOMBRAS

DECORACIÓN, FORMA Y COLOR, S.A. DE C.V.
Calz. De Tlalpan N° 1032, Col. Nativitas, México, D.F.
Tel. 5539-3027, 5674-7790

DECOREX, S.A. DE C.V.
Av. Cuauhtemoc N° 26, Col. Doctores, C.P. 06720, México, D.F.
Tel. 5264-5824, 5588-0655, FAX 5588-0812

TAPETES CUETO
M. de Cervantes Saavedra N° 171, Col. Granada Irrigación, C.P. 11520, México, D.F.
Tels. 5545-5945, 5545-8889
Fax. 5250-4551

TERZA
Recursos Petroleros Nº 14, Parque Industrial la Loma, C.P. 54060, Tlalnepantla, Edo. de Mex.
Tel. 5398-8588 / 5398-8309
E-Mail: utasmex@terza.com
INTERNET: http://www.terza.com

TERZA
Ing. Bernardo Martínez
Recursos Petroleros No. 14, Industrial la Loma, Tlanepantla Edo. México
50 10 76 00
bmartinez@terza.com
www.terza.com.mx

ALUMINIO Y CANCELERÍA

VIDRIERIA MARINA, S.A. DE C.V.
Av. Marina Nacional N° 83 Esq. F. Carrillo Puerto, Col. Tacuba C.P. 11410 México, D.F.
Tel. 5527-3330
Fax. 5386-0987

VALSA
Fernando Cortes
Calle Unión No. 25, Col. Pantitlan.
08100
57 63 93 88
ventanas@valsa.com.mx
www.valsa.com.mx

VALSA
Marina Nacional Nº 265, Col. Anahuac, Miguel Hidalgo, C.P. 11410, México, D.F.
Tel. 5527-3893 / 5527-4823
E-Mail: valsamarina@hotmail.com
INTERNET: http://www.balsa.com.mx

ANDAMIOS Y HAMACAS

ANDAMIOS MARTIN RAMIREZ Y SOSA
Villa Guillermina, Lote 22 y 23, Mz 2, Secc. F, Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, México, D.F.
Tel. 5428-1014, 5428-1361

ANDAMIOS Y SERVICIOS
Chimalpopoca N° 39, Col. Barrio de los Reyes, Iztacalco, C.P. 08620, México, D.F.
Tel. 5590-5290, 5579-7100

CIMBRAMEX
Arq. Mauro Zepeda Sánchez
José Ma. Morelos y Pavón No.44, Col. Jesus del Monte
52764
58 15 41 29

ventas@cimbramex.com
www.cimbramex.com.mx

ASBESTOS

ASBESTO Y TECHADOS
Juan Fancisco Vazquez
Calz. Vallejo No. 628, Col. Industrial Vallejo
02300
55 87 00 77
ventas@asbestos.com.mx
www.asbestos.com.mx

GARCIA CORNEJO, S.A.
Calz. De Tlalpan N° 2097, México, D.F.
Tel. 5549-3880, 5549-3250 Fax. 5544-1367

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Nº 180 Km. 15.5, Col. Santa Clara Coatitla, Ecatepec, Edo. de Mex, C.P. 55540
Tel. 5755-7185 Fax. 5788-8278
E-Mail: antonio-ancona@mexalit.com.mx
INTERNET: http://www.mexalit.com.mx

AZULEJOS

AZULEJOS DECORADOS (TOCADORES)
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

INTERCERAMIC
Francisco Valdes
Blvd. Manuel Avila Camacho No.2239, Col. Plazas de la Colina
54080
53 66 66 66
fvaldes@interceramic.com
www.interceramic.com

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 5556-0088 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

MACERE (azulejos)
Julio Diaz Mier
Dr. Vertiz 1334 (Esq. Miguel Laurent), Col. Portales
03300
56 01 33 33
www.macere.com.mx

INTERCERAMIC
Av. Presidente Mazaryk Nº 245, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, México, D.F.
Tel. 5366-6666 / 5566-6640
E-Mail: juesanchez@interceramic.com
INTERNET: http://www.interceramic.com

KOLORINES
Lic. Dulce Bernardino Nuñez
Carr. Fed. Cuernavacva - Cuautla Km. 3.5
777 320 2160
dberna@kolorines.com
www.kolorines.com

GRUPO PORCELANITE
Lic. Silvia Rodriguez
Bosques de ciruelos No. 130-9, Col. Bosques de las Lomas
11700
52 46 99 12
srodriguez@porcelanite.com
www.porcelanite.com.mx

MACERE, S.A. DE C.V.
Dr. Vertiz Nº 1334, Col. Portales, C.P.. 03300, México, D.F.
E-Mail: macere@infosel.net.mx
INTERNET: http://www.macere.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

VITROMEX
Arq. David Lagunes, Arq. Miriam Martinez
Calzada Vallejo No.973, Col. Industrial Vallejo.
07720
52 11 31 24
dlagunes@gis.com.mx
www.vitromex.com

BLOCK

GIRECO, S.A. DE C.V. (Blocks de concreto)
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

GRUPO JOBEN (Block de concreto)
Alejandra Toriz Moreno / Irma Duvingau
Av. Cuahutemoc 960 Col. Narvarte
03020
11 07 62 72
grupojoben@prodigy.net.mx
www.grupojoben.com

INDUSTRIAL BLOQUERA MEXICANA
Lic. Martha Zarza Lugo
Km. 21.100 Carretera Federal México Puebla, Los Reyes La Paz
56400
58 56 68 39
ventas@industrialbloquera.
www.industrialbloquera.com.mx

DURO BLOCK, S.A.
Siporex N° 6, Fracc. Alce Blanco, Naucalpan, Edo. De México
Tels. 5576-5563, 5576-0959 Fax. 5359-0360

ASESORIA MANUFACTURA Y SERVIC
(Blocks)
Roberto Carrasco Licea
Miguel Hidalgo 223, la Trinidad, Texcoco
55-36-04-30
amseblack@hotmail.com

PREMEX (Blocks de concreto)
Lic. Leticia Amador Nova
Gonzalez de Cossio 124 P.H.; Col. del Valle
03100
1107 1910
premexti@prodigy.net.mx
www.premex.com.mx

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal,
C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

BOMBEO DE CONCRETO

LATINOAMERICANA DE CONCRETOS, S.A. DE C.V.
Prol. Av. San Antonio N° 705, Col. Lomas de Becerra, México, D.F.
Tels. 5598-6877, 5563-1814
Fax. 5563-7462

CANTERAS

PRODUCTOS DE CONCRETO JO-BEN, S.A.
Av. Cuitlahuac N° 322, Col. Jardín Azpeitia
Tel. 5556-1155, 5556-0088
Fax 5556-0783

CASETONES

ALIPLAST
Calz. San Mateo N° 25-Bis, Col. San Juan Bosco, Edo. de México
Tels. 5825-5344, 5825-6603

INDUSTRIAS ASOCIADAS, S.A.
Calle Edo. De México Nº 3A , Col. Adolfo López Mateos
Tels. 5822-6910, 5822-8511

CELOSÍAS

PRODUCTOS DE CONCRETO JO-BEN, S.A.
Av. Cuitlahuac N° 322, Col. Jardín Azpeitia
Tel. 5556-1155, 5556-0088

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A.
SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal,
C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

CERCAS DE MALLA

FERRETERIA TOLUCA
Lázaro Cárdenas N° 3097, Col. Progreso Nacional, C.P. 07600, México, D.F.
Tel. 5388-0625, 5392-2818

ALAMBRADOS Y CRIBAS
Juan Carlos Rodriguez Valencia / Lic. Blanca De Ita
Holbein No. 50 Col. Mixcoac
03710
55 63 89 76

CERRAJERIA

CASA KIMURA ELECTRO FERRETERA
Eje Lázaro Cárdenas N° 250-B Col. Obrera
Tel. 5519-8423, 5519-2946

CERRAJERIA LA MODERNA
Orizaba N° 95 Esq. Tabasco, Col. Roma, México, D.F.
Tels. 5207-5683, 5207-6864 5207-4282

FERRETERIA Y SANITARIOS DE AZCAPOTZALCO, S.A. DE C.V.
Av. Centenario N° 442, Av. Aquiles Serdan N° 469, Col. Nextengo, C.P. 02070
Azcapotzalco, D.F.
Tels. 5561-2655, 5352-2055
Fax. 5561-0325
INTERNET:
Http://www.prisma.com.mx/fysasa.htm

AMERICAN BUILDER
Arq. Juan Sandoval
Av. Carlos Salasar 2500 Pte.
64000
818 346 1873
j.sandoval@best-builder.co

PHILLIPS
Lic. Iliana Tenorio
Av. 16 de Septiembre 103-9, Col. Alce Blanco, Naucalpan de Júarez
53370
21 22 05 50
iliana.tenorio@philips.com
www.phillips.com.mx

YALE SECURITY MEXICO, S.A. DE C.V.
Viaducto Río de la Piedad N° 525-A, Col. Granjas México, México, D.F.
Tels. 5803-0800
Fax: 5803-0872

YALE SECURITY MEXICO
Lic. Raymundo Urquiza M.
Viaducto Rio de la Piedad No. 525, Col. Granjas México
08400
58 03 08 68
rurquiza@yalemexico.com
www.yalemexico.com.mx

CIMBRAS Y PRODUCTOS DE SONOTUBO

SONOCO DE MEXICO
Arturo Vazquez
Hidalgo No. 175 Sta. Clara Ecatepec
55540
55 69 04 98
ofi.ventas@sonoco.com.mx
www.sonoco-construccion.com.mx

COMBUSTIBLES

SUPER SERVICIO COAPA
Acoxpa N° 722, Col. Villa Coapa, Tlalpan, México, D.F.
Tel. 5671-0802, 5671-1735

CONCRETO PREMEZCLADO

LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A. DE C.V.
Prol. Av. San Antonio N° 705, Col. Lomas de Becerra, México, D.F.
Tels. 5598-6877, 5563-1814
Fax. 5611-4550

LACOSA
Ing. José Luis Martinez Romero
Prol. Av. San Antonio no. 705, Col. Lomas de Becerra
01280
56299800 CL 942
www.lacosa.com.mx

DIRECTORIO DE FABRICANTES Y PROVEEDORES

ELECTRICO

ARROW HART
Lic. Sandra Romo Esquivel
Poniente 148 no. 933 Industrial Vallejo C.P. 02300 Azcapotzalco D.F.
02300
55 87 02 11
sromo@royer.com.mx

ELECTRO
Ing. Alejandro Medellin L.
Av. Auriga no. 90, col. Prado de Churubusco, Mexico D.F.
04230
55 81 20 69
melectro@avantel.net
www.swichi.com.mx

COEL, S.A. DE C.V.
Victoria N° 58, COL. Centro, C.P. 06050 México, D.F.
Tel. 5130-2710, 5130-2720

CROUSE HINDS
Ing. Armando Moreno Zamora
Avenida Javier Rojo Gomez no. 1170, Guadalupe del Moral C.P. 9850 Iztapalapa D.F.
09850
58 04 40 02
armando.moreno@crouse-hind
www.crouse-hinds.com

FERRETERIA Y SANITARIOS DE AZCAPOTZALCO, S.A. DE C.V.
Av. Centenario N° 442, Av. Aquiles Serdan N° 469, Col. Nextengo, C.P. 02070 Azcapotzalco, D.F.
Tels. 5561-2655, 5352-2055
Fax. 5561-0325
INTERNET:
http://www.prisma.com.mx/fysasa.htm

MATERIALES ELECTRICOS NECAXA, S.A. DE C.V.
Orión N° 6, Esq. Eje 8, Col. Prados Churubusco, Coyoacán, C.P. 04230, México, D.F.
Tels. 5670-1513, 5670-1402

CONDUMEX
Miguel DE Cervantes Saavedra Nº 225, Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F.
INTERNET: http://condumex.com.mx

CONDUMEX
Lic. Damian Ramirez
Calzada Azcapotzalco la Villa No. 774, Col. Industrial Vallejo, México D.F.
02300
57 29 33 06
dramirez@condumex.com.mx
www.conductoreslatincasa.com.mx

BTICINO DE MÉXICO, S.A.
Blvd.. Manuel Avila Camacho Nº 2900 3er. Piso, Edif.. El Dorado, Fracc. Los Pirles, Tlalnepantla, Edo. de Mex.
Tel. 5379-1860 / 5379-1787
INTERNET: http://www.bticino.com.mx

BTICINO
Lic. Luis Octavio Noguez
Carr. 57 Qro. a S.L.P. Km 22.7, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
76220
01 442 2380400
suyly.beltran@bticino.com
www.bticino.com

AMESA (pararrayos)
Samuel Castillo Herrera
Isabel la Catolica No.586 Col. Alamos Mexico, DF
03400
56 34 88 60
samuelamesa@hotmail.com
www.amesa.com.mx

SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO
Ing. Jesús Vico Ghironi
Javier Rojo Gomez No. 1121, col iztapalapa
09300
58 04 50 00
vicoj@squared.com
www.schneider-electric.com.mx

LEGRAND (Elec)
Juan Alfonso González
Bahía de todos los santos 53,Col. Verónica Anzures
11300
50 83 01 80
ventas.mexico@legrand.com
www.legrand.com.mx

PROVEEDOR HIDROSANITARIO Y ELECTRICO
José Gutierrez Estrada
Av. Canal Rio Churubusco no. 2075 Col Agricola Oriental
57 01 36 94
prohesa@yahoo.com

ELECTRICO, INTERFONES Y SERVICIOS TELEFÓNICOS

ENLACES RADIOFONICOS, S.A. DE C.V. (DIGITEL)
Presa Salinillas N° 370-1er. Piso, Col. Loma Hermosa, C.P. 11200, México, D.F.
Tel. 5395-7377, 5420-5000
Fax. 5395-3777
INTERNET:
http://www.digitel.com.mx

ELEMENTOS PRETENSADOS

PRESTRESS, S.A. DE C.V.
Av. Pdte. Adolfo López Mateos N° 17, Fracc. Ind. Ex Hacienda El Pedregal, Atizapán de Zaragoza, Edo. De México
Tels. 5822-0779, 5822-5622

GAS

TANQUES DE ACERO TRINYTI (Gas)
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

HERRAMIENTAS, HERRERIA Y REJILLAS DE ACERO

FERRETERÍA TOLUCA
Lázaro Cárdenas N° 3097, Col. Progreso Nacional, C.P. 07600, México, D.F.
Tel. 5388-0625, 5392-2818

FERRETERIA MIXCOAC (herrería y rejillas)
Miguel Angel Olguin
Av. Revolución No. 719-723, col. Mixcoac
03700
55 63 58 91

MYMACO (Herrería y Rejillas)
Ximena Lepe

Prolongación calle 18, San Pedro de los Pino, México, D.F.
01180
55 15 01 55

FERRETERÍA Y SANITARIOS DE AZCAPOTZALCO, S.A. DE C.V.
Av. Centenario N° 442, Av. Aquiles Serdan N° 469, Col. Nextengo, C.P. 02070
Azcapotzalco, D.F.
Tels. 5561-2655, 5352-2055
Fax. 5561-0325
INTERNET:
http://www.prisma.com.mx/fysasa.htm

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Blvd. del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

ILUMINACIÓN

CONSTRULITA
Artículo 123 H 24 Esq. Dolores Centro
Tel. 5512-7143 / 5510-3403

CONSTRULITA
Lic. Itzel Paz Oliveros
Calle 3 No. 12, Fraccionamiento Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. México
76130
01 442 238 39 0
itzel.paz@philips.com
www.luz.philips.com

BJC DE MEXICO
Ing. Magdalena Gardullo
Calz. San Francisco Cuautlalpan No.95, Col. San Francisco Cuautlalpan
53569
55 76 17 30
magdalenag@bjc.com.mx
www.bjc.com.mx

MAGG (Iluminación)
Carmen Rocha
Victoria No. 32 int. 101 Col. Centro
55 18 47 66

IMPERMEABILIZANTES

PRODUCTOS DE CONSUMO RESISTOL, S.A. DE C.V.
Thiers N° 248-5° piso, Col. Anzures
Tel. 5726-9966, Fax: 5223-5269

GRUPO TAWER (Impermeabilzantes)
Sr. Nissim Chayo
Av. Presidente Juarez No.75, Fracc. Industrial Puente de Viga
54090
53 61 05 58
ventas1@tawer.com.mx
www.tawer.com.mx

PINTURAS Y ACABADOS SUPRA, S.A. DE C.V.
Alfonso Cárdenas N° 5, Col. San Juan Ixtacala, C.P. 54160, Tlalnepantla, Edo. De México
Tel. 5388-4624, 5388-4693, 5389-4768

PASA
Mayra Cardeña
Camino a Tecoa No 1 Col. Barrio de Tecoa, Cuautitlan, Estado de Mexico
54800
58 99 36 60
info@pasaimper.com
www.pasaimper.com

PROCONSA, S.A. DE C.V.
Sinaloa N° 199, Col. Roma, México, D.F.
Tel.5553-4013, 5553-3492

SIKA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho N° 675, Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Edo. De México, C.P. 53370
Tel. 5576-9000, 5576-5545

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

TLAPALERIA NONOALCO, S.A.
Flores Magon N° 338
Tel. 5547-8335

GRUPO CEMIX, S.A. DE C.V.
Dr. Sepúlveda Nº 88, Col. Doctores, Monterrey, N.L.
Tel. 5533-1667 / 5533-1668
E-mail: ventas@cemix.com
INTERNET: http://www.cemix.com

FESTER
Czda. Azcapotzalco la Villa Nº 405, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, d.f.
Tel. 5726-9966 / 5078-9900 5726-9926
E-Mail: irsahelp@mailgirsa.com.mx
INTERNET: http://www.fester.com.mx

FESTER
José Luis Mayorga
Calzada Azcapotzalco, la Villa No. 705, Col. Industrial Calzada Azcapotzalco, la Villa No
02300
50 78 99 00
www.fester.com.mx

IMPERQUIMIA
Lic. Olivier Varrin./ Lic. Fernandez.
Calle alborada No. 136, piso 10, Col. Parques del pedregal.
14010
56 65 95 08
marketin@imperquimia.com.m
www.imperquimia.com

LADRILLOS, LOSETAS Y BALDOCINES

DURAPISO Losetas vinílicas
Sergio Gutierrez
Fray Servando Teresa de Mier No. 3, col. Centro
06080
57 61 72 93
ser_gutz2@durapiso.com.mx

JDA VINYL CORP (Molduras vinílicas)
M.B.A. David Ledersnaider O
Barrilaco No. 430 -1, Lomas de Chapultepec
11000
52 02 74 00
jdavinyl@jda.com.mx

www.jda.com.mx

LINOLEUM
Fray Servando Teresa de Mier N° 3, Esq. Eje Central Lázaro Cárdenas, México, D.F.
Tel. 5578-6000, 5588-7622

LOSETAS ASFALTICAS, S.A. DE C.V.
Canela N° 238, Col. Granjas México, C.P. 08400, México, D.F.
Tel. 5657-1666, 5657-7677

PROCOSA
Av. Río Churubusco N° 117, Col. Portales
Tel. 5688-7331, 5688-7458

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A.
SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

INTERCERAMIC
Av. Presidente Mazaryk Nº 245, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, México, D.F.
Tel. 5366-6666 / 5566-6640
E-Mail: juesanchez@interceramic.com
INTERNET: http://www.interceramic.com

MADERAS

MADERERIA LA FAVORITA
Martín Carrera N° 204, Col. Martín Carrera, México, D.F.
Tel. 5767-5583, 5767-5418

MADERERIA LAS SELVAS
6ª Gral. E. Zapata N° 124 Col. Centro
Tel. 5542-1522, 5522-2322

INDUSTRIAL MADEDERA IZAR
Lic Jose Luis Izquierdo
Laguna de Guzman no. 30 Col Anahuac
53 96 17 46

QUICK STEP DUELA
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

MADERAS OLIMPICA
Arq. Heraclio Aviles Avila
Av. Carlos Hank Gonzalez MZ 18 LT 11, Col. Olimpica.
55 69 62 66

MADERERIA LAS SELVAS
Alejandro Cue Hurle
Av. 16 de Septiembre 103-9, Col. Alce Blanco, Naucalpan de Júarez
55 22 10 22

SONOCO DE MÉXICO, S.A.
KM 15.5 Carr. Mex. Laredo Sta. Clara Ecatepec
Tel. 5569-3288

PUERTAS FINAS DE MADERA
Montealban Sara Nº 4413, Col. Guadalupe Tepeyac, Gustavo A. Madero, C.P. 07840, México, D.F.
Tel. 5682-1702
E-Mail: surita_división@hotmail.com
INTERNET: http://www.montealvan.com.mx

MARMOLES PULIDOS

MARMOLES ESTRADA, S.A.
Av. San Sebastián N° 214, Col. Azcapotzalco, México, D.F.
Tel. 5561-2158, 5561-0748

MARMOLES MUNDIALES DE MEXICO
Lic. Alejandro Medina
Cerrada de San Pedro Barrientos no. 1, Col. Barrientos, Tlanepantla Edo. de México
53 11 17 61
www.marmolesmundiales.com

MATERIALES Y ACABADOS PUENTE
(Mármoles y canteras)
Lic. Alejandra Puente
Xumal 759, Col. Del Valle
03650
56 04 75 72
mapsa@mapsa.com.mx
www.mapsa.com.mx

MAQUINARIA

COMERCIAL LLANTERA SULLIVAN
Heliopis N° 210, Col. Clavería, México, D.F.
Tel. 5396-9670, 5396-5947

BOMBAS PEDROLLO
Ing. Blas Morquecho Perusquía
Mariano Escobedo No. 47, Col. Tacuba, Deleg. Miguel Hidalgo
11400
53 86 46 61
direccionbpmex@pedrollo.co
www.pedrollo.com

MAQUINARIA LIGERA EQUINTER, S.A. DE C.V.
Av. Fuerza Aérea Mex. N° 310 Int. B
Tel. 5784-8188, 5784-0815

INFORMAQUINA
Gral. Rincón Gallardo N° 35, Col. Daniel Garza, México, D.F.
Tel. 5515-3954, 5516-8252

VENTYRENT MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
Cacamatzin N° 20, Col. Tlaxpana, México, D.F.
Tel. 5592-5696,5535-4326

BOMBAS PEDROLLO
Av. Mariano Escobedo Nº 47, Col. Tacuba, C.P. 11410, México, D.F.
Tel. 5386-46605 / 5386-4661 / 5386-4662
E-Mai: pedrollo@att.net.mx
INTERNET:
http://www.codesa.com/egbombaspedrollo01

MOSAICOS, GRANITOS Y TERRAZOS

MOSAICOS VENECIANOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Colima N° 416, Col. Roma, México, D.F.
Tel. 5211-9890, 5211-0019

MUROS Y CANCELES DIVISORIOS

CAMY MATERIALES, S.A. DE C.V.
Río Consulado N° 1450, Col. Vallejo, México, D.F.
Tel. 5537-2822, 5759-1049

CAMY
Carolina Sanchez
Division del Norte No. 1403
56 05 77 33
camy@infosel.net.mx
www.camy.com.mx

CONSTRUCENTRO, S.A. DE C.V.
Alvaro Obregón N° 146 Col. Roma
Tel. 5584-8973, 5564-5377

DIRECTORIO DE FABRICANTES Y PROVEEDORES

PANEL W
Arq. Javier Sanchez Albornoz
Añil No. 465 local 3, Col. Granjas
08400
56 64 97 28
ofmexico@panelw.com
www.panel.com.mx

FIBERGLASS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Jalapa N° 102, México, D.F.
Tel. 5207-2214, 5533-6653

THORSMAN DE MEXICO (Accs. p/muros y canceles)
Ruth Montalvo Adame
Blvd Manuel Avila Camacho 2900-701, fracc. Los Pirules
54040
53 79 67 47
www.thorsman.com.mx

USG MEXICO
Ing. Himori Watabane
Paseo de los tamarindos 400-B, 1er piso, Bosques de las lomas
05120
52 61 63 00
mercadotecnia@usg.com.mx
www.usg.com.mx

CONCRETOW, S.A. DE C.V.
Campeche Nº 290 Desp. 601, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06100, México, D.F.
E-Mail: ofmexico@panelw.com
INTERNET: http://www.panelw.com.mx

MUEBLES PARA BAÑO

GABINETES EXCLUSIVOS ALDI
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

F. LLANOS, S.A.
División del Norte N° 1885, col. Portales, México, D.F.
Tel. 5688-6633, 5688-6169

IDEAL STANDARD, S.A. DE C.V.
Vía Morelos N° 330, Col. Santa Clara Coatitla, Edo. De México, C.P. 55540
Tel. 5747-6060, 5791-1116
Fax. 5747-6191

COSTA (fluxométros)
Ing. Francisco Morales
Av. Lazaro Cardenas lote 1 Mz. 22, Col. El Coyol
01 229 9140815
scicostasadecv@hotmail.com

HYGOLET DE MEXICO (Fluxómetro)
Ing. Jose Serrano
Emiliano Zapata 286, Col. Santa Cruz Atoyac
03310
5605-3214
hygolet@prodigy.net.mx
www.hygolet.com.mx

NOVACASA (Muebles de baño)
Rodolfo Osornio
Jose Ortiz de Dominguez 403
50090
01 722 2134280
rosornio@novacasa.com.mx
www.novacasa.com.mx

PLASTICOS REX, S.A. DE C.V.
Cda. Benito Juárez N° 34, Col. Culhuacan
Tel. 5608-8029, 5608-8571

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A.
SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx
SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SAR (Muebles de Baño y accs.)
Arq. Guillermina Alcantara V.
Dr. Vertiz 206, Doctores, Cuauhtemoc, Mexico, Distrito Federal .
06720
55 78 60 08
www.sar1.com.mx

VALEZZI, S.A. DE C.V.
Esfuerzo Nacional N° 12, Naucalpan, Edo. De México Col. Fracc. Alce blanco
Tel. 5576-4415, 5358-3656

MUEBLES DE COCINA

MUEBLES Y GABINETES MEXICANOS (Cocinas)
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A.
SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

CORPORACION MAZAKO (Purificadores de agua)
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

AMINOX (VERTEDEROS)
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

VINCA COCINAS
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

PASTAS Y PEGAMENTOS

CEMIX
Ing. Gonter Gaspari
Av. de los Ejidos no.19 los reyes Iztacala, edo mex.
64170
01 800 8383000
ggasparri@cemix.com
www.cemix.com

COMERCIAL PROKON, S.A.
Acequia N° 25-C, Col. Villa Coapa
Tel. 5671-0274, 5671-3621

COMEX
Farid Daruich
Lote 2 Km. 33.5 Carretera Mex-Qro. Col. Exhacienda de Lecheria,
54940
58 64 07 24
agarciac@comex.com.mx
www.comex.com.mx

COREV DE MEXICO

Ing. Javier Olvera H.
20 de Nov. No. 396 Col. Aztahuacan
09500
56 90 38 32
jolverah@terra.com.mx

SERVICIOS PROCONSA
Lic. Mauricio Zambrano
Via Salaria No. 227-F
66220
01 818 3354052
mzambrano@kemiko.com.mx
www.kemiko.com.mx

CREST
Arq. Rafael Ponce Vilchis
Mariano escobedo 525 3er piso
52 55 03 55
rponce@crest.com.mx
www.crest.com.mx

HENKEL MEXICANA (Pegamentos)
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
52 37 03 00

PROCONSA, S.A.
Sinaloa N° 199, Col. Roma, México, D.F.
Tel. 5553-3493, 5553-3492

RESISTOL
José Luis Mayorga
Calz. Acapotzalco La Villa No. 705, Col. Industrial Vallejo
02300
50 10 40 00
www.resistol.com.mx

GRUPO CEMIX, S.A. DE C.V.
Dr. Sepúlveda Nº 88, Col. Doctores, Monterrey, N.L.
Tel. 5533-1667 / 5533-1668
E-mail: ventas@cemix.com
INTERNET: http://www.cemix.com

FESTER
Czda. Azcapotzalco la Villa Nº 405, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, d.f.
Tel. 5726-9966 / 5078-9900 5726-9926
E-Mail: irsahelp@mailgirsa.com.mx
INTERNET: http://www.fester.com.mx

PERSIANAS

SERVICIOS INTEGRALES EN PERSIANAS (SERVIPERSIANAS)
Circuito Bosques de Bologna N° 165-p, Bosques del Lago, C.P. 54766, Estado de México.
Tel. 5211-0202
E-mail: efrain@servipersianas.com
INTERNET:
http://www.servipersianas.com.mx

PINTURAS

COREV DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Agricultura N° 49, Col. Escandón, México, D.F.
Tels. 5276-8660, 5276-8675

LOBA PINTURAS Y RECUBRIMIENTO
Arq. Abelardo Vergara
Campeche No. 430, despacho 101, Col. Hipodromo Condesa
06170
58 78 02 88
ventas@loba.com.mc
www.loba.com.mx

PINTORAMA, S.A. DE C.V.
Campeche N° 112, Col. Roma sur.
Tels. 5564-2793, 5564-0476

PINTURAS SEÑALMEX
Lic. Octavio Munguia
Lince No. 9, Parque Industrial, Tenango del Valle
52300
30 93 93 22
omunguia@senalmex.com.mx
www.senalmex.com.mx

PINTURAS SHERWIN WILLIAMS
San Luis Potosí N° 219-A, Col. Roma, México, D.F.
Tel. 5584-0232, 5564-6574

PINTURAS Y ACABADOS SUPRA, S.A. DE C.V.
Alfonso Cárdenas N° 5, Col. San Juan Ixtacala, C.P. 54160, Tlalnepantla, Edo. De México
Tel. 5388-4624, 5388-4693, 5389-4768

POLY-FORM (Pinturas)
Enrique Flores C.
Bellavista No. 559, col. San nicolas tolentino.
55401
56 12 01 45
ventas@polyform.com.mx
www.polyform.com.mx

SERVICIOS INTEGRALES LOPEZ (Pinturas antigraffiti)
Fernando Corona
Cali 671-3 Lindavista
07300
fernandocorona2001@yahoo.c

SUCURSAL INSURGENTES
San Luis Potosí N° 219, Col. Roma
Tels. 5564-6574, 5584-0232

GRUPO LOBA
Homero Nº 109-1005, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F.
Tel. 5203-5699
E-mail: gsteden@prodigy.net.mx

POLY-FORM
Bellavista Nº 559, Col. San Nicolas Tolentino, C.P. 09850, México, D.F.
Tel. 5612-0145 / 5612-1345 / 5612-2365
INTERNET: http://www.polyform.com.mx

PLAFONES

AISLANTES ACUSTICOS
Andromaco N° 1, Col. Ampliación Granada, México, D.F.
Tel. 5545-0221

CONSTRUCENTRO, S.A. DE C.V.
Alvaro Obregón N° 146 Col. Roma
Tel. 5584-8973, 5584-6647

FIBERGLASS DE MEXICO, SA DE CV
Jalapa N° 102, México, D.F.
Tels. 5207-2214, 5533-6653

RHIO, S.A.
Carretera Corta a Toluca N° 250, Naucalpan, Edo. De México
Tels. 5300-4391, 5300-5391

PLASTICOS LAMINADOS

DISTRIBUIDORA GURZA, S.A. DE C.V.
Barcelona N° 10, Col. Juárez, C.P. 06048, México, D.F.
Tel. 5566-1100

INNDECO (Laminados Plásticos)
José Manuel Gallardo
Calle 8 # 17-A Col. Alce Blanco, Naucalpan de Juárez
53370
55 76 47 05
inndeco@mail.interner.com.
www.inndeco.com

PLOMERIA

DIRECTORIO DE FABRICANTES Y PROVEEDORES

DISTRIBUIDORA DEL PLOMERO PQ
Silvia Najera Soriano
Ayuntamiento 80F, col. Centro
06050
55 12 00 37

FERRETERIA Y SANITARIOS DE ATZCAPOTZALCO, S.A. DE C.V.
Av. Centenario N° 442, Av. Aquiles Serdan N° 469, Col. Nextengo, C.P. 02070
Azcapotzalco, D.F.
Tels. 5561-2655, 5352-2055
Fax. 5561-0325
INTERNET:
http://www.prisma.com.mx/fysasa.htm

FERRETERIA TLALOC
Dr. Martínez del Río N° 13, Col. Doctores, México, D.F.
Tel. 5588-0400

CINSA
Arq. David Lagunes, Arq. Miriam Martinez
Calzada Vallejo No.973, Col. Industrial Vallejo.
07720
52 11 31 24
dlajunes@gis.com.mx
www.vitromex.com

HELVEX
Mario Martin Corona
Calzada Coltongo 293, Industrial Vallejo
02300
53 33 94 00
www.helvex.com.mx

OTHEC DE MEXICO (Plom)
Salvador Castro
Obrero Mundial No. 727
03400
55 30 54 23
www.anclo.com.mx

TLALOC
División del Norte N° 2107, Col. Portales, México, D.F.
Tel. 5688-0519, 5688-0603

PLASTICOS REX, S.A. DE C.V.
Cda. Benito Juárez N° 34, Col. Culhuacan
Tel. 5608-8029, 5608-8571

TUBOS MONTERREY (Plom)
Juan Pedro Martinez
Poniente 122 N° 603, Col. Industrial Vallejo
02300
55 87 66 66
jpedro@tubosmonterrey.com.
www.tubosmonterrey.com.mx

TUMATSA S.A DE C.V. (FoFo)
Guadalupe Jimenez
Micheal Faraday No. 6 Parque Industrial Cuamantla, Cuatitlan Izcalli
54730
56 05 72 72
www.tumatsa.com.mx

URREA
Jose Alfonso Ichikawa Kimura
Av. Observatorio No. 260 Col. Daniel Garza
11830
52 37 03 00

TUBOS MONTERREY, S.A. DE C.V.
Poniente 122 N° 603, Col. Industrial Vallejo, México, D.F.
Tel. 5587-6666

PLASTIC PLUMBERS DE MEXICO
Arq. Héctor Júarez
Av. Morelos No. 46 Fraccionamiento jacarandas Tlanepantal Edo Mex,
54050
52 40 16 70
dir-ops@plastic-plumbers.c
www.plastic-plumbers.com.mx

VALEZZI, S.A. DE C.V.
Esfuerzo Nacional N° 12, Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Edo. De México
Tel. 5576-4504, 5576-2531

FUNDIDORA TENAYUCA
Calle Moctezuma Nº 9, Col. San Bartolo Tenayuca, C.P. 54150, Tlalnepantla, Edo. de Mex.
Tel. 5392-2314

SECONSA
Av. De las Tores Nº 8, Col. Lomas de San Agustín, C.P. 53490, Naucalpan, Edo. de Mex.
Tel. 5300-2266 / 5608-3020
INTERNET : http://www.secomsa.com.mx

SECONSA (Plom)
Ing. Eduardo Rosales.
Av. Sta. Ana No. 276, col Ejidos de Culhuacán
04420
56 08 30 20
erosales@seconsa.com.mx
www.seconsa.com.mx

PUERTAS PREFABRICADAS

PUERTAS FINAS DE MADERA MONTE
Ing. Alfonso Ugarte
Sara 4413,Col.Guadalupe Tepeyac
07840
55 17 35 59
pfmsra@prodigy.net.mx
www.pmontealban.com.mx

RECUBRIMIENTOS ARTIFICIALES

PIEDRA ESPUMA
Arq. Enrique S. Gonzalez Garza / Daniel Espitia
Vicente Beristain No. 93 Col. Vista Alegre
06860
57 40 30 91
pegoge@df1.telmex.net.mx

SISTEMAS DE SEGURIDAD

INTEC DE MEXICO (Sist. de Seguridad)
Lic. Josefina Silva
Pirineos No. 187, esq. division del norte, Col. Portales
03300
30 00 28 00
josefina@intec.com.mx
www.intec.com.mx

TABIQUES

PROCOSA
Av. Río Churubusco N° 117, Col. Portales, México, D.F.
Tel. 5688-7331, 5688-7458

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A.
SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas

Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

CERÁMICA SANTA JULIA
Aut. México-Puebla Km. 98.75, Col. Sta. Ana Xamimulco, C.P. 74160 huejotziago, Pue.
Tel. 01 227 485-0022 / 485-0088
E-Mail: santajulia@compuredes.net.mx

TORNILLERIA Y SISTEMAS DE FIJACIÓN

FERRETERIA Y SANITARIOS DE AZCAPOTZALCO, S.A. DE C.V.
Av. Centenario N° 442, Av. Aquiles Serdan N° 469, Col. Nextengo, C.P. 02070
Azcapotzalco, D.F.
Tels. 5561-2655, 5352-2055
Fax. 5561-0325
INTERNET:
http://www.prisma.com.mx/fysasa.htm

CRONIMEX (Sist. de Fijación)
Bernardo Morales Huacuja.
Mártires Irlandese 144 Churubusco, Coyoacan, México, D.F.
04120
55 49 50 27
bmorales@cronimex.com

TORNILLERIA TORSA
Av. Observatorio N° 227-B, Col. Cove, México, D.F.
Tel. 5277-9206

TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO Y CONCRETO

SURTIDORA DE LA VIVIENDA, S.A. SUVISA, PERIFÉRICO
Andrea del Castagno N° 82 Esq. Periférico Sur, Col. Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F.
Tel. 5598-7899 C/15 líneas
Fax. 5611-3669

E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

COCOMSA (Tubería de Concreto)
Lic. Grisel Jariyas Luna
Desviación la viga No. 49, Col. San José Jajalpa, San Cristobal Ecatepec, Edo. México
55090
12.22271

MEXALIT (Tubería de Fibrocemento)
David Vargas Zamora
Horacio No. 1855-505, Col. Los Morales Polanco
11510
52 83 17 00
david.vargas@mexalit.com.m

SUVISA, CENTENARIO
Av. Centenario N° 959, Col. Herón Proal, C.P. 01640, México, D.F.
Tel. 5643-3097 C/12 líneas
Fax. 5643-9237
E-Mail: suvisa1@hotmail.com
INTERNET: http://www.suvisa.com.mx

TUBOS DYSA, S.A.
Gabriel Mancera N° 1141, Col. del Valle, México, D.F.
Tel. 5559-2255, 5559-5600
Fax: 5559-0110

COCOMSA
Desviación LA viga Nº 49, San José Jajalpa, Ecatepec, Edo. de Mex.
Tel. 5770-1810
E-Mail: cocomsa@avatel.net

MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Nº 180 Km. 15.5, Col. Santa Clara Coatitla, Ecatepec, Edo. de Mex, C.P. 55540
Tel. 5755-7185 Fax. 5788-8278
E-Mail: antonio-ancona@mexalit.com.mx
INTERNET: http://www.mexalit.com.mx

VENTILADORES

ATMOSFERIC FAN SYSTEM, S.A. DE C.V.
ING. RAUL CAMARGO GUERRERO
1ª. Cerrada de Sur 20 N° 7, Col. Agrícola Oriental, México, D.F.
Tel. 5544-3855, 5544-1708
Fax. 5700-3867
INTERNET:
http://www.prisma.com.mx/atmospheric.htm

VIDRIERIA

DIVIMEX
Ing. Manuel Sanchez
Av. De las Granjas 506
02040
55 61 44 44
ventas@divimex.com
www.divimex.com

GOMEZ LAVIN, S.A.
Calzada tlatilco No. 112 Col. Tlatilco
Tels. 5547-4509, 5541-5080

VIDRIERIA SORDO NORIEGA
Blvd. M. A. Camacho N° 2999, Col. Fracc. Las Rosas Tlalnepantla edo. De mex.
Tel. 5397-4122

VIDRIOS LARESGOITI, S.A. DE C.V.
Av. Cuauhtemoc Nº 156 esq. Dr. Martínez del Río, Col. Doctores, México, D.F.
Tel. 5578-3211

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS Índice base junio 2012 = 100

Índices utilizados en la actualización de costos de las obras públicas Fuente: INEGI

Familia de Materiales	ENE 2013	FEB 2013	MAR 2013
46 | 4611 | 3403 Varilla corrugada	93.56	91.853	90.843
49 | 4911 | 3421 Estructuras	92.912	91.179	91.022
35 | 3511 | 3299 Gas carbónico	100.865	100.865	100.865
50 | 5071 | 3432 Alambres de fierro y acero	95.095	94.85	94.255
46 | 4611 | 3405 Alambrón	95.137	93.989	93.402
33 | 3312 | 3285 Asfalto	90.609	90.624	90.597
45 | 4501 | 3390 Azulejos y losetas de cerámica	101.915	103.487	103.487
40 | 4011 | 3354 Barnices y lacas	101.24	101.238	102.976
45 | 4543 | 3399 Bloques de concreto	101.222	101.148	101.448
45 | 4522 | 3394 Cal hidratada	101.373	101.399	101.131
51 | 5131 | 3443 Calentadores para agua	100.981	100.981	100.981
44 | 4401 | 3387 Cemento	99.548	98.106	96.604
50 | 5022 | 3427 Clavos	99.764	99.764	100.791
45 | 4543 | 3398 Concreto premezclado	101.271	101.528	101.76
55 | 5521 | 3473 Alambres y cables con aislamiento	102.471	101.971	100.525
43 | 4301 | 3382 Vidrio plano	102.9	103.675	104.667
40 | 4043 | 3363 Explosivos y cerillos	95.48	94.893	94.403
40 | 4011 | 3353 Pinturas	102.168	102.165	104.028
29 | 2911 | 3248 Fibracel	97.317	94.731	94.731
45 | 4512 | 3392 Ladrillos y productos de arcilla refractaria	100.293	100.302	100.836
42 | 4201 | 3373 Laminas y perfiles de plástico	98.594	98.446	100.146
50 | 5031 | 3428 Piezas metálicas esmaltadas	97.936	97.901	97.395
45 | 4531 | 3395 Productos de asbesto	100.353	102.398	103.608
45 | 4501 | 3389 Muebles y accesorios para baño	101.357	102.571	102.616
50 | 5083 | 3447 Válvulas para uso doméstico	101.611	101.611	101.611
41 | 4121 | 3372 Otros productos de hule	101.451	101.451	101.502
29 | 2901 | 3245 Madera de pino	100.615	100.392	100.438
45 | 4543 | 3400 Otros productos de concreto	100.175	100.191	100.363
35 | 3511 | 3300 Oxigeno	94.095	93.85	93.563
46 | 4611 | 3404 Perfiles de hierro y acero	96.825	97.379	95.595
47 | 4711 | 3412 Afinación y laminación de aluminio	104.397	104.397	104.397
47 | 4712 | 3413 Soldaduras	100.658	101.042	101.599
29 | 2911 | 3249 Tablero aglomerado	104.663	102.815	102.753
29 | 2911 | 3247 Triplay	93.56	91.853	90.843
46 | 4621 | 3407 Tubos y postes de hierro y acero	92.912	91.179	91.022

Familia de Materiales	ENE 2013	FEB 2013	**MAR 2013**
47 | 4701 | 3410 Tubos de cobre	107.115	107.115	105.248
42 | 4201 | 3374 Tubería de plástico	106.602	106.585	106.325
51 | 5161 | 3448 Válvulas para uso industrial	99.501	99.495	99.409
45 | 4521 | 3393 Yeso y sus productos	101.102	101.096	103.638
40 | 4021 | 3357 Impermeabilizantes	87.576	83.017	81.425
46 | 4611 | 3402 Plancha de acero	96.326	96.29	95.759
51 | 5131 | 3442 Calderas y hornos industriales	105.275	105.275	105.275
52 | 5201 | 3452 Transformadores	93.058	92.989	92.001
55 | 5511 | 3472 Focos y tubos de iluminación	92.887	92.818	91.815
51 | 5113 | 3441 Maquinaria para las industrias de la construcción y	91.068	90.982	89.733
51 | 5141 | 3444 Grúas fijas	91.471	91.427	90.788
51 | 5141 | 3445 Elevadores y montacargas	100.9	100.9	100.9
51 | 5113 | -- Maquinaria y equipo no eléctrico	100.596	100.75	100.855
49 | 4911 | 3422 Tanques metálicos	93.598	93.593	92.634
51 | 5151 | 3446 Bombas	95.476	95.432	94.782
56 | 5601 | 3476 Camiones	102.885	102.885	102.885
51 | 5141 | 3438 Otra maquinaria agrícola	100	100	100
52 | 5201 | 3453 Motores eléctricos	99.273	99.263	99.109
51 | 5101 | 3437 Tractores agrícolas	99.889	99.857	99.398
52 | -- -- Maquinaria y aparatos eléctricos	94.468	94.463	93.508
41 | 4101 | 3367 Neumáticos para camión	105.974	107.111	108.546
33 | 3301 | 3278 Gasolina	105.95	107.103	108.405
33 | 3301 | 3279 Diesel	98.989	98.979	98.755
33 | 3311 | 3284 Aceites lubricantes	107.115	107.115	105.248

FACTORES REGIONALES

BASE CIUDAD DE MÉXICO, D.F. = 1.000

(Aplican en edificaciones para vivienda y comerciales con estructuras de concreto armado y acabados tipo Interés Social y Medio)

ESTADO	CIUDAD	FACTOR
Aguascalientes	Aguascalientes	0.978
Baja California	Mexicali	1.124
Baja California	Tijuana	1.113
Baja California Sur	La Paz	1.145
Campeche	Campeche	1.035
Coahuila	Saltillo	1.022
Coahuila	Torreón	1.036
Colima	Colima	1.011
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	0.913
Chiapas	Tapachula	0.921
Chihuahua	Chihuahua	1.076
Chihuahua	Cd. Juárez	1.082
Durango	Durango	0.976
Guanajuato	Guanajuato	0.968
Guerrero	Chilpancingo	0.986
Guerrero	Acapulco	1.045
Hidalgo	Pachuca	0.967
Jalisco	Guadalajara	0.987
0.941 Jalisco	Puerto Vallarta	1.052
México	Toluca	0.987
Michoacán	Morelia	0.918
Morelos	Cuernavaca	1.011
Nayarit	Tepic	0.965

ESTADO	CIUDAD	FACTOR
Nuevo León	Monterrey	1.072
Oaxaca	Oaxaca	0.918
Puebla	Puebla	0.994
Querétaro	Querétaro	0.986
Quintana Roo	Chetumal	1.123
Quintana Roo	Cancún	1.109
San Luis Potosí	San Luis Potosí	0.954
Sinaloa	Culiacán	1.078
Sinaloa	Mazatlán	1.082
Sonora	Hermosillo	1.023
Sonora	Nogales	1.132
Tabasco	Villahermosa	1.013
Tamaulipas	Cd. Victoria	0.982
Tamaulipas	Nuevo Laredo	1.072
Tamaulipas	Reynosa	1.081
Tamaulipas	Tampico	1.043
Tlaxcala	Tlaxcala	0.941
Veracruz	Jalapa	0.994
Veracruz	Orizaba	0.967
Veracruz	Veracruz	1.023
Veracruz	Coatzacoalcos	1.006
Yucatán	Mérida	0.987
Zacatecas	Zacatecas	0.967

VISITE:

www.imic.com.mx

Conozca y utilice

- **Presupuestos PARAMETRICOS EN-LINEA**
- **Cálculo de los Factores de Salario Real EN-LÍNEA**
- **CATALOGO NACIONAL DE COSTOS EN-LÍNEA**
- **DESTAJOS de Mano de Obra EN-LÍNEA**

Diseñados para Constructores de Obra Pública y Privada, Proyectistas y Valuadores

Y muchos servicios más

¡LA NUEVA GENERACIÓN TECNOLÓGICA EN LA

INGENIERÍA DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN!